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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ANEXO AL PUEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE RIGIÓ EN LA SELECCIÓN DE EMPRESAS CON LAS QUE SUSCRIBIR 
ACUERDOS MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN, AMPUACIÓN y 
MEJORA EN LA UNIVERSITAT DE VALENCIA· 20130026· OB 001 ., APROBADO POR EL 

. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 

1. 	 a) Objeto del contrato I codificación: Obras para la sustitución de carpintería en despachos 
decanato en planta baja de la Facultad de PSicología / CPA-02: 43.32.10 / CPV: 45421160-3 

b) Necesidades a satisfacer: aumentar la seguridad contra intrusión del edificio de la Facultad 
de Psicología y mejorar sus características térmicas y acústicas. 

2. 	 Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación: licitación derivada de un 
acuerdo marco, al amparo de lo establecido por los articulos 196 y siguientes del Texto Refundido 
.de la Ley de Contratos del Sector Público. 

3. 	 Profesionales redactores del proyecto: José María Tomas Llavador, arquitecto (Ute Escario­
Áreas). 

4. 	 Plazo de ejecución: 2 meses. 

5. 	 a) Presupuesto base de licitación: 
Base imponible: 92.814,39 € 

Importe IVA: 19.491,02 € 

Importe total: 112.305,41 € 


b) Distribución en anualidades: 
2014: 112.305,41 € IVA incluido 

c) Crédito presupuestario: 
Orgánica 6722300000, funcional 422, económica 66320 

6. 	 Clasiticación: no resulta exigible. 

7. 	 Documentación exigida para acreditar la solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional: ya resultó acreditada en el procedimiento de selección de empresas con las que se 
suscribieron los acuerdos marco. 

8. 	 Otra documentación a incluir en el sobre: no procede. 

9. 	 a) Representante del órgano de contratación: director de la Unidad Técnica 

b) Criterios de adjudicación: precio más bajo. 

10. Plazo para la comprobación del replanteo de la obra: 1 mes. 

JAI..uJI;.dtivo director de las obras: José María Tomas Llavador, arquitecto (Ute 
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b) Responsable del contrato: Ricard Pérez Martínez, director de la Unidad Técnica 

12. Obligatoriedad de presentación del programa de trabajo con posterioridad a la 
formalización del contrato: si procede, dentro del plazo de 10 días desde la formalización del 
contrato. 

13. Plazo para que el contratista comunique al facultativo director de la obra la fecha 
prevista para su terminación: el establecido en la cláusula 30 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

14. Plazo para la recepción de obra, desde la entrega o realización del objeto del 
contrato: 1 mes. 

15. Plazo, desde la recepción, para que se proceda a la medición general de la obra 
ejecutada: 1 mes. 

16. Plazo de garantía: el plazo de garantía será el establecido en el acuerdo marco suscrito ~on la 
empresa que resulte adjudicataria. 

17. Otros: Se prevé la posibilidad de modificar el contrato en el caso de que durante la ejecución de 
los trabajos aparezcan conductos o instalaciones preexistente o elementos estructurales no 
previstos, como consecuencia de lo cual resulte necesario variar las soluciones técnicas 
propuestas. 
De darse esta circunstancia, pOdría ser necesario modificar el proyecto aprobado. El incremento 
del precio que las modificaciones podrán suponer no será superior al 20 % del precio inicial del 
contrato. 

Valencia, 20 de junio de 2014 

o a la legislación vigente en materia de contratos del Sector Público y, en concreto, a las condiciones jurídicas del 
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