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1. OBJETO DEL CONTRATO
(arts. 22 y 86 TRLCSP)

1.1  La presente contratacion tiene por objeto la ejecucién de la obra descrita en el apartado 1 a) del cuadro
de caracteristicas de este pliego, cuyo fin es satisfacer las necesidades descritas en el apartado 1 b) del mismo.
La justificacion de la idoneidad del objeto del contrato para satisfacer las mencionadas necesidades viene descrita en
el proyecto de ejecucidn al que hace referencia la presente clausula.

El cidigo nomenclatura CPV (Vocabulario comln de contratos publicos) y el codigo clasificacion estadistica CPA
(Clasificacion estadistica de productos por actividades en la Comunidad Econdmica Europea), se expresan en el
apartado 1 a) del cuadro de caracteristicas.

1.2  La obra se ejecutara segun el proyecto redactado por el profesional que se cita en el apartado 3 del cuadro
de caracteristicas. El conjunto de documentos que integran el proyecto expresamente mencionados en la clausula
16.9 del presente pliego tendran caracter contractual. El proyecto podra ser examinado en la forma que determine el
anuncio de licitacion.

2. REGIMEN JURIDICO Y NORMATIVA APLICABLE
(arts. 5, 6, 14y 19 TRLCSP)

2.1 La contratacién a realizar se califica como contrato de obras de caracter administrativo, de conformidad con lo
establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico.

2.2 El contrato que se suscriba se regira por el presente pliego de dausulas administrativas, por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Pdblico y sus posteriores modificaciones (en adelante TRLCSP), por el RD 817/2009 de 8 de mayo, que desarrolla
parcialmente el TRLCSP, y en cuanto no se encuentre derogado por éstos, por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones PUblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante
RGLCAP).

3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
(arts. 157 y ss, 138, 109 y ss TRLCSP)

3.1 La adjudicacion del contrato se realizard por procedimiento abierto, de acuerdo con lo dispuesto en los
articulos 157 a 161 del TRLCSP y para la determinacion de la oferta econdmica mas ventajosa se tendran en cuenta
los criterios de valoracion que vienen establecidos en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas.

3.2 H expediente de contratacidén sera objeto de la tramitacion a que se refiere el apartado 2 del cuadro de
caracteristicas.

3.3  En el caso de que la tramitacion sea declarada de urgencia, serdn de aplicacion las reducciones de plazos a
que se refiere el articulo 112 del TRLCSP sobre los plazos establecidos en este pliego tipo.

4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
(arts. 23 TRLCSP)

4.1 El plazo maximo de ejecucién de las obras sera el establecido en el apartado 4 del cuadro de
caracteristicas, inicidndose su computo el dia siguiente al de la comprobacion del replanteo, salvo que exista
reserva fundada que impida su comienzo. El mencionado plazo podrd ser minorado por la empresa en su
proposicion, pero para que surta efectos contractuales debera ser admitido expresamente por la Universitat de
Valéncia.

42 Los plazo/spaﬁiales derivados del propio plan de ejecucién presentado por la empresa tendran valor
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contractual, pudiendo considerarse su incumplimiento por el contratista causa de resolucién o de imposicién de
penalidades, en los términos del art. 212 del TRLCSP.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
(arts. 87 TRLCSP)

5.1 El presupuesto base de licitacién para esta contratacion es el que figura descrito en el apartado 5 del
cuadro de caracteristicas, distribuido, en su caso, en las anualidades que figuran en el mismo.

5.2  Este presupuesto base de licitacion incluye:
1.- Ejecucion de la obra
2.- Control de calidad, decoracién artistica y gestion de residuos.

3.- Derechos de acometida, enganche y verificacion, y legalizacion de las instalaciones necesarias para la
ejecucidn del proyecto v la puesta en marcha.

4.- Elaboracion del Plan de Seguridad y Salud y aquellos otros gastos que se deriven de las obligaciones
establecidas en las dldusulas 16.14 y 16.15 de estos pliegos.

5.- Impuesto de Construcciones, Instalaciones y obras, tasa por Licencia Urbanistica y cualquier otro tributo
cuyo abono resulte preceptivo para la entrega al uso pUblico del edificio o las instalaciones y para el inicio de
las actividades a las que estén destinados (sea cual sea su denominacion: tasa por licencia de actividad, de
apertura, de primer establecimiento, de primera utilizacion, de funcionamiento, ambiental, de ocupacion...), que
seran ingresados directamente al Ayuntamiento correspondiente por el contratista como sujeto pasivo sustituto
obligado al pago, de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

6.- Cualquier otra clase de tributos, tasas e impuestos que afecten a la obra y, en especial, el Impuesto sobre el

7.- Anuncios de licitacion y formalizacién en los Diarios Oficiales que resulte preceptivo.

L / Valor Afiadido.

5.3 La posible baja sdlo afectara al presupuesto de ejecucion de la obra a que hace referencia la clausula 5.2.1.

54  Bxdste crédito adecuado y suficiente en el ejercicio vigente para atender el gasto que con cargo a la presente
anualidad se propone, que ha sido contraido segtin se acredita en el expediente. El crédito presupuestario con cargo
al que se abonara el precio del contrato viene descrito en el apartado 5 ¢) del cuadro de caracteristicas.

5.5  Elvalor estimado del contrato es el establecido en €l apartado S d) del cuadro de caracteristicas.

6. PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES
(arts. 53 y 142 TRLCSP y art, 28 Ley 11/2007)

6.1 Perfil de contratante

6.1.1 Con el fin de asegurar la transparencia y el accesc plblico a la informacion relativa a su actividad
contractual, vy sin perjuicio de la utilizadén de otros medios de publicidad en los casos exigidos por el
TRLCSP o por las normas autondmicas de desarrollo o en los que asi se decida voluntariamente, el 6rgano
de contratacién de la Universitat de Valéncia difundird a través de la pagina Web http://www.uv.es su perfil
de contratante.

6.1.2 La publicacion en el perfil de contratante de los anuncios que se lleven a cabo en el procedimiento de

é‘é‘,&;j\:‘s\ta a la legislacion vigente en materia de contratos del Sector Pablico y,
fobifas,!
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adjudicacidn tendrd plenos efectos frente a los interesados, de manera que los plazos que en su caso se
establezcan comenzaran a contar a partir del dia siguiente a aquel en que se haya producido dicha
publicacion. En los casos en que asi resulte necesario, la fecha de la publicacién quedara acreditada
mediante la incorporacidn en el perfil de contratante del certificado de publicacion de fa Autoritat de
Certificacié de la Comunitat Valenciana (ACCV).

6.2  Anuncios

6.2.1  El procedimiento para la adjudicacion del contrato a que se refiere este Pliego serd anunciado en los Diarios
Oficiales que resulte preceptivo en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 142 del TRLCSP.

6.2.2  Los anuncios de licitacién se publicaran, asimismo, en el perfil de contratante de la Universitat de Valéncia
(http://www.uv.es/contratacion).

6.2.3 Los gastos derivados de la publicacién de la licitacién y formalizacién del contrato, tanto en boletines
oficiales como en cualquier otro medio de difusion, serdn abonados por el adjudicatario, fijdndose como
importe méximo a satisfacer la cantidad que se establece en el apartado 6 del cuadro de
caracteristicas.

6.3 Notificaciones

6.3.1  Las notificaciones que la Universitat de Valéncia deba realizar a los interesados en el procedimiento se
podran realizar por medios tradicionales o por medios electronicos. Las notificaciones electrénicas se
realizaran a través del Sistema de Comunicaciones de la Generalitat Valenciana. El interesado tendrd
conocimiento de la existencla de una notificacién dirigida a él en dicho sistema mediante un aviso que se
enviara al correo electrénico que éste haya indicado.

Para poder recibir estas notificaciones electronicas los interesados deberan poseer un certificado electronico
reconocido de los admitidos por el Sistema de Comunicaciones de la GV (se relacionan en anexo III).

7. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR
(arts. 54 y s TRLCSP)

7.1  Capacidad para contratar

7.1.1  Sdlo podran contratar con la Universitat de Valéncia las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia econdmica, financiera vy
técnica o profesional, 0 en su caso, la clasificacion que pudiera exigirse, y no estén incursas en una
prohibicién de contratar, de conformidad con lo establecido en el articulo 60 del TRLCSP.

7.1.2  Los empresarios deberan contar con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato. Asimismo, deberan
disponer de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion
del contrato.

7.1.3  Las personas juridicas sdlo podrén ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios.

7.1.4 Tendrdn capacidad para contratar con la Universitat de Valéncia, en todo caso, las empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Unidén Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate. Cuando la
legistacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion espedal o

@Pﬁ';és}fse’ ‘a}ﬁs&a a la legislacién vigente en materia de contratos del Sector Publico v,
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la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberan acreditar que cumplen este requisito.

7.1.5 las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn Europea deberdn justificar
mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafiaré a la
documentacién que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez
la participacion de empresas espafiolas en la contratacién con la Administracién, en forma
sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacion
con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Pablica de la Organizacion
Mundial de Comercio.

7.1.6 Podran contratar con la Universitat de Valéncia las uniones de empresarios gue se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura pablica hasta
gue se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor. En este caso, cuando concurran en la
licitacidn dos o mas empresarios, cada uno de ellos deberd acreditar su capacidad y solvencia,
acumulandose a efectos de la determinacidn de la solvencia de la unién temporal las circunstancias
acreditadas para cada uno de sus integrantes, sin perjuicio de lo que para la clasificacién se establece en
el articulo 52 del RGLCAP.

7.1.7 Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicién de
contratar establecidas en el articulo 60 del TRLCSP en la fecha de conclusién del plazo de presentacion de
proposiciones. Tampoco deberadn estar incursos en tal situacion cuando se proceda a la adjudicacion del
contrato. Para acreditar tal circunstancia deberan aportar la correspondiente declaracién responsable en
la que el empresario, su representante o apoderado, en su caso, deje constancia de tal requisito.

7.2 Acreditacion de la capacidad de obrar

7.2.1 La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditarda mediante la
escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que
corresponda, segin el tipo de persona juridica de que se trate.

7.2.2  La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de ia
Unién Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del

Estado donde estan establecidos, indicadas en el anexo 1 del RGLCAP, o mediante la presentacion de una
declaracién jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo
con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

7.23  Los demds empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de obrar con informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito
territorial radique el domicilio de la empresa en la que haga constar, previa acreditacién de la empresa
que figura inscrita en el Registro local profesional comercial o analogo o en su defecto, que actia con
habitualidad en el trafico local en €l ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
Deberda aportarse asimismo el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55 def TRLCSP, o en el
caso de que el contrato esté sujeto a regulacién armonizada, informe de la Mision Diplomatica
Permanente de Espafia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Economia en €l
que se haga constar que el Estado al que pertenece la empresa licitadora es signatario del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de fa Organizacion Mundial del Comercio.

Serad necesario, ademas, que estas empresas tengan abierta sucursal en Espafa, con designacion de
apoderados ¢ representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

T Ji’ <
Este Pliego de Clausulas?ﬁmmstratwasﬁaﬁﬁculﬁfps“ e‘ajusfa a la legislacién vigente en materia de contratos del Sector Publico v,
en concreto, E\condxcmnes juridicas dél eorft{'a { LIRY

Cia, 3 de marzo de 2015
Fdo.: Maria José Alberola Mateos
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7.3  Solvencia y Clasificacion

7.3.1  Para celebrar contratos con la Universitat de Valéncia los empresarios deberan acreditar estar en posesién
de las condiciones minimas de solvencia econdémica y financiera y profesional o técnica que se determinen
por el érgano de contratacidn, o estar debidamente clasificados, en los casos en que asi resulte necesario
por aplicacion de lo establecido en el TRLCSP.

7.3.2  En los casos en los que por aplicacion de lo establecido en el TRLCSP se requiera clasificacion, se deberd
acreditar que la empresa estd en posesion de la misma, en el grupo, subgrupo y categoria que,
adecuados al objeto del contrato, se indican en el apartado 7 del cuadro de caracteristicas.

7.3.3 En los casos en los que no se requiera clasificacion, la solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional exigida se acreditarad mediante la presentacién de la documentacidn requerida en el apartado
8 del cuadro de caracteristicas, o mediante la aportacién de un certificado de clasificacion en el
grupo, subgrupo y categoria que se indiguen en el apartado 7 del cuadro de caracteristicas.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos
que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucién del contrato, dispone efectivamente
de esos medios.

3.4 No serd exigible la clasificaciéon a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn
Europea, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unidn, sin perjuicio de la obligacién

de acreditar su solvencia. Estas empresas acreditaran su solvencia mediante la presentacion de la
documentacion a que se refiere la clausula 11.2.1.7 del presente pliego, en el casc de que para la
ejecucion del contrato se requiera con cardcter general una dasificacion, o mediante la presentacion de la
documentacién a que hace referencia el apartado 8 del cuadro de caracteristicas, en caso contrario.

7.3.5 Al margen de acreditar su solvencia o dlasificacion, los licitadores se comprometen a adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello y cuya efectiva adscripcion
se considera obligacién esencial a los efectos del articulo 223.f del TRLCSP, En concreto, los licitadores se
comprometen a adscribir a la ejecucién del contrato como minimo Jos medios personales que se
establecen en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas. En el caso de que en el cuadro de
caracteristicas no se haya establecido ninguna previsién al respecto, la empresa se compromete a
adscribir como Delegado de obra con capacidad para representarla en todo cuanto afecte a la ejecucién
de la misma, a un Arquitecto Superior asi como a un Arquitecto Técnico o Aparejador, u otros facultativos
con ftitulacién de grado superior y grado medio respectivamente con acreditada experiencia en la
Direccion de obras de esta naturaleza, ambos responsables de la seguridad y con dedicacién plena
durante el tiempo de ejecucién de la construccion.,

8. DOCUMENTACION Y PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS
(arts. 72, 145 y 146 TRLCSP y art. 80 RGLCAP)

8.1 Normas generales

8.1.1 Llas proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente pliego, y su
presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
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8.1.2 Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni podréd suscribir ninguna propuesta en union
temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién
de estas normas dara lugar a la no admisidn de todas las propuestas por él suscritas.

8.1.3  Las proposiciones se presentaran a la totalidad del objeto del contrato.
8.2 Documentacién a presentar por el licitador

8.2.1 La documentacion para la licitacién se presentara en tres sobres cerrados (1 ,2 y 3), identificados, en su
exterior, con indicacién de la licitacién a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que
lo represente e indicacion del nombre y apellidos o razén social de la empresa, asf como la direccidn,
teléfono, fax y direccion de correo electrénico de la empresa.

El sobre 2 y el sobre 3 conforman la proposicién del licitador. En ningin caso se deberd introducir
en el sobre 1 documentacién cuya inclusion esté prevista en los sobres 2 y 3 y que pueda resultar relevante
a efectos de la aplicacion de los criterios de valoracién establecidos. Tampoco se debera incluir en el sobre 2
documentacion cuya inclusion esté prevista en el sobre 3. El incumplimiento de lo dispuesto en este parrafo
facultara a la mesa de contratacién para inadmitir la proposicion.

Con el objeto de evitar el uso de papel innecesario, y de facilitar la manipulacidén de la documentacion
presentada, los licitadores deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- la documentacidn se presentard en formato A4 o inferior (salvo planocs, reportajes fotograficos y
diagramas), a doble ¢ara y sin grapas ni fasteners.

- Se evitard el uso de separadores en el sobre 1, y se limitara en los sobres 2 y 3 a los necesarios para
hacer comprensible la documentacion. Cuando sea necesario, los separadores seran preferiblemente de
papel.

- Se evitara el uso de carpetas rigidas y de carpetas con anillas metalicas.

- La documentacion administrativa debera limitarse a los aspectos exigidos en el sobre 1. En cuanto a los
sobres 2 y 3, sdlo se debera incluir documentacion que tenga relevancia en orden a la valoracién de la
proposicién. Se deberan respetar ademas los maximos de paginas por apartado que en su caso se
establezcan.

- En relacion con la documentacion administrativa del sobre 1, no serd necesario presentar documentos
que ya se encuentren en poder del Servicio de Contratacién de la Universitat, si siguen estando
vigentes, lo que se deberd indicar por escrito identificando el documento y, a ser posible, el
procedimiento en que se presentd.

- El uso de certificados de los registros oficiales de contratistas facilita la presentacion y reduce el nimero
de documentos que hay que aportar, tal y como se recoge en el presente pliego.

8.2.2 EI SOBRE 1 contendra la siguiente documentacion:
1.- Indice de contenido enunciado numéricamente.

2.- Declaracién responsable de que el licitador cumple con las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracion, y con todos los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en el pliego de
clausulas administrativas particulares y el cuadro de caracteristicas que rigen la contratacidn. Esta
declaracion incluird asimismo el compromiso de adscripcién a la ejecucion del contrato de los medios
personales que se establezcan en este pliego o en el cuadro de caracteristicas. La declaracion responsable
se ajustara al modelo del anexo II.

Este documento podra contener la declaracion de que la empresa licitadora se encuentra pendiente de
clasificacién, de conformidad con lo establecido en el articulo 146.1 b), pero esta circunstancia se
consi atodos los efectos como un defecto subsanable en ia documentacion presentada. En el caso de

Cia, 3 de marzo de 2015
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ser exigible la clasificacion, la subsanacidn solo podrd consistir en una nueva declaracidn en la que se
manifieste que ya se posee la clasificacion exigida. En el caso de que en el procedimiento no se exija
clasificacion, la subsanacién podra consistir bien en una nueva declaracién en la que se manifieste estar en
posesion de la dasificacion admitida como sustitutiva de la solvencia, o bien en una nueva declaracién en la
que se manifieste poseer la solvencia exigida.

3.- En el caso de que asi se establezca en el apartado 9 del cuadro de caracteristicas, se presentara
garantia provisional por importe correspondiente al 3% del presupuesto del contrato (IVA excluido), que
se ajustara a los modelos establecidos en los anexos del RLCAP.

La garantia provisional podra constituirse por cualquiera de los medios que establece el articulo 96 del
TRLCSP y en la forma y con las condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del RGLCAP y
deberd ser depositada en la Tesoreria de los Servicios Territoriales de la Conselleria de Hacienda y
Administracién Publica, excepto cuando su constitucidn se efectiie mediante aval o contrato de seguro de
caucion, en cuyo caso el depdsito se realizara ante el mismo 6rgano de contratacion.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra constituirse por una o varias
de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

4,- ANEXO III, debidamente completado. En el caso de que se acepte el uso de medios electronicos para
recibir comunicaciones se marcara la casilla correspondiente, y se indicara la direccion de correo electrénico
a través de la cual el licitador recibird el aviso de las notificaciones relacionadas con el procedimiento. Se
indicara también el NIF, nombre y apellidos completos de la persona autorizada para la recepcién de las
notificaciones electrénicas. En todo caso se indicaran el resto de los datos de contacto del licitador (teléfono
fijo y mévil, fax de la empresa y direccion a efectos de notificaciones).

5.- A los efectos de lo dispuesto en el articulo 86 del RGLCAP, las empresas pertenecientes a un mismo
grupo que concurran a la misma licitacién deberan presentar declaracién sobre los extremos resefiados
en los apartados 1 y 2 de dicho articulo {(Anexo 1V).

Ademas, cuando dos 0 mas empresarios presenten oferta conjunta:

8.2.3

6.- Deberan indicar el nombre y circunstancias de las empresas que las suscriban, la participacion de cada
una de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal, caso de
resultar adjudicatarios. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran
obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincidn del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantia significativa.

El SOBRE 2 contendrd, ademas de un indice con su contenido enunciado numéricamente, los documentos
que formen parte de la documentacidn del licitador en relacion con la ejecucion del contrato, relativos a
criterios de valoracion que no sean cuantificables mediante la aplicacién de formulas. La documentacion a
incluir en este sobre viene relacionada en el apartado 10 B) del cuadro de caracteristicas. Los
documentos en que asi se indique en el cuadro de caracteristicas, deberan ajustarse a los modelos que en
cada caso se establezcan. La Universitat de Valéncia podra no valorar los documentos que no se ajusten a los
mencionados modelos. La documentacion se debera presentar en papel, y se acompafiara de un CD o DVD
en el que estaran incluidos todos los documentos del sobre 2. En el €D o DVD deberan incluirse dos copias de
cada documento, una en formato pdf y otra en el formato del programa original en el que se creé el
documento. Los documentos en soporte informético deberan coincidir integramente con la copia presentada

en papel.
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8.2.6

8.2.7

8.28

Las empresas licitadoras no presentaran el sobre 2 cuando en el procedimiento de adjudicacion solo se
hubieran establecido criterios cuantificables mediante la aplicacién de férmulas y asi lo establezca el
apartado 10 B) del cuadro de caracteristicas.

El SOBRE 3 contendra, ademas de un indice con su contenido enunciado numéricamente, los documentos
gue se indican a continuacion:

1.- Proposicién econdmica, ajustada al modelo que se acompafia como Anexo 1. El precio ofertado
se expresara en ntmero, debiendo indicarse como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido, independientemente de que por aplicacion de lo
establecido en el articulo 84.1.2 f) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Afiadido, la Universitat de Valencia pueda resultar sujeto pasivo del impuesto, en funcién del tipo de
obra a contratar.

En el mismo Anexo I se indicardn también el plazo de garantia y/o el plazo de ejecucion
ofertados, en los casos en que, de acuerdo con io establecido en el apartado 11 del cuadro de
caracteristicas, vayan a ser objeto de valoracion en el procedimiento.

2.~ Documento en el que se haga constar la parte del contrato que se tenga previsto subcontratar,
sefialando su importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.
La no presentacién de dicho documento tendra los efectos a que se refiere el articulo 227 del TRLCSP.

3.- Documentos a que se refiere la clausula 9.2.3 de este pliego.

4.- Cualesquiera otros documentos que aparezcan detallados en el apartado 10-C) SOBRE 3 del
cuadro de caracteristicas anexo a este pliego.

Si algun licitador no aportara la documentacion acreditativa de los aspectos a valorar a que se refieren los
apartados 8.2.3 y 8.2.4 en los sobres 2 y 3, la proposicién de dicho licitador no serd valorada respecto del
criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion deberd estar suscrita en su totalidad por el licitador, o ir
acompafiada de una relacién de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la que declare,
bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Universitat se reserva la facultad de comprobar en
cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicacién del contrato, o bien durante su vigencia,
pudiendo realizar tal comprobacién por si misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de
documentacion o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la
desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asf
como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

Si alguna proposicion no guardase concordandia con la documentacion examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacidn, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto
en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la mesa, en resolucion motivada. Por el contrario, el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no seré
causa bastante para el rechazo de la proposicién.

Tampoco seran admisibles aquellas ofertas que introduzcan modificaciones técnicas en el proyecto aprobado
distintas de las previstas en este pliego.

Todos los documentos citados deberén presentarse en original o mediante copias auténticas, conforme a la
legisiacién vigente, excepto el documento acreditativo de la constitucidn de la garantia provisional, en su
caso, que habra de aportarse en ongmal
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8.29 Las empresas extranjeras presentaran la documentacidn traducida de forma oficial al castellano o al
valenciano.

8.2.10 A excepcion de la prevision recogida en el apartado 8.2.2. pto. 2, segundo parrafo, todos los requisitos
exigidos para participar en la licitacidon, deberan ser cumplidos por los licitadores con anterioridad a la fecha
de finalizacion del plazo de presentacién de proposiciones. Asimismo, todas las drcunstancias acreditadas a
efectos de valoracién de las proposiciones deberan venir referidas a un momento anterior a dicha fecha.

8.2.11 En el caso de que, de conformidad con lo establecido en el articulo 140 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Piblico, los licitadores deseen calificar como confidencial determinados datos o
documentos de los incluidos en los sobras 2 o 3 de su proposicion, deberan aportar dentro del sobre 2 o del
sobre 3 respectivamente, el anexo V debidamente rellenado. En el anexo se deberan detallar los datos o
documentos concretos que se consideren confidenciales, debiendo justificarse el motivo por el que se les
otorga tal caracter. No se admitira el establecimiento como confidencial de la totalidad de la proposicién del
licitador. Por razones de seguridad juridica no se admitird ninguna declaracién de confidencialidad que no se
haya incluido en el sobre 2 o el sobre 3 0 no se ajuste al anexo mencionado.

8.3 Lugary plazo de presentacion

8.3.1  Los sobres se presentaran, durante el plazo de admision que se sefiale en el anuncio de licitacién, en el
Registro General de la Universitat de Valéncia (Avda. Blasco Ibafiez, 13 de Valencia). Asimismo podran
presentarse en los términos previstos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Juridico de las
Administraciones Pubiicas y del Procedimiento Administrativo Comin, modificada por la ley 4/1999. Su
presentacion fuera del plazo de admision establecido sera motivo de exclusién del procedimiento.

En el caso de no presentarse la proposicion en el Registro General de la Universitat, el licitador justificara la
fecha de imposicion del envio en Ia oficina de Correos o de registro en cualquiera de las Administraciones
Publicas a que hace referencia el articulo 38 de la Ley 30/1992 y anunciard al Servicio de Contratacion
Administrativa de la Universitat de Valéndia, la remisidn de la oferta mediante fax (96 398 31 62), telegrama,
o correo electrénico dirigido a: contratacion.obras@uv.es en el mismo dia.

9. SELECCION DEL ADJUDICATARIO
(arts. 109.4, 150,151,152, 157 y 160 TRLCSP)

9.1  Criterios de adjudicacién

9.1.1 Con el objeto de determinar cudl es la proposicion econdmicamente mas ventajosa se llevara a cabo la
valoracién de las proposiciones de acuerdo con los criterios y en la forma que se establece en el apartado
11 del cuadro de caracteristicas.

9.1.2  Cuando sblo se utilice un criterio de adjudicacion, este sera el del precio mas bajo.

9.1.3 Cuando se utilicen varios criterios de adjudicacion, la evaluacion de las ofertas conforme a criterios
cuantificables mediante la aplicacion de férmulas se realizard tras efectuar previamente la de aquellos otros
criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, dejandose constancia documental de ello en el
expediente.

9.2  Proposiciéon econdmicamente mas ventajosa

9.2.1 A los efectos de la determinacion de la proposicidn econdmicamente mas ventajosa se clasificaran todas las
proposiciones presentadas por orden decreciente, en funcién de la puntuacién que hayan obtenido por
aplicacid lo establecido en la clausula 9.1 del presente pliego.

gttt
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Se considerard mas ventajosa para la Administracion, y por tanto, seré propuesta como adjudicataria, la
proposicion de la empresa que de acuerdo con lo anterior obtenga una mayor puntuacion total. Se excluirdn
de la clasificacién, y por tanto no podran resultar adjudicatarias, las empresas que hayan presentado
proposiciones que de acuerdo con lo establecido en este pliego sean dedlaradas desproporcionadas o
anormales por el érgano de contratacion.

Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, la clasificacion se realizard en funcion de las ofertas
econdmicas presentadas, y se entendera que la oferta econdmicamente mds ventajosa serd la que incorpore
el precio mas bajo.

En caso de que dos o mas empresas obtengan la misma puntuacidn, el empate se resolverd aplicando por
orden los siguientes criterios de preferencia: :

1. En primer lugar, tendra preferencia, de acuerdo con lo establecido en la Disposicion Adicional Cuarta
del TRLCSP, la proposicidn presentada por aquella empresa que, igualando los términos de las mas
ventajosas después de aplicar los criterios establecidos para la valoracidn, acredite tener en su plantilla un
porcentaje de trabajadores con discapacidad, superior al 2% de la plantilla, con anterioridad a la
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa
acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2%, tendra
preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla.

2. En segundo lugar, y en el caso de que persista el empate, tendrén preferencia, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 46 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, para la igualdad
entre mujeres y hombres, las proposiciones de las empresas que aporten un plan de igualdad aprobado
con fecha anterior a la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones por cualquier administracion
plblica u drgano competente, siempre que las mismas igualen en sus términos a las méas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacién.

3. En tercer lugar, y en el caso de que persista el empate, tendrén preferencia, de acuerdo con lo
establecido por el articulo 111.3 de la Ley 8/2003, de 24 de marzo de Cooperativas de la Comunidad
Valenciana, las proposiciones presentadas por cooperativas.

4. En el caso de persistir el empate, la adjudicacion se decidira por sorteo entre las empresas empatadas
-después de haber aplicado los criterios de los apartados anteriores.

Las empresas que quieran que se les tenga en cuenta alguno de los criterios anteriores a efectos de dirimir
posibles empates, deberan aportar en el sobre 3 la sigulente documentacién, en funcion de lo que se
pretenda acreditar:

- Declaracion responsable indicando el nimero de trabajadores de la empresa, y el porcentaje de
trabajadores discapacitados empleados en la misma.

- Declaracién responsable indicando que la empresa tiene aprobado un plan de igualdad con fecha anterior
a la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones por cualquier administracién pudblica u érgano
competente,

- Dedaracién indicando la condicidon de cooperativa por parte de la empresa licitadora.

En ninglin caso se aplicaran los criterios de desempate a empresas que no hayan incluido esta
documentacién en el sobre 3.
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La Universitat de Valéncia exigird a la empresa que finalmente haya sido propuesta como adjudicataria por
aplicacién de los criterios de desempate establecidos en esta cldusula, la documentacién acreditativa de lo
indicado en las declaraciones aportadas. En el caso de que se compruebe falsedad o inexactitud en lo
indicado se procedera a desestimar la oferta, 0 en su caso a resolver el contrato adjudicado, con pérdida de
la garantia constituida. La Universitat podra ademés exigir las responsabilidades o indemnizaciones que de tal
hecho se deriven.

9.3  Ofertas con valores anormales o desproporcionados

9.3.1 Cuando, de conformidad con lo establecido en el articulo 152 del TRLCSP y en este apartado se identifique
una proposicidn que a la vista de la oferta econdmica presentada pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, se seguira el procedimiento a que hace referencia el mencionado articulo. Los limites que permitiran
apredar que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o
anormales seran los establecidos en el articulo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, salvo que en el cuadro de caracteristicas se sefialen otros distintos.

10. ACTUACIONES DE LA MESA DE CONTRATACION
(arts. 320, 160 y 161 TRLCSP)

10.1 La Mesa de Contratacién, designada especificamente por el organo de contratacidn de la Universitat de
Valencia, estard compuesta por los miembros que se relacionan en el apartado 12 del cuadro de
caracteristicas, y desempefiara las funciones descritas en el articulo 22 del RD 817/2009,

10.2 Una vez constituida la Mesa de Contratacién, el Presidente ordenara la apertura del sobre 1 de cada una de
las empresas licitadoras, segln certificado expedido por la oficina de Registro de la Universitat de Valéncia, y la
secretaria certificara la relacion de documentos que figuren en el mismo.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara por fax o
correo electronico a los licitadores afectados, concediéndoles un plazo no superior a tres dias habiles para que los
corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacion, aportando para ello la documentacién requerida a través
del Registro General de la Universitat de Valéncia.

La no presentacion o la presentacion inadecuada de esta documentacidn en el plazo concedido para su
subsanacién, serd motivo de exclusion de la empresa afectada, que serad acordada por la Mesa de Contratacion.

10.3 En el caso de que en el procedimiento de adjudicacién se hayan establecido una pluralidad de
criterios de valoracion, de los cuales alguno de ellos sea cuantificable mediante un juicio de valor, las
actuaciones a seguir por la Mesa de Contratacion seran las siguientes:

Previamente al acto publico de apertura de los sobres que contienen los aspectos no cuantificables
mediante la aplicacion de formulas, (SOBRE 2) que se celebrara en el lugar, dia y hora indicado en el
anuncio de licitacién, la Mesa de Contratacion procederd, una vez calificada la documentacion incluida en los
sobres 1 presentados por los licitadores, y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentacién
presentada, a determinar las empresas que, a la vista de la documentacion aportada, se ajustan inicialmente a los
criterios de seleccidn establecidos, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacion, los rechazados vy
sobre las causas de su rechazo, procediéndose a continuacion a la apertura del SOBRE 2 de las empresas admitidas.

El acto pUblico de apertura de dichos sobres se llevara a cabo, en lo que resulte aplicable, en los términos previstos
en el art. 83 del RGLCAP, dandose lectura a la relacién de documentos presentados por las empresas en su interior.

A continuacién, la Mesa de Contratacion podra remitir la documentacion presentada por los licitadores en los
sobres 2 a los técnicos facultativos que considere oportuno para la emisién de un informe técnico motivado, que
debera elaborarse en aplicacion de los criterios de valoracion establecidos en el apartado 11 del cuadro de
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caracteristicas adjunto al presente pliego y en el que se detallara la puntuacién que se propone para cada una
de las empresas admitidas.

El mencionado informe, gue en ningln caso tendra caracter vinculante, sera remitido a la Mesa de Contratacion
gue lo examinard y dara la conformidad a la aplicacién realizada de los criterios de valoracion.

La Universitat de Valéncia dara a conocer el lugar, dia y hora en que se llevara a cabo el acto de apertura de los
sobres que contienen los aspectos de las proposiciones cuantificables mediante la mera aplicacién de formulas (sobre
3), mediante publicacién en el perfil de contratante de la Universitat (http://www.uv.es/contratacion) .

El acto publico de apertura del SOBRE 3 se llevara a cabo, en lo que resulte aplicable, en los términos previstos
en el articulo 83 del RGLCAP.

En primer lugar se informara a las empresas licitadoras de los resultados de la valoracién del sobre 2, dando
lectura a continuacién a la oferta econdmica y a la relacion de documentos presentados por las empresas en el sobre
3.

Finalizado el acto plblico, la Mesa procedera a valorar los aspectos de las proposiciones cuantificables mediante la
mera aplicacion de formulas, para lo que podré solicitar los informes técnicos que considere oportunos, y a
clasificar las proposiciones presentadas por orden decreciente de puntuacién, tal y como se establece en la
cldusula 9.2 del presente pliego.

A la vista de dicha clasificacion la Mesa de Contratacion elevaré al 6rgano de contratacién propuesta motivada de
adjudicacion a favor de la proposicion que haya obtenido la mayor puntuacion.

10.4 Si en el procedimiento de adjudicacion se ha establecido un solo criterio de valoracion, o varios
criterios cuantificables mediante la aplicacion de férmulas, las actuaciones a seguir por la Mesa de
Contratacién serdn las siguientes:

Previamente al acto plblico de apertura de las proposiciones que contienen los aspectos cuantificables mediante
la aplicacién de férmulas (SOBRE 3) que se celebrard en el lugar, dia y hora indicado en el anuncio de licitacion,
la Mesa de Contratacion procedera, una vez calificada la documentacién incluida en los sobres 1 presentados por
los licitadores, y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentacién presentada, a determinar
las empresas que, a la vista de la documentacién aportada, se ajustan inicialmente a los criterios de seleccién
establecidos, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacidn, los rechazados y sobre las causas de
su rechazo, procediéndose a continuacién a la apertura del SOBRE 3 de las empresas admitidas.

El acto de apertura del SOBRE 3 se llevara a cabo, en lo que resulte aplicable, en los términos previstos en el
articulo 83 del RGLCAP, dandose lectura a la oferta econémica vy a la relacién de documentos presentados por las
empresas en el sobre,

Finalizado el acto publico, la Mesa procedera a vaiorar las proposiciones presentadas, para lo que podra solicitar
los informes técnicos que considere oportunos, y a clasificar las mismas por orden decreciente de puntuacion, tal y
como se establece en la clausula 9.2 del presente pliego.

A la vista de dicha dasificacion la Mesa de Contratacién elevara al drgano de contratacién propuesta motivada de
adjudicacién a favor de la proposicidn que haya obtenido la mayor puntuacion.

Cuando el Gnico criterio de adjudicacién sea el precio, la dasificacion se realizarad teniendo en cuenta las ofertas
economicas presentadas, entendiéndose que la proposicién que incorpore el precio mas bajo es la que obtendra la
mayor puntuacion.

10.5 No obstante, en el caso de quela Mesa de Contratacién hubiese identificado alguna proposicién que, de
conformidad con lo_es blec1c§0 en la clausula 9 3 del presente pliego, pudiera ser considerada desproporcionada o

Este Plieggale sulas Admlmstratwas Parttculax;&s se ajusta a la legislacion vigente en materia de contratos del Sector Ptblico v,
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anormal, ordenara que se siga el procedimiento a que se refiere dicha dausula. A la vista de las justificaciones e
informes recabados en dicho procedimiento, el drgano de contratacion resolvera sobre las exclusiones que procedan
por esta causa,

En el caso de que como consecuencia de lo anterior se hayan excluido empresas de la dasificacidn, la Mesa de
Contratacién procedera a recalcular las puntuaciones otorgadas, y a reclasificar a las proposiciones de acuerdo con
las mismas, y elevara al organo de contratacién propuesta de adjudicacién a favor de la proposicion que haya
obtenido la mayor puntuacién en la nueva clasificacion efectuada.

10.6 El érgano de contratacion podra, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, exigir, en cualquier
momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacidn, que los lidtadores aporten documentacién
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, para lo que
concederd un plazo de como minimo 5 dias habiles. En tal caso, serd la Mesa de Contratacion la encargada de
calificar dicha documentacion y de realizar las exclusiones que procedan a la vista de la documentacion aportada. Si
se apreciasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion aportada se concedera un plazo de
subsanacion de como minimo 3 dias habiles. El requerimiento de documentacién, no podra hacerse solo a alguno o
algunos de los licitadores, atendiendo al principio de igualdad de trato. La exclusion de licitadores como consecuencia
de la realizacion de este tramite conllevara la necesidad de recalcular las puntuaciones, en su caso.

11. ADJIUDICACION DEL CONTRATO
(art. 151, 155 y 161 TRLCSP)

ii.1 Clasificacién de ofertas.

1111

11.1.2

Una vez recibida la propuesta de la Mesa de Contratacidn, el drgano de contratacion procedera a aprobar la
clasificacién de las proposiciones presentadas, y atendiendo a la misma, a determinar cuél es Ia proposicidn
econdmicamente mas ventajosa para la Universitat.

Las proposiciones que el érgano de contratacién haya considerado que no pueden ser cumplidas como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, de acuerdo con lo establecido en la
clausula 9.3 de estos pliegos, seran excluidas de la dasificacion.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 9.2 de este pliego se considerard en estos casos que la
proposicién econdmicamente mas ventajosa es la de la empresa que aparece clasificada en primer lugar,
una vez realizadas las exclusiones a que se refiere el apartado anterior.

11.2 Documentacién a presentar por el licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas
ventajosa.
(arts. 146 TRLCSP, y 13, 14 y 15 RGLCAP)

11.2.1

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd acreditar poseer la capacidad vy
solvencia exigidas, asi como la ausencia de prohibiciones para contratar. Asimismo se deberd acreditar
haber depositado la garantia definitiva exigida, y cumplir con el resto de requisitos exigidos en el presente
pliego o en el cuadro de caracteristicas anexo. Con tal objeto, con caracter previo a la adjudicacion del
contrato se requerira al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa para que,
dentro del plazo méaximo de 10 dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la siguiente documentacion:

Si el licitador es un empresario individual, copia compulsada del D.N.I. o documento equivalente que
lo sustituya reglamentariamente.

Si el licitador es persona juridica, escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto
fundac% 5-.que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
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inscritos, en su caso, en el Registro piblico que corresponda, segin el tipo de persona juridica de que
se trate,

3. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representacién de sociedad o
persona juridica, presentardn copia compulsada del D.N.I. o documento equivalente que lo sustituya
reglamentariamente, y escritura de poder o documento de constitucién, estatutos o acto
fundacional, inscritos en el registro correspondiente, declarados bastante a efectos de
comparecer ante la Universitat de Valéncia y contratar con ella, por los Servicios Juridicos de la
Universitat de Valéncia o de cualquier otra administracion publica.

Las escrituras referidas en los puntos 2 y 3 deberdn acompafarse de su correspondiente declaracién de
vigencia (ANEXO VI).

4. En los casos en que resulte exigible, en virtud de lo establecido en el presente pliego y en su cuadre de
caracteristicas, certificado de clasificacion expedido por la Junta Superior de Contratacién
Administrativa de la Generalitat Valenciana o por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Pudblicas, en el grupo, subgrupo y categoria que, adecuados al
objeto del presente contrato, se indican en el apartado 7 del cuadro de caracteristicas.

El certificado se acompafiard de la correspondiente declaracion de vigencia de acuerdo con el modelo
establecido en el ANEXO VII.

Cuando dos 0 mas empresarios presenten oferta conjunta, a efectos de lo previsto en el articulo 67.5 del
TRLESP, cada uno debera acreditar su clasificacion como empresa de obras. En tal caso, se procederd, para
comprobar si la unién temporal de empresas esta en posesién de la dlasificaciéon exigida, a acumular las
clasificaciones individuales de los miembros de fa unidén en la forma establecida en el articulo 52 del
RGLCAP.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su dasificacion y los Gltimos, en defecto de ésta, su solvencia.

L1

AL

NOTA: La documentacion requerida en los puntos 2, 3 y 4 anteriores (a excepcion de la fotocopia
compulsada del D.N.L) podra ser sustituida por la aportacion del certificado de inscripcion en el
Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana o el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, acompaifado de una declaracién
responsable de vigencia de los puntos certificados (ANEXO VII).

Este certificado, si contiene la informacion correspondiente, podra también sustituir la aportacion de otra
documentacion, tal y como se establece en el articulo 83 del TRLCSP.

5. Declaracién responsable de no estar incurso en las prohibiciones de contratar establecidas en el articulo
60 del TRLCSP otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado o
mediante acta de manifestaciones ante notaric publico. (ANEXO VIII).

6. En caso de no requerirse clasificacion, la solvencia econémica, financiera y técnica o profesional
se acreditard mediante la presentacién de la documentacién requerida en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas.

Cuando dos 0 mas empresarios presenten oferta conjunta, cada uno de ellos debera acreditar su solvencia.

” L \\\
Este Pliego gt sulas Administrativa Tértiibfﬁl&gé‘s’.%iqiusta a la legislacién vigente en materia de contratos del Sector Pablico v,
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10.

Si la empresa licitadora, de conformidad con el articulo 63 del TRLCSP se basase en la solvencia y medios de
otras entidades deberad para acreditar la solvencia exigida aportar certificado emitido por el dérgano de
direccidn de la empresa que preste su solvencia, acreditativo de tal circunstandia

No sera necesaria la presentacion de la documentacién relativa a la solvencia en los casos en que el
empresario presente un certificado de clasificacién en el grupo, subgrupo y categoria que, adecuados al
objeto del presente contrato, se indiquen en el apartado 7 del cuadro de caracteristicas. En ese caso
el certificado se debera acompafiar de la correspondiente declaracién de vigencia (ANEXO VII).

En los casos en los que con caracter general se exija clasificacion, las empresas a las que no les sea
exigible ésta (empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea), deberan acreditar su
solvencia econdmica, financiera y técnica, mediante la presentacion de la documentacion que se relaciona
a continuacién:

a. Declaracién sobre el volumen global de negocios en el ambito de actividades correspondiente al
objeto del contrato, referido a los tres (ltimos ejercicios disponibles en funcidon de la fecha de
creacién o de inicio de las actividades del empresario. Para ser admitido como adjudicataric el
promedio anual de la cifra de negocios de los Gltimos tres ejercicios debera ser igual o superior a
la anualidad media del valor estimado del contrato. Es decir, superior a la cantidad que resulte
del siguiente calculo:

VECX 12
Plazo ejecucion establecido en el pliego {en meses)

b. Relacién de al menos tres obras ejecutadas en el curso de los titimos 5 afios de caracteristicas
similares a la que es objeto de la presente contratacién y de presupuesto igual o superior,
avalada por certificados de buena ejecucion. Los certificados sea ajustaran a lo establecido en el
articulo 76 a) del TRLCSP v €l articulo 47.7 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

La Universitat de Valencia podra solicitar en cualquier momento la documentacién relativa a los anteriores
extremos que considere oporfuna que acredite la veracidad de las dedlaraciones aportadas. La falsedad en los
datos aportados podrd ser motivo de la exclusion del procedimiento, independientemente de las demas
medidas que procedan de conformidad con lo dispuesto en el articulo 60.1 ) del TRLCSP.

Se aplicaran a la acreditacion de la solvencia por parte de estas empresas lo dispuesto en los parrafos
segundo, tercero y cuarto del punto anterior.

Declaracion responsable de -disposicién efectiva de los medios personales que la empresa se ha
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato. En esta declaracién se indicardn nombre y
apellidos de las personas a adscribir, su vinculacion con la empresa, la funcién que desarroliardn, su
titulacion, su experiencia y la dedicacién al contrato. Los medios a adscribir deberan ajustarse a lo
establecido en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas, 0 en su defecto a lo establecido en la
cldusula 7.3.5 de este pliego. El documento a presentar se ajustara al modelo establecido en el Anexo
IX.

Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con
la Administracién Estatal y la Autonémica Valenciana, o ANEXO X debidamente firmado, por el
que se autorice a la Universitat de Valéncdia a solicitar en su nombre los mencionados certificados.

Certificacion acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, o ANEXO X debidamente firmado, por el que se autorice a la Universitat de Valéncia a solicitar

W los mencsonados cemf cados
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11,

12.

13.

14,

Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas o documento de alta en el mismo si ésta se
ha producido en el ejercicio corriente, referidos al epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado impuesto (ANEXO XI). No obstante, cuando la empresa no esté obligada al pago del Impuesto
de Actividades Econdmicas por estar exenta del mismo de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguiadora
de las Haciendas Locales, se debera presentar declaracion responsable acreditativa de tal extremo, que se
ajustara al modelo del ANEXO XI.

Resguardo que acredite haber constituido a disposicion de la Universitat de Valéncia la garantia
definitiva a la que se refiere la cldusula 12 del presente pliego, en cualquiera de las modalidades
legalmente admitidas.

La garantia se depositara en todo caso en la Tesoreria de los Servicios Territoriales de la Conselleria de
Economia y Hacienda, ubicada en el Edificio Prop II de Valencia (¢/ Gregorio Gea, n° 14),

Documento de informacién de coordinacién de empresas externas relativo a la prevencion de riesgos
laborales (ANEXO XII).

Aquellos otros documentos que se relacionen en el cuadro de caracteristicas de acuerdo con o
previsto en el apartado 2 del articulo 151 del TRLCSP.

Ademas, las empresas licitadoras extranjeras:

15.

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.2.7

Deberan aportar la documentacién acreditativa referida en las clausulas 7.2.2 y 7.2.3 del presente pliego,
segun el caso que corresponda, y una declaracién por ia que se sometan a la jurisdiccion de los juzgados
y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

Si alguno de los documentos mencionados hubiese sido ya objeto de presentacron en algin momento del
procedimiento, no serd necesario volver a aportarlo.

la documentacién deberd presentarse en original 0 mediante fotocopias legalizadas, a excepcion de la
garantia definitiva cuyo resguardo de depdsito deberd presentarse en original. Las empresas extranjeras
presentaran la documentacion traducida de forma oficial al castellano o al valenciano.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion a que se refieren los puntos 1 a 8,
y 15 del apartado 11.2.1. de esta cldusula, se comunicara esta circunstancia por fax o correo electrénico al
licitador afectado, concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que los corrija o subsane,
aportando para ello la documentacidn requerida a través del Registro General de la Universitat de Valéndia.

La no presentacion o la presentacion inadecuada de esta documentacién en el plazo concedido para su
subsanacion, sera motivo de exclusion de la empresa afectada.

De no aportarse correctamente y en el plazo sefialado la documentacién a que se refieren los puntos 9 a 14
del apartado 11.2.1. de esta ddusula, se entendera que el licitador ha retirado su oferta.

Tanto en el caso de exclusion a que se refiere el apartado 11.2.4. como en el caso a que se refiere el
apartado 11.2.5, se procedera a recabar la documentacidn a que se refiere esta clausula al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado dlasificadas las ofertas.

A los efectos de lo previsto en esta cléusula se entendera que el momento decisivo para. apreciar la
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11.2.8

concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracién sera el
de finalizacién del plazo de presentacion de proposiciones, a excepcion de lo establecido en la clausula
8.2.2. respecto al certificado de clasificacion. Por tanto, y a salvo de la excepcién mencionada, los
documentos relativos a capacidad y solvencia deberan de estar referidos a momentos anteriores a esa
fecha, aunque el documento haya sido emitido con fecha posterior. El certificado de clasificacion sélo serd
admisible si tiene una fecha anterior a la finalizacién del plazo de subsanacién de defectos u omisiones en la
documentacién a incluir en el sobre 1 a que se refiere la clausula 10.2 de este pliego.

En la presentacién de la documentacion a que se refiere esta cldusula se deberan de tener en cuenta las
consideraciones recogidas en la cldusula 8.2.1 de este pliego, respecto a la forma de aportar documentacion
en formato papel.

11.3 Adjudicacion
(art. 151 TRLCSP)

11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.34

11.3.5

Comprobada la validez de la documentacion a la que se refiere el apartado anterior, el drganc de
contratacién de la Universitat de Valéncia, atendida la propuesta formulada por la Mesa de Contratacion,
acordard mediante resolucién motivada la adjudicacion del contrato a favor de la empresa que haya
presentado la proposicién econdmicamente mas ventajosa, de conformidad con los criterios de valoracién
aplicables. Dicha resolucion debera ser dictada dentro de los plazos maximos indicados en el articulo 161 del
TRLCSP.

La adjudicacién deberd realizarse en los términos propuestos por la Mesa de contratacion, salvo que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con
infraccion del ordenamiento juridico, en cuyo caso, el Organo de contratacion podra desistir del
procedimiento.

La adjudicacién debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones presentadas redna los
requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la licitacion.

La adjudicacion se notificara a todos los licitadores y simultaneamente se publicara en el perfil de contratante
del érgano de contratacion de la Universitat de Valéncia. El contenido de la notificacion debera ajustarse a lo
establecido en el articulo 151.4 del TRLCSP,

El 6rgano de contratacion podra no comunicar determinados datos relativos a la adjudicacién cuando
concurra alguna de las circunstancias a que hace referencia el articulo 153 del TRLCSP, justificandolo
debidamente en el expediente.

114 Renuncia o desistimiento del procedimiento de adjudicacion
(arts. 155 TRLCSP)

11.4.1

11.4.2

11.4.3

114.4

Por razones de interés publico debidamente justificadas, el érgano de contratacién podra renunciar a celebrar
el contrato, asi como desistir del procedimiento, antes de acordar la adjudicacion del mismo.

En el caso de renuncia, no podrd promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones
alegadas para fundamentar la misma.

También podra desistir del procedimiento antes de la adjudicacion cuando se aprecie una infraccién no
subsanable de las normas de preparacion del contratc o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacién, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedira
la iniciacion inmediata de un nuevo procedimiento de licitacidn,

En ambos casos se compensara a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, de
acuey,eo’ 0S prmc:plos generales que rigen la responsabilidad de la Administracién.
!s” v
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11.5 Posibilidad de adjudicar el contrato a la siguiente oferta mejor clasificada en casos de no
formalizacién por causa imputable al adjudicatario o de resolucion del contrato.

11.5.1 Cuando por causa imputable al adjudicatario no pueda formalizarse el contrato, o cuando se acuerde la
resolucion del contrato celebrado, la Universitat podra, antes de proceder a una nueva convocatoria publica,
adjudicar la parte del contrato todavia no ejecutada al licitador o licitadores siguientes a aquel, en funcion del
orden en que quedaron clasificadas las ofertas en el procedimiento de adjudicacion, slempre que concurran
las circunstancias siguientes:

- Que con la nueva adjudicacion no varien las caracteristicas de las prestaciones a ejecutar por el
contratista segiin aparecen fijadas en las bases de la licitacion.

- Que la oferta econdmica que se presenté por el licitador requerido no iguale o supere el 10 por ciento
del precio por el cual se adjudico el contrato inicialmente.

- Que el precio ofrecido por la correspondiente empresa para la ejecucion de las prestaciones inicialmente
previstas en el pliego no se altere al alza.

- En €l caso de resolucién del contrato inicial, que la adjudicacion a la empresa que presente la siguiente
mejor oferta o las siguientes, por el orden en que quedaron clasificadas, se produzca antes de que haya
transcurrido un afic desde la formalizacion del contrato inicial que haya sido resuelto,

- Que el licitador propuesto para la adjudicacion preste su conformidad a la formalizacion del contrato.

11.5.2 El procedimiento a seguir en estos casos sera el siguiente:

- Elaboracion de una propuesta de requerimiento de aportacion de documentacion a la empresa que haya
presentado en la licitacion la siguiente mejor oferta o, subsidiariamente, a las siguientes, por el orden
en que quedaron clasificadas. En dicha propuesta deberan de precisarse las concretas prestaciones que
deban ejecutarse, el plazo de ejecucion y el precio.

- Informe de los Servicios Juridicos de la Universitat.

- Fiscalizacion previa del gasto por parte de la Oficina de Control Interno de la Universitat.

- Requerimiento por el érgano de contratacion a la empresa que haya presentado en la licitacion la
siguiente mejor oferta o, subsidiariamente, a las siguientes, por el orden en que quedaron clasificadas,
para que manifieste si continGia interesada en la ejecucién del contrato (en el estado en que se
encuentre), y en caso afirmativo para que aporte toda la documentacion a que hace referencia la
cldusula 11.2.1 del presente pliego. Sera de aplicacion a estos efectos todo lo establecido en la cldusula
11.2. En el requerimiento se indicaran las concretas prestaciones que hayan de ejecutarse, el plazo de
ejecucion y el predo.

- Una vez aportada toda la documentacion requerida se procedera a adjudicar el contrato.

11.5.3 En el caso de que la nueva adjudicacion traiga su causa de la previa resolucion de un contrato parcialmente
ejecutado, el precio de adjudicacién sera reducido por el érgano de contratacién proporcionalmente para
ajustarlo a las prestaciones pendientes de ejecucion, y sera este el precio por el que se le ofrezca la
continuacion a nueva empresa.

11.54 En el caso de que la proposicidén de la empresa a la que se pretenda adjudicar pueda ser considerada
desproporcionada 0 anormal, segin lo establecido en la clausula 9.3.1 de este pliego, se llevara a cabo,
previamente al requerimiento a la empresa, el procedimiento al que se refiere esta misma clausula, siendo de
aplicacién todo lo establecido a estos efectos en el presente pliego.

12. GARANTIA DEFINITIVA
(arts. 95, 96, 99 TRLCSP)

12.1 Hl licitador que hubiese presentado la oferta econémicamente mds ventajosa debera constituir a disposicion del
6rganc de contratacion una garantia definitiva de un 5 % del importe de adjudicacién, excluide el
Impuesto sobre el Valor Afiadido.

122 la garWa que se constituya respondera de los conceptos recogidos en el articulo 100 del TRLCSP.

4usulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacién vigente en materia de contratos del Sector Publico y,
sandicioges juridicas del contrato de‘obras. ‘
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12.3 Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato experimente variacion el precio del mismo, se
reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificacién, para que guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de su
modificacion.

12.4 En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al
adjudicatario, éste debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de 15 dias naturales
desde la ejecucidn, incurriendo en caso contrario en causa de resolucién.

12.5 En el caso de que la adjudicacién se haya propuesto a favor de un empresario cuya proposicién se hubiese
considerado inicialmente desproporcionada o anormal de conformidad con lo establecido en este pliego, éste debera
constituir una garantia complementaria del 5% del importe de adjudicacién del contrato (IVA excluido), de manera
que la garantia total a constituir serd del 10 % del importe de adjudicacién del contrato (IVA excluido). La garantia
complementaria debera ser depositada de forma independiente.

12.6  Asimismo, en los casos en los que asi se indique en el apartado 13 b) del cuadro de caracteristicas, el
licitador propuesto como adjudicatario debera constituir una garantia complementaria por el importe que se detalla en
dicho apartado.

Cuando se exija la garantia complementaria a que hace referencia este apartado no sera de aplicacion lo establecido
en la cldusula 12.5 anterior.

12.7 La acreditacion de la constitucion de la garantia podra hacerse mediante medios electrénicos, informaticos o
telematicos.

12.8 La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia y
cumplido satisfactoriamente el contrato, o una vez resuelto éste sin culpa del contratista.

12.9 En el caso de que, de conformidad con lo establecido en la clausula 12.5 anterior se hubiese constituido una
garantia complementaria, una vez practicada la recepcion del contrato se procedera a la devolucién de la misma. La
garantia definitiva restante sera cancelada de conformidad con lo establecido en la clausula 12.8.

13. OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

Acordada la adjudicacion, y con caracter previo a la formalizacion, el adjudicatario debera presentar la
documentacién que se relaciona a continuacion, para lo que se le concedera un plazo de 10 dias habiles:

Recibo que acredite el pago de los gastos de publicaciéon de los anuncios de licitacién y formalizacién.

En el caso que el adjudicatario resulte por agrupacién de empresas, escritura de constituciéon de la
Unién Temporal de Empresas.

Copia del D.N.I. y poderes bastanteados del firmante del contrato, en el caso que fuese persona distinta
a la que hubiese suscrito la oferta.

Declaracion responsable por la que la empresa se obliga a cumplir con la obligacion de tener empleados,
durante la vigencia del contrato, trabajadores discapacitados en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esté sujeto a tal
obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, o de cumplimiento de las medidas alternativas a la contratacién de trabajadores
discapacitados, en el caso de que las empresas estuvieran exentas de la citada obligacion. Dicha declaracion
se W mod/elo que se adJunta como ANEXO XIII.
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Las empresas no sujetas a las anteriores obligaciones, por tener una plantilla de menos de 50
trabajadores, deberdn acreditar esta circunstancia mediante certificado de la empresa en el que conste
el niimero de trabajadores de plantilla, segin el modelo que se adjunta como ANEXO XIII debidamente
cumplimentado.

Si alguno de los documentos a los que se refieren los apartados anteriores hubiese sido ya objeto de
presentacién en algiin momento del procedimiento, no serd necesario volver a aportarlo.

e) Compromisc expresc del pago de los Impuestos Municipales sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
necesarios para la consecucion de la licencia de obras correspondiente, como sujeto pasivo sustituto, de
acuerdo con el articulo 101 punto 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (ANEXO XIV).

f)  Aquella otra documentacion que se establezca en el cuadro de caracteristicas.

14. FORMALIZACION DEL CONTRATO
(arts. 27 y 156 TRLCSP)

14.1 El contrato deberd formalizarse en documento administrativo que se ajustara con exactitud a las condiciones
de la licitacién, momento en que se considerara perfeccionado. En ningln caso se podran incluir en el documento en
que se formalice el contrato cldusulas que impliquen alteracién de los términos de la adjudicacion.

14.2 Dicho documento constituira titulo suficiente para acceder a cualquier registro plblico. No cobstante, el
contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos.

143 Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1 del
TRLCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de gue transcurran 15 dias habiles desde que se remita la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores.

El 4rgano de contratacion requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a 5 dias
naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera redbido el requerimiento, una vez transcurrido el
plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la
formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el drgano competente para la resolucién del recurso
hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacion del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los 15 dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma
prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

144 Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado,
la Universitat podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su
caso, se hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Universitat, se indemnizara al contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

14.5 No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

14.6 El documento de formalizacién sera firmado por el adjudicatario y se unird al mismo, cormo anexo, un ejemplar
del presente pliego de cldusulas administrativas y del pliego de prescripciones técnicas, asi como también la oferta
presentada por la empresa que tendrd caracter contractual.
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14.7 Todas las condiciones ofertadas por las empresas licitantes, y que sirvan de base para la adjudicacién del
presente procedimiento, formaran parte del contrato como condiciones esenciales del mismo. Cualquier modificacion
de aquéllas que pretenda llevar a cabo la empresa adjudicataria, debera ser autorlzada expresamente por el érgano
de contratacién.

15. COMPROBACION DEL REPLANTEO DE LA OBRA
(art. 229 TRLCSP)

15.1 El acto de comprobacién de replanteo de las obras se llevara a cabo dentro del plazo méximo de un mes, a
contar desde la formalizacion del contrato. En el caso de contratos declarados de urgencia, el acto debera llevarse a
cabo dentro del plazo maximo de 15 dias habiles contados desde la formalizacion. En el cuadro de caracteristicas
podran establecerse plazos inferiores para la realizacién del acto de comprobacién de replanteo, en cuyo caso seran
estos los aplicables. En todo caso, el drgano de contratacion podra reducir este plazo en el contrato a formalizar
cuando razones de interés publico asf lo aconsejen.

15.2 El acto de comprobacion de replanteo se realizara con sujecion a lo dispuesto en los articulos 139 y 140 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas, extendiéndose acta de su resultado.

15.3 No podran iniciarse las obras sin que se haya extendido acta favorable de comprobacién del replanteo. Cuando
se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, se suspendera su iniciacién hasta que se dicte resolucidn
ordenando su iniciacién o la suspensién definitiva.

16. EJECUCION DEL CONTRATO.
(arts. 229 y ss. TRLCSP)

16.1 El contratista vendra obligado a la ejecucion de la totalidad del objeto del contrato conforme a los términos y
plazos convenidos. Los plazos parciales marcados por los capitulos de obra determinados en el plan de ejecucion
ofertado adquiriran valor contractual.

16.2 La Universitat vendra obligada al pago del precio convenido en funcidn de la prestacion realizada en los
términos establecidos en el presente pliego y en el TRLCSP.

16.3 La direcciéon de las obras objeto del contrato sera a cargo del técnico facultativo designado por el érgano de
contratacion que figura en el apartado 14 a) del cuadro de caracteristicas.

Se designa ademas al responsable del contrato que figura en el apartado 14 b) del cuadro de caracteristicas,
que de conformidad con lo establecido en el articulo 52 del TRLCSP, tendrd como funciones las de supervisar la
ejecucién del contrato y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de la prestacién pactada. Las facultades del responsable del contrato se entenderan sin perjuicio de las que
corresponden al Director Facultativo conforme a lo establecido en el TRLCSP.

16.4 El contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo dentro del plazo de 30 dias, contado
desde la formalizacion del contrato. El programa de trabajo debera incluir los siguientes datos:

a) Ordenacidn en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion de sus
mediciones.

b) Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con expresion
de sus rendimientos medios.

¢) Estimacién en dias de los plazos de ejecucidn de las diversas obras u operaciones preparatorias (presentacién
de muestras, ensayos de recepcion), equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o
unidades de obra.

Este Plego de Clausulas Admmlstratlvas Particulares se ajusta a la legislacién vigente en materia de contratos del Sector Pablico y,
ohcreto, a las condisteres _] ndlcas de] contrato de obras.
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d) Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

e) Diagrama (de Gantt o equivalente) de las diversas actividades o trabajos, evaluable con periodicidad mensual y
que permita constatar o refutar la superacion de los caminos criticos del proceso constructivo.

f) Planificacion especifica de la Seguridad y Salud en la obra, donde quede reflejada la planificacion de la
Seguridad y Salud previamente al inicio de los trabajos de ejecucién de la obra, en cada uno de los capitulos del
proyecto y de las tareas concretas que se tengan que desarrollar.

El programa de trabajo deberd ser suscrito por & cuadro técnico propuesto por fa empresa para la gjecucién de la
obra, y en él deberan aparecer los momentos en que van a intervenir cada uno de los técnicos en la obra.

16.5 El drgano de contratacion resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengdan las clausulas del contrato.

16.6 El director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya presentado
en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en €l pago de
estas certificaciones.

16.7 El adjudicatario debera, con cardcter previo al comienzo de la ejecucién de las obras:

- Elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. El Plan, previo €l
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra,
debera ser elevado para su aprobacion por el érgano de contratacion de la Universitat. En el caso de no
haber sido designado coordinador de seguridad y salud, por no ser necesario dadas las caracteristicas de la
obra, el informe sera elaborado por la direccién facultativa. En el Plan se deberan contemplar expresamente
las mejoras ofertadas por la empresa adjudicataria en relacidn con la seguridad y salud en su proposicién. No
podran iniciarse las obras sin que esté aprobado el Plan de Seguridad y Salud por el drgano competente de la
Generalitat Valenciana, ni antes de que se haya producido la oportuna apertura del centro de trabajo.

- Colocar en el lindero del solar que fije el Arquitecto Director, un cartel a su costa como minimo, ajustado al
formato establecido por esta Universitat.

- Entregar en el servicio técnico de la Universitat responsable del control de ia ejecucion del contrato una copia
de la pdliza del seguro de responsabilidad civil a que se refiere {a cldusula 16.18 del presente pliego.

16.8 La empresa adjudicataria deberd mantener adscrito a la obra durante todo el tiempo que dure la ejecucion de
esta, el cuadro técnico aportado como acreditacion del requisito de solvencia exigido en la licitacidn (delegado de obra,
jefe de obra, jefe de instalaciones, encargados de seguridad y salud, etc.). En el caso de que durante la ejecucién de
la obra resulte necesario llevar a cabo la sustitucion de alguno de los técnicos intervinientes, la empresa contratista
debera proceder a designar un nuevo técnico que tenga como minimo la misma titulacién o equivalente y los mismos
afos de experiencia que la persona que aparecia en la proposicién presentada. Previamente a Hevar a efecto la
sustitucion, el contratista debera notificar esta circunstancia a la Universitat, con indicacion del curriculum del nuevo
técnico. Lo establecido en este apartado se considera una condicién esencial de ejecucién del contrato.

16.9 En todo caso, las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en este pliego, al
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste diere al
contratista el Director Facultativo de las obras.

e

Syt Ac dminis_ti‘atiw‘ias:Particulares; §2’{@usta\ a la legislacion vigente en materia de contratos del Sector Pablico y,
ondiciones juridicas del contrato-de obtas.

1
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Cuando se trate de instrucciones sobre aspectos no previstos en el pliego de prescripciones técnicas o en el proyecto
de ejecucidn, se estara igualmente a las érdenes de la direccidn facultativa.

El contratista debera ejecutar las obras en los términos establecidos en el proyecto aprobado por la Universitat, y sélo
procedera la ejecucién de mejoras ofertadas cuando la Universitat de Valéncia lo autorice expresamente, lo que en su
caso podra suponer la modificacion del proyecto.

Tendran caracter contractual el pliego de prescripciones técnicas, la memoria, pliego de condiciones, planos,
presupuesto, precios unitarios, auxiliares y descompuestos y restantes documentos que componen el proyecto, ast
como la normativa de obligado cumplimiento, de forma que cualquier trabajo que aparezca o se disponga en otros
documentos o viceversa serd realizado como si apareciese en toda la documentacion, También tendra carécter
contractual el Estudio de Seguridad y Salud de la obra.

16.10 Si el contratista subcontratara con otras empresas, debera cumplir los requisitos establecidos en el art. 227 del
TRLCSP, vy se debera contar, cuando proceda, con la autorizacién expresa del érgano de contratacion de la Universitat.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran exceder del 60 % del precio de
adjudicacidn o del porcentaje inferior que en su caso se establezca en el cuadro de caracteristicas, y sdlo resultara
admisible un nivel de subcontratacion, salvo que en el cuadro de caracteristicas se establezca otra cosa. En todo
caso, se debera cumplir con lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en
el Sector de la Construccion.

A las subcontrataciones que no se ajusten a lo indicado en la oferta de la empresa les sera de aplicacién lo establecido
en el articulo 227.2-¢) del TRLCSP.

La infraccidn de las condiciones establecidas para subcontratar podrd dar lugar ademas a la imposicion de las
penalidades a que se refiere el articulo 227.3 del TRLCSP,

El contratista estard obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y
condiciones establecidos en el articulo 228 del TRLCSP.

16.11 Los residuos que se generen en la obra deberdn de ser correctamente gestionados. Para ello el adjudicatario de
la misma deberd entregar a la Universitat de Valéncia (Servicio de Prevencidén y Medio Ambiente), un informe en el
que conste tipo de residuo generado, cantidad de cada tipo, destino y/o tratamiento. Si los residuos son escombros,
se debera entregar una copia a la Universitat de la recepcidn de esos residuos en el vertedero en el que se depositen.

La empresa contratista debera aportar al servicio técnico responsable del contrato, una vez finalizada la obra, un
informe contable que acredite el gasto realizado en materia de gestion de residuos durante la ejecucién de la misma.

16.12 La realizacion de mediciones, v la redaccion de las memorias valoradas mensuales, se llevaran a cabo de
acuerdo con lo dispuesto en los articulos 147, 148 y 149 del RGLCAP.

16.13 El contratista vendra obligado a presentar, cuando asi sea requerido por parte de la Universitat, los certificados
acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (tanto de la Administracion
General del Estado como de la Administracion Tributaria de la Comunidad Auténoma Valenciana) v de Seguridad
Social.

16.14 El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad Social y
de integracién social de minusvalidos. De manera especial, debera cumplir la normativa vigente en materia de
prevencidn de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevencion de
riesgos laborales, modificada por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, el Reglamento de los Setvicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion y el Real Decreto 171/2004, de 30
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de enero, por el que desarrolla el articuio 24 de la Ley 31/1995, y deméas normativa que entre en vigor durante el
tiempo que dure la ejecucién del contrato.

Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberan tener la formacién exigida por el Convenio Colectivo
vigente de construccion.

16.15 La empresa contratista podra llevar a cabo la ejecucion material del Plan de Seguridad y Salud mediante la
adscripcidn a estas funciones con dedicacion exclusiva de un equipo propio, o mediante la subcontratacion de una
tercera empresa especializada con dedicacion exclusiva.

En el primer caso el equipo designado debera tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser
suficientes en numero.

Previamente al inicio de la ejecucion del contrato, la empresa contratista comunicara al servicio técnico de la
Universitat responsable de la supervision del contrato si la ejecucién material del Plan de Seguridad y Salud se va a
subcontratar o va a ser asumida por la propia empresa. En el caso de que se opte por la subcontratacién con empresa
especializada se aportard ademds una relacion de empresas en numero minimo de tres entre las cuales se
compromete la empresa adjudicataria a subcontratar la ejecucidén del Plan de Seguridad y Salud. Estas empresas
deberan tener demostrada experiencia y capacidad suficiente de medios humanos y materiales para desarrollar y
ejecutar el Plan.

La Universitat podra seleccionar de entre las tres empresas propuestas, la empresa a subcontratar por la contratista.

La empresa adjudicataria debera presentar la implantacion del Plan de Seguridad y Salud v la organizacién de la obra
en su fase inicial. A lo largo de la gjecucion de la obra deberd presentar las posibles evoluciones que pueda tener el
Plan durante el desarrolio de los trabajos.

La empresa debera nombrar un técnico asignado a la obra permanentemente, que certifique la adecuacion de equipos
en general v de medios auxiliares para trabajos en altura, y que cada uno de los medios auxiliares vy equipos
existentes en el proceso de ejecucion de la obra estan bien instalados de acuerdo a la normativa vigente,

El contratista se compromete a utilizar en las obras los sistemas de prevencidén mas seguros de acuerdo con el criterio
del coordinador de seguridad y salud, y segin los principios de la accion preventiva del art, 15 de la Ley de
Prevencién.

Todas las protecciones colectivas que se vayan a utilizar en la obra deberdn haber pasado todos los ensayos
obligatorios, y deberan cumplir las normas UNE segtn el cuarto Convenio de la Construccion.

En caso de no existir en el mercado productos o sistemas de proteccién homologados, deberan realizarse ensayos en
obra por un técnico o un laboratorio competente y autorizado.

La empresa deberd de aportar al servicio técnico responsable del contrato, una vez finalizada la obra, un informe
contable que acredite el gasto realizado en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la misma.

Todo el personal que trabaje en la obra debera de llevar algun tipo de identificacién de forma visible durante todo €l
tiempo que permanezca en la misma.

16.16 La direccidn facultativa de las obras y como control de calidad de estas, podré ordenar que se verifiquen los
estudios, ensayos, andlisis de materiales, instalaciones y unidades de obra que considere necesarios por laboratorios
homologados en cada especialidad. Los gastos generados por este control de calidad serén a cuenta del contratista
hasta el porcentaje establecido en el presupuesto del proyecto, o en su caso, hasta el porcentaje ofertado por la
empresa en su proposicién.

—

Este Plieggde Clausutas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacién vigente en materia de contratos del Sector Piblico y,
en concretded Tas condiciones juridicas debcontrato de obras.
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La empresa contratista deberd de aportar al servicio técnico responsable del contrato, una vez finalizada la obra, un
informe contable que acredite el gasto realizado en materia de control de calidad durante la ejecucién de la misma.

16.17 El contratista deberd acreditar antes de la tramitacién de la primera certificacion, el justificante de haber
satisfecho el pago de la tasa por Licencia Urbanistica, asi como de haberse personado como sujeto pasivo sustituto
ante el Ayuntamiento que corresponda, por el concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras,
Igualmente antes de tramitar la Ultima certificacion ordinaria, se justificara el pago de derechos, tasas, impuestos e
importes incluidos en este contrato.

El contratista se obliga expresamente a gestionar todos fos tributos que se devenguen con ocasién de la ejecucion de
las obras v su puesta en funcionamiento. Especialmente, el contratista debera personarse ante el Ayuntamiento que
corresponda solicitando que se le considere sujeto pasivo sustituto del tributo a todos los efectos, y que todas las
gestiones que resulten necesarias se realicen con él. El contratista debera asimismo personarse en los procedimientos
de inspeccidn o revisién tributarios que incoe el Ayuntamiento correspondiente, asumiendo la gestidn de todos los
trdmites que sean necesarios.

Asimismo, el contratista se abliga a gestionar todo tipo de permisos, licendias o autorizaciones que resulte necesario
obtener durante &l desarrollo de las obras y para la ejecucién de estas. En los casos en que la obtencién de estos
permisos, licencias o autorizaciones corresponda legalmente a la propiedad, la gestion la realizard igualmente el
contratista, por cuenta de la Universitat.

16.18 El contratista deberd suscribir un seguro de responsabilidad c¢ivil por dafios a terceros que cubra el riesgo
inherente a su actividad como constructor. Dicho seguro deberd contemplar igualmente la responsabilidad civil
patronal.

La pdliza de responsabilidad civil debera asimismo amparar expresamente la responsabilidad civil por dafios a terceros
del personal facultativo de la Universitat de Valéncia (indicando nombres y cargos) que intervenga en las mismas y/o
colabore con el propio personal facultativo del contratista. A tales efectos, los profesionales designados por la
Universitat de Valéncia seran incluidos como Asegurados adicionales en dicha pdliza, en los mismos términos y
condiciones que los técnicos que actlien por cuenta y encargo de la empresa contratista.

16.19 En todo lo relativo a exigencias de derechos o responsabilidades, cumplimiento de obligaciones, incidencias,
modificaciones contractuales, extincion y liquidacion del contrato se estara a lo dispuesto en la normativa vigente en
materia de contratacién administrativa.

16.20 Se consideran obligaciones contractuales esenciales todas las condiciones relativas a la ejecucion del contrato
que el contratista incluya en su oferta y que se hayan tenido en cuenta a los efectos de la valoracién de las
proposiciones en el procedimiento de adjudicacion.

16.21 Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado
de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en &l precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicién o descripcién de los precios.

16.22 Cuando la obra a ejecutar consista total o parcialmente en instalaciones especiales para las que se requiera
algiin tipo de autorizacién, homologacién o habilitacion (como por ejemplo instalaciones de seguridad privada,
aparatos elevadores, trabajos para los que se requiera habilitacién como mantenedor o instalador de electricidad,
climatizacién o fontaneria, etc...) las empresas que lieven a cabo su ejecucion deberan estar en posesion de la
misma. En el caso de que por incumplimiento de lo establecido en este parrafo, la obra se lleve a cabo por empresas
no autorizadas, homologadas o habilitadas, los gastos derivados de las actuaciones que haya que llevar a cabo para
la correcta legalizacidn de instalaciones correran de cuenta de la empresa adjudicataria. Ademas, este
incumplimiento podra ser causa de resolucién del contrato.

16.23 Antes de tramitar la dltima certificacién ordinaria, el contratista debera entregar al servicio técnico de la
Universitat responsable del control de la ,ejecucién del contrato, en soporte papel, debidamente diligendado, y en

;ii)és‘?@rti‘culares se ajusta a la legislacion vigente en materia de contratos del Sector Publico y,
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soporte informatico compatible con las versiones de software de dicho servicio {Office 2003, Presto 8.7 y Revit 20100
ulteriores), las copias de la documentacidn técnica del proyecto realizado que le requiera dicho servicio, tanto de la
obra civil como de las instalaciones realmente ejecutadas. Adjuntando ademas:

- Fichas de las caracteristicas técnicas de cada aparato o equipo instalado en obra

- Manual de utilizacidn de las instalaciones

- Reportaje fotografico semanal de todo el proceso de construccion, explicitando las partes ocultas de la obra,
en soporte papel formato A4 y fotos formato A5, y en formato electrénico *.jpg, acompafiando plano
descriptivo con identificacidn y relacién de las mismas, y asimismo, las fotografias que definan el conjunto
de la edificacidn, en formato A4 e idénticas caracteristicas de soporte informatico.

Dentro del mismo plazo, el contratista deberd organizar, a su costa, un curso de aprendizaje de todas las
instalaciones al personal de mantenimiento y usuarios conductores del edificio.

16.24 Dentro del plazo establecido en la ddusula 20.1, el contratista deberd entregar la documentacién de
legalizacién de las instalaciones, ordenada por separatas de:

- Red de instalaciones de incendios

- Electricidad en baja y media tensién

- Climatizacién

- Instalaciones especiales

- Cumplimiento de la ordenanza de “ruidos y vibraciones”, asi como la exigible de cualquier otra ordenanza

aplicable.

17. MODIFICACIONES CONTRACTUALES
(arts. 219 y 234 TRLCSP)

17.1 Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion podra introducir modificaciones en el mismo por
razones de interés plblico y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en €l
expediente, de acuerdo con 1o establecido en los articulos 105 y siguientes, 210 y 219 del TRLCSP. Las modificaciones
podran llevarse a cabo en los términos y con las condiciones establecidas en los articulos 234 del TRLCSP y 94 y
siguientes del RLCAP.

17.2  Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

18. PAGO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS
(arts. 216, 232 y 89 y s5. TRLCSP)

18.1 El pago del precio se efectuara de acuerdo con lo determinado en el articulo 232 del TRLCSP.

Las certificaciones de la obra ejecutada se expediran mensualmente, en los primeros 10 dias siguientes al mes al que
correspondan. Las certificaciones incluirdn, en su caso y como maximo proporcionalmente a la obra ejecutada, el
importe real correspondiente al plan de seguridad y salud, control de calidad, decoracién artistica y gestion de
residuos,

18.2 El contratista tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por los materales acopiados o las instalaciones vy
equipos necesarios para la obra previa autorizacion del érgano de contratacion. Dichos pagos, se regiran por lo
establecido en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, y deberan ser asegurados mediante la presentacion de garantia.

18.3 La formula de revisidén de precios aplicable, en su caso, sera la que se indica en el apartado 15 del cuadro
de caracteristicas.

en concreleX3 las condiciones juridicas del contrato de obras.
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19. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES
(arts. 212 y ss. TRLCSP)

19.1 En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato o para el supuesto de
incumplimiento de compromisos o de las condiciones esendiales de la ejecucidn del contrato que se establezcan en el
presente pliego, el drganc de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacién de la garantia
constituida, o bien imponer una penalizacidn econdmica proporcional a la gravedad del incumplimiento, cuya cuantia
no podra ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

19.2 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total o parcial, que en su caso se hubiera establecido, el érgano de contratacion podra optar indistintamente
por la resolucidn del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato.

19.3 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mditiplo del 5 % del precio de! contrato, el érgano de
contratacién estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con
imposicidn de nuevas penalidades.

19.4 El procedimiento a seguir para la imposicion de penalidades se regird por lo dispuesto en el articulo 212.8 del
TRLCSP.

19.5 En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al
adjudicatario, éste debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de 15 dias desde la
jecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

19.6 En el caso de demora en el pago del precio por parte de la Administracion, el contratista tendré los derechos a
que hace referenda el articulo 216 del TRLCSP.

19.7 Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, cuando el contratista incumpla condiciones
esenciales del contrato, el érgano de contratacion de la Universitat podra demorar el pago de las certificaciones de
obra emitidas mds alld del plazo legal para realizar el pago, y como méximo hasta el momento en que se produzea el
cumplimiento correcto del contrato.

20. RECEPCION DE LAS OBRAS
(arts. 222 y 235 TRLCSP)

20.1 El contratista comunicard por escrito al facultativo director de la obra, la fecha prevista para su terminacién con
la antelacién minima que se establezca en el cuadro de caracterfsticas. En el caso de que en el cuadro de
caracteristicas no se establezca nada al respecto, la comunicacién se efectuara:

- Con una antelacion minima de 45 dias hébiles, si la obra tiene un plazo de ejecucion superior a 3 meses.
- Antes de que transcurra el 80 % del plazo de ejecucidn establecido contractualmente si la obra tiene un plazo
de ejecucion inferior a 3 meses.

20.2 La recepcidn de las obras se realizard en los términos establecidos en los articulos 222 y 235 del TRLCSP. El
acto de recepcién debera llevarse a cabo dentro del mes siguiente de haberse produdido la entrega o realizacién del
objeto del contrato, salvo que en el cuadro de caracteristicas se establezca un plazo superior por razon de las
caracteristicas del objeto del contrato, sin perjuicio de que por aplicacidn de lo establecido en el articulo 235.2 del
TRLCSP el acto de recepcidn formal y positivo pueda tener lugar en un momento posterior.

20.3 El contratista tiene obligacidén de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacion el representante de la Administracion le remitird un ejemplar del acta para que en el plazo de
10 dias naWIe las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.
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204 Se aportaré por el contratista la documentacién pertinente a tenor del Anejo I de la Parte I del Cédigo Técnico
de la Edificacién en desarrollo de la Ley 38/1999 de Ordenacidn de la Edificacion.

21. MEDICION FINAL Y CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS
(arts. 166 y ss. del RGLCAP)

21.1 Recibidas las obras se procederad seguidamente a su medicidn general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra en el plazo de un mes desde la recepcion, salvo que en el cuadro de
caracteristicas se establezca un plazo mayor, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A
tal efecto, en el acta de recepcidn el director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

212 La medicién final se llevara a cabo de acuerdo con las reglas establecidas en el articulo 166 del RGLCAP.

21.3 Dentro de los 10 dias naturales siguientes al término del plazo que establece el apartado 21.1 de la presente
clausula, el director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final,

21.4 Dentro de! plazo de tres meses, contados a partir de la recepcién de la obra, el érgano de contratacion debera
aprobar la certificacidn final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de
dos meses a partir de su expedicion a cuenta de la liquidacidén del contrato.

22. PLAZO DE GARANTIA
(arts. 222 y 235 TRLCSP)

2.1 E plazo de garantia tendrd la duracion minima que se establece en el apartado 16 del cuadro de
racteristicas, y contarad a partir de la recepcién de las obras. En el caso de que la empresa adjudicataria haya
fertado en su proposicidn un plazo de garantia supetior serd éste el que resulte aplicable.

22.2 Durante todo el plazo de garantia establecido en el contrato el contratista debera hacerse cargo
de Ia resolucién de todas las deficiencias de obra, asi como de la reposicion de todos los elementos
deteriorados por rotura o por desgaste, asi como de la mano de obra y los medios necesarios para su
sustitucion. Se exceptia el caso de que las deficiencias se deban a un uso inadecuado, lo que debera
demostrar el contratista fehacientemente, Esta obligacién se establece como condicién esencial de
ejecucién del contrato, por lo que se exigira el cumplimiento de la misma en todos sus términos En el
caso de que el contratista se demorase en la resolucién de las deficiencias, la Universitat de Valéncia podra realizar
por sus propios medios o contratar la subsanacion de las mismas, recuperando el gasto soportado mediante
incautacién de la garantia depositada.

22.3 Durante el plazo de garantia cuidara el contratista en todo caso de la conservacién y policia de las obras
siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del facultativo director, El contratista sera responsable de los dafios
intrinsecos que se produzcan en las obras como consecuendia de las actuaciones que realice en las mismas durante el
periodo de garantia.

224 Silas obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacion, los trabajos necesarios para su reparacion
se ejecutaran por la Administracion contratante a costa del contratista.

22.5 Si las obras se arruinasen con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccién debido a incumplimiento de contrato por parte del contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios
durante el término de 15 afios a contar desde la recepcion (art. 236 del TRLCSP).

22.6 Independientemente de las responsabilidades a las que hacen referencia los apartados anteriores, el contratista
respondera de los vicios o defectos en la construccion a él imputables, que se pongan de manifiesto durante el plazo
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de garantia o durante el plazo sefialado en el apartado anterior, de manera que en ningln caso el acto de recepcidn
del contrato supondra una exencién de esta responsabilidad.

23. LIQUIDACION
(art 169 RGLCAP)

23.1 Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de 1a obra,
de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
contratista quedard relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en la cldusula 22 de estos pliegos,
procediéndose a la devolucion o cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato, y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion
de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director facultativo procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuard encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacién del plazo de garantia.

23.2 lLa liquidacion de las obras se llevara a cabo de acuerdo con lo establecido en el articulo 169 del RGLCAP.

23.3 Aprobada la liquidacidn del contrato vy transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren responsabilidades se

devolvera la garantia constituida o se cancelard el aval o seguro de caucién, en los términos establecidos por el
rticulo 102 del TRLCSP.

24, RESOLUCION DEL CONTRATO
(arts. 223 y ss. y 237 y ss. TRLCSP)

24.1 la resolucién del contrato tendra tugar en los supuestos que se han sefialado en este Pliego y en los fljados por
los articulos 223 y 237 del TRLCSP, con los efectos sefialados en los articulos 225 y 239 de la misma.

24.2 Cuando e} contrato se resuelva por causa imputable al contratista, le serd incautada la flanza y deberd ademas
indemnizar a la Universitat de Valéncia los dafios y perjuicios ocasionados.

24.3 Resuelto el contrato, se procederd a su liquidacion segun lo dispuesto en el TRLCSP.

25. RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES
(art 236 TRLCSP)

25.1 El contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los dafios causados a la Administracién contratante
como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

25.2 La cantidad en que se concreten tales dafios serd inmediatamente exigible por‘la via de apremio administrativo.

26. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, RECURSO ESPECIAL, CUESTION DE NULIDAD Y
JURISDICCION COMPETENTE

26.1 E érgano de contratacidn ostenta la prefrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrd modificar por razones de interés plblico, los contratos
celebrados y acordar su resolucion dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefialados en el
TRLCSP.

‘%ét;i_‘va’_sy;Parﬁculgres se ajusta a la legislacién vigente en materia de contratos del Sector Publico v,
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Cualquier contradiccién o duda que, sobre el contenido o interpretacion pudiera plantearse entre las dausulas del
proyecto y las del pliego de clausulas administrativas, se resolvera por el érgano de contratacion, previo informe de los
servicios correspondientes.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacidn, previo informe de los Servicios Juridicos de la Universitat, en el
ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacién y resolucion pondrén fin a la via administrativa y serén
inmediatamente ejecutivos.

26.2 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucidn y efectos de los contratos
administrativos seran resueltas por el drgano de contratacion competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via
administrativa y podran ser recurridos potestativamente en reposicién ante el mismo drgano que los hubiera dictado o
ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999 de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comiin.

26.3 Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion previo a la interposicion del contencioso-
administrativo los siguientes actos, en relacién con los contratos descritos en el articulo 40.1 del TRLCSP:

- Los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que
deban regir la contratacion.

- Los actos de trdmite adoptados en el procedimiento de adjudicacidn siempre que decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefensidn o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. Se considerardn actos de
trémite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento ios actos de la Mesa de Contratacion
por los que se acuerde la exclusion de licitadores.

- La resolucién de adjudicacién.

Contra estos actos no procedera la interposicion de recursos administrativos ordinarios.

Podra interponer recurso especial en materia de contratacion toda persona fisica o juridica cuyos derechos o
intereses legitimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso.

El 6rgano competente para la tramitacion y resolucién de los recursos especiales es el Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales (en lo sucesivo TACRC).

Antes de interponer el recurso especial las personas legitimadas para ello podran solicitar ante el TACRC la
adopcion de medidas provisionales, de conformidad con lo establecido en el articulo 43 del TRLCSP.

Con caracter previo a la interposicion del recurso especial deberé presentarse, dentro del plazo establecido en el
apartado siguiente para la interposicion del recurso, escrito dirigido al drgano de contratacion de la Universitat
anunciando la intencién de recurrir, y especificando el acto del procedimiento que va a ser impugnado.

El procedimiento de recurso se iniciara mediante el escrito de interposicion, que deberd presentarse en el plazo de 15
dias habiles, que se contarén:

- Con caracter general a partir del dia siguiente a aquél en que se remita la notificacion del acto
impugnado.

- Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demas documentos
contractuales, el computo se iniciara a partir del dia siguiente a aquel en que los mismos hayan sido
recibidos o puestos a disposicion de los licitadores o candidatos para su conocimiento conforme se
dispone en el articulo 158 del TRLCSP.

. \\
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- Cuando se interponga contra actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion o
contra un acto resultante de la aplicacién del procedimiento negociado sin publicidad, el cdmputo se
iniciara a partir del dia siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infraccién.

- Cuando se interponga contra el anuncio de licitacién, el plazo comenzara a contarse a partir del dia
siguiente al de publicacion,

El escrito de interposicién debera presentarse necesariamente en el registro del TACRC (Avda. General Perdn, 38;
28020- Madrid; sede electronica: hitp://tribunalcontratos.gob.es) o en el Registro General de la Universitat de
Valéncia (Avda. Blasco Ibafez, 13 de Valencia).

El escrito de interposicion deberd ir acompafado de la documentacién a que hace referencia el articulo 44 del
TRLCSP,

Si ef acto recurrido es el de adjudicacion, quedara en suspenso la tramitacion del expediente de contratacion.

El recurso especial en materia de contratacion tendra caracter potestativo, por fo que de forma alternativa se podra
plantear contra estos actos recurso ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses,
contados desde €l dia siguiente al de la notificacion o publicacion del acto que se impugne.

264 En los casos en los que el contrato a adjudicar sea de regulacidn armonizada y se considere que concurre
alguna causa de nulidad de las establecidos en el articulo 37.1 del TRLCSP, podrd interponerse la cuestion de
nulidad a la que hace referencia el articulo 39 de dicha Ley. La cuestién se interpondra ante el mismo drgano
competente para resolver el recurso especial al que se ha hecho mencién en el apartado anterior, en los plazos
establecidos en el articulo 39 citado.

26.5 En el caso de procedimientos para la adjudicacién de contratos no sujetos a regulacién armonizada, contra el
anuncio de lidtacidn, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la
contratacion, se podrd interponer recurso potestativo de reposicion ante el érgano de contratacion de la Universitat
de Valéncia en el plazo de 1 mes, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comdn, o bien recurso ante
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, contados desde el dia siguiente a su
publicacion.

Contra el resto de actos del procedimiento se podran interponer los recursos establecidos en la Ley 30/92 que
procedan en cada caso, tal y como se indicara expresamente en la notificacién de los mismos.

26.6 El contratista, con expresa renuncia a su fuero jurisdiccional propio, se somete en caso de existir litigio, al
Fuero de los Tribunales de la ciudad de Valencia.

Valencia a 3 de marzo de 2015

El vicerector d'Economia i Infraestructures Conacido y aceptado en su totalidad,
P.D. DOCV 7378 El contratista,

LY

Juan Luis Gandia iedo

Fdo.-Mama José Alberola Mateos
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Este pliego ha sido informado favorablemente por los Servicios Juridicos de la Universitat de Valéncdia como Pliego-
tipo de Cléusulas Administrativas Particulares para regir la contratacidn de obras mediante procedimiento abierto
sin fases y en el que se valoraran uno o varios criterios de adjudicacién {tanto valorables como no valorables por
la mera aplicacién de formulas), cuyo contenido se ajusta a las disposiciones contenidas en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Piblico y demas normas legales que resultan de aplicacion.

Valencia, 3 de

e los Servicios Juridicos de la UVEG

El vicerector d'Economia i Infraestructures de la Universitat de Valéncia, haciendo uso de las competencias
delegadas por el rector, mediante resolucidén de 3 de octubre de 2014, publicada en e DOCV 7378, de 10 de
octubre de 2014, y al amparo de lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

RESUELVE:

Aprobar el presente pliego de clausulas administrativas particulares, estableciéndolo como pliego-tipo que regira la
contratacién de obras mediante procedimiento abierto sin fases y en el que se valorardn uno o varios criterios de
adjudicacién (tanto valorables como no valorables por la mera aplicacion de férmulas).

Valencia, 3 de marzo de 2015

Vicerector d’Economia i Infraestructures
Universitat de Valéncia
P.D. DOCV 7378

Este Pliego dé
€n concretd, &

4lsulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacién vigente en materia de contratos del Sector Publico vy,
iciarres juridicas,del contrato de obras.




