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1. Memoria Resumen, Proyecto de ejecucion

1.1 Resumen de caracteristicas

El presente proyecto aborda la ejecucion para la sustitucion de la produccion de
climatizacioén y del circuito hidraulico- lado del secundario- del edificio VI de la Universidad
de Valencia (Campus de Blasco Ibariez).

Contempla los siguientes aspectos y valoraciones:
© Proyecto de Ejecucion
© Gestion de residuos

@ Estudio basico de seguridad y salud
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1.2 Plazo de ejecucion

A criterio del proyectista, de acuerdo con el volumen y caracteristicas de la obra, se prevé
que el plazo de ejecucion de la obra sera aproximadamente de 4 meses.
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1.3 Caracter de obra completa

El Proyecto de Ejecucion para la sustitucion de la produccion de climatizacion y del circuito
hidraulico- lado del secundario- del edificio VI, es redactado por Javier Aspas Ibafiez con
numero de Colegiado N° 1807 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la
Comunidad Valenciana (COIICV) y Juan Llobell Liobell con nimero de Colegiado N° 2034
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV)

Los ingenieros industriales EXPONEN que el proyecto comprende una obra completa
susceptible de entrega al uso, de acuerdo con el articulo 125y el articulo 127.2 del RGLCAP

y el articulo 74 de la LCSP.
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1.4 Clasificacion del contratista

Debera cumplirse el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
para la clasificacibn de contratistas de obras del Estado, de acuerdo con la Ley de
Contratos del Sector Publico (R.D. 3/2011 de 14 de noviembre).

Clasificacion del Contratista:

Grupo:

J. Instalaciones Mecanicas

Categoria segun valor del contrato: (3) excede de 360.000€ y no sobrepasa 840.000€

Valor estimado del contrato (P.E.C.)

PEM 279.891,13

13% Gastos generales 36.385,85€
6% Beneficio industrial 16.793,47€
SUMA 333.070,45€

21% I.V.A. 69.944,79€

PEC 403.015,24€
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Para el calculo de los precios contenidos en el presupuesto se han usado los precios de
mercado de los diferentes materiales, mano de obra y maquinaria. La composicion de los
precios descompuestos de los diferentes conceptos esta basada en los rendimientos de
mano de obra y maquinaria de las bases de precios de IVE, PREOC, CYPE, banco BEDEC y
Precios de la Construccion Centro.

La estructura de los precios se ajusta a lo dispuesto por el articulo 67 y 68 del Reglamento
General de la Contratacion del Estado que establece los costes directos e indirectos de las
distintas unidades de obra, no conteniendo en ninglin caso el Impuesto sobre el valor
afadido.

Se consideran costes directos:

&

&
&
e

La mano de obra, sus pluses, cargas y seguros sociales.
Los materiales considerados a pie de obra.

Los gastos de personal, combustible, energia...

Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria y las instalaciones.
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1.6 Anualidades

ANUALIDAD IMPORTE SIN IVA 21% IMPORTE IVA
IVA INCLUIDO

2017 99.921,13 € 20.983,44 € 120.904,57 €

2018 233.149,32 € 48.961,36 € 282.110,68 €

TOTAL 333.070,45 69.944,79 € 403.015,24 €
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1.7 Resumen de presupuesto

La valoracion de todos los trabajos contemplados se especifica en la tabla siguiente:

Capitulo RESUMEN DE CAPITULOS SubapartadoApartado Subcapitulo Capitule %
Capitulo 1: INSTALACION DE CLIMATIZACION oo 274.294,49 98,00
Subcapitulo 1.1: MAQUINAS GENERADORAS 126.193.06 46,01
L] MAQUINAS GENERADORAS 122.391,22
1.2 CIRCUINE: DELLENADNCY .. .. sonet smensiasas cosiiisssssn st s aog s sssaini 3.192,78
1.1.3 CIRCUNC DEVACIADO i i s L i ing 609,06
Subcapitulo 1.2: CIRCUITO HIDRAULICO 110.891,33 40,43
1.2.1 TUBERIAS Y COLECTOR 37.685,64
1.2.2 SOPORTACION TUBERIAS 14.052,22
1.2.3 AISLAMIENTO TERMICO. ... 32.164.43
1.2.4 EQUILIBRADO ...... 7.809,.56
1.2.5 BOMBAS DE DISTR 19.179.48
Subcapitule 1.3: CONTROL........ 25.019,54 9,12
1.3.1 PUESTO CENTRAL 450,00
L322 CUADROS........ccnniumnn 314,20
1.3.3 ELEMENTOS DE CAMPO ..... 14.912,33
1.3.4 INSTALACION FLECTRICA D 2.536,00
1.3.5 INTEGRACIONES....... 5.738.87
1.34 INGENIERIA 1.068,14
Subcapitulo 1.4: INSTALACION ELECTRICA 5.428,24 2,05
1.4.1 CUADROS ELECTRICOS 1.560,26
1.4.2 LINEAS ELECTRICAS.. 4.068.00
Subcapitulo 1.5: OBRA CIVIL Y AYUDAS ALBANILERIA 4.638,84 1,69
Subcapitulo 1.4: PRUEBAS FINALES 1.923,46 0,70
Capitulo 2: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD _.ciciiiiciiiininniiiiiiiiimimimiisivivissbiiiivisiaana 3.931,40 1,40
Capitulo 3: GESTION DE RESIDUOS .cociiiiiiiiiiiinniiiimmnidai v it s o s i s b i 1.665,24 0,59
TOTAL EJECUCION MATERIAL 279.891,13
13 % Gastos generales ........... 36.385,85
6 % Beneficio industrial......... 16.793,47
SUMA 333.070,45
ZVB N i comsnamcnanszyoess 69.944,79
PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA 403.015,24
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