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TITULO I: CUESTIONES GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO, NORMATIVA APLICABLE Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

1.1 Los edificios e instalaciones de los que es propietaria, 0 posee por cualquier otro titulo, la Universitat de Valencia
requieren frecuentemente que se intervenga en los mismos para realizar obras de mantenimiento y reparacion, y
de ampliacién y mejora, con el objeto de mantenerlos en buen estado y de atender las necesidades cambiantes
de los distintos servicios y unidades que en ellos se ubican. Las obras a realizar suelen consistir en reformas de
interiores, adecuaciones y acondicionamiento de espacios, rehabilitacion de exteriores, impermeabilizacién de
exteriores, reparacién de techos, reparacion de instalaciones, instalacion o reforma de ascensores, instalacion o
reforma de sistemas de climatizacion, y en general todas aquellas obras de mantenimiento, reparacion,
ampliacion o mejora necesarias para garantizar el correcto funcionamiento ordinario de los edificios e
instalaciones de la Universitat.

Asimismo, las necesidades de la Universitat exigen en ocasiones la construccion de edificios de nueva planta, asf
como la urbanizacion de terrenos.

Para llevar a cabo estas actuaciones se requiere la previa elaboracion, supervision (en los casos en que resulta
necesaria), aprobacion y replanteo del correspondiente proyecto que definiré con precision el objeto del contrato
de obras, conforme a lo establecido en el articulo 121 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP), y la
posterior direccién de las obras por el profesional correspondiente.

Por ello, y teniendo en cuenta razones de economia procedimental, se ha considerado conveniente agrupar
mediante la técnica del acuerdo marco la contratacién del servicio de redaccidn de proyecto y direccion facultativa
de obras, de manera que mediante una licitacién publica se seleccione a un conjunto de contratistas que durante
el tiempo de vigencia de los acuerdos marco prestaran este tipo de servicios para la Universitat.

La Universitat de Valéncia no dispone de los medios personales y materiales adecuados para llevar a cabo esta
tarea y no se considera necesaria la ampliacion de estos, por lo que se recurrira a la contratacién de empresas o
profesionales capaces de atender estas necesidades.

1.2 La presente contratacion tiene por objeto principal la seleccion de empresas o profesionales que durante los dos
afios (prorrogables hasta por dos afios mas) posteriores a la formalizacion de los correspondientes acuerdos
marco prestaran el servicio de redaccién de proyectos y/o direccion facultativa de todas las obras que lleve a cabo
la Universitat de Valéncia y que consistan en las actuaciones descritas en el apartado anterior (CPA 2002:
742000; CPV: 71240000-2). También podran adjudicarse, al amparo de los acuerdos marco que se suscriban,
otros trabaJos para los que legalmente se exija la titulacion de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico y que no consistan en la redaccién de un proyecto o la direccién de una obra. Estos trabajos,
por su poca frecuencia e importancia desde el punto de vista econdmico se establecen como objeto secundario
del acuerdo marco, y se recogen con el tnico propdsito de dar cobertura dentro del mismo a su contratacion.

El objeto de los contratos que se adjudiquen derivados de este acuerdo marco podra comprender la totalidad del
trabajo de redaccion de proyecto y direccién de obras, con todas las prestaciones accesorias o complementarias a
gue se refiere este pliego y el pliego de prescripciones técnicas aplicable, o podra excluir determinadas
prestaciones, en funcién de las necesidades de la Universitat. El objeto también podré consistir en otros trabajos
para los que legalmente se exija la titulacion de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y que
no consistan en la redaccién de un proyecto o la direccion de una obra.

En los contratos que incluyan la redaccién de proyecto y direccion de obras, la direccién estara condicionada a la
contratacién de la ejecucidon de la obra. Pasados cinco afios a contar desde la recepcidn ,gaf'lf ‘astacion
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consistente en la redaccion sin que se ejecute la obra, se entendera resuelta la parte del contrato consistente en
la direccién de obra.

Dentro de la prestacién de redaccién de proyecto se entenderd incluida (salvo que se excluya expresamente
alguna de estas prestaciones), la redaccién del proyecto basico (en caso de ser necesario), la redaccion de
proyecto de ejecucidn, que incluird todos los proyectos parciales y otros documentos técnicos que resulten
necesarios para definir y determinar las exigencias técnicas de las obras a ejecutar, la redaccion del estudio de
seguridad y salud y la redaccién del proyecto de gestion de residuos, asf como todas las prestaciones relacionadas
a que hace referencia el pliego de prescripciones técnicas aplicable a esta contratacion.

Cuando en este pliego, en el pliego de prescripciones técnicas, o en los documentos correspondientes que formen
parte del procedimiento de adjudicacion de los contratos que se deriven de los acuerdos marco se haga referencia
a la direccion facultativa o direccién de obras, se deberd entender que esta hace referencia a la direccién de la
ejecucién de la obra y a la direccién de obra, tal y como estdn descritas en los articulos 12 y 13 de la Ley
38/1999, de Ordenacién de la Edificacion.

Dentro de la prestacion de direccidn de obra se entendera incluida la coordinacion de la seguridad y salud en obra
asi como todas las prestaciones relacionadas a que hace referencia el pliego de prescripciones técnicas aplicable a
esta contratacion.

Los trabajos deberan ser ejecutados por los profesionales que corresponda, de acuerdo con lo establecido en la
Ley de Ordenacién de la Edificacién y demas normativa aplicable.

Se adjunta a este pliego, con el objeto de dar una idea aproximada del volumen de negocio a contratar, la
relacion de servicios de caracteristicas similares a los que son objeto de la presente contratacion ejecutados por la
Universitat de Valéncia durante los cuatro Ultimos ejercicios (anexo A).

1.3 En el presente pliego se describen los procedimientos siguientes:

- Procedimiento de seleccién de empresas o profesionales que serdn parte en los acuerdos marco. Mediante este
procedimiento la Universitat de Valéncia seleccionara a un méximo de 7 empresas o profesionales, con cada uno

de los cuales se formalizara un acuerdo marco mediante el que las empresas o profesionales se comprometeran a
participar en los procedimientos de adjudicacién a los que se refiere el siguiente apartado. La seleccién de los
contratistas que formaran parte de los acuerdos marco se realizara por procedimiento restringido y para la
valoracion de las proposiciones se tendran en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicacion. En los acuerdos
marco se estableceran también las condiciones a las que deberan ajustarse los contratos que se adjudiquen
basados en los acuerdos.

- Procedimiento de adjudicacion de los contratos que tengan cobertura en los acuerdos marco. En el momento en
que surja la necesidad de contratacion de un servicio de los incluidos en los acuerdos marco, la Universitat
consultara por escrito a las empresas o profesionales parte de los acuerdos marco que se encuentren capacitadas
para la realizacion del objeto del contrato y adjudicard el contrato a la oferta econdmicamente mas ventajosa.

1.4 La celebracion de los acuerdos marco tiene su fundamento en los articulos 196 y siguientes del TRLCSP.

1.5  Las contrataciones a realizar basadas en los acuerdos marco se califican como contratos de servicios de caracter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 10 y 19 del TRLCSP.

1.6  Los acuerdos marco que se suscriban, asi como los contratos que se adjudiquen basados en los mismos, se
regirdn por este pliego de cldusulas administrativas particulares, por el pliego de prescripciones técnicas aprobado
por el érgano de contratacién para esta licitacion y para las licitaciones de los contratos que se adjudiquen bajo la
cobertura de los acuerdos marco, por el TRLCSP y sus posteriores modificaciones, por el RD 817/2009 de 8 de
mayo, que desarrolla parcialmente el TRLCSP, y en cuanto no se encuentre derogado por éstos, por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP).

También se ha tenido en consideracion en lo que sea de aplicacion directa lo sefialado en la Directiva 2014/24/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 sobre contratacion piblica, y el Regl@ento de
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Ejecucién (UE) n® 2016/7 de la Comisién, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario
normalizado del documento europeo Unico de contratacion.

En el caso de que las normas mencionadas se vean afectadas o sustituidas por otras durante el plazo de vigencia
de los acuerdos marco que se suscriban, el drgano de contratacion podra dictar las instrucciones oportunas que
tendran por objeto adaptar el régimen de los acuerdos marco a la nueva normativa, especialmente en lo que
suponga una flexibilizacion o simplificacién de los procedimientos, o la incorporacién de novedades en cuanto a la
contratacion electrénica. En ninglin caso esta adaptacion podra suponer un perjuicio a los intereses y derechos de
las empresas adjudicatarias de los acuerdos marco.

1.7 La seleccién de los contratistas que formaran parte de los acuerdos marco se realizara por procedimiento
restringido, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 162 a 168 del TRLCSP y para la determinacion de las
ofertas econdmicamente mas ventajosas se tendran en cuenta una pluralidad de criterios de valoracidn, tal y
como se desarrolla en la cldusula 11 del presente pliego.

1.8  El expediente de contratacidn sera objeto de tramitacion ordinaria.

TITULO II: OBLIGACION PRINCIPAL, VIGENCIA Y PRESUPUESTO DE LOS ACUERDOS MARCO

2. OBLIGACION PRINCIPAL DE LOS ACUERDOS MARCO

2.1  Mediante los acuerdos marco a formalizar, las empresas o profesionales seleccionados se comprometeran a
participar, con las condiciones ofertadas en el presente procedimiento de seleccidn, en los procedimientos de
adjudicacién de los servicios a que se refieren las clausulas 1.1, 1.2 y 1.3 del presente pliego que tengan

/ cobertura en los mencionados acuerdos marco. En dichos acuerdos marco se describiran las condiciones a regir
! en los contratos que se deriven del mismo.

La Universitat de Valéncia podra separarse de los acuerdos marco firmados cuando, por concurrir alguna de las
circunstancias de las establecidas en los articulos 170 y 174, letras a) a d) del TRLCSP, se justifique la
contratacion con otro empresario o profesional ajeno al acuerdo, asi como cuando la Universitat utilice medios
propios para cubrir sus necesidades. También podra separarse del acuerdo marco cuando se dé la circunstancia a
que hace referencia la clausula 19.3 de este pliego.

3. PLAZO DE VIGENCIA DEL ACUERDO Y PRORROGAS

3.1  El plazo de vigencia de los acuerdos marco a suscribir con los contratistas seleccionados sera de 2 afios a contar
desde el dia siguiente a la firma del correspondiente acuerdo.

3.2  Se prevé la posibilidad de prérroga hasta por dos afios mas siempre que exista mutuo acuerdo de las partes. La
prorroga de los acuerdos marco sblo procedera si es aceptada por al menos 3 de las empresas o profesionales
parte en los mismos.

3.3  En el caso de que la Universitat de Valéncia opte por prorrogar los acuerdos marco, se seguira el procedimiento
que se detalla a continuacion:

- La Universitat de Valéncia dirigird a las empresas o profesionales parte en los acuerdos marco una invitacién de
prérroga del acuerdo, indicando el plazo por el que se propone prorrogar.

- Las empresas o profesionales que acepten la prorroga dirigiran a la Universitat un escrito de aceptacion expresa
de la misma.

- Ala vista de las empresas o profesionales que acepten prorrogar los acuerdos marco la Universitat podra
acordar o no la prorroga con las mismas. En caso de que se opte por la prérroga, se dictara resolucion del
drgano de contratacidn en tal sentido y se solicitara a las empresas o profesionales que la hayan aceptado el
depdsito de una nueva garantia definitiva con el importe y condiciones que se establecen en la clausula 14 del
presente pliego y en su caso, la documentacion a la que se refiere el apartado 3.4 siguiente. La garantia y la
documentacién requerida debera ser aportada en el plazo de 10 dias habiles a contar desde la notificacion de la
resolucidn por la que se acuerde la prorroga. Una vez depositada la nueva garantia se procederd a la
formalizacion de la prérroga en documento administrativo.
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Serad requisito indispensable para acordar la prérroga con una empresa que ésta (y en el caso de uniones
temporales de empresas, todas las empresas integrantes) se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social. Con el objeto de acreditar esta circunstancia, la Universitat de Valéncia procedera a
comprobar la vigencia de la documentacion obrante en el Servicio de Contratacion Administrativa correspondiente
a estos extremos, y €n su caso se requerird a las empresas para que en el plazo méximo de 10 dias habiles
aporten los certificados acreditativos necesarios.

En el caso de que por cualquier motivo no sea posible la prérroga con todas las empresas parte en los acuerdos
marco, el drgano de contratacion de la Universitat podré ofrecer a los licitadores siguientes de la relacion a la que
se refiere la cldusula 13.1.1 del presente pliego que no resultaron adjudicatarios, la suscripcion de un acuerdo
marco que cubra el periodo de tiempo que reste hasta el cumplimiento del plazo de vigencia establecido con
caracter general para los acuerdos marco suscritos con las empresas inicialmente seleccionadas, una vez
prorrogados. Con caracter previo a resolver la adjudicacién de un nuevo acuerdo marco a favor de una empresa
se exigird a ésta la presentacion de la garantia y documentacion a que se refiere la cldusula 13 del presente
pliego. Asimismo, previamente a la formalizacion se exigira la documentacidn a que hace referencia la cldusula 15
del presente pliego.

Para los acuerdos marco prorrogados regiran las mismas condiciones contractuales que las establecidas para el
plazo de vigencia inicial. Las condiciones que tengan un contenido econdmico se entenderan también aplicables
durante el nuevo plazo, en la cuantia correspondiente al plazo prorrogado.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y EXISTENCIA DE CREDITO

Se establece como valor estimado del contrato, del que no podra exceder la contratacion total con las empresas o
profesionales seleccionados durante el plazo de vigencia de los acuerdos marco a formalizar (incluidas las
prérrogas) el importe de 7.000.000 euros (Impuesto sobre el Valor Afiadido excluido).

La Universitat de Valéncia incluird en los presupuestos de los ejercicios en los que se encuentren vigentes los
acuerdos marco la consignacién necesaria para hacer frente al gasto que supongan dichos acuerdos en las
correspondientes partidas de construccién, mantenimiento, reparacion, ampliacion y mejora de los edificios e
instalaciones de la Universitat.

La fijacidn en esta clausula de un presupuesto estimado méximo no se considerara en ninglin caso comMo una
obligacién de contratacion de redaccion de proyectos o direccién de obras por ese importe total por parte de la
Universitat.

TITULO III: PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE LAS EMPRESAS O PROFESIONALES QUE SERAN PARTE
EN LOS ACUERDOS MARCO

5.

5.1

6.

6.1

6.1.1

6.1.2

PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DE LOS ACUERDOS MARCO

El procedimiento de adjudicacién de los acuerdos marco constara de dos fases; en la primera fase, de
seleccion de candidatos, las empresas o profesionales interesados presentaran las solicitudes de participacién
en el procedimiento y se seleccionaran de acuerdo con los criterios objetivos establecidos en la clausula 9 de
este pliego; en la segunda fase, de seleccion de adjudicatarios, los candidatos que superen la fase anterior
seran invitados a presentar proposiciones, y se adjudicaran los acuerdos marco a los que presenten las
proposiciones econdmicamente mas ventajosas.

PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES
Perfil de contratante
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a su actividad contractual, y
sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de publicidad en los casos exigidos por el TRLCSP o por las
normas autondmicas de desarrollo o en los que asf se decida voluntariamente, el érgano de contratacién de la
Universitat de Valéncia difundira a través de la pagina web http://www.uv.es su perfil de contratante.

La publicacién en el perfil de contratante de los anuncios que se lleven a cabo en el procedimiento de
adjudicacion de los acuerdos marco, o en los procedimientos de adjudicacion de los contratos que-se lléven a

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacién vigente en materia de contratGs-del Sector

Publico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios.

. ’ a

<o Asesora-Jufidica

_ Vdléneia; 8 de mayo de 2017
5/56



2017-0048-SE026

cabo bajo la cobertura de los acuerdos, tendra plenos efectos frente a los interesados, de manera que los
plazos que en su caso se establezcan comenzaran a contar a partir del dia siguiente a aquel en que se haya
producido dicha publicacidén. En los casos en que asi resulte necesario, la fecha de la publicacidén quedara
acreditada mediante la incorporacién en el perfil de contratante del certificado de publicacidn de la Autoritat de
Certificacié de la Comunitat Valenciana (ACCV).

6.2 Anuncios

6.2.1  El procedimiento para la adjudicacion del contrato a que se refiere este pliego serd anunciado en los Diarios
Oficiales que resulte preceptivo en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 142 del TRLCSP.

6.2.2  Los anuncios de licitacion se publicaran, asimismo, en el perfil de contratante de la Universitat de Valéncia
(http://www.uv.es/contratacion).

6.2.3  Los gastos derivados de la publicacién de la licitacion y adjudicacion de los acuerdos marco, tanto en boletines
oficiales como en cualquier otro medio de difusidn, serdn abonados a partes iguales por las empresas o
profesionales seleccionados en el presente procedimiento. El importe méximo total a satisfacer por las
empresas o profesionales por dichos gastos se establece en 1.500 euros.

6.3 Notificaciones

6.3.1  La Universitat de Valéncia realizara notificaciones electrénicas a los interesados en el procedimiento que estén
obligados a relacionarse a través de medios electrénicos con las Administraciones Publicas, de acuerdo con el
art 14.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo ComUn de las Administraciones
Publicas.

6.3.2  Sdlo los interesados que tengan la condicion de personas fisicas podran elegir la recepcién de notificaciones por
medios tradicionales o por medios electrénicos, cumplimentando para ello los datos necesarios recogidos en el
anexo II.

6.3.3  El acceso a las notificaciones electrénicas se realizard mediante comparecencia en sede electrénica de la
Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es). El interesado tendrd conocimiento de la existencia de una
notificacion dirigida a él mediante un aviso que se enviara al correo electronico que éste haya indicado en el
anexo II. Dicho correo electrdnico se envia desde la direccion ntgv@gva.es, en el cual se le facilita un link para
el acceso directo a la notificacion. La falta de préctica de este aviso no impedird que la notificacion sea
considerada plenamente vélida. De la misma manera el acceso se puede realizar desde el médulo de
notificaciones de la sede electrénica de la Generalitat Valenciana.

6.3.4  Tras el acceso al contenido de la notificacidn, esta se entendera por practicada. Si transcurren diez (10) dias
naturales desde la puesta a disposicion de una notificacion sin que se acceda al contenido de la misma, se
tendra por rechazada, salvo en el caso de las notificaciones de adjudicacion para las que el plazo serd de cinco
(5) dias naturales.

6.3.5 Para poder recibir estas notificaciones electronicas los interesados deberan poseer un certificado electrénico
reconocido de los admitidos por el Sistema de Comunicaciones de la GVA que permita la firma electrénica del
acuse de recibo. Se pueden consultar los certificados admitidos en la siguiente direccidn:
https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados.

6.3.6  Se recomienda acceder a la pagina web http://www.uv.es/contratacion/ donde se muestra informacion acerca
de la implantacién y funcionamiento de las notificaciones electrénicas en el ambito de la contratacion
administrativa. Ademés en la pagina www.accv.es se muestra informacion acerca de cémo obtener un
certificado electrdnico reconocido.

7. CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
7.1  Capacidad para contratar

7.1.1  Sélo podran contratar con la Universitat de Valéncia las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia econdmica, financiera y-tétiica o
El presente Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacidn vigente en materia de cantratp $delSector
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profesional, y no estén incursas en una prohibicién de contratar, de conformidad con lo establecido en el
articulo 60 del TRLCSP.

7.1.2  Los empresarios o profesionales deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituye el objeto del contrato. Asimismo,
deberan disponer de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la debida
ejecucion del contrato.

7.1.3  Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios.

7.1.4 Tendran capacidad para contratar con la Universitat de Valéncia, en todo caso, las empresas no espafiolas
de Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del
Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a
una determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

7.1.5  Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea deberan justificar mediante
informe de la respectiva Misién Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafiara a la documentacion
que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacién con la Administracion, en forma sustancialmente analoga.

En fos contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacion
con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacion Mundial
de Comercio.

7.1.6  Podrdn contratar con la Universitat de Valéncia las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que
se haya efectuado la adjudicacién del acuerdo marco a su favor. En este caso, cuando concurran en la
licitacion dos o mas empresarios, cada uno de ellos deberd acreditar su capacidad y solvencia,
acumulandose a efectos de la determinacidn de la solvencia de la union temporal las circunstancias
acreditadas para cada uno de sus integrantes, sin perjuicio de lo que para la clasificacion se establece en el
articulo 52 del RGLCAP.

7.1.7  Los candidatos o los licitadores no deberén estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de
contratar establecidas en el articulo 60 del TRLCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacidn de
proposiciones. Tampoco deberan estar incursos en tal situacion cuando se proceda a la adjudicacion del
acuerdo marco. Para acreditar tal circunstancia deberan aportar la correspondiente declaracion responsable
en la que el empresario o profesional, su representante o apoderado, en su caso, deje constancia de tal
requisito.

7.2  Acreditacion de la capacidad de obrar

7.2.1  la capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante la escritura o
documento de constitucidn, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo
de persona juridica de que se trate.

7.2.2  La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la
Unién Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estdn establecidos, indicadas en el anexo I del RGLCAP, o mediante la presentacion de una
declaracién jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicacion.

7.2.3  Los demés empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misién
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito
territorial radique el domicilio de la empresa en la que haga constar, previa acreditacion de)wﬁ;fesaé que
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figura inscrita en el Registro local profesional comercial o analogo o en su defecto, que actla con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
Deberd aportarse asimismo el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55 del TRLCSP, o en el
caso de que el contrato esté sujeto a regulacién armonizada, informe de la Misién Diplomatica Permanente
de Espafia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Economia en el que se haga
constar que el Estado al que pertenece la empresa licitadora es signatario del Acuerdo sobre Contratacién
Piblica de la Organizacion Mundial del Comercio.

7.3  Solvencia minima exigida

7.3.1  Para ser adjudicatarios de los acuerdos marco las empresas o profesionales deberan acreditar estar en
posesién de las condiciones minimas de solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica que se
establecen en este apartado.

7.3.2 Solo se admitird a las empresas o profesionales que justifiquen poseer la solvencia minima exigida a
continuacion:

=  Solvencia econdmica y financiera:

o Se deberd acreditar que el volumen anual de negocios del licitador, referido al afio de mayor
volumen de negocio de los tres ultimos concluidos, en el ambito de actividades correspondiente al
objeto del contrato a adjudicar, fue igual o superior a 300.000 euros.

o Se debera acreditar que tanto el arquitecto director del equipo como el ingeniero director
del equipo tienen suscrito un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales vigente hasta el
fin del plazo de presentacidn de solicitudes de participacion, por un importe minimo de 2.000.000
€, y con el compromiso expreso de su renovacidn o prorroga que garantice el mantenimiento de su
cobertura durante todo el periodo de vigencia de los acuerdos marco. Este requisito se entendera
cumplido por el licitador que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripcidn, en
caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido.

= Solvencia técnica o profesional:

o Se deberd acreditar que el licitador ha realizado en el afio de mayor ejecucion dentro de los Gltimos
5 afios, servicios o trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto principal del
contrato a adjudicar (tal y como se describen en la cldusula 1 de este pliego) por un importe anual
(sin incluir impuestos) superior a 300.000 euros (referido al importe facturado, IVA excluido).
Ademads, los trabajos acreditados deberan de reunir las siguientes condiciones:

= Al menos dos de los trabajos acreditados se deberan referir a obras de presupuesto de
ejecucion material minimo de 2.500.000 €.

s No se admitiran trabajos relativos a obras de menos de 50.000 euros de presupuesto de
ejecucién material, ni trabajos cuyo importe de facturacién sea inferior a 5.000 euros.

= Al menos una tercera parte del importe justificado se debera referir a trabajos de
arquitectura y otra tercera parte a trabajos de ingenieria.

» Los trabajos que se acrediten deberan de tener en cuenta los criterios establecidos en el
anexo a este pliego denominado “criterios que se aplicaran a los efectos de la valoracién
de los requisitos de solvencia y para la seleccion de los candidatos” (anexo B).

o Se deberd acreditar que el licitador cuenta como minimo con el siguiente equipo para la ejecucion del
contrato:

= 1 arquitecto, que asumira las funciones de arquitecto-director del equipo, con una
antigliedad minima de 15 afios en la profesion.

= 1 ingeniero superior (en cualquier titulacién relacionada con instalaciones en el &mbito de las
edificaciones), que asumird las funciones de ingeniero-director del equipo, con una
antigiledad minima de 15 afios en la profesion.

= 1 arquitecto técnico, con una antigliedad minima de 10 afios en la profesidn.

Pblico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios.
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7.3.3

7.4

74.1

74.2

« 1 ingeniero o arquitecto especialista en estructuras, con una antigiiedad minima de 10 afios
en la profesion.

= 1 o varios arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos especialistas en
instalaciones eléctricas, climatizacién, fontaneria, voz y datos, deteccidn de incendios,
deteccién de intrusién, energia solar, agua caliente sanitaria, eficiencia energética,
urbanismo, accesibilidad, acustica y control de calidad, con una antigliedad minima de 10
afios en la profesion.

» 1 técnico competente segln la normativa vigente para redactar y dirigir estudios de
seguridad y salud, que tendra dedicacion exclusiva a la seguridad y salud en obra, con una
antigliedad minima de 10 afios en la profesion.

o Acfeditar estar en posesién de un certificado expedido por organismo competente, que acredite el
cumplimiento de las exigencias de la norma ISO 9001, o equivalente, por el sistema de gestion de
calidad adoptado por el licitador.

o Acreditar estar en posesion de un certificado expedido por organismo competente, que acredite el
cumplimiento de las exigencias de la norma ISO 14001, o equivalente, por el sistema de gestion
ambiental adoptado por el licitador.

o Acreditar estar en posesién de un certificado expedido por organismo competente, que acredite el
cumplimiento de las exigencias de la norma ISO 50001, o equivalente, por el sistema de gestion
energética adoptado por el licitador.

o Acreditar estar en posesidn de un certificado expedido por organismo competente, que acredite el
cumplimiento de las exigencias de la norma OSHAS 18001, o equivalente, por el sistema de gestion de
la seguridad y salud en el trabajo adoptado por el licitador.

Al margen de acreditar su solvencia, los licitadores se comprometen a adscribir a la ejecucion del contrato
los medios personales o materiales suficientes para ello y cuya efectiva adscripcién se considera obligacion
esencial a los efectos del articulo 206.f de la LCSP.

Reglas de acreditacion de capacidad y solvencia en caso de colaboracion de empresas o
profesionales.

Cuando varlas empresas y/o profesionales concurran en unién temporal de empresas cada una de las
empresas o profesionales integrantes de la unién deberan acreditar su capacidad de obrar y la no
concurrencia de prohibiciones para contratar. A efectos del cumplimiento de los requisitos minimos de
solvencia se agregara la solvencia aportada por cada uno de los integrantes de la unién de acuerdo con lo
establecido a continuacién y con las excepciones que se establecen en cada caso, segun el tipo de solvencia
a acreditar:

- Respecto de la solvencia econdmica:

o Se agregara el volumen anual de negocios.

o Los seguros de indemnizacién por riesgos profesionales podran ser aportados por cualquier
miembro de la UTE, siempre que se refieran al arquitecto director de equipo y el ingeniero director
de equipo.

- Respecto de la solvencia técnica:

o Se agregaran los trabajos facturados en los cinco afios anteriores y el equipo humano aportado.

o Respecto a los criterios consistentes en estar en posesion de los certificados ISO 9001, 14001,
50001 y OSHAS 18001 o equivalentes, no serd necesario que todos los integrantes de la UTE lo
acrediten, bastando con que al menos el 50% de los componentes de la UTE estén en posesion de
estos certificados.

Para acreditar la solvencia exigida, el empresario o profesional podra basarse en la solvencia y
medios de otros profesionales o entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucién del contrato, dispondra
efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el profesional colaborador u
érgano de direccién de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia. Los
empresarios o profesionales que presten su solvencia deberan acreditar no estar incursos en prohibiciones
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para contratar. Lo dicho anteriormente no serd aplicable a los siguientes criterios, que no podran ser
acreditados con medios externos:

- La disposicién de al menos uno de los seguros de indemnizacién por riesgos profesionales.
- La posesion de los certificados ISO 9001, 14001, 50001 y OSHAS 18001 o equivalentes.

8. SOLICITUDES DE PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS
8.1 Normas generales

8.1.1 Las solicitudes de participacion se ajustardn a lo que se establezca en el presente pliego de cldusulas
administrativas y su presentacién supone la aceptacién incondicionada por el empresario o profesional del
contenido de la totalidad de dichas clausulas sin salvedad o reserva alguna.

8.1.2 Cada licitador no podrd presentar mas de una solicitud, ni podra suscribir ninguna propuesta en union
temporal con otros si lo ha hecho individualmente, ni podra figurar en mas de una unién temporal. La
infraccidn de estas normas dara lugar a la no admisidn de todas las solicitudes por él suscritas.

8.1.3  Los documentos a aportar podran presentarse en original o mediante copias, conforme a la legislacién vigente,
excepto el documento acreditativo de la constitucién de la garantia provisional, que habrd de aportarse en
original. Excepcionalmente se podra solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas, para lo que
se podra requerir la exhibicidn del documento original.

8.1.4  Las empresas extranjeras presentaran la documentacion traducida de forma oficial al castellano o al valenciano.

8.1.5 Todos los requisitos exigidos para participar en la licitacion deberan ser cumplidos por los licitadores con
anterioridad a la fecha de finalizacién del plazo de presentacion de las solicitudes de participacion.

8.2 Documentacion a presentar por los interesados (SOBRE 1)

8.2.1 La solicitud de participacion se presentard en un sobre cerrado (sobre 1), identificado en su exterior, con
indicacion de la licitacién a la que se concurre y firmado por el licitador o la persona que lo represente e
indicacién del nombre y apellidos o razén social de la empresa o profesional, asi como CIF o NIF, teléfono,
fax y direccion de correo electronico de la empresa.

En ninglin caso se deberd introducir en el sobre 1 documentacion cuya inclusion esté prevista en los sobres
2 0 3 y que pueda resultar relevante a efectos de la aplicacion de los criterios de valoracion establecidos. El
incumplimiento de lo dispuesto en este parrafo facultard a la Mesa de Contratacion para inadmitir la
proposicion.

Con el objeto de evitar el uso de papel innecesario, y de facilitar la manipulacion y archivo de la
documentacion presentada, los licitadores deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- La documentacion se presentard en formato A4 o inferior (salvo planos, reportajes fotograficos y
diagramas), a doble cara y sin grapas ni fasteners.

- Se evitara en la medida de lo posible el uso de separadores. Cuando sean necesarios para hacer
comprensible la documentacidn, los separadores seran preferiblemente de papel.

- Seevitaré el uso de carpetas rigidas y de carpetas con anillas metalicas.

- La documentacién administrativa debera limitarse a los aspectos exigidos en el sobre 1.

- En relacién con la documentacién administrativa del sobre 1, no sera necesario presentar documentos que
ya se encuentren en poder del Servicio de Contratacién de fa Universitat, si siguen estando vigentes, lo que
se debera indicar por escrito identificando el documento y, a ser posible, el procedimiento en que se
presento.

- El uso de certificados de los registros oficiales de contratistas facilita la presentacion y reduce el nimero de
documentos que hay que aportar, tal y como se recoge en el presente pliego.

- Se recomienda hacer uso del Documento Europeo Unico de Contratacién en el momento de
presentar el sobre 1, en sustitucién a la presentacion de toda la documentacién requerida.
Esto permitira reducir considerablemente los tiempos necesarios para la adjudicacion de los
acuerdos marco. 7
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8.2.2  El sobre contendra la documentacién que se relaciona a continuacién, en funcién de si el licitador opta por
utilizar el Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) o no:

8.2.2.1 Si el licitador opta por utilizar el DEUC, introducira en el sobre los siguientes documentos:
1. Documento Europeo Unico de Contratacién.

El DEUC preparado para esta licitacion se puede encontrar en la ficha correspondiente a este
procedimiento en el perfil de contratante de la Universitat en formato .pdf o en formato .xml. En el caso
de optarse por este Ultimo formato se deberd descargar el fichero .xml en un equipo local, para
posteriormente ser recuperado para su cumplimentacién utilizando el servicio electrénico en linea de la
Comision Europea, cuya pagina web en castellano se encuentra en la direccion:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es. Este servicio permite acceder a una
version a medida del DEUC en la que ya estan introducidos los datos del procedimiento de adjudicacion y
en la que apareceran Unicamente los apartados que deberan ser rellenados.

Asimismo, las empresas licitadoras que lo deseen podran presentar un DEUC propio elaborado a partir de
modelos oficiales obtenidos de otras Entidades o Administraciones Publicas, siempre que se ajusten a su
estructura y contengan la informacion requerida.

En el caso de utilizar el DEUC la empresa licitadora se compromete a presentar la documentacion a que se
refiere el apartado 8.2.2.2, en el caso de ser propuesto como empresa adjudicataria, 0 cuando sea
requerido para ello por el érgano de contratacion.

En el caso de uniones temporales de empresas se debera aportar un DEUC por cada una de las empresas
que formen la unién.

Cuando el licitador sea un profesional independiente o una empresa que vaya a contar con miembros del
equipo o colaboradores independientes o ajenos a la empresa, y el licitador recurra a la capacidad de estos
para acreditar su capacidad y solvencia se deberé aportar un DEUC por cada uno de estos colaboradores,
en el que se indicara solo la informacion pertinente (se indica en el propio DEUC).

Se acompaian a este pliego como anexo III instrucciones para la cumplimentacion del DEUC.

Respecto de la parte IV del DEUC (criterios de seleccién) los licitadores solo cumplimentaran
la seccién alfa, (indicacion global relativa a todos los criterios de seleccién), omitiendo las
secciones A aD.

2. Documentacion a que se refiere el apartado 8.2.2.3

8.2.2.2 Si el licitador opta por no utilizar el DEUC, introducira en el sobre los siguientes documentos:
1. La documentacion a que se refieren los apartados 1, 2, 3y 11 de la clausula 13.2.1 de este pliego.
2. Declaracién responsable de no estar incurso en las prohibiciones de contratar establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado
o mediante acta de manifestaciones ante notario publico, ajustada al modelo del anexo XIII-1.
3. Toda la documentacidn que se detalla en la cldusula 9.3.2 de este pliego.
4, Declaracion del volumen anual de negocios del licitador, referido al afio de mayor volumen de
negocio de los tres Gltimos concluidos, en el dmbito de actividades correspondiente al objeto del
contrato a adjudicar (anexo VI).

5. Documentacion a que se refiere el apartado 8.2.2.3

Publico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios.
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8.2.2.3 Tanto en el caso de que el licitador opte por usar el DEUC como si no, introducira en el sobre los
siguientes documentos:

1. Indice de contenido enunciado numéricamente.
2. Solicitud de participacion (anexo I).

3. Declaraciéon responsable que contenga la relacion de los principales servicios o trabajos de
contenido similar a los que son objeto principal de este procedimiento, realizados en los cinco afios
anteriores a la fecha méaxima de presentacidn de las solicitudes de participacién por el licitador. Los
trabajos podrén consistir en redaccidn de proyectos de obras o en direccién de obras, y deberan estar
totalmente ejecutados a la fecha de finalizacién de presentacidn de solicitudes de participacion, por lo que
no se admitiran trabajos de redaccion de proyectos que no se encuentren completos ni trabajos de
direccién de obras que no hayan sido recibidas.

Los trabajos incluidos en las relaciones podran haber sido realizados por cualquiera de los miembros del
equipo que se presenta para la ejecucion del contrato. En tal caso, la informacidn se aportara agregada,
en una Unica relacidn por equipo, y con el calculo del total de los importes facturados y de los
presupuestos de ejecucion material consignados.

La relacién debe incluir, segin el modelo establecido en el anexo IV-1, el nombre del proyecto, el tipo de
trabajo realizado (redaccién de proyecto o direccion de obra, como arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico), importe facturado por los trabajos (IVA excluido), presupuesto de
ejecucién material (el presupuesto de ejecucion material a detallar sera el gestionado directamente por el
profesional correspondiente), destinatario de los servicios, fecha de realizacion del trabajo, fecha de
recepcién de la obra o la indicacién de que esta en construccion o finalizada pero pendiente de recibir y,
en su caso, miembro o miembros del equipo que se presenta a la licitacién que llevo a cabo el trabajo.
También se indicaran para cada obra las soluciones que el profesional haya implementado que hayan
supuesto una mejora en cuanto a la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética o la accesibilidad del
edificio en cuestion.

Con el objeto de facilitar la valoracidn de las medidas implementadas de sostenibilidad ambiental,
eficiencia energética y accesibilidad, aparte de la relacién se aportara el anexo IV-2, en el que se
detallarén las 10 medidas que la empresa licitadora seleccione a los efectos de su valoracion, de acuerdo
con lo establecido en la clausula 9.2 de este pliego. Cada medida se debera presentar en como maximo
una pagina en formato A4, ajustandose al modelo establecido en el mencionado anexo.

Junto con la relacién en papel, y con el objeto de facilitar el analisis de los datos consignados por la Mesa
de Contratacion, se aportara la misma informacién en soporte informatico (CD, DVD o pendrive), en
formato .xls, 0 compatible con el programa Excel. Esta informacién debera coincidir fielmente con la
informacion presentada en papel. En el caso de aportarse esta informacion en pendrive, finalizado el
procedimiento de adjudicacién se devolvera este soporte a los interesados.

4. Declaracién responsable que contenga la relacidén de todos los miembros del equipo y de los
colaboradores que intervendran en la realizacién de los trabajos, indicando su titulacidén y afios de
antigliedad en la respectiva profesion, asi como la funcién o especialidad de la que se hara responsable
(anexo V).

5. Garantia provisional por importe de 15.000 euros.

La garantia provisional se exige para garantizar la seriedad de las empresas que se presenten, dado el
elevado nimero de licitadores que se esperan en el procedimiento.

La garantia provisional podra constituirse por cualquiera de los medios que establece el articulo 96 del
TRLCSP y en la forma y con las condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del RGLCAP y
debera ser depositada en ITnstitut Valencia d’Administracié Tributaria, excepto cuando su constitucion se
efectlie mediante aval o contrato de seguro de caucion, en cuyo caso el depdsito se realizard ante el
mismo drgano de contratacion.

— L
” el
El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacion vigente en materia de contratgs-dél Sector
Publico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios. . ——
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La garantia provisional podra ser incautada a las empresas o profesionales que retiren injustificadamente
su proposicidén antes de la adjudicacién y a las empresas o profesionales que hayan consignado datos
falsos 0 que no puedan ser acreditados en las declaraciones responsables a presentar, de acuerdo con lo
establecido en la cldusula 9 de este pliego. Para los licitadores que se hayan propuesto como
adjudicatarios, la garantia respondera también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el
articulo 151.2, parrafo 3° del TRLCSP.

Fuera de los casos anteriores, la garantia provisional se extinguira automaticamente y sera devuelta a los
licitadores que no sean invitados a presentar proposicion inmediatamente después de que se dicte la
resolucion por la que se selecciona a las empresas o profesionales a invitar; a los candidatos seleccionados
les seran devueltas las garantias provisionales inmediatamente después de la adjudicacion de los acuerdos
marco. En todo caso, la garantia sera retenida a los licitadores cuyas proposiciones hubiesen sido
seleccionadas para la adjudicacion hasta que se proceda a la constitucién de la garantia definitiva.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra constituirse por una o
varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

6. Ficha de datos a efectos de notificaciones (anexo II).

7. Ademds, cuando dos o méas empresas presenten oferta conjunta, deberan aportar declaracion
en fa que indiquen el nombre y circunstancias de las empresas que suscriban la oferta, la participacion de
cada una de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, caso de
resultar adjudicatarios. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran
obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la union con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantia significativa.

8. A los efectos de lo dispuesto en el articulo 86 del RGLCAP, las empresas pertenecientes a un mismo
grupo que concurran a la misma licitacion deberan presentar declaracion sobre los extremos resefiados en
los apartados 1y 2 de dicho articulo (anexo VII).

8.2.2.4 Las declaraciones a que se refieren los puntos 3 y 4 del apartado anterior, y el punto 3 del
apartado 8.2.2.2. se han de aportar con el objeto de acreditar provisionalmente la solvencia minima exigida
y de permitir la seleccién de los candidatos en funcién de los criterios objetivos de solvencia que se
establecen en la clausula 9.

No obstante, la Universitat de Valencia podra soficitar en cualquier momento la documentacion relativa a los
anteriores extremos que considere oportuna que acredite la veracidad de las declaraciones aportadas. En todo
caso exigira esta aportacion a las empresas que resulten seleccionadas para participar en el procedimiento, tal
y como se establece en la cldusula 9 de este pliego.

Con carécter general, la falsedad en los datos aportados podra ser motivo de la exclusién del procedimiento,
independientemente de las demas medidas que procedan de conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 del
TRLCSP.

8.2.2.5 A efectos de la aportacion de documentacién, las uniones temporales de empresas y las empresas
o profesionales que recurran a los medios o capacidades de otros profesionales o entidades para acreditar
su solvencia, deberan de tener en cuenta lo establecido en fa clausula 7.4 de este pliego.

8.3 Lugar y plazo de presentacion

8.3.1  Los sobres se presentaran, durante el plazo de admision que se sefiale en el anuncio de licitacion, en el Registro
General de la Universitat de Valencia (Avda. Blasco Ibafiez, 13 de Valencia). Asimismo podran presentarse en
los términos previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo ComUn (vigente en virtud de la disposicién derogatoria Unica de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas). Su
presentacion fuera del plazo de admisién establecido serd motivo de exclusién del procedimiento. s

. 2 ) 1 . Ky . I . '] _—
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8.3.2  En el caso de no presentarse la documentacion en el Registro General de la Universitat, el licitador justificara la
fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos o de registro en cualquiera de las Administraciones
Plblicas a que hace referencia el articulo 38.4 de la Ley 30/1992 y anunciard al Servei de Contractacid
Administrativa de la Universitat de Valéncia, 'a remisidon de la documentacion mediante fax (96 398 31 62),
telegrama, o correo electrénico dirigido a: contratacion.proyectos@uv.es en el mismo dia.

9. SELECCION DE CANDIDATOS E INVITACIONES

9.1  Admisién de candidatos, y nimero de candidatos a invitar

9.1.1 Finalizado el plazo de presentacion de solicitudes, se procedera a comprobar provisionalmente la capacidad y
solvencia minima de los solicitantes, a la vista de la documentacién incluida en los sobres 1, como resultado
de lo cual se procedera a admitir provisionalmente a las empresas o profesionales que se ajusten
inicialmente a los requisitos establecidos para participar en el procedimiento, y a inadmitir a los que no lo
hagan, de conformidad con lo establecido en la clausula 12 de este pliego. A continuacién se seleccionara
entre los admitidos a las empresas o profesionales a los que se invitara a presentar proposicion, atendiendo
a los criterios que se establecen en el apartado 9.2 siguiente.

9.1.2  El nimero minimo de candidatos a los que se invitara a participar en el procedimiento serad de 10 y el
ndmero maximo de 15. Si el nimero de solicitantes que cumplan los criterios de seleccién es inferior al
ndmero minimo se declarara desierto el procedimiento.

9.2  Criterios objetivos de solvencia a efectos de la seleccién de candidatos

9.2.1  El érgano de contratacion seleccionara a las empresas o profesionales a los que invitara a presentar proposicién
atendiendo a los criterios que se relacionan a continuacion:

- Trabajos realizados en los cinco afios anteriores a la fecha de finalizacion de presentacion de proposiciones.
Se valorara hasta con 50 puntos.

La valoracién se realizard teniendo en cuenta los presupuestos de ejecucién material de las obras
acreditadas en las que haya intervenido el licitador (o miembros det equipo que aporten su solvencia) como
redactor de proyecto y/o como director de obra (el PEM que se tendra en cuenta serd el gestionado
directamente por cada uno de los miembros del equipo), y la experiencia acreditada del equipo en la
implantacion de soluciones que supongan mejoras en cuanto a fa sostenibilidad ambiental, la eficiencia
energética o la accesibilidad de los edificios:

e PEM de las obras acreditadas (hasta 25 puntos): se otorgara a la empresa que menor PEM
acredite 0 puntos, a las empresas que acrediten un PEM igual o superior al resultado de
multiplicar por 10 el menor PEM acreditado, 25 puntos, y al resto proporcionalmente.

o Sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y accesibilidad (hasta 25 puntos): se tendran
en cuenta la eficacia y la innovacion de las medidas implementadas. Solo se tendran en
cuenta las medidas incluidas en el anexo IV-2, y cada una de ellas podra obtener una
puntuacion maxima de 2,5 puntos.

A los efectos de la valoracion establecida en este apartado no se consideraran trabajos relativos a obras de
menos de 50.000 euros de presupuesto de ejecucidn material, ni trabajos cuyo importe de facturacién sea
inferior a 5.000 euros. A los efectos de lo dispuesto en este apartado se deberan de tener en cuenta los
criterios establecidos en el anexo a este pliego denominado “criterios que se aplicaran a los efectos de la
valoracién de fos requisitos de solvencia y para la seleccion de los candidatos” (anexo B).

- Equipo técnico ofertado. Se valorara hasta con 50 puntos.

Se considerara el nimero de titulados, su antigiiedad v titulaciones, por encima del equipo y antigiiedad
minimos que se establecen como exigencia de solvencia minima en la cldusula 7.3.2. A los efectos de
otorgar la puntuacidn de este apartado solo se consideraran titulados de los que se mencionan en la
cldusula 7.3.2., y como méximo se valoraran 5 arquitectos, 5 ingenieros superiores, 5 arquitectos técnicos,
5 ingenieros técnicos, y 5 técnicos en seguridad y salud. Por tanto, no se tendrdn en cpnsfﬂgrﬁeibn a
El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacion vigente en materia de contr
Publico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios.
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9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.3

9.3.1

9.3.2

efectos de puntuacidn los técnicos que excedan de los mencionados maximos. La puntuacion de este
apartado se otorgarad asignando a la empresa que mejor equipo oferte 50 puntos, y al resto
proporcionalmente, considerando que al ofrecimiento del equipo establecido como minimo en el pliego (en
cuanto a nimero, antigliedad  titulaciones) le corresponderia 0 puntos.

A efectos de realizar la seleccion se tendrd en cuenta la documentacion aportada en el sobre 1 por las empresas
licitadoras.

A los efectos de la aplicacion de los criterios de seleccidn, el empresario o profesional podra basarse en la
solvencia y medios de otros profesionales o entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispondra
efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el profesional colaborador u
drgano de direccién de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo Je tal circunstancia. Los
empresarios o profesionales que presten su solvencia deberan acreditar no estar incursos en prohibiciones
para contratar.

En el caso de ofertas presentadas por uniones temporales de empresarios, a efectos de la aplicacion de los
criterios de seleccion, se agregara la solvencia y medios aportados por cada uno de los componentes de la
UTE.

Seleccién de empresas e invitacion a los candidatos

De la aplicacién de los criterios establecidos en los apartados anteriores resultara una lista en la que apareceran
clasificadas las empresas o profesionales solicitantes por orden de puntuacion.

A continuacion, y con caracter previo a dictar resolucion por la que seleccionen a las empresas o profesionales,
se procedera a requerir a los quince (o el nimero que proceda, si hay menos de 15 solicitantes que cumplen
con los criterios exigidos) primeros solicitantes, por orden de clasificacion, para que en el plazo de 10 dias
habiles aporten la documentacidn justificativa de los extremos declarados en el sobre 1, a efectos de
acreditacion de la solvencia y de los criterios objetivos de seleccion. No sera necesario que vuelvan a aportar
esta documentacion las empresas que ya la presentaron en el sobre 1, por lo que a estas no se les dirigira el
requerimiento. La documentacion a aportar sera la siguiente:

- Como documentacion acreditativa del volumen anual de negocios declarado por el licitador, se
deberd aportar las cuentas anuales de la empresa aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario las depositadas
en el registro oficial en que deba estar inscrito, y en el caso de empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil, sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil. Se deberad acompafiar certificacién del registro o documento equivalente que permita
comprobar que efectivamente las cuentas se encuentran depositadas en el mismo.

- Como documentacidn acreditativa de la disposicion de los seguros de indemnizacion por riesgos
profesionales se deberan aportar certificados expedidos por el asegurador, en el que consten los
importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento de los seguros, o en su defecto un
compromiso vinculante de suscripcion, en caso de resultar adjudicatario de los acuerdos marco, del
seguro exigido. En cualquiera de los dos casos se aportara un compromiso de renovacion o
prorroga, suscrito por el licitador, que garantice el mantenimiento de la cobertura del seguro
durante toda la vigencia del acuerdo marco.

- Los servicios o trabajos consignados en el anexo IV-1 se acreditaran mediante certificados de
buena ejecucién expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector publico. Cuando el destinatario sea una entidad del sector privado, no sera
necesaria la aportacion de certificados, ya que bastard como acreditacion la propia relacién de
trabajos aportada, siempre que se ajuste al modelo establecido. Los certificados cumplirdn las
condiciones siguientes:

o Describirdn sucintamente los trabajos realizados, con la informacion relevante sobre
los valores de aplicacion y los plazos de ejecucion correspondientes.

55
El presente Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacion vigente en materia de contr; < del Sector
Plblico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios. —
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9.3.3

9.34

9.3.5

9.3.6

o Los certificados de ejecucidn de servicios realizados para las Administraciones
plblicas se expedirdn por persona responsable y seran refrendados con la
conformidad de la entidad contratante.

o Se podrén_tener en cuenta los certificados de ejecucién de servicios realizados en
gestion propia, que sean expedidos por el director responsable.

o En general, se deberan de tener en cuenta los criterios establecidos en el anexo a
este pliego denominado “criterios que se aplicaran a los efectos de la valoracién
de los requisitos de solvencia y para la seleccion de los candidatos” (anexo B).

- Curriculum y documentos justificativos de la titulacidn y antigiiedad en la profesion de cada una de
las personas que formen el equipo. La titulacion se acreditara mediante la aportacién de copia del
titulo o documento equivalente seglin la normativa correspondiente. La antigiiedad en la profesién
se acreditard mediante aportacion de la certificacion del colegio profesional correspondiente relativa
al afio de colegiacion, o en su defecto mediante cualquier otro documento que acredite la
antigliedad alegada (por ejemplo, un certificado de ejecucidn puede acreditar que en una
determinada fecha ya se estaba ejerciendo la profesion).

- En el caso de que todo o parte del equipo propuesto esté integrado en la empresa licitadora, se
deberd aportar declaracion jurada indicando los miembros del equipo que son socios o estan
contratados por la empresa y con el compromiso de que se pondran a disposicion de la Universitat
de Valéncia para los contratos en que asi se requiera.

- En el caso de que el licitador sea un profesional independiente o una empresa que vaya a contar con
miembros del equipo independientes o ajenos a la empresa, se deberan aportar los correspondientes
contratos o compromisos de vinculacion en los que se acredite que van a ponerse a disposicion del
licitador para la ejecucion de los contratos derivados del acuerdo marco.

- Certificado expedido por organismo competente, que acredite el cumplimiento de las exigencias de
la norma ISO 9001, o equivalente, por el sistema de gestién de calidad adoptado por el licitador.

- Certificado expedido por organismo competente, que acredite el cumplimiento de las exigencias de
la norma ISO 14001, o equivalente, por el sistema de gestion ambiental adoptado por el ficitador.

- Certificado expedido por organismo competente, que acredite el cumplimiento de las exigencias de la
norma ISO 50001, o equivalente, por el sistema de gestién energética adoptado por el licitador.

- Certificado expedido por organismo competente, que acredite el cumplimiento de las exigencias de la
norma OSHAS 18001, o equivalente, por el sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
adoptado por el licitador.

A los efectos de lo previsto en esta cldusula se entendera que el momento decisivo para apreciar la
concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion, y para
considerar valorable un determinado aspecto a los efectos de seleccion de candidatos, sera el de finalizacién del
plazo de presentacion de solicitudes de participacién. Por tanto, estos documentos deberan de estar referidos a
momentos anteriores a esa fecha, aunque el documento haya sido emitido con fecha posterior.

La Mesa de Contratacion podra requerir a los licitadores la subsanacién de defectos u omisiones en la
documentacién, de acuerdo con lo establecido en la cldusula 12.6. También podra recabar aclaraciones
sobre los certificados y documentos presentados o requerir para la presentacion de otros complementarios.

A la vista de los datos que se consideren finalmente acreditados mediante la documentacién aportada, se
llevard a cabo la reclasificacidén de las empresas. Si esta reclasificacidn supone variacion en las 15 primeras
empresas de la clasificacion, se procederd a requerir a las nuevas empresas incluidas en estos puestos la
presentacién de la documentacion a que se refiere la cldusula 9.3.2. y se procedera asimismo a su
comprobacion.

El drgano de contratacién podra excluir del procedimiento a los solicitantes que no hayan aportado-entiempo y
forma la documentacién justificativa de los extremos consignados en las declaracloqés }spﬁnsabtes

Plblico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios.
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presentadas en el procedimiento, o en el caso de que se detecten incoherencias graves entre la documentacion
aportada y las declaraciones responsables presentadas, y podra proceder a incautar la garantia provisional
depositada.

9.3.7  En el caso anterior, €l drgano de contratacién recabara la documentacién a que se refiere la clausula 9.3.2 del
solicitante o solicitantes siguientes, por el orden en que hayan quedado clasificados, y siempre que cumplan con
las condiciones exigidas, para cubrir los puestos de las empresas que hayan sido excluidas.

9.3.8 A efectos de la aportacion de documentacidn, las uniones temporales de empresas y las empresas o
profesionales que recurran a los medios o capacidades de otros profesionales o entidades para acreditar su
solvencia, deberéan de tener en cuenta lo establecido en la cldusula 7.4 de este pliego.

9.3.9  Una vez comprobada la documentacién acreditativa, el érgano de contratacion dictara resolucién seleccionando
a los candidatos a los que invitar.

9.3.10 A continuacién, el Grgano de contratacion invitard a los candidatos seleccionados, simultdneamente y por
escrito, a presentar sus proposiciones en el plazo de 35 dias a contar desde la fecha del envio de la invitacién.

9.3.11 Las invitaciones indicaran la fecha limite para la recepcion de ofertas, la direccion a la que deban enviarse y €l
Jugar, dia y hora de la apertura de proposiciones.

9.3.12 La invitacidén a los candidatos contendra las indicaciones pertinentes para permitir el acceso a los pliegos y
demas documentacion complementaria por medios electrénicos, informaticos o telematicos.

10. PRESENTACION DE PROPOSICIONES
10.1 Normas generales

10.1.1 Las proposiciones se ajustaran a lo que se establezca en el presente pliego de cldusulas administrativas y su
presentacion supone la aceptacidn incondicionada por el empresario o profesional del contenido de la
totalidad de dichas clausulas sin salvedad o reserva alguna.

10.1.2 Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, ni podré suscribir ninguna propuesta en union
temporal con otros si lo ha hecho individualmente, ni podra figurar en mas de una unién temporal. La
infraccién de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

10.1.3 S6lo se admitiran las proposiciones que hayan sido presentadas por los candidatos a los que se haya
invitado.

10.2 Documentacién a presentar por los licitadores

10.2.1 La documentacién para la licitacion se presentard en dos sobres cerrados (sobre 2 y sobre 3),
identificados en su exterior, con indicacion de la licitacién a la que concurran y firmados por el licitador o la
persona que lo represente e indicacion del nombre y apellidos o razén social de la empresa o profesional, asi
como teléfono, fax y direccion de correo electrénico de la empresa.

En ninglin caso se deberd introducir en el sobre 2 documentacién cuya inclusidn esté prevista en el sobre 3
y que pueda resultar relevante a efectos de la aplicacién de los criterios de valoracion establecidos. El
incumplimiento de lo dispuesto en este parrafo facultara a la Mesa de Contratacion para inadmitir la
proposicion.

10.2.2 El SOBRE 2 contendra, ademds de un indice con el contenido enunciado numéricamente, la documentacién
que se relaciona a continuacién. La documentacién se debera presentar en papel, y se acompafiara de un CD,
DVD o pendrive en el que estaran incluidos todos los documentos del sobre 2. En el CD, DVD o pendrive
deberan incluirse dos copias de cada documento, una en formato pdf y otra en el formato del programa original
en el que se cred el documento. Los documentos en soporte informatico deberan coincidir integramente con la
copia presentada en papel. Los documentos en que asf se indique, deberan ajustarse a los modelos establecidos
en el anexo VIIL. El tamafio de letra a utilizar en los documentos que tengan limitada su extension sera Arial
10 o equivalente. La Universitat de Valéncia podra no valorar los documentos que no se_ajusten-a los

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacién vigente en materia WI Sector
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mencionados modelos y formato. En el caso de aportarse esta informacidn en pendrive, finalizado el
procedimiento de adjudicacion se devolvera este soporte a los interesados.

Documentos a aportar:

1.- Propuesta de soluciones para conseguir la maxima calificacion energética de las obras a realizar, y en su
caso, compromiso de que los edificios a proyectar alcanzaran una determinada calificacién energética. Se
deberd indicar la estimacion del incremento de coste que supondria la implantacién de las soluciones
propuestas, en relacién con el coste de las soluciones tradicionales, asi como la estimacion del ahorro de
funcionamiento que la implantacion de la solucidén puede suponer. El nimero maximo de soluciones que se
podra ofertar serd de 5, y cada solucién se debera presentar en como maximo una pagina en formato A4,
ajustandose al modelo establecido en el anexo VIII/1. El compromiso de calificacién energética se ajustara
al modelo del anexo VIII/2.

2.- Medidas propuestas para la consecucion de una mayor sostenibilidad ambiental de los edificios:
suministro de madera certificada, sistemas de ahorro y reciclaje de agua, pintura ecoldgica, etc... Se deberd
aportar una estimacion del incremento de coste que supondria la puesta en practica de las medidas
propuestas, en relacion con el coste de las soluciones tradicionales menos sostenibles, asi como, en su caso,
la estimacidn del ahorro de funcionamiento que la implantacién de la solucion puede suponer. El nimero
méximo de medidas que se podra ofertar sera de 5, y cada medida se debera presentar en como maximo
una pégina en formato A4, ajustandose al modelo establecido en el anexo VIII/1.

3.- Medidas propuestas que supongan mejoras en cuanto al mantenimiento del edificio y su limpieza, una vez
construido, indicando el coste estimado de la puesta en practica de cada una de las medidas, asi como, en su
caso, la estimacidn del ahorro de funcionamiento que la implantacion de la solucidn puede suponer. El
ndmero maximo de medidas que se podré ofertar serd de 5, y cada medida se debera presentar en como
méximo una pagina en formato A4, ajustandose al modelo establecido en el anexo VIII/1.

4.- Medidas propuestas para la mejora de la accesibilidad de los edificios, de manera que se superen los

minimos impuestos por la ley y por el pliego técnico de esta licitacidn, indicando el coste estimado de la

puesta en practica de cada una de las medidas, asi como, en su caso, la estimacidén del ahorro de

funcionamiento que la implantacién de la solucién puede suponer. El nimero maximo de medidas que se

) podra ofertar serd de 5, y cada medida se debera presentar en como maximo una pagina en formato A4,
ajustandose al modelo establecido en el anexo VIII/1.

- 5.- Medidas propuestas para la mejora de la proteccién contra el ruido de los edificios, de manera que se
superen los minimos impuestos por la ley y por el pliego técnico de esta licitacion, indicando el coste
estimado de la puesta en practica de cada una de las medidas, asi como, en su caso, la estimacién del
ahorro de funcionamiento que la implantacién de la solucién puede suponer. El nimero maximo de medidas
que se podra ofertar serd de 5, y cada medida se debera presentar en como méximo una pégina en formato
A4, ajustandose al modelo establecido en el anexo VIII/1.

Las medidas o soluciones propuestas deberan describirse y justificarse debidamente. Los costes y ahorros
que se indiquen para cada una de estas propuestas deberan quedar debidamente justificados mediante la
aportacion del oportuno desglose de los mismos.

El licitador debera tener en cuenta que todas las condiciones ofertadas en el procedimiento de seleccién y
que sirvan de base para la adjudicacién de los acuerdos marco se consideraran condiciones esenciales de los
contratos que de ellos se deriven, estando incluidas dentro del precio del contrato, y que su incumplimiento
podra ser objeto de penalizaciones al amparo de lo establecido en la cldusula 33 de este pliego.

En el sobre 2 se incluirad asimismo el documento en el que se haga constar la parte del contrato que se tenga
previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion. La no presentacién de dicho documento tendra los efectos a que se refiere el articulo 227 del
TRLCSP.

10.2.3 EI SOBRE 3 contendra el anexo IX debidamente completado, y en el que se indicaran:

Publico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios.
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1.- Proposicién econdémica: los licitadores detallaran el porcentaje de baja minimo que se ofrece para la
determinacién de sus honorarios en los contratos que se le adjudiquen basados en los acuerdos marco,
teniendo en cuenta que el calculo de los mismos se realizara de la forma que se establece en la cldusula 27
de estos pliegos. Los licitadores deberan de tener en cuenta que este porcentaje se establecera como baja
minima que deberéan respetar en los procedimientos derivados del acuerdo marco.

2.- Plazo de garantia de asistencia técnica gratuita ofertado, a contar desde la fecha de recepcion de las
obras, y que incluird como minimo las siguientes prestaciones:

- Dar solucién técnica a todas aquellas patologias que pudieran surgir en el edificio. Se entienden incluidas
la redaccion de los informes o proyectos necesarios, Y la direccién de las obras que procedan.

- Proporcionar cuanta informacion y documentacion sea necesaria sobre el inmueble, en el caso de que se
acometan obras de reforma en el mismo.

- Asesorar en el mantenimiento y gestion de las instalaciones del edificio, cuando asi se le requiera.

Si algun licitador no aportara la documentacién acreditativa de los aspectos a valorar a que se refieren los
apartados 10.2.2 y 10.2.3 en los sobres 2 y 3, la proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del
criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacidén debera estar suscrita en su totalidad por el licitador, o ir
acompafiada de una relacién de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la que declare, bajo
su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Universitat se reserva la facultad de comprobar en
cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicacidén del contrato, o bien durante su vigencia,
pudiendo realizar tal comprobacion por si misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de
documentacién o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la
desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucién del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi
como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en
el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la mesa, en resolucion motivada. Por el contrario, el
cambio u omision de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no sera
causa bastante para el rechazo de la proposicion.

Las empresas extranjeras presentaran la documentacion traducida de forma oficial al castellano o al valenciano.

En el caso de que, de conformidad con lo establecido en el articulo 140 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, los licitadores deseen calificar como confidencial determinados datos o
documentos de los incluidos en los sobres 2 o 3 de su proposicidn, deberan aportar dentro del sobre 2 o del
sobre 3 respectivamente, el anexo X debidamente rellenado. Ademds, en el exterior del sobre correspondiente
se deberad mencionar que el mismo contiene informacion confidencial. En el anexo se deberén detallar los datos
o documentos concretos que se consideren confidenciales, debiendo justificarse el motivo por el que se les
otorga tal caracter. No se admitira el establecimiento como confidencial de la totalidad de la proposicién del
licitador. Por razones de seguridad juridica no se admitird ninguna declaracién de confidencialidad que no se
haya incluido en el sobre 2 o el sobre 3 0 no se ajuste al anexo mencionado. La Universitat no se
responsabilizard de garantizar la confidencialidad si la empresa licitadora no cumple todo lo dicho en este
apartado.

10.3 Lugar y plazo de presentacion

10.3.1

Los sobres se presentaran, durante el plazo de admision que se sefiale en el anuncio de licitacion, en el Registro
General de la Universitat de Valéncia (Avda. Blasco Ibafiez, 13 de Valencia). Asimismo podran presentarse en
los términos previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comdn (vigente en virtud de 1a disposicién derogatoria dnica de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comdn de las Administraciones Piblicas). Su
presentacion fuera del plazo de admision establecido serd motivo de exclusion del procedimiento.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacion vigente en materiade}ntra@{d‘gl Sector
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10.3.2 En el caso de no presentarse la proposicion en el Registro General de la Universitat, el licitador justificara la
fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos o de registro en cualquiera de las Administraciones
Plblicas a que hace referencia el articulo 38.4 de la Ley 30/1992 y anunciara al Servei de Contractacio
Administrativa de la Universitat de Valéncia, la remision de la oferta mediante fax, telegrama, o correo
electrénico dirigido a: contratacion.proyectos@uv.es en el mismo dia.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACION PARA LA SELECCION DE LAS EMPRESAS O PROFESIONALES QUE
SERAN PARTE DE LOS ACUERDOS MARCO

11.1 Criterios de adjudicacién

11.1.1 Con el objeto de determinar cudles son las proposiciones econdémicamente mas ventajosas se llevard a cabo la
valoracién de las proposiciones en la forma que se establece en la presente clausula.

11.1.2  La valoracion de las proposiciones se articulara en dos fases sucesivas.

En una primera fase se procederd a valorar los aspectos no cuantificables mediante la aplicacion de férmulas,
de acuerdo con los criterios ponderados que se establecen en el apartado 11.1.3 siguiente.

En una segunda fase se procedera a la valoracion de los aspectos cuantificables mediante la aplicacién de
formulas, de acuerdo con los criterios ponderados establecidos en el apartado 11.1.4. de la presente
clausula.

La puntuacion total obtenida en el procedimiento de seleccién sera el resultado de sumar los puntos obtenidos
en la valoracién de los aspectos técnicos no cuantificables mediante la aplicacion de férmulas (fase 1) y la
valoracién de los aspectos técnicos cuantificables mediante la aplicacién de formulas (fase 2).

11.1.3 Valoracion de las proposiciones. Primera fase.

Para la valoracién de las proposiciones presentadas se tendran en cuenta en esta primera fase los siguientes
criterios, de acuerdo con el baremo que se establece:

CRITERIOS DE VALORACION PUNTUACION
MEJORAS EFICIENCIA ENERGETICA 10 PUNTOS
MEJORAS SOSTENIBILIDAD 10 PUNTOS
MEJORAS POSTERIOR MANTENIMIENTO 10 PUNTOS
MEJORAS ACCESIBILIDAD 10 PUNTOS
MEJORAS PROTECCION CONTRA EL RUIDO 5 PUNTOS
TOTAL 45 PUNTOS

Se valoraran Unicamente las medidas propuestas que sean realistas en funcion del coste que suponga su
puesta en practica.

Las puntuaciones se otorgaran de la forma que se desarrolla a continuacion:

1. Medidas propuestas para obtener la maxima calificacién energética de las obras a
realizar: hasta 10 puntos.

Se valoraran las medidas propuestas que supongan una mejora en el consumo energético de los edificios,
y en especial el compromiso de que los edificios que se proyecten alcanzaran una determinada calificacion
energética conforme a lo establecido en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios.

- Las medidas propuestas se valoraran hasta un maximo de 8 puntos.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacion vigente en materia de contrato
Pdblico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios.
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- El compromiso de alcanzar la calificacion energética “A” se valoraré hasta un maximo de 2
puntos, y el compromiso de alcanzar la calificacion energética “B” se valorara hasta un
maximo de 1 puntos.

Para otorgar la puntuacién se tendrd en cuenta ademas del interés y el realismo de las propuestas, la
repercusion econdémica de la implantacion de la medida (incremento de coste, y ahorro de funcionamiento
estimados).

Como méximo seran objeto de valoracién 5 medidas, y cada una de ellas tendra una puntuacion maxima
de 1,6 puntos. Si en la proposicidn de la empresa se establecen mas de 5 medidas, solo se atendera a las
5 que se consignen en primer lugar. No se valorara todo aquello que exceda de una pagina en formato A4
por mejora.

2. Medidas propuestas que supongan mejoras en relacién con la sostenibilidad ambiental
del edificio: hasta 10 puntos.

Se valorardn las medidas propuestas que supongan mejoras relacionadas con el respeto al medio
ambiente y la sostenibilidad ambiental del edificio. Las mejoras podran referirse a medidas a llevar a cabo
durante proceso de construccién de las obras, o a soluciones o caracteristicas que se incluiran en los
proyectos y que quedaran integradas en el resultado final, y que harén que el funcionamiento de los
edificios resulte mas sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Se consideraran, entre otras, fas
medidas que supongan un ahorro en el consumo de agua y la utilizacion de materiales reciclados o de
materiales facilmente recuperables o reutilizables al final de su vida Util, o procedentes de fuentes
sostenibles.

Para otorgar la puntuacion se tendrd en cuenta ademas del interés y realismo de las propuestas, la
repercusion econdmica de la implantacién de la medida (incremento de coste, y ahorro de funcionamiento
estimados).

Como méximo seran objeto de valoracién 5 medidas, y cada una de ellas tendra una puntuacion maxima
de 2 puntos. Si en la proposicion de la empresa se establecen més de 5 medidas, sélo se atendera a las 5
que se consignen en primer lugar. No se valorara todo aquello que exceda de una pagina en formato A4
por mejora.

3. Medidas propuestas que minimicen el posterior coste de mantenimiento del edificio:
hasta 10 puntos

Se valoraran las medidas propuestas que supongan mejoras en cuanto al mantenimiento del edificio y su
limpieza, una vez construido. Podran ser objeto de valoracion, entre otros, los siguientes aspectos:
creacion de espacios para el personal y medios de mantenimiento y limpieza, no existencia de falsos
techos, facil acceso al registro de las instalaciones en su trazado horizontal y vertical, sencillez de
maniobra, facilidad de reposicion de consumibles (gasoil, salmuera, cloro, etc.), simplicidad en la
sustitucion de elementos, vias de circulacién con paramentos protegidos, o la fécil accesibilidad para la
limpieza de las fachadas.

Para otorgar la puntuacién se tendra en cuenta ademas del interés y realismo de las propuestas, la
repercusidn econdmica de la implantacién de la medida (incremento de coste, y ahorro de funcionamiento
estimados).

Como méximo seran objeto de valoracién 5 medidas, y cada una de ellas tendrd una puntuacion maxima
de 2 puntos. Si en la proposicién de la empresa se establecen més de 5 medidas, solo se atendera a las 5
gue se consignen en primer lugar. No se valorara todo aquello que exceda de una pagina en formato A4
por mejora.

4. Medidas propuestas que supongan mejoras en relacion con la accesibilidad de los
edificios: hasta 10 puntos.

,— -

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se ajusta a |a legislacion vigente en materia de corﬁa{gﬁel Sector

Pdblico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios. e
< Fdo: “JoseAftsertia-Matets
“—— " Asesora Juridica

Valéncia, 8 de mayo de 2017
21/56



2017-0048-SE026

VN[VEKSITATQIDVALENCIP\

11.14

Se valorardn las medidas propuestas que supongan mejoras en relacion con la accesibilidad de los
edificios, de manera que se superen los minimos impuestos por la normativa o el pliego de prescripciones
técnicas de esta licitacion.

Para otorgar la puntuacién se tendré en cuenta ademas del interés y realismo de las propuestas, la
repercusion econdmica de la implantacion de la medida (incremento de coste, y ahorro de funcionamiento
estimados).

Como méximo seran objeto de valoracidén 5 medidas, y cada una de ellas tendré una puntuaciéon maxima
de 2 puntos. Si en la proposicién de la empresa se establecen méas de 5 medidas, sélo se atendera a las 5
que se consignen en primer lugar. No se valorara todo aquello que exceda de una pagina en formato A4
por mejora.

5. Medidas propuestas que supongan mejoras en relacién con la proteccién contra el ruido
de los edificios: hasta 5 puntos.

Se valoraran las medidas propuestas que supongan mejoras en relacion con la proteccién contra el ruido
de los edificios, de manera que se superen los minimos impuestos por la normativa o el pliego de
prescripciones técnicas de esta licitacidn.

Para otorgar la puntuacion se tendrd en cuenta ademéds del interés y realismo de las propuestas, la
repercusidn econdémica de la implantacion de la medida (incremento de coste, y ahorro de funcionamiento
estimados).

Como méximo seran objeto de valoracién 5 medidas, y cada una de ellas tendrd una puntuacién maxima
de 1 punto. Si en la proposicién de la empresa se establecen més de 5 medidas, sélo se atendera a las 5
que se consignen en primer lugar. No se valorara todo aquello que exceda de una pagina en formato A4
por mejora.

[El dato del ahorro de funcionamiento estimado se solicita en general para comprobar, junto con el incremento
de coste, la viabilidad de la puesta en marcha de la propuesta, por lo que el hecho de que una medida no
suponga ahorro, o incluso suponga un encarecimiento respecto al funcionamiento, no quiere decir que tenga
que dejar de ser puntuada].

Valoracion de las proposiciones. Sequnda fase.

Para la valoracién se tendrdn en cuenta los porcentajes de baja minimos ofertados por las empresas o
profesionales para la prestacion de los servicios que se deriven del acuerdo marco, y el plazo de garantia de
asistencia técnica ofertado.

CRITERIOS DE VALORACION PUNTUACION
PROPOSICION ECONOMICA 45 PUNTOS
GARANTIA DE ASISTENCIA TECNICA 10 PUNTOS
TOTAL 55 PUNTOS

1. Proposicion econémica: hasta 45 puntos.

Para la valoracién de la proposicion econdmica se tendra en cuenta el porcentaje de baja minimo ofertado
por los licitadores para la determinacion de sus honorarios, de conformidad con lo establecido en la
cldusula 27 de estos pliegos. Para la obtencion de la puntuacion se aplicaran las siguientes férmulas:

- A las proposiciones que oferten un porcentaje de baja igual o inferior a 15% se les aplicard la
formula:
Puntuacion inicial oferta= CB*100*5

e o

Plblico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios.
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- A las proposiciones que oferten un porcentaje de baja superior a 15% e igual o inferior a 23% se
les aplicara la formula:
Puntuacion inicial oferta: 75+(CB*100-15) *1,25

- A las proposiciones que oferten un porcentaje de baja superior a 23% se les aplicara la formula:
Puntuacién inicial oferta: 85+0,1948*(CB*100-23)

[Donde CB es el porcentaje de baja minimo ofertado expresado como un coeficiente de baja. Por
ejemplo, si porcentaje de baja minimo=15%, el CB seria 0,15]

Una vez obtenidas las puntuaciones iniciales de las ofertas, se procedera a calcular la puntuaC|on
definlliva en este apattado de la siguiente forma: a la oferta que haya obtenido una mayor puntuacién
inicial se le asignara la maxima puntuacion de este apartado (45 puntos), y el resto de ofertas se
valoraran de acuerdo con la siguiente formula:

Puntuacién definitiva=(Puntuacion inicial oferta*45)/puntuacién inicial oferta con mayor % de baja
2. Garantia de asistencia técnica: hasta 10 puntos.

Se valorara el plazo de garantia de asistencia técnica ofertado, garantia que tendré el contenido minimo a
que se refiere la clausula 10.2.3. del presente pliego.

La puntuacién se otorgara considerando que a un plazo de 10 afios le corresponden 10 puntos, y a un
) plazo de 0 afios, 0 puntos, valorando el resto de valores proporcionalmente.

11.2 Proposicién econémicamente mas ventajosa

11.2.1 A los efectos de la determinacién de las proposiciones econémicamente mds ventajosas se clasificaran las
proposiciones por orden decreciente, en funcidn de la puntuacion total que hayan obtenido por aplicacion de lo
establecido en la clausula 11.1 del presente pliego.

Se consideraran mas ventajosas para la Administracion, y por tanto, seran propuestas como adjudicatarias de
los acuerdos marco, las 7 proposiciones que de acuerdo con lo anterior obtengan las mayores puntuaciones
totales. Por tanto, seran propuestas como adjudicatarias de los acuerdos marco, las empresas o profesionales
que hayan formulado dichas proposiciones. Se excluiran de la clasificacidn, y por tanto, no podran resultar
adjudicatarias, las empresas que hayan presentado proposmones que de acuerdo con lo establecido en este
pliego sean declaradas desproporcionadas o anormales por el drgano de contratacién.

11.2.2  En caso de que dos 0 més empresas o profesionales obtengan la misma puntuacion, el empate se resolvera
aplicando por orden los siguientes criterios de preferencia:

1. En primer lugar, tendré preferencia, de acuerdo con lo establecido en la Disposicion Adicional Cuarta del
TRLCSP, la proposicién presentada por aquella empresa que, igualando los términos de las mas ventajosas,
después de aplicar los criterios objetivos en el concurso, acredite tener en su plantilla un porcentaje de
trabajadores con discapacidad, superior al 2% de la plantilla, con anterioridad a la fi nalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa
acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2%, tendra
preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla.

2. En segundo lugar, y en el caso de que persista el empate, tendran preferencia, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 46 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, para la igualdad
entre mujeres y hombres, las proposiciones de las empresas que aporten un plan de igualdad aprobado con
fecha anterior a la finalizacién del plazo de presentacién de proposnaones por cualqwer administracion
pUblica u drgano competente, siempre que las mismas igualen en sus términos a las mas ventajosas desde
el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacion vigente en materia de con
Publico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios.
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11.3

11.3.1

11.3.2

3. En tercer lugar, y en el caso de que persista el empate, tendran preferencia, de acuerdo con lo
establecido por el articulo 111.3 de la Ley 8/2003, de 24 de marzo de Cooperativas de la Comunidad
Valenciana, las proposiciones presentadas por cooperativas.

Ofertas con valores anormales o desproporcionados

Cuando, de conformidad con lo establecido en el articulo 152 del TRLCSP y en este apartado se identifique una
proposicidn que a la vista de la oferta econdmica presentada pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, se seguird el procedimiento a que hace referencia el mencionado articulo.

Se considerara, en principio, que una proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas
desproporcionadas o anormales cuando el porcentaje de baja ofertado en dicha proposicion sea superior en
mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de todos los porcentajes de baja ofertados.

[Ejemplo: si la media aritmética de todos los porcentajes de baja ofertados es del 20%, las empresas que hayan
ofertado més del 30% se consideraran iniciaimente desproporcionadas o anormales].

12. DE LA ACTUACION DE LA MESA DE CONTRATACION

121

12.4

La Mesa de Contratacion, designada especificamente por el drgano de contratacion de la Universitat de
Valéncia, estara compuesta por los miembros que se relacionan a continuacién:

Presidenta: Vicegerenta de Asuntos Econdmicos, 0 persona en quien delegue.

Vocales: Representante de los Servicios Juridicos, o persona en quien delegue.
Directora de la Oficina de Control Interno, o persona en quien delegue
Director de la Unidad Técnica, o persona en quien delegue
Jefa del Servicio Técnico y de Mantenimiento, o persona en quien delegue

Secretaria: Jefa del Servicio de Contratacion Administrativa, o persona en quien delegue

La Mesa de Contratacion ostentara las funciones descritas en el art. 22 del RD 817/2009 de 8 de mayo.

Una vez constituida la Mesa de Contratacion, la presidenta ordenara la apertura del sobre que contenga la
solicitud de participacién de cada una de las empresas o profesionales licitadores (SOBRE 1), segun
certificado expedido por la oficina de Registro de la Universitat de Valéncia, y la secretaria certificara la
relacién de documentos que figuren en el mismo.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara por
fax o correo electrénico a los licitadores afectados, concediéndoles un plazo no superior a tres dias habiles
para que los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacién, aportando para ello la documentacion
requerida a través del Registro General de la Universitat de Valencia, siendo este el inico medio admitido para
la aportacion de las subsanaciones.

A los efectos del tramite de subsanaciones, la Mesa no examinara los documentos acreditativos de los
aspectos contemplados en el DEUC o en las declaraciones responsables a presentar, limitandose a comprobar
la adecuacién del DEUC o las declaraciones mencionadas.

La Mesa de Contratacién procederd, una vez calificada la documentacién incluida en los sobres 1 presentados
por los licitadores, y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentacion presentada, a
determinar las empresas o profesionales que, a la vista de la documentacion aportada, se ajustan iniciaimente
a los criterios establecidos, con pronunciamiento expreso sobre los solicitantes admitidos, y sobre los
rechazados y las causas de su rechazo.

En este acto la Mesa no examinara los documentos que se hayan podido incluir en el sobre 1 acreditativos de
los aspectos contemplados en el DEUC o en las declaraciones responsables a presentar. De manera que,
respecto de estos aspectos, y a los efectos de la admision o rechazo de solicitantes, se basara en lo incluido
en estas declaraciones. Por tanto, la Mesa podra inadmitir a empresas o profesionales por no haber acreditado
convenientemente en las declaraciones aportadas el cumplimiento de los requisitos de capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones para contratar requeridos para esta contratacion.

Pablico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios. o
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12.5

12.6

12.9

Las admisiones tendran en todo caso caracter provisional, hasta el momento en que realice la comprobacién
documental de lo alegado en las declaraciones aportadas (incluso en los casos en los que se haya aportado
directamente la documentacién acreditativa de capacidad y solvencia en el sobre 1) lo que tendré lugar de
conformidad con lo establecido en la clausula 12.6.

A continuacién, la Mesa procederd a clasificar a las empresas o profesionales en funcién de los criterios
objetivos de solvencia a que se refiere la cldusula 9.2 de este pliego. Esta clasificacion se llevara a cabo a la
vista de las declaraciones incluidas en el sobre 1, sin atender por tanto a la documentacion acreditativa de lo
expresado en las mismas aportada en dicho sobre Como resultado, se elaborara la lista en la que apareceran
dlasificados los empresarios o profesionales solicitantes por orden de puntuacidn (clausula 9.3.1. de este

pliego).

Acto seguido se llevara a cabo el trdmite de requerimiento de documentacion a que se refiere la clausula
9.3.2. de este pliego.

A continuacion la Mesa procederéa a analizar la documentacion a que se refiere esta clausula, y si observase
defectos u omisiones subsanables en la misma, lo comunicara por fax o correo electrénico a los licitadores
afectados, concediéndoles un plazo no superior a tres dias habiles para que los corrijan o subsanen ante la
propia Mesa de Contratacion, aportando para ello la documentacion requerida a través del Registro General de
la Universitat de Valéncia, siendo este el (inico medio admitido para la aportacién de las subsanaciones.

A la vista de la documentacién finalmente aportada la Mesa podra proceder a reclasificar a las empresas, o
proponer la exclusion del procedimiento de empresas, de acuerdo con lo establecido en la clausula 9.3.

Como consecuencia de lo anterior, en caso de ser necesario, se procedera a requerir a las nuevas empresas
que resulten incluidas dentro de los primeros 15 puestos de la clasificacion la presentacion de la
documentacion a que se refiere la clausula 9.3.2.

Como resultado del examen de la documentacién la Mesa de Contratacion propondré al érgano de
contratacién la refacion definitiva de empresas o profesionales a seleccionar para pasar a la siguiente fase.

Para llevar a cabo la clasificacion de las empresas y la revisidn de la documentacion, la Mesa de Contratacién
podra solicitar los informes técnicos que considere oportunos.

Recibidas las ofertas de las empresas o profesionales invitados a presentar proposiciones por el drgano de
contratacion, tendra lugar el acto publico de apertura de los sobres que contienen los aspectos de
las proposiciones no cuantificables mediante la aplicacién de férmulas (SOBRE 2), que se celebrara
en el lugar, dia y hora indicados en la invitacion.

El acto publico de apertura del SOBRE 2 se llevara a cabo, en lo que resulte aplicable, en los términos
previstos en el articulo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas,
déndose lectura a la relacion de documentos presentados por las empresas o profesionales en el sobre.

A continuacion, la Mesa de Contratacién podra remitir la documentacion incluida en el SOBRE 2 a los técnicos
facultativos que considere oportuno para la emisién de un informe técnico motivado, que debera elaborarse
en aplicacién de los criterios de valoracion establecidos en la clausula 11 del presente pliego y en el que se
detallaré la puntuacion que se propone para cada una de las empresas o profesionales admitidos.

Una vez evacuado el mforme, que en ningln caso tendrd caracter vinculante, sera remitido a la Mesa de
Contratacion, que lo examinara y dara la conformidad a la aplicacion realizada de los criterios de valoracion.

Los resultados de la valoracion, una vez validados por la Mesa, seran hechos publicos mediante su insercion
en el perfil de contratante de la Universitat (http://www.uv.es/contratacion), con el objeto de que las
empresas o profesionales licitadores puedan realizar las verificaciones y comprobaciones que deseen. Las
empresas o profesionales dispondran del plazo que se dara a conocer en el mismo anuncio para presentar ante
la Mesa de Contratacidn las alegaciones o reclamaciones que consideren oportunas.

La Universitat de Valéncia dara a conocer el lugar, dia y hora en que se llevard a cabo el acto de apertura de
los sobres que contienen los aspectos de las proposiciones cuantificables mediante la mera-&pli icacién’ de
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12.10

12.11

12.12

formulas (SOBRE 3), mediante publicacion en el perfil de contratante de la Universitat
(http://www.uv.es/contratacion).

Antes de dar comienzo al acto plblico de apertura de los sobres 3 en el lugar, dia y hora indicados, la Mesa de
Contratacion procederd a analizar las posibles reclamaciones formuladas y resolvera sobre las mismas.

El acto de apertura de los sobres 3 se llevara a cabo, en lo que resulte aplicable, en los términos previstos en
el articulo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, dandose lectura a
las proposiciones presentadas.

Finalizado el acto publico, la Mesa de Contratacion procederd a valorar los aspectos de las proposiciones
cuantificables mediante la mera aplicacién de férmulas, para lo que podré solicitar los informes técnicos que
considere oportunos, y a clasificar las proposiciones presentadas por orden decreciente de puntuacién, tal y
como se establece en la clausula 11.2 del presente pliego.

A la vista de dicha clasificacion, la Mesa de Contratacion elevara al drgano de contratacién propuesta motivada
de adjudicacién a favor de las 7 proposiciones que hayan obtenido la mayor puntuacidn en la clasificacién
efectuada. De no haber al menos 7 empresas que se ajusten a los criterios de seleccion y cuyas ofertas
resulten admisibles y respondan a los criterios de adjudicacién, la propuesta podra ser por un nimero de
empresas inferior. La propuesta realizada no creara derecho alguno a favor de los licitadores que hayan sido
propuestos frente a la Universitat (art. 160.2 TRLCSP)

No obstante, en el caso de que la Mesa de Contratacién hubiese identificado alguna proposicion que, de
conformidad con lo establecido en la clausula 11.3 del presente pliego, pudiera ser considerada
desproporcionada o anormal, ordenara que se siga el procedimiento a que se refiere dicha clausula. A la vista
de las justificaciones e mformes recabados en dicho procedimiento, el 6rgano de contratacidn resolvera sobre las
exclusiones que procedan por esta causa.

En el caso de que como consecuencia de lo anterior se hayan excluido empresas de la clasificacion, la Mesa de
Contratacion procederd a recalcular las puntuaciones otorgadas, y a reclasificar a las proposiciones de acuerdo
con las mismas, y elevara al 6rgano de contratacién propuesta de adjudicacion a favor de las proposiciones
que hayan obtenido la mayor puntuacién en la nueva clasificacién efectuada.

La Mesa podrad acordar no llevar a cabo el procedimiento a que se refiere la cldusula 11.3 de este pliego
cuando compruebe que la posible exclusién de una empresa cuya oferta se consideré desproporcionada o
anormal, no alteraria el resultado del procedimiento de adjudicacion.

El érgano de contratacién podra, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, exigir, en cualquier
momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacién, que los licitadores aporten documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatarios del acuerdo marco, para
lo que concederéd un plazo de como minimo 5 dias hébiles. En tal caso, serd la Mesa de Contratacion la
encargada de calificar dicha documentacién y de realizar las exclusiones que procedan a la vista de la
documentacién aportada. Si se apreciasen defectos u omisiones subsanables en la documentacién aportada se
concederd un plazo de subsanacién de como minimo 3 dias habiles. El requerimiento de documentacién, no
podra hacerse solo a alguno o algunos de los licitadores, atendiendo al principio de igualdad de trato. La
exclusion de licitadores como consecuencia de la realizacion de este tramite conllevard la necesidad de
recalcular las puntuaciones, en su caso.

13. ADJUDICACION DE LOS ACUERDOS MARCO
(art. 135.4 LCSP)

131

13.11

Clasificacion de las ofertas

Una vez recibida la propuesta de la Mesa de Contratacién, el érgano de contratacidn procedera a aprobar la
clasificacion de las proposiciones presentadas, y atendiendo a la misma, a determinar cudles son las 7
proposiciones econdémicamente mas ventajosas para la Universitat.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacién vigente en materia de contratod d Sector
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13.1.2 Las proposiciones que el 6rgano de contratacion haya considerado que no pueden ser cumplidas como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, de acuerdo con lo establecido en la
cldusula 11.3 de estos pliegos, serén excluidas de la clasificacion.

13.1.3 De acuerdo con lo establecido en el apartado 11.2 de este pliego se considerard en estos casos que las
proposiciones econdmicamente mas ventajosas son las de las 7 empresas o profesionales que aparecen
clasificados en primer lugar, una vez realizadas las exclusiones a que se refiere el apartado anterior.

13.2 Documentacién a presentar por los licitadores que hayan presentado las ofertas
econémicamente mas ventajosas
(arts. 146 TRLCSP, y 13, 14 y 15 RGLCAP)

13.2.1 Los licitadores a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberan acreditar poseer la capacidad y
solvencia exigidas, asi como la ausencia de prohibiciones para contratar. Asimismo se debera acreditar haber
depositado la garantia definitiva exigida, y cumplir con el resto de requisitos exigidos en el presente pliego. Con
tal objeto, con caracter previo a la adjudicacién de los acuerdos marco se requetira a los 7 licitadores que hayan
presentado las ofertas econémicamente més ventajosas para que, dentro del plazo méximo de 10 dias hébiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que hubieran recibido el requerimiento, presenten la siguiente
documentacion:

1. Si el licitador es un empresario individual, copia del D.N.I. o documento equivalente que lo sustituya
reglamentariamente.

2. Si el licitador es persona juridica, escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos,
en su caso, en el registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

3. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representacion de sociedad o persona
juridica, presentardn copia del D.N.I. o documento equivalente que lo sustituya reglamentariamente, y
escritura de poder o documento de constitucién, estatutos o acto fundacional, inscritos en el
registro correspondiente, declarados bastante a efectos de comparecer ante la Universitat de
Valéncia y contratar con ella, por los Servicios Juridicos de la Universitat de Valéncia o de cualquier otra
administracion publica.

Las escrituras referidas en los puntos 2 y 3 deberdn acompafiarse de su correspondiente declaracion de
vigencia (anexo XI).

NOTA: La documentacion requerida en los puntos 2 y 3 anteriores (a excepcion de la fotocopia del D.N.I.)
podra ser sustituida por la aportacion del certificado de inscripcion en el Registro de Contratistas y
Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana o el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, acompafiado de una declaracion responsable de vigencia de los puntos
certificados (anexo XII).

Este certificado, si contiene la informacidn correspondiente, podrd también sustituir la aportacién de otra
documentacidn, tal y como se establece en el articulo 83 del TRLCSP.

4, Declaracidn responsable de no estar incurso en las prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 60
del TRLCSP otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado o mediante acta
de manifestaciones ante notario ptblico. (anexo XIII-2).

5. Contratos de los miembros del equipo profesional. Si el licitador es un profesional independiente o
una empresa que va a contar con miembros del equipo o colaboradores independientes o ajenos a la
empresa, debera presentar los contratos suscritos con los miembros del equipo profesional o colaboradores
de los que previamente aporté compromiso de vinculacion, seglin lo establecido en el apartado 8.2.2 de este
pliego.

6. En el caso de que como requisito de solvencia econémica y financiera se aportase el compromiso de
suscripcién de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales, en este momento deberd aportarse el

El presente Pliego de Cléusulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacidn vigente en materia de confrato Sector
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certificado de haber suscrito ese seguro, expedido por el asegurador en el que consten los importes y
riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, junto con un compromiso de su renovacion o
prérroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecucién del contrato.

Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Administracion Estatal y la Autonémica Valenciana, o anexo XIV debidamente firmado, por el que
se autorice a la Universitat de Valéncia a solicitar en su nombre los mencionados certificados.

Certificacion acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, 0 anexo XIV debidamente firmado, por el que se autorice a la Universitat de Valéncia a solicitar en
su nombre los mencionados certificados.

Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econémicas o documento de alta en el mismo si ésta se ha
producido en el ejercicio corriente, referidos al epigrafe correspondiente al objeto del contrato. No obstante,
cuando la empresa no esté obligada al pago del Impuesto de Actividades Econdmicas por estar exenta del
mismo de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se debera presentar declaracion
responsable acreditativa de tal extremo, que se ajustara al modelo del anexo XV.

Resguardo que acredite haber constituido a disposicion de la Universitat de Valéncia la garantia definitiva
a la que se refiere la clausula 14 del presente pliego, en cualquiera de las modalidades legalmente admitidas.

La garantia se depositard en todo caso en ITnstitut Valencia d’Administracié Tributaria, ubicada en el Edificio
Prop II de Valencia (c/ Gregorio Gea, n° 14),

Ademéas, las empresas licitadoras extranjeras:

11,

13.2.2

13.2.3

13.24

13.2.5

13.2.6

Deberan aportar la documentacion acreditativa referida en las clausulas 7.2.2 y 7.2.3 del presente pliego,
seglin el caso que corresponda, y una declaracion por la que se sometan a la jurisdiccién de los juzgados y
tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitador. Estas empresas podran no presentar la documentacién a que hace referencia el punto 2 de esta
clausula (escrituras de constitucion...).

Si alguno de los documentos mencionados hubiese sido ya objeto de presentacion en algin momento del
procedimiento, no sera necesario volver a aportarlo.

La documentacion podra presentarse en original 0 mediante fotocopias, a excepcion de la garantia definitiva
cuyo resguardo de depdsito deberd presentarse en original. Excepcionalmente se podrd solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas, para lo que se podra requerir la exhibicién del documento original.
Las empresas extranjeras presentaran la documentacién traducida de forma oficial al castellano o al valenciano.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacidn a que se refieren los puntos 1 a 6, y
11 del apartado 13.2.1. de esta cldusula, se comunicara esta circunstancia por fax o correo electrdnico al
licitador afectado, concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que los corrija o subsane,
aportando para ello la documentacién requerida a través del Registro General de la Universitat de Valéncia,
siendo este el (inico medio admitido para la aportacion de las subsanaciones.

La no presentacibn o la presentacion inadecuada de esta documentacién en el plazo concedido para su
subsanacion, sera motivo de exclusion de la empresa afectada.

De no aportarse correctamente y en el plazo sefialado la documentacidn a que se refieren los puntos 7 a 10 del
apartado 13.2.1. de esta clausula, se entendera que el licitador ha retirado su oferta.

Tanto en el caso de exclusién a que se refiere el apartado 13.2.4. como en el caso a que se refiere el apartado
13.2.5, se procederd a recabar la documentacién a que se refiere esta cldusula al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El presente Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacién vigente en materia de con Stesdel Sector
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13.2.7 En la presentacion de la documentacion a que se refiere esta cldusula se deberan de tener en cuenta las
consideraciones recogidas en la clausula 8.2.1 de este pliego, respecto a la forma de aportar documentacion en
formato papel.

13.2.8 A efectos de la aportacién de documentacion, las uniones temporales de empresas y las empresas o
profesionales que recurran a los medios o capacidades de otros profesionales o entidades para acreditar su
solvencia, deberén de tener en cuenta lo establecido en la cldusula 7.4 de este pliego.

13.3 Adjudicacién
(art. 151 TRLCSP)

13.3.1 Comprobada la documentacién a la que se refiere el apartado anterior, el 6rgano de contratacion de la
Universitat de Valéncia, atendida la propuesta formulada por la Mesa de Contratacion, dictara resolucion
motivada de adjudicacion de los acuerdos marco, que consistira en una relacion en la que se incluirdn las
empresas que, por haber presentado las proposiciones econémicamente mas ventajosas, teniendo en cuenta
los criterios de valoracion aplicables, resulten seleccionadas para ser parte en los acuerdos marco. El nimero de
empresas seleccionadas serd de 7, siempre que haya un ndmero suficiente de operadores econdmicos que
respondan a los criterios de seleccion, o de ofertas admisibles que respondan a los criterios de adjudicacion.

La resolucién de adjudicacion debera ser dictada dentro de los plazos méximos indicados en el articulo 161 del
TRLCSP.

13.3.2 La licitacion podra declararse desierta cuando no existan al menos 3 proposiciones que rednan los requisitos
exigidos en el pliego de cldusulas.

13.3.3 La adjudicacién debera realizarse en los términos propuestos por la Mesa de Contratacion, salvo que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con
infraccién del ordenamiento juridico, en cuyo caso, el érgano de contratacidn podra desistir del procedimiento.

13.3.4 La adjudicacién se notificara a los licitadores y simultaneamente se publicara en el perfil de contratante del
rgano de contratacién de la Universitat de Valéncia. El contenido de la notificacion debera ajustarse a lo
previsto en el art. 151.4. del TRLCSP.

13.3.5 El drgano de contratacion podra no comunicar determinados datos relativos a la adjudicacion cuando concurra
alguna de las circunstancias a que hace referencia el articulo 153 del TRLCSP, justificandolo debidamente en el
expediente.

13.4 Renuncia o desistimiento del procedimiento de adjudicacion
(art. 155 TRLCSP)

13.4.1 Por razones de interés plblico debidamente justificadas, el drgano de contratacién podra renunciar a celebrar el
contrato, asi como desistir del procedimiento, antes de acordar la adjudicacidn del mismo.

13.4.2 En el caso de renuncia, no podra promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones
alegadas para fundamentar la misma.

13.4.3 Solo se podra desistir del procedimiento antes de la adjudicacion cuando se aprecie una infraccion no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedira la iniciacion
inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion.

13.4.4 En ambos casos se compensara a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, de
acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administracion.

13.5 Posibilidad de adjudicar el acuerdo marco a la siguiente oferta mejor clasificada en casos de no
formalizacién por causa imputable al adjudicatario.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacién vigente en materia de contre del Sector
Publico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios. b
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13.51

13.5.2

Cuando por causa imputable al adjudicatario no pueda formalizarse con él un acuerdo marco, la Universitat
podra ofrecer al licitador o licitadores siguientes de la clasificacion a la que se refiere la clausula 11.2 del
presente pliego, suscribir con ellos el acuerdo marco.

Con caracter previo a la resolucién por la que se adjudique el nuevo acuerdo marco se exigird a la mencionada
empresa la presentacion de la garantia y la documentacién a la que se refiere la cldusula 13 del presente pliego.
Asimismo, previamente a la formalizacién se exigira la documentacion a que hace referencia la cldusula 15 del
presente pliego.

14. GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MARCO

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Con el objeto de garantizar el correcto cumplimiento de los acuerdos marco cada una de las empresas
o profesionales que se hayan propuesto como adjudicatarios de los mismos debera constituir una garantia por
importe de 30.000 euros.

Esta garantia tendré la doble condicién de garantia del acuerdo marco y de garantia de los contratos que se
deriven de los acuerdos marco mientras sea suficiente, de acuerdo con lo establecido en la cldusula 25 del
presente pliego.

La garantia constituida respondera de los conceptos recogidos en el articulo 100 del TRLCSP.

Cuando la adjudicacidn se haya propuesto a favor de un empresario o profesional cuya proposicion se hubiera
considerado inicialmente desproporcionada o anormal de conformidad con lo establecido en este pliego, éste
deberd constituir, ademéas de la garantia que se establece en la clausula 14.1 anterior, una garantia
complementaria por el mismo importe, de manera que la garantia total constituida quede duplicada.

La parte de la garantia que no esté afecta al cumplimiento de los contratos derivados del acuerdo marco suscritos
con la empresa o profesional serd devuelta o cancelada cuando se produzca el vencimiento del plazo de vigencia
del acuerdo marco, siempre que se haya cumplido satisfactoriamente con los términos del mismo o una vez
resuelto éste sin culpa del contratista.

La parte de esta garantia que haya resultado afecta al cumplimiento de un contrato de los derivados del acuerdo
marco de conformidad con lo establecido en la clausula 25 de este pliego, al tomar el doble caracter a que se
refiere dicha cldusula, no serd devuelta hasta que no se cumpla el plazo de garantia establecido para dicho
contrato.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario,
éste deberé reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la
ejecucién, incurriendo en caso contrario en causa de resolucién.

En el caso de que se produzca la prérroga del acuerdo marco, la empresa o profesional contratista debera
depositar una nueva garantia definitiva por importe de la mitad de la garantia inicialmente depositada, si la
prorroga es por un afio, o por el mismo importe que la garantia inicialmente depositada, si la prérroga es por dos
afos.

Una vez depositada la nueva garantia, y una vez vencido el plazo de vigencia inicial del acuerdo marco, se
procederd a la devolucién o cancelacion de la parte de la garantia primitiva que no esté afecta al cumplimiento de
los contratos derivados del acuerdo marco suscritos con la empresa o profesional, siempre que se haya cumplido
satisfactoriamente con los términos del mismo.

La acreditacion de la constitucién de la garantia podrd hacerse por medios electrénicos, informaticos o
telematicos.

15. OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO

151

Acordada la adjudicacion de los acuerdos marco, y con caracter previo a la formalizacién, los adjudicatarios
deberan aportar en el plazo de diez dias habiles la siguiente documentacién:

—

El presente Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacién vigente en materia de cont[aigs-tfe[/Sector
Pdblico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios. =
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a) Recibo que acredite el pago de la parte correspondiente de los gastos de publicacién de los anuncios de
licitacion.

b) En el caso que el adjudicatario resulte por agrupacién de empresas, escritura de constitucion de la
Union Temporal de Empresas.

c) Copia del D.N.I. y poderes bastanteados del firmante del acuerdo marco, en el caso de que fuese
persona distinta a la que hubiese suscrito la oferta.

d) Declaracion responsable por la que la empresa se obliga a cumplir con la obligacién de tener empleados,
durante la vigencia del acuerdo marco, trabajadores discapacitados en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esté sujeto
a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusion social, o de cumplimiento de las medidas alternativas a la contratacién de trabajadores
discapacitados, en el caso de que las empresas estuvieran exentas de la citada obligacion. Dicha declaracion
se ajustara al modelo que se adjunta como anexo XVI.

Las empresas no sujetas a las anteriores obligaciones, por tener una plantila de menos de 50
trabajadores, deberan acreditar esta circunstancia mediante certificado de la empresa en el que
conste el ndmero de trabajadores de plantilla, segiin el modelo que se adjunta como anexo XVI
debidamente cumplimentado.

Si alguno de los documentos a los que se refieren los apartados anteriores hubiese sido ya objeto de presentacion
en algiin momento del procedimiento, no sera necesario volver a aportarlo.

16. FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO

16.1 Los acuerdos marco se formalizarén en documento administrativo, momento en el que se consideraran
perfeccionados, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, el contratista podra solicitar que el acuerdo se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el acuerdo
clausulas que impliquen alteracién de los términos de la adjudicacion.

16.2 La formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la
notificacidn de la adjudicacién a los licitadores.

El drgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a 5 dias
naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el
plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de
la formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el érgano competente para la resolucion del
recurso hubiera levantado la suspension.

16.3 Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el acuerdo dentro del plazo indicado, la
Universitat podra acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que se
constituyd en su dia.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

16.4 La formalizacidn de los acuerdos marco se publicara en el perfil de contratante y sera objeto de publicidad de
conformidad con lo establecido en el articulo 154 del TRLCSP.

16.5 El documento de formalizacién sera firmado por el adjudicatario y se unira al mismo, como anexo, un ejemplar

del presente pliego de clausulas administrativas y del pliego de prescripciones técnicas, asi como también la oferta
presentada por la empresa o profesional, que tendra caracter contractual.

P _~
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16.6

16.7

16.8

Todas las condiciones ofertadas por cada una de las empresas o profesionales licitantes, y que sirvan de base
para la adjudicacién del presente procedimiento, formaran parte del correspondiente acuerdo marco y de los
contratos que se firmen en ejecucién de éste como elementos esenciales del mismo. Cualquier modificacién
de aquéllas que pretenda llevar a cabo la empresa o profesional adjudicatario, deberd ser autorizada
expresamente por el érgano de contratacion.

Los acuerdos marco estableceran las condiciones que regiran los contratos que se vayan a adjudicar en
ejecucién de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente pliego y con las condiciones ofertadas
por las empresas o profesionales adjudicatarios de los mismos con ocasidn de su licitacién.

El presente pliego serd suscrito por todas las empresas o profesionales seleccionados para ser parte de los
acuerdos marco y regird como pliego de cldusulas administrativas particulares aplicable a todos los contratos
que se adjudiquen al amparo de los mismos.

17. RESOLUCION DEL ACUERDO MARCO

171

17.2

17.3

174

17.5

17.6

Podran ser causas de resolucién del acuerdo marco firmado con una empresa o profesional las establecidas como
tales en el presente pliego y en los articulos 223 y 308 del TRLCSP. En cuanto a la aplicacién de las causas de
resolucién y sus efectos serd de aplicacion lo dispuesto en los articulos 224, 225 y 309 de dicha ley.

Cuando un acuerdo marco se resuelva por causa imputable a la empresa o profesional seleccionado, le serd
incautada la garantfa a la que se refiere la cldusula 14 del presente pliego y deberd ademas indemnizar a la
Universitat de Valéncia por los dafios y perjuicios ocasionados.

La resolucién de cualquiera de los contratos que se adjudiquen derivados del acuerdo marco firmado con una
empresa o profesional podra ser causa de resolucion de dicho acuerdo marco, si asi lo acuerda el drgano de
contratacion.

Podrd ser asimismo causa de resolucién del acuerdo marco firmado con una empresa o profesional el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el acuerdo marco, en los pliegos aplicables o en
el contrato, asi como de los compromisos adquiridos por la empresa o profesional en su oferta.

Podrd ser también causa de resolucién del acuerdo marco firmado con una empresa o profesional cuando en
relacién con alguno de los contratos que se le hubieran adjudicado en ejecucion del acuerdo marco, el
presupuesto de ejecucién de la obra prevista en el proyecto redactado se hubiese desviado en mas de un 20 %,
tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma como consecuencia de errores u omisiones
imputables al contratista redactor. Para calcular la desviacidn se compararan el presupuesto de ejecucién material
del proyecto con el presupuesto de ejecucion material de la obra realmente ejecutada.

En el caso de que, por aplicacién de lo dispuesto en los apartados anteriores, se proceda a la resolucion del
acuerdo marco suscrito con una empresa, la Universitat podré ofrecer al licitador siguiente de la relacién a la que
se refiere la clausula 11.2.1 del presente pliego la suscripcién de un acuerdo marco que cubra el periodo de
tiempo que reste hasta el cumplimiento del plazo de vigencia del acuerdo marco resuelto. Con caracter previo a la
resolucion por la que se adjudique el nuevo acuerdo marco se exigira a la mencionada empresa la presentacion
de la garantia y documentacion a la que se refiere la clausula 13 del presente pliego. Asimismo, previamente a la
formalizacién se exigira la documentacion a que hace referencia la clausula 15 del presente pliego.

TITULO IV: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LOS ACUERDOS

MARCO

18. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS

18.1

18.2

Cuando la Universitat de Valéncia tenga la necesidad de llevar a cabo cualquier trabajo incluido dentro del ambito
de este acuerdo marco, determinara las prestaciones que requiere para ejecutar el mismo y para su contratacion
sequiréd el procedimiento que se detalla en esta clausula.

En el caso de que el valor estimado del contrato a adjudicar sea superior a 12.000 euros, se seguira €l siguiente
procedimiento: >

Publico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios.
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El procedimiento de adjudicacion se iniciara por resolucion del érgano de contratacion mediante la que se
acordara el inicio del proced|m|ento y se autorizara la celebracién del contrato. En dicha resolucion se justificara la
necesidad de contratar la prestacién del servicio y se fijara el presupuesto base de licitacion correspondiente. Se
redactaran asimismo el pliego de prescripciones técnicas del contrato, en el que se estableceran las condiciones
técnicas que se deberén tener en cuenta en la realizacion de la prestacion, y el cuadro de caracteristicas en el que
se concretaran las condiciones definidoras de los derechos y obligaciones de las partes y demas normas de
procedimiento de la contratacién a adjudicar, completando a lo dicho en el presente pliego. Cuando la licitacion
consista en la redaccién de un proyecto, en el pliego de prescripciones técnicas se detallara asimismo el
presupuesto de ejecucion material estimado de la obra a realizar. Posteriormente se procedera a contraer el
crédito necesario y a la fiscalizacion del gasto. Cuando la contratacion comprenda la redaccidn de proyecto y la
direccion de obras, el crédito a contraer inicialmente serd sdlo por la parte de la redaccion. El crédito
correspondiente a la parte de direccién se contraera cuando cobre eficacia esta parte del contrato, por cumplirse
la condicion establecida en la clausula 30.1 de este pliego.

Concluidas las actuaciones preparatorias descritas en el parrafo anterior, se aprobara el expediente por el érgano
de contratacién y se procederd a convocar a todas las empresas o profesionales parte de los acuerdos marco
capacitados para la realizacién del objeto del contrato con el objeto de recabar sus ofertas, de conformidad con lo
establecido en las clausulas 19, 20 y 23 del presente pliego.

Una vez concluido el plazo de presentacidn de ofertas, se procedera a su apertura en acto publico en el dia, hora
y lugar sefialados en la convocatoria de la licitacion y a su posterior adjudicacion. El contrato se formalizard en
documento publico.

18.3 En el caso de que el valor estimado del contrato a adjudicar sea superior a 9.000 euros, pero inferior o igual a
12.000 euros, se seguira el siguiente procedimiento:

El servicio solicitante del contrato aportard un pliego de prescripciones técnicas del contrato, en el que se
establecerdn las condiciones técnicas que se deberdn tener en cuenta en la realizacion de la prestacion, y se
aprobara un cuadro de caracteristicas en el que se concretaran las condiciones definidoras de los derechos y
obligaciones de las partes y demdas normas de procedimiento de la contratacion a adjudicar, completando a lo
dicho en el presente pliego. Cuando la licitacion consista en la redaccion de un proyecto, en el pliego de
prescripciones técnicas se detallard asimismo el presupuesto de ejecucion material estimado de la obra a realizar.
Posteriormente se procedera a contraer el crédito necesario. Cuando la contratacién comprenda la redaccion de
proyecto y la direccién de obras, el crédito a contraer inicialmente sera sélo por la parte de la redaccion. El crédito
correspondiente a la parte de direccidn se contraera cuando cobre eficacia esta parte del contrato, por cumplirse
la condicion establecida en la clausula 30.1 de este pliego.

Concluidas las actuaciones preparatorias descritas en el parrafo anterior, se procedera a convocar a todas las
empresas o profesionales parte de los acuerdos marco capacitados para la realizacion del objeto del contrato con
el objeto de recabar sus ofertas, de conformidad con lo establecido en las clausulas 19, 20 y 23 del presente
pliego.

Una vez concluido el plazo de presentacion de ofertas, se procederd a su apertura en acto pUblico en el dia, hora
y lugar sefialados en la convocatoria de la licitacion y a su posterior adjudicacion. E| contrato se formalizara en
documento publico.

A los contratos sometidos a este procedimiento no les resultara aplicable lo establecido en las clausulas 24.1.1, 2°
parrafo y 24.4. Por tanto, nunca se consideraran las ofertas desproporcionadas o anormales.

18.4 En el caso de que el valor estimado del contrato a adjudicar sea inferior o igual a 9.000 euros, se seguira el
siguiente procedimiento:

El servicio solicitante del contrato procederd a solicitar presupuesto para la ejecucién del contrato como minimo a
tres de las empresas o profesionales parte de los acuerdos marco. A los efectos de presentacion de las ofertas los
licitadores no estaran obligados a respetar la baja minima ofertada establecida en el acuerdo marco.

Una vez recibidas las ofertas, el servicio responsable procedera a su apertura (sin acto pdblico).

Plblico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios. -
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18.5

En el caso de que todas las ofertas presentadas superen los 9.000 euros, el procedimiento se dara por finalizado
sin adjudicacién. El servicio responsable podra revisar el valor estimado del contrato e iniciar el procedimiento que
corresponda seglin lo establecido en la presente clausula.

Si al menos una de las ofertas resulta inferior o igual a 9.000 euros se tramitard la correspondiente propuesta de
contratacion.

El contrato se adjudicara a la empresa que presente mejor oferta econdmica. No sera necesaria la formalizacidn
del contrato en documento pablico. El precio del contrato sera el ofertado por el adjudicatario. En los contratos
que contemplen la redaccién de un proyecto y la direccién de una obra se entendera que el 50 % del precio
corresponde con la redaccién y el 50 % con la direccién.

La Universitat de Valéncia contraera el crédito necesario para atender a las obligaciones que se deriven del
contrato.

En los casos en los que el contrato comprenda la redaccion de un proyecto, el adjudicatario del contrato debera
realizar con caracter previo un estudio preliminar del trabajo a ejecutar, en el que se debera detallar el
presupuesto de ejecucion material estimado de las obras necesarias, y las posibles modificaciones que se podrian
plantear en la ejecucion del contrato. A la vista de esta informacion, la Universitat procedera a recalcular el valor
estimado del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula 18.6, de manera que:

Si el nuevo valor estimado del contrato sigue siendo inferior o igual a 9.000 euros, el contrato se continuara
rigiendo por lo establecido en este apartado y el precio del contrato sera el ofertado inicialmente por el
adjudicatario. No obstante, si el valor estimado del contrato resulta ser superior en mas de un 20% al precio
de adjudicacién del contrato, el adjudicatario podra renunciar al mismo, lo que deberd comunicar a la
Universitat dentro del plazo de 3 dias habiles a contar desde el dia siguiente a aquel en que notificé su estudio
preliminar a la Universitat. En este caso se entenderd resuelto por mutuo acuerdo el contrato, y la Universitat
podra volver a licitarlo, para lo que se facilitara a las empresas a invitar la informacion del estudio preliminar
realizado. En esta segunda licitacién se partird de este estudio preliminar, por lo que no procedera volver a
realizarlo, y el valor estimado del contrato se determinara en funcidn de lo previsto en él. El redactor del
estudio preliminar tendrd derecho a percibir los honorarios correspondientes al mismo, por la cuantia que
proceda, que deberd justificar debidamente, y que con caracter general no podra superar el 30 % del precio
inicial del contrato.

Por el contrario, si el valor estimado del contrato resulta superior a 9.000 euros, se tramitara el
correspondiente procedimiento de adjudicacién de conformidad con lo establecido en los apartados 18.2 0 18.3
anteriores. En tal caso se entenderd resuelto el contrato adjudicado, y se abonara al redactor del estudio
preliminar los honorarios correspondientes al mismo, por la cuantia que proceda, que debera ser debidamente
justificada por el adjudicatario, y que con caracter general no podra superar el 30 % del precio inicial del
contrato.

No obstante lo anterior, en el caso de que la solucion contemplada en el estudio preliminar difiera
sustancialmente de la prevista inicialmente, la Universitat podra resolver el contrato, abonando al redactor del
estudio preliminar los honorarios correspondientes al mismo, por la cuantia que proceda, que debera justificar
debidamente, y que con caracter general no podra superar el 30 % del precio inicial del contrato.

A todos los efectos, los contratos a los que se refiere este apartado se consideraran contratos menores, y a los
mismos no se les aplicardn las siguientes cldusulas de este pliego, salvo que expresamente se indique lo
contrario: 20, 22, 23, 24 (excepto el apartado 24.5 y la obligatoriedad de presentar la documentacion relativa a la
prevencion de riesgos laborales), 25, 26, 27, 32.2 y 3, y 37. En ninglin caso se entendera que las ofertas
presentadas para estos contratos son desproporcionadas o anormales.

Se procurara que a lo largo de la vigencia de! acuerdo marco todas las empresas o profesionales reciban el mismo
nimero de solicitudes para ofertar por este procedimiento.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la Universitat podré optar por tramitar la adjudicacién de un
contrato mediante un procedimiento previsto para contratos de valor estimado superior.

Plblico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios.
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La determinacién de! valor estimado del contrato a los efectos de la eleccién de uno de los procedimientos a que
se refiere esta cldusula la realizara el servicio responsable del contrato de acuerdo con las siguientes reglas:

Si el contrato conlleva la redaccién de un proyecto, inicialmente se realizard un célculo aproximado del PEM de
la actuacion a realizar. Si el contrato consiste en la direccidn de unas obras el PEM vendra determinado por el
proyecto redactado a dirigir. Asimismo, se informara sobre las posibles modificaciones del contrato que se
podrfan plantear y que habria que prever. A la vista del PEM estimado o aprobado y de las posibles
modificaciones, se calculara el valor estimado del contrato, que sera el resultado de incrementar o disminuir el
presupuesto base de licitacion que resultaria de la aplicacion de lo previsto en la clausula 27 de este pliego con
el importe estimado de las modificaciones previstas, y de aplicar sobre el resultado la baja minima asegurada
en el procedimiento, de conformidad con las bajas acordadas como minimas por las empresas o profesionales
parte en los acuerdos marco (se considerara que la baja minima asegurada en el procedimiento es la menor de
las bajas acordadas como minimas con las empresas o profesionales). En los contratos a que se refiere el
apartado 18.4 también se aplicara para la determinacion del valor estimado del contrato la baja minima
asegurada en el procedimiento, a pesar de que en estos contratos no hay obligacion de respetar la baja
ofertada en el procedimiento de seleccién de empresas para formar parte del acuerdo marco.

En el caso de que el contrato consista en prestaciones distintas a la redaccidn de un proyecto y/o la direccion
de una obra, el valor estimado del contrato lo establecerd el servicio responsable basandose en la estimacion
que se realice de los precios de mercado aplicables y a la vista de la prevision que se haga de posibles
modificaciones del contrato.

Como excepcion a la regla anterior, cuando el contrato consista en la redaccién de un proyecto y/o la direccidn de
una obra y el servicio responsable considere razonablemente, teniendo en cuenta los precios habituales en el
mercado y la posibilidad de que se produzcan modificaciones del contrato, que el valor estimado del contrato no
superara el limite de 9.000 euros, podra tramitar la adjudicacion por el procedimiento establecido en la cldusula
18.4 sin necesidad de calcular el PEM estimado de las intervenciones a realizar.

La Universitat de Valéncia podra celebrar, a efectos de la adjudicacion de los contratos, subastas electrénicas. En
los casos en los que se recurra a la subasta electrnica no se celebrara acto publico presencial de apertura de
ofertas y se estard a lo establecido en la clausula 23 del presente pliego.

19. CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS O PROFESIONALES

19.1

19.2

19.3

La Universitat convocara a la licitacion inicamente a las empresas o profesionales parte en los acuerdos marco
que tengan la capacidad necesaria, de acuerdo con la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacion, para realizar el objeto del contrato.

En el caso de ser necesarios otros requisitos de capacidad especificos para la ejecucion del trabajo a contratar se
requerira a las empresas o profesionales para que aporten la documentacion acreditativa de los mismos
conjuntamente con la oferta. La Universitat admitiré Unicamente las ofertas de las empresas o profesionales que
cumplan con dichos requisitos de capacidad.

En caso de que ninguna de las empresas o profesionales parte del acuerdo marco tenga la capacidad exigida, la
Universitat de Valéncia podra contratar libremente dicha obra con otras empresas o profesionales por los
procedimientos que legalmente correspondan.

20. CONVOCATORIA Y PRESENTACION DE OFERTAS

20.1

20.2

La convocatoria de la licitacién se realizara mediante el envio a las empresas o profesionales capacitados de un
escrito en el que se indicard el servicio a realizar y el lugar donde se podra retirar la documentacién
correspondiente, solicitando la presentacion de oferta. Se indicard asimismo la fecha, hora y lugar donde se
celebrard el acto de apertura de ofertas y si resulta necesario aportar algun tipo de documento justificativo de la
capacidad, en el caso de exigirse requisitos de capacidad especificos. La convocatoria podra llevarse a cabo por
medios electrénicos, informaticos o telematicos.

En el escrito de solicitud de oferta se detallara el plazo para presentacién de fa misma. No se admitiran las ofertas
que se presenten transcurrido dicho plazo.

o >

-
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20.3

204

20.5

Las empresas o profesionales parte en los acuerdos marco a las que se les haya solicitado oferta deberan
obligatoriamente presentar proposicion. La proposicidn consistirda en el porcentaje de baja a aplicar sobre el
presupuesto base de licitacion en orden a calcular los honorarios del contrato, teniendo en cuenta lo establecido
en la cldusula 27. La baja ofertada debera ser como minimo la fijada en el acuerdo marco firmado con la empresa
o profesional (excepto en los contratos a adjudicar mediante el procedimiento descrito en la cldusula 18.4 de este
pliego).

Como excepcidn a lo establecido en este apartado, las empresas no estaran obligadas a presentar proposicion
cuando el contrato a licitar tenga por objeto prestaciones distintas a la redaccién de un proyecto y/o la direccidn
de una obra.

La no presentacidén de oferta, o la presentacién de una oferta que no respete el porcentaje de baja minimo
ofertado por la empresa o profesional en la proposicién presentada con ocasién de la licitacion del acuerdo
marco, podra ser causa de resolucidn del acuerdo marco con dicha empresa o profesional.

Las ofertas se presentaran en sobre cerrado identificado, en su exterior, con indicacién de la licitacién a la que
concurren y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicacidén del nombre y apellidos o
razon social de la empresa. En el caso de ser necesario aportar documentacién justificativa de capacidad,
cuando se exijan requisitos de capacidad especificos, ésta se presentard en sobre independiente del de la
oferta.

En el sobre se deberd introducir solo la oferta y los documentos justificativos de capacidad que en su caso se
hubiesen exigido. Se evitara el uso de separadores, grapas, fasteners y carpetas rigidas o con anillas metdlicas. A
ser posible se utilizaran sobres de 115x225 mm.

Los sobres se presentardn en el Registro General de la Universitat de Valéncia (Avda. Blasco Ibafiez, 13 de
Valencia). Asimismo podran presentarse en los términos previstos en la Ley 30/1992.

En este Gltimo caso, el licitador justificara la fecha de imposicién del envio en la Oficina de Correos o de registro
en cualquiera de las Administraciones Plblicas a que hace referencia el articulo 38.4 de la Ley 30/1992 y
anunciard a esta Universidad, Servei de Contractacié Administrativa, la remision de la oferta mediante fax,
telegrama o correo electrdnico dirigido a: contratacion.proyectos@uv.es en el mismo dia.

21. INADMISION DE OFERTAS

21.1

Una vez transcurrido el plazo de presentacion de proposiciones, y en los casos en los que se hayan exigido
requisitos de capacidad especificos, se procederd a examinar la documentacién justificativa de los mismos. En el
caso de que alguna de las empresas o profesionales licitadores carezca de los requisitos, el érgano de
contratacion dictara resolucidn de inadmision al procedimiento.

22. ACTO PUBLICO DE APERTURA DE OFERTAS

22.1

El acto plblico de apertura de ofertas, al que asistirdn el o los representantes de la Universitat nombrados al
efecto por el érgano de contratacion, se celebrara en el lugar, dia y hora indicado en la convocatoria, y a él
podrén asistir las empresas o profesionales que lo deseen. En dicho acto se procedera a fa apertura de los sobres
presentados y a la lectura publica de las ofertas econdmicas.

23. SUBASTA ELECTRONICA

23.1

23.2

A efectos de la adjudicacion de los contratos que se deriven de los acuerdos marco, la Universitat de Valéncia
podra celebrar subastas electrdnicas, de conformidad con lo establecido en la presente cldusula y en los articulos
158 y 198.4 d) del TRLCSP. En este caso no resultara de aplicacion lo establecido en las cldusulas 19.2, 20, 21y
22 del presente pliego.

Ei cuadro de caracteristicas aplicable a la licitacion incluira la siguiente informacion:
La informacién que se pondra a disposicidn de los licitadores durante la subasta electrénica y en qué momento

se facilitara.
La forma en que se desarrollara la subasta. >

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacién vigente en materia de contratps det Sector
Publico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios.
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23.3

234

235

23.6

23.7

23.8

23.9

23.10

23.11

Las condiciones en que los licitadores podran pujar y en particular las mejoras minimas que se exigiran, en su
caso, para cada puja.
El dispositivo electrénico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de conexion.

En el caso de que resulte necesario aportar algin tipo de documento justificativo de la capacidad, por exigirse
requisitos de capacidad especificos, se otorgar, con caracter previo a la subasta, un plazo para su presentacion.
La Universitat de Valéncia procedera a examinar la documentacion justificativa de los mismos y, en el caso de que
alguna de las empresas o profesionales licitantes carezca de los requisitos, el 6rgano de contratacidn dictara
resolucidn de inadmisién al procedimiento. Sélo se permitird participar en la subasta electrénica a las empresas o
profesionales que hayan acreditado correctamente poseer la capacidad exigida.

La Universitat de Valéncia procedera a convocar a las empresas o profesionales a la licitacidn mediante un escrito
en el que se les informarad de que a los efectos de la adjudicacién se celebrara una subasta electrénica y por el
que se les solicitara su participacidn en la misma. En dicho escrito se indicara:

Servicio a prestar y lugar donde se podra retirar la documentacién correspondiente.

Fecha y hora de comienzo de la subasta y la direccion web donde se deberd acceder para participar en la
misma.

Resto de aspectos a los que se refiere el articulo 148.6 y 10 del TRLCSP, asi como toda la informacion que
resulte necesaria para que las empresas o profesionales puedan llevar a cabo la presentacion de sus
proposiciones de manera adecuada.

La convocatoria podra llevarse a cabo por medios electrénicos, informaticos o telematicos.

Las empresas o profesionales parte en los acuerdos marco a los que se les haya solicitado deberan
obligatoriamente participar en la subasta. Al encontrarse ya los términos minimos de las ofertas fijados en los
acuerdos marcos suscritos, no serd necesaria la presentacion de oferta en papel con caréacter previo a la
celebracion de la subasta.

La participacidn en la subasta requerira el acceso al sistema por parte de las empresas o profesionales mediante
firma electronica reconocida emitida por la Autoritat de Certificacié de la Comunitat Valenciana (ACCV) o
por otros prestadores de servicios de certificacién que sean reconocidos por la Universitat de Valéncia.

La subasta versard Unicamente sobre el precio. Durante el desarrollo de la subasta cada uno de las empresas
licitadoras o profesionales debera presentar como minimo una oferta que en todo caso debera igualar o mejorar
la baja minima establecida en el acuerdo marco suscrito con la empresa. A partir de la presentacion de esta
primera oferta cada empresa o profesional podra presentar cuantas ofertas de mejora desee.

No se admitiran ofertas que se presenten al margen de la subasta electrdnica.

La no participacién en la subasta, o la presentacion en la misma de ofertas que no respeten el porcentaje de baja
minimo ofertado por la empresa o profesional en la proposicion presentada con ocasién de la licitacién del
acuerdo marco, podra ser causa de resolucion del acuerdo marco con dicha empresa o profesional.

Para todo lo no contemplado en la presente cldusula se estara a lo establecido en el articulo 148 del TRLCSP.

Una vez concluida la subasta electrénica, los contratos se adjudicaran de conformidad con lo establecido en la
cldusula siguiente, en funcion de sus resultados.

24. ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS

24.1

24.11

Proposicién econémicamente mas ventajosa y adjudicacién

El 4rgano de contratacion adjudicara el contrato a la empresa o profesional que, cumpliendo con los requisitos a
los que se refiere la cldusula 24.2 siguiente, haya presentado la proposicién econdmicamente mas ventajosa
para la Universitat.

No obstante lo anterior, la adjudicacién al licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa no
procedera cuando, de conformidad con lo previsto en la clausula 24.4.1 siguiente, y una vez cumplie el trdmite

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacién vigente en materia de contrafs»dél’éector/
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de audiencia y emitidos los informes correspondientes, el drgano de contratacion presuma fundadamente que la
proposicién no podré ser cumplida como consecuencia de la inclusién en la misma de valores anormales o
desproporcionados. En ese caso, y de conformidad con lo establecido en el articulo 152.4 del TRLCSP, el organo
de contratacidn acordaré la adjudicacién a favor de la empresa o profesional que haya presentado la siguiente
proposicidn econdmicamente mas ventajosa siempre que, cumpliendo con los requisitos a los que se refiere la
cldusula 24.2 siguiente, se estime que ésta podrd ser cumplida a satisfaccion de la Administracién y no sea
considerada anormal o desproporcionada.

24.1.2 Se considerara econdmicamente mas ventajosa para la Universitat la proposicion que oferte el precio mas bajo
para la ejecucién del contrato.

En el caso de que dos o méas empresas o profesionales presenten la misma oferta econémica, se abrira una fase
de consultas con las empatadas, con el objeto de negociar las condiciones en las que ejecutaria el contrato. La
negociacion se sometera a lo establecido en el articulo 178.3, 4 y 5 del TRLCSP, y como resultado de la misma
el servicio técnico responsable de la ejecucion del contrato emitird un informe en el que se propondra al érgano
de contratacion la adjudicacion a favor de la empresa o profesional que haya ofrecido las condiciones mas
ventajosas para la Universitat.

24.2 Requisitosac lir con caracter io a la adjudi

24.2.1 La empresa o profesional a cuyo favor se vaya a acordar una adjudicacién debera haber acreditado ante la
Universitat, con caracter previo, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
(respecto de la Administracién General del Estado, de la Administracion Tributaria de la Generalitat Valenciana y
del Impuesto de Actividades Econémicas) y con la Seguridad Social, y deberd tener constituida garantia
suficiente para garantizar el correspondiente contrato.

Con tal objeto, la Universitat de Valéncia procedera a comprobar la vigencia de la documentacion obrante en el
Servei de Contractaci® Administrativa correspondiente a dicha empresa o profesional acreditativa de los
extremos mencionados y a comprobar si la misma tiene constituida garantia suficiente, de conformidad con lo
establecido en la cldusula 25 del presente pliego.

En el caso de que no se disponga de garantia suficiente, se otorgara a la empresa o profesional un plazo de 15
dias habiles para que constituya la garantia definitiva correspondiente a disposicion de la Universitat de
Valéncia. La garantia se constituird en todo caso en | IInstitut Valencia d’Administracié Tributaria, ubicada en
Valencia el Edificio Prop II (¢/ Gregorio Gea, n°© 14).

242.3 En los casos en que de la comprobacidn a que se refiere el apartado 24.2.1 anterior se desprenda que la
empresa o profesional no se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
cuando no se haya depositado la garantia exigida, de conformidad con lo establecido en el apartado 24.2.2
anterior, en el plazo concedido, el érgano de contratacion podra adjudicar ef contrato a la empresa o
profesional que presente la segunda mejor oferta, siempre que ésta cumpla con todas las obligaciones a las que
se refiere la presente clausula.

24.2.4 Las empresas o profesionales parte en los acuerdos marco se obligan a mantener en todo momento vigente la
documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, para lo cual aportaran (sin que resulte necesaria su solicitud por parte de la Universitat) la
misma al Servei de Contractaci® Administrativa de la Universitat de Valéncia con la periodicidad que resulte
necesaria en funcion de la vigencia establecida en los respectivos certificados.

24.2.5 En el caso de que la empresa o profesional a cuyo favor se vaya a acordar una adjudicacion haya incumplido la
obligacién a que hace referencia el apartado anterior, el drgano de contratacién de la Universitat podra
discrecionalmente otorgar a la empresa un plazo de cinco dias habiles para la aportacion de la
documentacién correspondiente o adjudicar el contrato a la empresa o profesional que presente la segunda
mejor oferta siempre que ésta cumpla con todas las obligaciones a las que se refiere la presente clausula.

24.3 Documentacién relativa a la prevencion de riesqos laborales

-
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24.3.1

24.4

24.4.1

24.5

24.5.1

24.5.2

24.5.3

24.5.4

24.6

24.6.1

24.6.2

La empresa o profesional a cuyo favor haya acordado una adjudicacién debera aportar, con caracter previo al
inicio de la ejecucion del contrato, la declaracidn responsable y el compromiso sobre prevencion de riesgos
laborales a que se refiere el anexo XVII de estos pliegos, por duplicado.

(0] s con valores anor roporcionad

Cuando de conformidad con lo establecido en el articulo 152 del TRLCSP y en este apartado se identifique una
proposicién que a la vista de la oferta econémica presentada pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, se seguira el procedlmlento a que hace referencia el mencionado articulo. Los limites que permitiran
apreciar que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o
anormales serdn los establecidos en el articulo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

No obstante, no se considerard anormal o desproporcionada una proposicidn cuando, a pesar de estar en
alguno de los supuestos del articulo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas, suponga una baja que no se desvie en més de una unidad porcentual de la baja minima establecida en
el acuerdo marco suscrito con dicha empresa o profesional (por ejemplo, si el porcentaje de baja minimo
acordado con una empresa fue del 15 %, nunca se consideraran anormales o desproporcionados los
porcentajes de baja que se oferten que no superen el 16%).

La Universitat podra no llevar a cabo el procedimiento a que se refiere este apartado cuando compruebe que la
posible exclusién de una empresa cuya oferta se consideré desproporcionada o anormal, no alteraria el
resultado del procedimiento de adjudicacion.

Renuncia o desistimiento del procedimiento de adjudicacién
(art. 155 TRLCSP)

Por razones de interés pUblico debidamente justificadas el érgano de contratacion podra renunciar a celebrar el
contrato, asi como desistir de su adjudicacién, antes de acordar la adjudicacién del mismo.

En el caso de renuncia no podrd promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones
alegadas para fundamentar la misma.

Solo se podra desistir del procedlmlento antes de la adjudicacién cuando se aprecie una infraccién no
subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento de ad]udlcaqon
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedira la iniciacién
inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion.

En ambos casos se compensara a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, de
acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administracion.

Posibilidad de adjudicar el contrato a la siguiente oferta mejor clasificada en casos de no
formalizacién por causa imputable al adjudicatario.

Cuando por causa imputable al adjudicatario no pueda formalizarse con él un contrato derivado del acuerdo
marco, la Universitat podré ofrecer la adjudicacion del contrato al licitador que presento la siguiente oferta
econdmicamente mas ventajosa.

Con caracter previo a la resolucidn por la que se adjudique el nuevo contrato se exigird a la mencionada
empresa la presentacidn de la garantia y la documentacién que pueda resultar necesaria de acuerdo con lo
establecido en esta clausula y la clausula 25.

25. GARANTIA DEFINITIVA

25.1

La empresa o profe5|onal a cuyo favor se vaya a acordar la adjudicacion de un contrato debera tener constituida
a disposicion del érgano de contratacién y afecta al cumplimiento de dicho contrato una garantia definitiva de un

5 % del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre ef Valor Afiadido. En el caso de que la adjudicacion
fuese a recaer a favor de una empresa o profesional cuya proposicidn se hubiese considerado inicialmente
desproporcionada o anormal de conformidad con lo establecido en este pliego, se deberd tener copstitti iid& una
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25.2

25.3

25.4

25.5

25.6

25.7

garantia complementaria del 5% del importe de adjudicacién del contrato (IVA excluido), de manera que la
garantfa total constituida sera del 10 % del importe de adjudicacién del contrato (IVA excluido).

A efectos de lo establecido en el apartado anterior se entiende que fa garantia constituida por cada una de las
empresas o profesionales parte en los acuerdos marco en virtud de lo dispuesto en la cldusula 14 de este pliego,
toma la doble condicién de garantia del acuerdo marco y de cada uno de los contratos que se suscriban con la
respectiva empresa o profesional derivados del acuerdo marco, en los términos establecidos en los apartados
siguientes.

Cuando vaya a tener lugar la adjudicacién de un contrato se comprobara si la garantia constituida en virtud de lo
dispuesto en la clausula 14 por la empresa o profesional que vaya a resultar adjudicataria resulta suficiente para
garantizar su cumplimiento, en cuyo caso se inmoviiizara la cantidad correspondiente al 5%, o el 10% en su caso,
del importe de adjudicacién (IVA excluido) de dicho contrato, que quedard afecta de modo exclusivo al
cumplimiento del mismo.

Por tanto, no resultard necesaria la constitucién de garantias definitivas en las adjudicaciones de contratos
derivadas del acuerdo marco a favor de una empresa o profesional mientras la garantia depositada a la que se
refiere la cldusula 14 sea suficiente para garantizar dichos contratos.

Se entenderd que la garantia depositada por una empresa o profesional en virtud de lo dispuesto en la clausula
14 resulta suficiente para garantizar un nuevo contrato cuando el importe de esta garantia que todavia no esté
afecto al cumplimiento de contratos adjudicados a dicha empresa o profesional, sea igual o superior al importe de
la garantfa definitiva correspondiente al nuevo contrato a adjudicar, de conformidad con lo establecido en el
apartado 25.1 anterior.

En la primera ocasion en que la garantia depositada por una empresa o profesional no resulte suficiente, se
inmovilizara la cantidad que todavia quede fibre de la misma hasta agotarla, que quedara afecta de modo
exclusivo al cumplimiento del nuevo contrato, debiéndose constituir por la empresa o profesional con caracter
previo a la adjudicacién, la garantia definitiva adicional por el importe que resulte necesario con el objeto de que
el contrato a adjudicar resulte debidamente garantizado de conformidad con lo establecido en la clausula 25.1. En
las siguientes adjudicaciones a favor de dicha empresa o profesional se deberé constituir con caracter previo a la
adjudicacién la garantia definitiva por el 5%, o el 10% en su caso, del importe de adjudicacion del contrato
adjudicado, IVA excluido.

En el caso de se adjudique un contrato cuyo objeto consista en la redaccion del proyecto y la direccion de una
obra, Unicamente se inmovilizara el importe correspondiente a la parte de redaccién del proyecto previamente a
la adjudicacion del contrato. La garantia definitiva correspondiente a la parte de direccién de la obra serd
inmovilizada o depositada con caracter previo a la formalizacién del documento en que se otorgue eficacia a esta
parte del contrato.

La garantia definitiva respondera de los conceptos recogidos en el articulo 100 del TRLCSP.

Cuando como consecuencia de la modificacidon de un contrato experimente variacién el precio del mismo, se
reajustard la garantia para que guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de su
modificacion. En el caso de que haya depositada garantia suficiente, se inmovilizara la cuantia adicional
correspondiente al incremento del precio, que quedara afecta al cumplimiento del contrato junto con la principal.
En el caso de que no exista garantia suficiente, la empresa o profesional adjudicatario deberd proceder a
depositar la garantia adicional que resulte necesaria en el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha
en que se notifique al empresario o profesional el acuerdo de modificacién.

A instancias de cualquiera de las partes del contrato la garantia definitiva se reajustara también en funcién del
precio vigente del contrato en cada momento, atendiendo a lo establecido en la clausula 27 de este pliego.

En caso de que se hagan efectivas sobre las garantias depositadas las penalidades o indemnizaciones exigibles al
adjudicatario, éste deberé reponer o ampliar aquéllas, en la cuantfa que corresponda, en el plazo de quince dias
naturales desde la ejecucidn, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

La acreditacion de la constitucién de garantias podra hacerse por medios electrénicos, informaticos o telematicos.
-
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25.8 La garantia de un contrato no seré devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantfa y cumplido satisfactoriamente el contrato, o una vez resuelto éste sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacidn del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren responsabilidades se
devolverd la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucién, salvo en el caso a que se refiere el
apartado 25.9 siguiente. No obstante, en el caso de contratos de redaccion de proyecto y direccidn de obra, la
devolucién de la parte de la garantia afecta a la redaccidn de proyecto se producira tras la recepcion parcial del
contrato y una vez vencido el plazo de garantia de la prestacién consistente en la redaccién del proyecto. La
devolucién de la parte de la garantia afecta a la direccién de obra se producird transcurrido el plazo de garantia
de la direccion de la obra.

25.9 En ningUn caso se procedera a la devolucién de la garantia al director de las obras antes de que se haya emitido
el informe a que se refiere el articulo 235.3 del TRLCSP, por considerar que hasta ese momento no se ha
cumplido satisfactoriamente el contrato.

25.10 Con el objeto de no retrasar innecesariamente la devolucién de las garantias a los profesionales directores de
obra, y atendiendo también al propio interés de la Universitat en no dejar pendientes prestaciones que el paso del
tiempo puede convertir en imposibles de ejecutar, se interpreta que la prestacidn consistente en la emision por
parte del director de obra del informe previo a la devolucion de las garantias de los contratos de obra, podra
adelantarse en el tiempo respecto a lo establecido en el articulo 235.3 del TRLCSP. La emision de este informe se
haré a solicitud del responsable del contrato en el momento que se considere oportuno atendiendo a las
siguientes circunstancias:

o Debera haber transcurrido un tiempo prudencial desde la recepcidn de las obras, que con caracter
general se interpreta que como minimo son dos afios.
o El resto de prestaciones a las que esté obligado el director de obra deberéan estar cumplidas.

Se entendera en todo caso que este informe se emite sin perjuicio de que durante el plazo de garantia de las
obras se produzca cualquier tipo de desperfecto o incidencia en las mismas, en cuyo caso se emitira sin coste
para la Universitat un nuevo informe ajustado a lo establecido en la legislacién de contratos.

25.11 En el caso de que, de conformidad con lo establecido en la clausula 25.1 anterior, para la adjudicacién de un
contrato se hubiese depositado o inmovilizado una garantia complementaria, se procedera a liberar la misma
cuando se practique la recepcién del contrato, de manera que quede depositada o inmovilizada y afecta al
contrato Unicamente una garantia del 5 % del importe de adjudicacién (IVA excluido) durante el plazo de
garantia. La garantia restante sera cancelada de conformidad con lo establecido en fa clausula 25.8.

26. FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS

26.1 El contrato se formalizard en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la
licitacion dentro del plazo de 10 dias habiles, a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion.
Desde ese momento se considerara perfeccionado, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder
a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ninglin caso se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato cldusulas que impliguen alteracidn de los términos de la adjudicacion.

26.2 En los casos en los que se haya contratado la direccién de obra conjuntamente con la redaccion de proyecto,
cuando la Universitat haya adoptado la decisién de ejecutar la obra se formalizard un documento que tendra por
objeto otorgar eficacia a la parte del contrato consistente en la direccién de obra.

27. DETERMINACION DEL PRECIO DEL CONTRATO

27.1 En el caso de contratos que tengan por objeto la redaccién de un proyecto (incluyan o no la prestacion de
direccion de obra) el presupuesto base de licitacién de la contratacion sera el importe resultante de aplicar los
porcentajes que correspondan de acuerdo con el sistema de tarifas establecido en el anexo C de este pliego,
sobre el PEM estimado que se haya establecido en el pliego de prescripciones técnicas.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacién vigente en materia de con os del Sector
Pdblico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios. - y
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En el caso de contratos de direccion de obra el presupuesto base de licitacién de la contratacion sera el importe
resultante de aplicar el porcentaje que corresponda de acuerdo con el sistema de tarifas establecido en el anexo
C de este pliego, sobre el PEM del proyecto aprobado por el érgano de contratacion.

En el caso de contratos que no tengan por objeto la redaccién de un proyecto o la direccién de una obra, el
presupuesto base de licitacion se establecera por el servicio responsable del contrato atendiendo a precios de
mercado.

El precio del contrato sera el resultante de aplicar el porcentaje de baja ofertado por el adjudicatario sobre el
presupuesto base de licitacion establecido en el pliego, e incrementando esta cantidad con el IVA
correspondiente.

En el caso de contratos que tengan por objeto la redaccion de un proyecto y la direccién de una obra, se
establecera un precio independiente para cada una de estas prestaciones, de acuerdo con el sistema de tarifas
establecido y de la baja ofertada.

En el precio del contrato se consideraran incluidos el impuesto sobre el valor afiadido, y los demas tributos, tasas
y canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego y en el
pliego de prescripciones técnicas que rija la contratacién. No procedera el abono de gastos de desplazamientos, ni
ninguno de los gastos necesarios para la elaboracidn de los diferentes documentos objeto del contrato, que se
consideran también incluidos dentro del precio del contrato.

Cuando para la determinacién del precio de un contrato se haya partido de un PEM estimado, los precios
correspondientes a las prestaciones de redaccion de proyecto y direccién de obras seran reajustados en funcidn
del presupuesto de ejecucién material del proyecto finalmente aprobado por la Universitat, mediante la aplicacion
del sistema de tarifas establecido en el anexo C y teniendo en cuenta el porcentaje de baja ofertado por el
adjudicatario. Esto podra provocar la aplicacién de porcentajes distintos de los iniciales para el calculo de los
honorarios.

Se debera tener en cuenta que cualquier desvio por exceso del presupuesto de ejecucion material estimado
inicialmente para el contrato debera ser autorizado expresamente por la Universitat.

El reajuste del precio contemplado en esta clausula seguira los siguientes tramites:

o Siel reajuste resulta a la baja, se dictard una resolucién del 6rgano de contratacidén aprobandolo y se
anulara el crédito correspondiente.

o Siel reajuste resulta al alza, el contratista debera emitir un informe justificando el PEM del proyecto. A
continuacién el servicio responsable emitird un informe manifestando su conformidad o no con el
incremento propuesto. El reajuste se aprobard mediante resolucidn del drgano de contratacion. Se
deberan realizar las operaciones contables que procedan, que seran objeto en su caso de la
correspondiente fiscalizacién. No serd necesario el tramite de fiscalizacion cuando el importe del
contrato tras el reajuste sea igual o inferior a 12.000 euros.

El precio del contrato también podré ser reajustado en los casos a los que se refiere la clausula 31 de este pliego.
Las reglas de determinacion del precio establecidas en los apartados 27.2 y 27.4 no seran aplicables a los
contratos a los que se refiere la cldusula 18.4 de este pliego. En estos contratos el precio seré el ofertado por el
adjudicatario en el procedimiento de adjudicacién.

El precio del contrato se podra ver afectado por la aplicacién de las indemnizaciones previstas en la clausula 34 de
este pliego.

El precio del contrato no sera reajustado en ninglin caso como consecuencia de que en la obra hayan existido
excesos de medicidn que se incluyan en la certificacion final o en la liquidacién del contrato.

o

o
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: EJE ON DE L N TOS DERIVADOS DE LOS ACUERDOS MARCO

28. CUESTIONES GENERALES

28.1

28.2

283

28.5

28.6

28.7

Ei contratista vendra obligado a la ejecucion de la totalidad del objeto de los contratos que se le adjudiquen
derivados de los acuerdos marco con sujecidn estricta al pliego de prescripciones técnicas, a las presentes
clausulas administrativas y a lo establecido en el TRLCSP, y de acuerdo con las instrucciones que para su
interpretacion dé el organo de contratacion. También seran de aplicacion las condiciones particulares que se
establezcan en el cuadro de caracteristicas y en el pliego de prescripciones técnicas que se aprueben para cada
contrato en concreto.

El contratista vendra obligado a la ejecucion del contrato conforme a los términos y plazos convenidos.

Los plazos parciales que se establezcan tendran valor contractual, pudiendo considerarse su incumplimiento por el
contratista causa de resolucién o de imposicion de penalidades, en los términos del art. 212 del TRLCSP.

En los contratos de redaccion el plazo de ejecucidn se establecera en el cuadro de caracteristicas que se redacte
para la contratacion y se recogera también en el contrato que se formalice.

En los contratos de direccidn de obras el plazo de ejecucion se ajustara a la vigencia de las obras contratadas mas
el plazo estimado para proceder a la liquidacion de las mismas, de acuerdo con lo previsto en los articulos 303 y
235.3 del TRLCSP.

El contratista serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que lleve a cabo y de las prestaciones y
servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deriven para el érgano de contratacion o para terceros
por las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

La ejecucidn del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.

El contratista respondera de los dafios y perjuicios que origine, por si o por personal o medios dependientes del
mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales
dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administracion sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes.

El contratista redactor de un proyecto sera responsable igualmente de los dafios y perjuicios que durante la
ejecucién o explotacién de las obras se causen tanto a la Administracidn como a terceros, por defectos o
insuficiencias técnicas del proyecto, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o
reglamentarios en los que el mismo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el articulo 312 del TRLCSP.

La Universitat vendra obligada al pago del precio convenido en funcion de la prestacion realizada en los términos
establecidos en el presente pliego y en el TRLCSP.

La Universitat designard para cada contrato a un responsable del mismo, que de conformidad con lo establecido
en el articulo 52 del TRLCSP, tendra como funciones las de dirigir, comprobar, vigilar y supervisar los trabajos
objeto del contrato y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacidn de la prestacién pactada. El responsable del contrato podra designar a otros técnicos para que
colaboren con él en las funciones de supervisién del contrato.

Los contratistas adjudicatarios de los acuerdos marco deberan mantener a disposicion de la Universitat de
Valéncia para la ejecucidn de los contratos que se les adjudiquen, como minimo el equipo técnico ofertado en el
procedimiento de seleccién de empresas o profesionales de! acuerdo marco. En el caso de que durante la vigencia
del acuerdo resulte necesario llevar a cabo la sustitucién de alguno de los técnicos propuestos, la empresa o
profesional contratista debera proceder a designar un nuevo técnico que tenga como minimo la misma titulacion
o equivalente y los mismos afios de experiencia que la persona que aparecia en la proposicién presentada.
Previamente a llevar a efecto la sustitucion, el contratista debera recabar la autorizacién de la Universitat, a
efectos de lo cual notificarad esta circunstancia al servicio responsable del contrato, acompafiando el curriculum
del nuevo técnico.

-
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Ademas, el adjudicatario debera designar, para la ejecucion de los contratos que se le adjudiquen, a uno o varios
técnicos especializados en cuestiones medioambientales y de eficiencia energética de edificios, control de calidad,
planificacién, seguridad y salud y accesibilidad. Estos técnicos deberan tener acreditada experiencia en la materia
correspondiente, y asumiran la funcién en la obra de responsable de la misma. Estas funciones podran ser
asignadas a cualquiera de los miembros del equipo minimo exigido o a otros.

Para cada contrato en concreto la Universitat de Valéncia determinara el cuadro técnico minimo que la empresa
deberd adscribir a la ejecucién del contrato, No obstante, durante la ejecucion del contrato la Universitat podra
reclamar la intervencién de cualquier otro técnico del equipo o de los especialistas a que se refiere el segundo
parrafo de este apartado cuando esta intervencidn resulte necesaria o procedente a criterio del servicio
responsable del contrato.

Si el contratista subcontratara con otras empresas o profesionales, deberd cumplir los requisitos establecidos en el
art. 227 del TRLCSP, y se deberd contar, cuando proceda, con la autorizacion expresa del érgano de contratacion
de la Universitat. No sera necesario recabar autorizacién ni el resto de requisitos previos a la subcontratacion,
mas alld de la identificacion del profesional 0 empresa que va a ejecutar el contrato, en los casos en los que se
subcontrate con alguno de los miembros del equipo ofertado en el procedimiento de seleccién de empresas o
profesionales del acuerdo marco.

La infraccién de las condiciones establecidas para subcontratar podra dar lugar ademas a la imposicién de las
penalidades a que se refiere el articulo 227.3 del TRLCSP.

El contratista estara obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y
condiciones establecidos en el articulo 228 del TRLCSP.

Se establece como porcentaje méaximo de subcontratacion el 75% del importe de adjudicacion del contrato, salvo
si la subcontratacién se realiza con uno de los miembros del equipo ofertado en el procedimiento de seleccidn de
empresas o profesionales del acuerdo marco, en cuyo caso no existira limite.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y
de seguridad y salud en el trabajo, asi como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato, y en
particular:

a) Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a legislacion laboral o convenio colectivo, el
contratista vendra obligado a cumplir con dichas disposiciones. El contratista debera tener a su cargo el
personal necesario para la realizacidn del objeto del contrato, respecto del que ostentara, a todos los
efectos, la condicién de empresario.

b) La empresa o profesional contratista adoptara cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo
fueren obligadas o necesarias en orden a la mas perfecta prevencion de los riesgos que puedan afectar
a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.

¢) El contratista cumplira las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales establecidos por la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales y el resto de normativa de
desarrollo vigente, debiendo presentar, antes de la firma de cada uno de los contratos que se deriven
del Acuerdo Marco, declaracién responsable y compromiso sobre prevencion de riesgos laborales
(anexo XVII) con el fin de intercambiar informacion de acuerdo con lo establecido en el articulo 24 de
la citada Ley y el Real Decreto 171/2004 que lo desarrolla.

El contratista deberd contar con un interlocutor en materia de prevencion de riesgos laborales con capacidad
ejecutiva y de direccién sobre las actividades contratadas, cuyos datos detallard especificamente en el referido
anexo XVII.

El Servei de Prevencid i Medi Ambient de la Universitat de Valéncia informard al contratista sobre los riesgos
generales del local en que el que haya de realizar los trabajos, siendo obligacion del contratista evaluar
especificamente los riesgos laborales de sus trabajadores, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo o reales
in situ y planificar la actividad preventiva.

Plblico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios.
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28.12

28.13

28.14

28.15

28.16

28.17

28.18

28.19

En uso de las funciones que tiene atribuidas, el Servei de Prevencié i Medi Ambient de la Universitat de Valéncia
podré requerir, durante la ejecucion del contrato, toda la informacién que sea necesaria para la coordinacion de
actividades empresariales.

Durante la ejecucion de los trabajos el contratista tendra la obligacion de informar al Servei de Prevencié i Medi
Ambient de la Universitat de Valéncia sobre los accidentes de trabajo que se produzcan en el centro de trabajo
por causa de riesgos de las actividades concurrentes.

Asimismo, el contratista vendra obligado a comunicar inmediatamente al Servei de Prevencié i Medi Ambient de la
Universitat de Valéncia cualquier situacion de emergencia que pueda afectar a la salud o a la seguridad de los
trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo.

El contratista cumplird con los compromisos de la Universitat de Valéncia con el medio ambiente, y en concreto
con las prescripciones ambientales recogidas en el pliego de prescripciones técnicas.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia de integracion social de
discapacitados.

El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo ptiblicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.

El contratista vendra obligado, asimismo, a presentar, cuando asi sea requerido por parte de la Universitat, los
certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (tanto de la
Administracién General del Estado como de la Administracién Tributaria de la Comunidad Auténoma Valenciana) y
de Seguridad Social.

Cuando el contrato implique el tratamiento de datos de caracter personal, deberd respetarse en su integridad la
Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal y su normativa de
desarrollo. En este sentido:

a) Cuando el contrato comporte la prestacion de servicios que supongan el acceso a datos por cuenta de
terceros, el contratista queda comprometido a la firma del contrato o anexo para el cumplimiento de las
obligaciones dispuestas por el articulo 12 de la Ley Orgdnica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccién de Datos de Caracter Personal, durante la ejecucion del contrato. Para ello debera ponerse
en contacto con el Técnico de control de Bases de Datos de la Universitat de Valéncia.

b) Igualmente, el contratista debera acreditar un cumplimiento diligente de sus obligaciones en materia de
proteccién de datos de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 20.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Organica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal. Para ello acreditara durante la ejecucion del
contrato el haber suscrito los ficheros de los que sea responsable y estar al dia en el cumplimiento de
seguridad, y en particular de haber auditado sus sistemas de informacion cuando los datos a los que se
accedan sean de un nivel medio o alto.

Cuando el contrato implique prestaciones de servicios sin tratamiento de datos de caracter personal:

El responsable del fichero o tratamiento adoptara las medidas adecuadas a limitar el acceso del personal a datos
personales, a los soportes que los contengan o a los recursos del sistema de informacion, para la realizacion de
trabajos que no impliquen el tratamiento de datos personales (art. 83 del RDLOPD).

Cuando se trate de personal ajeno, se declara expresamente la prohibicion de acceder a los datos personales y la
obligacién de secreto respecto a los datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de la prestacion del
servicio.

El resultado de los servicios contratados, en su totalidad o en cualquiera de sus fases, sera propiedad de la
Universitat de Valéncia, y ésta, en consecuencia, podra recabar en cualquier momento las entregas de los
documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

-
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28.20

28.21

28.22

El contratista tendra la obligacion de proporcionar a la Universitat todos los datos, calculos, procesos y
procedimientos empleados durante la elaboracién de los trabajos.

Los derechos de explotacién de todos y cada uno de los trabajos objeto del contrato quedaran de propiedad
exclusiva de la Universitat, sin que puedan ser reproducidos total o parcialmente sin previa y expresa autorizacion
del érgano de contratacion, pudiendo ésta a su vez transformarlos y desarrollarlos en funcion de sus necesidades.

El contratista deberd tener suscrito, durante toda la vigencia de los acuerdos marco, un seguro de responsabilidad
civil por dafios a terceros que cubra el riesgo inherente a su actividad.

Se consideran obligaciones contractuales esenciales todas las condiciones relativas a la ejecucion del contrato que
el contratista haya incluido en la proposicién formulada con ocasién de la licitacion del acuerdo marco, y en la
oferta que se presente para la adjudicacién de cada contrato concreto, y que se hayan tenido en cuenta a los
efectos de la valoracién de las proposiciones en el procedimiento de adjudicacion.

En todo lo relativo a exigencias de derechos o responsabilidades, cumplimiento de obligaciones, incidencias,
modificaciones contractuales, extincién y liquidacion del contrato se estara a lo dispuesto en la normativa vigente
en materia de contratacién administrativa.

29. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

29.1

29.2

Con caracter previo a la redaccién de los proyectos el contratista debera concretar el programa de necesidades y
el anteproyecto de la obra a ejecutar, en colaboracion con los servicios técnicos responsables del contrato y con
los futuros usuarios de los espacios o instalaciones. El contratista debera para ello asesorar a los usuarios, y
cuidara de que todas las cuestiones que se puedan plantear queden recogidas en el programa de necesidades y
en el anteproyecto. Para ello deberd mantener las reuniones que resulten necesarias con todas las partes
afectadas o interesadas en la obra a realizar. El programa de necesidades y el anteproyecto deberan redactarse
teniendo en cuenta que su motivacidn es la de minimizar al maximo el riesgo de que en el futuro se planteen
modificaciones del proyecto como consecuencia de solicitudes de los futuros usuarios.

El programa de necesidades y el anteproyecto, ambos consensuados con los usuarios deberan ser firmados por
todas las personas que hayan intervenido en su concrecion, y deberan ser objeto de aprobacion por la gerencia
de la Universitat.

El servicio técnico responsable del contrato, a la vista de la obra a ejecutar, podra decidir que no sea necesaria la
redaccién y aprobacién de un programa de necesidades, de un anteproyecto o de ambos documentos como
documentos independientes, lo que no eximird al contratista del resto de obligaciones a que se refiere esta
clausula.

Una vez aprobados el programa de necesidades y el anteproyecto, en caso de ser necesarios, el contratista
debera entregar a la Universitat en el plazo convenido el proyecto basico y posteriormente el proyecto de
ejecucion. Estos documentos se entregaran en el formato y ndmero de ejemplares que se establezcan en el
pliego de prescripciones técnicas de la contratacion.

Los proyectos, en sus diferentes fases, se ajustaran al programa de necesidades y al anteproyecto aprobados, a
las normas y disposiciones basicas de obligado cumplimiento, a las directrices que al efecto dicte la Universitat en
funcién de los requerimientos que se planteen, asi como a las instrucciones que en el desarrollo de los trabajos le
sean dadas por el responsable de los trabajos.

Los proyectos que se redacten deberan ser suscritos en todo caso por el arquitecto-director de equipo, por el
ingeniero-director de equipo o por ambos si asi lo exige el tipo de proyecto a redactar.

Los presupuestos de los proyectos, salvo indicacion en contra del responsable del contrato, se elaboraran
tomando como referencia los precios unitarios que se establezcan en la Base de Precios del Instituto Valenciano
de fa Edificacién (IVE) vigente en el momento de la redaccién, incrementados en un trece por ciento de Gastos
Generales y un seis por ciento de Beneficio Industrial, mas el Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) vigente. Los
precios que no encuentren equivalencia en la Base de Precios indicada, seran fijados libremente en el proyecto.
Esos precios se basaran en cuanto resulte de aplicacion en los costes elementales fijados en la descomposicion de
los precios integrados en la base de precios citada, y de no ser posible, en funcién de tarifas oficiales-y precios de
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29.3

29.4

29.5

venta al publico. Lo dicho en este parrafo podra ser objeto de alteracion con caracter general mediante resolucién
del drgano de contratacion, cuando se considere necesario para adaptarse a los cambios que se produzcan en la
forma de licitar los contratos de obras. Esta revisidn no se considerara una modificacion contractual, puesto que
se considera que no afecta a los derechos e intereses de las partes implicadas.

El Proyecto Basico contendrd la documentacion suficiente para la tramitacion de la Licencia de obra ante el
Ayuntamiento. Una vez supervisado (en su caso) e informado favorablemente el Proyecto Bésico la
Administracién autorizard al adjudicatario a redactar el Proyecto de Ejecucion que desarrollard el Proyecto Basico
y contendrd la documentacion suficiente para la completa definicién de la obra.

El adjudicatario tendra la obligacién de subsanar los documentos presentados, cuantas veces sean necesarias,
para que éstos se adapten a los requerimientos de la Universitat, asi como para que éstos cumplan los requisitos
necesarios para la obtencion de la Licencia de obra y cuantos otros informes y permisos sean preceptivos, sin que
ello pueda suponer modificacion del precio del contrato, salvo que estas modificaciones vengan originadas por
una alteracion sustancial del programa de necesidades y/o del anteproyecto aprobado por la Universitat que exija
la reelaboracién de los documentos presentados y ya aprobados por la misma.

Cuando el contrato de servicios consista en la elaboracion integra de un proyecto de obra, y la necesidad de
subsanacion se derive de la existencia de defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios, y estos sean imputables al adjudicatario, se estara a lo
establecido en la cldusula 33 de este pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia de la ejecucidn de los
trabajos objeto del contrato, asi como de las actuaciones y gestiones necesarias para la obtencién de la licencia
de obra y cuantos otros informes y permisos sean preceptivos, incluidos los gastos de desplazamiento y los gastos
de visado colegial, se considera que forman parte de la oferta econdmica presentada y por tanto incluidos en el
precio del contrato. Se consideran incluidos también en el precio del contrato los gastos de visado del proyecto
finalmente ejecutado. No estdn incluidos en el precio los gastos de supervision del proyecto, y las tasas de
legalizacién de instalaciones. El visado de los proyectos por el colegio que corresponda segun la titulacién del
redactor del proyecto (cuyo gasto deberd asumir el contratista redactor), serd necesario en todo caso salvo
indicacion en contra por parte del responsable del contrato.

30. DIRECCION DE LAS OBRAS

0.1

30.2

30.3

En los casos en que se contrate conjuntamente la redaccion de un proyecto y la direccidn de la obra, la direccién
quedaré condicionada a la ejecucién de la obra. Si no se realizara la obra, el adjudicatario no podra exigir
indemnizaciones ni responsabilidades, ni tendra derecho al cobro de importe alguno por direccion de la misma. El
precio del contrato se considerara reajustado reduciéndose et importe correspondiente a la prestacion consistente
en la direccidn de la obra, sin que esto se considere una modificacidén contractual.

La direccién de las obras, se llevara a pie de obra, sin perjuicio del trabajo de gabinete que pudiera existir. A estos
efectos, el adjudicatario deberd tener el personal que se requiera en el contrato durante el tiempo de ejecucién
de la obra, residentes en la provincia donde se ubica el inmueble objeto de la actuacion.

El director del equipo (que en funcidn del tipo de obra podré ser el arquitecto-director de equipo, el ingeniero-
director de equipo 0 ambos), Unico miembro del mismo que ostenta la plena representacion ante la Universitat,
seré el Unico interlocutor de la Direccién Facultativa frente a la empresa constructora adjudicataria de las obras;
por consiguiente, solo él estara facultado para dar instrucciones a la mencionada empresa, directamente y/o a
través de los Libros de Ordenes e Incidencias. El director del equipo podré designar a un arquitecto técnico
miembro del equipo, que podrd actuar igualmente como interlocutor de la Direccion Facultativa frente a la
empresa constructora, y dar instrucciones a la misma.

El director del equipo podra delegar sus funciones respecto de la Direccion Facultativa en otro arquitecto,
ingeniero, arquitecto técnico o ingeniero técnico {en funcién del tipo de obra a ejecutar), que en todo caso
deberan ser miembros del equipo. En cualquier caso se estara a lo que establezca el pliego de prescripciones
técnicas de la contratacion respecto del equipo exigido.

En la oficina de la obra debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias, y un libro de Inspeccién de

El presente Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacién vigente en materia de contr,
Plblico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios.
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30.4

30.5

30.6

periédicamente y para el mejor desarrollo de la obra formule al contratista encargado de la ejecucidn de la
misma.

La Direccion Facultativa seré responsable de que las obras se ejecuten con estricta sujecion al proyecto aprobado
y que las mismas se realicen dentro del plazo establecido.

La Direccién Facultativa no podra introducir, a lo largo de su ejecucidn, alteraciones en las unidades de obra ni
decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, sin autorizacién
previa de la Universitat.

En caso de discordancias entre los documentos del proyecto, debera determinar el documento que en cada caso
deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningun caso la introduccion de modificaciones sobre el proyecto
aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de cualquier
subsanacién por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a adoptar y su posible
valoracién econdmica, ésta serd resuelta por el responsable del contrato, sin que pueda ser ello motivo de
paralizacion o ralentizacion de las obras.

La realizacién por el contratista de la obra de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Universitat, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no generard
obligacién alguna para la Universitat, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin
derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Universitat pudiera exigir a ambos
por incumplimiento de sus respectivos contratos.

La modificacién del contrato de obra slo procederd por razones de interés publico y para atender causas
imprevistas, en los casos admitidos por la normativa o expresamente previstos en el pliego del contrato de obras,
por lo que cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto por las mencionadas
causas, recabara del érgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, el cual se
tramitard con caracter de urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

31. MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

31.1

31.2

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacién podré introducir modificaciones en el mismo por
razones de interés publico y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el
expediente, de acuerdo con lo establecido en los articulos 105 y siguientes, 210 y 219 del TRLCSP.

En el caso de modificaciones a las que hace referencia el articulo 106 del TRLCSP, solo cabran en los casos y por
el importe méximo que se haya indicado en el cuadro de caracteristicas de la contratacidn.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

A los contratos adjudicados por el procedimiento establecido en el art. 18.4 no les sera de aplicacion lo
establecido en los dos parrafos anteriores, de manera que no seré necesario haber previsto la posibilidad de
modificar en el cuadro de caracteristicas o en el anuncio de la licitacion. En estos contratos, el expediente de
modificacién se limitara a un informe del servicio responsable, a un nuevo encargo que contemple la modificacidn
y a los documentos contables que correspondan. A todos los efectos, y dado el caracter de contrato menor de
estos contratos, se entendera sustituido el encargo inicial por el nuevo. Se exceptdan de lo dicho en este parrafo
las modificaciones que provoquen que el contrato resulte por importe superior a 12.000 euros, en cuyo caso se
aplicaran las normas generales establecidas en los parrafos anteriores. En cualquier caso, a la vista de la entidad
de la modificacién que resulte necesaria la Universitat podré resolver el contrato (pagando al contratista la
indemnizacidn que proceda segun la norma, en su caso) y volver a licitar uno nuevo que contemple las nuevas
necesidades planteadas.

Cuando fuese necesaria la introduccion de modificaciones en un proyecto y dicha necesidad fuese debida a
defectos, errores, omisiones o imprevisiones imputables al proyectista, éste no tendra derecho al cobro de
importe alguno por redaccién del proyecto modificado.

o
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313

314

31.5

31.6

31.7

31.8

Cuando resulte necesario introducir modificaciones en un proyecto por causas inimputables al proyectista, el
contratista tendrd derecho a percibir los honorarios correspondientes a la redaccién del proyecto modificado,
que se calculardn en funcién del importe de las unidades de obra que se vean afectadas por la modificacion, y por
aplicacion de las mismas reglas utilizadas para la determinacion del precio del contrato original. Esto mismo serd
de aplicacion cuando el proyecto modificado deba ser redactado por una direccion facultativa distinta de la que
redact6 el proyecto original, siempre que la introduccion de modificaciones sea por causas no imputables a ella.

Para la determinacion del precio de la modificacién se partira inicialmente de la estimacion que realice el servicio
responsable o la propia direccion facultativa de la alteracién del presupuesto de ejecucidn material que vaya a
suponer la modificacién, por lo que se establecera un precio provisional que debera ser reajustado (atendiendo a
las mismas reglas establecidas en la clausula 27) cuando se apruebe el proyecto modificado.

El contratista podra aportar a los efectos del caiculo de sus honorarios un informe en el que se detallen los
cambios introducidos en el proyecto v las unidades de obra afectadas por la modificacion.

La modificacion del presupuesto de ejecucion material del proyecto podrd provocar la aplicacion de porcentajes
distintos de los iniciales para el calculo de los honorarios, lo que supondré un reajuste en el precio del contrato.

Cuando durante la ejecucién de una obra se apruebe un proyecto modificado, los contratos que contengan la
prestacion de direccion de obra suscritos con empresas o profesionales que sean redactores del proyecto se veran
afectados de la forma siguiente:

Cuando las modificaciones del proyecto fuesen debidas a defectos, errores, omisiones o imprevisiones
imputables al proyectista, éste no tendrd derecho al cobro de importe alguno por direccion del proyecto
modificado, por lo que no sera necesario modificar el contrato en la parte de direccién de obra.

Cuando la necesidad de introducir modificaciones en el proyecto se deba a causas inimputables al proyectista,
se aplicara lo establecido en el apartado 31.5 de este pliego.

Cuando durante la ejecucidn de una obra se apruebe un proyecto modificado, los contratos de direccién de obra
de las empresas o profesionales que no sean redactores del proyecto se veran afectados de la forma siguiente:

Si el proyecto modificado no supone variacidn del PEM de la obra, no se devengaran honorarios adicionales por
la direccién de obra, por lo que no serd necesario modificar el contrato de direccion.

Si el proyecto modificado supone un incremento en el PEM de la obra, serd necesario modificar el contrato de
direccidn, y se devengaran honorarios adicionales que se calcularan aplicando al incremento del PEM las
mismas reglas que las utilizadas para la determinacion del precio del contrato original.

Si el proyecto modificado supone una disminucion en el PEM de la obra, sera necesario modificar el contrato de
direccién, y se reajustara el precio del mismo aplicando al PEM resultante las mismas reglas utilizadas para la
determinacion del precio del contrato original.

La modificacion del presupuesto de ejecucién material del proyecto podra provocar la aplicacién de porcentajes
distintos de los iniciales para el calculo de los honorarios, lo que supondra un reajuste en el precio del contrato.

Lo establecido en los apartados 31.2 a 31.5 de esta clausula, serd aplicable a los contratos que se hayan
adjudicado por el procedimiento establecido en la cldusula 18.4 de este pliego, pero la determinacion del importe
de estos contratos tras la modificacidn se establecerd aplicando la siguiente férmula: precio contrato
modificado=(precio inicial contrato/PEM inicial proyecto aprobado) X PEM proyecto modificado aprobado

Lo establecido en esta cldusula se ha de entender sin perjuicio de la aplicacion de lo dispuesto en los articulos 310
a 312 del TRLCSP.

Cuando resulte necesaria la contratacion de algin servicio complementario a otro que haya tenido cobertura en
los acuerdos marco, podré adjudicarse su ejecucion directamente a la empresa o profesional que haya realizado
el contrato principal, siempre que se cumplan con todos los requisitos a los que hace referencia el articulo 174 b)
del TRLCSP. El contrato a suscribir se entendera a todos los efectos como derivado del acuerdo marco.

El procedimiento a seguir para la adjudicacion de dichos servicios serd el establecido en las clausulas 18 y
siguientes del presente pliego, con la salvedad de que Unicamente se invitara a la empresa o profesional
adjudicatario del contrato principal y de que no se celebrard acto publico de apertura de proposiciones——~
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Cuando el contrato consista en la redaccién de un proyecto y/o la direccién de una obra el precio del contrato
complementario se establecerd mediante la aplicacidn del sistema de tarifas establecido en el anexo C, a la vista
del PEM de! proyecto complementario y con la aplicacién de la baja ofertada por el contratista en el contrato
principal. El precio de estos contratos podra ser reajustado de conformidad con lo establecido en la clausula 27 de
este pliego.

La garantia definitiva a depositar se regira por lo dispuesto en la clusula 25 de este pliego.
32. PAGO DEL PRECIO

32.1 El contratista tendrd derecho al abono de la prestacién realizada en los términos establecidos en el presente
pliego y en el TRLCSP, con arreglo al precio convenido.

32.2 El pago de los trabajos de redaccién del proyecto se efectuard, previa presentacién de las correspondientes
facturas, mediante el siguiente régimen de pagos:

- Un 2% a la aprobacién del anteproyecto por la gerencia de la Universitat. Si no procede redactar un
anteproyecto y si un programa de necesidades, este porcentaje del precio se pagara a la aprobacion del
programa de necesidades.

- Un 23 % a la entrega del Proyecto Basico.

- Un 60 % cuando se produzca la aprobacién del Proyecto de Ejecucién por el drgano de contratacion.

- Un 15 % a la obtencion de las correspondientes licencias de obra y de actividad ambiental.

No obstante lo anterior, si transcurrido un tiempo prudencial (con caracter general 2 afios a contar desde la
solicitud de la licencia correspondiente) no se puede obtener una determinada licencia por problemas ajenos al
contratista (por ejemplo, demoras en la tramitacion por parte de los Ayuntamientos que corresponda), previo
informe del servicio responsable del contrato, podra entenderse cumplida esta parte del contrato y ser objeto de
recepcion (parcial, en su caso). En tal caso el contrato se podra liquidar abonando al contratista hasta el 95% del
importe del contrato. Del 5% restante, se podra abonar una parte o la totalidad, en funcién de los trabajos
realizados por el contratista dirigidos a la obtencién de las licencias que se requieran. Por tanto, el precio del
contrato se entenderé reducido en funcidn de los trabajos o tramites dejados de ejecutar y cuya gestion debera
ser asumida por la Universitat. Para realizar los pagos mencionados se requerira un informe de! contratista de los
trabajos realizados y la conformidad del servicio responsable.

Cuando la obra no se vaya a ejecutar por cualquier motivo ajeno al redactor, se podra abonar el 95 % del precio
de la parte de redaccién tras la realizacién del acto de recepcion de la prestacion consistente en la redaccién del
proyecto.

32.3 En cuanto a la prestacién consistente en la direccidn de las obras su pago se efectuara mediante el siguiente
régimen de pagos:

- Un 80 % del precio se abonara mensualmente, en funcién del volumen de obra acreditada en ese periodo.

- Un 10% a la entrega de la documentacion de obra ejecutada. Dicha documentacién comprendera, segln
el articulo 7 de Ley de la Edificacion, el proyecto, con la incorporacidn en su caso, de las modificaciones
debidamente aprobadas, el acta de recepcion, la relacion identificativa de los agentes que han intervenido
durante el proceso de edificacién, asi como las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Toda esta documentacion
constituira el Libro del Edificio y sera entregada a los usuarios finales del mismo, segun establece dicho
articulo.

- El 10 % restante se abonara cuando se obtenga de las administraciones competentes la legalizacién de las
obras, incluyendo fa concesién de la licencia de primera utilizacion del edificio y las licencias de apertura o
funcionamiento de actividad concedida, en aquellos proyectos de obra que asi determine el documento de
licencia de obras. En todos los demés casos, hasta que los correspondientes Ayuntamientos informen que
la documentacién final de obra aportada se considera correcta y proceden al archivo del expediente.

No obstante lo anterior, si transcurrido un tiempo prudencial (con caracter general 2 afios a contar desde la
recepcion de las obras) no se puede obtener una determinada legalizacién o licencia por problemas gjenos al
contratista (por ejemplo, demoras en la tramitacion por parte de los Ayuntamientos que corresponda), previo

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacion vigente en materia de 0s del Sector
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informe del servicio responsable del contrato, podra entenderse cumplido el contrato y ser objeto de recepcion.
En tal caso el contrato se podra liquidar abonando al contratista hasta el 95% del importe del contrato. Del 5%
restante, se podra abonar una parte o la totalidad, en funcién de los trabajos realizados por el contratista dirigidos
a la obtencién de las legalizaciones o licencias que se requieran. Por tanto, el precio del contrato se entendera
reducido en funcién de los trabajos o tramites dejados de ejecutar y cuya gestion debera ser asumida por la
Universitat. Para realizar los pagos mencionados se requerira un informe del contratista de los trabajos realizados
y la conformidad del servicio responsable.

32.4 Sialguna de las fases de los regimenes de pagos que se mencionan en los dos apartados anteriores no resulta
necesario realizarla por cualquier motivo, el porcentaje correspondiente se acumulara a la fase anterior o
posterior, seguin proceda.

32.5 En el caso de contratos que no tengan por objeto la redaccion de un proyecto o la direccién de una obra, el pago
del precio se realizara a la finalizacion de la ejecucién del contrato, previa presentacion de factura.

32.6 En el cuadro de caracteristicas de la contratacién se podra establecer un régimen de pagos distinto del recogido
en los apartados anteriores.

32.7 \las facturas correspondientes deberan ser conformadas por el servicio técnico de la Universitat de Valéncia
responsable del contrato previamente a su tramitacion.

32.8 De conformidad con lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electronica y
creacién del registro contable de facturas en el Sector PUblico, las facturas que se emitan en relacién con este
acuerdo marco, de importe superior a 5.000 euros (IVA incluido), deberdn expedirse electrénicamente, y ser
presentadas a través de la plataforma FACE del Ministerio de Hacienda. A efectos del registro de la factura en
dicha plataforma se tendran en cuenta los siguientes cédigos:

OFICINA CONTABLE CQDIGO DIR 3: U01800001 UNIVERSITAT DE VALENCIA
ORGANO GESTOR CODIGO DIR 3: U01800001 UNIVERSITAT DE VALENCIA .
UNIDAD TRAMITADORA CODIGO DIR 3: U01800176 SERVEI DE CONTRACTACIO
ADMINISTRATIVA
PERSONA DE CONTACTO JULIA COMINO ARJONA
En el caso de que el importe a facturar no supere los 5.000 euros (IVA incluido), o en el caso de que la entidad
contratista no esté obligada a expedir factura electrénica, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la
Ley 25/2013, la facturacion electronica sera voluntaria. En estos casos, si se opta por emitir la factura en papel,
esta debera ser entregada en el Servicio de Contratacion Administrativa.
En todo caso, y de conformidad con lo establecido en la disposicion adicional trigésima tercera del TRLCSP, en la
factura deberan indicarse necesariamente los siguientes datos:
Destinatario Servei de Contractaci6 Administrativa
(Unitat de Gestid de Projectes)
Organo  administrativo  con -
competencias en materia de | Servei de Comptabilitat i Pressupost Av. Blasco Ibaneg, 13,
- 46010 Valencia
contabilidad
Organo de contratacion Vicerector d’Economia, Infraestructures i
Tecnologies de la Informacio
Referencia (REFERENCIA DEL CONTRATO)
33. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES Y PENALIDADES

33.1

En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato o para el supuesto de incumplimiento
de compromisos o de las condiciones esenciales de fa ejecucion del contrato que se establezcan en el presente
pliego, el drgano de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia constituida,
en su caso o bien imponer una penalizacion econdmica proporcional a la gravedad del incumplimiento.

—
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33.2

33.3

334

33.5

336

Como regla general la cuantia de la penalizacion seré de un 1% del importe de adjudicacién del contrato, salvo
que, motivadamente, el drgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo
caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10% respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

En todo caso, la imposicién de las penalidades no eximira al contratista de la obligacién que legalmente incumbe
en cuanto a la reparacién de defectos.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto al cumplimiento del
plazo total o parcial que en su caso se hubiera establecido, la Administracién podra optar indistintamente por la
resolucién del contrato con pérdida de la garantfa definitiva o por la imposicién de las penalidades diarias en la
proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 % del precio del contrato, el 6rgano de
contratacién estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion
con imposicidn de nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra optar, indistintamente, por su resolucidn o por la
imposicion de las penalidades.

Cuando el contrato comprenda la elaboracién integra de un proyecto de obra, el érgano de contratacién exigira al
contratista la subsanacion de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgandole al efecto el correspondiente plazo, que
no podra exceder de dos meses.

Si, transcurrido dicho plazo, las deficiencias no hubieran sido corregidas, la Universitat podra, atendiendo a las
circunstancias concurrentes, optar por la resolucion del contrato o por conceder un nuevo plazo al contratista.

En el primer caso, procederé la incautacion de la garantia y el contratista tendra la obligacién de abonar a la
Universitat una indemnizacién equivalente al 25% del precio del contrato correspondiente a la prestacion de
redaccién del proyecto.

En el segundo caso, el nuevo plazo concedido para subsanar las deficiencias no corregidas serd de un mes
improrrogable, incurriendo el contratista en una penalidad equivalente al 25% del precio del contrato
correspondiente a la prestacion de redaccion del proyecto.

De producirse un nuevo incumplimiento, procederd la resolucion del contrato, con incautacién de la garantia,
debiendo abonar el contratista una indemnizacion igual al precio pactado.

El contratista podrd, en cualquier momento, antes de la concesion del Uitimo plazo sefialado, renunciar a la
realizacidn del proyecto, con pérdida de la garantia y abono a la Universitat de una indemnizacion igual a la mitad
del precio del contrato.

El procedimiento a seguir para la imposicién de penalidades se regird por lo dispuesto en el articulo 212.8 del
TRLCSP.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario,
dste debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la
ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

34. INDEMNIZACIONES POR DESViOS EN EL PRESUPUESTO

34.1

Para los casos en que el presupuesto de ejecucion de la obra prevista en el proyecto se desviare en mas de un 20
%, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma como consecuencia de errores u omisiones
imputables al contratista consultor, se establece un sistema de indemnizaciones consistente en una minoracion
del precio del contrato de elaboracién del proyecto, en funcién del porcentaje de desviacion, hasta un maximo
equivalente a la mitad de aqué!. Para calcular la desviacion se compararan el presupuesto de ejecucién material
del proyecto con el presupuesto de ejecucion material de la obra realmente ejecutada. il
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El baremo de indemnizaciones sera el siguiente:

a) En el supuesto de que la desviacidn sea de mas del 20 % y menos del 30 %, la indemnizacién
correspondiente sera del 30 % del precio del contrato.

b) En el supuesto de que la desviacion sea de mas del 30 % y menos del 40 %, la indemnizacién
correspondiente sera del 40 % del precio del contrato.

c) En el supuesto de que la desviacion sea de mas del 40 %, la indemnizacidn correspondiente sera del 50 % del
precio del contrato.

El contratista deberé abonar el importe de dicha indemnizacion en el plazo de un mes a partir de la notificacion de
la resolucién correspondiente, que se adoptara, previa tramitacion de expediente con audiencia del interesado.

35. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION

35.1 La recepcidn de los servicios se llevarad a cabo de conformidad con lo establecido en los articulos 222 y 307 del
TRLCSP vy en los articulos 203 y 204 del RGLCAP, y teniendo en cuenta las especialidades que se establecen en
esta clausula.

35.2 Sila prestacidn de los servicios hubiera estado de acuerdo con las prescripciones previstas, el representante del
organo de contratacion los dara por recibidos y levantara el acta de recepcién correspondiente, dentro del mes
siguiente a la finalizacién de su ejecucion.

35.3 En el caso de que el objeto del contrato comprenda la redaccién de proyecto y la direccion de obra, se podrd
realizar la recepcion parcial de la parte del contrato consistente en la redaccion.

35.4 La recepcién de los contratos que contengan la prestacion de direccion de obra se debera llevar a cabo cuando el
contratista haya realizado todas las prestaciones a las que esté obligado segln contrato, con las siguientes
excepciones:

o Podra recibirse un contrato aunque quede pendiente de cumplir la prestacion accesoria consistente
en la obtencién de las licencias o legalizaciones oportunas de la administracién correspondiente,
siempre que el contratista haya realizado todas las gestiones y haya presentado toda la
documentacién requerida en orden a la obtencidén de la licencia o la legalizacién, y exista una
demora importante en la concesién de la misma imputable Unicamente a la administracion
correspondiente. Estos extremos deberan de acreditarse convenientemente en el expediente.

o Podra recibirse un contrato aunque quede pendiente la emisidn del informe al que se refiere el
articulo 235.3 del TRLCSP.

36. RESOLUCION DEL CONTRATO

36.1 La resolucidn del contrato tendra lugar en los supuestos que se han sefialado en este Pliego y en los fijados por el
TRLCSP, articulos 223 y 308 y con los efectos sefialados en los articulos 225 y 309 de la misma Ley.

Asi mismo, podran constituir causas de resolucion del contrato imputables al contratista:

a) El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entendera producido el
abandono cuando la prestacién no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o
materiales precisos para la normal ejecucidn del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este
supuesto, la Universitat, antes de declarar la resolucién, requerird al contratista para que regularice la
situacién en el plazo de quince dias a contar desde el requerimiento.

b) El incumplimiento de las instrucciones que sean dadas al contratista por el responsable del contrato para el
desarrollo de los mismos.

¢) La falta de subsanacién de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios existentes en los Proyectos Basico y de Ejecucion, que
le sean imputables al adjudicatario del servicio, de conformidad con lo establecido en la clausula 29 del
presente pliego, todo ello con independencia de las indemnizaciones establecidas al efecto en la clausula
33 del mismo. =
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d) El ordenar la realizacion de modificaciones durante la ejecucion de la obra sin contar con la previa
autorizacion de la Universitat.

e) La modificacién sin la previa autorizacién de la Universitat de los miembros de la Unidén Temporal de
Empresarios.

f)  La modificacién, durante la ejecucidn del contrato, de los componentes del equipo o de los colaboradores
del mismo, sin contar al efecto con la previa autorizacion de la Universitat.

El acaecimiento o incursidn en cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultara a la
Administracién para dar por resuelto el contrato, con la indemnizacién de dafios y perjuicios y demas efectos que
procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por la ejecucion subsidiaria, realizando las
obligaciones incumplidas o continuando la ejecucién del contrato por si 0 a través de las personas o empresas
que determine, a costa del contratista. El importe de la garantia respondera de todo ello, en cuanto alcance, y sin
perjuicio de la responsabilidad general del contratista.

Cuando el contrato comprenda las prestaciones de redaccién de proyecto y direccion de obra, pasados cinco afios
a contar desde la recepcidn de la prestacion consistente en la redaccién sin que se ejecute la obra, se entendera
resuelta la parte del contrato consistente en la direccién de la obra. Esta resolucién no supondra en ningln caso
obligacién de indemnizar por parte de la Universitat de Valéncia.

Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al contratista, le sera incautada la garantia y debera ademas
indemnizar a la Universitat de Valéncia por los dafios y perjuicios ocasionados.

Resuelto el contrato, se procederd a su liquidacion segin lo dispuesto en el TRLCSP.

37. PLAZO DE GARANTIA

Las prestaciones de redaccion de proyecto y direccién de obra tendran plazos de garantia independientes, aunque
formen parte de un mismo contrato.

El plazo de garantia de la redaccion de proyectos sera de un afio, a contar desde la fecha del acta de recepcién
parcial de esta prestacion del contrato, plazo durante el cual la Universitat de Valéncia podra comprobar que el
trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones
técnicas.

Puesto que la ejecucién de la prestacién del contrato consistente en la direccién de obras esta vigente hasta que
se produce la liquidacion de las obras, el plazo de garantia de esta parte del contrato sera el siguiente:

- Si la liquidacién de las obras tiene lugar antes de transcurrido el plazo ofertado como garantia de
asistencia técnica gratuita, el plazo de garantia de la direccidn de las obras coincidira con el plazo de
garantia de asistencia técnica gratuita.

> Sila liquidacion de las obras tiene lugar después de transcurrido el plazo ofertado como garantfa de
asistencia técnica gratuita, se entendera que el plazo de garantia de la direccion de las obras vence al dia
siguiente a aquel en que se produzca dicha liquidacion, o a los 10 afios a contar desde la recepcion de las
obras, si la liquidacion no ha tenido lugar antes de esa fecha.

Se considerard que un contrato de obras se ha liquidado cuando se haya devuelto la garantia definitiva al
contratista de las obras.

Estos plazos se establecen sin perjuicio de la responsabilidad por defectos o errores del proyecto conforme a lo
establecido en el articulo 312 del TRLCSP, de la responsabilidad que correspondiese a la direccion facultativa por
vicios ocultos, prevista en el articulo 236 del TRLCSP, de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién y de la responsabilidad decenal establecida en el
articulo 1591 del Cédigo Civil.

Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se
puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las
responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en los
articulos 305, 310 y 311 del TRLCSP. En el caso de que fuera requerido para la subsanacion de defgt_:to)s, se le

-
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concederd un plazo para ello, y quedard, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte del
mismo se haya efectuado las actuaciones de conformidad para la Universitat.

TITULO VI: PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y RECURSOS
38. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, RECURSO ESPECIAL Y JURISDICCION COMPETENTE

38.1 El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra modificar por razones de interés publico, los contratos
celebrados y acordar su resolucién dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el
TRLCSP.

Cualquier contradiccién o duda que, sobre el contenido o interpretacién pudiera plantearse entre las clausulas del
proyecto y las del pliego de cldusulas administrativas, se resolvera por el drgano de contratacion, previo informe
de los servicios correspondientes.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion, previo informe de los Servicios Juridicos de la Universitat, en el
ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucién pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

38.2 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los contratos
administrativos seran resueltas por el érgano de contratacién competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via
administrativa y podrén ser recurridos potestativamente en reposicién ante el mismo drgano que los hubiera
dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

38.3 Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion previo a la interposicion del contencioso-
administrativo los siguientes actos, en relacion con el procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco objeto de
este pliego:

- Los anuncios de licitacidn, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que
deban regir la contratacion.

- Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacién siempre que decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefensién o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. Se consideraran actos de tramite que
determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratacién por los que se
acuerde la exclusion de licitadores.

- La resolucion de adjudicacién.

- Aquellos otros que establezcan las Directivas Comunitarias 2014/23/UE y 2014/24/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacién publica.

Contra estos actos no procederd la interposicion de recursos administrativos ordinarios.

El recurso especial en materia de contratacion tiene caracter potestativo, por lo que de forma alternativa se
podra plantear contra estos actos recurso ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo
de 2 meses, contados desde el dia siguiente al de la notificacion o publicacion del acto que se impugne.

Podra interponer recurso especial en materia de contratacion toda persona fisica o juridica cuyos derechos o
intereses legitimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de
recurso.

El 6rgano competente para la tramitacion y resolucidn del recurso especial en materia de contratacion es el
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en lo sucesivo TACRC), con direccion de la sede
electrénica http://tribunalcontratos.gob.es.

Antes de interponer el recurso especial las personas legitimadas para ello podran solicitar ante el TACRC la
adopcion de medidas provisionales, de conformidad con lo establecido en el articulo 43 del TRLCSP. B
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38.4

38.5

38.6

Con caracter previo a la interposicién del recurso especial deberd presentarse, dentro del plazo establecido en
el apartado siguiente para la interposicion del recurso, escrito dirigido al dérgano de contratacion de la
Universitat anunciando la intencidn de recurrir, y especificando el acto del procedimiento que va a ser
impugnado.

El procedimiento de recurso se iniciard mediante el escrito de interposicién, que debera presentarse en el
plazo de 15 dias hébiles, que se contaran:

- Con caracter general a partir del dia siguiente a aquél en que se remita la notificacién del acto impugnado.

- Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demds documentos contractuales,
el cdmputo se iniciara a partir del dia siguiente a aquel en que los mismos hayan sido recibidos o
puestos a disposicion de los licitadores o candidatos para su conocimiento conforme se dispone en el
articulo 158 del TRLCSP.

- Cuando se interponga contra actos de trémite adoptados en el procedimiento de adjudicacion o contra
un acto resultante de la aplicacién del procedimiento negociado sin publicidad, el cdmputo se iniciara a
partir del dia siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infraccion.

- Cuando se interponga contra el anuncio de licitacion, el plazo comenzaré a contarse a partir del dia
siguiente al de publicacion.

El recurso debera presentarse a través del Registro Electrénico del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Plblicas, utilizando el formulario electrénico general previsto al efecto (se puede acceder a través de la
siguiente direccién: https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx), o en el Registro
General de la Universitat de Valéncia (Avda Blasco Ibafiez, 13 46010 — Valencia).

El escrito de interposicién debera ir acompafiado de la documentacién a que hace referencia el articulo 44 del
TRLCSP.

Si el acto recurrido es el de adjudicacion, quedaréa en suspenso la tramitacién del expediente de contratacion.

En los casos en los que el contrato a adjudicar sea de regulacion armonizada y se considere que concurre alguna
causa de nulidad de las establecidos en el articulo 37.1 del TRLCSP, podra interponerse la cuestion de nulidad a la
que hace referencia el articulo 39 de dicha Ley. La cuestidn se interpondré ante el mismo érgano competente
para resolver el recurso especial al que se ha hecho mencién en el apartado anterior, en los plazos establecidos
en el aticulo 39 citado.

En el caso de procedimientos para la adjudicacion de contratos no sujetos a regulacion armonizada, contra el
anuncio de licitacién, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir
la contratacion, se podra interponer recurso potestativo de reposicidn ante el 6rgano de contratacién de la
Universitat de Valéncia en el plazo de 1 mes, de acuerde con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo ComUn de las Administraciones Publicas, o bien recurso ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, contados desde el dia siguiente a su publicacion.

Contra el resto de actos del procedimiento se podran interponer los recursos establecidos en la Ley 39/2015
que procedan en cada caso, tal y como se indicara expresamente en la notificacion de los mismos.

El contratista, con expresa renuncia a su fuero jurisdiccional propio, se somete en caso de existir litigio, al Fuero
de los Tribunales de la ciudad de Valencia.

Valencia, 8 de mayo de 2017

El vicerector d’Economia, In,f-raestrﬁctures Conocido y aceptado en su totalidad,
i Tecnologies de Ia Informagié™ -

El contratista,

e N

El presente Pliego de Clausulas Admrmstraﬁvas'ﬁartrculares se ajusta a la legislacion vigente en materia de cor@at}sdel Sector
Pdblico, y en concreto a las condiciones juridicas del contrato de servicios.

FE( Mﬁ )@ﬂﬂ%‘réﬁ ateos

G ;_, idica
- i ;ﬂdmrmayo de 2017
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Redaccion y direccién para la instalacion de barandillas de proteccion en el Edificio Jeroni Munoz del Campus de

2014 0087 - SE 041 Burjassot 13.600,00 13.430,00
REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS-REFORMA PARA LABORATORIOS DE

2014 0092 - SE 044 |BIOSEGURIDAD PLANTA 52 y 62.BLOQUE B-DEPARTAMENTO GENETICA.F.BIOLOGICAS 10.008,74 9.883,64
Redaccion y direccién para la impermeabilizacion de las praderas de la mitad frontal e instalacion de barandillas

2014 0095 - SE 045 |de proteccion de la Biblioteca Gregori Maians 64.000,00 63.360,00
Redaccién del proyecto, estudio de seguridad y salud, direccion de obra y coordinacion de seguridad y salud de la

2014 0111 - SE 049 |climatizacion de aulas del sétano y modificacion de la acometida eléctrica del Aulario il 20.000,00 18.700,00
Direccion de Obras y Coordinacion SS. Proyecto Reforma Laboratorios en Pltanta 6° Bloque B, Departamento

2014 0114 - SE 051 Genética, Facultad Biologicas. 15.026,03 14.800,65
Redaccion del proyecto, estudio de seguridad y salud, direccion de obra y coordinacion de seguridad y salud para

2015 0001 - SE 001 la sustitucion del circuito hidraulico de climatizacion del Edificio Jeroni Muiioz 17.600,00 16.368,00
Redaccion y direccion de las obras de adecuacion de espacios para Salon de Grados en planta bja del bloque C

2015 0002 - SE 002  |de la Facultad de Fisicas 8.549,70 8.421,46

2015 0009 - SE007 |DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD-SALUD EN PROCEDO DE OBRAS 23.503,38 23.209,58
REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE EJECUCION DE FALSO TECHO EN EL

2015 0018 - SE010 |VESTIBULO DE LA F.PSICOLOGIA. 6.579,62 6.497,38
REDACCION PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERNADERO P2 Y P3 EN EL

2015 0019 - SE 011 EDIFICIO INSTITUTOS DE INVESTIGACION CAMPUS BURJASSOT-PATERNA 112.608,82 110.919,69
redaccién de proyecto y direccion de las obras de reforma en planta baja y planta 1° del Edificio de Servicios

2015 0039 - SE 021 Generales para "Museo de Geologia" de la Facultad de Biologicas 41.254,88 33.003,90
redaccion de proyecto y direccion de las obras de instalacion de protecciones en las cubiertas de la Facultad de

2015 0040 - SE 022 | Geografia e Historia 20.808.64 16.646,91
redaccién de proyecto y direccion de las obras de instalacion de protecciones en las cubiertas del Edfficio de

2015 0041 - SE 023 Rectorado y Servicios Centrales 19.847 40 19.648,93
redaccion de proyecto y direccion de las obras de instalacion de protecciones en las cubiertas de la Facultad de

2015 0042 - SE 024  |Filosofia y Ciencias de la Educacion 27.23544 26.895,00
Redaccion del proyecto y direccion de las obras de restauracion de la escalera del patio interior de la Facuitad de

2015 0066 - SE 028 | Psicologia 7.586,88 5.690,16
Redaccion del proyecto y direccion de las obras de impermeabilizacién de cubiertas y colocacion de barandillas

2015 0067 - SE 029 |en las sobrecubiertas de los Edificios de Cabecera, ICMOL e Institutos del Campus de Paterna 20.000,00 18.600,00
REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INSTALACION DE

2015 0073 - SE 031 PROTECCIONES EN EL COLEGIO MAYOR RECTOR PESET 3.944,45 2.958,34
REDACCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE ADECUACION DE ESPACIO PARA

2015 0074 - SE 032 |COCINA EN PLANTA SEMISOTANO EN EL EDIFICIO DE INSTITUTOS DE INVESTIGACION FASE | 3.914,27 2.935,71
Redaccion del proyecto y direccion de fa obra de instalacion de barandillas y pasarelas en las Facultades de

2015 0094 - SE 041 Derecho y Economia y los Aularios Norte y Sur del Campus dels Tarongers 14.000,00 13.370,00
Redaccion del proyecto y direccién de la obra de impermeabilizacion y mejora de acceso a cubiertas del Aulario

2015 0095 - SE 042 Interfacultativo del Campus de Burjassot. 40.000,00 29.900,00
Redaccion del proyecto y direccion obras de instalacion de barandillas en el Servicio de Educacion Fisica y los

2015 0096 - SE 043 edificios de la zona Serpis del campus dels Tarongers 8.000,00 7.760,00
Redaccion del proyecto y direccion de obras de reforma del sistema de recogida y canalizacion de aguas pluviales

2015 0097 - SE 044 y dotacién de medidas de proteccion de la cubierta del Pabellén Polideportivo del Campus de Blasco Ibafiez 10.000,00 9.650,00
Direccién de las obras complementarias de reparacion de las fachadas de la Facultad de Derecho: sellado de

2015 0103 - SE 048 juntas entre las carpinterias metalicas y los cristales 1.428,11 1.428,11
Redaccién del proyecto y direccion de obras de instalacion de barandillas en cubiertas y sobrecubiertas en los

20150106 - SE 049 |blogues A, B, D, E, F y G del Campus de Burjassot 18.000,00 17.280.00
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REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE ALMACEN DE

2016 0088 - SE 035 |PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA FACULTAD DE QUIMICA EN EL CAMPUS DE BURJASSOT. 11.996,13 8.997,10
REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LAS FACHADAS DEL

2016 0094 - SE 038 |COLEGIO MAYOR RECTOR PESET DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 5.000,32 4.625,30
DIRECCION DE LAS OBRAS DE REPARACION Y PROTECCION DE FACHADAS DE LA CLINICA

2016 0095 - SE 039 |ODONTOLOGICA 12.319.33 8.900,00

2016 0098 - SE 040  |Redaccion y direccion del proyecto de la sustitucion de los ventanales en el edificio Master de Secundaria 14.400,00 9.900,00
DIRECCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA PLANTA SEMISOTANO DEL AULARIO DE

2016 0099 - SE 041 ONTINYENT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 23.618,77 17.714,08
REDACCION Y DIRECCION DE OBRA DE INTERVENCION ESTRUCTURAL EN EL INVERNADERO DE LA

2016 0103 - SE 042 |CASETA DEL ROMANI DEL JARDIN 7.707.39 5.780.54
Redaccion y Direccion del proyecto de adecuacion de los accesos a las torres de iluminacion de la zona deportiva

2016 0104 - SE 043 del Servicio de Educacion Fisica y Deportes de los Campus de Blasco Ibafiez y dels Tarongers 6.695,52 6.360,74
Direccién de obra y coordinacién de seguridad y salud del Proyecto de ejecucion de la sustitucion de

2016 0111 - SE 045 |climatizadores en la Facultat de Frmacia del Campus de Burjassot de la Universitat de Valencia. Fase I 163.616,47 3.299,24
Redaccién del proyecto y direccion de obra de sustitucion de conductos de climatizacion de la Facultad de

2016 0113 - SE 047 Quimicas Bloques Ey F 5.200,00
Redaccion de proyecto y direccion de obra de transformacion de espacios de la antigua cafeteria en despachos

2017 0005 - SE 003 |para la F. de filosofia y Ciencias de la Educacion 23.752,80 17.458,31
DIRECCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA SEGUNDA PLANTA
(DEPARTAMENTEOD DE MEDICINA Y CIRUGIA) DE LA F. DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA DEL C. BLASCO

2017 0006 - SE 004  |IBANEZ 19.000,17 18.715,17
REDACCION Y DIRECCION DEL PROYECTO DE VALLADO PERIMETRAL DEL CAMPUS DELS TARONGERS

2017 0014 - SE 008  |DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 181.764,42
REDACCION Y DIRECCION DE OBRAS DE REFORMA EN PLANTA 2 PARA BIOQUIMICA'Y PLANTA 3 PARA

2017 0015 - SE 009 |GEOLOGIA EN BLOQUE A DE LA FACULTAD DE BIOLOGICAS 69.821,96 46.606,16
Redaccién de proyecto y direccion de obras de
REFORMA EN PLANTA 3 DEL BLOQUE F PARA EL DEPARTAMENT DE

2017 0016 - SE 010  |QUIMICA INORGANICA 25.013.39
Redaccién y Direccion de obra del Proyecto de "REFORMA EN PLANTA 4 DEL BLOQUE F PARA EL

2017 0017 - SE 011 DEPARTAMENT DE QUIMICA ANALITICA" 54.484,05 35.142,22
Redaccién de proyecto y direccion de obras de construccion de un Invemadero junto al Edificio de Institutos de

2017 0019 - SE 013  |Investigacion del Campus Cientifico de Patema 39.911,20 24.645,16
Redaccién y direccion de obra de reparacion de hormigon en comisas de nicleos de escalera, muros de sétano y

2017 0021 - SE 014 escaleras de emergencia en la Facultat de Ciéncies de la Activitat Fisica i Esport de la Universitat de Valéncia 21.832,63
Redaccién y direccién proyecto de rehabilitacion del falso techo, forjado y lucernario de la Biblioteca de la

2017 0022 - SE 015  |Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educacién 12.413,76 8.534,46
Redaccion de proyecto y direccion de obras de rehabilitacién del muro cortina de la fachada de ia Facultat de

2017 0025 - SE 016  |Filologia, Traduccié i Comunicacié de la Universitat de Valéncia 14.080,00 10.560,00
Redaccion y direccion del proyecto de reparacion de las patologias existentes de las fachadas de (adrilfo y en la

2017 0038 - SE 021 hoja interior de ladrillo de los espacios de doble altura de los aularios norte sur. 52.000,00

2017 0039 - SE 022 Redaccion y direccion del proyecto de sustitucion de las carpinterias exteriores del edificio master de secundaria 76.000,00
Redaccién de proyecto y direccion de obras de adaptacion de espacios para museo de informatica en ptanta baja

2017 0044 - SE 024 de la Biblioteca de Ciencias del Campus de Burjassot 11.734,46

2017 0045 - SE 025 Redaccién de proyecto y Direccion de las Obras de reparacion de la cubierta del Pabellon Polideportivo 17.600,00
Redaccién y coordinacion del estudio de seguridad y salud ~Trabajos de prevencion de inundaciones en la caseta

1154 del Romani del Jardin Botanico 600,00
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Redaccién y direccion del proyecto instalacion -Proyecto por obras complementarias de la reforma de la planta 4%

1173 de la F. de Ciencias Biologicas 7.933,03
Redaccion y direccion del proyecto instalacion -Proyecto por obras complementarias de la reforma de la planta 42

1173 de la F. de Ciencias Biologicas 7.933,03
Redaccion y coordinacion del estudio de seguridad y salud -Proyecto de reforma para laboratorio de
nanodispositivos para el ICMUV en planta semisétano de Institutos de Investigacion-Fase 12 Parque Cientifica de

1174 Paterna 1.632,27
Redaccidn y coordinacion del estudio de seguridad y salud -Proyecto de reforma para laboratorio de
nanodispositivos para el ICMUV en planta semisétano de Institutos de Investigacion-Fase 12 Parque Cientifica de

1174 Paterna 1.632,27
Direccion obra proyecto modificado -Edificio de Servicios Centrales en el Campus de Tarongers (antiguo Edificio

1175 UCRESH) 2.737,40
Direccién obra y coordinacion seguridad y salud proyecto modificado -Edificio de Servicios Centrales en el

1176 Campus de Tarongers (antiguo Edificio UCRESH) 3.277,64
Direccion proyecto modificado de instalaciones -Edificio de Servicios Centrales en el Campus de Tarongers

1177 (antiguo Edificio UCRESH) 5.246,98

1178 Direccion de obra de licencia ambiental -Legalizacién de licencia de actividad para el parking del Aulario V 4.673,18

1179 Realizacién de informe acustico -Informe acustico en la Cafeteria de la F. de Geografia e Historia 475,00
Redaccion y coordinacién del estudio de seguridad y salud -Reparacion de filtraciones en planta 4° y 5 de la

1180 Clinica Odontolégica 540,69
Redaccion de los proyectos de ejecucion, del estudio de seguridad y salud y de gestion residuos -Proyecto de

1181 adecuacion de las escaleras centrales del Edificio de Servicios del C. de Tarongers 3.600,00
Redaccion y coordinacion de estudio de seguridad y salud -Suministro y colocacion de pavimento de lindleumn en

1183 planta sétano del Palacio Cerveré 527.05
Redaccion y coordinacion del estudio de seguridad y salud -Proyecto de instalacion de proteccion solar en

1184 fachadas posterior y laterales del blogue C (F. Fisicas) y bloque B (F. Biolégicas) 3.230.40

1185 Direccion de las obras -Proyecto de impermeabilizacion de cubiertas del Instituto de Robética del C. de Patema 2.800,00
Redaccion y coordinacion des estudio de seguridad y salud -Adecuacién de accesos para vehiculos de

1188 emergencia aen el Aulario Oeste y modificacion de barreras de acceso a parking 668,64
Realizacion de un estudio sobre los niveles sonoros -Estudio niveles aclsticos en las habitaciones del Hospital

1189 Clinico 430,00

1190 Direccion de obra y coordinacion de seguridad y salud -Alimentacion de la climatizacion del Aulario Interfacultativo 1.780,75
Coordinacién de seguridad y salud -Modificacion de enlaces troncales de fibra optica en el Campus de Blasco

1191 Ibafiez -

1193 Realizacion calculo estructural -Mejora de la accesibilidad mediante ascensor exterior en el Edificio de Rectorado -

1194 Direccion de obra -Modificacion de enlaces troncales de fibra 6ptica en el Campus de Blasco Ibanez 1.650,00
Redaccion estudio previo -Adecuacién espacios para instalacion de laboratorio de resonancia magnética en el

1196 nivel 2 de la F. de Medicina 2.500,00
Redaccion y coordinacion estudio de seguridad y salud -Proyecto de mantenimiento y conservacion de las

1197 fachadas de la F. de Econémicas 877,52
Redaccion y coordinacion del estudio de seguridad y salud -Proyecto de mantenimiento y conservacion de las

1198 fachadas de la F. de Derecho 877.52
Inspeccion y redaccion informe falsos techos, forjado y soleras -Sustitucion de falsos techos en el vestibulo y

1199 accesos de la F. de Psicologia 4.575,00
Direccion de obra -Proyecto de reforma para laboratorio de nanodispositivos para el ICMUV en planta semisotano

1200 de Institutos de Investigacion-Fase 12 Parque Cientifica de Paterna 4.932,17
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Redaccion del proyecto -Proyecto de instalacion e barandillas en cubierta y sobrecubierta del Aulario

1240 Interfacultativo C. Burjassot 2.500,00
Redaccion estudio y coordinacion seguridad y salud -Traslado y montaje de Transponder en jardines de fa ETSE.

1241 Campus de Burjassot 269,76
Redaccion y coordinacion del estudio de seguridad y salud -Ampliacién de despacho en la Unitat Web en la planta

1242 baja primera del Edifici Serveis Generals del C. de Burjassot 200,00
Redaccion del proyecto y direccion de obra y coordinacion de seguridad y salud -Proyecto de instalacion de

1243 barandillas provisionales para cubierta de la sala de servidores del Servicio de Informatica en el C. Burjassot 1.305.00
Redaccion del proyecto basico, plan de seguridad y direccion de obra -Instalacion de barandillas provisionales en

1245 las cubiertas del Campus de Patema (ICMOL-ICMUV) 2.825,50
Coordinacion seguridad y salud -instalacion de barandillas provisionales en las cubiertas del Campus de Patema

1246 (ICMOL-ICMUV) 920.00
Redaccion y coordinacion estudio seguridad y salud -Traslado de paneles solares y recableado en cubierta de la

1247 F. de Quimicas Blogue F 600,00
preparacion y redaccion de la documentacion -Preparacion de la documentacion del cumplimiento del DB-Sl en el

1248 Aulario | 5.000.00
Redaccion y coordinacion seguridad y salud -Reforma enfermeria y construccion de un aseo en planta primera en

1249 el Palacio Cervero 600,00
Redaccion del estudio de seguridad y salud -Proyecto de instalacioén de barandillas definitivas para las cubiertas

1250 del ICMOL, ICMUV e IFIC 935,00
Redaccién proyecto ejecucion y redaccion estudio seguridad y salud -Proyecto de instalacién de baran

1251 definitivas para la cubierta de la cafeteria del C. de Paterna 1.205,00
Coordinacion de la seguridad y salud -Proyecto basico de ejecucion e instalacién de barandillas provisionales en

1252 las cubiertas de los edificios de Quimicas E y F, Biolégicas A y B y Mateméaticas G del C. de Burjassot 1.375,00
Coordinacion de la seguridad y salud -Proyecto basico de ejecucion e instalacion de barandillas provisionales en

1253 las cubiertas de los edificios de Farmacia y Fisicas C y D del C. de Burjassot 1.375,00
Consultoria y asistencia técnica para el control externo de la certificacion de eficiencia energética -Proyecto

1254 Edificio de Investigacion en el Parque Cientifico de Paterna 1.272.,00
Direccion de obra y coordinacion de la seguridad y salud -Proyecto de instalacion e barandillas en cubierta y

1255 sobrecubierta del Aulario Interfacultativo C. Burjassot 3.750,00
Direccion de obra y coordinacion de la seguridad y salud -Proyecto de instalacién de barandillas en cubierta y

1256 sobrecubierta de la F. de Fisicas. Bloque C 2.600,00
Redaccion y coordinacion del estudio de seguridad y salud -Suministro y colocacion de puertas con barras anti-

1257 panico en el semisétano de la F. de Psicologia 296,73
Redaccion de documento y seguimiento de los trabajos -Trabajos necesarios para la obtencion del permiso de

1261 ocupacion del edificio del Instituto de Investigacion y Actividades Deportivas 5.995.00
Coordinacion de seguridad y salud -Instalaciéon de barandillas provisionales para las cubiertas de los edificios de
F. Geografia e Historia, Biblioteca de Humanidades, Aulario V!, F. Filosofia y F. Enfermeria del Campus de Blasco

1262 Ibafiez 1.250,00
Direccién de obra y coordinacion de seguridad y salud -Instalacion de climatizacion de aulas del testero derecho

1265 de la F. de Geografia e Historia 3.209.46
Redaccion del plan, certificados visados y control en ejecucion de las obras -Plan de emergencia para obtener la

1266 Licencia de Actividad en la Cafeteria de la F. de Geografia e Historia 2.300,00
Redaccion del proyecto y del estudio de seguridad y salud -Proyecto de instalacion de climatizacion de fas aulas
F3.4, F3.5, laboratorios de Arte y Geomorfologia y despachos multiusos ubicados en testero derecho de la F. de

1267 Geografia e Historia 5.718,46
Redaccién y coordinacion del estudio de seguridad y salud -Sustitucion de cuadros eléctricos en la cafeteria de la

1268 F. de Farmacia del C. de Burjassot 632,46
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Redaccion y coordinacion del estudio de seguridad y salud -Adecuacion de local en planta baja del edificio del

1299 Aulario | para Clinica de Logopedia 867,50
Redaccion del proyecto de ejecucion y del estudio de seguridad y salud -Construccion de una escalera metalica

1300 exterior para acceso a la cubierta de la cafeteria del Campus de Paterna 845,00
Redaccion y coordinacion estudio de seguridad y salud -Acometida de agua potable en el Edificio Nuevo de

1301 Aularios U.V. en Ontinyent 1.100,00
Redaccién y coordinacion del estudio de seguridad y salud -Nuevo acceso al Patio del Edificio Aularios para las

1302 Facultades de Economia y Magisterio en Ontinyent 896,50
Redaccion y coordinacion del estudio de seguridad y salud -Interconexion de Datos en el Edificio Aularios para las

1303 Facultades de Economia y Magisterio en Ontinyent 1.416,18
Direccion de obra y coordinacion de seguridad y salud -Instalacion de climatizacion en aulas F1,1, F1,2A, F1,2B,

1305 F1,3y F1,4 en el testero derecho de 1a F. de Geografia e Historia 4.299,66
Direccion de obras -Trabajos necesarios para la obtencion del permiso de ocupacion del edificio del Instituto de

1306 Investigacion y Actividades Deportivas 3.000,00
Coordinacion de seguridad y salud y asistencia de Recurso preventivo -Proyecto de ampliacion de instalacion de

1307 pasarelas y barandillas en las Facultades de Geografia e Historis y Filosofia y en la Biblioteca de Humanidades 2.750,00
Coordinacion seguridad y salud y asistencia de Recurso preventivo -Proyecto de ampliacion de i nstalacion de

1308 barandillas en Aulario Oeste y Aula de Expresion Corporal del C. de Tarongers 550,00
Estudio técnico y andlisis de las medidas correctoras de drenaje y evacuacion de las aguas pluviales en (a parceia

1309 -Proyecto de intervencion en parcela de la Facultad de Farmacia 6.450,00
Redaccion y coordinacion del estudio de seguridad y salud -Recuperacion en el Edificio de [2 Nau del antiguo

1310 acceso del Hospital de estudiantes pobres en la ¢/ Salva 964,00
Apoyo técnico a la Unidad Técnica -Proyecto de construccién de camaras de conservacion de depositos de la

1311 Biblioteca Historica en el edificio de la Nau 2.755,53
Redaccion y coordinacion de la seguridad y salud -Proyecto de construccién de camaras de conservacion de

1312 depdsitos de la Biblioteca Histdrica en el edificio de la Nau 2.120,26
Redaccion de proyecto y direccion obra y coordinacion seguridad y salud -Adecuacion de pasarelas de servicio a

1313 normmativa vigente en materia de seguridad del Pabellon Polideportivo del Campus de Blasco Ibanez. Fase | 5.210,00
Direccion de obra y coordinacion de seguridad y salud -Proyecto de instalacion de barandillas definitivas para la

1314 cubierta de la cafeteria del C. de Paterna 1.885.00
Redaccion y coordinacion estudio seguridad y salud y asistencia de recurso preventivo -Proyecto de ampliacion de

1315 i nstalacion de barandillas en Aulario Oeste y Aula de Expresién Comporal del C. de Tarongers 2.200,00
Redaccién y coordinacion del estudio de seguridad y salud -Proyecto de traslado de reprografia de la Facultad de

1316 Psicologia a la planta baja del Aulario | 632,46
Coordinacion seguridad y salud y recurso preventivo -Instalacion de barandillas en las cubiertas de planta 3% de la

1317 F. de Filosofia y CC de la Educacién y 4° de la F. de Geografia e Historia 775,00

1318 Redaccion del estudio de seguridad y salud -Reparacion y proteccion de fachadas en la Clinica Odontolégica 1.165.57
Redaccion y coordinacion estudio seguridad y salud -Proyecto de Adecuacion de espacios para el "California

1319 Spain Campus" en planta cubierta del Edificio Beatriu Civera 632,46
Redacciéon de proyecto, direccion de obra incluyendo redaccion y coordinacion estudio seguridad y salud -

1320 Impermeabilizacién y adecuacion a normativa sobre accesibilidad de la rampa en el FCAFE 2.047.93
Redaccién y coordinacion del estudio seguridad y salud -Pintura de estructura metalica de tres invermaderos

1321 pequenos y umbracle del Jardin Botanico 375,00
Coordinacion seguridad y salud y recurso preventivo -Reubicacion de extractores de los armarios de seguridad

1322 del laboratorio de Quimica General del bloque E de la F. de Quimica 315,00
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Redaccion de proyecto y estudio seguridad y salud y direccion de obra y de estudio seguridad y salud -Obra de
aplicacion de revestimiento de hormigon sobre superficie expuesta al exterior, complementaria de la reparacion

1365 de fachadas en el Edificio Anexo Departamental 2.644,57
Redaccion del proyecto de revisién y ampliacion -Proyecto de instalacién de climatizacion de las aulas F3.4, F3.5,
laboratorios de Arte y Geomorfologia y despachos multiusos ubicados en testero derecho de la F. de Geografia e

1366 Historia 704,72
Redaccion del proyecto y del estudio de seguridad y salud -Obras complementarias en las fachadas de la F. de

1367 Derecho: sellado de juntas entre las carpinterias metalicas y los cristales 2.052.00
Redaccion del proyecto y del estudio de seguridad y salud -Obras complementarias en las fachadas de la F. de

1368 Economia: sellado de juntas entre las carpinterias metalicas y los cristales 1.900,00
Estudio de detalle del Campus de Burjassot -Informe técnico para la modificacion del estudio de detalle del

1369 Campus de Burjassot 4.850,00
Redaccion del estudio -Desvio de las acequias existentes dentro del plan especial "ordenacion Nou Campus de la

1370 Universitat de Valéncia" 1.500,00
Coordinacion de seguridad y salud -Colocacion de depésito de recogida de gravas del pozo del Edificio de

1371 Servicios del Campus de Tarongers 250,00
Redaccién y coordinacion estudio seguridad y salud -Instalacion de extincion de incendios en el centro de

1372 transformacion de la Biblioteca de Ciencias "Eduardo Bosca" 375.00
Coordinacién de seguridad y salud -Particion de aula y formacion de despachos en el edificio Master de

1373 Secundaria 250.00
Direccion de obra Y coordinacién de seguridad y salud -Proyecto de instalacion de climatizacion de las aulas F3.4,
F3.5, l[aboratorios de Arte y Geomorfologia y despachos multiusos ubicados en testero derecho de la F. de

1374 Geografia e Historia 6.399,06

1375 Coordinacion seguridad y salud -Sustitucion cabinas AT del centro de transformacion de la F. de Farmacia 150,00

1376 Coordinacion seguridad y salud -Sustitucion cabinas AT del centro de transformacion de la Biblioteca de Ciencias 150,00

1377 Coordinacion seguridad y salud -Sustitucion de cuadros eléctrico en el bloque B de |a F. de Biologia 150,00

1378 Redaccion del proyecto de ejecucion -Instalacion de los nuevos equipos de produccion en el Edificio La Nau 17.625,00
Realizacion de ensayos -Peritacion de las pasarelas de madera del Paraninfo en Edificio La Nau mediante

1379 ensayos de empuije de barandillas y prueba de carga estatixa 1.225,00
Redaccion, aprobacion y coordinacion del estudio de seguridad y salud y aprobacion -Sustitucion de equipos de

1380 produccion de frio en el Edificio La Nau 6.528.37
Redaccion y coordinacion del estudio de seguridad y salud -Ejecucion de catas para comprobacion de dafios y

1381 defectos existentes en las terrazas de la Biblioteca de Ciencias Sociales 832.46

1382 Redaccion del programa de actuacion -Programa de actuacion aislada en el Campus de Tarongers 4.800,00
Redaccion y coordinacion estudio seguridad y salud -Adecuacion de las instalaciones para el servicio de

1383 reprografia en planta baja del Aulario | 632,46
Direccion obras y redaccion y coordinacion de seguridad y salud -Subsanacion de incidencias en materia de

1384 proteccion contra incendios en el Edificio Rectorado 5.900.00
Coordinacion seguridad y salud -Instalacion de linea de vida para montaja de extractores en cubierta del Bloque

1385 B. Facultad de Biologicas 250,00
Coordinacion seguridad y salud -Remodelacion del laboratorio de Geomorfologia de la Facultad de Geografia e

1386 Historia 480,00
Coordinacion seguridad y salud -Saneamiento y refuerzo de bases de postes metalicos en las pistas de tenis del

1387 Servicio de Educacion Fisica y Deportes del Campus de Tarongers 250.00
Redaccion y coordinacion estudio seguridad y salud -Reparacion de filtraciones de agua en la Escuela Técnica

1388 Superior de Ingenieria (ETSE) 932,46
Elaboracion de estudio acustico -Obtencién de licencia de actividad del Pabellén Polideportivo del C. Blasco

1389 Ibanez 500,00
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Estudio patolégico y propuesta de actuacion -Actuacié en dafios aparecidos en la fachada Sur del Aulario Sur del

1415 Campus dels Tarongers 4.505,00
Redaccion Estudio de Integracion Paisajistica -Integracion Paisajistica de la Modificacio Puntual del Plan Especial

1416 de Ordenacién del NOU CAMPUS de la UV. 4.700,00

1417 Coordinacion de Seguridad y Salud -Colocacion de redes anticascotes en columnas de FCAFE 200,00
Redaccién y Coordinacion del Estudio Seguridad y Salud -Adaptacion de espacios en la planta 72 de la Facultad

1418 de Filolofia 650,00
redaccién del proyecto ambiental -Proyecto de adecuacién de planta 32 en el Edificio de Servicios Cientifico-

1419 Tecnoldgico en el Parque Cientifico de Paterna 5.850,00
Medida i I, elaboracion de la propuesta de actuacion y auditoria acustica -proteccion contra el ruido exterior en

1420 las uniddes exteriores de aire acondicionado en el Edificio Palau Cerverd 1.530,00
redaccion y coordinacion de estudio de salud -pintura mural ubicada en la segund aplanta del zaguan de la

1421 Facultad de Filosofia 462,10

1422 Coordinacion de seguridad y salud -instalacion de puertas automaticas en el SEFE "Campus dels Tarongers” 240,00
Actualizacion del proyecto y establecimiento de fases -Reforma Instalacion Climatizacion de la Fac.de Medicina y

1423 Cirugia, plantas 22 y 2° entresuelo 5.786,00
Redaccién ESS, Coord.y apoyo tecnico a UT en la direccion de las obras -Apertura dos huecos en el edificio de

1424 investigaciéon del Jardin Botanico 1.782,46
Redaccion estudio de seguridad y salud -Proyecto de construccion de espacio estudiantes en la terraza del

1429 edificio de la F. del FCAFE y Fisioterapia 650,00
Redaccion Estudio Seg-Salud Edifici Facultat d'Infermeria i Podologia -Construccion nuevo edificio Facultad de

1431 Enfermeria 1.920,00
Redaccién y direccion proyecto complementarios -Instalacion de un sistema de refrigeracion para equipos de

1433 laboratorio de radiofrecuencia en el edificio IFIMED 1.246,03
Asistencia Técnica para la puesta en marcha de las camaras -Camaras de conservacion de depositos de la

1434 Biblioteca Histdrica en el Edificio de La Nau 1.796,76
Coordinacion seguridad y salud -Sustitucion de la puerta de acceso al parking subterraneo de la Facultad de

1435 Farmacia 250,00
Coordinacién seguridad y salud -Instalacion de puertas automaticas en Zona Tuppers del aulario Sur del Campus

1436 de Tarongers 220,00

1437 Coordinacién Seguridad y salud -Sustituciéon de ventanales en |a zona patio de cafeteria de la F. de Filosofia 250,00
Revisién cargas técnicas demandadas en laboratorios y despachos y adaptacion del proyecto con caracter previo

1438 a la adjudicacion de [a obra -Sustitucién de climatizadores de la F. de Farmacia , Fase |i 17.850,00
Levantamiento de planos -Levantamiento de planos de instalaciones en la F. de Ciencias Biologicas, Bloques Ay

1439 B 12.450,00

1440 Revision v actualizacion del proyecto -Ampliacion de electrificacion del Aulario Sur 2.350,00

1441 Asistencia técnica para redaccién del proyecto -Adecuacion de la planta semisétano del Aulario de Onteniente 9.904 .44
Estudio de evaluacion de dafios y redaccion de proyecto -Reparacion de la pasarela de interconexion de los

1442 edificios de Fisica C y D del Campus de Burjassot 3.175,00

1443 Coordinacion seguridad y salud -Reposicion de toldos deteriorado en el Edificio de Robética 250,00

1444 Coordinacion seguridad y salud -Instalacion de equipo de climatizacion en la cafeteria del Campus de Paterna 250,00
Estudio previo sobre el estado de conservacion -Conservacion envolventes y paneles solares cubierta Pabelion

1445 Polideportivo del C. de Tarongers 5.950,00
Estudio previo sobre el estado de conservacion -Conservacion de la escultura "El Fet Quimic” de la piaza frente a

1446 la cafeteria de Interfaultades del Campus de Burjassot 4.075,00
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1474 Redaccion del proyecto -Proyecto de actividad para el FCAFE 5.950,00

1475 Coordinacién seguridad y salud -Nuevo pozo junto al edificio de Servicios del Campus de Tarongers 220,00

1476 Redaccion del estudio -Estudio de detalle en el Campus de Burjassot 5.950.00
Redaccion del estudio de integracién paisajistica -Integracion paisajistica anexo a la modificacion puntual del plan

1477 espacial "usos manzana Primado Reig" del Plan General de Ordenacion Urbana de Valencia 5.000,00
Redaccién del proyecto de subestructura -Subestructura para soportar falso techo del salon de Actos de la F. de

1478 Geografia e Historia 4.800,00
Redaccion del proyecto y direccién de fa obra -Reparacion de fachada e instalacion de chimenea adosada en la F.

1479 de Filologia, Traduccién y comunicacion 3.016,53
Adecuacion del proyecto basico y de ejecucion y direccion de obra -Proyecto de adecuacion a los requisitos
AENOR exigibles para la obtencién del Certificado de Calidad sobre Accesibilidad Global de los espacios de la

1480 Unitat per a la Integracié de Persones amb Discapacitat (F. Psicologia) 1.983.47

1481 Coordinacion seguridad y salud -Sustitucion de arquetas metalicas en la entreplanta de la Facultad de Farmacia 230,00
Redaccion de proyecto y direccion de obras -Reforma nicleo de aseos de planta baja y primera del edificio de

1482 Decanatos del C. de Burjassot 3.996.00
Redaccion de proyecto, direccion de obra y coordinacion seguridad y salud -Reforma en conserjeria del Aulario

1483 Interfacultativo del C. de Burjassot 3.000.00

1484 Direccién de obra -Subestructura para soportar falso techo del salén de Actos de la F. de Geografia e Historia 2.975,00

1485 Redaccion y coordinacion seguridad y salud -Adecuacion falso techo de la F. de Geografia e Historia 450,00
Redaccion del proyecto y direccion de obra -Reforma del ndcleo de aseos del edificio de Servicios Generales del

1486 C. de Burjassot 5.194,84
Estudio de evaluacién, redaccion de proyecto y direccion de obra -Reparacion de las pasarelas de interconexion

1487 de los bloques C-D, D-E y E-F de los edificios de Fisica del Campus de Burjassot 9.990,00

1488 Estudio y calculo de la resistencia -Seguridad del lucemario en el edificio de La Nau 2.600,00

1489 Redaccion estudio de movilidad -Proyecto construccion edificio de Enfermeria y Podologia 5.000,00
Redaccion del proyecto y direccion de la obra -Adecuacion de las condiciones de accesibilidad de las escaleras

1490 del vestibulo de la F. de Psicologia 2.990,00
Redaccion de proyecto y direccion de obra -Instalacién anti-intrusion para el museo de Geologia en el Edificio de

1491 Servicios Generales del C. de Burjassot 300,00

1492 Coordinacién seguridad y salud -Reparacién y proteccion de fachadas en la Clinica Odontologica 1.200.00
Redaccion y coordinacion estudio seguridad y salud -Reparacion filtraciones en cubiertas y accesibilidad en

1493 cubierta en la F. de Medicina y Odontologia 800,00

1494 Estudio comparativo de precios -Climatizacion de la F. de Filosofia y CC de la Educacion 8.415,00

1496 Direccion de obras -Proyecto de mejora de la accesibilidad del Aulario V de Campus de Blasco Ibafiez 2.520,79

TOTAL 3.899.647 51 3.011.084,97
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ANEXO B

CRITERIOS QUE SE APLICARAN A LOS EFECTOS DE LA VALORACION DE LOS REQUISITOS DE

SOLVENCIA Y PARA LA SELECCION DE LOS CANDIDATOS

En lo que respecta a la acreditacién de los trabajos realizados por los licitadores en los cinco afios
anteriores, se deberan de tener en cuenta los siguientes criterios:

1-

2-

3-

Como documentos acreditativos de los trabajos ejecutados, en el caso de servicios realizados para el
sector privado, de acuerdo con lo establecido en el pliego y en el TRLCSP, se admitiran las propias
relaciones de trabajos aportadas (anexo IV), siempre que estén debidamente firmadas y que
contengan todos los datos necesarios (no resulta por tanto necesaria la aportacidn de certificados,
puesto que la relacidn hara las veces de declaracidn responsable).

En el caso de trabajos realizados para el sector publico, serd necesario aportar certificados de
servicios prestados expedidos o visados por el 6rgano competente, no admitiéndose ningdn otro tipo
de documento.

Se detallan a titulo de ejemplo documentos que no seran admitidos:

- Certificados expedidos por Colegios Profesionales.

- Contratos o resoluciones de adjudicacion.

- Facturas.

- Actas de recepcion.

- Certificados que no hayan sido expedidos por 6rgano competente de la entidad destinataria
del trabajo.

Tanto los certificados como las declaraciones responsables deberan de tener en cuenta las siguientes
condiciones:

Describiran sucintamente los trabajos realizados, con la informacion relevante sobre los valotes de
aplicacion y los plazos de ejecucion correspondientes.

Para llevar a cabo la comprobacién de los requisitos de solvencia y la aplicacién de los criterios
de seleccidn, la Universitat necesita conocer los datos “presupuesto de ejecucion material
gestionado” e “importe facturado (IVA excluido)” de los trabajos acreditados, por lo que sera
necesario que estos dos datos aparezcan en los certificados o declaraciones. Se destaca que el
presupuesto de ejecucion material es un concepto distinto a presupuesto de ejecucion de
contrata. Si un certificado consigna el presupuesto de ejecucion por contrata se podra
considerar vélido, pero para obtener el PEM correspondiente se aplicard la deduccién del IVA
(21%), en su caso, de un 17 % de gastos generales y un 6% de beneficio industrial. Se destaca
ademas que el “presupuesto de ejecucion material gestionado” es el gestionado por miembro
del equipo que acredita los trabajos, y puede no coincidir con el PEM total de la obra, como
sucede por ejemplo con las colaboraciones de ingenieros en el apartado de instalaciones, en las
que el PEM a consignar sera el PEM de las instalaciones.

No se tendran en cuenta los certificados o declaraciones en los que no aparezca o no quede clara la
fecha de ejecucién de los trabajos acreditados.

Cuando se acrediten trabajos de redaccién y direccion de proyecto de forma conjunta, en el
certificado o en la declaracidn deberan aparecer desglosados los importes y fechas de ejecucién
correspondientes a cada una de las prestaciones mencionadas. No sera necesario el desglose
cuando del certificado o la declaracidn se desprenda claramente que ambos trabajos tuvieron lugar
dentro de los cinco afios anteriores. De no aportarse el desglose mencionadoe no se tendra en
cuenta el importe facturado a efectos de la acreditacidn de la solvencia exigida.

No se tendran en cuenta los certificados que no estén debidamente firmados.

Los certificados expedidos en lengua distinta al castellano o al valenciano, sdlo se admitiran si
vienen debidamente traducidos de forma oficial a uno de estos dos idiomas, y siempre que se
indiquen los importes en euros, en el propio certificado o en la relacion.

No sera necesaria la presentacion de certificados de trabajos realizados para la Universitat (ya que
estos datos se comprobardn de oficio), pero si serd necesario consignar los datos correspondientes
en la relacion de trabajos ejecutados.

1/3



10-

11-

Los proyectos redactados o dirigidos deberan tener por objeto cualquier obra o intervencion de las
mencionadas en la cldusula 1.1 del pliego (basicamente construccion de nueva planta de edificios,
trabajos de reparacion, rehabilitacion, ampliacion o mejora de edificios, o de instalaciones contenidas
en edificios, o trabajos de urbanizacién de terrenos). No servirdn para acreditar la solvencia, por
considerarse trabajos de distinto tipc o naturaleza a los que son objeto principal de esta contratacion
los trabajos de redaccion de proyectos o direccién de obras de construccién, reparacién, ampliacién o
mejora de:
¢ Grandes infraestructuras, como aeropuertos, puertos, estaciones de tren...

Naves industriales.

¢ Hangares.

e Vias de tren, tranvia o metro.
o Carreteras.

e Presas.

Sélo se admitiran trabajos realizados por arquitectos o arquitectos técnicos, o por ingenieros,
ingenieros técnicos o titulaciones equivalentes competentes en el ambito de la edificacion.

A efectos de acreditacion de la solvencia minima para contratar, al menos una tercera parte del
importe justificado se debera referir a trabajos de arquitectura y otra tercera parte a trabajos de
ingenieria.

No se tendran en cuenta los trabajos que no sean similares a los que son objeto principal del
acuerdo marco. Concretamente, no se consideraran:

- Trabajos de redaccion de proyectos basicos o de anteproyectos (salvo en los casos en los que
se acrediten conjuntamente con la redaccidn del proyecto de ejecucién).

- Trabajos de redaccién de estudios de seguridad y salud o de coordinacién de seguridad y salud
(salvo en los casos en que se acrediten conjuntamente con la redaccién del proyecto de ejecucion
o la direccion de las obras).

- Trabajos de control de calidad de unas obras (salvo en los casos en que se acrediten
conjuntamente con la redaccion del proyecto de ejecucién o la direccién de las obras).

- Cualquier otro tipo de trabajo distinto de la redaccidn de un proyecto de ejecucion o la direccidon
de unas obras.

Por tanto, los certificados o declaraciones de los que no se desprenda claramente que el trabajo
ejecutado es una redaccidn de proyecto de ejecucion o la direccidén de una obra no serén tenidos en
cuenta.

Se admitird la acreditacion de servicios o trabajos realizados por cualquier miembro del equipo,
siempre que este esté integrado en la empresa licitadora, o en caso contrario en la medida en que se
cumpla con lo previsto en la cldusula 7.4 del pliego.

El presupuesto de ejecucién material de una obra sdlo computarad una vez aunque varios miembros
del equipo acrediten la participacion en esa misma obra, 0 aunque un mismo profesional o empresa
acredite que ha llevado a cabo la redaccién del proyecto y la direccién de la obra.

Cuando el trabajo acreditado haya consistido en la redaccién y/o direccién de un proyecto completo,
se computara el importe facturado por la totalidad del trabajo, aunque el mismo haya comprendido
subproyectos de ingenieria u otro tipo de trabajos accesorios realizados por otros profesionales,
siempre que el encargo se realizase de manera conjunta al profesional 0 empresa que acredita el
trabajo y lo hubiese facturado este de forma integra.

El mismo criterio se aplicard cuando el trabajo de redaccion y/o direccién de un proyecto completo
haya sido realizado y facturado por una UTE, sin perjuicio de que haya que aplicar lo establecido en
el punto siguiente.

En relacidon con la acreditacién de los importes facturados, en el caso de certificados que acrediten
trabajos ejecutados por UTE's computard tnicamente el importe correspondiente a la participacion
en la UTE de la empresa que se presenta a licitacion, por lo que debera quedar acreditado este
porcentaje de participacion (salvo que la UTE esté formada en su totalidad por miembros del equipo
que se presenten a la licitacion), mediante la aportacion de la escritura de constitucién de la UTE o
mediante la indicacidn de ese porcentaje en el certificado correspondiente. De no acreditarse esa
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participacidn, el trabajo en cuestién no sera tenido en cuenta para el computo de los honorarios
facturados. El mismo criterio se aplicard en los casos de acreditacion de trabajos realizados por un
equipo cuando no todos los miembros de ese equipo formen parte del que se presenta a la licitacidn,
siempre que en el certificado no se encuentren desglosados los honorarios de cada uno de los
miembros del equipo.

12- En cuanto al presupuesto de ejecucion material, en el caso de trabajos acreditados a una UTE, se
contard el PEM integro de la obra gestionado por el profesional o empresa que se presenta a la
licitacidn. En el caso de que el que acredite los trabajos sea arquitecto o arquitecto técnico se
considerara que el PEM gestionado es el PEM de toda la obra. En el caso de trabajos realizados por
ingenieros o ingenieros técnicos, el PEM gestionado serd aquel que directamente haya redactado o
dirigido el profesional que acredita el trabajo.

13- En relacién con los trabajos de redaccion de proyectos, y de acuerdo con lo establecido en el pliego,
no se tendran en cuenta proyectos redactados antes de 2012. A estos efectos se considerard la fecha
de entrega o aprobacion del proyecto, o aquellas otras que se consignen que hagan entender que la
redaccion del proyecto se ha completado dentro del ejercicio 2012 o posteriores.

14- En relacidn con los trabajos de direccion de obras, y de acuerdo con lo establecido en el pliego, no se
van a tener en cuenta direcciones de obras que no se encuentren recibidas antes de la fecha de
finalizacién del plazo para la presentacion de solicitudes de participacion, segun los datos acreditados
en los certificados (en el caso de trabajos realizados para el sector publico) o en la relacion (en el
caso de trabajos realizados para el sector privado).

15- Los trabajos consistentes en la redaccion de proyectos modificados sélo computaran por los importes
adicionales (PEM e importes facturados) correspondientes a la modificacion. A tales efectos, en el
certificado o declaracién deberan aparecer desglosados los importes correspondientes al modificado.

16- No podrén aportarse certificados de trabajos no aportados o no relacionados en la declaracion
presentada (anexo IV) inicialmente. En el caso de aportarse durante el tramite correspondiente
certificados expedidos en fechas posteriores a la fecha maxima de presentacién de solicitudes de
participacion, debera quedar claro en el propio certificado que los trabajos que en él se acreditan se
llevaron a cabo en un momento anterior a dicha fecha.

17- Cuando un equipo o empresa acredite un trabajo realizado, y a su vez se aporten certificados o
declaraciones de miembros de ese equipo o empresa acreditativos de haber realizado parte del
trabajo principal subcontratadas por el equipo o la empresa, solo se tendré en cuenta a efectos del
computo de los honorarios facturados el importe facturado por el conjunto del trabajo por el equipo
0 empresa.

18- La Universitat no tendra en cuenta, a efectos de determinar las condiciones de solvencia minimas y
de aplicar los criterios de seleccidn, los datos omitidos o consignados de forma incorrecta en los
certificados o en las declaraciones aportadas, de acuerdo con los criterios establecidos
anteriormente. Las posibles incoherencias entre los datos consignados en la relacién y lo acreditado
mediante certificados se resolveran no teniendo en cuenta el dato en cuestion.

Se recuerda que, tal y como establece el pliego de clausulas aplicables, la Universitat podra solicitar en
cualquier momento del procedimiento la documentacién que considere oportuna acreditativa de la
veracidad de las declaraciones aportadas, y que la falsedad en los datos aportados podré ser motivo de la
exclusién del procedimiento, con la incautacion de la garantia provisional depositada, independientemente
de las demas medidas que procedan de conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector PUblico.

—

Gandia Caedo ‘

Vicerector de’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informacio
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ANEXO C

SISTEMA DE TARIFAS APLICABLE A LOS TRABAJOS DE REDACCION DE PROYECTOS Y

DIRECCION DE OBRAS

1) Redaccién de proyecto

Descripcion Porcentaje sobre el PEM (sin IVA)
TARIFA A TARIFA B
Minimo 1.000 € 1.200 €

PEM hasta 500.000 €

5,10 % {minimo 1.000 €)

6,10 % (minimo 1.200 €)

PEM entre 500.001 € y 1.000.000 €

4,70 % (minimo 25.500 €)

5,60 % (minimo 30.500 €)

PEM entre 1.000.001 € y 3.000.000 €

4,25 % (minimo 47.000 €)

5,10 % (minimo 56.000 €)

PEM entre 3.000.001 € y 6.000.000 €

3,80 % (minimo 127.500 €)

4,60 % (minimo 153.000 €)

PEM entre 6.000.001 € y 10.000.000 €

3,60 % (minimo 228.000 €)

4,30 % (minimo 270.000 €)

PEM de mas de 10.000.000 €

3,15 % (minimo 360.000 €)

3,80 % (minimo 430.000 €)

2) Direccion de obra

Descripcion Porcentaje sobre el PEM (sin IVA)
TARIFA A TARIFA B
Minimo 1.000 € 1.200 €

PEM hasta 500.000 €

4,60 % (minimo 1.000 €)

5,50 % (minimo 1.200 €)

PEM entre 500.001 € y 1.000.000 €

4,15 % (minimo 23.000 €)

5 % (minimo 27.500 €)

PEM entre 1.000.001 € y 3.000.000 €

3,70 % (minimo 41.500 €)

4,40 % (minimo 50.000 €)

PEM entre 3.000.001 € y 6.000.000 €

3,30 % (minimo 111.000 €)

4 % (minimo 132.000 €)

PEM entre 6.000.001 € y 10.000.000 €

3,10 % (minimo 198.000 €)

3,70% (minimo 240.000 €)

PEM de mas de 10.000.000 €

2,7 % (minimo 310.000 €)

3,30% (minimo 370.000 €)

3) Reglas aplicables tanto a redaccién de proyectos como a direccién de obra:

- Los honorarios minimos de un tramo no serdn inferiores a los maximos del tramo
inmediatamente anterior a él (los minimos de cada tramo aparecen expresados en

la tabla).

- latarifa A resulta aplicable a obra nueva y la tarifa B resulta aplicable a proyectos
de edificacion en edificios existentes, rehabilitaciones, reformas o reparaciones.
- Estas tarifas se aplicardn inicialmente para la determinacion de los presupuestos

base de licitacion de las licitaciones. Sobre ellas se aplicaran las reglas establecidas
en el pliego para la determinacidn del valor estimado del contrato y del precio de

los contratos.

Valencia, 5 de-abril de 2017 ==,

e i !
ﬁ%%d ls\'\.‘:‘ 3
JuanTwd#s Gandia o N®

Vicerector de’Economia, Inf E;’E_rj@gjii%s i Tecnologies de la Informacid




