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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE PATOLOGÍAS EXISTENTES EN LAS 
FACHADAS DE LADRILLO Y EN LA HOJA INTERIOR DE LADRILLO DE LOS ESPACIOS DE DOBLE ALTURA DE LOS 
AULARIOS NORTE Y SUR DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
 
 
1 OBJETO DEL CONTRATO  
(arts. 22 y 86 TRLCSP) 
 
1.1. La presente contratación tiene por objeto la prestación del servicio descrito en el apartado 1.a) del 
cuadro de características de este pliego, en la extensión y con las condiciones establecidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, cuyas necesidades a cubrir e idoneidad vienen descritas en el apartado 1.b) del 
mismo. El servicio se prestará en el lugar que se indica en el apartado 1.c) 
 
El código nomenclatura CPV (Vocabulario común de contratos públicos)  se expresa en el apartado 1 a) 
del cuadro de características. 
 
1.2. El objeto de los contratos a los que se aplique este pliego podrá comprender la totalidad del trabajo de 
redacción de proyecto y dirección de obras, con todas las prestaciones accesorias o complementarias a que se 
refiere este pliego y el pliego de prescripciones técnicas aplicable, o podrá excluir determinadas prestaciones, 
en función de las necesidades de la Universitat.  
  
1.3. En los contratos que incluyan la redacción de proyecto y dirección de obras, la dirección estará 
condicionada a la contratación de la ejecución de la obra. Pasados cinco años a contar desde la recepción de la 
prestación consistente en la redacción sin que se ejecute la obra, se entenderá resuelta la parte del contrato 
consistente en la dirección de obra. 
 
1.4. Dentro de la prestación de redacción de proyecto se entenderá incluida (salvo que se excluya 
expresamente alguna de estas prestaciones), la redacción del proyecto básico (en caso de ser necesario), la 
redacción de proyecto de ejecución, que incluirá todos los proyectos parciales y otros documentos técnicos que 
resulten necesarios para definir y determinar las exigencias técnicas de las obras a ejecutar, la redacción del 
estudio de seguridad y salud y la redacción del proyecto de gestión de residuos, así como todas las 
prestaciones relacionadas a que hace referencia el pliego de prescripciones técnicas aplicable a esta 
contratación.  
  
1.5. Cuando en este pliego o en el pliego de prescripciones técnicas aplicable se haga referencia a la 
dirección facultativa o dirección de obras, se deberá entender que esta hace referencia a la dirección de la 
ejecución de la obra y a la dirección de obra, tal y como están descritas en los artículos 12 y 13 de la Ley 
38/1999, de Ordenación de la Edificación. 
 
1.6. Dentro de la prestación de dirección de obra se entenderá incluida la coordinación de la seguridad y 
salud en obra así como todas las prestaciones relacionadas a que hace referencia el pliego de prescripciones 
técnicas aplicable a esta contratación. 
 
1.7. Los trabajos deberán ser ejecutados por los profesionales que corresponda, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Ordenación de la Edificación y demás normativa aplicable. 
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1.8. El objeto se distribuirá, en su caso, en los lotes descritos en el apartado 2 del cuadro de 
características. 

 
2 RÉGIMEN JURÍDICO Y NORMATIVA APLICABLE 
(arts. 5, 10, 16 y 19 TRLCSP) 
 
La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter administrativo de conformidad con 
lo establecido en los artículos 10 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
 
El contrato que se suscriba se regirá por el pliego de cláusulas administrativas particulares, por el pliego de 
prescripciones técnicas, por el Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) y  sus posteriores modificaciones, por el RD 
817/2009 de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente la LCSP, y en cuanto no se encuentre derogado por 
estos, por el Reglamento General de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP). Supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 
 
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las instrucciones o 
normas de toda índole aprobadas por la Administración que pueda ser de aplicación en la ejecución de lo 
pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 
3 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
(arts. 169, 170, 174, 176 y ss TRLCSP) 
 
3.1. La adjudicación del contrato se realizará por procedimiento negociado, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo previsto en el apartado 3 del cuadro de características y para la determinación de la oferta 
económica más ventajosa se tendrán en cuenta los criterios de valoración de las ofertas que vienen 
establecidos en el apartado 13 del cuadro de características. 
 
3.2. La tramitación del expediente es la prevista en el apartado 3 del cuadro de características, de 
acuerdo con los artículos establecidos en el mismo apartado. 
 
4 DURACIÓN  DEL CONTRATO 
(arts. 23 y 303 TRLCSP) 
 
4.1. El plazo de ejecución del contrato es el establecido en el apartado 4.a) del cuadro de características. 
 
5 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 
(arts. 87 y 302 TRLCSP) 
 
5.1. Existe crédito adecuado y suficiente en el ejercicio vigente para atender el gasto que con cargo a la 
presente anualidad se propone, que ha sido contraído según se acredita en el expediente. El crédito 
presupuestario con cargo al que se abonará el precio viene descrito en el apartado 6 del cuadro de 
características. 
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Cuando la contratación comprenda la redacción de proyecto y la dirección de obras, el crédito a contraer 
inicialmente será sólo por la parte de la redacción. El crédito correspondiente a la parte de dirección se 
contraerá cuando cobre eficacia esta parte del contrato, por cumplirse la condición establecida en la cláusula 
16.1 de este pliego. 

En el caso de que la tramitación sea anticipada, el expediente se podrá ultimar hasta con la adjudicación y 
formalización del contrato, aunque su inicio tenga lugar en el ejercicio siguiente, quedando sometida a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar el gasto en el ejercicio 
correspondiente.  
 
5.2. El presupuesto base de licitación de esta contratación, desglosado en las partidas correspondientes a la 
Base Imponible y el Impuesto sobre el Valor Añadido, son los que figuran descritos en el apartado 5 (a y b) 
del cuadro de características, con indicación, en su caso, de los lotes que lo componen y sus anualidades. 
 
5.3. El valor estimado del contrato, (en adelante VEC), asciende a la cantidad expresada en el apartado 
5.c del cuadro de características.  
  
5.4. El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
En el caso de contratos que tengan por objeto la redacción de un proyecto y la dirección de una obra, se 
establecerá un precio independiente para cada una de estas prestaciones. En estos casos, salvo indicación 
en contrario, el precio de cada unas prestaciones será el 50% del precio total.  
 
En el precio del contrato se considerarán incluidos el impuesto sobre el valor añadido, y los demás tributos, 
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para 
el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego 
y en el pliego de prescripciones técnicas que rija la contratación. No procederá el abono de gastos de 
desplazamientos, ni ninguno de los gastos necesarios para la elaboración de los diferentes documentos 
objeto del contrato, que se consideran también incluidos dentro del precio del contrato. 
 
El precio del contrato se considera cerrado y no tiene ninguna relación con el PEM del proyecto, por lo que no 
cabrá aplicar ningún tipo de reajuste por desviación del PEM respecto del PEM inicialmente estimado, salvo en los 
casos en que así se contemple en la cláusula 17 de este pliego. 
  
El precio del contrato podrá ser reajustado en los casos a los que se refiere la cláusula 17 de este pliego. 
 
El precio del contrato se podrá ver afectado por la aplicación de las indemnizaciones previstas en la cláusula 
20 de este pliego. 
 
El precio del contrato no será reajustado en ningún caso como consecuencia de que en la obra hayan 
existido excesos de medición que se incluyan en la certificación final o en la liquidación del contrato.  
 
5.5. El órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad en la Universitat de València es el 
Servicio de Contabilidad y Presupuestos. 
 
6 CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR 
(arts. 54 y ss y 72 y ss TRLCSP) 
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6.1 Capacidad para contratar 
 
6.1.1. Sólo podrán contratar con la Universitat de València las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos que se exija, se encuentren 
debidamente clasificadas. 
 
6.1.2. Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 
 
6.1.3. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios. 
 
6.1.4. Tendrán capacidad para contratar con la Universitat de València, en todo caso, las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del 
Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a 
una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. 
 
6.1.5. Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar 
mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la 
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente 
análoga.  
 
6.1.6. Podrán contratar con la Universitat de València las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que 
se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. En este caso, cuando concurran en la licitación 
dos o más empresarios, cada uno de ellos deberá acreditar su capacidad y solvencia, acumulándose a 
efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las circunstancias acreditadas para cada 
uno de sus integrantes, sin perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el artículo 52 del RGLCAP. 
 
6.1.7. Las empresas licitadoras no deberán estar incursos en ninguna de las causas de prohibición de 
contratar establecidas en el artículo 60 del TRLCSP en la fecha de conclusión del plazo de presentación de 
proposiciones. Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación del 
contrato. Para acreditar tal circunstancia deberán aportar la correspondiente declaración responsable en la 
que el empresario, su representante o apoderado, en su caso, deje constancia de tal requisito. 
 
6.2 Acreditación de la capacidad de obrar 
 
6.2.1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por 
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, 
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según el tipo de persona jurídica de que se trate. Si la empresa licitadora es persona física, su capacidad de 
obrar se acreditará mediante el documento nacional de identidad u otro similar. 
 
6.2.2. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado donde están establecidos, indicadas en el anexo I del RGLCAP, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con 
las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
6.2.3. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa en la que haga constar, previa acreditación de la empresa que 
figura inscrita en el Registro local profesional comercial o análogo o en su defecto, que actúa con habitualidad 
en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el 
informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 del TRLCSP. 
 
6.3 Solvencia 
 
6.3.1. Para celebrar contratos con la Universitat de València las empresas deberán acreditar estar en posesión 
de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional necesaria para la ejecución del contrato, atendiendo 
a los criterios establecidos en el apartado 8 del cuadro de características. 
 
6.3.2. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los 
vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone 
efectivamente de esos medios. 
 
6.3.3. La solvencia económica, financiera y técnica o profesional se acreditará mediante la presentación de la 
documentación requerida en el apartado 8 del cuadro de características. 
 
6.3.4. Al margen de acreditar su solvencia o clasificación, las empresas licitadoras se comprometen a adscribir 
a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, que en su caso se indicarán 
en el pliego de prescripciones técnicas aplicable, y cuya efectiva adscripción se considera obligación esencial a 
los efectos del artículo 223.f del TRLCSP. 
 
7  PUBLICIDAD E INVITACIÓN 
 
7.1. Perfil de contratante 

 
7.1.1 Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, el órgano de contratación de la Universitat de València difundirá a través de la página Web 
www.uv.es su perfil de contratante. 
 
7.1.2 La publicación en el perfil de contratante se llevará a cabo en los procedimientos negociados de 
contratos cuyo valor estimado sea de cuantía inferior a 60.000 euros, IVA excluido, salvo que concurran los 
supuestos previstos en los artículos 170 d) y 174 b) y c) del TRLCSP. 
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Esta publicación tendrá plenos efectos frente a las personas interesadas, de manera que los plazos que en su 
caso se establezcan comenzarán a contar a partir del día siguiente a aquel en que se haya producido dicha 
publicación. En los casos en que así resulte necesario, la fecha de la publicación quedará acreditada mediante 
la incorporación en el perfil de contratante del certificado de publicación de la Autoritat de Certificació de la 
Comunitat Valenciana (ACCV).  
 
7.2. Invitación 
 
7.1. El Servicio de Contratación Administrativa cursará cartas de invitación, solicitando oferta a empresas 
capacitadas para la realización del objeto del contrato, sin que su número sea inferior a tres, siempre que ello 
sea posible. 
 
7.2. La invitación se limitará a única empresa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
TRLCSP y dejando constancia de todo ello en el expediente. 

 
8  DOCUMENTACIÓN Y PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS  
(arts. 72, 145 y 146 TRLCSP y art. 80 RGLCAP) 
 
8.1 Normas generales 
 
8.1.1. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente pliego, y su 
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas 
cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 
 
8.1.2. Cada empresa licitadora no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la posibilidad de 
formular variantes en los casos en que expresamente se admita y en relación con los aspectos que se 
enumeran en el apartado 9 del cuadro de características. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en 
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción 
de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
8.1.3. Las proposiciones se presentarán a la totalidad del objeto, salvo en los casos en que se admita la 
licitación por lotes en el apartado 2 del cuadro de características. 
 
8.1.4. En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que deba ser repercutido. 
 
8.1.5. En relación con el cómputo de plazos, si los plazos se señalan en días hábiles se excluirán del cómputo 
los sábados, domingos y festivos. Si los plazos se señalan en días naturales se entenderán todos los días del 
año. Para el cálculo del vencimiento se considerará que el primer día hábil es el día siguiente de la fecha de 
notificación. Cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
 
8.2 Notificaciones 
 
8.2.1. La Universitat de València realizará notificaciones electrónicas a las empresas licitadoras que estén 
obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas,  de acuerdo con 
el art 14.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
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8.2.2. Sólo los interesados que tengan la condición de personas físicas podrán elegir la recepción de   
notificaciones por medios tradicionales o por medios electrónicos, cumplimentando para ello todos los datos 
necesarios recogidos en el Anexo III.  

8.2.3. El acceso a las notificaciones electrónicas se realizará mediante comparecencia en sede electrónica de 
la GVA ( http://sede.gva.es). El interesado tendrá conocimiento de la existencia de una notificación dirigida a 
él mediante un aviso que se enviará al correo electrónico que éste haya indicado en el Anexo III. Dicho 
correo electrónico se envía desde la dirección ntgv@gva.es, en el cual se le facilita un link para el acceso 
directo a la notificación. De la misma manera el acceso se puede realizar desde el módulo de notificaciones 
de la sede electrónica de la GVA. 

8.2.4. Tras el acceso al contenido de la notificación, ésta se entenderá por practicada. Si transcurren diez 
(10) días naturales desde la puesta a disposición de una notificación sin que se acceda al contenido de la 
misma, se tendrá por rechazada, salvo en el caso de las notificaciones de adjudicación para las que el plazo 
será de cinco (5) días naturales. 

8.2.5. Para poder recibir estas notificaciones electrónicas los interesados deberán poseer un certificado 
electrónico reconocido de los admitidos por el Sistema de Comunicaciones de la GVA que permita la firma 
electrónica del acuse de recibo. Se pueden consultar los certificados admitidos en la siguiente dirección: 
http://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados. 

Se recomienda acceder a la página web http://www.uv.es/contratacion/ donde se muestra información 
acerca de la implantación y funcionamiento de las notificaciones electrónicas en el ámbito de la contratación 
administrativa. Además en la página www.accv.es se muestra información acerca de cómo obtener un 
certificado electrónico reconocido. 

 
8.3 Documentación a presentar por la empresa licitadora  
 
8.3.1. La documentación para la licitación se presentará en único sobre, identificado en su exterior, con 
indicación de la licitación a la que se concurra y firmados por la empresa licitadora o la persona que lo 
represente e indicación del nombre y apellidos o razón social y NIF de la empresa, así como teléfono, fax de la 
empresa y dirección de correo electrónico. En el sobre se deberá introducir solo los documentos a que se 
refiere la cláusula 8.3.2. A ser posible se utilizarán sobres de 115x225 mm.  
 
Con objeto de evitar el uso de papel innecesario, y de facilitar la manipulación de la documentación 
presentada, las empresa licitadoras deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
  

- La documentación se presentará en formato A4 o inferior (salvo planos, reportajes fotográficos y 
diagramas), a doble cara y sin grapas ni fasteners. 

- Se evitará el uso de separadores en la documentación. Cuando sea necesario para hacer 
comprensible la documentación, los separadores serán preferiblemente de papel. 

- Se evitará el uso de carpetas rígidas y de carpetas con anillas metálicas. 
- La documentación administrativa deberá limitarse a los aspectos exigidos. En cuanto a la 

documentación técnica y económica, sólo se deberá incluir aquella que tenga relevancia en orden 
a la valoración de la proposición. Se deberán respetar además los máximos de páginas por 
apartado que en su caso se establezcan. 

- En relación con la documentación, no será necesario presentar documentos que ya se encuentren 

http://sede.gva.es/
mailto:ntgv@gva.es
http://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados
http://www.uv.es/contratacion/
http://www.accv.es/
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en poder del Servicio de Contratación Administrativa de la Universitat de València, si siguen 
estando vigentes, lo que se deberá indicar por escrito, identificando el documento y, a ser posible, 
el procedimiento en que se presentó. 

- El uso de certificados de los registros oficiales de contratistas facilita la presentación y reduce el 
número de documentos que hay que aportar. 

 
8.3.2. El SOBRE contendrá la siguiente documentación: 
 
1.- Declaración responsable de que la empresa licitadora cumple con las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración, y con todos los requisitos de capacidad y solvencia exigidos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y el cuadro de características que rigen la contratación.  
La declaración responsable se ajustará al modelo del ANEXO II. 
 
2.- La proposición económica, que se ajustará al modelo que se acompaña como ANEXO I. El precio 
ofertado se expresará en número, debiendo indicarse como partida independiente, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. En el mismo ANEXO I se indicará también el plazo de 
garantía y/o el plazo de ejecución ofertados, en los casos en que, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 13 del cuadro de características, vayan a ser objeto de valoración en el procedimiento. 
 
3.- En el caso de que así se exija en el cuadro de características, memoria técnica de la realización de la 
prestación objeto de contratación. 
 
4.- En el caso de que así se establezca en el apartado 11 del cuadro de características, se presentará 
garantía provisional por importe correspondiente al 3% del presupuesto del contrato (IVA excluido), que se 
ajustará a los modelos establecidos en los anexos del RGLCAP. 
  
La garantía provisional podrá constituirse por cualquiera de los medios que establece el artículo 96 del TRLCSP 
y en la forma y con las condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP y deberá ser 
depositada en la Tesorería de los Servicios Territoriales de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, 
excepto cuando su constitución se efectúe mediante aval o contrato de seguro de caución, en cuyo caso el 
depósito se realizará ante el mismo órgano de contratación. 
 
En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de 
las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente 
a todos los integrantes de la unión temporal. 
 
5.- ANEXO III debidamente completado, indicando la dirección de correo electrónico a través de la cual la 
empresa licitadora recibirá el aviso de las notificaciones relacionadas con el procedimiento, sin perjuicio de lo 
previsto en el apartado 8.2.2. del presente pliego. Se indicará también el NIF, nombre y apellidos completos de 
la persona autorizada para la recepción de las notificaciones electrónicas. En todo caso, se indicarán el resto de 
los datos de contacto de la empresa licitadora (teléfono fijo y móvil, fax y dirección a efectos de notificaciones). 
En el supuesto de que dos o más empresas se presenten a la licitación en unión temporal, deberán 
especificar una única dirección a efectos de notificaciones.  
 
6.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 86 del RGLCAP, las empresas pertenecientes a un mismo grupo 
que concurran a la misma licitación deberán presentar declaración sobre los extremos reseñados en los 
apartados 1 y 2 de dicho artículo (ANEXO IV). 
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7.- En los casos en que así esté previsto en el apartado 2 del cuadro de características, relación de 
lotes a los que se licita. 
 
Además, cuando dos o más empresarios presenten oferta conjunta: 
 
8.- Deberán indicar el nombre y circunstancias de las empresas que las suscriban, la participación de cada una 
de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar 
empresa adjudicatarias. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, 
sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa 
 
8.3.3. La proposición económica deberá indicar como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido 
que deba ser repercutido. 
 
8.3.4. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese 
del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error 
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de 
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de Contratación en 
resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o 
la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición. 
 
8.3.5. Todos los requisitos exigidos para participar en la licitación, deberán ser cumplidos por las empresas 
licitadoras con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de proposiciones. Asimismo, las 
circunstancias acreditadas a efectos de valoración de las proposiciones deberán venir referidas a un momento 
anterior a dicha fecha. 
 
8.3.6. Todos los documentos citados se presentarán mediante copias, conforme a la legislación vigente, 
excepto el documento acreditativo de la garantía provisional, en su caso, que habrá de aportarse en original.  
Excepcionalmente se podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas, pudiendo para ello 
requerir la exhibición del documento original. 
 
8.3.7. Las empresas extranjeras presentarán la documentación traducida de forma oficial al castellano o al 
valenciano. 
 
8.3.8. En el caso de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 140 del TRLCSP, las empresas 
licitadoras deseen calificar como confidencial determinados datos o documentos de los incluidos en el sobre 
deberán aportar debidamente cumplimentado el ANEXO V. En el anexo se deberán detallar los datos o 
documentos concretos que se consideren confidenciales, debiendo justificarse el motivo por el que se les 
otorga tal carácter. No se admitirán el establecimiento como confidencial de la totalidad de la proposición de 
la empresa licitadora. Por razones de seguridad jurídica no se admitirá ninguna declaración de 
confidencialidad que no se haya incluido en dicho sobre. 
 
8.3.9. La documentación de las empresas licitadoras no podrá modificar los anexos que forman parte de 
este pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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8.4 Lugar y plazo de presentación 
 
8.4.1. El sobre que contiene la documentación acreditativa de los requisitos previos y la proposición se 
presentará durante el plazo máximo que se señale al efecto. Su presentación fuera del plazo de admisión será 
motivo de exclusión. 
 
8.4.2. Las ofertas se presentarán en el Registro General de la Universitat de València (Avda. Blasco Ibáñez, 13 
de València). Asimismo podrán presentarse en los términos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
ley 4/1999 (vigente en virtud de Disposición Derogatoria única de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 
 
8.4.3. En caso  de no presentarse en el Registro General, la empresa licitadora justificará la imposición del 
envío en la Oficina de Correos o de registro en cualquiera de las Administraciones Públicas a que hace 
referencia el artículo 38 de la Ley 30/1992 y anunciará a esta universidad, Servicio de Contratación 
Administrativa, la remisión de la oferta mediante fax o telegrama, o  por correo electrónico dirigido a: 
contratacion@uv.es en el mismo día. 
 
9  EXAMEN DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACIÓN 
 
9.1. Con objeto de asistir al órgano de contratación en el procedimiento de adjudicación, éste podrá nombrar 
una Mesa de Contratación, que estará compuesta por los miembros que se relacionan en el apartado 12 del 
cuadro de características. En el caso de que no se constituyera Mesa de Contratación, todas las referencias 
que hace este Pliego a la misma se entenderán referidas al Servicio de Contratación Administrativa de la 
Universitat de València, a excepción de las exclusiones del procedimiento que, en este supuesto, serán 
acordadas por el órgano de contratación. 
 
9.2. Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación procederá a examinar la 
documentación administrativa presentada por los participantes, y si observase defectos materiales en las 
mismas, lo comunicará por fax o por correo electrónico a las empresas licitadoras afectados, concediéndoles, 
un plazo no superior a 3 días hábiles para subsanar el error, aportando para ello la documentación requerida 
a través del Registro General de la Universitat de València. 
 
9.3. Una vez subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, la Mesa de 
Contratación procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección establecidos, con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos en el procedimiento, los rechazados y sobre las causas de su 
rechazo. En el caso de que la empresa requerida no presente o presente de manera inadecuada esta 
documentación en el plazo concedido para su subsanación, será motivo de exclusión que será acordada por la 
Mesa de Contratación. 
 
9.4. Posteriormente se procederá, a través del responsable del contrato, que figura en el apartado 1 d) del 
cuadro de características, a iniciar la negociación con las empresas licitadoras que hayan sido admitidos en 
el procedimiento con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa. 
 
9.5. Las negociaciones se podrán realizar vía fax, teléfono, por escrito, por comparecencia o por correo 
electrónico, dejando constancia de ello en el expediente, velando porque todos los interesados reciban igual 
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trato y, en particular, no facilitando de forma discriminatoria información que pueda dar ventajas a 
determinados interesados con respecto al resto. 
 
9.6. De conformidad con los artículos 169 y 178 del TRLCSP, podrá ser objeto de negociación cualquier término 
económico y técnico del contrato. En todo caso, lo será la oferta económica, además de otros aspectos 
técnicos y de otra naturaleza indicados en el apartado 13 b) del cuadro de características, tales como los 
plazos de ejecución y de garantía, mejoras adicionales de mantenimiento, reparación, servicio técnico, etc. 
 
9.7. Cuando el responsable del contrato dé por concluida la negociación, concederá un plazo no superior a 3 
días hábiles para que las empresas presenten, mediante escrito firmado por quien las represente, la 
ratificación de su oferta o, en su caso, las modificaciones producidas en su oferta inicial como consecuencia de 
la negociación. 
 
9.8. El responsable del contrato remitirá todas las actuaciones a la Mesa de Contratación, junto con un informe 
en el cual se hagan constar sumariamente las negociaciones mantenidas y el resultado de las mismas, así 
como la valoración de las ofertas de acuerdo con los criterios que se hayan establecido en el apartado 13 a)  
y b) del cuadro de características. 
 
9.9. La Mesa examinará la documentación aportada por el responsable del contrato y, a la vista del informe 
técnico presentado, procederá a elevar al órgano de contratación las proposiciones recibidas juntamente con el 
acta y la propuesta motivada a favor de la oferta económicamente más ventajosa. Dicha propuesta no crea 
derecho alguno a favor de la empresa licitadora que haya sido propuesto frente a la Universitat de València 
(art. 160.2 TRLCSP). 
 
9.10. No obstante, en el caso de que la Mesa de Contratación hubiese identificado alguna proposición que de 
conformidad con lo establecido en el presente pliego, pudiera ser considerada desproporcionada o anormal, se 
seguirá el procedimiento previsto en el artículo 152 del TRLCSP, y elevará al órgano de contratación la 
propuesta a favor de la proposición económicamente más ventajosa junto con las justificaciones e informes 
recabados en el mencionado procedimiento. Los límites que permitirán apreciar, en su caso, que la proposición 
no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales, se indicarán en el 
apartado 13 c) del cuadro de características.   
 
A la vista de las justificaciones e informes recabados en dicho procedimiento, el órgano de contratación 
resolverá sobre las exclusiones que procedan por esta causa.  
 
En el caso de que como consecuencia de lo anterior se hayan excluido empresas de la clasificación, la Mesa 
de Contratación procederá a recalcular las puntuaciones otorgadas, y a reclasificar las proposiciones de 
acuerdo con las mismas, y elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor de la 
proposición que haya obtenido la mayor puntuación en la nueva clasificación efectuada. 
 
9.11. El órgano de contratación podrá, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, exigir, en 
cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que las empresas licitadoras 
aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser empresa 
adjudicataria del contrato, para lo que concederá un plazo de como mínimo 5 días hábiles. En tal caso, será 
la Mesa de Contratación la encargada de calificar dicha documentación y de realizar las exclusiones que 
procedan a la vista de la documentación aportada. Si se apreciasen defectos u omisiones subsanables en la 
documentación aportada se concederá un plazo de subsanación de como mínimo 3 días hábiles. El 
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requerimiento de documentación, no podrá hacerse solo a alguno o algunos de las empresas licitadoras, 
atendiendo al principio de igualdad de trato. La exclusión de las empresas licitadoras como consecuencia de 
la realización de este trámite conllevará la necesidad de recalcular las puntuaciones, en su caso. 
 
10  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
(arts. 151, 155 y 161 TRLCSP) 
 
10.1 Clasificación de ofertas. 
 
10.1.1 Una vez recibida la propuesta de la Mesa de Contratación, el órgano de contratación procederá a 
determinar cuál es la proposición económicamente más ventajosa para la Universitat de València, a la vista 
de la clasificación efectuada. 
 
10.1.2 Las proposiciones que el órgano de contratación considere que no pueden ser cumplidas como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula 9.10 de estos pliegos, y a la vista de las justificaciones y de los informes recabados en el 
procedimiento a que se refiere la mencionada cláusula, serán excluidas de la clasificación.  
 
10.1.3 Se considerará en estos casos que la proposición económicamente más ventajosa es la de la empresa 
que aparece clasificada en primer lugar, una vez realizadas las exclusiones a que se refiere el apartado 
anterior. 
 
10.2 Documentación a presentar por la empresa licitadora que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa. 
 (arts.  146 del TRLCSP y 13, 14 y 15 RGLCAP) 
 
10.2.1. La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar poseer la 
capacidad y solvencia exigidas, así como la ausencia de prohibiciones para contratar. Asimismo se deberá 
acreditar haber depositado la garantía definitiva exigida, y cumplir con el resto de requisitos exigidos en el 
presente pliego o en el cuadro de características anexo. Con tal objeto, con carácter previo a la adjudicación 
del contrato se requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, 
dentro del plazo máximo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la siguiente documentación: 
 

1. Si la empresa licitadora es un empresario individual, copia del D.N.I. o documento equivalente que 
lo sustituya reglamentariamente. 
 

2. Si la empresa licitadora es persona jurídica, escritura o documento de constitución, los 
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el 
tipo de persona jurídica de que se trate. 
 

3. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o 
persona jurídica, presentarán copia del D.N.I. o documento equivalente que lo sustituya 
reglamentariamente, y escritura de poder o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional, inscritos en el registro correspondiente, declarados bastante a efectos de 
comparecer ante la Universitat de València y contratar con ella, por los Servicios Jurídicos 



  

13 

 

 
Este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislación vigente en materia de contratos del 
Sector Público y, en concreto, a las condiciones jurídicas del contrato de servicios. 
 
 
 
València, 17 de noviembre de 2017 
Fdo.: Mª José Alberola Mateos 

 

de la Universitat de València o de cualquier otra administración pública.  
 
Las escrituras referidas en los puntos 2 y 3 deberán acompañarse de su correspondiente declaración 
de vigencia (ANEXO VI). 
 

 
NOTA: La documentación requerida en los puntos 2 y 3 anteriores (a excepción de la copia del D.N.I.) 
podrá ser sustituida por la aportación del certificado de inscripción en el Registro de 
Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana o el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, acompañado de una declaración 
responsable de vigencia de los puntos certificados (ANEXO VII). 
  
Este certificado, si contiene la información correspondiente, podrá también sustituir la aportación de 
otra documentación, tal y como se establece en el artículo 83 del TRLCSP. 

 
5. Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones de contratar establecidas en el 

artículo 60 del TRLCSP otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado 
o mediante acta de manifestaciones ante notario público. (ANEXO VIII).  

 
6. La solvencia económica, financiera y técnica o profesional se acreditará mediante la 

presentación de la documentación requerida en el apartado 8 del cuadro de características. 
 

Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta, cada una de ellos deberá acreditar su 
solvencia. 

 
Si la empresa licitadora, de conformidad con el artículo 63 del TRLCSP se basase en la solvencia y 
medios de otras entidades deberá para acreditar la solvencia exigida aportar certificado emitido por el 
órgano de dirección de la empresa que preste su solvencia, acreditativo de tal circunstancia. 

 
7. Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias con la Administración Estatal y la Autonómica Valenciana, o ANEXO IX 
debidamente firmado, por el que se autorice a la Universitat de València a solicitar en su nombre los 
mencionados certificados. 
 

8. Certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
Seguridad Social, o ANEXO IX debidamente firmado, por el que se autorice a la Universitat de 
València a solicitar en su nombre los mencionados certificados. 
 

9. Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas o documento de alta en el mismo si ésta 
se ha producido en el ejercicio corriente, referidos al epígrafe correspondiente al objeto del contrato. 
No obstante, cuando la empresa no esté obligada al pago del Impuesto de Actividades Económicas 
por estar exenta del mismo de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se deberá presentar declaración responsable acreditativa de tal extremo, que se ajustará al 
modelo del ANEXO X. 
 

10. Resguardo que acredite haber constituido a disposición de la Universitat de València la garantía 
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definitiva a la que se refiere la cláusula 11 del presente pliego, en cualquiera de las modalidades 
legalmente admitidas. 

 
La garantía se depositará en todo caso en la Tesorería de los Servicios Territoriales de la Consellería 
de Hacienda y Administración Pública, ubicada en el Edificio Prop II de València (c/ Gregorio Gea, nº 
14). 
           

11. Aquellos otros documentos que se relacionen en el cuadro de características de acuerdo con lo 
previsto en el apartado 2 del artículo 151 del TRLCSP. 

 
Además, las empresas licitadoras extranjeras: 

 
12. Deberán aportar la documentación acreditativa referida en las cláusulas 6.2.2 y 6.2.3 del presente 

pliego, según el caso que corresponda, y una declaración por la que se sometan a la jurisdicción de 
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
10.2.2 Si alguno de los documentos mencionados hubiese sido ya objeto de presentación en algún momento 
del procedimiento, no será necesario volver a aportarlo. 
 
10.2.3 La documentación podrá  presentarse en original o mediante fotocopias, a excepción de la garantía 
definitiva cuyo resguardo de depósito deberá presentarse en original. Excepcionalmente se podrá solicitar de 
manera motivada el cotejo de las copias aportadas, para lo que se podrá requerir la exhibición del 
documento original. Las empresas extranjeras presentarán la documentación traducida de forma oficial al 
castellano o al valenciano. 

 
10.2.4 Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación a que se refieren los puntos 
1 a 6 y 12 del apartado 10.2.1. de esta cláusula, se comunicará esta circunstancia por fax o correo 
electrónico al licitador afectado, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que los corrija o 
subsane, aportando para ello la documentación requerida a través del Registro General de la Universitat de 
València, siendo este el único medio admitido para la aportación de las subsanaciones. 
 
La no presentación o la presentación inadecuada de esta documentación en el plazo concedido para su 
subsanación, será motivo de exclusión de la empresa afectada. 
  
10.2.5 De no aportarse correctamente y en el plazo señalado la documentación a que se refieren los puntos 
7 a 11 del apartado 10.2.1. de esta cláusula, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta.  
 
10.2.6 Tanto en el caso de exclusión a que se refiere el apartado 10.2.4. como en el caso a que se refiere el 
apartado 10.2.5, se procederá a recabar la documentación a que se refiere esta cláusula al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
10.2.7 A los efectos de lo previsto en esta cláusula se entenderá que el momento decisivo para apreciar la 
concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el 
de finalización del plazo de presentación de proposiciones. Por tanto, y a salvo de la excepción mencionada, 
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los documentos relativos a capacidad y solvencia deberán de estar referidos a momentos anteriores a esa 
fecha, aunque el documento haya sido emitido con fecha posterior.  
 
10.2.8 En la presentación de la documentación a que se refiere esta cláusula se deberán de tener en cuenta 
las consideraciones recogidas en la cláusula 8.3.1 de este pliego, respecto a la forma de aportar 
documentación en formato papel. 
 
10.3 Adjudicación  
(art. 151.4 TRLCSP) 
 
10.3.1. Comprobada la validez de la documentación a la que se refiere el apartado anterior, el órgano de 
contratación de la Universitat de València, atendida la propuesta que haya sido formulada, acordará en 
resolución motivada la adjudicación a favor de la oferta económicamente más ventajosa, en los plazos 
máximos indicados en el art.161 del TRLCSP. 
 
10.3.2. La adjudicación se realizará en los términos que hayan sido propuestos, salvo que expresamente se 
justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infracción del 
ordenamiento jurídico, en cuyo caso, el órgano de contratación podrá desistir del procedimiento. 
 
10.3.3. La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones presentadas 
reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la licitación. 
 
10.3.4. La adjudicación se notificará a las empresas licitadoras y simultáneamente se publicará en el perfil de 
contratante del órgano de contratación de la Universitat de València. 
 
El contenido de la notificación deberá ajustarse a lo previsto en el art. 151.4 del TRLCSP. 
 
10.3.5. El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la adjudicación cuando 
concurran algunas de las circunstancias del art. 153 del TRLCSP, justificándolo debidamente en el 
expediente. 
 
10.4 Renuncia o desistimiento del procedimiento de adjudicación 
 
10.4.1. Por razones de interés público debidamente justificadas, el órgano de contratación podrá renunciar a 
celebrar el contrato, así como desistir del procedimiento, antes de acordar la adjudicación del mismo. 
 
10.4.2. En el caso de renuncia, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las 
razones alegadas para fundamentar la misma. 
 
10.4.3. También podrá desistir del procedimiento antes de la adjudicación cuando se aprecie una infracción 
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá 
la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 
 
10.4.4. En ambos casos se compensará a las empresas licitadoras por los gastos en que hubiesen incurrido, 
de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración. 
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10.5 Posibilidad de adjudicar el contrato a la siguiente oferta mejor clasificada en casos de no 
formalización por causa imputable a la empresa adjudicataria o de resolución del contrato. 
 
10.5.1. Cuando por causa imputable a la empresa adjudicataria no pueda formalizarse el contrato, o cuando se 
acuerde la resolución del contrato celebrado, la Universitat de València podrá, antes de proceder a una nueva 
convocatoria pública, adjudicar la parte del contrato todavía no ejecutada a la empresa licitadora/s siguientes a 
aquel, en función del orden en que quedaron clasificadas las ofertas en el procedimiento de adjudicación, 
siempre que concurran las circunstancias siguientes: 
 

- Que con la nueva adjudicación no varíen las características de las prestaciones a ejecutar por la 
empresa contratista según aparecen fijadas en las bases de la licitación. 

- Que la oferta económica que se presentó por la empresa licitadora requerida no iguale o supere el 
10 por ciento del precio por el cual se adjudicó el contrato inicialmente.  

- Que el precio ofrecido por la correspondiente empresa para la ejecución de las prestaciones 
inicialmente previstas en el pliego no se altere al alza.  

- En el caso de resolución del contrato inicial, que la adjudicación a la empresa que presente la 
siguiente mejor oferta o las siguientes, por el orden en que quedaron clasificadas, se produzca 
antes de que haya transcurrido un año desde la formalización del contrato inicial que haya sido 
resuelto. 

- Que la empresa licitadora propuesta para la adjudicación preste su conformidad a la formalización 
del contrato. 

 
10.5.2. El procedimiento a seguir en estos casos será el siguiente: 
 

- Elaboración de una propuesta de requerimiento de aportación de documentación a la empresa que 
haya presentado en la licitación la siguiente mejor oferta o, subsidiariamente, a las siguientes, por 
el orden en que quedaron clasificadas. En dicha propuesta deberán de precisarse las concretas 
prestaciones que deban ejecutarse, el plazo de ejecución y el precio. 

- Informe de los Servicios Jurídicos de la Universitat de València. 
- Fiscalización previa del gasto por parte de la Oficina de Control Interno de la Universitat de 

València. 
- Requerimiento por el órgano de contratación a la empresa que haya presentado en la licitación la 

siguiente mejor oferta o, subsidiariamente, a las siguientes, por el orden en que quedaron 
clasificadas, para que manifieste si continúa interesada en la ejecución del contrato (en el estado 
en que se encuentre), y en caso afirmativo para que aporte toda la documentación a que hace 
referencia la cláusula 10.2.1 del presente pliego. Será de aplicación a estos efectos todo lo 
establecido en la cláusula 10.2. En el requerimiento se indicarán las concretas prestaciones que 
hayan de ejecutarse, el plazo de ejecución y el precio.  

- Una vez aportada toda la documentación requerida se procederá a adjudicar el contrato. 
 
10.5.3. En el caso de que la nueva adjudicación traiga su causa de la previa resolución de un contrato 
parcialmente ejecutado, el precio de adjudicación será reducido por el órgano de contratación 
proporcionalmente para ajustarlo a las prestaciones pendientes de ejecución, y será este el precio por el que se 
le ofrezca la continuación la nueva empresa. 
 
10.5.4. En el caso de que la proposición de la empresa a la que se pretenda adjudicar pueda ser considerada 
desproporcionada o anormal, según lo establecido en la cláusula 9.10 de este pliego, se llevará a cabo, 
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previamente al requerimiento a la empresa, el procedimiento al que se refiere esta misma cláusula, siendo 
de aplicación todo lo establecido a estos efectos en el presente pliego. 
 
11  GARANTÍA DEFINITIVA  
(arts. 95, 96, 97 TRLCSP) 
 
11.1. La empresa licitadora que hubiese presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir 
a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 % del importe de adjudicación, excluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
En el caso de se adjudique un contrato cuyo objeto consista en la redacción del proyecto y la dirección de 
una obra, únicamente se deberá constituir garantía por el importe correspondiente a la parte de redacción 
del proyecto previamente a la adjudicación del contrato. La garantía definitiva correspondiente a la parte de 
dirección de la obra será inmovilizada o depositada con carácter previo a la formalización del documento en 
que se otorgue eficacia a esta parte del contrato.  
 
Cuando así lo solicite la empresa adjudicataria, y de conformidad con el órgano de contratación, la garantía 
definitiva podrá constituirse mediante retención en el precio. En este supuesto, dicha retención se llevará a 
cabo en el primer abono o, en su caso,  en el pago del importe total del contrato. 
 
No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación podrá 
eximir a la empresa licitadora que presente la oferta económicamente más ventajosa de la obligación de 
constituir garantía, de acuerdo con la justificación prevista en el apartado 14 a) del cuadro de 
características. 
 
La garantía definitiva que se constituya responderá de los conceptos recogidos en el art. 100 del TRLCSP. 
 
11.2. Cuando como consecuencia de la modificación del contrato experimente variación el precio del mismo, se 
reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales contados desde la fecha en que se notifique al 
empresario el acuerdo de modificación, para que guarde la debida proporción con el precio del contrato 
resultante de su modificación. 
 
11.3. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles la 
empresa adjudicataria, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de 
15 días naturales  desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 
 
11.4. Cuando la adjudicación se haya propuesto a favor de un empresario en cuya proposición se hubieran 
incluido valores anormales o desproporcionados, el órgano de contratación podrá solicitar que se constituya 
una garantía complementaria del 5% del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido, cuya constitución 
será solicitada de forma independiente. 
 
En el caso de que, se hubiese constituido una garantía complementaria, una vez practicada la recepción del 
contrato, se procederá a su devolución que será cancelada de conformidad con lo establecido en el art 102 del 
TRLCSP. 
 
Asimismo, se solicitará garantía complementaria en los casos especiales y en el porcentaje que 
establezca el apartado 14 b) del cuadro de características.  
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11.5. La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos. 
 
11.6. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o una vez resuelto éste sin culpa de la empresa contratista. 
 
Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se 
devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución, salvo en el caso a que se refiere 
el apartado 11.7 siguiente. No obstante, en el caso de contratos de redacción de proyecto y dirección de 
obra, la devolución de la parte de la garantía afecta a la redacción de proyecto se producirá tras la recepción 
parcial del contrato y una vez vencido el plazo de garantía de la prestación consistente en la redacción del 
proyecto. La devolución de la parte de la garantía afecta a la dirección de obra se producirá transcurrido el 
plazo de garantía de la dirección de la obra. 
 
11.7 En ningún caso se procederá a la devolución de la garantía al director de las obras antes de que se 
haya emitido el informe a que se refiere el artículo 235.3 del TRLCSP, por considerar que hasta ese 
momento no se ha cumplido satisfactoriamente el contrato. 
  
11.8 Con el objeto de no retrasar innecesariamente la devolución de las garantías a los profesionales 
directores de obra, y atendiendo también al propio interés de la Universitat en no dejar pendientes 
prestaciones que el paso del tiempo puede convertir en imposibles de ejecutar, se interpreta que la 
prestación consistente en la emisión por parte del director de obra del informe previo a la devolución de las 
garantías de los contratos de obra, podrá adelantarse en el tiempo respecto a lo establecido en el artículo 
235.3 del TRLCSP. La emisión de este informe se hará a solicitud del responsable del contrato en el 
momento que se considere oportuno atendiendo a las siguientes circunstancias: 

 
o Deberá haber transcurrido un tiempo prudencial desde la recepción de las obras, que con 

carácter general se interpreta que como mínimo son dos años.  
o El resto de prestaciones a las que esté obligado el director de obra deberán estar cumplidas.  

 
Se entenderá en todo caso que este informe se emite sin perjuicio de que durante el plazo de garantía de 
las obras se produzca cualquier tipo de desperfecto o incidencia en las mismas, en cuyo caso se emitirá sin 
coste para la Universitat un nuevo informe ajustado a lo establecido en la legislación de contratos. 
 
12  OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Acordada la adjudicación, será notificada a la empresa adjudicataria, el cual deberá aportar en el plazo de 
10 días hábiles la siguiente documentación: 
 

a) Recibo que acredite el pago de los gastos de publicación de los anuncios en su caso. 
 

b) En el caso que la empresa adjudicataria resulte por agrupación de empresas, escritura de 
constitución de la Unión Temporal de Empresas. 

 
c) Copia del D.N.I. y poderes bastanteados del firmante del contrato, en el caso que fuese persona 

distinta a la que hubiese suscrito la oferta. 
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d) Declaración responsable por la que la empresa se obliga a cumplir con la obligación de tener 

empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores discapacitados en un 2 por 100, al menos, 
de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 o más trabajadores y la empresa 
contratista esté sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad, o de cumplimiento de las medidas alternativas a la 
contratación de trabajadores discapacitados, en el caso de que las empresas estuvieran exentas de 
la citada obligación. Dicha declaración se ajustará al modelo que se adjunta como ANEXO XII.  

 
Las empresas no sujetas a las anteriores obligaciones, por tener una plantilla de menos de 50 
trabajadores, deberán acreditar esta circunstancia mediante certificado de la empresa en el que 
conste el número de trabajadores de plantilla, según el modelo que se adjunta como ANEXO XII 
debidamente cumplimentado. 
 

e) Declaración responsable y compromiso sobre prevención de riesgos laborales a que se refiere el 
ANEXO XI de estos pliegos, por duplicado. 

 
f) Aquella otra documentación establecida en el  cuadro de características. 

 
Si alguno de los documentos a los que se refieren los apartados anteriores hubiese sido ya objeto de 
presentación en algún momento del procedimiento, no será necesario volver a aportarlo. 
 
13  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
(art. 156 TRLCSP) 
 
13.1. El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación, momento en el que se considera perfeccionado, constituyendo dicho documento 
título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, la empresa contratista podrá solicitar 
que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso 
se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los 
términos de la adjudicación. 
 
13.2. En los casos en los que se haya contratado la dirección de obra conjuntamente con la redacción de 
proyecto,  cuando la Universitat haya adoptado la decisión de ejecutar la obra se formalizará un documento 
que tendrá por objeto otorgar eficacia a la parte del contrato consistente en la dirección de obra. 
 
13.3. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1, 
la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los licitadores. 
 
El órgano de contratación requerirá a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no 
superior a 5 días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 
una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve 
aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano 
competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 
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En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 15 días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras en la forma 
prevista en el art. 151.4. 
 
13.4. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, la Universitat de València podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la 
garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido. 
 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de 
los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en los 
supuestos de tramitación de emergencia del expediente según del artículo 113 del TRLCSP. 
 
13.5. El documento de formalización será firmado por la empresa adjudicataria y se unirá al mismo, como 
anexo, un ejemplar del presente pliego de cláusulas administrativas y del pliego de prescripciones técnicas, así 
como también la oferta presentada por la empresa que tendrá carácter contractual. 
 
13.6. Todas las condiciones ofertadas por las empresas licitadoras, y que sirvan de base para la adjudicación 
del presente procedimiento, formarán parte del contrato como elementos esenciales del mismo. Cualquier 
modificación de aquéllas que pretenda llevar a cabo la empresa adjudicataria, deberá ser autorizada 
expresamente por el órgano de contratación. 
 
14  EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CUESTIONES GENERALES. 
14.1 El contratista vendrá obligado a la ejecución de la totalidad del objeto del contrato con sujeción estricta 
al pliego de prescripciones técnicas, a las presentes cláusulas administrativas y a lo establecido en el TRLCSP, y 
de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación dé el órgano de contratación. También serán de 
aplicación las condiciones particulares que se establezcan en el cuadro de características. 
 
14.2 El contratista vendrá obligado a la ejecución del contrato conforme a los términos y plazos convenidos. 
 
Los plazos parciales que se establezcan tendrán valor contractual, pudiendo considerarse su incumplimiento 
por el contratista causa de resolución o de imposición de penalidades, en los términos del art. 212 del TRLCSP. 
 
En los contratos de redacción el plazo de ejecución se establecerá en el cuadro de características que se 
redacte para la contratación y se recogerá también en el contrato que se formalice.  
 
En los contratos de dirección de obras el plazo de ejecución se ajustará a la vigencia de las obras contratadas 
más el plazo estimado para proceder a la liquidación de las mismas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
303 y 235.3 del TRLCSP. 
 
14.3 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que lleve a cabo y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deriven para el órgano de contratación 
o para terceros por las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato. 
 
14.4 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  
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El contratista responderá de los daños y perjuicios que origine, por sí o por personal o medios dependientes del 
mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales 
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 
Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes.  
 
El contratista redactor de un proyecto será responsable igualmente de los daños y perjuicios que durante la 
ejecución o explotación de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros, por defectos o 
insuficiencias técnicas del proyecto, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales 
o reglamentarios en los que el mismo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 312 del 
TRLCSP.   
  
14.5 La Universitat vendrá obligada al pago del precio convenido en función de la prestación realizada en los 
términos establecidos en el presente pliego y en el TRLCSP. 
 
14.6 La Universitat designará para cada contrato a un responsable del mismo (apartado 1.d) del cuadro de 
características) que de conformidad con lo establecido en el artículo 52 del TRLCSP, tendrá como funciones las 
de dirigir, comprobar, vigilar y supervisar los trabajos objeto del contrato y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. El responsable 
del contrato podrá designar a otros técnicos para que colaboren con él en las funciones de supervisión del 
contrato.  

 
14.7 El contratista deberá mantener a disposición de la Universitat de València para la ejecución del contrato, 
el cuadro técnico aportado como acreditación del requisito de solvencia exigido en la licitación.  En el caso de 
que durante la ejecución del contrato resulte necesario llevar a cabo la sustitución de alguno de los técnicos 
intervinientes, la empresa contratista deberá proceder a designar un nuevo técnico que tenga como mínimo la 
misma titulación o equivalente y los mismos años de experiencia que la persona que aparecía en la proposición 
presentada. Previamente a llevar a efecto la sustitución, el contratista deberá recabar la autorización de la 
Universitat, a efectos de lo cual notificará esta circunstancia al servicio responsable del contrato, acompañando 
el currículum del nuevo técnico. 
 
Además, el adjudicatario deberá designar, para la ejecución del contrato, a uno o varios técnicos especializados 
en cuestiones medioambientales y de eficiencia energética de edificios, control de calidad, planificación, 
seguridad y salud y accesibilidad. Estos técnicos deberán tener acreditada experiencia en la materia 
correspondiente, y asumirán la función en la obra de responsable de la misma. 
  
14.8 Si el contratista subcontratara con otras empresas o profesionales, deberá cumplir los requisitos 
establecidos en el art. 227 del TRLCSP, y se deberá contar, cuando proceda, con la autorización expresa del 
órgano de contratación de la Universitat. No será necesario recabar autorización ni el resto de requisitos previos 
a la subcontratación, más allá de la identificación del profesional o empresa que va a ejecutar el contrato, en los 
casos en los que se subcontrate con alguno de los miembros del equipo ofertado.  
           
La infracción de las condiciones establecidas para subcontratar podrá dar lugar además a la imposición de las 
penalidades a que se refiere el artículo 227.3 del TRLCSP. 
 
El contratista estará obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y 
condiciones establecidos en el artículo 228 del TRLCSP. 
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14.9 El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, así como las que se promulguen durante la ejecución del 
contrato, y en particular: 

 
a) Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a legislación laboral o convenio colectivo, el 

contratista vendrá obligado a cumplir con dichas disposiciones. El contratista deberá tener a su 
cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que 
ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 

 
b) La empresa o profesional contratista adoptará cuantas medidas de seguridad e higiene en el 

trabajo fueren obligadas o necesarias en orden a la más perfecta prevención de los riesgos que 
puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras. 

 
c) El contratista cumplirá las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 

establecidos por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el 
resto de normativa de desarrollo vigente, debiendo presentar, antes de la firma del contrato, 
declaración responsable y compromiso sobre prevención de riesgos laborales (anexo XI) con el 
fin de intercambiar información de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la citada Ley y 
el Real Decreto 171/2004 que lo desarrolla. 

 
14.10 El contratista deberá contar con un interlocutor en materia de prevención de riesgos laborales con 
capacidad ejecutiva y de dirección sobre las actividades contratadas, cuyos datos detallará específicamente en el 
referido anexo XI. 

 
14.11 El Servei de Prevenció i Medi Ambient de la Universitat de València informará al contratista sobre los 
riesgos generales del local en que el que haya de realizar los trabajos, siendo obligación del contratista evaluar 
específicamente los riesgos laborales de sus trabajadores, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo o 
reales in situ y planificar la actividad preventiva. 

 
En uso de las funciones que tiene atribuidas, el Servei de Prevenció i Medi Ambient de la Universitat de 
València podrá requerir, durante la ejecución del contrato, toda la información que sea necesaria para la 
coordinación de actividades empresariales. 

 
14.12 Durante la ejecución de los trabajos el contratista tendrá la obligación de informar al Servei de 
Prevenció i Medi Ambient de la Universitat de València sobre los accidentes de trabajo que se produzcan en el 
centro de trabajo por causa de riesgos de las actividades concurrentes. 
 
Asimismo, el contratista vendrá obligado a comunicar inmediatamente al Servei de Prevenció i Medi Ambient 
de la Universitat de València cualquier situación de emergencia que pueda afectar a la salud o a la seguridad 
de los trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo. 
 
14.13 El contratista cumplirá con los compromisos de la Universitat de València con el medio ambiente, y en 
concreto con las prescripciones ambientales recogidas en el pliego de prescripciones técnicas. 
 
14.14 El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia de integración social de 
discapacitados. 
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14.15 El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del 
mismo. 
 
14.16 El contratista vendrá obligado, asimismo, a presentar, cuando así sea requerido por parte de la 
Universitat, los certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias (tanto de la Administración General del Estado como de la Administración Tributaria de la Comunidad 
Autónoma Valenciana) y de Seguridad Social.  
 
14.17 Cuando el contrato implique el tratamiento de datos de carácter personal, deberá respetarse en su 
integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su 
normativa de desarrollo. En este sentido: 

 
a) Cuando el contrato comporte la prestación de servicios que supongan el acceso a datos por 

cuenta de terceros, el contratista queda comprometido a la firma del contrato o anexo para el 
cumplimiento de las obligaciones dispuestas por el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, durante la ejecución del contrato. 
Para ello deberá ponerse en contacto con el Técnico de control de Bases de Datos de la 
Universitat de València. 

 
b) Igualmente, el contratista deberá acreditar un cumplimiento diligente de sus obligaciones en 

materia de protección de datos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Para ello 
acreditará durante la ejecución del contrato el haber suscrito los ficheros de los que sea 
responsable y estar al día en el cumplimiento de seguridad, y en particular de haber auditado 
sus sistemas de información cuando los datos a los que se accedan sean de un nivel medio o 
alto. 

 
14.18 Cuando el contrato implique prestaciones de servicios sin tratamiento de datos de carácter personal: 

 
El responsable del fichero o tratamiento adoptará las medidas adecuadas a limitar el acceso del personal a 
datos personales, a los soportes que los contengan o a los recursos del sistema de información, para la 
realización de trabajos que no impliquen el tratamiento de datos personales (art. 83 del RDLOPD). 
 
Cuando se trate de personal ajeno, se declara expresamente la prohibición de acceder a los datos personales y 
la obligación de secreto respecto a los datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de la 
prestación del servicio. 
 
14.19 El resultado de los servicios contratados, en su totalidad o en cualquiera de sus fases, será propiedad de 
la Universitat de València, y ésta, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento las entregas de los 
documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 
 
El contratista tendrá la obligación de proporcionar a la Universitat todos los datos, cálculos, procesos y 
procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos. 
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Los derechos de explotación de todos y cada uno de los trabajos objeto del contrato quedarán de propiedad 
exclusiva de la Universitat, sin que puedan ser reproducidos total o parcialmente sin previa y expresa 
autorización del órgano de contratación, pudiendo ésta a su vez transformarlos y desarrollarlos en función de 
sus necesidades. 
 
14.20 El contratista deberá tener suscrito, durante toda la vigencia del contrato, un seguro de responsabilidad 
civil por daños a terceros que cubra el riesgo inherente a su actividad. 
 
14.21 Se consideran obligaciones contractuales esenciales todas las condiciones relativas a la ejecución del 
contrato que el contratista haya incluido en la proposición formulada y que se hayan tenido en cuenta a los 
efectos de la valoración de las proposiciones en el procedimiento de adjudicación. 
 
14.22 En todo lo relativo a exigencias de derechos o responsabilidades, cumplimiento de obligaciones, 
incidencias, modificaciones contractuales, extinción y liquidación del contrato se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente en materia de contratación administrativa. 
 
15. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
 
15.1 Con carácter previo a la redacción del proyecto el contratista deberá concretar el programa de 
necesidades y el anteproyecto de la obra a ejecutar, en colaboración con los servicios técnicos responsables del 
contrato y con los futuros usuarios de los espacios o instalaciones. El contratista deberá para ello asesorar a los 
usuarios, y cuidará de que todas las cuestiones que se puedan plantear queden recogidas en el programa de 
necesidades y en el anteproyecto. Para ello deberá mantener las reuniones que resulten necesarias con todas 
las partes afectadas o interesadas en la obra a realizar. El programa de necesidades y el anteproyecto deberán 
redactarse teniendo en cuenta que su motivación es la de minimizar al máximo el riesgo de que en el futuro se 
planteen modificaciones del proyecto como consecuencia de solicitudes de los futuros usuarios. 
 
El programa de necesidades y el anteproyecto, ambos consensuados con los usuarios deberán ser firmados por 
todas las personas que hayan intervenido en su concreción, y deberán ser objeto de aprobación por la gerencia 
de la Universitat.  
 
El servicio técnico responsable del contrato, a la vista de la obra a ejecutar, podrá decidir que no sea necesaria 
la redacción y aprobación de un programa de necesidades, de un anteproyecto o de ambos documentos como 
documentos independientes, lo que no eximirá al contratista del resto de obligaciones a que se refiere esta 
cláusula.  
  
15.2 Una vez aprobados el programa de necesidades y el anteproyecto, en caso de ser necesarios, el 
contratista deberá entregar a la Universitat en el plazo convenido el proyecto básico y posteriormente el 
proyecto de ejecución. Estos documentos se entregarán en el formato y número de ejemplares que se 
establezcan en el pliego de prescripciones técnicas de la contratación. 
 
Los proyectos, en sus diferentes fases, se ajustarán al programa de necesidades y al anteproyecto aprobados, 
a las normas y disposiciones básicas de obligado cumplimiento, a las directrices que al efecto dicte la 
Universitat en función de los requerimientos que se planteen, así como a las instrucciones que en el desarrollo 
de los trabajos le sean dadas por el responsable de los trabajos. 
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Los presupuestos de los proyectos, salvo indicación en contra del responsable del contrato, se elaborarán 
tomando como referencia los precios unitarios que se establezcan en la Base de Precios del Instituto 
Valenciano de la Edificación (IVE) vigente en el momento de la redacción, incrementados en un trece por 
ciento de Gastos Generales y un seis por ciento de Beneficio Industrial, más el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) vigente. Los precios que no encuentren equivalencia en la Base de Precios indicada, serán 
fijados libremente en el proyecto. Esos precios se basarán en cuanto resulte de aplicación en los costes 
elementales fijados en la descomposición de los precios integrados en la base de precios citada, y de no ser 
posible, en función de tarifas oficiales y precios de venta al público.  
 
El Proyecto Básico contendrá la documentación suficiente para la tramitación de la Licencia de obra ante el 
Ayuntamiento. Una vez supervisado (en su caso) e informado favorablemente el Proyecto Básico la 
Administración autorizará al adjudicatario a redactar el Proyecto de Ejecución que desarrollará el Proyecto 
Básico y contendrá la documentación suficiente para la completa definición de la obra. 

 
15.3 El adjudicatario tendrá la obligación de subsanar los documentos presentados, cuantas veces sean 
necesarias, para que éstos se adapten a los requerimientos de la Universitat, así como para que éstos cumplan 
los requisitos necesarios para la obtención de la Licencia de obra y cuantos otros informes y permisos sean 
preceptivos, sin que ello pueda suponer modificación del precio del contrato, salvo que estas modificaciones 
vengan originadas por una alteración sustancial del programa de necesidades y/o del anteproyecto aprobado 
por la Universitat que exija la reelaboración de los documentos presentados y ya aprobados por la misma. 

 
15.4 Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, y la 
necesidad de subsanación se derive de la existencia de defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, 
omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios, y estos sean imputables al adjudicatario, se 
estará a lo establecido en la cláusula 19 de este pliego. 

 
15.5 Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia de la ejecución de 
los trabajos objeto del contrato, así como de las actuaciones y gestiones necesarias para la obtención de la 
licencia de obra y cuantos otros informes y permisos sean preceptivos, incluidos los gastos de desplazamiento y 
los gastos de visado colegial, se considera que forman parte de la oferta económica presentada y por tanto 
incluidos en el precio del contrato. Se consideran incluidos también en el precio del contrato los gastos de visado 
del proyecto finalmente ejecutado. No están incluidos en el precio los gastos de supervisión del proyecto, y las 
tasas de legalización de instalaciones. El visado de los proyectos por el colegio que corresponda según la 
titulación del redactor del proyecto (cuyo gasto deberá asumir el contratista redactor), será necesario en todo 
caso salvo indicación en contra por parte del responsable del contrato.  

 
 

16. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
16.1 En los casos en que se contrate conjuntamente la redacción de un proyecto y la dirección de la obra, la 
dirección quedará condicionada a la ejecución de la obra. Si no se realizara la obra, el adjudicatario no podrá 
exigir indemnizaciones ni responsabilidades, ni tendrá derecho al cobro de importe alguno por dirección de la 
misma. El precio del contrato se considerará reajustado reduciéndose el importe correspondiente a la prestación 
consistente en la dirección de la obra, sin que esto se considere una modificación contractual. 
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16.2 La dirección de las obras, se llevará a pie de obra, sin perjuicio del trabajo de gabinete que pudiera 
existir. A estos efectos, el adjudicatario deberá tener el personal que se requiera en el contrato durante el 
tiempo de ejecución de la obra, residentes en la provincia donde se ubica el inmueble objeto de la actuación.  

 
El director del equipo, único miembro del mismo que ostenta la plena representación ante la Universitat, será 
el único interlocutor de la Dirección Facultativa frente a la empresa constructora adjudicataria de las obras; por 
consiguiente, solo él estará facultado para dar instrucciones a la mencionada empresa, directamente y/o a 
través de los Libros de Órdenes e Incidencias. El director del equipo podrá designar a un arquitecto técnico 
miembro del equipo, que podrá actuar igualmente como interlocutor de la Dirección Facultativa frente a la 
empresa constructora, y dar instrucciones a la misma. 
 
El director del equipo podrá delegar sus funciones respecto de la Dirección Facultativa en otro arquitecto, 
ingeniero, arquitecto técnico o ingeniero técnico (en función del tipo de obra a ejecutar). En cualquier caso se 
estará a lo que establezca el pliego de prescripciones técnicas de la contratación respecto del equipo exigido. 

  
16.3 En la oficina de la obra deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias, y un libro de 
Inspección de Trabajo. En los libros correspondientes la Dirección Facultativa hará constar, por escrito, las 
instrucciones que periódicamente y para el mejor desarrollo de la obra formule al contratista encargado de la 
ejecución de la misma.  

 
16.4 La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se ejecuten con estricta sujeción al proyecto 
aprobado y que las mismas se realicen dentro del plazo establecido. 

 
16.5 La Dirección Facultativa no podrá introducir, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de 
obra ni decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, sin 
autorización previa de la Universitat. 

 
En caso de discordancias entre los documentos del proyecto, deberá determinar el documento que en cada 
caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el 
proyecto aprobado. 
 
En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de cualquier 
subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a adoptar y su 
posible valoración económica, ésta será resuelta por el responsable del contrato, sin que pueda ser ello motivo 
de paralización o ralentización de las obras. 
 
La realización por el contratista de la obra de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Universitat, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará 
obligación alguna para la Universitat, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas 
sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Universitat pudiera exigir a 
ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

 
16.6 La modificación del contrato de obra sólo procederá por razones de interés público y para atender 
causas imprevistas, en los casos admitidos por la normativa o expresamente previstos en el pliego del contrato 
de obras, por lo que cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto por las 
mencionadas causas, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 
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expediente, el cual se tramitará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del 
TRLCSP. 

 
17. MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
 
17.1 Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá introducir modificaciones en el 
mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su 
necesidad en el expediente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 105 y siguientes, 210 y 219 del 
TRLCSP.  
 
En el caso de modificaciones a las que hace referencia el artículo 106 del TRLCSP, sólo cabrán en los casos y 
por el importe máximo que se haya indicado en el cuadro de características de la contratación.  
 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP. 
 
17.2 Cuando fuese necesaria la introducción de modificaciones en un proyecto y dicha necesidad fuese 
debida a defectos, errores, omisiones o imprevisiones imputables al proyectista, éste no tendrá derecho al cobro 
de importe alguno por redacción del proyecto modificado. 
 
17.3 Cuando resulte necesario introducir modificaciones en un proyecto por causas inimputables al 
proyectista, el contratista tendrá derecho a percibir los honorarios correspondientes a la redacción del proyecto 
modificado, que se calcularán en función del importe de las unidades de obra que se vean afectadas por la 
modificación. Esto mismo será de aplicación cuando el proyecto modificado deba ser redactado por una 
dirección facultativa distinta de la que redactó el proyecto original, siempre que la introducción de 
modificaciones sea por causas no imputables a ella.  

  
El contratista podrá aportar a los efectos del cálculo de sus honorarios un informe en el que se detallen los 
cambios a introducir en el proyecto y las unidades de obra afectadas por la modificación.  
 
El nuevo precio de la prestación consistente en la redacción se calculará, cuando resulte posible, 
proporcionalmente, en función de la variación que vaya a experimentar el PEM del proyecto. En el resto de 
casos el contratista realizará una valoración del nuevo precio, que deberá ser aprobado por el servicio 
responsable.  
 
El contratista podrá aportar a los efectos del cálculo de sus honorarios un informe en el que se detallen los 
cambios introducidos en el proyecto y las unidades de obra afectadas por la modificación.  
 
17.4 Cuando durante la ejecución de una obra se apruebe un proyecto modificado, los contratos que 
contengan la prestación de dirección de obra suscritos con empresas o profesionales que sean redactores del 
proyecto se verán afectados de la forma siguiente: 
   

- Cuando las modificaciones del proyecto fuesen debidas a defectos, errores, omisiones o imprevisiones 
imputables al proyectista, éste no tendrá derecho al cobro de importe alguno por dirección del proyecto 
modificado, por lo que no será necesario modificar el contrato en la parte de dirección de obra. 

- Cuando la necesidad de introducir modificaciones en el proyecto se deba a causas inimputables al 
proyectista, se aplicará lo establecido en el apartado 17.5 de este pliego. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Vacatio/l30-2007.l3t1.html#a140
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17.5 Cuando durante la ejecución de una obra se apruebe un proyecto modificado, los contratos de dirección 
de obra de las empresas o profesionales que no sean redactores del proyecto se verán afectados de la forma 
siguiente: 
 

- Si el proyecto modificado no supone variación del PEM de la obra, no se devengarán honorarios 
adicionales por la dirección de obra, por lo que no será necesario modificar el contrato de dirección.  

- Si el proyecto modificado supone un incremento en el PEM de la obra, será necesario modificar el 
contrato de dirección, y se devengarán honorarios adicionales que se calcularán proporcionalmente al 
incremento experimentado por el PEM. 

- Si el proyecto modificado supone una disminución en el PEM de la obra, será necesario modificar el 
contrato de dirección, y se reajustará el precio del mismo. El nuevo precio se calculará aplicando 
proporcionalmente la variación experimentada por el PEM. 
  

17.6 Lo establecido en esta cláusula se ha de entender sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 310 a 312 del TRLCSP. 
 
18. PAGO DEL PRECIO  
 
18.1 El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en el 
presente pliego y en el TRLCSP, con arreglo al precio convenido. 

 
18.2 El pago de los trabajos de redacción del proyecto se efectuará, previa presentación de las 
correspondientes facturas, mediante el siguiente régimen de pagos: 
 

- Un 2% a la aprobación del  anteproyecto por la gerencia de la Universitat. Si no procede redactar 
un anteproyecto y sí un programa de necesidades, este porcentaje del precio se pagará a la 
aprobación del programa de necesidades.  

- Un 23 % a la entrega del Proyecto Básico. 
- Un 60 % cuando se produzca la aprobación del Proyecto de Ejecución por el órgano de 

contratación.  
- Un 15 % a la obtención de las correspondientes licencias de obra y de actividad ambiental. 

 
No obstante lo anterior, si transcurrido un tiempo prudencial (con carácter general 2 años a contar desde la 
solicitud de la licencia correspondiente) no se puede obtener una determinada licencia por problemas ajenos al 
contratista (por ejemplo, demoras en la tramitación por parte de los Ayuntamientos que corresponda), previo 
informe del servicio responsable del contrato, podrá entenderse cumplida esta parte del contrato y ser objeto 
de recepción (parcial, en su caso). En tal caso el contrato se podrá liquidar abonando al contratista hasta el 
95% del importe del contrato. Del 5% restante, se podrá abonar una parte o la totalidad, en función de los 
trabajos realizados por el contratista dirigidos a la obtención de las licencias que se requieran. Por tanto, el 
precio del contrato se entenderá reducido en función de los trabajos o trámites dejados de ejecutar y cuya 
gestión deberá ser asumida por la Universitat. Para realizar los pagos mencionados se requerirá un informe del 
contratista de los trabajos realizados y la conformidad del servicio responsable.   
 
Cuando la obra no se vaya a ejecutar por cualquier motivo ajeno al redactor, se podrá abonar el 95 % del 
precio de la parte de redacción tras la realización del acto de recepción de la prestación consistente en la 
redacción del proyecto.  
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18.3 En cuanto a la prestación consistente en la dirección de las obras su pago se efectuará mediante el 
siguiente régimen de pagos: 
 

- Un 80 % del precio se abonará mensualmente, en función del volumen de obra acreditada en ese 
periodo. 

- Un 10% a la entrega de la documentación de obra ejecutada. Dicha documentación comprenderá, 
según el artículo 7 de Ley de la Edificación, el proyecto, con la incorporación en su caso, de las 
modificaciones debidamente aprobadas, el acta de recepción, la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Toda esta documentación constituirá el Libro del Edificio y será entregada a los usuarios 
finales del mismo, según establece dicho artículo. 

- El 10 % restante se abonará cuando se obtenga de las administraciones competentes la 
legalización de las obras, incluyendo la concesión de la licencia de primera utilización del edificio y 
las licencias de apertura o funcionamiento de actividad concedida, en aquellos proyectos de obra 
que así determine el documento de licencia de obras. En todos los demás casos, hasta que los 
correspondientes Ayuntamientos informen que la documentación final de obra aportada se 
considera correcta y proceden al archivo del expediente. 

 
No obstante lo anterior, si transcurrido un tiempo prudencial (con carácter general 2 años a contar desde la 
recepción de las obras) no se puede obtener una determinada legalización o licencia por problemas ajenos al 
contratista (por ejemplo, demoras en la tramitación por parte de los Ayuntamientos que corresponda), previo 
informe del servicio responsable del contrato, podrá entenderse cumplido el contrato y ser objeto de recepción. 
En tal caso el contrato se podrá liquidar abonando al contratista hasta el 95% del importe del contrato. Del 5% 
restante, se podrá abonar una parte o la totalidad, en función de los trabajos realizados por el contratista 
dirigidos a la obtención de las legalizaciones o licencias que se requieran. Por tanto, el precio del contrato se 
entenderá reducido en función de los trabajos o trámites dejados de ejecutar y cuya gestión deberá ser 
asumida por la Universitat. Para realizar los pagos mencionados se requerirá un informe del contratista de los 
trabajos realizados y la conformidad del servicio responsable.   
 
18.4 Si alguna de las fases de los regímenes de pagos que se mencionan en los dos apartados anteriores no 
resulta necesario realizarla por cualquier motivo, el porcentaje correspondiente se acumulará a la fase anterior o 
posterior, según proceda.   

 
18.5 En el cuadro de características de la contratación se podrá establecer un régimen de pagos distinto del 
recogido en los apartados anteriores. 
 
18.6 Las facturas correspondientes deberán ser conformadas por el servicio técnico de la Universitat de 
València responsable del contrato previamente a su tramitación. 

 
18.7 De conformidad con lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, las facturas que se emitan en 
relación con este contrato, de importe superior a 5.000 euros (IVA incluido), deberán expedirse 
electrónicamente, y ser presentadas a través de la plataforma FACE del Ministerio de Hacienda. A efectos del 
registro de la factura en dicha plataforma se tendrán en cuenta los siguientes códigos: 
 

OFICINA CONTABLE CÓDIGO DIR 3: U01800001 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
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ÓRGANO GESTOR CÓDIGO DIR 3: U01800001 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
UNIDAD TRAMITADORA CÓDIGO DIR 3: U01800176 SERVEI DE CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA 
PERSONA DE CONTACTO JULIA COMINO ARJONA  

 
En el caso de que el importe a facturar no supere los 5.000 euros (IVA incluido), o en el caso de que la entidad 
contratista no esté obligada a expedir factura electrónica, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de 
la Ley 25/2013, la facturación electrónica será voluntaria. En estos casos, si se opta por emitir la factura en 
papel, esta deberá ser entregada en el Servicio de Contratación Administrativa. 
 
En todo caso, y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional trigésima tercera del TRLCSP, en 
la factura deberán indicarse necesariamente los siguientes datos:  
 

Destinatario Servei de Contractació 
Administrativa (Unitat de Gestió de 
Projectes) 

Av. Blasco Ibáñez, 13, 
46010 Valencia 

Órgano administrativo con 
competencias en materia de 
contabilidad 

Servei de Comptabilitat i Pressupost 

Órgano de contratación Vicerector d’Economia, 
Infraestructures i Tecnologies de la 
Informació 

Referencia (REFERENCIA DEL CONTRATO)  
 
19. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES Y PENALIDADES 
 
19.1 En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o para el supuesto de 
incumplimiento de compromisos o de las condiciones esenciales de la ejecución del contrato que se establezcan 
en el presente pliego, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la 
garantía constituida, en su caso o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del 
incumplimiento.  
 
Como regla general la cuantía de la penalización será de un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo 
caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10% respectivamente. La reiteración en el 
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 
 
En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente 
incumbe en cuanto a la reparación de defectos. 
 
19.2 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o parcial que en su caso se hubiera establecido, la Administración podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de la garantía definitiva o por la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 % del precio del contrato, el órgano de 
contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución 
con imposición de nuevas penalidades. 
 
19.3 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 
prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la 
imposición de las penalidades. 
 
19.4 Cuando el contrato comprenda la elaboración íntegra de un proyecto de obra, el órgano de contratación 
exigirá al contratista la subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e 
infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto el 
correspondiente plazo, que no podrá exceder de dos meses. 
 
Si, transcurrido dicho plazo, las deficiencias no hubieran sido corregidas, la Universitat podrá, atendiendo a las 
circunstancias concurrentes, optar por la resolución del contrato o por conceder un nuevo plazo al contratista. 
 
En el primer caso, procederá la incautación de la garantía y el contratista tendrá la obligación de abonar a la 
Universitat una indemnización equivalente al 25% del precio del contrato correspondiente a la prestación de 
redacción del proyecto. 
 
En el segundo caso, el nuevo plazo concedido para subsanar las deficiencias no corregidas será de un mes 
improrrogable, incurriendo el contratista en una penalidad equivalente al 25% del precio del contrato 
correspondiente a la prestación de redacción del proyecto. 
 
De producirse un nuevo incumplimiento, procederá la resolución del contrato, con incautación de la garantía, 
debiendo abonar el contratista una indemnización igual al precio pactado. 
 
El contratista podrá, en cualquier momento, antes de la concesión del último plazo señalado, renunciar a la 
realización del proyecto, con pérdida de la garantía y abono a la Universitat de una indemnización igual a la 
mitad del precio del contrato. 
 
19.5 El procedimiento a seguir para la imposición de penalidades se regirá por lo dispuesto en el artículo 
212.8 del TRLCSP. 

  
19.6 En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al 
adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días 
desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

 
20. INDEMNIZACIONES POR DESVÍOS EN EL PRESUPUESTO 

 
20.1 Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviare en más 
de un 20 %, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma como consecuencia de errores u 
omisiones imputables al contratista consultor, se establece un sistema de indemnizaciones consistente en una 
minoración del precio del contrato de elaboración del proyecto, en función del porcentaje de desviación, hasta 
un máximo equivalente a la mitad de aquél. Para calcular la desviación se compararán el presupuesto de 
ejecución material del proyecto con el presupuesto de ejecución material de la obra realmente ejecutada. 

 



  

32 

 

 
Este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislación vigente en materia de contratos del 
Sector Público y, en concreto, a las condiciones jurídicas del contrato de servicios. 
 
 
 
València, 17 de noviembre de 2017 
Fdo.: Mª José Alberola Mateos 

 

El baremo de indemnizaciones será el siguiente: 
 
a) En el supuesto de que la desviación sea de más del 20 % y menos del 30 %, la indemnización 

correspondiente será del 30 % del precio del contrato. 
b) En el supuesto de que la desviación sea de más del 30 % y menos del 40 %, la indemnización 

correspondiente será del 40 % del precio del contrato. 
c) En el supuesto de que la desviación sea de más del 40 %, la indemnización correspondiente será del 

50 % del precio del contrato. 
 

El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo de un mes a partir de la notificación 
de la resolución correspondiente, que se adoptará, previa tramitación de expediente con audiencia del 
interesado. 
 
21. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN 
 
21.1 La recepción de los servicios se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en los artículos 222  y 
307 del TRLCSP y en los artículos 203 y 204 del RGLCAP, y teniendo en cuenta las especialidades que se 
establecen en esta cláusula. 

 
21.2 Si la prestación de los servicios hubiera estado de acuerdo con las prescripciones previstas, el 
representante del órgano de contratación los dará por recibidos y levantará el acta de recepción 
correspondiente, dentro del mes siguiente a la finalización de su ejecución. 
 
21.3 En el caso de que el objeto del contrato comprenda la redacción de proyecto y la dirección de obra, se 
podrá realizar la recepción parcial de la parte del contrato consistente en la redacción. 

 
21.4 La recepción de los contratos que contengan la prestación de dirección de obra se deberá llevar a cabo 
cuando el contratista haya realizado todas las prestaciones a las que esté obligado según contrato, con las 
siguientes excepciones: 

   
o Podrá recibirse un contrato aunque quede pendiente de cumplir la prestación accesoria consistente 

en la obtención de las licencias o legalizaciones oportunas de la administración correspondiente, 
siempre que el contratista haya realizado todas las gestiones y haya presentado toda la 
documentación requerida en orden a la obtención de la licencia o la legalización, y exista una 
demora importante en la concesión de la misma imputable únicamente a la administración 
correspondiente. Estos extremos deberán de acreditarse convenientemente en el expediente.  
 

o Podrá recibirse un contrato aunque quede pendiente la emisión del informe al que se refiere el 
artículo 235.3 del TRLCSP.  

 
22. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
22.1 La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se han señalado en este Pliego y en los 
fijados por el TRLCSP, artículos 223 y 308 y con los efectos señalados en los artículos 225 y 309 de la misma 
Ley. 
 
Así mismo, podrán constituir causas de resolución del contrato imputables al contratista: 
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a) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá producido 

el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los  medios 
humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No obstante, 
cuando se dé este supuesto, la Universitat, antes de declarar la resolución, requerirá al contratista 
para que regularice la situación en el plazo de quince días a contar desde el requerimiento. 

b) El incumplimiento de las instrucciones que sean dadas al contratista por el responsable del contrato 
para el desarrollo de los mismos. 

c) La falta de subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e 
infracciones de preceptos legales o reglamentarios existentes en los Proyectos Básico y de 
Ejecución, que le sean imputables al adjudicatario del servicio, de conformidad con lo establecido 
en la cláusula 15 del presente pliego, todo ello con independencia de las indemnizaciones 
establecidas al efecto en la cláusula 19 del mismo. 

d) El ordenar la realización de modificaciones durante la ejecución de la obra sin contar con la previa 
autorización de la Universitat. 

e) La modificación sin la previa autorización de la Universitat de los miembros de la Unión Temporal 
de Empresarios. 

f) La modificación, durante la ejecución del contrato, de los componentes del equipo o de los 
colaboradores del mismo, sin contar al efecto con la previa autorización de la Universitat. 

 
El acaecimiento o incursión en cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará a la 
Administración para dar por resuelto el contrato, con la indemnización de daños y perjuicios y demás efectos 
que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por la ejecución subsidiaria, realizando las 
obligaciones incumplidas o continuando la ejecución del contrato por sí o a través de las personas o empresas 
que determine, a costa del contratista. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y 
sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista. 

 
22.2 Cuando el contrato comprenda las prestaciones de redacción de proyecto y dirección de obra, pasados 
cinco años a contar desde la recepción de la prestación consistente en la redacción sin que se ejecute la obra, 
se entenderá resuelta la parte del contrato consistente en la dirección de la obra. Esta resolución no supondrá 
en ningún caso obligación de indemnizar por parte de la Universitat de València. 
 
22.3 Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al contratista, le será incautada la garantía y deberá 
además indemnizar a la Universitat de València por los daños y perjuicios ocasionados. 
 
22.4 Resuelto el contrato, se procederá a su liquidación según lo dispuesto en el TRLCSP. 
  
23. PLAZO DE GARANTÍA 
 
23.1 Las prestaciones de redacción de proyecto y dirección de obra tendrán plazos de garantía 
independientes, aunque formen parte de un mismo contrato.  
 
23.2 El plazo de garantía de la redacción de proyectos será de un año, a contar desde la fecha del acta de 
recepción parcial de esta prestación del contrato, plazo durante el cual la Universitat de València podrá 
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas.  
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23.3 Puesto que la ejecución de la prestación del contrato consistente en la dirección de obras está vigente 
hasta que se produce la liquidación de las obras, el plazo de garantía de esta parte del contrato será el 
siguiente: 
  

- Con carácter general será de dos años, salvo en los casos en los que la empresa adjudicactaria haya 
ofertado otro superior en su proposición, en cuyo caso resultará este aplicable. 
- No obstante, si la liquidación de las obras tiene lugar después de transcurrido el plazo de garantía 
establecido en el contrato, se entenderá que el plazo de garantía de la dirección de las obras vence al día 
siguiente a aquel en que se produzca dicha liquidación, o a los 5 años a contar desde la recepción de las 
obras, si la liquidación no ha tenido lugar antes de esa fecha. 

 
Se considerará que un contrato de obras se ha liquidado cuando se haya devuelto la garantía definitiva al 
contratista de las obras. 
 
23.4 Estos plazos se establecen sin perjuicio de la responsabilidad por defectos o errores del proyecto 
conforme a lo establecido en el artículo 312 del TRLCSP, de la responsabilidad que correspondiese a la dirección 
facultativa por vicios ocultos, prevista en el artículo 236 del TRLCSP, de la responsabilidad civil prevista en el 
artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y de la responsabilidad 
decenal establecida en el artículo 1591 del Código Civil. 
 
23.5 Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las 
deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran 
derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente 
pliego y en los artículos 305, 310 y 311 del TRLCSP. En el caso de que fuera requerido para la subsanación de 
defectos, se le concederá un plazo para ello, y quedará, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta 
que por parte del mismo se haya efectuado las actuaciones de conformidad para la Universitat. 
 
24. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
24.1 El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver 
las dudas que ofrezca  su cumplimiento. Igualmente podrá modificar por razones de interés público los contratos 
celebrados y acordar su resolución dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el 
TRLCSP. 

 
Cualquier contradicción o duda que, sobre el contenido o interpretación pudiera plantearse entre las cláusulas 
del pliego de prescripciones técnicas y las del pliego de cláusulas administrativas, se resolverá por el órgano de 
contratación, previo informe de los servicios correspondientes. 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de los Servicios Jurídicos de la Universitat, en 
el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución pondrán fin a la vía administrativa 
y serán inmediatamente ejecutivos. 
 
24.2 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los 
contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin 
a la vía administrativa y podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de 
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conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

 
24.3 Contra el anuncio de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las 
condiciones que deban regir la contratación, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el 
órgano de contratación de la Universitat de València en el plazo de 1 mes, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien 
recurso ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, contados desde el día 
siguiente a su publicación. 
 
Contra el resto de actos del procedimiento se podrán interponer los recursos establecidos en la Ley 39/2015 
que procedan en cada caso, tal y como se indicará expresamente en la notificación de los mismos. 
 
24.4 La empresa contratista, con expresa renuncia a su fuero jurisdiccional propio, se somete, en caso de 
existir litigio, al Fuero de los Tribunales de la ciudad de València. 
 
 
València, a 17 de noviembre de 2017 
 
 
El vicerector d’Economia,  Infraestructures  
i Tecnologies de la Informació Conocido y aceptado en su totalidad, 
P.D. DOGV 7967   
 
 
 
Juan Luis Gandía Cabedo La empresa contratista,   
 

*Este documento coincide con el original que obra en el expediente correspondiente y ha sido firmado por el 
órgano competente. 
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