
PLIEGO DE CLAUSU ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A REGIR EN LA SELECCI~N D 
E A  C N c E  RA ECUCIÓN DE OB 

TÍTULO 1: CUESiONES GENERALES 

Los edificios e instalaciones de los que es propietaria la Universitat de Valencia requieren frecuentemente 
que se intervenga en los mismos para realizar obras de mantenimiento y reparación, y de ampliación y 
mejora, con el objeto de mantenerlos en buen estado y de atender las necesidades cambiantes de los 
distintos servicios y unidades que en ellos se ubican. Las obras a realizar suelen consistir en reformas de 
interiores, adecuaciones y acondicionamiento de espacios, rehabilitación de exteriores, impermeabilización 
de exteriores, reparación de techos, reparación de instalaciones, instalación o reforma de ascensores, 
instalación o reforma de sistemas de climatización, y en general todas aquellas obras de mantenimiento, 
reparación, ampliación o mejora necesarias para garantizar el correcto funcionamiento ordinario de los 
edificios e instalaciones de la Universitat. 

Por ello, y teniendo en cuenta razones deeconomía procedirnental, se ha considerado conveniente agrupar 
la conbatación de todas las obras que sea necesario ejecutar de naturaleza similar a las expresadas en el 
párrafo anterior mediante la técnica del acuerdo marco, de manera que mediante una licitación pública se 
seleccionen a un conjunto de contratistas que durante el tiempo de vigencia de los acuerdos marco 
ejecutarán este tipo de obras para la Universitat. 

1.2 La presente contratación tiene por objeto la selección de empresas que dumnte los dos años posteriores a 
la formalización de los correspondientes acuerdos marco ejecutarán las obras de mantenimiento, 
reparación, ampliación o mejora que lleve a cabo la Universitat de Valenda de importes entre 50.000 y 
500.000 euros (NA excluido) por obra y que consistan en alguna de las actuaciones descritas en el 
apartado anterior (CPA 2002: 45211; CPV: 45214400-4). Se prevé la posibilidad de prórroga de la vigencia 
de los acuerdos marco por dos años más por mutuo acuerdo de las partes. 

Se adjunta a este pliego con el objeto de dar una idea aproximada del tipo de obras y del volumen de 
negocio a contratar, la relación de obras de características similares a las que son objeto de la presente 
contratación ejecutadas por la Universitat de Valencia durante los dos últimos ejercicios. 

1.3 En el presente pliego se describen los procedimientos siguientes: 

- Procedimiento de selección de empresas parte en los acuerdos marco. Mediante este procedimiento la 
Universitat de Valencia seleccionará a un máximo de siete empresas con cada una de las cuales se 
formalizará un acuerdo marco mediante el que las empresas se comprometerán a participar en los 
procedimientos de adjudicación a los que se refiere el siguiente apartado. La selección de los contratistas 
que formarán parte de los acuerdos marco se realizará por pmedimiento abierto y para la valoración de 
las proposiciones se tendrán en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicación. En los acuerdo marco 
se establecerán también las condiciones a las que deberán ajustarse los contratos que se adjudiquen 
basados en los acuerdos. 
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1.4 La celebración de los acuerdos marco tiene su fundamento en los artículos 180 y siguientes de la Ley 
2012007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

1.5 Las contrataciones a realizar basadas en los acuerdos marco se califican como contratos de obras de 
carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 de la Ley 3012007, de 30 
de odubre, de Contratos del Sector Público. 

1.6 Los acuerdos marco que se susaiban, así como los contratos que se adjudiquen basados en los mismos se 
regirán por el presente pliego de cláusulas administrativas, por la Ley 3012007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) y, en cuanto no se encuentre derogado por ésta, por el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP). 

1.7 La selección de los contratistas que formaran parte de los acuerdos marco se realizará por procedimiento 
abierto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 141 a 144 & la LCSP y para la determinación de las 
ofertas económicamente más ventajosas se tendrán en cuenta una pluralidad de criterios de valoración, tal 
y como se desarrolla en la cláusula 8 del presente pliego. 

1.8 El expediente de conb-atación será objeto de tramitación ordinaria. 

2.. OBJETO DE LOS ACUERDOS MARCO 

2.1 Mediante los acuerdos marco a formalizar las empresas seleccionadas se comprometerán a participar, con 
las condiciones ofertadas en el presente procedimiento de selección, en los procedimientos de adjudicación 
de las obras a que se refieren las cláusulas 1.1 y 1.2 del presente pliego que tengan cobertura en los 
mencionados acuerdos marco. En dichos acuerdos marco se describirán las condiciones a regir en los 
contmtos que se deriven del mismo. 

La Universitat de Valencia podrá separarse de los acuerdos marco firmados cuando, por concurrir alguna 
de las circunstancias de las establecidas en los artículos 154 y 155, letras a) a c) de la LCSP, se justifique la 
contratación con otro empresario ajeno al acuerdo. 

3.1 El plazo de vigencia de los acuerdos marco a suscribir con los contratistas seleccionados será de 2 años a 
contar desde el día siguiente a la firma del correspondiente acuerdo. 

3.2 Se prevé la posibilidad de prorroga hasta por dos años más siempre que exista mutuo acuerdo de las 
partes. La prórroga de los acuerdos marco sólo procederá si es aceptada por al menos tres de las 
empresas parte en los mismos. 

3.3 En el caso de que la Universitat de Valencia opte por prorrogar los acuerdos marco, se seguirá el 
procedimiento que se detalla a continuación: 

- La Universitat de Valencia dirigirá a las empresas parte en los acuerdos marco una invitación de prórroga 
i I del acuerdo, indicando el plazo por el que se propone prorrogar (1 año o 2 años). 

- Las empresas que acepten la prórroga dirigirán a la Universitat un escrito de aceptación expresa de la 
misma. - A la vista de las empresas que acepten prorrogar los acuerdos marco la Universitat podrá acordar o no la 
prórroga con las mismas. En caso de que se opte por la prórroga, se dictará resolución del órgano de 
contratación en tal sentido, y se solicitará a las empresas que la hayan aceptado el depósito de una 
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nueva garantía definitiva con el importe y condiciones que se establecen en la cláusula 11 del presente 
pliego. La garantía deberá ser depositada en el plazo de 15 días a contar desde la notificación de la 
resolución por la que se aaierde la prórroga. 

- Una vez depositada la nueva garantía se procederá a la formalización de la prórroga en documento 
administrativo. 

4.1 Se establece como presupuesto estimado máximo del que no podrá exceder la contratación total con las 
empresas seleccionadas durante el plazo de vigencia de los acuerdos marco a formalizar el importe de 
30.000.000 euros (Impuesto cobre el Valor Añadido excluido). 

4.2 La Universitat de Valencia incluirá en los presupuestos de los ejercicios en los que se encuentren vigentes 
los acuerdos marco la consignación necesaria para hacer frente al gasto que supongan dichos acuerdos en 
las correspondientes partidas de mantenimiento, reparación, ampliación y mejora de los edificios e 
instalaciones de la Univercitat. 

4.3 La fijación en esta cláusula de un presupuesto estimado máximo no se considerará en ningún caso como 
una obligación de realización de obras por ese importe total por parte de la Univercitat. 

m*s 
MARCO 

5. PUBLICIDAD 

5 . 1  Perfil de contratante 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en los cacos exigidos por la LCSP 
o por las normas autonómicas de desarrollo o en los que así se decida voluntariamente, el Órgano de 
contratación de la Univercitat de Valencia difundirá a través de la página web http://www.uv.es su perfil de 
contratante. 

5.2 Anuncios 

5.2.1 El procedimiento para la adjudicación del contrato a que se refiere este pliego será anunciado en los 
Diarios Oficiales que resulte preceptivo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 126 de la LCSP. 

5.2.2 Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante de la Universitat de 
Valencia (http://www.w.es/inver). 

5.2.3 Los gastos derivados de la publicación de la licitación y adjudicación de los acuerdos marco, tanto en 
boletines oficiales como en cualquier otro medio de difusión, serán abonados a partes iguales por las 
empresas seleccionadas en el presente procedimiento. El importe máximo total a satisfacer por las 
empresas por dichos gastos se establece en 1.500 euros. 

6. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR 

1 L, 6.1 Capacidadparacontratar 

Sólo podrán contratar con la Universitat de Valencia las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar, acreditenf$$jj'sqlvencia económica, financiera y 
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técnica o profesional, y no estén incursas en una prohibición de contratar, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 de la LCSP. 

6.1.2 Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato. 
Asimismo, deberán disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes 
para la debida ejecución del conbato. 

6.1.3 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios. 

6.1.4 Tendrán capacidad para contratar con la Universitat de Valencia, en todo caso, las emDresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Euro-pea que, con arreglo a la legislación del Estado en 
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando 
la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que 
se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

6.1.5 Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar 
mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la 
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su 
vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
sustancialmente análoga. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en 
relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial de Comercio. 

6.1.6 Podrán contratar con la Universitat de Valencia las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública 
hasta que se haya efectuado la adjudicación del acuerdo marco a su favor. En este caso, cuando 
concurran en la licitación dos o más empresarios, cada uno de ellos deberá acreditar su capacidad y 
solvencia, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las 
arcunstancias acreditadas para cada uno de sus integrantes, sin perjuicio de lo que para la 
dasificación se establece en el artículo 52 del RGLCAP. 

6.1.7 Los candidatos o los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las causas de prohibición de 
conbatar establecidas en el artículo 49 de la LCSP en la fecha de conclusión del plazo de presentación 
de proposiciones. Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la 
adjudicación definitiva del acuerdo marco. Para acreditar tal circunstancia deberán aportar la 
correspondiente declaración responsable en la que el empresario, su representante o apoderado, en 
su caso, deje constancia de tal requisito. 

6.2 Acreditacíón de la capacidad de obrar 

6.2.1 La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

6.2.2 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de 
la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, indicadas en el anexo 1 del RGLCAP, o mediante la 
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presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

6.2.3 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa en la que haga constar, previa acreditación de la 
empresa que figura inscrita en el Registro local profesiondl comercial o análogo o en su defecto, que 
actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el 
objeto del contrato. Deberá aportarse asimismo el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 
44 de la LCSP, o en su caso, informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la 
Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía en el que se haga constar que el 
Estado al que pertenece la empresa licitadora es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de 
la Organización Mundial del Comercio. 

Cerá necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

6.3 Solvencia y Clasificación 

6.3.1 Únicamente serán admitidas a la licitación las empresas que justifiquen poseer la suficiente solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional para ser adjudicatarias del acuerdo marco, solvencia que 
se acreditará mediante la presentación de la documentación que se relaciona en la cláusula 7.2.2.7 de 
los presentes pliegos. Sólo se admitirá a las empresas que justifiquen la ejecución de obras de 
mantenimiento, reparación, ampliación o mejora con un volumen medio de contratación anual de 
1.500.000 euros (precio contrato, IVA induido), en los cinco últimos ejercicios, o que tengan 
acreditada la clasificación, como empresa contratista de obras en las categorías, grupos y subgrupos 
que se indican a continuación: 

Grupo C, subgrupo 4, categoría d) 
Grupo 1, subgrupo 6, categoría c) 
Grupo J, subgrupo 2, categoría c) 

Para acreditar la solvencia exigida, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras 
entidades, independientemente d~ !a na:~zi!eza f ü r M i ~  de Ivs vinci;!~~ qüc tenga cvn c!1as, siempre 
que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. 

6.3.2 Al margen de acreditar su solvencia o clasificación, los licitadores se comprometen a adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello y cuya efectiva 
adscripción se considera obligación esencial a los efectos del artículo 206.9 de la LCSP. 

7. DOCUMENTACIÓN Y PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS 

7.1 Normas generales 

7.1.1 Las proposiciones se ajustarán a lo que se establezca en el presente pliego de cláusulas 
administrativas y su presentación supone la aceptación incondiuonada por el empresario del contenido 
de la totalidad de dichas cláusulas sin salvedad o reserva alguna. 

7 
7.1.2 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni podrá suscribir ninguna propuesta en 

unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente, ni podrá figurar en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 
suscritas. ,,$:SF~-. 
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7.2 Documentación a presentar por los licitadores 

7.2.1 La documentación para la licitación se presentará en tres sobres cerrados (1 ,2 y 3), identificados, en 
su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona 
que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa, así como teléfono, 
fax y dirección de correo electrónico de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar 
en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. 

El sobre 2 y el sobre 3 conforman la proposición del licitador. En consecuencia, en ningún caso 
se deberá introducir en el sobre 1 documentación cuya inclusión esté prevista en los sobres 2 y 3 y 
que pueda resultar relevante a efectos de la aplicación de los criterios de valoración establecidos. El 
incumplimiento de lo dispuesto en este párrafo facultará a la mesa de contratación para inadmitir la 
proposición. 

7.2.2 El SOBRE 1 contendrá la siguiente documentación: 

1. Índice de contenido enunciado numéricamente. 

2. Si el licitador es un empresario individual, copia autorizada o compulsada del D.N.I. o 
documento equivalente que lo sustituya reglarnentariarnente. 

3. Si el licitador es persona jurídica, escritura o documento de constitución, los estatutos o el 
acto fundacional, en los que consten las nomas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que 
se bate. 

4. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o 
persona jurídica, presentarán fotocopia legalizada del D.N.I. y esuitura de poder o documento 
de constitución, estatutos o acto fundaaonal, insaitos en el registro correspondiente, 
dedarados bastante a efectos de comparecer ante la Universersitat de Valencia y contratar con 
ella, por los Servicios Jurídicos de la Universitat de Valencia o de cualquier otra administración pública. 

Las escrituras referidas en los puntos 3 y 4 deberán acompañarse de su correspondiente declaración 
de vigenda (ANEXO 11). 

5. Dedaración responsable de no estar incurso en las pmhibiaones de contratar 
establecidas en el artículo 49 de la LCSP otorgada ante una autoridad administrativa u organismo 
profesional cualificado o mediante acta de manifestaciones ante notario público. (ANEXO 111). 

6. Dedaración expresa responsable, ajustada al modelo del ANEXO N, de que la empresa se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (respecto de la Administración 
General del Estado, de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma Valenciana, y del pago 
del Impuesto de Actividades Económicas) y de Seguridad Social. 

Con objeto de facilitar la aportación de los certificados de estar al corriente en las obligaciones 
tributanas con la Administraaón Estatal y con la Tesorería General de la Seguridad Social, el 
licitador podrá en el ANEXO V autorizar a la Universitat de Valencia a solicitar en su nombre los 
mencionados certificados. En tal caso, de resultar adjudicatario provisional, no deberá aportar las 
certjficaciones positivas de estar al corriente en las citadas obligaciones. 

7. La solvencia económica, financiera y técnica necesaria para acudir a la licitación del presente 
procedimiento y ser parte en el acuerdo marco se acreditará mediante la presentación de la 
documentación que se relaciona a continuación: 
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a. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia 
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales que tenga una cobertura mínima por 
siniestro de 600.000 euros. 

b. Dedaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de actividades correspondiente 
al objeto del contrato, referido a los tres Últimos ejercicios disponibles en función de la fecha 
de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de 
las referencias de dicho volumen de negocios. 

c. Declaración indicando la relación de las obras de mantenimiento, reparación, ampliación y 
mejora de características similares a las que son objeto de la presente contratación ejecutadas 
por la empresa dentro de los últimos cinco años, acompañada de certificados de buena 
ejecuaón de al menos un conjunto de obras cuyo importe total sumado supere la cantidad de 
7.500.000 euros (IVA incluido). La dedaración a presentar se sujetará al modelo establecido 
en el Anexo X del presente pliego. 

Los certificados de buena ejecución deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 47.7 A) 
del RGLCAP, e indicarán en todo caso el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las 
obras, y precisarán si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término. 

d. Dedaración sobre la plantilla media anual de la empresa, y la importancia de su personal 
directivo durante los tres Últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente. 

La Universitat de Valencia podrá solicitar en cualquier momento la documentación relativa a los 
anteriores extremos que considere oportuna que acredite la veracidad de las declaraciones aportadas. La 
falsedad en los datos aportados podrá ser motivo de la exclusión del procedimiento, independientemente 
de las demás medidas que procedan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la LCCP. 

Cuando dos o más empresarios presenten oferta conjunta, cada uno de ellos deberá aportar la 
documentaaón acreditativa de su solvencia. A los efectos de la acreditación de lo dispuesto en la cláusula 
6.3.1 en relación con el apartado c) anterior se acumularán los cerüficados presentados por cada una de 
!as emprnas i~tegmntes de !r unibn tempra!. 

Si la empresa licitadora, de conformidad con el artículo 52 de la LCCP se basase en la solvencia y medios 
de otras entidades deberá, para acreditar la solvencia exigida, aportar certificado emitido por el órgano 
de dirección de la empresa que preste su solvenaa, acreditativo de tal circunstancia 

IUo será necesaria la presentación de la documentación relativa a la solvencia establecida en este 
apartado en los casos en que el empresario presente un certificado de clasificación suficiente en los 
términos establecidos en el apartado siguiente. 

8. También se podrá acreditar la solvencia exigida, de conformidad con lo establecido en el artículo 
63.2 de la LCSP, mediante la aportación del certificado de dasificauón expedido por la Junta 
Superior de Contratación Administtativa de la Generalitat Valenciana o de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda, en el grupo, subgrupo y categoría 
que, adecuados al objeto de esta contratación se indican en la cláusula 6.3.1. del presente pliego. El 
certificado se acompañará de la correspondiente declaración de vigencia, de acuerdo con el modelo 
establecido en el ANEXO Vi. 

Si la empresa se encontrase pendiente de dasificación, deberá aportarse el documento acreditativo 
de haber presentado la correspondiente solicitud para el1 
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c las i f i dn  exigida en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la 
documentación. 

Cuando dos o más empresarios presenten oferta conjunta, a efectos de lo previsto en el artículo 56.5 de 
la LCSP, se procederá, para comprobar si la unión temporal de empresas está en posesión de la 
clasificaaón exigida, a acumular las clasificaciones individuales de los miembros de la unión en la forma 
establecida en el artículo 52 del RGLCAP. 

9. Garantía provisional por importe de 30.000 euros. 

Dicha garantía podrá constituirse por cualquiera de los medios que establece el artículo 84 de la LCSP y 
en la forma y con las condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP y deberá ser 
depositada en la Tesorería de los Servicios Territoriales de la Conselleria de Economía y Hacienda, 
excepto cuando su constitución se efectúe mediante aval o contrato de seguro de caución, en cuyo caso 
el depósito se realizará ante el mismo órgano de contratación. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o 
varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y 
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente 
después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario 
hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren 
injusüñcadamente su proposición antes de la adjudicación. Para el adjudicatario provisional la garantía 
responderá también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 135.4, párrafo 20 de la 
LCSP. 

10. Documento en que la empresa se compromete a tener como Delegado de obra con capacidad 
para representarla en todo cuanto afecte a la ejecución de las obras que se lleven a cabo en ejecución 
del acuerdo marco, un Arquitecto Superior así como un Arquitecto Técnim, u otros facultativos mn 
titulación de grado superior y grado medio respectivamente con acreditada experiencia en la Dirección de 
obras de esta naturaleza, ambos responsables de la seguridad y con dedicación suficiente para atender 
el normal desarrollo de las obras durante el tiempo de ejecución de las mismas (ANEXO WI). 

11. La documentación requerida en los puntos 3, 4 y 8 (a excepción de la fotocopia legalizada del 
D.N.I.) podrá ser sustituida por la aportación del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas 
y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana o el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado, acompañado de una declaración responsable de vigencia de los puntos 
certificados (ANEXO Vi). 

Este certificado podrá sustituir la aportación de otra documentación que viene relacionada en el artículo 
72 de la LCSP. 

12. A loc efectos de lo dispuesto en el artículo 86 del RGLCAP, las empresas pertenecientes a un mismo 
grupo que concurran a la misma licitación deberán presentar declaración sobre los extremos reseñados 
en loc apartados 1 y 2 de dicho artículo. 

Además, cuando dos o más empresarios presenten oferta conjunta: 

13. Deberán indicar el nombre y circunstancias de las empresas que las suscriban, la 
participación de cada una de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal, caso de resultar adjudicatarios. Los empresarios que concurran agrupados en 
uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o 
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
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que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

Además, las empresas liutadoras extranjeras: 

14. Deberán aportar la documentación acreditativa referida en las cláusulas 6.2.2 y 6.2.3 del 
presente pliego, según el caso que corresponda, y una declaración por la que se sometan a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

7.2.3 El SOBRE 2 contendrá la documentación que se relaciona a continuación. La documentación se deberá 
presentar en papel, y se acompañará de un CD o DVD en el que estarán incluidos todos los documentos 
del sobre 2. En el CD o DVD deberán incluirte dos copias de cada documento, una en formato pdf y otra 
en el formato del programa original en el que se creó el documento. Los documentos en soporte 
informática deberán coincidir íntegramente con la copia presentada en papel. Los documentos en que así 
se indique, deberán ajustarse a los modelos estarnidos en el Anexo Xi. La Universitat de Valencia 
podrá no valorar los documentos que no se ajusten a los mencionados modelos. 

1.- Para la valoración de la seguridad y salud prevista en la cláusula 8 del presente pliego, las 
empresas podrán aportar la siguiente documentación: 

a. Declaración en la que se especifique la empresa encargada de la seguridad y salud en la 
empresa licitadora, ajustada al modelo establecido en el Anexo Xi. 

b. Certificado expedido por organismo competente, que acredite el cumplimiento de las 
exigencias de la especificación OHSAS 18001, o equivalente, por el sistema de gestión de 
seguridad y salud laboral adoptado en cada una de las empresas licitantes. En su defecto, 
podrá aportarse el resultado de la auditoria externa realizada por una entidad autorizada 
sobre el sistema de prevención de riesgos laborales, según el Real Decreto 3911997. 

c. Relación detallada de las mejoras propuestas sobre un estudio de seguridad y salud estándar, 
que la empresa llevará a cabo en las obras que se le adjudiquen, que incluya el importe 
eccnSmice estimadc! par2 wdr. un2 de e!!ag J e n  ix!ir'irwciSn de !os siguientes aspectos: 

o Organización de la obra respecto al estudio de seguridad y salud. 
o Riesgos valorables. 
O Riesgos no valorables. 
o Medidas correctoras. 
o Protecciones colectivas. 
o Protecciones individuales. 
o Tipos de andamios propuestos por la empresa licitadora, si fueran necesarios. 

d. Declaración indicando los medios humanos ofertados, propios o subcontratados con empresa 
especializada, que se dedicarán a la ejecución del Plan de Seguridad y Salud en las obras, 
ajustada al modelo establecido en el Anexo Xi, en la que se hará constar: 

O Relación de los encargados de prevención especializados, con dedicación 
exclusiva, propuestos como mínimo para la ejecución del Plan de Seguridad y 
Salud en cada una de las obras que se deriven del acuerdo marco, con indicación 
de la formación en materia de seguridad y salud. 

o Relación de los oficiales especializados, ..oq-#$pción exclusiva, propuestos 
como mínimo para la ejecución del Plan deSkguridadg Salud en cada una de las 

.- 
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obras que se deriven del acuerdo marco, con indicación de la formación en 
materia de seguridad y salud. 

En el caso de que se opte por la subntratación con empresa especialirada se aportará relación 
de empresas en número mínimo de tres entre las cuales se compromete la empresa 
adjudicataria a subcontratar la ejecución de los correspondientes Planes de Seguridad y Salud. 
En tal caso, la indicación del número de oficiales y de encargados de prevención y su formación 
se deberá aportar por cada una de las empresas propuestas. 

2.- Para la valoración de los sistemas de  control de  calidad de  la  empresa y los sistemas de  
gestión medioambiental, prevista en la cláusula 8 del presente pliego, las empresas podrán aportar 
la siguiente documentación: 

a. Declaración, ajustada al modelo establecido en el Anexo Xi, en la que se especifique las 
empresas encargadas del control de calidad y la gestión medioambiental en la empresa. 

b. Ceroficado, expedido por organismo competente, que acredite el cumplimiento de las 
exigencias de la norma ISO 9001, o equivalente, por el sistema de gestión de calidad 
adoptado en la empresa. 

c. Cerofícado, expedido por organismo competente, que acredite el cumplimiento de las 
exigencias de la norma ISO 14001, o equivalente, por el sistema de gestión ambiental 
adoptado en la empresa. 

d. Dedaración, ajustada al modelo establecido en el Anexo Xi, en la que se especifique el 
porcentaje ofertado a aplicar sobre el importe de adjudicación de cada obra que se destinará 
por el contratista al control de calidad de las obras que se ejecuten dentro del acuerdo marco. 
Dicho porcentaje deberá estar comprendido entre el uno y medio por ciento (1,5 %) y el tres 
por ciento (3 %). 

3.- Para la valoración de las mejoras técnicas, prevista en la cláusula 8 del presente pliego, las 
empresas podrán aportar una relación de las mejoras propuestas para la ejecución de las obras que 
se deriven del acuerdo marco, que incluya una descripción de las mismas, el importe estimado para 
cada una de ellas, su fecha de inicio a partir del comienzo de las obras y el plazo de ejecución 
propuesto. La relación de mejoras se ajustará al modelo establecido en el Anexo Xi. 

4.- Para la valoracíon cie los medios que se adscribiran a las obras, prevista en la clausula 8 del 
presente pliego, las empresas podrán aportar la siguiente documentación, ajustada al modelo 
establecido en el Anexo Xi: 

a. Un organigrama de los medios humanos propuesto como mínimo para la ejecución de las 
obras que se realicen en ejecución del acuerdo marco, que indique para cada uno de los 
técnicos: su función (delegado de obra, jefe de obra, jefe de instalaciones, jefe de control de 
calidad, jefe de seguridad y salud, etc.), nombre y apellidos, titulación (arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero industrial, etc.) y años de experiencia en trabajos similares. 

b. El historial profesional de cada uno de los técnicos indicados anteriormente. 

5.- Documento, que se ajustará al modelo establecido en el Anexo Xi, en el que se haga constar el 
número total de personal en plantilla de la empresa licitadora, con indicación del número total de 
trabajadores discapacitados existente de forma directa o indirecta (medidas alternativas) en la misma, 
y el tanto por ciento de personas discapacitadas respecto de la plantilla total de la empresa 
acompañado de las copias básicas de los contratos de trabajo y documentos de cotización a la 
Seguridad Social de los trabajadores discapacitados contratados por la empresa, o en el supuesto de 
aplicación de las medidas alternativas, del certificado de excepcionalidad en vigor y los documentos 
acreditativos del cumplimiento de las medidas alternativas realizadas durante la vigencia del 
mencionado certificado. 

\ 
\ 
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7.2.4 El SOBRE 3 contendrá los documentos que se indican a continuación: 

1.- Proposición económica, ajustada al modelo que se acompaña como Anexo 1 (Se hará constar 
en la proposición el porcentaje de baja mínimo a aplicar que ofrezca la empresa para la ejecución 
de las obras que se deriven del acuerdo marco, indicado en tanto por ciento y expresado en 
número y letras, teniendo en cuenta los precios a aplicar para la elaboración de los presupuestos, 
de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 16 del presente pliego). 

2.- Documento, que se ajustará al modelo establecido en el Anexo XII, en el que se indique el 
plazo de garantía ofertado para las obras que se deriven del acuerdo marco y la ampliación que 
supone sobre el plazo de garantía establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
del concurso, expresado en las mismas unidades que este, así como el tanto por ciento de 
ampliación sobre el total especificado en el pliego. 

7.2.5 Si algún licitador no aportara la documentación acreditativa de los aspectos a valorar a que se refieren 
los apartados 7.2.3 y 7.2.4 en los sobres 2 y 3, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto 
del criterio de que se trate. 

7.2.6 Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador, o ir 
acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la que 
declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Univetsitat se reserva la facultad de 
comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien 
durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador o 
adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos 

. provocará la desestimación de la oferta o, en su caco, la resolución del contrato, con pérdida de la 
garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho 
se deriven. 

7.2.7 Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese 
del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error 
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que 
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución 
motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la 
nh-! nn a!teren SU sentido, no ser5 caus hASt~nte pr;i e! TPC~;~ZI de !a pripsicibn. 

7.2.8 Todos los documentos citados deberán presentarse en original o mediante copias auténticas, conforme a 
la legislación vigente, excepto el documento acreditativo de la constitución de la garantía provisional, que 
habrá de aportarse en original. 

7.2.9 Las empresas extranjeras presentarán la documentación traducida de forma oficial al castellano o al 
valenciano. 

7.2.10 A excepción de la previsión recogida en el apartado 7.2.2. pto. 8, todos los requisitos exigidos para 
participar en la licitación, deberán ser cumplidos por los licitadores con anterioridad a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de proposiciones. Asimismo, todas las circunstancias acreditadas a 

I 
efectos de valoración de las proposiciones deberán venir referidas a un momento anterior a dicha fecha. * Lugar y plazo de presentación 

.3.1 Los cobres se presentarán, durante el plazo de admisión que se señale en el anuncio de licitación, en el 
Registro General de la Univetsitat de Valencia (Avda. Blasco Ibáñez, 13 de Valencia). Asimismo podrán 
presentarse en los términos previstos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo ,@@nP3nodificada por la ley 4/1999. Su 
presentación fuera del plazo de admisión establecido será motíyo de @tlÍÍ$6j1 ,.,;,i del procedimiento. 
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7.3.2 En el caso de no presentarse la proposición en el Registro General de la Universitat, el licitador justificará 
la fecha de imposición del envio en la ofiana de Correos o de registro en cualquiera de las 
Administraciones Públicas a que hace referencia el artículo 38 de la Ley 30/1992 y anunciará al Servicio 
de Inversiones de la Universitat de Val&ncia, la remisión de la oferta mediante fax, telegrama, o correo 
electrónico dirigido a: Servicio.Inversionec@uv.es en el mismo día. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por esta 
Universidad con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo señalado en el anuncio. IUo obstante, 
transcurridos diez días naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la proposición, ésta 
no será admitida en ningún caco. 

8. CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LAS EMPRESAS QllE S E ~ N  PARTE DE LOS ACUERDOS 
MARCO 

8.1 Criterios de adjudicación 

8.1.1 Con el objeto de determinar cuales con las proposiciones económicamente más ventajosas se llevará a 
cabo la valoración de las proposiciones en la forma que se establece en la presente cláusula. 

8.1.2 La valoración de las proposiciones se articulará en dos fases sucesivas. 

En una primera fase se procederá a valorar los aspectos técnicos no cuantificables mediante la aplicación 
de fórmulas, de acuerdo con los criterios ponderados que se establecen en el apartado 8.1.3 
siguiente. Para continuar en el proceso selectivo será necesario haber obtenido en esta primera fase 
una puntuación igual o superior a la establecida como mínima en el mismo apartado. 

En una segunda fase se p r d e r á  a la valoración de los aspedos cuantificables mediante la aplicación 
de fórmulas, de acuerdo con los criterios ponderados establecidos en el apartado 8.1.4. de la 
presente dáusula. De acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, en esta segunda fase sólo se 
procederá a la valoración de las ofertas de las empresas que hayan alcanzado la puntuación establecida 
como mínima para la superación de la fase 1. 

La puntuación total obtenida en el procedimiento de selección será el resultado de sumar los puntos 
obtenidos en la valoración de los aspectos técnicos no cuantificables mediante la aplicación de fórmulas 
(fase 1) y la valoración de los aspectos técnicos cuantificables mediante la aplicación de fórmulas (fase 
2)- 

8.1.3 Valoración de las ~roposiciones. Primera fase. 

Para la valoraaón de las proposiciones presentadas se tendrán en cuenta en esta primera fase los 
siguientes criterios, de acuerdo con el baremo que se establece: 

1 ' 
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Para continuar en el procedimiento de selección será necesario haber obtenido una puntuación total en 
los anteriores apartados igual o superior a 70 puntos. No obstante, en el caso de que no existan al 
menos siete empresas que obtengan dicha puntuación, pasarán a la siguiente fase de selección todas las 
empresas que obtengan una puntuación igual o superior a 65 puntos en la primera fase. Asimismo, en 
el caso de que no existan al menos siete empresas que obtengan una puntuación igual o superior a 65 
puntos, pasarán a la siguiente fase de selección todas las empresas que obtengan una puntuación igual o 
superior a 60 puntos. 

Las puntuaciones se otorgarán de la forma que se desarrolla a continuación: 

1. Seguridad y Salud: hasta 25 puntos. 

Se valorarán el cumplimiento por los licitantes de la normativa de seguridad y salud vigente, las 
mejoras previstas sobre un estudio de seguridad y salud estándar, y los medios humanos 
especializados propuestos por la empresa para la ejecución del Plan de Seguridad y Salud en las 
obras. 

Para la valoración se tendrán en cuenta los resultados de la auditoria externa de cumplimiento 
por los licitantes de la normativa de seguridad y salud vigente (máximo 7,5 puntos), la relación 
detallada de las mejoras previstas sobre un estudio de seguridad y salud estándar en la que se 
haga constar el importe estimado de cada una de ellas (máximo 7,5 puntos), y la propuesta de 
medios humanos especializados para la ejecución del Plan de Seguridad y Salud en las obras, 
especialmente, la dotación de recursos preventivos, siempre que se superen las exigencias 
mínimas establecidas por la Ley 5412003 (máximo 10 puntos). 

2. Calidad y Medio Ambiente: hasta 25 puntos. 

Se valorará el sistema de control de calidad establecido en la empresa y el porcentaje del precio 
de adjudicación que se destinará al control de la calidad en las obras a ejecutar. También se 
valorará el sistema de gestión medioambiental establecido en la empresa. 

Para la valoración se tendrán en cuenta los certificados de cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de control de calidad y gestión medioambiental (máximo 8 puntos el sistema de 
cintri! de ~ ! i d a d  y g puntis e! sistema de gectiSn mec!iiambient=!), aci ccmi e! prcentaje 
ofertado, a aplicar sobre los correspondientes precios de adjudicación, que la empresa destinará 
al control de la calidad en cada obra (máximo 9 puntos). 

3. Mejoras técnicas: hasta 25 puntos. 

Se valorarán las mejoras técnicas propuestas por las empresas que se consideren relevantes por su 
aportación a las obras, siempre que estén cuantificadas económicamente y debidamente justificadas 
técnicamente. 

4. Medios adscritos: hasta 25 puntos. 

La valoración se realizará teniendo en cuenta el organigrama de los medios humanos propuestos 
para la ejecución de las obras, y la formación y experiencia profesional del personal técnico 
(máximo 20 puntos). También será objeto de valoración el porcentaje de trabajadores 
discapacitados empleados de manera directa o indirecta (medidas alternativas) por las empresas 
licitadoras, siempre que superen las exigencias mínimas establecidas por la normativa de 
integración social de discapacitados para cada tipo de empresa (máximo 5 puntos). 

8.1.4 Valoración de las proposiciones. Seaunda fase. 
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Sólo participarán en esta fase de la valoración las empresas que hayan obtenido la puntuación mínima de 
70, 65 ó 60 puntos en la primera fase de valoración, de acuerdo con lo establecido en el apartado 8.1.3. 
anterior. 

Para la valoración se tendrán en cuenta los porcentajes de baja mínimos ofertados por las empresas para 
la ejecución de las obras que se deriven del acuerdo marco, y el plazo de garantía ofertado pata las 
mismas: 

11 PLAZO DE GARANTÍA PROPUESTO 1 20PUNTOS (1 
11 TOTAL i 100 PUNTOS 11 

1. Proposiaón económica: hasta 80 puntos. 

Para la valoración de la proposición económica se tendrá en cuenta el porcentaje de baja mínimo 
ofertado por la empresa para la ejecución de las obras. 

Se otorgará la máxima puntuación (80 puntos) a todas las empresas que ofrezcan porcentajes de 
baja que superen en 5 o más unidades porcentuales la media aritmética de los porcentajes de baja 
ofertados, valorándose el resto de ofertas con una reducción de 2 puntos por cada uno por ciento 
(1%) de diferencia respecto de la media aritmética de los porcentajes de baja más 5 unidades 
porcentuales. 

En caso de que no haya ninguna empresa que ofrezca un porcentaje de baja que supere en 5 
unidades porcentuales o más la media aritmética de los porcentajes de baja, se otorgará la máxima 
puntuación (80 puntos) a aquella que hubiese ofertado el porcentaje de baja más alto, valorándose 
el resto de ofertas con la reducción de 2 puntos por cada uno por ciento (1%) de diferencia de baja 
respecto a la oferta con mayor porcentaje de baja. 

En este apartado se valorará el plazo de garantía propuesto por los licitadores para las obras que se 
ejecuten superior al establecido en los presentes pliegos. 

La puntuación se otorgará de la siguiente forma: 

- Si al menos una de las empresas ofrece un incremento en el plazo de garantía superior o 
igual al 400% del establecido en el pliego, se otorgará la máxima puntuación (20 puntos) a 
la empresa que mayor plazo de garantía ofrezca, valorando el resto proporcionalmente. Sólo 
obtendrán puntuación las proposiciones que oferten un plazo de garantía superior al 
establecido en el pliego. 

- Si ninguna empresa ofrece un incremenb en el plazo de garantía superior o igual al 400% 
del plazo establecido en el pliego, se valorarán las ofertas considerando que un incremento 
del plazo igual al 400% del plazo establecido equivale a 20 puntos, otorgando a las 
empresas la puntuación que les corresponda proporcionalmente. Sólo obtendrán puntuación 
las proposiciones que oferten un plazo de garantía superior al establecido en el pliego. 

8.2 Proposición económicamente más ventajosa 
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8.2.1 A los efectos de la determinación de las proposiciones económicamente más ventajosas se clasificarán 
todas las proposiciones que hayan participado en la segunda fase de valoración por orden decreciente, 
en función de la puntuación total que hayan obtenido por aplicación de lo establecido en la cláusula 8.1 
del presente pliego. 

Se considerarán más ventajosas para la Adminicbación, las síkte proposiciones que de acuerdo con lo 
anterior obtengan las mayores puntuaciones totales. Por tanto, serán propuestas como adjudicatarias 
provisionales de los acuerdos marco, las empresas que hayan formulado dichas proposiciones. 

8.2.2 En caso de que dos o más empresas obtengan la misma puntuación, el empate se resolverá aplicando 
por orden los siguientes criterios de preferencia: 

1. En primer lugar, tendrá preferencia, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta 
de la LCSP, y en el art. 9 de la Ley 11/2003, de 10 de abril de la Generalitat Valenciana, sobre el 
Estatuto de las Personas con Discapacidad, y el articulo 3 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, 
del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regulan medidas en los procedimientos de 
contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento de empleo de las 
personas con discapacidad, la proposición presentada por aquella empresa que, igualando los 
términos de las más ventajosas, después de aplicar los criterios objetivos en el concurso, acredite 
tener un porcentaje mayor de trabajadores discapacitados. 

La preferencia será aplicable en cualquiera de las siguientes situaciones: 

a) Empresas que, contando con menos de 50 trabajadores y no teniendo obligación legal de 
contratar a trabajadores discapacitados, acrediten tener en su plantilla a trabajadores 
discapacitados, con anterioridad a la publicación del anuncio de licitación del contrato. 

b) Empresas que, contando con 50 o más trabajadores y teniendo la obligación legal prevista 
en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los 
Minusválidos, acrediten tener en su plantilla un porcentaje mayor de trabajadores 
discapacitados que el previsto en la legislación vigente, con anterioridad a la publicación 
del anuncio de licitación del contrato. 

A tales efectos, las empresas acreditarán dicha circunstancia mediante la presentación de contratos 
Se trahsj~ y S ~ c r n e n t ~ s  de mtiz~tI6:: G 13 Lyüridod LM;a!. 

1:déntica preferencia tendrá aquella empresa que acredite un incremento de las cuotas previstas en la 
normativa vigente pata las medidas alternativas a la contratación de trabajadores discapacitados con 
anterioridad a la publicación del anuncio de licitación del contrato, cuando no sea posible la 
incorporación de trabajadores discapacitados a las empresas licitadoras, por la imposibilidad de que 
los servicios de empleo públicos competentes, o las agencias de colocación, puedan atender la oferta 
de empleo después de haber efectuado todas las gestiones de intermediación necesarias para dar 
respuesta a los requerimientos de la misma y concluirla con resultado negativo. 

En el supuesto de aplicación de las medidas alternativas, la acreditación del cumplimiento de las 
mismas se realizara mediante la presentación del certificado de excepcionalidad en vigor y 
documentos acreditativos del cumplimiento de las medidas alternativas realizadas durante la vigencia 

\ L del mencionado certificado 

2. En segundo lugar, y en el caso de que persista el empate, tendrán preferencia, de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 46 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, para la 
igualdad entre mujeres y hombres, las proposiciones de las empresas que aporten un plan de 
igualdad aprobado con fecha anterior a la finalización del plazo de presentación de proposiciones por 
cualquier administración pública u órgano competente, ?>meTe;que las mismas igualen en sus 
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términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base 
para la adjudicaaón. 

3. En tercer lugar, y en el caso de que persista el empate, tendrán preferencia, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 111.3 de la Ley 812003, de 24 de marzo de Cooperativas de la Comunidad 
Valenciana, las proposiciones presentadas por cooperativas. 

8.2.3 Cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 de la LCSP y en este apartado se 
identifique una proposición que a la vista del porcentaje de baja ofertado pueda ser considerada 
desproporcionada o anormal, se seguirá el procedimiento a que hace referencia el mencionado artículo. 
Se considerará que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas 
desproporcionadas o anormales cuando el porcentaje de baja de la proposición e x d a  en 10 unidades al 
menos la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas. 

9.1 La Mesa de Contratación, designada específicamente por el órgano de contratación de la Universitat de 
Valencia, estará compuesta por los miembros que se relacionan a continuación: 

Presidente: El Vicerrector de Infraestructuras, o persona en quien delegue 
Vocales: El Jefe de los Servicios Jurídicos, o persona en quien delegue 

La Jefa de la Oficina de Control Interno, o persona en quien delegue 
El Director de la Unidad Técnica, o persona en quien delegue 
El Jefe del Servicio Técnico y de Mantenimiento, o persona en quien delegue 

Secretaria : La Jefa del Servicio de Inversiones, o persona en quien delegue 

9.2 Una vez constituida la Mesa de Contratación, el Presidente ordenará la apertura del sobre que contenga 
la documentación administrativa de cada una de las empresas licitadoras (sobre l), según certificado 
expedido por la oficina de Registro de la Universitat de Valencia, y la secretaria certificará la relación de 
documentos que figuren en el mismo. 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará 
por fax o correo electrónico a los licitadores afectados, concediéndoles un plazo no superior a tres días 
hábiles para que los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación, aportando para ello la 
documentación requerida a través del Registro General de la Universitat de Valencia. 

La no presentación o la presentación inadecuada de esta documentación en el plazo concedido para su 
subsanación, será motivo de exclusión de la empresa afectada, que será acordada por la Mesa de 
Contratación. 

9.3 Previamente al acto público de apertura de los sobres que contienen los aspectos técnicos de las 
proposiciones no cuantificables mediante la aplicación de fórmulas (sobre 2), que se celebrará en el lugar, 
día y hora indicado en el anuncio de licitación, la Mesa de Contratación procederá, una vez calificada la 
documentación administrativa presentada por los licitadores, y subsanados, en su caso, los defectos u 
omisiones de la documentación presentada, a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de 
selección establecidos, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y 
sobre las causas de su rechazo, procediéndose a continuación a la apertura del sobre 2 de todas las 
empresas admitidas. 
El acto de apertura de dichos sobres se llevará a cabo, en lo que resulte aplicable, en los términos 
previstos en el artículo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, dándose lectura de la relación de los documentos presentados por las empresas en su interior. 
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A mntinuación, la Mesa de Contratación podrá remitir la documentación presentada por los licitadores 
en los cobres 2 a los técnicos facultativos que considere oportuno para la emisión de un informe técnico 
motivado, que deberá elaborarse en aplicación de los criterios de valoración establecidos en la cláusula 
8 del presente pliego y en el que se detallará la puntuación que se propone para cada una de las 
empresas admitidas. 

El mencionado informe, que en ningún caso tendrá carácter vinculante, será remitido a la Mesa de 
Contratación que lo examinará y dará la conformidad a la aplicación realizada de los criterios de 
valoración. 

Los resultados de la valoración, una vez validados por la Mesa, serán hechos públicos mediante su 
inserción en el perfil de contratante de la Universitat (htt~://www.w.es/inver), con el objeto de que las 
empresas licitadoras puedan realizar las verificaciones y comprobaciones que deseen. Las empresas 
dispondrán del plazo que se dará a conocer en el mismo anuncio para presentar ante la Mesa de 
Contratación las alegaciones o reclamaciones que consideren oportunas. 

9.4 La Universitat de Valencia dará a conocer el lugar, día y hora en que se llevará a cabo el acto de 
apertura de los sobres que contienen los aspedos de las proposiciones cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas (cobre 3), mediante publicación en el perfil de contratante de la Universitat 
(http://www.uv.es/inver) y mediante notificación expresa a los licitadores admitidos. 

Antes de dar comienzo al acto público de apertura de los sobres 3 en el lugar, día y hora indicados, la 
Mesa de Contratación procederá, a la vista del informe recabado y analizadas las posibles reclamaciones 
formuladas, a determinar las empresas que pueden pasar a la segunda fase de valoración por haber 
alcanzado la puntuación mínima exigida en la cláusula 8.1.3 del presente pliego. 

El acto de apertura de los sobres 3 se llevará a cabo, en lo que resulte aplicable, en los términos 
previstos en el artículo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, dándose lectura únicamente a las proposiciones presentadas por las empresas que por haber 
alcanzado la puntuación mínima exigida, hayan superado la primera fase de valoración. 

Finalizado el acto público, la Mesa procederá a valorar los aspedos de las proposiciones cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas, para lo que podrá solicitar los informes técnicos que considere 
cpx-kuncs, y a clasifica: !as p:cpcsicbnes prsen8das pc: =:den d~reciente de pntuaciSn, 81 y c m =  
se establece en la cláusula 8.2 del presente pliego. 

9.5 A la vista de dicha clasificación la Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación propuesta 
motivada de adjudicación provisional de los acuerdos marco a favor de las siete empresas que hayan 
formulado las proposiciones económicamente más ventajosas. De no haber al menos siete empresas 
que se ajusten a los criterios de selección y cuyas ofertas resulten admisibles y respondan a los criterios 
de adjudicación, la propuesta podrá ser por un número de empresas inferior. 

9.6 En el caso de que la Mesa de Contratación hubiese identificado alguna proposición que, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula 8 del presente pliego, pudiera ser considerada desproporcionada o 
anormal, ordenará que se siga el procedimiento a que se refiere dicha cláusula, y elevará al órgano de 
contratación la propuesta de adjudicación junto con las justificaciones e informes recabados en el 
mencionado procedimiento, con indicación de dicha circunstancia. 

10. ADJUDICACI~N DE LOS ACUERDOS MARCO 
(art. 13s 139 y 145 LCSP) 

provisional 
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10.1.1 El órgano de contratación de la Universitat de Valencia, atendida la propuesta formulada por la Mesa de 
Contratación, dictará resolución de adjudicación provisional de los acuerdos marco, que consistirá en una 
relación en la que se incluirán las empresas que, por haber presentado las proposiciones 
económicamente más ventajosas, resulten seleccionadas para ser parte en los acuerdos marco. El 
número de empresas seleccionadas será decisión del órgano de contratación, siendo como mínimo de 
tres, siempre que haya un número suficiente de operadores económicos que respondan a los criterios de 
selección o de ofertas admisibles que respondan a los aiterios de adjudicación, y como máximo de siete. 

10.1.2 La resolución de adjudicación provisional deberá ser dictada en el plazo máximo indicado en el artículo 
145 de la LCSP. Cuando, sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 136.4 de la LCSP 
por haberse identificado alguna proposición que pudiera ser considerada desproporcionada o anormal, el 
plazo para efectuar la adjudicación provisional se ampliará en 15 días hábiles. 

10.1.3 La adjudicación provisional deberá realizarse en los términos propuestos por la Mesa de contratación, 
salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya 
efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso, el órgano de contratación podrá 
desistir del procedimiento. 

10.1.4 No obstante, cuando de conformidad con lo previsto en la cláusula 8 del presente pliego, y una vez 
cumplido el trámite de audiencia y emitidos los informes correspondientes, el órgano de contratación 
presuma fundadamente que alguna de las siete proposiciones económicamente más ventajosas no 
podría ser cumplida como consecuenaa de la indusión en la misma de valores anormales o 
desproporcionados, no procederá la adjudicación al licitador que haya formulado dicha proposición. En 
ese caso, y de conformidad con lo establecido en el artículo 136.4 de la LCSP, el Órgano de contratación 
acordará la adjudicaáón provisional a favor de la siguiente proposición económicamente más ventajosa, 
de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el presente pliego, 
siempre que se estime que podrá ser cumplida a satisfacción de la Administración y que no se considere 
anormal o despropordonada. 

10.1.5 La adjudicación provisional se notificara a todos los licitadores y se publicará en el perfil de contratante 
del órgano de contratación de la Universitat de Valencia. 

10.1.6 La adjudicación provisional deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones 
presentadas reuna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse 
desierta la licitación. 

10.2 Documentación a presentar 
(a&. 1314 y 15 RGLCAP) 

10.2.1 En el plazo de 15 días hábiles desde la publicación de la adjudicación provisional en el perfil de 
contratante, los adjudicatarios provisionales deberán presentar la siguiente documentación: 

1. Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
con la Administración Estatal y la Autonómica Valenciana. 

2. Certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. 

3. Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas o documento de alta en el mismo si ésta 
se ha producido en el ejercicio corriente, referidos al epígrafe correspondiente al objeto del contrato, 
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado impuesto (ANEXO VIII). No obstante, cuando la empresa no esté obligada al pago del 
Impuesto de Actividades Económicas por estar exenta del mismo de conformidad con lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
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Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá presentar declaración responsable acreditativa de tal 
extremo, que se ajustará al modelo del ANEXO IX. 

4. Resguardo que acredite haber constituido a disposición de la Universitat de ValGncia la garantía 
definitiva a la que se refiere la cláusula 11 del presente pliego, en cualquiera de las modalidades 
legalmente admitidas. 

La garantía se depositará en todo caso en la Tesorería de los Servicios Territoriales de la Consellería 
de Economía y Hacienda, ubicada en el Edificio Prop 11 de Valencia (c/ Gregorio Gea, no 14). 

10.2.2 Si alguno de los documentos de los apartados 1, 2 y 3 hubiese sido ya objeto de presentación en algún 
momento del procedimiento y no haya perdido su vigencia, no será necesario volver a aportarlo. 

10.2.3 La documentación anterior deberá presentarse en original o mediante fotocopias legalizadas, a excepción 
de la garantía definitiva cuyo resguardo de depósito deberá presentarse en original. 

10.3 Renuncia o desistimiento del procedimiento de adjudicación 
(a&. 139 LLCSP) 

10.3.1 Por razones de interés público debidamente justificadas, el Órgano de contratación podrá renunciar a 
celebrar el contrato, así como desistir de su adjudicación, antes de acordar la adjudicación provisional del 
mismo. 

10.3.2 En el caso de renuncia, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las 
razones alegadas para fundamentar la misma. 

10.3.3 También podrá desistir de la adjudicación antes de la adjudicación provisional cuando se aprecie una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El 
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 

10.3.4 En ambos cacos se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, 
de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración. 

10.4 Adjudicación definitiva 
(art 135.4 LGP) 

10.4.1 La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que transcurran 
quince días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique ésta en el perfil de 
contratante del órgano de contratación. Expirado este plazo, y una vez comprobada la validez de la 
documentación y la garantía a que se refiere la cláusula 10.2 del presente pliego, se dictará resolución 
motivada de adjudicación definitiva de los acuerdos marco dentro de los diez días hábiles siguientes. 

En caso de incumplimiento por parte de alguna de las empresas adjudicatarias provisionales de la 
obligación de presentar la documentación y la garantía a que se refiere la cláusula 10.2 del presente 
pliego por causas imputables a la propia empresa, y conforme a los artículos 135.4 y 5 y el 87 de la 
LCSP, la Universitat de Valencia declarará decaída la adjudicación provisional a su favor. La 
Universidad podrá efectuar una nueva adjudicación provisional a favor del licitador o licitadores 
siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese 
posible y que el nuevo adjudicatario hubiese prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a 
éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado en la cláusula 10.2 del presente 
pliego. 
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10.4.2 La resolución adjudicación definitiva del contrato se notificará a los licitadores y será objeto de 
publicidad, de conformidad con lo estableddo en los artículos 137 y 138 de la LCSP. 

10.4.3 Si los interesados lo solicitan, se les facilitará información en un plazo máximo de quince días a partir de 
la recepción de la petición en tal sentido, de los motivos del rechazo de su proposición y de las 
caractekticas de la proposición del adjudicatario que fueron determinantes para la adjudicación a su 
favor. 

El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la adjudicación cuando 
concurra alguna de las circunstancias a que hace referencia el artículo 137.2 de la LCSP. 

11.1 Con el objeto de garantizar el correcto cumplimiento de los acuerdos marco cada una de las 
empresas adjudicatarias de los mismos deberá consütuir una garantía por importe de 60.000 euros. Esta 
garantía tendrá la doble condición de garantía del acuerdo marco y de garantía de los contratos que se 
deriven de los acuerdos mara, mientras sea suficiente, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 23 del 
presente pliego. 

11.2 En el caso de adjudicación a favor de una empresa cuya proposición se hubiese considerado inicialmente 
desproporcionada o anormal de conformidad con lo establecido en este pliego, dicha empresa deberá 
constituir una garantía complementaria de 240.000 euros, de manera que la garantía total a constituir será 
de 300.000 euros. 

11.3 La acred'ición de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, inforrnáticos 
o telemáticos. 

11.4 La garantía constituida responderá de los conceptos recogidos en el arb'culo 88 de la LCSP. 

11.5 La parte de esta garantía que no esté afecta al cumplimiento de los contratos derivados del acuerdo marco 
suscritos con la empresa, será devuelta o cancelada cuando se produzca el vencimiento del plazo de 
vigencia del acuerdo marco, siempre que se haya cumplido satisíactoriamente con los términos del mismo, 
o una vez resuelto &e sin culpa del contratista. 

11.6 La parte de esta garantía que haya resultado afecta al cumplimiento de un contrato de los derivados del 
acuerdo marco de conformidad con lo establecido en la cláusula 23 de este pliego, al tomar el doble 
carácter a que se refiere dicha cláusula, no será devuelta hasta que no se cumpla el plazo de garantía 
establecido para dicho contrato. 

11.7 En el caso de que se produzca la prórroga del acuerdo marco, la empresa contratista deberá depositar una 
nueva garantía definitiva por importe de 30.000 euros, si la prórroga es por un año, o de 60.000 euros, si 
la prórroga es por dos años. En el caso de que el acuerdo prorrogado corresponda a una empresa cuya 
proposición se hubiese considerado inicialmente desproporcionada o anormal de conformidad con lo 
establecido en este pliego, y de acuerdo con lo establecido en el apartado 11.2 anterior, dicha empresa 
deberá constituir una nueva garantía por importe de 150.000 euros si se prorroga un año o de 300.000 
euros si se prorrogan dos. 

Una vez depositada la nueva garantía, y una vez vencido el plazo de vigencia inicial del acuerdo marco, se 
procederá a la devolución o cancelación de la parte de la garantía primitiva que no esté afecta al 
cumplimiento de los contratos derivados del acuerdo marco suscritos con la empresa, siempre que se haya 
cumplido satisfactoriamente con los términos del mismo. 
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12.1 Acordada la adjudicación definitiva de los acuerdos marco, será notificada a las empresas seleccionadas, 
las cuales deberá aportar, en el plazo de quince días hábiles: 

a) Recibo que acredite el pago de la parte correspondiente de los gastos de publicación de los 
anuncios de licitación y de adjudicación del procedimiento. 

b) En el caco que el adjudicatario resulte por agrupación de empresas, escritura de constitución de 
la Unión Temporal de Empresas. 

c) Copia del D.N.I. y poderes bastanteados del firmante del acuerdo marco, en el caso de que fuese 
persona distinta a la que hubiese suscrito la oferta. 

d) Compromico expreso del pago de las tasas e impuestos municipales cobre construcciones, 
instalaciones y obras necesarios para la consecución de las licencias correspondientes a las obras que le 
sean adjudicadas derivadas del acuerdo marco, como sujeto pasivo sustituto, de acuerdo con el articulo 
101 punto 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Anexo XIII). 

13. FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

13.1 El acuerdo marco se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de 10 días hábiles a contar 
desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, constituyendo dicho documento título 
suficiente para a d e r  a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el 
acuerdo se eleve a escritura pública, corriendo a su cargo los correspondientes gastos. 

13.2 Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el acuerdo dentro del plazo 
indicado, la Universitat podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía 
provisional constituida, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLCAP. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista 
de !os daños y perjuicbs que la demora le pidiera m;izlna:, czln independencia de qüe püNa svlici%; 
la resolución del acuerdo al amparo de la letra d. del articulo 206. 

13.3 El documento de formalización será firmado por el adjudicatario y se unirá al mismo, como anexo, un 
ejemplar del presente pliego de cláusulas administrativas, así como también la oferta presentada por la 
empresa que tendrá carácter contractual. 

13.4 Todas las condiciones ofertadas por cada una de las empresas seleccionadas, y que hayan servido de 
base para la adjudicación, formarán parte del correspondiente acuerdo marco y de los contratos que se 
firmen en ejecución de éste como elementos esenciales del mismo. Cualquier modificación de aquéllas 
que pretenda llevar a cabo la empresa seleccionada, deberá ser autorizada expresamente por el órgano 
de contratación. 

13.5 Los acuerdos marco establecerán las condiciones que regirán los contratos que se vayan a adjudicar en 
ejecución de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente pliego y con las condiciones 
ofertadas por las empresas adjudicatarias de los mismos con ocasión de su licitación. 

13.6 El presente pliego será suscrito por todas las empresas seleccionadas para ser parte de los acuerdos 
marco, y regirá como pliego de cláusulas administrativas particulares aplicable a todos los contratos que 
se adjudiquen al amparo de los mismos. , 
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14.1 Serán causas de resolución del acuerdo marco firmado con una empresa las establecidas como tales en el 
presente pliego y en los artículos 206 y 220 de la LCSP. En cuanto a la aplicación de las causas de 
resolución y sus efedos será de aplicación lo dispuesto en los artículos 208 y 222 de dicha ley. 

14.2 Cuando un acuerdo marco se resuelva por causa imputable a h empresa seleccionada, le será incautada la 
garantía a la que se refiere la cláusula 11 del presente pliego y deberá además indemnizar a la Universitat 
de Valencia por los daños y pe juicios ocasionados. 

14.3 La resolución de cualquiera de los contratos que se adjudiquen en ejecución del acuerdo marco firmado 
con una empresa podrá ser causa de resolución de dicho acuerdo marco, si así lo acuerda el órgano de 
contratación. 

14.4 Será asimismo causa de resolución del acuerdo marco firmado con una empresa el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones establecidas en el acuerdo marco, en los pliegos aplicables o en el contrato, 
así como de los compromisos adquiridos por la empresa en su oferta. 

14.5 En el caso de que, por apli~ación de lo dispuesto en los apartados anteriores, se proceda a la resolución 
del acuerdo marco suscrito con una empresa, la Universitat podrá ofrecer al licitador siguiente de la 
relación a la que se refiere h cláusula 8.2.1 del presente pliego la suscripción de un acuerdo marco que 
cubra el periodo de tiempo que reste hasta el cumplimiento del plazo de vigencia del acuerdo marco 
resuelto. Con carácter previo a la resolución por la que se adjudique el nuevo acuerdo marco se exigirá a 
la menaonada empresa la presentación de la garantía y documentación a la que se refiere la cláusula 10 
del presente pliego. Acimimo, previamente a la formalización se exigirá la documentación a que hace 
referencia la cláusula 12 del presente pliego. 

r-' 
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WLO IV: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACI~N DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LOS 
ACUERDOS MARCQ 

15.1 En el momento en el que surja la necesidad de ejecutar una obra de las incluidas en el acuerdo marco, la 
Universitat procederá a elaborar por si misma o mediante encargo a profesionales competentes el 
correspondiente proyecto, cuyo presupuesto se elaborará de conformidad con lo establecido en la cláusula 
16 del presente pliego. Una vez redactado el proyecto se procederá a su supervisión, en su caso, y a su 
aprobación y replanteo. 

15.2 El procedimiento de adjudicación de los contratos a celebrar al amparo de los acuerdos marco se iniciará 
por resolución del órgano de contratación mediante la que se acordará el inicio del procedimiento y se 
autorizará la celebración del contrato. En dicha resolución se justificará la necesidad de ejecutar la obra a 
contratar y se fijará el presupuesto base de licitación correspondiente. Posteriormente se procederá a 
contraer el crédito necesario y a la fiscalización del gasto. 

Conduidas las actuaciones preparatorias descritas en el párrafo anterior, se aprobará el expediente por el 
órgano de contratación y se procederá a convocar a todas las empresas parte de los acuerdos marco 
capacitadas para la realización del objeto del contrato con el objeto de recabar sus ofertas, de conformidad 
con lo establecido en las cláusulas 17, 18 y 21 del presente pliego. 

Una vez concluido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a su apertura en acto público en el 
día, hora y lugar señalados en la convocatoria de la licitación y a su posterior adjudicación. 

La Universitat de Valencia podrá celebrar a efedos de la adjudicación de los contratos subastas 
electrónicas. En los casos en los que se recurra a la subasta electrónica no se celebrará acto público 
presencial de apertura de ofertas, y se estará a lo establecido en la cláusula 21 del presente pliego. 

16. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

16.1 Los presupuestos de los proyectos correspondientes a las obras a ejecutar que vayan a ser contratadas 
bajo la cobertura de los acuerdos marco, se elaborarán tomando como referencia los precios unitarios que 
se &h!wan en h k s e  de Precbs de! Instibut~ \!z!endan~ de !a EdifiacIS~ (NE) en e! rncmente 
de la redacción, incrementados en un trece por ciento de Gastos Generales y un seis por ciento de 
Beneficio Industrial, más el Impuesto sobre el Valor Añadido (NA) vigente en el momento de la 
formalización del nuevo contrato. Los precios que no encuentren equivalencia en la Base de Precios 
indicada. serán fijados libremente en el proyecto. 

16.2 En los presupuestos base de las obras a ejecutar se entenderá siempre incluido: 

1.- Ejecución de la obra 

2.- Control de calidad y decoración arb'stica. 

3.- Derechos de acometida, enganche y verificación, y legalización de las instalaciones necesarias para la 
ejecución del proyecto y la puesta en marcha. 

4.- Ejecución del Plan de Seguridad y Calud y aquellos otros gastos que se deriven de las obligaciones 
en las cláusulas 26.13 y 26.14 de estos pliegos. 

I 5.- Tasa por Licencia Urbanística e Impuesto de construcciones, Instalaciones y obras, licencias 
urbanísticas, de actividad y de ocupación, así como cualquier ot~. ! !~~cia que resulte de preceptivo 
cumplimiento para la entrega al uso público de las instalaciones;~kre será5 ingresados directamente al 
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Ayuntamiento por el contratista como sujeto pasivo sustituto obligado al pago, de acuerdo con el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

6.- Cualquier otra clase de tributos, tasas e impuestos que afecten a la obra y, en especial, el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

16.3 Las bajas sólo afectarán al presupuesto de ejecución de la obra a que hace referencia la cláusula 16.2.1. 

17. CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS 

17.1 La Universitat convocará a la licitación Únicamente a las empresas parte en los acuerdos marco que tengan 
la capacidad necesaria para realizar el objeto del contrato. 

A tales efectos, las empresas adjudicatarias de los acuerdos marco se comprometen a mantener 
actualizada en todo momento la documentación acreditativa de su clasifica~n, mediante la aportación 
(sin que resulte necesaria su solicitud por parte de la Universitat) en el Servicio de Inversiones de la 
documentación a que se hace referencia en el siguiente apartado. De no cumplir con esta obligación las 
empresas no podrán reclamar ningún derecho por el hecho de no haber sido invitadas a presentar 
ofertas en algún procedimiento, cuando de la documentación obrante en el Servicio de Inversiones se 
desprenda que la empresa no tiene la capacidad necesaria para el cumplimiento del concreto contrato. 

17.2 En el caso de que para la ejecución de alguna obra sea exigible clasificación, por ser su presupuesto de 
importe igual o superior a 350.000 euros (IVA excluido), será requisito indispensable para la adjudicación 
del correspondiente contrato que el empresario esté clasificado en los grupos, subgrupos y categorías 
exigidos. La acreditación de la clasificación exigible por parte de la empresa se realizará mediante 
certificado expedido por la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana o de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda de haber 
obtenido la clasificación, en el grupo, subgrupo y categoría que, adecuados al objeto contrato se 
establezcan en el correspondiente proyecto. El certificado se acompañará de la correspondiente 
dedaración de vigencia de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo VI. 

Se invitará a la licitación a las empresas que encontrándose pendientes de clasificación, hayan aportado el 
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para obtenerla, pero será 
necesario que se justifique estar en posesión de la clasificación exigida antes de que finalice el plazo de 
presentación de ofertas del procedimiento. En caso contrario no se abrirá la oferta de la empresa afectada. 

En el caso de Uniones Temporales de Empresas, a efectos de lo previsto en el artíiulo 56.5 de la LCSP, 
cada empresa que forme parte de la unión deberá acreditar su clasificación como empresa de obras. En tal 
caso, se procederá, para comprobar si la unión temporal de empresas está en posesión de la clasificación 
exigida, a acumular las clasificaciones individuales de los miembros de la unión en la forma establecida en 
el articulo 52 del RGLCAP. 

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extrarljeros comunitarios, 
los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los Últimos, en defecto de ésta, su solvencia 

17.3 En el caso de ser necesarios otros requisitos de capacidad específicos para la ejecución de la concreta obra 
a contratar se requerirá a las empresas para que aporten la documentación acreditativa de los mismos 
conjuntamente con la oferta. La Universitat admitirá Únicamente a las ofertas de las empresas que 
cumplan con dichos requisitos de capacidad. 

17.4 En caso de que ninguna de las empresas parte del acuerdo marco tenga la capacidad exigida, la 
Universitat de Valencia podrá contratar libremente dicha obra con otras empresas por los procedimientos 
que legalmente correspondan. 
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18.1 La convocatoria de la licitación se realizará mediante el envío a las empresas capacitadas de un escrito en 
el que se indicará la obra a realizar y el lugar donde se podrá retirar la documentación correspondiente, 
solicitando la presentación de oferta. Se indicará asimismo la fecha, hora y lugar donde se celebrará el 
acto de apertura de ofertas y si resulta necesario aportar algún tipo de documento justificativo de la 
capacidad, en el caco de exigirse requisitos de capacidad específicos. La convocatoria podrá llevarse a 
cabo por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

18.2 En el escrito de solicitud de oferta se detallará el plazo para presentación de la misma, que contará a partir 
de la correspondiente notificación. No se admitirán las ofertas que se presenten transcurrido dicho plazo. 

18.3 Las empresas parte en los acuerdos marco a las que se les haya solicitado oferta deberán obligatoriamente 
presentar proposición. La proposición consistirá en el precio ofertado, que se expresará en número y 
letras, haciendo constar asimismo la baja resultante sobre el presupuesto base de licitación, expresada en 
valor absoluto y en tanto por ciento. La baja ofertada para la realización de las obras sobre el 
presupuesto establecido en el proyecto deberá ser como mínimo la fijada en el acuerdo marco 
firmado con la empresa. 

18.4 La no presentación de oferta, o la presentación de una oferta que no respete el porcentaje de baja mínimo 
ofertado por la empresa en la proposición presentada con ocasión de la licitación del acuerdo marco, podrá 
ser causa de resolución del acuerdo marco con dicha empresa. 

18.5 Las ofertas se presentarán en sobre cerrado identificado, en su exterior, con indicación de la licitación a 
la que concurren y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y 
apellidos o razón social de la empresa. En el caso de ser necesario aportar documentación justificativa 
de capacidad, cuando se exijan requisitos de capacidad específicos, ésta se presentará en sobre 
independiente del de la oferta. 

Los cobres se presentarán en el Registro General de la Universitat de Valencia (Avda. Blasco Ibáñez, 13 de 
Valencia). Asimismo podrán presentarse en los términos previstos en la Ley 30/1992. 

En este último caco, el licitador justificará la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos o de 
regis!zc en cu~ !c ;u ie~  de IUS Adminictacicnes Púh!izs a que hace referencia e! arti:!o 38 de !a Ley 
30/1992 y anunciará a esta Universidad, Servicio de Inversiones, la remisión de la oferta mediante fax, 
telegrama o correo electrónico dirigido a: servicio.inversiones@uv.es en el mismo día. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por esta Universidad 
con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo señalado. No obstante, transcurridos diez días 
naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en 
ningún caso. 

19.1 Una vez transcurrido el plazo de presentación de proposiciones, y en los casos en los que se hayan exigido 
requisitos de capacidad específicos, se procederá a examinar la documentación justificativa de los mismos. 
En el caco de que alguna de las empresas licitantes carezca de los requisitos, el órgano de contratación 
dictará resolución de inadmisión al procedimiento. 

O. ACTO PÚBUCO DE APERTURA DE OFERTAS 

.1 El acto público de apertura de ofertas, al que asistirán el o los representantes de la Universitat nombrados 
al efecto por el órgano de contratación, se celebrará en el lugar, d,ía'y hora indicado en la convocatoria, y 
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a él podrán asistir las empresas que lo deseen. En dicho acto, se procederá a la apertura de los sobres 
presentados y a b lectura pública de las ofertas económicas. 

21.1 A efectos de la adjudicación de los contratos que se deriven de los acuerdos marco la Universitat de 
Valencia podrá celebrar subastas electrónicas, de conformidad con lo establecido en la presente cláusula y 
en los artículos W2 y 182.4 d) de la LCSP. En este caso, no resultará de aplicación lo establecido en las 
cláusulas 17.3, 18, 19 y 20 del presente pliego. 

21.2 El cuadro de características aplicable a la licitación incluirá la siguiente información: 

- La informaaón que se pondrá a disposición de los licitadores durante la subasta electrónica y en qué 
momento se facilitará. 

- La forma en que se desarrollará la subasta. 
- Las condiciones en que los licitadores podrán pyar, y en particular las mejoras mínimas que se exigirán, 

en su caso, para cada puja. 
- El dispositivo eledrónico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de conexión. 

21.3 En el caso de que resulte necesario aportar algún tipo de documento justificativo de la capacidad, por 
exigirse requisitos de capacidad específicos, se otorgará, con carácter previo a la subasta, un plazo para su 
presentación. La Universitat de Valencia pmederá a examinar la documentación justificativa de los 
mismos, y en el caso de que alguna de las empresas licitantes carezca de los requisitos, el Órgano de 
contratación dictará resolución de inadmisión al procedimiento. Sólo se permitirá participar en la subasta 
electrónica a las empresas que hayan acreditado correctamente poseer la capacidad exigida. 

21.4 La Universitat de Valencia procederá a convocar a las empresas a la licitación mediante un escrito en el 
que se les informará de que a los efectos de la adjudicación se celebrará una subasta electrónica, y por el 
que se les solicitará su participación en la misma. En dicho escrito se indicará: 

- Obra a realizar y lugar donde se podrá retirar la documentación correspondiente. 
- Fecha y la hora de comienzo de la subasta y la dirección web donde se deberá acceder para participar 

en la misma. 
- Resto de aspectos a los que se refiere el artículo 132.6 y 10 de la LCSP, así como toda la información 

que resulte necesaria para que las empresas puedan llevar a cabo la presentación de sus proposiciones 
de manera adecuada. 

La convocatoria podrá llevarse a cabo por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

21.5 Las empresas parte en los acuerdos marco a las que se les haya solicitado, deberán obligatoriamente 
partiapar en la subasta. Al encontmrse ya los términos mínimos de las ofertas fijados en los acuerdos 
marco suscritos no será necesaria la presentación de oferta en papel con carácter previo a la celebración 
de la subasta. 

21.6 La participación en la subasta requerirá el acceso al sistema por parte de las empresas mediante firma 
electrónica reconocida emitida por la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) o 
por otros prestadores de servicios de certificación que sean reconocidos por la Universitat de Valencia. 

21.7 La subasta versará únicamente sobre el precio. Durante el desarrollo de la subasta cada una de las 
empresas licitadoras deberá presentar como mínimo una oferta que en todo caso deberá igualar o mejorar 
la baja mínima establecida en el acuerdo marco suscrito con la empresa. A partir de la presentación de 
esta primera oferta cada empresa podrá presentar cuantas ofertas de mejora desee. 
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21.9 La no participación en la subasta, o la presentación en la misma de ofertas que no respeten el porcentaje 
de baja mínimo ofertado por la empresa en la proposición presentada con ocasión de la licitación del 
acuerdo marco, podrá ser causa de resolución del acuerdo marco con dicha empresa. 

21.10 Para todo lo no contemplado en la presente cláusula se estará a lo establecido en el artículo 132 de la 
LCSP. 

21.11 Una vez conduida la subasta electrónica, los contratos se adjudicarán de conformidad con lo establecido 
en la cláusula siguiente, en función de sus resultados. 

22.1 Prowsición económicamente más ventajosa y adiudicación 

22.1.1 El órgano de contmtación adjudicará el contrato a la empresa que, cumpliendo con los requisitos a los 
que se refiere la cláusula 22.2 siguiente, haya presentado la proposición económicamente más ventajosa 
para la Universitat. 

No obstante lo anterior, la adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa 
no procederá cuando, de conformidad con lo previsto en la cláusula 22.3 siguiente, y una vez cumplido el 
trámite de audiencia y emitidos los informes correspondientes, el órgano de contmtación presuma 
fundadamente que la proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma 
de valores anormales o desproporcionados. En ese caco, y de conformidad con lo establecido en el 
arb'culo 136.4 de la LCSP, el órgano de contratación acordará la adjudicación a favor de la empresa que 
haya presentado la siguíente proposición económicamente más ventajosa siempre que, cumpliendo con 
los requisitos a los que se refiere la cláusula 22.2 siguiente, se estime que ésta podrá ser cumplida a 
satisfacción de la Adminisb*aciÓn y no sea considerada anormal o desproporcionada. 

22.1.2 Se considerará económicamente más ventajosa para la Universitat la proposición que oferte el precio 
más bajo para la ejecución del contrato. 

En el caso de que dos o más empresas presenten la misma oferta económica, se abrirá una fase de 
cons~ltas G n  !as em~Bdac, con e! &jet= de nqxia: $S ~r,diciones en !as que ejecutxk:: e! cont:ztc. 
La negociación se someterá a lo establecido en el artículo 162.3,4 y 5 de la LCSP, y como resultado de la 
misma el servicio técnico responsable de la ejecución del conbato emitirá un informe en el que se 
propondrá al órgano de contmtación la adjudicación a favor de la empresa que haya ofrecido las 
condiciones más ventajosas para la Universitat. 

22.2 Requisitos a cumplir con carácter   re vio a la adiudicación 

22.2.1 La empresa a cuyo favor se vaya a acordar una adjudicación deberá haber acreditado ante la Universitat 
con carácter previo que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
(respecto de la Administración General del Estado, de la Administración Tributaria de la Generalitat 
Valenciana y del Impuesto de Actividades Económicas) y con la Seguridad Social, y deberá tener 
constituida garantía suficiente para garantizar el correspondiente contrato. 

Con tal objeto, la Universitat de Valencia procederá a comprobar la vigencia de la documentación 
obrante en el Servicio de Inversiones correspondiente a dicha empresa acreditativa de los extremos 
mencionados, y a comprobar si la misma tiene constituida garantía suficiente, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 23 del presente pliego. 

Y 2 .2.2 En el caso de que no se disponga de garantía suficiente, se oprgr6.a l?-empresa un plazo de 15 días 1 hábiles para que constituya la garantía definitiva corresponajente a disposición de la Universitat de 
1 
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Valenaa. La garantía se constituirá en todo caso en la Tesorería de los Servicios Territoriales de la 
Conseilería de Economía y Hacienda, ubicada en Valencia el Edificio Prop 11 (c/ Gregorio Gea, no 14). 

22.2.3 En los casos en que de la comprobación a que se refiere el apartado 22.2.1 anterior se desprenda que la 
empresa no se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o cuando 
no se haya depositado la garantía exigida de conformidad con lo establecido en el apartado 22.2.2 
anterior en el plazo concedido, el órgano de contratación podrá adjudicar el contrato a la empresa que 
presente la segunda mejor oferta, siempre que ésta cumpla con todas las obligaciones a las que se 
refiere la presente dáusula. 

22.2.4 Las empresas parte en los acuerdos marco se obligan a mantener en todo momento vigente la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, para lo cual aportarán (sin que resulte necesaria su solicitud por parte de la 
Universitat) la misma al Servicio de Inversiones de la Universitat de Valencia con la periodicidad que 
resulte necesaria en función de la vigencia establecida en los respectivos certificados. 

22.2.5 En el caso de que la empresa a cuyo favor se vaya a acordar una adjudicación haya incumplido la 
obligación a que hace referencia el apartado anterior, el órgano de contratación de la Universitat podrá 
discrecionalmente otorgar a la empresa un plazo de cinco días hábiles para la aportación de la 
documentación correspondiente o adjudicar el contrato a la empresa que presente la segunda mejor 
oferta siempre que ésta cumpla con todas las obligaaones a las que se refiere la presente cláusula. 

22.3 Ofertas con valores anormales o desproporcionados 

22.3.1 Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 136 de la LCSP y en este apartado se identifique 
una proposición que a la vista de la oferta económica presentada pueda ser considerada 
desproporcionada o anormal, se seguirá el procedimiento a que hace referencia el mencionado artículo. 
Los límites que permitirán apreciar que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de 
ofertas desproporcionadas o anormales serán los establecidos en el arb'culo 85 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

No obstante, no se considerará anormal o desproporcionada la oferta de la empresa que, a pesar de 
estar en alguno de los supuestos del artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, suponga una baja que no se desvíe en más de una unidad porcentual de la 
baja mínima establecida en el acuerdo marco suscrito por dicha empresa. 

22.4 Renuncia o desistimiento del procedimiento de adjudicaaón 
(a& 139 LCSP) 

22.4.1 Por razones de interés público debidamente justificadas el órgano de contratación podrá renunciar a 
celebrar el contrato, así como desistir de su adjudicación, antes de acordar la adjudicación provisional del 
mismo. 

22.4.2 En el caso de renuncia no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las 
razones alegadas para fundamentar la misma. 

22.4.3 También podrá desistir de la adjudicación antes de la adjudicación provisional cuando se aprecie una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El 
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 

.4.4 En ambos casos se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, 
de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabili/dad de la Administración. 
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23.1 La empresa a cuyo favor se vaya a acordar la adjudicación de un contrato deberá tener constituida a 
disposición del Órgano de contratación y afecta al cumplimiento de dicho contrato una garantia definitiva 
de un 5 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de que la 
adjudicación fuese a recaer a favor de una empresa cuya proposición se hubiese considerado inicialmente 
desproporcionada o anormal de conformidad con lo establecido en este pliego, se deberá tener constituida 
una garantía complementaria del 5% del importe de adjudicación del contrato (NA excluido), de manera 
que la garantia total constituida será del 10 % del importe de adjudicación del contrato (NA excluido). 

23.2 A efectos de lo establecido en el apartado anterior se entiende que la garantia constituida por cada una de 
las empresas parte en los acuerdos marco en virtud de lo dispuesto en la cláusula 11 de este pliego, toma 
la doble condición de garantía del acuerdo marco y de cada uno de los contratos que se suscriban con la 
respectiva empresa derivados del acuerdo marco, en los términos establecidos en los apartados siguientes. 

Cuando vaya a tener lugar la adjudicación de un contrato se comprobará si la garantía constituida en 
virtud de lo dispuesto en la dáusula 11 por la empresa que vaya a resultar adjudicataria resulta suficiente 
para garantizar su cumplimiento, en cuyo caso se inmovilizará la cantidad correspondiente al 5%, o el 10% 
en su caco, del importe de adjudicación (NA excluido) de dicho contrato, que quedará afecta de modo 
exclusivo al cumplimiento del mismo. 

Por tanto, no resultará necesaria la constitución de garantías definitivas en las adjudicaciones de contratos 
derivadas del acuerdo marco a favor de una empresa mientras la garantia depositada a la que se refiere la 
cláusula 11 sea suficiente para garantizar dichos contratos. 

Se entenderá que la garantía depositada por una empresa en virtud de lo dispuesto en la cláusula 11 
resulta suficiente para garantizar un nuevo contrato cuando el importe de esta garantia que todavía no 
esté afecto al cumplimiento de contratos adjudicados a dicha empresa, sea igual o superior al importe de 
la garantía definitiva correspondiente al nuevo contrato a adjudicar, de conformidad con lo establecido en 
el apartado 23.1 anterior. 

En la primera ocasión en que la garantia depositada por una empresa no resulte suficiente, se inmovilizará 
la cantidad que todavía quede libre de la misma hasta agotarla, que quedará afecta de modo exclusivo al 
curnplimientc de! nuew ccntztc, debiéndcse c=nstikdi: p: !a enprez con cxiicte: previc a !a 
adjudicación, la garantía definitiva adicional por el importe que resulte necesario con el objeto de que el 
contrato a adjudicar resulte debidamente garantizado de conformidad con lo establecido en la cláusula 
23.1. En las siguientes adjudicaciones a favor de dicha empresa se deberá constituir con carácter previo a 
la adjudicación la garantía definitiva por el 5%, o el 10% en su caco, del importe de adjudicación del 
contrato adjudicado, NA excluido. 

23.3 La garantía definitiva responderá de los conceptos recogidos en el artículo 88 de la LCSP. 

23.4 Cuando como consecuencia de la modificación de un contrato experimente variación el precio del mismo, 
se reajustará la garantia para que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de su 
modificación. En el caso de que haya depositada garantia suficiente se inmovilizará la cuantía adicional 
correspondiente al incremento del precio, que quedará afecta al cumplimiento del contrato junto con la 
principal. En el caso de que no exista garantía suficiente, la empresa adjudicataria deberá proceder a 
depositar la garantía adicional que resulte necesaria en el plazo de quince días naturales contados desde la 
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, 

En caso de que se hagan efectivas sobre las garantías depositadas las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquéllas, en la cuantía que corresponda, en el 
plazo de quince días naturales desde la ejecución, incurriendqen  so contrario en causa de resolución. 
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23.6 La acreditación de la conctitución de garantías podrá hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos. 

23.7 La garantía de un contrato no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o una vez resuelto éste sin culpa del 
contratista. 

23.8 En el caso de que, de conformidad con lo establecido en la cláusula 23.1 anterior, para la adjudicación de 
un contrato se hubiese depositado o inmovilizado una garantía complementaria, se procederá a liberar la 
misma cuando se practique la recepción del contrato, de manera que quede depositada o inmovilizada y 
afecta al contrato únicamente una garantía del 5 % del importe de adjudicación (IVA excluido) durante el 
plazo de garantía. Dicha garantía será cancelada de conformidad con lo establecido en la cláusula 23.7. 

24.1 El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde 
el siguiente al de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para 
acceder a cualquier registro público, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite 
el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

25.1 Dentro del plazo de un mes, a contar desde la formalización del contrato, se practicará el acto de 
comprobación del replanteo de las obras, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 139 y 140 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, extendiéndose acta de su 
resultado. El plazo anterior se reducirá a 10 días en los contratos en los que a juicio del Órgano de 
contratación exista urgencia en su ejecución. 

25.2 No podrán iniciarse las obras sin que se haya extendido acta favorable de comprobación del replanteo. 
Cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, se suspenderá su iniciación hasta que 
se dicte Resolución ordenando su iniciación o la suspensión definitiva. 

26. EJECUCI~N DE LOS CONTRATOS. 
(a&. 212 y s.. LCSP) 

26.1 El contratista vendrá obligado a la ejecución de la totalidad del objeto del contrato conforme a los términos 
y plazos convenidos. 

El plazo de ejecución será el establecido en el correspondiente proyecto de obras, y se detallará en el 
contrato que se formalice. El cómputo del plazo de ejecución comenzará el día siguiente al del acto de 
comprobación del replanteo, salvo que en éste se hayan formulado reservas fundadas que impidan su 
comienzo. 

Los plazos parciales que se establezcan tendrán valor contractual, pudiendo considerarse su 
incumplimiento por el contratista causa de resolución o de imposición de penalidades, en los términos del 
art. 196 de la LCSP. 

26.2 La Universitat vendrá obligada al pago del precio convenido en función de la prestación realizada en los 
términos establecidos en el presente pliego y en la LCCP. 

26.3 La dirección de las obras objeto del contrato será a cargo del técnico facultativo designado por el órgano 
de contratación. 
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Se designará además para cada contrato a un responsable del mismo, que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 de la LCSP, tendrá como funciones las & supervisar la ejecución del contrato 
y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización 
de la prestación pactada. Las facultades del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las 
que corresponden al Director Facultativo conforme a lo establecido en la LCSP. 

26.4 En los casos en que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, o en los casos en 
que así se solicite por la Universitat, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo 
dentro del plazo de 10 días, contado desde la formalización del contrato. El programa de trabajo deberá 
induir los siguientes datos: 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión de sus 
mediciones. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con 
expresión de sus rendimientos medios. 

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias 
(presentación de muestras, ensayos de recepción), equipo e instabciones y de los de ejecución de las 
diersas partes o unidades de obra. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios. 

e) Diagrama (de Gantt o equivalente) de las diversas actividades o trabajos, evaluable con periodicidad 
mensual y que permita constatar o refutar la superación de los caminos críticos del proceso constructivo. 

26.5 El Órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

26.6 El director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya 
presentzd~ en debida foma el prqrzma de t r a h j ~ ,  sin derecho a intereses de demon, en sl: csso, pcr 
retraso en el pago de estas certificaaones. 

26.7 El adjudicatario deberá, con carácter previo al comienzo de la ejecución de las obras: 

Elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 162711997, de 24 de octubre. El Plan, 
previo el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra, deberá ser elevado para su aprobación por el órgano de contratación de la 
Universitat. En el caso de no haber sido designado coordinador de seguridad y salud, por no ser 
necesario dadas las características de la obra, el informe será elaborado por la dirección facultativa. 
En el Plan se deberán contemplar expresamente las mejoras ofertadas por la empresa adjudicataria 
en relación con la seguridad y salud en su proposición. 

- Colocar en el lindero del solar que fije el Arquitecto Director, un cartel a su costa como mínimo, 
ajustado al formato establecido por esta Universitat. 

- Entregar en el servicio técnicú de la Universitat responsable del control de la ejecución del contrato I/ \ una copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil a que se refiere la cláusula 26.17 del 
presente pliego. 
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26.8 La empresa adjudicataria deberá mantener adscrito a las obras durante todo el tiempo que dure la 
ejecución de estas, el cuadro técnico ofertado en la proposición presentada con ocasión de la licitación del 
acuerdo marco (delegado de obra, jefe de obra, jefe de instalaciones, jefe de control de calidad, jefe de 
seguridad y salud, etc.). En el caso de que durante la ejecución de cualquier obra resulte necesario llevar a 
cabo la sustitución de alguno de los técnicos intervinientes, la empresa contratista deberá proceder a 
designar un nuevo técnico que tenga como mínimo la misma titulación o equivalente y los mismos años de 
experiencia que la persona que aparecía en la proposición presentada. Previamente a llevar a efecto la 
sustitución, el contratista deberá notificar esta circunstancia a la Universitat, con indicación del currículum 
del nuevo técnico. 

26.9 En todo caso, las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en este pliego, 
al proyecto que sirva de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de 
éste diere al contratista el Diredor Facultativo de las obras. 

Cuando se trate de instrucciones sobre aspectos no previstos en el pliego de prescripciones témicas o en 
el proyecto de ejecución, se estará igualmente a las órdenes de la dirección facultativa. 

Tendrán carácter contractual el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, la memoria, pliego de 
condiciones, planos, presupuesto, precios unitarios, auxiliares y descompuestos y restantes documentos 
que componen el proyecto, así como la normativa de obligado cumplimiento, de forma que cualquier 
trabajo que aparezca o se disponga en otros documentos o viceversa será realizado como si apareciese en 
toda la documentación. También tendrá carácter contractual el Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 

26.10 Si el contratista subcontratam con otras empresas, deberá cumplir los requisitos establecidos en el art. 210 
de la LCSP, y se deberá contar, cuando proceda, con la autorización expresa del órgano de contratación de 
la Univers'bt. 

La infracción de las condiaones establecidas para subcontratar podrá dar lugar además a la imposición de 
las penalidades a que se refiere el articulo 210.3 de la LCSP. 

El contratista estará obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los 
plazos y condiciones establecidos en el artículo 211 de la LCSP. 

26.11 Los residuos que se generen en la obra deberán de ser correctamente gestionados. Para ello el 
adjudicatario de la misma deberá entregar a la Universitat de Valencia (Servicio de Seguridad, Salud, y 
Calidad Ambiental), un informe en el que conste tipo de residuo generado, cantidad de cada tipo, destino 
y10 tratamiento. Si los residuos son escombros, se deberá entregar una copia a la Universitat de la 
recepción de esos residuos en el vertedero en el que se recepa'onen. 

26.12 La realización de mediciones, y la redacción de las memorias valoradas mensuales, se llevarán a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en bs artículos 147,148 y 149 del RGLCAP. 

26.13 El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad 
Social y de integración social de minusválidos. De manera especial, deberá cumplir la normativa vigente en 
materia de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 3111995, de 8 de 
noviembre, sobre prevención de riesgos laborales, modificada por la Ley 5412003 de 12 de diciembre, el 
Reglamento de los Serviaos de Prevención, aprobado por Real Decreto 3911997, de 17 de enero, el Real 
Decreto 162711997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción y el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que desarrolla el artículo 

l 24 de la Ley 3111995, y demás normativa que entre en vigor durante el tiempo que dure la ejecución del 
7 contrato. 
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26.14 La empresa contratista podrá llevar a cabo la ejecución material del Plan de Seguridad y Salud mediante la 
adscripción a estas funciones con dedicación exclusiva de un equipo propio, o mediante la subcontratación 
de una tercera empresa especializada con dedicación exclusiva. 

En el primer caso el equipo designado deberá tener la capacidad suficiente, disponer de los medios 
necesarios y ser suficientes en número. 

En el caso de ofrecer para la ejecución del Plan de Seguridad y Salud una empresa tercera, esta deberá 
tener demostrada experiencia y capacidad suficiente de medios humanos y materiales para desarrollar y 
ejecutar el Plan. 

La Universitat podrá seleccionar, de entre las relaciones de empresas que en su caso haya aportado la 
adjudicataria en su proposición para b ejecución de los Planes de Seguridad y Salud, la empresa a 
subcontratar por ésta. 

26.15 La dirección facultativa de las obras y como control de calidad de estas, podrá ordenar que se verifiquen 
los estudios, ensayos, análisis de materiales, instalaciones y unidades de obra que considere necesarios 
por laboratorios homologados en cada especialidad. Los gastos generados por este control de calidad 
serán a cuenta del contratista hasta el porcentaje ofertado en la proposición formulada con ocasión de la 
licitación del acuerdo marco. 

26.16 El contratista deberá acreditar antes de la tramitación de la primera certificación de cada obra, el 
justificante de haber satisfecho el pago de la tasa por Licencia Urbanística, así como de haberse personado 
como sujeto pasivo sustituto ante el Exano. Ayuntamiento, por el concepto de Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras. Igualmente antes de bamitar la Última certificación ordinaria, se 
justificará el pago de derechos, tasas, impuestos e importes incluidos en este contrato. 

26.17 El contratista deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que cubra el riesgo 
inherente a su actividad como constructor. Dicho seguro deberá contemplar igualmente la responsabilidad 
civil patronal y deberá dar amparo a todas las obras que se ejecuten bajo la cobertura del acuerdo marco. 

La póliza de responsabilidad civil deberá asimismo amparar expresamente la responsabilidad civil por 
daños a terceros del personal facultativo de la Universitat de Valencia (indicando nombres y cargos) que 
intervenga en las mismas y/o calahe con e! propio peisonal f a c u l ~ t i r ~  de! antracjstz. A b!es efectos, los 
profesionales designados por la Universitat de Valencia serán incluidos como Asegurados adicionales en 
dicha póliza, en los mismos términos y condiciones que los técnicos que actúen por cuenta y encargo de la 
empresa contratista. 

26.18 En todo lo relativo a exigencias de derechos o responsabilidades, cumplimiento de obligaciones, 
incidencias, modificaciones contractuales, extinción y liquidación del contrato se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente en materia de contratación administrativa. 

26.19 Se consideran obligaciones contractuales esenciales todas las condiciones relativas a la ejecución del 
contrato que el contratista haya incluido en la proposición formulada con ocasión de la licitación del 
acuerdo marco, y en la oferta que se presente para la adjudicación de cada contrato concreto, y que se 
hayan tenido en cuenta a los efectos de la valoración de las proposiciones en el procedimiento de 
adjudicación. 

Antes de tramitar la Última certificación ordinaria, el contratista deberá entregar al servicio técnico de la 
Universitat responsable del control de la ejecución del contrato, en soporte papel, debidamente 
diligenciado, y en soporte informática compatible con las versiones de software de dicho servicio (Ofíice 
2003, Presto 8.7, AutoCad 2006 o ulteriores), 3 copias de la documentación técnica del proyecto realizado, 
tanto de la obra civil como de las instalaciones realmente ejecwdag A d j ~ \ ~ n d o  además: 
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- Fichas de las características técnicas de cada aparato o equipo instalado en obra 
- Manual de utilización de las instalaciones 
- Curso de aprendizaje de dichas instalaciones al personal de mantenimiento y usuarios conductores 

del edificio 
- Reportaje fotográfico semanal de todo el proceso de construcción, explicitando las partes ocultas 

k k u b r a ,  en soporte papel formato A5, en soporte informático formato jpg, y software 
compatible Sony, acompañando plano descriptivo con identificación y relación de las mismas, y 
asimismo, las fotografías que definan el conjunto de la edificación, en formato A4 e idénticas 
características de soporte informático. 

26.21 Con 30 días de antelación a la recepción de la obra, en concordancia con la comunicación de finalización 
de la misma, deberá entregar la documentación de legalización de las instalaciones, ordenada por 
separatas de: 

- Red de instalaciones de incendios 
- Electricidad en baja y media tensión 
- Climatización 
- Instalaciones especiales 
- Cumplimiento de la ordenanza de "ruidos y vibraciones", así como la exigible de cualquier otra 

ordenanza aplicable. 

27. MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OBRAS COMPLEMEMARIAS 

27.1 Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá introducir modificaciones en el mismo 
por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad 
en el expediente, de acuerdo aon lo establecido en los articulas 194 y 202. Las modificaciones podrán 
llevarse a cabo en los términos y con las condiciones establecidas en los arh'culos 217 de la LCSP y 94 y 
siguientes del RLCAP. 

27.2 Las modificaciones del conbato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el arh'culo 140 de la 
LCSP. 

27.3 Cuando resulte necesario ejecutar alguna obra complementaria a otra que haya tenido cobertura en los 
acuerdos marco, podrá adjudicarse su ejecución directamente m la empresa que esté ejecutando la obra 
principal, siempre que se cumplan con todos los requisitos a los que hace referencia el artículo 155 b) de la 
LCSP. El contrato a suscribir se entenderá a todos los efectos corno derivado del acuerdo marco. 

El procedimiento a seguir para la adjudicación de dichas obras será el establecido en las cláusulas 15 y 
siguientes del presente pliego, aon la salvedad de que Únicamente se invitará a la empresa adjudicataria 
del contrato principal, y de que no se celebrará acto público de apertura de proposiciones. 

Los precios a aplicar será los que rijan para el contrato primitivo o los que, en su caso, se fijen 
contradictoriamente. 

La garantía definitiva a depositar se regirá por lo dispuesto en la cláusula 23 de este pliego. 

28. PAGO DEL CONTRATO Y RMSIÓN DE PRECIOS 
(arts. 204 215 y 77 y SS. LGP) 

28.1 El pago del precio se efectuará de acuerdo con lo determinado en el artículo 215 de la LCSP. 

Las certificaciones de la obra ejecutada se expedirán mensualmente, en los primeros diez días siguientes al 

7 mes al que correspondan. Las certificaciones incluirán, en su caco y como máximo proporcionalmente a la 
obra ejecutada, el importe real correspondiente al plan de segurk3ad~-.y salud, control de calidad y 
decoración artística. , . , 
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En el caso de obras con plazo de ejecución igual o inferior a 30 días se expedirá factura con detalle de los 
trabajos realizados, no siendo necesaria la expedición de certificaciones de obra. 

28.2 El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por los materiales acopiados o las instalaciones y 
equipos necesarios para la obra previa autorización del órgano de contratación. Dichos pagos, se regirán 
por lo establecido en los arh'nlos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y deberán ser asegurados mediante la presentación de garantía. 

28.3 Los precios fijados en los contratos no serán objeto de revisión, dadas las características de las obras a 
contratar bajo la cobertura del acuerdo marco y la poca entidad económica de las mismas. 

29. INCUMPUMIENTOS CONTRACNALES 
(a&. 196ys. LLCSP) 

29.1 En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o para el supuesto de 
incumplimiento de compromisos o de las condiciones esenciales de la ejecución del contrato que se 
establezcan en el presente pliego, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con 
incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la 
gravedad del incumplimiento, cuya cuantía no. podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato. 

29.2 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiem incurrido en demom respecto al 
cumplimiento del plazo total o parcial, que en su caso se hubiem establecido, el órgano de contratación 
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en 
la proporaón de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

29.3 Cada vez que las penalidades por demom alcancen un múltiplo del 5 % del precio del contrato, el órgano 
de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

29.4 El procedimiento a seguir para la imposición de penalidades se regirá por lo dispuesto en el arh'culo 196.8 
de la LCSP. 

29.5 En casa & cjae se hacjan efectivas sobre la gaianb'ci las p2nalWades o indernnizaciones exigibles al 
adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince 
días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

29.6 En el caso de demora en el pago del precio por parte de la Administración, el contratista tendrá los 
derechos a que hace referencia el artículo 200 de la LCSP. 

30. RECEPCI~N DE LAS OBRAS 
(a& 205y 218 LCSP) 

30.1 El contratista comunicará por escrito al facultativo director de la obra, la fecha prevista para su terminación 
con la antelación mínima de: 

Obras cuyo plazo de ejecución sea inferior a 1,5 meses: 10 días hábiles. 
Obras cuyo plazo de ejecución sea superior a 1,5 meses e inferior a 3 meses: 20 días hábiles. 
Obras cuyo plazo de ejecución sea superior a 3 meses: 45 días hábiles. 

La recepción de las obras se realizará en los términos establecidos en los artículos 205 y 218 de la LCSP. El 
acto de recepción deberá llevarse a cabo dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o 
realización del objeto del contrato, sin perjuicio de que por aplicación de lo establecido en el artículo 218.2 
de la LCSP el acto de recepción formal y positivo pueda tener lugar en un momento posterior. 

l 
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30.3 El contratista tiene obligación de asistir a la recepóón de las obras. Si por causas que le sean imputables 
no cumple esta obligación, el representante de la Administración le remitirá un ejemplar del acta para que 
en el plazo de diez días naturales formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá 
el Órgano de contratación. 

30.4 Se aportará por el contratista la documentación pertinente a tenor del Anejo 11 de la Parte 1 del Código 
Técnico de la Edificación en desarrollo de la Ley 3811999 de Ordenación de la Edificación. 

31. MEDICI~N FINAL Y CERTIFICACI~N FINAL DE LAS OBRAS 
(artc. 166 y s. del RGLCAP) 

31.1 Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, 
formulándose por el director de la obra en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las 

- realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el director de la 
obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

31.2 La medición final se llevará a cabo de acuerdo con las reglas establecidas en el articulo 166 del RGLCAP. 

31.3 Dentro de los diez días naturales siguientes al término del plazo que establece el apartado 31.1 de la 
presente cláusula, el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

31.4 Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepción de la obra, el Órgano de contmtación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada, en su caso, al contratista 
dentro del plazo de dos meses a partir de su expedrión a cuenta de la liquidación del contmto. 

32.1 Las obras que se realicen en ejecución del acuerdo marco tendrán un plazo de garantía de como mínimo 2 
años a contar a partir de la recepción de las obms. En el caso de que en la proposición presentada por la 
empresa con ocasión de la licitación del acuerdo marco la empresa haya ofertado un plazo de garantía 
superior para las obras, será este el que resulte aplicable. 

32.2 Durante el plazo de garantía cuidará el contratista en todo caso de la conservación y policía de las obras 
siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del facultativo director. El contratista será responsable 
de los daños intrínsecos que se produzcan en las obras como consecuencia de las actuaciones que realice 
en las mismas durante el periodo de garantía. 

32.3 Si las obms se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para su 
reparación se ejecutarán por la Administración contratante a costa del contratista. 

32.4 Si las obras se arruinasen con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción debido a incumplimiento de contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
pe juicios durante el término de 15 años a contar desde la recepción (art. 219 de la LCSP). 

33. UQUIDACI~N 
(art 169 RGL CAP) 

I 33.1 Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de 
la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste 
fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en la cláusula 
32.4 de estos pliegos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 
contrato, y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de 
sesenta días. . .  . . , 
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En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 
ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director facultativo 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin 
derecho a perabir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

33.2 La liquidación de las obras se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo 169 del RGLCAP. 

33.3 Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades 
se devolverá o liberará la garantía constituida, en los términos establecidos por el artículo 90 de la LCSP. 

34.1 La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se han señalado en este Pliego y en los 
fijados por los artículos 206 y 220 de la LCSP, con los efectos señalados en los arb'culos 208 y 222 de la 
misma. 

34.2 Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al contratista, le será incautada la fianza y deberá 
además indemnizar a la Universitat de Valencia los daños y pe juicios ocasionados. 

34.3 Resuelto el contrato, se procederá a su liquidación según lo dispuesto en la LCSP. 

35. RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES 
(a& 219 LCSP) 

35.1 El contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados a la Administración 
contratante como consecuencia de los vicios ocultos de las obras. 

35.2 La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigible por la vía de apremio 
admínistrativo. 

36. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACI~N, RECURSO ESPECIAL Y JURISDICCI~N 
COMPETENTE 

36.1 El Órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar por razones de interés público, los 
contratos celebrados y acordar su resolución dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la LCSP. 

Cualquier contradicción o duda que, sobre el contenido o interpretación pudiera plantearse entre las 
cláusulas del pliego de prescripciones técnicas y las del pliego de cláusulas administrativas, se resolverá 
por el órgano de contratación, previo informe de los servicios correspondientes. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de los Servicios Jurídicos de la 
Universitat, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución pondrán fin a la 
vía administmtiva y serán inmediatamente ejecutivos. 

6.2 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos 
administrativos serán resueltas por el Órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la 
vía administrativa y podrán ser recurridos potestativamente en(reposición ante el mismo órgano que los 
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hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 3011992, modificada por la Ley 411999 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

36.3 En relación con el procedimiento de selección de empresas con las que suscribirán los acuerdos marco 
serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los acuerdos de adjudicación provisional, 
los pliegos reguladores de la licitación y los que establezcan las características de la prestación, y los actos 
de trámite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que estos últimos decidan directa o 
indirectamente sobre la adjudicaaón, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión o pe juicio irreparable a derechos o intereses legítimos. 

Contra dichos actos no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios y la interposición 
del recurso especial será requisito para el planteamiento de un posterior recurso contencioso 
administrativo. 

El recurso especial se deberá interponer en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a 
aquél en que se notifique o publique el acto impugnado. En el caso de que el acto recurrido sea el de 
adjudicación provisional del acuerdo marco, el plazo se contará desde el día siguiente a aquél en que se 
publique el mismo en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación, conforme a 
lo señalado en el artículo 135.4 de la LCSP. 

El recurso podrá interponerse ante el Órgano que dictó el acto que se impugne o ante el Órgano de 
contratación de la Universitat. 

En cualquier caso, la presentación del escrito de interposición deberá hacerse en el Registro General de la 
Universitat de Valencia (Avda. Blam Ibáñez, 13 de Valencia). La subsanación de los defectos de este 
escrito deberá efectuarse, en su caso, en el plazo de tres días hábiles. 

Si el ado recurrido es el de adjudicación provisional, quedará en suspenso la tramitación del expediente de 
contratación hasta que se resuelva expresamente el recurso, sin que pueda, por tanto, pmederse a la 
adjudicación definitiva y formalización del contrato. 

36.4 El conbatista, con expresa renuncia a su fuero jurisdiccional propio, se somete en caso de existir litigio, al 
Fuero de los Tribunales de la ciudad de Valencia. 

Valencia, 111 de marro de 2009 

El Contratista 
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OBRAS DE CARACTERISTICAS SllVIlLARES A LAS QUE SON OBJETO DE LA PRESENTE 
CONTRATACIÓN EJECUTADAS POR LA UNlVERSlTAT DURANTE LOS DOS ÚLTIIVIOS EJERCICIOS 

Objeto Imp. Adjudicación 
Nueva carpintería, desmontaje de celosías de lamas y colocación de nueva 164.835,76 
celosía de lamas en la planta baja del Edificio E de la Facultad de Ciencias 
Química del Campus de Burjassot 
Adaptación de espacios para aseos generales en planta baja y aseos de 94.659,49 
personal de cafetería en la Facultad de Psicología 
Reforma interior de las plantas tercera "Sala Palmireno" y cuarta "Vestidores" 227.662,91 
de la Facultad de Geografia e Historia 
'Instalación contraincendios en los Aularios I y III del Campus de Blasco Ibáñez 70.290,74 

Refuerzo de instalación de climatización en el Edificio de Biodiversidad del 
Campus de Paterna 
División de las Aulas Al-13 y Al-14 en la primera planta del Aulario 
lnterfacultativo en la Facultad de Farmacia 
Renovación de ascensores en la Facultad de Filología del Campus de Blasco 
Ibáñez 
Remodelación de ascensores y montacargas en la Facultad de Químicas, 
bloque E 
Adaptación de espacios para centro de atención temprana en la Universitat de 
Valencia, calle Guardia Civil, 22 bajo 
Mejora y ampliación de instalaciones del Campus de Burjassot, actuaciones 
previas a la construcción de cafetería comedor 
Adaptación de espacios para personas discapacitadas en el Colegio Mayor 
Rector Peset 
Actuaciones en el Edificio de Institutos de Investigación ICMOL en el Campus 
de Paterna 
Sectorización de la instalación de climatización en las plantas baja, lo, 2O, 3O, 
4O, 5O, 6' y 7' de la Facultad de Filosofía 
Climatización en plantas primera y segunda del Aulario I del Campus de Blasco 
Ibáñez 
Accesibilidad integral en la Facultad de Filología 
Climatización plantas 2O, 3O, 4O y 5O del Edificio B de la Facultad de Biológicas 

Climatización planta 3' Edificio F de la Facultad de Químicas del Carnpus de 
Burjassot 
Sustitución de bajantes de aguas pluviales y reparación de marquesina en la 
Facultad de Filología 
Adaptación espacios para ubicar el Instituto Universitario Confucio en la planta 
primera de la Facultad de Filología 
Reforma y reubicación de espacios en planta baja y quinta del bloque B de la 
F. de Biológicas del Campus de Burjassot 
Adaptación y reforma de la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte 
Climatización de la planta lo del bloque A de la Facultad de Biológicas del 
Campus de Burjassot 
Climatización de la planta cuarta del edificio G de la Facultad de Matemáticas 

Adaptación de espacios para ubicación de una sala de musculación en el 78.355,20 
sótano general del pabellón polideportivo, FCAFE y Fisioterápia 
Remodelación de aseos femeninos y masculinos en planta tercera de la 51.1 00,12 
Facultad de Geografia e Historia 
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OBRAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS QUE SON OBJETO DE LA PRESENTE 
CONTRATACI~N EJECUTADAS POR LA UNlVERSlTAT DURANTE LOS DOS ULTIMOS EJERCICIOS 

Objeto Imp. Adjudicación 
llueva carpintería, desmontaje de celosías de lamas y colocación de nueva 194.842,54 
celosía de lamas y adaptación de unidades de ventana para climatización. 
Edificio D de la Facultad de Físicas del Campus de Burjassot 

Cerramiento de huecos en patios interiores de la Biblioteca de Ciencias del 
Campus de Burjassot 
Limpieza e impermeabilización de fachadas, pintado de carpintería metálica y 
sellado de ventanas en la biblioteca de Ciencias Sociales "Gregorio Maians" 
del Campus de Tarongers 
Adaptación de espacios para clínica Universitaria de Optometría en calle 
Guardia Civil, 22 
Sustitución de montante y colector del circuito de calefacción del Aulario Sur 
del Campus dels Tarongers 
Sustitución de pavimentos en los aseos de la 2' y 4' planta del Aulario Sur y 2" 
del Aulario Norte del Campus dels Tarongers 
Instalación de grupo electrógeno provisional en la Facultad de Psicología 
Montaje de zócalos de recubrimiento de los paramentos de las Salas Tatamis y 
de musculación en el Ed. de Deportes del Campus dels Tarongers 

Nueva carpintería, desmontaje de celosías de lamas y colocación de nueva 
celosía de lamas y adaptación de unidades de ventana para climatización. 
Edificio A de la Facultad de Biológicas del Campus de Burjassot 

Sustitución montante y colector circuito de calefacción Aulario Norte Campus 
dels Tarongers 
Modificado renovación ascensores F. Filología 
Modificado Accesibilidad integral F. Filología 
Instalación de sistema de detección automática de incendios en el colegio 
mayor Rector Peset 
Reformas para la reubicación de Laboratorio del Departamento de Geología 
(Bloque A. Planta 2') 
Instalación de protección contraincendios en los CT'S y CGBT del E.Rectorado, 
Biblioteca Humanidades, Aulario VI, Anexo Departemental, F. Filosofía y 
F.Geografía 
Alumbrado de viales de la zona comprendida entre los Institutos de Robótica, 
ICMOL, Biodiversidad y valla de cierre del Campus de Paterna 
Adecuación del Ed. destinado a Biblioteca de C. Sociales Gregori Maians para 
justificación del cumplimiento de la MBEICPI-91 y OMPI-81 en el Campus dels 
Tarongers 
Accesibilidad integral en la Escuela Universitaria de Enfermería 
Ampliación del centro de transformación de 1250 KVA a 2000 KVA para los 
Institutos Científicos de Paterna 
Sustitución de bajantes de aguas pluviales en el ala sur de la Facultad de 
Filología 
Sistema de climatización para el departamento de Informática y Sala de 
ordenadores de la Facultad de Biológicas 
Impermeabilización de cubiertas y reparaciones en pabellones provisionales 
EU Magisterio 
Trabajos de reforma de la instalación eléctrica para el suministro de 
emergencia al Centro de Cálculo y alimentación del Ed. Decanato desde 
Biblioteca del Campus de Burjassot 
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OBRAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS QUE SON OBJETO DE LA PRESENTE 
CONTRATACIÓN EJECUTADAS POR LA UNlVERSlTAT DURANTE LOS DOS ULTIMOS EJERCICIOS 

Objeto Imp. Adjudicación 
lblodificado reforma interior de las plantas 3' y 4O F. Geografía 28.548,97 
Obra complementaria no 1 de Instalación de climatización dentro de la reforma 
de la planta 4' (vestuarios) de la Facultad de Geografía e Historia 
Reforma de Facultad de Farmacia y torre de refrigeración en Ed. de 
Investigación y ampliación de climatización en Aulario lnterfacultativo y F. de 
Farmacia en Campus de Burjassot 
Obras para la resolución de incidencias en las instalaciones eléctricas en baja 
tensión relativas a los informes V061316-BT-34402 y V0061316-BT-O613265311 
correspondientes a las Facultades de Filología y de Geografía e Historia 

Renovación de ascensores y montacargas en Edificio C de la Facultad de 
Físicas 
Obras de subsanación de deficiencias de seguridad en salas de calderas del 
Campus de Burjassot y mejora de la iluminación en los bloques A al G 
Campus de Burjassot 
Instalación de barreras de acceso y circuito cerrado de TV. en el aparcamiento 
de la EU de Fisioterapia en el Campus de Blasco Ibáñez 
Adecuación a la normativa de protección contra incendios en la Facultad de 
Biológicas. Bloque A del Campus de Burjassot 
Instalación de nuevas luminarias de emergencia en Edificios del Campus de 
Blasco lbáñez 
Instalación de un sistema de regulación individual de climatización y sustitución 
de valvuleria del Ed. Dptamental Oriental Campus de Tarongers 
Reforma de la Red de pluviales e impermeabilización del archivo intermedio de 
la Biblioteca de C. Sociales del Campus dels Tarongers 
Instalación de un sistema de regulación individual de climatización del Ed. 
Dptamental Central del Campus de Tarougers 
Adaptación de espacios para aulas provisionales, Edificio 2, Guardia Civil 23 

Adaptación de espacios para aulas en planta baja del bloque G de la Facultad 
de Ciencias Matemáticas 
Rehabilitación de aseos femeninos y masculinos en lo planta Facultad de 
Psicología 
Instalación de Sistema de emergencia y grupo electrógeno en el Edificio 
Departamental Central 
Instalación de Sistema de emergencia y grupo electrógeno en el Edificio 
Departamental Oriental 
Instalación de un sistema de arranque de emergencia en el Edificio de 
Servicios del Campus dels Tarongers 
Accesibilidad integral en la Facultad de Matemáticas 
Reforma en el Laboratorio SS.5 de la planta semisótano del Edificio de 
Investigación (02-1 8-SS), para Laboratorio de Biopsicología y neurociencia y 
Laboratorio de Biología Teórica del Instituto Cavanilles 
Modificado de la obra de reforma de Facultad de Farmacia y torre de 
refrigeración en Ed. de Investigación y ampliación de climatización en Aulario 
lnterfacultativo y F. de Farmacia en Campus de Burjassot 
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