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CUADRO DE CARACTERISTICAS ANEXO AL PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES, APROBADO POR EL ORGANO DE CONTRATACION DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA
EN FECHA 22 DE JULIO DE 2008, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO Y VALORACION DE VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION (TANTO VALORABLES COMO
NO VALORABLES POR LA MERA APLICACION DE FORMULAS). PROCEDIMIENTO ARTICULADO EN
FASES.

10.

1

\

11.

a) Objeto del contrato / codificaciéon: Adecuacion a la Normativa CPI-91 de los Edificios
Departamentales Occidental y Oriental del Campus de Tarongers / CPA — 02:45.21.1

b) Necesidades a satisfacer: Subsanacion de deficiencias encontradas en materia de proteccion contra
incendios..

Tramitacion del expediente y procedimiento de adjudicacion: ordinaria y antidpada, procedimiento
abierto, al amparo de lo previsto en los articulos 122 y 141 de la LCSP.

Profesionales redactores del proyecto: El ingeniero, Leandro Feliu Magueda.
Plazo de ejecucion: 6 meses.
a) Presupuesto base de licitacion:

Base imponible: 804.275,53 €

Importe IVA:  128.684,08 €

Importe total:  932.959,61 €

b) Distribucién en anualidades:
2009: 932.959,61 €, IVA incluido.

c) Crédito presupuestario: organica: 6722700000, funcional 422 , econdmica 66320

Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacién y la adjudicacion a satisfacer por el
adjudicatario: 200 euros.

Clasificacion:
GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
C 4 e

Documentacion exigida para acreditar la solvencia econémica, finandera y técnica o
profesional: no procede.

Garantia Provisional: no procede.
Proposiciones y otra documentacion a presentar por los licitadores:

A) SOBRE 1:
- Documentacion sefalada en el apartado 8.2.2. del pliego de clausulas.

B) SOBRE 2:

-~ Documentacién sefialada en el apartado 8.2.3 del pliego de cldusulas.

C) SOBRE 3:
- Documentacion sefialada en el apartado 8.2.4 del pliego de clausulas.

Criterios de adjudicacion:

a) Fases en las que se articula el procedimiento de adjudicacion: 2
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b) Criterios que se aplicaran para la adjudicacidn del contrato:

FASE I
Criterios Ponderacion
SEGURIDAD Y SALUD 20 PUNTOS
CALIDAD Y MEDIO AM BIENTE’ 20 PUNTOS
PROGRAMA DE CONSTRUCCION 50 PUNTOS
MEDIOS ADSCRITOS 10 PUNTOS
100 PUNTOS
TOTAL
FASE II
Criterios ] Ponderacion
PROPOSICION ECO!\IOMICA 90 PUNTOS
PLAZ0O DE GARANTIA 10 PUNTOS

¢) Puntuacién minima a obtener para superar la fase I del procedimiento: Para continuar en el
procedimiento de seleccion sera necesario haber obtenido una puntuacidn minima total en la primera
fase de 70 puntos. No obstante, en el caso de que ninguna empresa supere dicha puntuacion, pasaran
a la siguiente fase de seleccion todas las empresas que hayan superado los 60 puntos en la primera
fase. Asimismo, en el caso de que ninguna empresa obtenga una puntuacion superior a 60 puntos,
pasaran a la siguiente fase de seleccion todas las empresas que hayan superado los 50 puntos.

d) Forma de evaluacion de los criterios:
FASE I:
Seguridad y Salud: hasta 20 puntos.

Se valoraran el cumplimiento por los licitantes de la normativa de seguridad y salud vigente, las
mejoras previstas sobre el estudio de seguridad y salud del proyecto y los medios humanos
especializados propuestos por la empresa para la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud en la
obra.

Para la valoracion se tendran en cuenta los resultados de la auditoria externa de cumplimiento por
los licitantes de la normativa de seguridad y salud vigente; la reiacion detallada de las mejoras
previstas sobre el estudio de seguridad y salud del proyecto en la que se haga constar el importe
estimado de cada una de ellas, y la propuesta de medios humanos especializados para la ejecucién
del Plan de Seguridad y Salud en la obra.

Calidad y Medio Ambiente: hasta 20 puntos.

Se valorara el sistema de control de calidad establecido en la empresa y el importe destinado al
control de la calidad en la obra. También se valorara el sistema de gestion medioambiental
establecido en la empresa.

Para la valoracion se tendran en cuenta los certificados de cumplimiento de la normativa vigente en
materia de control de calidad y gestion medioambiental, asi como el porcentaje del precio de
adjudicacién previsto para el control de calidad de la obra.

Programa de construccion: hasta 50 puntos.

La valoracién se realizara teniendo en cuenta la memoria aportada por Ia empresa, en la que se
haga constar el analisis del estado actual (descripcion y fotos), la propuesta de implantacion en obra
(descripcion y planos), el estudio pormenorizado por capitulos de obra que asegure su ejecucion
dentro de los plazos (total y parciales) previstos, el grafico mensual con las previsiones de tiempo y
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secuenda de ejecucion de cada capitulo y la tabla con las previsiones de costes mensuales por
capitulos y totales de obra (parciales y acumulados).

Medios adscritos: hasta 10 puntos.

La valoracién se realizara teniendo en cuenta el organigrama de los medios humanos propuestos
para la ejecucion de la obra, la tabla con las previsiones de tiempo de dedicacion a la obra
(mensuales y totales) de cada uno de ellos, asi como con el historial profesional del personal técnico
propuesto. También sera objeto de valoracion el porcentaje de trabajadores minusvalidos empleados
de manera directa o indirecta (medidas alternativas) por las empresas licitadoras, siempre que
superen las exigencias minimas establecidas por la normativa de integracion social de minusvalidos
para cada tipo de empresa.

FASE II

Proposicion econémica: hasta 90 puntos.

Se otorgara la maxima puntuacion a todas las ofertas que impliquen bajas que superen en 5 0 mas
puntos la media aritmética de las bajas, valorandose el resto con una reduccion de 3 puntos por
cada uno por ciento (1%) de diferencia de baja respecto de la media aritmética mas 5 puntos.

En caso de que ninguna oferta superase en 5 puntos o mas la media aritmética de las bajas, se
otorgara la maxima puntuacion a aquella que hubiese formulado la propuesta mas baja, valorandose
el resto con la reduccién de 3 puntos por cada uno por ciento (1%) de diferencia de baja respecto a
la oferta con mayor coeficiente de baja.

Plazo de garantia: hasta 10 puntos.

En este apartado se valorara el plazo de garantia propuesto por los licitadores superior al establecido
en |os presentes. pliegos

La puntuacion se otorgara de la siguiente forma:

- Si al menos una de las empresas ofrece un incremento en el plazo de garantia superior o
igual al 400% del establecido en el pliego, se otorgara la maxima puntuacion (10 puntos) a la
empresa que mayor plazo de garantia ofrezca, valorando el resto proporcionalmente. Sélo
obtendran puntuacién las proposiciones que oferten un plazo de garantia superior al
establecido en el pliego.

- Si ninguna empresa ofrece un incremento en el plazo de garantia superior o igual al 400%
del plazo establecido en el pliego, se valoraran las ofertas considerando que un incremento
del plazo igual al 400% del plazo establecido equivale a 10 puntos, otorgando a las empresas
la puntuacion que les corresponda proporcionalmente. Solo obtendran puntuacion las
proposiciones que oferten un plazo de garantia superior al establecido en el pliego.

12. Mesa de contratacion:

Presidente: El Vicerrector de Infraestructuras, o persona en quien delegue
Vocales: El Jefe de la Asesoria Juridica, o persona en quien delegue
La Jefa de la Oficina de Control Interno, o persona en quien delegue
ﬁ . El Director de la Unidad Técnica, o persona en quien delegue
A El Decano Interfacultativo def Campus de Tarongers, o persona en quien
’ ] delegue
[ Secretaria: La Jefa del Servicio de Inversiones, o persona en quien delegue
|
% 13 Plazo maximo para la adjudicacion provisional: El establecido en e} articulo 145 LCSP.
: |
14 Otra documentacion a presentar previa a la adjudicacion definitiva del contrato: no procede.

H
w

Garantias a constituir por el adjudicatario provisional:
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a) Garantia definitiva: 5% del importe de adjudicacion, IVA excluido.
b) Garantia complementaria: no procede.

16. Otra documentacion a presentar previa a la formalizacion del contrato: no procede.
17. Plazo para la comprobacién del replanteo de la obra: Un mes desde la formalizacion del contrato.

18. a) Técnico facultativo director de las obras: D. Leandro Feliu Maqueda.
b) Responsable del contrato: D. Ricardo Pérez Martinez.

19. Obligatoriedad de presentacion del programa de trabajo con posterioridad a la formalizacion
del contrato: Si procede, dentro del plazo de 30 dias contado desde la formalizacion del contrato.

20. Férmula de revision aplicable, en su caso: no procede.

21. Plazo para que el contratista comunique al facultativo director de la obra la fecha prevista para
su terminacion: Con una antelacion minima de 45 dias habiles,

22. Plazo para la recepcion de obra: Dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realizacion
del objeto del contrato.

23. Plazo para que la direccion facultativa formule la medicion general de la obra ejecutada: Dentro
del mes siguiente a [a recepcion de las obras.

24. Plazo de garantia: 2 afos.

25. Otros: La documentacion del sobre 2 se debera presentar en papel, y se acompafiara de un CD o DVD en el
que estaran incluidos todos los documentos del sobre 2. En el CD o DVD deberan incluirse dos copias de
cada documento, una en formato pdf y otra en el formato del programa original en el que se cred el
documento. Los documentos en soporte informatico deberan coincidir integramente con la copia presentada
en papel.

Valenda, 18 de noviembre de 2008
t

B Y
Joan %Ttm%ébg "
Gerente L7

P. D. DOCV 5755"
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