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1. Memoria

1.1. Consideraciones preliminares: antecedentes, objeto y contenido

1.1.1. Antecedentes

Se redacta el presente proyecto por encargo de la Universitat de Valencia, para proceder a la demolicion de
los edificios anexos a la antigua Escuela de Magisterio.

1.1.2. Objeto

El presente documento tiene por objeto suministrar a los agentes que intervienen en el proceso de la
deconstruccion del edificio y a la administracion encargada de la supervision del proyecto, la informacion
necesaria para llevar a cabo la demolicién y la gestion de los residuos generados, de forma eficiente y
sostenible, en condiciones adecuadas de seguridad y salud para los trabajadores y transeuntes, sin
menoscabar o poner en riesgo el estado de las edificaciones colindantes.

Para ello, se define el sistema de demolicion, el método de trabajo y los medios a emplear para la total
deconstruccion de la edificacion, asi como las medidas a adoptar, encaminadas a la prevencion de los riesgos
de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecucion de la obra, y las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

1.1.3. Contenido documental

El proyecto de demoliciéon se compone de la siguiente documentacion:

« MEMORIA.

« ANEJOS A LA MEMORIA.

« PLIEGO DE CONDICIONES.

« MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
« PLANOS.

La MEMORIA contiene los datos de caracter general, en relacion a los agentes intervinientes, las
caracteristicas de la parcela, las condiciones del entorno inmediato y de las edificaciones colindantes, la
justificacion de la solucién adoptada y del cumplimiento de la normativa aplicable, la descripcion del estado y
las caracteristicas del edificio, el proceso de demolicion y las medidas de caracter preventivo adoptadas.

En los ANEJOS se aportan aquellos documentos que, formando parte del proyecto, pueden ser suscritos por
agentes distintos al autor del mismo, ademas de la informacion grafica que pueda facilitar su comprension:

« DOCUMENTO GRAFICO.

« PLAN DE DESAMIANTADO.

« ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.

« ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El pliego de condiciones, el presupuesto y los planos, son los documentos restantes que complementan el
Proyecto de Demolicién.

1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes intervinientes

Entre los agentes que intervienen en el proceso de demolicion de la obra objeto del presente proyecto, se
resefan:

» Promotor: UNIVERSITAT DE VALENCIA

Pagina 2 - 13



VISADO  18/09/17

90241 INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME, S.L.P.

E:17-04435-730 P:6 de 161 D: 17-0009398-002-04831
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
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« Autor del proyecto: Francisco Alonso Aguilar (INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME SLP)

« Director de obra: Francisco Alonso Aguilar (INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME SLP)

« Director de Ejecucién de la obra: Venanci Valiente Gandia (INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME
SLP)

« Constructor - Jefe de obra: Pendiente

« Coordinador de seguridad y salud: Venanci Valiente Gandia (INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME
SLP)

1.2.2. Situacidn y caracteristicas del edificio a demoler

El edificio objeto de la demolicidon se encuentra situado en:

« Calle Alcalde Reig, 8 46006 Valencia, Valencia (Valencia)

« Se trata de una parcela que forma el conjunto de la antigua Escuela de Magisterio de la Universitat de
Valencia, y cuenta con el edificio principal (Master de Secundaria), edificio de administracion, bloques
prefabricados, asi como dos espacios para gimnasio.

Las caracteristicas tipologicas del edificio a demoler se resumen en el siguiente cuadro:

Tipologia del edificio segun su uso Edificio publico
Situacion respecto a los edificios colindantes Aislado
Numero de plantas sobre rasante 3
Numero de plantas bajo rasante 1
Altura sobre rasante (m) 10,20
Profundidad bajo rasante (m) 1,95

1.2.3. Superficie y volumen a demoler

Superficie util total (m?) 4.252,10
Superficie construida total (m?) 4.834,90

1.3. Condicionantes derivados del emplazamiento

En el presente apartado se consideran los condicionantes que afectan a la demolicién del edificio, en relacién
a la climatologia de la zona, las caracteristicas del entorno inmediato, la existencia de trafico rodado, la
presencia de peatones y la existencia de acometidas y servicios urbanos, asi como los derivados de las
particularidades de la parcela y de las edificaciones colindantes.

1.3.1. Condiciones del entorno inmediato

Las condiciones climaticas y ambientales son las propias del clima mediterraneo.
La parcela cuenta con un Unico acceso rodado y varios peatonales.

En las calles que circundan el edificio, se advierte la presencia de trafico rodado, lo cual obliga a tomar las
oportunas medidas de prevencion en materia de seguridad.

En los viales que delimitan el edificio se advierte una afluencia continua de peatones, lo cual obliga a tomar
las oportunas medidas de prevencion relacionadas con la seguridad de los viandantes.

En las calles que circundan el edificio no existe ninguna limitacion en cuanto a la circulacién de trafico rodado.

En la zona donde se ubica el edificio a demoler no existe ninguna limitacion de horario de trabajo al margen
de las reguladas por la legislacion vigente.
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1.3.2. Servicios urbanos existentes

El edificio a demoler dispone en la actualidad de los siguientes servicios urbanos:

« Acometida eléctrica enterrada.
« Abastecimiento de agua potable.
« Red de saneamiento publico.

1.3.3. Condiciones de la parcela y de las edificaciones colindantes

Llana
Las aceras y viales publicos se encuentran en buen estado.

Los edificios se encuentran todos ellos aislados en la parcela.

1.4. Cumplimiento de la normativa aplicable

1.4.1. Normativa urbanistica de ambito local que regula la demolicién

Plan General de Ordenacion Urbana de Valencia, aprobado en 1989

1.4.2. Normativa de obligado cumplimiento

1.4.2.1. Y. Seguridad y salud

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacion de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
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Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Utilizacion de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

1.5. Estado, caracteristicas y condiciones del edificio

1.5.1. Estado de conservacioén

El edificio se encuentra en buen estado de conservacion, sin ninguna apariencia visible de patologias,
reuniendo las condiciones necesarias para el uso al que se destina.

1.5.2. Caracteristicas constructivas

Se tendra en cuenta, en la eleccion del sistema y de los medios de demolicion a emplear, las caracteristicas
constructivas mas destacables del edificio a demoler. Estas peculiaridades se describen en el cuadro adjunto:

1.5.2.1. Cimentacién

Zapatas de hormigon armado. Losa maciza de hormigdon armado.

1.5.2.2. Estructura vertical: muros y soportes

Soportes de acero laminado soldado. Soportes de hormigén armado. Soportes mixtos de acero y hormigon.

1.5.2.3. Estructura horizontal: forjados

Forjados unidireccionales con viguetas prefabricadas de hormigoén.

1.5.2.4. Estructura horizontal: escaleras

Con boveda de fabrica de ladrillo. Con forjado de viguetas y bovedillas. Con losa de hormigén armado.

1.5.2.5. Cubierta

Cubiertas de placas de fibrocemento (amianto)
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1.5.2.6. Tuberia de suministro de fontaneria

Acero galvanizado

1.5.2.7. Tuberia de suministro de gas

No hay

1.5.2.8. Tuberia de suministro de calefaccion
No hay

1.5.2.9. Conductos de ventilacion

No hay

1.5.2.10. Conductos de aire acondicionado
De fibra de vidrio

1.5.2.11. Bajantes de saneamiento vertical

De PVC.

1.5.2.12. Colector de saneamiento horizontal

1.5.2.13. Cerramientos
Prefabricados de hormigén.
1.5.2.14. Particiones

De ladrillo ceramico en edificio de administracion y de paneles horizontales de hormigén en los edificios
prefabricados.

1.5.2.15. Carpinteria exterior

De acero. Y de aluminio.

1.5.2.16. Revestimiento interior de suelos

Pavimentos de terrazo en edificios prefabricados, y linoleo en zona de gimnasio,
1.5.2.17. Revestimiento interior de paredes

Enlucido de yeso.

1.5.2.18. Revestimiento interior de techos

Falsos techos de escayola en edificio administrativo, y falsos techos aislantes de aglomerado de corcho en
edificios prefabricados.
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1.5.2.19. Revestimiento exterior de fachadas

Acabado con pintura sobre placas prefabricadas de hormigéon. Y enfoscado de mortero en el edificio
administrativo.

1.6. Sistema de demolicion, métodos de trabajo y medios a emplear

1.6.1. Sistema de demolicion

En la eleccién del sistema de ejecucion de la demolicidn, se han tenido en cuenta los siguientes factores
condicionantes:

« El estado general de conservacion del edificio a demoler.

« Sus caracteristicas constructivas, en especial tipo de estructura y su estado.

« La seguridad de los trabajadores, transeuntes y edificaciones colindantes.

« El impacto medioambiental producido por la generacién de polvo, ruidos y vibraciones.

« El volumen y las caracteristicas de los residuos generados por la demolicién.

« El estado de conservacion de los edificios colindantes, en especial el de sus medianeras.

« La existencia de lineas aéreas de alta tension en el radio de influencia de la zona de trabajo.

Valorando los condicionantes anteriores y las caracteristicas del edificio a demoler, se ha optado por el
sistema de demolicién: Elemento a elemento.

1.6.2. Métodos de trabajo

La demolicion se llevara a término mediante el siguiente método de trabajo:
Con herramientas manuales

« Este método de trabajo resulta efectivo para demoliciones de pequefa envergadura o como tarea
preparatoria de otros métodos de demolicion.

« Se utilizaran los martillos manuales neumaticos, eléctricos o hidraulicos, conjuntamente con la
herramienta especifica para demoliciones.

Mediante fracturacion

« Se empleara como complemento de otros métodos de demolicion, para fragmentar las grandes masas de
los elementos resistentes, mediante la realizacién de barrenos o agujeros para la aplicacion de los
mecanismos de fracturacion (quebrantadores hidraulicos, cilindros quebrantadores o cementos
expansivos), que se elegiran en funcion del espesor, volumen y forma del elemento a demoler.

Por corte y perforacion

« Se utilizara como complemento de otros métodos de demolicion, para sacar partes enteras de los
elementos de la demolicion que lo requieran, mediante el uso de la sierra circular practicando cortes
horizontales o verticales hasta una profundidad aproximada de 40 cm.

« Sus inconvenientes medioambientales destacables son: el consumo abundante de suministro de agua
para el enfriamiento de las hojas diamantadas y la limitacién del polvo, ademas de la contaminacién
acustica provocada por la emisién de ruidos de alta intensidad y frecuencia.

Con martillo hidraulico sobre maquina

« Por su gran potencia de percusién y de empuje, junto a su movilidad y versatilidad, es eficaz para
cualquier tipo de elemento resistente, consiguiendo un alto rendimiento.

« Requiere que la base sobre la que se apoye la maquina soporte la carga total transmitida y que el
alcance del brazo sea suficiente para la altura de los elementos a demoler.
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« En la fase de demolicién de muros verticales o pilares de cierta altura, se procedera con precaucion, para
evitar su desplome sobre la maquina o el operario.

Con cizalla hidraulica

« El uso de este método ofrece una solucion adecuada para los trabajos de demolicion de estructuras
robustas con presencia de hormigdén y acero, reduciendo los riesgos derivados de la vibracion que
producen otros métodos con mecanismos de percusion.

« Consiste en la aplicacion de la técnica por presion, mediante mandibulas mecanicas intercambiables en
forma de pinza demoledora, cizalla o mordazas hidraulicas, que se elegiran segun la resistencia y
caracteristicas del elemento a demoler. Debido a su gran fuerza de traccién y ruptura, es necesario que
las maquinas sobre las que vayan montadas tengan una gran estabilidad.

Mediante empuje o traccion

« Es un método rapido y de bajo riesgo que, al efectuarse exclusivamente con el cuchardn, no requiere la
adquisicion de accesorios especificos de demolicién. Consiste en empujar el elemento a demoler con el
cuchardon de una excavadora, lateralmente en sentido horizontal, por lo que requiere de maquinas de
gran estabilidad, exigiendo una gran distancia de seguridad como consecuencia de la falta de control
sobre la direccién de desplome.

« La demolicion por traccién se puede realizar cuando la maquina esta equipada con un brazo largo
telescoépico (hasta 25 m), provisto de una herramienta de demolicién con dientes.

« El impacto ambiental es elevado y los escombros deben fragmentarse antes de proceder a su transporte.

1.6.3. Medios a emplear

Los medios a emplear en la ejecuciéon de la demolicion son consecuencia del sistema y método de trabajo
elegidos, agrupandose en:

« Maquinaria y herramientas especificas para la demolicion
« Medios auxiliares de apoyo
« Mecanismos complementarios de percusién o demolicion

1.6.3.1. Maquinaria'y herramientas previstas en la demolicion del edificio

Pala cargadora
Retroexcavadora

Camion de caja basculante
Camion para transporte

Herramientas manuales diversas

1.6.3.2. Medios auxiliares de apoyo que se emplearan en la ejecuciéon de la demolicion

Puntales

Escaleras de mano
Marquesina de proteccion
Bajante de escombros
Cesta elevadora

Camion grua
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1.6.3.3. Mecanismos de percusion previstos en la demolicion de los elementos

Martillo picador manual

e Son adecuados para la demolicion de elementos de hormigén, paredes y suelos de resistencia
considerable. Se utilizaran como complemento a otras técnicas de demolicién y en zonas de dificil
acceso. Para su manejo se requiere personal cualificado, provisto de los equipos de proteccion individual
reglamentarios.

Martillo hidraulico sobre maquina

« Los martillos se montaran sobre equipos de maquinaria pesada o sobre minimaquinas, con una masa de
los martillos que oscila entre 50 kg y 3.500 kg, que se elegira en funcion de la masa y volumen a
demoler.

« Estan provistos de articulaciones moéviles, hidraulicas o de aire comprimido, para facilitar su maniobra, y
terminados con un pica de acero de alta resistencia, con una longitud util de entre 28 y 95 cm y un peso
de entre 1,5y 8 toneladas.

Pinza demoledora

« Se trata de un mecanismo de percusién con mandibulas mecanicas intercambiables, en forma de pinza
demoledora, cizalla o mordazas hidraulicas. Tritura el elemento al aplicarle un gran esfuerzo cortante que
provoca su rotura.

Quebrantador hidraulico

« Consiste en realizar taladros para introducir un quebrantador hidraulico que, presionando los pistones
contra la pared, logra aplicar una gran fuerza que provoca la fracturacion del elemento a demoler.

1.7. Proceso de demolicion

Como criterio general, la demolicion se efectuara siguiendo el orden inverso al que corresponde a la
construccion de una obra nueva, procediendo desde arriba hacia abajo e intentando que la demolicion se
realice al mismo nivel, evitando la presencia de personas situadas en las proximidades de elementos que se
derriben o vuelquen.

En la ejecucion de la demolicion se tendran presentes los siguientes principios o normas basicas:

« Se eliminaran y retiraran todos los elementos que dificulten el correcto desescombrado.

« El proceso de demolicion comenzara por las plantas superiores, descendiendo planta a planta hasta la
baja.

« Las plantas se aligeraran de forma simétrica, retirandose peridédicamente los escombros para evitar
sobrecargas no soportables por la estructura.

« Antes de demoler los elementos estructurales se aligeraran las cargas, retirandose los escombros que
descansan sobre ellos.

« Los cuerpos volados o las vigas de grandes luces se apuntalaran cuando entrafien un riesgo excesivo.

« Se arriostraran aquellos elementos que puedan sufrir empujes durante la ejecucion de la demolicion,
como es el caso de los muros de sétano y las medianeras.

« En el caso de estructuras hiperestaticas, se demoleran en el orden en que se provoquen menores
esfuerzos, flechas, giros y desplazamientos.

1.7.1. Operaciones previas

Antes de proceder a la demolicion del edificio, se notificara de forma fehaciente el inicio de la obra a los
propietarios de las edificaciones colindantes que pudieran verse afectadas, con el fin de que puedan tomar las
medidas preventivas oportunas.
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Si se considera que la ejecucion de la demolicidon puede entrafiar riesgos que pongan en peligro la integridad
de los transeuntes, se solicitara al Ayuntamiento la restriccion del trafico rodado y la de los peatones en los
espacios publicos afectados, debiéndose sefalizar debidamente para impedir de forma permanente el paso
de transeuntes por la acera colindante con la obra.

Se realizara un reconocimiento exhaustivo de las paredes colindantes. En caso de apreciarse cualquier
patologia, se documentara mediante un reportaje fotografico que se incorporara a un Acta Notarial que
constate el estado real de los paramentos antes del inicio de la demolicién, utilizando la colocacion de testigos
en aquellos que lo requieran.

1.7.1.1. Desconexion de acometidas

Con anterioridad a la demolicion del edificio, se desconectaran y neutralizaran las acometidas de las
instalaciones de acuerdo con las normas de las compafias suministradoras correspondientes, para evitar
riesgos de electrocuciones, inundaciones por rotura de tuberias, explosiones o intoxicaciones por gas.

1.7.1.2. Instalacién de medios auxiliares

Se instalaran, antes de la ejecucién de los trabajos de demolicidn, todos los medios auxiliares necesarios y las
protecciones colectivas para que la demolicion se lleve a cabo de forma segura y cause el menor impacto
medioambiental.

1.7.1.3. Limpieza y retirada de materiales peligrosos

Antes de iniciarse los trabajos de demolicién del edificio, se procedera a su limpieza general, a su
desinfeccién y a la retirada de aquellos materiales que estén catalogados como peligrosos segun su codigo
LER.

Se retirara la maquinaria y los equipos existentes que puedan molestar o entrafien un riesgo afadido en la
ejecucion de la demolicion.

Cuando en el edificio se detecte o se prevea la existencia de materiales con amianto, con anterioridad al
comienzo de las obras de demolicion se procedera a la retirada de los elementos del edificio que contengan
amianto, previa elaboracién de un Plan de desamiantado, con el fin de preservar la seguridad y salud de los
operarios implicados y de todas las personas que puedan verse afectadas.

1.7.1.4. Recuperacion de materiales reutilizables

Cuando los materiales reutilizables se encuentren en zonas que entrafien peligro, para retirarlos sera
imprescindible haber instalado previamente los elementos auxiliares y de proteccion necesarios.

Cuando su retirada entre en conflicto con la seguridad de la obra, como en el caso de las barandillas, seran
sustituidos por los elementos de seguridad adecuados antes de iniciar la demolicién.

1.7.2. Proceso de demoliciéon

Teniendo en cuenta el sistema de demolicion y el método de trabajo elegido, la maquinaria y los medios
auxiliares a emplear, se ha optado por el proceso de demoliciéon que se describe a continuacion:
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1.7.2.1. Estructura

1.7.2.1.1. Escaleras

Los tramos de la escalera se demoleran antes que el forjado superior donde se apoya.

En primer lugar se retiraran los peldafios y posteriormente la béveda de fabrica de ladrillo y la losa,
demoliendo cada tramo de la escalera desde un andamio que cubra la totalidad del hueco de la misma.

La parte que corresponde a la cimentacion se demolera empleando un martillo picador manual, procurando
transmitir al resto de la estructura las minimas vibraciones posibles, retirando el escombro a medida que se
vaya demoliendo.

1.7.2.1.2. Estructura horizontal: forjados

Los forjados unidireccionales de hormigdn se demoleran después de haber retirado todos los elementos
situados por encima, incluidos los muros y soportes, comenzando por los elementos que entrafien mayor
riesgo de desplome o desprendimiento.

Antes de proceder a la demolicién del forjado, se apuntalaran los elementos salientes o voladizos y los pafios
del forjado en los que se aprecie una deformacion excesiva, comprobando que los elementos estructurales
inferiores que soportan el apuntalamiento se encuentran en buen estado y que las cargas transmitidas no
superan en ningun caso su capacidad portante.

Los apuntalamientos se deben realizar en sentido ascendente, de abajo hacia arriba, por lo general en sentido
contrario al proceso de demolicion.

Se procedera a la demolicion del entrevigado antes de cortar las viguetas, evitando debilitarlas. Se
desmontaran después de apuntalarlas o suspenderlas, cortandolas por sus extremos, junto a los apoyos.

Las vigas se demoleran suspendiéndolas o apuntalandolas previamente, cortando o desmontando sus
extremos, sin dejar partes en voladizo sin apuntalar.

Durante las interrupciones de la demoliciéon no se dejaran elementos inestables sin apuntalar.

1.7.2.1.3. Estructura horizontal: pérticos, cerchas y vigas

Cuando las correas y los cabios constituyan el propio arriostramiento de las cerchas metalicas, éstos no se
eliminaran mientras no se apuntalen las cerchas.

En caso de que se desciendan de una pieza, previamente se aseguraran fijando los cables de suspension por
encima del centro de gravedad.

Cuando las cerchas se desmonten por piezas, se apuntalaran siempre y se trocearan empezando por los
pares, demoliendo previamente los techos o elementos que cuelguen de ellas.

Cuando las correas y los cabios constituyan el propio arriostramiento de los pérticos metélicos, éstos no se
eliminaran mientras no se apuntalen los pérticos.

Se demoleran suspendiéndolos o apuntalandolos previamente, cortando o desmontando sus extremos, sin
dejar partes en voladizo sin apuntalar.

Cuando las correas y los cabios constituyan el propio arriostramiento de las vigas metalicas, éstos no se
eliminaran mientras no se apuntalen los porticos.

Se demoleran suspendiéndolas o apuntalandolas previamente, cortando o desmontando sus extremos, sin
dejar partes en voladizo sin apuntalar.
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1.7.2.1.4. Estructura vertical: muros y soportes

Se demoleran previamente todos los elementos que acometan superiormente a las columnas o soportes, no
permitiéndose su vuelco sobre los forjados.

Para la demolicion de los soportes metalicos, no se permite la realizacion de cortes de manera indiscriminada
o aleatoria, sin el visto bueno de la Direccién Facultativa.

Se cortaran por las secciones que provoquen el minimo de flechas, giros y desplazamientos. En general, por
la base del forjado sobre la placa de anclaje, apuntalandose previamente por la parte superior para controlar
su caida.

El arriostramiento se retirara cuando las plantas estén totalmente demolidas.

Se demoleran previamente todos los elementos que acometan superiormente al soporte, no permitiéndose su
vuelco sobre los forjados.

Se permitira abatir cuidadosamente la pieza s6lo cuando se hayan cortado las armaduras longitudinales de su
parte inferior, excepto las de una cara, que actuan de charnela, y que se cortaran posteriormente, una vez
abatido.

Los muros de hormigén armado se demoleran, en general, como soportes, cortandolos en franjas verticales
de una anchura maxima de 1,0 m y una altura no superior a 4,0 m.

1.7.2.2. Pavimentos

El pavimento se desmontara y se retirara previamente a la demolicién del elemento resistente que le sirve de
base, sin demoler la capa de compresion ni debilitar el elemento estructural que lo sustenta.

1.7.2.3. Falsos Techos

Los falsos techos se quitaran antes de la demolicién del elemento resistente del que se encuentran
suspendidos.

1.7.2.4. Revestimientos

Los revestimientos se demoleran conjuntamente con su paramento soporte, excepto cuando se pretenda su
recuperacion, en cuyo caso se retiraran antes de la demolicion del edificio con el fin de no daiarlos.

Cuando se proceda al picado de revestimientos de los paramentos exteriores, se montaran andamios
reglamentarios, que quedaran perfectamente anclados y arriostrados al edificio o, preferiblemente, se
utilizaran andamios motorizados que aportan mayor seguridad y facilidad de maniobra.

1.7.2.5. Soleras

Las soleras se demoleran de forma manual o se realizaran previamente cortes, en las zonas proximas o en
contacto con los paramentos medianeros, con el fin de evitar la transmision de esfuerzos o vibraciones a los
edificios colindantes.

En la demoliciéon de soleras de planta baja, se empleardan mecanismos de percusion sélo cuando el terreno
sobre el que apoyan sea consistente y se disponga de espacio suficiente para trabajar en las condiciones de
seguridad requeridas.
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1.7.2.6. Red de Saneamiento

Cuando no exista impedimento fisico ni se pretenda recuperar ningun elemento de la red de saneamiento, se
puede llevar a cabo la demolicion por medios mecanicos, separando sus componentes (tapas, rejillas,
arquetas prefabricadas, sumideros, etc.) para la posterior gestion de residuos.

Antes de su demolicion se comprobara su desconexion de la red general de alcantarillado, taponando el
orificio resultante.

1.7.2.7. Cimentacioén

La demolicion de las zapatas de hormigén armado y la losa maciza de hormigén armado se realizara segun el
sistema y método de trabajo elegidos, con la utilizacién de las herramientas, maquinaria y medios auxiliares
especificos, definidos en los apartados anteriores, procediéndose a la retirada de los restos y escombros a
medida que se va demoliendo el cimiento.

Queda totalmente prohibido el sistema de derribo "POR DESCALCE" o "POR VUELCQ", consistente en
eliminar las partes inferiores que desempefan una funcién estructural de sustentacién, provocando la pérdida
de equilibrio del edificio o de una parte del mismo, al no ofrecer la seguridad deseada, ni permitir un control
adecuado de sus consecuencias.

En VALENCIA, septiembre de 2017
EL ARQUITECTO

Firmado digitalmente por ALONSO
AGUILAR FRANCISCO - 24330910S
Nombre de reconocimiento (DN):

c=ES,
serialNumber=IDCES-24330910S,
e givenName=FRANCISCO,
W sn=ALONSO AGUILAR, cn=ALONSO
AGUILAR FRANCISCO - 243309105

Fecha: 2017.09.12 13:25:25 +02'00'

Francisco Alonso Aguilar
INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME SLP
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2. Pliego de condiciones

2.1. Pliego de condiciones técnicas particulares

2.1.1. Disposiciones de caracter general

Las disposiciones incluidas en el presente pliego se complementan con las condiciones de ejecucion de la
demoliciéon descritas en la Memoria, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de
proteccion individual previstos en el Estudio Basico de Seguridad y Salud, y con las prescripciones y medidas
de planificacion y optimizacion de la gestion incluidas en el Estudio de Gestion de Residuos.

Los apartados que complementan las disposiciones del presente pliego son:

« Memoria del proyecto: "Proceso de demolicion”

o Memoria del estudio basico de seguridad y salud: "ldentificacion de riesgos y medidas preventivas a
adoptar".

« Pliego de condiciones del estudio basico de seguridad y salud: "Medios de proteccion colectiva" y
"Medios de proteccion individual".

« Estudio de gestion de residuos: "Medidas para la planificacién y optimizacién de la gestion de los
residuos resultantes de la demolicion del edificio." y "Prescripciones en relacion con el almacenamiento,
manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de demolicion.".

2.1.2. Disposiciones particulares

2.1.2.1. Normas y medidas de seguridad a adoptar en la demolicién.

Ademas de las disposiciones y medidas preventivas expuestas en el apartado anterior, se tendran en cuenta
las contenidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud desarrollado por el contratista.

2.1.2.1.1. Antes de la demolicion.

Se realizara una visita de inspeccion que recorrera todas las dependencias del edificio, comprobando que no
existe ningun almacenamiento de combustibles o sustancias peligrosas, que no se aprecian fugas de gases,
vapores toxicos o sustancias inflamables, y que no se observan zonas que requieran una desinfeccion previa.

Se protegeran o se retiraran, en su caso, los elementos urbanos y el mobiliario publico con riesgo de deterioro
a causa de la demolicion.

El edificio estara rodeado por una valla de altura no menor de 2 m, situada a una distancia del edificio mayor
de 1,50 m. Cuando dificulte el paso, se dispondran luces rojas indicativas, con una separacion menor de 10
m, a lo largo del cerramiento y en cada esquina.

Se delimitara toda la zona afectada por la demolicién mediante su vallado y sefalizacién, indicando de forma
claramente visible los accesos reservados al personal y a los vehiculos, las zonas especificas de trabajo, la
ubicacion de las instalaciones provisionales de higiene y bienestar, la zona de afeccién y el campo de accion
de la maquinaria, y en su caso, el lugar destinado al acopio de combustible.

Se dispondra en la obra, para el servicio y uso de los operarios, de las herramientas necesarias y de los
equipos de proteccion individual (EPI) especificados en el Estudio Basico de Seguridad y Salud, que deberan
mantenerse en buenas condiciones de uso.

Los usuarios tendran el entrenamiento y la formacion apropiados para el manejo de los distintos tipos de
herramientas, utilizdndolas de manera adecuada a cada tipo de trabajo que se realice y conociendo las
medidas de seguridad a adoptar para su correcto uso.

Se dispondra en la obra de una toma de agua para el riego de las zonas de trabajo, evitando con ello la

formacion de polvo durante la ejecucion de la demolicion.
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No se permitirdn hogueras, brasas o barbacoas dentro del recinto del edificio, ni se utilizara el fuego con
propagacion de llama como medio de demolicion.

Se apuntalaran los huecos y se apearan los paramentos que revistan algun riesgo durante la ejecucion de
demolicion.

Se instalaran convenientemente los andamios, plataformas de trabajo, tolvas, canaletas y todos los medios
auxiliares necesarios, para que la demolicion se lleve a cabo de forma segura y con el menor impacto
medioambiental generado por el polvo y los escombros.

2.1.2.1.2. Durante la demolicion.

No se permitira la presencia de personal en el mismo plano vertical de la zona de trabajo, siendo aconsejable
que todos los operarios se situen en el mismo nivel, con el objetivo de evitar accidentes ocasionados por los
restos desprendidos de la demolicion.

Se procedera al riego de los elementos y los escombros de la demolicién, para evitar la formacién de polvo.

Se acotaran y vigilaran convenientemente las zonas de caida de escombros, evitando su acumulacion sobre
los elementos estructurales. Cuando ello sea inevitable, se limitara su peso, de modo que no se superen las
sobrecargas previstas en el proyecto inicial, no sobrepasando en ningun caso los 200 kg/m?2.

Se evitara la acumulacion y el apoyo de los escombros sobre las vallas y los paramentos verticales, para no
transmitir empujes que puedan derribar de forma inesperada dichos elementos, poniendo en riesgo la
seguridad de los operarios.

Si surgiese cualquier imprevisto o anomalia de importancia durante la ejecucion de la demolicion, se dara
parte inmediatamente a la Direccion Facultativa. Cuando se trate de fisuras o grietas, se procedera a la
colocacion de testigos en ambas caras del elemento constructivo, para controlar sus alteraciones, indicandose
la fecha de su colocacion. El encargado de la obra vigilara de forma continua su evolucién, al menos dos
veces al dia, incluidos los festivos, debiendo anotar y comunicar su comportamiento a la Direccion Facultativa,
procediendo a la paralizacién parcial del derribo en la zona afectada y al apuntalamiento o consolidacion del
elemento si fuese necesario.

Al finalizar la jornada, las zonas del edificio que puedan verse afectadas se protegeran de la lluvia mediante
lonas o plasticos, evitando que queden elementos inestables que puedan ser derribados inesperadamente por
el viento u otras condiciones atmosféricas.

La demoliciéon se efectuara siguiendo el orden inverso al que corresponde a la construccion de una obra
nueva, procediendo desde arriba hacia abajo e intentando que la demolicién se realice al mismo nivel,
evitando la presencia de personas situadas en las proximidades de elementos que se derriben o vuelquen.

Cuando exista riesgo de caida del operario desde una altura superior a 2,0 m, se utilizaran cinturones de
seguridad anclados a puntos fijos de la obra.

El troceo de los elementos se realizara por piezas de tamafio facilmente manejable por una sola persona,
excepto aquellos que puedan provocar cortes o lesiones, como es el caso de vidrios y aparatos sanitarios,
que se desmontaran sin trocear.

Cuando un elemento no sea manejable por una sola persona, su corte o desmontaje se realizara
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando las caidas bruscas que puedan producir vibraciones que se
transmitan al resto del edificio.

2.1.2.1.3. Después de la demolicién.

Una vez alcanzada la cota cero, se procedera a una revisién general de las edificaciones colindantes para
observar las lesiones que hayan podido sufrir.
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Se repararan o repondran, en su caso, los elementos urbanos y el mobiliario publico que hayan resultado
deteriorados a causa de la demolicion.

Quedaran en perfecto estado, una vez concluida la demolicién, la acera y los viales, con sus arquetas y
sumideros.

En VALENCIA, septiembre de 2017
EL ARQUITECTO

Firmado digitalmente por ALONSO
AGUILAR FRANCISCO - 24330910S
Nombre de reconocimiento (DN):

c=ES,
\’ serialNumber=IDCES-24330910S,
hd givenName=FRANCISCO,
W sn=ALONSO AGUILAR, cn=ALONSO
AGUILAR FRANCISCO - 24330910S

Fecha: 2017.09.12 13:25:57 +02'00"

Francisco Alonso Aguilar
INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME SLP
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1 GIMNASIO
N° Ud Descripcion Medicion
1.1 u Retirada de mobiliario y enseres nivel bajo
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu : 1,000
1.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion, sujeta

mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita
en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubiert

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 276,940
276,940 276,940
Total m2 : 276,940
1.3 M3 Demol edf aislada medios mecanicos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 3,700 1.024,678
1.024,678 1.024,678
Total m3 : 1.024,678
1.4 M3 Demol cimen HA retroexcavadora
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 0,200 55,388
55,388 55,388
Total m3 : 55,388
15 M3 Crgy ransp escom <20km
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cerramientos (incluidas puertas y ventanas) 2 22,700 0,100 3,000 13,620
3 12,200 0,100 3,000 10,980
3 3,000 0,100 3,000 2,700
7 1,500 0,100 3,000 3,150
Sanitarios (1m3 cada 2 unidades) 9 9,000
Solera (incluido pavimentos) 1 22,700 12,200 0,200 55,388
25% esponjamiento 1,25 94,838 118,548

Total m3 : 118,548
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2BLOQUE 1
N° Ud Descripcion Medicion
2.1 u Retirada de mobiliario y enseres nivel bajo
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu : 1,000
2.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion, sujeta

mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita
en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubiert

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 23,400 12,900 301,860
301,860 301,860
Total m2 : 301,860
2.3 M3 Demol edf aislada medios mecanicos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 3,700 1.024,678
1.024,678 1.024,678
Total m3 : 1.024,678
2.4 M3 Demol cimen HA retroexcavadora
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 0,200 55,388
55,388 55,388
Total m3 : 55,388
2.5 M3 Crgy ransp escom <20km
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cerramientos (incluidas puertas y ventanas) 2 22,700 0,100 3,000 13,620
3 12,200 0,100 3,000 10,980
1 10,400 0,100 3,000 3,120
1 8,900 0,100 3,000 2,670
1 5,950 0,100 3,000 1,785
Solera (incluido pavimentos) 1 22,700 12,200 0,200 55,388
25%esponjamiento 1,25 87,563 109,454

Total m3 : 109,454
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3 BLOQUE 2
N° Ud Descripcion Medicion
3.1 u Retirada de mobiliario y enseres nivel bajo
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Totalu : 2,000
3.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion, sujeta

mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita
en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubiert

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 276,940
276,940 276,940
Total m2 : 276,940
3.3 M3 Demol edf aislada medios mecanicos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 3,700 1.024,678
1.024,678 1.024,678
Total m3 : 1.024,678
3.4 M3 Demol cimen HA retroexcavadora
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 0,200 55,388
55,388 55,388
Total m3 : 55,388
3.5 M3 Crgy ransp escom <20km
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cerramientos (incluidas puertas y ventanas) 2 22,700 0,100 3,000 13,620
3 12,200 0,100 3,000 10,980
1 10,400 0,100 3,000 3,120
1 10,600 0,100 3,000 3,180
2 2,950 0,100 3,000 1,770
Solera (incluido pavimentos) 1 22,700 12,200 0,200 55,388
25%esponjamiento 1,25 88,058 110,073

Total m3 : 110,073
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4 BLOQUE 3
N° Ud Descripcion Medicion
4.1 u Retirada de mobiliario y enseres nivel bajo
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Totalu : 2,000
4.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion, sujeta

mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita
en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubiert

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
2 23,400 12,900 603,720
603,720 603,720
Total m2 : 603,720
4.3 M3 Demol edf aislada medios mecanicos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,700 12,200 3,700 2.049,356
1 8,900 9,900 3,100 273,141
2.322,497 2.322,497
Total m3 : 2.322,497
4.4 M3 Demol cimen HA retroexcavadora
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,700 12,200 0,200 110,776
1 8,900 9,900 0,200 17,622
128,398 128,398
Total m3 : 128,398
4.5 M3 Crgy ransp escom <20km
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cerramientos (incluidas puertas y ventanas) 4 22,700 0,100 3,000 27,240
6 12,200 0,100 3,000 21,960
1 8,900 0,100 3,000 2,670
1 10,400 0,100 3,000 3,120
1 2,950 0,100 3,000 0,885
1 5,950 0,100 3,000 1,785
2 8,950 0,100 3,000 5,370
1 9,200 0,100 3,000 2,760
15 1,500 0,100 2,000 4,500
2 2,500 0,100 3,000 1,500
Solera (incluido pavimentos) 1 636,000 0,200 127,200
25%esponjamiento 1,25 198,990 248,738
Total m3 : 248,738
4.6 u Desm inst el >100m2m2 c//recu
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000

Totalu : 2,000
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5 BLOQUE 5
N° Ud Descripcion Medicion
5.1 u Retirada de mobiliario y enseres nivel bajo
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
05 0500
0,500 0,500
Totalu : 0,500
5.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion, sujeta
mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita
en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubiert
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,400 8,400 95,760
95,760 95,760
Total m2 : 95,760
5.3 M3 Demol edf aislada medios mecanicos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,700 7,700 3,700 304,843
304,843 304,843
Total m3 : 304,843
5.4 M3  Demol cimen HA retroexcavadora
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,700 7,700 0,200 16,478
16,478 16,478
Total m3 : 16,478
55 M3 Crgy ransp escom <20km
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cerramientos (incluidas puertas y ventanas) 2 10,700 0,100 3,000 6,420
3 7,700 0,100 3,000 6,930
Solera (incluido pavimentos) 1 10,700 7,700 0,200 16,478
25%esponjamiento 1,25 29,828 37,285

Total m3 : 37,285
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6 EDIFICIO ADMINISTRACION
N° Ud Descripcion Medicion
6.1 u Retirada de mobiliario y enseres nivel bajo
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Totalu : 6,000
6.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion, sujeta
mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita
en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubiert
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,950 4,200 75,390
1 12,050 2,100 25,305
1 6,800 2,100 14,280
114,975 114,975
Total m2 : 114,975
6.3 M3 Demol edf aislada medios mecanicos
uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta s6tano 1 980,650 2,650 2.598,723
Planta baja 1 980,650 3,200 3.138,080
Planta primera 1 637,100 3,200 2.038,720
Planta segunda 1 836,850 4,100 3.431,085
11.206,608 11.206,608
Total m3 : 11.206,608
6.4 M3 Demol cimen HA retroexcavadora
uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 980,600 0,200 196,120
196,120 196,120
Total m3 : 196,120
6.5 M3  Crgy ransp escom <20km
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CERRAMIENTOS (incluso carpinterias)
Planta s6tano 1 177,600 0,250 2,300 102,120
Planta baja, primera y segunda 3 177,600 0,250 2,900 386,280
Planta cubierta 1 177,600 0,150 1,200 31,968
FORJADOS(Incluso pavimentos y falsos techos)
Forjado planta baja 1 980,560 0,300 294,168
Forjado planta primera 1 637,750 0,300 191,325
Forjado planta segunda 1 836,950 0,300 251,085
Forjado cubierta 1 836,950 0,400 334,780
PARTICIONES(Incluso carpinterias)
Planta s6tano 1 12,800 0,100 2,300 2,944
Planta baja 1 232,550 0,100 2,900 67,440
Planta primera y segunda 2 205,900 0,100 2,900 119,422
25%esponjamiento 1,25 1.781,532 2.226,915
Total m3 : 2.226,915
6.6 u Desmontaje de traza de LABT y los correspondientes apoyos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu : 1,000
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7 FRONTON Y PORCHE

N° Ud Descripcion Medicion
7.1 M3 Demol fab blg H c/martillo
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fronton 1 29,000 0,400 6,000 69,600
69,600 69,600
Total m3 : 69,600
7.2 M Desmontaje de viga metalica formada por perfil de acero laminado IPE 270 o similar, de mas de 6 m de
longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,850 11,550
1 4,300 4,300
5 6,100 30,500
6 5,850 35,100
81,450 81,450
Total m : 81,450
7.3 M Desmontaje de pilar metalico, formado por piezas compuestas de perfil de acero laminado UPN 100 e

IPE 80 o similar, de hasta 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte y carga manual sobre camion
o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 2,600 72,800
© 72,800 72,800
Total m : 72,800
7.4 M2z Demolicion completa de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegidamediante

retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, incluida la retrada de escombros y sin incluir la
demolicion de los cimientos ni la separacion, carga, transporte y gestion de los residuos.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
Porche entre edificios 1 224,700 224,700
224,700 224,700
Total m2? : 224,700
75 M3 Demol cimen HA retroexcavadora
Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 224,700 0,200 44,940
44,940 44,940
Total m3 : 44,940
7.6 M3 Crgy ransp escom <20km
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro bloque fronton 1 29,000 0,200 6,000 34,800
Cubierta porche 1 224,700 0,200 44,940
Solera 1 224,700 0,200 44,940
25%esponjamiento 1,25 124,680 155,850

Total m3 : 155,850
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8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO

N° Ud Descripcion Medicion
8.1 M Corte de pav hormigon
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Colector 2 31,600 63,200
2 30,400 60,800
2 44,300 88,600
2 55,700 111,400
Pozos 5 5,000 25,000
canalizacion desde imbornal
2 15,500 31,000
2 14,900 29,800
2 13,400 26,800
2 15,500 31,000
2 16,600 33,200
2 15,500 31,000
2 15,500 31,000
2 15,900 31,800
594,600 594,600
Total m : 594,600
8.2 M3  Demol firme hormigdbn mmec
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Colector
1 31,600 0,500 0,100 1,580
1 30,400 0,500 0,100 1,520
1 44,300 0,500 0,100 2,215
1 55,700 0,500 0,100 2,785
Pozos 5 1,500 1,500 0,100 1,125
Canalizacion 200 1 12,500 0,400 0,100 0,500
1 3,300 0,400 0,100 0,132
1 4,600 0,400 0,100 0,184
1 5,500 0,400 0,100 0,220
1 7,500 0,400 0,100 0,300
1 6,700 0,400 0,100 0,268
1 4,400 0,400 0,100 0,176
1 4,600 0,400 0,100 0,184
11,189 11,189
Total m3 : 11,189
8.3 M3 Excv de znj mmec
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Colector (1,75 prof media)
1 31,600 0,500 1,750 27,650
1 30,400 0,500 1,750 26,600
1 44,300 0,500 1,750 38,763
1 55,700 0,500 1,750 48,738
Pozos 5 1,500 1,750 1,750 22,969
Canalizacion 200 (0,65 prof. media)
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 14,900 0,400 0,650 3,874
1 13,400 0,400 0,650 3,484
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 16,600 0,400 0,650 4,316
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 15,900 0,400 0,650 4,134
Imbornales 8 0,800 0,400 0,650 1,664
198,312 198,312
Total m3 : 198,312
8.4 M3 Relleno zanja HNE-15/P/40

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO

N° Ud Descripcion Medicion

Canalizacion 200 (0,65 prof. media)

1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 14,900 0,400 0,650 3,874
1 13,400 0,400 0,650 3,484
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 16,600 0,400 0,650 4,316
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 15,900 0,400 0,650 4,134
a descontar seccion de tubo
-1 15,500 3,140 0,010 -0,487
-1 14,900 3,140 0,010 -0,468
-1 13,400 3,140 0,010 -0,421
-1 15,500 3,140 0,010 -0,487
-1 16,600 3,140 0,010 -0,521
-1 15,500 3,140 0,010 -0,487
-1 15,500 3,140 0,010 -0,487
-1 15,900 3,140 0,010 -0,499
Colector
1 31,600 0,500 0,200 3,160
1 30,400 0,500 0,200 3,040
1 44,300 0,500 0,200 4,430
1 55,700 0,500 0,200 5,570
44,271 44,271
Total m3 : 44,271
8.5 M3  Rell znj tie propia compc
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,600 0,500 1,550 24,490
1 30,400 0,500 1,550 23,560
1 44,300 0,500 1,550 34,333
1 55,700 0,500 1,550 43,168
125,551 125,551
Total m3 : 125,551
8.6 u Sumidero horm pref 700x460x700 mm C-250
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000
8,000 8,000
Total u : 8,000
8.7 U Pozo base Idr+HM pref & 1.00m prof 1.40m p/colec pas
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Totalu : 5,000
8.8 M Canlz tubo san corrugado PE @250mm SN8
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,600 31,600
1 30,400 30,400
1 44,300 44,300
1 55,700 55,700
162,000 162,000
Total m : 162,000
8.9 M Canlz tubo san liso PVC @200mm SN6
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,500 15,500

(Continda...)
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8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO

N° Ud Descripcion Medicion
8.9 M Canlz tubo san liso PVC @200mm SN6 (Continuacion...)
1 14,900 14,900
1 13,400 13,400
1 15,500 15,500
1 16,600 16,600
1 15,500 15,500
1 15,500 15,500
1 15,900 15,900
122,800 122,800
Total m : 122,800
8.10 M3  Relleno extendido zahorra band
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sotano edificio administrativo 1 980,650 1,200 1.176,780
1.176,780 1.176,780
Total m3 : 1.176,780
8.11 M2  Solera HA-25/P/20/lla-ME 500 T 15x15 g5 10cm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Gimnasio 1 276,940 276,940
Bloque 1 1 301,860 301,860
Bloque 2 1 276,940 276,940
Bloque 3 1 276,940 276,940
1 88,100 88,100
Bloque 5 1 82,390 82,390
Edificio administrativo 1 980,650 980,650
2.283,820 2.283,820
Total m2 : 2.283,820
8.12 M Z6calo HM 60x25 HM 20
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,000 70,000
70,000 70,000
Total m : 70,000
8.13 M2 Reja pfl met 12x12mm s/adornos similar a la existente
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,000 1,500 105,000
105,000 105,000
Total m2 : 105,000
8.14 M2  Esmalte sintético satinado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 70,000 1,500 210,000
210,000 210,000

Total m2 : 210,000
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9 GESTION DE RESIDUOS

N° Ud Descripcion Medicion
9.1 M3  Canon vert residuo mezclado
Uds. m3 Ancho Alto Parcial Subtotal
gimnasio 1 118,540 118,540
bloquel 1 109,450 109,450
bloque?2 1 110,073 110,073
bloque3 1 248,738 248,738
bloque5 1 37,285 37,285
edificio administracion 1 2.226,915 2.226,915
fronton y porche 1 155,850 155,850
3.006,851 3.006,851
Total m3 : 3.006,851
9.2 M2  Gestion placas cubierta fiorocemento
Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
Gimnasio 1 276,940 276,940
Blogque 1 1 301,860 301,860
Blogue 2 1 276,940 276,940
Bloque 3 1 603,720 603,720
Blogue 5 1 95,760 95,760
Edificio administrativo 1 114,970 114,970
10% solapes 11 1.670,190 1.837,209
Total m2 : 1.837,209
9.3 M Ret tubo FC @<200mm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 72,000 72,000
72,000 72,000

Total m : 72,000
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10 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicion

10.1 Ud Medidas de Seguridad

Total ud : 1,000
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PRESUPUESTO: CUADRO DE PRECIOS N° 1
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Cuadro de precios n° 1

Importe

N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)

1 GIMNASIO

1.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con
un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y ftransporte a vertedero, separado en
fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido. 225,30 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON TREINTA CENTIMOS

1.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de
fibrocemento con amianto y elementos de fijacion,
sujeta mecanicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e
inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al
Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 30%, para una superficie
media a desmontar de entre 201 y 500 m?
plastificado, etiquetado y paletizado de las placas
con medios y equipos adecuados, y carga
mecanica del material desmontado sobre camion. 23,71| VEINTITRES EUROS CON SETENTA
Y UN CENTIMOS

1.3 m3 Demolicion de edificacion aislada de hasta 7m y
2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de
escombros y sin incluir la demolicion de los
cimientos ni la separacion, carga, transporte y
gestion de los residuos. 5,28 CINCO EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS

1.4 m3 Demolicion de zapatas, losas y soleras de
hormigén armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero. 32,89| TREINTA'Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

1.5 m3 Carga y transporte de residuos de construccion
y demolicion mezclados de densidad media 1.50
t/m3 considerados como no peligrosos segun la
Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga,
vuelta y descarga, todo ello segun la Ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados y la Ley,

10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 4,09 CUATRO EUROS CON NUEVE
CENTIMOS
2 BLOQUE 1
2.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con

un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en
fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido. 225,301 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON TREINTA CENTIMOS

DEMOLICION EDIFICIOS ANEXOS MASTER SECUNDARIA Pagina 1
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2.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de
fibrocemento con amianto y elementos de fijacion,
sujeta mecanicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e
inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al
Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 30%, para una superficie
media a desmontar de entre 201 y 500 m3?
plastificado, etiquetado y paletizado de las placas
con medios y equipos adecuados, y carga
mecanica del material desmontado sobre camion. 23,71| VEINTITRES EUROS CON SETENTA
Y UN CENTIMOS

23 m3 Demolicion de edificacion aislada de hasta 7m y
2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de
escombros y sin incluir la demolicion de los
cimientos ni la separacion, carga, transporte y
gestion de los residuos. 5,28 CINCO EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS

2.4 m3 Demolicion de zapatas, losas y soleras de
hormigéon armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero. 32,89 TREINTA'Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

2.5 m3 Carga y transporte de residuos de construccién
y demolicion mezclados de densidad media 1.50
t/m3 considerados como no peligrosos segun la
Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga,
vuelta y descarga, todo ello segun la Ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados y la Ley|

10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 4,09| CUATRO EUROS CON NUEVE
CENTIMOS
3 BLOQUE 2
3.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con

un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en
fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido. 225,301 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON TREINTA CENTIMOS

3.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de
fibrocemento con amianto y elementos de fijacion,
sujeta mecanicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e
inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al
Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 30%, para una superficie
media a desmontar de entre 201 y 500 m?
plastificado, etiquetado y paletizado de las placas
con medios y equipos adecuados, y carga
mecanica del material desmontado sobre camion. 23,71 VEINTITRES EUROS CON SETENTA
Y UN CENTIMOS
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3.3 m3 Demolicion de edificacion aislada de hasta 7m y
2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de
escombros y sin incluir la demolicion de los
cimientos ni la separacion, carga, transporte y
gestion de los residuos. 5,28 CINCO EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS

3.4 m3 Demolicion de zapatas, losas y soleras de
hormigéon armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero. 32,89 TREINTA'Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

3.5 m3 Carga y transporte de residuos de construccién
y demolicion mezclados de densidad media 1.50
t/m3 considerados como no peligrosos segun la
Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga,
vuelta y descarga, todo ello segun la Ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados y la Ley|

10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 4,09| CUATRO EUROS CON NUEVE
CENTIMOS
4 BLOQUE 3
4.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con

un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en
fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido. 225,301 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON TREINTA CENTIMOS

4.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de
fibrocemento con amianto y elementos de fijacion,
sujeta mecanicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e
inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al
Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 30%, para una superficie
media a desmontar de entre 201 y 500 m?
plastificado, etiquetado y paletizado de las placas
con medios y equipos adecuados, y carga
mecanica del material desmontado sobre camion. 23,71 VEINTITRES EUROS CON SETENTA
Y UN CENTIMOS

4.3 m3 Demolicién de edificacion aislada de hasta 7m y
2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de
escombros y sin incluir la demolicion de los
cimientos ni la separacion, carga, transporte y
gestion de los residuos. 5,28 CINCO EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS

4.4 m3 Demolicion de zapatas, losas y soleras de
hormigéon armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero. 32,89| TREINTA'Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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4.5 m3 Carga y transporte de residuos de construccion
y demolicion mezclados de densidad media 1.50
t/m3 considerados como no peligrosos segun la
Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga,
vuelta y descarga, todo ello segun la Ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados y la Ley,
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 4,09| CUATRO EUROS CON NUEVE
CENTIMOS

4.6 u Desmontado de cuadros de instalacion eléctrica
existentes, con recuperacion de elementos, tubos,
cajas, mecanismos, con aprovechamiento del
material y retirada del mismo sin incluir transporte a
almaceén. 638,71| SEISCIENTOS TREINTAY OCHO
EUROS CON SETENTA Y UN
CENTIMOS

5 BLOQUE 5

5.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con
un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en
fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido. 225,301 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON TREINTA CENTIMOS

5.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de
fibrocemento con amianto y elementos de fijacion,
sujeta mecanicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e
inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al
Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 30%, para una superficie
media a desmontar de entre 201 y 500 m?
plastificado, etiquetado y paletizado de las placas
con medios y equipos adecuados, y carga
mecanica del material desmontado sobre camion. 23,71| VEINTITRES EUROS CON SETENTA
Y UN CENTIMOS

5.3 m3 Demolicion de edificacion aislada de hasta 7m y
2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de
escombros y sin incluir la demolicion de los
cimientos ni la separacion, carga, transporte y
gestion de los residuos. 5,28 CINCO EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS

5.4 m3 Demolicion de zapatas, losas y soleras de
hormigén armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero. 32,89| TREINTA'Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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5.5 m3 Carga y transporte de residuos de construccion
y demolicion mezclados de densidad media 1.50
t/m3 considerados como no peligrosos segun la
Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga,
vuelta y descarga, todo ello segun la Ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados y la Ley,
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 4,09| CUATRO EUROS CON NUEVE
CENTIMOS

6 EDIFICIO ADMINISTRACION

6.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con
un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en
fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido. 225,301 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON TREINTA CENTIMOS

6.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de
fibrocemento con amianto y elementos de fijacion,
sujeta mecanicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e
inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al
Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 30%, para una superficie
media a desmontar de entre 201 y 500 m?
plastificado, etiquetado y paletizado de las placas
con medios y equipos adecuados, y carga
mecanica del material desmontado sobre camion. 23,71 VEINTITRES EUROS CON SETENTA
Y UN CENTIMOS

6.3 m3 Demolicién de edificacion aislada de hasta 12m
y de entre 3 y 4 plantas de altura mediante
retroexcavadora equipada con cizalla y cazo,
incluida la retirada de escombros y sin incluir la
demolicion de los cimientos ni la separacion, carga,
transporte y gestion de los residuos. 5,28 | CINCO EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS

6.4 m3 Demolicién de zapatas, losas y soleras de
hormigén armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero. 32,89| TREINTA'Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

6.5 m3 Carga y transporte de residuos de construccién
y demolicion mezclados de densidad media 1.50
t/m3 considerados como no peligrosos segun la
Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga,
vuelta y descarga, todo ello segun la Ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados y la Ley,
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 4,09 CUATRO EUROS CON NUEVE
CENTIMOS
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6.6 u Desmontaje de traza de LABT vy los
correspondientes apoyos y regeneracion
aislamiento  existente segin propuesta de
condiciones tecnico econdmicas delberdrola
Distribucion SAU 1.359,60 | MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y
NUEVE EUROS CON SESENTA
CENTIMOS
7 FRONTON Y PORCHE
71 m3 Demolicion de fabrica de bloque de hormigén o
termoarcilla mediante martillo neumatico, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero. 26,16| VEINTISEIS EUROS CON DIECISEIS
CENTIMOS
7.2 m Desmontaje de viga metalica formada por perfil
de acero laminado IPE o similar, de mas de 6 m de
longitud media, con equipo de oxicorte, y carga
manual sobre camién o contenedor. 14,30| CATORCE EUROS CON TREINTA
CENTIMOS
7.3 m Desmontaje de pilar metalico, formado por piezas
compuestas de perfil de acero laminado UPN 100 e
IPE 80 o similar, de hasta 3 m de longitud media,
con equipo de oxicorte y carga manual sobre
camién o contenedor. 11,20 | ONCE EUROS CON VEINTE
CENTIMOS
7.4 m? Demolicion completa de cubierta plana no
transitable, no ventilada, autoprotegida mediante
retroexcavadora equipada con cizalla y cazo,
incluida la retirada de escombros y sin incluir la
demolicion de los cimientos ni la separacion, carga,
transporte y gestion de los residuos. 16,30 | DIECISEIS EUROS CON TREINTA
CENTIMOS

7.5 m3 Demolicion de zapatas, losas y soleras de
hormigén armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero. 32,89| TREINTA'Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

7.6 m3 Carga y transporte de residuos de construccion
y demolicion mezclados de densidad media 1.50
t/m3 considerados como no peligrosos segun la
Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga,
vuelta y descarga, todo ello segun la Ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados y la Ley,
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 4,09| CUATRO EUROS CON NUEVE
CENTIMOS

8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA
Y VALLADO

8.1 EVACUACION AGUAS
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8.1.1 m Corte de solera de hormigén con sierra de disco
de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y
limpieza por medios manuales. 2,32 DOS EUROS CON TREINTA Y DOS
CENTIMOS
8.1.2 m3 Demolicién de hormigén en firme realizada con

medios mecanicos, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin
incluir la carga y el transporte a vertedero. 28,85| VEINTIOCHO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

8.1.3 m3 Excavacion de zanja en tierras realizada
mediante medios mecanicos, incluida la carga de
material y su acopio intermedio o su transporte a

vertedero a un distancia menor de 10km. 6,17 | SEIS EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS
8.1.4 m3 Relleno de zanja con hormigén HNE-15/P/40,
vertido directamente desde camion. 65,81 SESENTA'Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y UN CENTIMOS
8.1.5 m3 Relleno y compactaciéon de zanja con tierra
propia de excavacion. 4,18| CUATRO EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS
8.1.6 u  Sumidero-imbornal  sifénico en calzada,

construido con sumidero prefabricado de hormigdn
de 700x460x700 mm, sobre cama de asiento de
material granular de 20 cm de espesor, relleno de
hormigén HNE-15/B/20, reja con marco abatible
realizada en fundicion ductil, clase C-250 segun
UNE-EN 124, revestida con pintura asfaltica negra
y superficie antideslizante, enrasada al pavimento,
incluso conexion a acometida y relleno del trasdos,
sin incluir la excavacion. 121,59| CIENTO VEINTIUN EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

8.1.7 u Pozo de registro circular, construido sobre
colector pasante, de 1.00 m de diametro interior y
de 1.40 m de altura util interior, formado sobre
solera bajo conduccion pasante de hormigén
HNE-15/B/20 de 25 cm de espesor con mallazo ME
20x20 @8-8 B500T dispuesto en su cara superior,
relleno de hormigén para proteccion de la
conduccién pasante, remate superior con cono
asimétrico para formacién de brocal de pozo,
prefabricado de hormigén en masa, de 100 a 60 cm
de diametro interior y 70 cm de altura, recibido de
marco y tapa circular de fundicién clase D-400
segun UNE-EN 124, incluso recibido de pates, sin
incluir la excavacién ni el relleno perimetral
posterior. 455,32 CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y
CINCO EUROS CON TREINTAY
DOS CENTIMOS
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8.1.8 m Canalizaciéon realizada con tubo de polietileno
corrugado, doble pared, interior liso, de 250 mm de
diametro nominal exterior, clase SN8, rigidez
nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unién por
copa con junta elastica, colocado en el fondo de
zanja, debidamente compactada y nivelada, vy
completamente montado y conexionado, segun
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones; incluido
el transporte del tubo y sin incluir la excavacion,
relleno de la zanja ni compactacion final. 21,09| VEINTIUN EUROS CON NUEVE
CENTIMOS

8.1.9 m Canalizacion realizada con tubo de PVC liso de
200mm de diametro nominal exterior, clase SNG6,
rigidez nominal mayor o igual a 6KN/m2, con union
por copa con junta elastica, colocado en el fondo de
zanja, debidamente compactada y nivelada, vy
completamente montado y conexionado, segun
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones; incluido
el transporte del tubo y sin incluir la excavacion,
relleno de la zanja ni compactacion final. 16,98 | DIECISEIS EUROS CON NOVENTA
Y OCHO CENTIMOS

8.2 ACONDICIONAMIENTO SUELO
EDIFICACIONES DEMOLIDAS

8.2.1 m3 Relleno y extendido de zahorras con medios
mecanicos en capas de 25cm de espesor maximo,
incluido el riego y compactacion con grado de 95%
del Proctor modificado. 18,03 | DIECIOCHO EUROS CON TRES
CENTIMOS

8.2.2 m2 Solera de 10cm de espesor, de hormigén
HA-25/P/20/lla  fabricado en central, vertido
directamente desde camion, armada con malla
electrosoldada de 15x15cm y 5 mm de diametro, de
acero B 500 T, extendido sobre lamina aislante de
polietileno; realizada sobre capa base existente (no
incluida en este precio). Incluso curado y vibrado
del hormigdon con regla vibrante, formacion de
juntas de hormigonado y plancha de poliestireno
expandido para la ejecucion de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros,
terminacion mediante reglado, segun EHE-08. 16,76 | DIECISEIS EUROS CON SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS

8.3 VALLADO PERIMETRAL

8.3.1 m Zécalo de 60cm de altura y 25cm de espesor,
realizado con hormigén en masa HM 20/B/40/l,
incluso replanteo, nivelacién, encofrado a dos caras
y desencofrado, parte proporcional de mermas vy
limpieza. 28,68| VEINTIOCHO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CENTIMOS

8.3.2 m2 Reja formada por perfiles metalicos huecos
similar a la existente, de acero galvanizado,
conformado en frio, con barrotes cuadrados de
12x12mm, separados 12cm, sin adornos y con
perfiles huecos de 80x80 mm cada 5 metros
lineales. 66,04 | SESENTA Y SEIS EUROS CON
CUATRO CENTIMOS
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8.3.3 m2 Revestimiento con esmalte alquidico de uso
universal, de acabado satinado y color blanco,
aplicado al exterior sobre supeficie vertical de hierro
mediante 3 capas de acabado, previa imprimacion y
limpieza general de la superficie. 16,27 | DIECISEIS EUROS CON

VEINTISIETE CENTIMOS

9 GESTION DE RESIDUOS

9.1 m3 Canon de vertido de residuos de construccion y
demolicion mezclados, considerados como residuos
no peligrosos segun la legislacion vigente, a
vertedero especifico o gestor de residuos
autorizado para operaciones de reutilizacion,
reciclado, otras formas de valorizacion o
eliminacioén en ultimo caso. 14,45| CATORCE EUROS CON CUARENTA
Y CINCO CENTIMOS

9.2 m2 Desmontaje manual por personal autorizado de
placas de cubierta de fibrocemento, incluida la
retirada de escombros, la carga, el transporte y el
canon del vertedero de los residuos generados. 7,16| SIETE EUROS CON DIECISEIS
CENTIMOS

9.3 m Desmontaje manual de canalizacién enterrada de
tubos de fibrocemento de hasta 200mm de
diametro realizada con medios mecanicos vy
personal autorizado, incluida la retirada de
escombros, la carga, el transporte y el canén del
vertedero de los residuos generados. 7,41| SIETE EUROS CON CUARENTA'Y
UN CENTIMOS

10 SEGURIDAD Y SALUD

10.1 ud Conjunto de elementos de seguridad y salud (
protecciones individuales y colectivas) en los
trabajos y oficios realizados durante la ejecucion de
la obra. Segun el R.D.1627/97 del 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en obras de construccion. 3.058,60 | TRES MIL CINCUENTA'Y OCHO

EUROS CON SESENTA CENTIMOS
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 m3 de Excavacion de zanja en tierras realizada mediante medios
mecanicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.
Mano de obra 0,48
Maquinaria 5,39
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18
6,17
2 m3 de Relleno y compactacion de zanja con tierra propia de excavacion.
Mano de obra 2,97
Maquinaria 1,01
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,12
4,18
3 m3 de Relleno de zanja con hormigén HNE-15/P/40, vertido directamente
desde camion.
Mano de obra 1,79
Materiales 60,85
Medios auxiliares 1,25
3 % Costes indirectos 1,92
65,81
4 m3 de Relleno y extendido de zahorras con medios mecanicos en capas de
25cm de espesor maximo, incluido el riego y compactacién con grado de
95% del Proctor modificado.
Mano de obra 0,30
Maquinaria 4,41
Materiales 12,28
Medios auxiliares 0,51
3 % Costes indirectos 0,53
18,03
5 m3 de Demoliciéon de edificacion aislada de hasta 7m y 2 plantas de
altura mediante retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, incluida
la retirada de escombros y sin incluir la demolicidon de los cimientos
ni la separacioén, carga, transporte y gestion de los residuos.
Mano de obra 0,02
Maquinaria 5,01
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,15
5,28
6 m3 de Demolicion de edificacion aislada de hasta 12m y de entre 3y 4
plantas de altura mediante retroexcavadora equipada con cizalla y
cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolicidn de
los cimientos ni la separacién, carga, transporte y gestiéon de los
residuos.
Mano de obra 0,02
Maquinaria 5,01
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,15
5,28
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N° Designacion
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7 m3 de Demolicion de zapatas, losas y soleras de hormigén armado
mediante retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Mano de obra 7,20
Maquinaria 24,10
Medios auxiliares 0,63
3 % Costes indirectos 0,96
32,89
8 m3 de Demolicidon de fabrica de bloque de hormigén o termoarcilla
mediante martillo neumatico, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte
a vertedero.
Mano de obra 20,48
Maquinaria 4,42
Medios auxiliares 0,50
3 % Costes indirectos 0,76
26,16
9 u de Desmontado de cuadros de instalacidon eléctrica existentes, con
recuperacion de elementos, tubos, cajas, mecanismos, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo sin incluir
transporte a almacén.
Mano de obra 607,95
Medios auxiliares 12,16
3 % Costes indirectos 18,60
638,71
10 m3 de Demolicidén de hormigon en firme realizada con medios mecanicos,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Mano de obra 2,40
Maquinaria 25,06
Medios auxiliares 0,55
3 % Costes indirectos 0,84
28,85
11 m de Corte de solera de hormigén con sierra de disco de hasta 90mm de
profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.
Mano de obra 1,40
Maquinaria 0,81
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,07
2,32
12 m de Desmontaje de pilar metalico, formado por piezas compuestas de
perfil de acero laminado UPN 100 e IPE 80 o similar, de hasta 3 m de
longitud media, con equipo de oxicorte y carga manual sobre camién o
contenedor.
Mano de obra 9,64
Maquinaria 1,02
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,33
11,20
13 m de Desmontaje de viga metalica formada por perfil de acero laminado
IPE o similar, de mas de 6 m de longitud media, con equipo de
oxicorte, y carga manual sobre camién o contenedor.
Mano de obra 12,39
Maquinaria 1,22
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,42
14,30

DEMOLICION EDIFICIOS ANEXOS MASTER SECUNDARIA Pagina 2



VISADO  18/09/17

90241 INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME, S.L.P.

E:17-04435-730 P:48 de 161 D: 17-0009398-002-04831
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Cuadro de precios n° 2

Importe

N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)

14 m2 de Demolicion completa de cubierta plana no transitable, no
ventilada, autoprotegida mediante retroexcavadora equipada con cizalla
y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolicion
de los cimientos ni la separacioén, carga, transporte y gestion de los
residuos.

Mano de obra 10,51
Maquinaria 5,01
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes indirectos 0,47
16,30

15 m2 de Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijacién, sujeta mecanicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a
desmontar de entre 201 y 500 m2; plastificado, etiquetado y paletizado
de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecanica del
material desmontado sobre camién.

Materiales 22,57
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69
23,71

16 m2 de Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijacién, sujeta mecanicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a
desmontar de entre 201 y 500 m2; plastificado, etiquetado y paletizado
de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecanica del
material desmontado sobre camidn.

Materiales 22,57
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69
23,71

17 m2 de Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijacién, sujeta mecanicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a
desmontar de entre 201 y 500 m2; plastificado, etiquetado y paletizado
de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecanica del
material desmontado sobre camiodn.

Materiales 22,57
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69
23,71

18 m2 de Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijacién, sujeta mecanicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a
desmontar de entre 201 y 500 m2; plastificado, etiquetado y paletizado
de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecanica del
material desmontado sobre camién.

Materiales 22,57
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69
23,71
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19 m2 de Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijacion, sujeta mecanicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a
desmontar de entre 201 y 500 m2; plastificado, etiquetado y paletizado
de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecanica del
material desmontado sobre camioén.

Materiales 22,57
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69
23,71

20 m2 de Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijacion, sujeta mecanicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a
desmontar de entre 201 y 500 m2; plastificado, etiquetado y paletizado
de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecanica del
material desmontado sobre camioén.

Materiales 22,57
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69
23,71

21 m2 de Solera de 10cm de espesor, de hormigon HA-25/P/20/1la fabricado
en central, vertido directamente desde camion, armada con malla
electrosoldada de 15x15cm y 5 mm de diametro, de acero B 500 T,
extendido sobre lamina aislante de polietileno; realizada sobre capa
base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado
del hormigéon con regla vibrante, formaciéon de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido para la ejecucion de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, terminacion mediante reglado, segun
EHE-08.

Mano de obra 5,72
Maquinaria 0,21
Materiales 10,02
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes indirectos 0,49
16,76

22 m2 de Reja formada por perfiles metalicos huecos similar a la
existente, de acero galvanizado, conformado en frio, con barrotes
cuadrados de 12x12mm, separados 12cm, sin adornos y con perfiles
huecos de 80x80 mm cada 5 metros lineales.

Mano de obra 49,14
Materiales 13,72
Medios auxiliares 1,26
3 % Costes indirectos 1,92
66,04
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Importe
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Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

23

24

25

26

u de Pozo de registro circular, construido sobre colector pasante, de
1.00 m de diametro interior y de 1.40 m de altura datil interior,
formado sobre solera bajo conduccidén pasante de hormigén HNE-15/B/20
de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 @8-8 B500T dispuesto en su
cara superior, relleno de hormigéon para proteccién de la conduccioén
pasante, remate superior con cono asimétrico para formacion de brocal
de pozo, prefabricado de hormigén en masa, de 100 a 60 cm de diametro
interior y 70 cm de altura, recibido de marco y tapa circular de
fundicion clase D-400 segin UNE-EN 124, incluso recibido de pates, sin
incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

u de Sumidero-imbornal sifénico en calzada, construido con sumidero
prefabricado de hormigén de 700x460x700 mm, sobre cama de asiento de
material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigon
HNE-15/B/20, reja con marco abatible realizada en fundicioén ductil,
clase C-250 segln UNE-EN 124, revestida con pintura asfaltica negra y
superficie antideslizante, enrasada al pavimento, incluso conexion a
acometida y relleno del trasdés, sin incluir la excavacion.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

m de Canalizacion realizada con tubo de PVC liso de 200mm de diametro
nominal exterior, clase SN6, rigidez nominal mayor o igual a 6KN/m2,
con unioén por copa con junta elastica, colocado en el fondo de zanja,
debidamente compactada y nivelada, y completamente montado y
conexionado, segun Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del
tubo y sin incluir la excavacion, relleno de la zanja ni compactacion
final.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

m de Canalizacién realizada con tubo de polietileno corrugado, doble
pared, interior liso, de 250 mm de diametro nominal exterior, clase
SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unién por copa con
junta elastica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada
y nivelada, y completamente montado y conexionado, segun Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la
excavacion, relleno de la zanja ni compactacién final.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

133,58
6,16
293,65
8,67
13,26

17,02
0,03
98,69
2,31
3,54

3,74
12,43
0,32
0,49

2,88
17,20
0,40
0,61

455,32

121,59

16,98

21,09
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27 m de Zocalo de 60cm de altura y 25cm de espesor, realizado con
hormigén en masa HM 20/B/40/1, incluso replanteo, nivelacion,
encofrado a dos caras y desencofrado, parte proporcional de mermas y
limpieza.
Mano de obra 14,16
Maquinaria 3,51
Materiales 9,62
Medios auxiliares 0,55
3 % Costes indirectos 0,84
28,68
28 m2 de Revestimiento con esmalte alquidico de uso universal, de acabado
satinado y color blanco, aplicado al exterior sobre supeficie vertical
de hierro mediante 3 capas de acabado, previa imprimaciéon y limpieza
general de la superficie.
Mano de obra 7,71
Materiales 7,78
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes indirectos 0,47
16,27
29 m3 de Carga y transporte de residuos de construccién y demolicién
mezclados de densidad media 1.50 t/m3 considerados como no peligrosos
segun la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y
descarga, todo ello segun la Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.
Mano de obra 0,38
Maquinaria 3,51
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,12
4,09
30 m3 de Canon de vertido de residuos de construccién y demolicién
mezclados, considerados como residuos no peligrosos segun la
legislacion vigente, a vertedero especifico o gestor de residuos
autorizado para operaciones de reutilizacion, reciclado, otras formas
de valorizacion o eliminacion en Gltimo caso.
Sin descomposicion 14,03
3 % Costes indirectos 0,42
14,45
31 m2 de Desmontaje manual por personal autorizado de placas de cubierta
de fibrocemento, incluida la retirada de escombros, la carga, el
transporte y el candn del vertedero de los residuos generados.
Sin descomposicioén 6,95
3 % Costes indirectos 0,21
7,16
32 m de Desmontaje manual de canalizacidn enterrada de tubos de
fibrocemento de hasta 200mm de diametro realizada con medios mecanicos
y personal autorizado, incluida la retirada de escombros, la carga, el
transporte y el candn del vertedero de los residuos generados.
Mano de obra 5,03
Maquinaria 2,02
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,22
7,41
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33 u de Desmontaje de traza de LABT y los correspondientes apoyos y
regeneracion aislamiento existente segln propuesta de condiciones
tecnico econdémicas delberdrola Distribucion SAU
Sin descomposicion 1.320,00
3 % Costes indirectos 39,60
1.359,60
34 u de Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de
complejidad bajo, incluso carga en camion y transporte a vertedero,
separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado antes de su
vertido.
Mano de obra 137,30
Maquinaria 77,15
Medios auxiliares 4,29
3 % Costes indirectos 6,56
225,30
35 ud de Conjunto de elementos de seguridad y salud ( protecciones
individuales y colectivas) en los trabajos y oficios realizados
durante la ejecucion de la obra. Segun el R.D.1627/97 del 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en obras de construccion.
Sin descomposicion 2.969,52
3 % Costes indirectos 89,08
3.058,60
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1 GIMNASIO
Cadigo Ud Descripcion Total
1.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.
4,500 h Pedn especializado construccion 15,500 € 69,75 €
4,500 h Ped6n ordinario construccion 15,010 € 67,55 €
3,000 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,715 € 77,15 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 214,450 € 4,29 €
3,000 % Costes indirectos 218,740 € 6,56 €
Precio total por u 225,30 €
1.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fiborocemento con amianto y elementos de fijacion,
sujeta mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m? plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecanica del material desmontado sobre camion.
1,000 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y 22570 € 2257 €
elementos de fijacion, sujeta mecanicamente sobre correa
estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos
aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media
a desmontar de entre 201 y 500 m?; plastificado, etiquetado y
paletizado de las placas con medios y equipos adecuados y carga
mecanica del material desmontado sobre camién o contenedor.
2,000 % Costes Directos Complementarios 22570 € 0,45 €
3,000 % Costes indirectos 23,020 € 0,69 €
Precio total por m2 23,71 €
1.3 m3 Demolicién de edificacion aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolicién de los
cimientos ni la separacion, carga, transporte y gestion de los residuos.
0,001 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 0,02 €
0,046 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,280 € 4,84 €
0,003 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,760 € 0,17 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 5,030 € 0,10 €
3,000 % Costesindirectos 5,130 € 0,15 €
Precio total por m3 5,28 €
1.4 m3 Demolicion de zapatas, losas y soleras de hormigébn armado mediante retroexcavadora con
martilo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retrada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
0,480 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 7,20 €
0,400 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,760 € 22,30 €
0,200 h Equipo de oxicorte 9,000 € 1,80 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 31,300 € 0,63 €
3,000 % Costes indirectos 31,930 € 0,96 €
Precio total por m3 32,89 €
15 m3 Cargay transporte de residuos de construccion y demolicion mezclados de densidad media 1.50
t/m3 considerados como no peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello segun la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.
0,050 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,046 € 2,45 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 2,450 € 0,05 €
1,000 m3 Crg mec resid escom en cmn 1,470 € 1,47 €

3,000 % Costesindirectos 3,970 € 0,12 €

Precio total por m3 4,09 €
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2 BLOQUE 1
Cadigo Ud Descripcion Total
2.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.
4,500 h Pedn especializado construccion 15,500 € 69,75 €
4,500 h Ped6n ordinario construccion 15,010 € 67,55 €
3,000 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,715 € 77,15 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 214,450 € 4,29 €
3,000 % Costes indirectos 218,740 € 6,56 €
Precio total por u 225,30 €
2.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fiborocemento con amianto y elementos de fijacion,
sujeta mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m? plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecanica del material desmontado sobre camion.
1,000 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y 22570 € 2257 €
elementos de fijacion, sujeta mecanicamente sobre correa
estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos
aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media
a desmontar de entre 201 y 500 m?; plastificado, etiquetado y
paletizado de las placas con medios y equipos adecuados y carga
mecanica del material desmontado sobre camién o contenedor.
2,000 % Costes Directos Complementarios 22570 € 0,45 €
3,000 % Costes indirectos 23,020 € 0,69 €
Precio total por m2 23,71 €
2.3 m3 Demolicién de edificacion aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolicién de los
cimientos ni la separacion, carga, transporte y gestion de los residuos.
0,001 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 0,02 €
0,046 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,280 € 4,84 €
0,003 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,760 € 0,17 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 5,030 € 0,10 €
3,000 % Costesindirectos 5,130 € 0,15 €
Precio total por m3 5,28 €
2.4 m3 Demolicion de zapatas, losas y soleras de hormigébn armado mediante retroexcavadora con
martilo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retrada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
0,480 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 7,20 €
0,400 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,760 € 22,30 €
0,200 h Equipo de oxicorte 9,000 € 1,80 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 31,300 € 0,63 €
3,000 % Costes indirectos 31,930 € 0,96 €
Precio total por m3 32,89 €
2.5 m3 Cargay transporte de residuos de construccion y demolicion mezclados de densidad media 1.50
t/m3 considerados como no peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello segun la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.
0,050 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,046 € 2,45 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 2,450 € 0,05 €
1,000 m3 Crg mec resid escom en cmn 1,470 € 1,47 €

3,000 % Costesindirectos 3,970 € 0,12 €

Precio total por m3 4,09 €
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3 BLOQUE 2
Cadigo Ud Descripcion Total
3.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.
4,500 h Pedn especializado construccion 15,500 € 69,75 €
4,500 h Ped6n ordinario construccion 15,010 € 67,55 €
3,000 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,715 € 77,15 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 214,450 € 4,29 €
3,000 % Costes indirectos 218,740 € 6,56 €
Precio total por u 225,30 €
3.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fiborocemento con amianto y elementos de fijacion,
sujeta mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m? plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecanica del material desmontado sobre camion.
1,000 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y 22570 € 2257 €
elementos de fijacion, sujeta mecanicamente sobre correa
estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos
aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media
a desmontar de entre 201 y 500 m?; plastificado, etiquetado y
paletizado de las placas con medios y equipos adecuados y carga
mecanica del material desmontado sobre camién o contenedor.
2,000 % Costes Directos Complementarios 22570 € 0,45 €
3,000 % Costes indirectos 23,020 € 0,69 €
Precio total por m2 23,71 €
3.3 m3 Demolicién de edificacion aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolicién de los
cimientos ni la separacion, carga, transporte y gestion de los residuos.
0,001 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 0,02 €
0,046 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,280 € 4,84 €
0,003 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,760 € 0,17 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 5,030 € 0,10 €
3,000 % Costesindirectos 5,130 € 0,15 €
Precio total por m3 5,28 €
3.4 m3 Demolicion de zapatas, losas y soleras de hormigébn armado mediante retroexcavadora con
martilo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retrada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
0,480 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 7,20 €
0,400 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,760 € 22,30 €
0,200 h Equipo de oxicorte 9,000 € 1,80 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 31,300 € 0,63 €
3,000 % Costes indirectos 31,930 € 0,96 €
Precio total por m3 32,89 €
35 m3 Cargay transporte de residuos de construccion y demolicion mezclados de densidad media 1.50
t/m3 considerados como no peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello segun la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.
0,050 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,046 € 2,45 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 2,450 € 0,05 €
1,000 m3 Crg mec resid escom en cmn 1,470 € 1,47 €

3,000 % Costesindirectos 3,970 € 0,12 €

Precio total por m3 4,09 €
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4 BLOQUE 3
Cadigo Ud Descripcion Total
4.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.
4,500 h Pedn especializado construccion 15,500 € 69,75 €
4,500 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 67,55 €
3,000 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,715 € 77,15 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 214,450 € 4,29 €
3,000 % Costes indirectos 218,740 € 6,56 €
Precio total por u 225,30 €
4.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fiborocemento con amianto y elementos de fijacion,
sujeta mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m? plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecanica del material desmontado sobre camion.
1,000 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y 22570 € 2257 €
elementos de fijacion, sujeta mecanicamente sobre correa
estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos
aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media
a desmontar de entre 201 y 500 m?; plastificado, etiquetado y
paletizado de las placas con medios y equipos adecuados y carga
mecanica del material desmontado sobre camién o contenedor.
2,000 % Costes Directos Complementarios 22570 € 0,45 €
3,000 % Costes indirectos 23,020 € 0,69 €
Precio total por m2 23,71 €
4.3 m3 Demolicién de edificacion aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolicién de los
cimientos ni la separacion, carga, transporte y gestion de los residuos.
0,001 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 0,02 €
0,046 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,280 € 4,84 €
0,003 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,760 € 0,17 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 5,030 € 0,10 €
3,000 % Costesindirectos 5,130 € 0,15 €
Precio total por m3 5,28 €
4.4 m3 Demolicion de zapatas, losas y soleras de hormigébn armado mediante retroexcavadora con
martilo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retrada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
0,480 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 7,20 €
0,400 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,760 € 22,30 €
0,200 h Equipo de oxicorte 9,000 € 1,80 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 31,300 € 0,63 €
3,000 % Costes indirectos 31,930 € 0,96 €
Precio total por m3 32,89 €
4.5 m3 Cargay transporte de residuos de construccion y demolicion mezclados de densidad media 1.50
t/m3 considerados como no peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello segun la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.
0,050 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,046 € 2,45 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 2,450 € 0,05 €
1,000 m3 Crg mec resid escom en cmn 1,470 € 1,47 €
3,000 % Costesindirectos 3,970 € 0,12 €
Precio total por m3 4,09 €
4.6 u Desmontado de cuadros de instalacion eléctrica existentes, con recuperacion de elementos,
tubos, cajas, mecanismos, con aprovechamiento del material y retirada del mismo sin incluir
transporte a almaceén.
15,000 h Oficial 22 electricidad 18,570 € 278,55 €
10,000 h Oficial 12 construccion 17,930 € 179,30 €
10,000 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 150,10 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 607,950 € 12,16 €

3,000 % Costes indirectos 620,110 € 18,60 €
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Total

Precio total por u 638,71 €
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5 BLOQUE 5
Cadigo Ud Descripcion Total
5.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.
4,500 h Pedn especializado construccion 15,500 € 69,75 €
4,500 h Ped6n ordinario construccion 15,010 € 67,55 €
3,000 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,715 € 77,15 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 214,450 € 4,29 €
3,000 % Costes indirectos 218,740 € 6,56 €
Precio total por u 225,30 €
5.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fiborocemento con amianto y elementos de fijacion,
sujeta mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m? plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecanica del material desmontado sobre camion.
1,000 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y 22570 € 2257 €
elementos de fijacion, sujeta mecanicamente sobre correa
estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos
aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media
a desmontar de entre 201 y 500 m?; plastificado, etiquetado y
paletizado de las placas con medios y equipos adecuados y carga
mecanica del material desmontado sobre camién o contenedor.
2,000 % Costes Directos Complementarios 22570 € 0,45 €
3,000 % Costes indirectos 23,020 € 0,69 €
Precio total por m2 23,71 €
5.3 m3 Demolicién de edificacion aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolicién de los
cimientos ni la separacion, carga, transporte y gestion de los residuos.
0,001 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 0,02 €
0,046 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,280 € 4,84 €
0,003 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,760 € 0,17 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 5,030 € 0,10 €
3,000 % Costesindirectos 5,130 € 0,15 €
Precio total por m3 5,28 €
5.4 m3 Demolicion de zapatas, losas y soleras de hormigébn armado mediante retroexcavadora con
martilo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retrada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
0,480 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 7,20 €
0,400 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,760 € 22,30 €
0,200 h Equipo de oxicorte 9,000 € 1,80 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 31,300 € 0,63 €
3,000 % Costes indirectos 31,930 € 0,96 €
Precio total por m3 32,89 €
5.5 m3 Cargay transporte de residuos de construccion y demolicion mezclados de densidad media 1.50
t/m3 considerados como no peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello segun la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.
0,050 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,046 € 2,45 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 2,450 € 0,05 €
1,000 m3 Crg mec resid escom en cmn 1,470 € 1,47 €

3,000 % Costesindirectos 3,970 € 0,12 €

Precio total por m3 4,09 €
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6 EDIFICIO ADMINISTRACION
Cadigo Ud Descripcion Total

6.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.

4,500 h Pedn especializado construccion 15,500 € 69,75 €
4,500 h Ped6n ordinario construccion 15,010 € 67,55 €
3,000 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,715 € 77,15 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 214,450 € 4,29 €
3,000 % Costes indirectos 218,740 € 6,56 €
Precio total por u 225,30 €
6.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fiborocemento con amianto y elementos de fijacion,
sujeta mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m? plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecanica del material desmontado sobre camion.
1,000 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y 22570 € 2257 €
elementos de fijacion, sujeta mecanicamente sobre correa
estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos
aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media
a desmontar de entre 201 y 500 m?; plastificado, etiquetado y
paletizado de las placas con medios y equipos adecuados y carga
mecanica del material desmontado sobre camién o contenedor.
2,000 % Costes Directos Complementarios 22570 € 0,45 €
3,000 % Costes indirectos 23,020 € 0,69 €
Precio total por m2 23,71 €
6.3 m3 Demolicion de edificacion aislada de hasta 12m y de entre 3 y 4 plantas de altura mediante
retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la
demolicién de los cimientos ni la separacion, carga, transporte y gestion de los residuos.
0,001 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 0,02 €
0,046 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,280 € 4,84 €
0,003 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,760 € 0,17 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 5,030 € 0,10 €
3,000 % Costesindirectos 5,130 € 0,15 €
Precio total por m3 5,28 €
6.4 m3 Demolicion de zapatas, losas y soleras de hormigébn armado mediante retroexcavadora con
martilo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retrada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
0,480 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 7,20 €
0,400 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,760 € 22,30 €
0,200 h Equipo de oxicorte 9,000 € 1,80 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 31,300 € 0,63 €
3,000 % Costes indirectos 31,930 € 0,96 €
Precio total por m3 32,89 €
6.5 m3 Cargay transporte de residuos de construccion y demolicion mezclados de densidad media 1.50
t/m3 considerados como no peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello segun la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.
0,050 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,046 € 2,45 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 2,450 € 0,05 €
1,000 m3 Crg mec resid escom en cmn 1,470 € 1,47 €
3,000 % Costesindirectos 3,970 € 0,12 €
Precio total por m3 4,09 €
6.6 u Desmontaje de traza de LABT y los correspondientes apoyos y regeneracion aislamiento existente
segun propuesta de condiciones tecnico econdmicas delberdrola Distribuciéon SAU
Sin descomposicion 1.320,000 €
3,000 % Costesindirectos 1.320,000 € 39,60 €

Precio total redondeado por u 1.359,60 €
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7 FRONTON Y PORCHE

Cadigo Ud Descripcion Total
7.1 m3 Demolicién de fabrica de bloque de hormigdn o termoarcilla mediante martilo neumatico,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.
0,263 h Oficial 12 construccion 17,930 € 472 €
1,050 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 15,76 €
0,700 h Compr diésel 4m3 3,049 € 2,13 €
0,700 h Martll picador 80mm 3,276 € 2,29 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 24,900 € 0,50 €
3,000 % Costes indirectos 25,400 € 0,76 €
Precio total redondeado por m3 26,16 €
7.2 m Desmontaje de viga metalica formada por perfil de acero laminado IPE o similar, de mas de 6 m
de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camioén o contenedor.
0,136 h Equipo de oxicorte 9,000 € 1,22 €
0,158 h Oficial 12 metal 18,360 € 2,90 €
0,632 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 9,49 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 13,610 € 0,27 €
3,000 % Costes indirectos 13,880 € 0,42 €
Precio total redondeado por m 14,30 €
7.3 m Desmontaje de pilar metalico, formado por piezas compuestas de perfil de acero laminado UPN
100 e IPE 80 o similar, de hasta 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte y carga manual
sobre camiéon o contenedor.
0,113 h Equipo de oxicorte 9,000 € 1,02 €
0,123 h Oficial 12 metal 18,360 € 2,26 €
0,492 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 7,38€
2,000 % Costes Directos Complementarios 10,660 € 0,21€
3,000 % Costesindirectos 10,870 € 0,33 €
Precio total redondeado por m 11,20 €
7.4 m2 Demolicion completa de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida mediante
retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, incluida la retrada de escombros y sin incluir la
demoliciéon de los cimientos ni la separacion, carga, transporte y gestion de los residuos.
0,700 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 10,51 €
0,046 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,280 € 4,84 €
0,003 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,760 € 0,17 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 15,520 € 0,31 €
3,000 % Costes indirectos 15,830 € 0,47 €
Precio total redondeado por m? 16,30 €
7.5 m3 Demolicion de zapatas, losas y soleras de hormigébn armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retrada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
0,480 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 720 €
0,400 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,760 € 22,30 €
0,200 h Equipo de oxicorte 9,000 € 1,80 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 31,300 € 0,63 €
3,000 % Costesindirectos 31,930 € 0,96 €
Precio total redondeado por m3 32,89 €
7.6 m3 Carga y transporte de residuos de construcciéon y demolicion mezclados de densidad media 1.50
t/m3 considerados como no peligrosos segin la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello segun la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.
0,050 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,046 € 2,45 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 2,450 € 0,05 €
1,000 m3 Crg mec resid escom en cmn 1,470 € 1,47 €
3,000 % Costes indirectos 3,970 € 0,12 €
Precio total redondeado por m3 4,00 €
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Cadigo Ud Descripcion Total
8.1 m Corte de solera de hormigdn con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido
y limpieza por medios manuales.
0,090 h Pedn especializado construccion 15,500 € 1,40 €
0,090 h Cortadora asfy H 9,000 € 0,81€
2,000 % Costes Directos Complementarios 2,210 € 0,04 €
3,000 % Costesindirectos 2,250 € 0,07 €
Precio total redondeado por m 2,32€
8.2 m3 Demolicion de hormigén en firme realizada con medios mecanicos, incluida la retrada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
0,050 h Oficial 12 construccion 17,930 € 0,90 €
0,100 h Pedén ordinario construccion 15,010 € 150 €
0,200 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,280 € 21,06 €
0,200 h Suplemento por martillo picador 20,000 € 4,00 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 27,460 € 0,55 €
3,000 % Costes indirectos 28,010 € 0,84 €
Precio total redondeado por m3 28,85 €
8.3 m3 Excavacion de zanja en tierras realizada mediante medios mecanicos, incluida la carga de
material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.
0,010 h Oficial 12 construccion 17,930 € 0,18 €
0,020 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 0,30 €
0,062 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 86,997 € 539€
2,000 % Costes Directos Complementarios 5,870 € 0,12 €
3,000 % Costesindirectos 5,990 € 0,18 €
Precio total redondeado por m3 6,17 €
8.4 m3 Relleno de zanja con hormigén HNE-15/P/40, vertido directamente desde camion.
0,100 h Oficial 12 construccion 17,930 € 1,79 €
1,050 m3  HNE-15 plastica TM 40 57,950 € 60,85 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 62,640 € 1,25 €
3,000 % Costesindirectos 63,890 € 1,92 €
Precio total redondeado por m3 65,81 €
8.5 m3 Relleno y compactacion de zanja con tierra propia de excavacion.
0,040 h Oficial 12 construcciéon 17,930 € 0,72 €
0,150 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 2,25 €
0,012 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,760 € 0,67 €
0,100 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,414 € 0,34 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 3,980 € 0,08 €
3,000 % Costesindirectos 4,060 € 0,12 €
Precio total redondeado por m3 4,18 €
8.6 u Sumidero-imbornal sifénico en calzada, construido con sumidero prefabricado de hormigén de
700x460x700 mm, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de
hormigén HNE-15/B/20, reja con marco abatible realizada en fundicién ductil, clase C-250 segin
UNE-EN 124, revestida con pintura asfaltica negra y superficie antideslizante, enrasada al
pavimento, incluso conexion a acometida y relleno del trasdos, sin incluir la excavacion.
0,500 h Oficial 12 construccion 17,930 € 8,97 €
0,500 h Peodn ordinario construccion 15,010 € 751€
0,202 t Grava caliza 20/40 lvd 30km 8,000 € 1,62 €
0,325 m3  HNE-15 blanda TM 20 57,950 € 18,83 €
0,020 m3  Mto cto M-5 mec 68,410 € 1,37€
1,000 u Sumidero sif hormigén pref 700x460x700 mm 42,440 € 42,44 €
1,000 u Reja+marco fundicién 530x235x70 mm 35,000 € 35,00 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 115,740 € 2,31€
3,000 % Costes indirectos 118,050 € 3,54 €
Precio total redondeado por u 121,59 €
8.7 u Pozo de registro circular, construido sobre colector pasante, de 1.00 m de didmetro interior y de

1.40 m de altura util interior, formado sobre solera bajo conduccién pasante de hormigon
HNE-15/B/20 de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 &8-8 B500T dispuesto en su cara
superior, relleno de hormigén para proteccion de la conducciéon pasante, remate superior con
cono asimétrico para formacion de brocal de pozo, prefabricado de hormigén en masa, de 100
a 60 cm de diametro interior y 70 cm de altura, recibido de marco y tapa circular de fundicion
clase D-400 segun UNE-EN 124, incluso recibido de pates, sin incluir la excavacion ni el relleno
perimetral posterior.
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Cadigo Ud Descripcion Total
4,055 h Oficial 12 construccion 17,930 € 72,71 €

4,055 h Ped6n ordinario construccion 15,010 € 60,87 €

0,110 h Cmn gria p/descarga tb H 56,020 € 6,16 €

5,198 m2 Mallazo ME 500 T 20x20 g 8-8 2,780 € 14,45 €

0,080 m3 H 30 blanda TM 20 1+Qb 71,600 € 573 €

2,318 m3 HNE-15 blanda TM 20 57,950 € 134,33 €

1,000 u Cono HM pref p/pz rgtr @100 cm 45,675 € 45,68 €

1,000 u Tapa+aro rgtr fund trafico pes 84,700 € 84,70 €

2,000 u Pate PP p/pozo 4,380 € 8,76 €

2,000 % Costes Directos Complementarios 433,390 € 8,67 €

3,000 % Costes indirectos 442,060 € 13,26 €

Precio total redondeado por u 455,32 €

8.8 m Canalizacion realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared, interior liso, de 250 mm

de diametro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unién por
copa con junta elastica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada,
y completamente montado y conexionado, segun Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la
excavacion, relleno de la zanja ni compactacion final.

0,060 h Oficial 12 construccion 17,930 € 1,08 €
0,120 h Peodn ordinario construccion 15,010 € 1,80 €
1,050 m Tubo san corrugado PE @250mm SN8 16,380 € 17,20 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 20,080 € 0,40 €
3,000 % Costes indirectos 20,480 € 0,61 €
Precio total redondeado por m 21,09 €
8.9 m Canalizacion realizada con tubo de PVC liso de 200mm de didmetro nominal exterior, clase SN6,
rigidez nominal mayor o igual a 6KN/m2, con unidn por copa con junta elastica, colocado en el
fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente montado y
conexionado, segun Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento
de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavacion, relleno de la zanja ni
compactacion final.
0,078 h Oficial 12 construcciéon 17,930 € 1,40 €
0,156 h Peodn ordinario construccion 15,010 € 2,34 €
1,050 m Tubo san liso PVC @200mm SN4 11,840 € 12,43 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 16,170 € 032€
3,000 % Costesindirectos 16,490 € 0,49 €
Precio total redondeado por m 16,98 €
8.10 m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecanicos en capas de 25cm de espesor maximo,
incluido el riego y compactacion con grado de 95% del Proctor modificado.
0,020 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 0,30 €
2,120 t Zahorra natural 5,200 € 11,02€
1,200 m3 Agua 1,050 € 1,26 €
0,020 h Motoniveladora 140 CV 63,490 € 127€
0,020 h Rodll autpro 10 T 49,415 € 0,99 €
0,020 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,760 € 112¢€
0,020 h Camién cuba 10000l 51,587 € 1,03 €
3,000 % Costes Directos Complementarios 16,990 € 051€
3,000 % Costesindirectos 17,500 € 0,53 €
Precio total redondeado por m3 18,03 €
8.11 m2 Solera de 10cm de espesor, de hormigébn HA-25/P/20/lla fabricado en central, vertido
directamente desde camion, armada con malla electrosoldada de 15x15cm y 5 mm de
diametro, de acero B 500 T, extendido sobre lamina aislante de polietileno; realizada sobre capa
base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigén con regla
vibrante, formaciéon de juntas de hormigonado y plancha de poliestreno expandido para la
ejecucion de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, terminacion mediante reglado, segun EHE-08.
0,171 h Oficial 12 construccion 17,930 € 3,07 €
0,171 h Peodn especializado construccién 15,500 € 2,65 €
0,115 m3  H 25 plastica TM 20 lla 64,550 € 7,42€
0,050 m2  Panel EPS 0.034 e30mm 6,540 € 0,33€
0,100 m3  Agua 1,050 € 0,11€
0,084 h Regla vibrante 2,500 € 0,21 €
1,200 m2  Mallazo ME 500 T 15x15 @ 5-5 1,700 € 2,04€
1,100 m2  Lamina PE e=0.10mm 0,110 € 0,12€
2,000 % Costes Directos Complementarios 15,950 € 032€

3,000 % Costes indirectos 16,270 € 0,49 €
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Cadigo Ud Descripcion Total
Precio total redondeado por m2 16,76 €
8.12 m Z6calo de 60cm de altura y 25cm de espesor, realizado con hormigén en masa HM 20/B/40/I,

incluso replanteo, nivelacion, encofrado a dos caras y desencofrado, parte proporcional de
mermas y limpieza.

0,354 h Oficial 12 construccion 17,930 € 6,35 €
0,504 h Pedn especializado construccion 15,500 € 781€
0,048 | Desencofrante liquido 2,050 € 0,10 €
0,120 kg Alambre reco n.13g2.0mm mazos5kg 3,030 € 0,36 €
4,800 u Amtz pl met encf 30x50cm 25us 0,500 € 2,40 €
0,024 m3 Amtz mad encf tabl 6 us 46,130 € 1,11 €
0,158 m3 H 20 blanda TM 40 | 58,000 € 9,16 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 27,290 € 0,55 €
3,000 % Costesindirectos 27,840 € 0,84 €
Precio total redondeado por m 28,68 €
8.13 m2 Reja formada por perfiles metalicos huecos similar a la existente, de acero galvanizado,
conformado en frio, con barrotes cuadrados de 12x12mm, separados 12cm, sin adornos y con

perfiles huecos de 80x80 mm cada 5 metros lineales.
1,000 h Oficial 12 construccion 17,930 € 17,93 €
1,700 h Oficial 12 metal 18,360 € 31,21 €
3,140 kg Pletina a calibrado 40xX5mm 0,600 € 1,88 €
8,000 kg Puntas a p/const 19x90 caja 5kg 1,480 € 11,84 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 62,860 € 1,26 €
3,000 % Costes indirectos 64,120 € 1,92 €
Precio total redondeado por m2 66,04 €
8.14 m2 Revestimiento con esmalte alquidico de uso universal, de acabado satinado y color blanco,
aplicado al exterior sobre supeficie vertical de hierro mediante 3 capas de acabado, previa

imprimacion y limpieza general de la superficie.

0,300 h Oficial 12 pintura 17,930 € 538€
0,150 h Ayudante pintura 15,500 € 2,33€
0,085 | Impr sintética antioxidante ecolégica 16,800 € 143 €
0,250 | Esmalte sintético satinado 25,380 € 6,35 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 15,490 € 031€
3,000 % Costesindirectos 15,800 € 0,47 €

Precio total redondeado por m2 16,27 €
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9 GESTION DE RESIDUOS
Cadigo Ud Descripcion Total

9.1 m3 Canon de vertido de residuos de construccion y demolicion mezclados, considerados como
residuos no peligrosos segun la legislacion vigente, a vertedero especifico o gestor de residuos
autorizado para operaciones de reutilizacion, reciclado, otras formas de valorizacion o
eliminacion en udltimo caso.

Sin descomposicion 14,030 €
3,000 % Costes indirectos 14,030 € 0,42 €
Precio total redondeado por m3 14,45 €
9.2 m2 Desmontaje manual por personal autorizado de placas de cubierta de fibrocemento, incluida la
retrada de escombros, la carga, el transporte y el canén del vertedero de los residuos
generados.
Sin descomposicion 6,950 €
3,000 % Costesindirectos 6,950 € 0,21 €
Precio total redondeado por m2 7,16 €
9.3 m Desmontaje manual de canalizacion enterrada de tubos de fiborocemento de hasta 200mm de

diametro realizada con medios mecanicos y personal autorizado, incluida la retirada de
escombros, la carga, el transporte y el candn del vertedero de los residuos generados.

0,105 h Oficial 12 construccion 17,930 € 1,88 €
0,210 h Pedn ordinario construccion 15,010 € 3,15 €
0,040 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,445 € 2,02€
2,000 % Costes Directos Complementarios 7,050 € 0,14 €

3,000 % Costesindirectos 7,190 € 0,22 €

Precio total redondeado por m 741 €
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10 SEGURIDAD Y SALUD
Cadigo Ud Descripcion Total

10.1 ud Conjunto de elementos de seguridad y salud ( protecciones individuales y colectivas) en los
trabajos y oficios realizados durante la ejecucion de la obra. Segun el R.D.1627/97 del 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccion.

Sin descomposicion 2.969,515 €
3,000 % Costes indirectos 2.969,515 € 89,09 €

Precio total redondeado por ud 3.058,60 €
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Presupuesto parcial n° 1 GIMNASIO
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

11 U Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ......: 1,000 225,30 225,30
1.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion,

sujeta mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada
a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m? plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecanica del material desmontado sobre camion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 276,940
276,940 276,940
Total m2 ......: 276,940 23,71 6.566,25
1.3 M3 Demolicién de edificacion aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora

equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolicién de los
cimientos ni la separacion, carga, transporte y gestion de los residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 3,700 1.024,678
1.024,678 1.024,678
Total m3 ......: 1.024,678 5,28 5.410,30
14 M3 Demoliciéon de zapatas, losas y soleras de hormigén armado mediante retroexcavadora con

martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 0,200 55,388
55,388 55,388
Total m3 ......: 55,388 32,89 1.821,71
1.5 M3 Carga y transporte de residuos de construcciéon y demolicion mezclados de densidad media

1.50 t/m3 considerados como no peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello
segun la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cerramientos (incluidas 2 22,700 0,100 3,000 13,620
puertas y ventanas)
3 12,200 0,100 3,000 10,980
3 3,000 0,100 3,000 2,700
7 1,500 0,100 3,000 3,150
Sanitarios (1m3 cada 2 9 9,000
unidades)
Solera (incluido 1 22,700 12,200 0,200 55,388
pavimentos)
25% esponjamiento 1,25 94,838 118,548
Total m3 ......: 118,548 4,09 484,86
Total presupuesto parcial n° 1 GIMNASIO : 14.508,42

DEMOLICION EDIFICIOS ANEXOS MASTER SECUNDARIA Pagina 1
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Presupuesto parcial n° 2 BLOQUE 1
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

21 U Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ......: 1,000 225,30 225,30
2.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion,

sujeta mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada
a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m? plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecanica del material desmontado sobre camion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 23,400 12,900 301,860
301,860 301,860
Total m2 ......: 301,860 23,71 7.157,10
2.3 M3 Demolicién de edificacion aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora

equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolicién de los
cimientos ni la separacion, carga, transporte y gestion de los residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 3,700 1.024,678
1.024,678 1.024,678
Total m3 ......: 1.024,678 5,28 5.410,30
2.4 M3 Demoliciéon de zapatas, losas y soleras de hormigén armado mediante retroexcavadora con

martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 0,200 55,388
55,388 55,388
Total m3 ......: 55,388 32,89 1.821,71
2.5 M3 Carga y transporte de residuos de construcciéon y demolicion mezclados de densidad media

1.50 t/m3 considerados como no peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello
segun la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cerramientos (incluidas 2 22,700 0,100 3,000 13,620
puertas y ventanas)
3 12,200 0,100 3,000 10,980
1 10,400 0,100 3,000 3,120
1 8,900 0,100 3,000 2,670
1 5,950 0,100 3,000 1,785
Solera (incluido 1 22,700 12,200 0,200 55,388
pavimentos)
25%esponjamiento 1,25 87,563 109,454
Total m3 ......: 109,454 4,09 447,67
Total presupuesto parcial n°® 2 BLOQUE 1 : 15.062,08

DEMOLICION EDIFICIOS ANEXOS MASTER SECUNDARIA Pagina 2
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Presupuesto parcial n° 3 BLOQUE 2
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

31 U Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total u ......: 2,000 225,30 450,60
3.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion,

sujeta mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada
a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m? plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecanica del material desmontado sobre camion.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 276,940
276,940 276,940
Total m2 ......: 276,940 23,71 6.566,25
3.3 M3 Demolicién de edificacion aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora

equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolicién de los
cimientos ni la separacion, carga, transporte y gestion de los residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 3,700 1.024,678
1.024,678 1.024,678
Total m3 ......: 1.024,678 5,28 5.410,30
3.4 M3 Demoliciéon de zapatas, losas y soleras de hormigén armado mediante retroexcavadora con

martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 0,200 55,388
55,388 55,388
Total m3 ......: 55,388 32,89 1.821,71
3.5 M3 Carga y transporte de residuos de construcciéon y demolicion mezclados de densidad media

1.50 t/m3 considerados como no peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello
segun la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cerramientos (incluidas 2 22,700 0,100 3,000 13,620
puertas y ventanas)
3 12,200 0,100 3,000 10,980
1 10,400 0,100 3,000 3,120
1 10,600 0,100 3,000 3,180
2 2,950 0,100 3,000 1,770
Solera (incluido 1 22,700 12,200 0,200 55,388
pavimentos)
25%esponjamiento 1,25 88,058 110,073
Total m3 ......: 110,073 4,09 450,20
Total presupuesto parcial n°® 3 BLOQUE 2 : 14.699,06

DEMOLICION EDIFICIOS ANEXOS MASTER SECUNDARIA Pagina 3



E:17-04435-730 P:71 de 161 D: 17-0009398-002-04831
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

VISADO  18/09/17

90241 INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME, S.L.P.

Presupuesto parcial n° 4 BLOQUE 3

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
41 U Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total u ......: 2,000 225,30 450,60
4.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion,
sujeta mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada
a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m? plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecanica del material desmontado sobre camion.
Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
2 23,400 12,900 603,720
603,720 603,720
Total m2 ......: 603,720 23,71 14.314,20
4.3 M3 Demolicién de edificacion aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolicién de los
cimientos ni la separacion, carga, transporte y gestion de los residuos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,700 12,200 3,700 2.049,356
1 8,900 9,900 3,100 273,141
2.322,497 2.322,497
Total m3 ......: 2.322,497 5,28 12.262,78
4.4 M3 Demoliciéon de zapatas, losas y soleras de hormigén armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,700 12,200 0,200 110,776
1 8,900 9,900 0,200 17,622
128,398 128,398
Total m3 ...... 128,398 32,89 4.223,01
4.5 M3 Carga y transporte de residuos de construccion y demolicion mezclados de densidad media
1.50 t/m3 considerados como no peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello
segun la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cerramientos (incluidas 4 22,700 0,100 3,000 27,240
puertas y ventanas)
6 12,200 0,100 3,000 21,960
1 8,900 0,100 3,000 2,670
1 10,400 0,100 3,000 3,120
1 2,950 0,100 3,000 0,885
1 5,950 0,100 3,000 1,785
2 8,950 0,100 3,000 5,370
1 9,200 0,100 3,000 2,760
15 1,500 0,100 2,000 4,500
2 2,500 0,100 3,000 1,500
Solera (incluido 1 636,000 0,200 127,200
pavimentos)
25%esponjamiento 1,25 198,990 248,738
Total m3 ......: 248,738 4,09 1.017,34
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Presupuesto parcial n° 4 BLOQUE 3

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

4.6 U Desmontado de cuadros de instalacion eléctrica existentes, con recuperacion de elementos,
tubos, cajas, mecanismos, con aprovechamiento del material y retirada del mismo sin incluir

transporte a almacén.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total u ......: 2,000 638,71 1.277,42
Total presupuesto parcial n°® 4 BLOQUE 3 : 33.545,35
Pagina 5
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Presupuesto parcial n° 5 BLOQUE 5
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

5.1 U Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,5 0,500
0,500 0,500
Total u ......: 0,500 225,30 112,65
5.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion,

sujeta mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada
a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m? plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecanica del material desmontado sobre camion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,400 8,400 95,760
95,760 95,760
Total m2 ......: 95,760 23,71 2.270,47
5.3 M3 Demolicién de edificacion aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora

equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolicién de los
cimientos ni la separacion, carga, transporte y gestion de los residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,700 7,700 3,700 304,843
304,843 304,843
Total m3 ......: 304,843 5,28 1.609,57
5.4 M3 Demoliciéon de zapatas, losas y soleras de hormigén armado mediante retroexcavadora con

martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,700 7,700 0,200 16,478
16,478 16,478
Total m3 ......: 16,478 32,89 541,96
5.5 M3 Carga y transporte de residuos de construcciéon y demolicion mezclados de densidad media

1.50 t/m3 considerados como no peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello
segun la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cerramientos (incluidas 2 10,700 0,100 3,000 6,420
puertas y ventanas)
3 7,700 0,100 3,000 6,930
Solera (incluido 1 10,700 7,700 0,200 16,478
pavimentos) -
25%esponjamiento 1,25 29,828 37,285
Total m3 ......: 37,285 4,09 152,50
Total presupuesto parcial n° 5 BLOQUE 5 : 4.687,15
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Presupuesto parcial n° 6 EDIFICIO ADMINISTRACION

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
6.1 U Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total u ......: 6,000 225,30 1.351,80
6.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion,
sujeta mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada
a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m? plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecanica del material desmontado sobre camion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,950 4,200 75,390
1 12,050 2,100 25,305
1 6,800 2,100 14,280
114,975 114,975
Total m2 ......: 114,975 23,71 2.726,06
6.3 M3 Demoliciéon de edificacion aislada de hasta 12m y de entre 3 y 4 plantas de altura mediante
retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la
demolicién de los cimientos ni la separacion, carga, transporte y gestion de los residuos.
Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta s6tano 1 980,650 2,650 2.598,723
Planta baja 1 980,650 3,200 3.138,080
Planta primera 1 637,100 3,200 2.038,720
Planta segunda 1 836,850 4,100 3.431,085
11.206,608 11.206,608
Total m3 ......: 11.206,608 5,28 59.170,89
6.4 M3 Demoliciéon de zapatas, losas y soleras de hormigén armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 980,600 0,200 196,120
196,120 196,120
Total m3 ......: 196,120 32,89 6.450,39
6.5 M3 Carga y transporte de residuos de construccién y demolicion mezclados de densidad media
1.50 t‘m3 considerados como no peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello
segun la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CERRAMIENTOS
(incluso carpinterias)
Planta sétano 1 177,600 0,250 2,300 102,120
Planta baja, primera y 3 177,600 0,250 2,900 386,280
segunda
Planta cubierta 1 177,600 0,150 1,200 31,968
FORJADOS(Incluso
pavimentos y falsos
techos)
Forjado planta baja 1 980,560 0,300 294,168
Forjado planta primera 1 637,750 0,300 191,325
Forjado planta segunda 1 836,950 0,300 251,085
(Continua...)
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Presupuesto parcial n° 6 EDIFICIO ADMINISTRACION

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
6.5 M3 Crgy ransp escom <20km (Continuacion...)
Forjado cubierta 1 836,950 0,400 334,780

PARTICIONES(Incluso
carpinterias)

Planta sétano 1 12,800 0,100 2,300 2,944
Planta baja 1 232,550 0,100 2,900 67,440
Planta primera y segunda 2 205,900 0,100 2,900 119,422
25%esponjamiento 1,25 1.781,532 2.226,915
Total m3 ......: 2.226,915 4,09 9.108,08
6.6 U Desmontaje de traza de LABT y los correspondientes apoyos y regeneraciéon aislamiento
existente segun propuesta de condiciones tecnico econémicas delberdrola Distribucion SAU
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ......: 1,000 1.359,60 1.359,60
Total presupuesto parcial n° 6 EDIFICIO ADMINISTRACION : 80.166,82
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Presupuesto parcial n° 7 FRONTON Y PORCHE
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

71 M3 Demolicion de fabrica de bloque de hormigén o termoarcilla mediante martillo neumatico,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fronton 1 29,000 0,400 6,000 69,600
69,600 69,600
Total m3 ......: 69,600 26,16 1.820,74
7.2 M Desmontaje de viga metalica formada por perfil de acero laminado IPE o similar, de mas de 6
m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camion o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,850 11,550
1 4,300 4,300
5 6,100 30,500
6 5,850 35,100
81,450 81,450
Total m ......: 81,450 14,30 1.164,74
7.3 M Desmontaje de pilar metalico, formado por piezas compuestas de perfil de acero laminado UPN

100 e IPE 80 o similar, de hasta 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte y carga manual
sobre camion o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 2,600 72,800
72,800 72,800
Totalm ......: 72,800 11,20 815,36
7.4 M?  Demolicion completa de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida mediante

retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la
demolicién de los cimientos ni la separacion, carga, transporte y gestion de los residuos.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal

Porche entre edificios 1 224,700 224,700
224,700 224,700
Total m? ......: 224,700 16,30 3.662,61

7.5 M3 Demolicion de zapatas, losas y soleras de hormigén armado mediante retroexcavadora con

martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 224,700 0,200 44,940
44,940 44,940
Total m3 ......: 44,940 32,89 1.478,08
7.6 M3 Carga y transporte de residuos de construcciéon y demolicion mezclados de densidad media

1.50 t/m3 considerados como no peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello
segun la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro bloque fronton 1 29,000 0,200 6,000 34,800
Cubierta porche 1 224,700 0,200 44,940
Solera 1 224,700 0,200 44,940
25%esponjamiento 1,25 124,680 155,850
Total m3 ......: 155,850 4,09 637,43
Total presupuesto parcial n°7 FRONTON Y PORCHE : 9.578,96

DEMOLICION EDIFICIOS ANEXOS MASTER SECUNDARIA Pagina 9



E:17-04435-730 P:77 de 161 D: 17-0009398-002-04831
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

VISADO  18/09/17

90241 INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME, S.L.P.

Presupuesto parcial n° 8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
8.1.- EVACUACION AGUAS
8.1.1 M Corte de solera de hormigon con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso
barrido y limpieza por medios manuales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Colector 2 31,600 63,200
2 30,400 60,800
2 44,300 88,600
2 55,700 111,400
Pozos 5 5,000 25,000
canalizacion desde
imbornal
2 15,500 31,000
2 14,900 29,800
2 13,400 26,800
2 15,500 31,000
2 16,600 33,200
2 15,500 31,000
2 15,500 31,000
2 15,900 31,800
594,600 594,600
Total m ......: 594,600 2,32 1.379,47
8.1.2 M3 Demolicion de hormigén en firme realizada con medios mecanicos, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Colector
1 31,600 0,500 0,100 1,580
1 30,400 0,500 0,100 1,520
1 44,300 0,500 0,100 2,215
1 55,700 0,500 0,100 2,785
Pozos 5 1,500 1,500 0,100 1,125
Canalizacion 200 1 12,500 0,400 0,100 0,500
1 3,300 0,400 0,100 0,132
1 4,600 0,400 0,100 0,184
1 5,500 0,400 0,100 0,220
1 7,500 0,400 0,100 0,300
1 6,700 0,400 0,100 0,268
1 4,400 0,400 0,100 0,176
1 4,600 0,400 0,100 0,184
11,189 11,189
Total m3 ......: 11,189 28,85 322,80
8.1.3 M3 Excavacion de zanja en tierras realizada mediante medios mecanicos, incluida la carga de
material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Colector (1,75 prof
media)
1 31,600 0,500 1,750 27,650
1 30,400 0,500 1,750 26,600
1 44,300 0,500 1,750 38,763
1 55,700 0,500 1,750 48,738
Pozos 5 1,500 1,750 1,750 22,969
Canalizacion 200 (0,65
prof. media)
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 14,900 0,400 0,650 3,874
1 13,400 0,400 0,650 3,484
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 16,600 0,400 0,650 4,316
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 15,900 0,400 0,650 4,134
Imbornales 8 0,800 0,400 0,650 1,664
198,312 198,312
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Presupuesto parcial n° 8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Total m3 ......: 198,312 6,17 1.223,59
8.14 M3 Relleno de zanja con hormigéon HNE-15/P/40, vertido directamente desde camion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Canalizacion 200 (0,65
prof. media)
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 14,900 0,400 0,650 3,874
1 13,400 0,400 0,650 3,484
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 16,600 0,400 0,650 4,316
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 15,900 0,400 0,650 4,134
a descontar seccion de
tubo
-1 15,500 3,140 0,010 -0,487
-1 14,900 3,140 0,010 -0,468
-1 13,400 3,140 0,010 -0,421
-1 15,500 3,140 0,010 -0,487
-1 16,600 3,140 0,010 -0,521
-1 15,500 3,140 0,010 -0,487
-1 15,500 3,140 0,010 -0,487
-1 15,900 3,140 0,010 -0,499
Colector
1 31,600 0,500 0,200 3,160
1 30,400 0,500 0,200 3,040
1 44,300 0,500 0,200 4,430
1 55,700 0,500 0,200 5,570
44,271 44,271
Total m3 ......: 44,271 65,81 2.913,47
8.1.5 M3 Relleno y compactacion de zanja con tierra propia de excavacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,600 0,500 1,550 24,490
1 30,400 0,500 1,550 23,560
1 44,300 0,500 1,550 34,333
1 55,700 0,500 1,550 43,168
125,551 125,551
Total m3 ...... 125,551 418 524,80
8.1.6 U Sumidero-imbornal sifonico en calzada, construido con sumidero prefabricado de hormigén de
700x460x700 mm, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de
hormigén HNE-15/B/20, reja con marco abatible realizada en fundicién ductil, clase C-250
segun UNE-EN 124, revestida con pintura asfaltica negra y superficie antideslizante, enrasada
al pavimento, incluso conexion a acometida y relleno del trasdés, sin incluir la excavacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000
8,000 8,000
Totalu ......: 8,000 121,59 972,72
8.1.7 ] Pozo de registro circular, construido sobre colector pasante, de 1.00 m de diametro interior y

de 1.40 m de altura util interior, formado sobre solera bajo conduccion pasante de hormigén
HNE-15/B/20 de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 @8-8 B500T dispuesto en su cara
superior, relleno de hormigén para proteccion de la conduccién pasante, remate superior con
cono asimétrico para formacion de brocal de pozo, prefabricado de hormigén en masa, de 100
a 60 cm de diametro interior y 70 cm de altura, recibido de marco y tapa circular de fundicién
clase D-400 segun UNE-EN 124, incluso recibido de pates, sin incluir la excavacién ni el relleno
perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
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Presupuesto parcial n° 8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Total u ......: 5,000 455,32 2.276,60
8.1.8 M Canalizacion realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared, interior liso, de 250 mm

de diametro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unién
por copa con junta elastica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, segtin Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin
incluir la excavacion, relleno de la zanja ni compactacion final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,600 31,600
1 30,400 30,400
1 44300 44,300
1 55,700 55,700

162,000 162,000

Totalm ......: 162,000 21,09 3.416,58

8.1.9 M Canalizacion realizada con tubo de PVC liso de 200mm de diametro nominal exterior, clase

SNB6, rigidez nominal mayor o igual a 6KN/m2, con union por copa con junta elastica, colocado
en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente montado y
conexionado, segun Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavacion, relleno
de la zanja ni compactacion final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,500 15,500
1 14,900 14,900
1 13,400 13,400
1 15,500 15,500
1 16,600 16,600
1 15,500 15,500
1 15,500 15,500
1 15,900 15,900
122,800 122,800
Total m ......: 122,800 16,98 2.085,14
Total subcapitulo 8.1.- EVACUACION AGUAS: 15.115,17

8.2.- ACONDICIONAMIENTO SUELO EDIFICACIONES DEMOLIDAS

8.21 M3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecanicos en capas de 25cm de espesor maximo,
incluido el riego y compactacién con grado de 95% del Proctor modificado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sotano edificio 1 980,650 1,200 1.176,780

administrativo
1.176,780 1.176,780

Total m3 ......: 1.176,780 18,03 21.217,34

8.2.2 M2 Solera de 10cm de espesor, de hormigon HA-25/P/20/lla fabricado en central, vertido
directamente desde camién, armada con malla electrosoldada de 15x15cm y 5 mm de diametro,
de acero B 500 T, extendido sobre lamina aislante de polietileno; realizada sobre capa base
existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigén con regla
vibrante, formacién de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la
ejecucion de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, terminacion mediante reglado, segun EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Gimnasio 1 276,940 276,940
Bloque 1 1 301,860 301,860
Bloque 2 1 276,940 276,940
Bloque 3 1 276,940 276,940
1 88,100 88,100
Bloque 5 1 82,390 82,390
Edificio administrativo 1 980,650 980,650

2.283,820 2.283,820

Total m2 ......: 2.283,820 16,76 38.276,82
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Presupuesto parcial n®° 8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

Total subcapitulo 8.2.- ACONDICIONAMIENTO SUELO EDIFICACIONES DEMOLIDAS: 59.494,16
8.3.- VALLADO PERIMETRAL
8.3.1 M Zocalo de 60cm de altura y 25cm de espesor, realizado con hormigéon en masa HM 20/B/40/1,

incluso replanteo, nivelacién, encofrado a dos caras y desencofrado, parte proporcional de
mermas y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,000 70,000
70,000 70,000
Totalm ...... 70,000 28,68 2.007,60
8.3.2 M2 Reja formada por perfiles metalicos huecos similar a la existente, de acero galvanizado,

conformado en frio, con barrotes cuadrados de 12x12mm, separados 12cm, sin adornos y con
perfiles huecos de 80x80 mm cada 5 metros lineales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,000 1,500 105,000
105,000 105,000
Total m2 ......: 105,000 66,04 6.934,20
8.3.3 M2 Revestimiento con esmalte alquidico de uso universal, de acabado satinado y color blanco,

aplicado al exterior sobre supeficie vertical de hierro mediante 3 capas de acabado, previa
imprimacién y limpieza general de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 70,000 1,500 210,000
210,000 210,000
Total m2 ......: 210,000 16,27 3.416,70
Total subcapitulo 8.3.- VALLADO PERIMETRAL: 12.358,50
Total presupuesto parcial n° 8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO : 86.967,83
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Presupuesto parcial n° 9 GESTION DE RESIDUOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
9.1 M3 Canon de vertido de residuos de construccion y demolicion mezclados, considerados como
residuos no peligrosos segun la legislaciéon vigente, a vertedero especifico o gestor de
residuos autorizado para operaciones de reutilizacion, reciclado, otras formas de valorizacion
o eliminacién en ultimo caso.
Uds. m3 Ancho Alto Parcial Subtotal
gimnasio 1 118,540 118,540
bloque1 1 109,450 109,450
bloque2 1 110,073 110,073
bloque3 1 248,738 248,738
bloque5 1 37,285 37,285
edificio administracion 1 2226915 2.226,915
fronton y porche 1 155,850 155,850
3.006,851 3.006,851
Total m3 ......: 3.006,851 14,45 43.449,00
9.2 M2 Desmontaje manual por personal autorizado de placas de cubierta de fibrocemento, incluida la
retirada de escombros, la carga, el transporte y el canén del vertedero de los residuos
generados.
Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
Gimnasio 1 276,940 276,940
Bloque 1 1 301,860 301,860
Bloque 2 1 276,940 276,940
Bloque 3 1 603,720 603,720
Bloque 5 1 95,760 95,760
Edificio administrativo 1 114,970 114,970
10% solapes 1,1 1.670,190 1.837,209
Total m2 ...... 1.837,209 7,16 13.154,42
9.3 M Desmontaje manual de canalizacion enterrada de tubos de fibrocemento de hasta 200mm de
diametro realizada con medios mecanicos y personal autorizado, incluida la retirada de
escombros, la carga, el transporte y el canén del vertedero de los residuos generados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 72,000 72,000
72,000 72,000
Totalm ......: 72,000 7,41 533,52
Total presupuesto parcial n° 9 GESTION DE RESIDUOS : 57.136,94

DEMOLICION EDIFICIOS ANEXOS MASTER SECUNDARIA

Pagina 14




VISADO  18/09/17

90241 INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME, S.L.P.

E:17-04435-730 P:82 de 161 D: 17-0009398-002-04831
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Presupuesto parcial n° 10 SEGURIDAD Y SALUD
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

101 Ud Conjunto de elementos de seguridad y salud ( protecciones individuales y colectivas) en los
trabajos y oficios realizados durante la ejecucion de la obra. Segun el R.D.1627/97 del 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccion.

Total ud ......: 1,000 3.058,60 3.058,60
Total presupuesto parcial n° 10 SEGURIDAD Y SALUD : 3.058,60
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Presupuesto de ejecucion material

1 GIMNASIO 14.508,42
2 BLOQUE 1 15.062,08
3 BLOQUE 2 14.699,06
4 BLOQUE 3 33.545,35
5 BLOQUE 5 4.687,15
6 EDIFICIO ADMINISTRACION 80.166,82
7 FRONTON Y PORCHE 9.578,96
8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO 86.967,83
8.1.- EVACUACION AGUAS 15.115,17
8.2.- ACONDICIONAMIENTO SUELO EDIFICACIONES DEMOLIDAS 59.494,16
8.3.- VALLADO PERIMETRAL 12.358,50

9 GESTION DE RESIDUOS 57.136,94
10 SEGURIDAD Y SALUD 3.058,60
Total .........: 319.411,21

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL
CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS.

VALENCIA, septiembre de 2017
EL ARQUITECTO

Firmado digitalmente por ALONSO
43309105
lombr fento (ON):c=E5,
se 43309105,
g 0, sn=ALONSO
A \~ALONSO AGUILAR
FRANCISCO - 243309105

Fecha: 2017.09.12 13:27:46 +0200°

F. Alonso Aguilar(INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME SLP)
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Proyecto: DEMOLICION EDIFICIOS ANEXOS MASTER SECUNDARIA

Capitulo Importe
N S 1 [ 14.508,42
2 BLOQUE & Lottt e e e e e e e e e e e eeae e 15.062,08
3 BLOQUE 2 L i i e e e e e e 14.699,06
S0 33.545,35
5 BLOQUE 5 L.t eeaeaeeaee e 4.687,15
6 EDIFICIO ADMINISTRACKON ot it e e e e e e e e e e e e a e iea e e eee 80.166,82
7 FRONTON Y PORCHE - . .o i it e e e e e e e e e m e e e e e eea e meeae e e 9.578,96
8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO
8.1 EVACUACION AGUAS . . it e e e e e e e e i eea e ea e e eeaeeeeaae e 15.115,17
8.2 ACONDICIONAMIENTO SUELO EDIFICACIONES DEMOLIDAS . ... icieoiiaaaan 59.494,16
8.3 VALLADO PERIMETRAL - oo o it e i i e et e e e e e e e e e e e e e 12.358,50
) Total 8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO ..........: 86.967,83
9 GESTION DE RESIDUOS . . oo o it ot et e e e e e e e e e e e e e e e a e i eea e e ee e 57.136,94
10 SEGURIDAD Y SALUD . it e e e et a e e em e e ee e e e eea e 3.058,60
Presupuesto de ejecucién material 319.411,21
13% de gastos generales 41.523,46
6% de beneficio industrial 19.164,67
Suma 380.099,34
21% 1VA 79.820,86
Presupuesto de ejecucién por contrata 459.920,20

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS CON VEINTE CENTIMOS.

VALENCIA, septiembre de 2017
EL ARQUITECTO

Firmado digitalmente por ALONSO
AGUILAR FRANCISCO - 243309105
Nombr jento (DN): c=ES,
seriall 243309105,
givenName=FRANCISCO, sn=ALONSO
AGUILAR, cn=ALONSO AGUILAR
FRANCISCO - 243309105
Fecha: 2017.09.12 13:28:12 +0200°

F. Alonso Aguilar(INTRA2 ARQUITECTURA 1
URBANISME SLP)
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Demolicion de edificios anexos en la antigua Escuela de Magisterio Ausias March de la Universitat de Valencia

1. Estudio Basico de Seguridad y Salud

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: JUSTIFICACION, OBJETO Y CONTENIDO

1.1. Justificacion

El presente proyecto de demolicion requiere la redaccion de un Estudio Basico de Seguridad y Salud, ya que
se cumplen las siguientes condiciones:

a) El presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760 euros.

b) No se cumple que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algun
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los dias de trabajo del total de
los trabajadores en la obra, no es superior a 500 dias.

d) No se trata de una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

1.2. Objeto

En el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la
prevencion de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la
ejecucioén de la demolicidn, asi como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices basicas de acuerdo con la legislacion vigente, en cuanto a las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto
a la prevencion de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud son:

« Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores

« Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacion, o por insuficiencia o falta de medios

« Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que
intervienen en el proceso constructivo

« Determinar los costes de las medidas de proteccion y prevencion

« Referir la clase de medidas de proteccién a emplear en funcion del riesgo

« Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la demolicion

« Aplicar técnicas de demolicion que reduzcan al maximo estos riesgos

1.3. Contenido del EBSS

El Estudio Basico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra,
contemplando la identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas
necesarias para ello, asi como la relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, ademas de cualquier otro tipo de actividad que
se lleve a cabo en la misma.

2. DATOS GENERALES

2.1. Agentes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en |la obra objeto del presente estudio, se
resefian:

o Promotor: UNIVERSITAT DE VALENCIA
« Autor del proyecto: Francisco Alonso Aguilar (INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME SLP)
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« Constructor - Jefe de obra: Pendiente
« Coordinador de seguridad y salud: Venanci Valiente Gandia (INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME
SLP)

2.2. Caracteristicas generales del Proyecto de Demolicion

De la informacién disponible en el proyecto de demolicidn, se aporta aquella que se considera relevante y que
puede servir de ayuda para la redaccion del correspondiente Plan de Seguridad y Salud.

« Denominacién del proyecto: Demolicion de edificios anexos en la antigua Escuela de Magisterio Ausias
March de la Universitat de Valencia

« NUumero de plantas sobre rasante: 3

« Numero de plantas bajo rasante: 1

« Presupuesto de ejecucion material: 319.411,21€

« Plazo previsto de ejecucién (meses): 3 meses

2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la
adecuada evaluacion y delimitacion de los riesgos que pudieran causar.

« Emplazamiento: Avenida Alcalde Reig, 8 46006 Valencia, Valencia (Valencia)

« Condiciones de los accesos y viales: La parcela cuenta con un Unico acceso rodado y varios peatonales.

« Topografia del terreno: Llana

« Estado de los edificios colindantes:

« Condiciones climaticas y ambientales: Las condiciones climéaticas y ambientales son las propias del clima
mediterraneo.

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehiculos se sefalizara convenientemente el
acceso de los mismos, tomandose todas las medidas oportunas establecidas por la Direccién General de Trafico
y por la Policia Local, para evitar posibles accidentes de circulacion.

Se conservaran los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el minimo deterioro posible y
reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algun desperfecto.

2.4. Estado de conservacion y caracteristicas constructivas del edificio a demoler

Las caracteristicas constructivas mas significativas del edificio a demoler se resumen en el siguiente cuadro:

2.4.1. Cimentacion

Zapatas de hormigon armado. Losa maciza de hormigdén armado.

2.4.2. Estructura vertical: muros y soportes

Soportes de acero laminado soldado. Soportes de hormigén armado. Soportes mixtos de acero y hormigon.

2.4.3. Estructura horizontal: forjados

Forjados unidireccionales con viguetas prefabricadas de hormigoén.

2.4.4. Estructura horizontal: escaleras

Con béveda de fabrica de ladrillo. Con forjado de viguetas y bovedillas. Con losa de hormigdn armado.
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2.4.5. Cubierta

2.4.6. Cerramientos

2.4.7. Particiones

2.4.8. Carpinteria exterior

2.4.9. Revestimiento interior de suelos
2.4.10. Revestimiento interior de paredes
2.4.11. Revestimiento interior de techos
2.4.12. Revestimiento exterior de fachadas

3. MEDIOS DE AUXILIO

La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se llevara a cabo exclusivamente por personal especializado,
en ambulancia. Tan solo los heridos leves podran trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento
y bajo la supervision del responsable de emergencias de la obra a demoler.

Se dispondra en lugar visible de la obra a demoler un cartel con los teléfonos de urgencias y el nombre y
emplazamiento de los centros sanitarios mas préximos.

3.1. Medios de auxilio en obra

Enla obra se dispondra de un armario botiquin portatil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores,
en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado.

Su contenido minimo sera:

« Desinfectantes y antisépticos autorizados
« Gasas estériles

« Algodon hidrofilo

« Vendas

« Esparadrapo

« Apdsitos adhesivos

« Tijeras

« Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisara periddicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales mas préximos

Se aporta la informacion de los centros sanitarios mas proximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se
llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO DISTANCIA APROX. (KM)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra
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NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO DISTANCIA APROX. (KM)
Asistencia primaria  |Hospital Clinico Universitario de Valencia
(Urgencias) Avenida Blasco Ibafez, n° 17 46010 Valencia. 96 197 35 300k

00 OV KM

96 197 35 00

La distancia al centro asistencial mas proximo Avenida Blasco Ibafiez, n° 17 46010 Valencia. 96 197 35 00 se
estima en 9 minutos, en condiciones normales de trafico.

4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

Los servicios higiénicos de la obra cumpliran las "Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de
trabajo en las obras" contenidas en la legislacion vigente en la materia.

4.1. Vestuarios

Los vestuarios dispondran de una superficie total de 2,0 m? por cada trabajador que deba utilizarlos
simultaneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, ademas de taquillas dotadas de llave y con la
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

4.2. Aseos

La dotaciéon minima prevista para los aseos es de:

« 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracciéon que trabajen simultaneamente en la obra
« 1 retrete por cada 25 hombres o fraccion y 1 por cada 15 mujeres o fracciéon

« 1 lavabo por cada retrete

« 1 urinario por cada 25 hombres o fraccion

« 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

« 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

« 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

« 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

4.3. Comedor

La zona destinada a comedor tendra una altura minima de 2,5 m, dispondra de fregaderos de agua potable
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estara equipada con mesas y asientos, y tendra una provision
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

4.4. Unidades de descontaminacion

Se dispondra de una zona de transicidn entre el area de trabajo en contacto con los materiales que contienen
amianto y la zona no contaminada, por la que todos los operarios y personas que hayan estado expuestas al
amianto deben pasar para descontaminarse.

Se realizara mediante una unidad de descontaminacion homologada, por lo general portatil, compuesta por tres
modulos:

« Modulo de limpio
« Mddulo de ducha
« Mdédulo de sucio

5. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
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5.1. Durante los trabajos previos a la ejecucion de la demolicion

Se expone la relacién de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecucion
de la demolicién, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de proteccion individual (EPI),
especificos para dichos trabajos.

5.1.1. Instalacion eléctrica provisional

Riesgos mas frecuentes

« Electrocuciones por contacto directo o indirecto
« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Proyeccién de particulas en los ojos

« Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de proteccion de puesta a tierra
y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

« Se respetara una distancia minima a las lineas de alta tension de 6 m para las lineas aéreas y de 2 m para
las lineas enterradas

« Se comprobara que el trazado de la linea eléctrica no coincide con el del suministro de agua

« Se ubicaran los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con
su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera

« Se utilizaran solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas

« En caso de tender lineas eléctricas sobre zonas de paso, se situaran a una altura minima de 2,2 m si se
ha dispuesto algun elemento para impedir el paso de vehiculos y de 5,0 m en caso contrario

« Las tomas de corriente se realizaran a través de clavijas blindadas normalizadas

» Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros,
empleandose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de proteccion individual (EPI):

« Calzado aislante para electricistas

« Guantes dieléctricos.

« Banquetas aislantes de la electricidad.
« Comprobadores de tension.

« Herramientas aislantes.

« Ropa de trabajo impermeable.

« Ropa de trabajo reflectante.

5.1.2. Desconexion de acometidas

Riesgos mas frecuentes

« Electrocuciones por contacto directo o indirecto

« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Proyeccién de particulas en los ojos

« Incendios

« Escape de aguas de la red de saneamiento general

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de proteccion de puesta a tierra
y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)
« Se desconectara el entronque de la tuberia al colector general y se obturara el orificio resultante

Equipos de proteccion individual (EPI):
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« Calzado aislante para electricistas
« Guantes dieléctricos.

« Ropa de trabajo impermeable.

« Ropa de trabajo reflectante.

« Gafas de proteccion

5.1.3. Limpieza y retirada de materiales peligrosos

Riesgos mas frecuentes

« Intoxicacion por productos toxicos o quimicos que pudiera albergar el edificio
« Afeccion de enfermedades por la presencia en el edificio de animales portadores de parasitos

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Desinfeccion y desinsectacion de los locales del edificio que hayan podido albergar productos toxicos o
quimicos, o animales susceptibles de ser portadores de parasitos

Equipos de proteccion individual (EPI):

« Casco de seguridad homologado.

« Gafas de proteccion

« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
« Guantes de cuero.

« Mascarilla con filtro mecanico

5.2. Durante las fases de ejecucién de la demolicion

A continuacion se expone la relacion de las medidas preventivas mas frecuentes de caracter general a adoptar
durante las distintas fases de la demolicion, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud
en la obra.

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.

« Se colocaran carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra a demoler

« Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra.

« Los recursos preventivos de la obra tendran presencia permanente en aquellos trabajos que entrafien
mayores riesgos.

« Las operaciones que entrafien riesgos especiales se realizaran bajo la supervision de una persona
cualificada, debidamente instruida.

« La carga y descarga se realizara con precaucion y cautela, preferentemente por medios mecanicos,
evitando movimientos bruscos que provoquen su caida

« La manipulacion de los elementos pesados se realizara por personal cualificado, utilizando medios
mecanicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios.

« Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se guardaran las distancias minimas preventivas, en funcion
de su intensidad y voltaje.

« Se mantendran todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, en su ausencia, los
que resulten necesarios para garantizar la estabilidad de los elementos arriostrados

« Las maquinas avanzaran siempre sobre suelo consistente, dejando la suficiente holgura en los frentes de
ataque para que puedan girar 360° con plena libertad

« El empuje de los elementos a demoler se realizara sobre el cuarto superior de la altura de los elementos
verticales y siempre por encima de su centro de gravedad

« Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento
sea superior a 50 km/h.

« Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas
de mayor insolacion.

Riesgos mas frecuentes
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« Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las maquinas, especialmente durante la
operacion de marcha atras.

« Circulacién de camiones con el volquete levantado.

« Fallo mecanico en vehiculos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de direccion.

« Caida de material desde la cuchara de la maquina.

« Caida de escombros de la caja del camion durante la marcha del mismo

« Vuelco de maquinas por exceso de carga.

« Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

« Exposicidn a temperaturas ambientales extremas.

« Exposicion a vibraciones y ruido.

« Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

« Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

« Vuelco de los elementos a demoler sobre la maquina

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Las maquinas avanzaran siempre sobre suelo consistente, dejando la suficiente holgura en los frentes de
ataque para que puedan girar 360° con plena libertad

« El empuje de los elementos a demoler se realizara sobre el cuarto superior de la altura de los elementos
verticales y siempre por encima de su centro de gravedad

« Todas las maquinas estaran provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atras

« La zona de transito quedara perfectamente sefializada

Equipos de proteccion individual (EPI):

« Casco de seguridad homologado.

« Cinturén antivibratorio para el operador de la maquina.
« Guantes de cuero.

« Protectores auditivos.

5.2.1. Vidrios

Riesgos mas frecuentes

« Cortes y heridas con objetos punzantes
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Se retiraran los vidrios en piezas enteras, para evitar cortes o lesiones
Equipos de proteccion individual (EPI):

« Casco de seguridad homologado.

« Gafas de proteccion

« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
« Guantes de cuero.

5.2.2. Carpinteria exterior

Riesgos mas frecuentes

o Desplome del cerramiento situado sobre la carpinteria
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Se apuntalara el dintel antes de retirar la carpinteria
Equipos de proteccion individual (EPI):

« Casco de seguridad homologado.
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« Gafas de proteccion
« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
« Guantes de cuero.

5.2.3. Estructura

= Escaleras
Riesgos mas frecuentes

« Caidas a distinto nivel.

« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Exposicion a vibraciones y ruido.

« Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« No se realizaran trabajos simultaneos en el mismo plano vertical

« Se demoleran los tramos de la escalera antes que el forjado superior

« Se retiraran en primer lugar los peldafios y posteriormente la béveda

« Se demolera cada tramo de la escalera desde un andamio que cubra la totalidad del hueco de la misma

Equipos de proteccion individual (EPI):

« Protectores auditivos.
« Gafas de proteccion
« Mascarilla con filtro mecanico

m Estructura horizontal: forjados
Riesgos mas frecuentes

« Caidas a distinto nivel.

« Desplome de voladizos o tramos de forjados que hayan cedido

« Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Atrapamiento de personas

« Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

« Exposicién a vibraciones y ruido.

« Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Los elementos en voladizo y los tramos de forjado que hayan cedido se apuntalaran previamente
« Los voladizos y los elementos que entrafien mayor riesgo seran los primeros en ser demolidos
« Se demolera el entrevigado a ambos lados de las viguetas, sin debilitarlas

Equipos de proteccion individual (EPI):

« Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida.

« Casco de seguridad homologado.

« Gafas de proteccion

« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
« Protectores auditivos.

« Guantes de cuero.

« Mascarilla con filtro mecanico

m Estructura vertical: muros y soportes

Riesgos mas frecuentes
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« Caidas a distinto nivel.

« Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Atrapamiento de personas

« Exposicion a vibraciones y ruido.

« Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:
« No se permitira volcar los soportes sobre forjados, procediéndose a su atirantado para controlar su caida
Equipos de proteccion individual (EPI):

« Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida.

« Casco de seguridad homologado.

« Gafas de proteccion

« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
« Protectores auditivos.

« Guantes de cuero.

« Mascarilla con filtro mecanico

5.2.4. Particiones

Riesgos mas frecuentes

« Desplome involuntario de los tabiques

« Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Exposicion a vibraciones y ruido.

« Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« El punto de empuje estara situado por encima del centro de gravedad del pafio a derribar
« Se arriostraran los tabiques con riesgo de exposicion a la accién del viento siempre que su altura sea
superior a 15 veces su espesor

Equipos de proteccion individual (EPI):

« Casco de seguridad homologado.

« Gafas de proteccion

« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
« Protectores auditivos.

« Guantes de cuero.

« Mascarilla con filtro mecanico

5.2.5. Pavimentos

Riesgos mas frecuentes

« Cortes y heridas con objetos punzantes
« Exposicion a vibraciones y ruido.
« Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« La demolicién de los pavimentos se llevara a cabo antes de proceder al derribo del elemento resistente
sobre el que apoyan, sin debilitar las vigas y viguetas
« No se demolera junto con el pavimento la capa de compresién de los forjados
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Equipos de proteccion individual (EPI):

« Casco de seguridad homologado.

« Gafas de proteccion

« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
« Protectores auditivos.

« Guantes de cuero.

« Mascarilla con filtro mecanico

5.2.6. Revestimientos exteriores

Riesgos mas frecuentes

« Lesiones de los operarios por los materiales desprendidos

« Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Exposicion a vibraciones y ruido.

« Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:
« No se realizaran trabajos simultaneos en el mismo plano vertical
Equipos de proteccion individual (EPI):

« Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida.

« Casco de seguridad homologado.

« Gafas de proteccioén

« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
« Protectores auditivos.

« Guantes de cuero.

« Mascarilla con filtro mecanico

5.2.7. Cerramientos

Riesgos mas frecuentes

« Caida de objetos o materiales desde distinto nivel.

« Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

o Desprendimiento de cargas suspendidas.

« Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Exposicion a vibraciones y ruido.

« Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Se arriostraran o apuntalaran los muros cuya altura sea superior a 7 veces su espesor

« Se aligerara simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos de los huecos, antes de demolerlos
« Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas.

« Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura.

Equipos de proteccion individual (EPI):

« Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida.
« Casco de seguridad homologado.

« Casco de seguridad con barboquejo.

« Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida.
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« Guantes de cuero.
« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
« Gafas de proteccion

5.2.8. Soleras

Riesgos mas frecuentes

« Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Exposicion a vibraciones y ruido.

« Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:
« Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas.
Equipos de proteccion individual (EPI):

« Casco de seguridad homologado.

« Guantes de cuero.

« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
« Faja antilumbago.

« Protectores auditivos.

5.2.9. Cimentacion

Riesgos mas frecuentes

« Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehiculos
« Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:
« Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas.
Equipos de proteccion individual (EPI):

« Casco de seguridad homologado.

« Guantes de cuero.

« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
« Faja antilumbago.

« Protectores auditivos.

5.3. Durante la utilizacion de medios auxiliares.

La prevencion de los riesgos derivados de la utilizacion de los medios auxiliares de la obra se realizara
atendiendo a la legislacion vigente en la materia.

En ningun caso se admitira la utilizacion de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y
cumplan con la normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sdlo se utilizaran modelos normalizados, disponiendo
de barandillas homologadas y enganches para cinturén de seguridad, entre otros elementos.

Relacion de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones
colectivas:
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5.3.1. Puntales

No se retiraran los puntales, ni se modificara su disposicion una vez hayan entrado en carga, respetandose el
periodo estricto de desencofrado.

Los puntales no quedaran dispersos por la obra, evitando su apoyo en posicién inclinada sobre los paramentos
verticales, acopiandose siempre cuando dejen de utilizarse.

Los puntales telescopicos se transportaran con los mecanismos de extension bloqueados.

5.3.2. Escalera de mano

Se revisara periodicamente el estado de conservacion de las escaleras.
Dispondran de zapatas antideslizantes o elementos de fijacién en la parte superior o inferior de los largueros.
Se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas.

Se apoyaran sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmodviles,
quedando prohibido el uso como cufia de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares.

Los travesafios quedaran en posicion horizontal y la inclinaciéon de la escalera sera inferior al 75% respecto al
plano horizontal.

El extremo superior de la escalera sobresaldra 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la direccién
vertical.

El operario realizara el ascenso y descenso por la escalera en posicion frontal (mirando los peldanos),
sujetandose firmemente con las dos manos en los peldafios, no en los largueros.

Se evitara el ascenso o descenso simultaneo de dos o mas personas.
Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizara siempre el cinturén de
seguridad con dispositivo anticaida.

5.3.3. Marquesina de proteccion

La marquesina sobre el acceso a obra se construira por personal cualificado, con suficiente resistencia y
estabilidad, para evitar los riesgos mas frecuentes.

Los soportes de la marquesina se apoyaran sobre durmientes perfectamente nivelados.
Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de forma inmediata para
su reparacion o sustitucion.

5.3.4. Bajante de escombros

Durante el montaje y desmontaje de la bajante se utilizaran los equipos de proteccién adecuados.
Se seguiran las instrucciones del fabricante para el montaje y la sujecién de la bajante.

Se asegurara que la bajante de escombros esté perfectamente anclada para garantizar su estanqueidad,
comprobandose diariamente el correcto estado de todos los elementos que componen la canalizacion.

No se permitira el vertido de escombros de gran tamafio sin fraccionarlos previamente en pedazos pequefios.

Se cubrira y protegera con lonas el espacio comprendido entre el punto de salida de los residuos y el contenedor.

5.3.5. Cesta elevadora

La cesta elevadora sdlo deberéa ser usada por personal autorizado y debidamente formado.
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No se debera utilizar la cesta elevadora en atmosferas potencialmente explosivas, bajo condiciones
climatolégicas adversas como lluvia, nieve o velocidades del viento superiores a 55 km/h, ni con iluminacion
insuficiente.

Al circular con la cesta elevadora, el operador debera seguir siempre con la vista la trayectoria de la misma,
circular por terreno bien asentado, seco, limpio y libre de obstaculos, y respetar las normas de circulacion
establecidas en el recinto de la obra a demoler.

No se debera trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles y bordillos.

El desplazamiento se llevara a cabo de forma frontal, evitando tanto la realizacién de giros como la circulacién
en terrenos con pendientes superiores al 30%. El desplazamiento no se realizara nunca en direccion transversal
a la pendiente.

Se debera conocer y respetar la carga maxima admisible, expresada como el numero autorizado de personas
y el peso del equipo que se puede transportar.

Los EPI contra caidas de altura se deberan fijar al punto de enganche que haya dispuesto el fabricante en la
plataforma y nunca a una estructura fija.

5.3.6. Camion grua

El conductor accedera al vehiculo descendera del mismo con el motor apagado, en posicion frontal, evitando
saltar al suelo y haciendo uso de los peldafios y asideros.

Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.
La cabina dispondra de botiquin de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado.
Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

Se comprobara que el freno de mano esta activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el
vehiculo y durante las operaciones de elevacion.

La elevacion se realizara evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga.

5.4. Durante la utilizacion de maquinaria y herramientas

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reduccién de riesgos
debidos a la utilizacién de maquinaria y herramientas durante la ejecucion de la obra se desarrollaran en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las maquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondran de su correspondiente manual
de instrucciones, en el que estaran especificados claramente tanto los riesgos que entrafian para los
trabajadores como los procedimientos para su utilizacién con la debida seguridad.

b) No se aceptara la utilizacion de ninguna maquina, mecanismo o artificio mecanico sin reglamentacion
especifica.

Relacion de maquinas y herramientas que esta previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas
preventivas y protecciones colectivas:

5.4.1. Pala cargadora

m Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, se conectara
el freno de estacionamiento y se bloqueara la maquina.

m Queda prohibido el uso de la cuchara como grua o medio de transporte.

m El transporte de escombros se realizara con la cuchara en la posicién mas baja posible, para garantizar la

estabilidad de la pala
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5.4.2. Retroexcavadora

m Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, se conectara
el freno de estacionamiento y se bloqueara la maquina.

m Queda prohibido el uso de la cuchara como grua o medio de transporte.

m Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizaran con la cuchara apoyada sobre la maquina en el
sentido de la marcha.

m Los cambios de posicidn de la cuchara en superficies inclinadas se realizaran por la zona de mayor altura.

m Se prohibira la realizacion de trabajos dentro del radio de accion de la maquina.

5.4.3. Camioén de caja basculante

m Las maniobras del camion seran dirigidas por un sefalista de trafico.

m Se comprobara que el freno de mano esta activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el
vehiculo y durante las operaciones de carga y descarga.

m No se circulara con la caja izada después de la descarga.

5.4.4. Camion para transporte

m Las maniobras del camion seran dirigidas por un sefalista de trafico.

m Las cargas se repartiran uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y
protegiendo los materiales sueltos con una lona

m Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocara el freno en posicion de frenado y, en
caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilizacion debajo de las ruedas

m En las operaciones de carga y descarga se evitaran movimientos bruscos que provoquen la pérdida de
estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

5.4.5. Herramientas manuales diversas

m La alimentacién de las herramientas se realizara a 24 V cuando se trabaje en ambientes humedos o las
herramientas no dispongan de doble aislamiento.

m El acceso a las herramientas y su uso estara permitido Unicamente a las personas autorizadas.

= No se retiraran de las herramientas las protecciones disefiadas por el fabricante.

m Se prohibira, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares.
m En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyeccion.

m Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas anticontactos eléctricos.

m Las herramientas se mantendran en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos,
manteniendo su caracter aislante para los trabajos eléctricos.

m Las herramientas eléctricas estaran apagadas mientras no se estén utilizando y no se podran usar con las
manos o los pies mojados.

m En los casos en que se superen los valores de exposicion al ruido que establece la legislacion vigente en
materia de proteccién de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas oportunas,
tales como el empleo de protectores auditivos.

Pagina 14 - 36



VISADO  18/09/17

90241 INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME, S.L.P.

E:17-04435-730 P:105 de 161 D: 17-0009398-002-04831
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Demolicion de edificios anexos en la antigua Escuela de Magisterio Ausias March de la Universitat de Valencia

1. Estudio Basico de Seguridad y Salud

5.5. Durante la utilizacién de mecanismos de percusién

En la utilizacion de los mecanismos de percusion que funcionen con aire comprimido, se seguiran las
instrucciones de los fabricantes en cuanto a su mantenimiento y limpieza, prestando especial atencién a la
lubricacion de las tuberias y de sus empalmes.

Los equipos que debido a la emision de vibraciones puedan afectar a la estabilidad del edificio, se utilizaran con
extrema precaucion, con el fin de evitar derrumbes parciales o la caida no controlada de objetos.

Relacién de mecanismos de percusion a emplear en la demolicion de la obra, con sus respectivas medidas
preventivas y protecciones colectivas:

5.5.1. Martillo picador manual

El martillo picador manual sélo debera ser usado por personal autorizado y debidamente formado.

El trabajo debera realizarse sobre una superficie estable, nivelada y seca, no encaramandose nunca sobre
muros o pilares.

Cuando existan conducciones de servicio enterradas en el suelo, se debera conocer de forma precisa su
situacion y profundidad. Solo se podra emplear el martillo hasta llegar a una distancia de 50 cm de la conduccion
enterrada.

Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios
ni el paso del personal.

No se realizaran ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha.
No se dejara el martillo hincado, sea en el suelo, en la pared o en la roca.
Se verificara el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras.

Se cerrara el paso del aire antes de desarmar un martillo.

5.5.2. Martillo hidraulico sobre maquina

El martillo hidraulico sobre maquina sélo debera ser usado por personal autorizado y debidamente formado.
La maquina debera estar en buen estado para su funcionamiento.

No se dejara el martillo hincado, sea en el suelo, en la pared o en la roca.

Se verificara el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras.

Se prohibe cualquier actividad dentro del radio de accion de la maquina.

5.5.3. Pinza demoledora

La pinza demoledora sélo debera ser usada por personal autorizado y debidamente formado.
La maquina debera estar en buen estado para su funcionamiento.
Se prohibe cualquier actividad dentro del radio de accion de la maquina.

Solo se usara en zonas poco pobladas y con espacio suficiente para maniobrar sin riesgos.

5.5.4. Quebrantador hidraulico

El quebrantador hidraulico sélo debera ser usado por personal autorizado y debidamente formado.

El juego de cufas del quebrantador estara perfectamente lubricado para su uso.
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Se comprobara periédicamente el nivel de aceite del depédsito de la bomba hidraulica.

Se respetara la distancia de seguridad recomendada por el fabricante, para evitar las posibles sacudidas
durante el proceso de rotura.

6. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES

En este apartado se resefia la relacion de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de
los riesgos mas frecuentes durante la ejecucion de la demolicion.

6.1. Caidas al mismo nivel

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.
« Se habilitaran y balizaran las zonas de acopio de materiales.

6.2. Caidas a distinto nivel.

« Se dispondran escaleras de acceso para salvar los desniveles.
« Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y redes homologadas.
« Se mantendran en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles.

« Las escaleras de acceso quedaran firmemente sujetas y bien amarradas.

6.3. Polvo y particulas

« Se regara periddicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.

« Se usaran gafas de proteccidon y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o
particulas.

6.4. Ruido

« Se evaluaran los niveles de ruido en las zonas de trabajo.
« Las maquinas estaran provistas de aislamiento acustico.
« Se dispondran los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.

6.5. Esfuerzos

« Se evitara el desplazamiento manual de las cargas pesadas.

« Se limitara el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.

« Se evitaran los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.

« Se evitaran las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas.

6.6. Incendios

« No se fumara en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio.

6.7. Intoxicacion por emanaciones

« Los locales y las zonas de trabajo dispondran de ventilacion suficiente.

« Se utilizaran mascarillas vy filtros apropiados.
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7. RELACION DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE

Los riesgos que dificilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caidas
de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las
protecciones individuales y colectivas, asi como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de
seguridad y salud, y de las normas de la buena construccion.

7.1. Caida de objetos

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Se montaran marquesinas en los accesos.

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstéculos, limpia y bien iluminada.
« Se evitara el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.

« No se lanzaran cascotes ni restos de materiales desde los andamios.

Equipos de proteccion individual (EPI):

« Casco de seguridad homologado.
« Guantes y botas de seguridad.
« Uso de bolsa portaherramientas.

7.2. Dermatosis

Medidas preventivas y protecciones colectivas:
« Se evitara la generacion de polvo de cemento.
Equipos de proteccion individual (EPI):

« Guantes y ropa de trabajo adecuada.

7.3. Electrocuciones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Se revisara periddicamente la instalacion eléctrica.

« El tendido eléctrico quedara fijado a los paramentos verticales.

« Los alargadores portatiles tendran mango aislante.

« La maquinaria portatil dispondra de proteccién con doble aislamiento.
« Toda la maquinaria eléctrica estara provista de toma de tierra.

Equipos de proteccion individual (EPI):

« Guantes dieléctricos.
« Calzado aislante para electricistas
« Banquetas aislantes de la electricidad.

7.4. Quemaduras

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.
« Se evitara en lo posible el uso de materiales inflamables o explosivos.

Equipos de proteccion individual (EPI):

« Guantes, polainas y mandiles de cuero.
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7.5. Golpes y cortes en extremidades

Medidas preventivas y protecciones colectivas:
« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.
Equipos de proteccion individual (EPI):

« Guantes y botas de seguridad.

8. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES

En la obra objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que suelen
presentarse en la demolicion de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas
de seguridad y de proteccion. Cabe destacar:

« Los trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de altura
« Los trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension
« El desmontaje y retirada de elementos pesados de la demoliciéon

9. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA

El contratista debera reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formacion, que se hara cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralizaciéon de su actividad,
debiendo estar garantizada la adecuada administracién de los primeros auxilios y, cuando la situacion lo
requiera, el rapido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

10. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA

Dadas las caracteristicas de la obra a demoler y los riesgos previstos en el presente Estudio Basico de
Seguridad y Salud, cada contratista debera asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, segun
se establece en la legislacion vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista debera concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitaciéon
suficiente, que deberan disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas
en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Dicha vigilancia incluira la comprobacion de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan,
asi como la adecuacion de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparicion de riesgos
no previstos y derivados de la situacion que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las
personas que tengan asignada la presencia haran las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del
empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.

11. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

11.1. Y. Seguridad y salud

Ley de Prevencién de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
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B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:

Proteccidon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo
temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmésferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:
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Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse
de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
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Completado por:

Protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse
de la exposicién a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:

Protecciéon de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencioén; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
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minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protecciéon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon a
agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y
ampliacion de su ambito de aplicacion a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protecciéon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon a
agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizacion de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataciéon en el sector de la
construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

11.1.1. YC. Sistemas de proteccion colectiva

11.1.1.1. YCU. Proteccion contra incendios
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Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion
de los equipos a presion

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presién y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Correccion de errores:

Correccion de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presidn y sus instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas ala Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes
para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencioén; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
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mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

11.1.2. YI. Equipos de proteccién individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercializaciéon y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaria del
Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Correccion de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccién individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:

Resolucioén por la que se publica, a titulo informativo, informacion complementaria establecida por
el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccién individual

Resolucién de 25 de abril de 1996 de la Direccion General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio
de Industria y Energia.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:

Modificacion del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificé a su vez el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercializacién y libre
circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:

Resolucion por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucion de 18 de marzo de 1998, de la
Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial
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Resolucién de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilizacion de equipos de proteccidn individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccion de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y
salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

11.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

11.1.3.1. YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros
auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la accion protectora del sistema de la Seguridad
Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

11.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB-HS Salubridad

Caodigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
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Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidon e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n° 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:

Autorizacién para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plastico

Resoluciéon de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacion Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas alaLey 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes
para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.;: 22 de mayo de 2010
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Texto consolidado
Modificado por:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52
"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos", del
Reglamento electrotécnico para baja tensién, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y
se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Derogada la disposicion adicional 3 por el R.D. 805/2014.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificado por:

Plan técnico nacional de la television digital terrestre y regulacion de determinados aspectos para la
liberacion del dividendo digital

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

11.1.5. YS. Seializacion provisional de obras

11.1.5.1. YSB. Balizamiento

Instruccion 8.3-IC Sefalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Seializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:
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Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protecciéon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon a
agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

11.1.5.2. YSH. Sefializacién horizontal

Instruccién 8.3-IC Sefalizacién de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

11.1.5.3. YSV. Sefializacién vertical

Instruccion 8.3-IC Sefializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

11.1.5.4. YSN. Sefializacion manual

Instruccion 8.3-IC Sefalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

11.1.5.5. YSS. Sefializacion de seguridad y salud
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Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencién; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefalizaciéon de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protecciéon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon a
agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

12. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
12.1. Disposiciones generales

12.1.1. Objeto del Pliego de condiciones

El presente Pliego de condiciones, junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del
Proyecto de demolicion, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen
en materia de Seguridad y Salud, asi como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas y las
protecciones individuales y colectivas de la demolicion de la edificacion situada en Avenida Alcalde Reig, 8
46006 Valencia, Valencia (Valencia), segun el proyecto redactado por Francisco Alonso Aguilar (INTRA2
ARQUITECTURA | URBANISME SLP). Todo ello con el fin de evitar cualquier accidente o enfermedad
profesional que puedan ocasionarse durante el transcurso de la ejecucién de la demolicion.

12.2. Disposiciones facultativas

12.2.1. Definicion, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacidn son las reguladas en
sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion”.
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La relacion de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se incluye en la memoria del presente
Estudio Basico de Seguridad y Salud:

 El promotor

« El proyectista

« El contratista y subcontratista

« La Direccion Facultativa

« Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

12.2.2. Trabajadores Auténomos

Son las personas fisicas, distintas del contratista y subcontratista, que realizan de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujecién a un contrato de trabajo y que asumen contractualmente ante el promotor, el
contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinados trabajos de demolicion.

Cuando el trabajador autbnomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendra la consideracion de
contratista o subcontratista.

Los trabajadores autonomos cumpliran lo establecido en el plan de seguridad y salud.

12.2.3. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacioén adecuada
de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

El contratista facilitara a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de
seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

12.2.4. Fabricantes y suministradores de equipos de proteccion y materiales de construccién

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y utiles de trabajo, deberan
suministrar la informacion que indique la forma correcta de utilizacion por los trabajadores, las medidas
preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su
manipulacién o empleo inadecuado.

12.2.5. Recursos preventivos

Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, el empresario
designara para la obra los recursos preventivos correspondientes, que podran ser:

« Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
« Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.
« Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevencion ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las
mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de las mismas, se informara al empresario para que
éste adopte las medidas necesarias para su correccion, notificandose a su vez al Coordinador de Seguridad y
Salud y al resto de la Direccion Facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificaran los casos en que la presencia de los recursos preventivos es
necesaria, especificandose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin,
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.

Pagina 31 - 36



VISADO  18/09/17

90241 INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME, S.L.P.

E:17-04435-730 P:122 de 161 D: 17-0009398-002-04831
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Demolicion de edificios anexos en la antigua Escuela de Magisterio Ausias March de la Universitat de Valencia

1. Estudio Basico de Seguridad y Salud

12.3. Formacion en Seguridad

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formacion en las materias
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargara de su formacion para la adecuada prevencion de
riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formacion alcanzara todos los
niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos,
encargados, especialistas y operadores de maquinas entre otros.

12.4. Reconocimientos médicos

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedara garantizada por la empresa contratista, en funcion
de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislacion vigente.

Dicha vigilancia sera voluntaria, excepto cuando la realizacion de los reconocimientos sea imprescindible para
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no
constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.

12.5. Salud e higiene en el trabajo

12.5.1. Primeros auxilios

El empresario designara al personal encargado de la adopcion de las medidas necesarias en caso de accidente,
con el fin de garantizar la prestacion de los primeros auxilios y la evacuacion del accidentado.

Se dispondra, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquin perfectamente equipado
con material sanitario destinado a primeros auxilios.

El contratista instalara rétulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los
trabajadores y participantes en la obra la informacién suficiente para establecer rapido contacto con el centro
asistencial mas préximo.

12.5.2. Actuacion en caso de accidente

En caso de accidente se tomaran solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica,
para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningun caso se le movera, excepto
cuando sea imprescindible para su integridad.

Se comprobaran sus signos vitales (consciencia, respiracion, pulso y presion sanguinea), se le intentara
tranquilizar, y se le cubrird con una manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrara agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionaran las heridas
con gasas limpias.

El empresario notificara el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario.

12.6. Documentacion de obra

12.6.1. Estudio Basico de Seguridad y Salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las normas
de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacion de los riesgos laborales que puedan
ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
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12.6.2. Plan de desamiantado

La retirada de los materiales que contienen amianto se realizara segun las prescripciones del Plan de
desamiantado que se incorpora al presente proyecto de demolicién.

Su contenido tiene en consideracion las prescripciones de la reglamentacion vigente, que regula las
disposiciones de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto, asi como la
obligatoriedad de elaborar un plan de trabajo por parte del empresario antes del comienzo de cada actividad
con riesgo de exposiciéon al amianto.

12.6.3. Plan de seguridad y salud

En aplicacién del presente estudio basico de seguridad y salud, cada contratista elaborara el correspondiente
plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio basico de seguridad y salud, en funcién de su propio sistema de ejecucion
de la demoliciéon. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion
que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucion de
los niveles de proteccidn previstos en este estudio basico de seguridad y salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la demolicion aprobara el plan de seguridad y
salud antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la
demolicién, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobacion expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y
de la Direccidn facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la demolicién, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades
en materia de prevencion de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podran presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal
efecto, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicion permanente de los mismos y de la Direccion
Facultativa.

12.6.4. Acta de aprobacion del plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista sera aprobado, antes del inicio de la demolicién, por
el Coordinador de Seguridad y Salud, que debera emitir un acta de aprobacion, visada por el Colegio Profesional
correspondiente, como documento acreditativo de dicha operacion.

12.6.5. Comunicacion de apertura de centro de trabajo

La comunicacién de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente sera previa al comienzo
de los trabajos y se presentara unicamente por los empresarios que tengan la consideracion de contratistas.

La comunicacion contendra los datos de la empresa, del centro de trabajo y de produccion y/o almacenamiento
del centro de trabajo. Debera incluir, ademas, el plan de seguridad y salud.

12.6.6. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existira un libro de
incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Sera facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobacion del plan o la oficina de supervision de
proyectos u 6rgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones publicas.

El libro de incidencias debera mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecuciéon de la demolicion, teniendo acceso la Direccién Facultativa de la obra a demoler, los
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contratistas y subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las personas u d6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de
los trabajadores y los técnicos de los 6rganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de
las administraciones publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la demolicién debera notificar al contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, las anotaciones efectuadas en el libro de
incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores,
se remitira una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo
caso, debera especificarse si la anotacién se trata de una nueva observacion o supone una reiteracion de una
advertencia u observacion anterior.

12.6.7. Libro de 6rdenes

En la obra existira un libro de 6rdenes y asistencias, en el que la Direccion Facultativa resefiara las incidencias,
ordenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la demolicién.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de 6rdenes o comentarios necesarios de ejecucién de obra y, en
consecuencia, seran respetadas por el contratista de la obra a demoler.

12.6.8. Libro de visitas

El libro de visitas debera estar en obra, a disposicion permanente de la Inspecciéon de Trabajo y Seguridad
Social.

El primer libro lo habilitara el Jefe de la Inspeccion de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el
segundo o los siguientes, sera necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destruccién, el
representante legal de la empresa debera justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un
libro, se conservara durante 5 afios, contados desde la ultima diligencia.

12.6.9. Libro de subcontratacion

El contratista debera disponer de un libro de subcontratacion, que permanecera en todo momento en la obra,
reflejando por orden cronoldgico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones
realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autbnomos.

Al libro de subcontratacion tendran acceso el promotor, la Direccion Facultativa, el Coordinador de Seguridad y
Salud en fase de ejecucion de la demolicion, las empresas y trabajadores auténomos intervinientes en la obra,
los técnicos de prevencion, los delegados de prevencion, la autoridad laboral y los representantes de los
trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecucion de la demolicion.

13. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

Las condiciones de seguridad y las medidas preventivas a adoptar en los trabajos de demolicion del edificio
objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se exponen en el apartado "ldentificacion de riesgos
y medidas preventivas a adoptar".

Donde se definen los riesgos mas frecuentes, las medidas preventivas, las protecciones colectivas y los equipos
de proteccion individual (EPI), para la prevencién de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales
que pueden ocasionarse en las distintas fases de la demolicion:

« Durante los trabajos previos a la ejecucién de la demolicion
« Durante las fases de ejecucion de la demolicién

« Durante la utilizacién de medios auxiliares.

« Durante la utilizacién de maquinaria y herramientas
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o Durante la utilizaciéon de mecanismos de percusion

13.1. Medios de proteccion colectiva

Los medios de proteccion colectiva se colocaran segun las especificaciones del plan de seguridad y salud antes
de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en si mismos.

Se repondran siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida Util, después de estar sometidos
a solicitaciones limite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.

El mantenimiento sera vigilado de forma periddica (cada semana) por el Delegado de Prevencion.

13.2. Medios de proteccién individual

Dispondran de marcado CE, que llevaran inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo.

Seran ergondmicos y no causaran molestias innecesarias. Nunca supondradn un riesgo en si mismos, ni
perderan su seguridad de forma involuntaria.

El fabricante los suministrara junto con un folleto informativo en el que apareceran las instrucciones de uso y
mantenimiento, nombre y direccion del fabricante, grado o clase de proteccion, accesorios que pueda llevar y
caracteristicas de las piezas de repuesto, limite de uso, plazo de vida util y controles a los que se ha sometido.
Estara redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importacion, traducidos a la lengua oficial.

Seran suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazaran siempre que estén deteriorados, al
final del periodo de su vida util o después de estar sometidos a solicitaciones limite.

Se utilizaran de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el
Delegado de Prevencion.

13.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendran una temperatura, iluminacion,
ventilacion y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y
techos seran continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que
permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.

El contratista mantendra las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estaran provistas
de agua corriente fria y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como
jabon, toallas y recipientes de desechos.

13.3.1. Vestuarios

Seran de facil acceso, estaran proximos al area de trabajo y tendran asientos y taquillas independientes bajo
llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Se dispondra una superficie minima de 2 m? por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura minima
de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitara una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo
llave.

13.3.2. Aseos y duchas

Estaran junto a los vestuarios y dispondran de instalacion de agua fria y caliente, ubicando al menos una cuarta
parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.

Las cabinas tendran una superficie minima de 2 m? y una altura minima de 2,30 m.
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1. Estudio Basico de Seguridad y Salud

La dotacion minima prevista para los aseos sera de:

« 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccion que trabajen en la misma jornada
« 1 retrete por cada 25 hombres o fraccion y 1 por cada 15 mujeres o fraccién

« 1 lavabo por cada retrete

« 1 urinario por cada 25 hombres o fraccion

« 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

« 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

« 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

« 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

13.3.3. Retretes

Seran de facil acceso y estaran proximos al area de trabajo. Se ubicaran preferentemente en cabinas de
dimensiones minimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y
puerta con cierre interior.

Dispondran de ventilacion al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos
con ventilacion exterior, evitando cualquier comunicacion con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.

Tendran descarga automatica de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de
alcantarillado se dispondra de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

13.3.4. Comedor y cocina

Los locales destinados a comedor y cocina estaran equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y
dispondran de calefaccion en invierno. Quedaran separados de las areas de trabajo y de cualquier fuente de
contaminacion ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondran de calientaplatos, prohibiéndose fuera
de los lugares previstos la preparacién de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina sera como minimo de 2 m? por cada operario que utilice
dicha instalacion.

13.4. Unidades de descontaminacion

Para los trabajos en presencia de amianto se instalaran unidades de descontaminacion segun se detalla en el
Plan de desamiantado.

Estaran compuestas por tres zonas perfectamente diferenciadas, el médulo limpio, el médulo sucio y, entre
ambas, un aseo con ducha equipada con agua caliente sanitaria y un filiro especial para el agua.

En VALENCIA, septiembre de 2017
EL ARQUITECTO
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AGUILAR FRANCISCO - 243309105
Nombre de reconocimiento (DN):
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serialNumber=IDCES-24330910S,
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cn=ALONSO AGUILAR FRANCISCO
- 243309105

Fecha: 2017.09.12 13:28:56 +02'00"

Francisco Alonso Aguilar
INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME SLP
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2. Estudio de gestion de residuos de la demolicion

1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicion”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestién de RCD.
- Normativa y legislacion aplicable.

- Identificacion de los residuos generados en la obra de demolicion, codificados segun la "Orden MAM
304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos".

- Estimacion de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la planificacién y optimizacion de la gestion de los residuos resultantes de la demolicion del
edificio.

- Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los residuos que se generen
en la obra de demolicion.

- Medidas para la separacioén de los residuos que se generaran en la demolicion del edificio.

- Prescripciones en relacién con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de
los residuos de demolicion.

- Valoracion del coste previsto de la gestion de RCD.

2. AGENTES INTERVINIENTES

2.1. Identificacion

El presente estudio corresponde al proyecto Demolicion de edificios anexos en la antigua Escuela de Magisterio
Ausias March de la Universitat de Valencia, situado en Avenida Alcalde Reig, 8 46006 Valencia, Valencia
(Valencia).

Los agentes principales que intervienen en la ejecucién de la demolicién son:

Promotor UNIVERSITAT DE VALENCIA

Proyectista Francisco Alonso Aguilar (INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME SLP)
Director de Obra Francisco Alonso Aguilar (INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME SLP)
Director de Ejecucion|Venanci Valiente Gandia (INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME SLP)

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecucion material (Presupuesto de ejecucion
material) de 155.453,78 €.

2.1.1. Productor de residuos (promotor)

Se entiende como productor de residuos a cualquier persona fisica o juridica cuya actividad produzca residuos
(productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectie operaciones de tratamiento previo, de mezcla o
de oftro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de esos residuos.
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2. Estudio de gestion de residuos de la demolicion

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decision ultima de construir o demoler. Se pueden
presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccién o demolicién; en
aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracion de productor del residuo
la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcciéon o demolicion.

2. La persona fisica o juridica que efectle operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composicién de los residuos.

3. Elimportador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unién Europea de residuos de construccion
y demolicién.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: UNIVERSITAT DE VALENCIA

2.1.2. Poseedor de residuos (constructor)

Se entiende como poseedor de residuos al productor de residuos u otra persona fisica o juridica que esté en
posesion de residuos.

Se ha designado como Poseedor de los Residuos a Pendiente

2.1.3. Negociante.

Es toda persona fisica o juridica que actue por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos,
incluidos los negociantes que no tomen posesion fisica de los residuos.

En la presente fase del proyecto no se ha determinado al Negociante en materia de gestion de residuos, siendo
su designacion responsabilidad del Productor de los residuos.

2.1.4. Agente.

Es toda persona fisica o juridica que organiza la valorizacion o la eliminaciéon de residuos por encargo de
terceros, incluidos los agentes que no tomen posesion fisica de los residuos.

En la presente fase del proyecto no se ha determinado al Agente en materia de gestion de residuos, siendo su
designacion responsabilidad del Productor de los residuos.

2.1.5. Gestor de residuos

Es la persona o entidad, publica o privada, registrada mediante autorizacién o comunicacién, que realice
cualquiera de las operaciones que componen la gestién de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

De forma mas concreta, se define como gestor de residuos a la persona fisica o juridica, o entidad publica o
privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte,
la valorizacion y la eliminacion de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos,
asi como su restauracion o gestion ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condicion de
productor de los mismos. Este sera designado por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al
comienzo de las obras.

Para la gestién de los residuos originados por la demolicién actuara como empresa gestora la elegida por la
empresa adjudicataria del contrato, utilizando como vertedero autorizado el elegido por ellos.

2.2. Obligaciones
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2. Estudio de gestion de residuos de la demolicion

2.2.1. Productor de residuos (promotor)

El productor u otro poseedor inicial de residuos, para asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, esta
obligado a:

1. Realizar el tratamiento de los residuos por si mismo.

2. Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos ellos registrados
conforme a la normativa vigente.

3. Entregar los residuos a una entidad publica o privada de recogida de residuos, incluidas las entidades de
economia social, para su tratamiento.

Dichas operaciones deberan acreditarse documentalmente.

Con el fin de facilitar la gestion de sus residuos, esta obligado a:

1. Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestidén de residuos la informacion necesaria
para su adecuado tratamiento y eliminacion.

2. Proporcionar a las Entidades Locales informacion sobre los residuos que les entreguen cuando presenten
caracteristicas especiales, que puedan producir trastornos en el transporte, recogida, valorizacion o
eliminacion.

3. Informar inmediatamente a la administracion ambiental competente en caso de desaparicion, pérdida o
escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o cantidad puedan danar el medio
ambiente.

La responsabilidad de los demas productores u otros poseedores iniciales de residuos, cuando no realicen el
tratamiento por si mismos, concluye cuando los entreguen a un negociante para su tratamiento, o a una
empresa o entidad de tratamiento autorizadas siempre que la entrega se acredite documentalmente y se realice
cumpliendo los requisitos legalmente establecidos.

Debe incluir en el proyecto de demolicion del edificio un estudio de gestién de residuos de construccion y
demolicion, que contendra, como minimo:

1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de construccién
y demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones
de valorizacién y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos”.

2. Las medidas para la planificacion y optimizacion de la gestion de residuos en la demolicién objeto del
proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacidn, valorizaciéon o eliminacién a que se destinaran los residuos que se
generaran en la demolicion.

4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicién dentro de la obra. Posteriormente,
dichos planos podran ser objeto de adaptacién a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas
de ejecucioén, previo acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion dentro de la obra.
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2. Estudio de gestion de residuos de la demolicion

7. Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicién, que formara
parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Esta obligado a disponer de la documentacion que acredite que los residuos de construccién y demolicién
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalacién
de valorizacion o de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos
recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion
y demolicién" y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentacion
correspondiente a cada afio natural debera mantenerse durante los cinco afios siguientes.

En obras de demolicidn, rehabilitacidn, reparacion o reforma, debera preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generaran, que debera incluirse en el estudio de gestion de RCD, asi como prever su retirada
selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a
gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir
una fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha
licencia en relacion con los residuos de construccién y demolicion de la obra, en los términos previstos en la
legislacion de las comunidades autbnomas correspondientes.

2.2.2. Poseedor de residuos (constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la demolicion - el constructor -, ademas de las prescripciones previstas
en la normativa aplicable, esta obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cémo llevara a
cabo las obligaciones que le incumban en relacién a los residuos de construccion y demolicion que se vayan a
producir en la obra.

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la direccién facultativa, pasara a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o
a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion
y demolicién se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras
formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra de constar
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros
cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos”, y
la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectie unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera
figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesion de los residuos de construccion y
demolicidn por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido en la legislacién vigente en
materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estara obligado a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.
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2. Estudio de gestion de residuos de la demolicion

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la
obra en que se produzcan.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicion estara obligado a sufragar los correspondientes costes
de gestion y a entregar al productor los certificados y la documentacion acreditativa de la gestion de los residuos,
asi como a mantener la documentacion correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.

2.2.3. Negociantes y agentes.

Los negociantes y agentes cumpliran con lo declarado en su comunicacion de actividades y con las clausulas
y condiciones asumidas contractualmente.

Estaran obligados a asegurar que se lleve a cabo una operacion completa de tratamiento de los residuos que
adquieran y a acreditarlo documentalmente al productor u otro poseedor inicial de dichos residuos.

2.2.4. Gestor de residuos

Con caracter general, los gestores de residuos estan obligados a:

a) Mantener los residuos almacenados en las condiciones que fije su autorizacion. La duracion del
almacenamiento de los residuos no peligrosos sera inferior a dos afios cuando se destinen a valorizacion y
a un afio cuando se destinen a eliminacion. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la
duracién maxima sera de seis meses. Durante su almacenamiento, los residuos peligrosos deberan estar
envasados y etiquetados con arreglo a las normas internacionales y comunitarias vigentes. Los plazos
mencionados empezaran a computar desde que se inicie el depdsito de residuos en el lugar de
almacenamiento.

b) Constituir una fianza en el caso de residuos peligrosos y cuando asi lo exijan las normas que regulan la
gestion de residuos especificos o las que regulan operaciones de gestion. Dicha fianza tendra por objeto
responder frente a la Administracién del cumplimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la
actividad y de la autorizacion o comunicacion.

¢) Suscribir un seguro o constituir una garantia financiera equivalente en el caso de entidades o empresas que
realicen operaciones de tratamiento de residuos peligrosos y cuando asi lo exijan las normas que regulan la
gestion de residuos especificos o las que regulan operaciones de gestion, para cubrir las responsabilidades
que deriven de estas operaciones. Dicha garantia debera cubrir, en todo caso:

a) Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.
b) Las indemnizaciones debidas por dafios en las cosas.

c) Los costes de reparacion y recuperacion del medio ambiente alterado. Esta cuantia se determinara con
arreglo a las previsiones de la legislacion sobre responsabilidad medioambiental.

d) No mezclar residuos peligrosos con otras categorias de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias
o0 materiales. La mezcla incluye la dilucion de sustancias peligrosas. El 6rgano competente podra permitir
mezclas sdélo cuando:

a) la operacion de mezclado sea efectuada por una empresa autorizada.
b) no aumenten los impactos adversos de la gestion de residuos sobre la salud humana y el medio ambiente.

c) la operacion se haga conforme a las mejores técnicas disponibles.
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2. Estudio de gestion de residuos de la demolicion

Ademas de las recogidas en la legislacion especifica sobre residuos, el gestor de residuos de construccion y
demoliciéon cumplira con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacion por la legislacion de residuos, llevar un
registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en
metros cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos", la identificacion del productor, del
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operaciéon anterior de
gestion, el método de gestién aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y destinos
de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticion de las mismas, la informacion
contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informacion referida a cada afio natural debera
mantenerse durante los cinco afios siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccién y demolicién, los certificados
acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero de
licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacion
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas transmitir al
poseedor o al gestor que le entregd los residuos, los certificados de la operacién de valorizacion o de
eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

3. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

Para la elaboracion del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Articulo 45 de la Constitucion Espariola.

G GESTION DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el
amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos
de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
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Modificada por:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y ala
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptaciéon a la Ley de
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construccién y demolicién 2001-2006
Resolucién de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Correccion de errores:

Correccion de errores de la Resolucion de 14 de junio de 2001

B.O.E.: 7 de agosto de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificado por:
Regulacién de la produccion y gestién de los residuos de construcciéon y demolicién
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificado por:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y ala
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptaciéon a la Ley de
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015
Resoluciéon de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009
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Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Texto consolidado. Ultima modificacion: 7 de abril de 2015

Decreto por el que se regula la utilizacion de residuos inertes adecuados en obras de restauracion,
acondicionamiento y relleno, o con fines de construccién

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.
D.0.G.V.: 11 de octubre de 2004

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010

Direccion General para el Cambio Climatico.

4. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICION GENERADOS EN LA OBRA.

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolicion se han codificado atendiendo a la legislacion
vigente en materia de generacion de residuos, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion vy
eliminacion de residuos y Lista europea de residuos”, dando lugar a los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion
Como excepcion, no tienen la condicion legal de residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra
distinta 0 en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse
de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccion,
de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacién de servicios.

Se ha establecido una clasificacién de RCD generados, segun los tipos de materiales de los que estan
compuestos:

Tierras y pétreos de la excavacion

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartén

5 Plastico
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6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras
RCD de naturalezapétrea
1 Arena, grava y otros aridos

2 Hormigon

3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
4 Piedra

1 Otros

5. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN LA DEMOLICION DEL
EDIFICIO

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la demolicion, a partir de la medicion aproximada de las
unidades de obra que componen el edificio a demoler, considerando sus caracteristicas constructivas y
tipolégicas, en funcion del peso de los materiales integrantes de dichas unidades de obra.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material segun "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de |Codigo LER
residuos"

Densidad aparente| Peso |Volumen
(t/m?) (t) (m?)

1 Metales (incluidas sus aleaciones)

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 69,722 33,201

1 Hormigon

Hormigoén (hormigones, morteros y prefabricados). ‘ 17 01 01 ‘ 1,50 ‘678,229’ 452,153

2 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos

Ladrillos. | 170102 | 1,25 106,670/ 85,336

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados
Material segun "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacién y eliminacion de Peso Volumen

residuos y Lista europea de residuos" () (m?3)

1 Asfalto 0,000, 0,000

2 Madera 0,000, 0,000

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 69,722 33,201

4 Papel y cartén 0,000, 0,000

5 Plastico 0,000, 0,000

6 Vidrio 0,000, 0,000
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Material segun "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacién y eliminacion de Peso |Volumen
residuos y Lista europea de residuos” () (m?3)

7 Yeso 0,000, 0,000
8 Basuras 0,000 0,000
RCDdenaturalezapétrea
1 Arena, grava y otros aridos 0,000/ 0,000
2 Hormigoén 678,229 452,153
3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 106,670/ 85,336
4 Piedra 0,000, 0,000

Volumen de RCD de Nivel Il

500,00

450,00

400,00

350,00

300,00

— 250,00 -

(m3

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

Metales
aleaciones)
Hormigon

y materiales
ceramicos

(incluidas sus
Ladrillos, tejas

Pagina 10 - 15



CTAV

VISADO  18/09/17

90241 INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME, S.L.P.

E:17-04435-730 P:139 de 161 D: 17-0009398-002-04831
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Demolicion de edificios anexos en la antigua Escuela de Magisterio Ausias March de la Universitat de Valencia

2. Estudio de gestion de residuos de la demolicion

540,00 ~

480,00 —

420,00 ~

360,00

300,00

(m3)

180,00 ~

120,00 ~

60,00 —

0,00

Volumen de RCD de Nivel Il

240,00 4~
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RCD de naturaleza

600,00
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Nivel |
Nivel Il
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6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICAQIC')N Y OPTIMIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS
RESULTANTES DE LA DEMOLICION DEL EDIFICIO.

Como criterio general, se adoptaran las siguientes medidas para la planificacién y optimizacion de la gestion de
los residuos generados durante la demolicion de la obra:

- Antes de iniciarse las obras de demolicion se tomaran las medidas necesarias para planificar y optimizar la
gestion de los residuos.

- Se efectuara la separacion selectiva de los residuos que hayan de ser reciclados o reutilizados, teniendo
presente que la viabilidad del reciclado o de la reutilizacion de los residuos de demolicién depende de una
correcta separacion y clasificacion de los residuos valorizables, de forma selectiva. Se optara por los trabajos
de deconstruccion selectiva sobre los de demolicion indiferenciada, entendiendo la deconstruccion como un
proceso que facilita la separacion de los elementos reutilizables, los materiales reciclables y los destinados al
vertedero.

- Se preservaran durante los trabajos de demolicidon los productos o materiales que sean reutilizables o
reciclables.

- Cuando los residuos sean reutilizables, deben evitarse los golpes o acciones que los deterioren. Silos residuos
son reciclables, no deberan mezclarse con otros que dificulten su valorizacion. En ningun caso deben
mezclarse con residuos contaminantes, porque se perderia por completo la posibilidad de valorizarlos.

- Deben registrarse las cantidades y caracteristicas de los residuos que se transportan desde los contenedores
hasta los gestores autorizados. Después de la separacion selectiva de los residuos, se procedera a su
caracterizacion, siendo necesario establecer un control sobre la naturaleza y las cantidades de los residuos
generados, asi como la identificacién de los gestores que se hagan cargo de ellos.

- Los materiales que contengan amianto se eliminaran antes de aplicar las técnicas de demolicion, siguiendo
las indicaciones de Plan de desamiantado.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificacion y optimizacién
de la gestidn de los residuos de la demolicién, se le comunicara de forma fehaciente al director de obra y al
director de la ejecucion de la obra para su conocimiento y aprobacion. Estas medidas no supondran menoscabo
alguno de la calidad de la obra, ni interferiran en el proceso de ejecucion de la misma.

7. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACI()N A QUE SE DESTINARAN LOS
RESIDUOS QUE SE GENEREN EN LA OBRA DE DEMOLICION.

El desarrollo de las actividades de valorizacién de residuos de construccion y demolicion requerira autorizacion
previa del drgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma correspondiente, en los
términos establecidos por la legislacion vigente en materia de residuos.

La autorizacion podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio
de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgara por
un plazo de tiempo determinado, y podra ser renovada por periodos sucesivos.

La autorizacién sélo se concedera previa inspeccion de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobacion de la cualificaciéon de los técnicos responsables de su direccion y de que esta prevista
la adecuada formacion profesional del personal encargado de su explotacion.

En relacion al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:
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Material segun "Orden MAM
304/2002. Operaciones de Peso Volumen

valorizacion y eliminacion de |Codigo LER Tratamiento Destino 3

: - (t) (m?)
residuos y Lista europea de

residuos"
RCD de Nivel I

RCD de naturaleza no pétrea

1 Metales (incluidas sus aleaciones)

Hierro y acero. 170405 Reciclado Gestor autorizado RNPs| 69,722 33,201
RCD de naturaleza pétrea

1 Hormigon

Hormigon (hormigones, 170101  |Reciclado / Vertedero|Planta reciclaje RCD 678,229 452,153
morteros y prefabricados).

2 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
Ladrillos. ‘17 0102 Reciclado Planta reciclaje RCD 106,670/ 85,336

Notas:
RCD: Residuos de construccion y demolicion
RSU: Residuos solidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN LA DEMOLICION
DEL EDIFICIO.

Los residuos de demolicién se separaran en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:

- Hormigén: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales ceramicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 t.

- Vidrio: 1 t.

- Plastico: 0,5 t.

- Papel y cartén: 0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total, expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados
en la demolicion objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separacion in situ.
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TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) | UMBRAL SEGUN NORMA (t) | SEPARACION "IN SITU"

Madera 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Plastico 0,000 0,50 NO OBLIGATORIA
Papel y carton 0,000 0,50 NO OBLIGATORIA

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construccion
y demolicion dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el
poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor debera
obtener del gestor de la instalacion documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad autonoma donde se ubica la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separacién de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el
proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccién y demolicion de la obligacion de
separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

9. PRESCRIPCIONES EN R’ELACI()N CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICION.

El depdsito temporal de los escombros se realizara en contenedores metalicos con la ubicacion y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro
cubico, quedando debidamente senalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en contenedores
debidamente senalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar
con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando
de forma clara y legible la siguiente informacion:

- Razon social.
- Cddigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.).
- Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacion debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales
u otros elementos de contencion.

El responsable de la demolicion a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera
del horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los
residuos.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen
en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.
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Se evitara la contaminacion mediante productos toxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por la legislacion vigente sobre esta
materia, asi como la legislacién laboral de aplicacion.

10. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICION.

El coste previsto de la gestion de los residuos se ha determinado a partir del volumen de los residuos de
demolicién contenidos en la tabla del apartado 5, "Estimacion de la cantidad de los residuos que se generaran
en la demolicion del edificio”.

La valoraciéon del coste previsto de la gestidon de los residuos, se detalla en el presupuesto del proyecto de
demolicion.

Cap. Descripcion Importe
9 Gestién de residuos 57.136,94 €

En septiembre de 2017 . )
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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3. Plan de desamiantado

1. CONSIDERACIONES PREVIAS: ANTECEDENTES, OBJETO Y CONTENIDO

1.1. Antecedentes

La regulacion normativa relacionada con el amianto se inicia en Espafia en los anos 40, siendo obligatorio para
las empresas, desde el afio 1947, la realizacion de controles de los niveles de exposicion de los trabajadores
al amianto y a los materiales que lo contengan. La normativa basica al respecto fue el Reglamento sobre
trabajos con riesgo de amianto, aprobado por la Orden ministerial de 31 de octubre de 1984, complementada
posteriormente con otras normas equiparables a las existentes en los paises de nuestro entorno europeo.

En la exposicion de motivos del RD 396/2006, de 31 de marzo, quedan patentes los antecedentes legislativos
respecto a la regulacion de las disposiciones de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto y a los materiales que lo contengan.

"La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, determina el cuerpo basico de
garantias y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccion de la salud de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo".

"Segun el articulo 6 de la Ley citada en el parrafo anterior, son las normas reglamentarias las que deben ir
concretando los aspectos mas técnicos de las medidas preventivas, estableciendo las medidas minimas que
deben adoptarse para la adecuada proteccion de los trabajadores. Entre tales medidas se encuentran las
destinadas a garantizar la proteccion de los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposicion al
amianto durante el trabajo".

"Junto a la exigencia comunitaria, no se puede olvidar la necesidad de actualizar el Reglamento sobre trabajos
con riesgo de amianto. La Orden de 31 de octubre de 1984 fue una norma adelantada a su tiempo, que
introducia en el ambito de los trabajos con amianto conceptos preventivos desconocidos en nuestra normativa,
entonces denominada de seguridad e higiene: evaluacion de riesgos, formacion e informaciéon de los
trabajadores, etc. Sin embargo, en los afios transcurridos desde 1984, Espana se ha dotado de un marco
juridico sobre prevencion equiparable al existente en los paises de nuestro entorno europeo, y ello exige una
actualizacion de las disposiciones sobre esta materia, adaptandolas a ese nuevo escenario”.

En este contexto juridico, entra en vigor el RD 396/2006, que regula las disposiciones de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto, estableciendo en su articulo 11 "Planes de
trabajo", la obligatoriedad de elaborar un plan de trabajo por parte del empresario, antes del comienzo de cada
actividad con riesgo de exposicién al amianto.

1.2. Objeto

El presente plan tiene por objeto preservar la seguridad y salud de los operarios implicados en los trabajos de
desamiantado, y de todas las personas que puedan verse afectadas durante el proceso.

1.3. Contenido del plan

El plan contiene la informacion de caracter general, las medidas y las disposiciones especificas, los métodos
de trabajo y la descripcion pormenorizada del proceso de desamiantado, que a continuacion se detalla:

« Agentes que intervienen en el proceso de desamiantado.
« Datos de la obra y del emplazamiento.

« Medidas a adoptar en los trabajos de desamiantado

« Medidas técnicas generales de prevencion.

« Medidas organizativas.

« Medidas de higiene personal y de proteccion individual.

« Disposiciones especificas para determinadas actividades.
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« Especificaciones contenidas en el Plan de trabajo en relacion a:
« La prevision de la eliminacién de los materiales que contengan amianto, antes de la demolicién.
« Las medidas que garanticen la seguridad y salud de los agentes intervinientes.
« La descripcion del trabajo a realizar.
« Tipo de material a intervenir (si es friable o no friable).
« La ubicacion de la zona concreta de trabajo con presencia de amianto.
« La fecha de inicio y la duracion prevista del trabajo.
« La relacion nominal de los trabajadores implicados.
« Los procedimientos a aplicar.
« Las medidas preventivas para limitar la generacion y dispersion de fibras de amianto.
« Los equipos utilizados para la proteccion de los trabajadores.
« La medidas adoptadas para evitar la exposicion de otras personas.

« Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos existentes y las precauciones
a adoptar.

« Las medidas para la eliminacion de los residuos, indicando la empresa gestora y el vertedero.
« Los recursos preventivos de la empresa.

« El procedimiento establecido para la evaluacién y control del ambiente de trabajo.

2. INFORMACION DE CARACTER GENERAL

2.1. Proyecto y emplazamiento

Demolicion de edificios anexos en la antigua Escuela de Magisterio Ausias March de la Universitat de Valencia
Calle Alcalde Reig, 8 46006 Valencia, Valencia (Valencia)

2.2. Agentes que intervienen en el proceso de desamiantado

Promotor: UNIVERSITAT DE VALENCIA

Contratista: Pendiente

Autor del Plan de desamiantado: Francisco Alonso Aguilar (INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME SLP)
Director de la ejecucion de la obra: Venanci Valiente Gandia (INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME SLP)
Coordinador de seguridad y salud: Venanci Valiente Gandia (INTRA2 ARQUITECTURA | URBANISME SLP)

El Recurso preventivo de la empresa:

Nombre Categoria profesional
A definir por la empresa adjudicataria de la demolicién

Empresa encargada del proceso de desamiantado: Pendiente

Toda empresa dedicada a los trabajos con el amianto, tiene la obligacién de estar inscrita en el Registro de
Empresas con Riesgo de Amianto (RERA).
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Relacion del personal en los lugares de trabajo con riesgo de exposicion al amianto:

Nombre Categoria profesional
A definir por la empresa adjudicataria de la demolicién

2.3. Periodo de desamiantado

Fecha prevista de inicio de los trabajos de desamiantado: Agosto 2017

Duracion estimada de los trabajos de retirada del amianto: 1 mes

3. NORMATIVA APLICABLE A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL AMIANTO

RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto. (BOE num. 86, de 11 de abril).

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE num. 96, de 22 de abril).

RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. (BOE num. 104, de 1 mayo).

RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion. (BOE num. 256, de 25 de octubre).

RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre proteccion de los trabajadores frente los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo. (BOE num. 124, de 24 de mayo).

RD 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevencién y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto. (BOE num. 32, de 6 de febrero).

RD 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercializacion y al uso de ciertas
sustancias y preparados peligrosos. (BOE 278/1989, de 20 noviembre de 1989). Anexo Il. Disposiciones
especiales referentes al etiquetado de los productos que contengan amianto.

4. MEDIDAS A ADOPTAR EN LOS TRABAJOS DE DESAMIANTADO

4.1. Medidas técnicas generales de prevencion (Art. 6 del RD 396/2006)

La exposicion de los trabajadores a fibras procedentes del amianto o de materiales que lo contengan en el lugar
de trabajo no superara en ningun caso el valor limite ambiental de exposicion diaria (VLA-ED) de 0,1 fibras por
centimetro cubico, medida como una media ponderada en el tiempo para un periodo de ocho horas.

Para tal cometido, se aplicaran las siguientes medidas preventivas:

« Los procedimientos de trabajo se concebiran de tal forma que no produzcan fibras de amianto. Si ello
resultara imposible, se procurara que no haya dispersion de fibras de amianto en el aire.

« Las fibras de amianto producidas se eliminaran en las proximidades del foco emisor, preferentemente
mediante su captacion por sistemas de extraccion, en condiciones que no supongan un riesgo para la salud
publica y el medio ambiente.

« Todos los locales y equipos utilizados se limpiaran y mantendran eficazmente y con regularidad.

« El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que lo contengan, se
almacenaran y transportaran en embalajes cerrados apropiados, con etiquetas reglamentarias que
indiquen su contenido.

« Los residuos y escombros de la demolicion se agruparan y transportaran fuera del lugar de trabajo lo antes
posible, en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen amianto.
Posteriormente, esos desechos se trataran con arreglo a la normativa aplicable sobre residuos peligrosos.
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4.2. Medidas organizativas (Art. 7 del RD 396/2006)

El contratista adoptara las medidas necesarias para que el numero de trabajadores expuestos a fibras o a
materiales que contengan amianto sea el minimo posible, no permitiéndose la realizacion de horas
extraordinarias.

En caso de que se sobrepase el umbral del VLA-ED de 0,1 fibras por centimetro cubico para un periodo de
ocho horas, se identificaran las causas y se tomaran lo antes posible las medidas adecuadas para remediar la
situacién. No se proseguira el trabajo en la zona afectada hasta que no se compruebe la eficacia de dichas
medidas, mediante una nueva evaluacién del riesgo.

Los lugares donde se realicen dichas actividades estaran delimitados y sefializados mediante paneles y sefiales
claramente visibles. Estas areas no podran ser accesibles a personas ajenas al trabajo y quedara prohibido
beber, comer y fumar en las mismas.

4.3. Medidas de higiene personal y proteccion individual (Art. 9 del RD 396/2006)

Sera responsabilidad del contratista la adopcién de las medidas necesarias para que los trabajadores con riesgo
de exposicion a amianto dispongan de:

« Instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas para su aseo personal, con un periodo de tiempo minimo,
dentro de la jornada laboral, de diez minutos antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar
el trabajo.

« Ropa de proteccién apropiada o ropa especial adecuada, facilitada por el contratista. Esta sera de uso
obligatorio durante el tiempo de permanencia en las zonas en que exista exposiciéon al amianto y
necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo. Del mismo modo,
se responsabilizara del lavado y descontaminacion de la ropa de trabajo, quedando prohibido que los
trabajadores laven la ropa en su domicilio. Cuando contratase dichas operaciones con empresas
especializadas, tendra la obligacion de asegurarse de que la ropa se envia en recipientes cerrados y
etiquetados con las advertencias precisas.

« Instalaciones o lugares para guardar de manera separada la ropa de trabajo o de proteccion y la ropa de
calle.

« Un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de proteccion. Se verificara que
éstos se limpian con regularidad y se comprobara su buen funcionamiento, si fuera posible con
anterioridad, y en todo caso después de cada utilizacion, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos
antes de un nuevo uso.

El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo establecidas no podra recaer en modo
alguno sobre los trabajadores.

4.4. Disposiciones especificas para determinadas actividades (Art. 10 del RD 396/2006)

Cuando se prevea la posibilidad de que se sobrepase el umbral del VLA-ED de 0,1 fibras por centimetro cubico
para un periodo de ocho horas, a pesar de utilizarse medidas técnicas preventivas tendentes a limitar el
contenido de amianto en el aire, el contratista adoptara las siguientes medidas complementarias:

« Los trabajadores recibiran un equipo de proteccién individual de las vias respiratorias apropiado y los
demas equipos de proteccion individual que sean necesarios, velando el contratista por el uso efectivo de
los mismos.

« Se instalaran paneles de advertencia para indicar que es posible que se sobrepase el valor limite fijado.

« Se evitara la dispersion de polvo procedente del amianto o de materiales que lo contengan, fuera de los
locales o lugares de accion.

« Se supervisara la correcta aplicacion de los procedimientos de trabajo y de las medidas preventivas
previstas, por una persona que cuente con los conocimientos, la cualificacion y la experiencia necesarios
en estas actividades y con la formacion preventiva correspondiente como minimo a las funciones del nivel

basico.
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5. PLAN DE DESAMIANTADO

5.1. Consideraciones previas a la elaboracién del plan

Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposicion al amianto, el contratista elaborara su
correspondiente plan de trabajo, donde prevea que el amianto o los materiales que lo contengan se eliminaran
antes de aplicar las técnicas de demolicion y que se garantiza que no existen riesgos debidos a la exposicion
al amianto en el lugar de trabajo, una vez terminadas las obras de demolicion o de retirada del amianto.

Para la elaboracion del plan de trabajo seran consultados los representantes de los trabajadores, y sera
conocido por todos los agentes intervinientes, en especial por los trabajadores y recursos preventivos, que
velaran por el cumplimiento del mismo.

El plan debera estar aprobado por la Autoridad Laboral en los plazos y términos indicados en el articulo 12
"Tramitacion de planes de trabajo" del RD 396/2006.

En caso de que el contratista subcontrate con otros la realizacion de los trabajos de desamiantado, comprobara
que dichos subcontratistas cuentan con el correspondiente plan de trabajo, que remitiran a la empresa principal
o contratista, una vez aprobado por la autoridad laboral correspondiente.

5.2. Definicioén, clase y tipos de amianto

El amianto, también llamado asbesto, es un grupo de minerales metamorficos fibrosos, compuestos
principalmente de silicatos de cadena doble.

Los minerales de asbesto poseen fibras largas y resistentes que se pueden separar, con suficiente flexibilidad
como para ser entrelazadas y resistir altas temperaturas, caracteristicas que lo han convertido en un material
muy usado en la construccion.

Clases de amianto:

« Crisotilo

« Amosita

« Crocidolita

« Actinolita fibrosa
« Tremolita fibrosa
« Antofilita fibrosa

Los materiales que contienen amianto se dividen en dos grupos:
« Friables: Aquellos que pueden liberar fibras o particulas bajo el efecto de choques o vibraciones.
« No Friables: Aquellos que no liberan fibras o particulas por dichas causas.

5.3. Identificacion y localizacion de los materiales que contienen amianto

Con anterioridad al comienzo de obras de demolicién, el contratista adoptara todas las medidas adecuadas
para identificar los materiales que puedan contener amianto, reflejando su identificacion en el Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

Clase de amianto existente en la obra objeto de la demolicion:

« Crisotilo

Los materiales que pueden contener amianto se encuentran localizados en los elementos del edificio que se
resumen en la siguiente tabla:
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Localizacion del amianto en la obra
Amianto no friable
Fibrocemento: Placas para cubiertas

Lugar donde se realizan los Trabajos en exteriores (cerramiento y
trabajos cubierta)

Cantidad de amianto a manipular {10,000 m?

6. PLAN DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO DE EXPOSICION AL AMIANTO

6.1. Método de trabajo previsto en el plan

El método de trabajo a adoptar estara en funcion del tipo de amianto, es decir, si es friable o no friable.

Se tomaran las siguientes medidas preventivas de caracter general para limitar la generacioén y dispersion de
las fibras de amianto en el ambiente y la exposicion de los trabajadores al amianto:

« Se manipulara el material durante el minimo tiempo posible y con precaucion.

« Se evitara la rotura o fragmentacion del material con amianto.

« Las fibras de amianto producidas se eliminaran en las proximidades del foco emisor.

« Se evitara la dispersion de los materiales friables mediante técnicas de inyeccion con liquidos humectantes
que penetren en toda la masa.

« Se utilizaran herramientas, preferentemente manuales, que generen la minima cantidad de polvo.

« Se trabajara en humedo, evitando la aplicacion de presion de agua que pueda provocar la dispersion de
fibras de amianto.

« Se trabajara con sistemas de extraccion localizada de aire, usando filtros de alta eficacia para particulas.

« Los locales y equipos utilizados estaran en condiciones de poderse limpiar y mantener eficazmente, con
regularidad.

6.1.1. Material con amianto no friable

Las superficies de los elementos de fibrocemento se impregnaran con una solucién acuosa con liquido
encapsulante, previa eliminacion de las particulas superficiales con aspiradores que dispongan de filtros
absolutos, con el fin de evitar la emision de fibras por la rotura accidental o durante su traslado.

Se utilizaran equipos de pulverizacién a baja presion para evitar que las fibras de amianto se dispersen. El agua
utilizada sera debidamente filtrada antes de su vertido en la red general de alcantarillado.

Las placas de fibrocemento se colocaran sobre un palé para su mejor transporte, embalandose con un plastico
suficientemente resistente para evitar su rotura. Aquellas que estén rotas o se rompan durante el desmontaje
se humedeceran con una impregnacion encapsulante, procediendo a su retirada manual con toda precaucion,
depositandolas en bolsas de polipropileno, que estaran claramente identificadas mediante el indicativo
reglamentario del amianto.

Finalmente, se procedera a una inspeccion general para comprobar que no quedan restos de materiales con
amianto, limpiandose la zona con un aspirador dotado de filtro absoluto.

6.2. Medios de prevencion y proteccion

6.2.1. Controles médicos

Todos los operarios que intervengan en las operaciones de desamiantado tendran que pasar por un
reconocimiento médico especifico (articulo 16 del RD 396/2006), para determinar, desde el punto de vista

médico-laboral, su aptitud para los trabajos con riesgo por amianto.
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Una vez finalizados los trabajos con amianto, el operario se sometera a reconocimientos médicos posteriores,
con el fin de prevenir las consecuencias de las patologias latentes que produce el amianto.

6.2.2. Equipos de proteccion individual

En los trabajos de desamiantado se utilizaran los siguientes equipos de proteccion individual EPI:

Monos de trabajo: Seran flexibles, de tejido ligero que impida la adherencia de fibras, sin ningun tipo de bolsillo
o abertura donde puedan acumularse particulas de amianto. Tendran la clasificacion de tipo 5 "impermeables
a particulas", segun la clasificacion de indumentaria de proteccion contra contaminantes quimicos.

Deben proporcionar buena resistencia al desgarro, quedando cerrados en los tobillos y en los pufios, provistos
de capuchas y ajustados perfectamente a las polainas, guantes y mascarilla, mediante cinta adhesiva.

Podréan ser reutilizables cuando el lavado y la descontaminacion de la ropa de trabajo la efectien empresas
especializadas, asegurandose que el envio se realiza en recipientes cerrados y etiquetados con las
advertencias precisas.

Preferentemente se optara por la ropa desechable, que se tratara y eliminara como otro residuo contaminado.

Proteccién de manos: Guantes de latex o neopreno con extension del brazo que quedara cubierto por el elastico
de la manga del traje desechable.

Proteccién ocular: Gafas de proteccion ocular del tipo géndola, de visidon panoramica, no empafables. El ajuste
en la cara se realizara por medio del soporte del cristal.

Proteccién de pies: Botas de goma de seguridad con puntera y suela reforzada homologadas. El elastico del
pantalon del traje cubrira la parte alta de las botas.

Protectores respiratorios: Para interiores, se usaran mascaras que trabajan a presion positiva con aporte de
aire previamente filtrado con filtros tipo P3. Para los trabajos en el exterior, mascarillas dotadas con filtro
mecanico FFP3 o mascarillas con filtros tipo P3.

La utilizacion de equipos de proteccién individual de las vias respiratorias no podra ser permanente, y su tiempo
de utilizacion, para cada trabajador, se limitara al minimo estrictamente imprescindible, sin que en ningun caso
puedan superarse las 4 horas diarias. Se preveran las pausas pertinentes en funcion de la carga fisica y las
condiciones climatolégicas.

6.2.3. Mediciones en el ambiente de trabajo

Con objeto de que un operario no esté sometido a un valor de exposicion diaria superior a 0,1 fibras por
centimetro cubico, medida como media ponderada en el tiempo de ocho horas, se realizara un recuento de
fibras durante la ejecucion de los trabajos, mediante la toma de muestras personales y estaticas, segun el Anexo
| del RDA 396/2006.

Las pruebas se realizaran en los lugares de trabajo donde pueda haber amianto, en el exterior de los lugares
donde se trabaja con amianto y durante el proceso de retirada del amianto, para asegurar que el lugar de trabajo
quede totalmente limpio de restos de amianto.

La toma de muestras y el analisis (recuento de fibras) se realizara preferentemente por el procedimiento descrito
en el método MTA/MA-051 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, «Determinacion de
fibras de amianto y otras fibras en aire. Método del filtro de membrana/microscopia optica de contraste de
fases», segun el método recomendado por la Organizacion Mundial de la Salud en 1997.

6.3. Medidas de higiene personal: mantenimiento y limpieza

En caso de trabajos con amiantos friables, se dispondra de unidades de descontaminacion, que estaran
formadas por tres zonas perfectamente diferenciadas. La primera estara compuesta por una taquilla destinada
a la ropa de calle "vestuario limpio", en la segunda o "vestuario sucio", se dispondra de recipientes adecuados
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para la recogida de ropa y equipos de proteccion individual (EPI) usados que se consideraran residuos, y la
tercera zona, que quedara entre ambas, la constituira un aseo con ducha equipada con agua caliente sanitaria
y un filtro especial para el agua.

Todos los vestuarios dispondran de un sistema de aspiradores portatiles, sistemas de extraccion del aire con
filtros y sistema de filtracion de aire.

Los protectores respiratorios (EPI) se quitaran en la ducha, una vez se haya procedido a su limpieza.

Las caracteristicas de los equipos y materiales utilizados quedaran adecuadamente documentadas.

7. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUE CONTIENEN AMIANTO

Los residuos con amianto se clasifican segun el Catalogo Europeo de Residuos (Orden MAM/304/2002), entre
los que figuran los que se utilizan en la construccion:

« 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto.
« 17 06 01 Materiales de construccion que contienen amianto.

Todos ellos clasificados como residuos peligrosos y a los que les sera de aplicacion la Ley 10/98 de Residuos,
BOE 96, por lo que se adoptaran las siguientes medidas de caracter general para la eliminacion de los residuos:

o Los residuos de amianto se recogeran de forma separada e independiente, almacenandose y
transportandose fuera del lugar de trabajo lo antes posible.

« Se almacenaran y transportaran en embalajes cerrados apropiados, con etiquetas indicativas de su
contenido.

« Todo material desechable utilizado en los trabajos de desamiantado tendra la consideracion de residuo de
amianto.

7.1. Recogida y embalaje

Se recogeran separandolos de otro tipo de residuos en origen, en embalajes apropiados al tipo de material de
amianto.

Se embalara con material plastico de suficiente resistencia mecanica, que se flejard adecuadamente sobre
palets homologados de madera.

Los fragmentos de fibrocemento y otros residuos de amianto, se recogeran en sacos especiales de
polipropileno, con asas, provistos de bolsa interior.
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3. Plan de desamiantado

Los embalajes se sefalizaran con etiquetas que indiquen que contienen amianto, de acuerdo con el Anexo I

del RD 1406/1989, segun la figura:
A AT e

h, = 40% H

H ATENCION
CONTIENE
AMIANTO

=60%H Respira_r el polvo

de amianto es

peligroso para
la salud

1

Seguir las normas
de seguridad

a
-
-

-

7.2. Transporte

Letra «a» en blanco
sobre fondo negro

Texto-tipo en blanco y/o
negro sobre fondo rojo

Se transportaran cerrados y limpios, sin restos de residuos, de acuerdo con la normativa especifica sobre

transporte de residuos peligrosos.

El transportista estara inscrito en el registro de empresas con riesgo de amianto (RERA) y autorizado por el
organo competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma correspondiente.

7.3. Destino y deposito

Se depositaran de acuerdo con los criterios del drgano competente en materia medioambiental de la Comunidad
Auténoma correspondiente, en vertederos de residuos peligrosos, o en vertederos de residuos no peligrosos
que cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente en la materia.

Se verificara por parte del contratista que el destino de los residuos de amianto es un vertedero autorizado

gestionado por un gestor autorizado.

Empresa gestora de los residuos: A definir por la empresa adjudicataria de la demolicién

Vertedero autorizado: A definir por la empresa adjudicataria de la demolicion
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Edificio Administrativo Interior

Edificio Administrativo Interior
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