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0. HOJA RESUMEN_DATOS GENERALES:

Fase de proyecto: | BASICO + EJECUCION

Titulo del Proyecto: Instalacion de barandillas en cubiertas y sobrecubiertas en los Bloques A, B, D, E, F y G del Campus de Burjassot.

Emplazamiento: = Avda Vicent Andrés Estellés - Dr Moliner 46100 Burjassot (Valencia).

Ref catastral = 1965702YJ2716N0001HZ

Usos del edificio

Uso principal del edificio:

[d residencial
O  comercial
O oficinas

Usos subsidiarios del edificio:

O  residencial

N° Plantas Sobre rasante

Superficies

Superficie actuacion (solo cubiertas)

Presupuesto

presupuesto ejecucion material (PEM)
Presupuesto ejecucion contrata (PEC)

Carratald arquitectos c/gensro Lehuerts 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49

[ turistico [ transporte [ Ssanitario
[J  industrial [ espectaculo [ Deportivo
[d religioso [1 agricola X Educacion
[0 Garajes [ Locales [ otros: Oficinas
BLOQUE A (biol6gicas)- V. Bajo rasante: 0
BLOQUE B (bioldgicas)- VIII
BLOQUE D (fisicas) - VI
BLOQUE E (quimica) - V
BLOQUE F (quimica) - VII
BLOQUE G (matematica)-VI

7.469,37Tm2

456.820,03 €

657.775,15 €
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1. Memoria descriptiva. TTaSSOt.
1.1 AGENTES
Promotor: Universitat de Valéncia
Arquitecto: Diego Carratala Collado  n° 6325, Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana
Cl Pintor Genaro Lahuerta, 15 pta2 Valencia 46010, tfno. / fax 96 360 44 49
Director de obra: Diego Carratala Collado  n° 6325, Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana
Director de la ejecucion de la obra:
Otros técnicos Instalaciones:
intervinientes Estructuras
Telecomunicaciones:
Seguridad y Salud Autor del estudio: Enrique Andrés Casany n° 5059 CAATIE Valencia
Coordinador durante la
elaboracion del proyecto: Enrique Andrés Casany n° 5059 CAATIE Valencia
Coordinador durante la
ejecucion de la obra: Enrique Andrés Casany n° 5059 CAATIE Valencia
Otros agentes: Constructor: No nombrado actualmente.
Entidad de Control de
Calidad: No nombrada actualmente
Redactor del estudio
topografico: No es necesario ya que se trata de unas actuaciones en un edificio consolidado
Redactor del estudio
geotécnico: No es necesario ya que se trata de unas actuaciones en un edificio consolidado.

1.2 INFORMACION PREVIA

Titulo del proyecto:  Instalacion de barandillas en cubiertas y sobrecubiertas en: Blogues A, B, D, E, F y G del Campus de Burjassot.

El encargo de este trabajo proviene del contrato marco firmado con la Universitat de Valéncia. Lote 2 (2011 SE005)
El Servicio Técnico y de Mantenimiento de la Universitat de Valencia nos facilita un pliego base para la redaccion de este
proyecto con el nimero de referencia LOTE 2 (2015 0106 - SE 049)

Las cubiertas y sobrecubiertas de las Facultades de Biolégicas (Blogue Ay B), de la Facultad de Fisicas (Blogue D), de la
Facultad de Quimicas (Bloque E y F) asi como de la Facultad de Matematicas (Blogue G), no disponen de protecciones
colectivas. Debido a que se disponen equipos tanto de para el uso del edificio, como de investigacion y que se debe mantener

Antecedentes y ; . . ) h
o la propia cubierta es necesario acceder a la misma con regularidad.
condicionantes de T R h Az A q : f
partida: El pliego indica implantar un elemento de proteccion colectiva, consistente en una barandilla de acero perimetral, de tal forma

que, los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo en la cubierta se desarrollen en un lugar de trabajo seguro, eliminando asi
el riesgo de caida en altura.

Se ha de contemplar la sobrecubierta de los citados edificios donde se encuentran también equipos para mantener, asi se
considerara también una escalera de acceso a la sobrecubierta de los bloques.

Ademas se consideraran las medidas de proteccion para el lucernario situado en la sobrecubierta de la Facultad de
Mateméticas.

Avda Vicent Andrés Estellés - Dr Moliner n° 50
Emplazamiento: 46100 Burjassot (Valencia). 46010 Valencia
Ref catastral: 1965702YJ2716N0001HZ

Los edificios se sitian en el Campus de Burjassot en la manzana definida por las Calle Doctor Moliner, Avenida Vicent Andrés
Estellés.
Se ubican en forma de parrilla en direccion Nor-Este Sur-Oeste, alrededor de una zona ajardinada central peatonal.
Tienen entradas independientes y aunque estilisticamente tienen la misma factura, cada uno de ellos tiene alturas diferentes
que se indican a continuacion.
Entorno fisico: BLOQUE A (biol6gicas)- V
BLOQUE B (bioldgicas)- VIII
BLOQUE D (fisicas) - VI
BLOQUE E (quimica) - V
BLOQUE F (quimica) - VII

BLOQUE G (matematica)-VI
El edificio objeto se encuentra sujeto a las disposiciones recogidas:
Normativa - Plan General de Ordenacion Urbana de Burjassot de 1990 (27/09/1990)
urbanistica: - Estudio de Detalle Campus de Burjassot. Aprobacion definitiva22/01/2008(DOGV). 27/11/2007 (AYTO)

No se modifica ninglin pardmetro urbanistico.
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Vista aérea desde del Campus de Burjs.
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BIOLOGICAS (BLOQUE A)

Vistas de la cubierta de Biologia (Bloque A

Vistas de la cubierta de Biologia (Blogue A)
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BIOLOGICAS (BLOQUE B)

Vistas de la cubierta de Biologia (Bloque B
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FISICAS (BLOQUE D)

Vistas de la cubierta de Fisica (Bloﬂue'D —

Vlstas de la cubierta de Fisica (Bloque D)
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Vistas de la cubierta de Fisica (Bloque D

Vistas de la cubierta de Fisica (Bloque D)

FISICAS (BLOQUE D)

Vistas de la cubierta de Fisica (Blogue D)
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QUIMICA (BLOQUE E)

Vistas de la cubiertaHé Quimica'(B'quue E)

Vistas de la cubierta de Quimica (Bloque E)
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QUIMICA (BLOQUE E)

Vistas de la cubierta de Quimica (Bloque E)
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QUIMICA (BLOQUE F)

Vistas de la cubierta de Quimica (Bloque F

Vistas de la cubierta de Quimica (Bloque F)

Vistas de la cubierta de Quimica (Bloque F)
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QUIMICA (BLOQUE F)

Vistas de la cubierta de Quimica (Blogue F

Vistas de la cubierta de Quimica (Bloque F)

Vistas de la cubierta de Quimica (Bloque F)
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MATEMATICAS (BLOQUE G)

Vistas de la cubierta de Matematicas (Blogue G

Vistas de la cubierta de Matematicas (Bloque G)
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MATEMATICAS (BLOQUE G)

P

(Bloque G)

Vistas de la cubierta de Matematicas (Bloque G)
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MTEMATICAS (BLOQUEG) _
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Vistas de la escalera y lucernario Matematicas (Blogue G)

Vistas del lucernario de Matematicas (Bloque G)
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1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Descripcion general del

El Gltimo edificio del conjunto se termind aproximadamente en 1990, el conjunto se denominaba Facultad de Ciencias.

proyecto: Actualmente aberga las Facultades de Biologia, Fisica y Matematicas.
El objetivo de este documento es definir las actuaciones necesarias a realizar en los edificios para cumplir con las
exigencias de la Universitat de Valéncia en materia de seguridad laboral (servicio de prevencién), mantenimiento
adecuado de sus instalaciones propias e investigacion y cumplimiento del DBSUA del CTE en las cubiertas y
sobrecubiertas de los mismos, asegurando un disefio que asegure la resistencia al empuije horizontal de 1.6Kn/ml, y
proponiendo soluciones que observen el caracter de los edfficios y el acceso a las sobrecubiertas de los mismos
mediante la implantacion de escaleras en los lugares mas adecuados teniendo en cuenta las instalaciones existentes.
Se realiz6 una visita el 19/11/2015 con los representantes del Servei Técnic i de Manteniment de la Universitat de
Valéncia, y la ingenieria de mantenimiento con el fin de ver “in situ” las cubiertas y sobrecubiertas de cada uno de los
bloques.
El modelo a seguir, segln sus indicaciones, corresponde a la instalacion de las barandillas que ya se ha realizado en
el bloque de Fisicas C, ejecutado recientemente.
En ella observamos las siguientes cuestiones:

- El acabado de la cubierta es de grava y el de la sobrecubierta es una lamina autoprotegida.

- Las barandillas son integramente en acero galvanizado, elimindndose en obra cualquier tipo de soldadura,
de tal manera que los tramos de las mismas se realizan en taller y en obra solo se ejecutan tareas de
atornillado y nivelado.

- Estan compuestas por:

. perfiles IPE-100 como postes verticales cada 2.50ml, con unos machos soldados de diametro 25mm
a altura 40cm y 75cm.

e una plancha superior de transicién hasta el pasamanos con un contratubo de 65mm

. un perfil tubular horizontal que hace de pasamanos de diametro 60mm a altura 110m

. dos redondos horizontales de diametro 30m a alturas de 40cm y 75cm respectivamente que se van
uniendo a los postes verticales con un pasador-tornillo de fijacién a los machos a lo largo del
perimetro del edificio.

- Las barandillas de la sobrecubierta, van ancladas a los frentes del dltimo forjado de la sobrecubierta de
edificio para evitar dafiar la Idmina autoprotegida que tiene como acabado final, mediante placas de
anclaje que quedan ocultas mediante la reposicion de la capa de mortero que remata en continuo el frente
del forjado.

Vista de la sobrecubierta Detalle barandilla Detalle anclaje
- Se ha implantado una escalera metélica desde el nivel de cubierta a sobrecubierta anclada al borde del
(itimo forjado, y anclajes puntuales sobre la fabrica de ladrillo cara-vista.
y T ANTN T T
Vista de la escalera Detalle arranque escalera Detalle desembarco escalera
acceso a sobrecubierta
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- Las barandillas de la cubierta, van ancladas al forjado de este nivel, puesto que el peto no ofrece
suficientes garantias como punto de sujecion de los barandales . Para ello se ha realizado un vaciado de
la grava existente en el lugar de implantacion del barandal, se hecho un recorte de la [amina autoprotegida
y del aislamiento térmico de la cubierta para llegar a la capa de compresion del forjado y instalar una placa
de anclaje sobre la que va soldado el poste veriical.

~ i gﬁ i £
Vista de la barandilla de cubierta Detalle barandilla de cubierta Detalle esquina

Vistas las soluciones sobre las que debemos trabajar concluimos lo siguiente:

- Para el disefio de las barandillas y escaleras emplearemos la misma geometria, la misma modulacién y
elementos de unién que las mostradas en el modelo de este Bloque de Fisica C.

- Para las cubiertas:
La solucién que proponemos modifica la manera de anclar los soportes verticales al forjado de cubierta,
para evitar los cortes y aperturas del aislamiento y sobre todo la innpermeabilizacion, para eliminar el
riesgo de goteras dada la gran cantidad de apoyos que hay que realizar en el perimetro de todos los
edificios.
Proponemaos colocar un zuncho de hormigén carrido de 75cmx23cm de espesor a tramos de 2.50m o
7.50m de longitud paralelos al borde-peto de las cubiertas de los distintos edificios, sobre la
impermeabilizacion existente y sin taladrar ni perforar la actual lamina autoprotegida que esta
demostrando su efectividad actual.
Sobre este zuncho, anclaremos los postes verticales, mediante pllacas de anclaje segtn planos de detalle
de este documento.
Para ello nos tocara eliminar la grava existente proxima al peto de remate perimetral y colocar una lamina
de polietieno expandido no reticulado de celda cerrada que sirva de fondo y de separador entre la Iamina
autoprotegida y el vertido del hormigén del nuevo zuncho, para quie quede “flotante”. Este zuncho tiene el
peso suficiente para “lastrar con garantias” los postes verticales de las barandillas y cumplir con el empuje
vertical de disefio que es 1.6Kp/ml.
Esta solucion es posible realizarla en todas las cubiertas de los 6 edificios, a pesar que el edificio de
Quimicas E, el acabado de cubierta es una lamina autoprotegida.

- Para las sobrecubiertas:
Emplearemos el mismo sistema que en el modelo de referencia, ess decir, anclado al frente de los forjados
de la sobrecubierta en los bloques A (Bioldgicas), D (Fisicas) y F(Quimica),
En la sobrecubierta del edificio de Matematicas, por tener un voladizo muy acusado respecto al plano de
fachada del castillete de cubierta lo anclaremos al frontis de este vuelo (ver planos de detalle).
En los bloques B (Bioldgicas) y E(Quimica) hay que variar la solucién a una similar a la de las cubiertas
del caso general, puesto que hay unas conducciones que van paralelas al zuncho de borde que impiden
cualquier trabajo en el frente del forjado sin dafiarlas o desviarlas. Es por ello que colocaremos las
barandillas con el zuncho de hormigén corrido pero en esta ocasidn sobre un foam de 5mm (separador)
sobre la lamina autoprotegida existente.
Esta misma solucién “apoyada” la emplearemos para proteger el lucernario existente sobre la
sobrecubierta del edificio de Matematicas Blogue G, empleando barandillas contrapesadas de las
existentes en los edificios y 3 lineas de vida entre las claraboyas..

- Implantacién de las escaleras:
Las escaleras de acceso a las sobrecubiertas se realizan con el mismo disefio que la existente en el
edificio de referencia de Fisicas. Los materiales a emplear son galvanizados, siendo tubulares de 180.100
para las zancas, chapa lagrimada pleagada de espesor 5mm para los peldafios, pasamanos de didmetro
60mm y dos barras horizontales de 30mm de didmetro a alturas intermedias.

G
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El resto de trabajos a realizar son los siguientes:

Traslado de las placas fotovoltaicas que existen en cubierta y que impiden cualquier aproximacion al
perimetro de los edificios tanto en niveles de cubierta como en los. niveles de sobrecubierta. Este trabajo lo
hara la empresa propietaria de los mismos.
Desmontaje de las barandillas contrapesadas de aluminio existentes y almacenaje donde indique el
equipo de la Servei Técnic i de Manteniment de la Universitat de Walencia.

Supervisién, limpieza y saneado de las cazoletas de evacuacion del edificio.

Colocacion de lamina impermeable autoprotegida en los petos del edificio en los cuales la lamina se ha

despegado.

Realizacion de las pruebas empuije segtin CTE de las barandillas instaladas.

Colocacion de piso de chapa lagrimada en las chimeneas de evacuacion de humos para evitar caidas
durante los trabajos de mantenimiento habitual de las cubiertas.

Restauracion de las zonas de anclaje de placas con morteros reparadores y pinturas.

Colocacion de losa filtrante en zonas de paso.

Se aporta cuadro resumen de las actuaciones a realizar, las cuales quedan reflejadas en planos generales y detalles,
formando parte de este proyecto.

Zona actuacion Tipo de cubierta Tipo de Barandilla Ubicacion Escala fija Otros trabajos
S Lastrada dados
BLOQUE A (Bioldgicas) grava hormigén Fachada Sur
BLOQUE A (Biol6gicas) sobrecubierta autoprotegida Anclada a forjado
Eliminar escalera
existente en fachada
norte
BLOQUE B (Bioldgicas) grava Las;;e:?nz? déz;dos
9 Fachada Norte Subir maquina a sobre
cubierta de fachada
Norte
Eliminar castillete
BLOQUE B (Bioldgicas) sobrecubierta autoprotegida Lasr:radq d,ados instalaciones en
ormigon
fachada Oeste.
L Lastrada dados
BLOQUE D (Fisicas) grava hormigén Fachada Norte
BLOQUE D (Fisicas) sobrecubierta autoprotegida Anclada a forjado
BLOQUE E (Quimicas) Baldosa +pintura Lasr:radg dfados
ormigon
Lastrada dados Fachada Sur
BLOQUE E (Quimicas) sobrecubierta Baldosa +pintura hormia6
ormigon
- . Lastrada dados de
BLOQUE F (Quimicas) autoprotegida hormigon Fachada Norte
BLOQUE F (Quimicas) sobrecubierta autoprotegida Anclada a forjado
BLOQUE G (Mateméticas) grava Lastr;da Qaflos de Protecqon de
ormigon Fachada Sur lucernario con
BLOQUE G (Matematicas) autonroteaida Anclada a foriado barandilla lastrada y 3
sobrecubierta proteg ! lineas de vida.

Programa de necesidades

concebidos en el proyecto original

Se trata de actuar sobre un espacio exterior y a efectos programaticos no se modifica ningtin parametro de los
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Cuadro de superficies de la actuacion.

Zona actuacion Sup cubierta MI barandillas

BLOQUE A (Bioldgicas) 1.059,89m2 153,20ml
BLOQUE A (Bioldgicas)Sobrecubierta 181,95m2 61,60ml
Total 1.241,84m2 214,80ml
BLOQUE B (Bioldgicas) 1.054,67m2 153,00ml
BLOQUE B (Biol6gicas)Sobrecubierta 181,95m2 61,60ml
Total 1.236,62m2 214,60ml
BLOQUE D (Fisicas) 1.058,32m2 153,00ml
BLOQUE D (Fisicas) sobrecubierta 183,57m2 61,93ml
Total 1.241,89m2 214,93ml
BLOQUE E (Quimicas) 1.051,81m2 153,00ml
BLOQUE E (Quimicas) sobrecubierta 185,05m2 62,15ml
Total 1.236,86m2 215,15ml
BLOQUE F (Quimicas) 1.051,81m2 153,00ml
BLOQUE F (Quimicas) sobrecubierta 185,05m2 62,15ml
Total 1.236,86m2 215,15ml
BLOQUE G (Quimicas) 1.051,81m2 153,00ml
BLOQUE G (Quimicas) sobrecubierta 223,49m2 102,06ml
Total 1.275,30m2 255,06ml
TOTAL 7.469,37m2 1.329,69ml

Uso caracteristico del Docente

edificio.

Otros usos previstos.

1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Limitaciones

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion de algunas de sus dependencias a
Limitaciones de uso del | uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de reorma y cambio de uso que sera objeto de licencia nueva.
edificio: Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso de las | Las dependencias del edificio estan proyectadas par los usos previstos, cualquier cambio de uso puede afectar a las

dependencias: condiciones de seguridad estructural, habitabilidad u otras, por lo que deberia tenerse en cuenta
Limitacion de uso de las | Las instalaciones del edificio han sido proyectadas para los usos previstos en el edificio. El cambio de uso del mismo
instalaciones: implicara una revision y adaptacion de estas.
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1.5 DETECCION DE RIESGOS Y NECESIDADES.

Los edificios a instalar las barandillas tienen caracteristicas comunes.

Se trata de 6 edificios en los que hay que instalar las protecciones en cubiertas y sobrecubiertas y escaleras de acceso desde las cubiertas a las
sobrecubiertas.

En todas ellas hay instalaciones generales del edificio y en algunas ademas instalaciones especificas dedicadas a inviestigacion.

A continuacion referimos las caracteristicas de cada cubierta, las instalaciones que hay en ellas, el mantenimiento que se les presta y los riesgos
que presenta su mantenimiento y su uso.

1.5.1 CUBIERTA DEL BLOQUE A DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS

Se trata de una cubierta de gravilla como remate de una cubierta invertida. Hay instaladas maquinas de aire acondicionado, paneles solares y
bocas de descarga de gases procedentes de las vitrinas de gases de los laboratorios. Unas carcasas de chapa perforada adosadas a las
fachadas confinan los conductos que relacionan las distintas plantas con la cubierta. El acceso se produce desde el recinto del casetdn a través
de una puerta. La cubierta del caseton se utiliza también para paneles solares y ésta acabada con una lamina impermieable autoprotegida.

Se prevén trabajos de manteminiento de imbornales, limpieza, impermeabilizacién en su caso, mantenimiento y reparacion de maquinaria y
conductos de aire acondicionado y mantenimiento y reparacion de extractores y bocas de descarga de gases.

El mantenimiento es de tipo preventivo y conductivo de periodicidad semanal.

Los riesgos son:

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Pisadas sobre objetos.

- Choques, golpes y cortes.

- Atrapamiento.

- Contacto térmico.

- Contacto eléctrico.

- Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
- Accidente causado por seres vivos.

- Exposicion a agentes quimicos y biologicos.

- Incendio o explosion.

- Riesgos ligados a espacios o recintos confinados.
- Riesgos derivados de situaciones de aislamiento
- Riesgos derivados del desconocimiento

1.5.2 CUBIERTA DEL BLOQUE B DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS.

La cubierta inferior est4 acabada en gravilla, rematando una cubierta invertida y la cubierta del caset6n esta acabada con lAmina impermeable
autoprotegida.

En la cubierta inferior estan instaladas maquinas exteriores del aire acondicionado, extractores de ventilacion, extractores de las vitrinas de
gasesy paneles fotovoltaicos de una empresa externa; también hay equipos de laboratorios para pruebas y ensayos en ambas cubiertas.

El acceso a la cubierta inferior se realiza por la puerta del caseton y el acceso a la cubierta superior del casetdn por unia escalera metalica.

El mantenimiento es de tipo preventivo y conductivo de periodicidad semanal.

Los riesgos son:

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Pisadas sobre objetos.

- Choques, golpes y cortes.

- Atrapamiento.

- Contacto térmico.

- Contacto eléctrico.

- Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
- Accidente causado por seres vivos.

- Exposicion a agentes quimicos y biologicos.

- Incendio o explosion.

- Riesgos ligados a espacios o recintos confinados.
- Riesgos derivados de situaciones de aislamiento
- Riesgos derivados del desconocimiento

Carratald arquitectos
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1.5.3 CUBIERTA DEL BLOQUE D DE LA FACULTAD DE FISICA.

La cubierta inferior esta acabada en gravilla, rematando una cubierta invertida y la cubierta del caseton esta acabada con lamina impermeable
autoprotegida.

En la cubierta inferior estan instaladas las méquinas exteriores del aire acondicionado y extractores de ventilacién, también hay instalados
paneles fotovoltaicos de una empresa externa.

El acceso a la cubierta inferior se realiza por la puerta del caseton y el acceso a la cubierta superior del casetdn por unia escalera metalica.

El mantenimiento es de tipo preventivo y conductivo de periodicidad mensual.

Los riesgos son:

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Pisadas sobre objetos.

- Choques, golpes y cortes.

- Atrapamiento.

- Contacto térmico.

- Contacto eléctrico.

- Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
- Accidente causado por seres vivos.

- Exposicion a agentes quimicos y biologicos.

- Incendio o explosion.

- Riesgos ligados a espacios o recintos confinados.
- Riesgos derivados de situaciones de aislamiento
- Riesgos derivados del desconocimiento

1.5.4 CUBIERTA DEL BLOQUE E DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS.

La cubierta inferior esta acabada con pavimentos de baldosas cubiertas por pintura impermeabilizante y de la misma manera esta resuelta la
terraza del caseton.

En la cubierta inferior estan instaladas maquinas exteriores del aire acondicionado y las descargas de extracciones de gases de las vitrinas de
laboratorios.

El acceso a la cubierta inferior se realiza por la puerta del caseton y el acceso a la cubierta superior del casetdn por unia escalera metalica.

El mantenimiento es de tipo preventivo y conductivo de periodicidad mensual.

Los riesgos son:

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Pisadas sobre objetos.

- Choques, golpes y cortes.

- Atrapamiento.

- Contacto térmico.

- Contacto eléctrico.

- Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
- Accidente causado por seres vivos.

- Exposicion a agentes quimicos y biologicos.

- Incendio o explosion.

- Riesgos ligados a espacios o recintos confinados.
- Riesgos derivados de situaciones de aislamiento
- Riesgos derivados del desconocimiento

1.5.5 CUBIERTA DEL BLOQUE F DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS.

Tanto la cubierta general como la del caseton estan acabadas con una ldmina impermeabilizante autoprotegida sobre wna base rigida,
posiblemente de baldosas de hormigdn o ceramicas.

En la cubierta inferior estan instaladas maquinas exteriores del aire acondicionado, extractores de ventilacion, extractores de las vitrinas de
gasesy paneles fotovoltaicos de una empresa externa.

El acceso a la cubierta inferior se realiza por la puerta del caseton y el acceso a la cubierta superior del caseton por unia escalera metalica.
El mantenimiento es de tipo preventivo y conductivo de periodicidad mensual.

Los riesgos son:

- Caida de personas a distinto nivel.
- Caida de personas al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos.

- Choques, golpes y cortes.

- Atrapamiento.

- Contacto térmico.

Carratald arquitectos
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Contacto eléctrico.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

Accidente causado por seres vivos.
Exposicion a agentes quimicos y bioldgicos.
Incendio o explosion.

Riesgos ligados a espacios o recintos confinados.

Riesgos derivados de situaciones de aislamiento
Riesgos derivados del desconocimiento

1.5.6 CUBIERTA DEL BLOQUE G DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS.

La cubierta inferior ésta acabada en gravilla, rematando una cubierta invertida y la cubierta del caseton esta acabada con lamina autoprotegida,
respetando la instalacion de 12 claraboyas translucidas.
En la cubierta inferior estan instaladas maquinas exteriores del aire acondicionado y paneles fotovoltaicos de una empresa externa, en la

cubierta superior del casetdn las claraboyas requieren mantenimiento y limpieza..

El acceso a la cubierta inferior se realiza por la puerta del caseton y el acceso a la cubierta superior del casetdn por unia escalera metalica.

El mantenimiento es de tipo preventivo y conductivo de periodicidad mensual.

Los riesgos son:

Caida de personas a distinto nivel.
Caida de personas al mismo nivel.
Pisadas sobre objetos.

Choques, golpes y cortes.
Atrapamiento.

Contacto térmico.

Contacto eléctrico.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

Accidente causado por seres vivos.
Exposicion a agentes quimicos y bioldgicos.
Incendio o explosion.

Riesgos ligados a espacios o recintos confinados.

Riesgos derivados de situaciones de aislamiento
Riesgos derivados del desconocimiento

Valencia, Enero 2016
Fdo: El arquitecto

Diego Carratala Collado
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2.0. SISTEMA DE PROTECCION (BARANDILLAS y ESCALERAS)
Empleamos dos tipos de barandillas.
- De acero galvanizado ancladas a borde de forjado:

Se emplearan barandillas con el mismo disefio que las barandillas colocadas en Fisica Bloque B.

Son de acero galvanizado segun disefio aportado en planos de detalles.

Balaustres verticales: ipe’s de 100 cada 2.50ml. Con placas de anclaje atornillados a contraplacas ancladas a frentes de forjados.
Pasamanos de acero galvanizado de 60mm diametro con pasadores y uniones atornilladas.

Lineas inferiores de acero galvanizado de 30mm de diametro con pasadores y uniones atornilladas.

. Los célculos justificativos para el cumplimiento de las especificaciones dadas por la Universitat de Valéncia y el CTE se
encuentran en este mismo documento, en el apartado “3. CUMPLIMIENTO DEL CTE - 3.1 Cumplimiento del CTE-SE. Seguridad
Estructural”

Se solicitaran pruebas de empuije de barandillas segun el CTE para comprobar el emptje horizontal de 1.6Kn/ml.

- De acero galvanizado lastradas con pies de hormigén apoyados sobre la cubierta.

Se emplearan barandillas con el mismo disefio que las barandillas colocadas en Fisica Bloque B.

Son de acero galvanizado segln disefio aportado en planos de detalles.

Balaustres verticales: ipe’s de 100 cada 2.50ml. Con placas de anclaje atornillados a “pies de hormigdn” corridos 75x23x250cm,
apoyados sobre las cubiertas de grava o lamina impermeabilizantes autoprotegida para evitar perforar las telas. .

Pasamanos de acero galvanizado de 60mm diametro con pasadores y uniones atornilladas.

Lineas inferiores de acero galvanizado de 30mm de diametro con pasadores y uniones atornilladas.

. Los célculos justificativos para el cumplimiento de las especificaciones dadas por la Universitat de Valéncia y el CTE se
encuentran en este mismo documento, en el apartado “3. CUMPLIMIENTO DEL CTE - 3.1 Cumplimiento del CTE-SE. Seguridad
Estructural”
Las escaleras:
- De acero galvanizado apoyadas sobre un dado de hormigdn sobre la cubierta y ancladas a fachada:
Se emplearan barandillas con el mismo disefio que las barandillas colocadas en Fisica Blogue B.
Son de acero galvanizado segUn disefio aportado en planos de detalles.
Zancas de acero galvanizado de tubo de 180.100mm.
Peldafios de chapa de acero lagrimada de 5mm.
Balaustres verticales: ipe”s de 100.
Pasamanos de acero galvanizado de 60mm diametro con pasadores y uniones atornilladas.
Lineas inferiores de acero galvanizado de 30mm de diametro con pasadores y uniones atornilladas.
. Los célculos justificativos para el cumplimiento de las especificaciones dadas por la Universitat de Valéncia y el CTE se

encuentran en este mismo documento, en el apartado “3. CUMPLIMIENTO DEL CTE - 3.1 Cumplimiento del CTE-SE. Seguridad
Estructural”

2.1 SISTEMAS DE ACABADOS

No se interviene en el sistema de acabados de los edificios a actuar, mas que en la restauracion de las zonas dafiadas por los trabajos a
realizar y se afiaden unas zonas de paso previstas con losa filtrante indicadas en planos.

2.3 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

No se interviene en las instalaciones de los edificios a actuar, mas que en la restitucién de los conductos dafiados en los trabajos a
ejecutar.

2.4 EQUIPAMIENTO
No se modifica ni se altera ningtin equipamiento del edificio.

Valencia, Enero 2016
Fdo: El arquitecto

Diego Carratala Collado
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3. Cumplimiento del CTE
3.1. Seguridad Estructural
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B D E; UTJasSot:

Carratala

3.1. Seguridad Estructural

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Basicos siguientes y se utilizard conjuntamente
con ellos:

apartado Procede No

procede
DB-SE 3.11 Seguridad estructural: X [
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificacion X O
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones | X
DB-SE-A 3.17. Estructuras de acero X [
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fabrica O X
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera (| X

Deberan tenerse en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:

No

apartado Procede procede
NCSE 314 Norma de construccion sismorresistente (| X
EHE 3.15. Instruccion de hormigon estructural | X

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cadigo Técnico de la Edificacion.(
BOE ndim. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 10. Exigencias basicas de seguridad estructural (SE).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda
estar sometido durante su construccién y uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, fabricaran, construiran y mantendran de
forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. Los Documentos Basicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificacion,
«DBSE-C Cimientos», «<DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fabrica» y «DB-SE-M Madera», especifican
parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias
basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad
estructural.

4. Las estructuras de hormigon estan reguladas por la Instruccién de Hormigén Estructural vigente.

10.1 Exigencia basica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad seran las
adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la
estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construccion y usos previstos
de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a
la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

10.2 Exigencia basica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio sera conforme con el uso previsto
del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la
probabilidad de un comportamiento dindmico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias
inadmisibles.

C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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3. Cumplimiento del CTE
3.1. Seguridad Estructural

3.1.1 Sequridad estructural (SE)
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3.1. Seguridad Estructural

Anélisis estructural y dimensionado

Tal como se ha explicado antes las actuaciones a realizar consisten en la comprobacion y dimensionado de las barandillas tipo 1 y tipo 2, asi
como de los dados de hormigén y anclajes necesarios de las barandillas tipo 1 y de los anclajes a forjado necesarios de las barandillas tipo 2.

En las cubiertas no se actlia sobre ningln peto existente, sino que son elementos que actian por gravedad sin estar vinculados a ninguno de los
elementos estructurales del edificio original en las barandillas tipo 1, y se anclan a los frentes de forjado en las barandillas tipo 2.

Mediante mecanismos de la mecanica racional se dimensiona la capacidad de vuelco de las barandillas empleadas, de tal manera que pueda
garantizarse las exigencias marcadas en el pliego de prescripciones técnicas, que en su apartado 3 punto “a) descripcion de la obra” se
especifica que las barandillas y el barandal deben resistir una carga horizontal de 1,6 Kn/m.

Con esta carga se procede al dimensionado de los dados de hormigén para que el sistema de barandilla y dado no vuelque.
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Calculamos para el elemento mas desfavorable.

M de vuelco: 1.6Kn/ml x 2.5m (separacion entre postes) x 1,33m = 5,32 Kn*m

M de estabilizacion: (peso del dado de hormigén) x la distancia entre c.d.g. al punto de vuelco + sobrecarga de uso x distancia al punto de vuelco.
Peso del dado de hormigén (2500Kg/m3 x 2.50m x 0.23m x 0.75m) = 1.078.13Kg ------- Fuerza resultante 10,54 Kn

Sobrecarga de uso = 1Kn/m

Carratala arc ect C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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y Dy Uy Ly

urjassut.

M de estabilizacion = Zmomentos = (P*dp) + (Quso*dq)

(10,54 x 0.375 m) + (2,5 x 0,60) = 5.45 kn*m

Se comprueba que el momento de estabilizacién es mayor que el momento de vuelco.

5.45 Kn*m > 5.32Kn*m

Es decir, el dado supera las condiciones de seguridad minimas exigibles para ser una base de contrapeso de la barandilla.

A continuacion se procede al dimensionamiento de los perfiles necesarios para los pasamanos y los montantes de la barandilla.

| BARANDILLA PERIMETRAL TUBO (DIAMETRO 60mm)

Datos necesarios

Peso propio perfil q= 0,002859 T/m
Carga repartida sobre la viga q= 0,16 T/m
Luz de la viga L= 25m
Condiciones de apoyo empotrada
¥r 1,5
Caso de viga EMPOTRADA
Muna= ¥eq x L2 / 12
Momento de célculo M, = 0,13 mT

Mddulo resistente W= Dato del perfil

Oe= 2600
o, (5275)= 2600 Kg/cm?
Predimensionado tnicamente con momento flector
W2 (IMd/ ce ) [10°]
W 2> 4,81 cm®
Wx >
511 >

Inercia necesaria (lpec)

nec™

([5qL* / 384E(L/W)]) x 0,5 x 0,5 x 107 * Al tratarse del caso

W = Relacién Luz / flecha

E=
5qL4=
384E(L/W)=

2000000 Kg/cm?
31,25
7680000

10,17 cm®

Inec=

Ix >
15,33 >

250 Vigas o viguetas de cubierta

300 Vigas de hasta 5m de luz

400 Vigas de mds de 5m de luz

500 Vigas que soportan muros de fabrica

densidad acero=7850Kg/m3
seglin CTE DBSE AE (1,60Kn/ml)

TUBO 60.2

Caracteristicas del perfil

A= 3,642 cm?

Wx= 5111 cm®

Whee Ix= 15,334 cm®
4,81 Peso : 0,00286 T/m

de viga biempotrada, aplicamos los factores correctores 0,5*0,5.

TUBO 60.2

Caracteristicas del perfil

A= 3,642 cm?

Wx= 5,111 cm3

Inec Ix= 15334 cm’
10,17 Peso: 0,00286 T/m

EL TUBO DE 60.2 CUMPLE CON EL ESFUERZO SOLICITADO

Carratala C/Genaro Lahuerta 15,2°

46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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3. Cumplimiento del CTE

VISADO  31/03/16

06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Instafacion debateiitiftas dif tlidfrtas y sOtteetipfettas en

Documentacion sometida a visado conforme al Art 5 de laLey 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

, D, UL, UTJassot:

3.1. Seguridad Estructural
[ MONTANTE IPE 100 |
Datos necesarios

Peso propio perfil q= 0,0081 T/m densidad acero=7850Kg/m3
Carga en extremo de viga q= 04T seglin CTE DBSE AE (1,60Kn/ml)
Luz de la viga L= 1,1m
Condiciones de apoyo empotrada

¥r 1,5
Caso de viga EN VOLADIZO
Muax = ¥sq X L
Momento de calculo M, = 0,66 mT

Mddulo resistente

G, (S275)=

Predimensionado tinicamente con momento flector

W2 (:Md/ce ) [10°]
E

W= Dato del perfil
o= 2600
2600 Kg/cm?

25,38 cm? IPE 100

Caracteristicas del perfil

A= 10,3 cm?
Wx= 34,2 em®
Wx > Wpee Ix= 171 cm*

3420 > 2538 Peso: 0,0081 T/m

EL PERFIL IPE 100 CUMPLE CON EL ESFUERZO SOLICITADO

Carratala
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3. Cumplimiento del CTE
3.1. Seguridad Estructural
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Instalacion debatdiitilffas éirtiiirtasy soHeclipfettas en:

imentacion sometida a visado conforme a

ey 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

VIGAS EN VOLADIZO ANCLADAS A FORJADO PARA SUJECION DE ESCALERAS.

VIGA IPE 160
Datos necesarios
Peso propio perfil q= 0,0158 T/m densidad acero=7850Kg/m3
Carga en extremo de viga q= 0,647 T seglin CTE DBSE AE (1,60Kn/ml)
Luz de la viga L= 12m
Condiciones de apoyo empotrada
¥r 1,5
*Se ha considerado la carga total en el punto mas alejado.
Caso de viga EN VOLADIZO
Mnax = ¥sq X L
Momento de calculo M, = 1,16 mT

Médulo resistente

0, (S275)=
Predimensionado Unicamente con momento flector

W2 (2Md / ce ) [10°]
W2

Inercia necesaria (l,ec)

looe= [aL® / 3E(L/W)] x 107

nec’

W = Relacién Luz / flecha

E=
qlL3=
3E(L/W)=

Inec=

W= Dato del perfil
Oe= 2600
2600 Kg/cm?

44,79 cm®
Caracteristicas del perfil
A= 20,1 cm?
Wx= 109 cm®
Wx > W Ix= 864 cm’
109,00 > 44,79 Peso: 0,0158 T/m
W= 250 Vigas o viguetas de cubierta *
W= 300 Vigas de hasta 5m de luz
W= 400 Vigas de mas de 5m de luz
W= 500 Vigas que soportan muros de fabrica

2000000 Kg/crm?
1,118016
28800

388,20 cm’

IPE 160

Caracteristicas del perfil

IX > e
864,00 > 388,20

A= 20,1 cm?
Wx= 109 cm®
x=  864cm’
Peso: 0,0158 T/m

EL PERFIL IPE 160 CUMPLE CON EL ESFUERZO SOLICITADO

Carratala
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Memoria del proyecto BASICO y EJECUCION. Instafacion de-batdiitiftas di tiifertas

imentacion sometida a visado conforme al

S yesaneetipfettas en

ey 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

3. Cumplimiento del CTE
3.1. Seguridad Estructural

PLACA BASE Y ANCLAJES UNION PERFIL IPE 100 A DADO DE HORMIGON:

Se considera un cortante de 4KN y un momento de 4,4KN.m (4Kn x 1,10m)
Chapa de 150mm x 150mm e = 10mm

Carratala arqu}.tect OS C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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Comentarios del proyectista : Instalacion de barandillas en cubiertas y sobrecubiertas en: Bloques A, B, D, E, F y G del Campus de

Burjassot.

1 Insertar datos

Tipo y tamafo de anclaje:
Profundidad efectiva de anclaje:
Material:

Homologacién Ne.:
Establecidos | Validos:
Prueba:

Fijacion a distancia:

Placa de anclaje:

Perfil:

Material Base:

Instalacién:

Armadura:

Geometria [mm] & Carga [kN, kNm]

HIT-RE 500 + HIT-V (8.8) M8 & R,
hef,act =120 mm (hef,limit =- mm) :

8.8

ETA 04/0027

26/06/2013 | 16/05/2018

método de calculo ETAG BOND (EOTA TR029)

e, = 0 mm (enrasado); t = 10 mm

Iy x Iy x t=150 mm x 150 mm x 10 mm; (Espesor de placa recomendado: no calculado
IPE; LxW X TxFT)=100 mm x 55 mm x 6 mm x 6 mm

no fisurado hormigén, C25/30, f.. = 30,00 N/mm?; h = 230 mm, Temp. corto/largo: 0/0 °C
taladro hecho con martillo, Condicion de instalacion: seco

sin armadura

con refuerzo longitudinal d>= 12 + Malla cerrada (estribos, cercos) s <=
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2 Caso de carga/Resultante de cargas
Caso de carga: Cargas de disefio O 3 O 4
y
Reacciones en el anclaje [kN]
Carga a traccion: (+Traccion, -Compresion)
Anclaje Carga a traccion Carga a cortante Cortante en x  Cortante en 'y
0,000 1,000 -1,000 0,000
2 17,440 1,000 -1,000 0,000 Compresién X raceion
3 0,000 1,000 -1,000 0,000
4 17,440 1,000 -1,000 0,000
Méxima extensién del hormigén a compresion: 0,58 [%o]
Maxima tension del hormigén a compresion: 17 51 [N/mmz]
Traccion resultante en (x/y)=(60/0): 34,880 [kN]
Compresion resultante en (x/y)=(-66/0): 34,880 [kN] O 1 O 9
3 Carga a traccién (EOTA TR 029, Seccién 5.2.2)
Carga [kN] Capacidad [kN] Utilizacion gy [%] Resultado
Fallo por Acero* 17,440 19,333 91 OK
Rotura combinada por (extraccion) 34,880 37,249 94 OK
pull-out - cono de hormigén**
Rotura por cono de hormigon** 34,880 46,171 76 OK
Fallo por fisuracion (Splitting)** 34,880 66,066 53 OK
* anclaje mas solicitado **grupo de anclajes (anclajes en traccion)
3.1 Fallo por Acero
Nri,s [KN] TMs NRa,s [kN] Nsq [kN]
29,000 1,500 19,333 17,440
3.2 Rotura combinada por (extraccién) pull-out - cono de hormigén
Ap,N [mmz] Ag,N [mmz] TRK,ucr,25 [N/mmz] Scr,Np [mm] Ccr,Np [mm] Crin [mm]
82657 54613 16,00 234 117 219
e TRK,ucr [N/mm?] k \Ilg,Np YgNp
1,018 16,29 3,200 1,182 1,052
€N [mm] Wec1,Np €a2N [mm] Wec2,Np Ws,Np Yre,Np
0 1,000 0 1,000 1,000 1,000
NRi.p [KN] Nrkp [KN] YMp NRa,p [KN] Nsq [kN]
49,143 78,224 2,100 37,249 34,880
3.3 Rotura por cono de hormigén
AC,N [mmZ] Ag,N [mmZ] Ccr,N [mm] scr,N [mm]
172800 129600 180 360
€ci,n [Mmm] Yect N €con [mm] Yec2 N YsN YreN ki
0 1,000 0 1,000 1,000 1,000 10,100
Niyc [kN] M, NRrd,c [kN] Nsq [kN]
72,720 2,100 46,171 34,880
3.4 Fallo por fisuracion (Splitting)
Ac,N [mmZ] Ag,N [mmZ] Ccr,sp [mm] Scr,sp [mm] Wh,sp
109296 76176 138 276 1,330
€ci,n [Mmm] WYect,N €con [mm] Yec2,N YsN YreN ki
0 1,000 0 1,000 1,000 1,000 10,100
NRic [kN] YM,sp NRa,sp [KN] Nsq [kN]
72,720 2,100 66,066 34,880
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4 Cortante (EOTA TR 029, Seccion 5.2.3)

Carga [kN] Capacidad [kN] Utilizacion gy [%] Resultado
Fallo por Acero (sin brazo de palanca)* 1,000 12,000 9 OK
Fallo por Acero (con brazo de palanca)* N/A N/A N/A N/A
Fallo por desconchamiento** 4,000 123,942 4 OK
Rotura de borde de hormigén en 4,000 20,354 20 OK

direccion x-**

* anclaje mas solicitado **grupo de anclajes (anclajes relevantes)

4.1 Fallo por Acero (sin brazo de palanca)

Vris [kN] s Vras [kN] Vsq [kN]
15,000 1,250 12,000 1,000

4.2 Fallo por desconchamiento (cono de hormigén)

Agn [mm?] A2\ [mm?] Cern [Mm] Sern [Mm] k-factor Kq
191520 129600 180 360 2,000 10,100
€ct,v [mm] Yect,N €cov [Mm] Yec2,N YsN YreN
0 1,000 0 1,000 0,865 1,000
NRio [kN] YMcp VR, [kN] Vsq [kN]
72,720 1,500 123,942 4,000

4.3 Rotura de borde de hormigén en direccién x-

hef [mm] dnom [mm] k1 o B
120 8,0 2,400 0,110 0,060
¢4 [mm] Acy [mm?] Aly [mm?]
99 61925 44105
Ys,V YhV YV ecv [mm] WYec,V Yre,V
1,000 1,000 1,000 0 1,000 1,000
VR [kN] M VRa,c [KN] Vsq [kN]
21,745 1,500 20,354 4,000

5 Cargas combinadas de traccioén y cortante (EOTA TR 029, Seccién 5.2.4)

Bn Bv o Utilizacion gy, [%] Resultado
0,936 0,197 1,000 95 OK

(Bn+pv)/1.2=<1

6 Desplazamientos (anclaje mas solicitado)

Cargas de corto plazo:

Nsk = 12,919 [kN] SN = 0,086 [mm]

Vsk = 0,741 [kN] dv = 0,044 [mm]
Sy = 0,097 [mm]

Carga de largo plazo:

Nsk = 12,919 [kN] SN = 0,171 [mm]

Vs = 0,741 [kN] Sv = 0,067 [mm]
Sny = 0,184 [mm]

Comentarios: Desplazamientos a traccion son validos con la mitad del par de apriete requerido no fisurado jHormigon! Los desplazamientos
son validos sin rozamiento entre el hormigon y la placa de anclaje! La holgura entre el taladro en el hormigén y en la placa no son
considerados en este calculo.

ijLos desplazamientos aceptables en los anclajes dependen del tipo de construccion de la fijacion y deben ser definidos por el proyectista!
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7 Avisos

» No se considera la redistribuciéon de carga entre los aclajes debido a deformaciones elasticas de la placa. j{Se asume que la placa es
suficientemente rigida, para evitar que se deforme cuando se somete a cargas! jLos datos de entrada y resultados deben ser
comprobados para verificar que se encuentran conformes con las condiciones existentes y que sean admisible!

La verificacion de la transferencia de cargas al material base debe ser verificada de acuerdo EOTA TR 029 Section 7!

+ El disefio, es solo valido si el espacio libre, en la perforacién, no es mayor que el dado en la tabla 4.1. de la EOTA TR029. Para diametros
mayores, de espacio libre de perforacion, ver el capitulo 1.1. de EOTA TR029.

La lista de accesorios en este informe es sélo para informacion del usuario. En cualquier caso, las instrucciones para el uso, mostrados en
el producto, deben ser seguidas para asegurar una correcta instalacion.

+ La tension de adherencia caracteristica depende de las temperaturas de corto y largo plazo
* Por favor, contacte con Hilti para comprobar el suministro de varilla HIT-V

» No es requerida armadura de borde para evitar rotura por splitting

iLa fijacién cumple los criterios de disefo!
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8 Datos de instalacion

Placa de anclaje, acero: -

Perfil: IPE; 100 x 55 x 6 x 6 mm

Diametro de taladro en chapa: di =9 mm

Espesor de placa (introducir): 10 mm
Espesor de placa recomendado: no calculado
Limpieza: Se requiere limpieza manual del taladro

8.1 Accesorios recomendados

Taladro

Limpieza

Tipo y tamafio de anclaje: HIT-RE 500 + HIT-V (8.8) M8
Par de apriete de instalacion: 0,010 kNm

Diametro de taladro en material base: 10 mm
Profundidad de taladro (min/max): 120 mm

Minimo espesor del material base: 150 mm

Instalacion

» Rotopercusion

» Tamafo adecuado de broca

* Bombin de limpieza
» Diametro adecuado de cepillo de

« El sistema de inyeccion incluye el mezclador
« Llave dinamométrica

alambre
Ay
75 75
w
s O
9]
N~
Ol »
- X
w
~
ol Cr
w
15 120 15
Coordenadas del anclaje [mm]
Anclaje X y Cx Cuix Cy Ciy
1 -60 -60 99 651 - -
2 60 -60 219 531 - -
3 -60 60 99 651 - -
4 60 60 219 531 - -
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3. Cumplimiento del CTE
3.1. Seguridad Estructural

PLACA BASE Y ANCLAJES UNION MONTANTE IPE100 + CHAPAS DE ACERO ANCLADAS A FORJADO.:

Se considera un axil a traccion de 4KN, un cortante de 0,12Kn (peso propio del perfil) y un momento de 6KN.m (4Kn x 1,5m)
2 Chapas de 300mm x 200mm e = 10mm. Para el calculo se considera una Gnica chapa de e=20mm

Para el calculo se ha considerado un perfil IPE 200 equivalente al perfil formado por las pletinas de acero galvanizado que ira montado a la placa
de anclaje.

Carratala er{UL CLeCclOS c/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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Proyecto: Campus Burjassot
Sub Proyecto | Pos. No.: Forjados
Fecha: 30/12/2015

Comentarios del proyectista : Instalacion de barandillas en cubiertas y sobrecubiertas en: Bloques A, B, D, E, F y G del Campus de

Burjassot.

1 Insertar datos

Tipo y tamaiio de anclaje:
Profundidad efectiva de anclaje:
Material:

Homologacion Ne°.:
Establecidos | Vélidos:

Prueba:

Fijacion a distancia:

Placa de anclaje:

Perfil:
Material Base:
Instalacion:

Armadura:

Geometria [nm] & Carga [kN, kNm]

HVZ M20x170

hes = 170 mm, h, o = 195 mm

8.8

ETA 03/0032

04/06/2013 | 04/06/2018

método de calculo ETAG (N° 001 Anejo C(2010))
ep, = 0 mm (enrasado); t = 20 mm

S 235 (St 37); E = 210000,00 N/mm?; fyx = 235,00 N/mm?; yms = 1,100

Iy x 1y x t =300 mm x 200 mm x 20 mm; (Espesor de placa recomendado: calculado (14 mm))
IPE; LxW x T x FT) =200 mm x 100 mm x 9 mm x 9 mm

no fisurado hormigon, C25/30, f,, = 30,00 N/mm?; h = 1000 mm, Temp. corto/largo: 0/0 °C
taladro hecho con martillo, Condiciéon de instalacion: seco
sin armadura

con refuerzo longitudinal d>= 12 + Malla cerrada (estribos, cercos) s <=



www.hilti.es

Empresa:
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Proyectista: Proyecto: Campus Burjassot
Direccion: Sub Proyecto | Pos. No.: Forjados

Teléfono | Fax: Fecha: 30/12/2015
E-mail:

2 Caso de carga/Resultante de cargas AY

Caso de carga: Cargas de disefio

Reacciones en el anclaje [kN]
Carga a traccion: (+Traccién, -Compresion)

Anclaje Carga a tracciéon Carga a cortante Cortante enx  Cortante en'y
1 16,511 0,030 0,030 0,000
2 2,473 0,030 0,030 0,000
3 16,511 0,030 0,030 0,000
4 2,473 0,030 0,030 0,000

Maxima extensién del hormigén a compresion: 0,16 [%o]

Méaxima tensién del hormigén a compresion:
Traccion resultante en (x/y)=(-44/0):
Compresion resultante en (x/y)=(127/0):

4,93 [N/mm?]
37,967 [kN]
33,967 [kN]

3 Carga a traccion (ETAG, Anejo C, Seccion 5.2.2)

OF

Traccion

oF

4‘>®

Oa

éompresi()n

O2

Carga [kN] Capacidad [kN] Utilizacion gy [%] Resultado
Fallo por Acero* 16,511 121,333 14 OK
Fallo por extraccion* N/A N/A N/A N/A
Rotura por cono de hormigén** 37,967 38,833 98 OK
Fallo por fisuracion (Splitting)** 37,967 58,249 66 OK
* anclaje mas solicitado **grupo de anclajes (anclajes en traccion)
3.1 Fallo por Acero
NRi,s [kN] M, NRg,s [kN] Nsq [kN]
182,000 1,500 121,333 16,511
3.2 Rotura por cono de hormigén
Acn [mm?] Aln [mm?] Corn [MM] Sern [MM]
180000 260100 255 510
€c1n [MM] WYect,N €can [mm] Yec2,N YsN Yre,N ki
44 0,852 1,000 0,806 1,000 10,100
NR,c [kN] M NRg,c [kN] Nsq [kN]
122,618 1,500 38,833 37,967
3.3 Fallo por fisuracion (Splitting)
Ac,N [mmZ] Ag,N [mmZ] Ccr,sp [mm] Scr,sp [mm] WYh,sp
180000 260100 255 510 1,500
€ctn [Mm] Yect,N €can [mm] Yec2,N YsN YreN K1
44 0,852 1,000 0,806 1,000 10,100
NR,c [kN] TM.sp NRra,sp [KN] Nsq [kN]
122,618 1,500 58,249 37,967
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4 Cortante (ETAG, Anejo C, Seccién 5.2.3)

Carga [kN] Capacidad [kN] Utilizacion gy [%] Resultado
Fallo por Acero (sin brazo de palanca)* 0,030 70,400 1 OK
Fallo por Acero (con brazo de palanca)* N/A N/A N/A N/A
Fallo por desconchamiento** 0,120 91,180 1 OK
Rotura de borde de hormigén en 0,120 23,107 1 OK
direccién x+**
* anclaje mas solicitado **grupo de anclajes (anclajes relevantes)
4.1 Fallo por Acero (sin brazo de palanca)
Vris [KN] TMs VRa,s [kN] Vsq [kN]
88,000 1,250 70,400 0,030
4.2 Fallo por desconchamiento
Asn [mm?] A2\ [mm?] Cern [MmM] Seen [Mm] k-factor
180000 260100 255 510 2,000
€c1v [mm] WYec1,N €c2v [mm] Yec2,N Ys,N WYre,N
0 1,000 0 1,000 0,806 1,000
Nike [kN] Yiop Vaaer [KN] Vsa [kN]
122,618 1,500 91,180 0,120
4.3 Rotura de borde de hormigén en direccion x+
It [mm] dnom [Mm] ki o B
170 25,0 2,400 0,137 0,077
¢y [mm] Ay [mm?] Ady [mm?]
90 48600 36450
sV Whv Y €cv [mm] WecV WreV
1,000 1,000 1,000 0 1,000 1,000
VRke [kN] e Vege [KN] Vsa [kN]
25,996 1,500 23,107 0,120
5 Cargas combinadas de traccion y cortante (ETAG, Anejo C, Seccion 5.2.4)
B Bv o Utilizacion g,y [%] Resultado
0,978 0,005 1,000 82 OK
(Bn*+pv)/1.2=1
6 Desplazamientos (anclaje mas solicitado)
Cargas de corto plazo:
Nsk = 12,230 [kN] SN = 0,035 [mm]
Vs = 0,022 [kN] dv = 0,001 [mm]
Snv = 0,035 [mm]
Carga de largo plazo:
Nsk = 12,230 [kN] SN = 0,208 [mm]
Vs = 0,022 [kN] Sv = 0,002 [mm]
Sy = 0,208 [mm]

Comentarios: Desplazamientos a traccién son validos con la mitad del par de apriete requerido no fisurado jHormigon! Los desplazamientos
son validos sin rozamiento entre el hormigén y la placa de anclaje! La holgura entre el taladro en el hormigén y en la placa no son

considerados en este calculo.

ijLos desplazamientos aceptables en los anclajes dependen del tipo de construccion de la fijacion y deben ser definidos por el proyectista!
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7 Avisos

* No se considera la redistribucién de carga entre los aclajes debido a deformaciones elasticas de la placa. j{Se asume que la placa es
suficientemente rigida, para evitar que se deforme cuando se somete a cargas! jLos datos de entrada y resultados deben ser
comprobados para verificar que se encuentran conformes con las condiciones existentes y que sean admisible!

« La verificacion de la transferencia de cargas al material base debe ser verificada de acuerdo con ETAG(2010) Anexo C (2010) Seccion 7!
El programa considera que el mortero se instala bajo la placa de anclaje sin formar burbujas de aire y antes de la aplicacion de las cargas.

+ El disefio es valido solo en los casos en que el espacio libre de la perforacién no sea mayor al dado en la tabla 4.1. de la ETAG 001, Anexo
C. Para mayores diametros, de espacio libre de perforacion, ver el capitulo 1.1. de la ETAG 001, Anexo C.

+ La lista de accesorios en este informe es soélo para informacién del usuario. En cualquier caso, las instrucciones para el uso, mostrados en
el producto, deben ser seguidas para asegurar una correcta instalacion.

jLa fijacion cumple los criterios de diseino!
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8 Datos de instalacion

Placa de anclaje, acero: S 235 (St 37); E = 210000,00 N/mm?; fy = 235,00 N/mm?

Perfil: IPE; 200 x 100 x 9 x 9 mm

Diametro de taladro en chapa: d; = 22 mm

Espesor de placa (introducir): 20 mm

Espesor de placa recomendado: calculado (14 mm)
Limpieza: Se requiere limpieza manual del taladro

8.1 Accesorios recomendados

Taladro Limpieza

Tipo y tamafio de anclaje: HVZ M20x170

Par de apriete de instalacién: 0,150 kNm
Diametro de taladro en material base: 25 mm
Profundidad de taladro (min/max): 195 mm
Minimo espesor del material base: 340 mm

Instalacion

» Rotopercusion * Bombin de limpieza

» Tamafio adecuado de broca

« Util de colocacion del anclaje HVA
 Llave dinamomeétrica

AY
150 150
w0
w0
o
] ] e
3 4
o
[«2)
1 J 2 =
- E— o
w0
w
90 120 90
Coordenadas del anclaje [mm]
Anclaje X y Cox Cux C. Ciy
1 -60 -45 90 210 - B

2 60 -45 210 90 - -
3 -60 45 90 210 - -
4 60 45 210 90 - -
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3.1. Seguridad Estructural

PLACA BASE Y ANCLAJES UNION ESCALERA + CHAPAS DE ACERO ANCLADAS A FORJADO.:
Peso propio de la chapa lagrimada = 0,45Kn/m2
Peso propio de la subestructura de tubulares #180.100.5 = 0,2052 Kn/m?

Sobrecarga de uso = 1 Kn/m?2
Zancas escalera #180.100.5

Con estos datos consideramos que cada perfil debe soportar un cortante de:

(0,45x1,2x0,6) +(0,2052 x 2,4) + (1 x3.6 x1,2) +(0,2052x3x2) =0.32 + 0.49 +4,32 + 1.24 = 6.47 KN
Un axil a traccion de 1,6 Kn.

Un momento de

(3,24x0,4) + (3,24 x1,2) = 1.30+ 3.89 = 5,19 KN.m

Se considera un cortante de 6,47Kn (peso propio de la estructura + sobrecarga de uso) y un momento de 5,19 KN.m
2 Chapas de 300mm x 200mm e = 10mm. Para el célculo se considera una Unica chapa de e=20mm

Carratala arquitectos c/eenaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49

| ls@carratalaarquilt
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Proyecto: Campus Burjassot
Sub Proyecto | Pos. No.: Forjados
Fecha: 04/01/2016

Comentarios del proyectista : Instalacion de barandillas en cubiertas y sobrecubiertas en: Bloques A, B, D, E, F y G del Campus de

Burjassot.

1 Insertar datos

Tipo y tamaiio de anclaje:
Profundidad efectiva de anclaje:
Material:

Homologacion Ne°.:
Establecidos | Vélidos:
Prueba:

Fijacién a distancia:

Placa de anclaje:

Perfil:

Material Base:

Instalacion:

Armadura:

Geometria [mm] & Carga [kN, kNm]

HVZ M20x170

hes = 170 mm, h, o = 195 mm

8.8

ETA 03/0032

04/06/2013 | 04/06/2018

método de calculo ETAG (N° 001 Anejo C(2010))

ep, = 0 mm (enrasado); t = 20 mm

Iy x 1y x t =300 mm x 200 mm x 20 mm; (Espesor de placa recomendado: no calculado
IPE; (LxWxXxTxFT)=160 mm x 82 mm x 7 mm x 7 mm

no fisurado hormigon, C25/30, f,, = 30,00 N/mm?; h = 1000 mm, Temp. corto/largo: 0/0 °C
taladro hecho con martillo, Condicién de instalacion: seco

sin armadura

con refuerzo longitudinal d>= 12 + Malla cerrada (estribos, cercos) s <=
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2 Caso de carga/Resultante de cargas AY

Caso de carga: Cargas de disefio

Reacciones en el anclaje [kN]
Carga a traccion: (+Traccién, -Compresion)

OF

Oa

o @ |
éompresmn

OF;

Anclaje Carga a tracciéon Carga a cortante Cortante enx  Cortante en'y
1 13,460 1,618 1,618 0,000
2 0,883 1,618 1,618 0,000 Traceion
3 13,460 1,618 1,618 0,000
4 0,883 1,618 1,618 0,000
Maxima extensién del hormigén a compresion: 0,13 [%o] O 1
Maxima tension del hormigén a compresion: 3 86 [N/mmz]
Traccion resultante en (x/y)=(-61/0): 28,685 [kN]
Compresion resultante en (x/y)=(127/0): 27,085 [kN]

3 Carga a traccion (ETAG, Anejo C, Seccion 5.2.2)

Carga [kN] Capacidad [kN] Utilizacion gy [%] Resultado
Fallo por Acero* 13,460 121,333 12 OK
Fallo por extraccion* N/A N/A N/A N/A
Rotura por cono de hormigén** 28,685 38,622 75 OK
Fallo por fisuracion (Splitting)** 28,685 57,933 50 OK
* anclaje mas solicitado **grupo de anclajes (anclajes en traccion)
3.1 Fallo por Acero
NRi,s [kN] M, NRg,s [kN] Nsq [kN]
182,000 1,500 121,333 13,460
3.2 Rotura por cono de hormigén
Acn [mm?] Aln [mm?] Corn [MM] Sern [MM]
192000 260100 255 510
€c1n [MM] WYect,N €can [mm] Yec2,N YsN Yre,N ki
61 0,806 1,000 0,794 1,000 10,100
NR,c [kN] M NRg,c [kN] Nsq [kN]
122,618 1,500 38,622 28,685
3.3 Fallo por fisuracion (Splitting)
Ac,N [mmZ] Ag,N [mmZ] Ccr,sp [mm] Scr,sp [mm] WYh,sp
192000 260100 255 510 1,500
€ctn [Mm] Yect,N €can [mm] Yec2,N YsN YreN K1
61 0,806 1,000 0,794 1,000 10,100
NR,c [kN] TM.sp NRra,sp [KN] Nsq [kN]
122,618 1,500 57,933 28,685
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4 Cortante (ETAG, Anejo C, Seccién 5.2.3)

Carga [kN] Capacidad [kN] Utilizacion gy [%] Resultado
Fallo por Acero (sin brazo de palanca)* 1,618 70,400 3 OK
Fallo por Acero (con brazo de palanca)* N/A N/A N/A N/A
Fallo por desconchamiento** 6,470 95,838 7 OK
Rotura de borde de hormigén en 6,470 23,219 28 OK
direccién x+**
* anclaje mas solicitado **grupo de anclajes (anclajes relevantes)
4.1 Fallo por Acero (sin brazo de palanca)
Vris [KN] TMs VRa,s [kN] Vsq [kN]
88,000 1,250 70,400 1,618
4.2 Fallo por desconchamiento
Asn [mm?] A2\ [mm?] Cern [MmM] Seen [Mm] k-factor
192000 260100 255 510 2,000
€c1v [mm] WYec1,N €c2v [mm] Yec2,N Ys,N WYre,N
0 1,000 0 1,000 0,794 1,000
Nk [kN] TMcp VRraet [KN] Vsq [kN]
122,618 1,500 95,838 6,470
4.3 Rotura de borde de hormigén en direccion x+
It [mm] dnom [Mm] ki o B
170 25,0 2,400 0,146 0,079
¢y [mm] Ay [mm?] Ady [mm?]
80 44400 28800
sV Whv Y €cv [mm] WecV WreV
1,000 1,000 1,000 0 1,000 1,000
VR [kN] TMe VRra,c [KN] Vsq [kN]
22,591 1,500 23,219 6,470
5 Cargas combinadas de traccion y cortante (ETAG, Anejo C, Seccion 5.2.4)
BN Bv o Utilizacion g,y [%] Resultado
0,743 0,279 1,500 79 OK
B+ py <1
6 Desplazamientos (anclaje mas solicitado)
Cargas de corto plazo:
Nsk = 0,654 [kN] SN = 0,002 [mm]
Vs = 2,396 [kN] dv = 0,150 [mm]
Sy = 0,150 [mm]
Carga de largo plazo:
Nsk = 0,654 [kN] SN = 0,011 [mm]
Vs = 2,396 [kN] dv = 0,214 [mm]
SNy = 0,214 [mm]

Comentarios: Desplazamientos a traccién son validos con la mitad del par de apriete requerido no fisurado jHormigon! Los desplazamientos
son validos sin rozamiento entre el hormigén y la placa de anclaje! La holgura entre el taladro en el hormigén y en la placa no son
considerados en este célculo.

ijLos desplazamientos aceptables en los anclajes dependen del tipo de construccion de la fijacion y deben ser definidos por el proyectista!
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7 Avisos

* No se considera la redistribucién de carga entre los aclajes debido a deformaciones elasticas de la placa. j{Se asume que la placa es
suficientemente rigida, para evitar que se deforme cuando se somete a cargas! jLos datos de entrada y resultados deben ser
comprobados para verificar que se encuentran conformes con las condiciones existentes y que sean admisible!

« La verificacion de la transferencia de cargas al material base debe ser verificada de acuerdo con ETAG(2010) Anexo C (2010) Seccion 7!
El programa considera que el mortero se instala bajo la placa de anclaje sin formar burbujas de aire y antes de la aplicacion de las cargas.

+ El disefio es valido solo en los casos en que el espacio libre de la perforacién no sea mayor al dado en la tabla 4.1. de la ETAG 001, Anexo
C. Para mayores diametros, de espacio libre de perforacion, ver el capitulo 1.1. de la ETAG 001, Anexo C.

+ La lista de accesorios en este informe es soélo para informacién del usuario. En cualquier caso, las instrucciones para el uso, mostrados en
el producto, deben ser seguidas para asegurar una correcta instalacion.

jLa fijacion cumple los criterios de diseino!
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8 Datos de instalacion

Placa de anclaje, acero: -

Perfil: IPE; 160 x 82 x 7 x 7 mm

Diametro de taladro en chapa: d; = 22 mm
Espesor de placa (introducir): 20 mm

Espesor de placa recomendado: no calculado
Limpieza: Se requiere limpieza manual del taladro

8.1 Accesorios recomendados

Tipo y tamafio de anclaje: HVZ M20x170

Par de apriete de instalacion: 0,150 kNm
Diametro de taladro en material base: 25 mm
Profundidad de taladro (min/max): 195 mm
Minimo espesor del material base: 340 mm

Taladro Limpieza Instalacion
* Rotopercusién * Bombin de limpieza « Util de colocacién del anclaje HVA
» Tamafo adecuado de broca « Llave dinamomeétrica
res
150 150
Yo
[sp]
3 4
o
Q
o
o
=)
1 j 2
0
™
80 140 80
Coordenadas del anclaje [mm]
Anclaje X y Cox Cux C. Ciy
1 -70 -65 80 220 - -

2 70 -65 220 80 - -
3 -70 65 80 220 - -
4 70 65 220 80 - -
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3.1.2. Acciones en la edificacion (SE-AE)

SegUn tabla 3.1. Valores caracteristicos de las sobrecargas de uso.

Cubiertas accesibles Gnicamente para conservacion Categoria de uso G.

Segln tabla 3.2 Acciones sobre barandillas y elementos divisorios.
Fuerza horizontal 1.6Kn/m

Ya se han empleado estas previsiones en el calculo del apartado anterior.

3.1.3. Cimentaciones (SE-C)

No procede

3.1.4. Accion sismica (NCSE-02)

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construccién sismo-resistente: parte general y edificacion (NCSR-02).

No procede por tratarse de un edificio existente y no alterar la estructura original de la construccion.

3.1.5. Cumplimiento de la instruccion de hormigén estructural EHE

No procede

3.1.6. Caracteristicas de los forjados.

No procede

Valencia, Enero 2016
Fdo: El arquitecto

Diego Carratala Collado

Carratala arc ect C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49




Memoria del proyecto BASICO Y EJECUCION.

3. Cumplimiento del CTE
3.2. Seguridad en caso de Incendio

VISADO = 31/03/16

06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

stalaciofi'Ge' avah il & %ubi%’ré?%‘iﬁf(ﬁéfﬁ?%jergai en

Carratala

3.2. Seguridad en caso de incendio

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (SI).

1. El objetivo del requisito béasico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio
de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion,
uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran
de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles
minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso de incendio, excepto en
el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de
aplicacion el «<Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales»,
en los cuales las exigencias basicas se cumplen mediante dicha aplicacion.

11.1 Exigencia basica Sl 1: Propagacion interior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio
por el interior del edificio.

11.2 Exigencia basica Sl 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio
por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia basica Sl 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondra de los medios de
evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro
dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccion contra incendios: el edificio dispondra
de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccidn, el control y la extincion del
incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia basica S| 5: Intervencion de bomberos: se facilitara la intervencion de los equipos
de rescate y de extincion de incendios.

11.6 Exigencia basica S| 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante
mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las
anteriores exigencias basicas

C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49

Documentacion sometida a visado con: Art.5 d y 201( sobre visado colegial
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3.2. Seguridad en caso de Incendio

1. JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BASICA S| 1- PROPAGACION INTERIOR.
No es de aplicacion al no efectuarse ningun trabajo en los cerramientos interiores.
2. JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BASICA. Sl 2 - PROPAGACION EXTERIOR

1 Medianerias y fachadas.

El edificio objeto de la intervencion se sitlia exento de los edificios colindantes. No se actua en las fachadas por lo que
no le es de aplicacion este apartado.

2 Cubiertas

No se modifican las caracteristicas de resistencia al fuego de la cubierta en la que se actua.

3. JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BASICA. SI 3 - EVACUACION DE OCUPANTES.
No procede.

4. JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BASICA. S| 4 — INSTALACIONES DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS

No es objeto del presente proyecto y no se modifican las instalaciones de proteccidn contra incendios.
5. JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BASICA. SI - 5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS.

No es objeto del presente proyecto y no se modifican las condiciones de aproximacion y entorno al edificio.

6. JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BASICA SI-6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA
ESTRUCTURA.

No se efectia ningln trabajo en la estructura., por lo que no le es de aplicacion.

Valencia, Enero 2016
Fdo: El arquitecto

Diego Carratala Collado

Carratala : '0S C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.( BOE
ndm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Modificaciones conforme al Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (BOE 11-03-2010).
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Memoria del proyecto BASICO y EJECUCION. Ins
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Ley”25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

SECCION SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
1.- RESBALICIDAD DE LOS SUELOS
2.- DISCONTINUIDADES EN LOS PAVIMENTOS
3.- DESNIVELES
3.1.- PROTECCION DE LOS DESNIVELES
3.2.- CARACTERISTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCION
4.- ESCALERAS Y RAMPAS
4.1.- ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO
4.2.- ESCALERAS DE USO GENERAL
4.3.- RAMPAS
4.4.- PASILLOS ESCALONADOS DE ACCESO A LOCALIDADES EN GRADERIOS Y TRIBUNAS
4.5.- ESCALAS FIJAS
5.- LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES

SECCION SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO
1.- IMPACTO

1.1.- IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS

1.2.- IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES

1.3.- IMPACTO CON ELEMENTOS FRAGILES

1.4.- IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES
2.- ATRAPAMIENTO

SECCION SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

SECCION SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA
1.- ALUMBRADO NORMAL
2.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA

2.1.- DOTACION

2.2.- POSICION Y CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS

2.3.- CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

2.4.- ILUMINACION DE LAS SENALES DE SEGURIDAD

SECCION SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION
1.- AMBITO DE APLICACION
2.- CONDICIONES DE LOS GRADERIOS PARA ESPECTADORES DE PIE

SECCION SUA 6; SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
1.- PISCINAS

1.1.- BARRERAS DE PROTECCION

1.2.- CARACTERISTICAS DEL VASO DE LA PISCINA

1.3.- ANDENES

1.4.- ESCALERAS
2.- POZOS Y DEPOSITOS

SECCION SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO

1.- AMBITO DE APLICACION

2.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

3.- PROTECCION DE RECORRIDOS PEATONALES
4.- SENALIZACION

SECCION SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO
1.- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION
2.- TIPO DE INSTALACION EXIGIDO

SECCION SUA 9: ACCESIBILIDAD

1.- CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 5
2.- CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION Y SENALIZACION PARA LA ACCESIBILIDAD.
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SECCION SU 1
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

1.- RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS
No procede al tratarse de una cubierta accesible sélo para tareas de mantenimiento.
2.- DISCONTINUIDADES EN LOS PAVIMENTOS

No procede al tratarse de una cubierta accesible sélo para tareas de mantenimiento.

3.- DESNIVELES
3.1.- PROTECCION DE LOS DESNIVELES
1.- En las zonas con desniveles mayores o iguales a 55cm, se colocard una barrera de proteccion frente a caidas.

3.2.- CARACTERISTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCION

3.2.1.- Altura
NORMA PROY
Diferencia de la cota que protegen < 6m 90 mm 110 mm
Diferencia de la cota que protegen > 6m 110 mm 110 mm

Todas las barandillas han sido disefiadas de tal manera que el pasamanos esta situado a 110mmdela  cara
superior de los dados de hormigdn que sirven de sujecion a la misma

3.2.2.- Resistencia

Las barreras de proteccion tendran una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida
en 3.2.1 del DB- SE- AE, en funcién de la zona en la que se encuentren.

En nuestro caso, y segin las tablas 3.1y 3.3 del citado DB-SE-AE, se trata de un uso F y debe tener una resistencia a
la fuerza horizontal de 1.6 Kn/m.

3.2.3.- Caracteristicas constructivas
Se emplean caracteristicas similares a las barandillas proyectadas.
4.- ESCALERAS Y RAMPAS
4.1.- ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO
Se proyectan escaleras de uso mantenimiento y apoyadas sobre dados de hormigén que no perforan la cubierta.
4.2.- ESCALERAS DE USO GENERAL
No se proyectan.
4.3.- RAMPAS
No es objeto del presente proyecto.
4.4.- PASILLOS ESCALONADOS DE ACCESO A LOCALIDADES EN GRADERIOS Y TRIBUNAS

No se proyectan
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5.- LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES

No se proyectan.

SECCION SU 2;
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

1.- IMPACTO

1.1.- IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS

Solo se actua en las cubiertas del edificio, siendo lugares de acceso solo para conservacion.
1.2.-IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES

Solo se actua en las cubiertas del edificio, siendo lugares de acceso solo para conservacion.

1.3.- IMPACTO CON ELEMENTOS FRAGILES
No procede.

SECCION SU 3:
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

No procede.

SECCION SU 4: )
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

No procede.

SECCION SU 5: )
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION.
No procede

SECCION SU 6:

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

1.- PISCINAS

No procede

2.-POZOS Y DEPOSITOS

No procede.

SECCION SU 7:
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO

1.- AMBITO DE APLICACION

No procede.
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SECCION SU 8 )
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

No procede

SECCION SUA 9:
ACCESIBILIDAD

1.-Condiciones de accesibilidad.

No procede

Valencia, Enero 2016
Fdo: El arquitecto

Diego Carratala Collado

foies
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3.4. Salubridad

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cadigo Técnico de la Edificacion.( BOE
num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 13. Exigencias basicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y proteccion del medio ambiente».

1.  El objetivo del requisito basico «Higiene, salud y proteccion del medio ambiente», tratado en adelante
bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro
de los edificios y en condiciones normales de utilizacion, padezcan molestias o enfermedades, asi como
el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno
inmediato, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de tal
forma gue se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HS Salubridad» especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de
calidad propios del requisito basico de salubridad.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccion frente a la humedad: se limitara el riesgo previsible de presencia
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del
agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones,
disponiendo medios que impidan su penetracion o, en su caso permitan su evacuacion sin produccion de
dafios.

13.2 Exigencia basica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos: los edificios dispondran de espacios y medios
para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema publico de recogida de
tal manera que se facilite la adecuada separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los
mismos y Ssu posterior gestion.

13.3 Exigencia basica HS 3: Calidad del aire interior.

1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando
los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma
que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado
por los contaminantes.

2. Paralimitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas
y patios, la evacuacién de productos de combustién de las instalaciones térmicas se producird con
caracter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que
se utilice, y de acuerdo con la reglamentacion especifica sobre instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua.

1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento,
sin alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retomnos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y los puntos terminales
de utilizacion tendran unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes patégenos.

13.5 Exigencia basica HS 5: Evacuacion de aguas: los edificios dispondran de medios adecuados para extraer

las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones
atmosféricas y con las escorrentias.

Carratala C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49




VISADO  31/03/16

06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Memoria del proyecto BASICO Y EJECUCION. Instafacion de-batefitiftas dif tlibfertas

imentacion sometida a visado conforme

S yesaneetipfettas en

ey 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad

Ninguno de estos apartados procede, ya que el alcance de este proyecto se limita a la ejecucion de trabajos destinados a la colocacion
de barandillas en cubiertas y sobrecubiertas en los distintos edificios.

HS1 Proteccion frente a la humedad
No procede

HS2 Recogida y evacuacion de residuos
No procede

HS3 Calidad del aire interior
No procede

HS4 Suministro de agua

No procede

HS5 Evacuacion de aguas residuales
No procede

Valencia, Enero 2016
Fdo: El arquitecto

Diego Carratala Collado
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3.5. Cumplimiento DBHR Bloques A, B, 0, 5, Fy G der Campus e Burassot:

3.5. Exigencia Béasica de proteccion frente al Ruido

Este apartado no procede, ya que el alcance de este proyecto se limita a la ejecucion de trabajos destinados a la colocacién de barandillas en las
cubiertas y sobrecubiertas de los distintos edificios.

Valencia, Enero 2016
Fdo: El arquitecto

Diego Carratala Collado
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3.6. Ahorro de energia

Este apartado no procede, ya que el alcance de este proyecto se limita a la ejecucion de trabajos destinados a la colocacion de barandillas en
las cubiertas y sobrecubiertas de los distintos edificios.

HE 0 Limitacion del consumo energético

HE1 Limitacién de demanda energética

HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién
HE4 Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria
HES Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica

Valencia, Enero 2016
Fdo: El arquitecto

Diego Carratala Collado

JS C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49

Carratala =




VISADO = 31/03/16

06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Memoria del proyecto BASICO y EJECUCION. Instalacion de barandillas en cubiertas y sobrecubiertas en:
4.0tros reglamentos Blogues A, B, D, E, F y G del Campus de Burjassot.

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

4.1. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
4.1.1 Normativa autondmica y especifica de la Universidad de Valencia de Accesibilidad.
4.1.2 Normativa urbanistica vigente.

4.1.3 Ficha urbanistica
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4.1.1 Normativa autonémica y especifica de la Universitat de Valéncia.- ACCESIBILIDAD.

Al tratarse de un proyecto para la colocacion de protecciones colectivas en las cubiertas del edificio y ser zonas de mantenimiento estas dos normativas no son de

aplicacion.

4.1.2. Normativa Urbanistica Vigente

1. NORMATIVA ESTATAL

REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento.

Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitacién Urbana
*Deroga el TR de la Ley de Suelo”.

BOE 31/10/2015

REAL DECRETO 1492/2011. 24/10/2011. Ministerio de Fomento.
Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.
*Desarrolla el TR de la Ley de Suelo”

2. NORMATIVA VALENCIANA
LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

De Ordenacion del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
DOCV 31/07/2014
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4.1.3 Ficha resumen de la justificacion de las condiciones urbanisticas.

COACV

FICHA URBANISTICA

Proyecto: INSTALACION DE BARANDILLAS EN CUBIERTAS Y SOBRECUBIERTAS EN: BLOQUES A, B, D, E, F Y G DEL CAMPUS DE BURJASSOT.

Emplazamiento: Calle Doctor Moliner, 50

Poblacion: Burjassot, (Valencia). N° Referencia catastral: 1965702YJ2716N0001HZ

Promotor: UNIVERSITAT DE VALENCIA

Arquitecto: DIEGO CARRATALA COLLADO

Presupuesto de ejecucion material: 456.820,03€

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BURJASSOT Fecha aprobacion definitiva: 27/09/1990
PP, PRI, etc.: Sl |:| NO |Z| Fecha aprobacion definitiva: - -
Estudio de Detalle: Estudio de detalle Campus Burjassot st X no[] Fecha aprobacion definitiva: 22-01-2008 DOCV

Clasificacién y uso del suelo: SU Suelo Urbano

Zona de ordenacion: GEC (Sistema General Educativo-Cultural Universitat

planeamiento de aplicacién en proyecto
1. superficie parcela minima
Parcelacion del 2. ancho fachada minimo
suelo
3. ancho de calle
4. altura méxima de cornisa
Alturas de la 5. &ticos retranqueados
edificacion ' 4
6. altura planta semi s6tano s/rasante
7. ndmero maximo de plantas
Vvolumen de la 8. coeficiente de edificabilidad NO SE MODIFICA EL EDIFICIO EXISTENTE, TAN SOLO SE ACTUAEN LA
edificacion INSERCION DE BARANDILLAS EN CUBIERTAS Y SOBRECUBIERTAS DE
9. voladizo maximo LOS BLOQUES A, B,D,E,FYG.
10. porcentaje cuerpos volados
11. profundidad edificable
12. separacion a linde fachada
Situacién de la 13. separacion a lindes laterales
edificacion
14. retranqueo de fachada
15. separacion min. entre edificaciones
16. méxima ocupacion en planta

Este proyecto S| |Z] NO |:| CUMPLE la normativa urbanistica vigente de aplicacion, a los efectos establecidos en el Libro Il de Disciplina Urbanistica
de la Ley 5/2014 de Ordenacion del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. Declaracion que efectdan los abajo firmantes, bajo su

responsabilidad.
Valencia, Enero 2016
Fdo: El arquitecto

Diego Carratala Collado
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5. Caracteristicas de la obra

5.1 Presupuesto para conocimiento de la administracion
5.2 Plazo de ejecucion

5.3 Declaracion de obra completa

5.4 Revision de precios

5.5 Justificacion de precios

5.6 Clasificacion del contratista

5.7 Programa de trabajos. Diagrama de Gant. Plan de obra
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5.1 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DEL A ADMINISTRACION

El Presupuesto General para Conocimiento de la Administracion, segun los datos contenidos en el Presupuesto del
presente proyecto es el siguiente:

Importe del Presupuesto 456.820,03€
Gastos Generales  13% 59.386,60€
Beneficio Industrial 6% 27.409,20€
Suma 543.615,83€
21% IVA 114.159,32€
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 657.775,15€

El presupuesto asciende a la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA'Y
CINCO EUROS CON QUINCE CENTIMOS.
5.2 PLAZO DE EJECUCION

Dado el tipo de unidades de obra que se pueden emprender con simultaneidad y que el presupuesto de
contratacion es de 657.775,15€ estimamos que el plazo de ejecucion adecuado es de 3 meses.

5.3 DECLARACION DE OBRA COMPLETA
Se trata de una obra de Reforma, encuadrada en el apartado a) del Articulo 122 (clasificacion de las obras) del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), ya que incluye obras de mejora, modernizacion,
adaptacion y refuerzo de elementos constructivos ya existentes.
Las obras contenidas en el presente Proyecto, cumplen la condicion del Articulo 93 de la LCSP, ya que comprende

todos y cada uno de los elementos precisos para la utilizacion de la obra, consiguiéndose plenamente los fines perseguidos en
el proyecto cuyo objetivo fundamental es crear las condiciones necesarias para resolver los problemas sobrevenidos.

5.4 REVISION DE PRECIOS

Dada la duracién de la obra, de acuerdo con el articulo 89 del TRLCSP, NO procede la revision de precios.

Carratald arquitectos c/cenaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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5.5 JUSTIFICACION DE PRECIOS

Segun el articulo 131 del R.G.L.C.A.P., la justificacion del calculo de los precios adoptados en el anexo de
mediciones y presupuesto, se ha basado en valores de mercado y en la base de datos del Instituto Valenciano de la
Edificacion, como base para la elaboracion del Presupuesto de Ejecucion Material, aplicandole al mismo un 13% de Gasto
Generales de Ejecucion y un 6% de Beneficio Industrial, resultando los siguientes datos.

COSTES DIRECTOS 443.115,43€
COSTES INDIRECTOS (3% costes directos) 13.704,60€
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 456.820,03€
GASTOS GENERALES 13% 59.386,60€
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 27.409,20€
SUMA 543.615,83€
LV.A 114.159,32€
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 657.775,15€

Asciende el presupuesto de adjudicacion a la cantidad SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA'Y CINCO EUROS CON QUINCE CENTIMOS.

Los gastos generales de ejecucion se justificaran segun la prevision referente a los siguientes apartados:

.- Gastos generales de la empresa.

,- Gastos financieros

,- Cargas fiscales

,- Tasas de la administracion

- Instalaciones provisionales necesarias para la correcta ejecucion de la obra
,- Gastos durante el periodo de garantia

,- Control de Calidad

Carratald arquitectos c/cenaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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Asi mismo, para el célculo del Presupuesto de Ejecucion Material, y tal como se indica en el anexo de justificacion de precios
del documento “Presupuesto”, se ha considerado un porcentaje del 3% de Costes Indirectos, que se justifican como sigue:

Personal técnico necesario adscrito exclusivamente a la
presente obra para la realizacion de todos los trabajos de
replanteo y coordinacion necesarios para la correcta ejecucion
de las distintas unidades de obra descritas en el presupuesto
del presente proyecto.

6.250,00 €

Medios auxiliares necesarios para la correcta

Ejecucion de los trabajos que comprende el presente
proyecto y no estén contemplados en los costes directos de
la obra tales como: grias, medios auxiliares para trasiego de
materiales, etc.

7.454,60 €

TOTAL COSTES INDIRECTOS - CI

13.704,60€

TOTAL COSTES DIRECTOS - CD

443.115,43€

PORCENTAJE COSTES INDIRECTOS (CI/CD)

3,00%

Para la presente estimacion de costes indirectos se ha considerado un plazo de cinco meses y una coordinacion y
organizacion logica de los trabajos que componen el presente proyecto, que no tiene porqué coincidir con la organizacion
prevista por parte de la empresa contratista, que en su mismo perjuicio 0 beneficio podra proponer para la posterior
aprobacion, o no, por parte de la Direccion Facultativa sin que, por ello, exista ninguna afeccion econdmica.

5.6 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

En aplicacion de los articulos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas (RLCAP), aprobado por RD. 1098/2001 de 12 de Octubre, en su redaccion dada por el Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto, sobre clasificacion de empresas contratistas, para esta obra el contratista debera estar

clasificado en:

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA GRUPO C, sin proponer ningln subgrupo dada la naturaleza de las obras

ya que pueden afectar en mayor o menor medida a todos ellos.

La CATEGORIA del CONTRATO es del TIPO 3 entre 360.000€ y 840.000€.

CALCULO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
(PEM+13%GG+6%BI= 456.820,03 + 59.386,60 + 27.409,20 = 543 615,83€ (10%) = 597.977 41€)

Carratald arquitectos
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5.7 PROGRAMA DE TRABAJOS. DIAGRAMA DE GANT. PLAN DE OBRA

PLAN DE OBRA

BLOQUE A
1. TRABAJOS PREVIOS

2. INSTA PROTECCIONES

3. ACTUACIONES EN CUBIETA
4. CONTROL DE CALIDAD
BLOQUE B

1. TRABAJOS PREVIOS

2. INSTA PROTECCIONES

3. ACTUACIONES EN CUBIETA
4. CONTROL DE CALIDAD
BLOQUE D

1. TRABAJOS PREVIOS

2. INSTA PROTECCIONES

3. ACTUACIONES EN CUBIETA
4. CONTROL DE CALIDAD
BLOQUE E

1. TRABAJOS PREVIOS

2. INSTA PROTECCIONES

3. ACTUACIONES EN CUBIETA
4. CONTROL DE CALIDAD
BLOQUE F

1. TRABAJOS PREVIOS

2. INSTA PROTECCIONES

3. ACTUACIONES EN CUBIETA
4. CONTROL DE CALIDAD
BLOQUE G

1. TRABAJOS PREVIOS

2. INSTA PROTECCIONES

3. ACTUACIONES EN CUBIETA
4. CONTROL DE CALIDAD

5. GESTION DE RESIDUOS

4 SEGURIDAD Y SALUD

PEM
PRESUPUESTO
CONTRATACION

Valencia, Enero 2016
Fdo: El arquitecto

Diego Carratala Collado

Carratals :

14.006,32
38.183,49
14.915,06

4.409,34

14.011,82
42.602,40
16.408,78

4.409,34

12.179,64
37.365,80
17.259,73

4.409,34

11.782,39
41.854,43
10.278,53

4.409,34

9.651,97
39.378,90
25.595,93

4.409,34

12.275,12
42.968,64
14.551,18
4.409,34
1.361,00
23.526,00

456.820,03

657.775,16

MES 1

MES 2

MES 3

242.683,31

207.545,93
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6. Anejos a la memoria

6.1 Informacion geotécnica

6.2 Célculo de la estructura

6.3 Eficiencia energética

6.4 Estudio de impacto ambiental
6.5 Plan de control de calidad
6.6 Plan de gestion de residuos
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6.1. Informacion geotécnica
No procede

6.2. Célculo de la estructura

Los calculos se han justificado en el apartado del 3.1 del presente documento.

6.3. Eficiencia energética
No procede.
6.4. Estudio de impacto ambiental

No procede.

Valencia, Enero 2016
Fdo: El arquitecto

Diego Carratala Collado
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6.5 CONTROL DE CALIDAD

INSTALACION DE BARANDILLAS EN CUBIERTAS Y SOBRECUBIERTAS EN:
BLOQUES A, B, D, E, F Y G DEL CAMPUS DE BURJASSOT.




06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Memoria del proyecto BASICO Y EJECUCION. Instalpcion debérafitifias eﬁ’é@ﬁér}aﬂ?ﬁ%@g&%ﬁé’f
Control de calidad B0 ) T

VISADO 31/03/16

as en

10,2010 sobre visado colegial

dSSUL

1

Carratald arquitectos c/eenarc Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 943 60 44 49

MEMORIA. . ..ottt st 3
1.1 ANTECEDENTES......cooistisrississtssisissies sttt sttt 3
111 ANTECEDENTES ..ottt s 3
1.2 PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE PRODUCTOS ......cooiiiveieieimsssssisssssissssss s sens 4
1.2.1  DOCUMENTACION DE SUMINISTRO Y CONTROL
1.3 PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DE EJECUCION ......cccoeiiveicieimsseesissse e
1.31  FACTORES DE RIESGO y NIVELES DE CONTROL DE EJECUCION..........coovvmererecreeeneriseeriiisennnes 4
132  CONTROLES DE EJECUCION A EFECTUAR......cooovntrrereieisermnsessissessessessessemessesessssssssesssssesssnssesens 4
1.3.3  PRUEBAS DE SERVICIO.......ccoiiriireieieie ettt 5
1.4 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.......ccoomovvveeesnessoeienssssoessessssesssssssssssssmsssnsssssssssssssssssssssssons 5
1.5 PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD......coosvcvveeerereerensssseessessssesssssssssssssmsssssssssssssssssssssssnessons 5
151  PROGRAMACION DEL CONTROL DE RECEPCION DE PRODUCTOS........coomevermreeennreesesesiennenes 5
152  PROGRAMACION DEL CONTROL DE EJECUCION .......ccoviriimrensersessiseeesesemeessessessssesssssessssssnsens 5
153  PROGRAMACION DE PRUEBAS DE SERVICIO .......coosvvveeieeresocesissssessssessessssmsssssessssssssessssssnsssessens 6
1.6 NORMATIVA DE APLICACION. ...cooitiiit ettt ettt ss bbb 6
PRESUPUESTO.......coottieiisisissisisssissssssessesssssssssssse st ssss st ses st assssssssssssssessemssessessessessessassesssessnssns 7
2.1  ENSAYOS DE MATERIALES .....oviiiiei ettt bbb 7
2.1.1  Barandillas-defensas y escaleras
212 LINEA AE VIR ..cevveiiriieisciciieie it
2.2 PRUEBAS DE SERVICIO ....oviiiiiiicieis ettt bbb bbb 7
2.2.1  Ensayos sobre barandillas Y @SCAIEIaS. ........cccorriiiriirn e 7
2.3 RESUMEN DE PRESUPUESTO .....ccviurirrieirereineeissssssssssessssssseesessssssssssssssssessssssssesmsssssssessessessessessanssessens 7
PLIEGO DE CONDICIONES ..ottt ettt bbb bbb 9
3.1 CONDICIONES TECNICAS ....ooovoecviteescereeeeecsieesesisssesssssessessessssssssossssssssssssssssssssssmsssssssssssssss s sssssssnns 9
3.2 CONDICIONES ECONOMICAS.........ccccomrmrmrrrreseeeesmssmssmsssssssssssssssssssees

3.3 CONDICIONES FACULTATIVAS Y LEGALES




VISADO 31/03/16

06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Memoria del proyecto BASICO Y EJECUCION. Instalpcion dearafidilias eftiiiéradysBtiattibeitas en: ,
. ocumentacion sometida a visado conforme al Arf e latey 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Control de calidad B, D, F, UT]aSSOt.

1 MEMORIA

1.1 ANTECEDENTES

1.1.1 ANTECEDENTES

El presente Estudio de Programacion de Control de Calidad se redacta por el Arquitecto Diego Carratald Collado,
por encargo de la Universitat de Valéncia como promotor de las obras de instalacion de barandillas en cubiertas y
sobrecubiertas de los bloques A, B, D, E, F y G del Campus de Burjassot. Los blogues corresponden a las
facultades de Biologia (bloques A y B), Fisica (bloque D), Quimica (bloques E y F) y Mateméticas (bloque G C/Dr.
Moliner, 46100, Burjassot.

Es objeto de este Estudio la definicion de los trabajos necesarios que garanticen la calidad especificada en el
proyecto de ejecucion redactado por el Arquitecto Diego Carratald Collado y segun Decreto 1/2015 del Consell de
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Gestidn de la Calidad en Obras de Edificacion.

Datos de la Edificacion:

- NOmero de EdIfiCios ......vvvverrinrieensecssseesseress e 6
- Superficie de la actuacion ............cccceeverrennns 7.469,37 m2
Zona actuacion Sup cubierta MI barandillas

BLOQUE A (Bioldgicas) 1.059,89m?2 153,20ml
BLOQUE A (Bioldgicas)Sobrecubierta 181,95m2 61,60ml
Total 1.241,84m2 214,80ml

BLOQUE B (Bioldgicas) 1.054,67m2 153,00m
BLOQUE B (Bioldgicas)Sobrecubierta 181,95m2 61,60ml
Total 1.236,62m2 214,60ml

BLOQUE D (Fisicas) 1.058,32m2 153,00ml
BLOQUE D (Fisicas) sobrecubierta 183,57m2 61,93ml
Total 1.241,89m2 214,93ml

BLOQUE E (Quimicas) 1.051,81m?2 153,00ml
BLOQUE E (Quimicas) sobrecubierta 185,05m2 62,15ml
Total 1.236,86m2 215,15ml

BLOQUE F (Quimicas) 1.051,81m2 153,00ml
BLOQUE F (Quimicas) sobrecubierta 185,05m2 62,15ml
Total 1.236,86m2 215,15ml

BLOQUE G (Quimicas) 1.051,81m2 153,00ml
BLOQUE G (Quimicas) sobrecubierta 223,49m2 102,06ml
Total 1.275,30m2 255,06ml

TOTAL 7.469,37m2 1.329,69ml

Carratald arquitectos
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1.2 PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE PRODUCTOS

1.2.1 DOCUMENTACION DE SUMINISTRO Y CONTROL

Segun la legislacién vigente los materiales cuyo control de recepcion se justifica mediante LG 14 deberan disponer
de la siguiente documentacion, que permita llevar a cabo el control documental establecido en el Cddigo Técnico de
la Edificacion y la Instruccién de Hormigon Estructural EHE-08:

Debido a las caracteristicas del proyecto se exigira sello al suministrador del acero galvanizado de las defensas-
barandillas, las lineas de vida y las escaleras de mantenimiento.

Previo al suministro
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente y en su caso la
documentacién correspondiente al marcado CE o la acreditacion de homologacion de producto. Para productos a los
que se les requiere estar en posesion de un distintivo de calidad, documentacion acreditativa de que, en la fecha, el
producto lo ostenta.

Durante el suministro

Hojas de suministro de cada partida o remesa. Cuando el contenido de la hoja de suministro esté establecido
reglamentariamente, se ajustara a éste. En todo caso deberan quedar identificados: el producto (tipo o clase y marca
comercial), fabricante, suministrador y peticionario, el lugar y fecha del suministro y la cantidad suministrada.

Los productos con marcado CE deben disponer dicho marcado en las piezas 0 en etiqueta, envoltorio o albaran u
hoja de suministro, con los datos e informacion preceptiva.

Después del suministro

Certificado final de suministro, firmado por persona fisica con poder de representacion suficiente por parte del
suministrador, que contenga la siguiente informacion: Nombre y direccion del suministrador, identificacion de la obra,
identificacién del producto (tipo o clase y marca comercial), cantidad total suministrada de cada uno de los tipos. Si
el producto ostenta distintivo de calidad el certificado incluira declaracion de que durante el periodo de suministro, no
se ha producido ni suspension, ni retirada del distintivo.

1.3 PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DE EJECUCION

1.3.1 FACTORES DE RIESGOy NIVELES DE CONTROL DE EJECUCION

Segun los datos que figuran en proyecto de ejecucion, los niveles de los factores de riesgo que determinan la
justificacion del control de ejecucion, segln articulo 6 del Decreto 1/2015 de 9 de enero, del Consell son:

Dimensional. Factor de riesgo: D=3 edificio de >2000m?
Sismico. Factor de riesgo: S=1

Geotécnico. Factor de riesgo: G=1

Agresividad ambiental. Factor de riesgo: A=1

Climético. Factor de riesgo: C=1

Viento. Factor de riesgo: V=1

1.3.2 CONTROLES DE EJECUCION A EFECTUAR

Segun el LG 14 y la instruccion de hormigdn EHE-08, para los niveles del control de ejecucién y de los factores de
riesgo indicados en el apartado 1.3.1 del presente estudio, es obligada la justificacion del control de ejecucion de las
siguientes unidades de obra:

DEFENSAS EXTERIORES
2 comprobaciones cada 30 m.

Carratald arquitectos c/censro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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1.3.3 PRUEBAS DE SERVICIO

Segun Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell, para los factores de riesgo indicados en el apartado 1.3.1 del
presente estudio, es obligatoria la justificacion de la realizacion de las siguientes pruebas de servicio:

DEFENSAS EXTERIORES

Empuje de las barandillas: prueba de resistencia al esfuerzo solicitado de 1,6KN/m. Segln la programacion de
control.

1.4 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO

Las condiciones de aceptacion o rechazo de los materiales, fases de ejecucion y pruebas de servicio, seran las
determinadas en el Plan de Control del proyecto de ejecucion.

1.5 PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD

Se programan las siguientes actuaciones de control, basadas en las determinaciones del plan de control del
proyecto de ejecucion y teniendo en cuenta el plan de obra del constructor. Esta programacién podré ser modificada
por la direccion facultativa en el transcurso de las obras, para su mejor adaptacion a las circunstancias de las obras
y del control.

1.5.1 PROGRAMACION DEL CONTROL DE RECEPCION DE PRODUCTOS

Barandillas-defensas.

Barandilla de acero galvanizado.
Ubicacion en obra: cubiertas de todos los edificios.

Caracteristicas requeridas;
Resistencia de empuije horizontal de 1.6Kn/ml segin CTE-DB-SE-AE

Se realizard el siguiente control documental:

Previo al suministro se verificara en la declaracion de prestaciones que el producto cumple o mejora las
caracteristicas requeridas. También se solicitaran ensayos de la adherencia del recubrimiento del galvanizado en
caliente de los tubos de acero segin Norma UNE-EN 10240:1998, asi como el espesor de sul recubrimiento, segun
UNE-EN ISO 1461:2010 y Norma UNE-EN 1SO 2177:2005.

Ademaés, se procedera a la inspeccidn, por parte de un técnico a las érdenes de la Direccién Facultativa, del proceso
de trabajo de cerrajeria en taller antes de su transporte a la planta de galvanizado

Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa.
Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)

Lineas de vida.
Dado que se trata de un producto sometido a patentes, se solicitard al suministrador la aportacion por su parte, de
ensayo de laboratorio en las condiciones que indica el CTE-DB-SE-AE, garantizando en las condiciones de servicio

para las cuales han sido disefiados y homologados.

152 PROGRAMACION DEL CONTROL DE EJECUCION

DEFENSAS EXTERIORES

En cada unidad de inspeccion se justificaran las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecucion:
PROTECCION Y ACABADO: comprobaciones de sujecion, estabilidad, y altura de fijacion.

Longitud de defensas exteriores: metros.

Quedara dividida en 12 unidades de inspeccion:

Carratald arquitectos c/censro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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Zona actuacion Sup cubierta MI barandillas

BLOQUE A (Bioldgicas) 1.059,89m2 153,20ml
BLOQUE A (Bioldgicas)Sobrecubierta 181,95m2 61,60ml
Total 1.241,84m2 214,80ml

BLOQUE B (Bioldgicas) 1.054,67m2 153,00m
BLOQUE B (Bioldgicas)Sobrecubierta 181,95m2 61,60ml
Total 1.236,62m2 214,60ml

BLOQUE D (Fisicas) 1.058,32m2 153,00ml
BLOQUE D (Fisicas) sobrecubierta 183,57m2 61,93ml
Total 1.241,89m2 214,93ml

BLOQUE E (Quimicas) 1.051,81m2 153,00ml
BLOQUE E (Quimicas) sobrecubierta 185,05m2 62,15ml
Total 1.236,86m2 215,15ml

BLOQUE F (Quimicas) 1.051,81m2 153,00ml
BLOQUE F (Quimicas) sobrecubierta 185,05m2 62,15ml
Total 1.236,86m2 215,15ml

BLOQUE G (Quimicas) 1.051,81m2 153,00ml
BLOQUE G (Quimicas) sobrecubierta 223,49m2 102,06ml
Total 1.275,30m2 255,06ml

TOTAL 7.469,37Tm2 1.329,69ml

1.5.3 PROGRAMACION DE PRUEBAS DE SERVICIO

Las pruebas se realizaran una vez instaladas las barandillas. Se trasladara un equipo de laboratorio homologado
para poder realizar las pruebas de empuije “in situ”.

1.6 NORMATIVA DE APLICACION.

Para el Control de Calidad, objeto del presente Estudio, es de aplicacién la Normativa que a continuacién se
relaciona.

DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD.

Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenacion y Fomento de la Calidad de la Edificacion. (DOGV
02-07-04).

Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestion de la Calidad en obras de edificacion (DOGV 12-01-2015).

NORMAS BASICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA.

CTE: Codigo Técnico de la Edificacion. (RD 314/2006)

EHE-08: Instruccion de Hormigdn Estructural. (RD 1247/2008)

DISPOSICIONES DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION.

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control
de calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el
ejercicio de su actividad.
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Decreto 132/2006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regulan los Documentos Reconocidos para la

Calidad en la Edificacién. DOGV nim. 5359. 03-10-2006.

Reglamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se
establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construccién y se deroga la Directiva

89/106/CEE del Consejo

2 PRESUPUESTO

2.1 ENSAYOS DE MATERIALES

2.1.1 Barandillas-defensas y escaleras.

Se solicitaran ensayos de la adherencia del recubrimiento del galvanizado en caliente de los tubos de acero segun
UNE 37505, asi como el espesor de su recubrimiento, segin Norma UNE-EN SO 1461:2010 y Norma UNE-EN ISO
2177:2005. Ademas, se realizara una inspeccion, por parte de un técnico a las érdenes de la Direccién Facultativa,
del proceso de trabajo de cerrajeria en taller antes de su transporte a la planta de galvanizado.

2.1.2 Lineadevida.

Dado que se trata de un producto sometido a patentes, se solicitara al suministrador la aportacién por su parte, de
ensayo de laboratorio en las condiciones que indica el CTE-DB-SE-AE, garantizando en las condiciones de servicio

para las cuales han sido disefiados y homologados.

2.2 PRUEBAS DE SERVICIO

2.2.1 Ensayos sobre barandillas y escaleras.

48 ensayos sobre estos elementos, garantizando en las condiciones de servicio de las barandillas el empuje

horizontal de 1.6Kn/m. a razén de 426,40 €/ud.

2.3 RESUMEN DE PRESUPUESTO

BIOLOGICAS BLOQUE A Unidades | Precio

Ensayo de empuje horizontal en barandillas segiin DB SUA de 1,6 KN/m 8 426,40€/ud 3.411,20€

Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos de acero,

segin UNE 37505, 77,47€/ud 154,94 €

Determinacion del espesor del recubrimiento galvanizado (métado columbimétrico por

disolucién anédica), segiin UNE-EN 1SO 1461 y UNE-EN IS0 2177. 2 100,80€/ud 201,60€

Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de acero .

galvanizado, 2 34,41€/ud 68,82€

Inspeccion, por parte de un técnico a las 6rdenes de la Direccién Facultativa, del

proceso de trabajo de cerrajeria en taller antes de su transporte a la planta de 1 572,78€/ud 572,78€

galvanizado.

TOTAL 4.409,34€

BIOLOGICAS BLOQUE B Unidades | Precio

Ensayo de empuje horizontal en barandillas segiin DB SUA de 1,6 KN/m 8 426,40€/ud 3411,20€

Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos de acero,

segin UNE 37505, 77,47€/ud 154,94 €

Determinacion del espesor del recubrimiento galvanizado (métado columbimétrico por

disolucion anddica), segiin UNE-EN ISO 1461 y UNE-EN ISO 2177. 2 100,80¢€/ud 201,60¢€

Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de acero .

galvanizado, 2 34,41€/ud 68,82€

Inspeccion, por parte de un técnico a las 6rdenes de la Direccién Facultativa, del

proceso de trabajo de cerrajeria en taller antes de su transporte a la planta de 1 572,78€/ud 572,78€

galvanizado.

TOTAL 4.409,34€
S C/Genaro Lahuerta 15,2° 44010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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FISICA BLOQUE D Unidades | Precio

Ensayo de empuije horizontal en barandillas segin DB SUA de 1,6 KN/m 8 426,40€/ud 3.411,20€

Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos de acero,

segin UNE 37505, 77,47€/ud 154,94 €

Determinacion del espesor del recubrimiento galvanizado (método columbimétrico por

disolucién anédica), segiin UNE-EN 1SO 1461 y UNE-EN ISO 2177. 2 100,80€/ud 201,60€

Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de acero .

galvanizado, 2 34,41€/ud 68,82€

Inspeccion, por parte de un técnico a las 6rdenes de la Direccion Facultativa, del

proceso de trabajo de cerrajeria en taller antes de su transporte a la planta de 1 572,78€/ud 572,78€

galvanizado.

TOTAL 4.409,34€

QUIMICA BLOQUE E Unidades | Precio

Ensayo de empuje horizontal en barandillas segiin DB SUA de 1,6 KN/m 8 426,40€/ud 3.411,20€

Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos de acero,

segin UNE 37505, 77,47€/ud 154,94 €

Determinacion del espesor del recubrimiento galvanizado (métado columbimétrico por

disolucién anédica), segiin UNE-EN 1SO 1461 y UNE-EN 1SO 2177. 2 100,80€/ud 201,60€

Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de acero .

galvanizado, 2 34,41€/ud 68,82€

Inspeccion, por parte de un técnico a las 6rdenes de la Direccién Facultativa, del

proceso de trabajo de cerrajeria en taller antes de su transporte a la planta de 1 572,78€/ud 572,78€

galvanizado.

TOTAL 4.409,34€

QUIMICA BLOQUE F Unidades | Precio

Ensayo de empuje horizontal en barandillas segiin DB SUA de 1,6 KN/m 8 426,40€/ud 3411,20€

Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos de acero,

segin UNE 37505, 77,47€/ud 154,94 €

Determinacion del espesor del recubrimiento galvanizado (métado columbimétrico por

disolucién anédica), segiin UNE-EN 1SO 1461 y UNE-EN IS0 2177. 2 100,80€/ud 201,60€

Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de acero .

galvanizado, 2 34,41€/ud 68,82€

Inspeccion, por parte de un técnico a las 6rdenes de la Direccién Facultativa, del

proceso de trabajo de cerrajeria en taller antes de su transporte a la planta de 1 572,78€/ud 572,78€

galvanizado.

TOTAL 4.409,34€

MATEMATICAS BLOQUE G Unidades | Precio

Ensayo de empuje horizontal en barandillas segiin DB SUA de 1,6 KN/m 8 426,40€/ud 3411,20€

Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos de acero,

seqiin UNE 37505, 77,47€/ud 154,94 €

Determinacion del espesor del recubrimiento galvanizado (métado columbimétrico por

disolucion anddica), segiin UNE-EN ISO 1461 y UNE-EN ISO 2177. 2 100,80¢€/ud 201,60¢€

Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de acero ,

galvanizado, 2 34,41€/ud 68,82€

Inspeccion, por parte de un técnico a las 6rdenes de la Direccion Facultativa, del

proceso de trabajo de cerrajeria en taller antes de su transporte a la planta de 1 572,78€/ud 572,78€

galvanizado.

TOTAL 4.409,34€
| TOTAL | 26.456,04€ |

NOTA. En todas las partidas quedan incluidos: desplazamiento de personal y equipo de obra del laboratorio, para la

toma y recogida de muestras, asi como para la realizacion de las pruebas de servicio.
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3 PLIEGO DE CONDICIONES

3.1 CONDICIONES TECNICAS

El suministro, la identificacion, el control de recepcion de los materiales, los ensayos y, en su caso, las pruebas de
servicio, se realizaran de acuerdo con la normativa explicitada en las disposiciones de caracter obligatorio:

- Codigo técnico de la edificacion CTE.

- Instruccién de hormigén estructural, EHE-08.

- Documentos Reconocidos de la Generalitat Valenciana.

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, las referidas condiciones técnicas se atendran a las
normas UNE-EN, DEE, en su defecto por la NTE o segn las instrucciones que, en su momento, ordene la Direccion
Facultativa.

CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACION:

El constructor entregard al Director de Ejecucion de Obra los documentos acreditativos que garantizan la calidad de
los materiales que se detallan en esta programacion de control de calidad.

Los materiales se suministrardn en medios adecuados (cuando sea posible, paletizados, para facilitar las labores de
carga y descarga sin riesgos) e identificados. Ademas, la unidad de transporte vendra documentada con las "hojas
de suministro”.

Condiciones particulares de recepcion:

e) BARANDILLAS: El suministrador aportara la documentacion previa, durante y a la finalizacion del suministro, que
establece el CTE-DB-SE-AE respecto a acciones sobre las barandillas y otros elementos divisorios.

TOMA DE MUESTRAS:

La realizara la Direccidn Facultativa, pudiendo delegar en personal técnico de los laboratorios cle control. Se tomaran
siguiendo las indicaciones del Pliego de Condiciones o los protocolos de la normativa del producto.

Criterio general: Las fracciones de la muestra deben ser elegidas aleatoriamente de todas las partes del lote. Las
desviaciones del muestreo, debidas a la heterogeneidad del lote, se reducen a un nivel aceptable si se toma un
numero suficiente de fracciones de muestra.

Lote o unidad de inspeccion: cantidad de produccion, entrega o fraccion de ésta, fabricado de una sola vez en
condiciones que se supone uniformes.

REALIZACION DE ENSAYOS:

Los ensayos y las pruebas de servicio se realizaran por laboratorios inscritos en el Registro General del Cédigo
Técnico (www.codigotecnico.org) en las areas correspondientes para las que ha presentado la correspondiente
declaracion responsable, de acuerdo con el RD 410/2010, de 31 de marzo.

No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Direccién de Obra, podran ser realizados por
ella misma.

El nimero de ensayos o pruebas de servicio seran los previstos en la programacion del control y como minimo los
prescritos como obligatorios por el LG14. No obstante, el constructor podra, a su costa, aumentar el nimero de
ensayos previstos.

CONTRAENSAYOS:

Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anémalos que impliquen rechazo de la partida o lote
correspondiente, el constructor tendra derecho a realizar contra-ensayos a su costa, por medio de las muestras
conservadas en obra.

Para ello, se procedera como sigue: Se enviaran las dos muestras a dos laboratorios distintos del contratado por el
promotor, previamente aceptados por la Direccion Facultativa, para repetir la realizacion de las pruebas preceptivas:
- Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazara.

- Silos dos resultados fueran satisfactorios se aceptara la partida.

DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL.

La aceptacion o rechazo de un material por parte de la Direccién Facultativa, asi como las decisiones adoptadas
como demolicion, refuerzo o reparacion, deberan ser acatadas por el constructor y el promotor.
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Si los resultados de los controles no fueran satisfactorios, antes de tomar la decision de aceptacién o rechazo, la
Direccion Facultativa podrd ordenar la realizacion de los ensayos de informacion o pruebas de servicio que
considere oportunos.

3.2 CONDICIONES ECONOMICAS

El coste de la realizacion del control de la calidad sera a cargo del promotor quien contratard con un laboratorio
registrado en las areas correspondientes, previamente aceptado por la Direccion Facultativa. El laboratorio debera
remitir copias de las actas de ensayos al Promotor y al Director de Ejecucién de Obra.

Cuando los resultados del control impliquen el rechazo de algin material o unidad de obra, si se realizan contra-
ensayos Yy resultan negativos, el coste de estos contra-ensayos y las posibles consecuencias econémicas que se
deriven se repercutiran al constructor. Igualmente cuando sean necesarios ensayos de informacion o pruebas de
servicios complementarias.

Seran a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios auxiliares necesarios para la conservacion
de muestras o la realizacioén de ensayos "in situ", como pruebas de servicio complementarias.

Si durante el proceso de control algiin material resultase rechazado, y parte o todo de este material estuviera
colocado en obra, el coste de las demoaliciones, refuerzos, reparaciones o de las medidas adoptadas, en su caso,
por la Direccion Facultativa, correrd a cargo del constructor, sin perjuicio de que éste derive responsabilidades al
fabricante o suministrador del producto en cuestion.

3.3 CONDICIONES FACULTATIVAS Y LEGALES.

Es obligacion y responsabilidad del promotor la realizacién por su cuenta de los ensayos y pruebas relativos a
materiales y unidades de obra ejecutadas previstos en el Proyecto de Ejecucién de las obras, la Programacion del
Control de Calidad y Libro de Gestioén de Calidad de Obra, 0 que se determinen en el transcurso de la construccion
por parte de la Direccién Facultativa. A tal efecto, deberd contratar los ensayos y pruebas requeridos con
laboratorios inscritos en el Registro General del CTE, conforme al Real Decreto 410/2010.

Es obligacion del constructor prever, en conjuncion con el promotor de las obras y en los tiempos establecidos para
gjecucion de las mismas, los plazos y medios para el muestreo y recepcion de materiales, y en su caso, de los
ensayos y pruebas preceptivos segun las directrices del Proyecto de Ejecucion, la Programacion del Control de
Calidad y Libro de Gestién de Calidad de Obra, o que se establezcan por érdenes de la Direccién Facultativa,
facilitando la labor a desarrollar con los medios existentes en la obra. Asimismo debera facilitar al Director de
Ejecucion de Obra los documentos de recepcion de los productos.

El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podra ser causa justificativa de
retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecucion de los distintos capitulos de obra, ni de incremento
en los costes que sobrevengan por nuevos materiales o partidas de obra que hayan de rehacerse.

Los técnicos integrantes de la Direccidn Facultativa seran responsables en el dmbito de su respectiva competencia
del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquellos ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por
causas que no les sean imputables, seran responsabilidad exclusiva del promotor o del constructor que con su
conducta haya dado lugar a la omisién de la diligencia debida.

La direccion del Control de Calidad que desarrolla el Director de Ejecucion de Obra se consignara a través de los
impresos del Libro de Gestion de Calidad de Obra.

El Director de Obra viene obligado a dejar constancia documental de cualquier variacion que se introduzca en el
Proyecto de Ejecucion de las obras, a través del Libro de Ordenes y, en su caso, redactando el correspondiente
Proyecto modificado, , debiendo hacer entrega a la Propiedad, al Constructor y al Director de Ejecucion de Obra de
la documentacion que justifique las modificaciones introducidas, quedando exonerado de toda responsabilidad el
Director de Ejecucion de Obra a quien ,en su dehido tiempo, no se le pusiera en conocimiento de los cambios
operados a fin de adecuar a los mismos su cometido profesional.

En todo lo aqui no previsto, se estard a lo dispuesto por el Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Gestion de la Calidad eni obras de edificacion
(DOGV 12-01-2015) y disposiciones complementarias.

Valencia,Enero 2016
Fdo: El arquitecto.

Diego Carratala Collado
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccion y demolicion (RCD), conforme a lo dispuesto en el Articulo 4 "Obligaciones del productor
de residuos de construccion y demolicion", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestion de RCD.

- Normativa y legislacion aplicable.

- Identificacion de los residuos de construccion y demolicion generados en la obra, codificados segin la Orden
MAM/304/2002.

- Estimacion de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevencién de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacion a que se destinaran los residuos.

- Medidas para la separacién de los residuos en obra.

- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion

de los residuos.

- Valoracion del coste previsto de la gestion de RCD.

2. AGENTES INTERVINIENTES

2.1. Identificacién

El presente estudio corresponde a la INSTALACION DE BARANDILLAS EN CUBIERTAS Y SOBRECUBIERTAS
EN: BLOQUES A, B, D, E, F Y G DEL CAMPUS DE BURJASSOT.
Los agentes principales que intervienen en la ejecucion de la obra son:

Promotor: UNIVERSITAT DE VALENCIA

Proyectista: Diego Carratala Collado.

Director de Obra; Diego Carratala Collado.

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecucion material (Presupuesto de ejecucion material)
de 456.820,03 €.

2.1.1. Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decision Ultima de construir o demoler. Segun el
articulo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccién o demolicion; en aquellas
obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracién de productor del residuo la persona fisica o
juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccion o demolicidn.

2. La persona fisica o juridica que efectlie operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un
cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

3. El importador 0 adquirente en cualquier Estado miembro de la Unién Europea de residuos deconstruccion y
demolicion.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:

2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuard como Poseedor de los
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designacion antes del comienzo de
las obras.

2.1.3. Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realiza cualquiera de las operaciones que componen
la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacion y la eliminacion de los residuos, incluida la vigilancia de
estas operaciones y la de los vertederos, asi como su restauracion o gestion ambiental de los residuos, con
independencia de ostentar la condicion de productor de los mismos. Este sera designado por el Productor de los
residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2. Obligaciones
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2.2.1. Productor de residuos (Promator)

Debe incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion,
que contendra como minimo:

1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de construccion y
demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y
la lista europea de residuos, 0 norma que la sustituya.

2. Las medidas para la planificacion y optimizacién de la gestion de los residuos generados en la obra objeto del
proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacion a que se destinaran los residuos que se generaran en
la obra.

4. Las medidas para la separacién de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del
poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el apartado 5 del articulo 5 del Real Decreto 105/2008.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccidon y demolicion dentro de la obra. Posteriormente, dichos
planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion,
previo acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y
demolicion dentro de la obra.

7. Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion, que formara parte
del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Esté obligado a disponer de la documentacién que acredite que los residuos de construccién y demolicion realmente
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalacion de valorizacion o
de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto
105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentacion correspondiente a cada
afio natural deberd mantenerse durante los cinco afios siguientes.

En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma, debera preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generaran, que deberd incluirse en el estudio de gestion de RCD, asi como prever su retirada
selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores
autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una
fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia
en relacién con los residuos de construccién y demolicion de la obra, en los términos previstos en la legislacion de
las comunidades auténomas correspondientes.

2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademas de las prescripciones previstas en la
normativa aplicable, esta obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo
las obligaciones que le incumban en relacion a los residuos de construccion y demolicién que se vayan a producir en
la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto

105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la direccion facultativa, pasara a formar parte
de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestién. Los residuos de construccion y
demolicién se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras
formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros
cubicos, 0 en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 0 norma que la sustituya, y la
identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Carratala C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49




VISADO = 31/03/16

06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Memoria del proyecto BASICO Y EJECUCION. Instalacion dd barand IS BFchiertas § SObreb RS o1 oo e i co
Estudio de Gestion de Residuos Blogtes A, B, D, £, F y & derCampus te Burjassot——

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectlie Unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar
también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesién de los residuos de construccion y
demolicién por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido en la legislacién vigente en
materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estara obligado a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte
su posterior valorizacion o eliminacion.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en
que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el
poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento
de residuos de construccion y demolicion externa a la obra. En este Gltimo caso, el poseedor debera obtener del
gestor de la instalacion documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacion recogida
en el presente parrafo.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad autonoma donde se ubique la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separacién de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto
de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccién y demoalicién de la obligacion de separacion de
alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicion estara obligado a sufragar los correspondientes costes de
gestion y a entregar al productor los certificados y la documentacion acreditativa de la gestion de los residuos, asi
como a mantener la documentacion correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.

2.2.3. Gestor de residuos

Ademés de las recogidas en la legislacion especifica sobre residuos, el gestor de residuos de construccion y
demolicién cumplira con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestién sometidas a autorizacion por la legislacion de residuos, llevar un registro
en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cubicos, el
tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, 0 norma que la sustituya, la identificacion del productor, el poseedor y de la obra de donde proceden, o del
gestor, cuando procedan de otra operacién anterior de gestion, el método de gestién aplicado, asi como las
cantidades, en toneladas y en metros clbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicion de las administraciones plblicas competentes, a peticion de las mismas, la informacion
contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informacidn referida a cada afio natural debera
mantenerse durante los cinco afios siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y demolicion, en los términos recogidos
en el Real Decreto 105/2008, los certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando el
productor y, en su caso, el nimero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a
cabo una operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas
transmitir al poseedor o al gestor que le entregé los residuos, los certificados de la operacion de valorizacién o de
eliminacién subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorizacidn para gestionar residuos peligrosos, debera disponer de un
procedimiento de admision de residuos en la instalacion que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se
detectaran y se separardn, almacenaran adecuadamente y derivaran a gestores autorizados de residuos peligrosos
aquellos que tengan este caracter y puedan llegar a la instalacion mezclados con residuos no peligrosos de
construccion y demolicidn. Esta obligacion se entendera sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacion.

3. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

El presente estudio se redacta al amparo del articulo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre
"Obligaciones del productor de residuos de construccion y demalicion”.

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicacién el Real Decreto 105/2008, en virtud del articulo 3,por
generarse residuos de construccion y demolicion definidos en el articulo 3, como:
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"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de Residuo incluida en la legislacién
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construccién o demoliciéon" o bien,
"aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacion del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y
la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes, y en particular no deberan suponer un
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterraneas".

No es aplicable al presente estudio la excepcion contemplada en el articulo 3.1 del Real Decreto 105/2008,al no
generarse los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra
distinta 0 en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de
forma fehaciente su destino a reutilizacion.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

¢) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestion de las aguas y de las vias navegables, de prevencion de las inundaciones o de mitigacion de
los efectos de las inundaciones o las sequias, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por el Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislacién especifica sobre residuos,
cuando estén mezclados con otros residuos de construccion y demolicion, les sera de aplicacion el Real Decreto
105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislacion especifica.

Para la elaboracion del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Articulo 45 de la Constitucion Espafiola.

GESTION DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccidn de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecucién de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos
de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada por:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion ala Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley
de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:

Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicién

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificado por:
Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion ala Ley
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17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacidon de diversas leyes para su adaptacion a la Ley
de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicién

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015

Resolucién de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 29 de julio de 2011

Modificada por:

Ley 11/2012, de 19 de diciembre

Ley 5/2013 de 11 de junio.

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior de
territorio del Estado B.O.E 14 de marzo de 2015

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de la Generalitat, de Residuos de la Comunidad Valenciana
(DOCV num. 3898 de 15/12/2000), en su redaccion dada por la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de
Medidas Fiscales, de Gestion Administrativay Financieray de Organizacion de la Generalitat.
DOCV nlm. 7181 de 27/12/2013.

Decreto por el que se regula la utilizacién de residuos inertes adecuados en obras de restauracion,
acondicionamiento y relleno, o con fines de construccién

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.

D.0.G.V.: 11 de octubre de 2004

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010

Direccion General para el Cambio Climatico.

GESTION DE RESIDUOS CLASIFICACION DE RESIDUOS

Operaciones de valorizaciéon y eliminacién de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Correccion de errores:

Correccion de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero

B.O.E.: 12 de marzo de 2002

4. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION GENERADOS EN LAOBRA,
CODIFICADOS SEGUN LA ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolicion se han codificado atendiendo a la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos,
segln la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisidén 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes
grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcion de ser consideradas como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta
0 en una actividad de restauracién, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino a reutilizacion.

RCD de Nivel Il: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccion, de la
demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Se ha establecido una clasificacion de RCD generados, segun los tipos de materiales de los que estan compuestos:

Material segin Orden Ministerial MAM/304/2002

RCD de Nivel |
1 Tierras y pétreos de la excavacion
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RCD de Nivel Il

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y carton

5 Plastico

6 Vidrio

7Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

2 Hormigon

3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

5. ESTIMAQION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE
GENERARAN EN LA OBRA.

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en funcion del
peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad
de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc...) y el del
embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavacion de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en
funcion de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento segn la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente
entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.
Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestion en
) . ) - Planta / Vestedero / % del presupuesto
3
Tipologia RCDs Estimacion (m3) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra
(€/m?3)

Al RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion 0,00 | 4,00 | 0,00 0,0000%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,0000%
A2 RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 13,69 10,00 136,93 0,0300%
RCDs Naturaleza no Pétrea 4,22 10,00 42,16 0,0092%
RCDs Potencialmente peligrosos 58,92 10,00 589,22 0,1290%
(A.2. RCDs Nivel ). (min: 0,2 % del Presupuesto de la obra) 0,1682%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION
B1.- % Porcentaje del Presupuesto de obra hasta cubrir RCDs Nivel | (> limite 60 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto de Obra (otros costes) [0,10%-0,20%] 813,12 0,1780%
[TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 157521 | 0,3462%)
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6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACION Y OPTIMIZACION DE LA GESTION DE LOS
RESIDUOSRESULTANTES DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de disefio,
optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construccion y de explotacion,
facilitando, ademas, el desmantelamiento de la obra al final de su vida til con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucion, el constructor asumira la responsabilidad de organizar
y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecucion.

Como criterio general, se adoptaran las siguientes medidas para la planificacion y optimizacién de la gestion de los
residuos generados durante la ejecucion de la obra:

- La excavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de
cimentacion, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidira con el Estudio Geotécnico correspondiente
con el visto bueno de la Direccion Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotara la extension
de las bolsas de los mismos.

- Se evitaré en lo posible la produccion de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando con el
proveedor la devolucidn del material que no se utilice en la obra.

- El hormig6n suministrado sera preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizaran en las
partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministraran justas en dimension y extension, con el fin de
evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacion se planificara la ejecucion para proceder a la apertura de
las piezas minimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, con el fin de optimizarla
solucion, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metélicos y sus aleaciones, se realizaré con las cantidades minimas y estrictamente
necesarias para la ejecucion de la fase de la obra correspondiente, evitdndose cualquier trabajo dentro de la obra, a
excepcién del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitara de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de
embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. En el caso de que se adopten
otras medidas alternativas o complementarias para la planificacion y optimizacion de la gestion de los residuos de la
obra, se le comunicaré de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecucion de la Obra para su
conocimiento y aprobacién. Estas medidas no supondran menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferiran
en el proceso de ejecucion de la misma.

7. OPERACIONES DE REUT!LIZACION, VAL’ORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARANLOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacion de residuos de construccion y demolicién requerird autorizacion
previa del 6rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma correspondiente, en los
términos establecidos por la legislacion vigente en materia de residuos. La autorizacion podra ser otorgada para una
0 varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por
cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgard por un plazo de tiempo determinado, y podra ser
renovada por periodos sucesivos.

La autorizacion sélo se concederd previa inspeccion de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad
y comprobacién de la cualificacion de los técnicos responsables de su direccion y de que esta prevista la adecuada
formacion profesional del personal encargado de su explotacion.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacién de residuos de construccién y
demolicién deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operacion de reutilizacion en otra construccion de los sobrantes de las tierras procedentes de
la excavacion, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales ceramicos o de los materiales no pétreos y
metalicos, el proceso se realizara preferentemente en el depésito municipal.

En relacion al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:
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[A-1:RCDs Nivel | |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauracion / Verteder( 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Verteder 0,00
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracion / Verteder( 0,00

A.2.:RCDs Nivel Il |
RCD: Naturalezano pétrea | Tratamiento [ Destino | cantidad |
1. Asfalto

| x |17 0302 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 | |Recic|ad0 |P|anta de reciclaje RCD | 1,87|
2. Madera

| 17 02 01 Madera | |Recic|ado |Gestor autorizado RNPs | 0,00|
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, laton Reciclado 0,00

x |17 04 02 Aluminio Reciclado 0,03
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc . 0,00
- Gestor autorizado RNPs
x |17 0405 Hierro y Acero Reciclado 0,03

17 04 06 Estafio 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
1704 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

[ x 200101 Papel | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0.45]
5. Plastico

[ x |17 0203 Plastico | |Recic|ado |Gest0r autorizado RNPs | 0,37|
6. Vidrio

| 17 02 02 Vidrio | |Recic|ado |Gestor autorizado RNPs | 0,00|
7.Yeso

[ x 170802 Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,75]
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RCD: Naturaleza pétrea | | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Arena Gravay otros aridos
0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
codigo 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
X 010409 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 14,94
[2. Hormigon ] |
[ x [170101 [Hormigon | [Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 5,60
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
170102 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
1701 03 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
170107 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de
las especificadas en el cddigo 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00
[4. Piedra |
[ |17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 | |Recic|ad0 | | o,oo|
RCD: Potencialmente peligrosos y otros | | Tratamiento | Destino [ cantidad |
1.Basuras
[ x 200201 [Residuos biodegradables [Reciclado / vertedero [Panta de reciclaje RSU | 9,15|
[ x [200301 [Mezcla de residuos municipales [Reciclado / Vertedero |Panta de reciclaje RsU | 16,99
2. Potencialmente peligrosos y otros
X |17 01 06 Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materilaes ceramicos con
sustancias peligrosas (SP's) Dep6sito Seguridad 0,15
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por
ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Dep6sito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrén de hulla y productos alquitranados Deposito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Deposito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Dep6sito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto Dep6sito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio Deposito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB's Dep6sito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicién que contienen SP's Dep6sito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 0503 Tierras y piedras gue contienen SPs Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 0507 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Dep6sito / Tratamiento 0,00
X |15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Dep6sito / Tratamiento 0,15
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor, . Dep6sito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Dep6sito / Tratamiento 0,00
200121 Tubos fluorescentes Deposito / Tratamiento 0,00
X |16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Dep6sito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,15
X |16 06 03 Pilas botén Dep6sito / Tratamiento 0,15
X _|1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado Dep6sito / Tratamiento 11,50
080111 Sobrantes de pintura o barnices Dep6sito / Tratamiento 0,00
X |14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Dep6sito / Tratamiento 0,22
x |07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Dep6sito / Tratamiento 1,12
X 150111 Aerosoles vacios Deposito / Tratamiento 0,75
16 06 01 Baterias de plomo Dep6sito / Tratamiento 0,00
x |13 07 03 Hidrocarburos con agua Dep6sito / Tratamiento 0,75
17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03 Dep6sito / Tratamiento Restauracion / Verteder 0,00

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION ENOBRA

Los residuos de construccion y demolicion se separaran en las siguientes fracciones cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra

supere las siguientes cantidades:

- Hormigén: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales ceramicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1t.

- Vidrio: 1 t.

- Plastico: 0.5 .

Carratala

C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49

onz1s

T EeET

10




VISADO = 31/03/16

06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Memoria del proyecto BASICO Y EJECUCION. Instalacion dd barand IS BFchhiertas § SObreb RS o1 o e o
Estudio de Gestion de Residuos Blogtes A, B, D, £, F y & derCampus te Burjassot——

- Papel y cartén: 0.5 t.
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en
la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separacion in situ.

TIPO DERESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA  UMBRAL SEGUN NORMA  SEPARACION "IN
(t) (t) SITu"
Hormigdn 5,60 80 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 0,00 40 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 1,87 2 NO OBLIGATORIA
Madera 0,00 1 NO OBLIGATORIA
Vidrio 0,00 1 NO OBLIGATORIA
Plastico 0,37 0,5 NO OBLIGATORIA
Papelycartdn 0,45 0,5 NO OBLIGATORIA

La separacion en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construccion y
demolicién dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el
poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacién de tratamiento
de residuos de construccidn y demolicidn externa a la obra. En este dltimo caso, el poseedor debera obtener del
gestor de la instalacion documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacion recogida
en el articulo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construccion y demolicion" del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubica la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto
de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccién y demolicion de la obligacién de separacion de
alguna o de todas las anteriores fracciones.

9. PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y
OTRASOPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El deposito temporal de los escombros se realizard en contenedores metalicos con la ubicacion y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro ctbico,
quedando debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositardn en contenedores
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con
una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma
claray legible la siguiente informacion:

- Razén social.

- Cddigo de Identificacién Fiscal (C.I.F.).

- Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Nimero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacién deberd quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u
otros elementos de contencidn.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de
trabajo, con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se
dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de
la licencia de obra, especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje
o deposicion, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacién econémica de las condiciones en las
que es viable esta operacion, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o
construccion lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
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El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras
obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigdn prefabricado seran
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminacién mediante productos toxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria 0 a la recuperacion de suelos degradados, seran
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacion y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la
prevencidn y reduccion de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto (articulo 7.), asi como la
legislacion laboral de aplicacion. Para determinar la condicién de residuos peligrosos o no peligrosos, se sequira el
proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo Il. Lista de Residuos. Punto6.

10. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION
YDEMOLICION.

El coste previsto de la gestion de los residuos se ha determinado a partir de la estimacion descrita en el apartado 5,
"ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE
GENERARAN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, segiin se detalla en
el capitulo de Gestion de Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcapitulo TOTAL (€)
TOTAL 1.575,21€

Valencia, Enero 2016
Fdo: El arquitecto

Diego Carratala Collado
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7. Pliego de condiciones

7.1 Generalidades

7.2 Pliego de Condiciones Técnicas Generales
7.3 Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
7.4 Certificados y documentacion
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7.1 GENERALIDADES

Art.1. El Pliego de Condiciones Técnicas que se desarrolla en este proyecto tiene por objeto la regulacion de la Instalacion de barandillas en las cubiertas y
sobrecubiertas en: Blogques A, B, D, E, F y G del Campus de Burjassot.

Art.2. En funcion del articulo 66 del Reglamento General de Contratos del Estado, se establecen los contenidos de los Pliegos de Condiciones Técnicas
Generales de aplicacion, y ademas los del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Art.3. Las presentes condiciones técnicas seran de obligada observacion por el Contratista a quien se adjudique la obra el cual debera hacer constar que
las conoce por escrito y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujecion a las mismas, en la propuesta que formule y que sirva de base para la
adjudicacion.

7.2 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES

Las empresas ofertantes de los trabajos a realizar deberén atenerse a las condiciones, tanto de caracteristicas administrativas como técnicas que se
reflejan en el articulo siguiente:

Art.1. La empresa contratista debera poseer el documento de calificacion empresarial de "Empresa Instaladora, Mantenedora y Reparadora”, concedido
por el Ministerio de Industria y Energia, en las condiciones que determine la Reglamentacion autondmica o nacional vigente en el momento de la licitacién.
Asimismo, debera velar por el seguimiento del planning de ejecucion de obra especificado en el apartado correspondiente del presente proyecto. Para ello,
debera acompafiar a la oferta econdmica un avance del plan de trabajo, en el que conste como minimo, la fecha que podrian comenzarse los trabajos y la
duracion calculada para estos. La rapidez en la ejecucion sera también ponderada para decidir la contratacion.

Art.2. El cuerpo normativo que constituye el contenido del presente Pliego de Condiciones Técnicas Generales, es el formado por toda la LEGISLACION
DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO que sea de aplicacion al presente proyecto en la fecha de la firma del Contrato de adjudicacion de las obras. Con carac-
ter complementario sera de aplicacion:

El Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura vigente.

El Pliego de Condiciones de la Edificacion, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos, y adoptado en las obras de la
Direccion General de Arquitectura vigente.

El Pliego de Condiciones Generales de indole facultativa compuesto por el Centro de Estudios de la Edificacion, vigente.

Art.3. Si entre la normativa de aplicacion existiese contradiccion, sera la Direccion Facultativa quien manifieste por escrito la decision a tomar en el Libro de
Ordenes.

Art.4. Sera responsabilidad del Contratista, cualquier decision tomada en todos los supuestos anteriores, si ésta no esta firmada en el libro de Ordenes por
la Direccién Facultativa, y por tanto estara obligado a asumir las consecuencias que deriven de las érdenes, que debe tomar la Direccién Facultativa para
corregir la situacion creada.

Art.5. Cualquier condicion técnica comentada en el presente pliego se entendera como minima y sera debidamente concretada en el Pliego de Condicio-
nes Técnicas Particulares.

Art.6. El Contratista antes de proceder a la ejecucion de los trabajos presentara a la Direccion Facultativa toda la informacion técnica, referente a planos de
taller, detalles constructivos, muestras de los materiales, catalogos actualizados con las caracteristicas técnicas y de detalle de los equipos de produccion
en serie 0 no, a instalar, siendo de su responsabilidad cualquier decision tomada, sin la autorizacion previa de la Direccion Facultativa que serd reflejada en
el Libro de Ordenes.

Art.7. El Contratista debera presentar a la Direccion Facultativa, los impresos normalizados, con justificante de liquidacion, modelo TC1y TC2 de cotiza-
cion de la Seguridad Social, en el que figuren dados de alta todos los operarios que trabajen en la obra, el retraso u omision, sera objeto de sancion, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Art.8. El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en las Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanzas Laborales y acuerdos de

Convenios Colectivos del Sector.
7.3 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
7.3.1 Generalidades

Art.1. Los Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares se establecen para la regulacién de los trabajos de suministro y colocacion de las unidades de
obra afectadas a la instalacion.

Art.2. Si entre el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, existiesen discrepancias, se aplicaran las mas restric-
tivas, salvo que, por parte de la Direccién Facultativa se manifieste por escrito lo contrario en el Libro de Ordenes.

Art.3. Si entre el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares existiese contradiccion serd la Direccion Facultativa,
quien manifieste por escrito la decision a tomar en el Libro de Ordenes.

Art.4. Sera responsabilidad del contratista cualquier decision tomada en los supuestos anteriores, si ésta no esta firmada en el Libro de Ordenes por la
Direccién Facultativa, y por tanto estara obligado a asumir las consecuencias, que se deriven de las 6rdenes que deba tomar la Direccién Facultativa, para
corregir la situacion creada.

7.3.2 Definicién de las obras

Art.1. Las obras e instalaciones del proyecto, quedan definidas en los documentos:

Memoria, Célculos justificativos, Pliegos de condiciones, Cuadro de Precios, Estado de Mediciones, Presupuesto y Planos, referidos a tales obras.

Art.2. Las interpretaciones técnicas del proyecto y sus anexos, corresponden Unicamente a la Direccion Facultativa, a la que el Contratista debe obedecer
en todo momento. Cuando se juzgue conveniente las interpretaciones se comunicaran por escrito al Contratista, quedando éste obligado a su vez a devol-
ver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las 6rdenes, avisos e instrucciones que reciba por escrito,
tanto de los encargados de la vigilancia delegados como de la Direccion Facultativa.
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7.3.3 Compatibilidad y prelacion de documentos

Art.1. En el caso de contradicciones o incompatibilidad entre los documentos del presente proyecto, se tendra en cuenta lo siguiente.

Art.2. El Contratista tendra la obligacion de recalcular el proyecto, y en el caso de existir discrepancias, comunicarlos a la Direccion Facultativa antes de
comenzar los trabajos, igualmente debera confeccionar cuantos documentos, planos de detalle y montaje sean necesarios para la correcta ejecucién de los
trabajos, a juicio y bajo la tutela de la Direccién Facultativa.

Art.3. Los documentos correspondientes a PLIEGO DE CONDICIONES, CUADRO DE PRECIOS Y PRESUPUESTO, tienen prelacion sobre los deméas
documentos del proyecto en lo que se refiere a los materiales a emplear y su ejecucion.

Art.4. El documento PLANOS tiene prelacién sobre los demas documentos del proyecto en lo que se refiere a dimensionamiento en caso de incompatibili-
dad entre los mismos.

Art.5. El documento CUADRO DE PRECIOS y ESTADO DE MEDICIONES, tienen prelacion sobre cualquier otro documento, en lo que se refiere a precios
de las unidades de obra, asi como el criterio de medicion de las mismas.

Art.6. Debido a la presentacién esquematica en algunos de los documentos del proyecto, el Contratista debe estudiar, cuidadosamente, los elementos no
basicos pero si necesarios y fundamentales, que no se detallen en dichos planos, y que en la buena practica de la INGENIERIA, son necesarios para la
realizacion correcta de las obras e instalaciones, los cuales se dan por incluidos en los precios de las unidades de obra; todos los elementos especificados
y no dibujados, ¢ dibujados y no especificados, se daran por incluidos en los precios de las unidades de proyecto, como si hubiera sido especificado y
dibujado.

7.3.4 Normas generales en la ejecucion de las obras

Salvo que en el resto de los documentos contractuales (Contrato, Pliego de Clausulas Administrativas, etc.) se establezca expresamente lo contrario:
Art.1. El Contratista debera gestionar a su costa todas las condiciones técnicas y administrativas necesarias para la ejecucion de las obras y entrega de la
misma a la Propiedad en condiciones de legalidad y uso inmediato. Especialmente debera hacerse cargo de:

Licencia de Obras

Legalizacion de las instalaciones.

Art.2. Seran de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobacion y los replanteos parciales de las mis-
mas, los de ejecucion de muestras tanto a peticién de la Direccién Facultativa como por iniciativa del Contratista, los de construcciones auxiliares, los de
alquiler o adquisicién de terrenos para depésitos de maquinaria y materiales; los de proteccion de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, dafio
o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de energia y los gastos originados por la liquidacion, asi como los de la retirada de
los medios auxiliares empleados o0 no en la ejecucion de las obras.

Art.3. El Contratista realizara a su costa y entregara una copia en color de tamafio veinticuatro por dieciocho centimetros (24x18 cm) de una coleccién de
como minimo doce (12) fotografias, de la obra ejecutada cada mes, o reportaje audiovisual de duracién superior a veinte (20) minutos.

Los negativos seran también facilitados por el Contratista a la Direccién Facultativa.

Art.4. El Contratista presentara un Plan de Control de Calidad que se ajuste a los criterios de realizacion de ensayos y andlisis fijados por los Pliegos de
Condiciones Técnicas del Proyecto para la aprobacion por parte de la Direccion Facultativa. Una vez aprobado se elegira el laboratorio o laboratorios
(nacionales o extranjeros) que sea capaz de asumirlo con la Unica condicion, de ser admitido por la Direccion Facultativa.

Replanteos

Art.5. Como actividad previa a cualquier otra de la obra, por la Direccion de la misma, se procedera en presencia del Contratista y Direccion Facultativa a
efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la iniciacion de las obras extendiéndose acta del resultado que sera firmada por las partes
interesadas.

Art.6. Cuando de dicha comprobacion se desprenda la viabilidad del Proyecto a juicio del Director de las obras y sin reserva por el Contratista, se dara
comienzo a las mismas, empezandose a contar a partir del dia siguiente a la firma del acta de comprobacion del replanteo, el plazo de ejecucion de las
obras.

Art.7. Durante el curso de las obras se ejecutaran todos los replanteos parciales que se estimen precisos. El suministro, gasto del material y de personal
que ocasionen los replanteos corresponden siempre al Contratista que esta obligado a proceder en estas operaciones, obedeciendo las instrucciones de la
Direccion Facultativa, sin cuya aprobacion no podran continuar los trabajos.

Programa de trabajo

Art.8. El Contratista sometera a la aprobacion de la Direccion Facultativa en el plazo méximo de una semana, a contar desde la firma del Contrato, un
programa de trabajo método GANTT en el que se especifiquen los plazos parciales y fechas de terminacion de las distintas clases de obras compatibles
con los meses fijados y plazo total de ejecucion por parte del Contratista.
Art.9. Este plan, una vez aprobado por la Administracién se incorporara al Pliego de Condiciones de Proyecto y adquirira por tanto, caracter contractual y
en consecuencia se constituira en referencia bésica para la aplicacion de las bonificaciones o penalizaciones en el caso de que éstas estén previstas en el
resto de la documentacion contractual.
Art.10. Adjunto al Plan de Trabajo el Contratista debera aportar el equipo de trabajo que debera hacerse cargo de la obra haciendo constar nombre y
apellidos y DNI como minimo de:

Jefe de Obra

Jefe de Ejecucion de Instalaciones

Encargado de Obra

El Jefe de Ejecucion de Instalaciones seré un Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial de probada experiencia segun curriculo. La ti-

tulacion seré necesaria pero no suficiente, pudiendo ser rechazada la propuesta del Contratista si la Direccion Facultativa lo estima oportuno.
Art.11. El equipo presentado debera ser aceptado por la Direccion Facultativa y la Contrata no podra cambiarlo ni adscribirlo parcialmente a obra diferente
sin el consentimiento expreso de la Direccién Facultativa, que en su caso lo hara constar en el Libro de Ordenes de Direccion de la Obra; las incidencias
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surgidas, y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecucién
previstas para la realizacion de las obras, se hara constar en el Libro de Ordenes de la Direccion de Obra.

Art.12. A tal efecto, a la formalizacion del Contrato se diligenciara dicho libro, el cual se entregara a la contrata en la fecha de comienzo de las obras para
su conservacion en la oficina de obra, donde estara a disposicion de la Direccién Facultativa.

Art.13. El Director de la Obra y los demas facultativos colaboradores en la direccion de las obras, irn dejando constancia, mediante las oportunas referen-
cias, de sus visitas e inspecciones y las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificacion del Proyecto, asi como de las
o6rdenes que necesiten dar al Contratista respecto a la ejecucion de las obras, las cuales seran de obligado cumplimiento.

Art.14. También estara dicho libro, con carécter extraordinario, a disposicion de cualquier autoridad que debidamente designada para ello tuviera que
ejecutar algun tramite e inspeccion en relacion con la obra.

Art.15. Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, daran fe a efectos de determinar las posibles causas de resolucion e incidencias
del Contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme, podra alegar en su descargo todas aquellas razones que apoyen su postura
aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no seré& obstaculo para que cuando
la Direccién Facultativa lo juzgue conveniente se efectie la misma también por oficio. Dicha orden se reflejara también en el Libro de

Ordenes.

Condiciones de ejecucion y recepcion de las obras

Art.16. Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, las descripciones erréneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables
para llevar a cabo el espiritu o intension expuesto en los Planos y Pliegos de Condiciones o que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no sélo no
exime al Contratista de la obligacién de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erréneamente descritos, sino que por lo contrario, deberan ser ejecuta-
dos a su costa como si hubieran sido completa y correctamente especificados en Planos y Pliego de Condiciones.

Art.17. En los anexos a este Pliego se desarrollan las condiciones especificas de recepcion de materiales y unidades de obra y las pruebas necesarias
para la recepcion de la obra en su conjunto.

Obras defectuosas o mal ejecutadas

Art.18. Cuando por cualquier causa, alguna de las unidades de obra, bien debido a los materiales que la componen, bien debido a la ejecucion de la
misma, no cumpliese las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones del presente Proyecto, el Director de las obras determinar si se rechaza
0 acepta la unidad de obra defectuosa.

Art.19. Cuando la unidad de obra defectuosa sea objeto de rechazo por la Direccién, los gastos de demolicién y reconstruccion de la misma seran de
cuenta del Contratista.

Art.20. Sila Direccion estima que la unidad de obra defectuosa es, sin embargo, admisible, el Contratista queda obligado a aceptar una rebaja del precio
de dicha unidad, consistente en un veinticinco por ciento (25%), de descuento sobre el precio resultante de solicitacion, salvo que se manifieste porcentaje
distinto de descuento en los Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares adicionales del proyecto.

Obras urgentes

Art.21. El Contratista esta obligado a realizar con su personal y sus materiales, cuando la Direccion de las Obras lo disponga la ejecucion de apeos,
apuntalamiento, derribos, recalzos o cualquier otra obra urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le sera asignado al ejecutarse la
unidad de obra completa correspondiente.

Modificaciones del proyecto

Art.22. El Contratista, a peticion de la Propiedad, esté obligado a la ejecucion de modificaciones que produzcan bien aumento o reduccion y atn supresion
de las unidades de obra comprendidas en el Proyecto, o bien introduccion de unidades no comprendidas en la contrata, no teniendo el Contratista derecho
alguno a reclamar ninguna indemnizacion sin perjuicio de lo que se establece en los Art. 234 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

Art.23. Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introduccion de unidades de obra no comprendidas en el cuadro de precios, de la fecha de
licitacion, los precios de las unidades se confeccionaran con las alzas o bajas realizadas, objeto del contrato, tomando como referencia las bases estadisti-
cas del IVE en la fecha de licitacion.

Documentacion final de la obra

Art.24. El Contratista esta obligado a la actualizacion global del documento de Proyecto segun se desarrolle la obra a fin de entregar a la propiedad en la
fecha de la recepcion provisional de las obras un ejemplar reproducible y siete (7) copias debidamente encuadernadas del documento de Proyecto actuali-
zado, una (1) copia visada de cada uno de los expedientes de legalizacion de las instalaciones, certificados de pruebas, ajustes de los equipos, homologa-
ciones, listado de materiales fundamentales, con registro de procedencia de fabricacion, almacenistas distribuidores, con sede central y delegado de la
Comunidad Valenciana, catalogos técnicos de detalle, puesta en marcha, cuadrantes de mantenimiento preventivo, vidas medias de los equipos, indices
de averias, listado de repuestos y manuales de formacion al personal, conduccién y mantenimiento.

Art.25. Estos documentos deberan contar con la aprobacion y la conformidad de la Direccién Facultativa para entrega a la propiedad.
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Normas de ejecucion

Planos de Taller.
El instalador preparara y sometera a aprobacion planos de taller completos y detallados de la disposicion general del equipo y accesorios suministrados en
virtud de estas especificaciones y en las condiciones generales.

Los planos de taller relacionados con el equipo, indicaran la correspondiente lista o relacién de equipo y su identificacion, segtin aparece indicada en los
planos o en estas especificaciones.

La aprobacién de planos de taller no implica la aprobacién de cambios en planos de oferta y especificaciones que no hayan sido claramente incorporados y
definidos en los planos de taller presentados para aprobacion.

Cualquier modificacion de los planos o especificaciones requiere planos de taller.

Seran presentados a la Direccion de las Obras, planos detallados, especificando el equipo con todos sus anclajes y conexiones requeridas, tanto para su
instalacién mecanica como eléctrica. Los planos de conexionados eléctricos se haran a escala amplia y utilizaran la simbologia normalizada en los esque-
mas eléctricos.

Se someteran a aprobacién los planos de taller de soportes metélicos, propuestos para instalar tuberias y conducciones eléctricas. Se incluiran detalles de
fijacién a las estructuras del edificio.

Accesibilidad.

El instalador prevera las limitaciones o particularidades que pueden afectar a la instalacion del equipo descrito en la seccion de especificaciones. Tanto el
equipo, como los aparatos, tales como motores, bombas, cuadros eléctricos, etc., seran instalados de manera que queden accesibles y listos para su
funcionamiento, mantenimiento y conservacion posterior.

Magquinaria y Medios Auxiliares.
El instalador queda obligado a aportar a la obra el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecucion de aquellas en los
plazos parciales y totales que se convengan.

El equipo quedara adscrito a la obra y no podra retirarse sin el consentimiento de la Direccion de Obra.

7.4 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION

Previamente a la iniciacion de los trabajos de la instalacion mecanica a que se refiere el presente proyecto o durante el periodo de montaje, la Direccion de
Obra podré solicitar certificados de homologacion de los materiales que intervienen en la colocacion de las protecciones colectivas de la cubierta, asi como
documentacion y catalogos en los que se indiquen sus caracteristicas principales.

Cualquier elemento fabricado en serie, construido bajo prototipo, debera de acompafiarse del correspondiente certificado de homologacion con contrasefia
de timbrado, expedido por el Organismo de Industria competente. Durante el transcurso de las obras se realizaran los oportunos ensayos de los materiales
instalados a criterio de la Direccion Facultativa, con cargo al instalador. Para la recepcién de las instalaciones, el instalador entregara manual de instruccio-
nes y recomendaciones de mantenimiento que fundamentalmente constara de:

Memoria descriptiva de la instalacion.

Recomendaciones de uso y mantenimiento.

Protocolos de ensayos y pruebas.

Planos reales a escala 1:50 o0 1:100.

Planos acotados con la disposicion de los materiales instalados, indicando los puntos de unién, anclaje, soldadura, etc,...
Catalogos de quipos instalados en su totalidad, con las caracteristicas técnicas.

Relacién de fabricantes con domicilios en la Comunidad Valenciana y razén social.

Certificados de aquellos elementos que lo necesiten.

Asi mismo la Direccion Facultativa podra exigir Certificado expedido por los Servicios Territoriales de Industria y Energia, de que el instalador autorizado
que vaya a realizar la instalacion no ha sido objeto de sancion. Una vez acabada la obra el contratista confeccionar tres copias de Memoria, Calculo,
Pliego de Condiciones y Planos, con la instalacion Definitiva y Gltimo, que entregara a Direccion Facultativa.

Valencia, Enero 2016
Fdo: El arquitecto

Diego Carratala Collado
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