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Num Cédi go Denomi naci 6n de | a mano de obra Precio Hor as Tot al

1 MOOM 8a Oicial 1° netal. 18,540 5.203,029h 96. 464, 16

2 MOCF. 8a Oicial 1° fontaneria. 18, 540 147,576 h 2.736, 06

3 MOCE. 8a Oficial 1° electricidad. 18, 540 175,440 h 3.252, 66

4 MOCC. 8a Oicial 1° carpinteria. 18, 440 499, 825 h 9. 216, 77

5 MOOB. 7a Oficial nontador ferralla. 18, 310 27,770 h 508, 47

6 MOOO. 1i Especi al i sta en ancl aj es. 18, 060 183,713 h 3. 317, 86

7 MOQOA. 8a Oficial 1° construcci6n. 17, 630 2.596,598h 45.778, 02

8 MOON. 8a Oicial 1° pintura. 17, 630 62, 546 h 1.102, 69

9 MOOMLla Especialista netal. 15, 830 74,400 h 1.177,75

10 MOQA10a Ayudant e construcci 6n. 15, 300 595, 660 h 9. 113, 60

11 MOQAlla Pedn especi al i zado construcci 6n. 15,300 1.880,962h 28.778,72

12 MOOML2a Peén netal . 14, 810 793,706 h 11.754,79

13 MOQAl2a Peén ordi nari o construcci 6n. 14,730 1.622,043h 23.892, 69

14 MOOBl2a Peén ordinario ferralla. 14, 470 27,770 h 401, 83

15 m060 Peén ordi nari o construcci 6n. 14, 310 216,400 h 3. 096, 68

16 MOCCl3a Aprendiz 2° carpinteria. 8, 220 285,938 h 2.350,41

Total mano de obra: 242.943, 16
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a

Num

Cédi go

Denomi naci 6n de | a maquinaria

Precio

Cant i dad

Tot al

1
2

10

11

12

13
14

15

16

17

MCPA. laensa...

MWWA40a

ngy04r es010ce

MCDC. 3a

MWMGL2e
MCDC. 2a

MVEM 4c

MVEM 1lad

MWMI. 5cca

MWMT. 5bbb

MCDC. 4a

CERTBAR

MWL11la
MWWVA20a

MMVH. 3aad

MWVH. 5¢

MVML. 6a

Ensayo de enpuj e horizontal en
barandi || as segin DB SUA de 1,6 KN'm
Ll ave di nanpbnétrica para la

aplicaci 6n de pares de apriete de
5-25 Nm con escal a de graduaci 6n de
0.1 Nmy rearne autonatico.

Anmorti zabl e en 1000 usos.

Carga y canbi o de contenedor de 5
n?, para recogida de nezcla sin
clasificar de residuos inertes
produci dos en obras de construcci 6n
y/ o denolici 6n, col ocado en obra a
pi e de carga, incluso servicio de
entrega, alquiler y coste de

verti do.

Det er m naci 6n del espesor del

recubri m ento gal vani zado( nét odo

col unbi métri co por disol uci6n

anddi ca), segun UNE-EN | SO 1461: 2010
y UNE-EN | SO 2177: 2005

Gr Gda aut opropul sada de 40T.

Ensayo de adherenci a del

recubrim ento gal vani zado en
caliente en tubos de acero, segln
UNE EN 10240: 1998.

Anor ti zaci 6n nadera de pi no negral
de Cuenca, suministrada en tabla,
tabl ones, |istones, etc,

consi derando 4 usos.

Anmor ti zaci 6n nadera para encofrado
de pino negral de Cuenca,

sum ni strada en tabla, de 2.6cm de
espesor, de 10 a 20cmde ancho y 2y
2.50m de | argo, considerando 4 usos.
Camion de transporte de 15 tonel adas
con una capaci dad de 12 netros
cubicos y 2 ejes.

Camion de transporte de 12 tonel adas
con una capaci dad de 10 netros
clibicos y 3 ejes.

Ensayo de uniform dad del
recubrimento (método Preece) en
tubos de acero gal vani zado.
Certificaci 6n por mde instal aci6n
de barandilla contrapesada

Equi po de chorro de aire a presion.
Tal adradora el éctrica de mano por
rotaci 6n incluida broca.

Hor mi gonera convenci onal portétil
acci onada por notor el éctrico, con
una capaci dad de amasado de 250
litros, incluso seguro.

Vi brador para horm gén de gasolina
con aguj a de di anetro 30-50mm

i ncl uso seguro.

Equi po de inyecci 6n resinas.

396, 758
299, 730

152, 000

95, 940

94, 800
73,740

69, 200

51, 290

48, 406

42, 289

32,750

9, 540

3, 860
1,790

1, 641

1, 420

1, 250
Tot al

48, 000 u
6,672u

16, 344 U

12,000u

18,000 h
12,000u

351, 456 n8

117,152 nB

0,100 h

68,670 h

12,000u

9,250u

17,692 h
44,230 h

375,981 h

144,401 h

2,880h

maqui nari a:

19

1.

24.

61

. 044, 38

999, 80

. 484, 29

. 151, 28

. 706, 40
884, 88

320,76

. 008, 73

4,84

. 903, 99

393, 00

88, 25

68, 29
79, 17

616, 98

205, 05

3,60
. 963, 69
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Num

Cédi go

Denom naci 6n del materia

Precio Cant i dad Tot al

1

10
11

12

13
14

PEAW 6b

PBAC. 1lba
PBAC. 2aa

PEAW 4b

PBAC. 2eb

nt 50spl 040

PBUAS4c

PEAC. 7h
nt 50spl 050
MOQO. 10

nt 50spl 010
PQAR 4b

nt 50spl 070
PNI L. 3ebbb

Maqui naria y energia para

gal vani zado de pi ezas netalicas
segun Asoci aci 6n Espafiol a de

gal vani zaci 6n, realizado por sistem
cal i ente hunedo, para un
recubrimento nedio de | a capa de
cinc sobre el elenento de 7
granos-m cra/ n2/ (nmedi do sobre chapas
o perfiles).

Cenmento portland CEM 1 42.5 R segln
norma UNE- EN 197-1:2011 , a granel
Cenmento portland con puzol ana CEM
I1/B-P 32.5 N, segun norma UNE-EN
197-1: 2011, a granel

El ement os quim cos para |inpieza
decapado, desengrasado, desoxi dado
flujos etc utilizados en e

gal vani zado de pi ezas netalicas
segun Asoci aci 6n Espafiol a de

gal vani zaci 6n, realizado por
sistemn, caliente hunedo para un
recubrimento nmedio de | a capa de
cinc sobre el elenento de 7
granos-m cra/ n2/ (nmedi do sobre chapas
o perfiles).

Cenmento pértland mixto con caliza
CEM I I/B-L 32,5 R segun norma UNE-EN
197-1: 2011, envasado

Tensor de caja abierta, con ojo en
un extremop y horquilla en el extreno
opuest 0.

Resi na epoxi con marcado CE de alta
resistencia, para la ejecucion de
ancl aj es quim cos estructural es con
barras corrugadas o varillas
roscadas de acero en soportes

maci zos. Apta para fijaciones en

tal adro hanedo, inundado o bajo e
agua. Sum ni strada en cartuchos
rigidos de 360 6 1100 cnB

Chapa lacrinmada de 2.0 mm de
espesor, de acero gal vani zado, 16
Kg/ n2.

Conjunto de tres sujetacables y un
guar dacabl e cerrado de acero

i noxi dabl e.

Técni co

Ancl aj e termi nal de acero inoxidable
Al SI 316, acabado brillante.

Losa m xta conpuesta por capa base
de poliestireno extruido de 4cm de
espesor y capa superficial de

term naci 6n con pavi nento poroso
adheri do de 4cm de espesor, de

di nensi 6n 60x60x9cm de 20-25 kg/ ud
para col ocar en seco sobre |la

menbr ana i nperneabilizante en
azoteas transitables

Conjunto de dos precintos de

seguri dad.

Lam na de betun polingrico
nodi fi cado con el asténero SBS con
mar cado CE, tipo LBM (SBS)-50/G FP
segln norma UNE- EN

13707: 2005+A2: 2010, de 50gr/dn2, con
protecci 6n de gréanul os mi neral es

col oreados en | a cara superior, con
armadura constituida por fieltro de
poli éster no tejido FP.200 (200
gr/m2), y acabada con polietileno
cono antiadherente en la cara
inferior, en rollos de 1mde ancho

168, 480 22,890u 3. 856,51

98, 110 0,014t 1,37

91, 680 0,083t 7,61

89, 505 22,890u 2.048, 77

88, 950 74,515t 6.628, 11

71, 000 3,000 UWd 213, 00

70, 522 2,8801 203, 10

28, 560 131, 798 n2 3.764, 15

27, 850 3,000 ud 83, 55

27, 260
26, 500

120, 000 h 3.271, 20
6, 000 Ud 159, 00

23,618 1. 903, 850 n2 44. 965, 13

15, 000 3,000 Ud 45, 00

12,722 27,500 n2 349, 86
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Num

Cédi go

Denomi naci 6n del materi al

Precio Cant i dad Tot al

15

16
17

18

19

20

21

22
23

24

25
26

27

28

29

Pl SC18abchl

nt 50spl 060
PRCP. 1dbbb

PNI L. 1cdfb

PBRA. 1abb

Pl SC19dab

PBRA. 1adb

nt 50spl 080
PBRG. 1hb

nt 50spl 005

PEAW 5a
PBUW 5a

PBUA55a

PBUAl6a

PBAD. 8a

Canal 6n cuadrado de acero

gal vani zado, de desarrollo 500mm
segun DIN 18461 y UNE EN 612: 2006,
sum ni strado en piezas de 3 m con
increnento del precio del tubo del
30% en concepto de uni ones,
accesorios y piezas especi al es.

Pl aca de sefial i zaci 6n de la |inea de
ancl aj e.

Pintura para paranmentos exteriores
con producto a base de silicatos con
textura tipo liso, acabado mate de
col ores.

Lam na bitum nosa de oxiasfalto,
tipo LO- 40/ M TV, segln normas DB-HS1
del CTE y UNE 104238, de 40gr/dn2,
con protecci én de al um ni o gofrado
de 80/1000 y 215 gr/nR, con armadura
constituida por tejido de fibra de
vidrio de 55 gr/nR2, recubierta con
mastico bitum noso en anbas caras y
term nada con al um ni o conp

anti adherente en | a cara superior y
polietileno en la cara inferior, en
roll os de 1m de ancho.

Arena triturada de natural eza
silicea, lavada, de granul onetria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con cam 6n de 25 t, a una
di stanci a nedi a de 10km

Tubo baj ante de acero gal vani zado,
de secci 6n cuadrada de 80x80mm para
evacuaci 6n vertical exterior de

pl uvi al es, construi do segin nornma
UNE EN 612: 2006 y DI N 18461,

sum ni strado en piezas de 3 mde

I ongi tud, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de

uni ones, accesorios y piezas

especi al es.

Arena triturada de natural eza
silicea, |lavada, de granulonetria
0/ 6, a pie de obra, considerando
transporte con cam 6n de 25 t, a una
di stanci a nedi a de 10km

Protector para cabo, de PVC, color
amarill o.

Grava triturada caliza de

granul onetria 10/20, |avada, a pie
de obra, considerando transporte con
cam 6n de 25 t, a una distancia

nedi a de 10km

Fi jaci 6n conpuesta por taco quimco,
arandela y tornillo de acero

i noxi dabl e de 12 mm de di anetro y 80
nm de | ongi tud.

Ci nc fundi do para gal vani zaci 6n.

Al anbre recocido N° 13 (di anetro
2.0mm) suministrado en nazos de 5
Kg.

Ampol | a de resina vinil éster de
alta resistencia conpuesta a base de
netacrilato de uretano libre de
estireno, endurecedor y arena de
cuarzo o corindén, de 8 nmde

di ametro, para |a ejecuci 6n de

ancl aj es quim cos estructural es
sobre soportes naci zos de horm goén
conprimdo o piedra natural

resi stente. Sum nistrada en cajas de
S| uni dades.

Adhesi vo para | am nas i nper neabl es,
para superficies de nortero lisas y
par inprimar juntas.

Desencofrante |iquido para

encof rados de nmadera, escayola y

net al i cos.

12, 560 70,350 m 883, 60

12, 400 3,000 ud 37, 20

11, 540 22,5681 260, 43

11, 499 36, 850 n2 423,74

10, 690 0, 588t 6, 29

10, 517 14,700 m 154, 60

9,710 131,998t 1.281,70

6, 500 3,000 Ud 19,50

6, 200 256,332t 1.589, 26

5, 600 24,000 W 134, 40

3,790
3,030

1.121, 618 kg
141, 979 kg

4. 250, 93
430, 20

2,441 1.611,520u 3.933,72

2,350 44,2201 103, 92

2,050 12,966 | 26, 58
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Cédi go

Denom naci 6n del materia

Precio

Cant i dad

Tot al

30

31

32

33

34

35
36

37

38

39
40

41

PNl B. 2a

nt 50spl 130

PEACl6aa

PBUC. 6a

PBPM23a

PEAP. 7nl

PBUN. 5ah

PBUN. 2aaa

PEAP12a

PBAA. 1la
PEAP. 4bb

PEAA. 2c

Enul si 6n ani 6ni ca de betun asféltico
nodi fi cado con | atex en presencia de
agent e enul si onante de caracter

ani 6ni co tipo EB, conp inprinmaci6n y
preparaci 6n de superficies tratadas
con productos asféalticos y conp
protecci 6n de nmuros de contenci6n

ci ment aci ones y nedi aneras, en botes
de 25kg de 0, 4kg/ nm2 de rendi mento
segln UNE 104231: 1999

Cabl e flexible de acero gal vani zado
de 10 mm de di anetro, conpuesto por
7 cordones de 19 hilos, incluso
prensado term nal con casquillo de
cobre y guardacabl e en un extreno.
Acero | ami nado en caliente tipo
S235JR, segun UNE - EN 10025-2: 2006
sum ni strado en chapas.

Punt as de acero para construcci 6n de
17x70mm (3mm), sumi nistrado en caj as
de 3 Kg aproxi nadanent e

Mortero de reparaci 6n tixotrépico
nonoconponent e para estructuras de
horm gén en superficies verticales y
techos, para aplicaci 6n en espesores
entre 5y 50 nm con resistencias
mecéanicas iniciales y finales nuy

el evadas, resistente al agua de mar
y aguas sul fatadas, presentado en
sacos de 25 kg, con un consunp de
4.075 | de agua por saco para su
amasado y un rendinmento de la
nezcl a de 19 kg/ n2/cm de espesor

Resi stencia a conpresi 6n mayor o
igual a 18, 40y 60 NmR2 a 1, 7 vy
28 dias repectivanente, tipo R4
segun UNE- EN 1504- 3: 2006

Perfil LD 100x50. 6mm de acero

| am nado S275JR

Varilla roscada con tuerca y
arandel a, de acero gal vani zado de
calidad 5.8 segin UNE-EN | SO

898-1: 2015, de 10 nm de di anetro y
68 mm de | ongitud, para | a ejecuci6n
de ancl aj es necani cos estructural es
con dos profundi dades diferentes de
col ocaci 6n (profundi dad de

col ocaci 6n estéandar y profundi dad de
col ocaci 6n reducida hasta el fin de
la rosca). Sumnistrada en cajas de
al menos 50 uni dades.

Varilla roscada con tuerca y
arandel a, de acero gal vani zado de
calidad 5.8 segin UNE-EN | SO

898-1: 2015, de 8 nmde dianetro y
110 nm de longitud, para la

ej ecuci 6n de ancl aj es quim cos
estructural es con una profundi dad de
taladro de 85 nm en soportes de
hor mi gén conprim do. Sumi nistrada en
cajas de al menos 10 uni dades.

Acero en perfiles huecos S275JR
redondos, cuadrados y rectangul ares
(preci o pronedio).

Agua.

Perfil estructural |PE 100mm de
acero S275JR | am nado, 8.1 kg/ m
Acero B 500 S el aborado en taller y
nontado en jaul as para ser col ocado
en obra.

2,050

1, 800

1,380

1, 260

1, 250

1, 250
1,150

1,150

1,150

1, 050
0, 920

0, 850

8, 750 kg

31,500m

2. 446, 240 kg

73, 220 kg

618, 000 kg

469, 000 kg
480, 000 u

1.611,520u

13. 625, 200 kg

50, 396 n8
6. 590, 290 kg

2.776, 950 kg

17,94

56, 70

3.375,81

92, 26

772,50

586, 25
552, 00

1. 853, 25

15. 668, 98

52,92
6. 063, 07

2. 360, 41
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42 PNTW 9b Lam na de polietil eno expandi do no 0, 820 3. 661, 000 n2 3.002, 02
reticul ado de celda cerrada, de 5 mm
de espesor, 20 kg/nB de densidad,
resi stencia a conpresi 6n 7.81 kPa,
para ai slamento acustico frente a
rui dos de inpacto en forjados
hori zontal es o el ementos
hori zont al es de separaci 6n en
edi ficaci 6n. Suministrada en rollos
de 1.5x100 m (ancho x | argo).
43 PEAP. 7h Perfil L 50.5mm de acero | ani nado 0, 809 1. 089, 200 kg 881, 16
S275JR.
44 PEAP. 4be Perfil estructural |PE 160mm de 0,782 246, 480 kg 192,75
acero S275JR | ami nado, 15.8 kg/m
45 PEAA. 3cc Acero corrugado sol dable B 500 S, de 0, 750 60, 000 kg 45, 00
10nm de di anetro, honol ogado, 0.617
kg/ m
46 GALV Gal vani zado por kg de est. net. 0, 420 1. 089, 200u 457, 46
47 PBUWL4a Boquill a pl asti ca deshechabl e para 0, 100 120,000 u 12,00
i nyecci 6n de resinas.
48 PBUT13b Tornillo autotal adrante de 5.5x19mm 0, 080 6.952,220u 556, 18
de acero cenentado gal vani zado,
equi pado con arandel a de
net al - neopreno o PVC.
Total naterial es: 115. 731, 09
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Anejo de Justificacion de Precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total

1 BIOLOGICAS BLOQUE A

1.1 TRABAJOS PREVIOS

1.1.1 DDDF.8bbbarandillaexi m Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y
arena, y accesorios, con aprovechamiento del material y retirada del
mismo a recinto de almacenamiento indicado por la propiedad, segin

NTE/ADD-18.
MOOC.8a 1,103 h Oficial 12 carpinteria 18,440 20,34
MOOC13a 0,631 h Aprendiz 2° carpinteria 8,220 5,19
MOOA12a 0,631 h Pedn ordinario construccion 14,730 9,29
% 3,000 %  Costes Directos Complementarios 34,820 1,04
3,000 %  Costes Indirectos 35,860 1,08

Precio Total POr M .....ccooieiienee e 36,94

Son " Treintay seis euros con noventay cuatro céntimos " por m

1.1.2 DDDR.5aconradial m2 Demolicion de aplacados o enfoscados gruesos para ejecucion de
cajeados hasta descubrir el canto del forjado, incluso corte previo con
radial, retirada de escombros y carga a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir el transporte a vertedero.

MOOA12a 3,096 h Pedn ordinario construccion 14,730 45,60
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 45,600 0,91
3,000 %  Costes Indirectos 46,510 1,40

Precio Total por M2 ... 47,91

Son " Cuarentay siete euros con noventay un céntimos " por m2

1.1.3 EADQ13a m2 Retirada de proteccién de grava y aislamiento de poliestireno extrusionado
en borde de cubierta, por medios manuales, con recuperacién de material
y acopio en obra.

MOOA1lla 0,310 h Peén especializado construccion 15,300 4,74
MOOA12a 0,310 h Peén ordinario construccion 14,730 4,57
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 9,310 0,28
3,000 % Costes Indirectos 9,590 0,29

Precio Total por M2 ......cococveviiiiiiiiee e 9,88

Son " Nueve euros con ochentay ocho céntimos " por m2

1.1.4 PROTCUB m2  Proteccion provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de
trabajo y trasiego formadas con durmientes de tablas de madera y tableros
para conformar las plataformas y pasarelas de trabajo. Incluso lamina de
polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor
como base de apoyo de la plataforma para no dafiar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la proteccion.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
MOOA1lla 0,516 h Peédn especializado construccion 15,300 7,89
MMEM.lad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3  Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
PBUC.6a 0,050 kg  Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 39,810 0,80
3,000 % Costes Indirectos 40,610 1,22

Precio Total por M2 ... 41,83

Son " Cuarentay un euros con ochentay tres céntimos " por m2
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1.1.5 GRAO10 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 5 m3, a vertedero
especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de construccion y
demolicidon externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

Incluye: Carga a cami6n del contenedor. Transporte de residuos de
construccién a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacidn gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
transportadas segln especificaciones de Proyecto.

mg04res010ce 1,362 Ud Cargay cambio de contenedor de 5 m3,... 152,000 207,02
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 207,020 4,14
3,000 % Costes Indirectos 211,160 6,33

Precio Total por Ud ......cccceeviiieeiiiieeeiee e 217,49

Son " Doscientos diecisiete euros con cuarentay nueve céntimos " por Ud

1.1.6 DIC101 Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilacién o
climatizacién metéalicos de seccién cuadrada o circular, para la correcta
ejecucion de los trabajos proyectados en una cubierta de hasta 1200m2;
con medios manuales, siendo el orden de ejecucion del proceso inverso al
de su instalacion. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual
del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los
trabajos y posterior montaje en las mismas condiciones de
funcionamiento.

MOOM.8a 25,588 h Oficial 1* metal 18,540 474,40
MOOM12a 123,843 h Pedn metal 14,810 1.834,11
MOOA12a 61,923 h Peén ordinario construccion 14,730 912,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.220,640 64,41
3,000 % Costes Indirectos 3.285,050 98,55

Precio Total por Ud ......cccceeviiieeiiiieeeiee e 3.383,60

Son " Tres mil trescientos ochentay tres euros con sesenta céntimos " p...

1.2 INSTALACION PROTECCIONES

1.2.1 EEEM.1abanc m2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos,
incluso acartelamiento sin dafiar la impermeabilizacién, parte proporcional
de extendido sobre las base de una lamina de polietileno expandido no
reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor y densidad 20kg/m3 como
proteccion de la impermeabilizacién existente con un rendimiento de
2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocacién del aislamiento de la
cubiertay la proteccion de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

MOOA.8a 0,826 h Oficial 12 construccion 17,630 14,56
MOOA1l1la 1,032 h Pebn especializado construccion 15,300 15,79
PBAD.8a 0,015 1 Desencofrante liquido 2,050 0,03
PBUC.6a 0,050 kg  Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
PBUW.5a 0,100 kg  Alambre reco n.13g2.0mm mazos5kg 3,030 0,30
MMEM.1lad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3  Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 53,500 1,07
3,000 % Costes Indirectos 54,570 1,64

Precio Total por M2 .....coocceeiiiiieiiiieeeee e 56,21

Son " Cincuentay seis euros con veintiun céntimos " por m2
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1.2.2 REHS23gaba m3 Hormigbn HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia
caracteristica fck=25 N/mm2, consistencia blanda, adecuado para vibrar,
colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y
vertical, medios de elevaciéon, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigén, acabado fratasado y
curado, sin incluir encofrados y armaduras.

MOOA.8a 0,806 h Oficial 12 construccion 17,630 14,21
MOOA1lla 2,043 h Peén especializado construccion 15,300 31,26
PBPO11bb 1,150 m3 HNE-25/B/20 obra 78,150 89,87
PBAA.la 0,013 m3 Agua 1,050 0,01
MMMH.5¢ 0,780 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 1,420 1,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 136,460 2,73
3,000 % Costes Indirectos 139,190 4,18

Precio Total por m3 .....coooviviiiiiieeee e 143,37

Son " Ciento cuarentay tres euros con treinta y siete céntimos " por m3

1.2.3 EEHW.1cB1 kg Suministro y colocacion en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para
estructuras de hormigén.

MOOB.7a 0,010 h Oficial montador ferralla 18,310 0,18

MOOB12a 0,010 h Peén ordinario ferralla 14,470 0,14

PEAA.2c 1,000 kg  Acero B 500 S elaborado 0,850 0,85

PBUW.5a 0,020 kg  Alambre reco n.13g2.0mm mazos5kg 3,030 0,06

% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 1,230 0,02

3,000 % Costes Indirectos 1,250 0,04

Precio Total por Kg ....ccooeviiieiiieiieesee e 1,29

Son " Un euro con veintinueve céntimos " por kg

1.2.4 REAS.1placal u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR galvanizado en
caliente por inmersién (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), de
dimensiones 300x200x10 mm, con 4 barras de acero B500S de 10 mm de
diametro y 15 cm de longitud, soldadas a la placa y ancladas en taladro
relizado sobre el soporte de 12 mm de diametro y 150 mm de profundidad
anteriormente rellenado mediante inyeccion de resina epoxi de alta
resistencia; con las siguientes caracteristicas: separacion entre dos
anclajes de 180 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 90 mm,
espesor minimo de la base de 120 mm, espesor maximo de la pieza a fijar
de 82 mm y carga maxima admisible a traccién centrada y a cortante de
11.9y 9 kN respectivamenteen.

Se soldaran también 4 varillas roscadas de acero galvanizado de calidad
5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 10 mm de diametro y 50mm de
longitud en la parte frontal de la placa para recibir posteriormente las
placas de los montantes.

Para el proceso de montaje se seguird la siguiente secuencia de
operaciones: barrenado de la base de anclaje con taladradora mecanica y
broca del tamafio correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforacion con aire a presion, inyeccion de la resina hasta mas del 50%
del volumen del taladro e introducciéon de los esparragos de la placa.
incluso aplomado, relleno con mortero reparador expansivo, parte
proporcional de piezas especiales y despuntes. Segin SE-A del CTE e
Instrucciéon EAE.

MOOM.8a 0,620 h Oficial 12 metal 18,540 11,49
MOOM11la 0,620 h Especialista metal 15,830 9,81
PEAC16aa 5,000 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 6,90
PBUN.5ah 4,000 u Var a 5.8 g10-lg 68mm ancl mec 1,150 4,60
PEAA.3cc 0,500 kg  Acero corru B 500 S g10 0,750 0,38
PBPM23a 0,250 kg  Mto repar tixotropico R4 1,250 0,31
PBUA54c 0,024 | Res epoxi ancl qu 70,522 1,69
PBUW14a 1,000 u Boquilla de inyeccion resinas 0,100 0,10
MMMA20a 0,100 h Taladradora mecanica 1,790 0,18
MMML11a 0,040 h Equipo chorro aire presion 3,860 0,15
MMML.6a 0,024 h Equipo de inyeccién resinas 1,250 0,03
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% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,640 0,71

3,000 % Costes Indirectos 36,350 1,09

Precio Total por U ...cccccoeviiieeiiiiee e 37,44

Son " Treintay siete euros con cuarentay cuatro céntimos " por u

1.2.5 EFSB.1bdcaB1 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 con placa de anclaje de 150x150x10mm, placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en
los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigén armado mediante 4 anclajes
quimicos estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigén
comprimido de resistencia caracteristica 20 N'mm2, realizado a través de la
insercién de varillaroscada con tuercay arandela, de acero galvanizado de
calidad 5.8 segun UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de didmetro y 110 mm
de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habra alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindbén; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga maxima
admisible a traccidn centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
(las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de
montaje se seguird la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecanica y broca del tamafio
correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforacidn con aire a
presion, insercion de la ampolla de resina en el taladro, introduccién de la
varilla roscada con los Utiles necesarios, colocacion de la pieza a fijar
(anteriormente barrenada) y aplicacion del par de apriete con llave
dinamomeétrica tras el tiempo de fraguado de la resina.
- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil
tubular de seccion circular de 65.2mm.
- El pasamanos estara formado por un perfil de seccidn circular de
60.2mm, que se introducira por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijara con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La proteccion intermedia de la barandilla estara formada por dos perfiles
de seccion circular de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijardn con 8 tornillos
autorroscantes por montante.
Incluso piezas especiales para solucién de encuentros, totalmente
instalada segun detalles de proyecto e indicaciones de la Direccién
Facultativa. No se incluye la proteccion mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 12 metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 4,000 kg  Perfil IPE 100 S275JR 0,920 3,68
PEAC16aa 1,200 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg  Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 91,060 1,82
REHR15aaa 1,600 u Ancl amp res + var a 5.8 8-110 6,140 9,82
3,000 % Costes Indirectos 102,700 3,08

Precio Total por m ....ccceecieeiiiee e 105,78

Son " Ciento cinco euros con setentay ocho céntimos " por m
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1.2.6 REAP.1bam kg Proteccion contra oxidacién de elementos metdlicos mediante
galvanizacién en caliente VH de cinc, 70 micrémetros/m2, 490 gr/m2,
comprendiendo transporte carga y descarga a taller de galvanizacion,
preparacion del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial
de Oxidos por inmersién en &cido sulfarico o clorhidrico diluido,
tratamiento con flujo e inmersién en bafio de cinc fundido a través de la
cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de
445-465 °C extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y
controlada de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y
varias capas internas de aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de
40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva carga Yy transporte sobre
camion a obra.
MOOA12a 0,002 h Pe6n ordinario construccion 14,730 0,03
PEAW.4b 0,001 u Elementos quimicos galvanizaciéon 89,505 0,09
PEAW.6b 0,001 u Maqu galv cal hume 168,480 0,17
PEAW.5a 0,049 kg  Cinc fundido para galvanizacion 3,790 0,19
MMMT.5bbb 0,003 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,289 0,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,610 0,01
3,000 % Costes Indirectos 0,620 0,02
Precio Total por Kg ....ccoceeiiieiiiiiiicncceeec e 0,64
Son " Sesentay cuatro céntimos " por kg
1.2.7 PAVCHAP m2  Suministro y colocacion de pavimento de chapa lagrimada galvanizada en
lamas de 40cm de anchura, con un desarrollo de perfil de 0.6m, segln
planos de proyecto, colocada sobre angulares galvanizados de 50.5mm.
Incluso soldaduras de la chapa en taller para obtener la rigidez,
galvanizado del conjunto, galvanizado del perfil angular de apoyo,
tornilleria para fijacion en estructura, proteccion de las soldaduras y
taladros con galvanizado en frio, retirada de escombros y limpieza.
MOOM12a 0,930 h Pedén metal 14,810 13,77
MOOM.8a 1,806 h Oficial 12 metal 18,540 33,48
PEAC.7h 1,300 m2 Chapa acero galv €/2.0mm 28,560 37,13
PEAP.7h 20,000 kg Perfil L 50.5 a laminado 0,809 16,18
GALV 20,000 u Galvanizado por kg de est. met. 0,420 8,40
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 108,960 1,09
3,000 % Costes Indirectos 110,050 3,30
Precio Total por M2 .....coocceeiiiiieiiiieeeee e 113,35
Son " Ciento trece euros con treintay cinco céntimos " por m2
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1.2.8 EFSB.1bdcaB3 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 de 170cm de longitud con pletina inferior reforzada de
300x100x10mm y placa de 300x200x10mm con 4 perforaciones
coincidentes con los pernos de la contraplaca instalada en obra. Placa de
capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas
indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.
- El anclaje del montante se realizara haciendo coincidir las perforaciones
de la placa del montante con los pernos roscados de la placa de base
instalada en el frente del forjado y enroscando 4 tuercas y sus arandelas
con un par de apriete de 30Nm.
- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil
tubular de seccion circular de 65.2mm.
- El pasamanos estara formado por un perfil de seccidn circular de
60.2mm, que se introducira por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijara con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La proteccion intermedia de la barandilla estar4 formada por dos perfiles
de seccion circular de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijardn con 8 tornillos
autorroscantes por montante.
Incluso piezas especiales para solucién de encuentros, totalmente
instalada segun detalles de proyecto e indicaciones de la Direccién
Facultativa. No se incluye la proteccion mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 12 metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 6,330 kg  Perfil IPE 100 S275JR 0,920 5,82
PEAC16aa 1,200 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg  Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMA40a 0,020 u Llave dinamomeétrica 5-25Nm 299,730 5,99
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 99,190 1,98
3,000 % Costes Indirectos 101,170 3,04

Precio Total por m ....cccoecieeiiiiee e 104,21

Son " Ciento cuatro euros con veintiun céntimos " por m

1.2.9 REHP30c dm3 Restitucion de volumen en estructuras de hormigén armado, con mortero
polimérico, aplicado en capas de espesor maximo de 10 mm. Sin incluir
extraccion del hormigén dafiado, limpieza del sustrato de hormigén,
limpieza y proteccion de la armadura, ni proteccion superficial del material

restituido.
MOOA.8a 0,156 h Oficial 12 construccion 17,630 2,75
PBPM23a 2,000 kg  Mto repar tixotropico R4 1,250 2,50
% 4,000 %  Costes Directos Complementarios 5,250 0,21
3,000 % Costes Indirectos 5,460 0,16

Precio Total por dm3 ......ccccoeiiiiiieiiie e 5,62

Son " Cinco euros con sesentay dos céntimos " por dm3
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1.2.10 ERPP.1dbbb m2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato
potasico, resistente a la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento,
apto para restauracion de edificios antiguos, monumentos historicos,
revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de
aplicacion sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3mz2.

MOON.8a 0,388 h Oficial 12 pintura 17,630 6,84
PRCP.1dbbb 0,140 | Pint ext silct lis mt col 11,540 1,62
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 8,460 0,17
3,000 %  Costes Indirectos 8,630 0,26

Precio Total por M2 ... 8,89

Son " Ocho euros con ochentay nueve céntimos " por m2

1.3 ACTUACIONES EN CUBIERTA

1.3.1 ElIP22babl u Escalera metélica de mantenimiento de un tramo con 19 peldafios de 1m
de ambito y descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes caracteristicas:
- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8
agujeros avellanados, anclada a base de hormigén existente mediante 8
anclajes quimicos estructurales por adherencia, realizado a través de la
insercién de tornillo de cabeza avellanada, de acero galvanizado de calidad
5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de didmetro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habra alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindbén; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga maxima
admisible a traccion centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares
180x100x5mm de acero laminado S275JR.
- Desarrollo de 19 peldafios de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.
- Los peldafios estaran formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3
de acero laminado S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de
espesor y 34cm de desarrollo.
- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca
con 4 apoyos de 14cm de longitud formados por perfiles rectangulares de
180x60x5mm que descansaradn sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a
placas existentes en frente de forjado segln detalles de proyecto.
- El pavimento del descansillo sera de chapa lagrimada de 2mm de espesor
sobre perfiles huecos cuadrados de 30.3 que iran soldados a la estructura
del descansillo.
- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud
separados 84cm, pasamanos de perfil hueco de seccion circular de 60.2 y
dos perfiles intermedios de 30mm de didmetro y 2mm de espesor.
La escalera se fabricara en taller, se galvanizard montada (galvanizado no
incluido en este precio) y se montara en obra sin realizar cortes ni
soldaduras.
Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reaccion al fuego Al segun R.D.
312/2005, de 18 de marzo, totalmente instalada y comprobada segun DB

SI-3 del CTE.
MOOA.8a 10,320 h Oficial 12 construccion 17,630 181,94
MOOA12a 10,320 h Pedn ordinario construccion 14,730 152,01
MOOM.8a 61,922 h Oficial 12 metal 18,540 1.148,03
PEAP.4bb 180,000 kg  Perfil IPE 100 S275JR 0,920 165,60
PEAP.4be 41,080 kg Perfil IPE 160 S275JR 0,782 32,12
PEAC1l6aa 53,000 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 73,14
PEAP12a 620,000 kg  Acero perfil hueco S275JR 1,150 713,00
PEAC.7h 10,000 m2 Chapa acero galv €/2.0mm 28,560 285,60
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMG12e 3,000 h Grua autopropulsada 40T 94,800 284,40
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 3.036,290 60,73
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Anejo de Justificacion de Precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
REHR15aaa 8,000 u Ancl amp res + var a 5.8 8-110 6,140 49,12

3,000 % Costes Indirectos 3.146,140 94,38

Precio Total por U ...cccccoeviiieeiiiiee e 3.240,52

Son " Tres mil doscientos cuarenta euros con cincuentay dos céntimos ...

1.3.2 EQAW23b m2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa
de 60x60x9cm, formada por capa base aislante de poliestireno extruido de
4cm de espesor y capa superficial de terminacion con pavimento poroso
adherido de 4cm, para colocar en seco sobre membrana impermeablizante
0 capa de proteccién de grava, incluso limpieza previa del soporte,
replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

MOOA.8a 0,316 h Oficial 12 construccion 17,630 5,57
MOOA10a 0,316 h Ayudante construccién 15,300 4,83
PQAR.4b 1,010 m2 Losa mixta filtrante 60x60x9 23,618 23,85
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 34,250 0,34
3,000 % Costes Indirectos 34,590 1,04

Precio Total por M2 ......cococveviiiiiiiiee e 35,63

Son " Treintay cinco euros con sesentay tres céntimos " por m2

1.3.3 DDDI14atraslado u Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia maxima de
5m en horizontal y 5m en vertical, Incluso aportacion del material
necesario para su traslado, comprobacién y conexionado.

MOOF.8a 2,064 h Oficial 12 fontaneria 18,540 38,27
MOOE.8a 2,580 h Oficial 12 electricidad 18,540 47,83
MOOA12a 0,206 h Peén ordinario construccion 14,730 3,03
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 89,130 2,67
3,000 % Costes Indirectos 91,800 2,75

Precio Total por U ...ccccceeviiieeiiiieeee e 94,55

Son " Noventay cuatro euros con cincuentay cinco céntimos " por u

1.3.4 RNIN.3al m2 Reparacion gotera mediante la reimpermeabilizacion de cubierta plana no
transitable de proteccion pesada, mediante colocaciéon de una nueva
membrana monocapa compuesta por lamina tipo LBM-50/G-FP de betun
modificado con elastomero SBS, de 50 gr/dm2 masa total, autoprotegida
con granulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster
no tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte,
previa imprimacién con 0.35 kg/m2 de emulsién bituminosa negra tipo EB,
en faldones con pendientes comprendidas entre 1<p<=15%, incluso
retirada de la grava de proteccién y el aislamiento, limpieza previa del
soporte, mermas, solapos y recolocacion del aislamiento y la proteccion de

grava.
MOOA.8a 1,032 h Oficial 12 construccion 17,630 18,19
MOOA1lla 1,032 h Peén especializado construccion 15,300 15,79
PNIL.3ebbb 1,100 m2 LBM (SBS)-50/G-FP PE 12,722 13,99
PNIB.2a 0,350 kg  Emu bituminosa aniénica tipo EB 2,050 0,72
% 3,000 %  Costes Directos Complementarios 48,690 1,46
3,000 % Costes Indirectos 50,150 1,50

Precio Total por M2 ... 51,65

Son " Cincuentay un euros con sesentay cinco céntimos " por m2
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Anejo de Justificacion de Precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
1.3.5 PYA020 Ud Limpieza final de obra en cubierta, con una superficie media de 1200 m?,
incluyendo los trabajos de eliminacion de la suciedad y el polvo
acumulado, limpieza de cristales y carpinterias exteriores, eliminacion de
manchas y restos de mortero u hormigoén que contaminan la superficie de
la terraza o la grava de proteccion, reposicién de la grava contaminada si
fuese necesario segun criterios de la D.F., recogida y retirada de plasticos
y cartones, todo ello junto con los demas restos de fin de obra depositados
en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
MOOA12a 43,279 h Pe6n ordinario construccion 14,730 637,50
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 637,500 12,75
3,000 % Costes Indirectos 650,250 19,51
Precio Total por Ud ......cccceeviiieiiiiineeiee e 669,76
Son " Seiscientos sesentay nueve euros con setentay seis céntimos " p...
1.4 CONTROL DE CALIDAD
1.4.1 EQAW.4abensayobar... u Ensayo de empuje horizontal en barandillas segiin DB SUA de 1,6 KN/m
MCPA.laensayo... 1,000 u Ensayo de empuje horizontal en barand... 396,758 396,76
MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 405,860 8,12
3,000 % Costes Indirectos 413,980 12,42
Precio Total pOr U ...cccceeviiiee e 426,40
Son " Cuatrocientos veintiseis euros con cuarenta céntimos " por u
1.4.2 CCDHGALV u Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos
de acero, segiin UNE EN 10240:1998.
MCDC.2a 1,000 u Adh rec galvanizado 73,740 73,74
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 73,740 1,47
3,000 % Costes Indirectos 75,210 2,26
Precio Total pOr U ....cccoevviiee e 77,47
Son " Setentay siete euros con cuarentay siete céntimos " por u
1.4.3 CCESPGALV u Determinacion del espesor del recubrimiento galvanizado(método
columbimétrico por disolucién anddica), segun UNE-EN ISO 1461:2010 y
UNE-EN ISO 2177:2005.
MCDC.3a 1,000 u Det espesor rec galv qu 95,940 95,94
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 95,940 1,92
3,000 % Costes Indirectos 97,860 2,94
Precio Total pOr U ...cccceeviiieeiiiieeeie e 100,80
Son " Cien euros con ochenta céntimos " por u
1.4.4 CCUNGALV u Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de
acero galvanizado.
MCDC.4a 1,000 u Uniformidad del rec 32,750 32,75
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,750 0,66
3,000 % Costes Indirectos 33,410 1,00
Precio Total pOr U ...cccceeviiieeiiiieeeie e 34,41
Son " Treintay cuatro euros con cuarentay un céntimos " por u
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N° Cadigo Ud Descripcion Total

1.4.5 INSPTALL u Inspeccion, por parte de un técnico a las 6rdenes de la Direccién
Facultativa, del proceso de trabajo de cerrajeria en taller antes de su
transporte a la planta de galvanizado.

MOOO0.10 20,000 h Técnico 27,260 545,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 545,200 10,90
3,000 % Costes Indirectos 556,100 16,68

Precio Total por U ...ccccoeviiieeiiiieeeee e 572,78

Son " Quinientos setentay dos euros con setentay ocho céntimos " por u
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Anejo de Justificacion de Precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total

2 BIOLOGICAS BLOQUE B

2.1 TRABAJOS PREVIOS

2.1.1 DDDF.8bbbarandillaexi m Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y
arena, y accesorios, con aprovechamiento del material y retirada del
mismo a recinto de almacenamiento indicado por la propiedad, segin

NTE/ADD-18.
MOOC.8a 1,103 h Oficial 12 carpinteria 18,440 20,34
MOOC13a 0,631 h Aprendiz 2° carpinteria 8,220 5,19
MOOA12a 0,631 h Pedn ordinario construccion 14,730 9,29
% 3,000 %  Costes Directos Complementarios 34,820 1,04

3,000 % Costes Indirectos 35,860 1,08

Precio Total POr M .....ccooieiienee e 36,94

Son " Treintay seis euros con noventay cuatro céntimos " por m

2.1.2 DDDF.7babescaleraa... u Levantado de escalera de acero y garras de anclaje, de 4m. de altura,
incluso cortes, retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir el transporte a vertedero, segin NTE/ADD-18.

MOOA12a 1,579 h Peén ordinario construccion 14,730 23,26
MOOM.8a 4,734 h Oficial 1* metal 18,540 87,77
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 111,030 3,33
3,000 % Costes Indirectos 114,360 3,43

Precio Total pOr U ...cccceevviieeiiieeeeeee e 117,79

Son " Ciento diecisiete euros con setentay nueve céntimos " por u

2.1.3 GGCR.2daa m3 Transporte de residuos metalicos de densidad media 7.85 t/m3
considerados como no peligrosos segun la Lista Europea de Residuos
(LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de
20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando
tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello segun la Ley 22/2011 de
residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

MMMT.5cca 0,100 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 48,406 4,84
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,840 0,10
3,000 % Costes Indirectos 4,940 0,15

Precio Total por m3 .....coooieeiiiieeeeeeee e 5,09

Son " Cinco euros con nueve céntimos " por m3

2.1.4 EADQ13a m2 Retirada de proteccién de grava y aislamiento de poliestireno extrusionado
en borde de cubierta, por medios manuales, con recuperacion de material
y acopio en obra.

MOOA1l1la 0,310 h Pebn especializado construccion 15,300 4,74
MOOA12a 0,310 h Pedn ordinario construccion 14,730 4,57
% 3,000 %  Costes Directos Complementarios 9,310 0,28
3,000 %  Costes Indirectos 9,590 0,29

Precio Total por M2 ... 9,88

Son " Nueve euros con ochentay ocho céntimos " por m2
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N° Cadigo Ud Descripcion Total

2.1.5 PROTCUB m2  Proteccion provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de
trabajo y trasiego formadas con durmientes de tablas de madera y tableros
para conformar las plataformas y pasarelas de trabajo. Incluso lamina de
polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor
como base de apoyo de la plataforma para no dafiar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la proteccion.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
MOOA1lla 0,516 h Peén especializado construccion 15,300 7,89
MMEM.1lad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3  Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
PBUC.6a 0,050 kg  Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 39,810 0,80
3,000 % Costes Indirectos 40,610 1,22

Precio Total por M2 ... 41,83

Son " Cuarentay un euros con ochentay tres céntimos " por m2

2.1.6 GRA010b Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de 5 m3, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

Incluye: Carga a camidén del contenedor. Transporte de residuos de
construccion a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos.

Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, seglin
documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
transportadas segun especificaciones de Proyecto.

mq04res010ce 1,362 Ud Cargay cambio de contenedor de 5 m3,... 152,000 207,02
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 207,020 4,14
3,000 % Costes Indirectos 211,160 6,33

Precio Total por Ud .....cccciiieeiiieiiece e 217,49

Son " Doscientos diecisiete euros con cuarenta y nueve céntimos " por Ud

2.1.7 DIC101 Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilacion o
climatizacion metalicos de secci6n cuadrada o circular, para la correcta
ejecucién de los trabajos proyectados en una cubierta de hasta 1200m2;
con medios manuales, siendo el orden de ejecucion del proceso inverso al
de su instalacion. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual
del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los
trabajos 'y posterior montaje en las mismas condiciones de
funcionamiento.

MOOM.8a 25,588 h Oficial 12 metal 18,540 474,40
MOOM12a 123,843 h Peén metal 14,810 1.834,11
MOOA12a 61,923 h Peén ordinario construccion 14,730 912,13
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 3.220,640 64,41
3,000 % Costes Indirectos 3.285,050 98,55

Precio Total por Ud .....ccccoiiiiiiiiice e 3.383,60

Son " Tres mil trescientos ochentay tres euros con sesenta céntimos " p...

2.2 INSTALACION DE PROTECCIONES
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N° Cadigo Ud Descripcion Total

2.2.1 EEEM.1abanc m2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos,
incluso acartelamiento sin dafiar la impermeabilizacion, parte proporcional
de extendido sobre las base de una lamina de polietileno expandido no
reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor y densidad 20kg/m3 como
proteccion de la impermeabilizacién existente con un rendimiento de
2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocacién del aislamiento de la
cubiertay la proteccién de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

MOOA.8a 0,826 h Oficial 12 construccion 17,630 14,56
MOOA1la 1,032 h Peén especializado construccion 15,300 15,79
PBAD.8a 0,015 | Desencofrante liquido 2,050 0,03
PBUC.6a 0,050 kg  Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
PBUW.5a 0,100 kg  Alambre reco n.13g2.0mm mazos5kg 3,030 0,30
MMEM.1ad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3 Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 53,500 1,07
3,000 %  Costes Indirectos 54,570 1,64

Precio Total por M2 ... 56,21

Son " Cincuentay seis euros con veintiun céntimos " por m2

2.2.2 REHS23gaba m3 Hormigbn HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia
caracteristica fck=25 N/mm2, consistencia blanda, adecuado para vibrar,
colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y
vertical, medios de elevacion, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigén, acabado fratasado y
curado, sin incluir encofrados y armaduras.

MOOA.8a 0,806 h Oficial 12 construccion 17,630 14,21
MOOA1l1la 2,043 h Pebn especializado construccion 15,300 31,26
PBPO11bb 1,150 m3  HNE-25/B/20 obra 78,150 89,87
PBAA.la 0,013 m3 Agua 1,050 0,01
MMMH.5c 0,780 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 1,420 1,11
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 136,460 2,73
3,000 %  Costes Indirectos 139,190 4,18

Precio Total por m3 ..o 143,37

Son " Ciento cuarentay tres euros con treintay siete céntimos " por m3

2.2.3 EEHW.1cB1 kg  Suministroy colocacién en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para
estructuras de hormigén.

MOOB.7a 0,010 h Oficial montador ferralla 18,310 0,18
MOOB12a 0,010 h Pedn ordinario ferralla 14,470 0,14
PEAA.2c 1,000 kg  Acero B 500 S elaborado 0,850 0,85
PBUW.5a 0,020 kg  Alambre reco n.13g2.0mm mazos5kg 3,030 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,230 0,02
3,000 % Costes Indirectos 1,250 0,04

Precio Total por Kg ....ccocveviiieiiiiiieescceeec e 1,29

Son " Un euro con veintinueve céntimos " por kg
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2.2.4 EFSB.1bdcaB1 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 con placa de anclaje de 150x150x10mm, placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en
los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigén armado mediante 4 anclajes
quimicos estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigon
comprimido de resistencia caracteristica 20 N'mm2, realizado a través de la
insercién de varillaroscada con tuercay arandela, de acero galvanizado de
calidad 5.8 segun UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de didmetro y 110 mm
de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habra alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindbn; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga maxima
admisible a traccion centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
(las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de
montaje se seguird la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecanica y broca del tamafio
correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforacidn con aire a
presion, insercion de la ampolla de resina en el taladro, introduccién de la
varilla roscada con los Utiles necesarios, colocacion de la pieza a fijar
(anteriormente barrenada) y aplicacion del par de apriete con llave
dinamomeétrica tras el tiempo de fraguado de la resina.
- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil
tubular de seccion circular de 65.2mm.
- El pasamanos estara formado por un perfil de seccién circular de
60.2mm, que se introducira por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijara con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La proteccion intermedia de la barandilla estar4 formada por dos perfiles
de seccion circular de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijardn con 8 tornillos
autorroscantes por montante.
Incluso piezas especiales para solucién de encuentros, totalmente
instalada segun detalles de proyecto e indicaciones de la Direccién
Facultativa. No se incluye la proteccion mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 12 metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 4,000 kg  Perfil IPE 100 S275JR 0,920 3,68
PEAC16aa 1,200 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg  Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 91,060 1,82
REHR15aaa 1,600 u Ancl amp res + var a 5.8 8-110 6,140 9,82
3,000 % Costes Indirectos 102,700 3,08

Precio Total por m ....cccoecieiiiiiee e 105,78

Son " Ciento cinco euros con setentay ocho céntimos " por m
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N°  Cadigo Ud Descripcion Total
2.2.5 REAP.1bam kg Proteccion contra oxidacién de elementos metdlicos mediante
galvanizacién en caliente VH de cinc, 70 micrémetros/m2, 490 gr/m2,
comprendiendo transporte carga y descarga a taller de galvanizacion,
preparacion del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial
de Oxidos por inmersién en &cido sulfarico o clorhidrico diluido,
tratamiento con flujo e inmersién en bafio de cinc fundido a través de la
cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de
445-465 °C extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y
controlada de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y
varias capas internas de aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de
40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva carga Yy transporte sobre
camion a obra.
MOOA12a 0,002 h Pe6n ordinario construccion 14,730 0,03
PEAW.4b 0,001 u Elementos quimicos galvanizaciéon 89,505 0,09
PEAW.6b 0,001 u Maqu galv cal hume 168,480 0,17
PEAW.5a 0,049 kg  Cinc fundido para galvanizacion 3,790 0,19
MMMT.5bbb 0,003 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,289 0,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,610 0,01
3,000 % Costes Indirectos 0,620 0,02
Precio Total por Kg ....ccoceeiiieiiiiiiicncceeec e 0,64
Son " Sesentay cuatro céntimos " por kg
2.2.6 PAVCHAP m2  Suministro y colocacion de pavimento de chapa lagrimada galvanizada en
lamas de 40cm de anchura, con un desarrollo de perfil de 0.6m, segln
planos de proyecto, colocada sobre angulares galvanizados de 50.5mm.
Incluso soldaduras de la chapa en taller para obtener la rigidez,
galvanizado del conjunto, galvanizado del perfil angular de apoyo,
tornilleria para fijacion en estructura, proteccion de las soldaduras y
taladros con galvanizado en frio, retirada de escombros y limpieza.
MOOM12a 0,930 h Pedén metal 14,810 13,77
MOOM.8a 1,806 h Oficial 12 metal 18,540 33,48
PEAC.7h 1,300 m2 Chapa acero galv €/2.0mm 28,560 37,13
PEAP.7h 20,000 kg Perfil L 50.5 a laminado 0,809 16,18
GALV 20,000 u Galvanizado por kg de est. met. 0,420 8,40
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 108,960 1,09
3,000 % Costes Indirectos 110,050 3,30
Precio Total por M2 .....coocceeiiiiieiiiieeeee e 113,35
Son " Ciento trece euros con treintay cinco céntimos " por m2
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2.2.7 EFSB.1bdcaB4 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 con placa de anclaje de 150x150x10mm, placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en
los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigén armado mediante 4 anclajes
quimicos estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigon
comprimido de resistencia caracteristica 20 N'mm2, realizado a través de la
insercién de varillaroscada con tuercay arandela, de acero galvanizado de
calidad 5.8 segun UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de didmetro y 110 mm
de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habra alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindbn; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga maxima
admisible a traccion centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
(las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de
montaje se seguird la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecanica y broca del tamafio
correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforacidn con aire a
presion, insercion de la ampolla de resina en el taladro, introduccién de la
varilla roscada con los Utiles necesarios, colocacion de la pieza a fijar
(anteriormente barrenada) y aplicacion del par de apriete con llave
dinamomeétrica tras el tiempo de fraguado de la resina.
- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil
tubular de seccion circular de 65.2mm.
- El pasamanos estara formado por un perfil de seccién circular de
60.2mm, que se introducira por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijara con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La proteccion intermedia de la barandilla estar4 formada por dos perfiles
de seccion circular de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijardn con 8 tornillos
autorroscantes por montante.
Incluso piezas especiales para solucién de encuentros, totalmente
instalada segun detalles de proyecto e indicaciones de la Direccién
Facultativa. No se incluye la proteccion mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 12 metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 4,000 kg  Perfil IPE 100 S275JR 0,920 3,68
PEAC16aa 1,200 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg  Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 91,060 1,82
REHR15aaa 1,600 u Ancl amp res + var a 5.8 8-110 6,140 9,82
3,000 % Costes Indirectos 102,700 3,08

Precio Total por m ....cccoecieiiiiiee e 105,78

Son " Ciento cinco euros con setentay ocho céntimos " por m
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2.2.8 RFSP.laaaarecrecido m Recrecido de 20cm de barandilla de patinillos exteriores de instalaciones
con un pasamanos galvanizado con las siguientes caracteristicas:
- Se colocara un palastro atornillado a la estructura existente cada 120cm
consistente en una chapa de 5mm de espesor y 100mm de anchura, en
forma de "L" con un desarrollo de 300mm y una cartela del mismo material
en el eje del palastro. todo ello con acero laminado S275JR.
- En el borde libre del palastro se soldard también un perfil tubular de
seccion circular de 65.2mm.
- El pasamanos estara formado por un perfil de seccidn circular de
60.2mm, que se introducira por dentro del perfil soldado al palastro y se
fijara con 6 tornillos autorroscantes por montante.
Incluso piezas especiales para solucion de encuentros, totalmente
instalada segun detalles de proyecto e indicaciones de la Direccién
Facultativa. No se incluye la proteccion mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOM.8a 1,553 h Oficial 12 metal 18,540 28,79
PEAC16aa 2,000 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 2,76
PEAP12a 4,000 kg  Acero perfil hueco S275JR 1,150 4,60
PBUT13b 5,000 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,40
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 36,550 0,73
3,000 %  Costes Indirectos 37,280 1,12

Precio Total POr M ....cccooiiiieiiee e 38,40

Son " Treintay ocho euros con cuarenta céntimos " por m

2.3 ACTUACIONES EN CUBIERTA

2.3.1 EllP22babl u Escalera metélica de mantenimiento de un tramo con 19 peldafios de 1m
de ambito y descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes caracteristicas:
- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8
agujeros avellanados, anclada a base de hormigén existente mediante 8
anclajes quimicos estructurales por adherencia, realizado a través de la
insercién de tornillo de cabeza avellanada, de acero galvanizado de calidad
5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de didmetro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habra alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindbén; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga maxima
admisible a traccion centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares
180x100x5mm de acero laminado S275JR.
- Desarrollo de 19 peldafios de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.
- Los peldafios estaran formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3
de acero laminado S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de
espesor y 34cm de desarrollo.
- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca
con 4 apoyos de 14cm de longitud formados por perfiles rectangulares de
180x60x5mm que descansardn sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a
placas existentes en frente de forjado segln detalles de proyecto.
- El pavimento del descansillo sera de chapa lagrimada de 2mm de espesor
sobre perfiles huecos cuadrados de 30.3 que iran soldados a la estructura
del descansillo.
- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud
separados 84cm, pasamanos de perfil hueco de seccion circular de 60.2 y
dos perfiles intermedios de 30mm de didmetro y 2mm de espesor.
La escalera se fabricara en taller, se galvanizard montada (galvanizado no
incluido en este precio) y se montara en obra sin realizar cortes ni
soldaduras.
Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reaccion al fuego Al segun R.D.
312/2005, de 18 de marzo, totalmente instalada y comprobada segun DB
SI-3 del CTE.
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MOOA.8a 10,320 h Oficial 12 construccion 17,630 181,94
MOOA12a 10,320 h Pedn ordinario construccion 14,730 152,01
MOOM.8a 61,922 h Oficial 12 metal 18,540 1.148,03
PEAP.4bb 180,000 kg  Perfil IPE 100 S275JR 0,920 165,60
PEAP.4be 41,080 kg Perfil IPE 160 S275JR 0,782 32,12
PEAC16aa 53,000 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 73,14
PEAP12a 620,000 kg  Acero perfil hueco S275JR 1,150 713,00
PEAC.7h 10,000 m2 Chapa acero galv €/2.0mm 28,560 285,60
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMG12e 3,000 h Grua autopropulsada 40T 94,800 284,40
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.036,290 60,73
REHR15aaa 8,000 u Ancl amp res + var a 5.8 8-110 6,140 49,12

3,000 %  Costes Indirectos 3.146,140 94,38
Precio Total POr U ...cccceeieeiiienie e 3.240,52

Son " Tres mil doscientos cuarenta euros con cincuentay dos céntimos ...

2.3.2 EQAW23b m2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa
de 60x60x9cm, formada por capa base aislante de poliestireno extruido de
4cm de espesor y capa superficial de terminacion con pavimento poroso
adherido de 4cm, para colocar en seco sobre membrana impermeablizante
o capa de proteccion de grava, incluso limpieza previa del soporte,
replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

MOOA.8a 0,316 h Oficial 12 construccion 17,630 5,57
MOOA10a 0,316 h Ayudante construccion 15,300 4,83
PQAR.4b 1,010 m2 Losa mixta filtrante 60x60x9 23,618 23,85
% 1,000 %  Costes Directos Complementarios 34,250 0,34
3,000 %  Costes Indirectos 34,590 1,04

Precio Total por M2 ... 35,63

Son " Treintay cinco euros con sesentay tres céntimos " por m2

2.3.3 DDDI14atraslado u Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia maxima de
5m en horizontal y 5m en vertical, Incluso aportacién del material
necesario para su traslado, comprobacion y conexionado.

MOOF.8a 2,064 h Oficial 12 fontaneria 18,540 38,27
MOOE.8a 2,580 h Oficial 12 electricidad 18,540 47,83
MOOA12a 0,206 h Peén ordinario construccion 14,730 3,03
% 3,000 %  Costes Directos Complementarios 89,130 2,67
3,000 % Costes Indirectos 91,800 2,75

Precio Total POr U ....ccceeieeiiieiiee e 94,55

Son " Noventay cuatro euros con cincuentay cinco céntimos " por u
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2.3.4 RNIN.3al m2 Reparacién gotera mediante la reimpermeabilizaciéon de cubierta plana no
transitable de proteccion pesada, mediante colocaciéon de una nueva
membrana monocapa compuesta por lamina tipo LBM-50/G-FP de betln
modificado con elastomero SBS, de 50 gr/dm2 masa total, autoprotegida
con granulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster
no tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte,
previa imprimacién con 0.35 kg/m2 de emulsién bituminosa negra tipo EB,
en faldones con pendientes comprendidas entre 1<p<=15%, incluso
retirada de la grava de proteccién y el aislamiento, limpieza previa del
soporte, mermas, solapos y recolocacion del aislamiento y la proteccion de

grava.
MOOA.8a 1,032 h Oficial 12 construccion 17,630 18,19
MOOA1lla 1,032 h Peén especializado construccion 15,300 15,79
PNIL.3ebbb 1,100 m2 LBM (SBS)-50/G-FP PE 12,722 13,99
PNIB.2a 0,350 kg  Emu bituminosa aniénica tipo EB 2,050 0,72
% 3,000 %  Costes Directos Complementarios 48,690 1,46
3,000 % Costes Indirectos 50,150 1,50

Precio Total por M2 ..o 51,65

Son " Cincuentay un euros con sesentay cinco céntimos " por m2

2.3.5 PYA020b Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie
construida media de 1200 m?, incluyendo los trabajos de eliminacién de la
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterias, limpieza y
desinfeccién de bafios y aseos, limpieza de cristales y carpinterias
exteriores, eliminacién de manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plasticos y cartones,
todo ello junto con los demés restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

Incluye: Trabajos de limpieza.

Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, seglin
documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se mediréd el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mo060 43,280 h Pedn ordinario construccion. 14,310 619,34
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 619,340 12,39
3,000 %  Costes Indirectos 631,730 18,95

Precio Total por Ud .....cccceiiiieiiieice e 650,68

Son " Seiscientos cincuenta euros con sesentay ocho céntimos " por Ud

2.4 CONTROL DE CALIDAD
2.4.1 EQAW.4abensayobar... u Ensayo de empuje horizontal en barandillas segiin DB SUA de 1,6 KN/m

MCPA.laensayo... 1,000 u Ensayo de empuje horizontal en barand... 396,758 396,76
MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 405,860 8,12
3,000 %  Costes Indirectos 413,980 12,42

Precio Total POr U ...cccceeiieiiieiieceee e 426,40

Son " Cuatrocientos veintiseis euros con cuarenta céntimos " por u
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2.4.2 CCDHGALV u Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos
de acero, segiin UNE EN 10240:1998.
MCDC.2a 1,000 u Adh rec galvanizado 73,740 73,74
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 73,740 1,47
3,000 % Costes Indirectos 75,210 2,26
Precio Total pOr U ....cccoevviiee e 77,47
Son " Setentay siete euros con cuarentay siete céntimos " por u
2.4.3 CCESPGALV u Determinacion del espesor del recubrimiento galvanizado(método
columbimétrico por disolucién anddica), segun UNE-EN ISO 1461:2010 y
UNE-EN ISO 2177:2005.
MCDC.3a 1,000 u Det espesor rec galv qu 95,940 95,94
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 95,940 1,92
3,000 % Costes Indirectos 97,860 2,94
Precio Total pOr U ...ccccveviiieeiiiieecee e 100,80
Son " Cien euros con ochenta céntimos " por u
2.4.4 CCUNGALV u Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de
acero galvanizado.
MCDC.4a 1,000 u Uniformidad del rec 32,750 32,75
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,750 0,66
3,000 % Costes Indirectos 33,410 1,00
Precio Total pOr U ...cccceeviiieeiiiieeeie e 34,41
Son " Treintay cuatro euros con cuarentay un céntimos " por u
2.4.5 INSPTALL u Inspeccion, por parte de un técnico a las 6rdenes de la Direccién
Facultativa, del proceso de trabajo de cerrajeria en taller antes de su
transporte a la planta de galvanizado.
MOOO.10 20,000 h Técnico 27,260 545,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 545,200 10,90
3,000 % Costes Indirectos 556,100 16,68
Precio Total pOr U ...cccceeviiieeiiiieeeie e 572,78

Son " Quinientos setentay dos euros con setentay ocho céntimos " por u
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3 FISICA BLOQUE D

3.1 TRABAJOS PREVIOS

3.1.1 DDDF.8bbbarandillaexi m Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y
arena, y accesorios, con aprovechamiento del material y retirada del
mismo a recinto de almacenamiento indicado por la propiedad, segin

NTE/ADD-18.
MOOC.8a 1,103 h Oficial 12 carpinteria 18,440 20,34
MOOC13a 0,631 h Aprendiz 2° carpinteria 8,220 5,19
MOOA12a 0,631 h Pedn ordinario construccion 14,730 9,29
% 3,000 %  Costes Directos Complementarios 34,820 1,04
3,000 %  Costes Indirectos 35,860 1,08

Precio Total POr M .....ccooieiienee e 36,94

Son " Treintay seis euros con noventay cuatro céntimos " por m

3.1.2 DDDR.5aconradial m2 Demolicion de aplacados o enfoscados gruesos para ejecucion de
cajeados hasta descubrir el canto del forjado, incluso corte previo con
radial, retirada de escombros y carga a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir el transporte a vertedero.

MOOA12a 3,096 h Pedn ordinario construccion 14,730 45,60
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 45,600 0,91
3,000 %  Costes Indirectos 46,510 1,40

Precio Total por M2 ... 47,91

Son " Cuarentay siete euros con noventay un céntimos " por m2

3.1.3 EADQ13a m2 Retirada de proteccién de grava y aislamiento de poliestireno extrusionado
en borde de cubierta, por medios manuales, con recuperacién de material
y acopio en obra.

MOOA1lla 0,310 h Peén especializado construccion 15,300 4,74
MOOA12a 0,310 h Peén ordinario construccion 14,730 4,57
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 9,310 0,28
3,000 % Costes Indirectos 9,590 0,29

Precio Total por M2 ......cococveviiiiiiiiee e 9,88

Son " Nueve euros con ochentay ocho céntimos " por m2

3.1.4 PROTCUB m2  Proteccion provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de
trabajo y trasiego formadas con durmientes de tablas de madera y tableros
para conformar las plataformas y pasarelas de trabajo. Incluso lamina de
polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor
como base de apoyo de la plataforma para no dafiar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la proteccion.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
MOOA1lla 0,516 h Peédn especializado construccion 15,300 7,89
MMEM.lad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3  Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
PBUC.6a 0,050 kg  Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 39,810 0,80
3,000 % Costes Indirectos 40,610 1,22

Precio Total por M2 ... 41,83

Son " Cuarentay un euros con ochentay tres céntimos " por m2
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3.1.5 GRA010c Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 5 m3, a vertedero
especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de construccion y
demolicidon externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

Incluye: Carga a cami6n del contenedor. Transporte de residuos de
construccién a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacidn gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
transportadas segln especificaciones de Proyecto.

mg04res010ce 1,362 Ud Cargay cambio de contenedor de 5 m3,... 152,000 207,02
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 207,020 4,14
3,000 % Costes Indirectos 211,160 6,33

Precio Total por Ud ......cccceeviiieeiiiieeeiee e 217,49

Son " Doscientos diecisiete euros con cuarentay nueve céntimos " por Ud

3.1.6 DIC101b Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilacién o
climatizacién metéalicos de seccién cuadrada o circular, para la correcta
ejecucion de los trabajos proyectados en una cubierta de hasta 1200m2;
con medios manuales, siendo el orden de ejecucion del proceso inverso al
de su instalacion. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual
del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los
trabajos y posterior montaje en las mismas condiciones de
funcionamiento.

MOOM.8a 25,588 h Oficial 1* metal 18,540 474,40
MOOM12a 123,843 h Pedn metal 14,810 1.834,11
MOOA12a 61,923 h Peén ordinario construccion 14,730 912,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.220,640 64,41
3,000 % Costes Indirectos 3.285,050 98,55

Precio Total por Ud ......cccceeviiieeiiiieeeiee e 3.383,60

Son " Tres mil trescientos ochentay tres euros con sesenta céntimos " p...

3.2 INSTALACION PROTECCIONES

3.2.1 EEEM.1labanc m2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos,
incluso acartelamiento sin dafiar la impermeabilizacién, parte proporcional
de extendido sobre las base de una lamina de polietileno expandido no
reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor y densidad 20kg/m3 como
proteccion de la impermeabilizacién existente con un rendimiento de
2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocacién del aislamiento de la
cubiertay la proteccion de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

MOOA.8a 0,826 h Oficial 12 construccion 17,630 14,56
MOOA1l1la 1,032 h Pebn especializado construccion 15,300 15,79
PBAD.8a 0,015 1 Desencofrante liquido 2,050 0,03
PBUC.6a 0,050 kg  Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
PBUW.5a 0,100 kg  Alambre reco n.13g2.0mm mazos5kg 3,030 0,30
MMEM.1lad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3  Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 53,500 1,07
3,000 % Costes Indirectos 54,570 1,64

Precio Total por M2 .....coocceeiiiiieiiiieeeee e 56,21

Son " Cincuentay seis euros con veintiun céntimos " por m2
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3.2.2 REHS23gaba m3 Hormigbn HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia
caracteristica fck=25 N/mm2, consistencia blanda, adecuado para vibrar,
colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y
vertical, medios de elevaciéon, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigén, acabado fratasado y
curado, sin incluir encofrados y armaduras.

MOOA.8a 0,806 h Oficial 12 construccion 17,630 14,21
MOOA1lla 2,043 h Peén especializado construccion 15,300 31,26
PBPO11bb 1,150 m3 HNE-25/B/20 obra 78,150 89,87
PBAA.la 0,013 m3 Agua 1,050 0,01
MMMH.5¢ 0,780 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 1,420 1,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 136,460 2,73
3,000 % Costes Indirectos 139,190 4,18

Precio Total por m3 .....coooviviiiiiieeee e 143,37

Son " Ciento cuarentay tres euros con treinta y siete céntimos " por m3

3.2.3 EEHW.1c kg Suministro y colocacion en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para
estructuras de hormigén.

MOOB.7a 0,010 h Oficial montador ferralla 18,310 0,18

MOOB12a 0,010 h Peén ordinario ferralla 14,470 0,14

PEAA.2c 1,000 kg  Acero B 500 S elaborado 0,850 0,85

PBUW.5a 0,020 kg  Alambre reco n.13g2.0mm mazos5kg 3,030 0,06

% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 1,230 0,02

3,000 % Costes Indirectos 1,250 0,04

Precio Total por Kg ....ccooeviiieiiieiieesee e 1,29

Son " Un euro con veintinueve céntimos " por kg

3.2.4 REAS.1placal u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR galvanizado en
caliente por inmersién (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), de
dimensiones 300x200x10 mm, con 4 barras de acero B500S de 10 mm de
diametro y 15 cm de longitud, soldadas a la placa y ancladas en taladro
relizado sobre el soporte de 12 mm de diametro y 150 mm de profundidad
anteriormente rellenado mediante inyeccion de resina epoxi de alta
resistencia; con las siguientes caracteristicas: separacion entre dos
anclajes de 180 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 90 mm,
espesor minimo de la base de 120 mm, espesor maximo de la pieza a fijar
de 82 mm y carga maxima admisible a traccién centrada y a cortante de
11.9y 9 kN respectivamenteen.

Se soldaran también 4 varillas roscadas de acero galvanizado de calidad
5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 10 mm de diametro y 50mm de
longitud en la parte frontal de la placa para recibir posteriormente las
placas de los montantes.

Para el proceso de montaje se seguird la siguiente secuencia de
operaciones: barrenado de la base de anclaje con taladradora mecanica y
broca del tamafio correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforacion con aire a presion, inyeccion de la resina hasta mas del 50%
del volumen del taladro e introducciéon de los esparragos de la placa.
incluso aplomado, relleno con mortero reparador expansivo, parte
proporcional de piezas especiales y despuntes. Segin SE-A del CTE e
Instrucciéon EAE.

MOOM.8a 0,620 h Oficial 12 metal 18,540 11,49
MOOM11la 0,620 h Especialista metal 15,830 9,81
PEAC16aa 5,000 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 6,90
PBUN.5ah 4,000 u Var a 5.8 g10-lg 68mm ancl mec 1,150 4,60
PEAA.3cc 0,500 kg  Acero corru B 500 S g10 0,750 0,38
PBPM23a 0,250 kg  Mto repar tixotropico R4 1,250 0,31
PBUA54c 0,024 | Res epoxi ancl qu 70,522 1,69
PBUW14a 1,000 u Boquilla de inyeccion resinas 0,100 0,10
MMMA20a 0,100 h Taladradora mecanica 1,790 0,18
MMML11a 0,040 h Equipo chorro aire presion 3,860 0,15
MMML.6a 0,024 h Equipo de inyeccién resinas 1,250 0,03
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% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,640 0,71

3,000 % Costes Indirectos 36,350 1,09

Precio Total por U ...cccccoeviiieeiiiiee e 37,44

Son " Treintay siete euros con cuarentay cuatro céntimos " por u

3.2.5 EFSB.1bdcaB1 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 con placa de anclaje de 150x150x10mm, placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en
los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigén armado mediante 4 anclajes
quimicos estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigén
comprimido de resistencia caracteristica 20 N'mm2, realizado a través de la
insercién de varillaroscada con tuercay arandela, de acero galvanizado de
calidad 5.8 segun UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de didmetro y 110 mm
de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habra alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindbén; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga maxima
admisible a traccidn centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
(las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de
montaje se seguird la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecanica y broca del tamafio
correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforacidn con aire a
presion, insercion de la ampolla de resina en el taladro, introduccién de la
varilla roscada con los Utiles necesarios, colocacion de la pieza a fijar
(anteriormente barrenada) y aplicacion del par de apriete con llave
dinamomeétrica tras el tiempo de fraguado de la resina.
- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil
tubular de seccion circular de 65.2mm.
- El pasamanos estara formado por un perfil de seccidn circular de
60.2mm, que se introducira por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijara con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La proteccion intermedia de la barandilla estara formada por dos perfiles
de seccion circular de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijardn con 8 tornillos
autorroscantes por montante.
Incluso piezas especiales para solucién de encuentros, totalmente
instalada segun detalles de proyecto e indicaciones de la Direccién
Facultativa. No se incluye la proteccion mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 12 metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 4,000 kg  Perfil IPE 100 S275JR 0,920 3,68
PEAC16aa 1,200 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg  Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 91,060 1,82
REHR15aaa 1,600 u Ancl amp res + var a 5.8 8-110 6,140 9,82
3,000 % Costes Indirectos 102,700 3,08

Precio Total por m ....ccceecieeiiiee e 105,78

Son " Ciento cinco euros con setentay ocho céntimos " por m
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3.2.6 REAP.1bam kg Proteccion contra oxidacién de elementos metdlicos mediante
galvanizacién en caliente VH de cinc, 70 micrémetros/m2, 490 gr/m2,
comprendiendo transporte carga y descarga a taller de galvanizacion,
preparacion del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial
de Oxidos por inmersién en &cido sulfarico o clorhidrico diluido,
tratamiento con flujo e inmersién en bafio de cinc fundido a través de la
cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de
445-465 °C extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y
controlada de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y
varias capas internas de aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de
40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva carga Yy transporte sobre
camion a obra.
MOOA12a 0,002 h Pe6n ordinario construccion 14,730 0,03
PEAW.4b 0,001 u Elementos quimicos galvanizaciéon 89,505 0,09
PEAW.6b 0,001 u Maqu galv cal hume 168,480 0,17
PEAW.5a 0,049 kg  Cinc fundido para galvanizacion 3,790 0,19
MMMT.5bbb 0,003 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,289 0,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,610 0,01
3,000 % Costes Indirectos 0,620 0,02
Precio Total por Kg ....ccoceeiiieiiiiiiicncceeec e 0,64
Son " Sesentay cuatro céntimos " por kg
3.2.7 EFSB.1bdcaB3 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 de 170cm de longitud con pletina inferior reforzada de
300x100x10mm y placa de 300x200x10mm con 4 perforaciones
coincidentes con los pernos de la contraplaca instalada en obra. Placa de
capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas
indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.
- El anclaje del montante se realizara haciendo coincidir las perforaciones
de la placa del montante con los pernos roscados de la placa de base
instalada en el frente del forjado y enroscando 4 tuercas y sus arandelas
con un par de apriete de 30Nm.
- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil
tubular de seccion circular de 65.2mm.
- El pasamanos estara formado por un perfil de seccién circular de
60.2mm, que se introducira por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijara con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La proteccion intermedia de la barandilla estara formada por dos perfiles
de seccion circular de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijardn con 8 tornillos
autorroscantes por montante.
Incluso piezas especiales para solucién de encuentros, totalmente
instalada segun detalles de proyecto e indicaciones de la Direccién
Facultativa. No se incluye la proteccion mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.
MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 12 metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 6,330 kg  Perfil IPE 100 S275JR 0,920 5,82
PEAC16aa 1,200 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg  Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMA40a 0,020 u Llave dinamomeétrica 5-25Nm 299,730 5,99
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 99,190 1,98
3,000 % Costes Indirectos 101,170 3,04
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Precio Total por m ....cccoecieeiiiiee e 104,21

Son " Ciento cuatro euros con veintiun céntimos " por m

3.2.8 REHP30c dm3 Restitucion de volumen en estructuras de hormigén armado, con mortero
polimérico, aplicado en capas de espesor maximo de 10 mm. Sin incluir
extraccion del hormigén dafiado, limpieza del sustrato de hormigén,
limpieza y proteccion de la armadura, ni proteccion superficial del material

restituido.
MOOA.8a 0,156 h Oficial 12 construccion 17,630 2,75
PBPM23a 2,000 kg  Mto repar tixotropico R4 1,250 2,50
% 4,000 %  Costes Directos Complementarios 5,250 0,21

3,000 % Costes Indirectos 5,460 0,16
Precio Total por dm3 ......ccccooiiiiiieiieceeeee e 5,62

Son " Cinco euros con sesentay dos céntimos " por dm3

3.2.9 ERPP.1dbbb m2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato
potésico, resistente a la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento,
apto para restauracion de edificios antiguos, monumentos histéricos,
revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de
aplicacion sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3mz2.

MOON.8a 0,388 h Oficial 12 pintura 17,630 6,84
PRCP.1dbbb 0,140 | Pint ext silct lis mt col 11,540 1,62
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,460 0,17
3,000 % Costes Indirectos 8,630 0,26

Precio Total por M2 ......oocvceeviiiieiiiiee e 8,89

Son " Ocho euros con ochentay nueve céntimos " por m2

3.3 ACTUACION EN CUBIERTA
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3.3.1 EllP22babl u Escalera metélica de mantenimiento de un tramo con 19 peldafios de 1m
de ambito y descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes caracteristicas:
- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8
agujeros avellanados, anclada a base de hormigén existente mediante 8
anclajes quimicos estructurales por adherencia, realizado a través de la
insercién de tornillo de cabeza avellanada, de acero galvanizado de calidad
5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de didmetro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habra alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corind6n; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga maxima
admisible a traccion centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares
180x100x5mm de acero laminado S275JR.
- Desarrollo de 19 peldafios de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.
- Los peldafios estaran formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3
de acero laminado S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de
espesor y 34cm de desarrollo.
- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca
con 4 apoyos de 14cm de longitud formados por perfiles rectangulares de
180x60x5mm que descansaradn sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a
placas existentes en frente de forjado segln detalles de proyecto.
- El pavimento del descansillo sera de chapa lagrimada de 2mm de espesor
sobre perfiles huecos cuadrados de 30.3 que iran soldados a la estructura
del descansillo.
- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud
separados 84cm, pasamanos de perfil hueco de seccion circular de 60.2 y
dos perfiles intermedios de 30mm de didmetro y 2mm de espesor.
La escalera se fabricara en taller, se galvanizard montada (galvanizado no
incluido en este precio) y se montara en obra sin realizar cortes ni
soldaduras.
Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reaccion al fuego Al segun R.D.
312/2005, de 18 de marzo, totalmente instalada y comprobada segun DB

SI-3 del CTE.
MOOA.8a 10,320 h Oficial 12 construccion 17,630 181,94
MOOA12a 10,320 h Pedn ordinario construccion 14,730 152,01
MOOM.8a 61,922 h Oficial 12 metal 18,540 1.148,03
PEAP.4bb 180,000 kg  Perfil IPE 100 S275JR 0,920 165,60
PEAP.4be 41,080 kg Perfil IPE 160 S275JR 0,782 32,12
PEAC1l6aa 53,000 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 73,14
PEAP12a 620,000 kg  Acero perfil hueco S275JR 1,150 713,00
PEAC.7h 10,000 m2 Chapa acero galv €/2.0mm 28,560 285,60
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMG12e 3,000 h Grua autopropulsada 40T 94,800 284,40
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 3.036,290 60,73
REHR15aaa 8,000 u Ancl amp res + var a 5.8 8-110 6,140 49,12

3,000 % Costes Indirectos 3.146,140 94,38
Precio Total pOr U ...ccccveviiieeiiiieeee e 3.240,52

Son " Tres mil doscientos cuarenta euros con cincuentay dos céntimos ...
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3.3.2 EQAW23b m2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa
de 60x60x9cm, formada por capa base aislante de poliestireno extruido de
4cm de espesor y capa superficial de terminacion con pavimento poroso
adherido de 4cm, para colocar en seco sobre membrana impermeablizante
0 capa de proteccién de grava, incluso limpieza previa del soporte,
replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

MOOA.8a 0,316 h Oficial 12 construccion 17,630 5,57
MOOA10a 0,316 h Ayudante construccién 15,300 4,83
PQAR.4b 1,010 m2 Losa mixta filtrante 60x60x9 23,618 23,85
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 34,250 0,34
3,000 % Costes Indirectos 34,590 1,04

Precio Total por M2 ......ooccceeviiieeiiiiee e 35,63

Son " Treintay cinco euros con sesentay tres céntimos " por m2

3.3.3 DDDI14atraslado u Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia maxima de
5m en horizontal y 5m en vertical, Incluso aportacion del material
necesario para su traslado, comprobacién y conexionado.

MOOF.8a 2,064 h Oficial 12 fontaneria 18,540 38,27
MOOE.8a 2,580 h Oficial 12 electricidad 18,540 47,83
MOOA12a 0,206 h Peén ordinario construccion 14,730 3,03
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 89,130 2,67
3,000 % Costes Indirectos 91,800 2,75

Precio Total pOr U ...cccceeviiieeiiiieeeie e 94,55

Son " Noventay cuatro euros con cincuentay cinco céntimos " por u

3.3.4 RNIN.3al m2 Reparacion gotera mediante la reimpermeabilizacion de cubierta plana no
transitable de proteccion pesada, mediante colocaciéon de una nueva
membrana monocapa compuesta por lamina tipo LBM-50/G-FP de betun
modificado con elastomero SBS, de 50 gr/dm2 masa total, autoprotegida
con granulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster
no tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte,
previa imprimacién con 0.35 kg/m2 de emulsién bituminosa negra tipo EB,
en faldones con pendientes comprendidas entre 1<p<=15%, incluso
retirada de la grava de proteccién y el aislamiento, limpieza previa del
soporte, mermas, solapos y recolocacion del aislamiento y la proteccion de

grava.
MOOA.8a 1,032 h Oficial 12 construccion 17,630 18,19
MOOA1lla 1,032 h Peén especializado construccion 15,300 15,79
PNIL.3ebbb 1,100 m2 LBM (SBS)-50/G-FP PE 12,722 13,99
PNIB.2a 0,350 kg  Emu bituminosa aniénica tipo EB 2,050 0,72
% 3,000 %  Costes Directos Complementarios 48,690 1,46
3,000 % Costes Indirectos 50,150 1,50

Precio Total por M2 ... 51,65

Son " Cincuentay un euros con sesentay cinco céntimos " por m2
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3.3.5 PYA020c Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie
construida media de 1200 m?, incluyendo los trabajos de eliminacién de la
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterias, limpieza y
desinfeccién de bafios y aseos, limpieza de cristales y carpinterias
exteriores, eliminacion de manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plasticos y cartones,
todo ello junto con los demés restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacidn gréfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mo060 43,280 h Pe6n ordinario construccion. 14,310 619,34
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 619,340 12,39
3,000 % Costes Indirectos 631,730 18,95
Precio Total por Ud ......cccceeviiieiiiiiieeeee e 650,68
Son " Seiscientos cincuenta euros con sesentay ocho céntimos " por Ud
3.4 CONTROL DE CALIDAD
3.4.1 EQAW.4abensayobar... u Ensayo de empuje horizontal en barandillas segiin DB SUA de 1,6 KN/m
MCPA.laensayo... 1,000 u Ensayo de empuje horizontal en barand... 396,758 396,76
MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 405,860 8,12
3,000 % Costes Indirectos 413,980 12,42
Precio Total pOr U ...cccceeviiieeiiiieeeie e 426,40
Son " Cuatrocientos veintiseis euros con cuarenta céntimos " por u
3.4.2 CCDHGALV u Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos
de acero, segiin UNE EN 10240:1998.
MCDC.2a 1,000 u Adh rec galvanizado 73,740 73,74
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 73,740 1,47
3,000 %  Costes Indirectos 75,210 2,26
Precio Total pOr U ...ccccveviiieeiiiieeee e 77,47
Son " Setentay siete euros con cuarentay siete céntimos " por u
3.4.3 CCESPGALV u Determinacion del espesor del recubrimiento galvanizado(método
columbimétrico por disolucién anddica), segun UNE-EN ISO 1461:2010 y
UNE-EN ISO 2177:2005.
MCDC.3a 1,000 u Det espesor rec galv qu 95,940 95,94
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 95,940 1,92
3,000 % Costes Indirectos 97,860 2,94
Precio Total pOr U ...cccceeviiieeiiiieeeie e 100,80
Son " Cien euros con ochenta céntimos " por u
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3.4.4 CCUNGALV u Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de
acero galvanizado.
MCDC.4a 1,000 u Uniformidad del rec 32,750 32,75
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,750 0,66
3,000 % Costes Indirectos 33,410 1,00
Precio Total pOr U ....cccoevviiee e 34,41

Son " Treintay cuatro euros con cuarentay un céntimos " por u

3.4.5 INSPTALL u Inspeccion, por parte de un técnico a las 6rdenes de la Direccién
Facultativa, del proceso de trabajo de cerrajeria en taller antes de su
transporte a la planta de galvanizado.

MOOO.10 20,000 h Técnico 27,260 545,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 545,200 10,90
3,000 % Costes Indirectos 556,100 16,68

Precio Total pOr U ...ccccveviiieeiiiieecee e 572,78

Son " Quinientos setentay dos euros con setentay ocho céntimos " por u
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4 QUIMICA BLOQUE E

4.1 TRABAJOS PREVIOS

4.1.1 DDDF.8bbbarandillaexi m Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y
arena, y accesorios, con aprovechamiento del material y retirada del
mismo a recinto de almacenamiento indicado por la propiedad, segin

NTE/ADD-18.
MOOC.8a 1,103 h Oficial 12 carpinteria 18,440 20,34
MOOC13a 0,631 h Aprendiz 2° carpinteria 8,220 5,19
MOOA12a 0,631 h Pedn ordinario construccion 14,730 9,29
% 3,000 %  Costes Directos Complementarios 34,820 1,04

3,000 % Costes Indirectos 35,860 1,08
Precio Total POr M .....ccooieiienee e 36,94

Son " Treintay seis euros con noventay cuatro céntimos " por m

4.1.2 PROTCUB m2 Proteccion provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de
trabajo y trasiego formadas con durmientes de tablas de maderay tableros
para conformar las plataformas y pasarelas de trabajo. Incluso lamina de
polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor
como base de apoyo de la plataforma para no dafiar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la proteccion.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
MOOA1l1la 0,516 h Pebn especializado construccion 15,300 7,89
MMEM.1ad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3  Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
PBUC.6a 0,050 kg  Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,810 0,80
3,000 % Costes Indirectos 40,610 1,22

Precio Total por m2 ... 41,83

Son " Cuarentay un euros con ochentay tres céntimos " por m2

4.1.3 GRAO10d Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 5 m3, a vertedero
especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de construccion y
demolicidon externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

Incluye: Carga a cami6n del contenedor. Transporte de residuos de
construccién a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segln
documentacidn gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
transportadas segln especificaciones de Proyecto.

mg04res010ce 1,362 Ud Cargay cambio de contenedor de 5 m3,... 152,000 207,02
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 207,020 4,14
3,000 % Costes Indirectos 211,160 6,33

Precio Total por Ud ......cccceeviiieeiiiieeeiee e 217,49

Son " Doscientos diecisiete euros con cuarentay nueve céntimos " por Ud
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4.1.4 DIC101c Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilacién o
climatizacién metéalicos de seccién cuadrada o circular, para la correcta
ejecucion de los trabajos proyectados en una cubierta de hasta 1200m2;
con medios manuales, siendo el orden de ejecucion del proceso inverso al
de su instalacion. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual
del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los
trabajos y posterior montaje en las mismas condiciones de
funcionamiento.

MOOM.8a 25,588 h Oficial 1* metal 18,540 474,40
MOOM12a 123,843 h Pedn metal 14,810 1.834,11
MOOA12a 61,923 h Peén ordinario construccion 14,730 912,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.220,640 64,41
3,000 % Costes Indirectos 3.285,050 98,55

Precio Total por Ud ......cccceeviiieeiiiineeee e 3.383,60

Son " Tres mil trescientos ochentay tres euros con sesenta céntimos " p...

4.2 INSTALACION DE PROTECCIONES

4.2.1 EEEM.1abanc m2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos,
incluso acartelamiento sin dafiar la impermeabilizacién, parte proporcional
de extendido sobre las base de una lamina de polietileno expandido no
reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor y densidad 20kg/m3 como
proteccion de la impermeabilizacién existente con un rendimiento de
2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocacién del aislamiento de la
cubiertay la proteccion de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

MOOA.8a 0,826 h Oficial 12 construccion 17,630 14,56
MOOA1l1la 1,032 h Pebn especializado construccion 15,300 15,79
PBAD.8a 0,015 1 Desencofrante liquido 2,050 0,03
PBUC.6a 0,050 kg  Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
PBUW.5a 0,100 kg  Alambre reco n.13g2.0mm mazos5kg 3,030 0,30
MMEM.1lad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3  Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 53,500 1,07
3,000 % Costes Indirectos 54,570 1,64

Precio Total por M2 .....coocceeiiiiieiiiieeeee e 56,21

Son " Cincuentay seis euros con veintiun céntimos " por m2

4.2.2 REHS23gaba m3 Hormigbn HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia
caracteristica fck=25 N/mm2, consistencia blanda, adecuado para vibrar,
colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y
vertical, medios de elevaciéon, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigén, acabado fratasado y
curado, sin incluir encofrados y armaduras.

MOOA.8a 0,806 h Oficial 12 construccion 17,630 14,21
MOOA1lla 2,043 h Peén especializado construccion 15,300 31,26
PBPO11bb 1,150 m3 HNE-25/B/20 obra 78,150 89,87
PBAA.la 0,013 m3 Agua 1,050 0,01
MMMH.5¢ 0,780 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 1,420 1,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 136,460 2,73
3,000 % Costes Indirectos 139,190 4,18

Precio Total por m3 .....cooiiieiiiieceee e 143,37

Son " Ciento cuarentay tres euros con treinta y siete céntimos " por m3
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4.2.3 EEHW.1cB1 kg Suministro y colocacion en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para
estructuras de hormigén.

MOOB.7a 0,010 h Oficial montador ferralla 18,310 0,18

MOOB12a 0,010 h Peén ordinario ferralla 14,470 0,14

PEAA.2c 1,000 kg  Acero B 500 S elaborado 0,850 0,85

PBUW.5a 0,020 kg  Alambre reco n.13g2.0mm mazos5kg 3,030 0,06

% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 1,230 0,02

3,000 % Costes Indirectos 1,250 0,04

Precio Total por Kg ....ccooeeiiieiiii e 1,29

4.2.4 EFSB.1bdcaB2 m

MOOA.8a
MOOM.8a
PEAP.4bb
PEAC1l6aa
PEAP12a
PBUT13b

%
REHR15aaa

Son " Un euro con veintinueve céntimos " por kg

Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:

- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 con placa de anclaje de 150x150x10mm, placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en
los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.

- Anclaje del montante al soporte de hormigon armado mediante 4 anclajes
quimicos estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigon
comprimido de resistencia caracteristica 20 NJ'mm2, realizado a través de la
insercién de varilla roscada con tuercay arandela, de acero galvanizado de
calidad 5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diametro y 110 mm
de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habré alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diametro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindon; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga maxima
admisible a traccion centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
(las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de
montaje se seguira la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecanica y broca del tamafio
correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforacién con aire a
presion, insercion de la ampolla de resina en el taladro, introduccién de la
varilla roscada con los utiles necesarios, colocacion de la pieza a fijar
(anteriormente barrenada) y aplicacion del par de apriete con llave
dinamométrica tras el tiempo de fraguado de la resina.

- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.

- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil
tubular de seccioén circular de 65.2mm.

- El pasamanos estara formado por un perfil de seccién circular de
60.2mm, que se introducir4 por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijara con 6 tornillos autorroscantes por montante.

- La proteccion intermedia de la barandilla estara formada por dos perfiles
de seccion circular de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijaran con 8 tornillos
autorroscantes por montante.

Incluso piezas especiales para solucién de encuentros, totalmente
instalada segln detalles de proyecto e indicaciones de la Direccién
Facultativa. No se incluye la proteccion mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
3,612 h Oficial 12 metal 18,540 66,97
4,000 kg Perfil IPE 100 S275JR 0,920 3,68
1,200 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
8,000 kg  Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
2,000 % Costes Directos Complementarios 91,060 1,82
1,600 u Ancl amp res + var a 5.8 8-110 6,140 9,82
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3,000 %  Costes Indirectos 102,700 3,08
Precio Total POr M .....ccooiiiienee e 105,78
Son " Ciento cinco euros con setentay ocho céntimos " por m
4.2.5 REAP.1bam kg Proteccién contra oxidacién de elementos metalicos mediante
galvanizacion en caliente VH de cinc, 70 micrémetros/m2, 490 gr/m2,
comprendiendo transporte carga y descarga a taller de galvanizacion,
preparacion del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial
de o6xidos por inmersién en &cido sulfdrico o clorhidrico diluido,
tratamiento con flujo e inmersién en bafio de cinc fundido a través de la
cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de
445-465 °C extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y
controlada de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y
varias capas internas de aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de
40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva carga y transporte sobre
camion a obra.
MOOA12a 0,002 h Pedn ordinario construccion 14,730 0,03
PEAW.4b 0,001 u Elementos quimicos galvanizacion 89,505 0,09
PEAW.6b 0,001 u Maqu galv cal hume 168,480 0,17
PEAW.5a 0,049 kg  Cinc fundido para galvanizacion 3,790 0,19
MMMT.5bbb 0,003 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,289 0,13
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 0,610 0,01
3,000 %  Costes Indirectos 0,620 0,02
Precio Total por Kg ....ccoceeiiieniiiniieesee e 0,64
Son " Sesentay cuatro céntimos " por kg
4.2.6 PAVCHAP m2  Suministro y colocacién de pavimento de chapa lagrimada galvanizada en
lamas de 40cm de anchura, con un desarrollo de perfil de 0.6m, segln
planos de proyecto, colocada sobre angulares galvanizados de 50.5mm.
Incluso soldaduras de la chapa en taller para obtener la rigidez,
galvanizado del conjunto, galvanizado del perfil angular de apoyo,
tornilleria para fijacion en estructura, proteccion de las soldaduras y
taladros con galvanizado en frio, retirada de escombros y limpieza.
MOOM12a 0,930 h Pedn metal 14,810 13,77
MOOM.8a 1,806 h Oficial 12 metal 18,540 33,48
PEAC.7h 1,300 m2 Chapa acero galv €/2.0mm 28,560 37,13
PEAP.7h 20,000 kg  Perfil L 50.5 a laminado 0,809 16,18
GALV 20,000 u Galvanizado por kg de est. met. 0,420 8,40
% 1,000 %  Costes Directos Complementarios 108,960 1,09
3,000 %  Costes Indirectos 110,050 3,30
Precio Total por M2 ..o 113,35
Son " Ciento trece euros con treintay cinco céntimos " por m2
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4.2.7 EFSB.1bdcaB4 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 con placa de anclaje de 150x150x10mm, placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en
los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigén armado mediante 4 anclajes
quimicos estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigon
comprimido de resistencia caracteristica 20 N'mm2, realizado a través de la
insercién de varillaroscada con tuercay arandela, de acero galvanizado de
calidad 5.8 segun UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de didmetro y 110 mm
de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habra alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindbn; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga maxima
admisible a traccion centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
(las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de
montaje se seguird la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecanica y broca del tamafio
correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforacidn con aire a
presion, insercion de la ampolla de resina en el taladro, introduccién de la
varilla roscada con los Utiles necesarios, colocacion de la pieza a fijar
(anteriormente barrenada) y aplicacion del par de apriete con llave
dinamomeétrica tras el tiempo de fraguado de la resina.
- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil
tubular de seccion circular de 65.2mm.
- El pasamanos estara formado por un perfil de seccién circular de
60.2mm, que se introducira por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijara con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La proteccion intermedia de la barandilla estar4 formada por dos perfiles
de seccion circular de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijardn con 8 tornillos
autorroscantes por montante.
Incluso piezas especiales para solucién de encuentros, totalmente
instalada segun detalles de proyecto e indicaciones de la Direccién
Facultativa. No se incluye la proteccion mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 12 metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 4,000 kg  Perfil IPE 100 S275JR 0,920 3,68
PEAC16aa 1,200 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg  Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 91,060 1,82
REHR15aaa 1,600 u Ancl amp res + var a 5.8 8-110 6,140 9,82
3,000 % Costes Indirectos 102,700 3,08

Precio Total por m ....cccoecieiiiiiee e 105,78

Son " Ciento cinco euros con setentay ocho céntimos " por m

4.3 ACTUACIONES EN CUBIERTA
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4.3.1 EllIP22babl u Escalera metélica de mantenimiento de un tramo con 19 peldafios de 1m
de ambito y descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes caracteristicas:
- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8
agujeros avellanados, anclada a base de hormigén existente mediante 8
anclajes quimicos estructurales por adherencia, realizado a través de la
insercién de tornillo de cabeza avellanada, de acero galvanizado de calidad
5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de didmetro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habra alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corind6n; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga maxima
admisible a traccion centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares
180x100x5mm de acero laminado S275JR.
- Desarrollo de 19 peldafios de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.
- Los peldafios estaran formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3
de acero laminado S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de
espesor y 34cm de desarrollo.
- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca
con 4 apoyos de 14cm de longitud formados por perfiles rectangulares de
180x60x5mm que descansaradn sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a
placas existentes en frente de forjado segln detalles de proyecto.
- El pavimento del descansillo sera de chapa lagrimada de 2mm de espesor
sobre perfiles huecos cuadrados de 30.3 que iran soldados a la estructura
del descansillo.
- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud
separados 84cm, pasamanos de perfil hueco de seccion circular de 60.2 y
dos perfiles intermedios de 30mm de didmetro y 2mm de espesor.
La escalera se fabricara en taller, se galvanizard montada (galvanizado no
incluido en este precio) y se montara en obra sin realizar cortes ni
soldaduras.
Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reaccion al fuego Al segun R.D.
312/2005, de 18 de marzo, totalmente instalada y comprobada segun DB

SI-3 del CTE.
MOOA.8a 10,320 h Oficial 12 construccion 17,630 181,94
MOOA12a 10,320 h Pedn ordinario construccion 14,730 152,01
MOOM.8a 61,922 h Oficial 12 metal 18,540 1.148,03
PEAP.4bb 180,000 kg  Perfil IPE 100 S275JR 0,920 165,60
PEAP.4be 41,080 kg Perfil IPE 160 S275JR 0,782 32,12
PEAC1l6aa 53,000 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 73,14
PEAP12a 620,000 kg  Acero perfil hueco S275JR 1,150 713,00
PEAC.7h 10,000 m2 Chapa acero galv €/2.0mm 28,560 285,60
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMG12e 3,000 h Grua autopropulsada 40T 94,800 284,40
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 3.036,290 60,73
REHR15aaa 8,000 u Ancl amp res + var a 5.8 8-110 6,140 49,12

3,000 % Costes Indirectos 3.146,140 94,38
Precio Total pOr U ...ccccveviiieeiiiieeee e 3.240,52

Son " Tres mil doscientos cuarenta euros con cincuentay dos céntimos ...
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4.3.2 EQAW23b m2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa
de 60x60x9cm, formada por capa base aislante de poliestireno extruido de
4cm de espesor y capa superficial de terminacion con pavimento poroso
adherido de 4cm, para colocar en seco sobre membrana impermeablizante
0 capa de proteccién de grava, incluso limpieza previa del soporte,
replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

MOOA.8a 0,316 h Oficial 12 construccion 17,630 5,57
MOOA10a 0,316 h Ayudante construccién 15,300 4,83
PQAR.4b 1,010 m2 Losa mixta filtrante 60x60x9 23,618 23,85
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 34,250 0,34
3,000 % Costes Indirectos 34,590 1,04

Precio Total por M2 ......ooccceeviiieeiiiiee e 35,63

Son " Treintay cinco euros con sesentay tres céntimos " por m2

4.3.3 DDDI14atraslado u Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia maxima de
5m en horizontal y 5m en vertical, Incluso aportacion del material
necesario para su traslado, comprobacién y conexionado.

MOOF.8a 2,064 h Oficial 12 fontaneria 18,540 38,27
MOOE.8a 2,580 h Oficial 12 electricidad 18,540 47,83
MOOA12a 0,206 h Peén ordinario construccion 14,730 3,03
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 89,130 2,67
3,000 % Costes Indirectos 91,800 2,75

Precio Total pOr U ...cccceeviiieeiiiieeeie e 94,55

Son " Noventay cuatro euros con cincuentay cinco céntimos " por u

4.3.4 PYA020d Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie
construida media de 1200 m?, incluyendo los trabajos de eliminacién de la
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterias, limpieza y
desinfeccién de bafios y aseos, limpieza de cristales y carpinterias
exteriores, eliminaciéon de manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plasticos y cartones,
todo ello junto con los demés restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

Incluye: Trabajos de limpieza.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacidn gréfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mo060 43,280 h Peén ordinario construccion. 14,310 619,34
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 619,340 12,39
3,000 % Costes Indirectos 631,730 18,95

Precio Total por Ud ......cccceeviiieiiiiineeee e 650,68

Son " Seiscientos cincuenta euros con sesentay ocho céntimos " por Ud

4.4 CONTROL DE CALIDAD
4.4.1 EQAW.4abensayobar... u Ensayo de empuje horizontal en barandillas segiin DB SUA de 1,6 KN/m

MCPA.laensayo... 1,000 u Ensayo de empuje horizontal en barand... 396,758 396,76
MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 405,860 8,12
3,000 % Costes Indirectos 413,980 12,42

Precio Total pOr U ...cccceeviiieeiiiieeeie e 426,40

Son " Cuatrocientos veintiseis euros con cuarenta céntimos " por u
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4.4.2 CCDHGALV u Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos
de acero, segiin UNE EN 10240:1998.
MCDC.2a 1,000 u Adh rec galvanizado 73,740 73,74
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 73,740 1,47
3,000 % Costes Indirectos 75,210 2,26
Precio Total pOr U ....cccoevviiee e 77,47
Son " Setentay siete euros con cuarentay siete céntimos " por u
4.4.3 CCESPGALV u Determinacion del espesor del recubrimiento galvanizado(método
columbimétrico por disolucién anddica), segun UNE-EN ISO 1461:2010 y
UNE-EN ISO 2177:2005.
MCDC.3a 1,000 u Det espesor rec galv qu 95,940 95,94
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 95,940 1,92
3,000 % Costes Indirectos 97,860 2,94
Precio Total pOr U ...ccccveviiieeiiiieecee e 100,80
Son " Cien euros con ochenta céntimos " por u
4.4.4 CCUNGALV u Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de
acero galvanizado.
MCDC.4a 1,000 u Uniformidad del rec 32,750 32,75
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,750 0,66
3,000 % Costes Indirectos 33,410 1,00
Precio Total pOr U ...cccceeviiieeiiiieeeie e 34,41
Son " Treintay cuatro euros con cuarentay un céntimos " por u
4.4.5 INSPTALL u Inspeccion, por parte de un técnico a las 6rdenes de la Direccién
Facultativa, del proceso de trabajo de cerrajeria en taller antes de su
transporte a la planta de galvanizado.
MOOO.10 20,000 h Técnico 27,260 545,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 545,200 10,90
3,000 % Costes Indirectos 556,100 16,68
Precio Total pOr U ...cccceeviiieeiiiieeeie e 572,78

Son " Quinientos setentay dos euros con setentay ocho céntimos " por u
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5 QUIMICA BLOQUE F

5.1 TRABAJOS PREVIOS

5.1.1 DDDF.8bbbarandillaexi m Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y
arena, y accesorios, con aprovechamiento del material y retirada del
mismo a recinto de almacenamiento indicado por la propiedad, segin

NTE/ADD-18.
MOOC.8a 1,103 h Oficial 12 carpinteria 18,440 20,34
MOOC13a 0,631 h Aprendiz 2° carpinteria 8,220 5,19
MOOA12a 0,631 h Pedn ordinario construccion 14,730 9,29
% 3,000 %  Costes Directos Complementarios 34,820 1,04
3,000 %  Costes Indirectos 35,860 1,08

Precio Total POr M .....ccooieiienee e 36,94

Son " Treintay seis euros con noventay cuatro céntimos " por m

5.1.2 DDDR.5aconradial m2 Demolicion de aplacados o enfoscados gruesos para ejecucion de
cajeados hasta descubrir el canto del forjado, incluso corte previo con
radial, retirada de escombros y carga a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir el transporte a vertedero.

MOOA12a 3,096 h Pedn ordinario construccion 14,730 45,60
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 45,600 0,91
3,000 %  Costes Indirectos 46,510 1,40

Precio Total por M2 ... 47,91

Son " Cuarentay siete euros con noventay un céntimos " por m2

5.1.3 PROTCUB m2 Proteccion provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de
trabajo y trasiego formadas con durmientes de tablas de maderay tableros
para conformar las plataformas y pasarelas de trabajo. Incluso lamina de
polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor
como base de apoyo de la plataforma para no dafiar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la proteccion.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
MOOA1l1la 0,516 h Pebn especializado construccion 15,300 7,89
MMEM.1ad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3  Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
PBUC.6a 0,050 kg  Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,810 0,80
3,000 % Costes Indirectos 40,610 1,22

Precio Total por m2 ..o 41,83

Son " Cuarentay un euros con ochentay tres céntimos " por m2
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5.1.4 GRAO010e Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 5 m3, a vertedero
especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de construccion y
demolicidon externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

Incluye: Carga a cami6n del contenedor. Transporte de residuos de
construccién a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacidn gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente
transportadas segln especificaciones de Proyecto.

mg04res010ce 1,362 Ud Cargay cambio de contenedor de 5 m3,... 152,000 207,02
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 207,020 4,14
3,000 % Costes Indirectos 211,160 6,33

Precio Total por Ud ......cccceeviiieeiiiieeeiee e 217,49

Son " Doscientos diecisiete euros con cuarentay nueve céntimos " por Ud

5.1.5 DIC101d Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilacién o
climatizacién metéalicos de seccién cuadrada o circular, para la correcta
ejecucion de los trabajos proyectados en una cubierta de hasta 1200m2;
con medios manuales, siendo el orden de ejecucion del proceso inverso al
de su instalacion. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual
del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los
trabajos y posterior montaje en las mismas condiciones de
funcionamiento.

MOOM.8a 25,588 h Oficial 1* metal 18,540 474,40
MOOM12a 123,843 h Pedn metal 14,810 1.834,11
MOOA12a 61,923 h Peén ordinario construccion 14,730 912,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.220,640 64,41
3,000 % Costes Indirectos 3.285,050 98,55

Precio Total por Ud ......cccceeviiieeiiiieeeiee e 3.383,60

Son " Tres mil trescientos ochentay tres euros con sesenta céntimos " p...

5.2 INSTALACION DE PROTECCIONES

5.2.1 EEEM.labanc m2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos,
incluso acartelamiento sin dafiar la impermeabilizacién, parte proporcional
de extendido sobre las base de una lamina de polietileno expandido no
reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor y densidad 20kg/m3 como
proteccion de la impermeabilizacién existente con un rendimiento de
2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocacién del aislamiento de la
cubiertay la proteccion de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

MOOA.8a 0,826 h Oficial 12 construccion 17,630 14,56
MOOA1l1la 1,032 h Pebn especializado construccion 15,300 15,79
PBAD.8a 0,015 1 Desencofrante liquido 2,050 0,03
PBUC.6a 0,050 kg  Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
PBUW.5a 0,100 kg  Alambre reco n.13g2.0mm mazos5kg 3,030 0,30
MMEM.1lad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3  Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 53,500 1,07
3,000 % Costes Indirectos 54,570 1,64

Precio Total por M2 .....coocceeiiiiieiiiieeeee e 56,21

Son " Cincuentay seis euros con veintiun céntimos " por m2
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5.2.2 REHS23gaba m3 Hormigbn HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia
caracteristica fck=25 N/mm2, consistencia blanda, adecuado para vibrar,
colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y
vertical, medios de elevaciéon, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigén, acabado fratasado y
curado, sin incluir encofrados y armaduras.

MOOA.8a 0,806 h Oficial 12 construccion 17,630 14,21
MOOA1lla 2,043 h Peén especializado construccion 15,300 31,26
PBPO11bb 1,150 m3 HNE-25/B/20 obra 78,150 89,87
PBAA.la 0,013 m3 Agua 1,050 0,01
MMMH.5¢ 0,780 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 1,420 1,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 136,460 2,73
3,000 % Costes Indirectos 139,190 4,18

Precio Total por m3 .....coooviviiiiiieeee e 143,37

Son " Ciento cuarentay tres euros con treinta y siete céntimos " por m3

5.2.3 EEHW.1cB1 kg Suministro y colocacion en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para
estructuras de hormigén.

MOOB.7a 0,010 h Oficial montador ferralla 18,310 0,18

MOOB12a 0,010 h Peén ordinario ferralla 14,470 0,14

PEAA.2c 1,000 kg  Acero B 500 S elaborado 0,850 0,85

PBUW.5a 0,020 kg  Alambre reco n.13g2.0mm mazos5kg 3,030 0,06

% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 1,230 0,02

3,000 % Costes Indirectos 1,250 0,04

Precio Total por Kg ....ccooeviiieiiieiieesee e 1,29

Son " Un euro con veintinueve céntimos " por kg

5.2.4 REAS.1placal u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR galvanizado en
caliente por inmersién (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), de
dimensiones 300x200x10 mm, con 4 barras de acero B500S de 10 mm de
diametro y 15 cm de longitud, soldadas a la placa y ancladas en taladro
relizado sobre el soporte de 12 mm de diametro y 150 mm de profundidad
anteriormente rellenado mediante inyeccion de resina epoxi de alta
resistencia; con las siguientes caracteristicas: separacion entre dos
anclajes de 180 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 90 mm,
espesor minimo de la base de 120 mm, espesor maximo de la pieza a fijar
de 82 mm y carga maxima admisible a traccién centrada y a cortante de
11.9y 9 kN respectivamenteen.

Se soldaran también 4 varillas roscadas de acero galvanizado de calidad
5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 10 mm de diametro y 50mm de
longitud en la parte frontal de la placa para recibir posteriormente las
placas de los montantes.

Para el proceso de montaje se seguird la siguiente secuencia de
operaciones: barrenado de la base de anclaje con taladradora mecanica y
broca del tamafio correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforacion con aire a presion, inyeccion de la resina hasta mas del 50%
del volumen del taladro e introducciéon de los esparragos de la placa.
incluso aplomado, relleno con mortero reparador expansivo, parte
proporcional de piezas especiales y despuntes. Segin SE-A del CTE e
Instrucciéon EAE.

MOOM.8a 0,620 h Oficial 12 metal 18,540 11,49
MOOM11la 0,620 h Especialista metal 15,830 9,81
PEAC16aa 5,000 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 6,90
PBUN.5ah 4,000 u Var a 5.8 g10-lg 68mm ancl mec 1,150 4,60
PEAA.3cc 0,500 kg  Acero corru B 500 S g10 0,750 0,38
PBPM23a 0,250 kg  Mto repar tixotropico R4 1,250 0,31
PBUA54c 0,024 | Res epoxi ancl qu 70,522 1,69
PBUW14a 1,000 u Boquilla de inyeccion resinas 0,100 0,10
MMMA20a 0,100 h Taladradora mecanica 1,790 0,18
MMML11a 0,040 h Equipo chorro aire presion 3,860 0,15
MMML.6a 0,024 h Equipo de inyeccién resinas 1,250 0,03
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% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,640 0,71

3,000 % Costes Indirectos 36,350 1,09

Precio Total por U ...cccccoeviiieeiiiiee e 37,44

Son " Treintay siete euros con cuarentay cuatro céntimos " por u

5.2.5 EFSB.1bdcaB2 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 con placa de anclaje de 150x150x10mm, placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en
los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigén armado mediante 4 anclajes
quimicos estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigén
comprimido de resistencia caracteristica 20 N'mm2, realizado a través de la
insercién de varillaroscada con tuercay arandela, de acero galvanizado de
calidad 5.8 segun UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de didmetro y 110 mm
de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habra alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindbén; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga maxima
admisible a traccidn centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
(las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de
montaje se seguird la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecanica y broca del tamafio
correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforacidn con aire a
presion, insercion de la ampolla de resina en el taladro, introduccién de la
varilla roscada con los Utiles necesarios, colocacion de la pieza a fijar
(anteriormente barrenada) y aplicacion del par de apriete con llave
dinamomeétrica tras el tiempo de fraguado de la resina.
- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil
tubular de seccion circular de 65.2mm.
- El pasamanos estara formado por un perfil de seccidn circular de
60.2mm, que se introducira por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijara con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La proteccion intermedia de la barandilla estara formada por dos perfiles
de seccion circular de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijardn con 8 tornillos
autorroscantes por montante.
Incluso piezas especiales para solucién de encuentros, totalmente
instalada segun detalles de proyecto e indicaciones de la Direccién
Facultativa. No se incluye la proteccion mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 12 metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 4,000 kg  Perfil IPE 100 S275JR 0,920 3,68
PEAC16aa 1,200 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg  Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 91,060 1,82
REHR15aaa 1,600 u Ancl amp res + var a 5.8 8-110 6,140 9,82
3,000 % Costes Indirectos 102,700 3,08

Precio Total por m ....ccceecieeiiiee e 105,78

Son " Ciento cinco euros con setentay ocho céntimos " por m

INSTALACION BARANDILLAS CUBIERTAS BLOQUES A, B, D, E, F y G CAMPUS BURJASOT Pagina 42



06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

VISADO  31/03/16

£.16-01052-700 P55 de 118 D..16:0002401-002-05834

Pagumentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Anejo de Justificacion de Precios

N°  Cadigo Ud Descripcion Total
5.2.6 REAP.1bam kg Proteccion contra oxidacién de elementos metdlicos mediante
galvanizacién en caliente VH de cinc, 70 micrémetros/m2, 490 gr/m2,
comprendiendo transporte carga y descarga a taller de galvanizacion,
preparacion del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial
de Oxidos por inmersién en &cido sulfarico o clorhidrico diluido,
tratamiento con flujo e inmersién en bafio de cinc fundido a través de la
cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de
445-465 °C extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y
controlada de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y
varias capas internas de aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de
40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva carga Yy transporte sobre
camion a obra.
MOOA12a 0,002 h Pe6n ordinario construccion 14,730 0,03
PEAW.4b 0,001 u Elementos quimicos galvanizaciéon 89,505 0,09
PEAW.6b 0,001 u Maqu galv cal hume 168,480 0,17
PEAW.5a 0,049 kg  Cinc fundido para galvanizacion 3,790 0,19
MMMT.5bbb 0,003 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,289 0,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,610 0,01
3,000 % Costes Indirectos 0,620 0,02
Precio Total por Kg ....ccoceeiiieiiiiiiicncceeec e 0,64
Son " Sesentay cuatro céntimos " por kg
5.2.7 PAVCHAP m2  Suministro y colocacion de pavimento de chapa lagrimada galvanizada en
lamas de 40cm de anchura, con un desarrollo de perfil de 0.6m, segln
planos de proyecto, colocada sobre angulares galvanizados de 50.5mm.
Incluso soldaduras de la chapa en taller para obtener la rigidez,
galvanizado del conjunto, galvanizado del perfil angular de apoyo,
tornilleria para fijacion en estructura, proteccion de las soldaduras y
taladros con galvanizado en frio, retirada de escombros y limpieza.
MOOM12a 0,930 h Pedén metal 14,810 13,77
MOOM.8a 1,806 h Oficial 12 metal 18,540 33,48
PEAC.7h 1,300 m2 Chapa acero galv €/2.0mm 28,560 37,13
PEAP.7h 20,000 kg Perfil L 50.5 a laminado 0,809 16,18
GALV 20,000 u Galvanizado por kg de est. met. 0,420 8,40
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 108,960 1,09
3,000 % Costes Indirectos 110,050 3,30
Precio Total por M2 .....coocceeiiiiieiiiieeeee e 113,35
Son " Ciento trece euros con treintay cinco céntimos " por m2
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5.2.8 EFSB.1bdcaB3 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 de 170cm de longitud con pletina inferior reforzada de
300x100x10mm y placa de 300x200x10mm con 4 perforaciones
coincidentes con los pernos de la contraplaca instalada en obra. Placa de
capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas
indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.
- El anclaje del montante se realizara haciendo coincidir las perforaciones
de la placa del montante con los pernos roscados de la placa de base
instalada en el frente del forjado y enroscando 4 tuercas y sus arandelas
con un par de apriete de 30Nm.
- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil
tubular de seccion circular de 65.2mm.
- El pasamanos estara formado por un perfil de seccidn circular de
60.2mm, que se introducira por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijara con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La proteccion intermedia de la barandilla estar4 formada por dos perfiles
de seccion circular de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijardn con 8 tornillos
autorroscantes por montante.
Incluso piezas especiales para solucién de encuentros, totalmente
instalada segun detalles de proyecto e indicaciones de la Direccién
Facultativa. No se incluye la proteccion mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 12 metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 6,330 kg  Perfil IPE 100 S275JR 0,920 5,82
PEAC16aa 1,200 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg  Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMA40a 0,020 u Llave dinamomeétrica 5-25Nm 299,730 5,99
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 99,190 1,98
3,000 % Costes Indirectos 101,170 3,04

Precio Total por m ....cccoecieeiiiiee e 104,21

Son " Ciento cuatro euros con veintiun céntimos " por m

5.2.9 REHP30c dm3 Restitucion de volumen en estructuras de hormigén armado, con mortero
polimérico, aplicado en capas de espesor maximo de 10 mm. Sin incluir
extraccion del hormigén dafiado, limpieza del sustrato de hormigén,
limpieza y proteccion de la armadura, ni proteccion superficial del material

restituido.
MOOA.8a 0,156 h Oficial 12 construccion 17,630 2,75
PBPM23a 2,000 kg  Mto repar tixotropico R4 1,250 2,50
% 4,000 %  Costes Directos Complementarios 5,250 0,21
3,000 % Costes Indirectos 5,460 0,16

Precio Total por dm3 ......ccccoeiiiiiieiiie e 5,62

Son " Cinco euros con sesentay dos céntimos " por dm3
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5.2.10 ERPP.1dbbb m2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato
potasico, resistente a la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento,
apto para restauracion de edificios antiguos, monumentos historicos,
revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de
aplicacion sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3mz2.

MOON.8a 0,388 h Oficial 12 pintura 17,630 6,84
PRCP.1dbbb 0,140 | Pint ext silct lis mt col 11,540 1,62
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 8,460 0,17
3,000 %  Costes Indirectos 8,630 0,26

Precio Total por M2 ... 8,89

Son " Ocho euros con ochentay nueve céntimos " por m2

5.3 ACTUACIONES EN CUBIERTA

5.3.1 EllP22babl u Escalera metélica de mantenimiento de un tramo con 19 peldafios de 1m
de ambito y descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes caracteristicas:
- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8
agujeros avellanados, anclada a base de hormigén existente mediante 8
anclajes quimicos estructurales por adherencia, realizado a través de la
insercién de tornillo de cabeza avellanada, de acero galvanizado de calidad
5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de didmetro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habra alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindbén; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga maxima
admisible a traccion centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares
180x100x5mm de acero laminado S275JR.
- Desarrollo de 19 peldafios de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.
- Los peldafios estaran formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3
de acero laminado S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de
espesor y 34cm de desarrollo.
- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca
con 4 apoyos de 14cm de longitud formados por perfiles rectangulares de
180x60x5mm que descansaradn sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a
placas existentes en frente de forjado segln detalles de proyecto.
- El pavimento del descansillo sera de chapa lagrimada de 2mm de espesor
sobre perfiles huecos cuadrados de 30.3 que iran soldados a la estructura
del descansillo.
- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud
separados 84cm, pasamanos de perfil hueco de seccion circular de 60.2 y
dos perfiles intermedios de 30mm de didmetro y 2mm de espesor.
La escalera se fabricara en taller, se galvanizard montada (galvanizado no
incluido en este precio) y se montara en obra sin realizar cortes ni
soldaduras.
Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reaccion al fuego Al segun R.D.
312/2005, de 18 de marzo, totalmente instalada y comprobada segun DB

SI-3 del CTE.
MOOA.8a 10,320 h Oficial 12 construccion 17,630 181,94
MOOA12a 10,320 h Pedn ordinario construccion 14,730 152,01
MOOM.8a 61,922 h Oficial 12 metal 18,540 1.148,03
PEAP.4bb 180,000 kg  Perfil IPE 100 S275JR 0,920 165,60
PEAP.4be 41,080 kg Perfil IPE 160 S275JR 0,782 32,12
PEAC1l6aa 53,000 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 73,14
PEAP12a 620,000 kg  Acero perfil hueco S275JR 1,150 713,00
PEAC.7h 10,000 m2 Chapa acero galv €/2.0mm 28,560 285,60
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMG12e 3,000 h Grua autopropulsada 40T 94,800 284,40
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 3.036,290 60,73
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REHR15aaa 8,000 u Ancl amp res + var a 5.8 8-110 6,140 49,12

3,000 % Costes Indirectos 3.146,140 94,38

Precio Total por U ...cccccoeviiieeiiiiee e 3.240,52

Son " Tres mil doscientos cuarenta euros con cincuentay dos céntimos ...

5.3.2 EQAW23b m2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa
de 60x60x9cm, formada por capa base aislante de poliestireno extruido de
4cm de espesor y capa superficial de terminacion con pavimento poroso
adherido de 4cm, para colocar en seco sobre membrana impermeablizante
0 capa de proteccién de grava, incluso limpieza previa del soporte,
replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

MOOA.8a 0,316 h Oficial 12 construccion 17,630 5,57
MOOA10a 0,316 h Ayudante construccién 15,300 4,83
PQAR.4b 1,010 m2 Losa mixta filtrante 60x60x9 23,618 23,85
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 34,250 0,34
3,000 % Costes Indirectos 34,590 1,04

Precio Total por M2 ......cococveviiiiiiiiee e 35,63

Son " Treintay cinco euros con sesentay tres céntimos " por m2

5.3.3 DDDI14atraslado u Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia maxima de
5m en horizontal y 5m en vertical, Incluso aportacion del material
necesario para su traslado, comprobacién y conexionado.

MOOF.8a 2,064 h Oficial 12 fontaneria 18,540 38,27
MOOE.8a 2,580 h Oficial 12 electricidad 18,540 47,83
MOOA12a 0,206 h Peén ordinario construccion 14,730 3,03
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 89,130 2,67
3,000 % Costes Indirectos 91,800 2,75

Precio Total por U ...ccccceeviiieeiiiieeee e 94,55

Son " Noventay cuatro euros con cincuentay cinco céntimos " por u

5.3.4 RNIN.3al m2 Reparacion gotera mediante la reimpermeabilizacion de cubierta plana no
transitable de proteccion pesada, mediante colocaciéon de una nueva
membrana monocapa compuesta por lamina tipo LBM-50/G-FP de betun
modificado con elastomero SBS, de 50 gr/dm2 masa total, autoprotegida
con granulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster
no tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte,
previa imprimacién con 0.35 kg/m2 de emulsién bituminosa negra tipo EB,
en faldones con pendientes comprendidas entre 1<p<=15%, incluso
retirada de la grava de proteccién y el aislamiento, limpieza previa del
soporte, mermas, solapos y recolocacion del aislamiento y la proteccion de

grava.
MOOA.8a 1,032 h Oficial 12 construccion 17,630 18,19
MOOA1lla 1,032 h Peén especializado construccion 15,300 15,79
PNIL.3ebbb 1,100 m2 LBM (SBS)-50/G-FP PE 12,722 13,99
PNIB.2a 0,350 kg  Emu bituminosa aniénica tipo EB 2,050 0,72
% 3,000 %  Costes Directos Complementarios 48,690 1,46
3,000 % Costes Indirectos 50,150 1,50

Precio Total por M2 ... 51,65

Son " Cincuentay un euros con sesentay cinco céntimos " por m2
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5.3.5 PYAO20e Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie
construida media de 1200 m?, incluyendo los trabajos de eliminacién de la
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterias, limpieza y
desinfeccién de bafios y aseos, limpieza de cristales y carpinterias
exteriores, eliminacion de manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plasticos y cartones,
todo ello junto con los demés restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacidn gréfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mo060 43,280 h Pe6n ordinario construccion. 14,310 619,34
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 619,340 12,39
3,000 %  Costes Indirectos 631,730 18,95
Precio Total por Ud ......cccceeviiieiiiiiieeeee e 650,68
Son " Seiscientos cincuenta euros con sesentay ocho céntimos " por Ud
5.4 CONTROL DE CALIDAD
5.4.1 EQAW.4abensayobar... u Ensayo de empuje horizontal en barandillas segiin DB SUA de 1,6 KN/m
MCPA.laensayo... 1,000 u Ensayo de empuje horizontal en barand... 396,758 396,76
MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 405,860 8,12
3,000 % Costes Indirectos 413,980 12,42
Precio Total pOr U ...cccceeviiieeiiiieeeie e 426,40
Son " Cuatrocientos veintiseis euros con cuarenta céntimos " por u
5.4.2 CCDHGALV u Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos
de acero, segiin UNE EN 10240:1998.
MCDC.2a 1,000 u Adh rec galvanizado 73,740 73,74
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 73,740 1,47
3,000 % Costes Indirectos 75,210 2,26
Precio Total pOr U ...ccccveviiieeiiiieeee e 77,47
Son " Setentay siete euros con cuarentay siete céntimos " por u
5.4.3 CCESPGALV u Determinacion del espesor del recubrimiento galvanizado(método
columbimétrico por disolucién anddica), segun UNE-EN ISO 1461:2010 y
UNE-EN ISO 2177:2005.
MCDC.3a 1,000 u Det espesor rec galv qu 95,940 95,94
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 95,940 1,92
3,000 % Costes Indirectos 97,860 2,94
Precio Total pOr U ...cccceeviiieeiiiieeeie e 100,80
Son " Cien euros con ochenta céntimos " por u
INSTALACION BARANDILLAS CUBIERTAS BLOQUES A, B, D, E, Fy G CAMPUS BURJASOT Péagina 47



VISADO  31/03/16

06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

£.16-01052-700 P60 de 118 D..16:0002401-002-05834

Pagumentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Anejo de Justificacion de Precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
5.4.4 CCUNGALV u Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de
acero galvanizado.
MCDC.4a 1,000 u Uniformidad del rec 32,750 32,75
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,750 0,66
3,000 % Costes Indirectos 33,410 1,00
Precio Total pOr U ....cccoevviiee e 34,41

Son " Treintay cuatro euros con cuarentay un céntimos " por u

5.4.5 INSPTALL u Inspeccion, por parte de un técnico a las 6rdenes de la Direccién
Facultativa, del proceso de trabajo de cerrajeria en taller antes de su
transporte a la planta de galvanizado.

MOOO.10 20,000 h Técnico 27,260 545,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 545,200 10,90
3,000 % Costes Indirectos 556,100 16,68

Precio Total pOr U ...ccccveviiieeiiiieecee e 572,78

Son " Quinientos setentay dos euros con setentay ocho céntimos " por u
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6 MATEMATICAS BLOQUE G
6.1 TRABAJOS PREVIOS
6.1.1 DDDF.8bbbarandillaexi m Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y
arena, y accesorios, con aprovechamiento del material y retirada del
mismo a recinto de almacenamiento indicado por la propiedad, segin
NTE/ADD-18.
MOOC.8a 1,103 h Oficial 12 carpinteria 18,440 20,34
MOOC13a 0,631 h Aprendiz 2° carpinteria 8,220 5,19
MOOA12a 0,631 h Pedn ordinario construccion 14,730 9,29
% 3,000 %  Costes Directos Complementarios 34,820 1,04
3,000 %  Costes Indirectos 35,860 1,08
Precio Total POr M .....ccooieiienee e 36,94
Son " Treintay seis euros con noventay cuatro céntimos " por m
6.1.2 EADR.5b1 m2 Demoliciéon de revestimiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
realizado en paramentos verticales exteriores (casetén), incluso retirada de
escombros y carga en contenedor.
MOOA.8a 0,361 h Oficial 12 construccion 17,630 6,36
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 6,360 0,13
3,000 %  Costes Indirectos 6,490 0,19
Precio Total por M2 ... 6,68
Son " Seis euros con sesentay ocho céntimos " por m2
6.1.3 DDDR.5aconradial m2 Demolicion de aplacados o enfoscados gruesos para ejecucion de
cajeados hasta descubrir el canto del forjado, incluso corte previo con
radial, retirada de escombros y carga a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir el transporte a vertedero.
MOOA12a 3,096 h Pedn ordinario construccion 14,730 45,60
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 45,600 0,91
3,000 %  Costes Indirectos 46,510 1,40
Precio Total por M2 ... 47,91
Son " Cuarentay siete euros con noventay un céntimos " por m2
6.1.4 EADQ13a m2 Retirada de proteccién de grava y aislamiento de poliestireno extrusionado
en borde de cubierta, por medios manuales, con recuperacién de material
y acopio en obra.
MOOA1lla 0,310 h Peén especializado construccion 15,300 4,74
MOOA12a 0,310 h Pedn ordinario construccion 14,730 4,57
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 9,310 0,28
3,000 %  Costes Indirectos 9,590 0,29
Precio Total por M2 .....coocceeiiiiieiiiiee e 9,88
Son " Nueve euros con ochentay ocho céntimos " por m2
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6.1.5 PROTCUB m2  Proteccion provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de
trabajo y trasiego formadas con durmientes de tablas de madera y tableros
para conformar las plataformas y pasarelas de trabajo. Incluso lamina de
polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor
como base de apoyo de la plataforma para no dafiar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la proteccion.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
MOOA1lla 0,516 h Peén especializado construccion 15,300 7,89
MMEM.1lad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3  Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
PBUC.6a 0,050 kg  Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 39,810 0,80
3,000 % Costes Indirectos 40,610 1,22

Precio Total por M2 ... 41,83

Son " Cuarentay un euros con ochentay tres céntimos " por m2

6.1.6 GRAO10f Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de 5 m3, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

Incluye: Carga a camidén del contenedor. Transporte de residuos de
construccion a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos.

Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, seglin
documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
transportadas segun especificaciones de Proyecto.

mq04res010ce 1,362 Ud Cargay cambio de contenedor de 5 m3,... 152,000 207,02
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 207,020 4,14
3,000 % Costes Indirectos 211,160 6,33

Precio Total por Ud .....cccciiieeiiieiiece e 217,49

Son " Doscientos diecisiete euros con cuarenta y nueve céntimos " por Ud

6.1.7 DIC101e Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilacion o
climatizacion metalicos de secci6n cuadrada o circular, para la correcta
ejecucién de los trabajos proyectados en una cubierta de hasta 1200m2;
con medios manuales, siendo el orden de ejecucion del proceso inverso al
de su instalacion. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual
del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los
trabajos 'y posterior montaje en las mismas condiciones de
funcionamiento.

MOOM.8a 25,588 h Oficial 12 metal 18,540 474,40
MOOM12a 123,843 h Peén metal 14,810 1.834,11
MOOA12a 61,923 h Peén ordinario construccion 14,730 912,13
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 3.220,640 64,41
3,000 % Costes Indirectos 3.285,050 98,55

Precio Total por Ud .....ccccoiiiiiiiiice e 3.383,60

Son " Tres mil trescientos ochentay tres euros con sesenta céntimos " p...

6.2 INSTALACION DE PROTECCIONES
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6.2.1 EEEM.1abanc m2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos,
incluso acartelamiento sin dafiar la impermeabilizacion, parte proporcional
de extendido sobre las base de una lamina de polietileno expandido no
reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor y densidad 20kg/m3 como
proteccion de la impermeabilizacién existente con un rendimiento de
2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocacién del aislamiento de la
cubiertay la proteccién de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

MOOA.8a 0,826 h Oficial 12 construccion 17,630 14,56
MOOA1la 1,032 h Peén especializado construccion 15,300 15,79
PBAD.8a 0,015 | Desencofrante liquido 2,050 0,03
PBUC.6a 0,050 kg  Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
PBUW.5a 0,100 kg  Alambre reco n.13g2.0mm mazos5kg 3,030 0,30
MMEM.1ad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3 Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 53,500 1,07
3,000 %  Costes Indirectos 54,570 1,64

Precio Total por M2 ... 56,21

Son " Cincuentay seis euros con veintiun céntimos " por m2

6.2.2 REHS23gaba m3 Hormigbn HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia
caracteristica fck=25 N/mm2, consistencia blanda, adecuado para vibrar,
colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y
vertical, medios de elevacion, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigén, acabado fratasado y
curado, sin incluir encofrados y armaduras.

MOOA.8a 0,806 h Oficial 12 construccion 17,630 14,21
MOOA1l1la 2,043 h Pebn especializado construccion 15,300 31,26
PBPO11bb 1,150 m3  HNE-25/B/20 obra 78,150 89,87
PBAA.la 0,013 m3 Agua 1,050 0,01
MMMH.5c 0,780 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 1,420 1,11
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 136,460 2,73
3,000 %  Costes Indirectos 139,190 4,18

Precio Total por m3 ..o 143,37

Son " Ciento cuarentay tres euros con treintay siete céntimos " por m3

6.2.3 EEHW.1cB1 kg  Suministroy colocacién en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para
estructuras de hormigén.

MOOB.7a 0,010 h Oficial montador ferralla 18,310 0,18
MOOB12a 0,010 h Pedn ordinario ferralla 14,470 0,14
PEAA.2c 1,000 kg  Acero B 500 S elaborado 0,850 0,85
PBUW.5a 0,020 kg  Alambre reco n.13g2.0mm mazos5kg 3,030 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,230 0,02
3,000 % Costes Indirectos 1,250 0,04

Precio Total por Kg ....ccocveviiieiiiiiieescceeec e 1,29

Son " Un euro con veintinueve céntimos " por kg
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6.2.4 REAS.1placal u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR galvanizado en
caliente por inmersidn (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), de
dimensiones 300x200x10 mm, con 4 barras de acero B500S de 10 mm de
didametro y 15 cm de longitud, soldadas a la placa y ancladas en taladro
relizado sobre el soporte de 12 mm de diametro y 150 mm de profundidad
anteriormente rellenado mediante inyeccién de resina epoxi de alta
resistencia; con las siguientes caracteristicas: separacion entre dos
anclajes de 180 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 90 mm,
espesor minimo de la base de 120 mm, espesor maximo de la pieza a fijar
de 82 mm y carga maxima admisible a traccion centrada y a cortante de
11.9y 9 kN respectivamenteen.

Se soldaran también 4 varillas roscadas de acero galvanizado de calidad
5.8 seglin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 10 mm de diametro y 50mm de
longitud en la parte frontal de la placa para recibir posteriormente las
placas de los montantes.

Para el proceso de montaje se seguira la siguiente secuencia de
operaciones: barrenado de la base de anclaje con taladradora mecanica y
broca del tamafio correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforacidn con aire a presioén, inyeccion de la resina hasta mas del 50%
del volumen del taladro e introduccion de los esparragos de la placa.
incluso aplomado, relleno con mortero reparador expansivo, parte
proporcional de piezas especiales y despuntes. Segun SE-A del CTE e
Instruccion EAE.

MOOM.8a 0,620 h Oficial 12 metal 18,540 11,49
MOOM11la 0,620 h Especialista metal 15,830 9,81
PEAC16aa 5,000 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 6,90
PBUN.5ah 4,000 u Var a 5.8 g10-Ilg 68mm ancl mec 1,150 4,60
PEAA.3cc 0,500 kg  Acero corru B 500 S 210 0,750 0,38
PBPM23a 0,250 kg  Mto repar tixotropico R4 1,250 0,31
PBUA54c 0,024 | Res epoxi ancl qu 70,522 1,69
PBUW14a 1,000 u Boquilla de inyeccion resinas 0,100 0,10
MMMA20a 0,100 h Taladradora mecanica 1,790 0,18
MMML11a 0,040 h Equipo chorro aire presion 3,860 0,15
MMML.6a 0,024 h Equipo de inyeccién resinas 1,250 0,03
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,640 0,71
3,000 % Costes Indirectos 36,350 1,09

Precio Total pOr U ...ccccveviiiee i 37,44

Son " Treintay siete euros con cuarentay cuatro céntimos " por u
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6.2.5 EFSB.1bdcaB1 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 con placa de anclaje de 150x150x10mm, placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en
los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigén armado mediante 4 anclajes
quimicos estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigon
comprimido de resistencia caracteristica 20 N'mm2, realizado a través de la
insercién de varillaroscada con tuercay arandela, de acero galvanizado de
calidad 5.8 segun UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de didmetro y 110 mm
de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habra alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindbn; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga maxima
admisible a traccion centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
(las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de
montaje se seguird la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecanica y broca del tamafio
correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforacidn con aire a
presion, insercion de la ampolla de resina en el taladro, introduccién de la
varilla roscada con los Utiles necesarios, colocacion de la pieza a fijar
(anteriormente barrenada) y aplicacion del par de apriete con llave
dinamomeétrica tras el tiempo de fraguado de la resina.
- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil
tubular de seccion circular de 65.2mm.
- El pasamanos estara formado por un perfil de seccién circular de
60.2mm, que se introducira por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijara con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La proteccion intermedia de la barandilla estar4 formada por dos perfiles
de seccion circular de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijardn con 8 tornillos
autorroscantes por montante.
Incluso piezas especiales para solucién de encuentros, totalmente
instalada segun detalles de proyecto e indicaciones de la Direccién
Facultativa. No se incluye la proteccion mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 12 metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 4,000 kg  Perfil IPE 100 S275JR 0,920 3,68
PEAC16aa 1,200 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg  Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 91,060 1,82
REHR15aaa 1,600 u Ancl amp res + var a 5.8 8-110 6,140 9,82
3,000 % Costes Indirectos 102,700 3,08

Precio Total por m ....cccoecieiiiiiee e 105,78

Son " Ciento cinco euros con setentay ocho céntimos " por m
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6.2.6 EFSB.1bdcaB5 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 de 170cm de longitud con pletina inferior reforzada de
300x100x10mm y placa de 300x200x10mm con 4 perforaciones
coincidentes con los pernos de la contraplaca instalada en obra. Placa de
capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas
indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.
- El anclaje del montante se realizara haciendo coincidir las perforaciones
de la placa del montante con los pernos roscados de la placa de base
instalada en el frente del forjado y enroscando 4 tuercas y sus arandelas
con un par de apriete de 30Nm.
- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm. También
se soldar4 en el montante, a la altura del pavimento, un perfil LD-100x50x5
con una perforacion para recibir posteriormente el remate del pavimento.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil
tubular de seccion circular de 65.2mm.
- El pasamanos estara formado por un perfil de seccidn circular de
60.2mm, que se introducira por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijara con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La proteccion intermedia de la barandilla estar4 formada por dos perfiles
de seccion circular de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijardn con 8 tornillos
autorroscantes por montante.
Incluso piezas especiales para solucién de encuentros, totalmente
instalada segun detalles de proyecto e indicaciones de la Direccién
Facultativa. No se incluye la proteccion mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 12 metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 6,330 kg  Perfil IPE 100 S275JR 0,920 5,82
PEAC16aa 1,800 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 2,48
PEAP12a 8,000 kg  Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMA40a 0,020 u Llave dinamomeétrica 5-25Nm 299,730 5,99
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 100,010 2,00
3,000 % Costes Indirectos 102,010 3,06

Precio Total por m ....ccccoecveeviiiee e 105,07

Son " Ciento cinco euros con siete céntimos " por m
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6.2.7 REAP.1bam kg Proteccion contra oxidacién de elementos metdlicos mediante
galvanizacién en caliente VH de cinc, 70 micrémetros/m2, 490 gr/m2,
comprendiendo transporte carga y descarga a taller de galvanizacion,
preparacion del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial
de Oxidos por inmersién en &cido sulfarico o clorhidrico diluido,
tratamiento con flujo e inmersién en bafio de cinc fundido a través de la
cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de
445-465 °C extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y
controlada de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y
varias capas internas de aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de
40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva carga Yy transporte sobre
camion a obra.

MOOA12a 0,002 h Pe6n ordinario construccion 14,730 0,03
PEAW.4b 0,001 u Elementos quimicos galvanizaciéon 89,505 0,09
PEAW.6b 0,001 u Maqu galv cal hume 168,480 0,17
PEAW.5a 0,049 kg  Cinc fundido para galvanizacion 3,790 0,19
MMMT.5bbb 0,003 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,289 0,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,610 0,01
3,000 % Costes Indirectos 0,620 0,02

Precio Total por Kg ....ccoceeiiieiiiiiiicncceeec e 0,64

Son " Sesentay cuatro céntimos " por kg

6.2.8 REHP30c dm3 Restitucion de volumen en estructuras de hormigén armado, con mortero
polimérico, aplicado en capas de espesor maximo de 10 mm. Sin incluir
extraccion del hormigén dafiado, limpieza del sustrato de hormigén,
limpieza y proteccion de la armadura, ni proteccion superficial del material

restituido.
MOOA.8a 0,156 h Oficial 12 construccion 17,630 2,75
PBPM23a 2,000 kg  Mto repar tixotropico R4 1,250 2,50
% 4,000 %  Costes Directos Complementarios 5,250 0,21

3,000 % Costes Indirectos 5,460 0,16
Precio Total por dm3 ......ccccooiiiiiieiieceeeee e 5,62

Son " Cinco euros con sesentay dos céntimos " por dm3

6.2.9 ERPP.1dbbb m2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato
potésico, resistente a la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento,
apto para restauracion de edificios antiguos, monumentos histéricos,
revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de
aplicacion sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3mz2.

MOON.8a 0,388 h Oficial 12 pintura 17,630 6,84
PRCP.1dbbb 0,140 | Pint ext silct lis mt col 11,540 1,62
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,460 0,17
3,000 % Costes Indirectos 8,630 0,26

Precio Total por M2 .....coocceeiiiiieiiiiee e 8,89

Son " Ocho euros con ochentay nueve céntimos " por m2
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6.2.10 EISC12bbchl m Canalon visto de chapa de acero galvanizado, de perfil cuadrado, y
desarrollo 500mm para evacuacién de pluviales, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.

MOOM.8a 0,516 h Oficial 1* metal 18,540 9,57
MOOA12a 0,516 h Peén ordinario construccion 14,730 7,60
PISC18abcb1 1,050 m Can a galv cua 500mm 30%acc 12,560 13,19
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 30,360 0,61
3,000 % Costes Indirectos 30,970 0,93

Precio Total por m ....cccoecieeiiiiee e 31,90

Son " Treintay un euros con noventa céntimos " por m

6.2.11 EISC.8dab m Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero galvanizado, de
seccion cuadrada de 80x80mm, construido segin norma UNE EN 612:2006
y DIN 18461, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albaiileria.

MOOM.8a 0,258 h Oficial 1* metal 18,540 4,78
MOOA12a 0,258 h Peén ordinario construccion 14,730 3,80
MOOF.8a 0,516 h Oficial 12 fontaneria 18,540 9,57
PISC19dab 1,050 m Baj a galv 80x80mm 30%acc 10,517 11,04
PBAC.1ba 0,001 t CEM | 42.5 R granel 98,110 0,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,290 0,59
3,000 % Costes Indirectos 29,880 0,90

Precio Total por m ....cccoevveeiiiiee e 30,78

Son " Treinta euros con setentay ocho céntimos " por m

6.2.12 BARANDEXIS m Colocacion de barandillas de aluminio contrapesadas existentes, incluso
contrapesos de PVC y arena, accesorios, Declaracion de conformidad de
tipo CE del fabricante por parte de un laboratorio externo con capacidad de
certificacion segdn la norma.

MOOC.8a 1,103 h Oficial 12 carpinteria 18,440 20,34
MOOC13a 0,631 h Aprendiz 2° carpinteria 8,220 5,19
MOOA12a 0,631 h Pedn ordinario construccion 14,730 9,29
CERTBAR 1,000 u Certificacién barandilla contrapesada 9,540 9,54
% 3,000 %  Costes Directos Complementarios 44,360 1,33
3,000 %  Costes Indirectos 45,690 1,37

Precio Total POr M .....ccooieiiiiiec e 47,06

Son " Cuarentay siete euros con seis céntimos " por m
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6.2.13 YCL110 Ud Suministro e instalacion de sistema de proteccion contra caidas de altura
mediante linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin
amortiguador de caidas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 2
anclajes terminales de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable
flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diametro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con 0jo en un extremo y
horquilla en el extremo opuesto; conjunto de tres sujetacables y un
guardacable; protector para cabo; placa de sefializacion y conjunto de dos
precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecanicas de anclajes mediante
tacos quimicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada segln
EN 353-1:2014 y UNE-EN 363:2009, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad,
declaracion de Conformidad y Folleto informativo..

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacién de los anclajes. Tendido del
cable. Colocacién de complementos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

mt50spl010 2,000 Ud Anclaje terminal de acero inoxidable Al... 26,500 53,00
mt50spl005 8,000 Ud Fijaciobn compuesta por taco quimico, a... 5,600 44,80
mt50spl130 10,500 m Cable flexible de acero galvanizado, de ... 1,800 18,90
mt50spl040 1,000 Ud Tensor de caja abierta, con ojo enun e... 71,000 71,00
mt50spl050 1,000 Ud Conjunto de tres sujetacables y un guar... 27,850 27,85
mt50spl080 1,000 Ud  Protector para cabo, de PVC, color am... 6,500 6,50
mt50spl060 1,000 Ud Placa de sefializacion de la linea de an... 12,400 12,40
mt50spl070 1,000 Ud  Conjunto de dos precintos de seguridad. 15,000 15,00
MOOM.8a 2,100 h Oficial 12 metal 18,540 38,93
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 288,380 5,77
3,000 % Costes Indirectos 294,150 8,82

Precio Total por Ud ......cccceeviiieiiiiineeee e 302,97

Son " Trescientos dos euros con noventay siete céntimos " por Ud

6.2.14 EQAW17aal m Borde libre de azotea no transitable realizado con tela asfaltica
autoprotegida de 60cm de desarrollo, incluso corte de impermeabilizacion
existente para colocarla por encima, parte proporcional de soldaduras y

limpieza.
MOOA12a 0,206 h Peén ordinario construccion 14,730 3,03
MOOA.8a 0,414 h Oficial 12 construccion 17,630 7,30
PNIL.1cdfb 0,550 m2 LO-40/M-TV UNE 104238 PE 11,499 6,32
PBPM.1da 0,005 m3 Mto cto M-5 man 84,240 0,42
PBUA16a 0,660 | Adhesivo laminas impermeables 2,350 1,55
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,620 0,37

3,000 % Costes Indirectos 18,990 0,57
Precio Total por m ....ccceecieeiiiee e 19,56

Son " Diecinueve euros con cincuentay seis céntimos " por m

6.3 ACTUACIONES EN CUBIERTA
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6.3.1 EllP22bab2 u Escalera metélica de mantenimiento de un tramo con 19 peldafios de 1m
de ambito y descansillo de 1,30x1,80m con la siguientes caracteristicas:
- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8
agujeros avellanados, anclada a base de hormigén existente mediante 8
anclajes quimicos estructurales por adherencia, realizado a través de la
insercién de tornillo de cabeza avellanada, de acero galvanizado de calidad
5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de didmetro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habra alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corind6n; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga maxima
admisible a traccion centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares
180x100x5mm de acero laminado S275JR.
- Desarrollo de 19 peldafios de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.
- Los peldafios estaran formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3
de acero laminado S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de
espesor y 34cm de desarrollo.
- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca
con 4 apoyos de 14cm de longitud formados por perfiles rectangulares de
180x60x5mm que descansaradn sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a
placas existentes en frente de forjado segln detalles de proyecto.
- El pavimento del descansillo sera de chapa lagrimada de 2mm de espesor
sobre perfiles huecos cuadrados de 30.3 que iran soldados a la estructura
del descansillo.
- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud
separados 84cm, pasamanos de perfil hueco de seccion circular de 60.2 y
dos perfiles intermedios de 30mm de didmetro y 2mm de espesor.
La escalera se fabricara en taller, se galvanizard montada (galvanizado no
incluido en este precio) y se montara en obra sin realizar cortes ni
soldaduras.
Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reaccion al fuego Al segun R.D.
312/2005, de 18 de marzo, totalmente instalada y comprobada segun DB

SI-3 del CTE.
MOOA.8a 10,320 h Oficial 12 construccion 17,630 181,94
MOOA12a 10,320 h Pedn ordinario construccion 14,730 152,01
MOOM.8a 61,922 h Oficial 12 metal 18,540 1.148,03
PEAP.4bb 180,000 kg  Perfil IPE 100 S275JR 0,920 165,60
PEAP.4be 41,080 kg Perfil IPE 160 S275JR 0,782 32,12
PEAC1l6aa 53,000 kg  Acero S235JR en chapa 1,380 73,14
PEAP12a 660,000 kg  Acero perfil hueco S275JR 1,150 759,00
PEAC.7h 11,000 m2 Chapa acero galv €/2.0mm 28,560 314,16
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMG12e 3,000 h Grua autopropulsada 40T 94,800 284,40
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 3.110,850 62,22
REHR15aaa 8,000 u Ancl amp res + var a 5.8 8-110 6,140 49,12

3,000 % Costes Indirectos 3.222,190 96,67
Precio Total pOr U ...ccccveviiieeiiiieeee e 3.318,86

Son " Tres mil trescientos dieciocho euros con ochentay seis céntimos ...
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6.3.2 EQAW23b m2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa
de 60x60x9cm, formada por capa base aislante de poliestireno extruido de
4cm de espesor y capa superficial de terminacion con pavimento poroso
adherido de 4cm, para colocar en seco sobre membrana impermeablizante
0 capa de proteccién de grava, incluso limpieza previa del soporte,
replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

MOOA.8a 0,316 h Oficial 12 construccion 17,630 5,57
MOOA10a 0,316 h Ayudante construccién 15,300 4,83
PQAR.4b 1,010 m2 Losa mixta filtrante 60x60x9 23,618 23,85
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 34,250 0,34
3,000 % Costes Indirectos 34,590 1,04

Precio Total por M2 ......ooccceeviiieeiiiiee e 35,63

Son " Treintay cinco euros con sesentay tres céntimos " por m2

6.3.3 DDDI14atraslado u Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia maxima de
5m en horizontal y 5m en vertical, Incluso aportacion del material
necesario para su traslado, comprobacién y conexionado.

MOOF.8a 2,064 h Oficial 12 fontaneria 18,540 38,27
MOOE.8a 2,580 h Oficial 12 electricidad 18,540 47,83
MOOA12a 0,206 h Peén ordinario construccion 14,730 3,03
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 89,130 2,67
3,000 % Costes Indirectos 91,800 2,75

Precio Total pOr U ...cccceeviiieeiiiieeeie e 94,55

Son " Noventay cuatro euros con cincuentay cinco céntimos " por u

6.3.4 RNIN.3al m2 Reparacion gotera mediante la reimpermeabilizacion de cubierta plana no
transitable de proteccion pesada, mediante colocaciéon de una nueva
membrana monocapa compuesta por lamina tipo LBM-50/G-FP de betun
modificado con elastomero SBS, de 50 gr/dm2 masa total, autoprotegida
con granulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster
no tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte,
previa imprimacién con 0.35 kg/m2 de emulsién bituminosa negra tipo EB,
en faldones con pendientes comprendidas entre 1<p<=15%, incluso
retirada de la grava de proteccién y el aislamiento, limpieza previa del
soporte, mermas, solapos y recolocacion del aislamiento y la proteccion de

grava.
MOOA.8a 1,032 h Oficial 12 construccion 17,630 18,19
MOOA1lla 1,032 h Peén especializado construccion 15,300 15,79
PNIL.3ebbb 1,100 m2 LBM (SBS)-50/G-FP PE 12,722 13,99
PNIB.2a 0,350 kg  Emu bituminosa aniénica tipo EB 2,050 0,72
% 3,000 %  Costes Directos Complementarios 48,690 1,46
3,000 % Costes Indirectos 50,150 1,50

Precio Total por M2 ... 51,65

Son " Cincuentay un euros con sesentay cinco céntimos " por m2
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6.3.5 PYA020f Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie
construida media de 1200 m?, incluyendo los trabajos de eliminacién de la
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterias, limpieza y
desinfeccién de bafios y aseos, limpieza de cristales y carpinterias
exteriores, eliminacion de manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plasticos y cartones,
todo ello junto con los demés restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

Incluye: Trabajos de limpieza.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacidn gréfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mo060 43,280 h Peén ordinario construccion. 14,310 619,34
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 619,340 12,39
3,000 % Costes Indirectos 631,730 18,95

Precio Total por Ud ......cccceeviiieiiiiiieeeee e 650,68

Son " Seiscientos cincuenta euros con sesentay ocho céntimos " por Ud

6.3.6 ERSW10dc m Remate de borde de pavimento aislante mediante un perfil de acero
galvanizado LD-100x50.5 atornillado a soporte metélico existente segun
detalle de proyecto. Sin incluir galvanizado en esta unidad de obra.

MOOM.8a 0,050 h Oficial 12 metal 18,540 0,93
PEAP.7n1 7,000 kg  Perfil LD 100x50.6mm a laminado 1,250 8,75
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 9,680 0,19
3,000 %  Costes Indirectos 9,870 0,30

Precio Total POr M .....ccooieiieiiee e 10,17

Son " Diez euros con diecisiete céntimos " por m

6.4 CONTROL DE CALIDAD
6.4.1 EQAW.4abensayobar... u Ensayo de empuje horizontal en barandillas segiin DB SUA de 1,6 KN/m

MCPA.laensayo... 1,000 u Ensayo de empuje horizontal en barand... 396,758 396,76
MOOA.8a 0,516 h Oficial 12 construccion 17,630 9,10
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 405,860 8,12
3,000 %  Costes Indirectos 413,980 12,42

Precio Total POr U ....ccceeieeiiieiiee e 426,40

Son " Cuatrocientos veintiseis euros con cuarenta céntimos " por u

6.4.2 CCDHGALV u Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos
de acero, segin UNE EN 10240:1998.

MCDC.2a 1,000 u Adh rec galvanizado 73,740 73,74
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 73,740 1,47
3,000 %  Costes Indirectos 75,210 2,26

Precio Total POr U ...cocceeieeiiieiiie e 77,47

Son " Setenta y siete euros con cuarentay siete céntimos " por u
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6.4.3 CCESPGALV u Determinacion del espesor del recubrimiento galvanizado(método
columbimétrico por disolucién anddica), segun UNE-EN ISO 1461:2010 y
UNE-EN ISO 2177:2005.

MCDC.3a 1,000 u Det espesor rec galv qu 95,940 95,94
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 95,940 1,92
3,000 % Costes Indirectos 97,860 2,94

Precio Total por U ...ccccoeviiieeiiiieeeee e 100,80

Son " Cien euros con ochenta céntimos " por u

6.4.4 CCUNGALV u Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de
acero galvanizado.
MCDC.4a 1,000 u Uniformidad del rec 32,750 32,75
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,750 0,66
3,000 % Costes Indirectos 33,410 1,00
Precio Total pOr U ...ccccveviiieeiiiieecee e 34,41

Son " Treintay cuatro euros con cuarentay un céntimos " por u

6.4.5 INSPTALL u Inspeccion, por parte de un técnico a las 6rdenes de la Direccién
Facultativa, del proceso de trabajo de cerrajeria en taller antes de su
transporte a la planta de galvanizado.

MOOO.10 20,000 h Técnico 27,260 545,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 545,200 10,90
3,000 % Costes Indirectos 556,100 16,68

Precio Total por U ...ccccceeviiieeiiiieeeeee e 572,78

Son " Quinientos setentay dos euros con setentay ocho céntimos " por u
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7 GESTION DE RESIDUOS

7.1 GEST u Gestion de residuos
Sin descomposicién 1.529,330
3,000 %  Costes Indirectos 1.529,330 45,88
Precio Total redondeado por U .......ccccoceeeveeeiieeennnn. 1.575,21

Son " Mil quinientos setenta y cinco euros con veintiun céntimos " por u
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8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 SEG u Seguridad y Salud
Sin descomposicién 13.124,903
3,000 %  Costes Indirectos 13.124,903 393,75
Precio Total redondeado por U .......ccccoceeeveeeiieeennnn. 13.518,65

Son " Trece mil quinientos dieciocho euros con sesentay cinco céntimo...
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N° Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

1.1.- TRABAJOS PREVIOS

111 M Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y arena, y accesorios, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo a recinto de almacenamiento indicado por
la propiedad, segin NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 68,000 68,000
1 32,000 32000
100,000 100,000
Total m ......: 100,000 36,94 3.694,00
1.1.2 M2 Demolicién de aplacados o enfoscados gruesos para ejecucion de cajeados hasta descubrir
el canto del forjado, incluso corte previo con radial, retirada de escombros y carga a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir el transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
frente caseton 28 0,350 0,250 2,450
2,450 2,450
Total m2 ......: 2,450 47,91 117,38
1.1.3 M2 Retirada de proteccién de grava y aislamiento de poliestireno extrusionado en borde de
cubierta, por medios manuales, con recuperacion de material y acopio en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,000 1,500 66,000
2 52,000 1,500 156,000
222,000 222,000
Total m2 ......: 222,000 9,88 2.193,36
114 M2 Proteccién provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de trabajo y trasiego
formadas con durmientes de tablas de madera y tableros para conformar las plataformas y
pasarelas de trabajo. Incluso lamina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada
de 5mm de espesor como base de apoyo de la plataforma para no dafiar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la proteccion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,000 100,000
100,000 100,000
Total m2 ......: 100,000 41,83 4.183,00
115 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccién
y/lo demolicién, con contenedor de 5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacién
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transportadas
segun especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......: 2,000 217,49 434,98
1.1.6 Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilacién o climatizacién metalicos
de seccion cuadrada o circular, para la correcta ejecucion de los trabajos proyectados en una
cubierta de hasta 1200m2; con medios manuales, siendo el orden de ejecucién del proceso
inverso al de su instalacion. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos y posterior
montaje en las mismas condiciones de funcionamiento.
Total Ud ......: 1,000 3.383,60 3.383,60
Total subcapitulo 1.1.- TRABAJOS PREVIOS: 14.006,32

1.2.- INSTALACION PROTECCIONES
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121 M2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos, incluso

acartelamiento sin dafiar la impermeabilizacién, parte proporcional de extendido sobre las
base de una lamina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de
espesor y densidad 20kg/m3 como proteccién de la impermeabilizacion existente con un
rendimiento de 2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocacion del aislamiento de la cubierta
y la proteccién de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 bancada por balaustre 62 4,000 0,500 124,000
bancada escalera 2 1,000 0,500 1,000
2 0,400 0,500 0,400
125,400 125,400
Total m2 ...... 125,400 56,21 7.048,73
122 M3 Hormigén HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia caracteristica fck=25 N/mm2,

consistencia blanda, adecuado para vibrar, colocado con medios manuales, comprendiendo
transporte horizontal y vertical, medios de elevacion, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigén, acabado fratasado y curado, sin incluir
encofrados y armaduras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 bancada por balaustre 62 2,500 0,750 0,230 26,738
bancada escalera 1 1,000 0,400 0,230 0,092
26,830 26,830
Total m3 ......: 26,830 143,37 3.846,62
1.2.3 Kg Suministro y colocacion en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para estructuras de
hormigon.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cuantia de 15kg/m3 15 26,830 402,450
402,450 402,450
Total kg ......: 402,450 1,29 519,16
124 U Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR galvanizado en caliente por

inmersion (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), de dimensiones 300x200x10 mm,
con 4 barras de acero B500S de 10 mm de diametro y 15 cm de longitud, soldadas a la placay
ancladas en taladro relizado sobre el soporte de 12 mm de diametro y 150 mm de profundidad
anteriormente rellenado mediante inyeccidon de resina epoxi de alta resistencia; con las
siguientes caracteristicas: separacion entre dos anclajes de 180 mm, distancia a los bordes
de la base de anclaje de 90 mm, espesor minimo de la base de 120 mm, espesor maximo de la
pieza a fijar de 82 mm y carga maxima admisible a traccion centrada y a cortante de 11.9y 9
kN respectivamenteen.

Se soldaran también 4 varillas roscadas de acero galvanizado de calidad 5.8 segin UNE-EN
ISO 898-1:2015, de 10 mm de diametro y 50mm de longitud en la parte frontal de la placa para
recibir posteriormente las placas de los montantes.

Para el proceso de montaje se seguiré la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecanica y broca del tamafio correspondiente, limpieza del
polvo resultante en la perforacion con aire a presidn, inyeccion de la resina hasta mas del
50% del volumen del taladro e introduccion de los esparragos de la placa. incluso aplomado,
relleno con mortero reparador expansivo, parte proporcional de piezas especiales y
despuntes. Segun SE-A del CTE e Instruccion EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
frente forjado caseton 28 28,000
escalera 2 2,000
30,000 30,000
Totalu ......: 30,000 37,44 1.123,20
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1.25 M Barandillade 110cm de altura, realizada como se describe:

- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 con placa de anclaje de
150x150x10mm, placa de capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las
alturas indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.

- Anclaje del montante al soporte de hormigén armado mediante 4 anclajes quimicos
estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigén comprimido de resistencia
caracteristica 20 N/'mm2, realizado a través de la insercién de varilla roscada con tuerca y
arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de
diametro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y
80 mm de profundidad en cuyo interior se habréa alojado anteriormente una ampolla de resina
vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro compuesta a base de metacrilato de
uretano libre de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corinddn; con las siguientes
caracteristicas: separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo de la pieza a fijar
de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga méaxima admisible a traccion centrada y a cortante
de 7.8 y 5.6 kN respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje
y borde de la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje
se seguira la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con
taladradora mecéanica y broca del tamafio correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforacion con aire a presion, inserciéon de la ampolla de resina en el taladro, introduccién
de la varilla roscada con los Gtiles necesarios, colocacion de la pieza a fijar (anteriormente
barrenada) y aplicacién del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado
de laresina.

- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.

- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil tubular de seccién
circular de 65.2mm.

- El pasamanos estara formado por un perfil de seccién circular de 60.2mm, que se
introducira por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijara con 6 tornillos
autorroscantes por montante.

- La proteccién intermedia de la barandilla estara formada por dos perfiles de seccién circular
de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijaran con 8 tornillos autorroscantes por montante.

Incluso piezas especiales para soluciéon de encuentros, totalmente instalada segun detalles
de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa. No se incluye la proteccién mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 17,400 34,800
2 1,700 3,400
2 52,000 104,000
142,200 142,200
Totalm ......: 142,200 105,78 15.041,92
1.2.6 Kg Proteccién contra oxidacién de elementos metalicos mediante galvanizacién en caliente VH
de cinc, 70 micrometros/m2, 490 gr/m2, comprendiendo transporte carga y descarga a taller
de galvanizacion, preparacion del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial de 6xidos por
inmersion en &cido sulfdrico o clorhidrico diluido, tratamiento con flujo e inmersién en bafio
de cinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a
temperatura de 445-465 °C extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y controlada
de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y varias capas internas de
aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de 40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva
cargay transporte sobre camién a obra.
Uds. Largo kg Alto Parcial Subtotal
BARANDILLA TIPO 1 1 142,200 12,800 1.820,160
placas anclaje casetones 1 28,000 5,500 154,000
BARANDILLA TIPO 3 1 62,000 16,000 992,000
Escalera tipo 1 1 895,000 895,000
3.861,160 3.861,160
Total kg ......: 3.861,160 0,64 2.471,14
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127 M2 Suministro y colocacién de pavimento de chapa lagrimada galvanizada en lamas de 40cm de

anchura, con un desarrollo de perfil de 0.6m, segiin planos de proyecto, colocada sobre
angulares galvanizados de 50.5mm. Incluso soldaduras de la chapa en taller para obtener la
rigidez, galvanizado del conjunto, galvanizado del perfil angular de apoyo, tornilleria para
fijacién en estructura, proteccion de las soldaduras y taladros con galvanizado en frio,
retirada de escombros y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PATINILLOS METALICOS 1 4,000 1,100 4,400
EXTERIORES
1 3,000 1,100 3,300
7,700 7,700
Total m2 ......: 7,700 113,35 872,80
1.2.8 M Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 de 170cm de longitud con
pletina inferior reforzada de 300x100x10mm y placa de 300x200x10mm con 4 perforaciones
coincidentes con los pernos de la contraplaca instalada en obra. Placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en los detalles de
proyecto, de 36mm de diametro.
- El anclaje del montante se realizarda haciendo coincidir las perforaciones de la placa del
montante con los pernos roscados de la placa de base instalada en el frente del forjado y
enroscando 4 tuercas y sus arandelas con un par de apriete de 30Nm.
- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil tubular de seccién
circular de 65.2mm.
- El pasamanos estara formado por un perfil de seccién circular de 60.2mm, que se
introducira por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijara con 6 tornillos
autorroscantes por montante.
- La proteccién intermedia de la barandilla estara formada por dos perfiles de seccién circular
de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijaran con 8 tornillos autorroscantes por montante.
Incluso piezas especiales para solucién de encuentros, totalmente instalada segun detalles
de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa. No se incluye la proteccién mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
borde caseton 2 8,000 16,000
2 23,000 46,000
62,000 62,000
Totalm ......: 62,000 104,21 6.461,02
129 D... Restitucion de volumen en estructuras de hormigén armado, con mortero polimérico,
aplicado en capas de espesor maximo de 10 mm. Sin incluir extraccion del hormigén dafiado,
limpieza del sustrato de hormigo6n, limpieza y proteccidon de la armadura, ni proteccién
superficial del material restituido.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
frente caseton, sobre placa 28 3,500 2,500 0,300 73,500
de barandilla
73,500 73,500
Total dm3 ......: 73,500 5,62 413,07
1.2.10 M2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potasico, resistente a
la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauracion de edificios
antiguos, monumentos histéricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado
mate, en colores, de aplicaciéon sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3mz2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PERIMETRO CASETON 2 23,000 0,700 32,200
2 8,000 0,700 11,200
43,400 43,400
Totalm2 ... 43,400 8,89 385,83

INSTALACION BARANDILLAS CUBIERTAS BLOQUES A, B, D, E, F y G CAMPUS BURJASOT

Pagina 4




06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

VISADO  31/03/16

PreSUpueStO paI’Cia| no 1 BlOLOGlCAS BLOQUE A E:16-01052-700 P:81 de 118 D: 16-0002401-002-05834

NO

ud

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Descripcion Medicion Precio

Importe

Total subcapitulo 1.2.- INSTALACION PROTECCIONES:

1.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA

131

1.3.2

U

M2

Escalera metalica de mantenimiento de un tramo con 19 peldafios de 1m de ambito y
descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes caracteristicas:

- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8 agujeros avellanados,
anclada a base de hormigén existente mediante 8 anclajes quimicos estructurales por
adherencia, realizado a través de la insercion de tornillo de cabeza avellanada, de acero
galvanizado de calidad 5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diametro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80 mm de profundidad
en cuyo interior se habra alojado anteriormente una ampolla de resina vinil éster de alta
resistencia de 8 mm de diametro compuesta a base de metacrilato de uretano libre de
estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindén; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 80 mm,
espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo de la pieza a fijar de 14 mm, par de
apriete de 15 Nm y carga maxima admisible a traccién centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN
respectivamente

- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares 180x100x5mm de acero
laminado S275JR.

- Desarrollo de 19 peldafios de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.

- Los peldafios estaran formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3 de acero laminado
S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de espesor y 34cm de desarrollo.

- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca con 4 apoyos de
1l4cm de longitud formados por perfiles rectangulares de 180x60x5mm que descansaran
sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a placas existentes en frente de forjado segun detalles de
proyecto.

- El pavimento del descansillo sera de chapa lagrimada de 2mm de espesor sobre perfiles
huecos cuadrados de 30.3 que iran soldados a la estructura del descansillo.

- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud separados 84cm,
pasamanos de perfil hueco de seccion circular de 60.2 y dos perfiles intermedios de 30mm de
diametro y 2mm de espesor.

La escalera se fabricara en taller, se galvanizara montada (galvanizado no incluido en este
precio) y se montaré en obra sin realizar cortes ni soldaduras.

Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reaccion al fuego Al segin R.D. 312/2005, de 18 de marzo,
totalmente instaladay comprobada segiin DB SI-3 del CTE.

Totalu ...... 1,000 3.240,52

Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa de 60x60x9cm,
formada por capa base aislante de poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa superficial
de terminacién con pavimento poroso adherido de 4cm, para colocar en seco sobre
membrana impermeablizante o capa de proteccion de grava, incluso limpieza previa del
soporte, replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

38.183,49

3.240,52

Subtotal

perimetral al caseton 1 125,000 125,000

sobre casetén

133

1 166,000 166,000
291,000

Totalm2 ... 291,000 35,63

Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia maxima de 5m en horizontal y
5m en vertical, Incluso aportacién del material necesario para su traslado, comprobacién y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

291,000

10.368,33

Subtotal

Maquinas clima

134

M2

4 4,000
4,000

Totalu ....... 4,000 94,55

Reparacion gotera mediante la reimpermeabilizacién de cubierta plana no transitable de
proteccion pesada, mediante colocacion de una nueva membrana monocapa compuesta por
l&dmina tipo LBM-50/G-FP de betin modificado con elastomero SBS, de 50 gr/dm2 masa total,
autoprotegida con granulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster no
tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte, previa imprimacién
con 0.35 kg/m2 de emulsién bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes
comprendidas entre 1<p<=15%, incluso retirada de la grava de proteccion y el aislamiento,
limpieza previa del soporte, mermas, solapos y recolocacion del aislamiento y la proteccién
de grava.

4,000
378,20
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PREVISION 5 1,000 5,000
5,000 5,000
Total m2 ... 5,000 51,65 258,25
135 Ud Limpieza final de obra en cubierta, con una superficie media de 1200 m2, incluyendo los

trabajos de eliminacion de la suciedad y el polvo acumulado, limpieza de cristales y
carpinterias exteriores, eliminacion de manchas y restos de mortero u hormigén que
contaminan la superficie de la terraza o la grava de proteccién, reposiciéon de la grava
contaminada si fuese necesario segun criterios de la D.F., recogida y retirada de plasticos y
cartones, todo ello junto con los demés restos de fin de obra depositados en el contenedor de
residuos para su transporte a vertedero autorizado.

Total Ud ......: 1,000 669,76

669,76

Total subcapitulo 1.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA:

1.4.- CONTROL DE CALIDAD

141

14.2

143

144

145

U

Ensayo de empuje horizontal en barandillas segiin DB SUA de 1,6 KN/m

Totalu ...... 8,000 426,40

Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos de acero, segln
UNE EN 10240:1998.

Totalu ...... 2,000 77,47

Determinacién del espesor del recubrimiento galvanizado(método columbimétrico por
disolucién anddica), segun UNE-EN ISO 1461:2010 y UNE-EN ISO 2177:2005.

Totalu ...... 2,000 100,80

Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de acero galvanizado.

Totalu ...... 2,000 34,41

Inspeccion, por parte de un técnico a las 6rdenes de la Direccién Facultativa, del proceso de
trabajo de cerrajeria en taller antes de su transporte a la planta de galvanizado.

Totalu ...... 1,000 572,78

14.915,06

3.411,20

154,94

201,60

68,82

572,78

Total subcapitulo 1.4.- CONTROL DE CALIDAD:

4.409,34

Total presupuesto parcial n° 1 BIOLOGICAS BLOQUE A :

71.514,21
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2.1.- TRABAJOS PREVIOS

21.1 M Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y arena, y accesorios, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo a recinto de almacenamiento indicado por
la propiedad, segin NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,000 45,000
1 55,000 55,000
100,000 100,000
Total m ......: 100,000 36,94 3.694,00
2.1.2 U Levantado de escalera de acero y garras de anclaje, de 4m. de altura, incluso cortes, retirada
de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir el transporte a vertedero, seguin
NTE/ADD-18.
Totalu ...... 1,000 117,79 117,79
2.1.3 M3 Transporte de residuos metélicos de densidad media 7.85 t/m3 considerados como no

peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa autorizada,
considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello segun la Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
escalera desmontada 1 1,000
1,000 1,000
Totalm3 ......: 1,000 5,09 5,09
2.14 M2 Retirada de proteccién de grava y aislamiento de poliestireno extrusionado en borde de
cubierta, por medios manuales, con recuperacion de material y acopio en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,000 1,500 66,000
2 52,000 1,500 156,000
222,000 222,000
Total m2 ......: 222,000 9,88 2.193,36
2.1.5 M2 Proteccién provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de trabajo y trasiego

formadas con durmientes de tablas de madera y tableros para conformar las plataformas y
pasarelas de trabajo. Incluso lamina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada
de 5mm de espesor como base de apoyo de la plataforma para no dafiar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la proteccion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,000 100,000
100,000 100,000
Total m2 ......: 100,000 41,83 4.183,00
2.1.6 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccién

y/lo demolicién, con contenedor de 5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacién
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transportadas
segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 2,000 217,49 434,98
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2.1.7 Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilacién o climatizacién metalicos

de seccion cuadrada o circular, para la correcta ejecucion de los trabajos proyectados en una
cubierta de hasta 1200m2; con medios manuales, siendo el orden de ejecucién del proceso
inverso al de su instalacion. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos y posterior
montaje en las mismas condiciones de funcionamiento.

Total Ud ......: 1,000 3.383,60 3.383,60
Total subcapitulo 2.1.- TRABAJOS PREVIOS: 14.011,82
2.2.- INSTALACION DE PROTECCIONES
221 M2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos, incluso
acartelamiento sin dafiar la impermeabilizacién, parte proporcional de extendido sobre las
base de una lamina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de
espesor y densidad 20kg/m3 como proteccién de la impermeabilizacion existente con un
rendimiento de 2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocacion del aislamiento de la cubierta
y la proteccién de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 bancada por balaustre 62 4,000 0,500 124,000
bancada escalera 2 1,000 0,500 1,000
2 0,400 0,500 0,400
bancadas casetén 28 4,000 0,500 56,000
181,400 181,400
Total m2 ......: 181,400 56,21 10.196,49
2.2.2 M3 Hormigén HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia caracteristica fck=25 N/mm2,
consistencia blanda, adecuado para vibrar, colocado con medios manuales, comprendiendo
transporte horizontal y vertical, medios de elevacion, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigén, acabado fratasado y curado, sin incluir
encofrados y armaduras.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 bancada por balaustre 62 2,500 0,750 0,230 26,738
bancada escalera 1 1,000 0,400 0,230 0,092
bancadas casetén 28 2,500 0,750 0,230 12,075
38,905 38,905
Total m3 ......: 38,905 143,37 5.577,81
2.2.3 Kg Suministro y colocacion en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para estructuras de
hormigon.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cuantia de 15kg/m3 15 38,905 583,575
583,575 583,575
Total kg ......: 583,575 1,29 752,81
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224 M Barandillade 110cm de altura, realizada como se describe:

- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 con placa de anclaje de
150x150x10mm, placa de capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las
alturas indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.

- Anclaje del montante al soporte de hormigén armado mediante 4 anclajes quimicos
estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigén comprimido de resistencia
caracteristica 20 N/'mm2, realizado a través de la insercién de varilla roscada con tuerca y
arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de
diametro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y
80 mm de profundidad en cuyo interior se habréa alojado anteriormente una ampolla de resina
vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro compuesta a base de metacrilato de
uretano libre de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corinddn; con las siguientes
caracteristicas: separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo de la pieza a fijar
de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga méaxima admisible a traccion centrada y a cortante
de 7.8 y 5.6 kN respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje
y borde de la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje
se seguira la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con
taladradora mecéanica y broca del tamafio correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforacion con aire a presion, inserciéon de la ampolla de resina en el taladro, introduccién
de la varilla roscada con los Gtiles necesarios, colocacion de la pieza a fijar (anteriormente
barrenada) y aplicacién del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado
de laresina.

- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.

- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil tubular de seccién
circular de 65.2mm.

- El pasamanos estara formado por un perfil de seccién circular de 60.2mm, que se
introducira por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijara con 6 tornillos
autorroscantes por montante.

- La proteccién intermedia de la barandilla estara formada por dos perfiles de seccién circular
de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijaran con 8 tornillos autorroscantes por montante.

Incluso piezas especiales para soluciéon de encuentros, totalmente instalada segun detalles
de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa. No se incluye la proteccién mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 17,400 34,800
2 1,700 3,400
2 52,000 104,000
142,200 142,200
Totalm ......: 142,200 105,78 15.041,92
225 Kg Proteccién contra oxidacién de elementos metalicos mediante galvanizacién en caliente VH
de cinc, 70 micrometros/m2, 490 gr/m2, comprendiendo transporte carga y descarga a taller
de galvanizacion, preparacion del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial de 6xidos por
inmersion en &cido sulfdrico o clorhidrico diluido, tratamiento con flujo e inmersién en bafio
de cinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a
temperatura de 445-465 °C extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y controlada
de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y varias capas internas de
aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de 40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva
cargay transporte sobre camién a obra.
Uds. Largo kg Alto Parcial Subtotal
BARANDILLA TIPO 1 1 142,200 12,800 1.820,160
placas anclaje casetones 1 28,000 5,500 154,000
BARANDILLA TIPO 4 1 62,000 12,800 793,600
Escalera tipo 1 1 895,000 895,000
3.662,760 3.662,760
Total kg ......: 3.662,760 0,64 2.344,17
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2.2.6 M2 Suministro y colocacién de pavimento de chapa lagrimada galvanizada en lamas de 40cm de

anchura, con un desarrollo de perfil de 0.6m, segiin planos de proyecto, colocada sobre
angulares galvanizados de 50.5mm. Incluso soldaduras de la chapa en taller para obtener la
rigidez, galvanizado del conjunto, galvanizado del perfil angular de apoyo, tornilleria para
fijacién en estructura, proteccion de las soldaduras y taladros con galvanizado en frio,
retirada de escombros y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

PATINILLOS METALICOS 4 3,500 1,200 16,800

EXTERIORES

2.2.7 M

16,800
Totalm2 ... 16,800 113,35

Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:

- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 con placa de anclaje de
150x150x10mm, placa de capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las
alturas indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.

- Anclaje del montante al soporte de hormigébn armado mediante 4 anclajes quimicos
estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigén comprimido de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, realizado a través de la insercion de varilla roscada con tuerca y
arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de
diametro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y
80 mm de profundidad en cuyo interior se habré alojado anteriormente una ampolla de resina
vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didametro compuesta a base de metacrilato de
uretano libre de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corind6n; con las siguientes
caracteristicas: separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo de la pieza a fijar
de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga maxima admisible a traccién centrada y a cortante
de 7.8 y 5.6 kN respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje
y borde de la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje
se seguira la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con
taladradora mecénica y broca del tamafio correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforacion con aire a presion, insercion de la ampolla de resina en el taladro, introduccién
de la varilla roscada con los utiles necesarios, colocacion de la pieza a fijar (anteriormente
barrenada) y aplicacién del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado
de laresina.

- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.

- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil tubular de seccion
circular de 65.2mm.

- El pasamanos estara formado por un perfil de seccién circular de 60.2mm, que se
introducira por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijara con 6 tornillos
autorroscantes por montante.

- La proteccion intermedia de la barandilla estara formada por dos perfiles de seccion circular
de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijaran con 8 tornillos autorroscantes por montante.

Incluso piezas especiales para solucidon de encuentros, totalmente instalada segun detalles
de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa. No se incluye la proteccion mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

16,800
1.904,28

Subtotal

CASETON

2 8,000 16,000
2 23,000 46,000

62,000
Totalm ......: 62,000 105,78

62,000
6.558,36
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2.2.8 M Recrecido de 20cm de barandilla de patinillos exteriores de instalaciones con un pasamanos

galvanizado con las siguientes caracteristicas:

- Se colocara un palastro atornillado a la estructura existente cada 120cm consistente en una
chapa de 5mm de espesor y 100mm de anchura, en forma de "L" con un desarrollo de 300mm
y una cartela del mismo material en el eje del palastro. todo ello con acero laminado S275JR.

- En el borde libre del palastro se soldara también un perfil tubular de seccién circular de
65.2mm.

- El pasamanos estara formado por un perfil de seccién circular de 60.2mm, que se
introducira por dentro del perfil soldado al palastro y se fijara con 6 tornillos autorroscantes
por montante.

Incluso piezas especiales para solucién de encuentros, totalmente instalada segun detalles
de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa. No se incluye la proteccién mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

2 1,200 2,400
1 3,500 3,500

5,900
Totalm ......: 5,900 38,40

5,900
226,56

Total subcapitulo 2.2.- INSTALACION DE PROTECCIONES:

2.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA

23.1 U

2.3.2 M2

Escalera metalica de mantenimiento de un tramo con 19 peldafios de 1m de ambito y
descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes caracteristicas:

- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8 agujeros avellanados,
anclada a base de hormigén existente mediante 8 anclajes quimicos estructurales por
adherencia, realizado a través de la insercién de tornillo de cabeza avellanada, de acero
galvanizado de calidad 5.8 segun UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de didmetro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de didametro y 80 mm de profundidad
en cuyo interior se habra alojado anteriormente una ampolla de resina vinil éster de alta
resistencia de 8 mm de diametro compuesta a base de metacrilato de uretano libre de
estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corinddn; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 80 mm,
espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo de la pieza a fijar de 14 mm, par de
apriete de 15 Nm y carga maxima admisible a traccion centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN
respectivamente

- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares 180x100x5mm de acero
laminado S275JR.

- Desarrollo de 19 peldafios de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.

- Los peldafios estaran formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3 de acero laminado
S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de espesor y 34cm de desarrollo.

- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca con 4 apoyos de
1l4cm de longitud formados por perfiles rectangulares de 180x60x5mm que descansaran
sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a placas existentes en frente de forjado segun detalles de
proyecto.

- El pavimento del descansillo sera de chapa lagrimada de 2mm de espesor sobre perfiles
huecos cuadrados de 30.3 que iran soldados a la estructura del descansillo.

- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud separados 84cm,
pasamanos de perfil hueco de seccién circular de 60.2 y dos perfiles intermedios de 30mm de
didmetro y 2mm de espesor.

La escalera se fabricara en taller, se galvanizara montada (galvanizado no incluido en este
precio) y se montara en obra sin realizar cortes ni soldaduras.

Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reaccion al fuego Al segun R.D. 312/2005, de 18 de marzo,
totalmente instalada y comprobada seglin DB SI-3 del CTE.

Totalu ....... 1,000 3.240,52

Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa de 60x60x9cm,
formada por capa base aislante de poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa superficial
de terminacién con pavimento poroso adherido de 4cm, para colocar en seco sobre
membrana impermeablizante o capa de proteccion de grava, incluso limpieza previa del
soporte, replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

42.602,40

3.240,52

Subtotal

perimetral al casetén 1 125,000 125,000

sobre casetén

1 166,000 166,000
291,000

291,000
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Total m2 ......: 291,000 35,63 10.368,33
2.3.3 U Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia maxima de 5m en horizontal y

5m en vertical, Incluso aportacién del material necesario para su traslado, comprobacién y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Maquinas clima 20 20,000
20,000 20,000
Totalu ......: 20,000 94,55 1.891,00
234 M2 Reparacién gotera mediante la reimpermeabilizacion de cubierta plana no transitable de
proteccion pesada, mediante colocacion de una nueva membrana monocapa compuesta por
lamina tipo LBM-50/G-FP de betiin modificado con elastémero SBS, de 50 gr/dm2 masa total,
autoprotegida con granulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster no
tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte, previa imprimacién
con 0.35 kg/m2 de emulsién bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes
comprendidas entre 1<p<=15%, incluso retirada de la grava de proteccién y el aislamiento,
limpieza previa del soporte, mermas, solapos y recolocaciéon del aislamiento y la proteccion
de grava.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PREVISION 5 1,000 5,000
5,000 5,000
Total m2 ......: 5,000 51,65 258,25
2.35 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 1200
m2, incluyendo los trabajos de eliminacion de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterias, limpieza y desinfeccion de bafios y aseos, limpieza de cristales y
carpinterias exteriores, eliminacion de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en
suelos y otros elementos, recogida y retirada de plasticos y cartones, todo ello junto con los
demas restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacién
grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......: 1,000 650,68 650,68
Total subcapitulo 2.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA: 16.408,78
2.4.- CONTROL DE CALIDAD
24.1 U Ensayo de empuje horizontal en barandillas segiin DB SUA de 1,6 KN/m
Totalu ......: 8,000 426,40 3.411,20
2.4.2 U Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos de acero, segln
UNE EN 10240:1998.
Totalu ......: 2,000 77,47 154,94
243 U Determinacién del espesor del recubrimiento galvanizado(método columbimétrico por
disolucién anodica), segun UNE-EN ISO 1461:2010 y UNE-EN ISO 2177:2005.
Totalu ......: 2,000 100,80 201,60
2.4.4 U Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de acero galvanizado.
Totalu ......: 2,000 34,41 68,82
245 U Inspeccion, por parte de un técnico a las 6rdenes de la Direccién Facultativa, del proceso de
trabajo de cerrajeria en taller antes de su transporte a la planta de galvanizado.
Totalu ......: 1,000 572,78 572,78
Total subcapitulo 2.4.- CONTROL DE CALIDAD: 4.409,34
Total presupuesto parcial n°® 2 BIOLOGICAS BLOQUE B : 77.432,34
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Descripcion Medicion Precio

Importe

3.1.- TRABAJOS PREVIOS

3.11

M

Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y arena, y accesorios, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo a recinto de almacenamiento indicado por
la propiedad, segin NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

3.1.2

M2

8,450 8,450
28,150 28,150
5,500 5,500
8,450 8,450

50,550
Totalm ......: 50,550 36,94

PR e

Demolicion de aplacados o enfoscados gruesos para ejecucion de cajeados hasta descubrir
el canto del forjado, incluso corte previo con radial, retirada de escombros y carga a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

50,550
1.867,32

Subtotal

frente casetén

3.1.3

M2

28 0,350 0,250 2,450
2,450

Totalm2 ... 2,450 47,91

Retirada de proteccién de grava y aislamiento de poliestireno extrusionado en borde de
cubierta, por medios manuales, con recuperacion de material y acopio en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,450
117,38

Subtotal

3.14

M2

2 22,000 1,500 66,000
2 52,000 1,500 156,000

222,000
Total m2 ......: 222,000 9,88

Proteccién provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de trabajo y trasiego
formadas con durmientes de tablas de madera y tableros para conformar las plataformas y
pasarelas de trabajo. Incluso lamina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada
de 5mm de espesor como base de apoyo de la plataforma para no dafiar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la proteccion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

© 222,000

2.193,36

Subtotal

3.1.5

3.16

Ud

Ud

1 100,000 100,000
100,000

Total m2 ......: 100,000 41,83

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccién
y/lo demolicién, con contenedor de 5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacién
grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transportadas
segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 2,000 217,49

Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilacién o climatizacién metalicos
de seccion cuadrada o circular, para la correcta ejecucion de los trabajos proyectados en una
cubierta de hasta 1200m2; con medios manuales, siendo el orden de ejecucién del proceso
inverso al de su instalacion. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos y posterior
montaje en las mismas condiciones de funcionamiento.

Total Ud ......: 1,000 3.383,60

100,000

4.183,00

434,98

3.383,60

Total subcapitulo 3.1.- TRABAJOS PREVIOS:

12.179,64
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Ud Descripcién Medicion Precio

Importe

3.2.- INSTALACION PROTECCIONES

3.2.1 M2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos, incluso
acartelamiento sin dafiar la impermeabilizacién, parte proporcional de extendido sobre las
base de una lamina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de
espesor y densidad 20kg/m3 como proteccién de la impermeabilizacion existente con un
rendimiento de 2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocacion del aislamiento de la cubierta
y la proteccién de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 bancada por balaustre 62 4,000 0,500 124,000
bancada escalera 2 1,000 0,500 1,000
2 0,400 0,500 0,400
125,400 125,400
Total m2 ......: 125,400 56,21 7.048,73
3.2.2 M3 Hormigén HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia caracteristica fck=25 N/mm2,
consistencia blanda, adecuado para vibrar, colocado con medios manuales, comprendiendo
transporte horizontal y vertical, medios de elevacion, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigén, acabado fratasado y curado, sin incluir
encofrados y armaduras.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 bancada por balaustre 62 2,500 0,750 0,230 26,738
bancada escalera 1 1,000 0,400 0,230 0,092
26,830 26,830
Total m3 ......: 26,830 143,37 3.846,62
3.2.3 Kg Suministro y colocacion en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para estructuras de
hormigon.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cuantia de 15kg/m3 15 26,830 402,450
402,450 402,450
Total kg ......: 402,450 1,29 519,16
3.24 U Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR galvanizado en caliente por
inmersién (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), de dimensiones 300x200x10 mm,
con 4 barras de acero B500S de 10 mm de diametro y 15 cm de longitud, soldadas a la placay
ancladas en taladro relizado sobre el soporte de 12 mm de diametro y 150 mm de profundidad
anteriormente rellenado mediante inyeccidon de resina epoxi de alta resistencia; con las
siguientes caracteristicas: separacion entre dos anclajes de 180 mm, distancia a los bordes
de la base de anclaje de 90 mm, espesor minimo de la base de 120 mm, espesor maximo de la
pieza a fijar de 82 mm y carga maxima admisible a traccion centrada y a cortante de 11.9y 9
kN respectivamenteen.
Se soldaran también 4 varillas roscadas de acero galvanizado de calidad 5.8 segun UNE-EN
ISO 898-1:2015, de 10 mm de diametro y 50mm de longitud en la parte frontal de la placa para
recibir posteriormente las placas de los montantes.
Para el proceso de montaje se seguird la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecanica y broca del tamafio correspondiente, limpieza del
polvo resultante en la perforacion con aire a presion, inyeccion de la resina hasta mas del
50% del volumen del taladro e introduccion de los esparragos de la placa. incluso aplomado,
relleno con mortero reparador expansivo, parte proporcional de piezas especiales y
despuntes. Segun SE-A del CTE e Instruccion EAE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
frente forjado caseton 28 28,000
escalera 2 2,000
30,000 30,000
Totalu ...... 30,000 37,44 1.123,20
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3.25 M Barandillade 110cm de altura, realizada como se describe:

- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 con placa de anclaje de
150x150x10mm, placa de capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las
alturas indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.

- Anclaje del montante al soporte de hormigén armado mediante 4 anclajes quimicos
estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigén comprimido de resistencia
caracteristica 20 N/'mm2, realizado a través de la insercién de varilla roscada con tuerca y
arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de
diametro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y
80 mm de profundidad en cuyo interior se habréa alojado anteriormente una ampolla de resina
vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro compuesta a base de metacrilato de
uretano libre de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corinddn; con las siguientes
caracteristicas: separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo de la pieza a fijar
de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga méaxima admisible a traccion centrada y a cortante
de 7.8 y 5.6 kN respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje
y borde de la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje
se seguira la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con
taladradora mecéanica y broca del tamafio correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforacion con aire a presion, inserciéon de la ampolla de resina en el taladro, introduccién
de la varilla roscada con los Gtiles necesarios, colocacion de la pieza a fijar (anteriormente
barrenada) y aplicacién del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado
de laresina.

- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.

- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil tubular de seccién
circular de 65.2mm.

- El pasamanos estara formado por un perfil de seccién circular de 60.2mm, que se
introducira por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijara con 6 tornillos
autorroscantes por montante.

- La proteccién intermedia de la barandilla estara formada por dos perfiles de seccién circular
de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijaran con 8 tornillos autorroscantes por montante.

Incluso piezas especiales para soluciéon de encuentros, totalmente instalada segun detalles
de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa. No se incluye la proteccién mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 17,400 34,800
2 1,700 3,400
2 52,000 104,000
142,200 142,200
Totalm ......: 142,200 105,78 15.041,92
3.2.6 Kg Proteccién contra oxidacién de elementos metalicos mediante galvanizacién en caliente VH
de cinc, 70 micrometros/m2, 490 gr/m2, comprendiendo transporte carga y descarga a taller
de galvanizacion, preparacion del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial de 6xidos por
inmersion en &cido sulfdrico o clorhidrico diluido, tratamiento con flujo e inmersién en bafio
de cinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a
temperatura de 445-465 °C extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y controlada
de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y varias capas internas de
aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de 40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva
cargay transporte sobre camién a obra.
Uds. Largo kg Alto Parcial Subtotal
BARANDILLA TIPO 1 1 142,200 12,800 1.820,160
placas anclaje casetones 1 28,000 5,500 154,000
BARANDILLA TIPO 3 1 62,000 16,000 992,000
Escalera tipo 1 1 895,000 895,000
3.861,160 3.861,160
Total kg ......: 3.861,160 0,64 2.471,14
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3.2.7 M Barandillade 110cm de altura, realizada como se describe:

- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 de 170cm de longitud con
pletina inferior reforzada de 300x100x10mm y placa de 300x200x10mm con 4 perforaciones
coincidentes con los pernos de la contraplaca instalada en obra. Placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en los detalles de
proyecto, de 36mm de diametro.

- El anclaje del montante se realizarda haciendo coincidir las perforaciones de la placa del
montante con los pernos roscados de la placa de base instalada en el frente del forjado y
enroscando 4 tuercas y sus arandelas con un par de apriete de 30Nm.

- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.

- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil tubular de seccién
circular de 65.2mm.

- El pasamanos estara formado por un perfil de seccién circular de 60.2mm, que se
introducira por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijara con 6 tornillos
autorroscantes por montante.

- La proteccién intermedia de la barandilla estara formada por dos perfiles de seccién circular
de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijaran con 8 tornillos autorroscantes por montante.

Incluso piezas especiales para solucién de encuentros, totalmente instalada segun detalles
de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa. No se incluye la proteccién mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
borde casetén 2 8,000 16,000
2 23,000 46,000

62,000 62,000

Totalm ......: 62,000 104,21 6.461,02
3.2.8 D... Restitucion de volumen en estructuras de hormigén armado, con mortero polimérico,

aplicado en capas de espesor maximo de 10 mm. Sin incluir extraccion del hormigén dafiado,
limpieza del sustrato de hormigén, limpieza y protecciéon de la armadura, ni proteccién
superficial del material restituido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
frente casetén, sobre placa 28 3,500 2,500 0,300 73,500
de barandilla
73,500 73,500
Total dm3 ......: 73,500 5,62 413,07
3.2.9 M2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potasico, resistente a
la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauracion de edificios
antiguos, monumentos histéricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado
mate, en colores, de aplicaciéon sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3mz2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PERIMETRO CASETON 2 23,000 0,800 36,800
2 8,000 0,800 12,800
49,600 49,600
Totalm2 ... 49,600 8,89 440,94
Total subcapitulo 3.2.- INSTALACION PROTECCIONES: 37.365,80

3.3.- ACTUACION EN CUBIERTA
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3.3.1 U Escalera metalica de mantenimiento de un tramo con 19 peldafios de 1m de ambito y

3.3.2 M2

descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes caracteristicas:

- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8 agujeros avellanados,
anclada a base de hormigén existente mediante 8 anclajes quimicos estructurales por
adherencia, realizado a través de la insercion de tornillo de cabeza avellanada, de acero
galvanizado de calidad 5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diametro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80 mm de profundidad
en cuyo interior se habra alojado anteriormente una ampolla de resina vinil éster de alta
resistencia de 8 mm de diametro compuesta a base de metacrilato de uretano libre de
estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindén; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 80 mm,
espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo de la pieza a fijar de 14 mm, par de
apriete de 15 Nm y carga maxima admisible a traccién centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN
respectivamente

- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares 180x100x5mm de acero
laminado S275JR.

- Desarrollo de 19 peldafios de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.

- Los peldafios estaran formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3 de acero laminado
S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de espesor y 34cm de desarrollo.

- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca con 4 apoyos de
1l4cm de longitud formados por perfiles rectangulares de 180x60x5mm que descansaran
sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a placas existentes en frente de forjado segun detalles de
proyecto.

- El pavimento del descansillo sera de chapa lagrimada de 2mm de espesor sobre perfiles
huecos cuadrados de 30.3 que iran soldados a la estructura del descansillo.

- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud separados 84cm,
pasamanos de perfil hueco de seccion circular de 60.2 y dos perfiles intermedios de 30mm de
diametro y 2mm de espesor.

La escalera se fabricara en taller, se galvanizara montada (galvanizado no incluido en este
precio) y se montaré en obra sin realizar cortes ni soldaduras.

Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reaccion al fuego Al segin R.D. 312/2005, de 18 de marzo,
totalmente instaladay comprobada segiin DB SI-3 del CTE.

Totalu ...... 1,000 3.240,52

Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa de 60x60x9cm,
formada por capa base aislante de poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa superficial
de terminacién con pavimento poroso adherido de 4cm, para colocar en seco sobre
membrana impermeablizante o capa de proteccion de grava, incluso limpieza previa del
soporte, replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3.240,52

Subtotal

perimetral al caseton 1 125,000 125,000

sobre casetén

3.3.3 v

1 166,000 166,000
291,000

Totalm2 ... 291,000 35,63

Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia maxima de 5m en horizontal y
5m en vertical, Incluso aportacién del material necesario para su traslado, comprobacién y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

291,000

10.368,33

Subtotal

Maquinas clima

3.34 M2

29 29,000
29,000

Totalu ....... 29,000 94,55

Reparacion gotera mediante la reimpermeabilizacién de cubierta plana no transitable de
proteccion pesada, mediante colocacion de una nueva membrana monocapa compuesta por
l&dmina tipo LBM-50/G-FP de betin modificado con elastomero SBS, de 50 gr/dm2 masa total,
autoprotegida con granulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster no
tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte, previa imprimacién
con 0.35 kg/m2 de emulsién bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes
comprendidas entre 1<p<=15%, incluso retirada de la grava de protecciéon y el aislamiento,
limpieza previa del soporte, mermas, solapos y recolocacion del aislamiento y la proteccién
de grava.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

29,000
2.741,95

Subtotal

PREVISION

5 1,000 5,000
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5,000 5,000
Total m2 ......: 5,000 51,65 258,25
3.35 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 1200

m2, incluyendo los trabajos de eliminacion de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterias, limpieza y desinfeccion de bafios y aseos, limpieza de cristales y
carpinterias exteriores, eliminaciéon de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en
suelos y otros elementos, recogida y retirada de plasticos y cartones, todo ello junto con los
demas restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado.

Incluye: Trabajos de limpieza.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 650,68 650,68
Total subcapitulo 3.3.- ACTUACION EN CUBIERTA: 17.259,73
3.4.- CONTROL DE CALIDAD
3.4.1 U Ensayo de empuje horizontal en barandillas segiin DB SUA de 1,6 KN/m
Totalu ...... 8,000 426,40 3.411,20
3.4.2 U Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos de acero, segun
UNE EN 10240:1998.
Totalu ...... 2,000 77,47 154,94
3.4.3 U Determinacion del espesor del recubrimiento galvanizado(método columbimétrico por
disolucién anddica), segun UNE-EN ISO 1461:2010 y UNE-EN I1SO 2177:2005.
Total u ....... 2,000 100,80 201,60
3.4.4 U Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de acero galvanizado.
Total u ....... 2,000 34,41 68,82
3.45 U Inspeccion, por parte de un técnico a las 6rdenes de la Direccion Facultativa, del proceso de
trabajo de cerrajeria en taller antes de su transporte a la planta de galvanizado.
Totalu ...... 1,000 572,78 572,78
Total subcapitulo 3.4.- CONTROL DE CALIDAD: 4.409,34
Total presupuesto parcial n° 3 FISICA BLOQUE D : 71.214,51
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Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Ud Descripcién Medicion Precio

Importe

4.1.- TRABAJOS PREVIOS

4.1.1

M

Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y arena, y accesorios, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo a recinto de almacenamiento indicado por
la propiedad, segin NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

4.1.2

M2

33,750 33,750
18,100 18,100
18,300 18,300
32,200 32,200

102,350
Totalm ......: 102,350 36,94

PR e

Proteccién provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de trabajo y trasiego
formadas con durmientes de tablas de madera y tableros para conformar las plataformas y
pasarelas de trabajo. Incluso lamina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada
de 5mm de espesor como base de apoyo de la plataforma para no dafiar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la proteccion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

102,350

3.780,81

Subtotal

4.1.3

4.1.4

ud

uUd

1 100,000 100,000
100,000

Totalm2 ... 100,000 41,83

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion
y/o demolicién, con contenedor de 5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transportadas
segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 2,000 217,49

Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilacion o climatizacién metéalicos
de seccidn cuadrada o circular, para la correcta ejecucion de los trabajos proyectados en una
cubierta de hasta 1200m2; con medios manuales, siendo el orden de ejecucidn del proceso
inverso al de su instalacion. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos y posterior
montaje en las mismas condiciones de funcionamiento.

Total Ud ...... 1,000 3.383,60

100,000

4.183,00

434,98

3.383,60

Total subcapitulo 4.1.- TRABAJOS PREVIOS:

4.2.- INSTALACION DE PROTECCIONES

421

M2

Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos, incluso
acartelamiento sin dafiar la impermeabilizacién, parte proporcional de extendido sobre las
base de una lamina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de
espesor y densidad 20kg/m3 como proteccién de la impermeabilizacion existente con un
rendimiento de 2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocacién del aislamiento de la cubierta
y la protecciéon de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

11.782,39

Subtotal

1 bancada por balaustre 62 4,000 0,500 124,000
bancada escalera 2 1,000 0,500 1,000

2 0,400 0,500 0,400

bancadas casetén 28 4,000 0,500 56,000

181,400
Total m2 ......: 181,400 56,21

181,400
10.196,49
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4.2.2 M3 Hormigén HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia caracteristica fck=25 N/mm2,

consistencia blanda, adecuado para vibrar, colocado con medios manuales, comprendiendo
transporte horizontal y vertical, medios de elevacion, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigén, acabado fratasado y curado, sin incluir
encofrados y armaduras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

1 bancada por balaustre 62 2,500 0,750 0,230 26,738
bancada escalera 1 1,000 0,400 0,230 0,092
bancadas casetén 28 2,500 0,750 0,230 12,075

4.2.3

Kg

38,905
Total m3 ......: 38,905 143,37

Suministro y colocacién en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para estructuras de
hormigon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

38,905
5.577,81

Subtotal

cuantia de 15kg/m3 15 38,905 583,575

424

583,575
Total kg ......: 583,575 1,29

Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:

- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 con placa de anclaje de
150x150x10mm, placa de capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las
alturas indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.

- Anclaje del montante al soporte de hormigén armado mediante 4 anclajes quimicos
estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigén comprimido de resistencia
caracteristica 20 N/'mm2, realizado a través de la insercién de varilla roscada con tuerca y
arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de
diametro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y
80 mm de profundidad en cuyo interior se habréa alojado anteriormente una ampolla de resina
vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro compuesta a base de metacrilato de
uretano libre de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corinddn; con las siguientes
caracteristicas: separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo de la pieza a fijar
de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga méaxima admisible a traccion centrada y a cortante
de 7.8 y 5.6 kN respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje
y borde de la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje
se seguira la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con
taladradora mecéanica y broca del tamafio correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforacion con aire a presion, inserciéon de la ampolla de resina en el taladro, introduccién
de la varilla roscada con los tiles necesarios, colocacion de la pieza a fijar (anteriormente
barrenada) y aplicacién del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado
de laresina.

- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.

- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil tubular de seccién
circular de 65.2mm.

- El pasamanos estara formado por un perfil de seccién circular de 60.2mm, que se
introducira por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijara con 6 tornillos
autorroscantes por montante.

- La proteccién intermedia de la barandilla estara formada por dos perfiles de seccién circular
de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijaran con 8 tornillos autorroscantes por montante.

Incluso piezas especiales para solucién de encuentros, totalmente instalada segun detalles
de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa. No se incluye la proteccién mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

583,575
752,81

Subtotal

2 17,400 34,800
2 1,700 3,400
2 52,000 104,000

142,200
Totalm ......: 142,200 105,78

142,200

15.041,92
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4.25 Kg Proteccién contra oxidacién de elementos metalicos mediante galvanizacién en caliente VH

de cinc, 70 micrometros/m2, 490 gr/m2, comprendiendo transporte carga y descarga a taller
de galvanizacion, preparacion del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial de 6xidos por
inmersiéon en &cido sulfdrico o clorhidrico diluido, tratamiento con flujo e inmersién en bafio
de cinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a
temperatura de 445-465 °C extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y controlada
de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y varias capas internas de
aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de 40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva
cargay transporte sobre camién a obra.

Uds. Largo kg Alto Parcial Subtotal
BARANDILLA TIPO 2 1 142,200 12,800 1.820,160
placas anclaje casetones 1 28,000 5,500 154,000
BARANDILLA TIPO 4 1 62,000 12,800 793,600
Escalera tipo 1 1 895,000 895,000
3.662,760 3.662,760
Total kg ......: 3.662,760 0,64 2.344,17
4.2.6 M2 Suministro y colocacién de pavimento de chapa lagrimada galvanizada en lamas de 40cm de
anchura, con un desarrollo de perfil de 0.6m, segun planos de proyecto, colocada sobre
angulares galvanizados de 50.5mm. Incluso soldaduras de la chapa en taller para obtener la
rigidez, galvanizado del conjunto, galvanizado del perfil angular de apoyo, tornilleria para
fijacion en estructura, proteccién de las soldaduras y taladros con galvanizado en frio,
retirada de escombros y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PATINILLOS METALICOS 2 3,000 1,200 7,200
EXTERIORES
2 2,500 1,000 5,000
12,200 12,200
Total m2 ......: 12,200 113,35 1.382,87
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4.2.7 M Barandillade 110cm de altura, realizada como se describe:

- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 con placa de anclaje de
150x150x10mm, placa de capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las
alturas indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.

- Anclaje del montante al soporte de hormigén armado mediante 4 anclajes quimicos
estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigén comprimido de resistencia
caracteristica 20 N/'mm2, realizado a través de la insercién de varilla roscada con tuerca y
arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de
diametro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y
80 mm de profundidad en cuyo interior se habréa alojado anteriormente una ampolla de resina
vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro compuesta a base de metacrilato de
uretano libre de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corinddn; con las siguientes
caracteristicas: separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo de la pieza a fijar
de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga méaxima admisible a traccion centrada y a cortante
de 7.8 y 5.6 kN respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje
y borde de la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje
se seguira la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con
taladradora mecéanica y broca del tamafio correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforacion con aire a presion, inserciéon de la ampolla de resina en el taladro, introduccién
de la varilla roscada con los Gtiles necesarios, colocacion de la pieza a fijar (anteriormente
barrenada) y aplicacién del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado
de laresina.

- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.

- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil tubular de seccién
circular de 65.2mm.

- El pasamanos estara formado por un perfil de seccién circular de 60.2mm, que se
introducira por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijara con 6 tornillos
autorroscantes por montante.

- La proteccién intermedia de la barandilla estara formada por dos perfiles de seccién circular
de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijaran con 8 tornillos autorroscantes por montante.

Incluso piezas especiales para soluciéon de encuentros, totalmente instalada segun detalles
de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa. No se incluye la proteccién mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CASETON 2 8,000 16,000
2 23,000 46,000
62,000 62,000
Total m ....... 62,000 105,78 6.558,36
Total subcapitulo 4.2.- INSTALACION DE PROTECCIONES: 41.854,43

4.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA
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431 U Escalera metalica de mantenimiento de un tramo con 19 peldafios de 1m de ambito y

4.3.2

M2

descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes caracteristicas:

- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8 agujeros avellanados,
anclada a base de hormigén existente mediante 8 anclajes quimicos estructurales por
adherencia, realizado a través de la insercion de tornillo de cabeza avellanada, de acero
galvanizado de calidad 5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diametro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80 mm de profundidad
en cuyo interior se habra alojado anteriormente una ampolla de resina vinil éster de alta
resistencia de 8 mm de diametro compuesta a base de metacrilato de uretano libre de
estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindén; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 80 mm,
espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo de la pieza a fijar de 14 mm, par de
apriete de 15 Nm y carga maxima admisible a traccién centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN
respectivamente

- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares 180x100x5mm de acero
laminado S275JR.

- Desarrollo de 19 peldafios de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.

- Los peldafios estaran formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3 de acero laminado
S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de espesor y 34cm de desarrollo.

- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca con 4 apoyos de
1l4cm de longitud formados por perfiles rectangulares de 180x60x5mm que descansaran
sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a placas existentes en frente de forjado segun detalles de
proyecto.

- El pavimento del descansillo sera de chapa lagrimada de 2mm de espesor sobre perfiles
huecos cuadrados de 30.3 que iran soldados a la estructura del descansillo.

- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud separados 84cm,
pasamanos de perfil hueco de seccion circular de 60.2 y dos perfiles intermedios de 30mm de
diametro y 2mm de espesor.

La escalera se fabricara en taller, se galvanizara montada (galvanizado no incluido en este
precio) y se montaré en obra sin realizar cortes ni soldaduras.

Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reaccion al fuego Al segin R.D. 312/2005, de 18 de marzo,
totalmente instaladay comprobada segiin DB SI-3 del CTE.

Totalu ...... 1,000 3.240,52

Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa de 60x60x9cm,
formada por capa base aislante de poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa superficial
de terminacién con pavimento poroso adherido de 4cm, para colocar en seco sobre
membrana impermeablizante o capa de proteccion de grava, incluso limpieza previa del
soporte, replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3.240,52

Subtotal

sobre casetén

4.3.3

1 166,000 166,000
166,000

Total m2 ......: 166,000 35,63

Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia maxima de 5m en horizontal y
5m en vertical, Incluso aportacién del material necesario para su traslado, comprobacién y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

166,000

5.914,58

Subtotal

Maquinas clima

434

Ud

5 5,000
5,000

Totalu ...... 5,000 94,55

Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 1200
m2, incluyendo los trabajos de eliminacion de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterias, limpieza y desinfeccion de bafios y aseos, limpieza de cristales y
carpinterias exteriores, eliminacion de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en
suelos y otros elementos, recogida y retirada de plasticos y cartones, todo ello junto con los
demas restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado.

Incluye: Trabajos de limpieza.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacién
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 650,68

5,000
472,75

650,68
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Total subcapitulo 4.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA: 10.278,53
4.4.- CONTROL DE CALIDAD
441 Ensayo de empuje horizontal en barandillas segiin DB SUA de 1,6 KN/m
Totalu ......: 8,000 426,40 3.411,20
4.4.2 Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos de acero, segln
UNE EN 10240:1998.
Total u ......: 2,000 77,47 154,94
4.4.3 Determinacién del espesor del recubrimiento galvanizado(método columbimétrico por
disolucién anddica), segun UNE-EN ISO 1461:2010 y UNE-EN ISO 2177:2005.
Totalu ......: 2,000 100,80 201,60
444 Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de acero galvanizado.
Totalu ......: 2,000 34,41 68,82
4.45 Inspeccion, por parte de un técnico a las 6rdenes de la Direccién Facultativa, del proceso de
trabajo de cerrajeria en taller antes de su transporte a la planta de galvanizado.
Totalu ......: 1,000 572,78 572,78
Total subcapitulo 4.4.- CONTROL DE CALIDAD: 4.409,34
Total presupuesto parcial n® 4 QUIMICA BLOQUE E : 68.324,69
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Descripcion Medicion Precio

Importe

5.1.- TRABAJOS PREVIOS

511

M

Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y arena, y accesorios, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo a recinto de almacenamiento indicado por
la propiedad, segin NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

512

M2

24,000 24,000
2,500 2,500
5,000 5,000

10,000 10,000

41,500
Totalm ......: 41,500 36,94

PR e

Demolicion de aplacados o enfoscados gruesos para ejecucion de cajeados hasta descubrir
el canto del forjado, incluso corte previo con radial, retirada de escombros y carga a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

41,500
1.533,01

Subtotal

frente casetén

513

M2

28 0,350 0,250 2,450
2,450

Totalm2 ... 2,450 47,91

Proteccién provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de trabajo y trasiego
formadas con durmientes de tablas de madera y tableros para conformar las plataformas y
pasarelas de trabajo. Incluso lamina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada
de 5mm de espesor como base de apoyo de la plataforma para no dafiar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la proteccion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,450
117,38

Subtotal

514

5.15

uUd

uUd

1 100,000 100,000
100,000

Totalm2 ... 100,000 41,83

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion
y/o demolicién, con contenedor de 5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transportadas
segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 2,000 217,49

Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilacion o climatizacion metéalicos
de seccidn cuadrada o circular, para la correcta ejecucion de los trabajos proyectados en una
cubierta de hasta 1200m2; con medios manuales, siendo el orden de ejecucidn del proceso
inverso al de su instalacion. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos y posterior
montaje en las mismas condiciones de funcionamiento.

Total Ud ...... 1,000 3.383,60

100,000

4.183,00

434,98

3.383,60

Total subcapitulo 5.1.- TRABAJOS PREVIOS:

5.2.- INSTALACION DE PROTECCIONES

521

M2

Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos, incluso
acartelamiento sin dafiar la impermeabilizacién, parte proporcional de extendido sobre las
base de una lamina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de
espesor y densidad 20kg/m3 como proteccién de la impermeabilizacion existente con un
rendimiento de 2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocacién del aislamiento de la cubierta
y la proteccion de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

9.651,97

Subtotal
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1 bancada por balaustre 62 4,000 0,500 124,000
bancada escalera 2 1,000 0,500 1,000
2 0,400 0,500 0,400

125,400 125,400

Total m2 ...... 125,400 56,21 7.048,73

5.2.2 M3 Hormigén HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia caracteristica fck=25 N/mm2,

consistencia blanda, adecuado para vibrar, colocado con medios manuales, comprendiendo
transporte horizontal y vertical, medios de elevacion, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigén, acabado fratasado y curado, sin incluir
encofrados y armaduras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 bancada por balaustre 62 2,500 0,750 0,230 26,738
bancada escalera 1 1,000 0,400 0,230 0,092
26,830 26,830
Total m3 ......: 26,830 143,37 3.846,62
5.2.3 Kg Suministro y colocacion en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para estructuras de
hormigon.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cuantia de 15kg/m3 15 26,830 402,450
402,450 402,450
Total kg ......: 402,450 1,29 519,16
5.2.4 U Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR galvanizado en caliente por

inmersion (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), de dimensiones 300x200x10 mm,
con 4 barras de acero B500S de 10 mm de diametro y 15 cm de longitud, soldadas a la placay
ancladas en taladro relizado sobre el soporte de 12 mm de diametro y 150 mm de profundidad
anteriormente rellenado mediante inyeccidon de resina epoxi de alta resistencia; con las
siguientes caracteristicas: separacion entre dos anclajes de 180 mm, distancia a los bordes
de la base de anclaje de 90 mm, espesor minimo de la base de 120 mm, espesor maximo de la
pieza a fijar de 82 mm y carga maxima admisible a traccion centrada y a cortante de 11.9y 9
kN respectivamenteen.

Se soldaran también 4 varillas roscadas de acero galvanizado de calidad 5.8 segin UNE-EN
ISO 898-1:2015, de 10 mm de diametro y 50mm de longitud en la parte frontal de la placa para
recibir posteriormente las placas de los montantes.

Para el proceso de montaje se seguiré la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecanica y broca del tamafio correspondiente, limpieza del
polvo resultante en la perforacion con aire a presidn, inyeccion de la resina hasta mas del
50% del volumen del taladro e introduccion de los esparragos de la placa. incluso aplomado,
relleno con mortero reparador expansivo, parte proporcional de piezas especiales y
despuntes. Segun SE-A del CTE e Instruccion EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
frente forjado casetén 28 28,000
escalera 2 2,000
30,000 30,000
Totalu ......: 30,000 37,44 1.123,20
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5.2.5 M Barandillade 110cm de altura, realizada como se describe:

- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 con placa de anclaje de
150x150x10mm, placa de capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las
alturas indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.

- Anclaje del montante al soporte de hormigén armado mediante 4 anclajes quimicos
estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigén comprimido de resistencia
caracteristica 20 N/'mm2, realizado a través de la insercién de varilla roscada con tuerca y
arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de
diametro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y
80 mm de profundidad en cuyo interior se habréa alojado anteriormente una ampolla de resina
vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro compuesta a base de metacrilato de
uretano libre de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corinddn; con las siguientes
caracteristicas: separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo de la pieza a fijar
de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga méaxima admisible a traccion centrada y a cortante
de 7.8 y 5.6 kN respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje
y borde de la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje
se seguira la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con
taladradora mecéanica y broca del tamafio correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforacion con aire a presion, inserciéon de la ampolla de resina en el taladro, introduccién
de la varilla roscada con los Gtiles necesarios, colocacion de la pieza a fijar (anteriormente
barrenada) y aplicacién del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado
de laresina.

- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.

- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil tubular de seccién
circular de 65.2mm.

- El pasamanos estara formado por un perfil de seccién circular de 60.2mm, que se
introducira por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijara con 6 tornillos
autorroscantes por montante.

- La proteccién intermedia de la barandilla estara formada por dos perfiles de seccién circular
de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijaran con 8 tornillos autorroscantes por montante.

Incluso piezas especiales para soluciéon de encuentros, totalmente instalada segun detalles
de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa. No se incluye la proteccién mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 17,400 34,800
2 1,700 3,400
2 52,000 104,000
142,200 142,200
Totalm ......: 142,200 105,78 15.041,92
5.2.6 Kg Proteccién contra oxidacién de elementos metalicos mediante galvanizacién en caliente VH
de cinc, 70 micrometros/m2, 490 gr/m2, comprendiendo transporte carga y descarga a taller
de galvanizacion, preparacion del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial de 6xidos por
inmersion en &cido sulfdrico o clorhidrico diluido, tratamiento con flujo e inmersién en bafio
de cinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a
temperatura de 445-465 °C extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y controlada
de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y varias capas internas de
aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de 40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva
cargay transporte sobre camién a obra.
Uds. Largo kg Alto Parcial Subtotal
BARANDILLA TIPO 2 1 142,200 12,800 1.820,160
placas anclaje casetones 1 28,000 5,500 154,000
BARANDILLA TIPO 3 1 62,000 16,000 992,000
Escalera tipo 1 1 895,000 895,000
3.861,160 3.861,160
Total kg ......: 3.861,160 0,64 2.471,14
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5.2.7 M2 Suministro y colocacién de pavimento de chapa lagrimada galvanizada en lamas de 40cm de

anchura, con un desarrollo de perfil de 0.6m, segiin planos de proyecto, colocada sobre
angulares galvanizados de 50.5mm. Incluso soldaduras de la chapa en taller para obtener la
rigidez, galvanizado del conjunto, galvanizado del perfil angular de apoyo, tornilleria para
fijacién en estructura, proteccion de las soldaduras y taladros con galvanizado en frio,
retirada de escombros y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PATINILLOS METALICOS 2 7,400 1,200 17,760
EXTERIORES
17,760 17,760
Total m2 ......: 17,760 113,35 2.013,10
5.2.8 M Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 de 170cm de longitud con
pletina inferior reforzada de 300x100x10mm y placa de 300x200x10mm con 4 perforaciones
coincidentes con los pernos de la contraplaca instalada en obra. Placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en los detalles de
proyecto, de 36mm de diametro.
- El anclaje del montante se realizara haciendo coincidir las perforaciones de la placa del
montante con los pernos roscados de la placa de base instalada en el frente del forjado y
enroscando 4 tuercas y sus arandelas con un par de apriete de 30Nm.
- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil tubular de seccion
circular de 65.2mm.
- El pasamanos estara formado por un perfil de seccién circular de 60.2mm, que se
introducira por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijara con 6 tornillos
autorroscantes por montante.
- La proteccion intermedia de la barandilla estara formada por dos perfiles de seccion circular
de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijaran con 8 tornillos autorroscantes por montante.
Incluso piezas especiales para solucidon de encuentros, totalmente instalada segun detalles
de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa. No se incluye la proteccion mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
borde casetén 2 8,000 16,000
2 23,000 46,000
62,000 62,000
Totalm ......: 62,000 104,21 6.461,02
5.2.9 D... Restitucién de volumen en estructuras de hormigébn armado, con mortero polimérico,
aplicado en capas de espesor maximo de 10 mm. Sin incluir extraccion del hormigén dafiado,
limpieza del sustrato de hormigén, limpieza y protecciéon de la armadura, ni proteccién
superficial del material restituido.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
frente casetén, sobre placa 28 3,500 2,500 0,300 73,500
de barandilla
73,500 73,500
Total dm3 ......: 73,500 5,62 413,07
5.2.10 M2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potasico, resistente a
la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauracion de edificios
antiguos, monumentos histéricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado
mate, en colores, de aplicaciéon sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3mz2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PERIMETRO CASETON 2 23,000 0,800 36,800
2 8,000 0,800 12,800
49,600 49,600
Total m2 ...... 49,600 8,89 440,94
Total subcapitulo 5.2.- INSTALACION DE PROTECCIONES: 39.378,90
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5.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA

53.1

532

U

M2

Escalera metalica de mantenimiento de un tramo con 19 peldafios de 1m de ambito y
descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes caracteristicas:

- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8 agujeros avellanados,
anclada a base de hormigén existente mediante 8 anclajes quimicos estructurales por
adherencia, realizado a través de la insercion de tornillo de cabeza avellanada, de acero
galvanizado de calidad 5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diametro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80 mm de profundidad
en cuyo interior se habra alojado anteriormente una ampolla de resina vinil éster de alta
resistencia de 8 mm de diametro compuesta a base de metacrilato de uretano libre de
estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindén; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 80 mm,
espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo de la pieza a fijar de 14 mm, par de
apriete de 15 Nm y carga maxima admisible a traccién centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN
respectivamente

- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares 180x100x5mm de acero
laminado S275JR.

- Desarrollo de 19 peldafios de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.

- Los peldafios estaran formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3 de acero laminado
S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de espesor y 34cm de desarrollo.

- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca con 4 apoyos de
1l4cm de longitud formados por perfiles rectangulares de 180x60x5mm que descansaran
sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a placas existentes en frente de forjado segun detalles de
proyecto.

- El pavimento del descansillo sera de chapa lagrimada de 2mm de espesor sobre perfiles
huecos cuadrados de 30.3 que iran soldados a la estructura del descansillo.

- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud separados 84cm,
pasamanos de perfil hueco de seccion circular de 60.2 y dos perfiles intermedios de 30mm de
diametro y 2mm de espesor.

La escalera se fabricara en taller, se galvanizara montada (galvanizado no incluido en este
precio) y se montaré en obra sin realizar cortes ni soldaduras.

Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reaccion al fuego Al segin R.D. 312/2005, de 18 de marzo,
totalmente instaladay comprobada segiin DB SI-3 del CTE.

Totalu ...... 1,000 3.240,52

Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa de 60x60x9cm,
formada por capa base aislante de poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa superficial
de terminacién con pavimento poroso adherido de 4cm, para colocar en seco sobre
membrana impermeablizante o capa de proteccion de grava, incluso limpieza previa del
soporte, replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3.240,52

Subtotal

perimetral al caseton 1 420,000 420,000

sobre casetén

5.3.3

1 166,000 166,000
586,000

Totalm2 ... 586,000 35,63

Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia maxima de 5m en horizontal y
5m en vertical, Incluso aportacién del material necesario para su traslado, comprobacién y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

586,000

20.879,18

Subtotal

Maquinas clima

534

M2

6 6,000
6,000

Totalu ....... 6,000 94,55

Reparacion gotera mediante la reimpermeabilizacién de cubierta plana no transitable de
proteccion pesada, mediante colocacion de una nueva membrana monocapa compuesta por
l&dmina tipo LBM-50/G-FP de betun modificado con elastomero SBS, de 50 gr/dm2 masa total,
autoprotegida con granulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster no
tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte, previa imprimacién
con 0.35 kg/m2 de emulsién bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes
comprendidas entre 1<p<=15%, incluso retirada de la grava de proteccion y el aislamiento,
limpieza previa del soporte, mermas, solapos y recolocacion del aislamiento y la proteccién
de grava.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

6,000
567,30

Subtotal
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PREVISION 5 1,000 5,000
5,000 5,000
Total m2 ... 5,000 51,65 258,25
5.35 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 1200

m2, incluyendo los trabajos de eliminacion de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterias, limpieza y desinfeccion de bafios y aseos, limpieza de cristales y
carpinterias exteriores, eliminacion de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en
suelos y otros elementos, recogida y retirada de plasticos y cartones, todo ello junto con los
demas restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado.

Incluye: Trabajos de limpieza.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacién
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 650,68 650,68
Total subcapitulo 5.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA: 25.595,93
5.4.- CONTROL DE CALIDAD
54.1 U Ensayo de empuje horizontal en barandillas segin DB SUA de 1,6 KN/m
Totalu ......: 8,000 426,40 3.411,20
5.4.2 U Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos de acero, segln
UNE EN 10240:1998.
Totalu ......: 2,000 77,47 154,94
5.4.3 U Determinacién del espesor del recubrimiento galvanizado(método columbimétrico por
disolucién anddica), segin UNE-EN ISO 1461:2010 y UNE-EN ISO 2177:2005.
Totalu ......: 2,000 100,80 201,60
544 U Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de acero galvanizado.
Totalu ......: 2,000 34,41 68,82
5.4.5 U Inspeccion, por parte de un técnico a las 6rdenes de la Direccién Facultativa, del proceso de
trabajo de cerrajeria en taller antes de su transporte a la planta de galvanizado.
Totalu ......: 1,000 572,78 572,78
Total subcapitulo 5.4.- CONTROL DE CALIDAD: 4.409,34
Total presupuesto parcial n°5 QUIMICA BLOQUE F : 79.036,14
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6.1.- TRABAJOS PREVIOS

6.1.1 M Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y arena, y accesorios, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo a recinto de almacenamiento indicado por
la propiedad, segin NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 35,000 35,000
2 4,000 8,000
1 3,000 3,000
1 3,500 3,500
49,500 49,500
Totalm ......: 49,500 36,94 1.828,53
6.1.2 M2 Demolicion de revestimiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio, realizado en
paramentos verticales exteriores (caseton), incluso retirada de escombros y carga en
contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
borde casetén 2 9,250 0,300 5,550
2 24,250 0,300 14,550
20,100 20,100
Total m2 ...... 20,100 6,68 134,27
6.1.3 M2 Demolicion de aplacados o enfoscados gruesos para ejecucion de cajeados hasta descubrir

el canto del forjado, incluso corte previo con radial, retirada de escombros y carga a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
frente caseton 28 0,350 0,250 2,450
2,450 2,450
Total m2 ... 2,450 47,91 117,38
6.1.4 M2 Retirada de proteccion de grava y aislamiento de poliestireno extrusionado en borde de
cubierta, por medios manuales, con recuperacion de material y acopio en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,000 1,500 66,000
2 52,000 1,500 156,000
222,000 222,000
Totalm2 ... 222,000 9,88 2.193,36
6.1.5 M2 Proteccién provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de trabajo y trasiego

formadas con durmientes de tablas de madera y tableros para conformar las plataformas y
pasarelas de trabajo. Incluso lamina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada
de 5mm de espesor como base de apoyo de la plataforma para no dafiar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la proteccion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,000 100,000
100,000 100,000
Totalm2 ... 100,000 41,83 4.183,00
6.1.6 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion

y/o demolicién, con contenedor de 5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transportadas
segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 2,000 217,49 434,98
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6.1.7 Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilacién o climatizacién metalicos

de seccion cuadrada o circular, para la correcta ejecucion de los trabajos proyectados en una
cubierta de hasta 1200m2; con medios manuales, siendo el orden de ejecucién del proceso
inverso al de su instalacion. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos y posterior
montaje en las mismas condiciones de funcionamiento.

Total Ud ......: 1,000 3.383,60

3.383,60

Total subcapitulo 6.1.- TRABAJOS PREVIOS:

6.2.- INSTALACION DE PROTECCIONES

6.2.1

M2

Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos, incluso
acartelamiento sin dafiar la impermeabilizacién, parte proporcional de extendido sobre las
base de una lamina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de
espesor y densidad 20kg/m3 como proteccién de la impermeabilizacion existente con un
rendimiento de 2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocacion del aislamiento de la cubierta
y la proteccién de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

12.275,12

Subtotal

1 bancada por balaustre 62 4,000 0,500 124,000
bancada escalera 2 1,000 0,500 1,000

6.2.2

M3

2 0,400 0,500 0,400
125,400

Total m2 ......: 125,400 56,21

Hormigén HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia caracteristica fck=25 N/mm2,
consistencia blanda, adecuado para vibrar, colocado con medios manuales, comprendiendo
transporte horizontal y vertical, medios de elevacion, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigén, acabado fratasado y curado, sin incluir
encofrados y armaduras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

125,400

7.048,73

Subtotal

1 bancada por balaustre 62 2,500 0,750 0,230 26,738
bancada escalera 1 1,000 0,400 0,230 0,092

6.2.3

Kg

26,830
Total m3 ...... 26,830 143,37

Suministro y colocacién en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para estructuras de
hormigon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

26,830
3.846,62

Subtotal

cuantia de 15kg/m3 15 26,830 402,450

6.2.4

402,450
Total kg ......: 402,450 1,29

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR galvanizado en caliente por
inmersion (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), de dimensiones 300x200x10 mm,
con 4 barras de acero B500S de 10 mm de diametro y 15 cm de longitud, soldadas a la placay
ancladas en taladro relizado sobre el soporte de 12 mm de diametro y 150 mm de profundidad
anteriormente rellenado mediante inyeccidon de resina epoxi de alta resistencia; con las
siguientes caracteristicas: separacion entre dos anclajes de 180 mm, distancia a los bordes
de la base de anclaje de 90 mm, espesor minimo de la base de 120 mm, espesor maximo de la
pieza a fijar de 82 mm y carga maxima admisible a traccion centrada y a cortante de 11.9y 9
kN respectivamenteen.

Se soldaran también 4 varillas roscadas de acero galvanizado de calidad 5.8 segin UNE-EN
ISO 898-1:2015, de 10 mm de diametro y 50mm de longitud en la parte frontal de la placa para
recibir posteriormente las placas de los montantes.

Para el proceso de montaje se seguiré la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecanica y broca del tamafio correspondiente, limpieza del
polvo resultante en la perforacion con aire a presidn, inyeccion de la resina hasta mas del
50% del volumen del taladro e introduccion de los esparragos de la placa. incluso aplomado,
relleno con mortero reparador expansivo, parte proporcional de piezas especiales y
despuntes. Segun SE-A del CTE e Instruccion EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

402,450

519,16

Subtotal

frente forjado caseton 28 28,000
(Continua...)
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6.2.4 U Placa anclaje 300x200x10 mm S235JR (Continuacion...)
escalera 2 2,000
30,000 30,000

Totalu ...... 30,000 37,44 1.123,20

6.2.5 M Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:

- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 con placa de anclaje de
150x150x10mm, placa de capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las
alturas indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diametro.

- Anclaje del montante al soporte de hormigén armado mediante 4 anclajes quimicos
estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigén comprimido de resistencia
caracteristica 20 N/'mm2, realizado a través de la insercién de varilla roscada con tuerca y
arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de
diametro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y
80 mm de profundidad en cuyo interior se habréa alojado anteriormente una ampolla de resina
vinil éster de alta resistencia de 8 mm de didmetro compuesta a base de metacrilato de
uretano libre de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corinddn; con las siguientes
caracteristicas: separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo de la pieza a fijar
de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga méaxima admisible a traccion centrada y a cortante
de 7.8 y 5.6 kN respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje
y borde de la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje
se seguira la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con
taladradora mecéanica y broca del tamafio correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforacion con aire a presion, inserciéon de la ampolla de resina en el taladro, introduccién
de la varilla roscada con los utiles necesarios, colocacion de la pieza a fijar (anteriormente
barrenada) y aplicacién del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado
de laresina.

- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.

- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil tubular de seccién
circular de 65.2mm.

- El pasamanos estara formado por un perfil de seccién circular de 60.2mm, que se
introducira por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijara con 6 tornillos
autorroscantes por montante.

- La proteccién intermedia de la barandilla estara formada por dos perfiles de seccién circular
de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijaran con 8 tornillos autorroscantes por montante.

Incluso piezas especiales para solucién de encuentros, totalmente instalada segun detalles
de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa. No se incluye la proteccién mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 17,400 34,800
2 1,700 3,400
2 52,000 104,000
142,200 142,200
Totalm ......: 142,200 105,78 15.041,92
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6.2.6 M Barandillade 110cm de altura, realizada como se describe:

- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 de 170cm de longitud con
pletina inferior reforzada de 300x100x10mm y placa de 300x200x10mm con 4 perforaciones
coincidentes con los pernos de la contraplaca instalada en obra. Placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en los detalles de
proyecto, de 36mm de diametro.

- El anclaje del montante se realizarda haciendo coincidir las perforaciones de la placa del
montante con los pernos roscados de la placa de base instalada en el frente del forjado y
enroscando 4 tuercas y sus arandelas con un par de apriete de 30Nm.

- Los montantes llevaran soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm. También se soldara en el montante, a la altura del
pavimento, un perfil LD-100x50x5 con una perforacién para recibir posteriormente el remate
del pavimento.

- En el borde libre de la placa de capitel se soldara también un perfil tubular de seccién
circular de 65.2mm.

- El pasamanos estara formado por un perfil de seccién circular de 60.2mm, que se
introducira por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijara con 6 tornillos
autorroscantes por montante.

- La proteccién intermedia de la barandilla estara formada por dos perfiles de seccién circular
de 30.2mm, que se introduciran por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijaran con 8 tornillos autorroscantes por montante.

Incluso piezas especiales para solucién de encuentros, totalmente instalada segun detalles
de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa. No se incluye la proteccién mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
borde casetén 2 9,250 18,500
2 24,250 48,500
67,000 67,000
Total m ....... 67,000 105,07 7.039,69
6.2.7 Kg Protecciéon contra oxidacidon de elementos metalicos mediante galvanizacién en caliente VH
de cinc, 70 micrometros/m2, 490 gr/m2, comprendiendo transporte carga y descarga a taller
de galvanizacion, preparacién del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial de 6xidos por
inmersién en acido sulfarico o clorhidrico diluido, tratamiento con flujo e inmersién en bafio
de cinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a
temperatura de 445-465 °C extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y controlada
de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y varias capas internas de
aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de 40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva
cargay transporte sobre camién a obra.
Uds. Largo kg Alto Parcial Subtotal
BARANDILLA TIPO 1 1 142,200 12,800 1.820,160
placas anclaje casetones 1 28,000 5,500 154,000
BARANDILLA TIPO 5 1 67,000 16,000 1.072,000
Escalera tipo 2 1 935,000 935,000
3.981,160 3.981,160
Total kg ......: 3.981,160 0,64 2.547,94
6.2.8 D... Restitucién de volumen en estructuras de hormigébn armado, con mortero polimérico,
aplicado en capas de espesor maximo de 10 mm. Sin incluir extraccion del hormigén dafiado,
limpieza del sustrato de hormigén, limpieza y protecciéon de la armadura, ni proteccién
superficial del material restituido.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
frente casetén, sobre placa 28 3,500 2,500 0,300 73,500
de barandilla
73,500 73,500
Total dm3 ......: 73,500 5,62 413,07
6.2.9 M2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potasico, resistente a
la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauracion de edificios
antiguos, monumentos histéricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado
mate, en colores, de aplicaciéon sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3mz2.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PERIMETRO CASETON 2 23,000 0,300 13,800
2 8,000 0,300 4,800
18,600 18,600
Total m2 ......: 18,600 8,89 165,35
6.2.10 M Canalén visto de chapa de acero galvanizado, de perfil cuadrado, y desarrollo 500mm para

evacuacion de pluviales, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
borde caseton 2 9,250 18,500
2 24,250 48,500
67,000 67,000
Total m ......: 67,000 31,90 2.137,30
6.2.11 M Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero galvanizado, de seccién cuadrada de

80x80mm, construido segin norma UNE EN 612:2006 y DIN 18461, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de

albafiileria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 3,500 14,000
14,000 14,000
Total m ......: 14,000 30,78 430,92
6.2.12 M  Colocacion de barandillas de aluminio contrapesadas existentes, incluso contrapesos de PVC

y arena, accesorios, Declaracion de conformidad de tipo CE del fabricante por parte de un
laboratorio externo con capacidad de certificacién segln la norma.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PROTECCION 1 9,250 9,250
LUCERNARIOS
9,250 9,250
Total m ....... 9,250 47,06 435,31
6.2.13 Ud Suministro e instalacion de sistema de proteccién contra caidas de altura mediante linea de

anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 10 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AlISI 316, acabado
brillante; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de didmetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo
opuesto; conjunto de tres sujetacables y un guardacable; protector para cabo; placa de
sefializacion y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecénicas de
anclajes mediante tacos quimicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada segln
EN 353-1:2014 y UNE-EN 363:2009, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcidn por parte del fabricante de un
sistema de garantia de calidad, declaracion de Conformidad y Folleto informativo..

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacién de los anclajes. Tendido del cable. Colocacion de
complementos.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 3,000 302,97 908,91
6.2.14 M Borde libre de azotea no transitable realizado con tela asféltica autoprotegida de 60cm de

desarrollo, incluso corte de impermeabilizacion existente para colocarla por encima, parte
proporcional de soldaduras y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
borde caseton 2 9,250 18,500
2 24,250 48,500
67,000 67,000
Totalm ......: 67,000 19,56 1.310,52
Total subcapitulo 6.2.- INSTALACION DE PROTECCIONES: 42.968,64

6.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA
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VISADO  31/03/16

H o) A E:16-01052-700 P:112 de 118 D: 16-0002401-002-05834
PresupueSto parCIal n 6 MATEMATICAS BLOQUE G Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
6.3.1 U Escalera metalica de mantenimiento de un tramo con 19 peldafios de 1m de ambito y

6.3.2 M2

descansillo de 1,30x1,80m con la siguientes caracteristicas:

- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8 agujeros avellanados,
anclada a base de hormigén existente mediante 8 anclajes quimicos estructurales por
adherencia, realizado a través de la insercion de tornillo de cabeza avellanada, de acero
galvanizado de calidad 5.8 segin UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diametro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80 mm de profundidad
en cuyo interior se habra alojado anteriormente una ampolla de resina vinil éster de alta
resistencia de 8 mm de diametro compuesta a base de metacrilato de uretano libre de
estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindén; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 80 mm,
espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo de la pieza a fijar de 14 mm, par de
apriete de 15 Nm y carga maxima admisible a traccién centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN
respectivamente

- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares 180x100x5mm de acero
laminado S275JR.

- Desarrollo de 19 peldafios de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.

- Los peldafios estaran formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3 de acero laminado
S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de espesor y 34cm de desarrollo.

- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca con 4 apoyos de
1l4cm de longitud formados por perfiles rectangulares de 180x60x5mm que descansaran
sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a placas existentes en frente de forjado segun detalles de
proyecto.

- El pavimento del descansillo sera de chapa lagrimada de 2mm de espesor sobre perfiles
huecos cuadrados de 30.3 que iran soldados a la estructura del descansillo.

- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud separados 84cm,
pasamanos de perfil hueco de seccion circular de 60.2 y dos perfiles intermedios de 30mm de
diametro y 2mm de espesor.

La escalera se fabricara en taller, se galvanizara montada (galvanizado no incluido en este
precio) y se montaré en obra sin realizar cortes ni soldaduras.

Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reaccion al fuego Al segin R.D. 312/2005, de 18 de marzo,
totalmente instaladay comprobada segiin DB SI-3 del CTE.

Totalu ...... 1,000 3.318,86

Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa de 60x60x9cm,
formada por capa base aislante de poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa superficial
de terminacién con pavimento poroso adherido de 4cm, para colocar en seco sobre
membrana impermeablizante o capa de proteccion de grava, incluso limpieza previa del
soporte, replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3.318,86

Subtotal

perimetral al caseton 1 125,000 125,000

sobre casetén

6.3.3 v

1 135,000 135,000
260,000

Totalm2 ... 260,000 35,63

Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia maxima de 5m en horizontal y
5m en vertical, Incluso aportacién del material necesario para su traslado, comprobacién y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

260,000

9.263,80

Subtotal

Maquinas clima

6.3.4 M2

4 4,000
4,000

Totalu ....... 4,000 94,55

Reparacion gotera mediante la reimpermeabilizacién de cubierta plana no transitable de
proteccion pesada, mediante colocacion de una nueva membrana monocapa compuesta por
l&dmina tipo LBM-50/G-FP de betin modificado con elastomero SBS, de 50 gr/dm2 masa total,
autoprotegida con granulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster no
tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte, previa imprimacién
con 0.35 kg/m2 de emulsién bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes
comprendidas entre 1<p<=15%, incluso retirada de la grava de protecciéon y el aislamiento,
limpieza previa del soporte, mermas, solapos y recolocacion del aislamiento y la proteccién
de grava.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4,000
378,20

Subtotal

PREVISION

5 1,000 5,000
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VISADO  31/03/16

H A E:16-01052-700 P:113 de 118 D: 16-0002401-002-05834
PresupueSto parCIal no 6 MATEMATICAS BLOQUE G Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
5,000 5,000
Total m2 ......: 5,000 51,65 258,25
6.3.5 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 1200

m2, incluyendo los trabajos de eliminacion de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterias, limpieza y desinfeccion de bafios y aseos, limpieza de cristales y
carpinterias exteriores, eliminaciéon de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en
suelos y otros elementos, recogida y retirada de plasticos y cartones, todo ello junto con los
demas restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado.

Incluye: Trabajos de limpieza.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 650,68 650,68
6.3.6 M Remate de borde de pavimento aislante mediante un perfil de acero galvanizado LD-100x50.5
atornillado a soporte metalico existente segun detalle de proyecto. Sin incluir galvanizado en
esta unidad de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
borde caseton 2 9,250 18,500
2 24,250 48,500
67,000 67,000
Totalm ......: 67,000 10,17 681,39
Total subcapitulo 6.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA: 14.551,18
6.4.- CONTROL DE CALIDAD
6.4.1 U Ensayo de empuje horizontal en barandillas segiin DB SUA de 1,6 KN/m
Totalu ......: 8,000 426,40 3.411,20
6.4.2 U Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos de acero, segln
UNE EN 10240:1998.
Totalu ......: 2,000 77,47 154,94
6.4.3 U Determinacién del espesor del recubrimiento galvanizado(método columbimétrico por
disolucién anodica), segun UNE-EN ISO 1461:2010 y UNE-EN ISO 2177:2005.
Totalu ......: 2,000 100,80 201,60
6.4.4 U Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de acero galvanizado.
Totalu ......: 2,000 34,41 68,82
6.4.5 U Inspeccion, por parte de un técnico a las 6rdenes de la Direccién Facultativa, del proceso de
trabajo de cerrajeria en taller antes de su transporte a la planta de galvanizado.
Totalu ......: 1,000 572,78 572,78
Total subcapitulo 6.4.- CONTROL DE CALIDAD: 4.409,34
Total presupuesto parcial n® 6 MATEMATICAS BLOQUE G : 74.204,28
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PresupueSto parCIal no 7 GEST|ON DE RESIDUOS Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
7.1 U  Gestion de residuos
Totalu ......: 1,000 1.575,21 1.575,21
Total presupuesto parcial n° 7 GESTION DE RESIDUOS : 1.575,21
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B E:16-01052-700 P:115de 118 D: 16-0002401-002-05834
PresupueSto parCIal no 8 SEGURIDAD Y SALUD Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
8.1 U Seguridad y Salud
Totalu ......: 1,000 13.518,65 13.518,65
Total presupuesto parcial n°® 8 SEGURIDAD Y SALUD : 13.518,65
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Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Presupuesto de gjecucion material

1 BIOLOGICAS BLOQUE A 71.514,21
1.1.- TRABAJOS PREVIOS 14.006,32
1.2.- INSTALACION PROTECCIONES 38.183,49
1.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA 14.915,06
1.4.- CONTROL DE CALIDAD 4.409,34

2 BIOLOGICAS BLOQUE B 77.432,34
2.1.- TRABAJOS PREVIOS 14.011,82
2.2.- INSTALACION DE PROTECCIONES 42.602,40
2.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA 16.408,78
2.4.- CONTROL DE CALIDAD 4.409,34

3 FiSICA BLOQUE D 71.214,51
3.1.- TRABAJOS PREVIOS 12.179,64
3.2.- INSTALACION PROTECCIONES 37.365,80
3.3.- ACTUACION EN CUBIERTA 17.259,73
3.4.- CONTROL DE CALIDAD 4.409,34

4 QUIMICA BLOQUE E 68.324,69
4.1.- TRABAJOS PREVIOS 11.782,39
4.2.- INSTALACION DE PROTECCIONES 41.854,43
4.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA 10.278,53
4.4.- CONTROL DE CALIDAD 4.409,34

5 QUIMICA BLOQUE F 79.036,14
5.1.- TRABAJOS PREVIOS 9.651,97
5.2.- INSTALACION DE PROTECCIONES 39.378,90
5.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA 25.595,93
5.4.- CONTROL DE CALIDAD 4.409,34

6 MATEMATICAS BLOQUE G 74.204,28
6.1.- TRABAJOS PREVIOS 12.275,12
6.2.- INSTALACION DE PROTECCIONES 42.968,64
6.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA 14.551,18
6.4.- CONTROL DE CALIDAD 4.409,34

7 GESTION DE RESIDUOS 1.575,21

8 SEGURIDAD Y SALUD 13.518,65

Total 456.820,03

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON TRES CENTIMOS.

Valencia, Enero de 2016
Arquitecto

Diego Carratala Collado
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Memoria del proyecto BASICO y EJECUCION InstafaCio At barandifias bn CbIEHES " Sofécubiertas en:

. ez ocumentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 RD 1000/2010 sobre yisado colcglal
1. Medicién y presupuesto

1.4. Presupuesto de ejecucion por contrata
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Proyect o: | NSTALACI ON BARANDI LLAS CUBI ERTAS BLOQUES A, B, D, E, F y G CAMPUS BURJASOT

Capitulo

VISADO  31/03/16

E:16-01052-700 P:118 de 118 D: 16»0002401-00?-@0 r t e

1 Bl OLOG CAS BLOQUE A

isado colegial

1.1 TRABAJIOS PREVI OB ...ttt ittt e e e e e e e e 14. 006, 32
1.2 INSTALACI ON PROTECCI ONES . . . ottt et e e e e e e e e, 38.183, 49
1.3 ACTUACI ONES EN CUBI ERTA . . o\ttt et e e e, 14. 915, 06
1.4 CONTROL DE CALIDAD .. .o\ttt ittt e e e e e e, 4. 409, 34
Total 1 BIOLOG CAS BLOQUE A ..........: 71.514,21
2 Bl OLOG CAS BLOQUE B
2.1 TRABAJOS PREVI OB . ..\ttt oo e e et e e e e e e e e 14.011, 82
2.2 INSTALACI ON DE PROTECCI ONES . . . ..ottt it et e e e 42.602, 40
2.3 ACTUACI ONES EN CUBI ERTA . ..\ttt ettt e e e e e e 16. 408, 78
2.4 CONTROL DE CALIDAD . ...ttt e 4. 409, 34
Total 2 BIOLOG CAS BLOQUEB ..........: 77.432, 34
3 FI SI CA BLOQUE D
3.1 TRABAJCS PREVI OB . ..ottt ettt e e e e e e e e 12.179, 64
3.2 INSTALACI ON PROTECCI ONES . . oot i ettt et ettt e e et e e et 37. 365, 80
3.3 ACTUACI ON EN CUBI ERTA . .\ttt et e e e e e e 17. 259, 73
3.4 CONTROL DE CALIDAD . ...ttt et e e e e e e e e 4. 409, 34
Total 3 FISICABLOQUED ..........: 71.214,51
4 QUIM CA BLOQUE E
4.1 TRABAJCS PREVI OB ...\ttt ettt e e e e e e 11. 782, 39
4.2 INSTALACI ON DE PROTECCI ONES . . .o\ttt e et e e e e e e e e e 41. 854, 43
4.3 ACTUACI ONES EN CUBI ERTA . ..o\ttt e e e e e 10. 278, 53
4.4 CONTROL DE CALIDAD . ..\ttt ittt e e e e e e 4. 409, 34
Total 4 QUMCABLOQUEE ..........: 68. 324, 69
5 QUi M CA BLOQUE F
5.1 TRABAJCS PREVI 08 ...\ttt et e e e e e e 9. 651, 97
5.2 INSTALACI ON DE PROTECCI ONES . . . ..ottt it e e e e e e 39. 378, 90
5.3 ACTUACI ONES EN CUBI ERTA . ..o\ttt e e e e 25.595, 93
5.4 CONTROL DE CALIDAD . .. ...ttt e 4. 409, 34
Total 5 QUMCABLOQUE F ..........: 79. 036, 14
6 MATEMATI CAS BLOQUE G
6.1 TRABAJOS PREVI OB ..ottt et e e e e 12. 275,12
6.2 INSTALACI ON DE PROTECCI ONES . . . ..ottt it e e e e e e e e e 42.968, 64
6.3 ACTUACI ONES EN CUBI ERTA . ..\ttt ettt e e e e e e 14.551, 18
6.4 CONTROL DE CALIDAD . .. ...ttt e 4. 409, 34
Total 6 MATEMATICAS BLOQUE G ..........: 74.204, 28
7 GESTION DE RESIDUGS . ..ottt ettt e e e e e e e, 1.575,21
8 SEGURIDAD Y SALUD .. ..ttt e e e e e 13. 518, 65
Presupuest o de ej ecuci 6n materi al 456. 820, 03
13% de gastos general es 59. 386, 60
6% de beneficio industrial 27. 409, 20
Suma 543. 615, 83
21% 1 VA 114. 159, 32
Presupuesto de ejecuci 6n por contrata 657. 775, 15

Asci ende el presupuesto de ejecuci 6on por contrata a |la expresada cantidad de SEI SCI ENTOS Cl NCUENTA
Y SIETE ML SETECI ENTOS SETENTA Y Cl NCO EUROCS CON QUI NCE CENTI MOS.

Val enci a, Enero de 2016
Arquitecto

Di ego Carratal a Col | ado
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