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1 MOOM.8a 18,540 5.203,029 h 96.464,16Oficial 1° metal.
2 MOOF.8a 18,540 147,576 h 2.736,06Oficial 1° fontanería.
3 MOOE.8a 18,540 175,440 h 3.252,66Oficial 1° electricidad.
4 MOOC.8a 18,440 499,825 h 9.216,77Oficial 1° carpintería.
5 MOOB.7a 18,310 27,770 h 508,47Oficial montador ferralla.
6 MOOO.1i 18,060 183,713 h 3.317,86Especialista en anclajes.
7 MOOA.8a 17,630 2.596,598 h 45.778,02Oficial 1° construcción.
8 MOON.8a 17,630 62,546 h 1.102,69Oficial 1° pintura.
9 MOOM11a 15,830 74,400 h 1.177,75Especialista metal.
10 MOOA10a 15,300 595,660 h 9.113,60Ayudante construcción.
11 MOOA11a 15,300 1.880,962 h 28.778,72Peón especializado construcción.
12 MOOM12a 14,810 793,706 h 11.754,79Peón metal.
13 MOOA12a 14,730 1.622,043 h 23.892,69Peón ordinario construcción.
14 MOOB12a 14,470 27,770 h 401,83Peón ordinario ferralla.
15 mo060 14,310 216,400 h 3.096,68Peón ordinario construcción.
16 MOOC13a 8,220 285,938 h 2.350,41Aprendiz 2º carpintería.

Total mano de obra: 242.943,16

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total
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1 MCPA.1aensa… 396,758 48,000 u 19.044,38Ensayo de empuje horizontal en
barandillas según DB SUA de 1,6 KN/m

2 MMMA40a 299,730 6,672 u 1.999,80Llave dinamométrica para la
aplicación de pares de apriete de
5-25 Nm, con escala de graduación de
0.1 Nm y rearme automático.
Amortizable en 1000 usos.

3 mq04res010ce 152,000 16,344 Ud 2.484,29Carga y cambio de contenedor de 5
m³, para recogida de mezcla sin
clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción
y/o demolición, colocado en obra a
pie de carga, incluso servicio de
entrega, alquiler y coste de
vertido.

4 MCDC.3a 95,940 12,000 u 1.151,28Determinación del espesor del
recubrimiento galvanizado(método
columbimétrico por disolución
anódica), según UNE-EN ISO 1461:2010
y UNE-EN ISO 2177:2005.

5 MMMG12e 94,800 18,000 h 1.706,40Grúa autopropulsada de 40T.
6 MCDC.2a 73,740 12,000 u 884,88Ensayo de adherencia del

recubrimiento galvanizado en
caliente en tubos de acero, según
UNE EN 10240:1998.

7 MMEM.4c 69,200 351,456 m3 24.320,76Amortización madera de pino negral
de Cuenca, suministrada en tabla,
tablones, listones, etc,
considerando 4 usos.

8 MMEM.1ad 51,290 117,152 m3 6.008,73Amortización madera para encofrado
de pino negral de Cuenca,
suministrada en tabla, de 2.6cm de
espesor, de 10 a 20cm de ancho y 2 y
2.50m de largo, considerando 4 usos.

9 MMMT.5cca 48,406 0,100 h 4,84Camion de transporte de 15 toneladas
con una capacidad de 12 metros
cúbicos y 2 ejes.

10 MMMT.5bbb 42,289 68,670 h 2.903,99Camion de transporte de 12 toneladas
con una capacidad de 10 metros
cúbicos y 3 ejes.

11 MCDC.4a 32,750 12,000 u 393,00Ensayo de uniformidad del
recubrimiento (método Preece) en
tubos de acero galvanizado.

12 CERTBAR 9,540 9,250 u 88,25Certificación por m de instalación
de barandilla contrapesada

13 MMML11a 3,860 17,692 h 68,29Equipo de chorro de aire a presión.
14 MMMA20a 1,790 44,230 h 79,17Taladradora eléctrica de mano por

rotación incluida broca.
15 MMMH.3aad 1,641 375,981 h 616,98Hormigonera convencional portátil

accionada por motor eléctrico, con
una capacidad  de amasado de 250
litros, incluso seguro.

16 MMMH.5c 1,420 144,401 h 205,05Vibrador para hormigón de gasolina
con aguja de diámetro 30-50mm
incluso seguro.

17 MMML.6a 1,250 2,880 h 3,60Equipo de inyección resinas.

Total maquinaria: 61.963,69

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total
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1 PEAW.6b 168,480 22,890 u 3.856,51Maquinaria y energía para
galvanizado de piezas metálicas,
según Asociación Española de
galvanización, realizado por sistema
caliente humedo, para un
recubrimiento medio de la capa de
cinc sobre el elemento de 7
gramos-micra/m2/(medido sobre chapas
o perfiles).

2 PBAC.1ba 98,110 0,014 t 1,37Cemento portland CEM I 42.5 R, según
norma UNE-EN 197-1:2011 , a granel.

3 PBAC.2aa 91,680 0,083 t 7,61Cemento portland con puzolana CEM
II/B-P 32.5 N, según norma  UNE-EN
197-1:2011, a granel.

4 PEAW.4b 89,505 22,890 u 2.048,77Elementos químicos para limpieza,
decapado, desengrasado, desoxidado,
flujos etc utilizados en el
galvanizado de piezas metálicas
según Asociación Española de
galvanización, realizado por
sistema, caliente humedo para un
recubrimiento medio de la capa de
cinc sobre el elemento de 7
gramos-micra/m2/(medido sobre chapas
o perfiles).

5 PBAC.2eb 88,950 74,515 t 6.628,11Cemento pórtland mixto con caliza
CEM II/B-L 32,5 R según norma UNE-EN
197-1:2011, envasado.

6 mt50spl040 71,000 3,000 Ud 213,00Tensor de caja abierta, con ojo en
un extremo y horquilla en el extremo
opuesto.

7 PBUA54c 70,522 2,880 l 203,10Resina epoxi con marcado CE de alta
resistencia, para la ejecución de
anclajes químicos estructurales con
barras corrugadas o varillas
roscadas de acero en soportes
macizos. Apta para fijaciones en
taladro húmedo, inundado o bajo el
agua. Suministrada en cartuchos
rígidos de 360 ó 1100 cm3.

8 PEAC.7h 28,560 131,798 m2 3.764,15Chapa lacrimada de 2.0 mm. de
espesor, de acero galvanizado, 16
Kg/m2.

9 mt50spl050 27,850 3,000 Ud 83,55Conjunto de tres sujetacables y un
guardacable cerrado de acero
inoxidable.

10 MOOO.10 27,260 120,000 h 3.271,20Técnico
11 mt50spl010 26,500 6,000 Ud 159,00Anclaje terminal de acero inoxidable

AISI 316, acabado brillante.
12 PQAR.4b 23,618 1.903,850 m2 44.965,13Losa mixta compuesta por capa base

de poliestireno extruido de 4cm de
espesor y capa superficial de
terminación con pavimento poroso
adherido de 4cm de espesor, de
dimensión 60x60x9cm de 20-25 kg/ud
para colocar en seco sobre la
membrana impermeabilizante en
azoteas transitables.

13 mt50spl070 15,000 3,000 Ud 45,00Conjunto de dos precintos de
seguridad.

14 PNIL.3ebbb 12,722 27,500 m2 349,86Lámina de betún polimérico
modificado con elastómero SBS con
marcado CE, tipo LBM (SBS)-50/G-FP,
según norma UNE-EN
13707:2005+A2:2010, de 50gr/dm2, con
protección de gránulos minerales
coloreados en la cara superior, con
armadura constituida por fieltro de
poliéster no tejido FP.200 (200
gr/m2), y acabada con polietileno
como antiadherente en la cara
inferior, en rollos de 1m de ancho.

Cuadro de materiales Página 1
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15 PISC18abcb1 12,560 70,350 m 883,60Canalón cuadrado de acero
galvanizado, de desarrollo 500mm,
según DIN 18461 y UNE EN 612:2006,
suministrado en piezas de 3 m, con
incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales.

16 mt50spl060 12,400 3,000 Ud 37,20Placa de señalización de la línea de
anclaje.

17 PRCP.1dbbb 11,540 22,568 l 260,43Pintura para paramentos exteriores
con producto a base de silicatos con
textura tipo liso, acabado mate de
colores.

18 PNIL.1cdfb 11,499 36,850 m2 423,74Lámina bituminosa de oxiasfalto,
tipo LO-40/M-TV, según normas DB-HS1
del CTE y UNE 104238, de 40gr/dm2,
con protección de aluminio gofrado
de 80/1000 y 215 gr/m2, con armadura
constituida por tejido de fibra de
vidrio de 55 gr/m2, recubierta con
mástico bituminoso en ambas caras y
terminada con aluminio como
antiadherente en la cara superior y
polietileno en la cara inferior, en
rollos de 1m de ancho.

19 PBRA.1abb 10,690 0,588 t 6,29Arena triturada de naturaleza
silícea, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 10km.

20 PISC19dab 10,517 14,700 m 154,60Tubo bajante de acero galvanizado,
de sección cuadrada de 80x80mm, para
evacuación vertical exterior de
pluviales, construido según norma
UNE EN 612:2006 y DIN 18461,
suministrado en piezas de 3 m de
longitud, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales.

21 PBRA.1adb 9,710 131,998 t 1.281,70Arena triturada de naturaleza
silícea, lavada, de granulometria
0/6, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 10km.

22 mt50spl080 6,500 3,000 Ud 19,50Protector para cabo, de PVC, color
amarillo.

23 PBRG.1hb 6,200 256,332 t 1.589,26Grava triturada caliza de
granulometria 10/20, lavada, a pie
de obra, considerando transporte con
camión de 25 t, a una distancia
media de 10km.

24 mt50spl005 5,600 24,000 Ud 134,40Fijación compuesta por taco químico,
arandela y tornillo de acero
inoxidable de 12 mm de diámetro y 80
mm de longitud.

25 PEAW.5a 3,790 1.121,618 kg 4.250,93Cinc fundido para galvanización.
26 PBUW.5a 3,030 141,979 kg 430,20Alambre recocido N° 13 (diámetro

2.0mm) suministrado en mazos de 5
Kg.

27 PBUA55a 2,441 1.611,520 u 3.933,72Ampolla de resina vinil éster de
alta resistencia compuesta a base de
metacrilato de uretano libre de
estireno, endurecedor y arena de
cuarzo o corindón, de 8 mm de
diámetro, para la ejecución de
anclajes químicos estructurales
sobre soportes macizos de hormigón
comprimido o piedra natural
resistente. Suministrada en cajas de
SI unidades.

28 PBUA16a 2,350 44,220 l 103,92Adhesivo para láminas impermeables,
para superficies de mortero lisas y
par imprimar juntas.

29 PBAD.8a 2,050 12,966 l 26,58Desencofrante líquido para
encofrados de madera, escayola y
metálicos.

Cuadro de materiales Página 2
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30 PNIB.2a 2,050 8,750 kg 17,94Emulsión aniónica de betún asfáltico
modificado con latex en presencia de
agente emulsionante de caracter
aniónico tipo EB, como imprimación y
preparación de superficies tratadas
con productos asfálticos y como
protección de muros de contención,
cimentaciones y medianeras, en botes
de 25kg de 0,4kg/m2 de rendimiento,
según UNE 104231:1999.

31 mt50spl130 1,800 31,500 m 56,70Cable flexible de acero galvanizado,
de 10 mm de diámetro, compuesto por
7 cordones de 19 hilos, incluso
prensado terminal con casquillo de
cobre y guardacable en un extremo.

32 PEAC16aa 1,380 2.446,240 kg 3.375,81Acero laminado en caliente tipo
S235JR, según  UNE -EN 10025-2:2006,
suministrado en chapas.

33 PBUC.6a 1,260 73,220 kg 92,26Puntas de acero para construcción de
17x70mm (3mm), suministrado en cajas
de 3 Kg aproximadamente.

34 PBPM23a 1,250 618,000 kg 772,50Mortero de reparación tixotrópico
monocomponente para estructuras de
hormigón en superficies verticales y
techos, para aplicación en espesores
entre 5 y 50 mm, con resistencias
mecánicas iniciales y finales muy
elevadas, resistente al agua de mar
y aguas sulfatadas, presentado en
sacos de 25 kg, con un consumo de
4.075 l de agua por saco para su
amasado y un rendimiento de la
mezcla de 19 kg/m2/cm de espesor.
Resistencia a compresión mayor o
igual a 18, 40 y 60 N/mm2 a 1, 7 y
28 días repectivamente, tipo R4
según UNE-EN 1504-3:2006.

35 PEAP.7n1 1,250 469,000 kg 586,25Perfil LD 100x50.6mm, de acero
laminado S275JR.

36 PBUN.5ah 1,150 480,000 u 552,00Varilla roscada con tuerca y
arandela, de acero galvanizado de
calidad 5.8 según UNE-EN ISO
898-1:2015, de 10 mm de diámetro y
68 mm de longitud, para la ejecución
de anclajes mecánicos estructurales
con dos profundidades diferentes de
colocación (profundidad de
colocación estándar y profundidad de
colocación reducida hasta el fin de
la rosca). Suministrada en cajas de
al menos 50 unidades.

37 PBUN.2aaa 1,150 1.611,520 u 1.853,25Varilla roscada con tuerca y
arandela, de acero galvanizado de
calidad 5.8 según UNE-EN ISO
898-1:2015, de 8 mm de diámetro y
110 mm de longitud, para la
ejecución de anclajes químicos
estructurales con una profundidad de
taladro de 85 mm en soportes de
hormigón comprimido. Suministrada en
cajas de al menos 10 unidades.

38 PEAP12a 1,150 13.625,200 kg 15.668,98Acero en perfiles huecos S275JR
redondos, cuadrados y rectangulares
(precio promedio).

39 PBAA.1a 1,050 50,396 m3 52,92Agua.
40 PEAP.4bb 0,920 6.590,290 kg 6.063,07Perfil estructural IPE 100mm, de

acero S275JR laminado, 8.1 kg/m.
41 PEAA.2c 0,850 2.776,950 kg 2.360,41Acero B 500 S elaborado en taller y

montado en jaulas para ser colocado
en obra.

Cuadro de materiales Página 3
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42 PNTW.9b 0,820 3.661,000 m2 3.002,02Lámina de polietileno expandido no
reticulado de celda cerrada, de 5 mm
de espesor, 20 kg/m3 de densidad,
resistencia a compresión 7.81 kPa,
para aislamiento acústico frente a
ruidos de impacto en forjados
horizontales o elementos
horizontales de separación en
edificación. Suministrada en rollos
de 1.5x100 m (ancho x largo).

43 PEAP.7h 0,809 1.089,200 kg 881,16Perfil L 50.5mm, de acero laminado
S275JR.

44 PEAP.4be 0,782 246,480 kg 192,75Perfil estructural IPE 160mm, de
acero S275JR laminado, 15.8 kg/m.

45 PEAA.3cc 0,750 60,000 kg 45,00Acero corrugado soldable B 500 S, de
10mm de diámetro, homologado, 0.617
kg/m.

46 GALV 0,420 1.089,200 u 457,46Galvanizado por kg de est. met.
47 PBUW14a 0,100 120,000 u 12,00Boquilla plástica deshechable para

inyección de resinas.
48 PBUT13b 0,080 6.952,220 u 556,18Tornillo autotaladrante de 5.5x19mm

de acero cementado galvanizado,
equipado con arandela de
metal-neopreno o PVC.

Total materiales: 115.731,09

Cuadro de materiales Página 4
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1 BIOLÓGICAS BLOQUE A

1.1 TRABAJOS PREVIOS
1.1.1 DDDF.8bbbarandillaexi m Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y

arena, y accesorios, con aprovechamiento del material y retirada del
mismo a recinto de almacenamiento indicado por la propiedad, según
NTE/ADD-18.

MOOC.8a 1,103 h Oficial 1ª carpintería 18,440 20,34
MOOC13a 0,631 h Aprendiz 2º carpintería 8,220 5,19
MOOA12a 0,631 h Peón ordinario construcción 14,730 9,29
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 34,820 1,04

3,000 % Costes Indirectos 35,860 1,08

Precio Total por m  .................................................. 36,94

Son " Treinta y seis euros con noventa y cuatro céntimos " por m

1.1.2 DDDR.5aconradial m2 Demolición de aplacados o enfoscados gruesos para ejecución de
cajeados hasta descubrir el canto del forjado, incluso corte previo con
radial, retirada de escombros y carga a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir el transporte a vertedero.

MOOA12a 3,096 h Peón ordinario construcción 14,730 45,60
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 45,600 0,91

3,000 % Costes Indirectos 46,510 1,40

Precio Total por m2  ..............................................… 47,91

Son " Cuarenta y siete euros con noventa y un céntimos " por m2

1.1.3 EADQ13a m2 Retirada de protección de grava y aislamiento de poliestireno extrusionado
en borde de cubierta, por medios manuales, con recuperación de material
y acopio en obra.

MOOA11a 0,310 h Peón especializado construcción 15,300 4,74
MOOA12a 0,310 h Peón ordinario construcción 14,730 4,57
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 9,310 0,28

3,000 % Costes Indirectos 9,590 0,29

Precio Total por m2  ..............................................… 9,88

Son " Nueve euros con ochenta y ocho céntimos " por m2

1.1.4 PROTCUB m2 Protección provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de
trabajo y trasiego formadas con durmientes de tablas de madera y tableros
para conformar las plataformas y pasarelas de trabajo. Incluso lámina de
polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor
como base de apoyo de la plataforma para no dañar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la protección.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
MOOA11a 0,516 h Peón especializado construcción 15,300 7,89
MMEM.1ad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3 Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
PBUC.6a 0,050 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,810 0,80

3,000 % Costes Indirectos 40,610 1,22

Precio Total por m2  ..............................................… 41,83

Son " Cuarenta y un euros con ochenta y tres céntimos " por m2

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total

INSTALACIÓN BARANDILLAS CUBIERTAS BLOQUES A, B, D, E, F y G CAMPUS BURJASOT Página 1
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1.1.5 GRA010 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010ce 1,362 Ud Carga y cambio de contenedor de 5 m³,… 152,000 207,02
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 207,020 4,14

3,000 % Costes Indirectos 211,160 6,33

Precio Total por Ud  .................................................. 217,49

Son " Doscientos diecisiete euros con cuarenta y nueve céntimos " por Ud

1.1.6 DIC101 Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilación o
climatización metálicos de sección cuadrada o circular, para la correcta
ejecución de los trabajos proyectados en una cubierta de hasta 1200m2;
con medios manuales, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al
de su instalación. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual
del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los
trabajos y posterior montaje en las mismas condiciones de
funcionamiento.

MOOM.8a 25,588 h Oficial 1ª metal 18,540 474,40
MOOM12a 123,843 h Peón metal 14,810 1.834,11
MOOA12a 61,923 h Peón ordinario construcción 14,730 912,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.220,640 64,41

3,000 % Costes Indirectos 3.285,050 98,55

Precio Total por Ud  .................................................. 3.383,60

Son " Tres mil trescientos ochenta y tres euros con sesenta céntimos " p…

1.2 INSTALACIÓN PROTECCIONES
1.2.1 EEEM.1abanc m2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos,

incluso acartelamiento sin dañar la impermeabilización, parte proporcional
de extendido sobre las base de una lámina de polietileno expandido no
reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor y densidad 20kg/m3 como
protección de la impermeabilización existente con un rendimiento de
2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocación del aislamiento de la
cubierta y la protección de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

MOOA.8a 0,826 h Oficial 1ª construcción 17,630 14,56
MOOA11a 1,032 h Peón especializado construcción 15,300 15,79
PBAD.8a 0,015 l Desencofrante líquido 2,050 0,03
PBUC.6a 0,050 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
PBUW.5a 0,100 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,030 0,30
MMEM.1ad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3 Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 53,500 1,07

3,000 % Costes Indirectos 54,570 1,64

Precio Total por m2  ..............................................… 56,21

Son " Cincuenta y seis euros con veintiun céntimos " por m2
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1.2.2 REHS23gaba m3 Hormigón HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia
caracteristica  fck=25 N/mm2, consistencia blanda, adecuado para vibrar,
colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y
vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigón, acabado fratasado y
curado, sin incluir encofrados y armaduras.

MOOA.8a 0,806 h Oficial 1ª construcción 17,630 14,21
MOOA11a 2,043 h Peón especializado construcción 15,300 31,26
PBPO11bb 1,150 m3 HNE-25/B/20 obra 78,150 89,87
PBAA.1a 0,013 m3 Agua 1,050 0,01
MMMH.5c 0,780 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,420 1,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 136,460 2,73

3,000 % Costes Indirectos 139,190 4,18

Precio Total por m3  ..............................................… 143,37

Son " Ciento cuarenta y tres euros con treinta y siete céntimos " por m3

1.2.3 EEHW.1cB1 kg Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para
estructuras de hormigón.

MOOB.7a 0,010 h Oficial montador ferralla 18,310 0,18
MOOB12a 0,010 h Peón ordinario ferralla 14,470 0,14
PEAA.2c 1,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,850 0,85
PBUW.5a 0,020 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,030 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,230 0,02

3,000 % Costes Indirectos 1,250 0,04

Precio Total por kg  .................................................. 1,29

Son " Un euro con veintinueve céntimos " por kg

1.2.4 REAS.1placa1 u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR galvanizado en
caliente por inmersión (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), de
dimensiones 300x200x10 mm, con 4 barras de acero B500S de 10 mm de
diámetro y 15 cm de longitud, soldadas a la placa y ancladas en taladro
relizado sobre el soporte de 12 mm de diámetro y 150 mm de profundidad
anteriormente rellenado mediante inyección de resina epoxi de alta
resistencia; con las siguientes características: separación entre dos
anclajes de 180 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 90 mm,
espesor mínimo de la base de 120 mm, espesor máximo de la pieza a fijar
de 82 mm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante de
11.9 y 9 kN respectivamenteen.
Se soldarán también 4 varillas roscadas de acero galvanizado de calidad
5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 10 mm de diámetro y 50mm de
longitud en la parte frontal de la placa para recibir posteriormente las
placas de los montantes.
Para el proceso de montaje se seguirá la siguiente secuencia de
operaciones: barrenado de la base de anclaje con taladradora mecánica y
broca del tamaño correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforación con aire a presión, inyección de la resina hasta más del 50%
del volumen del taladro e introducción de los espárragos de la placa.
incluso aplomado, relleno con mortero reparador expansivo, parte
proporcional de piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e
Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,620 h Oficial 1ª metal 18,540 11,49
MOOM11a 0,620 h Especialista metal 15,830 9,81
PEAC16aa 5,000 kg Acero S235JR en chapa 1,380 6,90
PBUN.5ah 4,000 u Var a 5.8 ø10-lg 68mm ancl mec 1,150 4,60
PEAA.3cc 0,500 kg Acero corru B 500 S ø10 0,750 0,38
PBPM23a 0,250 kg Mto repar tixotrópico R4 1,250 0,31
PBUA54c 0,024 l Res epoxi ancl qu 70,522 1,69
PBUW14a 1,000 u Boquilla de inyección resinas 0,100 0,10
MMMA20a 0,100 h Taladradora mecánica 1,790 0,18
MMML11a 0,040 h Equipo chorro aire presión 3,860 0,15
MMML.6a 0,024 h Equipo de inyección resinas 1,250 0,03
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% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,640 0,71
3,000 % Costes Indirectos 36,350 1,09

Precio Total por u  .................................................. 37,44

Son " Treinta y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos " por u

1.2.5 EFSB.1bdcaB1 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 con placa de anclaje de 150x150x10mm, placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en
los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigón armado mediante 4 anclajes
químicos estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigón
comprimido de resistencia característica 20 N/mm2, realizado a través de la
inserción de varilla roscada con tuerca y arandela, de acero galvanizado de
calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm
de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima
admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
(las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de
montaje se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecánica y broca del tamaño
correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforación con aire a
presión, inserción de la ampolla de resina en el taladro, introducción de la
varilla roscada con los útiles necesarios, colocación de la pieza a fijar
(anteriormente barrenada) y aplicación del par de apriete con llave
dinamométrica tras el tiempo de fraguado de la resina.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil
tubular de sección circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de
60.2mm, que se introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijará con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles
de sección circular de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijarán con 8 tornillos
autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente
instalada según detalles de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa. No se incluye la protección mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 1ª metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 4,000 kg Perfil IPE 100 S275JR 0,920 3,68
PEAC16aa 1,200 kg Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 91,060 1,82
REHR15aaa 1,600 u Ancl amp res + var a 5.8 ø8-110 6,140 9,82

3,000 % Costes Indirectos 102,700 3,08

Precio Total por m  .................................................. 105,78

Son " Ciento cinco euros con setenta y ocho céntimos " por m
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1.2.6 REAP.1bam kg Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante
galvanización en caliente VH de cinc, 70 micrómetros/m2, 490 gr/m2,
comprendiendo transporte carga y descarga a taller de galvanización,
preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial
de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido,
tratamiento con flujo e inmersión en baño de cinc fundido a través de la
cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de
445-465 ºC extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y
controlada de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y
varias capas internas de aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de
40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva carga y transporte sobre
camión a obra.

MOOA12a 0,002 h Peón ordinario construcción 14,730 0,03
PEAW.4b 0,001 u Elementos químicos galvanización 89,505 0,09
PEAW.6b 0,001 u Maqu galv cal hume 168,480 0,17
PEAW.5a 0,049 kg Cinc fundido para galvanización 3,790 0,19
MMMT.5bbb 0,003 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,289 0,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,610 0,01

3,000 % Costes Indirectos 0,620 0,02

Precio Total por kg  .................................................. 0,64

Son " Sesenta y cuatro céntimos " por kg

1.2.7 PAVCHAP m2 Suministro y colocación de pavimento de chapa lagrimada galvanizada en
lamas de 40cm de anchura, con un desarrollo de perfil de 0.6m, según
planos de proyecto, colocada sobre angulares galvanizados de 50.5mm.
Incluso soldaduras de la chapa en taller para obtener la rigidez,
galvanizado del conjunto, galvanizado del perfil angular de apoyo,
tornillería para fijación en estructura, protección de las soldaduras y
taladros con galvanizado en frío, retirada de escombros y limpieza.

MOOM12a 0,930 h Peón metal 14,810 13,77
MOOM.8a 1,806 h Oficial 1ª metal 18,540 33,48
PEAC.7h 1,300 m2 Chapa acero galv e/2.0mm 28,560 37,13
PEAP.7h 20,000 kg Perfil L 50.5 a laminado 0,809 16,18
GALV 20,000 u Galvanizado por kg de est. met. 0,420 8,40
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 108,960 1,09

3,000 % Costes Indirectos 110,050 3,30

Precio Total por m2  ..............................................… 113,35

Son " Ciento trece euros con treinta y cinco céntimos " por m2
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1.2.8 EFSB.1bdcaB3 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 de 170cm de longitud con pletina inferior reforzada de
300x100x10mm y placa de 300x200x10mm con 4 perforaciones
coincidentes con los pernos de la contraplaca instalada en obra. Placa de
capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas
indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- El anclaje del montante se realizará haciendo coincidir las perforaciones
de la placa del montante con los pernos roscados de la placa de base
instalada en el frente del forjado y enroscando 4 tuercas y sus arandelas
con un par de apriete de 30Nm.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil
tubular de sección circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de
60.2mm, que se introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijará con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles
de sección circular de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijarán con 8 tornillos
autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente
instalada según detalles de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa. No se incluye la protección mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 1ª metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 6,330 kg Perfil IPE 100 S275JR 0,920 5,82
PEAC16aa 1,200 kg Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMA40a 0,020 u Llave dinamométrica 5-25Nm 299,730 5,99
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 99,190 1,98

3,000 % Costes Indirectos 101,170 3,04

Precio Total por m  .................................................. 104,21

Son " Ciento cuatro euros con veintiun céntimos " por m

1.2.9 REHP30c dm3 Restitución de volumen en estructuras de hormigón armado, con mortero
polimérico, aplicado en capas de espesor máximo de 10 mm. Sin incluir
extracción del hormigón dañado, limpieza del sustrato de hormigón,
limpieza y protección de la armadura, ni protección superficial del material
restituido.

MOOA.8a 0,156 h Oficial 1ª construcción 17,630 2,75
PBPM23a 2,000 kg Mto repar tixotrópico R4 1,250 2,50
% 4,000 % Costes Directos Complementarios 5,250 0,21

3,000 % Costes Indirectos 5,460 0,16

Precio Total por dm3  ............................................… 5,62

Son " Cinco euros con sesenta y dos céntimos " por dm3
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1.2.10 ERPP.1dbbb m2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato
potásico, resistente a la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento,
apto para restauración de edificios antiguos, monumentos históricos,
revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de
aplicación sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m².

MOON.8a 0,388 h Oficial 1ª pintura 17,630 6,84
PRCP.1dbbb 0,140 l Pint ext silct lis mt col 11,540 1,62
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,460 0,17

3,000 % Costes Indirectos 8,630 0,26

Precio Total por m2  ..............................................… 8,89

Son " Ocho euros con ochenta y nueve céntimos " por m2

1.3 ACTUACIONES EN CUBIERTA
1.3.1 EIIP22bab1 u Escalera metálica de mantenimiento de un tramo con 19 peldaños de 1m

de ámbito y descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes características:
- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8
agujeros avellanados, anclada a base de hormigón existente mediante 8
anclajes químicos estructurales por adherencia, realizado a través de la
inserción de tornillo de cabeza avellanada, de acero galvanizado de calidad
5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima
admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente 
- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares
180x100x5mm de acero laminado S275JR.
- Desarrollo de 19 peldaños de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.
- Los peldaños estarán formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3
de acero laminado S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de
espesor y 34cm de desarrollo.
- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca
con 4 apoyos de 14cm de longitud formados por perfiles rectangulares de
180x60x5mm que descansarán sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a
placas existentes en frente de forjado según detalles de proyecto.
- El pavimento del descansillo será de chapa lagrimada de 2mm de espesor
sobre perfiles huecos cuadrados de 30.3 que irán soldados a la estructura
del descansillo.
- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud
separados 84cm, pasamanos de perfil hueco de sección circular de 60.2 y
dos perfiles intermedios de 30mm de diámetro y 2mm de espesor.
La escalera se fabricará en taller, se galvanizará montada (galvanizado no
incluido en este precio) y se montará en obra sin realizar cortes ni
soldaduras.
Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reacción al fuego A1 según R.D.
312/2005, de 18 de marzo, totalmente instalada y comprobada según DB
SI-3 del CTE.

MOOA.8a 10,320 h Oficial 1ª construcción 17,630 181,94
MOOA12a 10,320 h Peón ordinario construcción 14,730 152,01
MOOM.8a 61,922 h Oficial 1ª metal 18,540 1.148,03
PEAP.4bb 180,000 kg Perfil IPE 100 S275JR 0,920 165,60
PEAP.4be 41,080 kg Perfil IPE 160 S275JR 0,782 32,12
PEAC16aa 53,000 kg Acero S235JR en chapa 1,380 73,14
PEAP12a 620,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,150 713,00
PEAC.7h 10,000 m2 Chapa acero galv e/2.0mm 28,560 285,60
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMG12e 3,000 h Grúa autopropulsada 40T 94,800 284,40
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.036,290 60,73

Anejo de Justificación de Precios
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REHR15aaa 8,000 u Ancl amp res + var a 5.8 ø8-110 6,140 49,12
3,000 % Costes Indirectos 3.146,140 94,38

Precio Total por u  .................................................. 3.240,52

Son " Tres mil doscientos cuarenta euros con cincuenta y dos céntimos …

1.3.2 EQAW23b m2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa
de 60x60x9cm, formada por capa base aislante de poliestireno extruido de
4cm de espesor y capa superficial de terminación con pavimento poroso
adherido de 4cm, para colocar en seco sobre membrana impermeablizante
o capa de protección de grava, incluso limpieza previa del soporte,
replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

MOOA.8a 0,316 h Oficial 1ª construcción 17,630 5,57
MOOA10a 0,316 h Ayudante construcción 15,300 4,83
PQAR.4b 1,010 m2 Losa mixta filtrante 60x60x9 23,618 23,85
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 34,250 0,34

3,000 % Costes Indirectos 34,590 1,04

Precio Total por m2  ..............................................… 35,63

Son " Treinta y cinco euros con sesenta y tres céntimos " por m2

1.3.3 DDDI14atraslado u Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia máxima de
5m en horizontal y 5m en vertical, Incluso aportación del material
necesario para su traslado, comprobación y conexionado.

MOOF.8a 2,064 h Oficial 1ª fontanería 18,540 38,27
MOOE.8a 2,580 h Oficial 1ª electricidad 18,540 47,83
MOOA12a 0,206 h Peón ordinario construcción 14,730 3,03
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 89,130 2,67

3,000 % Costes Indirectos 91,800 2,75

Precio Total por u  .................................................. 94,55

Son " Noventa y cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos " por u

1.3.4 RNIN.3a1 m2 Reparación gotera mediante la reimpermeabilización de cubierta plana no
transitable de protección pesada, mediante colocación de una nueva
membrana monocapa compuesta por lámina tipo LBM-50/G-FP de betún
modificado con elastómero SBS, de 50 gr/dm2 masa total, autoprotegida
con gránulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster
no tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte,
previa imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB,
en faldones con pendientes comprendidas entre 1<p<=15%, incluso
retirada de la grava de protección y el aislamiento, limpieza previa del
soporte, mermas, solapos y recolocación del aislamiento y la protección de
grava.

MOOA.8a 1,032 h Oficial 1ª construcción 17,630 18,19
MOOA11a 1,032 h Peón especializado construcción 15,300 15,79
PNIL.3ebbb 1,100 m2 LBM (SBS)-50/G-FP PE 12,722 13,99
PNIB.2a 0,350 kg Emu bituminosa aniónica tipo EB 2,050 0,72
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 48,690 1,46

3,000 % Costes Indirectos 50,150 1,50

Precio Total por m2  ..............................................… 51,65

Son " Cincuenta y un euros con sesenta y cinco céntimos " por m2

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.3.5 PYA020 Ud Limpieza final de obra en cubierta, con una superficie media de 1200 m²,
incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo
acumulado, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de
manchas y restos de mortero u hormigón que contaminan la superficie de
la terraza o la grava de protección, reposición de la grava contaminada si
fuese necesario según criterios de la D.F., recogida y retirada de plásticos
y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados
en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

MOOA12a 43,279 h Peón ordinario construcción 14,730 637,50
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 637,500 12,75

3,000 % Costes Indirectos 650,250 19,51

Precio Total por Ud  .................................................. 669,76

Son " Seiscientos sesenta y nueve euros con setenta y seis céntimos " p…

1.4 CONTROL DE CALIDAD
1.4.1 EQAW.4abensayobar… u Ensayo de empuje horizontal en barandillas según DB SUA de 1,6 KN/m

MCPA.1aensayo… 1,000 u Ensayo de empuje horizontal en barand… 396,758 396,76
MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 405,860 8,12

3,000 % Costes Indirectos 413,980 12,42

Precio Total por u  .................................................. 426,40

Son " Cuatrocientos veintiseis euros con cuarenta céntimos " por u

1.4.2 CCDHGALV u Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos
de acero, según UNE EN 10240:1998.

MCDC.2a 1,000 u Adh rec galvanizado 73,740 73,74
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 73,740 1,47

3,000 % Costes Indirectos 75,210 2,26

Precio Total por u  .................................................. 77,47

Son " Setenta y siete euros con cuarenta y siete céntimos " por u

1.4.3 CCESPGALV u Determinación del espesor del recubrimiento galvanizado(método
columbimétrico por disolución anódica), según UNE-EN ISO 1461:2010 y
UNE-EN ISO 2177:2005.

MCDC.3a 1,000 u Det espesor rec galv qu 95,940 95,94
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 95,940 1,92

3,000 % Costes Indirectos 97,860 2,94

Precio Total por u  .................................................. 100,80

Son " Cien euros con ochenta céntimos " por u

1.4.4 CCUNGALV u Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de
acero galvanizado.

MCDC.4a 1,000 u Uniformidad del rec 32,750 32,75
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,750 0,66

3,000 % Costes Indirectos 33,410 1,00

Precio Total por u  .................................................. 34,41

Son " Treinta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.4.5 INSPTALL u Inspección, por parte de un técnico a las órdenes de la Dirección
Facultativa, del proceso de trabajo de cerrajería en taller antes de su
transporte a la planta de galvanizado.

MOOO.10 20,000 h Técnico 27,260 545,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 545,200 10,90

3,000 % Costes Indirectos 556,100 16,68

Precio Total por u  .................................................. 572,78

Son " Quinientos setenta y dos euros con setenta y ocho céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2 BIOLÓGICAS BLOQUE B

2.1 TRABAJOS PREVIOS
2.1.1 DDDF.8bbbarandillaexi m Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y

arena, y accesorios, con aprovechamiento del material y retirada del
mismo a recinto de almacenamiento indicado por la propiedad, según
NTE/ADD-18.

MOOC.8a 1,103 h Oficial 1ª carpintería 18,440 20,34
MOOC13a 0,631 h Aprendiz 2º carpintería 8,220 5,19
MOOA12a 0,631 h Peón ordinario construcción 14,730 9,29
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 34,820 1,04

3,000 % Costes Indirectos 35,860 1,08

Precio Total por m  .................................................. 36,94

Son " Treinta y seis euros con noventa y cuatro céntimos " por m

2.1.2 DDDF.7babescaleraa… u Levantado de escalera de acero y garras de anclaje, de 4m. de altura,
incluso cortes, retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir el transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a 1,579 h Peón ordinario construcción 14,730 23,26
MOOM.8a 4,734 h Oficial 1ª metal 18,540 87,77
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 111,030 3,33

3,000 % Costes Indirectos 114,360 3,43

Precio Total por u  .................................................. 117,79

Son " Ciento diecisiete euros con setenta y nueve céntimos " por u

2.1.3 GGCR.2daa m3 Transporte de residuos metálicos de densidad media 7.85 t/m3
considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos
(LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de
20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando
tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de
residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

MMMT.5cca 0,100 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 48,406 4,84
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,840 0,10

3,000 % Costes Indirectos 4,940 0,15

Precio Total por m3  ..............................................… 5,09

Son " Cinco euros con nueve céntimos " por m3

2.1.4 EADQ13a m2 Retirada de protección de grava y aislamiento de poliestireno extrusionado
en borde de cubierta, por medios manuales, con recuperación de material
y acopio en obra.

MOOA11a 0,310 h Peón especializado construcción 15,300 4,74
MOOA12a 0,310 h Peón ordinario construcción 14,730 4,57
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 9,310 0,28

3,000 % Costes Indirectos 9,590 0,29

Precio Total por m2  ..............................................… 9,88

Son " Nueve euros con ochenta y ocho céntimos " por m2

Anejo de Justificación de Precios
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2.1.5 PROTCUB m2 Protección provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de
trabajo y trasiego formadas con durmientes de tablas de madera y tableros
para conformar las plataformas y pasarelas de trabajo. Incluso lámina de
polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor
como base de apoyo de la plataforma para no dañar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la protección.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
MOOA11a 0,516 h Peón especializado construcción 15,300 7,89
MMEM.1ad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3 Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
PBUC.6a 0,050 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,810 0,80

3,000 % Costes Indirectos 40,610 1,22

Precio Total por m2  ..............................................… 41,83

Son " Cuarenta y un euros con ochenta y tres céntimos " por m2

2.1.6 GRA010b Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010ce 1,362 Ud Carga y cambio de contenedor de 5 m³,… 152,000 207,02
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 207,020 4,14

3,000 % Costes Indirectos 211,160 6,33

Precio Total por Ud  .................................................. 217,49

Son " Doscientos diecisiete euros con cuarenta y nueve céntimos " por Ud

2.1.7 DIC101 Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilación o
climatización metálicos de sección cuadrada o circular, para la correcta
ejecución de los trabajos proyectados en una cubierta de hasta 1200m2;
con medios manuales, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al
de su instalación. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual
del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los
trabajos y posterior montaje en las mismas condiciones de
funcionamiento.

MOOM.8a 25,588 h Oficial 1ª metal 18,540 474,40
MOOM12a 123,843 h Peón metal 14,810 1.834,11
MOOA12a 61,923 h Peón ordinario construcción 14,730 912,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.220,640 64,41

3,000 % Costes Indirectos 3.285,050 98,55

Precio Total por Ud  .................................................. 3.383,60

Son " Tres mil trescientos ochenta y tres euros con sesenta céntimos " p…

2.2 INSTALACIÓN DE PROTECCIONES

Anejo de Justificación de Precios
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2.2.1 EEEM.1abanc m2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos,
incluso acartelamiento sin dañar la impermeabilización, parte proporcional
de extendido sobre las base de una lámina de polietileno expandido no
reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor y densidad 20kg/m3 como
protección de la impermeabilización existente con un rendimiento de
2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocación del aislamiento de la
cubierta y la protección de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

MOOA.8a 0,826 h Oficial 1ª construcción 17,630 14,56
MOOA11a 1,032 h Peón especializado construcción 15,300 15,79
PBAD.8a 0,015 l Desencofrante líquido 2,050 0,03
PBUC.6a 0,050 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
PBUW.5a 0,100 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,030 0,30
MMEM.1ad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3 Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 53,500 1,07

3,000 % Costes Indirectos 54,570 1,64

Precio Total por m2  ..............................................… 56,21

Son " Cincuenta y seis euros con veintiun céntimos " por m2

2.2.2 REHS23gaba m3 Hormigón HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia
caracteristica  fck=25 N/mm2, consistencia blanda, adecuado para vibrar,
colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y
vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigón, acabado fratasado y
curado, sin incluir encofrados y armaduras.

MOOA.8a 0,806 h Oficial 1ª construcción 17,630 14,21
MOOA11a 2,043 h Peón especializado construcción 15,300 31,26
PBPO11bb 1,150 m3 HNE-25/B/20 obra 78,150 89,87
PBAA.1a 0,013 m3 Agua 1,050 0,01
MMMH.5c 0,780 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,420 1,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 136,460 2,73

3,000 % Costes Indirectos 139,190 4,18

Precio Total por m3  ..............................................… 143,37

Son " Ciento cuarenta y tres euros con treinta y siete céntimos " por m3

2.2.3 EEHW.1cB1 kg Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para
estructuras de hormigón.

MOOB.7a 0,010 h Oficial montador ferralla 18,310 0,18
MOOB12a 0,010 h Peón ordinario ferralla 14,470 0,14
PEAA.2c 1,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,850 0,85
PBUW.5a 0,020 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,030 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,230 0,02

3,000 % Costes Indirectos 1,250 0,04

Precio Total por kg  .................................................. 1,29

Son " Un euro con veintinueve céntimos " por kg

Anejo de Justificación de Precios
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2.2.4 EFSB.1bdcaB1 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 con placa de anclaje de 150x150x10mm, placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en
los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigón armado mediante 4 anclajes
químicos estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigón
comprimido de resistencia característica 20 N/mm2, realizado a través de la
inserción de varilla roscada con tuerca y arandela, de acero galvanizado de
calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm
de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima
admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
(las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de
montaje se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecánica y broca del tamaño
correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforación con aire a
presión, inserción de la ampolla de resina en el taladro, introducción de la
varilla roscada con los útiles necesarios, colocación de la pieza a fijar
(anteriormente barrenada) y aplicación del par de apriete con llave
dinamométrica tras el tiempo de fraguado de la resina.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil
tubular de sección circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de
60.2mm, que se introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijará con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles
de sección circular de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijarán con 8 tornillos
autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente
instalada según detalles de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa. No se incluye la protección mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 1ª metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 4,000 kg Perfil IPE 100 S275JR 0,920 3,68
PEAC16aa 1,200 kg Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 91,060 1,82
REHR15aaa 1,600 u Ancl amp res + var a 5.8 ø8-110 6,140 9,82

3,000 % Costes Indirectos 102,700 3,08

Precio Total por m  .................................................. 105,78

Son " Ciento cinco euros con setenta y ocho céntimos " por m

Anejo de Justificación de Precios
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2.2.5 REAP.1bam kg Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante
galvanización en caliente VH de cinc, 70 micrómetros/m2, 490 gr/m2,
comprendiendo transporte carga y descarga a taller de galvanización,
preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial
de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido,
tratamiento con flujo e inmersión en baño de cinc fundido a través de la
cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de
445-465 ºC extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y
controlada de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y
varias capas internas de aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de
40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva carga y transporte sobre
camión a obra.

MOOA12a 0,002 h Peón ordinario construcción 14,730 0,03
PEAW.4b 0,001 u Elementos químicos galvanización 89,505 0,09
PEAW.6b 0,001 u Maqu galv cal hume 168,480 0,17
PEAW.5a 0,049 kg Cinc fundido para galvanización 3,790 0,19
MMMT.5bbb 0,003 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,289 0,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,610 0,01

3,000 % Costes Indirectos 0,620 0,02

Precio Total por kg  .................................................. 0,64

Son " Sesenta y cuatro céntimos " por kg

2.2.6 PAVCHAP m2 Suministro y colocación de pavimento de chapa lagrimada galvanizada en
lamas de 40cm de anchura, con un desarrollo de perfil de 0.6m, según
planos de proyecto, colocada sobre angulares galvanizados de 50.5mm.
Incluso soldaduras de la chapa en taller para obtener la rigidez,
galvanizado del conjunto, galvanizado del perfil angular de apoyo,
tornillería para fijación en estructura, protección de las soldaduras y
taladros con galvanizado en frío, retirada de escombros y limpieza.

MOOM12a 0,930 h Peón metal 14,810 13,77
MOOM.8a 1,806 h Oficial 1ª metal 18,540 33,48
PEAC.7h 1,300 m2 Chapa acero galv e/2.0mm 28,560 37,13
PEAP.7h 20,000 kg Perfil L 50.5 a laminado 0,809 16,18
GALV 20,000 u Galvanizado por kg de est. met. 0,420 8,40
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 108,960 1,09

3,000 % Costes Indirectos 110,050 3,30

Precio Total por m2  ..............................................… 113,35

Son " Ciento trece euros con treinta y cinco céntimos " por m2

Anejo de Justificación de Precios
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2.2.7 EFSB.1bdcaB4 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 con placa de anclaje de 150x150x10mm, placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en
los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigón armado mediante 4 anclajes
químicos estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigón
comprimido de resistencia característica 20 N/mm2, realizado a través de la
inserción de varilla roscada con tuerca y arandela, de acero galvanizado de
calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm
de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima
admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
(las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de
montaje se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecánica y broca del tamaño
correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforación con aire a
presión, inserción de la ampolla de resina en el taladro, introducción de la
varilla roscada con los útiles necesarios, colocación de la pieza a fijar
(anteriormente barrenada) y aplicación del par de apriete con llave
dinamométrica tras el tiempo de fraguado de la resina.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil
tubular de sección circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de
60.2mm, que se introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijará con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles
de sección circular de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijarán con 8 tornillos
autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente
instalada según detalles de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa. No se incluye la protección mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 1ª metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 4,000 kg Perfil IPE 100 S275JR 0,920 3,68
PEAC16aa 1,200 kg Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 91,060 1,82
REHR15aaa 1,600 u Ancl amp res + var a 5.8 ø8-110 6,140 9,82

3,000 % Costes Indirectos 102,700 3,08

Precio Total por m  .................................................. 105,78

Son " Ciento cinco euros con setenta y ocho céntimos " por m

Anejo de Justificación de Precios
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2.2.8 RFSP.1aaaarecrecido m Recrecido de 20cm de barandilla de patinillos exteriores de instalaciones
con un pasamanos galvanizado con las siguientes características:
- Se colocará un palastro atornillado a la estructura existente cada 120cm
consistente en una chapa de 5mm de espesor y 100mm de anchura, en
forma de "L" con un desarrollo de 300mm y una cartela del mismo material
en el eje del palastro. todo ello con acero laminado S275JR.
- En el borde libre del palastro se soldará también un perfil tubular de
sección circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de
60.2mm, que se introducirá por dentro del perfil soldado al palastro y se
fijará con 6 tornillos autorroscantes por montante.
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente
instalada según detalles de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa. No se incluye la protección mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOM.8a 1,553 h Oficial 1ª metal 18,540 28,79
PEAC16aa 2,000 kg Acero S235JR en chapa 1,380 2,76
PEAP12a 4,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,150 4,60
PBUT13b 5,000 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,40
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 36,550 0,73

3,000 % Costes Indirectos 37,280 1,12

Precio Total por m  .................................................. 38,40

Son " Treinta y ocho euros con cuarenta céntimos " por m

2.3 ACTUACIONES EN CUBIERTA
2.3.1 EIIP22bab1 u Escalera metálica de mantenimiento de un tramo con 19 peldaños de 1m

de ámbito y descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes características:
- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8
agujeros avellanados, anclada a base de hormigón existente mediante 8
anclajes químicos estructurales por adherencia, realizado a través de la
inserción de tornillo de cabeza avellanada, de acero galvanizado de calidad
5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima
admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente 
- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares
180x100x5mm de acero laminado S275JR.
- Desarrollo de 19 peldaños de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.
- Los peldaños estarán formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3
de acero laminado S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de
espesor y 34cm de desarrollo.
- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca
con 4 apoyos de 14cm de longitud formados por perfiles rectangulares de
180x60x5mm que descansarán sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a
placas existentes en frente de forjado según detalles de proyecto.
- El pavimento del descansillo será de chapa lagrimada de 2mm de espesor
sobre perfiles huecos cuadrados de 30.3 que irán soldados a la estructura
del descansillo.
- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud
separados 84cm, pasamanos de perfil hueco de sección circular de 60.2 y
dos perfiles intermedios de 30mm de diámetro y 2mm de espesor.
La escalera se fabricará en taller, se galvanizará montada (galvanizado no
incluido en este precio) y se montará en obra sin realizar cortes ni
soldaduras.
Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reacción al fuego A1 según R.D.
312/2005, de 18 de marzo, totalmente instalada y comprobada según DB
SI-3 del CTE.

Anejo de Justificación de Precios
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MOOA.8a 10,320 h Oficial 1ª construcción 17,630 181,94
MOOA12a 10,320 h Peón ordinario construcción 14,730 152,01
MOOM.8a 61,922 h Oficial 1ª metal 18,540 1.148,03
PEAP.4bb 180,000 kg Perfil IPE 100 S275JR 0,920 165,60
PEAP.4be 41,080 kg Perfil IPE 160 S275JR 0,782 32,12
PEAC16aa 53,000 kg Acero S235JR en chapa 1,380 73,14
PEAP12a 620,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,150 713,00
PEAC.7h 10,000 m2 Chapa acero galv e/2.0mm 28,560 285,60
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMG12e 3,000 h Grúa autopropulsada 40T 94,800 284,40
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.036,290 60,73
REHR15aaa 8,000 u Ancl amp res + var a 5.8 ø8-110 6,140 49,12

3,000 % Costes Indirectos 3.146,140 94,38

Precio Total por u  .................................................. 3.240,52

Son " Tres mil doscientos cuarenta euros con cincuenta y dos céntimos …

2.3.2 EQAW23b m2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa
de 60x60x9cm, formada por capa base aislante de poliestireno extruido de
4cm de espesor y capa superficial de terminación con pavimento poroso
adherido de 4cm, para colocar en seco sobre membrana impermeablizante
o capa de protección de grava, incluso limpieza previa del soporte,
replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

MOOA.8a 0,316 h Oficial 1ª construcción 17,630 5,57
MOOA10a 0,316 h Ayudante construcción 15,300 4,83
PQAR.4b 1,010 m2 Losa mixta filtrante 60x60x9 23,618 23,85
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 34,250 0,34

3,000 % Costes Indirectos 34,590 1,04

Precio Total por m2  ..............................................… 35,63

Son " Treinta y cinco euros con sesenta y tres céntimos " por m2

2.3.3 DDDI14atraslado u Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia máxima de
5m en horizontal y 5m en vertical, Incluso aportación del material
necesario para su traslado, comprobación y conexionado.

MOOF.8a 2,064 h Oficial 1ª fontanería 18,540 38,27
MOOE.8a 2,580 h Oficial 1ª electricidad 18,540 47,83
MOOA12a 0,206 h Peón ordinario construcción 14,730 3,03
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 89,130 2,67

3,000 % Costes Indirectos 91,800 2,75

Precio Total por u  .................................................. 94,55

Son " Noventa y cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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2.3.4 RNIN.3a1 m2 Reparación gotera mediante la reimpermeabilización de cubierta plana no
transitable de protección pesada, mediante colocación de una nueva
membrana monocapa compuesta por lámina tipo LBM-50/G-FP de betún
modificado con elastómero SBS, de 50 gr/dm2 masa total, autoprotegida
con gránulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster
no tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte,
previa imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB,
en faldones con pendientes comprendidas entre 1<p<=15%, incluso
retirada de la grava de protección y el aislamiento, limpieza previa del
soporte, mermas, solapos y recolocación del aislamiento y la protección de
grava.

MOOA.8a 1,032 h Oficial 1ª construcción 17,630 18,19
MOOA11a 1,032 h Peón especializado construcción 15,300 15,79
PNIL.3ebbb 1,100 m2 LBM (SBS)-50/G-FP PE 12,722 13,99
PNIB.2a 0,350 kg Emu bituminosa aniónica tipo EB 2,050 0,72
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 48,690 1,46

3,000 % Costes Indirectos 50,150 1,50

Precio Total por m2  ..............................................… 51,65

Son " Cincuenta y un euros con sesenta y cinco céntimos " por m2

2.3.5 PYA020b Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie
construida media de 1200 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y
desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías
exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones,
todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mo060 43,280 h Peón ordinario construcción. 14,310 619,34
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 619,340 12,39

3,000 % Costes Indirectos 631,730 18,95

Precio Total por Ud  .................................................. 650,68

Son " Seiscientos cincuenta euros con sesenta y ocho céntimos " por Ud

2.4 CONTROL DE CALIDAD
2.4.1 EQAW.4abensayobar… u Ensayo de empuje horizontal en barandillas según DB SUA de 1,6 KN/m

MCPA.1aensayo… 1,000 u Ensayo de empuje horizontal en barand… 396,758 396,76
MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 405,860 8,12

3,000 % Costes Indirectos 413,980 12,42

Precio Total por u  .................................................. 426,40

Son " Cuatrocientos veintiseis euros con cuarenta céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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2.4.2 CCDHGALV u Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos
de acero, según UNE EN 10240:1998.

MCDC.2a 1,000 u Adh rec galvanizado 73,740 73,74
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 73,740 1,47

3,000 % Costes Indirectos 75,210 2,26

Precio Total por u  .................................................. 77,47

Son " Setenta y siete euros con cuarenta y siete céntimos " por u

2.4.3 CCESPGALV u Determinación del espesor del recubrimiento galvanizado(método
columbimétrico por disolución anódica), según UNE-EN ISO 1461:2010 y
UNE-EN ISO 2177:2005.

MCDC.3a 1,000 u Det espesor rec galv qu 95,940 95,94
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 95,940 1,92

3,000 % Costes Indirectos 97,860 2,94

Precio Total por u  .................................................. 100,80

Son " Cien euros con ochenta céntimos " por u

2.4.4 CCUNGALV u Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de
acero galvanizado.

MCDC.4a 1,000 u Uniformidad del rec 32,750 32,75
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,750 0,66

3,000 % Costes Indirectos 33,410 1,00

Precio Total por u  .................................................. 34,41

Son " Treinta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos " por u

2.4.5 INSPTALL u Inspección, por parte de un técnico a las órdenes de la Dirección
Facultativa, del proceso de trabajo de cerrajería en taller antes de su
transporte a la planta de galvanizado.

MOOO.10 20,000 h Técnico 27,260 545,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 545,200 10,90

3,000 % Costes Indirectos 556,100 16,68

Precio Total por u  .................................................. 572,78

Son " Quinientos setenta y dos euros con setenta y ocho céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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3 FÍSICA BLOQUE D

3.1 TRABAJOS PREVIOS
3.1.1 DDDF.8bbbarandillaexi m Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y

arena, y accesorios, con aprovechamiento del material y retirada del
mismo a recinto de almacenamiento indicado por la propiedad, según
NTE/ADD-18.

MOOC.8a 1,103 h Oficial 1ª carpintería 18,440 20,34
MOOC13a 0,631 h Aprendiz 2º carpintería 8,220 5,19
MOOA12a 0,631 h Peón ordinario construcción 14,730 9,29
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 34,820 1,04

3,000 % Costes Indirectos 35,860 1,08

Precio Total por m  .................................................. 36,94

Son " Treinta y seis euros con noventa y cuatro céntimos " por m

3.1.2 DDDR.5aconradial m2 Demolición de aplacados o enfoscados gruesos para ejecución de
cajeados hasta descubrir el canto del forjado, incluso corte previo con
radial, retirada de escombros y carga a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir el transporte a vertedero.

MOOA12a 3,096 h Peón ordinario construcción 14,730 45,60
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 45,600 0,91

3,000 % Costes Indirectos 46,510 1,40

Precio Total por m2  ..............................................… 47,91

Son " Cuarenta y siete euros con noventa y un céntimos " por m2

3.1.3 EADQ13a m2 Retirada de protección de grava y aislamiento de poliestireno extrusionado
en borde de cubierta, por medios manuales, con recuperación de material
y acopio en obra.

MOOA11a 0,310 h Peón especializado construcción 15,300 4,74
MOOA12a 0,310 h Peón ordinario construcción 14,730 4,57
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 9,310 0,28

3,000 % Costes Indirectos 9,590 0,29

Precio Total por m2  ..............................................… 9,88

Son " Nueve euros con ochenta y ocho céntimos " por m2

3.1.4 PROTCUB m2 Protección provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de
trabajo y trasiego formadas con durmientes de tablas de madera y tableros
para conformar las plataformas y pasarelas de trabajo. Incluso lámina de
polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor
como base de apoyo de la plataforma para no dañar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la protección.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
MOOA11a 0,516 h Peón especializado construcción 15,300 7,89
MMEM.1ad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3 Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
PBUC.6a 0,050 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,810 0,80

3,000 % Costes Indirectos 40,610 1,22

Precio Total por m2  ..............................................… 41,83

Son " Cuarenta y un euros con ochenta y tres céntimos " por m2

Anejo de Justificación de Precios
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3.1.5 GRA010c Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010ce 1,362 Ud Carga y cambio de contenedor de 5 m³,… 152,000 207,02
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 207,020 4,14

3,000 % Costes Indirectos 211,160 6,33

Precio Total por Ud  .................................................. 217,49

Son " Doscientos diecisiete euros con cuarenta y nueve céntimos " por Ud

3.1.6 DIC101b Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilación o
climatización metálicos de sección cuadrada o circular, para la correcta
ejecución de los trabajos proyectados en una cubierta de hasta 1200m2;
con medios manuales, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al
de su instalación. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual
del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los
trabajos y posterior montaje en las mismas condiciones de
funcionamiento.

MOOM.8a 25,588 h Oficial 1ª metal 18,540 474,40
MOOM12a 123,843 h Peón metal 14,810 1.834,11
MOOA12a 61,923 h Peón ordinario construcción 14,730 912,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.220,640 64,41

3,000 % Costes Indirectos 3.285,050 98,55

Precio Total por Ud  .................................................. 3.383,60

Son " Tres mil trescientos ochenta y tres euros con sesenta céntimos " p…

3.2 INSTALACIÓN PROTECCIONES
3.2.1 EEEM.1abanc m2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos,

incluso acartelamiento sin dañar la impermeabilización, parte proporcional
de extendido sobre las base de una lámina de polietileno expandido no
reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor y densidad 20kg/m3 como
protección de la impermeabilización existente con un rendimiento de
2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocación del aislamiento de la
cubierta y la protección de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

MOOA.8a 0,826 h Oficial 1ª construcción 17,630 14,56
MOOA11a 1,032 h Peón especializado construcción 15,300 15,79
PBAD.8a 0,015 l Desencofrante líquido 2,050 0,03
PBUC.6a 0,050 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
PBUW.5a 0,100 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,030 0,30
MMEM.1ad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3 Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 53,500 1,07

3,000 % Costes Indirectos 54,570 1,64

Precio Total por m2  ..............................................… 56,21

Son " Cincuenta y seis euros con veintiun céntimos " por m2
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3.2.2 REHS23gaba m3 Hormigón HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia
caracteristica  fck=25 N/mm2, consistencia blanda, adecuado para vibrar,
colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y
vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigón, acabado fratasado y
curado, sin incluir encofrados y armaduras.

MOOA.8a 0,806 h Oficial 1ª construcción 17,630 14,21
MOOA11a 2,043 h Peón especializado construcción 15,300 31,26
PBPO11bb 1,150 m3 HNE-25/B/20 obra 78,150 89,87
PBAA.1a 0,013 m3 Agua 1,050 0,01
MMMH.5c 0,780 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,420 1,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 136,460 2,73

3,000 % Costes Indirectos 139,190 4,18

Precio Total por m3  ..............................................… 143,37

Son " Ciento cuarenta y tres euros con treinta y siete céntimos " por m3

3.2.3 EEHW.1c kg Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para
estructuras de hormigón.

MOOB.7a 0,010 h Oficial montador ferralla 18,310 0,18
MOOB12a 0,010 h Peón ordinario ferralla 14,470 0,14
PEAA.2c 1,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,850 0,85
PBUW.5a 0,020 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,030 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,230 0,02

3,000 % Costes Indirectos 1,250 0,04

Precio Total por kg  .................................................. 1,29

Son " Un euro con veintinueve céntimos " por kg

3.2.4 REAS.1placa1 u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR galvanizado en
caliente por inmersión (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), de
dimensiones 300x200x10 mm, con 4 barras de acero B500S de 10 mm de
diámetro y 15 cm de longitud, soldadas a la placa y ancladas en taladro
relizado sobre el soporte de 12 mm de diámetro y 150 mm de profundidad
anteriormente rellenado mediante inyección de resina epoxi de alta
resistencia; con las siguientes características: separación entre dos
anclajes de 180 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 90 mm,
espesor mínimo de la base de 120 mm, espesor máximo de la pieza a fijar
de 82 mm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante de
11.9 y 9 kN respectivamenteen.
Se soldarán también 4 varillas roscadas de acero galvanizado de calidad
5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 10 mm de diámetro y 50mm de
longitud en la parte frontal de la placa para recibir posteriormente las
placas de los montantes.
Para el proceso de montaje se seguirá la siguiente secuencia de
operaciones: barrenado de la base de anclaje con taladradora mecánica y
broca del tamaño correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforación con aire a presión, inyección de la resina hasta más del 50%
del volumen del taladro e introducción de los espárragos de la placa.
incluso aplomado, relleno con mortero reparador expansivo, parte
proporcional de piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e
Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,620 h Oficial 1ª metal 18,540 11,49
MOOM11a 0,620 h Especialista metal 15,830 9,81
PEAC16aa 5,000 kg Acero S235JR en chapa 1,380 6,90
PBUN.5ah 4,000 u Var a 5.8 ø10-lg 68mm ancl mec 1,150 4,60
PEAA.3cc 0,500 kg Acero corru B 500 S ø10 0,750 0,38
PBPM23a 0,250 kg Mto repar tixotrópico R4 1,250 0,31
PBUA54c 0,024 l Res epoxi ancl qu 70,522 1,69
PBUW14a 1,000 u Boquilla de inyección resinas 0,100 0,10
MMMA20a 0,100 h Taladradora mecánica 1,790 0,18
MMML11a 0,040 h Equipo chorro aire presión 3,860 0,15
MMML.6a 0,024 h Equipo de inyección resinas 1,250 0,03

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total

INSTALACIÓN BARANDILLAS CUBIERTAS BLOQUES A, B, D, E, F y G CAMPUS BURJASOT Página 23

VISADO     31/03/16
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:16-01052-700        P:35 de 118        D: 16-0002401-002-05834



% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,640 0,71
3,000 % Costes Indirectos 36,350 1,09

Precio Total por u  .................................................. 37,44

Son " Treinta y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos " por u

3.2.5 EFSB.1bdcaB1 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 con placa de anclaje de 150x150x10mm, placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en
los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigón armado mediante 4 anclajes
químicos estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigón
comprimido de resistencia característica 20 N/mm2, realizado a través de la
inserción de varilla roscada con tuerca y arandela, de acero galvanizado de
calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm
de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima
admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
(las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de
montaje se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecánica y broca del tamaño
correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforación con aire a
presión, inserción de la ampolla de resina en el taladro, introducción de la
varilla roscada con los útiles necesarios, colocación de la pieza a fijar
(anteriormente barrenada) y aplicación del par de apriete con llave
dinamométrica tras el tiempo de fraguado de la resina.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil
tubular de sección circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de
60.2mm, que se introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijará con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles
de sección circular de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijarán con 8 tornillos
autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente
instalada según detalles de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa. No se incluye la protección mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 1ª metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 4,000 kg Perfil IPE 100 S275JR 0,920 3,68
PEAC16aa 1,200 kg Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 91,060 1,82
REHR15aaa 1,600 u Ancl amp res + var a 5.8 ø8-110 6,140 9,82

3,000 % Costes Indirectos 102,700 3,08

Precio Total por m  .................................................. 105,78

Son " Ciento cinco euros con setenta y ocho céntimos " por m
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3.2.6 REAP.1bam kg Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante
galvanización en caliente VH de cinc, 70 micrómetros/m2, 490 gr/m2,
comprendiendo transporte carga y descarga a taller de galvanización,
preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial
de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido,
tratamiento con flujo e inmersión en baño de cinc fundido a través de la
cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de
445-465 ºC extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y
controlada de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y
varias capas internas de aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de
40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva carga y transporte sobre
camión a obra.

MOOA12a 0,002 h Peón ordinario construcción 14,730 0,03
PEAW.4b 0,001 u Elementos químicos galvanización 89,505 0,09
PEAW.6b 0,001 u Maqu galv cal hume 168,480 0,17
PEAW.5a 0,049 kg Cinc fundido para galvanización 3,790 0,19
MMMT.5bbb 0,003 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,289 0,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,610 0,01

3,000 % Costes Indirectos 0,620 0,02

Precio Total por kg  .................................................. 0,64

Son " Sesenta y cuatro céntimos " por kg

3.2.7 EFSB.1bdcaB3 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 de 170cm de longitud con pletina inferior reforzada de
300x100x10mm y placa de 300x200x10mm con 4 perforaciones
coincidentes con los pernos de la contraplaca instalada en obra. Placa de
capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas
indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- El anclaje del montante se realizará haciendo coincidir las perforaciones
de la placa del montante con los pernos roscados de la placa de base
instalada en el frente del forjado y enroscando 4 tuercas y sus arandelas
con un par de apriete de 30Nm.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil
tubular de sección circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de
60.2mm, que se introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijará con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles
de sección circular de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijarán con 8 tornillos
autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente
instalada según detalles de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa. No se incluye la protección mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 1ª metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 6,330 kg Perfil IPE 100 S275JR 0,920 5,82
PEAC16aa 1,200 kg Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMA40a 0,020 u Llave dinamométrica 5-25Nm 299,730 5,99
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 99,190 1,98

3,000 % Costes Indirectos 101,170 3,04
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Precio Total por m  .................................................. 104,21

Son " Ciento cuatro euros con veintiun céntimos " por m

3.2.8 REHP30c dm3 Restitución de volumen en estructuras de hormigón armado, con mortero
polimérico, aplicado en capas de espesor máximo de 10 mm. Sin incluir
extracción del hormigón dañado, limpieza del sustrato de hormigón,
limpieza y protección de la armadura, ni protección superficial del material
restituido.

MOOA.8a 0,156 h Oficial 1ª construcción 17,630 2,75
PBPM23a 2,000 kg Mto repar tixotrópico R4 1,250 2,50
% 4,000 % Costes Directos Complementarios 5,250 0,21

3,000 % Costes Indirectos 5,460 0,16

Precio Total por dm3  ............................................… 5,62

Son " Cinco euros con sesenta y dos céntimos " por dm3

3.2.9 ERPP.1dbbb m2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato
potásico, resistente a la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento,
apto para restauración de edificios antiguos, monumentos históricos,
revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de
aplicación sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m².

MOON.8a 0,388 h Oficial 1ª pintura 17,630 6,84
PRCP.1dbbb 0,140 l Pint ext silct lis mt col 11,540 1,62
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,460 0,17

3,000 % Costes Indirectos 8,630 0,26

Precio Total por m2  ..............................................… 8,89

Son " Ocho euros con ochenta y nueve céntimos " por m2

3.3 ACTUACIÓN EN CUBIERTA
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3.3.1 EIIP22bab1 u Escalera metálica de mantenimiento de un tramo con 19 peldaños de 1m
de ámbito y descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes características:
- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8
agujeros avellanados, anclada a base de hormigón existente mediante 8
anclajes químicos estructurales por adherencia, realizado a través de la
inserción de tornillo de cabeza avellanada, de acero galvanizado de calidad
5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima
admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente 
- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares
180x100x5mm de acero laminado S275JR.
- Desarrollo de 19 peldaños de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.
- Los peldaños estarán formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3
de acero laminado S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de
espesor y 34cm de desarrollo.
- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca
con 4 apoyos de 14cm de longitud formados por perfiles rectangulares de
180x60x5mm que descansarán sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a
placas existentes en frente de forjado según detalles de proyecto.
- El pavimento del descansillo será de chapa lagrimada de 2mm de espesor
sobre perfiles huecos cuadrados de 30.3 que irán soldados a la estructura
del descansillo.
- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud
separados 84cm, pasamanos de perfil hueco de sección circular de 60.2 y
dos perfiles intermedios de 30mm de diámetro y 2mm de espesor.
La escalera se fabricará en taller, se galvanizará montada (galvanizado no
incluido en este precio) y se montará en obra sin realizar cortes ni
soldaduras.
Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reacción al fuego A1 según R.D.
312/2005, de 18 de marzo, totalmente instalada y comprobada según DB
SI-3 del CTE.

MOOA.8a 10,320 h Oficial 1ª construcción 17,630 181,94
MOOA12a 10,320 h Peón ordinario construcción 14,730 152,01
MOOM.8a 61,922 h Oficial 1ª metal 18,540 1.148,03
PEAP.4bb 180,000 kg Perfil IPE 100 S275JR 0,920 165,60
PEAP.4be 41,080 kg Perfil IPE 160 S275JR 0,782 32,12
PEAC16aa 53,000 kg Acero S235JR en chapa 1,380 73,14
PEAP12a 620,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,150 713,00
PEAC.7h 10,000 m2 Chapa acero galv e/2.0mm 28,560 285,60
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMG12e 3,000 h Grúa autopropulsada 40T 94,800 284,40
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.036,290 60,73
REHR15aaa 8,000 u Ancl amp res + var a 5.8 ø8-110 6,140 49,12

3,000 % Costes Indirectos 3.146,140 94,38

Precio Total por u  .................................................. 3.240,52

Son " Tres mil doscientos cuarenta euros con cincuenta y dos céntimos …
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3.3.2 EQAW23b m2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa
de 60x60x9cm, formada por capa base aislante de poliestireno extruido de
4cm de espesor y capa superficial de terminación con pavimento poroso
adherido de 4cm, para colocar en seco sobre membrana impermeablizante
o capa de protección de grava, incluso limpieza previa del soporte,
replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

MOOA.8a 0,316 h Oficial 1ª construcción 17,630 5,57
MOOA10a 0,316 h Ayudante construcción 15,300 4,83
PQAR.4b 1,010 m2 Losa mixta filtrante 60x60x9 23,618 23,85
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 34,250 0,34

3,000 % Costes Indirectos 34,590 1,04

Precio Total por m2  ..............................................… 35,63

Son " Treinta y cinco euros con sesenta y tres céntimos " por m2

3.3.3 DDDI14atraslado u Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia máxima de
5m en horizontal y 5m en vertical, Incluso aportación del material
necesario para su traslado, comprobación y conexionado.

MOOF.8a 2,064 h Oficial 1ª fontanería 18,540 38,27
MOOE.8a 2,580 h Oficial 1ª electricidad 18,540 47,83
MOOA12a 0,206 h Peón ordinario construcción 14,730 3,03
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 89,130 2,67

3,000 % Costes Indirectos 91,800 2,75

Precio Total por u  .................................................. 94,55

Son " Noventa y cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos " por u

3.3.4 RNIN.3a1 m2 Reparación gotera mediante la reimpermeabilización de cubierta plana no
transitable de protección pesada, mediante colocación de una nueva
membrana monocapa compuesta por lámina tipo LBM-50/G-FP de betún
modificado con elastómero SBS, de 50 gr/dm2 masa total, autoprotegida
con gránulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster
no tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte,
previa imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB,
en faldones con pendientes comprendidas entre 1<p<=15%, incluso
retirada de la grava de protección y el aislamiento, limpieza previa del
soporte, mermas, solapos y recolocación del aislamiento y la protección de
grava.

MOOA.8a 1,032 h Oficial 1ª construcción 17,630 18,19
MOOA11a 1,032 h Peón especializado construcción 15,300 15,79
PNIL.3ebbb 1,100 m2 LBM (SBS)-50/G-FP PE 12,722 13,99
PNIB.2a 0,350 kg Emu bituminosa aniónica tipo EB 2,050 0,72
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 48,690 1,46

3,000 % Costes Indirectos 50,150 1,50

Precio Total por m2  ..............................................… 51,65

Son " Cincuenta y un euros con sesenta y cinco céntimos " por m2
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3.3.5 PYA020c Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie
construida media de 1200 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y
desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías
exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones,
todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mo060 43,280 h Peón ordinario construcción. 14,310 619,34
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 619,340 12,39

3,000 % Costes Indirectos 631,730 18,95

Precio Total por Ud  .................................................. 650,68

Son " Seiscientos cincuenta euros con sesenta y ocho céntimos " por Ud

3.4 CONTROL DE CALIDAD
3.4.1 EQAW.4abensayobar… u Ensayo de empuje horizontal en barandillas según DB SUA de 1,6 KN/m

MCPA.1aensayo… 1,000 u Ensayo de empuje horizontal en barand… 396,758 396,76
MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 405,860 8,12

3,000 % Costes Indirectos 413,980 12,42

Precio Total por u  .................................................. 426,40

Son " Cuatrocientos veintiseis euros con cuarenta céntimos " por u

3.4.2 CCDHGALV u Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos
de acero, según UNE EN 10240:1998.

MCDC.2a 1,000 u Adh rec galvanizado 73,740 73,74
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 73,740 1,47

3,000 % Costes Indirectos 75,210 2,26

Precio Total por u  .................................................. 77,47

Son " Setenta y siete euros con cuarenta y siete céntimos " por u

3.4.3 CCESPGALV u Determinación del espesor del recubrimiento galvanizado(método
columbimétrico por disolución anódica), según UNE-EN ISO 1461:2010 y
UNE-EN ISO 2177:2005.

MCDC.3a 1,000 u Det espesor rec galv qu 95,940 95,94
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 95,940 1,92

3,000 % Costes Indirectos 97,860 2,94

Precio Total por u  .................................................. 100,80

Son " Cien euros con ochenta céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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3.4.4 CCUNGALV u Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de
acero galvanizado.

MCDC.4a 1,000 u Uniformidad del rec 32,750 32,75
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,750 0,66

3,000 % Costes Indirectos 33,410 1,00

Precio Total por u  .................................................. 34,41

Son " Treinta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos " por u

3.4.5 INSPTALL u Inspección, por parte de un técnico a las órdenes de la Dirección
Facultativa, del proceso de trabajo de cerrajería en taller antes de su
transporte a la planta de galvanizado.

MOOO.10 20,000 h Técnico 27,260 545,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 545,200 10,90

3,000 % Costes Indirectos 556,100 16,68

Precio Total por u  .................................................. 572,78

Son " Quinientos setenta y dos euros con setenta y ocho céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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4 QUÍMICA BLOQUE E

4.1 TRABAJOS PREVIOS
4.1.1 DDDF.8bbbarandillaexi m Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y

arena, y accesorios, con aprovechamiento del material y retirada del
mismo a recinto de almacenamiento indicado por la propiedad, según
NTE/ADD-18.

MOOC.8a 1,103 h Oficial 1ª carpintería 18,440 20,34
MOOC13a 0,631 h Aprendiz 2º carpintería 8,220 5,19
MOOA12a 0,631 h Peón ordinario construcción 14,730 9,29
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 34,820 1,04

3,000 % Costes Indirectos 35,860 1,08

Precio Total por m  .................................................. 36,94

Son " Treinta y seis euros con noventa y cuatro céntimos " por m

4.1.2 PROTCUB m2 Protección provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de
trabajo y trasiego formadas con durmientes de tablas de madera y tableros
para conformar las plataformas y pasarelas de trabajo. Incluso lámina de
polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor
como base de apoyo de la plataforma para no dañar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la protección.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
MOOA11a 0,516 h Peón especializado construcción 15,300 7,89
MMEM.1ad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3 Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
PBUC.6a 0,050 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,810 0,80

3,000 % Costes Indirectos 40,610 1,22

Precio Total por m2  ..............................................… 41,83

Son " Cuarenta y un euros con ochenta y tres céntimos " por m2

4.1.3 GRA010d Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010ce 1,362 Ud Carga y cambio de contenedor de 5 m³,… 152,000 207,02
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 207,020 4,14

3,000 % Costes Indirectos 211,160 6,33

Precio Total por Ud  .................................................. 217,49

Son " Doscientos diecisiete euros con cuarenta y nueve céntimos " por Ud

Anejo de Justificación de Precios
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4.1.4 DIC101c Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilación o
climatización metálicos de sección cuadrada o circular, para la correcta
ejecución de los trabajos proyectados en una cubierta de hasta 1200m2;
con medios manuales, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al
de su instalación. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual
del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los
trabajos y posterior montaje en las mismas condiciones de
funcionamiento.

MOOM.8a 25,588 h Oficial 1ª metal 18,540 474,40
MOOM12a 123,843 h Peón metal 14,810 1.834,11
MOOA12a 61,923 h Peón ordinario construcción 14,730 912,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.220,640 64,41

3,000 % Costes Indirectos 3.285,050 98,55

Precio Total por Ud  .................................................. 3.383,60

Son " Tres mil trescientos ochenta y tres euros con sesenta céntimos " p…

4.2 INSTALACIÓN DE PROTECCIONES
4.2.1 EEEM.1abanc m2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos,

incluso acartelamiento sin dañar la impermeabilización, parte proporcional
de extendido sobre las base de una lámina de polietileno expandido no
reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor y densidad 20kg/m3 como
protección de la impermeabilización existente con un rendimiento de
2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocación del aislamiento de la
cubierta y la protección de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

MOOA.8a 0,826 h Oficial 1ª construcción 17,630 14,56
MOOA11a 1,032 h Peón especializado construcción 15,300 15,79
PBAD.8a 0,015 l Desencofrante líquido 2,050 0,03
PBUC.6a 0,050 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
PBUW.5a 0,100 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,030 0,30
MMEM.1ad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3 Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 53,500 1,07

3,000 % Costes Indirectos 54,570 1,64

Precio Total por m2  ..............................................… 56,21

Son " Cincuenta y seis euros con veintiun céntimos " por m2

4.2.2 REHS23gaba m3 Hormigón HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia
caracteristica  fck=25 N/mm2, consistencia blanda, adecuado para vibrar,
colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y
vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigón, acabado fratasado y
curado, sin incluir encofrados y armaduras.

MOOA.8a 0,806 h Oficial 1ª construcción 17,630 14,21
MOOA11a 2,043 h Peón especializado construcción 15,300 31,26
PBPO11bb 1,150 m3 HNE-25/B/20 obra 78,150 89,87
PBAA.1a 0,013 m3 Agua 1,050 0,01
MMMH.5c 0,780 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,420 1,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 136,460 2,73

3,000 % Costes Indirectos 139,190 4,18

Precio Total por m3  ..............................................… 143,37

Son " Ciento cuarenta y tres euros con treinta y siete céntimos " por m3

Anejo de Justificación de Precios
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4.2.3 EEHW.1cB1 kg Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para
estructuras de hormigón.

MOOB.7a 0,010 h Oficial montador ferralla 18,310 0,18
MOOB12a 0,010 h Peón ordinario ferralla 14,470 0,14
PEAA.2c 1,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,850 0,85
PBUW.5a 0,020 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,030 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,230 0,02

3,000 % Costes Indirectos 1,250 0,04

Precio Total por kg  .................................................. 1,29

Son " Un euro con veintinueve céntimos " por kg

4.2.4 EFSB.1bdcaB2 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 con placa de anclaje de 150x150x10mm, placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en
los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigón armado mediante 4 anclajes
químicos estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigón
comprimido de resistencia característica 20 N/mm2, realizado a través de la
inserción de varilla roscada con tuerca y arandela, de acero galvanizado de
calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm
de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima
admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
(las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de
montaje se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecánica y broca del tamaño
correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforación con aire a
presión, inserción de la ampolla de resina en el taladro, introducción de la
varilla roscada con los útiles necesarios, colocación de la pieza a fijar
(anteriormente barrenada) y aplicación del par de apriete con llave
dinamométrica tras el tiempo de fraguado de la resina.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil
tubular de sección circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de
60.2mm, que se introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijará con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles
de sección circular de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijarán con 8 tornillos
autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente
instalada según detalles de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa. No se incluye la protección mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 1ª metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 4,000 kg Perfil IPE 100 S275JR 0,920 3,68
PEAC16aa 1,200 kg Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 91,060 1,82
REHR15aaa 1,600 u Ancl amp res + var a 5.8 ø8-110 6,140 9,82
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3,000 % Costes Indirectos 102,700 3,08

Precio Total por m  .................................................. 105,78

Son " Ciento cinco euros con setenta y ocho céntimos " por m

4.2.5 REAP.1bam kg Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante
galvanización en caliente VH de cinc, 70 micrómetros/m2, 490 gr/m2,
comprendiendo transporte carga y descarga a taller de galvanización,
preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial
de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido,
tratamiento con flujo e inmersión en baño de cinc fundido a través de la
cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de
445-465 ºC extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y
controlada de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y
varias capas internas de aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de
40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva carga y transporte sobre
camión a obra.

MOOA12a 0,002 h Peón ordinario construcción 14,730 0,03
PEAW.4b 0,001 u Elementos químicos galvanización 89,505 0,09
PEAW.6b 0,001 u Maqu galv cal hume 168,480 0,17
PEAW.5a 0,049 kg Cinc fundido para galvanización 3,790 0,19
MMMT.5bbb 0,003 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,289 0,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,610 0,01

3,000 % Costes Indirectos 0,620 0,02

Precio Total por kg  .................................................. 0,64

Son " Sesenta y cuatro céntimos " por kg

4.2.6 PAVCHAP m2 Suministro y colocación de pavimento de chapa lagrimada galvanizada en
lamas de 40cm de anchura, con un desarrollo de perfil de 0.6m, según
planos de proyecto, colocada sobre angulares galvanizados de 50.5mm.
Incluso soldaduras de la chapa en taller para obtener la rigidez,
galvanizado del conjunto, galvanizado del perfil angular de apoyo,
tornillería para fijación en estructura, protección de las soldaduras y
taladros con galvanizado en frío, retirada de escombros y limpieza.

MOOM12a 0,930 h Peón metal 14,810 13,77
MOOM.8a 1,806 h Oficial 1ª metal 18,540 33,48
PEAC.7h 1,300 m2 Chapa acero galv e/2.0mm 28,560 37,13
PEAP.7h 20,000 kg Perfil L 50.5 a laminado 0,809 16,18
GALV 20,000 u Galvanizado por kg de est. met. 0,420 8,40
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 108,960 1,09

3,000 % Costes Indirectos 110,050 3,30

Precio Total por m2  ..............................................… 113,35

Son " Ciento trece euros con treinta y cinco céntimos " por m2
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4.2.7 EFSB.1bdcaB4 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 con placa de anclaje de 150x150x10mm, placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en
los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigón armado mediante 4 anclajes
químicos estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigón
comprimido de resistencia característica 20 N/mm2, realizado a través de la
inserción de varilla roscada con tuerca y arandela, de acero galvanizado de
calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm
de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima
admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
(las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de
montaje se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecánica y broca del tamaño
correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforación con aire a
presión, inserción de la ampolla de resina en el taladro, introducción de la
varilla roscada con los útiles necesarios, colocación de la pieza a fijar
(anteriormente barrenada) y aplicación del par de apriete con llave
dinamométrica tras el tiempo de fraguado de la resina.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil
tubular de sección circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de
60.2mm, que se introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijará con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles
de sección circular de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijarán con 8 tornillos
autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente
instalada según detalles de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa. No se incluye la protección mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 1ª metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 4,000 kg Perfil IPE 100 S275JR 0,920 3,68
PEAC16aa 1,200 kg Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 91,060 1,82
REHR15aaa 1,600 u Ancl amp res + var a 5.8 ø8-110 6,140 9,82

3,000 % Costes Indirectos 102,700 3,08

Precio Total por m  .................................................. 105,78

Son " Ciento cinco euros con setenta y ocho céntimos " por m

4.3 ACTUACIONES EN CUBIERTA

Anejo de Justificación de Precios
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4.3.1 EIIP22bab1 u Escalera metálica de mantenimiento de un tramo con 19 peldaños de 1m
de ámbito y descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes características:
- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8
agujeros avellanados, anclada a base de hormigón existente mediante 8
anclajes químicos estructurales por adherencia, realizado a través de la
inserción de tornillo de cabeza avellanada, de acero galvanizado de calidad
5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima
admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente 
- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares
180x100x5mm de acero laminado S275JR.
- Desarrollo de 19 peldaños de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.
- Los peldaños estarán formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3
de acero laminado S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de
espesor y 34cm de desarrollo.
- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca
con 4 apoyos de 14cm de longitud formados por perfiles rectangulares de
180x60x5mm que descansarán sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a
placas existentes en frente de forjado según detalles de proyecto.
- El pavimento del descansillo será de chapa lagrimada de 2mm de espesor
sobre perfiles huecos cuadrados de 30.3 que irán soldados a la estructura
del descansillo.
- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud
separados 84cm, pasamanos de perfil hueco de sección circular de 60.2 y
dos perfiles intermedios de 30mm de diámetro y 2mm de espesor.
La escalera se fabricará en taller, se galvanizará montada (galvanizado no
incluido en este precio) y se montará en obra sin realizar cortes ni
soldaduras.
Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reacción al fuego A1 según R.D.
312/2005, de 18 de marzo, totalmente instalada y comprobada según DB
SI-3 del CTE.

MOOA.8a 10,320 h Oficial 1ª construcción 17,630 181,94
MOOA12a 10,320 h Peón ordinario construcción 14,730 152,01
MOOM.8a 61,922 h Oficial 1ª metal 18,540 1.148,03
PEAP.4bb 180,000 kg Perfil IPE 100 S275JR 0,920 165,60
PEAP.4be 41,080 kg Perfil IPE 160 S275JR 0,782 32,12
PEAC16aa 53,000 kg Acero S235JR en chapa 1,380 73,14
PEAP12a 620,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,150 713,00
PEAC.7h 10,000 m2 Chapa acero galv e/2.0mm 28,560 285,60
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMG12e 3,000 h Grúa autopropulsada 40T 94,800 284,40
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.036,290 60,73
REHR15aaa 8,000 u Ancl amp res + var a 5.8 ø8-110 6,140 49,12

3,000 % Costes Indirectos 3.146,140 94,38

Precio Total por u  .................................................. 3.240,52

Son " Tres mil doscientos cuarenta euros con cincuenta y dos céntimos …

Anejo de Justificación de Precios
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4.3.2 EQAW23b m2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa
de 60x60x9cm, formada por capa base aislante de poliestireno extruido de
4cm de espesor y capa superficial de terminación con pavimento poroso
adherido de 4cm, para colocar en seco sobre membrana impermeablizante
o capa de protección de grava, incluso limpieza previa del soporte,
replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

MOOA.8a 0,316 h Oficial 1ª construcción 17,630 5,57
MOOA10a 0,316 h Ayudante construcción 15,300 4,83
PQAR.4b 1,010 m2 Losa mixta filtrante 60x60x9 23,618 23,85
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 34,250 0,34

3,000 % Costes Indirectos 34,590 1,04

Precio Total por m2  ..............................................… 35,63

Son " Treinta y cinco euros con sesenta y tres céntimos " por m2

4.3.3 DDDI14atraslado u Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia máxima de
5m en horizontal y 5m en vertical, Incluso aportación del material
necesario para su traslado, comprobación y conexionado.

MOOF.8a 2,064 h Oficial 1ª fontanería 18,540 38,27
MOOE.8a 2,580 h Oficial 1ª electricidad 18,540 47,83
MOOA12a 0,206 h Peón ordinario construcción 14,730 3,03
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 89,130 2,67

3,000 % Costes Indirectos 91,800 2,75

Precio Total por u  .................................................. 94,55

Son " Noventa y cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos " por u

4.3.4 PYA020d Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie
construida media de 1200 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y
desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías
exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones,
todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mo060 43,280 h Peón ordinario construcción. 14,310 619,34
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 619,340 12,39

3,000 % Costes Indirectos 631,730 18,95

Precio Total por Ud  .................................................. 650,68

Son " Seiscientos cincuenta euros con sesenta y ocho céntimos " por Ud

4.4 CONTROL DE CALIDAD
4.4.1 EQAW.4abensayobar… u Ensayo de empuje horizontal en barandillas según DB SUA de 1,6 KN/m

MCPA.1aensayo… 1,000 u Ensayo de empuje horizontal en barand… 396,758 396,76
MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 405,860 8,12

3,000 % Costes Indirectos 413,980 12,42

Precio Total por u  .................................................. 426,40

Son " Cuatrocientos veintiseis euros con cuarenta céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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4.4.2 CCDHGALV u Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos
de acero, según UNE EN 10240:1998.

MCDC.2a 1,000 u Adh rec galvanizado 73,740 73,74
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 73,740 1,47

3,000 % Costes Indirectos 75,210 2,26

Precio Total por u  .................................................. 77,47

Son " Setenta y siete euros con cuarenta y siete céntimos " por u

4.4.3 CCESPGALV u Determinación del espesor del recubrimiento galvanizado(método
columbimétrico por disolución anódica), según UNE-EN ISO 1461:2010 y
UNE-EN ISO 2177:2005.

MCDC.3a 1,000 u Det espesor rec galv qu 95,940 95,94
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 95,940 1,92

3,000 % Costes Indirectos 97,860 2,94

Precio Total por u  .................................................. 100,80

Son " Cien euros con ochenta céntimos " por u

4.4.4 CCUNGALV u Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de
acero galvanizado.

MCDC.4a 1,000 u Uniformidad del rec 32,750 32,75
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,750 0,66

3,000 % Costes Indirectos 33,410 1,00

Precio Total por u  .................................................. 34,41

Son " Treinta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos " por u

4.4.5 INSPTALL u Inspección, por parte de un técnico a las órdenes de la Dirección
Facultativa, del proceso de trabajo de cerrajería en taller antes de su
transporte a la planta de galvanizado.

MOOO.10 20,000 h Técnico 27,260 545,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 545,200 10,90

3,000 % Costes Indirectos 556,100 16,68

Precio Total por u  .................................................. 572,78

Son " Quinientos setenta y dos euros con setenta y ocho céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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INSTALACIÓN BARANDILLAS CUBIERTAS BLOQUES A, B, D, E, F y G CAMPUS BURJASOT Página 38

VISADO     31/03/16
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:16-01052-700        P:50 de 118        D: 16-0002401-002-05834



5 QUÍMICA BLOQUE F

5.1 TRABAJOS PREVIOS
5.1.1 DDDF.8bbbarandillaexi m Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y

arena, y accesorios, con aprovechamiento del material y retirada del
mismo a recinto de almacenamiento indicado por la propiedad, según
NTE/ADD-18.

MOOC.8a 1,103 h Oficial 1ª carpintería 18,440 20,34
MOOC13a 0,631 h Aprendiz 2º carpintería 8,220 5,19
MOOA12a 0,631 h Peón ordinario construcción 14,730 9,29
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 34,820 1,04

3,000 % Costes Indirectos 35,860 1,08

Precio Total por m  .................................................. 36,94

Son " Treinta y seis euros con noventa y cuatro céntimos " por m

5.1.2 DDDR.5aconradial m2 Demolición de aplacados o enfoscados gruesos para ejecución de
cajeados hasta descubrir el canto del forjado, incluso corte previo con
radial, retirada de escombros y carga a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir el transporte a vertedero.

MOOA12a 3,096 h Peón ordinario construcción 14,730 45,60
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 45,600 0,91

3,000 % Costes Indirectos 46,510 1,40

Precio Total por m2  ..............................................… 47,91

Son " Cuarenta y siete euros con noventa y un céntimos " por m2

5.1.3 PROTCUB m2 Protección provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de
trabajo y trasiego formadas con durmientes de tablas de madera y tableros
para conformar las plataformas y pasarelas de trabajo. Incluso lámina de
polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor
como base de apoyo de la plataforma para no dañar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la protección.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
MOOA11a 0,516 h Peón especializado construcción 15,300 7,89
MMEM.1ad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3 Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
PBUC.6a 0,050 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,810 0,80

3,000 % Costes Indirectos 40,610 1,22

Precio Total por m2  ..............................................… 41,83

Son " Cuarenta y un euros con ochenta y tres céntimos " por m2

Anejo de Justificación de Precios
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INSTALACIÓN BARANDILLAS CUBIERTAS BLOQUES A, B, D, E, F y G CAMPUS BURJASOT Página 39

VISADO     31/03/16
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:16-01052-700        P:51 de 118        D: 16-0002401-002-05834



5.1.4 GRA010e Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010ce 1,362 Ud Carga y cambio de contenedor de 5 m³,… 152,000 207,02
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 207,020 4,14

3,000 % Costes Indirectos 211,160 6,33

Precio Total por Ud  .................................................. 217,49

Son " Doscientos diecisiete euros con cuarenta y nueve céntimos " por Ud

5.1.5 DIC101d Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilación o
climatización metálicos de sección cuadrada o circular, para la correcta
ejecución de los trabajos proyectados en una cubierta de hasta 1200m2;
con medios manuales, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al
de su instalación. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual
del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los
trabajos y posterior montaje en las mismas condiciones de
funcionamiento.

MOOM.8a 25,588 h Oficial 1ª metal 18,540 474,40
MOOM12a 123,843 h Peón metal 14,810 1.834,11
MOOA12a 61,923 h Peón ordinario construcción 14,730 912,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.220,640 64,41

3,000 % Costes Indirectos 3.285,050 98,55

Precio Total por Ud  .................................................. 3.383,60

Son " Tres mil trescientos ochenta y tres euros con sesenta céntimos " p…

5.2 INSTALACIÓN DE PROTECCIONES
5.2.1 EEEM.1abanc m2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos,

incluso acartelamiento sin dañar la impermeabilización, parte proporcional
de extendido sobre las base de una lámina de polietileno expandido no
reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor y densidad 20kg/m3 como
protección de la impermeabilización existente con un rendimiento de
2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocación del aislamiento de la
cubierta y la protección de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

MOOA.8a 0,826 h Oficial 1ª construcción 17,630 14,56
MOOA11a 1,032 h Peón especializado construcción 15,300 15,79
PBAD.8a 0,015 l Desencofrante líquido 2,050 0,03
PBUC.6a 0,050 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
PBUW.5a 0,100 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,030 0,30
MMEM.1ad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3 Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 53,500 1,07

3,000 % Costes Indirectos 54,570 1,64

Precio Total por m2  ..............................................… 56,21

Son " Cincuenta y seis euros con veintiun céntimos " por m2

Anejo de Justificación de Precios
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5.2.2 REHS23gaba m3 Hormigón HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia
caracteristica  fck=25 N/mm2, consistencia blanda, adecuado para vibrar,
colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y
vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigón, acabado fratasado y
curado, sin incluir encofrados y armaduras.

MOOA.8a 0,806 h Oficial 1ª construcción 17,630 14,21
MOOA11a 2,043 h Peón especializado construcción 15,300 31,26
PBPO11bb 1,150 m3 HNE-25/B/20 obra 78,150 89,87
PBAA.1a 0,013 m3 Agua 1,050 0,01
MMMH.5c 0,780 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,420 1,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 136,460 2,73

3,000 % Costes Indirectos 139,190 4,18

Precio Total por m3  ..............................................… 143,37

Son " Ciento cuarenta y tres euros con treinta y siete céntimos " por m3

5.2.3 EEHW.1cB1 kg Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para
estructuras de hormigón.

MOOB.7a 0,010 h Oficial montador ferralla 18,310 0,18
MOOB12a 0,010 h Peón ordinario ferralla 14,470 0,14
PEAA.2c 1,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,850 0,85
PBUW.5a 0,020 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,030 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,230 0,02

3,000 % Costes Indirectos 1,250 0,04

Precio Total por kg  .................................................. 1,29

Son " Un euro con veintinueve céntimos " por kg

5.2.4 REAS.1placa1 u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR galvanizado en
caliente por inmersión (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), de
dimensiones 300x200x10 mm, con 4 barras de acero B500S de 10 mm de
diámetro y 15 cm de longitud, soldadas a la placa y ancladas en taladro
relizado sobre el soporte de 12 mm de diámetro y 150 mm de profundidad
anteriormente rellenado mediante inyección de resina epoxi de alta
resistencia; con las siguientes características: separación entre dos
anclajes de 180 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 90 mm,
espesor mínimo de la base de 120 mm, espesor máximo de la pieza a fijar
de 82 mm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante de
11.9 y 9 kN respectivamenteen.
Se soldarán también 4 varillas roscadas de acero galvanizado de calidad
5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 10 mm de diámetro y 50mm de
longitud en la parte frontal de la placa para recibir posteriormente las
placas de los montantes.
Para el proceso de montaje se seguirá la siguiente secuencia de
operaciones: barrenado de la base de anclaje con taladradora mecánica y
broca del tamaño correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforación con aire a presión, inyección de la resina hasta más del 50%
del volumen del taladro e introducción de los espárragos de la placa.
incluso aplomado, relleno con mortero reparador expansivo, parte
proporcional de piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e
Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,620 h Oficial 1ª metal 18,540 11,49
MOOM11a 0,620 h Especialista metal 15,830 9,81
PEAC16aa 5,000 kg Acero S235JR en chapa 1,380 6,90
PBUN.5ah 4,000 u Var a 5.8 ø10-lg 68mm ancl mec 1,150 4,60
PEAA.3cc 0,500 kg Acero corru B 500 S ø10 0,750 0,38
PBPM23a 0,250 kg Mto repar tixotrópico R4 1,250 0,31
PBUA54c 0,024 l Res epoxi ancl qu 70,522 1,69
PBUW14a 1,000 u Boquilla de inyección resinas 0,100 0,10
MMMA20a 0,100 h Taladradora mecánica 1,790 0,18
MMML11a 0,040 h Equipo chorro aire presión 3,860 0,15
MMML.6a 0,024 h Equipo de inyección resinas 1,250 0,03
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% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,640 0,71
3,000 % Costes Indirectos 36,350 1,09

Precio Total por u  .................................................. 37,44

Son " Treinta y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos " por u

5.2.5 EFSB.1bdcaB2 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 con placa de anclaje de 150x150x10mm, placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en
los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigón armado mediante 4 anclajes
químicos estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigón
comprimido de resistencia característica 20 N/mm2, realizado a través de la
inserción de varilla roscada con tuerca y arandela, de acero galvanizado de
calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm
de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima
admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
(las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de
montaje se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecánica y broca del tamaño
correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforación con aire a
presión, inserción de la ampolla de resina en el taladro, introducción de la
varilla roscada con los útiles necesarios, colocación de la pieza a fijar
(anteriormente barrenada) y aplicación del par de apriete con llave
dinamométrica tras el tiempo de fraguado de la resina.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil
tubular de sección circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de
60.2mm, que se introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijará con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles
de sección circular de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijarán con 8 tornillos
autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente
instalada según detalles de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa. No se incluye la protección mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 1ª metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 4,000 kg Perfil IPE 100 S275JR 0,920 3,68
PEAC16aa 1,200 kg Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 91,060 1,82
REHR15aaa 1,600 u Ancl amp res + var a 5.8 ø8-110 6,140 9,82

3,000 % Costes Indirectos 102,700 3,08

Precio Total por m  .................................................. 105,78

Son " Ciento cinco euros con setenta y ocho céntimos " por m
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5.2.6 REAP.1bam kg Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante
galvanización en caliente VH de cinc, 70 micrómetros/m2, 490 gr/m2,
comprendiendo transporte carga y descarga a taller de galvanización,
preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial
de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido,
tratamiento con flujo e inmersión en baño de cinc fundido a través de la
cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de
445-465 ºC extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y
controlada de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y
varias capas internas de aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de
40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva carga y transporte sobre
camión a obra.

MOOA12a 0,002 h Peón ordinario construcción 14,730 0,03
PEAW.4b 0,001 u Elementos químicos galvanización 89,505 0,09
PEAW.6b 0,001 u Maqu galv cal hume 168,480 0,17
PEAW.5a 0,049 kg Cinc fundido para galvanización 3,790 0,19
MMMT.5bbb 0,003 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,289 0,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,610 0,01

3,000 % Costes Indirectos 0,620 0,02

Precio Total por kg  .................................................. 0,64

Son " Sesenta y cuatro céntimos " por kg

5.2.7 PAVCHAP m2 Suministro y colocación de pavimento de chapa lagrimada galvanizada en
lamas de 40cm de anchura, con un desarrollo de perfil de 0.6m, según
planos de proyecto, colocada sobre angulares galvanizados de 50.5mm.
Incluso soldaduras de la chapa en taller para obtener la rigidez,
galvanizado del conjunto, galvanizado del perfil angular de apoyo,
tornillería para fijación en estructura, protección de las soldaduras y
taladros con galvanizado en frío, retirada de escombros y limpieza.

MOOM12a 0,930 h Peón metal 14,810 13,77
MOOM.8a 1,806 h Oficial 1ª metal 18,540 33,48
PEAC.7h 1,300 m2 Chapa acero galv e/2.0mm 28,560 37,13
PEAP.7h 20,000 kg Perfil L 50.5 a laminado 0,809 16,18
GALV 20,000 u Galvanizado por kg de est. met. 0,420 8,40
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 108,960 1,09

3,000 % Costes Indirectos 110,050 3,30

Precio Total por m2  ..............................................… 113,35

Son " Ciento trece euros con treinta y cinco céntimos " por m2
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5.2.8 EFSB.1bdcaB3 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 de 170cm de longitud con pletina inferior reforzada de
300x100x10mm y placa de 300x200x10mm con 4 perforaciones
coincidentes con los pernos de la contraplaca instalada en obra. Placa de
capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas
indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- El anclaje del montante se realizará haciendo coincidir las perforaciones
de la placa del montante con los pernos roscados de la placa de base
instalada en el frente del forjado y enroscando 4 tuercas y sus arandelas
con un par de apriete de 30Nm.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil
tubular de sección circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de
60.2mm, que se introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijará con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles
de sección circular de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijarán con 8 tornillos
autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente
instalada según detalles de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa. No se incluye la protección mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 1ª metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 6,330 kg Perfil IPE 100 S275JR 0,920 5,82
PEAC16aa 1,200 kg Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMA40a 0,020 u Llave dinamométrica 5-25Nm 299,730 5,99
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 99,190 1,98

3,000 % Costes Indirectos 101,170 3,04

Precio Total por m  .................................................. 104,21

Son " Ciento cuatro euros con veintiun céntimos " por m

5.2.9 REHP30c dm3 Restitución de volumen en estructuras de hormigón armado, con mortero
polimérico, aplicado en capas de espesor máximo de 10 mm. Sin incluir
extracción del hormigón dañado, limpieza del sustrato de hormigón,
limpieza y protección de la armadura, ni protección superficial del material
restituido.

MOOA.8a 0,156 h Oficial 1ª construcción 17,630 2,75
PBPM23a 2,000 kg Mto repar tixotrópico R4 1,250 2,50
% 4,000 % Costes Directos Complementarios 5,250 0,21

3,000 % Costes Indirectos 5,460 0,16

Precio Total por dm3  ............................................… 5,62

Son " Cinco euros con sesenta y dos céntimos " por dm3

Anejo de Justificación de Precios
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5.2.10 ERPP.1dbbb m2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato
potásico, resistente a la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento,
apto para restauración de edificios antiguos, monumentos históricos,
revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de
aplicación sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m².

MOON.8a 0,388 h Oficial 1ª pintura 17,630 6,84
PRCP.1dbbb 0,140 l Pint ext silct lis mt col 11,540 1,62
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,460 0,17

3,000 % Costes Indirectos 8,630 0,26

Precio Total por m2  ..............................................… 8,89

Son " Ocho euros con ochenta y nueve céntimos " por m2

5.3 ACTUACIONES EN CUBIERTA
5.3.1 EIIP22bab1 u Escalera metálica de mantenimiento de un tramo con 19 peldaños de 1m

de ámbito y descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes características:
- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8
agujeros avellanados, anclada a base de hormigón existente mediante 8
anclajes químicos estructurales por adherencia, realizado a través de la
inserción de tornillo de cabeza avellanada, de acero galvanizado de calidad
5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima
admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente 
- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares
180x100x5mm de acero laminado S275JR.
- Desarrollo de 19 peldaños de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.
- Los peldaños estarán formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3
de acero laminado S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de
espesor y 34cm de desarrollo.
- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca
con 4 apoyos de 14cm de longitud formados por perfiles rectangulares de
180x60x5mm que descansarán sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a
placas existentes en frente de forjado según detalles de proyecto.
- El pavimento del descansillo será de chapa lagrimada de 2mm de espesor
sobre perfiles huecos cuadrados de 30.3 que irán soldados a la estructura
del descansillo.
- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud
separados 84cm, pasamanos de perfil hueco de sección circular de 60.2 y
dos perfiles intermedios de 30mm de diámetro y 2mm de espesor.
La escalera se fabricará en taller, se galvanizará montada (galvanizado no
incluido en este precio) y se montará en obra sin realizar cortes ni
soldaduras.
Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reacción al fuego A1 según R.D.
312/2005, de 18 de marzo, totalmente instalada y comprobada según DB
SI-3 del CTE.

MOOA.8a 10,320 h Oficial 1ª construcción 17,630 181,94
MOOA12a 10,320 h Peón ordinario construcción 14,730 152,01
MOOM.8a 61,922 h Oficial 1ª metal 18,540 1.148,03
PEAP.4bb 180,000 kg Perfil IPE 100 S275JR 0,920 165,60
PEAP.4be 41,080 kg Perfil IPE 160 S275JR 0,782 32,12
PEAC16aa 53,000 kg Acero S235JR en chapa 1,380 73,14
PEAP12a 620,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,150 713,00
PEAC.7h 10,000 m2 Chapa acero galv e/2.0mm 28,560 285,60
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMG12e 3,000 h Grúa autopropulsada 40T 94,800 284,40
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.036,290 60,73
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REHR15aaa 8,000 u Ancl amp res + var a 5.8 ø8-110 6,140 49,12
3,000 % Costes Indirectos 3.146,140 94,38

Precio Total por u  .................................................. 3.240,52

Son " Tres mil doscientos cuarenta euros con cincuenta y dos céntimos …

5.3.2 EQAW23b m2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa
de 60x60x9cm, formada por capa base aislante de poliestireno extruido de
4cm de espesor y capa superficial de terminación con pavimento poroso
adherido de 4cm, para colocar en seco sobre membrana impermeablizante
o capa de protección de grava, incluso limpieza previa del soporte,
replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

MOOA.8a 0,316 h Oficial 1ª construcción 17,630 5,57
MOOA10a 0,316 h Ayudante construcción 15,300 4,83
PQAR.4b 1,010 m2 Losa mixta filtrante 60x60x9 23,618 23,85
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 34,250 0,34

3,000 % Costes Indirectos 34,590 1,04

Precio Total por m2  ..............................................… 35,63

Son " Treinta y cinco euros con sesenta y tres céntimos " por m2

5.3.3 DDDI14atraslado u Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia máxima de
5m en horizontal y 5m en vertical, Incluso aportación del material
necesario para su traslado, comprobación y conexionado.

MOOF.8a 2,064 h Oficial 1ª fontanería 18,540 38,27
MOOE.8a 2,580 h Oficial 1ª electricidad 18,540 47,83
MOOA12a 0,206 h Peón ordinario construcción 14,730 3,03
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 89,130 2,67

3,000 % Costes Indirectos 91,800 2,75

Precio Total por u  .................................................. 94,55

Son " Noventa y cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos " por u

5.3.4 RNIN.3a1 m2 Reparación gotera mediante la reimpermeabilización de cubierta plana no
transitable de protección pesada, mediante colocación de una nueva
membrana monocapa compuesta por lámina tipo LBM-50/G-FP de betún
modificado con elastómero SBS, de 50 gr/dm2 masa total, autoprotegida
con gránulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster
no tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte,
previa imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB,
en faldones con pendientes comprendidas entre 1<p<=15%, incluso
retirada de la grava de protección y el aislamiento, limpieza previa del
soporte, mermas, solapos y recolocación del aislamiento y la protección de
grava.

MOOA.8a 1,032 h Oficial 1ª construcción 17,630 18,19
MOOA11a 1,032 h Peón especializado construcción 15,300 15,79
PNIL.3ebbb 1,100 m2 LBM (SBS)-50/G-FP PE 12,722 13,99
PNIB.2a 0,350 kg Emu bituminosa aniónica tipo EB 2,050 0,72
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 48,690 1,46

3,000 % Costes Indirectos 50,150 1,50

Precio Total por m2  ..............................................… 51,65

Son " Cincuenta y un euros con sesenta y cinco céntimos " por m2
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5.3.5 PYA020e Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie
construida media de 1200 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y
desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías
exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones,
todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mo060 43,280 h Peón ordinario construcción. 14,310 619,34
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 619,340 12,39

3,000 % Costes Indirectos 631,730 18,95

Precio Total por Ud  .................................................. 650,68

Son " Seiscientos cincuenta euros con sesenta y ocho céntimos " por Ud

5.4 CONTROL DE CALIDAD
5.4.1 EQAW.4abensayobar… u Ensayo de empuje horizontal en barandillas según DB SUA de 1,6 KN/m

MCPA.1aensayo… 1,000 u Ensayo de empuje horizontal en barand… 396,758 396,76
MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 405,860 8,12

3,000 % Costes Indirectos 413,980 12,42

Precio Total por u  .................................................. 426,40

Son " Cuatrocientos veintiseis euros con cuarenta céntimos " por u

5.4.2 CCDHGALV u Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos
de acero, según UNE EN 10240:1998.

MCDC.2a 1,000 u Adh rec galvanizado 73,740 73,74
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 73,740 1,47

3,000 % Costes Indirectos 75,210 2,26

Precio Total por u  .................................................. 77,47

Son " Setenta y siete euros con cuarenta y siete céntimos " por u

5.4.3 CCESPGALV u Determinación del espesor del recubrimiento galvanizado(método
columbimétrico por disolución anódica), según UNE-EN ISO 1461:2010 y
UNE-EN ISO 2177:2005.

MCDC.3a 1,000 u Det espesor rec galv qu 95,940 95,94
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 95,940 1,92

3,000 % Costes Indirectos 97,860 2,94

Precio Total por u  .................................................. 100,80

Son " Cien euros con ochenta céntimos " por u
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5.4.4 CCUNGALV u Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de
acero galvanizado.

MCDC.4a 1,000 u Uniformidad del rec 32,750 32,75
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,750 0,66

3,000 % Costes Indirectos 33,410 1,00

Precio Total por u  .................................................. 34,41

Son " Treinta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos " por u

5.4.5 INSPTALL u Inspección, por parte de un técnico a las órdenes de la Dirección
Facultativa, del proceso de trabajo de cerrajería en taller antes de su
transporte a la planta de galvanizado.

MOOO.10 20,000 h Técnico 27,260 545,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 545,200 10,90

3,000 % Costes Indirectos 556,100 16,68

Precio Total por u  .................................................. 572,78

Son " Quinientos setenta y dos euros con setenta y ocho céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6 MATEMÁTICAS BLOQUE G

6.1 TRABAJOS PREVIOS
6.1.1 DDDF.8bbbarandillaexi m Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y

arena, y accesorios, con aprovechamiento del material y retirada del
mismo a recinto de almacenamiento indicado por la propiedad, según
NTE/ADD-18.

MOOC.8a 1,103 h Oficial 1ª carpintería 18,440 20,34
MOOC13a 0,631 h Aprendiz 2º carpintería 8,220 5,19
MOOA12a 0,631 h Peón ordinario construcción 14,730 9,29
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 34,820 1,04

3,000 % Costes Indirectos 35,860 1,08

Precio Total por m  .................................................. 36,94

Son " Treinta y seis euros con noventa y cuatro céntimos " por m

6.1.2 EADR.5b1 m2 Demolición de revestimiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
realizado en paramentos verticales exteriores (casetón), incluso retirada de
escombros y carga en contenedor.

MOOA.8a 0,361 h Oficial 1ª construcción 17,630 6,36
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,360 0,13

3,000 % Costes Indirectos 6,490 0,19

Precio Total por m2  ..............................................… 6,68

Son " Seis euros con sesenta y ocho céntimos " por m2

6.1.3 DDDR.5aconradial m2 Demolición de aplacados o enfoscados gruesos para ejecución de
cajeados hasta descubrir el canto del forjado, incluso corte previo con
radial, retirada de escombros y carga a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir el transporte a vertedero.

MOOA12a 3,096 h Peón ordinario construcción 14,730 45,60
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 45,600 0,91

3,000 % Costes Indirectos 46,510 1,40

Precio Total por m2  ..............................................… 47,91

Son " Cuarenta y siete euros con noventa y un céntimos " por m2

6.1.4 EADQ13a m2 Retirada de protección de grava y aislamiento de poliestireno extrusionado
en borde de cubierta, por medios manuales, con recuperación de material
y acopio en obra.

MOOA11a 0,310 h Peón especializado construcción 15,300 4,74
MOOA12a 0,310 h Peón ordinario construcción 14,730 4,57
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 9,310 0,28

3,000 % Costes Indirectos 9,590 0,29

Precio Total por m2  ..............................................… 9,88

Son " Nueve euros con ochenta y ocho céntimos " por m2

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6.1.5 PROTCUB m2 Protección provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de
trabajo y trasiego formadas con durmientes de tablas de madera y tableros
para conformar las plataformas y pasarelas de trabajo. Incluso lámina de
polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor
como base de apoyo de la plataforma para no dañar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la protección.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
MOOA11a 0,516 h Peón especializado construcción 15,300 7,89
MMEM.1ad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3 Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
PBUC.6a 0,050 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,810 0,80

3,000 % Costes Indirectos 40,610 1,22

Precio Total por m2  ..............................................… 41,83

Son " Cuarenta y un euros con ochenta y tres céntimos " por m2

6.1.6 GRA010f Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010ce 1,362 Ud Carga y cambio de contenedor de 5 m³,… 152,000 207,02
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 207,020 4,14

3,000 % Costes Indirectos 211,160 6,33

Precio Total por Ud  .................................................. 217,49

Son " Doscientos diecisiete euros con cuarenta y nueve céntimos " por Ud

6.1.7 DIC101e Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilación o
climatización metálicos de sección cuadrada o circular, para la correcta
ejecución de los trabajos proyectados en una cubierta de hasta 1200m2;
con medios manuales, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al
de su instalación. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual
del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los
trabajos y posterior montaje en las mismas condiciones de
funcionamiento.

MOOM.8a 25,588 h Oficial 1ª metal 18,540 474,40
MOOM12a 123,843 h Peón metal 14,810 1.834,11
MOOA12a 61,923 h Peón ordinario construcción 14,730 912,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.220,640 64,41

3,000 % Costes Indirectos 3.285,050 98,55

Precio Total por Ud  .................................................. 3.383,60

Son " Tres mil trescientos ochenta y tres euros con sesenta céntimos " p…

6.2 INSTALACION DE PROTECCIONES

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6.2.1 EEEM.1abanc m2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos,
incluso acartelamiento sin dañar la impermeabilización, parte proporcional
de extendido sobre las base de una lámina de polietileno expandido no
reticulado de celda cerrada de 5mm de espesor y densidad 20kg/m3 como
protección de la impermeabilización existente con un rendimiento de
2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocación del aislamiento de la
cubierta y la protección de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

MOOA.8a 0,826 h Oficial 1ª construcción 17,630 14,56
MOOA11a 1,032 h Peón especializado construcción 15,300 15,79
PBAD.8a 0,015 l Desencofrante líquido 2,050 0,03
PBUC.6a 0,050 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,260 0,06
PBUW.5a 0,100 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,030 0,30
MMEM.1ad 0,080 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,290 4,10
MMEM.4c 0,240 m3 Amtz mad encf tabl 4 us 69,200 16,61
PNTW.9b 2,500 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 5 mm 0,820 2,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 53,500 1,07

3,000 % Costes Indirectos 54,570 1,64

Precio Total por m2  ..............................................… 56,21

Son " Cincuenta y seis euros con veintiun céntimos " por m2

6.2.2 REHS23gaba m3 Hormigón HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia
caracteristica  fck=25 N/mm2, consistencia blanda, adecuado para vibrar,
colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y
vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigón, acabado fratasado y
curado, sin incluir encofrados y armaduras.

MOOA.8a 0,806 h Oficial 1ª construcción 17,630 14,21
MOOA11a 2,043 h Peón especializado construcción 15,300 31,26
PBPO11bb 1,150 m3 HNE-25/B/20 obra 78,150 89,87
PBAA.1a 0,013 m3 Agua 1,050 0,01
MMMH.5c 0,780 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,420 1,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 136,460 2,73

3,000 % Costes Indirectos 139,190 4,18

Precio Total por m3  ..............................................… 143,37

Son " Ciento cuarenta y tres euros con treinta y siete céntimos " por m3

6.2.3 EEHW.1cB1 kg Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para
estructuras de hormigón.

MOOB.7a 0,010 h Oficial montador ferralla 18,310 0,18
MOOB12a 0,010 h Peón ordinario ferralla 14,470 0,14
PEAA.2c 1,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,850 0,85
PBUW.5a 0,020 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,030 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,230 0,02

3,000 % Costes Indirectos 1,250 0,04

Precio Total por kg  .................................................. 1,29

Son " Un euro con veintinueve céntimos " por kg

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total

INSTALACIÓN BARANDILLAS CUBIERTAS BLOQUES A, B, D, E, F y G CAMPUS BURJASOT Página 51

VISADO     31/03/16
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:16-01052-700        P:63 de 118        D: 16-0002401-002-05834



6.2.4 REAS.1placa1 u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR galvanizado en
caliente por inmersión (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), de
dimensiones 300x200x10 mm, con 4 barras de acero B500S de 10 mm de
diámetro y 15 cm de longitud, soldadas a la placa y ancladas en taladro
relizado sobre el soporte de 12 mm de diámetro y 150 mm de profundidad
anteriormente rellenado mediante inyección de resina epoxi de alta
resistencia; con las siguientes características: separación entre dos
anclajes de 180 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 90 mm,
espesor mínimo de la base de 120 mm, espesor máximo de la pieza a fijar
de 82 mm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante de
11.9 y 9 kN respectivamenteen.
Se soldarán también 4 varillas roscadas de acero galvanizado de calidad
5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 10 mm de diámetro y 50mm de
longitud en la parte frontal de la placa para recibir posteriormente las
placas de los montantes.
Para el proceso de montaje se seguirá la siguiente secuencia de
operaciones: barrenado de la base de anclaje con taladradora mecánica y
broca del tamaño correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforación con aire a presión, inyección de la resina hasta más del 50%
del volumen del taladro e introducción de los espárragos de la placa.
incluso aplomado, relleno con mortero reparador expansivo, parte
proporcional de piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e
Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,620 h Oficial 1ª metal 18,540 11,49
MOOM11a 0,620 h Especialista metal 15,830 9,81
PEAC16aa 5,000 kg Acero S235JR en chapa 1,380 6,90
PBUN.5ah 4,000 u Var a 5.8 ø10-lg 68mm ancl mec 1,150 4,60
PEAA.3cc 0,500 kg Acero corru B 500 S ø10 0,750 0,38
PBPM23a 0,250 kg Mto repar tixotrópico R4 1,250 0,31
PBUA54c 0,024 l Res epoxi ancl qu 70,522 1,69
PBUW14a 1,000 u Boquilla de inyección resinas 0,100 0,10
MMMA20a 0,100 h Taladradora mecánica 1,790 0,18
MMML11a 0,040 h Equipo chorro aire presión 3,860 0,15
MMML.6a 0,024 h Equipo de inyección resinas 1,250 0,03
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,640 0,71

3,000 % Costes Indirectos 36,350 1,09

Precio Total por u  .................................................. 37,44

Son " Treinta y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6.2.5 EFSB.1bdcaB1 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 con placa de anclaje de 150x150x10mm, placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en
los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigón armado mediante 4 anclajes
químicos estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigón
comprimido de resistencia característica 20 N/mm2, realizado a través de la
inserción de varilla roscada con tuerca y arandela, de acero galvanizado de
calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm
de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima
admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente
(las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de
montaje se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecánica y broca del tamaño
correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforación con aire a
presión, inserción de la ampolla de resina en el taladro, introducción de la
varilla roscada con los útiles necesarios, colocación de la pieza a fijar
(anteriormente barrenada) y aplicación del par de apriete con llave
dinamométrica tras el tiempo de fraguado de la resina.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil
tubular de sección circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de
60.2mm, que se introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijará con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles
de sección circular de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijarán con 8 tornillos
autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente
instalada según detalles de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa. No se incluye la protección mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 1ª metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 4,000 kg Perfil IPE 100 S275JR 0,920 3,68
PEAC16aa 1,200 kg Acero S235JR en chapa 1,380 1,66
PEAP12a 8,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 91,060 1,82
REHR15aaa 1,600 u Ancl amp res + var a 5.8 ø8-110 6,140 9,82

3,000 % Costes Indirectos 102,700 3,08

Precio Total por m  .................................................. 105,78

Son " Ciento cinco euros con setenta y ocho céntimos " por m

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6.2.6 EFSB.1bdcaB5 m Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR
galvanizados (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo
IPE-100 de 170cm de longitud con pletina inferior reforzada de
300x100x10mm y placa de 300x200x10mm con 4 perforaciones
coincidentes con los pernos de la contraplaca instalada en obra. Placa de
capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas
indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- El anclaje del montante se realizará haciendo coincidir las perforaciones
de la placa del montante con los pernos roscados de la placa de base
instalada en el frente del forjado y enroscando 4 tuercas y sus arandelas
con un par de apriete de 30Nm.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones
descritas, dos perfiles tubulares de seccion circular de 35.2mm. También
se soldará en el montante, a la altura del pavimento, un perfil LD-100x50x5
con una perforación para recibir posteriormente el remate del pavimento.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil
tubular de sección circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de
60.2mm, que se introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de
capitel y se fijará con 6 tornillos autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles
de sección circular de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los
perfiles soldados al alma del montante y se fijarán con 8 tornillos
autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente
instalada según detalles de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa. No se incluye la protección mediante galvanizado en caliente
en esta unidad de obra.

MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
MOOM.8a 3,612 h Oficial 1ª metal 18,540 66,97
PEAP.4bb 6,330 kg Perfil IPE 100 S275JR 0,920 5,82
PEAC16aa 1,800 kg Acero S235JR en chapa 1,380 2,48
PEAP12a 8,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,150 9,20
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMA40a 0,020 u Llave dinamométrica 5-25Nm 299,730 5,99
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 100,010 2,00

3,000 % Costes Indirectos 102,010 3,06

Precio Total por m  .................................................. 105,07

Son " Ciento cinco euros con siete céntimos " por m

Anejo de Justificación de Precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6.2.7 REAP.1bam kg Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante
galvanización en caliente VH de cinc, 70 micrómetros/m2, 490 gr/m2,
comprendiendo transporte carga y descarga a taller de galvanización,
preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial
de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido,
tratamiento con flujo e inmersión en baño de cinc fundido a través de la
cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de
445-465 ºC extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y
controlada de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y
varias capas internas de aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de
40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva carga y transporte sobre
camión a obra.

MOOA12a 0,002 h Peón ordinario construcción 14,730 0,03
PEAW.4b 0,001 u Elementos químicos galvanización 89,505 0,09
PEAW.6b 0,001 u Maqu galv cal hume 168,480 0,17
PEAW.5a 0,049 kg Cinc fundido para galvanización 3,790 0,19
MMMT.5bbb 0,003 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,289 0,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,610 0,01

3,000 % Costes Indirectos 0,620 0,02

Precio Total por kg  .................................................. 0,64

Son " Sesenta y cuatro céntimos " por kg

6.2.8 REHP30c dm3 Restitución de volumen en estructuras de hormigón armado, con mortero
polimérico, aplicado en capas de espesor máximo de 10 mm. Sin incluir
extracción del hormigón dañado, limpieza del sustrato de hormigón,
limpieza y protección de la armadura, ni protección superficial del material
restituido.

MOOA.8a 0,156 h Oficial 1ª construcción 17,630 2,75
PBPM23a 2,000 kg Mto repar tixotrópico R4 1,250 2,50
% 4,000 % Costes Directos Complementarios 5,250 0,21

3,000 % Costes Indirectos 5,460 0,16

Precio Total por dm3  ............................................… 5,62

Son " Cinco euros con sesenta y dos céntimos " por dm3

6.2.9 ERPP.1dbbb m2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato
potásico, resistente a la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento,
apto para restauración de edificios antiguos, monumentos históricos,
revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de
aplicación sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m².

MOON.8a 0,388 h Oficial 1ª pintura 17,630 6,84
PRCP.1dbbb 0,140 l Pint ext silct lis mt col 11,540 1,62
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,460 0,17

3,000 % Costes Indirectos 8,630 0,26

Precio Total por m2  ..............................................… 8,89

Son " Ocho euros con ochenta y nueve céntimos " por m2

Anejo de Justificación de Precios
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6.2.10 EISC12bbcb1 m Canalón visto de chapa de acero galvanizado, de perfil cuadrado, y
desarrollo 500mm para evacuación de pluviales, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.

MOOM.8a 0,516 h Oficial 1ª metal 18,540 9,57
MOOA12a 0,516 h Peón ordinario construcción 14,730 7,60
PISC18abcb1 1,050 m Can a galv cua 500mm 30%acc 12,560 13,19
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 30,360 0,61

3,000 % Costes Indirectos 30,970 0,93

Precio Total por m  .................................................. 31,90

Son " Treinta y un euros con noventa céntimos " por m

6.2.11 EISC.8dab m Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero galvanizado, de
sección cuadrada de 80x80mm, construido según norma UNE EN 612:2006
y DIN 18461, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.

MOOM.8a 0,258 h Oficial 1ª metal 18,540 4,78
MOOA12a 0,258 h Peón ordinario construcción 14,730 3,80
MOOF.8a 0,516 h Oficial 1ª fontanería 18,540 9,57
PISC19dab 1,050 m Baj a galv 80x80mm 30%acc 10,517 11,04
PBAC.1ba 0,001 t CEM I 42.5 R granel 98,110 0,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,290 0,59

3,000 % Costes Indirectos 29,880 0,90

Precio Total por m  .................................................. 30,78

Son " Treinta euros con setenta y ocho céntimos " por m

6.2.12 BARANDEXIS m Colocación de barandillas de aluminio contrapesadas existentes, incluso
contrapesos de PVC y arena, accesorios, Declaración de conformidad  de
tipo CE del fabricante por parte de un laboratorio externo con capacidad de
certificación según la norma.

MOOC.8a 1,103 h Oficial 1ª carpintería 18,440 20,34
MOOC13a 0,631 h Aprendiz 2º carpintería 8,220 5,19
MOOA12a 0,631 h Peón ordinario construcción 14,730 9,29
CERTBAR 1,000 u Certificación barandilla contrapesada 9,540 9,54
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 44,360 1,33

3,000 % Costes Indirectos 45,690 1,37

Precio Total por m  .................................................. 47,06

Son " Cuarenta y siete euros con seis céntimos " por m

Anejo de Justificación de Precios
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6.2.13 YCL110 Ud Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura
mediante línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin
amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 2
anclajes terminales de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable
flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y
horquilla en el extremo opuesto; conjunto de tres sujetacables y un
guardacable; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos
precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante
tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada según
EN 353-1:2014 y UNE-EN 363:2009, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad,
declaración de Conformidad y Folleto informativo..
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido del
cable. Colocación de complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spl010 2,000 Ud Anclaje terminal de acero inoxidable AI… 26,500 53,00
mt50spl005 8,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, a… 5,600 44,80
mt50spl130 10,500 m Cable flexible de acero galvanizado, de … 1,800 18,90
mt50spl040 1,000 Ud Tensor de caja abierta, con ojo en un e… 71,000 71,00
mt50spl050 1,000 Ud Conjunto de tres sujetacables y un guar… 27,850 27,85
mt50spl080 1,000 Ud Protector para cabo, de PVC, color am… 6,500 6,50
mt50spl060 1,000 Ud Placa de señalización de la línea de an… 12,400 12,40
mt50spl070 1,000 Ud Conjunto de dos precintos de seguridad. 15,000 15,00
MOOM.8a 2,100 h Oficial 1ª metal 18,540 38,93
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 288,380 5,77

3,000 % Costes Indirectos 294,150 8,82

Precio Total por Ud  .................................................. 302,97

Son " Trescientos dos euros con noventa y siete céntimos " por Ud

6.2.14 EQAW17aa1 m Borde libre de azotea no transitable realizado con tela asfáltica
autoprotegida de 60cm de desarrollo, incluso corte de impermeabilización
existente para colocarla por encima, parte proporcional de soldaduras y
limpieza.

MOOA12a 0,206 h Peón ordinario construcción 14,730 3,03
MOOA.8a 0,414 h Oficial 1ª construcción 17,630 7,30
PNIL.1cdfb 0,550 m2 LO-40/M-TV UNE 104238 PE 11,499 6,32
PBPM.1da 0,005 m3 Mto cto M-5 man 84,240 0,42
PBUA16a 0,660 l Adhesivo láminas impermeables 2,350 1,55
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,620 0,37

3,000 % Costes Indirectos 18,990 0,57

Precio Total por m  .................................................. 19,56

Son " Diecinueve euros con cincuenta y seis céntimos " por m

6.3 ACTUACIONES EN CUBIERTA

Anejo de Justificación de Precios
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6.3.1 EIIP22bab2 u Escalera metálica de mantenimiento de un tramo con 19 peldaños de 1m
de ámbito y descansillo de 1,30x1,80m con la siguientes características:
- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8
agujeros avellanados, anclada a base de hormigón existente mediante 8
anclajes químicos estructurales por adherencia, realizado a través de la
inserción de tornillo de cabeza avellanada, de acero galvanizado de calidad
5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una
ampolla de resina vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro
compuesta a base de metacrilato de uretano libre de estireno, endurecedor
y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo
de la pieza a fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima
admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente 
- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares
180x100x5mm de acero laminado S275JR.
- Desarrollo de 19 peldaños de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.
- Los peldaños estarán formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3
de acero laminado S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de
espesor y 34cm de desarrollo.
- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca
con 4 apoyos de 14cm de longitud formados por perfiles rectangulares de
180x60x5mm que descansarán sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a
placas existentes en frente de forjado según detalles de proyecto.
- El pavimento del descansillo será de chapa lagrimada de 2mm de espesor
sobre perfiles huecos cuadrados de 30.3 que irán soldados a la estructura
del descansillo.
- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud
separados 84cm, pasamanos de perfil hueco de sección circular de 60.2 y
dos perfiles intermedios de 30mm de diámetro y 2mm de espesor.
La escalera se fabricará en taller, se galvanizará montada (galvanizado no
incluido en este precio) y se montará en obra sin realizar cortes ni
soldaduras.
Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reacción al fuego A1 según R.D.
312/2005, de 18 de marzo, totalmente instalada y comprobada según DB
SI-3 del CTE.

MOOA.8a 10,320 h Oficial 1ª construcción 17,630 181,94
MOOA12a 10,320 h Peón ordinario construcción 14,730 152,01
MOOM.8a 61,922 h Oficial 1ª metal 18,540 1.148,03
PEAP.4bb 180,000 kg Perfil IPE 100 S275JR 0,920 165,60
PEAP.4be 41,080 kg Perfil IPE 160 S275JR 0,782 32,12
PEAC16aa 53,000 kg Acero S235JR en chapa 1,380 73,14
PEAP12a 660,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,150 759,00
PEAC.7h 11,000 m2 Chapa acero galv e/2.0mm 28,560 314,16
PBUT13b 5,600 u Tornillo auttal 5.5x19 a galv 0,080 0,45
MMMG12e 3,000 h Grúa autopropulsada 40T 94,800 284,40
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.110,850 62,22
REHR15aaa 8,000 u Ancl amp res + var a 5.8 ø8-110 6,140 49,12

3,000 % Costes Indirectos 3.222,190 96,67

Precio Total por u  .................................................. 3.318,86

Son " Tres mil trescientos dieciocho euros con ochenta y seis céntimos …

Anejo de Justificación de Precios
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6.3.2 EQAW23b m2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa
de 60x60x9cm, formada por capa base aislante de poliestireno extruido de
4cm de espesor y capa superficial de terminación con pavimento poroso
adherido de 4cm, para colocar en seco sobre membrana impermeablizante
o capa de protección de grava, incluso limpieza previa del soporte,
replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

MOOA.8a 0,316 h Oficial 1ª construcción 17,630 5,57
MOOA10a 0,316 h Ayudante construcción 15,300 4,83
PQAR.4b 1,010 m2 Losa mixta filtrante 60x60x9 23,618 23,85
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 34,250 0,34

3,000 % Costes Indirectos 34,590 1,04

Precio Total por m2  ..............................................… 35,63

Son " Treinta y cinco euros con sesenta y tres céntimos " por m2

6.3.3 DDDI14atraslado u Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia máxima de
5m en horizontal y 5m en vertical, Incluso aportación del material
necesario para su traslado, comprobación y conexionado.

MOOF.8a 2,064 h Oficial 1ª fontanería 18,540 38,27
MOOE.8a 2,580 h Oficial 1ª electricidad 18,540 47,83
MOOA12a 0,206 h Peón ordinario construcción 14,730 3,03
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 89,130 2,67

3,000 % Costes Indirectos 91,800 2,75

Precio Total por u  .................................................. 94,55

Son " Noventa y cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos " por u

6.3.4 RNIN.3a1 m2 Reparación gotera mediante la reimpermeabilización de cubierta plana no
transitable de protección pesada, mediante colocación de una nueva
membrana monocapa compuesta por lámina tipo LBM-50/G-FP de betún
modificado con elastómero SBS, de 50 gr/dm2 masa total, autoprotegida
con gránulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster
no tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte,
previa imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB,
en faldones con pendientes comprendidas entre 1<p<=15%, incluso
retirada de la grava de protección y el aislamiento, limpieza previa del
soporte, mermas, solapos y recolocación del aislamiento y la protección de
grava.

MOOA.8a 1,032 h Oficial 1ª construcción 17,630 18,19
MOOA11a 1,032 h Peón especializado construcción 15,300 15,79
PNIL.3ebbb 1,100 m2 LBM (SBS)-50/G-FP PE 12,722 13,99
PNIB.2a 0,350 kg Emu bituminosa aniónica tipo EB 2,050 0,72
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 48,690 1,46

3,000 % Costes Indirectos 50,150 1,50

Precio Total por m2  ..............................................… 51,65

Son " Cincuenta y un euros con sesenta y cinco céntimos " por m2
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6.3.5 PYA020f Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie
construida media de 1200 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y
desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías
exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones,
todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mo060 43,280 h Peón ordinario construcción. 14,310 619,34
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 619,340 12,39

3,000 % Costes Indirectos 631,730 18,95

Precio Total por Ud  .................................................. 650,68

Son " Seiscientos cincuenta euros con sesenta y ocho céntimos " por Ud

6.3.6 ERSW10dc m Remate de borde de pavimento aislante mediante un perfil de acero
galvanizado LD-100x50.5 atornillado a soporte metálico existente según
detalle de proyecto. Sin incluir galvanizado en esta unidad de obra.

MOOM.8a 0,050 h Oficial 1ª metal 18,540 0,93
PEAP.7n1 7,000 kg Perfil LD 100x50.6mm a laminado 1,250 8,75
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,680 0,19

3,000 % Costes Indirectos 9,870 0,30

Precio Total por m  .................................................. 10,17

Son " Diez euros con diecisiete céntimos " por m

6.4 CONTROL DE CALIDAD
6.4.1 EQAW.4abensayobar… u Ensayo de empuje horizontal en barandillas según DB SUA de 1,6 KN/m

MCPA.1aensayo… 1,000 u Ensayo de empuje horizontal en barand… 396,758 396,76
MOOA.8a 0,516 h Oficial 1ª construcción 17,630 9,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 405,860 8,12

3,000 % Costes Indirectos 413,980 12,42

Precio Total por u  .................................................. 426,40

Son " Cuatrocientos veintiseis euros con cuarenta céntimos " por u

6.4.2 CCDHGALV u Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos
de acero, según UNE EN 10240:1998.

MCDC.2a 1,000 u Adh rec galvanizado 73,740 73,74
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 73,740 1,47

3,000 % Costes Indirectos 75,210 2,26

Precio Total por u  .................................................. 77,47

Son " Setenta y siete euros con cuarenta y siete céntimos " por u
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6.4.3 CCESPGALV u Determinación del espesor del recubrimiento galvanizado(método
columbimétrico por disolución anódica), según UNE-EN ISO 1461:2010 y
UNE-EN ISO 2177:2005.

MCDC.3a 1,000 u Det espesor rec galv qu 95,940 95,94
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 95,940 1,92

3,000 % Costes Indirectos 97,860 2,94

Precio Total por u  .................................................. 100,80

Son " Cien euros con ochenta céntimos " por u

6.4.4 CCUNGALV u Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de
acero galvanizado.

MCDC.4a 1,000 u Uniformidad del rec 32,750 32,75
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,750 0,66

3,000 % Costes Indirectos 33,410 1,00

Precio Total por u  .................................................. 34,41

Son " Treinta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos " por u

6.4.5 INSPTALL u Inspección, por parte de un técnico a las órdenes de la Dirección
Facultativa, del proceso de trabajo de cerrajería en taller antes de su
transporte a la planta de galvanizado.

MOOO.10 20,000 h Técnico 27,260 545,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 545,200 10,90

3,000 % Costes Indirectos 556,100 16,68

Precio Total por u  .................................................. 572,78

Son " Quinientos setenta y dos euros con setenta y ocho céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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7 GESTIÓN DE RESÍDUOS

7.1 GEST u Gestión de residuos

Sin descomposición 1.529,330
3,000 % Costes Indirectos 1.529,330 45,88

Precio Total redondeado por u  ............................… 1.575,21

Son " Mil quinientos setenta y cinco euros con veintiun céntimos " por u

Anejo de Justificación de Precios
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8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 SEG u Seguridad y Salud

Sin descomposición 13.124,903
3,000 % Costes Indirectos 13.124,903 393,75

Precio Total redondeado por u  ............................… 13.518,65

Son " Trece mil quinientos dieciocho euros con sesenta y cinco céntimo…

Anejo de Justificación de Precios
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Memoria del proyecto BÁSICO y EJECUCION 
II. Medición y presupuesto 

Instalación de barandillas en cubiertas y sobrecubiertas en: 
  Bloques A, B, D, E, F y G del Campus de Burjassot. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Medición y presupuesto 
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1.1.- TRABAJOS PREVIOS

1.1.1 M Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y arena, y accesorios, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo a recinto de almacenamiento indicado por
la propiedad, según NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 68,000 68,000
1 32,000 32,000

100,000 100,000

Total m  ......: 100,000 36,94 3.694,00

1.1.2 M2 Demolición de aplacados o enfoscados gruesos para ejecución de cajeados hasta descubrir
el canto del forjado, incluso corte previo con radial, retirada de escombros y carga a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 0,350 0,250 2,450frente casetón

2,450 2,450

Total m2  ......: 2,450 47,91 117,38

1.1.3 M2 Retirada de protección de grava y aislamiento de poliestireno extrusionado en borde de
cubierta, por medios manuales, con recuperación de material y acopio en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,000 1,500 66,000
2 52,000 1,500 156,000

222,000 222,000

Total m2  ......: 222,000 9,88 2.193,36

1.1.4 M2 Protección provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de trabajo y trasiego
formadas con durmientes de tablas de madera y tableros para conformar las plataformas y
pasarelas de trabajo. Incluso lámina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada
de 5mm de espesor como base de apoyo de la plataforma para no dañar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,000 100,000

100,000 100,000

Total m2  ......: 100,000 41,83 4.183,00

1.1.5 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 217,49 434,98

1.1.6 Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilación o climatización metálicos
de sección cuadrada o circular, para la correcta ejecución de los trabajos proyectados en una
cubierta de hasta 1200m2; con medios manuales, siendo el orden de ejecución del proceso
inverso al de su instalación. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos y posterior
montaje en las mismas condiciones de funcionamiento.

Total Ud  ......: 1,000 3.383,60 3.383,60

Total subcapítulo 1.1.- TRABAJOS PREVIOS: 14.006,32

1.2.- INSTALACIÓN PROTECCIONES
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1.2.1 M2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos, incluso
acartelamiento sin dañar la impermeabilización, parte proporcional de extendido sobre las
base de una lámina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de
espesor y densidad 20kg/m3 como protección de la impermeabilización existente con un
rendimiento de 2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocación del aislamiento de la cubierta
y la protección de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
62 4,000 0,500 124,0001 bancada por balaustre
2 1,000 0,500 1,000bancada escalera
2 0,400 0,500 0,400

125,400 125,400

Total m2  ......: 125,400 56,21 7.048,73

1.2.2 M3 Hormigón HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia caracteristica  fck=25 N/mm2,
consistencia blanda, adecuado para vibrar, colocado con medios manuales, comprendiendo
transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigón, acabado fratasado y curado, sin incluir
encofrados y armaduras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
62 2,500 0,750 0,230 26,7381 bancada por balaustre
1 1,000 0,400 0,230 0,092bancada escalera

26,830 26,830

Total m3  ......: 26,830 143,37 3.846,62

1.2.3 Kg Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para estructuras de
hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 26,830 402,450cuantía de 15kg/m3

402,450 402,450

Total kg  ......: 402,450 1,29 519,16

1.2.4 U Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR galvanizado en caliente por
inmersión (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), de dimensiones 300x200x10 mm,
con 4 barras de acero B500S de 10 mm de diámetro y 15 cm de longitud, soldadas a la placa y
ancladas en taladro relizado sobre el soporte de 12 mm de diámetro y 150 mm de profundidad
anteriormente rellenado mediante inyección de resina epoxi de alta resistencia; con las
siguientes características: separación entre dos anclajes de 180 mm, distancia a los bordes
de la base de anclaje de 90 mm, espesor mínimo de la base de 120 mm, espesor máximo de la
pieza a fijar de 82 mm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante de 11.9 y 9
kN respectivamenteen.
Se soldarán también 4 varillas roscadas de acero galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN
ISO 898-1:2015, de 10 mm de diámetro y 50mm de longitud en la parte frontal de la placa para
recibir posteriormente las placas de los montantes.
Para el proceso de montaje se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecánica y broca del tamaño correspondiente, limpieza del
polvo resultante en la perforación con aire a presión, inyección de la resina hasta más del
50% del volumen del taladro e introducción de los espárragos de la placa. incluso aplomado,
relleno con mortero reparador expansivo, parte proporcional de piezas especiales y
despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 28,000frente forjado casetón
2 2,000escalera

30,000 30,000

Total u  ......: 30,000 37,44 1.123,20
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1.2.5 M Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 con placa de anclaje de
150x150x10mm, placa de capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las
alturas indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigón armado mediante 4 anclajes químicos
estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigón comprimido de resistencia
característica 20 N/mm2, realizado a través de la inserción de varilla roscada con tuerca y
arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de
diámetro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y
80 mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una ampolla de resina
vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro compuesta a base de metacrilato de
uretano libre de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes
características: separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo de la pieza a fijar
de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante
de 7.8 y 5.6 kN respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje
y borde de la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje
se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con
taladradora mecánica y broca del tamaño correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforación con aire a presión, inserción de la ampolla de resina en el taladro, introducción
de la varilla roscada con los útiles necesarios, colocación de la pieza a fijar (anteriormente
barrenada) y aplicación del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado
de la resina.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil tubular de sección
circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de 60.2mm, que se
introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijará con 6 tornillos
autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles de sección circular
de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijarán con 8 tornillos autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente instalada según detalles
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. No se incluye la protección mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 17,400 34,800
2 1,700 3,400
2 52,000 104,000

142,200 142,200

Total m  ......: 142,200 105,78 15.041,92

1.2.6 Kg Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante galvanización en caliente VH
de cinc, 70 micrómetros/m2, 490 gr/m2, comprendiendo transporte carga y descarga a taller
de galvanización, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial de óxidos por
inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño
de cinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a
temperatura de 445-465 ºC extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y controlada
de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y varias capas internas de
aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de 40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva
carga y transporte sobre camión a obra.

Uds. Largo kg Alto Parcial Subtotal
1 142,200 12,800 1.820,160BARANDILLA TIPO 1
1 28,000 5,500 154,000placas anclaje casetones
1 62,000 16,000 992,000BARANDILLA TIPO 3
1 895,000 895,000Escalera tipo 1

3.861,160 3.861,160

Total kg  ......: 3.861,160 0,64 2.471,14
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1.2.7 M2 Suministro y colocación de pavimento de chapa lagrimada galvanizada en lamas de 40cm de
anchura, con un desarrollo de perfil de 0.6m, según planos de proyecto, colocada sobre
angulares galvanizados de 50.5mm. Incluso soldaduras de la chapa en taller para obtener la
rigidez, galvanizado del conjunto, galvanizado del perfil angular de apoyo, tornillería para
fijación en estructura, protección de las soldaduras y taladros con galvanizado en frío,
retirada de escombros y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,000 1,100 4,400PATINILLOS METÁLICOS

EXTERIORES
1 3,000 1,100 3,300

7,700 7,700

Total m2  ......: 7,700 113,35 872,80

1.2.8 M Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 de 170cm de longitud con
pletina inferior reforzada de 300x100x10mm y placa de 300x200x10mm con 4 perforaciones
coincidentes con los pernos de la contraplaca instalada en obra. Placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en los detalles de
proyecto, de 36mm de diámetro.
- El anclaje del montante se realizará haciendo coincidir las perforaciones de la placa del
montante con los pernos roscados de la placa de base instalada en el frente del forjado y
enroscando 4 tuercas y sus arandelas con un par de apriete de 30Nm.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil tubular de sección
circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de 60.2mm, que se
introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijará con 6 tornillos
autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles de sección circular
de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijarán con 8 tornillos autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente instalada según detalles
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. No se incluye la protección mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,000 16,000borde casetón
2 23,000 46,000

62,000 62,000

Total m  ......: 62,000 104,21 6.461,02

1.2.9 D… Restitución de volumen en estructuras de hormigón armado, con mortero polimérico,
aplicado en capas de espesor máximo de 10 mm. Sin incluir extracción del hormigón dañado,
limpieza del sustrato de hormigón, limpieza y protección de la armadura, ni protección
superficial del material restituido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 3,500 2,500 0,300 73,500frente casetón, sobre placa

de barandilla
73,500 73,500

Total dm3  ......: 73,500 5,62 413,07

1.2.10 M2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico, resistente a
la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de edificios
antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado
mate, en colores, de aplicación sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 23,000 0,700 32,200PERÍMETRO CASETÓN
2 8,000 0,700 11,200

43,400 43,400

Total m2  ......: 43,400 8,89 385,83
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Total subcapítulo 1.2.- INSTALACIÓN PROTECCIONES: 38.183,49

1.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA

1.3.1 U Escalera metálica de mantenimiento de un tramo con 19 peldaños de 1m de ámbito y
descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes características:
- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8 agujeros avellanados,
anclada a base de hormigón existente mediante 8 anclajes químicos estructurales por
adherencia, realizado a través de la inserción de tornillo de cabeza avellanada, de acero
galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80 mm de profundidad
en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una ampolla de resina vinil éster de alta
resistencia de 8 mm de diámetro compuesta a base de metacrilato de uretano libre de
estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 80 mm,
espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo de la pieza a fijar de 14 mm, par de
apriete de 15 Nm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN
respectivamente 
- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares 180x100x5mm de acero
laminado S275JR.
- Desarrollo de 19 peldaños de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.
- Los peldaños estarán formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3 de acero laminado
S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de espesor y 34cm de desarrollo.
- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca con 4 apoyos de
14cm de longitud formados por perfiles rectangulares de 180x60x5mm que descansarán
sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a placas existentes en frente de forjado según detalles de
proyecto.
- El pavimento del descansillo será de chapa lagrimada de 2mm de espesor sobre perfiles
huecos cuadrados de 30.3 que irán soldados a la estructura del descansillo.
- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud separados 84cm,
pasamanos de perfil hueco de sección circular de 60.2 y dos perfiles intermedios de 30mm de
diámetro y 2mm de espesor.
La escalera se fabricará en taller, se galvanizará montada (galvanizado no incluido en este
precio) y se montará en obra sin realizar cortes ni soldaduras.
Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reacción al fuego A1 según R.D. 312/2005, de 18 de marzo,
totalmente instalada y comprobada según DB SI-3 del CTE.

Total u  ......: 1,000 3.240,52 3.240,52

1.3.2 M2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa de 60x60x9cm,
formada por capa base aislante de poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa superficial
de terminación con pavimento poroso adherido de 4cm, para colocar en seco sobre
membrana impermeablizante o capa de protección de grava, incluso limpieza previa del
soporte, replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,000 125,000perimetral al casetón
1 166,000 166,000sobre casetón

291,000 291,000

Total m2  ......: 291,000 35,63 10.368,33

1.3.3 U Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia máxima de 5m en horizontal y
5m en vertical, Incluso aportación del material necesario para su traslado, comprobación y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Máquinas clima

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 94,55 378,20

1.3.4 M2 Reparación gotera mediante la reimpermeabilización de cubierta plana no transitable de
protección pesada, mediante colocación de una nueva membrana monocapa compuesta por
lámina tipo LBM-50/G-FP de betún modificado con elastómero SBS, de 50 gr/dm2 masa total,
autoprotegida con gránulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster no
tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte, previa imprimación
con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes
comprendidas entre 1<p<=15%, incluso retirada de la grava de protección y el aislamiento,
limpieza previa del soporte, mermas, solapos y recolocación del aislamiento y la protección
de grava.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 1,000 5,000PREVISIÓN

5,000 5,000

Total m2  ......: 5,000 51,65 258,25

1.3.5 Ud Limpieza final de obra en cubierta, con una superficie media de 1200 m², incluyendo los
trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado, limpieza de cristales y
carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de mortero u hormigón que
contaminan la superficie de la terraza o la grava de protección, reposición de la grava
contaminada si fuese necesario según criterios de la D.F., recogida y retirada de plásticos y
cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de
residuos para su transporte a vertedero autorizado.

Total Ud  ......: 1,000 669,76 669,76

Total subcapítulo 1.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA: 14.915,06

1.4.- CONTROL DE CALIDAD

1.4.1 U Ensayo de empuje horizontal en barandillas según DB SUA de 1,6 KN/m

Total u  ......: 8,000 426,40 3.411,20

1.4.2 U Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos de acero, según
UNE EN 10240:1998.

Total u  ......: 2,000 77,47 154,94

1.4.3 U Determinación del espesor del recubrimiento galvanizado(método columbimétrico por
disolución anódica), según UNE-EN ISO 1461:2010 y UNE-EN ISO 2177:2005.

Total u  ......: 2,000 100,80 201,60

1.4.4 U Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de acero galvanizado.

Total u  ......: 2,000 34,41 68,82

1.4.5 U Inspección, por parte de un técnico a las órdenes de la Dirección Facultativa, del proceso de
trabajo de cerrajería en taller antes de su transporte a la planta de galvanizado.

Total u  ......: 1,000 572,78 572,78

Total subcapítulo 1.4.- CONTROL DE CALIDAD: 4.409,34

Total presupuesto parcial nº 1 BIOLÓGICAS BLOQUE A : 71.514,21
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2.1.- TRABAJOS PREVIOS

2.1.1 M Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y arena, y accesorios, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo a recinto de almacenamiento indicado por
la propiedad, según NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,000 45,000
1 55,000 55,000

100,000 100,000

Total m  ......: 100,000 36,94 3.694,00

2.1.2 U Levantado de escalera de acero y garras de anclaje, de 4m. de altura, incluso cortes, retirada
de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir el transporte a vertedero, según
NTE/ADD-18.

Total u  ......: 1,000 117,79 117,79

2.1.3 M3 Transporte de residuos metálicos de densidad media 7.85 t/m3 considerados como no
peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa autorizada,
considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000escalera desmontada

1,000 1,000

Total m3  ......: 1,000 5,09 5,09

2.1.4 M2 Retirada de protección de grava y aislamiento de poliestireno extrusionado en borde de
cubierta, por medios manuales, con recuperación de material y acopio en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,000 1,500 66,000
2 52,000 1,500 156,000

222,000 222,000

Total m2  ......: 222,000 9,88 2.193,36

2.1.5 M2 Protección provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de trabajo y trasiego
formadas con durmientes de tablas de madera y tableros para conformar las plataformas y
pasarelas de trabajo. Incluso lámina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada
de 5mm de espesor como base de apoyo de la plataforma para no dañar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,000 100,000

100,000 100,000

Total m2  ......: 100,000 41,83 4.183,00

2.1.6 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 217,49 434,98
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2.1.7 Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilación o climatización metálicos
de sección cuadrada o circular, para la correcta ejecución de los trabajos proyectados en una
cubierta de hasta 1200m2; con medios manuales, siendo el orden de ejecución del proceso
inverso al de su instalación. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos y posterior
montaje en las mismas condiciones de funcionamiento.

Total Ud  ......: 1,000 3.383,60 3.383,60

Total subcapítulo 2.1.- TRABAJOS PREVIOS: 14.011,82

2.2.- INSTALACIÓN DE PROTECCIONES

2.2.1 M2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos, incluso
acartelamiento sin dañar la impermeabilización, parte proporcional de extendido sobre las
base de una lámina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de
espesor y densidad 20kg/m3 como protección de la impermeabilización existente con un
rendimiento de 2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocación del aislamiento de la cubierta
y la protección de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
62 4,000 0,500 124,0001 bancada por balaustre
2 1,000 0,500 1,000bancada escalera
2 0,400 0,500 0,400

28 4,000 0,500 56,000bancadas casetón
181,400 181,400

Total m2  ......: 181,400 56,21 10.196,49

2.2.2 M3 Hormigón HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia caracteristica  fck=25 N/mm2,
consistencia blanda, adecuado para vibrar, colocado con medios manuales, comprendiendo
transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigón, acabado fratasado y curado, sin incluir
encofrados y armaduras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
62 2,500 0,750 0,230 26,7381 bancada por balaustre
1 1,000 0,400 0,230 0,092bancada escalera

28 2,500 0,750 0,230 12,075bancadas casetón
38,905 38,905

Total m3  ......: 38,905 143,37 5.577,81

2.2.3 Kg Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para estructuras de
hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 38,905 583,575cuantía de 15kg/m3

583,575 583,575

Total kg  ......: 583,575 1,29 752,81
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2.2.4 M Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 con placa de anclaje de
150x150x10mm, placa de capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las
alturas indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigón armado mediante 4 anclajes químicos
estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigón comprimido de resistencia
característica 20 N/mm2, realizado a través de la inserción de varilla roscada con tuerca y
arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de
diámetro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y
80 mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una ampolla de resina
vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro compuesta a base de metacrilato de
uretano libre de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes
características: separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo de la pieza a fijar
de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante
de 7.8 y 5.6 kN respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje
y borde de la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje
se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con
taladradora mecánica y broca del tamaño correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforación con aire a presión, inserción de la ampolla de resina en el taladro, introducción
de la varilla roscada con los útiles necesarios, colocación de la pieza a fijar (anteriormente
barrenada) y aplicación del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado
de la resina.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil tubular de sección
circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de 60.2mm, que se
introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijará con 6 tornillos
autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles de sección circular
de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijarán con 8 tornillos autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente instalada según detalles
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. No se incluye la protección mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 17,400 34,800
2 1,700 3,400
2 52,000 104,000

142,200 142,200

Total m  ......: 142,200 105,78 15.041,92

2.2.5 Kg Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante galvanización en caliente VH
de cinc, 70 micrómetros/m2, 490 gr/m2, comprendiendo transporte carga y descarga a taller
de galvanización, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial de óxidos por
inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño
de cinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a
temperatura de 445-465 ºC extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y controlada
de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y varias capas internas de
aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de 40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva
carga y transporte sobre camión a obra.

Uds. Largo kg Alto Parcial Subtotal
1 142,200 12,800 1.820,160BARANDILLA TIPO 1
1 28,000 5,500 154,000placas anclaje casetones
1 62,000 12,800 793,600BARANDILLA TIPO 4
1 895,000 895,000Escalera tipo 1

3.662,760 3.662,760

Total kg  ......: 3.662,760 0,64 2.344,17
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2.2.6 M2 Suministro y colocación de pavimento de chapa lagrimada galvanizada en lamas de 40cm de
anchura, con un desarrollo de perfil de 0.6m, según planos de proyecto, colocada sobre
angulares galvanizados de 50.5mm. Incluso soldaduras de la chapa en taller para obtener la
rigidez, galvanizado del conjunto, galvanizado del perfil angular de apoyo, tornillería para
fijación en estructura, protección de las soldaduras y taladros con galvanizado en frío,
retirada de escombros y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 3,500 1,200 16,800PATINILLOS METÁLICOS

EXTERIORES
16,800 16,800

Total m2  ......: 16,800 113,35 1.904,28

2.2.7 M Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 con placa de anclaje de
150x150x10mm, placa de capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las
alturas indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigón armado mediante 4 anclajes químicos
estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigón comprimido de resistencia
característica 20 N/mm2, realizado a través de la inserción de varilla roscada con tuerca y
arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de
diámetro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y
80 mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una ampolla de resina
vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro compuesta a base de metacrilato de
uretano libre de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes
características: separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo de la pieza a fijar
de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante
de 7.8 y 5.6 kN respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje
y borde de la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje
se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con
taladradora mecánica y broca del tamaño correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforación con aire a presión, inserción de la ampolla de resina en el taladro, introducción
de la varilla roscada con los útiles necesarios, colocación de la pieza a fijar (anteriormente
barrenada) y aplicación del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado
de la resina.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil tubular de sección
circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de 60.2mm, que se
introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijará con 6 tornillos
autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles de sección circular
de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijarán con 8 tornillos autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente instalada según detalles
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. No se incluye la protección mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,000 16,000CASETÓN
2 23,000 46,000

62,000 62,000

Total m  ......: 62,000 105,78 6.558,36
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2.2.8 M Recrecido de 20cm de barandilla de patinillos exteriores de instalaciones con un pasamanos
galvanizado con las siguientes características:
- Se colocará un palastro atornillado a la estructura existente cada 120cm consistente en una
chapa de 5mm de espesor y 100mm de anchura, en forma de "L" con un desarrollo de 300mm
y una cartela del mismo material en el eje del palastro. todo ello con acero laminado S275JR.
- En el borde libre del palastro se soldará también un perfil tubular de sección circular de
65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de 60.2mm, que se
introducirá por dentro del perfil soldado al palastro y se fijará con 6 tornillos autorroscantes
por montante.
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente instalada según detalles
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. No se incluye la protección mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,200 2,400
1 3,500 3,500

5,900 5,900

Total m  ......: 5,900 38,40 226,56

Total subcapítulo 2.2.- INSTALACIÓN DE PROTECCIONES: 42.602,40

2.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA

2.3.1 U Escalera metálica de mantenimiento de un tramo con 19 peldaños de 1m de ámbito y
descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes características:
- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8 agujeros avellanados,
anclada a base de hormigón existente mediante 8 anclajes químicos estructurales por
adherencia, realizado a través de la inserción de tornillo de cabeza avellanada, de acero
galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80 mm de profundidad
en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una ampolla de resina vinil éster de alta
resistencia de 8 mm de diámetro compuesta a base de metacrilato de uretano libre de
estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 80 mm,
espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo de la pieza a fijar de 14 mm, par de
apriete de 15 Nm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN
respectivamente 
- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares 180x100x5mm de acero
laminado S275JR.
- Desarrollo de 19 peldaños de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.
- Los peldaños estarán formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3 de acero laminado
S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de espesor y 34cm de desarrollo.
- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca con 4 apoyos de
14cm de longitud formados por perfiles rectangulares de 180x60x5mm que descansarán
sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a placas existentes en frente de forjado según detalles de
proyecto.
- El pavimento del descansillo será de chapa lagrimada de 2mm de espesor sobre perfiles
huecos cuadrados de 30.3 que irán soldados a la estructura del descansillo.
- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud separados 84cm,
pasamanos de perfil hueco de sección circular de 60.2 y dos perfiles intermedios de 30mm de
diámetro y 2mm de espesor.
La escalera se fabricará en taller, se galvanizará montada (galvanizado no incluido en este
precio) y se montará en obra sin realizar cortes ni soldaduras.
Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reacción al fuego A1 según R.D. 312/2005, de 18 de marzo,
totalmente instalada y comprobada según DB SI-3 del CTE.

Total u  ......: 1,000 3.240,52 3.240,52

2.3.2 M2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa de 60x60x9cm,
formada por capa base aislante de poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa superficial
de terminación con pavimento poroso adherido de 4cm, para colocar en seco sobre
membrana impermeablizante o capa de protección de grava, incluso limpieza previa del
soporte, replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,000 125,000perimetral al casetón
1 166,000 166,000sobre casetón

291,000 291,000
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Total m2  ......: 291,000 35,63 10.368,33

2.3.3 U Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia máxima de 5m en horizontal y
5m en vertical, Incluso aportación del material necesario para su traslado, comprobación y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000Máquinas clima

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000 94,55 1.891,00

2.3.4 M2 Reparación gotera mediante la reimpermeabilización de cubierta plana no transitable de
protección pesada, mediante colocación de una nueva membrana monocapa compuesta por
lámina tipo LBM-50/G-FP de betún modificado con elastómero SBS, de 50 gr/dm2 masa total,
autoprotegida con gránulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster no
tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte, previa imprimación
con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes
comprendidas entre 1<p<=15%, incluso retirada de la grava de protección y el aislamiento,
limpieza previa del soporte, mermas, solapos y recolocación del aislamiento y la protección
de grava.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 1,000 5,000PREVISIÓN

5,000 5,000

Total m2  ......: 5,000 51,65 258,25

2.3.5 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 1200
m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y
carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en
suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los
demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 650,68 650,68

Total subcapítulo 2.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA: 16.408,78

2.4.- CONTROL DE CALIDAD

2.4.1 U Ensayo de empuje horizontal en barandillas según DB SUA de 1,6 KN/m

Total u  ......: 8,000 426,40 3.411,20

2.4.2 U Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos de acero, según
UNE EN 10240:1998.

Total u  ......: 2,000 77,47 154,94

2.4.3 U Determinación del espesor del recubrimiento galvanizado(método columbimétrico por
disolución anódica), según UNE-EN ISO 1461:2010 y UNE-EN ISO 2177:2005.

Total u  ......: 2,000 100,80 201,60

2.4.4 U Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de acero galvanizado.

Total u  ......: 2,000 34,41 68,82

2.4.5 U Inspección, por parte de un técnico a las órdenes de la Dirección Facultativa, del proceso de
trabajo de cerrajería en taller antes de su transporte a la planta de galvanizado.

Total u  ......: 1,000 572,78 572,78

Total subcapítulo 2.4.- CONTROL DE CALIDAD: 4.409,34

Total presupuesto parcial nº 2 BIOLÓGICAS BLOQUE B : 77.432,34
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3.1.- TRABAJOS PREVIOS

3.1.1 M Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y arena, y accesorios, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo a recinto de almacenamiento indicado por
la propiedad, según NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,450 8,450
1 28,150 28,150
1 5,500 5,500
1 8,450 8,450

50,550 50,550

Total m  ......: 50,550 36,94 1.867,32

3.1.2 M2 Demolición de aplacados o enfoscados gruesos para ejecución de cajeados hasta descubrir
el canto del forjado, incluso corte previo con radial, retirada de escombros y carga a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 0,350 0,250 2,450frente casetón

2,450 2,450

Total m2  ......: 2,450 47,91 117,38

3.1.3 M2 Retirada de protección de grava y aislamiento de poliestireno extrusionado en borde de
cubierta, por medios manuales, con recuperación de material y acopio en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,000 1,500 66,000
2 52,000 1,500 156,000

222,000 222,000

Total m2  ......: 222,000 9,88 2.193,36

3.1.4 M2 Protección provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de trabajo y trasiego
formadas con durmientes de tablas de madera y tableros para conformar las plataformas y
pasarelas de trabajo. Incluso lámina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada
de 5mm de espesor como base de apoyo de la plataforma para no dañar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,000 100,000

100,000 100,000

Total m2  ......: 100,000 41,83 4.183,00

3.1.5 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 217,49 434,98

3.1.6 Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilación o climatización metálicos
de sección cuadrada o circular, para la correcta ejecución de los trabajos proyectados en una
cubierta de hasta 1200m2; con medios manuales, siendo el orden de ejecución del proceso
inverso al de su instalación. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos y posterior
montaje en las mismas condiciones de funcionamiento.

Total Ud  ......: 1,000 3.383,60 3.383,60

Total subcapítulo 3.1.- TRABAJOS PREVIOS: 12.179,64
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3.2.- INSTALACIÓN PROTECCIONES

3.2.1 M2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos, incluso
acartelamiento sin dañar la impermeabilización, parte proporcional de extendido sobre las
base de una lámina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de
espesor y densidad 20kg/m3 como protección de la impermeabilización existente con un
rendimiento de 2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocación del aislamiento de la cubierta
y la protección de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
62 4,000 0,500 124,0001 bancada por balaustre
2 1,000 0,500 1,000bancada escalera
2 0,400 0,500 0,400

125,400 125,400

Total m2  ......: 125,400 56,21 7.048,73

3.2.2 M3 Hormigón HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia caracteristica  fck=25 N/mm2,
consistencia blanda, adecuado para vibrar, colocado con medios manuales, comprendiendo
transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigón, acabado fratasado y curado, sin incluir
encofrados y armaduras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
62 2,500 0,750 0,230 26,7381 bancada por balaustre
1 1,000 0,400 0,230 0,092bancada escalera

26,830 26,830

Total m3  ......: 26,830 143,37 3.846,62

3.2.3 Kg Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para estructuras de
hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 26,830 402,450cuantía de 15kg/m3

402,450 402,450

Total kg  ......: 402,450 1,29 519,16

3.2.4 U Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR galvanizado en caliente por
inmersión (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), de dimensiones 300x200x10 mm,
con 4 barras de acero B500S de 10 mm de diámetro y 15 cm de longitud, soldadas a la placa y
ancladas en taladro relizado sobre el soporte de 12 mm de diámetro y 150 mm de profundidad
anteriormente rellenado mediante inyección de resina epoxi de alta resistencia; con las
siguientes características: separación entre dos anclajes de 180 mm, distancia a los bordes
de la base de anclaje de 90 mm, espesor mínimo de la base de 120 mm, espesor máximo de la
pieza a fijar de 82 mm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante de 11.9 y 9
kN respectivamenteen.
Se soldarán también 4 varillas roscadas de acero galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN
ISO 898-1:2015, de 10 mm de diámetro y 50mm de longitud en la parte frontal de la placa para
recibir posteriormente las placas de los montantes.
Para el proceso de montaje se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecánica y broca del tamaño correspondiente, limpieza del
polvo resultante en la perforación con aire a presión, inyección de la resina hasta más del
50% del volumen del taladro e introducción de los espárragos de la placa. incluso aplomado,
relleno con mortero reparador expansivo, parte proporcional de piezas especiales y
despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 28,000frente forjado casetón
2 2,000escalera

30,000 30,000

Total u  ......: 30,000 37,44 1.123,20
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3.2.5 M Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 con placa de anclaje de
150x150x10mm, placa de capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las
alturas indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigón armado mediante 4 anclajes químicos
estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigón comprimido de resistencia
característica 20 N/mm2, realizado a través de la inserción de varilla roscada con tuerca y
arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de
diámetro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y
80 mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una ampolla de resina
vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro compuesta a base de metacrilato de
uretano libre de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes
características: separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo de la pieza a fijar
de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante
de 7.8 y 5.6 kN respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje
y borde de la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje
se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con
taladradora mecánica y broca del tamaño correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforación con aire a presión, inserción de la ampolla de resina en el taladro, introducción
de la varilla roscada con los útiles necesarios, colocación de la pieza a fijar (anteriormente
barrenada) y aplicación del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado
de la resina.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil tubular de sección
circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de 60.2mm, que se
introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijará con 6 tornillos
autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles de sección circular
de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijarán con 8 tornillos autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente instalada según detalles
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. No se incluye la protección mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 17,400 34,800
2 1,700 3,400
2 52,000 104,000

142,200 142,200

Total m  ......: 142,200 105,78 15.041,92

3.2.6 Kg Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante galvanización en caliente VH
de cinc, 70 micrómetros/m2, 490 gr/m2, comprendiendo transporte carga y descarga a taller
de galvanización, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial de óxidos por
inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño
de cinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a
temperatura de 445-465 ºC extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y controlada
de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y varias capas internas de
aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de 40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva
carga y transporte sobre camión a obra.

Uds. Largo kg Alto Parcial Subtotal
1 142,200 12,800 1.820,160BARANDILLA TIPO 1
1 28,000 5,500 154,000placas anclaje casetones
1 62,000 16,000 992,000BARANDILLA TIPO 3
1 895,000 895,000Escalera tipo 1

3.861,160 3.861,160

Total kg  ......: 3.861,160 0,64 2.471,14
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3.2.7 M Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 de 170cm de longitud con
pletina inferior reforzada de 300x100x10mm y placa de 300x200x10mm con 4 perforaciones
coincidentes con los pernos de la contraplaca instalada en obra. Placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en los detalles de
proyecto, de 36mm de diámetro.
- El anclaje del montante se realizará haciendo coincidir las perforaciones de la placa del
montante con los pernos roscados de la placa de base instalada en el frente del forjado y
enroscando 4 tuercas y sus arandelas con un par de apriete de 30Nm.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil tubular de sección
circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de 60.2mm, que se
introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijará con 6 tornillos
autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles de sección circular
de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijarán con 8 tornillos autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente instalada según detalles
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. No se incluye la protección mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,000 16,000borde casetón
2 23,000 46,000

62,000 62,000

Total m  ......: 62,000 104,21 6.461,02

3.2.8 D… Restitución de volumen en estructuras de hormigón armado, con mortero polimérico,
aplicado en capas de espesor máximo de 10 mm. Sin incluir extracción del hormigón dañado,
limpieza del sustrato de hormigón, limpieza y protección de la armadura, ni protección
superficial del material restituido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 3,500 2,500 0,300 73,500frente casetón, sobre placa

de barandilla
73,500 73,500

Total dm3  ......: 73,500 5,62 413,07

3.2.9 M2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico, resistente a
la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de edificios
antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado
mate, en colores, de aplicación sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 23,000 0,800 36,800PERÍMETRO CASETÓN
2 8,000 0,800 12,800

49,600 49,600

Total m2  ......: 49,600 8,89 440,94

Total subcapítulo 3.2.- INSTALACIÓN PROTECCIONES: 37.365,80

3.3.- ACTUACIÓN EN CUBIERTA
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3.3.1 U Escalera metálica de mantenimiento de un tramo con 19 peldaños de 1m de ámbito y
descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes características:
- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8 agujeros avellanados,
anclada a base de hormigón existente mediante 8 anclajes químicos estructurales por
adherencia, realizado a través de la inserción de tornillo de cabeza avellanada, de acero
galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80 mm de profundidad
en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una ampolla de resina vinil éster de alta
resistencia de 8 mm de diámetro compuesta a base de metacrilato de uretano libre de
estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 80 mm,
espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo de la pieza a fijar de 14 mm, par de
apriete de 15 Nm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN
respectivamente 
- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares 180x100x5mm de acero
laminado S275JR.
- Desarrollo de 19 peldaños de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.
- Los peldaños estarán formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3 de acero laminado
S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de espesor y 34cm de desarrollo.
- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca con 4 apoyos de
14cm de longitud formados por perfiles rectangulares de 180x60x5mm que descansarán
sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a placas existentes en frente de forjado según detalles de
proyecto.
- El pavimento del descansillo será de chapa lagrimada de 2mm de espesor sobre perfiles
huecos cuadrados de 30.3 que irán soldados a la estructura del descansillo.
- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud separados 84cm,
pasamanos de perfil hueco de sección circular de 60.2 y dos perfiles intermedios de 30mm de
diámetro y 2mm de espesor.
La escalera se fabricará en taller, se galvanizará montada (galvanizado no incluido en este
precio) y se montará en obra sin realizar cortes ni soldaduras.
Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reacción al fuego A1 según R.D. 312/2005, de 18 de marzo,
totalmente instalada y comprobada según DB SI-3 del CTE.

Total u  ......: 1,000 3.240,52 3.240,52

3.3.2 M2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa de 60x60x9cm,
formada por capa base aislante de poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa superficial
de terminación con pavimento poroso adherido de 4cm, para colocar en seco sobre
membrana impermeablizante o capa de protección de grava, incluso limpieza previa del
soporte, replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,000 125,000perimetral al casetón
1 166,000 166,000sobre casetón

291,000 291,000

Total m2  ......: 291,000 35,63 10.368,33

3.3.3 U Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia máxima de 5m en horizontal y
5m en vertical, Incluso aportación del material necesario para su traslado, comprobación y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
29 29,000Máquinas clima

29,000 29,000

Total u  ......: 29,000 94,55 2.741,95

3.3.4 M2 Reparación gotera mediante la reimpermeabilización de cubierta plana no transitable de
protección pesada, mediante colocación de una nueva membrana monocapa compuesta por
lámina tipo LBM-50/G-FP de betún modificado con elastómero SBS, de 50 gr/dm2 masa total,
autoprotegida con gránulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster no
tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte, previa imprimación
con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes
comprendidas entre 1<p<=15%, incluso retirada de la grava de protección y el aislamiento,
limpieza previa del soporte, mermas, solapos y recolocación del aislamiento y la protección
de grava.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 1,000 5,000PREVISIÓN
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5,000 5,000

Total m2  ......: 5,000 51,65 258,25

3.3.5 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 1200
m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y
carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en
suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los
demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 650,68 650,68

Total subcapítulo 3.3.- ACTUACIÓN EN CUBIERTA: 17.259,73

3.4.- CONTROL DE CALIDAD

3.4.1 U Ensayo de empuje horizontal en barandillas según DB SUA de 1,6 KN/m

Total u  ......: 8,000 426,40 3.411,20

3.4.2 U Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos de acero, según
UNE EN 10240:1998.

Total u  ......: 2,000 77,47 154,94

3.4.3 U Determinación del espesor del recubrimiento galvanizado(método columbimétrico por
disolución anódica), según UNE-EN ISO 1461:2010 y UNE-EN ISO 2177:2005.

Total u  ......: 2,000 100,80 201,60

3.4.4 U Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de acero galvanizado.

Total u  ......: 2,000 34,41 68,82

3.4.5 U Inspección, por parte de un técnico a las órdenes de la Dirección Facultativa, del proceso de
trabajo de cerrajería en taller antes de su transporte a la planta de galvanizado.

Total u  ......: 1,000 572,78 572,78

Total subcapítulo 3.4.- CONTROL DE CALIDAD: 4.409,34

Total presupuesto parcial nº 3 FÍSICA BLOQUE D : 71.214,51
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4.1.- TRABAJOS PREVIOS

4.1.1 M Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y arena, y accesorios, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo a recinto de almacenamiento indicado por
la propiedad, según NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 33,750 33,750
1 18,100 18,100
1 18,300 18,300
1 32,200 32,200

102,350 102,350

Total m  ......: 102,350 36,94 3.780,81

4.1.2 M2 Protección provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de trabajo y trasiego
formadas con durmientes de tablas de madera y tableros para conformar las plataformas y
pasarelas de trabajo. Incluso lámina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada
de 5mm de espesor como base de apoyo de la plataforma para no dañar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,000 100,000

100,000 100,000

Total m2  ......: 100,000 41,83 4.183,00

4.1.3 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 217,49 434,98

4.1.4 Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilación o climatización metálicos
de sección cuadrada o circular, para la correcta ejecución de los trabajos proyectados en una
cubierta de hasta 1200m2; con medios manuales, siendo el orden de ejecución del proceso
inverso al de su instalación. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos y posterior
montaje en las mismas condiciones de funcionamiento.

Total Ud  ......: 1,000 3.383,60 3.383,60

Total subcapítulo 4.1.- TRABAJOS PREVIOS: 11.782,39

4.2.- INSTALACIÓN DE PROTECCIONES

4.2.1 M2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos, incluso
acartelamiento sin dañar la impermeabilización, parte proporcional de extendido sobre las
base de una lámina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de
espesor y densidad 20kg/m3 como protección de la impermeabilización existente con un
rendimiento de 2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocación del aislamiento de la cubierta
y la protección de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
62 4,000 0,500 124,0001 bancada por balaustre
2 1,000 0,500 1,000bancada escalera
2 0,400 0,500 0,400

28 4,000 0,500 56,000bancadas casetón
181,400 181,400

Total m2  ......: 181,400 56,21 10.196,49

Presupuesto parcial nº 4 QUÍMICA BLOQUE E
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4.2.2 M3 Hormigón HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia caracteristica  fck=25 N/mm2,
consistencia blanda, adecuado para vibrar, colocado con medios manuales, comprendiendo
transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigón, acabado fratasado y curado, sin incluir
encofrados y armaduras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
62 2,500 0,750 0,230 26,7381 bancada por balaustre
1 1,000 0,400 0,230 0,092bancada escalera

28 2,500 0,750 0,230 12,075bancadas casetón
38,905 38,905

Total m3  ......: 38,905 143,37 5.577,81

4.2.3 Kg Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para estructuras de
hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 38,905 583,575cuantía de 15kg/m3

583,575 583,575

Total kg  ......: 583,575 1,29 752,81

4.2.4 M Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 con placa de anclaje de
150x150x10mm, placa de capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las
alturas indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigón armado mediante 4 anclajes químicos
estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigón comprimido de resistencia
característica 20 N/mm2, realizado a través de la inserción de varilla roscada con tuerca y
arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de
diámetro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y
80 mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una ampolla de resina
vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro compuesta a base de metacrilato de
uretano libre de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes
características: separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo de la pieza a fijar
de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante
de 7.8 y 5.6 kN respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje
y borde de la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje
se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con
taladradora mecánica y broca del tamaño correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforación con aire a presión, inserción de la ampolla de resina en el taladro, introducción
de la varilla roscada con los útiles necesarios, colocación de la pieza a fijar (anteriormente
barrenada) y aplicación del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado
de la resina.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil tubular de sección
circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de 60.2mm, que se
introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijará con 6 tornillos
autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles de sección circular
de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijarán con 8 tornillos autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente instalada según detalles
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. No se incluye la protección mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 17,400 34,800
2 1,700 3,400
2 52,000 104,000

142,200 142,200

Total m  ......: 142,200 105,78 15.041,92

Presupuesto parcial nº 4 QUÍMICA BLOQUE E
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4.2.5 Kg Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante galvanización en caliente VH
de cinc, 70 micrómetros/m2, 490 gr/m2, comprendiendo transporte carga y descarga a taller
de galvanización, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial de óxidos por
inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño
de cinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a
temperatura de 445-465 ºC extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y controlada
de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y varias capas internas de
aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de 40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva
carga y transporte sobre camión a obra.

Uds. Largo kg Alto Parcial Subtotal
1 142,200 12,800 1.820,160BARANDILLA TIPO 2
1 28,000 5,500 154,000placas anclaje casetones
1 62,000 12,800 793,600BARANDILLA TIPO 4
1 895,000 895,000Escalera tipo 1

3.662,760 3.662,760

Total kg  ......: 3.662,760 0,64 2.344,17

4.2.6 M2 Suministro y colocación de pavimento de chapa lagrimada galvanizada en lamas de 40cm de
anchura, con un desarrollo de perfil de 0.6m, según planos de proyecto, colocada sobre
angulares galvanizados de 50.5mm. Incluso soldaduras de la chapa en taller para obtener la
rigidez, galvanizado del conjunto, galvanizado del perfil angular de apoyo, tornillería para
fijación en estructura, protección de las soldaduras y taladros con galvanizado en frío,
retirada de escombros y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,000 1,200 7,200PATINILLOS METÁLICOS

EXTERIORES
2 2,500 1,000 5,000

12,200 12,200

Total m2  ......: 12,200 113,35 1.382,87

Presupuesto parcial nº 4 QUÍMICA BLOQUE E
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4.2.7 M Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 con placa de anclaje de
150x150x10mm, placa de capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las
alturas indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigón armado mediante 4 anclajes químicos
estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigón comprimido de resistencia
característica 20 N/mm2, realizado a través de la inserción de varilla roscada con tuerca y
arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de
diámetro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y
80 mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una ampolla de resina
vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro compuesta a base de metacrilato de
uretano libre de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes
características: separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo de la pieza a fijar
de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante
de 7.8 y 5.6 kN respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje
y borde de la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje
se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con
taladradora mecánica y broca del tamaño correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforación con aire a presión, inserción de la ampolla de resina en el taladro, introducción
de la varilla roscada con los útiles necesarios, colocación de la pieza a fijar (anteriormente
barrenada) y aplicación del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado
de la resina.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil tubular de sección
circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de 60.2mm, que se
introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijará con 6 tornillos
autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles de sección circular
de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijarán con 8 tornillos autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente instalada según detalles
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. No se incluye la protección mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,000 16,000CASETÓN
2 23,000 46,000

62,000 62,000

Total m  ......: 62,000 105,78 6.558,36

Total subcapítulo 4.2.- INSTALACIÓN DE PROTECCIONES: 41.854,43

4.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA

Presupuesto parcial nº 4 QUÍMICA BLOQUE E
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4.3.1 U Escalera metálica de mantenimiento de un tramo con 19 peldaños de 1m de ámbito y
descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes características:
- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8 agujeros avellanados,
anclada a base de hormigón existente mediante 8 anclajes químicos estructurales por
adherencia, realizado a través de la inserción de tornillo de cabeza avellanada, de acero
galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80 mm de profundidad
en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una ampolla de resina vinil éster de alta
resistencia de 8 mm de diámetro compuesta a base de metacrilato de uretano libre de
estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 80 mm,
espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo de la pieza a fijar de 14 mm, par de
apriete de 15 Nm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN
respectivamente 
- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares 180x100x5mm de acero
laminado S275JR.
- Desarrollo de 19 peldaños de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.
- Los peldaños estarán formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3 de acero laminado
S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de espesor y 34cm de desarrollo.
- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca con 4 apoyos de
14cm de longitud formados por perfiles rectangulares de 180x60x5mm que descansarán
sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a placas existentes en frente de forjado según detalles de
proyecto.
- El pavimento del descansillo será de chapa lagrimada de 2mm de espesor sobre perfiles
huecos cuadrados de 30.3 que irán soldados a la estructura del descansillo.
- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud separados 84cm,
pasamanos de perfil hueco de sección circular de 60.2 y dos perfiles intermedios de 30mm de
diámetro y 2mm de espesor.
La escalera se fabricará en taller, se galvanizará montada (galvanizado no incluido en este
precio) y se montará en obra sin realizar cortes ni soldaduras.
Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reacción al fuego A1 según R.D. 312/2005, de 18 de marzo,
totalmente instalada y comprobada según DB SI-3 del CTE.

Total u  ......: 1,000 3.240,52 3.240,52

4.3.2 M2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa de 60x60x9cm,
formada por capa base aislante de poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa superficial
de terminación con pavimento poroso adherido de 4cm, para colocar en seco sobre
membrana impermeablizante o capa de protección de grava, incluso limpieza previa del
soporte, replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 166,000 166,000sobre casetón

166,000 166,000

Total m2  ......: 166,000 35,63 5.914,58

4.3.3 U Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia máxima de 5m en horizontal y
5m en vertical, Incluso aportación del material necesario para su traslado, comprobación y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Máquinas clima

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 94,55 472,75

4.3.4 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 1200
m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y
carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en
suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los
demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 650,68 650,68
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Total subcapítulo 4.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA: 10.278,53

4.4.- CONTROL DE CALIDAD

4.4.1 U Ensayo de empuje horizontal en barandillas según DB SUA de 1,6 KN/m

Total u  ......: 8,000 426,40 3.411,20

4.4.2 U Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos de acero, según
UNE EN 10240:1998.

Total u  ......: 2,000 77,47 154,94

4.4.3 U Determinación del espesor del recubrimiento galvanizado(método columbimétrico por
disolución anódica), según UNE-EN ISO 1461:2010 y UNE-EN ISO 2177:2005.

Total u  ......: 2,000 100,80 201,60

4.4.4 U Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de acero galvanizado.

Total u  ......: 2,000 34,41 68,82

4.4.5 U Inspección, por parte de un técnico a las órdenes de la Dirección Facultativa, del proceso de
trabajo de cerrajería en taller antes de su transporte a la planta de galvanizado.

Total u  ......: 1,000 572,78 572,78

Total subcapítulo 4.4.- CONTROL DE CALIDAD: 4.409,34

Total presupuesto parcial nº 4 QUÍMICA BLOQUE E : 68.324,69
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5.1.- TRABAJOS PREVIOS

5.1.1 M Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y arena, y accesorios, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo a recinto de almacenamiento indicado por
la propiedad, según NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 24,000 24,000
1 2,500 2,500
1 5,000 5,000
1 10,000 10,000

41,500 41,500

Total m  ......: 41,500 36,94 1.533,01

5.1.2 M2 Demolición de aplacados o enfoscados gruesos para ejecución de cajeados hasta descubrir
el canto del forjado, incluso corte previo con radial, retirada de escombros y carga a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 0,350 0,250 2,450frente casetón

2,450 2,450

Total m2  ......: 2,450 47,91 117,38

5.1.3 M2 Protección provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de trabajo y trasiego
formadas con durmientes de tablas de madera y tableros para conformar las plataformas y
pasarelas de trabajo. Incluso lámina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada
de 5mm de espesor como base de apoyo de la plataforma para no dañar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,000 100,000

100,000 100,000

Total m2  ......: 100,000 41,83 4.183,00

5.1.4 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 217,49 434,98

5.1.5 Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilación o climatización metálicos
de sección cuadrada o circular, para la correcta ejecución de los trabajos proyectados en una
cubierta de hasta 1200m2; con medios manuales, siendo el orden de ejecución del proceso
inverso al de su instalación. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos y posterior
montaje en las mismas condiciones de funcionamiento.

Total Ud  ......: 1,000 3.383,60 3.383,60

Total subcapítulo 5.1.- TRABAJOS PREVIOS: 9.651,97

5.2.- INSTALACIÓN DE PROTECCIONES

5.2.1 M2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos, incluso
acartelamiento sin dañar la impermeabilización, parte proporcional de extendido sobre las
base de una lámina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de
espesor y densidad 20kg/m3 como protección de la impermeabilización existente con un
rendimiento de 2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocación del aislamiento de la cubierta
y la protección de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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62 4,000 0,500 124,0001 bancada por balaustre
2 1,000 0,500 1,000bancada escalera
2 0,400 0,500 0,400

125,400 125,400

Total m2  ......: 125,400 56,21 7.048,73

5.2.2 M3 Hormigón HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia caracteristica  fck=25 N/mm2,
consistencia blanda, adecuado para vibrar, colocado con medios manuales, comprendiendo
transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigón, acabado fratasado y curado, sin incluir
encofrados y armaduras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
62 2,500 0,750 0,230 26,7381 bancada por balaustre
1 1,000 0,400 0,230 0,092bancada escalera

26,830 26,830

Total m3  ......: 26,830 143,37 3.846,62

5.2.3 Kg Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para estructuras de
hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 26,830 402,450cuantía de 15kg/m3

402,450 402,450

Total kg  ......: 402,450 1,29 519,16

5.2.4 U Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR galvanizado en caliente por
inmersión (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), de dimensiones 300x200x10 mm,
con 4 barras de acero B500S de 10 mm de diámetro y 15 cm de longitud, soldadas a la placa y
ancladas en taladro relizado sobre el soporte de 12 mm de diámetro y 150 mm de profundidad
anteriormente rellenado mediante inyección de resina epoxi de alta resistencia; con las
siguientes características: separación entre dos anclajes de 180 mm, distancia a los bordes
de la base de anclaje de 90 mm, espesor mínimo de la base de 120 mm, espesor máximo de la
pieza a fijar de 82 mm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante de 11.9 y 9
kN respectivamenteen.
Se soldarán también 4 varillas roscadas de acero galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN
ISO 898-1:2015, de 10 mm de diámetro y 50mm de longitud en la parte frontal de la placa para
recibir posteriormente las placas de los montantes.
Para el proceso de montaje se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecánica y broca del tamaño correspondiente, limpieza del
polvo resultante en la perforación con aire a presión, inyección de la resina hasta más del
50% del volumen del taladro e introducción de los espárragos de la placa. incluso aplomado,
relleno con mortero reparador expansivo, parte proporcional de piezas especiales y
despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 28,000frente forjado casetón
2 2,000escalera

30,000 30,000

Total u  ......: 30,000 37,44 1.123,20
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5.2.5 M Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 con placa de anclaje de
150x150x10mm, placa de capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las
alturas indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigón armado mediante 4 anclajes químicos
estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigón comprimido de resistencia
característica 20 N/mm2, realizado a través de la inserción de varilla roscada con tuerca y
arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de
diámetro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y
80 mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una ampolla de resina
vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro compuesta a base de metacrilato de
uretano libre de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes
características: separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo de la pieza a fijar
de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante
de 7.8 y 5.6 kN respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje
y borde de la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje
se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con
taladradora mecánica y broca del tamaño correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforación con aire a presión, inserción de la ampolla de resina en el taladro, introducción
de la varilla roscada con los útiles necesarios, colocación de la pieza a fijar (anteriormente
barrenada) y aplicación del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado
de la resina.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil tubular de sección
circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de 60.2mm, que se
introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijará con 6 tornillos
autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles de sección circular
de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijarán con 8 tornillos autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente instalada según detalles
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. No se incluye la protección mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 17,400 34,800
2 1,700 3,400
2 52,000 104,000

142,200 142,200

Total m  ......: 142,200 105,78 15.041,92

5.2.6 Kg Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante galvanización en caliente VH
de cinc, 70 micrómetros/m2, 490 gr/m2, comprendiendo transporte carga y descarga a taller
de galvanización, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial de óxidos por
inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño
de cinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a
temperatura de 445-465 ºC extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y controlada
de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y varias capas internas de
aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de 40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva
carga y transporte sobre camión a obra.

Uds. Largo kg Alto Parcial Subtotal
1 142,200 12,800 1.820,160BARANDILLA TIPO 2
1 28,000 5,500 154,000placas anclaje casetones
1 62,000 16,000 992,000BARANDILLA TIPO 3
1 895,000 895,000Escalera tipo 1

3.861,160 3.861,160

Total kg  ......: 3.861,160 0,64 2.471,14
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5.2.7 M2 Suministro y colocación de pavimento de chapa lagrimada galvanizada en lamas de 40cm de
anchura, con un desarrollo de perfil de 0.6m, según planos de proyecto, colocada sobre
angulares galvanizados de 50.5mm. Incluso soldaduras de la chapa en taller para obtener la
rigidez, galvanizado del conjunto, galvanizado del perfil angular de apoyo, tornillería para
fijación en estructura, protección de las soldaduras y taladros con galvanizado en frío,
retirada de escombros y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 7,400 1,200 17,760PATINILLOS METÁLICOS

EXTERIORES
17,760 17,760

Total m2  ......: 17,760 113,35 2.013,10

5.2.8 M Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 de 170cm de longitud con
pletina inferior reforzada de 300x100x10mm y placa de 300x200x10mm con 4 perforaciones
coincidentes con los pernos de la contraplaca instalada en obra. Placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en los detalles de
proyecto, de 36mm de diámetro.
- El anclaje del montante se realizará haciendo coincidir las perforaciones de la placa del
montante con los pernos roscados de la placa de base instalada en el frente del forjado y
enroscando 4 tuercas y sus arandelas con un par de apriete de 30Nm.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil tubular de sección
circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de 60.2mm, que se
introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijará con 6 tornillos
autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles de sección circular
de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijarán con 8 tornillos autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente instalada según detalles
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. No se incluye la protección mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,000 16,000borde casetón
2 23,000 46,000

62,000 62,000

Total m  ......: 62,000 104,21 6.461,02

5.2.9 D… Restitución de volumen en estructuras de hormigón armado, con mortero polimérico,
aplicado en capas de espesor máximo de 10 mm. Sin incluir extracción del hormigón dañado,
limpieza del sustrato de hormigón, limpieza y protección de la armadura, ni protección
superficial del material restituido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 3,500 2,500 0,300 73,500frente casetón, sobre placa

de barandilla
73,500 73,500

Total dm3  ......: 73,500 5,62 413,07

5.2.10 M2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico, resistente a
la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de edificios
antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado
mate, en colores, de aplicación sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 23,000 0,800 36,800PERÍMETRO CASETÓN
2 8,000 0,800 12,800

49,600 49,600

Total m2  ......: 49,600 8,89 440,94

Total subcapítulo 5.2.- INSTALACIÓN DE PROTECCIONES: 39.378,90
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5.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA

5.3.1 U Escalera metálica de mantenimiento de un tramo con 19 peldaños de 1m de ámbito y
descansillo de 1,30x1,20m con la siguientes características:
- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8 agujeros avellanados,
anclada a base de hormigón existente mediante 8 anclajes químicos estructurales por
adherencia, realizado a través de la inserción de tornillo de cabeza avellanada, de acero
galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80 mm de profundidad
en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una ampolla de resina vinil éster de alta
resistencia de 8 mm de diámetro compuesta a base de metacrilato de uretano libre de
estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 80 mm,
espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo de la pieza a fijar de 14 mm, par de
apriete de 15 Nm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN
respectivamente 
- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares 180x100x5mm de acero
laminado S275JR.
- Desarrollo de 19 peldaños de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.
- Los peldaños estarán formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3 de acero laminado
S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de espesor y 34cm de desarrollo.
- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca con 4 apoyos de
14cm de longitud formados por perfiles rectangulares de 180x60x5mm que descansarán
sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a placas existentes en frente de forjado según detalles de
proyecto.
- El pavimento del descansillo será de chapa lagrimada de 2mm de espesor sobre perfiles
huecos cuadrados de 30.3 que irán soldados a la estructura del descansillo.
- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud separados 84cm,
pasamanos de perfil hueco de sección circular de 60.2 y dos perfiles intermedios de 30mm de
diámetro y 2mm de espesor.
La escalera se fabricará en taller, se galvanizará montada (galvanizado no incluido en este
precio) y se montará en obra sin realizar cortes ni soldaduras.
Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reacción al fuego A1 según R.D. 312/2005, de 18 de marzo,
totalmente instalada y comprobada según DB SI-3 del CTE.

Total u  ......: 1,000 3.240,52 3.240,52

5.3.2 M2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa de 60x60x9cm,
formada por capa base aislante de poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa superficial
de terminación con pavimento poroso adherido de 4cm, para colocar en seco sobre
membrana impermeablizante o capa de protección de grava, incluso limpieza previa del
soporte, replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 420,000 420,000perimetral al casetón
1 166,000 166,000sobre casetón

586,000 586,000

Total m2  ......: 586,000 35,63 20.879,18

5.3.3 U Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia máxima de 5m en horizontal y
5m en vertical, Incluso aportación del material necesario para su traslado, comprobación y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Máquinas clima

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 94,55 567,30

5.3.4 M2 Reparación gotera mediante la reimpermeabilización de cubierta plana no transitable de
protección pesada, mediante colocación de una nueva membrana monocapa compuesta por
lámina tipo LBM-50/G-FP de betún modificado con elastómero SBS, de 50 gr/dm2 masa total,
autoprotegida con gránulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster no
tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte, previa imprimación
con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes
comprendidas entre 1<p<=15%, incluso retirada de la grava de protección y el aislamiento,
limpieza previa del soporte, mermas, solapos y recolocación del aislamiento y la protección
de grava.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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5 1,000 5,000PREVISIÓN
5,000 5,000

Total m2  ......: 5,000 51,65 258,25

5.3.5 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 1200
m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y
carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en
suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los
demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 650,68 650,68

Total subcapítulo 5.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA: 25.595,93

5.4.- CONTROL DE CALIDAD

5.4.1 U Ensayo de empuje horizontal en barandillas según DB SUA de 1,6 KN/m

Total u  ......: 8,000 426,40 3.411,20

5.4.2 U Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos de acero, según
UNE EN 10240:1998.

Total u  ......: 2,000 77,47 154,94

5.4.3 U Determinación del espesor del recubrimiento galvanizado(método columbimétrico por
disolución anódica), según UNE-EN ISO 1461:2010 y UNE-EN ISO 2177:2005.

Total u  ......: 2,000 100,80 201,60

5.4.4 U Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de acero galvanizado.

Total u  ......: 2,000 34,41 68,82

5.4.5 U Inspección, por parte de un técnico a las órdenes de la Dirección Facultativa, del proceso de
trabajo de cerrajería en taller antes de su transporte a la planta de galvanizado.

Total u  ......: 1,000 572,78 572,78

Total subcapítulo 5.4.- CONTROL DE CALIDAD: 4.409,34

Total presupuesto parcial nº 5 QUÍMICA BLOQUE F : 79.036,14
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6.1.- TRABAJOS PREVIOS

6.1.1 M Levantado de barandillas de aluminio, incluso contrapesos de PVC y arena, y accesorios, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo a recinto de almacenamiento indicado por
la propiedad, según NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 35,000 35,000
2 4,000 8,000
1 3,000 3,000
1 3,500 3,500

49,500 49,500

Total m  ......: 49,500 36,94 1.828,53

6.1.2 M2 Demolición de revestimiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio, realizado en
paramentos verticales exteriores (casetón), incluso retirada de escombros y carga en
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 9,250 0,300 5,550borde casetón
2 24,250 0,300 14,550

20,100 20,100

Total m2  ......: 20,100 6,68 134,27

6.1.3 M2 Demolición de aplacados o enfoscados gruesos para ejecución de cajeados hasta descubrir
el canto del forjado, incluso corte previo con radial, retirada de escombros y carga a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 0,350 0,250 2,450frente casetón

2,450 2,450

Total m2  ......: 2,450 47,91 117,38

6.1.4 M2 Retirada de protección de grava y aislamiento de poliestireno extrusionado en borde de
cubierta, por medios manuales, con recuperación de material y acopio en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,000 1,500 66,000
2 52,000 1,500 156,000

222,000 222,000

Total m2  ......: 222,000 9,88 2.193,36

6.1.5 M2 Protección provisional de cubierta con pasarelas de madera en zonas de trabajo y trasiego
formadas con durmientes de tablas de madera y tableros para conformar las plataformas y
pasarelas de trabajo. Incluso lámina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada
de 5mm de espesor como base de apoyo de la plataforma para no dañar ni contaminar la base
de grava existente y posterior desmontaje de la protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,000 100,000

100,000 100,000

Total m2  ......: 100,000 41,83 4.183,00

6.1.6 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 217,49 434,98
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6.1.7 Ud Desmontaje y montaje de los conductos necesarios, de ventilación o climatización metálicos
de sección cuadrada o circular, para la correcta ejecución de los trabajos proyectados en una
cubierta de hasta 1200m2; con medios manuales, siendo el orden de ejecución del proceso
inverso al de su instalación. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos y posterior
montaje en las mismas condiciones de funcionamiento.

Total Ud  ......: 1,000 3.383,60 3.383,60

Total subcapítulo 6.1.- TRABAJOS PREVIOS: 12.275,12

6.2.- INSTALACION DE PROTECCIONES

6.2.1 M2 Encofrado de madera para bancadas en cubierta, considerando 4 usos, incluso
acartelamiento sin dañar la impermeabilización, parte proporcional de extendido sobre las
base de una lámina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada de 5mm de
espesor y densidad 20kg/m3 como protección de la impermeabilización existente con un
rendimiento de 2,5m2/m2, desencofrado, limpieza, recolocación del aislamiento de la cubierta
y la protección de grava si se hubiese retirado y almacenamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
62 4,000 0,500 124,0001 bancada por balaustre
2 1,000 0,500 1,000bancada escalera
2 0,400 0,500 0,400

125,400 125,400

Total m2  ......: 125,400 56,21 7.048,73

6.2.2 M3 Hormigón HA 25 para armar en dados de apoyo, de resistencia caracteristica  fck=25 N/mm2,
consistencia blanda, adecuado para vibrar, colocado con medios manuales, comprendiendo
transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido,
extendido, vibrado, compactado del hormigón, acabado fratasado y curado, sin incluir
encofrados y armaduras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
62 2,500 0,750 0,230 26,7381 bancada por balaustre
1 1,000 0,400 0,230 0,092bancada escalera

26,830 26,830

Total m3  ......: 26,830 143,37 3.846,62

6.2.3 Kg Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para estructuras de
hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 26,830 402,450cuantía de 15kg/m3

402,450 402,450

Total kg  ......: 402,450 1,29 519,16

6.2.4 U Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR galvanizado en caliente por
inmersión (galvanizado no incluido en esta unidad de obra), de dimensiones 300x200x10 mm,
con 4 barras de acero B500S de 10 mm de diámetro y 15 cm de longitud, soldadas a la placa y
ancladas en taladro relizado sobre el soporte de 12 mm de diámetro y 150 mm de profundidad
anteriormente rellenado mediante inyección de resina epoxi de alta resistencia; con las
siguientes características: separación entre dos anclajes de 180 mm, distancia a los bordes
de la base de anclaje de 90 mm, espesor mínimo de la base de 120 mm, espesor máximo de la
pieza a fijar de 82 mm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante de 11.9 y 9
kN respectivamenteen.
Se soldarán también 4 varillas roscadas de acero galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN
ISO 898-1:2015, de 10 mm de diámetro y 50mm de longitud en la parte frontal de la placa para
recibir posteriormente las placas de los montantes.
Para el proceso de montaje se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la
base de anclaje con taladradora mecánica y broca del tamaño correspondiente, limpieza del
polvo resultante en la perforación con aire a presión, inyección de la resina hasta más del
50% del volumen del taladro e introducción de los espárragos de la placa. incluso aplomado,
relleno con mortero reparador expansivo, parte proporcional de piezas especiales y
despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 28,000frente forjado casetón

(Continúa...)
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6.2.4 U Placa anclaje 300x200x10 mm S235JR (Continuación...)
2 2,000escalera

30,000 30,000

Total u  ......: 30,000 37,44 1.123,20

6.2.5 M Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 con placa de anclaje de
150x150x10mm, placa de capitel de 100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las
alturas indicadas en los detalles de proyecto, de 36mm de diámetro.
- Anclaje del montante al soporte de hormigón armado mediante 4 anclajes químicos
estructurales por adherencia sobre soporte macizo de hormigón comprimido de resistencia
característica 20 N/mm2, realizado a través de la inserción de varilla roscada con tuerca y
arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de
diámetro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y
80 mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una ampolla de resina
vinil éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro compuesta a base de metacrilato de
uretano libre de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes
características: separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de
anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo de la pieza a fijar
de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante
de 7.8 y 5.6 kN respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje
y borde de la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje
se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con
taladradora mecánica y broca del tamaño correspondiente, limpieza del polvo resultante en la
perforación con aire a presión, inserción de la ampolla de resina en el taladro, introducción
de la varilla roscada con los útiles necesarios, colocación de la pieza a fijar (anteriormente
barrenada) y aplicación del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado
de la resina.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil tubular de sección
circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de 60.2mm, que se
introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijará con 6 tornillos
autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles de sección circular
de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijarán con 8 tornillos autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente instalada según detalles
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. No se incluye la protección mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 17,400 34,800
2 1,700 3,400
2 52,000 104,000

142,200 142,200

Total m  ......: 142,200 105,78 15.041,92
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6.2.6 M Barandilla de 110cm de altura, realizada como se describe:
- Montantes cada 250cm formados por perfiles de acero laminado S-275JR galvanizados
(galvanizado no incluido en esta unidad de obra), tipo IPE-100 de 170cm de longitud con
pletina inferior reforzada de 300x100x10mm y placa de 300x200x10mm con 4 perforaciones
coincidentes con los pernos de la contraplaca instalada en obra. Placa de capitel de
100x300x5mm y dos perforaciones en el alma, a las alturas indicadas en los detalles de
proyecto, de 36mm de diámetro.
- El anclaje del montante se realizará haciendo coincidir las perforaciones de la placa del
montante con los pernos roscados de la placa de base instalada en el frente del forjado y
enroscando 4 tuercas y sus arandelas con un par de apriete de 30Nm.
- Los montantes llevarán soldados en el alma, en las perforaciones descritas, dos perfiles
tubulares de seccion circular de 35.2mm. También se soldará en el montante, a la altura del
pavimento, un perfil LD-100x50x5 con una perforación para recibir posteriormente el remate
del pavimento.
- En el borde libre de la placa de capitel se soldará también un perfil tubular de sección
circular de 65.2mm.
- El pasamanos estará formado por un perfil de sección circular de 60.2mm, que se
introducirá por dentro del perfil soldado a la placa de capitel y se fijará con 6 tornillos
autorroscantes por montante.
- La protección intermedia de la barandilla estará formada por dos perfiles de sección circular
de 30.2mm, que se introducirán por dentro de los perfiles soldados al alma del montante y se
fijarán con 8 tornillos autorroscantes por montante. 
Incluso piezas especiales para solución de encuentros, totalmente instalada según detalles
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. No se incluye la protección mediante
galvanizado en caliente en esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 9,250 18,500borde casetón
2 24,250 48,500

67,000 67,000

Total m  ......: 67,000 105,07 7.039,69

6.2.7 Kg Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante galvanización en caliente VH
de cinc, 70 micrómetros/m2, 490 gr/m2, comprendiendo transporte carga y descarga a taller
de galvanización, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas y manchas de grasa, decapado superficial de óxidos por
inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño
de cinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a
temperatura de 445-465 ºC extrayéndose el material de la cuba a velocidad lenta y controlada
de manera que se obtenga una capa externa de cinc puro y varias capas internas de
aleaciones cinc-hierro (gamma, delta y zeta) de 40-60 micrometros (300-1.200 gr/m2), nueva
carga y transporte sobre camión a obra.

Uds. Largo kg Alto Parcial Subtotal
1 142,200 12,800 1.820,160BARANDILLA TIPO 1
1 28,000 5,500 154,000placas anclaje casetones
1 67,000 16,000 1.072,000BARANDILLA TIPO 5
1 935,000 935,000Escalera tipo 2

3.981,160 3.981,160

Total kg  ......: 3.981,160 0,64 2.547,94

6.2.8 D… Restitución de volumen en estructuras de hormigón armado, con mortero polimérico,
aplicado en capas de espesor máximo de 10 mm. Sin incluir extracción del hormigón dañado,
limpieza del sustrato de hormigón, limpieza y protección de la armadura, ni protección
superficial del material restituido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 3,500 2,500 0,300 73,500frente casetón, sobre placa

de barandilla
73,500 73,500

Total dm3  ......: 73,500 5,62 413,07

6.2.9 M2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico, resistente a
la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de edificios
antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado
mate, en colores, de aplicación sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m².
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 23,000 0,300 13,800PERÍMETRO CASETÓN
2 8,000 0,300 4,800

18,600 18,600

Total m2  ......: 18,600 8,89 165,35

6.2.10 M Canalón visto de chapa de acero galvanizado, de perfil cuadrado, y desarrollo 500mm para
evacuación de pluviales, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 9,250 18,500borde casetón
2 24,250 48,500

67,000 67,000

Total m  ......: 67,000 31,90 2.137,30

6.2.11 M Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero galvanizado, de sección cuadrada de
80x80mm, construido según norma UNE EN 612:2006 y DIN 18461, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de
albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 3,500 14,000

14,000 14,000

Total m  ......: 14,000 30,78 430,92

6.2.12 M Colocación de barandillas de aluminio contrapesadas existentes, incluso contrapesos de PVC
y arena, accesorios, Declaración de conformidad  de tipo CE del fabricante por parte de un
laboratorio externo con capacidad de certificación según la norma.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,250 9,250PROTECCIÓN

LUCERNARIOS
9,250 9,250

Total m  ......: 9,250 47,06 435,31

6.2.13 Ud Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de
anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 10 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AISI 316, acabado
brillante; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo
opuesto; conjunto de tres sujetacables y un guardacable; protector para cabo; placa de
señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de
anclajes mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada según
EN 353-1:2014 y UNE-EN 363:2009, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo..
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido del cable. Colocación de
complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 3,000 302,97 908,91

6.2.14 M Borde libre de azotea no transitable realizado con tela asfáltica autoprotegida de 60cm de
desarrollo, incluso corte de impermeabilización existente para colocarla por encima, parte
proporcional de soldaduras y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 9,250 18,500borde casetón
2 24,250 48,500

67,000 67,000

Total m  ......: 67,000 19,56 1.310,52

Total subcapítulo 6.2.- INSTALACION DE PROTECCIONES: 42.968,64

6.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA
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6.3.1 U Escalera metálica de mantenimiento de un tramo con 19 peldaños de 1m de ámbito y
descansillo de 1,30x1,80m con la siguientes características:
- Base de la escalera formada por una chapa de 100x40x10mm, con 8 agujeros avellanados,
anclada a base de hormigón existente mediante 8 anclajes químicos estructurales por
adherencia, realizado a través de la inserción de tornillo de cabeza avellanada, de acero
galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1:2015, de 8 mm de diámetro y 110 mm de
longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80 mm de profundidad
en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una ampolla de resina vinil éster de alta
resistencia de 8 mm de diámetro compuesta a base de metacrilato de uretano libre de
estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 80 mm,
espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo de la pieza a fijar de 14 mm, par de
apriete de 15 Nm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN
respectivamente 
- Estructura formada por 2 zancas de perfiles huecos rectangulares 180x100x5mm de acero
laminado S275JR.
- Desarrollo de 19 peldaños de 28cm de huella libre y 18cm de tabica.
- Los peldaños estarán formados por 2 perfiles huecos cuadrados de 30.3 de acero laminado
S275JR forrados con chapa lagrimada de 2mm de espesor y 34cm de desarrollo.
- Descansillo formado con los mismos perfiles estructurales de la zanca con 4 apoyos de
14cm de longitud formados por perfiles rectangulares de 180x60x5mm que descansarán
sobre 2 perfiles IPE-160 atornillados a placas existentes en frente de forjado según detalles de
proyecto.
- El pavimento del descansillo será de chapa lagrimada de 2mm de espesor sobre perfiles
huecos cuadrados de 30.3 que irán soldados a la estructura del descansillo.
- Barandilla formada por montantes IPE-100 de 130cm de longitud separados 84cm,
pasamanos de perfil hueco de sección circular de 60.2 y dos perfiles intermedios de 30mm de
diámetro y 2mm de espesor.
La escalera se fabricará en taller, se galvanizará montada (galvanizado no incluido en este
precio) y se montará en obra sin realizar cortes ni soldaduras.
Sobrecarga de uso de 400 kg/m2, reacción al fuego A1 según R.D. 312/2005, de 18 de marzo,
totalmente instalada y comprobada según DB SI-3 del CTE.

Total u  ......: 1,000 3.318,86 3.318,86

6.3.2 M2 Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa de 60x60x9cm,
formada por capa base aislante de poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa superficial
de terminación con pavimento poroso adherido de 4cm, para colocar en seco sobre
membrana impermeablizante o capa de protección de grava, incluso limpieza previa del
soporte, replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,000 125,000perimetral al casetón
1 135,000 135,000sobre casetón

260,000 260,000

Total m2  ......: 260,000 35,63 9.263,80

6.3.3 U Traslado de bomba de calor exterior y soportes a una distancia máxima de 5m en horizontal y
5m en vertical, Incluso aportación del material necesario para su traslado, comprobación y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Máquinas clima

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 94,55 378,20

6.3.4 M2 Reparación gotera mediante la reimpermeabilización de cubierta plana no transitable de
protección pesada, mediante colocación de una nueva membrana monocapa compuesta por
lámina tipo LBM-50/G-FP de betún modificado con elastómero SBS, de 50 gr/dm2 masa total,
autoprotegida con gránulos minerales, con armadura constituida por fieltro de poliéster no
tejido FP.200(200 gr/m2), totalmente adherida mediante calor al soporte, previa imprimación
con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes
comprendidas entre 1<p<=15%, incluso retirada de la grava de protección y el aislamiento,
limpieza previa del soporte, mermas, solapos y recolocación del aislamiento y la protección
de grava.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 1,000 5,000PREVISIÓN
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5,000 5,000

Total m2  ......: 5,000 51,65 258,25

6.3.5 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 1200
m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y
carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en
suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los
demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 650,68 650,68

6.3.6 M Remate de borde de pavimento aislante mediante un perfil de acero galvanizado LD-100x50.5
atornillado a soporte metálico existente según detalle de proyecto. Sin incluir galvanizado en
esta unidad de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 9,250 18,500borde casetón
2 24,250 48,500

67,000 67,000

Total m  ......: 67,000 10,17 681,39

Total subcapítulo 6.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA: 14.551,18

6.4.- CONTROL DE CALIDAD

6.4.1 U Ensayo de empuje horizontal en barandillas según DB SUA de 1,6 KN/m

Total u  ......: 8,000 426,40 3.411,20

6.4.2 U Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado en caliente en tubos de acero, según
UNE EN 10240:1998.

Total u  ......: 2,000 77,47 154,94

6.4.3 U Determinación del espesor del recubrimiento galvanizado(método columbimétrico por
disolución anódica), según UNE-EN ISO 1461:2010 y UNE-EN ISO 2177:2005.

Total u  ......: 2,000 100,80 201,60

6.4.4 U Ensayo de uniformidad del recubrimiento (método Preece) en tubos de acero galvanizado.

Total u  ......: 2,000 34,41 68,82

6.4.5 U Inspección, por parte de un técnico a las órdenes de la Dirección Facultativa, del proceso de
trabajo de cerrajería en taller antes de su transporte a la planta de galvanizado.

Total u  ......: 1,000 572,78 572,78

Total subcapítulo 6.4.- CONTROL DE CALIDAD: 4.409,34

Total presupuesto parcial nº 6 MATEMÁTICAS BLOQUE G : 74.204,28

Presupuesto parcial nº 6 MATEMÁTICAS BLOQUE G
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 U Gestión de residuos

Total u  ......: 1,000 1.575,21 1.575,21

Total presupuesto parcial nº 7 GESTIÓN DE RESÍDUOS : 1.575,21

Presupuesto parcial nº 7 GESTIÓN DE RESÍDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 U Seguridad y Salud

Total u  ......: 1,000 13.518,65 13.518,65

Total presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD : 13.518,65

Presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 BIOLÓGICAS BLOQUE A 71.514,21

1.1.- TRABAJOS PREVIOS 14.006,32
1.2.- INSTALACIÓN PROTECCIONES 38.183,49
1.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA 14.915,06
1.4.- CONTROL DE CALIDAD 4.409,34

2 BIOLÓGICAS BLOQUE B 77.432,34
2.1.- TRABAJOS PREVIOS 14.011,82
2.2.- INSTALACIÓN DE PROTECCIONES 42.602,40
2.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA 16.408,78
2.4.- CONTROL DE CALIDAD 4.409,34

3 FÍSICA BLOQUE D 71.214,51
3.1.- TRABAJOS PREVIOS 12.179,64
3.2.- INSTALACIÓN PROTECCIONES 37.365,80
3.3.- ACTUACIÓN EN CUBIERTA 17.259,73
3.4.- CONTROL DE CALIDAD 4.409,34

4 QUÍMICA BLOQUE E 68.324,69
4.1.- TRABAJOS PREVIOS 11.782,39
4.2.- INSTALACIÓN DE PROTECCIONES 41.854,43
4.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA 10.278,53
4.4.- CONTROL DE CALIDAD 4.409,34

5 QUÍMICA BLOQUE F 79.036,14
5.1.- TRABAJOS PREVIOS 9.651,97
5.2.- INSTALACIÓN DE PROTECCIONES 39.378,90
5.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA 25.595,93
5.4.- CONTROL DE CALIDAD 4.409,34

6 MATEMÁTICAS BLOQUE G 74.204,28
6.1.- TRABAJOS PREVIOS 12.275,12
6.2.- INSTALACION DE PROTECCIONES 42.968,64
6.3.- ACTUACIONES EN CUBIERTA 14.551,18
6.4.- CONTROL DE CALIDAD 4.409,34

7 GESTIÓN DE RESÍDUOS 1.575,21
8 SEGURIDAD Y SALUD 13.518,65

Total .........: 456.820,03

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON TRES CÉNTIMOS.

Valencia, Enero de 2016
Arquitecto

Diego Carratala Collado
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Memoria del proyecto BÁSICO y EJECUCION 
II. Medición y presupuesto 

Instalación de barandillas en cubiertas y sobrecubiertas en: 
  Bloques A, B, D, E, F y G del Campus de Burjassot. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Presupuesto de ejecución por contrata 
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1 BIOLÓGICAS BLOQUE A
1.1 TRABAJOS PREVIOS ...................................................… 14.006,32
1.2 INSTALACIÓN PROTECCIONES ...........................................… 38.183,49
1.3 ACTUACIONES EN CUBIERTA ............................................… 14.915,06
1.4 CONTROL DE CALIDAD .................................................… 4.409,34

Total 1 BIOLÓGICAS BLOQUE A ..........: 71.514,21
2 BIOLÓGICAS BLOQUE B

2.1 TRABAJOS PREVIOS ...................................................… 14.011,82
2.2 INSTALACIÓN DE PROTECCIONES ........................................… 42.602,40
2.3 ACTUACIONES EN CUBIERTA ............................................… 16.408,78
2.4 CONTROL DE CALIDAD .................................................… 4.409,34

Total 2 BIOLÓGICAS BLOQUE B ..........: 77.432,34
3 FÍSICA BLOQUE D

3.1 TRABAJOS PREVIOS ...................................................… 12.179,64
3.2 INSTALACIÓN PROTECCIONES ...........................................… 37.365,80
3.3 ACTUACIÓN EN CUBIERTA ..............................................… 17.259,73
3.4 CONTROL DE CALIDAD .................................................… 4.409,34

Total 3 FÍSICA BLOQUE D ..........: 71.214,51
4 QUÍMICA BLOQUE E

4.1 TRABAJOS PREVIOS ...................................................… 11.782,39
4.2 INSTALACIÓN DE PROTECCIONES ........................................… 41.854,43
4.3 ACTUACIONES EN CUBIERTA ............................................… 10.278,53
4.4 CONTROL DE CALIDAD .................................................… 4.409,34

Total 4 QUÍMICA BLOQUE E ..........: 68.324,69
5 QUÍMICA BLOQUE F

5.1 TRABAJOS PREVIOS ...................................................… 9.651,97
5.2 INSTALACIÓN DE PROTECCIONES ........................................… 39.378,90
5.3 ACTUACIONES EN CUBIERTA ............................................… 25.595,93
5.4 CONTROL DE CALIDAD .................................................… 4.409,34

Total 5 QUÍMICA BLOQUE F ..........: 79.036,14
6 MATEMÁTICAS BLOQUE G

6.1 TRABAJOS PREVIOS ...................................................… 12.275,12
6.2 INSTALACION DE PROTECCIONES ........................................… 42.968,64
6.3 ACTUACIONES EN CUBIERTA ............................................… 14.551,18
6.4 CONTROL DE CALIDAD .................................................… 4.409,34

Total 6 MATEMÁTICAS BLOQUE G ..........: 74.204,28
7 GESTIÓN DE RESÍDUOS ......................................................… 1.575,21
8 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................… 13.518,65
Presupuesto de ejecución material 456.820,03
13% de gastos generales 59.386,60
6% de beneficio industrial 27.409,20
Suma 543.615,83
21% IVA 114.159,32

Presupuesto de ejecución por contrata 657.775,15

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS.

Valencia, Enero de 2016
Arquitecto

Diego Carratala Collado
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