



Valencia, a 12 de enero de 2017

REUNIDOS

De una parte, Juan Luis Gandía Cabedo como vicerector d'Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació de la Universitat de València, haciendo uso de las competencias delegadas por el Rector de la Universitat de València, mediante resolución de 6 de octubre de 2016 , publicada en el DOGV 7904, de 26 de octubre de 2016, y

De la otra, Juan Bautista Añón Gómez, con DNI número 73641029-C, en representación de la empresa *AIC EQUIP SL* con domicilio social en C/ Felip María Garín, 4B de Valencia, cuya capacidad para suscribir este contrato ha sido acreditada mediante certificado del Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Generalitat Valenciana de fecha 29 de febrero de 2008. El que suscribe declara, a los efectos de lo establecido en el artículo 146 del texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público, que las circunstancias reflejadas en dicho certificado no han experimentado variación alguna.

Ambas partes tienen competencia y capacidad para formalizar el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- Con fecha 30 de diciembre de 2015 se firmó el contrato para la prestación del servicio de **redacción de proyecto y dirección de las obras de adecuación de espacios para laboratorios de cultivos celulares en plantas semisótano, sótano y quinta del Edificio de Investigación Jerónimo Muñóz (2015-SE059)**, entre la Universitat de València y la empresa *AIC EQUIP SL*.

Segundo.- La realización de la prestación consistente en la dirección de las obras y el pago de su precio quedaron condicionadas a que tuviese lugar la ejecución de las obras, de conformidad con lo establecido en las cláusulas 1.3 y 30.1 del pliego aplicable.

Tercero.- En la cláusula 27 del pliego aplicable se establecía el reajuste del precio del contrato en función del presupuesto de ejecución material del proyecto finalmente aprobado por la Universitat, así como el reajuste por la aplicación de la reducción correspondiente a la media de los porcentajes de baja ofertados por las empresas licitadoras al contrato de obras, en el caso de que no se hubiese aplicado esta reducción con carácter previo a la formalización del contrato.

Cuarto.- Mediante resolución del órgano de contratación de la Universitat de fecha 20 de diciembre de 2016 se procedió a reajustar el precio del contrato de redacción de acuerdo con lo dicho en la cláusula anterior, estableciendo un precio definitivo para la redacción de 35.453,04 euros (base imponible: 29.300,03 euros; IVA: 6.153,01 euros).

Quinto.- En el procedimiento de adjudicación del contrato de obras, se ha obtenido una media de los porcentajes de baja ofertados por las empresas licitadoras del 22,42%.

Sexto.- Una vez adjudicado el contrato de obras y de conformidad con lo establecido en la cláusula 26.2 del pliego aplicable, procede ahora formalizar el presente acuerdo, con el objeto de otorgar eficacia a la parte del contrato consistente en la dirección de las obras.



Séptimo.- La aprobación del gasto correspondiente a la totalidad del contrato se efectuó por resolución del órgano de contratación de fecha 24 de noviembre de 2015, con la fiscalización previa por la Oficina de Control Interno de la Universitat de València. No obstante, por aplicación de lo establecido en la cláusula 18.2 del pliego aplicable, la contracción del crédito correspondiente a la dirección de obra quedó pendiente de que cobrase eficacia esta parte del contrato.

Octavo.- El compromiso del gasto correspondiente a esta prestación del contrato, que será satisfecho con cargo al presupuesto del ejercicio económico 2017, se ha efectuado el día 12 de enero de 2017, por importe de **27.504,46 euros** (IVA incluido) con cargo a la partida presupuestaria 67240-541-66320.

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

Primera.- Las partes acuerdan dar eficacia a la prestación del servicio de **dirección de las obras de adecuación de espacios para laboratorios de cultivos celulares en plantas semisótano, sótano y quinta del Edificio de Investigación Jerónimo Muñóz (2015-SE059)**, de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta del contrato suscrito el 30 de diciembre de 2015.

Segunda.- El precio correspondiente a esta prestación del contrato asciende a un total de **27.504,46 euros**, de los cuales 22.730,96 euros se corresponden con la base imponible y 4.773,50 euros con el importe del IVA. Este precio se ha obtenido aplicando las reglas establecidas en la cláusula 27 del pliego aplicable. Está previsto que la totalidad de este importe se abone con cargo al ejercicio presupuestario 2017.

Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del RGLCAP resulte necesario reajustar las anualidades inicialmente previstas, se procederá de la forma establecida en el mencionado artículo, y dicho reajuste no se considerará una modificación contractual.

Tercera.- Este contrato está garantizado por la fianza definitiva depositada por la empresa adjudicataria por importe de **1.136,55 euros**. Esta cantidad se corresponde con el 5 % del importe de adjudicación de la prestación del contrato consistente en la dirección de la obra, IVA excluido.

Para hacer constar todo lo que se ha convenido, se firma este contrato en ejemplar duplicado, en el lugar y en la fecha indicados más arriba.

El vicerector d'Economía, Infraestructures
I Tecnologies de la Informació,
P.D. DOGV 7904

(firma y sello)



El contratista,

(firma)

