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A. TRAMITES CON ORGANISMOS OFICIALES:

La preparacion y presentacion de instancias, proyectos y otros documentos a la
Delegacion de Industria y otros organismos oficiales necesarios para la obtencion de
permisos , boletines, legalizaciones y autorizaciones de todas y cada una de las
instalaciones sera efectuada por el instalador de conformidad con la direccién de obra y
la_propiedad. Todos los gastos gue requiera la documentacion necesaria para legalizar
las instalaciones asi como su propia legalizacion correran a cargo de la contrata.

Las gestiones correspondientes para efectuar el contrato con las compafias
suministradoras seran efectuadas por la Empresa adjudicataria de la obra.

El instalador, a través de la contrata, esta obligado a informar por escrito a la
direccion de obra, de todos los tramites a efectuar con los citados organismos, con
tiempo suficiente para no alterar el programa de trabajo previsto y no interrumpir la
buena marcha de las obras en curso. Asi mismo tratar4 en su caso directamente con la
compafia suministradora su desarrollo y problematica hasta llegar a la aceptacion por la
misma de la instalacion y conexion de la acometida.

La contrata facilitara a la direccion de obra y propiedad la aceptacion por parte de los
Organismos oficiales y compafias respectivas de todas las instalaciones que sean
necesarias con la entrega de sus correspondientes boletines y proyectos de legalizaciéon
por ejemplar triplicado.

B. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta del contratista, la traida de agua provisional, la energia eléctrica
provisional, la ejecucion provisional de accesos, el consumo de agua y electricidad
durante las obras, asi como las tasas, permisos y fianzas exigidos por las Corporaciones
Locales, en especial el importe del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones vy
Obras previstos en los Art. 101 y 55 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales asi
como el importe de la propia licencia de Obras.

C. DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

El contratista, de acuerdo con la direccion facultativa, entregara en le acto de la
recepcion provisional, 3 copias completas en papel y 3 copias en CD-Rom con planos
definitivos ficheros en formato Autocad y documentos en texto en formato Word. Esta
documentacion abarcaré los planos de arquitectura definitivos recogiendo los posibles
cambios respecto a proyecto asi como los planos de todas las instalaciones ejecutadas
en obra, con la modificacion esquemas unificares y de principio, trazado, estado y
situacion definitiva de todas las instalaciones. Asimismo se incorporaran los manuales de
mantenimiento y uso, catalogos de los equipos principales y relacion de principales
suministradores. Se entregaran copias de todas las pruebas asi como los resultados e
informes hechos por la Empresa de Control de Calidad abarcando desde el inicio de la
obra hasta las pruebas finales de las instalaciones.

Se entregaran dos fotografias aéreas del edificio terminado asi como 2 copias en CD-
Rom de toda la documentacion fotografica desde el inicio de la obra.
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articulo 00 - clausula preliminar de prioridad del 6rgano de contratacion en materia
juridico-administrativa y econémica

Careceran de validez los articulos de este pliego en referencia a materia juridico-
administrativa y econdmica que se encuentren tratados en el pliego de clausulas
administrativas particulares elaborado por el 6rgano de contratacion.

condiciones facultativas

articulo 01 - alcance y orden prioridad documentacion proyecto

El presente pliego, como parte del proyecto arquitectonico, tiene por finalidad regular
la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando
las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacion
aplicable, al Promotor o duefio de la obra (véanse datos en apartado MEMORIA), al
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al
Aparejador o Arquitecto Técnico, asi como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

Integran el contrato de obra los siguientes documentos relacionados por orden de
prelacién o prioridad en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisién o
aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijjadas en el propio documento de contrato de empresa o
arrendamiento de obra, si existiere.

2.° El presente Pliego de Condiciones y cualquier otro pliego incluido como
documento perteneciente a este proyecto (pliegos particulares o complementarios)

3° El resto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos, mediciones y
presupuestos).

Las d6rdenes e instrucciones de la Direccidn facultativa de las obras se incorpora al
Proyecto como interpretacién, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en
los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

Ante hipotéticas desavenencias entre los documentos que integran el proyecto, en
cualquier caso prevalecera la especificacion, descripcion o instruccion que tenga mayor
calidad o mejora técnica y ofrezca garantias superiores para la finalidad del proyecto y
obra construida.

Es obligacion del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se encuentre expresamente
estipulado en los documentos del Proyecto y dentro de los limites de posibilidades que
los Presupuestos determinen para cada unidad de obra.

En todos los trabajos que se realicen en la obra se cumpliran las normas que dispone
la Ley 31/95 de 8 de Noviembre. de Prevenciéon de Riesgos Laborales; el R.D. 1627 de
24 de Octubre. sobre Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
Construccién; la Directiva 92157/CEE de 24 de Junio sobre Disposiciones minimas de
Seguridad y Salud para las obras de Construccion temporales o moviles.

Ademas, todos los productos y maquinaria que intervengan en el proceso constructivo
del presente proyecto deberan estar en posesion del sello de homologacion CE de la
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Las condiciones que se indican en este Pliego, comptementan a fas mencionadas en
las especificaciones de la Memoria, Planos y Presupuesto, que tienen a todos los efectos
valor de Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

articulo 02 - delimitacion general de funciones técnicas
a. corresponde al arquitecto director:

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de
resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solucion arquitectonica.

- Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
direccidn con funcidn propia en aspectos parciales de su especialidad.

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacion final y asesorar al
promotor en el acto de la recepcidn.

- Preparar la documentacion final de la obra y expedir y suscribir en union del
Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma.

b. corresponde al aparejador o arquitecto técnico:

a) Realizar el estudio y analisis del Proyecto demostrando, en los documentos que se
generen durante la ejecucion de la obra, el conocimiento del mismo en cualquier
momento y situacién, con anterioridad al comienzo de cualquier capitulo de obra.

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del contrato y de la normativa
técnica de aplicacioén, el control de calidad y econémico de las obras.

c) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos
del trabajo en la realizacion de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la
aplicacion del mismo.

d) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola
en union del Arquitecto y del Constructor.

e) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de
seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecucion.

f) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas
y a las reglas de la buena construccion.

g) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas
unidades de obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control,
asi como efectuar las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la
calidad constructiva técnica aplicable. De los resultados informara puntualmente al
Constructor, impartiéndole, en su caso, las érdenes oportunas; de no resolverse la
contingencia adoptara las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.

h) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacion final de la obra.

i) Suscribir, en unién del Arquitecto, el certificado final de obra.

c. corresponde al constructor:

a) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares
de la obra.

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en
aplicacién del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucidn de las
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medidas preventivas, velando por su cumplimiento yporsfaretyservaricia®de la normativa
vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador—o Arquitecto Tecnico, el acta de
replanteo de la obra.

d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas.

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por
iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o
prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos
por las normas de aplicacion.

f) Custodiar el Libro de érdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las
anotaciones que se practiquen en el mismo.

g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelacion suficiente, los
materiales precisos para el cumplimiento de su comedido.

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

i) Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

j) Concertar los seguros de accidente de trabajo y de dafos a terceros durante la
obra.

articulo 03 - obligaciones y derechos constructor o contratista
a. verificaciéon de documentos proyecto

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la
documentacion aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la
obra contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.
b. plan de seguridad y salud

El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion y del Estudio de Seguridad y
Salud, presentara el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobacion del técnico
coordinador en materia de seguridad y salud, nombrado por el promotor (véanse datos
en apartado MEMORIA).
c. oficina en la obra

El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existira una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra
siempre el Contratista a disposicion de la Direccidn Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso
redacte el Arquitecto.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencias.

- El Plan de Seguridad y Salud y su correspondiente acta de aprobacion.

- El Libro de Incidencias.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- La documentacion de los seguros mencionados en el articulado de este pliego.

Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion facultativa,
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a
cualquier hora de la jornada.
d. representacion del contratista

El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendra el caracter de Encargado o Jefe de Obra apto y
debidamente autorizado por escrito para acusar recibo de las instrucciones escritas o

W52ejc-TOMO3-PCGENyYPART - pagina 7

realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L. /
promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

PROYECTO DE EJECUCION PARA: INSTALACION DE BARANDILLAS DE|PROTECEIONENILAFRACULTADDESARMAGIA /
Septiembre 2014 . .
visado estatutario 27/07/15

verbales que se le dirijan y proceder a la recepcion de%esspiamee ECSMticaciones de la
Direccion Facultativa, con dedicacién plena y gon facultades para representar al
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constructor y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a ta contrata.
Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo
correspondiente. El Delegado del Contratista sera un facultativo de grado superior o
grado medio, con una antigiedad en labores similares de al menos tres afos.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacion suficiente
por parte del personal segun la naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto para
ordenar la paralizacion de las obras, sin derecho a reclamacién alguna hasta que se
subsane la deficiencia.

e. presencia del constructor en la obra

El Jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente
durante la jornada legal de trabajo y acompanfara al Arquitecto Técnico, en las visitas que
hagan a las obras, poniéndose a su disposicidon para la practica de los reconocimientos
que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la
comprobacién de mediciones y liquidaciones
f. trabajos no estipulados expresamente

Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena
construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado
en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

Se entendera que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la
propiedad, toda variacion que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra
en mas del 20 por 100 o del total del presupuesto en mas de un 10 por 100.

g. interpretaciones, aclaraciones y modificaciones documentos del proyecto

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las érdenes e instrucciones
correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al Constructor, estando éste
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el
enterado, que figurara al pie de todas las 6rdenes, avisos o instrucciones que reciba,
tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea
oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres
dias, a quien la hubiere dictado, el cual dara al Constructor el correspondiente recibo, si
éste lo solicitase.

El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico,
segun sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para
la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

h. reclamaciones contra las ordenes de la direccion facultativa

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones
dimanadas de la Direccion Facultativa, s6lo podra presentarlas, a través del Arquitecto,
ante la Propiedad, si son de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto
Técnico, no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el Contratista salvar su
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonable dirigida al
Arquitecto, el cual podra limitar su contestacién al acuse de recibo, que en todo caso
sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.
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i. recusacion por el contratista del personal nombrad@°sorseiRarqeHtects s>
El Contratista no podra recusar a los Arquitectos,| Aparejadores, o personal encargado
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por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que porparte de fa propiedad se designen
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procedera de acuerdo con lo
estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse
ni perturbarse la marcha de los trabajos.
| faltas del personal

El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los
trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u
operarios causantes de la perturbacion.

El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujecion en su caso, a lo estipulado en este Pliego y sin perjuicio de sus
obligaciones como Contratista general de la obra.

articulo 04 - prescripciones generales relativas a los trabajos

Los procesos de trabajo seguro se explican en el preceptivo estudio de seguridad y
salud. Sera obligatoria la planificacion previa por zonas, de acuerdo con el programa de
trabajo que se establezca, el cual puede llevar consigo la realizacion de trabajos en
horas extras, nocturnas o festivas. La planificacion de los trabajos y los solapes en las
distintas fases se coordinara entre la Direccion de Obra y la Contrata.

a. caminos y accesos

Se estara a lo especificado en el Estudio de Seguridad y Salud, documento integrante
de este proyecto. El Constructor dispondra por su cuenta el cerramiento o vallado de
ésta. El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su modificacion o mejora.

b. replanteo

El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas “in situ”, sefialando
las referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales.
Dichos trabajos se consideraran a cargo del Contratista e incluido en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto
Técnico y una vez éste haya dado su conformidad preparara un acta acompanada de un
plano que debera ser aprobado por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor
la omisién de este tramite.

C. comienzo de la obra. ritmo de ejecucion de los trabajos

El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de oferta
de la obra redactado por el promotor (véanse datos en apartado MEMORIA) si se
efectuara, y teniendo en cuenta la programacion incluida en anexo de la memoria del
proyecto de ejecucion de esta obra. Se desarrollara en la forma necesaria para que
dentro de los periodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados los trabajos
correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo
exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al arquitecto y el
Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres dias de
antelacion, asi como el inicio de cada una de las unidades de obra.

d. orden de los trabajos

En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata,
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su
variacion la Direccion Facultativa.
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e. facilidades para otros contratistas 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
De acuerdo con lo que requiera la Direccion| Facultativa, el Contratista General
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debera dar todas las facilidades razonables para |aTeatizacion de fos trabajos que te
sean encomendados a todos los demas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin
perjuicio de las compensaciones econdomicas a que haya lugar entre Contratistas por
utilizacién de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccion
Facultativa.

f. ampliacién del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas
por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la
Direccion de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o
cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo
importe le sera consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.

d. prorroga por causa de fuerza mayor

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el
Constructor expondra, en escrito dirigido al arquitecto, la causa que impide la ejecucién o
la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados,
razonando debidamente la prorroga que por dicha causa solicita.

h. responsabilidad de direccion facultativa en retraso de la obra

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u 6rdenes de la Direccion
Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le
hubiesen proporcionado.

i. condiciones generales de ejecucion de los trabajos

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el
Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 11.
|. obras ocultas

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
terminacion del edificio, se levantaran los planos precisos para que queden
perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado, entregandose:
uno, al Arquitecto; otro al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por
los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

k. trabajos defectuosos

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en
las "Condiciones de indole técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento.
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion deflitittivaceesadificios &5’ responsable de
la ejecucidon de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos
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puedan existir por su mala ejecucion o por deficiente calidad de fos materiates
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que
compete al Aparejador o Arquitecto Técnico , ni tampoco el hecho de que estos trabajos
hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se
entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o
Arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados o los aparatos colocados no reunen las condiciones preceptuadas,
ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, antes de
verificarse la recepcién definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas
sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de
la contrata. Si ésta no estimase justa la decisibn y se negase a la demolicion y
reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el Arquitecto de la obra, quien
resolvera.

l. vicios ocultos

Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la
existencia de vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar
en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no,
que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando
cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios
existan realmente, en caso contrario a cargo de la Propiedad.

articulo 05 - prescripciones de los materiales y medios auxiliares
a. procedencia de materiales y aparatos

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego
de Condiciones Técnicas preceptue una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera
presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

b. presentacion de muestras

A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentara las muestras de los materiales
siempre con la antelacion prevista en el Calendario de la Obra.
c. materiales no utilizables

El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y
en el lugar adecuado, los materiales procedentes de derribos, etc., que no sean
utilizables en la obra. Se retiraran de ésta y se llevaran al vertedero.

d. materiales y aparatos defectuosos

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este Pliego, no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta
de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran
adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico,
dara orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones.
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Si a los quince (15) dias de recibir el Constructoresrderrderdaectetie los materiales
que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo la Propiedad cargando
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los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero
aceptables a juicio del Arquitecto, se recibiran pero con la rebaja del precio que aquél
determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
e. gastos por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos
que intervengan en la ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata. Todo
ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias
podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
f. limpieza de las obras

Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
d. obras sin prescripciones

En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los
cuales no existan prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la
restante documentacion del Proyecto, el Constructor se atendra, en primer término, a las
instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las
reglas y practicas de la buena construccion.

articulo 06 - recepciones de edificios y obras anejas
a. recepciones provisionales

Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara el Arquitecto a la Propiedad la
proximidad de su terminacion a fin de convenir la fecha para el acto de recepciéon
provisional.

Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y
del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocara también a los restantes técnicos que,
en su caso, hubiesen intervenido en la direccion con funcidon propia en aspectos
parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a
correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.
Seguidamente, los Técnicos de la Direccion Facultativa extenderan el correspondiente
Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta
y se daran al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepcién provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con
perdida de la fianza.

b. documentacion final de la obra

El Arquitecto Director facilitara a la Propiedad la documentacién final de las obras,
con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislacion vigente.
c. medicion definitiva de trabajos y liquidacion provisional de obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el
Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicién definitiva, con precisa asistencia del
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constructor o de su representante. Se extendera | spartarrareertificacion por triplicado
que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servira para el abono por la Propiedad del
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saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.
d. plazo de garantia

El plazo de garantia quedara establecido en el pliego de contrato de las obras
redactado por (véanse datos en apartado MEMORIA) si se efectuara, como promotor de
las mismas y en cualquier caso nunca debera ser inferior a doce meses.

e. conservacion de la obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correran a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia,
limpieza y reparaciones causadas por el uso correran a cargo del propietario y las
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, seran a cargo de la
contrata.

f. de la recepcidn definitiva

La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en
igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha
cesara la obligacion del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos
inherentes a la normal conservacion de los edificios y quedaran solo subsistentes todas
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

d. prérroga del plazo de garantia

Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el
Arquitecto-Director marcara al Constructor los plazos y formas en que deberan realizarse
las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato
con pérdida de la fianza.

h. de las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el
plazo que se fije en el pliego de contrato de las obras redactado por el promotor (véanse
datos en apartado MEMORIA) si se efectuara, la maquinaria, medios auxiliares,
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por otra empresa. En cualquier caso este plazo no sera
mayor de un mes.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los
tramites que se establecen en el presente pliego. Transcurrido el plazo de garantia se
recibiran definitivamente segun lo dispuesto en el articulado correspondiente de este
Pliego. Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto
Director, se efectuara una sola y definitiva recepcion.

condiciones econdémicas complemento y rango inferior al pliego de contratacion

articulo 07 - principio general condiciones econémicas

A. Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas.
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B. La propiedad, el contratista y, en su cas® =8 Befigossfueden exigirse
reciprocamente las garantias adecuadas al cumplin']iento puntual de sus obligaciones de
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pago.

articulo 08 - fianzas
a. fianzas

El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos,
segun se estipule en el pliego de contrato de las obras redactado por el promotor
(véanse datos en apartado MEMORIA) si se efectuara, o en su defecto por:

a) Depdsito previo, en metalico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por
100 y 10 por 100 del precio total de contrata.

b) Mediante retencién en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual
proporcion.

b. fianza provisional

En caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para
tomar parte en ella se especificara en el anuncio de la misma y su cuantia sera de
ordinario, y salvo estipulacion distinta en el pliego de contrato de las obras redactado por
el promotor (véanse datos en apartado MEMORIA) si se efectuara, de un tres por ciento
(3 por 100) como minimo, del total presupuestado de contrata.

El Contratista a quien se haya adjuntado la ejecucién de una obra o servicio para la
misma, debera depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio correspondiente al
pliego de contrato de las obras redactado por el promotor (véanse datos en apartado
MEMORIA) si se efectuara, la fianza definitiva que se sefnale y, en su defecto, su importe
sera el diez por ciento (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicacién de
la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el
apartado anterior.

El plazo senalado en el parrafo anterior, y salvo condiciones expresas establecida en
el pliego de contrato de las obras redactado por el promotor (véanse datos en apartado
MEMORIA) si se efectuara, no excedera de treinta dias naturales a partir de la fecha en
que se le comunique la adjudicacion, y dentro de él debera presentar el adjudicatario la
carta de pago o recibo que acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo
parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la
adjudicacion, y el adjudicatario perdera el depdsito provisional que hubiese hecho para
tomar parte en la subasta.

C. ejecucion trabajos con cargo a fianza

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la
obra en las condiciones contratadas, el Arquitecto Director, en nombre y representacion
del promotor (véanse datos en apartado MEMORIA), los ordenara ejecutar a un tercero,
0, podra realizarlos directamente por administraciéon, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario (véanse
datos en apartado MEMORIA), en el caso de que el importe de la fianza no bastare para
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de
recibo.

d. de su devolucion en general

La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de treinta
(30) dias una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. La propiedad podra
exigir que el Contratista le acredite la liquidacién y finiquito de sus deudas causadas por
la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...
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e. devolucion de la fianza en el caso de efectuarse reéepeivresparciales™
Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer
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recepciones parciales, tendra derecho el Contratista—a que Se fe devueiva fa parte
proporcional de la fianza.

articulo 09 - precios
a. composicion de los precios unitarios

El calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar
los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en
la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y
proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones,
sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos: Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un
porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales: Los gastos generales de empresa, gastos
financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion, legalmente establecidas, Se
cifraran como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los
contratos de obras de la Administracion publica este porcentaje se establece entre un 13
por 100 y un 17 por 100)

El beneficio industrial del contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de
las anteriores partidas.

Precio de Ejecuciéon material: Se denominara Precio de Ejecucion material el
resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepcion del Beneficio
Industrial y los gastos generales.

Precio de Contrata: El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los
indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

b. precios de contrata importe de contrata

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste
total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucion material, mas el tanto por
ciento (%) sobre este ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El
beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares
se establezca otro distinto.

C. precios contradictorios

Se produciran precios contradictorios soélo cuando la Propiedad por medio del
Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
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El Contratista estara obligado a efectuar los campitss EAfatpieaeaerdo, el precio se
resolvera contradictoriamente entre el Arquitecto y |el Contratista antes de comenzar la
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ejecucion de los trabajos. Si subsiste la diferencia—se acudira, en primer fugar, at
concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al
banco de precios de uso mas frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiere
se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

d. reclamaciones de aumento de precios por causas diversas

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacién u
observacion oportuna, no podra bajo ningun pretexto de error u omisién reclamar
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva
de base para la ejecucién de las obras.

e. formas tradicionales de medir 0 de aplicar los precios

En ningun caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto
de la aplicacion de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas.
Se estara a los criterios de medicién y abono indicados en este pliego o en el documento
de presupuesto de este proyecto.

f. de la revisidén de los precios contratados

Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revisién de los precios
en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar
de acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del
importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la
correspondiente revision de acuerdo con la férmula del Pliego de Condiciones,
percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC
superior al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos
fijados en el calendario de la oferta.

d. acopio de materiales

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra
que la Propiedad ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el
Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera
responsable el Contratista.

articulo 10 - obras por administracion
a. administracion

Se denominan "Obras por Administracion" aquéllas en las que las gestiones que se
precisan para su realizacidon las lleva directamente el propietario, bien por si 0 por un
representante suyo o bien por mediacion de un constructor. Las obras por administraciéon
se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracién directa.

b) Obras por administracion delegada o indirecta.
b. obras por administracion directa

Se denominan "Obras por Administracion directa" aquellas en las que el Propietario
por si o por mediacion de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-
Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones
precisas para la ejecuciéon de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su
transporte a la obra y , en suma interviniendo directamente en todas las operaciones
precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en
estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacion, es un mero
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dependiente del propietario, ya sea como emplead¢egiyes-geemiteaatiriomo contratado
por €él, que es quien reune en si, por tanto, la doble personalidad de Propietario y
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Contratista.
c. obras por administracion delegada o indirecta

Se entiende por "Obra por administracion delegada o indirecta" la que convienen un
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo,
realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administracién delegada o
indirecta" las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacion de abonar directamente o por mediacion del
Constructor todos los gastos inherentes a la realizacion de los trabajos convenidos,
reservandose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del
Arquitecto-Director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccion
de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los
elementos que crea preciso para regular la realizacion de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacién de llevar la gestién practica de los trabajos,
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma,
todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la ejecucién de los trabajos,
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total
de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

d. liquidacién de obras por administracion

Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracién delegada o
indirecta, regiran las normas que a tales fines se establezcan en el pliego de contrato de
las obras redactado por el promotor (véanse datos en apartado MEMORIA) si se
efectuara, vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracién las
presentara el Constructor al Propietario, en relacion valorada a la que debera
acompanarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos
ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el
documento adecuado que justifique el depdsito o el empleo de dichos materiales en la
obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion
vigente, especificando el numero de horas trabajadas en la obra por los operarios de
cada oficio y su categoria, acompafiando a dichas ndéminas una relacion numérica de los
encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante
el plazo de tiempo a que correspondan las nGminas que se presentan.

c) Las facturas originales de transportes de materiales puestos en obra o retirada de
escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y ademas cargas inherentes a la obra que
haya pagado o en cuya gestion intervenga el Constructor, ya que su abono es siempre
de cuenta del propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestién o pago
haya intervenido el Constructor se le aplicara, a falta de convenio especial, un quince por
ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al
Constructor originen los trabajos por administracién que realiza y el Beneficio Industrial
del mismo.
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€. abono al constructor de las cuentas de administraghén desrRyaelgecTos sAp.
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracion
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delegada los realizara el Propietario mensualmente segunm 05 partes de trabajos
realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactara, con igual
periodicidad, la medicion de la obra realizada, valorandola con arreglo al presupuesto
aprobado.

Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos al Constructor salvo que se
hubiese pactado lo contrario contractualmente.

f. normas para la adquisicién de los materiales y aparatos

No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se
reserva el Propietario para la adquisicién de los materiales y aparatos, si al Constructor
se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera presentar al Propietario, 0 en su
representacion al Arquitecto Director, los precios y las muestras de los materiales y
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

g. responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los obreros

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra
iguales o similares, se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga
las gestiones precisas para aumentar la produccion en la cuantia sefalada por el
Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no
llegase a los normales, el Propietario (véanse datos en apartado MEMORIA) queda
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15
por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor
en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de
no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra,
se sometera el caso a arbitraje.

h. responsabilidades del constructor

En los trabajos de "Obras por Administracion delegada”, el Constructor so6lo sera
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por
el ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los
obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las
disposiciones legales vigentes se establecen.

En cambio, y salvo lo expresado en el articulado precedente, no sera responsable del
mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las
normas establecidas en el mismo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a reparar por
su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios
expresados en el parrafo anterior.

articulo 11 - valoracion, medicion y abono de los trabajos
a. formas varias de abono de las obras

Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el pliego
de contrato de las obras redactado por el promotor (véanse datos en apartado
MEMORIA) si se efectuara se preceptue otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara
asi:
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1.° Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifr&previamentefijada como base de
la adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el
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adjudicatario.

2.° Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado
de antemano, pudiendo variar solamente el numero de unidades ejecutadas. Previa
medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara al Contratista el
importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y
sujecion a los documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para la
medicidn y valoracion de las diversas unidades.

3.° Tanto variable por unidad de obra, segun las condiciones en que se realice y los
materiales diversos empleados en su ejecucidon de acuerdo con las ordenes del
Arquitecto-Director. Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4.° Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el
presente Pliego de Condiciones, en su parte econémica, determina.

5.° Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

b. relaciones valoradas y certificaciones

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en el pliego de
contrato de las obras redactado por el promotor (véanse datos en apartado MEMORIA) si
se efectuara, que rijan en la obra, formara el Contratista una relacion valorada de las
obras ejecutadas durante lo plazos previstos, segun la medicion que habra practicado el
Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara
aplicando al resultado de la medicion general, cubica, superficial, lineal, ponderal o
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios sehalados en el
PRESUPUESTO para cada una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en el
presente Pliego en su parte de condiciones econdmicas respecto a mejoras o
sustituciones de material y las obras accesorias, especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha
relacion, se le facilitaran por el Aparejador los datos correspondientes de la relacién
valorada, acompanandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de
diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) dias
siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptara o rechazara las reclamaciones del
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucién, pudiendo éste, en el
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucion del Arquitecto-Director en la
forma prevenida en este pliego.

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el
Arquitecto-Director la certificacion de las obras ejecutadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento que para la constitucién de la fianza se
haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escrito del Propietario,
podra certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios
que figuren en lo documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de
contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a
que se refieren, y tendran el caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a
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las rectificaciones y variaciones que se deriven defa fi§tidareiorcfinat> no suponiendo
tampoco dichas certificaciones aprobacién ni recepc|én de las obras que comprenden.
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Las relaciones valoradas contendran solamente |aobra gjecutada en ef ptazo a que fa
valoracion se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las
certificaciones se extenderan al origen.

c. mejoras de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arquitecto-Director, emplease
materiales de mas esmerada preparacion o de mayor tamano que el sehalado en el
Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio,
0 ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general,
introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a
juicio del Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo
que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta
sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

d. abono de trabajos presupuestados con partida alzada

El abono de trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con
el procedimiento que corresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas
mediante partida alzada, se abonaran previa medicion y aplicacion del precio
establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares
contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la
partida alzada se abonara integramente al Contratista, salvo el caso de que en el
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en
cuyo caso, el Arquitecto-Director indicara al Contratista y con anterioridad a su ejecucion,
el procedimiento que debe seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de
Administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucién
convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije
de mutuo acuerdo en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del
Contratista o la cantidad que se fije en el pliego de contrato de las obras redactado por el
promotor (véanse datos en apartado MEMORIA) si se efectuara.

e. abono trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de
cualquiera indole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta
del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el Contratista la
obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los
cuales le seran abonados por el Propietario por separado de la contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara
juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique
en el pliego de contrato de las obras redactado por el promotor (véanse datos en
apartado MEMORIA) si se efectuara.

f. pagos

Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y
su importe correspondera precisamente al de las certificaciones de obra conformadas
por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.
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d. abono de trabajos ejecutados durante el plazo de [@8EEiE© ARQUITECTOS, SAP.
Efectuada la recepcion provisional y si durant¢ el plazo de garantia se hubieran
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ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asf:

1.° Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el
Arquitecto-Director exigiera su realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados
a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en
el pliego de contrato de las obras redactado por el promotor (véanse datos en apartado
MEMORIA) si se efectuara o en su defecto en el presente pliego, en el caso de que
dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso
contrario, se aplicaran estos ultimos.

2.° Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por
el Propietario, se valoraran y abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

3.° Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por
deficiencia de la construccidn o de la calidad de los materiales, nada se abonara por
ellos al Contratista.

h. formas de medicion y abono de las unidades de obra.

La medicién y abono de las distintas unidades se realizara en la forma que se indica en
los Cuadros de Precios, o de forma equivalente deducido del Documento PRESUPUESTO,
el cual esta dividido en capitulos segun los distintos tipos de trabajos a realizar.

La medicion se realizara en ud., ml., m2., m3., etc.; a su vez, cada unidad de obra, al
definirse, se desglosa parcialmente en los distintos precios unitarios elementales que la
forman, dandose éstos con su medicidn correspondiente.

De los inconvenientes que pudieran surgir al tomar las medidas, el Contratista no podra
formular reclamacion alguna. El precio de las distintas unidades sera el que figura en letra 'y
cifra en la documentacion del presupuesto.

En caso de rescision de contrato, para el abono de materiales acopiados, se utilizara la
descomposicion que se extraiga del presupuesto del proyecto.

Los precios descompuestos extraidos del documento del presupuesto, se
confeccionan a partir de precios unitarios y auxiliares, y son los que sirven de base para
clarificar la composicién de cada unidad.

articulo 12 - indemnizaciones mutuas
a. importe de indemnizacién por retraso no justificado plazo de terminacién obras

La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil
(0/00) del importe total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso,
contados a partir del dia de terminacién fijado en el Calendario de obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

b. demora de los pagos

Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes
siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendra ademas el
derecho de percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en
concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el
importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin
realizarse dicho pago, tendra derecho el Contratista a la resolucion del contrato,
procediéndose a la liquidacion correspondiente de las obras ejecutadas y de los
materiales acopiados, siempre que éstos reunan las condiciones preestablecidas y que
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su cantidad no exceda de la necesaria para la teriREEiOARAUECTEs dbta contratada o
adjudicada.
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No obstante lo antes expuesto, se rechazara toda soficitud de resofucion dei contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha
de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de
presupuesto correspondiente al plazo de ejecucién que tenga sefalado en contrato.

articulo 13 - modificaciones, seguros, conservacién e informacion
a. mejoras y aumentos de obra. casos contrarios

No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Arquitecto-Director
haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de
los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.

Tampoco se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de
error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Arquitecto-Director ordene,
también por escrito, la ampliacién de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes,
antes de su ejecucion o empleo, convengan por escrito los importes totales de las
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales y los aumentos que todas
estas mejoras 0 aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director
introduzca innovaciones que supongan una reduccion apreciable en los importes de las
unidades de obra contratadas.

b. unidades obra defectuosas aceptables

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable
a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinara el precio o partida de
abono después de oir al Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucion,
salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

C. sequro de las obras

El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo
que dure su ejecucidon hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se
ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra
que se construya, y a medida que esta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el
resto de los trabajos de la construccion.

En ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento
publico, el Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstruccion de la parte siniestrada; la infraccion de lo anteriormente expuesto sera
motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucion de
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion
equivalente al importe de los dafos causados al Contratista por el siniestro y que no se
le hubiesen abonado, pero sélo en la proporcion equivalente a lo que suponga la
indemnizacion abonada por la Compafia Aseguradora, respecto al importe de los dafios
causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En el caso del presente proyecto promovido por (véanse datos en apartado
MEMORIA), las obras o cualquier obra inherente de reforma o reparacion, se fijaran
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previamente la porcion de edificio que debe ser asegtFerdae RBIECaTia, y si nada se
preveé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada
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por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o podlizas de
Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del
Propietario, al objeto de recabar de éste su conformidad o reparos.

d. conservacion de la obra

Si el Contratista, siendo su obligaciéon, no atiende a la conservacion de la obra
durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el
Propietario antes de la recepcion definitiva, el Arquitecto-Director, en representacion del
Propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia,
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abonandose todo
ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras,
como en el caso de resolucion del contrato esta obligado a dejarlo desocupado y limpio
en el plazo que el Arquitecto-Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio que corra a cargo del Contratista, no
debera haber en él mas herramientas, utiles, materiales, muebles, etc., que los
indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso
ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y reparar
la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente
Pliego, en el apartado de condiciones econdmicas
e. informacién grafica obra.

Si es solicitado por la propiedad o la direccion facultativa, el Contratista realizara a su
costa y entregara una (1) copia en color de tamafo veinticuatro por dieciocho centimetros
(24 x 18 cm.) de una coleccion de, como minimo seis (6) fotografias de las obras tomadas
la mitad antes de su comienzo y las restantes después de su terminacion.

Igualmente si fuera solicitado por la propiedad o la direccion facultativa, el Contratista
realizara a su costa y entregara una (1) copia en color de tamafio veinticuatro por dieciocho
centimetros (24 x 18 cm.) de una coleccion de como minimo cuatro (4) fotografias de la
obra ejecutada en cada mes. Los negativos de estas fotografias seran también facilitados
por el Contratista a la propiedad o director de la obra para su archivo. El pliego de contrato
de las obras redactado por el promotor (véanse datos en apartado MEMORIA) si se
efectuara, podra ampliar o no incluir el numero de fotografias antes indicado, asi como sus
dimensiones o formato.

f. carteles de obra.

Sera de cuenta del Contratista la confeccion e instalacion de los carteles de obra de
acuerdo con los modelos y normas establecidos por el Promotor.

El nimero de los carteles a instalar y las normas vigentes para su confeccion, se
indicaran por la Direccion.

condiciones legales complemento y rango inferior al pliego de contratacion

articulo 14 - determinaciones legales previas
Este Pliego de Condiciones acota el marco de las relaciones legales y juridico-
administrativas que circunscribe a las partes intervinientes en la ejecucion de la obra.
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El Contratista se obligara a observar escrupulgsamtentertess preceptos de las
disposiciones que le afecten por actos relaciongs con la ejecucién de las obras,
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garantizando a la Propiedad contra toda reclamaciénde terceros fundada en fa faita de
pago a los proveedores de los materiales y maquinas, personal, dafios y perjuicios,
indemnizaciones, impuestos, contribuciones, arbitrios municipales, infracciones, multas,
seguros, subsidios, etc. a su cargo.

El Constructor sera responsable de las infracciones que cometa conculcando las
Ordenanzas de la Policia Municipal, las Ordenanzas de Trabajo en la Construccion, los
Reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los preceptos que deba
atender, sin que sobre la Propiedad pueda derivar gasto adicional alguno. También sera
el Constructor quien deba arbitrar las medidas para la administracion de las obras, a sus
expensas, manteniéndose al corriente en las liquidaciones a los trabajadores que
intervengan a su cargo, de jornales, seguridad social, seguros de accidentes, pagas
extraordinarias, subsidios, seguros de accidentes, pagas extraordinarias, subsidios,
ayudas, etc. asumiendo responsabilidad subsidiaria sobre lo mismo cuando los
trabajadores sean de subcontratas.

Para observar las prescripciones generales y las particulares que imponga la Licencia
Municipal de las obras al Constructor, la Propiedad le facilitara una copia que sera
depositada en la oficina de aquéllas bajo tutela del primero.

El Contratista respondera, desde la fecha de inicio de los trabajos y hasta la entrega
provisional de las obras, de los deterioros provocados por actos vandalicos, contra ellas,
aparejos y materiales acopiados, aunque no hayan sido abonadas las liquidaciones
correspondientes, para lo que se establecera las medidas de vigilancia oportunas, a su
cargo, durante la jornada laboral y fuera de ella, que garanticen eficazmente su
proteccion.

Todos los preceptos del Pliego de Condiciones tendran caracter obligatorio, con las
salvedades que se convengan suscritas por todas las partes intervinientes (propiedad,
contratistas y direccion de obra), tanto si las obras se realizan por administracion como si
por contrata o por contratas parciales, articulandose para cada caso, los oportunos
instrumentos correctores.

El Pliego de Condiciones del Proyecto sera constituyente del contrato para la
ejecucion de las obras que suscriban las partes y estaran en vigor todos sus preceptos
hasta tanto no sean puestos en cuestion por bases de licitacion, disposiciones
concordantes al hecho de contratar o al de construir u otros pactos particulares.

articulo 15 - contratacion de las obras

Se formalizara un contrato para la ejecucién de las obras, mediante documento
publico o privado, acordado entre la Propiedad y el Contratista adjudicatario de aquéllas,
donde se quedara especificado lo que deba hacerse explicito y, en particular, el alcance
de las determinaciones del Proyecto con el arbitraje del Arquitecto Director que tendra
que converger en la taxativa observancia de los preceptos contenidos en este Pliego de
Condiciones.

En todo caso, sera de aplicacion lo prescrito en el Cadigo Civil sobre Arrendamiento
de Obras y Servicios y la regulacion del desarrollo, con las acotaciones que
correspondan segun se trate del establecimiento de un contrato de obras por
administracion o por contrata, esto es, conviniendo exclusivamente la aportacion del
trabajo y/o de la industria del Contratista o también el suministro de los materiales
correspondientes a cualquier partida del presupuesto que contrate, debera pactar con el
Contratista una féormula mixta que contemple tal eventualidad.
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Para hacer efectivas las obligaciones que emananzdef contratespararla ejecucion de
las obras, podra procederse cuando sea potestativo, al otorgamiento en escritura
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notarial.

Todos los documentos anejos al contrato para la ejecucion de las obras seran
reseffiados con su nominacion en el mismo o, si se considera oportuno, suscrito por las
partes contratantes en cada uno de sus folios.

articulo 16 - uso por contratista del edificio o bienes propietario

Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y
previa autorizacién del Propietario, edificios o haga uso de materiales o utiles
pertenecientes al mismo, tendra obligacion de repararlos y conservarlos para hacer
entrega de ellos a la terminacién del contrato, en perfecto estado de conservacion,
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizaciéon por esta
reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya
utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo
realizara el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

articulo 17 - arbitraje.

El arbitraje de lo que susciten las desavenencias entre la Propiedad y el Contratista
en el transcurso de su relacién contractual, sera ejercido, en primera instancia, por
personas delegadas respectivamente y en numero igual por cada parte, constituidas en
comité cuya resolucion aceptaran cuando sea unanime y que sera disuelto en otro caso,
bien entendido que si del Pliego de Condiciones puede deducirse mas de una
interpretacién sobre cualquier particular sera de aplicacion la mas restrictiva y que aquél
s6lo entendera en cuestiones de su competencia. La Propiedad y el Contratista se
someteran expresamente, para cuantas cuestiones puedan derivarse del contrato,
después del fracaso del comité de mediacién aqui propuesto, a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales Ordinarios que corresponda.

articulo 18 - derogacion de preceptos.

Todos los preceptos constitutivos de clausulas convenidas para la ejecucion de las
obras cesaran en su efecto a la recepcion definitiva. El contrato se celebrara por el
tiempo de duracion de las obras, siendo prorrogado si procede, hasta la total terminacion
y entrega de las mismas o su rescision.

Las mecanicas de recepcion de las obras seran vistas con los preceptos del Pliego de
Condiciones, por lo que no vincularan a las partes contratantes sélo después de la
recepcion definitiva y siguiente liquidacion del cierre.

articulo 19 - del contratista y las subcontratas.

Sera el Contratista la persona fisica o juridica a cuyo nombre, “per se” o por
representacion, y bajo cuya responsabilidad se contraten los trabajos comprendidos en
el Proyecto de Ejecucion. Se obligara, fundamentalmente, a entregar la obra acabada en
el plazo y las condiciones que se fijen en el contrato.

De acuerdo con las caracteristicas de la contratacién y en funcion de la problematica
constructiva, podra y/o deberd darse desdoblamiento de atribuciones para la
especializacion de las tareas encomendadas a cada sujeto interviniente en el hecho de
construir. En cualquier supuesto, del cumplimiento de las obligaciones del Constructor
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responde el Contratista quién, siempre, debera obsErrarrEstTUptissamente todas las
clausulas contractuales.
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No tendran eximentes los descuidos o negligenciasque seamn atribuibies at Contratista
0 cualquier persona a su cargo, en la dilucidacién de contenciosos que se presenten por
haber causado de sus voluntades, mas que en el marco de la legislacion vigente.

Asi pués, sera responsable el Contratista ante la Propiedad de su obligacion de hacer
o arbitrar las medidas para hacer la obra que se encargo, para lo que sabra contar con
los medios que considere idoneos. Empleara siempre y conservara en perfecto estado
los materiales y medios que se le confien o que adquiera por cuenta de la Propiedad
para ser puestos en obra, respondiente sobre su valor en el caso de que resulten
deteriorados durante su manipulacion por incorrecto uso o inadecuado mantenimiento o
porque deban ser demolidos por orden de la Direccién Facultativa. Carecera el
Contratista de derecho alguno para reclamar estipendios si se destruyese la obra debido
a la mala calidad de los materiales empleados, cuando suya fuere la iniciativa de
sustitucion de los previstos y no haya sido autorizada por el Arquitecto-Director.

También sera obligacién del Contratista, articular las medidas que garanticen el
perfecto estado de conservacion de las obras de ejecucion, para lo que establecera las
protecciones de policia que estime oportunas, siendo liberado de toda responsabilidad
cuando se den los supuestos de motivacion inevitable de deterioros que contempla la
Ley General de las Obras Publicas - incendio causado por electricidad atmosférica,
terremotos, desprendimientos de tierras sobre lo edificado o estragos producidos por
guerras o revoluciones - y en los casos previstos en el Pliego de Condiciones
Facultativas como justificacion de retraso en la ejecucion de las obras que conlleven su
destruccion total y parcial. En todos los demas, no podra el Contratista elevar
reclamacion alguna por deterioro de la obra en su transcurso y tendra que reconstruir lo
afectado sin que sobre |la Propiedad recaigan gastos adiciones ni resulte alterado el ritmo
de los trabajos.

articulo 20 - responsabilidad civil del contratista.

El Contratista queda obligado al cumplimiento de los preceptos contenidos en el
Contrato de Trabajo de Accidentes, las determinaciones sefaladas a las Empresas en
todas las disposiciones de caracter oficial vigente y, en general de toda orden o
normativa a que se encuentre afecta la construccion, siendo unico responsable de los
desperfectos y destrucciones ocasionados en predios vecinos o dafios a personas
causados por negligencia en la observacion de las mas estrictas medidas de seguridad
en el trabajo.

El Contratista es el unico responsable de todos los accidentes que por su impericia
sobrevengan, tanto en la construccion del edificio como de los artefactos auxiliares y de
la evolucion de la maquinaria, sean las victimas, en sus personas o cosas, los sujetos
intervinientes en la obra o terceros y, por supuesto, los servicios publicos.

articulo 21 - subcontratas

EL Contratista elaborara, antes de dar comienzo las obras y a requerimiento de la
Direccion Facultativa, una lista cerrada de nombres de los Industriales y Subcontratistas
que proponga para el suministro de los materiales y la intervencién en los diferentes oficios,
con el fin de que quien las dirige pueda proceder a su filtrado en funcion de las
competencias y responsabilidades especificas que deberan asumir. Si la Direccion
Facultativa no aprueba la intervencion de cualquier subcontrata, el Contratista, renunciando
a toda reclamacion, presentara con idénticas reservas la que la sustituya. Asimismo, podra
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la Direccion Facultativa recusar a un Industrial subcantiataelsc srpaffdeeselAranscurso de las
obras aprecie negligencia en el cumplimiento de lag obligaciones que le son propias, en
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cuyo caso el Contratista debera arbitrar las medidas necesarias para sustituirie con fas
condiciones de reserva antes mencionadas. Por el hecho de haber obtenido la aprobacion
de la Direccion Facultativa el Contratista no podra eludir la responsabilidad que ha
contraido sobre las actuaciones u omisiones de los Subcontratistas.

Queda prescrito que los contratiempos surgidos por la sustitucién del personal a cargo
del Contratista, sea cual fuere su causa, no podran ser tenidos como justificacién de retraso
en la marcha de las obras o su entrega.

También facilitara el Contratista al Arquitecto-Director, cuando se lo reclame, el
organigrama general de la Empresa con la asignacion nominada a cargos y competencias
profesionales en sus diversos departamentos -comercial, técnico, de representacion, etc.- y
sus imbricaciones con otras.

articulo 22 - plazos de ejecucidn y retrasos de entrega.

El plazo concedido para la ejecucion de las obras comprendidas en el Proyecto y que el
Contratista se compromete a entregar en las condiciones establecidas sera acordado en el
contrato suscrito por €l con la Propiedad. Su conteo tendra lugar a partir de la fecha del
Acta de Replanteo - con la extensidon de dias pactada para acometer las tareas previas de
programacion de los trabajos, vallado y sefalizacién, desplazamiento de maquinas, etc.
que se explicite precisamente- o, si el Proyecto contempla y son contratados trabajos de
vaciado y/o demolicién de preexistencias que deban llevarse a cabo sin protocolo de
replanteo, la convenida entre las partes.

A requerimiento de la Direccion Facultativa, el Contratista elaborara una propuesta de
programacion ordenada de los trabajos que deberan acometerse para alcanzar los
objetivos previstos que, con forma de memoria y expresion grafica -tipo Pert, Gantt, etc.-
sometera al criterio de aquélla, depositando una copia de la aprobada, en la oficina de obra,
que sera documento de compromiso, en la oficina de obra, que sera documento de
compromiso para la observacion de tiempos parciales y total y seguimiento y correccién de
los ritmos impuestos a la construccién. Cuando lo prescriba el Arquitecto - Director, dicho
documento de programacion tendra caracter obligatorio para la contratacion de las obras o
sera exigido al Contratista adjudicatario como determinante para el mantenimiento del
contrato, pudiendo si lo considera oportuno, en funcién de la especificidad de la ejecucion
de las obras, acotar o dirigir un estudio técnico particular de investigacién operativa.

Quedara arbitrado un sistema de penalizaciones-normalmente de caracter econémico,
para los supuestos de inobservancia de plazos a cuyo limite llegue la rescision del Contrato
justificada por incumplimiento, sin perjuicio de las acciones legales que emprenda la
Propiedad, por derecho, en el caso de que aquél no satisfaga los dafos provocados por
retrasos en la entrega de las obras.

Las solicitudes de concesién de prorroga, debidamente fundamentadas, seran cursadas
por el Contratista al Arquitecto-Director, quién, con su informe, las elevara a la Propiedad
para que resuelva. Se apreciara, en general, que el Contratista debera prever el retraso en
la entrega de las obras con un Plazo superior a un mes, estipulandose, por los tanto, que
renuncia a la solicitud de prorroga para la ejecucion de una determinada partida o a la
entrega de las obras cuando, respectivamente, su fecha prevista se encuentre a menor
tiempo. La resolucion de la Propiedad, estableciendo, en su caso, la extension de la
prorroga concedida y en el marco de este Pliego de Condiciones, sera aceptada por el
Contratista.
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En cuanto a la fijacion de los plazos de ejecucion ¥entretparderigssshras, asi como de
las penalizaciones por retrasos injustificados, se estara a lo que haya previsto el contrato
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suscrito por la Propiedad y el Contratista o, enm su defecto, 05  dOCUMENTOS
correspondientes del Proyecto y, en particular, su Pliego de Condiciones.

En ningun caso podra el Contratista, alegando retraso en las liquidaciones parciales si
las hubiere, suspender los trabajos de ejecucion de las obras ni “relentizarlos”, incurriendo
en causa de incumplimiento que hara acreedor de penalizaciones cuando supere los plazos
contenidos.

Tampoco seran tenidas como justificacion para la inobservancia los plazos, la
suspension o el retraso del suministro de los materiales de construccion imputable a los
proveedores, almacenistas, etc. ni supuestas deficiencias de las subcontratas.

articulo 23 - justificacion retrasos ejecucién o entrega de obras.

Seran causas justificadas de retraso en la ejecucién o en la entrega de las obras,
todas las no imputables al Contratista y debidas a grandes inclemencias metereoldgicas
como tempestades, inundaciones, huracanes, etc. al planteamiento de problematicas
laborales, huelgas o paros de la plantilla, modificaciones sustanciales del proyecto - con
las reservas prescritas en el Pliego de Condiciones Facultativas, y aquéllas que se
deriven del incumplimiento de sus respectivas obligaciones por parte de la Direccion
Facultativa o la Propiedad, o de los supuestos de liberalizacion de responsabilidades del
Contratista frente a deterioros de la obra contemplados por la Ley General de Obras
Publicas. Cuando las causas citadas cesen en su efecto y hayan sido reparados los
deterioros, en general, se reanudaran las obras en la cantidad de tiempo que pueda
achacarse a tales causas y, siempre, con el acuerdo de las partes. Lo que se convenga
quedara estipulado en un documento escrito anejo al contrato.

articulo 24 - paralizacién de obras.

Todos los contenciosos que se susciten por supuestos de paralizacion de las obras
seran resueltos en el marco de este Pliego de Condiciones, sin perjuicio de las
reclamaciones de reparacién de dafios que puedan demandar las partes con arreglo al
derecho.

El contratista asumira el riesgo de la pérdida de cantidades pendientes de pago, los
materiales acopiados de medios auxiliares desplazados a pie de obra, en el caso que
proceda a su abandono injustificado o imprevisto, juzgandose como tal la paralizacion de
los trabajos o0 su inasistencia o ausencia durante diez dias habiles consecutivos, de
acuerdo con los mecanismos establecidos en el Pliego de Condiciones y sin perjuicio de
las acciones legales que emprenda la Propiedad por incumplimiento de contrato. Idéntica
problematica planteara la reiterada incomparecencia.

Contra esta resolucion podra recurrir el Contratista mediante un escrito de descargo
dirigido al Arquitecto-Director, quién con su informe, lo elevara a la consideracion de la
Propiedad.

Las causas de paralizacion derivadas de acciones imprevistas o catastréficas de la
naturaleza o de las circunstancias, seran vistas con su idiosincrasia y resueltas en base
a la avenencia de las partes. Las que sean imputables al posicionamiento de la Direccion
Facultativa frente a cuestiones relatadas en el Pliego de Condiciones, se consideraran
incluidas en su competencia y adquiriran caracter de orden en el mismo momento de su
dictado, debiendo dar parte a la Propiedad, fundamentado sus razones de apoyatura y
proponiendo las medidas a adoptar, en el plazo mas breve posible. La formalizacion de
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Cuando la iniciativa de suspension de las obras Ttorresponda a ta Propiedad, debera
ponerla en conocimiento del Arquitecto-Director quién, en uso de sus facultades,
transmitira la orden al Contratista. El vencimiento de los plazo de ejecucién de las obras
no sera causa justificada para suspender los trabajos, debiendo el Contratista
proseguirlos hasta su entrega en las condiciones contratadas.

articulo 25 - rescision del contrato para ejecucion de las obras.

El contrato para la ejecucion de las obras se entendera celebrado por el tiempo
previsto de su duracién y prorrogado, en su caso, hasta la total terminacion de aquéllas y
su entrega a la Propiedad o, cuando convenga, la rescisién del mismo en el marco de la
legislaciéon vigente y con las prescripciones de este Pliego de Condiciones.

a. rescision por fallecimiento o quiebra del contratista.

En el caso de muerte o quiebra del Contratista quedara rescindida la contrata, sin
perjuicio de que los herederos o sindicos de la quiebra puedan elaborar una oferta,
dentro del plazo de un mes natural a contar desde el dia en que se produzca el 6bito o la
declaracion de quiebra, para proseguir las obras en las condiciones estipuladas. La
Propiedad, con el informe de idoneidad del Arquitecto-Director que le presente cuando
se lo requiera, donde hara las observaciones que en el orden técnico deban
considerarse para la prosecucion de los trabajos, podra resolver a favor o rechazar tal
oferta, sin que en el ultimo supuesto tengan aquéllos derecho a ser indemnizados.

b. rescisién antes del comienzo obras.

Después del transcurso de tres meses a partir de la fecha de la adjudicacion definitiva
de las obras, sin que sea posible su comienzo efectivo o/ni su desarrollo en la escala
debida por cualquier circunstancia no imputable a la voluntad del Contratista, se
entendera rescindida la contrata, pudiendo éste reclamar la devoluciéon de la fianza
depositada, en su caso. No sera tenido como motivo suficiente para la demanda de
rescision referida en el presente articulo, la existencia de dificultades de adquisicién de
materiales o ausencia de respuesta de los Subcontratistas, debiendo este supuesto
ponerse en el marco acotado por el que relata la rescision del contrato por
incumplimiento de las clausulas, habiendo el Contratista incurrido en causa de
penalizacion.

C. rescisién por cambio de las condiciones contratadas.

Todos los cambios de las condiciones contratadas que impliquen reconsideracion de
clausulas o cuestionen la coherencia de cambio contractual, podran provocar la apertura
de un contenciosos que dirima acerca de los casos en que deba rescindirse.
Particularmente, se dara un principio de acuerdo que sera resuelto con la avenencia de
las partes contratante y el arbitraje del Arquitecto-Director en los supuestos siguientes:

1.- Cuando la Propiedad proponga modificaciones del Proyecto, antes o después del
comienzo de las obras, que produzcan aumento o reduccién y aun supresion de
cantidades de obra previstas en aquél o sustituciones de algunas unidades por otras,
siempre que las segundas estén comprendidas en la contrata, afecten a cualesquiera
partidas, hagan variar sus precios y separen la valoracion de las obras de la cantidad
liguida de remate por la que se contrataron, en mas de un (20%), por exceso o por
defecto, sobre la misma.

2.- Cuando no afectando dichas modificaciones a ninguna partida que han de variar
los precios de las unidades de obra, pueda medirse una alteracion del Presupuesto de
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Ejecucion Material de contrata superior a su cuarta| partecpetrexeesdsorpor defecto, sin
que las clausulas de revisidn puedan corregir este desequilibrio.
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3.- Cuando se reunan varias de las causas expiicitadas en este articuio, podran
acumularse sus resultados a efectos de dilucidar la rescisién.

d. rescision por paralizacidon obras por iniciativa de la propiedad.

Aunque la Propiedad se ha reservado potestades para determinar, una vez
comenzadas las obras, cuando lo estime oportuno para la defensa de sus intereses, su
cese 0 suspensidn, no se entendera rescindido el contrato hasta que hayan transcurrido
tres meses desde la fecha de su produccion efectiva o el vencimiento del plazo de
ejecucion de aquéllas si no fue alzado antes el acuerdo de tal suspension.

e. rescision por incumplimiento contrato.

El incumplimiento de las condiciones del contrato, por descuido o mal fe, con perjuicio
o retraso de las obras, su abandono sin causa justificada y la incompetencia para la
asuncion de sus responsabilidades e incapacidad para articular los medios que
posibiliten la buena marcha de los trabajos, por parte del Contratista, dara derecho a la
Propiedad para rescindir el contrato.

Si el Contratista, en los términos establecidos en este Pliego de Condiciones, no diere
comienzo a las obras o no las terminara en el plazo convenido, se rescindira la contrata
con pérdida de la fianza depositada, en su caso, y sin que se admita del mismo
reclamacién alguna ni otro derecho que el abono de la obra construida y aun no pagada
que sea de recibo, a juicio de la Direccidn Facultativa. Solo cuando el Contratista
demuestre que el retraso de las obras obedeci6 a alguna causa justificativa de ello y se
comprometa a terminarlas en una prorroga del plazo convenido, podra la Propiedad, si
asi lo tiene por oportuno, conceder la que pacten.

También seran tenidos como incumplimientos del contrato, todos aquellos supuestos
que lo advierten en este Pliego de Condiciones y la inobservancia de las
determinaciones del proyecto, instrucciones y/o érdenes de la Direccion Facultativa, asi
como la libre extorsion. Cuando el Arquitecto-Director aprecie que se dan, por voluntad
del Contratista, alguna de las causas relatadas en este articulo, elaborara con ellas un
informe de rescision del contrato que elevara a la Propiedad.

f. rescision por productos imponderables

Cuando sobrevengan causas imponderables que provoquen la paralizacién de las
obras en los términos previstos por el Pliego de Condiciones, se podra convenir,
transcurridos tres meses desde tal circunstancia sin que puedan proseguir los trabajos o
por acuerdo de las partes, la rescision del contrato. En este caso sera visto como el
expuesto de rescision antes del comienzo de las obras y resuelto con sus mismas
reservas.

articulo 26 - recepcion de las obras en caso de rescision.

En caso de rescisidon del contrato antes de la entrega de las obras, se efectuaran, con
la operatoria prevista para ello, las dos recepciones, provisional y definitiva, en tiempo y
forma, para aquellos trabajos que se encuentren terminados por completo, procediendo
en los demas casos y para los que hayan sido recibidos provisionalmente, a una sola y
definitiva recepcion.

articulo 27 - efectos de la rescision del contrato.

Si los plazos establecidos en este pliego para determinar la rescisién del contrato se
agotasen antes del previsto como garantia de la ejecucidn de las obras en los términos
pactados, debera atender el Contratista que no puede sustraerse de las obligaciones que
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Cuando se rescinda el contrato por causas ajends a fa voluntad de cumpliimiento del
Contratista, se le abonaran las obras ejecutadas que no hayan sido pagadas, con arreglo
a las condiciones prescritas y certificaciones de cierre y todos los materiales, a sus
precios unitarios, que, acopiados a pie de obra, sean de recibo en cantidad
correspondiente a la que queda por ejecutar. También podra facturar el Contratista los
materiales que, reuniendo las mismas circunstancias, tenga acopiados fuera de la obra,
siempre que los transporte a su pie en el plazo maximo de un mes. Si no existen precios
unitarios, se fijaran contradictoriamente.

Si la rescision del contrato obedece a la iniciativa de la Propiedad, el Contratista
tendra derecho a percibir, ademas de los pagos que de deduzcan de la liquidacion de
cierre mencionados en el parrafo anterior, una indemnizacion por perjuicios que, cifrada
en un diez por ciento (10%) sobre el presupuesto de ejecucion material de contrata de
las obras que no se hayan construido, podra reclamar de la Propiedad en el plazo
maximo de un mes contado desde la rescision, transcurrido el cual se entendera que
renuncia a ello.

Si las causas de rescision son imputables a incumplimientos del Contratista o su
voluntad, ademas de la pérdida de la fianza que hay depositado, en su caso, sélo le
seran abonadas las obras construidas que no hayan sido pagadas y los materiales a pie
de obra, a sus precios unitarios, que sean de recibo, en cantidad proporcionada a la
pendiente de ejecucion, descantandose de la liquidacién de cierre un diez por ciento
(10%) sobre el presupuesto de ejecucion material de contrata de las obras que no se
hayan construido, en concepto de indemnizacién a favor de la Propiedad, sin perjuicio de
que ésta pueda recurrir a la tramitacion de un contencioso que dictamine de acuerdo a
Ley la exigencia de otras responsabilidades. Cuando los descuentos citados no alcancen
la cifra deducida de la aplicacion de este articulo, se haran retenciones con cargo al
fondo de garantia -si los hubiere- que devendran a favor de la Propiedad, hasta cubrirla,
completando la cantidad fijada mediante su abono directo, viéndose el Contratista en la
obligacion de cancelar la deuda que contraiga en el plazo maximo de un mes y con la
afectacion de un entero por ciento (1%) sobre la misma, en concepto de interés por
mora, a su vencimiento.

Producido el hecho de la rescision del contrato por causas imputables al Contratista,
no podra retirar de la obra los medios auxiliares, las maquinas desplazadas a su pie, las
herramientas ni los materiales acopiados que, aun siendo de su propiedad, el Arquitecto-
Director estime adecuados (as) para proseguirla, hasta que las partes contratantes
suscriban documento de cancelacion que estipule condiciones con el arbitraje de la
Direccion Facultativa y su visto bueno.

En este supuesto y si es del interés de la Propiedad, podra contratar la prosecucion
de los trabajos con un nuevo Contratista, poniendo a su disposicion lo que del primero
quedo en depdsito, liquidandole las cantidades que resulten de la aplicacion de precios
unitarios y alquileres en los términos establecidos antes, sin que pueda reclamar otros
estipendios y tras su renuncia completa a efectuar cualquier operacion de
entorpecimiento u obstruccion.

Las rescisiones del contrato para la ejecucion de las obras que conlleven su
paralizacion supondran implicitamente la apertura de los correspondientes contenciosos
para cancelas los que de trabajo ha suscrito contenciosos para cancelar los que de
trabajo ha suscrito la Propiedad con los miembros de la Direccién Facultativa, en los
términos legales, técnicos y econémicos previstos.

W52ejc-TOMO3-PCGENyPART - pagina 31

realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L. /
promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

PROYECTO DE EJECUCION PARA: INSTALACION DE BARANDILLAS DE|PROTECEIONENLAFRAG UL TAD DEEARMAGIA /
Septiembre 2014 . .
visado estatutario 27/07/15

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

colegio territorial de arquitectos de valencia /'

condiciones técnicas |

articulo 28 - caracteristicas que deben reunir los materiales.

Los materiales a suministrar por el Contratista deberan ser productos normales de
fabricantes de reconocida garantia técnica y, en general, iguales o similares a los tipos o
caracteristicas especificadas en el Presupuesto del proyecto.

No se admitird desviacion alguna sobre las calidades definidas en los distintos
documentos del presente proyecto, sin autorizacion expresa de la Direccion de Obra.

Durante la ejecucion de las obras se dara prioridad a los materiales, sistemas,
prototipos, equipos, etc. que posean sellos y marcas de calidad vigentes y refrendadas
por la administracién. Igualmente tendran preferencia los nuevos productos amparados
por el D.I.T. (documento de idoneidad técnica).

El Contratista presentara a la Direccion de Obra, para su aprobacidon previa,
muestras, catalogos y certificados de homologacion de los productos industriales que le
sean requeridos por aquella.

El resto de los materiales a emplear, tanto en obras como en instalaciones, cumpliran
los requisitos de las respectivas Normas que le sean de aplicacion.

Las omisiones en los planos, cuadros de precios o en este pliego, de materiales
indispensables para la buena ejecucion y aspecto de las obras, y que, por el uso y
costumbre deban ser necesarios, no eximen al Contratista de la obligacion de
emplearlos, si no que, por el contrario, deberan ser utilizados como si hubieran sido
completa y correctamente especificados y valorados.

articulo 29 - pruebas y ensayos.

El Contratista debera entregar, a requerimiento de la Direccién de Obra, todos los
protocolos de pruebas, certificados de homologacion y ensayos realizados en fabrica para
asegurar el control de calidad de los materiales y equipos suministrados.

La Direccion de Obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra que estime pertinentes, e independientemente de los que
realice el Contratista para su control de obra, e incluso designar a Entidad para realizarlos,
con cargo al Contratista hasta un importe maximo del UNO COMA UNO POR CIENTO
(1,1%) del presupuesto de la obra. ESTE PORCENTAJE SERA UNICAMENTE
APLICABLE A ENSAYOS CON RESULTADO DE ACEPTACION.

articulo 30 - formas de ejecucion de las unidades de obra.

La ejecucion de las distintas unidades, se llevara a cabo de forma que no se interfiera
el normal funcionamiento de las restantes obras e instalaciones, comunicando el
Contratista a la Direccion de Obra cualquier posible interferencia que pudiera
ocasionarse para que ésta decida las medidas que se han de tomar.

No obstante, sera preceptiva la planificacion previa por zonas, de acuerdo con el
programa de trabajo que se establezca, el cual puede llevar consigo la realizacion de
trabajos en horas extras, nocturnas o festivas.

Tanto en las caracteristicas que deben reunir los materiales como en la ejecucién de
las unidades de obra e instalaciones que intervengan o sean necesarias realizar, y que
para las cuales no existieran prescripciones consignadas explicitamente en este
Documento, la Empresa Adjudicataria se atendra, en primer término a lo que resulte de
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La planificacion de los trabajos y los solapes en |asdistintas fases se coordinara entre
la Direccién de Obra y la Contrata.

articulo 31 - pliegos técnicos particulares o complementarios.

Todo lo referente a caracteristicas técnicas que se exige a cada material que se
utilice asi como a la forma de ejecucion de cada una de las distintas unidades de obra se
estara en lo dispuesto en el Pliego de condiciones técnicas particulares de este proyecto
si se incluyese a lo largo de la tramitacion del mismo como documento adjunto o como
documento complementario.

Igualmente todo lo referente a las cuestiones técnicas de cada un de las instalaciones
que se ejecuten en la obra se regularan por lo prescrito en cada uno de los pliegos
especificos de cada instalacién si se incluyesen en el proyecto o a lo largo de la
tramitacion del mismo como documentos adjuntos 0 como documentos complementarios.

articulo 32 - normativa técnica de aplicacion.

Los Pliegos de Prescripciones, Instrucciones, Reglamentos, Normas y Documentos
de caracter legal que regiran en la ejecucion de las obras del presente Proyecto, son los
que a continuacion se relacionan. De acuerdo con el articulo 1° A). Uno, del Decreto
462/1971, de 11 de marzo, en la ejecuciéon de las obras deberan observarse las normas
vigentes aplicables sobre construccion. A tal fin se incluye la siguiente relacion no
exhaustiva de la normativa técnica reglamentos y disposiciones mas importantes
aplicables para la redaccion de Proyectos y Ejecucion de Obras.

NORMATIVA VIGENTE DE EDIFICACION

El presente Listado de Normativa recoge, de forma NO exhaustiva, las normas,
reglamentos y disposiciones vigentes mas importantes para:

- Redaccion de Proyectos de edificacion

- Ejecucion de Obras de Edificacion.

Las disposiciones estan clasificadas siguiendo la estructura establecida en:

- la Ley de Ordenacién de la Edificacion

- la Ley de Ordenacion y Fomento de la Calidad en la Edificacion de la Generalitat
Valenciana

- el Codigo Técnico de la Edificaciéon

Dentro de cada apartado, las normas se clasifican segun su ambito geografico de
aplicacion:

- Normas estatales-Espana

- Normas autondmicas-Comunidad Valenciana

- Normas municipales-Valencia.
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iNDICE TEMATICO
0. GENERALES

-Ordenacion de la Edificaciéon
-Cdédigo Técnico de la Edificacion
-Proyecto y ejecucion de obra
-Productos, equipos y materiales

1. REQUISITOS BASICOS DE LA EDIFICACION

SEGURIDAD

-Seguridad estructural
-Seguridad en caso de incendio
-Seguridad de utilizacién

HABITABILIDAD

-Salubridad

-Proteccion frente al ruido
-Ahorro de energia

FUNCIONALIDAD

Utilizacion

-Actividades y espectaculos
-Instalaciones turisticas
-Viviendas
Accesibilidad

-Accesibilidad
Instalaciones
-Aparatos elevadores
-Instalaciones eléctricas
-Instalaciones de combustibles y gases
-Instalaciones de telecomunicacion
-Instalaciones para entrega de envios postales
-Instalaciones industriales

2. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

-Seguridad y salud en el trabajo
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3. CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

-Contratos de las AA.PP.

W52ejc-TOMO3-PCGENyYPART - pagina 34

realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L. /

promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA




colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

PROYECTO DE EJECUCION PARA: INSTALACION DE BARANDILLAS DE|PROTECEIONENLAFRAG UL TAD DEEARMAGIA /
Septiembre 2014 . .
visado estatutario 27/07/15

4. OTROS TEMAS 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.AP.

i A
colegio territorial de arquitectos de valencia /.\ *

-Proteccion del Medio Ambiente
-Planes de vivienda

-Patrimonio

0. GENERALES

ordenacion de la edificacion
normas estatales

REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economia y Hacienda.

REGULA EL VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO.

*Entra en vigor el dia 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango
que se oponga a lo dispuesto en este Real Decreto.

BOE 06/08/2010

LEY 25/2009. 22/12/2009. Jefatura del Estado.

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio. (Llamada Ley Omnibus)

*Modifica entre otras: Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales; Ley 38/1999, de
Ordenacion de la Edificacion. *Ver en especial: Disp. trans.3?: Vigencia de la exigencia
de visado colegial y Disp. trans.4?: Vigencia de las obligaciones de colegiacion.

BOE 23/12/2009

RESOLUCION . 10/12/2008. Direccion General de Registro y Notariado.

..en el recurso interpuesto por un notario de Valencia, contra la negativa de una
registradora de la propiedad, a inscribir una escritura de declaracién de obra nueva.

En viviendas unifamiliares para uso propio (autopromocién), NO es requisito exigible por
los notarios la Licencia municipal de 12 ocupacion, ni el depdsito del Libro del Edificio,
para otorgar la escritura.

BOE 14/01/2009

LEY 53/2002. 30/12/2002. Jefatura del Estado.

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

*Modifica el art. 25 de la Ley 6/1998, sobre criterios generales de valoracion. *Su art. 105
modifica la LOE, respecto al seguro decenal en viviendas unifamiliares autopromovidas
para uso propio.

BOE 31/12/2002

INSTRUCCION . 11/09/2000. Direccion General de Registro y Notariado.

Ante la consulta de la Dir. Gral. de Seguros, sobre la forma de acreditar ante Notario y
Registrador la constitucion de las garantias a que se refiere el art. 20.1 de la LOE.
*Aclara el art. 20.1 de la Ley 38/99, de Ordenacion de la Edificacion.

BOE 21/09/2000

LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.
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LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.AP.
*Ver Instruccion de 11-9-00: aclaracion sobre [Garantias notariales y registrales.

colegio territorial de arquitectos de valencia »\ #

*Modificada por Ley 53/02: anula seguro decenatl para Viviendas autopromoviaas.
*Modificada por: Ley 24/01:acceso a servicios postales; Ley 25/09 (entidades de control
de calidad...)

BOE 06/11/1999

normas autondmicas - comunidad valenciana

DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11)

*Entrara en vigor a los tres meses de su publicacién. *sera de aplicacién a los edificios
de vivienda o alojamiento cuya licencia municipal de edificacidon se solicite con
posterioridad a su entrada en vigor.

DOCV 23/03/2011

RESOLUCION . 22/10/2010. Direccion General de Energia.

Establece declaracién normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la
presentacion de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico
titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional.

*Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la
Direccion General de Energia.

DOCV 03/11/2010

RESOLUCION . 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.

Establece declaracién normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la
presentacion de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico
titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional.

*Para proyectos de establecimientos, instalaciones y/o productos industriales,
instalaciones mineras, de productos explosivos y pirotécnia, cuyo conocimiento
corresponda a la Direccion General de Industria e Innovacion.

DOCV 15/10/2010

LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Ordenacion y Fomento de la Calidad de la Edificacion (LOFCE).
*Ver tb. Decreto 132/2006.

DOGV 02/07/2004

codigo técnico de la edificacion
normas estatales

REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda.

Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacién y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion,
para el ejercicio de su actividad.

*Modifica, entre otros, la Parte | del CTE: aflade el punto d) al apartado 4 del art. 4.

BOE 22/04/2010
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09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.
Se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Reat Decreto 31472006,
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad.

*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modificaciones del DB Sl y de la

Parte | del CTE. *Modifica el RD 505/2007. *De aplicacion obligatoria a partir de 11-9-10.

BOE 11/03/2010

ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.

Modifica determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre.

BOE 23/04/2009 Corr. errores BOE 23-9-09

REAL DECRETO 1675/2008. 17/10/2008. Ministerio de la Vivienda.

Modifica el Real Decreto 1371/2007, por el que se aprueba el Documento Basico «DB-
HR Proteccion frente al ruido» del CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, por el
que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

*Establece la aplicacion obligatoria de DB-HR, desde 25-4-09.

BOE 18/10/2008

ORDEN VIV/1744/2008. 09/06/2008. Ministerio de la Vivienda.

Se regula el Registro General del Codigo Técnico de la Edificacion.
*Deroga Orden 12-12-77 y disposiciones de desarrollo.

BOE 19/06/2008

REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda.

Aprueba el Documento Basico "DB-HR Proteccién frente al ruido" del Cédigo Técnico de
la Edificacién y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprobaba el Cdodigo Técnico de la Edificacion.

*Modificado por R.D 1675/2008. *Modificado por Orden VIV/984/2009 (Corr. errores BOE
23-9-09) BOE 23/10/2007 Correc. errores: BOE 20-12-07

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

*Correccion de errores BOE 25-1-08.*Modificado por R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE
20-12-07). *Modificado por: R.D. 173/2010 (nuevo DB SUA), de aplicacion obligatoria a
partir del 11-9-10; R.D.410/2010 (modifica Parte |, Art. 4)

BOE 28/03/2006

normas autonémicas - comunidad valenciana

RESOLUCION . 25/10/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacibn denominado:
Criterios técnicos para el control externo de la certificacion de eficiencia energética de
edificios de nueva construccién. (DRD 06/10).

DOCV 18/11/2010
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RESOLUCION . 07/07/2010. Conselleria de Megie Aemtsierte=c'Agiud, Urbanismo vy
Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad—en fa edificaciom "CERMA——

Calificacién Energética Residencial Método Abreviado" (DRD 05/10)
DOCV 20/08/2010

RESOLUCION . 12/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacidon: "Catalogo de
Elementos Constructivos" (DRA 02/10)

DOCV 20/08/2010

RESOLUCION . 16/06/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion siguiente, Guia de
estudios geotécnicos para cimentacion de edificios y urbanizacién. (DRB 02/10)

DOCYV 23/07/2010

RESOLUCION . 10/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion "Guia de la baldosa
de terrazo" (DRB 07/09).

DOCV 22/01/2010

RESOLUCION . 14/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion "Guia para la
inspeccion y evaluacion de dafios en edificios por inundaciones" (DRB 08/09)

DOCV 22/01/2010

RESOLUCION . 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificacion: "Guia para
Inspeccién y Evaluacion Complementaria de estructuras hormigon en edificios
existentes" (DRB 05/09) y "Guia para Intervencion en estructuras..." (DRB 06/09)
*Editadas por el IVE.

DOCYV 18/09/2009

RESOLUCION . 16/06/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificacion: "Aplicacion
informatica para elaborar la documentacion informativa de las caracteristicas del edificio
DICE" (DRD/03/09) y el "Conversor de datos CALENER-FIDE" (DRD/04/09).

DOCV 15/07/2009

RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificaciéon Guia de proyecto de
perfil de calidad especifico de ahorro de energia y sostenibilidad. (DRA 03/09).
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DOCV 26/05/2009 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.AP.
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RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio—Ambiente, Agua, OJrbanismo Y
Vivienda.

Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificacidon: Pruebas de servicio:
de estanquidad de cubiertas, de estanquidad de fachadas, de la red interior de
suministro de agua y de las redes de evacuacion de aguas. (DRC 05-08/09)

DOCYV 26/05/2009

RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion denominado
Aplicacion informatica de opciones simplificadas de energia (OSE). (DRD 02/09)

DOCV 26/05/2009

DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificacion.

*Aprueba 13 Documentos Reconocidos (ver anexo del Decreto) *Algunos de ellos, estan
editados por el IVE.

DOGV 03/10/2006

proyecto y ejecucion de obra: condiciones
normas estatales

RESOLUCION . 12/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion: "Catalogo de
Elementos Constructivos" (DRA 02/10)

DOCV 20/08/2010

REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda.

Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacién y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion,
para el ejercicio de su actividad.

*Modifica, entre otros, la Parte | del CTE: aflade el punto d) al apartado 4 del art. 4.

BOE 22/04/2010

REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Modifica: R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion;
R.D.1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacién en el
sector de la construcciéon y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras de

construccion.
BOE 23/03/2010

REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion.
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DOCV 14/03/2009 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.AP.
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REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de ta Presidencia.
Regula la produccion y gestion de los residuos de construccidn y demolicion.
BOE 13/02/2008

REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion.

*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construccion) *Modificado
por R.D. 327/2009 y por R.D. 337/2010

BOE 25/08/2007

LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado.

Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la construccion.
*Desarrollada por R.D. 1109/2007.

BOE 19/10/2006

ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente.

Se publican las operaciones de valorizacion y eliminacidn de residuos vy la lista europea
de residuos.

*Correc. errores BOE 12-3-02

BOE 19/02/2002

REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Para andamios y
otros, ver Guia Técnica del INSHT. *Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 604/2006,
R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010

BOE 25/10/1997

ORDEN . 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda.

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificacion.
*Desarrolla el Decreto 462/1971. *Modificada por Orden de 17-7-71

BOE 17/06/1971

DECRETO 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda.

Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion.

*Regula el Libro de Ordenes y Asistencias y el Certificado Final de Obra. *Desarrollada
por Orden 9-6-1971. *NOTA: el n°® de este Decreto esta equivocado en el CTE, donde
figura como 461/1971.

BOE 24/03/1971

ORDEN . 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda.
Libro de Ordenes y Visitas en Viviendas de Proteccion Oficial.
BOE 26/05/1970

normas autonomicas - comunidad valenciana
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DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Conselleria de Meehio-sifiierite cAgtra, Urbanismo vy
Vivienda.
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Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda(CE/ )

*Entrara en vigor a los tres meses de su publicacion. *Sera de aplicacion a los edificios
de vivienda o alojamiento cuya licencia municipal de edificacion se solicite con
posterioridad a su entrada en vigor.

DOCV 23/03/2011

ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Se regula el Registro de Certificacion de Eficiencia Energética de Edificios.

*Entra en vigor al mes de su publicaciéon. *Sera de aplicacién a los edificios cuya licencia
municipal de edificacién se solicite con posterioridad a su entrada en vigor.

DOCV 14/02/2011

RESOLUCION . 16/06/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion siguiente, Guia de
estudios geotécnicos para cimentacion de edificios y urbanizacién. (DRB 02/10)

DOCYV 23/07/2010

DECRETO 55/2009. 17/04/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Se aprueba el Certificado Final de Obra.

*De aplicacion obligatoria para todos los certificados que se visen a partir del 21 de mayo
de 2009. *Anexos corregidos segun DOCV 22-4-09. *Deroga, en la C.V., la Orden 28-1-
72.

DOCV 21/04/2009

DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificacién.

*Aprueba 13 Documentos Reconocidos (ver anexo del Decreto) *Algunos de ellos, estan
editados por el IVE.

DOGV 03/10/2006

INSTRUCCION 1/1999. 30/07/1999. Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo vy
Transporte.

Criterios de aplicacion de las normas de control de calidad de la edificacion de viviendas
y su documentacién mediante el Libro de control (LC/91).

*Criterios referidos a la EHE (Instruccion de Hormigén Estructural)

DOGV 09/09/1999

DECRETO 164/1998. 06/10/1998. Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo vy
Transporte.

Reconocimiento de distintivos de calidad de obras, de productos y de servicios utilizados
en la edificacion.

*Desarrollado por Orden 26-10-98.

DOGV 20/10/1998

ORDEN . 30/09/1991. Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo y Transporte.
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Aprueba el Libro de Control de Calidad en Obras de |PdificaciordeEvivieridas (LC-91).
*Desarrolla el Decreto 107/1991. *Fué modificada ppr Orden 28-11-91, que fué anulada,

i A
colegio territorial de arquitectos de valencia /.\ *

a su vez, en cumplimiento de sentencia, por Orden—12-3-2001—"Ampiiada por Circuiar
3/1992, Decreto 164/1998 y por la Instruccién n°1 de 30-7-99.
DOGV 08/10/1991

DECRETO 107/1991. 10/06/1991. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Regula el control de calidad de la edificacion de viviendas y su documentacion.
*Desarrollado por Orden 30-9-91 (LC/91)

DOGV 24/06/1991

ORDEN . 17/07/1989. Conselleria de Industria.

Contenido minimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales, etc.

*Afecta a instalaciones eléctricas, gas, agua, etc., también en viviendas y otros usos.
*Modificada por: 0.12-2-01, Res.6-3-02, Res.18-9-02, Res.20-6-03, Res.15-3-04,
Res.22-4-04, Res.12-4-05, Res.12-7-05, Res. 28-2-07, Res. 17-4-07, Res. 19-5-08
DOGV 13/11/1989

normas municipales — valencia

ORDENANZA MUNICIPAL . 30/01/2009. Ayuntamiento de Valencia.

Ordenanza Municipal reguladora de las licencias de obras menores y elementos
auxiliares de obras.

*Titulo 1l: Ocupaciones de la Via Publica con Motivo de la Ejecucion de Obras
(andamios, vallados, gruas, contenedores...)

BOP-VALENCIA 13/02/2009

ORDENANZA MUNICIPAL . 30/03/1979. Ayuntamiento de Valencia.

Ordenanza reguladora del procedimiento para solicitar licencias de edificacion y uso del
suelo en la ciudad de Valencia.

BOP-VALENCIA 16/07/1979

productos, materiales y equipos
normas estatales

REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009..

*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95,
R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06,
R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: 0.25-10-79, O.3-8-79, 0.30-6-80.

BOE 22/05/2010

REAL DECRETO 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacion y homologacién de
productos industriales.
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*Deroga: R.D. 1312/1986, R. D. 2699/1985 y la Ordet'3 45813868 sal5rerespecificaciones
técnicas y homologacion de: yesos y escayolas pata construccidon, de perfiles extruidos
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de aluminio, y de aparatos sanitarios ceramicos, respectivamente.
BOE 04/08/2009

REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia.

Normas para la comercializacidén y puesta en servicio de las maquinas.

*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos
elevadores para obras (Orden 23-5-1977).

BOE 11/10/2008

REAL DECRETO 956/2008. 06/06/2008. Ministerio de la Presidencia.
Instruccion para la recepcion de cementos (RC-08).

*Deroga la Instruccién para la recepcion de cementos RC-03.

BOE 19/06/2008

REAL DECRETO 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.

Modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificacion de los productos de construccién y de los elementos constructivos en
funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.

*Deroga el 2° parrfo del apdo. 4.1 del anexo IV del R.D.312/2005.

BOE 12/02/2008

REAL DECRETO 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Deroga diferentes disposiciones en materia de normalizacion y homologacion de
productos industriales.

*Deroga entre otras, parcialmente el Real Decreto 1312/1986, por el que se declara
obligatoria la homologacion de los yesos y escayolas para la construccion.

BOE 01/05/2007

ORDEN PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia.

Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988,
por el que se declaraba obligatoria la homologacion de los cementos para la fabricacion
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

BOE 14/12/2006

RESOLUCION . 10/05/2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Amplia los anexos |, Il y Ill de la Orden de 29 de noviembre de 2001, referencia a
normas UNE y periodo de coexistencia y entrada en vigor del marcado CE para varias
familias de productos de la construccion.

*Refunde, actualiza y amplia la Orden 29-11-01.

BOE 06/06/2006

REAL DECRETO 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia.

Aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.
*Modificado por R.D. 110/2008 que deroga el 2° parrafo del apdo.4.1 del anexo IV.

BOE 02/04/2005
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ORDEN CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de CtenéetaryoTeseroloytar
Establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de

colegio territorial de arquitectos de valencia
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construcciéon conforme al Documento de ldoneidad Técnica EUropeo.
*Modificado por las Resoluciones de: 26-11-02, 16-3-04, 25-10-04, 30-9-05.
BOE 17/09/2002

REAL DECRETO 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia.

Modifica las disposiciones para la libre circulacion de productos de construccidn
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29-12-1992, en aplicacion de la Directiva
89/106/CEE.

*Regula el marcado CE.

BOE 19/08/1995

REAL DECRETO 1630/1992. 29/12/1992. M° de Relaciones con las Cortes y Secretaria
de Gobierno.

Establece las disposiciones necesarias para la libre circulacion de productos de
construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988.

*Regula el marcado CE de los productos. *Modificado por R.D.1328/1995.

BOE 09/02/1993

REAL DECRETO 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energia.

Declara obligatoria la homologacion de los cementos destinados a la fabricacion de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
*Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.
BOE 04/11/1988

ORDEN . 08/05/1984. Presidencia de Gobierno.

Normas para utilizacion de espumas de urea-formol usadas como aislantes en la
edificacion, y su homologacion.

*Disp.6°: anulada por Sentencia judicial (Orden 31-7-87), y modificada por Orden 28-2-
89.

BOE 11/05/1984

normas autonémicas - comunidad valenciana

RESOLUCION . 10/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion "Guia de la baldosa
de terrazo" (DRB 07/09).

DOCV 22/01/2010

DECRETO 200/2004. 01/10/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Regula la utilizacion de residuos inertes adecuados en obras de restauracion,
acondicionamiento y relleno, o con fines de construccion.

DOGV 11/10/2004

DECRETO 164/1998. 06/10/1998. Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo vy
Transporte.
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Reconocimiento de distintivos de calidad de obras, d&prsetaetss’Fdes servicios utilizados
en la edificacion.

colegio territorial de arquitectos de valencia
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*Desarrollado por Orden 26-10-98.
DOGV 20/10/1998

1. REQUISITOS BASICOS DE LA EDIFICACION
SEGURIDAD

seguridad estructural

normas estatales

ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.

Modifica determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre.

BOE 23/04/2009; Corr. errores BOE 23-9-09

REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia.
Aprueba la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

*Deroga: R.D.2661/1998 (EHE) y R.D. 642/2002 (EFHE).

BOE 22/08/2008 *Correc. errores BOE 24-12-08.

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.

C.T.E. DB SE: Documento Basico Seguridad Estructural; DB SE-AE: Acciones en la
Edificacion; DB SE-C: Cimientos; DB SE-A: Acero; DB SE-F: Fabrica; DB SE-M: Madera.
*Corregido segun BOE 25-1-08. *Modificado segun R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE
20-12-07). *Modificado segun Orden VIV/984/2009.

BOE 28/03/2006

REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento.

NCSR-02. Aprueba la norma de construccion sismorresistente: parte general y
edificacion.

*Deroga y sustituye la NCSE-94.

BOE 11/10/2002

REAL DECRETO 1630/1980. 18/07/1980. Presidencia de Gobierno.

Fabricacion y empleo de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas.
*Ampliado por: Orden 29-11-89 y Resolucion: 6-11-02.

BOE 08/08/1980

normas autondmicas - comunidad valenciana

RESOLUCION . 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificacion: "Guia para
Inspeccién y Evaluacion Complementaria de estructuras hormigon en edificios
existentes" (DRB 05/09) y "Guia para Intervencion en estructuras..." (DRB 06/09)
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*Editadas por el IVE. 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.AP.
DOCV 18/09/2009

ORDEN . 30/09/1991. Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo y Transporte.

Aprueba el Libro de Control de Calidad en Obras de Edificacién de Viviendas (LC-91).
*Desarrolla el Decreto 107/1991. *Fué modificada por Orden 28-11-91, que fué anulada,
a su vez, en cumplimiento de sentencia, por Orden 12-3-2001. *Ampliada por: Circular
COPUT 3/1992, Decreto 164/1998 y por Instruccion n°1 de 30-7-99.

DOGV 08/10/1991
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seguridad en caso de incendio 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

i A
colegio territorial de arquitectos de valencia /.\ *

normas estatales

REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.

Se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminaciéon de las personas con
discapacidad.

*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modificaciones del DB Sl y de la
Parte | del CTE. *Modifica el RD 505/2007. *De aplicacion obligatoria a partir de 11-9-10.
BOE 11/03/2010

ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.

Modifica determinados documentos basicos del Cddigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre.

BOE 23/04/2009; Corr. errores BOE 23-9-09

REAL DECRETO 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.

Modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificacion de los productos de construccién y de los elementos constructivos en
funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.

*Deroga el 2° parrfo del apdo. 4.1 del anexo IV del R.D.312/2005.

BOE 12/02/2008

REAL DECRETO 393/2007. 23/03/2007. Ministerio del Interior.

Norma Basica de Autoproteccion de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

*Deroga la Orden de 29-11-84 y la seccion IV del Cap. | del Tit. | del Real Decreto
2816/1982 (Reglamento de Espectaculos) *Modificado por R.D.1468/2008. *Ver tamb.
Decreto 83/2008

BOE 24/03/2007

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.

C.T.E. DB SI: Documento Basico Seguridad en caso de Incendio.

*Modificado segun R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). *Modificado segun
Orden VIV/984/2009. *Modificado por R.D.173/2010 de aplicacion a partir del 11-9-10.
BOE 28/03/2006

REAL DECRETO 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia.

Aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcion de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego.
*Modificado por R.D. 110/2008 que deroga el 2° parrafo del apdo.4.1 del anexo IV.

BOE 02/04/2005

REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.

Sustituye al R.D. 786/2001, declarado nulo por el Tribunal Supremo.

BOE 17/12/2004
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09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

ORDEN . 16/04/1998. Ministerio de Industria y Energia.

colegio territorial de arquitectos de valencia
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Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 194271993, que aprueba €l
Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios y revisién del anexo | y de
los apéndices del mismo.

BOE 28/04/1998

REAL DECRETO 1942/1993. 05/11/1993. Ministerio de Industria.
Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios.
*Modificado por Orden 16-4-98. *Véase tb. Real Decreto 2267/2004
BOE 14/12/1993

ORDEN . 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo.

Prevencion de incendios en alojamientos turisticos.

*Afecta también a cafés, bares y similares. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-
4-80. *Ver tb. CTE DB-SI

BOE 20/10/1979

normas autonémicas — comunidad valenciana

DECRETO 83/2008. 06/06/2008. Generalitat Valenciana.

Decreto 83/2008, de 6 de junio, del Consell, por el que se crea el Registro Autondmico
de Planes de Autoproteccion.

*Desarrolla el R.D. 393/2007, Norma Basica de Autoproteccion.

DOCV 10/06/2008

normas municipales — valencia

ORDENANZA MUNICIPAL . 29/12/1998. Ayuntamiento de Valencia.

Ordenanza Municipal de Proteccion contra Incendios, en el municipio de Valencia. OMPI-
98

*Modifica y sustituye a la OMPI-95

BOP-VALENCIA 27/02/1999

normas UNE

NORMA UNE 157653:2008. 07/01/2008. AENOR.

UNE 157653:2008. Criterios generales para la elaboracion de proyectos de proteccion
contra incendios en edificios y establecimientos.

*El texto de esta norma puede consultarse en la Biblioteca del CTAV.

BOE 28/02/2008
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seguridad de utilizacién 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

colegio territorial de arquitectos de valencia
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normas estatales

REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.

Se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminaciéon de las personas con
discapacidad.

*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modificaciones del DB Sl y de la
Parte | del CTE. *Modifica el RD 505/2007. *De aplicacion obligatoria a partir de 11-9-10.
BOE 11/03/2010

REAL DECRETO 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria.

Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre prohibicién de instalacion de
pararrayos radiactivos y legalizacién o retirada de los ya instalados.

BOE 11/07/1987

REAL DECRETO 1428/1986. 13/06/1986. Ministerio de Industria.

Prohibicidn de instalacion de pararrayos radiactivos y legalizacidn o retirada de los ya
instalados.

*Modificado por el R.D 903/1987.

BOE 11/07/1986

HABITABILIDAD
salubridad
normas estatales

LEY 42/2010. 30/12/2010. Jefatura del Estado.

Modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo
y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco.

BOE 31/12/2010

ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.

Modifica determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre.

BOE 23/04/2009. Corr. errores BOE 23-9-09

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.

C.T.E. DB HS. Documento Basico Salubridad

*Corregido segun BOE 25-1-08. *Modificado segun R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE
20-12-07). *Modificado segun Orden VIV/984/2009 (corr. errores BOE 23-9-09).

BOE 28/03/2006

LEY 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado.
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Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladtierseiéctgewentasAgl suministro, el
consumo y la publicidad de los productos del tabaco
Desarrollado para la Comunidad Valenciana por Decreto 5372006, de ztdeabril
BOE 27/12/2005

REAL DECRETO 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo.
Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
BOE 18/07/2003

REAL DECRETO 140/2003. 07/02/2003. Ministerio de la Presidencia.

Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

*Deroga R.D. 1138/1990. *Desarrollado, en la Com. Valenciana, por el Decreto 58/2006.
BOE 21/02/2003

REAL DECRETO 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente.

Modifica el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que
establece las normas aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas.

BOE 20/10/1998

REAL DECRETO 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Publicas.

Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

*Modificado por R.D. 2116/98.

BOE 29/03/1996

REAL DECRETO LEY 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado.

Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.

Complementa la Ley 29/85, de Aguas y la Ley 22/88, de Costas, respecto a los vertidos
de aguas residuales urbanas. *Desarrollado por R.D. 509/96.

BOE 30/12/1995

ORDEN . 15/09/1986. Ministerio de Obras Publicas.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberias de saneamiento de
poblaciones.

BOE 23/09/1986 Corr. errores BOE 23-9-08

ORDEN . 28/07/1974. Ministerio de Obras Publicas.
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de aguas.
BOE 02/10/1974 Correccion de errores: BOE 30-10-74.

normas autondmicas - comunidad valenciana

RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificacion: Pruebas de servicio:
de estanquidad de cubiertas, de estanquidad de fachadas, de la red interior de
suministro de agua y de las redes de evacuacién de aguas.

DOCYV 26/05/2009

DECRETO 58/2006. 05/05/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social).
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Desarrolla, en el ambito de la Comunitat Valenciana®&t Reap Becretes 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de

colegio territorial de arquitectos de valencia
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consumo humano.
DOGV 09/05/2006

DECRETO 53/2006. 21/04/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social).
Desarrolla, en el ambito de la Comunitat Valenciana, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre,
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo Y la publicidad de los productos del tabaco.

(Num. del Decreto corregido segun DOGV 27-4-06)

DOGV 26/04/2006

ORDEN . 22/02/2001. Conselleria de Medio Ambiente.

Se aprueba el protocolo de limpieza y desinfeccion de los equipos de transferencia de
masa de agua en corriente de aire con produccion de aerosoles, para la prevencion de la
legionelosis.

*Desarrolla el Decreto 173/2000.

DOGV 27/02/2001

LEY 10/2000. 12/12/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana.

*Derogada parcialmente por disp. derog. unica.3 de Ley 2/2006, de 5 mayo
DOGV 15/12/2000

DECRETO 173/2000. 05/12/2000. Gobierno Valenciano.

Condiciones higiénico-sanitarias de los equipos de transferencia de masa de agua... para
la prevencidnde la legionelosis.

*Desarrollado por Orden de 22 de febrero de 2001.

DOGV 07/12/2000

LEY 2/1992. 26/03/1992. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Ley de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana.

Modificada por: Ley 10/98, Ley 11/00, Ley 9/01, Ley 11/02, Ley 16/03, Ley 12/04, Ley
14/05, Ley 10/2006

DOGV 08/04/1992

ORDEN . 28/05/1985. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.

Tramitacion y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de agua.
DOGV 11/07/1985

normas municipales — valencia

ORDENANZA MUNICIPAL . 16/04/2009. Ayuntamiento de Valencia.
Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana.

*Deroga la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana de 11-2-88.
BOP-VALENCIA 14/05/2009

ORDENANZA MUNICIPAL . 30/01/2004. Ayuntamiento de Valencia.
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Normativa para Control de Calidad de las Obras|'d& cSatrearrientdsde la Ciudad de
Valencia 2003.
*Recomienda su inclusion en los Proyectos de Saneamiento que Se desarroilenm y
ejecuten en el término municipal de Valencia. *Deroga la normativa publicada en BOP
30-11-00.

BOP-VALENCIA 12/03/2004

ORDENANZA MUNICIPAL . 25/02/2000. Ayuntamiento de Valencia.

Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia.

*Condicicones de proyectos de infraestructura del saneamiento de la Ciudad de
Valencia. *Deroga el Manual de Normalizacion de los Elementos de Saneamiento (BOP
27-2-98)

BOP-VALENCIA 16/06/2000

ORDENANZA MUNICIPAL . 26/09/1997. Ayuntamiento de Valencia.
Ordenaza Municipal de abastecimiento de aguas para la ciudad de Valencia.
*Normas para la proteccion de la calidad del agua y de su uso racional.
BOP-VALENCIA 20/121997

ORDENANZA MUNICIPAL . 28/04/1995. Ayuntamiento de Valencia.

Ordenanza de Saneamiento de la ciudad de Valencia.

*Uso de la red de alcantarillado, acometidas, permisos y control de vertidos. Proyectos
de urbanizacion. *Deroga los arts. sobre vertidos de aguas residuales, de la O. de Usos y
Actividades de Valencia.

BOP-VALENCIA 10/07/1995

normas UNE

NORMA UNE 149201:2008. 10/03/2008. AENOR.

UNE 149201:2008. Abastecimiento de agua. Dimensionado de instalaciones de agua
para consumo humano dentro de los edificios.

BOE 26/03/2008

proteccidn frente al ruido

normas estatales

ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.

Modifica determinados documentos basicos del Cddigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre.

BOE 23/04/2009; *Corr. errores BOE 23-9-09

REAL DECRETO 1675/2008. 17/10/2008. Ministerio de la Vivienda.

Modifica el Real Decreto 1371/2007, por el que se aprueba el Documento Basico «DB-
HR Proteccion frente al ruido» del CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, por el
que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacion.

*Establece la aplicacion obligatoria de DB-HR, desde 25-4-09.

BOE 18/10/2008
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REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio| efe3| &5 pi&iqelgcTos. sAP.
C.T.E. DB HR: Documento Basico Proteccion frente [al Ruido.

A . - - - ) : :"‘. l’{
colegio territorial de arquitectos de valencia i

*Corr. errores BOE 20-12-07. *Modificado por R.D—1675/2008*Wiodificado por Orden

VIV/984/2009 (Corr. errores BOE 23-9-09)
BOE 23/10/2007

REAL DECRETO 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia.

Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion
acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

*Modifica el R.D.1513/2005.

BOE 23/10/2007

REAL DECRETO 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia.

Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion
y gestion del ruido ambiental.

*Modificado por R.D. 1367/2007.

BOE 17/12/2005

LEY 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado.
Ley del Ruido.

*Desarrollada por Real Decreto 1513/2005.
BOE 18/11/2003

normas autonémicas - comunidad valenciana

DECRETO 43/2008. 11/04/2008. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Modifica el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, por el que establecen normas para el
control del ruido producido por los vehiculos a motor, y el Decreto 104/2006, de 14 de
julio, de planificacién y gestion en materia de contaminacion acustica.

DOCV 15/04/2008 ; Corr. errores DOGV 9-5-08.

DECRETO 104/2006. 14/07/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Planificacion y gestion en materia de contaminacion acustica.
*Modificado por Decreto 43/2008.

DOGV 18/07/2006

RESOLUCION . 09/05/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Relativa a la disposicion transitoria primera del Decreto 266/2004, normas de prevencion
y correccion de la contaminacidon acustica, en relacion con actividades, instalaciones,
edificaciones, obras y servicios.

DOGV 31/05/2005

DECRETO 266/2004. 03/12/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Se establecen normas de prevencion y correccién de la contaminacién acustica en
relacion con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.

*Desarrolla la Ley 7/2002, de Proteccién Contra la Contaminaciéon Acustica en la C.V.
*Modificado por Resolucion 9-5-05.

DOGV 13/12/2004
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09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

LEY 7/2002. 03/12/2002. Gobierno Valenciano.

colegio territorial de arquitectos de valencia

: A X
. .-‘::yg'\ "

g g

Ley de Proteccion contra la Contaminacion Acustica.
*Desarrollado por Decreto 266/2004 y Resolucion de 9 de mayo de 2005. *Modificada
por Capitulo XX de la Ley 14/2005.

DOGV 09/12/2002

normas municipales — valencia

ORDENANZA MUNICIPAL . 30/05/2008. Ayuntamiento de Valencia.

Ordenanza municipal de proteccion contra la contaminacion acustica de la ciudad de
Valencia.

*Deroga la Ordenanza municipal de ruido y vibraciones de 28 de junio de 1996.
BOP-VALENCIA 26/06/2008

otros documentos

INFORMACION . 11/06/2009. Ministerio de Medio Ambiente.
Sistema de Informacién sobre Contaminacién Acustica (S.1.C.A.)
PAGINA WEB 11/06/2009

ver web de S.I.C.A. : http://sicaweb.cedex.es

ahorro de energia
normas estatales

REAL DECRETO 1826/2009. 27/11/2009. Ministerio de la Presidencia.

Modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

BOE 11/12/2009; Corr. errores BOE 12-2-10

ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.

Modifica determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre.

BOE 23/04/2009; Corr. errores BOE 23-9-09

REAL DECRETO 1890/2008. 14/11/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07.

*Complementa la ITC-BT 09 del REBT 2002.

BOE 19/11/2008

REAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

*Deroga: R.D. 1751/1998 y R.D. 1218/2002. *Modificado por R.D.1826/2009.
BOE 29/08/2007; Correc. errores BOE 28-2-08.

REAL DECRETO 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno.
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Procedimiento basico para la certificacion de eficieneiz enetgEtieacde edificios de nueva
construccion.

colegio territorial de arquitectos de valencia »\ #

* Para la Com. Valenciana, ver Decreto 112/2009
BOE 31/01/2007

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.

C.T.E. DB HE: Documento Basico Ahorro de Energia.

*Corregido segun BOE 25-1-08. *Modificado segun R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE
20-12-07). *Modificado segun Orden VIV/984/2009.

BOE 28/03/2006

normas autonémicas

ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Se regula el Registro de Certificacion de Eficiencia Energética de Edificios.

*Entra en vigor al mes de su publicacién. *Sera de aplicacion a los edificios cuya licencia
municipal de edificacidon se solicite con posterioridad a su entrada en vigor.

DOCV 14/02/2011

RESOLUCION . 25/10/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacibn denominado:
Criterios técnicos para el control externo de la certificacion de eficiencia energética de
edificios de nueva construccién. (DRD 06/10).

DOCV 18/11/2010

RESOLUCION . 07/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacién: "CERMA.
Calificacién Energética Residencial Método Abreviado" (DRD 05/10)

DOCV 20/08/2010

ORDEN . 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Se establecen las condiciones para otorgar el perfil de calidad especifico a los efectos de
la obtencidn de ayudas para mejora de la calidad en las viviendas de nueva construccion
con proteccion publica.

*Corr. errores: DOCV 21-12-09 y DOCV 14-1-10 (corrige anexo)

DOCV 07/08/2009

DECRETO 112/2009. 31/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

Regula las actuaciones en materia de certificacion de eficiencia energética de edificios.
*Regula el cumplimiento del R.D. 47/2007, en la Com. Valenciana.

DOCV 04/08/2009

RESOLUCION . 16/06/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.
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Se aprueban los documentos reconocidos para la |ealidedrermdarsedificacion siguientes:
Aplicacion informatica para elaborar la documentac|én informativa de las caracteristicas

colegio territorial de arquitectos de valencia »\ #

del edificio (DICE) y el conversor de datos CALENER=-FIDE:
DOCV 15/07/2009

RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacién Guia de proyecto de
perfil de calidad especifico de ahorro de energia y sostenibilidad. DRA 03/09.

DOCV 26/05/2009

RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion denominado
Aplicacion informatica de opciones simplificadas de energia (OSE).

DOCV 26/05/2009

normas municipales — valencia

ORDENANZA MUNICIPAL . 25/02/2005. Ayuntamiento de Valencia.

Ordenanza Municipal de Captacion Solar para Usos Térmicos, en la ciudad de Valencia.
*Modificada por Acuerdo plenario de 29-5-09 (BOP 31-10-09)

BOP-VALENCIA 19/03/2005

otros documentos

INFORMACION . 11/06/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Guias técnicas sobre iluminacioén eficiente en edificios.

PAGINA WEB 11/06/2009

ver guias : http://www.e-edificacion.com/imagenes/Articulos/054-Guias%20tcas-IDAE-
articulo.pdf

NORMA UNE 60601:2006. 10/05/2006. AENOR.

UNE 60601:2006. Salas de maquinas y equipos autonomos de generacion de calor o frio
0 para cogeneracion, que utilizan combustibles gaseosos.

BOE 01/06/2006

NORMA UNE 100020:2005. 11/05/2005. AENOR.

UNE 100020:2005. Climatizacién. Sala de maquinas.

BOE 07/06/2005

FUNCIONALIDAD _utilizacion

actividades y espectaculos

normas estatales

LEY 42/2010. 30/12/2010. Jefatura del Estado.
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Modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de meditdasssanitarigs fente al tabaquismo
y reguladora de la venta, el suministro, el consumo|y la publicidad de los productos del

colegio territorial de arquitectos de valencia »\ #

tabaco.
BOE 31/12/2010

REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.

Se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad. (DB-SUA)

*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modificaciones del DB Sl y de la
Parte | del CTE. *Modifica el RD 505/2007. *De aplicacion obligatoria a partir de 11-9-10.
BOE 11/03/2010

LEY 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado.

Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

*Desarrollado para la Comunidad Valenciana por Decreto 53/2006, de 21 de abril.

BOE 27/12/2005

LEY 16/2002. 01/07/2002. Jefatura del Estado.

Prevencion y control integrados de la contaminacion.

*Modifica: Ley 10/98, de Residuos; R.D.-Ley 1/2001, de Aguas; Ley 38/72, de proteccion
del Ambiente Atmosférico (derogada); Ley 22/88, de Costas. *Modificada por Ley
42/2007.

BOE 02/07/2002

REAL DECRETO 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno.

Normas de higiene para la elaboracion, distribucién y comercio de comidas preparadas.
*De aplicacién en restaurantes y comedores colectivos. *Deroga: R.D.2817/1983, R.D
512/1977

BOE 12/01/2001

CIRCULAR . 11/05/1984. Ministerio del Interior.

Se fijan criterios interpretativos para la aplicacion del Reglamento General de Policia de
Espectaculos Publicos y Actividades Recreativas.

*Condiciones de las salidas exteriores y limitaciones al grado de combustibilidad de los
materiales.

BOP-VALENCIA 13/07/1984

REAL DECRETO 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior.

Reglamento General de Policia de Espectaculos Publicos y Actividades Recreativas.
*Derogados los arts. del 2 al 9 y del 20 al 23, excepto el apartado 2 del art. 20 y el
apartado 3 del art. 22, por el CTE. *Derogada la seccion IV, Cap. | y los art. 24 y 25 por
el R.D 393/2007. *Para la C.V. ver Ley 4/2003 y R.D. 52/2010.

BOE 06/11/1982

normas autonomicas - comunidad valenciana

LEY 2/2011. 22/03/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley del Deporte y la Actividad Fisica de la Comunitat Valenciana.
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*Ver Titulo VI. Instalaciones, equipamientos e infraegteeictisraisdepertivas *Deroga la Ley
4/1993.

i A
colegio territorial de arquitectos de valencia /.\ *

DOCV 24/03/2011

LEY 14/2010. 03/12/2010. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Ley de Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos.
*Deroga la Ley 4/2003. *Mantiene vigente, en lo que no se oponga, el Decreto 52/2010:
Reglamento de la Ley 4/2003.

DOCV 10/12/2010

DECRETO 54/2010. 31/03/2010. Conselleria de Turismo.
Modifica el Decreto 7/2009, de 9 de enero, regulador de los establecimientos de

restauracion de la Comunitat Valenciana.
DOCV 06/04/2010

DECRETO 52/2010. 26/03/2010. Conselleria de Gobernacion.

Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de
Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos.

*Deroga todas las disposiciones que se opongan. *Titulo X: Condiciones técnicas.

DOCYV 30/03/2010

DECRETO 7/2009. 09/01/2009. Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales.
Decreto regulador de los establecimientos de restauracién de la Comunitat Valenciana.

*Requisitos para restaurantes y bares. *Modificado por Decreto 54/2010.
DOCV 13/01/2009

DECRETO 127/2006. 15/09/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad, de Prevencion de la
Contaminacién y Calidad Ambiental.

*Regula el procedimiento de licencias de actividad y apertura. *Deroga Decreto 40/2004,
salvo anexos.

DOGV 20/09/2006

LEY 2/2006. 05/05/2006. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Prevencion de la Contaminacion y Calidad Ambiental.

*Deroga la Ley 3/1989, de Actividades calificadas. *Deroga en la C.Valenciana: Titulo Il
del Reglamento de Actividades, Decreto 2414/61. *Desarrollada por Decreto 127/2006.
*Modificada por la Ley 16/2008 (Cap.Xlll): Deroga en la C.V. el Reglamento de
Actividades, Decreto 2414/61.

DOGV 11/05/2006

DECRETO 53/2006. 21/04/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social).
Desarrolla, en el ambito de la Comunitat Valenciana, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre,
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo Y la publicidad de los productos del tabaco.

*Num. del Decreto corregido segun DOGV 27-4-06

DOGV 26/04/2006

ORDEN . 25/05/2004. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
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Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, |& raterizvdecagesesibilidad en la
edificacion de publica concurrencia.

colegio territorial de arquitectos de valencia »\ #

*Ver tb. R.D. 173/2010.
DOGYV 09/06/2004

DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana.

Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificacion de
publica concurrencia y en el medio urbano.

*Desarrollado por: Orden 25-5-04 y Orden 9-6-04. *Para uso residencial ver Normas
DC/09. *Ver tb. R.D. 173/2010 y Orden VIV/561/2010.

DOGV 10/03/2004

LEY 4/2003. 26/02/2003. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Ley de Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos
*Desarrollada por R.D. 52/2010. *Modificada por Ley 12/2009, de
Medidas...(establecimientos en franja costera)

DOGV 06/03/2003

DECRETO 97/2000. 13/06/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Modifica el Decreto 255/1994, que regula las normas higiénico-sanitarias y de seguridad
de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuaticos.

*Derogado, en aquello que se oponga al Decreto 52/2010.

DOGV 19/06/2000

DECRETO 255/1994. 07/12/1994. Conselleria de Medio Ambiente.

Normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los
parques acuaticos.

*Modificada por el Decreto 97/2000

DOGV 27/12/1994

DECRETO 54/1990. 26/03/1990. Conselleria de Administracién Publica.

Nomenclator de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en la
Comunidad Valenciana

DOGV 20/04/1990

ORDEN . 07/07/1983. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Instruccion n°2/83 Para la redacciéon de proyectos técnicos que acompafan a las
solicitudes de licencias de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en la
Comunidad Valenciana.

*Ver tb. Ley 2/2006 y Decreto 127/2006.

DOGV 19/07/1983

ORDEN . 10/01/1983. Conselleria de Administracion Publica.

Instruccion n° 1/83. Normas para la aplicacion del Reglamento de Actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas, en la Comunidad Valenciana.

*Regula las actividades inocuas. Establece el calculo de cargas térmicas y poder
calorifico de las materias. *Ver tb. Ley 2/2006 y Decreto 127/2006.

DOGV 25/01/1983
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normas municipales — valencia 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
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ORDENANZA MUNICIPAL . 30/05/2008. Ayuntamiento de Vatencia.

Ordenanza municipal de proteccion contra la contaminacién acustica de la ciudad de
Valencia.

*Deroga la Ordenanza municipal de ruido y vibraciones de 28 de junio de 1996.
BOP-VALENCIA 26/06/2008

ORDENANZA MUNICIPAL . 27/05/2005. Ayuntamiento de Valencia.
Ordenanza Municipal sobre Publicidad de la ciudad de Valencia.
*Sustituye la publicada en BOP 24-7-96.

BOP-VALENCIA 12/09/2005

ORDENANZA MUNICIPAL . 27/05/2005. Ayuntamiento de Valencia.

Ordenanzas municipales de 'Publicidad' y de 'Actividades, instalaciones y ocupaciones
en la via publica', de la ciudad de Valencia.

*Para andamios: ver disp. adicional 42; ver tb. Guia Técnica del INSHT.

BOP-VALENCIA 12/09/2005

ORDENANZA MUNICIPAL . 28/04/1981. Ayuntamiento de Valencia.

Ordenanzas Municipales de Usos y Actividades, para la ciudad de Valencia.

*Regula las actividades calificadas e inocuas (situacion, vertidos, evacuacion de humos,
procedimiento de licencias, etc.)

BOP-VALENCIA 28/04/1981

instalaciones turisticas
normas estatales

RESOLUCION . 18/01/2005. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Se autoriza a la Asociacion Espafiola de Normalizacién y Certificacion, para asumir
funciones de normalizacion en el ambito de los establecimientos balnearios.

BOE 16/02/2005

ORDEN . 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo.

Prevencion de incendios en alojamientos turisticos.

*Afecta también a cafés, bares y similares. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-
4-80. *Ver tb. CTE DB-SI

BOE 20/10/1979

normas autondmicas - comunidad valenciana

DECRETO 206/2010. 03/12/2010. Conselleria de Turismo.

Se modifican los decretos reguladores del alojamiento turistico en la Comunitat
Valenciana.

*Modifica: Decreto 153/1993, Decreto 188/2005, Decreto 119/2002, Decreto 91/2009,
Decreto 92/2009,

DOCV 10/12/2010

LEY 14/2010. 03/12/2010. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
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Ley de Espectaculos Publicos, Actividades RecreativagysEstatiiechiientds Publicos.
*Deroga la Ley 4/2003. *Mantiene vigente, en lo que no se oponga, el Decreto 52/2010:
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: A X
. .-‘::yg'\ "

g g

Reglamento de la Ley 4/2003.
DOCV 10/12/2010

DECRETO 54/2010. 31/03/2010. Conselleria de Turismo.
Modifica el Decreto 7/2009, de 9 de enero, regulador de los establecimientos de

restauracion de la Comunitat Valenciana.
DOCV 06/04/2010

DECRETO 52/2010. 26/03/2010. Conselleria de Gobernacion.

Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de
Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos.

*Deroga todas las disposiciones que se opongan. *Titulo X: Condiciones técnicas.

DOCYV 30/03/2010

DECRETO 91/2009. 03/07/2009. Conselleria de Turismo.

Reglamento regulador de los bloques y conjuntos de viviendas turisticas de la
Comunidad Valenciana.

*Deroga el Decreto 30/1993.

DOCV 07/07/2009; Corr. de errores DOCV 2-11-09

DECRETO 92/2009. 03/07/2009. Conselleria de Turismo.

Reglamento regulador de las viviendas turisticas denominadas apartamentos, villas,
chalés, bungalows y similares, y de las empresas gestoras, personas juridicas o fisicas,
dedicadas a la cesion de su uso y disfrute, en el ambito territorial de la C.V.

DOCV 07/07/2009; Corr. de errores DOCV 2-11-09.

DECRETO 7/2009. 09/01/2009. Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales.
Decreto regulador de los establecimientos de restauracién de la Comunitat Valenciana.

*Requisitos para restaurantes y bares.
DOCV 13/01/2009

DECRETO 22/2006. 10/02/2006. Conselleria de Turismo.

Modifica el Decreto 153/1993, de 17 de agosto, Regulador de los Establecimientos
Hoteleros de la Comunidad Valenciana.

DOGV 14/02/2006

DECRETO 188/2005. 02/12/2005. Conselleria de Turismo.

Regulador del Alojamiento Turistico Rural en el Interior de la Comunidad Valenciana.
*Deroga los Decretos 253/1994 y 207/1999.

DOGV 07/12/2005

DECRETO 167/2005. 11/11/2005. Conselleria de Turismo.

Modifica el Decreto 119/2002, de 30 de julio, Regulador de los Campamentos de
Turismo de la Comunidad Valenciana.

DOGV 15/11/2005

ORDEN . 25/05/2004. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
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Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, |& raterizvdecagesesibilidad en la
edificacion de publica concurrencia.

i A
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*Ver tb. R.D. 173/2010
DOGYV 09/06/2004

DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana.

Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificacion de
publica concurrencia y en el medio urbano.

*Deroga el Decreto 193/1988, salvo en lo referido a uso residencial. *Desarrollado por:
Orden 25-5-04 y Orden 9-6-04. *Para uso residencial ver Normas DC-09 *Ver tb. R.D.
173/2010 y Orden VIV/561/2010.

DOGV 10/03/2004

LEY 4/2003. 26/02/2003. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Ley de Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos
*Desarrollada por R.D. 52/2010. *Modificada por Ley 12/2009, de Medidas...
(establecimientos en franja costera)

DOGV 06/03/2003

DECRETO 119/2002. 30/07/2002. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Regula los Campamentos de Turismo de la Comunidad Valenciana.
*Modificado por Decreto 167/2005.

DOGV 05/08/2002

DECRETO 97/2000. 13/06/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Modifica el Decreto 255/1994, que regula las normas higiénico-sanitarias y de seguridad
de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuaticos.

*Derogado, en aquello que se oponga al Decreto 52/2010.

DOGV 19/06/2000

DECRETO 255/1994. 07/12/1994. Conselleria de Medio Ambiente.

Normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los
parques acuaticos.

*Derogado, en aquello que se oponga al Decreto 52/2010. *Modificada por el Decreto
97/2000

DOGV 27/12/1994

DECRETO 153/1993. 17/08/1993. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.
Reglamento regulador de establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana.
*Modificado por Decreto 22/2006.

DOGV 10/09/1993

DECRETO 73/1989. 15/05/1989. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.
Requisitos minimos de infraestructura en alojamientos turisticos.
DOGV 08/06/1989

viviendas

normas estatales
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09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

LEY 53/2002. 30/12/2002. Jefatura del Estado.
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Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Sociaf:
*Modifica el art. 25 de la Ley 6/1998, sobre criterios generales de valoracion. *Su art. 105
modifica la LOE, respecto al seguro decenal en viviendas unifamiliares autopromovidas
para uso propio.
BOE 31/12/2002

ORDEN . 03/03/1980. Ministerio de Obras Publicas.

Caracteristicas de accesos, aparatos elevadores y acondicionamiento interior e las
Viviendas de Proteccién Oficial destinadas a minusvalidos.

*Derogado por R.D.173/2010 (DB SUA), de aplicacion obligatoria a partir del 11-9-10.
BOE 18/03/1980

REAL DECRETO 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Publicas.

Reserva y situacion de las Viviendas de Proteccion Oficial destinadas a minusvalidos.
*Deroga el Decreto 1776/1975 y el aptdo. A del art. 2 del R.D. 3148/1978. *Modificado
para la C. Valenciana por la Ley 1/1998

BOE 28/02/1980

REAL DECRETO 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Publicas.

Desarrollo del Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre construccion,
financiacion, uso, conservacion y aprovechamiento de Viviendas de Proteccion Oficial.
*Derogado parcialmente. *Vigente para el calculo de superficies utiles en V.P.O.

BOE 16/01/1979

REAL DECRETO LEY 31/1978. 31/10/1978. Jefatura del Estado.

Normas sobre construccién, financiaciéon, uso, conservacion y aprovechamiento de
Viviendas de Proteccién Oficial

*Derogado parcialmente.

BOE 08/11/1978

DECRETO 2114/1968. 24/07/1968. Ministerio de la Vivienda.
Reglamento de Viviendas de Proteccion Oficial.

*Vigente para el calculo de superficies construidas en V.P.O.
BOE 07/09/1968

normas autonomicas - comunidad valenciana

ORDEN 19/2010. 07/09/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

Modificacion de la Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban las
condiciones de disefo y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del
Consell.

DOCV 17/09/2010

ORDEN . 07/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Aprueba las condiciones de disefio y calidad en edificios de vivienda y en edificios para
alojamiento, en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. (DC/2009)
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*Deroga las HD/91: Orden 22 de abril de 1991. *Derapiicaedr eérctodds los proyectos
cuya licencia de edificacion se solicite a partir del 7-4-10.

colegio territorial de arquitectos de valencia »\ #

DOCYV 18/12/2009

DECRETO 189/2009. 23/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

Reglamento de Rehabilitacion de Edificios y Viviendas.

*Deroga el Decreto 76/2007, salvo el Tit.VI y la disp. adicional 22 *Modificado por
Decreto 105/2010.

DOCV 27/10/2009

DECRETO 151/2009. 02/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

Aprueba las exigencias basicas de disefio y calidad en edificios de vivienda y alojamiento
en la Comunidad Valenciana.

*Desarrollada por Orden de 7-12-09 (DC/2009) *De aplicacion obligatoria en proyectos
que soliciten licencia de obra a partir del 7-1-10. *Deroga el Decreto 286/1997.

DOCV 07/10/2009

INSTRUCCION 1/2009. 16/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

Instruccion interpretativa del Decreto 107/1991, asi como de su desarrollo, por la Orden
de 30 de septiembre de 1991, por la que se aprueba el Libro de Control de Calidad en
Obras de Edificacién de Viviendas.

DOCV 07/08/2009

DECRETO 90/2009. 26/06/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Reglamento de Viviendas de Proteccion Publica.

*Deroga (salvo el Tit. Ill y las disposiciones adicionales, transitorias y finales), el Decreto
75/2007, Reglamento de Proteccién Publica de la Vivienda. *Modificado por Decreto
105/2010.

DOCV 01/07/2009

DECRETO LEY 1/2008. 27/06/2008. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

Medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo.

*Modifica la Ley 16/2005, Urbanistica Valenciana (LUV), el Decreto 67/2006 (ROGTU) y
el Decreto 75/2007, Reglamento de Proteccion Publica de la Vivienda. *Modificado por
Ley 12/2009

DOCYV 30/06/2008

DECRETO 75/2007. 18/05/2007. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Reglamento de Proteccion Publica a la Vivienda.

*Derogado por Decreto 90/2009, (salvo el Tit. Ill y las disposiciones adicionales,
transitorias y finales) *Desarrolla, en parte, la Ley 8/2004 de la Vivienda. *Modificado por
Decreto 82/2008. *Derogado su Titulo VI por el Decreto-Ley 1/2008.

DOCV 22/05/2007
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LEY 8/2004. 20/10/2004. Presidencia de la Generalighae: atepeieiesros sAp.
Ley de la Vivienda de la Comunidad Valenciana.
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*Desarrollada por Decreto 75/2007 y Decreto 76/20
DOGV 21/10/2004

INSTRUCCION 1/1999. 30/07/1999. Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo vy
Transporte.

Criterios de aplicacion de las normas de control de calidad de la edificacion de viviendas
y su documentacion mediante el Libro de control (LC/91).

*Criterios referidos a la EHE (Instruccién de Hormigdn Estructural)

DOGV 09/09/1999

ORDEN . 05/05/1999. Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo y Transporte.

Regula determinados aspectos de las viviendas de proteccidn publica de promocion
privada.

*Regula las promociones mixtas de viviendas (libres y protegidas)

DOGV 19/05/1999

ORDEN . 30/09/1991. Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo y Transporte.

Aprueba el Libro de Control de Calidad en Obras de Edificacién de Viviendas (LC-91).
*Desarrolla el Decreto 107/1991. *Fué modificada por Orden 28-11-91, que fué anulada,
a su vez, en cumplimiento de sentencia, por Orden 12-3-2001. *Ampliada por Circular
3/1992, Decreto 164/1998 y por la Instruccién n°1 de 30-7-99.

DOGV 08/10/1991

DECRETO 107/1991. 10/06/1991. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Regula el control de calidad de la edificacion de viviendas y su documentacion.
*Desarrollado por Orden 30-9-91 (LC/91)

DOGV 24/06/1991

DECRETO 161/1989. 30/10/1989. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Procedimiento de expedicion de Cédulas de Habitabilidad.

*Modificado por Decreto 166/1994; Ver tb.: Ley 8/04, de la Vivienda de la C.V. ; Ley 3/04,
LOFCE.

DOGV 08/11/1989

normas municipales — valencia

ORDENANZA MUNICIPAL . 27/07/1994. Ayuntamiento de Valencia.

Ordenanza Reguladora de las condiciones funcionales de aparcamientos en la ciudad de
Valencia.

*Normas para los aparcamientos situados fuera de la via publica (locales o subsuelo)
BOP-VALENCIA 15/10/1994

FUNCIONALIDAD _accesibilidad

accesibilidad

normas estatales
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REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio q&ka 5§ife rderEcTos. sAp.
Se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprpbado por el Real Decreto 314/2006,

colegio territorial de arquitectos de valencia »\ #

de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de fas personas con
discapacidad.

*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modificaciones del DB Sl y de la
Parte | del CTE. *Modifica el RD 505/2007. *De aplicacion obligatoria a partir de 11-9-10.
BOE 11/03/2010

ORDEN VI1V/561/2010. 01/02/2010. Ministerio de la Vivienda.
Se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no

discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.
BOE 11/03/2010

REAL DECRETO 1544/2007. 23/11/2007. Ministerio de la Presidencia.

Regula las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y
utilizacion de los modos de transporte para personas con discapacidad.

*Regula condiciones de las estaciones y aeropuertos.

BOE 04/12/2007

REAL DECRETO 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia.

Aprueba las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y
edificaciones.

*Desarrollado y modificado por R.D.173/2010 (DB SUA); *Desarrollado por Orden
VIV/561/2010.

BOE 11/05/2007

LEY 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado.

Ley de igualdad de oportunidades, no discriminacion y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.

*Modifica la Ley 49/60, de Propiedad Horizontal *Complementa la Ley 13/1982.

BOE 03/12/2003

REAL DECRETO 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras Publicas.

Medidas minimas sobre accesibilidad en los edificios.

*Derogado por R.D. 173/2010 (DB SUA), de aplicacion obligatoria a partir del 11-9-10.
*Para la Comunidad Valenciana, véase: Ley 1/1998, Decreto 39/2004, Orden 25-5-04 y
Orden 9-6-04.

BOE 23/05/1989

ORDEN . 03/03/1980. Ministerio de Obras Publicas.

Caracteristicas de accesos, aparatos elevadores y acondicionamiento interior e las
Viviendas de Proteccion Oficial destinadas a minusvalidos.

*Derogado por R.D.173/2010 (DB SUA), de aplicacion obligatoria a partir del 11-9-10.
BOE 18/03/1980

REAL DECRETO 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Publicas.
Reserva y situacion de las Viviendas de Proteccion Oficial destinadas a minusvalidos.
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*Deroga el Decreto 1776/1975 y el aptdo. A del ar{o2:derRPBUEFIA8LI78. *Modificado
para la C. Valenciana por la Ley 1/1998
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BOE 28/02/1980
normas autonomicas - comunidad valenciana

ORDEN . 07/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Aprueba las condiciones de disefio y calidad en edificios de vivienda y en edificios para
alojamiento, en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. (DC/2009)
*Es de aplicacién en todos los proyectos cuya licencia de edificacion se solicite a partir
del 7-4-10.

DOCV 18/12/2009

LEY 9/2009. 20/11/2009. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Ley de accesibilidad universal al sistema de transportes de la Comunitat Valenciana.

*De aplicacion en infraestructuras y viales de todo tipo destinados al transporte privado o
publico en medios mecanizados o no mecanizados (itinerarios peatonales, andenes,
estaciones, apeaderos, etc.)

DOCV 25/11/2009

ORDEN . 09/06/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en el medio
urbano.

*Ver tb. Orden VIV/561/2010

DOGV 24/06/2004

ORDEN . 25/05/2004. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en la
edificacion de publica concurrencia.

*Ver tb. R.D. 173/2010.

DOGV 09/06/2004

DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana.

Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificacion de
publica concurrencia y en el medio urbano.

*Para uso residencial ver las DC/09 *Desarrollado por: Orden 25-5-04 y Orden 9-6-04.
*Ver tb. R.D. 173/2010 y Orden VIV/561/2010.

DOGV 10/03/2004

LEY 1/1998. 05/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Accesibilidad y supresion de barreras arquitectdnicas, urbanisticas y de la comunicacion,
en la Comunidad Valenciana.

*Desarrollada por el Decreto 39/2004. *Para uso vivienda ver Normas DC/09. *Ver tb.:
R.D.173/2010 y Orden VIV/561/2010. *Modificada por Ley 9/2001y Ley 16/2010.

DOGV 07/05/1998

normas municipales — valencia

ORDENANZA MUNICIPAL . 30/01/2009. Ayuntamiento de Valencia.
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Ordenanza Municipal reguladora de las licenciag»descotsrarsVmencrés y elementos
auxiliares de obras.

A . - - - ) : :"‘. l’{
colegio territorial de arquitectos de valencia i

*Titulo 1l: Ocupaciones de la Via Publica con Wotivo de fa Ejecucion de Obras

(andamios, vallados, gruas, contenedores...)
BOP-VALENCIA 13/02/2009

ORDENANZA MUNICIPAL . 27/10/2006. Ayuntamiento de Valencia.
Ordenanza de Accesibilidad en el Medio Urbano del Municipio de Valencia.
BOP-VALENCIA 23/11/2006

2. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
seguridad y salud en el trabajo
normas estatales

LEY 42/2010. 30/12/2010. Jefatura del Estado.

Modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo
y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco.

BOE 31/12/2010

ORDEN TIN/2504/2010. 20/09/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Desarrolla el Real Decreto 39/1997,que aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, en lo referido a la acreditacion de entidades especializadas como servicios
de prevencion...

*Corr. errores BOE 22-10-10 y BOE 18-11-10

BOE 28/09/2010

REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Modifica:R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion;
R.D.1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacién en el
sector de la construccion y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras de
construccion.

BOE 23/03/2010

REAL DECRETO 330/2009. 13/03/2009. Ministerio de la Presidencia.

Modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposicién a vibraciones mecanicas.

BOE 26/03/2009

REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacidn en el sector de la
construccion.

DOCV 14/03/2009
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*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. “Deroga Regiamento de aparatos
elevadores para obras (Orden 23-5-1977).
BOE 11/10/2008

REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion.

*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construccion) *Modificado
por R.D. 327/2009 y por R.D. 337/2010

BOE 25/08/2007

LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado.

Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la construccion.
*Desarrollada por R.D. 1109/2007.

BOE 19/10/2006

REAL DECRETO 604/2006. 19/05/2006. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién.

BOE 29/05/2006

REAL DECRETO 396/2006. 31/03/2006. Ministerio de la Presidencia.

Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposicion al amianto.

*Ver tb. R.D. 665/1997. *Deroga Orden 31-10-84 y modificaciones.

BOE 11/04/2006

REAL DECRETO 286/2006. 10/03/2006. Ministerio de la Presidencia.
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados

con la exposicion al ruido.
BOE 11/03/2006

LEY 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado.

Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

*Desarrollado para la Comunidad Valenciana por Decreto 53/2006, de 21 de abril.

BOE 27/12/2005

REAL DECRETO 1311/2005. 04/11/2005. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o
que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

BOE 05/11/2005

REAL DECRETO 2177/2004. 12/11/2004. Ministerio de la Presidencia.
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equipos de trabajo, en materia de trabajos temporalesenaitura.

*Modifica también: R.D. 486/1997 y R.D. 1627/1997 *Para andamios y otros, ver Guia
Técnica del INSHT

BOE 13/11/2004

REAL DECRETO 171/2004. 30/01/2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de riesgos

laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales.
BOE 31/01/2004

LEY 54/2003. 12/12/2003. Jefatura del Estado.
Reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales.

*Modifica la Ley 31/1995, de Prevencion de riesgos laborales
BOE 13/12/2003

REAL DECRETO 783/2001. 06/07/2001. Ministerio de la Presidencia.

Reglamento sobre proteccidn sanitaria contra radiaciones ionizantes.

*Normas basicas de proteccion radioldgica, para trabajadores y publico expuestos.
BOE 26/07/2001

REAL DECRETO 780/1998. 30/04/1998. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Modifica el R.D.39/97, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion de Riesgos Laborales.

*Modifica los plazos para el cumplimiento del R.D. 39/97

BOE 01/05/1998

REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Para andamios y
otros, ver Guia Técnica del INSHT. *Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 604/2006,
R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010.

BOE 25/10/1997

REAL DECRETO 1215/1997. 18/07/1997. Ministerio de la Presidencia.

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de
los equipos de trabajo.

*Modificado por Real Decreto 2177/2004.

BOE 07/08/1997

REAL DECRETO 773/1997. 30/05/1997. Ministerio de la Presidencia.

Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

BOE 12/06/1997

REAL DECRETO 486/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
*Modificado por Real Decreto 2177/04.
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REAL DECRETO 485/1997. 14/04/1997. Presidencia de Gobierno.

Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.
*Deroga el R.D.1403/1986

BOE 23/04/1997

REAL DECRETO 487/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a manipulacion manual de cargas

que entrafie riesgos en particular dorsolumbares para los trabajadores.
BOE 23/04/1997

REAL DECRETO 413/1997. 21/03/1997. Ministerio de la Presidencia.

Proteccion operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposicidn a
radiaciones ionizantes por intervencidén en zona controlada.

BOE 16/04/1997

REAL DECRETO 39/1997. 17/01/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

*Modificado por: R.D. 780/1998, R.D. 604/2006 y R.D. 298/2009

BOE 31/01/1997

LEY 31/1995. 08/11/1995. Jefatura del Estado.

Ley de Prevencién de Riesgos Laborales

*Desarrollada por varios R.D. *Modificada por Ley 54/2003.
BOE 10/11/1995

normas autondmicas - comunidad valenciana

DECRETO 53/2006. 21/04/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social).
Desarrolla, en el ambito de la Comunitat Valenciana, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre,
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo Y la publicidad de los productos del tabaco.

*Num. del Decreto corregido segun DOGV 27-4-06

DOGV 26/04/2006

otros documentos

INFORMACION . 11/06/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Guia técnica para la integracion de la prevencion de riesgos laborales del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

PAGINA WEB 11/06/2009 : http://www.insht.es/

CIRCULAR . 13/12/2004. Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo.

Prevencion del Riesgo Eléctrico. Trabajo o movimiento de maquinas en proximidad de
instalaciones eléctricas en tension.

*Recomendaciones de Iberdrola y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

CIRCULAR CTAV 01/02/2005
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3. CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
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contratos de las administraciones publicas
normas estatales

REAL DECRETO 817/2009. 08/05/2009. Ministerio de Economia y Hacienda.

Desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico.

*Regula la clasificacion de empresas contratistas. *Deroga determinados Arts. del R.D.
1098/2001. *Corr. errores: BOE 18-6-09, BOE 14-7-09 y BOE 3-10-09

BOE 15/05/2009

LEY 30/2007. 30/10/2007. Jefatura del Estado.

Ley de Contratos del Sector Publico.

*Deroga, entre otras, el Real Decreto Legislativo 2/2000, Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, a excepcion de los articulos 253 a 260,
ambos inclusive (afadidos por la Ley 13/2003). *Corr. errores BOE 18-6-09.

BOE 31/10/2007

LEY 13/2003. 23/05/2003. Jefatura del Estado.

Ley reguladora del contrato de concesion de obras publicas.

*Modifica el RDL 2/2000 y le anade un nuevo Tit. V (arts. del 220 al 266), del que sélo
siguen vigentes los arts. 253 a 260. *Derogada parcialmente por la Ley 30/2007.

BOE 24/05/2003

REAL DECRETO 1098/2001. 12/10/2001. Ministerio de Economia y Hacienda.
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones publicas.

*Regula la contratacién publica de obras y servicios. *Derogada parcialmente por R.D.
817/2009

BOE 26/10/2001

REAL DECRETO LEY 2/2000. 16/06/2000. Ministerio de Economia y Hacienda.

Texto refundido de la Ley de Contratos con las Administraciones Publicas.

*Modificado por: Ley 24/2001, Ley 53/2002. Modificado por Ley 13/2003, que afade un
nuevo titulo V al libro Il (art. 220 a 266). *Derogado, salvo los arts. 253 a 260, por la Ley
30/2007

BOE 21/06/2000

normas autondmicas - comunidad valenciana

ORDEN . 23/05/2001. Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo.

Dicta normas para la clasificacion de empresas por la Generalitat Valenciana y regula el
funcionamiento e inscripcion en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas
Clasificadas de la C.V.

*Anexa modelos de solicitud de clasificacion y registro. *Desarrolla el Decreto 79/2000.
*Modificada por Orden 4-6-02.

DOGV 12/06/2001
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DECRETO 79/2000. 30/05/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

i A
colegio territorial de arquitectos de valencia /.\ *

Crea la Junta Superior de Contrataciéon Administrativa de ta G-V y Tegula fos Tegistros
oficiales de contratos y contratistas y empresas clasificadas de la C.V.

*Desarrollada por la Orden de 23 de mayo de 2001.

BOE 08/06/2000

4. OTROS TEMAS
proteccion del medio ambiente
normas estatales

LEY 6/2010. 24/03/2010. Jefatura del Estado.
Modificacion del texto refundido de la Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental de

proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
BOE 25/03/2010

REAL DECRETO 2090/2008. 22/12/2008. Ministerio de Medio Ambiente.

Aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental.

BOE 23/12/2008

REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.
Regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
BOE 13/02/2008

REAL DECRETO LEY 1/2008. 11/01/2008. Ministerio de Medio Ambiente.
Texto refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos.
*Deroga: R.D.L.1302/1986; R.D.L.9/2000; Ley 6/2001;

BOE 26/01/2008

LEY 42/2007. 13/12/2007. Jefatura del Estado.

Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

*Deroga la Ley 4/89. *Modifica: Ley 10/06, de Montes; Ley 22/88, de Costas;
R.D.Legislativo 1/2001, texto refundido de la Ley de Aguas; Ley 16/02, de Prevencion y
control integrados de la contaminacion. *Correccion de errores: BOE 11-2-08

BOE 14/12/2007

LEY 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado.

Ley de calidad del aire y proteccion de la atmdsfera.

*Deroga: Ley 38/1972 y anexos | y |l del R.D. 833/1975. *Deroga en la C.V. el Decreto
2414/1961 (Regl. Actividades M.I.N.y P.)

BOE 16/11/2007

LEY 26/2007. 23/10/2007. Jefatura del Estado.

Ley de Responsabilidad Medioambiental.
*Desarrollada parcialmente por el Decreto 2090/2008.
BOE 24/10/2007
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REAL DECRETO 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio|de la Presidencia.
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Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, ento referente a zonificacion
acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

*Modifica el R.D.1513/2005.

BOE 23/10/2007

REAL DECRETO 509/2007. 20/04/2007. Jefatura del Estado.

Reglamento para el desarrollo y ejecuciéon de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevencion y control integrados de la contaminacion.

BOE 21/04/2007

LEY 9/2006. 28/04/2006. Jefatura del Estado.

Evaluacion de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
*Modifica la Ley 11/1997. *Disp. final 12, derogada por R.D.L. 1/2008.

BOE 29/04/2006

REAL DECRETO 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia.

Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion
y gestion del ruido ambiental.

*Modificado por R.D. 1367/2007.

BOE 17/12/2005

LEY 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado.
Ley del Ruido.

*Desarrollada por Real Decreto 1513/2005.
BOE 18/11/2003

LEY 16/2002. 01/07/2002. Jefatura del Estado.

Prevencion y control integrados de la contaminacion.

*Modifica: Ley 10/98, de Residuos; R.D.-Ley 1/2001, de Aguas; Ley 38/72, de proteccion
del Ambiente Atmosférico (derogada); Ley 22/88, de Costas. *Modificada por Ley
42/2007.

BOE 02/07/2002

ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente.

Se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos vy la lista europea
de residuos.

BOE 19/02/2002 Correc. errores BOE 12-3-02

REAL DECRETO LEY 1/2001. 20/07/2001. Ministerio de Medio Ambiente.

Texto Refundido de la Ley de Aguas.

*Deroga la Ley 29/1985 y la Ley 46/1999. *Modificada por: Ley 16/2002, Ley 24/2001,
Ley 62/2003, Ley 42/2007.

BOE 24/07/2001

LEY 10/1998. 21/04/1998. Jefatura del Estado.

Ley de Residuos.

*Deroga: Ley 42/75, Ley 20/86, y Arts. 50, 51 y 56 del R.D.833/1988. *Modificada por:
Ley 24/2001, Ley 16/2002, Ley 62/2003.
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REAL DECRETO 952/1997. 20/06/1997. Ministerio deiviedio Ambiente:

Modifica el Reglamento para la ejecucion de las Ley 20/86, Basica de Residuos Toxicos
y Peligrosos, aprobado por R.D.833/1988.

*Derogado parcialmente por Ley 10/1998

BOE 05/07/1997

REAL DECRETO 1471/1989. 01/12/1989. Ministerio de Obras Publicas.
Reglamento General para desarrollo y ejecucion de la Ley 22/1988, de Costas.
*Modificado por R.D. 1112/1992.

BOE 12/12/1989

REAL DECRETO 1131/1988. 30/09/1988. Ministerio de Obras Publicas.
Reglamento para la ejecucion del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluacion del

Impacto Ambiental.
BOE 05/10/1988

REAL DECRETO 833/1988. 20/07/1988. Ministerio de Obras Publicas.

Reglamento para la ejecucion de la Ley 20/86, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos.
*Modificado por: Real Decreto 1771/1994, Real Decreto 1778/1994, Real Decreto
952/1997. *Derogados Arts. 50, 51, 56 por la Ley 10/1998.

BOE 30/07/1988

LEY 22/1988. 28/07/1988. Jefatura del Estado.

Ley de Costas.

*Desarrollada por R.D.1471/1989. *Modificada por Ley 16/2002, prevencién y control
integrados de la contaminacion. *Modificada por la Ley 42/2007, del patrimonio natural y
la biodiversidad.

BOE 29/07/1988

DECRETO 833/1975. 06/02/1975. Ministerio de Obras Publicas.

Desarrollo de la Ley 38/72, de Proteccion del Ambiente Atmosférico. (Ley 38/72
derogada por Ley 34/2007)

*Modificado por Real Decreto 547/79, Real Decreto 1073/2002 y Real Decreto 509/2007.
*Derogados los anexos | y Il por Ley 34/2007.

BOE 22/04/1975

normas autonomicas - comunidad valenciana

DECRETO 127/2006. 15/09/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad, de Prevencion de la
Contaminacién y Calidad Ambiental.

*Regula el procedimiento de licencias de actividad y de apertura. *Deroga el Decreto
40/2004, salvo sus anexos.

DOGV 20/09/2006

DECRETO 120/2006. 11/08/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana.
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DECRETO 104/2006. 14/07/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Planificacion y gestiéon en materia de contaminacién acustica.
*Modificado por Decreto 43/2008.

DOGV 18/07/2006

LEY 2/2006. 05/05/2006. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Prevencion de la Contaminacion y Calidad Ambiental.

*Deroga la Ley 3/1989, de Actividades calificadas. *Deroga en la C.Valenciana: Titulo Il
del Reglamento de Actividades, Decreto 2414/61. *Desarrollada por Decreto 127/2006.
*Modificada por la Ley 16/2008 (Cap.Xlll): Deroga en la C.V. el Reglamento de
Actividades, Decreto 2414/61.

DOGV 11/05/2006

REAL DECRETO 32/2006. 10/03/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprobd el Reglamento

para la ejecucion de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.
DOGV 14/03/2006

RESOLUCION . 09/05/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Relativa a la disposicion transitoria primera del Decreto 266/2004, normas de prevencion
y correccion de la contaminacidon acustica, en relacion con actividades, instalaciones,
edificaciones, obras y servicios.

DOGV 31/05/2005

ORDEN . 03/01/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Establece el contenido minimo los estudios de impacto ambiental que se hayan de
tramitar ante esta Conselleria.

DOGV 12/01/2005

DECRETO 266/2004. 03/12/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Se establecen normas de prevencion y correcciéon de la contaminacién acustica en
relacion con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.

*Desarrolla la Ley 7/2002, de Proteccién Contra la Contaminacion Acustica en la C.V.
*Modificado por Resolucion 9-5-05.

DOGV 13/12/2004

DECRETO 200/2004. 01/10/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Regula la utilizacion de residuos inertes adecuados en obras de restauracion,

acondicionamiento y relleno, o con fines de construccion.
DOGV 11/10/2004

DECRETO 161/2004. 03/09/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Regulacion de los Parajes Naturales Municipales.
DOGV 08/09/2004

LEY 4/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
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Ley de Ordenacion del Territorio y Proteccion del Paj$&§esscario ARQUITECTOS, SAP.
*Modificada por: Ley 14/2005, Ley 16/2005, Ley 12/2{2009, Ley 12/2010. *Desarrollada por

colegio territorial de arquitectos de valencia

A
. .-‘::yg'\ "

g g

Decreto 67/2006 y por Decreto 120/2006.
DOGV 02/07/2004

DECRETO 40/2004. 05/03/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Desarrolla el régimen de prevencion y control integrados de la contaminacion en la
Comunidad Valenciana.

*Derogado por Decreto 127/2006, salvo los anexos.

DOGV 11/03/2004

LEY 7/2002. 03/12/2002. Gobierno Valenciano.

Ley de Proteccion contra la Contaminacion Acustica.

*Desarrollado por Decreto 266/2004 y Resolucion de 9 de mayo de 2005. *Modificada
por Capitulo XX de la Ley 14/2005.

DOGV 09/12/2002

LEY 10/2000. 12/12/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana.

*Derogada parcialmente por disp. derog. unica.3 de Ley 2/2006, de 5 mayo
DOGV 15/12/2000

LEY 11/1994. 27/12/1994. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Regulacioén de los Espacios Naturales Protegidos.

*Deroga la Ley 5/1988, reguladora de los Parajes Naturales de la Comunidad
Valenciana. *Deroga la Disposicion Adicional 62 de la Ley 4/92, de Suelo No Urbanizable.
*Complementada por Decreto 120/2006. *Modificada por: Ley 12/2009 y Ley 16/2010.
DOGV 09/01/1995

DECRETO 162/1990. 15/10/1990. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Reglamento de Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, de la Comunidad
Valenciana.

*Modificado por Decreto 32/2006.

DOGV 30/10/1990

LEY 2/1989. 03/03/1989. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Ley de Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana.

*Desarrollada por el Decreto 162/1990. *Complementada por Decreto 120/2006,
Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana. *Modificada por Ley 16/2010.

DOGV 08/03/1989

normas municipales - valencia

ORDENANZA MUNICIPAL . 16/04/2009. Ayuntamiento de Valencia.
Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana.

*Deroga la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana de 11-2-88.
BOP-VALENCIA 14/05/2009

ORDENANZA MUNICIPAL . 30/05/2008. Ayuntamiento de Valencia.
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Ordenanza municipal de proteccion contra la contgfrirfaeidmracistieartle la ciudad de

Valencia.

*Deroga la Ordenanza municipal de ruido y vibracionesde 28 de junio de 1996:

BOP-VALENCIA 26/06/2008

Para el cumplimiento de toda la normativa citada,

asi como para la interpretacion de

errores u omisiones contenidas en las mismas, se seguira por parte de la Direccion de

Obra y de la Contrata Adjudicataria, el orden de
disposiciones que hayan servido para su aplicacion,

mayor a menor rango legal de las
y entendiéndose referida a la ultima

norma o método que se haya publicado con anterioridad a la adjudicacion de este

Proyecto.
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3.B.2 - prescripciones de los materiales y unidades q&&i5FgAR0 ARQUITECTOS, SAP.

colegio territorial de arquitectos de valencia /.|

Las condiciones técnicas que se detallan en este Pliego, complementan a las
mencionadas en las especificaciones de la Memoria, Planos y Presupuesto, que tienen a
todos los efectos valor de Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

CONDICIONES GENERALES

En todos los trabajos que se realicen en la obra se cumpliran las normas que dispone la
Ley 31/95 de 8 de Noviembre. de Prevenciéon de Riesgos Laborales; el R.D. 1627 de 24
de Octubre. sobre Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
Construccion; la Directiva 92157/CEE de 24 de Junio sobre Disposiciones minimas de
Seguridad y Salud para las obras de Construccion temporales o moviles.

Ademas, todos los productos y maquinaria que intervengan en el proceso constructivo
del presente proyecto deberan estar en posesion del sello de homologacion CE de la
Union Europea, en aplicacién de las Directivas Europeas 89/106/CEE y 93/68/CEE
publicadas por RD 1630/1992 BOE 9/2/93 y RD 1328/1995 BOE 19.08.95.

e01.- actuaciones previas

E01A.- ANALISIS

1. - El replanteo sera realizado por la Direccion Facultativa. El contratista dispondra
los medios y material necesario para llevar a cabo el mismo ayudando en todo aquello
que solicite la Direccion Facultativa para tal fin.

EO01D.- DERRIBOS

Operaciones destinadas a la demolicion total o parcial de un edificio o de un elemento
constructivo, incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no
utilizables que se producen en los derribos.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

El criterio de medicion sera como se indica en los diferentes capitulos.

Generalmente, la evacuaciéon de escombros, con los trabajos de carga, transporte y
descarga, se valorara dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que
no esté incluida la evacuacién de escombros en la correspondiente unidad de derribo:
metro cubico de evacuacion de escombros contabilizado sobre camion.

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

0 Condiciones previas

Se realizara un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado
de conservacion, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Se prestara
especial atencion en la inspeccion de sétanos, espacios cerrados, depésitos, etc., para
determinar la existencia o no de gases, vapores toxicos, inflamables, etc. Se comprobara
que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos.
Ademas, se comprobara el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se
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procedera a apuntalar y apear huecos y fachadag’®giemderrsgacneeesario, siguiendo
como proceso de trabajo de abajo hacia arriba, e$ decir de forma inversa a como se

colegio territorial de arquitectos de valencia /.

realiza la demolicion. Reforzando las cornisas, vierte-aguas, baicones, bovedas, arcos,
muros y paredes. Se desconectaran las diferentes instalaciones del edificio, tales como
agua, electricidad y teléfono, neutralizandose sus acometidas. Se dejaran previstas
tomas de agua para el riego, para evitar la formacion de polvo, durante los trabajos. Se
protegeran los elementos de servicio publico que puedan verse afectados, como bocas
de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas, etc. En edificios con
estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondra, como
minimo, de un extintor manual contra incendios. Se procedera a disinsectar y desinfectar,
en los casos donde se haga necesario, sobre todo cuando se trate de edificios
abandonados, todas las dependencias del edificio.

Debera primarse los trabajos de deconstruccién sobre los de demolicién indiscriminada
para facilitar la gestion de residuos a realizar en la obra.

Antes del comienzo de obras de demolicion se deberan tomar las medidas adecuadas
para identificar los materiales que puedan contener amianto. Si existe la menor duda
sobre la presencia de amianto en un matinal o una construccién, deberan observarse las
disposiciones del Real Decreto 396/2006. El amianto, clasificado como residuo peligroso,
se debera recogera por empresa inscrita en el registro de Empresas con Registro de
Amianto (RERA), separandolo del resto de residuos en origen, en embalajes
debidamente etiquetados y cerrados apropiados y transportado de acuerdo con la
normativa especifica sobre transporte de residuos peligrosos.

Proceso de ejecucion

O Ejecucion

En la ejecucion se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de
derribo; ambas se realizaran conforme a la Parte Ill de este Pliego de Condiciones sobre
gestion de residuos de demolicion y construccion en la obra.

- La demolicion podra realizarse segun los siguientes procedimientos:

Demolicién por medios mecanicos:

Demolicién por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de
éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar
libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar contra
estructuras metalicas ni de hormigdén armado. Se habra demolido previamente, elemento
a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado el
tajo de la maquina.

Demolicién por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran
masa o0 mediante uso de explosivos. Los explosivos no se utilizaran en edificios de
estructuras de acero, con predominio de madera o elementos facilmente combustibles.
Demolicién manual o elemento a elemento, cuando los trabajos se efectuen siguiendo un
orden que, en general, corresponde al orden inverso seguido para la construccion, planta
por planta, empezando por la cubierta de arriba hacia abajo. Procurando la
horizontalidad y evitando el que trabajen operarios situados a distintos niveles.

Se debe evitar trabajar en obras de demolicion y derribo cubiertas de nieve o en dias de
lluvia. Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones
préoximas, y se designaran y marcaran los elementos que hayan de conservarse intactos.
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Los trabajos se realizaran de forma que produzcgfzasyierntse Fiskestia posible a los
ocupantes de las zonas proximas a la obra a derribar.

colegio territorial de arquitectos de valencia /.

No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman
o contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metalicos en tension
se tendra presente el efecto de oscilacién al realizar el corte o al suprimir las tensiones.
El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizara
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se
transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspension. En la demolicion de
elementos de madera se arrancaran o doblaran las puntas y clavos. No se acumularan
escombros ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositaran
escombros sobre andamios. Se evitara la acumulacién de materiales procedentes del
derribo en las plantas o forjados del edificio, impidiendo las sobrecargas.

El abatimiento de un elemento constructivo se realizara permitiendo el giro, pero no el
desplazamiento, de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima
de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya que derribar
arboles, se acotara la zona, se cortaran por su base atirantandolos previamente y
abatiéndolos seguidamente.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacién de la
direccion facultativa. Las gruas no se utilizaran para realizar esfuerzos horizontales u
oblicuos. Las cargas se comenzaran a elevar lentamente con el fin de observar si se
producen anomalias, en cuyo caso se subsanaran después de haber descendido
nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderan las cargas bajo el solo control
del freno.

Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al
finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el
viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su
derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia, mediante lonas o plasticos, las zonas o
elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.

- La evacuacion de escombros, se podra realizar de las siguientes formas:

Se prohibira arrojar el escombro, desde lo alto de los pisos de la obra, al vacio.

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado
y longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rapida evacuacion
de los mismos. Este sistema solo podra emplearse en edificios o restos de edificios con
un maximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamafo manejable por una
persona.

Mediante grua, cuando se disponga de un espacio para su instalacion y zona para
descarga del escombro.

Mediante bajantes cerrados, prefabricados o fabricados in situ. El ultimo tramo del
bajante se inclinara de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de
forma que el extremo quede como maximo a 2 m por encima del recipiente de recogida.
El bajante no ira situado exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su
tramo inclinado inferior, y su seccién util no sera superior a 50 x 50 cm. Su embocadura
superior estara protegida contra caidas accidentales, ademas estara provista de tapa
susceptible de ser cerrada con llave, debiéndose cerrar antes de proceder a la retirada
del contenedor. Los bajantes estaran alejados de las zonas de paso y se sujetaran
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convenientemente a elementos resistentes de su luggrdecgmplazamiento, de forma que
quede garantizada su seguridad.
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Por desescombrado mecanizado. La maquina se aproximara a fa medianeria como
maximo la distancia que sehale la documentacién técnica, sin sobrepasar en ningun
caso la distancia de 1 m y trabajando en direccion no perpendicular a la medianeria.

En todo caso, el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado. No se
permitiran hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estaran protegidas del
viento y vigiladas. En ningun caso se utilizara el fuego con propagacion de llama como
medio de demolicion.

0 Gestidon de residuos
Los residuos generados durante la ejecucién de la unidad de obra seran tratados
conforme a la Parte |ll: Gestidon de residuos de construccidon o demoliciéon en la obra.

0 Condiciones de terminacién

En la superficie del solar se mantendra el desagle necesario para impedir la
acumulacion de agua de lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones
de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolicidn, se procedera a la limpieza del
solar.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

0 Control de ejecucién

Durante la ejecucion se vigilara y se comprobara que se adopten las medidas de
seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la
forma de ejecucion se adaptan a lo indicado.

Durante la demolicion, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizaran
los trabajos, y se avisara a la direccion facultativa, para efectuar su apuntalamiento o
consolidacion si fuese necesario, previa colocacion o no de testigos.

Conservaciéon y mantenimiento

En tanto se efectue la consolidacion definitiva, en el solar donde se haya realizado la
demolicion, se conservaran las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para
la sujecion de las edificaciones medianeras, asi como las vallas y/o cerramientos.

Una vez alcanzada la cota 0, se hara una revision general de las edificaciones
medianeras para observar las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros,
arquetas, pozos y apeos quedaran en perfecto estado de servicio.

EOQ1D-1.- DEMOLICIONES DE REVESTIMIENTOS

Demolicién de revestimientos de suelos, paredes y techos.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

Metro cuadrado de demolicion de revestimientos de suelos, paredes y techos, con
retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

0 Condiciones previas
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Se tendran en cuenta las prescripciones de la subsecerdRsDerritsgECcTos. sAP.
Antes del picado del revestimiento se comprobara|que no pasa ninguna instalacién, o
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que en caso de pasar esta desconectada. Antes de fa demoiicion de o5 pefdanos se
comprobara el estado de la boveda o la losa de la escalera.
Proceso de ejecucion

0 Ejecucion

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccion Derribos.

- Demolicion de techo suspendido:

Los cielos rasos se quitaran, en general, previamente a la demolicion del forjado o del
elemento resistente al que pertenezcan.

- Demolicidon de pavimento:

Se levantara, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que
esté colocado, sin demoler, en esta operacion, la capa de compresién de los forjados, ni
debilitar las bévedas, vigas y viguetas.

- Demolicidn de revestimientos de paredes:

Los revestimientos se demoleran a la vez que su soporte, sea tabique 0 muro, a menos
que se pretenda su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontaran antes de la
demolicion del soporte.

- Demolicién de peldafios:

Se desmontara el peldafieado de la escalera en forma inversa a como se colocara,
empezando, por tanto, por el peldafio mas alto y desmontando ordenadamente hasta
llegar al primer peldafio. Si hubiera zanquin, éste se demolera previamente al
desmontaje del peldano. El z6calo se demolera empezando por un extremo del
paramento.

e02.- estructuras
E02A ESTRUCTURAS DE ACERO

Elementos metalicos incluidos en porticos planos de una o varias plantas, como vigas y
soportes ortogonales con nudos articulados, semirrigidos o rigidos, formados por perfiles
comerciales o piezas armadas, simples o compuestas, que pueden tener elementos de
arriostramiento horizontal metalicos o0 no metalicos.

También incluyen:

- Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con
soportes verticales y dinteles de luz mediana o grande, formados por vigas de alma llena
o cerchas trianguladas que soportan una cubierta ligera horizontal o inclinada, con
elementos de arriostramiento frente a acciones horizontales y pandeo.

- Las mallas espaciales metéalicas de dos capas, formadas por barras que definen
una reticula triangulada con rigidez a flexion cuyos nudos se comportan como
articulaciones, con apoyos en los nudos perimetrales o interiores (de la capa superior o
inferior; sobre elementos metalicos 0 no metalicos), con geometria regular formada por
modulos basicos repetidos, que no soportan cargas puntuales de importancia, aptas para
cubiertas ligeras de grandes luces.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

Se especificaran las siguientes partidas, agrupando los elementos de caracteristicas
similares:
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- Kilogramo de acero en perfil comercial (viga®e: sspisrteespeeificando clase de
acero y tipo de perfil.

- Kilogramo de acero en pieza soldada (viga
acero y tipo de perfil (referencia a detalle); incluyendo soldadura.

- Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosia)
especificando clase de acero y tipo de perfil (referencia a detalle); incluyendo elementos
de enlace y sus uniones.

- Unidad de nudo sin rigidizadores especificando soldado o atornillado y tipo de
nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos.

- Unidad de nudo con rigidizadores especificando soldado o atornillado y tipo de
nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos.

- Unidad de placa de anclaje en cimentacion incluyendo anclajes vy rigidizadores (si
procede), y especificando tipo de placa (referencia a detalle).

- Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura
(imprimacion, manos intermedias y acabado), nimero de manos y espesor de cada una

- Metro cuadrado de proteccidén contra fuego (pintura, mortero o aplacado)
especificando tipo de proteccion y espesor; ademas, en pinturas igual que en punto
anterior, y en aplacados sistema de fijacion y tratamiento de juntas (si procede).

- En el caso de mallas espaciales:

- Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de
acero y tipo de perfil; incluyendo terminacion de los extremos para unién con el nudo
(referencia a detalle).

- Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo
cordones de soldadura o tornillos (si los hay).

- Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle);
incluyendo cordones de soldadura o tornillos o placa de anclaje (si los hay) en montaje a
pie de obra y elevacién con gruas.

- Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo
especificando caracteristicas y numero de los apoyos provisionales.

- Unidad de elevacion y montaje en posicidn acabada incluyendo elementos
auxiliares para acceso a nudos de apoyo; especificando equipos de elevacion y tiempo
estimado en montaje “in situ”.

- Unidad de montaje en posicion acabada.

- En los precios unitarios anteriores, ademas de los conceptos expresados en cada
caso, ira incluida la mano de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte
proporcional de medios auxiliares para acceso a la posicion de trabajo y elevaciéon del
material, hasta su colocaciéon completa en obra.

- La valoracion que asi resulta corresponde a la ejecucion material de la unidad
completa terminada.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en
la Parte Il, Condiciones de recepcion de productos. Comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
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- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE,
19.5.1, 19.5.2)

Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las
normas UNE EN 10025-2 (chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en
caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en frio).

Los tipos de acero podran ser S235, S275 y S355; para los productos de UNE EN 10025-
2 se admite también el tipo S450; en el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus
caracteristicas mecanicas. Estos aceros podran ser de los grados JR, JO y J2; para el
S355 se admite también el grado K2.

Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, debera
comprobarse:
- larelacién entre la tension de rotura y la de limite elastico no sera inferior a 1,20.
- el alargamiento en rotura de una probeta de seccion inicial SO medido sobre una
longitud 5,651111S0 sera superior al 15%.
- la deformacién correspondiente a la tensién de rotura debe superar al menos un
20% la correspondiente al limite elastico.

Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, debera
demostrarse que la temperatura de transicion (la minima a la que la resistencia a rotura
ductil supera a la fragil) es menor que la minima de aquellas a las que va a estar sometida
la estructura.

Todos los aceros relacionados son soldables y unicamente se requiere la adopcion de
precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de
espesores muy desiguales, en condiciones dificiles de ejecucion, etc.).

Si el material va a sufrir durante la fabricacién algun proceso capaz de modificar su
estructura metalografica (deformacion con llama, tratamiento térmico especifico, etc.) se
deben definir los requisitos adicionales pertinentes.

- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE,
1.1.3). Estos aceros podran ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas
por ISO; en el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus caracteristicas mecanicas.
En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados se controlara el
apriete.

- Materiales de aportacion. Las caracteristicas mecanicas de los materiales de
aportaciéon seran en todos los casos superiores a las del metal base.

En aceros de resistencia mejorada a la corrosion atmosférica, la resistencia a la corrosion
del material de aportacidon debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden
este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 0,54.

Los productos especificados por UNE EN 10025-2 deben suministrarse con inspecciéon y
ensayos, especificos (sobre los productos suministrados) o no especificos (no
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necesariamente sobre los productos suministrados),| G@esgaranticericsi conformidad con

el pedido y con la norma. El comprador debe ¢specificar al fabricante el tipo de
documento de inspecciéon requerido conforme a UNEEN"1020472006 (tabila A1) tos
productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el
troquelado, el marcado con laser, el cédigo de barras o mediante etiquetas adhesivas
permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera
aplicable, la condicion de suministro mediante su designacion abreviada (N, conformado

de normalizacion; M, conformado termomecanico); el tipo de marcado puede
especificarse en el momento de efectuar el pedido.

Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser
suministrados después de haber superado los ensayos e inspecciones no especificos
recogidos en EN 10021:1994 con una testificacion de inspecciéon conforme a la norma
UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer el
pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado por un procedimiento adecuado y duradero,
como la aplicacion de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la
designacion abreviada (tipo y grado de acero) y el nombre del fabricante; cuando los
productos se suministran en paquetes, el marcado puede ser indicado en una etiqueta
fijada solidamente al paquete.

Para todos los productos se verificaran las siguientes condiciones técnicas generales de
suministro, segun UNE EN 10021:

Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se debera remitir al
comprador, sin ningun cambio, la documentacién del fabricante como se indica en UNE
EN 10204, acompanada de los medios oportunos para identificar el producto, de forma
que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentacion y los productos; si el
transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las
dimensiones del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las
nuevas condiciones.

Al hacer el pedido, el comprador debera establecer que tipo de documento solicita, si
requiere alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de inspeccion: especifica o no
especifica; en base a una inspeccidon no especifica, el comprador puede solicitar al
fabricante que le facilite una testificacion de conformidad con el pedido o una testificacion
de inspeccidon; si se solicita una testificacion de inspeccion, debera indicar las
caracteristicas del producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este
tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del
producto.

Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una
inspeccion especifica, en el pedido se concretara cual es el tipo de documento requerido:
un certificado de inspeccién tipo 3.1 6 3.2 segun la norma UNE EN 10204, y si no esta
definido en la norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el
muestreo y la preparacién de las muestras y probetas, los métodos de ensayo vy, si
procede, la identificacién de las unidades de inspeccion El proceso de control de esta fase
debe contemplar los siguientes aspectos:
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En los materiales cubiertos por marcas, sellos
reconocidos por las Administraciones Publicas comp

o2 gettificaeieriessAde conformidad
etentes, este control puede limitarse

a un certificado expedido por el fabricante que esta

biezca de forma inequivoca ta traza

que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo

avala.

Si no se incluye una declaracion del suministrador
cumplen con lo anteriormente establecido en el
productos o materiales no conformes.

de que los productos o materiales
presente Pliego, se trataran como

Cuando en la documentacion del proyecto se especifiquen caracteristicas no avaladas por
el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor maximo del limite elastico en el

caso de calculo en capacidad), se establecera un
ensayos.

procedimiento de control mediante

Cuando se empleen materiales que por su caracter singular no queden cubiertos por una
norma nacional especifica a la que referir la certificacion (arandelas deformables, tornillos
sin cabeza, conectadores, etc.) se podran utilizar normas o recomendaciones de prestigio

reconocido.

Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se

tendran en cuenta las siguientes normas:
serie IPN: UNE EN 10024:1995
series IPE y HE: UNE EN 10034:1994
serie UPN: UNE 36522:2001

series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994

(tolerancias)

tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias)

chapas: EN 10029:1991.

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, gestidn de residuos, conservacion

y mantenimiento)

El almacenamiento y depésito de los elementos constitutivos de la obra se hara de forma
sistematica y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidara especialmente que las piezas

no se vean afectadas por acumulaciones de agua,
terreno, y se mantengan las condiciones de durabili

ni estén en contacto directo con el
dad; para el almacenamiento de los

elementos auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguiran las

instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a

pie de obra y montaje se realizaran con el cu
solicitaciones excesivas en ningun elemento de la

idado suficiente para no provocar
estructura y para no dafiar ni a las

piezas ni a la pintura. Se cuidaran especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las
partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a

utilizarse en la elevacién o sujecion de las piezas de |

a estructura.

Se corregira cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba
o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no
puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la
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Los residuos generados durante la ejecucién de la unidad de obra seran tratados
conforme a la Parte IlI: Gestion de residuos de construccion o demolicién en la obra.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
1 Condiciones previas: soporte

Los elementos no metalicos de la construccion (hormigén, fabricas, etc.) que hayan de
actuar como soporte de elementos estructurales metalicos, deben cumplir las “tolerancias
en las partes adyacentes” indicadas posteriormente dentro de las tolerancias admisibles.

Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metalicos se calzaran mediante
cuias de acero separadas entre 4 y 8 cm, después de acufadas se procedera a la
colocacion del numero conveniente de vigas de la planta superior y entonces se alinearan
y aplomaran.

Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigon o
fabrica, se limpiaran y rellenaran, retacando, con mortero u hormigdén de cemento pértland
y arido, cuya maxima dimensién no sea mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe
rellenarse, y de dosificacion no menor que 1:2. La consistencia del mortero u hormigén de
relleno sera la conveniente para asegurar el llenado completo; en general, sera fluida
hasta espesores de 5 cm y mas seca para espesores mayores.

1 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados
de alta resistencia no se pintaran y recibiran una limpieza y el tratamiento especificado.

Las superficies que hayan de soldarse no estaran pintadas ni siquiera con la capa de
imprimacion en una zona de anchura minima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si
se precisa una proteccion temporal se pintaran con pintura facilmente eliminable, que se
limpiara cuidadosamente antes del soldeo.

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales
que puedan estar en contacto con el terreno queden embebidas en hormigon. No se
pintaran estos elementos para evitar su oxidacion; si han de permanecer algun tiempo a
la intemperie se recomienda su proteccién con lechada de cemento.

Se evitara el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial
electrovalente (por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar corrosion electroquimica;
también se evitara su contacto con materiales de albanileria que tengan comportamiento
higroscopico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosiéon quimica.

Proceso de ejecucion
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1 Ejecucion
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- Operaciones previas:

Corte: se realizara por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automatico v,
solamente si este no es posible, oxicorte manual; se especificaran las zonas donde no es
admisible material endurecido tras procesos de corte, como por ejemplo:

Cuando el calculo se base en métodos plasticos.
A ambos lados de cada rotula plastica en una distancia igual al canto de la pieza.
Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura.

Cuando el disefio para esfuerzos sismicos o accidentales se base en la ductilidad de la
estructura.

Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma
requerida, utilizando procesos de conformado en caliente o en frio, siempre que las
caracteristicas del material no queden por debajo de los valores especificados; los radios
de acuerdo minimos para el conformado en frio seran los especificados en el apartado
10.2.2 de CTE DB SE A.

Perforacion: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione
un acabado equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de
espesor, siempre que su espesor nhominal no sea mayor que el diametro nominal del
agujero (o su dimensién minima si no es circular).

Angulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio minimo
de 5 mm.

Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y
grado de acabado; la falta de planeidad antes del armado de una superficie simple
contrastada con un borde recto, no superara los 0,5 mm, en caso contrario, para reducirla,
podran utilizarse cufias y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse mas de tres en
cualquier punto que podran fijarse mediante soldaduras en angulo o a tope de
penetracién parcial.

Empalmes: sélo se permitiran los indicados en el proyecto o autorizados por la direccion
facultativa, que se realizaran por el procedimiento establecido.
- Soldeo:

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que como minimo incluira
todos los detalles de la unién, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de
soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el
desgarro laminar; todo ello segun la documentacion de taller especificada en el apartado
12.4.1 de CTE DB SE A.
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Se consideran aceptables los procesos de soldgédasyeeodiesopor UNE EN ISO
4063:2010.

Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de
acuerdo con la norma UNE EN 287-1:1992; cada tipo de soldadura requiere la
cualificacién especifica del soldador que la realiza.

Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se
utilice; los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante
dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el soldador; los
dispositivos provisionales para el montaje deben ser faciles de retirar sin dafiar la pieza;
se debe considerar la utilizacion de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la
velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada
por el calor.

Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales
(por puntos, en angulo, a tope, en tapon y ojal) se indicaran los requisitos de ejecucion
para alcanzar un nivel de calidad analogo a ellos; segun el CTE DB SE A, apartado 10.7,
durante la ejecucion de los procedimientos habituales se cumpliran las especificaciones
de dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminacion de defectos de
cada pasada antes de la siguiente.

- Uniones atornilladas:

Las caracteristicas de tornillos, tuercas y arandelas se ajustaran a las especificaciones de
los apartados 10.4.1 a 10.4.3 de CTE DB SE A. En tornillos sin pretensar el “apretado a
tope” es el que consigue un hombre con una llave normal sin brazo de prolongacion; en
uniones pretensadas el apriete se realizara progresivamente desde los tornillos centrales
hasta los bordes; segun el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se
realizara por alguno de los siguientes procedimientos:

Método de control del par torsor.

Método del giro de tuerca.

Método del indicador directo de tension.

Método combinado.

Segun el CTE DB SE A, apartado 10.5, podran emplearse tornillos avellanados,
calibrados, hexagonales de inyeccion, o pernos de articulacion, si se cumplen las
especificaciones de dicho apartado.

Montaje en blanco. La estructura sera provisional y cuidadosamente montada en blanco
en el taller para asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su
exacta configuracion geométrica.

Recepcion de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos

estructurales metalicos fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se
recepcionaran autorizandose su envio a la obra.
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G FascATNISAESCTes Efectuar en obra,
resolver los problemas de transporte

y montaje que esto pueda ocasionar.

- Montaje en obra:

Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller

como es aconsejable, los unicos problemas que se

pueden plantear durante el montaje

son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la estructura metalica,

como replanteo y nivelacion en cimentaciones,

que han de verificar los limites

establecidos para las “tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el punto
siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si se tiene la precaucion de
realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra.

Por tanto el control en esta fase se reduce a verificar que todas las partes de la
estructura, en cualquiera de las etapas de construccion, tienen arriostramiento para
garantizar su estabilidad, y controlar todas las uniones realizadas en obra visual y
geométricamente; ademas, en las uniones atornilladas se comprobara el apriete con los

mismos criterios indicados para la ejecucion en

taller, y en las soldaduras, si se

especifica, se efectuaran los controles no destructivos indicados posteriormente en el

“control de calidad de la fabricacion”; todo ello si

guiendo las especificaciones de la

documentacion de montaje recogida en el apartado 12.5.1 de CTE DB SE A.

[1 Tolerancias admisibles

Los valores maximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones
normales, aplicables sin acuerdo especial, son las recogidas en el Capitulo 11 de CTE DB

SE A, agrupadas para las dos etapas del proceso:

Apartado 11.1, tolerancias de fabricacion
Apartado 11.2, tolerancias de ejecucion.

[1 Condiciones de terminacién

Previamente a la aplicacion de los tratamientos

de proteccion, se prepararan las

superficies reparando todos los defectos detectados en ellas, tomando como referencia
los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, particularizados por UNE
EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002
para limpieza por herramientas motorizadas y manuales.

En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecucion y
montaje en taller, y se protegeran con cubiertas impermeables tras la preparacion hasta

su armado.

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigén sélo se limpiaran sin
pintar, extendiendo este tratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente.

Para aplicar el recubrimiento se tendra en cuenta:
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Galvanizacion. Se realizara de acuerdo con UNE
1461:1999, sellando las soldaduras antes de un dec;:

I FSERord®80:9996~y UNE EN ISO
hpado previo a la galvanizacion si se

produce, y con agujeros de venteo o purga si hay

eSpacios cerrados, gonde mdique el

presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de
imprimacion anticorrosiva con diluyente acido o chorreado barredor antes de ser pintadas.

Pintura. Se seguiran las instrucciones del fabricante en la preparacion de superficies,
aplicacién del producto y proteccidn posterior durante un tiempo; si se aplica mas de una

capa se usara en cada una sombra de color diferente

Tratamiento de los elementos de fijacion. Para el

tratamiento de estos elementos se

considerara su material y el de los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos

lleven previamente, el método de apretado y su clasifi
1 Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Se desarrollara segun las dos etapas siguientes:
- Control de calidad de la fabricacion:

icacion contra la corrosion.

Segun el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentacién de fabricacion sera elaborada
por el taller y debera contener, al menos, una memoria de fabricacion, los planos de taller

y un plan de puntos de inspeccién. Esta documentaci
la direccion facultativa verificando su coherencia con

on debe ser revisada y aprobada por
la especificada en la documentacion

general del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricacién, y
entre éstos y los materiales empleados. Se comprobara que cada operacion se realiza en
el orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada
operacion posee la cualificacién adecuada, y se mantiene el adecuado sistema de trazado
que permita identificar el origen de cada incumplimiento.

Soldaduras: se inspeccionara visualmente toda la longitud de todas las soldaduras
comprobando su presencia y situacion, tamafo y posicidon, superficies y formas, y
detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicara si deben realizarse o no

ensayos no destructivos, especificando, en su caso

, la localizacién de las soldaduras a

inspeccionar y los métodos a emplear, que segun el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2,

podran ser particulas magnéticas segun UNE EN
segun UNE EN 571-1:1997, ultrasonidos segu

1290/1M:2002, liquidos penetrantes
n UNE EN 1714:1998, ensayos

radiograficos segun UNE EN 1435:1998; el alcance de esta inspeccién se realizara de

acuerdo con el articulo 10.8.4.1, teniendo en cue

nta, ademas, que la correccion en

distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se
deben especificar los criterios de aceptacion de las soldaduras, debiendo cumplir las

soldaduras reparadas los mismos requisitos que las
como referencia UNE EN ISO 5817:2009, que define

Uniones mecanicas: todas las uniones mecanicas,

originales; para ello se puede tomar
tres niveles de calidad, B, C y D.

pretensadas o sin pretensar tras el

apriete inicial, y las superficies de rozamiento se comprobaran visualmente; la union debe

rehacerse si se exceden los criterios de aceptacion

establecidos para los espesores de

chapa, otras disconformidades podran corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras

el arreglo; en uniones con tornillos pretensados se re
indicadas en el apartado 10.8.5.1 de CTE DB SE A;

alizaran las inspecciones adicionales
si no es posible efectuar ensayos de
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los elementos de fijacién tras completar la union, |9&3 lIpectsioharas~fos métodos de
trabajo; se especificaran los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el
pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento de proteccion en fas uniones
mecanicas, se realizara una inspeccion visual de la superficie para comprobar que se
cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se
comprobara, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, segun
uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al
requerido y no habrd mas de una lectura por componente inferior al espesor normal y
siempre superior al 80% del nominal; los componentes no conformes se trataran y
ensayaran de nuevo.

- Control de calidad del montaje:

Segun el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentacion de montaje sera elaborada
por el montador y debe contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de
montaje y un plan de puntos de inspeccidén segun las especificaciones de dicho apartado.
Esta documentacion debe ser revisada y aprobada por la direccion facultativa verificando
su coherencia con la especificada en la documentacion general del proyecto, y que las
tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema
general de tolerancias. Durante el proceso de montaje se comprobara que cada operacion
se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de
cada operacion posee la cualificacion adecuada, y se mantiene un sistema de trazado
que permite identificar el origen de cada incumplimiento.

| Ensayosy pruebas

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de
materiales, pueden ser realizados por las entidades de control de calidad de la edificacion
y los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion previstos en el
articulo 14 de la Ley 38/1999 de Ordenacién de la Edificacion, que cumplan los requisitos
exigibles para el desarrollo de su actividad recogidos en el Real Decreto 410/2010 de 31
de marzo.

Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de
control de calidad deberan presentar a la direccién facultativa para su aprobacién un plan
de control o, en su caso, un plan de inspeccion de la obra que contemple, como minimo,
los siguientes aspectos:

Identificacion de materiales y actividades objeto de control y relacion de actuaciones a
efectuar durante el mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.).

Prevision de medios materiales y humanos destinados al control con indicacion, en su
caso, de actividades a subcontratar.

Programacién inicial del control, en funcion del programa previsible para la ejecucion de la
obra.

Planificacion del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la
entidad de control que efectue el control externo de la ejecucion.

Designacién de la persona responsable por parte del organismo de control.

Sistemas de documentacion del control a emplear durante la obra.

El plan de control debera prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos
del control de materiales como de los productos o de la ejecucidn, contemplando tanto el
montaje en taller o en la propia obra.
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Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

colegio territorial de arquitectos de valencia /.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Como ultima fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizara una
inspeccion visual del conjunto de la estructura y de cada elemento a medida que van
entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas inesperadas
en alguna parte de ella.

En el caso de que se aprecie algun problema, o si especifica en el presente Pliego, se
pueden realizar pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte
de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben
sobrepasarse las acciones de servicio, se realizaran de acuerdo con un Plan de Ensayos
que evalue la viabilidad de la prueba, por una organizacion con experiencia en este tipo
de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos
(adaptados del articulo 101.2 de la Instruccién EHE-08):

Viabilidad y finalidad de la prueba.

Magnitudes que deben medirse y localizacién de los puntos de medida.
Procedimientos de medida.

Escalones de carga y descarga.

Medidas de seguridad.

Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.

Estos ensayos tienen su aplicacion fundamental en elementos sometidos a flexion.

e03.- cubiertas
EO3A.- CLARABOYAS

Elemento prefabricado de cerramiento de huecos, para la iluminacion de locales, con
posibilidad de ventilacion regulable, en cubiertas de pendiente no superior al 5%.

La inclinacion del lucernario sera menor de 60° respecto a la horizontal.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

Unidad de claraboya colocada con cupula sobre zécalo. Completamente colocada segun
proyecto, incluso parte proporcional de mermas y solapes, enfoscado, maestreado y
fratasado por ambas caras para zocalos de fabrica, elementos especiales, proteccion

durante las obras y limpieza final.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en
la Parte Il Condiciones de recepcion de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando
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Segun DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse
las caracteristicas acusticas de los productos utilizados en los elementos constructivos de
separacion.

- Cdpula: de material sintético termoestable: policarbonato, metacrilato,
polimetacrilato, etc. El material de la cupula debe ser impermeable e inalterable a los
agentes atmosféricos.

- Sistemas de cubierta traslucida autoportante, excepto los de cristal (ver Parte I,
Relacion de productos con marcado CE, 5.1).

- Accesorios prefabricados para cubiertas: luces individuales para cubiertas de
plastico (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 5.3.3).

- Zbcalo: podra ser prefabricado con material y caracteristicas iguales a la cupula, o
de fabrica realizados con ladrillo hueco y mortero de cemento de dosificacién 1:6.
Enfoscado, maestreado y fratasado por ambas caras de z6calo. La superficie interior del
zocalo sera lisa, clara y brillante para facilitar la reflexion de la luz.

- Sistema de fijacion: sera estanco a la lluvia.

- Lamina impermeabilizante (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE,
4.1): sera de superficie autoprotegida.

Segun el CTE DB HE 1, apartado 4, los productos para huecos y lucernarios se
caracterizan mediante los siguientes parametros:

La parte semitransparente del hueco, por la transmitancia térmica y el factor solar.

Los marcos de los huecos, por la transmitancia térmica y la absortividad.

Prescripcién en cuanto a la ejecucioén por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben
expresarse las caracteristicas acusticas de los elementos constructivos obtenidas
mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de calculo,
los valores obtenidos y la justificacion de los calculos deben incluirse en la memoria del
proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

1 Condiciones previas: soporte
Para poder colocar la claraboya, la cubierta estara en la fase de impermeabilizacion. El
forjado garantizara la estabilidad, con flecha minima.

1 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

No existira ninguna incompatibilidad entre el impermeabilizante de la cubierta y el
impermeabilizante de la claraboya. La imprimacién tiene que ser del mismo material que

la ldamina impermeabilizante de la cubierta.

Proceso de ejecucion
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0 Ejecucion

colegio territorial de arquitectos de valencia /.

Se comprobara la situacién y dimensiones (holguras necesarias) del elemento claraboya.
Se comprobara que no coinciden con elementos estructurales ni con juntas de dilatacion.
Segun CTE DB HR la fijacion de los cercos de las carpinterias que forman los lucernarios
debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad
del aire.

Se suspenderan los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h, en este ultimo caso se retiraran los materiales y herramientas que
puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se
revisaran y aseguraran las partes realizadas.

-Cupula:

Cuando vaya sobre zocalo de fabrica ira fijada a los tacos dispuestos en el zdcalo
interponiendo arandelas de goma. En el caso de claraboyas con zd6calo prefabricado, se
fijara a la cubierta con clavos separados 30 cm. En caso de cupulas practicables, se
utilizara cerco rigido solidario a la cupula con burlete de goma para cierre hermético con
el zécalo. Cuando puedan producirse efectos de succion sobre la cubierta superiores a 50
kg/m2 se solicitara un estudio especial de la fijacion de la claraboya. Cuando sean
previsibles temperaturas ambiente superiores a 40 °C, se emplearan exclusivamente
claraboyas con zd6calo prefabricado.

-Zocalo de fabrica:

Ambas caras del z6calo deberan ir enfoscadas maestreadas y fratasadas de 1 cm de
espesor.

-Impermeabilizacion:

Se colocara bordeando el zécalo hasta la cara interior y solapara 30 cm sobre la
impermeabilizacion de la cubierta. La lamina cubrira los clavos de fijacion (en el caso de
zocalo prefabricado). Las laminas de impermeabilizacién se colocaran ya solapadas. Se
evitaran bolsas de aire en las ldminas adheridas.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.7, deberan impermeabilizarse las zonas del
faldon que estén en contacto con el precerco o el cerco del lucernario, mediante
elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ.

En la parte inferior del lucernario, los elementos de proteccion deben colocarse por
encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como minimo desde el encuentro y
en la superior por debajo y prolongarse 10 cm como minimo.

O Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucién de la unidad de obra seran tratados
conforme a la Parte Ill: Gestién de residuos de construccion o demolicion en la obra.

0 Tolerancias admisibles

No se aceptara el replanteo de huecos y la altura del zécalo con una variacién superior a
2.cm.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

0 Control de ejecucién

Puntos de observacion:

Replanteo de huecos y altura del zécalo.

Ejecucion del zécalo y la impermeabilizacion.

Ejecucion de la cupula.

Conservacién y mantenimiento

W52ejc-TOMO3-PCGENyYPART - pagina 96

realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L. /
promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

PROYECTO DE EJECUCION PARA: INSTALACION DE BARANDILLAS DE|PROTECEIONENLAFRAG UL TAD DEFEARMAGIA /
Septiembre 2014 . .
visado estatutario 27/07/15

No se pisara por encima de las claraboyas ni se apoyaréarretémemss Sobre ellas.
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Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acustico a ruido
aéreo y de limitacion del tiempo de reverberacion, se realizaran por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE
EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberacion. La
valoracion global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara conforme a las definiciones de diferencia
de niveles estandarizada para cada tipo de ruido segun lo establecido en el Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido
aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberacion.

La prueba de servicio de cubierta inundable o no inundable se realizara con el lucernario acabado (ver ensayos y
pruebas del apartado Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra del capitulo de cubiertas
correspondiente).

e04.- fachadas y particiones
EO4A.- CARPINTERIAS

Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podran ser metalicas
(realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frio, acero
inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera, de plastico (PVC) o de vidrio
templado.

Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, correderals, plegables, oscilobatiente/s
o pivotante/s, Podran ser metalicas (realizadas con perfiles de acero laminados en
caliente, conformados en frio, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de
madera o de material plastico (PVC).

En general: iran recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre
precerco. Incluiran todos los junquillos, patillas de fijacidn, tornillos, burletes de goma,
accesorios, asi como los herrajes de cierre y de colgar necesarios.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Metro cuadrado de carpinteria o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada,
incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y accesorios necesarios; asi como colocacion,
sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpinteria de madera, proteccién durante las
obras y limpieza final. No se incluyen persianas o toldos, ni acristalamientos.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en
la Parte I, Condiciones de recepcion de los productos. Este control comprende el control
de la documentacién de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE,
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad y el control mediante ensayos.
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_Puertas y VentanaS en general 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
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Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de Tesistencia al fuego y/ o
control de humo (ver

Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 7.1.1).

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin caracteristicas de
resistencia al fuego o control de humos (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado
CE, 7.1.2).

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un
pulsador para salidas de socorro (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE,
7.3.1).

Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados
por una barra horizontal (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 7.3.2).
Herrajes para la edificacién. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II,
Relacion de productos con marcado CE, 7.3.3).

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencidon electromagnética para puertas
batientes (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 7.3.4).

Herrajes para la edificacion. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver
Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 7.3.6).

Herrajes para edificacion. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos
mecanicos. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte Il, Relacién de productos con
marcado CE, 7.3.7).

Aireadores. Podran ser dispositivos de microventilacion con una permeabilidad al aire
segun UNE-EN 12207:2000 en la posicion de apertura de clase 1.

Segun el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se
caracterizan mediante los siguientes parametros:

Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad a en funcion de su color.
Segun el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterias de los huecos (ventanas y puertas),
se caracterizan por su permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en
m3/h, en funcion de la diferencia de presiones), medida con una sobrepresion de 100 Pa.
Segun el apartado 3.1.1 tendra unos valores inferiores a los siguientes:

Para las zonas climaticas A y B: 50 m3/h m2 (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4);

Para las zonas climaticas C, D y E: 27 m3/h m2 (clase 2, clase 3, clase 4).

Segun el DB HR, apartado 4.2, las ventanas y puertas también se caracterizan por la
clase de ventana (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4) conforme la norma UNE EN 12207.
Precerco, podra ser de perfil tubular conformado en frio de acero galvanizado, o de
madera.

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijacidn, etc.;
burletes de goma, cepillos, ademas de todos accesorios y herrajes necesarios (de
material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.

-Puertas y ventanas de madera:

Tableros derivados de la madera para utilizacion en la construccion (ver Parte I, Relacion
de productos con marcado CE, 19.7.1).

Juntas de estanquidad (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 9).
Junquillos.
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Perfiles de madera (ver Parte Il, Relacion de prod
alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni al

getosceemrmaecadoPCE, 1.5.2). Sin
polladuras. Ejes rectilineos. Clase de

madera. Defectos aparentes. Geometria de las se

ciones. Camara de desScompresion.

Orificios para desague. Dimensiones y caracteristicas de los nudos y los defectos
aparentes de los perfiles. La madera utilizada en los perfiles sera de peso especifico no
inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no
mayor del 10% cuando sea maciza. Ira protegida exteriormente con pintura, lacado o

barniz.

-Puertas y ventanas de acero:

Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frio (protegidos con imprimacion
anticorrosiva de 15 micras de espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte I,
Relacion de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3): tolerancias dimensionales,
sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilineos, uniones de perfiles soldados en

toda su longitud. Dimensiones adecuadas de la
condensacion, y orificio de desague.

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa
perfiles.

camara que recoge el agua de

de perfiles 6 0,8 mm, inercia de los

Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos 6 0,5 mm.

Herrajes ajustados al sistema de perfiles.

-Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE,

19.6.1)

Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los angulos de las juntas estaran soldados o
vulcanizados, dimensiones adecuadas de la camara o canales que recogen el agua de
condensacion, orificios de desague (3 por metro), espesor minimo de pared de los perfiles
1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilineos.

Chapa de vierteaguas: espesor minimo 0,5 mm.
Junquillos: espesor minimo 1 mm.

Juntas perimetrales.

Cepillos en caso de correderas.

Proteccion organica: fundido de polvo de poliéster: espesor.
Proteccion anddica: espesor de 15 micras en exposicion normal y buena limpieza;

espesor de 20 micras, en interiores con rozamiento;
marina o industrial.

espesor de 25 micras en atmodsferas

Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpiran las juntas perimetrales.

-Puertas y ventanas de materiales plasticos:

Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor minimo de pared en los perfiles 18 mm y

peso

especifico

1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente redilatacion. Inercia de los perfiles.
Uniones de perfiles soldados. Dimensiones adecuadas de la camara que recoge el agua
de condensacion. Orificios de desagle. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni

deformaciones. Ejes rectilineos.

Burletes perimetrales.

Junquillos. Espesor 1 mm.

Herrajes especiales para este material.

Masillas para el sellado perimetral: masillas elasticas
-Puertas de vidrio:

permanentes y no rigidas.

W52ejc-TOMO3-PCGENyPART - pagina 99

realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L. /

promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA




colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

PROYECTO DE EJECUCION PARA: INSTALACION DE BARANDILLAS DE|PROTECEIONENLAFAGULTAD. DEFARMAGIA /
Septiembre 2014 . .
visado estatutario 27/07/15

Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado|térmicerneatestrersParte I, Relacion
de productos con marcado CE, 7.4.8).
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Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte i, Relacion de
productos con marcado CE, 7.4.9).

Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en caliente (ver Parte Il, Relacion de
productos con marcado CE, 7.4.10).

El almacenamiento en obra de los productos sera en un lugar protegido de lluvias y focos
humedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estaran en contacto con el terreno.

Prescripcién en cuanto a la ejecucioén por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben
expresarse las caracteristicas acusticas de los elementos constructivos obtenidas
mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de calculo,
los valores obtenidos y la justificacion de los calculos deben incluirse en la memoria del
proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

0 Condiciones previas: soporte

La fabrica que reciba la carpinteria de la puerta o ventana estara terminada, a falta de
revestimientos. El cerco estara colocado y aplomado.

0 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con
diferente potencial, se adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se debera seleccionar metales préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Puertas y ventanas de acero: el acero sin proteccion no entrara en contacto con el yeso.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitara el contacto directo con el cemento o
la cal, mediante precerco de madera, u otras protecciones. Se evitara la formacion de
puentes galvanicos por la unién de distintos materiales (soportes formados por paneles
ligeros, montantes de muros cortina, etc.).

Segun el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosién del acero
evitando el contacto directo con el aluminio de las carpinterias de cerramiento, muros
cortina, etc.

Debera tenerse especial precaucion en la posible formacién de puentes galvanicos por la
union de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros
cortina, etc.).

Proceso de ejecucion

0 Ejecucion

En general:

W52ejc-TOMO3-PCGENyYPART - pagina 100

realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L. /
promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

PROYECTO DE EJECUCION PARA: INSTALACION DE BARANDILLAS DE|PROTECEIONENLAFAGULTAD. DEFARMAGIA /
Septiembre 2014 . .
visado estatutario 27/07/15

Se comprobara el replanteo y dimensiones del hueco| 652er3RiccestEpara &l precerco.
Antes de su colocacion se comprobara que la carpinteria conserva su proteccion, se
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encuentra en correcto estado y no le falta ninguno desUS componentes (burletes, etc.).
Se repasara la carpinteria en general: ajuste de herrajes, nivelacion de hojas, etc. La
camara o canales que recogen el agua de condensacion tendran las dimensiones
adecuadas; contara al menos con 3 orificios de desague por cada metro.

Se realizaran los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.

Se fijara la carpinteria al precerco o a la fabrica. Se comprobara que los mecanismos de
cierre y maniobra son de funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpiran
las juntas perimetrales de los perfiles.

Las uniones entre perfiles se realizaran del siguiente modo:

Puertas y ventanas de material plastico: a inglete mediante soldadura térmica, a una
temperatura de 180 °C, quedando unidos en todo su perimetro de contacto.

Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando
encolados en todo su perimetro de contacto.

Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en
todo su perimetro de contacto.

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras
interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presion.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5,
las carpinterias se retranquearan del paramento exterior de la fachada, disponiendo
precerco y se colocara una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el
precerco, 0 en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la
figura 2.11). Se sellara la junta entre el cerco y el muro con cordén en llagueado
practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes paralelos, aunque
conforme al HR, se recomienda sellar todas las posibles holguras existentes entre el
premarco y/o marco y el cerramiento ciego de la fachada, debiendo rellenarse
completamente toda la holgura (espesor del cerramiento de fachada), no sodlo
superficialmente. Si la carpinteria esta retranqueada del paramento exterior, se colocara
vierteaguas, goterdn en el dintel, etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpinteria.
El vierteaguas tendra una pendiente hacia el exterior de 10° minimo, sera impermeable o
colocarse sobre barrera impermeable, y tendra goterén en la cara inferior del saliente
segun la figura 2.12. La junta de las piezas con goterdn tendra su misma forma para que
no sea un puente hacia la fachada.

0 Gestiéon de residuos

Los residuos generados durante la ejecuciéon de la unidad de obra seran tratados
conforme a la Parte |ll: Gestidon de residuos de construccidon o demoliciéon en la obra.

0 Tolerancias admisibles

Segun el CTE DB SUA 2, apartado. 1.4 Las grandes superficies acristaladas que se
puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de viviendas)
llevaran, en toda su longitud, sefializacion visualmente contrastada a una altura inferior
entre 0,85 my 1,1 my a una altura superior entre 1,5 m y 1,7 m. Dicha sefnalizacién no es
necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como maximo, o

W52ejc-TOMO3-PCGENyPART - pagina 101

realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L. /
promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia /. \
PROYECTO DE EJECUCION PARA: INSTALACION DE BARANDILLAS DE|PROTECEIONENILAFAGULTAD DEFARMAGIA /

Septiembre 2014 . .
visado estatutario 27/07/15

si la superficie acristalada cuenta al menos con un [f&vesafiorsitiadd aAa altura inferior
antes mencionada.

0 Condiciones de terminacion

En general: la carpinteria quedara aplomada. Se limpiara para recibir el acristalamiento, si
lo hubiere. Una vez colocada, se sellaran las juntas carpinteria-fachada en todo su
perimetro exterior. La junta sera continua y uniforme, y el sellado se aplicara sobre
superficies limpias y secas. Asi se asegura la estanquidad al aire y al agua.

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plastico: se retirara la proteccion
después de revestir la fabrica.

Segun el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegeran
contra los dafos que puedan causar agentes bidticos y abioticos.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

0 Control de ejecucién

-Carpinteria exterior.

Puntos de observacion:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retiraran o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.

Puertas y ventanas de madera: desplome maximo fuera de la vertical: 6 mm por m en
puertas y 4 mm por m en ventanas.

Puertas y ventanas de material plastico: estabilidad dimensional longitudinal de la
carpinteria inferior a mas menos el 5%.

Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.

Preparacién del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en limites
absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por
la obra. Lamina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras,
disposicion de lamina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en
Su caso.

Fijacion de la ventana: comprobacién y fijacion del cerco. Fijaciones laterales.
Empotramiento adecuado. Fijacion a la caja de persiana o dintel. Fijacion al antepecho.
Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de
cemento. Sellado con masilla. En ventanas metalicas: fijacién al muro. En ventanas de
aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera,
0 si no existe precerco mediante pintura de proteccion (bituminosa). En ventanas de
material plastico: fijacion con sistema de anclaje elastico. Junta perimetral entre marco y
obra 6 5 mm. Sellado perimetral con masillas elasticas permanentes (no rigida). En
cualquier caso, las holguras y fisuras entre el cerramiento de fachada y los marcos y/o
premarcos se rellenan totalmente (se rellena el ancho del premarco).

Segun CTE DB SUA 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para
facilitar su limpieza desde el interior o desde el exterior.

Segun CTE DB Sl 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y
las previstas para la evacuaciéon de > 50 personas, cumplen lo especificado.

Segun CTE DB HE 1. Esta garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. Segun
CTE DB HR la fijacion de los cercos de las carpinterias que forman los huecos debe
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realizarse de tal manera que quede garantizada |a|e$taAtifdey e Pérmeabilidad del
aire.

Comprobacion final:

Segun CTE DB SUA 2. Las grandes superficies acristaladas que puedan confundirse con
puertas o aberturas (lo que excluye el interior de las viviendas), y puertas de vidrio sin
tiradores o cercos, estan sefializadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento
manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo
mas proximo es como minimo 20 cm.

Segun el CTE DB Sl 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas
previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacién de mas de
50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automaticas y dispongan de un
sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuacion, ante una
emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico.

-Carpinteria interior:

Puntos de observacion:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retiraran o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.

Puertas de madera: desplome maximo fuera de la vertical: 6 mm.

Comprobacién proyecto: segun el CTE DB SUA 2. Altura libre de paso en zonas de
circulacion, en zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre;
segun ORDEN PRE/446/2008, si corresponde, anchura de paso, altura libre y sentido de
apertura.

Replanteo: segun el CTE DB SUA 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de
anchura menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepcion de personas a través de las
partes transparentes o translucidas.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SUA 2: vidrios existentes
en las areas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas
y bafieras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas
(salvo el interior de las viviendas). Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que
permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual.

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE
DB SUA 3.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB Sl 1: puertas de
comunicacion de las zonas de riesgo especial con el resto del edificio. Puertas de los
vestibulos de independencia.

Segun el CTE DB Sl 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida
de recintos, puertas situadas en recorridos de evacuacion y previstas como salida de
planta o de edificio.

Fijacion y colocacion: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con
pavimento. Numero de pernios o bisagras.

Mecanismos de cierre: tipos segun especificaciones de proyecto. Colocacién. Disposicion
de condena por el interior (en su caso).

Acabados: lacado, barnizado, pintado.
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D Ensayos y pruebas 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
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-Carpinteria exterior:
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpinteria.

Prueba de escorrentia en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material
plastico: estanquidad al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentia de fachadas,
en el pano mas desfavorable.

-Carpinteria interior:

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.

Conservacion y mantenimiento

Hasta su uso final, se protegera de posibles golpes, lluvia y/o humedad en su lugar de
almacenamiento. El lugar de almacenamiento no es un lugar de paso de oficios que la
pueda dafar.

Se desplazaran a la zona de ejecucion justo antes de ser instaladas.

Se conservara la proteccion de la carpinteria hasta el revestimiento de la fabrica y la
colocacién del acristalamiento.

No se apoyaran pescantes de sujecion de andamios, poleas para elevar cargas,
mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dafiarla.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de
aislamiento acustico a ruido aéreo y de limitacion del tiempo de reverberacion, se
realizaran por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE
EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberacion.
La valoracién global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara conforme
a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido segun lo
establecido en el Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los
valores obtenidos por mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado
2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido
de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberacion.

En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admision de aire, segun
DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de
microventilacion, la verificacion de la exigencia de aislamiento acustico frente a ruido
exterior se realizara con dichos dispositivos cerrados.

EO04B.- ACRISTALAMIENTOS

Segun el CTE DB HE 1, apartado Terminologia, los huecos son cualquier elemento
semitransparente de la envolvente del edificio, comprendiendo las puertas y ventanas
acristaladas. Estos acristalamientos podran ser:

-Vidrios sencillos: una unica hoja de vidrio, sustentada a carpinteria o fijada directamente
a la estructura portante. Pueden ser:
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Monoliticos: 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.AP.

Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico, que les
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confiere resistencia a esfuerzos de origen mecanico y termico. Podran tener gespues del
templado un ligero mateado al acido o a la arena.

Vidrio impreso armado: de silicato sodocalcico, plano, transparente, incoloro o coloreado,
con malla de acero incorporada, de caras impresas o lisas.

Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocalcico,
plano, transparente, incoloro, de caras paralelas y pulidas.

Vidrio plano: de silicato sodocalcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido
por estirado continuo, caras pulidas al fuego.

Vidrio impreso: de silicato sodocalcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y
laminacion continuas.

Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de 6xido de boro que le confiere alto
nivel de resistencia al choque térmico, hidrolitico y a los acidos.

Vidrio de capa: vidrio basico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha
depositado una o varias capas de materiales inorganicos para modificar sus propiedades.

Laminados: compuestos por dos o mas hojas de vidrio unidas por laminas de butiral,
sustentados con perfil conformado a carpinteria o fijados directamente a la estructura
portante. Pueden ser:

Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o mas hojas de vidrio (basicos,
especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plasticos unidos por capas o
materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al
impacto, al fuego, acusticas, etc.

Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o mas hojas de
vidrio (basicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plasticos
unidos por capas o materiales que aportan resistencia al impacto.

-Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por camara de aire deshidratado,
sustentados con perfil conformado a carpinteria, o fijados directamente a la estructura
portante, consiguiendo aislamiento térmico y acustico. Pueden ser:

Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monoliticos o un vidrio
monolitico con un vidrio laminado.

Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un
vidrio monolitico o un vidrio bajo emisivo con un vidrio laminado.

-Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que con
distintos sistemas de fijacion constituyen cerramientos verticales y horizontales, pudiendo
ser incoloras, traslucidas u opacas.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo
sistema de fijacion, proteccion y limpieza final.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en
la Parte Il, Condiciones de Recepcion de productos. Este control comprende el control de
la documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando
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sea pertinente), el control mediante distintivos de |¢atidaare~evaiueciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.
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Segun el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para NUecos y IUCErnarios Se
caracterizan mediante los siguientes parametros:

Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, gL
(adimensional).

-Vidrio, podra ser:

Vidrio incoloro de silicato sodocalcico (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado
CE, 7.4.1).

Vidrio de capa (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 7.4.2).

Unidades de vidrio aislante (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 7.4.3).
Vidrio borosilicatado (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 7.4.4).

Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido (ver Parte Il, Relacion de productos con
marcado CE, 7.4.5).

Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte Il, Relacion
de productos con marcado CE, 7.4.6).

Vidrio de silicato sodocaélcico endurecido quimicamente (ver Parte Il, Relacion de
productos con marcado CE, 7.4.7).

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte I, Relacion de
productos con marcado CE, 7.4.8).

Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo (ver Parte I, Relacién de productos
con marcado CE, 7.4.9).

Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en caliente (ver Parte Il, Relacién de
productos con marcado CE, 7.4.10).

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente (ver Parte Il, Relacion
de productos con marcado CE, 7.4.11).

Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad (ver Parte Il, Relacion de productos con
marcado CE, 7.4.12).

-Galces y junquillos: resistiran las tensiones transmitidas por el vidrio. Seran inoxidables o
protegidos frente a la corrosion. Las caras verticales del galce y los junquillos encarados
al vidrio, seran paralelas a las caras del acristalamiento, no pudiendo tener salientes
superiores a 1 mm. Altura del galce, (teniendo en cuenta las tolerancias dimensionales de
la carpinteria y de los vidrios, holguras perimetrales y altura de empotramiento), y ancho
util del galce (respetando las tolerancias del espesor de los vidrios y las holguras laterales
necesarias). Los junquillos seran desmontables para permitir la posible sustitucion del
vidrio.

-Calzos: podran ser de madera dura tratada o de elastdmero. Dimensiones segun se trate
de calzos de apoyo, perimetrales o laterales. Imputrescibles, inalterables a temperaturas
entre -10 °C y +80 °C, compatibles con los productos de estanquidad y el material del
bastidor.

-Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanquidad (ver Parte
II, Relacion de productos con marcado CE, 9):

Masillas que endurecen: masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos o de
endurecimiento rapido.
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Masillas plasticas: de breas de alquitran modificac
aceites de resinas, etc.

1583 sepetaressTasfaltos de gomas,

Masillas elasticas: “Thiokoles” o “Siliconas”.

Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de sintesis, cauchos

sintéticos, gomas y resinas especiales.
Perfiles extrusionados elasticos: de PVC, neopreno e
En acristalamientos formados por vidrios sintéticos:

-Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada

n forma de U, etc.

o de extrusion), etc.: resistencia a

impacto, aislamiento térmico, nivel de transmisién de luz, transparencia, resistencia al
fuego, peso especifico, proteccion contra radiacion ultravioleta.

-Base de hierro troquelado, goma, clips de fijacion.

-Elemento de cierre de aluminio: medidas y tolerancias. Inercia del perfil. Espesor del
recubrimiento anddico. Calidad del sellado del recubrimiento anddico.

Los productos se conservaran al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de
cemento y soldadura. Se almacenaran sobre una superficie plana y resistente, alejada de

las zonas de paso. En caso de almacenamiento

en el exterior, se cubrirdn con un

entoldado ventilado. Se repartiran los vidrios en los lugares en que se vayan a colocar: en
pilas con una altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos

travesafios horizontales, protegidos por un material
plastico o un carton.

blando; protegidos del polvo por un

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben

expresarse las caracteristicas acusticas de los

elementos constructivos obtenidas

mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de calculo,
los valores obtenidos y la justificacién de los céalculos deben incluirse en la memoria del

proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

0 Condiciones previas: soporte

En general el acristalamiento ira sustentado por carpinteria (de acero, de madera, de

aluminio, de PVC, de perfiles laminados), o bien
portante mediante fijacidn mecanica o elastica. La c

fijiado directamente a la estructura
arpinteria estara montada vy fijada al

elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, limpia de 6xido y los herrajes de

cuelgue y cierre instalados.

Los bastidores fijos o practicables soportaran sin deformaciones el peso de los vidrios que
reciban; ademas no se deformaran por presiones de viento, limpieza, alteraciones por
corrosiéon, etc. La flecha admisible de la carpinteria no excedera de 1/200 del lado

sometido a flexion, para vidrio simple y de 1/300 para

vidrio doble.

En caso de vidrios sintéticos, éstos se montaran en carpinterias de aleaciones ligeras,

madera, plastico o perfiles laminados.
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0 Compatibilidad entre los productos, elementos y2sistemas Eeristrirctivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la cofrosion gaivanica entre metates con
diferente potencial, se adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se debera seleccionar metales préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Se evitara el contacto directo entre:

Masilla de aceite de linaza - hormigdn no tratado.

Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo.

Masillas resinosas - alcohol.

Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites.

Testas de las hojas de vidrio.

Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido.

Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigén.

En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizara como sellante
silicona neutra, para que ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro.

No se utilizaran calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos
dobles.

Proceso de ejecucion
0 Ejecucion

-Acristalamientos en general:

Galces:

Los bastidores estaran equipados con galces, colocando el acristalamiento con las
debidas holguras perimetrales y laterales, que se rellenaran posteriormente con material
elastico; asi se evitara la transmision de esfuerzos por dilataciones o contracciones del
propio acristalamiento. Los galces pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor,
menos de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5
mm y vidrios armados), o cerrados para el resto de casos.

La forma de los galces podra ser:

Galces con junquillos. El vidrio se fijara en el galce mediante un junquillo, que segun el
tipo de bastidor podra ser:

Bastidores de madera: junquillos de madera o metalicos clavados o atornillados al cerco.
Bastidores metalicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metalicos atornillados o
clipados.

Bastidores de PVC: junquillos clipados, metélicos o de PVC.

Bastidores de hormigdn: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos
en el cerco o interponiendo cerco auxiliar de madera o metalico que permita la reposicidon
eventual del vidrio.

- Galces portahojas. En carpinterias correderas, el galce cerrado puede estar formado por
perfiles en U.

- Perfil estructural de elastomero, asegurara fijacion mecanica y estanquidad.
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- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se dremardpr-araredaditsraria presion entre
el aire exterior y el fondo del galce, limitando las posibilidades de penetracion del agua y
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de condensacion, favoreciendo la evacuacion de posibles infiitraciones. Sera obligatorio
en acristalamientos aislantes.

Se extendera la masilla en el galce de la carpinteria o en el perimetro del hueco antes de
colocar el vidrio.

Acufado:

Los vidrios se acunaran al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto
vidrio-bastidor y repartir su peso. Podra realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo
puntuales situados de la siguiente manera:

Calzos de apoyo: repartiran el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de
rotacion vertical: un solo calzo de apoyo, situado en el lado proximo al pernio en el
bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. En los demas casos: dos
calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la longitud del lado donde se
emplazan.

Calzos perimetrales: se colocaran en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del
vidrio.

Calzos laterales: aseguraran un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la
estanquidad y transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre
el plano del vidrio. Se colocaran como minimo dos parejas por cada lado del bastidor,
situados en los extremos y a una distancia de 1/10 de su longitud y proximos a los calzos
de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos.

Relleno de los galces, para asegurar la estanquidad entre los vidrios y sus marcos. Podra
ser:

Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plasticas se colocaran con
espatula o pistola. Las masillas elasticas se colocaran con pistola en frio.

Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas en
bandas preformadas o perfiles extrusionados se colocaran a mano, presionando sobre el
bastidor.

Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocaran a mano, presionando pegandolos.
Se suspenderan los trabajos cuando la colocacion se efectue desde el exterior y la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

-Acristalamiento formado por vidrios laminados:

Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se
colocara al exterior. EI numero de hojas sera al menos de dos en barandillas vy
antepechos, tres en acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento antibala.

-Acristalamiento formado por vidrios sintéticos:

En disposicion horizontal, se fijaran correas al soporte, limpias de 6xido e imprimadas o
tratadas, en su caso.

En disposicion vertical no sera necesario disponer correas horizontales hasta una carga
de 0,1 N/mm2.
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Se dejara una holgura perimetral de 3 mm para que BsE¥dIoRUYiErsufran esfuerzos por
variaciones dimensionales.
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El soporte no transmitira al vidrio los esfuerzos producidos por SUS CONracCiones,
dilataciones o deformaciones.

Los vidrios se manipularan desde el interior del edificio, asegurandolos con medios
auxiliares hasta su fijacion.

Los vidrios se fijaran, mediante perfil continuo de ancho minimo 60 mm, de acero
galvanizado o aluminio.

Entre vidrio y perfil se interpondra un material elastico que garantice la uniformidad de la
presion de apriete.

La junta se cerrara con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la interposicion
de dos juntas de material elastico que uniformicen el apriete y proporcionen estanquidad.
El tapajuntas se fijara al perfil base con tornillos autorroscantes de acero inoxidable o
galvanizado cada 35 cm como maximo. Los extremos abiertos del vidrio se cerraran con
perfil en U de aluminio.

-Acristalamiento formado por vidrios templados:

Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizaran antes de templar el vidrio.

Se colocaran de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones
del propio vidrio, de los bastidores que puedan enmarcarlo o flechas de los elementos
resistentes y asientos diferenciales. Asimismo se colocaran de modo que no pierdan su
posicidén por esfuerzos habituales (peso propio, viento, vibraciones, etc.)

Se fijaran por presién de las piezas metalicas, con una lamina de material elastico sin
adherir entre metal y vidrio.

Los vidrios empotrados, sin suspension, pueden recibirse con cemento,
independizandolos con carton, bandas bituminosas, etc., dejando una holgura entre canto
de vidrio y fondo de roza. Los vidrios suspendidos, se fijaran por presion sobre el
elemento resistente o con patillas, previamente independizados, como en el caso anterior.

0 Gestion de residuos
Los residuos generados durante la ejecuciéon de la unidad de obra seran tratados
conforme a la Parte |ll: Gestidon de residuos de construcciéon o demoliciéon en la obra.

0 Tolerancias admisibles
Segun el CTE DB SUA 2, apartado. 1.4. La sefializacién de los vidrios estara a una altura
inferior entre 0,85 my 1,1 m y a una altura superior entre 1,5 my 1,7 m.

0 Condiciones de terminacién

En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanquidad entre los
vidrios y sus marcos se sellara la unién con masillas elasticas, bandas preformadas
autoadhesivas o perfiles extrusionados elasticos.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

0 Control de ejecucién

Puntos de observacion.

Dimensiones del vidrio: espesor especificado [ 1 mm. Dimensiones restantes
especificadas [1 2 mm.

Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior.
Perfil continuo: colocacién, tipo especificado, sin discontinuidades.
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Calzos: todos colocados correctamente, con toleranci&@@hESurRposi¢ism s s4Pcm.

Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia.

Sellante: seccion minima de 25 mm2 con masillas pﬁaﬁmwm
las de fraguado rapido.

En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento

(cercos 2 m): 2.5 mm.
Conservaciéon y mantenimiento

En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y
templados se protegeran con las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados
por causas quimicas (impresiones producidas por la humedad, caida de agua o
condensaciones) y mecanicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.).

En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegeran de proyecciones de
mortero, pintura, etc.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de
aislamiento acustico a ruido aéreo y de limitacion del tiempo de reverberacion, se
realizaran por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE
EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberacion.
La valoracién global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara conforme
a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido segun lo
establecido en el Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los
valores obtenidos por mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado
2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de
reverberacion.

EO04C.- BARANDILLAS

Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales),
pasamanos y entrepafo, anclada a elementos resistentes como forjados, soleras y muros,
para proteccidon de personas y objetos de riesgo de caida entre zonas situadas a distinta
altura.

Criterios de medicion y valoracién de unidades
Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en
la Parte Il, Condiciones de recepciéon de productos. Este control comprende el control de
la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
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el control mediante distintivos de calidad o evaluacior
mediante ensayos.

egtECHieas tecigoreidad y el control

-Bastidor:

Los perfiles que conforman el bastidor podran ser
aluminio anodizado, etc.

Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ve
marcado CE, 1.1.2).

Perfiles huecos de acero (ver Parte I, Relacién de
19.5.2).

Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte I, Relac
19.6.1).

de acero galvanizado, aleacion de
r Parte Il, Relacién de productos con
productos con marcado CE, 19.5.1,

ion de productos con marcado CE,

Perfiles de madera (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 1.5.2).

-Pasamanos:

Reunira las mismas condiciones exigidas a las barandillas; en caso de utilizar tornillos de
fijacion, por su posicion, quedaran protegidos del contacto directo con el usuario.

-Entrepanos:

Los entrepafios para relleno de los huecos del bastidor podran ser de polimetacrilato,
poliéster reforzado con fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor minimo de 5

mm; asimismo podran ser de vidrio (armado, templad

-Anclajes:
Los anclajes podran realizarse mediante:

o o laminado), etc.

Placa aislada, en barandillas de acero para fijacion de las pilastras cuando sus ejes disten

del borde del forjado no menos de 10 cm y para
laterales.
Pletina continua, en barandillas de acero para fijaci

fijacion de barandales a los muros

on de las pilastras cuando sus ejes

disten del borde del forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con algun elemento

prefabricado del forjado.

Angular continuo, en barandillas de acero para fijacion de las pilastras cuando sus ejes

disten del borde del forjado no menos de 10 cm, o se

sitien en su cara exterior.

Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijacion de las pilastras cuando sus ejes

disten del borde del forjado no menos de 10 cm.

-Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijaciéon de pilastras, y de

barandales con tornillos.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales

y de calidad que se fijan en las correspondiente
relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el

s normas y disposiciones vigentes
material o equipo llegue a obra con

certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones,
normas o disposiciones, su recepcion se realizara comprobando, uUnicamente, sus

caracteristicas aparentes.

Prescripcidon en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
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(] CondlCloneS prev|as Soporte 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
Las barandillas se anclaran a elementos resistente§ como forjados o soleras, y cuando
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estén ancladas sobre antepechos de fabrica su espesorsera superior a 5 cn.
Siempre que sea posible se fijaran los barandales a los muros laterales mediante
anclajes.

0 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con
diferente potencial, se adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se debera seleccionar metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

Se evitaran los siguientes contactos bimetalicos:

Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable.

Aluminio con: plomo y cobre.

Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable.

Plomo con: cobre y acero inoxidable.

Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecucion

Proceso de ejecucion

0 Ejecucion

Replanteada en obra la barandilla, se marcara la situacion de los anclajes.

Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentara y aplomara con tornapuntas,
fijandose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado
suave.

Los anclajes podran realizarse mediante placas, pletinas o angulares, segun la eleccion
del sistema y la distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos
resistentes. Los anclajes garantizaran la proteccidén contra empujes y golpes durante todo
el proceso de instalacidon; asimismo mantendran el aplomado de la barandilla hasta que
quede definitivamente fijada al soporte.

Si los anclajes son continuos, se recibiran directamente al hormigonar el forjado. Si son
aislados, se recibiran con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en
forjados y muros.

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijaran mediante tacos de expansion con
empotramiento no menor de
45 mm y tornillos. Cada fijacion se realizara al menos con dos tacos separados entre si 50
mm.

Siempre que sea posible se fijaran los barandales a los muros laterales mediante
anclajes.

La union del perfil de la pilastra con el anclaje se realizara por soldadura, respetando las
juntas estructurales mediante juntas de dilatacion de 40 mm de ancho entre barandillas.
Cuando los entrepafios y/o pasamanos sean desmontables, se fijaran con tornillos,
junquillos, o piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el interior.

0 Gestidn de residuos
Los residuos generados durante la ejecucidn de la unidad de obra seran tratados
conforme a la Parte |ll: Gestidon de residuos de construccidon o demolicién en la obra.
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(] CondlCloneS de termlnac|én 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
El sistema de anclaje al muro sera estanco al agua, mediante sellado y recebado con
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mortero del encuentro de la barandilla con el elementoatque seancie.
Control de ejecucion, ensayos y pruebas

0 Control de ejecucién

Puntos de observacion.

Disposicion vy fijacion:

Aplomado y nivelado de la barandilla.

Comprobacioén de la altura y entreparios (huecos).

Comprobacion de la fijacidon (anclaje) segun especificaciones del proyecto.

0 Ensayos y pruebas

Segun el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobara que las barreras de proteccion
tengan resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en
dicho apartado, en funcion de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicaraa 1,2 m
o sobre el borde superior del elemento, si éste esta situado a menos altura.

Las barreras de proteccion situadas delante de asientos fijos, resistiran una fuerza
horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultaneamente con ella, una fuerza vertical
uniforme de 1,0 kN/m, como minimo, aplicada en el borde exterior.

En las zonas de trafico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros
elementos que delimiten areas accesibles para los vehiculos resistiran una fuerza
horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de
altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si
éste esta situado a menos altura, cuyo valor caracteristico se definira en el proyecto en
funcién del uso especifico y de las caracteristicas del edificio, no siendo inferior a gk = 50
KN.

Conservaciéon y mantenimiento

Las barreras de proteccion no se utilizaran como apoyo de andamios, tablones ni
elementos destinados a la subida de cargas.

Se revisaran los anclajes hasta su entrega y se mantendran limpias.

EO04D.- PARTICIONES/TRASDOSADOS DE PLACA DE YESO

Particiones/Trasdosados de placa de yeso laminado con estructura metalica de acero
galvanizado, de los siguientes tipos:

Tabique sencillo: con estructura sencilla (Unica) a cuyo/s lado/s se atornilla una placa.

Tabique multiple: con estructura sencilla (Unica) a cuyo/s lado/s se atornillan dos o0 mas
placas de diferente tipo y espesor.

Tabique doble: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre si, a cuyo/s lado/s se
atornilla una placa de diferente tipo y espesor.

Tabique especial: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre si, a cuyo/s lado/s se
atornillan dos o mas placas de diferente tipo y espesor.
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Trasdosado directo con placa de yeso laminado formpele petruncpareraisfante adherido al
elemento base con mortero o atornillado a una peffilaria auxiliar anclada al mismo. El
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panel aislante debe estar compuesto por un material-absorbente acustico o amortiguador
de vibraciones, como una lana mineral, revestida por una placa de yeso laminado.
Criterios de medicién y valoracién de unidades

En el caso de particiones/trasdosados de placa de yeso laminado con estructura metalica
de acero galvanizado, metro cuadrado de particion/trasdosado formado por el numero de
placas de yeso del tipo y espesor determinados, a uno o ambos lados de una estructura
metalica sencilla/doble, formada por montantes separados a ejes una distancia
determinada, en mm, y canales del ancho especificado, en mm, dando el espesor total
especificado de particién/trasdosado terminada/o, en mm. Almas con aislante/absorbente,
en su caso, del tipo y espesor especificados, en una o en las dos estructuras. Parte
proporcional de tornilleria, pastas y cintas para juntas, bandas de estanquidad, anclajes
para suelo y techo, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de las placas y
estructura soporte, nivelacion y aplomado, formacién de premarcos, ejecucion de angulos
y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas,
accesorios de fijacion y limpieza. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.

En el caso de trasdosados directos con placa de yeso laminado, metro cuadrado de
trasdosado directo con panel compuesto de placa de yeso laminado trasdosada con
aislante/absorbente, adherido al soporte mediante pasta de agarre, listo para pintar,
incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de las placas, nivelacién y aplomado,
formacion de premarcos, ejecucién de angulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijacion y limpieza.
Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en
la Parte Il, Condiciones de recepcion de productos. Este control comprende el control de
la documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.

Segun el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobara que las propiedades higrométricas de
los productos utilizados de las particiones interiores que formen parte de la envolvente
térmica, se correspondan con las especificadas en proyecto: conductividad térmica A,
factor de resistencia a la difusiéon del vapor de agua p y, en su caso, densidad p y calor
especifico cp. La envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que
separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que
separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el
ambiente exterior.

Segun DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse
las caracteristicas acusticas de los productos utilizados en los elementos constructivos de
separacion. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2.
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-Placas de yeso laminado (ver Parte Il, Relacion de |gredaetssreercmarcado CE, 19.2.1).

En trasdosados autoportantes, el espesor minimo si|se utiliza una placa sera de 15 mm.

Si se utilizan dos o mas placas, cada una tendra 12,5 mmde espesor mmnimo.
-Panel prefabricado compuesto de placa de yeso laminado de espesor minimo 1,5 mmy

un material absorbente acustico (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE,
19.2.6).

-Perfiles metalicos para particiones de placas de yeso laminado (ver Parte Il, Relacion de
productos con marcado CE, 19.5.3), de acero galvanizado: canales (perfiles en forma de
“U”) y montantes (en forma de “C”).

-Adhesivos a base de yeso (ver Parte IlI, Relacion de productos con marcado CE,
19.2.10).

-Material de juntas para placas de yeso laminado (ver Parte Il, Relacion de productos con
marcado CE, 19.2.7), de papel micro perforado o de malla para juntas de placas, de fibra
de vidrio para tratamientos de juntas con placas MO y perfiles guarda vivos para
proteccion de los cantos vivos.

-Bandas de estanquidad.
-Tornillos: tipo placa-metal (P), metal-metal (M), placa-madera (N).

-Aislante térmico/Absorbente acustico (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado
CE, 3). Los productos de relleno de las camaras utilizados para aplicaciones acusticas se
caracterizan por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa-s/m2, obtenida segun UNE EN
29053. Se comprobara que se corresponde con la especificada en proyecto. Espesor
acorde con el ancho de la perfileria, se comprobara que se corresponde con el
especificado en proyecto.

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, gestion de residuos, conservacion y
mantenimiento)

-Placas de yeso laminado:

Los paquetes de placas se almacenaran a cubierto al abrigo de las lluvias y la intemperie
y sobre superficies lo mas lisas y horizontales posibles.

Los paquetes de placas se acopiaran sobre calzos (tiras de placas) no distanciados mas
de 40 cm entre si.

Las placas se trasladaran siempre en vertical o de canto, nunca de plano o en horizontal.
Las placas se cortaran mediante una cuchilla retractil y/o un serrucho, trabajando siempre
por la cara adecuada. Los bordes cortados se repasaran antes de su colocacion. Se
cortaran las placas efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocacién, sin forzarlas
nunca para que encajen en su sitio.

-Paneles de yeso:

Los paneles se almacenaran bajo cubierta; se quitara el retractilado de plastico para evitar
condensaciones de humedad, en el caso de que hubiera cambios de humedad ambiente
y cambios de temperatura.
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No es recomendable remontar los palés de paneles. PAZE&SGRAECETANS SAD se remontaran
mas de dos alturas, para evitar danarlos.
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Prescripcidén en cuanto a la ejecucioén por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben
expresarse las caracteristicas acusticas de los elementos constructivos obtenidas
mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de calculo,
los valores obtenidos y la justificacion de los calculos deben incluirse en la memoria del
proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

0 Condiciones previas: soporte

Se exigira la condicién de limitacion de flecha a los elementos estructurales flectados:
vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobara que el
soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de
cualquier resto de obra.

Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiqueria estaran
totalmente terminados e impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados.

La carpinteria de huecos exteriores y cajas de persianas estaran colocadas; siendo
recomendable que los huecos exteriores dispongan del acristalamiento. Los cercos
interiores y otros elementos a incorporar en el tabique por los instaladores de la tabiqueria
estaran en obra. El techo estara limpio y plano. Los tabiques no seran solidarios con los
elementos estructurales verticales u horizontales.

Se recomienda ejecutar primero el elemento de separacidn entre unidades de uso
diferentes, para después ejecutar el suelo flotante. De esta forma, puede asegurarse que
el suelo flotante es independiente entre unidades de uso. La tabiqueria puede ejecutarse
indistintamente sobre el suelo flotante o sobre el forjado.

Si se utiliza como trasdosado de una hoja de fabrica o de hormigon, segun lo especificado
en el proyecto, la hoja de fabrica puede tener algun revestimiento, como un enlucido,
enfoscado, etc. Si no cuenta con ningun revestimiento, se limpiaran las rebabas de
mortero o pasta que queden en la hoja de fabrica, a fin de evitar contactos rigidos entre el
trasdosado y la hoja de fabrica.

Compatibilidad

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con
diferente potencial, se adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se debera seleccionar metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Se aislaran las tuberias para evitar condensaciones.
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Todos los elementos metalicos (de unidn o refuer2®® geEeerteAcaArtontacto con la
particion/trasdosado de escayola, como rigidizadorgs, esquineros, etc., deberan estar
protegidos contra la corrosion, mediante galvanizado, zincado o, al menos, cubiertos de
pintura. En este caso, la pintura elegida, deberd ser compatible con los productos a
utilizar, tales como el propio panel, la escayola y el adhesivo. La pintura estara totalmente
seca antes de entrar en contacto con estos elementos.

Proceso de ejecucion
0 Ejecucion

-En general:

Los elementos de separacion verticales de entramado autoportante deben montarse en
obra, preferiblemente apoyados en el forjado, segun las especificaciones de la UNE
102040 IN vy los trasdosados, bien de entramado autoportante, o bien adheridos, deben
montarse en obra segun las especificaciones de la UNE 102041 IN. En ambos casos
deben utilizarse los materiales de anclaje, tratamiento de juntas y bandas de estanquidad
establecidos por el fabricante de los sistemas.

La altura maxima de los elementos de entramado con estructura metalica autoportante
depende del ancho de la perfileria metdlica utilizada, la modulacién a ejes de los
elementos verticales y el numero de placas de yeso laminado. Si fuera necesario se
arriostraran los montantes (debera estar especificado en proyecto) con cartelas segun
especificaciones del fabricante o en su defecto, pueden utilizarse las especificaciones de
la UNE 102040 IN sobre los montajes de sistemas de tabiqueria de placas de yeso
laminado con estructura metalica. Debe tenerse en cuenta que el arriostramiento entre los
montantes ocasiona reducciones de aislamiento de aproximadamente 6 dBA segun
ensayo. Existen elementos auxiliares que permiten su union sin arriostramiento rigido
(uniones de elementos o piezas de chapas con amortiguador intermedio de caucho).

En el caso de trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de fabrica, se
cepillara la fabrica para eliminar rebabas.

En caso de elementos de separacion de doble perfileria de entramado metalico con placa
intermedia, esta placa puede ser sustituida por una chapa metalica de 0,6 mm.

-Replanteo:

Se realizara el replanteo horizontal, en suelo y techo, de las particiones/trasdosados,
segun la distribucion del proyecto, marcando la situacion de los cercos, huecos, juntas de
dilatacion de la particion, etc. En caso de particiones de gran longitud se realizaran juntas
de dilatacibn como maximo cada 15 m. Se respetaran en la particiéon las juntas
estructurales del edificio.

Los trasdosados podran montarse sobre el forjado o sobre el suelo flotante, segun se
indique en el proyecto. Si el solado se ejecuta después del trasdosado, se interpondra un
film protector entre el solado y las placas de yeso laminado, de tal forma que se evite que
la humedad entre en contacto con las placas de yeso.
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Si se utiliza como trasdosado de una hoja de fabricq ®2deshrmigeaTte distancia entre la

fabrica y los canales de la perfileria ha de ser de al menos 10 mm.

En caso de trasdosado directo, segun las wregulaﬁd‘a‘dvs—d'e—ra—h'oj’a—d'e—W
localizarse el punto o zona mas saliente para determinar qué tipo de trasdosado a
ejecutar:

-A mas ganar, es decir, con pelladas de pasta de yeso o a la llana dentada, si las
irregularidades de la hoja de fabrica son menores a 10 mm. En este caso, se imprimara la
superficie del panel con un adhesivo adecuado.

-Con pelladas de pasta de agarre, si las irregularidades de la fabrica son menores o
iguales a 20 mm. Se ejecutaran las pelladas de pasta de agarre en el panel, previa a la
instalacion de los paneles.

-Con tientos o tiras de yeso si las irregularidades de la fabrica son mayores de 20 mm.
Los tientos consisten en tiras de placas de 20 cm de ancho de suelo a techo. Se
colocaran éstos con pelladas a la hoja de fabrica y se esperara al menos 24 horas para la
fijacion de los paneles. Si el trasdosado se ha ejecutado con tientos y el espesor de éstos
lo permite, los conductos podran colocarse superficialmente sobre el cerramiento portador
y aprovechar la camara entre el trasdosado y el elemento de fabrica. El material
absorbente acustico no debe romperse en ningun momento para permitir la colocacién de
instalaciones (salvo en los puntos de salida (cajas para mecanismos eléctricos, cajas de
derivacion, etc.).

-Colocacién de canales:

Previamente a la colocacion de los canales, debe interponerse una banda de estanquidad
en el encuentro de la perfileria con el forjado, techo, los pilares, otros elementos de
separacion verticales y la hoja principal de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el
aislamiento por el exterior, de tal forma que se consiga la estanquidad.

La tabiqueria que acometa a un elemento de separacion vertical ha de interrumpirse, de
tal forma que el elemento de separacidon vertical sea continuo. En ningun caso, la
tabiqueria debe conectar las hojas del elemento de separacion vertical, ni interrumpir la
camara.

Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separacion
vertical, se revestira de tal forma que no disminuya el aislamiento acustico del elemento
de separacion y se garantice la continuidad de la solucién constructiva.

Los canales se anclaran tanto a suelo como a techo. Se respetara la distancia entre
anclajes aconsejada por el fabricante, y como minimo deberan colocarse tres anclajes
para piezas superiores a 50 cm y dos para piezas inferiores a 50 cm. El tipo y la fiabilidad
del anclaje a las solicitaciones que se producen en él segun el material del soporte, sera
avalada por el fabricante del anclaje.

Los canales se colocaran con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y
esquinas quedaran separados el espesor de las placas del tabique pasante.

-Colocacién de elementos verticales:
De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas:
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Se fijaran a la obra con anclajes cada 60 cm como m&KinfePAr efcHETMents de tres puntos
para tramos superiores a 50 cm. Se atornillaran g los canales inferior y superior. Se
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colocaran continuos de suelo a techo.

-Fijos:

Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, cruces,
jambas, arranques, sujecion de soportes, etc., se situaran en su posicion, y se atornillaran
con tornillos tipo M, no con tornillos P, o se fijaran mediante punzonado, a los canales
superior e inferior. No romperan la modulacion general de los montantes de la unidad.
Para la disposicion y fijacion de los perfiles necesarios en cada punto se seguiran las
indicaciones del fabricante.

En general, en la realizacién de esquinas se colocaran dos montantes, uno por cada
tabique coincidente.

En los cruces se podra colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que
arrancan los otros y en estos ultimos se colocaran montantes de arranque; o bien se
sujetara el montante de arranque del tabique a realizar a la placa o placas del tabique ya
instalado mediante anclajes.

Para la sujecion de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzara la estructura en el
dintel, colocando dos tramos de montantes atornillados con tornillos M o unidos por
punzonamiento a los que forman las jambas. En el dintel del cerco se colocara un canal
doblado a 90° en sus dos extremos formando unas patillas de 15 a 20 cm, e igualmente el
canal del suelo se subira de 15 cm a 20 cm por cada lateral del hueco. Estas patillas
quedaran unidas por atornillado o punzonado a los montantes que enmarcan el hueco.

Se consultara al fabricante la maxima longitud del tabique sin rigidizadores (cercos,
encuentros, esquinas, son considerados asi), que dependera del tipo de tabique,
modulacién, dimension del perfil, numero y espesor de las placas.

-De modulacion o intermedios:

Los perfiles intermedios se encajaran en los canales por simple giro, dejandolos sueltos,
sin atornillar su unién, y con una longitud de 8 mm a 10 mm mas corta de la luz entre
suelo y techo. La distancia entre ejes sera la especificada en proyecto, submultiplo de la
dimensiéon de la placa y no mayor a 60 cm. Esta modulacion se mantendra en la parte
superior de los huecos.

Los montantes se colocaran en el mismo sentido, excepto los del final y los légicos de
huecos de paso o soportes para anclajes o similar. En caso de que los montantes sean de
menor longitud que la luz a cubrir entre suelo y techo, se solaparan entre ellos o a través
de piezas auxiliares, de forma que el solape quede perfectamente solidario.

Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidiran en la misma linea horizontal.
En caso de tener que realizar otras perforaciones, se comprobara que el perfil no queda
debilitado. Es recomendable que los mecanismos de electricidad y otras instalaciones no
coincidan en lados opuestos del tabique.

En caso de tabiques dobles o especiales los montantes se arriostraran entre ellos, con
cartelas de las dimensiones y a las distancias indicadas por el fabricante. En caso de
alturas especiales o de no desear el arriostramiento (juntas de dilatacion, altas
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-Atornillado de las placas de yeso:

Se colocaran las placas de una cara del tabique, se montaran las instalaciones que lleve
en su interior, procurando que no formen un contacto entre la hoja de fabrica y las placas
de yeso laminado y, en su caso, después de ser probadas, y colocados los anclajes,
soportes o aislamientos/absorbentes previstos, se cerrara el tabique por la otra cara. La
distribucion de conductos en el interior de la camara se realizara mediante piezas
especificas para ello. Se deben utilizar envolventes elasticas (pasamuros), para evitar el
paso de vibraciones a los elementos constructivos, siempre que éstas atraviesen un
elemento de separacion. Pueden utilizarse como pasamuros las coquillas de espuma de
polietileno o espuma elastomérica. Deben sellarse las holguras entre los pasamuros y los
elementos de separacion.

En el caso de existir instalaciones dispuestas en rozas dentro del elemento base, deben
retacarse con mortero todas las rozas realizadas e intentar que las instalaciones discurran
entre la perfileria. Al realizar rozas en las placas, las placas so6lo deben perforarse en los
puntos en la salida de instalaciones que discurran por la camara o en aquellos puntos
donde se instalaran cajas para mecanismos eléctricos.

El material absorbente acustico o amortiguador de vibraciones puesto en la camara se
colocara entre los perfiles y debe rellenarla en toda su superficie, con un espesor de
material adecuado al ancho de la perfileria utilizada. Se recomienda emplear absorbentes
acusticos de densidad baja o media (de 10 a 70 kg/m3) que permitan el amoldamiento de
los conductos sin deteriorarse.

En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocaran en posicion longitudinal
respecto a los montantes, de manera que sus juntas verticales coincidan siempre con un
montante. En los tabiques multiples y especiales se podran colocar indistintamente en
posicion transversal o longitudinal.

En el caso de elementos formados por varias capas superpuestas de placas de yeso
laminado, deben contrapearse las placas, de tal forma que no coincidan las juntas entre
placas ancladas a un mismo lado de la perfileria autoportante.

Las placas se colocaran a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las
separan del suelo terminado entre 10 y 15 mm. Cuando las placas sean de menor
dimensidn que la altura libre se colocaran de manera que no coincidan sus juntas
transversales en la misma linea horizontal, con un solape minimo de 40 cm.

Las placas se fijaran a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos perpendiculares a las
placas, con la longitud indicada por el fabricante. Los tornillos del borde longitudinal de las
placas se colocaran a 10 mm de éste y los de los bordes transversales a no menos de 15
mm. No se atornillaran las placas a los perfiles en la zona donde se produce el cruce de
un montante con un canal. Los tornillos quedaran suficientemente rehundidos, de tal
manera que se permita su plastecido posterior.
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Las juntas entre placas deberan contrapearse en cadacgarerdertdisforntaque no coincida
una junta del mismo nivel de laminacion en un mismo montante. Las juntas entre las
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placas de yeso laminado y de las placas con otros elementos constructivos debemn tratarse
con pastas y cintas para garantizar la estanquidad de la solucién. El tratamiento de las
juntas se realizara interponiendo pasta de juntas de yeso, para asentar cinta de papel
microperforado. Tras el secado de la junta, se aplicaran las capas de pasta necesarias
segun la decoracion posterior del paramento. También se podra realizar el tratamiento de
las juntas pegando una cinta de malla autoadhesiva en las juntas y posteriormente
aplicando las capas de pasta de juntas necesarias segun la decoracién posterior. Si se
hubieran proyectado 2 o mas placas de yeso laminado por cada lado, cada una de las
placas se colocara contrapeada respecto a las placas de la fase anterior y se procedera al
tratamiento de juntas y plastecido de tornillos de cada fase.

De forma anéloga, se procedera al tratamiento con pasta de yeso y cinta de juntas en las
juntas perimetrales del trasdosado con el forjado y otras particiones o podra utilizarse
silicona elastica.

En los huecos, las placas se colocaran segun instrucciones del fabricante. En caso de
tabiques sencillos se colocaran haciendo bandera en los cercos. Las juntas entre placas
de caras opuestas de un mismo nivel de laminacion no coincidiran en el mismo montante.

0 Gestion de residuos
Los residuos generados durante la ejecuciéon de la unidad de obra seran tratados
conforme a la Parte |ll: Gestidon de residuos de construcciéon o demoliciéon en la obra.

0 Tolerancias admisibles

Separacion entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm.

Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm.

En zonas de circulacion, altura sin elementos que vuelen mas de 15 cm, que no
arranquen del suelo y que presenten riesgo de impacto: entre 15 cm y 2,00 m medidos a
partir del suelo.

0 Condiciones de terminacién

Se comprobaran y repasaran las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estaran
rehundidas y limpias de celulosa a su alrededor. Las cajas para mecanismos eléctricos y
distintos pasos de instalaciones estaran convenientemente recibidas y emplastecidas. Las
superficies de las placas estaran limpias de polvo y manchas. Se repasaran las posibles
zonas deterioradas, saneandolas convenientemente y realizando su emplastecido.

Las juntas entre placas tendran un espesor inferior a 3 mm; en caso contrario, se realizara
un emplastecido previo al tratamiento.

Como acabado se aplicara pasta en las cabezas de tornillos y juntas de placas,
asentando en éstas la cinta de juntas con espatula. Se dejara secar y se aplicara una
capa de pasta de acabado. Una vez seco, se aplicara una segunda capa y se lijara la
superficie tratada.

En el caso de tabiques especiales de proteccién al fuego laminados (multiples o
especiales), sera necesario emplastecer las juntas de las placas interiores.
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Las aristas de las esquinas se remataran con cinta o [perfiseaardavives, sfifado con pasta a
las placas.

En el caso de trasdosados de fabrica, si hay un falso techo, se recomienda ejecutar
primero el trasdosado y después el techo.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas
0 Control de ejecucién
Puntos de observacion.

-Previo a la ejecucion:

Comprobacion que los materiales que componen el cerramiento se encuentran en
correcto estado.

La superficie donde apoyara la perfileria esta limpia y sin imperfecciones significativas.

-Replanteo:

Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la particién. En
trasdosados autoportantes, colocacion de la perfileria separada al menos 10 mm de la
hoja de fabrica.

No podran producirse errores superiores a £ 20 mm no acumulativos.

Juntas de dilatacion de la tabiqueria: maximo cada 15 m.

-Ejecucion:

Colocacion de canales: colocacion de banda de estanquidad en suelo, techo y en los
encuentros laterales con elementos de fabrica y pilares. Comprobacién de los anclajes y
arriostramiento adecuado, en su caso.

Colocacion de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros
tabiques.

Colocacion de montantes intermedios: modulacion y sin atornillar.
Colocacion de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia.

Colocacion de las instalaciones: se llevan por dentro de la perfileria, en su caso, y se
emplean piezas especificas para el tendido de las mismas.

Colocacion del aislante/absorbente: cubre toda la superficie de la camara y no ha sufrido
roturas. Ancho adecuado a los montantes utilizados.

Refuerzos en huecos y fijacion del cerco o premarco (descuadres y alabeos).

Sujecion de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de
cada junta longitudinal.

Juntas entre las placas de yeso: tratamiento con pasta de juntas y cintas de papel o malla.

Encuentros entre las placas de yeso y el forjado o las particiones a las que éstas
acometen: tratamiento con pasta de yeso y cinta de juntas.
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Colocacion de dos o mas fases de placas de yeso: cpprtprebaeidn geesiarsegunda fase se
ha anclado de forma contrapeada con respecto a la|fase anterior. Tratamiento de las de
juntas y plastecido de tornillos de cada fase.

Zonas de circulacién: segun el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos carezcan
de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen mas de 15 cm en la zona
de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten
riesgo de impacto.

-Comprobacién final:

Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm.
Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m.
Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura.

Acabado de la superficie adecuado para la aplicacion de revestimientos decorativos. Las
placas de acabado estan debidamente selladas y no existen rozas o roturas en ellas.

Las cajas de derivacion y las de los mecanismos eléctricos (enchufes, interruptores, etc.)
son apropiadas para las placas de yeso laminado.

0 Ensayos y pruebas

Se realizara una prueba previa “in situ” de los anclajes de los perfiles canal para
comprobar su idoneidad frente a las solicitaciones que se producen en ellos segun el
material del soporte. Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se someteran a una
prueba para verificar su correcto funcionamiento, previa al cierre del tabique.

Conservacién y mantenimiento

Se evitaran las humedades y la transmisiéon de empujes sobre las particiones.

No se fijaran o colgaran pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante.
Se inspeccionara la posible aparicion de fisuras, grietas, desplomes, etc.

La limpieza se realizara segun el tipo de acabado.

Todos los trabajos de reparacion se llevaran a cabo por profesional cualificado.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de
aislamiento acustico a ruido aéreo y de limitacion del tiempo de reverberacion, se
realizaran por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE
EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberacion.
La valoracion global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara conforme
a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido segun lo
establecido en el Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los
valores obtenidos por mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado
2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de
reverberacion.
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905__ revestimientos y acabados 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
EO5N.- PINTURAS
2. - Antes de la aplicacion de la pintura, estaran recibidos y montados {odos 10S

elementos que deben ir en el paramento, tales como cercos de puertas, ventanas,
canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.

3. - La superficie de aplicacién debera estar nivelada, lisa y lo suficientemente seca y
endurecida para garantizar una buena adherencia. Tendra una humedad inferior al 6%
en peso.

4. - El tiempo minimo de secado del mortero de cemento para aplicar la pintura sera
de un mes en invierno y dos semanas en verano. No se admitird la utilizacion de
procedimientos artificiales de secado.

5. - Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28 2C ni menor de
122C; en caso contrario se pospondra el pintado hasta que la temperatura esté dentro del
intervalo indicado.

6. - Se daran las capas indicadas en el Presupuesto y la Memoria de Proyecto. Las
pinturas seran de buena calidad y no contendran en su composicién productos vy
sustancias nocivas o que se degraden por causa de la humedad. En fachadas y sobre el
enlucido de cemento la pintura, en cuanto al color y tonalidades, se seguira la carta de
colores, si la hubiera, de cada municipio, como es el caso de municipio de Valencia con
el texto: "El Color del Centro Histérico", editado por el Ayuntamiento de ésta.

3.C —CONDICIONES DE RECEPCION DE PRODUCTOS

3.C-1 Condiciones generales de recepcion de los productos

1.1. Cédigo Técnico de la Edificacion

Segun se indica en el Codigo Técnico de la Edificacién, en la Parte I, articulo 7.2, el
control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas, se realizara segun lo
siguiente:

7.2. Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas.

1. El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de
los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este
control comprendera:

a) el control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo
7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun
el articulo 7.2.2; y

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentacion de los suministros.

1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara a la direccién
facultativa, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta
documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y
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c) los documentos de conformidad o autoriZ&Ei6ey ARadmipistrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion corfespondiente al marcado CE de los
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productos de construccidon, cuando sea pertinente, de—acuerdo comn ias diSposiciones que
sean transposiciéon de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad
técnica.

1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y
documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia
del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente
para la aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepcion mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario,
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo
establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u
ordenados por la direccién facultativa.

2. La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en
el proyecto o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el
procedimiento a seguir en la recepcion de los productos en funcion de que estén
afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construccién (DPC), de 21
de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la
libre circulacion de productos de construccion, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE,
regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse,
comercializarse y utilizarse dentro del territorio espafiol de acuerdo con la mencionada
Directiva. Asi, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen
las disposiciones del RD 1630/1992.

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construccion

Los productos de construccién relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN
(para productos tradicionales) o Guia DITE (Documento de idoneidad técnica europeo,
para productos no tradicionales), y cuya comercializacién se encuentra dentro de la fecha
de aplicacion del marcado CE, seran recibidos en obra segun el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacién de los suministros: se verificara la existencia de los

documentos establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1
anterior, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE:
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1. Debera ostentar el marcado. El simbolo del marcads €ERfigieraraen gl menos uno de
estos lugares:

- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o
- en el embalaje del producto, o

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en la documentacién de acompafamiento (por ejemplo, en el albaran o factura).

2. Se debera verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por
la reglamentacion y por el proyecto, lo que se hara mediante la comprobacion de éstas en
el etiquetado del marcado CE.

3 Se comprobara la documentacion que debe acompafiar al marcado CE, la Declaracion
CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de
evaluacioén de la conformidad.

Podra solicitarse al fabricante la siguiente documentacion complementaria:

-Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de
evaluacion de la conformidad sea 3.

-Certificado de control de produccién en fabrica, emitido por un organismo notificado en
productos cuyo sistema de evaluacién de la conformidad sea 2 o 2+.

-Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo
sistema de evaluacion de la conformidad sea 1 o0 1+.

La informacion necesaria para la comprobacion del marcado CE se amplia para
determinados productos relevantes y de uso frecuente en edificacion en la subseccion 2.1
de la presente Parte del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificacion de un producto no esté contemplada en las
caracteristicas técnicas del marcado, debera realizarse complementariamente el control
de recepcion mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, segun sea adecuado a
la caracteristica en cuestion.

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construccién

Si el producto no esta afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepcion
en obra (excepto en el caso de productos provenientes de paises de la UE que posean un
certificado de equivalencia emitido por la Administracién General del Estado) consiste en
la verificaciéon del cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la
reglamentacion y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificara en obra que el producto
suministrado viene acompanado de los documentos establecidos en los apartados a) y b)
del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de
homologacién) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo
con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por
disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.

Autorizacion de Uso de los forjados unidireccionales de hormigdn armado o pretensado, y
viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigdn, o de ceramica y
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hormigén que se utilizan para la fabricacion de ¢lemeAtSRAEEISEERIES para pisos y
cubiertas para la edificacion concedida por la Direccipn General de Arquitectura y Politica
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de Vivienda del Ministerio de Vivienda.

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de
material eléctrico de iluminacion que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o
que acredite la succion en fabricas con categoria de ejecucion A, si este valor no viene
especificado en la declaracion de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F).

b) Control de recepcidén mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad
técnica:

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificacion acreditada
por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion) de acuerdo con las especificaciones del RD
2200/1995.

Evaluacion técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del
mismo. Las entidades espanolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de
la Construccion “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica
(DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construccido de Catalunya (ITeC), que emite el
Documento de Adecuacion al Uso (DAU).

c) Control de recepcion mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de
Ensayo acreditado por una Comunidad Auténoma o por ENAC.

A continuacién, en el apartado 2. Relacion de productos con marcado CE, se especifican
los productos de edificacion a los que se les exige el marcado CE, segun la ultima
resolucion publicada en el momento de la redaccion del presente documento (Resolucion
de 31 de agosto de 2010, de la Direccion General de Industria, por la que se amplian los
anexos |, Il y lll de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las Normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como
el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias
de productos de la construccion).

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado debera
actualizarse.

3.C-2 Relacion de productos con marcado CE

Relacion de productos de construccion correspondiente a la Resolucién de 31 de agosto
de 2010, de la Direccién General de Industria, por la que se amplian los anexos |, Il y llI
de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las
normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos
de construccion. También se incorpora la relacion de productos de construccion
correspondiente a la Resolucion de 15 de septiembre de 2008, de la Direccion General de
Industria, por la que se modifican y amplian los anexos I, Il y lll de la Orden
CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del
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marcado CE relativo a determinados productos de gérstrisetidrreenfofie al Documento
de ldoneidad Técnica Europeo.
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Los productos que aparecen en el listado estan clasificados por su uso en elementos
constructivos, si esta determinado o, en otros casos, por el material constituyente.

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE,
las normas armonizadas de aplicacion y el sistema de evaluacion de la conformidad.

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los
productos para los que se amplia la informacion y se desarrollan en el apartado 2.1.
Productos con informacion ampliada de sus caracteristicas. Se trata de productos para los
que se considera oportuno conocer mas a fondo sus especificaciones técnicas vy
caracteristicas, a la hora de llevar a cabo su recepcion, ya que son productos de uso
frecuente y determinantes para garantizar las exigencias basicas que se establecen en la
reglamentacion vigente.

3C-2-1.- cimentacion y estructuras
1.1.  Acero

1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
523:2005. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminologia,
especificaciones, control de la calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones
metalicas de uso general

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
10025-1:2006. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones
metalicas de uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

1.1.3. Conjuntos de elementos de fijacidén estructurales de alta resistencia para precarga
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14399-1:2009. Conjuntos de elementos de fijacion estructurales de alta resistencia para
precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluacidon de la conformidad: 2+.

1.1.4. Aceros moldeados para usos estructurales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN
10340:2008/AC:2008 y desde el 1 de enero de 2011, norma de aplicacion: UNE-EN
10340:2008. Aceros moldeados para usos estructurales. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

1.1.5. Uniones atornilladas estructurales sin precarga

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN
15048-1:2008. Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte 1. Requisitos
generales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
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1.1.6. Adhesivos estructurales 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, SAP.
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN
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15275:2008. Adhesivos estructurales. Caracterizacion e adhesivos anaerobicos para as
uniones metalicas co-axiales en estructuras de construccion e ingenieria civil. Sistema de
evaluacioén de la conformidad: 2+.

1.2.  Productos prefabricados de hormigon

1.2.1 Placas alveolares*®

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-
EN 1168:2006+A2:2010. Productos prefabricados de hormigén. Placas alveolares.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

1.2.2 Pilotes de cimentacion®

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicacion: UNE-EN
12794:2006+A1:2008 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN
12794:2006+A1:2008/AC:2009.  Productos Prefabricados de hormigén. Pilotes de
cimentacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.3 Elementos de cimentacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN
14991:2008. Productos prefabricados de hormigdn. Elementos de cimentacién. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.4 Elementos para forjados nervados *

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN
13224:2005+A1:2007. Productos prefabricados de hormigén. Elementos para forjados
nervados. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.5 Elementos estructurales lineales*®

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007, norma de aplicaciéon UNE-EN
13225:2005 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN
13225:2005/AC:2007. Productos prefabricados de hormigén. Elementos estructurales
lineales. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

1.2.6 Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Viguetas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN
15037-1:2010. Productos prefabricados de hormigdn. Sistemas de forjado de vigueta y
bovedilla. Parte 1: Viguetas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.7 Sistemas viga-bloque para suelos. Bovedilla de poliestireno expandido

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicacién: UNE-
EN 15037-4:2010. Productos prefabricados de hormigén. Sistemas viga-bloque para
suelos. Parte 4. Bovedilla de poliestireno expandido. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

1.2.8 Elementos para muros
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 201&. Mo de aphcéacion: UNE-EN
14992:2008. Productos prefabricados de hormigdn. |Elementos para muros. Sistema de
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evaluacion de la conformidad: 2+/4.

1.2.9 Elementos de muros de contencion

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN
15258:2009. Productos prefabricados de hormigon. Elementos de muros de contencion.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

1.2.10 Escaleras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN
14843:2008. Productos prefabricados de hormigdn. Escaleras. Sistema de evaluacién de
la conformidad: 2+.

1.2.11 Bloques de encofrado de hormigdén de aridos densos y ligeros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
15435:2009. Productos prefabricados de hormigon. Bloques de encofrado de hormigén de
aridos densos y ligeros. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 4.

1.2.12 Bloques de encofrado de hormigdn con virutas de madera

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
15498:2009. Productos prefabricados de hormigon. Bloques de encofrado de hormigén
con virutas de madera. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 4.

1.3.  Apoyos estructurales

1.3.1. Apoyos elastoméricos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
1337-3:2005. Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3.

1.3.2. Apoyos de rodillo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN
1337-4:2005 vy desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 1337-
4:2005/AC:2007. Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluacién
de la conformidad: 1/3.

1.3.3. Apoyos «pot»

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
1337-5:2006. Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «pot». Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 1/3.

1.3.4. Apoyos oscilantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
1337-6:2005. Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 1/3.
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1.3.5. Apoyos PTFE cilindricos y esféricos 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.AP.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. [Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-

i itori . AR
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7:2004. Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE ciifndricos y esfericos. Sistema

de evaluacion de la conformidad: 1/3.

1.3.6. Apoyos guia y apoyos de bloqueo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
1337-8:2009. Apoyos estructurales. Parte 8: Apoyos guia y apoyos de bloqueo. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1/3.

1.4. Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigén

1.4.1. Sistemas para proteccion de superficie

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN
1504-2:2005. Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de
hormigon. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacién de la conformidad.
Parte 2: Sistemas para proteccion de superficie. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.2. Reparacién estructural y no estructural

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN
1504-3:2006. Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de
hormigon. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacién de la conformidad.
Parte 3: Reparacion estructural y no estructural. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/2+/3/4.

1.4.3. Adhesion estructural

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN
1504-4:2005. Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de
hormigon. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacién de la conformidad.
Parte 4: Adhesion estructural. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.4. Adhesivos de uso general para uniones estructurales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN
15274:2008. Adhesivos de uso general para uniones estructurales. Requisitos y métodos
de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.4.5. Productos y sistemas de inyeccion del hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-
5:2004. Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon.
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 5:
Productos y sistemas de inyeccion del hormigdn. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+/4.

1.4.6. Anclajes de armaduras de acero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-
6:2007. Productos y sistemas para la proteccion y reparacién de estructuras de hormigon.
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 6:
Anclajes de armaduras de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.
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1.4.7. Proteccion contra la corrosion de armaduras | 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, SAP.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009{ Norma de aplicacion UNE-EN 1504-
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7:2007. Productos y sistemas para proteccidon y reparacion de estructuras de normigorn.
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 7:
Proteccion contra la corrosion de armaduras. Sistema de evaluacion de la conformidad:
2+/4.

1.5. Estructuras de madera

1.5.1. Madera laminada encolada

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Normas de aplicacion: UNE-
EN 14080:2006 y UNE-EN 14080:2006 ERRATUM:2010. Estructuras de madera. Madera
laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluacion de conformidad: 1.

1.5.2. Madera estructural con seccion transversal rectangular, clasificada por su
resistencia

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicacion: UNE-
EN 14081-1:2006. Estructuras de madera. Madera estructural con seccion transversal
rectangular, clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de
evaluacion de conformidad: 2+.

1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metalicos de placa
dentada

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
14250:2010. Estructuras de madera. Requisitos de producto para elementos estructurales
prefabricados que utilizan conectores metalicos de placa dentada. Sistema de evaluacion
de conformidad: 2+.

1.5.4. Madera microlaminada (LVL)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
14374:2005. Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema
de evaluacién de la conformidad: 1.

1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

1.5.6. Conectores
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
14545:2009. Estructuras de madera. Conectores. Requisitos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+/3.

1.5.7. Elementos de fijacidn tipo clavija

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
14592:2009. Estructuras de madera. Elementos de fijacion tipo clavija. Requisitos.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de
materiales aislantes y, a veces, de hormigoén
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Norma de aplicacion: Guia DITE N° 009. Sistema®d:yeKits Aq=eresfrado perdido no
portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes y, a veces, de hormigon.
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Sistema de evaluacioén de la conformidad: 1/2+.

1.7.  Dispositivos antisismicos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN
15129:2010. Dispositivos antisismicos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

1.8.  Anclajes metalicos para hormigon

1.8.1. Anclajes en general
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 001-1. Anclajes metalicos para hormigén. Parte 1:
Anclajes en general. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

1.8.2. Anclajes de expansion controlados por par de apriete

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 001-2. Anclajes metalicos para hormigon. Parte 2:
Anclajes de expansion controlados por par de apriete. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

1.8.3. Anclajes por socavado
Norma de aplicacién: Guia DITE N° 001-3. Anclajes metalicos para hormigén. Parte 3:
Anclajes por socavado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

1.8.4. Anclajes de expansion por deformacién controlada

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 001-4. Anclajes metalicos para hormigén. Parte 4:
Anclajes de expansion por deformacién controlada. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

1.8.5. Anclajes quimicos
Norma de aplicacién: Guia DITE N° 001-5. Anclajes metalicos para hormigén. Parte 5:
Anclajes quimicos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

1.8.6. Anclajes para fijacion multiple en aplicaciones no estructurales

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 001-6 Anclajes metalicos para hormigén. Parte 6:
Anclajes para fijacion multiple en aplicaciones no estructurales (para cargas ligeras).
Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

1.9.  Kits de postensado para el pretensado de estructuras
Norma de aplicacién: Guia DITE N° 013. Kits de postensado para el pretensado de
estructuras. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

1.10. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos
cortantes

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 015. Conectores y placas dentadas, placas clavadas
y resistentes a esfuerzos cortantes (Three-dimensional nailing plates). Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.
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3C-2-2.- carpinteria, defensas, herrajes y vidrio [09022 ESCARIO ARQUITECTOS, SAP.
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1. Carpinteria

1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al
fuego y/ o control de humo*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicaciéon: UNE-
EN 14351-1:2006+A1:2010. Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de
producto, caracteristicas de prestacion. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores
sin caracteristicas de resistencia al fuego y/o control de fugas de humo. Sistema de
evaluacioén de la conformidad: 1/3/4.

1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin caracteristicas de
resistencia al fuego o control de humos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
13241-1:2004. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de
producto. Parte 1: Productos sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de
humos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

1.3. Fachadas ligeras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
13830:2004. Fachadas ligeras. Norma de producto. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3.

2. Defensas
2.1. Herrajes

2.1.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para
recorridos de evacuacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
179:2009. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una
manilla o un pulsador para recorridos de evacuacion. Requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

2.1.2. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra
horizontal

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
1125:2009. Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema
de evaluacién de la conformidad: 1.

2.1.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN
1154:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicaciéon: UNE-EN
1154:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de
puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.
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2.1.4. Dispositivos de retencidn electromagnética pgretpErertegRaUITECTOS, SAP.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN
1155:2003 y desde el 1 de enero de 2010, Tmorma de apticacion. ONE-EN—
1155:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencién
electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

2.1.5. Dispositivos de coordinacion de puertas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN
1158:2003 y desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN
1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

2.1.6. Bisagras de un solo eje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003, norma de aplicacion: UNE-EN
1935:2002 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicaciéon: UNE-EN
1935:2002/AC:2004. Herrajes para la edificacion. Bisagras de un solo eje. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

2.1.7. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecanicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN
12209:2004 y UNE-EN 12209:2004/AC:2008. Herrajes para edificacion. Cerraduras y
pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecanicos. Requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

3. Vidrio

3.1.1. Vidrio de silicato sodocalcico*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
572-9:2006. Vidrio para la construccion. Productos basicos de vidrio. Vidrio de silicato
sodocalcico. Parte 9: Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.1.2. Vidrio de capa*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
1096-4:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluaciéon de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.1.3. Unidades de vidrio aislante*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
1279-5:2006+A1:2009. Vidrio para la edificacion. Unidades de vidrio aislante. Parte 5:
Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.1.4. Vidrio borosilicatado*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
1748-1-2:2005. Vidrio para la edificacién. Productos basicos especiales. Parte 1-2: Vidrio
borosilicatado. Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1/3/4.
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3.1.5. Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecid@?023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.AP.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de [2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
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1863-2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio de sliicato sodocaicico termoendureciao.
Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

3.1.6. Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
12150-2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad
templado térmicamente. Parte 2: Evaluaciéon de la conformidad/Norma de producto.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.1.7. Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN
12337-2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sodocalcico endurecido
quimicamente. Parte 2: Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluacioén de la conformidad: 1/3/4.

3.1.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
13024-2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio borosilicatado de seguridad templado
térmicamente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluacioén de la conformidad: 1/3/4.

3.1.9. Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
14178-2:2005. Vidrio para la edificacion. Productos de vidrio de silicato basico
alcalinotérreo. Parte 2: Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.1.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en caliente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14179-2:2006. Vidrio para la edificacion. Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico
templado en caliente. Parte 2: Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.1.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN
14321-2:2006. Vidrio para la edificaciéon. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo
endurecido en caliente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacién de
la conformidad: 1/3/4.

3.1.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN
14449:2006/AC:2006 y desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN
14449:2006. Vidrio para la edificacion. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad.
Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
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3.1.13. Vidrio para la edificacion. Vitroceramicas 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.AP.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de [2006. Norma de aplicacion: UNE-EN

colegio territorial de arquitectos de valencia »\ #

1748-2-2:2005. Vidrio para la edificacion. Productos bdasicos especiales. Parte 2-2-
Vitroceramicas. Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién
de la conformidad: 1/3/4.

3.1.14. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
1036-2:2009. Vidrio para la edificacion. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso
interno. Parte 2: Evaluacion de la conformidad; norma de producto. Sistema de evaluacién
de la conformidad: 1/3/4.

3.1.15. Bloques de vidrio y paveses de vidrio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
1051-2:2008. Vidrio para la edificacion. Bloques de vidrio y paveses de vidrio. Parte 2:
Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

3.1.16. Sistemas de acristalamiento estructural sellante

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 002-1. Sistemas de acristalamiento estructural
sellante. Parte 1. Con soporte y sin soporte. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/2+.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 002-2. Sistemas de acristalamiento estructural
sellante. Parte 2: Aluminio lacado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 002-3. Sistemas de acristalamiento estructural
sellante. Parte 3: Rotura de puente térmico. Sistema de evaluacién de la conformidad:
1/2+.

3C-2-3.- revestimientos

1.1.  Techos suspendidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN
13964:2006 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN
13964:2006/A1:2008. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

1.2. Placas de escayola para techos suspendidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN
14246:2007 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN
14246:2007/AC:2007. Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

3C-2-4.- otros
1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

1.1. Cementos comunes®

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002, normas de aplicacion: UNE-EN 197-
1:2000 y UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM, desde el 1 de febrero de 2006, norma de
aplicacion: UNE-EN 197-1/A1:2005 y desde el 1 de abril de 2009, norma de aplicacion:
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UNE-EN 197-1:2000/A3:2008. Cemento. Parte 1[*@6rrposieidrr osespecificaciones y
criterios de conformidad de los cementos comurpes. Sistema de evaluacidon de la

colegio territorial de arquitectos de valencia

A
. .-‘::yg'\ "

g g

conformidad: 1+.

1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Sistema de
evaluacioén de la conformidad: 1+.

1.3. Cementos de albafiileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
413-1:2005. Cementos de albaiileria. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios
de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

1.4. Cemento de aluminato calcico

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14647:2006. Cemento de aluminato calcico. Composicion, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

1.5.  Cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
14216:2005. Cemento. Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos especiales de muy bajo calor de hidratacién. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 1+.

1.6. Cementos supersulfatados

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicacién: UNE-
EN 15743:2010. Cementos supersulfatados. Composicion, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

1.7.  Cenizas volantes para hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
450-1:2006+A1:2008. Cenizas volantes para hormigon. Parte 1: Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 1+.

1.8.  Cales para la construccion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003, norma de aplicacion: UNE-EN 459-
1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 459-
1:2002/AC:2002. Cales para la construccién. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2.

1.9.  Aditivos para hormigones*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN
934-2:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

1.10. Aditivos para morteros para albanileria
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 20%1=Moerierdecapticacion: UNE-EN
934-3:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pgstas. Parte 3: Aditivos para morteros
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para albanileria. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

1.11. Aditivos para pastas para tendones de pretensado
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de de marzo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN
934-4:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas
para tendones de pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y
etiquetado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.12. Aditivos para hormigdn proyectado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-
5:2009. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 5: Aditivos para hormigon
proyectado. Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

1.13. Morteros para revoco y enlucido*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicacion: UNE EN
998-1:2003 y desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 998-
1:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros para albafileria. Parte 1: Morteros
para revoco y enlucido. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

1.14. Morteros para albanileria®

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
998-2:2004. Especificaciones de los morteros para albadileria. Parte 2: Morteros para
albanileria. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

1.15. Aridos para hormigén*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
12620:2003+A1:2009. Aridos para hormigén. Sistema de evaluacién de la conformidad:
2+/4. El sistema de evaluacion de la conformidad aplicable en general a estos productos a
efectos reglamentarios sera el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias
especificas de cada producto podran establecer para determinados productos y usos el
sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

1.16. Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN
13055-1:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 13055-
1/AC:2004. Aridos ligeros. Parte 1: Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado.
Sistemas de evaluacién de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluacion de la
conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+;
no obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podran
establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.

1.17. Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones
en capas tratadas y no tratadas
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2(9&.=Ndima dgeraphcacion: UNE-EN
13055-2:2005. Aridos ligeros. Parte 2: Aridos ligeros para mezclas bituminosas,
tratamientos superficiales y aplicaciones en capas Lmnmmm
evaluacion de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluacién de la conformidad aplicable
en general a estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+; no obstante, las

disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podran establecer para
determinados productos y usos el sistema de evaluacion de la conformidad 4.

1.18. Aridos para morteros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN
13139:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN
13139/AC:2004. Aridos para morteros. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+/4. El
sistema de evaluacioén de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos
reglamentarios sera el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de
cada producto podran establecer para determinados productos y usos el sistema de
evaluacion de la conformidad 4.

1.19. Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidraulicos
para su uso en capas estructurales de firmes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
13242:2003+A1:2008. Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidraulicos para su uso en capas estructurales de firmes. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+/4. El sistema de evaluacion de la conformidad aplicable en general a
estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+; no obstante, las disposiciones
reglamentarias especificas de cada producto podran establecer para determinados
productos y usos el sistema de evaluacién de la conformidad 4.

1.20. Humo de silice para hormigén

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN
13263-1:2006+A1:2009. Humo de silice para hormigon. Definiciones, requisitos y control
de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

1.21. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fabrica para
suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
13454-1:2006. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fabrica
para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio. Parte 1: Definiciones y
especificaciones. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

1.22. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia caustica y cloruro
de magnesio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN
14016-1:2006. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia caustica y
cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 3/4.

1.23. Pigmentos para la coloracién de materiales de construccién basados en cemento
y/o cal
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007 :spgrmavderaphcacion: UNE-EN
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12878:2007/AC:2007. Pigmentos para la coloraci6n de materiaies de construccion
basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacioén de la conformidad: 2+.

1.24. Fibras de acero para hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN
14889-1:2008. Fibras para hormigon. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones,
especificaciones y conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

1.25. Fibras poliméricas para hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN
14889-2:2008. Fibras para hormigon. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones,
especificaciones y conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3.

1.26. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y
pastas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN
15167-1:2008. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones,
morteros y pastas. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1+.

2. YESO Y DERIVADOS

2.1.  Placas de yeso laminado*®

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
520:2005+A1:2010. Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y meétodos
de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

2.2. Paneles de yeso*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
12859:2009. Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

2.3. Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de carton
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN
13915:2009. Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de
carton. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 3/4.

2.4. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Normas de aplicaciéon: UNE-EN
12860:2001 y UNE-EN 12860:2001/ERRATUM:2002 y desde el 1 de enero de 2010,
norma de aplicacion: UNE-EN 12860:2001/AC:2002. Adhesivos a base de yeso para
paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

2.5.  Yeso de construccion y conglomerantes a base de yeso para la construccion *
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construccion. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluacion de 1a
conformidad: 3/4.

2.6. Paneles compuestos de cartdn yeso aislantes térmico/acusticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
13950:2006. Paneles compuestos de cartdn yeso aislantes térmico/acusticos.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluaciéon de la conformidad:
3/4.

2.7.  Material para juntas para placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
13963:2006. Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

2.8.  Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14190:2006. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad:
3/4.

2.9.  Molduras de yeso prefabricadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14209:2006. Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

2.10. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acustico de paneles de
composite y placas de yeso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14496:2006. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acustico de paneles de
composite y placas de yeso. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacioén de la conformidad: 3/4.

2.11. Materiales en yeso fibroso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN
13815:2007. Materiales en yeso fibroso. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

2.12. Guardavivos y perfiles metalicos para placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN
14353:2009+A1:2010. Guardavivos y perfiles metalicos para placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 3/4.

2.13. Elementos de fijacion mecanica para sistemas de placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN
14566+A1:2009. Elementos de fijacion mecanica para sistemas de placas de yeso
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2.14. Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN
15283-1+A1:2009. Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones,
requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Placas de yeso laminado reforzadas con tejido
de fibra. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

2.15. Placas de yeso laminado con fibras

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN
15283-2+A1:2009. Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones,
requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Placas de yeso laminado con fibras de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

3. ACERO

3.1.  Perfiles huecos para construccion acabados en caliente, de acero no aleado de
grano fino

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
10210-1:2007. Perfiles huecos para construccién acabados en caliente, de acero no
aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 2+.

3.2. Perfiles huecos para construccion soldados, conformados en frio de acero no
aleado y de grano fino

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
10219-1:2007. Perfiles huecos para construccién soldados, conformados en frio de acero
no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

3.3. Perfileria metalica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN
14195:2005 y UNE-EN 14195:2005/AC:2006. Perfileria metalica para particiones, muros y
techos en placas de yeso laminado. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

3.4.  Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN
10255:2005+A1:2008. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado.
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

3.5.  Aceros para temple y revenido

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
10343:2010. Aceros para temple y revenido para su uso en la construccién. Condiciones
técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

3.6.  Aceros inoxidables. Chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosion
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de RO EsNurir@eoapticacion: UNE-EN
10088-4:2010. Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro para
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chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosiénpara Usos en construccion. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 2+.

3.7. Aceros inoxidables. Barras, alambrén, alambre, perfiles y productos brillantes de
aceros resistentes a la corrosion

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN
10088-5:2010. Aceros inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro para
barras, alambron, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros resistentes a la
corrosion para usos en construccion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

4. ALUMINIO

4.1.  Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN
15088:2006. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales para
construccion. Condiciones técnicas de inspeccion y suministro. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 2+.

5. VARIOS
5.1.  Escaleras prefabricadas (Kits)

Guia DITE N° 008. Kits de escaleras prefabricadas. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 1/2+/3/4.

W52ejc-TOMO3-PCGENyYPART - pagina 145

realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L. /
promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

PROYECTO DE EJECUCION PARA: INSTALACION DE BARANDILLAS DE|PROTECEIONENLAFAGULTAD. DEFARMAGIA /
Septiembre 2014 . .
visado estatutario 27/07/15

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

3.D — GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION EN OBRA

colegio territorial de arquitectos de valencia 4

1. Descripcién

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separacion y en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion o demolicién generados dentro de
la obra. Se considera residuo lo expuesto en la ley 10/1998 y obra de construccion o
demolicion la actividad descrita en el Real Decreto 105/2008.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

-Metro cubico y tonelada de residuo de construccidon y demolicién generado en la obra,
codificado segun la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, o
norma que la sustituya.

-Los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en las siguientes
fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad de generacién para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
-Hormigdn: 80t.

-Ladrillos, tejas, ceramicos: 40t.

-Metal: 2t.

-Madera: 1t.

-Vidrio: 1t.

-Plastico: 0,5t.

-Papel y carton: 0,5t.

2. Prescripcidén en cuanto a la ejecucion de la obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

0 Condiciones previas

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de
plasticos/madera...) son centros con la autorizacion del 6rgano competente en materia
medioambiental de la comunidad autébnoma, asi mismo se debera contratar soélo
transportistas o0 gestores autorizados por dicho 6rgano, e inscritos en los registros
correspondientes. El poseedor de residuos esta obligado a presentar a la propiedad de la
misma un Plan que acredite como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en
relacion con la gestion de residuos en la obra; se ajustara a lo expresado en el estudio de
gestion de residuos incluido, por el productor de residuos, en el proyecto de ejecucion. El
Plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Las actividades de valorizacion en la obra, se llevaran a cabo sin poner en peligro la salud
humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en
particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido
ni olores y sin danar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algun tipo de
proteccion de acuerdo con la legislacién aplicable.

En el caso en que la legislacion de la Comunidad Autbnoma exima de la autorizacion
administrativa para las operaciones de valorizacion de los residuos no peligrosos de
construccion y demolicibn en la misma obra, las actividades deberan quedar
obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las Comunidades Auténomas.
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La entrega de los residuos de construccion y defreticidtroarurEcgestor por parte del
poseedor habra de constar en documento fehaciente aquellos datos expresados en el
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articulo 5 del Real Decreto 105/2008. El poseedor de Tesiduos tiene ta obiigacion,
mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que
impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

Proceso de ejecucion

0 Ejecucion

La separacién en las diferentes fracciones, se llevara a cabo, preferentemente por el
poseedor de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra. Cuando, por
falta de espacio fisico en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separacion en origen, se podra encomendar a un gestor de residuos en una instalacion
externa a la obra, con la obligacién, por parte del poseedor, de sufragar los
correspondientes costes de gestién y de obtener la documentacion acreditativa de que se
ha cumplido, en su nombre, la obligacion que le correspondia.

Se debera planificar la ejecuciéon de la obra teniendo en cuenta las expectativas de
generacion de residuos y de su posible minimizacion o reutilizacion, asi como designar un
coordinador responsable de poner en marcha el plan y explicarlo a todos los miembros
del equipo. El personal debe tener la formacion suficiente sobre los procedimientos
establecidos para la correcta gestion de los residuos generados (rellenar Ia
documentacion de transferencia de residuos, comprobar la calificacion de los
transportistas y la correcta manipulaciéon de los residuos).

El almacenamiento de los materiales o productos de construccion en la obra debe tener
un emplazamiento seguro y que facilite su manejo para reducir el vandalismo y la rotura
de piezas.

Deben tomarse medidas para minimizar la generacién de residuos en obra durante el
suministro, el acopio de materiales y durante la ejecucion de la obra. Para ello se
solicitara a los proveedores que realicen sus suministros con la menor cantidad posible de
embalaje y embases, sin menoscabo de la calidad de los productos. Prever el acopio de
los materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan bien
embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacion, con el fin de evitar residuos
procedentes de la rotura de piezas.

Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con
otros y resulten contaminados. No deben colocarse residuos apilados y mal protegidos
alrededor de la obra para evitar tropiezos y accidentes.

Las excavaciones se ajustaran a las dimensiones especificadas en proyecto.

En cuanto a los materiales, se deberan replantear en obra y comprobar la cantidad a
emplear previo suministro para generar el menor volumen de residuos.

Los materiales bituminosos se pediran en rollos, lo mas ajustadas posible, a las
dimensiones necesarias para evitar sobrantes. Antes de su colocacién, se planificara su
disposicion para proceder a la apertura del menor numero de rollos.

En la ejecucion de revestimientos de yeso, se recomienda la disposicion de un
contenedor especifico para la acumulacion de grandes cantidades de pasta que puedan
contaminar los residuos pétreos.

En cuanto a la obra de fabrica y pequefios elementos, estos deben utilizarse en piezas
completas; los recortes se reutilizaran para solucionar detalles que deban resolverse con
piezas pequefas, evitando de este modo la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta
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tarea es conveniente delimitar un area donde almage¥arestaripieras que luego seran
reutilizadas.
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Los restos procedentes del lavado de las cubas deisuministro de hormigon seran
considerados como residuos.

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos quimicos, deben
separarse y guardarse en contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestara
especial atencion al derrame o vertido de productos quimicos (por ejemplo, liquidos de
bateria) o aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente, se debera evitar el
derrame de lodos o residuos procedentes del lavado de la maquinaria que,
frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas y aceites.

En el caso en que se adopten otras medidas de minimizacion de residuos, se debera
informar, de forma fehaciente, a la Direccion Facultativa para su conocimiento y
aprobacion, sin que estas supongan menoscabo de la calidad de la ejecucién.

Las actividades de valorizacion de residuos en obra, se ajustaran a lo establecido en el
proyecto de obra. En particular, la direccion facultativa de la obra debera aprobar los
medios previstos para dicha valorizacién in situ.

En las obras de demolicion, debera primarse los trabajos de deconstruccion sobre los de
demolicion indiscriminada. En el caso en que los residuos generados sean reutilizables,
se trataran con cuidado para no deteriorarlos y almacenarlos en lugar seguro evitando
que se mezclen con otros residuos.

En el caso de los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de
valorizacién de residuos de construccion y demolicidn deberan cumplir los requisitos
técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Las tierras superficiales que puedan utilizarse para jardineria, se retiraran con cuidado y
almacenaran evitando la humedad excesiva y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto deberan cumplir el Real Decreto 108/1991, asi como
la legislacion laboral correspondiente. La determinacion de residuos peligrosos se hara
segun la Orden MAM/304/2002.

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, de acuerdo con lo establecido
en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, el Poseedor (constructor) debera separarlos
respecto a los no peligrosos, acopiandolos por separado e identificando claramente el tipo
de residuo y su fecha de almacenaje, ya que los residuos peligrosos no podran ser
almacenados mas de seis meses en la obra.

Asimismo, los residuos de caracter urbano generados en la obra, seran gestionados
segun los preceptos marcados por la legislacion y autoridades municipales.

3. Prescripcidn en cuanto al almacenamiento en la obra

Se dispondran los contenedores mas adecuados para cada tipo de residuo.

Los contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de
los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendran el
tamano y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto
es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Las
etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La informacion debe ser clara y comprensible y facilitar la correcta separacion
de cada residuo. En los mismos debe figurar aquella informaciéon que se detalla en la
correspondiente reglamentacion de cada Comunidad Auténoma, asi como las ordenanzas
municipales. El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los
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contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al frerwsidereracdet orario de trabajo,
para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras{a la que prestan servicio.
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Una vez alcanzado el volumen maximo admisible paraelsaco o contenedor, el productor
del residuo tapara el mismo y solicitara, de forma inmediata, al transportista autorizado, su
retirada. El productor debera proceder a la limpieza del espacio ocupado por el
contenedor o saco al efectuar las sustituciones o retirada de los mismos. Los
transportistas de tierras deberan proceder a la limpieza de la via afectada, en el supuesto
de que la via publica se ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y
transporte.

4. Prescripcidon en cuanto al control documental de la gestion

El poseedor debera entregar al productor los certificados y la documentacién acreditativa
de la gestion de residuos.

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se debera aportar evidencia
documental del destino final.

El gestor de los residuos debera extender al poseedor o al gestor que le entregue
residuos de construccién y demolicién, los certificados acreditativos de la gestién de los
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el numero de licencia de la
obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacién
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas
transmitir al poseedor o gestor que le entregé los residuos, los certificados de la operacion
de valorizacion o de eliminacién subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

Tanto el productor como el poseedor deberan mantener la documentacion
correspondiente a cada afio natural durante los cinco afos siguientes.
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1 Anejo I. Relacion de Normativa Técnica de aplicaciéon en los proyectos y en
la ejecucion de obras

En este apartado se incluye una relacion no exhaustiva de la normativa técnica de
aplicacién a la redaccion de proyectos y a la ejecucion de obras de edificacion. Esta
relacion se ha estructurado en dos partes, normativa de Unidades de obra 'y normativa de
Productos. A su vez la relacion de normativa de Unidades de obra se subdivide en
normativa de caracter general, normativa de cimentacion y estructuras y normativa de
instalaciones.

Normativa de Unidades de obra

Normativa de caracter general

Ordenacion de la edificacion
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado
BOE. 6-11-99

Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Cdodigo Técnico de la
Edificacion. BOE 28/03/2006.

Real Decreto 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda. Aprueba el Documento
Basico "DB-HR Proteccion frente al ruido" del Cédigo Técnico de la Edificacion y modifica
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el Cdédigo Técnico de
la Edificacion. BOE 23/10/2007.

Orden VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda. Modifica determinados
documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificaciéon aprobados por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. BOE
23/04/2009.

Real Decreto 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda. Se modifica el Cddigo
Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en
materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad. BOE
11/03/2010.

Real Decreto 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion. BOE 13/02/2008.

Ley 10/1998. 21/04/1998. Jefatura del Estado. Ley de Residuos. Deroga: Ley 42/75, Ley

20/86, y Arts. 50, 51 y 56 del R.D.833/1988. Modificada por: Ley 24/2001, Ley 16/2002,
Ley 62/2003. BOE 22/04/1998.
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Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del*Gorsejere™=Bsde"marzo de 2006
sobre la gestién de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la
Directiva 2004/35/CE. Diario Oficial de la Union Euro :

Real Decreto 1304/2009. 31/07/2009. Ministerio de Medio Ambiente. Modifica el Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos
mediante depdsito en vertedero. BOE 01/08/2009.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de
residuos mediante depdsito en vertedero. BOE 29/01/2002.

Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Ordenes y
Asistencias en obras de edificacion. BOE 17/06/1971.

Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redaccién de
proyectos y direccién de obras de edificacion. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden
9-6-1971.

Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Ordenes y Visitas en Viviendas de
Proteccion Oficial. BOE 26/05/1970.

Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco. BOE 27/12/2005.

Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los
criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis. BOE
18/07/2003.

Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para
la elaboracién, distribucion y comercio de comidas preparadas. De aplicacién en
restaurantes y comedores colectivos. BOE 12/01/2001.

Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de
Policia de Espectaculos Publicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982.

Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961. Derogado por la ley 34/2007.
Aungque mantendra su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autbnomas que no
tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernacién. Instrucciones complementarias al
Reglamento Regulador de Industrias Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado
por Decreto 2414/1961. BOE 02/04/1963. Derogada por la ley 34/2007. Aunque
mantendra su vigencia en aquellas comunidades y ciudades auténomas que no tengan
normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

Ley 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado. Ley de calidad del aire y proteccion de la
atmoésfera. BOE 16/11/2007.
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Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Reai Decreto Cegisiativo
1/2008, de 11 de enero. BOE 25/03/2010.

Real Decreto Ley 1/2008. 11/01/2008. Ministerio de Medio Ambiente. Texto refundido de
la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos. Deroga: R.D.L.1302/1986;
R.D.L.9/2000; Ley 6/2001. BOE 26/01/2008.

Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE
20/10/1979), sobre prevencion de incendios en alojamientos turisticos. BOE 10/04/1980.

Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Publicas. Reserva y situacién de
las Viviendas de Protecciéon Oficial destinadas a minusvalidos. BOE 28/02/1980.

Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Publicas. Desarrollo del Real
Decreto-Ley 31/1978 (BOE 08/11/1978), de 31 de octubre, sobre construccion,
financiacion, uso, conservacion y aprovechamiento de Viviendas de Proteccion Oficial.
BOE 16/01/1979.

Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el
acceso Yy utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones. BOE
11/05/2007. Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se
modifica el Cddigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad.

Orden PRE/446/2008. 20/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Se determinan las
especificaciones y caracteristicas técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y
no discriminacion establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. BOE
25/02/2008.

Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no
discriminacion y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. BOE
03/12/2003.

Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacién y gestion del
ruido ambiental. BOE 17/12/2005.

Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real
Decreto 1513/2005. BOE 18/11/2003.

Real Decreto 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos
de calidad y emisiones acusticas. BOE 23/10/2007.
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y gestion del ruido ambiental. BOE 17-12-05.

Notas Técnica de Prevencion, elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigracion, relacionadas con el amianto,
escombros, maquinas para movimiento de tierras, zanjas, ergonomia y construccion.

Normativa de cimentacion y estructuras

Norma de Construccion Sismorresistente: parte General y Edificacion. NCSE-02. Real
Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. (Deroga la NCSE-94.
Es de aplicacion obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004) BOE 11-10-02.

Real Decreto 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la Instruccion
de Hormigén Estructural (EHE-08). BOE 22/08/2008.

Armaduras activas de acero para hormigdn pretensado.
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del M° de Industria y
Energia.

ORDEN de 21 de noviembre de 2001 por la que se establecen los criterios para la
realizacion del control de produccion de los hormigones fabricados en central. BOE
28/12/2001.

Fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.
Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80

Modificado por:

Modificacion de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre
autorizacion de uso para la fabricacion y empleo de elementos resistentes de pisos y
cubiertas

Orden de 29-11-89, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. BOE 16-12-89.
Modificacion. Resolucion de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02.

Actualizacién de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados. Resolucion de
30-01-97, del Ministerio de Fomento. BOE 6-03-97.

Normativa de Productos

Real Decreto 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se
derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacién y homologacién de
productos industriales. BOE 04/08/2009.
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industriales. BOE 01/05/2007.

Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las
referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se
declaraba obligatoria la homologacion de los cementos para la fabricaciéon de hormigones
y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 14/12/2006.

Resolucién de 17/05/2010, de la Direccién General de Industria, por la que se amplian los
anexos |, Il y lll de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el
periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construccion. BOE 03/06/2010.

Resolucién de 31 de agosto de 2010, de la Direccion General de Industria, por la que se
amplian los anexos [, Il y Ill de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se
publican las referencias a las normas UNE que son transposicion de normas
armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE
relativo a varias familias de productos de construccion. BOE 28/09/2010.

Real Decreto 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Real Decreto
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccién
y de resistencia frente al fuego. BOE 12/02/2008.

Real Decreto 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Real Decreto
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reacciéon
y de resistencia frente al fuego. BOE 12/02/2008.

Real Decreto 956/2008. 06/06/2008. Ministerio de la Presidencia. Instruccién para la
recepcion de cementos. RC-08. BOE 19/06/2008.

Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Establece la
entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construccion
conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 17/09/2002.

Resoluciéon 29/07/1999. Direccion General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las
disposiciones reguladoras del sello INCE para hormigdén preparado adaptadas a la
"Instruccién de Hormigon Estructural (EHE)". BOE 15/09/1999.

Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las
disposiciones para la libre circulacion de productos de construccidén aprobadas por el Real
Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE. BOE
19/08/1995.

Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y
Secretaria de Gobierno. Establece las disposiciones necesarias para la libre circulacion
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Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energia. Declara
obligatoria la homologacion de los cementos destinados a la fabricacion de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 04/11/1988.
Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.

Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilizacion de espumas de
urea-formol usadas como aislantes en la edificacion, y su homologacion. BOE
11/05/1984. Modificada por Orden 28/2/89.

Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificacion
de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005.

Normas sobre la utilizaciéon de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la
edificacion.

BOE 113. 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.

BOE 167. 13.07.84. Correccion de errores.

BOE 222. 16.09.87. Anulacién la 62 Disposicion.

BOE 53; 03.03.89. Modificacion.

Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energia. Disposiciones de

aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores. BOE 30/09/1997.
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Los documentos realizados por el equipo redactor que suscribe este proyecto, y el
conjunto de normas y condiciones que figuran en el presente Pliego de Condiciones, y
también las que de acuerdo con éste sean de aplicacion en el Pliego de Condiciones
Varias de la Edificacién, redactado por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado
por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Espafia y adoptado para sus
normas por la Direccion General de Arquitectura, constituyen el Contrato que determina y
regula las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, las cuales se obligan a
dirimir todas las divergencias, que hasta su total cumplimiento pudieran surgir, por
amigables componedores y preferentemente por el Arquitecto Director de Obras 6, en su
defecto, por el Arquitecto o Arquitectos designados a estos efectos por el Colegio
Territorial de Valencia correspondiente al Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad
Valenciana.

NOTA:
En caso de discrepancias entre los documentos que componen este proyecto, sera la
Direccion Facultativa la que decida cual es valido.

Septiembre de 2014
ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P.
por el equipo redactor
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