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El promotor de este documento / proyecto de ejecucion es la:
UNIVERSITAT DE VALENCIA.
El equipo redactor de la documentacion grafica y escrita es:

UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L.
N.ILF.: A46 721 098 - telf.: 963 690 350 / fax: 963 616 336
escario@escarioarquitectos.com

Dirigen la elaboracion del proyecto y es autor del mismo:

- Antonio Escario Martinez, arquitecto.
- Jose Maria Tomas Llavador, arquitecto.

1.2 — antecedentes

La actuacién que se prevé para la instalacion de barandillas de proteccion colectiva en el
perimetro de la cubierta del edificio que alberga la Facultad de Farmacia (principalmente el
bloque de laboratorios) del campus de Burjassot de la Universitat de Valéncia.

La cubierta del edificio alberga diferentes instalaciones que requieren un mantenimiento,
por ello, resulta necesario garantizar la proteccién pasiva del lugar de acceso del personal
autorizado de mantenimiento.

Actualmente en una parte de la cubierta se han instalado unas barandillas provisionales y el
resto de cubierta y sobrecubiertas carecen de barandillas de proteccion.

1.3 - objeto de este proyecto

El objeto de éste proyecto es principalmente la instalacion de barandillas de proteccion en
el perimetro de la cubierta y mejoras de proteccion en pasarelas exteriores del edificio de la
Facultad de Farmacia del campus de Burjassot de la Universitat de Valéncia, ademas se
contemplan otras intervenciones orientadas a la seguridad y mejoras del mantenimiento
como la sustitucion de las claraboyas por vidrios de seguridad o la introduccion de
escaleras y plataformas salva obstaculos.

1.4 - descripcion y alcance de las intervenciones a realizar

El objetivo de la intervencion es el de mejorar las protecciones colectivas y los accesos de
mantenimiento y asi eliminar el riesgo de caida en altura.

El ambito de intervencion de este proyecto es el de la colocacién de protecciones de borde
definitivas en el perimetro de la cubierta, sobrecubiertas y casetones.
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peldafnos metalicos para subir desde la pasarela de evacuacion a la escalera de
mantenimiento.

Al igual que en la cubierta principal del edificio, sera objeto de proteccion mediante
barandilla perimetral la cubierta del pasillo que comunica la Facultad de Farmacia y el
Aulario Inter facultativo.

Se realiza una nueva escalera de subida a la pasarela de comunicacién del bloque de
laboratorios con el Aulario Interfacultativo, asi como dos escaleras para subir a los
casetones de cubierta.

Se realizara, en las escaleras principales del bloque de laboratorios, dos accesos de
mantenimiento a la cubierta de planta baja (suelo del patio interior donde se ubican los
lucernarios) mediante sendas escaleras escamoteables de tijera.

Se realizara un suplemento de barandilla en la escalera interior de los 4 casetones vy la
colocacioén de una escalera con su respectiva barandilla para el acceso a la cubierta de los
mMismos.

Se instalaran salva obstaculos de las instalaciones, patinillos proximos al borde o canaletas
elevadas, de manera que se disefien plataformas con peldafos (de 90 cm de ancho
minimo) y barandilla de 110 cm en todo su desarrollo.

Se condenaran las escaleras de gato que desde planta quinta acceden a cubierta, tanto en
acceso a estos en cubierta como en planta quinta.

Debido a que se dispone de informacién parcial (no se dispone de planos de elementos en
cubierta) antes de comenzar las obras se realizaran catas para conocer sus caracteristicas
constructivas, composicion, espesores, etc. No se ha podido visitar el 100% de la cubierta,
ni los casetones y sobrecubiertas debido a la normativa de Prevencion de Riesgos
Laborales de la Universidad de Valencia y se hace una extrapolacion de la solucion. Por
todo ello el proyecto es susceptible de variacion.

La empresa adjudicataria realizara los trabajos de cubiertas colocando un geotextil
provisional para no dejar elementos, aristas cortantes o punzantes en la grava que
pudiesen deteriorar la cubierta.

Pagina 5




colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia /. *
E:15-02869-700  P:6de72  D:15-0006527-003-01279

visado estatutario 27/07/15

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

1.5 — programa de necesidades

Debido a la simplicidad del proyecto, el programa de necesidades se ajusta a lo anterior
descrito en el apartado descripcion y alcance del proyecto.

1.6 — superficies aproximadas de la actuacién

La superficie de actuacion es aproximada ya que no se ha podido acceder a todos los
ambitos de actuacion por lo que puede variar:

- Cubierta: 710,3 m?
- Sobrecubierta: 202,2 m?
- Superficie pasarela evacuacion: 261,12 m?
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No procede.

2.2 — sistema estructural

No procede.

2.3 — demoliciones y sistema envolvente

Consideraciones previas

Dadas las caracteristicas de la obra y las circunstancias anteriores, que han motivado la
necesidad de colocar la proteccion de borde en el perimetro, se hace evidente que las
medidas de seguridad necesarias para realizar los trabajos aqui programados deben ser
acordes con el nivel de exigencia desde el punto de vista de la prevencion, mas aun
considerando que el edificio esta en uso.

Por esto, el estudio de seguridad y salud que acompania a este proyecto prevé la necesidad
de dotar de los siguientes sistemas de proteccion para realizar con las maximas garantias
las obras y que basicamente son:

-Linea de vida provisional para el montaje de proteccion de borde provisional con red
vertical. A retirar al final de la obra.

-Proteccion colectiva provisional con red vertical, para los trabajos de montaje de las
fijaciones y la colocacién de la propia barandilla proyectada.

-Marquesina de proteccion y vallados en el perimetro a nivel inferior para evitar la caida de
objetos o materiales en altura, sobre las personas, durante los trabajos de colocacion de las
protecciones de borde, provisionales o definitivos.

-Marquesina de proteccion y vallados en el perimetro a nivel inferior para evitar la caida de
objetos o materiales en altura sobre las personas, durante los trabajos de colocacién de las
protecciones de borde en las pasarelas de evacuacion.

Estas partidas debido a la gran longitud de los tramos a proteger se convierten en partidas
con una cuantia muy importante y que aunque parezca que puede desvirtuar el
presupuesto, lo pone en valor.
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-Se procedera al desmontaje de las barandillas provisionales auto portantes que se han
colocado en parte de la cubierta y se acopiaran donde determine el Servicio de
mantenimiento o el Servicio de Prevencién de la UV.

Sera necesaria la instalacién de la linea de vida provisional y la proteccion de borde antes
mencionada para acceder a estas zonas y trabajar con seguridad.

La zona de la cubierta de grava donde se vaya a trabajar se protegera con doble lamina
geotextil de 300 gr/m2, quedando prohibido en la misma realizar operaciones que puedan
dafar la impermeabilizacién y en concreto generar residuos distintos a los de la demolicion
de la fabrica de bloque, que puedan acabar perdidos entre la grava y que automaticamente
se pueden convertir en un vicio oculto. Esta actividad sera realizada bajo supervision del
encargado de obra, asi como la retirada del escombro generado.

Para la instalacién de las escaleras de acceso ubicadas en las escaleras principales del
bloque de laboratorios (patio central) se procedera a la retirada de conjunto de 4 lamas
centrales de pafo acristalado tipo U glass existentes, de altura aproximada 2 metros, con
ventosas de manipulacion y medios auxiliares. Limpieza de sellados preexistentes y
cepillado hasta dejar la superficie de la perfileria metalica sustentante vista. Proteccion
provisional con lona de poliéster si fuera necesario.

Impermeabilizaciones

No es el objeto de este proyecto intervenir en la impermeabilizacion de las cubiertas o en
sus acabados, por lo que no procede su justificacion. Todas las soluciones que se
proponen en éste proyecto son soluciones apoyadas y en caso de ser ancladas solo lo son
en elementos no pertenecientes al sistema de estanqueidad del edificio.
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No procede por ser un proyecto de mejoras en protecciones en ambito exterior del edificio,
en donde no se contemplan la intervencion en sistemas de compartimentacion.

2.5 — sistemas de acabados

Cerrajeria — barandillas perimetrales cubiertas

Las cubiertas estaran protegidas perimetralmente por barandillas acero galvanizado en
caliente S275JR, en tramos rectos y curvos segun planos. Todas las piezas vendran en
modulos independientes de entre 3 y 4,5 m, con uniones soldadas en taller, galvanizada de
una sola pieza para garantizar la proteccidn anticorrosion segun la Norma UNE ISO 1461 y
de tal forma que la instalacion se realice mediante uniones atornilladas. La barandilla estara
compuesta por un perfil hueco base de seccion cuadrada de acero galvanizado
100x100x4mm, un montante central de acero galvanizado de seccién T 80.9 y dos
montantes extremos de acero galvanizado de seccion T 70.8 segun planos. El pasamanos
sera un tubular de acero galvanizado diametro 60mm y espesor 2mm. En su parte inferior
monta dos perfiles tubulares de acero galvanizado de 35mm de diametro y 2mm de
espesor. La parte superior de la misma estara a una altura minima de 1,1 m., sobre el
ultimo elemento escalable.

Para la sujecidn de las barandillas se colocaran las placas de anclaje en las cabezas de los
pilares que sobrepasan la cubierta, realizando el nexo de unién de la barandilla con la
estructura del edificio. Las placas estaran compuestas por unas placas principales de 150 x
300 x 15 mm unidas entre si con cartelas de 120x70x10 mm segun planos. Vendran
soldadas al conjunto de la barandilla ya que la instalacion se realiza por tramos (espacio
entre pilares) completos. Se dispondran de rigidizadores (ver planos) en la unién del perfil
base de seccion cuadrada con la placa de anclaje. Estos estaran formados por chapas de
acero galvanizado de 8mm de espesor.

Los extremos del perfil hueco de base de seccion cuadrada de acero galvanizado
100x100x4mm ira perforado inferiormente para desaguar la posible agua de condensacion
e ira cerrado en los extremos con tapas del mismo material.

Las uniones entre modulos contiguos de barandillas mediante tubos de 50 mm diametro y 2
mm de espesor soldados a un mdédulo y coliso para pasador con casquillo de 10 mm. En
quiebros a 90° de barandillas el tubo interior de unién formara codo a 90°, tanto entre
pasamamos como tubos intermedios con el desarrollo necesario para unidén de dos tramos.

Las intervenciones se realizaran siguiendo los siguientes pasos:

- Realizacion de catas en cabeza de pilares, identificacion con pachémetros de
armado en cabeza de enanos y realizacion de plantilla de perforaciones si fuera necesario
para asegurar la correcta disposicion de los mismos respecto al armado existente y tomar
las holguras del borde y evitar fisuraciones de hormigon.
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autonivelante SikaFlor Level 50 o calidad similar de espesor aproximado 5 cm con un
maximo de hasta 25 cm. Se hara una plantilla a modo de encofrado recuperable para
confinar este mortero y no se esparza.

-Realizacion de cuatro anclajes tipo Hilti HIT-HY 200 — A/M16 HIT-Z-R-170 en acero
inoxidable AISI 316 o calidad similar por pilar, con pernos de 16x170 cuya profundidad de
anclaje efectiva sea de 150 mm como minimo y relleno con resina HY-200 o similar.

-Colocacién de la placa galvanizada en caliente con colisos 0 sin colisos segun
indicaciones de la DF y nivelacién de la misma con tuerca y contratuerca con un par de
apriete de 0,080 knm.

- En tramos de barandilla con distancia superior a 4,20 m entre apoyos, se colocaran
dobles bases prefabricadas de hormigdn armado HA-25/B/20/lla, con cuantia de 8 Kg de
acero B 500S de dimensiones 50x50x30 cm.

En los encuentros de las barandillas con los paramentos de fachada, se colocara la placa
de anclaje sujeta al paramento vertical segun detalle en planos.

NOTA:

No se ha podido acceder a la cubierta de los casetones por lo que desconoce si se podra
colocar las barandillas perimetrales con el sistema descrito anteriormente. Una vez se
acceda se verificara la solucion y se modificara si es preciso. Igualmente sucede en la
cubierta del volumen que une el edificio de laboratorios con el inter aulario.

Cerrajeria — mejora de proteccidén en pasarelas de evacuacion

La mejora de proteccion de las pasarelas de evacuacion se realizara colocando una malla
vertical.

Proteccion lateral:

La malla vertical cubrira los laterales de las pasarelas en toda su altura, embebida entre sus
montantes y largueros de tubo. La colocacion sera por el lado interior de la pasarela, de
manera que se deje vista desde el exterior la cruz de san Andrés desde el exterior y se
quite presencia a la malla.

La malla sera de acero galvanizado en caliente, con aberturas de 50x50 mm, diametro 4
mm., y soldada a un marco perimetral de perfil hueco galvanizado de 30x15x4 mm de
espesor, que se fija a la viga tipo Vierendel mediante tornillos de acero inoxidable AISI 316
de cabeza avellanada allen M6x16 y rosca métrica. Y un angular superior tipo LD
40x25x4mm y otro inferior LD 50x3x5 mm., ambos de acero galvanizado fijados igualmente
a viga Vierendel, a razén de 3 tornillos por lado.

Mejora de acceso seguro desde pasarelas evacuacion a pasarelas mantenimiento:
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acceso a pasarelas de mantenimiento en acero galvanizado en caliente. Formada por
peldafios compuestos por seis pisaderas tipo tubo de acero galvanizado 40 mm de
diametro y 4 m de espesor, soldados a platabanda de acero galvanizado de dimensiones
400x910x8 mm a modo de bastidor y atornillados a soporte de fabrica de ladrillo / bloque
mediante 4 tornillos tipo Hilti HIT-HY 200 - A/ M12 HIT-Z-R- 160 en acero inoxidable AlSI
316 o calidad similar, con pernos de 16x170 con profundidad de anclaje efectiva de 130 mm
como minimo, mediante perforacion rotativa, y resina HY-200 o similar, par de apriete
0,080Knm con llave dinamomeétrica, y asidero tubular de diametro 50 mm y 2 mm de
espesor, atornillados a bastidor existente de puerta metalica. Incluso prolongacion de
pasamos de pasarela de mantenimiento formando dos codos y soldada a perfil ménsula de
pasarela, con dos barras intermedias perfiles tubulares de acero galvanizado de 35mm de
diametro y 2mm de espesor. Disefio segun planos de detalle.

Cerrajeria — mejora de proteccion en barandillas de interior de casetén

En las barandillas interiores de los casetones, que llegan desde planta cubierta hasta
caseton se colocara un pasamos extra sobre elevado con el fin de proteger hasta 1,00 m
de altura la barandilla. El pasamanos sera de tubo circular de 40 mm de diametro y 3 mm
de espesor soldado con barra maciza lisa de diametro 8 mm a pasamanos existente y
terminado con dos manos de pintura oxiron negra satinada.

Cerrajeria — pasarelas salva patinillos emergentes en cubierta e instalaciones

Debido a la heterogeneidad de elementos en cubierta por la existencia de las instalaciones
y patinillos, se instalaran pasarelas de aluminio, segun detalle en planos adjuntos, modelo
Creaxess de la marca Zarges o similar, segun cumplimiento de la normativa EN AW 6060
T66 y EN AW 6063 T66. Dispondran de barandillas a ambos lados de 1,1 m de altura y una
inclinacién de escaleras de 60° segun planos. Seran homologadas y prefabricadas. No se
anclaran a ningun elemento disponiendo de bases de apoyo propias y seran autoportantes.

Se preveén salva obstaculos con tamafos de plataformas 1x1m, 2x1m, 4,5x1 m (esta ultima
sera de 4.50m de tramo recto sin contar escaleras y llevara dos apoyos intermedios
moviles), con una altura libre bajo las mismas de 112 cm en la plataforma de 1x1 y de 100
cm en las restantes. Los peldafios seran de tramex, con un ancho de 80 cm y una carga
por unidad de 150 kg, teniendo una capacidad de carga total de las plataformas de 300 kg.
Dispondran como apoyos platabandas planas de 0,20 x 0,20 m en sus patas, con solape
hacia arriba y contrapesos con un valor total de 200 kg con.

Cerrajeria — escalera de acceso a cubierta de casetones

Acceso doble a casetones de cubierta dimensiones segun planos, mediante conjunto de
acero S275JR con uniones atornilladas, integramente galvanizado en caliente sin
soldaduras, con viga biapoyada y dos escaleras metalicas formadas por; perfil de acero
S275JR HEB 220 apoyada en extremos sobre peto de casetén mediante placa de acero
S275JR galvanizado en caliente de dimensiones 400x300x15mm, fijadas cada una con
cuatro anclajes tipo Hilti HIT-HY 200 - A/ M12 HIT-Z-R-160 en acero inoxidable AISI 316 o
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con llave dinamomeétrica, incluso mortero autonivelante SikaFlor Level 50 o calidad similar
(hasta un maximo de 25 mm de espesor) y parapastas perimetral. Zancas de escaleras
formadas por platabanda de acero misma calidad de 200x25 mm de espesor. Apoyo de
peldafios mediante perfiles continuos tipo L 45x45x.4,5 en profundidad de peldafio y tramex
de pletina electrosoldada de cuadricula 30x30 mm con pletinas dentadas superiormente de
4 mm de espesor y altura 30mm, pasamanos y barra intermedia de acero de diametro 50
mm y 2 mm de espesor, con terminales con tapén del mismo material, montantes mediante
perfil T60.6, fijadas a chapon de 200x15mm mediante cuatro tornillos roscados M10,
arandelas y tuercas, de acero inoxidable AISI 316. Platabandas de arriostramiento de
200x15mm entre zancas en confinamiento de meseta, y tres mas repartidas en tramo
inclinado. Parte proporcional de piezas de montaje, cartelas y pletinas. Encofrado,
proteccion provisional mediante lamina geotextil 200 gr/m2 para trabajar, eliminacion de
restos y limpieza. Espesores Minimos medios de recubrimiento de galvanizado segun
Norma UNE ISO 1461.Apoyo de pies de hormigdn prefabricados a los que se atornilla la
perfileria de la escalera. Preparaciéon completa de apoyo en cubierta con retirado de grava
hasta XPS existente, para durmiente de hormigon armado HA-25/B/20/lla con acero B 500S
como reparto.

Cerrajeria — escalera de acceso pasarela conexién Aulario Interfacultativo

Acceso a nivel cubierta pasarela interconexion desde cubierta inferior anexa, de
dimensiones segun planos, mediante conjunto de acero S275JR con uniones atornilladas,
integramente galvanizado en caliente sin soldaduras, con viga empotrada-apoyada y una
escalera metalica formadas por dos perfiles de acero S275JR HEB 220 anclados sobre pilar
existente (posicidn vertical) y apoyada en extremo opuesto sobre peto de casetén mediante
placa de acero S275JR galvanizado en caliente, ambas de dimensiones 400x300x15mm,
filadas en pilar con cuatro anclajes tipo tipo Hilti HIT-HY 200 -A / M16 HIT-Z-R- 170 en
acero inoxidable AISI 316 o calidad similar, con pernos de 16x170 con profundidad de
anclaje efectiva de 150 mm como minimo, mediante perforacion rotativa, y resina HY-200 o
similar, par de apriete 0,080Knm con llave dinamométrica cada una, y en apoyo con cuatro
anclajes por placa tipo Hilti HIT-HY 200 - A / M12 HIT-Z-R- 160 en acero inoxidable AlSI
316 o calidad similar, con pernos de 16x170 con profundidad de anclaje efectiva de 130
mm como minimo, mediante perforacion rotativa, y resina HY-200 o similar, par de apriete
0,080Knm con llave dinamométrica, incluso mortero de baja retraccion para retacar placa
contra pilar, SikaFlor Level 50 o calidad similar (hasta un maximo de 25 mm de espesor) y
parapastas perimetral con bebedero superior. Zanca de escalera formada por platabandas
de acero misma calidad de 200x25 mm de espesor. Apoyo de peldafios mediante perfiles
continuos tipo L 45x45x.4,5 en profundidad de peldafio y tramex de pletina electrosoladada
de cuadricula 30x30 mm con pletinas dentadas superiormente de 4mm de espesor y altura
30mm, pasamanos y barra intermedia de acero de diametro 50 mm y 2 mm de espesor, con
terminales con tapdn del mismo material, montantes mediante perfil T60.6, fijadas a chapon
de 200x15 mm mediante cuatro tornillos roscados M10, arandelas y tuercas, de acero
inoxidable AISI 316. Platabandas de arriostramiento de 200x15mm entre zancas en
confinamiento de meseta, y tres mas repartidas en tramo inclinado. Parte proporcional de
piezas de montaje, cartelas y pletinas. Encofrado, proteccion provisional mediante lamina
geotextil 200 gr/m2 para trabajar, eliminacion de restos y limpieza. Espesores Minimos
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reparto de hormigon in situ de dimensiones 30x30x500cm. Preparacion completa de apoyo
en cubierta con retirado de grava hasta XPS existente, para durmiente de hormigdén armado
HA-25/B/20/lla con acero B 500S como reparto.

Cerrajeria — escalera escamoteable de salida a cubierta de patio de planta 12 desde
escaleras

Nuevo acceso a cubierta patio planta 12 en descansillos de escaleras mediante suministro y
colocacion de dos postes verticales mediante perfil tipo UPN 100 de acero S275JR, de
dimensiones 2,10m, colocados con las alas hacia las lamas u glass existentes y soldados a
la perfileria superior e inferior. Suministro y colocacién de escalera escamoteable de
colocacién en posicion vertical, de tijera de aluminio modelo SAF/pared de Servitja o
similar, de dimensiones 0,80x2,00m y altura a salvar 1,48m (medidas aproximadas a ajustar
en obra), formada por escalera tipo tijera con pasamanos en ambos lados de aluminio de
30 mm de diametro integrada en bastidor de acero galvanizado, y puerta de panel sanwich
de dimensiones 174x78cm de cierre metalico en acero galvanizado de espesor exterior
0.60 mm e interior 0.50mm, alma aislante de poliuretano con espesor total 35 mm, apto
para intemperie en color negro por ambas caras, incluso cerradura con tirador por ambos
lados. Incluso colocacion de revestimiento vinilico imitando lamas retiradas sobre panel
frontal visto por el interior, aplicacién de pintura antioxidante color negro (3 manos) y
sellado perimetral con silicona neutra tanto en union bastidor escalera con UPN como éstos
con lamas U-glass laterales. Incluso doble pasamanos tubular atornillado a cada UPN 100
de 50 mm de diametro y 80 cm de longitud, perfil pisadera tipo Z de acero de chapa
plegada galvanizada en caliente 2,5 mm de espesor curvo y desarrollo maximo 35 cm.,
entre postes tipo UPN. Se colocara como en resto de actuaciones, lamina geotextil de
proteccion en zona exterior de gravas.
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La estructura metalica de las pasarelas de evacuacion se pintaran de nuevo, previa
limpieza de superficies, que se desengrasaran, secandolas, y eliminando toda la colamina y
el oxido suelto combinando el rascado con cepillo metalico y radial de mano.
Posteriormente se aplicara pintura esmalte antioxidante tipo Oxirébn acabado pavonado o
forja de Titanlux o calidad similar

El esmalte metalico tipo Oxirbn acabado pavonado sera de altos solidos, de gran
adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie, de aplicacion directa sin necesidad de
preparacion previa. Aplicacion a brocha y rodillo, y con colores entremezclables y altamente
soélidos a la luz. El color se elegira por la DF sobre muestras indicadas, in situ.

Se lijara el acero hasta grado ST 3 de la norma UNE EN ISO 8501-1., con un grosor
minimo de 140 micras (3 manos secas).

La carpinteria de fachada en el acceso a las pasarelas de mantenimiento se repintara
mediante revestimiento con esmalte martelé sobre galvanizados o metales no férreos,
previa limpieza general de la superficie, desengrasado, mano de acabado con pintura
martelé aplicada a pistola, segun NTE/RPP-38, con acabado brillo en varios colores.

2.6 — instalaciones

No procede. No se actuara en ningun elemento en las instalaciones existentes. El Servicio
de mantenimiento debe acometer una actuacién antes del inicio de estas obras para
modificar la posicion de unos extractores de cubierta sobre patinillo en el ala noreste. No
obstante se prevé una reserva por si hubiera que desplazar alguna de las instalaciones
existentes en cubierta.

2.7 — equipamiento

- Se instalaran lineas de vida temporales para la ejecucion de las obras, que posteriormente
se retiraran, salvo peticion por parte del Servicio de Mantenimiento de la UT o
departamento responsable.

- Se colocara la sefnalética correspondiente en las zonas de actuacion, segun planos
adjuntos. Esta senalética estara formada por paneles de aluminio atornillados a paramentos
0 pegados sobre puertas, que indiquen qué accesos son restringidos y cuales estan
prohibidos.
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Cumplimiento CTE
3.1 - DB-SE: Seguridad estructural
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No procede debido a que las actuaciones del proyecto no suponen modificacion de la
estructura, ya que no contempla otros trabajos que no sean de mejora de las protecciones y
accesibilidad a cubiertas.

3.2 - DB-SE-AE: Seguridad estructural. Acciones en la edificacion

No procede debido a que las actuaciones del proyecto no suponen modificacion de la
estructura, ya que no contempla otros trabajos que no sean de mejora de las protecciones y
accesibilidad a cubiertas.

No obstante si le es de aplicacion el punto 3.2 del CTE-DBSE-AE, acciones sobre
barandillas y elementos divisorios, por el cual se determina la fuerza que debe de soportar
las barandillas, aplicando dicha fuerza sobre un ancho de 1.2m y aplicada en el borde
superior.

Segun la tabla 3.1 se determina una categoria de uso G1 para la situacién que nos ocupa,
por tratarse de cubiertas accesibles unicamente para mantenimiento.

Para esa categoria de uso, y segun la tabla 3.3 la fuerza horizontal que debe de soportar es
de 0.8KN/m. No obstante en las barandillas perimetrales del borde del edificio soportaran
una carga horizontal de 1.6KN/m a peticion del promotor para prever un posible uso
ocasional por parte de personal distinto del de mantenimiento a la cubierta, siendo
categoria de uso F (uso privado)

3.3 - DB-SE-C: Seguridad estructural. Cimientos

No procede debido a que las actuaciones del proyecto no suponen modificacion de la
cimentacion, ya que no contempla otros trabajos que no sean de mejora de las
protecciones y accesibilidad a cubiertas.
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Cumplimiento CTE
3.4 - DB-SI: Seguridad en caso de incendio
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Las actuaciones previstas en este proyecto no suponen modificacion de las condiciones
actuales de proteccion contra incendios.

Como se ha descrito en la Memoria Descriptiva del proyecto, éste no contempla otros
trabajos que no sean de mejora en protecciones y accesibilidad mediante la instalacion de
barandillas, escaleras, pasarelas salva objetos, vidrios de proteccion y abertura de una
salida de emergencia, la cual mejora las caracteristicas del recorrido de evacuacion.

En todo caso la actuacion en la zona exterior de acceso al edificio mejora las condiciones
existentes.

Por todo ello, no le es de aplicacion la justificacion de este Documento Basico, por no
tratarse de obra nueva ni reforma de edificio, entendiéndose reforma como actuacion que
cambia la configuracién de un edificio, que no es obviamente el caso y que soélo se actua en
acabados y equipamiento.

En cualquier caso, los materiales de sustitucion en acabados seran B-s1, dO en paredes y
techos y Bfl-s1 en suelos.
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3.5 - DB-SUA: Seguridad de utilizaciéon

El ambito de aplicacion de este Documento Basico es el que se establece con caracter
general para el conjunto del CTE, en el articulo 2 de la parte 1. En el apartado 3 de dicho
articulo se cita que “...el CTE se aplicara a las obras de ampliacion, modificacion, reforma o
rehabilitacion que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean
compatibles con la naturaleza de la intervencion...”

Al respecto del apartado citado, la naturaleza de la intervencion prevista es de adaptacion
de algunas areas concretas y fundamentalmente de reparacion y mantenimiento y por tanto
las obras a realizar para la justificacion estricta de este Documento Basico, comprenderia
actuaciones incompatibles pues excederian la naturaleza de la intervencion, que como se
ha indicado tiene su objeto principal en la mejora de protecciones y accesibilidad en el
edificio y por tanto se trata de unas zonas concreta del actual edificio.

No obstante se justifican a continuacioén las intervenciones concretas afectadas por criterios
de este Documento Basico.

Ademas todas las escaleras proyectadas (a excepcion de la escalera de subida de las
pasarelas de evacuacion a las pasarelas de mantenimiento) cumplen con las
recomendaciones establecidas para este tipo de escaleras en la NTP 404.

exigencia basica SUA-1: caidas

1_Resbaladicidad de suelos:
La actuacion de este proyecto contempla actuaciones o intervenciones en elementos
actuales que supongan riesgo de caidas.

1 Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios 0 zonas de uso
Residencial Publico, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Publica Concurrencia,
excluidas las zonas de ocupacién nula definidas en el anejo Sl A del DB SlI, tendran una
clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

2 Los suelos se clasifican, en funcidn de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de
acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1:

Tabla 1.1 Clasificacion de los suelos segun su resbaladicidad
Resistencia al deslizamiento Rd
Clase
Rd<150
15<Rd <351
35< Rd =45 2
Rd>453
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probetas sin desgaste acelerado.
La muestra seleccionada sera representativa de las condiciones mas desfavorables de
resbaladicidad.

3 La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como minimo, en funcién de su
localizacion. Dicha clase se mantendra durante la vida util del pavimento.

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en funcién de su localizacion
Localizacién y caracteristicas del suelo Clase

Zonas interiores secas
- superficies con pendiente menor que el 6% Clase 1.
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Clase 2.

Zonas interiores humedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior
(Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.),

terrazas cubiertas, vestuarios, bafnos, aseos, cocinas, etc.

- superficies con pendiente menor que el 6%. Clase 2.

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras. Clase 3.

Zonas exteriores. Piscinas/Duchas (En zonas previstas para usuarios descalzos y en el
fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1.50m). Clase 3.

La resbaladicidad en el suelo de los elementos del proyecto sera Clase 3
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-No le es de aplicacion por tratarse de una zona exterior. No obstante se intentara limitar
juntas que presenten resaltes de mas de 4mm, los elementos salientes puntuales 12mm. -
Los desniveles de 5cm se resolveran con pendientes que no excedan el 25%.

-El suelo no presentara perforaciones o huecos en los que pueda introducirse una esfera de
1.5cm de diametro.

3_Desniveles y caracteristicas de las barreras:

-Con el fin de limitar el riesgo de caida, existiran barreras de proteccion en los desniveles
con una diferencia de cota mayor que 55cm.

-Las barreras de proteccion tendran como minimo 0.90m cuando la diferencia de cota que
protegen no exceda de 6m. Si la cota es superior las barreras deberan tener una altura
mayor a 1,1 m.

-Segun indica el apartado 3.2.1 del documento del Cédigo Técnico DB-SE-AE, la estructura
propia de las barandillas y de los antepechos de las terrazas y escaleras resistiran una
fuerza horizontal de 1,6 kN/m. Sera uniformemente distribuida, aplicada a 1,2 m de altura o,
si es inferior, sobre el borde superior del elemento.

4 Escaleras:

Las escaleras instaladas son de uso restringido y usadas por personal de mantenimiento
autorizado.

La anchura de cada tramo sera de 0,80 m como minimo y estara libre de obstaculos. La
anchura minima util se medira entre paredes o barreras de proteccion, sin descontar el
espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan mas de 12 cm de la
pared o barrera de proteccion. En tramos curvos, la anchura util debe excluir las zonas en
las que la dimension de la huella sea menor que 17 cm.

-  Mesetas:

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma direccion tendran al
menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como minimo.

Cuando exista un cambio de direccién entre dos tramos, la anchura de la escalera no se
reducira a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estara libre de
obstaculos y sobre ella no barrera el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de
zonas de ocupacion nula definidas en el anejo S| A del DB SI.

- Pasamanos:
Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondran de pasamanos al menos

en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, asi como cuando no se disponga
ascensor como alternativa a la escalera, dispondran de pasamanos en ambos lados.
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El pasamanos estara a una altura comprendida entre

El pasamanos sera firme, estara separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de

sujecion no interferira el paso continuo de la mano.

5_Rampas:

No procede, ya que no es objeto de actuacion ningun itinerario con pendiente que exceda

del 4%.
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exigencia basica SUA-2: impacto o atrapamiento

La actuacion de este proyecto no contempla actuaciones o intervenciones en elementos

actuales que supongan riesgo de impacto o atrapamiento.

exigencia basica SUA-3: aprisionamiento

La actuacion de este proyecto no contempla actuaciones o intervenciones en elementos

actuales que supongan riesgo de aprisionamiento.

exigencia basica SUA-4: iluminacién

Por tratarse de una intervencién en una zona exterior en el edificio, no transitable por el
publico, no es necesario instalar iluminacion de emergencia. No es objeto de este proyecto

actuaciones de este tipo.

exigencia basica SUA-5: alta ocupacién

No procede su justificacién, no existen en el proyecto graderios previstos para mas de

3.000 personas, segun el apartado “ambito de aplicacién” de esta exigencia basica.

exigencia basica SUA-6: ahogamiento

1 piscinas de uso colectivo: no existen en este proyecto
2 pozos y depdsitos: no se prevén en el ambito de intervencion de este proyecto.

exigencia basica SUA-7: vehiculos en movimiento

No procede ya que en la zona de actuacion no se prevé aparcamiento.
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exigencia basica SUA-8: accion del rayo |

No se prevé intervencion en las instalaciones actuales de proteccion frente a la accion del
rayo.

\ exigencia basica SUA-9: condiciones de accesibilidad

Las intervenciones no afectan ni modifican la accesibilidad del edificio. La zona de
actuacion del edificio es de uso privado para personal de mantenimiento o con autorizacion,
excepto las actuaciones en pasarelas de evacuacion, las cuales no modifican el itinerario ni
accesibilidad existente.
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3.6 - DB-HS: Salubridad

El contenido de este Documento Basico se refiere a las exigencias basicas relacionadas
con el requisito basico “Higiene, salud y proteccién del medio ambiente”.

exigencia basica HS-1: proteccion frente a la humedad

Esta seccién se aplica a los muros y los suelos que estén en contacto con el terreno y a los
cerramientos que estén en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los
edificios incluidos en el ambito de aplicacion general del CTE.

No es objeto de este proyecto la construccion o modificacién sustancial de muros y suelos
en contacto con el terreno ni cerramientos en contacto con el aire exterior, por tanto no
procede la justificacion de los apartados de esta exigencia basica.

exigencia basica HS-2: recogida y evacuacion de residuos

Esta seccion se aplica a los edificios de viviendas de nueva construccion en lo referente a
la recogida de los residuos ordinarios generados por ellos. Para los edificios o locales con
otros usos la demostracion de la conformidad con las exigencias basicas debe de realizarse
mediante estudio especifico adoptando criterios analogos a los establecidos en esta
seccion.

En el ambito de actuacion de este proyecto no son tratados espacios que generen
modificacién o ampliacion de la recogida y evacuacion de residuos, por tanto no procede la
justificacion de los apartados de esta exigencia basica por no tratarse.

exigencia basica HS-3: calidad del aire interior

Esta seccidon se aplica a los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes
de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes, incluidas sus zonas de circulacion.
Para los edificios o locales con otros usos la demostracion de la conformidad con las
exigencias basicas debe de realizarse mediante un tratamiento especifico adoptando
criterios analogos a los que caracterizan las condiciones establecidas en esta seccion.

El ambito de actuacion de este proyecto no afecta la calidad de aire interior.
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exigencia basica HS-4: suministro de agua

Esta seccidn se aplica a la instalacion de suministro de agua en los edificios incluidos en el
ambito de aplicacibn del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplia el
numero o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalacién.

El proyecto de suministro de agua no constituye objeto ni actuacién de este proyecto.

exigencia basica HS-5: evacuacion de aguas

Esta seccidn se aplica a la instalacién de evacuacion de aguas residuales y pluviales en los
edificios incluidos en el ambito de actuacion general del CTE. Las ampliaciones,
modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran
incluidas cuando se amplia el numero o capacidad de los aparatos receptores existentes en
la instalacion.

No se produce ampliacion alguna en numero de aparatos receptores existentes en la actual
instalacion y no se actua en este proyecto en la red general de evacuacion de aguas.
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Cumplimiento CTE

3.7 - DB-HR: Proteccion contra el ruido

Se cita en el apartado dedicado a “ambito de aplicacién” de este documento basico:

El ambito de aplicacion de este DB es el que se establece con caracter general para el CTE
en su articulo 2 (Parte I) exceptuandose...

d) las obras de ampliacion, modificacion, reforma o rehabilitacion en los edificios existentes,
salvo cuando se trate de rehabilitacion integral.

No constituye objeto de este proyecto intervenciones en el campo acustico. Tampoco se
trata de una edificacion generadora de ruido o de actividad especial que pueda generar
molestias en recintos habitables colindantes, encontrandose ademas como edificacion
exenta dentro del parque urbano. Es ademas, este proyecto de mejora de las protecciones
y accesibilidad en edificio existente no se trata de una rehabilitaciéon integral. Por todo ello
no procede justificacion especifica de este Documento Basico.

Pagina 26



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia /. *
E:15-02869-700  P:27de72  D: 15-0006527-003-01279 :

visado estatutario 27/07/15

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

Cumplimiento CTE

3.8 - DB-HE: Ahorro de energia

exigencia basica HE-1: limitacion de demanda energética

El ambito de aplicacion de esta seccidn es para edificios de nueva construccién y
modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie util
superior a 1.000 m2 donde se renueve mas del 25% del total de sus cerramientos.

Siendo este proyecto de mejora de la accesibilidad en edificio existente, donde no se
renueva mas del 25% de sus cerramientos, no procede justificacion de esta exigencia
basica.

exigencia basica HE-2: rendimiento de las instalaciones térmicas

En este proyecto se trata una obra de mejora de las protecciones y accesibilidad en zonas
exteriores, por tanto se van a mantener las condiciones térmicas del edificio.

Las instalaciones térmicas en cualquier caso estan legalizadas y no se realiza trabajo
alguno que modifique las condiciones generales de la instalacion.

exigencia basica HE-3: eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion

El ambito de aplicacion de esta seccidn es para edificios de nueva construccién y
modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie util
superior a 1.000 m2 donde se renueve mas del 25% de la superficie iluminada y para
reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve
la instalacion de iluminacion.

No encontrandose este proyecto entre los supuestos citados anteriormente, no procede la
justificacion de esta exigencia basica.

exigencia basica HE-4: contribucién solar minima de agua caliente sanitaria

En este proyecto se trata una obra de mejora de protecciones y accesibilidad en zonas
exteriores, donde se van a mantener las necesidades generales de ACS.
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exigencia basica HE-5: contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica

El ambito de aplicacién de esta seccion es para edificios existentes que se reformen
integramente, o en los que se produzca un cambio de uso caracteristico del mismo, para
los usos indicados en la tabla 1.1 cuando se superen los 5000m2 de superficie construida, y
para ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliaciéon corresponda a alguno de
los usos establecidos en la tabla 1.1 y la misma supere 5000 m2 de superficie construida.

Tabla 1.1 Ambito de aplicaclén

Tipo de uso

Hipermercado
Multi-tienda y centros de ocio

Nave de almacenamiento y distribucion
Instalaciones deportivas cubiertas

Hospitales, clinicas y residencias asistidas

Pabellones de recintos feriales

Aun asi, el edificio ya cuenta con una instalacion de contribucion fotovoltaica de energia
eléctrica.
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4 — ANEXOS
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[A] - normativa urbanistica

colegio territorial de arquitectos de valencia s

Dado que se trata de un proyecto de mejora de la proteccion mediante la instalacion de
barandillas, lineas de vida, pasarelas salva obstaculos, cambio de lucernarios, instalacién
de escaleras exteriores y creacion de una salida de emergencia, no se ve afectada la
parcela en su coeficiente de ocupacion, edificabilidad ni numero de plantas o altura de
cornisa.

El proyecto no contiene infraccion grave y manifiesta de normas relativas a parcelaciones,
uso del suelo, altura, volumen y situacién de las edificaciones y ocupacion permitida de la
superficie de las parcelas, segun el articulo 46 del Reglamento de disciplina Urbanistica
(R.D. 2187/1978, de 23 de junio).
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[B] — exigencias administrativas

i 3 "{ . L]
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\ 1 - declaraciéon de obra completa

El arquitecto autor del proyecto manifiesta expresamente que:

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 125 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, se
manifiesta que el presente proyecto comprende una OBRA COMPLETA, siendo susceptible
de ser entregado a su terminacion al uso previsto para la Administracion contratante y que
se han tenido en cuenta y seran de obligado cumplimiento para la empresa adjudicataria los
contenidos del Cddigo Técnico de la Edificacion, asi como cualquier otra normativa sectorial
relacionada con este proyecto y de caracter obligatorio.

2 - comprobacion de la realidad geométrica

El arquitecto autor del proyecto manifiesta expresamente que:

Se da conocimiento al técnico de la Administracion responsable de la Comprobaciéon del
replanteo, que se ha comprobado por el Arquitecto redactor la realidad geométrica de la
obra, no encontrando ningun obstaculo que impida su correcta ejecucion.

3 - clasificacion de la obra

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 122 de la RDL 3/2011, de 14 de noviembre, de
Contratos del Sector publico, la presente obra se clasifica dentro de los supuestos descrito
en el apartado a) OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA O GRAN
REPARACION, concretamente OBRAS DE REFORMA, tal y como se describe en el mismo
articulo 122, como el conjunto de obras de mejora, modernizacién, adaptacién y/o
adecuacion.

4 - férmula de revision de precios

Dada la duracién de las obras, estipuladas en 3 meses, no procede aplicar ninguna revision
de precios, segun lo manifestado en el articulo 89 de la Ley RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, de Contratos del Sector publico.

\ 6 - clasificacion contratista y presupuesto para conocimiento de la administracion

En aplicaciéon del articulo 133 del Reglamento General de la Ley de Contratos RD
1098/2001 de 12 de Octubre sobre clasificacion de empresas contratistas de obras
(articulos 25 a 36 de dicho Reglamento citado), para esta obra el contratista debera estar
CLASIFICADO en el GRUPO C, sin proponer ningun subgrupo dada la naturaleza de las
obras ya que pueden afectar en mayor o menor medida a todos ellos.
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La CATEGORIA del CONTRATO es del TIPO D (mayor 360.000 euros sin sobrepasar
840.000 euros), en funcion del valor integro del co;lrt]rato, por ser la duracion de la obra

inferior a un afio y segun el articulo 56.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector publico.

Presupuesto Ejecucion Material obra (incluido Seguridad y Salud): 547.118,98 €
Gastos generales (%s/PEM) 13,0% 71.125,47 €
Beneficio Industrial (%s/PEM) 6,0% 32.827,14 €

(Control de Calidad incluido en PEM proyecto)

PRESUPUESTO OBRA (PEM+GG+BI): 651.071,59 €
IVA, % s/ Presupuesto Obra (PEM+GG+BI) 21,0%  136.725,03 €
suma Presupuesto Obra + IVA: 787.796,62 €

duracion total estimada obra: 3,0 meses

>>> veéase hojas adjuntas >>>
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION
INSTALACION DE BARANDILLAS DE PROTECCION
EN FACULTAD DE FARMACIA U.V.- septiembre 2014
capitulos RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS total euros
01# ACTUACIONES PREVIAS 294,08 € 0,05%
02# DEMOLICIONES 750,46 € 0,14%
03# ACABADOS 8.788,80 € 1,61%
04# CERRAJERIA 441.441,84€| 80,68%
05# CONTROL DE CALIDAD 4.264,23 € 0,78%
06# GESTION DE RESIDUOS 1.578,34 € 0,29%
o7# SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 90.001,23 € 16,45%
466,18 euros/m2 PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 547.118,98 € 100,00% #
presupuesto obra sin seguridad y salud 457.117,75€| 83,55% =[PsO]
euros/m2 m2 presupuesto seguridad y salud 90.001,23 € 16,45%
466,18 1.173,62 suma PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 547.118,98 € 100,00% | =[PEM]
GASTOS GENERALES 71.125,47 € 13,00%
BENEFICIO INDUSTRIAL 32.827,14 € 6,00%
suma PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial 651.071,59€ 119,00%
euros/m2 m2 IVA‘ 136.725,03€  21,00%
671,25 1.173,62 PRESUPUESTO DE EJECUCION CONTRATA OBRA 787.796,62 € 143,99%
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[C] — anexo de calculo de barandillas

i 418 .
T 205 . 208 I
| o2 |
E § : s
2385.1,5 |
@35.1,5 §
5
100.100.4
L sl

PLETINA SUPERIOR 120x70x10 mm

PLACA DE ANCLAJE 150x300x15 mm
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0.- OBJETO DEL INFORME

1.-DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
1.2.- Estados limite
1.2.1.- Situaciones de proyecto
1.2.2.- Combinaciones
2.-ESTRUCTURA
2.1.- Geometria
2.1.1.- Nudos
2.1.2.- Barras
2.2.- Cargas
2.2.1.- Nudos
2.2.2.- Barras
2.3.- Resultados
2.3.1.- Nudos
2.3.2.- Barras

3.-PLACA DE ANCLAJE

4.- CONCLUSION
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El presente informe tiene por objeto la comprobacion de estabilidad y resistencia de una
barandilla metalica que sirve de proteccion en la cubierta de un edificio.

El calculo de esfuerzos, deformaciones y dimensionado de elementos de la estructura se ha
realizado mediante un calculo matricial espacial por ordenador.
(programa: "metal 3D" version 2015.e, de CYPE ingenieros, S.A.)

1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoria de uso: G2. Cubiertas accesibles unicamente para mantenimiento

1.2.- Estados limite

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones caracteristicas

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de
acuerdo con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacion

> 7G4 + TV pi Qs + D YaVaQy

j>1 i>1

- Sin coeficientes de combinacion

z V5G4 + Z TaQu

j>1 i1

- Donde:

Gk Accion permanente

Qx Accidn variable

‘e Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

“la,1 Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

"la,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafnamiento
"Ip,1 Coeficiente de combinacion de la accion variable principal

Ta,i Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompafamiento

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
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Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (y) \ Coeficientes de combinaciéon (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000

Desplazamientos

Caracteristica
Coeficientes parciales de seguridad (y) ‘ Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones
. Nombres de las hipétesis

PP Peso propio

Q 1 empuje horizontal (hacia fuera)
Q 2 sobrecarga vertical

. E.L.U. de rotura. Acero laminado
Comb., PP | Q1| Q2
| 1 |0.800
| 2 1.350
| 3 0.800/1.500
| 4 1.350/1.500
| 5 |0.800 1.500
| 6 1.350 1.500
| 7 |0.800/1.500|1.500
| 8 |1.350/1.500/1.500
. Desplazamientos
Comb., PP | Q1| Q2
| 1 |1.000
| 2 |1.000/1.000
| 3 |1.000 1.000
| 4 1.000/1.000/1.000
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2.- ESTRUCTURA

1 N10
1 N11

2.1.- Geometria

2.1.1.- Nudos
Referencias:
[x, [y, [1z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
Ux, [y, [1z: Giros prescritos en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si esta coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos
\ Coordenadas Vinculacion exterior
Referencia| x Y yd Al Ay | A | 6|y | 6 Vinculacién interior
(m) | (m) | (M)
N1 0.000(-3.733|/0.000 | - | - | - |- | - | - Empotrado
N2 2.100}-3.733|/0.000 | - | - | - |- | - | - Empotrado
N3 4.200(-3.733/0.000| - | - | - | - | - | - Empotrado
N4 0.000|-3.733/-0.480| - | - | - | - | - | - Empotrado
N5 0.000|-3.733|-0.740| - | - | - | - | - | - Empotrado
N6 0.000|-3.733|-1.100| - | - | - | - | - | - Empotrado
N7 2.100}-3.733|-0.480| - | - | - | - | - | - Empotrado
N8 2.100|-3.733|-0.740| - | - | - | - | - | - Empotrado
N9 2.100|-3.733|-1.100| - | - | - | - | - | - Empotrado
N10 4.200(-3.733|-0.480| - | - | - | - | - | - Empotrado
N11 4.200/-3.733|-0.740| - | - | - | - | - | - Empotrado
N12 4.200(-3.733|-1.100| - | - | - | - | - | - Empotrado
N13 0.000(-3.733]-1.400| X | X | X | X | X | X Empotrado
N14 4.200(-3.733|-1.400| X | X | X | X | X | X Empotrado
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2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados

Material E G fy ot Y
A%
Tipo Designacién| (kp/cm?2) (kp/cm?) | (kp/cm?2)| (m/m°C) |(t/m3)
Acero laminado S275 2140672.8/0.300|825688.1| 2803.3 |0.000012| 7.850

Notacion:
E: Médulo de elasticidad
v: Médulo de Poisson
G: M6dulo de cortadura
fy: Limite elastico
a+: Coeficiente de dilatacion
7. Peso especifico

2.1.2.2.- Descripcion

Descripcion
Material Barra Pieza ) ) Longitud Lbsup.|Lbint.
Tipo | Designacion | (NI/Nf) | (NI/Nf) FonliEaney m | P B [y | om
Iaﬁqﬁi;‘ao S275 N6/N9 | N6/N12 (CCUSADSQEDOOSOX“ 2.100 [2.00/2.00| - | -
N9/N12 | N6/N12 E:cl:JUABgF?EDOOJé(;OXA' 2.100 (2.00(2.00| - -
N2/N3 | N2/N3 |TUBO 60*2 (TUBO) 2.100 |0.70|0.70| - -
N1/N2 | N1/N2 |TUBO 60*2 (TUBO) 2.100 |0.70|0.70| - -
N4/N1 | N4/N1 |T70 (T) 0.480 |2.00|6.00| - -
N5/N4 | N5/N4 |T70 (T) 0.260 (2.00/6.00| - -
N6/N5 | N6/N5 [T70 (T) 0.360 (2.00/6.00| - -
N7/N10 | N7/N10 |TUBO 35*1.5 (TUBO) 2.100 |0.70|0.70| - -
N4/N7 | N4/N7 |TUBO 35*1.5 (TUBO) 2.100 |0.70|0.70| - -
N8/N11 | N8/N11 |TUBO 35*1.5 (TUBO) 2.100 |0.70|0.70| - -
N5/N8 | N5/N8 |TUBO 35*1.5 (TUBO) 2.100 |0.70|0.70| - -
N7/N2 | N7/N2 |T80 (T) 0.480 |2.00|6.00| - -
N8/N7 | N8/N7 |T80 (T) 0.260 |2.00|6.00| - -
N9/N8 | N9/N8 [T80 (T) 0.360 (2.00/6.00| - -
N10/N3 | N10/N3 |T70 (T) 0.480 |2.00/6.00| - -
N11/N10|N11/N10|T70 (T) 0.260 |2.00|6.00| - -
N12/N11|N12/N11|T70 (T) 0.360 |2.00|6.00| - -
Hormigon 5'?:'?_55’ N13/N6 | N13/N6 ?Se‘;rt';:gi?af)m 0.300 1.00/1.00| - | -
N14/N12|N14/N12 ?seirt‘;:gi?af;“ 0.300 [1.00/1.00| - | -
Notacion:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
Py Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
P22 Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
Lbsup.: Separacion entre arriostramientos del ala superior
Lbinr.: Separacion entre arriostramientos del ala inferior

Pagina 40



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana TS %
colegio territorial de arquitectos de valencia /. '
E:15-02869-700  P:42de72  D: 15-0006527-003-01279 :

visado estatutario 27/07/15

’ . ;. 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
2.1.2.3.- Caracteristicas mecanicas

Tipos de pieza

Ref. Piezas

N6/N12

N2/N3 y N1/N2

N4/N1, N5/N4, N6/N5, N10/N3, N11/N10 y N12/N11
N7/N10, N4/N7, N8/N11 y N5/N8

N7/N2, N8/N7 y N9/N8

N13/N6 y N14/N12

o b~ WNPR

Caracteristicas mecanicas

Material Ref Descripcion A Avy | Avz lyy |2z It
Tipo Designacién| (cm?2)|(cm3)|(cm3)| (cm4) | (cm4) | (cm4)
|afnci$1;%o s275 1 |CUADRADO 100x4, (CUADRADOS)|15.08| 6.40 | 6.40 |229.26/229.26/359.92
2 |TUBO 60*2, (TUBO) 3.64 | 3.28 | 3.28 | 15.34 | 15.34 | 30.68

3 |T70, (T) 10.60| 4.20 | 4.46 | 44.50 | 22.10 | 2.25

4 |TUBO 35*1.5, (TUBO) 1.58  1.42 | 1.42 | 2.22 | 2.22 | 4.44

5 T80, (T) 13.64| 5.40 | 5.75 | 73.70 | 37.00 | 3.67

Notacion:
Ref.: Referencia
A: Area de la seccion transversal
Avy: Area de cortante de la seccion segin el eje local 'Y’
Avz: Area de cortante de la seccién segun el eje local 'Z*
lyy: Inercia de la seccioén alrededor del eje local 'Y’
1zz: Inercia de la seccion alrededor del eje local 'Z*
It: Inercia a torsién
Las caracteristicas mecéanicas de las piezas corresponden a la seccién en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medicién

Tabla de medicion
Material Pieza . . Longitud|Volumen| Peso
Tipo Designacion| (Ni/Nf) Perfil(Serie) (f?’\) (m3) | (kg)
Acero laminado S275 N6/N12 |CUADRADO 100x4 (CUADRADOS)| 4.200 0.006 |49.72
N2/N3 |[TUBO 60*2 (TUBO) 2.100 0.001 |6.01
N1/N2 |[TUBO 60*2 (TUBO) 2.100 0.001 |6.01
N4/N1 [T70 (T) 0.480 0.001 | 3.99
N5/N4 |T70 (T) 0.260 0.000 | 2.16
N6/N5 |T70 (T) 0.360 0.000 | 3.00
N7/N10 [TUBO 35*1.5 (TUBO) 2.100 0.000 | 2.60
N4/N7 |TUBO 35*1.5 (TUBO) 2.100 0.000 | 2.60
N8/N11 [TUBO 35*1.5 (TUBO) 2.100 0.000 | 2.60
N5/N8 |[TUBO 35*1.5 (TUBO) 2.100 0.000 | 2.60
N7/N2 T80 (T) 0.480 | 0.001 |5.14
N8/N7 T80 (T) 0.260 0.000 | 2.78
N9/N8 T80 (T) 0.360 0.000 | 3.85
N10/N3 [T70 (T) 0.480 0.001 | 3.99
N11/N10/T70 (T) 0.260 | 0.000 | 2.16
N12/N11|{T70 (T) 0.360 0.000 | 3.00
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Tabla de medicion
Material Pieza ) , Longitud|Volumen| Peso
- - . ; Perfil(Serie) p=
Tipo Designacion| (Ni/Nf) (m) (m3) | (kg)
Notacién:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
2.1.2.5.- Resumen de medicion
Resumen de medicion
Material Longitud Volumen Peso
Tio Design Serie Perfil Perfil Serie |Material | Perfil | Serie |Material| Perfil | Serie | Material
P acion (m) (m) (m) (m3) | (m3) | (m3) | (kg) | (kg) (kg)
Acgro S275 |CUADRADOS |CUADRADO 4.200 0.006 49.72
laminado 100x4
4.200 0.006 49.72
TUBO TUBO 60*2 4.200 0.002 12.02
TUBO 35*1.5 8.400 0.001 10.41
12.600 0.003 22.42
T T70 2.200 0.002 18.31
T80 1.100 0.002 11.78
3.300 0.004 30.08
20.100 0.013 102.22

2.1.2.6.- Medicion de superficies

Acero laminado: Medicion de las superficies a pintar

Serie perfil Super(f:gizirl:l;\itaria Lor(wr%i;ud Su?:g;cie
CUADRADOS|CUADRADO 100x4 0.389 4.200 1.636
TUBO TUBO 60*2 0.188 4.200 0.792
TUBO 35*1.5 0.110 8.400 0.924
- T70 0.280 2.200 0.616
T80 0.320 1.100 0.352

Total 4.319
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2.2.- Cargas

2.2.1.- Barras
Referencias:
'P1', 'P2".

- Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor
de la carga. 'P2' no se utiliza.

- Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza
(L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).

- Cargas triangulares: 'P1' es el valor maximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

- Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en
las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientacion de la variacién del

incremento de temperatura sobre la seccion transversal dependera de la direccidn
seleccionada.

L1, 'L2"
- Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la
barra y la posicion donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
- Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo
inicial de la barra y la posicién donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre
el nudo inicial de la barra y la posicién donde termina la carga.

Unidades:

Cargas puntuales: t

- Momentos puntuales: t-m.

- Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
- Incrementos de temperatura: °C.
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Cargas en barras
Valores | Posicion Direccion
Barra Hipotesis Tipo p1 b2 L1 L2 Ejes X y 7
(m) | (m)
N6/N9 |Peso propio|Uniforme|0.012| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N9/N12 |Peso propio|Uniforme|0.012| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N2/N3 |Peso propio|Uniforme|0.003| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N2/N3 Q1 Uniforme|0.160| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N2/N3 Q1 Uniforme|0.020| - - - |Globales|-1.000| 0.000 | 0.000
N2/N3 Q1 Uniforme|0.020| - - - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N2/N3 |Q 2 Uniforme|0.100| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N1/N2 |Peso propio|Uniforme|0.003| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N1/N2 Q1 Uniforme|0.160| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N1/N2 Q1 Uniforme|0.020| - - - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N1/N2 Q1 Faja 0.020| - |0.000|1.400|Globales|-1.000| 0.000 | 0.000
N1/N2 |Q 2 Uniforme|0.100| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N4/N1 |Peso propio|Uniforme|0.008| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N5/N4 |Peso propio|Uniforme|0.008| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N6/N5 |Peso propio|Uniforme|0.008| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N7/N10 |Peso propio|Uniforme|0.001| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N4/N7 |Peso propio|Uniforme|0.001| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N8/N11 |Peso propio|Uniforme|0.001| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N5/N8 |Peso propio|Uniforme|0.001| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N7/N2 |Peso propio|Uniforme|0.011| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N8/N7 |Peso propio|Uniforme|0.011| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N9/N8 |Peso propio|Uniforme|0.011| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N10/N3 |Peso propio|Uniforme|0.008| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N11/N10|Peso propio|Uniforme|0.008| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N12/N11|Peso propio|Uniforme|0.008| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N13/N6 |Peso propio|Uniforme|0.225| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N14/N12|Peso propio|Uniforme|0.225] - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000

2.3.- Resultados
2.3.1.- Nudos

2.3.1.1.- Desplazamientos
Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
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2.3.1.1.1.- Hipétesis

Desplazamientos de los nudos, por hipdétesis
Desplazamientos en ejes globales
Referencia|Descripcién| Dx Dy Dz GX Gy Gz

(mm) | (mm) | (mm) |(mRad)|(mRad)| (mRad)
N1 Peso propio| 0.002 | 0.002 |-0.001|-0.005| 0.075 | 0.019
Q1 -0.154| -8.227 1 0.000|11.520|-0.488 |-20.973
Q2 0.028 | 0.090 |-0.005|-0.174| 1.326 | 0.331
N2 Peso propio| 0.000 | 0.010 |-0.364|-0.011| 0.000 | 0.000
Q1 0.154 |-25.489| 0.032 |24.520| 0.130 | -0.006
Q2 0.000| 0.289 |-1.663|-0.367 | 0.000 | 0.000
N3 Peso propio|-0.002| 0.002 |-0.001|-0.005|-0.075| -0.019
Q1 0.461 | -8.229 | 0.000 |11.522| 0.758 | 20.961
Q2 -0.028| 0.090 |-0.005|-0.174|-1.326| -0.331
N4 Peso propio|-0.002| 0.001 | 0.000 |-0.002 | -0.008 | 0.006
Q1 0.042 | -3.153 | 0.000 | 8.946 |-0.149 | -9.400
Q2 -0.051| 0.027 |-0.003|-0.090 | -0.268| 0.119
N5 Peso propio| 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001| 0.000 | 0.003
Q1 0.036|-1.178 | 0.000 | 5.991 | 0.115 | -5.325
Q2 -0.005| 0.009 |-0.002| -0.050 | -0.085| 0.058
N6 Peso propio| 0.001 | 0.000 |0.000| 0.000 | 0.004 | 0.000
Q1 0.000| -0.012 | 0.000 | 0.067 | 0.001 | -0.045
Q2 0.002 | 0.000 |0.000|-0.001| 0.016 | 0.000
N7 Peso propio| 0.000 | 0.005 |-0.364|-0.009 | 0.000 | 0.000
Q1 0.072 -13.893| 0.032 |22.722| 0.177 | -0.001
Q2 0.000| 0.134 |-1.659|-0.277 | 0.000 | 0.000
N8 Peso propio| 0.000 | 0.003 |-0.363|-0.008 | 0.000 | 0.000
Q1 0.030 | -8.344 | 0.032 19.535| 0.136 | 0.000
Q2 0.000 | 0.069 |-1.657|-0.222| 0.000 | 0.000
NO Peso propio| 0.000 | 0.001 |-0.363|-0.005| 0.000 | 0.000
Q1 -0.001| -2.443 | 0.032|12.582| 0.017 | 0.000
Q2 0.000 | 0.004 |-1.655|-0.137 | 0.000 | 0.000
N10 Peso propio| 0.002 | 0.001 | 0.000 | -0.002| 0.008 | -0.006
Q1 0.101| -3.154 | 0.000 | 8.948 | 0.501 | 9.398
Q2 0.051| 0.027 |-0.003|-0.090| 0.268 | -0.119
N11 Peso propio| 0.000 | 0.000 |0.000 |-0.001| 0.000 | -0.003
Q1 0.022|-1.178 |0.000 | 5.993 | 0.162 | 5.324
Q2 0.005| 0.009 |-0.002|-0.050| 0.085 | -0.058
N12 Peso propio|-0.001| 0.000 |0.000| 0.000 |-0.004 | 0.000
Q1 0.000 | -0.012 | 0.000 | 0.067 | 0.000 | 0.045
Q2 -0.002| 0.000 |0.000 | -0.001|-0.016| 0.000
N13 Peso propio| 0.000 | 0.000 | 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000
Q1 0.000| 0.000 |0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000
Q2 0.000 | 0.000 |0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
N14 Peso propio| 0.000 | 0.000 |0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000
Q1 0.000| 0.000 |0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000
Q2 0.000| 0.000 |0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000
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2.3.1.2.-

Reacciones

Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1.- Hipétesis

Reacciones en los nudos, por hipoétesis
Reacciones en ejes globales
Referencia Descripcion| Rx Ry Rz Mx My Mz
® ® ® | @Em) | (m) | (t-m)
N13 Peso propio| 0.013 |0.000| 0.119 | 0.000 |[-0.023| 0.000
Q1 -0.018|0.336|-0.003|-0.470|-0.007| 0.198
Q2 0.039 (0.000|0.210| 0.003 |-0.092|-0.001
N14 Peso propio|-0.013|0.000| 0.119 | 0.000 | 0.023 | 0.000
Q1 0.004 |0.336| 0.003 |-0.470|-0.001|-0.198
Q2 -0.039/0.000| 0.210 | 0.003 | 0.092 | 0.001

2.3.2.- Barras

2.3.2.1.-

Esfuerzos

Referencias:

N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante segun el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante segun el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t-m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la seccién respecto al eje local 'Y' de la barra). (t-m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la secciéon respecto al eje local 'Z' de la barra). (t-m)

2.3.2.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras
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. . L Posiciones en la barra
Barra |Tipo de combinacién|Esfuerzo

0.000 m|0.210 m|0.420 m|0.840 m|{1.050 m|1.260 m|1.680 m|1.890 m|2.100 m

N6/N9| Acero laminado Nmin -0.083 | -0.083 | -0.083 | -0.083 | -0.083 | -0.083 | -0.083 | -0.083 | -0.083
Nmax | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007

Vymin | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280

VYmax 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0O0.001 0.001 | 0.001 | 0.001

VZmin -0.199 | -0.196 | -0.193 | -0.186 | -0.182 | -0.179 | -0.172 | -0.169 | -0.166

Vzmax | -0.023 | -0.021 | -0.019 | -0.015 | -0.013 | -0.011 | -0.007 | -0.005 | -0.003

Mtmin | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003

Mtmax | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265

Mymin | -0.197 | -0.155 | -0.115 | -0.035 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.009 | 0.010

Mymax | -0.018 | -0.013 | -0.009 | -0.002 | 0.004 | 0.042 0.115 | 0.151 | 0.186

Mzmin | -0.292 | -0.234 | -0.175 | -0.057 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | -0.001 | -0.001

Mzmax | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.060 | 0.178 | 0.237 | 0.296

Envolventes de los esfuerzos en barras
. \ Posiciones en la barra
Barra Tlp_o de_ . Esfuerz 0.000 | 0.210 | 0.420 | 0.840 | 1.050 | 1.260 | 1.680 | 1.890 | 2.100
combinacion o
m m m m m m m m m
N9/N12 | Acero laminado | Nmin |-0.089|-0.089 -0.089 |-0.089 | -0.089 |-0.089 | -0.089 | -0.089 | -0.089
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Envolventes de los esfuerzgs en barras

. Posiciones en la barra
Barra Tipo de Esfuerz
serrlsirEE - 0.000 | 0.210 | 0.420 | 0.840 | 1.050 | 1.260 | 1.680 | 1.890 | 2.100
m m m m m m m m m
Nmax |-0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009
Vymin |-0.001 |-0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
Vymax | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280
VzZmin | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.023 | 0.025 | 0.027
VzZmax | 0.166 | 0.169 | 0.172 | 0.179 | 0.182 | 0.186 | 0.193 | 0.196 | 0.199
Mtmin | -0.265 | -0.265 | -0.265 | -0.265 | -0.265 | -0.265 | -0.265 | -0.265 | -0.265
Mtmax | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
Mymin | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.005 | 0.002 |-0.035|-0.115|-0.155|-0.197
Mymax | 0.186 | 0.151 | 0.115 | 0.042 | 0.004 | -0.001 | -0.010 | -0.015 | -0.020
Mzmin | -0.001|-0.001|-0.001 | 0.000 | 0.000 |-0.057|-0.175|-0.234 | -0.292
Mzmax | 0.296 | 0.237 | 0.178 | 0.060 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Envolventes de los esfuerzos en barras
. Posiciones en la barra
Barra Tipo de Esfuerz
combinacién o 0.000 | 0.210 | 0.420 | 0.840 | 1.050 | 1.260 | 1.680 | 1.890 | 2.100

m m m m m m m m m

N2/N3 | Acero laminado | Nmin |-0.175|-0.175|-0.175|-0.175|-0.175|-0.175|-0.175 | -0.175 | -0.175
Nmax |-0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005
Vymin |-0.158 | -0.126 | -0.094 | -0.029 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003
Vymax | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.040 | 0.105 | 0.137 | 0.169
VZmin |-0.001|-0.001 | -0.001  -0.001|-0.001 |-0.021|-0.122 | -0.172 | -0.223
Vzmax | 0.282 | 0.232 | 0.181 | 0.081 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmin | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023
Mtmax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mymin | 0.000 | 0.000 | -0.027 | -0.082 | -0.093 | -0.094 | -0.065 | -0.034 | 0.000
Mymax | 0.071 | 0.017 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.009
MZmin | -0.050 | -0.020 | 0.001 | 0.000 | -0.001 | -0.002 | -0.005 | -0.031 | -0.063
Mzmax | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.029 | 0.032 | 0.027 | -0.001|-0.001 | -0.002

Envolventes de los esfuerzos en barras

Posiciones en la barra

0.000 | 0.210 | 0.420 | 0.840 | 1.050 | 1.260 | 1.680 | 1.890 | 2.100
m m m m m m m m m

Tipo de Esfuerz

Barra . L,
combinacién o

N1/N2 |Acero laminado| Nmin |-0.165|-0.165|-0.165 |-0.165|-0.165|-0.165 |-0.173|-0.180 | -0.186
Nmax | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005
Vymin |-0.166 | -0.134|-0.101 | -0.037 | -0.004 | -0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | -0.003 | -0.003 | -0.002 | -0.001 | -0.001 | 0.029 | 0.094 | 0.126 | 0.158
Vzmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.030|-0.081|-0.182 | -0.232|-0.282
Vzmax | 0.223 | 0.172 | 0.122 | 0.021 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Mtmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmax | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023
Mymin | 0.000 | -0.034 | -0.065 | -0.094 | -0.093 | -0.082 | -0.027 | 0.000 | 0.000
Mymax | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.017 | 0.071
Mzmin |-0.059|-0.028 | -0.003 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | 0.000 | -0.021 | -0.050
Mzmax | -0.002 | -0.001 | -0.001 | 0.027 | 0.032 | 0.029 | 0.003 | 0.001 | 0.000
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09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

Envolventes de los esfuerzos en barras

. . L Posiciones en la barra
Barra |Tipo de combinacién|Esfuerzo
0.000 m|0.240 m|0.480 m
N4/N1| Acero laminado Nmin -0.171 | -0.169 | -0.166
Nmax | -0.007 | -0.005 | -0.003
Vymin | -0.165 | -0.165 | -0.165
Vymax | -0.005 | -0.005 | -0.005
VZmin | -0.223 | -0.223 | -0.223
Vzmax | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmin | -0.007 | -0.007 | -0.007
Mtmax | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mymin | -0.130 | -0.077 | -0.023
Mymax | 0.002 | 0.003 | 0.003
MzZmin | -0.020 | -0.004 | 0.002
Mzmax | 0.000 | 0.025 | 0.059
Envolventes de los esfuerzos en barras
i . . Posiciones en la barra
Barra [Tipo de combinacion|Esfuerzo
0.000 m|{0.130 m|0.260 m
N5/N4| Acero laminado Nmin -0.178 | -0.176 | -0.175
Nmax | -0.010 | -0.009 | -0.008
Vymin | -0.005 | -0.005 | -0.005
Vymax | 0.039 | 0.039 | 0.039
VZmin | -0.223 | -0.223 | -0.223
Vzmax | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmin | -0.004 | -0.004 | -0.004
Mtmax | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mymin | -0.191 | -0.162 | -0.133
Mymax | 0.002 | 0.002 | 0.002
MzZmin | -0.008 | -0.012 | -0.017
Mzmax | 0.000 | 0.000 | 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
i . . Posiciones en la barra
Barra [Tipo de combinacion|Esfuerzo
0.000 m|0.180 m|0.360 m
N6/N5| Acero laminado Nmin -0.185 | -0.183 | -0.181
Nmax | -0.013 | -0.012 | -0.011
Vymin | -0.002 | -0.002 | -0.002
Vymax | 0.032 | 0.032 | 0.032
VZmin | -0.225 | -0.225 | -0.225
Vzmax | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmin | -0.004 | -0.004 | -0.004
Mtmax | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mymin | -0.275 | -0.235 | -0.195
Mymax | 0.002 | 0.002 | 0.002
Mzmin | -0.001 | -0.002 | -0.006
Mzmax | 0.006 | 0.002 | 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras
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09023 ESCARIOARQUITECTOS, STAP:

Posgiciones en la barra
0.000 | 0.210 | 0.420 | 0.440 | 1.050 | 1.260 | 1.680 | 1.890 | 2.100

Tipo de Esfuerz
combinacion o

Barra

m m m m m m m m m

N7/N10 | Acero laminado | Nmin | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
Nmax | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
VZmin | -0.001 | -0.001 |-0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Vzmax | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004
Mtmin |-0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004
Mtmax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |-0.001|-0.002 |-0.003 | -0.004
Mymax | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001
Mzmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mzmax | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002

Envolventes de los esfuerzos en barras

Posiciones en la barra

0.000 | 0.210 | 0.420 | 0.840 | 1.050 | 1.260 | 1.680 | 1.890 | 2.100
m m m m m m m m m

Tipo de Esfuerz

Barra . L,
combinacion o

N4/N7 | Acero laminado | Nmin | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
Nmax | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200
Vymin | -0.001|-0.001|-0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin |-0.004 | -0.004 | -0.003 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.001 | -0.001 | -0.001
VzZmax |-0.001|-0.001 | -0.001| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Mtmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmax | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
Mymin | -0.003 | -0.002 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mymax | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002
Mzmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mzmax | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004

Envolventes de los esfuerzos en barras

Posiciones en la barra

0.000 | 0.210 | 0.420 | 0.840 | 1.050 | 1.260 | 1.680 | 1.890 | 2.100
m m m m m m m m m

Tipo de Esfuerz

Barra . L,
combinacioén o

N8/N11 | Acero laminado | Nmin |-0.017|-0.017 | -0.017 |-0.017 |-0.017|-0.017 |-0.017 |-0.017 | -0.017
Nmax | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
VzZmin |-0.001|-0.001|-0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Vzmax | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004
Mtmin | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004
Mtmax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |-0.001 | -0.002 | -0.003
Mymax | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001
Mzmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mzmax | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000
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09023 ESCARIOARQUITECTOS, SAP:

Envolventes de los esfuerzgs en barras

Pogiciones en la barra

Tipo de Esfuerz

Barra . L,
combinacion o

0.000 | 0.210 | 0.420 | 0.840 | 1.050 | 1.260 | 1.680 | 1.890 | 2.100
m m m m m m m m m

N5/N8 | Acero laminado | Nmin |-0.015|-0.015 | -0.015 | -0.015|-0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015
Nmax | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Vymin |-0.001|-0.001 | -0.001  -0.001|-0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin |-0.004 | -0.003 | -0.003 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.001 | -0.001 | -0.001
Vzmax |-0.001 |-0.001 |-0.001| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002
Mtmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmax | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
Mymin |-0.003 | -0.002 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001
Mymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Mzmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mzmax | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003

Envolventes de los esfuerzos en barras

Posiciones en la barra
0.000 m|0.240 m|0.480 m

Barra |Tipo de combinacién|Esfuerzo

N7/N2| Acero laminado Nmin -0.323 | -0.320 | -0.316
Nmax | -0.002 | 0.001 | 0.003
VYmin 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | 0.011 | 0.011 | 0.011
Vzmin | -0.564 | -0.564 | -0.564
Vzmax | 0.002 | 0.002 | 0.002
Mtmin 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmax | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mymin | -0.224 | -0.089 | 0.000
Mymax | 0.005 | 0.004 | 0.051
MZmin 0.000 | -0.001 | -0.004
Mzmax | 0.001 | 0.000 | 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Posiciones en la barra
0.000 m|0.130 m|0.260 m

Barra [Tipo de combinacion|Esfuerzo

N8/N7| Acero laminado Nmin -0.326 | -0.325 | -0.323
Nmax | -0.005 | -0.004 | -0.003
VYmin 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | 0.010 | 0.010 | 0.010
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09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
Envolventes de los esfuerzos en barras

Posiciones en la barra

Barra |Tipo de combinacién|Esfuerzo
0.000 m|0.130 m|0.260 m

VZmin | -0.563 | -0.563 | -0.563
Vzmax | 0.002 | 0.002 | 0.002
Mtmin 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmax | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mymin | -0.363 | -0.290 | -0.217
Mymax | 0.005 | 0.005 | 0.005
Mzmin 0.000 | 0.000 | 0.000
Mzmax | 0.003 | 0.002 | 0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Posiciones en la barra

Barra [Tipo de combinacion|Esfuerzo
0.000 m|0.180 m|0.360 m

N9/N8| Acero laminado Nmin -0.331 | -0.329 | -0.326
Nmax | -0.010 | -0.008 | -0.007
VYmin 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | 0.007 | 0.007 | 0.007
VzZmin | -0.560 | -0.560 | -0.560
Vzmax | 0.002 | 0.002 | 0.002
Mtmin 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmax | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mymin | -0.558 | -0.457 | -0.356
Mymax | 0.006 | 0.006 | 0.005
MZmin 0.000 | 0.000 | 0.000
Mzmax | 0.005 | 0.004 | 0.003

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra
0.000 m|{0.240 m|0.480 m
N10/N3| Acero laminado Nmin -0.175 | -0.172 | -0.169
Nmax | -0.007 | -0.005 | -0.003
V¥Ymin 0.005 | 0.005 | 0.005
Vymax | 0.175 | 0.175 | 0.175
VZmin | -0.223 | -0.223 | -0.223
Vzmax | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmin 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmax | 0.007 | 0.007 | 0.007
Mymin | -0.130 | -0.077 | -0.023
Mymax | 0.002 | 0.003 | 0.003
Mzmin | 0.000 | -0.025 | -0.063
Mzmax | 0.021 | 0.003 | -0.002

Barra |Tipo de combinacion|Esfuerzo

Envolventes de los esfuerzos en barras

Posiciones en la barra
0.000 m|0.130 m|0.260 m
N11/N10| Acero laminado Nmin -0.182 | -0.181 | -0.179
Nmax | -0.010 | -0.009 | -0.008

Barra |Tipo de combinacion|Esfuerzo

Pagina 51



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
A L " . AR
colegio territorial de arquitectos de valencia /. *

E:15-02869-700 P:53 de 72 D: 15-0006527-003-01279 4 :-".".‘_J
B e

visado estatutario 27/07/15

09623 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
Envolventes de los esfuerzos en barras

Posiciones en la barra

Barra |Tipo de combinacion|Esfuerzo
0.000 m|0.130 m|0.260 m

Vymin | -0.027 | -0.027 | -0.027
Vymax | 0.005 | 0.005 | 0.005
Vzmin | -0.224 | -0.224 | -0.224
Vzmax | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmin 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmax | 0.004 | 0.004 | 0.004
Mymin | -0.191 | -0.162 | -0.133
Mymax | 0.002 | 0.002 | 0.002
MzZmin 0.000 | 0.000 | 0.000
Mzmax | 0.011 | 0.014 | 0.018

Envolventes de los esfuerzos en barras

Posiciones en la barra
0.000 m|0.180 m|{0.360 m

Barra |Tipo de combinacion|Esfuerzo

N12/N11| Acero laminado Nmin -0.190 | -0.188 | -0.186
Nmax | -0.013 | -0.012 | -0.011
Vymin | -0.019 | -0.019 | -0.019
Vymax | 0.002 | 0.002 | 0.002
VzZmin | -0.225 | -0.225 | -0.225
Vzmax | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmin 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmax | 0.004 | 0.004 | 0.004
Mymin | -0.276 | -0.235 | -0.195
Mymax | 0.002 | 0.002 | 0.002
Mzmin | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mzmax | 0.002 | 0.005 | 0.009

Envolventes de los esfuerzos en barras

Posiciones en la barra
0.000 m|0.150 m|0.300 m
N13/N6 Hormigoén Nmin -0.475 | -0.430 | -0.384
Nmax | -0.114 | -0.081 | -0.047
Vymin | -0.076 | -0.076 | -0.076
Vymax | 0.013 | 0.013 | 0.013
VZmin | -0.504 | -0.504 | -0.504
Vzmax | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmin | -0.296 | -0.296 | -0.296
Mtmax | 0.001 | 0.001 | 0.001
MyYmin | -0.706 | -0.630 | -0.554
Mymax | 0.005 | 0.005 | 0.005
MZmin 0.023 | 0.025 | 0.027
Mzmax | 0.179 | 0.187 | 0.194

Barra |Tipo de combinacion|Esfuerzo
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09623 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
Envolventes de los esfuerzos en barras

Posiciones en la barra

Barra |Tipo de combinacion|Esfuerzo
0.000 m|0.150 m|0.300 m

N14/N12 Hormigoén Nmin -0.479 | -0.434 | -0.388
Nmax | -0.119 | -0.085 | -0.051
VYmin 0.008 | 0.008 | 0.008
Vymax | 0.076 | 0.076 | 0.076
Vzmin | -0.504 | -0.504 | -0.504
Vzmax | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmin | -0.001 | -0.001 | -0.001
Mtmax | 0.296 | 0.296 | 0.296
Mymin | -0.706 | -0.630 | -0.554
Mymax | 0.005 | 0.005 | 0.005
MzZmin | -0.169 | -0.180 | -0.192
Mzmax | -0.021 | -0.022 | -0.023
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2.3.2.2.- Resistencia

Referencias:

N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante segun el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante segun el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t-m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la seccion respecto al eje local "Y' de la barra). (t-m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la seccidn respecto al eje local 'Z' de la barra). (t-m)

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinacién pésima, es decir, aquella que

demanda la maxima resistencia de la seccion.

Origen de los esfuerzos pésimos:

G: Soélo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

n: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que n < 100 %.

Perfiles de acero

L \ Esfuerzos pésimos
Barra ! PEEIEIET N Vy \Vz Mt My Mz Origen Estado
(%) (m)
® ® ® (tm) | (tm) | (t-m)

N6/N9 32.95 |0.000 -0.082 |-0.279 |-0.194 |0.262 -0.192 |-0.291 |G Cumple
N9/N12 33.14 |2.100 -0.089 |0.279 0.198 -0.262 |-0.195 |-0.291 |G Cumple
N2/N3 70.02 [1.050 -0.175 |0.008 0.029 -0.023 |-0.093 |0.030 |G Cumple
N1/N2 69.92 [1.050 -0.165 |-0.004 |-0.029 |0.023 -0.093 |0.030 |G Cumple
N4/N1 34.66 |0.000 -0.171 |-0.165 |-0.223 |-0.007 |-0.128 |-0.020 |G Cumple
N5/N4 43.61 |0.000 -0.178 |0.035 -0.223 |-0.004 |-0.189 |-0.008 |G Cumple
N6/N5 61.71 |0.000 -0.185 |0.031 -0.225 |-0.004 |-0.274 |0.006 G Cumple
N7/N10 18.45 |0.000 0.197 0.001 0.002 -0.004 |0.002 |0.004 |G Cumple
N4/N7 16.87 |2.100 0.198 -0.001 |-0.001 |0.004 0.001 0.004 G Cumple
N8/N11 11.44 |0.000 -0.006 |0.001 0.001 -0.004 |0.002 0.003 |G Cumple
N5/N8 10.15 |2.100 -0.004 |-0.001 |0.000 |[0.004 |0.001 |0.003 |G Cumple
N7/N2 35.12 |0.000 -0.318 |0.011 -0.563 |0.000 -0.219 |0.001 G Cumple
N8/N7 53.87 |0.000 -0.320 |0.010 -0.561 |0.000 -0.358 |0.003 G Cumple
N9/N8 83.45 |0.000 -0.325 |0.007 -0.558 |0.000 -0.552 |0.005 |G Cumple
N10/N3 35.13 |0.000 -0.175 (0.175 -0.223 |0.007 -0.128 |0.021 G Cumple
N11/N10 44.87 0.000 -0.182 |-0.024 |-0.224 |0.004 -0.189 |0.011 G Cumple
N12/N11 |60.99 |0.000 -0.190 |-0.018 |-0.225 |0.004 -0.274 ]0.002 G Cumple
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2.3.2.3.-

Flechas

Referencias:

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Grupo

Flecha méaxima absoluta xy
Flecha maxima relativa xy

Flechas

Flecha maxima absoluta xz
Flecha méaxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.

(m)

Flecha
(mm)

Pos.

(m)

Flecha
(mm)

Pos.

(m)

Flecha
(mm)

Pos.

(m)

Flecha
(mm)

N6/N12

2.100
2.100

L/(>1000)

3.06

2.100
2.100

2.02
L/(>1000)

2.100
2.100

3.07
L/(>1000)

2.100
2.100

L/(>1000)

1.69

N2/N3

1.050
1.050

L/(>1000)

1.98

1.050
1.050

8.00
L/262.5

1.050
1.050

2.08
L/(>1000)

1.050
1.050

L/262.7

8.09

N1/N2

1.050
1.050

L/(>1000)

1.98

1.050
1.050

8.00
L/262.5

1.050
1.050

2.07
L/(>1000)

1.050
1.050

L/262.7

8.09

N4/N1

0.240
0.240

L/(>1000)

0.10

0.240
0.240

0.15
L/(>1000)

0.240
0.240

0.12
L/(>1000)

0.240
0.240

L/(>1000)

0.16

N5/N4

0.130
0.130

L/(>1000)

0.01

0.130
0.130

0.10
L/(>1000)

0.130
0.130

0.01
L/(>1000)

0.130
0.130

L/(>1000)

0.10

N6/N5

0.180
0.180

L/(>1000)

0.00

0.180
0.180

0.27
L/(>1000)

0.180
0.180

0.01
L/(>1000)

0.180
0.180

L/(>1000)

0.27

N7/N10

1.050
1.050

L/851.7

2.47

1.680
1.680

0.33
L/(>1000)

1.050
1.050

2.50
L/852.3

1.680
1.680

L/(>1000)

0.35

N4/N7

1.050
1.050

L/851.7

2.47

0.420
0.420

0.26
L/(>1000)

1.050
1.050

2.50
L/852.3

0.630
0.420

L/(>1000)

0.29

N8/N11

0.840
0.840

L/(>1000)

1.42

0.630
1.680

0.27
L/(>1000)

0.840
0.840

1.43
L/(>1000)

1.680
1.680

L/(>1000)

0.21

N5/N8

1.260
1.260

L/(>1000)

1.42

1.470
1.470

0.25
L/(>1000)

1.260
1.260

1.43
L/(>1000)

0.420
0.420

L/(>1000)

0.21

N7/N2

0.240
0.240

L/(>1000)

0.00

0.240
0.240

0.11
L/(>1000)

0.240
0.240

0.00
L/(>1000)

0.240
0.240

L/(>1000)

0.11

N8/N7

0.130
0.130

L/(>1000)

0.00

0.130
0.130

0.10
L/(>1000)

0.130
0.130

0.00
L/(>1000)

0.130
0.130

L/(>1000)

0.11

N9/N8

0.180
0.180

L/(>1000)

0.01

0.180
0.180

0.31
L/(>1000)

0.180
0.180

0.01
L/(>1000)

0.180
0.180

L/(>1000)

0.32

N10/N3

0.240
0.240

L/(>1000)

0.10

0.240
0.240

0.15
L/(>1000)

0.240
0.240

0.11
L/(>1000)

0.240
0.240

L/(>1000)

0.16

N11/N10

0.130
0.130

L/(>1000)

0.02

0.130
0.130

0.10
L/(>1000)

0.130
0.130

0.02
L/(>1000)

0.130
0.130

L/(>1000)

0.10

N12/N11

0.180
0.180

L/(>1000)

0.01

0.180
0.180

0.27
L/(>1000)

0.180
0.180

0.01
L/(>1000)

0.180
0.180

L/(>1000)

0.27
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2.3.2.4.- Comprobaciones

E.L.U. (Resumido)

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Barras 75 how N Ne My M vz Vy MV MzVy NMyM;z NMWMAWYZ M MVz MqVy Estado
NoNo | SO teshen | Ne D00 [w=os | DEGIL | X200 L KON =24 w<oa w<on| 901 w<oar | w=zma | X0 fa=s0 ) SMELS
N5/N4 g”ufmzjig A“éjrﬁ”gl':x Nea = 00 1;(:=01T) n";ag} X;izse_gm n=27 | n=05 n<01|n<o01 n";ag}a n<01 =100 | n=28 | n=04 T?iMst.g
N7/N2 gu:niig xgé:x:vg::x X;‘l“f_lm TT::OZTS nX;%;4 x1:124§9m n=54 | n=01|7n<01 | n<o01 nX;%:1 n<oa | MaZO00 1 Npe | Np© SZMQ)PS'-E
N8/N7 g”ufmzjig A“éjrﬁ”gl':x Nea = 00 ;“zolr_g n";%g_g T’l‘zzoor_'; n=53 | n=01| <01 |n<01 nX;05g-19 n<0.1 M2 | NP | NP T?ZMSPS'—S
N9/N8 g”ufmzjig A“éjrﬁ”gl':x NE,"\I;_%')OO 1;(:=01T3 nX;(z)ag?e T’l‘zzolr_'; n=53 | n=01|7n<01|n<01 nX;%QS n<0.1 ME"N;_%)OO N.P.® | NP.@ T?iMspsL.g
N11/N10 gu;iig Méjn’;“’"ﬂ”"e NE‘,’\I;%)OO ;‘::OIT) n";agy X;izglm n=27 | n=03|n<01|n<o01 n";%rg n<o0.1 n =10.0 n=28 | n=0.3 T?ZMLLS
N12/N11 gu;iig Méjr:;“’;ﬂ‘e NE?\I;%)OO ::zolr_'é nX;%fTe X;ii?om n=27 | n=02|1n<01|n<o01 nX;%TO n<o0.1 n=9.4 n=29 | n=02 T(l:liMGPlL_cE)
Barras | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) Ectado
A Nt NS My Mz Vz Vy MyVz MzVy NMyMz NMyMzVyVz Mt MVz MeVy
s | Go20 | GS | weze | BIEE miimlxom mEIm oy ycox| XIRR | gcax | n-ies| KON | KOm | SME
e | 4220|2690 wEim | momm | xom [maim xom oy ycox| XIRM | yoar | goiee| GEIT | Zim | LS
vy | 30| near | Mesom  xomxzim om0y | hcox | neon| S2ET | neon | qmea | X0 | xom | cume
N8/N11 g‘ufniig n=0.3 n=1.2 ’;ié? ;‘::O;z );icl)? n=01 |n<01|n<o01 nX;OJ_::]4 n<o0.1 n=09.0 ’;ié? ’;ié? ﬁiMlpl"_i
N5/N8 g‘ufniig n=0.3 n=1.1 ;‘::Osg ’;i%g‘ ;‘::00’_'; n=01 |n<01|n<o01 ;‘Zzz'llof'l‘ n<o0.1 n=09.0 ;“:002 ;‘;00'_“2 ﬁiMlpoLE
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Notacion:
A: Limitacién de esbeltez
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a traccion
Nc: Resistencia a compresién
My: Resistencia a flexion eje Y
Mz: Resistencia a flexion eje Z
Vz: Resistencia a corte Z
Vy: Resistencia a corte Y
MvVz: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MzVy: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMvyMz: Resistencia a flexién y axil combinados
NMvyMzVyVz: Resistencia a flexion, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsion
MiVz: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
M:Vy: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
n: Coeficiente de aprovechamiento (%0)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
@ La comprobacion no procede, ya que no hay axil de traccion.
@ La comprobacion no procede, ya que no hay momento torsor.
® No hay interaccién entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
@ La comprobacion no procede, ya que no hay axil de compresion.
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3.- PLACA DE ANCLAJE

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana : “"-‘3'-”;‘
colegio territorial degg ite s-de valencia;
E:15-02869-700  P:50[fe

visado estatutario 27/07/15

W52ejc-TOMO1y2-MEMANEXy|- =7

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

1 datos

Tipo y tamafio de anclaje:

Set dinAmico o solucién adecuada de relleno de espacio entre placa y anclaje.

Profundidad efectiva de anclaje:
Material:

Homologacién Ne.:
Establecidos | Validos:

Prueba:

Fijacion a distancia:

Placa de anclaje:
Perfil:

Material Base:
Instalacion:

Armadura:

Geometria [mm] & Carga [kN, kNm]

HIT-HY 200-A + HIT-Z-R M16

hef,act =150 mm (hef,limit =- mm)
A4
ETA 12/0006

15/03/2013 | 10/02/2017

método de calculo ETAG BOND (EOTA TR029)

sin Empotramiento (anclaje); Nivel de restriccion (placa de anclaje): 2,00; e, = 20 mm; t = 15 mm
Mortero Hilti: , multiuso, f, g, = 30,00 N/mm?

Iy x 1y x t =150 mm x 300 mm x 15 mm; (Espesor de placa recomendado: no calculado)

barra; (L x W x T) =100 mm x 100 mm x 4 mm

no fisurado hormigén, C20/25, f.. = 25,00 N/mm?; h = 500 mm, Temp. corto/largo: 0/0 °C
taladro hecho con martillo, Condicién de instalacion: seco

con armadura

con refuerzo longitudinal d>= 12
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W52ejc-TOMO1y2-MEMANEXyLDP

2 Caso de carga/Resultante de cargas

Caso de carga: Cargas de disefio

Reacciones en el anclaje [kN]
Carga a traccion: (+Traccion, -Compresion)

colegio oficial de arquitectos de la
colegio territorial degg
E:15-02869-700

visado estatutario 27/07/15

P:60[de

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

Anclaje Carga a traccion Carga a cortante Cortante en x  Cortante eny
1 0,000 3,675 -3,647 0,451
2 0,000 4,691 -3,647 -2,951
3 12,538 3,377 3,347 0,451
4 12,538 4,462 3,347 -2,951

Méaxima extension del hormigén a compresion: 0,16 [%o]
Maxima tension del hormigon a compresion: 4,81 [N/mm?]
Traccion resultante en (x/y)=(0/93): 25,076  [kN]
Compresion resultante en (x/y)=(0/-127): 25,076 [kN]

3 Carga a tracciéon (EOTA TR 029, Seccion 5.2.2)

O 3I'ra ?/()n 04

(4

L]
Compresion

Oy

Carga [kN] Capacidad [kN] Utilizacion by [%6] Resultado
Fallo por Acero* 12,538 64,000 20 OK
Rotura combinada por (extraccion) 25,076 92,246 28 OK
pull-out - cono de hormigén**
Rotura por cono de hormigon** 25,076 39,370 64 OK
Fallo por fisuracion (Splitting)** 25,076 44,458 57 OK
* anclaje mas solicitado **grupo de anclajes (anclajes en traccion)
3.1 Fallo por Acero
Nris [KN] Ims Nras [kN] Nsq [kN]
96,000 1,500 64,000 12,538
3.2 Rotura combinada por (extraccién) pull-out - cono de hormigén
A [mm?] Apn [mm?] tRicuer2s [N/mm?] Sernp [MM] Carnyp [MM] Canin [MM] hetien [MmM]
102627 82944 2400 288 144 128 96
Ye tRI-t,ucr [N-"lmmzl k yg.Np ¥gNp
1,000 2400 3,200 1,000 1,000
€c1n [MM] Y ect Np €con [Mm] Y ec2 Np YsMNp Y re Np
0 1,000 0 1,000 0,966 1,000
NRip [kN] Nakp [KN] Imp Nra,p [KN] Nsq [kN]
115,812 138,369 1,500 92,246 25,076
3.3 Rotura por cono de hormigoén
Ay [mm?] Aln [mm?] Cerps [MM] Sern [MmM]
113000 96100 225 450
het [mm] Corn [MM] Sern [MM]
103 155 310
Ec1n [MiM] Yect,N €con [Mm] Yec2N YsN YreN ki
0 1,000 0 1,000 0,947 1,000 10,100
N%k,c [kN] IMe Ngq e [KN] Ngg [KN]
53,046 1,500 39,370 25076

Pagina 59




colegio oficial de arquitectos de la
colegio territorial degg i

W52ejc-TOMO1y2-MEMANEXyLDP E15-02869-700  P:61fp
visado estatutario 27/07/15

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
3.4 Fallo por fisuracion (Splitting)

Agp [mm?] Ay Imm?] Corsp [MM] Sersp [MM] Vo

113000 96100 205 450 7120

het [mm] Cersp [MM] Sersp [MM]

103 155 310
&1y [MM] YectN €con [Mm] YecaN Ya N Yre N K
7,000 1,000 0,047 7000 10,100

N2y ¢ [kN] Imsp Nrasp [KN] Nzg [KN]

53,046 1500 44 458 25076
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colegio oficial de arquitectos de la
colegio territorial degg i

W52¢ejc-TOMO1y2-MEMANEXyLDP E:15-02660-700  P:62p
visado estatutario 27/07/15

4 Cortante (EOTA TR 029, Seccién 5.2.3) 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, SAP.
Carga [kN] Capaciglad [kN] Utilizacion by [%] Resultado
Fallo por Acero (sin brazo de palanca)* N/A A N7A N7A
Fallo por Acero (con brazo de palanca)* 4,462 7,357 61 OK
Fallo por desconchamiento* 4,691 30,660 16 OK
Rotura de borde de hormigoén en 7,349 16,453 45 OK

direccion x-**

* anclaje mas solicitado **grupo de anclajes (anclajes relevantes)

4.1 Fallo por Acero (con brazo de palanca)

I [mm] ay
36 2,00
Nzg / Nrgs 1-Ngg/ Nrgs M%k [kNm] Mgy s = ME{k.s (1 - Nsg/Ngas) [KNmM]
0,196 0,804 0,203 0,163
VBis = am " Meis /1 [kN] I Ms,by VHas [kN] Vg [KN]
9,196 1,250 7,357 4 462

4.2 Fallo por desconchamiento (cono de hormigon)

A [mm?] A\ [mm?] Corn [MM] Sern [Mm] k-factor ki
44000 96100 225 450 2,000 10,100
her [mm] Cn [Mmm] Sern [MM]
103 155 310
€cryv [Mm] Y ect,N €c2v [Mm] Y ec2,N YsN YreN
0 1,000 0 1,000 0,947 1,000
N%k.c [kN] I Mcp Vra,e1 [KN] Vsq [kN]
53,046 1,500 30,660 4,691

4.3 Rotura de borde de hormigoén en direccién x-

hef [mm] dnom [mm] I(1 a b
150 16,0 2,400 0,098 0,063
¢, [mm] Agy [mm?] Aoy [mm?]
155 102300 108113
y s,V y hVv v a\v ec,V [mm] y ecV y re,V
0,865 1,000 1,006 92 0,717 1,000
VORk,c [kN] IMmc VRa,c [KN] Vsq [kN]
41,813 1,500 16,453 7,349

5 Cargas combinadas de tracciony cortante (EOTA TR 029, Seccion 5.2.4)

by by a Utilizacion byy [%] Resultado

0,637 0,607 1,500 99 OK

by + by <=1
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana e

colegio territorial degg
W52ejc-TOMO1y2-MEMANEXyLDP E:15:02869-700 P63
visado estatutario 27/07/15

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
6 Desplazamientos (anclaje mas solicitado)

Cargas de corto plazo:

Nge = 9,287 [kN] dy = 0,062 [mm]
Ve = 3,305 [kN] dy = 0,132[mm]
dw = 0,146 [mm]

Carga de largo plazo:

Ne« = 9,287 [kN] dv = 0,160 [mm]
Ve = 3,305 [kN] d, = 0,198 [mm]
de = 0,255 [mm]

Comentarios: Desplazamientos a traccién son validos con la mitad del par de apriete requerido no fisurado jHormigoén! Los desplazamientos
son validos sin rozamiento entre el hormigén y la placa de anclaje! La holgura entre el taladro en el hormigén y en la placa no son
considerados en este calculo.

jLos desplazamientos aceptables en los anclajes dependen del tipo de construccion de la fijacion y deben ser definidos por el proyectista!

7 Avisos

Para evitar el fallo de la placa de anclaje, el espesor de la misma puede calcularse con el PROFIS Anchor. No se considera la redistibucion
estre anclajes debido a las deformaciones elasticas de la placa de anclajes. {Se asume que la placa es suficientemente rigida, para evitar
que se deforme cuando se somete a cargas!

iEste anclaje no es estandar. Por favor, péngase en contacto con Hilti para asegurar disponibilidad de suministro!

La verificacién de la transferencia de cargas al material base debe ser verificada de acuerdo EOTA TR 029 Section 7!

El disefio, es sdlo valido si el espacio libre, en la perforacion, no es mayor que el dado en la tabla 4.1. de la EOTA TR029. Para didmetros
mayores, de espacio libre de perforacion, ver el capitulo 1.1. de EOTA TR029.

El método de disefio ETAG (taladros rellenos) asume que el espacio entre anclaje y la placa de anclaje no esta presente. Esto puede
materializarse rellenando el espacio con mortero de resistencia a la compresioén suficiente (e.j. empleando el set dinamico Hilti) o por otro
medio adecuado.

La lista de accesorios en este informe es solo para informacion del usuario. En cualquier caso, las instrucciones para el uso, mostrados en
el producto, deben ser seguidas para asegurar una correcta instalacion.

La tension de adherencia caracteristica depende de las temperaturas de corto y largo plazo

Para evitar el fallo por fisuracién (splitting) del elemento de hormigén, se requiere el siguiente refuerzo, paralelo al borde

iLa fijacion cumple los criterios de diseio!
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colegio oficial de arquitectos de la
colegio territorial degg i

W52¢ejc-TOMO1y2-MEMANEXyLDP E:15-02660-700 P64
visado estatutario 27/07/15

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.AP.
8 Datos de instalacion

Placa de anclaje, acero: - Tipo y tamano de anclaje: HIT-HY 200-A + HIT-Z-R M16
Perfil: barra; 100 x 100 x 4 mm Par de apriete de instalacion: 0,080 kNm
Diametro de taladro en chapa: df =18 mm Diametro de taladro en material base: 18 mm
Espesor de placa (introducir): 15 mm Profundidad de taladro (min/max): 205 mm

Minimo espesor del material base: 250 mm
Limpieza: No se requiere limpieza de taladro

8.1 Accesorios requeridos

Taladro Limpieza Instalacion
» Rotopercusion » No requiere accesorios + El sistema de inyeccion incluye el mezclador
» Tamafo adecuado de broca » Set dinamico

* Llave dinamomeétrica
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana :
colegio territorial de arquitectos de valencia

PROYECTO DE EJECUCION PARA: INSTALACION DE BARANDILLAS E:15-02869-700  P:65de72  D: 15-0006527-003-01279
DE PROTECCION EN LA FACULTAD DE FARMACIA . .
Septiembre 2014 visado estatutario 27/07/15

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

75 75

58

150

v

1
x

150

58

30 90 30

Coordenadas del anclaje [mm]

Anclaje X y Cx Cix Cy Cy
1 -45 -93 155 245 128 313
2 45 -93 245 155 128 313
3 -45 93 155 245 313 128
4 45 93 245 155 313 128
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colegio territorial de arquitectos de valencia

PROYECTO DE EJECUCION PARA: INSTALACION DE BARANDILLAS E:15-02869-700  P:66de72  D: 15-0006527-003-01279
DE PROTECCION EN LA FACULTAD DE FARMACIA . .
Septiembre 2014 visado estatutario 27/07/15

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

4. CONCLUSION

Se han comprobado todos los elementos de la estructura frente a las acciones
permanentes y sobrecargas de uso en cualquier direccion, cumpliendo todos ellos tanto
los estados limites ultimos como los estados limites de servicio.

En_ consecuencia, la estructura planteada cumplen las condiciones de estabilidad y
resistencia requerida para soportar las cargas a la que esta sometida.
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anexo
[D] — planning de obra

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:15-02869-700  P:67de72  D: 15-0006527-003-01279

visado estatutario 27/07/15

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

>>> veéase hoja adjunta >>>
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Id Nombre de tarea Duracion Comienzo [11may'15 |18 may'15 |25 ma [01jun'15 [08jun '15 [15 [22 [29jun '15 [06jul '15 [1djul"15 [205tA2869-700 [2Pi60d672 |03 RHO0EAFR7-003D0 2
o ‘ | ‘ D[L\MI)?IJIV[S[D\L\MIXJ[V[S\DILIMIﬂJMSIDILMX JIVISID[LMXIJIVIS[D[LIMIXIJIVNSNDILIMIX[JMSIDILMXU\vlsID[L[M\leIVIS[D\L\MIXIJIV[s\D\LIMIxIJ(v\sIDILIM(x\J\vIsIDIUM X[JIvIsIDILIMIX[3IvISIDILIMIX IJMS\DIL..
! PLANNING BARANDILLA PROTEC. F. FARMACIA  ®% lun 04/0513 visado estatutario 27/07/15
2 BARANDILLAS DE PROTECCION DE BORDE DEFINITIVAS 63 dias lun 04/05/15
3 E Acopio de material linea de vida temporal y red vertical tipo U perimetral 1 dia lun 04/05/15 —@ Acopio de material linea de vida temporal y red vertical tipo U perimetral
4 Retirada de barandillas provisionales autoportantes 1 dia jue 14/05/15 1dia Retirada de barandillas provisionales autoportantes 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.AP.
5 Vallado en nivel inferior para impedir aproximacién a perimetro en obras 1 dia lun 04/05/15 Vallado en nivel inferior para impedir aproximacién a perimetro en obras
6 Instalacion de lineas de vida provisionales / puntos de anclaje 3 dias mar 05/05/15 i Instalacion de lineas de vida provisionales / puntos de anclaje
7 Instalacion de red vertical de proteccién de borde tipo U 4 dias vie 08/05/15 Instalacion de red vertical de proteccién de borde tipo U
8 Toma de medidas y distancias entre enanos para fabricar barandillas 1 dia jue 14/05/15 1dia Toma de medidas y distancias entre enanos para fabricar barandillas
9 Fabricacién en taller de tramos modulares de barandillas y placas anclaje 25 dias vie 15/05/15 25 dias| ( ) Fabricacion en taller de tramos modulares de barandillas y placas anclaje
10 Proteccién grava con geotextil 1dia jue 14/05/15 1 dii Proteccion grava con geotextil
11 Realizacién de catas de obtencion de datos 3dias jue 14/05/15 3 dia Realizacion de catas de obtencién de datos
12 Replanteo, fijacion tornilleria anclaje y colocacion placas con mortero autonivelante 5 dias vie 15/05/15 Replanteo, fijacidn tornilleria anclaje y colocacién placas con mortero autonivelante
13 Colocacioén barandilla zona A y retirada de red de proteccién tipo U y lineas de vida 5 dias jue 21/05/15 Colocacién barandilla zona Ay retirada de red de proteccién tipo Uy lineas de vida
14 Colocacién barandilla zona B y retirada de red de proteccién tipo U y lineas de vida 5 dias jue 28/05/15 5 dias a Colocacién barandilla zona B y retirada de red de proteccion tipo U y lineas de vida
15 Colocacién barandilla zona C y retirada de red de proteccion tipo U y lineas de vida 5 dias jue 04/06/15 5 dias Colocacion barandilla zona C y retirada de red de proteccion tipo Uy lineas de vida
16 Colocacion barandilla zona D y retirada de red de proteccion tipo U y lineas de vida 5 dias jue 11/06/15 5 dias Colocacién barandilla zona D y retirada de red de proteccion tipo Uy lineas de vida
17 Colocacion barandilla zona Ey retirada de red de proteccion tipo U y lineas de vida 5 dias jue 18/06/15 5 dfas Colocacién barandilla zona Ey retirada de red de proteccién tipo Uy lineas de vida
18 Colocacioén barandilla zona F y retirada de red de proteccién tipo U y lineas de vida 5 dias jue 25/06/15 5 dias Colocacion barandilla zona F y retirada de red de proteccién tipo Uy lineas de vida
19 Colocacion barandilla zona G y retirada de red de proteccion tipo U y lineas de vida 5 dias jue 02/07/15 5 dias Colocacion barandilla zona G y retirada de red de proteccién tipo Uy lineas de vida
20 Colocacién barandilla zona H y retirada de red de proteccién tipo U y lineas de vida 5 dias jue 09/07/15 5 dias Colocacion barandilla zona H y retirada de red de proteccion tipo Uy
21 Colocacién barandilla zona sobrecubierta y caseton Sur, retirada red tipo U y linea vida 5 dias jue 16/07/15 5 dias Colocacién barandilla zona sobrecubierta y casetén Su
22 Colocacioén barandilla zona sobrecubierta y caseton norte retirada red tipo U y linea vida 5 dias jue 23/07/15 5 dias Colocacion barandilla zona sobrecubiert
23 PROTECCION LATERAL PASARELAS EVACUACION 32 dias lun 11/05/15 P 23/06
24 Pasarelas nivel 4 8 dias lun 11/05/15
25 |Ed Vallado inferior en zona afectada para impedir el paso de terceros 1dia lun 11/05/15 para impedir el paso de terceros
26 Sefializacién de pasarela fuera de servicio temporal 1dia mar 12/05/15 e servicio temporal
27 Lijado y aplicacién de pintura de proteccién en estructura de pasarela evacuacion 3dias mié 13/05/15 intura de proteccién en estructura de pasarela evacuacion
28 Instalacion de puntos de anclaje con linea de vida en pasarela 2 dias lun 11/05/15 con linea de vida en pasarela
29 Colocacién de perfil tipo L para recibir marco con malla 50x50mm 2 dias mié 13/05/15 ara recibir marco con malla 50x50mm
30 Instalacion de malla 50x50x4mm con perfil 30x15mm atornillado 2 dias vie 15/05/15 a 50x50x4mm con perfil 30x15mm atornillado
31 Retirada de vallados y pasarelas inferiores 1 dia mié 20/05/15 llados y pasarelas inferiores
32 Colocacién de escaleras comunicacion pasarela evacuacion-mantenimiento 1 dia mar 19/05/15 scaleras comunicacién pasarela evacuaciéon-mantenimiento
33 Pasarelas nivel 3 8 dias jue 21/05/15 Pasarelas nivel 3
34 Pasarelas nivel 2 8 dias mar 02/06/15 8 dias Pasarelas nivel 2
35 Pasarelas nivel 1 8 dias vie 12/06/15 8 dias Pasarelas nivel 1
36 ACCESO CUBIERTA PLANTA PRIMERA PARA MANTENIMIENTO 5 dias lun 25/05/15 25/05 Q=== 29/05
37 E Acotado de zona de trabajo 1dia lun 25/05/15 1dia Acotado de zona de trabajo
38 Apertura de paso en cerramiento U-Glass y vallado en terraza 1dia mar 26/05/15 1dia Apertura de paso en cerramiento U-Glass y vallado en terraza
39 Colocacion de escalera escamoteada integrada en marco 1dia jue 28/05/15 1 di g Colocacién de escalera escamoteada integrada en marco
40 Remate de hueco de obra 1 dia mié 27/05/15 1dia Remate de hueco de obra
41 Retirada de vallados 1 dia vie 29/05/15 1dial Retirada de vallados
42 PASARELA INTERCONEXION AULARIO-LABORATORIOS 19 dias lun 25/05/15 25/05 @F P 18/06
43 E Retirada de barandillas provisionales autoportantes 1 dia vie 29/05/15 1 dial Retirada de barandillas provisionales autoportantes
44 E Vallado en nivel inferior para impedir aproximacion a perimetro en obras 1dia lun 25/05/15 1 dii allado en nivel inferior para impedir aproximacion a perimetro en obras
45 Instalacion de pasarela protegida superior y lateralmente 2 dias lun 25/05/15 2 dia Instalacion de pasarela protegida superior y lateralmente
46 Instalacion de lineas de vida provisionales 2 dias mié 27/05/15 2 dias Instalacion de lineas de vida provisionales
47 Instalacion de red vertical de proteccién de borde tipo U 2 dias vie 29/05/15 2 dias Instalacién de red vertical de proteccién de borde tipo U
48 Proteccién grava con geotextil 1 dia mar 02/06/15 1dia Proteccidn grava con geotextil
49 Realizacion de catas de obtencion de datos 1 dia mié 03/06/15 1dfa Realizacion de catas de obtencién de datos
50 Replanteo placas anclaje cabezas enanos cubierta 1dia jue 04/06/15 1dia Replanteo placas anclaje cabezas enanos cubierta
51 Colocacion de placas cabezas enanos cubierta 3dias vie 05/06/15 3 dias Colocacién de placas cabezas enanos cubierta
52 Colocacién de viga doble LD 150 sobre placas 2 dias mié 10/06/15 2 dias Colocacién de viga doble LD 150 sobre placas
53 Fijacién a viga doble LD de barandilla de proteccion borde definitiva 2 dias vie 12/06/15 2 dias Fijacion a viga doble LD de barandilla de proteccién borde definitiva
54 Retirada de proteccion provisional red vertical tipo U perimetro 2 dias mar 16/06/15 2 dias Retirada de proteccién provisional red vertical tipo U perimetro
55 Retirada de lineas de vida provisionales 1 dia jue 18/06/15 1dia Retirada de lineas de vida provisionales
56 INTERVENCION EN CASETONES 54 dias lun 11/05/15 y 23/07
57 E Sobre elevacién de pasamanos escalera cubierta a casetén 2 dias lun 11/05/15 2 dias @ Sobre elevacion de pasamanos |escalera cubierta a caseton
58 E Colocacioén de escaleras laterales de acceso a sobre cubierta 5 dias vie 17/07/15 5 dias)@mmmmy) Colocacion de escaleras laterales de acceso a sobre
59 OTRAS INTERVENCIONES 38 dias jue 28/05/15 28/05 @ Y 20/07
60 E Colocacioén de salva obstaculos en cubierta sobre instalaciones, patinillos y otros 38 dias jue 28/05/15 38 dias } Colocacion de salva obstaculos en cubierta sobre instalaci
61 E Condena de llegadas escaleras de gato a planta cubierta desde pasarela mantenimiento 38 dias jue 28/05/15 38 dias } Condena de llegadas escaleras de gato a planta cubierta d
62 |Fq SENALIZACION ACCESOS Y PASOS 62 dias lun 04/05/15 ) SENALIZACION ACCESOS Y PASOS
63 E GESTION DE RESIDUOS 62 dias lun 04/05/15 ) GESTION DE RESIDUOS
64 E CONTROL DE CALIDAD 62 dias lun 04/05/15 ) CONTROL DE CALIDAD
65 E SEGURIDAD Y SALUD 62 dias lun 04/05/15 ) SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: W52-Plan de obra Tarea @G  Progreso e===———————  Resumen Py Tarea critica resumida @)  Progreso resumido eemm—————  Tareas externas ) Agrupar por sintesis Q=g
Fecha: lun 23/03/15 Tarea critica ) Hito Tarea resumida G Hito resumido Division Resumen del proyecto == Fecha limite ¢
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A 00 Situacién sle
A 01 Emplazamiento. 1/1000
B_DISTRIBUCION
B 00 Planta zonas de actuacion 1/100
B 01 Planta tipo (12 planta) 1/100
B 02 Planta de cubiertas. 1/100
B 03 Planta sobre cubierta. 1/100
B 04 Planta de casetones. 1/100
D_SECCIONES Y DETALLES
D01 Detalle barandilla perimetral 1/5
D 02 Detalle escalera escamoteable

de mantenimiento a cubierta 1/10
D 03 Detalle de pasarela evacuacion Varias
D 04 Detalle de plataformas salva obstaculos 1/10
D 05 Detalle de escalera subida a casetones 1/10
D 06 Detalle de escalera subida a casetones 1/10
D 07 Detalle de escalera subida a inter aulario 1/10
D 08 Detalle de escalera subida a inter aulario 1/10
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Este tomo encuadernado, cuyo indice se facilita al principio del mismo y que se identifica
en los pies de pagina (numeradas), contiene los apartados manifestados en dicho indice.

Ante cualquier discrepancia entre los documentos presentados sera la Direccion
Facultativa la que determine la opcidn valida.

junio de 2015 ) )
UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P.-AREAS INGENIERIAY ARQUITECTURA S.L.
por el equipo redactor
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