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REFERENCIA EC-01 
MARCA/MODELO TRANE /  
TIPO Enfriadora 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Sobre pavimento 
DA SERVICIO A: Salón de actos / administración. 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - 02.01 Jornada completa de grúa autopropulsada de brazo telescópico, 
con una capacidad de elevación en punta de 10T, teniendo en cuenta 
que la altura máxima del edificio es aproximadamente de 25m, y que 
la distancia horizontal desde el lugar de implantación de la grúa, hasta 
la maquinaria a elevar es de 50m. Para realizar trabajos de elevación, 
traslado, colocación, etc. de la maquinaria situada en cubierta, durante 
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los trabajos de impermeabilización. Incluyendo los costes de traslado, 
implantación y retirada de la grúa al final de la jornada. 

- 02.06 Trabajo consistente en el desmontaje-desconexión eléctrica e 
hidráulica de los equipos que forman la instalación (incluyendo el 
vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y de todos 
aquellos elementos o accesorios (conductos, conducciones eléctricas, 
conducciones hidráulicas, bridas vidauri, etc...) que impidan su 
elevación (considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el 
equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverá a 
realizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados, 
así como la conexión de las instalaciones desconectadas, llenando los 
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de 
medios auxiliares, reposición de los componentes que hayan sufrido 
daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias 
para la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente 
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del 
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% 
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en 
funcionamiento). 
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REFERENCIA EC-02 
MARCA/MODELO  
TIPO Cuadros eléctricos 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO  
DA SERVICIO A:  
FOTOGRAFÍAS  

 
 

PROCEDIMIENTO - 02.07 Trabajo consistente en soltar la fijación de los armarios eléctricos 
del soporte, elevarlos y calzarlos, soltar y elevar las canaletas y tendido 
eléctrico que entran y salen del armario, así como el desmontaje de 
todos los elementos y accesorios que impidan su elevación, 
permitiendo el trabajo bajo ellos. Una vez finalizados los trabajos bajo 
ellos, se volverá a colocar el armario en su sitio, así como las 
canaletas, tendido eléctrico, elementos y accesorios que se hayan 
desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos 
manuales de elevación, reposición de los componentes que hayan 
sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas y componentes 
adicionales necesarias para el nuevo montaje, todo ello 
completamente instalado, y comprobado el correcto funcionamiento. 
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo 
el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado y en funcionamiento). 
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REFERENCIA EC-03 
MARCA/MODELO TECNIVEL /  
TIPO Climatizador 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO  
DA SERVICIO A:  
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - 02.02 Jornada completa de utilización del sistema de elevación sincronizada 
modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevación, para la elevación y 
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura máxima de 
50cm, formado por: 
-Bomba que suministra el flujo hidráulico. 
-Válvulas de control direccional de 3 vías. 
-Manómetro para control de la presión del circuito hidráulico. 
-Manguera hidráulica para la interconexión de los componentes del sistema. 
-Distribuidor del fluido hidráulico desde la fuente de alimentación a los 
cilindros. 
-Válvulas de aguja que regula el flujo del líquido hidráulico desde y hacia los 
cilindros. 
-Válvulas de amortiguación para la protección por variación de la presión del 
manómetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los 
distintos cilindros. 
-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Válvula de retención de seguridad, para el control del descenso de la carga. 
-Transductores de desplazamiento y su cableado. 
-Transductores de presión. 
-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro. 
-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevación de 
las cargas. 
-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad. 
-Motor de frecuencia variable para el control óptimo del flujo. 
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparación previa 
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del 
sistema. 

- 02.16 Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el 
desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos que 
forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos 
en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios 
(conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas, 
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir 
trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, 
se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios 
desmontados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas 
(eléctrica e hidráulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario 
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de 
los componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones 
indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijación al soporte y la 
nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente 
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del 
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% 
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en 
funcionamiento). 
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REFERENCIA EC-04 
MARCA/MODELO TECNIVEL / CHF-8-B 
TIPO Climatizador 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO  
DA SERVICIO A:  
FOTOGRAFÍAS  

 
 

 
 

PROCEDIMIENTO - 02.01 Jornada completa de grúa autopropulsada de brazo telescópico, 
con una capacidad de elevación en punta de 10T, teniendo en cuenta 
que la altura máxima del edificio es aproximadamente de 25m, y que 
la distancia horizontal desde el lugar de implantación de la grúa, hasta 
la maquinaria a elevar es de 50m. Para realizar trabajos de elevación, 
traslado, colocación, etc. de la maquinaria situada en cubierta, durante 
los trabajos de impermeabilización. Incluyendo los costes de traslado, 
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implantación y retirada de la grúa al final de la jornada. 
- 02.16 Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el 

desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos que 
forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos 
en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios 
(conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas, 
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir 
trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, 
se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios 
desmontados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas 
(eléctrica e hidráulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario 
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de 
los componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones 
indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijación al soporte y la 
nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente 
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del 
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% 
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en 
funcionamiento). 
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REFERENCIA EC-05 
MARCA/MODELO TECNIVEL 
TIPO Climatizador 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO  
DA SERVICIO A:  
FOTOGRAFÍAS  

 
 

 
 

PROCEDIMIENTO  
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REFERENCIA IC-01 
MARCA/MODELO MITSUBISHI / PUMY-P100YHMA 
TIPO Unidad exterior - Split 
DIMENSIONES (LxA;H) 950x360;1350 mm 
PESO 140 kg 
APOYO Bancada de hormigón sobre cubierta. 
DA SERVICIO A: Código interno: PB 0.6 

Código Espacio UV: 702PB010 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijación de los equipos del 
soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y 
posteriormente volver a colocarlos en su posición inicial, reponiendo 
las fijaciones de sujeción del equipo. Incluso parte proporcional de 
medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevación y 
descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares, 
herramientas para elevación y descenso de la maquinaria, 
comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se 
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el 
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado al apoyo y en funcionamiento). 
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REFERENCIA IC-02 
MARCA/MODELO KAYSUN SUITE / KAE-S 35 DN6 
TIPO Unidad exterior - Split 
DIMENSIONES (LxA;H) 810x310; 558 mm 
PESO 30.5 kg 
APOYO Sobre perfil metálico apoyado en taco de hormigón sobre cubierta. 
DA SERVICIO A: Código interno: PB 0.2 

Código Espacio UV: 702PB016 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijación de los equipos del soporte, 
elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y posteriormente volver a 
colocarlos en su posición inicial, reponiendo las fijaciones de sujeción del 
equipo. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales y 
herramientas para la elevación y descenso desmontaje y montaje de accesorios 
y elementos auxiliares, herramientas para elevación y descenso de la 
maquinaria, comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. 
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el 
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado al 
apoyo y en funcionamiento). 
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REFERENCIA IC-03 = IC-15 
MARCA/MODELO CLIMAVENETA / FOCS/B-1902 
TIPO Enfriadora general. 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO 3850 kg 
APOYO Sobre 6 tacos de hormigón 
DA SERVICIO A: Código Espacio UV: todo el edificio 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - 02.01 Jornada completa de grúa autopropulsada de brazo telescópico, 

con una capacidad de elevación en punta de 10T, teniendo en cuenta 
que la altura máxima del edificio es aproximadamente de 25m, y que 
la distancia horizontal desde el lugar de implantación de la grúa, hasta 
la maquinaria a elevar es de 50m. Para realizar trabajos de elevación, 
traslado, colocación, etc. de la maquinaria situada en cubierta, durante 
los trabajos de impermeabilización. Incluyendo los costes de traslado, 
implantación y retirada de la grúa al final de la jornada. 

- 02.06 Trabajo consistente en el desmontaje-desconexión eléctrica e 
hidráulica de los equipos que forman la instalación (incluyendo el 
vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y de todos 
aquellos elementos o accesorios (conductos, conducciones eléctricas, 
conducciones hidráulicas, bridas vidauri, etc...) que impidan su 
elevación (considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el 
equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverá a 
realizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados, 
así como la conexión de la instalación desconectada, rellenando los 
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de 
medios auxiliares, reposición de los componentes que hayan sufrido 
daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias 
para la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente 
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del 
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% 
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en 

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

visado estatutario  14/01/16

09453  SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

E:15-04928-700        P:20 de 114        D: 15-0011235-001-01381



REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIÓN DE 
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, ICMOL e INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) 

UTE   VALNU INGENIERÍA S.L. 
                SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P. 
 
 
 
 

 

9X:
\P

R 
PR

O
YE

C
TO

S\
PR

-1
37

 U
V 

C
U

BI
ER

TA
 Y

 B
AR

AN
D

IL
LA

S 
PA

TE
RN

A
\0

5-
 P

.E
JE

C
U

C
IÓ

N
\T

EX
TO

S\
PR

-1
37

-0
5 

D
AT

O
S 

M
ÁQ

U
IN

AS
 IC

M
O

L_
02

.D
O

C
 

funcionamiento). 

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

visado estatutario  14/01/16

09453  SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

E:15-04928-700        P:21 de 114        D: 15-0011235-001-01381



REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIÓN DE 
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, ICMOL e INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) 

UTE   VALNU INGENIERÍA S.L. 
                SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P. 
 
 
 
 

 

10X:
\P

R 
PR

O
YE

C
TO

S\
PR

-1
37

 U
V 

C
U

BI
ER

TA
 Y

 B
AR

AN
D

IL
LA

S 
PA

TE
RN

A
\0

5-
 P

.E
JE

C
U

C
IÓ

N
\T

EX
TO

S\
PR

-1
37

-0
5 

D
AT

O
S 

M
ÁQ

U
IN

AS
 IC

M
O

L_
02

.D
O

C
 

 
REFERENCIA IC-04 
MARCA/MODELO CUADROS ELÉCTRICOS 
TIPO Cuadro de climatización 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Sobre tabiquillo, encima de la cubierta. 
DA SERVICIO A: Código Espacio UV: todo el edificio 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - 02.07 Trabajo consistente en soltar la fijación de los armarios eléctricos 

del soporte, elevarlos y calzarlos, soltar y elevar las canaletas y tendido 
eléctrico que entran y salen del armario, así como el desmontaje de 
todos los elementos y accesorios que impidan su elevación, 
permitiendo el trabajo bajo ellos. Una vez finalizados los trabajos bajo 
ellos, se volverá a colocar el armario en su sitio, así como las 
canaletas, tendido eléctrico, elementos y accesorios que se hayan 
desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos 
manuales de elevación, reposición de los componentes que hayan 
sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas y componentes 
adicionales necesarias para el nuevo montaje, todo ello 
completamente instalado, y comprobado el correcto funcionamiento. 
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo 
el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado y en funcionamiento). 
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REFERENCIA IC-05 
MARCA/MODELO CUADROS ELÉCTRICOS 
TIPO Cuadro de climatización 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Sobre tabiquillo, encima de la cubierta. 
DA SERVICIO A: Código Espacio UV: todo el edificio 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

 
PROCEDIMIENTO - 02.07 Trabajo consistente en soltar la fijación de los armarios eléctricos 

del soporte, elevarlos y calzarlos, soltar y elevar las canaletas y tendido 
eléctrico que entran y salen del armario, así como el desmontaje de 
todos los elementos y accesorios que impidan su elevación, 
permitiendo el trabajo bajo ellos. Una vez finalizados los trabajos bajo 
ellos, se volverá a colocar el armario en su sitio, así como las 
canaletas, tendido eléctrico, elementos y accesorios que se hayan 
desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos 
manuales de elevación, reposición de los componentes que hayan 
sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas y componentes 
adicionales necesarias para el nuevo montaje, todo ello 
completamente instalado, y comprobado el correcto funcionamiento. 
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo 
el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado y en funcionamiento). 
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REFERENCIA IC-06 
MARCA/MODELO CLIMAVENETA / HRAT 0021 FF 
TIPO Unidad exterior - Split 
DIMENSIONES (LxA;H) 900x370; 830 mm 
PESO 85 kg 
APOYO Sobre bancada de ladrillo y hormigón, encima de la cubierta. 
DA SERVICIO A: Código interno: 2.3.2 

Código Espacio UV: 702P2032 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijación de los equipos del soporte, 
elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y posteriormente volver a 
colocarlos en su posición inicial, reponiendo las fijaciones de sujeción del 
equipo. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales y 
herramientas para la elevación y descenso desmontaje y montaje de accesorios 
y elementos auxiliares, herramientas para elevación y descenso de la 
maquinaria, comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. 
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el 
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado al 
apoyo y en funcionamiento). 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijación de 
los equipos del soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, 
y posteriormente volver a colocarlos en su posición inicial, reponiendo las 
fijaciones de sujeción del equipo. Incluso parte proporcional de medios 
auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevación y descenso 
desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares, herramientas para 
elevación y descenso de la maquinaria, comprobada y en funcionamiento una 
vez finalizados los trabajos. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda 
realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de 
nuevo colocado, fijado al apoyo y en funcionamiento). 
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REFERENCIA IC-07 
MARCA/MODELO CARBUROS METÁLICOS. Grupo Air Product 
TIPO Batería de botellas. Gases: 8 botellas, 4 de Argón, 4 de Nitrógeno 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Sobre pavimento de terrazo 
DA SERVICIO A: Código interno: plantas 1 y 2 laboratorios 

Código Espacio UV: 702P1/702P2 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - 02.03 Desconexión y retirada hasta lugar de almacenaje en la propia 
cubierta, de botellas de gas, de varios tamaños y varios tipos de gases, 
realizado por medios manuales, por personal cualificado. Incluso parte 
proporcional de medios auxiliares, material auxiliar, lugar de 
almacenaje bajo techo, protegido del sol y la lluvia. Trabajo 
organizado para realizar en distintas fases. 

- 02.04 Traslado, desde el lugar de almacenaje hasta el lugar de 
implantación, colocación y conexionado de botellas de gas, de varios 
tamaños y varios tipos de gas, realizado por medios manuales, por 
personal cualificado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, 
material auxiliar, conexión y puesta en marcha, completamente 
funcionando. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. 
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REFERENCIA IC-08 
MARCA/MODELO BOMBAS 
TIPO BOMBAS 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Sobre tacos de hormigón y placa metálica 
DA SERVICIO A:  
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO  
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REFERENCIA IC-09 
MARCA/MODELO KOBOL / GPC-32 HC 1 C 
TIPO Condensadores de aire centrífugo 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO 51 kg 
APOYO  
DA SERVICIO A: Código interno: 1.26 

Código Espacio UV: 702P1017 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

 
 

PROCEDIMIENTO - 02.08 Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el 
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desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos que 
forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos 
en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios 
(conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas, 
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir 
trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, 
se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios 
desmontados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas 
(eléctrica e hidráulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario 
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de 
los componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones 
indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijación al soporte y la 
nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente 
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del 
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% 
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en 
funcionamiento). 
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REFERENCIA IC-10 
MARCA/MODELO LENOX REFAC S.A. /  
TIPO Bomba de calor? 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO 335 kg 
APOYO  
DA SERVICIO A: Código interno: P2 2.1 y 2.3 (Sala Blanca) 

Código Espacio UV: 702P2015 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - 02.09 Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el 
desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos que 
forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos 
en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios 
(conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas, 
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir 
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trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, 
se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios 
desmontados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas 
(eléctrica e hidráulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario 
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de 
los componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones 
indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijación al soporte y la 
nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente 
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del 
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% 
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en 
funcionamiento). 
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REFERENCIA IC-11 
MARCA/MODELO RHOSS / IC AEB 1003001007 
TIPO Enfriadoras Sedical 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO 2 bancadas sobre ladrillo y hormigón, encima de la cubierta. 
DA SERVICIO A: Código interno: 0.6 

Código Espacio UV: 702PB010 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

 
 

PROCEDIMIENTO 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijación de los equipos del soporte, 
elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y posteriormente volver a 
colocarlos en su posición inicial, reponiendo las fijaciones de sujeción del 
equipo. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales y 
herramientas para la elevación y descenso desmontaje y montaje de accesorios 
y elementos auxiliares, herramientas para elevación y descenso de la 
maquinaria, comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. 
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el 
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equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado al 
apoyo y en funcionamiento). 
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REFERENCIA IC-12 
MARCA/MODELO RHOSS / CY00100187 COMPACT 
TIPO Enfriadoras Sedical 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Bancada sobre ladrillo y hormigón, encima de la cubierta. 
DA SERVICIO A: Código interno: 0.6 

Código Espacio UV: 702PB010 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijación de los equipos del soporte, 

elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y posteriormente volver a 
colocarlos en su posición inicial, reponiendo las fijaciones de sujeción del 
equipo. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales y 
herramientas para la elevación y descenso desmontaje y montaje de accesorios 
y elementos auxiliares, herramientas para elevación y descenso de la 
maquinaria, comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. 
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el 
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado al 
apoyo y en funcionamiento). 
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REFERENCIA IC-13 
MARCA/MODELO  
TIPO Depósitos 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Bancadas de ladrillo y hormigón 
DA SERVICIO A: Código interno: 0.6 

Código Espacio UV: 702PB010 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

 
 
 

 
PROCEDIMIENTO - 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijación de los equipos del 

soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y 
posteriormente volver a colocarlos en su posición inicial, reponiendo 
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las fijaciones de sujeción del equipo. Incluso parte proporcional de 
medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevación y 
descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares, 
herramientas para elevación y descenso de la maquinaria, 
comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se 
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el 
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado al apoyo y en funcionamiento). 

- 02.10 Trabajo realizado sobre el conjunto de equipos que forman la 
instalación IC-13, consistente en soltar la fijación de los equipos del 
soporte, desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos 
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario) y 
todos aquellos elementos o accesorios (conducciones, válvulas, etc...) 
que impidan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una 
vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el 
montaje de todos los elementos y accesorios que conforman la 
instalación, así como la conexión de las instalaciones desconectadas, 
rellenando los circuitos que haya sido necesario vaciar. incluso parte 
proporcional de medios auxiliares, reposición de los componentes que 
hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas 
adicionales necesarias para la fijación al soporte y la nueva puesta en 
marcha del equipo, todo ello completamente instalado, comprobado y 
puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda 
realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo 
este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento). 

-  
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REFERENCIA IC-14 
MARCA/MODELO VARIAS UNIDADES 

CLIMAVENETA / HRAT 0021 FF 
TIPO  
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Bancada de hormigón sobre los tubos de drenaje que hacen de canalón de la 

cubierta. 
DA SERVICIO A: FUERA DE SERVICIO 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO Retirar. 
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REFERENCIA IC-15 = IC-3 
MARCA/MODELO CLIMAVENETA / FOCS/B-1902 
TIPO Enfriadora General 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO 3850 kg 
APOYO Sobre 6 tacos de hormigón 
DA SERVICIO A: Código Espacio UV: todo el edificio 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

PROCEDIMIENTO - 02.01 Jornada completa de grúa autopropulsada de brazo telescópico, 
con una capacidad de elevación en punta de 10T, teniendo en cuenta 
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que la altura máxima del edificio es aproximadamente de 25m, y que 
la distancia horizontal desde el lugar de implantación de la grúa, hasta 
la maquinaria a elevar es de 50m. Para realizar trabajos de elevación, 
traslado, colocación, etc. de la maquinaria situada en cubierta, durante 
los trabajos de impermeabilización. Incluyendo los costes de traslado, 
implantación y retirada de la grúa al final de la jornada. 

- 02.06 Trabajo consistente en el desmontaje-desconexión eléctrica e 
hidráulica de los equipos que forman la instalación (incluyendo el 
vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y de todos 
aquellos elementos o accesorios (conductos, conducciones eléctricas, 
conducciones hidráulicas, bridas vidauri, etc...) que impidan su 
elevación (considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el 
equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverá a 
realizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados, 
así como la conexión de la instalación desconectada, rellenando los 
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de 
medios auxiliares, reposición de los componentes que hayan sufrido 
daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias 
para la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente 
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del 
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% 
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en 
funcionamiento). 
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REFERENCIA IC-16 
MARCA/MODELO KOBOL / GPC-32 HC 1C 
TIPO Cámara 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Sobre baldosas apoyadas en la cubierta. 
DA SERVICIO A: Código interno: 2.7 

Código Espacio UV: 702P2039 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - 02.12 Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el 

desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos que 
forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos 
en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios 
(conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas, 
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir 
trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, 
se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios 
desmontados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas 
(eléctrica e hidráulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario 
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de 
los componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones 
indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijación al soporte y la 
nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente 
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del 
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% 
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en 
funcionamiento). 
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REFERENCIA IC-17 
MARCA/MODELO  
TIPO Unidad exterior - Split 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Bancada de hormigón sobre la cubierta 
DA SERVICIO A: Código interno: 2.7.2 

Código Espacio UV: 702P2037 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

 
PROCEDIMIENTO 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijación de los equipos del soporte, 

elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y posteriormente volver a 
colocarlos en su posición inicial, reponiendo las fijaciones de sujeción del 
equipo. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales y 
herramientas para la elevación y descenso desmontaje y montaje de accesorios 
y elementos auxiliares, herramientas para elevación y descenso de la 
maquinaria, comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. 
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el 
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado al 
apoyo y en funcionamiento). 
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REFERENCIA IC-19 
MARCA/MODELO  
TIPO Cuadro general 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Los cuadros generales están sobre una bancada apoyada sobre UPN a trozos, 

entre los huecos pasan los cables. 
DA SERVICIO A: Código Espacio UV:  todo el edificio 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - 02.07 Trabajo consistente en soltar la fijación de los armarios eléctricos 
del soporte, elevarlos y calzarlos, soltar y elevar las canaletas y tendido 
eléctrico que entran y salen del armario, así como el desmontaje de 
todos los elementos y accesorios que impidan su elevación, 
permitiendo el trabajo bajo ellos. Una vez finalizados los trabajos bajo 
ellos, se volverá a colocar el armario en su sitio, así como las 
canaletas, tendido eléctrico, elementos y accesorios que se hayan 
desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos 
manuales de elevación, reposición de los componentes que hayan 
sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas y componentes 
adicionales necesarias para el nuevo montaje, todo ello 
completamente instalado, y comprobado el correcto funcionamiento. 
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo 
el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado y en funcionamiento). 
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REFERENCIA IC-20 
MARCA/MODELO ELECTRA MOLINS S.A. 
TIPO Grupo electrógeno 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO  
DA SERVICIO A: Código Espacio UV: todo el edificio 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - Tiene una chimenea que habría que desmontar para moverlo. 

- 02.02 Jornada completa de utilización del sistema de elevación sincronizada 
modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevación, para la elevación y 
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura máxima de 
50cm, formado por: 
-Bomba que suministra el flujo hidráulico. 
-Válvulas de control direccional de 3 vías. 
-Manómetro para control de la presión del circuito hidráulico. 
-Manguera hidráulica para la interconexión de los componentes del sistema. 
-Distribuidor del fluido hidráulico desde la fuente de alimentación a los 
cilindros. 
-Válvulas de aguja que regula el flujo del líquido hidráulico desde y hacia los 
cilindros. 
-Válvulas de amortiguación para la protección por variación de la presión del 
manómetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los 
distintos cilindros. 
-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
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-Válvula de retención de seguridad, para el control del descenso de la carga. 
-Transductores de desplazamiento y su cableado. 
-Transductores de presión. 
-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro. 
-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevación de 
las cargas. 
-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad. 
-Motor de frecuencia variable para el control óptimo del flujo. 
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparación previa 
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del 
sistema. 

- 02.13 Trabajo consistente en la desmontaje-desconexión eléctrica del 
equipo, y de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de 
ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas, ventiladores, 
motores, etc...) que impidan su elevación (considerado en otra partida), 
para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos 
bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos 
y accesorios desmontados, así como la conexión de la instalación 
desconectada. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, 
reposición de los componentes que hayan sufrido daños durante las 
operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijación al 
soporte y la  nueva puesta en marcha del equipo, todo ello 
completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se 
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el 
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado y en funcionamiento). 
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REFERENCIA IC-21 
MARCA/MODELO  
TIPO  
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Bancada de hormigón sobre la cubierta 
DA SERVICIO A: FUERA DE SERVICIO 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

PROCEDIMIENTO  
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REFERENCIA IC-22 
MARCA/MODELO  
TIPO Unidad exterior – Split 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Bancada de hormigón sobre la cubierta 
DA SERVICIO A: Código interno: 1.8.1 

Código Espacio UV: 702P1009 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

PROCEDIMIENTO 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijación de los equipos del soporte, 
elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y posteriormente volver a 
colocarlos en su posición inicial, reponiendo las fijaciones de sujeción del 
equipo. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales y 
herramientas para la elevación y descenso desmontaje y montaje de accesorios 
y elementos auxiliares, herramientas para elevación y descenso de la 
maquinaria, comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. 
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el 
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado al 
apoyo y en funcionamiento). 
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REFERENCIA IC-23 
MARCA/MODELO  
TIPO Cuadros eléctricos VITRINAS 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Sobre las lamas, por el interior del casetón. 
DA SERVICIO A: Código interno: Plantas 1 y 2 

Código Espacio UV: 702P1010 / 702P2010 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

PROCEDIMIENTO - 02.14 Trabajo consistente en soltar la fijación de los cuadros eléctricos 
del soporte, desmontaje-desconexión de las conexiones eléctricas, 
soltar y elevar las canaletas y tendido eléctrico que entran y salen del 
cuadro eléctrico, así como de todos los elementos y accesorios que 
impidan su elevación y traslado al lado interior del casetón de 
instalaciones (protegido de la lluvia), permitiendo el trabajo bajo ellos. 
Instalación de los cuadros en su nueva ubicación, colocación de 
canaletas, tendido eléctrico, elementos y accesorios que se hayan 
desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos 
manuales de elevación, reposición de los componentes que hayan 
sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas y componentes 
adicionales necesarias para el nuevo montaje, todo ello 
completamente instalado, y comprobado el correcto funcionamiento. 
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo 
el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado y en funcionamiento). 

 

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

visado estatutario  14/01/16

09453  SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

E:15-04928-700        P:58 de 114        D: 15-0011235-001-01381



REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIÓN DE 
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, ICMOL e INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) 

UTE   VALNU INGENIERÍA S.L. 
                SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P. 
 
 
 
 

 

47X:
\P

R 
PR

O
YE

C
TO

S\
PR

-1
37

 U
V 

C
U

BI
ER

TA
 Y

 B
AR

AN
D

IL
LA

S 
PA

TE
RN

A
\0

5-
 P

.E
JE

C
U

C
IÓ

N
\T

EX
TO

S\
PR

-1
37

-0
5 

D
AT

O
S 

M
ÁQ

U
IN

AS
 IC

M
O

L_
02

.D
O

C
 

 
REFERENCIA IC-24 
MARCA/MODELO  
TIPO Cuadros eléctricos. VITRINAS 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Sobre las lamas, por el exterior del casetón. 
DA SERVICIO A: Código interno: Plantas 1 y 2 

Código Espacio UV: 702P1010 / 702P2010 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

PROCEDIMIENTO - 02.14 Trabajo consistente en soltar la fijación de los cuadros eléctricos 
del soporte, desmontaje-desconexión de las conexiones eléctricas, 
soltar y elevar las canaletas y tendido eléctrico que entran y salen del 
cuadro eléctrico, así como de todos los elementos y accesorios que 
impidan su elevación y traslado al lado interior del casetón de 
instalaciones (protegido de la lluvia), permitiendo el trabajo bajo ellos. 
Instalación de los cuadros en su nueva ubicación, colocación de 
canaletas, tendido eléctrico, elementos y accesorios que se hayan 
desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos 
manuales de elevación, reposición de los componentes que hayan 
sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas y componentes 
adicionales necesarias para el nuevo montaje, todo ello 
completamente instalado, y comprobado el correcto funcionamiento. 
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo 
el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado y en funcionamiento). 
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REFERENCIA IC-25 
MARCA/MODELO  
TIPO Grupo electrógeno 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO 1840 kg 
APOYO Sobre UPN apoyadas en la cubierta. 
DA SERVICIO A: Código interno: IPL (Planta 3 y Vivero) 

Código Espacio UV: 702P3 / 702PS 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - 02.01 Jornada completa de grúa autopropulsada de brazo telescópico, 
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con una capacidad de elevación en punta de 10T, teniendo en cuenta 
que la altura máxima del edificio es aproximadamente de 25m, y que 
la distancia horizontal desde el lugar de implantación de la grúa, hasta 
la maquinaria a elevar es de 50m. Para realizar trabajos de elevación, 
traslado, colocación, etc. de la maquinaria situada en cubierta, durante 
los trabajos de impermeabilización. Incluyendo los costes de traslado, 
implantación y retirada de la grúa al final de la jornada. 

- 02.13 Trabajo consistente en la desmontaje-desconexión eléctrica del 
equipo, y de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de 
ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas, ventiladores, 
motores, etc...) que impidan su elevación (considerado en otra partida), 
para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos 
bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos 
y accesorios desmontados, así como la conexión de la instalación 
desconectada. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, 
reposición de los componentes que hayan sufrido daños durante las 
operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijación al 
soporte y la  nueva puesta en marcha del equipo, todo ello 
completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se 
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el 
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado y en funcionamiento). 

-  
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REFERENCIA IC-26 
MARCA/MODELO  
TIPO Antena 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO  
DA SERVICIO A:  
FOTOGRAFÍAS  

 
 
 
 
 
 
 

 
PROCEDIMIENTO  
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REFERENCIA II-01 
MARCA/MODELO KOBOL / GPC-82 
TIPO Condensador de cámaras frigoríficas 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO 90 kg 
APOYO Directamente sobre las gravas 
DA SERVICIO A: Código interno: 2.5 

Código Espacio UV: 703P2049 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO Hay que desconectar, sacar el gas, mover y al volverla a poner en marcha 
llenar de gas y conectar. 

- 02.15 Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el 
desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos que 
forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos 
en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios 
(conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas, 
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir 
trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, 
se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios 
desmontados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas 
(eléctrica e hidráulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario 
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de 
los componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones 
indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijación al soporte y la 
nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente 
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del 
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% 
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en 
funcionamiento). 
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REFERENCIA II-02 
MARCA/MODELO CARBUROS METÁLICOS. Grupo Air Product 
TIPO Batería de botellas. Gases: 16 TOMAS, 11 botellas. 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Sobre pavimento de terrazo 
DA SERVICIO A: Código interno: 3.5.2 – 3.5.1 – 3.5.3 – 3.0.3 – 3.6.2  

Código Espacio UV: 703P3040 / 703P3039 / 703P3046 / 703P3047 / 
703P3048 

FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - 02.03 Desconexión y retirada hasta lugar de almacenaje en la propia 
cubierta, de botellas de gas, de varios tamaños y varios tipos de gases, 
realizado por medios manuales, por personal cualificado. Incluso parte 
proporcional de medios auxiliares, material auxiliar, lugar de 
almacenaje bajo techo, protegido del sol y la lluvia. Trabajo 
organizado para realizar en distintas fases. 

- 02.04 Traslado, desde el lugar de almacenaje hasta el lugar de 
implantación, colocación y conexionado de botellas de gas, de varios 
tamaños y varios tipos de gas, realizado por medios manuales, por 
personal cualificado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, 
material auxiliar, conexión y puesta en marcha, completamente 
funcionando. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. 
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REFERENCIA II-03a 
MARCA/MODELO TECNIVEL / CHF–4–BE  CL-472-A-97 
TIPO Climatizador horizontal conectado al sistema hidráulico de una de las 

enfriadoras 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Bancada metálicas sobre patas 
DA SERVICIO A: Código interno: Pasillo 3.5 

Código Espacio UV: 703P3046 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

PROCEDIMIENTO - 02.02 Jornada completa de utilización del sistema de elevación sincronizada 
modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevación, para la elevación y 
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura máxima de 
50cm, formado por: 
-Bomba que suministra el flujo hidráulico. 
-Válvulas de control direccional de 3 vías. 
-Manómetro para control de la presión del circuito hidráulico. 
-Manguera hidráulica para la interconexión de los componentes del sistema. 
-Distribuidor del fluido hidráulico desde la fuente de alimentación a los 
cilindros. 
-Válvulas de aguja que regula el flujo del líquido hidráulico desde y hacia los 
cilindros. 
-Válvulas de amortiguación para la protección por variación de la presión del 
manómetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los 
distintos cilindros. 
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-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Válvula de retención de seguridad, para el control del descenso de la carga. 
-Transductores de desplazamiento y su cableado. 
-Transductores de presión. 
-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro. 
-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevación de 
las cargas. 
-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad. 
-Motor de frecuencia variable para el control óptimo del flujo. 
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparación previa 
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del 
sistema. 

- 02.16 Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el 
desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos que 
forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos 
en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios 
(conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas, 
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir 
trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, 
se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios 
desmontados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas 
(eléctrica e hidráulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario 
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de 
los componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones 
indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijación al soporte y la 
nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente 
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del 
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% 
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en 
funcionamiento). 
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REFERENCIA II-03b 
MARCA/MODELO TECNIVEL / CHF–4–BE  CL-472-A-97 
TIPO Climatizador horizontal conectado al sistema hidráulico de una de las 

enfriadoras 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Bancada metálicas sobre patas 
DA SERVICIO A: Código interno: Pasillo 3.6 

Código Espacio UV: 703P3040 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

PROCEDIMIENTO - 02.02 Jornada completa de utilización del sistema de elevación sincronizada 
modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevación, para la elevación y 
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura máxima de 
50cm, formado por: 
-Bomba que suministra el flujo hidráulico. 
-Válvulas de control direccional de 3 vías. 
-Manómetro para control de la presión del circuito hidráulico. 
-Manguera hidráulica para la interconexión de los componentes del sistema. 
-Distribuidor del fluido hidráulico desde la fuente de alimentación a los 
cilindros. 
-Válvulas de aguja que regula el flujo del líquido hidráulico desde y hacia los 
cilindros. 
-Válvulas de amortiguación para la protección por variación de la presión del 
manómetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los 
distintos cilindros. 
-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Válvula de retención de seguridad, para el control del descenso de la carga. 
-Transductores de desplazamiento y su cableado. 
-Transductores de presión. 
-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro. 
-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevación de 
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las cargas. 
-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad. 
-Motor de frecuencia variable para el control óptimo del flujo. 
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparación previa 
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del 
sistema. 
02.16 Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-
desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos que forman la instalación 
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y de todos 
aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones 
eléctricas e hidráulicas, ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, 
para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el 
equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios 
desmontados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas 
(eléctrica e hidráulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario vaciar. 
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los componentes 
que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales 
necesarias para la fijación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, 
todo ello completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se 
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y 
el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en 
funcionamiento). 
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REFERENCIA II-03c 
MARCA/MODELO TECNIVEL / CHF–4–BE  CL-472-A-97 
TIPO Climatizador horizontal conectado al sistema hidráulico de una de las 

enfriadoras 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Bancada metálicas sobre patas 
DA SERVICIO A: Código interno: Pasillo 3.3 

Código Espacio UV: 703P3055 
FOTOGRAFÍAS  
PROCEDIMIENTO - 02.02 Jornada completa de utilización del sistema de elevación sincronizada 

modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevación, para la elevación y 
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura máxima de 
50cm, formado por: 
-Bomba que suministra el flujo hidráulico. 
-Válvulas de control direccional de 3 vías. 
-Manómetro para control de la presión del circuito hidráulico. 
-Manguera hidráulica para la interconexión de los componentes del sistema. 
-Distribuidor del fluido hidráulico desde la fuente de alimentación a los 
cilindros. 
-Válvulas de aguja que regula el flujo del líquido hidráulico desde y hacia los 
cilindros. 
-Válvulas de amortiguación para la protección por variación de la presión del 
manómetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los 
distintos cilindros. 
-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Válvula de retención de seguridad, para el control del descenso de la carga. 
-Transductores de desplazamiento y su cableado. 
-Transductores de presión. 
-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro. 
-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevación de 
las cargas. 
-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad. 
-Motor de frecuencia variable para el control óptimo del flujo. 
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparación previa 
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del 
sistema. 
02.16 Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-
desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos que forman la instalación 
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y de todos 
aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones 
eléctricas e hidráulicas, ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, 
para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el 
equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios 
desmontados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas 
(eléctrica e hidráulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario vaciar. 
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los componentes 

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

visado estatutario  14/01/16

09453  SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

E:15-04928-700        P:73 de 114        D: 15-0011235-001-01381



REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIÓN DE 
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, ICMOL e INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) 

UTE   VALNU INGENIERÍA S.L. 
                SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P. 
       
 
 
 

 

11X:
\P

R 
PR

O
YE

C
TO

S\
PR

-1
37

 U
V 

C
U

BI
ER

TA
 Y

 B
AR

AN
D

IL
LA

S 
PA

TE
RN

A
\0

5-
 P

.E
JE

C
U

C
IÓ

N
\T

EX
TO

S\
PR

-1
37

-0
5 

D
AT

O
S 

M
ÁQ

U
IN

AS
 IN

ST
IT

U
TO

S_
02

.D
O

C
 

que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales 
necesarias para la fijación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, 
todo ello completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se 
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y 
el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en 
funcionamiento). 
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REFERENCIA II-03d 
MARCA/MODELO TECNIVEL / CHF–4–BE  CL-472-A-97 
TIPO Climatizador horizontal conectado al sistema hidráulico de una de las 

enfriadoras 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Bancada metálicas sobre patas 
DA SERVICIO A: Código interno: Pasillo 3.4 

Código Espacio UV: 703P3022 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

 
 

PROCEDIMIENTO - 02.02 Jornada completa de utilización del sistema de elevación sincronizada 
modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevación, para la elevación y 
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura máxima de 
50cm, formado por: 
-Bomba que suministra el flujo hidráulico. 
-Válvulas de control direccional de 3 vías. 
-Manómetro para control de la presión del circuito hidráulico. 
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-Manguera hidráulica para la interconexión de los componentes del sistema. 
-Distribuidor del fluido hidráulico desde la fuente de alimentación a los 
cilindros. 
-Válvulas de aguja que regula el flujo del líquido hidráulico desde y hacia los 
cilindros. 
-Válvulas de amortiguación para la protección por variación de la presión del 
manómetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los 
distintos cilindros. 
-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Válvula de retención de seguridad, para el control del descenso de la carga. 
-Transductores de desplazamiento y su cableado. 
-Transductores de presión. 
-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro. 
-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevación de 
las cargas. 
-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad. 
-Motor de frecuencia variable para el control óptimo del flujo. 
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparación previa 
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del 
sistema. 
02.16 Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-
desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos que forman la instalación 
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y de todos 
aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones 
eléctricas e hidráulicas, ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, 
para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el 
equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios 
desmontados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas 
(eléctrica e hidráulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario vaciar. 
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los componentes 
que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales 
necesarias para la fijación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, 
todo ello completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se 
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y 
el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en 
funcionamiento). 
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REFERENCIA II-03e 
MARCA/MODELO TECNIVEL / CHF–4–BE  CL-472-A-97 
TIPO Climatizador horizontal conectado al sistema hidráulico de una de las 

enfriadoras 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Bancada metálicas sobre patas 
DA SERVICIO A: Código interno: Pasillo 3.1 

Código Espacio UV: 703P3064 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

PROCEDIMIENTO - 02.02 Jornada completa de utilización del sistema de elevación sincronizada 
modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevación, para la elevación y 
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura máxima de 
50cm, formado por: 
-Bomba que suministra el flujo hidráulico. 
-Válvulas de control direccional de 3 vías. 
-Manómetro para control de la presión del circuito hidráulico. 
-Manguera hidráulica para la interconexión de los componentes del sistema. 
-Distribuidor del fluido hidráulico desde la fuente de alimentación a los 
cilindros. 
-Válvulas de aguja que regula el flujo del líquido hidráulico desde y hacia los 
cilindros. 
-Válvulas de amortiguación para la protección por variación de la presión del 
manómetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los 
distintos cilindros. 
-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Válvula de retención de seguridad, para el control del descenso de la carga. 
-Transductores de desplazamiento y su cableado. 
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-Transductores de presión. 
-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro. 
-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevación de 
las cargas. 
-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad. 
-Motor de frecuencia variable para el control óptimo del flujo. 
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparación previa 
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del 
sistema. 
02.16 Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-
desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos que forman la instalación 
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y de todos 
aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones 
eléctricas e hidráulicas, ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, 
para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el 
equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios 
desmontados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas 
(eléctrica e hidráulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario vaciar. 
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los componentes 
que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales 
necesarias para la fijación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, 
todo ello completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se 
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y 
el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en 
funcionamiento). 
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REFERENCIA II-03f 
MARCA/MODELO TECNIVEL / CHF–4–BE  CL-472-A-97 
TIPO Climatizador horizontal conectado al sistema hidráulico de una de las 

enfriadoras 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Bancada metálicas sobre patas 
DA SERVICIO A: Código interno: Pasillo 3.2 

Código Espacio UV: 703P3009 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

PROCEDIMIENTO - 02.02 Jornada completa de utilización del sistema de elevación sincronizada 
modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevación, para la elevación y 
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura máxima de 
50cm, formado por: 
-Bomba que suministra el flujo hidráulico. 
-Válvulas de control direccional de 3 vías. 
-Manómetro para control de la presión del circuito hidráulico. 
-Manguera hidráulica para la interconexión de los componentes del sistema. 
-Distribuidor del fluido hidráulico desde la fuente de alimentación a los 
cilindros. 
-Válvulas de aguja que regula el flujo del líquido hidráulico desde y hacia los 
cilindros. 
-Válvulas de amortiguación para la protección por variación de la presión del 
manómetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los 
distintos cilindros. 
-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Válvula de retención de seguridad, para el control del descenso de la carga. 
-Transductores de desplazamiento y su cableado. 
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-Transductores de presión. 
-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro. 
-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevación de 
las cargas. 
-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad. 
-Motor de frecuencia variable para el control óptimo del flujo. 
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparación previa 
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del 
sistema. 
02.16 Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-
desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos que forman la instalación 
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y de todos 
aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones 
eléctricas e hidráulicas, ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, 
para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el 
equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios 
desmontados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas 
(eléctrica e hidráulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario vaciar. 
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los componentes 
que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales 
necesarias para la fijación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, 
todo ello completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se 
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y 
el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en 
funcionamiento). 
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REFERENCIA II-04 
MARCA/MODELO  
TIPO Ventilador apoyado en el suelo, 1 apoyado en el suelo, 5 apoyados en el peto 

del patinillo. VITRINA 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO En general no se apoyan en el suelo. Se ha detectado que existen 3 ventiladores 

apoyados sobre tacos de hormigón y pata metálica. 
DA SERVICIO A: Código interno: 3.5.3 sala hornos 

Código Espacio UV: 703SS033 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

visado estatutario  14/01/16

09453  SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

E:15-04928-700        P:81 de 114        D: 15-0011235-001-01381



REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIÓN DE 
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, ICMOL e INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) 

UTE   VALNU INGENIERÍA S.L. 
                SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P. 
       
 
 
 

 

19X:
\P

R 
PR

O
YE

C
TO

S\
PR

-1
37

 U
V 

C
U

BI
ER

TA
 Y

 B
AR

AN
D

IL
LA

S 
PA

TE
RN

A
\0

5-
 P

.E
JE

C
U

C
IÓ

N
\T

EX
TO

S\
PR

-1
37

-0
5 

D
AT

O
S 

M
ÁQ

U
IN

AS
 IN

ST
IT

U
TO

S_
02

.D
O

C
 

 
 

PROCEDIMIENTO - 02.17 Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, desmontaje-
desconexión de las conexiones eléctricas, y  todos aquellos elementos o 
accesorios (conductos de ventilación, conducciones eléctricas, etc...) 
que impidan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una 
vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el 
montaje de todos los elementos y accesorios desmontados, así como la 
conexión de las instalaciones desconectadas. Incluso parte 
proporcional de medios auxiliares, reposición de los componentes que 
hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas 
adicionales necesarias para la fijación al soporte y la nueva puesta en 
marcha del equipo, todo ello completamente instalado, comprobado y 
puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda 
realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo 
este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento). 
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REFERENCIA II-05 
MARCA/MODELO FUJITSU /  
TIPO Unidad exterior - Split 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Sobre baldosas sueltas encima de la cubierta. 
DA SERVICIO A: Código interno: 3.6.1 

Código Espacio UV: 703P3035 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijación de los equipos del 

soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y 
posteriormente volver a colocarlos en su posición inicial, reponiendo 
las fijaciones de sujeción del equipo. Incluso parte proporcional de 
medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevación y 
descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares, 
herramientas para elevación y descenso de la maquinaria, 
comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se 
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el 
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado al apoyo y en funcionamiento). 
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REFERENCIA II-06 
MARCA/MODELO CLIMAVENETA / CVM 200-C  -  WRAT/HT-1402 
TIPO Bomba de calor 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Sobre 4 apoyos por lado (8 total) con silentbloks, se puede elevar 30cm 
DA SERVICIO A: Código interno: General edificio 

Código Espacio UV: todo el edificio 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - 02.02 Jornada completa de utilización del sistema de elevación sincronizada 
modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevación, para la elevación y 
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura máxima de 
50cm, formado por: 
-Bomba que suministra el flujo hidráulico. 
-Válvulas de control direccional de 3 vías. 
-Manómetro para control de la presión del circuito hidráulico. 
-Manguera hidráulica para la interconexión de los componentes del sistema. 
-Distribuidor del fluido hidráulico desde la fuente de alimentación a los 
cilindros. 
-Válvulas de aguja que regula el flujo del líquido hidráulico desde y hacia los 
cilindros. 
-Válvulas de amortiguación para la protección por variación de la presión del 
manómetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los 
distintos cilindros. 
-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Válvula de retención de seguridad, para el control del descenso de la carga. 
-Transductores de desplazamiento y su cableado. 
-Transductores de presión. 
-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro. 
-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevación de 
las cargas. 
-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad. 
-Motor de frecuencia variable para el control óptimo del flujo. 
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparación previa 
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del 
sistema. 

- 02.06 Trabajo consistente en el desmontaje-desconexión eléctrica e 
hidráulica de los equipos que forman la instalación (incluyendo el 
vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y de todos 
aquellos elementos o accesorios (conductos, conducciones eléctricas, 
conducciones hidráulicas, bridas vidauri, etc...) que impidan su 
elevación (considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el 
equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverá a 
realizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados, 
así como la conexión de las instalación desconectadas, rellenando los 
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de 
medios auxiliares, reposición de los componentes que hayan sufrido 
daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias 
para la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente 
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del 
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% 
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en 
funcionamiento). 
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REFERENCIA II-07 
MARCA/MODELO CLIMAVENETA / CVM3000Q  -  WRAQ-1604 
TIPO Recuperadora 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO 5370 kg 
APOYO Sobre 6 apoyos por lado (12 total) con silentbloks 
DA SERVICIO A: Código interno: General edificio 

Código Espacio UV: todo el edificio 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - 02.02 Jornada completa de utilización del sistema de elevación sincronizada 
modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevación, para la elevación y 
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura máxima de 
50cm, formado por: 
-Bomba que suministra el flujo hidráulico. 
-Válvulas de control direccional de 3 vías. 
-Manómetro para control de la presión del circuito hidráulico. 
-Manguera hidráulica para la interconexión de los componentes del sistema. 
-Distribuidor del fluido hidráulico desde la fuente de alimentación a los 
cilindros. 
-Válvulas de aguja que regula el flujo del líquido hidráulico desde y hacia los 
cilindros. 
-Válvulas de amortiguación para la protección por variación de la presión del 
manómetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los 
distintos cilindros. 
-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Válvula de retención de seguridad, para el control del descenso de la carga. 
-Transductores de desplazamiento y su cableado. 
-Transductores de presión. 
-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro. 
-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevación de 
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las cargas. 
-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad. 
-Motor de frecuencia variable para el control óptimo del flujo. 
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparación previa 
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del 
sistema. 
02.06 Trabajo consistente en el desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica 
de los equipos que forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos 
hidráulicos en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios 
(conductos, conducciones eléctricas, conducciones hidráulicas, bridas vidauri, 
etc...) que impidan su elevación (considerado en otra partida), para permitir 
trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se 
volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados, 
así como la conexión de las instalación desconectadas, rellenando los circuitos 
que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, 
reposición de los componentes que hayan sufrido daños durante las 
operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la nueva puesta en 
marcha del equipo, todo ello completamente instalado, comprobado y puesto 
en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos 
bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado y en funcionamiento). 
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REFERENCIA II-08 
MARCA/MODELO SEDICAL / UFP-102 / 42 L 
TIPO Intercambiador 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Sobre pavimento de terrazo. 
DA SERVICIO A: Código interno: General edificio 

Código Espacio UV: todo el edificio 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - 02.18 Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el 
desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos que 
forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos 
en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios 
(conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas, 
ventiladores, válvulas, etc...) que impidan su elevación, para permitir 
trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, 
se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios 
desmontados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas 
(eléctrica e hidráulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario 
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de 
los componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones 
indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijación al soporte y la 
nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente 
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del 
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% 
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en 
funcionamiento). 
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REFERENCIA II-09 
MARCA/MODELO  
TIPO Cuadros eléctricos de climatización 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO  
DA SERVICIO A: Código interno: General edificio 

Código Espacio UV: todo el edificio 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

PROCEDIMIENTO - 02.07 Trabajo consistente en soltar la fijación de los armarios eléctricos 
del soporte, elevarlos y calzarlos, soltar y elevar las canaletas y tendido 
eléctrico que entran y salen del armario, así como el desmontaje de 
todos los elementos y accesorios que impidan su elevación, 
permitiendo el trabajo bajo ellos. Una vez finalizados los trabajos bajo 
ellos, se volverá a colocar el armario en su sitio, así como las 
canaletas, tendido eléctrico, elementos y accesorios que se hayan 
desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos 
manuales de elevación, reposición de los componentes que hayan 
sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas y componentes 
adicionales necesarias para el nuevo montaje, todo ello 
completamente instalado, y comprobado el correcto funcionamiento. 
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo 
el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado y en funcionamiento). 
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REFERENCIA II-10 
MARCA/MODELO DAIKIN 
TIPO Bomba de calor - agua 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO 48 kg 
APOYO En el suelo, sobre la grava 
DA SERVICIO A: Código interno: 2.4.4 

Código Espacio UV: 703P2029 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijación de los equipos del 
soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y 
posteriormente volver a colocarlos en su posición inicial, reponiendo 
las fijaciones de sujeción del equipo. Incluso parte proporcional de 
medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevación y 
descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares, 
herramientas para elevación y descenso de la maquinaria, 
comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se 
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el 
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado al apoyo y en funcionamiento). 
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REFERENCIA II-11 
MARCA/MODELO MITSUBISHI ELECTRIC 
TIPO Unidad exterior 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Sobre las gravas 
DA SERVICIO A: Código interno: SS2 

Código Espacio UV: 703SS010 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

 
 

PROCEDIMIENTO - 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijación de los equipos del 
soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y 
posteriormente volver a colocarlos en su posición inicial, reponiendo 
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las fijaciones de sujeción del equipo. Incluso parte proporcional de 
medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevación y 
descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares, 
herramientas para elevación y descenso de la maquinaria, 
comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se 
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el 
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado al apoyo y en funcionamiento). 
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REFERENCIA II-12 
MARCA/MODELO KOBOL / GPC-52 
TIPO 2 condensadoras de cámaras frigoríficas 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Sobre las gravas 
DA SERVICIO A: Código interno: 2.2 

Código Espacio UV: 703P2016 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - 02.19 Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el 
desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos que 
forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos 
en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios 
(conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas, 
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir 
trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, 
se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios 
desmontados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas 
(eléctrica e hidráulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario 
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de 
los componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones 
indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijación al soporte y la 
nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente 
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del 
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% 
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en 
funcionamiento). 
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REFERENCIA II-13 
MARCA/MODELO DAIKIN 
TIPO  
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO En el suelo 
DA SERVICIO A: Código interno: Patinillo 2 PB 

Código Espacio UV: 703PB011 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijación de los equipos del 
soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y 
posteriormente volver a colocarlos en su posición inicial, reponiendo 
las fijaciones de sujeción del equipo. Incluso parte proporcional de 
medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevación y 
descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares, 
herramientas para elevación y descenso de la maquinaria, 
comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se 
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el 
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado al apoyo y en funcionamiento). 
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REFERENCIA II-14 
MARCA/MODELO  
TIPO Sala de calderas 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO  
DA SERVICIO A: Código interno: General edificio 

Código Espacio UV: todo el edificio 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

PROCEDIMIENTO  
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REFERENCIA II-15 
MARCA/MODELO CLIMAVENETA / HRN 0252 
TIPO Bomba de calor UTA SS-3 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Sobre vigas metálicas, elevadas sobre la cubierta. 
DA SERVICIO A: Código interno: SS3 

Código Espacio UV: 703SS063 
FOTOGRAFÍAS  
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PROCEDIMIENTO - 02.02 Jornada completa de utilización del sistema de elevación sincronizada 
modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevación, para la elevación y 
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura máxima de 
50cm, formado por: 
-Bomba que suministra el flujo hidráulico. 
-Válvulas de control direccional de 3 vías. 
-Manómetro para control de la presión del circuito hidráulico. 
-Manguera hidráulica para la interconexión de los componentes del sistema. 
-Distribuidor del fluido hidráulico desde la fuente de alimentación a los 
cilindros. 
-Válvulas de aguja que regula el flujo del líquido hidráulico desde y hacia los 
cilindros. 
-Válvulas de amortiguación para la protección por variación de la presión del 
manómetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los 
distintos cilindros. 
-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos 
componentes del sistema. 
-Válvula de retención de seguridad, para el control del descenso de la carga. 
-Transductores de desplazamiento y su cableado. 
-Transductores de presión. 
-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro. 
-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevación de 
las cargas. 
-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad. 
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-Motor de frecuencia variable para el control óptimo del flujo. 
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparación previa 
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del 
sistema. 

- 02.20 Trabajo realizado sobre el conjunto de equipos que forman la 
instalación de refrigeración, consistente en soltar la fijación de los 
equipos del soporte, desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de 
los equipos (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso 
necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios  (conductos, 
vasos de expansión, válvulas, motores, conducciones eléctricas, 
etc...)que impidan su elevación (elevación del equipo de refrigeración 
considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el equipo. 
Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el 
montaje de todos los elementos y accesorios que conforman la 
instalación, así como la conexión de las instalaciones desconectadas, 
rellenando los circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte 
proporcional de medios auxiliares, reposición de los componentes que 
hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas 
adicionales necesarias para la nueva puesta en marcha del conjunto de 
equipos que forman la instalación, todo ello completamente instalado, 
comprobado y  en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se 
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el 
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado al apoyo y en funcionamiento). 
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REFERENCIA II-16 
MARCA/MODELO  
TIPO Climatizador. Conectado a una enfriadora pequeña. No tienen batería de 

agua. 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Sobre bancada de ladrillo, encima de la cubierta. El conducto está apoyada 

con patas 
DA SERVICIO A: Código interno: SS2 

Código Espacio UV: 703SS010 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

PROCEDIMIENTO - 02.21 Trabajo realizado sobre el conjunto de equipos que forman la 
instalación de climatización, consistente en soltar la fijación de los 
equipos del soporte, desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de 
los equipos (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso 
necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios  (conductos, 
motores, conducciones eléctricas, etc...)que impidan su elevación 
(elevación del equipo de refrigeración considerado en otra partida), 
para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos 
bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos 
y accesorios que conforman la instalación, así como la conexión de las 
instalaciones desconectadas, rellenando los circuitos que haya sido 
necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, 
reposición de los componentes que hayan sufrido daños durante las 
operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la nueva 
puesta en marcha del conjunto de equipos que forman la instalación, 
todo ello completamente instalado, comprobado y  en funcionamiento 
una vez finalizados los trabajos. (Se considera el 30% del coste cuando 
se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el 
equipo este de nuevo colocado, fijado al apoyo y en funcionamiento). 
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REFERENCIA II-17 
MARCA/MODELO  
TIPO Antena 
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO  
DA SERVICIO A: Código interno: planta 4 (jardinería) 

Código Espacio UV: 703PC002 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

 
PROCEDIMIENTO - 02.22 Trabajo consistente en soltar la fijación de la antena al soporte, 
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desmontaje-desconexión de las instalaciones, soltar y elevar la antena, 
así como los elementos y accesorios que impidan su elevación, 
permitiendo el trabajo bajo la antena. Una vez finalizados los trabajos, 
se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios 
desmontados, así como la conexión de la instalación desmontada. 
incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los 
componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones 
indicadas, piezas y componentes adicionales necesarios para el nuevo 
montaje, todo ello completamente instalado, y comprobando el 
correcto funcionamiento. (Se considera el 30% del coste cuando se 
pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el 
equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento). 
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REFERENCIA II-18 
MARCA/MODELO MITSUBISHI  ELECTRIC / PUHZ-RP50VHA2 
TIPO  
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Sobre baldosas de terrazo, sueltas, encima de las gravas. 
DA SERVICIO A: Código interno: SS5 Almacén 

Código Espacio UV: 703SS056 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

 
PROCEDIMIENTO - 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijación de los equipos del 

soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y 
posteriormente volver a colocarlos en su posición inicial, reponiendo 
las fijaciones de sujeción del equipo. Incluso parte proporcional de 
medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevación y 
descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares, 
herramientas para elevación y descenso de la maquinaria, 
comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se 
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el 
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado al apoyo y en funcionamiento). 
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REFERENCIA II-19 
MARCA/MODELO FUJITSU / AOYG09LEC 
TIPO  
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Sobre las gravas 
DA SERVICIO A: Código interno: 3.3.6 

Código Espacio UV: 703P3053 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

 
PROCEDIMIENTO - 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijación de los equipos del 

soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y 
posteriormente volver a colocarlos en su posición inicial, reponiendo 
las fijaciones de sujeción del equipo. Incluso parte proporcional de 
medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevación y 
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descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares, 
herramientas para elevación y descenso de la maquinaria, 
comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se 
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el 
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado al apoyo y en funcionamiento). 
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REFERENCIA II-20 
MARCA/MODELO MITSUBISHI  ELECTRIC / PUHZ-RP50VHA3 
TIPO  
DIMENSIONES (LxA;H)  
PESO  
APOYO Sobre las gravas 
DA SERVICIO A: Código interno: SS7 lab 

Código Espacio UV: 703SS045 
FOTOGRAFÍAS  

 
 

 
PROCEDIMIENTO - 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijación de los equipos del 

soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y 
posteriormente volver a colocarlos en su posición inicial, reponiendo 
las fijaciones de sujeción del equipo. Incluso parte proporcional de 
medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevación y 
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descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares, 
herramientas para elevación y descenso de la maquinaria, 
comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se 
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el 
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, 
fijado al apoyo y en funcionamiento). 
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