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1 ACTUACIONES PREVIAS CUBIERTA 111.433,66 €

2 ACTUACIONES INSTALACIONES 39.708,94 €

3 CUBIERTAS 319.296,44 €

4 VARIOS 180.496,80 €

5 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.010,05 €

6 SEGURIDAD Y SALUD 12.274,35 €

7 CONTROL DE CALIDAD 5.066,12 €

GASTOS GENERALES (13% /S1) (2)

BENEFICIO INDUSTRIAL (6% /S1) (3)

I.V.A. (21% /S4)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M) (1) 672.286,36 €

87.397,23 €

40.337,18 €

RESUMEN PRESUPUESTO PROYECTO

SUMA (1+2+3) (4) 800.020,77 €

168.004,36 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 968.025,12 €

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 

MIL VEINTICINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

UTE VALNU‐SANTATECLA

EL ARQUITECTO
Fdo: Roberto Santatecla Fayos

Valencia, noviembre de 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 ACTUACIONES PREVIAS CUBIERTA
01.01 m2 Retirada material acopiado existente

Retirada de material acopiado existente de la barandilla perimetral (largueros, pies derechos, placas de an-
claje), realizado por medios manuales, incluso retirada, carga sobre transporte (situado en el exterior del
edificio a cota de calzada) y traslado a lugar de almacenaje (indicado por el promotor) y parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

1 _DSC5049

2 _DSC5050

1 3,90 7,00 27,30

27,30 7,22 197,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02 m2 Retirada de gravas y geotextil

Retirada de capa de proteción de gravas con un espesor medio de hasta 20cm, y geotextil en cubierta me-
diante medios manuales, con traslado y acopio de la grava en la propia cubierta o en sacas de 1m3, para
su posterior reutilización en la propia cubierta, con retirada y carga del resto de materiales sobre contene-
dor (situado en el exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en
distintas fases. El geotextil no se reutiliza.
Cubierta E.Cabecera 0,5 25,70 12,85 165,12
Cubierta Comunicaciones 1 10,15 10,15 103,02
Cubierta IC 1 31,90 36,12 1.152,23
Cubierta II 3 31,80 14,75 1.407,15

1 6,60 6,60 43,56
1 6,60 11,30 74,58

2.945,66 3,86 11.370,25

01.03 m2 Retirada de sobrante de grava

Retirada del sobrante de gravas  en cubierta, solo es necesaria una capa de gravas de 15cm de espesor,
realizada por medios manuales, con traslado y carga de saca de 1m3, incluyendo parte proporcional de
maquinaria auxiliar para su acopio sobre transporte, sin incluir transporte a vertedero. Trabajo organizado
para realizar en distintas fases.
Cubierta 1 15,90 14,75 234,53

234,53 9,38 2.199,89

01.04 m2 Desmontaje y retirada de aislamiento y geotextil

Desmontaje y retirada de paneles de aislamiento térmico y geotextil, realizado por medios manuales, con
traslado y acopio del aislamiento a un lugar de la cubierta protegido del viento, para su posterior reutiliza-
ción en la propia cubierta, con retirada y carga del resto de materiales sobre contenedor (situado en el exte-
rior del edificio a cota de calzada), sin inclusir transporte a vertedero. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. El geotex-
til no se reutiliza.
Cubierta E.Cabecera 0,5 25,70 12,85 165,12
Cubierta Comunicaciones 1 10,15 10,15 103,02
Cubierta IC 1 31,90 36,12 1.152,23
Cubierta II 3 31,80 14,75 1.407,15

1 6,60 6,60 43,56
1 6,60 11,30 74,58

2.945,66 1,55 4.565,77

01.05 m2 Desmontaje y retirada de impermeabilización

Desmontaje y retirada de lámina de impermeabilización, accesorios de fijación de la lámina, sumideros y
geotextil, realizado por medios manuales, con traslado y acopio de sumideros para su posterior reutiliza-
ción en la propia cubierta, con retirada y carga de resto de materiales sobre contenedor (situado en el exte-
rior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
Cubierta E.Cabecera 0,5 25,70 12,85 165,12
Cubierta Comunicaciones 1 10,15 10,15 103,02
Cubierta IC 1 31,90 36,12 1.152,23
Cubierta II 3 31,80 14,75 1.407,15

1 6,60 6,60 43,56
1 6,60 11,30 74,58

2.945,66 3,40 10.015,24

01.06 m2 Desmontaje y retirada impermeabilización autoprotegida

Desmontaje y retirada de lámina de impermeabilización autoprotegida, accesorios de fijación de la lámina,
realizado por medios manuales, con retirada y carga de resto de materiales sobre contenedor (situado en
el exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Incluso parte proporcional de
medios auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
Cubierta Inst. (IC) 1 26,80 5,60 150,08

-1 6,50 2,96 -19,24
1 26,80 5,60 150,08

-1 6,50 2,69 -17,49
Cubierta Inst. (II) 1 26,80 5,60 150,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 26,80 5,60 150,08
-2 4,00 2,56 -20,48
1 26,80 5,60 150,08

693,19 3,86 2.675,71

01.07 m Desmontaje y reparación canalón cubierta

Levantado y reparación de canalón horizontal, para realizar los trabajos de impermeabilización bajo el ca-
nalón, realizado por medios manuales, con retirada y carga de materiales sobre contenedor (situado en el
exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
Cubierta IC 4 31,90 127,60
Cubierta II 6 14,75 88,50

216,10 4,69 1.013,51

01.08 m2 Demolición mortero formación pendientes

Demolición o granallado abrasivo, de la capa de mortero existente, base de la impermeabilización, realiza-
do por medios manuales, eliminando de forma parcial o completa la capa de mortero. Incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exterior del edifi-
cio a cota de calzada), y limpieza. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. A ejecutar en fun-
ción del estado del mortero, bajo indicación expresa de la DF.
Cubierta E.Cabecera 0,5 25,70 12,85 165,12
Cubierta Comunicaciones 1 10,15 10,15 103,02
Cubierta IC 1 31,90 36,12 1.152,23
Cubierta II 3 31,80 14,75 1.407,15

1 6,60 6,60 43,56
1 6,60 11,30 74,58

2.945,66 6,93 20.413,42

01.09 m2 Reparación formación pendientes mortero

Trabajos de reparación y consolidación de la formación de pendientes existente, realizado por medios ma-
nuales, consistente en:
-Picado, saneado y limpieza de la superficie que se encuentre en mal estado de conservación, según crite-
rio de la DF.
-Aplicación de un puente de unión tipo Sikatop -50 de Sika o equivalente, aplicado siguiendo las prescrip-
ciones técnicas del fabricante del producto.
-Capa de mortero de un componente reforzado con fibras, de baja retracción, Sika Monotop -412 S o
equivalente, de 2cm de espesor para regularización de ls superficie, siguiendo las prescripciones técnicas
del fabricante del producto.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, con retirada y carga de materiales sobre contenedor (situa-
do en el exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Trabajo organizado para
realizar en distintas fases. Medido en proyección horizontal. partida a ejecutar bajo orden expresa de la
D.F., en las zonas que ésta determine.

Cubierta 1 15,90 14,75 234,53

234,53 10,65 2.497,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.10 m2 Prepación previa soporte (mortero-hormigón) a impermeabilizar

Trabajos previos de prepración del soporte a impermeabilizar, llevados a cabo por aplicador homologado,
realizados por medios manuales, consistentes en:
-Eliminación de las capas débiles del soporte.
-Relleno y sellado de fisuras y juntas de dilatación, mediente el uso de mortero de reparación tixotrópico,
sin disolventes, de tres componentes, a base de resinas epoxi y arena de cuarzo seleccionada Sikadur -41
EF o equivalente.  Aplicado según prescripciones técnicas del fabricante del producto.
-Limpieza del soporte, dejandolo libre de aceites, grasas y polvo.
-Capa de imprimación híbrida poliuretano/poliurea en base disolvente de dos componentes Sika Concrete
Primer o equivalente (Componente del sistema de impermeabilización Sikalastic 821 LV o equivalente), apli-
cado en dos capas mediante brocha o rodillo, con un rendimiento por capa no inferior a 0´35kg/m2. Apli-
cado según ficha técnica del fabricante.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pruebas de resistencia a compresión y arrancamiento del
soporte, contenido de humedad, temperatura ambiental y del soporte, retirada y carga de restos sobre con-
tenedor (situado en planta baja), y limpieza final, con redacción de informe favorable por del departamente
técnico del fabricante del sistema DITE-12/0499 Sikalastic 821 LV o equivalente. Trabajo organizado para
realizar en distintas fases. Medido en proyección horizontal.
Cubierta Comunicaciones 1 10,15 10,15 103,02
Cubierta IC 1 31,90 36,12 1.152,23
Cubierta II 3 31,80 14,75 1.407,15

1 6,60 6,60 43,56
1 6,60 11,30 74,58

2.780,54 16,60 46.156,96

01.11 m2 Imprimación previa soporte metálicos

Trabajo previo de preparación de soportes metálicos a impermeabilizar, llevados a cabo por aplicador ho-
mologado, realizados por medios manuales, consistentes en:
-Sobre soportes metálicos, preparar el acero hasta un grado Sa21/2 (Norma Sueca SIS 05:5900 = 2ºCal-
diad BS4232 = S.S.P.C grado SP10). En los metales no ferrosos, se eliminarán los restos de polvo u oxida-
ción, y se lijará hasta conseguir un metal brillante. Todas las superficies estarán libres de humedad visible,
polvo, partículas sueltas o material débil, aceites, grasas, tratamientos superficiales.
-Aplicación de imprimación anticorrosiva bicomponente de curado por amidas en base disolvente, bicom-
ponente y dura Sikalastic Metal Primer de Sika o equivalente, aplicado con equipo de proyección con un
rendimiento aproximado de 0´200kg/m2, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el
exterior del edificio a cota de calzada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
Medido el desarrollo de la superficie o 1m2/u en el caso de fijaciones metálicas puntuales.

40 1,00 1,00 40,00
Soporte barandilla
 Cubierta IC 68 1,00 0,50 34,00
 Cubierta II 140 1,00 0,50 70,00
Canalon
  Cubierta Inst. 1 2 27,41 0,60 32,89

2 6,25 0,60 7,50
  Cubierta Inst. 2 2 27,41 0,60 32,89

2 6,25 0,60 7,50
  Cubierta Inst. 3 2 27,41 0,60 32,89

2 6,25 0,60 7,50
  Cubierta Inst. 4 2 27,41 0,60 32,89

2 6,25 0,60 7,50
Cubierta Inst. 5 2 27,41 54,82

2 6,25 12,50

372,88 8,71 3.247,78

01.12 m2 Demolición pavimento terrazo exterior

Demolición de pavimento de terrazo y material de agarre, realizado a mano, con retirada y carga de es-
combros sobre contenedor (situado en el exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a ver-
tedero, incluso parte proporcional de medios auxiliares y limpieza final. Trabajo organizado para realizar
en distintas fases.
Cubierta E.Cabecera 0,5 25,70 12,85 165,12
Cubierta Comunicaciones 1 10,15 10,15 103,02

4
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cubierta IC 1 34,80 1,20 41,76
Cubierta II 1 55,90 1,20 67,08

1 7,90 1,20 9,48
1 7,20 1,20 8,64
1 7,20 1,20 8,64
1 4,23 1,20 5,08
1 5,40 1,20 6,48
1 0,63 0,40 0,25

415,55 9,45 3.926,95

01.13 m Desmontaje y retirada prefabricados hormigón apoyo placas solares

Desmontaje y retirada de piezas prefabricadas de hormigón (apoyo de la estructura soporte de las placas
solares), traslado hasta lugar de acopio (ubicado en la cubierta), realizado por medios manuales, para su
posterior uso, y recolocación una vez terminados los trabajos de impermeabilización y reposición de la cu-
bierta. Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
Cubierta IC 1 6,60 6,60

8 6,60 52,80
Cubierta II 4 14,85 59,40

118,80 3,15 374,22

01.14 m Desmontaje barandilla sargentos

Desmontaje por medios manuales de barandilla de protección de borde provisional, tipo sargento, realiza-
do por medios manuales, con retirada y carga sobre transporte (situado en el exterior del edificio a cota de
calzada), y traslado hasta el lugar de almacenaje indicado por el promotor. 
Cubierta Inst. 2 (IC) 2 5,60 11,20

2 7,40 14,80

26,00 2,52 65,52

01.15 m Desmontaje y retirada tubería drenaje

Desmontaje de grupo de tuberías de drenaje de hasta 7 tubos, realizada a mano, con retirada y carga de
escombros sobre contenedor (situado en el exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a
vertedero, incluso parte proporcional de medios auxiliares y limpieza final. Trabajo organizado para reali-
zar en distintas fases. 
Cubierta IC 4 31,90 127,60

127,60 4,79 611,20

01.16 m2 Desmontaje y retirada celosía aluminio

Desmontaje de celosía de lamas de aluminio, elementos de fijación y accesorios, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos, y traslado hasta lugar de acopio para su porterior utilización. Incluso parte propor-
cional de medios auxiliares, limpieza, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exterior del
edificio a cota de calzada). Trabajo organizado para realizar en distintas fases. 
 

10 6,00 3,80 228,00

228,00 3,53 804,84

01.17 m2 Recorte y ajuste celosía aluminio

Trabajos de corte de celosía de lamas de aluminio, realizado con medios manuales con ayuda de pequeña
maquinaria eléctrica, instalación de nuevos elementos de fijación de las lamas cortadas, reposición de las
lamas dañadas durante los trabajos de corte y ajuste. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pie-
zas y accesorios de fijación, retriada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exterior del edificio a
cota de calzada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. 

6 3,00 3,80 68,40

68,40 18,97 1.297,55

TOTAL 01......................................................................................................................................... 111.433,66
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PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 ACTUACIONES INSTALACIONES
02.01 u Elevación maquinaria con grúa móvil

Jornada completa de grúa autopropulsada de brazo telescópico, con una capacidad de elevación en punta
de 10T, teniendo en cuenta que la altura máxima del edificio es aproximadamete de 25m, y que la distan-
cia horizontal desde el lugar de implantación de la grúa, hasta la maquinaria a elevar es de 50m. Para rea-
lizar trabajos de elevación, traslado, colocación, etc. de la maquinaria situada en cubierta, durante los tra-
bajos de impermeabilización. Incluyendo los costes de traslado, implantación y retirada de la grúa al final
de la jornada.

IC-03 (3850kg 6 apoyos) 1 1,00
IC-15 (3850kg 6 apoyos) 1 1,00
IC-25 (1850kg) 1 1,00
EC-01 1 1,00
EC-04 1 1,00
Escaleras Mantenimiento (5u) 2 2,00

7,00 839,71 5.877,97

02.02 u Elevación de maquinaria uso gatos hidráulicos

Jornada completa de utilización del sistema de elevación sincronizada modular para controlar 4, 8 ó 12
puntos de elevación, para la elevación y descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altu-
ra máxima de 50cm, formado por:
-Bomba que suministra el flujo hidráulico.
-Válvulas de control direccional de 3 vías.
-Manómetro para control de la presión del circuito hidráulico.
-Mangueras hidráulicas para la interconexión de los componentes del sistema.
-Distribuidor del fluido hidráulico desde la fuente de alimentación a los cilindros.
-Válvulas de aguja que regula el flujo del líquido hidráulico desde y hacia los cilindros.
-Válvulas de amortiguación para la protección por variación de la presión del manómetro instalado en ca-
da una de las magueras que suministra a los distintos cilindros.
-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos componentes del sistema.
-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos componentes del sistema.
-Válvula de retención de seguridad, para el control del descenso de la carga.
-Transductores de desplazamiento y su cableado.
-Transductores de presión.
-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro.
-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevación de las cargas.
-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad.
-Motor de frecuencia variable para el control óptimo del flujo.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparación previa de la superficie de apoyo de
los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del sistema. 
IC-20 1 1,00
II-03a 1 1,00
II-03b 1 1,00
II-03c 1 1,00
II-03d 1 1,00
II-03e 1 1,00
II-03f 1 1,00
II-06 1 1,00
II-07 (5370kg) 1 1,00
II-15 1 1,00
EC-03

10,00 745,69 7.456,90
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02.03 u Desconexión y retirada botellas gas

Desconexión y retirada hasta lugar de almacenaje en la propia cubierta, de botellas de gas, de varios tama-
ños y varios tipos de gases, y reposición posterior, realizado por medios manuales, por personal cualifica-
do. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material auxiliar, lugar de almacenaje bajo techo, pro-
tegido del sol y la lluvia. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. (Se considera el 30% del coste
cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colo-
cado, fijado al apoyo y en funcionamiento).
IC-07 8 8,00
II-02 11 11,00

19,00 5,45 103,55

02.04 u Desmontaje-montaje equipos unidad exterior refrigeración

Trabajo consistente en soltar la fijación de los equipos del soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el tra-
bajo bajo ellos, y posteriormente volver a colocarlos en su posición inicial, reponiendo las fijaciones de su-
jeción del equipo. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para
la elevación y descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares, herramientas para ele-
vación y descenso de la maquinaria, comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el
equipo este de nuevo colocado, fijado al apoyo y en funcionamiento).
IC-01 (140kg) 1 1,00
IC-02 (30´5kg) 1 1,00
IC-06 (85kg) 1 1,00
IC-11 1 1,00
IC-12 1 1,00
IC-13 1 1,00
IC-14 2 2,00
IC-17 1 1,00
IC-21 2 2,00
IC-22 1 1,00
II-05 1 1,00
II-10 1 1,00
II-11 3 3,00
II-13 1 1,00
II-18 1 1,00
II-19 1 1,00
II-20 1 1,00

21,00 129,67 2.723,07

02.05 u Desmontaje-montaje equipo refrigeración exterior gran tamaño-peso

Trabajo consistente en el desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos que forman la insta-
lación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y de todos aquellos elementos
o accesorios (conductos, conducciones eléctricas, conducciones hidráulicas, bridas vidauri, etc..) que impi-
dan su elevación (considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados
los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmonta-
dos, así como la conexión de las instalación desconectadas, rellenando los circuitos que haya sido ncesario
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los componentes que hayan sufrido
daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la nueva puesta en marcha
del equipo, todo ello completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo
colocado, fijado y en funcionamiento).
IC-03 (3850kg 6 apoyos) 1 1,00
IC-15 (3850kg 6 apoyos) 1 1,00
II-06 1 1,00
II-07 (5370kg) 1 1,00
EC-01 1 1,00

5,00 604,77 3.023,85
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02.06 u Desmontaje-montaje armario cuadro eléctrico

Trabajo consistente en soltar la fijación de los armarios eléctricos del soporte, elevarlos y calzarlos, soltar y
elevar las canaletas y tendido eléctrico que entran y salen del armario, así como el desmontaje de todos los
elementos y accesorios que impidan su elevación, permitiendo el trabajo bajo ellos. Una vez finalizados los
trabajos bajo ellos, se volverá a colocar el armario en su sitio, así como las canaletas, tendido eléctrico,
elementos y accesorios que se hayan desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equi-
pos manuales de elevación, reposición de los componentes que hayan sufrido daños durante las operacio-
nes indicadas, piezas y componentes adicionales necesarias para el nuevo montaje, todo ello completa-
mente instalado, y comprobado el correcto funcionamiento. (Se considera el 30% del coste cuando se pue-
da realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).
IC-04 (L=200cm) 1 1,00
IC-05 (L=150cm) 1 1,00
IC-19 (L=280cm) 1 1,00
IC-19 (L=180cm) 2 2,00
II-09 (L=200cm) 1 1,00
EC-02 (L=150cm) 2 2,00

8,00 310,95 2.487,60

02.07 u Desmontaje-montaje cuadros eléctricos

Trabajo consistente en soltar la fijación de los cuadros eléctricos del soporte, desmontaje-desconexión de
las conexiones eléctricas, soltar y elevar las canaletas y tendido eléctrico que entran y salen del cuadro eléc-
trico, así como de todos los elementos y accesorios que impidan su elevación y traslado al lado interior del
casetón de instalaciones (protegido de la lluvia), permitiendo el trabajo bajo ellos. Instalación de los cua-
dros en su nueva ubicación, colocación de canaletas, tendido eléctrico, elementos y accesorios que se ha-
yan desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales de elevación, reposi-
ción de los componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas y componen-
tes adicionales necesarias para el nuevo montaje, todo ello completamente instalado, y comprobado el co-
rrecto funcionamiento. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y
el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
IC-23 6 6,00
IC-24 8 8,00

14,00 105,09 1.471,26

02.08 u Desmontaje-montaje componentes y equipo IC-09

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los
equipos que forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidráulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los
componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
IC-09 (51kg) 1 1,00

1,00 208,72 208,72
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02.09 u Desmontaje-montaje componentes y equipo IC-10

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los
equipos que forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidráulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los
componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
IC-335 (51kg) 1 1,00

1,00 270,84 270,84

02.10 u Desmontaje-montaje componentes y equipo IC-13

Trabajo realizado sobre el conjunto de equipos que forman la instalación IC-13, consistente en soltar la fija-
ción de los equipos del soporte, desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos (incluyendo
el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario) y todos aquellos elementos o accesorios (conduc-
ciones, válvulas, etc..) que impidan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados
los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios que confor-
man la instalación, así como la conexión de las instalaciones desconectadas, rellenando los circuitos que
haya sido necesariovaciar. incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los componentes
que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijación
al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, comprobado y
puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el
70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

IC-13 1 1,00

1,00 320,78 320,78

02.11 u Desmontaje componentes y equipo IC-14

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte y el desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de
los equipos que forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario),
y de todos aquellos elementos o accesorios (conducciones eléctricas e hidráulicas, motores, etc..) que impi-
dan su elevación. Elevación, traslado y acopio hasta lugar de almacenaje a determinar por la propiedad.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, piezas adicionales para la anulación y cerrado de las insta-
laciones que acometían a los equipos, equipos y maquinaria auxiliar para su elevación y traslado, reposi-
ción de los componentes qyue hayan sufrido daños durante las opreaciones indicadas. (Se considera  el
30% del coste cuando se haya realizado la desconexión y desmontaje, y el 70% restante cuando el equipo
haya sido trasladado al lugar de almacenaje indicado por los propiedad).

IC-14 1 1,00

1,00 220,88 220,88
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02.12 u Desmontaje-montaje componentes y equipo IC-16

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los
equipos que forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidráulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los
componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
IC-16 1 1,00

1,00 258,11 258,11

02.13 u Desmontaje-montaje grupo electrógeno exterior gran tamaño-peso

Trabajo consistente en la desmontaje-desconexión eléctrica del equipo, y de todos aquellos elementos o ac-
cesorios (conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas, ventiladores, motores, etc...) que
impidan su elevación (considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finaliza-
dos los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, así como la conexión de las instalación desconectadas. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares, reposición de los componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, pie-
zas adicionales necesarias para la fijación al soporte y la  nueva puesta en marcha del equipo, todo ello
completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pue-
da realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).
IC-20 1 1,00
IC-25 (1850kg) 1 1,00

2,00 388,49 776,98

02.14 u Desmontaje-montaje componentes y equipo II-01

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los
equipos que forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidráulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los
componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
II-01 1 1,00

1,00 263,41 263,41

02.15 u Desmontaje-montaje equipo climatizador horizontal exterior

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los
equipos que forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidráulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los
componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
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II-03a 1 1,00
II-03b 1 1,00
II-03c 1 1,00
II-03d 1 1,00
II-03e 1 1,00
II-03f 1 1,00
EC-03 1 1,00
EC-04 1 1,00

8,00 404,18 3.233,44

02.16 u Desmontaje-montaje ventilador II-04

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, desmontaje-desconexión de las conexiones eléctricas, y
 todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones eléctricas, etc...) que impi-
dan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se
volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados, así como la conexión de
las instalaciones desconectadas. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los compo-
nentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la fi-
jación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, comproba-
do y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y
el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
II-04 3 3,00

3,00 182,53 547,59

02.17 u Desmontaje-montaje intercambiador II-08

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los
equipos que forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas,
ventiladores, válvulas, etc...) que impidan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidráulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los
componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
II-08 1 1,00

1,00 358,67 358,67

02.18 u Desmontaje-montaje componentes y equipo II-12

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los
equipos que forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidráulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los
componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
II-12 2 2,00

2,00 208,72 417,44

11

X:\PR PROYECTOS\PR-137 UV CUBIERTA Y BARANDILLAS PATERNA\05- P.EJECUCIÓN\MEDICIONES Y PRESUPUESTO\PR-137-05 PRESUPUESTO_05.po10

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

visado estatutario  14/01/16

09453  SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

E:15-04928-700        P:19 de 98        D: 15-0011235-003-08384



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.19 u Desmontaje-montaje componentes y equipo II-15

Trabajo realizado sobre el conjunto de equipos que forman la instalación de refrigeración, consistente en
soltar la fijación de los equipos del soporte, desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y de todos aquellos elementos o ac-
cesorios  (conductos, vasos de expansión, válvulas, motores, conducciones eléctricas, etc...)que impidan su
elevación (elevación del equipo de refrigeración considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el
equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los ele-
mentos y accesorios que conforman la instalación, así como la conexión de las instalaciones desconecta-
das, rellenando los circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxilia-
res, reposición de los componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adi-
cionales necesarias para la nueva puesta en marcha del conjunto de equipos que forman la instalación, to-
do ello completamente instalado, comprobado y  en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el
equipo este de nuevo colocado, fijado al apoyo y en funcionamiento).
II-15 1 1,00

1,00 393,49 393,49

02.20 u Desmontaje-montaje componentes y equipo II-16

Trabajo realizado sobre el conjunto de equipos que forman la instalación de climatización, consistente en
soltar la fijación de los equipos del soporte, desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y de todos aquellos elementos o ac-
cesorios  (conductos, motores, conducciones eléctricas, etc...)que impidan su elevación (elevación del equi-
po de refrigeración considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados
los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios que confor-
man la instalación, así como la conexión de las instalaciones desconectadas, rellenando los circuitos que
haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los componentes
que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la nueva
puesta en marcha del conjunto de equipos que forman la instalación, todo ello completamente instalado,
comprobado y  en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se considera el 30% del coste cuando
se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fija-
do al apoyo y en funcionamiento).
II-16 1 1,00

1,00 367,94 367,94

02.21 u Desmontaje-montaje componentes-accesorios antena II-17

Trabajo consistente en soltar la fijación de la antena al soporte, desmontaje-desconexión de las instalacio-
nes, soltar y elevar la antena, así como los elementos y accesorios que impidan su elevación, permitiendo
el trabajo bajo la antena. Una vez finalizados los trabajos, se volverá a realizar el montaje de todos los ele-
mentos y accesorios desmontados, así como la conexión de la instalación desmontada. incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, reposición de los componentes que hayan sufrido daños durante las opera-
ciones indicadas, piezas y componentes adicionales necesarios para el nuevo montaje, todo ello completa-
mente instalado, y comprobando el correcto funcionamiento. (Se considera el 30% del coste cuando se
pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado
y en funcionamiento).
II-17 1 1,00

1,00 53,29 53,29

02.22 m Desmontaje-montaje componentes sistema Placas solares

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-desconexión eléctrica, y de todos aque-
llos elementos o accesorios (bastidor metálico soporte, canaletas eléctricas, etc...) que impidan su eleva-
ción, para permitir trabajar bajo las placas. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverá a re-
alizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados, así como la conexión de las instalacio-
nes desconectadas. incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los componentes que ha-
yan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijación al so-
porte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, comprobado y puesto
en marcha.(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% res-
tante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
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ICMOL
 Cubierta 5 6,60 33,00

4 6,60 26,40
 Casetón 3 6,60 19,80

2 13,20 26,40
Institutos de Investigación
 Cubierta 4 15,00 60,00
 Casetón 1 13,20 13,20

178,80 20,37 3.642,16

02.23 u Desmontaje-montaje conductos ventilación PVC

Trabajo consistente en el desmontaje de las conducciones de ventilación realizadas con tuberias de PVC de
varios diámetros, y todos aquellas accesorios (elementos de fijación, piezas especiales, etc..) que faciliten
su desmontaje. Una vez realizados los trabajos en el frente de fachada al que acometen, se volverá a reali-
zar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados. Incluso parte proporcional de medios au-
xiliares, reposición de los componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas
adicionales necesarias para la fijación al soporte y la nueva instalación de los conductos, todo ello comple-
tametne instalado y comprobado. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
Cubierta inst. 1 (IC) 9 9,00

6 6,00
6 6,00

Cubierta inst. 2 (IC) 7 7,00
8 8,00
7 7,00
8 8,00

Cubierta inst. 3 (II) 6 6,00
2 2,00
7 7,00
6 6,00

Cubierta inst. 4 (II) 2 2,00
3 3,00

Cubierta inst. 5 (II) 1 1,00
3 3,00
2 2,00

83,00 54,44 4.518,52

02.24 m Sellado encuentro conductos-panel

trabajo de saneado y sellado de las juntas de encuentro existentes entre los conductos y los paneles o para-
mentos, realizado con un sellado de juntas elástico y adhesivo multiusos en base poliuretano monocompo-
nentes, que cura por humedad ambiental, Sikaflex 11FC o equivalente, aplicado previa limpieza del sopor-
te, según las prescripciones del fabricante. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material de lim-
pieza, completamente sellado en ambas casas y comprobado.

1 52,00 52,00

52,00 4,79 249,08

02.25 u Anclaje techo (losa hormigón) instalaciones

Suministro e instalación de soportes para el cuelgue del techo de unidad exterior, fabricado en chapa de
acero galvanizado, formado por una guía superior fijada a la losa de hormigón mediante anclaje mecáni-
co recibido con resina epoxi, al que se fija la varilla roscada de nivelación, y una guía inferior sobre la que
se soporta la unidad, considerándose por unidad, dos guías de fijación a la losa, cuatro varillas roscadas y
dos guías inferiores de sustentación, con una longitud de guías de 110m. Incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares, material de fijación, replanteo y nivelación, recogida de restos y limpieza. Completamente
instalado y montado.

10 10,00

10,00 46,34 463,40

TOTAL 02......................................................................................................................................... 39.708,94
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03 CUBIERTAS
03.01 m2 Ayudas trabajos impermeabilización en condiciones dificultosas

Repercusión por metro cuadrodo de superficie de cubierta, en planta, de ayudas de cualquier trabajo u ofi-
cio, albañilería, fontanería, electricidad, climatización, cerrajería, etc.., necesario para la correcta ejecución
de los trabajos de impermeabilización de cubierta, a realizar bajo instalaciones (equipos pesados, maquina-
ria de disitintos tamaños, cuadros eléctricos, placas solares, conducciones, cableados, canaletas, depósi-
tos, bombonas, etc...) consistentes en:
-Desconexión, vaciado de circuitos (caso necesario), elevación y traslado de la maquinaria, componentes
de esta, placas solares, o conducciones (eléctricas, gas, fontanería, ventilación, etc..), para facilitar los tra-
bajos bajo ellos.
-Retirada de la capa superior de grava existente.
-Retirada de la capa aislante existente formada por paneles de poliestireno extruido.
-Desmontaje y retirada de la lámina de impermeabilización de PVC.
-Trabajos de adecuación de la superficie base de impermeabilización, ejecutando o reparando la forma-
ción de pendientes, realizando el sellado de fisuras o juntas, y la limpieza del soporte.
-Impermeabilización del soporte mediante la aplicación del sistema de impermeabilización Sikalastic 821LV
o equivalente , con utilización complementaria de lámina de pvc en algunas zonas.
-Reposición de la capa aislante de poliestireno extruido.
-Reposición de la capa de protección pesada de gravas.
-Traslado, conexionado y rellenado de circuitos, de la maquinaria, componentes de esta, placas solares, o
conducciones.
-Ayudas a la fijación de las instalaciones, remates y sellados, apertura de huecos, desmontaje y montaje de
cerrajerías, pasarelas, etc...todos aquellos trabajos necesarios para realizar una correcta impermeabiliza-
ción de la cubierta, en condiciones de seguridad adecuadas, y posterior puesta en servicio de las instalacio-
nes desmontadas.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material auxiliar para la ejecución de los trabajos
especificados en los capítulos de actuaciones previas, cubiertas e instalaciones, recogida de restos y limpie-
za. 
Cubierta E.Cabecera 0,5 25,70 12,85 165,12
Cubierta IC 1 31,90 36,12 1.152,23
Cubierta II 3 31,80 14,75 1.407,15

1 6,60 6,60 43,56
1 6,60 11,30 74,58

2.842,64 4,94 14.042,64

03.02 m2 Recrecido sobre forjado (entabacado)

Recrecido sobre forjado, formado por tabiquería de ladrillo perforado de 1/2 pié, tomada con mortero de
cemento M-5, sobre los que se coloca tablero de bardos cerámicos machihembrados de dimensiones
100x30x3.5cm, considerando una altura media de 30cm, y capa de compresión de hormigón
HA-20/B/IIa, armado con mallazo B500SD 15x15x5, incluso ejecución de tabique de 1 pié en el límite del
entabacado (según detalle de planos), parte proporcional de medios auxiliares, enjarjes, mermas y roturas,
recogida de restos y limpieza.
Cubierta E.Cabecera 0,5 25,70 12,85 165,12

165,12 31,58 5.214,49

03.03 m2 Formación de pendientes mortero

Formación de pendientes sobre soporte de mortero u hormigón, realizada con mortero de un componente
reforzado con fibras, de baja retracción, Sika Monotop -412 S o equivalente, de 2cm de espesor medio, in-
cluso limpieza, replanteo, remates perimetrales, formación de medias cañas en encuentros con paramentos
verticales, parte proporcional de medios auxiliares, retirada y carga de restos a contenedor, y limpieza final.
Medido en proyección horizontal. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
Cubierta E.Cabecera 0,5 25,70 12,85 165,12
Cubierta IC 1 31,90 36,12 1.152,23
Cubierta II 3 31,80 14,75 1.407,15

1 6,60 6,60 43,56
1 6,60 11,30 74,58

Cubierta Inst. (IC) 1 26,80 5,60 150,08
-1 6,50 2,96 -19,24
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1 26,80 5,60 150,08
-1 6,50 2,69 -17,49

Cubierta Inst. (II) 1 26,80 5,60 150,08
1 26,80 5,60 150,08

-2 4,00 2,56 -20,48
1 26,80 5,60 150,08

3.535,83 7,44 26.306,58

03.04 m2 Impermeabilización poliuretano dos componentes e=2mm

Formación de impermeabilización de cubierta, realizada por aplicador homologado, por medios manua-
les, consistentes en:
-Capa de imprimación previa (considerada en otra partida).
-Limpieza del soporte, eliminando los restos de aceites, grasas y polvo.
-Aplicación mediante proyección de la membrana impermeable líquida a base de resina de poliuretano de
dos componentes de rápido curado, Sikalastic -821 LV de Sika o equivalente, hasta conseguir un espesor
mínimo de 2mm, aplicando un espesor mayor de 4mm en zonas de apoyos, piés derechos, fijaciones, en-
cuentros con elementos verticales, aplicado mediante equipo de proyección en caliente de dos componen-
tes, siguiendo las prescripciones del fabricante.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, contenido de humedad, temperatura ambiental y del so-
porte, formación de medias cañas, remonte del sistema de impermeabilización en antepechos, remate de
sumideros y canalones, remate de elementos verticales (conductos, postes, tornillerría, canaletas, etc..) que
se fijen o atraviesen el forjado, retirada y carga de restos en contenedor y limpieza final.  Trabajo organiza-
do para realizar en distintas fases.
Cubierta E.Cabecera 0,5 25,70 12,85 165,12
Cubierta IC 1 31,90 36,12 1.152,23
Cubierta II 3 31,80 14,75 1.407,15

1 6,60 6,60 43,56
1 6,60 11,30 74,58

Cubierta Inst. (IC) 1 26,80 5,60 150,08
-1 6,50 2,96 -19,24
1 26,80 5,60 150,08

-1 6,50 2,69 -17,49
Cubierta Inst. (II) 1 26,80 5,60 150,08

1 26,80 5,60 150,08
-2 4,00 2,56 -20,48
1 26,80 5,60 150,08

 Cubierta IC 68 1,00 0,50 34,00
 Cubierta II 140 1,00 0,50 70,00
Antepechos cubierta
  Cubierta IC 1 140,00 0,60 84,00
  Cubierta II 1 280,00 0,60 168,00
  Cubierta E.Cabecera 1 62,00 0,50 31,00
Soporte barandilla
 Cubierta IC 68 1,00 0,50 34,00
 Cubierta II 140 1,00 0,50 70,00
Canalon
  Cubierta Inst. 1 2 27,41 0,60 32,89

2 6,25 0,60 7,50
  Cubierta Inst. 2 2 27,41 0,60 32,89

2 6,25 0,60 7,50
  Cubierta Inst. 3 2 27,41 0,60 32,89

2 6,25 0,60 7,50
  Cubierta Inst. 4 2 27,41 0,60 32,89

2 6,25 0,60 7,50

4.188,39 39,61 165.902,13
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03.05 m2 Capa protección rayos UV

Formación de capa de sellado de poliuretano como sistema de protección contra la radiación UV, aplica-
do por medios manuales por aplicador homologado, consistente en:
-Aplicación de un puente de adherencia de dos componentes a base de poliuretano, Sikalastic -810 de Si-
ka o equivalente, con un consumo aproximado de 0´09kg/m2, extendido mediante rodillo de nylon de pe-
lo corto (12mm) o por proyección, todo ello realizado siguiendo las prescripciones técnicas del fabricante.
-Aplicación de la de capa de sellado de poliuretano de reacción acelerada por la humedad, de aplicación
en frío, sin juntas, monocomponente, altamente elástica, estable a los rayos UV, Sikalastic -621 TC o equi-
valente, aplicado como sistema de protección contra la radiación UV sobre la membrana de impermeabili-
zación de poliuretano (considerada en otra partida), aplicado en dos capas, color a elegir DF, con un con-
sumo aproximado de 1´4kg/m2, realizado con rodillo, siguiendo las prescripciones técnicas del fabricante.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, datos del contenido de humedad, temperatura ambiental y
del soporte, tres manos en puntos singulares (encuentros con paramentos o elementos verticales, remates,
etc.), material auxiliar, limpieza final, retirada y carga de restos sobre contenedor. Trabajo organizado para
realizar en distintas fases.
Edificio Cabecera 2 23,70 2,00 94,80

0,5 33,54 17,35 290,96
-1 5,80 11,15 -64,67

Antepechos cubierta
  Cubierta IC 1 140,00 0,60 84,00
  Cubierta II 1 280,00 0,60 168,00
  Cubierta E.Cabecera 1 62,00 0,50 31,00
Soporte barandilla
 Cubierta IC 68 1,00 0,50 34,00
 Cubierta II 140 1,00 0,50 70,00

708,09 27,13 19.210,48

03.06 m2 Capa protección rayos UV con árido

Formación de capa de sellado de poliuretano como sistema de protección contra la radiación UV, aplica-
do por medios manuales por aplicador homologado, consistente en:
-Aplicación de un puente de adherencia de dos componentes a base de poliuretano, Sikalastic -810 de Si-
ka o equivalente, con un consumo aproximado de 0´09kg/m2, extendido mediante rodillo de nylon de pe-
lo corto (12mm) o por proyección, todo ello realizado siguiendo las prescripciones técnicas del fabricante.
-Aplicación de la de capa de sellado de poliuretano de reacción acelerada por la humedad, de aplicación
en frío, sin juntas, monocomponente, altamente elástica, estable a los rayos UV, Sikalastic -621 TC o equi-
valente, aplicado como sistema de protección contra la radiación UV sobre la membrana de impermeabili-
zación de poliuretano (considerada en otra partida), aplicado en tres capas, color a elegir DF, con un con-
sumo aproximado de 2´1kg/m2, realizado con arless, con malla embebida en la primera capa Sika Ree-
mat Standard o equivalente, y árido de cuarzo (0´7kg/m2) para una resbaladicidad clase 3, siguiendo las
prescripciones técnicas del fabricante.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, datos del contenido de humedad, temperatura ambiental y
del soporte, tres manos en puntos singulares (encuentros con paramentos o elementos verticales, remates,
etc.), material auxiliar, limpieza final, retirada y carga de restos sobre contenedor. Trabajo organizado para
realizar en distintas fases.
Cubierta Inst. (IC) 1 26,80 5,60 150,08

-1 6,50 2,96 -19,24
1 26,80 5,60 150,08

-1 6,50 2,69 -17,49
Cubierta Inst. (II) 1 26,80 5,60 150,08

1 26,80 5,60 150,08
-2 4,00 2,56 -20,48
1 26,80 5,60 150,08

693,19 40,37 27.984,08
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03.07 m2 Impermeabilización PVC+Poliuretano

Formación de impermeabilización de cubierta bajo instalaciones (donde no se haya podido realizar la im-
permeabilización líquida directamente), realizada por aplicador homologado, por medios manuales, consis-
tente la preparación de una lámina impermeable con lámina de policloruro de vinilo plastificado armado
con fibras de vidrio no tejido, reacción al fuego Euroclase E Rhenofol CG 1´2mm o equivalente, sobre la
que se realiza una proyección de la membrana impermeable líquida a base de resina de poliuretano de
dos componentes de rápido curado, Sikalastic -821 LV de Sika o equivalente, hasta conseguir un espesor
mínimo de 2mm, aplicando un espesor mayor de 4mm en zonas de apoyos, piés derechos, fijaciones, en-
cuentros con elementos verticales,, aplicado mediante equipo de proyección en caliente de dos componen-
tes, siguiendo las prescripciones del fabricante. 
Una vez preparada la lámina de PVC, se coloca bajo la instalación que no se ha podido impermeabilizar, y
se sella la unión de está con el resto de la impermeabilización, mediante la proyección de la misma mem-
brana líquida impermeable Sikalastic -821 Lv o equivalente.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, remate de encuentros con elementos que apoyan o atravie-
san el forjado, retirada y carga de restos en contenedor, y limpieza final. Trabajo organizado para realizar
en distintas fases.
Instalaciones IC
  IC-03 1 5,00 2,60 13,00
  IC-08 1 4,50 5,30 23,85
  IC-15 1 5,00 2,60 13,00
  IC-20 1 4,00 2,20 8,80
Instalaciones II
  II-06 1 3,70 2,20 8,14
  II-07 1 5,00 2,20 11,00
  II-15 1 2,05 2,00 4,10

81,89 46,38 3.798,06

03.08 m2 Impermeabilización sobre lámina impermeable autoprotegida

Ejecución de impermeabilización sobre lámina impermeable autoprotegida, consistente en:
-Limpieza previa de la superficie, que deberá estar limpia, seca, y libre de contaminantes como aceites, gra-
sas u otros tratamientos, eliminando el polvo, las partículas sueltas o mal adheridas.
-Aplicación de un puente de adherencia de dos componentes a base de poliuretano, Sikalastic -810 de Si-
ka o equivalente, con un consumo aproximado de 0´09kg/m2, extendido mediante rodillo de nylon de pe-
lo corto (12mm) o por proyección, todo ello realizado siguiendo las prescripciones técnicas del fabricante.
-Aplicación mediante proyección de la membrana impermeable líquida a base de resina de poliuretano de
dos componentes de rápido curado, Sikalastic -821 LV de Sika o equivalente, hasta conseguir un espesor
mínimo de 2mm, aplicado mediante equipo de proyección en caliente de dos componentes, siguiendo las
prescripciones del fabricante.
-Aplicación de un puente de adherencia de dos componentes a base de poliuretano, Sikalastic -810 de Si-
ka o equivalente, con un consumo apróximado de 0´09kg/m2, extendido mediante rodillo de nylon de pe-
lo corto (12mm) o por proyección, todo ello realizado siguiendo las prescrpciones técnicas del fabricante.
-Aplicación de capa de sellado de poliuretano de reacción acelerada por la humedad, de aplicación en
frío, sin juntas, monocomponente, altamente elástica, estable a los rayos UV, Sikalastic -621 TC o equiva-
lente, aplicado como sistema de protección contra la radiación UV sobre la membrana de impermeabiliza-
ción de poliuretano, siguiendo las prescripciones del fabricante.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pruebas de resistencia a compresión y arrancamiento del
soporte, contenido de humedad, temperatura ambiental y del soporte, retirada y carga de restos sobre con-
tenedor. Trabajo  organizado para realizar en distintas fases. A ejecutar en función del estado de la cubier-
ta, por indicación expresa de la D.F.
Edificio Cabecera 2 23,70 2,00 94,80

0,5 33,54 17,35 290,96
-1 5,80 11,15 -64,67

321,09 49,10 15.765,52

03.09 m2 Aislamiento XPS 40mm

Colocación de aislamiento rígido formado por paneles de poliestierno extruido XPS de 40mm. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, corte de piezas, retirada y carga de restos sobre contenedor, y limpieza
final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
Cubierta 1 15,90 14,75 234,53
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234,53 7,08 1.660,47

03.10 m2 Protección pesada gravas

Vertido de capa de protección pesada y lastre con 15cm de grava lavada, incluso parte proporcional de
medios auxiliares, retirada y carga de restos en contenedor (situado en el exterior del edificio a cota de cal-
zada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
Cubierta 1 15,90 14,75 234,53

234,53 4,78 1.121,05

03.11 m2 Geotextil capa separadora

Colocación de geotextil no tejido de geotextil no tejido de fibra corta de poliéster punzonado con marcado
CE, de masa 120 gr/m2 según UNE-EN ISO 9864, como capa separadora. Incluso parte proporcional de
medios auxiliares, solapes, recorte y ajuste, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exte-
rior del edificio a cota de calzada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
Edificio Cabecera 0,5 25,70 12,85 165,12
Cubierta IC 1 36,15 31,90 1.153,19

1 3,15 6,75 21,26
Cubierta II 1 31,80 14,75 469,05

1 6,60 6,60 43,56
1 31,80 14,75 469,05
1 6,60 11,30 74,58
1 31,80 14,75 469,05

2.864,86 2,30 6.589,18

03.12 m2 Pav trz exterior 40x40 grv lavada gris

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizada con baldosas de terrazo para uso exterior, grano
grava lavada, de 40x40cm, tomadas con mortero de cemento M-5 (formación de una capa de aproxima-
damente 10cm), incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las bal-
dosas, incluso colocación de tubos de drenaje para permitir el paso de agua a ambos lados de la pasarela
(3Ø60mm cada metro), eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-6.  Trabajo organizado para reali-
zar en distintas fases.

Cubierta E.Cabecera 0,5 25,70 12,85 165,12
Cubierta IC 1 34,80 1,20 41,76
Cubierta II 1 55,90 1,20 67,08

1 7,90 1,20 9,48
1 7,20 1,20 8,64
1 7,20 1,20 8,64
1 4,23 1,20 5,08
1 5,40 1,20 6,48
1 0,63 0,40 0,25

312,53 32,88 10.275,99

03.13 m Colocación apoyo prefabricado hormigón placas solares

Trabajos de traslado (desde el lugar de acopio) y colocación de piezas prefabricadas de hormigón (tipo
bordillo) colocadas a modo de apoyo de las placas solares, realizado por medios manuales, incluso parte
proporcional de medios auxiliares, replanteo de piezas (estimándose una media de 1 bordillo por m).  Tra-
bajo organizado para realizar en distintas fases.

Cubierta IC 1 6,60 6,60
8 6,60 52,80

Cubierta II 4 14,85 59,40

118,80 3,15 374,22

18

X:\PR PROYECTOS\PR-137 UV CUBIERTA Y BARANDILLAS PATERNA\05- P.EJECUCIÓN\MEDICIONES Y PRESUPUESTO\PR-137-05 PRESUPUESTO_05.po10

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

visado estatutario  14/01/16

09453  SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

E:15-04928-700        P:26 de 98        D: 15-0011235-003-08384



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.14 m2 Bancada apoyo instalaciones

Ejecución de bancada de hormigón para el apoyo de instalaciones formada por:
-Colocación de placas rígidas de poliestireno extruido de 40mm de espesor.
-Solera de hormigón de 10 a 15cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, arma-
da con malla electrosoldada de 15x15cm y 6mm de diámetro, de acero B500T, extendida sobre las placas
rígidas de poliestireno, incluso encofrado perimetral del borde libre de la solera, acabada pendienteada a
dos aguas.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, corte de placas, corte y colocación del mallazo, vertido, vi-
brado y curado del homrigón, desencofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado, completamente
ejecutada.
Apoyo arranque escaleras 5 1,00 1,00 5,00
Apoyo maquinaria 10 1,50 0,50 7,50

10 1,00 1,00 10,00
10 2,00 1,00 20,00

42,50 36,82 1.564,85

03.15 m3 Dado hormigón con placa de apoyo

Ejecución de dado de hormigón para para el apoyo de instalaciones formado por:
-Colocación de placas rígidas de poliestireno extruido de 40mm de espesor.
-Hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, armado con acero B500SD, incluso encofrado perimetral
del borde.
-Placa de apoyo metálica de acero laminado S275JR con cuatro pernos de anclaje embebidos en el dado
de hormigón, de espesor 1cm, y dimensiones 3cm menor que la dimensión del dado
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, corte de placas, corte y colocación del armado, vertido, vi-
brado y curado del hormigón, desencofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado, completamente
ejecutado. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

12 0,50 0,50 0,30 0,90

0,90 567,98 511,18

03.16 m2 Relleno hormigón ligero-formación de pendientes

Formación de pendientes con hormigón ligero de 30cm de espesor medio, acabado con una capa de regu-
larización de mortero de cemento hidrófugo M-10 de 2cm de espesor, incluso limpieza, replanteo, remates
perimetrales, parte proporcional de medios auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Medido en pro-
yección horizontal. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

0,5 25,70 12,85 165,12

165,12 28,16 4.649,78

03.17 m Canalón chapa acero galvanizado 5mm

Canalón visto de chapa de acero galvanizado de 5mm de espesor, de perfil cuadrado y con un desarrollo
de 210+200+210+210mm (total 830mm) para evacuación de pluviales, con incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares, suministro de piezas, replanteo y nivelación, completamente instalada y comprobada. Retira-
da y carga de restos sobre contenedor, (situado en el exterior del edificio a cota de calzada), sin inclusir
transporte a vertedero.
Cubierta Inst. 1 2 27,41 54,82

2 6,25 12,50
Cubierta Inst. 2 2 27,41 54,82

2 6,25 12,50
Cubierta Inst. 3 2 27,41 54,82

2 6,25 12,50
Cubierta Inst. 4 2 27,41 54,82

2 6,25 12,50
Cubierta Inst. 5 2 27,41 54,82

2 6,25 12,50

336,60 27,03 9.098,30
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03.18 m Bajante a prelac Ø80mm 30%acc

Suministro y montaje de bajante de acero prelacado, de Ø80mm, para recogida de aguas, formada por
piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, coloca-
das con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares, codos, soportes y piezas especiales, remate y sellado de unión con la impermeabilización gene-
ral de la cubierta. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en el precio).

8 2,00 16,00

16,00 26,93 430,88

03.19 m Baj eva PVC sr-B DN110mm 30%acc

Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC
de diámetro 110mm, y espesor 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego B-s1,d0
según normas RD 842/2013, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, acceso-
rios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.
Cubierta Inst. 1 8 3,80 30,40
Cubierta Inst. 2 8 3,80 30,40
Cubierta Inst. 3 8 3,80 30,40
Cubierta Inst. 4 8 3,80 30,40
Cubierta Inst. 5 8 3,80 30,40

152,00 23,38 3.553,76

03.20 u Reparación sellado junta canalón chapa acero

Trabajo de reparación de la junta de unión entre canalones de acero (juntas soldadas), estimándose una
longitud de la junta de 50cm, consistente en el lijado y saneado de las juntas (en ambas caras) y una franja
de 25cm a cada lado de esta (en su cara interior), realizada por medios mecánicos, hasta grado Sa 2 1/2
(norma Sueca SIS 05:5900 = 2ª calidad BS4232 = SSPC calidad SP10)  dejando el soporte limpio y seco,
homogéneo, libre de grasa, polvo y partículas mal adheridas, limpieza final con limpiador con disolvente
(Sika Colma Limpiador o equivalente), una vez seco, se aplicará (por la cara interior e inferior) una banda
autoadhesiva bituminosa de betún modificado, de 15cm de anchura, sin armadura, provisto en una de sus
caras de una hoja de aluminio lacado y en la otra de un film protector de plástico siliconado retirable, apli-
cado sin fuego, Sika MultiSeal SG o equivalente, resistente a los agentes ambientales y a los rayos UV. Pos-
teriormente se realizará una imprimación en su cara interior de Sikalastic Metal Primer, con un consumo es-
timado de 200ml/m2, tras lo cual se aplicaran tres manos de Sikalastic -621TC o equivalente, con malla
de fibra de vidrio embebida en la primera capa Sika Reemat Standard o equivalente. 
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material de limpieza, completamente ejecutado y compro-
bado. Todo ello siguiendo las instrucciones del fabricante.

10 10,00

10,00 49,66 496,60

03.21 u Instalación sumidero sifónico PVC cubierta

Instalación de sumidero sifónico de PVC para cubiertas planas con salida vertical de diámetro 110mm, de
dimensiones 250x250mm, con paragravillas de PVC estabilizado contra radiaciones ultravioleta y choque
térmico, según UNE-EN 1253, incluso acometida a la red general colgada, ejecución de taladro en el for-
jado, parte proporcional de medios auxiliares, material de fijación y sellado, totalmetne instalado y compro-
bado según DB HS-5 del CTE.

14 14,00

14,00 53,30 746,20

TOTAL 03......................................................................................................................................... 319.296,44
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04 VARIOS
04.01 m2 Instalación celosía aluminio

Reposición de componentes del sistema de celosía de lamas de aluminio desmontado (lamas, piezas de fija-
ción, etc), realizado por medios manuales, con reposición de las lamas y elementos de fijación deteriora-
dos, a decidir por la DF. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza, retirada y carga de res-
tos sobre contenedor. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. A ejecutar en zonas más accesi-
ble para el nuevo cerramento de lamas.
 

10 6,00 3,80 228,00
6 3,00 3,80 68,40

296,40 9,75 2.889,90

04.02 m Barandilla estructura lamas

Barandilla de acero galvanizado realizada con tubo de 80x40x2mm, formando pasamanas y rodapié, sol-
dada a tope, mediante cordón contínuo de soldadura a la estructura soporte de la celosía de lamas (consi-
derada en otra partida), situándose el barandal superior a uno 95cm del suelo (pisable) y el rodapié a unos
27cm del suelo (pisable). Incluso suministro, colocación, galvanizado en frío de soldaduras, replanteo, nive-
lación y remates, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exterior del edificio a cota de
calzada), completamente instalada.

Cubierta Inst. 1 2 27,41 54,82
2 6,25 12,50

Cubierta Inst. 2 2 27,41 54,82
2 6,25 12,50

Cubierta Inst. 3 2 27,41 54,82
2 6,25 12,50

Cubierta Inst. 4 2 27,41 54,82
2 6,25 12,50

Cubierta Inst. 5 2 27,41 54,82
2 6,25 12,50

336,60 16,16 5.439,46

04.03 m Barandilla cuadradillo macizo 20x40mm

Barandilla de acero galvanizado realizada con cuadradillo macizo de acero galvanizado de sección
20x40mm, formada por montantes, barandal superior, intermedio e inferior, montantes con un intereje
aproximado de 90cm, soldada mediante cordón contínuo a placa de anclaje de dimensiones
100x100x5mm, fijada mediante cuatro anclajes mecánicos recibidos con resina al canto de la losa de hor-
migón. Quedando el barandal superior a una altura del suelo terminado (pisable) de 100cm. Incluso sumi-
nistro, colocación, galvanizado en frío de soldaduras, replanteo, colocación y remates, retirada y carga de
restos sobre contenedor ((situado en el exterior del edificio a cota de calzada), completamente instalada.
Cubierta inst. 1 (IC) 2 6,40 12,80

2 2,88 5,76
Cubierta inst. 2 (IC) 2 6,40 12,80

2 2,88 5,76
Cubierta inst. 3 (II) 4 2,50 10,00

4 4,00 16,00

63,12 57,33 3.618,67

04.04 kg Estructura acero laminado

Acero laminado S275JR, con perfiles laminados en caliente o conformados en frío y con uniones soldadas
a tope; considerando un incremento por mermas, piezas especiales, rigidizadores, casquillos y despuntes
de 5%,  incluso tratamiento en taller de eliminación de la calamina mediante chorreado a metal blanco (ni-
vel Sa3 según UNE-EN ISO 8501-1) y posterior aplicación de revestimiento shopprimer, con certificado de
soldabilidad y no toxicidad de los humos producidos, compatible con el tratamiento intumescente en su ca-
so, parte proporcional de soldaduras (calidad exigida a la soldadura tipo "C") y cortes, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EV y normas NBE-MV. Medida la estructura principal, por el peso nominal de los perfi-
les.

HEB-120 5 5,00 26,70 667,50
Placa Anclaje 300x120x8mm
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 Tubo 80.40.2mm
  Recinto Inst. 1 35 3,78 2,26 299,00
  Recinto Inst. 2 35 3,78 2,26 299,00
  Recinto Inst. 3 35 3,78 2,26 299,00
  Recinto Inst. 4 35 3,78 2,26 299,00
  Recinto Inst. 5 35 3,78 2,26 299,00

2.162,50 1,36 2.941,00

04.05 kg Acero Galvanizado S235JO Bastidor

Acero galvanizado S235JO, en perfiles tubulares de diferentes secciones y espesores de pared (inferior a 6
mm), galvanizado en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 mi-
cras, incluso parte proporcional de placas de anclaje y tornillería, soldaduras y uniones entre sí y al resto
de la estructura. Soldaduras protegidas con imprimación rica en zinc, tipo galvanol o equivalente, incluso
medios auxiliares de elevación y colocación en obra, medida la dimensión teórica de las barras principales,
y como un incremento del 5% la parte proporcional de placas de anclaje, pequeño material y tornillería ne-
cesarias, completamente colocado y ajustado. Cumpliendo con los requisitos de tolerancia de plomo, línea
y nivel de acabados, según la exigencia del material a recibir, (Muro cortina, carpinterías, policarbonato,
etc.), desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.

Estructura soporte celosía lamas
 Tubo 80.40.2mm
  Recinto Inst. 1 35 3,78 3,77 498,77

70 0,58 3,77 153,06
35 1,04 3,77 137,23
70 0,40 3,77 105,56

4 27,41 3,77 413,34
4 6,25 3,77 94,25

  Recinto Inst. 2 35 3,78 3,77 498,77
70 0,58 3,77 153,06
35 1,04 3,77 137,23
70 0,40 3,77 105,56

4 27,41 3,77 413,34
4 6,25 3,77 94,25

  Recinto Inst. 3 35 3,78 3,77 498,77
70 0,58 3,77 153,06
35 1,04 3,77 137,23
70 0,40 3,77 105,56

4 27,41 3,77 413,34
4 6,25 3,77 94,25

  Recinto Inst. 4 35 3,78 3,77 498,77
70 0,58 3,77 153,06
35 1,04 3,77 137,23
70 0,40 3,77 105,56

4 27,41 3,77 413,34
4 6,25 3,77 94,25

  Recinto Inst. 5 35 3,78 3,77 498,77
70 0,58 3,77 153,06
35 1,04 3,77 137,23
70 0,40 3,77 105,56

4 27,41 3,77 413,34
4 6,25 3,77 94,25

7.011,05 2,59 18.158,62

04.06 m2 Tratamiento soportes metálicos "C3" durabilidad "M"

El sistema de protección contra la corrosión de los elementos metálicos cumplirá las directrices de la norma
UNE-EN ISO 12944 sobre "Protección anticorrosiva del acero y superficies metálicas", a tales efectos se
considera que la categoría básica de corrosividad atmosférica es "C3" correspondiente a zonas costeras de
baja salinidad, requiriéndose una durabilidad "M" media. El tratamiento consistirá en la limpieza y desen-
grasado de la superficie mediante la limpieza con detergente y agua a presión (15-20MPa) y aclarado pos-
terior , tras lo que se aplicará doble capa intermedia de base disolvente BD Epoxi HEMPADUR 45880/1 de
Hempel o equivalente, con al menos 100 micras de espesor, y una capa de acabado con base disolvente
de poliuretano HEMPATHANE HS 55610 o equivalente, de al menos 60 micras de espesor. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, aumento en un 200% de la capa sobre soldaduras, recogida de restos y
limpieza.
Barandilla 1 0,25 15,78 =04/04.03
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Estructura soporte celosía lamas
 Tubo 80.40.2mm
  Recinto Inst. 1 35 3,78 0,24 31,75

70 0,58 0,24 9,74
35 1,04 0,24 8,74
70 0,40 0,24 6,72

4 27,41 0,24 26,31
4 6,25 0,24 6,00

  Recinto Inst. 2 35 3,78 0,24 31,75
70 0,58 0,24 9,74
35 1,04 0,24 8,74
70 0,40 0,24 6,72

4 27,41 0,24 26,31
4 6,25 0,24 6,00

  Recinto Inst. 3 35 3,78 0,24 31,75
70 0,58 0,24 9,74
35 1,04 0,24 8,74
70 0,40 0,24 6,72

4 27,41 0,24 26,31
4 6,25 0,24 6,00

  Recinto Inst. 4 35 3,78 0,24 31,75
70 0,58 0,24 9,74
35 1,04 0,24 8,74
70 0,40 0,24 6,72

4 27,41 0,24 26,31
4 6,25 0,24 6,00

  Recinto Inst. 5 35 3,78 0,24 31,75
70 0,58 0,24 9,74
35 1,04 0,24 8,74
70 0,40 0,24 6,72

4 27,41 0,24 26,31
4 6,25 0,24 6,00

462,08 16,42 7.587,35

04.07 u Ejecución pasamuros antepecho cubierta

Ejecución de pasamuros en antepecho de cubierta, siendo la fachada de ladrillo caravista, consistente en
la ejecución de una perforación de diámetro 90mm hasta 50cm de profundidad, para la instalación de la
bajante de desagüe, realizado por medios manuales con ayuda de pequeña herramienta eléctrica (taladro
con corona). Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material auxiliar para el remate, perfilado y
sellado del pasamuros, retirada y carga sobre contenedor de restos, y limpieza final.
Bajantes 80mm 8 8,00

8,00 73,45 587,60
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04.08 u Escalera metálica mantenimiento

Escalera metálica recta fabricada en taller, con meseta de desembarco perpendicular a la zanca (formando
una "L" en planta), colocada paralela al recinto de instalaciones, para salvar una altura aproximada de
280cm, con un desarrollo total aproximado (zanca+meseta) de 450+210cm, formada por:
-Zancas realizadas con chapa de acero galvanizado de 220mm de canto y 10mm de espesor, con un desa-
rrollo total de 15+432+84cm, formando el pié de arranque (15cm), el cuerpo de la zanca (432cm) y la
meseta (84cm).
-Unión entre zancas realizada con perfil HEB-120 soldado a tope, mediante cordón contínuo de soldadura
en toda la silueta del HEB, con una longitud aproximada de 80cm, colocado uno como apoyo en el arran-
que de la escalera (zona central de la zanca), y dos colocados en la meseta, uno en el extremo libre y otro
a 5cm del encuentro meseta-zanca, con una separación entre ejes de 65cm, ambos enrasados a la cara in-
ferior de la plancha que forma la zanca.
-Apoyo de la escalera en la losa de hormigón del casetón de instalaciones, realizado con dos perfiles
HEB-120, con una longitud aproximada de 207cm y un intereje de 65cm, que apoyan una longitud de
85cm sobre la losa, soldados mediante cordón contínuo de soldadura a cuatro placas de anclaje (2 por
perfil) de sección 250x250x10mm fijada mediante cuatro anclajes mecánicos, recibidos con resinas epoxi,
a la losa de hormigón. Quedando los perfiles en el mismo plomo que los de la meseta.
-Peldaños realizados con chapa plegada lagrimada de 3mm de espesor de acero galvanizado, formando
un marco de 80x26´5cm y canto 30mm, soldado a dos cuadradillos macizos de 15x15mm y 20cm de lon-
gitud (2 por peldaño), soldado mediante cordón contínuo de soldadura en ambos lados. Tramex formando
una cuadrícula de 50x30mm con uniones electrosoldadas, formado con pletinas de acero de 20x2mm.
-Meseta realizada con chapa plegada lagrimada de 3mm de acero galvanizado, formado por un marco de
80x82cm y canto 30mm, soldado a cuadradillos macizos de 15x15mm y 20cm de longitud (2 a cada lado
de la meseta), soldado mediante cordón contínuo de soldadura en ambos lados. Tramex formando una
cuadrícula de 50x30mm con uniones electrosoldadas, formado con pletinas de acero de 20x2mm.
-Meseta de desembarco realizada con tramex de acero galvanizado, formado por dos marcos de 80x63cm
y canto 30mm, soldado sobre calzo metálico de nivelación (4 calzos por marco), soldado mediante cordón
contínuo de soldadura a los marcos y perfil inferior. Tramex formando una cuadrícula de 50x30mm con
uniones electrosoldadas, formado con pletinas de acero de 20x2mm.
-Barandilla realizada con cuadradillo macizo de acero galvanizado de seccón 20x20mm, formando mon-
tantes, barandal superior, intermedio e inferior, montantes con un intereje aproximado de 90cm,  soldados
por el lado exterior de la chapa de acero que forma la zanca, y mediante pletina de sección 50x20mm y
longitud necesaria (<15cm) al perfil HEB. Soldado mediante cordón contínuo de soldadura. 
-Angulares de fijación del arranque de la zanca a la bancada de hormigón, fijados mediante tornillería de
acero galvanizado.
Todo ello acabado con el sistema de protección contra la corrosión de los elementos metálicos, que cum-
plirá las directrices de la norma UNE-EN ISO 12944 sobre "Protección anticorrosiva del acero y superficies
metálicas", a tales efectos se considera que la catergoría básica de corrosividad atmosférica es "C3" corres-
pondiente a zonas costeras de baja salinidad, requiriéndose una durabilidad "M" media. El tratamiento con-
sistirá en la limpieza y desengrasado de la superficie mediante la limpieza con detergente y agua a presión
(15-20MPa) y aclarado posterior , tras lo que se aplicará doble capa intermedia de base disolvente BD Epo-
xi HEMPADUR 45880/1 de Hempel o equivalente, con al menos 100 micras de espesor, y una capa de
acabado con base disolvente de poliuretano HEMPATHANE HS 55610 o equivalente, de al menos 60 ni-
cras de espesor. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, aumento en un 200% de la capa sobre
soldaduras, recogida de restos y limpieza.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, galvanizado en frío de soldaduras, material auxiliar de
montaje y colocación (elevación a cubierta considerado en otra partida), retirada y carga de restos sobre
contenedor, completamente instalada y probada.

5 5,00

5,00 3.302,29 16.511,45
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04.09 m2 Cerramiento celosía lamas

Cerramiento exterior en acero galvanizado, formando una celosía de lamas, realizado con lamas de chapa
plegada de 2mm de espesor, tipo "Z", con un desarrollo aproximado de 40+40+40 (120mm), solapadas
entre ellas unos 10mm, fijadas mecánicamente o mediante soldadura al bastidor existente. Celosía remata-
da en su parte superior e inferior, por chapa plegada de acero galavanizado en forma de "L" con un desa-
rrollo de 120x40mm, soldada mediante cordón contínuo al bastidor existente. Todo el conjunto de lamas
se suministrará pintado con sistema de protección contra la corrosión según UNE-EN ISO 12944, conside-
rando una categoría atmosférica C1, requiriéndose una durabilidad media "M", con un tratamiento de lim-
pieza y desengrasado de la superficie mediante limpieza con detergente y agua a presión (15-20MPa) y
aclarado posterior, tras lo que se aplicará una capa intermedia de base agua de BA Hemulin Primer
18310 de Hempel o equivalente, de al menos 80 micras de espesor, y una capa de acabado de BA Hemu-
lin Enamel 58380 de Hempel o equivalente, de al menos 40 micras de espesor, color a elegir por la D.F.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, suministro de material, colocación, galvanizado en frío de
soldaduras, material de fijación, replanteo, colocación y remates, retirada y carga de restos sobre contene-
dor ((situado en el exterior del edificio a cota de calzada), completamente instalada.
Estructura soporte celosía lamas
 Tubo 80.40.2mm
  Recinto Inst. 1 2 27,41 3,80 208,32

2 6,25 3,80 47,50
  Recinto Inst. 2 2 27,41 3,80 208,32

2 6,25 3,80 47,50
  Recinto Inst. 3 2 27,41 3,80 208,32

2 6,25 3,80 47,50
  Recinto Inst. 4 2 27,41 3,80 208,32

2 6,25 3,80 47,50
  Recinto Inst. 5 2 27,41 3,80 208,32

2 6,25 3,80 47,50

1.279,10 89,65 114.671,32

04.10 m2 Tabique trasdosado cartón-cemento

Trasdosado exterior autoportante formado por una placa compuesta por un alma de cemento portland con
aditivos y material aligerante, recubierta en sus caras y bordes por una malla de fibra de vidrio, Aquapanel
Outdoor de Knauf o equivalente de 15mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanziado
de 70mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposi-
ción normal, con una separación entre montantes de 400mm listo para pintar, incluso replanteo, prepara-
ción, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica/dilatación bajo los perfiles per-
mietrales, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.
Cierre patinillos
  Recinto inst. 1 2 2,00 1,70 6,80

4 1,00 1,70 6,80
  Recinto inst. 2 2 2,00 1,70 6,80

4 1,00 1,70 6,80
  Recinto inst. 4 2 2,00 1,70 6,80

4 1,00 1,70 6,80

40,80 17,97 733,18

04.11 m2 Fab  LH 33x16x11 e 11cm

Fábrica  para revestir, de 11cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de 33x16x11cm, apa-
rejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replan-
teo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.
Cierre patinillos
  Recinto inst. 1 1 2,00 1,70 3,40
Antepechos
  Cubierta inst. 1 (IC) 2 6,40 0,30 3,84

2 2,88 0,30 1,73
  Cubierta inst. 2 (IC) 2 6,40 0,30 3,84

2 2,88 0,30 1,73
  Cubierta inst. 3 (II) 4 2,50 0,30 3,00

4 4,00 0,30 4,80

25

X:\PR PROYECTOS\PR-137 UV CUBIERTA Y BARANDILLAS PATERNA\05- P.EJECUCIÓN\MEDICIONES Y PRESUPUESTO\PR-137-05 PRESUPUESTO_05.po10

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

visado estatutario  14/01/16

09453  SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

E:15-04928-700        P:33 de 98        D: 15-0011235-003-08384



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

22,34 14,78 330,19

04.12 m2 Enf M-10 maes frat vert ext

Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-10 en paramento vertical exterior, según
NTE-RPE-7.
Cierre patinillos
  Recinto inst. 1 2 2,16 1,70 7,34
Antepechos
  Cubierta inst. 1 (IC) 4 6,40 0,30 7,68

4 2,88 0,30 3,46
  Cubierta inst. 2 (IC) 4 6,40 0,30 7,68

4 2,88 0,30 3,46
  Cubierta inst. 3 (II) 8 2,50 0,30 6,00

8 4,00 0,30 9,60

45,22 12,16 549,88

04.13 m2 Pint prmto ext silct mt col

Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico, resistente a la intemperie,
con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de edificios antiguos, monumentos históri-
cos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de aplicación sobre fondo mi-
neral en paramentos verticales, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m².
= Enf M-10 maes frat vert ext 1 45,22 =04/04.12
= Tabique trasdosado cartón-cemento 1 40,80 =04/04.10

86,02 8,64 743,21

04.14 u Sombrerete conductos ventilación varios diámetros

Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción de sombrerete cónico contra la llu-
via de chapa galvanizada, para conductos de varios diámetros, y malla de protección contra la entrada de
hojas y pájaros, compatible con los gases emanados. Incluso parte proporcional de elementos de anclaje y
sujeción. Totalmente montado.
Cubierta inst. 1 (IC) 9 9,00

6 6,00
6 6,00

Cubierta inst. 2 (IC) 7 7,00
8 8,00
7 7,00
8 8,00

Cubierta inst. 3 (II) 6 6,00
2 2,00
7 7,00
6 6,00

Cubierta inst. 4 (II) 2 2,00
3 3,00

Cubierta inst. 5 (II) 1 1,00
3 3,00
2 2,00

83,00 68,29 5.668,07

04.15 m2 Saneado humedades interior edificio

Saneado de las humedades interiores visibles, existentes sobre revestimiento, horizontal y vertical de yesos,
consistente en el decapado y lijado de la superficie, hasta la eliminación de los restos de humedad que pu-
dieran pemanecer, llegando en el caso necesario (no se elimina la humedad) al levantado del revoque
afectado. Tras la eliminación de la humedad, se procede a la ejecución de un nuevo revoque (en caso ne-
cesario) y a la aplicación de una nueva pintura antihumedad o antimoho, aplicada en dos manos. Incluso
parte proporcional de medios auxiliares, material auxiliar, recogida de restos y carga sobre contenedor (si-
tuado en el exterior del edificio a cota de calzada). 

5 1,00 1,00 5,00

5,00 13,38 66,90

TOTAL 04......................................................................................................................................... 180.496,80
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05 GESTIÓN DE RESIDUOS
05.01 m3 Gestión interna residuos pétreos

Gestión interna de los residuos pétreos de construcción y demolición, considerados como no peligrosos se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, consistente en la carga y
transporte del residuo hasta el contenedor o camión de transporte.
= Retirada de sobrante de grava 0,05 11,73 =01/01.03
= Demolición pavimento terrazo exterior 0,07 29,09 =01/01.12
= Demolición mortero formación pendientes 0,04 117,83 =01/01.08
RCDs 18,84 18,84

177,49 2,63 466,80

05.02 m3 Gestión interna residuos no pétreos

Gestión interna de los residuos no pétreos de construcción y demolición, considerados como no peligrosos
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, consistente en la carga y
transporte del residuo hasta el contenedor o camión de transporte.
=Retirada de gravas y geotextil (geotextil) 0,002 5,89 =01/01.02
=Desmontaje y retirada de aislamiento y geotextil
(Geotextil)

0,002 5,89 =01/01.04

=Desmontaje y retirada de impermeabilización 0,0012 3,53 =01/01.05
=Desmontaje y retirada tubería drenaje 0,015 1,91 =01/01.15
=Desmontaje y retirada impermeabilización autoprotegida 0,002 1,39 =01/01.06
RCDs 12,69 12,69

31,30 1,86 58,22

05.03 m3 Gestión interna residuos potencialmente peligrosos

Gestión interna de los residuos potencialmente peligrosos de construcción y demolición, según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, consistente en la carga y transporte del resi-
duo hasta el contenedor o camión de transporte.
=Aislamiento XPS 40mm 0,04 9,38 =03/03.09
RCDs 7,11 7,11

16,49 2,78 45,84

05.04 u Recogida/transporte 3m3 resid peligr

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 3 m3 con residuos procedentes de la
construcción y demolición considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa autorizada por la Consellería de Medio Am-
biente de la Comunitat Valenciana en el Registro General de Residuos para operaciones de recogida y
transporte de residuos peligrosos, incluso marcado del contenedor con la etiqueta correspondiente depen-
diendo del residuo peligroso a transportar, según RD 833/1988 y su modificación por RD 952/1997. Todo
ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (Incluido el coste del vertido).
=Gestión interna residuos potencialmente peligrosos 0,33 1,30 7,07 =05/05.03

7,07 136,58 965,62

05.05 u Transporte conte escom 12m3 s/tapa

Servicio de entrega, alquiler máximo de 7 días sin movimiento, recogida y transporte de contenedor de 12
m3 de capacidad de residuos de construcción y demolición mezclados producidos en obras de construc-
ción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado
antes de su vertido) hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valoriza-
ción o eliminación, incluyendo el coste de vertido, según R.D. 105/2008.
Pétreos 0,083 1,30 19,15 =05/05.01
No Pétreos 0,083 1,30 3,38 =05/05.02

22,53 109,79 2.473,57

TOTAL 05......................................................................................................................................... 4.010,05
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06 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES06.01
06.01.01 u Arnés c/1 pto amarre

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por
bandas, elementos de ajuste y hebillas, con un punto de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363,
UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garan-
tía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.

3 3,00

3,00 10,35 31,05

06.01.02 m Línea de vida horizontal acero inox

Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje horizon-
tal permanente, de cable de acero inoxidable de 8mm, 7/19, sin amortiguador de caídas, compuesta por
anclajes terminales fijados a la estructura, tensores, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opues-
to, conjunto de sujetacables. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material de fijación, totalmen-
te instalada. Según EN 795. Equipos de protección individual contra caídas.

Edificio Cabecera 2 18,20 36,40
2 9,95 19,90
2 11,40 22,80

79,10 28,03 2.217,17

06.01.03 u Cuerda básica

Cuerda básica de 2m de longitud regulable con mosquetones, según norma UNE-EN 354 y UNE-EN 358.
3 3,00

3,00 3,33 9,99

06.01.04 u Disptv retráctil 10m

Dispositivo anticaída retráctil, con bloqueo automático y sistema automático de tensión y retroceso, median-
te un cable de acero con amarre de sujeción de longitud 10m, según UNE-EN 360 y UNE-EN 363, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adop-
ción por parte del fabricante de un sistema de garantía de caliad, declaración de Conformidad y Folleto in-
formativo.

3 3,00

3,00 39,30 117,90

06.01.05 m Cuerda seg poliamida 16

Cuerda de seguridad de poliamida de 16 mm. de diámetro, amortizable en siete usos.
20 20,00

20,00 0,43 8,60

06.01.06 u Pantalla p/soldadura eléctrica

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a impactos
y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.

2 2,00

2,00 1,81 3,62

06.01.07 u Ga est reg básica

Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho, según normas UNE-EN 166,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifica-
do, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

5 5,00

5,00 0,73 3,65
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06.01.08 u Guantes ri mec alg punz

Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje va-
cuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420:2004+A1:2010 ERRATUM 2011, incluso re-
quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adop-
ción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folle-
to informativo. (Amortizable en cuatro usos)

15 15,00

15,00 1,22 18,30

06.01.09 u Guantes dielectricos baja tens

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según norma
UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un or-
ganismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declara-
ción de Coformidad y Folleto informativo. (Amortizable en cuatro usos)

4 4,00

4,00 3,80 15,20

06.01.10 u Guantes sold serraje vacuno

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección de los
antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420:2004+A1:2010 ERRATUM 2011, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por
parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto infor-
mativo. (Amortizable en cuatro usos)

2 2,00

2,00 0,33 0,66

06.01.11 u Guantes u gnal alg-cau

Par de guantes de uso general fabricados en algodón-caucho., incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Amortizable en cua-
tro usos)

30 30,00

30,00 0,22 6,60

06.01.12 u Orejera con varias posiciones 30

Orejeras antirruido con varias posiciones que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico
o metal, tiene una atenuación acústica de 30 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedi-
do por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un uso.

2 2,00

2,00 4,79 9,58

06.01.13 u Bota seguridad

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y
plantilla de seguridad, según UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012, UNE-EN ISO
20346:2014 y UNE-EN ISO 20347:2013, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Amortizable
en dos usos)

15 15,00

15,00 3,31 49,65
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06.01.14 u Zapato seguridad estándar

Zapato de seguridad estándar fabricado en piel serraje perforada y suela de poliuretano con cierre de cor-
dones, destinados para trabajos de especial dureza , desgarro y abrasión, según norma UNE-EN ISO
20346:2014, y UNE-EN ISO 20347:2013. (Amortizable en dos usos)

15 15,00

15,00 4,24 63,60

06.01.15 u Bota soldador

Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma ancha y cierre
de hebilla., según UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012, UNE-EN ISO 20346:2014, y
UNE-EN ISO 20347:2013, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Amortizable en dos usos)

2 2,00

2,00 5,84 11,68

06.01.16 u Bota dieléctrica

Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y puntera de plástico rígido. (Amortizable en
dos usos)

4 4,00

4,00 3,62 14,48

06.01.17 u Polaina prot mecánica/térmica

Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prevista para riesgos mecánicos y protección térmi-
ca en general.(Amortizable en tres usos)

2 2,00

2,00 1,04 2,08

06.01.18 u Mono trabajo 1 pieza

Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de nylón, cuello camisero, bolsi-
llo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos esta-
blecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

30 30,00

30,00 5,24 157,20

06.01.19 u Chaqueta c/capucha y pantalón impermeable

Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cinturón elástico, impermeables, según UNE-EN
50286 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, decla-
ración de Conformidad y Folleto informativo.

5 5,00

5,00 3,79 18,95

06.01.20 u Mandil cuero p/soldadura

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN ISO 11611:2015, UNE-EN ISO
13688:2013, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348:1994 ERRATUM, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformi-
dad y Folleto informativo.

2 2,00

2,00 1,25 2,50
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06.01.21 u Chaquetón antifrío

Chaquetón acolchado de poliester y algodón con forro de poliamida también acolchado, con capucha, cie-
rre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales bajas, se-
gún UNE-EN ISO 342:2004/AC:2008 y UNE-EN ISO 13688:2013, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante
de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

15 15,00

15,00 4,95 74,25

06.01.22 u Chaleco alta visibilidad

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, provisto
de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según norma
UNE-EN ISO 20471:2013 de seguridad vial.

5 5,00

5,00 2,02 10,10

06.01.23 u Casco prot reg c/ruleta

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, regulable
con ruleta, según UNE-EN 397:2012+A1:2012, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.

30 30,00

30,00 2,51 75,30

06.01.24 u Mascarilla papel

Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las partículas, según norma UNE-EN
405:2002+A1:2010 y UNE-EN 149:2001+A1:2010, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

15 15,00

15,00 0,43 6,45

06.01.25 u Mascarilla papel c/válvula

Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos, según norma UNE-EN
405:2002+A1:2010 y UNE-EN 149:2001+A1:2010,  incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

2 2,00

2,00 0,72 1,44

06.01.26 u Mascarilla 1 valv p/pintura

Mascarilla respiratorio de 1 válvula para pintura, con filtros recambiables,  incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

1 1,00

1,00 5,50 5,50

06.01.27 u Mono laboral repelente producto químicos

Mono laboral integral (con caperuza) de protección química  CE 0120 CAT III, válido para los trabajos de
proyección de polliuretano, pinturas, barnizes, etc. declaración de Conformidad y folleto informativo.

2 2,00

2,00 23,99 47,98

06.01.28 u Máscara integral con filtro

Máscara integral con filtro fabricada en caucho según UNE-EN 14387:2004+A1:2008 y UN-EN
148-3:1999, con conexión entre filtro y máscara con rosca DIN 148 universal para asgurar una correcta
estanquidad en el interior de la máscara. Con certificado CE expedido por un organismo notificado, decla-
ración de conformidad y folleto informativo.

2 2,00
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2,00 9,21 18,42

06.01.29 m Línea de vida horizontal acero galv

Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje hiori-
zontal, de cable de acero galvanizado de 8mm, 7/19, sin amortiguador de caídas, compuesta por anclajes
terminales fijados a la estructura, tensores, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto, con-
junto de sujetacables. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material de fijación, totalmente insta-
lada. Según EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Sistema de uso provisional para los
trabajos a realizar en cubierta, reinstalado las veces que sea necesario.

5 27,00 135,00

135,00 10,01 1.351,35

TOTAL 06.01........................................................................................... 4.353,25

PROTECCIONES COLECTIVAS06.02
06.02.01 m Valla pies metálicos cierre obra

Valla pies metálicos cierre obra de 2.00m de altura formada por pies metálicos fijados mecánicamente al
suelo o empotrados con cimentación de hormigón, cada 2.50m, y chapa metálica grecada, con p.p. de
puertas, incluso montaje, desmontaje y mantenimiento. Considerando tres amortizaciones.

1 20,00 20,00
1 10,00 10,00

30,00 23,30 699,00

06.02.02 m Valla móvil galvanizada

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre bases de
hormigón ancladas con flejes metálicos al suelo, con malla textil tupidacomo protección por su interior, in-
cluso colocación.

1 20,00 20,00
1 10,00 10,00

30,00 16,24 487,20

06.02.03 m Prot borde-A guarg mad-mad

Sistema de protección de borde clase A, solo para cargas estáticas y de utilización hasta un ángulo máximo
de inclinación de 10º, de altura mayor o igual a 1m, se compone de unos guardacuerpos tipo sargento co-
mo montantes separados a una distancia máxima de 2.50m una barandilla principal de madera separada
a menos de 470mm una protección intermedia de tablas de madera y con un plinto o rodapié que tenga el
borde superior al menos a 150mm por encima de la superficie de trabajo y con aperturas menores a
20mm, incluso mantenimiento.

Cubierta inst. 1 (IC) 2 6,40 12,80
2 2,88 5,76

Cubierta inst. 2 (IC) 2 6,40 12,80
2 2,88 5,76

Cubierta inst. 3 (II) 4 2,50 10,00
4 4,00 16,00

63,12 5,52 348,42

06.02.04 m2 Red seg sistema S (horizontal)

Red de seguridad sistema S realizada con malla de polipropileno de alta tenacidad de dimensiones
100x100mm, incluido cuerda perimetral cableada de polipropileno de 16mm de diámetro, cuerda de ata-
do cableada de polipropileno de 14mm de diámetro, cuerda de cosido trenzada de polipropileno de 8mm
de diámetro y ganchos de sujeción y montaje, incluso colocación y desmontaje. Amortizable en 4 usos.
Patinillos
 Cubierta IC 4 6,10 2,20 53,68
 Cubierta II 6 6,30 2,20 83,16

136,84 1,55 212,10
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06.02.05 u Instalación puesta a tierra

Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en grúa torre,
cuadro eléctrico, etc.

2 2,00

2,00 49,12 98,24

06.02.06 u Exti porta polv ABC 6 kg

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capaci-
dad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, fabrica-
do en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de dis-
paro rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de
presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispues-
tas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pa-
red, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

3 3,00

3,00 59,88 179,64

06.02.07 u Exti porta CO2 5 kg

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5 kg de capacidad con marcado
CE, para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 89B, fabricado en acero y prote-
gido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manó-
metro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 250 bares de presión y para una
temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente insta-
lado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

2 2,00

2,00 68,46 136,92

06.02.08 u Valla móvil p/peatones

Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.
30 30,00

30,00 3,82 114,60

TOTAL 06.02........................................................................................... 2.276,12

SEÑALIZACIÓN06.03
06.03.01 m Banderola señ reflectante

Banderola de señalización reflectante.
100 100,00

100,00 0,98 98,00

06.03.02 m Banda bicolor rojo blanco

Banda bicolor rojo-blanco para señalización.
200 200,00

200,00 0,82 164,00

06.03.03 u Baliza trcnc flu 50cm amtz 5

Baliza troncocónica fluorescente de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos.
10 10,00

10,00 1,57 15,70

06.03.04 u Señal circular ø 60cm amtz 3

Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm., amortizable en tres usos.
5 5,00

5,00 2,78 13,90
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06.03.05 u Señal cuadrada lg60cm amtz 3

Señal de seguridad de 60x60 cm., amortizable en tres usos.
1 1,00

1,00 2,78 2,78

06.03.06 u Señal triangular lado70cm amtz 3

Señal de seguridad triangular de 70 cm. de lado, amortizable en tres usos.
1 1,00

1,00 2,78 2,78

TOTAL 06.03........................................................................................... 297,16

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR06.04
06.04.01 u Reposición mensual de material

Reposición mensual de material para servicios higiénicos y productos de limpieza.
3 3,00

3,00 4,45 13,35

06.04.02 me Mano obra limpieza

Mano de obra de limpieza y conservación de instalaciones de higiene y bienestar.
3 3,00

3,00 123,81 371,43

06.04.03 me Csta mnblc alqu 6x2.35m san c/

Alquiler de caseta monobloc sanitaria (vestuario, aseos, aseo-vestuario)  de dimensiones 6.00x2.35m con
aislamiento y ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro
de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de
buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.
Aseo Hombre 1 3,00 3,00
Vestuario Hombres 1 3,00 3,00

6,00 36,86 221,16

06.04.04 me Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/

Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de
120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluo-
rescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor, incluida la colocación.
Comedor 1 3,00 3,00

3,00 13,72 41,16

06.04.05 u Espejo p/vestuario y aseos

Espejo para vestuarios y aseos obra.
2 2,00

2,00 11,58 23,16

06.04.06 u Mesa metálica p/10 personas

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, obra.
Comedor 2 2,00

2,00 19,43 38,86

06.04.07 u Banco metálico p/5 personas

Banco metálico con capacidad para cinco personas obra.
Comedor 4 4,00
Aseos-Vestuarios 2 2,00

6,00 11,83 70,98

06.04.08 u Recipiente recg desperdicios

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.
2 2,00

2,00 13,31 26,62
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06.04.09 u Horno microondas

Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj programador.
1 1,00

1,00 21,78 21,78

06.04.10 u Taq met 40x50x180cm 2alt 2hue

Taquilla metálica de dimensiones 40x50x180cm de dos alturas con dos huecos de dimensiones
40x50x90,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puer-
tas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de
omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identifi-
cación, cerradura individual con dos llaves, incluso colocación.

15 15,00

15,00 16,93 253,95

TOTAL 06.04........................................................................................... 1.082,45

FORMACIÓN Y VIGILANCIA06.05
06.05.01 u Formación personal seguridad

Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.
1 1,00

1,00 679,94 679,94

06.05.02 u Asist-superv técnico seguridad

Asistencia y supervisión de la obra del técnico de seguridad y salud de la empresa.
12 12,00

12,00 55,57 666,84

06.05.03 u Reuniones periódicas seguridad

Reuniones periódicas de personal encargado de seguridad y salud.
3,00 3,00

3,00 129,66 388,98

06.05.04 me Recurso preventivo

Tiempo asignado para la función de los recursos preventivos.
3 3,00

3,00 814,97 2.444,91

TOTAL 06.05........................................................................................... 4.180,67

MEDICINA PREVENTIVA06.06
06.06.01 u Botiquín urgencia

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
1 1,00

1,00 69,98 69,98

06.06.02 u Reposición botiquín

Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
2 2,00

2,00 7,36 14,72

TOTAL 06.06........................................................................................... 84,70

TOTAL 06......................................................................................................................................... 12.274,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07 CONTROL DE CALIDAD
07.01 u Ensayo a compresión y arrancamiento del soporte

Comprobación de los requerimientos del soporte mediante ensayos a compresión y al arrancamiento, y
posterior rellenado de los agujeros de los ensayos con mortero de reparación SikaTop -122 o equivalente
(en caso de ser válido el soporte), cumpliendo las exigencias mínimas prescritas en la ficha técnica del fabri-
cante. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado
en el exterior del edificio a cota de calzada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas
fases. 

10 10,00

10,00 100,48 1.004,80

07.02 u Ensayo adherencia-espesor protección anticorrosiva

Ensayos para determinar el espesor de revestimiento aplicado sobre perfiles de acero mediante ensayo con
medidos de corrientes Foucault, según norma UNE-EN ISO 2808:2007, y la adherencia sobre el soporte
mediante ensayo de tracción, según norma UNE-EN 4624:2003.

10 10,00

10,00 42,39 423,90

07.03 u Prueba estanqueidad cubiertas inclinadas

Prueba de estanqueidad en aquellas zonas de cubierta elegidas a criterio de la Dirección Facultativa, con
criterios s/ NTE-QT, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de
la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión
del informe de la prueba. Según Documento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 05/09

5 5,00

5,00 241,02 1.205,10

07.04 u Prueba estanqueidad cubiertas planas

Prueba de estanqueidad en aquellas zonas de cubierta elegidas a criterio de la Dirección Facultativa, con
criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inundación con agua de paños entre limatesas previo taponado de de-
sagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y
el desaguado del 100% de la superficie probada.  Incluso emisión del informe de la prueba. Según Docu-
mento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 05/09

6 6,00

6,00 241,02 1.446,12

07.05 u Comprobación espesor membrana impermeabilizante

Medición del espesor de película deseado (DFTt), indicado en el certificado del ensayo básico (P1700) y el
valor medio de la profundidad por la rugosidad (Sr) más un exceso (DFTs), según ficha del fabricante, la
medición del espesor  de película húmedo usando un calibrador con dientes. Como ejemplo se puede me-
dir empleando el dispositivo FORM + TEST Seidner + Co. GmbH.. Con redacción de informe final.

25 25,00

25,00 26,47 661,75

07.06 u Informe favorable sismeta impermeabilización

Informe favorable del sistema de impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida basado en po-
liuretanos, ejecutado en base al sistema con DITE nº 12/0499 SIKALASTIC 821 LV de Sika o equivalente,
redactado por el fabricante, base para la obtención de la garantía que este ofrece.

1 1,00

1,00 324,45 324,45

TOTAL 07......................................................................................................................................... 5.066,12

TOTAL............................................................................................................................................................. 672.286,36
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

01.03A 68,899 hGrúa autopropulsada telescópica 95,50 6.579,87
01.08A 294,566 hEquipo granallado para capa hormigón o mortero 5,45 1.605,38
01.08B 294,566 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45kVA de potencia 4,81 1.416,86
01.09A 35,180 kgImprimación adherencia para morteros 9,20 323,65
01.17A 68,400 p.pMaterial auxiliar corte y fijación de celosía lamas aluminio 1,20 82,08

Grupo 01..................................................... 10.007,84

02.02A 80,000 hSistema hidráulico elevación sincronizada 55,50 4.440,00
02.05A 21,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipos unidad exterior refrigeración 12,50 262,50
02.05B 21,000 hMaquinaria auxiliares elevación 45,00 945,00
02.06A 5,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo refrigeración exterior gran tamaño-peso 250,50 1.252,50
02.07A 8,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje armario eléctrico 89,50 716,00
02.08A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo IC-09 25,50 25,50
02.09A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo IC-10 35,50 35,50
02.10A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmotaje-montaje equipo IC-13 45,50 45,50
02.11A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo IC-14 55,50 55,50
02.12A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo IC-16 23,50 23,50
02.13A 2,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje grupo electrógeno exterior gran tamaño-peso 185,50 371,00
02.14A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo II-01 28,50 28,50
02.15A 8,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje climatizador horiz. exterior 98,50 788,00
02.16A 3,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje ventilador II-04 37,89 113,67
02.17A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo II-08 55,60 55,60
02.18A 2,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo II-12 25,50 51,00
02.19A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo refrigeración II-15 125,50 125,50
02.20A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo climatización II-16 138,50 138,50
02.21A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje antena II-17 15,50 15,50
02.22A 178,800 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje sistema placa solares 2,55 455,94
02.233A 83,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje tubos PVC ventilación 35,50 2.946,50
02.24A 10,000 uAnclaje techo chapa acero galv. paa equipo exterior. 35,80 358,00

Grupo 02..................................................... 13.249,21

03.04A 463,407 hMaquinaria proyección poliuretano dos componente en caliente 15,22 7.053,06
03.06A 768,009 m2Malla fibra de vidrio Sika Reemat Standard 1,82 1.397,78
03.06B 69,319 hMaquinaria proyección 13,22 916,40
03.17A 353,430 mCanalón chapa plegada 5mm desarrollo 830mm 30%acc 9,09 3.212,68
03.20A 10,000 mBanda autoadhesiva bituminosa Multiseal SG 22,20 222,00

Grupo 03..................................................... 12.801,92

04.02A 296,400 p.pMaterial instalación celosía lamas aluminio 0,85 251,94
04.03A 63,120 mBarandilla cuadradillo macizo 20x40mm 33,60 2.120,83
04.03B 63,120 p.pPlaca anclaje, fijaciones mecánicas, material auxiliar barandilla cuadradillo 3,50 220,92
04.04A 2.581,075 kgAcero S275JR laminado caliente 0,61 1.574,46
04.05A 9.902,933 kgAcero S235JO e<8mm 1,02 10.100,99
04.05B 7.011,050 kgGalv. e/caliente perfil e<6mm 0,35 2.453,87
04.07A 8,000 uTaladro 90mm antepecho albañilería 32,50 260,00
04.09A 1.279,100 m2Celosía lamas acero galv "Z" 40+40+40mm 22,50 28.779,75
04.10A 42,840 m2Placa alma cemento e15mm 6,48 277,60
04.10B 40,800 p.pMortero de juntas + cinta juntas 0,74 30,19
04.10C 816,000 uTornillo Maxi TN 4,2x39mm 0,04 32,64
04.14A 83,000 uSombrerete cónico chapa galvanizada y malla protección varios diámtros 59,50 4.938,50
04.15A 1,500 lPintura antihumedad o antimoho 6,94 10,41

Grupo 04..................................................... 51.052,10

05.04B 7,070 p.pCarga y cambio de contenedor 3m3 resid. peligr 130,00 919,10
05.05A 22,530Carga y cambio de contenedor 12m3 resid. mezcl 104,50 2.354,39

Grupo 05..................................................... 3.273,49

06.01.02A 79,100 mLínea de vida horizontal y soportes acero inox 21,50 1.700,65
06.01.27A 2,000 uMono de protección química 23,06 46,12
06.01.28A 2,000 uMáscara integral con filtro Cat. III 8,76 17,52
06.01.29A 135,000 mLínea de vida horizontal y soportes acero galv 4,35 587,25
06.02.01A 60,000 m2Valla chapa metálica 3,80 228,00
06.04.01A 3,000 uMaterial serv higiénicos y limpieza 4,24 12,72

Grupo 06..................................................... 2.592,26

07.01A 10,000 uEnsayo a compresión del soporte 28,50 285,00
07.01B 10,000 uEnsayo al arrancamiento del soporte 32,50 325,00
07.02A 10,000 uEspesor de recubrimiento s/metales 9,16 91,60
07.02B 10,000 uDeterminación de la adherencia por tracción 32,00 320,00
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

07.03A 5,000 uPrueba riego cub inclinada 234,00 1.170,00
07.04A 6,000 uPrueba inundación cub plana 234,00 1.404,00
07.05A 25,000 uComprobacion espesor membrana impermeabilizante 15,20 380,00
07.05B 25,000 uRedacción informe final espesor membrana 10,50 262,50
07.06A 1,000 uRedacción informe favorable sistema impermeabilización 315,00 315,00

Grupo 07..................................................... 4.553,10

4.08A 5,000 uEscalera metálica fabricada en taller 2.850,90 14.254,50

Grupo 4.0.................................................... 14.254,50

Galvanol 9,704 kgGalvanizado en frio 14,65 142,16

Grupo Gal ................................................... 142,16

Hgr30IIa 20,742 m3H 30 blanda TM 20 IIa 63,00 1.306,75

Grupo Hgr................................................... 1.306,75

MMBC.2cbb 6,000 meCsta mnblc alqu 6x2.35m san c/ 28,46 170,76
MMBC.2ccb 3,000 meCsta mnblc alqu 6x2.35m compc c/ 6,43 19,29
MMBE.1a 2,000 uEspejo p/vestuarios y aseos 9,66 19,32
MMBE.4a 1,000 uMesa metálica p/10 personas 34,40 34,40
MMBE.5a 3,000 uBanco metálico p/5 personas 19,81 59,43
MMBE.6a 2,000 uRecipiente recg desperdicios 11,32 22,64
MMBE.7a 0,200 uHorno microondas 43,61 8,72
MMBE.9cbb 4,995 uTaq met 40x50x180cm 2alt 2hue 44,48 222,18
MMBE10a 1,000 uBotiquín urgencia 64,32 64,32
MMBE11a 2,000 uReposición botiquín 4,13 8,26

Grupo MMB ................................................ 629,32

MMEM.1aj 0,156 m3Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 10 us 20,52 3,20
MMEM.3f 0,624 m3Amtz mad riostra pin 10 us 25,62 15,99

Grupo MME ................................................ 19,19

MMMH.3aac 27,417 hHgn el conve 160l 0,95 26,05
MMMH.5c 6,693 hVibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 9,50
MMMT.5aaa 0,273 hCmn de transp 10T 8m3 2ejes 22,24 6,07

Grupo MMM................................................ 41,62

MOOA.8a 4.242,502 hOficial 1ª construcción 17,63 74.795,32
MOOA10a 12,450 hAyudante construcción 15,30 190,49
MOOA11a 2.909,303 hPeón especializado construcción 15,30 44.512,34
MOOA12a 4.008,019 hPeón ordinario construcción 14,73 59.038,11
MOOC.8a 56,853 hOficial 1ª carpintería 18,44 1.048,37
MOOE.8a 273,113 hOficial 1ª electricidad 18,54 5.063,51
MOOE12a 28,000 hPeón electricidad 14,81 414,68
MOOF.8a 329,033 hOficial 1ª fontanería 18,54 6.100,27
MOOF10a 13,280 hOficial 3ª fontanería 15,83 210,22
MOOM.8a 1.327,106 hOficial 1ª metal 18,54 24.604,55
MOOM11a 36,763 hEspecialista metal 15,83 581,95
MOOM12a 1.227,004 hPeón metal 14,81 18.171,92
MOON.8a 433,659 hOficial 1ª pintura 17,63 7.645,41
MOON10a 401,401 hAyudante pintura 15,30 6.141,44

Grupo MOO ................................................ 248.518,58

MPCB.2a 18,936 uGuardacuerpo tipo sargento 8,83 167,20
MPCB.6a 5,681 uBarandilla p/guardacuerpo 3,30 18,75
MPCR.1ac 34,210 m2Red seg polipropileno 100x100 0,47 16,08
MPCR.2adb 13,684 mCuerda trenz polipropileno ø8mm 0,16 2,19
MPCR.3a 13,684 uGancho de sujeción y montaje 1,12 15,33

Grupo MPC................................................. 219,55

MPIC.2b 30,000 uCasco prot reg c/ruleta 2,42 72,60
MPIJ.1aba 1,000 uGa est reg básica 3,51 3,51
MPIJ.2b 0,400 uPantalla p/soldadura eléctrica 8,70 3,48
MPIM.1ag 7,500 uGuantes u gnal alg-cau 0,83 6,23
MPIM.1bc 3,750 uGuantes ri mec alg punz 4,69 17,59
MPIM.1de 0,500 uGuantes sold serraje vacuno 1,28 0,64
MPIM.2a 1,000 uGuantes dielectricos baja tens 14,60 14,60
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

MPIO.1dd 2,000Orejera con varias posiciones 30 4,60 9,20
MPIP.1aa 7,500 uBota seguridad 6,36 47,70
MPIP.1da 1,000 uBota soldador 11,22 11,22
MPIP.2a 2,000 uBota dieléctrica 6,94 13,88
MPIP.3a 0,666 uPolaina prot mecanica/termica 2,99 1,99
MPIP.4a 7,500 uZapato seguridad estándar 8,16 61,20
MPIT.1a 15,000 uChaquetón antifrío 4,76 71,40
MPIT.7a 5,000 uChaleco alta visibilidad 1,94 9,70
MPIV.1a 15,000 uMascarilla papel 0,42 6,30
MPIV.1b 2,000 uMascarilla papel c/válvula 0,69 1,38
MPIV.1d 1,000 uMascarilla 1 valv p/pintura 5,29 5,29
MPIX.1a 30,000 uMono trabajo 1 pieza 5,04 151,20
MPIX.3a 5,000 uChaqueta c/capucha y pantalón impermeable 3,64 18,20
MPIX.6a 0,666 uMandil cuero p/soldadura 3,61 2,40
MPIX12a 0,429 uCuerda básica 22,41 9,61
MPIX13a 3,000 uArnés c/1 pto amarre 9,95 29,85
MPIX16d 0,429 uDisptv retráctil 10m 261,62 112,23

Grupo MPI .................................................. 681,40

MPST.2a 6,000 uValla móvil galvanizada 30,00 180,00
MPST.3a 3,000 uValla móvil p/peatones 21,95 65,85
MPST.4a 6,000 uBase de hormigón 6,95 41,70
MPST.5a 6,000 uSoporte metálico 8,70 52,20

Grupo MPS................................................. 339,75

MSCS.2a 100,000 mBanderola quitamiedos refl 0,20 20,00
MSCS.3a 200,000 mBanda bicolor rojo/blanco 0,05 10,00
MSCS.4b 2,000 uBaliza trcnc flúor alt 50cm 3,78 7,56
MSCS.5aa 1,665 uSeñal seguridad ø50cm 3,41 5,68
MSCS.5ab 0,333 uSeñal seguridad 50cm de lado 3,41 1,14
MSCS.5ac 0,333 uSeñal seguridad triangular 70cm 3,41 1,14

Grupo MSC................................................. 45,52

MSPT.2c 20,000 mCuerda seg 16 mm 0,42 8,40

Grupo MSP................................................. 8,40

P06SL050 85,985 m2Lám.PVC-P FV 1,2 mm gris 6,08 522,79

Grupo P06 .................................................. 522,79

P25FE100 1.276,456 lImprimación poliuretano satinado 15,93 20.333,95
P25OU030 2.167,568 lImp. epoxidica 2 comp. 13,35 28.937,03
P25WW220 401,401 uPequeño material 0,64 256,90

Grupo P25 .................................................. 49.527,88

PBAA.1a 14,708 m3Agua 1,05 15,44
PBAC.1ba 0,168 tCEM I 42.5 R  granel 98,11 16,48
PBAC.2aa 3,813 tCEM II/B-P 32.5 N granel 91,68 349,59
PBAC.2ab 7,743 tCEM II/B-P 32.5 N envasado 59,06 457,30
PBAC.2eb 0,485 tCEM II/B-L 32.5 R envasado 76,93 37,27
PBAD.8a 0,780 lDesencofrante líquido 2,05 1,60
PBAI.7c 5,160 kgImpz normal mortero-hormigón 1,26 6,50
PBAI12a 156,265 kgMezcla colorante-cemento 0,60 93,76

Grupo PBA ................................................. 977,94

PBRA.1abb 19,181 tArena 0/3 triturada lvd 10km 10,69 205,04
PBRA.1abd 7,265 tArena 0/3 triturada lvd 30km 14,83 107,74
PBRA.1adb 0,960 tArena 0/6 triturada lvd 10km 8,84 8,49
PBRG.1hb 1,865 tGrava caliza 10/20 lvd 10km 5,37 10,01
PBRG.1jb 45,733 tGrava caliza 20/40 lvd 10km 3,67 167,84
PBRW.4f 52,013 m3Arcilla expandida 500-600 granel 27,06 1.407,47

Grupo PBR ................................................. 1.906,59

PBUC.6a 0,468 kgPuntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,26 0,59

Grupo PBU ................................................. 0,59

PEAA.2d 2,565 kgAcero B 500 SD elaborado 0,90 2,31
PEAM.3aaa 181,632 m2Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5 1,70 308,77
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PEAM.3aab 53,125 m2Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6 2,23 118,47

Grupo PEA ................................................. 429,55

PFFC.1cm 402,120 uLadrillo hueco trip 33x16x11 0,32 128,68
PFFC.2c 3.451,008 uLadrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 586,67
PFFC.5m 627,456 uBardo machihembrado 100x30x3.5 1,06 665,10

Grupo PFF .................................................. 1.380,45

PFPP.9c 114,240 mMontante 70 p/tab yeso laminado 0,96 109,67
PFPP10c 36,720 mCnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,26 46,27
PFPP19a 204,000 uTornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 4,08

Grupo PFP.................................................. 160,02

PIEC.5c 24,000 mCable desnudo Cu recocido 35mm2 0,71 17,04
PIEP.2a 4,000 uTaco y collarín p/sujección 1,57 6,28
PIEP.2e 4,000 uPica TT lg 1.5 ø1.5mm 10,33 41,32

Grupo PIE ................................................... 64,64

PIIE.1be 3,000 uExti porta polv ABC 6 kg 50,11 150,33
PIIE.1cd 2,000 uExti porta CO2 5 kg 58,28 116,56

Grupo PII .................................................... 266,89

PISA20aadc 14,000 uSumd vert PVC/PVC Ø110 250x250 21,95 307,30
PISC.1fb 152,000 mTubo eva PVC sr-B Ø110mm 30%acc 6,18 939,36
PISC.1fd 21,000 mTubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc 7,13 149,73
PISC19abb 16,800 mBaj a prelac ø80mm 30%acc 7,67 128,86
PISC44baA 984,470 mTubo drenaje PE cir Ø60 mm 1,68 1.653,91

Grupo PIS ................................................... 3.179,16

PNIA11a 3.151,346 m2Geotextil FP-120 gr/m2 0,60 1.890,81

Grupo PNI................................................... 1.890,81

PRCP.1dbbb 12,043 lPint ext silct lis mt col 11,54 138,97

Grupo PRC ................................................. 138,97

PRRT39cbed 328,157 m2Bald trz grv 40x40grs ext 8,56 2.809,02

Grupo PRR ................................................. 2.809,02

SikCP 2.085,405 kgImprimación híbrida poliuretano/poliurea Sika Concrete Primer 10,14 21.146,01
SikD41EF 2.780,540 p.pMortero reparación Sikadur 41 EF 4,75 13.207,57
SikF11FC 8,632 uSellador monocomponente poliuretano Sikaflex 11FC 8,00 69,06
SikL621TC 2.907,051 kgImprimación protección UV Sikalastic 621 TC 10,73 31.192,66
SikL810 310,027 kgPuente de adherencia poliuretano bicomponente Sikalastic -810 31,15 9.657,33
SikL821LV 9.075,164 kgImpermeabilización bicomponente sikalastic -821 LV 14,25 129.321,09
SikLMP 75,576 kgImprimación anticorrosiva bicomponente Sikalastic Metal Primer 24,58 1.857,66
SikM412S 75,407 m3Mortero reparación estructural monocomponente Sika Monotop -412 S 20,80 1.568,47
SikT122 0,550 kgMortero reparación dos componentes SikaTop -122 41,44 22,79

Grupo Sik ................................................... 208.042,64

XPS40 297,507 m2Panel XPS rígido 0.038 e40mm 3,29 978,80

Grupo XPS.................................................. 978,80

TOTAL................................................................................. 636.013,40
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ADDD.4babcA m Tubería drenaje PE 60 mm

Tubería de drenaje de PE circular, corrugado, simple pared, con ranuras en po-
sición circular a 360º, de 60 m de diámetro y rigidez angular mayor o igual a
2 KN/m2, unión con manguito incorporado, sin incluir la excavación de la zan-
ja.

MOOA12a 0,075 h Peón ordinario construcción 14,73 1,10
PISC44baA 1,050 m Tubo drenaje PE cir Ø60 mm 1,68 1,76
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,90 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,92

PBPL.1j m3 Lechada colorante cemento

Lechada de mezcla colorante-cemento, para revestimientos confeccionada en
obra.

PBAA.1a 0,865 m3 Agua 1,05 0,91
PBAI12a 500,000 kg Mezcla colorante-cemento 0,60 300,00
MOOA11a 3,500 h Peón especializado construcción 15,30 53,55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 354,46

PBPL.3b m3 Pasta de yeso YG/L

Pasta de yeso YG/L fraguado controlado, confeccionada en obra.
MOOA11a 3,000 h Peón especializado construcción 15,30 45,90
PBAA.1a 0,600 m3 Agua 1,05 0,63
PBAY.1b 0,850 0,00 0,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 46,53

PBPM.1ba m3 Mto cto M-10 man

Mortero de albañilería M-10 confeccionado in situ a mano, realizado con ce-
mento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 10 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA12a 2,800 h Peón ordinario construcción 14,73 41,24
PBAC.2aa 0,349 t CEM II/B-P 32.5 N granel 91,68 32,00
PBRA.1abb 1,654 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 10,69 17,68
PBAA.1a 0,258 m3 Agua 1,05 0,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 91,19

PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man

Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemen-
to común CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometría 0/3 lavada, con una re-
sistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA12a 2,800 h Peón ordinario construcción 14,73 41,24
PBAC.2aa 0,247 t CEM II/B-P 32.5 N granel 91,68 22,64
PBRA.1abb 1,755 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 10,69 18,76
PBAA.1a 0,256 m3 Agua 1,05 0,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 82,91

PBPM33b m3 Mortero hidrófugo

Mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena
lavada de granulometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal.

MOOA12a 3,400 h Peón ordinario construcción 14,73 50,08
PBAI.7c 1,250 kg Impz normal mortero-hormigón 1,26 1,58
PBAC.2aa 0,250 t CEM II/B-P 32.5 N granel 91,68 22,92
PBRA.1abd 1,760 t Arena 0/3 triturada lvd 30km 14,83 26,10
PBAA.1a 0,255 m3 Agua 1,05 0,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 100,95

PBPO.7a m3 H arcilla expandida

Hormigón ligero de arcilla expandida a base de arcilla expandida y cemento
portland CEM II/B-P 32.5 N, UNE-EN 197-1:2011,  con una densidad de 600
kg/m3 confeccionado en hormigonera.

MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 14,73 14,73
PBAC.2ab 0,150 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 59,06 8,86
PBAA.1a 0,120 m3 Agua 1,05 0,13
PBRW.4f 1,050 m3 Arcilla expandida 500-600 granel 27,06 28,41
MMMH.3aac 0,500 h Hgn el conve 160l 0,95 0,48
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PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 52,61

PBPO11ab m3 HNE-15/P/20 obra

Hormigón para uso no estructural de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia plástica, adecuado para vibrar, con árido procedente de macha-
queo, tamaño máximo 20 mm, con cemento CEM II/B-L 32.5 R según UNE-EN
197-1:2011, asiento en el cono de Abrams de 2 a 6 cm, con tolerancia ±1
cm, confeccionado en obra.

MOOA12a 1,766 h Peón ordinario construcción 14,73 26,01
PBAC.2eb 0,323 t CEM II/B-L 32.5 R envasado 76,93 24,85
PBRG.1hb 1,243 t Grava caliza 10/20 lvd 10km 5,37 6,67
PBRA.1adb 0,640 t Arena 0/6 triturada lvd 10km 8,84 5,66
PBAA.1a 0,210 m3 Agua 1,05 0,22
MMMH.3aac 1,766 h Hgn el conve 160l 0,95 1,68

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 65,09
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 ACTUACIONES PREVIAS CUBIERTA
Retirada material acopiado existente01.01 m2

Retirada de material acopiado existente de la barandilla perimetral (largueros, pies derechos, placas de an-
claje), realizado por medios manuales, incluso retirada, carga sobre transporte (situado en el exterior del
edificio a cota de calzada) y traslado a lugar de almacenaje (indicado por el promotor) y parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

MOOA.8a 0,200 hOficial 1ª construcción 17,63 3,53
MOOA11a 0,200 hPeón especializado construcción 15,30 3,06
MMMT.5aaa 0,010 hCmn de transp 10T 8m3 2ejes 22,24 0,22
%0300 0,068 %Costes Directos Complementarios 3,00 0,20

Suma la partida ................................................................. 7,01
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 7,22
Retirada de gravas y geotextil01.02 m2

Retirada de capa de proteción de gravas con un espesor medio de hasta 20cm, y geotextil en cubierta me-
diante medios manuales, con traslado y acopio de la grava en la propia cubierta o en sacas de 1m3, para
su posterior reutilización en la propia cubierta, con retirada y carga del resto de materiales sobre contene-
dor (situado en el exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en
distintas fases. El geotextil no se reutiliza.

MOOA12a 0,250 hPeón ordinario construcción 14,73 3,68
%0200 0,037 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,07

Suma la partida ................................................................. 3,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3,86
Retirada de sobrante de grava01.03 m2

Retirada del sobrante de gravas  en cubierta, solo es necesaria una capa de gravas de 15cm de espesor,
realizada por medios manuales, con traslado y carga de saca de 1m3, incluyendo parte proporcional de
maquinaria auxiliar para su acopio sobre transporte, sin incluir transporte a vertedero. Trabajo organizado
para realizar en distintas fases.

MOOA12a 0,250 hPeón ordinario construcción 14,73 3,68
01.03A 0,055 hGrúa autopropulsada telescópica 95,50 5,25
%0200 0,089 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,18

Suma la partida ................................................................. 9,11
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 9,38
Desmontaje y retirada de aislamiento y geotextil01.04 m2

Desmontaje y retirada de paneles de aislamiento térmico y geotextil, realizado por medios manuales, con
traslado y acopio del aislamiento a un lugar de la cubierta protegido del viento, para su posterior reutiliza-
ción en la propia cubierta, con retirada y carga del resto de materiales sobre contenedor (situado en el exte-
rior del edificio a cota de calzada), sin inclusir transporte a vertedero. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. El geotex-
til no se reutiliza.

MOOA12a 0,100 hPeón ordinario construcción 14,73 1,47
%0200 0,015 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,03

Suma la partida ................................................................. 1,50
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,55
Desmontaje y retirada de impermeabilización01.05 m2

Desmontaje y retirada de lámina de impermeabilización, accesorios de fijación de la lámina, sumideros y
geotextil, realizado por medios manuales, con traslado y acopio de sumideros para su posterior reutiliza-
ción en la propia cubierta, con retirada y carga de resto de materiales sobre contenedor (situado en el exte-
rior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
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MOOA12a 0,220 hPeón ordinario construcción 14,73 3,24
%0200 0,032 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,06

Suma la partida ................................................................. 3,30
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,40
Desmontaje y retirada impermeabilización autoprotegida01.06 m2

Desmontaje y retirada de lámina de impermeabilización autoprotegida, accesorios de fijación de la lámina,
realizado por medios manuales, con retirada y carga de resto de materiales sobre contenedor (situado en
el exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Incluso parte proporcional de
medios auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

MOOA12a 0,250 hPeón ordinario construcción 14,73 3,68
%0200 0,037 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,07

Suma la partida ................................................................. 3,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3,86
Desmontaje y reparación canalón cubierta01.07 m

Levantado y reparación de canalón horizontal, para realizar los trabajos de impermeabilización bajo el ca-
nalón, realizado por medios manuales, con retirada y carga de materiales sobre contenedor (situado en el
exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

MOOA12a 0,300 hPeón ordinario construcción 14,73 4,42
%0300 0,044 %Costes Directos Complementarios 3,00 0,13

Suma la partida ................................................................. 4,55
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,69
Demolición mortero formación pendientes01.08 m2

Demolición o granallado abrasivo, de la capa de mortero existente, base de la impermeabilización, realiza-
do por medios manuales, eliminando de forma parcial o completa la capa de mortero. Incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exterior del edifi-
cio a cota de calzada), y limpieza. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. A ejecutar en fun-
ción del estado del mortero, bajo indicación expresa de la DF.

MOOA.8a 0,170 hOficial 1ª construcción 17,63 3,00
MOOA12a 0,170 hPeón ordinario construcción 14,73 2,50
01.08B 0,100 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45kVA de potencia 4,81 0,48
01.08A 0,100 hEquipo granallado para capa hormigón o mortero 5,45 0,55
%0300 0,065 %Costes Directos Complementarios 3,00 0,20

Suma la partida ................................................................. 6,73
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 6,93
Reparación formación pendientes mortero01.09 m2

Trabajos de reparación y consolidación de la formación de pendientes existente, realizado por medios ma-
nuales, consistente en:
-Picado, saneado y limpieza de la superficie que se encuentre en mal estado de conservación, según crite-
rio de la DF.
-Aplicación de un puente de unión tipo Sikatop -50 de Sika o equivalente, aplicado siguiendo las prescrip-
ciones técnicas del fabricante del producto.
-Capa de mortero de un componente reforzado con fibras, de baja retracción, Sika Monotop -412 S o
equivalente, de 2cm de espesor para regularización de ls superficie, siguiendo las prescripciones técnicas
del fabricante del producto.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, con retirada y carga de materiales sobre contenedor (situa-
do en el exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Trabajo organizado para
realizar en distintas fases. Medido en proyección horizontal. partida a ejecutar bajo orden expresa de la
D.F., en las zonas que ésta determine.

MOOA.8a 0,250 hOficial 1ª construcción 17,63 4,41
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MOOA11a 0,250 hPeón especializado construcción 15,30 3,83
01.09A 0,150 kgImprimación adherencia para morteros 9,20 1,38
SikM412S 0,020 m3Mortero reparación estructural monocomponente Sika Monotop -412 S 20,80 0,42
%0300 0,100 %Costes Directos Complementarios 3,00 0,30

Suma la partida ................................................................. 10,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 10,65
Prepación previa soporte (mortero-hormigón) a impermeabilizar01.10 m2

Trabajos previos de prepración del soporte a impermeabilizar, llevados a cabo por aplicador homologado,
realizados por medios manuales, consistentes en:
-Eliminación de las capas débiles del soporte.
-Relleno y sellado de fisuras y juntas de dilatación, mediente el uso de mortero de reparación tixotrópico,
sin disolventes, de tres componentes, a base de resinas epoxi y arena de cuarzo seleccionada Sikadur -41
EF o equivalente.  Aplicado según prescripciones técnicas del fabricante del producto.
-Limpieza del soporte, dejandolo libre de aceites, grasas y polvo.
-Capa de imprimación híbrida poliuretano/poliurea en base disolvente de dos componentes Sika Concrete
Primer o equivalente (Componente del sistema de impermeabilización Sikalastic 821 LV o equivalente), apli-
cado en dos capas mediante brocha o rodillo, con un rendimiento por capa no inferior a 0´35kg/m2. Apli-
cado según ficha técnica del fabricante.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pruebas de resistencia a compresión y arrancamiento del
soporte, contenido de humedad, temperatura ambiental y del soporte, retirada y carga de restos sobre con-
tenedor (situado en planta baja), y limpieza final, con redacción de informe favorable por del departamente
técnico del fabricante del sistema DITE-12/0499 Sikalastic 821 LV o equivalente. Trabajo organizado para
realizar en distintas fases. Medido en proyección horizontal.

MOOA.8a 0,100 hOficial 1ª construcción 17,63 1,76
MOOA11a 0,100 hPeón especializado construcción 15,30 1,53
SikD41EF 1,000 p.pMortero reparación Sikadur 41 EF 4,75 4,75
SikCP 0,750 kgImprimación híbrida poliuretano/poliurea Sika Concrete Primer 10,14 7,61
%0300 0,157 %Costes Directos Complementarios 3,00 0,47

Suma la partida ................................................................. 16,12
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,60
Imprimación previa soporte metálicos01.11 m2

Trabajo previo de preparación de soportes metálicos a impermeabilizar, llevados a cabo por aplicador ho-
mologado, realizados por medios manuales, consistentes en:
-Sobre soportes metálicos, preparar el acero hasta un grado Sa21/2 (Norma Sueca SIS 05:5900 = 2ºCal-
diad BS4232 = S.S.P.C grado SP10). En los metales no ferrosos, se eliminarán los restos de polvo u oxida-
ción, y se lijará hasta conseguir un metal brillante. Todas las superficies estarán libres de humedad visible,
polvo, partículas sueltas o material débil, aceites, grasas, tratamientos superficiales.
-Aplicación de imprimación anticorrosiva bicomponente de curado por amidas en base disolvente, bicom-
ponente y dura Sikalastic Metal Primer de Sika o equivalente, aplicado con equipo de proyección con un
rendimiento aproximado de 0´200kg/m2, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el
exterior del edificio a cota de calzada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
Medido el desarrollo de la superficie o 1m2/u en el caso de fijaciones metálicas puntuales.

MOOA.8a 0,100 hOficial 1ª construcción 17,63 1,76
MOOA11a 0,100 hPeón especializado construcción 15,30 1,53
SikLMP 0,200 kgImprimación anticorrosiva bicomponente Sikalastic Metal Primer 24,58 4,92
%0300 0,082 %Costes Directos Complementarios 3,00 0,25

Suma la partida ................................................................. 8,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 8,71
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Demolición pavimento terrazo exterior01.12 m2

Demolición de pavimento de terrazo y material de agarre, realizado a mano, con retirada y carga de es-
combros sobre contenedor (situado en el exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a ver-
tedero, incluso parte proporcional de medios auxiliares y limpieza final. Trabajo organizado para realizar
en distintas fases.

MOOA11a 0,250 hPeón especializado construcción 15,30 3,83
MOOA12a 0,350 hPeón ordinario construcción 14,73 5,16
%0200 0,090 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,18

Suma la partida ................................................................. 9,17
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 9,45
Desmontaje y retirada prefabricados hormigón apoyo placas solares01.13 m

Desmontaje y retirada de piezas prefabricadas de hormigón (apoyo de la estructura soporte de las placas
solares), traslado hasta lugar de acopio (ubicado en la cubierta), realizado por medios manuales, para su
posterior uso, y recolocación una vez terminados los trabajos de impermeabilización y reposición de la cu-
bierta. Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

MOOA11a 0,100 hPeón especializado construcción 15,30 1,53
MOOA12a 0,100 hPeón ordinario construcción 14,73 1,47
%0200 0,030 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,06

Suma la partida ................................................................. 3,06
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 3,15
Desmontaje barandilla sargentos01.14 m

Desmontaje por medios manuales de barandilla de protección de borde provisional, tipo sargento, realiza-
do por medios manuales, con retirada y carga sobre transporte (situado en el exterior del edificio a cota de
calzada), y traslado hasta el lugar de almacenaje indicado por el promotor. 

MOOA11a 0,080 hPeón especializado construcción 15,30 1,22
MOOA12a 0,080 hPeón ordinario construcción 14,73 1,18
%0200 0,024 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,05

Suma la partida ................................................................. 2,45
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 2,52
Desmontaje y retirada tubería drenaje01.15 m

Desmontaje de grupo de tuberías de drenaje de hasta 7 tubos, realizada a mano, con retirada y carga de
escombros sobre contenedor (situado en el exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a
vertedero, incluso parte proporcional de medios auxiliares y limpieza final. Trabajo organizado para reali-
zar en distintas fases. 

MOOA11a 0,150 hPeón especializado construcción 15,30 2,30
MOOA12a 0,150 hPeón ordinario construcción 14,73 2,21
%0300 0,045 %Costes Directos Complementarios 3,00 0,14

Suma la partida ................................................................. 4,65
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,79
Desmontaje y retirada celosía aluminio01.16 m2

Desmontaje de celosía de lamas de aluminio, elementos de fijación y accesorios, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos, y traslado hasta lugar de acopio para su porterior utilización. Incluso parte propor-
cional de medios auxiliares, limpieza, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exterior del
edificio a cota de calzada). Trabajo organizado para realizar en distintas fases. 
 

MOOM.8a 0,100 hOficial 1ª metal 18,54 1,85
MOOM12a 0,100 hPeón metal 14,81 1,48
%0300 0,033 %Costes Directos Complementarios 3,00 0,10

Suma la partida ................................................................. 3,43
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,53
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Recorte y ajuste celosía aluminio01.17 m2

Trabajos de corte de celosía de lamas de aluminio, realizado con medios manuales con ayuda de pequeña
maquinaria eléctrica, instalación de nuevos elementos de fijación de las lamas cortadas, reposición de las
lamas dañadas durante los trabajos de corte y ajuste. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pie-
zas y accesorios de fijación, retriada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exterior del edificio a
cota de calzada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. 

MOOM.8a 0,500 hOficial 1ª metal 18,54 9,27
MOOM12a 0,500 hPeón metal 14,81 7,41
01.17A 1,000 p.pMaterial auxiliar corte y fijación de celosía lamas aluminio 1,20 1,20
%0300 0,179 %Costes Directos Complementarios 3,00 0,54

Suma la partida ................................................................. 18,42
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA................................................... 18,97
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02 ACTUACIONES INSTALACIONES
Elevación maquinaria con grúa móvil02.01 u

Jornada completa de grúa autopropulsada de brazo telescópico, con una capacidad de elevación en punta
de 10T, teniendo en cuenta que la altura máxima del edificio es aproximadamete de 25m, y que la distan-
cia horizontal desde el lugar de implantación de la grúa, hasta la maquinaria a elevar es de 50m. Para rea-
lizar trabajos de elevación, traslado, colocación, etc. de la maquinaria situada en cubierta, durante los tra-
bajos de impermeabilización. Incluyendo los costes de traslado, implantación y retirada de la grúa al final
de la jornada.

MOOA.8a 2,000 hOficial 1ª construcción 17,63 35,26
01.03A 8,000 hGrúa autopropulsada telescópica 95,50 764,00
%0200 7,993 %Costes Directos Complementarios 2,00 15,99

Suma la partida ................................................................. 815,25
Costes indirectos ............................... 3,00% 24,46

TOTAL PARTIDA................................................... 839,71
Elevación de maquinaria uso gatos hidráulicos02.02 u

Jornada completa de utilización del sistema de elevación sincronizada modular para controlar 4, 8 ó 12
puntos de elevación, para la elevación y descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altu-
ra máxima de 50cm, formado por:
-Bomba que suministra el flujo hidráulico.
-Válvulas de control direccional de 3 vías.
-Manómetro para control de la presión del circuito hidráulico.
-Mangueras hidráulicas para la interconexión de los componentes del sistema.
-Distribuidor del fluido hidráulico desde la fuente de alimentación a los cilindros.
-Válvulas de aguja que regula el flujo del líquido hidráulico desde y hacia los cilindros.
-Válvulas de amortiguación para la protección por variación de la presión del manómetro instalado en ca-
da una de las magueras que suministra a los distintos cilindros.
-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos componentes del sistema.
-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos componentes del sistema.
-Válvula de retención de seguridad, para el control del descenso de la carga.
-Transductores de desplazamiento y su cableado.
-Transductores de presión.
-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro.
-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevación de las cargas.
-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad.
-Motor de frecuencia variable para el control óptimo del flujo.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparación previa de la superficie de apoyo de
los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del sistema. 

MOOA.8a 8,000 hOficial 1ª construcción 17,63 141,04
MOOA12a 8,000 hPeón ordinario construcción 14,73 117,84
02.02A 8,000 hSistema hidráulico elevación sincronizada 55,50 444,00
%0300 7,029 %Costes Directos Complementarios 3,00 21,09

Suma la partida ................................................................. 723,97
Costes indirectos ............................... 3,00% 21,72

TOTAL PARTIDA................................................... 745,69
Desconexión y retirada botellas gas02.03 u

Desconexión y retirada hasta lugar de almacenaje en la propia cubierta, de botellas de gas, de varios tama-
ños y varios tipos de gases, y reposición posterior, realizado por medios manuales, por personal cualifica-
do. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material auxiliar, lugar de almacenaje bajo techo, pro-
tegido del sol y la lluvia. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. (Se considera el 30% del coste
cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colo-
cado, fijado al apoyo y en funcionamiento).

MOOA.8a 0,100 hOficial 1ª construcción 17,63 1,76
MOOA11a 0,100 hPeón especializado construcción 15,30 1,53
MOOF.8a 0,100 hOficial 1ª fontanería 18,54 1,85
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%0300 0,051 %Costes Directos Complementarios 3,00 0,15

Suma la partida ................................................................. 5,29
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,45
Desmontaje-montaje equipos unidad exterior refrigeración02.04 u

Trabajo consistente en soltar la fijación de los equipos del soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el tra-
bajo bajo ellos, y posteriormente volver a colocarlos en su posición inicial, reponiendo las fijaciones de su-
jeción del equipo. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para
la elevación y descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares, herramientas para ele-
vación y descenso de la maquinaria, comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el
equipo este de nuevo colocado, fijado al apoyo y en funcionamiento).

MOOA.8a 2,000 hOficial 1ª construcción 17,63 35,26
MOOA12a 2,000 hPeón ordinario construcción 14,73 29,46
02.05A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipos unidad exterior refrigeración 12,50 12,50
02.05B 1,000 hMaquinaria auxiliares elevación 45,00 45,00
%0300 1,222 %Costes Directos Complementarios 3,00 3,67

Suma la partida ................................................................. 125,89
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,78

TOTAL PARTIDA................................................... 129,67
Desmontaje-montaje equipo refrigeración exterior gran tamaño-peso02.05 u

Trabajo consistente en el desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos que forman la insta-
lación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y de todos aquellos elementos
o accesorios (conductos, conducciones eléctricas, conducciones hidráulicas, bridas vidauri, etc..) que impi-
dan su elevación (considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados
los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmonta-
dos, así como la conexión de las instalación desconectadas, rellenando los circuitos que haya sido ncesario
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los componentes que hayan sufrido
daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la nueva puesta en marcha
del equipo, todo ello completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo
colocado, fijado y en funcionamiento).

MOOA.8a 3,000 hOficial 1ª construcción 17,63 52,89
MOOA12a 3,000 hPeón ordinario construcción 14,73 44,19
MOOE.8a 6,000 hOficial 1ª electricidad 18,54 111,24
MOOF.8a 6,000 hOficial 1ª fontanería 18,54 111,24
02.06A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo refrigeración exterior gran

tamaño-peso
250,50 250,50

%0300 5,701 %Costes Directos Complementarios 3,00 17,10

Suma la partida ................................................................. 587,16
Costes indirectos ............................... 3,00% 17,61

TOTAL PARTIDA................................................... 604,77
Desmontaje-montaje armario cuadro eléctrico02.06 u

Trabajo consistente en soltar la fijación de los armarios eléctricos del soporte, elevarlos y calzarlos, soltar y
elevar las canaletas y tendido eléctrico que entran y salen del armario, así como el desmontaje de todos los
elementos y accesorios que impidan su elevación, permitiendo el trabajo bajo ellos. Una vez finalizados los
trabajos bajo ellos, se volverá a colocar el armario en su sitio, así como las canaletas, tendido eléctrico,
elementos y accesorios que se hayan desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equi-
pos manuales de elevación, reposición de los componentes que hayan sufrido daños durante las operacio-
nes indicadas, piezas y componentes adicionales necesarias para el nuevo montaje, todo ello completa-
mente instalado, y comprobado el correcto funcionamiento. (Se considera el 30% del coste cuando se pue-
da realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).

MOOA.8a 4,000 hOficial 1ª construcción 17,63 70,52
MOOA12a 4,000 hPeón ordinario construcción 14,73 58,92
MOOE.8a 4,000 hOficial 1ª electricidad 18,54 74,16
02.07A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje armario eléctrico 89,50 89,50
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%0300 2,931 %Costes Directos Complementarios 3,00 8,79

Suma la partida ................................................................. 301,89
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,06

TOTAL PARTIDA................................................... 310,95
Desmontaje-montaje cuadros eléctricos02.07 u

Trabajo consistente en soltar la fijación de los cuadros eléctricos del soporte, desmontaje-desconexión de
las conexiones eléctricas, soltar y elevar las canaletas y tendido eléctrico que entran y salen del cuadro eléc-
trico, así como de todos los elementos y accesorios que impidan su elevación y traslado al lado interior del
casetón de instalaciones (protegido de la lluvia), permitiendo el trabajo bajo ellos. Instalación de los cua-
dros en su nueva ubicación, colocación de canaletas, tendido eléctrico, elementos y accesorios que se ha-
yan desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales de elevación, reposi-
ción de los componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas y componen-
tes adicionales necesarias para el nuevo montaje, todo ello completamente instalado, y comprobado el co-
rrecto funcionamiento. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y
el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

MOOA.8a 1,000 hOficial 1ª construcción 17,63 17,63
MOOA12a 1,000 hPeón ordinario construcción 14,73 14,73
MOOE.8a 2,000 hOficial 1ª electricidad 18,54 37,08
MOOE12a 2,000 hPeón electricidad 14,81 29,62
%0300 0,991 %Costes Directos Complementarios 3,00 2,97

Suma la partida ................................................................. 102,03
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,06

TOTAL PARTIDA................................................... 105,09
Desmontaje-montaje componentes y equipo IC-0902.08 u

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los
equipos que forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidráulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los
componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

MOOA.8a 3,000 hOficial 1ª construcción 17,63 52,89
MOOA12a 3,000 hPeón ordinario construcción 14,73 44,19
MOOE.8a 2,000 hOficial 1ª electricidad 18,54 37,08
MOOF.8a 2,000 hOficial 1ª fontanería 18,54 37,08
02.08A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo IC-09 25,50 25,50
%0300 1,967 %Costes Directos Complementarios 3,00 5,90

Suma la partida ................................................................. 202,64
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,08

TOTAL PARTIDA................................................... 208,72
Desmontaje-montaje componentes y equipo IC-1002.09 u

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los
equipos que forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidráulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los
componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
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MOOA.8a 4,500 hOficial 1ª construcción 17,63 79,34
MOOA12a 4,500 hPeón ordinario construcción 14,73 66,29
MOOE.8a 2,000 hOficial 1ª electricidad 18,54 37,08
MOOF.8a 2,000 hOficial 1ª fontanería 18,54 37,08
02.09A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo IC-10 35,50 35,50
%0300 2,553 %Costes Directos Complementarios 3,00 7,66

Suma la partida ................................................................. 262,95
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,89

TOTAL PARTIDA................................................... 270,84
Desmontaje-montaje componentes y equipo IC-1302.10 u

Trabajo realizado sobre el conjunto de equipos que forman la instalación IC-13, consistente en soltar la fija-
ción de los equipos del soporte, desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos (incluyendo
el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario) y todos aquellos elementos o accesorios (conduc-
ciones, válvulas, etc..) que impidan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados
los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios que confor-
man la instalación, así como la conexión de las instalaciones desconectadas, rellenando los circuitos que
haya sido necesariovaciar. incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los componentes
que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijación
al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, comprobado y
puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el
70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

MOOA.8a 4,500 hOficial 1ª construcción 17,63 79,34
MOOA12a 4,500 hPeón ordinario construcción 14,73 66,29
MOOE.8a 3,000 hOficial 1ª electricidad 18,54 55,62
MOOF.8a 3,000 hOficial 1ª fontanería 18,54 55,62
02.10A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmotaje-montaje equipo IC-13 45,50 45,50
%0300 3,024 %Costes Directos Complementarios 3,00 9,07

Suma la partida ................................................................. 311,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,34

TOTAL PARTIDA................................................... 320,78
Desmontaje componentes y equipo IC-1402.11 u

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte y el desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de
los equipos que forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario),
y de todos aquellos elementos o accesorios (conducciones eléctricas e hidráulicas, motores, etc..) que impi-
dan su elevación. Elevación, traslado y acopio hasta lugar de almacenaje a determinar por la propiedad.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, piezas adicionales para la anulación y cerrado de las insta-
laciones que acometían a los equipos, equipos y maquinaria auxiliar para su elevación y traslado, reposi-
ción de los componentes qyue hayan sufrido daños durante las opreaciones indicadas. (Se considera  el
30% del coste cuando se haya realizado la desconexión y desmontaje, y el 70% restante cuando el equipo
haya sido trasladado al lugar de almacenaje indicado por los propiedad).

MOOA.8a 3,000 hOficial 1ª construcción 17,63 52,89
MOOA12a 3,000 hPeón ordinario construcción 14,73 44,19
MOOF.8a 2,000 hOficial 1ª fontanería 18,54 37,08
MOOE.8a 1,000 hOficial 1ª electricidad 18,54 18,54
02.11A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo IC-14 55,50 55,50
%0300 2,082 %Costes Directos Complementarios 3,00 6,25

Suma la partida ................................................................. 214,45
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,43

TOTAL PARTIDA................................................... 220,88
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Desmontaje-montaje componentes y equipo IC-1602.12 u

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los
equipos que forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidráulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los
componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

MOOA.8a 4,500 hOficial 1ª construcción 17,63 79,34
MOOA12a 4,500 hPeón ordinario construcción 14,73 66,29
MOOE.8a 2,000 hOficial 1ª electricidad 18,54 37,08
MOOF.8a 2,000 hOficial 1ª fontanería 18,54 37,08
02.12A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo IC-16 23,50 23,50
%0300 2,433 %Costes Directos Complementarios 3,00 7,30

Suma la partida ................................................................. 250,59
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,52

TOTAL PARTIDA................................................... 258,11
Desmontaje-montaje grupo electrógeno exterior gran tamaño-peso02.13 u

Trabajo consistente en la desmontaje-desconexión eléctrica del equipo, y de todos aquellos elementos o ac-
cesorios (conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas, ventiladores, motores, etc...) que
impidan su elevación (considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finaliza-
dos los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, así como la conexión de las instalación desconectadas. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares, reposición de los componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, pie-
zas adicionales necesarias para la fijación al soporte y la  nueva puesta en marcha del equipo, todo ello
completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pue-
da realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).

MOOA.8a 1,000 hOficial 1ª construcción 17,63 17,63
MOOA12a 1,000 hPeón ordinario construcción 14,73 14,73
MOOE.8a 8,000 hOficial 1ª electricidad 18,54 148,32
02.13A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje grupo electrógeno exterior gran

tamaño-peso
185,50 185,50

%0300 3,662 %Costes Directos Complementarios 3,00 10,99

Suma la partida ................................................................. 377,17
Costes indirectos ............................... 3,00% 11,32

TOTAL PARTIDA................................................... 388,49
Desmontaje-montaje componentes y equipo II-0102.14 u

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los
equipos que forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidráulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los
componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

MOOA.8a 4,500 hOficial 1ª construcción 17,63 79,34
MOOA12a 4,500 hPeón ordinario construcción 14,73 66,29
MOOE.8a 2,000 hOficial 1ª electricidad 18,54 37,08
MOOF.8a 2,000 hOficial 1ª fontanería 18,54 37,08
02.14A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo II-01 28,50 28,50
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%0300 2,483 %Costes Directos Complementarios 3,00 7,45

Suma la partida ................................................................. 255,74
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,67

TOTAL PARTIDA................................................... 263,41
Desmontaje-montaje equipo climatizador horizontal exterior02.15 u

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los
equipos que forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidráulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los
componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

MOOA.8a 3,000 hOficial 1ª construcción 17,63 52,89
MOOA12a 3,000 hPeón ordinario construcción 14,73 44,19
MOOE.8a 5,000 hOficial 1ª electricidad 18,54 92,70
MOOF.8a 5,000 hOficial 1ª fontanería 18,54 92,70
02.15A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje climatizador horiz. exterior 98,50 98,50
%0300 3,810 %Costes Directos Complementarios 3,00 11,43

Suma la partida ................................................................. 392,41
Costes indirectos ............................... 3,00% 11,77

TOTAL PARTIDA................................................... 404,18
Desmontaje-montaje ventilador II-0402.16 u

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, desmontaje-desconexión de las conexiones eléctricas, y
 todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones eléctricas, etc...) que impi-
dan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se
volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados, así como la conexión de
las instalaciones desconectadas. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los compo-
nentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la fi-
jación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, comproba-
do y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y
el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

MOOA.8a 3,000 hOficial 1ª construcción 17,63 52,89
MOOA12a 3,000 hPeón ordinario construcción 14,73 44,19
MOOE.8a 2,000 hOficial 1ª electricidad 18,54 37,08
02.16A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje ventilador II-04 37,89 37,89
%0300 1,721 %Costes Directos Complementarios 3,00 5,16

Suma la partida ................................................................. 177,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,32

TOTAL PARTIDA................................................... 182,53
Desmontaje-montaje intercambiador II-0802.17 u

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los
equipos que forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas,
ventiladores, válvulas, etc...) que impidan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidráulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los
componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

MOOA.8a 3,000 hOficial 1ª construcción 17,63 52,89
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MOOA12a 3,000 hPeón ordinario construcción 14,73 44,19
MOOE.8a 2,000 hOficial 1ª electricidad 18,54 37,08
MOOF.8a 8,000 hOficial 1ª fontanería 18,54 148,32
02.17A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo II-08 55,60 55,60
%0300 3,381 %Costes Directos Complementarios 3,00 10,14

Suma la partida ................................................................. 348,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 10,45

TOTAL PARTIDA................................................... 358,67
Desmontaje-montaje componentes y equipo II-1202.18 u

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los
equipos que forman la instalación (incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilación, conducciones eléctricas e hidráulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevación, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, así como la conexión de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidráulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los
componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijación al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

MOOA.8a 3,000 hOficial 1ª construcción 17,63 52,89
MOOA12a 3,000 hPeón ordinario construcción 14,73 44,19
MOOE.8a 2,000 hOficial 1ª electricidad 18,54 37,08
MOOF.8a 2,000 hOficial 1ª fontanería 18,54 37,08
02.18A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo II-12 25,50 25,50
%0300 1,967 %Costes Directos Complementarios 3,00 5,90

Suma la partida ................................................................. 202,64
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,08

TOTAL PARTIDA................................................... 208,72
Desmontaje-montaje componentes y equipo II-1502.19 u

Trabajo realizado sobre el conjunto de equipos que forman la instalación de refrigeración, consistente en
soltar la fijación de los equipos del soporte, desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y de todos aquellos elementos o ac-
cesorios  (conductos, vasos de expansión, válvulas, motores, conducciones eléctricas, etc...)que impidan su
elevación (elevación del equipo de refrigeración considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el
equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los ele-
mentos y accesorios que conforman la instalación, así como la conexión de las instalaciones desconecta-
das, rellenando los circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxilia-
res, reposición de los componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adi-
cionales necesarias para la nueva puesta en marcha del conjunto de equipos que forman la instalación, to-
do ello completamente instalado, comprobado y  en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el
equipo este de nuevo colocado, fijado al apoyo y en funcionamiento).

MOOA.8a 3,000 hOficial 1ª construcción 17,63 52,89
MOOA12a 3,000 hPeón ordinario construcción 14,73 44,19
MOOE.8a 4,000 hOficial 1ª electricidad 18,54 74,16
MOOF.8a 4,000 hOficial 1ª fontanería 18,54 74,16
02.19A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo refrigeración II-15 125,50 125,50
%0300 3,709 %Costes Directos Complementarios 3,00 11,13

Suma la partida ................................................................. 382,03
Costes indirectos ............................... 3,00% 11,46

TOTAL PARTIDA................................................... 393,49
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Desmontaje-montaje componentes y equipo II-1602.20 u

Trabajo realizado sobre el conjunto de equipos que forman la instalación de climatización, consistente en
soltar la fijación de los equipos del soporte, desmontaje-desconexión eléctrica e hidráulica de los equipos
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidráulicos en caso necesario), y de todos aquellos elementos o ac-
cesorios  (conductos, motores, conducciones eléctricas, etc...)que impidan su elevación (elevación del equi-
po de refrigeración considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados
los trabajos bajo el equipo, se volverá a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios que confor-
man la instalación, así como la conexión de las instalaciones desconectadas, rellenando los circuitos que
haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los componentes
que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la nueva
puesta en marcha del conjunto de equipos que forman la instalación, todo ello completamente instalado,
comprobado y  en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se considera el 30% del coste cuando
se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fija-
do al apoyo y en funcionamiento).

MOOA.8a 3,000 hOficial 1ª construcción 17,63 52,89
MOOA12a 3,000 hPeón ordinario construcción 14,73 44,19
MOOE.8a 4,000 hOficial 1ª electricidad 18,54 74,16
MOOF.8a 2,000 hOficial 1ª fontanería 18,54 37,08
02.20A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje equipo climatización II-16 138,50 138,50
%0300 3,468 %Costes Directos Complementarios 3,00 10,40

Suma la partida ................................................................. 357,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 10,72

TOTAL PARTIDA................................................... 367,94
Desmontaje-montaje componentes-accesorios antena II-1702.21 u

Trabajo consistente en soltar la fijación de la antena al soporte, desmontaje-desconexión de las instalacio-
nes, soltar y elevar la antena, así como los elementos y accesorios que impidan su elevación, permitiendo
el trabajo bajo la antena. Una vez finalizados los trabajos, se volverá a realizar el montaje de todos los ele-
mentos y accesorios desmontados, así como la conexión de la instalación desmontada. incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, reposición de los componentes que hayan sufrido daños durante las opera-
ciones indicadas, piezas y componentes adicionales necesarios para el nuevo montaje, todo ello completa-
mente instalado, y comprobando el correcto funcionamiento. (Se considera el 30% del coste cuando se
pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado
y en funcionamiento).

MOOA.8a 0,500 hOficial 1ª construcción 17,63 8,82
MOOA12a 0,500 hPeón ordinario construcción 14,73 7,37
MOOE.8a 1,000 hOficial 1ª electricidad 18,54 18,54
02.21A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje antena II-17 15,50 15,50
%0300 0,502 %Costes Directos Complementarios 3,00 1,51

Suma la partida ................................................................. 51,74
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,55

TOTAL PARTIDA................................................... 53,29
Desmontaje-montaje componentes sistema Placas solares02.22 m

Trabajo consistente en soltar la fijación del soporte, el desmontaje-desconexión eléctrica, y de todos aque-
llos elementos o accesorios (bastidor metálico soporte, canaletas eléctricas, etc...) que impidan su eleva-
ción, para permitir trabajar bajo las placas. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverá a re-
alizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados, así como la conexión de las instalacio-
nes desconectadas. incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposición de los componentes que ha-
yan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijación al so-
porte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, comprobado y puesto
en marcha.(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% res-
tante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

MOOA.8a 0,400 hOficial 1ª construcción 17,63 7,05
MOOA12a 0,400 hPeón ordinario construcción 14,73 5,89
MOOE.8a 0,200 hOficial 1ª electricidad 18,54 3,71
02.22A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje sistema placa solares 2,55 2,55
%0300 0,192 %Costes Directos Complementarios 3,00 0,58
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Suma la partida ................................................................. 19,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA................................................... 20,37
Desmontaje-montaje conductos ventilación PVC02.23 u

Trabajo consistente en el desmontaje de las conducciones de ventilación realizadas con tuberias de PVC de
varios diámetros, y todos aquellas accesorios (elementos de fijación, piezas especiales, etc..) que faciliten
su desmontaje. Una vez realizados los trabajos en el frente de fachada al que acometen, se volverá a reali-
zar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados. Incluso parte proporcional de medios au-
xiliares, reposición de los componentes que hayan sufrido daños durante las operaciones indicadas, piezas
adicionales necesarias para la fijación al soporte y la nueva instalación de los conductos, todo ello comple-
tametne instalado y comprobado. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

MOOA.8a 0,150 hOficial 1ª construcción 17,63 2,64
MOOA10a 0,150 hAyudante construcción 15,30 2,30
MOOF.8a 0,600 hOficial 1ª fontanería 18,54 11,12
02.233A 1,000 p.pMaterial auxiliar desmontaje-montaje tubos PVC ventilación 35,50 35,50
%0250 0,516 %Costes Directos Complementarios 2,50 1,29

Suma la partida ................................................................. 52,85
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,59

TOTAL PARTIDA................................................... 54,44
Sellado encuentro conductos-panel02.24 m

trabajo de saneado y sellado de las juntas de encuentro existentes entre los conductos y los paneles o para-
mentos, realizado con un sellado de juntas elástico y adhesivo multiusos en base poliuretano monocompo-
nentes, que cura por humedad ambiental, Sikaflex 11FC o equivalente, aplicado previa limpieza del sopor-
te, según las prescripciones del fabricante. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material de lim-
pieza, completamente sellado en ambas casas y comprobado.

MOOA.8a 0,100 hOficial 1ª construcción 17,63 1,76
MOOA12a 0,100 hPeón ordinario construcción 14,73 1,47
SikF11FC 0,166 uSellador monocomponente poliuretano Sikaflex 11FC 8,00 1,33
%0200 0,046 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,09

Suma la partida ................................................................. 4,65
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,79
Anclaje techo (losa hormigón) instalaciones02.25 u

Suministro e instalación de soportes para el cuelgue del techo de unidad exterior, fabricado en chapa de
acero galvanizado, formado por una guía superior fijada a la losa de hormigón mediante anclaje mecáni-
co recibido con resina epoxi, al que se fija la varilla roscada de nivelación, y una guía inferior sobre la que
se soporta la unidad, considerándose por unidad, dos guías de fijación a la losa, cuatro varillas roscadas y
dos guías inferiores de sustentación, con una longitud de guías de 110m. Incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares, material de fijación, replanteo y nivelación, recogida de restos y limpieza. Completamente
instalado y montado.

MOOA.8a 0,250 hOficial 1ª construcción 17,63 4,41
MOOA12a 0,250 hPeón ordinario construcción 14,73 3,68
02.24A 1,000 uAnclaje techo chapa acero galv. paa equipo exterior. 35,80 35,80
%0250 0,439 %Costes Directos Complementarios 2,50 1,10

Suma la partida ................................................................. 44,99
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,35

TOTAL PARTIDA................................................... 46,34
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03 CUBIERTAS
Ayudas trabajos impermeabilización en condiciones dificultosas03.01 m2

Repercusión por metro cuadrodo de superficie de cubierta, en planta, de ayudas de cualquier trabajo u ofi-
cio, albañilería, fontanería, electricidad, climatización, cerrajería, etc.., necesario para la correcta ejecución
de los trabajos de impermeabilización de cubierta, a realizar bajo instalaciones (equipos pesados, maquina-
ria de disitintos tamaños, cuadros eléctricos, placas solares, conducciones, cableados, canaletas, depósi-
tos, bombonas, etc...) consistentes en:
-Desconexión, vaciado de circuitos (caso necesario), elevación y traslado de la maquinaria, componentes
de esta, placas solares, o conducciones (eléctricas, gas, fontanería, ventilación, etc..), para facilitar los tra-
bajos bajo ellos.
-Retirada de la capa superior de grava existente.
-Retirada de la capa aislante existente formada por paneles de poliestireno extruido.
-Desmontaje y retirada de la lámina de impermeabilización de PVC.
-Trabajos de adecuación de la superficie base de impermeabilización, ejecutando o reparando la forma-
ción de pendientes, realizando el sellado de fisuras o juntas, y la limpieza del soporte.
-Impermeabilización del soporte mediante la aplicación del sistema de impermeabilización Sikalastic 821LV
o equivalente , con utilización complementaria de lámina de pvc en algunas zonas.
-Reposición de la capa aislante de poliestireno extruido.
-Reposición de la capa de protección pesada de gravas.
-Traslado, conexionado y rellenado de circuitos, de la maquinaria, componentes de esta, placas solares, o
conducciones.
-Ayudas a la fijación de las instalaciones, remates y sellados, apertura de huecos, desmontaje y montaje de
cerrajerías, pasarelas, etc...todos aquellos trabajos necesarios para realizar una correcta impermeabiliza-
ción de la cubierta, en condiciones de seguridad adecuadas, y posterior puesta en servicio de las instalacio-
nes desmontadas.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material auxiliar para la ejecución de los trabajos
especificados en los capítulos de actuaciones previas, cubiertas e instalaciones, recogida de restos y limpie-
za. 

MOOA.8a 0,100 hOficial 1ª construcción 17,63 1,76
MOOA12a 0,100 hPeón ordinario construcción 14,73 1,47
MOOC.8a 0,020 hOficial 1ª carpintería 18,44 0,37
MOOE.8a 0,020 hOficial 1ª electricidad 18,54 0,37
MOOF.8a 0,020 hOficial 1ª fontanería 18,54 0,37
MOOM.8a 0,020 hOficial 1ª metal 18,54 0,37
%0200 0,047 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,09

Suma la partida ................................................................. 4,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,94
Recrecido sobre forjado (entabacado)03.02 m2

Recrecido sobre forjado, formado por tabiquería de ladrillo perforado de 1/2 pié, tomada con mortero de
cemento M-5, sobre los que se coloca tablero de bardos cerámicos machihembrados de dimensiones
100x30x3.5cm, considerando una altura media de 30cm, y capa de compresión de hormigón
HA-20/B/IIa, armado con mallazo B500SD 15x15x5, incluso ejecución de tabique de 1 pié en el límite del
entabacado (según detalle de planos), parte proporcional de medios auxiliares, enjarjes, mermas y roturas,
recogida de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,200 hOficial 1ª construcción 17,63 3,53
MOOA12a 0,200 hPeón ordinario construcción 14,73 2,95
PFFC.5m 3,800 uBardo machihembrado 100x30x3.5 1,06 4,03
PBPM.1da 0,012 m3Mto cto M-5 man 82,91 0,99
Hgr30IIa 0,080 m3H 30 blanda TM 20 IIa 63,00 5,04
PEAM.3aaa 1,100 m2Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5 1,70 1,87
%0200 0,184 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,37
EFFC.1bdfa 0,300 m2Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5cm 23,65 7,10
EFFC.1bdja 0,100 m2Fab  LP 24x11.5x9 e 24cm 47,76 4,78

Suma la partida ................................................................. 30,66
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA................................................... 31,58
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Formación de pendientes mortero03.03 m2

Formación de pendientes sobre soporte de mortero u hormigón, realizada con mortero de un componente
reforzado con fibras, de baja retracción, Sika Monotop -412 S o equivalente, de 2cm de espesor medio, in-
cluso limpieza, replanteo, remates perimetrales, formación de medias cañas en encuentros con paramentos
verticales, parte proporcional de medios auxiliares, retirada y carga de restos a contenedor, y limpieza final.
Medido en proyección horizontal. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

MOOA.8a 0,200 hOficial 1ª construcción 17,63 3,53
MOOA11a 0,200 hPeón especializado construcción 15,30 3,06
SikM412S 0,020 m3Mortero reparación estructural monocomponente Sika Monotop -412 S 20,80 0,42
%0300 0,070 %Costes Directos Complementarios 3,00 0,21

Suma la partida ................................................................. 7,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 7,44
Impermeabilización poliuretano dos componentes e=2mm03.04 m2

Formación de impermeabilización de cubierta, realizada por aplicador homologado, por medios manua-
les, consistentes en:
-Capa de imprimación previa (considerada en otra partida).
-Limpieza del soporte, eliminando los restos de aceites, grasas y polvo.
-Aplicación mediante proyección de la membrana impermeable líquida a base de resina de poliuretano de
dos componentes de rápido curado, Sikalastic -821 LV de Sika o equivalente, hasta conseguir un espesor
mínimo de 2mm, aplicando un espesor mayor de 4mm en zonas de apoyos, piés derechos, fijaciones, en-
cuentros con elementos verticales, aplicado mediante equipo de proyección en caliente de dos componen-
tes, siguiendo las prescripciones del fabricante.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, contenido de humedad, temperatura ambiental y del so-
porte, formación de medias cañas, remonte del sistema de impermeabilización en antepechos, remate de
sumideros y canalones, remate de elementos verticales (conductos, postes, tornillerría, canaletas, etc..) que
se fijen o atraviesen el forjado, retirada y carga de restos en contenedor y limpieza final.  Trabajo organiza-
do para realizar en distintas fases.

MOOA.8a 0,200 hOficial 1ª construcción 17,63 3,53
MOOA11a 0,200 hPeón especializado construcción 15,30 3,06
SikL821LV 2,050 kgImpermeabilización bicomponente sikalastic -821 LV 14,25 29,21
03.04A 0,101 hMaquinaria proyección poliuretano dos componente en caliente 15,22 1,54
%0300 0,373 %Costes Directos Complementarios 3,00 1,12

Suma la partida ................................................................. 38,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA................................................... 39,61
Capa protección rayos UV03.05 m2

Formación de capa de sellado de poliuretano como sistema de protección contra la radiación UV, aplica-
do por medios manuales por aplicador homologado, consistente en:
-Aplicación de un puente de adherencia de dos componentes a base de poliuretano, Sikalastic -810 de Si-
ka o equivalente, con un consumo aproximado de 0´09kg/m2, extendido mediante rodillo de nylon de pe-
lo corto (12mm) o por proyección, todo ello realizado siguiendo las prescripciones técnicas del fabricante.
-Aplicación de la de capa de sellado de poliuretano de reacción acelerada por la humedad, de aplicación
en frío, sin juntas, monocomponente, altamente elástica, estable a los rayos UV, Sikalastic -621 TC o equi-
valente, aplicado como sistema de protección contra la radiación UV sobre la membrana de impermeabili-
zación de poliuretano (considerada en otra partida), aplicado en dos capas, color a elegir DF, con un con-
sumo aproximado de 1´4kg/m2, realizado con rodillo, siguiendo las prescripciones técnicas del fabricante.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, datos del contenido de humedad, temperatura ambiental y
del soporte, tres manos en puntos singulares (encuentros con paramentos o elementos verticales, remates,
etc.), material auxiliar, limpieza final, retirada y carga de restos sobre contenedor. Trabajo organizado para
realizar en distintas fases.

MOOA.8a 0,150 hOficial 1ª construcción 17,63 2,64
MOOA11a 0,150 hPeón especializado construcción 15,30 2,30
SikL810 0,180 kgPuente de adherencia poliuretano bicomponente Sikalastic -810 31,15 5,61
SikL621TC 1,400 kgImprimación protección UV Sikalastic 621 TC 10,73 15,02
%0300 0,256 %Costes Directos Complementarios 3,00 0,77
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Suma la partida ................................................................. 26,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 27,13
Capa protección rayos UV con árido03.06 m2

Formación de capa de sellado de poliuretano como sistema de protección contra la radiación UV, aplica-
do por medios manuales por aplicador homologado, consistente en:
-Aplicación de un puente de adherencia de dos componentes a base de poliuretano, Sikalastic -810 de Si-
ka o equivalente, con un consumo aproximado de 0´09kg/m2, extendido mediante rodillo de nylon de pe-
lo corto (12mm) o por proyección, todo ello realizado siguiendo las prescripciones técnicas del fabricante.
-Aplicación de la de capa de sellado de poliuretano de reacción acelerada por la humedad, de aplicación
en frío, sin juntas, monocomponente, altamente elástica, estable a los rayos UV, Sikalastic -621 TC o equi-
valente, aplicado como sistema de protección contra la radiación UV sobre la membrana de impermeabili-
zación de poliuretano (considerada en otra partida), aplicado en tres capas, color a elegir DF, con un con-
sumo aproximado de 2´1kg/m2, realizado con arless, con malla embebida en la primera capa Sika Ree-
mat Standard o equivalente, y árido de cuarzo (0´7kg/m2) para una resbaladicidad clase 3, siguiendo las
prescripciones técnicas del fabricante.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, datos del contenido de humedad, temperatura ambiental y
del soporte, tres manos en puntos singulares (encuentros con paramentos o elementos verticales, remates,
etc.), material auxiliar, limpieza final, retirada y carga de restos sobre contenedor. Trabajo organizado para
realizar en distintas fases.

MOOA.8a 0,200 hOficial 1ª construcción 17,63 3,53
MOOA11a 0,200 hPeón especializado construcción 15,30 3,06
SikL810 0,180 kgPuente de adherencia poliuretano bicomponente Sikalastic -810 31,15 5,61
SikL621TC 2,100 kgImprimación protección UV Sikalastic 621 TC 10,73 22,53
03.06A 1,100 m2Malla fibra de vidrio Sika Reemat Standard 1,82 2,00
03.06B 0,100 hMaquinaria proyección 13,22 1,32
%0300 0,381 %Costes Directos Complementarios 3,00 1,14

Suma la partida ................................................................. 39,19
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,18

TOTAL PARTIDA................................................... 40,37
Impermeabilización PVC+Poliuretano03.07 m2

Formación de impermeabilización de cubierta bajo instalaciones (donde no se haya podido realizar la im-
permeabilización líquida directamente), realizada por aplicador homologado, por medios manuales, consis-
tente la preparación de una lámina impermeable con lámina de policloruro de vinilo plastificado armado
con fibras de vidrio no tejido, reacción al fuego Euroclase E Rhenofol CG 1´2mm o equivalente, sobre la
que se realiza una proyección de la membrana impermeable líquida a base de resina de poliuretano de
dos componentes de rápido curado, Sikalastic -821 LV de Sika o equivalente, hasta conseguir un espesor
mínimo de 2mm, aplicando un espesor mayor de 4mm en zonas de apoyos, piés derechos, fijaciones, en-
cuentros con elementos verticales,, aplicado mediante equipo de proyección en caliente de dos componen-
tes, siguiendo las prescripciones del fabricante. 
Una vez preparada la lámina de PVC, se coloca bajo la instalación que no se ha podido impermeabilizar, y
se sella la unión de está con el resto de la impermeabilización, mediante la proyección de la misma mem-
brana líquida impermeable Sikalastic -821 Lv o equivalente.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, remate de encuentros con elementos que apoyan o atravie-
san el forjado, retirada y carga de restos en contenedor, y limpieza final. Trabajo organizado para realizar
en distintas fases.

MOOA.8a 0,200 hOficial 1ª construcción 17,63 3,53
MOOA11a 0,200 hPeón especializado construcción 15,30 3,06
P06SL050 1,050 m2Lám.PVC-P FV 1,2 mm gris 6,08 6,38
SikL821LV 2,050 kgImpermeabilización bicomponente sikalastic -821 LV 14,25 29,21
03.04A 0,101 hMaquinaria proyección poliuretano dos componente en caliente 15,22 1,54
%0300 0,437 %Costes Directos Complementarios 3,00 1,31

Suma la partida ................................................................. 45,03
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,35

TOTAL PARTIDA................................................... 46,38
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Impermeabilización sobre lámina impermeable autoprotegida03.08 m2

Ejecución de impermeabilización sobre lámina impermeable autoprotegida, consistente en:
-Limpieza previa de la superficie, que deberá estar limpia, seca, y libre de contaminantes como aceites, gra-
sas u otros tratamientos, eliminando el polvo, las partículas sueltas o mal adheridas.
-Aplicación de un puente de adherencia de dos componentes a base de poliuretano, Sikalastic -810 de Si-
ka o equivalente, con un consumo aproximado de 0´09kg/m2, extendido mediante rodillo de nylon de pe-
lo corto (12mm) o por proyección, todo ello realizado siguiendo las prescripciones técnicas del fabricante.
-Aplicación mediante proyección de la membrana impermeable líquida a base de resina de poliuretano de
dos componentes de rápido curado, Sikalastic -821 LV de Sika o equivalente, hasta conseguir un espesor
mínimo de 2mm, aplicado mediante equipo de proyección en caliente de dos componentes, siguiendo las
prescripciones del fabricante.
-Aplicación de un puente de adherencia de dos componentes a base de poliuretano, Sikalastic -810 de Si-
ka o equivalente, con un consumo apróximado de 0´09kg/m2, extendido mediante rodillo de nylon de pe-
lo corto (12mm) o por proyección, todo ello realizado siguiendo las prescrpciones técnicas del fabricante.
-Aplicación de capa de sellado de poliuretano de reacción acelerada por la humedad, de aplicación en
frío, sin juntas, monocomponente, altamente elástica, estable a los rayos UV, Sikalastic -621 TC o equiva-
lente, aplicado como sistema de protección contra la radiación UV sobre la membrana de impermeabiliza-
ción de poliuretano, siguiendo las prescripciones del fabricante.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pruebas de resistencia a compresión y arrancamiento del
soporte, contenido de humedad, temperatura ambiental y del soporte, retirada y carga de restos sobre con-
tenedor. Trabajo  organizado para realizar en distintas fases. A ejecutar en función del estado de la cubier-
ta, por indicación expresa de la D.F.

MOOA.8a 0,300 hOficial 1ª construcción 17,63 5,29
MOOA11a 0,300 hPeón especializado construcción 15,30 4,59
SikL810 0,180 kgPuente de adherencia poliuretano bicomponente Sikalastic -810 31,15 5,61
SikL821LV 1,000 kgImpermeabilización bicomponente sikalastic -821 LV 14,25 14,25
SikL621TC 1,400 kgImprimación protección UV Sikalastic 621 TC 10,73 15,02
03.04A 0,100 hMaquinaria proyección poliuretano dos componente en caliente 15,22 1,52
%0300 0,463 %Costes Directos Complementarios 3,00 1,39

Suma la partida ................................................................. 47,67
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,43

TOTAL PARTIDA................................................... 49,10
Aislamiento XPS 40mm03.09 m2

Colocación de aislamiento rígido formado por paneles de poliestierno extruido XPS de 40mm. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, corte de piezas, retirada y carga de restos sobre contenedor, y limpieza
final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

MOOA.8a 0,100 hOficial 1ª construcción 17,63 1,76
MOOA11a 0,100 hPeón especializado construcción 15,30 1,53
XPS40 1,050 m2Panel XPS rígido 0.038 e40mm 3,29 3,45
%0200 0,067 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,13

Suma la partida ................................................................. 6,87
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 7,08
Protección pesada gravas03.10 m2

Vertido de capa de protección pesada y lastre con 15cm de grava lavada, incluso parte proporcional de
medios auxiliares, retirada y carga de restos en contenedor (situado en el exterior del edificio a cota de cal-
zada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

MOOA11a 0,250 hPeón especializado construcción 15,30 3,83
PBRG.1jb 0,195 tGrava caliza 20/40 lvd 10km 3,67 0,72
%0200 0,046 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,09

Suma la partida ................................................................. 4,64
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,78
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Geotextil capa separadora03.11 m2

Colocación de geotextil no tejido de geotextil no tejido de fibra corta de poliéster punzonado con marcado
CE, de masa 120 gr/m2 según UNE-EN ISO 9864, como capa separadora. Incluso parte proporcional de
medios auxiliares, solapes, recorte y ajuste, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exte-
rior del edificio a cota de calzada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

MOOA11a 0,100 hPeón especializado construcción 15,30 1,53
PNIA11a 1,100 m2Geotextil FP-120 gr/m2 0,60 0,66
%0200 0,022 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,04

Suma la partida ................................................................. 2,23
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 2,30
Pav trz exterior 40x40 grv lavada gris03.12 m2

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizada con baldosas de terrazo para uso exterior, grano
grava lavada, de 40x40cm, tomadas con mortero de cemento M-5 (formación de una capa de aproxima-
damente 10cm), incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las bal-
dosas, incluso colocación de tubos de drenaje para permitir el paso de agua a ambos lados de la pasarela
(3Ø60mm cada metro), eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-6.  Trabajo organizado para reali-
zar en distintas fases.

MOOA.8a 0,360 hOficial 1ª construcción 17,63 6,35
MOOA12a 0,360 hPeón ordinario construcción 14,73 5,30
PRRT39cbed 1,050 m2Bald trz grv 40x40grs ext 8,56 8,99
PBPM.1da 0,020 m3Mto cto M-5 man 82,91 1,66
PBPL.1j 0,001 m3Lechada colorante cemento 354,46 0,35
PBAC.2ab 0,001 tCEM II/B-P 32.5 N envasado 59,06 0,06
%0200 0,227 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,45
ADDD.4babcA 3,000 mTubería drenaje PE 60 mm 2,92 8,76

Suma la partida ................................................................. 31,92
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,96

TOTAL PARTIDA................................................... 32,88
Colocación apoyo prefabricado hormigón placas solares03.13 m

Trabajos de traslado (desde el lugar de acopio) y colocación de piezas prefabricadas de hormigón (tipo
bordillo) colocadas a modo de apoyo de las placas solares, realizado por medios manuales, incluso parte
proporcional de medios auxiliares, replanteo de piezas (estimándose una media de 1 bordillo por m).  Tra-
bajo organizado para realizar en distintas fases.

MOOA11a 0,100 hPeón especializado construcción 15,30 1,53
MOOA12a 0,100 hPeón ordinario construcción 14,73 1,47
%0200 0,030 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,06

Suma la partida ................................................................. 3,06
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 3,15
Bancada apoyo instalaciones03.14 m2

Ejecución de bancada de hormigón para el apoyo de instalaciones formada por:
-Colocación de placas rígidas de poliestireno extruido de 40mm de espesor.
-Solera de hormigón de 10 a 15cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, arma-
da con malla electrosoldada de 15x15cm y 6mm de diámetro, de acero B500T, extendida sobre las placas
rígidas de poliestireno, incluso encofrado perimetral del borde libre de la solera, acabada pendienteada a
dos aguas.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, corte de placas, corte y colocación del mallazo, vertido, vi-
brado y curado del homrigón, desencofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado, completamente
ejecutada.

MOOA.8a 0,310 hOficial 1ª construcción 17,63 5,47
MOOA12a 0,310 hPeón ordinario construcción 14,73 4,57
XPS40 1,100 m2Panel XPS rígido 0.038 e40mm 3,29 3,62
Hgr30IIa 0,155 m3H 30 blanda TM 20 IIa 63,00 9,77
PEAM.3aab 1,250 m2Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6 2,23 2,79
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MMMH.5c 0,156 hVibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,22
PBAA.1a 0,100 m3Agua 1,05 0,11
%0300 0,266 %Costes Directos Complementarios 3,00 0,80
03.14A 0,800 m2Encofrado madera cantos 10u 10,50 8,40

Suma la partida ................................................................. 35,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA................................................... 36,82
Dado hormigón con placa de apoyo03.15 m3

Ejecución de dado de hormigón para para el apoyo de instalaciones formado por:
-Colocación de placas rígidas de poliestireno extruido de 40mm de espesor.
-Hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, armado con acero B500SD, incluso encofrado perimetral
del borde.
-Placa de apoyo metálica de acero laminado S275JR con cuatro pernos de anclaje embebidos en el dado
de hormigón, de espesor 1cm, y dimensiones 3cm menor que la dimensión del dado
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, corte de placas, corte y colocación del armado, vertido, vi-
brado y curado del hormigón, desencofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado, completamente
ejecutado. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

MOOA.8a 0,200 hOficial 1ª construcción 17,63 3,53
MOOA12a 0,200 hPeón ordinario construcción 14,73 2,95
XPS40 5,000 m2Panel XPS rígido 0.038 e40mm 3,29 16,45
Hgr30IIa 1,050 m3H 30 blanda TM 20 IIa 63,00 66,15
04.04A 393,000 kgAcero S275JR laminado caliente 0,61 239,73
MMMH.5c 0,070 hVibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,10
PBAA.1a 0,010 m3Agua 1,05 0,01
PEAA.2d 2,850 kgAcero B 500 SD elaborado 0,90 2,57
%0300 3,315 %Costes Directos Complementarios 3,00 9,95
03.14A 20,000 m2Encofrado madera cantos 10u 10,50 210,00

Suma la partida ................................................................. 551,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 16,54

TOTAL PARTIDA................................................... 567,98
Relleno hormigón ligero-formación de pendientes03.16 m2

Formación de pendientes con hormigón ligero de 30cm de espesor medio, acabado con una capa de regu-
larización de mortero de cemento hidrófugo M-10 de 2cm de espesor, incluso limpieza, replanteo, remates
perimetrales, parte proporcional de medios auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Medido en pro-
yección horizontal. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

MOOA.8a 0,250 hOficial 1ª construcción 17,63 4,41
MOOA11a 0,250 hPeón especializado construcción 15,30 3,83
PBPO.7a 0,300 m3H arcilla expandida 52,61 15,78
PBPM33b 0,025 m3Mortero hidrófugo 100,95 2,52
%0300 0,265 %Costes Directos Complementarios 3,00 0,80

Suma la partida ................................................................. 27,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA................................................... 28,16
Canalón chapa acero galvanizado 5mm03.17 m

Canalón visto de chapa de acero galvanizado de 5mm de espesor, de perfil cuadrado y con un desarrollo
de 210+200+210+210mm (total 830mm) para evacuación de pluviales, con incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares, suministro de piezas, replanteo y nivelación, completamente instalada y comprobada. Retira-
da y carga de restos sobre contenedor, (situado en el exterior del edificio a cota de calzada), sin inclusir
transporte a vertedero.

MOOA.8a 0,500 hOficial 1ª construcción 17,63 8,82
MOOA12a 0,500 hPeón ordinario construcción 14,73 7,37
03.17A 1,050 mCanalón chapa plegada 5mm desarrollo 830mm 30%acc 9,09 9,54
%0200 0,257 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,51

Suma la partida ................................................................. 26,24
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 27,03
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Bajante a prelac Ø80mm 30%acc03.18 m

Suministro y montaje de bajante de acero prelacado, de Ø80mm, para recogida de aguas, formada por
piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, coloca-
das con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares, codos, soportes y piezas especiales, remate y sellado de unión con la impermeabilización gene-
ral de la cubierta. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en el precio).

MOOA.8a 0,250 hOficial 1ª construcción 17,63 4,41
MOOA12a 0,250 hPeón ordinario construcción 14,73 3,68
MOOF.8a 0,500 hOficial 1ª fontanería 18,54 9,27
PISC19abb 1,050 mBaj a prelac ø80mm 30%acc 7,67 8,05
PBAC.1ba 0,001 tCEM I 42.5 R  granel 98,11 0,10
%0250 0,255 %Costes Directos Complementarios 2,50 0,64

Suma la partida ................................................................. 26,15
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,78

TOTAL PARTIDA................................................... 26,93
Baj eva PVC sr-B DN110mm 30%acc03.19 m

Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC
de diámetro 110mm, y espesor 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego B-s1,d0
según normas RD 842/2013, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, acceso-
rios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.

MOOA.8a 0,150 hOficial 1ª construcción 17,63 2,64
MOOA12a 0,150 hPeón ordinario construcción 14,73 2,21
MOOF.8a 0,600 hOficial 1ª fontanería 18,54 11,12
PISC.1fb 1,000 mTubo eva PVC sr-B Ø110mm 30%acc 6,18 6,18
PBAC.1ba 0,001 tCEM I 42.5 R  granel 98,11 0,10
%0200 0,223 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,45

Suma la partida ................................................................. 22,70
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 23,38
Reparación sellado junta canalón chapa acero03.20 u

Trabajo de reparación de la junta de unión entre canalones de acero (juntas soldadas), estimándose una
longitud de la junta de 50cm, consistente en el lijado y saneado de las juntas (en ambas caras) y una franja
de 25cm a cada lado de esta (en su cara interior), realizada por medios mecánicos, hasta grado Sa 2 1/2
(norma Sueca SIS 05:5900 = 2ª calidad BS4232 = SSPC calidad SP10)  dejando el soporte limpio y seco,
homogéneo, libre de grasa, polvo y partículas mal adheridas, limpieza final con limpiador con disolvente
(Sika Colma Limpiador o equivalente), una vez seco, se aplicará (por la cara interior e inferior) una banda
autoadhesiva bituminosa de betún modificado, de 15cm de anchura, sin armadura, provisto en una de sus
caras de una hoja de aluminio lacado y en la otra de un film protector de plástico siliconado retirable, apli-
cado sin fuego, Sika MultiSeal SG o equivalente, resistente a los agentes ambientales y a los rayos UV. Pos-
teriormente se realizará una imprimación en su cara interior de Sikalastic Metal Primer, con un consumo es-
timado de 200ml/m2, tras lo cual se aplicaran tres manos de Sikalastic -621TC o equivalente, con malla
de fibra de vidrio embebida en la primera capa Sika Reemat Standard o equivalente. 
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material de limpieza, completamente ejecutado y compro-
bado. Todo ello siguiendo las instrucciones del fabricante.

MOOA.8a 0,300 hOficial 1ª construcción 17,63 5,29
MOOA11a 0,300 hPeón especializado construcción 15,30 4,59
SikL621TC 1,050 kgImprimación protección UV Sikalastic 621 TC 10,73 11,27
03.06A 0,550 m2Malla fibra de vidrio Sika Reemat Standard 1,82 1,00
SikLMP 0,100 kgImprimación anticorrosiva bicomponente Sikalastic Metal Primer 24,58 2,46
03.20A 1,000 mBanda autoadhesiva bituminosa Multiseal SG 22,20 22,20
%0300 0,468 %Costes Directos Complementarios 3,00 1,40

Suma la partida ................................................................. 48,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,45

TOTAL PARTIDA................................................... 49,66
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Instalación sumidero sifónico PVC cubierta03.21 u

Instalación de sumidero sifónico de PVC para cubiertas planas con salida vertical de diámetro 110mm, de
dimensiones 250x250mm, con paragravillas de PVC estabilizado contra radiaciones ultravioleta y choque
térmico, según UNE-EN 1253, incluso acometida a la red general colgada, ejecución de taladro en el for-
jado, parte proporcional de medios auxiliares, material de fijación y sellado, totalmetne instalado y compro-
bado según DB HS-5 del CTE.

MOOA.8a 0,500 hOficial 1ª construcción 17,63 8,82
MOOF.8a 0,500 hOficial 1ª fontanería 18,54 9,27
PISA20aadc 1,000 uSumd vert PVC/PVC Ø110 250x250 21,95 21,95
PISC.1fd 1,500 mTubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc 7,13 10,70
%0200 0,507 %Costes Directos Complementarios 2,00 1,01

Suma la partida ................................................................. 51,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,55

TOTAL PARTIDA................................................... 53,30
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04 VARIOS
Instalación celosía aluminio04.01 m2

Reposición de componentes del sistema de celosía de lamas de aluminio desmontado (lamas, piezas de fija-
ción, etc), realizado por medios manuales, con reposición de las lamas y elementos de fijación deteriora-
dos, a decidir por la DF. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza, retirada y carga de res-
tos sobre contenedor. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. A ejecutar en zonas más accesi-
ble para el nuevo cerramento de lamas.
 

MOOM.8a 0,250 hOficial 1ª metal 18,54 4,64
MOOM12a 0,250 hPeón metal 14,81 3,70
04.02A 1,000 p.pMaterial instalación celosía lamas aluminio 0,85 0,85
%0300 0,092 %Costes Directos Complementarios 3,00 0,28

Suma la partida ................................................................. 9,47
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 9,75
Barandilla estructura lamas04.02 m

Barandilla de acero galvanizado realizada con tubo de 80x40x2mm, formando pasamanas y rodapié, sol-
dada a tope, mediante cordón contínuo de soldadura a la estructura soporte de la celosía de lamas (consi-
derada en otra partida), situándose el barandal superior a uno 95cm del suelo (pisable) y el rodapié a unos
27cm del suelo (pisable). Incluso suministro, colocación, galvanizado en frío de soldaduras, replanteo, nive-
lación y remates, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exterior del edificio a cota de
calzada), completamente instalada.

MOOM.8a 0,220 hOficial 1ª metal 18,54 4,08
MOOM12a 0,220 hPeón metal 14,81 3,26
04.05A 7,550 kgAcero S235JO e<8mm 1,02 7,70
Galvanol 0,008 kgGalvanizado en frio 14,65 0,12
%0350 0,152 %Costes Directos Complementarios 3,50 0,53

Suma la partida ................................................................. 15,69
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 16,16
Barandilla cuadradillo macizo 20x40mm04.03 m

Barandilla de acero galvanizado realizada con cuadradillo macizo de acero galvanizado de sección
20x40mm, formada por montantes, barandal superior, intermedio e inferior, montantes con un intereje
aproximado de 90cm, soldada mediante cordón contínuo a placa de anclaje de dimensiones
100x100x5mm, fijada mediante cuatro anclajes mecánicos recibidos con resina al canto de la losa de hor-
migón. Quedando el barandal superior a una altura del suelo terminado (pisable) de 100cm. Incluso sumi-
nistro, colocación, galvanizado en frío de soldaduras, replanteo, colocación y remates, retirada y carga de
restos sobre contenedor ((situado en el exterior del edificio a cota de calzada), completamente instalada.

MOOM.8a 0,500 hOficial 1ª metal 18,54 9,27
MOOM12a 0,500 hPeón metal 14,81 7,41
04.03A 1,000 mBarandilla cuadradillo macizo 20x40mm 33,60 33,60
04.03B 1,000 p.pPlaca anclaje, fijaciones mecánicas, material auxiliar barandilla cuadradillo 3,50 3,50
%0350 0,538 %Costes Directos Complementarios 3,50 1,88

Suma la partida ................................................................. 55,66
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,67

TOTAL PARTIDA................................................... 57,33
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Estructura acero laminado04.04 kg

Acero laminado S275JR, con perfiles laminados en caliente o conformados en frío y con uniones soldadas
a tope; considerando un incremento por mermas, piezas especiales, rigidizadores, casquillos y despuntes
de 5%,  incluso tratamiento en taller de eliminación de la calamina mediante chorreado a metal blanco (ni-
vel Sa3 según UNE-EN ISO 8501-1) y posterior aplicación de revestimiento shopprimer, con certificado de
soldabilidad y no toxicidad de los humos producidos, compatible con el tratamiento intumescente en su ca-
so, parte proporcional de soldaduras (calidad exigida a la soldadura tipo "C") y cortes, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EV y normas NBE-MV. Medida la estructura principal, por el peso nominal de los perfi-
les.

MOOM.8a 0,020 hOficial 1ª metal 18,54 0,37
MOOM11a 0,017 hEspecialista metal 15,83 0,27
04.04A 1,030 kgAcero S275JR laminado caliente 0,61 0,63
%0350 0,013 %Costes Directos Complementarios 3,50 0,05

Suma la partida ................................................................. 1,32
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 1,36
Acero Galvanizado S235JO Bastidor04.05 kg

Acero galvanizado S235JO, en perfiles tubulares de diferentes secciones y espesores de pared (inferior a 6
mm), galvanizado en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 mi-
cras, incluso parte proporcional de placas de anclaje y tornillería, soldaduras y uniones entre sí y al resto
de la estructura. Soldaduras protegidas con imprimación rica en zinc, tipo galvanol o equivalente, incluso
medios auxiliares de elevación y colocación en obra, medida la dimensión teórica de las barras principales,
y como un incremento del 5% la parte proporcional de placas de anclaje, pequeño material y tornillería ne-
cesarias, completamente colocado y ajustado. Cumpliendo con los requisitos de tolerancia de plomo, línea
y nivel de acabados, según la exigencia del material a recibir, (Muro cortina, carpinterías, policarbonato,
etc.), desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.

MOOM.8a 0,030 hOficial 1ª metal 18,54 0,56
MOOM12a 0,030 hPeón metal 14,81 0,44
04.05A 1,050 kgAcero S235JO e<8mm 1,02 1,07
04.05B 1,000 kgGalv. e/caliente perfil e<6mm 0,35 0,35
Galvanol 0,001 kgGalvanizado en frio 14,65 0,01
%0350 0,024 %Costes Directos Complementarios 3,50 0,08

Suma la partida ................................................................. 2,51
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,59
Tratamiento soportes metálicos "C3" durabilidad "M"04.06 m2

El sistema de protección contra la corrosión de los elementos metálicos cumplirá las directrices de la norma
UNE-EN ISO 12944 sobre "Protección anticorrosiva del acero y superficies metálicas", a tales efectos se
considera que la categoría básica de corrosividad atmosférica es "C3" correspondiente a zonas costeras de
baja salinidad, requiriéndose una durabilidad "M" media. El tratamiento consistirá en la limpieza y desen-
grasado de la superficie mediante la limpieza con detergente y agua a presión (15-20MPa) y aclarado pos-
terior , tras lo que se aplicará doble capa intermedia de base disolvente BD Epoxi HEMPADUR 45880/1 de
Hempel o equivalente, con al menos 100 micras de espesor, y una capa de acabado con base disolvente
de poliuretano HEMPATHANE HS 55610 o equivalente, de al menos 60 micras de espesor. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, aumento en un 200% de la capa sobre soldaduras, recogida de restos y
limpieza.

MOON.8a 0,100 hOficial 1ª pintura 17,63 1,76
MOON10a 0,100 hAyudante pintura 15,30 1,53
P25OU030 0,540 lImp. epoxidica 2 comp. 13,35 7,21
P25FE100 0,318 lImprimación poliuretano satinado 15,93 5,07
P25WW220 0,100 uPequeño material 0,64 0,06
%0200 0,156 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,31
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Suma la partida ................................................................. 15,94
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,42
Ejecución pasamuros antepecho cubierta04.07 u

Ejecución de pasamuros en antepecho de cubierta, siendo la fachada de ladrillo caravista, consistente en
la ejecución de una perforación de diámetro 90mm hasta 50cm de profundidad, para la instalación de la
bajante de desagüe, realizado por medios manuales con ayuda de pequeña herramienta eléctrica (taladro
con corona). Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material auxiliar para el remate, perfilado y
sellado del pasamuros, retirada y carga sobre contenedor de restos, y limpieza final.

MOOA.8a 1,100 hOficial 1ª construcción 17,63 19,39
MOOA12a 1,100 hPeón ordinario construcción 14,73 16,20
04.07A 1,000 uTaladro 90mm antepecho albañilería 32,50 32,50
PBPM.1ba 0,020 m3Mto cto M-10 man 91,19 1,82
%0200 0,699 %Costes Directos Complementarios 2,00 1,40

Suma la partida ................................................................. 71,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,14

TOTAL PARTIDA................................................... 73,45
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Escalera metálica mantenimiento04.08 u

Escalera metálica recta fabricada en taller, con meseta de desembarco perpendicular a la zanca (formando
una "L" en planta), colocada paralela al recinto de instalaciones, para salvar una altura aproximada de
280cm, con un desarrollo total aproximado (zanca+meseta) de 450+210cm, formada por:
-Zancas realizadas con chapa de acero galvanizado de 220mm de canto y 10mm de espesor, con un desa-
rrollo total de 15+432+84cm, formando el pié de arranque (15cm), el cuerpo de la zanca (432cm) y la
meseta (84cm).
-Unión entre zancas realizada con perfil HEB-120 soldado a tope, mediante cordón contínuo de soldadura
en toda la silueta del HEB, con una longitud aproximada de 80cm, colocado uno como apoyo en el arran-
que de la escalera (zona central de la zanca), y dos colocados en la meseta, uno en el extremo libre y otro
a 5cm del encuentro meseta-zanca, con una separación entre ejes de 65cm, ambos enrasados a la cara in-
ferior de la plancha que forma la zanca.
-Apoyo de la escalera en la losa de hormigón del casetón de instalaciones, realizado con dos perfiles
HEB-120, con una longitud aproximada de 207cm y un intereje de 65cm, que apoyan una longitud de
85cm sobre la losa, soldados mediante cordón contínuo de soldadura a cuatro placas de anclaje (2 por
perfil) de sección 250x250x10mm fijada mediante cuatro anclajes mecánicos, recibidos con resinas epoxi,
a la losa de hormigón. Quedando los perfiles en el mismo plomo que los de la meseta.
-Peldaños realizados con chapa plegada lagrimada de 3mm de espesor de acero galvanizado, formando
un marco de 80x26´5cm y canto 30mm, soldado a dos cuadradillos macizos de 15x15mm y 20cm de lon-
gitud (2 por peldaño), soldado mediante cordón contínuo de soldadura en ambos lados. Tramex formando
una cuadrícula de 50x30mm con uniones electrosoldadas, formado con pletinas de acero de 20x2mm.
-Meseta realizada con chapa plegada lagrimada de 3mm de acero galvanizado, formado por un marco de
80x82cm y canto 30mm, soldado a cuadradillos macizos de 15x15mm y 20cm de longitud (2 a cada lado
de la meseta), soldado mediante cordón contínuo de soldadura en ambos lados. Tramex formando una
cuadrícula de 50x30mm con uniones electrosoldadas, formado con pletinas de acero de 20x2mm.
-Meseta de desembarco realizada con tramex de acero galvanizado, formado por dos marcos de 80x63cm
y canto 30mm, soldado sobre calzo metálico de nivelación (4 calzos por marco), soldado mediante cordón
contínuo de soldadura a los marcos y perfil inferior. Tramex formando una cuadrícula de 50x30mm con
uniones electrosoldadas, formado con pletinas de acero de 20x2mm.
-Barandilla realizada con cuadradillo macizo de acero galvanizado de seccón 20x20mm, formando mon-
tantes, barandal superior, intermedio e inferior, montantes con un intereje aproximado de 90cm,  soldados
por el lado exterior de la chapa de acero que forma la zanca, y mediante pletina de sección 50x20mm y
longitud necesaria (<15cm) al perfil HEB. Soldado mediante cordón contínuo de soldadura. 
-Angulares de fijación del arranque de la zanca a la bancada de hormigón, fijados mediante tornillería de
acero galvanizado.
Todo ello acabado con el sistema de protección contra la corrosión de los elementos metálicos, que cum-
plirá las directrices de la norma UNE-EN ISO 12944 sobre "Protección anticorrosiva del acero y superficies
metálicas", a tales efectos se considera que la catergoría básica de corrosividad atmosférica es "C3" corres-
pondiente a zonas costeras de baja salinidad, requiriéndose una durabilidad "M" media. El tratamiento con-
sistirá en la limpieza y desengrasado de la superficie mediante la limpieza con detergente y agua a presión
(15-20MPa) y aclarado posterior , tras lo que se aplicará doble capa intermedia de base disolvente BD Epo-
xi HEMPADUR 45880/1 de Hempel o equivalente, con al menos 100 micras de espesor, y una capa de
acabado con base disolvente de poliuretano HEMPATHANE HS 55610 o equivalente, de al menos 60 ni-
cras de espesor. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, aumento en un 200% de la capa sobre
soldaduras, recogida de restos y limpieza.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, galvanizado en frío de soldaduras, material auxiliar de
montaje y colocación (elevación a cubierta considerado en otra partida), retirada y carga de restos sobre
contenedor, completamente instalada y probada.

MOOA.8a 1,000 hOficial 1ª construcción 17,63 17,63
MOOA12a 1,000 hPeón ordinario construcción 14,73 14,73
MOOM.8a 2,500 hOficial 1ª metal 18,54 46,35
MOOM12a 2,500 hPeón metal 14,81 37,03
4.08A 1,000 uEscalera metálica fabricada en taller 2.850,90 2.850,90
%0300 29,666 %Costes Directos Complementarios 3,00 89,00
04.06 9,440 m2Tratamiento soportes metálicos "C3" durabilidad "M" 15,94 150,47
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Suma la partida ................................................................. 3.206,11
Costes indirectos ............................... 3,00% 96,18

TOTAL PARTIDA................................................... 3.302,29
Cerramiento celosía lamas04.09 m2

Cerramiento exterior en acero galvanizado, formando una celosía de lamas, realizado con lamas de chapa
plegada de 2mm de espesor, tipo "Z", con un desarrollo aproximado de 40+40+40 (120mm), solapadas
entre ellas unos 10mm, fijadas mecánicamente o mediante soldadura al bastidor existente. Celosía remata-
da en su parte superior e inferior, por chapa plegada de acero galavanizado en forma de "L" con un desa-
rrollo de 120x40mm, soldada mediante cordón contínuo al bastidor existente. Todo el conjunto de lamas
se suministrará pintado con sistema de protección contra la corrosión según UNE-EN ISO 12944, conside-
rando una categoría atmosférica C1, requiriéndose una durabilidad media "M", con un tratamiento de lim-
pieza y desengrasado de la superficie mediante limpieza con detergente y agua a presión (15-20MPa) y
aclarado posterior, tras lo que se aplicará una capa intermedia de base agua de BA Hemulin Primer
18310 de Hempel o equivalente, de al menos 80 micras de espesor, y una capa de acabado de BA Hemu-
lin Enamel 58380 de Hempel o equivalente, de al menos 40 micras de espesor, color a elegir por la D.F.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, suministro de material, colocación, galvanizado en frío de
soldaduras, material de fijación, replanteo, colocación y remates, retirada y carga de restos sobre contene-
dor ((situado en el exterior del edificio a cota de calzada), completamente instalada.

MOOM.8a 0,600 hOficial 1ª metal 18,54 11,12
MOOM12a 0,600 hPeón metal 14,81 8,89
04.09A 1,000 m2Celosía lamas acero galv "Z" 40+40+40mm 22,50 22,50
%0200 0,425 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,85
04.06 2,740 m2Tratamiento soportes metálicos "C3" durabilidad "M" 15,94 43,68

Suma la partida ................................................................. 87,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,61

TOTAL PARTIDA................................................... 89,65
Tabique trasdosado cartón-cemento04.10 m2

Trasdosado exterior autoportante formado por una placa compuesta por un alma de cemento portland con
aditivos y material aligerante, recubierta en sus caras y bordes por una malla de fibra de vidrio, Aquapanel
Outdoor de Knauf o equivalente de 15mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanziado
de 70mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposi-
ción normal, con una separación entre montantes de 400mm listo para pintar, incluso replanteo, prepara-
ción, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica/dilatación bajo los perfiles per-
mietrales, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

MOOA.8a 0,150 hOficial 1ª construcción 17,63 2,64
MOOA12a 0,150 hPeón ordinario construcción 14,73 2,21
04.10A 1,050 m2Placa alma cemento e15mm 6,48 6,80
PFPP10c 0,900 mCnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,26 1,13
PFPP.9c 2,800 mMontante 70 p/tab yeso laminado 0,96 2,69
04.10B 1,000 p.pMortero de juntas + cinta juntas 0,74 0,74
04.10C 20,000 uTornillo Maxi TN 4,2x39mm 0,04 0,80
PFPP19a 5,000 uTornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 0,10
%0200 0,171 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,34

Suma la partida ................................................................. 17,45
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 17,97
Fab  LH 33x16x11 e 11cm04.11 m2

Fábrica  para revestir, de 11cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de 33x16x11cm, apa-
rejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replan-
teo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.

MOOA.8a 0,220 hOficial 1ª construcción 17,63 3,88
MOOA11a 0,220 hPeón especializado construcción 15,30 3,37
PFFC.1cm 18,000 uLadrillo hueco trip 33x16x11 0,32 5,76
PBPM.1da 0,012 m3Mto cto M-5 man 82,91 0,99
%0250 0,140 %Costes Directos Complementarios 2,50 0,35
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Suma la partida ................................................................. 14,35
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA................................................... 14,78
Enf M-10 maes frat vert ext04.12 m2

Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-10 en paramento vertical exterior, según
NTE-RPE-7.

MOOA.8a 0,420 hOficial 1ª construcción 17,63 7,40
MOOA12a 0,210 hPeón ordinario construcción 14,73 3,09
PBPM.1ba 0,012 m3Mto cto M-10 man 91,19 1,09
%0200 0,116 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,23

Suma la partida ................................................................. 11,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 12,16
Pint prmto ext silct mt col04.13 m2

Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico, resistente a la intemperie,
con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de edificios antiguos, monumentos históri-
cos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de aplicación sobre fondo mi-
neral en paramentos verticales, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m².

MOON.8a 0,375 hOficial 1ª pintura 17,63 6,61
PRCP.1dbbb 0,140 lPint ext silct lis mt col 11,54 1,62
%0200 0,082 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,16

Suma la partida ................................................................. 8,39
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 8,64
Sombrerete conductos ventilación varios diámetros04.14 u

Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción de sombrerete cónico contra la llu-
via de chapa galvanizada, para conductos de varios diámetros, y malla de protección contra la entrada de
hojas y pájaros, compatible con los gases emanados. Incluso parte proporcional de elementos de anclaje y
sujeción. Totalmente montado.

MOOF.8a 0,160 hOficial 1ª fontanería 18,54 2,97
MOOF10a 0,160 hOficial 3ª fontanería 15,83 2,53
04.14A 1,000 uSombrerete cónico chapa galvanizada y malla protección varios diámtros 59,50 59,50
%0200 0,650 %Costes Directos Complementarios 2,00 1,30

Suma la partida ................................................................. 66,30
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,99

TOTAL PARTIDA................................................... 68,29
Saneado humedades interior edificio04.15 m2

Saneado de las humedades interiores visibles, existentes sobre revestimiento, horizontal y vertical de yesos,
consistente en el decapado y lijado de la superficie, hasta la eliminación de los restos de humedad que pu-
dieran pemanecer, llegando en el caso necesario (no se elimina la humedad) al levantado del revoque
afectado. Tras la eliminación de la humedad, se procede a la ejecución de un nuevo revoque (en caso ne-
cesario) y a la aplicación de una nueva pintura antihumedad o antimoho, aplicada en dos manos. Incluso
parte proporcional de medios auxiliares, material auxiliar, recogida de restos y carga sobre contenedor (si-
tuado en el exterior del edificio a cota de calzada). 

MOOA.8a 0,200 hOficial 1ª construcción 17,63 3,53
MOOA12a 0,200 hPeón ordinario construcción 14,73 2,95
PBPL.3b 0,015 m3Pasta de yeso YG/L 46,53 0,70
04.15A 0,300 lPintura antihumedad o antimoho 6,94 2,08
%0200 0,093 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,19
ERPG10a 1,000 m2Enlucido yeso pmto vertical 3,54 3,54

Suma la partida ................................................................. 12,99
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA................................................... 13,38
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05 GESTIÓN DE RESIDUOS
Gestión interna residuos pétreos05.01 m3

Gestión interna de los residuos pétreos de construcción y demolición, considerados como no peligrosos se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, consistente en la carga y
transporte del residuo hasta el contenedor o camión de transporte.

MOOA12a 0,170 hPeón ordinario construcción 14,73 2,50
%0200 0,025 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,05

Suma la partida ................................................................. 2,55
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,63
Gestión interna residuos no pétreos05.02 m3

Gestión interna de los residuos no pétreos de construcción y demolición, considerados como no peligrosos
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, consistente en la carga y
transporte del residuo hasta el contenedor o camión de transporte.

MOOA12a 0,120 hPeón ordinario construcción 14,73 1,77
%0200 0,018 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,04

Suma la partida ................................................................. 1,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,86
Gestión interna residuos potencialmente peligrosos05.03 m3

Gestión interna de los residuos potencialmente peligrosos de construcción y demolición, según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, consistente en la carga y transporte del resi-
duo hasta el contenedor o camión de transporte.

MOOA12a 0,180 hPeón ordinario construcción 14,73 2,65
%0200 0,027 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,05

Suma la partida ................................................................. 2,70
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,78
Recogida/transporte 3m3 resid peligr05.04 u

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 3 m3 con residuos procedentes de la
construcción y demolición considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa autorizada por la Consellería de Medio Am-
biente de la Comunitat Valenciana en el Registro General de Residuos para operaciones de recogida y
transporte de residuos peligrosos, incluso marcado del contenedor con la etiqueta correspondiente depen-
diendo del residuo peligroso a transportar, según RD 833/1988 y su modificación por RD 952/1997. Todo
ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (Incluido el coste del vertido).

05.04B 1,000 p.pCarga y cambio de contenedor 3m3 resid. peligr 130,00 130,00
%0200 1,300 %Costes Directos Complementarios 2,00 2,60

Suma la partida ................................................................. 132,60
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,98

TOTAL PARTIDA................................................... 136,58
Transporte conte escom 12m3 s/tapa05.05 u

Servicio de entrega, alquiler máximo de 7 días sin movimiento, recogida y transporte de contenedor de 12
m3 de capacidad de residuos de construcción y demolición mezclados producidos en obras de construc-
ción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado
antes de su vertido) hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valoriza-
ción o eliminación, incluyendo el coste de vertido, según R.D. 105/2008.

05.05A 1,000Carga y cambio de contenedor 12m3 resid. mezcl 104,50 104,50
%0200 1,045 %Costes Directos Complementarios 2,00 2,09

Suma la partida ................................................................. 106,59
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,20

TOTAL PARTIDA................................................... 109,79
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06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Arnés c/1 pto amarre06.01.01 u

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por
bandas, elementos de ajuste y hebillas, con un punto de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363,
UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garan-
tía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.

MPIX13a 1,000 uArnés c/1 pto amarre 9,95 9,95
%0100 0,100 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,10

Suma la partida ................................................................. 10,05
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................... 10,35
Línea de vida horizontal acero inox06.01.02 m

Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje horizon-
tal permanente, de cable de acero inoxidable de 8mm, 7/19, sin amortiguador de caídas, compuesta por
anclajes terminales fijados a la estructura, tensores, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opues-
to, conjunto de sujetacables. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material de fijación, totalmen-
te instalada. Según EN 795. Equipos de protección individual contra caídas.

MOOA.8a 0,160 hOficial 1ª construcción 17,63 2,82
MOOA12a 0,160 hPeón ordinario construcción 14,73 2,36
06.01.02A 1,000 mLínea de vida horizontal y soportes acero inox 21,50 21,50
%0200 0,267 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,53

Suma la partida ................................................................. 27,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA................................................... 28,03
Cuerda básica06.01.03 u

Cuerda básica de 2m de longitud regulable con mosquetones, según norma UNE-EN 354 y UNE-EN 358.
MPIX12a 0,143 uCuerda básica 22,41 3,20
%0100 0,032 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,03

Suma la partida ................................................................. 3,23
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,33
Disptv retráctil 10m06.01.04 u

Dispositivo anticaída retráctil, con bloqueo automático y sistema automático de tensión y retroceso, median-
te un cable de acero con amarre de sujeción de longitud 10m, según UNE-EN 360 y UNE-EN 363, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adop-
ción por parte del fabricante de un sistema de garantía de caliad, declaración de Conformidad y Folleto in-
formativo.

MPIX16d 0,143 uDisptv retráctil 10m 261,62 37,41
%0200 0,374 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,75

Suma la partida ................................................................. 38,16
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,14

TOTAL PARTIDA................................................... 39,30
Cuerda seg poliamida 1606.01.05 m

Cuerda de seguridad de poliamida de 16 mm. de diámetro, amortizable en siete usos.
MSPT.2c 1,000 mCuerda seg 16 mm 0,42 0,42
%0100 0,004 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,00

Suma la partida ................................................................. 0,42
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,43
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Pantalla p/soldadura eléctrica06.01.06 u

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a impactos
y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.

MPIJ.2b 0,200 uPantalla p/soldadura eléctrica 8,70 1,74
%0100 0,017 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,02

Suma la partida ................................................................. 1,76
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,81
Ga est reg básica06.01.07 u

Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho, según normas UNE-EN 166,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifica-
do, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

MPIJ.1aba 0,200 uGa est reg básica 3,51 0,70
%0100 0,007 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,01

Suma la partida ................................................................. 0,71
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,73
Guantes ri mec alg punz06.01.08 u

Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje va-
cuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420:2004+A1:2010 ERRATUM 2011, incluso re-
quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adop-
ción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folle-
to informativo. (Amortizable en cuatro usos)

MPIM.1bc 0,250 uGuantes ri mec alg punz 4,69 1,17
%0100 0,012 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,01

Suma la partida ................................................................. 1,18
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 1,22
Guantes dielectricos baja tens06.01.09 u

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según norma
UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un or-
ganismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declara-
ción de Coformidad y Folleto informativo. (Amortizable en cuatro usos)

MPIM.2a 0,250 uGuantes dielectricos baja tens 14,60 3,65
%0100 0,037 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,04

Suma la partida ................................................................. 3,69
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3,80
Guantes sold serraje vacuno06.01.10 u

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección de los
antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420:2004+A1:2010 ERRATUM 2011, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por
parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto infor-
mativo. (Amortizable en cuatro usos)

MPIM.1de 0,250 uGuantes sold serraje vacuno 1,28 0,32
%0100 0,003 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,00

Suma la partida ................................................................. 0,32
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,33
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Guantes u gnal alg-cau06.01.11 u

Par de guantes de uso general fabricados en algodón-caucho., incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Amortizable en cua-
tro usos)

MPIM.1ag 0,250 uGuantes u gnal alg-cau 0,83 0,21
%0100 0,002 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,00

Suma la partida ................................................................. 0,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,22
Orejera con varias posiciones 3006.01.12 u

Orejeras antirruido con varias posiciones que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico
o metal, tiene una atenuación acústica de 30 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedi-
do por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un uso.

MPIO.1dd 1,000Orejera con varias posiciones 30 4,60 4,60
%0100 0,046 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,05

Suma la partida ................................................................. 4,65
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,79
Bota seguridad06.01.13 u

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y
plantilla de seguridad, según UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012, UNE-EN ISO
20346:2014 y UNE-EN ISO 20347:2013, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Amortizable
en dos usos)

MPIP.1aa 0,500 uBota seguridad 6,36 3,18
%0100 0,032 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,03

Suma la partida ................................................................. 3,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,31
Zapato seguridad estándar06.01.14 u

Zapato de seguridad estándar fabricado en piel serraje perforada y suela de poliuretano con cierre de cor-
dones, destinados para trabajos de especial dureza , desgarro y abrasión, según norma UNE-EN ISO
20346:2014, y UNE-EN ISO 20347:2013. (Amortizable en dos usos)

MPIP.4a 0,500 uZapato seguridad estándar 8,16 4,08
%0100 0,041 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,04

Suma la partida ................................................................. 4,12
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 4,24
Bota soldador06.01.15 u

Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma ancha y cierre
de hebilla., según UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012, UNE-EN ISO 20346:2014, y
UNE-EN ISO 20347:2013, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Amortizable en dos usos)

MPIP.1da 0,500 uBota soldador 11,22 5,61
%0100 0,056 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,06

Suma la partida ................................................................. 5,67
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,84
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Bota dieléctrica06.01.16 u

Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y puntera de plástico rígido. (Amortizable en
dos usos)

MPIP.2a 0,500 uBota dieléctrica 6,94 3,47
%0100 0,035 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,04

Suma la partida ................................................................. 3,51
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3,62
Polaina prot mecánica/térmica06.01.17 u

Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prevista para riesgos mecánicos y protección térmi-
ca en general.(Amortizable en tres usos)

MPIP.3a 0,333 uPolaina prot mecanica/termica 2,99 1,00
%0100 0,010 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,01

Suma la partida ................................................................. 1,01
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 1,04
Mono trabajo 1 pieza06.01.18 u

Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de nylón, cuello camisero, bolsi-
llo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos esta-
blecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX.1a 1,000 uMono trabajo 1 pieza 5,04 5,04
%0100 0,050 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,05

Suma la partida ................................................................. 5,09
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 5,24
Chaqueta c/capucha y pantalón impermeable06.01.19 u

Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cinturón elástico, impermeables, según UNE-EN
50286 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, decla-
ración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX.3a 1,000 uChaqueta c/capucha y pantalón impermeable 3,64 3,64
%0100 0,036 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,04

Suma la partida ................................................................. 3,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3,79
Mandil cuero p/soldadura06.01.20 u

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN ISO 11611:2015, UNE-EN ISO
13688:2013, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348:1994 ERRATUM, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformi-
dad y Folleto informativo.

MPIX.6a 0,333 uMandil cuero p/soldadura 3,61 1,20
%0100 0,012 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,01

Suma la partida ................................................................. 1,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 1,25
Chaquetón antifrío06.01.21 u

Chaquetón acolchado de poliester y algodón con forro de poliamida también acolchado, con capucha, cie-
rre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales bajas, se-
gún UNE-EN ISO 342:2004/AC:2008 y UNE-EN ISO 13688:2013, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante
de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIT.1a 1,000 uChaquetón antifrío 4,76 4,76
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%0100 0,048 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,05

Suma la partida ................................................................. 4,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,95
Chaleco alta visibilidad06.01.22 u

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, provisto
de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según norma
UNE-EN ISO 20471:2013 de seguridad vial.

MPIT.7a 1,000 uChaleco alta visibilidad 1,94 1,94
%0100 0,019 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,02

Suma la partida ................................................................. 1,96
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,02
Casco prot reg c/ruleta06.01.23 u

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, regulable
con ruleta, según UNE-EN 397:2012+A1:2012, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.

MPIC.2b 1,000 uCasco prot reg c/ruleta 2,42 2,42
%0100 0,024 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,02

Suma la partida ................................................................. 2,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 2,51
Mascarilla papel06.01.24 u

Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las partículas, según norma UNE-EN
405:2002+A1:2010 y UNE-EN 149:2001+A1:2010, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

MPIV.1a 1,000 uMascarilla papel 0,42 0,42
%0100 0,004 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,00

Suma la partida ................................................................. 0,42
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,43
Mascarilla papel c/válvula06.01.25 u

Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos, según norma UNE-EN
405:2002+A1:2010 y UNE-EN 149:2001+A1:2010,  incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

MPIV.1b 1,000 uMascarilla papel c/válvula 0,69 0,69
%0100 0,007 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,01

Suma la partida ................................................................. 0,70
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,72
Mascarilla 1 valv p/pintura06.01.26 u

Mascarilla respiratorio de 1 válvula para pintura, con filtros recambiables,  incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

MPIV.1d 1,000 uMascarilla 1 valv p/pintura 5,29 5,29
%0100 0,053 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,05

Suma la partida ................................................................. 5,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50
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Mono laboral repelente producto químicos06.01.27 u

Mono laboral integral (con caperuza) de protección química  CE 0120 CAT III, válido para los trabajos de
proyección de polliuretano, pinturas, barnizes, etc. declaración de Conformidad y folleto informativo.

06.01.27A 1,000 uMono de protección química 23,06 23,06
%0100 0,231 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,23

Suma la partida ................................................................. 23,29
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA................................................... 23,99
Máscara integral con filtro06.01.28 u

Máscara integral con filtro fabricada en caucho según UNE-EN 14387:2004+A1:2008 y UN-EN
148-3:1999, con conexión entre filtro y máscara con rosca DIN 148 universal para asgurar una correcta
estanquidad en el interior de la máscara. Con certificado CE expedido por un organismo notificado, decla-
ración de conformidad y folleto informativo.

06.01.28A 1,000 uMáscara integral con filtro Cat. III 8,76 8,76
%0200 0,088 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,18

Suma la partida ................................................................. 8,94
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 9,21
Línea de vida horizontal acero galv06.01.29 m

Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje hiori-
zontal, de cable de acero galvanizado de 8mm, 7/19, sin amortiguador de caídas, compuesta por anclajes
terminales fijados a la estructura, tensores, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto, con-
junto de sujetacables. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material de fijación, totalmente insta-
lada. Según EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Sistema de uso provisional para los
trabajos a realizar en cubierta, reinstalado las veces que sea necesario.

MOOA.8a 0,160 hOficial 1ª construcción 17,63 2,82
MOOA12a 0,160 hPeón ordinario construcción 14,73 2,36
06.01.29A 1,000 mLínea de vida horizontal y soportes acero galv 4,35 4,35
%0200 0,095 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,19

Suma la partida ................................................................. 9,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 10,01

06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
Valla pies metálicos cierre obra06.02.01 m

Valla pies metálicos cierre obra de 2.00m de altura formada por pies metálicos fijados mecánicamente al
suelo o empotrados con cimentación de hormigón, cada 2.50m, y chapa metálica grecada, con p.p. de
puertas, incluso montaje, desmontaje y mantenimiento. Considerando tres amortizaciones.

MOOA.8a 0,350 hOficial 1ª construcción 17,63 6,17
MOOA12a 0,350 hPeón ordinario construcción 14,73 5,16
PBPO11ab 0,050 m3HNE-15/P/20 obra 65,09 3,25
06.02.01A 2,000 m2Valla chapa metálica 3,80 7,60
%0200 0,222 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,44

Suma la partida ................................................................. 22,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 23,30
Valla móvil galvanizada06.02.02 m

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre bases de
hormigón ancladas con flejes metálicos al suelo, con malla textil tupidacomo protección por su interior, in-
cluso colocación.

MOOA.8a 0,200 hOficial 1ª construcción 17,63 3,53
MOOA12a 0,200 hPeón ordinario construcción 14,73 2,95
MPST.2a 0,200 uValla móvil galvanizada 30,00 6,00
MPST.5a 0,200 uSoporte metálico 8,70 1,74
MPST.4a 0,200 uBase de hormigón 6,95 1,39
%0100 0,156 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,16
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Suma la partida ................................................................. 15,77
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 16,24
Prot borde-A guarg mad-mad06.02.03 m

Sistema de protección de borde clase A, solo para cargas estáticas y de utilización hasta un ángulo máximo
de inclinación de 10º, de altura mayor o igual a 1m, se compone de unos guardacuerpos tipo sargento co-
mo montantes separados a una distancia máxima de 2.50m una barandilla principal de madera separada
a menos de 470mm una protección intermedia de tablas de madera y con un plinto o rodapié que tenga el
borde superior al menos a 150mm por encima de la superficie de trabajo y con aperturas menores a
20mm, incluso mantenimiento.

MOOA.8a 0,070 hOficial 1ª construcción 17,63 1,23
MOOA11a 0,070 hPeón especializado construcción 15,30 1,07
MPCB.2a 0,300 uGuardacuerpo tipo sargento 8,83 2,65
MPCB.6a 0,090 uBarandilla p/guardacuerpo 3,30 0,30
%0200 0,053 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,11

Suma la partida ................................................................. 5,36
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,52
Red seg sistema S (horizontal)06.02.04 m2

Red de seguridad sistema S realizada con malla de polipropileno de alta tenacidad de dimensiones
100x100mm, incluido cuerda perimetral cableada de polipropileno de 16mm de diámetro, cuerda de ata-
do cableada de polipropileno de 14mm de diámetro, cuerda de cosido trenzada de polipropileno de 8mm
de diámetro y ganchos de sujeción y montaje, incluso colocación y desmontaje. Amortizable en 4 usos.

MOOA11a 0,080 hPeón especializado construcción 15,30 1,22
MPCR.1ac 0,250 m2Red seg polipropileno 100x100 0,47 0,12
MPCR.2adb 0,100 mCuerda trenz polipropileno ø8mm 0,16 0,02
MPCR.3a 0,100 uGancho de sujeción y montaje 1,12 0,11
%0200 0,015 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,03

Suma la partida ................................................................. 1,50
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,55
Instalación puesta a tierra06.02.05 u

Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en grúa torre,
cuadro eléctrico, etc.

MOOA12a 0,350 hPeón ordinario construcción 14,73 5,16
MOOE.8a 0,500 hOficial 1ª electricidad 18,54 9,27
PIEP.2e 2,000 uPica TT lg 1.5 ø1.5mm 10,33 20,66
PIEC.5c 12,000 mCable desnudo Cu recocido 35mm2 0,71 8,52
PIEP.2a 2,000 uTaco y collarín p/sujección 1,57 3,14
%0200 0,468 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,94

Suma la partida ................................................................. 47,69
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,43

TOTAL PARTIDA................................................... 49,12
Exti porta polv ABC 6 kg06.02.06 u

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capaci-
dad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, fabrica-
do en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de dis-
paro rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de
presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispues-
tas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pa-
red, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOA11a 0,450 hPeón especializado construcción 15,30 6,89
PIIE.1be 1,000 uExti porta polv ABC 6 kg 50,11 50,11
%0200 0,570 %Costes Directos Complementarios 2,00 1,14
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Suma la partida ................................................................. 58,14
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,74

TOTAL PARTIDA................................................... 59,88
Exti porta CO2 5 kg06.02.07 u

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5 kg de capacidad con marcado
CE, para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 89B, fabricado en acero y prote-
gido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manó-
metro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 250 bares de presión y para una
temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente insta-
lado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOA11a 0,450 hPeón especializado construcción 15,30 6,89
PIIE.1cd 1,000 uExti porta CO2 5 kg 58,28 58,28
%0200 0,652 %Costes Directos Complementarios 2,00 1,30

Suma la partida ................................................................. 66,47
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,99

TOTAL PARTIDA................................................... 68,46
Valla móvil p/peatones06.02.08 u

Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.
MOOA12a 0,100 hPeón ordinario construcción 14,73 1,47
MPST.3a 0,100 uValla móvil p/peatones 21,95 2,20
%0100 0,037 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,04

Suma la partida ................................................................. 3,71
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3,82

06.03 SEÑALIZACIÓN
Banderola señ reflectante06.03.01 m

Banderola de señalización reflectante.
MOOA12a 0,050 hPeón ordinario construcción 14,73 0,74
MSCS.2a 1,000 mBanderola quitamiedos refl 0,20 0,20
%0100 0,009 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,01

Suma la partida ................................................................. 0,95
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 0,98
Banda bicolor rojo blanco06.03.02 m

Banda bicolor rojo-blanco para señalización.
MOOA12a 0,050 hPeón ordinario construcción 14,73 0,74
MSCS.3a 1,000 mBanda bicolor rojo/blanco 0,05 0,05
%0100 0,008 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,01

Suma la partida ................................................................. 0,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,82
Baliza trcnc flu 50cm amtz 506.03.03 u

Baliza troncocónica fluorescente de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos.
MOOA12a 0,050 hPeón ordinario construcción 14,73 0,74
MSCS.4b 0,200 uBaliza trcnc flúor alt 50cm 3,78 0,76
%0100 0,015 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,02

Suma la partida ................................................................. 1,52
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,57
Señal circular ø 60cm amtz 306.03.04 u

Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm., amortizable en tres usos.
MOOA11a 0,100 hPeón especializado construcción 15,30 1,53
MSCS.5aa 0,333 uSeñal seguridad ø50cm 3,41 1,14
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%0100 0,027 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,03

Suma la partida ................................................................. 2,70
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,78
Señal cuadrada lg60cm amtz 306.03.05 u

Señal de seguridad de 60x60 cm., amortizable en tres usos.
MOOA11a 0,100 hPeón especializado construcción 15,30 1,53
MSCS.5ab 0,333 uSeñal seguridad 50cm de lado 3,41 1,14
%0100 0,027 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,03

Suma la partida ................................................................. 2,70
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,78
Señal triangular lado70cm amtz 306.03.06 u

Señal de seguridad triangular de 70 cm. de lado, amortizable en tres usos.
MOOA11a 0,100 hPeón especializado construcción 15,30 1,53
MSCS.5ac 0,333 uSeñal seguridad triangular 70cm 3,41 1,14
%0100 0,027 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,03

Suma la partida ................................................................. 2,70
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,78

06.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Reposición mensual de material06.04.01 u

Reposición mensual de material para servicios higiénicos y productos de limpieza.
06.04.01A 1,000 uMaterial serv higiénicos y limpieza 4,24 4,24
%0200 0,042 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,08

Suma la partida ................................................................. 4,32
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,45
Mano obra limpieza06.04.02 me

Mano de obra de limpieza y conservación de instalaciones de higiene y bienestar.
MOOA12a 8,000 hPeón ordinario construcción 14,73 117,84
%0200 1,178 %Costes Directos Complementarios 2,00 2,36

Suma la partida ................................................................. 120,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,61

TOTAL PARTIDA................................................... 123,81
Csta mnblc alqu 6x2.35m san c/06.04.03 me

Alquiler de caseta monobloc sanitaria (vestuario, aseos, aseo-vestuario)  de dimensiones 6.00x2.35m con
aislamiento y ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro
de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de
buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.

MOOA12a 0,450 hPeón ordinario construcción 14,73 6,63
MMBC.2cbb 1,000 meCsta mnblc alqu 6x2.35m san c/ 28,46 28,46
%0200 0,351 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,70

Suma la partida ................................................................. 35,79
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA................................................... 36,86
Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/06.04.04 me

Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de
120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluo-
rescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor, incluida la colocación.

MOOA12a 0,450 hPeón ordinario construcción 14,73 6,63
MMBC.2ccb 1,000 meCsta mnblc alqu 6x2.35m compc c/ 6,43 6,43
%0200 0,131 %Costes Directos Complementarios 2,00 0,26
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Suma la partida ................................................................. 13,32
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 13,72
Espejo p/vestuario y aseos06.04.05 u

Espejo para vestuarios y aseos obra.
MOOA12a 0,100 hPeón ordinario construcción 14,73 1,47
MMBE.1a 1,000 uEspejo p/vestuarios y aseos 9,66 9,66
%0100 0,111 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,11

Suma la partida ................................................................. 11,24
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................... 11,58
Mesa metálica p/10 personas06.04.06 u

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, obra.
MOOA12a 0,100 hPeón ordinario construcción 14,73 1,47
MMBE.4a 0,500 uMesa metálica p/10 personas 34,40 17,20
%0100 0,187 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,19

Suma la partida ................................................................. 18,86
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA................................................... 19,43
Banco metálico p/5 personas06.04.07 u

Banco metálico con capacidad para cinco personas obra.
MOOA12a 0,100 hPeón ordinario construcción 14,73 1,47
MMBE.5a 0,500 uBanco metálico p/5 personas 19,81 9,91
%0100 0,114 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,11

Suma la partida ................................................................. 11,49
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................... 11,83
Recipiente recg desperdicios06.04.08 u

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.
MOOA12a 0,100 hPeón ordinario construcción 14,73 1,47
MMBE.6a 1,000 uRecipiente recg desperdicios 11,32 11,32
%0100 0,128 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,13

Suma la partida ................................................................. 12,92
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA................................................... 13,31
Horno microondas06.04.09 u

Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj programador.
MOOA12a 0,200 hPeón ordinario construcción 14,73 2,95
MOOE.8a 0,500 hOficial 1ª electricidad 18,54 9,27
MMBE.7a 0,200 uHorno microondas 43,61 8,72
%0100 0,209 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,21

Suma la partida ................................................................. 21,15
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 21,78
Taq met 40x50x180cm 2alt 2hue06.04.10 u

Taquilla metálica de dimensiones 40x50x180cm de dos alturas con dos huecos de dimensiones
40x50x90,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puer-
tas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de
omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identifi-
cación, cerradura individual con dos llaves, incluso colocación.

MOOA12a 0,100 hPeón ordinario construcción 14,73 1,47
MMBE.9cbb 0,333 uTaq met 40x50x180cm 2alt 2hue 44,48 14,81
%0100 0,163 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,16
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Suma la partida ................................................................. 16,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 16,93

06.05 FORMACIÓN Y VIGILANCIA
Formación personal seguridad06.05.01 u

Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.
MOOA.8a 20,000 hOficial 1ª construcción 17,63 352,60
MOOA12a 20,000 hPeón ordinario construcción 14,73 294,60
%0200 6,472 %Costes Directos Complementarios 2,00 12,94

Suma la partida ................................................................. 660,14
Costes indirectos ............................... 3,00% 19,80

TOTAL PARTIDA................................................... 679,94
Asist-superv técnico seguridad06.05.02 u

Asistencia y supervisión de la obra del técnico de seguridad y salud de la empresa.
MOOA.8a 3,000 hOficial 1ª construcción 17,63 52,89
%0200 0,529 %Costes Directos Complementarios 2,00 1,06

Suma la partida ................................................................. 53,95
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,62

TOTAL PARTIDA................................................... 55,57
Reuniones periódicas seguridad06.05.03 u

Reuniones periódicas de personal encargado de seguridad y salud.
MOOA.8a 7,000 hOficial 1ª construcción 17,63 123,41
%0200 1,234 %Costes Directos Complementarios 2,00 2,47

Suma la partida ................................................................. 125,88
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,78

TOTAL PARTIDA................................................... 129,66
Recurso preventivo06.05.04 me

Tiempo asignado para la función de los recursos preventivos.
MOOA.8a 44,000 hOficial 1ª construcción 17,63 775,72
%0200 7,757 %Costes Directos Complementarios 2,00 15,51

Suma la partida ................................................................. 791,23
Costes indirectos ............................... 3,00% 23,74

TOTAL PARTIDA................................................... 814,97

06.06 MEDICINA PREVENTIVA
Botiquín urgencia06.06.01 u

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
MOOA12a 0,200 hPeón ordinario construcción 14,73 2,95
MMBE10a 1,000 uBotiquín urgencia 64,32 64,32
%0100 0,673 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,67

Suma la partida ................................................................. 67,94
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,04

TOTAL PARTIDA................................................... 69,98
Reposición botiquín06.06.02 u

Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
MOOA12a 0,200 hPeón ordinario construcción 14,73 2,95
MMBE11a 1,000 uReposición botiquín 4,13 4,13
%0100 0,071 %Costes Directos Complementarios 1,00 0,07

Suma la partida ................................................................. 7,15
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 7,36
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07 CONTROL DE CALIDAD
Ensayo a compresión y arrancamiento del soporte07.01 u

Comprobación de los requerimientos del soporte mediante ensayos a compresión y al arrancamiento, y
posterior rellenado de los agujeros de los ensayos con mortero de reparación SikaTop -122 o equivalente
(en caso de ser válido el soporte), cumpliendo las exigencias mínimas prescritas en la ficha técnica del fabri-
cante. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado
en el exterior del edificio a cota de calzada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas
fases. 

MOOA.8a 1,000 hOficial 1ª construcción 17,63 17,63
MOOA12a 1,000 hPeón ordinario construcción 14,73 14,73
07.01A 1,000 uEnsayo a compresión del soporte 28,50 28,50
07.01B 1,000 uEnsayo al arrancamiento del soporte 32,50 32,50
SikT122 0,055 kgMortero reparación dos componentes SikaTop -122 41,44 2,28
%0200 0,956 %Costes Directos Complementarios 2,00 1,91

Suma la partida ................................................................. 97,55
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,93

TOTAL PARTIDA................................................... 100,48
Ensayo adherencia-espesor protección anticorrosiva07.02 u

Ensayos para determinar el espesor de revestimiento aplicado sobre perfiles de acero mediante ensayo con
medidos de corrientes Foucault, según norma UNE-EN ISO 2808:2007, y la adherencia sobre el soporte
mediante ensayo de tracción, según norma UNE-EN 4624:2003.

07.02A 1,000 uEspesor de recubrimiento s/metales 9,16 9,16
07.02B 1,000 uDeterminación de la adherencia por tracción 32,00 32,00

Suma la partida ................................................................. 41,16
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,23

TOTAL PARTIDA................................................... 42,39
Prueba estanqueidad cubiertas inclinadas07.03 u

Prueba de estanqueidad en aquellas zonas de cubierta elegidas a criterio de la Dirección Facultativa, con
criterios s/ NTE-QT, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de
la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión
del informe de la prueba. Según Documento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 05/09

07.03A 1,000 uPrueba riego cub inclinada 234,00 234,00

Suma la partida ................................................................. 234,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,02

TOTAL PARTIDA................................................... 241,02
Prueba estanqueidad cubiertas planas07.04 u

Prueba de estanqueidad en aquellas zonas de cubierta elegidas a criterio de la Dirección Facultativa, con
criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inundación con agua de paños entre limatesas previo taponado de de-
sagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y
el desaguado del 100% de la superficie probada.  Incluso emisión del informe de la prueba. Según Docu-
mento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 05/09

07.04A 1,000 uPrueba inundación cub plana 234,00 234,00

Suma la partida ................................................................. 234,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,02

TOTAL PARTIDA................................................... 241,02
Comprobación espesor membrana impermeabilizante07.05 u

Medición del espesor de película deseado (DFTt), indicado en el certificado del ensayo básico (P1700) y el
valor medio de la profundidad por la rugosidad (Sr) más un exceso (DFTs), según ficha del fabricante, la
medición del espesor  de película húmedo usando un calibrador con dientes. Como ejemplo se puede me-
dir empleando el dispositivo FORM + TEST Seidner + Co. GmbH.. Con redacción de informe final.

07.05A 1,000 uComprobacion espesor membrana impermeabilizante 15,20 15,20
07.05B 1,000 uRedacción informe final espesor membrana 10,50 10,50
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Suma la partida ................................................................. 25,70
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA................................................... 26,47
Informe favorable sismeta impermeabilización07.06 u

Informe favorable del sistema de impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida basado en po-
liuretanos, ejecutado en base al sistema con DITE nº 12/0499 SIKALASTIC 821 LV de Sika o equivalente,
redactado por el fabricante, base para la obtención de la garantía que este ofrece.

07.06A 1,000 uRedacción informe favorable sistema impermeabilización 315,00 315,00

Suma la partida ................................................................. 315,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,45

TOTAL PARTIDA................................................... 324,45

42

X:\PR PROYECTOS\PR-137 UV CUBIERTA Y BARANDILLAS PATERNA\05- P.EJECUCIÓN\MEDICIONES Y PRESUPUESTO\PR-137-05 PRESUPUESTO_05.po10

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

visado estatutario  14/01/16

09453  SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

E:15-04928-700        P:98 de 98        D: 15-0011235-003-08384


		2015-12-09T13:33:39+0100
	VALENCIA
	SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.
	GESTIÓN


		2016-01-14T08:41:56+0100
	Valencia,España
	Visado electrónico
	Gestión Colegial




