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REFERENCIA EC-01
MARCA/MODELO TRANE /
TIPO Enfriadora
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO
APOYO Sobre pavimento
DA SERVICIO A: Salén de actos / administracion.
FOTOGRAFIAS
UTE  vANU INGENIERIA S.L.
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PROCEDIMIENTO - 02.01 Jornada completa de gria autopropulsada de brazo telescépico,
con una capacidad de elevacién en punta de 10T, teniendo en cuenta
que la altura méxima del edificio es aproximadamente de 25m, y que
la distancia horizontal desde el lugar de implantacién de la gria, hasta
la maquinaria a elevar es de 50m. Para realizar trabajos de elevacién,
traslado, colocacién, etc. de la maquinaria situada en cubierta, durante

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
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los trabajos de impermeabitizactér—rclyende—tes—cestes—ae—trastade;
implantacién y retirada de la gria al final de la jornada.

- 02.06 Trabajo consistente en el desmontaje-desconexién eléctrica e
hidrdulica de los equipos que forman la instalacién (incluyendo el
vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y de todos
aquellos elementos o accesorios (conductos, conducciones eléctricas,
conducciones hidraulicas, bridas vidauri, etc...) que impidan su
elevacién (considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el
equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverd a
realizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados,
as/ como la conexién de las instalaciones desconectadas, llenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de
medios auxiliares, reposicién de los componentes que hayan sufrido
dafios durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias
para la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70%
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).
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REFERENCIA EC-02 |
MARCA/MODELO
TIPO Cuadros eléctricos

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO

DA SERVICIO A:

FOTOGRAFIAS

PROCEDIMIENTO

- 02.07 Trabajo consistente en soltar la fijacién de los armarios eléctricos
del soporte, elevarlos y calzarlos, soltar y elevar las canaletas y tendido
eléctrico que entran y salen del armario, asi como el desmontaje de
todos los elementos y accesorios que impidan su elevacién,
permitiendo el trabajo bajo ellos. Una vez finalizados los trabajos bajo
ellos, se volverd a colocar el armario en su sitio, asi como las
canaletas, tendido eléctrico, elementos y accesorios que se hayan
desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos
manuales de elevacién, reposiciéon de los componentes que hayan
sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas y componentes
adicionales  necesarias  para el nuevo montaje, todo ello
completamente instalado, y comprobado el correcto funcionamiento.
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo
el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
fijado y en funcionamiento).

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA EC-03 |
MARCA/MODELO TECNIVEL /

TIPO Climatizador
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO

APOYO

DA SERVICIO A:
FOTOGRAFIAS
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PROCEDIMIENTO - 02.02 Jornada completa de utilizeeiér—detsisterme—de—etevacérsirerontzade
modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevacién, para la elevacion y
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura maxima de
50cm, formado por:

-Bomba que suministra el flujo hidraulico.

-Vélvulas de control direccional de 3 vias.

-Manémetro para control de la presién del circuito hidraulico.

-Manguera hidréulica para la interconexién de los componentes del sistema.
-Distribuidor del fluido hidraulico desde la fuente de alimentacién a los
cilindros.

-Vélvulas de aguja que regula el flujo del liquido hidrdulico desde y hacia los
cilindros.

-Vélvulas de amortiguacién para la protecciéon por variacién de la presién del
mandémetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los
distintos cilindros.

-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos
componentes del sistema.

-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos
componentes del sistema.

-Vdlvula de retencién de seguridad, para el control del descenso de la carga.
-Transductores de desplazamiento y su cableado.

-Transductores de presién.

-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro.

-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevacién de
las cargas.

-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad.

-Motor de frecuencia variable para el control éptimo del flujo.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparacién previa
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del
sistema.

- 02.16 Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el
desmontaje-desconexiéon eléctrica e hidrdulica de los equipos que
forman la instalacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidréulicos
en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios
(conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas,
ventiladores, motores, etfc...) que impidan su elevacién, para permitir
trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo,
se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios
desmontados, asf como la conexién de las instalaciones desconectadas
(eléctrica e hidrdulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposiciéon de
los componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones
indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijacién al soporte y la
nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70%
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA EC-04 |
MARCA/MODELO TECNIVEL / CHF-8-B
TIPO Climatizador

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO

DA SERVICIO A:

FOTOGRAFIAS

TIPO UNIDAD

CODIGO Ne

_ TECNIVEL, S A - ClLeo, 5- 28
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PROCEDIMIENTO

02.01 Jornada completa de gria autopropulsada de brazo telescépico,
con una capacidad de elevacién en punta de 10T, teniendo en cuenta
que la altura maxima del edificio es aproximadamente de 25m, y que
la distancia horizontal desde el lugar de implantacién de la gria, hasta
la maquinaria a elevar es de 50m. Para realizar trabajos de elevacién,
traslado, colocacién, etc. de la maquinaria situada en cubierta, durante
los trabajos de impermeabilizacién. Incluyendo los costes de traslado,

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
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implantacién y retirada de le—gréeet-frerdetetorreder-

- 02.16 Trabajo consistente en soltar la fijacidon del soporte, el
desmontaje-desconexién eléctrica e hidraulica de los equipos que
forman la instalacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidraulicos
en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios
(conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevacién, para permitir
trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo,
se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios
desmontados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas
(eléctrica e hidrdulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de
los componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones
indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijacién al soporte y la
nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70%
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).
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REFERENCIA EC-05 |
MARCA/MODELO TECNIVEL

TIPO Climatizador
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO

APOYO

DA SERVICIO A:
FOTOGRAFIAS

PROCEDIMIENTO
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REFERENCIA IC-01 |
MARCA/MODELO MITSUBISHI / PUMY-PTO0YHMA
TIPO Unidad exterior - Split
DIMENSIONES (LxA;H) | 950x360;1350 mm

PESO 140 kg

APOYO Bancada de hormigén sobre cubierta.
DA SERVICIO A: Cédigo interno: PB 0.6

Cédigo Espacio UV: 702PB0O10

FOTOGRAFIAS
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SERVICE AEF. PUMY-P100YHMA T1(1S05151/13253)
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e _ | _COOLING | HEATING |
v | RATED VOLTAGE 3N-V| 380/400/415 | 380/400/415 |
————4_ | | [FAeaUENcY He 50 ' 50 |
Ba7oNDOsHG1 [RATED INPUT k| 330 ' 3.63 i
|RATED CURRENT A | 5.28/5.02/4.84 | 5.81/5.52/5.32 |
[MAX CURRENT A PR
140kg R410A 8.5kq(_50m)
1P24 < Rl

HPPs  4.15MPa SERIAL NO.
LPPs  23MPa

y YEAR OF MANUFACTURE :

ote : The power consumption differs in the combination af

| indoor units. For the detail, refer o me:;qug&@;ﬂ::ﬂ&
(Electrical data is for only outdoor unit ) i
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MANUFAC SLINISHI £ IPOAA’ TUOKA WORKS
8- 1, OBHIKA 3-CHOME mndhﬁﬁ%ﬂ%‘n-:-r’m

| MADE IN JAPAN

PROCEDIMIENTO

02.05 Trabajo consistente en soltar la fijaciéon de los equipos del
soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y
posteriormente volver a colocarlos en su posicién inicial, reponiendo
las fijaciones de sujecién del equipo. Incluso parte proporcional de
medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevaciéon y
descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares,
herramientas para elevacién y descenso de la  maquinaria,
comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
fijado al apoyo y en funcionamiento).

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
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REFERENCIA IC-02 |
MARCA/MODELO KAYSUN SUITE / KAE-S 35 DNé
TIPO Unidad exterior - Split

DIMENSIONES (LxA;H)

810x310; 558 mm

PESO 30.5 kg
APOYO Sobre perfil metdlico apoyado en taco de hormigén sobre cubierta.
DA SERVICIO A: Cédigo interno: PB 0.2
Cédigo Espacio UV: 702PB0O16
FOTOGRAFIAS

e
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REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABIUIZACION @EO@@BPERTRSVEeFMSTA&A@@N’5@E -01381 Kh&
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, I¢

CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029)

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

i)

$

T

318127133971

202318910615207130199

PROCEDIMIENTO

02.05 Trabajo consistente en soltar la fijacién de los equipos del soporte,
elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y posteriormente volver a
colocarlos en su posicién inicial, reponiendo las fijaciones de sujecion del
equipo. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales vy
herramientas para la elevacién y descenso desmontaje y montaje de accesorios
y elementos auxiliares, herramientas para elevacion y descenso de la
maquinaria, comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos.
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado al
apoyo y en funcionamiento).

UTE

VALNU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABIL

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

i
«f\ﬂ;

[ZACION DEOGUBIERTASoEe INSTALACKDRISDE 0130 e g
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, I¢*2 i lplalsir o i mlolini
CAMPUS DE PATERNA (2015-5E029) visado estatutario 14/01/16
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
REFERENCIA IC-03 =IC-15 |
MARCA/MODELO CLIMAVENETA / FOCS/B-1902
TIPO Enfriadora general.
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO 3850 kg
APOYO Sobre 6 tacos de hormigén
DA SERVICIO A: Cédigo Espacio UV: todo el edificio
FOTOGRAFIAS
UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P. 6




colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana s

colegio territorial de arquitectos de valencia /’ﬂ"\

REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABIYZACION DEXGISBIERTAS s INSTAACKORIDE 013 15n '
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, IQiOl e iimar ne i i i oy i s d
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario.

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

3

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
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BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, I+t buomim s g

CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029)

visado estatutarlo 14/01/1 6

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

colegio territorial de arquitectos de valencia

[

/A\".

"""M‘)

PROCEDIMIENTO

02.01 Jornada completa de gria autopropulsada de brazo telescépico,
con una capacidad de elevacién en punta de 10T, teniendo en cuenta
que la altura méxima del edificio es aproximadamente de 25m, y que
la distancia horizontal desde el lugar de implantacién de la gria, hasta
la maquinaria a elevar es de 50m. Para realizar trabajos de elevacién,
traslado, colocacién, etc. de la maquinaria situada en cubierta, durante
los trabajos de impermeabilizacién. Incluyendo los costes de traslado,
implantacién y retirada de la gria al final de la jornada.

02.06 Trabajo consistente en el desmontaje-desconexién eléctrica e
hidraulica de los equipos que forman la instalacién (incluyendo el
vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y de todos
aquellos elementos o accesorios (conductos, conducciones eléctricas,
conducciones hidrdulicas, bridas vidauri, etc...) que impidan su
elevacién (considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el
equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverd a
realizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados,
asi como la conexién de la instalacién desconectada, rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de
medios auxiliares, reposicién de los componentes que hayan sufrido
dafios durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias
para la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70%
restante _cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.

SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABIL

BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, I¢* 2

CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029)

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

colegio territorial de arquitectos de valencia , ;

IZACIO N DEOCYBIERTAS e I‘N‘STA&A@@‘N“W -01381

INCTITIL T AC N N

visado estatutarlo 14/01/1 6

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.




colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

colegio territorial de arquitectos de valencia : f\ )
REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACION @Eﬂ@@BPERTR?ZEeFNSTA&A@QDWSM -01381 ‘-,..ﬂ’
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, It el T e g i m Ty 7
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

REFERENCIA IC-04 |

MARCA/MODELO CUADROS ELECTRICOS

TIPO Cuadro de climatizacién
DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO Sobre tabiquillo, encima de la cubierta.
DA SERVICIO A: Cédigo Espacio UV: todo el edificio
FOTOGRAFIAS

VO L]

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana }'
colegio territorial de arquitectos de valenma
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REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACION @EOQ@BPERTRSﬁEeWSTAQA@@msw 01381 e
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, |42t ueTimzac g
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

PROCEDIMIENTO - 02.07 Trabajo consistente en soltar la fijacién de los armarios eléctricos
del soporte, elevarlos y calzarlos, soltar y elevar las canaletas y tendido
eléctrico que entran y salen del armario, asi como el desmontaje de
todos los elementos y accesorios que impidan su elevacién,
permitiendo el trabajo bajo ellos. Una vez finalizados los trabajos bajo
ellos, se volverd a colocar el armario en su sitio, asi como las
canaletas, tendido eléctrico, elementos y accesorios que se hayan
desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos
manuales de elevacién, reposiciéon de los componentes que hayan
sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas y componentes
adicionales  necesarias  para el nuevo montaje, todo ello
completamente instalado, y comprobado el correcto funcionamiento.
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo
el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
fijado y en funcionamiento).

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
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BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, I@*+tucTimmac np e o
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.

SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P. 12

REFERENCIA IC-05 |

MARCA/MODELO CUADROS ELECTRICOS

TIPO Cuadro de climatizacién

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO Sobre tabiquillo, encima de la cubierta.

DA SERVICIO A: Cédigo Espacio UV: todo el edificio

FOTOGRAFIAS
Q
O
o
8|
3
=
o]
2
z
o
g
<
=
8
<
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3
N
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5
E
z
0
O
)
2
& PROCEDIMIENTO - 02.07 Trabajo consistente en soltar la fijacién de los armarios eléctricos
8 del soporte, elevarlos y calzarlos, soltar y elevar las canaletas y tendido
g eléctrico que entran y salen del armario, asi como el desmontaje de
= todos los elementos y accesorios que impidan su elevacién,
> permitiendo el trabajo bajo ellos. Una vez finalizados los trabajos bajo
% ellos, se volverd a colocar el armario en su sitio, asi como las
Z canaletas, tendido eléctrico, elementos y accesorios que se hayan
E desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos
. manuales de elevacién, reposicién de los componentes que hayan
& sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas y componentes
§ adicionales necesarias para el nuevo montaje, todo ello
> completamente instalado, y comprobado el correcto funcionamiento.
5 (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo
o el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
2 fijado y en funcionamiento).
9]
s
2
Q



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

colegio territorial de arquitectos de valencia : f\ )
REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACION @Eﬂ@@BPERTR?fSEeFNSTA&A@@P&SW -01381 ‘-,..ﬂ’
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, It el T e g i m Ty 7
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

REFERENCIA IC-06 |

MARCA/MODELO CLIMAVENETA / HRAT 0021 FF

TIPO Unidad exterior - Split

DIMENSIONES (LxA;H) | 900x370; 830 mm

PESO 85 kg

APOYO Sobre bancada de ladrillo y hormigén, encima de la cubierta.
DA SERVICIO A: Coédigo inferno: 2.3.2

Cédigo Espacio UV: 702P2032

FOTOGRAFIAS

Hbm5ystmsr1. )
s.d.tz; 47 31100 TREVISO ITALY . -3

&
e st g

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
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CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

colegio territorial de arquitectos de valencia

FR5y
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e

PROCEDIMIENTO

02.05 Trabajo consistente en soltar la fijacién de los equipos del soporte,
elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y posteriormente volver a
colocarlos en su posicién inicial, reponiendo las fijaciones de sujecion del
equipo. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales y
herramientas para la elevacién y descenso desmontaje y montaje de accesorios
y elementos auxiliares, herramientas para elevaciéon y descenso de la
maquinaria, comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos.
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado al
apoyo y en funcionamiento). 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijacién de
los equipos del soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos,
y posteriormente volver a colocarlos en su posicién inicial, reponiendo las
fijaciones de sujeciéon del equipo. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevacién y descenso
desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares, herramientas para
elevacién y descenso de la maquinaria, comprobada y en funcionamiento una
vez finalizados los trabajos. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda
realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de
nuevo colocado, fijado al apoyo y en funcionamiento).

X:\PR PROYECTOS\PR-137 UV CUBIERTA Y BARANDILLAS PATERNA\O5- P.EJECUCION\TEXTOS\PR-137-05 DATOS MAQUINAS ICMOL_02.DOC

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana : &
colegio territorial de arquitectos de valencia _/f:’\ *

REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABIZACION DEOGUBIERTAS B INSTALACKORISDE 0130 o’
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, IQat e gt s At i i o i e g
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

REFERENCIA IC-07 |
MARCA/MODELO CARBUROS METALICOS. Grupo Air Product
TIPO Bateria de botellas. Gases: 8 botellas, 4 de Argén, 4 de Nitrégeno
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO
APOYO Sobre pavimento de terrazo
DA SERVICIO A: Cédigo interno: plantas 1y 2 laboratorios
Cédigo Espacio UV: 702P1/702P2
FOTOGRAFIAS

X:\PR PROYECTOS\PR-137 UV CUBIERTA Y BARANDILLAS PATERNA\O5- P.EJECUCION\TEXTOS\PR-137-05 DATOS MAQUINAS ICMOL_02.DOC

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana % %%
colegio territorial de arquitectos de valencia _,f \ &

REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACION @EOQ@BPERTR?@EFN‘STN&A@@‘P%@E -01381

BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, |2t ieTimmac g
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia |
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BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, I@*+tucTimmac np e o
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

PROCEDIMIENTO - 02.03 Desconexidn vy refirdee—reastetoger—ee—atrracerete—erte—propte
cubierta, de botellas de gas, de varios tamafios y varios fipos de gases,
realizado por medios manuales, por personal cualificado. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, material auxiliar, lugar de
almacenaje bajo techo, protegido del sol y la lluvia. Trabajo
organizado para realizar en distintas fases.

- 02.04 Traslado, desde el lugar de almacenaje hasta el lugar de
implantacién, colocacién y conexionado de botellas de gas, de varios
tamafios y varios tipos de gas, realizado por medios manuales, por
personal cualificado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares,
material auxiliar, conexién y puesta en marcha, completamente
funcionando. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

X:\PR PROYECTOS\PR-137 UV CUBIERTA Y BARANDILLAS PATERNA\O5- P.EJECUCION\TEXTOS\PR-137-05 DATOS MAQUINAS ICMOL_02.DOC
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

colegio territorial de arquitectos de valencia : f\ )
REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACION @Eﬂ@@BPERTRS*OEeFNSTA&A@@P&SM -01381 "‘-;a:iae’
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, It atTimgm o gt ol s 7

CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

REFERENCIA IC-08

MARCA/MODELO BOMBAS

TIPO BOMBAS

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO Sobre tacos de hormigén y placa metdlica
DA SERVICIO A:

FOTOGRAFIAS

A s

A}
Z
7
3

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACION @EOQ@BPERTRSﬂEeWSTAQA@@P&sw 01381 omM_
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, I 4Qt ez np e
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

PROCEDIMIENTO

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, I G B T e
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

i

REFERENCIA IC-09 |
MARCA/MODELO KOBOL/ GPC-32 HC 1 C
TIPO Condensadores de aire centrifugo
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO 51 kg
APOYO
DA SERVICIO A: Coédigo interno: 1.26
Cédigo Espacio UV: 702P1017

FOTOGRAFIAS
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8 PROCEDIMIENTO - 02.08 Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el

>

9 UTE  vaNuINGENERIAS.L.

o SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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colegio territorial de arquitectos de valencia ,
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desmontaje-desconexién  eléetree—e—hidréotee—de—tes—eauipes—eoe
forman la instalacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidraulicos
en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios
(conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevacién, para permitir
trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo,
se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios
desmontados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas
(eléctrica e hidrdulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de
los componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones
indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijacién al soporte y la
nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70%
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).

UTE

VALNU INGENIERIA S.L.

SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.

21




colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana "m"]

colegio territorial de arquitectos de valencia é\ ;

REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACION @E@@BPERTRS“EWNSTA&A@@‘W% 01381 omH_
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, I 4Qt ez np e
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16
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REFERENCIA IC-10 |

MARCA/MODELO LENOX REFAC S.A. /

TIPO Bomba de calor?

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO 335 kg

APOYO

DA SERVICIO A: Coédigo interno: P2 2.1 y 2.3 (Sala Blanca)

Cédigo Espacio UV: 702P2015

FOTOGRAFIAS

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) Enaco osrailiaro

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

PROCEDIMIENTO - 02.09 Trabajo consistente en soltar la fijacion del soporte, el
desmontaje-desconexién eléctrica e hidrdulica de los equipos que
forman la instalacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidraulicos
en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios
(conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevacién, para permitir

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.

SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P. 23
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colegio territorial de arquitectos de valencia ,

trabajar bajo el equipo. Unk~verfiretizagestestrebeaiosbeteetegoipe;
se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios
desmontados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas
(eléctrica e hidrdulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposiciéon de
los componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones
indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijacién al soporte y la
nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70%
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).

UTE

VALNU INGENIERIA S.L.

SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
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REFERENCIA IC-11 |
MARCA/MODELO RHOSS / IC AEB 1003001007
TIPO Enfriadoras Sedical
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO
APOYO 2 bancadas sobre ladrillo y hormigén, encima de la cubierta.
DA SERVICIO A: Coédigo interno: 0.6
Cédigo Espacio UV: 702PB010
FOTOGRAFIAS
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@ PROCEDIMIENTO 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijacién de los equipos del soporte,
= elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y posteriormente volver a
= colocarlos en su posicién inicial, reponiendo las fijaciones de sujecion del
§ equipo. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales y
> herramientas para la elevacién y descenso desmontaje y montaje de accesorios
b y elementos auxiliares, herramientas para elevacion y descenso de la
g maquinaria, comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos.
o (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
o
¢
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Z



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
A - - - .4 AR
colegio territorial de arquitectos de valencia /. *

REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABIUZACION DEOGHSBIERTASSEe RUST ALAEIOORIEDE o151 A
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, IQhal tiemimiar ae e mia s oy i e '
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

equipo, y el 70% restante cuando eteeuipe——este—derroeve—celeease—tiado—et
apoyo y en funcionamiento).
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REFERENCIA IC-12 |

MARCA/MODELO RHOSS / CY00100187 COMPACT

TIPO Enfriadoras Sedical

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO Bancada sobre ladrillo y hormigén, encima de la cubierta.
DA SERVICIO A: Coédigo interno: 0.6

Cédigo Espacio UV: 702PB010

FOTOGRAFIAS

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.

SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P. 97
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REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABIL
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, I

CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029)

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

IZACIO N DECBBERTASi0Re I‘NSTA&A@@P%W -01381

INCTITILITAC N NN e

visado estatutarlo 1 4/01/1 6

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

N\
0 "
.

\um

PROCEDIMIENTO

02.05 Trabajo consistente en soltar la fijacién de los equipos del soporte,
elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y posteriormente volver a
colocarlos en su posicién inicial, reponiendo las fijaciones de sujecion del
equipo. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales y
herramientas para la elevacién y descenso desmontaje y montaje de accesorios
herramientas para elevacién y descenso de la
maquinaria, comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos.
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado al
apoyo y en funcionamiento).

y elementos auxiliares,

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
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BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, |2t ieTimmac g
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

REFERENCIA IC-13

MARCA/MODELO

TIPO Depésitos

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO Bancadas de ladrillo y hormigén

DA SERVICIO A: Cédigo interno: 0.6

Cédigo Espacio UV: 702PB0O10

FOTOGRAFIAS
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ps PROCEDIMIENTO - 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijacién de los equipos del
o . . .
= soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y
8 posteriormente volver a colocarlos en su posicién inicial, reponiendo
s
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REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACION @EO@@BPERTR@@EFNSTA&A@@N5@E -01381

BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, I@*+tucTimmac np e o
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

las fijaciones de sujecién ldeleatipe—tretuse—pere—properciere—de
medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevacién y
descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares,
herramientas para elevacién y descenso de la  maquinaria,
comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
fijado al apoyo y en funcionamiento).

- 02.10 Trabajo realizado sobre el conjunto de equipos que forman la
instalacién 1C-13, consistente en soltar la fijacién de los equipos del
soporte, desmontaje-desconexién eléctrica e hidrdulica de los equipos
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario) y
todos aquellos elementos o accesorios (conducciones, vélvulas, etc...)
que impidan su elevacién, para permitir trabajar bajo el equipo. Una
vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el
montaje de todos los elementos y accesorios que conforman la
instalacién, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas,
rellenando los circuitos que haya sido necesario vaciar. incluso parte
proporcional de medios auxiliares, reposicién de los componentes que
hayan sufrido daofos durante las operaciones indicadas, piezas
adicionales necesarias para la fijacién al soporte y la nueva puesta en
marcha del equipo, todo ello completamente instalado, comprobado y
puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda
realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo
este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

REFERENCIA IC-14 |

MARCA/MODELO VARIAS UNIDADES
CLIMAVENETA / HRAT 0021 FF

TIPO

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO Bancada de hormigén sobre los tubos de drenaje que hacen de canalén de la
cubierta.

DA SERVICIO A: FUERA DE SERVICIO

FOTOGRAFIAS

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
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CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

PROCEDIMIENTO Retirar.

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

REFERENCIA IC-15=1C-3 |
MARCA/MODELO CLIMAVENETA / FOCS/B-1902
TIPO Enfriadora General
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO 3850 kg
APOYO Sobre 6 tacos de hormigén
DA SERVICIO A: Cédigo Espacio UV: todo el edificio
FOTOGRAFIAS
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iﬁ; PROCEDIMIENTO - 02.01 Jornada completa de gria autopropulsada de brazo telescépico,

o con una capacidad de elevacion en punta de 10T, teniendo en cuenta

o

¢
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACION @EO@@BPERTR@7EEFNSTA&A@@N5@E -01381

BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, I@*+tucTimmac np e o
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

que la altura méxima del édificte—es—eproxiraderente—de25rm—yee
la distancia horizontal desde el lugar de implantacién de la gria, hasta
la maquinaria a elevar es de 50m. Para realizar trabajos de elevacién,
traslado, colocacién, etc. de la maquinaria situada en cubierta, durante
los trabajos de impermeabilizacién. Incluyendo los costes de traslado,
implantacién y retirada de la groa al final de la jornada.

- 02.06 Trabajo consistente en el desmontaje-desconexién eléctrica e
hidrdulica de los equipos que forman la instalacién (incluyendo el
vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y de todos
aquellos elementos o accesorios (conductos, conducciones eléctricas,
conducciones hidrdulicas, bridas vidauri, etc...) que impidan su
elevacién (considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el
equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverd a
realizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados,
asf como la conexién de la instalacién desconectada, rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de
medios auxiliares, reposicién de los componentes que hayan sufrido
dafos durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias
para la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del
coste cuando se pueda realizar trobajos bajo el equipo, y el 70%
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana "“’5%
colegio territorial de arquitectos de valencia &
REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACION @E@@BPERTRS‘*@%NSTA&A@@P&SM -01381 H
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, I@* 2t b Tim m s Ry b m Ty
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
REFERENCIA IC-16 |
MARCA/MODELO KOBOL / GPC-32 HC 1C
TIPO Cémara
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO
APOYO Sobre baldosas apoyadas en la cubierta.
DA SERVICIO A: Coédigo interno: 2.7

Cédigo Espacio UV: 702P2039

FOTOGRAFIAS

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

PROCEDIMIENTO - 02.12 Trabajo consistente en soltar la fijacidon del soporte, el
desmontaje-desconexién eléctrica e hidraulica de los equipos que
forman la instalacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidraulicos
en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios
(conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevacién, para permitir
trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo,
se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios
desmontados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas
(eléctrica e hidrdulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposiciéon de
los componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones
indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijacién al soporte y la
nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70%
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
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REFERENCIA IC-17 |
MARCA/MODELO
TIPO Unidad exterior - Split
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO
APOYO Bancada de hormigén sobre la cubierta
DA SERVICIO A: Cédigo interno: 2.7.2
Cédigo Espacio UV: 702P2037
FOTOGRAFIAS
PROCEDIMIENTO 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijacién de los equipos del soporte,

elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y posteriormente volver a
colocarlos en su posicién inicial, reponiendo las fijaciones de sujecién del
equipo. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales y
herramientas para la elevacién y descenso desmontaje y montaje de accesorios
y elementos auxiliares, herramientas para elevacién y descenso de la
maquinaria, comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos.
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado al
apoyo y en funcionamiento).
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REFERENCIA IC-19 |

MARCA/MODELO

TIPO Cuadro general

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO Los cuadros generales estén sobre una bancada apoyada sobre UPN a trozos,
entre los huecos pasan los cables.

DA SERVICIO A: Cédigo Espacio UV: todo el edificio

FOTOGRAFIAS

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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ABAARE [P

PROCEDIMIENTO - 02.07 Trabajo consistente en soltar la fijacién de los armarios eléctricos
del soporte, elevarlos y calzarlos, soltar y elevar las canaletas y tendido
eléctrico que entran y salen del armario, asi como el desmontaje de
todos los elementos y accesorios que impidan su elevacién,
permitiendo el trabajo bajo ellos. Una vez finalizados los trabajos bajo
ellos, se volverd a colocar el armario en su sitio, asi como las
canaletas, tendido eléctrico, elementos y accesorios que se hayan
desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos
manuales de elevacién, reposiciéon de los componentes que hayan
sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas y componentes
adicionales  necesarias  para el nuevo montaje, todo ello
completamente instalado, y comprobado el correcto funcionamiento.
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo
el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
fijado y en funcionamiento).

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA IC-20 |
MARCA/MODELO ELECTRA MOLINS S.A.

TIPO Grupo electrégeno

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO

DA SERVICIO A: Cédigo Espacio UV: todo el edificio
FOTOGRAFIAS

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.

SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P. 41
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PROCEDIMIENTO - Tiene una chimenea que habria que desmontar para moverlo.

- 02.02 Jornada completa de utilizacién del sistema de elevacién sincronizada
modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevacién, para la elevacion y
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura maxima de
50cm, formado por:

-Bomba que suministra el flujo hidraulico.

-Vélvulas de control direccional de 3 vias.

-Manémetro para control de la presién del circuito hidrdulico.

-Manguera hidraulica para la interconexién de los componentes del sistema.
-Distribuidor del fluido hidraulico desde la fuente de alimentacién a los
cilindros.

-Vélvulas de aguja que regula el flujo del liquido hidrdulico desde y hacia los
cilindros.

-Vélvulas de amortiguacién para la proteccién por variacién de la presién del
mandémetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los
distintos cilindros.

-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos
componentes del sistema.

-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos
componentes del sistema.

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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-Vdlvula de retencién de seguridad, lperaeresntret-del-deseerse-deteearge-
-Transductores de desplazamiento y su cableado.

-Transductores de presién.

-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro.

-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevacién de
las cargas.

-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad.

-Motor de frecuencia variable para el control éptimo del flujo.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparacién previa
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del
sistema.

- 02.13 Trabajo consistente en la desmontaje-desconexién eléctrica del
equipo, y de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de
ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas, ventiladores,
motores, efc...) que impidan su elevacién (considerado en otra partida),
para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos
bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos
y accesorios desmontados, asi como la conexién de la instalacién
desconectada. Incluso parte proporcional de medios auxiliares,
reposicién de los componentes que hayan sufrido dafios durante las
operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijacién al
soporte y la  nueva puesta en marcha del equipo, todo ello
completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
fijado y en funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA IC-21
MARCA/MODELO
TIPO

DIMENSIONES (LxA;H)
PESO

APOYO Bancada de hormigdn sobre la cubierta
DA SERVICIO A: FUERA DE SERVICIO

FOTOGRAFIAS

T — T

-
E

PROCEDIMIENTO

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

REFERENCIA IC-22 |
MARCA/MODELO
TIPO Unidad exterior — Split
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO
APOYO Bancada de hormigdn sobre la cubierta
DA SERVICIO A: Coédigo interno: 1.8.1
Cédigo Espacio UV: 702P1009
FOTOGRAFIAS

e | o 1
‘“'-’-qsgl

PROCEDIMIENTO

02.05 Trabajo consistente en soltar la fijacién de los equipos del soporte,
elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y posteriormente volver a
colocarlos en su posicién inicial, reponiendo las fijaciones de sujeciéon del
equipo. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales y
herramientas para la elevacién y descenso desmontaje y montaje de accesorios
y elementos auxiliares, herramientas para elevaciéon y descenso de la
maquinaria, comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos.
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado al
apoyo y en funcionamiento).
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REFERENCIA IC-23 |
MARCA/MODELO
TIPO Cuadros eléctricos VITRINAS
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO
APOYO Sobre las lamas, por el interior del casetdn.
DA SERVICIO A: Cédigo interno: Plantas 1y 2
Cédigo Espacio UV: 702P1010 / 702P2010
FOTOGRAFIAS
|
PROCEDIMIENTO - 02.14 Trabajo consistente en soltar la fijacién de los cuadros eléctricos

del soporte, desmontaje-desconexién de las conexiones eléctricas,
soltar y elevar las canaletas y tendido eléctrico que entran y salen del
cuadro elécirico, asi como de todos los elementos y accesorios que
impidan su elevacién y traslado al lado interior del casetén de
instalaciones (protegido de la lluvia), permitiendo el trabajo bajo ellos.
Instalacién de los cuadros en su nueva ubicacién, colocacién de
canaletas, tendido eléctrico, elementos y accesorios que se hayan
desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos
manuales de elevacién, reposiciéon de los componentes que hayan
sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas y componentes
adicionales  necesarias  para el nuevo montaje, todo ello
completamente instalado, y comprobado el correcto funcionamiento.
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo
el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
fijado y en funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA IC-24 |
MARCA/MODELO
TIPO Cuadros eléctricos. VITRINAS
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO
APOYO Sobre las lamas, por el exterior del casetén.
DA SERVICIO A: Cédigo interno: Plantas 1y 2
Cédigo Espacio UV: 702P1010 / 702P2010
FOTOGRAFIAS
|
PROCEDIMIENTO - 02.14 Trabajo consistente en soltar la fijacién de los cuadros eléctricos

del soporte, desmontaje-desconexién de las conexiones eléctricas,
soltar y elevar las canaletas y tendido eléctrico que entran y salen del
cuadro eléctrico, asi como de todos los elementos y accesorios que
impidan su elevacién y traslado al lado interior del casetén de
instalaciones (protegido de la lluvia), permitiendo el trabajo bajo ellos.
Instalacién de los cuadros en su nueva ubicacién, colocacién de
canaletas, tendido eléctrico, elementos y accesorios que se hayan
desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos
manuales de elevacién, reposicion de los componentes que hayan
sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas y componentes
adicionales  necesarias  para el nuevo montaje, todo ello
completamente instalado, y comprobado el correcto funcionamiento.
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo
el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
fijado y en funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA IC-25

MARCA/MODELO

TIPO Grupo electrégeno

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO 1840 kg

APOYO Sobre UPN apoyadas en la cubierta.
DA SERVICIO A: Cédigo interno: IPL (Planta 3 y Vivero)

Cédigo Espacio UV: 702P3 / 702PS

FOTOGRAFIAS

PLAQUE CONSTRUCTEUR [ MANUFACTURER PLATE

GROUPE ELECTROGENE /| GENERATING SET @ | PRESSION ACOUSTIQUE | SOUND PRESSURE
b 3

PUISSANCE ACOUSTIQUE | SOUND POWER
EC 1.

‘ i:w;\
94 dB

o
oy J110KD6022315
Y-! Serial w

E= wuu- TR Vit -3 5 O TN Bl Camies

PRSP PURL - R —

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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PROCEDIMIENTO - 02.01 Jornada completa de gria autopropulsada de brazo telescépico,

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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con una capacidad de eleVectérerporte—de—HoF—terenrde—ercoerte
que la altura méxima del edificio es aproximadamente de 25m, y que
la distancia horizontal desde el lugar de implantacién de la gria, hasta
la maquinaria a elevar es de 50m. Para realizar trabajos de elevacién,
traslado, colocacién, etc. de la maquinaria situada en cubierta, durante
los trabajos de impermeabilizacién. Incluyendo los costes de traslado,
implantacién y retirada de la grda al final de la jornada.

- 02.13 Trabajo consistente en la desmontaje-desconexién eléctrica del
equipo, y de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de
ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas, ventiladores,
motores, efc...) que impidan su elevacién (considerado en otra partida),
para permitir frabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos
bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos
y accesorios desmontados, asi como la conexién de la instalacién
desconectada. Incluso parte proporcional de medios auxiliares,
reposicién de los componentes que hayan sufrido dafios durante las
operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijacién al
soporfe y la  nueva puesta en marcha del equipo, todo ello
completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
fijado y en funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA IC-26
MARCA/MODELO
TIPO Antena
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO

APOYO

DA SERVICIO A:
FOTOGRAFIAS

PROCEDIMIENTO

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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INSTALACIONES CUBIERTA INSTITUTOS DE INVESTIGACION

10T e 2
1102 e 4
1030 6
103D e 8
103 e 10
103 e 12
1-0B€ e 14
103 e 16
-04 e 18
105 e 20
1-06 e 22
107 e 25
1-0B e 28
1-09 e 30
1T 0 e 31
T e 33

. 1T 2 e 35
1T B e 37
-4 e 39
1T e 40
1T 6] 44
1T 7 e 45
1T 8 e 47
1T e 48
120 e 50

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA 1I-01 |
MARCA/MODELO KOBOL / GPC-82
TIPO Condensador de cdmaras frigorificas
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO 90 kg
APOYO Directamente sobre las gravas
DA SERVICIO A: Coédigo interno: 2.5

Cédigo Espacio UV: 703P2049
FOTOGRAFIAS
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PROCEDIMIENTO

Hay que desconectar, sacar el gas, mover y al volverla a poner en marcha
llenar de gas y conectar.

- 02.15 Trabajo consistente en soltar la fijacion del soporte, el
desmontaje-desconexién eléctrica e hidrdulica de los equipos que
forman la instalacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidraulicos
en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios
(conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevacién, para permitir
trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo,
se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios
desmontados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas
(eléctrica e hidrdulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposiciéon de
los componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones
indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijacién al soporte y la
nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70%
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).
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REFERENCIA 11-02 |

MARCA/MODELO CARBUROS METALICOS. Grupo Air Product

TIPO Bateria de botellas. Gases: 16 TOMAS, 11 botellas.

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO Sobre pavimento de terrazo

DA SERVICIO A: Cédigo interno: 3.5.2 -3.5.1 -3.5.3-3.0.3-3.6.2
Cédigo Espacio UV: 703P3040 / 703P3039 / 703P3046 / 703P3047 /
703P3048

FOTOGRAFIAS
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UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
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PROCEDIMIENTO - 02.03 Desconexién y retirada hasta lugar de almacenaje en la propia
cubierta, de botellas de gas, de varios tamafios y varios tipos de gases,
realizado por medios manuales, por personal cualificado. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, material auxiliar, lugar de
almacenaje bajo techo, protegido del sol y la lluvia. Trabajo
organizado para realizar en distintas fases.

- 02.04 Traslado, desde el lugar de almacencje hasta el lugar de
implantacién, colocacién y conexionado de botellas de gas, de varios
tamafos y varios tipos de gas, realizado por medios manuales, por
personal cudlificado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares,
material auxiliar, conexién y puesta en marcha, completamente
funcionando. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA 1-03a |

MARCA/MODELO TECNIVEL / CHF-4-BE CL-472-A-97

TIPO Climatizador horizontal conectado al sistema hidrdulico de una de las
enfriadoras

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO Bancada metdlicas sobre patas

DA SERVICIO A: Caédigo interno: Pasillo 3.5
Cédigo Espacio UV: 703P3046

FOTOGRAFIAS

PROCEDIMIENTO - 02.02 Jornada completa de utilizacién del sistema de elevacién sincronizada
modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevacién, para la elevacién y
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura maxima de
50cm, formado por:
-Bomba que suministra el flujo hidraulico.
-Vélvulas de control direccional de 3 vias.
-Manémetro para control de la presién del circuito hidrdulico.
-Manguera hidrdulica para la interconexién de los componentes del sistema.
-Distribuidor del fluido hidraulico desde la fuente de alimentacién a los
cilindros.
-Vélvulas de aguja que regula el flujo del liquido hidrdulico desde y hacia los
cilindros.
-Vélvulas de amortiguacién para la proteccién por variacién de la presién del
mandémetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los
distintos cilindros.

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.

SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P. 6
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-Acoples macho para conectar el lextrerre—de—te—rrengoere—con—tos—erstintes
componentes del sistema.

-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos
componentes del sistema.

-Vélvula de retencion de seguridad, para el control del descenso de la carga.
-Transductores de desplazamiento y su cableado.

-Transductores de presién.

-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro.

-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevacién de
las cargas.

-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad.

-Motor de frecuencia variable para el control éptimo del flujo.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparacién previa
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del
sistema.

- 02.16 Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el
desmontaje-desconexién  eléctrica e hidraulica de los equipos que
forman la instalacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidraulicos
en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios
(conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas,
ventiladores, motores, etfc...) que impidan su elevacién, para permitir
trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo,
se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios
desmontados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas
(eléctrica e hidrdulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposiciéon de
los componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones
indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijacién al soporte y la
nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70%
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA 11-03b |
MARCA/MODELO TECNIVEL / CHF-4-BE CL-472-A-97
TIPO Climatizador horizontal conectado al sistema hidrdulico de una de las
enfriadoras
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO
APOYO Bancada metdlicas sobre patas
DA SERVICIO A: Cédigo interno: Pasillo 3.6
Cédigo Espacio UV: 703P3040
FOTOGRAFIAS
...\_'- i
-
| f:
’ 3
A
1/
A
/A
v
/i
PROCEDIMIENTO - 02.02 Jornada completa de utilizacién del sistema de elevacién sincronizada

modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevacién, para la elevacion y
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura méxima de
50cm, formado por:

-Bomba que suministra el flujo hidraulico.

-Vélvulas de control direccional de 3 vias.

-Manémetro para control de la presién del circuito hidraulico.

-Manguera hidréulica para la interconexién de los componentes del sistema.
-Distribuidor del fluido hidraulico desde la fuente de alimentacién a los
cilindros.

-Vélvulas de aguja que regula el flujo del liquido hidrdulico desde y hacia los
cilindros.

-Vélvulas de amortiguacién para la proteccién por variacién de la presién del
mandémetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los
distintos cilindros.

-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos
componentes del sistema.

-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos
componentes del sistema.

-Vélvula de retenciéon de seguridad, para el control del descenso de la carga.
-Transductores de desplazamiento y su cableado.

-Transductores de presion.

-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro.

-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevacién de

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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las cargas.
-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad.

-Motor de frecuencia variable para el control éptimo del flujo.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparacién previa
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del
sistema.

02.16 Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el desmontaje-
desconexién eléctrica e hidraulica de los equipos que forman la instalacién
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y de todos
aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones
eléctricas e hidrdulicas, ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevacién,
para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el
equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios
desmontados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas
(eléctrica e hidrdulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario vaciar.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de los componentes
que hayan sufrido dafos durante las operaciones indicadas, piezas adicionales
necesarias para la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo,
todo ello completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y
el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA 11-03¢ |

MARCA/MODELO TECNIVEL / CHF-4-BE CL-472-A-97

TIPO Climatizador horizontal conectado al sistema hidrdulico de una de las
enfriadoras

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO Bancada metdlicas sobre patas

DA SERVICIO A: Cédigo interno: Pasillo 3.3
Cédigo Espacio UV: 703P3055

FOTOGRAFIAS

PROCEDIMIENTO - 02.02 Jornada completa de utilizacién del sistema de elevacion sincronizada

modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevacién, para la elevacion y
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura méxima de
50cm, formado por:

-Bomba que suministra el flujo hidraulico.

-Vélvulas de control direccional de 3 vias.

-Manémetro para control de la presién del circuito hidraulico.

-Manguera hidréulica para la interconexién de los componentes del sistema.
-Distribuidor del fluido hidraulico desde la fuente de alimentacién a los
cilindros.

-Vélvulas de aguja que regula el flujo del liquido hidrdulico desde y hacia los
cilindros.

-Vélvulas de amortiguacién para la proteccién por variacién de la presién del
mandmetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los
distintos cilindros.

-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos
componentes del sistema.

-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos
componentes del sistema.

-Vdlvula de retencién de seguridad, para el control del descenso de la carga.
-Transductores de desplazamiento y su cableado.

-Transductores de presion.

-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro.

-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevacién de
las cargas.

-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad.

-Motor de frecuencia variable para el control éptimo del flujo.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparacién previa
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del
sistema.

02.16 Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el desmontaje-
desconexién eléctrica e hidraulica de los equipos que forman la instalacién
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidréulicos en caso necesario), y de todos
aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones
eléctricas e hidrdulicas, ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevacién,
para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el
equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios
desmontados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas
(eléctrica e hidrdulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario vaciar.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de los componentes

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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gue hayan sufrido dafos durante laseperaeteres—indicadas—piezaseadicioneates
necesarias para la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo,
todo ello completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y
el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).
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REFERENCIA 1-03d |
MARCA/MODELO TECNIVEL / CHF-4-BE CL-472-A-97
TIPO Climatizador horizontal conectado al sistema hidrdulico de una de las
enfriadoras
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO
APOYO Bancada metdlicas sobre patas
DA SERVICIO A: Caédigo interno: Pasillo 3.4
Cédigo Espacio UV: 703P3022
FOTOGRAFIAS
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S PROCEDIMIENTO - 02.02 Jornada completa de utilizacién del sistema de elevacién sincronizada
§ modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevacién, para la elevacién y
O descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura méxima de
> 50cm, formado por:
2 -Bomba que suministra el flujo hidraulico.
g -Vélvulas de control direccional de 3 vias.
g -Manémetro para control de la presién del circuito hidraulico.
=
9 UTE  vanuINGENERiAS.L.
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-Manguera hidraulica para la intercerextérdeteseemporentesdelsisterne-
-Distribuidor del fluido hidraulico desde la fuente de alimentacién a los
cilindros.

-Vélvulas de aguja que regula el flujo del liquido hidrdulico desde y hacia los
cilindros.

-Vélvulas de amortiguacién para la proteccién por variacién de la presién del
mandémetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los
distintos cilindros.

-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos
componentes del sistema.

-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos
componentes del sistema.

-Vélvula de retenciéon de seguridad, para el control del descenso de la carga.
-Transductores de desplazamiento y su cableado.

-Transductores de presién.

-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro.

-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevacién de
las cargas.

-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad.

-Motor de frecuencia variable para el control éptimo del flujo.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparaciéon previa
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del
sistema.

02.16 Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el desmontaje-
desconexién eléctrica e hidraulica de los equipos que forman la instalacién
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y de todos
aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones
eléctricas e hidrdulicas, ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevacién,
para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el
equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios
desmontados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas
(eléctrica e hidrdulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario vaciar.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de los componentes
que hayan sufrido dafos durante las operaciones indicadas, piezas adicionales
necesarias para la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo,
todo ello completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y
el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA 1I-03e |

MARCA/MODELO TECNIVEL / CHF-4-BE CL-472-A-97

TIPO Climatizador horizontal conectado al sistema hidrdulico de una de las
enfriadoras

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO Bancada metdlicas sobre patas

DA SERVICIO A: Caédigo inferno: Pasillo 3.1
Cédigo Espacio UV: 703P3064

FOTOGRAFIAS

|
PROCEDIMIENTO - 02.02 Jornada completa de utilizacién del sistema de elevacién sincronizada

modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevacién, para la elevacién y
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura méxima de
50cm, formado por:

-Bomba que suministra el flujo hidraulico.

-Vélvulas de control direccional de 3 vias.

-Manémetro para control de la presién del circuito hidrdulico.

-Manguera hidrdulica para la interconexién de los componentes del sistema.
-Distribuidor del fluido hidraulico desde la fuente de alimentacién a los
cilindros.

-Vélvulas de aguja que regula el flujo del liquido hidrdulico desde y hacia los
cilindros.

-Vélvulas de amortiguacién para la proteccién por variacién de la presién del
mandémetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los
distintos cilindros.

-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos
componentes del sistema.

-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos
componentes del sistema.

-Vélvula de retencién de seguridad, para el control del descenso de la carga.
-Transductores de desplazamiento y su cableado.

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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-Transductores de presion.
-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro.

-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevacién de
las cargas.

-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad.

-Motor de frecuencia variable para el control éptimo del flujo.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparacién previa
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del
sistema.

02.16 Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el desmontaje-
desconexién eléctrica e hidrdulica de los equipos que forman la instalacién
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y de todos
aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones
eléctricas e hidrdulicas, ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevacién,
para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el
equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios
desmontados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas
(eléctrica e hidrdulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario vaciar.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de los componentes
gue hayan sufrido dafos durante las operaciones indicadas, piezas adicionales
necesarias para la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo,
todo ello completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y
el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA 11-03f |

MARCA/MODELO TECNIVEL / CHF-4-BE CL-472-A-97

TIPO Climatizador horizontal conectado al sistema hidrdulico de una de las
enfriadoras

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO Bancada metdlicas sobre patas

DA SERVICIO A: Caédigo interno: Pasillo 3.2
Cédigo Espacio UV: 703P3009

FOTOGRAFIAS

|

| -SH

PROCEDIMIENTO - 02.02 Jornada completa de utilizacién del sistema de elevacién sincronizada

modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevacién, para la elevacién y
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura méxima de
50cm, formado por:

-Bomba que suministra el flujo hidraulico.

-Vélvulas de control direccional de 3 vias.

-Manémetro para control de la presién del circuito hidrdulico.

-Manguera hidrdulica para la interconexién de los componentes del sistema.
-Distribuidor del fluido hidraulico desde la fuente de alimentacién a los
cilindros.

-Vélvulas de aguja que regula el flujo del liquido hidrdulico desde y hacia los
cilindros.

-Vélvulas de amortiguacién para la proteccién por variacién de la presién del
mandémetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los
distintos cilindros.

-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos
componentes del sistema.

-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos
componentes del sistema.

-Vélvula de retencién de seguridad, para el control del descenso de la carga.
-Transductores de desplazamiento y su cableado.

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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-Transductores de presion.
-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro.

-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevacién de
las cargas.

-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad.

-Motor de frecuencia variable para el control éptimo del flujo.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparacién previa
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del
sistema.

02.16 Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el desmontaje-
desconexién eléctrica e hidrdulica de los equipos que forman la instalacién
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y de todos
aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones
eléctricas e hidrdulicas, ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevacién,
para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el
equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios
desmontados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas
(eléctrica e hidrdulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario vaciar.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de los componentes
gue hayan sufrido dafos durante las operaciones indicadas, piezas adicionales
necesarias para la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo,
todo ello completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y
el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA 11-04 |
MARCA/MODELO
TIPO Ventilador apoyado en el suelo, 1 apoyado en el suelo, 5 apoyados en el peto

del patinillo. VITRINA

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO En general no se apoyan en el suelo. Se ha detectado que existen 3 ventiladores
apoyados sobre tacos de hormigédn y pata metdlica.

DA SERVICIO A: Cédigo interno: 3.5.3 sala hornos
Cédigo Espacio UV: 70355033

FOTOGRAFIAS

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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PROCEDIMIENTO - 02.17 Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, desmontaje-
desconexién de las conexiones eléctricas, y todos aquellos elementos o
accesorios (conductos de ventilacién, conducciones eléctricas, etc...)
que impidan su elevacién, para permitir frabajar bajo el equipo. Una
vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el
montaje de todos los elementos y accesorios desmontados, asi como la
conexién de las instalaciones desconectadas. Incluso  parte
proporcional de medios auxiliares, reposicién de los componentes que
hayan sufrido dafos durante las operaciones indicadas, piezas
adicionales necesarias para la fijacién al soporte y la nueva puesta en
marcha del equipo, todo ello completamente instalado, comprobado y
puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda
realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo
este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA 11-05 |

MARCA/MODELO FUJITSU /

TIPO Unidad exterior - Split

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO Sobre baldosas sueltas encima de la cubierta.
DA SERVICIO A: Coédigo interno: 3.6.1

Cédigo Espacio UV: 703P3035

FOTOGRAFIAS

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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PROCEDIMIENTO

02.05 Trabajo consistente en soltar la fijaciéon de los equipos del
soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, vy
posteriormente volver a colocarlos en su posicién inicial, reponiendo
las fijaciones de sujecién del equipo. Incluso parte proporcional de
medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevaciéon y
descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares,
herramientas para elevacién y descenso de la  maquinaria,
comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
fijado al apoyo y en funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.

SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA 11-06 |

MARCA/MODELO CLIMAVENETA / CVM 200-C - WRAT/HT-1402

TIPO Bomba de calor

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO Sobre 4 apoyos por lado (8 total) con silentbloks, se puede elevar 30cm
DA SERVICIO A: Caédigo interno: General edificio

Cédigo Espacio UV: todo el edificio

FOTOGRAFIAS

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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PROCEDIMIENTO - 02.02 Jornada completa de utilizeeiér—detsisterme—de—etevacérsirerontzade
modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevacién, para la elevacion y
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura maxima de
50cm, formado por:

-Bomba que suministra el flujo hidraulico.

-Vélvulas de control direccional de 3 vias.

-Manémetro para control de la presién del circuito hidraulico.

-Manguera hidréulica para la interconexién de los componentes del sistema.
-Distribuidor del fluido hidraulico desde la fuente de alimentacién a los
cilindros.

-Vélvulas de aguja que regula el flujo del liquido hidrdulico desde y hacia los
cilindros.

-Vélvulas de amortiguacién para la protecciéon por variacién de la presién del
mandémetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los
distintos cilindros.

-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos
componentes del sistema.

-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos
componentes del sistema.

-Vdlvula de retencién de seguridad, para el control del descenso de la carga.
-Transductores de desplazamiento y su cableado.

-Transductores de presién.

-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro.

-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevacién de
las cargas.

-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad.

-Motor de frecuencia variable para el control éptimo del flujo.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparacién previa
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del
sistema.

- 02.06 Trabajo consistente en el desmontaje-desconexién eléctrica e
hidrdulica de los equipos que forman la instalacién (incluyendo el
vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y de todos
aquellos elementos o accesorios (conductos, conducciones eléctricas,
conducciones hidrdulicas, bridas vidauri, etc...) que impidan su
elevacion (considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el
equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverd a
realizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados,
asi como la conexién de las instalacion desconectadas, rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de
medios auxiliares, reposicién de los componentes que hayan sufrido
dafios durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias
para la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70%
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA 1-07 |

MARCA/MODELO CLIMAVENETA / CVM3000Q - WRAQ-1604
TIPO Recuperadora

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO 5370 kg

APOYO Sobre 6 apoyos por lado (12 total) con silentbloks
DA SERVICIO A: Caédigo interno: General edificio

Cédigo Espacio UV: todo el edificio

FOTOGRAFIAS
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9 PROCEDIMIENTO - 02.02 Jornada completa de utilizacién del sistema de elevacién sincronizada
5 modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevacién, para la elevacién y
o descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura méxima de
3 50cm, formado por:
& -Bomba que suministra el flujo hidraulico.
z -Vélvulas de control direccional de 3 vias.
8 -Manémetro para control de la presién del circuito hidrdulico.
3 -Manguera hidrdulica para la interconexién de los componentes del sistema.
ud -Distribuidor del fluido hidraulico desde la fuente de alimentacién a los
& cilindros.
£ -Vélvulas de aguja que regula el flujo del liquido hidrdulico desde y hacia los
e cilindros.
§ -Vélvulas de amortiguacién para la proteccién por variacién de la presién del
3 mandémetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los
2 distintos cilindros.
B -Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos
S componentes del sistema.
£ -Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos
] componentes del sistema.
¢ -Vélvula de retencién de seguridad, para el control del descenso de la carga.
2 -Transductores de desplazamiento y su cableado.
™ .7
= -Transductores de presién.
z -Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro.
8 -Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevacién de
=
9 UTE  vanuINGENERiAS.L.
& SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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las cargas.
-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad.

-Motor de frecuencia variable para el control éptimo del flujo.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparacién previa
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del
sistema.

02.06 Trabajo consistente en el desmontaje-desconexién eléctrica e hidréulica
de los equipos que forman la instalacién (incluyendo el vaciado de los circuitos
hidrdulicos en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios
(conductos, conducciones eléctricas, conducciones hidrdulicas, bridas vidauri,
etc...) que impidan su elevacién (considerado en otra partida), para permitir
trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se
volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados,
asf como la conexiéon de las instalacién desconectadas, rellenando los circuitos
que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares,
reposicidon de los componentes que hayan sufrido dafios durante las
operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la nueva puesta en
marcha del equipo, todo ello completamente instalado, comprobado y puesto
en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos
bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
fijado y en funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA 11-08 |
MARCA/MODELO SEDICAL / UFP-102 / 42 L
TIPO Intercambiador

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO Sobre pavimento de ferrazo.

DA SERVICIO A: Cédigo interno: General edificio

Cédigo Espacio UV: todo el edificio

FOTOGRAFIAS

SI:El 5102/01/L2

"Sadical .

_uFP-102 2L
T isiee
“ —n
tu:ﬁ Ty
CIRCUITO | CIRCUITO 2§

AmT»-'

21/10/2015 13:15
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PROCEDIMIENTO - 02.18 Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el
desmontaje-desconexiéon eléctrica e hidrdulica de los equipos que
forman la instalacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidraulicos
en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios
(conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas,
ventiladores, vdlvulas, etc...) que impidan su elevacién, para permitir
trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo,
se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios
desmontados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas
(eléctrica e hidraulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposiciéon de
los componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones
indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijacién al soporte y la
nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70%
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA 11-09 |
MARCA/MODELO
TIPO Cuadros eléctricos de climatizacién
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO

APOYO

DA SERVICIO A: Caédigo interno: General edificio
Cédigo Espacio UV: todo el edificio

FOTOGRAFIAS

PROCEDIMIENTO - 02.07 Trabajo consistente en soltar la fijacién de los armarios eléctricos
del soporte, elevarlos y calzarlos, soltar y elevar las canaletas y tendido
eléctrico que entran y salen del armario, asi como el desmontaje de
todos los elementos y accesorios que impidan su elevacién,
permitiendo el trabajo bajo ellos. Una vez finalizados los trabajos bajo
ellos, se volverd a colocar el armario en su sitio, asi como las
canaletas, tendido eléctrico, elementos y accesorios que se hayan
desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos
manuales de elevacién, reposicion de los componentes que hayan
sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas y componentes
adicionales  necesarias  para el nuevo montaje, todo ello
completamente instalado, y comprobado el correcto funcionamiento.
(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo
el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
fijado y en funcionamiento).

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
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REFERENCIA 1I-10 |
MARCA/MODELO DAIKIN

TIPO Bomba de calor - agua
DIMENSIONES (LxA;H)

PESO 48 kg

APOYO En el suelo, sobre la grava
DA SERVICIO A: Coédigo interno: 2.4.4

Cédigo Espacio UV: 703P2029

FOTOGRAFIAS

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.

X:\PR PROYECTOS\PR-137 UV CUBIERTA Y BARANDILLAS PATERNA\O5- P.EJECUCION\TEXTOS\PR-137-05 DATOS MAQUINAS INSTITUTOS_02.DOC

31



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana “M‘B"i‘
colegio territorial de arquitectos de valencia | /\
REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABIZACION @E@’@BPERTR%E%MSTA&A@@WW -01381 iﬁ

BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, I 4Qt ez np e
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

PROCEDIMIENTO - 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijacién de los equipos del
soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y
posteriormente volver a colocarlos en su posicién inicial, reponiendo
las fijaciones de sujecién del equipo. Incluso parte proporcional de
medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevacion y
descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares,
herramientas para elevacién y descenso de la  maquinaria,
comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
fijado al apoyo y en funcionamiento).
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REFERENCIA 11 |
MARCA/MODELO MITSUBISHI ELECTRIC
TIPO Unidad exterior
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO
APOYO Sobre las gravas
DA SERVICIO A: Cédigo interno: SS2
Cédigo Espacio UV: 703SS010
FOTOGRAFIAS
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E. PROCEDIMIENTO - 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijacién de los equipos del
g soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y
©) posteriormente volver a colocarlos en su posicién inicial, reponiendo
O
=
©  UTE  vANUINGENERIAS.L.
& SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P. 33
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las fijaciones de sujecién ldeleatipe—tretuse—pere—properciere—de
medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevacién y
descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares,
herramientas para elevacién y descenso de la  maquinaria,
comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
fijado al apoyo y en funcionamiento).

UTE

VALNU INGENIERIA S.L.

SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA 1-12 |

MARCA/MODELO KOBOL / GPC-52

TIPO 2 condensadoras de cdmaras frigorificas
DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO Sobre las gravas

DA SERVICIO A: Coédigo interno: 2.2

Cédigo Espacio UV: 703P2016

FOTOGRAFIAS

|
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UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.

X:\PR PROYECTOS\PR-137 UV CUBIERTA Y BARANDILLAS PATERNA\O5- P.EJECUCION\TEXTOS\PR-137-05 DATOS MAQUINAS INSTITUTOS_02.DOC

35



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia |
REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACION EYB-0ERYBIERT APORe FNSTA&AEQ@‘N“@E -01381

BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, I@*+tucTimmac np e o
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

PROCEDIMIENTO - 02.19 Trabajo consistenfe—er—seher—te—fiecidr—det—sepere—el
desmontaje-desconexién eléctrica e hidraulica de los equipos que
forman la instalacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidraulicos
en caso necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios
(conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevacién, para permitir
trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo,
se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios
desmontados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas
(eléctrica e hidrdulica), rellenando los circuitos que haya sido necesario
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de
los componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones
indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijacién al soporte y la
nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente
instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70%
restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
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i

REFERENCIA I-13

MARCA/MODELO DAIKIN

TIPO

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO En el suelo

DA SERVICIO A: Cédigo interno: Patinillo 2 PB

Cédigo Espacio UV: 703PB0O11

FOTOGRAFIAS

21/10/2015 13:22

2l1/10/2015 13:23
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PROCEDIMIENTO

- 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijaciéon de los equipos del
soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y
posteriormente volver a colocarlos en su posicién inicial, reponiendo
las fijaciones de sujecién del equipo. Incluso parte proporcional de
medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevacion y
descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares,
herramientas para elevacién y descenso de la  maquinaria,
comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
fijado al apoyo y en funcionamiento).

X:\PR PROYECTOS\PR-137 UV CUBIERTA Y BARANDILLAS PATERNA\O5- P.EJECUCION\TEXTOS\PR-137-05 DATOS MAQUINAS INSTITUTOS_02.DOC

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.

38



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana "m"]

colegio territorial de arquitectos de valencia | f\ ;
REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACION @Eﬂ@@BPERTR&OEquBTAIPX@i@M3m1 -01381 -’wi g
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, It ducTimam g ot ol T
CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029) visado estatutario 14/01/16

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

REFERENCIA II-14 |
MARCA/MODELO
TIPO Sala de calderas
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO

APOYO

DA SERVICIO A: Caédigo interno: General edificio
Cédigo Espacio UV: todo el edificio

FOTOGRAFIAS

PROCEDIMIENTO

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA I-15 |
MARCA/MODELO CLIMAVENETA / HRN 0252
TIPO Bomba de calor UTA SS-3
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO
APOYO Sobre vigas metdlicas, elevadas sobre la cubierta.
DA SERVICIO A: Cédigo interno: SS3
Cédigo Espacio UV: 70355063
FOTOGRAFIAS

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.

SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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PROCEDIMIENTO

- 02.02 Jornada completa de utilizacién del sistema de elevacién sincronizada
modular para controlar 4, 8 o 12 puntos de elevacién, para la elevacién y
descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altura maxima de
50cm, formado por:

-Bomba que suministra el flujo hidraulico.

-Vélvulas de control direccional de 3 vias.

-Manémetro para control de la presién del circuito hidrdulico.

-Manguera hidrdulica para la interconexién de los componentes del sistema.
-Distribuidor del fluido hidraulico desde la fuente de alimentacién a los
cilindros.

-Vélvulas de aguja que regula el flujo del liquido hidrdulico desde y hacia los
cilindros.

-Vélvulas de amortiguacién para la proteccién por variacién de la presién del
mandémetro instalado en cada una de las mangueras que suministra a los
distintos cilindros.

-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos
componentes del sistema.

-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos
componentes del sistema.

-Vélvula de retencién de seguridad, para el control del descenso de la carga.
-Transductores de desplazamiento y su cableado.

-Transductores de presién.

-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro.

-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevacion de
las cargas.

-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad.
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-Motor de frecuencia variable para eertret-bptirre—det-foie-

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparacién previa
de la superficie de apoyo de los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del
sistema.

- 02.20 Trabajo realizado sobre el conjunto de equipos que forman la
instalacién de refrigeraciéon, consistente en soltar la fijacién de los
equipos del soporte, desmontaje-desconexién eléctrica e hidrdulica de
los equipos (incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso
necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios (conductos,
vasos de expansién, vélvulas, motores, conducciones eléctricas,
etc...)que impidan su elevacién (elevacién del equipo de refrigeracién
considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el equipo.
Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el
montaje de todos los elementos y accesorios que conforman la
instalacién, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas,
rellenando los circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, reposicién de los componentes que
hayan sufrido daofos durante las operaciones indicadas, piezas
adicionales necesarias para la nueva puesta en marcha del conjunto de
equipos que forman la instalacién, todo ello completamente instalado,
comprobado y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
fijado al apoyo y en funcionamiento).

UTE  VAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA -16 |
MARCA/MODELO
TIPO Climatizador. Conectado a una enfriadora pequefia. No tienen bateria de

agua.

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO Sobre bancada de ladrillo, encima de la cubierta. El conducto estd apoyada
con patas

DA SERVICIO A: Cédigo interno: SS2
Cédigo Espacio UV: 703SS010

FOTOGRAFIAS

PROCEDIMIENTO

- 02.21 Trabajo realizado sobre el conjunto de equipos que forman la
instalacién de climatizacién, consistente en soltar la fijacién de los
equipos del soporte, desmontaje-desconexién eléctrica e hidrdulica de
los equipos (incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso
necesario), y de todos aquellos elementos o accesorios (conductos,
motores, conducciones eléctricas, efc...)que impidan su elevacién
(elevacion del equipo de refrigeracion considerado en otfra partida),
para permitir frabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos
bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos
y accesorios que conforman la instalacién, asi como la conexién de las
instalaciones desconectadas, rellenando los circuitos que haya sido
necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares,
reposicién de los componentes que hayan sufrido dafios durante las
operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la nueva
puesta en marcha del conjunto de equipos que forman la instalacién,
todo ello completamente instalado, comprobado y en funcionamiento
una vez finalizados los trabajos. (Se considera el 30% del coste cuando
se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el
equipo este de nuevo colocado, fijado al apoyo y en funcionamiento).
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REFERENCIA -17
MARCA/MODELO
TIPO Antena
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO
APOYO
DA SERVICIO A: Coédigo inferno: planta 4 (jardineria)
Cédigo Espacio UV: 703PC002
FOTOGRAFIAS
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§ PROCEDIMIENTO - 0222 Trobo|lo consistente en soltar |0 fijacién de |c1 antena al soporte,
O
=
9 UTE  vanuINGENERiAS.L.
& SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.



X:\PR PROYECTOS\PR-137 UV CUBIERTA Y BARANDILLAS PATERNA\O5- P.EJECUCION\TEXTOS\PR-137-05 DATOS MAQUINAS INSTITUTOS_02.DOC

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACION DEOEYBIERTASOEM NS TAIAGION 101381
BARANDILLAS EN SOBRECUBIERTAS EN LOS EDIFICIOS DE CABECERA, IQi#QtbicTimmac np oo s o

CAMPUS DE PATERNA (2015-SE029)

visado estatutario 14/0"|l1 6

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

colegio territorial de arquitectos de valencia ,

desmontaje-desconexion detes—rstetecrerressetar—yelteverteearteres
asi como los elementos y accesorios que impidan su elevacién,
permitiendo el trabajo bajo la antena. Una vez finalizados los trabajos,
se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios
desmontados, asi como la conexién de la instalacién desmontada.
incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposiciéon de los
componentes que hayan sufrido dafos durante las operaciones
indicadas, piezas y componentes adicionales necesarios para el nuevo
montaje, todo ello completamente instalado, y comprobando el
correcto funcionamiento. (Se considera el 30% del coste cuando se
pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el
equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
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REFERENCIA II-18 |
MARCA/MODELO MITSUBISHI ELECTRIC / PUHZ-RP50VHA2
TIPO
DIMENSIONES (LxA;H)
PESO
APOYO Sobre baldosas de terrazo, sueltas, encima de las gravas.
DA SERVICIO A: Cédigo interno: SS5 Almacén
Cédigo Espacio UV: 70355056
FOTOGRAFIAS
|
SERIALNO,
HPPs 4.15MPa TYUO1874
LP Ps 2.3MPa  YEAR OF MANUFACTURE 20075}
4« MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
T easaios
2V7007200S (8207
|
PROCEDIMIENTO - 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijaciéon de los equipos del

soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y
posteriormente volver a colocarlos en su posicién inicial, reponiendo
las fijaciones de sujecién del equipo. Incluso parte proporcional de
medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevacion y
descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares,
herramientas para elevacién y descenso de la  maquinaria,
comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
fijado al apoyo y en funcionamiento).

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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REFERENCIA I-19 |
MARCA/MODELO FUJITSU / AOYGO9LEC
TIPO

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO Sobre las gravas

DA SERVICIO A: Coédigo inferno: 3.3.6

Cédigo Espacio UV: 703P3053

FOTOGRAFIAS

271/1072015 43108

el/10/2015 13:09

PROCEDIMIENTO - 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijacién de los equipos del
soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y
posteriormente volver a colocarlos en su posicién inicial, reponiendo
las fijaciones de sujecién del equipo. Incluso parte proporcional de

medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevacion y

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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descenso desmontaje y manrtere—de—aceceseres—y—elementes—eoxthares;
herramientas para elevacion y descenso de la  maquinarig,
comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
fijado al apoyo y en funcionamiento).
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REFERENCIA 11-20 |

MARCA/MODELO MITSUBISHI ELECTRIC / PUHZ-RP50VHA3
TIPO

DIMENSIONES (LxA;H)

PESO

APOYO Sobre las gravas

DA SERVICIO A: Coédigo inferno: SS7 lab

Cédigo Espacio UV: 70355045

FOTOGRAFIAS

21/10/2015 43:08

M, TR WS

el1/10/2015 13:09

PROCEDIMIENTO - 02.05 Trabajo consistente en soltar la fijacién de los equipos del
soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el trabajo bajo ellos, y
posteriormente volver a colocarlos en su posicién inicial, reponiendo
las fijaciones de sujecién del equipo. Incluso parte proporcional de

medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para la elevacion y

UTE  vAINU INGENIERIA S.L.
SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P.
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descenso desmontaje y manrtere—de—aceceseres—y—elementes—eoxthares;
herramientas para elevacion y descenso de la  maquinarig,
comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado,
fijado al apoyo y en funcionamiento).
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