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RESUMEN PRESUPUESTO PROYECTH" ECHA ARQUITECTOS, SLP.

1 ACTUACIONES PREVIAS CUBIERTA 111-433-66-€
2 ACTUACIONES INSTALACIONES 39.708,94 €
3 CUBIERTAS 319.296,44 €
4 VARIOS 180.496,80 €
5 GESTION DE RESIDUOS 4.010,05 €
6 SEGURIDAD Y SALUD 12.274,35 €
7 CONTROL DE CALIDAD 5.066,12 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M) (1) 672.286,36 €

GASTOS GENERALES (13% /S1) (2) 87.397,23 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6% /S1) (3) 40.337,18 €

SUMA (1+2+3) (4) 800.020,77 €

LV.A. (21% /S4) 168.004,36 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO) 968.025,12 €

El Presupuesto Base de Licitacién asciende a la cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL VEINTICINCO EUROS CON DOCE CENTIMOS

Valencia, noviembre de 2015
UTE VALNU-SANTATECLA

EL ARQUITECTO
Fdo: Roberto Santatecla Fayos
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana 2 "M"-i
colegio territorial de arquitectos de valencia /:;\ ;
E:15-04928-700  P:9 de 98 T

D: 15-0011235-003-08384 "w;‘_ﬂ 1
visado estatutario 14/01/16

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
01 ACTUACIONES PREVIAS CUBIERTA
01.01 m2 Retirada material acopiado existente

Retirada de material acopiado existente de la barandilla perimetral (largueros, pies derechos, placas de an-
claje), realizado por medios manuales, incluso retirada, carga sobre transporte (situado en el exterior del
edificio a cota de calzada) y traslado a lugar de almacenaije (indicado por el promotor) y parte proporcio-

nal de medios auxiliares.

1_DSC5049

2 _DSC5050

1 3,90

7,00 27,30
27,30 7,22 197,11
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD
01.02 m2 Retirada de gravasy geotextil 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
Retirada de capa de protecién de gravas con un espesor medio de hasta 20cm, y geotextil en cubierta me-
diante medios manuales, con traslado y acopio de la grava en Ta propia cubierfa o en sacas de 1m3, para
su posterior reutilizacién en la propia cubierta, con retirada y carga del resto de materiales sobre contene-
dor (situado en el exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en
distintas fases. El geotextil no se reutiliza.
Cubierta E.Cabecera 05 25,70 12,85 165,12
Cubierta Comunicaciones 1 10,15 10,15 103,02
Cubierta IC 1 31,90 36,12 1.152,23
Cubierta Il 3 31,80 14,75 1.407,15
1 6,60 6,60 43,56
1 6,60 11,30 74,58
2.945,66 3,86 11.370,25
01.03 m2 Retirada de sobrante de grava
Retirada del sobrante de gravas en cubierta, solo es necesaria una capa de gravas de 15cm de espesor,
realizada por medios manuales, con traslado y carga de saca de 1m3, incluyendo parte proporcional de
magquinaria auxiliar para su acopio sobre transporte, sin incluir transporte a vertedero. Trabajo organizado
para realizar en distintas fases.
Cubierta 1 15,90 14,75 234,53
234,53 9,38 2.199,89
01.04 m2 Desmontaje y retirada de aislamiento y geotextil
Desmontaje y retirada de paneles de aislamiento térmico y geotextil, realizado por medios manuales, con
traslado y acopio del aislamiento a un lugar de la cubierta protegido del viento, para su posterior reutiliza-
cién en la propia cubierta, con retirada y carga del resto de materiales sobre contenedor (situado en el exte-
rior del edificio a cota de calzada), sin inclusir transporte a vertedero. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. El geotex-
til no se reutiliza.
Cubierta E.Cabecera 05 25,70 12,85 165,12
Cubierta Comunicaciones 1 10,15 10,15 103,02
Cubierta IC 1 31,90 36,12 1.152,23
Cubierta Il 3 31,80 14,75 1.407,15
1 6,60 6,60 43,56
1 6,60 11,30 74,58
2.945,66 1,55 4.565,77
01.05 m2 Desmontaje y retirada de impermeabilizacion
Desmontaje y retirada de ldmina de impermeabilizacién, accesorios de fijacion de la ldmina, sumideros y
geoftextil, realizado por medios manuales, con traslado y acopio de sumideros para su posterior reutiliza-
cién en la propia cubierta, con retirada y carga de resto de materiales sobre contenedor (situado en el exte-
rior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
Cubierta E.Cabecera 05 25,70 12,85 165,12
Cubierta Comunicaciones 1 10,15 10,15 103,02
Cubierta IC 1 31,90 36,12 1.152,23
Cubierta Il 3 31,80 14,75 1.407,15
1 6,60 6,60 43,56
1 6,60 11,30 74,58
2.945,66 3,40 10.015,24
01.06 m2 Desmontaje y retirada impermeabilizacion autoprotegida

Desmontaje y retirada de |dmina de impermeabilizacién autoprotegida, accesorios de fijacién de la Idmina,
realizado por medios manuales, con retirada y carga de resto de materiales sobre contenedor (situado en
el exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Incluso parte proporcional de
medios auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

Cubierta Inst. (IC) 1 26,80 5,60 150,08
-1 6,50 2,96 -19,24

1 26,80 5,60 150,08

1 6,50 2,69 -17,49

Cubierta Inst. (Il) 1 26,80 5,60 150,08
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1 26.80 | °245% FANTATECLA ARQUITEGTOS SLP.

2 4,00 2,56 -20,48

1 26,80 5.60 150.08

693,19 3,86 2.675,71

01.07 m  Desmontaje y reparacion canalén cubierta

Levantado y reparacién de canalén horizontal, para realizar los trabajos de impermeabilizacién bajo el ca-
nalén, realizado por medios manuales, con retirada y carga de materiales sobre contenedor (situado en el
exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

Cubierta IC 4 31,90 127,60
Cubierta Il 6 14,75 88,50
216,10 4,69 1.013,51
01.08 m2 Demolicién mortero formacién pendientes

Demolicién o granallado abrasivo, de la capa de mortero existente, base de la impermeabilizacién, realiza-
do por medios manuales, eliminando de forma parcial o completa la capa de mortero. Incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exterior del edifi-
cio a cota de calzada), y limpieza. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. A ejecutar en fun-
cién del estado del mortero, bajo indicacién expresa de la DF.

Cubierta E.Cabecera 0,5 25,70 12,85 165,12
Cubierta Comunicaciones 1 10,15 10,15 103,02
Cubierta IC 1 31,90 36,12 1.152,23
Cubierta Il 3 31,80 14,75 1.407,15
1 6,60 6,60 43,56
1 6,60 11,30 74,58
2.945,66 6,93 20.413,42
01.09 m2 Reparacion formacién pendientes mortero

Trabajos de reparacién y consolidacién de la formacién de pendientes existente, realizado por medios ma-
nuales, consistente en:

-Picado, saneado y limpieza de la superficie que se encuentre en mal estado de conservacién, segin crite-
rio de la DF.

-Aplicacién de un puente de unién tipo Sikatop -50 de Sika o equivalente, aplicado siguiendo las prescrip-
ciones técnicas del fabricante del producto.

-Capa de mortero de un componente reforzado con fibras, de baja retraccién, Sika Monotop -412 S o
equivalente, de 2cm de espesor para regularizacién de Is superficie, siguiendo las prescripciones técnicas
del fabricante del producto.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, con retirada y carga de materiales sobre contenedor (situa-
do en el exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Trabajo organizado para
realizar en distintas fases. Medido en proyeccién horizontal. partida a ejecutar bajo orden expresa de la
D.F., en las zonas que ésta determine.

Cubierta 1 15,90 14,75 234,53
234,53 10,65 2.497,74
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD
01.10 m2 Prepacion previa soporte (mortero-hormigén) a impermeabilizar 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, SL.P.
Trabajos previos de prepracién del soporte a impermeabilizar, llevados a cabo por aplicador homologado,
realizados por medios manuales, consistentes en:
-Eliminacién de las capas débiles del soporte.
-Relleno y sellado de fisuras y juntas de dilatacién, mediente el uso de mortero de reparacién tixotrépico,
sin disolventes, de tres componentes, a base de resinas epoxi y arena de cuarzo seleccionada Sikadur -41
EF o equivalente. Aplicado segin prescripciones técnicas del fabricante del producto.
-Limpieza del soporte, dejandolo libre de aceites, grasas y polvo.
-Capa de imprimacién hibrida poliuretano/poliurea en base disolvente de dos componentes Sika Concrete
Primer o equivalente (Componente del sistema de impermeabilizacién Sikalastic 821 LV o equivalente), apli-
cado en dos capas mediante brocha o rodillo, con un rendimiento por capa no inferior a 0”35kg/m2. Apli-
cado segUn ficha técnica del fabricante.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pruebas de resistencia a compresién y arrancamiento del
soporte, contenido de humedad, temperatura ambiental y del soporte, retirada y carga de restos sobre con-
tenedor (situado en planta baja), y limpieza final, con redaccién de informe favorable por del departamente
técnico del fabricante del sistema DITE-12/0499 Sikalastic 821 LV o equivalente. Trabajo organizado para
realizar en distintas fases. Medido en proyeccién horizontal.
Cubierta Comunicaciones 1 10,15 10,15 103,02
Cubierta IC 1 31,90 36,12 1.152,23
Cubierta Il 3 31,80 14,75 1.407,15
1 6,60 6,60 43,56
1 6,60 11,30 74,58
2.780,54 16,60 46.156,96
01.11 m2 Imprimaci6n previa soporte metalicos
Trabajo previo de preparaciéon de soportes metdlicos a impermeabilizar, llevados a cabo por aplicador ho-
mologado, realizados por medios manuales, consistentes en:
-Sobre soportes metdlicos, preparar el acero hasta un grado Sa21/2 (Norma Sueca SIS 05:5900 = 2°Cal-
diad BS4232 = S.S.P.C grado SP10). En los metales no ferrosos, se eliminardn los restos de polvo u oxida-
cién, y se lijard hasta conseguir un metal brillante. Todas las superficies estaran libres de humedad visible,
polvo, particulas sueltas o material débil, aceites, grasas, tratamientos superficiales.
-Aplicacién de imprimacién anticorrosiva bicomponente de curado por amidas en base disolvente, bicom-
ponente y dura Sikalastic Metal Primer de Sika o equivalente, aplicado con equipo de proyeccién con un
rendimiento aproximado de 0"200kg/m2, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el
exterior del edificio a cota de calzada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
Medido el desarrollo de la superficie o Tm2/u en el caso de fijaciones metdlicas puntuales.
40 1,00 1,00 40,00
Soporte barandilla
CubiertaIC 68 1,00 0,50 34,00
Cubierta Il 140 1,00 0,50 70,00
Canalon
Cubierta Inst. 1 2 2741 0,60 32,89
2 6,25 0,60 7,50
Cubierta Inst. 2 2 2741 0,60 32,89
2 6,25 0,60 7,50
Cubierta Inst. 3 2 2741 0,60 32,89
2 6,25 0,60 7,50
Cubierta Inst. 4 2 2741 0,60 32,89
2 6,25 0,60 7,50
Cubierta Inst. 5 2 2741 54,82
2 6,25 12,50
372,88 8,71 3.247,78
01.12 m2 Demolicién pavimento terrazo exterior

Demoliciéon de pavimento de terrazo y material de agarre, realizado a mano, con retirada y carga de es-
combros sobre contenedor (situado en el exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a ver-
tedero, incluso parte proporcional de medios auxiliares y limpieza final. Trabajo organizado para realizar
en distintas fases.

Cubierta E.Cabecera 0,5 25,70 12,85 165,12
Cubierta Comunicaciones 1 10,15 10,15 103,02
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD
Cubierta IC 1 34,80 094531%NTATECLA ARQUlTEﬁ'{%, S.L.P.
Cubierta I 1 55,90 1,20 67,08
1 7,90 1.20 9.48
1 7,20 1,20 8,64
1 7,20 1,20 8,64
1 4,23 1,20 5,08
1 5,40 1,20 6,48
1 0,63 0,40 0,25
415,55 9,45 3.926,95
01.13 m  Desmontaje y retirada prefabricados hormigén apoyo placas solares
Desmontaje y retirada de piezas prefabricadas de hormigén (apoyo de la estructura soporte de las placas
solares), traslado hasta lugar de acopio (ubicado en la cubierta), realizado por medios manuales, para su
posterior uso, y recolocacién una vez terminados los frabajos de impermeabilizacién y reposicién de la cu-
bierta. Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
CubiertaIC 1 6,60 6,60
8 6,60 52,80
Cubierta I 4 14,85 59,40
118,80 3,15 374,22
01.14 m  Desmontaje barandilla sargentos
Desmontaje por medios manuales de barandilla de proteccién de borde provisional, tipo sargento, realiza-
do por medios manuales, con retirada y carga sobre transporte (situado en el exterior del edificio a cota de
calzada), y traslado hasta el lugar de almacenaije indicado por el promotor.
Cubierta Inst. 2 (IC) 2 5,60 11,20
2 7,40 14,80
26,00 2,52 65,52
01.15 m  Desmontaje y retirada tuberia drenaje
Desmontaje de grupo de tuberias de drenaje de hasta 7 tubos, realizada a mano, con retirada y carga de
escombros sobre contenedor (situado en el exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a
vertedero, incluso parte proporcional de medios auxiliares y limpieza final. Trabajo organizado para reali-
zar en distintas fases.
Cubierta IC 4 31,90 127,60
127,60 4,79 611,20
01.16 m2 Desmontaje y retirada celosia aluminio
Desmontaje de celosia de lamas de aluminio, elementos de fijacién y accesorios, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos, y traslado hasta lugar de acopio para su porterior utilizacién. Incluso parte propor-
cional de medios auxiliares, limpieza, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exterior del
edificio a cota de calzada). Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
10 6,00 3,80 228,00
228,00 3,53 804,84
01.17 m2 Recorte y ajuste celosia aluminio

Trabajos de corte de celosia de lamas de aluminio, realizado con medios manuales con ayuda de pequefia
magquinaria eléctrica, instalaciéon de nuevos elementos de fijacién de las lamas cortadas, reposicién de las
lomas dafiadas durante los trabajos de corte y ajuste. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pie-
zas y accesorios de fijacién, retriada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exterior del edificio a
cota de calzada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

6 3,00 3.80 68,40
68,40 18,97 1.297,55
TOTAL QL. bbb e 111.433,66
5
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09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
02 ACTUACIONES INSTALACIONES
02.01 u  Elevacién maquinaria con gria mavil
Jornada completa de gria autopropulsada de brazo telescépico, con una capacidad de elevacién en punta
de 10T, teniendo en cuenta que la altura méxima del edificio es aproximadamete de 25m, y que la distan-
cia horizontal desde el lugar de implantacién de la gria, hasta la maquinaria a elevar es de 50m. Para rea-
lizar trabajos de elevacién, traslado, colocacién, etc. de la maquinaria situada en cubierta, durante los tra-
bajos de impermeabilizacién. Incluyendo los costes de traslado, implantacién y retirada de la groa al final
de la jornada.
1C-03 (3850kg 6 apoyos) 1 1,00
1C-15 (3850kg 6 apoyos) 1 1,00
IC-25 (1850kg) 1 1,00
EC-01 1 1,00
EC-04 1 1,00
Escaleras Mantenimiento (5u) 2 2,00
7,00 839,71 5.877,97
02.02 u  Elevacién de maquinaria uso gatos hidraulicos

Jornada completa de utilizacién del sistema de elevacion sincronizada modular para controlar 4, 8 6 12
puntos de elevacién, para la elevacién y descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altu-
ra méxima de 50cm, formado por:

-Bomba que suministra el flujo hidraulico.

-Vélvulas de control direccional de 3 vias.

-Manémetro para control de la presién del circuito hidrdulico.

-Mangueras hidrdulicas para la interconexién de los componentes del sistema.

-Distribuidor del fluido hidrdulico desde la fuente de alimentacién a los cilindros.

-Vélvulas de aguja que regula el flujo del liquido hidrdulico desde y hacia los cilindros.

-Vdlvulas de amortiguacién para la proteccién por variacién de la presién del manémetro instalado en ca-
da una de las magueras que suministra a los distintos cilindros.

-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos componentes del sistema.
-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos componentes del sistema.
-Vdlvula de retencién de seguridad, para el control del descenso de la carga.

-Transductores de desplazamiento y su cableado.

-Transductores de presion.

-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro.

-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevacién de las cargas.

-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad.

-Motor de frecuencia variable para el control éptimo del flujo.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparacién previa de la superficie de apoyo de
los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del sistema.

IC-20 1 1,00
-03a 1 1,00
11-03b 1 1,00
11-03¢ 1 1,00
11-03d 1 1,00
11-03e 1 1,00
11-03f 1 1,00
1106 1 1,00
11-07 (5370kg) 1 1,00
1115 1 1,00
EC-03
10,00 745,69 7.456,90
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02.03 u  Desconexion y retirada botellas gas 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, SL.P.
Desconexién y retirada hasta lugar de almacenaije en la gropia cubierta, de botellas de gas, de varios tama-
fios y varios tipos de gases, y reposicion posterior, realizado por medios manuales, por personal cualifica-
do. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material auxiliar, lugar de almacenaje bajo techo, pro-
tegido del sol y la lluvia. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. (Se considera el 30% del coste
cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colo-
cado, fijado al apoyo y en funcionamiento).
IC-07 8 8,00
11-02 11 11,00
19,00 5,45 103,55
02.04 u  Desmontaje-montaje equipos unidad exterior refrigeracion
Trabajo consistente en soltar la fijacién de los equipos del soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el tra-
bajo bajo ellos, y posteriormente volver a colocarlos en su posicién inicial, reponiendo las fijaciones de su-
jecién del equipo. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para
lo elevacién y descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares, herramientas para ele-
vacién y descenso de la maquinaria, comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el
equipo este de nuevo colocado, fijado al apoyo y en funcionamiento).
IC-01 (140kg) 1 1,00
I1C-02 (30°5kg) 1 1,00
1C-06 (85kg) 1 1,00
IC-11 1 1,00
IC-12 1 1,00
IC-13 1 1,00
IC-14 2 2,00
IC-17 1 1,00
IC-21 2 2,00
IC-22 1 1,00
11-05 1 1,00
1I-10 1 1,00
II-11 3 3,00
1I-13 1 1,00
1I-18 1 1,00
1I-19 1 1,00
11-20 1 1,00
21,00 129,67 2.723,07
02.05 u  Desmontaje-montaje equipo refrigeracion exterior gran tamafio-peso

Trabajo consistente en el desmontaje-desconexién eléctrica e hidrdulica de los equipos que forman la insta-
lacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y de todos aquellos elementos
o accesorios (conductos, conducciones eléctricas, conducciones hidrdulicas, bridas vidauri, efc..) que impi-
dan su elevacién (considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados
los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmonta-
dos, asf como la conexién de las instalacién desconectadas, rellenando los circuitos que haya sido ncesario
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de los componentes que hayan sufrido
dafios durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la nueva puesta en marcha
del equipo, todo ello completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo
colocado, fijado y en funcionamiento).

1C-03 (3850kg 6 apoyos) 1 1,00
1C-15 (3850kg 6 apoyos) 1 1,00
11-06 1 1,00
11-07 (5370kg) 1 1,00
EC-01 1 1,00
5,00 604,77 3.023,85
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02.06

02.07

02.08

. . . Lo 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
u Desmontaje-montaje armario cuadro eléctrico

Trabajo consistente en soltar la fijacién de los armarios elgctricos del soporte, elevarlos y calzarlos, soltar y

elevar las canaletas y tendido eléctrico que entran y salen del armario, asi como el desmonfaje de fodos los
elementos y accesorios que impidan su elevacién, permitiendo el trabajo bajo ellos. Una vez finalizados los
trabajos bajo ellos, se volverd a colocar el armario en su sitio, asi como las canaletas, tendido eléctrico,
elementos y accesorios que se hayan desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equi-
pos manuales de elevacién, reposicién de los componentes que hayan sufrido dafios durante las operacio-
nes indicadas, piezas y componentes adicionales necesarias para el nuevo montaje, todo ello completa-
mente instalado, y comprobado el correcto funcionamiento. (Se considera el 30% del coste cuando se pue-
da realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).
1C-04 (L=200cm)

C-05 (L=150cm)

1C-19 (L=280cm)

IC-19 (L=180cm)

11-09 (L=200cm)

EC-02 (L=150cm)

1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00

8,00 310,95 2.487,60

NEP NP PP

u  Desmontaje-montaje cuadros eléctricos

Trabajo consistente en soltar la fijacién de los cuadros eléctricos del soporte, desmontaje-desconexién de
los conexiones eléctricas, soltar y elevar las canaletas y tendido eléctrico que entran y salen del cuadro eléc-
trico, asi como de todos los elementos y accesorios que impidan su elevacién y traslado al lado interior del
casetédn de instalaciones (protegido de la lluvia), permitiendo el trabajo bajo ellos. Instalacién de los cua-
dros en su nueva ubicacién, colocacién de canaletas, tendido eléctrico, elementos y accesorios que se ha-
yan desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales de elevacién, reposi-
cién de los componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas y componen-
tes adicionales necesarias para el nuevo montaje, todo ello completamente instalado, y comprobado el co-
rrecto funcionamiento. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y
el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

IC-23 6 6,00

IC-24 8 8,00

14,00 105,09 1.471,26

u  Desmontaje-montaje componentes y equipo IC-09

Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el desmontaje-desconexién eléctrica e hidraulica de los
equipos que forman la instalacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevacién, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, asf como la conexién de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidraulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposiciéon de los
componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

1C-09 (51kg) 1 1,00

1,00 208,72 208,72
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02.09 u  Desmontaje-montaje componentes y equipo IC-10 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, SL.P.

Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el degmontaje-desconexién eléctrica e hidraulica de los

equipos que forman la instalacién (incluyendo el vaciado de Tos circuifos hidrdulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevacién, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, asf como la conexién de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidraulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposiciéon de los
componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

IC-335 (51kg) 1 1,00

1,00 270,84 270,84

02.10 u  Desmontaje-montaje componentes y equipo IC-13

Trabajo realizado sobre el conjunto de equipos que forman la instalacién IC-13, consistente en soltar la fija-
cién de los equipos del soporte, desmontaje-desconexién elécirica e hidréulica de los equipos (incluyendo
el vaciado de los circuitos hidraulicos en caso necesario) y todos aquellos elementos o accesorios (conduc-
ciones, vdlvulas, etc..) que impidan su elevacién, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados
los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios que confor-
man la instalacién, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas, rellenando los circuitos que
haya sido necesariovaciar. incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de los componentes
que hayan sufrido dafos durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijacion
al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, comprobado y
puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el
70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

IC-13 1 1,00
1,00 320,78 320,78

02.11 u  Desmontaje componentes y equipo IC-14

Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte y el desmontaje-desconexién eléctrica e hidrdulica de
los equipos que forman la instalacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario),
y de todos aquellos elementos o accesorios (conducciones eléciricas e hidrdulicas, motores, etfc..) que impi-
dan su elevacién. Elevacién, traslado y acopio hasta lugar de almacenaje a determinar por la propiedad.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, piezas adicionales para la anulacién y cerrado de las insta-
laciones que acometian a los equipos, equipos y maquinaria auxiliar para su elevacién y traslado, reposi-
cién de los componentes gyue hayan sufrido dafios durante las opreaciones indicadas. (Se considera el
30% del coste cuando se haya realizado la desconexién y desmontaje, y el 70% restante cuando el equipo
haya sido trasladado al lugar de almacenaije indicado por los propiedad).

IC-14 1 1,00
1,00 220,88 220,88
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02.12

02.13

02.14

02.15

. - . 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.LL.P.
u  Desmontaje-montaje componentes y equipo IC-16

Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el degmontaje-desconexién eléctrica e hidraulica de los

equipos que forman la instalacién (incluyendo el vaciado de Tos circuifos hidrdulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevacién, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, asf como la conexién de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidraulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposiciéon de los
componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

IC-16 1 1,00

1,00 258,11 258,11

u  Desmontaje-montaje grupo electrégeno exterior gran tamafio-peso

Trabajo consistente en la desmontaje-desconexién eléctrica del equipo, y de todos aquellos elementos o ac-
cesorios (conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidraulicas, ventiladores, motores, etc...) que
impidan su elevacién (considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finaliza-
dos los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, asi como la conexién de las instalacién desconectadas. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares, reposicién de los componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, pie-
zas adicionales necesarias para la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello
completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pue-
da realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).

IC-20 1 1,00

IC-25 (1850kg) 1 1,00

2,00 388,49 776,98

u  Desmontaje-montaje componentes y equipo |1-01

Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el desmontaje-desconexién eléctrica e hidrdulica de los
equipos que forman la instalacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevaciéon, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidraulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de los
componentes que hayan sufrido dafos durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

1-01 1 1,00

1,00 263,41 263,41

u  Desmontaje-montaje equipo climatizador horizontal exterior

Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el desmontaje-desconexién eléctrica e hidrdulica de los
equipos que forman la instalacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevaciéon, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidraulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de los
componentes que hayan sufrido dafos durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

10
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02.16

02.17

02.18

09453 SANTATECLA ARQUITEC'{%%, S.L.P.

1,00
1.00

1I-03a 1
11-03b
1I-03c

11-03d
11-03e
11-03f
EC-03
EC-04

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

8,00 404,18 3.233,44

PR RPRPRP PP

u  Desmontaje-montaje ventilador 1I-04

Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, desmontaje-desconexién de las conexiones eléctricas, y
todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones eléctricas, etc...) que impi-
dan su elevacién, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se
volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados, asi como la conexién de
las instalaciones desconectadas. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicion de los compo-
nentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la fi-
jacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, comproba-
do y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y
el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

11-04 3 3,00

3,00 182,53 547,59

u  Desmontaje-montaje intercambiador I1-08

Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el desmontaje-desconexién eléctrica e hidraulica de los
equipos que forman la instalacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas,
ventiladores, vdlvulas, efc...) que impidan su elevacién, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, asf como la conexién de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidraulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposiciéon de los
componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

11-08 1 1,00

1,00 358,67 358,67

u  Desmontaje-montaje componentes y equipo |I-12

Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el desmontaje-desconexién eléctrica e hidraulica de los
equipos que forman la instalacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevacién, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, asf como la conexién de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidraulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicion de los
componentes que hayan sufrido dafos durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

1I-12 2 2,00

2,00 208,72 417,44
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02.19 u  Desmontaje-montaje componentes y equipo II-15 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, SL.P.

Trabajo realizado sobre el conjunto de equipos que formdin la instalacién de refrigeracién, consistente en

soltar la fijaciéon de los equipos del soporte, desmontaje-desconexién eléclrica e hidraulica de los equipos
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y de todos aquellos elementos o ac-
cesorios (conductos, vasos de expansién, valvulas, motores, conducciones eléciricas, efc...)que impidan su
elevacién (elevacién del equipo de refrigeracién considerado en ofra partida), para permitir trabajar bajo el
equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los ele-
mentos y accesorios que conforman la instalacién, asi como la conexién de las instalaciones desconecta-
das, rellenando los circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxilia-
res, reposicién de los componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas adi-
cionales necesarias para la nueva puesta en marcha del conjunto de equipos que forman la instalacién, to-
do ello completamente instalado, comprobado y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el
equipo este de nuevo colocado, fijado al apoyo y en funcionamiento).

1I-15 1 1,00

1,00 393,49 393,49

02.20 u  Desmontaje-montaje componentes y equipo |I-16

Trabajo realizado sobre el conjunto de equipos que forman la instalacién de climatizacién, consistente en
soltar la fijacién de los equipos del soporte, desmontaje-desconexién eléctrica e hidréulica de los equipos
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y de todos aquellos elementos o ac-
cesorios (conductos, motores, conducciones eléctricas, etc...)que impidan su elevacién (elevacién del equi-
po de refrigeracién considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados
los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios que confor-
man la instalacién, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas, rellenando los circuitos que
haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de los componentes
que hayan sufrido dafos durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la nueva
puesta en marcha del conjunto de equipos que forman la instalacién, todo ello completamente instalado,
comprobado y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se considera el 30% del coste cuando
se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fija-
do al apoyo y en funcionamiento).

1I-16 1 1,00

1,00 367,94 367,94

02.21 u  Desmontaje-montaje componentes-accesorios antena II-17

Trabajo consistente en soltar la fijacién de la antena al soporte, desmontaje-desconexion de las instalacio-
nes, soltar y elevar la antena, asi como los elementos y accesorios que impidan su elevaciéon, permitiendo
el trabajo bajo la antena. Una vez finalizados los trabajos, se volverd a realizar el montaje de todos los ele-
mentos y accesorios desmontados, asi como la conexién de la instalacién desmontada. incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, reposicién de los componentes que hayan sufrido dafios durante las opera-
ciones indicadas, piezas y componentes adicionales necesarios para el nuevo montaje, todo ello completa-
mente instalado, y comprobando el correcto funcionamiento. (Se considera el 30% del coste cuando se
pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado
y en funcionamiento).

1I-17 1 1,00

1,00 53,29 53,29

02.22 m  Desmontaje-montaje componentes sistema Placas solares

Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el desmontaje-desconexién eléctrica, y de todos aque-
llos elementos o accesorios (bastidor metdlico soporte, canaletas eléctricas, etc...) que impidan su eleva-
cién, para permitir tfrabajar bajo las placas. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverd a re-
alizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados, asi como la conexién de las instalacio-
nes desconectadas. incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicion de los componentes que ha-
yan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijacién al so-
porte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, comprobado y puesto
en marcha.(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% res-
tante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
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visado estatutario 14/01/16

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD
ICMOL 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
Cubierta 5 6,60 33,00
4 6,60 26.40
Caseton 3 6,60 19,80
2 13,20 26,40
Institutos de Investigacion
Cubierta 4 15,00 60,00
Caseton 1 13,20 13,20
178,80 20,37 3.642,16
02.23 u  Desmontaje-montaje conductos ventilacion PVC
Trabajo consistente en el desmontaje de las conducciones de ventilacién realizadas con tuberias de PYC de
varios didmetros, y todos aquellas accesorios (elementos de fijacién, piezas especiales, etc..) que faciliten
su desmontaje. Una vez realizados los trabajos en el frente de fachada al que acometen, se volveréd a reali-
zar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados. Incluso parte proporcional de medios au-
xiliares, reposicién de los componentes que hayan sufrido dafos durante las operaciones indicadas, piezas
adicionales necesarias para la fijacién al soporte y la nueva instalacién de los conductos, todo ello comple-
tametne instalado y comprobado. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
Cubiertainst. 1 (IC) 9 9,00
6 6,00
6 6,00
Cubierta inst. 2 (IC) 7 7,00
8 8,00
7 7,00
8 8,00
Cubierta inst. 3 (Il) 6 6,00
2 2,00
7 7,00
6 6,00
Cubierta inst. 4 (Il) 2 2,00
3 3,00
Cubierta inst. 5 (Il) 1 1,00
3 3,00
2 2,00
83,00 54,44 4.518,52
02.24 m  Sellado encuentro conductos-panel
trabajo de saneado y sellado de las juntas de encuentro existentes entre los conductos y los paneles o para-
mentos, realizado con un sellado de juntas eldstico y adhesivo multiusos en base poliuretano monocompo-
nentes, que cura por humedad ambiental, Sikaflex 11FC o equivalente, aplicado previa limpieza del sopor-
te, segun las prescripciones del fabricante. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material de lim-
pieza, completamente sellado en ambas casas y comprobado.
1 52,00 52,00
52,00 4,79 249,08
02.25 U Anclaje techo (losa hormigén) instalaciones

Suministro e instalacién de soportes para el cuelgue del techo de unidad exterior, fabricado en chapa de
acero galvanizado, formado por una guia superior fijada a la losa de hormigén mediante anclaje mecani-
co recibido con resina epoxi, al que se fija la varilla roscada de nivelacién, y una guia inferior sobre la que
se soporta la unidad, considerdndose por unidad, dos guias de fijacién a la losa, cuatro varillas roscadas y
dos guias inferiores de sustentacién, con una longitud de guias de 110m. Incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares, material de fijacién, replanteo y nivelaciéon, recogida de restos y limpieza. Completamente
instalado y montado.

10 10,00

10,00 46,34 463,40

TOTAL DZ....ii bbb 39.708,94
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
03 CUBIERTAS
03.01 m2 Ayudas trabajos impermeabilizacién en condiciones dificultosas
Repercusién por metro cuadrodo de supericie de cubierta, en planta, de ayudas de cualquier trabajo u ofi-
cio, albadileria, fontaneria, electricidad, climatizacién, cerrajeria, etc.., necesario para la correcta ejecucién
de los trabajos de impermeabilizacién de cubierta, a realizar bajo instalaciones (equipos pesados, maquina-
ria de disitintos tamafos, cuadros eléctricos, placas solares, conducciones, cableados, canaletas, deposi-
tos, bombonas, efc...) consistentes en:
-Desconexién, vaciado de circuitos (caso necesario), elevacién y traslado de la maquinaria, componentes
de esta, placas solares, o conducciones (eléctricas, gas, fontaneria, ventilacién, etc..), para facilitar los tra-
bajos bajo ellos.
-Retirada de la capa superior de grava existente.
-Retirada de la capa aislante existente formada por paneles de poliestireno extruido.
-Desmontaije y retirada de la Idmina de impermeabilizacién de PVC.
-Trabajos de adecuacién de la superficie base de impermeabilizacién, ejecutando o reparando la forma-
cién de pendientes, realizando el sellado de fisuras o juntas, y la limpieza del soporte.
-Impermeabilizacién del soporte mediante la aplicacién del sistema de impermeabilizacién Sikalastic 821LV
o equivalente , con utilizacién complementaria de ldmina de pvc en algunas zonas.
-Reposicién de la capa aislante de poliestireno extruido.
-Reposicién de la capa de proteccion pesada de gravas.
-Traslado, conexionado y rellenado de circuitos, de la maquinaria, componentes de esta, placas solares, o
conducciones.
-Ayudas a la fijaciéon de las instalaciones, remates y sellados, apertura de huecos, desmontaje y montaje de
cerrajerias, pasarelas, etc...todos aquellos trabajos necesarios para realizar una correcta impermeabiliza-
cién de la cubierta, en condiciones de seguridad adecuadas, y posterior puesta en servicio de las instalacio-
nes desmontadas.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequefio material auxiliar para la ejecucién de los trabajos
especificados en los capitulos de actuaciones previas, cubiertas e instalaciones, recogida de restos y limpie-
za.
Cubierta E.Cabecera 0,5 25,70 12,85 165,12
Cubierta IC 1 31,90 36,12 1.152,23
Cubierta Il 3 31,80 14,75 1.407,15
1 6,60 6,60 43,56
1 6,60 11,30 74,58
2.842,64 4,94 14.042,64
03.02 m2 Recrecido sobre forjado (entabacado)
Recrecido sobre forjado, formado por tabiqueria de ladrillo perforado de 1/2 pié, tomada con mortero de
cemento M-5, sobre los que se coloca tablero de bardos cerdmicos machihembrados de dimensiones
100x30x3.5¢cm, considerando una altura media de 30cm, y capa de compresion de hormigén
HA-20/B/lla, armado con mallazo B5S00SD 15x15x5, incluso ejecucién de tabique de 1 pié en el limite del
entabacado (segin detalle de planos), parte proporcional de medios auxiliares, enjarjes, mermas y roturas,
recogida de restos y limpieza.
Cubierta E.Cabecera 0,5 25,70 12,85 165,12
165,12 31,58 5.214,49
03.03 m2 Formacién de pendientes mortero

Formacién de pendientes sobre soporte de mortero u hormigén, realizada con mortero de un componente
reforzado con fibras, de baja retraccién, Sika Monotop -412 S o equivalente, de 2cm de espesor medio, in-
cluso limpieza, replanteo, remates perimetrales, formacién de medias cafias en encuentros con paramentos
verticales, parte proporcional de medios auxiliares, retirada y carga de restos a contenedor, y limpieza final.
Medido en proyeccién horizontal. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

Cubierta E.Cabecera 0,5 25,70 12,85 165,12
Cubierta IC 1 31,90 36,12 1.152,23
Cubierta Il 3 31,80 14,75 1.407,15
1 6,60 6,60 43,56
1 6,60 11,30 74,58
Cubierta Inst. (IC) 1 26,80 5,60 150,08
-1 6,50 2,96 -19,24
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1 26.80 | °245% FANTATECLA ARQUITEGTOS SLP.

-1 6,50 2,69 -17,49

Cubierta Inst. (Il) 1 26,80 5.60 150.08

1 26,80 5,60 150,08

-2 4,00 2,56 -20,48

1 26,80 5,60 150,08

353583 744 26.306,58

03.04 m2 Impermeabilizacién poliuretano dos componentes e=2mm

Formaciéon de impermeabilizacién de cubierta, realizada por aplicador homologado, por medios manua-
les, consistentes en:

-Capa de imprimacién previa (considerada en otra partida).

-Limpieza del soporte, eliminando los restos de aceites, grasas y polvo.

-Aplicacién mediante proyeccién de la membrana impermeable liquida a base de resina de poliuretano de
dos componentes de rdpido curado, Sikalastic -821 LV de Sika o equivalente, hasta conseguir un espesor
minimo de 2mm, aplicando un espesor mayor de 4mm en zonas de apoyos, piés derechos, fijaciones, en-
cuentros con elementos verticales, aplicado mediante equipo de proyeccién en caliente de dos componen-
tes, siguiendo las prescripciones del fabricante.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, contenido de humedad, temperatura ambiental y del so-
porte, formacién de medias cafias, remonte del sistema de impermeabilizacién en antepechos, remate de
sumideros y canalones, remate de elementos verticales (conductos, postes, tornillerria, canaletas, etc..) que
se fijen o atraviesen el forjado, retirada y carga de restos en contenedor y limpieza final. Trabajo organiza-
do para realizar en distintas fases.

Cubierta E.Cabecera 0,5 25,70 12,85 165,12
Cubierta IC 1 31,90 36,12 1.152,23
Cubierta Il 3 31,80 14,75 1.407,15
1 6,60 6,60 43,56
1 6,60 11,30 74,58
Cubierta Inst. (IC) 1 26,80 5,60 150,08
-1 6,50 2,96 -19,24
1 26,80 5,60 150,08
-1 6,50 2,69 -17,49
Cubierta Inst. (Il) 1 26,80 5,60 150,08
1 26,80 5,60 150,08
-2 4,00 2,56 -20,48
1 26,80 5,60 150,08
Cubierta IC 68 1,00 0,50 34,00
Cubierta Il 140 1,00 0,50 70,00
Antepechos cubierta
Cubierta IC 1 140,00 0,60 84,00
Cubierta Il 1 280,00 0,60 168,00
Cubierta E.Cabecera 1 62,00 0,50 31,00
Soporte barandilla
CubiertaIC 68 1,00 0,50 34,00
Cubierta Il 140 1,00 0,50 70,00
Canalon
Cubierta Inst. 1 2 27,41 0,60 32,89
2 6,25 0,60 7,50
Cubierta Inst. 2 2 27,41 0,60 32,89
2 6,25 0,60 7,50
Cubierta Inst. 3 2 27,41 0,60 32,89
2 6,25 0,60 7,50
Cubierta Inst. 4 2 27,41 0,60 32,89
2 6,25 0,60 7,50
4.188,39 39,61 165.902,13
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03.05 m2 Capa proteccién rayos uv 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

Formacién de capa de sellado de poliuretano como sistefna de proteccién contra la radiacién UV, aplica-

do por medios manuales por aplicador homologado, consisfente en:

-Aplicacién de un puente de adherencia de dos componentes a base de poliuretano, Sikalastic -810 de Si-
ka o equivalente, con un consumo aproximado de 0°0%kg/m2, extendido mediante rodillo de nylon de pe-
lo corto (12mm) o por proyeccién, todo ello realizado siguiendo las prescripciones técnicas del fabricante.
-Aplicacién de la de capa de sellado de poliuretano de reaccién acelerada por la humedad, de aplicacién
en frio, sin juntas, monocomponente, altamente eldstica, estable a los rayos UV, Sikalastic -621 TC o equi-
valente, aplicado como sistema de protecciéon contra la radiacién UV sobre la membrana de impermeabili-
zacién de poliuretano (considerada en otra partida), aplicado en dos capas, color a elegir DF, con un con-
sumo aproximado de 1"4kg/m2, realizado con rodillo, siguiendo las prescripciones técnicas del fabricante.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, datos del contenido de humedad, temperatura ambiental y
del soporte, tres manos en puntos singulares (encuentros con paramentos o elementos verticales, remates,
etc.), material auxiliar, limpieza final, retirada y carga de restos sobre contenedor. Trabajo organizado para
realizar en distintas fases.

Edificio Cabecera 2 23,70 2,00 94,80
0,5 33,54 17,35 290,96
-1 5,80 11,15 -64,67

Antepechos cubierta
Cubierta IC 1 140,00 0,60 84,00
Cubierta Il 1 280,00 0,60 168,00
Cubierta E.Cabecera 1 62,00 0,50 31,00

Soporte barandilla
Cubierta IC 68 1,00 0,50 34,00
Cubierta Il 140 1,00 0,50 70,00
708,09 27,13 19.210,48
03.06 m2 Capa proteccion rayos UV con arido

Formacién de capa de sellado de poliuretano como sistema de proteccién contra la radiacion UV, aplica-
do por medios manuales por aplicador homologado, consistente en:

-Aplicacién de un puente de adherencia de dos componentes a base de poliuretano, Sikalastic -810 de Si-
ka o equivalente, con un consumo aproximado de 0°0%9kg/m2, extendido mediante rodillo de nylon de pe-
lo corto (12mm) o por proyeccién, todo ello realizado siguiendo las prescripciones técnicas del fabricante.
-Aplicacién de la de capa de sellado de poliuretano de reaccién acelerada por la humedad, de aplicacion
en frio, sin juntas, monocomponente, altamente eldstica, estable a los rayos UV, Sikalastic -621 TC o equi-
valente, aplicado como sistema de proteccién contra la radiacién UV sobre la membrana de impermeabili-
zacién de poliuretano (considerada en otfra partida), aplicado en tres capas, color a elegir DF, con un con-
sumo aproximado de 2 Tkg/m2, realizado con arless, con malla embebida en la primera capa Sika Ree-
mat Standard o equivalente, y drido de cuarzo (0 7kg/m2) para una resbaladicidad clase 3, siguiendo las
prescripciones técnicas del fabricante.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, datos del contenido de humedad, temperatura ambiental y
del soporte, tres manos en puntos singulares (encuentros con paramentos o elementos verticales, remates,
etc.), material auxiliar, limpieza final, retirada y carga de restos sobre contenedor. Trabajo organizado para
realizar en distintas fases.

Cubierta Inst. (IC) 1 26,80 5,60 150,08
-1 6,50 2,96 -19,24

1 26,80 5,60 150,08

-1 6,50 2,69 -17,49

Cubierta Inst. (Il) 1 26,80 5,60 150,08
1 26,80 5,60 150,08

-2 4,00 2,56 -20,48

1 26,80 5,60 150,08

693,19 40,37 27.984,08
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03.07 m2 Impermeabilizacion PVC+Poliuretano

Formacién de impermeabilizacién de cubierta bajo instald

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

ciones (donde no se haya podido realizar la im-

permeabilizacién liquida directamente), realizada por aplicador homologado, por medios manuales, consis-
tente la preparacién de una lémina impermeable con lémina de policloruro de vinilo plastificado armado
con fibras de vidrio no tejido, reaccién al fuego Euroclase E Rhenofol CG 1°2mm o equivalente, sobre la
gue se realiza una proyeccién de la membrana impermeable liquida a base de resina de poliuretano de
dos componentes de rdpido curado, Sikalastic -821 LV de Sika o equivalente, hasta conseguir un espesor
minimo de 2mm, aplicando un espesor mayor de 4mm en zonas de apoyos, piés derechos, fijaciones, en-
cuentros con elementos verticales,, aplicado mediante equipo de proyeccién en caliente de dos componen-

tes, siguiendo las prescripciones del fabricante.

Una vez preparada la Idmina de PVC, se coloca bajo la instalacién que no se ha podido impermeabilizar, y
se sella la unién de estd con el resto de la impermeabilizacion, mediante la proyeccién de la misma mem-
brana liquida impermeable Sikalastic -821 Lv o equivalente.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, remate de encuentros con elementos que apoyan o atravie-
san el forjado, retirada y carga de restos en contenedor, y limpieza final. Trabajo organizado para realizar

en distintas fases.

Instalaciones IC
1C-03
1C-08
IC-15
IC-20
Instalaciones |l
1-06
11-07
1I-15 1

5,00
4,50
5,00
4,00

e

[N

3,70
5,00
2,05

[N

03.08 m2 Impermeabilizacién sobre Iamina impermeable autoprotegida

2,60
5,30
2,60
2,20

13,00
23,85
13,00

8,80

2,20
2,20
2,00

8,14
11,00
4,10

81,89

46,38 3.798,06

Ejecucion de impermeabilizacién sobre ldmina impermeable autoprotegida, consistente en:

-Limpieza previa de la superficie, que deberd estar limpia,

seca, y libre de contaminantes como aceites, gra-

sas u otros fratamientos, eliminando el polvo, las particulas sueltas o mal adheridas.

-Aplicaciéon de un puente de adherencia de dos componentes a base de poliuretano, Sikalastic -810 de Si-
ka o equivalente, con un consumo aproximado de 0°0%kg/m2, extendido mediante rodillo de nylon de pe-
lo corto (12mm) o por proyeccién, todo ello realizado siguiendo las prescripciones técnicas del fabricante.
-Aplicacién mediante proyeccién de la membrana impermeable liquida a base de resina de poliuretano de
dos componentes de rdpido curado, Sikalastic -821 LV de Sika o equivalente, hasta conseguir un espesor
minimo de 2mm, aplicado mediante equipo de proyeccién en caliente de dos componentes, siguiendo las

prescripciones del fabricante.

-Aplicaciéon de un puente de adherencia de dos componentes a base de poliuretano, Sikalastic -810 de Si-
ka o equivalente, con un consumo apréximado de 0°0%9kg/m2, extendido mediante rodillo de nylon de pe-
lo corto (12mm) o por proyeccién, todo ello realizado siguiendo las prescrpciones técnicas del fabricante.
-Aplicacién de capa de sellado de poliuretano de reaccién acelerada por la humedad, de aplicacién en
frio, sin juntas, monocomponente, altamente eldstica, estable a los rayos UV, Sikalastic -621 TC o equiva-
lente, aplicado como sistema de proteccién contra la radiacién UV sobre la membrana de impermeabiliza-
cién de poliuretano, siguiendo las prescripciones del fabricante.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pruebas de resistencia a compresién y arrancamiento del
soporte, contenido de humedad, temperatura ambiental y del soporte, retirada y carga de restos sobre con-
tenedor. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. A ejecutar en funcién del estado de la cubier-

ta, por indicacién expresa de la D.F.

Edificio Cabecera 2 23,70
0,5 33,54

-1 5,80

03.09 m2  Aislamiento XPS 40mm

2,00
17,35
11,15

94,80
290,96
-64,67

321,09

49,10 15.765,52

Colocacién de aislamiento rigido formado por paneles de poliestierno extruido XPS de 40mm. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, corte de piezas, retirada y carga de restos sobre contenedor, y limpieza

final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
Cubierta 1 15,90

14,75 234,53
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

visado estatutario 14/01/16

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, SIL.P
234,53 7,08 1.660,47
03.10 m2 Proteccion pesada gravas
Vertido de capa de protecciéon pesada y lastre con 15c¢m de grava lavada, incluso parte proporcional de
medios auxiliares, retirada y carga de restos en contenedor (situado en el exterior del edificio a cota de cal-
zada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
Cubierta 1 15,90 14,75 234,53
234,53 4,78 1.121,05
03.11 m2  Geotextil capa separadora
Colocacién de geotextil no tejido de geotextil no tejido de fibra corta de poliéster punzonado con marcado
CE, de masa 120 gr/m2 segin UNE-EN ISO 9864, como capa separadora. Incluso parte proporcional de
medios auxiliares, solapes, recorte y ajuste, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exte-
rior del edificio a cota de calzada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
Edificio Cabecera 05 25,70 12,85 165,12
Cubierta IC 1 36,15 31,90 1.153,19
1 3,15 6,75 21,26
Cubierta Il 1 31,80 14,75 469,05
1 6,60 6,60 43,56
1 31,80 14,75 469,05
1 6,60 11,30 74,58
1 31,80 14,75 469,05
2.864,86 2,30 6.589,18
03.12 m2  Pav trz exterior 40x40 grv lavada gris
Pavimento clase 3 segin DB SUA-1 del CTE, realizada con baldosas de terrazo para uso exterior, grano
grava lavada, de 40x40cm, tomadas con mortero de cemento M-5 (formacién de una capa de aproxima-
damente 10cm), incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las bal-
dosas, incluso colocacién de tubos de drenaje para permitir el paso de agua a ambos lados de la pasarela
(3860mm cada metro), eliminacién de restos y limpieza, segin NTE/RSR-6. Trabajo organizado para reali-
zar en distintas fases.
Cubierta E.Cabecera 05 25,70 12,85 165,12
Cubierta IC 1 34,80 1,20 41,76
Cubierta Il 1 55,90 1,20 67,08
1 7,90 1,20 9,48
1 7,20 1,20 8,64
1 7,20 1,20 8,64
1 4,23 1,20 5,08
1 5,40 1,20 6,48
1 0,63 0,40 0,25
312,53 32,88 10.275,99
03.13 m  Colocacion apoyo prefabricado hormigon placas solares

Trabajos de traslado (desde el lugar de acopio) y colocacién de piezas prefabricadas de hormigén (tipo
bordillo) colocadas a modo de apoyo de las placas solares, realizado por medios manuales, incluso parte
proporcional de medios auxiliares, replanteo de piezas (estimdndose una media de 1 bordillo por m). Tra-
bajo organizado para realizar en distintas fases.

Cubierta IC 1 6,60 6,60
8 6,60 52,80
Cubierta Il 4 14,85 59,40
118,80 3,15 374,22
18

X:\PR PROYECTOS\PR-137 UV CUBIERTA Y BARANDILLAS PATERNA\05- P.EJECUCION\MEDICIONES Y PRESUPUESTO\PR-137-05 PRESUPUESTO_05.p010



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:15-04928-700  P:27de98  D: 15-0011235-003-08384

PRESUPUESTO Y MED|C|ONES visado estatutario 14/01/16
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD
03.14 m? Bancada apoyo instalaciones 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
Ejecucién de bancada de hormigén para el apoyo de instalaciones formada por:
-Colocacién de placas rigidas de poliestireno extruido de Z0mm de espesor.
-Solera de hormigén de 10 a 15cm de espesor, con hormigén HA-30/B/20/lla fabricado en central, arma-
da con malla electrosoldada de 15x15cm y 6mm de didmetro, de acero B500T, extendida sobre las placas
rigidas de poliestireno, incluso encofrado perimetral del borde libre de la solera, acabada pendienteada a
dos aguas.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, corte de placas, corte y colocacién del mallazo, vertido, vi-
brado y curado del homrigén, desencofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado, completamente
ejecutada.
Apoyo arranque escaleras 5 1,00 1,00 5,00
Apoyo maquinaria 10 1,50 0,50 7,50
10 1,00 1,00 10,00
10 2,00 1,00 20,00
42,50 36,82 1.564,85
03.15 m3 Dado hormigén con placa de apoyo
Ejecucién de dado de hormigén para para el apoyo de instalaciones formado por:
-Colocacién de placas rigidas de poliestireno extruido de 40mm de espesor.
-Hormigén HA-30/B/20/lla fabricado en central, armado con acero B500SD, incluso encofrado perimetral
del borde.
-Placa de apoyo metdlica de acero laminado $S275JR con cuatro pernos de anclaje embebidos en el dado
de hormigén, de espesor 1cm, y dimensiones 3cm menor que la dimensién del dado
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, corte de placas, corte y colocacién del armado, vertido, vi-
brado y curado del hormigén, desencofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado, completamente
ejecutado. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
12 0,50 0,50 0,30 0,90
0,90 567,98 511,18
03.16 m2  Relleno hormigén ligero-formacién de pendientes
Formacién de pendientes con hormigén ligero de 30cm de espesor medio, acabado con una capa de regu-
larizacién de mortero de cemento hidréfugo M-10 de 2cm de espesor, incluso limpieza, replanteo, remates
perimetrales, parte proporcional de medios auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Medido en pro-
yeccién horizontal. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
0,5 25,70 12,85 165,12
165,12 28,16 4.649,78
03.17 m  Canaldn chapa acero galvanizado 5mm

Canalén visto de chapa de acero galvanizado de 5mm de espesor, de perfil cuadrado y con un desarrollo
de 210+200+210+210mm (total 830mm) para evacuacién de pluviales, con incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares, suministro de piezas, replanteo y nivelacién, completamente instalada y comprobada. Retira-
da y carga de restos sobre contenedor, (situado en el exterior del edificio a cota de calzada), sin inclusir
transporte a vertedero.

Cubierta Inst. 1 2 27,41 54,82
2 6,25 12,50
Cubierta Inst. 2 2 27,41 54,82
2 6,25 12,50
Cubierta Inst. 3 2 27,41 54,82
2 6,25 12,50
Cubierta Inst. 4 2 27,41 54,82
2 6,25 12,50
Cubierta Inst. 5 2 27,41 54,82
2 6,25 12,50
336,60 27,03 9.098,30
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PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD

03.18 m Bajante a prelac @80mm 30%acc 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

Suministro y montaje de bajante de acero prelacado, de #$80mm, para recogida de aguas, formada por

piezas preformadas, con sistema de unién por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, coloca-
das con abrazaderas metdlicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares, codos, soportes y piezas especiales, remate y sellado de unidn con la impermeabilizacién gene-
ral de la cubierta. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en el precio).

8 2,00 16,00

16,00 26,93 430,88

03.19 m  Baj eva PVC sr-B DN110mm 30%acc

Bajante para evacuacién de aguas residuales de todo tipo segin norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC
de didmetro 110mm, y espesor 3,20mm, unién por encolado, con comportamiento frente al fuego B-s1,d0
segun normas RD 842/2013, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, acceso-
rios y piezas especiales, incluso ayudas de albailerfa.

Cubierta Inst. 1 8 3,80 30,40
Cubierta Inst. 2 8 3,80 30,40
Cubierta Inst. 3 8 3,80 30,40
Cubierta Inst. 4 8 3,80 30,40
Cubierta Inst. 5 8 3,80 30,40
152,00 23,38 3.553,76

03.20 u  Reparacion sellado junta canalén chapa acero

Trabajo de reparacién de la junta de unién entre canalones de acero (juntas soldadas), estimdndose una
longitud de la junta de 50cm, consistente en el lijado y saneado de las juntas (en ambas caras) y una franja
de 25cm a cada lado de esta (en su cara interior), realizada por medios mecdnicos, hasta grado Sa 2 1/2
(norma Sueca SIS 05:5900 = 2¢ calidad BS4232 = SSPC calidad SP10) dejando el soporte limpio y seco,
homogéneo, libre de grasa, polvo y particulas mal adheridas, limpieza final con limpiador con disolvente
(Sika Colma Limpiador o equivalente), una vez seco, se aplicard (por la cara interior e inferior) una banda
autoadhesiva bituminosa de betin modificado, de 15cm de anchura, sin armadura, provisto en una de sus
caras de una hoja de aluminio lacado y en la otra de un film protector de pléstico siliconado retirable, apli-
cado sin fuego, Sika MultiSeal SG o equivalente, resistente a los agentes ambientales y a los rayos UV. Pos-
teriormente se realizard una imprimacién en su cara interior de Sikalastic Metal Primer, con un consumo es-
timado de 200ml/m2, tras lo cual se aplicaran tres manos de Sikalastic -621TC o equivalente, con malla
de fibra de vidrio embebida en la primera capa Sika Reemat Standard o equivalente.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material de limpieza, completamente ejecutado y compro-
bado. Todo ello siguiendo las instrucciones del fabricante.

10 10,00

10,00 49,66 496,60

03.21 u Instalacién sumidero sifénico PVC cubierta

Instalacién de sumidero sifénico de PVC para cubiertas planas con salida vertical de diémetro 110mm, de
dimensiones 250x250mm, con paragravillas de PVC estabilizado contra radiaciones ultravioleta y choque
térmico, segin UNE-EN 1253, incluso acometida a la red general colgada, ejecuciéon de taladro en el for-
jado, parte proporcional de medios auxiliares, material de fijacién y sellado, totalmetne instalado y compro-
bado segin DB HS-5 del CTE.

14 14,00

14,00 53,30 746,20

TOTAL 03t 319.296,44
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
04 VARIOS
04.01 m2 Instalacion celosia aluminio
Reposicién de componentes del sistema de celosia de lamas de aluminio desmontado (lamas, piezas de fija-
cién, etc), realizado por medios manuales, con reposicién de las lamas y elementos de fijacién deteriora-
dos, a decidir por la DF. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza, retirada y carga de res-
tos sobre contenedor. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. A ejecutar en zonas mds accesi-
ble para el nuevo cerramento de lamas.
10 6,00 3,80 228,00
6 3,00 3,80 68,40
296,40 9,75 2.889,90
04.02 m  Barandilla estructura lamas
Barandilla de acero galvanizado realizada con tubo de 80x40x2mm, formando pasamanas y rodapié, sol-
dada a tope, mediante cordén continuo de soldadura a la estructura soporte de la celosia de lamas (consi-
derada en otra partida), situdandose el barandal superior a uno 95cm del suelo (pisable) y el rodapié a unos
27cm del suelo (pisable). Incluso suministro, colocacién, galvanizado en frio de soldaduras, replanteo, nive-
lacién y remates, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exterior del edificio a cota de
calzada), completamente instalada.
Cubierta Inst. 1 2 27,41 54,82
2 6,25 12,50
Cubierta Inst. 2 2 27,41 54,82
2 6,25 12,50
Cubierta Inst. 3 2 27,41 54,82
2 6,25 12,50
Cubierta Inst. 4 2 27,41 54,82
2 6,25 12,50
Cubierta Inst. 5 2 27,41 54,82
2 6,25 12,50
336,60 16,16 5.439,46
04.03 m  Barandilla cuadradillo macizo 20x40mm
Barandilla de acero galvanizado realizada con cuadradillo macizo de acero galvanizado de seccién
20x40mm, formada por montantes, barandal superior, intermedio e inferior, montantes con un intereje
aproximado de 90cm, soldada mediante cordén continuo a placa de anclaje de dimensiones
100x100x5mm, fijada mediante cuatro anclajes mecdanicos recibidos con resina al canto de la losa de hor-
migén. Quedando el barandal superior a una altura del suelo terminado (pisable) de 100cm. Incluso sumi-
nistro, colocacién, galvanizado en frio de soldaduras, replanteo, colocacién y remates, retirada y carga de
restos sobre contenedor ((situado en el exterior del edificio a cota de calzada), completamente instalada.
Cubiertainst. 1 (IC) 2 6,40 12,80
2 2,38 5,76
Cubierta inst. 2 (IC) 2 6,40 12,80
2 2,38 5,76
Cubierta inst. 3 (II) 4 2,50 10,00
4 4,00 16,00
63,12 57,33 3.618,67
04.04 kg Estructura acero laminado

Acero laminado S275JR, con perfiles laminados en caliente o conformados en frio y con uniones soldadas
a tope; considerando un incremento por mermas, piezas especiales, rigidizadores, casquillos y despuntes
de 5%, incluso tratamiento en taller de eliminacién de la calamina mediante chorreado a metal blanco (ni-
vel Sa3 segin UNE-EN ISO 8501-1) y posterior aplicacién de revestimiento shopprimer, con certificado de
soldabilidad y no toxicidad de los humos producidos, compatible con el tratamiento intumescente en su ca-
so, parte proporcional de soldaduras (calidad exigida a la soldadura tipo "C") y cortes, montado y coloca-
do, segin NTE-EAS/EV y normas NBE-MV. Medida la estructura principal, por el peso nominal de los perfi-
les.

HEB-120 5 5,00 26,70 667,50
Placa Anclaje 300x120x8mm
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Tubo 80.40.2mm 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
Recinto Inst. 1 35 3,78 2,26 299,00
Recinto Inst. 2 35 3,78 2.26 299.00
Recinto Inst. 3 35 3,78 2,26 299,00
Recinto Inst. 4 35 3,78 2,26 299,00
Recinto Inst. 5 35 3,78 2,26 299,00
2.162,50 1,36 2.941,00
04.05 kg Acero Galvanizado S235JO Bastidor
Acero galvanizado $235JO, en perfiles tubulares de diferentes secciones y espesores de pared (inferior a 6
mm), galvanizado en caliente obtenido por inmersién en bafio de zinc fundido con recubrimiento de 70 mi-
cras, incluso parte proporcional de placas de anclaje y tornilleria, soldaduras y uniones entre si y al resto
de la estructura. Soldaduras protegidas con imprimacién rica en zinc, tipo galvanol o equivalente, incluso
medios auxiliares de elevacién y colocacion en obra, medida la dimensién tedrica de las barras principales,
y como un incremento del 5% la parte proporcional de placas de anclaje, pequefo material y tornilleria ne-
cesarias, completamente colocado y ajustado. Cumpliendo con los requisitos de tolerancia de plomo, linea
y nivel de acabados, segin la exigencia del material a recibir, (Muro cortina, carpinterias, policarbonato,
etc.), desviaciones méximas segun DIN 17615 parte 3.
Estructura soporte celosia lamas
Tubo 80.40.2mm
Recinto Inst. 1 35 3,78 3,77 498,77
70 0,58 3,77 153,06
35 1,04 3,77 137,23
70 0,40 3,77 105,56
4 27,41 3,77 413,34
4 6,25 3,77 94,25
Recinto Inst. 2 35 3,78 3,77 498,77
70 0,58 3,77 153,06
35 1,04 3,77 137,23
70 0,40 3,77 105,56
4 27,41 3,77 413,34
4 6,25 3,77 94,25
Recinto Inst. 3 35 3,78 3,77 498,77
70 0,58 3,77 153,06
35 1,04 3,77 137,23
70 0,40 3,77 105,56
4 27,41 3,77 413,34
4 6,25 3,77 94,25
Recinto Inst. 4 35 3,78 3,77 498,77
70 0,58 3,77 153,06
35 1,04 3,77 137,23
70 0,40 3,77 105,56
4 27,41 3,77 413,34
4 6,25 3,77 94,25
Recinto Inst. 5 35 3,78 3,77 498,77
70 0,58 3,77 153,06
35 1,04 3,77 137,23
70 0,40 3,77 105,56
4 27,41 3,77 413,34
4 6,25 3,77 94,25
7.011,05 2,59 18.158,62
04.06 m2 Tratamiento soportes metalicos "C3" durabilidad "M"

El sistema de proteccién contra la corrosién de los elementos metdlicos cumplird las directrices de la norma
UNE-EN ISO 12944 sobre "Proteccién anticorrosiva del acero y superficies metdlicas", a tales efectos se
considera que la categoria bdsica de corrosividad atmosférica es "C3" correspondiente a zonas costeras de
baja salinidad, requiriéndose una durabilidad "M" media. El tratamiento consistird en la limpieza y desen-
grasado de la superficie mediante la limpieza con detergente y agua a presién (15-20MPa) y aclarado pos-
terior , tras lo que se aplicard doble capa intermedia de base disolvente BD Epoxi HEMPADUR 45880/1 de
Hempel o equivalente, con al menos 100 micras de espesor, y una capa de acabado con base disolvente
de poliuretano HEMPATHANE HS 55610 o equivalente, de al menos 60 micras de espesor. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, aumento en un 200% de la capa sobre soldaduras, recogida de restos y
limpieza.

Barandilla 1 0,25 15,78 =04/04.03
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PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD

- 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
Estructura soporte celosia lamas

Tubo 80.40.2mm
Recinto Inst. 1 35 3,78 024 3175
70 0,58 0,24 9,74
35 1,04 0,24 8,74
70 0,40 0,24 6,72
4 27,41 0,24 26,31
4 6,25 0,24 6,00
Recinto Inst. 2 35 3,78 0,24 31,75
70 0,58 0,24 9,74
35 1,04 0,24 8,74
70 0,40 0,24 6,72
4 27,41 0,24 26,31
4 6,25 0,24 6,00
Recinto Inst. 3 35 3,78 0,24 31,75
70 0,58 0,24 9,74
35 1,04 0,24 8,74
70 0,40 0,24 6,72
4 27,41 0,24 26,31
4 6,25 0,24 6,00
Recinto Inst. 4 35 3,78 0,24 31,75
70 0,58 0,24 9,74
35 1,04 0,24 8,74
70 0,40 0,24 6,72
4 27,41 0,24 26,31
4 6,25 0,24 6,00
Recinto Inst. 5 35 3,78 0,24 31,75
70 0,58 0,24 9,74
35 1,04 0,24 8,74
70 0,40 0,24 6,72
4 27,41 0,24 26,31
4 6,25 0,24 6,00

462,08 16,42 7.587,35
04.07 u  Ejecucién pasamuros antepecho cubierta

Ejecucién de pasamuros en antepecho de cubierta, siendo la fachada de ladrillo caravista, consistente en

la ejecucion de una perforacién de didmetro 90mm hasta 50cm de profundidad, para la instalacién de la
bajante de desagie, realizado por medios manuales con ayuda de pequefia herramienta elécirica (taladro
con corona). Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material auxiliar para el remate, perfilado y

sellado del pasamuros, retirada y carga sobre contenedor de restos, y limpieza final.

Bajantes 80mm 8 8,00

8,00 73,45 587,60
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PRESUPUESTO Y MED|C|ONES visado estatutario 14/01/16
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD

04.08 u  Escalera metalica mantenimiento 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.LP.

Escalera metélica recta fabricada en taller, con meseta dg desembarco perpendicular a la zanca (formando

una "L" en planta), colocada paralela al recinto de instalaciones, para salvar una alfura aproximada de
280cm, con un desarrollo total aproximado (zanca+meseta) de 450+210cm, formada por:

-Zancas realizadas con chapa de acero galvanizado de 220mm de canto y 10mm de espesor, con un desa-
rrollo total de 154+432+84cm, formando el pié de arranque (15cm), el cuerpo de la zanca (432cm) y la
meseta (84cm).

-Unién entre zancas realizada con perfil HEB-120 soldado a tope, mediante cordén continuo de soldadura
en toda la silueta del HEB, con una longitud aproximada de 80cm, colocado uno como apoyo en el arran-
gue de la escalera (zona central de la zanca), y dos colocados en la meseta, uno en el extremo libre y otro
a 5cm del encuentro meseta-zanca, con una separaciéon entre ejes de 65cm, ambos enrasados a la cara in-
ferior de la plancha que forma la zanca.

-Apoyo de la escalera en la losa de hormigén del casetéon de instalaciones, realizado con dos perfiles
HEB-120, con una longitud aproximada de 207cm y un intereje de 65cm, que apoyan una longitud de
85cm sobre la losa, soldados mediante cordén continuo de soldadura a cuatro placas de anclaje (2 por
perfil) de seccién 250x250x10mm fijada mediante cuatro anclajes mecdnicos, recibidos con resinas epoxi,
a la losa de hormigén. Quedando los perfiles en el mismo plomo que los de la meseta.

-Peldafios realizados con chapa plegada lagrimada de 3mm de espesor de acero galvanizado, formando
un marco de 80x26"5cm y canto 30mm, soldado a dos cuadradillos macizos de 15x15mm y 20cm de lon-
gitud (2 por peldafo), soldado mediante cordén continuo de soldadura en ambos lados. Tramex formando
una cuadricula de 50x30mm con uniones electrosoldadas, formado con pletinas de acero de 20x2mm.
-Meseta realizada con chapa plegada lagrimada de 3mm de acero galvanizado, formado por un marco de
80x82cm y canto 30mm, soldado a cuadradillos macizos de 15x15mm y 20cm de longitud (2 a cada lado
de la meseta), soldado mediante cordén continuo de soldadura en ambos lados. Tramex formando una
cuadricula de 50x30mm con uniones electrosoldadas, formado con pletinas de acero de 20x2mm.
-Meseta de desembarco realizada con tramex de acero galvanizado, formado por dos marcos de 80x63cm
y canto 30mm, soldado sobre calzo metdlico de nivelacién (4 calzos por marco), soldado mediante cordén
continuo de soldadura a los marcos y perfil inferior. Tramex formando una cuadricula de 50x30mm con
uniones electrosoldadas, formado con pletinas de acero de 20x2mm.

-Barandilla realizada con cuadradillo macizo de acero galvanizado de seccén 20x20mm, formando mon-
tantes, barandal superior, intermedio e inferior, montantes con un intereje aproximado de 90cm, soldados
por el lado exterior de la chapa de acero que forma la zanca, y mediante pletina de seccién 50x20mm vy
longitud necesaria (<15cm) al perfil HEB. Soldado mediante cordén continuo de soldadura.

-Angulares de fijacién del arranque de la zanca a la bancada de hormigén, fijados mediante tornilleria de
acero galvanizado.

Todo ello acabado con el sistema de proteccién contra la corrosién de los elementos metdlicos, que cum-
plird las directrices de la norma UNE-EN ISO 12944 sobre "Proteccién anticorrosiva del acero y superficies
metdlicas", a tales efectos se considera que la catergoria bdsica de corrosividad atmosférica es "C3" corres-
pondiente a zonas costeras de baja salinidad, requiriéndose una durabilidad "M" media. El tratamiento con-
sistird en la limpieza y desengrasado de la superficie mediante la limpieza con detergente y agua a presién
(15-20MPa) y aclarado posterior , tras lo que se aplicard doble capa intermedia de base disolvente BD Epo-
xi HEMPADUR 45880/1 de Hempel o equivalente, con al menos 100 micras de espesor, y una capa de
acabado con base disolvente de poliuretano HEMPATHANE HS 55610 o equivalente, de al menos 60 ni-
cras de espesor. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, aumento en un 200% de la capa sobre
soldaduras, recogida de restos y limpieza.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, galvanizado en frio de soldaduras, material auxiliar de
montaje y colocacién (elevacién a cubierta considerado en otra partida), retirada y carga de restos sobre
contenedor, completamente instalada y probada.

5 5,00
5,00 3.302,29 16.511,45
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PRESUPUESTO Y MED|C|ONES visado estatutario 14/01/16
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD

04.09 m2 Cerramiento celosfa lamas 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

Cerramiento exterior en acero galvanizado, formando ung celosia de lamas, realizado con lamas de chapa

plegada de 2mm de espesor, tipo "Z", con un desarrollo aproximado de 40+40+40 (1Z0mm], solapadas
entre ellas unos 10mm, fijadas mecdnicamente o mediante soldadura al bastidor existente. Celosia remata-
da en su parte superior e inferior, por chapa plegada de acero galavanizado en forma de "L" con un desa-
rrollo de 120x40mm, soldada mediante cordén continuo al bastidor existente. Todo el conjunto de lamas
se suministrard pintado con sistema de protecciéon contra la corrosiéon segin UNE-EN ISO 12944, conside-
rando una categorfa atmosférica C1, requiriéndose una durabilidad media "M", con un tratamiento de lim-
pieza y desengrasado de la superficie mediante limpieza con detergente y agua a presién (15-20MPa) y
aclarado posterior, tras lo que se aplicard una capa intermedia de base agua de BA Hemulin Primer
18310 de Hempel o equivalente, de al menos 80 micras de espesor, y una capa de acabado de BA Hemu-
lin Enamel 58380 de Hempel o equivalente, de al menos 40 micras de espesor, color a elegir por la D.F.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, suministro de material, colocacién, galvanizado en frio de
soldaduras, material de fijacién, replanteo, colocacién y remates, retirada y carga de restos sobre contene-
dor ((situado en el exterior del edificio a cota de calzada), completamente instalada.

Estructura soporte celosia lamas
Tubo 80.40.2mm

Recinto Inst. 1 2 27,41 3,80 208,32
2 6,25 3,80 47,50
Recinto Inst. 2 2 27,41 3,80 208,32
2 6,25 3,80 47,50
Recinto Inst. 3 2 27,41 3,80 208,32
2 6,25 3,80 47,50
Recinto Inst. 4 2 27,41 3,80 208,32
2 6,25 3,80 47,50
Recinto Inst. 5 2 27,41 3,80 208,32
2 6,25 3,80 47,50
1.279,10 89,65 114.671,32

04.10 m2 Tabique trasdosado cartén-cemento

Trasdosado exterior autoportante formado por una placa compuesta por un alma de cemento portland con
aditivos y material aligerante, recubierta en sus caras y bordes por una malla de fibra de vidrio, Aquapanel
Outdoor de Knauf o equivalente de 15mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanziado
de 70mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposi-
cién normal, con una separacién entre montantes de 400mm listo para pintar, incluso replanteo, prepara-
cién, corte y colocacién de las placas y estructura soporte, banda acustica/dilatacién bajo los perfiles per-
mietrales, nivelacién y aplomado, ejecucién de dngulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijaciéon y limpieza.

Cierre patinillos

Recinto inst. 1 2 2,00 1,70 6,80
4 1,00 1,70 6,80
Recinto inst. 2 2 2,00 1,70 6,80
4 1,00 1,70 6,80
Recinto inst. 4 2 2,00 1,70 6,80
4 1,00 1,70 6,80

40,80 17,97 733,18

04.11 m2 Fab LH 33x16x11e 1lcm

Fébrica para revestir, de 11cm de espesor, realizada con ladrillos cerdmicos huecos de 33x16x11cm, apa-
rejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replan-
teo, nivelacién y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, segin DB SE-F del CTE y

NTE-FFL.
Cierre patinillos
Recinto inst. 1 1 2,00 1,70 3,40
Antepechos
Cubierta inst. 1 (IC) 2 6,40 0,30 384
2 2,88 0,30 1,73
Cubierta inst. 2 (IC) 2 6,40 0,30 384
2 2,88 0,30 1,73
Cubierta inst. 3 (1) 4 2,50 0,30 3,00
4 4,00 0,30 4,80
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visado estatutario 14/01/16

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, SIL.P
22,34 14,78 330,19
04.12 m2 Enf M-10 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-10 en paramento vertical exterior, segin
NTE-RPE-7.
Cierre patinillos
Recinto inst. 1 2 2,16 1,70 7,34
Antepechos
Cubierta inst. 1 (IC) 4 6,40 0,30 7,68
4 2,88 0,30 3,46
Cubierta inst. 2 (IC) 4 6,40 0,30 7,68
4 2,88 0,30 3,46
Cubierta inst. 3 (Il) 8 2,50 0,30 6,00
8 4,00 0,30 9,60
45,22 12,16 549,88
04.13 m2  Pint prmto ext silct mt col
Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potdsico, resistente a la intemperie,
con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauracién de edificios antiguos, monumentos histéri-
cos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de aplicacién sobre fondo mi-
neral en paramentos verticales, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m?.
= Enf M-10 maes frat vert ext 1 45,22 =04/04.12
= Tabique trasdosado cartén-cemento 1 40,80 =04/04.10
86,02 8,64 743,21
04.14 u  Sombrerete conductos ventilacion varios didmetros
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extraccion de sombrerete cénico contra la llu-
via de chapa galvanizada, para conductos de varios didmetros, y malla de proteccién contra la entrada de
hojas y pdjaros, compatible con los gases emanados. Incluso parte proporcional de elementos de anclaje y
sujecién. Totalmente montado.
Cubiertainst. 1 (IC) 9 9,00
6 6,00
6 6,00
Cubierta inst. 2 (IC) 7 7,00
8 8,00
7 7,00
8 8,00
Cubierta inst. 3 (Il) 6 6,00
2 2,00
7 7,00
6 6,00
Cubierta inst. 4 (Il) 2 2,00
3 3,00
Cubierta inst. 5 (Il) 1 1,00
3 3,00
2 2,00
83,00 68,29 5.668,07
04.15 m2 Saneado humedades interior edificio

Saneado de las humedades interiores visibles, existentes sobre revestimiento, horizontal y vertical de yesos,
consistente en el decapado vy lijado de la superficie, hasta la eliminacién de los restos de humedad que pu-
dieran pemanecer, llegando en el caso necesario (no se elimina la humedad) al levantado del revoque
afectado. Tras la eliminacién de la humedad, se procede a la ejecucién de un nuevo revoque (en caso ne-
cesario) y a la aplicacién de una nueva pintura antihumedad o antimoho, aplicada en dos manos. Incluso
parte proporcional de medios auxiliares, material auxiliar, recogida de restos y carga sobre contenedor (si-
tuado en el exterior del edificio a cota de calzada).

5 1,00 1,00 5,00

5,00 13,38 66,90

TOTAL B4 bbb 180.496,80
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 m3  Gestion interna residuos pétreos
Gestion interna de los residuos pétreos de construccién y demolicién, considerados como no peligrosos se-
gun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, consistente en la carga y
transporte del residuo hasta el contenedor o camién de transporte.
= Retirada de sobrante de grava 0,05 11,73 =01/01.03
= Demolicién pavimento terrazo exterior 0,07 29,09 =01/01.12
= Demolicién mortero formacion pendientes 0,04 117,83 =01/01.08
RCDs 18,84 18,84
177,49 2,63 466,80
05.02 m3  Gestion interna residuos no pétreos
Gestién interna de los residuos no pétreos de construccién y demolicién, considerados como no peligrosos
segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, consistente en la carga y
transporte del residuo hasta el contenedor o camién de transporte.
=Retirada de gravas y geotextil (geotextil) 0,002 5,89 =01/01.02
=Desmontaje y retirada de aislamiento y geotextil 0,002 5,89 =01/01.04
(Geotextil)
=Desmontaje y retirada de impermeabilizacion 0,0012 3,53 =01/01.05
=Desmontaje y retirada tuberia drenaje 0,015 1,91 =01/01.15
=Desmontaje y retirada impermeabilizacién autoprotegida 0,002 1,39 =01/01.06
RCDs 12,69 12,69
31,30 1,86 58,22
05.03 m3  Gestion interna residuos potencialmente peligrosos
Gestion interna de los residuos potencialmente peligrosos de construccién y demolicién, segun la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, consistente en la carga y transporte del resi-
duo hasta el contenedor o camién de transporte.
=Aislamiento XPS 40mm 0,04 9,38 =03/03.09
RCDs 711 711
16,49 2,78 45,84
05.04 u  Recogida/transporte 3m3 resid peligr
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 3 m3 con residuos procedentes de la
construccién y demoliciéon considerados como peligrosos segin la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Am-
biente de la Comunitat Valenciana en el Registro General de Residuos para operaciones de recogida y
transporte de residuos peligrosos, incluso marcado del contenedor con la etiqueta correspondiente depen-
diendo del residuo peligroso a transportar, segin RD 833/1988 y su modificacién por RD 952/1997. Todo
ello segun la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional asi como la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (Incluido el coste del vertido).
=Gestion interna residuos potencialmente peligrosos 0,33 1,30 7,07 =05/05.03
7,07 136,58 965,62
05.05 u  Transporte conte escom 12m3 s/tapa

Servicio de entrega, alquiler mdximo de 7 dias sin movimiento, recogida y transporte de contenedor de 12
m3 de capacidad de residuos de construccion y demolicién mezclados producidos en obras de construc-
cién y/o demolicién (los cuales deberdn ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado
antes de su vertido) hasta vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos o centro de valoriza-
cién o eliminacién, incluyendo el coste de vertido, segin R.D. 105/2008.

Pétreos 0,083 1,30 19,15 =05/05.01
No Pétreos 0,083 1,30 3,38 =05/05.02
22,53 109,79 2.473,57
TOTAL 05, bbbt e e e bbb R e e bbbt et e ettt b e e e e b s renens 4.010,05
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
06.01.01 u  Arnés c/l pto amarre

Arnés anticaida encargado de ejercer presién en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caida, formado por
bandas, elementos de ajuste y hebillas, con un punto de amarre, segin UNE-EN 361, UNE-EN 363,
UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de garan-
tia de calidad, declaracién de Conformidad y Folleto.

3 3,00

3,00 10,35 31,05

06.01.02 m  Linea de vida horizontal acero inox

Suministro e instalacién de sistema de proteccién contra caidas de altura mediante linea de anclaje horizon-
tal permanente, de cable de acero inoxidable de 8mm, 7/19, sin amortiguador de caidas, compuesta por
anclojes terminales fijados a la estructura, tensores, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opues-
to, conjunto de sujetacables. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material de fijacién, totalmen-
te instalada. Segun EN 795. Equipos de proteccién individual contra caidas.

Edificio Cabecera 2 18,20 36,40
2 9,95 19,90
2 11,40 22,80
79,10 28,03 2.217,17
06.01.03 u  Cuerda basica
Cuerda bdsica de 2m de longitud regulable con mosquetones, segin norma UNE-EN 354 y UNE-EN 358.
3 3,00
3,00 3,33 9,99
06.01.04 u  Disptv retractil 10m

Dispositivo anticaida retrdctil, con bloqueo automético y sistema automdtico de tensién y retroceso, median-
te un cable de acero con amarre de sujecién de longitud 10m, segdn UNE-EN 360 y UNE-EN 363, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adop-
cién por parte del fabricante de un sistema de garantia de caliad, declaracién de Conformidad y Folleto in-

formativo.
3 3,00
3,00 39,30 117,90
06.01.05 m  Cuerda seg poliamida 16
Cuerda de seguridad de poliamida de 16 mm. de didmetro, amortizable en siete usos.
20 20,00
20,00 0,43 8,60

06.01.06 u  Pantalla p/soldadura eléctrica

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a impactos
y salpicaduras de liquidos inocuos, segun norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.
2 2,00

2,00 181 3,62

06.01.07 u  Gaestregbasica

Gafa protectora de tipo integral estdndar regulable, con proteccién antivaho, segin normas UNE-EN 166,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifica-
do, declaracién de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

5 5,00

5,00 0,73 3,65
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

cODIGO

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

visado estatutario 14/01/16

RESUMEN UDS LONGITUD

06.01.08

06.01.09

06.01.10

06.01.11

06.01.12

06.01.13

- 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
u  Guantes ri mec alg punz

Par de guantes para riesgos mecdnicos fabricados en algpdén tejido punzonado con refuerzo de serraje va-

g

#
|

colegio territorial de arquitectos de valencia /.\
E:15-04928-700  P:37de 98  D: 15-0011235-003-08384 My

cuno en la palma, segdn norma UNE-EN 388 y UNE-EN 470:7004 FAT:Z0T0 ERRATUM 20TT, incluso re-
quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adop-
cién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de Conformidad y Folle-
to informativo. (Amortizable en cuatro usos)

15 15,00

15,00 1,22 18,30

u  Guantes dielectricos baja tens

Juego de guantes dieléctricos para proteccién de contacto eléctrico para baja tensién, segin norma
UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un or-
ganismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declara-
cién de Coformidad y Folleto informativo. (Amortizable en cuatro usos)

4 4,00
4,00 3,80 15,20

u  Guantes sold serraje vacuno

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la proteccién de los
antebrazos, segin norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420:2004+A1:2010 ERRATUM 2011, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por
parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de Conformidad y Folleto infor-
mativo. (Amortizable en cuatro usos)

2 2,00
2,00 0,33 0,66

u  Guantes u gnal alg-cau

Par de guantes de uso general fabricados en algodén-caucho., incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un
sistema de garantia de calidad CE, declaracién de Conformidad y Folleto informativo. (Amortizable en cua-
tro usos)

30 30,00
30,00 0,22 6,60

u  Orejera con varias posiciones 30

Oreijeras antirruido con varias posiciones que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de pldstico

o metal, tiene una atenuacién acistica de 30 dB, segin UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedi-

do por un organismo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un uso.
2 2,00

2,00 4,79 9,58

u  Bota seguridad
Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y
plantilla de seguridad, segin UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012, UNE-EN ISO
20346:2014 y UNE-EN ISO 20347:2013, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo. (Amortizable
en dos usos)

15 15,00

15,00 331 49,65
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana

visado estatutario 14/01/16

g

#
|

colegio territorial de arquitectos de valencia /.\
E:15-04928-700  P:38de 98  D: 15-0011235-003-08384 My

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD
06.01.14 u Zapato seguridad estandar 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
Zapato de seguridad esténdar fabricado en piel serraje pg¢rforada y suela de poliuretano con cierre de cor-
dones, destinados para trabajos de especial dureza , desgarro y abrasion, segin norma UNE-EN 15O
20346:2014, y UNE-EN ISO 20347:2013. (Amortizable en dos usos)
15 15,00
15,00 4,24 63,60
06.01.15 u  Bota soldador
Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma ancha y cierre
de hebilla., segin UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012, UNE-EN ISO 20346:2014, y
UNE-EN ISO 20347:2013, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido
por un organismo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo. (Amortizable en dos usos)
2 2,00
2,00 5,84 11,68
06.01.16 u  Botadieléctrica
Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y puntera de pléstico rigido. (Amortizable en
dos usos)
4 4,00
4,00 3,62 14,48
06.01.17 u  Polaina prot mecénica/térmica
Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prevista para riesgos mecdnicos y proteccién térmi-
ca en general.(Amortizable en tres usos)
2 2,00
2,00 1,04 2,08
06.01.18 u  Mono trabajo 1 pieza
Mono de trabajo confeccionado en algodén 100% con cremallera central de nylén, cuello camisero, bolsi-
llo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y pufios, segun UNE-EN 340, incluso requisitos esta-
blecidos por el R.D. 1407/1992, declaracién de Conformidad y Folleto informativo.
30 30,00
30,00 524 157,20
06.01.19 u  Chaqueta c/capuchay pantalén impermeable
Chaqueta con capucha broches a presién y pantalén con cinturén eldstico, impermeables, segin UNE-EN
50286 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, decla-
racién de Conformidad y Folleto informativo.
5 5,00
5,00 3,79 18,95
06.01.20 u  Mandil cuero p/soldadura

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, segin UNE-EN ISO 11611:2015, UNE-EN ISO
13688:2013, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348:1994 ERRATUM, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracién de Conformi-
dad y Folleto informativo.

2 2,00

2,00 1,25 2,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

cODIGO

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana : - %
colegio territorial de arquitectos de valencia /..
E:15-04928-700  P:39de 98  D: 15-0011235-003-08384

visado estatutario 14/01/16

RESUMEN UDS LONGITUD

06.01.21

06.01.22

06.01.23

06.01.24

06.01.25

06.01.26

06.01.27

06.01.28

. - 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
u  Chaquetdn antifrio

Chaquetén acolchado de poliester y algodén con forro d¢ poliamida también acolchado, con capucha, cie-

rre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para femperafuras ambientales bajas, se-
gun UNE-EN ISO 342:2004/AC:2008 y UNE-EN ISO 13688:2013, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante
de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de Conformidad y Folleto informativo.

15 15,00

15,00 4,95 74,25

u  Chaleco alta visibilidad

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, provisto
de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, segin norma
UNE-EN ISO 20471:2013 de seguridad vial.

5 5,00

5,00 2,02 10,10

u  Casco prot reg c/ruleta

Casco de proteccién de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caida, regulable
con ruleta, segdn UNE-EN 397:2012+A1:2012, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.

30 30,00

30,00 2,51 75,30

u  Mascarilla papel

Mascarilla de papel autofiltrante con una proteccién ligera frente a las particulas, segdn norma UNE-EN
405:2002+A1:2010 y UNE-EN 149:2001+4A1:2010, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un
sistema de garantia de calidad CE, declaracién de conformidad y folleto informativo.

15 15,00

15,00 0,43 6,45

u  Mascarilla papel civalvula

Mascarilla de papel autofiltrante con vélvula para polvo, nieblas y humos, segin norma UNE-EN
405:2002+A1:2010 y UNE-EN 149:2001+A1:2010, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un
sistema de garantia de calidad CE, declaracién de conformidad y folleto informativo.

2 2,00

2,00 0,72 144

u  Mascarilla 1 valv p/pintura
Mascarilla respiratorio de 1 valvula para pintura, con filtros recambiables, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabri-
cante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de conformidad y folleto informativo.

1 1,00

1,00 5,50 5,50

u  Mono laboral repelente producto quimicos

Mono laboral integral (con caperuza) de proteccién quimica CE 0120 CAT lll, valido para los trabajos de
proyeccién de polliuretano, pinturas, barnizes, etc. declaracién de Conformidad y folleto informativo.
2 2,00

2,00 23,99 47,98

u  Mascara integral con filtro

Méscara integral con filtro fabricada en caucho segén UNE-EN 14387:2004+A1:2008 y UN-EN
148-3:1999, con conexién entre filtro y mdscara con rosca DIN 148 universal para asgurar una correcta
estanquidad en el interior de la méscara. Con certificado CE expedido por un organismo notificado, decla-
racién de conformidad y folleto informativo.

2 2,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:15-04928-700  P:40de 98  D: 15-0011235-003-08384

visado estatutario 14/01/16

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, SIL.P
2,00 9,21 18,42
06.01.29 m  Linea de vida horizontal acero galv
Suministro e instalacién de sistema de proteccién contra caidas de altura mediante linea de anclaje hiori-
zontal, de cable de acero galvanizado de 8mm, 7/19, sin amortiguador de caidas, compuesta por anclajes
terminales fijados a la estructura, tensores, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto, con-
junto de sujetacables. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material de fijacién, totalmente insta-
lada. Segun EN 795. Equipos de proteccién individual contra caidas. Sistema de uso provisional para los
trabajos a realizar en cubierta, reinstalado las veces que sea necesario.
5 27,00 135,00
135,00 10,01 1.351,35
TOTAL 06.01L.....coeiiiiieeeieieesisse ettt 4.353,25
06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
06.02.01 m  Valla pies metélicos cierre obra
Valla pies metdlicos cierre obra de 2.00m de altura formada por pies metdlicos fijados mecanicamente al
suelo o empotrados con cimentacién de hormigén, cada 2.50m, y chapa metdlica grecada, con p.p. de
puertas, incluso montaje, desmontaje y mantenimiento. Considerando tres amortizaciones.
1 20,00 20,00
1 10,00 10,00
30,00 23,30 699,00
06.02.02 m  Valla mévil galvanizada
Valla mévil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre bases de
hormigén ancladas con flejes metélicos al suelo, con malla textil tupidacomo proteccién por su interior, in-
cluso colocacién.
1 20,00 20,00
1 10,00 10,00
30,00 16,24 487,20
06.02.03 m  Prot borde-A guarg mad-mad
Sistema de protecciéon de borde clase A, solo para cargas estdticas y de utilizacién hasta un dngulo maximo
de inclinacién de 10°, de altura mayor o igual a Tm, se compone de unos guardacuerpos tipo sargento co-
mo montantes separados a una distancia méxima de 2.50m una barandilla principal de madera separada
a menos de 470mm una proteccién intermedia de tablas de madera y con un plinto o rodapié que tenga el
borde superior al menos a 150mm por encima de la superficie de trabajo y con aperturas menores a
20mm, incluso mantenimiento.
Cubiertainst. 1 (IC) 2 6,40 12,80
2 2,38 5,76
Cubierta inst. 2 (IC) 2 6,40 12,80
2 2,38 5,76
Cubierta inst. 3 (II) 4 2,50 10,00
4 4,00 16,00
63,12 5,52 348,42
06.02.04 m2 Red seg sistema S (horizontal)

Red de seguridad sistema S realizada con malla de polipropileno de alta tenacidad de dimensiones
100x100mm, incluido cuerda perimetral cableada de polipropileno de 16mm de didmetro, cuerda de ata-
do cableada de polipropileno de 14mm de didmetro, cuerda de cosido trenzada de polipropileno de 8mm
de didmetro y ganchos de sujecién y montaje, incluso colocacién y desmontaje. Amortizable en 4 usos.

Patinillos
Cubierta IC 4 6,10 2,20 53,68
Cubierta Il 6 6,30 2,20 83,16
136,84 1,55 212,10
32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:15-04928-700  P:41de98  D: 15-0011235-003-08384

visado estatutario 14/01/16

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD
06.02.05 u Instalacién puesta atierra 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
Instalacion de puesta a tierra compuesta por cable de qobre, electrodo conectado a tierra en gria forre,
cuadro eléctrico, etc.
2 2,00
2,00 49,12 98,24
06.02.06 u  Extiporta polv ABC 6 kg
Extintor portdtil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capaci-
dad con marcado CE, para la extincién de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, fabrica-
do en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, vélvula de dis-
paro répido, mandmetro extraible y vdlvula de comprobaciéon de presién interna, probado a 23 kg/cm?2 de
presién y para una temperatura de utilizacién de -20°C/+60°C, conforme a las especificaciones dispues-
tas en el Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios, incluso soporte para instalacién a pa-
red, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento segin DB SI-4 del CTE.
3 3,00
3,00 59,88 179,64
06.02.07 u  ExtiportaCO25kg
Extintor portdtil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5 kg de capacidad con marcado
CE, para la extincién de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 89B, fabricado en acero y prote-
gido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, vélvula de disparo rapido, mané-
metro extrafble y valvula de comprobacién de presiéon interna, probado a 250 bares de presién y para una
temperatura de utilizacion de -20°C/+60°C, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
de Instalaciones de Proteccion contra Incendios, incluso soporte para instalacién a pared, totalmente insta-
lado comprobado y en correcto funcionamiento segin DB SI-4 del CTE.
2 2,00
2,00 68,46 136,92
06.02.08 u  Vallamovil p/peatones
Valla mévil amarilla para limitacién de paso de peatones, incluida la colocacion.
30 30,00
30,00 3,82 114,60
TOTAL 06.02.....c.ciiiieieieieieiesisseeeest e 2.276,12
06.03 SENALIZACION
06.03.01 m  Banderola sefi reflectante
Banderola de sefializacién reflectante.
100 100,00
100,00 0,98 98,00
06.03.02 m  Banda bicolor rojo blanco
Banda bicolor rojo-blanco para sefalizacién.
200 200,00
200,00 0,82 164,00
06.03.03 u  Balizatrenc flu 50cm amtz 5
Baliza troncocénica fluorescente de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos.
10 10,00
10,00 1,57 15,70
06.03.04 u  Sefal circular g 60cm amtz 3

Sefial de seguridad circular de didmetro 60 cm., amortizable en tres usos.
5 5,00

5,00 2,78 13,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana :
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:15-04928-700  P:42de 98  D: 15-0011235-003-08384

visado estatutario 14/01/16

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD
06.03.05 U Senal cuadrada Igo0cm amiz 3 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.LP.
Senal de seguridad de 60x60 cm., amortizable en tres usgs.
1 1,00
1,00 2,78 2,78
06.03.06 u  Sefal triangular lado70cm amtz 3
Senal de seguridad triangular de 70 cm. de lado, amortizable en tres usos.
1 1,00
1,00 2,78 2,78
TOTAL 06.03.....oeiiiiceie et 297,16
06.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
06.04.01 u  Reposicién mensual de material
Reposicién mensual de material para servicios higiénicos y productos de limpieza.
3 3,00
3,00 4,45 13,35
06.04.02 me Mano obra limpieza
Mano de obra de limpieza y conservacién de instalaciones de higiene y bienestar.
3 3,00
3,00 123,81 371,43
06.04.03 me Csta mnblc alqu 6x2.35m san c/
Alquiler de caseta monobloc sanitaria (vestuario, aseos, aseo-vestuario) de dimensiones 6.00x2.35m con
aislamiento y ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro
de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalacién eléctrica a base de tres ojos de
buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocacién.
Aseo Hombre 1 3,00 3,00
Vestuario Hombres 1 3,00 3,00
6,00 36,86 221,16
06.04.04 me Csta mnblc alqu 6x2.35m compc ¢/
Alguiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de
120x100cm e instalacién eléctrica, base de cuadro de proteccién interior, dos pantallas de dos tubos fluo-
rescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor, incluida la colocacién.
Comedor 1 3,00 3,00
3,00 13,72 41,16
06.04.05 u  Espejo p/vestuario y aseos
Espejo para vestuarios y aseos obra.
2 2,00
2,00 11,58 23,16
06.04.06 u  Mesa metdlica p/10 personas
Mesa metélica con laminado pléstico, con capacidad para 10 personas, obra.
Comedor 2 2,00
2,00 19,43 38,86
06.04.07 u  Banco metélico p/5 personas
Banco metdlico con capacidad para cinco personas obra.
Comedor 4 4,00
Aseos-Vestuarios 2 2,00
6,00 11,83 70,98
06.04.08 u  Recipiente recg desperdicios

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.
2 2,00

2,00 13,31 26,62
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:15-04928-700  P:43de 98  D: 15-0011235-003-08384

PRESUPUESTO Y MED|C|ONES visado estatutario 14/01/16
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD
06.04.09 u Horno microondas 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
Horno microondas para calentar comidas de 19 | plato gjratorio y reloj programador.
1 1,00
1,00 21,78 21,78
06.04.10 u  Tag met 40x50x180cm 2alt 2hue
Taquilla metélica de dimensiones 40x50x180cm de dos alturas con dos huecos de dimensiones
40x50x90,fabricada en chapa laminada en frio, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puer-
tas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de
omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identifi-
cacién, cerradura individual con dos llaves, incluso colocacién.
15 15,00
15,00 16,93 253,95
TOTAL 06.04.....c.ciiieecieie ittt 1.082,45
06.05 FORMACION Y VIGILANCIA
06.05.01 u  Formacién personal seguridad
Formacién a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.
1 1,00
1,00 679,94 679,94
06.05.02 u  Asist-superv técnico seguridad
Asistencia y supervisién de la obra del técnico de seguridad y salud de la empresa.
12 12,00
12,00 55,57 666,84
06.05.03 u  Reuniones periddicas seguridad
Reuniones periédicas de personal encargado de seguridad y salud.
3,00 3,00
3,00 129,66 388,98
06.05.04 me Recurso preventivo
Tiempo asignado para la funcién de los recursos preventivos.
3 3,00
3,00 814,97 2.44491
TOTAL 06.05.....cuciiiieieieieiesisissiseee e 4.180,67
06.06 MEDICINA PREVENTIVA
06.06.01 u  Botiquin urgencia
Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
1 1,00
1,00 69,98 69,98
06.06.02 u  Reposicion botiquin

Reposicién de botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.

2 2,00
2,00 7,36 14,72
TOTAL 06.06.......coiieiiiiii e 84,70
TOTAL 06......cuiiiieiieii bbb bbb 12.274,35
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PRESUPUESTO Y MED|C|ONES visado estatutario 14/01/16
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
07 CONTROL DE CALIDAD
07.01 u  Ensayo a compresién y arrancamiento del soporte

Comprobacién de los requerimientos del soporte mediante ensayos a compresién y al arrancamiento, y
posterior rellenado de los agujeros de los ensayos con mortero de reparacién SikaTop -122 o equivalente
(en caso de ser vdlido el soporte), cumpliendo las exigencias minimas prescritas en la ficha técnica del fabri-
cante. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado
en el exterior del edificio a cota de calzada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas
fases.

10 10,00

10,00 100,48 1.004,80

07.02 u  Ensayo adherencia-espesor proteccién anticorrosiva

Ensayos para determinar el espesor de revestimiento aplicado sobre perfiles de acero mediante ensayo con
medidos de corrientes Foucault, segin norma UNE-EN ISO 2808:2007, y la adherencia sobre el soporte
mediante ensayo de traccién, segin norma UNE-EN 4624:2003.

10 10,00
10,00 42,39 423,90

07.03 u  Prueba estanqueidad cubiertas inclinadas

Prueba de estanqueidad en aquellas zonas de cubierta elegidas a criterio de la Direccién Facultativa, con
criterios s/ NTE-QT, mediante regado con aspersores durante un periodo minimo de 6 horas del 100% de
la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes. Incluso emisién
del informe de la prueba. Segin Documento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 05/09

5 5,00

5,00 241,02 1.205,10

07.04 u  Prueba estanqueidad cubiertas planas

Prueba de estanqueidad en aquellas zonas de cubierta elegidas a criterio de la Direccién Facultativa, con
criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inundacién con agua de pafios entre limatesas previo taponado de de-
sagies y mantenimiento durante un periodo minimo de 24 horas, comprobando las filiraciones al interior y
el desaguado del 100% de la superficie probada. Incluso emisién del informe de la prueba. Segin Docu-
mento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 05/09

6 6,00

6,00 241,02 1.446,12

07.05 u  Comprobacion espesor membrana impermeabilizante
Medicion del espesor de pelicula deseado (DFTH), indicado en el certificado del ensayo bdasico (P1700) y el
valor medio de la profundidad por la rugosidad (Sr) mds un exceso (DFTs), segin ficha del fabricante, la
medicién del espesor de pelicula himedo usando un calibrador con dientes. Como ejemplo se puede me-
dir empleando el dispositivo FORM + TEST Seidner + Co. GmbH.. Con redaccién de informe final.
25 25,00

25,00 26,47 661,75

07.06 u  Informe favorable sismeta impermeabilizacion

Informe favorable del sistema de impermeabilizacién de cubiertas aplicado en forma liquida basado en po-
liuretanos, ejecutado en base al sistema con DITE n® 12/0499 SIKALASTIC 821 LV de Sika o equivalente,
redactado por el fabricante, base para la obtencién de la garantia que este ofrece.

1 1,00
1,00 324,45 324,45
TOTAL Q7o 5.066,12
TOTAL ot e 672.286,36
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO) visado estatutario 14/01/16
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
cODIGO RESUMEN
01.03A Gria autopropulsada telescépica 68,899 h 95,50 6.579,87
01.08A Equipo granallado para capa hormigén o mortero 294,566 h 5,45 1.605,38
01.08B Grupo electrogeno insonorizado, trifasico, de 45kVA de potencia 2046850 Tine 141588
01.09A Imprimacién adherencia para morteros 35,180 kg 9,20 323,65
01.17A Material auxiliar corte y fijacion de celosia lamas aluminio 68,400 p.p 1,20 82,08
GrUPO OL...cooreeeeeeeees 10.007,84
02.02A Sistema hidraulico elevacion sincronizada 80,000 h 55,50 4.440,00
02.05A Material auxiliar desmontaje-montaje equipos unidad exterior refrigeracion 21,000 p.p 12,50 262,50
02.05B Maguinaria auxiliares elevacion 21,000 h 45,00 945,00
02.06A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo refrigeracion exterior gran tamafio-peso 5,000 p.p 250,50 1.252,50
02.07A Material auxiliar desmontaje-montaje armario eléctrico 8,000 p.p 89,50 716,00
02.08A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo I1C-09 1,000 p.p 25,50 25,50
02.09A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo 1C-10 1,000 p.p 35,50 35,50
02.10A Material auxiliar desmotaje-montaje equipo IC-13 1,000 p.p 45,50 45,50
02.11A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo 1C-14 1,000 p.p 55,50 55,50
02.12A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo IC-16 1,000 p.p 23,50 23,50
02.13A Material auxiliar desmontaje-montaje grupo electrégeno exterior gran tamafio-peso 2,000 p.p 185,50 371,00
02.14A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo 1-01 1,000 p.p 28,50 28,50
02.15A Material auxiliar desmontaje-montaje climatizador horiz. exterior 8,000 p.p 98,50 788,00
02.16A Material auxiliar desmontaje-montaje ventilador 11-04 3,000 p.p 37,89 113,67
02.17A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo 11-08 1,000 p.p 55,60 55,60
02.18A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo 1I-12 2,000 p.p 25,50 51,00
02.19A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo refrigeracion 11-15 1,000 p.p 125,50 125,50
02.20A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo climatizacion I1-16 1,000 p.p 138,50 138,50
02.21A Material auxiliar desmontaje-montaje antena II-17 1,000 p.p 15,50 15,50
02.22A Material auxiliar desmontaje-montaje sistema placa solares 178,800 p.p 2,55 455,94
02.233A Material auxiliar desmontaje-montaje tubos PVC ventilacion 83,000 p.p 35,50 2.946,50
02.24A Anclaje techo chapa acero galv. paa equipo exterior. 10,000 u 35,80 358,00
GrUPO 02.....oveiciiieieecreeeeies 13.249,21
03.04A Maquinaria proyeccion poliuretano dos componente en caliente 463,407 h 15,22 7.053,06
03.06A Malla fibra de vidrio Sika Reemat Standard 768,009 m2 1,82 1.397,78
03.06B Maquinaria proyeccion 69,319 h 13,22 916,40
03.17A Canal6n chapa plegada 5mm desarrollo 830mm 30%acc 353,430 m 9,09 3.212,68
03.20A Banda autoadhesiva bituminosa Multiseal SG 10,000 m 22,20 222,00
GrUPO 03, 12.801,92
04.02A Material instalacion celosia lamas aluminio 296,400 p.p 0,85 251,94
04.03A Barandilla cuadradillo macizo 20x40mm 63,120 m 33,60 2.120,83
04.03B Placa anclaje, fijaciones mecanicas, material auxiliar barandilla cuadradillo 63,120 p.p 3,50 220,92
04.04A Acero S275JR laminado caliente 2.581,075 kg 0,61 1.574,46
04.05A Acero S235J0 e<8mm 9.902,933 kg 1,02 10.100,99
04.05B Galv. e/caliente perfil e<6mm 7.011,050 kg 0,35 2.453,87
04.07A Taladro 90mm antepecho albafiileria 8,000 u 32,50 260,00
04.09A Celosia lamas acero galv "Z" 40+40+40mm 1.279,100 m2 22,50 28.779,75
04.10A Placa alma cemento e15mm 42,840 m2 6,48 277,60
04.10B Mortero de juntas + cinta juntas 40,800 p.p 0,74 30,19
04.10C Tornillo Maxi TN 4,2x39mm 816,000 u 0,04 32,64
04.14A Sombrerete conico chapa galvanizada y malla proteccion varios didmtros 83,000 u 59,50 4.938,50
04.15A Pintura antihumedad o antimoho 1,500 | 6,94 10,41
GrUPO 04 51.052,10
05.04B Carga y cambio de contenedor 3m3 resid. peligr 7,070 p.p 130,00 919,10
05.05A Carga y cambio de contenedor 12m3 resid. mezcl 22,530 104,50 2.354,39
GrUPO 05, ..ot 3.273,49
06.01.02A Linea de vida horizontal y soportes acero inox 79,100 m 21,50 1.700,65
06.01.27A Mono de proteccién quimica 2,000 u 23,06 46,12
06.01.28A Mascara integral con filtro Cat. Il 2,000 u 8,76 17,52
06.01.29A Linea de vida horizontal y soportes acero galv 135,000 m 4,35 587,25
06.02.01A Valla chapa metalica 60,000 m2 3,80 228,00
06.04.01A Material serv higiénicos y limpieza 3,000 u 4,24 12,72
GrUPO 06. ... 2.592,26
07.01A Ensayo a compresion del soporte 10,000 u 28,50 285,00
07.01B Ensayo al arrancamiento del soporte 10,000 u 32,50 325,00
07.02A Espesor de recubrimiento s/metales 10,000 u 9,16 91,60
07.02B Determinacion de la adherencia por traccion 10,000 u 32,00 320,00
1
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
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visado estatutario 14/01/16

cODIGO RESUMEN
07.03A Prueba riego cub inclinada 5,000 u T '234,00 1.170,00
07.04A Prueba inundacién cub plana 6,000 u 234,00 1.404,00
07.05A Comprobacion espesor membrana impermeabilizante 25-0004 1520 286,05
07.05B Redacci6n informe final espesor membrana 25,000 u 10,50 262,50
07.06A Redaccion informe favorable sistema impermeabilizacion 1,000 u 315,00 315,00
GrUPO 07 .o 4.553,10
4.08A Escalera metdlica fabricada en taller 5,000 u 2.850,90 14.254,50
GrUPO 4.0 14.254,50
Galvanol Galvanizado en frio 9,704 kg 14,65 142,16
GrUPO Gl 142,16
Hgr30lla H 30 blanda T™M 20 lla 20,742 m3 63,00 1.306,75
GrUPO HOF .o 1.306,75
MMBC.2cbb Csta mnblc alqu 6x2.35m san ¢/ 6,000 me 28,46 170,76
MMBC.2cch Csta mnblc alqu 6x2.35m compc ¢/ 3,000 me 6,43 19,29
MMBE.la Espejo p/vestuarios y aseos 2,000 u 9,66 19,32
MMBE.4a Mesa metalica p/10 personas 1,000 u 34,40 34,40
MMBE.5a Banco metalico p/5 personas 3,000 u 19,81 59,43
MMBE.6a Recipiente recg desperdicios 2,000 u 11,32 22,64
MMBE.7a Horno microondas 0,200 u 43,61 8,72
MMBE.9cbb Taq met 40x50x180cm 2alt 2hue 4,995 u 44,48 222,18
MMBE10a Botiquin urgencia 1,000 u 64,32 64,32
MMBE1la Reposicion botiquin 2,000 u 4,13 8,26
GrUpO MMB ..o 629,32
MMEM.1aj Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 10 us 0,156 m3 20,52 3,20
MMEM.3f Amtz mad riostra pin 10 us 0,624 m3 25,62 15,99
Grupo MME ..o 19,19
MMMH.3aac ~ Hgn el conve 160l 27,417 h 0,95 26,05
MMMH.5¢ Vibrador gasolina aguja 30-50mm 6,693 h 1,42 9,50
MMMT.5aaa  Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 0,273 h 22,24 6,07
Grup0 MMM ..o 41,62
MOOA.8a Oficial 12 construccion 4.242,502 h 17,63 74.795,32
MOOA10a Ayudante construccion 12,450 h 15,30 190,49
MOOAlla Pedn especializado construccion 2.909,303 h 15,30 44.512,34
MOOA12a Pedn ordinario construccion 4,008,019 h 14,73 59.038,11
MOOC.8a Oficial 12 carpinteria 56,853 h 18,44 1.048,37
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 273,113 h 18,54 5.063,51
MOOE12a Pedn electricidad 28,000 h 14,81 414,68
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 329,033 h 18,54 6.100,27
MOOF10a Oficial 32 fontaneria 13,280 h 15,83 210,22
MOOM.8a Oficial 12 metal 1.327,106 h 18,54 24.604,55
MOOM11a Especialista metal 36,763 h 15,83 581,95
MOOM12a Pedn metal 1.227,004 h 14,81 18.171,92
MOON.8a Oficial 12 pintura 433,659 h 17,63 7.645,41
MOON10a Ayudante pintura 401,401 h 15,30 6.141,44
Grupo MOO ... 248.518,58
MPCB.2a Guardacuerpo tipo sargento 18,936 u 8,83 167,20
MPCB.6a Barandilla p/guardacuerpo 5,681 u 3,30 18,75
MPCR.1lac Red seg polipropileno 100x100 34,210 m2 0,47 16,08
MPCR.2adb Cuerda trenz polipropileno 88mm 13,684 m 0,16 2,19
MPCR.3a Gancho de sujecion y montaje 13,684 u 1,12 15,33
GrUpPO MPC....ooireceriecereeeeseenenns 219,55
MPIC.2b Casco prot reg c/ruleta 30,000 u 2,42 72,60
MPIJ.1aba Ga est reg basica 1,000 u 3,51 3,51
MP1J.2b Pantalla p/soldadura eléctrica 0,400 u 8,70 3,48
MPIM.1ag Guantes u gnal alg-cau 7,500 u 0,83 6,23
MPIM.1bc Guantes ri mec alg punz 3,750 u 4,69 17,59
MPIM.1de Guantes sold serraje vacuno 0,500 u 1,28 0,64
MPIM.2a Guantes dielectricos baja tens 1,000 u 14,60 14,60
2
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PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
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66455 SANTATECEAARGUHITECTOS S+

MPIO.1dd Orejera con varias posiciones 30 2,000 4,60 9,20
MPIP.1aa Bota seguridad 7,500 u 6,36 47,70
MPIP.1da Bota soldador 1008+ 22 22
MPIP.2a Bota dieléctrica 2,000 u 6,94 13,88
MPIP.3a Polaina prot mecanica/termica 0,666 u 2,99 1,99
MPIP.4a Zapato seguridad estandar 7,500 u 8,16 61,20
MPIT.1a Chaquetdn antifrio 15,000 u 4,76 71,40
MPIT.7a Chaleco alta visibilidad 5,000 u 1,94 9,70
MPIV.1a Mascarilla papel 15,000 u 0,42 6,30
MPIV.1b Mascarilla papel c/valvula 2,000 u 0,69 1,38
MPIV.1d Mascarilla 1 valv p/pintura 1,000 u 529 529
MPIX.1a Mono trabajo 1 pieza 30,000 u 5,04 151,20
MPIX.3a Chaqueta c/capucha y pantalén impermeable 5,000 u 3,64 18,20
MPIX.6a Mandil cuero p/soldadura 0,666 u 3,61 2,40
MPIX12a Cuerda bésica 0,429 u 2241 9,61
MPIX13a Arnés c/1 pto amarre 3,000 u 9,95 29,85
MPIX16d Disptv retractil 10m 0,429 u 261,62 112,23
GrUPO MPI .. 681,40

MPST.2a Valla mévil galvanizada 6,000 u 30,00 180,00
MPST.3a Valla mévil p/peatones 3,000 u 21,95 65,85
MPST.4a Base de hormigon 6,000 u 6,95 41,70
MPST.5a Soporte metélico 6,000 u 8,70 52,20
Grupo MPS ..o 339,75

MSCS.2a Banderola quitamiedos refl 100,000 m 0,20 20,00
MSCS.3a Banda bicolor rojo/blanco 200,000 m 0,05 10,00
MSCS.4b Baliza trene fltor alt 50cm 2,000 u 3,78 7,56
MSCS.5aa Sefial seguridad g50cm 1,665 u 341 5,68
MSCS.5ab Sefial seguridad 50cm de lado 0,333 u 341 1,14
MSCS.5ac Sefial seguridad triangular 70cm 0,333 u 3,41 1,14
GrUPO MSC....oovirercieriseceneeieeseenenns 4552

MSPT.2c Cuerda seg 16 mm 20,000 m 0,42 8,40
GrUPO MSP ... 8,40

P06SL050 Lam.PVC-P FV 1,2 mm gris 85,985 m2 6,08 522,79
GrUPO POB ... 522,79

P25FE100 Imprimacion poliuretano satinado 1.276,456 | 15,93 20.333,95
P250U030 Imp. epoxidica 2 comp. 2.167,568 | 13,35 28.937,03
P25WW220 Pequefio material 401,401 u 0,64 256,90
GrUPO P25 ... 49.527,88

PBAA.l1a Agua 14,708 m3 1,05 15,44
PBAC.1ba CEM142.5R granel 0,168 t 98,11 16,48
PBAC.2aa CEM 1I/B-P 32.5 N granel 3813t 91,68 349,59
PBAC.2ab CEM 1I/B-P 32.5 N envasado 7,743 t 59,06 457,30
PBAC.2eb CEM II/B-L 32.5 R envasado 0,485 t 76,93 37,27
PBAD.8a Desencofrante liquido 0,780 | 2,05 1,60
PBAIL.7c Impz normal mortero-hormigén 5,160 kg 1,26 6,50
PBAI12a Mezcla colorante-cemento 156,265 kg 0,60 93,76
Grupo PBA ..o 977,94

PBRA.1abb Arena 0/3 triturada Ivd 10km 19,181 t 10,69 205,04
PBRA.1abd Arena 0/3 triturada Ivd 30km 7,265 t 14,83 107,74
PBRA.1ladb Arena 0/6 triturada Ivd 10km 0,960 t 8,84 8,49
PBRG.1hb Grava caliza 10/20 Ivd 10km 1,865 t 537 10,01
PBRG.1jb Grava caliza 20/40 Ivd 10km 45,733 t 3,67 167,84
PBRW.4f Arcilla expandida 500-600 granel 52,013 m3 27,06 1.407,47
GIUPO PBR ...t 1.906,59

PBUC.6a Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 0,468 kg 1,26 0,59
GrUpO PBU ... 0,59

PEAA.2d Acero B 500 SD elaborado 2,565 kg 0,90 2,31
PEAM.3aaa Mallazo ME 500 T 15x15 g 5-5 181,632 m2 1,70 308,77
3
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cODIGO RESUMEN
PEAM.3aab  Mallazo ME 500 T 15x15 g 6-6 T R s me 2.3 118,47
GIUPO PEA ..o 429 55
PFFC.1cm Ladrillo hueco trip 33x16x11 402,120 u 0,32 128,68
PFFC.2c Ladrillo perf nfvisto 24x11.5x9 3.451,008 u 0,17 586,67
PFFC.5m Bardo machihembrado 100x30x3.5 627,456 u 1,06 665,10
GIUPO PFF ..o 1.380,45
PFPP.9c Montante 70 p/tab yeso laminado 114,240 m 0,96 109,67
PFPP10c Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 36,720 m 1,26 46,27
PFPP19a Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 204,000 u 0,02 4,08
GIUPO PFP ... eessenenns 160,02
PIEC.5¢ Cable desnudo Cu recocido 35mm2 24,000 m 0,71 17,04
PIEP.2a Taco y collarin p/sujeccion 4,000 u 1,57 6,28
PIEP.2e Pica TT Ig 1.5 g1.5mm 4,000 u 10,33 41,32
GIUPO PIE ...t 64,64
PIIE.1be Exti porta polv ABC 6 kg 3,000 u 50,11 150,33
PIIE.1cd Exti porta CO2 5 kg 2,000 u 58,28 116,56
GIUPO Pll oo 266,89
PISA20aadc Sumd vert PVC/PVC @110 250x250 14,000 u 21,95 307,30
PISC.1fb Tubo eva PVC sr-B @110mm 30%acc 152,000 m 6,18 939,36
PISC.1fd Tubo eva PVC sr-B @110mm 50%acc 21,000 m 713 149,73
PISC19abb Baj a prelac 280mm 30%acc 16,800 m 7,67 128,86
PISC44baA Tubo drenaje PE cir @60 mm 984,470 m 1,68 1.653,91
GIUPO PIS ... 3.179,16
PNIALla Geotextil FP-120 gr/m2 3.151,346 m2 0,60 1.890,81
GrUPO PNLL..ooviereeseeeeeies 1.890,81
PRCP.1dbbb  Pint ext silct lis mt col 12,043 | 11,54 138,97
GrUPO PRC ... 138,97
PRRT39cbed  Bald trz grv 40x40grs ext 328,157 m2 8,56 2.809,02
GIUPO PRR ... 2.809,02
SikCP Imprimacion hibrida poliuretano/poliurea Sika Concrete Primer 2.085,405 kg 10,14 21.146,01
SikD41EF Mortero reparacion Sikadur 41 EF 2.780,540 p.p 4,75 13.207,57
SikF11FC Sellador monocomponente poliuretano Sikaflex 11FC 8,632 u 8,00 69,06
SikL621TC Imprimacion proteccion UV Sikalastic 621 TC 2.907,051 kg 10,73 31.192,66
SikL810 Puente de adherencia poliuretano bicomponente Sikalastic -810 310,027 kg 31,15 9.657,33
SikL821LV Impermeabilizacion bicomponente sikalastic -821 LV 9.075,164 kg 14,25 129.321,09
SikLMP Imprimacion anticorrosiva bicomponente Sikalastic Metal Primer 75,576 kg 24,58 1.857,66
SikmM412S Mortero reparacion estructural monocomponente Sika Monotop -412 S 75,407 m3 20,80 1.568,47
SikT122 Mortero reparacion dos componentes SikaTop -122 0,550 kg 41,44 22,79
GrUPO SIK oot 208.042,64
XPS40 Panel XPS rigido 0.038 e40mm 297,507 m2 3,29 978,80
GrUPO XPS....oooiiiininieeerieiseseseenes 978,80
TOTAL o 636.013,40
4
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
ADDD.4babcA m  Tuberia drenaje PE 60 mm
Tuberia de drenaje de PE circular, corrugado, simple pared, con ranuras en po-
sicién circular a 360°, de 60 m de didmetro y rigidez angular mayor o igual a
2 KN/m2, unién con manguito incorporado, sin incluir la excavacién de la zan-
ja.
MOOA12a 0,075 h  Pedn ordinario construccion 14,73 1,10
PISC44baA 1,050 m  Tubo drenaje PE cir @60 mm 1,68 1,76
%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 2,90 0,06
COSTE UNITARIO TOTAL ...cvueiiiririiserreeiseieeeeseesesennes 2,92
PBPL.1j m3 Lechada colorante cemento
Lechada de mezcla colorante-cemento, para revestimientos confeccionada en
obra.
PBAA.1la 0,865 m3 Agua 1,05 0,91
PBAI12a 500,000 kg Mezcla colorante-cemento 0,60 300,00
MOOA1la 3,500 h  Pebn especializado construccion 15,30 53,55
COSTE UNITARIO TOTAL ...cvvirieicirireeeeserneeeseeneseeseeeens 354,46
PBPL.3b m3 Pasta de yeso YG/L
Pasta de yeso YG/L fraguado controlado, confeccionada en obra.
MOOAlla 3,000 h  Pedn especializado construccion 15,30 45,90
PBAA.la 0,600 m3  Agua 1,05 0,63
PBAY.1b 0,850 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ...ovuvirieiririisirreeiseineeeseesesennes 46,53
PBPM.1ba m3  Mto cto M-10 man
Mortero de albafileria M-10 confeccionado in situ a mano, realizado con ce-
mento comdn CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometria 0/3 lavada, con
una resistencia a compresién de 10 N/mm2, segin UNE-EN 998-2.
MOOA12a 2,800 h  Pebn ordinario construccion 14,73 41,24
PBAC.2aa 0,349 t CEM II/B-P 32.5 N granel 91,68 32,00
PBRA.1abb 1,654t  Arena 0/3 triturada Ivd 10km 10,69 17,68
PBAA.1a 0,258 m3 Agua 1,05 0,27
COSTE UNITARIO TOTAL ...t 91,19
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man
Mortero de albadileria M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemen-
to comun CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometria 0/3 lavada, con una re-
sistencia a compresién de 5 N/mm2, segin UNE-EN 998-2.
MOOA12a 2,800 h  Pedn ordinario construccion 14,73 41,24
PBAC.2aa 0,247 t CEM II/B-P 32.5 N granel 91,68 22,64
PBRA.1abb 1,755 t Arena 0/3 triturada Ivd 10km 10,69 18,76
PBAA.1la 0,256 m3 Agua 1,05 0,27
COSTE UNITARIO TOTAL ... 82,91
PBPM33b m3 Mortero hidréfugo
Mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacién 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adicién puzoldnica CEM 1I/B-P 32,5N a granel, arena
lavada de granulometria 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal.
MOOA12a 3,400 h  Pedn ordinario construccion 14,73 50,08
PBAI.7c 1,250 kg Impz normal mortero-hormigén 1,26 1,58
PBAC.2aa 0,250 t CEM II/B-P 32.5 N granel 91,68 22,92
PBRA.1abd 1,760 t Arena 0/3 triturada Ivd 30km 14,83 26,10
PBAA.1la 0,255 m3 Agua 1,05 0,27
COSTE UNITARIO TOTAL ...cvvirieirirereeeineeneeiseeneesseeeens 100,95
PBPO.7a m3 H arcilla expandida
Hormigén ligero de arcilla expandida a base de arcilla expandida y cemento
portland CEM 1I/B-P 32.5 N, UNE-EN 197-1:2011, con una densidad de 600
kg/m3 confeccionado en hormigonera.
MOOA12a 1,000 h  Pedn ordinario construccion 14,73 14,73
PBAC.2ab 0,150 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 59,06 8,86
PBAAla 0,120 m3  Agua 1,05 0,13
PBRW.4f 1,050 m3  Arcilla expandida 500-600 granel 217,06 28,41
MMMH.3aac 0,500 h  Hgn el conve 160l 0,95 0,48
1
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PBPO11lab m3 HNE-15/P/20 obra

Cco

09453 SANTATECLA ARQUITECTQS. SI.P
BTE UNITARIO TOTAL ... 52,61

Hormigén para uso no estructural de resistencia caracteristica 15 N/mm?2, de
consistencia pldstica, adecuado para vibrar, con drido procedente de macha-
queo, tamafio méximo 20 mm, con cemento CEM 1I/B-L 32.5 R segun UNE-EN
197-1:2011, asiento en el cono de Abrams de 2 a 6 cm, con tolerancia +1

cm, confeccionado en obra.

MOOA12a 1,766 h Pedn ordinario construccion 14,73 26,01
PBAC.2eb 0,323 t CEM II/B-L 32.5 R envasado 76,93 24,85
PBRG.1hb 1,243 t Grava caliza 10/20 Ivd 10km 5,37 6,67
PBRA.1ladb 0,640 t Arena 0/6 triturada Ivd 10km 8,84 5,66
PBAA.1a 0,210 m3 Agua 1,05 0,22
MMMH.3aac 1,766 h  Hgn el conve 160l 0,95 1,68

COSTE UNITARIO TOTAL ... 65,09

2
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

cODIGO RESUMEN C

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, SLLP.
01 ACTUACIONES PREVIAS CUBIERTA
01.01 Retirada material acopiado existente m?

Retirada de material acopiado existente de la barandilla perimetral (largueros, pies derechos, placas de an-
claje), realizado por medios manuales, incluso retirada, carga sobre transporte (situado en el exterior del
edificio a cota de calzada) y traslado a lugar de almacenaije (indicado por el promotor) y parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,200 h 17,63 3,53

MOOA1la Pedn especializado construccion 0,200 h 15,30 3,06

MMMT.5aaa Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 0,010 h 22,24 0,22

%0300 Costes Directos Complementarios 0,068 % 3,00 0,20
SUMA A PAMtIdA ... 7,01
Costes indirectos ........c.vveereeeeeennes 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,22

01.02 Retirada de gravas y geotextil m2

Retirada de capa de protecion de gravas con un espesor medio de hasta 20cm, y geotextil en cubierta me-
diante medios manuales, con traslado y acopio de la grava en la propia cubierta o en sacas de 1m3, para
su posterior reutilizacién en la propia cubierta, con retirada y carga del resto de materiales sobre contene-
dor (situado en el exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en
distintas fases. El geotextil no se reutiliza.

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,250 h 14,73 3,68

%0200 Costes Directos Complementarios 0,037 % 2,00 0,07
SUMA [ PATtIAA .....voveeriie e 375
Costes iNdirectos ........c.ovveerevrernenns 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 3,86

01.03 Retirada de sobrante de grava m2

Retirada del sobrante de gravas en cubierta, solo es necesaria una capa de gravas de 15cm de espesor,
realizada por medios manuales, con traslado y carga de saca de 1m3, incluyendo parte proporcional de
magquinaria auxiliar para su acopio sobre transporte, sin incluir transporte a vertedero. Trabajo organizado
para realizar en distintas fases.

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,250 h 14,73 3,68

01.03A Grlia autopropulsada telescopica 0,055 h 95,50 5,25

%0200 Costes Directos Complementarios 0,089 % 2,00 0,18
SUMA A PAMIdA ... 9,11
Costes indirectos ........c.vvveereeeeeenns 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,38

01.04 Desmontaje y retirada de aislamiento y geotextil m2

Desmontaje y retirada de paneles de aislamiento térmico y geotextil, realizado por medios manuales, con
traslado y acopio del aislamiento a un lugar de la cubierta protegido del viento, para su posterior reutiliza-
cién en la propia cubierta, con retirada y carga del resto de materiales sobre contenedor (situado en el exte-
rior del edificio a cota de calzada), sin inclusir transporte a vertedero. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. El geotex-
til no se reutiliza.

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,100 h 14,73 1,47

%0200 Costes Directos Complementarios 0,015 % 2,00 0,03
SUMA [ PATtIAA .....voveeriie e 1,50
Costes iNdirectos ........cooveereerernenns 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,55

01.05 Desmontaje y retirada de impermeabilizacién m2

Desmontaje y retirada de lémina de impermeabilizacién, accesorios de fijacién de la ldmina, sumideros y
geotextil, realizado por medios manuales, con traslado y acopio de sumideros para su posterior reutiliza-
cién en la propia cubierta, con retirada y carga de resto de materiales sobre contenedor (situado en el exte-
rior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
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cODIGO RESUMEN C

MOOA12a Pe6n ordinario construccion 0946’,322%\ NTATECLA ARQU'IE%OS’ SLP. 3,24

%0200 Costes Directos Complementarios 0,032 % 2,00 0,06
Sumatapanmda ... 330
Costes indirectos 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 3,40

01.06 Desmontaje y retirada impermeabilizacién autoprotegida m2

Desmontaje y retirada de lémina de impermeabilizacién autoprotegida, accesorios de fijacion de la léming,
realizado por medios manuales, con retirada y carga de resto de materiales sobre contenedor (situado en
el exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Incluso parte proporcional de
medios auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,250 h 14,73 3,68

%0200 Costes Directos Complementarios 0,037 % 2,00 0,07
SUMA 12 PAtIdA ... 3,75
Costes INAIreCtoS .......ccvvverrerreeeenn. 3,00% 011
TOTAL PARTIDA ..ot 3,86

01.07 Desmontaje y reparacion canalén cubierta m

Levantado y reparacién de canalén horizontal, para realizar los trabajos de impermeabilizacién bajo el ca-
nalén, realizado por medios manuales, con refirada y carga de materiales sobre contenedor (situado en el
exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,300 h 14,73 4,42

%0300 Costes Directos Complementarios 0,044 % 3,00 0,13
SUMA 12 PAtIdA ..o 4,55
Costes INAIreCtos .......cccvvvereevevriennes 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,69

01.08 Demolicion mortero formacién pendientes m2

Demolicién o granallado abrasivo, de la capa de mortero existente, base de la impermeabilizacién, realiza-
do por medios manuales, eliminando de forma parcial o completa la capa de mortero. Incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exterior del edifi-
cio a cota de calzada), y limpieza. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. A ejecutar en fun-
cién del estado del mortero, bajo indicacién expresa de la DF.

MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,170 h 17,63 3,00
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,170 h 14,73 2,50
01.08B Grupo electrégeno insonorizado, trifasico, de 45kVA de potencia 0,100 h 4,81 0,48
01.08A Equipo granallado para capa hormigén o mortero 0,100 h 5,45 0,55
%0300 Costes Directos Complementarios 0,065 % 3,00 0,20

Suma la partida .. 6,73
Costes indirectos 0,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,93

01.09 Reparacién formacion pendientes mortero m2

Trabajos de reparacién y consolidacién de la formacién de pendientes existente, realizado por medios ma-
nuales, consistente en:

-Picado, saneado y limpieza de la superficie que se encuentre en mal estado de conservacién, segin crite-
rio de la DF.

-Aplicacién de un puente de unién tipo Sikatop -50 de Sika o equivalente, aplicado siguiendo las prescrip-
ciones técnicas del fabricante del producto.

-Capa de mortero de un componente reforzado con fibras, de baja retraccién, Sika Monotop -412 S o
equivalente, de 2cm de espesor para regularizacién de Is superficie, siguiendo las prescripciones técnicas
del fabricante del producto.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, con retirada y carga de materiales sobre contenedor (situa-
do en el exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a vertedero. Trabajo organizado para
realizar en distintas fases. Medido en proyeccién horizontal. partida a ejecutar bajo orden expresa de la
D.F., en las zonas que ésta determine.

MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,250 h 17,63 4,41
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

cODIGO RESUMEN C

MOOA11la Pedn especializado construccion 0946’,325%\ NTATECLA ARQU'IE,%OS’ SLP. 3,83

01.09A Imprimacion adherencia para morteros 0,150 kg 9,20 1,38

SikmM412S Mortero reparacion estructural monocomponente Sika Monotop -412 S 0.020 m3 20.80 0.42

%0300 Costes Directos Complementarios 0,100 % 3,00 0,30
SUMA [ PATtIAA .....voveeriie e 10,34
Costes indirectos ... 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ..ot 10,65

01.10 Prepacidn previa soporte (mortero-hormigén) a impermeabilizar m2

Trabajos previos de prepracién del soporte a impermeabilizar, llevados a cabo por aplicador homologado,
realizados por medios manuales, consistentes en:

-Eliminacién de las capas débiles del soporte.

-Relleno y sellado de fisuras y juntas de dilatacién, mediente el uso de mortero de reparacién tixotrépico,
sin disolventes, de tres componentes, a base de resinas epoxi y arena de cuarzo seleccionada Sikadur -41
EF o equivalente. Aplicado segin prescripciones técnicas del fabricante del producto.

-Limpieza del soporte, dejandolo libre de aceites, grasas y polvo.

-Capa de imprimacién hibrida poliuretano/poliurea en base disolvente de dos componentes Sika Concrete
Primer o equivalente (Componente del sistema de impermeabilizacién Sikalastic 821 LV o equivalente), apli-
cado en dos capas mediante brocha o rodillo, con un rendimiento por capa no inferior a 0°35kg/m2. Apli-
cado segun ficha técnica del fabricante.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pruebas de resistencia a compresién y arrancamiento del
soporte, contenido de humedad, temperatura ambiental y del soporte, retirada y carga de restos sobre con-
tenedor (situado en planta baja), y limpieza final, con redaccién de informe favorable por del departamente
técnico del fabricante del sistema DITE-12/0499 Sikalastic 821 LV o equivalente. Trabajo organizado para
realizar en distintas fases. Medido en proyeccién horizontal.

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,100 h 17,63 1,76

MOOAlla Pedn especializado construccion 0,100 h 15,30 1,53

SikD41EF Mortero reparacion Sikadur 41 EF 1,000 p.p 4,75 4,75

SikCP Imprimacién hibrida poliuretano/poliurea Sika Concrete Primer 0,750 kg 10,14 7,61

%0300 Costes Directos Complementarios 0,157 % 3,00 0,47
SUMA A PAMIdA ... 16,12
Costes indirectos ........covwveereveenenns 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,60

01.11 Imprimacidn previa soporte metalicos m2

Trabajo previo de preparacién de soportes metdlicos a impermeabilizar, llevados a cabo por aplicador ho-
mologado, realizados por medios manuales, consistentes en:

-Sobre soportes metdlicos, preparar el acero hasta un grado Sa21/2 (Norma Sueca SIS 05:5900 = 2°Cal-
diad BS4232 = S.S.P.C grado SP10). En los metales no ferrosos, se eliminardn los restos de polvo u oxida-
cién, y se lijard hasta conseguir un metal brillante. Todas las superficies estardn libres de humedad visible,
polvo, particulas sueltas o material débil, aceites, grasas, tratamientos superficiales.

-Aplicacién de imprimacién anticorrosiva bicomponente de curado por amidas en base disolvente, bicom-
ponente y dura Sikalastic Metal Primer de Sika o equivalente, aplicado con equipo de proyeccién con un
rendimiento aproximado de 0°200kg/m2, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el
exterior del edificio a cota de calzada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
Medido el desarrollo de la superficie o Tm2/u en el caso de fijaciones metdlicas puntuales.

MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,100 h 17,63 1,76

MOOAlla Pedn especializado construccion 0,100 h 15,30 1,53

SikLMP Imprimacion anticorrosiva bicomponente Sikalastic Metal Primer 0,200 kg 24,58 4,92

%0300 Costes Directos Complementarios 0,082 % 3,00 0,25
SUMA 1A PAIAA ... s 8,46
Costes iNdirectos ........c.ovveerevrevrenns 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,71
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
cODIGO RESUMEN C

o - - 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
01.12 Demolicion pavimento terrazo exterior mf‘

Demoliciéon de pavimento de terrazo y material de agarre| realizado a mano, con retirada y carga de es-

combros sobre contenedor (situado en el exterior del edificio a cofa de calzada], sin incluir fransporfe a ver-
tedero, incluso parte proporcional de medios auxiliares y limpieza final. Trabajo organizado para realizar
en distintas fases.

MOOAlla Pedn especializado construccion 0,250 h 15,30 383

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,350 h 14,73 5,16

%0200 Costes Directos Complementarios 0,090 % 2,00 0,18
SUMA 1A PAIAA ... s 9,17
Costes iNdirectos ........c.ovveerevrernenns 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA .....cciiiiirieiniissinesinsis 9,45

01.13 Desmontaje y retirada prefabricados hormigén apoyo placas solares m

Desmontaje y retirada de piezas prefabricadas de hormigén (apoyo de la estructura soporte de las placas
solares), traslado hasta lugar de acopio (ubicado en la cubierta), realizado por medios manuales, para su
posterior uso, y recolocacién una vez terminados los trabajos de impermeabilizacién y reposicion de la cu-
bierta. Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

MOOA1la Pedn especializado construccion 0,100 h 15,30 1,53

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,100 h 14,73 1,47

%0200 Costes Directos Complementarios 0,030 % 2,00 0,06
SUMA A PAMIA ... 3,06
Costes indirectos ........c.ovvveerevernennes 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,15

01.14 Desmontaje barandilla sargentos m

Desmontaje por medios manuales de barandilla de proteccién de borde provisional, tipo sargento, realiza-
do por medios manuales, con retirada y carga sobre transporte (situado en el exterior del edificio a cota de
calzada), y traslado hasta el lugar de almacenaije indicado por el promotor.

MOOAlla Pedn especializado construccion 0,080 h 15,30 1,22

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,080 h 14,73 1,18

%0200 Costes Directos Complementarios 0,024 % 2,00 0,05
SUMA 12 PAtIdA ... 2,45
Costes indirectos 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,52

01.15 Desmontaje y retirada tuberia drenaje m

Desmontaje de grupo de tuberias de drenaje de hasta 7 tubos, realizada a mano, con retirada y carga de
escombros sobre contenedor (situado en el exterior del edificio a cota de calzada), sin incluir transporte a
vertedero, incluso parte proporcional de medios auxiliares y limpieza final. Trabajo organizado para reali-
zar en distintas fases.

MOOAlla Pedn especializado construccion 0,150 h 15,30 2,30

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,150 h 14,73 2,21

%0300 Costes Directos Complementarios 0,045 % 3,00 0,14
SUMA 12 PAIHA ... 4,65
Costes INAIreCtoS .......c.vvverrerreeeenn. 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ot 4,79

01.16 Desmontaje y retirada celosia aluminio m2

Desmontaje de celosia de lamas de aluminio, elementos de fijacién y accesorios, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos, y traslado hasta lugar de acopio para su porterior utilizacién. Incluso parte propor-
cional de medios auxiliares, limpieza, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exterior del
edificio a cota de calzada). Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

MOOM.8a Oficial 12 metal 0,100 h 18,54 1,85

MOOM12a Pe6n metal 0,100 h 14,81 1,48

%0300 Costes Directos Complementarios 0,033 % 3,00 0,10
SUMA 1A PAIAA ... s 3,43
Costes INAIreCtOS ......vvvevvrrrrerersiennnes 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 3,53
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- - . 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
01.17 Recorte y ajuste celosia aluminio mf‘

Trabajos de corte de celosia de lamas de aluminio, realizgdo con medios manuales con ayuda de pequefia

magquinaria eléctrica, instalacién de nuevos elementos de Tijacion de Tas lamas corfadas, reposicion de 1as
lamas dafadas durante los trabajos de corte y ajuste. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pie-
zas y accesorios de fijacién, retriada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exterior del edificio a
cota de calzada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

MOOM.8a Oficial 1% metal 0,500 h 18,54 9,27

MOOM12a Pedn metal 0,500 h 1481 741

01.17A Material auxiliar corte y fijacion de celosia lamas aluminio 1,000 p.p 1,20 1,20

%0300 Costes Directos Complementarios 0,179 % 3,00 0,54
SUMA 12 PAIdA ... 18,42
Costes INAIreCtos .......ocvvveveeverrieennes 3,00% 0,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,97
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana TS

cODIGO RESUMEN C
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
02 ACTUACIONES INSTALACIONES
02.01 Elevacion maquinaria con grda movil 1l
Jornada completa de gria autopropulsada de brazo telescépico, con una capacidad de elevacién en punta
de 10T, teniendo en cuenta que la altura méxima del edificio es aproximadamete de 25m, y que la distan-
cia horizontal desde el lugar de implantacién de la gria, hasta la maquinaria a elevar es de 50m. Para rea-
lizar trabajos de elevacién, traslado, colocacién, etc. de la maquinaria situada en cubierta, durante los tra-
bajos de impermeabilizacién. Incluyendo los costes de traslado, implantacién y retirada de la groa al final
de la jornada.
MOOA .8a Oficial 12 construccion 2,000 h 17,63 35,26
01.03A Gria autopropulsada telescdpica 8,000 h 95,50 764,00
%0200 Costes Directos Complementarios 7,993 % 2,00 15,99
SUMA 12 PANtIdA ..o 815,25
Costes indirectos 3,00% 24,46
TOTAL PARTIDA ..ot 839,71
02.02 Elevacion de maquinaria uso gatos hidraulicos u
Jornada completa de utilizacién del sistema de elevacion sincronizada modular para controlar 4, 8 6 12
puntos de elevacién, para la elevacién y descenso de equipos pesados (hasta 10T), para elevarlos una altu-
ra mdxima de 50cm, formado por:
-Bomba que suministra el flujo hidrdulico.
-Vélvulas de control direccional de 3 vias.
-Manémetro para control de la presion del circuito hidrdulico.
-Mangueras hidrdulicas para la interconexién de los componentes del sistema.
-Distribuidor del fluido hidrdulico desde la fuente de alimentacién a los cilindros.
-Valvulas de aguja que regula el flujo del liquido hidréulico desde y hacia los cilindros.
-Vélvulas de amortiguacién para la protecciéon por variacién de la presion del manémetro instalodo en ca-
da una de las magueras que suministra a los distintos cilindros.
-Acoples macho para conectar el extremo de la manguera con los distintos componentes del sistema.
-Acoples hembra para conectar el extremo de la manguera con los distintos componentes del sistema.
-Vélvula de retenciéon de seguridad, para el control del descenso de la carga.
-Transductores de desplazamiento y su cableado.
-Transductores de presién.
-Placas base de cilindro para dotar de mayor estabilidad al cilindro.
-Cilindros de perfil bajo (10cm de altura estando recogido) para elevacién de las cargas.
-Panel con interfaz de control, sistemas de alarma y seguridad.
-Motor de frecuencia variable para el control éptimo del flujo.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, replanteo, preparacién previa de la superficie de apoyo de
los cilindros, traslados, montaje y desmontaje del sistema.
MOOA.8a Oficial 12 construccion 8,000 h 17,63 141,04
MOOA12a Pedn ordinario construccion 8,000 h 14,73 117,84
02.02A Sistema hidraulico elevacion sincronizada 8,000 h 55,50 444,00
%0300 Costes Directos Complementarios 7,029 % 3,00 21,09
SUMA 12 PANIHA ....cooveeeecrre s 723,97
Costes INdIreCtos .......o.ccvevveveererrieennes 3,00% 21,72
TOTAL PARTIDA ...ttt 745,69
02.03 Desconexion y retirada botellas gas u
Desconexién y retirada hasta lugar de almacenaje en la propia cubierta, de botellas de gas, de varios tama-
fios y varios tipos de gases, y reposicién posterior, realizado por medios manuales, por personal cualifica-
do. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material auxiliar, lugar de almacenaje bajo techo, pro-
tegido del sol y la lluvia. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. (Se considera el 30% del coste
cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colo-
cado, fijado al apoyo y en funcionamiento).
MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,100 h 17,63 1,76
MOOA1la Pedn especializado construccion 0,100 h 15,30 1,53
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,100 h 18,54 1,85
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cODIGO RESUMEN C

%0300 Costes Directos Complementarios 0946,%& %TATECLA ARQU”E,%OS’ SLP. 0,15
SUMA 12 PAtIda ... 5,29
CoSTes Mafrectos ... 300% U, 16
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,45

02.04 Desmontaje-montaje equipos unidad exterior refrigeracion u

Trabajo consistente en soltar la fijacién de los equipos del soporte, elevarlos y calzarlos para permitir el tra-
bajo bajo ellos, y posteriormente volver a colocarlos en su posicién inicial, reponiendo las fijaciones de su-
jecién del equipo. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales y herramientas para
la elevacion y descenso desmontaje y montaje de accesorios y elementos auxiliares, herramientas para ele-
vacién y descenso de la maquinaria, comprobada y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el
equipo este de nuevo colocado, fijado al apoyo y en funcionamiento).

MOOA .8a Oficial 12 construccion 2,000 h 17,63 35,26

MOOA12a Pedn ordinario construccion 2,000 h 14,73 29,46

02.05A Material auxiliar desmontaje-montaje equipos unidad exterior refrigeracion 1,000 p.p 12,50 12,50

02.05B Magquinaria auxiliares elevacion 1,000 h 45,00 45,00

%0300 Costes Directos Complementarios 1,222 % 3,00 3,67
SUMA 12 PANtIdA ..o 125,89
Costes INdIreCtos .......c.vvverrerreeeenn. 3,00% 3,78
TOTAL PARTIDA ..ot 129,67

02.05 Desmontaje-montaje equipo refrigeracion exterior gran tamafio-peso u

Trabajo consistente en el desmontaje-desconexién eléctrica e hidrdulica de los equipos que forman la insta-
lacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidréulicos en caso necesario), y de todos aquellos elementos
o accesorios (conductos, conducciones eléctricas, conducciones hidraulicas, bridas vidauri, etc..) que impi-
dan su elevaciéon (considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados
los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmonta-
dos, asi como la conexién de las instalacién desconectadas, rellenando los circuitos que haya sido ncesario
vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de los componentes que hayan sufrido
dafos durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la nueva puesta en marcha
del equipo, todo ello completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del
coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo
colocado, fijado y en funcionamiento).

MOOA.8a Oficial 12 construccion 3,000 h 17,63 52,89

MOOA12a Peon ordinario construccion 3,000 h 14,73 44,19

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 6,000 h 18,54 111,24

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 6,000 h 18,54 111,24

02.06A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo refrigeracion exterior gran 1,000 p.p 250,50 250,50

tamafio-peso

%0300 Costes Directos Complementarios 5,701 % 3,00 17,10
SUMA LA PAtIdA ...vvveveecrerersee s 587,16
Costes INAIreCtos .......ovcvvvverrerrersreennes 3,00% 17,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 604,77

02.06 Desmontaje-montaje armario cuadro eléctrico u

Trabajo consistente en soltar la fijacién de los armarios eléctricos del soporte, elevarlos y calzarlos, soltar y
elevar las canaletas y tendido eléctrico que entran y salen del armario, asi como el desmontaje de todos los
elementos y accesorios que impidan su elevacién, permitiendo el trabajo bajo ellos. Una vez finalizados los
trabajos bajo ellos, se volverd a colocar el armario en su sitio, asi como las canaletas, tendido eléctrico,
elementos y accesorios que se hayan desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equi-
pos manuales de elevacién, reposicién de los componentes que hayan sufrido dafios durante las operacio-
nes indicadas, piezas y componentes adicionales necesarias para el nuevo montaje, todo ello completa-
mente instalado, y comprobado el correcto funcionamiento. (Se considera el 30% del coste cuando se pue-
da realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).

MOOA.8a Oficial 12 construccion 4,000 h 17,63 70,52
MOOA12a Pedn ordinario construccion 4,000 h 14,73 58,92
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 4,000 h 18,54 74,16
02.07A Material auxiliar desmontaje-montaje armario eléctrico 1,000 p.p 89,50 89,50
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%0300 Costes Directos Complementarios 094%% %TATECLA ARQU”E,%OS’ SLP. 8,79
SUMA 12 PAIdA ..o 301,89
CoSTes Mafrectos ... 300% SAYS
TOTAL PARTIDA ...ttt 310,95

02.07 Desmontaje-montaje cuadros eléctricos u

Trabajo consistente en soltar la fijacién de los cuadros eléctricos del soporte, desmontaje-desconexién de
las conexiones eléctricas, soltar y elevar las canaletas y tendido eléctrico que entran y salen del cuadro eléc-
trico, asi como de todos los elementos y accesorios que impidan su elevacién y traslado al lado interior del
casetdn de instalaciones (protegido de la lluvia), permitiendo el trabajo bajo ellos. Instalacién de los cua-
dros en su nueva ubicacién, colocacién de canaletas, tendido eléctrico, elementos y accesorios que se ha-
yan desmontado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, equipos manuales de elevacién, reposi-
cién de los componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas y componen-
tes adicionales necesarias para el nuevo montaje, todo ello completamente instalado, y comprobado el co-
rrecto funcionamiento. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y
el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

MOOA.8a Oficial 12 construccion 1,000 h 17,63 17,63

MOOA12a Pedn ordinario construccion 1,000 h 14,73 14,73

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 2,000 h 18,54 37,08

MOOE12a Peon electricidad 2,000 h 14,81 29,62

%0300 Costes Directos Complementarios 0,991 % 3,00 2,97
SUMA 12 PANtIdA ..o 102,03
Costes iNdIreCtos .......vvvvreerereererrnernnes 3,00% 3,06
TOTAL PARTIDA ...ttt 105,09

02.08 Desmontaje-montaje componentes y equipo I1C-09 u

Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el desmontaje-desconexién eléctrica e hidraulica de los
equipos que forman la instalacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevacién, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, asf como la conexién de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidraulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposiciéon de los
componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

MOOA.8a Oficial 12 construccion 3,000 h 17,63 52,89

MOOA12a Peon ordinario construccion 3,000 h 14,73 44,19

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 2,000 h 18,54 37,08

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 2,000 h 18,54 37,08

02.08A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo 1C-09 1,000 p.p 25,50 25,50

%0300 Costes Directos Complementarios 1,967 % 3,00 5,90
SUMA 12 PANIHA ....cooveeeecrre s 202,64
Costes INAIreCtos ......ocvevvereeverrirennes 3,00% 6,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 208,72

02.09 Desmontaje-montaje componentes y equipo IC-10 u

Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el desmontaje-desconexién eléctrica e hidraulica de los
equipos que forman la instalaciéon (incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidréulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevaciéon, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidraulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de los
componentes que hayan sufrido dafos durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
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cODIGO RESUMEN C
MOOA.8a Oficial 12 construccion 0942,350%\ RTATECEA ARQU'I?,%EOS’ SLP. 79,34
MOOA12a Pedn ordinario construccion 4,500 h 14,73 66,29
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 2.000 h 18.54 37.08
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 2,000 h 18,54 37,08
02.09A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo IC-10 1,000 p.p 35,50 35,50
%0300 Costes Directos Complementarios 2,553 % 3,00 7,66
SUMA 12 PANtIdA ... 262,95
Costes INdIrectos .........couwvvrvvnninan. 3,00% 7,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 270,84
02.10 Desmontaje-montaje componentes y equipo IC-13 u
Trabajo realizado sobre el conjunto de equipos que forman la instalacién IC-13, consistente en soltar la fija-
cién de los equipos del soporte, desmontaje-desconexién eléctrica e hidraulica de los equipos (incluyendo
el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario) y todos aquellos elementos o accesorios (conduc-
ciones, vdlvulas, etc..) que impidan su elevacién, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados
los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios que confor-
man la instalacién, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas, rellenando los circuitos que
haya sido necesariovaciar. incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de los componentes
que hayan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijaciéon
al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, comprobado vy
puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, v el
70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
MOOA 8a Oficial 12 construccion 4,500 h 17,63 79,34
MOOA12a Petn ordinario construccion 4,500 h 14,73 66,29
MOOE 8a Oficial 12 electricidad 3,000 h 18,54 55,62
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 3,000 h 18,54 55,62
02.10A Material auxiliar desmotaje-montaje equipo IC-13 1,000 p.p 45,50 45,50
%0300 Costes Directos Complementarios 3,024 % 3,00 9,07
SUMA 12 PANtIAA ..o s 311,44
Costes INdIrectos ...........cceuvvvinrrienns 3,00% 9,34
TOTAL PARTIDA ..ot 320,78
02.11 Desmontaje componentes y equipo IC-14 u
Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte y el desmontaje-desconexién eléctrica e hidraulica de
los equipos que forman la instalacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario),
y de todos aquellos elementos o accesorios (conducciones eléctricas e hidrdulicas, motores, etc..) que impi-
dan su elevacién. Elevacién, traslado y acopio hasta lugar de almacenaje a determinar por la propiedad.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, piezas adicionales para la anulacién y cerrado de las insta-
laciones que acometian a los equipos, equipos y maquinaria auxiliar para su elevacién y traslado, reposi-
cién de los componentes qyue hayan sufrido dafios durante las opreaciones indicadas. (Se considera el
30% del coste cuando se haya realizado la desconexién y desmontaje, y el 70% restante cuando el equipo
haya sido trasladado al lugar de almacenaije indicado por los propiedad).
MOOA 8a Oficial 12 construccion 3,000 h 17,63 52,89
MOOA12a Pedn ordinario construccion 3,000 h 14,73 44,19
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 2,000 h 18,54 37,08
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 1,000 h 18,54 18,54
02.11A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo IC-14 1,000 p.p 55,50 55,50
%0300 Costes Directos Complementarios 2,082 % 3,00 6,25
SUMA 12 PANIHA ....cooveceecr s 214,45
Costes INAIreCtos .......ccvevveveeversiennes 3,00% 6,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 220,88
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02.12 Desmontaje-montaje componentes y equipo IC-16 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, SL.P.
Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el degmontaje-desconexién eléctrica e hidraulica de los
equipos que forman la instalacién (incluyendo el vaciado de Tos circuifos hidrdulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevacién, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, asf como la conexién de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidraulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposiciéon de los
componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
MOOA.8a Oficial 12 construccion 4,500 h 17,63 79,34
MOOA12a Pedn ordinario construccion 4,500 h 14,73 66,29
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 2,000 h 18,54 37,08
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 2,000 h 18,54 37,08
02.12A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo IC-16 1,000 p.p 23,50 23,50
%0300 Costes Directos Complementarios 2,433 % 3,00 7,30
SUMA 12 PAIHA ....cooveeeecr s 250,59
Costes INAIreCtos .......cocvevvevvevevniennns 3,00% 7,52
TOTAL PARTIDA ...ttt 258,11
02.13 Desmontaje-montaje grupo electrégeno exterior gran tamafio-peso u
Trabajo consistente en la desmontaje-desconexién eléctrica del equipo, y de todos aquellos elementos o ac-
cesorios (conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidrdulicas, ventiladores, motores, etc...) que
impidan su elevaciéon (considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finaliza-
dos los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, asi como la conexién de las instalaciéon desconectadas. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares, reposicién de los componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, pie-
zas adicionales necesarias para la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello
completamente instalado, comprobado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pue-
da realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en
funcionamiento).
MOOA .8a Oficial 12 construccion 1,000 h 17,63 17,63
MOOA12a Pedn ordinario construccion 1,000 h 14,73 14,73
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 8,000 h 18,54 148,32
02.13A Material auxiliar desmontaje-montaje grupo electrégeno exterior gran 1,000 p.p 185,50 185,50
tamafio-peso
%0300 Costes Directos Complementarios 3,662 % 3,00 10,99
SUMA 18 PAIHA ....coovveeecr s 377,17
Costes INAIreCtos .......occvevveveeverrieennes 3,00% 11,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 388,49
02.14 Desmontaje-montaje componentes y equipo 1-01 u
Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el desmontaje-desconexién eléctrica e hidraulica de los
equipos que forman la instalaciéon (incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidréulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevaciéon, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidraulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de los
componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
MOOA .8a Oficial 12 construccion 4,500 h 17,63 79,34
MOOA12a Pedn ordinario construccion 4,500 h 14,73 66,29
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 2,000 h 18,54 37,08
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 2,000 h 18,54 37,08
02.14A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo 11-01 1,000 p.p 28,50 28,50
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%0300 Costes Directos Complementarios 0945,3483? %TATECLA ARQU”E,%OS’ SLP. 7,45
SUMA 12 PAIdA ..o 255,74
CoSTES MAMectos ... 3007 707
TOTAL PARTIDA ...ttt 263,41
02.15 Desmontaje-montaje equipo climatizador horizontal exterior u
Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el desmontaje-desconexién eléctrica e hidraulica de los
equipos que forman la instalaciéon (incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidréulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevaciéon, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidraulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de los
componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
MOOA .8a Oficial 12 construccion 3,000 h 17,63 52,89
MOOA12a Pedn ordinario construccion 3,000 h 14,73 44,19
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 5,000 h 18,54 92,70
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 5,000 h 18,54 92,70
02.15A Material auxiliar desmontaje-montaje climatizador horiz. exterior 1,000 p.p 98,50 98,50
%0300 Costes Directos Complementarios 3,810 % 3,00 11,43
SUMA LA PAtIdA ... 392,41
Costes indirectos ... 3,00% 11,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 404,18
02.16 Desmontaje-montaje ventilador [1-04 u
Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, desmontaje-desconexién de las conexiones eléctricas, y
todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones eléctricas, etc...) que impi-
dan su elevacién, para permitir frabajar bajo el equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se
volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados, asi como la conexién de
los instalaciones desconectadas. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de los compo-
nentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la fi-
jacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, comproba-
do y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y
el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
MOOA .8a Oficial 12 construccion 3,000 h 17,63 52,89
MOOA12a Pedn ordinario construccion 3,000 h 14,73 44,19
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 2,000 h 18,54 37,08
02.16A Material auxiliar desmontaje-montaje ventilador 11-04 1,000 p.p 37,89 37,89
%0300 Costes Directos Complementarios 1,721 % 3,00 5,16
SUMA 12 PANIHA ....cooveeeecrre s 177,21
Costes INAIreCtos .......occvevvereeverriennes 3,00% 5,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 182,53
02.17 Desmontaje-montaje intercambiador I1-08 u
Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el desmontaje-desconexién eléctrica e hidraulica de los
equipos que forman la instalaciéon (incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidréulicas,
ventiladores, vdlvulas, efc...) que impidan su elevacién, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidraulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de los
componentes que hayan sufrido dafos durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
MOOA .8a Oficial 12 construccion 3,000 h 17,63 52,89
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MOOA12a Pedn ordinario construccion 094%0%\ PTATECLA ARQU'IE%OS’ SLP. 44,19
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 2,000 h 18,54 37,08
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 8,000 h 18.54 148.32
02.17A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo 11-08 1,000 p.p 55,60 55,60
%0300 Costes Directos Complementarios 3,381 % 3,00 10,14
Suma la partida .......... 348,22
Costes indirectos 10,45
TOTAL PARTIDA ...ttt 358,67
02.18 Desmontaje-montaje componentes y equipo II-12 u
Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el desmontaje-desconexién eléctrica e hidraulica de los
equipos que forman la instalacién (incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y
de todos aquellos elementos o accesorios (conductos de ventilacién, conducciones eléctricas e hidréulicas,
ventiladores, motores, etc...) que impidan su elevaciéon, para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finali-
zados los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios des-
montados, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas (eléctrica e hidraulica), rellenando los
circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de los
componentes que hayan sufrido dafos durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias pa-
ra la fijacién al soporte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, com-
probado y puesto en marcha. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
MOOA .8a Oficial 12 construccion 3,000 h 17,63 52,89
MOOA12a Pedn ordinario construccion 3,000 h 14,73 44,19
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 2,000 h 18,54 37,08
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 2,000 h 18,54 37,08
02.18A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo 11-12 1,000 p.p 25,50 25,50
%0300 Costes Directos Complementarios 1,967 % 3,00 5,90
SUMA LA PAtIdA ... 202,64
Costes indirectos ... 3,00% 6,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 208,72
02.19 Desmontaje-montaje componentes y equipo II-15 u
Trabajo realizado sobre el conjunto de equipos que forman la instalacién de refrigeracién, consistente en
soltar la fijacién de los equipos del soporte, desmontaje-desconexién eléctrica e hidrdulica de los equipos
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y de todos aquellos elementos o ac-
cesorios (conductos, vasos de expansién, valvulas, motores, conducciones eléctricas, etc...)que impidan su
elevacién (elevacién del equipo de refrigeracién considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el
equipo. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los ele-
mentos y accesorios que conforman la instalacién, asi como la conexién de las instalaciones desconecta-
das, rellenando los circuitos que haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxilia-
res, reposiciéon de los componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas adi-
cionales necesarias para la nueva puesta en marcha del conjunto de equipos que forman la instalacién, to-
do ello completamente instalado, comprobado y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se
considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el
equipo este de nuevo colocado, fijado al apoyo y en funcionamiento).
MOOA .8a Oficial 12 construccion 3,000 h 17,63 52,89
MOOA12a Pedn ordinario construccion 3,000 h 14,73 44,19
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 4,000 h 18,54 74,16
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 4,000 h 18,54 74,16
02.19A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo refrigeracion 11-15 1,000 p.p 125,50 125,50
%0300 Costes Directos Complementarios 3,709 % 3,00 11,13
SUMA 12 PANtIAA ... 382,03
Costes indirectos 3,00% 11,46
TOTAL PARTIDA ...ttt 393,49
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02.20 Desmontaje-montaje componentes y equipo II-16 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, SLP.
Trabajo realizado sobre el conjunto de equipos que forman la instalacién de climatizacién, consistente en
soltar la fijacién de los equipos del soporte, desmontaje-desconexién eléclrica e hidraulica de los equipos
(incluyendo el vaciado de los circuitos hidrdulicos en caso necesario), y de todos aquellos elementos o ac-
cesorios (conductos, motores, conducciones eléctricas, etc...)que impidan su elevacién (elevacién del equi-
po de refrigeracién considerado en otra partida), para permitir trabajar bajo el equipo. Una vez finalizados
los trabajos bajo el equipo, se volverd a realizar el montaje de todos los elementos y accesorios que confor-
man la instalacién, asi como la conexién de las instalaciones desconectadas, rellenando los circuitos que
haya sido necesario vaciar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicién de los componentes
que hayan sufrido dafos durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la nueva
puesta en marcha del conjunto de equipos que forman la instalacién, todo ello completamente instalado,
comprobado y en funcionamiento una vez finalizados los trabajos. (Se considera el 30% del coste cuando
se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fija-
do al apoyo y en funcionamiento).
MOOA.8a Oficial 12 construccion 3,000 h 17,63 52,89
MOOA12a Pedn ordinario construccion 3,000 h 14,73 44,19
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 4,000 h 18,54 74,16
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 2,000 h 18,54 37,08
02.20A Material auxiliar desmontaje-montaje equipo climatizacion I1-16 1,000 p.p 138,50 138,50
%0300 Costes Directos Complementarios 3,468 % 3,00 10,40
SUMA 12 PAIdA ....cooveeeecr s 357,22
Costes INdIrectos ...........ccuevereveeeenn. 3,00% 10,72
TOTAL PARTIDA ...ttt 367,94
02.21 Desmontaje-montaje componentes-accesorios antena |I-17 u
Trabajo consistente en soltar la fijacién de la antena al soporte, desmontaje-desconexién de las instalacio-
nes, soltar y elevar la antena, asi como los elementos y accesorios que impidan su elevacién, permitiendo
el trabajo bajo la antena. Una vez finalizados los trabajos, se volverd a realizar el montaje de todos los ele-
mentos y accesorios desmontados, asi como la conexién de la instalacién desmontada. incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, reposicién de los componentes que hayan sufrido dafios durante las opera-
ciones indicadas, piezas y componentes adicionales necesarios para el nuevo montaje, todo ello completa-
mente instalado, y comprobando el correcto funcionamiento. (Se considera el 30% del coste cuando se
pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado
y en funcionamiento).
MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,500 h 17,63 8,82
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,500 h 14,73 7,37
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 1,000 h 18,54 18,54
02.21A Material auxiliar desmontaje-montaje antena II-17 1,000 p.p 15,50 15,50
%0300 Costes Directos Complementarios 0,502 % 3,00 151
SUMA 12 PAtIdA ... 51,74
Costes INAIreCtoS .......ccveverrerreenenn. 3,00% 1,55
TOTAL PARTIDA ..ot 53,29
02.22 Desmontaje-montaje componentes sistema Placas solares m
Trabajo consistente en soltar la fijacién del soporte, el desmontaje-desconexién eléctrica, y de todos aque-
llos elementos o accesorios (bastidor metdlico soporte, canaletas eléctricas, etc...) que impidan su eleva-
cién, para permitir tfrabajar bajo las placas. Una vez finalizados los trabajos bajo el equipo, se volverd a re-
alizar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados, asi como la conexién de las instalacio-
nes desconectadas. incluso parte proporcional de medios auxiliares, reposicion de los componentes que ha-
yan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas adicionales necesarias para la fijacién al so-
porte y la nueva puesta en marcha del equipo, todo ello completamente instalado, comprobado y puesto
en marcha.(Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el equipo, y el 70% res-
tante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).
MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,400 h 17,63 7,05
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,400 h 14,73 5,89
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,200 h 18,54 371
02.22A Material auxiliar desmontaje-montaje sistema placa solares 1,000 p.p 2,55 2,55
%0300 Costes Directos Complementarios 0,192 % 3,00 0,58
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09453 SANTATECLA ARQUITECTOS. SL.P
SUMA 1A PAIAA ... s 19,78
Coptes indireCtos ........c.ovveereerevninnes 3,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,37
02.23 Desmontaje-montaje conductos ventilacién PVC u

Trabajo consistente en el desmontaje de las conducciones de ventilacién realizadas con tuberias de PVC de
varios didmetros, y todos aquellas accesorios (elementos de fijacion, piezas especiales, efc..) que faciliten
su desmontaije. Una vez realizados los trabajos en el frente de fachada al que acometen, se volverd a reali-
zar el montaje de todos los elementos y accesorios desmontados. Incluso parte proporcional de medios au-
xiliares, reposicién de los componentes que hayan sufrido dafios durante las operaciones indicadas, piezas
adicionales necesarias para la fijacién al soporte y la nueva instalacién de los conductos, todo ello comple-
tametne instalado y comprobado. (Se considera el 30% del coste cuando se pueda realizar trabajos bajo el
equipo, y el 70% restante cuando el equipo este de nuevo colocado, fijado y en funcionamiento).

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,150 h 17,63 2,64

MOOA10a Ayudante construccion 0,150 h 15,30 2,30

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,600 h 18,54 11,12

02.233A Material auxiliar desmontaje-montaje tubos PVC ventilacién 1,000 p.p 35,50 35,50

%0250 Costes Directos Complementarios 0,516 % 2,50 1,29
Suma la partida .......... 52,85
Costes indirectos 1,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 54,44

02.24 Sellado encuentro conductos-panel m

trabajo de saneado y sellado de las juntas de encuentro existentes entre los conductos y los paneles o para-
mentos, realizado con un sellado de juntas eldstico y adhesivo multiusos en base poliuretano monocompo-
nentes, que cura por humedad ambiental, Sikaflex 11FC o equivalente, aplicado previa limpieza del sopor-
te, segun las prescripciones del fabricante. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material de lim-
pieza, completamente sellado en ambas casas y comprobado.

MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,100 h 17,63 1,76

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,100 h 14,73 1,47

SikF11FC Sellador monocomponente poliuretano Sikaflex 11FC 0,166 u 8,00 1,33

%0200 Costes Directos Complementarios 0,046 % 2,00 0,09
SUMA 1A PAIAA ... s 4,65
Costes iNdirectos ........c.ovveerevrernenns 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ot 4,79

02.25 Anclaje techo (losa hormigén) instalaciones u

Suministro e instalacién de soportes para el cuelgue del techo de unidad exterior, fabricado en chapa de
acero galvanizado, formado por una gufa superior fijada a la losa de hormigén mediante anclaje mecdni-
co recibido con resina epoxi, al que se fija la varilla roscada de nivelacién, y una guia inferior sobre la que
se soporta la unidad, considerdndose por unidad, dos guias de fijacién a la losa, cuatro varillas roscadas y
dos guias inferiores de sustentacién, con una longitud de gufas de 110m. Incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares, material de fijacién, replanteo y nivelacién, recogida de restos y limpieza. Completamente
instalado y montado.

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,250 h 17,63 441

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,250 h 14,73 3,68

02.24A Anclaje techo chapa acero galv. paa equipo exterior. 1,000 u 35,80 35,80

%0250 Costes Directos Complementarios 0,439 % 2,50 1,10
SUMA 12 PAtIdA ... 44,99
Costes iNdIreCtos ........ocvvevrereeeeeins 3,00% 1,35
TOTAL PARTIDA ..ot 46,34
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

colegio territorial de arquitectos de valencia - /.|
E:15-04928-700 P:71 de 98 D: 15-0011235-003-08384

visado estatutario 14/01/16

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana TS

cODIGO RESUMEN C
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
03 CUBIERTAS
03.01 Ayudas trabajos impermeabilizacion en condiciones dificultosas m?
Repercusién por metro cuadrodo de supericie de cubierta, en planta, de ayudas de cualquier trabajo u ofi-
cio, albadileria, fontaneria, electricidad, climatizacién, cerrajeria, etc.., necesario para la correcta ejecucién
de los trabajos de impermeabilizacién de cubierta, a realizar bajo instalaciones (equipos pesados, maquina-
ria de disitintos tamafos, cuadros eléctricos, placas solares, conducciones, cableados, canaletas, deposi-
tos, bombonas, efc...) consistentes en:
-Desconexién, vaciado de circuitos (caso necesario), elevacién y traslado de la maquinaria, componentes
de esta, placas solares, o conducciones (eléctricas, gas, fontaneria, ventilacién, etc..), para facilitar los tra-
bajos bajo ellos.
-Retirada de la capa superior de grava existente.
-Retirada de la capa aislante existente formada por paneles de poliestireno extruido.
-Desmontaije y retirada de la Idmina de impermeabilizacién de PVC.
-Trabajos de adecuacién de la superficie base de impermeabilizacién, ejecutando o reparando la forma-
cién de pendientes, realizando el sellado de fisuras o juntas, y la limpieza del soporte.
-Impermeabilizacién del soporte mediante la aplicacién del sistema de impermeabilizacién Sikalastic 821LV
o equivalente , con utilizacién complementaria de ldmina de pvc en algunas zonas.
-Reposicién de la capa aislante de poliestireno extruido.
-Reposicién de la capa de proteccion pesada de gravas.
-Traslado, conexionado y rellenado de circuitos, de la maquinaria, componentes de esta, placas solares, o
conducciones.
-Ayudas a la fijaciéon de las instalaciones, remates y sellados, apertura de huecos, desmontaje y montaje de
cerrajerias, pasarelas, etc...todos aquellos trabajos necesarios para realizar una correcta impermeabiliza-
cién de la cubierta, en condiciones de seguridad adecuadas, y posterior puesta en servicio de las instalacio-
nes desmontadas.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequefio material auxiliar para la ejecucién de los trabajos
especificados en los capitulos de actuaciones previas, cubiertas e instalaciones, recogida de restos y limpie-
za.
MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,100 h 17,63 1,76
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,100 h 14,73 1,47
MOOC.8a Oficial 12 carpinteria 0,020 h 18,44 0,37
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,020 h 18,54 0,37
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,020 h 18,54 0,37
MOOM.8a Oficial 12 metal 0,020 h 18,54 0,37
%0200 Costes Directos Complementarios 0,047 % 2,00 0,09
SUMA 12 PAtIdA ... 4,80
Costes INAIreCtS .........ccevverrerreeeenn. 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ot 4,94
03.02 Recrecido sobre forjado (entabacado) m2
Recrecido sobre forjado, formado por tabiqueria de ladrillo perforado de 1/2 pié, tomada con mortero de
cemento M-5, sobre los que se coloca tablero de bardos cerdmicos machihembrados de dimensiones
100x30x3.5¢cm, considerando una altura media de 30cm, y capa de compresién de hormigén
HA-20/B/lla, armado con mallazo B500SD 15x15x5, incluso ejecucion de tabique de 1 pié en el limite del
entabacado (segun detalle de planos), parte proporcional de medios auxiliares, enjarjes, mermas y roturas,
recogida de restos y limpieza.
MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,200 h 17,63 3,53
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,200 h 14,73 2,95
PFFC.5m Bardo machihembrado 100x30x3.5 3,800 u 1,06 4,03
PBPM.1da Mto cto M-5 man 0,012 m3 82,91 0,99
Hagr30lla H 30 blanda T™M 20 Ila 0,080 m3 63,00 5,04
PEAM.3aaa Mallazo ME 500 T 15x15 @ 5-5 1,100 m2 1,70 1,87
%0200 Costes Directos Complementarios 0,184 % 2,00 0,37
EFFC.1bdfa Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm 0,300 m2 23,65 7,10
EFFC.1bdja Fab LP 24x11.5x9 e 24cm 0,100 m2 47,76 478
Suma la partida........... 30,66
Costes indirectos 0,92
TOTAL PARTIDA ..ot 31,58
15

X:\PR PROYECTOS\PR-137 UV CUBIERTA Y BARANDILLAS PATERNA\05- P.EJECUCION\MEDICIONES Y PRESUPUESTO\PR-137-05 PRESUPUESTO_05.p010



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana TS
colegio territorial de arquitectos de valencia /!
E:15-04928-700  P:72de 98  D: 15-0011235-003-08384

visado estatutario 14/01/16

cODIGO RESUMEN C
03.03 Formacién de pendientes mortero 09453 SAHWTf‘TECLA ARQUITECTOS, SLP.
Formaciéon de pendientes sobre soporte de mortero u hormigén, realizada con mortero de un componente
reforzado con fibras, de baja retraccién, Sika Monotop -4TZS o equivalente, de Zcm de espesor medio, in-
cluso limpieza, replanteo, remates perimetrales, formacién de medias cafias en encuentros con paramentos
verticales, parte proporcional de medios auxiliares, retirada y carga de restos a contenedor, y limpieza final.
Medido en proyeccién horizontal. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,200 h 17,63 3,53
MOOAlla Pedn especializado construccion 0,200 h 15,30 3,06
SikmM412S Mortero reparacion estructural monocomponente Sika Monotop -412 S 0,020 m3 20,80 0,42
%0300 Costes Directos Complementarios 0,070 % 3,00 0,21
SUMA 12 PAIdA ... 7,22
Costes INAIreCtos .......ocvvveveeverrieennes 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,44
03.04 Impermeabilizacion poliuretano dos componentes e=2mm m2
Formacién de impermeabilizacién de cubierta, realizada por aplicador homologado, por medios manua-
les, consistentes en:
-Capa de imprimacién previa (considerada en otfra partida).
-Limpieza del soporte, eliminando los restos de aceites, grasas y polvo.
-Aplicaciéon mediante proyeccion de la membrana impermeable liquida a base de resina de poliuretano de
dos componentes de répido curado, Sikalastic -821 LV de Sika o equivalente, hasta conseguir un espesor
minimo de 2mm, aplicando un espesor mayor de 4mm en zonas de apoyos, piés derechos, fijaciones, en-
cuentros con elementos verticales, aplicado mediante equipo de proyeccién en caliente de dos componen-
tes, siguiendo las prescripciones del fabricante.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, contenido de humedad, temperatura ambiental y del so-
porte, formacién de medias cafas, remonte del sistema de impermeabilizacién en antepechos, remate de
sumideros y canalones, remate de elementos verticales (conductos, postes, tornillerria, canaletas, etc..) que
se fijen o atraviesen el forjado, retirada y carga de restos en contenedor y limpieza final. Trabajo organiza-
do para realizar en distintas fases.
MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,200 h 17,63 3,53
MOOAlla Pedn especializado construccion 0,200 h 15,30 3,06
SikL821LV Impermeabilizacién bicomponente sikalastic -821 LV 2,050 kg 14,25 29,21
03.04A Maquinaria proyeccion poliuretano dos componente en caliente 0,101 h 15,22 1,54
%0300 Costes Directos Complementarios 0,373 % 3,00 1,12
SUMA 12 PANIHA ... 38,46
Costes INAIreCtoS .......c.vvverrerreeeenn. 3,00% 1,15
TOTAL PARTIDA ..ot 39,61
03.05 Capa proteccién rayos UV m2
Formacién de capa de sellado de poliuretano como sistema de proteccién contra la radiacién UV, aplica-
do por medios manuales por aplicador homologado, consistente en:
-Aplicacién de un puente de adherencia de dos componentes a base de poliuretano, Sikalastic -810 de Si-
ka o equivalente, con un consumo aproximado de 0°0%9kg/m2, extendido mediante rodillo de nylon de pe-
lo corto (12mm) o por proyeccién, todo ello realizado siguiendo las prescripciones técnicas del fabricante.
-Aplicacién de la de capa de sellado de poliuretano de reaccién acelerada por la humedad, de aplicacién
en frio, sin juntas, monocomponente, altamente eldstica, estable a los rayos UV, Sikalastic -621 TC o equi-
valente, aplicado como sistema de protecciéon contra la radiacién UV sobre la membrana de impermeabili-
zacién de poliuretano (considerada en otra partida), aplicado en dos capas, color a elegir DF, con un con-
sumo aproximado de 1"4kg/m2, realizado con rodillo, siguiendo las prescripciones técnicas del fabricante.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, datos del contenido de humedad, temperatura ambiental y
del soporte, fres manos en puntos singulares (encuentros con paramentos o elementos verticales, remates,
etc.), material auxiliar, limpieza final, retirada y carga de restos sobre contenedor. Trabajo organizado para
realizar en distintas fases.
MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,150 h 17,63 2,64
MOOAlla Pedn especializado construccion 0,150 h 15,30 2,30
SikL810 Puente de adherencia poliuretano bicomponente Sikalastic -810 0,180 kg 31,15 5,61
SikL621TC Imprimacién proteccion UV Sikalastic 621 TC 1,400 kg 10,73 15,02
%0300 Costes Directos Complementarios 0,256 % 3,00 0,77
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CUADRO DE DESCOMPUES,TOS visado estatutario 14/01/16
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
cODIGO RESUMEN C
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS. S.L.P
SUMA 1A PAIAA ... s 26,34
Costes indirectos ... 3,00% 0,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,13
03.06 Capa proteccién rayos UV con érido m2

Formacién de capa de sellado de poliuretano como sistema de proteccién contra la radiacion UV, aplica-
do por medios manuales por aplicador homologado, consistente en:

-Aplicacién de un puente de adherencia de dos componentes a base de poliuretano, Sikalastic -810 de Si-
ka o equivalente, con un consumo aproximado de 0"0%kg/m2, extendido mediante rodillo de nylon de pe-
lo corto (12mm) o por proyeccién, todo ello realizado siguiendo las prescripciones técnicas del fabricante.
-Aplicacién de la de capa de sellado de poliuretano de reaccién acelerada por la humedad, de aplicacion
en frio, sin juntas, monocomponente, altamente eldstica, estable a los rayos UV, Sikalastic -621 TC o equi-
valente, aplicado como sistema de proteccién contra la radiacién UV sobre la membrana de impermeabili-
zacién de poliuretano (considerada en ofra partida), aplicado en tres capas, color a elegir DF, con un con-
sumo aproximado de 2" Tkg/m2, realizado con arless, con malla embebida en la primera capa Sika Ree-
mat Standard o equivalente, y drido de cuarzo (0 7kg/m2) para una resbaladicidad clase 3, siguiendo las
prescripciones técnicas del fabricante.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, datos del contenido de humedad, temperatura ambiental y
del soporte, tres manos en puntos singulares (encuentros con paramentos o elementos verticales, remates,
etc.), material auxiliar, limpieza final, retirada y carga de restos sobre contenedor. Trabajo organizado para
realizar en distintas fases.

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,200 h 17,63 3,53

MOOAlla Pedn especializado construccion 0,200 h 15,30 3,06

SikL810 Puente de adherencia poliuretano bicomponente Sikalastic -810 0,180 kg 31,15 5,61

SikL621TC Imprimacién proteccion UV Sikalastic 621 TC 2,100 kg 10,73 22,53

03.06A Malla fibra de vidrio Sika Reemat Standard 1,100 m2 1,82 2,00

03.06B Magquinaria proyeccion 0,100 h 13,22 1,32

%0300 Costes Directos Complementarios 0,381 % 3,00 1,14
SUMA A PAMIdA ... 39,19
Costes indirectos ........covwveereveenenns 3,00% 1,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 40,37

03.07 Impermeabilizacién PVC+Poliuretano m2

Formacién de impermeabilizacién de cubierta bajo instalaciones (donde no se haya podido realizar la im-
permeabilizacién liquida directamente), realizada por aplicador homologado, por medios manuales, consis-
tente la preparacién de una lémina impermeable con lémina de policloruro de vinilo plastificado armado
con fibras de vidrio no tejido, reaccién al fuego Euroclase E Rhenofol CG 1°2mm o equivalente, sobre la
que se realiza una proyeccién de la membrana impermeable liquida a base de resina de poliuretano de
dos componentes de répido curado, Sikalastic -821 LV de Sika o equivalente, hasta conseguir un espesor
minimo de 2mm, aplicando un espesor mayor de 4mm en zonas de apoyos, piés derechos, fijaciones, en-
cuentros con elementos verticales,, aplicado mediante equipo de proyeccién en caliente de dos componen-
tes, siguiendo las prescripciones del fabricante.

Una vez preparada la Idmina de PVC, se coloca bajo la instalacién que no se ha podido impermeabilizar, y
se sella la unién de estd con el resto de la impermeabilizacién, mediante la proyeccién de la misma mem-
brana liquida impermeable Sikalastic -821 Lv o equivalente.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, remate de encuentros con elementos que apoyan o atravie-
san el forjado, retirada y carga de restos en contenedor, y limpieza final. Trabajo organizado para realizar
en distintas fases.

MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,200 h 17,63 3,53

MOOAlla Pedn especializado construccion 0,200 h 15,30 3,06

P06SL050 L&m.PVC-P FV 1,2 mm gris 1,050 m2 6,08 6,38

SikL821LV Impermeabilizacion bicomponente sikalastic -821 LV 2,050 kg 14,25 29,21

03.04A Magquinaria proyeccion poliuretano dos componente en caliente 0,101 h 15,22 1,54

%0300 Costes Directos Complementarios 0,437 % 3,00 1,31
SUMA 1A PAIAA ... s 45,03
Costes iNdireCtos ........c.ooveerevrerninns 3,00% 1,35
TOTAL PARTIDA ..ot 46,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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visado estatutario 14/01/16

cODIGO RESUMEN C
03.08 Impermeabilizacion sobre lamina impermeable autoprotegida 09453 SAT{IAATECLA ARQUITECTOS, SLP.
Ejecucion de impermeabilizacién sobre ldmina impermeabple autoprotegida, consistente en:
-Limpieza previa de la superficie, que deberd estar limpia, seca, y libre de confaminanfes como aceites, gra-
sas u otros fratamientos, eliminando el polvo, las particulas sueltas o mal adheridas.
-Aplicacién de un puente de adherencia de dos componentes a base de poliuretano, Sikalastic -810 de Si-
ka o equivalente, con un consumo aproximado de 0°0%kg/m2, extendido mediante rodillo de nylon de pe-
lo corto (12mm) o por proyeccién, todo ello realizado siguiendo las prescripciones técnicas del fabricante.
-Aplicacién mediante proyeccién de la membrana impermeable liquida a base de resina de poliuretano de
dos componentes de rdpido curado, Sikalastic -821 LV de Sika o equivalente, hasta conseguir un espesor
minimo de 2mm, aplicado mediante equipo de proyeccién en caliente de dos componentes, siguiendo las
prescripciones del fabricante.
-Aplicacién de un puente de adherencia de dos componentes a base de poliuretano, Sikalastic -810 de Si-
ka o equivalente, con un consumo apréximado de 0°0%9kg/m2, extendido mediante rodillo de nylon de pe-
lo corto (12mm) o por proyeccién, todo ello realizado siguiendo las prescrpciones técnicas del fabricante.
-Aplicacién de capa de sellado de poliuretano de reaccién acelerada por la humedad, de aplicacién en
frio, sin juntas, monocomponente, altamente eldstica, estable a los rayos UV, Sikalastic -621 TC o equiva-
lente, aplicado como sistema de proteccién contra la radiacién UV sobre la membrana de impermeabiliza-
cién de poliuretano, siguiendo las prescripciones del fabricante.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pruebas de resistencia a compresién y arrancamiento del
soporte, contenido de humedad, temperatura ambiental y del soporte, retirada y carga de restos sobre con-
tenedor. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. A ejecutar en funcién del estado de la cubier-
ta, por indicacién expresa de la D.F.
MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,300 h 17,63 5,29
MOOAlla Pedn especializado construccion 0,300 h 15,30 4,59
SikL810 Puente de adherencia poliuretano bicomponente Sikalastic -810 0,180 kg 31,15 5,61
SikL821LV Impermeabilizacion bicomponente sikalastic -821 LV 1,000 kg 14,25 14,25
SikL621TC Imprimacion proteccion UV Sikalastic 621 TC 1,400 kg 10,73 15,02
03.04A Magquinaria proyeccion poliuretano dos componente en caliente 0,100 h 15,22 1,52
%0300 Costes Directos Complementarios 0,463 % 3,00 1,39
SUMA 1A PAIAA ... s 47,67
Costes indirectos ... 3,00% 1,43
TOTAL PARTIDA ..ot 49,10
03.09 Aislamiento XPS 40mm m2
Colocacién de aislamiento rigido formado por paneles de poliestierno extruido XPS de 40mm. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, corte de piezas, retirada y carga de restos sobre contenedor, y limpieza
final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,100 h 17,63 1,76
MOOAlla Pedn especializado construccion 0,100 h 15,30 1,53
XPS40 Panel XPS rigido 0.038 e40mm 1,050 m2 3,29 3,45
%0200 Costes Directos Complementarios 0,067 % 2,00 0,13
SUMA 12 PAtIdA ... 6,87
Costes INAIreCtoS .......ccveverrerreenenn. 3,00% 021
TOTAL PARTIDA ..ot 7,08
03.10 Proteccion pesada gravas m2
Vertido de capa de protecciéon pesada y lastre con 15e¢m de grava lavada, incluso parte proporcional de
medios auxiliares, retirada y carga de restos en contenedor (situado en el exterior del edificio a cota de cal-
zada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.
MOOAlla Pedn especializado construccion 0,250 h 15,30 383
PBRG.1jb Grava caliza 20/40 Ivd 10km 0,195t 3,67 0,72
%0200 Costes Directos Complementarios 0,046 % 2,00 0,09
SUMA 1A PAIAA ... s 4,64
Costes indirectos ... 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ot 4,78
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
cODIGO RESUMEN C

- 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
03.11 Geotextil capa separadora mf‘

Colocacién de geotextil no tejido de geotextil no tejido dd fibra corta de poliéster punzonado con marcado

CE, de masa 120 gr/m?2 segin UNE-EN ISO 9864, como capa separadora. Incluso parfe proporcional de
medios auxiliares, solapes, recorte y ajuste, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exte-
rior del edificio a cota de calzada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

MOOAlla Pedn especializado construccion 0,100 h 15,30 1,53

PNIA1la Geotextil FP-120 gr/m2 1,100 m2 0,60 0,66

%0200 Costes Directos Complementarios 0,022 % 2,00 0,04
SUMA 1A PAIAA ... s 2,23
Costes iNdirectos ........c.ovveerevrernenns 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....cciiiiirieiniissinesinsis 2,30

03.12 Pav trz exterior 40x40 grv lavada gris m2

Pavimento clase 3 segun DB SUA-1 del CTE, realizada con baldosas de terrazo para uso exterior, grano
grava lavada, de 40x40cm, tomadas con mortero de cemento M-5 (formacién de una capa de aproxima-
damente 10cm), incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las bal-
dosas, incluso colocacién de tubos de drenaje para permitir el paso de agua a ambos lados de la pasarela
(3860mm cada metro), eliminacién de restos y limpieza, segin NTE/RSR-6. Trabajo organizado para reali-
zar en distintas fases.

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,360 h 17,63 6,35

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,360 h 14,73 5,30

PRRT39cbed Bald trz grv 40x40grs ext 1,050 m2 8,56 8,99

PBPM.1da Mto cto M-5 man 0,020 m3 82,91 1,66

PBPL.1j Lechada colorante cemento 0,001 m3 354,46 0,35

PBAC.2ab CEM II/B-P 32.5 N envasado 0,001 t 59,06 0,06

%0200 Costes Directos Complementarios 0,227 % 2,00 0,45

ADDD.4babcA  Tuberia drenaje PE 60 mm 3,000 m 2,92 8,76
SUMA 12 PAtIdA ... 31,92
Costes indirectos 3,00% 0,96
TOTAL PARTIDA ..ot 32,88

03.13 Colocacién apoyo prefabricado hormigén placas solares m

Trabajos de traslado (desde el lugar de acopio) y colocacién de piezas prefabricadas de hormigén (tipo
bordillo) colocadas a modo de apoyo de las placas solares, realizado por medios manuales, incluso parte
proporcional de medios auxiliares, replanteo de piezas (estimandose una media de 1 bordillo por m). Tra-
bajo organizado para realizar en distintas fases.

MOOAlla Pedn especializado construccion 0,100 h 15,30 1,53

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,100 h 14,73 1,47

%0200 Costes Directos Complementarios 0,030 % 2,00 0,06
SUMA 1A PAIAA ... 3,06
Costes iNdirectos ........covveerevrevnenns 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ot 3,15

03.14 Bancada apoyo instalaciones m2

Ejecucién de bancada de hormigén para el apoyo de instalaciones formada por:

-Colocacién de placas rigidas de poliestireno extruido de 40mm de espesor.

-Solera de hormigén de 10 a 15cm de espesor, con hormigén HA-30/B/20/lla fabricado en central, arma-
da con malla electrosoldada de 15x15cm y 6mm de didmetro, de acero B500T, extendida sobre las placas
rigidas de poliestireno, incluso encofrado perimetral del borde libre de la solera, acabada pendienteada a
dos aguas.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, corte de placas, corte y colocacién del mallazo, vertido, vi-
brado y curado del homrigén, desencofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado, completamente

ejecutada.
MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,310 h 17,63 547
MOOA12a Peon ordinario construccion 0,310 h 14,73 4,57
XPS40 Panel XPS rigido 0.038 e40mm 1,100 m2 3,29 3,62
Hagr30lla H 30 blanda TM 20 lla 0,155 m3 63,00 9,77
PEAM.3aab Mallazo ME 500 T 15x15 @ 6-6 1,250 m2 2,23 2,79
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MMMH.5¢ Vibrador gasolina aguja 30-50mm 0946,315%‘3‘WATECLA ARQU”E,%EOS’ SLP. 0,22

PBAA.1a Agua 0,100 m3 1,05 0,11

%0300 Costes Directos Complementarios 0.266 % 3.00 0.80

03.14A Encofrado madera cantos 10u 0,800 m2 10,50 8,40
SUMA [ PATtIAA .....voveeriie e 35,75
Costes indirectos ... 3,00% 1,07
TOTAL PARTIDA ..ot 36,82

03.15 Dado hormigén con placa de apoyo m3

Ejecucién de dado de hormigén para para el apoyo de instalaciones formado por:

-Colocacién de placas rigidas de poliestireno extruido de 40mm de espesor.

-Hormigén HA-30/B/20/lla fabricado en central, armado con acero B500SD, incluso encofrado perimetral
del borde.

-Placa de apoyo metdlica de acero laminado S275JR con cuatro pernos de anclaje embebidos en el dado
de hormigén, de espesor Tcm, y dimensiones 3cm menor que la dimensién del dado

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, corte de placas, corte y colocacién del armado, vertido, vi-
brado y curado del hormigén, desencofrado, limpieza y almacenamiento del encofrado, completamente
ejecutado. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,200 h 17,63 3,53

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,200 h 14,73 2,95

XPS40 Panel XPS rigido 0.038 e40mm 5,000 m2 3,29 16,45

Hgr30lla H 30 blanda TM 20 Ila 1,050 m3 63,00 66,15

04.04A Acero S275JR laminado caliente 393,000 kg 0,61 239,73

MMMH.5¢ Vibrador gasolina aguja 830-50mm 0,070 h 1,42 0,10

PBAA.la Agua 0,010 m3 1,05 0,01

PEAA.2d Acero B 500 SD elaborado 2,850 kg 0,90 2,57

%0300 Costes Directos Complementarios 3,315 % 3,00 9,95

03.14A Encofrado madera cantos 10u 20,000 m2 10,50 210,00
SUMA 12 PANtIdA ..o 551,44
Costes iNdIreCtos ........ocvvevrerveererins 3,00% 16,54
TOTAL PARTIDA ..ot 567,98

03.16 Relleno hormigén ligero-formacién de pendientes m2

Formaciéon de pendientes con hormigén ligero de 30cm de espesor medio, acabado con una capa de regu-
larizacién de mortero de cemento hidréfugo M-10 de 2cm de espesor, incluso limpieza, replanteo, remates
perimetrales, parte proporcional de medios auxiliares, recogida de restos y limpieza final. Medido en pro-
yeccién horizontal. Trabajo organizado para realizar en distintas fases.

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,250 h 17,63 441

MOOAlla Pedn especializado construccion 0,250 h 15,30 383

PBPO.7a H arcilla expandida 0,300 m3 52,61 15,78

PBPM33b Mortero hidréfugo 0,025 m3 100,95 2,52

%0300 Costes Directos Complementarios 0,265 % 3,00 0,80
SUMA 1A PAIAA ... 27,34
Costes iNdireCtos ........c.ooveerevrerninns 3,00% 0,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,16

03.17 Canalén chapa acero galvanizado 5mm m

Canalén visto de chapa de acero galvanizado de 5mm de espesor, de perfil cuadrado y con un desarrollo
de 2104+200+210+210mm (total 830mm) para evacuacién de pluviales, con incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares, suministro de piezas, replanteo y nivelacién, completamente instalada y comprobada. Retira-
da y carga de restos sobre contenedor, (situado en el exterior del edificio a cota de calzada), sin inclusir
transporte a vertedero.

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,500 h 17,63 8,82

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,500 h 14,73 7,37

03.17A Canalén chapa plegada 5mm desarrollo 830mm 30%acc 1,050 m 9,09 9,54

%0200 Costes Directos Complementarios 0,257 % 2,00 0,51
SUMA 12 PANIAA ... 26,24
Costes iNdIreCtos ........ocevveeerveereeins 3,00% 0,79
TOTAL PARTIDA ..ot 27,03
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: 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
03.18 Bajante a prelac @80mm 30%acc m

Suministro y montaje de bajante de acero prelacado, de #$80mm, para recogida de aguas, formada por

piezas preformadas, con sistema de unién por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, coloca-

das con abrazaderas metdlicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso parte proporcional de medios

auxiliares, codos, soportes y piezas especiales, remate y sellado de unidn con la impermeabilizacién gene-
ral de la cubierta. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en el precio).

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,250 h 17,63 441

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,250 h 14,73 3,68

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,500 h 18,54 9,27

PISC19abb Baj a prelac 880mm 30%acc 1,050 m 7,67 8,05

PBAC.1ba CEM1425R granel 0,001 t 98,11 0,10

%0250 Costes Directos Complementarios 0,255 % 2,50 0,64
SUMA 12 PAIHA ... 26,15
Costes INAIreCtos .......cocvevvevvevevniennns 3,00% 0,78
TOTAL PARTIDA ...ttt 26,93

03.19 Baj eva PVC sr-B DN110mm 30%acc m

Bajante para evacuacién de aguas residuales de todo tipo segin norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC
de didmetro 110mm, y espesor 3,20mm, unién por encolado, con comportamiento frente al fuego B-s1,d0
segln normas RD 842/2013, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, acceso-
rios y piezas especiales, incluso ayudas de albafileria.

MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,150 h 17,63 2,64

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,150 h 14,73 2,21

MOOF.8a Oficial 12 fontanerfa 0,600 h 18,54 11,12

PISC.1fh Tubo eva PVC sr-B @110mm 30%acc 1,000 m 6,18 6,18

PBAC.1ba CEM1425R granel 0,001 t 98,11 0,10

%0200 Costes Directos Complementarios 0,223 % 2,00 0,45
SUMA A PAMIdA ... 22,70
Costes INAIreCtos .......oocvevvervevevsreennes 3,00% 0,68
TOTAL PARTIDA ..ot 23,38

03.20 Reparacion sellado junta canal6n chapa acero u

Trabajo de reparacién de la junta de unién entre canalones de acero (juntas soldadas), estimandose una
longitud de la junta de 50cm, consistente en el lijado y saneado de las juntas (en ambas caras) y una franja
de 25cm a cada lado de esta (en su cara interior), realizada por medios mecdnicos, hasta grado Sa 2 1/2
(norma Sueca SIS 05:5900 = 2° calidad BS4232 = SSPC calidad SP10) dejando el soporte limpio y seco,
homogéneo, libre de grasa, polvo y particulas mal adheridas, limpieza final con limpiador con disolvente
(Sika Colma Limpiador o equivalente), una vez seco, se aplicard (por la cara interior e inferior) una banda
autoadhesiva bituminosa de betin modificado, de 15cm de anchura, sin armadura, provisto en una de sus
caras de una hoja de aluminio lacado y en la ofra de un film protector de pléstico siliconado retirable, apli-
cado sin fuego, Sika MultiSeal SG o equivalente, resistente a los agentes ambientales y a los rayos UV. Pos-
teriormente se realizard una imprimacién en su cara interior de Sikalastic Metal Primer, con un consumo es-
timado de 200ml/m2, tras lo cual se aplicaran tres manos de Sikalastic -621TC o equivalente, con malla
de fibra de vidrio embebida en la primera capa Sika Reemat Standard o equivalente.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material de limpieza, completamente ejecutado y compro-
bado. Todo ello siguiendo las instrucciones del fabricante.

MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,300 h 17,63 5,29

MOOAlla Pedn especializado construccion 0,300 h 15,30 459

SikL621TC Imprimacién proteccion UV Sikalastic 621 TC 1,050 kg 10,73 11,27

03.06A Malla fibra de vidrio Sika Reemat Standard 0,550 m2 1,82 1,00

SikLMP Imprimacion anticorrosiva bicomponente Sikalastic Metal Primer 0,100 kg 24,58 2,46

03.20A Banda autoadhesiva bituminosa Multiseal SG 1,000 m 22,20 22,20

%0300 Costes Directos Complementarios 0,468 % 3,00 1,40
SUMA 2 PAIdA ..o 48,21
Costes INAIreCtos .......ocvevvereeversieennes 3,00% 1,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 49,66
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W - - - 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.LP.
03.21 Instalacién sumidero sifénico PVC cubierta u

Instalacién de sumidero sifénico de PVC para cubiertas planas con salida vertical de diémetro 110mm, de

dimensiones 250x250mm, con paragravillas de PVC estabilizado confra radiaciones ulfraviolefa y choque
térmico, segin UNE-EN 1253, incluso acometida a la red general colgada, ejecucién de taladro en el for-
jado, parte proporcional de medios auxiliares, material de fijacién y sellado, totalmetne instalado y compro-
bado segin DB HS-5 del CTE.

MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,500 h 17,63 8,82
MOOF.8a Oficial 12 fontanerfa 0,500 h 18,54 9,27
PISA20aadc Sumd vert PVC/PVC @110 250x250 1,000 u 21,95 21,95
PISC.1fd Tubo eva PVC sr-B @110mm 50%acc 1,500 m 7,13 10,70
%0200 Costes Directos Complementarios 0,507 % 2,00 1,01

SUMA 1A PAIAA ... s 51,75

Costes indirectos 3,00% 1,55

TOTAL PARTIDA ..ot 53,30
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09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
04 VARIOS
04.01 Instalacion celosia aluminio m?
Reposicién de componentes del sistema de celosia de lamas de aluminio desmontado (lamas, piezas de fija-
cién, etc), realizado por medios manuales, con reposicién de las lamas y elementos de fijacién deteriora-
dos, a decidir por la DF. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza, retirada y carga de res-
tos sobre contenedor. Trabajo organizado para realizar en distintas fases. A ejecutar en zonas mds accesi-
ble para el nuevo cerramento de lamas.
MOOM.8a Oficial 12 metal 0,250 h 18,54 4,64
MOOM12a Pedn metal 0,250 h 1481 3,70
04.02A Material instalacion celosia lamas aluminio 1,000 p.p 0,85 0,85
%0300 Costes Directos Complementarios 0,092 % 3,00 0,28
Suma la partida .......... 9,47
Costes indirectos 0,28
TOTAL PARTIDA ..ot 9,75
04.02 Barandilla estructura lamas m
Barandilla de acero galvanizado realizada con tubo de 80x40x2mm, formando pasamanas y rodapié, sol-
dada a tope, mediante cordén continuo de soldadura a la estructura soporte de la celosia de lamas (consi-
derada en otra partida), situdndose el barandal superior a uno 95cm del suelo (pisable) y el rodapié a unos
27cm del suelo (pisable). Incluso suministro, colocacién, galvanizado en frio de soldaduras, replanteo, nive-
lacién y remates, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado en el exterior del edificio a cota de
calzada), completamente instalada.
MOOM.8a Oficial 1* metal 0,220 h 18,54 4,08
MOOM12a Pedn metal 0,220 h 14,81 3,26
04.05A Acero S235J0 e<8mm 7,550 kg 1,02 7,70
Galvanol Galvanizado en frio 0,008 kg 14,65 0,12
%0350 Costes Directos Complementarios 0,152 % 3,50 0,53
SUMA I8 PAIdA ... 15,69
Costes iNdirectos .............ccoevevrsrrienns 3,00% 0,47
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,16
04.03 Barandilla cuadradillo macizo 20x40mm m
Barandilla de acero galvanizado realizada con cuadradillo macizo de acero galvanizado de seccién
20x40mm, formada por montantes, barandal superior, intermedio e inferior, montantes con un intereje
aproximado de 90cm, soldada mediante cordén continuo a placa de anclaje de dimensiones
100x100x5mm, fijada mediante cuatro anclajes mecdanicos recibidos con resina al canto de la losa de hor-
migén. Quedando el barandal superior a una altura del suelo terminado (pisable) de 100cm. Incluso sumi-
nistro, colocacién, galvanizado en frio de soldaduras, replanteo, colocacién y remates, retirada y carga de
restos sobre contenedor ((situado en el exterior del edificio a cota de calzada), completamente instalada.
MOOM.8a Oficial 12 metal 0,500 h 18,54 9,27
MOOM12a Pedn metal 0,500 h 1481 741
04.03A Barandilla cuadradillo macizo 20x40mm 1,000 m 33,60 33,60
04.03B Placa anclaje, fijaciones mecanicas, material auxiliar barandilla cuadradillo 1,000 p.p 3,50 3,50
%0350 Costes Directos Complementarios 0,538 % 3,50 1,88
SUMA 12 PAIHA ... 55,66
Costes INAIreCtoS ........c.vvverrerreeeenn. 3,00% 1,67
TOTAL PARTIDA ..ot 57,33
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04.04 Estructura acero laminado 09453 SA%&ATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
Acero laminado S275JR, con perfiles laminados en calienffe o conformados en frio y con uniones soldadas
a fope; considerando un incremento por mermas, piezas especiales, rigidizadores, casquillos y despunfes
de 5%, incluso tratamiento en taller de eliminacién de la calamina mediante chorreado a metal blanco (ni-
vel Sa3 segin UNE-EN ISO 8501-1) y posterior aplicacién de revestimiento shopprimer, con certificado de
soldabilidad y no toxicidad de los humos producidos, compatible con el tfratamiento intumescente en su ca-
so, parte proporcional de soldaduras (calidad exigida a la soldadura tipo "C") y cortes, montado y coloca-
do, segiin NTE-EAS/EV y normas NBE-MV. Medida la estructura principal, por el peso nominal de los perfi-
les.
MOOM.8a Oficial 1# metal 0,020 h 18,54 0,37
MOOM11a Especialista metal 0,017 h 15,83 0,27
04.04A Acero S275JR laminado caliente 1,030 kg 0,61 0,63
%0350 Costes Directos Complementarios 0,013 % 3,50 0,05
SUMA 12 PAIA ... 1,32
Costes INAIreCtos ......ocvevvereeverrirennes 3,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 1,36
04.05 Acero Galvanizado S$235J0 Bastidor kg
Acero galvanizado $235JO, en perfiles tubulares de diferentes secciones y espesores de pared (inferior a 6
mm), galvanizado en caliente obtenido por inmersién en bafio de zinc fundido con recubrimiento de 70 mi-
cras, incluso parte proporcional de placas de anclaje y tornilleria, soldaduras y uniones entre si y al resto
de la estructura. Soldaduras protegidas con imprimacién rica en zing, tipo galvanol o equivalente, incluso
medios auxiliares de elevacién y colocacién en obra, medida la dimensién teérica de las barras principales,
y como un incremento del 5% la parte proporcional de placas de anclaje, pequefio material y tornilleria ne-
cesarias, completamente colocado y ajustado. Cumpliendo con los requisitos de tolerancia de plomo, linea
y nivel de acabados, segin la exigencia del material a recibir, (Muro cortina, carpinterias, policarbonato,
etc.), desviaciones méximas segin DIN 17615 parte 3.
MOOM.8a Oficial 12 metal 0,030 h 18,54 0,56
MOOM12a Pedn metal 0,030 h 1481 0,44
04.05A Acero S235J0 e<8mm 1,050 kg 1,02 1,07
04.05B Galv. e/caliente perfil e<6mm 1,000 kg 0,35 0,35
Galvanol Galvanizado en frio 0,001 kg 14,65 0,01
%0350 Costes Directos Complementarios 0,024 % 3,50 0,08
SUMA A PAMIAA ... 2,51
Costes indirectos ... 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,59
04.06 Tratamiento soportes metalicos "C3" durabilidad "M" m2
El sistema de proteccién contra la corrosién de los elementos metdlicos cumplird las directrices de la norma
UNE-EN ISO 12944 sobre "Proteccién anticorrosiva del acero y superficies metdlicas", a tales efectos se
considera que la categoria bdsica de corrosividad atmosférica es "C3" correspondiente a zonas costeras de
baja salinidad, requiriéndose una durabilidad "M" media. El tratamiento consistird en la limpieza y desen-
grasado de la superficie mediante la limpieza con detergente y agua a presién (15-20MPa) y aclarado pos-
terior , tras lo que se aplicard doble capa intermedia de base disolvente BD Epoxi HEMPADUR 45880/1 de
Hempel o equivalente, con al menos 100 micras de espesor, y una capa de acabado con base disolvente
de poliuretano HEMPATHANE HS 55610 o equivalente, de al menos 60 micras de espesor. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, aumento en un 200% de la capa sobre soldaduras, recogida de restos y
limpieza.
MOON.8a Oficial 12 pintura 0,100 h 17,63 1,76
MOON10a Ayudante pintura 0,100 h 15,30 1,53
P250U030 Imp. epoxidica 2 comp. 0,540 | 13,35 7,21
P25FE100 Imprimacion poliuretano satinado 0,318 | 15,93 5,07
P25WW220 Pequefio material 0,100 u 0,64 0,06
%0200 Costes Directos Complementarios 0,156 % 2,00 0,31
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:15-04928-700  P:81de98  D: 15-0011235-003-08384

CUADRO DE DESCOMPUES,TOS visado estatutario 14/01/16
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
cODIGO RESUMEN C
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS. SL.P
SUMA 1A PAIAA ... s 15,94
Costes indirectos ... 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,42
04.07 Ejecucién pasamuros antepecho cubierta u

Ejecucién de pasamuros en antepecho de cubierta, siendo la fachada de ladrillo caravista, consistente en

la ejecucién de una perforacién de didmetro 90mm hasta 50cm de profundidad, para la instalacién de la
bajante de desagie, realizado por medios manuales con ayuda de pequefa herramienta eléctrica (taladro
con corona). Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material auxiliar para el remate, perfilado y

sellado del pasamuros, retirada y carga sobre contenedor de restos, y limpieza final.

MOOA.8a Oficial 12 construccion 1,100 h 17,63 19,39

MOOA12a Peon ordinario construccion 1,100 h 14,73 16,20

04.07A Taladro 90mm antepecho albafiileria 1,000 u 32,50 32,50

PBPM.1ba Mto cto M-10 man 0,020 m3 91,19 1,82

%0200 Costes Directos Complementarios 0,699 % 2,00 1,40
SUMA A PAMIdA ... 71,31
Costes INAIreCtos .......ovevevvervevrevsriennes 3,00% 2,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 73,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

cODIGO

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:15-04928-700  P:82de 98  D: 15-0011235-003-08384

visado estatutario 14/01/16

RESUMEN C

04.08

MOOA 8a
MOOA12a
MOOM.8a
MOOM12a
4.08A
%0300
04.06

1 .. 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.LP.
Escalera metélica mantenimiento u

Escalera metélica recta fabricada en taller, con meseta dg desembarco perpendicular a la zanca (formando

una "L" en planta), colocada paralela al recinto de instalaciones, para salvar una alfura aproximada de
280cm, con un desarrollo total aproximado (zanca+meseta) de 450+210cm, formada por:

-Zancas realizadas con chapa de acero galvanizado de 220mm de canto y 10mm de espesor, con un desa-
rrollo total de 154+432+84cm, formando el pié de arranque (15cm), el cuerpo de la zanca (432cm) y la
meseta (84cm).

-Unién entre zancas realizada con perfil HEB-120 soldado a tope, mediante cordén continuo de soldadura
en toda la silueta del HEB, con una longitud aproximada de 80cm, colocado uno como apoyo en el arran-
gue de la escalera (zona central de la zanca), y dos colocados en la meseta, uno en el extremo libre y otro
a 5cm del encuentro meseta-zanca, con una separaciéon entre ejes de 65cm, ambos enrasados a la cara in-
ferior de la plancha que forma la zanca.

-Apoyo de la escalera en la losa de hormigén del casetéon de instalaciones, realizado con dos perfiles
HEB-120, con una longitud aproximada de 207cm y un intereje de 65cm, que apoyan una longitud de
85cm sobre la losa, soldados mediante cordén continuo de soldadura a cuatro placas de anclaje (2 por
perfil) de seccién 250x250x10mm fijada mediante cuatro anclajes mecdnicos, recibidos con resinas epoxi,
a la losa de hormigén. Quedando los perfiles en el mismo plomo que los de la meseta.

-Peldafios realizados con chapa plegada lagrimada de 3mm de espesor de acero galvanizado, formando
un marco de 80x26"5cm y canto 30mm, soldado a dos cuadradillos macizos de 15x15mm y 20cm de lon-
gitud (2 por peldafo), soldado mediante cordén continuo de soldadura en ambos lados. Tramex formando
una cuadricula de 50x30mm con uniones electrosoldadas, formado con pletinas de acero de 20x2mm.
-Meseta realizada con chapa plegada lagrimada de 3mm de acero galvanizado, formado por un marco de
80x82cm y canto 30mm, soldado a cuadradillos macizos de 15x15mm y 20cm de longitud (2 a cada lado
de la meseta), soldado mediante cordén continuo de soldadura en ambos lados. Tramex formando una
cuadricula de 50x30mm con uniones electrosoldadas, formado con pletinas de acero de 20x2mm.
-Meseta de desembarco realizada con tramex de acero galvanizado, formado por dos marcos de 80x63cm
y canto 30mm, soldado sobre calzo metdlico de nivelacién (4 calzos por marco), soldado mediante cordén
continuo de soldadura a los marcos y perfil inferior. Tramex formando una cuadricula de 50x30mm con
uniones electrosoldadas, formado con pletinas de acero de 20x2mm.

-Barandilla realizada con cuadradillo macizo de acero galvanizado de seccén 20x20mm, formando mon-
tantes, barandal superior, intermedio e inferior, montantes con un intereje aproximado de 90cm, soldados
por el lado exterior de la chapa de acero que forma la zanca, y mediante pletina de seccién 50x20mm vy
longitud necesaria (<15cm) al perfil HEB. Soldado mediante cordén continuo de soldadura.

-Angulares de fijacién del arranque de la zanca a la bancada de hormigén, fijados mediante tornilleria de
acero galvanizado.

Todo ello acabado con el sistema de proteccién contra la corrosién de los elementos metdlicos, que cum-
plird las directrices de la norma UNE-EN ISO 12944 sobre "Proteccién anticorrosiva del acero y superficies
metdlicas", a tales efectos se considera que la catergoria bdsica de corrosividad atmosférica es "C3" corres-
pondiente a zonas costeras de baja salinidad, requiriéndose una durabilidad "M" media. El tratamiento con-
sistird en la limpieza y desengrasado de la superficie mediante la limpieza con detergente y agua a presién
(15-20MPa) y aclarado posterior , tras lo que se aplicard doble capa intermedia de base disolvente BD Epo-
xi HEMPADUR 45880/1 de Hempel o equivalente, con al menos 100 micras de espesor, y una capa de
acabado con base disolvente de poliuretano HEMPATHANE HS 55610 o equivalente, de al menos 60 ni-
cras de espesor. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, aumento en un 200% de la capa sobre
soldaduras, recogida de restos y limpieza.

Incluso parte proporcional de medios auxiliares, galvanizado en frio de soldaduras, material auxiliar de
montaje y colocacién (elevacién a cubierta considerado en otra partida), retirada y carga de restos sobre
contenedor, completamente instalada y probada.

Oficial 12 construccion 1,000 h 17,63 17,63
Peon ordinario construccion 1,000 h 14,73 14,73
Oficial 12 metal 2,500 h 18,54 46,35
Peén metal 2,500 h 14,81 37,03
Escalera metalica fabricada en taller 1,000 u 2.850,90 2.850,90
Costes Directos Complementarios 29,666 % 3,00 89,00
Tratamiento soportes metalicos "C3" durabilidad "M" 9,440 m2 15,94 150,47
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:15-04928-700  P:83de 98  D: 15-0011235-003-08384

CUADRO DE DESCOMPUES,TOS visado estatutario 14/01/16
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
cODIGO RESUMEN C
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS 51 P
SUMA 12 PAtIdA ... s 3.206,11
Costes indirectos ... 3,00% 96,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 3.302,29
04.09 Cerramiento celosfa lamas m2
Cerramiento exterior en acero galvanizado, formando una celosia de lamas, realizado con lamas de chapa
plegada de 2mm de espesor, tipo "Z", con un desarrollo aproximado de 40+40+40 (120mm), solapadas
entre ellas unos 10mm, fijadas mecénicamente o mediante soldadura al bastidor existente. Celosia remata-
da en su parte superior e inferior, por chapa plegada de acero galavanizado en forma de "L" con un desa-
rrollo de 120x40mm, soldada mediante cordén continuo al bastidor existente. Todo el conjunto de lamas
se suministrard pintado con sistema de proteccién contra la corrosién segin UNE-EN ISO 12944, conside-
rando una categoria atmosférica C1, requiriéndose una durabilidad media "M", con un tratamiento de lim-
pieza y desengrasado de la superficie mediante limpieza con detergente y agua a presién (15-20MPa) y
aclarado posterior, tras lo que se aplicard una capa intermedia de base agua de BA Hemulin Primer
18310 de Hempel o equivalente, de al menos 80 micras de espesor, y una capa de acabado de BA Hemu-
lin Enamel 58380 de Hempel o equivalente, de al menos 40 micras de espesor, color a elegir por la D.F.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, suministro de material, colocacién, galvanizado en frio de
soldaduras, material de fijacién, replanteo, colocacién y remates, retirada y carga de restos sobre contene-
dor ((situado en el exterior del edificio a cota de calzada), completamente instalada.
MOOM.8a Oficial 12 metal 0,600 h 18,54 11,12
MOOM12a Pedn metal 0,600 h 14,81 8,89
04.09A Celosia lamas acero galv "Z" 40+40+40mm 1,000 m2 22,50 22,50
%0200 Costes Directos Complementarios 0,425 % 2,00 0,85
04.06 Tratamiento soportes metalicos "C3" durabilidad "M" 2,740 m2 15,94 43,68
SUMA A PAMIdA ... 87,04
Costes indirectos ... 3,00% 2,61
TOTAL PARTIDA ...ttt 89,65
04.10 Tabique trasdosado carton-cemento m2
Trasdosado exterior autoportante formado por una placa compuesta por un alma de cemento portland con
aditivos y material aligerante, recubierta en sus caras y bordes por una malla de fibra de vidrio, Aquapanel
Outdoor de Knauf o equivalente de 15mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanziado
de 70mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposi-
cién normal, con una separacién entre montantes de 400mm listo para pintar, incluso replanteo, prepara-
cién, corte y colocacién de las placas y estructura soporte, banda acustica/dilatacién bajo los perfiles per-
mietrales, nivelacién y aplomado, ejecucién de dngulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijacién y limpieza.
MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,150 h 17,63 2,64
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,150 h 14,73 2,21
04.10A Placa alma cemento e15mm 1,050 m2 6,48 6,80
PFPP10c Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 0,900 m 1,26 1,13
PFPP.9c Montante 70 p/tab yeso laminado 2,800 m 0,96 2,69
04.10B Mortero de juntas + cinta juntas 1,000 p.p 0,74 0,74
04.10C Tornillo Maxi TN 4,2x39mm 20,000 u 0,04 0,80
PFPP19a Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 5,000 u 0,02 0,10
%0200 Costes Directos Complementarios 0,171 % 2,00 0,34
SUMA 12 PAIdA ... 17,45
Costes INdIreCtos .......o.ccvevveveererrieennes 3,00% 0,52
TOTAL PARTIDA ...ttt 17,97
04.11 Fab LH33x16x11e 1lcm m2
Fébrica para revestir, de 11cm de espesor, realizada con ladrillos cerdmicos huecos de 33x16x11cm, apa-
rejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replan-
teo, nivelacién y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, segin DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.
MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,220 h 17,63 3,88
MOOA1la Pedn especializado construccion 0,220 h 15,30 3,37
PFFC.1cm Ladrillo hueco trip 33x16x11 18,000 u 0,32 5,76
PBPM.1da Mto cto M-5 man 0,012 m3 82,91 0,99
%0250 Costes Directos Complementarios 0,140 % 2,50 0,35
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:15-04928-700  P:84de 98  D: 15-0011235-003-08384

visado estatutario 14/01/16

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

cODIGO RESUMEN C
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS. S.L.P
SUMA 1A PAIAA ... s 14,35
Coptes indireCtos ........c.ovveereerevninnes 3,00% 0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,78
04.12 Enf M-10 maes frat vert ext m2
Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-10 en paramento vertical exterior, segin
NTE-RPE-7.
MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,420 h 17,63 7,40
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,210 h 14,73 3,09
PBPM.1ba Mto cto M-10 man 0,012 m3 91,19 1,09
%0200 Costes Directos Complementarios 0,116 % 2,00 0,23
SUMA 12 PAtIdA ... 11,81
Costes iNdIrectos ........ocevveereveeeeenns 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ..ot 12,16
04.13 Pint prmto ext silct mt col m2

Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potdsico, resistente a la intemperie,
con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauracién de edificios antiguos, monumentos histéri-
cos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de aplicacién sobre fondo mi-
neral en paramentos verticales, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m?2.

MOON.8a Oficial 12 pintura 0,375 h 17,63 6,61

PRCP.1dbbb Pint ext silct lis mt col 0,140 | 11,54 1,62

%0200 Costes Directos Complementarios 0,082 % 2,00 0,16
SUMA 1A PAIAA ... 8,39
Costes indirectos 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,64

04.14 Sombrerete conductos ventilacién varios diametros u

Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extraccién de sombrerete conico contra la llu-

via de chapa galvanizada, para conductos de varios didmetros, y malla de proteccién contra la entrada de
hojas y pdjaros, compatible con los gases emanados. Incluso parte proporcional de elementos de anclaje y
sujecién. Totalmente montado.

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,160 h 18,54 2,97

MOOF10a Oficial 32 fontaneria 0,160 h 15,83 2,53

04.14A Sombrerete conico chapa galvanizada y malla proteccion varios diamtros 1,000 u 59,50 59,50

%0200 Costes Directos Complementarios 0,650 % 2,00 1,30
SUMA 12 PAtIdA ... 66,30
Costes iNdIreCtos ........ocevverererveeerenns 3,00% 1,99
TOTAL PARTIDA ..ot 68,29

04.15 Saneado humedades interior edificio m2

Saneado de las humedades inferiores visibles, existentes sobre revestimiento, horizontal y vertical de yesos,
consistente en el decapado vy lijado de la superficie, hasta la eliminacién de los restos de humedad que pu-
dieran pemanecer, llegando en el caso necesario (no se elimina la humedad) al levantado del revoque
afectado. Tras la eliminacién de la humedad, se procede a la ejecucién de un nuevo revoque (en caso ne-
cesario) y a la aplicacién de una nueva pintura antihumedad o antimoho, aplicada en dos manos. Incluso
parte proporcional de medios auxiliares, material auxiliar, recogida de restos y carga sobre contenedor (si-
tuado en el exterior del edificio a cota de calzada).

MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,200 h 17,63 3,53

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,200 h 14,73 2,95

PBPL.3b Pasta de yeso YG/L 0,015 m3 46,53 0,70

04.15A Pintura antihumedad o antimoho 0,300 | 6,94 2,08

%0200 Costes Directos Complementarios 0,093 % 2,00 0,19

ERPG10a Enlucido yeso pmto vertical 1,000 m2 3,54 3,54
SUMA 12 PAtIdA ... 12,99
Costes INAIreCtos .......o.cvevveveeverriennes 3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ..ot 13,38
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:15-04928-700  P:85de 98  D: 15-0011235-003-08384

visado estatutario 14/01/16

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

cODIGO RESUMEN C

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, SLLP.
05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 Gestion interna residuos pétreos m3

Gestion interna de los residuos pétreos de construccién y demolicién, considerados como no peligrosos se-
gun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, consistente en la carga y
transporte del residuo hasta el contenedor o camién de transporte.

MOOA12a Peon ordinario construccion 0,170 h 14,73 2,50

%0200 Costes Directos Complementarios 0,025 % 2,00 0,05
SUMA A PAMIdA ... 2,55
Costes INAIreCtos .......cvcvevvervevrevsriennes 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,63

05.02 Gestion interna residuos no pétreos m3

Gestion interna de los residuos no pétreos de construccién y demolicién, considerados como no peligrosos
segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, consistente en la carga y
transporte del residuo hasta el contenedor o camién de transporte.

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,120 h 14,73 1,77

%0200 Costes Directos Complementarios 0,018 % 2,00 0,04
SUMA 1A PAIAA ..o 1,81
Costes iNdirectos ........ccoveerevrernennes 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 1,86

05.03 Gestion interna residuos potencialmente peligrosos m3

Gestion interna de los residuos potencialmente peligrosos de construccién y demolicién, segin la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, consistente en la carga y transporte del resi-
duo hasta el contenedor o camién de transporte.

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,180 h 14,73 2,65

%0200 Costes Directos Complementarios 0,027 % 2,00 0,05
SUMA 12 PAIHA ... 2,70
Costes INAIreCtoS ........ccevverrerreeeenn. 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 2,78

05.04 Recogida/transporte 3m3 resid peligr u

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 3 m3 con residuos procedentes de la
construccién y demolicién considerados como peligrosos segin la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Am-
biente de la Comunitat Valenciana en el Registro General de Residuos para operaciones de recogida y
transporte de residuos peligrosos, incluso marcado del contenedor con la etiqueta correspondiente depen-
diendo del residuo peligroso a transportar, segin RD 833/1988 y su modificacién por RD 952/1997. Todo
ello segun la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional asi como la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (Incluido el coste del vertido).

05.04B Carga y cambio de contenedor 3m3 resid. peligr 1,000 p.p 130,00 130,00

%0200 Costes Directos Complementarios 1,300 % 2,00 2,60
SUMA 12 PANIHA ....cooveceecre s 132,60
Costes INAIreCtos .......ocvvveveeverrieennes 3,00% 3,98
TOTAL PARTIDA ...ttt 136,58

05.05 Transporte conte escom 12m3 s/tapa u

Servicio de entrega, alquiler maximo de 7 dias sin movimiento, recogida y transporte de contenedor de 12
m3 de capacidad de residuos de construccién y demolicién mezclados producidos en obras de construc-
cién y/o demolicion (los cuales deberdn ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado
antes de su vertido) hasta vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos o centro de valoriza-
cién o eliminacién, incluyendo el coste de vertido, segin R.D. 105/2008.

05.05A Carga y cambio de contenedor 12m3 resid. mezcl 1,000 104,50 104,50
%0200 Costes Directos Complementarios 1,045 % 2,00 2,09
SUMA L2 PAtIdA ..o eeens 106,59
Costes indirectos ........covveereeereennes 3,00% 3,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 109,79
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana :
colegio territorial de arquitectos de valencia  /
E:15-04928-700  P:86de 98  D: 15-0011235-003-08384

visado estatutario 14/01/16

cODIGO RESUMEN C
00453 SANTATECLA ARQUITECTOS, SLP.
06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
06.01.01 Arnés c/1 pto amarre u
Arnés anticaida encargado de ejercer presién en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caida, formado por
bandas, elementos de ajuste y hebillas, con un punto de amarre, segin UNE-EN 361, UNE-EN 363,
UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de garan-
tia de calidad, declaracién de Conformidad y Folleto.
MPIX13a Arnés c/1 pto amarre 1,000 u 9,95 9,95
%0100 Costes Directos Complementarios 0,100 % 1,00 0,10
SUMA 1A PAIAA ... 10,05
Costes indirectos ... 3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ..ot 10,35
06.01.02 Linea de vida horizontal acero inox m
Suministro e instalacién de sistema de proteccién contra caidas de altura mediante linea de anclaje horizon-
tal permanente, de cable de acero inoxidable de 8mm, 7/19, sin amortiguador de caidas, compuesta por
anclajes terminales fijados a la estructura, tensores, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opues-
to, conjunto de sujetacables. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material de fijacién, totalmen-
te instalada. Segun EN 795. Equipos de proteccién individual contra caidas.
MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,160 h 17,63 2,82
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,160 h 14,73 2,36
06.01.02A Linea de vida horizontal y soportes acero inox 1,000 m 21,50 21,50
%0200 Costes Directos Complementarios 0,267 % 2,00 0,53
SUMA 12 PANIHA ... 27,21
Costes indirectos 3,00% 0,82
TOTAL PARTIDA ..ot 28,03
06.01.03 Cuerda bésica u
Cuerda bdsica de 2m de longitud regulable con mosquetones, segin norma UNE-EN 354 y UNE-EN 358.
MPIX12a Cuerda bésica 0,143 u 22,41 320
%0100 Costes Directos Complementarios 0,032 % 1,00 0,03
SUMA I8 PAIdA ..o 3,23
Costes INAIreCtos .......cccvvvereevevriennes 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,33
06.01.04 Disptv retractil 10m u
Dispositivo anticaida retréctil, con bloqueo automdético y sistema automatico de tensién y retroceso, median-
te un cable de acero con amarre de sujecién de longitud 10m, segdn UNE-EN 360 y UNE-EN 363, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adop-
cién por parte del fabricante de un sistema de garantia de caliad, declaracién de Conformidad y Folleto in-
formativo.
MPIX16d Disptv retractil 10m 0,143 u 261,62 37,41
%0200 Costes Directos Complementarios 0,374 % 2,00 0,75
SUMA A PAMIdA ... 38,16
Costes indirectos 3,00% 1,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,30
06.01.05 Cuerda seg poliamida 16 m
Cuerda de seguridad de poliamida de 16 mm. de didmetro, amortizable en siete usos.
MSPT.2c Cuerda seg 16 mm 1,000 m 0,42 0,42
%0100 Costes Directos Complementarios 0,004 % 1,00 0,00
SUMA 1A PAIAA ... 0,42
Costes indirectos ... 3,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot 0,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana :
colegio territorial de arquitectos de valencia  /
E:15-04928-700 ~ P:87de98  D: 15-0011235-003-08384

visado estatutario 14/01/16

cODIGO RESUMEN C
06.01.06 Pantalla p/soldadura eléctrica 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, SLP.
Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, don visor verde filtrante curvo resistente a impactos
y salpicaduras de liquidos inocuos, segin norma UNE-ENT66 y R.D. T407/T99Z, amorfizable en 5 Usos.
MP1J.2b Pantalla p/soldadura eléctrica 0,200 u 8,70 1,74
%0100 Costes Directos Complementarios 0,017 % 1,00 0,02
SUMA I8 PAIA ... 1,76
Costes INAIreCtos .......o.cvvvereeverriennes 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,81
06.01.07 Ga est reg bésica u
Gafa protectora de tipo integral estdndar regulable, con proteccién antivaho, segin normas UNE-EN 166,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifica-
do, declaracién de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.
MPIJ.1aba Ga est reg basica 0,200 u 3,51 0,70
%0100 Costes Directos Complementarios 0,007 % 1,00 0,01
SUMA A PAMtIdA ... 0,71
Costes indirectos 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,73
06.01.08 Guantes ri mec alg punz u
Par de guantes para riesgos mecdnicos fabricados en algodén tejido punzonado con refuerzo de serraje va-
cuno en la palma, segdn norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420:2004+A1:2010 ERRATUM 2011, incluso re-
quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adop-
cién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de Conformidad y Folle-
to informativo. (Amortizable en cuatro usos)
MPIM.1bc Guantes ri mec alg punz 0,250 u 4,69 1,17
%0100 Costes Directos Complementarios 0,012 % 1,00 0,01
SUMA 1A PAIAA ... s 1,18
Costes indirectos ... 3,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 1,22
06.01.09 Guantes dielectricos baja tens u
Juego de guantes dieléctricos para proteccién de contacto eléctrico para baja tensién, segin norma
UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un or-
ganismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declara-
cion de Coformidad y Folleto informativo. (Amortizable en cuatro usos)
MPIM.2a Guantes dielectricos baja tens 0,250 u 14,60 3,65
%0100 Costes Directos Complementarios 0,037 % 1,00 0,04
SUMA 12 PAtIdA ... 3,69
Costes indirectos 3,00% 011
TOTAL PARTIDA ..ot 3,80
06.01.10 Guantes sold serraje vacuno u
Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la proteccién de los
antebrazos, segin norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420:2004+A1:2010 ERRATUM 2011, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por
parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de Conformidad y Folleto infor-
mativo. (Amortizable en cuatro usos)
MPIM.1de Guantes sold serraje vacuno 0,250 u 1,28 0,32
%0100 Costes Directos Complementarios 0,003 % 1,00 0,00
SUMA 12 PAIdA ... 0,32
Costes indirectos 3,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,33
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana : % %
colegio territorial de arquitectos de valencia ' /\ *
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
cODIGO RESUMEN C

visado estatutario 14/01/16

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.LP.
06.01.11 Guantes u gnal alg-cau u

Par de guantes de uso general fabricados en algodén-calcho., incluso requisitos establecidos por el R.D.

1407/1992, certificado CE expedido por un organismo nofificado, adopcidn por parfe del fabricanfe de un
sistema de garantia de calidad CE, declaracién de Conformidad y Folleto informativo. (Amortizable en cua-

tro usos)
MPIM.1ag Guantes u gnal alg-cau 0,250 u 0,83 0,21
%0100 Costes Directos Complementarios 0,002 % 1,00 0,00
SUMA 12 PAIHA ... 0,21
Costes indirectos 3,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,22
06.01.12 Orejera con varias posiciones 30 u

Orejeras antirruido con varias posiciones que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de pldstico
o metal, tiene una atenuacién acustica de 30 dB, segin UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedi-
do por un organismo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un uso.

MPIO.1dd Orejera con varias posiciones 30 1,000 4,60 4,60

%0100 Costes Directos Complementarios 0,046 % 1,00 0,05
SUMA A PAMIdA ... 4,65
Costes indirectos ........cvwveereeeeeenns 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,79

06.01.13 Bota seguridad u

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y
plantilla de seguridad, segun UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012, UNE-EN ISO
20346:2014 y UNE-EN ISO 20347:2013, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo. (Amortizable
en dos usos)

MPIP.1aa Bota seguridad 0,500 u 6,36 3,18
%0100 Costes Directos Complementarios 0,032 % 1,00 0,03

SUMA 1A PAIAA ... 3,21
Costes indirectos 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 3,31

06.01.14 Zapato seguridad estandar u

Zapato de seguridad estdndar fabricado en piel serraje perforada y suela de poliuretano con cierre de cor-
dones, destinados para trabajos de especial dureza , desgarro y abrasién, segin norma UNE-EN ISO

20346:2014, y UNE-EN ISO 20347:2013. (Amortizable en dos usos)

MPIP.4a Zapato seguridad estandar 0,500 u 8,16 4,08

%0100 Costes Directos Complementarios 0,041 % 1,00 0,04
SUMA 12 PANIHA ... 412
Costes iNdIreCtos ........ocevveveeeeeeeens 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ot 4,24

06.01.15 Bota soldador u

Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma ancha y cierre
de hebilla., segon UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012, UNE-EN ISO 20346:2014, y
UNE-EN ISO 20347:2013, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido
por un organismo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo. (Amortizable en dos usos)

MPIP.1da Bota soldador 0,500 u 11,22 5,61

%0100 Costes Directos Complementarios 0,056 % 1,00 0,06
SUMA 12 PAIA ... 5,67
Costes INdIreCtos .......o.ccvevveveererrieennes 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,84
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana :
colegio territorial de arquitectos de valencia  /
E:15-04928-700  P:89de 98  D: 15-0011235-003-08384

visado estatutario 14/01/16

cODIGO RESUMEN C
06.01.16 Bota dieléctrica 09453 SAHTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.
Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y puntera de pléstico rigido. (Amortizable en
dos usos)
MPIP.2a Bota dieléctrica 0,500 u 6,94 347
%0100 Costes Directos Complementarios 0,035 % 1,00 0,04
SUMA 12 PAIHA ... 3,51
Costes INAIreCtos .......cocvevvevvevevniennns 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,62
06.01.17 Polaina prot mecénica/térmica u
Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prevista para riesgos mecdnicos y proteccién térmi-
ca en general.(Amortizable en tres usos)
MPIP.3a Polaina prot mecanica/termica 0,333 u 2,99 1,00
%0100 Costes Directos Complementarios 0,010 % 1,00 0,01
SUMA A PAMIdA ... 1,01
Costes indirectos ... 3,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,04
06.01.18 Mono trabajo 1 pieza u
Mono de trabajo confeccionado en algodén 100% con cremallera central de nylén, cuello camisero, bolsi-
llo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y pufios, segdn UNE-EN 340, incluso requisitos esta-
blecidos por el R.D. 1407/1992, declaracién de Conformidad y Folleto informativo.
MPIX.1a Mono trabajo 1 pieza 1,000 u 5,04 5,04
%0100 Costes Directos Complementarios 0,050 % 1,00 0,05
SUMA 1A PAIAA ... 5,09
Costes indirectos ... 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 5,24
06.01.19 Chaqueta c/capucha y pantal6n impermeable u
Chaqueta con capucha broches a presién y pantalén con cinturén eléstico, impermeables, segon UNE-EN
50286 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, decla-
racién de Conformidad y Folleto informativo.
MPIX.3a Chaqueta c/capucha y pantalén impermeable 1,000 u 3,64 3,64
%0100 Costes Directos Complementarios 0,036 % 1,00 0,04
SUMA 12 PANIHA ... 3,68
Costes INAIreCtoS .......c.vvverrerreeeenn. 3,00% 011
TOTAL PARTIDA ..ot 3,79
06.01.20 Mandil cuero p/soldadura u
Mandil de cuero para trabajos de soldadura, segin UNE-EN ISO 11611:2015, UNE-EN ISO
13688:2013, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348:1994 ERRATUM, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracién de Conformi-
dad y Folleto informativo.
MPIX.6a Mandil cuero p/soldadura 0,333 u 3,61 1,20
%0100 Costes Directos Complementarios 0,012 % 1,00 0,01
SUMA I8 PAIdA ... 121
Costes INAIreCtos .......ocvevvereeversieennes 3,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,25
06.01.21 Chaqueton antifrio u
Chaquetén acolchado de poliester y algodén con forro de poliamida también acolchado, con capucha, cie-
rre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales bajas, se-
gun UNE-EN ISO 342:2004/AC:2008 y UNE-EN ISO 13688:2013, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante
de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de Conformidad y Folleto informativo.
MPIT.1a Chagquetén antifrio 1,000 u 4,76 4,76

33

X:\PR PROYECTOS\PR-137 UV CUBIERTA Y BARANDILLAS PATERNA\05- P.EJECUCION\MEDICIONES Y PRESUPUESTO\PR-137-05 PRESUPUESTO_05.p010



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana : % %
colegio territorial de arquitectos de valencia ' /\ *
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

visado estatutario 14/01/16

cODIGO RESUMEN C

%0100 Costes Directos Complementarios 094656438(\ %TATECLA ARQU”E,%OS’ SLP. 0,05
SUMA 12 PAtIda ... 481
COSTES AMETIOS oo 3,00% Uz
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,95

06.01.22 Chaleco alta visibilidad u

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, provisto

de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, segin norma
UNE-EN ISO 20471:2013 de seguridad vial.

MPIT.7a Chaleco alta visibilidad 1,000 u 1,94 1,94

%0100 Costes Directos Complementarios 0,019 % 1,00 0,02
SUMA A PAMIAA ... 1,96
Costes indirectos ........c.vwveerevernenns 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,02

06.01.23 Casco prot reg c/ruleta u

Casco de proteccién de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caida, regulable
con ruleta, segun UNE-EN 397:2012+A1:2012, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.

MPIC.2b Casco prot reg c/ruleta 1,000 u 2,42 2,42

%0100 Costes Directos Complementarios 0,024 % 1,00 0,02
SUMA 1A PAIAA ... s 2,44
Costes iNdireCtos ........c.ovveerevrevnenns 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot 2,51

06.01.24 Mascarilla papel u

Mascarilla de papel autofiltrante con una proteccién ligera frente a las particulas, segin norma UNE-EN
405:2002+A1:2010 y UNE-EN 149:2001+A1:2010, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un
sistema de garantia de calidad CE, declaracién de conformidad y folleto informativo.

MPIV.1a Mascarilla papel 1,000 u 0,42 0,42

%0100 Costes Directos Complementarios 0,004 % 1,00 0,00
SUMA 12 PANIHA ... 0,42
Costes INAIreCtoS .......c.vvverrerreeeenn. 3,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot 0,43

06.01.25 Mascarilla papel c/valvula u

Mascarilla de papel autofiltrante con vélvula para polvo, nieblas y humos, segin norma UNE-EN
405:2002+A1:2010 y UNE-EN 149:2001+A1:2010, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un
sistema de garantia de calidad CE, declaracién de conformidad y folleto informativo.

MPIV.1b Mascarilla papel civalvula 1,000 u 0,69 0,69

%0100 Costes Directos Complementarios 0,007 % 1,00 0,01
SUMA 12 PAtIdA ..o 0,70
Costes INAIreCtos .......ccvevveveeversiennes 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,72

06.01.26 Mascarilla 1 valv p/pintura u

Mascarilla respiratorio de 1 valvula para pintura, con filtros recambiables, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabri-
cante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de conformidad y folleto informativo.

MPIV.1d Mascarilla 1 valv p/pintura 1,000 u 5,29 5,29
%0100 Costes Directos Complementarios 0,053 % 1,00 0,05
SUMA A PAMIdA ... 534
Costes indirectos 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,50
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:15-04928-700  P:91de98  D: 15-0011235-003-08384

visado estatutario 14/01/16

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS
cODIGO RESUMEN C

- 09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, S.LP.
06.01.27 Mono laboral repelente producto quimicos u

Mono laboral integral (con caperuza) de proteccién quinfica CE 0120 CAT lll, valido para los trabajos de

proyeccién de polliuretano, pinturas, barnizes, etc. declaracidn de Conformidad y follefo informafivo.

06.01.27A Mono de proteccion quimica 1,000 u 23,06 23,06

%0100 Costes Directos Complementarios 0,231 % 1,00 0,23
SUMA I8 PAIA ... 23,29
Costes INAIreCtos .......o.cvvvereeverriennes 3,00% 0,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,99

06.01.28 Mascara integral con filtro u

Méscara integral con filtro fabricada en caucho segin UNE-EN 14387:2004+A1:2008 y UN-EN
148-3:1999, con conexién entre filtro y mdscara con rosca DIN 148 universal para asgurar una correcta
estanquidad en el interior de la mdascara. Con certificado CE expedido por un organismo notificado, decla-
racién de conformidad y folleto informativo.

06.01.28A Mascara integral con filtro Cat. Il 1,000 u 8,76 8,76

%0200 Costes Directos Complementarios 0,088 % 2,00 0,18
SUMA A PAMtIdA ... 8,94
Costes indirectos ........c.vveereeeeeennes 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,21

06.01.29 Linea de vida horizontal acero galv m

Suministro e instalacién de sistema de proteccién contra caidas de altura mediante linea de anclaje hiori-
zontal, de cable de acero galvanizado de 8mm, 7/19, sin amortiguador de caidas, compuesta por anclajes
terminales fijados a la estructura, tensores, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto, con-
junto de sujetacables. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, material de fijacién, totalmente insta-
lada. Segun EN 795. Equipos de proteccién individual contra caidas. Sistema de uso provisional para los
trabajos a realizar en cubierta, reinstalado las veces que sea necesario.

MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,160 h 17,63 2,82

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,160 h 14,73 2,36

06.01.29A Linea de vida horizontal y soportes acero galv 1,000 m 4,35 4,35

%0200 Costes Directos Complementarios 0,095 % 2,00 0,19
SUMA 1A PAIAA ... s 9,72
Costes iNdirectos ........c.ovveerevrernenns 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..ot 10,01

06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

06.02.01 Valla pies metélicos cierre obra m

Valla pies metdlicos cierre obra de 2.00m de altura formada por pies metdlicos fijados mecanicamente al
suelo o empotrados con cimentacion de hormigén, cada 2.50m, y chapa metdlica grecada, con p.p. de
puertas, incluso montaje, desmontaje y mantenimiento. Considerando tres amortizaciones.

MOOA.8a Oficial 12 construccion 0,350 h 17,63 6,17

MOOA12a Peon ordinario construccion 0,350 h 14,73 516

PBPO11lab HNE-15/P/20 obra 0,050 m3 65,09 3,25

06.02.01A Valla chapa metalica 2,000 m2 3,80 7,60

%0200 Costes Directos Complementarios 0,222 % 2,00 0,44
SUMA 1A PAIAA ... s 22,62
Costes INAIreCtOS ......vvvevvrerreeeirrinnnes 3,00% 0,68
TOTAL PARTIDA ..ot 23,30

06.02.02 Valla mévil galvanizada m

Valla mévil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre bases de
hormigén ancladas con flejes metélicos al suelo, con malla textil tupidacomo proteccién por su interior, in-
cluso colocacién.

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,200 h 17,63 3,53
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,200 h 14,73 2,95
MPST.2a Valla mévil galvanizada 0,200 u 30,00 6,00
MPST.5a Soporte metélico 0,200 u 8,70 1,74
MPST.4a Base de hormigén 0,200 u 6,95 1,39
%0100 Costes Directos Complementarios 0,156 % 1,00 0,16

35

X:\PR PROYECTOS\PR-137 UV CUBIERTA Y BARANDILLAS PATERNA\05- P.EJECUCION\MEDICIONES Y PRESUPUESTO\PR-137-05 PRESUPUESTO_05.p010



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:15-04928-700  P:92de 98  D: 15-0011235-003-08384

visado estatutario 14/01/16

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

cODIGO RESUMEN C
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS. S.LP
SUMA 1A PAIAA ... s 15,77
Cotes INAIreCtoS .....vvvevvrvreeisrenines 3,00% 0,47
TOTAL PARTIDA ..ot 16,24
06.02.03 Prot borde-A guarg mad-mad m

Sistema de proteccion de borde clase A, solo para cargas estdticas y de utilizacién hasta un dngulo maximo
de inclinacién de 10°, de altura mayor o igual a Tm, se compone de unos guardacuerpos tipo sargento co-
mo montantes separados a una distancia méxima de 2.50m una barandilla principal de madera separada
a menos de 470mm una proteccién intermedia de tablas de madera y con un plinto o rodapié que tenga el
borde superior al menos a 150mm por encima de la superficie de trabajo y con aperturas menores a
20mm, incluso mantenimiento.

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,070 h 17,63 1,23

MOOAlla Pedn especializado construccion 0,070 h 15,30 1,07

MPCB.2a Guardacuerpo tipo sargento 0,300 u 8,83 2,65

MPCB.6a Barandilla p/guardacuerpo 0,090 u 3,30 0,30

%0200 Costes Directos Complementarios 0,053 % 2,00 0,11
SUMA A PAMIdA ... 5,36
Costes indirectos ........c.vvveerevereenns 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,52

06.02.04 Red seg sistema S (horizontal) m2

Red de seguridad sistema S realizada con malla de polipropileno de alta tenacidad de dimensiones
100x100mm, incluido cuerda perimetral cableada de polipropileno de 16mm de didmetro, cuerda de ata-
do cableada de polipropileno de 14mm de didmetro, cuerda de cosido trenzada de polipropileno de 8mm
de didmetro y ganchos de sujecién y montaje, incluso colocacién y desmontaje. Amortizable en 4 usos.

MOOAlla Pedn especializado construccion 0,080 h 15,30 1,22

MPCR.1lac Red seg polipropileno 100x100 0,250 m2 0,47 0,12

MPCR.2adb Cuerda trenz polipropileno g8mm 0,100 m 0,16 0,02

MPCR.3a Gancho de sujecion y montaje 0,100 u 1,12 0,11

%0200 Costes Directos Complementarios 0,015 % 2,00 0,03
SUMA I8 PAIA ... 1,50
Costes INAIreCtos ......o.ocvevveveeverrieennes 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,55

06.02.05 Instalacién puesta a tierra u

Instalacién de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en gria torre,
cuadro eléctrico, etc.

MOOA12a Peon ordinario construccion 0,350 h 14,73 516

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,500 h 18,54 9,27

PIEP.2e Pica TT Ig 1.5 g1.5mm 2,000 u 10,33 20,66

PIEC.5¢ Cable desnudo Cu recocido 35mm2 12,000 m 0,71 8,52

PIEP.2a Taco y collarin p/sujeccién 2,000 u 1,57 314

%0200 Costes Directos Complementarios 0,468 % 2,00 0,94
SUMA A PAMIdA ... 47,69
Costes INAIreCtos .......ovcvevvervevrersreennes 3,00% 1,43
TOTAL PARTIDA ..ot 49,12

06.02.06 Exti porta polv ABC 6 kg u

Extintor portdtil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capaci-
dad con marcado CE, para la extinciéon de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, fabrica-
do en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, vélvula de dis-
paro rdpido, mandémetro extraible y vdlvula de comprobacién de presién interna, probado a 23 kg/cm?2 de
presién y para una temperatura de utilizacién de -20°C/+60°C, conforme a las especificaciones dispues-
tas en el Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios, incluso soporte para instalacién a pa-
red, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento segin DB SI-4 del CTE.

MOOAlla Pedn especializado construccion 0,450 h 15,30 6,89
PIIE.1be Exti porta polv ABC 6 kg 1,000 u 50,11 50,11
%0200 Costes Directos Complementarios 0,570 % 2,00 1,14
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:15-04928-700  P:93de 98  D: 15-0011235-003-08384

visado estatutario 14/01/16

cODIGO RESUMEN C
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS. S P
SUMA 1A PAIAA ... s 58,14
Costes indirectos ... 3,00% 1,74
TOTAL PARTIDA ...ttt 59,88
06.02.07 Exti porta CO2 5 kg u
Extintor portdtil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5 kg de capacidad con marcado
CE, para la extincion de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 89B, fabricado en acero y prote-
gido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, valvula de disparo répido, mané-
metro extraible y valvula de comprobacién de presién interna, probado a 250 bares de presién y para una
temperatura de utilizacion de -20°C/+60°C, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
de Instalaciones de Proteccién contra Incendios, incluso soporte para instalacién a pared, totalmente insta-
lado comprobado y en correcto funcionamiento segin DB SI-4 del CTE.
MOOA1la Pedn especializado construccion 0,450 h 15,30 6,89
PIIE.1cd Exti porta CO2 5 kg 1,000 u 58,28 58,28
%0200 Costes Directos Complementarios 0,652 % 2,00 1,30
SUMA A PAMIAA ... 66,47
Costes indirectos ..o 3,00% 1,99
TOTAL PARTIDA ..ottt 68,46
06.02.08 Valla mévil p/peatones u
Valla mévil amarilla para limitacién de paso de peatones, incluida la colocacién.
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,100 h 14,73 1,47
MPST.3a Valla mévil p/peatones 0,100 u 21,95 2,20
%0100 Costes Directos Complementarios 0,037 % 1,00 0,04
SUMA 12 PAtIdA ..o 371
Costes INAIreCtos .......cccvvvereevevriennes 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,82
06.03 SENALIZACION
06.03.01 Banderola sefi reflectante m
Banderola de sefializacién reflectante.
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,050 h 14,73 0,74
MSCS.2a Banderola quitamiedos refl 1,000 m 0,20 0,20
%0100 Costes Directos Complementarios 0,009 % 1,00 0,01
SUMA I8 PAIdA ..o 0,95
Costes INAIreCtos .......cccvvvereevevriennes 3,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,98
06.03.02 Banda bicolor rojo blanco m
Banda bicolor rojo-blanco para sefalizacién.
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,050 h 14,73 0,74
MSCS.3a Banda bicolor rojo/blanco 1,000 m 0,05 0,05
%0100 Costes Directos Complementarios 0,008 % 1,00 0,01
SUMA 12 PAtIdA ... 0,80
Costes INAIreCtos .......c.vvverrerreeeenn. 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ot 0,82
06.03.03 Baliza trcnc flu 50cm amtz 5 u
Baliza troncocénica fluorescente de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos.
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,050 h 14,73 0,74
MSCS.4b Baliza trcnc fldor alt 50cm 0,200 u 3,78 0,76
%0100 Costes Directos Complementarios 0,015 % 1,00 0,02
SUMA 1A PAIAA ... 1,52
Costes indirectos ... 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 1,57
06.03.04 Sefial circular g 60cm amtz 3 u
Sefal de seguridad circular de didmetro 60 cm., amortizable en tres usos.
MOOA1la Pedn especializado construccion 0,100 h 15,30 1,53
MSCS.5aa Sefial seguridad g50cm 0,333 u 3,41 1,14
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
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visado estatutario 14/01/16

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

cODIGO RESUMEN C

%0100 Costes Directos Complementarios 0946’,%)23/\ %TATECLA ARQU”E,%OS’ SLP. 0,03
SUMA 12 PAtIda ... 2,70
COSTESTAMETIOS oo 3,00% U,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,78

06.03.05 Sefial cuadrada Ig60cm amtz 3 u

Sefial de seguridad de 60x60 cm., amortizable en tres usos.

MOOAlla Pedn especializado construccion 0,100 h 15,30 1,53

MSCS.5ab Sefial seguridad 50cm de lado 0,333 u 3,41 1,14

%0100 Costes Directos Complementarios 0,027 % 1,00 0,03
SUMA 12 PAtIdA ... 2,70
Costes iNdIrectos ........ocevveereveeeeenns 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 2,78

06.03.06 Sefial triangular lado70cm amtz 3 u

Senal de seguridad triangular de 70 cm. de lado, amortizable en tres usos.

MOOAlla Pedn especializado construccion 0,100 h 15,30 1,53

MSCS.5ac Senial seguridad triangular 70cm 0,333 u 3,41 1,14

%0100 Costes Directos Complementarios 0,027 % 1,00 0,03
SUMA 1A PAIAA ... 2,70
Costes iNdirectos ........covveerevrevnenns 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,78

06.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

06.04.01 Reposicion mensual de material u

Reposicién mensual de material para servicios higiénicos y productos de limpieza.

06.04.01A Material serv higiénicos y limpieza 1,000 u 4,24 4,24

%0200 Costes Directos Complementarios 0,042 % 2,00 0,08
SUMA 12 PAIA ... 4,32
Costes INAIreCtos .......cccvvvereevevriennes 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,45

06.04.02 Mano obra limpieza me

Mano de obra de limpieza y conservacién de instalaciones de higiene y bienestar.

MOOA12a Peon ordinario construccion 8,000 h 14,73 117,84

%0200 Costes Directos Complementarios 1,178 % 2,00 2,36
SUMA LA PAtIdA ... 120,20
Costes INAIreCtos .......cvcvevvervevrevsriennes 3,00% 3,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 123,81

06.04.03 Csta mnblc alqu 6x2.35m san ¢/ me

Alquiler de caseta monobloc sanitaria (vestuario, aseos, aseo-vestuario) de dimensiones 6.00x2.35m con
aislamiento y ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro
de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalacién eléctrica a base de tres ojos de
buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocacién.

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,450 h 14,73 6,63

MMBC.2chb Csta mnblc algu 6x2.35m san ¢/ 1,000 me 28,46 28,46

%0200 Costes Directos Complementarios 0,351 % 2,00 0,70
SUMA 12 PAtIdA ... 35,79
Costes indirectos 3,00% 1,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,86

06.04.04 Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/ me
Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de
120x100cm e instalacién eléctrica, base de cuadro de proteccién interior, dos pantallas de dos tubos fluo-
rescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor, incluida la colocacién.

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,450 h 14,73 6,63
MMBC.2cch Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/ 1,000 me 6,43 6,43
%0200 Costes Directos Complementarios 0,131 % 2,00 0,26
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:15-04928-700  P:95de 98  D: 15-0011235-003-08384

visado estatutario 14/01/16

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

cODIGO RESUMEN C
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS. SLP
SUMA 1A PAIAA ... s 13,32
Costes indirectos ... 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,72
06.04.05 Espejo p/vestuario y aseos u
Espejo para vestuarios y aseos obra.
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,100 h 14,73 1,47
MMBE.1a Espejo p/vestuarios y aseos 1,000 u 9,66 9,66
%0100 Costes Directos Complementarios 0,111 % 1,00 0,11
SUMA A PAMIdA ... 11,24
Costes indirectos ... 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ...t 11,58
06.04.06 Mesa metalica p/10 personas u
Mesa metélica con laminado pléstico, con capacidad para 10 personas, obra.
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,100 h 14,73 1,47
MMBE.4a Mesa metdlica p/10 personas 0,500 u 34,40 17,20
%0100 Costes Directos Complementarios 0,187 % 1,00 0,19
SUMA I8 PAIdA ..o 18,86
Costes INAIreCtos .......cccvvvereevevriennes 3,00% 0,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,43
06.04.07 Banco metélico p/5 personas u
Banco metdlico con capacidad para cinco personas obra.
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,100 h 14,73 1,47
MMBE.5a Banco metalico p/5 personas 0,500 u 19,81 9,91
%0100 Costes Directos Complementarios 0,114 % 1,00 0,11
SUMA 12 PAtIdA ... 11,49
Costes INAIreCtoS .......ccveverrerreenenn. 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..ot 11,83
06.04.08 Recipiente recg desperdicios u
Recipiente para recogida de desperdicios, obra.
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,100 h 14,73 1,47
MMBE.6a Recipiente recg desperdicios 1,000 u 11,32 11,32
%0100 Costes Directos Complementarios 0,128 % 1,00 0,13
SUMA 1A PAIAA ... s 12,92
Costes indirectos 3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,31
06.04.09 Horno microondas u
Horno microondas para calentar comidas de 19 | plato giratorio y reloj programador.
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,200 h 14,73 2,95
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,500 h 18,54 9,27
MMBE.7a Horno microondas 0,200 u 43,61 8,72
%0100 Costes Directos Complementarios 0,209 % 1,00 0,21
SUMA 12 PANIAA ... 21,15
Costes INAIreCtoS .......c.evverrerreeeenn. 3,00% 0,63
TOTAL PARTIDA ..ot 21,78
06.04.10 Taqg met 40x50x180cm 2alt 2hue u
Taquilla metélica de dimensiones 40x50x180cm de dos alturas con dos huecos de dimensiones
40x50x90,fabricada en chapa laminada en frio, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puer-
tas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de
omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identifi-
cacién, cerradura individual con dos llaves, incluso colocacién.
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,100 h 14,73 1,47
MMBE.9cbb Taq met 40x50x180cm 2alt 2hue 0,333 u 44,48 14,81
%0100 Costes Directos Complementarios 0,163 % 1,00 0,16
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:15-04928-700  P:96de 98  D: 15-0011235-003-08384

visado estatutario 14/01/16

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

cODIGO RESUMEN C
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS. SL.P
SUMA 1A PAIAA ... s 16,44
Coptes indireCtos ........c.ovveereerevninnes 3,00% 0,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,93
06.05 FORMACION Y VIGILANCIA
06.05.01 Formacion personal seguridad u

Formacién a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.

MOOA.8a Oficial 12 construccion 20,000 h 17,63 352,60

MOOA12a Pedn ordinario construccion 20,000 h 14,73 294,60

%0200 Costes Directos Complementarios 6,472 % 2,00 12,94
SUMA 12 PANtIdA ... 660,14
Costes INAIreCtOS ......vvvevvrrrrereisiennnes 3,00% 19,80
TOTAL PARTIDA ..ot 679,94

06.05.02 Asist-superv técnico seguridad u

Asistencia y supervision de la obra del técnico de seguridad y salud de la empresa.

MOOA.8a Oficial 12 construccion 3,000 h 17,63 52,89

%0200 Costes Directos Complementarios 0,529 % 2,00 1,06
SUMA 12 PAIHA ... 53,95
Costes INAIreCtS ........cceeverrerreeeenn. 3,00% 1,62
TOTAL PARTIDA ..ot 55,57

06.05.03 Reuniones peri6dicas seguridad u

Reuniones periddicas de personal encargado de seguridad y salud.

MOOA .8a Oficial 12 construccion 7,000 h 17,63 123,41

%0200 Costes Directos Complementarios 1,234 % 2,00 2,47
SUMA 12 PANIdA ....cooveeeecr s 125,88
Costes INAIreCtos .......ocvvveveeverrieennes 3,00% 3,78
TOTAL PARTIDA ...ttt 129,66

06.05.04 Recurso preventivo me

Tiempo asignado para la funcién de los recursos preventivos.

MOOA.8a Oficial 12 construccion 44,000 h 17,63 775,72

%0200 Costes Directos Complementarios 7,757 % 2,00 15,51
SUMA LA PAtIdA ... 791,23
Costes indirectos ... 3,00% 23,74
TOTAL PARTIDA ..ot 814,97

06.06 MEDICINA PREVENTIVA

06.06.01 Botiquin urgencia u

Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,200 h 14,73 2,95

MMBE10a Botiquin urgencia 1,000 u 64,32 64,32

%0100 Costes Directos Complementarios 0,673 % 1,00 0,67
SUMA A PANIdA ..o ereas 67,94
Costes indirectos ........covvveerevereennes 3,00% 2,04
TOTAL PARTIDA ..ot 69,98

06.06.02 Reposicion botiquin u

Reposicién de botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.

MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,200 h 14,73 2,95

MMBE1la Reposicion botiquin 1,000 u 413 4,13

%0100 Costes Directos Complementarios 0,071 % 1,00 0,07
SUMA 12 PAIdA ... 7,15
Costes INAIreCtos .......ocvevvereeversieennes 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,36
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:15-04928-700  P:97de98  D: 15-0011235-003-08384

visado estatutario 14/01/16

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

cODIGO RESUMEN C

09453 SANTATECLA ARQUITECTOS, SLLP.
07 CONTROL DE CALIDAD
07.01 Ensayo a compresion y arrancamiento del soporte 1l

Comprobacién de los requerimientos del soporte mediante ensayos a compresién y al arrancamiento, y
posterior rellenado de los agujeros de los ensayos con mortero de reparacién SikaTop -122 o equivalente
(en caso de ser vdlido el soporte), cumpliendo las exigencias minimas prescritas en la ficha técnica del fabri-
cante. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, retirada y carga de restos sobre contenedor (situado
en el exterior del edificio a cota de calzada), y limpieza final. Trabajo organizado para realizar en distintas

fases.

MOOA.8a Oficial 12 construccion 1,000 h 17,63 17,63

MOOA12a Pedn ordinario construccion 1,000 h 14,73 14,73

07.01A Ensayo a compresion del soporte 1,000 u 28,50 28,50

07.01B Ensayo al arrancamiento del soporte 1,000 u 32,50 32,50

SikT122 Mortero reparacion dos componentes SikaTop -122 0,055 kg 41,44 2,28

%0200 Costes Directos Complementarios 0,956 % 2,00 191
SUMA A PAMIdA ... 97,55
Costes indirectos ........c.vvveereeeeeenns 3,00% 2,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 100,48

07.02 Ensayo adherencia-espesor proteccion anticorrosiva u

Ensayos para determinar el espesor de revestimiento aplicado sobre perfiles de acero mediante ensayo con
medidos de corrientes Foucault, segin norma UNE-EN ISO 2808:2007, y la adherencia sobre el soporte
mediante ensayo de traccién, segun norma UNE-EN 4624:2003.

07.02A Espesor de recubrimiento simetales 1,000 u 9,16 9,16

07.02B Determinacion de la adherencia por traccion 1,000 u 32,00 32,00
SUMA 1A PAIAA ... s 41,16
Costes iNdirectos ........c.ovveerevrernenns 3,00% 1,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 42,39

07.03 Prueba estanqueidad cubiertas inclinadas u

Prueba de estanqueidad en aquellas zonas de cubierta elegidas a criterio de la Direccién Facultativa, con
criterios s/ NTE-QT, mediante regado con aspersores durante un periodo minimo de 6 horas del 100% de
la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes. Incluso emisién
del informe de la prueba. Segin Documento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 05/09

07.03A Prueba riego cub inclinada 1,000 u 234,00 234,00
SUMA L2 PAtIdA ...vvvereeceeierree s 234,00
Costes indirectos .......cvvveereeereennes 3,00% 7,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 241,02
07.04 Prueba estanqueidad cubiertas planas u

Prueba de estanqueidad en aquellas zonas de cubierta elegidas a criterio de la Direccién Facultativa, con
criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inundacién con agua de pafios entre limatesas previo taponado de de-
sagies y mantenimiento durante un periodo minimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y
el desaguado del 100% de la superficie probada. Incluso emisién del informe de la prueba. Segin Docu-
mento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 05/09

07.04A Prueba inundacién cub plana 1,000 u 234,00 234,00
SUMA 12 PAIHA ....cooveeeecr s 234,00
Costes INAIreCtos .......ccvevverveversiennes 3,00% 7,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 241,02
07.05 Comprobacion espesor membrana impermeabilizante u

Medicion del espesor de pelicula deseado (DFTH), indicado en el certificado del ensayo bésico (P1700) y el
valor medio de la profundidad por la rugosidad (Sr) mds un exceso (DFTs), segin ficha del fabricante, la
medicién del espesor de pelicula himedo usando un calibrador con dientes. Como ejemplo se puede me-
dir empleando el dispositivo FORM + TEST Seidner + Co. GmbH.. Con redaccién de informe final.

07.05A Comprobacion espesor membrana impermeabilizante 1,000 u 15,20 15,20
07.05B Redaccion informe final espesor membrana 1,000 u 10,50 10,50
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colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana :
colegio territorial de arquitectos de valencia  /
E:15-04928-700  P:98de 98  D: 15-0011235-003-08384

visado estatutario 14/01/16

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS E INSTALACION BARANDILLAS

cODIGO RESUMEN C
09453 SANTATECLA ARQUITECTOS. SL.P
SUMA 1A PAIAA ... s 25,70
Costes indirectos ... 3,00% 0,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,47
07.06 Informe favorable sismeta impermeabilizacion u

Informe favorable del sistema de impermeabilizacién de cubiertas aplicado en forma liquida basado en po-
liuretanos, ejecutado en base al sistema con DITE n® 12/0499 SIKALASTIC 821 LV de Sika o equivalente,
redactado por el fabricante, base para la obtencién de la garantia que este ofrece.

07.06A Redaccion informe favorable sistema impermeabilizacion 1,000 u 315,00 315,00
SUMA LA PAtIdA ...cvvvereeererrsee e 315,00
Costes indirectos 3,00% 9,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 324,45
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