RESUMEN DE PRESUPUESTO

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CAPITULO RESUMEN VISADO 24/()&03_6_

01.01 IMPLANTACION Y TRABAJOS PREVIOS.........oveereveerereeereereeeeeonsreenereeenss | oo G853 4HOSEIS BANACLY G A BNERS 71 65515
01.02 DEMOLICIONES ... v eeeeeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeeeveeeseeseeseeeeeeeeeseeeees ] oottt et 63.065,19
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS. ... oveoreveeseereeeeeeereeseseereeseesessesesseessseresseeeees oot 1.983,56
CIMENTACION Y ESTRUCTUR. ... i e o S T e
01.05 CUBIERTA, AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES...........roveemveeeseer oo 35.549,27
01.06 FACHADAS.................. 92.959,67
01.07 COMPARTIMENTACION. ...t e e s ettt ettt 43.555,96
01.08 PAVIMENTOS ... eveeeeeeeeeeeseeeeeseseeeeeeeeseeseeseesses e ses e s e s ee e e s ee s e e e s ee et ee et e st ee e s et ee st eeseeeereeesrens 82.943,35
01.09 REVESTIMIENTOS VERTICALES.........oovveeeveeeeeeeseeeeeseeeeeeesseseeeeeseseseseseeeesessesesseeseseeesseesese s s eeese e 2.991,52
01.10 FALSOS TECHOS Y REVESTIMIENTOS HORIZONTALES.. 35.280,92
01.11 CARPINTERIA Y CERRAJERIA EXTERIOR .....v.oovvvooeseeoeeseeeseeeeesseeseseeesseeeseeee s eeese e st e e eeseseeereessrenons 6.278,26
01.12 CARPINTERIA INTERIOR ... vvoo e eeeeesee e se e s et se e ee et ese e 19.979,84
01.13 VIDRIOS ..ot eevee et ee s e et e e e ettt st ee ettt 2.428,61
01.14 INSTALACIONES CPD ... seee oo eees e eee e et 885.323,55
01.15 PINTURAS ...ttt e ettt e et e ettt ee et 21.741,63
01.16 EQUIPAMIENTO. ... ..o e ee et ves e ee e ee e ee et ee e e e e e eer e senes 6.532,24
01.17 1YL KOO 5.627,99
01.18 URBANIZACION. ...ttt ettt ee s 3.555,87
01.19 SEGURIDAD Y SALUD......oveeeveeeeseeeeseeeeseeeeeseeseses e eesesesseeee s eessseesse e s e ees e ee st eee s eeseseesesees s e sreenseenn 28.152,00
01.20 CONTROL DE CALIDAD 28.152,00
01.21 GESTION DE RESIDUOS 28.152,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.492.056,63
13,00% Gastos generales...............c.coeene.. 193.967,36
6,00% Beneficio industrial 89.523,40
SUMA DE G.G. y B.. 283.490,76
21,0006 LV.A. .ot 372.864,95
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.148.412,34
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.148.412,34

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS
con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

Valencia, mayo de 2016.

José Luis Banacloig Zahonero
Arquitecto
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