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CAPITULO 01.01 IMPLANTACION Y TRABAJOS PREVIOS 0803 JOSEUIS EANACED CAHIONERD
OAE010 ud Desconexidn de acometida subterranea de la instalacion eléctrica
Desconexion de la acometida subterranea de la instalacion eléctrica del edificio, cgn corte del flui-
do eléctrico, previa anulacion y neutralizacion por parte de la compafiia suministridora, sin-af(eeoe 700~ idesh  Brieasean saz 0zt

cumentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

tar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. TRCIUSO prp de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

Mano de 0bra........ccecvvveiiieiiiicie e 170,98
Resto de obray materiales...............cceevvvrnnnn 5,13
Suma la partida.........ccoveveerieeiieeieeiee 176,11
Costes indirectos.........ccceevveervrannns 2,00%, 3,52
TOTAL PARTIDA.....ooviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee, 179,63

0AF010 ud Desconexion de acometida de la red de agua potable.
Desconexion de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante
llave de cierre, previa anulacion y neutralizacién por parte de la compafifa suministradora, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de
limpieza, acopio, refirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Mano de 0bra........cc.eeevviireeeiiieee e, 42,73

Resto de obra y materiales. 0,85
Suma la pantida.........ccooveeiiieiiiiiece, 43,58
Costes indirectos............cccvveevinnnenn. 2,00%, 0.87
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiicieceene e 44,45
DDDU.3a m Demol tubo H @<400mm

Demolicion de canalizacion enterrada de tubos de hormigén de hasta 400mm de diametro realiza-

da con medios mecanicos, incluida la retirada de escombros, sin incluir la excavacion previa pa-

ra descucrirlos y la carga y transporte a vertedero.
Mano de obra..........ccovvvviiiiii 3,94
MAGUINAMAL ... 3,78
Resto de obray materiales.............c.cceevvennne 0,15
Suma la parida.........cccocvvvveiiiicniee, 7,87

Costes indirectos

2,00%, 0.16
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieicecee e 8,03

ECSS1lbbbbbag m2  Solera HA-25/B/20/1la-ME 20x20 @8 25cm

Solera de 25cm de espesor, de hormigdn armado HA-25/B/20/11a fabricado en central, vertido di-

rectamente desde camién, armada con malla electrosoldada ME 20x20cm y 8 mm de didmetro,

de acero B 500 SD, extendido sobre lamina aislante de polietileno; realizada sobre capa base

existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigén con regla vibrante,

formacion de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la ejecucion de

juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pila-

res y muros, terminacion mediante reglado, segin EHE-08.

Mano de OBra.......cvveiiveiiieiiece e 7,15
MAGUINAMAL ...t 0,22
Resto de obray materiales..............ccceevvennnnn 19,60
Suma la partida.........ccoveveerieeiieeieeee 26,97
Costes indirectos.........ccceevveeiirannns 2,00%, 0,54
TOTAL PARTIDA. ..ottt 27,51
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08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

FO1 m2  Panel autoportante prefabricado de hormigén arquitectonico
Fabricacion, suministro y montaje de panel prefabricado autoportante tipo PREHORQUISA de
hormigdn armado y vibrado HA-30, en base cemento gris, aridos avila de granFIometria selec-

cionada, ejecutado para acabado arquitecténico, liso salido de molde y cara interir raseadd{#afgee5-700  P2de50  D:16-0005826-032-02537
ocumenfaciop sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

trasdosar, con texturizado disefio a medida segdn planos de la DF con 15 mm e profuTTda;
espesor total 120 mm con una resistencia al fuego de EI-120. Estimada una superficie media no
inferior a 20,00 m2/ud y 1 molde para fabricacion. Incluso biselado 10x10 mm de todos los v érti-
ces vistos y goterdn en los dinteles de huecos y paneles de arranque. Con armadura interior de
acero corrugado suficiente para el tamafio de los paneles a base de doble mallazo B 500 T, re-
fuerzos perimetrales B 500 S, celosias de rigidizacion, etc., de dimensiones variables atendiendo
al despiece de la documentacion gréafica. Los prefabricados dispondran de placas de acero
S275JR embebidas con garrotas soldadas para su montaje sobre estructura principal y cone-
xionado entre si mediante angulares, casquillos y soldadura o tornilleria segin detalles de ancla-
je, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de
viento en al menos cuatro puntos. Se incluye la ejecucion de los planos de despiece-detalles y
memoria de calculo de anclajes, que deberan ser entregados a la DF para su aprobacion con an-
terioridad a la fabricacion de los paneles. Incluso planos as-built y memoria de calidad final de
obra. Montado con griia automévil de hasta 60 . Seglin NTE-FPP. Estos paneles cumpliran
las normas EN 14992:2007+A1:2012 y EHE-08 y por ello se declarara la conformidad CE del
producto. Disefio, fabricacion y montaje en base a los procedimientos descritos en las normas
UNE-EN-ISO 9001: 2008.-Sistemas de Gestion de la Calidad, UNE-EN-ISO 14001:2004.-Sis-
temas de Gestion Ambiental y OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

CRITERIO DE MEDICION: La medicion se efectuara sobre superficie en desarrollo y/o tratada
al chorro de arena, sin descontar huecos que parcial 6 totalmente se encuentren dentro de la uni-

dad de prefabricado.
Mano de obra.........cccvvvveiiiiieeeeee e 12,24
MaGQUINAMRL -+t 65,25
Resto de obra'y materiales.............ccccooevinnnn 124,97
Suma la pantida.........ccooveeiiieiiiiiieen 202,46
Costes indirectos............cccvveevinnne.n. 2,00%, 4.05
TOTAL PARTIDA.....ocviiiieiiiieee e 206,51
F02 m Sellado ESTANCO de juntas entre prefabricados

Sellado de hordes entre paneles prefabricados a una cara mediante limpieza con imprimacion tipo
PRIMER C-27 o similar, relleno de fondo de junta con corddn de polietileno ipo ROUNDEX o
similar tamafio acorde a junta y sellado por extrusion a base de silicona neutra tipo SILCOSELL
C-200 o similar, en color a elegir por D.F. No incluye medios auxiliares ni posibles trabajos con
escaladores.

CRITERIO DE MEDICION: Los ml realmente ejecutados.

Mano de 0Bra.......ceevivveiiieiiie e 12,24
Resto de obra'y materiales..................ccccoceeee 7,13
Suma la parida..........ccccevviiiiiiiiiin, 19,37
Costes INdirectos.........cccveviveervrennns 2,00%, 0,39
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiie e 19,76

EEAV.libab kg Viga L S275JR ator
Suministro y montaje de viga formada por perfil L obtenido mediante laminacién en caliente, de
acero S275JR, trabajado en taller, con capa de imprimacion antioxidante, colocado en obra con
tomillos. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segln
SE-A del CTE e Instruccion EAE.

Mano de obra.........ccocvvvviiiiiieeee 1,03
Resto de obray materiales...............cccoeeverinnn 1,17
Suma la panida.........ccovveviiiiiiniie 2,20
Costes INdIreCtos .........covveevereanenns 200%______ 004
TOTAL PARTIDA....oviiiiiiieeii e 2,24
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08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

EEAF.2baabb m2  Fjdo chapa 1.00 mm galv secc 15 cm
Forjado de chapa colaborante galvanizada de 1.00mm de espesor,de 15cm de cgnto, con hormi-
gon de resistencia 25 N/mm2, consistencia plastica, tamafio méaximo de arido 12 fnm y ambiente
normal l1a, mallazo ME 15x30 de didmetro 5-5mm de acero B 500 T,con una njedia de F'$2665-700  P:3de50  D: 16-0005828-032-02537

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

nectores de 50mm de altura por m2 de forjado, apoyos extremos de la chapa de Jerm'n-a'puntaF
miento de la chapa con apoyos de 80mm, incluso lavado y desengrase de la chapa montada, vi-
brado y curado del hormigdn, segin EHE-08.

Mano de obra. 14,62
MAGUINAMAL ... 0,33
Resto de obra'y materiales...............cccooevnrnnne 52,85
Suma la parida.........cccocveeveiiiienie, 67,80
Costes INdIreCtos .........cocveevereaienns 2,00% 1.36
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiicit e 69,16

ENIl.4aa m2  Impz pl bit+LBM-30-FP SBS mec

Impermeabilizacion de cubierta inclinada no transitable mediante membrana bicapa compuesta
por l&mina inferior de bettin modificado con elastémeros SBS, tipo LBM-30-FP, de masa total 30
gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura constituida por fieltro de poliester no tejido
FP.160 (160gr/m2)de superficie no protegida, con armadura constituida por fielro de fibra de vi-
drio FV.100 (100 gr/m2), adherida al soporte mediante calor previa imprimacion de éste con 0.35
kg/m2 de emulsion hituminosa negra tipo EB y lamina de acabado con placas asfalticas rectan-
gulares con faldilla rectangular con proteccién de granulos minerales coloreados y armadura
constituida por fieltro de fibra de vidrio FV.110 de 110 gr/m2 terminadas con arena como antiad-
herente fijadas mecanicamente al soporte base con puntas de acero galvanizado de cabeza an-
cha de 2.7x25mm, en faldones con pendientes >=15%, incluso limpieza previa del soporte, re-
planteo, mermas y solapos, seglin segin DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilizacion
en la edificacion sobre y bajo rasante con Iaminas bituminosas modificadas de ANFI.

Mano de obra..........ccccovvviiiiiii 6,59
Resto de obra'y materiales............ccccoooeniennn 32,73
Suma la pantida.........ccooveeiiieiieiiee e, 39,32
Costes INdIreCtos ..........ocvevverreeienns 2,00% 0.79
TOTAL PARTIDA. ....ocviiiieiiiiei e 40,11

EFTA.9ab u Puerta 2hj a galv 70x205cm cirej
Puerta de paso de dos hojas abatibles de 70x205cm, formada por dos planchas de acero galva-
nizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, con rejillas inferiores y superio-
res, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, hisagras y cerradura embut-
da con manivela, incluso aplomado, colocacion y eliminacion de restos.

Mano de 0bra.......cccecvvveiiieiiicce e 29,13
Resto de obray materiales..............cccoeevvernnnn 212,08
Suma la partida.........coovevveriieiieeieeiee 241,21
Costes indirectos.........cccevvveevieenns 2,00%, 4,82
TOTAL PARTIDA. ..ot 246,03

EFTA.9bb u Puerta 2hj a galv 90x205cm cirej
Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x205cm, formada por dos planchas de acero galva-
nizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, con rejillas inferiores y superio-
res, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, hisagras y cerradura embuti-
da con manivela, incluso aplomado, colocacion y eliminacion de restos.

Mano de obra...........ccccvviiiiiiiiii 29,13
Resto de obra'y materiales... 241,91
Suma la pantida.........ccooveeiiieiiiiiiee, 271,04
Costes indirectos 2,00%____ 542
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiicieecee e 276,46
01.01.12 pa Elevacion de grupo electrégeno

Elevacion de grupo electrégeno existente, mediante el levantamiento de éste con gria y la colo-

cacion de perfiles de acero laminado HEB-200 a modo de base.
Mano de 0bra.......cccveevviiiieiiiicc e 32,36
MaAGQUINAMIA. ... 89,38
Resto de obra'y materiales.............ccccooennenne 306,35
Suma la pantida.........ccooveeieieiiieiieee, 428,09
Costes indirectos...........c.ooevevnene. 2,00%, 8.56
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiiciecee e 436,65
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IEP060 pa Montaje o adaptacion de instalaciones en oficinas provisionales
Montaje o adaptacion de red de instalacion eléctrica, de telefonia y datos y climatizacion, en caso
de ser necesario, en oficinas provisionales para atender las necesidades del personal que se

Uasladaré dUramE |a dUraCién de IaS Obras. E:16-02665-700 P:4 de 50 D: 16-0005828-032-02537

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

T IVIAN0 O€ ODTA. - wwvevevmmeoeomreirormeiaimeiroeaees T.02Z.88
Resto de obray materiales...............cccoevverinnn 30,69
Suma la panida.........ccoveeviiiniiniien 1.053,57
Costes indirectos............cccveeevinne.n. 2,00% 21.07
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiieiiiec e 1.074,64

OMT022 ud Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo

Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera
adosada e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentacion, accesorios; me-
diante camion a una distancia maxima de 5 km. Incluso p/p de carga, descarga y acopio de los
elementos en la zona designada.

Mano de obra. 4,36
MAGUINAMIL ... 31,55
Resto de obra y materiales...............cccoevvernnnnn 0,72
Suma la partida.........ccovevveiieeiineiieiee 36,63
Costes indirectos.........ccceevvveevveanns 2,00%, 0.73
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiieiiiiiee e 37,36

OME012 m3  Embalaje de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo
Suministro y colocacion de laminas de polietileno transparente, film alveolar y cajas de cartdn,
para embalaje de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera
adosada e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentacion, accesorios y
equipos informéticos; para su transporte hasta el lugar de aimacenaje. Incluso p/p de granulos de
poliestireno ex pandido para las cajas, cinta autoadhesiva, desmontaje previo de los elementos,
posterior retirada del embalaje y montaje y recogida y carga de restos sobre camion o contene-

dor.
Mano de 0bra..........cccovvviiiiiiii 13,07
Resto de obra 'y materiales. 0,26
Suma la parida.........cccocevviiiiiiiiiiin, 13,33
Costes INdIreCtos..........ocvevverveaienns 2,00% 0.27
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieii e 13,60

OMP012 ud Proteccién de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo

Suministro y colocacion de laminas de polietileno transparente sobre mobiliario y equipamiento de

puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosada e independiente, sillas, papelera, ar-

mario, ordenador, documentacion, accesorios y equipos informaticos; solapadas entre si al me-

nos 15 cm y fijadas con cinta adhesiva, para protegerlo frente a la suciedad y el polvo ocasiona-

do por los trabajos de rehabilitacion. Incluso posterior retirada de laminas, recogida y carga sobre

contenedor.
Mano de 0bra..........coeviiiiiiieiii 13,07
Resto de obray materiales..............ccccoeeverinnn 0,26
Suma la partida.........ccoevevieniieiiieiieiee 13,33
Costes INdIreCtos .........cooveevereeeenns 2,00%, 0.27
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiieeecee e 13,60

O0MP020 m2  Proteccion de suelos

Proteccion de solado de terrazo en el interior del edificio, mediante la cubricion con lamina de

plastico sobre la que se coloca una capa de carton rizado fijado lateralmente en todo el perimetro,

que se mantendré durante los trabajos de rehabilitacion o reforma, y posterior retirada de la pro-

teccion.
Mano de obra..........ccovveviiiii 0,34
Resto de obra y materiales. 0,58
Suma la panida.........ccoeveeeiieiieniee, 0,92
Costes INdIreCtos ..........ocvevverrieienns 2,00% 0.02
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,94

25 de mayo de 2016 Pagina 4



CUADRO DE PRECIOS 2

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO UD RESUMEN VISADO

24/06/1B:co

RAIE.3aa u Cata inspeccion cara sup fido
Cata para inspeccion visual de cara superior de forjado refirando para ello el pavifpento de baldo-
sas y la subbase por medios manuales, sin incluir la reposicién de los mismos.

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

2,49
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

s

Resto de obra y MATETIAIES. - rvvervrerrerreereeeireeees

Suma la partida
Costes indirectos

1,65

84,14

2,00% 1.68

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieeiccieeee e 85,82
PERITAJE u Peritaje resistencia estructural forjado sanitario existente
Peritaje y elaboracion de informe del estado de conservacion y resistencia del forjado sanitario
existente para certificar su estabilidad de cara a soportar la sobrecarga que sufiird al instalar la
magquinaria y equipos informaticos previstos, realizado por técnico cualificado mediante realiza-
cion de ensay os estaticos de puesta en carga sobre la estructura de hasta 20m2 de superficie,
segln Art. 101.2 de EHE-08.
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiiicccceee 2.300,00
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CAP"TU LO 01.02 DEMOLICIONES 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO
JSP020a ud Trasplante de arbol de 90 cm de diametro de cepellon
Trasplante de arbol de 90 cm de didmetro, con trasplantadora. Incluso poda de faices, poda de
ramas, transporte al lugar de destino, plantacion y recorte de raices. G- i B R G e i s

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Mano de 0Bra.......cc.vveeiiiiiieeeiiiieee e 24,27
MaAQUINAMIA. -+t 512,11
Resto de obra'y materiales.............cccccooernenne 10,73
Suma la panida.........cccoveeiiieiieiiece e, 547,11
Costes indirectos 2,00% 10.94
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiiciecee e 558,05
JSP020b ud Trasplante de arbol de 160 cm de didmetro de cepell6n
Trasplante de arbol de 160 cm de diametro, con trasplantadora. Incluso poda de raices, poda de
ramas, transporte al lugar de destino, plantacion y recorte de raices.
Mano de obra.........ccocvvvviiiiiieeee 36,88
MAGUINAMAL ... 853,78
Resto de obra'y materiales............ccccceoevnenne 17,81
Suma la panida.........ccooveeieieiiienieee, 908,47
Costes INdIreCtos .........c.ocvvvverreeienns 2,00% 18.17
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiie e 926,64
JSP040b ud  Trasplante de conifera
Trasplante de conffera de entre 3y 5 m de altura, ubicada en alcorque, con retrocargadora. Inclu-
so transporte al lugar de destino, plantacion y recorte de raices.
Mano de 0bra........ccveeiviiieeeiiiiee e 247,36
MAGUINAMAL ... 177,79
Resto de obra y materiales. 8,50
Suma la partida.........ccovvevenieiiiieiieee 433,65
Costes INdIreCtos ..........covevverreeienns 2,00% 8.67
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiccieee e 442,32
JSP050a ud Trasplante de palmera de hasta 3 m de altura
Trasplante de palmera de hasta 3 m de altura, ubicada en alcorque, con retrocargadora. Incluso
poda de raices, poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantacién y recorte de raices.
Mano de obra. . 105,51
MAGUINAMAL ... 81,70
Resto de obra'y materiales............ccccooooevnennn 3,74
Suma la partida.........ccovveeeniiiiieiieen 190,95
Costes INdIreCtos ..........ccvevvereeiens 2,00% 3.82
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieieciecee e 194,77
JSP050b ud Trasplante de palmera de entre 3y 5 m de altura
Mano de obra. 175,03
MAGUINAMAL ...t 129,74
Resto de obray materiales...............ccceevvernnnne 6,10
Suma la partida.........ccovevveniieiieeieeie 310,87
Costes INdireCtos .........cooveevereenenns 2,00% 6.22
TOTAL PARTIDA. ...t 317,09
AMMD.1a m2  Despeje y desbroce terreno
Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 0,25 cm de profundidad, con vegetacion de hasta 2
m de altura, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.
Mano de 0bra..........ccevviviiiiiiiic s 0,37
Resto de obra'y materiales............cccccooevnennnn 0,35
Suma la partida.........ccovevveeniiiiiieiieieen 0,72
Costes indirectos... 2,00% 0.01
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiicieecee e 0,73
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DDDF.8ba m Levnt baran Fe s/aprov 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

Levantado de barandillas metélicas, incluso garras de anclaje, y accesorios, induida la retirada
de escombros a contenedor 0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transpoyte a vertedero,

Segl]n NTE/ADD_18 E:16-02665-700 P:7 de 50 D: 16-0005828-032-02537
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
T IVIAN0 O€ ODTA. - wwvevevmmeoeomreirormeiaimeiroeaees 7,95
Resto de obra'y materiales.............cccoeoevvnnne 0,16
Suma la panida.........ccoveeviiiniiniien 8,11
Costes indirectos............cccveeevinne.n. 2,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiieiiiec e 8,27
DQP030 m2  Desmontaje de entramado metalico soporte instalaciones
Desmontaje de entramado metélico apoyado sobre subestructura metélica (cuyo desmontaje no
se incluye en esta partida), con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Mano de 0bra........cceeevviiieeeiiieee e 2,65
Resto de obra'y materiales... 0,05
Suma la panida.........cccoveeiiieniiniee, 2,70
Costes indirectos 2,00 0.05
TOTAL PARTIDA ..ot 2,75
DEA050c m Desmontaje de subestructura metélica L 20x3
Demolicion de subestructura metélica formada por perfil de acero laminado L 20x3 o similar, de
hasta 4 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre ca-
mién o contenedor.
Mano de 0bra........cceeeevivieeeiiie e 7,66
MAGUINAMAL ... 0,92
Resto de obray materiales..............ccocceenennn 0,17
Suma la parida.........cccoceeiiiiiiiiien, 8,75
Costes INdIreCtos..........ccvevvereeienns 2,00%, 0.18
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiicieeee e 8,93
DEA050a m Desmontaje de vigueta IPE-80
Demolicion de vigueta o cargadero metalico formada por perfil de acero laminado IPE 80 o simi-
lar, de hasta 4 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre
camion o contenedor.
Mano de 0bra.........cccevvviiiiiiii s 8,06
MaGQUINAML ... 0,96
Resto de obra y materiales...............cccoevverinnn 0,18
Suma la panida.........cccovevviiiiiiniien 9,20
Costes indirectos.........ccccevvveeiieens 200%__ 018
TOTAL PARTIDA.....ciiiiiiiiiiiieiiiec e 9,38
DEA050b m Desmontaje de viga metélica IPE-100
Demolicién de viga metalica formada por perfil de acero laminado IPE 100 o similar, de hasta 4
m de longitud media, incluso placa de anclaje en fachada, con equipo de oxicorte, y carga ma-
nual de escombros sobre camidn o contenedor.
Mano de 0bra........ccveeeviireeiiiieee e 8,22
Maquinaria..... 0,98
Resto de obra'y materiales............ccccooevrennn 0,18
Suma la parida..........ccoceeviiiiiiiiin, 9,38

Costes indirectos

2,00% 0.19

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiieeiiciecee e 9,57
DEA030 m Desmontaje de pilar metalico

Demolicion de pilar metalico, formado por pieza simple de perfil tubular hueco cuadrado de acero

laminado de 100x100 mm o similar, de hasta 3 m de longitud media, incluso placa de anclaje,

con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Mano de 0bra..........cccovviviiiiiiii 8,30
MaQUINAML ... 0,97
Resto de obray materiales..............ccceevvernnnn 0,19
Suma la panida.........ccovevviiiiiinieen 9,46
Costes indirectos..........ooeevvvvvvvennns 2,00% 0.19
TOTAL PARTIDA....oviiiiiiieeiiiiiiiiieeeeee e 9,65

25 de mayo de 2016
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DIC030 u Desmontaje de unidad interior de climatizacion
Desmontaje de unidad interior de sistema de climatizacion, de pared, de 50 kg de] peso méximo,
con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de fijgcion, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor. ENe-0eeey UM [° CoRE™ B EeRe 28 0se sl

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Mano de 0Bra.......c.eviiiveiieiiieci e 62,36
Resto de obra'y materiales.............cccccooevnennne 1,25
Suma la panida.........ccooveeveieiieiieeeen 63,61
Costes INdirectos.........cccvevvvervrennns 2,00%, 1,27
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiieceeie e 64,88

DDDI14a u Desmontaje de unidad exterior de climatizacion
Desmontaje de unidad de climatizacion exterior y soportes, incluida la retrada de escombros a
contenedor 0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de 0bra........cceeevviiieeeiiieee e 79,61
Resto de obra'y materiales... 2,39
Suma la panida.........cccoveeiiieniiniee, 82,00
Costes indirectos 2,00%____ 164
TOTAL PARTIDA ..ot 83,64
DIE115 ud Desmontaje de sistema de alimentacion ininterrumpida (SAI)
Desmontaje de sistema de alimentacion ininterrumpida (SAI), de 100 kVA de potencia méxima,
sin incluir el desmontaje de las baterias, con recuperacion del material para su posterior ubicacion
en ofro emplazamiento, con medios manuales y carga manual. Incluso desmontaje de acceso-
rios y bancada metalica de apoyo, limpieza, acopio, refrada y carga manual sobre camién o
contenedor.
Mano de 0bra..........coeviiviiiiiii 285,27
Resto de obra'y materiales.............cccoeovvrnenne 8,56
Suma la panida.........ccooveeiiiiiiiinie, 293,83
Costes indirectos..........coeevevvvvvvennnns 2,00% 5.88
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiieiiiec e 299,71
DIE120 ud Desmontaje de baterias sistema alimentacién ininterrumpida (SAI)
Desmontaje de baterfas para sistema de alimentacion ininterrumpida (SAI), de 100 kVA de poten-
cia maxima, con medios manuales y carga manual. Incluso limpieza, acopio, refirada y carga
manual sobre camidn o contenedor.
Mano de obra.........ccccvvviiieiiieeee 47,56
Resto de obra y materiales...............cccoevverinnn 1,43
Suma la panida.........cccovevviiiiiiniien 48,99
Costes indirectos.........ccccevvveeiieens 200%__ 098
TOTAL PARTIDA.....ciiiiiiiiiiiieiiiec e 49,97
DDDC.laaa m3  Demol edf aislada medios manuales
Demolicién de caseta de instalaciones de hasta 2,5m de altura mediante medios manuales, reali-
zada mediante estructura metdlica y revestimiento de chapa metdlica, tanto en cerramientos co-
mo en cubierta, incluso carpinterfa metlica, incluida la retirada de escombros y sin incluir la de-
molicion de los cimientos ni la separacion, carga, ransporte y gestion de los residuos.
Mano de obra 4,35
MAGUINAMI ... 1,64
Resto de obra y materiales...............cccoevverinnn 0,12
Suma la partida.........ccovevveiieeiieeiie e 6,11
Costes INdIreCtos .........cooveeverueeienns 2,00%, 012
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiiiciieecee e 6,23
DDDE.2ba m3  Demol cimen HA man c/martillo
Demolicion de zapatas, losas y soleras de hormigon armado mediante martillo neumatico y equi-
po de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
cargay el transporte a vertedero.
Mano de obra..........cccvvvviiiiiieeeee 97,22
MaAGQUINAMIRL ...t 36,62
Resto de obra'y materiales.............ccccooenienne 2,68
Suma la pantida.........ccoovveieieiieiieeee, 136,52
Costes INdIreCtos ........c.ocvevverveienns 2,00% 2,73
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieicciecee e 139,25
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DDDU.9%a m Desmontaje de valla metalica
Desmontaje de valla metélica anclada a la acera o al pavimento, incluso transpore de materiales
a lugar de acopio para su posible reutilizacion.

................................................. 18
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

RESTI0 € ODra Y MAMAIES. .- wwrrvreerrrrererrereens 0,17
Suma la parida.........ccocvvveiiiiiniie, 7,32
Costes INdirectos.........cccvevvvverirennns 2,00%, 0,15
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiee i 7,47

DDDV.6aab m Demol bordillo mmec
Demolicién de bordillo mediante medios mecanicos, incluida la retirada de escombros a contene-
dor 0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte.

Mano de obra. . 1,30
MAGUINAMAL ... 0,96
Resto de obray materiales...............cccocevennnne 0,05
Suma la parida.........cccocvvevveriiicnieie, 2,31
Costes INdIreCtos..........ccveevereaienns 2,00% 0.05
TOTAL PARTIDA.....ciiiiiiiiiiiiee e 2,36
DDDV.6cab m Demol bordillo y rigola mmec
Demolicion de bordillo y rigola mediante medios mecanicos, incluida la reirada de escombros a
contenedor 0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el ransporte.
Mano de obra..........ccevviviiiiiiie 1,94
MAGUINAMAL ...t 1,21
Resto de obray materiales...............ccceeevernnnn 0,06
Suma la partida.........ccovevveriieieeieeiee 3,21
Costes indirectos 2,00% 0.06
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiie i 3,27
DDDV.2bb m2  Demol pav urb bald hidr mec
Demolicion de pavimento urbano de baldosa hidraulica realizada con medios mecanicos, incluida
la retirada de escombros a contenedor 0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.
Mano de 0bra..........ccoviiiiiieiii 1,10
MaAGQUINAMIR. ...t 0,98
Resto de obra'y materiales.............cccceoeninnnn 0,04
Suma la panida.........ccooveviiieiiienieee, 2,12
Costes indirectos............cccveevinnnnen. 2,00%, 0.04
TOTAL PARTIDA....cciiiiiiiiiiiieeeeiiee e 2,16
DDDV.5a m Corte de pav bituminoso
Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y
limpieza por medios manuales.
Mano de obra.........cccvvvvviiiiieeeeee e 1,38
Magquinaria.................. . 0,81
Resto de obra'y materiales.............cccccooeninnnn 0,04
Suma la pantida.........ccooveeiiieiiiiiiee, 2,23
Costes indirectos............cccvveevinnnenn. 2,00%, 0.04
TOTAL PARTIDA....cciiiiiiiiiiiiieieieeeeie e 2,27
DDDV.1lab m3  Demol firme mezcla bituminosa mmec
Demolicion de mezcla hituminosa en firme realizada con medios mecénicos, incluida la retirada
de escombros a contenedor 0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Mano de 0bra.......ccc.eeeviiiieeiiiie e 2,35
MaAGQUINAMIAL ... 25,06
Resto de obra'y materiales.............ccccooennenne 0,55
Suma la panida.........cccoveeeeieiiienieeee, 27,96
Costes indirectos... 2,00% 0.56
TOTAL PARTIDA....cciiiiiiiiiiiiieeeiireeeeie e 28,52
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DDDV.1bb m3  Demol firme hormigdn mmec
Demoalicion de hormigén en firme realizada con medios mecénicos, incluida la relirda de escom-

bros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a verteflero.
Mano dgb -02665-700 P:10 de 50 D: 16-0005828-032-02537

................................................. 35
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

T IVTAGUINGTIA - e eveemeremereereesmermerreseeseereenieens 75,06
Resto de obray materiales...............cccoevverinnn 0,55
Suma la panida.........ccoveeviiiniiniien 27,96
Costes indirectos............cccveeevinne.n. 2,00% 0,56
TOTAL PARTIDA....oiiiiiiiieeiiiiiiceeeee e 28,52

DFES50 m2  Desmontaje de instalaciones situadas en fachada
Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada, tales como redes eléctricas,
aparatos de aire acondicionado, bajantes, apliques, etc. Incluso p/p de desmontaje de accesorios
y soportes de fijacion, limpieza, acopio, refirada y carga manual de escombros sobre camién o

contenedor.
Resto de obra'y materiales.............ccccoeernennn 5,10
Suma la panida.........cccoveeiiieniiniee, 5,10
Costes indirectos 200%______ 010
TOTAL PARTIDA ..ot 5,20
DDDR.6aa m2  Picado enfoscado param vert
Picado de enfoscado en paramentos verticales, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Mano de 0bra..........ccoviiiiiiiiic s 5,16
Resto de obra'y materiales..............ccccovvvnnne 0,10
Suma la partida.........ccovevveriieieeieeiee 5,26
Costes indirectos 2,00% 011
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiie i 5,37
DDDF.7baa u Levnt reja 3 a 6m2 s/aprov
Levantado de reja, incluso garras de anclaje, y accesorios de de 3 a 6 m2, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, se-
gln NTE/ADD-18.
Mano de 0bra..........ccoviiiiiieiii 16,20
Resto de obra'y materiales..............ccoeovvvnnne 0,32
Suma la partida.........cooveveereeiieeieeiee 16,52
Costes INdIreCtos .........cooveevereeienns 2,00% 0.33
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiie e 16,85
DDDF.7caa u Levnt reja >6m2 s/aprov
Levantado de reja, incluso garras de anclaje, y accesorios de mas de 6 m2, incluida la retirada
de escombros a contenedor 0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero,
segln NTE/ADD-18.
Mano de obra.........cccvvvvviiiiieeeeee e 17,68
Resto de obra y materiales 0,35
Suma la panida.........cccoovevviiiiieniie, 18,03
Costes INdIreCtos .........cooveeveieeienns 2,00%, 0.36
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiieiecee e 18,39
DDDF13a m2  Desmontaje acristalamiento carp
Desmontaje y retirada de acristalamiento colocado sobre carpinteria exterior o interior de madera,
acero o0 aluminio, incluso parte proporcional de limpieza de silicona en las carpinterias, levantado
de junquillos y la retirada de escombros a contenedor 0 acopio intermedio y sin incluir la carga y
el transporte a vertedero.
Mano de obra..........ccovviviiiiiice 3,20
Resto de obra'y materiales.............ccccooennenne 0,06
Suma la panida.........cccoveeeeieiiienieeee, 3,26
Costes indirectos... 2,00% 0.07
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiicieccee e 3,33
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DDDF.6ba u Levnt carp 3 a6m2 sin aprov
Levantado de carpinterfa, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m2, induida la refirada
de escombros a contenedor 0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transpoyte a vertedero,

Segl]n NTE/ADD_]_S E:16-02665-700 P:11 de 50 D: 16-0005828-032-02537

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

T IM@N0 G€ ODT@. .- wrvmevmereeeermermarmsieesinereairens 1376
Resto de obray materiales...............cccoevverinnn 0,27
Suma la panida.........ccoveeviiiniiniien 13,53
Costes indirectos............cccveeevinne.n. 2,00% 0.27
TOTAL PARTIDA ..coiiieieciecieeie e 13,80

DDDF.6ca u Levnt carp >6m2 sin aprov

Levantado de carpinterfa, incluso marcos, hojas y accesorios de mas de 6m2, incluida la refirada
de escombros a contenedor 0 acopio intermedio y sin incluir la carga 'y el transporte a vertedero,

segln NTE/ADD-18.
Mano de 0bra........cceeevviiieeeiiieee e 14,73
Resto de obra'y materiales... 0,29
Suma la panida.........cccoveeiiieniiniee, 15,02
Costes indirectos 2,00 030
TOTAL PARTIDA ..ot 15,32
DDDF10a u Levantado precercos
Levantado de precercos de carpinterias, de 3 a6 m2, con aprovechamiento del material y retira-
da del mismo, sin incluir transporte a almacén, segin NTE/ADD-18.
Mano de 0bra..........ccoviiiiiiiiic s 12,80
Resto de obray materiales...............ccceeevernnnn 0,26
Suma la partida.........ccovevveriieieeieeiee 13,06
Costes indirectos 2,00% 0.26
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,32
DDDR.10c m2  Levnt vierteaguas o albardilla flexible
Levantado del revestimiento fiexible de peldafios, incluida la retirada de escombros a contenedor
0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.
Mano de obra..........cccvviiiiiiiii 4,12
Resto de obra'y materiales.............cccccooernenne 0,08
Suma la panida.........ccoovveeeiieiiieiieeee, 4,20
Costes INdIreCtos ..........ocvvvverieienns 2,00% 0.08
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiicecee e 4,28
DDDF.9a m2  Levantado mampara
Levantado de mampara de aluminio, incluida la reirada de escombros a contenedor o acopio in-
termedio y sin incluir la carga y el ransporte a vertedero.
Mano de 0bra........cc.eeeeviiieeeiiiie e 10,31
Resto de obra'y materiales.............cc.coeennenne 0,21
Suma la panida.........ccoveeiiieiiiiiece, 10,52
Costes indireCtos...........ceevevreiens 2,00%_____ 021
TOTAL PARTIDA ..ot 10,73

DI1010 u Desmontaje de luminaria
Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

Mano de 0bra........cceeeevivreeeiiiieeee e, 3,24

Resto de obra y materiales. 0,10
Suma la panida.........ccoveeiiieiiiniee, 3,34
Costes indirectos............cccveevrnnnnnn. 2,00%, 0.07
TOTAL PARTIDA. ...t 341
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DIE060 m2  Desmontaje de instalacion eléctrica interior
Repercusion por m2 de superficie construida, de desmontaje de red de instalacidn eléctrica inte-
rior bajo tubo protector, en oficina; con medios manuales. Incluso p/p de eIiminFién de cuadro

general de mando y proteccién, cableado, tubos, mecanismos, cajas y demas acpesorios &iffgh2665-700  P:12deS0 - D:16-0005628-032-02537

Documentgcion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

ficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o Corterreior:

Se realizaréan los desvios de las lineas, modificaciones y conexiones necesarias para poder se-
guir en funcionamiento el resto de la instalacion de las zonas del edificio no afectadas por las
obras, tras estudio detallado del proy ecto.

Mano de 0bra..........cccovvviiiieiii s 3,46
Resto de obra'y materiales...............cccooevnrnnne 0,11
Suma la parida.........cccocveeveiiiienie, 3,57
Costes INdIreCtos .........cocveevereaienns 2,00% 0.07
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiicit e 3,64

DIA080 ud Desmontaje de armario rack
Desmontaje de armario rack mural, de dimensiones maximas 600x600x500 mm, con medios
manuales, y recuperacion y acopio del material para su posterior ubicacion en otro emplazamien-
to. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de fijacion, limpieza, acopio, refirada y
carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos
sobre camién o contenedor.

Mano de 0Bra.......ceevivveiiieiire e 44,06
Resto de obra'y materiales............cccccooevnennn 1,32
Suma la partida.........ccovvevenieiiiieiieen 45,38
Costes INdIrectos .........cccvevivverivrennns 2,00%, 091
TOTAL PARTIDA......oiiiiieiieeiie e 46,29

DIA101 m2  Desmontaje de instalacién de telefonia y datos
Repercusion por m2 de superficie construida, de desmontaje de red de instalacion de telefonia y
datos interior bajo tubo protector, en oficina; con medios manuales. Incluso p/p de eliminacion de
cableado, tubos, mecanismos, cajas y demas accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Se realizarén los desvios de las lineas, modificaciones y conexiones necesarias para poder se-
guir en funcionamiento el resto de la instalacion de las zonas del edificio no afectadas por las
obras, tras estudio detallado del proy ecto.

Mano de 0bra........cceeeeviireeeiiiiee e, 0,61
Resto de obra'y materiales.............ccccooevnennn 0,02
Suma la panida.........ccoveeiiieiiiniien 0,63
Costes indirectos 2,00 001
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiiiciecee e 0,64
DDDF.1bb m3  Demol fab blg H c/martillo

Demolicién de fabrica de blogue de hormigén o termoarcilla mediante martillo neumatico, incluida

la retirada de escombros a contenedor 0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el ransporte a

vertedero.
Mano de obra..........ccovvviiiiiii 20,11
MAGUINAMAL ... 4,44
Resto de obray materiales.............c.ccceeevennnn 0,49
Suma la parida.........ccocveeveiiiiiniie, 25,04
Costes INdIreCtos ..........covevvereaienns 2,00% 0.50
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiee et 25,54

DDDF.1lab m3  Demol fab Idr hueco c/martillo

Demolicion de fabrica de ladrillo hueco mediante martillo neumatco, incluida la retirada de escom-

bros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Mano de obra..........ccovveviiiii 17,23
Maquinaria.................. . 3,80
Resto de obray materiales...............cceeevennnnn 0,42
Suma la partida.........ccovevverieeiieiee e 21,45
Costes INdIreCtos .........cooveevereaienns 2,00% 0.43
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiiiiiiie e 21,88
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DDDF.1ch m3  Demol fab Idr perforado/macizo c/martillo
Demolicion de fabrica de ladrillo perforado 0 macizo mediante martillo neumatico, ipcluida la refira-
da de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el trapsporte a verte-

dero. E:16-02665-700 P:13 de 50 D: 16-0005828-032-02537

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

T IM@N0 G€ ODT@. .- wrvmevmereeeermermarmsieesinereairens 75,85
MaAGQUINAMIRL ...t 5,70
Resto de obra'y materiales.............cccccooevnennne 0,63
Suma la panida.........ccooveeveieiieiieeeen 32,18
Costes INdIreCtos .........c.ocvvvverrieienns 2,00% 0.64
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiiiieeieeeiae 32,82

DFFO011 m2  Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, de fabrica vista

Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinterfa, en hoja exterior de cerramiento de
fachada, de fabrica vista, formada por blogue de hormigén de 10 cm de espesor, con medios ma-
nuales, sin incluir montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocacion de dinteles, ni afectar
a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo
con amoladora angular equipada con disco de corte, desvio de instalaciones, limpieza, acopio,
reirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

Mano de 0Bra.......cceecvvveiiieiiiecii e 8,21
Resto de obray materiales..............ccceevvernnnn 0,16
Suma la parida.........cccocvvvveiiiiiniie, 8,37
Costes iNdirectos.........ccceevvveeviveannns 2,00%, 0,17
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiiiiiiie e 8,54

DFF031 m2  Apertura hueco en hoja interior de fachada, de fabrica revestida
Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinteria, en hoja interior de cerramiento de
fachada, de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/7 cm de espesor, con me-
dios manuales, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Mano de 0bra........c.ccvveiiieiiicce e 4,97
Resto de obray materiales...............cceevvennnnn 0,10
Suma la partida.........ccovevverieeiieieenee 5,07
Costes iNdirectoS.........ccceevveerieannns 2,00%, 0,10
TOTAL PARTIDA.....cciiiiieiiiiiie et 5,17

DRS090 m2  Desmontaje de suelo técnico registrable
Desmontaje de suelo técnico registrable formado por baldosas apoyadas sobre soportes regula-
bles, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de pedestales, perfileria de entramado y
accesorios, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Mano de 0bra........c.ccvvveiiiiiiicce e 4,85

Resto de obra'y materiales. 0,10
Suma la partida.........ccovevieeneeiiieiieie 4,95
Costes indirectos 2,00%, 0.10
TOTAL PARTIDA. ..ot 5,05
DDDR.4d m2  Demol fals tch pl escyly+pfl

Demolicion de falso techo formado por placas de escayola 0 yeso con una sustentacion a base

de perfiles primarios y secundarios suspendidos con varillas de cuelgue, incluida la retirada de

escombros a contenedor 0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Mano de obra.........cccvvvvviiiiiieeeee e 6,12
Resto de obra y materiales...............cccoevverinnn 0,12
Suma la partida.........ccovevveiieeiieeiie e 6,24
Costes INdIreCtos .........cooveeverueeienns 2,00%, 012
TOTAL PARTIDA. ..ottt 6,36

DDDR.6ba m2  Picado enlucido param vert

Picado de enlucido en paramentos verticales, incluida la retirada de escombros a contenedor o

acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Mano de 0bra..........cccovviviiiiiiii 7,37
Resto de obra'y materiales................ccocevvrnnne 0,15
Suma la parida.........cccoceviiiiiiiiii, 7,52
Costes INdIreCtos..........ocvevvereeienns 2,00% 0.15
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiiccieee e 7,67
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DDDR.6bb m2  Picado enlucido param hrz H8534uOSEEIE BANACLD G A ENERD)

Picado de enlucido en paramentos horizontales, incluida la retirada de escombrosa contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

:16-02665-700 P:14 de 50 D: 16-0005828-032-02537
Mano d&'5

s

84
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

"~ RESI0 UE 0D7a Y MAECMAIES. - wvrverroveeroereeeees 0,18
Suma la parida.........ccocvvveiiiiiniie, 9,02
Costes INdIreCtos...........cveevereaienns 2,00% 0.18
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieeiccieeee e 9,20
DDDR.9%b m Levantado rodapié de terrazo
Levantado de rodapié de terrazo, con retirada y carga de escombros sobre camion o contenedor,
sin incluir transporte a v ertedero.
Mano de obra. 2,95
Resto de obra y materiales. 0,06
Suma la pantida.........ccooveeiiieiiiiiee, 3,01
Costes indirectos............cccvveevinnneen. 200%___ 0,06
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiiiciecee s 3,07
DDDR.1c m2  Demol mec pav terrazo
Demolicién de pavimento de terrazo incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio in-
termedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Mano de 0bra.......cccveevviiieeiiiiee e 4,00
MaAGQUINAMIRL .t 1,08
Resto de obra'y materiales............ccccoooevnennn 0,10
Suma la panida.........ccooveeiiieiiieiieeee, 5,18
Costes indirectos... 2,00% 0.10
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieieciccee e 5,28
DDDE.4aa m2  Demol forjado uni man c/martillo
Demolicion de forjado unidireccional de hormigén armado mediante martillo neumatico y equipo
de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor 0 acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte a vertedero.
Mano de obra..........cccvviiiiiiiii 48,61
MAGUINAMIL ...t 18,31
Resto de obray materiales.............ccccceeeverinnn 1,34
Suma la parida.........cccocvevveiiiienieen 68,26
Costes INdIreCtos .........cooveevereeienns 2,00% 1.37
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiie e 69,63
DDDQ.6a m2  Retirada de gravilla
Retirada de gravilla en cubierta mediante medios manuales, con retirada de escombros y carga
sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y transporte a vertedero.
Mano de 0bra..........ccevvvviiiiiiic 1,18
Resto de obra'y materiales............ccccooevnennn 0,02
Suma la partida.........cooveeeeniiiiiieiieen 1,20
Costes INdIreCtos ..........ocvevverreaicnns 2,00% 0.02
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiiccieie e 1,22
DDDQ35a m2  Arranque lamina impermeabilizante
Arranque de lamina impermeabilizante mediante medios manuales, con retirada de escombros y
carga sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y transporte a vertede-
ro.
Mano de obra..........cccouene 3,24
Resto de obra y materiales. 0,06
Suma la partida.........ccoveeveeniiiiiieiieen 3,30
Costes INdIreCtos...........ovevverreeienns 2,00% 0.07
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieicciecee e 3,37
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CAPITULO 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 82150 SRS SONACEP SrNiERS
AMME.laaba m3  Excv tie cielo abt mmec
Excavacion a cielo abierto en tierras para vaciado de sétano de hasta 3m de profyindidad realiza-
da con medios mecénicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio ofsu transpDit& %8265 700 P15des0 - D:16:0005626-032-02537

ocumentapon sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

vertedero a un distancia menor de 10km.

Mano de 0Bra.......ceeviveiiieiie e 0,01
MAGUINAMAL ... 3,21
Resto de obray materiales...............cceevvvrnnnn 0,06
Suma la partida.........ccoveveerieeiieeieeiee 3,28
Costes indirectos.........ccceevveervrannns 2,00%, 0,07
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiiiiiiee e 3,35

AMME.4abb m3  Excv de pozo mmec
Excavacion de pozo en tierras realizada mediante medios mecéanicos, incluida la carga de mate-
rial y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

Mano de OBra.......cvveiireiiieiieec e 0,46
MAGUINAMIAL ...t 513
Resto de obray materiales...............cccoeovernnne 0,11
Suma la partida.........ccovevverieeiieeieeee 5,70
Costes indirectos..........cccevvveevveenns 2,00%, 011
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiee e 5,81

AMME.2abb m3  Excv de znj mmec
Excavacion de zanja en tierras realizada mediante medios mecanicos, incluida la carga de mate-
rial y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

Mano de 0Bra.......ceevivveiiieiireci e 0,47
Maquinaria.................. .. . 5,39
Resto de obra'y matenales ............................... 0,12
Suma la partida.........ccoeveiirerieeiiieiie e 5,98
Costes indirectos.........ccceevvveevveenns 2,00%, 0,12
TOTAL PARTIDA.....coitiiiiiiiiiee et 6,10

AMMR.7cb m3  Relleno extendido zahorra band
Relleno y extendido de zahorras con medios mecanicos en capas de 25cm de espesor maximo,
incluido el riego y compactacion con grado de 95% del Proctor modificado.

Mano de 0Bra.......ceevviveiiieiieece e 0,29
MAQUINAMIL ... 4,41
Resto de obra y materiales..............cccceevvernnnn 24,04

Suma la panida.........ccooveeiiiiniiiiee,
Costes indirectos....

TOTAL PARTIDA
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CAPITULO 01.04 CIMENTACION Y ESTRUCTURA RS S DA NA SO ICERNCNERD

ECDZ.2bbaa m2  H Limpieza 150/B/20 e=10 cm

Capa de hormigén de limpieza HL-150/B/20, para formacion de solera de asientof con una dosifi-

cacion minima de cemento de 150 ky/m3, de consistencia blanda, tamafio maxigo del &ifid°fgeee7e0  Prodess - i1ea0ssaeas pasay

ocumentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

mm y 10 cm de espesor, en la base de la cimentacion, vertido directamente GESTE camion,
transportado y puesto en obra, seglin EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Mano de 0bra........ccecvvveiiieiiiicie e 2,41
Resto de obray materiales...............cceevvvrnnnn 6,55
Suma la partida.........ccoveveerieeiieeieeiee 8,96
Costes indirectos.........ccceevveervrannns 2,00%, 0,18
TOTAL PARTIDA.....ooviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee, 9,14

ECDZ.5abbbaia m3  HA-25/B/20/lla en zapatas-riostras
Hormigdn armado HA-25/B/20/I1a preparado en central, para hormigonado de zapatas y riostras
de cimentacion, vertido directamente desde camién , con una cuantia media de acero B 500 S de
75 kg, suministrado en jaulas y colocado en obra, incluido vertido, vibrado y curado del hormi-
g6n seglin EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Mano de 0bra........cc.eeevviireeeiiieee e, 22,63
MAGUINAMAL ... 0,10
Resto de obra'y materiales..............cccccoevvnnnne 145,84
Suma la parida.........cccocvvvveiiiiiniee, 168,57
Costes indirectos...........cooeeeerieene. 2,00%, 3.37
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiiciieeee e 171,94

EEFH.1ccab m2  Muro BHO 40x20x20 1¢12 c/arm tendel

Muro estructural de bloques de hormigdn de 40x 20x 20cm recibidos con mortero de cemento M-5
armado con 1g12mm de acero corrugado B500S dispuesto en senos alternos y una armadura
horizontal formada por una celosia compuesta por 265 de acero galvanizado recubiertos de resina
epoxi dispuesta cada 4 hiladas y relleno de todos los senos con hormigén HA-25/20/11a, incluso
replanteo, aplomado, nivelado, corte, preparacion y colocacion de las armaduras, vertido y com-
pactado del hormigdn y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas y limpieza,
segln SE-F del CTE.

Mano de obra...........ccocvvviiiiiiii 14,67
Resto de obra'y materiales.............cccccoeernenne 24,70
Suma la pantida.........ccooveviiieiiiiiee, 39,37
Costes indirectos............cccvveevinnnnnn. 2,00%, 0.79
TOTAL PARTIDA.....oiiiiviiiiieei i 40,16

EEFH.1dcab m2  Muro BHO 40x20x30 1¢12 c/arm tendel

Muro estructural de bloques de hormigdn de 40x 20x 30cm recibidos con mortero de cemento M-5
armado con 1g12mm de acero corrugado B500S dispuesto en senos alternos y una armadura
horizontal formada por una celosia compuesta por 265 de acero galvanizado recubiertos de resina
epoxi dispuesta cada 4 hiladas y relleno de todos los senos con hormigén HA-25/20/l1a, incluso
replanteo, aplomado, nivelado, corte, preparacion y colocacion de las armaduras, vertido y com-
pactado del hormigdn y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas y limpieza,
segln SE-F del CTE.

Mano de obra..........ccccvvvviiiiiieeee 14,67
Resto de obra y materiales...............cccoevvernnnn 34,46
Suma la panida.........cccovveviiiiiiiniien 49,13
Costes indirectos..........ooeevevvvvvvennns 2,00% 0.98
TOTAL PARTIDA....oviviiiiieeeiiiiiiieeeee e 50,11

EEHM.2bbbaaab m Soporte 30x30 cm alt>3.5 m
Soporte cuadrado de 30 cm de lado, hormigonado mediante cubilote con hormigén armado
HA-25/B/20/1, con una cuantia de acero B500S de 100 kg/m3 (equivalente a 9 kg/m), de altura
mayor a 3.5 my encofrado metalico, con acabado para revestr, incluso vibrado, curado, enco-
frado y desencofrado, segin EHE-08.

Mano de obra..........ccovviviiiiiii 14,70
MAGUINAMIL ... 1,40
Resto de obra y materiales...............cccoceverinnn 14,42
Suma la partida.........ccoeveeiveiiieiiieiieiee 30,52
Costes INdireCtos .........cooveevereeienns 2,00% 0.61
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiiiiiiee e 31,13
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08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

EEHF.lacabaaa m2  Forj hrz doble vig pret 30+5 cm
Forjado unidireccional horizontal de 30+5 cm de canto ejecutado con doble viglieta pretensada
dispuesta con intereje de 83 cm y hovedillas de hormigén, hormigonado mediafite cubilote con
hormigén armado HA-25/B/20/I sobre un mallazo ME 20x20 A@ 5-5 B500SD|y una cBdff§665-700  P:17de50 - D:16-0005628-032-02557

ogumeptacién sgmetida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

media de 9.15 kg/m2 de acero B500S en vigas planas, zunchos y negativos, incldorelemeoie
do; el vertido, vibrado y curado del hormigén, y el desencofrado, segiin EHE-08.

Mano de obra. 23,89
MAGUINAMAL ... 2,06
Resto de obra'y materiales...............cccooevnrnnne 37,90
Suma la parida.........cccocveeveiiiienie, 63,85
Costes INdIreCtos .........cocveevereaienns 2,00% 1.28
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiicit e 65,13

EEHF.9bbbaaab m2  Fjdo incl losa maciza 20 cm
Forjado bidireccional inclinado, con un angulo inferior a 30°, de losa maciza con vigas embebi-
das, de 20 cm de canto, hormigonado mediante cubilote con hormigén  HA-25/B/20/1 con una
cuantia media de 26 kg/m2 de acero B500S en refuerzos superiores e inferiores, crucetas, sola-
pes, elementos de montaje, cercos y armadura de vigas y zunchos, incluido el encofrado; el
vertido, vibrado y curado del hormigén, y el desencofrado, segtin EHE-08.

Mano de 0Bra.......ceevivveiiieiire e 23,61
MAGUINAMAL ... 1,94
Resto de obra y materiales..............cccceeeverinnn 35,97
Suma la partida.........ccoeveviveiieeiiieiieiee 61,53
Costes indirectos.........ccccevvveevveanns 2,00%, 1,23
TOTAL PARTIDA.....cooiiiieeiiiiee e 62,76

EEAS.4dcccch u Placa anclaje 30x30x2.2 cm S355J2
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355J2, de dimensiones 30x30x2.2 ¢m, con
8 barras de acero B500S de 16 mm de diametro y 50 cm de longitud, soldadas o atornilladas, in-
cluso taladro central, nivelacion, relleno con mortero autonivelante expansivo, parte proporcional
de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segun SE-A del CTE e Instruccion EAE.

Mano de OBra.......cveviiveiiieiiec e 14,74
Resto de obra'y materiales.............ccccooenienne 30,21
Suma la pantida.........ccooveeieieiiieniecee, 44,95
Costes INdIrectos.........cccvevvvvernrennns 2,00%. 0.90
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiicreceeie e 45,85

EEAS.4baccaa u Placa anclaje 30x30x1.2 cm S355J2
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355J2, de dimensiones 30x30x1.2 cm, con
4 barras de acero B500S de 12 mm de diametro y 50 cm de longitud, soldadas o atornilladas, in-
cluso taladro central, nivelacion, relleno con mortero autonivelante expansivo, parte proporcional
de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segin SE-A del CTE e Instruccion EAE.

Mano de 0Bra.......cc.ccvvveiiieiiiice e 7,39
Resto de obray materiales..............ccccoeeverinnn 17,08
Suma la partida.........ccoevevieniieiiieiieiee 24,47
Costes indirectos..........cceevveevveenns 2,00%, 0.49
TOTAL PARTIDA. ..ot 24,96

EEAS.1fbaa kg Soporte UPN S 275JR sold
Suministro y montaje de soporte simple de seccién constante formado por perfil UPN obtenido
mediante laminacion en caliente, de acero S 275JR, trabajado en taller, con capa de imprimacion
antioxidante, colocado en obra con soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes,
piezas especiales y despuntes. Segin SE-A del CTE e Instruccion EAE.

Mano de obra..........ccovveviiiii 1,03
Resto de obra y materiales. 0,91
Suma la panida.........ccoeveeeiieiieniee, 1,94
Costes INdIreCtos ..........ocvevverrieienns 2,00% 0.04
TOTAL PARTIDA.....coviiiiiiiiiieiiee e 1,98
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EEAV.1bbaa ky  Viga IPE S275JR sold 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO
Suministro y montaje de viga formada por perfil IPE obtenido mediante laminaciér] en caliente, de
acero S275JR, trabajado en taller, con capa de imprimacion antioxidante, colocgo en obra con
soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y |despuntes;1§@2665-700  P:18deS0 - D:16-0005628-032-02537

, ., Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
glin SE-A del CTE e Instruccion EAE.

Mano de 0Bra.......c.eviiiveiieiiieci e 1,03
Resto de obra'y materiales.............cccccooevnennne 0,93
Suma la panida.........ccooveeveieiieiieeeen 1,96
Costes INdirectos.........cccvevvvervrennns 2,00%, 0.04
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiieceeie e 2,00

EEAV.1dbaa kg Viga HEA S275JR sold
Suministro y montaje de viga formada por perfil HEA obtenido mediante laminacién en caliente,
de acero S275JR, trabajado en taller, con capa de imprimacion antioxidante, colocado en obra
con soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Segln SE-A del CTE e Instruccion EAE.

Mano de obra.........cccvvvvveiiieieeee e 1,03
Resto de obra y materiales...............cccoevvernnnnn 0,98
Suma la partida.........ccovevveiieeiineiieiee 2,01
Costes indirectos.........ccceevvveevveanns 2,00%, 0,04
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiieiiiiiee e 2,05

EEFCl4ba m Formacion peldafio LCH 24x11.5x7
Formacion de peldafio con ladrillos ceramicos huecos de 24x11.5x 7cm, recibidos con mortero
de cemento M-5 confeccionado en obra, incluso replanteo, nivelacién, parte proporcional de mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

Mano de 0bra.......cccveeeiveiieeiiii e 7,30
Resto de obray materiales..............ccccoevverinnn 2,42
Suma la panida.........ccooveeiiiiiiiinie, 9,72
Costes indirectos..........coeevevvvvvvennnns 2,00% 0.19
TOTAL PARTIDA....oviviiiiieeeiiiiiiiieeeee e 9,91

ADDR.2b m2  Geotextil impermeable
Suministro y colocacién de geotextil impermeable de 240gr/m2, incluso preparacion de superficie
de colocacion y parte proporcional de elementos auxiliares, totalmente colocado.

Mano de 0Bra.......ceecvvveiiieiiiecie e 1,62
Resto de obra'y materiales...............cccccevnnnnne 1,45
Suma la parida.........cccocveveiiiiiniie, 3,07
Costes INdirectos.........ccceevvvveivrennns 2,00%, 0,06
TOTAL PARTIDA....cciiiiiiiiiiiiee i 3,13

ECSS13abbc m2  Enca 25 cm grv clz c/transp
Encachado de 25cm de espesor para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas
de espesor no superior a 20cm de grava caliza; y posterior compactacion mediante equipo me-
canico con bandeja vibratoria, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este
precio).Incluso carga y transporte hasta 10Km. y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en
los trabajos de relleno y regado de los mismos.

Mano de obra. 3,23
MAGUINAMI ... 1,16
Resto de obra y materiales...............cccoevverinnn 9,55
Suma la partida.........ccovevveiieeiieeiie e 13,94
Costes indirectos.........ccceevvveevieenns 2,00%, 0,28
TOTAL PARTIDA. ..ottt 14,22
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08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

ECSS1lbbbbbag m2  Solera HA-25/B/20/Ila-ME 20x20 @8 25cm
Solera de 25cm de espesor, de hormigdn armado HA-25/B/20/11a fabricado en central, vertido di-
rectamente desde camién, armada con malla electrosoldada ME 20x20cm y 8 mm de didmetro,
de acero B 500 SD, extendido sobre lamina aislante de polietileno; realizada sqbre capaFjas®gees-700  P:19deS0 - D:16-0005628-032-02537

ocumentagién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigén cort chyla VTTarTte;
formacion de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la ejecucion de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pila-
res y muros, terminacion mediante reglado, segin EHE-08.

Mano de 0bra..........cccovvviiiieiii s 7,15
MaAGQUINAML ...t 0,22
Resto de obray materiales...............cccoevverinnn 19,60
Suma la panida.........ccooveeviieiiineen 26,97
Costes indirectos... 2,00%_____ 054
TOTAL PARTIDA ..o 27,51
NIP010 m2  Hidrofugacion de la solera mediante liquido colmatador de poros
Aplicacién de impregnacion hidréfuga de efecto colmatador mediante rodillo o pulverizado, con
0,25 I/m? de consumo medio y una profundidad de penetracion de 4 a 5 mm, para impedir la as-
cension de humedad por capilaridad en losas, soleras y muros de hormigon.
Mano de 0bra........cceeeeviiieeeiiieee e 5,98
Resto de obra'y materiales.............ccccoeennnnnne 2,62
Suma la panida.........ccovveiiieiiiiiiie, 8,60
Costes INdirectos.........ccceevveerieinnns 2,00%______ 017
TOTAL PARTIDA ..ot 8,77
ECSS12a m2  Fratasado solera
Fratasado mecénico de solera y aserrado de las juntas de refraccion, por medios mecanicos,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elastica.
Mano de 0bra..........coeviiiiiieiic s 0,99
MaAGQUINAML ...t 3,59
Resto de obra'y materiales.............ccccooevnennn 0,25
Suma la pantida.........ccoovveeiiieiiiniiee, 4,83
Costes indirectos............ccccveevinnnnen. 200%___ 010
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiiiciieciie e 4,93
EEAE.1baaaaa kg Cercha S275JR pfl secc llena Imnd cal
Suministro y montaje de cercha formada por perfil de seccién llena obtenido mediante laminacion
en caliente, de acero S275JR, trabajado en taller, con capa de imprimacioén antioxidante, coloca-
do en obra con soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y
despuntes. Segin SE-A del CTE e Instruccion EAE.
Mano de 0bra..........cocovviiiiiiiii s 1,03
Resto de obra'y materiales..............c.cccoevnrnnne 0,99
Suma la parida.........cccocveviveiiiiiniie, 2,02
Costes INdIreCtos ..........ccvevvereaienns 2,00% 0.04
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiiiiiiee e 2,06
EM2Z200 u Escalera metalica 2 zancas UPN200
Construccion de escalera metdlica en taller y galvanizada en caliente formada por: placas de an-
claje a forjado y pared, 2 zancas de perfil UPN200, 9 escalones de chapa estriada de 3mm de
espesor soldados a la UPN, pasamanos superior formado con perfil circular de acero de
250-3mm, barandillas intermedias de acero laminado en frio de 230-2mm,montantes de tubo cua-
drado de 60x 60x 4mm, totalmente instalada en obra.
Mano de 0bra..........ccevvvviiiiiiiic 1.070,35
MAGUINAMIL ... 344,10
Resto de obray materiales..............cccceeeverinnn 759,10
Suma la partida.........ccovevireiieeiiieiie e 2.173,55
Costes INdireCtos .........ccoveevereaienns 2,00% 4347
TOTAL PARTIDA ..o 2.217,02
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CAPITULO 01.05 CUBIERTA, AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES RS S DA NA SO ICERNCNERD
EQAN23ddaz m2 Cub HC XPS60 LBM+LBM

Cubierta plana no transitable, invertida con proteccion a base de pavimento de lodas filtrantes (no

incluido) formada por: capa de hormigon celular de espesor comprendido entre 2 |y 30cm dcaAB&zees700  P:20des0 - D:16:0005626-032-02537

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

da con una capa de regularizacion de 10cm de espesor de mortero impermeabiliZante, Tmprima-
cién con emulsién bituminosa negra tipo ED y rendimiento no inferior a 0.3 kg/m2, impermeabili-
zacion mediante membrana bicapa adherida al soporte, mediante soplete, constituida por dos I&-
minas de betin modificado unidas entre si en toda su superficie, la inferior armada con fietro de fi-
bra de vidrio (LBM-30-FV) y la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP), capa separadora
formada por fieltro de fibra de vidrio de 120 gr/m2 dispuesto flotante con simple solapo,aislamiento
térmico formado por paneles de poliestireno extruido (XPS) de 60mm de espesor y K=0.029
WImK, capa separadora antipunzonante formada por fieltro de poliester de 300 gr/m2 sobre el ais-
lamiento y por encima de la proteccion en elementos verticales, preparado para recibir pavimen-
to, incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formacion de baberos, mimbeles, sumideros y
otros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y solapos. Medida en proyeccion

horizontal.
Mano de 0bra........c.ccvvveiiieiiiccie e 35,48
Resto de obray materiales.............ccccoeevvennnnn 51,22
Suma la partida.........ccovevvenieeiieiieiee 86,70
Costes indirectos.........ccceevvveerirannns 2,00%, 1,73
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiie e 88,43
EQAW23a m2  Pavimento losa filtrante 60x60x8

Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa de 60x 60x 8cm, forma-
da por capa base aislante de poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa superficial de termi-
nacién con pavimento poroso adherido de 4cm, para colocar en seco sobre membrana imperme-
ablizante, incluso limpieza previa del soporte, replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

Mano de obra..........ccovvviiiiiiii 6,59
Resto de obra'y materiales.............cccoeoeninnnn 22,71
Suma la panida.........ccooveeviieiiiiiieee, 29,30
Costes indirectos............cccvveevinnneen. 200%___ 059
TOTAL PARTIDA.....ocviiiieiiieee e 29,89

ENIU.9aa m2  Barr a-capilaridad LBM-30-FP SBS

Barrera anticapilaridad en muro ejecutada mediante colocacion de membrana monocapa adherida
en arranque de muro a una distancia >=20 c¢m del nivel previsto de pavimento externo, com-
puesta por lamina de bettin modificado con elastémeros SBS, tipo LBM-30-FP, de masa total 30
gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura constituida por fieltro de poliester no tejido
FP.160 (160gr/m2), colocada adherida al soporte mediante calor previa imprimacion con 0.35
kg/m2 de emulsion bituminosa negra tipo EB, incluso limpieza previa del soporte, mermas y so-
lapos, seglin DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilizacion en la edificacion sobre y bajo
rasante con laminas bituminosas modificadas de ANFI.

Mano de obra..........cccovviviiiiiii 1,98
Resto de obra'y materiales.............ccccooeviennne 8,79
Suma la panida.........ccooveieiieiienee e, 10,77
Costes INdIreCtos ..........ocvevverieienns 2,00% 022
TOTAL PARTIDA.....coviiiieiiiieeiiee e 10,99

FRGO010 ud Gargola de acero
Gargola de de acero con resistencia mejorada a la corrosion atmosférica (corten) S355J0WP, se-
gun UNE-EN 10025-5, de 400x400 mm, 500 mm de longitud y 2 mm de espesor, recibida con
masilla de silicona neutra.

Mano de OBra.......cuvviiireiieieeee e 2,01
Resto de obra'y materiales.............cccocooernenne 161,16
Suma la pantida.........cccovveeieieiiieiiecee, 163,17
Costes INdIrectos.........cccvevvvverirennns 2,00%. 3.26
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiecicceee e 166,43
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EISA.4cb m Rejilla electrosoldada, para canaleta.
Suministro y montaje de rejilla electrosoldada antideslizante de 450 mm de desgrollo, acabado
galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025
S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm enfe si, sepdrdgifeee5-700  P:21deS0 ~ D:16-0005628-032-02537

. . . . Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
res de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono BREEN—S0
16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre si y marco de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil Z laminado en caliente, para canaleta, colocada directamente
sobre la superficie soporte. Incluso p/p de replanteo.

Mano de 0Bra.......cceeevvveiiieiiece e 1,65
Resto de obra'y materiales...............cccooevnrnnne 23,50
Suma la parida.........cccocveeveiiiienie, 25,15
Costes INdirectos.........cccvevivvervrennns 2,00%, 0,50
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiie i 25,65

EQTC12b m2  Cobertura paneles multicapas
Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5mm galvanizado y espuma de poliu-
retano de 0.027 W/(m°K) de conductividad térmica, realizada segin NTE/QTG-8, incluso cubre-
juntas y accesorios de fijacion.

Mano de 0bra.........ccocovviviiieiiic 2,63
Resto de obray materiales..............ccceevvernnnn 214,97
Suma la parida.........cccocvvvveiiiiiniie, 217,60
Costes INdIreCtos .........ccooveevereeienns 2,00% 4,35
TOTAL PARTIDA. ..ottt 221,95
ENRW10a m2  Barrera acUstica en cubierta
Barrera acUstica instalada en la cubierta del nuevo edificio, adosada a la pared del edificio exis-
tente.

La barrera esta compuesta por un recubrimiento en pared existente por medio de paneles Acust-
son 50A de Acustica Integral.

Paneles modulares de alta resistencia mecanica con acabado prelacado de mayor durabilidad.
Multiperforado con 4 distintos diametros que mejora el indice de absorcion de la tradicional chapa

perforada.

Se incluye los elementos necesarios para la fijacion de los paneles al paramento existente.
Mano de 0bra..........cceviiiiiieii s 16,19
Resto de obray materiales..............cccceevvernnnn 30,77
Suma la partida.........cooveeverieeiiieieeiee 46,96
Costes indirectos... 2,00% 0.94
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieicceee e 47,90

ENTF.8ch m Aisl canto de forjado vdr celu 20 mm

Aislamiento térmico de frente de forjado realizado con placas de vidrio celular de 20 mm. de es-

pesor POLYDROS o equivalente, y de 20 cms de altura, colocado en posicion vertical recibido

con Sika Top 121 o Flexmortel, fijacién mecanica con anclajes (2 por ml) con malla electrosolda-

da de 13x13 mm o malla de fibra de vidrio solapando a fabrica de ladrillo tosco, preparado para

posterior enfoscado i/p.p. de corte, colocacion, medios auxiliares.
Mano de 0bra..........cccovvviiiieiii s 5,00
Resto de obray materiales.............c.ccceeevennnn 5,59
Suma la parida.........ccocveeveiiiiiniie, 10,59
Costes INdIreCtos ..........covevvereaienns 2,00% 0.21
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiiciieecee e 10,80

ENTW.1e m Sell jnt res epx+cau vul

Sellado de juntas a base de elastomero liquido de resina epoxi y caucho vulcanizable, de aplica-

cion en frioy con una densidad de 1.35 Kg/dm3.
Mano de obra..........ccovveviiiii 0,53
Resto de obra y materiales. 1,82
Suma la panida.........ccoeveeeiieiieniee, 2,35
Costes INdIreCtos ..........ocvevverrieienns 2,00% 0.05
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,40
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RSN140 m Junta de dilatacion mediante perfil preformado
Formacion de junta de dilatacion con perfil de acero galvanizado de 125 mm de|altura, formado
por dos perfiles unidos entre si, entre los que se coloca espuma de poliestireno, pFa la formacion

de juntas de dilatacién. Incluso p/p de replanteo, cortes, uniones y elementos de fijacion a fi'§(665-700  P:22deS0 - D:16-0005628-032-02537

per‘ﬁc|e soporte Totalmente terminada y preparada para hormigonar ocumentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Mano de 0Bra.......c.eviiiveiieiiieci e 0,53
Resto de obra'y materiales.............cccccooevnennne 32,66
Suma la panida.........ccooveeveieiieiieeeen 33,19
Costes INdirectos.........cccvevvvervrennns 2,00%, 0.66
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiieceeie e 33,85

RNIN.4ab m2  Impz LBM-40/G-FP+LBM-30-FV autpr

Reimpermeabilizacién de cubierta plana no transitable de proteccion ligera (soporte forjado o cha-
pa metalica deck), mediante colocacion de una nueva membrana bicapa compuesta por laminas
de betin modificado con elastomeros SBS, la inferior ipo LBM-40/G-FP de 40 gr/dm2 de masa
total, con armadura constituida por fieltro de poliéster reforzado FP.150 (150 gr/m2), y la de aca-
bado tipo LBM-30-FV de 40 gr/dm2 de masa total, autoprotegida con granulos coloreados y con
armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio, colocadas totalmente adheridas, entre siy al so-
porte, previa imprimacion de este Glimo con 0.35 kg/m2 de emulsion bituminosa negra tipo EB,
en faldones con pendientes comprendidas 1<p<=15%, incluso limpieza previa del soporte, impri-
macion, mermas y solapos.

Mano de obra.........cccvvvveeiiiieeeee e 4,94
Resto de obra y materiales..............cccceeeverinnn 19,91
Suma la partida.........ccoeveviveiieeiiieiieiee 24,85
Costes INdIreCtos .........coveeverieeienns 2,00% 0.50
TOTAL PARTIDA.....cooiiiieeiiiiee e 25,35

RNTQ.2bda m2  Aisl cub XPS 0.029 e60mm

Aislamiento térmico por el exterior en cubiertas planas no transitables, con paneles de poliestireno
extruido (XPS) de 60 mm de espesor, mecanizado lateral y superficie lisa, con una conductivi-
dad térmica de 0.029 W/mK y resistencia térmica 2.07 m2K/W, reaccion al fuego Euroclase E,
incluso parte proporcional de elementos de sujecion y corte del aislante. Para la colocacion del
aislamiento térmico se debera proceder anteriormente a la demolicién de la proteccion pesada
(grava) y de la capa separadora antipunzonante de la cubierta, siendo restituidas tras la disposi-
cién de éste (no incluido).

Mano de 0Bra.......ceevvvveiiiiiiece e 1,62
Resto de obra'y materiales................ccccevvnnnne 10,63
Suma la parida.........cccocvvvveiiiicniee, 12,25
Costes INdirectos.........ccceeviveerivrennns 2,00%, 0.25
TOTAL PARTIDA......oiiiiiice e 12,50

EQAW20cd m2  Capagrv elOcm caliza 10/20
Capa de 10cm de espesor de gravilla caliza 10/20mm, tendida y nivelada en cubiertas para pro-
teccion pesada de la impermeabilizacion o formacién de capa de drenaje.

Mano de obra...........ccoovvviiiiiiii 0,88
Resto de obra'y materiales.............cccoooeninnne 1,15
Suma la pantida.........ccooveeiiieiiiiiieee, 2,03
Costes indirectos............cccveevinnneen. 2,00%, 0.04
TOTAL PARTIDA.....ocviiiiiiiiiiei e 2,07

EQTW45ab m Can Al lac <30 30%acc
Canalén de aluminio lacado de diversos colores, forma trapezoidal, de 300mm de desarrollo y
0.65m de espesor, considerando un incremento sobre el precio del canalon del 30% en concepto
de piezas especiales, colocado en una comisa de hasta 30m.

Mano de obra..........ccovveviiiii 51,78
Resto de obra y materiales. 52,83
Suma la panida.........ccoeveeeiieiieniee, 104,61
Costes INdIreCtos ..........ocvevverrieienns 2,00% 2.09
TOTAL PARTIDA.....coviiiiiiiiiieiiee e 106,70
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FO1 m2  Panel autoportante prefabricado de hormigén arquitecténico

Fabricacion, suministro y montaje de panel prefabricado autoportante tipo PREHORQUISA de

hormigén amado y vibrado HA-30, en base cemenio gfis, ridos avila de granjlomera Gt N el

ocumentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

cionada, ejecutado para acabado arquitectdnico, liso salido de molde y cara interioT Taseata para
trasdosar, con texturizado disefio a medida segin planos de la DF con 15 mm de profundidad,
espesor total 120 mm con una resistencia al fuego de EI-120. Estimada una superficie media no
inferior a 20,00 m2/ud y 1 molde para fabricacion. Incluso biselado 10x 10 mm de todos los v ért-
ces vistos y goteron en los dinteles de huecos y paneles de arranque. Con armadura interior de
acero corrugado suficiente para el tamafio de los paneles a base de doble mallazo B 500 T, re-
fuerzos perimetrales B 500 S, celosias de rigidizacion, efc., de dimensiones variables atendiendo
al despiece de la documentacion grafica. Los prefabricados dispondran de placas de acero
S275JR embebidas con garrotas soldadas para su montaje sobre estructura principal y cone-
xionado entre si mediante angulares, casquillos y soldadura o tornilleria segin detalles de ancla-
je, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de
viento en al menos cuatro puntos. Se incluye la ejecucion de los planos de despiece-detalles y
memoria de calculo de anclajes, que deberan ser entregados a la DF para su aprobacion con an-
terioridad a la fabricacion de los paneles. Incluso planos as-built y memoria de calidad final de
obra. Montado con gria automdvil de hasta 60 th. Segiin NTE-FPP. Estos paneles cumpliran
las normas EN 14992:2007+A1:2012 y EHE-08 y por ello se declarara la conformidad CE del
producto. Disefio, fabricacién y montaje en base a los procedimientos descritos en las normas
UNE-EN-ISO 9001: 2008.-Sistemas de Gestion de la Calidad, UNE-EN-ISO 14001:2004.-Sis-
temas de Gestion Ambiental y OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

CRITERIO DE MEDICION: La medicion se efectuara sobre superficie en desarrollo y/o tratada
al chorro de arena, sin descontar huecos que parcial 6 totalmente se encuentren dentro de la uni-

dad de prefabricado.
Mano de 0bra........cceeevvivreeeiiieee e, 12,24
MAGUINAMAL ... 65,25
Resto de obra'y materiales................ccocevvnnnne 124,97
Suma la parida.........cccocvveveiiiiiniee, 202,46
Costes INdIreCtos ..........ccvevvereaienns 2,00% 4,05
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiicieee e 206,51
F02 m Sellado ESTANCO de juntas entre prefabricados

Sellado de bordes entre paneles prefabricados a una cara mediante limpieza con imprimacion tipo
PRIMER C-27 o similar, relleno de fondo de junta con cordén de polietileno tipo ROUNDEX o
similar tamafio acorde a junta y sellado por extrusion a base de silicona neutra tipo SILCOSELL
C-200 o similar, en color a elegir por D.F. No incluye medios auxiliares ni posibles trabajos con
escaladores.

CRITERIO DE MEDICION: Los ml realmente ejecutados.

Mano de obra.........ccovvvveeiiiieeeeee e 12,24
Resto de obray materiales...............ccceeeverinnnn 7,13
Suma la partida.........ccoeveviveiieeiiieiie e 19,37

Costes indirectos
TOTAL PARTIDA......ovviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee, 19,76

2,00% 0.39

EFPY10ebbcaa m2  Trasdosado 100/400(70+15 ID+15 ID) LM60
Trasdosado autoportante libre mdiltiple 100/400(70+15 ID+15 ID) LM60 (designacion segin
ATEDY) de altura méxima 3.55 m, compuesto por dos placas de yeso laminado aditivadas para
conferirles alta dureza superficial (ID segiin UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, sobre es-
tructura de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento hori-
zontal y montantes como elemento vertical en disposicion normal (N), con una separacién entre
montantes de 400 mm y lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en
su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de las placas y es-
tructura soporte, banda acustica bajo los perfiles perimetrales, nivelacion y aplomado, formacion
de premarcos, ejecucion de angulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acUstica
bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijacion y lim-

pieza.
Mano de 0bra........cceeeeviiieeeiiiieee e, 10,76
Resto de obra y materiales. 28,29
Suma la pantida.........ccoveeiiieiiiniiee, 39,05
Costes indirectos... 2,00% 0.78
TOTAL PARTIDA.....ccviviiiiiiiiee e 39,83
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PYF010 ud Perforacion en elemento de hormigon.
Perforacion con corte himedo de panel prefabricado de hormigén, de hasta 20 dm de didmetro,
hasta una profundidad méaxima de 20 cm, mediante perforadora con corona diarfantada. Incluso

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o Cttntenedor.5116"’2‘555'700 P el Y

ANO0 € ODT@. o vmevmeomesmemermesemmrmaimenreieeees 5,86
MaAGQUINAMIRL ...t 11,55
Resto de obra'y materiales.............cccccooevnennne 0,37
Suma la panida.........ccooveeveieiieiieeeen 18,78
Costes INdirectos.........cccvevvvervrennns 2,00%, 0.38
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiticicie e 19,16

EFIL21eb m Rmt esq fach ch a prelac 70cm
Remate de esquina en fachada de chapas o paneles de acero, con chapa conformada de acero
prelacado de 0.6mm de espesor y 70cm de desarrollo, incluso replanteo, colocacion y fijacion de
la chapa, parte proporcional de solapes, mermas, accesorios de fijacion y estanquidad.
Mano de 0bra.........cccevviiiiiiiiiiec 6,71
Resto de obra y materiales.

Suma la partida......
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiiiis 22,26

RFFP17adib m2  Retc fca CV 24x11.5x7 10%

Retacado de hasta un 10% de la superficie de la fachada, con ladrillos de hormigén visto de co-
lor y dimensiones similares a los existentes, con cualquier aparejo y juntas de 1.5 cm, compren-
diendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los bloques sueltos, limpieza
de las zonas de enjarje y reposicion puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que
faltan, recibido con mortero M-10 realizado con cemento comin CEM-II/B-P/32,5N y arena de
granulometria 0/3 lavada, incluso medios de elevacion carga y descarga, replanteo, nivelacion,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido segin
DB SE-F del CTE, sin incluir rejuntado.

Mano de 0bra..........cccovvviiiiiiii 3,63
Resto de obra y materiales 2,08
Suma la parida.........cccocevviiiiiiiiiiin, 571
Costes INdIreCtos..........ocvevverveaienns 2,00% 011
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieii e 5,82
RFZL.5bda m2  Lapmto CV dfcl bj consv reg

Limpieza mecénica de paramento de de ladrillo cara vista, en estado de conservacién regular y

considerando un grado de dificultad bajo, mediante la impregnacion de la superficie con agua y

posteriormente cepillado manual de ésta con cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminado

manchas, residuos e incrustaciones, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas,

incluyendo vuelos, comisas y salientes, afectando a todos los elementos, incluso aclarado y par-

te proporcional de herramienta.
Mano de 0bra..........coeviiiiiiieiii 7,28
Resto de obray materiales..............ccccoeeverinnn 0,15
Suma la partida.........ccoevevieniieiiieiieiee 7,43
Costes INdIreCtos .........cooveevereeeenns 2,00%, 0.15
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiieeecee e 7,58
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08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

EFCC.5caab m2  1/2pieLP+LH7+ENL+MW-0.034/40
Cerramiento compuesto por hoja principal de fabrica de 1/2 pie de espesor, realizdda con ladrillos
ceramicos perforados, revestida por el exterior con enfoscado de mortero CSIV-W2 de 1.5cm de
espesor, con camara de aire sin ventilar tanto a efectos del DB-HE como del DBJHS, aislafiigfie665-700  P:25de50 - D:16-0005628-032-02537

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

to térmico no hidréfilo por el interior a base de lana mineral de 40mm de espesol—comrrercorF
ductividad de 0.034 W/mK, doblado con tabique de 7cm de espesor, realizado con fabrica de la-
drillos cerdmicos huecos de 24x11.5x7cm, guarnecido y enlucido de yeso y acabado con re-
vestimiento plastico delgado, incluso formacién de dinteles y jambas, ejecucion de encuentros,
elementos especiales y recibido de carpinteria, considerando un 3% de perdidas y un 20% de
mermas de mortero segin DB SE-F del CTE, NTE-FFL, NTE-RPG y NTE-RPE.

Tipo FC05a03N 34040, segun el Catalogo de elementos constructivos (Documento Reconocido
por la Generalitat DRA 02/10).

E=305mm

M= 242 kg/m2

U= 0.51 W/m2K, segln DB HE del CTE.

Grado de impermeabilizacién (G.1.)= 4, segiin DB HS del CTE.

Resistencia al fuego= E1180, segin DB SI del CTE.

indice global de reduccién acstica, ponderado A (RA)= 50 dBA, seg(in DB HR del CTE.

indice global de reduccion actstica, ponderado A, para ruido exterior dominante de automéviles o
de aeronaves, (RA,tr)= 45 dBA, segin DB HR del CTE.

Mano de 0Bra......ccvevrireiiieiiieee e 73,45
Resto de obra'y materiales............ccccooeviennn 30,72
Suma la partida.........ccoveevenieiiiieiieeen 104,17
Costes INdIrectos.........cccvevvveriirennns 2,00%, 2,08
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiee i 106,25

ERPE.5cabc m2  Enfhidréfugo mto 1:3 rug vert ext
Enfoscado sin maestrear rugoso con mortero hidréfugo de cemento portiand de dosificacion 1:3,
confeccionado en obra con cemento con adicion puzolanica CEM 11/B-P 32,5N a granel, arena
lavada de granulometria 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento verti-

cal exterior.
Mano de 0bra.......cccvveeiviiieeiiiiee e 6,49
Resto de obray materiales...............ccceevvevinnn 1,80
Suma la partida....... 8,29
Costes indirectos 0.17
TOTAL PARTIDA....oviviiiiieeiiiiiiiieceeee 8,46
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CAP"TU LO 01.07 COMPARTIMENTACI ON 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

EFPC.1bdfd m2  PT1hjLPe1l.5cm enf-enf

Particion de una hoja de ladrillo ceramico perforado de 11.5cm de espesor, realizeda con piezas

de 24x11.5x9 cm aparejadas a soga y recibidas con mortero de cemento M-5 con juntds °facee700  P:26des0 | D:16:0005626-032-02537

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

lcm de espesor, con enfoscado de mortero, tipo GP CSIII WO, maestreado Y Ta@sado de
1.5cm de espesor por ambos lados, incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 20% de mermas de mortero, segun DB SE-F del CTE, NTE-PTLy NTE-RPE.

Mano de obra.................. 37,47
Resto de obray materiales..............ccoceeenrnnn. 10,57
Suma la parida.........ccccceeiiiiiiiiiin, 48,04
Costes indirectos 2,00% 0.96
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiiciiecee e 49,00
EFPC.1bdfb m2  PT1hjLPell.5cm enf-sin
Particion de una hoja de ladrillo ceramico perforado de 11.5cm de espesor, realizada con piezas
de 24x11.5x9 cm aparejadas a soga y recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de
1cm de espesor, con enfoscado de mortero, ipo GP CSIII WO, maestreado y fratasado de
1.5cm de espesor por un lado y el ofro sin revestimiento, incluso replanteo, nivelacion y aploma-
do, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, con-
siderando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, segin DB SE-F del CTE,
NTE-PTLy NTE-RPE.
Mano de obra..........ccovvviiiiiiii 27,36
Resto de obra'y materiales.............ccccooeviennn 9,80
Suma la panida.........ccoveeiiieiiiiiieee, 37,16
Costes indirectos 2,00% 0.74
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiieiicieecee e 37,90
ENTD.1bda m2  Aisl divs MW 0.034 50mm
Aislamiento térmico en cerramientos de doble hoja de fabrica, con lana mineral (MW) de 50 mm
de espesor, conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 1.45 m2K/W, reaccion
al fuego Euroclase A1, codigo de designacion MW-EN 13162-T3-WS-MU 1-AWO,70-AFr5 segin
norma UNE-EN 13162:2002; incluso parte proporcional de elementos de sujecion y corte del
aislante.
Mano de 0bra........ccveeeviiieeeiiiee e, 244,32
Resto de obra'y materiales.............cccocoeennenne 15,09
Suma la panida.........ccoveeiiieiiiniiee, 259,41
Costes indireCtos...........ceeevevvieiens 2,00%_____ 519
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiiccecee e 264,60
EFPY.2ebcbaa m2  Th PYL 130/400 [2x15 ID+70+2x15 ID] LM60
Entramado autoportante mdlitple 130/400 [2x15 1D+70+2x15 ID] LM60 (segin ATEDY), com-
puesto por cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado aditvadas para conferirles al-
ta dureza superficial (ID segln UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directa-
mente a una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales
como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposicion normal (N), con
una separacion entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de
espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar, incluso replanteo, prepa-
racion, corte y colocacion de las placas y estructura soporte, banda acUstica bajo los perfiles pe-
rimetrales, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y paso de ins-
talaciones, acabado de juntas, banda acustica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de
mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza.
Altura méxima= 4.25 m
Resistencia al fuego= EI 90
Mano de obra.................. 148,61
Resto de obra'y materiales................ccocevvnnnne 48,80
Suma la parida.........cccocveveiiiicniee, 197,42
Costes indirectos 2,00% 3,95
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiicieeee e 201,37

25 de mayo de 2016 Pagina 26



CUADRO DE PRECIOS 2

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO UD RESUMEN VISADO 24/06/1 ﬁECIO

EFPY.2dbcbaa ~ m2  Tb PYL 130/400 [2x15 DF+70+2x15 DF] LM60 H8534uOSEEIE BANACLD G A ENERD)
Entramado autoportante mlitple 130/400 [2x15 DF+70+2x15 DF] LM60 (segun |JATEDY), com-

puesto por cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado resistentes 4l fuego y refor-
zadas con fibra de vidrio de hilo corto no tejido (DF segin UNE-EN 520+A1) d% 5 minfce esetes 0N [BF7 JER0™ EOREORRSo28 S-St
. . . Docymentacion somgtida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

pesor, atornilladas directamente a una estructura simple de perfiles de acero gal

mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en

disposicion normal (N), con una separacion entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de

lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo para pin-

tar, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de las placas y estructura soporte, banda

acustica bajo los perfiles perimetrales, nivelacion y aplomado, formacién de premarcos, ejecu-

cion de angulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda actstica bajo los perfiles peri-

metrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza.

Altura méxima= 4 m
Resistencia al fuego= EI 120

Mano de OBra.......cvveiireiiieiiee e 148,61
Resto de obra'y materiales............ccccooevnennn 53,51
Suma la pantida.........ccoooveeeeieiiieiieeee 202,13
Costes INdirectos.........cccveviverivrennns 2,00%. 4,04
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiicieieeie e 206,17

EFPY10ebbcaa m2  Trasdosado 100/400(70+15 ID+15 ID) LM60
Trasdosado autoportante libre mditiple 100/400(70+15 ID+15 ID) LM60 (designacién segln
ATEDY) de altura maxima 3.55 m, compuesto por dos placas de yeso laminado aditivadas para
conferirles alta dureza superficial (ID segin UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, sobre es-
tructura de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento hori-
zontal y montantes como elemento vertical en disposicion normal (N), con una separacion entre
montantes de 400 mm y lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en
su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de las placas y es-
tructura soporte, banda acUstica bajo los perfiles perimetrales, nivelacién y aplomado, formacion
de premarcos, ejecucion de angulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acUstica
bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijacion y lim-

pieza.
Mano de 0bra..........ccvvveiiiiiiicce e 10,76
Resto de obray materiales...............ccceevvvrnnnn 28,29
Suma la partida.........cooveivereeiinieeieenn 39,05
Costes iNdirectos.........ccceevvveeivrannns 2,00%, 0,78
TOTAL PARTIDA. ..ottt 39,83
EFPY.7dba m2  Trsd directo c/perfil aux {15 ID}

Trasdosado directo con perfil auxiliar {15 1D} (designacion segin ATEDY) de altura maxima 9 m,
compuesto por una placa de yeso laminado aditivada para conferirle alta dureza superficial (ID
segin UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornillada con estructura de maestras omega
de acero galvanizado de dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al soporte cada
400mm; listo para pintar; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de las placas, nivela-
cion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y paso de instalaciones, acaba-
do de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijacion y limpieza.

Mano de OBra.......cvveiiveiiieiiieeie e 8,09
Resto de obra'y materiales.............cccoooeviennn 14,67
Suma la panida..........ccooveeiiieniieiiee e, 22,76
Costes INdIrectos.........ccceevvernrennns 2,00%. 0.46
TOTAL PARTIDA.....oiiieiieiieceee e 23,22

EFFC.1bdfa m2  Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm
Fabrica para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos ceramicos perforados de
24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm
de espesor, incluso replanteo, nivelacién y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de
mermas de mortero, segiin DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Mano de obra...........cccovvviiiiiiii 24,37
Resto de obra'y materiales.............cccccooevnennn 9,31
Suma la pantida.........ccooveeiiieiiiiniee, 33,68
Costes indirectos............cccvveevinnneen. 2,00%, 0.67
TOTAL PARTIDA.....ocviiiiiiiiieeiiee e 34,35
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CAP"TU LO 01.08 PAVIMENTOS 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO
ERSW.STEint m2  Suelo técnico interiores Butech (Grupo PORCELANOSA)

Suelo Técnico Elevado de butech (STE), formado por panel con nlcleo de sufato célcico de
1.500 kg/m3 de densidad y 29 mm de espesor, de dimensiones 600x600 mm| RevestifilhfGeeo700  P:28des0 - D:16:0005626-032-02537

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

superior en VINILO Conductivo Colorex EC de 2.0 mm de espesor. Revestimiento mierior con
folio de aluminio de 0,05 mm de espesor y proteccion perimetral en material plastico de color Ne-
gro RAL 9004 y de 0,45 mm. de espesor. Reaccion al fuego Clase Bfi-s1 segin EN 13501-1.
La estructura, fabricada en acero galvanizado, presenta un sistema de fijacion antimovimiento de
la cabeza para evitar posibles variaciones en la nivelacion que se puedan producir por vibracio-
nes 0 movimientos de las losetas una vez instalada. Los elementos de la estructura (Pedestales
para una altura maxima total de 650 mm, y travesafios de tipo Medio) estan protegidos por una
junta de material plastico anti-ruido. La carga mecanica, sin travesarios, en el centro del lado del
panel es de 5.2 kN segin EN 12825. E| precio incluy e instalacion y transporte a pie de obra.

La altura del suelo técnico serd la indicada en los planos de proyecto, y se incluira la ejecucion
de los planos inclinados o peldafios para salvar los desniveles existentes entre los accesos y la
sala de ordenadores.

Mano de 0bra........ccvveeeviireeeiiiie e, 6,60
Resto de obra'y materiales.............cccoooevnenne 152,82
Suma la pantida.........ccoveeiiiiiiiiniiee, 159,42
Costes indirectos.............ccceeevrnnneen. 200%__ 319
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiiee e 162,61
ERSW.STErodap m Zbcalo PRO-SKIRTING ALUMINIO BLANCO 60X10 MM (100120373)
Mano de obra.........ccccvvvviiiiiieeee 3,29
Resto de obra y materiales...............cccoevvernnnn 9,39

Suma la panida.........ccoveeiiiinicnieen
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA. ..o 12,93
ERSW.STEangul ud Angulo ALUMINIO BLANCO (100121361)

Mano de obra.........cccvvvveiiiiieeeee e 1,65

Resto de obra y materiales...............ccceoeverinnn 5,13

Suma la partida.........ccoeveviveniieeiiieiieiee i 6,78

Costes INdireCtos.........ccoveevereeienns 2,00% 0.14

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiiee e 6,92

ERSP34chaa m2  Pav trz50x50 med clr
Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso normal, grano medio, de 50x50cm, tonos
claros, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas con mortero de ce-
mento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas, eliminacién de restos y limpieza, sin acabado segin NTE/RSR-6.

Mano de OBra.......cvveiiveiiieiiece e 10,68
Resto de obra'y materiales.............cccccooevnenne 11,96
Suma la panida.........ccoovvveiiieiiieiieee, 22,64
Costes INdirectos.........cccvevvvervrennns 2,00%. 0.45
TOTAL PARTIDA.....oiiiiivicrcceee e 23,09

ERSP36cbaa m Rodapie trz50 G-M nor mate
Rodapie de terrazo para pavimentos de uso normal de 50x 7cm, grano medio, varios tonos espe-
sor normal, tomados con mortero de cemento M-5, incluso relleno de juntas con lechada de ce-
mento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, acabado
mate, segin NTE/RSR-26.

Mano de 0Bra.......ccccovvveiiiiiiiice e 3,89
Resto de obra y materiales 4,88
Suma la partida.........ccoeveviveiiieiiieire e 8,77
Costes indirectos 2,00%, 0.18
TOTAL PARTIDA. ..ot 8,95
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08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

ERSP2laaaa m Peld agl Perlato c/tab adh/C2 rjnt/L
Revestimiento de peldafio realizado con huella de aglomerado de mérmol con resipas de poliéster
de 33 cm de anchoy 12 mm de espesor y tabica de 15 cm de ancho y 12 mm gle espesor, co-

lor Perlato, acabado pulido, con junta minima de 4 mm, tomado en capa fina cdn adhesiVf'¢@665-700  P:29de 50 - D:16-0005628-032-02537
Documentagioén sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

mentoso mejorado (C2) y rejuntado con lechada de cemento (L), totalmente terfmmado;Tciuso
cortes y limpieza.

Mano de 0bra..........coeviiiiiieii s 15,00
Resto de obra y materiales 16,52
Suma la partida.........ccoveveerieeiieieeiee 31,52
Costes indirectos 2,00%, 0.63
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiie e 32,15
FDRO030 m2  Entramado de acero

Entramado metalico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo "TRAMEX" de

30x2 mm, formando cuadricula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas. Incluso

p/p de patas de agarre. Elaboracion en taller y fjacion mediante atornillado en elemento de hormi-

gén con tornillos de acero y ajuste final en obra.
Mano de obra..........cccvvviiiiii 36,17
Resto de obra'y materiales.............ccccooevienne 66,60
Suma la panida.........ccooveeiiieiiiiiieee, 102,77
Costes indirectos............cccveevinnneen. 200%__ 2,06
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiceiecee s 104,83

EIVV25bban u Rej imp/rtor p/sue 600x600mm

Rejilla de impulsién/retorno de aletas fijas para abertura de ventilacion colocada en suelo realiza-

da en aluminio, de dimensiones 600x 600mm (largo x alto), conforme a las especificaciones dis-

puestas en la norma UNE-EN 13142, totalmente instalada y comprobada segiin DB HS-3 del

CTE.

Las rejillas se colocaran a juego con el suelo tcnico de Butech.
Mano de 0bra........cceeeevvvreeeiiiieee e, 10,98
Resto de obra'y materiales.............ccccooevnennn 243,24
Suma la pantida.........ccoovveeiiieiiiniiee, 254,22
Costes indirectos............ccccveevinnnnen. 200%___ 508
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiiiciieciie e 259,30
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CAPITULO 01.09 REVESTIMIENTOS VERTICALES RS S DA NA SO ICERNCNERD

ERPG.4bba m2  Guarn-enl y alt dur maes vert

Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso de alta dureza pobre paramen-
-1 665-700 P:30 de 50 D: 16-0005828-032-02537

tos verticales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del |soporte, Sequi ™" ) )
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

NTE/RPG10.
Mano de obra...........ccccevviiiiiiiii 11,09
Resto de obra'y materiales.............cccccooernenne 3,42

Suma la partida......
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiiiiis 14,80
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CAPITULO 01.10 FALSOS TECHOS Y REVESTIMIENTOS HORIZONTALES RS S DA NA SO ICERNCNERD
ERPZ.1z m2  Resina adherencia hormig6n con yeso en techos

Imprimacion de vigas, viguetas y pilares con resina de Union a base de resina agrilica en base
agua’ aplicado con brocha 0 rOdl"O E:16-02665-700 P:31 de 50 D: 16-0005828-032-02537

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Mano de 0Bra.......cc.vveeiiiiiieeeiiiieee e 3,16
Resto de obray materiales...............ccceeeverinnn 4,00
Suma la partida.........ccoeveviveiieeiiieiie e 7,16
Costes indirectos.... 2,00%, 0.14
TOTAL PARTIDA....ovviiiiieeieiiiiiieeeeeeen 7,30
ERPZ.2z m2  Mallatex en techos y paredes uniones yeso
Colocacion corrida de malla de fibra de vidrio con cuadricula de 10x10mm, en la aplicacion de
enlucido de yeso.
Mano de 0bra..........cccovvviiiiiiii 3,16
Resto de obra'y materiales...............cccocevvnnnne 4,73
Suma la parida.........ccocvvveiiiiiniee, 7,89
Costes indirectos 2,00% 0.16
TOTAL PARTIDA.....ciiiiiiiiiiiee e 8,05
ERPG.4bbb m2  Guarn-enly alt dur maes hrz
Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso de alta dureza sobre paramen-
tos horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, segln
NTE/RPG10.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiieii 13,18
Resto de obray materiales.............c.cceevvennn 3,60
Suma la parida.........ccocvvveiiiiiniee, 16,78
Costes INdIreCtos ..........ccvevverenienns 2,00% 0.34
TOTAL PARTIDA....cciitiiiiiiiiii e 17,12
EEAM.1z m2  Estructura metalica sustentacién insty falso techo
Estructura portante formada por perfiles 80x40x 3 mm, galvanizada, exterior e interiormente, inclu-
so parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, anclajes y esparragos, des-
puntes, segun planos, limpieza manual de la superficie, y acabado mediante pintura epoxi color
RAL a definir por la Direccion Facultativa. Todo segun planos, instalada, elementos de sujeccion,
accesorios, montada y remates.
Mano de obra..........ccovviviiiiiiic 33,95
MAQUINAMIL ... 1,11
Resto de obra y materiales..............cccceevvernnnn 35,85
Suma la panida.........ccooveeiiiiniiiiee, 70,91
Costes indirectos... 2,00% 1.42
TOTAL PARTIDA....oviviiiiieieiiiiiiiieeeee e 72,33
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CAPITULO 01.11 CARPINTERIA Y CERRAJERIA EXTERIOR 0803 pi0 SRS SNATLD TARIRERD
PME.1 u Puerta 2hj a galv (85+85)x245cm
Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x205cm, formada por dos planchas gle acero galva-
nizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de planclfa de acerb feeo>™ ~ #szdesl - Biioaomonas e 08y

ocumentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

vanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, inCTiS0 apromado,
colocacion y eliminacion de restos.

Proteccion del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante; trata-
miento de desengrase y fosfatado; lacado al horno con poliéster ferrotexturado color a decidir por

laD.F.
Mano de 0bra.......cccveevviiiieiiiie e 251,25
MaAGQUINAMIRL et 222,57
Resto de obra'y materiales.............ccocooerienne 315,67
Suma la panida.........cccoveeiiieiiieiiecee, 789,49
Costes indirectos...........c.coevevennne 2,00%, 15.79
TOTAL PARTIDA.....oviiiiiiiiieeniee i 805,28
PME.2 u Puerta 2hj de lamas acero galvanizado (85+85)x245cm

Sumistro y colocacion de Puerta de paso de dos hojas abatibles de 850x 245¢cm, formada por pa-
neles de pletinas de 50x8mm de acero galvanizado, colocados en horizontal con cerco metalico
conformado en frio de 50x20mm, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aploma-
do, colocacién y eliminacion de restos.

Proteccion del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante; trata-
miento de desengrase y fosfatado; lacado al horno con poliéster ferrotexturado color a decidir por

laD.F.
Mano de obra..........ccovviviiiiiii 235,87
MAGUINAMIAL ... 222,57
Resto de obray materiales...............ccceevverinnn 417,52
Suma la partida.........ccovevireiieeiineiie e 875,96
Costes INdIreCtos .........cooveeverieeienns 2,00% 17,52
TOTAL PARTIDA. ..ot 893,48
EFTZamaestram u Amaestramiento de la puerta

Amaestramiento de las cerraduras de las puertas de acceso para apertura controlada segun ne-
cesidades del usuario.

Mano de 0Bra.......ceeviuveiiieiiiecie e 17,74
Resto de obra'y materiales............ccccooernennn 21,65
Suma la partida.........ccovveeenieiiiieiien 39,39
Costes INdirectos.........cccvevivverirennns 2,00%, 0.79
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiciee e 40,18
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CODIGO

UD RESUMEN VISADO 24/06/1 ﬁECIO

.3000

m2 Carpinteria de aluminio COR 3000 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

Suministro y colocacion de ventanas abisagradas CORTIZO COR 3000, con pgrfilerfa provista
de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamjda 6.6 de 14,6
mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y con premarco. [Compuest!§fees700  P:33deS0 - D:16-0005628-032-02537

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

perfiles extrusionados con seccion de 45 mm y 53mm en marcos y hojas respectvamente, y—um
espesor medio de la perfileria de 1,5mm en ventanas y 1,7mm en puertas, y una capacidad ma-
xima de acristalamiento de 39 mm. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con
la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tor-
nilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn
de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilerfa, juntas y herrajes con certificacién de marcado
CE seglin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Europea. TSAC.

Categorfas alcanzadas en banco de ensay os:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE 9A
Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5

* Ensay o de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Direccion Facultativa cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, la-
vado, oxidacién anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esti ga-
rantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en
sosa caustica, lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster
con aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 © C. La calidad de la capa de lacado esta
garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller.

Mano de 0Bra........ccccvvveiiieiiiecii e 78,77
Resto de obray materiales...............cccecevennnnn 140,61
Suma la parida.........cccocvevveriiienieie 219,38
Costes indirectos.........cccevvveeivrennns 2,00%, 4,39
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiieiiiiee i 223,77
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Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO UD RESUMEN VISADO 24/06/1 ﬁECIO

V3000 IH F m2  Ventana de aluminio COR 3000 fija 1 hoja 85340 SREUS BANACLD A IONERS)
Suministro y colocacion de fijos de ventanas CORTIZO COR 3000, con perfilerid provista de ro-
tura de puente térmico obtenida por insercién de varillas aislantes de poliamida 6§6 de 14,6 mm.

de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y con premarco. Compuesta porF{j&reées-700  P:34deS0 - D:16-0005628-032-02537

les extrusionados con seccion de 45 mm en marcos, un espesor medio de la peJ@ffamJ"cm‘ﬁfmudamado e e e
enventanas y 1,7mm en puertas, y una capacidad maxima de acristalamiento de 39 mm. Acce-

sorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo,

juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tomilleria de acero inoxidable, elementos de

estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fija-

cion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra.

Perfilerfa, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obliga-

do cumplimiento por la Comision Europea. TSAC.

Categorfas alcanzadas en banco de ensay os:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE 9A
Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5

* Ensay o de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Direccion Facultativa cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, la-
vado, oxidacién anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esti ga-
rantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en
sosa caustica, lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster
con aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 © C. La calidad de la capa de lacado esta
garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller.

Mano de 0Bra........ccccvvveiiieiiiecii e 62,95
Resto de obray materiales...............cccecevennnnn 74,33
Suma la parida.........cccocvevveriiienieie 137,28
Costes indirectos.........cccevvveeivrennns 2,00%, 2,75
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiieiiiiee i 140,03

EFZV.6cab m Vierteaguas a galv 30 cm
Vierteaguas de chapa de acero galvanizado , espesor 1 mm, desarrollo 30 ¢cm, con fijacion me-
cénica. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y carpinterfas.

Mano de obra..........ccovvvviiiiiiie 8,24
Resto de obra y materiales. 13,80
Suma la panida.........ccoovvveiiieiiieiieee, 22,04
Costes indirectos... 2,00% 0.44
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiciieecee e 22,48
EFZV.6bbbz m Recercado hueco ventana al lac 40 cm

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color blanco, con un espesor minimo de 60 micras

de espesor de pelicula seca, espesor 1.5 mm, desarrollo 40 cm, con fijacién mecanica. Incluso

sellado entre piezas y uniones con los muros y carpinterfas.
Mano de obra..........ccevvvviiiiiicie 8,24
Resto de obra'y materiales............ccccooevnennne 14,83
Suma la panida..........ccooveeiiieiiieniece e, 23,07
Costes INdIreCtos ..........ocveeverreaiens 2,00% 0.46
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiieiiciece e 23,53
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CODIGO UD RESUMEN VISADO 24/06/1 ﬁECIO

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

EFZV.6babz m Recercado hueco ventana al lac 30 cm
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color blanco, con un espesor minimp de 60 micras
de espesor de pelicula seca, espesor 1.5 mm, desarrollo 30 cm, con fijacién mecanica. Incluso

sellado entre piezas y uniones con los muros y carpinterias. g Y ] 1 TGP RET

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

TIVIAN0 UE ODT@. -+ vvrrvermoremeremomememememeeereenes 8,28
Resto de obray materiales...............cccoevverinnn 12,58
Suma la panida.........ccoveeviiiniiniien 20,82
Costes indirectos............cccveeevinne.n. 2,00% 0.42
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiieiiiec e 21,24

EFZD.1bch m Cargadero 2 IPE 120

Cargadero realizado con dos perfiles IPE de 120mm, incluso replanteo, mermas, preparacion, ni-
velacion y limpieza, segin NTE/FFL.

Mano de 0Bra.......ceevvvveiiieiicce e 5,07
Resto de obray materiales...............cccocevennnne 16,23
Suma la parida.........cccocvvevveriiicnieie, 21,30
Costes INdirectos.........ccceevvveeiirennns 2,00%, 0.43
TOTAL PARTIDA.....ciiiiiiiiiiiiee e 21,73

EFZD.1bca m Cargadero 1 IPE 120
Cargadero realizado con un perfil IPE de 120mm, incluso replanteo, mermas, preparacion, nive-
lacion y limpieza, segin NTE/FFL.

Mano de obra..........ccevviviiiiiiie 3,17
Resto de obra'y materiales............ccccoooevnennn 8,12
Suma la panida.........ccooveeiiieiiieiieeee, 11,29
Costes indirectos... 2,00% 0.23
TOTAL PARTIDA.....cviiiieiniiieee e 11,52
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CODIGO UD RESUMEN VISADO 24/06/1 ﬁECIO

CAPITULO 01.12 CARPINTERIA INTERIOR 82150 SRS SONACEP SrNiERS

.MILL_FR_F m2  Fijo de aluminio Millenium FR
Suministro y colocacion de composicion de fijo de puerta de dimensiones segln| documentacion

ocumentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
minio 6063 con tratamiento térmico T-5. El marco tiene una seccion de 80 mm. or
medio de los perfiles de aluminio de 2,2 mm. La resistencia al fuego EI60, mediante material ais-
lante Promatec H en las camaras del perfil, juntas intumescentes dilatadoras de efecto dilatador y
papel hiosoluble a base de silicatos en la zona del vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y aper-
tura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC. Incluso p/p de garras de fija-
cion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfilerfa, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obliga-
do cumplimiento por la Comision Europea. Elaborada en taller. Segin UNE-EN 12210. Total-

mente montada y probada. TSAC.

gréfica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM FR, compuesto por perfiles de I leacion 0B g B e e

Categorias alcanzadas en banco de ensay 0s*:

Resistencia al fuego y control de humo
Normas UNE-EN 1364-1:2000 y UNE-EN 1634-1:2010
Clase E1 290 - C5

Clasificacion seglin norma UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010
(C5=200.000 ciclos de prueba)

*Ensay o de referencia 1.35 x 2.35m. 1 hoja- vidrio EI60 monolitico 23 a 25 mm.
Acabado Superficial:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabado .................. [o10][0] R efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espe-
sory calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mini-
mo clase ........ micras.

-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, de-
capado de limpieza en sosa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccién a 200 © C. La calidad
de la capa de lacado esta garantizada por €l sello QUALICOAT estando su espesor comprendi-
do entre 60 y 100 micras.

Perfil interior:

-Anodizado, acabado .................. COlON...cvviiae efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion andica, coloreado y sellado. El espe-
sory calidad de la capa anddica est garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mini-
mo clase ........ micras.

-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, de-
capado de limpieza en sosa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 © C. La calidad
de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendi-
do entre 60 y 100 micras.

Mano de 0Bra.......ceevvvveiiieiiieci e 164,02
Resto de obray materiales...............cccoceverinnn 309,45
Suma la parida.........ccocvvvveiiiieniee, 473,47
Costes INdirectos.........cccvevvveeiieannns 2,00%, 9.47
TOTAL PARTIDA. ..ottt 482,94
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CODIGO UD RESUMEN VISADO 24/06/1 ﬁECIO

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

PT.1 u Prta DM melm 2hj maz cant 100+40x4.5cm + tarja sup (P1)
Puerta de paso ciega de dos hojas abatibles de 210x100x4.5 cm. y 210x40x4.5 ¢m., y tarja su-
perior acristalada de 50 cm, compuesta la hoja por dos tableros aglomerados de DM de 15 mm

canteado macizo visto de madera de haya en "E", chapado con tablero de fibrap, acabadf€gigee5-700  P:37deS0 - D:16-0005628-032-02537
ocumentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

melamina color claro, tarja superior acristalada con vidrio laminar de seguridad s
na de butiral intermedia tranparente, precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de
90x16 mm. de madera de haya, permios acero inoxidable de 80 mm., cerradura acabado en
inox, reshaldn, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de
170x 170x 10 mm., de aluminio, con acabado anodizado inoxidable, incluso ajustado de la hoja, fi-
jacion de los herrajes, nivelado y ajuste final.

Mano de obra..........ccovveiiiiiiiiie 63,69
Resto de obra'y materiales.............cccooevnennn 693,58
Suma la panida.........ccooveeieieiiienieeeen 757,27
Costes indirectos 2,00% 1515
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiieece e 772,42
PT.4 u Puerta El 2 60 C5 0.80+0.80x2.10 Sigma (P4)

Suministro y colocacion de Puertas resistentes al fuego modelo Sigma de Andreu o equivalente,

de dos hojas de (0.80+0.80) x 2.10 m. construidas con dos planchas de acero galvanizado de

0.8 mm. de espesor, ensambladas sin soldaduras, revestida con 2 paneles laminados estratifica-

dos de Alta presion formica de 2 mm. de espesor. Estos paneles, compuestos de resinas fendli-

cas y melaminicas, son adheridos a la hoja con adhesivos especiales. El conjunto de panelado

de reviste perimetralmente con perfilerfa de Acero Inoxidable, de 0.8 mm. de espesor. En su in-

terior aloja una combinacion de materiales aislantes ignifugos (lana de roca y cartén yeso) y re-

fuerzos metalicos. El espesor de la hoja es de 69 mm.

Dispone de 4 hisagras reversibles de doble pala, fabricadas en acero Inoxidable de 3mm. de es-

pesor, pudiendo regularse en altura.

El sistema de cierre estd compuesto por una cerradura embutida de 1 punto en acero inoxidable,

con marcado CE conforme a la norma UNE-EN 12209-2007. El conjunto se completa con un ci-

lindro niquel 35x40 o0 40x50 en funcion del accionamiento.

El sistema de accionamiento esta formado por manillay escudo de acero inoxidable.

En caso de hoja doble, la hoja inactiva posee una constitucion interna similar a la hoja activa, a

excepcion del mecanismo de cierre de contracerradura, que se compone de; retenedor en la par-

te superior de la hoja inactiva, fallebas por el interior de la hoja inactiva, cierre automatico de con-

tracerradura y nueca de 9mm. Al accionar la contracerradura de la hoja inactiva, se libera el me-

canismo de retencion de la contracerradura, permitiendo la apertura de la puerta.

Cuenta al menos con 4 garras de 2mm. En cada lado, posibilitando su anclaje tanto a la obra co-

mo a premarco metdlico , todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma

UNE-EN 1634, incluso cierrapuertas clasificacion C5, totalmente instalada, comprobada y en

correcto funcionamiento segun DB SI-1 del CTE.
Mano de 0bra..........ccovviviiiiiiii 130,07
Resto de obray materiales...............cccceovennnne 1.303,10
Suma la parida..........ccccevviiiiiiiiiin, 1.433,17
Costes INdIreCtos ..........ccvevvereaienns 2,00% 28.66
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiicieee e 1.461,83
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PT5 u Puerta El 2 60 C5 1.00x2.10 Sigma (P5) H8534uOSEEIE BANACLD G A ENERD)
Suministro y colocacion de Puertas resistentes al fuego modelo Sigma de Andre o equivealente,
de una hoja de 1.00 x 2.10 m. construidas con dos planchas de acero galvanizgdo de 0.8 mm.
de espesor, ensambladas sin soldaduras, revestida con 2 paneles laminados estritificados &% {{e665-700  P:38deS0 - D:16-0005628-032-02537

., L, . . Dogymentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
ta presion formica de 2 mm. de espesor. Estos paneles, compuestos de resinas sy e
laminicas, son adheridos a la hoja con adhesivos especiales. El conjunto de panelado de reviste
perimetralmente con perfileria de Acero Inoxidable, de 0.8 mm. de espesor. En su interior aloja
una combinacién de materiales aislantes ignifugos (lana de roca y cartén yeso) y refuerzos meté-
licos. El espesor de la hoja es de 69 mm.
Dispone de 4 bisagras reversibles de doble pala, fabricadas en acero Inoxidable de 3mm. de es-
pesor, pudiendo regularse en altura.
El sistema de cierre estd compuesto por una cerradura embutida de 1 punto en acero inoxidable,
con marcado CE conforme a la norma UNE-EN 12209-2007. El conjunto se completa con un ci-
lindro niquel 35x40 0 40x 50 en funcion del accionamiento.
El sistema de accionamiento esta formado por manillay escudo de acero inoxidable.
Cuenta al menos con 4 garras de 2mm. En cada lado, posibilitando su anclaje tanto a la obra co-
mo a premarco metdlico , todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma
UNE-EN 1634, incluso cierrapuertas clasificacion C5, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento segiin DB SI-1 del CTE.

Mano de 0bra........ccvveeiviiiieeiiiee 130,07
Resto de obra y materiales..............cccccovverinnnn 905,30
Suma la panida.........ccooveeviieiiiniien 1.035,37
Costes indirectos...........ccoevvvvvvnnenns 200%___ 2071
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiieie e 1.056,08

PT.6 u Puerta El 2 60 C5 0.80+0.80x2.50 Sigma (P6)
Suministro y colocacion de Puertas resistentes al fuego modelo Sigma de Andreu o equivalente,
de dos hojas de (0.80+0.80) x 2.50 m. construidas con dos planchas de acero galvanizado de
0.8 mm. de espesor, ensambladas sin soldaduras, revestida con 2 paneles laminados estratifica-
dos de Alta presion formica de 2 mm. de espesor. Estos paneles, compuestos de resinas fendli-
cas y melaminicas, son adheridos a la hoja con adhesivos especiales. El conjunto de panelado
de reviste perimetralmente con perfilerfa de Acero Inoxidable, de 0.8 mm. de espesor. En su in-
terior aloja una combinacion de materiales aislantes ignifugos (lana de roca y cartén yeso) y re-
fuerzos metalicos. El espesor de la hoja es de 69 mm.
Dispone de 4 hisagras reversibles de doble pala, fabricadas en acero Inoxidable de 3mm. de es-
pesor, pudiendo regularse en altura.
El sistema de cierre estd compuesto por una cerradura embutida de 1 punto en acero inoxidable,
con marcado CE conforme a la norma UNE-EN 12209-2007. El conjunto se completa con un ci-
lindro niquel 35x40 0 40x 50 en funcién del accionamiento.
El sistema de accionamiento esta formado por manilla y escudo de acero inoxidable.
En caso de hoja doble, la hoja inactiva posee una constitucion interna similar a la hoja activa, a
excepcion del mecanismo de cierre de contracerradura, que se compone de: retenedor en la par-
te superior de la hoja inactiva, fallebas por el interior de la hoja inactiva, cierre automatico de con-
tracerradura y nueca de 9mm. Al accionar la contracerradura de la hoja inactiva, se libera el me-
canismo de retencion de la contracerradura, permitiendo la apertura de la puerta.
Cuenta al menos con 4 garras de 2mm. En cada lado, posibilitando su anclaje tanto a la obra co-
mo a premarco metdlico , todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma
UNE-EN 1634, incluso cierrapuertas clasificacion C5, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento segun DB SI-1 del CTE.

Mano de 0bra........ccveeeviireeiiiiee e, 130,07
Resto de obra'y materiales.............cccceoeninnnn 1.563,20
Suma la pantida.........ccovveeiiieiiiiniiee, 1.693,27
Costes indirectos............cccveevrnnnenn. 2,00%, 33.87
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiien 1.727,14
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PT 7 U Prta crra DM melm 1hj 120 Y-L (P7) 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO
Puerta de paso ciega de una hoja corredera de 215x130x4.5 cm., con una Iz de paso de
210x120cm, compuesta la hoja por dos tableros aglomerados de DM de 15 mm  [canteado maci-

zo visto de madera de haya en "E", chapado con tablero de fibras, acabado con jmelaminaBei6tefees-700  P:39deS0 - D:16-0005628-032-02537
Documentacign spmetida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

claro, colocada sobre tabiquerfa de yeso laminado, tapajuntas de 90x16 mm. demreteradeter
ya, cierre embutido acabado en inox, reshalén, con llave al exterior y libre al interior, incluso co-
locacion del armazén, ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelado y ajuste final.
Mano de obra...........cccovvviiiiiiiii 55,16

Resto de obra y materiales. 909,83
Suma la partida...... 964,99
Costes indirectos 2,00%__ 19.30
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiicieceee 984,29
AntipanicolH u Barra antipanico 1 hj barra-llave

Suministro y colocacion de Barra antipanico reversible adaptable a cerradura de embutir. Cerra-

dura antipanico para puertas de 1 hoja, modelo 2000N, de Puertas Andreu 0 equivalente, marca-

do CE segin norma UNE EN 1125: 1997, para puertas de una hoja con cerradura embutida,

con cierre a un punto.
Mano de 0bra.........ccocovviviiieiiic 4,71
Resto de obray materiales..............ccceevvernnnn 145,90
Suma la parida.........cccocvvvveiiiiiniie, 150,61
Costes INdIreCtos .........ccooveevereeienns 2,00% 3.01
TOTAL PARTIDA. ..ottt 153,62

Antipanico2H u Barra antipanico 2 hj barra-llave
Suministro y colocacion de Barra antipanico reversible adaptable a cerradura de embutrr. Cerra-
dura antipanico para puertas de 2 hojas, modelo 4000N, de Puertas Andreu o equivalente, mar-
cado CE segun norma UNE EN 1125: 1997, para puertas de dos hojas con cerradura embutida,
con cierre a un punto. Una de las barras acciona la cerradura embutida de la hoja activa y la
otra, la cremona automética de la inactiva, evitando asf la instalacion de fallebas exteriores.
Mano de 0bra.......cccveeeeviiieeeiiieee e 4,71

Resto de obra y materiales 288,73
Suma la parida.........cccocevviiiiiiiiiiin, 293,44
Costes INdIreCtos..........ocvevverveaienns 2,00% 5.87
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieii e 299,31
EFTZamaestram u Amaestramiento de la puerta
Amaestramiento de las cerraduras de las puertas de acceso para apertura controlada segdn ne-
cesidades del usuario.
Mano de obra..........cccovvviiiiiiii 17,74
Resto de obra y materiales. 21,65
Suma la partida...... 39,39
Costes indirectos 2,00% 0.79
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiiciecee s 40,18
EstrPEI u Estructura metdlica interior para colocacion puertas El
Suministro y colocacion de estructura metélica interior para la instalacion de las puertas El.
Mano de 0bra..........ccevviviiiiiiiie 171,85
Resto de obra y materiales. 97,48
Suma la parida..........ccoceeviiiiiiiiin, 269,33
Costes indirectos 2,00% 5.39
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiieeiiciecee e 274,72
EFSB22c m Pasamanos 60x40mm Al anod
Pasamanos anclado a paramento vertical en rampas formado por perfil hueco de aluminio anodi-
zado natural de 60x40mm, con anclaje de igual seccion colocados cada 1.50m, incluso piezas
espediales, seglin NTE/FDB-3.
Mano de 0bra..........cccovviviiiiiiii 18,00
Resto de obra'y materiales................ccocevvrnnne 15,72
Suma la parida.........cccoceviiiiiiiiii, 33,72
Costes INdIreCtos..........ocvevvereeienns 2,00% 0.67
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiiccieee e 34,39

25 de mayo de 2016 Pagina 39



CUADRO DE PRECIOS 2

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO UD RESUMEN VISADO 24/06/1 ﬁECIO

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

EFSB.5bbbb m Baran Al mntt rect red 100cm
Barandilla de 100cm de altura, realizada con perfiles huecos de aluminio anodizadp de 15 micras,
color plata, lijado y pulido, constituida por barandales superior e inferior, pilastras dada 0.96m, en-
trepafio de montantes rectangular de 15x30mm cada 12cm, pasamanos| redondoS'eqge6s-700  P:40de S0 - D:16-0005628-032-02537

. . . , Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
51.5x60mm, incluso piezas especiales, seglin NTE/FDB-3.

Mano de 0Bra.......c.eviiiveiieiiieci e 54,71
Resto de obra'y materiales.............cccccooevnennne 59,19
Suma la panida.........ccooveeveieiieiieeeen 113,90
Costes INdirectos.........cccvevvvervrennns 2,00%, 2,28
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiieceeie e 116,18
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CAP"TU LO 01.13 VIDRIOS 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

EFAD.9abea m2 Db acris 6-20-44.1a be 0.1-0.2

Doble acristalamiento termica y acUsticamente reforzado, formado por un vidrip monoliico de

6mm de espesor de baja emisividad, camara intermedia e aire deshidratado de 0mm corFgafff®oe 700~ Bé1des B 1o o0oemEnasmtess

ocumentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

separador de aluminio sellada perimetraimente y vidrio laminado formado por dos VTOMoS g 4mm
de espesor y una lamina de butiral de polivinilo actstico, fijado sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso sellado en frio con silicona y coloca-
cién de junquillos.

Mano de 0bra..........ccovviviiiiiiiic 16,59
Resto de obray materiales..............ccoceeenrnnn. 76,25
Suma la parida.........ccccceeiiiiiiiiiin, 92,84
Costes INdIreCtos ..........coveeverveeiens 2,00% 1.86
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiiiiect e 94,70

EFAM.1h m2  Vidrio estratificado transparente 21lmm EI60
Acristalamiento con vidrio monolftico incoloro de 19mm de espesor, con factor solar g= 0.69 y
coeficiente de transmisién térmica U= 5.3 W/m2K, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoy o perimetrales y laterales incluso sellado en frio con silicona y colocacion de jun-

quillos.
Mano de obra.........ccccvvvviiiiiieeee 18,76
Resto de obra y materiales...............ccceevvernnnn 123,61
Suma la panida.........ccoovveviieiiinieen 142,37
Costes indirectos............cocvveevinne.n. 2,00% 2.85
TOTAL PARTIDA ..o 145,22
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CAP"TU LO 01.14 INSTALACIONES CPD 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

01.14.01 PA  INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION
Segun presupuesto del proy ecto especfiico de instalacion eléctrica de baja tension

E:16-02665-700 P:42 de 50 D: 16-0005828-032-02537
DEORALidR AR Avisado.conforme al Art.5. de. la Ley 25/2009.y al RD 1000/480:85dy24io colegial

01.14.02 PA INSTALACION DE CLIMATIZACION
Segun presupuesto del proy ecto especfiico de climatizacion.
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiieccecie e 330.569,33
01.14.03 PA INSTALACIONES ESPECIALES
Segun presupuesto del proy ecto especffico de instalaciones especiales.
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiiciiecee e 73.903,01
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VISADQO  24/06/16kco

CODIGO UD  RESUMEN
CAP"TU LO 01.15 PINTURAS 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO
ERPF.3gdbz m2  Rev texturglass paramentos verticales

Revestimiento de paramentos verticales realizado con revestimiento de fibra de \idrio ignffugo t-
po texturglas-N, i/imprimacion y pegamento adhesivo, incluso lijado y afinado fle

168-02665-700
Doclimentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

D: 16-0005828-032-02537

Segun NTE/RPF-12. En textura de acabado a elegir por la D.F, y acado con dos Thanos de pir-
tura epoxi color RAL a elegir por la D.F.

Mano de 0bra..........coeviiiiiieii 1,97
Resto de obra'y materiales..............ccccovvvnnnne 10,58
Suma la partida.........ccoveveerieeiieeieeiee 12,55
Costes INdIreCtos .........cooveevereaienns 2,00% 0.25
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiciecee e 12,80
ERPP.3baba m2  Pint plast vin lis int vert col
Revestimiento a base de emulsion vinilica de alta calidad, de aspecto tixotropico, con elevado
brillo y blancura, resistente al exterior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, &ngulo
de 85° (UNE 48026), con acabado satinado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, ye-
S0 0 mortero de cemento, previo lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, mano de fon-
do con pintura vinilica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, segin
NTE/RPP-24.
Mano de obra.........ccccvvvviiiiiieeee 3,38
Resto de obra y materiales...............ccceevvernnnn 0,71
Suma la panida.........ccoovveviieiiinieen 4,09
Costes indirectos.........ccceevvveevieens 200%___ 008
TOTAL PARTIDA....ccoiiiiiiiiiiiicieiiec e 4,17
ERPP.3babb m2  Pint plast vin lis int hrz col
Revestimiento a base de emulsion vinfica de alta calidad, de aspecto tixotrépico, con elevado
brillo y blancura, resistente al exterior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, angulo
de 85° (UNE 48026), con acabado satinado, en colores, sobre superficie horizontal de ladrillo,
yeso 0 mortero de cemento, previo lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, mano de
fondo con pintura vinilica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, segin
NTE/RPP-24.
Mano de obra..........ccovvvviiiiii 3,74
Resto de obra'y materiales.............cccccoeernenne 0,85
Suma la pantida.........ccooveviiieiiiiiee, 4,59
Costes indirectos............cccvveevinnnnnn. 200%__ 009
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiei e 4,68
ERPP.1cabb m2  Pint prmto ext acrl mt col
Revestimiento de paramentos exteriores con impermeabilizante acrilico elastico antifisuras, fungi-
cida-algicida, resistente a la intemperie, al sol y a los cambios climaticos, con textura ipo rugoso
y acabado mate, en colores, de aplicacion sobre paramentos verticales de mortero de cemento o
ladrillo, previa limpieza de la superficie, con mano de fondo a base de emulsién acuosa y mano
de acabado aplicado con brocha o rodillo.
Mano de 0bra........ccvveeeviiieeeiiie e, 4,41
Resto de obra y materiales. 1,33
Suma la panida.........ccoveeiiieiiiniiee, 574
Costes indirectos............cccveevinnnnnn. 200%__ 011
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiieiiiccecee e 5,85
ERPP10aab m2  Esm martelé sob Fe bri col
Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado de oxido mediante cepi-
llo metdlico, limpieza manual de la superficie, mano de imprimacién anticorrosiva sintética y ma-
no de acabado con martelé apilcado con pistola, segin NTE/RPP-37, con acabado brillo en va-
rios colores.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiieiii 1,76
MaQUINAMAL .....c.vveveiiiiiei i 0,49
Resto de obra y materiales..............cccceevverinnn 3,27
Suma la panida.........ccoveeiiiiiiiniie 5,52
Costes indirectos 2,00%___ 011
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiiiececiee e 5,63
ERPP10bac m2  Esm martelé sob galv bri Al
Revestimiento con esmalte martelé sobre galvanizados o metales no férreos, previa limpieza ge-
neral de la superficie, desengrasado, mano de acabado con pintura martelé aplicada a pistola, se-
gun NTE/RPP-38, con acabado brillo en color aluminio .
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PO AR SREE BANACLD SEAHENERS 1,76
Maquinaria..... 0,49
Resto de obra y materiales...........c.ooocveviniiiini 2,02

E:16-02665-700 P:44 de 50 D: 16-0005828-032-02537
DS UGS DartHe a visado.conforme Al Art.A de. la Ley 23/2009.y al RD 1000/2010 sobrély@afio colegial

Costes indirectos.........ccceeevveevveenns 2,00%, 0.09
TOTAL PARTIDA.....oovviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee, 4,36

ERPP13a m2  Rev pintura industrial epoxi
Revestimiento de alto rendimiento sobre estructuras de acero y hormigén en plantas industriales,
puentes, depésitos, tuberfas y otras areas sujetas a humedad, condensaciones, ambientes mari-
nos y otros, con buena resistencia a las salpicaduras, derrames, vapores de acidos, alcalis, di-
solventes, agua dulce y salada, de aplicacién con pistola airless o convencional, brocha o rodi-
llo, y con un rendimiento de 7m?!.

Mano de 0bra...........ccoovviiiiiiii 3,53
MAQUINAMAL ... 24,73
Resto de obra'y materiales.............cccceeevnenne 1,42
Suma la pantida.........ccooveeiiiiiiinieee, 29,68
Costes indirectos............cccveevinnnnnn. 200%__ 059
TOTAL PARTIDA.......cooiiiiiiiiiiiie 30,27
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CAP"TU LO01.16 EQUI PAMIENTO 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

UlIL.6abac u Proyector emp @260mm VSAP 70W
Proyector empotrable en panel de hormigén compuesto por carcasa de acero in\alxidable de 260

mm de diametro, reflector conico orientable de aluminio anodizado y diusor de Vfidrio de sBgfifece>™  Pasdes - Biicaownan e gseE

cumentacion'sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

dad de 10 mm de espesor, equipo compacto con arrancador, condensador y Cabieato en un
mismo bloque, 230 V-50 Hz, para lampara VSAP de 70 W de potencia, grado de proteccion del
grupo dptico IP-67 y clase de aislamiento I, segin UNE 60598, incluso soporte universal para
su anclaje; totalmente colocado empotrado con fijaciones mecénicas, comprobado y en correcto
funcionamiento seglin REBTy RD 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalacio-
nes de alumbrado exterior.

Mano de 0Bra......ccvvevireiiieiiee e 12,66
Resto de obra'y materiales.............ccocooerienne 645,91
Suma la panida.........cccoveeiiieiiieiiecee, 658,57
Costes INdirectos.........cccvevvvervrennns 2,00%, 1317
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiicieceee e 671,74

UlIL.carcasa u Carcasa acero inoxidable ventilacion
Rejilla para la ventilacion del forjado sanitario empotrable en panel de hormigén compuesto por
carcasa de acero inoxidable de 260 mm de didmetro, idéntico al de los proyectores, incluso so-
porte universal para su anclaje; totalmente colocado empotrado con fijaciones mecénicas.
Mano de obra..........ccevviviiiiiii 6,17

Resto de obra y materiales... 135,78
Suma la panida..........ccooveeiiieiiienieee, 141,95
Costes indirectos 2,00%. 2,84
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiieeceeie e 144,79
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CAP"TU LO 01.17 VARIOS 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

USJP20z m2  Acondicionamiento de plantaciones a estado actual
Acondicionamiento de plantacion afectada por las obras (montacargas, gruas, aq%amios, efc....),

incluso excavacion, - plantacion, aporte de fierra vegetal y primer riego. Totaménfe resfitfid§ &°>™  Paode s - Biioaownas e gsesy

ocumentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

estado actual.
Mano de obra...........ccccevviiiiiiiii 3,62
Resto de obra'y materiales.............cccccooernenne 14,77
Suma la panida.........cccoveeiiieiieiiece e, 18,39
Costes indirectos 2,00%, 037
TOTAL PARTIDA.....ocviiiiiiiiiieei i 18,76

RADZ51z m2  Limpieza final de obra

Limpieza general de la zona de intervencion una vez finalizadas las obras.
Mano de obra...........cceovvviiiiiiiiii 3,16
Resto de obra'y materiales...............cccocevvnnnne 0,42
Suma la parida.........ccocvvveiiiiiniee, 3,58
Costes indirectos 2,00%, 0.07
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiici e 3,65
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CAP"TU LO 01.18 URBANIZACI ON 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO
UPCB.1ch m Bordillo horm DC 22x20cm
Bordillo de hormigén doble capa de 22x20cm recibido sobre lecho de hormigénf HNE-15N, in-
cluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavacion. G i, B G

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Mano de 0Bra.......cc.vveeiiiiiieeeiiiieee e 9,42
MaAQUINAMIA. -+t 1,20
Resto de obra'y materiales.............cccccooernenne 7,33
Suma la panida.........cccoveeiiieiieiiece e, 17,95
Costes indirectos 2,00%, 0.36
TOTAL PARTIDA....cciiiiiiiiiiiiee i 18,31
UPCB.4b m Rigola horm 8x20x50cm
Rigola de hormigén de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigén HNE-15N, incluido el re-
juntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la ex cavacion.
Mano de obra.........ccocvvvviiiiiieeee 2,83
MaAGQUINAMIRL e 0,58
Resto de obra'y materiales............ccccceoevnenne 4,70
Suma la panida.........ccooveeieieiiienieee, 8,11
Costes INdIrectos.........cccvevvverirennns 2,00%, 0.16
TOTAL PARTIDA....coiiiiiiiiiiiiieseiireeeeie e 8,27
ADDR.2a m2  Geotextil permeable
Suministro y colocacion de geotextil permeable de 240gr/m2, incluso preparacién de superficie
de colocacion y parte proporcional de elementos auxiliares, totalmente colocado.
Mano de 0bra........ccveeiviiieeeiiiiee e 1,03
Resto de obra'y materiales.............cccoeeernennnn 1,44
Suma la panida.........ccooveeiiieiiiiiee, 2,47
Costes indirectos............cccveevrnnnnen. 200%__ 005
TOTAL PARTIDA.....ciiiiiiiiiiiie e 2,52
ADDR.1a m3  Relleno drenante c/gravas
Relleno drenante realizado a base de capas de grava de distintas granulometrias, todo ello com-
pactado mediante bandeja vibratoria en tongadas de 20cm, sin incluir excavacion de la zanja.
Mano de 0bra..........ccvvveiiiiiiicce e 11,18
Maquinaria............cccoevernenne . 1,19
Resto de obra'y materiales.............cccoeeennnnne 8,42
Suma la pantida.........ccooveeiiiiiiinieee, 20,79
Costes indirectos............ccccveevrnnneen. 200%__ 042
TOTAL PARTIDA....cciiiiiiiiiiiiieiiiee e 21,21

UPCG.3bfbba m2  Pavimento de canto rodado baséltico blanco
Formacion de pavimento de érido baséltico blanco titurado de 10 cm de espesor de acabado,
comprendiendo la colocacién y fijacion de malla antihierba tejida de polipropileno resistente al pa-
s0 de la radiacion solar y permeable al agua y aire, el extendido y rasanteado con motoniv elado-
ra, compactado con rodillo autopropulsado, incluido reforzado de bordes, humectacion y limpieza,
sin incluir la formacion de la base.

Mano de obra.........ccocvvviiiieiieeee 0,19
MaAQUINAMRL v 1,57
Resto de obra'y materiales.............cccoooeviennn 14,21
Suma la panida..........ccooveeiiieniieiiee e, 15,97
Costes INdIrectos.........ccceevvernrennns 2,00%. 0.32
TOTAL PARTIDA......oiiiiieiee e 16,29

UPCBacero u Chapa acero fundicion 100 cm contencién gravas drenantes
Suministro y colocacion de chapa de fundicién, con acabado oxidado tipo corten, suministrado en
piezas de 100 cm de altura, colocado perimetralmente a modo de contencion del relleno de gra-
vas drenantes, recibido sobre lecho de hormigbn HNE-15N, incluido patillas de anclaje soldadas
alas chapas para una correcta fijacion, el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin in-
cluir la excavacion.

Mano de 0Bra.......cvevviureiieiieece e 13,24
MAGUINAMAL ... 1,20
Resto de obray materiales...............cceevvennnnn 34,38
Suma la parida.........cccocvveveieiicniee, 48,82
Costes indirectos 2,00%, 0,98
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiie e 49,80
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CAP"TU LO 01.19 SEGURIDAD Y SALUD 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

E:16-02665-700 P:48 de 50 D: 16-0005828-032-02537
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
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CODIGO UD RESUMEN VISADO 24/06/1 ﬁECIO

CAP"TU LO 01.20 CONTROL DE CALIDAD 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

E:16-02665-700 P:49 de 50 D: 16-0005828-032-02537
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
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CODIGO UD RESUMEN VISADO 24/06/1 ﬁECIO

CAP"TU LO01.21 GESTI ON DE RESIDUOS 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

E:16-02665-700 P:50 de 50 D: 16-0005828-032-02537
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

25 de mayo de 2016 Pagina 50



		2016-06-13T10:44:49+0200
	Valencia, España
	Banacloig, Jose Luis
	Gestion colegial


		2016-06-24T14:34:41+0200
	Valencia,España
	Visado electrónico
	Gestión Colegial




