
CUADRO DE PRECIOS 2
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01.01 IMPLANTACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS
OAE010 ud Desconexión de acometida subterránea de la instalación eléctrica

Desconexión de la acometida subterránea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del flui-
do eléctrico, prev ia anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afec-
tar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 170,98
Resto de obra y  materiales............................... 5,13

Suma la partida............................................... 176,11
Costes indirectos ............................ 2,00% 3,52

TOTAL PARTIDA........................................... 179,63
0AF010 ud Desconexión de acometida de la red de agua potable.

Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante
llave de cierre, prev ia anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 42,73
Resto de obra y  materiales............................... 0,85

Suma la partida............................................... 43,58
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,87

TOTAL PARTIDA........................................... 44,45
DDDU.3a m Demol tubo H Ø<400mm

Demolición de canalización enterrada de tubos de hormigón de hasta 400mm de diámetro realiza-
da con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros, sin incluir la excavación prev ia pa-
ra descucrirlos y  la carga y transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 3,94
Maquinaria..................................................... 3,78
Resto de obra y  materiales............................... 0,15

Suma la partida............................................... 7,87
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 8,03
ECSS11bbbbbag m2 Solera HA-25/B/20/IIa-ME 20x20 Ø8 25cm

Solera de 25cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central, vertido di-
rectamente desde camión, armada con malla electrosoldada ME 20x20cm y 8 mm de diámetro,
de acero B 500 SD, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base
existente (no incluida en este precio). Incluso curado y v ibrado del hormigón con regla v ibrante,
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la ejecución de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pila-
res y  muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

Mano de obra................................................. 7,15
Maquinaria..................................................... 0,22
Resto de obra y  materiales............................... 19,60

Suma la partida............................................... 26,97
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 27,51
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F01 m2 Panel autoportante prefabricado de hormigón arquitectónico
Fabricación, suministro y  montaje de panel prefabricado autoportante tipo PREHORQUISA de
hormigón armado y v ibrado HA-30, en base cemento gris, áridos av ila de granulometría selec-
cionada, ejecutado para acabado arquitectónico, liso salido de molde y cara interior raseada para
trasdosar, con texturizado diseño a medida según planos de la DF con 15 mm de profundidad,
espesor total 120 mm con una resistencia al fuego de EI-120. Estimada una superficie media no
inferior a 20,00 m2/ud y 1 molde para fabricación.  Incluso biselado 10x10 mm de todos los vérti-
ces v istos y  goterón en los dinteles de huecos y paneles de arranque. Con armadura interior de
acero corrugado suficiente para el tamaño de los paneles a base de doble mallazo B 500 T, re-
fuerzos perimetrales B 500 S, celosías de rigidización, etc., de dimensiones variables atendiendo
al despiece de la documentación gráfica. Los prefabricados dispondrán de placas de acero
S275JR embebidas con  garrotas soldadas  para su montaje sobre estructura principal y  cone-
x ionado entre sí mediante angulares, casquillos y  soldadura o tornillería según detalles de ancla-
je, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y  cargas de
viento en al menos cuatro puntos. Se incluye la ejecución de los planos de despiece-detalles y
memoria de cálculo de anclajes, que deberán ser entregados a la DF para su aprobación con an-
terioridad a la fabricación de los paneles. Incluso planos as-built y  memoria de calidad final de
obra. Montado con grúa automóvil de hasta 60 tn. Según NTE-FPP. Estos paneles cumplirán
las normas EN 14992:2007+A1:2012 y EHE-08 y por ello se declarara la conformidad CE del
producto. Diseño, fabricación y montaje en base a los procedimientos descritos en las normas
UNE-EN-ISO 9001: 2008.-Sistemas de Gestión de la Calidad, UNE-EN-ISO 14001:2004.-Sis-
temas de Gestión Ambiental y  OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
CRITERIO DE MEDICION: La medición se efectuará sobre superficie en desarrollo y /o tratada
al chorro de arena, sin descontar huecos que parcial ó totalmente se encuentren dentro de la uni-
dad de prefabricado.

Mano de obra................................................. 12,24
Maquinaria..................................................... 65,25
Resto de obra y  materiales............................... 124,97

Suma la partida............................................... 202,46
Costes indirectos ............................ 2,00% 4,05

TOTAL PARTIDA........................................... 206,51
F02 m Sellado ESTANCO de juntas entre prefabricados

Sellado de bordes entre paneles prefabricados a una cara mediante limpieza con imprimación tipo
PRIMER C-27 o similar, relleno de fondo de junta con cordón de polietileno tipo ROUNDEX o
similar tamaño acorde a junta y  sellado por extrusión a base de silicona neutra tipo SILCOSELL
C-200 o similar, en color a elegir por D.F. No incluye medios auxiliares ni posibles trabajos con
escaladores.
CRITERIO DE MEDICION: Los ml realmente ejecutados.

Mano de obra................................................. 12,24
Resto de obra y  materiales............................... 7,13

Suma la partida............................................... 19,37
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 19,76
EEAV.1ibab kg Viga L S275JR ator

Suministro y  montaje de v iga formada por perfil L obtenido mediante laminación en caliente, de
acero S275JR, trabajado en taller, con capa de imprimación antiox idante, colocado en obra con
tornillos. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y  despuntes. Según
SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Mano de obra................................................. 1,03
Resto de obra y  materiales............................... 1,17

Suma la partida............................................... 2,20
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2,24
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EEAF.2baabb m2 Fjdo chapa 1.00 mm galv secc 15 cm
Forjado de chapa colaborante galvanizada  de 1.00mm de espesor,de 15cm de canto, con hormi-
gón de resistencia 25 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 12 mm y ambiente
normal IIa, mallazo ME 15x30 de diámetro 5-5mm de acero B 500 T,con una media de 10 co-
nectores de 50mm de altura por m2 de forjado, apoyos extremos de la chapa de 50mm,apuntala-
miento de la chapa con apoyos de 80mm, incluso lavado y desengrase de la chapa montada, v i-
brado y curado del hormigón, según EHE-08.

Mano de obra................................................. 14,62
Maquinaria..................................................... 0,33
Resto de obra y  materiales............................... 52,85

Suma la partida............................................... 67,80
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,36

TOTAL PARTIDA........................................... 69,16
ENII.4aa m2 Impz pl bit+LBM-30-FP SBS mec

Impermeabilización de cubierta inclinada no transitable mediante membrana bicapa compuesta
por lámina inferior de betún modificado con elastómeros SBS, tipo LBM-30-FP, de masa total 30
gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura constituida por fieltro de poliester no tejido
FP.160 (160gr/m2)de superficie no protegida, con armadura constituida por fieltro de fibra de v i-
drio FV.100 (100 gr/m2), adherida al soporte mediante calor prev ia imprimación de éste con 0.35
kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB y lámina de acabado con placas asfálticas rectan-
gulares con faldilla rectangular con protección de gránulos minerales coloreados y armadura
constituida por fieltro de fibra de v idrio FV.110 de 110 gr/m2 terminadas con arena como antiad-
herente fijadas mecánicamente al soporte base con puntas de acero galvanizado de cabeza an-
cha de 2.7x25mm, en faldones con pendientes >=15% , incluso limpieza prev ia del soporte, re-
planteo, mermas y solapos, según según DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilización
en la edificación sobre y  bajo rasante con láminas bituminosas modificadas de ANFI.

Mano de obra................................................. 6,59
Resto de obra y  materiales............................... 32,73

Suma la partida............................................... 39,32
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 40,11
EFTA.9ab u Puerta 2hj a galv 70x205cm c/rej

Puerta de paso de dos hojas abatibles de 70x205cm, formada por dos planchas de acero galva-
nizado ensambladas entre si y  relleno de espuma de poliuretano, con rejillas inferiores y  superio-
res, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y  cerradura embuti-
da con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.

Mano de obra................................................. 29,13
Resto de obra y  materiales............................... 212,08

Suma la partida............................................... 241,21
Costes indirectos ............................ 2,00% 4,82

TOTAL PARTIDA........................................... 246,03
EFTA.9bb u Puerta 2hj a galv 90x205cm c/rej

Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x205cm, formada por dos planchas de acero galva-
nizado ensambladas entre si y  relleno de espuma de poliuretano, con rejillas inferiores y  superio-
res, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y  cerradura embuti-
da con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.

Mano de obra................................................. 29,13
Resto de obra y  materiales............................... 241,91

Suma la partida............................................... 271,04
Costes indirectos ............................ 2,00% 5,42

TOTAL PARTIDA........................................... 276,46
01.01.12 pa Elevación de grupo electrógeno

Elevación de grupo electrógeno ex istente, mediante el levantamiento de éste con grúa y la colo-
cación de perfiles de acero laminado HEB-200 a modo de base.

Mano de obra................................................. 32,36
Maquinaria..................................................... 89,38
Resto de obra y  materiales............................... 306,35

Suma la partida............................................... 428,09
Costes indirectos ............................ 2,00% 8,56

TOTAL PARTIDA........................................... 436,65
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IEP060 pa Montaje o adaptación de instalaciones en oficinas provisionales
Montaje o adaptación de red de instalación eléctrica, de telefonía y  datos y  climatización, en caso
de ser necesario, en oficinas prov isionales para atender las necesidades del personal que se
trasladará durante la duración de las obras.

Mano de obra................................................. 1.022,88
Resto de obra y  materiales............................... 30,69

Suma la partida............................................... 1.053,57
Costes indirectos ............................ 2,00% 21,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1.074,64
OMT022 ud Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo

Transporte de mobiliario y  equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera
adosada e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentación, accesorios; me-
diante camión a una distancia máxima de 5 km. Incluso p/p de carga, descarga y acopio de los
elementos en la zona designada.

Mano de obra................................................. 4,36
Maquinaria..................................................... 31,55
Resto de obra y  materiales............................... 0,72

Suma la partida............................................... 36,63
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,73

TOTAL PARTIDA........................................... 37,36
OME012 m3 Embalaje de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo

Suministro y  colocación de láminas de polietileno transparente, film alveolar y  cajas de cartón,
para embalaje de mobiliario y  equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera
adosada e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentación, accesorios y
equipos informáticos; para su transporte hasta el lugar de almacenaje. Incluso p/p de gránulos de
poliestireno expandido para las cajas, cinta autoadhesiva, desmontaje prev io de los elementos,
posterior retirada del embalaje y  montaje y  recogida y carga de restos sobre camión o contene-
dor.

Mano de obra................................................. 13,07
Resto de obra y  materiales............................... 0,26

Suma la partida............................................... 13,33
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 13,60
OMP012 ud Protección de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo

Suministro y  colocación de láminas de polietileno transparente sobre mobiliario y  equipamiento de
puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosada e independiente, sillas, papelera, ar-
mario, ordenador, documentación, accesorios y  equipos informáticos; solapadas entre sí al me-
nos 15 cm y fijadas con cinta adhesiva, para protegerlo frente a la suciedad y el polvo ocasiona-
do por los trabajos de rehabilitación. Incluso posterior retirada de láminas, recogida y carga sobre
contenedor.

Mano de obra................................................. 13,07
Resto de obra y  materiales............................... 0,26

Suma la partida............................................... 13,33
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 13,60
0MP020 m2 Protección de suelos

Protección de solado de terrazo en el interior del edificio, mediante la cubrición con lámina de
plástico sobre la que se coloca una capa de cartón rizado fijado lateralmente en todo el perímetro,
que se mantendrá durante los trabajos de rehabilitación o reforma, y  posterior retirada de la pro-
tección.

Mano de obra................................................. 0,34
Resto de obra y  materiales............................... 0,58

Suma la partida............................................... 0,92
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,94
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RAIE.3aa u Cata inspección cara sup fjdo
Cata para inspección v isual de cara superior de forjado retirando para ello el pav imento de baldo-
sas y la subbase por medios manuales, sin incluir la reposición de los mismos.

Mano de obra................................................. 82,49
Resto de obra y  materiales............................... 1,65

Suma la partida............................................... 84,14
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,68

TOTAL PARTIDA........................................... 85,82
PERITAJE u Peritaje resistencia estructural forjado sanitario existente

Peritaje y  elaboración de informe del estado de conservación y resistencia del forjado sanitario
ex istente para certificar su estabilidad de cara a soportar la sobrecarga que sufrirá al instalar la
maquinaria y  equipos informáticos prev istos, realizado por técnico cualificado mediante realiza-
ción de ensayos estáticos de puesta en carga sobre la estructura de hasta 20m2 de superficie,
según Art. 101.2 de EHE-08.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.300,00
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CAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES
JSP020a ud Trasplante de árbol de 90 cm de diámetro de cepellón

Trasplante de árbol de 90 cm de diámetro, con trasplantadora. Incluso poda de raíces, poda de
ramas, transporte al lugar de destino, plantación y recorte de raíces.

Mano de obra................................................. 24,27
Maquinaria..................................................... 512,11
Resto de obra y  materiales............................... 10,73

Suma la partida............................................... 547,11
Costes indirectos ............................ 2,00% 10,94

TOTAL PARTIDA........................................... 558,05
JSP020b ud Trasplante de árbol de 160 cm de diámetro de cepellón

Trasplante de árbol de 160 cm de diámetro, con trasplantadora. Incluso poda de raíces, poda de
ramas, transporte al lugar de destino, plantación y recorte de raíces.

Mano de obra................................................. 36,88
Maquinaria..................................................... 853,78
Resto de obra y  materiales............................... 17,81

Suma la partida............................................... 908,47
Costes indirectos ............................ 2,00% 18,17

TOTAL PARTIDA........................................... 926,64
JSP040b ud Trasplante de conífera

Trasplante de conífera de entre 3 y  5 m de altura, ubicada en alcorque, con retrocargadora. Inclu-
so transporte al lugar de destino, plantación y recorte de raíces.

Mano de obra................................................. 247,36
Maquinaria..................................................... 177,79
Resto de obra y  materiales............................... 8,50

Suma la partida............................................... 433,65
Costes indirectos ............................ 2,00% 8,67

TOTAL PARTIDA........................................... 442,32
JSP050a ud Trasplante de palmera de hasta 3 m de altura

Trasplante de palmera de hasta 3 m de altura, ubicada en alcorque, con retrocargadora. Incluso
poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y recorte de raíces.

Mano de obra................................................. 105,51
Maquinaria..................................................... 81,70
Resto de obra y  materiales............................... 3,74

Suma la partida............................................... 190,95
Costes indirectos ............................ 2,00% 3,82

TOTAL PARTIDA........................................... 194,77
JSP050b ud Trasplante de palmera de entre 3 y 5 m de altura

Mano de obra................................................. 175,03
Maquinaria..................................................... 129,74
Resto de obra y  materiales............................... 6,10

Suma la partida............................................... 310,87
Costes indirectos ............................ 2,00% 6,22

TOTAL PARTIDA........................................... 317,09
AMMD.1a m2 Despeje y desbroce terreno

Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 0,25 cm de profundidad, con vegetación de hasta 2
m de altura, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.

Mano de obra................................................. 0,37
Resto de obra y  materiales............................... 0,35

Suma la partida............................................... 0,72
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,73
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DDDF.8ba m Levnt baran Fe s/aprov
Levantado de barandillas metálicas, incluso garras de anclaje, y  accesorios, incluida la retirada
de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero,
según NTE/ADD-18.

Mano de obra................................................. 7,95
Resto de obra y  materiales............................... 0,16

Suma la partida............................................... 8,11
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 8,27
DQP030 m2 Desmontaje de entramado metálico soporte instalaciones

Desmontaje de entramado metálico apoyado sobre subestructura metálica (cuyo desmontaje no
se incluye en esta partida), con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 2,65
Resto de obra y  materiales............................... 0,05

Suma la partida............................................... 2,70
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 2,75
DEA050c m Desmontaje de subestructura metálica L 20x3

Demolición de subestructura metálica formada por perfil de acero laminado L 20x3 o similar, de
hasta 4 m de longitud media, con equipo de ox icorte, y  carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor.

Mano de obra................................................. 7,66
Maquinaria..................................................... 0,92
Resto de obra y  materiales............................... 0,17

Suma la partida............................................... 8,75
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 8,93
DEA050a m Desmontaje de vigueta IPE-80

Demolición de v igueta o cargadero metálico formada por perfil de acero laminado IPE 80 o simi-
lar, de hasta 4 m de longitud media, con equipo de ox icorte, y  carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 8,06
Maquinaria..................................................... 0,96
Resto de obra y  materiales............................... 0,18

Suma la partida............................................... 9,20
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 9,38
DEA050b m Desmontaje de viga metálica IPE-100

Demolición de v iga metálica formada por perfil de acero laminado IPE 100 o similar, de hasta 4
m de longitud media, incluso placa de anclaje en fachada, con equipo de ox icorte, y  carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 8,22
Maquinaria..................................................... 0,98
Resto de obra y  materiales............................... 0,18

Suma la partida............................................... 9,38
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 9,57
DEA030 m Desmontaje de pilar metálico

Demolición de pilar metálico, formado por pieza simple de perfil tubular hueco cuadrado de acero
laminado de 100x100 mm o similar, de hasta 3 m de longitud media, incluso placa de anclaje,
con equipo de ox icorte, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 8,30
Maquinaria..................................................... 0,97
Resto de obra y  materiales............................... 0,19

Suma la partida............................................... 9,46
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 9,65
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CUADRO DE PRECIOS 2
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DIC030 u Desmontaje de unidad interior de climatización
Desmontaje de unidad interior de sistema de climatización, de pared, de 50 kg de peso máximo,
con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y  soportes de fijación, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 62,36
Resto de obra y  materiales............................... 1,25

Suma la partida............................................... 63,61
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,27

TOTAL PARTIDA........................................... 64,88
DDDI14a u Desmontaje de unidad exterior de climatización

Desmontaje de unidad de climatización exterior y  soportes, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 79,61
Resto de obra y  materiales............................... 2,39

Suma la partida............................................... 82,00
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,64

TOTAL PARTIDA........................................... 83,64
DIE115 ud Desmontaje de sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)

Desmontaje de sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), de 100 kVA de potencia máxima,
sin incluir el desmontaje de las baterías, con recuperación del material para su posterior ubicación
en otro emplazamiento, con medios manuales y  carga manual. Incluso desmontaje de acceso-
rios y  bancada metálica de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual sobre camión o
contenedor.

Mano de obra................................................. 285,27
Resto de obra y  materiales............................... 8,56

Suma la partida............................................... 293,83
Costes indirectos ............................ 2,00% 5,88

TOTAL PARTIDA........................................... 299,71
DIE120 ud Desmontaje de baterías sistema alimentación ininterrumpida (SAI)

Desmontaje de baterías para sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), de 100 kVA de poten-
cia máxima, con medios manuales y  carga manual. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga
manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 47,56
Resto de obra y  materiales............................... 1,43

Suma la partida............................................... 48,99
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,98

TOTAL PARTIDA........................................... 49,97
DDDC.1aaa m3 Demol edf aislada medios manuales

Demolición de caseta de instalaciones de hasta 2,5m de altura mediante medios manuales, reali-
zada mediante estructura metálica y  revestimiento de chapa metálica, tanto en cerramientos co-
mo en cubierta, incluso carpintería metálica, incluida la retirada de escombros y sin incluir la de-
molición de los cimientos ni la separación, carga, transporte y  gestión de los residuos.

Mano de obra................................................. 4,35
Maquinaria..................................................... 1,64
Resto de obra y  materiales............................... 0,12

Suma la partida............................................... 6,11
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 6,23
DDDE.2ba m3 Demol cimen HA man c/martillo

Demolición de zapatas, losas y  soleras de hormigón armado mediante martillo neumático y  equi-
po de ox icorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la
carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 97,22
Maquinaria..................................................... 36,62
Resto de obra y  materiales............................... 2,68

Suma la partida............................................... 136,52
Costes indirectos ............................ 2,00% 2,73

TOTAL PARTIDA........................................... 139,25
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CUADRO DE PRECIOS 2
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DDDU.9a m Desmontaje de valla metálica
Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pav imento, incluso transporte de materiales
a lugar de acopio para su posible reutilización.

Mano de obra................................................. 7,18
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 7,32
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 7,47
DDDV.6aab m Demol bordillo mmec

Demolición de bordillo mediante medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contene-
dor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte.

Mano de obra................................................. 1,30
Maquinaria..................................................... 0,96
Resto de obra y  materiales............................... 0,05

Suma la partida............................................... 2,31
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 2,36
DDDV.6cab m Demol bordillo y rigola mmec

Demolición de bordillo y  rigola mediante medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte.

Mano de obra................................................. 1,94
Maquinaria..................................................... 1,21
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

Suma la partida............................................... 3,21
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 3,27
DDDV.2bb m2 Demol pav urb bald hidr mec

Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada con medios mecánicos, incluida
la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

Mano de obra................................................. 1,10
Maquinaria..................................................... 0,98
Resto de obra y  materiales............................... 0,04

Suma la partida............................................... 2,12
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2,16
DDDV.5a m Corte de pav bituminoso

Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y
limpieza por medios manuales.

Mano de obra................................................. 1,38
Maquinaria..................................................... 0,81
Resto de obra y  materiales............................... 0,04

Suma la partida............................................... 2,23
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2,27
DDDV.1ab m3 Demol firme mezcla bituminosa mmec

Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada
de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 2,35
Maquinaria..................................................... 25,06
Resto de obra y  materiales............................... 0,55

Suma la partida............................................... 27,96
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 28,52
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CUADRO DE PRECIOS 2
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DDDV.1bb m3 Demol firme hormigón mmec
Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de escom-
bros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 2,35
Maquinaria..................................................... 25,06
Resto de obra y  materiales............................... 0,55

Suma la partida............................................... 27,96
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 28,52
DFE50 m2 Desmontaje de instalaciones situadas en fachada

Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada, tales como redes eléctricas,
aparatos de aire acondicionado, bajantes, apliques, etc. Incluso p/p de desmontaje de accesorios
y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Resto de obra y  materiales............................... 5,10

Suma la partida............................................... 5,10
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 5,20
DDDR.6aa m2 Picado enfoscado param vert

Picado de enfoscado en paramentos verticales, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 5,16
Resto de obra y  materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 5,26
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 5,37
DDDF.7baa u Levnt reja 3 a 6m2 s/aprov

Levantado de reja, incluso garras de anclaje, y  accesorios de de 3 a 6 m2, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero, se-
gún NTE/ADD-18.

Mano de obra................................................. 16,20
Resto de obra y  materiales............................... 0,32

Suma la partida............................................... 16,52
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 16,85
DDDF.7caa u Levnt reja >6m2 s/aprov

Levantado de reja, incluso garras de anclaje, y  accesorios de más de 6 m2, incluida la retirada
de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero,
según NTE/ADD-18.

Mano de obra................................................. 17,68
Resto de obra y  materiales............................... 0,35

Suma la partida............................................... 18,03
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 18,39
DDDF13a m2 Desmontaje acristalamiento carp

Desmontaje y  retirada de acristalamiento colocado sobre carpintería exterior o interior de madera,
acero o aluminio, incluso parte proporcional de limpieza de silicona en las carpinterías, levantado
de junquillos y  la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y
el transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 3,20
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

Suma la partida............................................... 3,26
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 3,33
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CUADRO DE PRECIOS 2
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DDDF.6ba u Levnt carp 3 a 6m2 sin aprov
Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y  accesorios de de 3 a 6m2, incluida la retirada
de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero,
según NTE/ADD-18.

Mano de obra................................................. 13,26
Resto de obra y  materiales............................... 0,27

Suma la partida............................................... 13,53
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 13,80
DDDF.6ca u Levnt carp >6m2 sin aprov

Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y  accesorios de más de 6m2, incluida la retirada
de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero,
según NTE/ADD-18.

Mano de obra................................................. 14,73
Resto de obra y  materiales............................... 0,29

Suma la partida............................................... 15,02
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 15,32
DDDF10a u Levantado precercos

Levantado de precercos de carpinterías, de 3 a 6 m2, con aprovechamiento del material y  retira-
da del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

Mano de obra................................................. 12,80
Resto de obra y  materiales............................... 0,26

Suma la partida............................................... 13,06
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 13,32
DDDR.10c m2 Levnt vierteaguas o albardilla flexible

Levantado del revestimiento flex ible de peldaños, incluida la retirada de escombros a contenedor
o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 4,12
Resto de obra y  materiales............................... 0,08

Suma la partida............................................... 4,20
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 4,28
DDDF.9a m2 Levantado mampara

Levantado de mampara de aluminio, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio in-
termedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 10,31
Resto de obra y  materiales............................... 0,21

Suma la partida............................................... 10,52
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 10,73
DII010 u Desmontaje de luminaria

Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 3,24
Resto de obra y  materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 3,34
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 3,41
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CUADRO DE PRECIOS 2
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DIE060 m2 Desmontaje de instalación eléctrica interior
Repercusión por m2 de superficie construida, de desmontaje de red de instalación eléctrica inte-
rior bajo tubo protector, en oficina; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro
general de mando y protección, cableado, tubos, mecanismos, cajas y  demás accesorios super-
ficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Se realizarán los desvíos de las líneas, modificaciones y conexiones necesarias para poder se-
guir en funcionamiento el resto de la instalación de las zonas del edificio no afectadas por las
obras, tras estudio detallado del proyecto.

Mano de obra................................................. 3,46
Resto de obra y  materiales............................... 0,11

Suma la partida............................................... 3,57
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 3,64
DIA080 ud Desmontaje de armario rack

Desmontaje de armario rack mural, de dimensiones máximas 600x600x500 mm, con medios
manuales, y  recuperación y acopio del material para su posterior ubicación en otro emplazamien-
to. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y  soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y
carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos
sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 44,06
Resto de obra y  materiales............................... 1,32

Suma la partida............................................... 45,38
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,91

TOTAL PARTIDA........................................... 46,29
DIA101 m2 Desmontaje de instalación de telefonía y datos

Repercusión por m2 de superficie construida, de desmontaje de red de instalación de telefonía y
datos interior bajo tubo protector, en oficina; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de
cableado, tubos, mecanismos, cajas y  demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Se realizarán los desvíos de las líneas, modificaciones y conexiones necesarias para poder se-
guir en funcionamiento el resto de la instalación de las zonas del edificio no afectadas por las
obras, tras estudio detallado del proyecto.

Mano de obra................................................. 0,61
Resto de obra y  materiales............................... 0,02

Suma la partida............................................... 0,63
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,64
DDDF.1bb m3 Demol fab blq H c/martillo

Demolición de fábrica de bloque de hormigón o termoarcilla mediante martillo neumático, incluida
la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

Mano de obra................................................. 20,11
Maquinaria..................................................... 4,44
Resto de obra y  materiales............................... 0,49

Suma la partida............................................... 25,04
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 25,54
DDDF.1ab m3 Demol fab ldr hueco c/martillo

Demolición de fábrica de ladrillo hueco mediante martillo neumático, incluida la retirada de escom-
bros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 17,23
Maquinaria..................................................... 3,80
Resto de obra y  materiales............................... 0,42

Suma la partida............................................... 21,45
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 21,88
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Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DDDF.1cb m3 Demol fab ldr perforado/macizo c/martillo
Demolición de fábrica de ladrillo perforado o macizo mediante martillo neumático, incluida la retira-
da de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a verte-
dero.

Mano de obra................................................. 25,85
Maquinaria..................................................... 5,70
Resto de obra y  materiales............................... 0,63

Suma la partida............................................... 32,18
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,64

TOTAL PARTIDA........................................... 32,82
DFF011 m2 Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, de fábrica vista

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja exterior de cerramiento de
fachada, de fábrica v ista, formada por bloque de hormigón de 10 cm de espesor, con medios ma-
nuales, sin incluir montaje y  desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles, ni afectar
a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte prev io
con amoladora angular equipada con disco de corte, desvío de instalaciones, limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 8,21
Resto de obra y  materiales............................... 0,16

Suma la partida............................................... 8,37
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 8,54
DFF031 m2 Apertura hueco en hoja interior de fachada, de fábrica revestida

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja interior de cerramiento de
fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/7 cm de espesor, con me-
dios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 4,97
Resto de obra y  materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 5,07
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 5,17
DRS090 m2 Desmontaje de suelo técnico registrable

Desmontaje de suelo técnico registrable formado por baldosas apoyadas sobre soportes regula-
bles, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de pedestales, perfilería de entramado y
accesorios, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 4,85
Resto de obra y  materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 4,95
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 5,05
DDDR.4d m2 Demol fals tch pl escy/y+pfl

Demolición de falso techo formado por placas de escayola o yeso con una sustentación a base
de perfiles primarios y  secundarios suspendidos con varillas de cuelgue, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 6,12
Resto de obra y  materiales............................... 0,12

Suma la partida............................................... 6,24
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 6,36
DDDR.6ba m2 Picado enlucido param vert

Picado de enlucido en paramentos verticales, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 7,37
Resto de obra y  materiales............................... 0,15

Suma la partida............................................... 7,52
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 7,67
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DDDR.6bb m2 Picado enlucido param hrz
Picado de enlucido en paramentos horizontales, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 8,84
Resto de obra y  materiales............................... 0,18

Suma la partida............................................... 9,02
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 9,20
DDDR.9b m Levantado rodapié de terrazo

Levantado de rodapié de terrazo, con retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor,
sin incluir transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 2,95
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

Suma la partida............................................... 3,01
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 3,07
DDDR.1c m2 Demol mec pav terrazo

Demolición de pavimento de terrazo incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio in-
termedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 4,00
Maquinaria..................................................... 1,08
Resto de obra y  materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 5,18
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 5,28
DDDE.4aa m2 Demol forjado uni man c/martillo

Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado mediante martillo neumático y  equipo
de ox icorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la
carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 48,61
Maquinaria..................................................... 18,31
Resto de obra y  materiales............................... 1,34

Suma la partida............................................... 68,26
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,37

TOTAL PARTIDA........................................... 69,63
DDDQ.6a m2 Retirada de gravilla

Retirada de grav illa en cubierta mediante medios manuales, con retirada de escombros y carga
sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 1,18
Resto de obra y  materiales............................... 0,02

Suma la partida............................................... 1,20
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 1,22
DDDQ35a m2 Arranque lámina impermeabilizante

Arranque de lámina impermeabilizante mediante medios manuales, con retirada de escombros y
carga sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y transporte a vertede-
ro.

Mano de obra................................................. 3,24
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

Suma la partida............................................... 3,30
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 3,37
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CAPÍTULO 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
AMME.1aaba m3 Excv tie cielo abt mmec

Excavación a cielo abierto en tierras para vaciado de sótano de hasta 3m de profundidad realiza-
da con medios mecánicos, incluida la carga de material y  su acopio intermedio o su transporte a
vertedero a un distancia menor de 10km.

Mano de obra................................................. 0,01
Maquinaria..................................................... 3,21
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

Suma la partida............................................... 3,28
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 3,35
AMME.4abb m3 Excv de pozo mmec

Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de mate-
rial y  su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

Mano de obra................................................. 0,46
Maquinaria..................................................... 5,13
Resto de obra y  materiales............................... 0,11

Suma la partida............................................... 5,70
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 5,81
AMME.2abb m3 Excv de znj mmec

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de mate-
rial y  su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

Mano de obra................................................. 0,47
Maquinaria..................................................... 5,39
Resto de obra y  materiales............................... 0,12

Suma la partida............................................... 5,98
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 6,10
AMMR.7cb m3 Relleno extendido zahorra band

Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en capas de 25cm de espesor máximo,
incluido el riego y compactación con grado de 95%  del Proctor modificado.

Mano de obra................................................. 0,29
Maquinaria..................................................... 4,41
Resto de obra y  materiales............................... 24,04

Suma la partida............................................... 28,74
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 29,31
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CAPÍTULO 01.04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
ECDZ.2bbaa m2 H Limpieza 150/B/20 e=10 cm

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para formación de solera de asiento, con una dosifi-
cación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20
mm y 10 cm de espesor, en la base de la cimentación, vertido directamente desde camión,
transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Mano de obra................................................. 2,41
Resto de obra y  materiales............................... 6,55

Suma la partida............................................... 8,96
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 9,14
ECDZ.5abbbaia m3 HA-25/B/20/IIa en zapatas-riostras

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa preparado en central, para hormigonado de zapatas y  riostras
de cimentación, vertido directamente desde camión , con una cuantía media de acero B 500 S de
75 kg, suministrado en jaulas y  colocado en obra, incluido vertido, v ibrado y curado del hormi-
gón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Mano de obra................................................. 22,63
Maquinaria..................................................... 0,10
Resto de obra y  materiales............................... 145,84

Suma la partida............................................... 168,57
Costes indirectos ............................ 2,00% 3,37

TOTAL PARTIDA........................................... 171,94
EEFH.1ccab m2 Muro BHO 40x20x20 1ø12 c/arm tendel

Muro estructural de bloques de hormigón de 40x20x20cm recibidos con mortero de cemento M-5
armado con 1ø12mm de acero corrugado B500S dispuesto en senos alternos y una armadura
horizontal formada por una celosía compuesta por 2ø5 de acero galvanizado recubiertos de resina
epoxi dispuesta cada 4 hiladas y relleno de todos los senos con hormigón HA-25/20/IIa, incluso
replanteo, aplomado, nivelado, corte, preparación y colocación de las armaduras, vertido y  com-
pactado del hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas y  limpieza,
según SE-F del CTE.

Mano de obra................................................. 14,67
Resto de obra y  materiales............................... 24,70

Suma la partida............................................... 39,37
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 40,16
EEFH.1dcab m2 Muro BHO 40x20x30 1ø12 c/arm tendel

Muro estructural de bloques de hormigón de 40x20x30cm recibidos con mortero de cemento M-5
armado con 1ø12mm de acero corrugado B500S dispuesto en senos alternos y una armadura
horizontal formada por una celosía compuesta por 2ø5 de acero galvanizado recubiertos de resina
epoxi dispuesta cada 4 hiladas y relleno de todos los senos con hormigón HA-25/20/IIa, incluso
replanteo, aplomado, nivelado, corte, preparación y colocación de las armaduras, vertido y  com-
pactado del hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas y  limpieza,
según SE-F del CTE.

Mano de obra................................................. 14,67
Resto de obra y  materiales............................... 34,46

Suma la partida............................................... 49,13
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,98

TOTAL PARTIDA........................................... 50,11
EEHM.2bbbaaab m Soporte 30x30 cm alt>3.5 m

Soporte cuadrado de 30 cm de lado, hormigonado mediante cubilote con hormigón armado
HA-25/B/20/I, con una cuantía de acero B500S de 100 kg/m3 (equivalente a 9 kg/m), de altura
mayor a 3.5 m y encofrado metálico, con acabado para revestir, incluso v ibrado, curado, enco-
frado y desencofrado, según EHE-08.

Mano de obra................................................. 14,70
Maquinaria..................................................... 1,40
Resto de obra y  materiales............................... 14,42

Suma la partida............................................... 30,52
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 31,13
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EEHF.1acabaaa m2 Forj hrz doble vig pret 30+5 cm
Forjado unidireccional horizontal de 30+5 cm de canto ejecutado con doble v igueta pretensada
dispuesta con intereje de 83 cm y bovedillas de hormigón, hormigonado mediante cubilote con
hormigón armado HA-25/B/20/I sobre un mallazo ME 20x20 AØ 5-5 B500SD y una cuantía
media de 9.15 kg/m2 de acero B500S en v igas planas, zunchos y negativos, incluido el encofra-
do; el vertido, v ibrado y curado del hormigón, y  el desencofrado, según EHE-08.

Mano de obra................................................. 23,89
Maquinaria..................................................... 2,06
Resto de obra y  materiales............................... 37,90

Suma la partida............................................... 63,85
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,28

TOTAL PARTIDA........................................... 65,13
EEHF.9bbbaaab m2 Fjdo incl losa maciza 20 cm

Forjado bidireccional inclinado, con un ángulo inferior a 30º, de losa maciza con v igas embebi-
das, de 20 cm de canto, hormigonado mediante cubilote con hormigón  HA-25/B/20/I con una
cuantía media de 26 kg/m2 de acero B500S en refuerzos superiores e inferiores, crucetas, sola-
pes, elementos de montaje, cercos y  armadura de v igas y  zunchos, incluido el encofrado; el
vertido, v ibrado y curado del hormigón, y  el desencofrado, según EHE-08.

Mano de obra................................................. 23,61
Maquinaria..................................................... 1,94
Resto de obra y  materiales............................... 35,97

Suma la partida............................................... 61,53
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,23

TOTAL PARTIDA........................................... 62,76
EEAS.4dccccb u Placa anclaje 30x30x2.2 cm S355J2

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero S355J2, de dimensiones 30x30x2.2 cm, con
8 barras de acero B500S de 16 mm de diámetro y  50 cm de longitud, soldadas o atornilladas, in-
cluso taladro central, nivelación, relleno con mortero autonivelante expansivo, parte proporcional
de soldaduras, cortes, piezas especiales y  despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Mano de obra................................................. 14,74
Resto de obra y  materiales............................... 30,21

Suma la partida............................................... 44,95
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 45,85
EEAS.4baccaa u Placa anclaje 30x30x1.2 cm S355J2

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero S355J2, de dimensiones 30x30x1.2 cm, con
4 barras de acero B500S de 12 mm de diámetro y  50 cm de longitud, soldadas o atornilladas, in-
cluso taladro central, nivelación, relleno con mortero autonivelante expansivo, parte proporcional
de soldaduras, cortes, piezas especiales y  despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Mano de obra................................................. 7,39
Resto de obra y  materiales............................... 17,08

Suma la partida............................................... 24,47
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 24,96
EEAS.1fbaa kg Soporte UPN S 275JR sold

Suministro y  montaje de soporte simple de sección constante formado por perfil UPN obtenido
mediante laminación en caliente, de acero S 275JR, trabajado en taller, con capa de imprimación
antiox idante, colocado en obra con soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes,
piezas especiales y  despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Mano de obra................................................. 1,03
Resto de obra y  materiales............................... 0,91

Suma la partida............................................... 1,94
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,98
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EEAV.1bbaa kg Viga IPE S275JR sold
Suministro y  montaje de v iga formada por perfil IPE obtenido mediante laminación en caliente, de
acero S275JR, trabajado en taller, con capa de imprimación antiox idante, colocado en obra con
soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y  despuntes. Se-
gún SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Mano de obra................................................. 1,03
Resto de obra y  materiales............................... 0,93

Suma la partida............................................... 1,96
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2,00
EEAV.1dbaa kg Viga HEA S275JR sold

Suministro y  montaje de v iga formada por perfil HEA obtenido mediante laminación en caliente,
de acero S275JR, trabajado en taller, con capa de imprimación antiox idante, colocado en obra
con soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y  despuntes.
Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Mano de obra................................................. 1,03
Resto de obra y  materiales............................... 0,98

Suma la partida............................................... 2,01
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2,05
EEFC14ba m Formación peldaño LCH 24x11.5x7

Formación de peldaño con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7cm, recibidos con mortero
de cemento M-5 confeccionado en obra, incluso replanteo, nivelación, parte proporcional de mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

Mano de obra................................................. 7,30
Resto de obra y  materiales............................... 2,42

Suma la partida............................................... 9,72
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 9,91
ADDR.2b m2 Geotextil impermeable

Suministro y  colocación de geotextil impermeable de 240gr/m2, incluso preparación de superficie
de colocación y parte proporcional de elementos auxiliares, totalmente colocado.

Mano de obra................................................. 1,62
Resto de obra y  materiales............................... 1,45

Suma la partida............................................... 3,07
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 3,13
ECSS13abbc m2 Enca 25 cm grv clz c/transp

Encachado de 25cm de espesor para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas
de espesor no superior a 20cm de grava caliza; y  posterior compactación mediante equipo me-
cánico con bandeja v ibratoria, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este
precio).Incluso carga y transporte hasta 10Km. y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en
los trabajos de relleno y regado de los mismos.

Mano de obra................................................. 3,23
Maquinaria..................................................... 1,16
Resto de obra y  materiales............................... 9,55

Suma la partida............................................... 13,94
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 14,22
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ECSS11bbbbbag m2 Solera HA-25/B/20/IIa-ME 20x20 Ø8 25cm
Solera de 25cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central, vertido di-
rectamente desde camión, armada con malla electrosoldada ME 20x20cm y 8 mm de diámetro,
de acero B 500 SD, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base
existente (no incluida en este precio). Incluso curado y v ibrado del hormigón con regla v ibrante,
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la ejecución de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pila-
res y  muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

Mano de obra................................................. 7,15
Maquinaria..................................................... 0,22
Resto de obra y  materiales............................... 19,60

Suma la partida............................................... 26,97
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 27,51
NIP010 m2 Hidrofugación de la solera mediante líquido colmatador de poros

Aplicación de impregnación hidrófuga de efecto colmatador mediante rodillo o pulverizado, con
0,25 l/m² de consumo medio y  una profundidad de penetración de 4 a 5 mm, para impedir la as-
censión de humedad por capilaridad en losas, soleras y  muros de hormigón.

Mano de obra................................................. 5,98
Resto de obra y  materiales............................... 2,62

Suma la partida............................................... 8,60
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 8,77
ECSS12a m2 Fratasado solera

Fratasado mecánico de solera y  aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y  posterior sellado con masilla elástica.

Mano de obra................................................. 0,99
Maquinaria..................................................... 3,59
Resto de obra y  materiales............................... 0,25

Suma la partida............................................... 4,83
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 4,93
EEAE.1baaaaa kg Cercha S275JR pfl secc llena lmnd cal

Suministro y  montaje de cercha formada por perfil de sección llena obtenido mediante laminación
en caliente, de acero S275JR, trabajado en taller, con capa de imprimación antiox idante, coloca-
do en obra con soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y
despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Mano de obra................................................. 1,03
Resto de obra y  materiales............................... 0,99

Suma la partida............................................... 2,02
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2,06
EM2Z200 u Escalera metalica 2 zancas UPN200

Construcción de escalera metálica en taller y  galvanizada en caliente formada por:  placas de an-
claje a forjado y pared, 2 zancas de perfil UPN200, 9 escalones de chapa estriada de 3mm de
espesor soldados a la UPN,  pasamanos superior formado con perfil circular de acero de
ø50·3mm, barandillas intermedias de acero laminado en frio de ø30·2mm,montantes de tubo cua-
drado de 60x60x4mm, totalmente instalada en obra.

Mano de obra................................................. 1.070,35
Maquinaria..................................................... 344,10
Resto de obra y  materiales............................... 759,10

Suma la partida............................................... 2.173,55
Costes indirectos ............................ 2,00% 43,47

TOTAL PARTIDA........................................... 2.217,02
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CAPÍTULO 01.05 CUBIERTA, AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES
EQAN23ddaz m2 Cub HC XPS60 LBM+LBM

Cubierta plana no transitable, invertida con protección a base de pavimento de losas filtrantes (no
incluido) formada por: capa de hormigón celular de espesor comprendido entre 2 y  30cm acaba-
da con una capa de regularización de 10cm de espesor de mortero impermeabilizante, imprima-
ción con emulsión bituminosa negra tipo ED y rendimiento no inferior a 0.3 kg/m2, impermeabili-
zación mediante membrana bicapa adherida al soporte, mediante soplete, constituida por dos lá-
minas de betún modificado unidas entre sí en toda su superficie, la inferior armada con fietro de fi-
bra de v idrio (LBM-30-FV) y  la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP), capa separadora
formada por fieltro de fibra de v idrio de 120 gr/m2 dispuesto flotante con simple solapo,aislamiento
térmico formado por paneles de poliestireno extruido (XPS) de 60mm de espesor y  K=0.029
W/mK, capa separadora antipunzonante formada por fieltro de poliester de 300 gr/m2 sobre el ais-
lamiento y  por encima de la protección en elementos verticales, preparado para recibir pav imen-
to, incluso limpieza prev ia del soporte, replanteo, formación de baberos, mimbeles, sumideros y
otros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y solapos. Medida en proyección
horizontal.

Mano de obra................................................. 35,48
Resto de obra y  materiales............................... 51,22

Suma la partida............................................... 86,70
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,73

TOTAL PARTIDA........................................... 88,43
EQAW23a m2 Pavimento losa filtrante 60x60x8

Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa de 60x60x8cm, forma-
da por capa base aislante de poliestireno extruido de 4cm de espesor y  capa superficial de termi-
nación con pavimento poroso adherido de 4cm, para colocar en seco sobre membrana imperme-
ablizante, incluso limpieza prev ia del soporte, replanteo, parte proporcional de mermas y roturas.

Mano de obra................................................. 6,59
Resto de obra y  materiales............................... 22,71

Suma la partida............................................... 29,30
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 29,89
ENIU.9aa m2 Barr a-capilaridad LBM-30-FP SBS

Barrera anticapilaridad en muro ejecutada mediante colocación de membrana monocapa adherida
en arranque de muro a una distancia >=20 cm del nivel prev isto de pavimento externo, com-
puesta por lámina de betún modificado con elastómeros SBS, tipo LBM-30-FP, de masa total 30
gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura constituida por fieltro de poliester no tejido
FP.160 (160gr/m2), colocada adherida al soporte mediante calor prev ia imprimación con 0.35
kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, incluso limpieza prev ia del soporte, mermas y so-
lapos, según DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y  bajo
rasante con láminas bituminosas modificadas de ANFI.

Mano de obra................................................. 1,98
Resto de obra y  materiales............................... 8,79

Suma la partida............................................... 10,77
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 10,99
FRG010 ud Gárgola de acero

Gárgola de de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP, se-
gún UNE-EN 10025-5, de 400x400 mm, 500 mm de longitud y  2 mm de espesor, recibida con
masilla de silicona neutra.

Mano de obra................................................. 2,01
Resto de obra y  materiales............................... 161,16

Suma la partida............................................... 163,17
Costes indirectos ............................ 2,00% 3,26

TOTAL PARTIDA........................................... 166,43
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EISA.4cb m Rejilla electrosoldada, para canaleta.
Suministro y  montaje de rejilla electrosoldada antideslizante de 450 mm de desarrollo, acabado
galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025
S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm entre sí, separado-
res de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO
16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y  marco de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil Z laminado en caliente, para canaleta, colocada directamente
sobre la superficie soporte. Incluso p/p de replanteo.

Mano de obra................................................. 1,65
Resto de obra y  materiales............................... 23,50

Suma la partida............................................... 25,15
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 25,65
EQTC12b m2 Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5mm galvanizado y espuma de poliu-
retano de 0.027 W/(mºK) de conductiv idad térmica, realizada según NTE/QTG-8, incluso cubre-
juntas y  accesorios de fijación.

Mano de obra................................................. 2,63
Resto de obra y  materiales............................... 214,97

Suma la partida............................................... 217,60
Costes indirectos ............................ 2,00% 4,35

TOTAL PARTIDA........................................... 221,95
ENRW10a m2 Barrera acústica en cubierta

Barrera acústica instalada en la cubierta del nuevo edificio, adosada a la pared del edificio ex is-
tente.
La barrera está compuesta por un recubrimiento en pared ex istente por medio de paneles Acusti-
son 50A de Acústica Integral.
Paneles modulares de alta resistencia mecánica con acabado prelacado de mayor durabilidad.
Multiperforado con 4 distintos diámetros que mejora el índice de absorción de la tradicional chapa
perforada.
Se incluye los elementos necesarios para la fijación de los paneles al paramento ex istente.

Mano de obra................................................. 16,19
Resto de obra y  materiales............................... 30,77

Suma la partida............................................... 46,96
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,94

TOTAL PARTIDA........................................... 47,90
ENTF.8cb m Aisl canto de forjado vdr celu 20 mm

Aislamiento térmico de frente de forjado realizado con placas de v idrio celular de 20 mm. de es-
pesor POLYDROS o equivalente, y  de 20 cms de altura, colocado en posición vertical recibido
con Sika Top 121 o Flexmortel, fijación mecánica con anclajes (2 por ml)  con malla electrosolda-
da de 13x13 mm  o malla de fibra de v idrio solapando a fabrica de ladrillo tosco, preparado para
posterior enfoscado i/p.p. de corte, colocación, medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 5,00
Resto de obra y  materiales............................... 5,59

Suma la partida............................................... 10,59
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 10,80
ENTW.1e m Sell jnt res epx+cau vul

Sellado de juntas a base de elastómero líquido de resina epoxi y  caucho vulcanizable, de aplica-
ción en frio y  con una densidad de 1.35 Kg/dm3.

Mano de obra................................................. 0,53
Resto de obra y  materiales............................... 1,82

Suma la partida............................................... 2,35
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 2,40
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RSN140 m Junta de dilatación mediante perfil preformado
Formación de junta de dilatación con perfil de acero galvanizado de 125 mm de altura, formado
por dos perfiles unidos entre sí, entre los que se coloca espuma de poliestireno, para la formación
de juntas de dilatación. Incluso p/p de replanteo, cortes, uniones y elementos de fijación a la su-
perficie soporte. Totalmente terminada y preparada para hormigonar.

Mano de obra................................................. 0,53
Resto de obra y  materiales............................... 32,66

Suma la partida............................................... 33,19
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,66

TOTAL PARTIDA........................................... 33,85
RNIN.4ab m2 Impz LBM-40/G-FP+LBM-30-FV autpr

Reimpermeabilización de cubierta plana no transitable de protección ligera (soporte forjado o cha-
pa metálica deck), mediante colocación de una nueva membrana bicapa compuesta por láminas
de betún modificado con elastómeros SBS, la inferior tipo LBM-40/G-FP de 40 gr/dm2 de masa
total, con armadura constituida por fieltro de poliéster reforzado FP.150 (150 gr/m2), y  la de aca-
bado tipo LBM-30-FV de 40 gr/dm2 de masa total, autoprotegida con gránulos coloreados y con
armadura constituida por fieltro de fibra de v idrio, colocadas totalmente adheridas, entre sí y  al so-
porte, prev ia imprimación de este último con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB,
en faldones con pendientes comprendidas 1<p<=15% , incluso limpieza prev ia del soporte, impri-
mación, mermas y solapos.

Mano de obra................................................. 4,94
Resto de obra y  materiales............................... 19,91

Suma la partida............................................... 24,85
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 25,35
RNTQ.2bda m2 Aisl cub XPS 0.029 e60mm

Aislamiento térmico por el exterior en cubiertas planas no transitables, con paneles de poliestireno
extruido (XPS) de 60 mm de espesor, mecanizado lateral y  superficie lisa, con una conductiv i-
dad térmica de 0.029 W/mK y resistencia térmica 2.07 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E,
incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante. Para la colocación del
aislamiento térmico se deberá proceder anteriormente a la demolición de la protección pesada
(grava) y  de la capa separadora antipunzonante de la cubierta, siendo restituidas tras la disposi-
ción de éste (no incluido).

Mano de obra................................................. 1,62
Resto de obra y  materiales............................... 10,63

Suma la partida............................................... 12,25
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 12,50
EQAW20cd m2 Capa grv e10cm caliza 10/20

Capa de 10cm de espesor de grav illa caliza 10/20mm, tendida y nivelada en cubiertas para pro-
tección pesada de la impermeabilizacion o formación de capa de drenaje.

Mano de obra................................................. 0,88
Resto de obra y  materiales............................... 1,15

Suma la partida............................................... 2,03
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2,07
EQTW45ab m Can Al lac <30 30%acc

Canalón de aluminio lacado de diversos colores, forma trapezoidal, de 300mm de desarrollo y
0.65m de espesor, considerando un incremento sobre el precio del canalón del 30%  en concepto
de piezas especiales, colocado en una cornisa de hasta 30m.

Mano de obra................................................. 51,78
Resto de obra y  materiales............................... 52,83

Suma la partida............................................... 104,61
Costes indirectos ............................ 2,00% 2,09

TOTAL PARTIDA........................................... 106,70
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CAPÍTULO 01.06 FACHADAS
F01 m2 Panel autoportante prefabricado de hormigón arquitectónico

Fabricación, suministro y  montaje de panel prefabricado autoportante tipo PREHORQUISA de
hormigón armado y v ibrado HA-30, en base cemento gris, áridos av ila de granulometría selec-
cionada, ejecutado para acabado arquitectónico, liso salido de molde y cara interior raseada para
trasdosar, con texturizado diseño a medida según planos de la DF con 15 mm de profundidad,
espesor total 120 mm con una resistencia al fuego de EI-120. Estimada una superficie media no
inferior a 20,00 m2/ud y 1 molde para fabricación.  Incluso biselado 10x10 mm de todos los vérti-
ces v istos y  goterón en los dinteles de huecos y paneles de arranque. Con armadura interior de
acero corrugado suficiente para el tamaño de los paneles a base de doble mallazo B 500 T, re-
fuerzos perimetrales B 500 S, celosías de rigidización, etc., de dimensiones variables atendiendo
al despiece de la documentación gráfica. Los prefabricados dispondrán de placas de acero
S275JR embebidas con  garrotas soldadas  para su montaje sobre estructura principal y  cone-
x ionado entre sí mediante angulares, casquillos y  soldadura o tornillería según detalles de ancla-
je, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y  cargas de
viento en al menos cuatro puntos. Se incluye la ejecución de los planos de despiece-detalles y
memoria de cálculo de anclajes, que deberán ser entregados a la DF para su aprobación con an-
terioridad a la fabricación de los paneles. Incluso planos as-built y  memoria de calidad final de
obra. Montado con grúa automóvil de hasta 60 tn. Según NTE-FPP. Estos paneles cumplirán
las normas EN 14992:2007+A1:2012 y EHE-08 y por ello se declarara la conformidad CE del
producto. Diseño, fabricación y montaje en base a los procedimientos descritos en las normas
UNE-EN-ISO 9001: 2008.-Sistemas de Gestión de la Calidad, UNE-EN-ISO 14001:2004.-Sis-
temas de Gestión Ambiental y  OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
CRITERIO DE MEDICION: La medición se efectuará sobre superficie en desarrollo y /o tratada
al chorro de arena, sin descontar huecos que parcial ó totalmente se encuentren dentro de la uni-
dad de prefabricado.

Mano de obra................................................. 12,24
Maquinaria..................................................... 65,25
Resto de obra y  materiales............................... 124,97

Suma la partida............................................... 202,46
Costes indirectos ............................ 2,00% 4,05

TOTAL PARTIDA........................................... 206,51
F02 m Sellado ESTANCO de juntas entre prefabricados

Sellado de bordes entre paneles prefabricados a una cara mediante limpieza con imprimación tipo
PRIMER C-27 o similar, relleno de fondo de junta con cordón de polietileno tipo ROUNDEX o
similar tamaño acorde a junta y  sellado por extrusión a base de silicona neutra tipo SILCOSELL
C-200 o similar, en color a elegir por D.F. No incluye medios auxiliares ni posibles trabajos con
escaladores.
CRITERIO DE MEDICION: Los ml realmente ejecutados.

Mano de obra................................................. 12,24
Resto de obra y  materiales............................... 7,13

Suma la partida............................................... 19,37
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 19,76
EFPY10ebbcaa m2 Trasdosado 100/400(70+15 ID+15 ID) LM60

Trasdosado autoportante libre múltiple 100/400(70+15 ID+15 ID) LM60 (designación según
ATEDY)  de altura máxima 3.55 m, compuesto por dos placas de yeso laminado aditivadas para
conferirles alta dureza superficial (ID según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, sobre es-
tructura de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento hori-
zontal y  montantes como elemento vertical en disposición normal (N), con una separación entre
montantes de 400 mm y lana mineral de 60 mm de espesor y  conductiv idad de 0.037 W/mK en
su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y  colocación de las placas y es-
tructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación
de premarcos, ejecución de ángulos y  paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y  lim-
pieza.

Mano de obra................................................. 10,76
Resto de obra y  materiales............................... 28,29

Suma la partida............................................... 39,05
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 39,83
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PYF010 ud Perforación en elemento de hormigón.
Perforación con corte húmedo de panel prefabricado de hormigón, de hasta 20 cm de diámetro,
hasta una profundidad máxima de 20 cm, mediante perforadora con corona diamantada. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 6,86
Maquinaria..................................................... 11,55
Resto de obra y  materiales............................... 0,37

Suma la partida............................................... 18,78
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,38

TOTAL PARTIDA........................................... 19,16
EFIL21eb m Rmt esq fach ch a prelac 70cm

Remate de esquina en fachada de chapas o paneles de acero, con chapa conformada de acero
prelacado de 0.6mm de espesor y  70cm de desarrollo, incluso replanteo, colocación y fijación de
la chapa, parte proporcional de solapes, mermas, accesorios de fijación y  estanquidad.

Mano de obra................................................. 6,71
Resto de obra y  materiales............................... 15,11

Suma la partida............................................... 21,82
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 22,26
RFFP17adib m2 Retc fca CV 24x11.5x7 10%

Retacado de hasta un 10%  de la superficie de la fachada, con ladrillos de hormigón v isto de co-
lor y  dimensiones similares a los ex istentes, con cualquier aparejo y  juntas de 1.5 cm, compren-
diendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los bloques sueltos, limpieza
de las zonas de enjarje y  reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que
faltan, recibido con mortero M-10 realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de
granulometría 0/3 lavada, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según
DB SE-F del CTE, sin incluir rejuntado.

Mano de obra................................................. 3,63
Resto de obra y  materiales............................... 2,08

Suma la partida............................................... 5,71
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 5,82
RFZL.5bda m2 La pmto CV dfcl bj consv reg

Limpieza mecánica de paramento de de ladrillo cara v ista, en estado de conservación regular y
considerando un grado de dificultad bajo, mediante la impregnación de la superficie con agua y
posteriormente cepillado manual de ésta con cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminado
manchas, residuos e incrustaciones, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas,
incluyendo vuelos, cornisas y  salientes, afectando a todos los elementos, incluso aclarado y par-
te proporcional de herramienta.

Mano de obra................................................. 7,28
Resto de obra y  materiales............................... 0,15

Suma la partida............................................... 7,43
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 7,58
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EFCC.5caab m2 1/2pieLP+LH7+ENL+MW-0.034/40
Cerramiento compuesto por hoja principal de fábrica de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos
cerámicos perforados, revestida por el exterior con enfoscado de mortero CSIV-W2 de 1.5cm de
espesor, con cámara de aire sin ventilar tanto a efectos del DB-HE como del DB-HS, aislamien-
to térmico no hidrófilo por el interior a base de lana mineral de 40mm de espesor, con una con-
ductiv idad de 0.034 W/mK, doblado con tabique de 7cm de espesor, realizado con fábrica de la-
drillos cerámicos huecos de 24x11.5x7cm, guarnecido y enlucido de yeso y acabado con re-
vestimiento plástico delgado, incluso formación de dinteles y  jambas, ejecución de encuentros,
elementos especiales y  recibido de carpintería, considerando un 3%  de perdidas y  un 20%  de
mermas de mortero según DB SE-F del CTE, NTE-FFL , NTE-RPG y NTE-RPE.
Tipo FC05a03N34040, según el Catálogo de elementos constructivos (Documento Reconocido
por la Generalitat DRA 02/10).
E= 305 mm
M= 242 kg/m2
U= 0.51 W/m2K, según DB HE del CTE.
Grado de impermeabilización (G.I.)= 4, según DB HS del CTE.
Resistencia al fuego= EI180, según DB SI del CTE.
Índice global de reducción acústica, ponderado A (RA)= 50 dBA, según DB HR del CTE.
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior dominante de automóviles o
de aeronaves, (RA,tr)= 45 dBA, según DB HR del CTE.

Mano de obra................................................. 73,45
Resto de obra y  materiales............................... 30,72

Suma la partida............................................... 104,17
Costes indirectos ............................ 2,00% 2,08

TOTAL PARTIDA........................................... 106,25
ERPE.5cabc m2 Enf hidrófugo mto 1:3 rug vert ext

Enfoscado  sin maestrear rugoso con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:3,
confeccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena
lavada de granulometría 0/3 y  aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento verti-
cal exterior.

Mano de obra................................................. 6,49
Resto de obra y  materiales............................... 1,80

Suma la partida............................................... 8,29
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 8,46
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CAPÍTULO 01.07 COMPARTIMENTACIÓN
EFPC.1bdfd m2 PT 1 hj LP e 11.5cm enf-enf

Partición de una hoja de ladrillo cerámico perforado de 11.5cm de espesor, realizada con piezas
de 24x11.5x9 cm aparejadas a soga y recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de
1cm de espesor, con enfoscado de mortero, tipo GP CSIII W0, maestreado y fratasado de
1.5cm de espesor por ambos lados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3%  de
pérdidas y  un 20%  de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE, NTE-PTL y NTE-RPE.

Mano de obra................................................. 37,47
Resto de obra y  materiales............................... 10,57

Suma la partida............................................... 48,04
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,96

TOTAL PARTIDA........................................... 49,00
EFPC.1bdfb m2 PT 1 hj LP e 11.5cm enf-sin

Partición de una hoja de ladrillo cerámico perforado de 11.5cm de espesor, realizada con piezas
de 24x11.5x9 cm aparejadas a soga y recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de
1cm de espesor, con enfoscado de mortero, tipo GP CSIII W0, maestreado y fratasado de
1.5cm de espesor por un lado y el otro sin revestimiento, incluso replanteo, nivelación y aploma-
do, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, con-
siderando un 3%  de pérdidas y  un 20%  de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE,
NTE-PTL y NTE-RPE.

Mano de obra................................................. 27,36
Resto de obra y  materiales............................... 9,80

Suma la partida............................................... 37,16
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,74

TOTAL PARTIDA........................................... 37,90
ENTD.1bda m2 Aisl divs MW 0.034 50mm

Aislamiento térmico en cerramientos de doble hoja de fábrica, con lana mineral (MW) de 50 mm
de espesor, conductiv idad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 1.45 m2K/W, reacción
al fuego Euroclase A1, código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5 según
norma UNE-EN 13162:2002; incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del
aislante.

Mano de obra................................................. 244,32
Resto de obra y  materiales............................... 15,09

Suma la partida............................................... 259,41
Costes indirectos ............................ 2,00% 5,19

TOTAL PARTIDA........................................... 264,60
EFPY.2ebcbaa m2 Tb PYL 130/400 [2x15 ID+70+2x15 ID] LM60

Entramado autoportante múlitple 130/400 [2x15 ID+70+2x15 ID] LM60 (según ATEDY), com-
puesto por cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado aditivadas para conferirles al-
ta dureza superficial (ID según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directa-
mente a una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales
como elemento horizontal y  montantes como elemento vertical en disposición normal (N), con
una separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de
espesor y  conductiv idad de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar, incluso replanteo, prepa-
ración, corte y  colocación de las placas y estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles pe-
rimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y  paso de ins-
talaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de
mermas, roturas, accesorios de fijación y  limpieza.

Altura máxima= 4.25 m
Resistencia al fuego= EI 90

Mano de obra................................................. 148,61
Resto de obra y  materiales............................... 48,80

Suma la partida............................................... 197,42
Costes indirectos ............................ 2,00% 3,95

TOTAL PARTIDA........................................... 201,37
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EFPY.2dbcbaa m2 Tb PYL 130/400 [2x15 DF+70+2x15 DF] LM60
Entramado autoportante múlitple 130/400 [2x15 DF+70+2x15 DF] LM60 (según ATEDY), com-
puesto por cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado resistentes al fuego y refor-
zadas con fibra de v idrio de hilo corto no tejido (DF según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de es-
pesor, atornilladas directamente a una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de 70
mm de ancho, con canales como elemento horizontal y  montantes como elemento vertical en
disposición normal (N), con una separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de
lana mineral de 60 mm de espesor y  conductiv idad de 0.037 W/mK en su interior listo para pin-
tar, incluso replanteo, preparación, corte y  colocación de las placas y estructura soporte,  banda
acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecu-
ción de ángulos y  paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles peri-
metrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y  limpieza.

Altura máxima= 4 m
Resistencia al fuego= EI 120

Mano de obra................................................. 148,61
Resto de obra y  materiales............................... 53,51

Suma la partida............................................... 202,13
Costes indirectos ............................ 2,00% 4,04

TOTAL PARTIDA........................................... 206,17
EFPY10ebbcaa m2 Trasdosado 100/400(70+15 ID+15 ID) LM60

Trasdosado autoportante libre múltiple 100/400(70+15 ID+15 ID) LM60 (designación según
ATEDY)  de altura máxima 3.55 m, compuesto por dos placas de yeso laminado aditivadas para
conferirles alta dureza superficial (ID según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, sobre es-
tructura de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento hori-
zontal y  montantes como elemento vertical en disposición normal (N), con una separación entre
montantes de 400 mm y lana mineral de 60 mm de espesor y  conductiv idad de 0.037 W/mK en
su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y  colocación de las placas y es-
tructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación
de premarcos, ejecución de ángulos y  paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y  lim-
pieza.

Mano de obra................................................. 10,76
Resto de obra y  materiales............................... 28,29

Suma la partida............................................... 39,05
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 39,83
EFPY.7dba m2 Trsd directo c/perfil aux {15 ID}

Trasdosado directo con perfil aux iliar {15 ID} (designación según ATEDY) de altura máxima 9 m,
compuesto por una placa de yeso laminado aditivada para conferirle alta dureza superficial (ID
según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornillada con estructura de maestras omega
de acero galvanizado de dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al soporte cada
400mm; listo para pintar; incluso replanteo, preparación, corte y  colocación de las placas, nivela-
ción y  aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y  paso de instalaciones, acaba-
do de juntas, parte proporcional de mermas roturas y  accesorios de fijación y  limpieza.

Mano de obra................................................. 8,09
Resto de obra y  materiales............................... 14,67

Suma la partida............................................... 22,76
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 23,22
EFFC.1bdfa m2 Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5cm

Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de
24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm
de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3%  de pérdidas y  un 20%  de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Mano de obra................................................. 24,37
Resto de obra y  materiales............................... 9,31

Suma la partida............................................... 33,68
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 34,35
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CAPÍTULO 01.08 PAVIMENTOS
ERSW.STEint m2 Suelo técnico interiores Butech (Grupo PORCELANOSA)

Suelo Técnico Elevado de butech (STE), formado por panel con núcleo de sulfato cálcico de
1.500 kg/m3 de densidad y 29 mm de espesor, de dimensiones 600x600 mm. Revestimiento
superior en VINILO Conductivo Colorex EC de 2.0 mm de espesor. Revestimiento inferior con
folio de aluminio de 0,05 mm de espesor y  protección perimetral en material plástico de color Ne-
gro RAL 9004 y de 0,45 mm. de espesor. Reacción al fuego Clase Bfl-s1 según EN 13501-1.
La estructura, fabricada en acero galvanizado, presenta un sistema de fijación antimovimiento de
la cabeza para ev itar posibles variaciones en la nivelación que se puedan producir por v ibracio-
nes o movimientos de las losetas una vez instalada. Los elementos de la estructura (Pedestales
para una altura máxima total de 650 mm, y  travesaños de tipo Medio) están protegidos por una
junta de material plástico anti-ruido. La carga mecánica, sin travesaños, en el centro del lado del
panel es de 5.2 kN según EN 12825. El precio incluye instalación y transporte a pie de obra.

La altura del suelo técnico será la indicada en los planos de proyecto, y  se incluirá la ejecución
de los planos inclinados o peldaños para salvar los desniveles ex istentes entre los accesos y la
sala de ordenadores.

Mano de obra................................................. 6,60
Resto de obra y  materiales............................... 152,82

Suma la partida............................................... 159,42
Costes indirectos ............................ 2,00% 3,19

TOTAL PARTIDA........................................... 162,61
ERSW.STErodap m Zócalo PRO-SKIRTING ALUMINIO BLANCO 60X10 MM (100120373)

Mano de obra................................................. 3,29
Resto de obra y  materiales............................... 9,39

Suma la partida............................................... 12,68
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 12,93
ERSW.STEangul ud Ángulo ALUMINIO BLANCO (100121361)

Mano de obra................................................. 1,65
Resto de obra y  materiales............................... 5,13

Suma la partida............................................... 6,78
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 6,92
ERSP34cbaa m2 Pav trz50x50 med clr

Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso normal, grano medio, de 50x50cm, tonos
claros, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas con mortero de ce-
mento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas, eliminación de restos y  limpieza, sin acabado según NTE/RSR-6.

Mano de obra................................................. 10,68
Resto de obra y  materiales............................... 11,96

Suma la partida............................................... 22,64
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 23,09
ERSP36cbaa m Rodapie trz50 G-M nor mate

Rodapie de terrazo para pavimentos de uso normal de 50x7cm, grano medio, varios tonos espe-
sor normal, tomados con mortero de cemento M-5, incluso relleno de juntas con lechada de ce-
mento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza, acabado
mate, según NTE/RSR-26.

Mano de obra................................................. 3,89
Resto de obra y  materiales............................... 4,88

Suma la partida............................................... 8,77
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 8,95
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ERSP21aaaa m Peld agl Perlato c/tab adh/C2 rjnt/L
Revestimiento de peldaño realizado con huella de aglomerado de mármol con resinas de poliéster
de 33 cm de ancho y 12 mm de espesor y  tabica de 15 cm de ancho y 12 mm de espesor, co-
lor Perlato, acabado pulido, con junta mínima de 4 mm, tomado en capa fina con adhesivo ce-
mentoso mejorado (C2) y  rejuntado con lechada de cemento (L), totalmente terminado, incluso
cortes y  limpieza.

Mano de obra................................................. 15,00
Resto de obra y  materiales............................... 16,52

Suma la partida............................................... 31,52
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 32,15
FDR030 m2 Entramado de acero

Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo "TRAMEX" de
30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas. Incluso
p/p de patas de agarre. Elaboración en taller y  fijación mediante atornillado en elemento de hormi-
gón con tornillos de acero y  ajuste final en obra.

Mano de obra................................................. 36,17
Resto de obra y  materiales............................... 66,60

Suma la partida............................................... 102,77
Costes indirectos ............................ 2,00% 2,06

TOTAL PARTIDA........................................... 104,83
EIVV25bban u Rej imp/rtor p/sue 600x600mm

Rejilla de impulsión/retorno de aletas fijas para abertura de ventilación colocada en suelo realiza-
da en aluminio, de dimensiones 600x600mm (largo x alto), conforme a las especificaciones dis-
puestas en la norma UNE-EN 13142, totalmente instalada y comprobada según DB HS-3 del
CTE.
Las rejillas se colocarán a juego con el suelo técnico de Butech.

Mano de obra................................................. 10,98
Resto de obra y  materiales............................... 243,24

Suma la partida............................................... 254,22
Costes indirectos ............................ 2,00% 5,08

TOTAL PARTIDA........................................... 259,30
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CAPÍTULO 01.09 REVESTIMIENTOS VERTICALES
ERPG.4bba m2 Guarn-enl y alt dur maes vert

Guarnecido maestreado, y  enlucido, realizado con pasta de yeso de alta dureza sobre paramen-
tos verticales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según
NTE/RPG10.

Mano de obra................................................. 11,09
Resto de obra y  materiales............................... 3,42

Suma la partida............................................... 14,51
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 14,80
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CAPÍTULO 01.10 FALSOS TECHOS Y REVESTIMIENTOS HORIZONTALES
ERPZ.1z m2 Resina adherencia hormigón con yeso en techos

Imprimación de v igas, v iguetas y  pilares con resina de Unión a base de resina acrílica  en base
agua, aplicado con brocha o rodillo.

Mano de obra................................................. 3,16
Resto de obra y  materiales............................... 4,00

Suma la partida............................................... 7,16
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 7,30
ERPZ.2z m2 Mallatex en techos y paredes uniones yeso

Colocación corrida de malla de fibra de v idrio con cuadrícula de 10x10mm, en la aplicación de
enlucido de yeso.

Mano de obra................................................. 3,16
Resto de obra y  materiales............................... 4,73

Suma la partida............................................... 7,89
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 8,05
ERPG.4bbb m2 Guarn-enl y alt dur maes hrz

Guarnecido maestreado, y  enlucido, realizado con pasta de yeso de alta dureza sobre paramen-
tos horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según
NTE/RPG10.

Mano de obra................................................. 13,18
Resto de obra y  materiales............................... 3,60

Suma la partida............................................... 16,78
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 17,12
EEAM.1z m2 Estructura metálica sustentación inst y falso techo

Estructura portante formada por perfiles 80x40x3 mm, galvanizada, exterior e interiormente, inclu-
so parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, anclajes y  esparragos, des-
puntes, según planos, limpieza manual de la superficie, y  acabado mediante pintura epoxi color
RAL a definir por la Dirección Facultativa. Todo según planos, instalada, elementos de sujección,
accesorios, montada y remates.

Mano de obra................................................. 33,95
Maquinaria..................................................... 1,11
Resto de obra y  materiales............................... 35,85

Suma la partida............................................... 70,91
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,42

TOTAL PARTIDA........................................... 72,33
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CAPÍTULO 01.11 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR
PME.1 u Puerta 2hj a galv (85+85)x245cm

Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x205cm, formada por dos planchas de acero galva-
nizado ensambladas entre si y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero gal-
vanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y  cerradura embutida con manivela, incluso aplomado,
colocación y eliminación de restos.
Protección del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antiox idante; trata-
miento de desengrase y fosfatado; lacado al horno con poliéster ferrotexturado color a decidir por
la D.F.

Mano de obra................................................. 251,25
Maquinaria..................................................... 222,57
Resto de obra y  materiales............................... 315,67

Suma la partida............................................... 789,49
Costes indirectos ............................ 2,00% 15,79

TOTAL PARTIDA........................................... 805,28
PME.2 u Puerta 2hj de lamas acero galvanizado (85+85)x245cm

Sumistro y  colocación de Puerta de paso de dos hojas abatibles de 850x245cm, formada por pa-
neles de pletinas de 50x8mm de acero galvanizado, colocados en horizontal con cerco metálico
conformado en frío de 50x20mm, bisagras y  cerradura embutida con manivela, incluso aploma-
do, colocación y eliminación de restos.
Protección del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antiox idante; trata-
miento de desengrase y fosfatado; lacado al horno con poliéster ferrotexturado color a decidir por
la D.F.

Mano de obra................................................. 235,87
Maquinaria..................................................... 222,57
Resto de obra y  materiales............................... 417,52

Suma la partida............................................... 875,96
Costes indirectos ............................ 2,00% 17,52

TOTAL PARTIDA........................................... 893,48
EFTZamaestram u Amaestramiento de la puerta

Amaestramiento de las cerraduras de las puertas de acceso para apertura controlada según ne-
cesidades del usuario.

Mano de obra................................................. 17,74
Resto de obra y  materiales............................... 21,65

Suma la partida............................................... 39,39
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 40,18
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.3000 m² Carpinteria de aluminio COR 3000
Suministro y  colocación de ventanas abisagradas CORTIZO COR 3000, con perfilería prov ista
de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 14,6
mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y  con premarco. Compuesta por
perfiles extrusionados con sección de 45 mm y 53mm en marcos y hojas respectivamente, y  un
espesor medio de la perfileria de 1,5mm en ventanas y 1,7mm en puertas, y  una capacidad má-
x ima de acristalamiento de 39 mm. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados con
la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tor-
nillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado ho-
mologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón
de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado
CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000             CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              CLASE 9A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000             CLASE C5
                * Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, la-
vado, ox idación anódica, coloreado y sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está ga-
rantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en
sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster
con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está
garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller.

Mano de obra................................................. 78,77
Resto de obra y  materiales............................... 140,61

Suma la partida............................................... 219,38
Costes indirectos ............................ 2,00% 4,39

TOTAL PARTIDA........................................... 223,77
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_V_3000_1H_F m² Ventana de aluminio COR 3000 fija 1 hoja
Suministro y  colocación de fijos de ventanas CORTIZO COR 3000, con perfilería prov ista de ro-
tura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 14,6 mm.
de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y  con premarco. Compuesta por perfi-
les extrusionados con sección de 45 mm en marcos, un espesor medio de la perfileria de 1,5mm
en ventanas y 1,7mm en puertas, y  una capacidad máxima de acristalamiento de 39 mm. Acce-
sorios, herrajes de colgar y  apertura homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de
estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fija-
ción, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra.
Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obliga-
do cumplimiento por la Comisión Europea. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000             CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              CLASE 9A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000             CLASE C5
                * Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, la-
vado, ox idación anódica, coloreado y sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está ga-
rantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en
sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster
con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está
garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller.

Mano de obra................................................. 62,95
Resto de obra y  materiales............................... 74,33

Suma la partida............................................... 137,28
Costes indirectos ............................ 2,00% 2,75

TOTAL PARTIDA........................................... 140,03
EFZV.6cab m Vierteaguas a galv 30 cm

Vierteaguas de chapa de acero galvanizado , espesor 1 mm, desarrollo 30 cm, con fijación me-
cánica. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y  carpinterías.

Mano de obra................................................. 8,24
Resto de obra y  materiales............................... 13,80

Suma la partida............................................... 22,04
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 22,48
EFZV.6bbbz m Recercado hueco ventana al lac 40 cm

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado  en color blanco, con un espesor mínimo de 60 micras
de espesor de película seca, espesor 1.5 mm, desarrollo 40 cm, con fijación mecánica. Incluso
sellado entre piezas y uniones con los muros y  carpinterías.

Mano de obra................................................. 8,24
Resto de obra y  materiales............................... 14,83

Suma la partida............................................... 23,07
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 23,53
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Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

EFZV.6babz m Recercado hueco ventana al lac 30 cm
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado  en color blanco, con un espesor mínimo de 60 micras
de espesor de película seca, espesor 1.5 mm, desarrollo 30 cm, con fijación mecánica. Incluso
sellado entre piezas y uniones con los muros y  carpinterías.

Mano de obra................................................. 8,24
Resto de obra y  materiales............................... 12,58

Suma la partida............................................... 20,82
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 21,24
EFZD.1bcb m Cargadero 2 IPE 120

Cargadero realizado con dos perfiles IPE de 120mm, incluso replanteo, mermas, preparación, ni-
velación y limpieza, según NTE/FFL.

Mano de obra................................................. 5,07
Resto de obra y  materiales............................... 16,23

Suma la partida............................................... 21,30
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 21,73
EFZD.1bca m Cargadero 1 IPE 120

Cargadero realizado con un perfil IPE de 120mm, incluso replanteo, mermas, preparación, nive-
lación y  limpieza, según NTE/FFL.

Mano de obra................................................. 3,17
Resto de obra y  materiales............................... 8,12

Suma la partida............................................... 11,29
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 11,52
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CAPÍTULO 01.12 CARPINTERÍA INTERIOR
.MILL_FR_F m² Fijo de aluminio Millenium FR

Suministro y  colocación de composición de fijo de puerta de dimensiones según documentación
gráfica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM FR, compuesto por perfiles de aleación de alu-
minio 6063 con tratamiento térmico T-5. El marco tiene una sección de 80 mm. con un espesor
medio de los perfiles de aluminio de 2,2 mm. La resistencia al fuego EI60, mediante material ais-
lante Promatec H en las cámaras del perfil, juntas intumescentes dilatadoras de efecto dilatador y
papel biosoluble a base de silicatos en la zona del v idrio. Accesorios, herrajes de colgar y  aper-
tura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC. Incluso p/p de garras de fija-
ción, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra.
Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obliga-
do cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Total-
mente montada y probada. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Resistencia al fuego y control de humo
Normas UNE-EN 1364-1:2000 y UNE-EN 1634-1:2010
Clase EI 2 90 - C5

Clasificación según norma UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010
(C5= 200.000 ciclos de prueba)

*Ensayo de referencia 1.35 x 2.35m. 1 hoja- v idrio EI60 monolítico 23 a 25 mm.

Acabado Superficial:

Perfil exterior:
-Anodizado, acabado ..................  color.................... efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y sellado. El espe-
sor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor míni-
mo clase ........  micras.
-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, de-
capado de limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad
de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendi-
do entre 60 y 100 micras.

Perfil interior:
-Anodizado, acabado ..................  color.................... efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y sellado. El espe-
sor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor míni-
mo clase ........  micras.
-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, de-
capado de limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad
de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendi-
do entre 60 y 100 micras.

Mano de obra................................................. 164,02
Resto de obra y  materiales............................... 309,45

Suma la partida............................................... 473,47
Costes indirectos ............................ 2,00% 9,47

TOTAL PARTIDA........................................... 482,94
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PT.1 u Prta DM melm 2hj maz cant 100+40x4.5cm + tarja sup (P1)
Puerta de paso ciega de dos hojas abatibles de 210x100x4.5 cm. y  210x40x4.5 cm., y  tarja su-
perior acristalada de 50 cm, compuesta la hoja por dos tableros aglomerados de DM de 15 mm
canteado macizo v isto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado con
melamina color claro, tarja superior acristalada con v idrio laminar de seguridad 3+3 con una lámi-
na de butiral intermedia tranparente, precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y  tapajuntas de
90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inox idable de 80 mm., cerradura acabado en
inox, resbalón, con llave al exterior y  libre al interior, manillas tubulares con escudo de
170x170x10 mm., de aluminio, con acabado anodizado inox idable, incluso ajustado de la hoja, fi-
jación de los herrajes, nivelado y ajuste final.

Mano de obra................................................. 63,69
Resto de obra y  materiales............................... 693,58

Suma la partida............................................... 757,27
Costes indirectos ............................ 2,00% 15,15

TOTAL PARTIDA........................................... 772,42
PT.4 u Puerta EI 2 60 C5 0.80+0.80x2.10 Sigma (P4)

Suministro y  colocación de Puertas resistentes al fuego modelo Sigma de Andreu o equivalente,
de dos hojas de (0.80+0.80) x  2.10 m. construidas con dos planchas de acero galvanizado de
0.8 mm. de espesor, ensambladas sin soldaduras, revestida con 2 paneles laminados estratifica-
dos de Alta presión fórmica de 2 mm. de espesor. Estos paneles, compuestos de resinas fenóli-
cas y  melamínicas, son adheridos a la hoja con adhesivos especiales. El conjunto de panelado
de rev iste perimetralmente con perfilería de Acero Inox idable, de 0.8 mm. de espesor. En su in-
terior aloja una combinación de materiales aislantes ignífugos (lana de roca y cartón yeso) y  re-
fuerzos metálicos. El espesor de la hoja es de 69 mm.
Dispone de 4 bisagras reversibles de doble pala, fabricadas en acero Inox idable de 3mm. de es-
pesor, pudiendo regularse en altura.
El sistema de cierre está compuesto por una cerradura embutida de 1 punto en acero inox idable,
con marcado CE conforme a la norma UNE-EN 12209-2007. El conjunto se completa con un ci-
lindro níquel 35x40 o 40x50 en función del accionamiento.
El sistema de accionamiento está formado por manilla y  escudo de acero inox idable.
En caso de hoja doble, la hoja inactiva posee una constitución interna similar a la hoja activa, a
excepción del mecanismo de cierre de contracerradura, que se compone de: retenedor en la par-
te superior de la hoja inactiva, fallebas por el interior de la hoja inactiva, cierre automático de con-
tracerradura y  nueca de 9mm. Al accionar la contracerradura de la hoja inactiva, se libera el me-
canismo de retención de la contracerradura, permitiendo la apertura de la puerta.
Cuenta al menos con 4 garras de 2mm. En cada lado, posibilitando su anclaje tanto a la obra co-
mo a premarco metálico , todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma
UNE-EN 1634, incluso cierrapuertas clasificación C5,  totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.

Mano de obra................................................. 130,07
Resto de obra y  materiales............................... 1.303,10

Suma la partida............................................... 1.433,17
Costes indirectos ............................ 2,00% 28,66

TOTAL PARTIDA........................................... 1.461,83
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PT.5 u Puerta EI 2 60 C5 1.00x2.10 Sigma (P5)
Suministro y  colocación de Puertas resistentes al fuego modelo Sigma de Andreu o equivalente,
de una hoja de 1.00 x 2.10 m. construidas con dos planchas de acero galvanizado de 0.8 mm.
de espesor, ensambladas sin soldaduras, revestida con 2 paneles laminados estratificados de Al-
ta presión fórmica de 2 mm. de espesor. Estos paneles, compuestos de resinas fenólicas y  me-
lamínicas, son adheridos a la hoja con adhesivos especiales. El conjunto de panelado de rev iste
perimetralmente con perfilería de Acero Inox idable, de 0.8 mm. de espesor. En su interior aloja
una combinación de materiales aislantes ignífugos (lana de roca y cartón yeso) y  refuerzos metá-
licos. El espesor de la hoja es de 69 mm.
Dispone de 4 bisagras reversibles de doble pala, fabricadas en acero Inox idable de 3mm. de es-
pesor, pudiendo regularse en altura.
El sistema de cierre está compuesto por una cerradura embutida de 1 punto en acero inox idable,
con marcado CE conforme a la norma UNE-EN 12209-2007. El conjunto se completa con un ci-
lindro níquel 35x40 o 40x50 en función del accionamiento.
El sistema de accionamiento está formado por manilla y  escudo de acero inox idable.
Cuenta al menos con 4 garras de 2mm. En cada lado, posibilitando su anclaje tanto a la obra co-
mo a premarco metálico , todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma
UNE-EN 1634, incluso cierrapuertas clasificación C5,  totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.

Mano de obra................................................. 130,07
Resto de obra y  materiales............................... 905,30

Suma la partida............................................... 1.035,37
Costes indirectos ............................ 2,00% 20,71

TOTAL PARTIDA........................................... 1.056,08
PT.6 u Puerta EI 2 60 C5 0.80+0.80x2.50 Sigma (P6)

Suministro y  colocación de Puertas resistentes al fuego modelo Sigma de Andreu o equivalente,
de dos hojas de (0.80+0.80) x  2.50 m. construidas con dos planchas de acero galvanizado de
0.8 mm. de espesor, ensambladas sin soldaduras, revestida con 2 paneles laminados estratifica-
dos de Alta presión fórmica de 2 mm. de espesor. Estos paneles, compuestos de resinas fenóli-
cas y  melamínicas, son adheridos a la hoja con adhesivos especiales. El conjunto de panelado
de rev iste perimetralmente con perfilería de Acero Inox idable, de 0.8 mm. de espesor. En su in-
terior aloja una combinación de materiales aislantes ignífugos (lana de roca y cartón yeso) y  re-
fuerzos metálicos. El espesor de la hoja es de 69 mm.
Dispone de 4 bisagras reversibles de doble pala, fabricadas en acero Inox idable de 3mm. de es-
pesor, pudiendo regularse en altura.
El sistema de cierre está compuesto por una cerradura embutida de 1 punto en acero inox idable,
con marcado CE conforme a la norma UNE-EN 12209-2007. El conjunto se completa con un ci-
lindro níquel 35x40 o 40x50 en función del accionamiento.
El sistema de accionamiento está formado por manilla y  escudo de acero inox idable.
En caso de hoja doble, la hoja inactiva posee una constitución interna similar a la hoja activa, a
excepción del mecanismo de cierre de contracerradura, que se compone de: retenedor en la par-
te superior de la hoja inactiva, fallebas por el interior de la hoja inactiva, cierre automático de con-
tracerradura y  nueca de 9mm. Al accionar la contracerradura de la hoja inactiva, se libera el me-
canismo de retención de la contracerradura, permitiendo la apertura de la puerta.
Cuenta al menos con 4 garras de 2mm. En cada lado, posibilitando su anclaje tanto a la obra co-
mo a premarco metálico , todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma
UNE-EN 1634, incluso cierrapuertas clasificación C5,  totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.

Mano de obra................................................. 130,07
Resto de obra y  materiales............................... 1.563,20

Suma la partida............................................... 1.693,27
Costes indirectos ............................ 2,00% 33,87

TOTAL PARTIDA........................................... 1.727,14
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PT.7 u Prta crra DM melm 1hj 120 Y-L (P7)
Puerta de paso ciega de una hoja corredera de 215x130x4.5 cm., con una luz de paso de
210x120cm, compuesta la hoja por dos tableros aglomerados de DM de 15 mm  canteado maci-
zo v isto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado con melamina color
claro, colocada sobre tabiquería de yeso laminado, tapajuntas de 90x16 mm. de madera de ha-
ya, cierre embutido acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y  libre al interior, incluso co-
locación del armazón, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.

Mano de obra................................................. 55,16
Resto de obra y  materiales............................... 909,83

Suma la partida............................................... 964,99
Costes indirectos ............................ 2,00% 19,30

TOTAL PARTIDA........................................... 984,29
Antipánico1H u Barra antipanico 1 hj barra-llave

Suministro y  colocación de Barra antipánico reversible adaptable a cerradura de embutir. Cerra-
dura antipánico para puertas de 1 hoja, modelo 2000N, de Puertas Andreu o equivalente, marca-
do CE según norma UNE EN 1125: 1997, para puertas de una hoja con cerradura embutida,
con cierre a un punto.

Mano de obra................................................. 4,71
Resto de obra y  materiales............................... 145,90

Suma la partida............................................... 150,61
Costes indirectos ............................ 2,00% 3,01

TOTAL PARTIDA........................................... 153,62
Antipánico2H u Barra antipanico 2 hj barra-llave

Suministro y  colocación de Barra antipánico reversible adaptable a cerradura de embutir. Cerra-
dura antipánico para puertas de 2 hojas, modelo 4000N, de Puertas Andreu o equivalente, mar-
cado CE según norma UNE EN 1125: 1997, para puertas de dos hojas con cerradura embutida,
con cierre a un punto. Una de las barras acciona la cerradura embutida de la hoja activa y  la
otra, la cremona automática de la inactiva, ev itando así la instalación de fallebas exteriores.

Mano de obra................................................. 4,71
Resto de obra y  materiales............................... 288,73

Suma la partida............................................... 293,44
Costes indirectos ............................ 2,00% 5,87

TOTAL PARTIDA........................................... 299,31
EFTZamaestram u Amaestramiento de la puerta

Amaestramiento de las cerraduras de las puertas de acceso para apertura controlada según ne-
cesidades del usuario.

Mano de obra................................................. 17,74
Resto de obra y  materiales............................... 21,65

Suma la partida............................................... 39,39
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 40,18
EstrPEI u Estructura metálica interior para colocación puertas EI

Suministro y  colocación de estructura metálica interior para la instalación de las puertas EI.
Mano de obra................................................. 171,85
Resto de obra y  materiales............................... 97,48

Suma la partida............................................... 269,33
Costes indirectos ............................ 2,00% 5,39

TOTAL PARTIDA........................................... 274,72
EFSB22c m Pasamanos 60x40mm Al anod

Pasamanos anclado a paramento vertical en rampas formado por perfil hueco de aluminio anodi-
zado natural de 60x40mm, con anclaje de igual sección colocados cada 1.50m, incluso piezas
espediales, según NTE/FDB-3.

Mano de obra................................................. 18,00
Resto de obra y  materiales............................... 15,72

Suma la partida............................................... 33,72
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 34,39
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EFSB.5bbbb m Baran Al mntt rect red 100cm
Barandilla de 100cm de altura, realizada con perfiles huecos de aluminio anodizado de 15 micras,
color plata, lijado y pulido, constituida por barandales superior e inferior, pilastras cada 0.96m, en-
trepaño de montantes rectangular de 15x30mm cada 12cm, pasamanos redondos de
51.5x60mm, incluso piezas especiales, según NTE/FDB-3.

Mano de obra................................................. 54,71
Resto de obra y  materiales............................... 59,19

Suma la partida............................................... 113,90
Costes indirectos ............................ 2,00% 2,28

TOTAL PARTIDA........................................... 116,18
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CAPÍTULO 01.13 VIDRIOS
EFAD.9abea m2 Db acris 6-20-44.1a be 0.1-0.2

Doble acristalamiento termica y acústicamente reforzado, formado por un v idrio monolítico de
6mm de espesor de baja emisiv idad, cámara intermedia de aire deshidratado de 20mm con perfil
separador de aluminio sellada perimetralmente y  v idrio laminado formado por dos v idrios de 4mm
de espesor y  una lámina de butiral de poliv inilo acústico, fijado sobre carpinteria con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales, incluso sellado en frío con silicona y coloca-
ción de junquillos.

Mano de obra................................................. 16,59
Resto de obra y  materiales............................... 76,25

Suma la partida............................................... 92,84
Costes indirectos ............................ 2,00% 1,86

TOTAL PARTIDA........................................... 94,70
EFAM.1h m2 Vidrio estratificado transparente 21mm EI60

Acristalamiento con v idrio monolítico incoloro de 19mm de espesor, con factor solar g= 0.69 y
coeficiente de transmisión térmica U= 5.3 W/m2K, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y  laterales incluso sellado en frío con silicona y colocación de jun-
quillos.

Mano de obra................................................. 18,76
Resto de obra y  materiales............................... 123,61

Suma la partida............................................... 142,37
Costes indirectos ............................ 2,00% 2,85

TOTAL PARTIDA........................................... 145,22
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CAPÍTULO 01.14 INSTALACIONES CPD
01.14.01 PA INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN

Según presupuesto del proyecto específico de instalación eléctrica de baja tensión.

TOTAL PARTIDA........................................... 480.851,21
01.14.02 PA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

Según presupuesto del proyecto específico de climatización.

TOTAL PARTIDA........................................... 330.569,33
01.14.03 PA INSTALACIONES ESPECIALES

Según presupuesto del proyecto específico de instalaciones especiales.

TOTAL PARTIDA........................................... 73.903,01
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CAPÍTULO 01.15 PINTURAS
ERPF.3gdbz m2 Rev texturglass paramentos verticales

Revestimiento de paramentos verticales realizado con revestimiento de fibra de v idrio ignífugo ti-
po texturglas-N, i/imprimación y pegamento adhesivo, incluso lijado y afinado de paramentos.
Según NTE/RPF-12. En textura de acabado a elegir por la D.F, y  acado con dos manos de pin-
tura epoxi color RAL a elegir por la D.F.

Mano de obra................................................. 1,97
Resto de obra y  materiales............................... 10,58

Suma la partida............................................... 12,55
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 12,80
ERPP.3baba m2 Pint plast vin lis int vert col

Revestimiento a base de emulsión v inílica de alta calidad, de aspecto tixotrópico, con elevado
brillo y  blancura, resistente al exterior, con brillo superior al 70% , sobre leneta de PVC, ángulo
de 85° (UNE 48026), con acabado satinado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, ye-
so o mortero de cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fon-
do con pintura v inílica diluida muy fina, plastecido de faltas y  dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

Mano de obra................................................. 3,38
Resto de obra y  materiales............................... 0,71

Suma la partida............................................... 4,09
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 4,17
ERPP.3babb m2 Pint plast vin lis int hrz col

Revestimiento a base de emulsión v inílica de alta calidad, de aspecto tixotrópico, con elevado
brillo y  blancura, resistente al exterior, con brillo superior al 70% , sobre leneta de PVC, ángulo
de 85° (UNE 48026), con acabado satinado, en colores, sobre superficie horizontal de ladrillo,
yeso o mortero de cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de
fondo con pintura v inílica diluida muy fina, plastecido de faltas y  dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

Mano de obra................................................. 3,74
Resto de obra y  materiales............................... 0,85

Suma la partida............................................... 4,59
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 4,68
ERPP.1cabb m2 Pint prmto ext acrl mt col

Revestimiento de paramentos exteriores con impermeabilizante acrílico elástico antifisuras, fungi-
cida-algicida, resistente a la intemperie, al sol y  a los cambios climáticos, con textura tipo rugoso
y acabado mate, en colores, de aplicación sobre paramentos verticales de mortero de cemento o
ladrillo, prev ia limpieza de la superficie, con mano de fondo a base de emulsión acuosa y mano
de acabado aplicado con brocha o rodillo.

Mano de obra................................................. 4,41
Resto de obra y  materiales............................... 1,33

Suma la partida............................................... 5,74
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 5,85
ERPP10aab m2 Esm martelé sob Fe bri col

Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, prev io rascado de óx ido mediante cepi-
llo metálico, limpieza manual de la superficie, mano de imprimación anticorrosiva sintética y  ma-
no de acabado con martelé apilcado con pistola, según NTE/RPP-37, con acabado brillo en va-
rios colores.

Mano de obra................................................. 1,76
Maquinaria..................................................... 0,49
Resto de obra y  materiales............................... 3,27

Suma la partida............................................... 5,52
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 5,63
ERPP10bac m2 Esm martelé sob galv bri Al

Revestimiento con esmalte martelé sobre galvanizados o metales no férreos, prev ia limpieza ge-
neral de la superficie, desengrasado, mano de acabado con pintura martelé aplicada a pistola, se-
gún NTE/RPP-38, con acabado brillo en color aluminio .
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Mano de obra................................................. 1,76
Maquinaria..................................................... 0,49
Resto de obra y  materiales............................... 2,02

Suma la partida............................................... 4,27
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 4,36
ERPP13a m2 Rev pintura industrial epoxi

Revestimiento de alto rendimiento sobre estructuras de acero y  hormigón en plantas industriales,
puentes, depósitos, tuberías y  otras áreas sujetas a humedad, condensaciones, ambientes mari-
nos y  otros, con buena resistencia a las salpicaduras, derrames, vapores de ácidos, álcalis, di-
solventes, agua dulce y  salada, de aplicación con pistola airless o convencional, brocha o rodi-
llo, y  con un rendimiento de 7m²/l.

Mano de obra................................................. 3,53
Maquinaria..................................................... 24,73
Resto de obra y  materiales............................... 1,42

Suma la partida............................................... 29,68
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 30,27
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CAPÍTULO 01.16 EQUIPAMIENTO
UIIL.6abac u Proyector emp Ø260mm VSAP 70W

Proyector empotrable en panel de hormigón compuesto por carcasa de acero inox idable de 260
mm de diámetro, reflector cónico orientable de aluminio anodizado y difusor de v idrio de seguri-
dad de 10 mm de espesor, equipo compacto con arrancador, condensador y  cableado en un
mismo bloque, 230 V-50 Hz, para lámpara VSAP de 70 W de potencia, grado de protección del
grupo óptico IP-67 y clase de aislamiento I, según UNE 60598, incluso soporte universal para
su anclaje; totalmente colocado empotrado con fijaciones mecánicas, comprobado y en correcto
funcionamiento según REBT y RD 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalacio-
nes de alumbrado exterior.

Mano de obra................................................. 12,66
Resto de obra y  materiales............................... 645,91

Suma la partida............................................... 658,57
Costes indirectos ............................ 2,00% 13,17

TOTAL PARTIDA........................................... 671,74
UIIL.carcasa u Carcasa acero inoxidable ventilación

Rejilla para la ventilación del forjado sanitario empotrable en panel de hormigón compuesto por
carcasa de acero inox idable de 260 mm de diámetro, idéntico al de los proyectores, incluso so-
porte universal para su anclaje; totalmente colocado empotrado con fijaciones mecánicas.

Mano de obra................................................. 6,17
Resto de obra y  materiales............................... 135,78

Suma la partida............................................... 141,95
Costes indirectos ............................ 2,00% 2,84

TOTAL PARTIDA........................................... 144,79
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CAPÍTULO 01.17 VARIOS
USJP20Z m2 Acondicionamiento de plantaciones a estado actual

Acondicionamiento de plantación afectada por las obras (montacargas, gruas, andamios, etc....),
incluso excavación,  plantación, aporte de tierra vegetal y  primer riego. Totalmente restituido a
estado actual.

Mano de obra................................................. 3,62
Resto de obra y  materiales............................... 14,77

Suma la partida............................................... 18,39
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 18,76
RADZ51z m2 Limpieza final de obra

Limpieza general de la zona de intervención una vez finalizadas las obras.
Mano de obra................................................. 3,16
Resto de obra y  materiales............................... 0,42

Suma la partida............................................... 3,58
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 3,65
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CAPÍTULO 01.18 URBANIZACIÓN
UPCB.1cb m Bordillo horm DC 22x20cm

Bordillo de hormigón doble capa de 22x20cm recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N, in-
cluido el rejuntado con mortero de cemento y  limpieza, sin incluir la excavación.

Mano de obra................................................. 9,42
Maquinaria..................................................... 1,20
Resto de obra y  materiales............................... 7,33

Suma la partida............................................... 17,95
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 18,31
UPCB.4b m Rigola horm 8x20x50cm

Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el re-
juntado con mortero de cemento y  limpieza, sin incluir la excavación.

Mano de obra................................................. 2,83
Maquinaria..................................................... 0,58
Resto de obra y  materiales............................... 4,70

Suma la partida............................................... 8,11
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 8,27
ADDR.2a m2 Geotextil permeable

Suministro y  colocación de geotextil permeable de 240gr/m2, incluso preparación de superficie
de colocación y parte proporcional de elementos auxiliares, totalmente colocado.

Mano de obra................................................. 1,03
Resto de obra y  materiales............................... 1,44

Suma la partida............................................... 2,47
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 2,52
ADDR.1a m3 Relleno drenante c/gravas

Relleno drenante realizado a base de capas de grava de distintas granulometrías, todo ello com-
pactado mediante bandeja v ibratoria en tongadas de 20cm, sin incluir excavación de la zanja.

Mano de obra................................................. 11,18
Maquinaria..................................................... 1,19
Resto de obra y  materiales............................... 8,42

Suma la partida............................................... 20,79
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 21,21
UPCG.3bfbba m2 Pavimento de canto rodado basáltico blanco

Formación de pavimento de árido basáltico blanco triturado de 10 cm de espesor de acabado,
comprendiendo la colocación y fijación de malla antihierba tejida de polipropileno resistente al pa-
so de la radiación solar y  permeable al agua y aire, el extendido y rasanteado con motonivelado-
ra, compactado con rodillo autopropulsado, incluido reforzado de bordes, humectación y limpieza,
sin incluir la formación de la base.

Mano de obra................................................. 0,19
Maquinaria..................................................... 1,57
Resto de obra y  materiales............................... 14,21

Suma la partida............................................... 15,97
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,32

TOTAL PARTIDA........................................... 16,29
UPCBacero u Chapa acero fundición 100 cm contención gravas drenantes

Suministro y  colocación de chapa de fundición, con acabado ox idado tipo corten, suministrado en
piezas de 100 cm de altura, colocado perimetralmente a modo de contención del relleno de gra-
vas drenantes, recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido patillas de anclaje soldadas
a las chapas para una correcta fijación, el rejuntado con mortero de cemento y  limpieza, sin in-
cluir la excavación.

Mano de obra................................................. 13,24
Maquinaria..................................................... 1,20
Resto de obra y  materiales............................... 34,38

Suma la partida............................................... 48,82
Costes indirectos ............................ 2,00% 0,98

TOTAL PARTIDA........................................... 49,80
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CAPÍTULO 01.19 SEGURIDAD Y SALUD
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CAPÍTULO 01.20 CONTROL DE CALIDAD
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CAPÍTULO 01.21 GESTIÓN DE RESIDUOS
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