
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CAPITULO RESUMEN EUROS

01.01 IMPLANTACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................................................... 28.655,51
01.02 DEMOLICIONES.......................................................................................................................................... 63.065,19
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................... 1.983,56
01.04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA................................................................................................................... 69.147,69
01.05 CUBIERTA, AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES............................................................................... 35.549,27
01.06 FACHADAS................................................................................................................................................. 92.959,67
01.07 COMPARTIMENTACIÓN............................................................................................................................... 43.555,96
01.08 PAVIMENTOS.............................................................................................................................................. 82.943,35
01.09 REVESTIMIENTOS VERTICALES................................................................................................................... 2.991,52
01.10 FALSOS TECHOS Y REVESTIMIENTOS HORIZONTALES................................................................................ 35.280,92
01.11 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR ................................................................................................... 6.278,26
01.12 CARPINTERÍA INTERIOR............................................................................................................................. 19.979,84
01.13 VIDRIOS...................................................................................................................................................... 2.428,61
01.14 INSTALACIONES CPD ................................................................................................................................. 885.323,55
01.15 PINTURAS................................................................................................................................................... 21.741,63
01.16 EQUIPAMIENTO........................................................................................................................................... 6.532,24
01.17 VARIOS....................................................................................................................................................... 5.627,99
01.18 URBANIZACIÓN.......................................................................................................................................... 3.555,87
01.19 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................. 28.152,00
01.20 CONTROL DE CALIDAD .............................................................................................................................. 28.152,00
01.21 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................................. 28.152,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.492.056,63
13,00% Gastos generales.......................... 193.967,36
6,00% Beneficio industrial ........................ 89.523,40

SUMA DE G.G. y  B.I. 283.490,76

21,00% I.V.A....................................................................... 372.864,95

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.148.412,34

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.148.412,34

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE  EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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VISADO     24/06/16
08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:16-02665-700        P:1 de 1        D: 16-0005828-006-03772


		2016-06-13T10:44:27+0200
	Valencia, España
	Banacloig, Jose Luis
	Gestion colegial


		2016-06-24T14:32:49+0200
	Valencia,España
	Visado electrónico
	Gestión Colegial




