CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|SAP@@_SLE§E[D_6H@BIE

CAPITULO 01.01 IMPLANTACION Y TRABAJOS PREVIOS 08534L0SELUS EANACLOICZAIIGRERD)
OAE010 ud Desconexién de acometida subterranea de la instalacion ¢léctrica
Desconexion de la acometida subterranea de la instalacion elécfrica del edificio, con corte del fluido eléctrico, pre-

via anulacién y neutralizacién por parte de la compafifa suminlstradora sifi $8tar 2%t estabfiftft deNo 8ferTatRgs 26165
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpie UeESCOonToToS
sobre camion o contenedor.

MOOE.8a 9,222 h Oficial 12 electricidad 18,54 170,98

%0300 3,000 %  Costes Directos Complementarios 171,00 5,13
SuMa la partida..........ccovevrerieiieeiie e 176,11
Costes indirectos 2,00% 3,52
TOTAL PARTIDA ..o, 179,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

0AF010 ud Desconexién de acometida de la red de agua potable.
Desconexion de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre,
previa anulacion y neutralizacion por parte de la compafila suministradora, sin afectar a la estabilidad de los ele-
mentos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de es-
combros sobre camién o contenedor.

MOOF.8a 2,305 h Oficial 12 fontaneria 18,54 42,73

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 42,70 0,85
Suma la panida..........ccovveveriiiieiiee e 43,58
Costes indirectos............cceevvvvvvnenes 2,00% 0,87
TOTAL PARTIDA ..o 44,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

DDDU.3a m  Demol tubo H @<400mm
Demolicion de canalizacién enterrada de tubos de hormigén de hasta 400mm de didmetro realizada con medios
mecanicos, incluida la retirada de escombros, sin incluir la excavacion previa para descucrirlos y la carga y
transporte a v ertedero.

MOOA.8a 0,015 h Oficial 12 construccion 17,63 0,26

MOOA12a 0,250 h Peon ordinario construccion 14,73 3,68

MMME.1baa 0,075 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,44 3,78

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 7,70 0,15
SuMa la partida..........coovevrerieineeie e 7,87
Costes indirectos..........cccoveerivenns 2,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..oviiieicceeceeieeeee e 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CENTIMOS

ECSS1lbbbbbag m2 Solera HA-25/B/20/11a-ME 20x20 @8 25cm
Solera de 25cm de espesor, de hormigén armado HA-25/B/20/lla fabricado en central, vertido directamente desde
camién, armada con malla electrosoldada ME 20x20cm y 8 mm de diametro, de acero B 500 SD, extendido sobre
ldmina aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vi-
brado del hormigdn con regla vibrante, formacién de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno ex pandido
para la ejecucion de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y muros, terminacién mediante reglado, segin EHE-08.

MOOA.8a 0,217 h  Oficial 12 construccion 17,63 3,83

MOOAlla 0,217 h Pedn especializado construccion 15,30 3,32

PBPC.3abba 0,230 m3 H 25 blanda TM 20 lla 64,55 14,85

PNTS.2bab 0,050 m2 Panel EPS 0.034 e30mm 6,54 0,33

PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,05 0,11

MMMC10a 0,088 h  Regla vibrante 2,50 0,22

PEAM.3bcd 1,200 m2 Mallazo ME 500 SD 20x 20 ¢ 8-8 3,05 3,66

PNIS.2b 1,100 m2 Lamina PE e=0.10mm 0,11 0,12

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 26,40 0,53
SUMa la Partida..........ccovveevieniiiiiieie e 26,97
Costes INdirectos. ...........ceeeverveenn 2,00% 0,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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FO1

MOOA.8a
MOOA10a
MOOA12a
Panell2cm
Texturizado
Hidrofugado
MMMG.5d
MMET.laa
%2

m2

0,300 h
0,300 h
0,160 h
1,000 m2
1,000 m2
1,000 m2
0,240 me
1,000 u
2,000

Panel autoportante prefabricado de hormigén arquitectorfico H8534uOSEEIE BANACLD G A ENERD)

Fabricacién, suministro y montaje de panel prefabricado autopgrtante ipo PREHORQUISA de hormigén armado y

vibrado HA-30, en base cemento gris, aridos avila de granulorpetria seleccionada, ejecutado para acabado arqui-

tectonico, liso salido de molde y cara interior raseada para trasg osar corﬁmmmﬁam dlseﬁ@e@medmafi@@gﬁm&pla‘i -06165

nos de la DF con 15 mm de profundidad, espesor total 120 mmieSKRERES : D 100072010 sobre visado colegia

una superficie media no inferior a 20,00 m2/ud y 1 molde para fabncamon Incluso blselado 10x10 mm de todos
los vértices vistos y goterdn en los dinteles de huecos y paneles de arranque. Con armadura interior de acero co-
rrugado suficiente para el tamafio de los paneles a base de doble mallazo B 500 T, refuerzos perimetrales B 500 S,
celosias de rigidizacién, etc., de dimensiones variables atendiendo al despiece de la documentacion gréfica. Los
prefabricados dispondrén de placas de acero S275JR embebidas con garrotas soldadas para su montaje sobre
estructura principal y conexionado entre si mediante angulares, casquillos y soldadura o tornilleria segin detalles
de anclaje, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento en al
menos cuatro puntos. Se incluye la ejecucion de los planos de despiece-detalles y memoria de célculo de ancla-
jes, que deberan ser entregados a la DF para su aprobacion con anterioridad a la fabricacién de los paneles. Inclu-
so planos as-built y memoria de calidad final de obra. Montado con grlia automévil de hasta 60 tn. Segun
NTE-FPP. Estos paneles cumpliran las normas EN 14992:2007+A1:2012 y EHE-08 y por ello se declarara la con-
formidad CE del producto. Disefio, fabricacion y montaje en base a los procedimientos descritos en las normas
UNE-EN-ISO 9001: 2008.-Sistemas de Gestién de la Calidad, UNE-EN-ISO 14001:2004.-Sistemas de Gestién Am-
biental y OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

CRITERIO DE MEDICION: La medicién se efectuara sobre superficie en desarrollo y/o tratada al chorro de arena,
sin descontar huecos que parcial 6 totalmente se encuentren dentro de la unidad de prefabricado.

Oficial 12 construccion 17,63 5,29

Ay udante construccion 15,30 4,59

Pedn ordinario construccion 14,73 2,36

Pnl pref H e16cm gri 96,00 96,00

Incremento por tex turizado con molde de disefio a medida 23,00 23,00

Incremento por hidrofugante en masa 2,00 2,00

Grla movil s/plat 50T 216,17 51,88

Puntal met 3.00m 13,37 13,37

Costes Directos Complementarios 198,50 3,97
Suma la panida..........ccoevveiriiiieiie 202,46
Costes indirectos............ccoevvvvvnenes 2,00% 4,05
TOTAL PARTIDA ..o 206,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA' Y UN CENTIMOS

F02 m  Sellado ESTANCO de juntas entre prefabricados
Sellado de bordes entre paneles prefabricados a una cara mediante limpieza con imprimacion tipo PRIMER C-27 o
similar, relleno de fondo de junta con cordén de polietileno tipo ROUNDEX o similar tamafio acorde a junta y sella-
do por extrusion a base de silicona neutra tipo SILCOSELL C-200 o similar, en color a elegir por D.F. No incluye
medios auxiliares ni posibles trabajos con escaladores.
CRITERIO DE MEDICION: Los ml realmente ejecutados.
MOOA.8a 0,300 h  Oficial 1 construccion 17,63 5,29
MOOA10a 0,300 h Ay udante construccion 15,30 4,59
MOOA12a 0,160 h  Pedn ordinario construccion 14,73 2,36
Sellado junta 1,000 m  Sellado ESTANCO de juntas entre prefabricados 6,75 6,75
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 19,00 0,38
Suma la partida..... 19,37
Costes indirectos 0,39
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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EEAV.1libab kg Viga L S275JR ator 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

Suministro y montaje de viga formada por perfil L obtenido medignte laminacién en caliente, de acero S275JR, tra-
bajado en taller, con capa de imprimacion antioxidante, colocaflo en obra con tornillos. Incluso parte proporcional

de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Sequin JE-A del CERE@APHTIAOCIONPRAESS  D: 16-0005828-005-06165
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

MOOM.8a 0,030 h Oficial 12 metal 1O, 7% 0,00

MOOM11la 0,030 h Especialista metal 15,83 0,47

PEAP61libaa 1,050 kg  Perfil L (lados iguales) acero S275JR 1,03 1,08

PEAW.7a 1,050 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,05

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 2,20 0,04
Suma la Panida..........ccoevveeeiiiieiiecee 2,20
Costes indireCtos...........ccovvvvveeenns 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..o 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

EEAF.2baabb m2 Fjdo chapa 1.00 mm galv secc 15 cm
Forjado de chapa colaborante galvanizada de 1.00mm de espesor,de 15cm de canto, con hormigén de resistencia
25 N/mm2, consistencia plastica, tamafio maximo de arido 12 mm y ambiente normal lla, mallazo ME 15x30 de
didmetro 5-5mm de acero B 500 T,con una media de 10 conectores de 50mm de altura por m2 de forjado, apoy os
extremos de la chapa de 50mm,apuntalamiento de la chapa con apoyos de 80mm, incluso lavado y desengrase
de la chapa montada, vibrado y curado del hormigén, segin EHE-08.

MOOA.8a 0,350 h  Oficial 12 construccion 17,63 6,17

MOOA12a 0,350 h  Pedn ordinario construccion 14,73 5,16

PEAC13ba 1,050 m2 Chapa Amm galv 25,84 27,13

PBPC.3acha 0,112 m3 H 25 blanda TM 12 lla 67,30 7,54

PEAW.9a 10,000 u Conector p/fido mixto 50mm 1,52 15,20

PEAM.3aba 1,200 m2 Mallazo ME 500 T 15x30 @ 5-5 1,25 1,50

PBAA.la 0,100 m3 Agua 1,05 0,11

MMMH.5¢ 0,100 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 1,42 0,14

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 63,00 1,26

EEEM.8aac 1,000 m2 Aptm fido vig autrs 4.5m 15us 3,59 3,59
Suma la Parida..........cooveeieiieieiie 67,80
Costes indireCtos. ..........oceeverveens 2,00% 1,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 69,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

ENIl.4aa m2 Impz pl bit+LBM-30-FP SBS mec

Impermeabilizacion de cubierta inclinada no transitable mediante membrana bicapa compuesta por lamina inferior
de bet(in modificado con elastémeros SBS, tipo LBM-30-FP, de masa total 30 gr/dm2, de superficie no protegida,
con armadura constituida por fieltro de poliester no tejido FP.160 (160gr/m2)de superficie no protegida, con armadu-
ra constituida por fieltro de fibra de vidrio FV.100 (100 gr/m2), adherida al soporte mediante calor previa imprima-
cion de éste con 0.35 kg/m2 de emulsién bituminosa negra tipo EB y lamina de acabado con placas asfalticas rec-
tangulares con faldilla rectangular con proteccion de granulos minerales coloreados y armadura constituida por fiel-
tro de fibra de vidrio FV.110 de 110 gr/m2 terminadas con arena como antiadherente fijadas mecanicamente al so-
porte base con puntas de acero galvanizado de cabeza ancha de 2.7x25mm, en faldones con pendientes >=15%,
incluso limpieza previa del soporte, replanteo, mermas y solapos, segin segin DB HS-1 del CTE y Documento:
Impermeabilizacién en la edificacion sobre y bajo rasante con [Aminas bituminosas modificadas de ANFI.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 12 construccion 17,63 3,53

MOOA1lla 0,200 h  Peon especializado construccion 15,30 3,06

PNIL.3babb 1,100 m2 LBM (SBS)-30-FP PE 7,71 8,48

PNIL.6a 1,200 m2 Placa asf rect autpr 19,35 23,22

PBUC.1a 0,040 kg Puntas de acero fijacion pl asf 6,60 0,26

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 38,60 0,77
Suma la panida..........ccoeveieiiiiieiee e 39,32
Costes indirectos............ccovvveeernns 2,00% 0,79
TOTAL PARTIDA .ot 40,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con ONCE CENTIMOS

25 de mayo de 2016 Pagina 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|SAP@@_SLE§E[D_6H@BIE

EFTA.9ab u  Puerta 2hj a galv 70x205cm cirej H8534uOSEEIE BANACLD G A ENERD)
Puerta de paso de dos hojas abatibles de 70x205cm, formada por dos planchas de acero galvanizado ensambla-
das entre si y relleno de espuma de poliuretano, con rejillas irlferiores y superiores, marco de plancha de acero

galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embujda con m&néa2re5-rolus oPaplepiadoP:c6loewsisNap-06165

.. .y Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
eliminacion de restos. Y ) o

MOOA.8a 0,900 h  Oficial 12 construccion 17,63 15,87
MOOA12a 0,900 h Pedn ordinario construccion 14,73 13,26
PFTA10ab 1,000 u Puerta 2hj a galv 70x205cm c/rej 207,35 207,35
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 236,50 4,73
Suma la partida..... 241,21
Costes indirectos 4,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 246,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
EFTA.9bb u  Puerta 2hj a galv 90x205cm cirej
Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x 205cm, formada por dos planchas de acero galvanizado ensambla-
das entre si y relleno de espuma de poliuretano, con rejillas inferiores y superiores, marco de plancha de acero
galvanizado de 1.2mm de espesor, hisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocacion y
eliminacion de restos.
MOOA.8a 0,900 h  Oficial 12 construccion 17,63 15,87
MOOA12a 0,900 h  Peodn ordinario construccion 14,73 13,26
PFTA10bb 1,000 u  Puerta 2hj a galv 90x205cm cirej 236,60 236,60
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 265,70 5,31
SumMa la Pantida..........cevvviieiiiieieeee e 271,04
Costes iNdirectos.........cceevverrinennns 2,00% 5,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 276,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
01.01.12 pa Elevacion de grupo electrégeno
Elevacion de grupo electrégeno existente, mediante el levantamiento de éste con gria y la colocacion de perfiles
de acero laminado HEB-200 a modo de base.
MOOA.8a 1,000 h  Oficial 12 construccion 17,63 17,63
MOOA12a 1,000 h  Pe6n ordinario construccion 14,73 14,73
MMMG13a 2,000 h ~ Cmngrla 6T 44,69 89,38
PEAP61cbaa 367,850 kg  Perfil HEB acero S275JR 0,81 297,96
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 419,70 8,39
SUMa la Partida..........coovvevirerieiiieiie e 428,09
Costes iIndireCtos. ..........oceeeverrennn 2,00% 8,56
TOTAL PARTIDA ...ttt 436,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
IEP060 pa Montaje o adaptacion de instalaciones en oficinas provisionales
Montaje o adaptacion de red de instalacion eléctrica, de telefonia y datos y climatizacién, en caso de ser necesa-
rio, en oficinas provisionales para atender las necesidades del personal que se trasladard durante la duracion de
las obras.
MOOE.8a 12,000 h  Oficial 12 electricidad 18,54 222,48
MOOE12a 24,000 h  Pedn electricidad 14,81 355,44
MOOL.8a 8,000 h Oficial 12 telecomunicaciones 18,54 148,32
MOOL.9a 16,000 h  Oficial 22 telecomunicaciones 18,54 296,64
%0300 3,000 %  Costes Directos Complementarios 1.022,90 30,69
Suma [ Parida..........ccoevveeeiiiiiieee e 1.053,57
Costes indireCtos............ccovvveernns 2,00% 21,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.074,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

OMT022 ud Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trgbajo
Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo fojmado por mesa con cajonera adosada e indepen-
diente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentacion, acdesorios; mediante camién a una distancia maxima

de 5 km. Incluso p/p de carga, descarga y acopio de los elemehtos en |a&therekssighadar:s de 63 D: 16-0005828-005-06165
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

MOOA12a 0,296 h  Peon ordinario construccion S 436

MMMT.5bbb 0,746 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,29 31,55

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 35,90 0,72
SuMa la Parida..........cevveiieiiieiee e 36,63
Costes iNdirectos.........cceevverrivennns 2,00% 0,73
TOTAL PARTIDA .ot 37,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

OME012 m3 Embalaje de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo
Suministro y colocacion de laminas de polietileno transparente, film alveolar y cajas de cartén, para embalaje de
mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosada e independiente, sillas, pa-
pelera, armario, ordenador, documentacion, accesorios y equipos informaticos; para su transporte hasta el lugar de
almacenaje. Incluso p/p de granulos de poliestireno ex pandido para las cajas, cinta autoadhesiva, desmontaje pre-
vio de los elementos, posterior retirada del embalaje y montaje y recogida y carga de restos sobre camion o con-

tenedor.
MOOA12a 0,887 h Peon ordinario construccion 14,73 13,07
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 13,10 0,26
Suma la Parida..........coocvevieiiiiiiee 13,33
Costes indirectos.........ccceevveirivennns 2,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CENTIMOS

OMP012 ud Proteccion de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo
Suministro y colocacion de ldminas de polietileno transparente sobre mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo
formado por mesa con cajonera adosada e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentacion, ac-
cesorios y equipos informaticos; solapadas entre si al menos 15 ¢cm y fijadas con cinta adhesiva, para protegerlo
frente a la suciedad y el polvo ocasionado por los trabajos de rehabilitacion. Incluso posterior retirada de laminas,
recogida y carga sobre contenedor.

MOOA12a 0,887 h Peon ordinario construccion 14,73 13,07

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 13,10 0,26
Suma la Pantida..........ceeveieeeiieiee e 13,33
Costes indirectos.........cceevverieennns 2,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .ot 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CENTIMOS

O0MP020 m2 Proteccion de suelos
Proteccion de solado de terrazo en el interior del edificio, mediante la cubricién con lamina de plastico sobre la que
se coloca una capa de carton rizado fijado lateralmente en todo el perimetro, que se mantendra durante los trabajos
de rehabilitacién o reforma, y posterior retirada de la proteccion.

MOOA12a 0,023 h  Pedn ordinario construccion 14,73 0,34

PNIS.2d 1,050 m2 Lamina PE =0.20mm 0,20 0,21

mt32w ar040 1,050 m2 Cartdn rizado para embalaje 0,30 0,32

mt32w ar030 0,500 m  Cinta plastica autoadhesiva 0,04 0,02

%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 0,90 0,03
Suma la Parida..........ceevereeiiiieiee e 0,92
Costes indirectos.........cceevverrieennns 2,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .ottt 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

RAIE.3aa u  Catainspeccion cara sup fjdo
Cata para inspeccion visual de cara superior de forjado retirand@ para ello el pavimento de baldosas y la subbase
por medios manuales, sin incluir la reposicién de los mismos.

MOOA12a 5,600 h  Pedn ordinario construccion ESlc-Ozses [COM [BEo (pE B NERRRsso- OnpI0gies
. ) Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 82,50 T.65
Suma la Parida..........ccoocvevveriiiiii 84,14
Costes indirectos.........ccceevveirivennns 2,00% 1,68
TOTAL PARTIDA ..ot 85,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

PERITAJE u  Peritaje resistencia estructural forjado sanitario existente
Peritaje y elaboracion de informe del estado de conservacion y resistencia del forjado sanitario existente para cert-
ficar su estabilidad de cara a soportar la sobrecarga que sufrira al instalar la maquinaria y equipos informaticos pre-
vistos, realizado por técnico cualificado mediante realizacién de ensay os estaticos de puesta en carga sobre la es-
tructura de hasta 20m2 de superficie, segin Art. 101.2 de EHE-08.
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiie e 2.300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|SAP@@_SLE§E[D_6H@BIE

CAP"TU LO 01.02 DEMOLICIONES 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

JSP020a ud Trasplante de arbol de 90 cm de didmetro de cepellon
Trasplante de arbol de 90 cm de diametro, con trasplantadora. Ifcluso poda de raices, poda de ramas, transporte al

Iugar de deStinO, Dlantacién y recorte de raices. E:16-02665-700 P:7 de 63 D: 16-0005828-005-06165
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

mq09trp010c 0,646 h Trasplantadora hidradlica, para cepellones de 160 cm de diametro 792, 7% 517,11

MOQJ.8a 0,564 h Oficial jardinero 16,18 9,13

MOQJ11a 1,077 h Peén jardinero 14,06 15,14

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 536,40 10,73
Suma la parida..........ccoocvevveiiiiiie 547,11
Costes indirectos.........cccevveerirenns 2,00% 10,94
TOTAL PARTIDA ..ottt 558,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS

JSP020b ud Trasplante de arbol de 160 cm de didmetro de cepellon
Trasplante de arbol de 160 cm de didmetro, con trasplantadora. Incluso poda de raices, poda de ramas, transporte
al lugar de destino, plantacion y recorte de raices.

mq09trp010c 1,077 h Trasplantadora hidradlica, para cepellones de 160 cm de diametro 792,74 853,78

MOQJ.8a 0,969 h Oficial jardinero 16,18 15,68

MOOJ11a 1,508 h Peon jardinero 14,06 21,20

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 890,70 17,81
SuMa la Partida..........ccoveevrereeiieeiie e 908,47
Costes indirectos..........cccocvvevivrenns 2,00% 18,17
TOTAL PARTIDA ..ooviiiiiieiiieceeeee s 926,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

JSP040b ud Trasplante de conifera
Trasplante de conifera de entre 3y 5 m de altura, ubicada en alcorque, con retrocargadora. Incluso transporte al lu-
gar de destino, plantacién y recorte de raices.

MMMR.1bb 3,770 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 168,18

MMMG13a 0,215 h  Cmngrda 6T 44,69 9,61

MOO0J.8a 1,831 h  Oficial jardinero 16,18 29,63

MOQJ10a 7,539 h Auxiliar jardinero 14,82 111,73

MOQJ11a 7,539 h Pedn jardinero 14,06 106,00

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 425,20 8,50
SuMa la Partida..........ccovvevrerieiiieiie e 433,65
Costes indirectos..........ccccvveerivenns 2,00% 8,67
TOTAL PARTIDA ...otiiieiiceeceeeeece e 442,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS

JSP050a ud Trasplante de palmera de hasta 3 m de altura
Trasplante de palmera de hasta 3 m de altura, ubicada en alcorque, con retrocargadora. Incluso poda de raices,
poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantacién y recorte de raices.

MMMR.1bb 1,616 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 72,09

MMMG13a 0,215 h Cmn griia 6T 44,69 9,61

MOQJ.8a 0,754 h Oficial jardinero 16,18 12,20

MOQJ10a 3,231 h  Auxiliar jardinero 14,82 47,88

MOOJ1la 3,231 h  Peo6n jardinero 14,06 45,43

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 187,20 3,74
Suma la parida..........cooveeeeiiiiciii 190,95
Costes indirectos............cceveviveens 2,00% 3,82
TOTAL PARTIDA ....oviviiiiieeie e 194,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|SAP@@_SLE§E[D_6H@BIE

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

JSP050b ud Trasplante de palmera de entre 3y 5 m de altura

MMMR.1bb 2,693 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 120,13

MMMG13a 0,215 h Cmn griia 6T 44,69 9,61

L . E:16-02665-700 P:8.de 63 D: 16-0005828-005-06165

MOOJ.8a 1’206 h Oficial ]ardlnero Documentacion sometida a visado con §rh|fe§;l Art.5 de la Ley 25/f§0‘g:/ al RD 1000/2010 sobre visado colegial

MOOQJ10a 5,385 h  Auxiliar jardinero 14,82 79,81

MOQJ1la 5,385 h Peon jardinero 14,06 75,71

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 304,80 6,10
SuMa [ Parida..........cevveieiiiiieiiee e 310,87
Costes indirectos.........cceevverreennns 2,00% 6,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 317,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS

AMMD.1a m2 Despeje y desbroce terreno
Despeje, deshroce y refino de terrenos hasta 0,25 cm de profundidad, con vegetacion de hasta 2 m de altura, in-
cluida la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.

MOOA12a 0,025 h Peon ordinario construccion 14,73 0,37
MMMR.2dc 0,004 h Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3 84,41 0,34
%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 0,70 0,01
Suma la partida..... 0,72
Costes indirectos 0,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
DDDF.8ba m  Levnt baran Fe s/aprov
Levantado de barandillas metélicas, incluso garras de anclaje, y accesorios, incluida la retirada de escombros a
contenedor 0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, segin NTE/ADD-18.
MOOA12a 0,540 h Peon ordinario construccion 14,73 7,95
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 8,00 0,16
Suma la partida..... 8,11
Costes indirectos 0,16
TOTAL PARTIDA ..ot 8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
DQPO030 m2 Desmontaje de entramado metalico soporte instalaciones
Desmontaje de entramado metalico apoy ado sobre subestructura metalica (cuy o desmontaje no se incluye en esta
partida), con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre ca-
mién o contenedor.
MOOA12a 0,180 h Peon ordinario construccion 14,73 2,65
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 2,70 0,05
SuMa [ Parida.........ccevvrieeieiie e 2,70
Costes indirectos.........cceevverrvrnnns 2,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .civieeiecee e 2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
DEA050c m  Desmontaje de subestructura metélica L 20x3
Demolicién de subestructura metalica formada por perfil de acero laminado L 20x 3 o similar, de hasta 4 m de longi-
tud media, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
MMMD14a 0,102 h  Equipo de oxicorte 9,00 0,92
MOOM.8a 0,099 h  Oficial 12 metal 18,54 1,84
MOOA12a 0,395 h Peon ordinario construccion 14,73 5,82
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 8,60 0,17
SUMA la Partida..........coovvvvieniiiiiieie e 8,75
Costes indirectos 2,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ot 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

VISAEMD <2406/ 160w

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

DEAO050a m  Desmontaje de vigueta IPE-80
Demoalicion de vigueta o cargadero metalico formada por perfil dg acero laminado IPE 80 o similar, de hasta 4 m de
longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual de escdmbros sobre camion o contenedor.

MMMD14a 0,107 h  Equipo de oxicorte Eilc-Oze O B0 OiE™ B eliSee 20 OpOgies
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
MOOM.8a 0,104 h Oficial 12 metal 354 T93
MOOA12a 0,416 h Peon ordinario construccion 14,73 6,13
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 9,00 0,18
Suma la partida..... 9,20
Costes indirectos 0,18
TOTAL PARTIDA ..ot 9,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
DEA050b m  Desmontaje de viga metalica IPE-100
Demolicién de viga metélica formada por perfil de acero laminado IPE 100 o similar, de hasta 4 m de longitud me-
dia, incluso placa de anclaje en fachada, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camion o
contenedor.
MMMD14a 0,109 h Equipo de oxicorte 9,00 0,98
MOOM.8a 0,106 h  Oficial 12 metal 18,54 1,97
MOOA12a 0,424 h Peon ordinario construccion 14,73 6,25
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 9,20 0,18
Suma la Panida..........cooveeviiiiiiiie 9,38
Costes indirectos 2,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
DEA030 m  Desmontaje de pilar metalico
Demolicion de pilar metélico, formado por pieza simple de perfil tubular hueco cuadrado de acero laminado de
100x 100 mm o similar, de hasta 3 m de longitud media, incluso placa de anclaje, con equipo de oxicorte, y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
MMMD14a 0,108 h Equipo de oxicorte 9,00 0,97
MOOM.8a 0,107 h  Oficial 12 metal 18,54 1,98
MOOA12a 0,429 h Peon ordinario construccion 14,73 6,32
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 9,30 0,19
Suma la parida...........coccveviiiiiiiiie 9,46
Costes indirectos 2,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ..ot 9,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
DIC030 u  Desmontaje de unidad interior de climatizacion
Desmontaje de unidad interior de sistema de climatizacion, de pared, de 50 kg de peso maximo, con medios ma-
nuales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de fijacion, limpieza, acopio, retrada y carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.
MOOF.8a 1,600 h  Oficial 12 fontaneria 18,54 29,66
MOOF11a 1,600 h Especialista fontaneria 15,83 25,33
MOOA12a 0,500 h Peon ordinario construccion 14,73 7,37
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 62,40 1,25
SUMA la Partida..........coovvevieeiiiiiiieie e 63,61
Costes indirectos.........ccceevveerivennns 2,00% 1,27
TOTAL PARTIDA .c.oviieeiccee e 64,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|SAP@@_SLE§E[D_6H@BIE

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

DDDI14a u  Desmontaje de unidad exterior de climatizacion
Desmontaje de unidad de climatizacién exterior y soportes, inclyida la retirada de escombros a contenedor o aco-
pio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.

MOOF.8a 2,000 h  Oficial 12 fontaneria Eilc-Ozer (O i) oS EDWERRPetolinLoles
e . Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
MOOF1la 2,500 h  Especialista fontaneria 15,83 39,58
MOOA12a 0,200 h Peon ordinario construccion 14,73 2,95
%0300 3,000 %  Costes Directos Complementarios 79,60 2,39
Suma la partida..... 82,00
Costes indirectos 1,64
TOTAL PARTIDA ..ot 83,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
DIE115 ud Desmontaje de sistema de alimentacion ininterrumpida (SAI)
Desmontaje de sistema de alimentacion ininterrumpida (SAl), de 100 kVA de potencia maxima, sin incluir el des-
montaje de las baterias, con recuperacion del material para su posterior ubicacion en otro emplazamiento, con me-
dios manuales y carga manual. Incluso desmontaje de accesorios y bancada metalica de apoy o, limpieza, acopio,
retirada y carga manual sobre camion o contenedor.
MOOE.8a 8,554 h  Oficial 12 electricidad 18,54 158,59
MOOE12a 8,554 h Peobn electricidad 14,81 126,68
%0300 3,000 %  Costes Directos Complementarios 285,30 8,56
Suma la parida..........ccooveeeeiiiiiiie 293,83
Costes indirectos............coovvveeeeinns 2,00% 5,88
TOTAL PARTIDA ...ttt 299,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
DIE120 ud Desmontaje de baterias sistema alimentacion ininterrumpida (SAl)
Desmontaje de baterias para sistema de alimentacion ininterrumpida (SAl), de 100 kVA de potencia méaxima, con
medios manuales y carga manual. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual sobre camién o contenedor.
MOOE.8a 1,426 h  Oficial 12 electricidad 18,54 26,44
MOOE12a 1,426 h Peodn electricidad 14,81 21,12
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 47,60 1,43
Suma la partida..........ccovevreriieiiiee e 48,99
Costes indirectos..........c.coeveeivvenns 2,00% 0,98
TOTAL PARTIDA ...ttt 49,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
DDDC.laaa m3 Demol edf aislada medios manuales
Demolicién de caseta de instalaciones de hasta 2,5m de altura mediante medios manuales, realizada mediante es-
tructura metdlica y revestimiento de chapa metlica, tanto en cerramientos como en cubierta, incluso carpinteria
metalica, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolicion de los cimientos ni la separacion, carga,
transporte y gestién de los residuos.
MOOA.8a 0,092 h  Oficial 12 construccion 17,63 1,62
MOOA12a 0,185 h Peon ordinario construccion 14,73 2,73
MMMA.4ba 0,154 h Compr diésel 4m3 3,05 0,47
MMMD.1laa 0,154 h Martll picador 80mm 3,28 0,51
MMMD14a 0,006 h Equipo de oxicorte 9,00 0,05
MMMR.1de 0,011 h  Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 0,61
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 6,00 0,12
Suma la Parida..........cooveeeeiiieiie 6,11
Costes indirectos..........cooevevvvvvennnns 2,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

VISAEMD <2406/ 160w

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN
DDDE.2ba m3 Demol cimen HA man c/martillo 85340 SREUS BANACLD A IONERS)
Demoalicion de zapatas, losas y soleras de hormigén armado mgdiante martillo neumatico y equipo de oxicorte, in-
cluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedip y sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.
MOOA12a 6,600 h  Pedn ordinario construccion Eilc-O2e L0 it 7SN EDWSRR G 2cain L8
., Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
MMMA.4ba 5500 h  Compr diésel 4m3 305 16,78
MMMD.1laa 5,500 h Martll picador 80mm 3,28 18,04
MMMD14a 0,200 h Equipo de oxicorte 9,00 1,80
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 133,80 2,68
Suma la Parida..........coocvevveiiiiiiiee e 136,52
Costes indirectos..........ccccvveerivennns 2,00% 2,73
TOTAL PARTIDA ..oviiieicceeceee e 139,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
DDDU.9%a m  Desmontaje de valla metalica
Desmontaje de valla metdlica anclada a la acera o al pavimento, incluso transporte de materiales a lugar de acopio
para su posible reutilizacion.
MOOA.8a 0,060 h  Oficial 12 construccion 17,63 1,06
MOOAlla 0,400 h Pedn especializado construccion 15,30 6,12
%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 7,20 0,14
SUMA la Partida..........covevviienieiiieeie e 7,32
Costes indirectos.........ccceevverrivennns 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 7,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
DDDV.6aab m  Demol bordillo mmec
Demolicién de bordillo mediante medios mecanicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y sin incluir la carga y el transporte.
MOOA.8a 0,040 h  Oficial 12 construccion 17,63 0,71
MOOA12a 0,040 h Peon ordinario construccion 14,73 0,59
MMME.2gf 0,005 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 0,53
MMME.8a 0,005 h Suplemento por martillo picador 20,00 0,10
MMMR.1cd 0,005 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 65,59 0,33
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 2,30 0,05
SuMa [ Parida.........ccevveiieiiiieiee e 2,31
Costes indirectos 2,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .ot 2,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
DDDV.6cab m  Demol bordillo y rigola mmec
Demoalicién de bordillo y rigola mediante medios mecanicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o aco-
pio intermedio y sin incluir la carga y el transporte.
MOOA.8a 0,060 h Oficial 12 construccion 17,63 1,06
MOOA12a 0,060 h  Pedn ordinario construccion 14,73 0,88
MMME.2¢f 0,007 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 0,74
MMME.8a 0,007 h Suplemento por martillo picador 20,00 0,14
MMMR.1cd 0,005 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 65,59 0,33
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 3,20 0,06
SuMa [ Parida..........cevvrieriiiieiiee e 3,21
Costes indirectos............ccovvveeerinns 2,00% 0,06
TOTAL PARTIDA .ottt 3,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
25 de mayo de 2016 Pagina 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

DDDV.2bb m2 Demol pav urb bald hidr mec
Demoalicion de pavimento urbano de baldosa hidraulica realizadd con medios mecanicos, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la cargaly el transporte a v ertedero.

VISAEMD <2406/ 160w

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

MOOA12a 0,075 h  Pedn ordinario construccion Eilc-O2e L0 (iR 7SN EDWRNRESororin-Loles
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
MMMR.1cd 0,015 h  Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 65,59 0,98
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 2,10 0,04
Suma la Panida..........ccovveieiiiiiciie 2,12
Costes indirectos..........oooeeevvvvvnnnns 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

DDDV.5a m  Corte de pav bituminoso
Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por me-
dios manuales.

MOOAlla 0,090 h Pedn especializado construccion 15,30 1,38
MMMA24a 0,090 h Cortadora asfy H 9,00 0,81
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 2,20 0,04

SuMa la partida..........coovveviverieiiieiie e 2,23
Costes indirectos 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
DDDV.1lab m3 Demol firme mezcla bituminosa mmec
Demolicién de mezcla bituminosa en firme realizada con medios mecanicos, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.
MOOA.8a 0,050 h  Oficial 12 construccion 17,63 0,88
MOOA12a 0,100 h Peon ordinario construccion 14,73 1,47
MMME.2¢f 0,200 h  Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 21,06
MMME.8a 0,200 h Suplemento por martillo picador 20,00 4,00
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 27,40 0,55
SuMa [ Parida.........covevriiiiiiieiee e 27,96
Costes iNdirectos.........cceevverrivennns 2,00% 0,56
TOTAL PARTIDA .ottt 28,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
DDDV.1bb m3 Demol firme hormigén mmec
Demolicion de hormigdn en firme realizada con medios mecénicos, incluida la retrada de escombros a contenedor
0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.
MOOA.8a 0,050 h  Oficial 12 construccién 17,63 0,88
MOOA12a 0,100 h  Pedn ordinario construccion 14,73 1,47
MMME.2¢f 0,200 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 21,06
MMME.8a 0,200 h Suplemento por martillo picador 20,00 4,00
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 27,40 0,55
SuMa la Partida..........cccvvevrerieiieeiie e 27,96
Costes indirectos 2,00% 0,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
DFE50 m2 Desmontaje de instalaciones situadas en fachada
Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada, tales como redes eléctricas, aparatos de aire
acondicionado, bajantes, apliques, etc. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de fijacion, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
mt51ins010100 5,000 u Repercusion, por m2, de desmontaje de instalaciones en fachada 1,00 5,00
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 5,00 0,10
Suma la partida..........ccovvevreriieiieie e 5,10
Costes indirectos.........cccccvveerirennns 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..oiiiieiccieceee e 5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
25 de mayo de 2016 Pagina 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|SAP@@_SLE§E[D_6H@BIE

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

DDDR.6aa m2 Picado enfoscado param vert
Picado de enfoscado en paramentos v erticales, incluida la retirafla de escombros a contenedor 0 acopio intermedio
y sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.

MOOA12a 0,350 h  Pedn ordinario construccion iy 08 W gl g TR IO gl
. ) Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 5,20 0,10
Suma la Parida..........ccoocvevveriiiiii 5,26
Costes indirectos.........ccceevveirivennns 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

DDDF.7baa u  Levntreja3a6m2 s/aprov
Levantado de reja, incluso garras de anclaje, y accesorios de de 3 a 6 m2, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, segiin NTE/ADD-18.

MOOA12a 1,100 h Peon ordinario construccion 14,73 16,20

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 16,20 0,32
Suma la Parida..........covveeeeiiiiciie 16,52
Costes indirectos.............coeuvereeennn. 2,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ..oovviiiiiiee e 16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

DDDF.7caa u  Levntreja>6m2 s/aprov
Levantado de reja, incluso garras de anclaje, y accesorios de mas de 6 m2, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, segiin NTE/ADD-18.

MOOA12a 1,200 h Peon ordinario construccion 14,73 17,68

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 17,70 0,35
SUMA la Partida..........coovvevieeiiiiiiiee e 18,03
Costes indirectos.........cceevveriivennns 2,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ...ttt 18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

DDDF13a m2 Desmontaje acristalamiento carp
Desmontaje y retirada de acristalamiento colocado sobre carpinteria ex terior o interior de madera, acero o aluminio,
incluso parte proporcional de limpieza de silicona en las carpinterfas, levantado de junquillos y la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.

MOOC10a 0,220 h Ay udante carpinteria 14,54 3,20
%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 3,20 0,06
Suma la partida..... 3,26
Costes indirectos 0,07
TOTAL PARTIDA .ottt 3,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
DDDF.6ba u Levntcarp 3a6m2sin aprov
Levantado de carpinterfa, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m2, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, segin NTE/ADD-18.
MOOA12a 0,900 h Pedn ordinario construccion 14,73 13,26
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 13,30 0,27
SuMa la Partida..........coovvevirereeiiieiee e 13,53
Costes indirectos 2,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

VISAEMD <2406/ 160w

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

DDDF.6ca u  Levntcarp >6m2 sin aprov
Levantado de carpinteria, incluso marcos, hojas y accesorios de mas de 6m2, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transpprte a vertedero, segiin NTE/ADD-18.

MOOA12a 1,000 h  Pedn ordinario construccion ESlc-O2e CO it 7SN EDWSNRR-PIcbLELes
. ) Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 14,70 0,29
Suma la Parida..........ccoocvevveriiiiii 15,02
Costes indirectos.........ccceevveirivennns 2,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ..ot 15,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

DDDF10a u Levantado precercos
Levantado de precercos de carpinterfas, de 3 a 6 m2, con aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, seqin NTE/ADD-18.

MOOC.8a 0,400 h  Oficial 12 carpinteria 18,44 7,38

MOOC13a 0,300 h  Aprendiz 2° carpinteria 8,22 2,47

MOOA12a 0,200 h Peon ordinario construccion 14,73 2,95

%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 12,80 0,26
SuMa la partida..........coovveviverieiiieiie e 13,06
Costes indirectos 2,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ..oviiieiiee e 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

DDDR.10c m2 Levnt vierteaguas o albardilla flexible
Levantado del revestimiento flexible de peldafios, incluida la retrada de escombros a contenedor o acopio interme-
dio y sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.

MOOA12a 0,280 h  Pedn ordinario construccion 14,73 4,12

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 4,10 0,08
Suma la Panida..........ccoevveeriiiieiiece e 4,20
Costes indirectos 2,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .ovviieeie e 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

DDDF.9% m2 Levantado mampara
Levantado de mampara de aluminio, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el transporte a v ertedero.

MOOA12a 0,700 h Peon ordinario construccion 14,73 10,31

%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 10,30 0,21
Suma la Parida..........coocvevveiiiiiii 10,52
Costes indirectos.........cceevveerivennns 2,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ..ot 10,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

DI1010 u  Desmontaje de luminaria
Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retrada y carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.

MOOE.8a 0,097 h Oficial 12 electricidad 18,54 1,80

MOOE12a 0,097 h  Pedn electricidad 14,81 1,44

%0300 3,000 %  Costes Directos Complementarios 3,20 0,10
Suma la Partida..........ccovveererieeiineiie e 3,34
Costes indirectos..........cccceveervrens 2,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..o, 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

VISAEMD <2406/ 160w

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

DIE060 m2 Desmontaje de instalacion eléctrica interior
Repercusion por m2 de superficie construida, de desmontaje dejred de instalacién eléctrica interior bajo tubo protec-
tor, en oficina; con medios manuales. Incluso p/p de eliminaciér] de cuadro general de mando y proteccién, cablea-

do, tubos, mecanismos, cajas y demas accesorios superficialeg, limpieza;: @eBps;7rotirade: p weiga nhant:aPedecegos-06165
combros sobre camién o contenedor Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Se realizaran los desvios de las lineas, modificaciones y conexiones necesarias para poder seguir en funciona-
miento el resto de la instalacion de las zonas del edificio no afectadas por las obras, tras estudio detallado del pro-

yecto.
MOOE.8a 0,072 h Oficial 12 electricidad 18,54 1,33
MOOE12a 0,144 h Peobn electricidad 14,81 2,13
%0300 3,000 %  Costes Directos Complementarios 3,50 0,11
Suma la panida..........ccoeveviriiiieiiee 3,57
Costes indireCtos............ccovvveeernns 2,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

DIA080 ud Desmontaje de armario rack
Desmontaje de armario rack mural, de dimensiones maximas 600x 600x500 mm, con medios manuales, y recu-
peracién y acopio del material para su posterior ubicacién en otro emplazamiento. Incluso p/p de desmontaje de
accesorios y soportes de fijacion, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los res-
tos de obra producidos durante los trabajos sobre camion o contenedor.

MOOL.8a 1,188 h Oficial 12 telecomunicaciones 18,54 22,03

MOOL.9a 1,188 h Oficial 22 telecomunicaciones 18,54 22,03

%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 44,10 1,32
Suma la partida...........covevrerieeiiieiie e 45,38
Costes indirectos............cccveervrenns 2,00% 0,91
TOTAL PARTIDA ...oovviiiiiiieeiceeeeee s 46,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

DIA101 m2 Desmontaje de instalacion de telefonia y datos

Repercusion por m2 de superficie construida, de desmontaje de red de instalacion de telefonia y datos interior bajo
tubo protector, en oficina; con medios manuales. Incluso p/p de eliminacién de cableado, tubos, mecanismos, ca-
jas y demaés accesorios superficiales, limpieza, acopio, retrada y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

Se realizaran los desvios de las lineas, modificaciones y conexiones necesarias para poder seguir en funciona-
miento el resto de la instalacion de las zonas del edificio no afectadas por las obras, tras estudio detallado del pro-
yecto.

MOOL.8a 0,011 h  Oficial 12 telecomunicaciones 18,54 0,20

MOOL.9%a 0,022 h Oficial 22 telecomunicaciones 18,54 0,41

%0300 3,000 %  Costes Directos Complementarios 0,60 0,02
SuMa la Partida..........cccvvevireriieiieeiie e 0,63
Costes indirectos..........c.coeveeivvenns 2,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

DDDF.1bb m3 Demol fab blg H c/martillo

Demolicion de fabrica de blogue de hormigén o termoarcilla mediante martillo neumatico, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.

MOOA.8a 0,263 h  Oficial 12 construccion 17,63 4,64

MOOA12a 1,050 h Peon ordinario construccion 14,73 15,47

MMMA.4ba 0,700 h Compr diésel 4m3 3,05 2,14

MMMD.1laa 0,700 h Martll picador 80mm 3,28 2,30

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 24,60 0,49
SUMa [ Partida.........coverriiiieiie e 25,04
Costes iNdirectos.........cceevverrivennns 2,00% 0,50
TOTAL PARTIDA .ot 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

VISAEMD <2406/ 160w

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

DDDF.1lab m3 Demol fab Idr hueco c/martillo
Demolicion de fabrica de ladrillo hueco mediante martillo neuméagco, incluida la retirada de escombros a contenedor
0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.

MOOA.8a 0,225 h  Oficial 12 construccion a0 WG ] g T g
. . ., Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
MOOA12a 0,900 h  Pedn ordinario construccion 73 13726
MMMA.4ba 0,600 h Compr diésel 4m3 3,05 1,83
MMMD.1aa 0,600 h Martll picador 80mm 3,28 1,97
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 21,00 0,42
Suma la Parida..........coocvevveiiiiiiiee e 21,45
Costes iIndireCtos. ..........oceevverrennn 2,00% 0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
DDDF.1cb m3 Demol fab Idr perforado/macizo c/martillo
Demolicién de fabrica de ladrillo perforado 0 macizo mediante martillo neumatico, incluida la retirada de escombros
a contenedor 0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.
MOOA.8a 0,338 h  Oficial 12 construccion 17,63 5,96
MOOA12a 1,350 h  Peon ordinario construccion 14,73 19,89
MMMA.4ba 0,900 h  Compr diésel 4m3 3,05 2,75
MMMD.1laa 0,900 h Martll picador 80mm 3,28 2,95
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 31,60 0,63
Suma la Panida..........cceevveeeiiiieiee e 32,18
Costes indirectos............ccovvveeeninns 2,00% 0,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
DFF011 m2 Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, de fabrica vista
Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinteria, en hoja exterior de cerramiento de fachada, de fabri-
ca vista, formada por bloque de hormigén de 10 cm de espesor, con medios manuales, sin incluir montaje y des-
montaje del apeo del hueco ni la colocacién de dinteles, ni afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo con amoladora angular equipada con disco de corte, desvio de
instalaciones, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
MOOA.8a 0,107 h  Oficial 1 construccion 17,63 1,89
MOOA12a 0,429 h  Pedn ordinario construccion 14,73 6,32
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 8,20 0,16
SuMa [ Parida.........ccevveieeiiieiiee e 8,37
Costes INdirectos. ...........coeevervenns 2,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
DFF031 m2 Apertura hueco en hoja interior de fachada, de fabrica revestida
Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinteria, en hoja interior de cerramiento de fachada, de fabrica
rev estida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/7 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de es-
combros sobre camién o contenedor.
MOOA.8a 0,065 h  Oficial 12 construccion 17,63 1,15
MOOA12a 0,259 h  Pedn ordinario construccion 14,73 3,82
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 5,00 0,10
Suma la Parida..........ccoocvevveriiiiiie e 5,07
Costes IndireCtos. ...........ceeevervennn 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EURQS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|SAP@@_SLE§E[D_6H@BIE

DRS090 m2 Desmontaje de suelo técnico registrable H8534uOSEEIE BANACLD G A ENERD)

Desmontaje de suelo tcnico registrable formado por baldosas|apoyadas sobre soportes regulables, con medios
manuales. Incluso p/p de desmontaje de pedestales, perfileria dg entramado y accesorios, limpieza, acopio, refira-

day carga manual de escombros sobre camién o contenedor. E:16-02665-700  P:17de63  D: 16-0005828-005-06165
MOOA 8a 0' 150 h Oﬁc|al 12 construccién Documentacién sometida a visado cor;fqi;'née.fl Art.5 de la Ley 25/2()20'9‘)\23] RD 1000/2010 sobre visado colegial
MOOA12a 0,150 h  Pedn ordinario construccion 14,73 2,21
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 4,90 0,10
SuMa la Parida..........cevveiieiiieiee e 4,95
Costes INdirectos. ...........ceeevervenns 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
DDDR.4d m2 Demol fals tch pl escyly+pfl
Demoalicién de falso techo formado por placas de escayola 0 yeso con una sustentacién a base de perfiles prima-
rios y secundarios suspendidos con varillas de cuelgue, incluida la retrada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.
MOOAlla 0,400 h Pedn especializado construccion 15,30 6,12
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 6,10 0,12
SUMa [ Parida.........ccvevvriiiiiiieiec e 6,24
Costes iNdirectos.........ccevrverrieennns 2,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
DDDR.6ba m2 Picado enlucido param vert
Picado de enlucido en paramentos v erticales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,500 h  Pedn ordinario construccion 14,73 7,37
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 7,40 0,15
Suma la partida..........ccovevvreiieiieeiie e 7,52
Costes IndireCtos. ..........occeevervennn 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
DDDR.6bb m2 Picado enlucido param hrz
Picado de enlucido en paramentos horizontales, incluida la retirada de escombros a contenedor o0 acopio intermedio
y sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,600 h  Pebn ordinario construccion 14,73 8,84
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 8,80 0,18
Suma la Panida..........ccoevveeriiiieiiece 9,02
Costes iNdirectos. ........ccoevvverrivennns 2,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..o 9,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
DDDR.9% m  Levantado rodapié de terrazo
Levantado de rodapié de terrazo, con retirada y carga de escombros sobre camién o contenedor, sin incluir trans-
porte a vertedero.
MOOA12a 0,200 h  Pedn ordinario construccion 14,73 2,95
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 3,00 0,06
Suma la parida..........ccoocvevieriiiiii e 3,01
Costes IndireCtos. ...........ceeevervenan 2,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|SAP@@_SLE§E[D_6H@BIE

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

DDDR.1c m2 Demol mec pav terrazo
Demoalicién de pavimento de terrazo incluida la retirada de escgmbros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el transporte a v ertedero.

MOOA.8a 0,085 h  Oficial 12 construccién Eilc-O2e CO it 7 0" EDWENRESoEDLles
, . . ., Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

MOOA12a 0,170 h Pedn ordinario construccion 473 Z,50

MMMA.4ba 0,170 h Compr diésel 4m3 3,05 0,52

MMMD.1aa 0,170 h Martll picador 80mm 3,28 0,56

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 5,10 0,10
Suma la Parida..........coocvevveiiiiiiiee e 5,18
Costes indirectos..........ccccvveerivennns 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

DDDE.4aa m2 Demol forjado uni man c/martillo
Demolicién de forjado unidireccional de hormigén armado mediante martillo neumatico y equipo de oxicorte, inclui-
da la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA12a 3,300 h  Pedn ordinario construccion 14,73 48,61

MMMA.4ba 2,750 h Compr diésel 4m3 3,05 8,39

MMMD.1aa 2,750 h  Martll picador 80mm 3,28 9,02

MMMD14a 0,100 h Equipo de oxicorte 9,00 0,90

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 66,90 1,34
Suma la Panida..........cceevveeeiiiieiee e 68,26
Costes indirectos............ccovvveeeninns 2,00% 1,37
TOTAL PARTIDA .ot 69,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

DDDQ.6a m2 Retirada de gravilla
Retirada de gravilla en cubierta mediante medios manuales, con retirada de escombros y carga sobre contenedor
0 acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y transporte a v ertedero.

MOOA12a 0,080 h Peon ordinario construccion 14,73 1,18

%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 1,20 0,02
Suma la Parida..........ccoocvevieriiiiiie e 1,20
Costes indirectos.........cccoevveerivennns 2,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

DDDQ35a m2 Arranque lamina impermeabilizante
Arranque de ldmina impermeabilizante mediante medios manuales, con retirada de escombros y carga sobre con-
tenedor 0 acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y transporte a v ertedero.

MOOA12a 0,220 h Peon ordinario construccion 14,73 3,24

%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 3,20 0,06
Suma la parida..........ccoeveeiriiiieie 3,30
Costes indirectos............ccoevvvvvnnnes 2,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..o 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

VISAEMD <2406/ 16oere

CAP{TULO 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

AMME.laaba m3 Excv tie cielo abt mmec
Excavacion a cielo abierto en fierras para vaciado de sétano |[de hasta 3m de profundidad realizada con medios
mecénicos, incluida la carga de material y su acopio intermedid o su trarfSEPRE%A PrtedBrly % B didtatfePaCrienOp>-0o1es
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
de 10km.
MOOA12a 0,001 h  Pedn ordinario construccion 14,73 0,01
MMMR.1bb 0,072 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 3,21
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 3,20 0,06
SUMa la Partida..........coovvevirerieiiieiie e 3,28
Costes IndireCtos. ..........cceeeverrennn 2,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
AMME.4abb m3 Excv de pozo mmec
Excavacion de pozo en fierras realizada mediante medios mecanicos, incluida la carga de material y su acopio in-
termedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.
MOOA.8a 0,010 h  Oficial 12 construccion 17,63 0,18
MOOA12a 0,019 h  Pedn ordinario construccion 14,73 0,28
MMME.2fd 0,059 h  Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 513
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 5,60 0,11
SuMa la Partida..........ccovvevvreriieiieeiiie e 5,70
Costes iIndireCtos. ..........ocevverveens 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
AMME.2abb m3 Excv de znj mmec
Excavacion de zanja en tierras realizada mediante medios mecanicos, incluida la carga de material y su acopio in-
termedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.
MOOA.8a 0,010 h  Oficial 12 construccion 17,63 0,18
MOOA12a 0,020 h  Pedn ordinario construccion 14,73 0,29
MMME.2fd 0,062 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 5,39
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 5,90 0,12
Suma la panida..........ccoeveeiiiiiiiiii 5,98
Costes indireCtos...........coovvvveeeiinnns 2,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..o 6,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
AMMR.7cb m3 Relleno extendido zahorra band
Relleno y extendido de zahorras con medios mecanicos en capas de 25cm de espesor maximo, incluido el riego
y compactacion con grado de 95% del Proctor modificado.
MOOA12a 0,020 h  Pedn ordinario construccion 14,73 0,29
PBRT.1cc 2,120 t Zahorra montera artificial 20km 10,48 22,22
PBAA.1a 1,200 m3 Agua 1,05 1,26
MMMC.6¢c 0,020 h  Motoniveladora 140 CV 63,49 1,27
MMMC.1b 0,020 h  Rodll autpro 10 T 49,41 0,99
MMMR.1de 0,020 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 1,12
MMMT.4b 0,020 h  Camién cuba 10000l 51,59 1,03
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 28,20 0,56
Suma la partida..........cccvvevveeriiiieiie e 28,74
Costes indireCtos. ..........oceevvervennn 2,00% 0,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
25 de mayo de 2016 Pagina 19



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

VISAEMD <2406/ 16oere

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN
CAPITULO 01.04 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 0853 R0SREUS BANACED CRRNIONERD
ECDZ.2bbaa m2 H Limpieza 150/B/20 e=10 cm
Capa de hormigén de limpieza HL-150/B/20, para formacién de folera de asiento, con una dosificacién minima de
cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamafio maximp del aridd 26 H8f°y°30 cide® @fpes&f 16192p 35585 06165
Documentacion sometida d visado conforme al Art.5 de Ia Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
de la cimentacion, vertido directamente desde camién, transporatoy pUESID eI ObTa, SEguIT ERE-08;, DB-SE-C et
CTEy NTE-CS.
MOOA.8a 0,050 h Oficial 12 construccion 17,63 0,88
MOOA1lla 0,100 h  Peon especializado construccion 15,30 1,53
PBPC15abb 0,110 m3 HL-150 blanda TM 20 57,95 6,37
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 8,80 0,18
SUMA la Partida..........covveeieeiiiiiii e 8,96
Costes indirectos.........ccceevverrneanns 2,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
ECDZ.5abbbaia m3 HA-25/B/20/1la en zapatas-riostras
Hormigén armado HA-25/B/20/Ila preparado en central, para hormigonado de zapatas y riostras de cimentacion,
vertido directamente desde camidn , con una cuantia media de acero B 500 S de 75 kg, suministrado en jaulas y
colocado en obra, incluido vertido, vibrado y curado del hormigén segin EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.
MOOA.8a 0,100 h  Oficial 12 construccion 17,63 1,76
MOOAlla 0,400 h Peon especializado construccion 15,30 6,12
MOOB.7a 0,450 h  Oficial montador ferralla 18,31 8,24
MOOB12a 0,450 h Peon ordinario ferralla 14,47 6,51
MMMH.5¢ 0,070 h  Vibrador gasolina aguja @30-50mm 1,42 0,10
PEAA.2c 75,000 kg  Acero B 500 S elaborado 0,85 63,75
PBUW.5a 1,500 kg  Alambre reco n.13@2.0mm mazos5kg 3,03 4,55
PBPC.3abba 1,150 m3 H 25 blanda T™M 20 lla 64,55 74,23
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 165,30 3,31
Suma la Panida..........cooveeveiiiieiie 168,57
Costes indirectos..........oooeeevvvvvnnnns 2,00% 3,37
TOTAL PARTIDA ...ttt 171,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
EEFH.1ccab m2 Muro BHO 40x20x20 1g12 c/arm tendel
Muro estructural de bloques de hormigdn de 40x20x20cm recibidos con mortero de cemento M-5 armado con
1g12mm de acero corrugado B500S dispuesto en senos alternos y una armadura horizontal formada por una celo-
sia compuesta por 25 de acero galvanizado recubiertos de resina epoxi dispuesta cada 4 hiladas y relleno de to-
dos los senos con hormigén HA-25/20/lla, incluso replanteo, aplomado, nivelado, corte, preparacion y colocacion
de las armaduras, vertido y compactado del hormigén y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, rotu-
ras y limpieza, segun SE-F del CTE.
MOOA.8a 0,580 h  Oficial 12 construccion 17,63 10,23
MOOAlla 0,290 h Pedn especializado construccion 15,30 4,44
PFFH21aae 13,000 u  Blogue AD-HEA 200 R4/l 0,70 9,10
PBPM.3d 0,022 m3 Mortero cto preparado M-5 69,36 1,53
PBPC.3abba 0,100 m3 H 25 blanda TM 20 lla 64,55 6,46
PEAA.3cd 2,664 kg  Acero corru B 500 S g12 0,59 1,57
PEAAlleb 1,505 m  Arm pref RND.5/E-250 an 250 g5 3,50 5,27
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 38,60 0,77
SuMa [ Parida..........cevverieiiiieiee e 39,37
Costes iNdirectos.........cceevverriernnns 2,00% 0,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 40,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

VISAEMD <2406/ 160w

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN
EEFH.1dcab m2  Muro BHO 40x20x30 1812 c/arm tendel 08534205 RS BANACLDICZAHONERD
Muro estructural de bloques de hormigén de 40x20x30cm redibidos con mortero de cemento M-5 armado con
1g12mm de acero corrugado B500S dispuesto en senos alternog y una armadura horizontal formada por una celo-
sia compuesta por 25 de acero galvanizado recubiertos de resjna epom ﬂmqam&a?eada Rihlm y PelleAenestoos-06165
dos los senos con hormigdn HA-25/20/lla, incluso replanteo, apiBAS4XA (RIS BRI RD 10002010 sobre visado colegal
de las armaduras, vertido y compactado del hormigén y parte propormonal de mermas, despuntes solapes, rotu-
ras y limpieza, segln SE-F del CTE.
MOOA.8a 0,580 h  Oficial 12 construccion 17,63 10,23
MOOAlla 0,290 h Pedn especializado construccion 15,30 4,44
PFFH21aag 13,000 u Blogue AD-HEA 300 R4/I 1,08 14,04
PBPM.3d 0,033 m3 Mortero cto preparado M-5 69,36 2,29
PBPC.3abba 0,160 m3 H 25 blanda TM 20 lla 64,55 10,33
PEAA.3cd 2,664 kg  Acero corru B 500 S @12 0,59 1,57
PEAA1lleb 1,505 m  Arm pref RND.5/E-250 an 250 g5 3,50 5,27
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 48,20 0,96
Suma la parida............oocvevveiiiiiiii 49,13
Costes IndireCtos. ...........ceeeverveinn 2,00% 0,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con ONCE CENTIMOS
EEHM.2bbbaaab m  Soporte 30x30 cm alt>3.5m
Soporte cuadrado de 30 ¢cm de lado, hormigonado mediante cubilote con hormigén armado HA-25/B/20/I, con una
cuantia de acero B500S de 100 kg/m3 (equivalente a 9 kg/m), de altura mayor a 3.5 m y encofrado metalico, con
acabado para revestir, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, segin EHE-08.
MOOA.8a 0,032 h  Oficial 12 construccion 17,63 0,56
MOOA10a 0,063 h Ay udante construccion 15,30 0,96
MOOA12a 0,063 h  Petn ordinario construccion 14,73 0,93
MOOB.7a 0,072 h  Oficial montador ferralla 18,31 1,32
MOOB12a 0,072 h  Pedn ordinario ferralla 14,47 1,04
MMMH.5¢ 0,027 h  Vibrador gasolina aguja @30-50mm 1,42 0,04
PBPC.2bbba 0,095 m3 H 25 blanda TM 20 | 62,75 5,96
PEAA.2c 9,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,85 7,65
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 18,50 0,37
EEET12bac 1,200 m2 Encf met plr <3.5m 30x 50 75us 9,74 11,69
Suma la Pantida..........ceeveieeeiieiee e 30,52
Costes INdirectos. ...........coeevervennn 2,00% 0,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CENTIMOS
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Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|8Mﬂ6ﬂh@1ﬁ£

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

EEHF.1lacabaaa m2 Forj hrz doble vig pret 30+5 cm
Forjado unidireccional horizontal de 30+5 cm de canto ejecutadd con doble vigueta pretensada dispuesta con intere-
je de 83 cm y bovedillas de hormigdn, hormigonado mediante|cubilote con hormigén armado HA-25/B/20/1 sobre
un mallazo ME 20x 20 A@ 5-5 B500SD y una cuantia media de P.15 kg/me-the02gserB500S 2t §8gasPplaragsszetfos-06165
chos y negativos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado yLSEAEEHBIRSHAIER! TSNS BHGHIRD 10002010 sobre visado colepial

EHE-08.

MOOA.8a 0,307 h  Oficial 12 construccion 17,63 541

MOOA10a 0,307 h  Ayudante construccion 15,30 4,70

MOOA12a 0,153 h  Pedn ordinario construccion 14,73 2,25

MOOB.7a 0,088 h  Oficial montador ferralla 18,31 1,61

MOOB12a 0,088 h Pedn ordinario ferralla 14,47 1,27

MMMH.5¢ 0,100 h  Vibrador gasolina aguja 30-50mm 1,42 0,14

PEAA.3ck 2,450 kg Acero corru B 500 S ¢6-16 0,61 1,49

PEAA.2c 4,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,85 3,40

PEPG.4a 2,720 m  Vigueta pretensada H=18 5,63 15,31

PBPC.2bbba 0,108 m3 H 25 blanda TM 20 | 62,75 6,78

PBAA.la 0,100 m3 Agua 1,05 0,11

PEHB. 1bj 6,210 u Bov edilla H e/e fdo 70 59x 30cm 1,24 7,70

PEAM.3bca 1,050 m2 Mallazo ME 500 SD 20x 20 @ 5-5 1,77 1,86

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 52,00 1,04

EEEM19aaa 1,050 m2 Encf mad pref fido vig pla 10us 10,27 10,78
Suma la Parida..........ccoeveeeriiiieiee 63,85
Costes indireCtos............ccvvvvreeinns 2,00% 1,28
TOTAL PARTIDA ..o 65,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS

EEHF.9bbbaaab m2 Fjdo incl losa maciza 20 cm
Forjado bidireccional inclinado, con un angulo inferior a 30°, de losa maciza con vigas embebidas, de 20 cm de
canto, hormigonado mediante cubilote con hormigén HA-25/B/20/1 con una cuantia media de 26 kg/m2 de acero
B500S en refuerzos superiores e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y armadura de vigas
y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigén, y el desencofrado, segiin EHE-08.

MOOA.8a 0,120 h  Oficial 1 construccion 17,63 2,12

MOOA10a 0,120 h Ay udante construccion 15,30 1,84

MOOA12a 0,060 h  Petn ordinario construccion 14,73 0,88

MOOB.7a 0,212 h  Oficial montador ferralla 18,31 3,88

MOOB12a 0,212 h Pe6n ordinario ferralla 14,47 3,07

MMMH.5¢ 0,162 h  Vibrador gasolina aguja 230-50mm 1,42 0,23

PBPC.2bbba 0,200 m3 H 25 blanda TM 20 | 62,75 12,55

PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,05 0,11

PEAA.2c 26,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,85 22,10

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 46,80 0,94

EEEM16bc 1,050 m2 Encfmad pref p/fido bid 13,15 13,81
SUMa la Partida..........coovvevrerieiiieiie e 61,53
Costes IndireCtos. ..........oceevverrennn 2,00% 1,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 62,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN
EEAS.4dccceh U Placa anclaje 30x30x2.2 cm S355J2 H8534uOSEEIE BANACLD G A ENERD)
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355J2, de flimensiones 30x30x 2.2 cm, con 8 barras de acero
B500S de 16 mm de didmetro y 50 cm de longitud, soldadas ofatornilladas, incluso taladro central, nivelacion, re-
lleno con mortero autoniv elante ex pansivo, parte proporcional dp soldadurass-@6peg9opiezags és fecialbs 6008 pRipL5-06165
tes SegL]n SE-A del CTE e Instruccién EAE Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
MOOM.8a 0,429 h  Oficial 12 metal 18,54 7,95
MOOM11la 0,429 h  Especialista metal 15,83 6,79
PEAC16cc 14,837 kg  Acero S355J2 en chapa 1,62 24,04
PEAA.3cf 6,636 Acero corru B 500 S 216 0,59 3,92
PBPM18db 0,005 m3 Mcto M-5 exp alta r mec 125,10 0,63
PEAW.7a 14,837 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,74
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 44,10 0,88
SuMa [ Parida..........cevveiiriiiieiiee e 44,95
Costes INdirectos. ...........cceevervennn 2,00% 0,90
TOTAL PARTIDA .....oviiiiieeeee e 45,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
EEAS.4baccaa u  Placa anclaje 30x30x1.2 cm S355J2
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355J2, de dimensiones 30x 30x 1.2 cm, con 4 barras de acero
B500S de 12 mm de didmetro y 50 cm de longitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central, nivelacion, re-
lleno con mortero autoniv elante ex pansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despun-
tes. Segln SE-A del CTE e Instruccion EAE.
MOOM.8a 0,215 h  Oficial 12 metal 18,54 3,99
MOOM1la 0,215 h  Especialista metal 15,83 3,40
PEAC16cc 8,902 kg Acero S355J2 en chapa 1,62 14,42
PEAA.3cd 1,865 kg  Acero corru B 500 S g12 0,59 1,10
PBPM18db 0,005 m3 Mcto M-5 exp alta r mec 125,10 0,63
PEAW.7a 8,902 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,45
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 24,00 0,48
Suma la partida..... 24,47
Costes indirectos 0,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
EEAS.1fbaa kg Soporte UPN S 275JR sold
Suministro y montaje de soporte simple de seccién constante formado por perfil UPN obtenido mediante laminacion
en caliente, de acero S 275JR, trabajado en taller, con capa de imprimacién antioxidante, colocado en obra con
soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segin SE-A del CTE
e Instruccion EAE.
MOOM.8a 0,030 h  Oficial 12 metal 18,54 0,56
MOOM11la 0,030 h Especialista metal 15,83 0,47
PEAP61fbaa 1,050 kg  Perfil UPN acero S275JR 0,78 0,82
PEAW.7a 1,000 u  Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,05
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 1,90 0,04
SuMa la Partida..........cccvevirerieeiineiie e 1,94
Costes iIndireCtos. ..........oeeverreenn 2.00% 0,04
TOTAL PARTIDA ...t 1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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EEAV.1bbaa kg

MOOM.8a 0,030 h
MOOM11a 0,030 h
PEAP61bbaa 1,050 kg
PEAW.7a 1,050 u
%2 2,000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

EEAV.1dbaa kg
MOOM.8a 0,030 h
MOOM1la 0,030 h
PEAP61dbaa 1,050 kg
PEAW.7a 1,050 u
% 2,000 %

Viga IPE S275JR sold

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

Suministro y montaje de viga formada por perfil IPE obtenido njediante laminacion en caliente, de acero S275JR,

nal de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Seg(n SE-A déi:GPEes-i9otrucEidhdeAE. D: 16-0005828-005-06165

trabajado en taller, con capa de imprimacién antiox idante, coloc\rdo en obra con soldadura. Incluso parte proporcio-

Oficial 12 metal

Especialista metal

Perfil IPE acero S275JR
Repercusion soldadura kg/est
Costes Directos Complementarios

Viga HEA S275JR sold

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
JO

10,94 \°5
15,83 0,47
0,80 0,84
0,05 0,05
1,90 0,04
Suma la Panida..........ccoevveeeiiiieiiecee 1,96
Costes indireCtos...........ccovvvvveeenns 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....oviiiieiiie et 2,00

Suministro y montaje de viga formada por perfil HEA obtenido mediante laminacién en caliente, de acero S275JR,
trabajado en taller, con capa de imprimacién antiox idante, colocado en obra con soldadura. Incluso parte proporcio-
nal de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segln SE-A del CTE e Instruccion EAE.

Oficial 12 metal

Especialista metal

Perfil HEA acero S275JR
Repercusion soldadura kg/est
Costes Directos Complementarios

18,54 0,56

15,83 0,47

0,85 0,89

0,05 0,05

2,00 0,04
Suma la Panida..........ccovveeiriiiieiiee 2,01
Costes indirectos 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..o 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CENTIMOS

EEFC14ba m
MOOA.% 0,300 h

MOOA12a 0,150 h

PFFC.1be 12,000 u

PBPM.1da 0,010 m3
%2 2,000

Formacidn peldafio LCH 24x11.5x7

Formacion de peldafio con ladrillos ceramicos huecos de 24x11.5x7cm, recibidos con mortero de cemento M-5
confeccionado en obra, incluso replanteo, nivelacién, parte proporcional de mermas, roturas, humedecido de las

piezas y limpieza.

Oficial 22 construccion

Pedn ordinario construccion
Ladrillo hueco db 24x11.5x 7

Mto cto M-5 man

Costes Directos Complementarios

16,95 5,09

14,73 2,21

0,12 1,44

79,48 0,79

9,50 0,19
Suma la panida..........ccovvveiriiiicieee 9,72
Costes indireCtos...........ccovvvveeeeinns 2,00% 0,19
TOTAL PARTIDA .....oviiiiie it 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

ADDR.2b m2 Geotextil impermeable
Suministro y colocacion de geotextil impermeable de 240gr/m2, incluso preparacion de superficie de colocacion y
parte proporcional de elementos auxiliares, totalmente colocado.

MOOA12a 0,110 h
PNIAllc 1,100 m2
%2 2,000

Peon ordinario construccion
Geotextil FP-200 gr/m2
Costes Directos Complementarios

14,73 1,62

1,26 1,39

3,00 0,06
Suma la Partida..........cccvveeirereeiiieeie e 3,07
Costes indirectos 2,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
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ECSS13abbc m2 Enca 25 cm grv clz c/transp H8534uOSEEIE BANACLD G A ENERD)
Encachado de 25cm de espesor para base de solera, mediante|relleno y extendido en tongadas de espesor no su-
perior a 20cm de grava caliza; y posterior compactacién mediajte equipo mecénico con bandeja vibratoria, sobre
la ex planada homogénea y nivelada (no incluida en este precio|.lncluso CEiGen3pareaiog porte:4esig3 1 0Kin 16,0008835a105-06165
gaa ple de ta]O de los aridos a utilizar en los tfabajos de relleno 0, 109 SopAgti c.onforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
PBRG.1ka 1,855 t Grava caliza 25/40 s/lvd 5,00 9,28
MMMR.1bb 0,012 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,54
MMMC.3bb 0,012 h  Band vibr 140kg 660x 600 cm 3,41 0,04
MMMT.4a 0,012 h  Camién cuba 7000l 48,29 0,58
MOOA12a 0,219 h  Pedn ordinario construccion 14,73 3,23
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 13,70 0,27
Suma la Parida..........cooveeveiiiiciie 13,94
Costes indirectos..........cooeeevvvvvnnnns 2,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ECSS1lbbbbbag m2 Solera HA-25/B/20/11a-ME 20x20 @8 25cm
Solera de 25cm de espesor, de hormigén armado HA-25/B/20/lla fabricado en central, vertido directamente desde
camién, armada con malla electrosoldada ME 20x20cm y 8 mm de diametro, de acero B 500 SD, extendido sobre
l&mina aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vi-
brado del hormigdn con regla vibrante, formacién de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno ex pandido
para la ejecucion de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y muros, terminacién mediante reglado, segin EHE-08.
MOOA.8a 0,217 h  Oficial 12 construccion 17,63 3,83
MOOAlla 0,217 h Pedn especializado construccion 15,30 3,32
PBPC.3abba 0,230 m3 H 25 blanda TM 20 lla 64,55 14,85
PNTS.2bab 0,050 m2 Panel EPS 0.034 e30mm 6,54 0,33
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,05 0,11
MMMC10a 0,088 h Regla vibrante 2,50 0,22
PEAM.3bcd 1,200 m2 Mallazo ME 500 SD 20x 20 ¢ 8-8 3,05 3,66
PNIS.2b 1,100 m2 Lamina PE e=0.10mm 0,11 0,12
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 26,40 0,53
SuMa la Partida..........cccvevrerieiiieiie e 26,97
Costes IndireCtos. ...........ceevvervennn 2,00% 0,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
NIP010 m2 Hidrofugacion de la solera mediante liquido colmatador de poros
Aplicacion de impregnacion hidréfuga de efecto colmatador mediante rodillo o pulv erizado, con 0,25 I/m2 de consu-
mo medio y una profundidad de penetracion de 4 a 5 mm, para impedir la ascensién de humedad por capilaridad
en losas, soleras y muros de hormigén.
MOON.8a 0,339 h  Oficial 12 pintura 17,63 5,98
mt15dra030 0,250 | Impregnacion hidréfuga de efecto colmatador 9,80 2,45
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 8,40 0,17
Suma la partida..... 8,60
Costes indirectos 0,17
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

VISAEMD <2406/ 160w

ECSS12a m2 Fratasado solera

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

Fratasado mecanico de solera y aserrado de las juntas de retragcion, por medios mecanicos, con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla dlastica.

MOOA.8a 0,030 h  Oficial 1 construccion

MOOA1lla 0,030 h  Peon especializado construccion
MMMK15a 0,100 h Equipo corte jnt hormigén
PBUJ.2a 0,800 m  Perfil jnt const PE @ 6mm
MMMA15a 0,550 h  Fratasadora

%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios

E:16-02665-700 : 16- -
FI??GSG:S D: 16 000586?5@5 06165
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

15,30 U,40

13,24 1,32

0,20 0,16

4,12 2,27

4,70 0,09
Suma la panida..........ccoovveieiiiiiii 4,83
Costes indireCtos...........coovvvveeeninnns 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

EEAE.1baaaaa kg Cercha S275JR pfl secc llena Imnd cal

Suministro y montaje de cercha formada por perfil de seccion llena obtenido mediante laminacion en caliente, de
acero S275JR, trabajado en taller, con capa de imprimacion antioxidante, colocado en obra con soldadura. Incluso
parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segln SE-A del CTE e Instruccién EAE.

MOOM.8a 0,030 h  Oficial 12 metal

MOOM11la 0,030 h Especialista metal

PEAP60baaaa 1,000 kg Acero S275JR pfl secc llena Imnd cal
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est

%2 2,000 Costes Directos Complementarios

18,54 0,56

15,83 0,47

0,90 0,90

0,05 0,05

2,00 0,04
Suma la Parida..........cooveieeiiiciii 2,02
Costes indirectos.............coevveeeeennns 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CENTIMOS

EM2Z200 u Escalera metalica 2 zancas UPN200

Construccion de escalera metélica en taller y galvanizada en caliente formada por: placas de anclaje a forjado y
pared, 2 zancas de perfil UPN200, 9 escalones de chapa estriada de 3mm de espesor soldados a la UPN, pasa-
manos superior formado con perfil circular de acero de 250-3mm, barandillas intermedias de acero laminado en frio
de 230-2mm,montantes de tubo cuadrado de 60x 60x 4mm, totalmente instalada en obra.

MOOA.8a 10,000 h  Oficial 12 construccion

MOOAlla 10,000 h Pedn especializado construccion
MOOM.8a 20,000 h  Oficial 12 metal

MOOM11la 20,000 h Especialista metal

PEAP10a 185,000 kg  Perfil est S275JR valor medio

PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est

GALFRI500 0,010 | Spray galvanizado en frio Xy lazel
PECHGAL 9,000 u Peldario chapa estriada d=450mm

%0000 2,000 %  Costes directos complementarios
GALCAL1461 185,000 kg  Galvanizado en caliente UNE EN-ISO1461

17,63 176,30

15,30 153,00

18,54 370,80

15,83 316,60

0,75 138,75

0,05 0,05

23,50 0,24

35,00 315,00

1.470,70 29,41

3,64 673,40
Suma la Panida..........ceevviiiiiiieiee e 2.173,55
Costes indirectos............cceevvvvvvnnnes 2,00% 43,47
TOTAL PARTIDA ..ot 2.217,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con DOS CENTIMOS

25 de mayo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CANTIDAD UD RESUMEN

CODIGO

CAP{TULO 01.05 CUBIERTA, AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES
m2 Cub HC XPS60 LBM+LBM

EQAN23ddaz

MOOA.8a
MOOAlla
PBPO10a
PFFC.lac
PFFC.1be
PBPM33b
PNIB.4b
PNIL.3babb
PNIL.3bach
PNIA.6a
PNTP.2cda
PNIAlle
PNIB.8h
PNIL.5a
PNIL.5b
PBRG.2hc
PNIW16a
%2

EQAW23a

MOOA.8a
MOOA10a
PQAR.4a
%0100

1,110
1,040
0,120
2,500
3,300
0,100
0,500
1,100
1,100
1,100
1,050
1,200
0,070
0,070
0,400

h

h
m3
u

u
m3
kg
m2
m2
m2
m2
m2
m
m
m

0,170 t

0,040
2,000

0,200
0,200
1,010

u

m2

h
h
m2

1,000 %

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

Cubierta plana no transitable, invertida con proteccion a base dg pavimento de losas filrantes (no incluido) formada

por: capa de hormigén celular de espesor comprendido entre 2|y 30cm BCAPARY (Bh ula?tap®de RedieiRERAB06195

cumentacion sometida a visado conforme'al Art.5 de la'Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

VISAEMD <2406/ 16oere

de 10cm de espesor de mortero impermeabilizante, imprimacic T0Sa TTegTd ip0 E0 Y Terr
miento no inferior a 0.3 kg/m2, impermeabilizacion mediante membrana bicapa adherida al soporte, mediante so-
plete, constituida por dos laminas de betin modificado unidas entre si en toda su superficie, la inferior armada con
fietro de fibra de vidrio (LBM-30-FV) y la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP), capa separadora formada
por fieltro de fibra de vidrio de 120 gr/m2 dispuesto flotante con simple solapo,aislamiento térmico formado por pa-
neles de poliestireno extruido (XPS) de 60mm de espesor y K=0.029 W/mK, capa separadora antipunzonante for-
mada por fieltro de poliester de 300 gr/m2 sobre el aislamiento y por encima de la proteccion en elementos v ertica-
les, preparado para recibir pavimento, incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formacion de baberos, mim-
beles, sumideros y otros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y solapos. Medida en proy ec-
cién horizontal.

Oficial 12 construccion 17,63 19,57

Pedn especializado construccion 15,30 15,91

Hormigén celular 47,93 5,75

Ladrillo hueco senc 24x11.5x4 0,10 0,25

Ladrillo hueco db 24x11.5x 7 0,12 0,40

Mortero hidréfugo 99,05 9,91

Emu bit n/io negra tipo ED 1,26 0,63

LBM (SBS)-30-FP PE 7,71 8,48

LBM (SBS)-30-FV PE 6,50 7,15

Fiel fibra vidrio FV-120 1,02 1,12

Panel XPS 0.029 e60mm 7,92 8,32

Geotex til FP-300 gr/m2 1,54 1,85

Cordén premoldeado 20mm BH-Il 2,07 0,14

Banda 33 refz a-punz betlin elstm 3,11 0,22

Banda 50 refz a-punz bet(in elstm 7,52 3,01

Grava silicea 18/25 20km 9,68 1,65

Caz nor desaglie vert g880mm 15,90 0,64

Costes Directos Complementarios 85,00 1,70
Suma la Panida..........ccoevvieriiiieie e 86,70
Costes indirectos............ccovvveeeeinns 2,00% 1,73
TOTAL PARTIDA ..ot 88,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

Pavimento losa filtrante 60x60x8

Pavimento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa de 60x 60x 8cm, formada por capa base

aislante de poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa superficial de terminacion con pavimento poroso adhe-

rido de 4cm, para colocar en seco sobre membrana impermeablizante, incluso limpieza previa del soporte, replan-

teo, parte proporcional de mermas y roturas.

Oficial 12 construccion 17,63 3,53

Ay udante construccion 15,30 3,06

Losa mixta filtrante 60x 60x 8 22,20 22,42

Medios auxiliares 29,00 0,29
Suma la Panida..........ccoeveeeeieiieieeee e 29,30
Costes indirectos 2,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

25 de mayo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN VI SMM@BIE
ENIU.9aa m2 Barr a-capilaridad LBM-30-FP SBS H8534uOSEEIE BANACLD G A ENERD)
Barrera anticapilaridad en muro ejecutada mediante colocacion [de membrana monocapa adherida en arranque de
muro a una distancia >=20 cm del nivel previsto de pavimento ¢xterno, compuesta por ldmina de betlin modificado
con elastdmeros SBS, tipo LBM-30-FP, de masa total 30 gr/dmd, de supmrezm m;te:glaa&vaez)ﬁ3 armadem%mms 06165
tuida por fieltro de poliester no tejido FP.160 (160gr/m2), colocad®5y : : Db A gy KD 10007010 sobre visado colegia
macion con 0.35 kg/m2 de emulsion bituminosa negra tipo EB, incluso I|mp|eza previa deI soporte mermas y so-
lapos, seglin DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilizacion en la edificacion sobre y bajo rasante con lami-
nas bituminosas modificadas de ANFI.
MOOA.8a 0,060 h Oficial 12 construccion 17,63 1,06
MOOA1lla 0,060 h  Peon especializado construccion 15,30 0,92
PNIL.3babb 1,100 m2 LBM (SBS)-30-FP PE 7,71 8,48
PNIB.2a 0,050 kg  Emu bituminosa aniénica tipo EB 2,05 0,10
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 10,60 0,21
SuMa la Partida..........ccovveereiireiineiie e 10,77
Costes indirectos 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
FRGO010 ud Gargola de acero
Gaérgola de de acero con resistencia mejorada a la corrosion atmosférica (corten) S355J0WP, segin UNE-EN
10025-5, de 400x400 mm, 500 mm de longitud y 2 mm de espesor, recibida con masilla de silicona neutra.
MOOA.8a 0,061 h  Oficial 12 construccion 17,63 1,08
MOOAlla 0,061 h Pedn especializado construccion 15,30 0,93
mt20gac010b 1,000 ud Gérgola de acero 157,50 157,50
PBUL.2a 0,100 u  Cartucho masilla caucho silicona 4,57 0,46
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 160,00 3,20
SUMa [ Parida. ........coverreiieieeie e 163,17
Costes INdirectos. ...........ceeevervrnnn 2,00% 3,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 166,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
EISA.4cb m  Rejilla electrosoldada, para canaleta.
Suministro y montaje de rejilla electrosoldada antideslizante de 450 mm de desarrollo, acabado galvanizado en ca-
liente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en ca-
liente, de 30x2 mm, separadas 34 mm entre si, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo con-
tenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre si y marco de acero la-
minado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil Z laminado en caliente, para canaleta, colocada directamente sobre la
superficie soporte. Incluso p/p de replanteo.
MOOA.8a 0,050 h  Oficial 12 construccion 17,63 0,88
MOOA1lla 0,050 h  Peon especializado construccion 15,30 0,77
mt07rel045ia 1,000 u Rejilla electrosoldada antideslizante de 500 mm de desarrollo 23,01 23,01
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 24,70 0,49
SumMa la Parida..........cevveeieiiieniee e 25,15
Costes INdirectos. ...........cceevervennn 2,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
EQTC12b m2 Cobertura paneles multicapas
Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5mm galvanizado y espuma de poliuretano de 0.027
W/(m°K) de conductividad térmica, realizada segln NTE/QTG-8, incluso cubrejuntas y accesorios de fijacion.
MOOA.8a 0,080 h Oficial 12 construccion 17,63 1,41
MOOA1lla 0,080 h  Peon especializado construccion 15,30 1,22
PQTG.2a 1,000 m2 Panel nerv 30 galv c/aisl PUR 210,48 210,48
PBUT12b 0,500 u  Tornillo autr6.5x 70 a inx c/aran 0,44 0,22
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 213,30 4,27
Suma la Parida..........ccovveeveriiiciie 217,60
Costes indirectos 2,00% 4,35
TOTAL PARTIDA ...ttt 221,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN VI SMM@BIE
ENRW10a m2 Barrera acustica en cubierta 85340 SREUS BANACLD A IONERS)
Barrera acUstica instalada en la cubierta del nuev o edificio, adodada a la pared del edificio existente.
La barrera esta compuesta por un recubrimiento en pared existgnte por medio de paneles Acustison 50A de Acsti-
ca |ntegra|, E:16-02665-700 P:29 de 63 D: 16-0005828-005-06165
Paneles modulares de alta resistencia mecanica con acabado HEISESHE NS RSP BLAS G RD 100072010 sobre visado cologial
4 distintos didmetros que mejora el indice de absorcion de la tradicional chapa perforada.
Se incluy e los elementos necesarios para la fijacion de los paneles al paramento existente.
MOOA.8a 0,500 h  Oficial 12 construccion 17,63 8,82
MOOA12a 0,500 h Peon ordinario construccion 14,73 7,37
Acustis6n-50A 1,050 m2  Acustisén-50A 28,00 29,40
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 45,60 1,37
Suma la panida..........ccoevveeriiiieiee 46,96
Costes indirectos............cceevvvvvnenes 2,00% 0,94
TOTAL PARTIDA ..o 47,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ENTF.8ch m  Aisl canto de forjado vdr celu 20 mm
Aislamiento térmico de frente de forjado realizado con placas de vidrio celular de 20 mm. de espesor POLYDROS o
equivalente, y de 20 cms de altura, colocado en posicion vertical recibido con Sika Top 121 o Flexmortel, fijacion
mecanica con anclajes (2 por ml) con malla electrosoldada de 13x13 mm o malla de fibra de vidrio solapando a
fabrica de ladrillo tosco, preparado para posterior enfoscado i/p.p. de corte, colocacion, medios auxiliares.
MOOA.8a 0,200 h  Oficial 12 construccion 17,63 3,53
MOOA12a 0,100 h Pedn ordinario construccion 14,73 1,47
PNTV.1b 0,250 m2 Panel CG €20 mm 13,11 3,28
PBUA50bfa 2,000 kg  Adh cementoso C2 TE 0,89 1,78
PBUW.2a 4,000 u  Espiga fijacion mecanica panel aisl 0,08 0,32
%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 10,40 0,21
Suma la partida...........covevireiieeiieeiie e 10,59
Costes indirectos..........cccoeveerurenns 2,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ENTW.1e m  Sell jnt res epx+cau vul
Sellado de juntas a base de elastdmero liquido de resina epoxiy caucho vulcanizable, de aplicacion en frio y con
una densidad de 1.35 Kg/dm3.
MOOA.8a 0,030 h  Oficial 12 construccion 17,63 0,53
PBUL.1g 0,100 kg Masilla elst resi epx +caucho 17,70 1,77
%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 2,30 0,05
Suma la parida..........ccoocvevieiiiiiii 2,35
Costes indirectos..........ccccvvevrirenns 2,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...oviiieiiieeceiecee e 2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
RSN140 m  Junta de dilatacion mediante perfil preformado
Formacién de junta de dilatacién con perfil de acero galvanizado de 125 mm de altura, formado por dos perfiles uni-
dos entre si, entre los que se coloca espuma de poliestireno, para la formacién de juntas de dilatacion. Incluso p/p
de replanteo, cortes, uniones y elementos de fijacion a la superficie soporte. Totalmente terminada y preparada pa-
ra hormigonar.
MOOA.8a 0,030 h  Oficial 12 construccion 17,63 0,53
mtl8wwe015a 1,000 m  Perfil de acero galvanizado de 125 mm de altura 32,01 32,01
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 32,50 0,65
SumMa la Parida..........ceevevieiiiieiee e 33,19
Costes indirectos.........cceevverrieennns 2,00% 0,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

RNIN.4ab m2 Impz LBM-40/G-FP+LBM-30-FV autpr
Reimpermeabilizacién de cubierta plana no transitable de protecfion ligera (soporte forjado o chapa metalica deck),
mediante colocacion de una nueva membrana bicapa compuesja por laminas de betiin modificado con elastémeros
SBS, la inferior tipo LBM-40/G-FP de 40 gr/dm2 de masa total, fon armamoe@ﬁ%mmda lpé? MO d@:p6iidssersre0s-06165
forzado FP.150 (150 gr/m2), y la de acabado tipo LBM-30-FV def8mgrasi M3 L RD 10002010 sobre visado colegal

VISAEMD <2406/ 160w

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

nulos coloreados y con armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio, colocadas totalmente adhendas entre si
y al soporte, previa imprimacion de este dltimo con 0.35 kg/m2 de emulsién bituminosa negra tipo EB, en faldones
con pendientes comprendidas 1<p<=15%, incluso limpieza previa del soporte, imprimacion, mermas y solapos.

MOOA.8a 0,150 h Oficial 12 construccion 17,63 2,64
MOOA1lla 0,150 h  Peon especializado construccion 15,30 2,30
PNIB.2a 0,350 kg Emu bituminosa aniénica tipo EB 2,05 0,72
PNIL.3cbfb 1,100 m2 LBM (SBS)-40/G-FP PE 10,50 11,55
PNIL.3bach 1,100 m2 LBM (SBS)-30-FV PE 6,50 7,15
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 24,40 0,49
Suma [ Panida..........ceevvieeiiiieiee e 24,85
Costes indirectos............ccovvveeernns 2,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
RNTQ.2bda m2 Aisl cub XPS 0.029 e60mm
Aislamiento térmico por el exterior en cubiertas planas no transitables, con paneles de poliestireno extruido (XPS)
de 60 mm de espesor, mecanizado lateral y superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.029 W/mK 'y resis-
tencia térmica 2.07 m2K/W, reaccién al fuego Euroclase E, incluso parte proporcional de elementos de sujecion y
corte del aislante. Para la colocacion del aislamiento térmico se debera proceder anteriormente a la demolicién de
la proteccion pesada (grava) y de la capa separadora antipunzonante de la cubierta, siendo restituidas tras la dis-
posicion de éste (no incluido).
MOOA.8a 0,050 h  Oficial 12 construccion 17,63 0,88
MOOA12a 0,050 h Pedn ordinario construccion 14,73 0,74
PNTP.2cda 1,050 m2 Panel XPS 0.029 e60mm 7,92 8,32
PNTW36a 1,500 m  Cinta papel kraft autoadhesiva 0,61 0,92
PBUA.9a 0,100 | Adhesivo p/panel aisl y coquilla 11,46 1,15
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 12,00 0,24
SuMa la Partida..........cccvvevvreiieeiieeiee e 12,25
Costes indirectos..........c.cccvevrveens 2,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
EQAW20cd m2 Capa grv elOcm caliza 10/20
Capa de 10cm de espesor de gravilla caliza 10/20mm, tendida y nivelada en cubiertas para proteccion pesada de
la impermeabilizacion o formacién de capa de drenaje.
PBRG.1eb 0,170 t Grava caliza 6/10 lvd 10km 6,50 1,11
MOOA12a 0,060 h Peon ordinario construccion 14,73 0,88
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 2,00 0,04
SUMa la Partida..........coovvevrerieiiieiie e 2,03
Costes indirectos..........cccovevrivenns 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CENTIMOS
EQTW45ab m  Can Al lac <30 30%acc
Canalén de aluminio lacado de diversos colores, forma trapezoidal, de 300mm de desarrollo y 0.65m de espesor,
considerando un incremento sobre el precio del canalén del 30% en concepto de piezas especiales, colocado en
una cornisa de hasta 30m.
MOOA.8a 1,600 h  Oficial 12 construccion 17,63 28,21
MOOA12a 1,600 h  Peon ordinario construccion 14,73 23,57
PQTA32ab 1,500 m  Can Al lac <30 30%acc 33,85 50,78
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 102,60 2,05
SuMa la Parida..........cevvevieiiiieiee e 104,61
Costes indirectos.........cceerverrieennns 2,00% 2,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 106,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
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Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|SAP@@_SLE§E[D_6H@BIE

CAPITULO 01.06 FACHADAS

FO1

MOOA.8a
MOOA10a
MOOA12a
Panell2cm
Texturizado
Hidrofugado
MMMG.5d
MMET.laa
%2

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

m2 Panel autoportante prefabricado de hormigén arquitectérfico

0,300 h
0,300 h
0,160 h
1,000 m2
1,000 m2
1,000 m2
0,240 me
1,000 u
2,000

Fabricacién, suministro y montaje de panel prefabricado autopdrtante tipo PREHORQUISA de hormigén armado y
vibrado HA-30, en base cemento gris, aridos avila de granuloetria seletéfottata Becu it ita aE’absa?R?‘sé?gIﬂQ&""““

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

tectonico, liso salido de molde y cara interior raseada para trasdosar;
nos de la DF con 15 mm de profundidad, espesor total 120 mm con una resistencia al fuego de EI-120. Estimada
una superficie media no inferior a 20,00 m2/ud y 1 molde para fabricacién. Incluso biselado 10x10 mm de todos
los vértices vistos y goteron en los dinteles de huecos y paneles de arranque. Con armadura interior de acero co-
rrugado suficiente para el tamafio de los paneles a base de doble mallazo B 500 T, refuerzos perimetrales B 500 S,
celosias de rigidizacion, etc., de dimensiones variables atendiendo al despiece de la documentacion gréfica. Los
prefabricados dispondran de placas de acero S275JR embebidas con garrotas soldadas para su montaje sobre
estructura principal y conexionado entre si mediante angulares, casquillos y soldadura o tornilleria segin detalles
de anclaje, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento en al
menos cuatro puntos. Se incluye la ejecucion de los planos de despiece-detalles y memoria de calculo de ancla-
jes, que deberan ser entregados a la DF para su aprobacion con anterioridad a la fabricacion de los paneles. Inclu-
so planos as-built y memoria de calidad final de obra. Montado con gria automévil de hasta 60 tn. Segin
NTE-FPP. Estos paneles cumpliran las normas EN 14992:2007+A1:2012 y EHE-08 y por ello se declarara la con-
formidad CE del producto. Disefio, fabricacion y montaje en base a los procedimientos descritos en las normas
UNE-EN-ISO 9001: 2008.-Sistemas de Gestion de la Calidad, UNE-EN-ISO 14001:2004.-Sistemas de Gestion Am-
biental y OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

CRITERIO DE MEDICION: La medicién se efectuara sobre superficie en desarrollo y/o tratada al chorro de arena,
sin descontar huecos que parcial 6 totalmente se encuentren dentro de la unidad de prefabricado.

Oficial 12 construccion 17,63 5,29

Ay udante construccion 15,30 4,59

Pedn ordinario construccion 14,73 2,36

Pnl pref H el6cm gri 96,00 96,00

Incremento por tex turizado con molde de disefio a medida 23,00 23,00

Incremento por hidrofugante en masa 2,00 2,00

GrGa movil s/plat 50T 216,17 51,88

Puntal met 3.00m 13,37 13,37

Costes Directos Complementarios 198,50 3,97
SuMa [ Parida.........ccvevveriiiiiieiiee e 202,46
Costes INdirectos. ..........oceeevervennn 2,00% 4,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 206,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

F02

MOOA.8a
MOOA10a
MOOA12a
Sellado junta
%2

m

0,300 h
0,300 h
0,160 h
1,000 m
2,000

Sellado ESTANCO de juntas entre prefabricados

Sellado de bordes entre paneles prefabricados a una cara mediante limpieza con imprimacién tipo PRIMER C-27 o
similar, relleno de fondo de junta con cordén de polietileno tipo ROUNDEX o similar tamafio acorde a junta y sella-
do por extrusion a base de silicona neutra tipo SILCOSELL C-200 o similar, en color a elegir por D.F. No incluye
medios auxiliares ni posibles trabajos con escaladores.

CRITERIO DE MEDICION: Los ml realmente ejecutados.

Oficial 12 construccion 17,63 5,29

Ay udante construccion 15,30 4,59

Peon ordinario construccion 14,73 2,36

Sellado ESTANCO de juntas entre prefabricados 6,75 6,75

Costes Directos Complementarios 19,00 0,38
SuMa [ Partida..........cevveiiiiiiieiieeee e 19,37
Costes indirectos............ccovvveeerinns 2,00% 0,39
TOTAL PARTIDA .ottt 19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

VISAEMD <2406/ 160w

EFPY10ebbcaa

MOOA.8a
MOOA12a
PFPC.1dd
PFPP10c
PFPP.9c
PFPP13d
PFPP15a
PFPP15¢c
PFPP19a
PFPP.8a
PFPP20a
%2
ENTF.1baee

0,280
0,280
2,100
0,900
2,800
0,800
8,000
15,000
5,000
0,330
1,400
2,000
1,050

m2 Trasdosado 100/400(70+15 ID+15 ID) LM60

h

m2

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

Trasdosado autoportante libre mdltiple 100/400(70+15 ID+15 ID) L M60 (designacion segln ATEDY) de altura méaxi-

ma 3.55 m, compuesto por dos placas de yeso laminado aditivhdas para conferirles alta dureza superficial (ID se-

gln UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, sobre estructura e perﬁles mﬁ a@@@galv aﬁ&%lwde 70: M9P03e2&A5-06165

cho, con canales como elemento horizontal y montantes com SFRSEY AT g RD 100072010 sobre visado colegial

una separacion entre montantes de 400 mm y lana mineral de 60 mm de espesor y conducnv |dad de 0. 037 W/mK
en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de las placas y estructura sopor-
te, banda acustica bajo los perfiles perimetrales, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de an-
gulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acustica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional
de mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza.

Oficial 12 construccion 17,63 4,94

Pebn ordinario construccion 14,73 4,12

Placa yeso laminado ID 15mm 7,03 14,76

Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,45 1,31

Montante 70 p/tab yeso laminado 1,79 5,01

Banda acustica 70 mm 0,39 0,31

Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,08

Tornillo 45mm p/pnl yeso 0,02 0,30

Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 0,10

Pasta junta panel yeso s/cinta 1,00 0,33

Cinta p/juntas PYL 0,07 0,10

Costes Directos Complementarios 31,40 0,63

MW 0.037 e 60mm interior/sob perfileria 6,72 7,06
Suma la partida..........ccovevreieeiieiie e 39,05
Costes indirectos 2,00% 0,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

PYF010

MOOA12a
mq05per010
%2

0,466
0,463
2,000

ud

h
h

Perforacion en elemento de hormigén.

Perforacién con corte himedo de panel prefabricado de hormigén, de hasta 20 cm de didmetro, hasta una profundi-
dad maxima de 20 cm, mediante perforadora con corona diamantada. Incluso p/p de limpieza, acopio, retrada y
carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Peon ordinario construccion 14,73 6,86

Perforadora con corona diamantada y soporte. 24,94 11,55

Costes Directos Complementarios 18,40 0,37
Suma la Parida..........coeveeieiiiiciii 18,78
Costes indirectos..........oooeeevvvvevennns 2,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ...oovvveiiiieee e 19,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

EFIL21eb m  Rmtesq fach ch a prelac 70cm
Remate de esquina en fachada de chapas o paneles de acero, con chapa conformada de acero prelacado de
0.6mm de espesory 70cm de desarrollo, incluso replanteo, colocacion y fijacién de la chapa, parte proporcional
de solapes, mermas, accesorios de fijacién y estanquidad.
MOOM.8a 0,195 h Oficial 12 metal 18,54 3,62
MOOM1la 0,195 h Especialista metal 15,83 3,09
PQTL.3ega 1,060 m  Rmtesq a prelac 0.6 des 700 12,05 12,65
PBUJ.1b 1,050 m  Junta estnq pfl trapecial plas 1,70 1,79
PBUT.5b 6,000 u  Tornillo autr 4.2x13 a c/aran 0,04 0,24
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 21,40 0,43
Suma la partida..... 21,82
Costes indirectos 0,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

RFFP17adib m2 Retc fca CV 24x11.5x7 10%
Retacado de hasta un 10% de la superficie de la fachada, con Iadrillos de hormigén visto de color y dimensiones
similares a los existentes, con cualquier aparejo y juntas de 1.5 cm, comprendiendo: picado puntual de las zonas
degradadas y desmontado de los blogues sueltos, limpieza de|las zona§ momwj@y remﬁcﬁ?n ptmum®qgl@2&085 -06165
pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido c§ £ BRRGARD 10002010 sobre visado colegal

VISAEMD <2406/ 160w

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometria 0/3 lavada, incluso medlos de elevamon carga y descarga replanteo,
niv elacién, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido segin DB
SE-F del CTE, sin incluir rejuntado.

MOOA.8a 0,090 h Oficial 12 construccion 17,63 1,59

MOOA10a 0,000 h  Ayudante construccion 15,30 1,38

MOOA12a 0,045 h  Pedn ordinario construccion 14,73 0,66

PFFH31abc 5,000 u Ladrillo CV liso perforado 62 0,33 1,65

PBPM.1bb 0,004 m3 Mto cto M-10 mec 76,28 0,31

PBAA.1a 0,005 m3 Agua 1,05 0,01

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 5,60 0,11
Suma la parida..........ccoocvevveriiiiiiee 571
Costes IndireCtos. ..........oceeevervennn 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

RFZL.5hda m2 Lapmto CV dfcl bj consv reg
Limpieza mecénica de paramento de de ladrillo cara vista, en estado de conservacion regular y considerando un
grado de dificultad bajo, mediante la impregnacion de la superficie con agua y posteriormente cepillado manual de
ésta con cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminado manchas, residuos e incrustaciones, aplicando el trata-
miento por franjas horizontales completas, incluy endo vuelos, comisas y salientes, afectando a todos los elemen-
tos, incluso aclarado y parte proporcional de herramienta.
MOOA.8a 0,225 h  Oficial 12 construccion 17,63 3,97
MOOA12a 0,225 h  Pedn ordinario construccion 14,73 3,31
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 7,30 0,15
Suma la partida..........ccovevreriiiieie e 7,43
Costes INdireCtos. .........ooeevverrennn 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
EFCC.5caab m2 1/2pieL P+LH7+ENL+MW-0.034/40
Cerramiento compuesto por hoja principal de fabrica de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos ceramicos perfo-
rados, revestida por el exterior con enfoscado de mortero CSIV-W2 de 1.5cm de espesor, con camara de aire sin
ventilar tanto a efectos del DB-HE como del DB-HS, aislamiento térmico no hidréfilo por el interior a base de lana mi-
neral de 40mm de espesor, con una conductividad de 0.034 W/mK, doblado con tabique de 7cm de espesor, reali-
zado con fabrica de ladrillos ceramicos huecos de 24x11.5x 7cm, guarnecido y enlucido de yeso y acabado con
rev estimiento plastico delgado, incluso formacion de dinteles y jambas, ejecucion de encuentros, elementos espe-
ciales y recibido de carpinterfa, considerando un 3% de perdidas y un 20% de mermas de mortero segiin DB SE-F
del CTE, NTE-FFL, NTE-RPG y NTE-RPE.
Tipo FC05a03N34040, segin el Catdlogo de elementos constructivos (Documento Reconocido por la Generalitat
DRA 02/10).
E=305 mm
M= 242 kg/m2
U=0.51 W/m2K, segtn DB HE del CTE.
Grado de impermeabilizacion (G.1.)= 4, segin DB HS del CTE.
Resistencia al fuego= EI180, segin DB Sl del CTE.
indice global de reduccion aclstica, ponderado A (RA)= 50 dBA, segin DB HR del CTE.
indice global de reduccion actstica, ponderado A, para ruido exterior dominante de automéviles o de aeronaves,
(RA,r)= 45 dBA, segln DB HR del CTE.
EFFC.1bbfa 1,000 m2 Fab LP 24x11.5x5 e 11.5cm 52,28 52,28
EFFC.lacca 1,000 m2 Fab LH24x11.5x7 e 7cm 24,46 24,46
ENTF.laabb 1,000 m2 MW 0.034 e 40mm intermedio/muros doble hj 10,19 10,19
ERPE.6ccche 1,000 m2 Enfoscado CSIV-W2 rug vert ext 8,38 8,38
ERPG.4aaa 1,000 m2 Guarn-enly YG/L s/maes vert 8,86 8,86
SuMa la Parida..........cevvevieiiiieiee e 104,17
Costes INdirectos. ...........coeevervenns 2,00% 2,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 106,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

ERPE.5cabc m2 Enfhidréfugo mto 1:3 rug vert ext
Enfoscado sin maestrear rugoso con mortero hidréfugo de cemgnto portiand de dosificacion 1:3, confeccionado en
obra con cemento con adicién puzolanica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometria 0/3 y aditivo

impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex ferior. E:16-02665-700  P:34de 63  D: 16-0005828-005-06165
Documentacién sometida a visado cor;fqnée.,gl Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
J

v Vel

MOOA.8a 0,260 h  Oficial 12 construccion 7 458

MOOA12a 0,130 h Peon ordinario construccion 14,73 1,91

PBPM33a 0,014 m3 Mortero hidréfugo 116,84 1,64

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 8,10 0,16
SUMa la Partida..........coovvevrerieiiieiie e 8,29
Costes indirectos.........cccccvveerivennns 2,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..o, 8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|SAP@@_SLE§E[D_6H@BIE

CAP"TU LO 01.07 COMPARTIMENTACI ON 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

EFPC.1bdfd m2 PT1hjLPe1l.5cm enf-enf
Particién de una hoja de ladrillo ceramico perforado de 11.5cm de espesor, realizada con piezas de 24x11.5x9 cm
aparejadas a soga y recibidas con mortero de cemento M-5, Fon juntas d&°Z8%n 708 espasr ceon Bni6SCttreHa° 06 1es

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

mortero, ipo GP CSIIl WO, maestreado y fratasado de 1.5cm de ESpeESOr poT-ammbos tauus, MCiuSU Teptartes, mves
lacién y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, consi-
derando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, segin DB SE-F del CTE, NTE-PTLy NTE-RPE.

MOOA.8a 1,482 h Oficial 12 construccién 17,63 26,13

MOOAlla 0,741 h Pedn especializado construccion 15,30 11,34

PFFC.2c 42,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 7,14

PBPM.3c 0,019 m3 Mto cto M-5 CEM ind 71,81 1,36

PRCM.5bab 0,028 t Mortero industrial GP CSlIl WO 40,40 1,13

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 47,10 0,94
Suma la partida..........ccovvevrerieiiieeie e 48,04
Costes indirectos..........cccvveerivenns 2,00% 0,96
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiicie e 49,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS

EFPC.1bdfb m2 PT1hjLPe1l.5cm enf-sin
Particion de una hoja de ladrillo cerdmico perforado de 11.5cm de espesor, realizada con piezas de 24x11.5x9 cm
aparejadas a soga y recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, con enfoscado de
mortero, ipo GP CSIIl WO, maestreado y fratasado de 1.5cm de espesor por un lado y el otro sin revestimiento, in-
cluso replanteo, nivelacién y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, segin DB SE-F del CTE,
NTE-PTLy NTE-RPE.

MOOA.8a 1,082 h Oficial 12 construccion 17,63 19,08

MOOAlla 0,541 h Pedn especializado construccion 15,30 8,28

PFFC.2c 42,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 7,14

PBPM.3c 0,019 m3 Mto cto M-5 CEM ind 71,81 1,36

PRCM.5bab 0,014 t Mortero industrial GP CSIIl WO 40,40 0,57

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 36,40 0,73
SuMa [ Parida..........ceevereeieiieiee e 37,16
Costes indirectos 2,00% 0,74
TOTAL PARTIDA .ot 37,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

ENTD.1bda m2 Aisl divs MW 0.034 50mm
Aislamiento térmico en cerramientos de doble hoja de fabrica, con lana mineral (MW) de 50 mm de espesor, con-
ductividad térmica de 0.034 W/mK'y resistencia térmica 1.45 m2K/W, reaccion al fuego Euroclase Al, cédigo de
designacion MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5 segin norma UNE-EN 13162:2002; incluso parte proporcio-
nal de elementos de sujecion y corte del aislante.

MOOA.8a 7,550 h Oficial 12 construccion 17,63 133,11

MOOA12a 7,550 h Peon ordinario construccion 14,73 111,21

PNTL.7bda 1,050 m2 MW 0.034 €50 mm 7,55 7,93

PNTW36a 1,500 m  Cinta papel kraft autoadhesiva 0,61 0,92

PBUA.9a 0,100 | Adhesiv o p/panel aisl y coquilla 11,46 1,15

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 254,30 5,09
Suma la Panida..........ccovveeiriiiieiiee 259,41
Costes indirectos 2,00% 5,19
TOTAL PARTIDA ... 264,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CANTIDAD UD RESUMEN V|8Mﬂ6ﬂh@1ﬁ£

CODIGO
EFPY.2ebcbaa m2 Tb PYL 130/400 [2x15 ID+70+2x15 ID] LM60 H8534uOSEEIE BANACLD G A ENERD)
Entramado autoportante mulitple 130/400 [2x15 ID+70+2x 15 ID]| LM60 (segin ATEDY), compuesto por cuafro pla-
cas de yeso laminado, dos placas a cada lado aditivadas para conferirles alta dureza superficial (ID segin
UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directamefte a una és'mtn?mmﬂplé’ d@ﬂp@ﬁiles @e@w@z‘gaﬁm -06165
vanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento horkBSBRESE duieoiapsa SR L RD 10002010 sobre visado colegia
posicién normal (N), con una separacion entre montantes de 400 mm y a|slam|ento a base de lana mlneral de 60
mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar, incluso replanteo, preparacion, cor-
te y colocacion de las placas y estructura soporte, banda acUstica bajo los perfiles perimetrales, nivelacion y
aplomado, formacion de premarcos, ejecucién de angulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda
acustica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijacién y limpieza.
Altura maxima= 4.25 m
Resistencia al fuego= EI 90
MOOA.8a 0,340 h  Oficial 1 construccion 17,63 5,99
MOOA12a 0,340 h  Pedn ordinario construccion 14,73 5,01
PFPC.1dd 4,200 m2 Placa yeso laminado ID 15mm 7,03 29,53
PFPP10c 0,900 m  Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,45 1,31
PFPP.9c 2,800 m  Montante 70 p/tab yeso laminado 1,79 5,01
PFPP13d 0,800 m  Banda acustica 70 mm 0,39 0,31
PFPP15a 8,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,08
PFPP15b 30,000 u Tornillo 35mm p/pnl yeso 0,01 0,30
PFPP19a 2,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 0,04
PFPP.8a 1,320 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,00 1,32
PFPP20a 5,600 m  Cinta p/juntas PYL 0,07 0,39
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 49,30 0,99
ENTD.laed 1,050 m2 Aisl divs MW 0.037 60mm 140,13 147,14
Suma la Panida..........coovveeeeiiiciiee 197,42
Costes indirectos 2,00% 3,95
TOTAL PARTIDA ...ttt 201,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

EFPY.2dbchaa

MOOA.8a
MOOA12a
PFPC.1cd
PFPP10c
PFPP.9c
PFPP13d
PFPP15a
PFPP15h
PFPP19a
PFPP.8a
PFPP20a
%2
ENTD.1aed

0,340
0,340
4,200
0,900
2,800
0,800
8,000
30,000
2,000
1,320
5,600
2,000
1,050

m2 Th PYL 130/400 [2x15 DF+70+2x15 DF] LM60

h
h

m2

Entramado autoportante mulitple 130/400 [2x 15 DF+70+2x 15 DF] LM60 (segun ATEDY), compuesto por cuatro pla-
cas de yeso laminado, dos placas a cada lado resistentes al fuego y reforzadas con fibra de vidrio de hilo corto no
tejido (DF segin UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura simple de per-
files de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemen-
to vertical en disposicion normal (N), con una separacion entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana
mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar, incluso replanteo,
preparacion, corte y colocacion de las placas y estructura soporte, banda actstica bajo los perfiles perimetrales,
nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y paso de instalaciones, acabado de jun-
tas, banda acustica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijacién y
limpieza.

Altura maxima=4 m
Resistencia al fuego= El 120

Oficial 12 construccion 17,63 5,99

Pebn ordinario construccion 14,73 5,01

Placa yeso laminado FD 15mm 8,13 34,15

Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,45 1,31

Montante 70 p/tab yeso laminado 1,79 5,01

Banda acustica 70 mm 0,39 0,31

Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,08

Tornillo 35mm p/pnl y eso 0,01 0,30

Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 0,04

Pasta junta panel yeso s/cinta 1,00 1,32

Cinta p/juntas PYL 0,07 0,39

Costes Directos Complementarios 53,90 1,08

Aisl divs MW 0.037 60mm 140,13 147,14
SuMa la Parida..........cevvevieiiiieiee e 202,13
Costes INdirectos. ...........coeevervenns 2,00% 4,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 206,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

25 de mayo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

VISAEMD <2406/ 160w

EFPY10ebbcaa

MOOA.8a
MOOA12a
PFPC.1dd
PFPP10c
PFPP.9c
PFPP13d
PFPP15a
PFPP15¢c
PFPP19a
PFPP.8a
PFPP20a
%2
ENTF.1baee

0,280
0,280
2,100
0,900
2,800
0,800
8,000
15,000
5,000
0,330
1,400
2,000
1,050

m2 Trasdosado 100/400(70+15 ID+15 D) LM60 — ¥ sl a Bk o:

h

m2

Trasdosado autoportante libre mdltiple 100/400(70+15 ID+15 ID) L M60 (designacion segln ATEDY) de altura méaxi-

ma 3.55 m, compuesto por dos placas de yeso laminado aditivhdas para conferirles alta dureza superficial (ID se-

gln UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, sobre estructura e perﬁles mﬁ a@@@galv aﬁ&the 70: M9P03e2&A5-06165

cho, con canales como elemento horizontal y montantes com SFRSEY AT g RD 100072010 sobre visado colegial

una separacion entre montantes de 400 mm y lana mineral de 60 mm de espesor y conducnv |dad de 0. 037 W/mK
en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de las placas y estructura sopor-
te, banda acustica bajo los perfiles perimetrales, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de an-
gulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acustica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional
de mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza.

Oficial 12 construccion 17,63 4,94

Pebn ordinario construccion 14,73 4,12

Placa yeso laminado ID 15mm 7,03 14,76

Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,45 1,31

Montante 70 p/tab yeso laminado 1,79 5,01

Banda acustica 70 mm 0,39 0,31

Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,08

Tornillo 45mm p/pnl yeso 0,02 0,30

Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 0,10

Pasta junta panel yeso s/cinta 1,00 0,33

Cinta p/juntas PYL 0,07 0,10

Costes Directos Complementarios 31,40 0,63

MW 0.037 e 60mm interior/sob perfileria 6,72 7,06
Suma la partida..........ccovevreieeiieiie e 39,05
Costes indirectos 2,00% 0,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

EFPY.7dba

MOOA.8a
MOOA12a
PFPC.1dd
PFPP.5a
PFPP.8b
PFPP15a
PFPP11b
%2

0,250
0,250
1,050
1,400
0,330
15,000
3,500
2,000

m2 Trsd directo c/perfil aux {15 ID}

h

h
m2
m
kg
u
m

Trasdosado directo con perfil auxiliar {15 ID} (designacion segin ATEDY) de altura mé&xima 9 m, compuesto por
una placa de yeso laminado aditivada para conferirle alta dureza superficial (ID segiin UNE-EN 520+A1) de 15 mm
de espesor, atornillada con estructura de maestras omega de acero galvanizado de dimensiones 82x16 mm ado-
sadas directamente al soporte cada 400mm; listo para pintar; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de
las placas, nivelacion y aplomado, formacién de premarcos, ejecucion de angulos y paso de instalaciones, acaba-
do de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijacién y limpieza.

Oficial 12 construccion 17,63 4,41

Pe6n ordinario construccion 14,73 3,68

Placa yeso laminado ID 15mm 7,03 7,38

Banda papel microperforado alt r 0,04 0,06

Pasta junta panel yeso c/cinta 3,32 1,10

Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,15

Maestra fj pl yeso 82x16mm 1,58 5,53

Costes Directos Complementarios 22,30 0,45
Suma la parida..........ccoeveeiriiiieie 22,76
Costes indirectos............ccoevvvvvnnnes 2,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ..o 23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

25 de mayo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

VISAEMD <2406/ 160w

EFFC.1bdfa

MOOA.8a
MOOAlla
PFFC.2c
PBPM.1da
%2

m2 Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm
Fabrica para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladyillos ceramicos perforados de 24x11.5x9cm, apa-
rejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juptas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivela-
cién y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y rotlras, humédeégierseddas piezassy lintpitgenoernadios-06165

0,964 h
0,482 h
42,000 u
0,019 m3
2,000

derando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero,

Oficial 12 construccion

Peon especializado construccion
Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9
Mto cto M-5 man

Costes Directos Complementarios

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

cfida g vipado conforme gk A5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Y 2

17,63 17,00

15,30 7,31

0,17 7,14

79,48 1,51

33,00 0,66
Suma la Parida..........c.oocvevveriiiiiiee e 33,68
Costes indirectos.........cceevvevrinennns 2,00% 0,67
TOTAL PARTIDA ..ot 34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

25 de mayo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN VI SMM@BIE
CAP"TU LO 01.08 PAVIMENTOS 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO
ERSW.STEint m2 Suelo técnico interiores Butech (Grupo PORCELANOSA)
Suelo Técnico Elevado de butech (STE), formado por panel corf niicleo de sulfato célcico de 1.500 kg/m3 de den-
sidad y 29 mm de espesor, de dimensiones 600x 600 mm. ReiestimientdSEP8FRFEA VINIERYCndubivd otareies0516° _ _
EC de 2.0 mm de espesor. Revestimiento inferior con folio de aﬁfﬁ?ﬂ‘ﬁﬁ“ﬁ‘é"S‘T"JS“??.?.V.'SSZ" E’:fﬁgﬁl /}"‘L?E'ét?iéﬁﬂz",i’iﬁf‘ e
metral en material pléstico de color Negro RAL 9004 y de 0,45 mm. de espesor. Reaccion al fuego Clase Bfl-s1
segun EN 13501-1. La estructura, fabricada en acero galvanizado, presenta un sistema de fijacién antimovimiento
de la cabeza para evitar posibles variaciones en la nivelacion que se puedan producir por vibraciones o movi-
mientos de las losetas una vez instalada. Los elementos de la estructura (Pedestales para una altura maxima total
de 650 mm, y travesafios de tipo Medio) estan protegidos por una junta de material plastico anti-ruido. La carga
mecanica, sin travesafios, en el centro del lado del panel es de 5.2 kN segin EN 12825. El precio incluye instala-
cién y transporte a pie de obra.
La altura del suelo técnico sera la indicada en los planos de proyecto, y se incluira la ejecucion de los planos incli-
nados o peldafios para salvar los desniveles existentes entre los accesos y la sala de ordenadores.
MOOC.8a 0,200 h Oficial 12 carpinteria 18,44 3,69
MOOC10a 0,200 h  Ayudante carpinteria 14,54 2,91
PRWWS52Butech 2,800 u Baldosa para suelo técnico 38,59 108,05
PRWWS55Butech 2,800 u  Soporte para suelo técnico 10,84 30,35
PRWWS54Butech 6,800 m  Larguero para suelo técnico 1,66 11,29
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 156,30 3,13
SuMa [a Panida..........ceevreeriiiieiiec e 159,42
Costes iNdirectos.........cceerverrieennns 2,00% 3,19
TOTAL PARTIDA .ot 162,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

ERSW.STErodap m  Zo6calo PRO-SKIRTING ALUMINIO BLANCO 60X 10 MM (100120373)

MOOC.8a 0,100 h Oficial 12 carpinteria 18,44 1,84

MOOC10a 0,100 h Ay udante carpinteria 14,54 1,45

PRWWRodAlum 1,000 m  Zdcalo PRO-SKIRTING ALUMINIO BLANCO 60X10 MM 9,14 9,14

(100120373)

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 12,40 0,25
Suma la panida..........ccooveeeriiiiciii 12,68
Costes indirectos 2,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

ERSW.STEangul ud  Angulo ALUMINIO BLANCO (100121361)

MOOC.8a 0,050 h Oficial 12 carpinteria 18,44 0,92

MOOC10a 0,050 h  Ayudante carpinteria 14,54 0,73

PRWWANguIAlum 1,000 ud  Angulo ALUMINIO BLANCO (100121361) 5,00 5,00

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 6,70 0,13
SuMa la Parida.........cccevvrieeiiie e 6,78
Costes indirectos.........cceevveriieennns 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .ot 6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

VISAEMD <2406/ 160w

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN
ERSP34cbaa m2  Pav trz50x50 med clr 85340 SREUS BANACLD A IONERS)
Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso normal, §rano medio, de 50x50cm, tonos claros, colocado
sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas con fmortero de cemento M-5, incluso rejuntado con le-
chada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, elinfine026a5e@0restdy déinspiezd; 16iPPeH6aHA05-06165
dO Segl]n NTE/RSR-6 Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
MOOA.8a 0,330 h  Oficial 12 construccion 17,63 5,82
MOOA12a 0,330 h  Pedn ordinario construccion 14,73 4,86
PRRT39acha 1,050 m2 Bald trz g-m 50x50cl nor 8,73 9,17
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada Ivd 10km 9,61 0,31
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 79,48 1,59
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 354,46 0,35
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,10
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 22,20 0,44

Suma la partida..... 22,64
Costes indirectos 0,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
ERSP36chaa m  Rodapie trz50 G-M nor mate
Rodapie de terrazo para pavimentos de uso normal de 50x 7cm, grano medio, varios tonos espesor normal, toma-
dos con mortero de cemento M-5, incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonali-
dad de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, acabado mate, segiin NTE/RSR-26.
MOOA.8a 0,120 h  Oficial 1 construccion 17,63 2,12
MOOA12a 0,120 h Pe6n ordinario construccion 14,73 1,77
PRRT41chaa 1,060 m  Rodapie trz 50 G-M nor mate 2,64 2,71
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 79,48 1,59
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 354,46 0,35
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 8,60 0,17
Suma la panida..........coeveeieiiiciie 8,77
Costes indirectos..........c.cceveeiveeans 2,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ERSP2laaaa m  Peld agl Perlato c/tab adh/C2 rjnt/L
Revestimiento de peldafio realizado con huella de aglomerado de marmol con resinas de poliéster de 33 cm de an-
choy 12 mm de espesor y tabica de 15 cm de ancho y 12 mm de espesor, color Perlato, acabado pulido, con
junta minima de 4 mm, tomado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con lechada de
cemento (L), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.
MOOA.8a 0,600 h  Oficial 12 construccion 17,63 10,58
MOOA12a 0,300 h  Pedn ordinario construccion 14,73 4,42
PRRP27a 1,000 m  Huella agl marmol Perlato 9,61 9,61
PRRP34a 1,000 m  Tab agl marmol Perlato €/12 mm 4,47 4,47
PBUA5Obaa 1,800 kg  Adh cementoso C2 0,86 1,55
PBPL.1h 0,002 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 133,32 0,27
PBAA.1a 0,001 m3 Agua 1,05 0,00
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 30,90 0,62
SUMA la Partida..........coovvveiieniiiiiieie e 31,52
Costes INdireCtos. ...........ceeevervennn 2,00% 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
25 de mayo de 2016 Pagina 40




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|8Mﬂ6ﬂh@1ﬁ£

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

FDRO030 m2 Entramado de acero
Entramado metalico compuesto por rejilla de pletina de acero gjlvanizado tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, formando
cuadricula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadds. Incluso p/p de patas de agarre. Elaboracién en

taller y fijacion mediante atornillado en elemento de hormigén cop tornillos Ee6er2e86-ipcajusk+finlean offral6-0005828-005-06165
Documentacién sometida a visado cor;fq;née.,gl Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Bl

MOOA.8a 1,000 h  Oficial 12 construccion pa 63
MOOM.8a 1,000 h  Oficial 12 metal 18,54 18,54
mt26btr010a 1,000 m2 Entramado metdlico tipo "TRAMEX", de 30x2mm 51,70 51,70
PEAP.2| 6,400 kg  Perfil rect 50x 20x 1.5 a galv 0,93 5,95
mt26aaa035a 4,000 u  Anclaje mecanico con tornillo de cabeza av ellanada con estrella 1,25 5,00
%0400 4,000 %  Medios auxiliares 98,80 3,95
Suma la partida..... 102,77
Costes indirectos 2,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 104,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
EIVV25bban u  Rejimp/rtor p/sue 600x600mm
Rejilla de impulsién/retorno de aletas fijas para abertura de ventilacién colocada en suelo realizada en aluminio, de
dimensiones 600x 600mm (largo x alto), conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 13142,
totalmente instalada y comprobada segiin DB HS-3 del CTE.
Las rejillas se colocaran a juego con el suelo técnico de Butech.
MOOA.9a 0,300 h Oficial 22 construccion 16,95 5,09
MOOA12a 0,400 h  Peobn ordinario construccion 14,73 5,89
PIVV17bban 1,000 u Rej imp/rtor p/sue 600x 600mm 238,26 238,26
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 249,20 4,98
Suma la parida..........c.cocveviiiiiiiiie 254,22
Costes INdireCtos. .........c.ceeevervennn 2,00% 5,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 259,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|8Mﬂ6ﬂh@1ﬁ£

CAPITULO 01.09 REVESTIMIENTOS VERTICALES RS S DA NA SO ICERNCNERD
ERPG.4bba m2 Guarn-enl y alt dur maes vert

Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yego de alta dureza sobre paramentos verticales, aca-
bado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del sop(lrée, sequrFTERPEYp, F#2de63 D:16-0005628-005-06165

ocumentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

MOOA.8a 0,241 h  Oficial 12 construccion T763 775

MOOAlla 0,241 h Pedn especializado construccion 15,30 3,69

PBPL.3c 0,017 m3 Pasta yeso alta dureza 152,78 2,60

%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 10,50 0,21

ERPG10a 1,000 m2 Enlucido de yeso paramento v ertical 3,76 3,76
Suma la parida..........cooveiveiiiiciii e 14,51
Costes indirectos..........c.coevveeiveens 2,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ...ooviveiiieiece e 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

RESUMEN

CAPITULO 01.10 FALSOS TECHOS Y REVESTIMIENTOS HORIZONTALES

CODIGO CANTIDAD UD
ERPZ.1z m2
MOOA 8a 0,096 h
MOQOAL1a 0,096 h
RESINA PU 0,200 |
%0300 3,000 %

Resina adherencia hormigén con yeso en techos

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

Imprimacion de vigas, viguetas y pilares con resina de Union fa base de resina acrilica en base agua, aplicado

con brocha o rodillo.

Oficial 12 construccion

Pedn especializado construccion
Resina puente union

Costes Directos Complementarios

E:16-02665-700 P:43 de 63

D: 16-0005828-005-06165
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

VISAEMD <2406/ 16oere

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS

ERPZ.2z m2
MOOA.8a 0,096 h
MOOAlla 0,096 h
MALLATEX 1,050 m2
%0300 3,000 %

Mallatex en techos y paredes uniones yeso

Colocacién corrida de malla de fibra de vidrio con cuadricula de 10x 10mm, en la aplicacién de enlucido de yeso.

Oficial 12 construccion

Pebn especializado construccion
Mallatex fibra vidrio 10x 10mm
Costes Directos Complementarios

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS

ERPG.4bbb m2
MOOA.8a 0,289 h
MOOAlla 0,289 h
PBPL.3c 0,017 m3
%0200 2,000 %
ERPG10b 1,000 m2

Guarn-enl y alt dur maes hrz

Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso de alta dureza sobre paramentos horizontales,
acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, segin NTE/RPG10.

Oficial 12 construccion

Peon especializado construccion
Pasta yeso alta dureza

Costes Directos Complementarios
Enlucido de yeso paramento horizontal

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CENTIMOS

EEAM.1z

MOOM.8a 0,192 h
MOOM1la 1,920 h
PEAP.2Z 2,100 m
PRCP36Z 2,100 m
MMMG.4aa 0,096 h
%0500 5,000 %

m2 Estructura metalica sustentacion inst y falso techo

Estructura portante formada por perfiles 80x40x3 mm, galvanizada, exterior e interiormente, incluso parte propor-
cional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, anclajes y esparragos, despuntes, segln planos, limpieza
manual de la superficie, y acabado mediante pintura epoxi color RAL a definir por la Direccién Facultativa. Todo
segun planos, instalada, elementos de sujeccion, accesorios, montada y remates.

Oficial 12 metal

Especialista metal

Perfil rect 80x40x 3 a galv

Pintura epoxi sobre perfileria
Grla autmn alt15m fle18m g600
Costes Directos Complementarios

17,63 T.69

15,30 1,47

18,95 3,79

7,00 0,21
Suma la parida..........ccoocvevveiiiiiie 7,16
Costes indirectos.........cccevveerirenns 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,30

17,63 1,69

15,30 1,47

4,29 4,50

7,70 0,23
SuMa [ Parida..........cevverieiiiieiiee e 7,89
Costes iNdirectos.........cceevverrivennns 2,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,05

17,63 5,10

15,30 4,42

152,78 2,60

12,10 0,24

4,42 4,42
Suma la partida...........covevireriieiineiie e 16,78
Costes indirectos 2,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,12

18,54 3,56

15,83 30,39

7,21 15,14

8,25 17,33

11,61 1,11

67,50 3,38
Suma la partida..........cccvvevveeriiiieiie e 70,91
Costes indirectos..........cccvveeiirenns 2,00% 1,42
TOTAL PARTIDA ..ot 72,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|SAP@@_SLE§E[D_6H@BIE

CAPITULO 01.11 CARPINTERIA Y CERRAJERIA EXTERIOR RS S DA NA SO ICERNCNERD

PME.1 U Puerta 2hj a galv (85+85)x245cm

Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x205cm, formada por dos planchas de acero galvanizado ensambla-
das entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plarjcha de aEér%"Q??/éﬂﬂzadB“‘dé’eﬁmnP:dé'@ﬁ%?ssé’r“"’“65

Documentacjgn sometida a, visadp conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, TofoTaTTOT Y EfmaCToT ue TeStoS.
Proteccion del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antiox idante; tratamiento de desengra-
se y fosfatado; lacado al horno con poliéster ferrotex turado color a decidir por la D.F.

MOOA.8a 0,900 h Oficial 12 construccién 17,63 15,87

MOOA12a 0,900 h Peon ordinario construccion 14,73 13,26

PFTA10ba245 1,000 u  Puerta 2hj a galv 85x245cm 270,00 270,00

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 299,10 5,98

ERPP.%9a 9,000 m2 Laca sobre metal 53,82 484,38
SumMa la Panida..........ceevrieeieiieeee e 789,49
Costes indirectos.........cceerveriernnns 2,00% 15,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 805,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

PME.2 u  Puerta 2hj de lamas acero galvanizado (85+85)x245cm
Sumistro y colocacion de Puerta de paso de dos hojas abatibles de 850x 245cm, formada por paneles de pletinas
de 50x8mm de acero galvanizado, colocados en horizontal con cerco metalico conformado en frio de 50x 20mm,
bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocacion y eliminacion de restos.
Proteccion del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antiox idante; tratamiento de desengra-
se y fosfatado; lacado al horno con poliéster ferrotex turado color a decidir por la D.F.

MOOA.8a 0,425 h Oficial 12 construccion 17,63 7,49

MOOA12a 0,425 h  Peon ordinario construccion 14,73 6,26

PFDZ12a 4,200 m2 Panel metalico plet incl+mntt 88,13 370,15

%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 383,90 7,68

ERPP.9%a 9,000 m2 Laca sobre metal 53,82 484,38
Suma la Parida..........ccoocvevveiiiiiiie 875,96
Costes indirectos.........cceerverrinennns 2,00% 17,52
TOTAL PARTIDA ...oviieiiccieceeiecee e 893,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

EFTZamaestram u  Amaestramiento de la puerta
Amaestramiento de las cerraduras de las puertas de acceso para apertura controlada segun necesidades del usua-
rio.
MOOC.8a 0,962 h Oficial 12 carpinteria 18,44 17,74
PFTZmaestra 1,000 u  Cerradura maestra 20,50 20,50
%0300 3,000 %  Costes Directos Complementarios 38,20 1,15
Suma la partida..........ccovevvrerieeiieeiie e 39,39
Costes indireCtos. ..........oceevervennn 2,00% 0,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 40,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|8Mﬂ6ﬂh@1ﬁ£

.3000 m2  Carpinteria de aluminio COR 3000 PES3RIOSELUE BANACLDICIZAICNERS
Suministro y colocacion de ventanas abisagradas CORTIZO CPR 3000, con perfileria provista de rotura de puente
térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamidal 6.6 de 14,6 mm. de profundidad reforzadas con un
25 % de fibra de vidrio y con premarco. Compuesta por perfiles|ex trusmnado@m@eccm‘tde% mnws@@mmsens -06165

marcos y hojas respectivamente, y un espesor medio de la petfiSHEIEE AR : mindaauatag 2L RD 10002010 sobre visado colegial

y una capacidad méaxima de acristalamiento de 39 mm. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados
con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras
de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria,
juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comi-
sién Europea. TSAC.

Categorias alcanzadas en banco de ensay 0s:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segn Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE 9A
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5

* Ensay o de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras.

-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, la-
vado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacién electrostatica y
posterior coccién a 200 © C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su
espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra. Elaborada en taller.

P_3000 1,000 Ud Perfileria 3000 93,25 93,25

H 3000 1,000 Ud Herraje 3000 28,99 28,99

mo009 2,120 h  Oficial 12 cerrajero. 20,50 43,46

mo033 2,140 h  Ayudante cerrajero. 16,50 35,31

%7 7,000 %  Beneficio Industrial 201,00 14,07

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 215,10 4,30
Suma la partida...........covevvreriieiineiie e 219,38
Costes indirectos..........cccoeveeiveens 2,00% 4,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 223,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|8Mﬂ6ﬂh@1ﬁ£

_V_3000_1H_F m?2 Ventana de aluminio COR 3000 fija 1 hoja BE53EDSRLRIS BANACLD | GZaH IONERD)
Suministro y colocacion de fijos de ventanas CORTIZO COR 3§00, con perfileria provista de rotura de puente tér-
mico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida €6 de 14,6 mm. de profundidad reforzadas con un
25 % de fibra de vidrio y con premarco. Compuesta por perfiles|ex trusmnado@m@eccm‘tdee% mr@ £1009a5HYY5-06165
un espesor medio de la perfileria de 1,5mm en ventanas y 1, 7nbae8 5 LA Fal RD 100072010 sobre visado colegial

talamiento de 39 mm. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con Ia serie sumlmstrados por STAC
Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanquei-
dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de
juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion
de marcado CE seglin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Europea. TSAC.

Categorias alcanzadas en banco de ensay 0s:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE 9A
Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5

* Ensay o de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Direccion Facultativa cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras.

-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, la-
vado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacién electrostatica y
posterior coccién a 200 © C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su
espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra. Elaborada en taller.

P_3000_1HF 1,000 Ud Perfileria 3000 1 hoja fija 52,49 52,49

H_3000_1HF 1,000 Ud Herraje 3000 1 hoja fija 10,34 10,34

mo009 1,867 h Oficial 12 cerrajero. 20,50 38,27

mo033 1,496 h  Ayudante cerrajero. 16,50 24,68

%7 7,000 %  Beneficio Industrial 125,80 8,81

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 134,60 2,69
SuMa [ Parida.........ccevveiieiiiieiee e 137,28
Costes indirectos 2,00% 2,75
TOTAL PARTIDA .ot 140,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TRES CENTIMOS

EFZV.6cab m  Vierteaguas a galv 30 cm
Vierteaguas de chapa de acero galvanizado , espesor 1 mm, desarrollo 30 cm, con fijacién mecéanica. Incluso se-
llado entre piezas y uniones con los muros y carpinterias.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 12 construccion 17,63 4,41

MOOA1lla 0,250 h  Peon especializado construccion 15,30 3,83

PBUT25hbcej 4,000 u  Tornrsc total M-10x50 8.8 0,23 0,92

PFRV14ca 1,000 m  Vierteaguas a galv 30 cm 12,45 12,45

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 21,60 0,43
SuMa la Partida..........ccovvevvrerieiieeiiie e 22,04
Costes indirectos..........c.cceveviveens 2,00% 0,44
TOTAL PARTIDA ..o 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN VI SM‘M@E
EFZV.6bbbz m  Recercado hueco ventana al lac 40 cm H8534uOSEEIE BANACLD G A ENERD)
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color blanco, con hin espesor minimo de 60 micras de espesor de pe-
licula seca, espesor 1.5 mm, desarrollo 40 cm, con fijacién meganica. Incluso sellado entre piezas y uniones con
los muros y carpinterias. E:16-02665-700  P:47de 63  D: 16-0005828-005-06165
MOOA 8a 0'250 h Oﬁc|al 12 construccién Documentacién sometida a visado cor;fqi;'née.fl Art.5 de la Ley 25/2(310")4)/131 RD 1000/2010 sobre visado colegial
MOOAlla 0,250 h Pedn especializado construccion 15,30 3,83
PBUT25bcej 4,000 u Torn rsc total M-10x50 8.8 0,23 0,92
PFRV14bb 1,000 m  Vierteaguas al lac 40 cm 13,46 13,46
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,60 0,45
Suma la Panida..........ccoevveeeiiiieiiecee 23,07
Costes indireCtos...........ccovvvvveeenns 2,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ..o 23,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
EFZV.6babz m  Recercado hueco ventana al lac 30 cm
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color blanco, con un espesor minimo de 60 micras de espesor de pe-
licula seca, espesor 1.5 mm, desarrollo 30 cm, con fijacién mecanica. Incluso sellado entre piezas y uniones con
los muros y carpinterias.
MOOA.8a 0,250 h  Oficial 12 construccion 17,63 4,41
MOOAlla 0,250 h Pedn especializado construccion 15,30 3,83
PBUT25bcej 4,000 u Torn rsc total M-10x50 8.8 0,23 0,92
PFRV14ba 1,000 m  Vierteaguas al lac 30 cm 11,25 11,25
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,40 0,41
Suma la Panida..........ccovveeiriiiieiiee 20,82
Costes indirectos 2,00% 0,42
TOTAL PARTIDA ..o 21,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
EFZD.1bcb m  Cargadero 2 IPE 120
Cargadero realizado con dos perfiles IPE de 120mm, incluso replanteo, mermas, preparacion, nivelacion y limpie-
za, segin NTE/FFL.
MOOA.9a 0,160 h  Oficial 22 construccion 16,95 2,71
MOOA12a 0,160 h  Pedn ordinario construccion 14,73 2,36
PEAP.4bc 20,800 kg  Perfil IPE 120 S275JR 0,76 15,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,90 0,42
SUMa [ Parida.........coverrriiiiiie e 21,30
Costes indirectos............ccovvveeerinns 2,00% 0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
EFZD.1bca m  Cargadero 1 IPE 120
Cargadero realizado con un perfil IPE de 120mm, incluso replanteo, mermas, preparacion, nivelacion y limpieza,
segln NTE/FFL.
MOOA.9a 0,100 h  Oficial 22 construccion 16,95 1,70
MOOA12a 0,100 h  Pedn ordinario construccion 14,73 1,47
PEAP.4bc 10,400 kg  Perfil IPE 120 S275JR 0,76 7,90
%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 11,10 0,22
SUMA la Partida..........covvevviiiiiiiiiie e 11,29
Costes INdirectos. ...........cceevervrnnn 2,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|8Mﬂ6ﬂh@1ﬁ£

CAPITULO 01.12 CARPINTERIA INTERIOR 82150 SRS SONACEP SrNiERS

.MILL_FR_F m?  Fijo de aluminio Millenium FR
Suministro y colocacién de composicion de fijo de puerta de dimensiones segiin documentacion gréfica adjunta,
sistema CORTIZO MILLENIUM FR, compuesto por perfiles de[aleacion &e'®fafiini6°6063“€a FatanfielfiddHiicg° 0616

. ., Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009,y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

T-5. El marco tiene una seccion de 80 mm. con un espesor me TITTIO UE 2,2 T, L& TESIST
tencia al fuego EI60, mediante material aislante Promatec H en las cdmaras del perfil, juntas intumescentes dilatado-
ras de efecto dilatador y papel biosoluble a base de silicatos en la zona del vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes
con certificacion de marcado CE seglin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Europea. Ela-
borada en taller. Segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. TSAC.

Categorias alcanzadas en banco de ensay 0s*:

Resistencia al fuego y control de humo
Normas UNE-EN 1364-1:2000 y UNE-EN 1634-1:2010
Clase EI2 90 - C5

Clasificacion segin norma UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010
(C5=200.000 ciclos de prueba)

*Ensay o de referencia 1.35 x 2.35m. 1 hoja- vidrio EI60 monolitico 23 a 25 mm.
Acabado Superficial:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabado .................. COION...eeveiiiie efectuado en un ciclo completo que comprende las opera-
ciones de desengrase, lavado, oxidacién anédica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica
esta garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase ........ micras.

-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza
en sosa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion
electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado estd garantizada por el sello QUALI-
COAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Perfil interior:

-Anodizado, acabado .................. COION...eeiviiie efectuado en un ciclo completo que comprende las opera-
ciones de desengrase, lavado, oxidacién anédica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica
esta garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase ........ micras.

-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza
en sosa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polv os de poliéster con aplicacion
electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALI-
COAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

P MILL FR F 1,000 Ud Perfileria Millenium FR fijo 165,34 165,34

H MILL FR_F 1,000 Ud Herraje Millenium FR fijo 104,46 104,46

mo009 4,435 h Oficial 12 cerrajero. 20,50 90,92

mo033 4,430 h  Ayudante cerrajero. 16,50 73,10

%7 7,000 %  Beneficio Industrial 433,80 30,37

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 464,20 9,28
Suma la panida..........ccoevveiriiiieiii 473,47
Costes indirectos............cceevvvvvnnnes 2,00% 9,47
TOTAL PARTIDA ..o 482,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS

25 de mayo de 2016 Pagina 48



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

VISAEMD <2406/ 160w

PT.1

MOOC.8a
MOOC10a
MOOV.8a
PFTM.6bbcd40
PFTM.6bbld100
PFTM12ed
PFTM21ad
PFTZ.3aeinox
PFTZ22aainox
PFAL.laa

%2

u

1,800 h
1,800 h
0,300 h
1,000 u
1,000 u
8,200 m
13,600 m
1,000 u
3,000 u
0,700 m2
2,000

Prta DM melm 2hj maz cant 100+40x4.5cm + tarja sup (P1)

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

Puerta de paso ciega de dos hojas abatibles de 210x 100x4.5 cjn. y 210x40x4.5 cm., y tarja superior acristalada

de 50 cm, compuesta la hoja por dos tableros aglomerados de PM de 15 mm canteado macizo visto de madera

de haya en "E", chapado con tablero de fibras, acabado con melamina éomzerarmtanfsmpem a@mmmzems 06165
- 0

vidrio laminar de seguridad 3+3 con una lamina de butiral inkePREER

al RD 1000/2010 sobre visado colegial

120x 30 mm. y tapajuntas de 90x 16 mm. de madera de haya, pernios acero momdable de 80 mm., cerradura aca-
bado en inox, resbaldn, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x 170x 10 mm.,
de aluminio, con acabado anodizado inoxidable, incluso ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelado y

ajuste final.

Oficial 12 carpinteria

Ay udante carpinteria

Oficial 12 vidrio

Hj maz cant 40x4.5 gr clr

Hj maz cant 100x4.5 gr clr
Cerco melm 120x 30mm gr clr
Tapajuntas melm 70x 16mm gr cl
Crrdu manilla int escu cir

Pernio canto redondo 80mm

Vdr Imnd seg 33,1 inc

Costes Directos Complementarios

18,44 33,19

14,54 26,17

14,43 4,33

160,00 160,00

400,00 400,00

6,19 50,76

2,26 30,74

11,50 11,50

2,15 6,45

27,54 19,28

742,40 14,85
SUMA la Partida..........covvveieeniiiiiieie e 757,27
Costes indirectos 2,00% 15,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 772,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

PT.4

MOOM.8a
MOOM12a
MOOE.8a
MOOE12a
PIIP.2bba8821
%2

u

2,500 h
2,500 h
1,400 h
1,400 h
1,000 u
2,000

Puerta El 2 60 C5 0.80+0.80x2.10 Sigma (P4)

Suministro y colocacion de Puertas resistentes al fuego modelo Sigma de Andreu o equivalente, de dos hojas de
(0.80+0.80) x 2.10 m. construidas con dos planchas de acero galvanizado de 0.8 mm. de espesor, ensambladas
sin soldaduras, revestida con 2 paneles laminados estratificados de Alta presién formica de 2 mm. de espesor. Es-
tos paneles, compuestos de resinas fendlicas y melaminicas, son adheridos a la hoja con adhesivos especiales.
El conjunto de panelado de reviste perimetralmente con perfileria de Acero Inoxidable, de 0.8 mm. de espesor. En
su interior aloja una combinacion de materiales aislantes ignifugos (lana de roca y cartén yeso) y refuerzos metali-

cos. El espesor de la hoja es de 69 mm.

Dispone de 4 bisagras reversibles de doble pala, fabricadas en acero Inoxidable de 3mm. de espesor, pudiendo

regularse en altura.

El sistema de cierre esta compuesto por una cerradura embutida de 1 punto en acero inoxidable, con marcado CE
conforme a la norma UNE-EN 12209-2007. El conjunto se completa con un cilindro niquel 35x40 o 40x50 en fun-

cion del accionamiento.

El sistema de accionamiento esta formado por manilla y escudo de acero inoxidable.

En caso de hoja doble, la hoja inactiva posee una constitucion interna similar a la hoja activa, a excepcion del me-
canismo de cierre de contracerradura, que se compone de: retenedor en la parte superior de la hoja inactiva, falle-
bas por el interior de la hoja inactiva, cierre automatico de contracerradura y nueca de 9mm. Al accionar la contra-
cerradura de la hoja inactiva, se libera el mecanismo de retencion de la contracerradura, permitiendo la apertura de

la puerta.

Cuenta al menos con 4 garras de 2mm. En cada lado, posibilitando su anclaje tanto a la obra como a premarco
metélico , todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1634, incluso cierrapuertas
clasificacién C5, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento segtin DB SI-1 del CTE.

Oficial 12 metal

Pedn metal

Oficial 12 electricidad

Peodn electricidad

Prta ctfue 60 2hj ab a (0.80+0.80)x 210
Costes Directos Complementarios

18,54 46,35
14,81 37,03
18,54 25,96
14,81 20,73
1.275,00 1.275,00
1.405,10 28,10

Suma la partida..........coovevirerieiieeiie e 1.433,17
Costes indirectos 2,00% 28,66

TOTAL PARTIDA ..o 1.461,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

VISAEMD <2406/ 160w

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN
PT5 u  PuertaEl 2 60 C5 1.00x2.10 Sigma (P5) H8534uOSEEIE BANACLD G A ENERD)
Suministro y colocacion de Puertas resistentes al fuego modelp Sigma de Andreu o equivalente, de una hoja de
1.00 x 2.10 m. construidas con dos planchas de acero galvaniqado de 0.8 mm. de espesor, ensambladas sin sol-
daduras, revestida con 2 paneles laminados estratificados de Alfa presmn ﬁdﬁwmﬁd@tz mm5me %pes@m@gmzws -06165
neles, compuestos de resinas fendlicas y melaminicas, son adig 5 4158 2 PPaRAIRD 10007010 sobre visado colegal
junto de panelado de reviste perimetralmente con perfileria de Acero Inomdable de 0. 8 mm. de espesor. En su in-
terior aloja una combinacion de materiales aislantes ignifugos (lana de roca y cartén yeso) y refuerzos metlicos.
El espesor de la hoja es de 69 mm.
Dispone de 4 bisagras reversibles de doble pala, fabricadas en acero Inoxidable de 3mm. de espesor, pudiendo
regularse en altura.
El sistema de cierre esta compuesto por una cerradura embutida de 1 punto en acero inoxidable, con marcado CE
conforme a la norma UNE-EN 12209-2007. El conjunto se completa con un cilindro niquel 35x40 o 40x50 en fun-
cién del accionamiento.
El sistema de accionamiento esta formado por manilla y escudo de acero inoxidable.
Cuenta al menos con 4 garras de 2mm. En cada lado, posibilitando su anclaje tanto a la obra como a premarco
metdlico , todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1634, incluso cierrapuertas
clasificacion C5, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento segtn DB SI-1 del CTE.
MOOM.8a 2,500 h  Oficial 12 metal 18,54 46,35
MOOM12a 2,500 h Pedn metal 14,81 37,03
MOOE.8a 1,400 h  Oficial 12 electricidad 18,54 25,96
MOOE12a 1,400 h  Peon electricidad 14,81 20,73
PIIP.2bba1021 1,000 u  Prta ctfue 60 1hj ab a 1.00x 210 885,00 885,00
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 1.015,10 20,30
Suma la Panida..........cceevveeeiiiieiee e 1.035,37
Costes iNdirectos.........ccevrverrnennns 2,00% 20,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.056,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
PT.6 U Puerta El 2 60 C5 0.80+0.80x2.50 Sigma (P6)
Suministro y colocacion de Puertas resistentes al fuego modelo Sigma de Andreu o equivalente, de dos hojas de
(0.80+0.80) x 2.50 m. construidas con dos planchas de acero galvanizado de 0.8 mm. de espesor, ensambladas
sin soldaduras, revestida con 2 paneles laminados estratificados de Alta presion férmica de 2 mm. de espesor. Es-
tos paneles, compuestos de resinas fendlicas y melaminicas, son adheridos a la hoja con adhesivos especiales.
El conjunto de panelado de reviste perimetralmente con perfileria de Acero Inoxidable, de 0.8 mm. de espesor. En
su interior aloja una combinacién de materiales aislantes ignifugos (lana de roca y carton yeso) y refuerzos metali-
cos. El espesor de la hoja es de 69 mm.
Dispone de 4 bisagras reversibles de doble pala, fabricadas en acero Inoxidable de 3mm. de espesor, pudiendo
regularse en altura.
El sistema de cierre esta compuesto por una cerradura embutida de 1 punto en acero inoxidable, con marcado CE
conforme a la norma UNE-EN 12209-2007. El conjunto se completa con un cilindro niquel 35x40 o 40x50 en fun-
cién del accionamiento.
El sistema de accionamiento esta formado por manilla y escudo de acero inoxidable.
En caso de hoja doble, la hoja inactiva posee una constitucion interna similar a la hoja activa, a excepcion del me-
canismo de cierre de contracerradura, que se compone de: retenedor en la parte superior de la hoja inactiva, falle-
bas por el interior de la hoja inactiva, cierre automatico de contracerradura y nueca de 9mm. Al accionar la contra-
cerradura de la hoja inactiva, se libera el mecanismo de retencion de la contracerradura, permitiendo la apertura de
la puerta.
Cuenta al menos con 4 garras de 2mm. En cada lado, posibilitando su anclaje tanto a la obra como a premarco
metdlico , todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1634, incluso cierrapuertas
clasificacion C5, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento segtn DB SI-1 del CTE.
MOOM.8a 2,500 h  Oficial 12 metal 18,54 46,35
MOOM12a 2,500 h  Pebn metal 14,81 37,03
MOOE.8a 1,400 h  Oficial 12 electricidad 18,54 25,96
MOOE12a 1,400 h  Pe6n electricidad 14,81 20,73
PIIP.2bha8825 1,000 u  Prta ctfue 60 2hj ab a (0.80+0.80)x 250 1.530,00 1.530,00
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 1.660,10 33,20
SUMA la Partida..........coovvvvieniiiiiieie e 1.693,27
Costes indirectos 2,00% 33,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.727,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

VISAEMD <2406/ 160w

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN
PT.7 U Prtacrra DM melm 1hj 120 Y-L (P7) 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO
Puerta de paso ciega de una hoja corredera de 215x 130x4.5 crji., con una luz de paso de 210x 120cm, compuesta
la hoja por dos tableros aglomerados de DM de 15 mm canteado macizo visto de madera de haya en "E”, chapa-
do con tablero de fibras, acabado con melamina color claro, colpcada solﬁe&a&ﬁq&@@l& depyes‘aelammadooqamms -06165
tas de 90x 16 mm. de madera de haya, cierre embutido acabadb8H : 2 RfLRD 100072010 sobre visado colegial
interior, incluso colocacion del armazén, ajustado de la hoja, fijacion de Ios herrajes nlvelado y aJuste ﬁnal
MOOC.8a 1,000 h Oficial 12 carpinteria 18,44 18,44
MOOC10a 1,000 h Ay udante carpinteria 14,54 14,54
PFTM.6bbld130 1,000 u  Hjmaz cant 130x4.5 gr clr 420,00 420,00
PFTM21ad 11,400 m  Tapajuntas melm 70x 16mm gr cl 2,26 25,76
PFTZ15ainox 1,000 u Crr embt col plata p/vent-prta 1,57 1,57
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 480,30 9,61
EFTY1lagad210 1,000 u  Armzn 1hj 120x200cm haya Y-L 475,07 475,07
Suma la partida..........ccoveveeiieiiieie e 964,99
Costes IndireCtos. ..........oeeverrenns 2,00% 19,30
TOTAL PARTIDA ...ttt 984,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
AntipéanicolH u  Barraantipanico 1 hj barra-llave
Suministro y colocacion de Barra antipanico rev ersible adaptable a cerradura de embutir. Cerradura antipanico para
puertas de 1 hoja, modelo 2000N, de Puertas Andreu o equivalente, marcado CE segln norma UNE EN 1125:
1997, para puertas de una hoja con cerradura embutida, con cierre a un punto.
MOOC.8a 0,177 h Oficial 12 carpinteria 18,44 3,26
MOOC14a 0,177 h  Aprendiz 1° carpinteria 8,22 1,45
PIIP.7a 1,000 u  Cra-pan p/prta ctfue 1hj 142,95 142,95
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 147,70 2,95
Suma la Parida..........ccooverveieiiie e 150,61
Costes indirectos 2,00% 3,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 153,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
Antipéanico2H u Barra antipanico 2 hj barra-llave
Suministro y colocacion de Barra antipanico rev ersible adaptable a cerradura de embutir. Cerradura antipanico para
puertas de 2 hojas, modelo 4000N, de Puertas Andreu o equivalente, marcado CE segin norma UNE EN 1125:
1997, para puertas de dos hojas con cerradura embutida, con cierre a un punto. Una de las barras acciona la ce-
rradura embutida de la hoja activa y la otra, la cremona automatica de la inactiva, evitando asi la instalacion de fa-
llebas exteriores.
MOOC.8a 0,177 h Oficial 12 carpinteria 18,44 3,26
MOOC14a 0,177 h  Aprendiz 1° carpinteria 8,22 1,45
PIIP.7b 1,000 u Cr a-pan p/prta ctfue 2hj 282,98 282,98
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 287,70 5,75
Suma [ Panida..........ceeveiieiiiieieceee 293,44
Costes indirectos............ccovvveeernns 2,00% 5,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 299,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
EFTZamaestram u  Amaestramiento de la puerta
Amaestramiento de las cerraduras de las puertas de acceso para apertura controlada segtn necesidades del usua-
rio.
MOOC.8a 0,962 h Oficial 12 carpinteria 18,44 17,74
PFTZmaestra 1,000 u  Cerradura maestra 20,50 20,50
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 38,20 1,15
Suma la Parida..........cooveeeeiiiiciie 39,39
Costes indirectos............ccoevvvvnnenes 2,00% 0,79
TOTAL PARTIDA ...ttt 40,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

VISAEMD <2406/ 160w

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN
EstrPEI u  Estructura metélica interior para colocacion puertas El H8534uOSEEIE BANACLD G A ENERD)
Suministro y colocacion de estructura metalica interior para la inptalacion de las puertas EI.

MOOM.8a 5,000 h  Oficial 12 metal 18,54 92,70

MOOM11a 5,000 0 Especialista metl (T =8 [\ F=l | g N

PEAP60baaab 95,000 kg Acero S275JR pfl secc llena Imnd cal galv 0,97 92,15

PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,05

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 264,10 5,28
Suma la Panida..........ceeveieriiiieieee 269,33
Costes indirectos............ccovvveeerinnns 2,00% 5,39
TOTAL PARTIDA ..ot 274,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS

Pasamanos anclado a paramento vertical en rampas formado por perfil hueco de aluminio anodizado natural de
60x40mm, con anclaje de igual seccion colocados cada 1.50m, incluso piezas espediales, segin NTE/FDB-3.

CENTIMOS

EFSB22c m  Pasamanos 60x40mm Al anod
MOOA.8a 0,600 h  Oficial 12 construccién

MOOM.8a 0,400 h Oficial 12 metal

PBTL.2mb 1,100 m  Pfi rect hue 60x 40 al anod Ag

% 2,000 % Costes Directos Complementarios

17,63 10,58

18,54 7,42

13,69 15,06

33,10 0,66
SuMa la Partida..........ccoveevrereeiieeiie e 33,72
Costes indirectos..........cccocvvevivrenns 2,00% 0,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

EFSB.5bbbb m  Baran Al mntt rect red 100cm

Barandilla de 100cm de altura, realizada con perfiles huecos de aluminio anodizado de 15 micras, color plata, lijado
y pulido, constituida por barandales superior e inferior, pilastras cada 0.96m, entrepafio de montantes rectangular
de 15x30mm cada 12cm, pasamanos redondos de 51.5x 60mm, incluso piezas especiales, seqin NTE/FDB-3.

MOOA.8a 1,000 h  Oficial 12 construccion

MOOM.8a 2,000 h  Oficial 12 metal

PFDB10bb 7,200 m Pl recto Al anod Ag p/baran
PFDB10db 3,100 m  Pfl en U Al anod Ag p/baran
PFDB15bb 1,060 m  Pasm red Al anod Ag

PFDB38a 2,060 m  Grapa Al anclaje perfil U

% 2,000 %  Costes Directos Complementarios

17,63 17,63

18,54 37,08

3,57 25,70

6,08 18,85

8,36 8,78

1,77 3,63

111,70 2,23
Suma la parida............occvevieiiiiiii 113,90
Costes INdireCtos. ...........ccevverveenn 2,00% 2,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 116,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|8Mﬂ6ﬂh@1ﬁ£

CAP"TU LO 01.13 VIDRIOS 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO
EFAD.9abea m2 Db acris 6-20-44.1a be 0.1-0.2

Doble acristalamiento termica y acusticamente reforzado, formadlo por un vidrio monoliico de 6mm de espesor de
baja emisividad, cdmara intermedia de aire deshidratado de 20Mim con perfi*<&R&HAMRr de™ At fifffo sl Periha2’-0616s

Documentacion sometida a yisado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

tralmente y vidrio laminado formado por dos vidrios de 4mm deeSpesory tna tarmima i DutTat ue polv o acus:
tico, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales, incluso sellado en frio
con silicona y colocacion de junquillos.

MOOV.8a 1,150 h  Oficial 12 vidrio 14,43 16,59

PFAD.9abea 1,000 m2 Acris 6-20-44.1a be 0.1-0.2 70,43 70,43

PFAW.1a 1,000 m2 Repercusion sellado silicona 4,00 4,00

%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 91,00 1,82
Suma la panida..........ccoovvieiiiiiciie 92,84
Costes indirectos..........oooeeevvvvvnnnns 2,00% 1,86
TOTAL PARTIDA ...oovvviiieieeie e 94,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS

EFAM.1h m2 Vidrio estratificado transparente 2Imm EI60
Acristalamiento con vidrio monolitico incoloro de 19mm de espesor, con factor solar g= 0.69 y coeficiente de trans-
mision térmica U= 5.3 W/m2K, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales incluso sellado en frio con silicona y colocacién de junquillos.

MOOQV.8a 1,300 h Oficial 12 vidrio 14,43 18,76

PFAM. 1i 1,000 m2 Vidrio estratificado transparente 21mm EI60 116,82 116,82

PFAW.1a 1,000 m2 Repercusion sellado silicona 4,00 4,00

%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 139,60 2,79
Suma la parida..........ccoocvevieriiiiiie e 142,37
Costes indirectos 2,00% 2,85
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiecie et 145,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|SAP@@_SLE§E[D_6H@BIE

CAP"TU LO 01.14 INSTALACIONES CPD 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

01.14.01 PA INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION

Segun presupuesto del proy ecto especffico de instalacion eléctrica de baja tension.

E:16-02665:700 P:L?ﬁl de G?C. ... D: 16-0005828-005-06165

Documentacién sometida alasgde&)s(:grgorr% al Arnge la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

TOTAL PARTIDA ..o, 480.851,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

01.14.02 PA INSTALACION DE CLIMATIZACION
SegUn presupuesto del proy ecto especifico de climatizacion.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 330.569,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y TRES CENTIMOS

01.14.03 PA  INSTALACIONES ESPECIALES
Segun presupuesto del proyecto especifico de instalaciones especiales.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiiie e 73.903,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

CAPITULO 01.15 PINTURAS

ERPF.3gdbz m2 Rev texturglass paramentos verticales

iimprimacion y pegamento adhesivo, incluso lijado y afinado

paramehits 8 NTEIREEL2, B ROR° a0 165

VISAEMD <2406/ 16oere

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Revestimiento de paramentos verticales realizado con revesteriento de fibra de vidrio ignifugo tipo texturglas-N,

acabado a elegir por la D.F, y acado con dos manos de pintura

por 1 DF

MOON.8a 0,087 h Oficial 12 pintura 17,63 1,53
MOON10a 0,029 h  Ayudante pintura 15,30 0,44
PRFS.1z 1,130 m2 Texturglass 7,04 7,96
PBUA.4a 0,250 kg  Adhesivo unilateral p/pav fix 5,49 1,37
PRCP.3hacz 0,140 | Pint int epx brillo col 7,15 1,00
%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 12,30 0,25
Suma la partida...........covevvrerieeiineiie e 12,55
Costes IndireCtos. ..........oceeverreens 2.00% 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ERPP.3baba m2 Pint plast vin lis int vert col
Revestimiento a base de emulsion vinilica de alta calidad, de aspecto tix otrépico, con elevado brillo y blancura, re-
sistente al exterior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, angulo de 85° (UNE 48026), con acabado sati-
nado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequefias adhe-
rencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura vinilica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, segln NTE/RPP-24.
MOON.8a 0,192 h  Oficial 12 pintura 17,63 3,38
PRCP.3bbc 0,060 | Pintint plas vinil sat col 3,37 0,20
PRCP13fh 0,064 | Masilla al agua bl 6,71 0,43
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,00 0,08
Suma la Panida..........cevveiieiiiieiee e 4,09
Costes INdirectos. ...........cceevervennn 2,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ERPP.3babb m2 Pintplast vin lis int hrz col
Revestimiento a base de emulsion vinilica de alta calidad, de aspecto fix otrépico, con elevado brillo y blancura, re-
sistente al exterior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, éngulo de 85° (UNE 48026), con acabado sati-
nado, en colores, sobre superficie horizontal de ladrillo, y eso o mortero de cemento, previo lijado de pequefias ad-
herencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura vinilica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos
de acabado, segin NTE/RPP-24.
MOON.8a 0,212 h Oficial 12 pintura 17,63 3,74
PRCP.3bbc 0,072 | Pintint plas vinil sat col 3,37 0,24
PRCP13fh 0,077 | Masilla al agua bl 6,71 0,52
%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 4,50 0,09
Suma la partida..........coovveveereeiiiee e 4,59
Costes indirectos 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ERPP.1cabb m2 Pint prmto ext acrl mt col
Revestimiento de paramentos exteriores con impermeabilizante acrilico elastico antifisuras, fungicida-algicida, re-
sistente a la intemperie, al sol y a los cambios climaticos, con textura tipo rugoso y acabado mate, en colores, de
aplicacion sobre paramentos v erticales de mortero de cemento o ladrillo, previa limpieza de la superficie, con ma-
no de fondo a base de emulsién acuosa y mano de acabado aplicado con brocha o rodillo.
MOON.8a 0,250 h Oficial 12 pintura 17,63 4,41
PRCP.1cabb 0,140 | Pint ext acrl rug mt col 8,70 1,22
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 5,60 0,11
SUMa la Partida..........ccovveevieniiiiiieie e 5,74
Costes INdirectos. ...........ceeeverveenn 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|8Mﬂ6ﬂh@1ﬁ£

ERPP10aab m2 Esm martelé sob Fe bri col 85340 SREUS BANACLD A IONERS)
Rev estimiento con esmalte martelé sobre hierro 0 acero, previp rascado de 6xido mediante cepillo metalico, lim-
pieza manual de la superficie, mano de imprimacion anticorrosiya sintética y mano de acabado con martelé apilca-

do con pistola, segin NTE/RPP-37, con acabado brillo en variop colores.E:16-02665-700  P:56de 63  D: 16-0005828-005-06165
Documentacién sometida a visado cor;fq;née.,gl Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
J

MOON.8a 0,100 h Oficial 12 pintura - 76

L,10
PRCP10aab 0,160 | Esmalte martelé brillo col 12,12 1,94
PRCP.8bbb 0,100 | Impr sob Fe mate nj 12,20 1,22
MMMAL3f 0,001 u  Pistola gotelé 494,51 0,49
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 5,40 0,11

Suma la Panida..........ccoevveeeiiiieiiecee 5,52

Costes iNdirectos. ........ccevvveriieennns 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ..o 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

ERPP10bac m2 Esm martelé sob galv bri Al
Rev estimiento con esmalte martelé sobre galvanizados o metales no férreos, previa limpieza general de la superfi-
cie, desengrasado, mano de acabado con pintura martelé aplicada a pistola, segin NTE/RPP-38, con acabado bri-
llo en color aluminio .

MOON.8a 0,100 h Oficial 12 pintura 17,63 1,76

PRCP10aac 0,160 | Esmalte martelé brillo Al 12,12 1,94

MMMA13f 0,001 u Pistola gotelé 494,51 0,49

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 4,20 0,08
SuMa la Partida..........coovvevireiieiiieiie e 4,27
Costes indirectos..........ccccvveerivenns 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..o, 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

ERPP13a m2 Rev pintura industrial epoxi
Revestimiento de alto rendimiento sobre estructuras de acero y hormigén en plantas industriales, puentes, depési-
tos, tuberias y ofras areas sujetas a humedad, condensaciones, ambientes marinos y ofros, con buena resistencia
a las salpicaduras, derrames, vapores de acidos, alcalis, disolventes, agua dulce y salada, de aplicacién con pis-
tola airless o convencional, brocha o rodillo, y con un rendimiento de 7m2/I.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 12 construccion 17,63 3,53

PRCP.3hac 0,140 0,00 0,00

MMMA13f 0,050 u Pistola gotelé 494,51 24,73

%0500 5,000 %  Costes Directos Complementarios 28,30 1,42
SUMa la Partida..........coovvevirerieiiieiie e 29,68
Costes indirectos.........ccccoveerirenns 2,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ..o, 30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|SAP@@_SLE§E[D_6H@BIE

CAP"TU LO01.16 EQUI PAMIENTO 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

UlIL.6abac u  Proyector emp @260mm VSAP 70W
Proy ector empotrable en panel de hormigén compuesto por cardasa de acero inoxidable de 260 mm de didmetro,
reflector cénico orientable de aluminio anodizado y difusor de Yidrio de SEGURERR M 107AC G2 esBe%%?ooéq%ﬁ;%&‘ gl

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

compacto con arrancador, condensador y cableado en un misntottoque; 236-V=50Hz, para fampara vSAPTUE 70
W de potencia, grado de proteccion del grupo dptico IP-67 y clase de aislamiento |, segin UNE 60598, incluso so-
porte universal para su anclaje; totalmente colocado empotrado con fijaciones mecanicas, comprobado y en co-
rrecto funcionamiento segiin REBT y RD 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alum-
brado ex terior.

MOOE.8a 0,350 h  Oficial 12 electricidad 18,54 6,49

MOOA.8a 0,350 h  Oficial 12 construccion 17,63 6,17

PUIL.7abac 1,000 u  Proyector emp @260mm VSAP 70W 633,00 633,00

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 645,70 12,91
SuMa la Partida..........cccvvevireriieiieeeie e 658,57
Costes indirectos..........c.cooveerirenns 2,00% 13,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 671,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA'Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS

UlIL.carcasa u  Carcasa acero inoxidable ventilacion
Rejilla para la ventilacién del forjado sanitario empotrable en panel de hormigén compuesto por carcasa de acero
inoxidable de 260 mm de diametro, idéntico al de los proy ectores, incluso soporte universal para su anclaje; total-
mente colocado empotrado con fijaciones mecanicas.

MOOA.8a 0,350 h Oficial 12 construccion 17,63 6,17

PUIL.carcasa 1,000 u Carcasa emp @260mm 133,00 133,00

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 139,20 2,78
SUMA la Partida..........coovveeiieiiiiiiieie e 141,95
Costes indirectos 2,00% 2,84
TOTAL PARTIDA ...ttt 144,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|SAP@@_SLE§E[D_6H@BIE

CAP"TU LO 01.17 VARIOS 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

USJP20z m2 Acondicionamiento de plantaciones a estado actual
Acondicionamiento de plantacién afectada por las obras (montafargas, gruas, andamios, etc....), incluso excava-
cion, plantacion, aporte de tierra vegetal y primer riego. Totalménte restitUfd§-28%w00 acfiigf de63  D: 16-0005828-005-06165

Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

MOO0J.8a 0,144 h  Oficial jardinero 16,18 7,33

MOQJ12a 0,144 h Aprendiz jardinero 8,95 1,29

PUJR48b 1,000 u Pyracantha coccinea alt 0.6conte 1,75 1,75

PUJR37b 2,000 u My rtus communis alt 0.4 conte 2,49 4,98

PUJB.3a 0,500 m3 Tierra vegetal fertilizada 15,00 7,50

%0300 3,000 %  Costes Directos Complementarios 17,90 0,54
SumMa [ Parida..........ceeverieiiiieiiee e 18,39
Costes indirectos... 2,00% 0,37
TOTAL PARTIDA .ot 18,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

RADZ51z m2 Limpieza final de obra

Limpieza general de la zona de intervencién una vez finalizadas las obras.

MOOA.8a 0,096 h  Oficial 12 construccion 17,63 1,69

MOOAlla 0,096 h Pedn especializado construccion 15,30 1,47

MAT.LIMP 1,000 u Mat. limpieza por m2 0,35 0,35

%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 3,50 0,07
Suma la Parida..........ccoeveeeriiiieiee 3,58
Costes indirectos............cceevvvvvnenes 2,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..o 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA' Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN V|SAP@@_SLE§E[D_6H@BIE

CAP"TU LO 01.18 URBANIZACI ON 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO
UPCB.1cb m  Bordillo horm DC 22x20cm
Bordillo de hormigén doble capa de 22x20cm recibido sobre lecho de hormigén HNE-15N, incluido el rejuntado con

mortero de cemento y limpieza, sin incluir la ex cav acion. 6020t TRl B6°° (R PN e R
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

MOOA.8a 0,200 h  Oficial 12 construccion 17,63 3,53

MOOA12a 0,400 h  Pedn ordinario construccion 14,73 5,89

PUVA.1ch 1,000 m  Bordillo horm DC 22x20cm 471 4,71

PBPM.1da 0,003 m3 Mto cto M-5 man 79,48 0,24

PBPC15bbb 0,035 m3 HNE-15 blanda TM 20 57,95 2,03

MMMC10a 0,050 h  Regla vibrante 2,50 0,13

MMMT.1ab 0,020 h Cmn griia autcg 13 T s/JIC 53,48 1,07

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 17,60 0,35
Suma la panida..........ccoeveeieiiiieiiee 17,95
Costes indirectos............ccoevvvvvvnnnes 2,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ..ot 18,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

UPCB.4b m  Rigola horm 8x20x50cm
Rigola de hormigdn de 8x 20x 50cm recibida sobre lecho de hormigén HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero
de cemento y limpieza, sin incluir la excavacion.

MOOA.8a 0,060 h  Oficial 12 construccion 17,63 1,06

MOOA12a 0,120 h  Pedn ordinario construccion 14,73 1,77

PUVA.4b 1,000 m  Rigola horm 8x20x50cm 3,80 3,80

PBPM.1da 0,001 m3 Mto cto M-5 man 79,48 0,08

PBPC.2abaa 0,011 m3 H 20 plastica TM 20 | 60,35 0,66

MMMC10a 0,020 h Regla vibrante 2,50 0,05

MMMT.1ab 0,010 h Cmn griia autcg 13 T s/JIC 53,48 0,53

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 8,00 0,16
Suma la partida..........ccovevreriiiieie e 8,11
Costes INdireCtos. .........ooeevverrennn 2,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

ADDR.2a m2 Geotextil permeable
Suministro y colocacion de geotextil permeable de 240gr/m2, incluso preparacion de superficie de colocacion y
parte proporcional de elementos auxiliares, totalmente colocado.

MOOA12a 0,070 h  Pedn ordinario construccion 14,73 1,03

PNIAllc 1,100 m2 Geotextil FP-200 gr/m2 1,26 1,39

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 2,40 0,05
Suma la parida...........coccvveiiiiiiiiii 2,47
Costes indirectos.........ccceevveerivennns 2,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .c.oviiiiiecie e 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

ADDR.1a m3 Relleno drenante c/gravas
Relleno drenante realizado a base de capas de grava de distintas granulometrias, todo ello compactado mediante
bandeja vibratoria en tongadas de 20cm, sin incluir ex cavacion de la zanja.

MOOA.8a 0,200 h  Oficial 12 construccion 17,63 3,53

MOOAlla 0,500 h Pedn especializado construccion 15,30 7,65

PBRA.1afa 0,356 t Arena 2/5 triturada Ivd 7,84 2,79

PBRG.1da 0,475 t Grava caliza 5/10 lvd 5,50 2,61

PBRG.1fa 0,475 t Grava caliza 6/12 Ivd 5,50 2,61

MMMC.3bb 0,350 h Band vibr 140kg 660x 600 cm 3,41 1,19

%0200 2,000 %  Costes Directos Complementarios 20,40 0,41
Suma la partida..........ccovvevreiiieiieiie e 20,79
Costes iIndireCtos. ..........oceevervennn 2,00% 0,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

VISAEMD <2406/ 160w

UPCG.3bfbba

m2

Pavimento de canto rodado basaltico blanco

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

Formacion de pavimento de arido basaltico blanco triturado de |10 cm de espesor de acabado, comprendiendo la
colocacion y fijacion de malla antihierba tejida de polipropileno r¢sistente al paso de la radiacién solar y permeable
al agua y aire, el extendido y rasanteado con motoniv eladora, qompactade 1606860 aufoprdptisad®; 1RONAGEEre0s-06165

forzado de bordes, humectacion y limpieza, sin incluir la formao

Wﬁlida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

MOOA.8a 0,002 h  Oficial 12 construccion 17,63 0,04
MOOA12a 0,010 h Peon ordinario construccion 14,73 0,15
PBRG21b 0,105 m3 Arido triturado baséltico blanco 122,40 12,85
PNIS12a 1,100 m2 Malla antihierbas 0,95 1,05
MMMR.1bb 0,010 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,45
MMMC.6¢c 0,002 h Motoniv eladora 140 CV 63,49 0,13
MMMC.1b 0,020 h  Rodll autpro 10 T 49,41 0,99
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 15,70 0,31
Suma la partida..... 15,97
Costes indirectos 0,32
TOTAL PARTIDA ...oviiioicceeceeieeee e 16,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
UPCBacero u  Chapa acero fundicién 100 cm contencion gravas drenantes
Suministro y colocacion de chapa de fundicion, con acabado oxidado tipo corten, suministrado en piezas de 100
cm de altura, colocado perimetralmente a modo de contencién del relleno de gravas drenantes, recibido sobre le-
cho de hormigén HNE-15N, incluido patillas de anclaje soldadas a las chapas para una correcta fijacion, el rejunta-
do con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la ex cavacion.
MOOA.8a 0,500 h  Oficial 12 construccion 17,63 8,82
MOOA12a 0,300 h Peon ordinario construccion 14,73 4,42
PUSMchapa 1,000 m  Chapa de fundicion, con acabado oxidado tipo corten, 100 cm 30,60 30,60
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 79,48 0,79
PBPC15bbb 0,035 m3 HNE-15 blanda TM 20 57,95 2,03
MMMC10a 0,050 h Regla vibrante 2,50 0,13
MMMT.1ab 0,020 h Cmn griia autcg 13 T s/JIC 53,48 1,07
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 47,90 0,96
Suma la Panida..........ccoevvieriiiieie e 48,82
Costes indirectos............ccovvveeeeinns 2,00% 0,98
TOTAL PARTIDA ..ot 49,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

VISAEMD <2406/ 16oere

CAPITULO 01.19 SEGURIDAD Y SALUD

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

E:16-02665-700 P:61 de 63 D: 16-0005828-005-06165
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

VISAEMD <2406/ 16oere

CAPITULO 01.20 CONTROL DE CALIDAD

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

E:16-02665-700 P:62 de 63 D: 16-0005828-005-06165
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1y 2
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

VISAEMD <2406/ 16oere

CAPITULO 01.21 GESTION DE RESIDUOS

08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

E:16-02665-700 P:63 de 63 D: 16-0005828-005-06165
Documentacién sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
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