
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01.01 IMPLANTACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS
OAE010 ud Desconexión de acometida subterránea de la instalación eléctrica

Desconex ión de la acometida subterránea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctrico, pre-
v ia anulación y  neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructiv os a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

MOOE.8a 9,222 h Oficial 1ª electricidad 18,54 170,98
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 171,00 5,13

Suma la partida........................................................ 176,11
Costes indirectos........................... 2,00% 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0AF010 ud Desconexión de acometida de la red de agua potable.
Desconex ión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llav e de cierre,
prev ia anulación y  neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los ele-
mentos constructiv os a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.

MOOF.8a 2,305 h Oficial 1ª fontanería 18,54 42,73
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 42,70 0,85

Suma la partida........................................................ 43,58
Costes indirectos........................... 2,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DDDU.3a m Demol tubo H Ø<400mm
Demolición de canalización enterrada de tubos de hormigón de hasta 400mm de diámetro realizada con medios
mecánicos, incluida la retirada de escombros, sin incluir la ex cav ación prev ia para descucrirlos y  la carga y
transporte a v ertedero.

MOOA.8a 0,015 h Oficial 1ª construcción 17,63 0,26
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 14,73 3,68
MMME.1baa 0,075 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,44 3,78
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 7,70 0,15

Suma la partida........................................................ 7,87
Costes indirectos........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

ECSS11bbbbbag m2 Solera HA-25/B/20/IIa-ME 20x20 Ø8 25cm
Solera de 25cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central, v ertido directamente desde
camión, armada con malla electrosoldada ME 20x 20cm y  8 mm de diámetro, de acero B 500 SD, ex tendido sobre
lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base ex istente (no incluida en este precio). Incluso curado y  v i-
brado del hormigón con regla v ibrante, formación de juntas de hormigonado y  plancha de poliestireno ex pandido
para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y  muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,217 h Oficial 1ª construcción 17,63 3,83
MOOA11a 0,217 h Peón especializado construcción 15,30 3,32
PBPC.3abba 0,230 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 14,85
PNTS.2bab 0,050 m2 Panel EPS 0.034 e30mm 6,54 0,33
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,05 0,11
MMMC10a 0,088 h Regla v ibrante 2,50 0,22
PEAM.3bcd 1,200 m2 Mallazo ME 500 SD 20x 20 ø 8-8 3,05 3,66
PNIS.2b 1,100 m2 Lámina PE e=0.10mm 0,11 0,12
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 26,40 0,53

Suma la partida........................................................ 26,97
Costes indirectos........................... 2,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F01 m2 Panel autoportante prefabricado de hormigón arquitectónico
Fabricación, suministro y  montaje de panel prefabricado autoportante tipo PREHORQUISA de hormigón armado y
v ibrado HA-30, en base cemento gris, áridos av ila de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arqui-
tectónico, liso salido de molde y  cara interior raseada para trasdosar, con tex turizado diseño a medida según pla-
nos de la DF con 15 mm de profundidad, espesor total 120 mm con una resistencia al fuego de EI-120. Estimada
una superficie media no inferior a 20,00 m2/ud y  1 molde para fabricación.  Incluso biselado 10x 10 mm de todos
los v értices v istos y  goterón en los dinteles de huecos y  paneles de arranque. Con armadura interior de acero co-
rrugado suficiente para el tamaño de los paneles a base de doble mallazo B 500 T, refuerzos perimetrales B 500 S,
celosías de rigidización, etc., de dimensiones v ariables atendiendo al despiece de la documentación gráfica. Los
prefabricados dispondrán de placas de acero S275JR embebidas con  garrotas soldadas  para su montaje sobre
estructura principal y  conex ionado entre sí mediante angulares, casquillos y  soldadura o tornillería según detalles
de anclaje, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y  cargas de v iento en al
menos cuatro puntos. Se incluy e la ejecución de los planos de despiece-detalles y  memoria de cálculo de ancla-
jes, que deberán ser entregados a la DF para su aprobación con anterioridad a la fabricación de los paneles. Inclu-
so planos as-built y  memoria de calidad final de obra. Montado con grúa automóv il de hasta 60 tn. Según
NTE-FPP. Estos paneles cumplirán las normas EN 14992:2007+A1:2012 y  EHE-08 y  por ello se declarara la con-
formidad CE del producto. Diseño, fabricación y  montaje en base a los procedimientos descritos en las normas
UNE-EN-ISO 9001: 2008.-Sistemas de Gestión de la Calidad, UNE-EN-ISO 14001:2004.-Sistemas de Gestión Am-
biental y  OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestión de la Seguridad y  Salud en el Trabajo.
CRITERIO DE MEDICION: La medición se efectuará sobre superficie en desarrollo y /o tratada al chorro de arena,
sin descontar huecos que parcial ó totalmente se encuentren dentro de la unidad de prefabricado.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,63 5,29
MOOA10a 0,300 h Ay udante construcción 15,30 4,59
MOOA12a 0,160 h Peón ordinario construcción 14,73 2,36
Panel12cm 1,000 m2 Pnl pref H e16cm gri 96,00 96,00
Tex turizado 1,000 m2 Incremento por tex turizado con molde de diseño a medida 23,00 23,00
Hidrofugado 1,000 m2 Incremento por hidrofugante en masa 2,00 2,00
MMMG.5d 0,240 me Grúa móv il s/plat 50T 216,17 51,88
MMET.1aa 1,000 u Puntal met 3.00m 13,37 13,37
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 198,50 3,97

Suma la partida........................................................ 202,46
Costes indirectos........................... 2,00% 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

F02 m Sellado ESTANCO de juntas entre prefabricados
Sellado de bordes entre paneles prefabricados a una cara mediante limpieza con imprimación tipo PRIMER C-27 o
similar, relleno de fondo de junta con cordón de polietileno tipo ROUNDEX o similar tamaño acorde a junta y  sella-
do por ex trusión a base de silicona neutra tipo SILCOSELL C-200 o similar, en color a elegir por D.F. No incluy e
medios aux iliares ni posibles trabajos con escaladores.
CRITERIO DE MEDICION: Los ml realmente ejecutados.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,63 5,29
MOOA10a 0,300 h Ay udante construcción 15,30 4,59
MOOA12a 0,160 h Peón ordinario construcción 14,73 2,36
Sellado junta 1,000 m Sellado ESTANCO de juntas entre prefabricados 6,75 6,75
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 19,00 0,38

Suma la partida........................................................ 19,37
Costes indirectos........................... 2,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
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EEAV.1ibab kg Viga L S275JR ator
Suministro y  montaje de v iga formada por perfil L obtenido mediante laminación en caliente, de acero S275JR, tra-
bajado en taller, con capa de imprimación antiox idante, colocado en obra con tornillos. Incluso parte proporcional
de soldaduras, cortes, piezas especiales y  despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,030 h Oficial 1ª metal 18,54 0,56
MOOM11a 0,030 h Especialista metal 15,83 0,47
PEAP61ibaa 1,050 kg Perfil L (lados iguales) acero S275JR 1,03 1,08
PEAW.7a 1,050 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,05
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 2,20 0,04

Suma la partida........................................................ 2,20
Costes indirectos........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EEAF.2baabb m2 Fjdo chapa 1.00 mm galv secc 15 cm
Forjado de chapa colaborante galv anizada  de 1.00mm de espesor,de 15cm de canto, con hormigón de resistencia
25 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máx imo de árido 12 mm y  ambiente normal IIa, mallazo ME 15x 30 de
diámetro 5-5mm de acero B 500 T,con una media de 10 conectores de 50mm de altura por m2 de forjado, apoy os
ex tremos de la chapa de 50mm,apuntalamiento de la chapa con apoy os de 80mm, incluso lav ado y  desengrase
de la chapa montada, v ibrado y  curado del hormigón, según EHE-08.

MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 17,63 6,17
MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 14,73 5,16
PEAC13ba 1,050 m2 Chapa Amm galv 25,84 27,13
PBPC.3acba 0,112 m3 H 25 blanda TM 12 IIa 67,30 7,54
PEAW.9a 10,000 u Conector p/fjdo mix to 50mm 1,52 15,20
PEAM.3aba 1,200 m2 Mallazo ME 500 T 15x 30 ø 5-5 1,25 1,50
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,05 0,11
MMMH.5c 0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,14
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 63,00 1,26
EEEM.8aac 1,000 m2 Aptm fjdo v ig autrs 4.5m 15us 3,59 3,59

Suma la partida........................................................ 67,80
Costes indirectos........................... 2,00% 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ENII.4aa m2 Impz pl bit+LBM-30-FP SBS mec
Impermeabilización de cubierta inclinada no transitable mediante membrana bicapa compuesta por lámina inferior
de betún modificado con elastómeros SBS, tipo LBM-30-FP, de masa total 30 gr/dm2, de superficie no protegida,
con armadura constituida por fieltro de poliester no tejido FP.160 (160gr/m2)de superficie no protegida, con armadu-
ra constituida por fieltro de fibra de v idrio FV.100 (100 gr/m2), adherida al soporte mediante calor prev ia imprima-
ción de éste con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB y  lámina de acabado con placas asfálticas rec-
tangulares con faldilla rectangular con protección de gránulos minerales coloreados y  armadura constituida por fiel-
tro de fibra de v idrio FV.110 de 110 gr/m2 terminadas con arena como antiadherente fijadas mecánicamente al so-
porte base con puntas de acero galv anizado de cabeza ancha de 2.7x 25mm, en faldones con pendientes >=15%,
incluso limpieza prev ia del soporte, replanteo, mermas y  solapos, según según DB HS-1 del CTE y  Documento:
Impermeabilización en la edificación sobre y  bajo rasante con láminas bituminosas modificadas de ANFI.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 17,63 3,53
MOOA11a 0,200 h Peón especializado construcción 15,30 3,06
PNIL.3babb 1,100 m2 LBM (SBS)-30-FP PE 7,71 8,48
PNIL.6a 1,200 m2 Placa asf rect autpr 19,35 23,22
PBUC.1a 0,040 kg Puntas de acero fijación pl asf 6,60 0,26
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 38,60 0,77

Suma la partida........................................................ 39,32
Costes indirectos........................... 2,00% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EFTA.9ab u Puerta 2hj a galv 70x205cm c/rej
Puerta de paso de dos hojas abatibles de 70x 205cm, formada por dos planchas de acero galv anizado ensambla-
das entre si y  relleno de espuma de poliuretano, con rejillas inferiores y  superiores, marco de plancha de acero
galv anizado de 1.2mm de espesor, bisagras y  cerradura embutida con maniv ela, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos.

MOOA.8a 0,900 h Oficial 1ª construcción 17,63 15,87
MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 14,73 13,26
PFTA10ab 1,000 u Puerta 2hj a galv  70x 205cm c/rej 207,35 207,35
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 236,50 4,73

Suma la partida........................................................ 241,21
Costes indirectos........................... 2,00% 4,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

EFTA.9bb u Puerta 2hj a galv 90x205cm c/rej
Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x 205cm, formada por dos planchas de acero galv anizado ensambla-
das entre si y  relleno de espuma de poliuretano, con rejillas inferiores y  superiores, marco de plancha de acero
galv anizado de 1.2mm de espesor, bisagras y  cerradura embutida con maniv ela, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos.

MOOA.8a 0,900 h Oficial 1ª construcción 17,63 15,87
MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 14,73 13,26
PFTA10bb 1,000 u Puerta 2hj a galv  90x 205cm c/rej 236,60 236,60
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 265,70 5,31

Suma la partida........................................................ 271,04
Costes indirectos........................... 2,00% 5,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.12 pa Elevación de grupo electrógeno
Elev ación de grupo electrógeno ex istente, mediante el lev antamiento de éste con grúa y  la colocación de perfiles
de acero laminado HEB-200 a modo de base.

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 17,63 17,63
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 14,73 14,73
MMMG13a 2,000 h Cmn grúa 6T 44,69 89,38
PEAP61cbaa 367,850 kg Perfil HEB acero S275JR 0,81 297,96
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 419,70 8,39

Suma la partida........................................................ 428,09
Costes indirectos........................... 2,00% 8,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 436,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

IEP060 pa Montaje o adaptación de instalaciones en oficinas provisionales
Montaje o adaptación de red de instalación eléctrica, de telefonía y  datos y  climatización, en caso de ser necesa-
rio, en oficinas prov isionales para atender las necesidades del personal que se trasladará durante la duración de
las obras.

MOOE.8a 12,000 h Oficial 1ª electricidad 18,54 222,48
MOOE12a 24,000 h Peón electricidad 14,81 355,44
MOOL.8a 8,000 h Oficial 1ª telecomunicaciones 18,54 148,32
MOOL.9a 16,000 h Oficial 2ª telecomunicaciones 18,54 296,64
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1.022,90 30,69

Suma la partida........................................................ 1.053,57
Costes indirectos........................... 2,00% 21,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.074,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

OMT022 ud Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo
Transporte de mobiliario y  equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosada e indepen-
diente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentación, accesorios; mediante camión a una distancia máx ima
de 5 km. Incluso p/p de carga, descarga y  acopio de los elementos en la zona designada.

MOOA12a 0,296 h Peón ordinario construcción 14,73 4,36
MMMT.5bbb 0,746 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,29 31,55
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 35,90 0,72

Suma la partida........................................................ 36,63
Costes indirectos........................... 2,00% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

OME012 m3 Embalaje de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo
Suministro y  colocación de láminas de polietileno transparente, film alv eolar y  cajas de cartón, para embalaje de
mobiliario y  equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosada e independiente, sillas, pa-
pelera, armario, ordenador, documentación, accesorios y  equipos informáticos; para su transporte hasta el lugar de
almacenaje. Incluso p/p de gránulos de poliestireno ex pandido para las cajas, cinta autoadhesiv a, desmontaje pre-
v io de los elementos, posterior retirada del embalaje y  montaje y  recogida y  carga de restos sobre camión o con-
tenedor.

MOOA12a 0,887 h Peón ordinario construcción 14,73 13,07
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 13,10 0,26

Suma la partida........................................................ 13,33
Costes indirectos........................... 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

OMP012 ud Protección de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo
Suministro y  colocación de láminas de polietileno transparente sobre mobiliario y  equipamiento de puesto de trabajo
formado por mesa con cajonera adosada e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentación, ac-
cesorios y  equipos informáticos; solapadas entre sí al menos 15 cm y  fijadas con cinta adhesiv a, para protegerlo
frente a la suciedad y  el polv o ocasionado por los trabajos de rehabilitación. Incluso posterior retirada de láminas,
recogida y  carga sobre contenedor.

MOOA12a 0,887 h Peón ordinario construcción 14,73 13,07
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 13,10 0,26

Suma la partida........................................................ 13,33
Costes indirectos........................... 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0MP020 m2 Protección de suelos
Protección de solado de terrazo en el interior del edificio, mediante la cubrición con lámina de plástico sobre la que
se coloca una capa de cartón rizado fijado lateralmente en todo el perímetro, que se mantendrá durante los trabajos
de rehabilitación o reforma, y  posterior retirada de la protección.

MOOA12a 0,023 h Peón ordinario construcción 14,73 0,34
PNIS.2d 1,050 m2 Lámina PE e=0.20mm 0,20 0,21
mt32w ar040 1,050 m2 Cartón rizado para embalaje 0,30 0,32
mt32w ar030 0,500 m Cinta plástica autoadhesiv a 0,04 0,02
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 0,90 0,03

Suma la partida........................................................ 0,92
Costes indirectos........................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

RAIE.3aa u Cata inspección cara sup fjdo
Cata para inspección v isual de cara superior de forjado retirando para ello el pav imento de baldosas y  la subbase
por medios manuales, sin incluir la reposición de los mismos.

MOOA12a 5,600 h Peón ordinario construcción 14,73 82,49
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 82,50 1,65

Suma la partida........................................................ 84,14
Costes indirectos........................... 2,00% 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PERITAJE u Peritaje resistencia estructural forjado sanitario existente
Peritaje y  elaboración de informe del estado de conserv ación y  resistencia del forjado sanitario ex istente para certi-
ficar su estabilidad de cara a soportar la sobrecarga que sufrirá al instalar la maquinaria y  equipos informáticos pre-
v istos, realizado por técnico cualificado mediante realización de ensay os estáticos de puesta en carga sobre la es-
tructura de hasta 20m2 de superficie, según Art. 101.2 de EHE-08.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS EUROS

25 de may o de 2016 Página 6

VISADO     24/06/16
08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:16-02665-700        P:6 de 63        D: 16-0005828-005-06165



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES
JSP020a ud Trasplante de árbol de 90 cm de diámetro de cepellón

Trasplante de árbol de 90 cm de diámetro, con trasplantadora. Incluso poda de raíces, poda de ramas, transporte al
lugar de destino, plantación y  recorte de raíces.

mq09trp010c 0,646 h Trasplantadora hidraúlica, para cepellones de 160 cm de diámetro 792,74 512,11
MOOJ.8a 0,564 h Oficial jardinero 16,18 9,13
MOOJ11a 1,077 h Peón jardinero 14,06 15,14
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 536,40 10,73

Suma la partida........................................................ 547,11
Costes indirectos........................... 2,00% 10,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 558,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

JSP020b ud Trasplante de árbol de 160 cm de diámetro de cepellón
Trasplante de árbol de 160 cm de diámetro, con trasplantadora. Incluso poda de raíces, poda de ramas, transporte
al lugar de destino, plantación y  recorte de raíces.

mq09trp010c 1,077 h Trasplantadora hidraúlica, para cepellones de 160 cm de diámetro 792,74 853,78
MOOJ.8a 0,969 h Oficial jardinero 16,18 15,68
MOOJ11a 1,508 h Peón jardinero 14,06 21,20
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 890,70 17,81

Suma la partida........................................................ 908,47
Costes indirectos........................... 2,00% 18,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 926,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

JSP040b ud Trasplante de conífera
Trasplante de conífera de entre 3 y  5 m de altura, ubicada en alcorque, con retrocargadora. Incluso transporte al lu-
gar de destino, plantación y  recorte de raíces.

MMMR.1bb 3,770 h Pala crgra de neum 102cv  1,7m3 44,61 168,18
MMMG13a 0,215 h Cmn grúa 6T 44,69 9,61
MOOJ.8a 1,831 h Oficial jardinero 16,18 29,63
MOOJ10a 7,539 h Aux iliar jardinero 14,82 111,73
MOOJ11a 7,539 h Peón jardinero 14,06 106,00
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 425,20 8,50

Suma la partida........................................................ 433,65
Costes indirectos........................... 2,00% 8,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 442,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

JSP050a ud Trasplante de palmera de hasta 3 m de altura
Trasplante de palmera de hasta 3 m de altura, ubicada en alcorque, con retrocargadora. Incluso poda de raíces,
poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y  recorte de raíces.

MMMR.1bb 1,616 h Pala crgra de neum 102cv  1,7m3 44,61 72,09
MMMG13a 0,215 h Cmn grúa 6T 44,69 9,61
MOOJ.8a 0,754 h Oficial jardinero 16,18 12,20
MOOJ10a 3,231 h Aux iliar jardinero 14,82 47,88
MOOJ11a 3,231 h Peón jardinero 14,06 45,43
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 187,20 3,74

Suma la partida........................................................ 190,95
Costes indirectos........................... 2,00% 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

JSP050b ud Trasplante de palmera de entre 3 y 5 m de altura
MMMR.1bb 2,693 h Pala crgra de neum 102cv  1,7m3 44,61 120,13
MMMG13a 0,215 h Cmn grúa 6T 44,69 9,61
MOOJ.8a 1,206 h Oficial jardinero 16,18 19,51
MOOJ10a 5,385 h Aux iliar jardinero 14,82 79,81
MOOJ11a 5,385 h Peón jardinero 14,06 75,71
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 304,80 6,10

Suma la partida........................................................ 310,87
Costes indirectos........................... 2,00% 6,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

AMMD.1a m2 Despeje y desbroce terreno
Despeje, desbroce y  refino de terrenos hasta 0,25 cm de profundidad, con v egetación de hasta 2 m de altura, in-
cluida la retirada de material, sin incluir la carga y  transporte.

MOOA12a 0,025 h Peón ordinario construcción 14,73 0,37
MMMR.2dc 0,004 h Pala crgra de oruga 128cv  1,5m3 84,41 0,34
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,70 0,01

Suma la partida........................................................ 0,72
Costes indirectos........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

DDDF.8ba m Levnt baran Fe s/aprov
Lev antado de barandillas metálicas, incluso garras de anclaje, y  accesorios, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a 0,540 h Peón ordinario construcción 14,73 7,95
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 8,00 0,16

Suma la partida........................................................ 8,11
Costes indirectos........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

DQP030 m2 Desmontaje de entramado metálico soporte instalaciones
Desmontaje de entramado metálico apoy ado sobre subestructura metálica (cuy o desmontaje no se incluy e en esta
partida), con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor.

MOOA12a 0,180 h Peón ordinario construcción 14,73 2,65
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 2,70 0,05

Suma la partida........................................................ 2,70
Costes indirectos........................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DEA050c m Desmontaje de subestructura metálica L 20x3
Demolición de subestructura metálica formada por perfil de acero laminado L 20x 3 o similar, de hasta 4 m de longi-
tud media, con equipo de ox icorte, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

MMMD14a 0,102 h Equipo de ox icorte 9,00 0,92
MOOM.8a 0,099 h Oficial 1ª metal 18,54 1,84
MOOA12a 0,395 h Peón ordinario construcción 14,73 5,82
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 8,60 0,17

Suma la partida........................................................ 8,75
Costes indirectos........................... 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DEA050a m Desmontaje de vigueta IPE-80
Demolición de v igueta o cargadero metálico formada por perfil de acero laminado IPE 80 o similar, de hasta 4 m de
longitud media, con equipo de ox icorte, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

MMMD14a 0,107 h Equipo de ox icorte 9,00 0,96
MOOM.8a 0,104 h Oficial 1ª metal 18,54 1,93
MOOA12a 0,416 h Peón ordinario construcción 14,73 6,13
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 9,00 0,18

Suma la partida........................................................ 9,20
Costes indirectos........................... 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

DEA050b m Desmontaje de viga metálica IPE-100
Demolición de v iga metálica formada por perfil de acero laminado IPE 100 o similar, de hasta 4 m de longitud me-
dia, incluso placa de anclaje en fachada, con equipo de ox icorte, y  carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

MMMD14a 0,109 h Equipo de ox icorte 9,00 0,98
MOOM.8a 0,106 h Oficial 1ª metal 18,54 1,97
MOOA12a 0,424 h Peón ordinario construcción 14,73 6,25
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 9,20 0,18

Suma la partida........................................................ 9,38
Costes indirectos........................... 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DEA030 m Desmontaje de pilar metálico
Demolición de pilar metálico, formado por pieza simple de perfil tubular hueco cuadrado de acero laminado de
100x 100 mm o similar, de hasta 3 m de longitud media, incluso placa de anclaje, con equipo de ox icorte, y  carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

MMMD14a 0,108 h Equipo de ox icorte 9,00 0,97
MOOM.8a 0,107 h Oficial 1ª metal 18,54 1,98
MOOA12a 0,429 h Peón ordinario construcción 14,73 6,32
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 9,30 0,19

Suma la partida........................................................ 9,46
Costes indirectos........................... 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DIC030 u Desmontaje de unidad interior de climatización
Desmontaje de unidad interior de sistema de climatización, de pared, de 50 kg de peso máx imo, con medios ma-
nuales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y  soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y  carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

MOOF.8a 1,600 h Oficial 1ª fontanería 18,54 29,66
MOOF11a 1,600 h Especialista fontanería 15,83 25,33
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 14,73 7,37
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 62,40 1,25

Suma la partida........................................................ 63,61
Costes indirectos........................... 2,00% 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DDDI14a u Desmontaje de unidad exterior de climatización
Desmontaje de unidad de climatización ex terior y  soportes, incluida la retirada de escombros a contenedor o aco-
pio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOF.8a 2,000 h Oficial 1ª fontanería 18,54 37,08
MOOF11a 2,500 h Especialista fontanería 15,83 39,58
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 14,73 2,95
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 79,60 2,39

Suma la partida........................................................ 82,00
Costes indirectos........................... 2,00% 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DIE115 ud Desmontaje de sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)
Desmontaje de sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), de 100 kVA de potencia máx ima, sin incluir el des-
montaje de las baterías, con recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, con me-
dios manuales y  carga manual. Incluso desmontaje de accesorios y  bancada metálica de apoy o, limpieza, acopio,
retirada y  carga manual sobre camión o contenedor.

MOOE.8a 8,554 h Oficial 1ª electricidad 18,54 158,59
MOOE12a 8,554 h Peón electricidad 14,81 126,68
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 285,30 8,56

Suma la partida........................................................ 293,83
Costes indirectos........................... 2,00% 5,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 299,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

DIE120 ud Desmontaje de baterías sistema alimentación ininterrumpida (SAI)
Desmontaje de baterías para sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), de 100 kVA de potencia máx ima, con
medios manuales y  carga manual. Incluso limpieza, acopio, retirada y  carga manual sobre camión o contenedor.

MOOE.8a 1,426 h Oficial 1ª electricidad 18,54 26,44
MOOE12a 1,426 h Peón electricidad 14,81 21,12
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 47,60 1,43

Suma la partida........................................................ 48,99
Costes indirectos........................... 2,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DDDC.1aaa m3 Demol edf aislada medios manuales
Demolición de caseta de instalaciones de hasta 2,5m de altura mediante medios manuales, realizada mediante es-
tructura metálica y  rev estimiento de chapa metálica, tanto en cerramientos como en cubierta, incluso carpintería
metálica, incluida la retirada de escombros y  sin incluir la demolición de los cimientos ni la separación, carga,
transporte y  gestión de los residuos.

MOOA.8a 0,092 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,62
MOOA12a 0,185 h Peón ordinario construcción 14,73 2,73
MMMA.4ba 0,154 h Compr diésel 4m3 3,05 0,47
MMMD.1aa 0,154 h Martll picador 80mm 3,28 0,51
MMMD14a 0,006 h Equipo de ox icorte 9,00 0,05
MMMR.1de 0,011 h Pala crgra de neum 179cv  3,2m3 55,76 0,61
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 6,00 0,12

Suma la partida........................................................ 6,11
Costes indirectos........................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

25 de may o de 2016 Página 10

VISADO     24/06/16
08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:16-02665-700        P:10 de 63        D: 16-0005828-005-06165



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DDDE.2ba m3 Demol cimen HA man c/martillo
Demolición de zapatas, losas y  soleras de hormigón armado mediante martillo neumático y  equipo de ox icorte, in-
cluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a 6,600 h Peón ordinario construcción 14,73 97,22
MMMA.4ba 5,500 h Compr diésel 4m3 3,05 16,78
MMMD.1aa 5,500 h Martll picador 80mm 3,28 18,04
MMMD14a 0,200 h Equipo de ox icorte 9,00 1,80
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 133,80 2,68

Suma la partida........................................................ 136,52
Costes indirectos........................... 2,00% 2,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

DDDU.9a m Desmontaje de valla metálica
Desmontaje de v alla metálica anclada a la acera o al pav imento, incluso transporte de materiales a lugar de acopio
para su posible reutilización.

MOOA.8a 0,060 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,06
MOOA11a 0,400 h Peón especializado construcción 15,30 6,12
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,20 0,14

Suma la partida........................................................ 7,32
Costes indirectos........................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DDDV.6aab m Demol bordillo mmec
Demolición de bordillo mediante medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y  sin incluir la carga y  el transporte.

MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 17,63 0,71
MOOA12a 0,040 h Peón ordinario construcción 14,73 0,59
MMME.2gf 0,005 h Retro de orugas 247cv  1,9m3 105,28 0,53
MMME.8a 0,005 h Suplemento por martillo picador 20,00 0,10
MMMR.1cd 0,005 h Pala crgra de neum 167cv  2,7m3 65,59 0,33
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 2,30 0,05

Suma la partida........................................................ 2,31
Costes indirectos........................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

DDDV.6cab m Demol bordillo y rigola mmec
Demolición de bordillo y  rigola mediante medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o aco-
pio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte.

MOOA.8a 0,060 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,06
MOOA12a 0,060 h Peón ordinario construcción 14,73 0,88
MMME.2gf 0,007 h Retro de orugas 247cv  1,9m3 105,28 0,74
MMME.8a 0,007 h Suplemento por martillo picador 20,00 0,14
MMMR.1cd 0,005 h Pala crgra de neum 167cv  2,7m3 65,59 0,33
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 3,20 0,06

Suma la partida........................................................ 3,21
Costes indirectos........................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DDDV.2bb m2 Demol pav urb bald hidr mec
Demolición de pav imento urbano de baldosa hidráulica realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a 0,075 h Peón ordinario construcción 14,73 1,10
MMMR.1cd 0,015 h Pala crgra de neum 167cv  2,7m3 65,59 0,98
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 2,10 0,04

Suma la partida........................................................ 2,12
Costes indirectos........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

DDDV.5a m Corte de pav bituminoso
Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y  limpieza por me-
dios manuales.

MOOA11a 0,090 h Peón especializado construcción 15,30 1,38
MMMA24a 0,090 h Cortadora asf y  H 9,00 0,81
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 2,20 0,04

Suma la partida........................................................ 2,23
Costes indirectos........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

DDDV.1ab m3 Demol firme mezcla bituminosa mmec
Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 17,63 0,88
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 14,73 1,47
MMME.2gf 0,200 h Retro de orugas 247cv  1,9m3 105,28 21,06
MMME.8a 0,200 h Suplemento por martillo picador 20,00 4,00
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 27,40 0,55

Suma la partida........................................................ 27,96
Costes indirectos........................... 2,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

DDDV.1bb m3 Demol firme hormigón mmec
Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor
o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 17,63 0,88
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 14,73 1,47
MMME.2gf 0,200 h Retro de orugas 247cv  1,9m3 105,28 21,06
MMME.8a 0,200 h Suplemento por martillo picador 20,00 4,00
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 27,40 0,55

Suma la partida........................................................ 27,96
Costes indirectos........................... 2,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

DFE50 m2 Desmontaje de instalaciones situadas en fachada
Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada, tales como redes eléctricas, aparatos de aire
acondicionado, bajantes, apliques, etc. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y  soportes de fijación, limpieza,
acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mt51ins010100 5,000 u Repercusión, por m², de desmontaje de instalaciones en fachada 1,00 5,00
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 5,00 0,10

Suma la partida........................................................ 5,10
Costes indirectos........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DDDR.6aa m2 Picado enfoscado param vert
Picado de enfoscado en paramentos v erticales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio
y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 14,73 5,16
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 5,20 0,10

Suma la partida........................................................ 5,26
Costes indirectos........................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

DDDF.7baa u Levnt reja 3 a 6m2 s/aprov
Lev antado de reja, incluso garras de anclaje, y  accesorios de de 3 a 6 m2, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a 1,100 h Peón ordinario construcción 14,73 16,20
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 16,20 0,32

Suma la partida........................................................ 16,52
Costes indirectos........................... 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DDDF.7caa u Levnt reja >6m2 s/aprov
Lev antado de reja, incluso garras de anclaje, y  accesorios de más de 6 m2, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a 1,200 h Peón ordinario construcción 14,73 17,68
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 17,70 0,35

Suma la partida........................................................ 18,03
Costes indirectos........................... 2,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DDDF13a m2 Desmontaje acristalamiento carp
Desmontaje y  retirada de acristalamiento colocado sobre carpintería ex terior o interior de madera, acero o aluminio,
incluso parte proporcional de limpieza de silicona en las carpinterías, lev antado de junquillos y  la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOC10a 0,220 h Ay udante carpintería 14,54 3,20
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,20 0,06

Suma la partida........................................................ 3,26
Costes indirectos........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

DDDF.6ba u Levnt carp 3 a 6m2 sin aprov
Lev antado de carpintería, incluso marcos, hojas y  accesorios de de 3 a 6m2, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 14,73 13,26
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 13,30 0,27

Suma la partida........................................................ 13,53
Costes indirectos........................... 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DDDF.6ca u Levnt carp >6m2 sin aprov
Lev antado de carpintería, incluso marcos, hojas y  accesorios de más de 6m2, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 14,73 14,73
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 14,70 0,29

Suma la partida........................................................ 15,02
Costes indirectos........................... 2,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

DDDF10a u Levantado precercos
Lev antado de precercos de carpinterías, de 3 a 6 m2, con aprov echamiento del material y  retirada del mismo, sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

MOOC.8a 0,400 h Oficial 1ª carpintería 18,44 7,38
MOOC13a 0,300 h Aprendiz 2º carpintería 8,22 2,47
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 14,73 2,95
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,80 0,26

Suma la partida........................................................ 13,06
Costes indirectos........................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

DDDR.10c m2 Levnt vierteaguas o albardilla flexible
Lev antado del rev estimiento flex ible de peldaños, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio interme-
dio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a 0,280 h Peón ordinario construcción 14,73 4,12
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 4,10 0,08

Suma la partida........................................................ 4,20
Costes indirectos........................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

DDDF.9a m2 Levantado mampara
Lev antado de mampara de aluminio, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin in-
cluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a 0,700 h Peón ordinario construcción 14,73 10,31
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,30 0,21

Suma la partida........................................................ 10,52
Costes indirectos........................... 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

DII010 u Desmontaje de luminaria
Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructiv os a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

MOOE.8a 0,097 h Oficial 1ª electricidad 18,54 1,80
MOOE12a 0,097 h Peón electricidad 14,81 1,44
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,20 0,10

Suma la partida........................................................ 3,34
Costes indirectos........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DIE060 m2 Desmontaje de instalación eléctrica interior
Repercusión por m2 de superficie construida, de desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protec-
tor, en oficina; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y  protección, cablea-
do, tubos, mecanismos, cajas y  demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y  carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.
Se realizarán los desv íos de las líneas, modificaciones y  conex iones necesarias para poder seguir en funciona-
miento el resto de la instalación de las zonas del edificio no afectadas por las obras, tras estudio detallado del pro-
y ecto.

MOOE.8a 0,072 h Oficial 1ª electricidad 18,54 1,33
MOOE12a 0,144 h Peón electricidad 14,81 2,13
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,50 0,11

Suma la partida........................................................ 3,57
Costes indirectos........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DIA080 ud Desmontaje de armario rack
Desmontaje de armario rack mural, de dimensiones máx imas 600x 600x 500 mm, con medios manuales, y  recu-
peración y  acopio del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento. Incluso p/p de desmontaje de
accesorios y  soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y  carga manual del material desmontado y  de los res-
tos de obra producidos durante los trabajos sobre camión o contenedor.

MOOL.8a 1,188 h Oficial 1ª telecomunicaciones 18,54 22,03
MOOL.9a 1,188 h Oficial 2ª telecomunicaciones 18,54 22,03
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 44,10 1,32

Suma la partida........................................................ 45,38
Costes indirectos........................... 2,00% 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

DIA101 m2 Desmontaje de instalación de telefonía y datos
Repercusión por m2 de superficie construida, de desmontaje de red de instalación de telefonía y  datos interior bajo
tubo protector, en oficina; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cableado, tubos, mecanismos, ca-
jas y  demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Se realizarán los desv íos de las líneas, modificaciones y  conex iones necesarias para poder seguir en funciona-
miento el resto de la instalación de las zonas del edificio no afectadas por las obras, tras estudio detallado del pro-
y ecto.

MOOL.8a 0,011 h Oficial 1ª telecomunicaciones 18,54 0,20
MOOL.9a 0,022 h Oficial 2ª telecomunicaciones 18,54 0,41
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 0,60 0,02

Suma la partida........................................................ 0,63
Costes indirectos........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DDDF.1bb m3 Demol fab blq H c/martillo
Demolición de fábrica de bloque de hormigón o termoarcilla mediante martillo neumático, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA.8a 0,263 h Oficial 1ª construcción 17,63 4,64
MOOA12a 1,050 h Peón ordinario construcción 14,73 15,47
MMMA.4ba 0,700 h Compr diésel 4m3 3,05 2,14
MMMD.1aa 0,700 h Martll picador 80mm 3,28 2,30
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 24,60 0,49

Suma la partida........................................................ 25,04
Costes indirectos........................... 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DDDF.1ab m3 Demol fab ldr hueco c/martillo
Demolición de fábrica de ladrillo hueco mediante martillo neumático, incluida la retirada de escombros a contenedor
o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA.8a 0,225 h Oficial 1ª construcción 17,63 3,97
MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 14,73 13,26
MMMA.4ba 0,600 h Compr diésel 4m3 3,05 1,83
MMMD.1aa 0,600 h Martll picador 80mm 3,28 1,97
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 21,00 0,42

Suma la partida........................................................ 21,45
Costes indirectos........................... 2,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DDDF.1cb m3 Demol fab ldr perforado/macizo c/martillo
Demolición de fábrica de ladrillo perforado o macizo mediante martillo neumático, incluida la retirada de escombros
a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA.8a 0,338 h Oficial 1ª construcción 17,63 5,96
MOOA12a 1,350 h Peón ordinario construcción 14,73 19,89
MMMA.4ba 0,900 h Compr diésel 4m3 3,05 2,75
MMMD.1aa 0,900 h Martll picador 80mm 3,28 2,95
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 31,60 0,63

Suma la partida........................................................ 32,18
Costes indirectos........................... 2,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

DFF011 m2 Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, de fábrica vista
Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja ex terior de cerramiento de fachada, de fábri-
ca v ista, formada por bloque de hormigón de 10 cm de espesor, con medios manuales, sin incluir montaje y  des-
montaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles, ni afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos
constructiv os contiguos. Incluso p/p de corte prev io con amoladora angular equipada con disco de corte, desv ío de
instalaciones, limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

MOOA.8a 0,107 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,89
MOOA12a 0,429 h Peón ordinario construcción 14,73 6,32
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 8,20 0,16

Suma la partida........................................................ 8,37
Costes indirectos........................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DFF031 m2 Apertura hueco en hoja interior de fachada, de fábrica revestida
Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica
rev estida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/7 cm de espesor, con medios manuales, y  carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.

MOOA.8a 0,065 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,15
MOOA12a 0,259 h Peón ordinario construcción 14,73 3,82
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 5,00 0,10

Suma la partida........................................................ 5,07
Costes indirectos........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DRS090 m2 Desmontaje de suelo técnico registrable
Desmontaje de suelo técnico registrable formado por baldosas apoy adas sobre soportes regulables, con medios
manuales. Incluso p/p de desmontaje de pedestales, perfilería de entramado y  accesorios, limpieza, acopio, retira-
da y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 17,63 2,64
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 14,73 2,21
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 4,90 0,10

Suma la partida........................................................ 4,95
Costes indirectos........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

DDDR.4d m2 Demol fals tch pl escy/y+pfl
Demolición de falso techo formado por placas de escay ola o y eso con una sustentación a base de perfiles prima-
rios y  secundarios suspendidos con v arillas de cuelgue, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA11a 0,400 h Peón especializado construcción 15,30 6,12
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 6,10 0,12

Suma la partida........................................................ 6,24
Costes indirectos........................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

DDDR.6ba m2 Picado enlucido param vert
Picado de enlucido en paramentos v erticales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 14,73 7,37
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 7,40 0,15

Suma la partida........................................................ 7,52
Costes indirectos........................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DDDR.6bb m2 Picado enlucido param hrz
Picado de enlucido en paramentos horizontales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio
y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 14,73 8,84
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 8,80 0,18

Suma la partida........................................................ 9,02
Costes indirectos........................... 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

DDDR.9b m Levantado rodapié de terrazo
Lev antado de rodapié de terrazo, con retirada y  carga de escombros sobre camión o contenedor, sin incluir trans-
porte a v ertedero.

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 14,73 2,95
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 3,00 0,06

Suma la partida........................................................ 3,01
Costes indirectos........................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
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DDDR.1c m2 Demol mec pav terrazo
Demolición de pav imento de terrazo incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin in-
cluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA.8a 0,085 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,50
MOOA12a 0,170 h Peón ordinario construcción 14,73 2,50
MMMA.4ba 0,170 h Compr diésel 4m3 3,05 0,52
MMMD.1aa 0,170 h Martll picador 80mm 3,28 0,56
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 5,10 0,10

Suma la partida........................................................ 5,18
Costes indirectos........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

DDDE.4aa m2 Demol forjado uni man c/martillo
Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado mediante martillo neumático y  equipo de ox icorte, inclui-
da la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a 3,300 h Peón ordinario construcción 14,73 48,61
MMMA.4ba 2,750 h Compr diésel 4m3 3,05 8,39
MMMD.1aa 2,750 h Martll picador 80mm 3,28 9,02
MMMD14a 0,100 h Equipo de ox icorte 9,00 0,90
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 66,90 1,34

Suma la partida........................................................ 68,26
Costes indirectos........................... 2,00% 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

DDDQ.6a m2 Retirada de gravilla
Retirada de grav illa en cubierta mediante medios manuales, con retirada de escombros y  carga sobre contenedor
o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y  transporte a v ertedero.

MOOA12a 0,080 h Peón ordinario construcción 14,73 1,18
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,20 0,02

Suma la partida........................................................ 1,20
Costes indirectos........................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

DDDQ35a m2 Arranque lámina impermeabilizante
Arranque de lámina impermeabilizante mediante medios manuales, con retirada de escombros y  carga sobre con-
tenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y  transporte a v ertedero.

MOOA12a 0,220 h Peón ordinario construcción 14,73 3,24
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,20 0,06

Suma la partida........................................................ 3,30
Costes indirectos........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
AMME.1aaba m3 Excv tie cielo abt mmec

Ex cav ación a cielo abierto en tierras para v aciado de sótano de hasta 3m de profundidad realizada con medios
mecánicos, incluida la carga de material y  su acopio intermedio o su transporte a v ertedero a un distancia menor
de 10km.

MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 14,73 0,01
MMMR.1bb 0,072 h Pala crgra de neum 102cv  1,7m3 44,61 3,21
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 3,20 0,06

Suma la partida........................................................ 3,28
Costes indirectos........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

AMME.4abb m3 Excv de pozo mmec
Ex cav ación de pozo en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y  su acopio in-
termedio o su transporte a v ertedero a un distancia menor de 10km.

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 17,63 0,18
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 14,73 0,28
MMME.2fd 0,059 h Retro de orugas 150cv  1,4m3 87,00 5,13
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 5,60 0,11

Suma la partida........................................................ 5,70
Costes indirectos........................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

AMME.2abb m3 Excv de znj mmec
Ex cav ación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y  su acopio in-
termedio o su transporte a v ertedero a un distancia menor de 10km.

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 17,63 0,18
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 14,73 0,29
MMME.2fd 0,062 h Retro de orugas 150cv  1,4m3 87,00 5,39
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 5,90 0,12

Suma la partida........................................................ 5,98
Costes indirectos........................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

AMMR.7cb m3 Relleno extendido zahorra band
Relleno y  ex tendido de zahorras con medios mecánicos en capas de 25cm de espesor máx imo, incluido el riego
y  compactación con grado de 95% del Proctor modificado.

MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 14,73 0,29
PBRT.1cc 2,120 t Zahorra montera artificial 20km 10,48 22,22
PBAA.1a 1,200 m3 Agua 1,05 1,26
MMMC.6c 0,020 h Motoniv eladora 140 CV 63,49 1,27
MMMC.1b 0,020 h Rodll autpro 10 T 49,41 0,99
MMMR.1de 0,020 h Pala crgra de neum 179cv  3,2m3 55,76 1,12
MMMT.4b 0,020 h Camión cuba 10000l 51,59 1,03
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 28,20 0,56

Suma la partida........................................................ 28,74
Costes indirectos........................... 2,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01.04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
ECDZ.2bbaa m2 H Limpieza 150/B/20 e=10 cm

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de
cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamaño máx imo del árido 20 mm y  10 cm de espesor, en la base
de la cimentación, v ertido directamente desde camión, transportado y  puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del
CTE y  NTE-CS.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 17,63 0,88
MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 15,30 1,53
PBPC15abb 0,110 m3 HL-150 blanda TM 20 57,95 6,37
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 8,80 0,18

Suma la partida........................................................ 8,96
Costes indirectos........................... 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ECDZ.5abbbaia m3 HA-25/B/20/IIa en zapatas-riostras
Hormigón armado HA-25/B/20/IIa preparado en central, para hormigonado de zapatas y  riostras de cimentación,
v ertido directamente desde camión , con una cuantía media de acero B 500 S de 75 kg, suministrado en jaulas y
colocado en obra, incluido v ertido, v ibrado y  curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y  NTE-CS.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,76
MOOA11a 0,400 h Peón especializado construcción 15,30 6,12
MOOB.7a 0,450 h Oficial montador ferralla 18,31 8,24
MOOB12a 0,450 h Peón ordinario ferralla 14,47 6,51
MMMH.5c 0,070 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,10
PEAA.2c 75,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,85 63,75
PBUW.5a 1,500 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,03 4,55
PBPC.3abba 1,150 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 74,23
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 165,30 3,31

Suma la partida........................................................ 168,57
Costes indirectos........................... 2,00% 3,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EEFH.1ccab m2 Muro BHO 40x20x20 1ø12 c/arm tendel
Muro estructural de bloques de hormigón de 40x 20x 20cm recibidos con mortero de cemento M-5 armado con
1ø12mm de acero corrugado B500S dispuesto en senos alternos y  una armadura horizontal formada por una celo-
sía compuesta por 2ø5 de acero galv anizado recubiertos de resina epox i dispuesta cada 4 hiladas y  relleno de to-
dos los senos con hormigón HA-25/20/IIa, incluso replanteo, aplomado, niv elado, corte, preparación y  colocación
de las armaduras, v ertido y  compactado del hormigón y  parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, rotu-
ras y  limpieza, según SE-F del CTE.

MOOA.8a 0,580 h Oficial 1ª construcción 17,63 10,23
MOOA11a 0,290 h Peón especializado construcción 15,30 4,44
PFFH21aae 13,000 u Bloque AD-HEA 200 R4/I 0,70 9,10
PBPM.3d 0,022 m3 Mortero cto preparado M-5 69,36 1,53
PBPC.3abba 0,100 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 6,46
PEAA.3cd 2,664 kg Acero corru B 500 S ø12 0,59 1,57
PEAA11eb 1,505 m Arm pref RND.5/E-250 an 250 ø5 3,50 5,27
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 38,60 0,77

Suma la partida........................................................ 39,37
Costes indirectos........................... 2,00% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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EEFH.1dcab m2 Muro BHO 40x20x30 1ø12 c/arm tendel
Muro estructural de bloques de hormigón de 40x 20x 30cm recibidos con mortero de cemento M-5 armado con
1ø12mm de acero corrugado B500S dispuesto en senos alternos y  una armadura horizontal formada por una celo-
sía compuesta por 2ø5 de acero galv anizado recubiertos de resina epox i dispuesta cada 4 hiladas y  relleno de to-
dos los senos con hormigón HA-25/20/IIa, incluso replanteo, aplomado, niv elado, corte, preparación y  colocación
de las armaduras, v ertido y  compactado del hormigón y  parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, rotu-
ras y  limpieza, según SE-F del CTE.

MOOA.8a 0,580 h Oficial 1ª construcción 17,63 10,23
MOOA11a 0,290 h Peón especializado construcción 15,30 4,44
PFFH21aag 13,000 u Bloque AD-HEA 300 R4/I 1,08 14,04
PBPM.3d 0,033 m3 Mortero cto preparado M-5 69,36 2,29
PBPC.3abba 0,160 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 10,33
PEAA.3cd 2,664 kg Acero corru B 500 S ø12 0,59 1,57
PEAA11eb 1,505 m Arm pref RND.5/E-250 an 250 ø5 3,50 5,27
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 48,20 0,96

Suma la partida........................................................ 49,13
Costes indirectos........................... 2,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

EEHM.2bbbaaab m Soporte 30x30 cm alt>3.5 m
Soporte cuadrado de 30 cm de lado, hormigonado mediante cubilote con hormigón armado HA-25/B/20/I, con una
cuantía de acero B500S de 100 kg/m3 (equiv alente a 9 kg/m), de altura may or a 3.5 m y  encofrado metálico, con
acabado para rev estir, incluso v ibrado, curado, encofrado y  desencofrado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,032 h Oficial 1ª construcción 17,63 0,56
MOOA10a 0,063 h Ay udante construcción 15,30 0,96
MOOA12a 0,063 h Peón ordinario construcción 14,73 0,93
MOOB.7a 0,072 h Oficial montador ferralla 18,31 1,32
MOOB12a 0,072 h Peón ordinario ferralla 14,47 1,04
MMMH.5c 0,027 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,04
PBPC.2bbba 0,095 m3 H 25 blanda TM 20 I 62,75 5,96
PEAA.2c 9,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,85 7,65
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 18,50 0,37
EEET12bac 1,200 m2 Encf met plr <3.5m 30x 50 75us 9,74 11,69

Suma la partida........................................................ 30,52
Costes indirectos........................... 2,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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EEHF.1acabaaa m2 Forj hrz doble vig pret 30+5 cm
Forjado unidireccional horizontal de 30+5 cm de canto ejecutado con doble v igueta pretensada dispuesta con intere-
je de 83 cm y  bov edillas de hormigón, hormigonado mediante cubilote con hormigón armado HA-25/B/20/I sobre
un mallazo ME 20x 20 AØ 5-5 B500SD y  una cuantía media de 9.15 kg/m2 de acero B500S en v igas planas, zun-
chos y  negativ os, incluido el encofrado; el v ertido, v ibrado y  curado del hormigón, y  el desencofrado, según
EHE-08.

MOOA.8a 0,307 h Oficial 1ª construcción 17,63 5,41
MOOA10a 0,307 h Ay udante construcción 15,30 4,70
MOOA12a 0,153 h Peón ordinario construcción 14,73 2,25
MOOB.7a 0,088 h Oficial montador ferralla 18,31 1,61
MOOB12a 0,088 h Peón ordinario ferralla 14,47 1,27
MMMH.5c 0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,14
PEAA.3ck 2,450 kg Acero corru B 500 S ø6-16 0,61 1,49
PEAA.2c 4,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,85 3,40
PEPG.4a 2,720 m Vigueta  pretensada H=18 5,63 15,31
PBPC.2bbba 0,108 m3 H 25 blanda TM 20 I 62,75 6,78
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,05 0,11
PEHB.1bj 6,210 u Bov edilla H e/e fdo 70 59x 30cm 1,24 7,70
PEAM.3bca 1,050 m2 Mallazo ME 500 SD 20x 20 ø 5-5 1,77 1,86
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 52,00 1,04
EEEM19aaa 1,050 m2 Encf mad pref fjdo v ig pla 10us 10,27 10,78

Suma la partida........................................................ 63,85
Costes indirectos........................... 2,00% 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

EEHF.9bbbaaab m2 Fjdo incl losa maciza 20 cm
Forjado bidireccional inclinado, con un ángulo inferior a 30º, de losa maciza con v igas embebidas, de 20 cm de
canto, hormigonado mediante cubilote con hormigón  HA-25/B/20/I con una cuantía media de 26 kg/m2 de acero
B500S en refuerzos superiores e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y  armadura de v igas
y  zunchos, incluido el encofrado; el v ertido, v ibrado y  curado del hormigón, y  el desencofrado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 17,63 2,12
MOOA10a 0,120 h Ay udante construcción 15,30 1,84
MOOA12a 0,060 h Peón ordinario construcción 14,73 0,88
MOOB.7a 0,212 h Oficial montador ferralla 18,31 3,88
MOOB12a 0,212 h Peón ordinario ferralla 14,47 3,07
MMMH.5c 0,162 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,23
PBPC.2bbba 0,200 m3 H 25 blanda TM 20 I 62,75 12,55
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,05 0,11
PEAA.2c 26,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,85 22,10
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 46,80 0,94
EEEM16bc 1,050 m2 Encf mad pref p/fjdo bid 13,15 13,81

Suma la partida........................................................ 61,53
Costes indirectos........................... 2,00% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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EEAS.4dccccb u Placa anclaje 30x30x2.2 cm S355J2
Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero S355J2, de dimensiones 30x 30x 2.2 cm, con 8 barras de acero
B500S de 16 mm de diámetro y  50 cm de longitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central, niv elación, re-
lleno con mortero autoniv elante ex pansiv o, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y  despun-
tes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,429 h Oficial 1ª metal 18,54 7,95
MOOM11a 0,429 h Especialista metal 15,83 6,79
PEAC16cc 14,837 kg Acero S355J2 en chapa 1,62 24,04
PEAA.3cf 6,636 Acero corru B 500 S ø16 0,59 3,92
PBPM18db 0,005 m3 Mcto M-5 ex p alta r mec 125,10 0,63
PEAW.7a 14,837 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,74
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 44,10 0,88

Suma la partida........................................................ 44,95
Costes indirectos........................... 2,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EEAS.4baccaa u Placa anclaje 30x30x1.2 cm S355J2
Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero S355J2, de dimensiones 30x 30x 1.2 cm, con 4 barras de acero
B500S de 12 mm de diámetro y  50 cm de longitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central, niv elación, re-
lleno con mortero autoniv elante ex pansiv o, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y  despun-
tes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,215 h Oficial 1ª metal 18,54 3,99
MOOM11a 0,215 h Especialista metal 15,83 3,40
PEAC16cc 8,902 kg Acero S355J2 en chapa 1,62 14,42
PEAA.3cd 1,865 kg Acero corru B 500 S ø12 0,59 1,10
PBPM18db 0,005 m3 Mcto M-5 ex p alta r mec 125,10 0,63
PEAW.7a 8,902 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,45
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 24,00 0,48

Suma la partida........................................................ 24,47
Costes indirectos........................... 2,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EEAS.1fbaa kg Soporte UPN S 275JR sold
Suministro y  montaje de soporte simple de sección constante formado por perfil UPN obtenido mediante laminación
en caliente, de acero S 275JR, trabajado en taller, con capa de imprimación antiox idante, colocado en obra con
soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y  despuntes. Según SE-A del CTE
e Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,030 h Oficial 1ª metal 18,54 0,56
MOOM11a 0,030 h Especialista metal 15,83 0,47
PEAP61fbaa 1,050 kg Perfil UPN acero S275JR 0,78 0,82
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,05
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 1,90 0,04

Suma la partida........................................................ 1,94
Costes indirectos........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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EEAV.1bbaa kg Viga IPE S275JR sold
Suministro y  montaje de v iga formada por perfil IPE obtenido mediante laminación en caliente, de acero S275JR,
trabajado en taller, con capa de imprimación antiox idante, colocado en obra con soldadura. Incluso parte proporcio-
nal de soldaduras, cortes, piezas especiales y  despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,030 h Oficial 1ª metal 18,54 0,56
MOOM11a 0,030 h Especialista metal 15,83 0,47
PEAP61bbaa 1,050 kg Perfil IPE acero S275JR 0,80 0,84
PEAW.7a 1,050 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,05
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 1,90 0,04

Suma la partida........................................................ 1,96
Costes indirectos........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

EEAV.1dbaa kg Viga HEA S275JR sold
Suministro y  montaje de v iga formada por perfil HEA obtenido mediante laminación en caliente, de acero S275JR,
trabajado en taller, con capa de imprimación antiox idante, colocado en obra con soldadura. Incluso parte proporcio-
nal de soldaduras, cortes, piezas especiales y  despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,030 h Oficial 1ª metal 18,54 0,56
MOOM11a 0,030 h Especialista metal 15,83 0,47
PEAP61dbaa 1,050 kg Perfil HEA acero S275JR 0,85 0,89
PEAW.7a 1,050 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,04

Suma la partida........................................................ 2,01
Costes indirectos........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

EEFC14ba m Formación peldaño LCH 24x11.5x7
Formación de peldaño con ladrillos cerámicos huecos de 24x 11.5x 7cm, recibidos con mortero de cemento M-5
confeccionado en obra, incluso replanteo, niv elación, parte proporcional de mermas, roturas, humedecido de las
piezas y  limpieza.

MOOA.9a 0,300 h Oficial 2ª construcción 16,95 5,09
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 14,73 2,21
PFFC.1be 12,000 u Ladrillo hueco db 24x 11.5x 7 0,12 1,44
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 79,48 0,79
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 9,50 0,19

Suma la partida........................................................ 9,72
Costes indirectos........................... 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ADDR.2b m2 Geotextil impermeable
Suministro y  colocación de geotex til impermeable de 240gr/m2, incluso preparación de superficie de colocación y
parte proporcional de elementos aux iliares, totalmente colocado.

MOOA12a 0,110 h Peón ordinario construcción 14,73 1,62
PNIA11c 1,100 m2 Geotex til FP-200 gr/m2 1,26 1,39
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 3,00 0,06

Suma la partida........................................................ 3,07
Costes indirectos........................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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ECSS13abbc m2 Enca 25 cm grv clz c/transp
Encachado de 25cm de espesor para base de solera, mediante relleno y  ex tendido en tongadas de espesor no su-
perior a 20cm de grav a caliza; y  posterior compactación mediante equipo mecánico con bandeja v ibratoria, sobre
la ex planada homogénea y  niv elada (no incluida en este precio).Incluso carga y  transporte hasta 10Km. y  descar-
ga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  regado de los mismos.

PBRG.1ka 1,855 t Grav a caliza 25/40 s/lv d 5,00 9,28
MMMR.1bb 0,012 h Pala crgra de neum 102cv  1,7m3 44,61 0,54
MMMC.3bb 0,012 h Band v ibr 140kg 660x 600 cm 3,41 0,04
MMMT.4a 0,012 h Camión cuba 7000l 48,29 0,58
MOOA12a 0,219 h Peón ordinario construcción 14,73 3,23
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 13,70 0,27

Suma la partida........................................................ 13,94
Costes indirectos........................... 2,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ECSS11bbbbbag m2 Solera HA-25/B/20/IIa-ME 20x20 Ø8 25cm
Solera de 25cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central, v ertido directamente desde
camión, armada con malla electrosoldada ME 20x 20cm y  8 mm de diámetro, de acero B 500 SD, ex tendido sobre
lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base ex istente (no incluida en este precio). Incluso curado y  v i-
brado del hormigón con regla v ibrante, formación de juntas de hormigonado y  plancha de poliestireno ex pandido
para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y  muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,217 h Oficial 1ª construcción 17,63 3,83
MOOA11a 0,217 h Peón especializado construcción 15,30 3,32
PBPC.3abba 0,230 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 14,85
PNTS.2bab 0,050 m2 Panel EPS 0.034 e30mm 6,54 0,33
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,05 0,11
MMMC10a 0,088 h Regla v ibrante 2,50 0,22
PEAM.3bcd 1,200 m2 Mallazo ME 500 SD 20x 20 ø 8-8 3,05 3,66
PNIS.2b 1,100 m2 Lámina PE e=0.10mm 0,11 0,12
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 26,40 0,53

Suma la partida........................................................ 26,97
Costes indirectos........................... 2,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

NIP010 m2 Hidrofugación de la solera mediante líquido colmatador de poros
Aplicación de impregnación hidrófuga de efecto colmatador mediante rodillo o pulv erizado, con 0,25 l/m² de consu-
mo medio y  una profundidad de penetración de 4 a 5 mm, para impedir la ascensión de humedad por capilaridad
en losas, soleras y  muros de hormigón.

MOON.8a 0,339 h Oficial 1ª pintura 17,63 5,98
mt15dra030 0,250 l Impregnación hidrófuga de efecto colmatador 9,80 2,45
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 8,40 0,17

Suma la partida........................................................ 8,60
Costes indirectos........................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ECSS12a m2 Fratasado solera
Fratasado mecánico de solera y  aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera y  posterior sellado con masilla elástica.

MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 17,63 0,53
MOOA11a 0,030 h Peón especializado construcción 15,30 0,46
MMMK15a 0,100 h Equipo corte jnt hormigón 13,24 1,32
PBUJ.2a 0,800 m Perfil jnt const PE   ø 6mm 0,20 0,16
MMMA15a 0,550 h Fratasadora 4,12 2,27
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,70 0,09

Suma la partida........................................................ 4,83
Costes indirectos........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

EEAE.1baaaaa kg Cercha S275JR pfl secc llena lmnd cal
Suministro y  montaje de cercha formada por perfil de sección llena obtenido mediante laminación en caliente, de
acero S275JR, trabajado en taller, con capa de imprimación antiox idante, colocado en obra con soldadura. Incluso
parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y  despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,030 h Oficial 1ª metal 18,54 0,56
MOOM11a 0,030 h Especialista metal 15,83 0,47
PEAP60baaaa 1,000 kg Acero S275JR pfl secc llena lmnd cal 0,90 0,90
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,05
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 2,00 0,04

Suma la partida........................................................ 2,02
Costes indirectos........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

EM2Z200 u Escalera metalica 2 zancas UPN200
Construcción de escalera metálica en taller y  galv anizada en caliente formada por:  placas de anclaje a forjado y
pared, 2 zancas de perfil UPN200, 9 escalones de chapa estriada de 3mm de espesor soldados a la UPN,  pasa-
manos superior formado con perfil circular de acero de ø50·3mm, barandillas intermedias de acero laminado en frio
de ø30·2mm,montantes de tubo cuadrado de 60x 60x 4mm, totalmente instalada en obra.

MOOA.8a 10,000 h Oficial 1ª construcción 17,63 176,30
MOOA11a 10,000 h Peón especializado construcción 15,30 153,00
MOOM.8a 20,000 h Oficial 1ª metal 18,54 370,80
MOOM11a 20,000 h Especialista metal 15,83 316,60
PEAP10a 185,000 kg Perfil est S275JR v alor medio 0,75 138,75
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,05
GALFRI500 0,010 l Spray  galv anizado en frio Xy lazel 23,50 0,24
PECHGAL 9,000 u Peldaño chapa estriada d=450mm 35,00 315,00
%0000 2,000 % Costes directos complementarios 1.470,70 29,41
GALCAL1461 185,000 kg Galv anizado en caliente UNE EN-ISO1461 3,64 673,40

Suma la partida........................................................ 2.173,55
Costes indirectos........................... 2,00% 43,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.217,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01.05 CUBIERTA, AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES
EQAN23ddaz m2 Cub HC XPS60 LBM+LBM

Cubierta plana no transitable, inv ertida con protección a base de pav imento de losas filtrantes (no incluido) formada
por: capa de hormigón celular de espesor comprendido entre 2 y  30cm acabada con una capa de regularización
de 10cm de espesor de mortero impermeabilizante, imprimación con emulsión bituminosa negra tipo ED y  rendi-
miento no inferior a 0.3 kg/m2, impermeabilización mediante membrana bicapa adherida al soporte, mediante so-
plete, constituida por dos láminas de betún modificado unidas entre sí en toda su superficie, la inferior armada con
fietro de fibra de v idrio (LBM-30-FV) y  la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP), capa separadora formada
por fieltro de fibra de v idrio de 120 gr/m2 dispuesto flotante con simple solapo,aislamiento térmico formado por pa-
neles de poliestireno ex truido (XPS) de 60mm de espesor y  K=0.029 W/mK, capa separadora antipunzonante for-
mada por fieltro de poliester de 300 gr/m2 sobre el aislamiento y  por encima de la protección en elementos v ertica-
les, preparado para recibir pav imento, incluso limpieza prev ia del soporte, replanteo, formación de baberos, mim-
beles, sumideros y  otros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y  solapos. Medida en proy ec-
ción horizontal.

MOOA.8a 1,110 h Oficial 1ª construcción 17,63 19,57
MOOA11a 1,040 h Peón especializado construcción 15,30 15,91
PBPO10a 0,120 m3 Hormigón celular 47,93 5,75
PFFC.1ac 2,500 u Ladrillo hueco senc 24x 11.5x 4 0,10 0,25
PFFC.1be 3,300 u Ladrillo hueco db 24x 11.5x 7 0,12 0,40
PBPM33b 0,100 m3 Mortero hidrófugo 99,05 9,91
PNIB.4b 0,500 kg Emu bit n/io negra tipo ED 1,26 0,63
PNIL.3babb 1,100 m2 LBM (SBS)-30-FP PE 7,71 8,48
PNIL.3bacb 1,100 m2 LBM (SBS)-30-FV PE 6,50 7,15
PNIA.6a 1,100 m2 Fiel fibra v idrio FV-120 1,02 1,12
PNTP.2cda 1,050 m2 Panel XPS 0.029 e60mm 7,92 8,32
PNIA11e 1,200 m2 Geotex til FP-300 gr/m2 1,54 1,85
PNIB.8b 0,070 m Cordón premoldeado 20mm BH-II 2,07 0,14
PNIL.5a 0,070 m Banda 33 refz a-punz betún elstm 3,11 0,22
PNIL.5b 0,400 m Banda 50 refz a-punz betún elstm 7,52 3,01
PBRG.2hc 0,170 t Grav a silicea 18/25  20km 9,68 1,65
PNIW16a 0,040 u Caz nor desagüe v ert ø80mm 15,90 0,64
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 85,00 1,70

Suma la partida........................................................ 86,70
Costes indirectos........................... 2,00% 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

EQAW23a m2 Pavimento losa filtrante 60x60x8
Pav imento aislante drenante, para azoteas transitables, realizado con losa de 60x 60x 8cm, formada por capa base
aislante de poliestireno ex truido de 4cm de espesor y  capa superficial de terminación con pav imento poroso adhe-
rido de 4cm, para colocar en seco sobre membrana impermeablizante, incluso limpieza prev ia del soporte, replan-
teo, parte proporcional de mermas y  roturas.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 17,63 3,53
MOOA10a 0,200 h Ay udante construcción 15,30 3,06
PQAR.4a 1,010 m2 Losa mix ta filtrante 60x 60x 8 22,20 22,42
%0100 1,000 % Medios aux iliares 29,00 0,29

Suma la partida........................................................ 29,30
Costes indirectos........................... 2,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
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ENIU.9aa m2 Barr a-capilaridad LBM-30-FP SBS
Barrera anticapilaridad en muro ejecutada mediante colocación de membrana monocapa adherida en arranque de
muro a una distancia >=20 cm del niv el prev isto de pav imento ex terno, compuesta por lámina de betún modificado
con elastómeros SBS, tipo LBM-30-FP, de masa total 30 gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura consti-
tuida por fieltro de poliester no tejido FP.160 (160gr/m2), colocada adherida al soporte mediante calor prev ia impri-
mación con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, incluso limpieza prev ia del soporte, mermas y  so-
lapos, según DB HS-1 del CTE y  Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y  bajo rasante con lámi-
nas bituminosas modificadas de ANFI.

MOOA.8a 0,060 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,06
MOOA11a 0,060 h Peón especializado construcción 15,30 0,92
PNIL.3babb 1,100 m2 LBM (SBS)-30-FP PE 7,71 8,48
PNIB.2a 0,050 kg Emu bituminosa aniónica tipo EB 2,05 0,10
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 10,60 0,21

Suma la partida........................................................ 10,77
Costes indirectos........................... 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

FRG010 ud Gárgola de acero
Gárgola de de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP, según UNE-EN
10025-5, de 400x 400 mm, 500 mm de longitud y  2 mm de espesor, recibida con masilla de silicona neutra.

MOOA.8a 0,061 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,08
MOOA11a 0,061 h Peón especializado construcción 15,30 0,93
mt20gac010b 1,000 ud Gárgola de acero 157,50 157,50
PBUL.2a 0,100 u Cartucho masilla caucho silicona 4,57 0,46
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 160,00 3,20

Suma la partida........................................................ 163,17
Costes indirectos........................... 2,00% 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

EISA.4cb m Rejilla electrosoldada, para canaleta.
Suministro y  montaje de rejilla electrosoldada antideslizante de 450 mm de desarrollo, acabado galv anizado en ca-
liente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en ca-
liente, de 30x 2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de v arilla cuadrada retorcida, de acero con bajo con-
tenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y  marco de acero la-
minado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil Z laminado en caliente, para canaleta, colocada directamente sobre la
superficie soporte. Incluso p/p de replanteo.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 17,63 0,88
MOOA11a 0,050 h Peón especializado construcción 15,30 0,77
mt07rel045ia 1,000 u Rejilla electrosoldada antideslizante de 500 mm de desarrollo 23,01 23,01
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 24,70 0,49

Suma la partida........................................................ 25,15
Costes indirectos........................... 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EQTC12b m2 Cobertura paneles multicapas
Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5mm galv anizado y  espuma de poliuretano de 0.027
W/(mºK) de conductiv idad térmica, realizada según NTE/QTG-8, incluso cubrejuntas y  accesorios de fijación.

MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,41
MOOA11a 0,080 h Peón especializado construcción 15,30 1,22
PQTG.2a 1,000 m2 Panel nerv  30 galv  c/aisl PUR 210,48 210,48
PBUT12b 0,500 u Tornillo autr6.5x 70 a inx  c/aran 0,44 0,22
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 213,30 4,27

Suma la partida........................................................ 217,60
Costes indirectos........................... 2,00% 4,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ENRW10a m2 Barrera acústica en cubierta
Barrera acústica instalada en la cubierta del nuev o edificio, adosada a la pared del edificio ex istente.
La barrera está compuesta por un recubrimiento en pared ex istente por medio de paneles Acustison 50A de Acústi-
ca Integral.
Paneles modulares de alta resistencia mecánica con acabado prelacado de may or durabilidad. Multiperforado con
4 distintos diámetros que mejora el índice de absorción de la tradicional chapa perforada.
Se incluy e los elementos necesarios para la fijación de los paneles al paramento ex istente.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 17,63 8,82
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 14,73 7,37
Acustisón-50A 1,050 m2 Acustisón-50A 28,00 29,40
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 45,60 1,37

Suma la partida........................................................ 46,96
Costes indirectos........................... 2,00% 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ENTF.8cb m Aisl canto de forjado vdr celu 20 mm
Aislamiento térmico de frente de forjado realizado con placas de v idrio celular de 20 mm. de espesor POLYDROS o
equiv alente, y  de 20 cms de altura, colocado en posición v ertical recibido con Sika Top 121 o Flex mortel, fijación
mecánica con anclajes (2 por ml)  con malla electrosoldada de 13x 13 mm  o malla de fibra de v idrio solapando a
fabrica de ladrillo tosco, preparado para posterior enfoscado i/p.p. de corte, colocación, medios aux iliares.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 17,63 3,53
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 14,73 1,47
PNTV.1b 0,250 m2 Panel CG e20 mm 13,11 3,28
PBUA50bfa 2,000 kg Adh cementoso C2 TE 0,89 1,78
PBUW.2a 4,000 u Espiga fijación mecánica panel aisl 0,08 0,32
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,40 0,21

Suma la partida........................................................ 10,59
Costes indirectos........................... 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ENTW.1e m Sell jnt res epx+cau vul
Sellado de juntas a base de elastómero líquido de resina epox i y  caucho v ulcanizable, de aplicación en frio y  con
una densidad de 1.35 Kg/dm3.

MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 17,63 0,53
PBUL.1g 0,100 kg Masilla elst resi epx +caucho 17,70 1,77
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,30 0,05

Suma la partida........................................................ 2,35
Costes indirectos........................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

RSN140 m Junta de dilatación mediante perfil preformado
Formación de junta de dilatación con perfil de acero galv anizado de 125 mm de altura, formado por dos perfiles uni-
dos entre sí, entre los que se coloca espuma de poliestireno, para la formación de juntas de dilatación. Incluso p/p
de replanteo, cortes, uniones y  elementos de fijación a la superficie soporte. Totalmente terminada y  preparada pa-
ra hormigonar.

MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 17,63 0,53
mt18w w e015a 1,000 m Perfil de acero galv anizado de 125 mm de altura 32,01 32,01
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,50 0,65

Suma la partida........................................................ 33,19
Costes indirectos........................... 2,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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RNIN.4ab m2 Impz LBM-40/G-FP+LBM-30-FV autpr
Reimpermeabilización de cubierta plana no transitable de protección ligera (soporte forjado o chapa metálica deck),
mediante colocación de una nuev a membrana bicapa compuesta por láminas de betún modificado con elastómeros
SBS, la inferior tipo LBM-40/G-FP de 40 gr/dm2 de masa total, con armadura constituida por fieltro de poliéster re-
forzado FP.150 (150 gr/m2), y  la de acabado tipo LBM-30-FV de 40 gr/dm2 de masa total, autoprotegida con grá-
nulos coloreados y  con armadura constituida por fieltro de fibra de v idrio, colocadas totalmente adheridas, entre sí
y  al soporte, prev ia imprimación de este último con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones
con pendientes comprendidas 1<p<=15%, incluso limpieza prev ia del soporte, imprimación, mermas y  solapos.

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 17,63 2,64
MOOA11a 0,150 h Peón especializado construcción 15,30 2,30
PNIB.2a 0,350 kg Emu bituminosa aniónica tipo EB 2,05 0,72
PNIL.3cbfb 1,100 m2 LBM (SBS)-40/G-FP PE 10,50 11,55
PNIL.3bacb 1,100 m2 LBM (SBS)-30-FV PE 6,50 7,15
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 24,40 0,49

Suma la partida........................................................ 24,85
Costes indirectos........................... 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

RNTQ.2bda m2 Aisl cub XPS 0.029 e60mm
Aislamiento térmico por el ex terior en cubiertas planas no transitables, con paneles de poliestireno ex truido (XPS)
de 60 mm de espesor, mecanizado lateral y  superficie lisa, con una conductiv idad térmica de 0.029 W/mK y  resis-
tencia térmica 2.07 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, incluso parte proporcional de elementos de sujeción y
corte del aislante. Para la colocación del aislamiento térmico se deberá proceder anteriormente a la demolición de
la protección pesada (grav a) y  de la capa separadora antipunzonante de la cubierta, siendo restituidas tras la dis-
posición de éste (no incluido).

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 17,63 0,88
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 14,73 0,74
PNTP.2cda 1,050 m2 Panel XPS 0.029 e60mm 7,92 8,32
PNTW36a 1,500 m Cinta papel kraft autoadhesiv a 0,61 0,92
PBUA.9a 0,100 l Adhesiv o p/panel aisl y  coquilla 11,46 1,15
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 12,00 0,24

Suma la partida........................................................ 12,25
Costes indirectos........................... 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

EQAW20cd m2 Capa grv e10cm caliza 10/20
Capa de 10cm de espesor de grav illa caliza 10/20mm, tendida y  niv elada en cubiertas para protección pesada de
la impermeabilizacion o formación de capa de drenaje.

PBRG.1eb 0,170 t Grav a caliza 6/10 lv d 10km 6,50 1,11
MOOA12a 0,060 h Peón ordinario construcción 14,73 0,88
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 2,00 0,04

Suma la partida........................................................ 2,03
Costes indirectos........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

EQTW45ab m Can Al lac <30 30%acc
Canalón de aluminio lacado de div ersos colores, forma trapezoidal, de 300mm de desarrollo y  0.65m de espesor,
considerando un incremento sobre el precio del canalón del 30% en concepto de piezas especiales, colocado en
una cornisa de hasta 30m.

MOOA.8a 1,600 h Oficial 1ª construcción 17,63 28,21
MOOA12a 1,600 h Peón ordinario construcción 14,73 23,57
PQTA32ab 1,500 m Can Al lac <30 30%acc 33,85 50,78
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 102,60 2,05

Suma la partida........................................................ 104,61
Costes indirectos........................... 2,00% 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01.06 FACHADAS
F01 m2 Panel autoportante prefabricado de hormigón arquitectónico

Fabricación, suministro y  montaje de panel prefabricado autoportante tipo PREHORQUISA de hormigón armado y
v ibrado HA-30, en base cemento gris, áridos av ila de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arqui-
tectónico, liso salido de molde y  cara interior raseada para trasdosar, con tex turizado diseño a medida según pla-
nos de la DF con 15 mm de profundidad, espesor total 120 mm con una resistencia al fuego de EI-120. Estimada
una superficie media no inferior a 20,00 m2/ud y  1 molde para fabricación.  Incluso biselado 10x 10 mm de todos
los v értices v istos y  goterón en los dinteles de huecos y  paneles de arranque. Con armadura interior de acero co-
rrugado suficiente para el tamaño de los paneles a base de doble mallazo B 500 T, refuerzos perimetrales B 500 S,
celosías de rigidización, etc., de dimensiones v ariables atendiendo al despiece de la documentación gráfica. Los
prefabricados dispondrán de placas de acero S275JR embebidas con  garrotas soldadas  para su montaje sobre
estructura principal y  conex ionado entre sí mediante angulares, casquillos y  soldadura o tornillería según detalles
de anclaje, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y  cargas de v iento en al
menos cuatro puntos. Se incluy e la ejecución de los planos de despiece-detalles y  memoria de cálculo de ancla-
jes, que deberán ser entregados a la DF para su aprobación con anterioridad a la fabricación de los paneles. Inclu-
so planos as-built y  memoria de calidad final de obra. Montado con grúa automóv il de hasta 60 tn. Según
NTE-FPP. Estos paneles cumplirán las normas EN 14992:2007+A1:2012 y  EHE-08 y  por ello se declarara la con-
formidad CE del producto. Diseño, fabricación y  montaje en base a los procedimientos descritos en las normas
UNE-EN-ISO 9001: 2008.-Sistemas de Gestión de la Calidad, UNE-EN-ISO 14001:2004.-Sistemas de Gestión Am-
biental y  OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestión de la Seguridad y  Salud en el Trabajo.
CRITERIO DE MEDICION: La medición se efectuará sobre superficie en desarrollo y /o tratada al chorro de arena,
sin descontar huecos que parcial ó totalmente se encuentren dentro de la unidad de prefabricado.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,63 5,29
MOOA10a 0,300 h Ay udante construcción 15,30 4,59
MOOA12a 0,160 h Peón ordinario construcción 14,73 2,36
Panel12cm 1,000 m2 Pnl pref H e16cm gri 96,00 96,00
Tex turizado 1,000 m2 Incremento por tex turizado con molde de diseño a medida 23,00 23,00
Hidrofugado 1,000 m2 Incremento por hidrofugante en masa 2,00 2,00
MMMG.5d 0,240 me Grúa móv il s/plat 50T 216,17 51,88
MMET.1aa 1,000 u Puntal met 3.00m 13,37 13,37
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 198,50 3,97

Suma la partida........................................................ 202,46
Costes indirectos........................... 2,00% 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

F02 m Sellado ESTANCO de juntas entre prefabricados
Sellado de bordes entre paneles prefabricados a una cara mediante limpieza con imprimación tipo PRIMER C-27 o
similar, relleno de fondo de junta con cordón de polietileno tipo ROUNDEX o similar tamaño acorde a junta y  sella-
do por ex trusión a base de silicona neutra tipo SILCOSELL C-200 o similar, en color a elegir por D.F. No incluy e
medios aux iliares ni posibles trabajos con escaladores.
CRITERIO DE MEDICION: Los ml realmente ejecutados.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,63 5,29
MOOA10a 0,300 h Ay udante construcción 15,30 4,59
MOOA12a 0,160 h Peón ordinario construcción 14,73 2,36
Sellado junta 1,000 m Sellado ESTANCO de juntas entre prefabricados 6,75 6,75
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 19,00 0,38

Suma la partida........................................................ 19,37
Costes indirectos........................... 2,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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EFPY10ebbcaa m2 Trasdosado 100/400(70+15 ID+15 ID) LM60
Trasdosado autoportante libre múltiple 100/400(70+15 ID+15 ID) LM60 (designación según ATEDY)  de altura máx i-
ma 3.55 m, compuesto por dos placas de y eso laminado aditiv adas para conferirles alta dureza superficial (ID se-
gún UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galv anizado de 70 mm de an-
cho, con canales como elemento horizontal y  montantes como elemento v ertical en disposición normal (N), con
una separación entre montantes de 400 mm y  lana mineral de 60 mm de espesor y  conductiv idad de 0.037 W/mK
en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y  colocación de las placas y  estructura sopor-
te, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, niv elación y  aplomado, formación de premarcos, ejecución de án-
gulos y  paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional
de mermas, roturas, accesorios de fijación y  limpieza.

MOOA.8a 0,280 h Oficial 1ª construcción 17,63 4,94
MOOA12a 0,280 h Peón ordinario construcción 14,73 4,12
PFPC.1dd 2,100 m2 Placa y eso laminado ID 15mm 7,03 14,76
PFPP10c 0,900 m Cnl rail 70mm ancho p/pnl y eso 1,45 1,31
PFPP.9c 2,800 m Montante 70 p/tab y eso laminado 1,79 5,01
PFPP13d 0,800 m Banda acústica 70 mm 0,39 0,31
PFPP15a 8,000 u Tornillo 25mm p/pnl y eso 0,01 0,08
PFPP15c 15,000 u Tornillo 45mm p/pnl y eso 0,02 0,30
PFPP19a 5,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 0,10
PFPP.8a 0,330 kg Pasta junta panel y eso s/cinta 1,00 0,33
PFPP20a 1,400 m Cinta p/juntas PYL 0,07 0,10
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 31,40 0,63
ENTF.1baee 1,050 m2 MW 0.037 e 60mm interior/sob perfilería 6,72 7,06

Suma la partida........................................................ 39,05
Costes indirectos........................... 2,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PYF010 ud Perforación en elemento de hormigón.
Perforación con corte húmedo de panel prefabricado de hormigón, de hasta 20 cm de diámetro, hasta una profundi-
dad máx ima de 20 cm, mediante perforadora con corona diamantada. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

MOOA12a 0,466 h Peón ordinario construcción 14,73 6,86
mq05per010 0,463 h Perforadora con corona diamantada y  soporte. 24,94 11,55
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 18,40 0,37

Suma la partida........................................................ 18,78
Costes indirectos........................... 2,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

EFIL21eb m Rmt esq fach ch a prelac 70cm
Remate de esquina en fachada de chapas o paneles de acero, con chapa conformada de acero prelacado de
0.6mm de espesor y  70cm de desarrollo, incluso replanteo, colocación y  fijación de la chapa, parte proporcional
de solapes, mermas, accesorios de fijación y  estanquidad.

MOOM.8a 0,195 h Oficial 1ª metal 18,54 3,62
MOOM11a 0,195 h Especialista metal 15,83 3,09
PQTL.3ega 1,050 m Rmt esq a prelac 0.6 des 700 12,05 12,65
PBUJ.1b 1,050 m Junta estnq pfl trapecial plas 1,70 1,79
PBUT.5b 6,000 u Tornillo autr 4.2x 13 a c/aran 0,04 0,24
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 21,40 0,43

Suma la partida........................................................ 21,82
Costes indirectos........................... 2,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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RFFP17adib m2 Retc fca CV 24x11.5x7 10%
Retacado de hasta un 10% de la superficie de la fachada, con ladrillos de hormigón v isto de color y  dimensiones
similares a los ex istentes, con cualquier aparejo y  juntas de 1.5 cm, comprendiendo: picado puntual de las zonas
degradadas y  desmontado de los bloques sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y  reposición puntual pieza a
pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero M-10 realizado con cemento común
CEM-II/B-P/32,5N y  arena de granulometría 0/3 lav ada, incluso medios de elev ación carga y  descarga, replanteo,
niv elación, parte proporcional de mermas y  roturas, humedecido de las piezas y  limpieza, construido según DB
SE-F del CTE, sin incluir rejuntado.

MOOA.8a 0,090 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,59
MOOA10a 0,090 h Ay udante construcción 15,30 1,38
MOOA12a 0,045 h Peón ordinario construcción 14,73 0,66
PFFH31abc 5,000 u Ladrillo CV liso perforado 62 0,33 1,65
PBPM.1bb 0,004 m3 Mto cto M-10 mec 76,28 0,31
PBAA.1a 0,005 m3 Agua 1,05 0,01
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 5,60 0,11

Suma la partida........................................................ 5,71
Costes indirectos........................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

RFZL.5bda m2 La pmto CV dfcl bj consv reg
Limpieza mecánica de paramento de de ladrillo cara v ista, en estado de conserv ación regular y  considerando un
grado de dificultad bajo, mediante la impregnación de la superficie con agua y  posteriormente cepillado manual de
ésta con cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminado manchas, residuos e incrustaciones, aplicando el trata-
miento por franjas horizontales completas, incluy endo v uelos, cornisas y  salientes, afectando a todos los elemen-
tos, incluso aclarado y  parte proporcional de herramienta.

MOOA.8a 0,225 h Oficial 1ª construcción 17,63 3,97
MOOA12a 0,225 h Peón ordinario construcción 14,73 3,31
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 7,30 0,15

Suma la partida........................................................ 7,43
Costes indirectos........................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EFCC.5caab m2 1/2pieLP+LH7+ENL+MW-0.034/40
Cerramiento compuesto por hoja principal de fábrica de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perfo-
rados, rev estida por el ex terior con enfoscado de mortero CSIV-W2 de 1.5cm de espesor, con cámara de aire sin
v entilar tanto a efectos del DB-HE como del DB-HS, aislamiento térmico no hidrófilo por el interior a base de lana mi-
neral de 40mm de espesor, con una conductiv idad de 0.034 W/mK, doblado con tabique de 7cm de espesor, reali-
zado con fábrica de ladrillos cerámicos huecos de 24x 11.5x 7cm, guarnecido y  enlucido de y eso y  acabado con
rev estimiento plástico delgado, incluso formación de dinteles y  jambas, ejecución de encuentros, elementos espe-
ciales y  recibido de carpintería, considerando un 3% de perdidas y  un 20% de mermas de mortero según DB SE-F
del CTE, NTE-FFL , NTE-RPG y  NTE-RPE.
Tipo FC05a03N34040, según el Catálogo de elementos constructiv os (Documento Reconocido por la Generalitat
DRA 02/10).
E= 305 mm
M= 242 kg/m2
U= 0.51 W/m2K, según DB HE del CTE.
Grado de impermeabilización (G.I.)= 4, según DB HS del CTE.
Resistencia al fuego= EI180, según DB SI del CTE.
Índice global de reducción acústica, ponderado A (RA)= 50 dBA, según DB HR del CTE.
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido ex terior dominante de automóv iles o de aeronav es,
(RA,tr)= 45 dBA, según DB HR del CTE.

EFFC.1bbfa 1,000 m2 Fab  LP 24x 11.5x 5 e 11.5cm 52,28 52,28
EFFC.1acca 1,000 m2 Fab  LH 24x 11.5x 7 e 7cm 24,46 24,46
ENTF.1aabb 1,000 m2 MW 0.034 e 40mm intermedio/muros doble hj 10,19 10,19
ERPE.6cccbc 1,000 m2 Enfoscado CSIV-W2 rug v ert ex t 8,38 8,38
ERPG.4aaa 1,000 m2 Guarn-enl y  YG/L s/maes v ert 8,86 8,86

Suma la partida........................................................ 104,17
Costes indirectos........................... 2,00% 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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ERPE.5cabc m2 Enf hidrófugo mto 1:3 rug vert ext
Enfoscado  sin maestrear rugoso con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:3, confeccionado en
obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lav ada de granulometría 0/3 y  aditiv o
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior.

MOOA.8a 0,260 h Oficial 1ª construcción 17,63 4,58
MOOA12a 0,130 h Peón ordinario construcción 14,73 1,91
PBPM33a 0,014 m3 Mortero hidrófugo 116,84 1,64
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 8,10 0,16

Suma la partida........................................................ 8,29
Costes indirectos........................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01.07 COMPARTIMENTACIÓN
EFPC.1bdfd m2 PT 1 hj LP e 11.5cm enf-enf

Partición de una hoja de ladrillo cerámico perforado de 11.5cm de espesor, realizada con piezas de 24x 11.5x 9 cm
aparejadas a soga y  recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, con enfoscado de
mortero, tipo GP CSIII W0, maestreado y  fratasado de 1.5cm de espesor por ambos lados, incluso replanteo, niv e-
lación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas y  limpieza, consi-
derando un 3% de pérdidas y  un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE, NTE-PTL y  NTE-RPE.

MOOA.8a 1,482 h Oficial 1ª construcción 17,63 26,13
MOOA11a 0,741 h Peón especializado construcción 15,30 11,34
PFFC.2c 42,000 u Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 9 0,17 7,14
PBPM.3c 0,019 m3 Mto cto M-5 CEM ind 71,81 1,36
PRCM.5bab 0,028 t Mortero industrial GP CSIII W0 40,40 1,13
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 47,10 0,94

Suma la partida........................................................ 48,04
Costes indirectos........................... 2,00% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS

EFPC.1bdfb m2 PT 1 hj LP e 11.5cm enf-sin
Partición de una hoja de ladrillo cerámico perforado de 11.5cm de espesor, realizada con piezas de 24x 11.5x 9 cm
aparejadas a soga y  recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, con enfoscado de
mortero, tipo GP CSIII W0, maestreado y  fratasado de 1.5cm de espesor por un lado y  el otro sin rev estimiento, in-
cluso replanteo, niv elación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las pie-
zas y  limpieza, considerando un 3% de pérdidas y  un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE,
NTE-PTL y  NTE-RPE.

MOOA.8a 1,082 h Oficial 1ª construcción 17,63 19,08
MOOA11a 0,541 h Peón especializado construcción 15,30 8,28
PFFC.2c 42,000 u Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 9 0,17 7,14
PBPM.3c 0,019 m3 Mto cto M-5 CEM ind 71,81 1,36
PRCM.5bab 0,014 t Mortero industrial GP CSIII W0 40,40 0,57
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 36,40 0,73

Suma la partida........................................................ 37,16
Costes indirectos........................... 2,00% 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ENTD.1bda m2 Aisl divs MW 0.034 50mm
Aislamiento térmico en cerramientos de doble hoja de fábrica, con lana mineral (MW) de 50 mm de espesor, con-
ductiv idad térmica de 0.034 W/mK y  resistencia térmica 1.45 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, código de
designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5 según norma UNE-EN 13162:2002; incluso parte proporcio-
nal de elementos de sujeción y  corte del aislante.

MOOA.8a 7,550 h Oficial 1ª construcción 17,63 133,11
MOOA12a 7,550 h Peón ordinario construcción 14,73 111,21
PNTL.7bda 1,050 m2 MW 0.034 e50 mm 7,55 7,93
PNTW36a 1,500 m Cinta papel kraft autoadhesiv a 0,61 0,92
PBUA.9a 0,100 l Adhesiv o p/panel aisl y  coquilla 11,46 1,15
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 254,30 5,09

Suma la partida........................................................ 259,41
Costes indirectos........................... 2,00% 5,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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EFPY.2ebcbaa m2 Tb PYL 130/400 [2x15 ID+70+2x15 ID] LM60
Entramado autoportante múlitple 130/400 [2x 15 ID+70+2x 15 ID] LM60 (según ATEDY), compuesto por cuatro pla-
cas de y eso laminado, dos placas a cada lado aditiv adas para conferirles alta dureza superficial (ID según
UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura simple de perfiles de acero gal-
v anizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y  montantes como elemento v ertical en dis-
posición normal (N), con una separación entre montantes de 400 mm y  aislamiento a base de lana mineral de 60
mm de espesor y  conductiv idad de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar, incluso replanteo, preparación, cor-
te y  colocación de las placas y  estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales, niv elación y
aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y  paso de instalaciones, acabado de juntas, banda
acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y  limpieza.

Altura máx ima= 4.25 m
Resistencia al fuego= EI 90

MOOA.8a 0,340 h Oficial 1ª construcción 17,63 5,99
MOOA12a 0,340 h Peón ordinario construcción 14,73 5,01
PFPC.1dd 4,200 m2 Placa y eso laminado ID 15mm 7,03 29,53
PFPP10c 0,900 m Cnl rail 70mm ancho p/pnl y eso 1,45 1,31
PFPP.9c 2,800 m Montante 70 p/tab y eso laminado 1,79 5,01
PFPP13d 0,800 m Banda acústica 70 mm 0,39 0,31
PFPP15a 8,000 u Tornillo 25mm p/pnl y eso 0,01 0,08
PFPP15b 30,000 u Tornillo 35mm p/pnl y eso 0,01 0,30
PFPP19a 2,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 0,04
PFPP.8a 1,320 kg Pasta junta panel y eso s/cinta 1,00 1,32
PFPP20a 5,600 m Cinta p/juntas PYL 0,07 0,39
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 49,30 0,99
ENTD.1aed 1,050 m2 Aisl div s MW 0.037 60mm 140,13 147,14

Suma la partida........................................................ 197,42
Costes indirectos........................... 2,00% 3,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

EFPY.2dbcbaa m2 Tb PYL 130/400 [2x15 DF+70+2x15 DF] LM60
Entramado autoportante múlitple 130/400 [2x 15 DF+70+2x 15 DF] LM60 (según ATEDY), compuesto por cuatro pla-
cas de y eso laminado, dos placas a cada lado resistentes al fuego y  reforzadas con fibra de v idrio de hilo corto no
tejido (DF según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura simple de per-
files de acero galv anizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y  montantes como elemen-
to v ertical en disposición normal (N), con una separación entre montantes de 400 mm y  aislamiento a base de lana
mineral de 60 mm de espesor y  conductiv idad de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar, incluso replanteo,
preparación, corte y  colocación de las placas y  estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales,
niv elación y  aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y  paso de instalaciones, acabado de jun-
tas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y
limpieza.

Altura máx ima= 4 m
Resistencia al fuego= EI 120

MOOA.8a 0,340 h Oficial 1ª construcción 17,63 5,99
MOOA12a 0,340 h Peón ordinario construcción 14,73 5,01
PFPC.1cd 4,200 m2 Placa y eso laminado FD 15mm 8,13 34,15
PFPP10c 0,900 m Cnl rail 70mm ancho p/pnl y eso 1,45 1,31
PFPP.9c 2,800 m Montante 70 p/tab y eso laminado 1,79 5,01
PFPP13d 0,800 m Banda acústica 70 mm 0,39 0,31
PFPP15a 8,000 u Tornillo 25mm p/pnl y eso 0,01 0,08
PFPP15b 30,000 u Tornillo 35mm p/pnl y eso 0,01 0,30
PFPP19a 2,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 0,04
PFPP.8a 1,320 kg Pasta junta panel y eso s/cinta 1,00 1,32
PFPP20a 5,600 m Cinta p/juntas PYL 0,07 0,39
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 53,90 1,08
ENTD.1aed 1,050 m2 Aisl div s MW 0.037 60mm 140,13 147,14

Suma la partida........................................................ 202,13
Costes indirectos........................... 2,00% 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EFPY10ebbcaa m2 Trasdosado 100/400(70+15 ID+15 ID) LM60
Trasdosado autoportante libre múltiple 100/400(70+15 ID+15 ID) LM60 (designación según ATEDY)  de altura máx i-
ma 3.55 m, compuesto por dos placas de y eso laminado aditiv adas para conferirles alta dureza superficial (ID se-
gún UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galv anizado de 70 mm de an-
cho, con canales como elemento horizontal y  montantes como elemento v ertical en disposición normal (N), con
una separación entre montantes de 400 mm y  lana mineral de 60 mm de espesor y  conductiv idad de 0.037 W/mK
en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y  colocación de las placas y  estructura sopor-
te, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, niv elación y  aplomado, formación de premarcos, ejecución de án-
gulos y  paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional
de mermas, roturas, accesorios de fijación y  limpieza.

MOOA.8a 0,280 h Oficial 1ª construcción 17,63 4,94
MOOA12a 0,280 h Peón ordinario construcción 14,73 4,12
PFPC.1dd 2,100 m2 Placa y eso laminado ID 15mm 7,03 14,76
PFPP10c 0,900 m Cnl rail 70mm ancho p/pnl y eso 1,45 1,31
PFPP.9c 2,800 m Montante 70 p/tab y eso laminado 1,79 5,01
PFPP13d 0,800 m Banda acústica 70 mm 0,39 0,31
PFPP15a 8,000 u Tornillo 25mm p/pnl y eso 0,01 0,08
PFPP15c 15,000 u Tornillo 45mm p/pnl y eso 0,02 0,30
PFPP19a 5,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 0,10
PFPP.8a 0,330 kg Pasta junta panel y eso s/cinta 1,00 0,33
PFPP20a 1,400 m Cinta p/juntas PYL 0,07 0,10
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 31,40 0,63
ENTF.1baee 1,050 m2 MW 0.037 e 60mm interior/sob perfilería 6,72 7,06

Suma la partida........................................................ 39,05
Costes indirectos........................... 2,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

EFPY.7dba m2 Trsd directo c/perfil aux {15 ID}
Trasdosado directo con perfil aux iliar {15 ID} (designación según ATEDY) de altura máx ima 9 m, compuesto por
una placa de y eso laminado aditiv ada para conferirle alta dureza superficial (ID según UNE-EN 520+A1) de 15 mm
de espesor, atornillada con estructura de maestras omega de acero galv anizado de dimensiones 82x 16 mm ado-
sadas directamente al soporte cada 400mm; listo para pintar; incluso replanteo, preparación, corte y  colocación de
las placas, niv elación y  aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y  paso de instalaciones, acaba-
do de juntas, parte proporcional de mermas roturas y  accesorios de fijación y  limpieza.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,63 4,41
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 14,73 3,68
PFPC.1dd 1,050 m2 Placa y eso laminado ID 15mm 7,03 7,38
PFPP.5a 1,400 m Banda papel microperforado alt r 0,04 0,06
PFPP.8b 0,330 kg Pasta junta panel y eso c/cinta 3,32 1,10
PFPP15a 15,000 u Tornillo 25mm p/pnl y eso 0,01 0,15
PFPP11b 3,500 m Maestra fj pl y eso 82x 16mm 1,58 5,53
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 22,30 0,45

Suma la partida........................................................ 22,76
Costes indirectos........................... 2,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EFFC.1bdfa m2 Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5cm
Fábrica  para rev estir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de 24x 11.5x 9cm, apa-
rejados a soga y  recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, niv ela-
ción y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas y  limpieza, consi-
derando un 3% de pérdidas y  un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y  NTE-FFL.

MOOA.8a 0,964 h Oficial 1ª construcción 17,63 17,00
MOOA11a 0,482 h Peón especializado construcción 15,30 7,37
PFFC.2c 42,000 u Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 9 0,17 7,14
PBPM.1da 0,019 m3 Mto cto M-5 man 79,48 1,51
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 33,00 0,66

Suma la partida........................................................ 33,68
Costes indirectos........................... 2,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01.08 PAVIMENTOS
ERSW.STEint m2 Suelo técnico interiores Butech (Grupo PORCELANOSA)

Suelo Técnico Elev ado de butech (STE), formado por panel con núcleo de sulfato cálcico de 1.500 kg/m3 de den-
sidad y  29 mm de espesor, de dimensiones 600x 600 mm. Rev estimiento superior en VINILO Conductiv o Colorex
EC de 2.0 mm de espesor. Rev estimiento inferior con  folio de aluminio de 0,05 mm de espesor y  protección peri-
metral en material plástico de color Negro RAL 9004 y  de 0,45 mm. de espesor. Reacción al fuego Clase Bfl-s1
según EN 13501-1. La estructura, fabricada en acero galv anizado, presenta un sistema de fijación antimov imiento
de la cabeza para ev itar posibles v ariaciones en la niv elación que se puedan producir por v ibraciones o mov i-
mientos de las losetas una v ez instalada. Los elementos de la estructura (Pedestales para una altura máx ima total
de 650 mm, y  trav esaños de tipo Medio) están protegidos por una junta de material plástico anti-ruido. La carga
mecánica, sin trav esaños, en el centro del lado del panel es de 5.2 kN según EN 12825. El precio incluy e instala-
ción y  transporte a pie de obra.

La altura del suelo técnico será la indicada en los planos de proy ecto, y  se incluirá la ejecución de los planos incli-
nados o peldaños para salv ar los desniv eles ex istentes entre los accesos y  la sala de ordenadores.

MOOC.8a 0,200 h Oficial 1ª carpintería 18,44 3,69
MOOC10a 0,200 h Ay udante carpintería 14,54 2,91
PRWW52Butech 2,800 u Baldosa para suelo técnico 38,59 108,05
PRWW55Butech 2,800 u Soporte para suelo técnico 10,84 30,35
PRWW54Butech 6,800 m Larguero para suelo técnico 1,66 11,29
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 156,30 3,13

Suma la partida........................................................ 159,42
Costes indirectos........................... 2,00% 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ERSW.STErodap m Zócalo PRO-SKIRTING ALUMINIO BLANCO 60X10 MM (100120373)
MOOC.8a 0,100 h Oficial 1ª carpintería 18,44 1,84
MOOC10a 0,100 h Ay udante carpintería 14,54 1,45
PRWWRodAlum 1,000 m Zócalo PRO-SKIRTING ALUMINIO BLANCO 60X10 MM

(100120373)
9,14 9,14

%2 2,000 Costes Directos Complementarios 12,40 0,25

Suma la partida........................................................ 12,68
Costes indirectos........................... 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ERSW.STEangul ud Ángulo ALUMINIO BLANCO (100121361)
MOOC.8a 0,050 h Oficial 1ª carpintería 18,44 0,92
MOOC10a 0,050 h Ay udante carpintería 14,54 0,73
PRWWAngulAlum 1,000 ud Ángulo ALUMINIO BLANCO (100121361) 5,00 5,00
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 6,70 0,13

Suma la partida........................................................ 6,78
Costes indirectos........................... 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ERSP34cbaa m2 Pav trz50x50 med clr
Pav imento realizado con baldosas de terrazo para uso normal, grano medio, de 50x 50cm, tonos claros, colocado
sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con le-
chada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y  limpieza, sin acaba-
do según NTE/RSR-6.

MOOA.8a 0,330 h Oficial 1ª construcción 17,63 5,82
MOOA12a 0,330 h Peón ordinario construcción 14,73 4,86
PRRT39acba 1,050 m2 Bald trz g-m 50x 50cl nor 8,73 9,17
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lv d 10km 9,61 0,31
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 79,48 1,59
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 354,46 0,35
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N env asado 96,48 0,10
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 22,20 0,44

Suma la partida........................................................ 22,64
Costes indirectos........................... 2,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ERSP36cbaa m Rodapie trz50 G-M nor mate
Rodapie de terrazo para pav imentos de uso normal de 50x 7cm, grano medio, v arios tonos espesor normal, toma-
dos con mortero de cemento M-5, incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonali-
dad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza, acabado mate, según NTE/RSR-26.

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 17,63 2,12
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 14,73 1,77
PRRT41cbaa 1,050 m Rodapie trz 50 G-M nor mate 2,64 2,77
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 79,48 1,59
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 354,46 0,35
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 8,60 0,17

Suma la partida........................................................ 8,77
Costes indirectos........................... 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ERSP21aaaa m Peld agl Perlato c/tab adh/C2 rjnt/L
Rev estimiento de peldaño realizado con huella de aglomerado de mármol con resinas de poliéster de 33 cm de an-
cho y  12 mm de espesor y  tabica de 15 cm de ancho y  12 mm de espesor, color Perlato, acabado pulido, con
junta mínima de 4 mm, tomado en capa fina con adhesiv o cementoso mejorado (C2) y  rejuntado con lechada de
cemento (L), totalmente terminado, incluso cortes y  limpieza.

MOOA.8a 0,600 h Oficial 1ª construcción 17,63 10,58
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 14,73 4,42
PRRP27a 1,000 m Huella agl mármol Perlato 9,61 9,61
PRRP34a 1,000 m Tab agl mármol Perlato e/12 mm 4,47 4,47
PBUA50baa 1,800 kg Adh cementoso C2 0,86 1,55
PBPL.1h 0,002 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 133,32 0,27
PBAA.1a 0,001 m3 Agua 1,05 0,00
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 30,90 0,62

Suma la partida........................................................ 31,52
Costes indirectos........................... 2,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

FDR030 m2 Entramado de acero
Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero galv anizado tipo "TRAMEX" de 30x 2 mm, formando
cuadrícula de 30x 30 mm y  bastidor con uniones electrosoldadas. Incluso p/p de patas de agarre. Elaboración en
taller y  fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos de acero y  ajuste final en obra.

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 17,63 17,63
MOOM.8a 1,000 h Oficial 1ª metal 18,54 18,54
mt26btr010a 1,000 m2 Entramado metálico tipo "TRAMEX", de 30x 2mm 51,70 51,70
PEAP.2l 6,400 kg Perfil rect 50x 20x 1.5 a galv 0,93 5,95
mt26aaa035a 4,000 u Anclaje mecánico con tornillo de cabeza av ellanada con estrella 1,25 5,00
%0400 4,000 % Medios aux iliares 98,80 3,95

Suma la partida........................................................ 102,77
Costes indirectos........................... 2,00% 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

EIVV25bban u Rej imp/rtor p/sue 600x600mm
Rejilla de impulsión/retorno de aletas fijas para abertura de v entilación colocada en suelo realizada en aluminio, de
dimensiones 600x 600mm (largo x  alto), conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 13142,
totalmente instalada y  comprobada según DB HS-3 del CTE.
Las rejillas se colocarán a juego con el suelo técnico de Butech.

MOOA.9a 0,300 h Oficial 2ª construcción 16,95 5,09
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 14,73 5,89
PIVV17bban 1,000 u Rej imp/rtor p/sue 600x 600mm 238,26 238,26
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 249,20 4,98

Suma la partida........................................................ 254,22
Costes indirectos........................... 2,00% 5,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

25 de may o de 2016 Página 41

VISADO     24/06/16
08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:16-02665-700        P:41 de 63        D: 16-0005828-005-06165



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01.09 REVESTIMIENTOS VERTICALES
ERPG.4bba m2 Guarn-enl y alt dur maes vert

Guarnecido maestreado, y  enlucido, realizado con pasta de y eso de alta dureza sobre paramentos v erticales, aca-
bado manual con llana, incluso limpieza y  humedecido del soporte, según NTE/RPG10.

MOOA.8a 0,241 h Oficial 1ª construcción 17,63 4,25
MOOA11a 0,241 h Peón especializado construcción 15,30 3,69
PBPL.3c 0,017 m3 Pasta y eso alta dureza 152,78 2,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,50 0,21
ERPG10a 1,000 m2 Enlucido de y eso paramento v ertical 3,76 3,76

Suma la partida........................................................ 14,51
Costes indirectos........................... 2,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

25 de may o de 2016 Página 42

VISADO     24/06/16
08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:16-02665-700        P:42 de 63        D: 16-0005828-005-06165



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01.10 FALSOS TECHOS Y REVESTIMIENTOS HORIZONTALES
ERPZ.1z m2 Resina adherencia hormigón con yeso en techos

Imprimación de v igas, v iguetas y  pilares con resina de Unión a base de resina acrílica  en base agua, aplicado
con brocha o rodillo.

MOOA.8a 0,096 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,69
MOOA11a 0,096 h Peón especializado construcción 15,30 1,47
RESINA PU 0,200 l Resina puente unión 18,95 3,79
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 7,00 0,21

Suma la partida........................................................ 7,16
Costes indirectos........................... 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ERPZ.2z m2 Mallatex en techos y paredes uniones yeso
Colocación corrida de malla de fibra de v idrio con cuadrícula de 10x 10mm, en la aplicación de enlucido de y eso.

MOOA.8a 0,096 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,69
MOOA11a 0,096 h Peón especializado construcción 15,30 1,47
MALLATEX 1,050 m2 Mallatex  fibra v idrio 10x 10mm 4,29 4,50
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 7,70 0,23

Suma la partida........................................................ 7,89
Costes indirectos........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ERPG.4bbb m2 Guarn-enl y alt dur maes hrz
Guarnecido maestreado, y  enlucido, realizado con pasta de y eso de alta dureza sobre paramentos horizontales,
acabado manual con llana, incluso limpieza y  humedecido del soporte, según NTE/RPG10.

MOOA.8a 0,289 h Oficial 1ª construcción 17,63 5,10
MOOA11a 0,289 h Peón especializado construcción 15,30 4,42
PBPL.3c 0,017 m3 Pasta y eso alta dureza 152,78 2,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,10 0,24
ERPG10b 1,000 m2 Enlucido de y eso paramento horizontal 4,42 4,42

Suma la partida........................................................ 16,78
Costes indirectos........................... 2,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

EEAM.1z m2 Estructura metálica sustentación inst y falso techo
Estructura portante formada por perfiles 80x 40x 3 mm, galv anizada, ex terior e interiormente, incluso parte propor-
cional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, anclajes y  esparragos, despuntes, según planos, limpieza
manual de la superficie, y  acabado mediante pintura epox i color RAL a definir por la Dirección Facultativ a. Todo
según planos, instalada, elementos de sujección, accesorios, montada y  remates.

MOOM.8a 0,192 h Oficial 1ª metal 18,54 3,56
MOOM11a 1,920 h Especialista metal 15,83 30,39
PEAP.2Z 2,100 m Perfil rect 80x 40x 3 a galv 7,21 15,14
PRCP36Z 2,100 m Pintura epox i sobre perfileria 8,25 17,33
MMMG.4aa 0,096 h Grúa autmn alt15m fle18m q600 11,61 1,11
%0500 5,000 % Costes Directos Complementarios 67,50 3,38

Suma la partida........................................................ 70,91
Costes indirectos........................... 2,00% 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

25 de may o de 2016 Página 43

VISADO     24/06/16
08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:16-02665-700        P:43 de 63        D: 16-0005828-005-06165



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01.11 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR
PME.1 u Puerta 2hj a galv (85+85)x245cm

Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x 205cm, formada por dos planchas de acero galv anizado ensambla-
das entre si y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galv anizado de 1.2mm de espesor,
bisagras y  cerradura embutida con maniv ela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.
Protección del conjunto mediante galv anizado en caliente de gran resistencia antiox idante; tratamiento de desengra-
se y  fosfatado; lacado al horno con poliéster ferrotex turado color a decidir por la D.F.

MOOA.8a 0,900 h Oficial 1ª construcción 17,63 15,87
MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 14,73 13,26
PFTA10ba245 1,000 u Puerta 2hj a galv  85x 245cm 270,00 270,00
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 299,10 5,98
ERPP.9a 9,000 m2 Laca sobre metal 53,82 484,38

Suma la partida........................................................ 789,49
Costes indirectos........................... 2,00% 15,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 805,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PME.2 u Puerta 2hj de lamas acero galvanizado (85+85)x245cm
Sumistro y  colocación de Puerta de paso de dos hojas abatibles de 850x 245cm, formada por paneles de pletinas
de 50x 8mm de acero galv anizado, colocados en horizontal con cerco metálico conformado en frío de 50x 20mm,
bisagras y  cerradura embutida con maniv ela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.
Protección del conjunto mediante galv anizado en caliente de gran resistencia antiox idante; tratamiento de desengra-
se y  fosfatado; lacado al horno con poliéster ferrotex turado color a decidir por la D.F.

MOOA.8a 0,425 h Oficial 1ª construcción 17,63 7,49
MOOA12a 0,425 h Peón ordinario construcción 14,73 6,26
PFDZ12a 4,200 m2 Panel metálico plet incl+mntt 88,13 370,15
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 383,90 7,68
ERPP.9a 9,000 m2 Laca sobre metal 53,82 484,38

Suma la partida........................................................ 875,96
Costes indirectos........................... 2,00% 17,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 893,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EFTZamaestram u Amaestramiento de la puerta
Amaestramiento de las cerraduras de las puertas de acceso para apertura controlada según necesidades del usua-
rio.

MOOC.8a 0,962 h Oficial 1ª carpintería 18,44 17,74
PFTZmaestra 1,000 u Cerradura maestra 20,50 20,50
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 38,20 1,15

Suma la partida........................................................ 39,39
Costes indirectos........................... 2,00% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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.3000 m² Carpinteria de aluminio COR 3000
Suministro y  colocación de v entanas abisagradas CORTIZO COR 3000, con perfilería prov ista de rotura de puente
térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6 de 14,6 mm. de profundidad reforzadas con un
25 % de fibra de v idrio y  con premarco. Compuesta por perfiles ex trusionados con sección de 45 mm y  53mm en
marcos y  hojas respectiv amente, y  un espesor medio de la perfileria de 1,5mm en v entanas y  1,7mm en puertas,
y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 39 mm. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados
con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero
inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería,
juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comi-
sión Europea. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensay os:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000             CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              CLASE 9A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000             CLASE C5
                * Ensay o de referencia v entana de dos hojas de 1,20 x  1,20 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativ a cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox idación
anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un v alor mínimo clase 15  micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, la-
v ado, ox idación controlada, secado y  termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su
espesor comprendido entre 60 y  100 micras.

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste fi-
nal en obra. Elaborada en taller.

P_3000 1,000 Ud Perfilería 3000 93,25 93,25
H_3000 1,000 Ud Herraje 3000 28,99 28,99
mo009 2,120 h Oficial 1ª cerrajero. 20,50 43,46
mo033 2,140 h Ay udante cerrajero. 16,50 35,31
%7 7,000 % Beneficio Industrial 201,00 14,07
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 215,10 4,30

Suma la partida........................................................ 219,38
Costes indirectos........................... 2,00% 4,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

_V_3000_1H_F m² Ventana de aluminio COR 3000 fija 1 hoja
Suministro y  colocación de fijos de v entanas CORTIZO COR 3000, con perfilería prov ista de rotura de puente tér-
mico obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6 de 14,6 mm. de profundidad reforzadas con un
25 % de fibra de v idrio y  con premarco. Compuesta por perfiles ex trusionados con sección de 45 mm en marcos,
un espesor medio de la perfileria de 1,5mm en v entanas y  1,7mm en puertas, y  una capacidad máx ima de acris-
talamiento de 39 mm. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados con la serie suministrados por STAC
Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanquei-
dad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación
de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensay os:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000             CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              CLASE 9A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000             CLASE C5
                * Ensay o de referencia v entana de dos hojas de 1,20 x  1,20 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativ a cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox idación
anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un v alor mínimo clase 15  micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, la-
v ado, ox idación controlada, secado y  termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su
espesor comprendido entre 60 y  100 micras.

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste fi-
nal en obra. Elaborada en taller.

P_3000_1HF 1,000 Ud Perfilería 3000 1 hoja fija 52,49 52,49
H_3000_1HF 1,000 Ud Herraje 3000 1 hoja fija 10,34 10,34
mo009 1,867 h Oficial 1ª cerrajero. 20,50 38,27
mo033 1,496 h Ay udante cerrajero. 16,50 24,68
%7 7,000 % Beneficio Industrial 125,80 8,81
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 134,60 2,69

Suma la partida........................................................ 137,28
Costes indirectos........................... 2,00% 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

EFZV.6cab m Vierteaguas a galv 30 cm
Vierteaguas de chapa de acero galv anizado , espesor 1 mm, desarrollo 30 cm, con fijación mecánica. Incluso se-
llado entre piezas y  uniones con los muros y  carpinterías.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,63 4,41
MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 15,30 3,83
PBUT25bcej 4,000 u Torn rsc total M-10x 50 8.8 0,23 0,92
PFRV14ca 1,000 m Vierteaguas a galv  30 cm 12,45 12,45
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 21,60 0,43

Suma la partida........................................................ 22,04
Costes indirectos........................... 2,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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EFZV.6bbbz m Recercado hueco ventana al lac 40 cm
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado  en color blanco, con un espesor mínimo de 60 micras de espesor de pe-
lícula seca, espesor 1.5 mm, desarrollo 40 cm, con fijación mecánica. Incluso sellado entre piezas y  uniones con
los muros y  carpinterías.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,63 4,41
MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 15,30 3,83
PBUT25bcej 4,000 u Torn rsc total M-10x 50 8.8 0,23 0,92
PFRV14bb 1,000 m Vierteaguas al lac 40 cm 13,46 13,46
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,60 0,45

Suma la partida........................................................ 23,07
Costes indirectos........................... 2,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

EFZV.6babz m Recercado hueco ventana al lac 30 cm
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado  en color blanco, con un espesor mínimo de 60 micras de espesor de pe-
lícula seca, espesor 1.5 mm, desarrollo 30 cm, con fijación mecánica. Incluso sellado entre piezas y  uniones con
los muros y  carpinterías.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,63 4,41
MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 15,30 3,83
PBUT25bcej 4,000 u Torn rsc total M-10x 50 8.8 0,23 0,92
PFRV14ba 1,000 m Vierteaguas al lac 30 cm 11,25 11,25
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,40 0,41

Suma la partida........................................................ 20,82
Costes indirectos........................... 2,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EFZD.1bcb m Cargadero 2 IPE 120
Cargadero realizado con dos perfiles IPE de 120mm, incluso replanteo, mermas, preparación, niv elación y  limpie-
za, según NTE/FFL.

MOOA.9a 0,160 h Oficial 2ª construcción 16,95 2,71
MOOA12a 0,160 h Peón ordinario construcción 14,73 2,36
PEAP.4bc 20,800 kg Perfil IPE 120 S275JR 0,76 15,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,90 0,42

Suma la partida........................................................ 21,30
Costes indirectos........................... 2,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

EFZD.1bca m Cargadero 1 IPE 120
Cargadero realizado con un perfil IPE de 120mm, incluso replanteo, mermas, preparación, niv elación y  limpieza,
según NTE/FFL.

MOOA.9a 0,100 h Oficial 2ª construcción 16,95 1,70
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 14,73 1,47
PEAP.4bc 10,400 kg Perfil IPE 120 S275JR 0,76 7,90
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,10 0,22

Suma la partida........................................................ 11,29
Costes indirectos........................... 2,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
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CAPÍTULO 01.12 CARPINTERÍA INTERIOR
.MILL_FR_F m² Fijo de aluminio Millenium FR

Suministro y  colocación de composición de fijo de puerta de dimensiones según documentación gráfica adjunta,
sistema CORTIZO MILLENIUM FR, compuesto por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico
T-5. El marco tiene una sección de 80 mm. con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2,2 mm. La resis-
tencia al fuego EI60, mediante material aislante Promatec H en las cámaras del perfil, juntas intumescentes dilatado-
ras de efecto dilatador y  papel biosoluble a base de silicatos en la zona del v idrio. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC. Incluso p/p de garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes
con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Ela-
borada en taller. Según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensay os*:

Resistencia al fuego y  control de humo
Normas UNE-EN 1364-1:2000 y  UNE-EN 1634-1:2010
Clase EI 2 90 - C5

Clasificación según norma UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010
(C5= 200.000 ciclos de prueba)

*Ensay o de referencia 1.35 x  2.35m. 1 hoja- v idrio EI60 monolítico 23 a 25 mm.

Acabado Superficial:

Perfil ex terior:
-Anodizado, acabado ..................  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las opera-
ciones de desengrase, lav ado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica
está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase ........  micras.
-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza
en sosa cáustica, lav ado, ox idación controlada, secado y  termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación
electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALI-
COAT estando su espesor comprendido entre 60 y  100 micras.

Perfil interior:
-Anodizado, acabado ..................  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las opera-
ciones de desengrase, lav ado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica
está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase ........  micras.
-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza
en sosa cáustica, lav ado, ox idación controlada, secado y  termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación
electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALI-
COAT estando su espesor comprendido entre 60 y  100 micras.

P_MILL_FR_F 1,000 Ud Perfilería Millenium FR fijo 165,34 165,34
H_MILL_FR_F 1,000 Ud Herraje Millenium FR fijo 104,46 104,46
mo009 4,435 h Oficial 1ª cerrajero. 20,50 90,92
mo033 4,430 h Ay udante cerrajero. 16,50 73,10
%7 7,000 % Beneficio Industrial 433,80 30,37
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 464,20 9,28

Suma la partida........................................................ 473,47
Costes indirectos........................... 2,00% 9,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 482,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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PT.1 u Prta DM melm 2hj maz cant 100+40x4.5cm + tarja sup (P1)
Puerta de paso ciega de dos hojas abatibles de 210x 100x 4.5 cm. y  210x 40x 4.5 cm., y  tarja superior acristalada
de 50 cm, compuesta la hoja por dos tableros aglomerados de DM de 15 mm  canteado macizo v isto de madera
de hay a en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado con melamina color claro, tarja superior acristalada con
v idrio laminar de seguridad 3+3 con una lámina de butiral intermedia tranparente, precerco de pino, cerco de
120x 30 mm. y  tapajuntas de 90x 16 mm. de madera de hay a, pernios acero inox idable de 80 mm., cerradura aca-
bado en inox , resbalón, con llav e al ex terior y  libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x 170x 10 mm.,
de aluminio, con acabado anodizado inox idable, incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, niv elado y
ajuste final.

MOOC.8a 1,800 h Oficial 1ª carpintería 18,44 33,19
MOOC10a 1,800 h Ay udante carpintería 14,54 26,17
MOOV.8a 0,300 h Oficial 1ª v idrio 14,43 4,33
PFTM.6bbcd40 1,000 u Hj maz cant 40x 4.5 gr clr 160,00 160,00
PFTM.6bbld100 1,000 u Hj maz cant 100x 4.5 gr clr 400,00 400,00
PFTM12ed 8,200 m Cerco melm 120x 30mm gr clr 6,19 50,76
PFTM21ad 13,600 m Tapajuntas melm 70x 16mm gr cl 2,26 30,74
PFTZ.3aeinox 1,000 u Crrdu manilla int escu cir 11,50 11,50
PFTZ22aainox 3,000 u Pernio canto redondo 80mm 2,15 6,45
PFAL.1aa 0,700 m2 Vdr lmnd seg 33,1 inc 27,54 19,28
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 742,40 14,85

Suma la partida........................................................ 757,27
Costes indirectos........................... 2,00% 15,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 772,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PT.4 u Puerta EI 2 60 C5 0.80+0.80x2.10 Sigma (P4)
Suministro y  colocación de Puertas resistentes al fuego modelo Sigma de Andreu o equiv alente, de dos hojas de
(0.80+0.80) x  2.10 m. construidas con dos planchas de acero galv anizado de 0.8 mm. de espesor, ensambladas
sin soldaduras, rev estida con 2 paneles laminados estratificados de Alta presión fórmica de 2 mm. de espesor. Es-
tos paneles, compuestos de resinas fenólicas y  melamínicas, son adheridos a la hoja con adhesiv os especiales.
El conjunto de panelado de rev iste perimetralmente con perfilería de Acero Inox idable, de 0.8 mm. de espesor. En
su interior aloja una combinación de materiales aislantes ignífugos (lana de roca y  cartón y eso) y  refuerzos metáli-
cos. El espesor de la hoja es de 69 mm.
Dispone de 4 bisagras rev ersibles de doble pala, fabricadas en acero Inox idable de 3mm. de espesor, pudiendo
regularse en altura.
El sistema de cierre está compuesto por una cerradura embutida de 1 punto en acero inox idable, con marcado CE
conforme a la norma UNE-EN 12209-2007. El conjunto se completa con un cilindro níquel 35x 40 o 40x 50 en fun-
ción del accionamiento.
El sistema de accionamiento está formado por manilla y  escudo de acero inox idable.
En caso de hoja doble, la hoja inactiv a posee una constitución interna similar a la hoja activ a, a ex cepción del me-
canismo de cierre de contracerradura, que se compone de: retenedor en la parte superior de la hoja inactiv a, falle-
bas por el interior de la hoja inactiv a, cierre automático de contracerradura y  nueca de 9mm. Al accionar la contra-
cerradura de la hoja inactiv a, se libera el mecanismo de retención de la contracerradura, permitiendo la apertura de
la puerta.
Cuenta al menos con 4 garras de 2mm. En cada lado, posibilitando su anclaje tanto a la obra como a premarco
metálico , todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1634, incluso cierrapuertas
clasificación C5,  totalmente instalada, comprobada y  en correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.

MOOM.8a 2,500 h Oficial 1ª metal 18,54 46,35
MOOM12a 2,500 h Peón metal 14,81 37,03
MOOE.8a 1,400 h Oficial 1ª electricidad 18,54 25,96
MOOE12a 1,400 h Peón electricidad 14,81 20,73
PIIP.2bba8821 1,000 u Prta ctfue 60 2hj ab a (0.80+0.80)x 210 1.275,00 1.275,00
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 1.405,10 28,10

Suma la partida........................................................ 1.433,17
Costes indirectos........................... 2,00% 28,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.461,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

25 de may o de 2016 Página 49

VISADO     24/06/16
08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:16-02665-700        P:49 de 63        D: 16-0005828-005-06165



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PT.5 u Puerta EI 2 60 C5 1.00x2.10 Sigma (P5)
Suministro y  colocación de Puertas resistentes al fuego modelo Sigma de Andreu o equiv alente, de una hoja de
1.00 x  2.10 m. construidas con dos planchas de acero galv anizado de 0.8 mm. de espesor, ensambladas sin sol-
daduras, rev estida con 2 paneles laminados estratificados de Alta presión fórmica de 2 mm. de espesor. Estos pa-
neles, compuestos de resinas fenólicas y  melamínicas, son adheridos a la hoja con adhesiv os especiales. El con-
junto de panelado de rev iste perimetralmente con perfilería de Acero Inox idable, de 0.8 mm. de espesor. En su in-
terior aloja una combinación de materiales aislantes ignífugos (lana de roca y  cartón y eso) y  refuerzos metálicos.
El espesor de la hoja es de 69 mm.
Dispone de 4 bisagras rev ersibles de doble pala, fabricadas en acero Inox idable de 3mm. de espesor, pudiendo
regularse en altura.
El sistema de cierre está compuesto por una cerradura embutida de 1 punto en acero inox idable, con marcado CE
conforme a la norma UNE-EN 12209-2007. El conjunto se completa con un cilindro níquel 35x 40 o 40x 50 en fun-
ción del accionamiento.
El sistema de accionamiento está formado por manilla y  escudo de acero inox idable.
Cuenta al menos con 4 garras de 2mm. En cada lado, posibilitando su anclaje tanto a la obra como a premarco
metálico , todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1634, incluso cierrapuertas
clasificación C5,  totalmente instalada, comprobada y  en correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.

MOOM.8a 2,500 h Oficial 1ª metal 18,54 46,35
MOOM12a 2,500 h Peón metal 14,81 37,03
MOOE.8a 1,400 h Oficial 1ª electricidad 18,54 25,96
MOOE12a 1,400 h Peón electricidad 14,81 20,73
PIIP.2bba1021 1,000 u Prta ctfue 60 1hj ab a 1.00x 210 885,00 885,00
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 1.015,10 20,30

Suma la partida........................................................ 1.035,37
Costes indirectos........................... 2,00% 20,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.056,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

PT.6 u Puerta EI 2 60 C5 0.80+0.80x2.50 Sigma (P6)
Suministro y  colocación de Puertas resistentes al fuego modelo Sigma de Andreu o equiv alente, de dos hojas de
(0.80+0.80) x  2.50 m. construidas con dos planchas de acero galv anizado de 0.8 mm. de espesor, ensambladas
sin soldaduras, rev estida con 2 paneles laminados estratificados de Alta presión fórmica de 2 mm. de espesor. Es-
tos paneles, compuestos de resinas fenólicas y  melamínicas, son adheridos a la hoja con adhesiv os especiales.
El conjunto de panelado de rev iste perimetralmente con perfilería de Acero Inox idable, de 0.8 mm. de espesor. En
su interior aloja una combinación de materiales aislantes ignífugos (lana de roca y  cartón y eso) y  refuerzos metáli-
cos. El espesor de la hoja es de 69 mm.
Dispone de 4 bisagras rev ersibles de doble pala, fabricadas en acero Inox idable de 3mm. de espesor, pudiendo
regularse en altura.
El sistema de cierre está compuesto por una cerradura embutida de 1 punto en acero inox idable, con marcado CE
conforme a la norma UNE-EN 12209-2007. El conjunto se completa con un cilindro níquel 35x 40 o 40x 50 en fun-
ción del accionamiento.
El sistema de accionamiento está formado por manilla y  escudo de acero inox idable.
En caso de hoja doble, la hoja inactiv a posee una constitución interna similar a la hoja activ a, a ex cepción del me-
canismo de cierre de contracerradura, que se compone de: retenedor en la parte superior de la hoja inactiv a, falle-
bas por el interior de la hoja inactiv a, cierre automático de contracerradura y  nueca de 9mm. Al accionar la contra-
cerradura de la hoja inactiv a, se libera el mecanismo de retención de la contracerradura, permitiendo la apertura de
la puerta.
Cuenta al menos con 4 garras de 2mm. En cada lado, posibilitando su anclaje tanto a la obra como a premarco
metálico , todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1634, incluso cierrapuertas
clasificación C5,  totalmente instalada, comprobada y  en correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.

MOOM.8a 2,500 h Oficial 1ª metal 18,54 46,35
MOOM12a 2,500 h Peón metal 14,81 37,03
MOOE.8a 1,400 h Oficial 1ª electricidad 18,54 25,96
MOOE12a 1,400 h Peón electricidad 14,81 20,73
PIIP.2bba8825 1,000 u Prta ctfue 60 2hj ab a (0.80+0.80)x 250 1.530,00 1.530,00
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 1.660,10 33,20

Suma la partida........................................................ 1.693,27
Costes indirectos........................... 2,00% 33,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.727,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2
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PT.7 u Prta crra DM melm 1hj 120 Y-L (P7)
Puerta de paso ciega de una hoja corredera de 215x 130x 4.5 cm., con una luz de paso de 210x 120cm, compuesta
la hoja por dos tableros aglomerados de DM de 15 mm  canteado macizo v isto de madera de hay a en ''E'', chapa-
do con tablero de fibras, acabado con melamina color claro, colocada sobre tabiquería de y eso laminado, tapajun-
tas de 90x 16 mm. de madera de hay a, cierre embutido acabado en inox , resbalón, con llav e al ex terior y  libre al
interior, incluso colocación del armazón, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, niv elado y  ajuste final.

MOOC.8a 1,000 h Oficial 1ª carpintería 18,44 18,44
MOOC10a 1,000 h Ay udante carpintería 14,54 14,54
PFTM.6bbld130 1,000 u Hj maz cant 130x 4.5 gr clr 420,00 420,00
PFTM21ad 11,400 m Tapajuntas melm 70x 16mm gr cl 2,26 25,76
PFTZ15ainox 1,000 u Crr embt col plata p/v ent-prta 1,57 1,57
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 480,30 9,61
EFTY11agad210 1,000 u Armzn 1hj 120x 200cm hay a Y-L 475,07 475,07

Suma la partida........................................................ 964,99
Costes indirectos........................... 2,00% 19,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 984,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Antipánico1H u Barra antipanico 1 hj barra-llave
Suministro y  colocación de Barra antipánico rev ersible adaptable a cerradura de embutir. Cerradura antipánico para
puertas de 1 hoja, modelo 2000N, de Puertas Andreu o equiv alente, marcado CE según norma UNE EN 1125:
1997, para puertas de una hoja con cerradura embutida, con cierre a un punto.

MOOC.8a 0,177 h Oficial 1ª carpintería 18,44 3,26
MOOC14a 0,177 h Aprendiz 1º carpintería 8,22 1,45
PIIP.7a 1,000 u Cr a-pan p/prta ctfue 1hj 142,95 142,95
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 147,70 2,95

Suma la partida........................................................ 150,61
Costes indirectos........................... 2,00% 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Antipánico2H u Barra antipanico 2 hj barra-llave
Suministro y  colocación de Barra antipánico rev ersible adaptable a cerradura de embutir. Cerradura antipánico para
puertas de 2 hojas, modelo 4000N, de Puertas Andreu o equiv alente, marcado CE según norma UNE EN 1125:
1997, para puertas de dos hojas con cerradura embutida, con cierre a un punto. Una de las barras acciona la ce-
rradura embutida de la hoja activ a y  la otra, la cremona automática de la inactiv a, ev itando así la instalación de fa-
llebas ex teriores.

MOOC.8a 0,177 h Oficial 1ª carpintería 18,44 3,26
MOOC14a 0,177 h Aprendiz 1º carpintería 8,22 1,45
PIIP.7b 1,000 u Cr a-pan p/prta ctfue 2hj 282,98 282,98
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 287,70 5,75

Suma la partida........................................................ 293,44
Costes indirectos........................... 2,00% 5,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 299,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

EFTZamaestram u Amaestramiento de la puerta
Amaestramiento de las cerraduras de las puertas de acceso para apertura controlada según necesidades del usua-
rio.

MOOC.8a 0,962 h Oficial 1ª carpintería 18,44 17,74
PFTZmaestra 1,000 u Cerradura maestra 20,50 20,50
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 38,20 1,15

Suma la partida........................................................ 39,39
Costes indirectos........................... 2,00% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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EstrPEI u Estructura metálica interior para colocación puertas EI
Suministro y  colocación de estructura metálica interior para la instalación de las puertas EI.

MOOM.8a 5,000 h Oficial 1ª metal 18,54 92,70
MOOM11a 5,000 h Especialista metal 15,83 79,15
PEAP60baaab 95,000 kg Acero S275JR pfl secc llena lmnd cal galv 0,97 92,15
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,05
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 264,10 5,28

Suma la partida........................................................ 269,33
Costes indirectos........................... 2,00% 5,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

EFSB22c m Pasamanos 60x40mm Al anod
Pasamanos anclado a paramento v ertical en rampas formado por perfil hueco de aluminio anodizado natural de
60x 40mm, con anclaje de igual sección colocados cada 1.50m, incluso piezas espediales, según NTE/FDB-3.

MOOA.8a 0,600 h Oficial 1ª construcción 17,63 10,58
MOOM.8a 0,400 h Oficial 1ª metal 18,54 7,42
PBTL.2mb 1,100 m Pfl rect hue 60x 40 al anod Ag 13,69 15,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 33,10 0,66

Suma la partida........................................................ 33,72
Costes indirectos........................... 2,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EFSB.5bbbb m Baran Al mntt rect red 100cm
Barandilla de 100cm de altura, realizada con perfiles huecos de aluminio anodizado de 15 micras, color plata, lijado
y  pulido, constituida por barandales superior e inferior, pilastras cada 0.96m, entrepaño de montantes rectangular
de 15x 30mm cada 12cm, pasamanos redondos de 51.5x 60mm, incluso piezas especiales, según NTE/FDB-3.

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 17,63 17,63
MOOM.8a 2,000 h Oficial 1ª metal 18,54 37,08
PFDB10bb 7,200 m Pfl recto Al anod Ag p/baran 3,57 25,70
PFDB10db 3,100 m Pfl en U Al anod Ag p/baran 6,08 18,85
PFDB15bb 1,050 m Pasm red Al anod Ag 8,36 8,78
PFDB38a 2,050 m Grapa Al anclaje perfil U 1,77 3,63
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 111,70 2,23

Suma la partida........................................................ 113,90
Costes indirectos........................... 2,00% 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01.13 VIDRIOS
EFAD.9abea m2 Db acris 6-20-44.1a be 0.1-0.2

Doble acristalamiento termica y  acústicamente reforzado, formado por un v idrio monolítico de 6mm de espesor de
baja emisiv idad, cámara intermedia de aire deshidratado de 20mm con perfil separador de aluminio sellada perime-
tralmente y  v idrio laminado formado por dos v idrios de 4mm de espesor y  una lámina de butiral de poliv inilo acús-
tico, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, incluso sellado en frío
con silicona y  colocación de junquillos.

MOOV.8a 1,150 h Oficial 1ª v idrio 14,43 16,59
PFAD.9abea 1,000 m2 Acris 6-20-44.1a be 0.1-0.2 70,43 70,43
PFAW.1a 1,000 m2 Repercusión sellado silicona 4,00 4,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 91,00 1,82

Suma la partida........................................................ 92,84
Costes indirectos........................... 2,00% 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

EFAM.1h m2 Vidrio estratificado transparente 21mm EI60
Acristalamiento con v idrio monolítico incoloro de 19mm de espesor, con factor solar g= 0.69 y  coeficiente de trans-
misión térmica U= 5.3 W/m2K, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  late-
rales incluso sellado en frío con silicona y  colocación de junquillos.

MOOV.8a 1,300 h Oficial 1ª v idrio 14,43 18,76
PFAM.1i 1,000 m2 Vidrio estratificado transparente 21mm EI60 116,82 116,82
PFAW.1a 1,000 m2 Repercusión sellado silicona 4,00 4,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 139,60 2,79

Suma la partida........................................................ 142,37
Costes indirectos........................... 2,00% 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01.14 INSTALACIONES CPD
01.14.01 PA INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN

Según presupuesto del proy ecto específico de instalación eléctrica de baja tensión.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 480.851,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.14.02 PA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
Según presupuesto del proy ecto específico de climatización.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 330.569,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.14.03 PA INSTALACIONES ESPECIALES
Según presupuesto del proy ecto específico de instalaciones especiales.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73.903,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01.15 PINTURAS
ERPF.3gdbz m2 Rev texturglass paramentos verticales

Rev estimiento de paramentos v erticales realizado con rev estimiento de fibra de v idrio ignífugo tipo tex turglas-N,
i/imprimación y  pegamento adhesiv o, incluso lijado y  afinado de paramentos. Según NTE/RPF-12. En tex tura de
acabado a elegir por la D.F, y  acado con dos manos de pintura epox i color RAL a elegir por la D.F.

MOON.8a 0,087 h Oficial 1ª pintura 17,63 1,53
MOON10a 0,029 h Ay udante pintura 15,30 0,44
PRFS.1z 1,130 m2 Tex turglass 7,04 7,96
PBUA.4a 0,250 kg Adhesiv o unilateral p/pav  flx 5,49 1,37
PRCP.3hacz 0,140 l Pint int epx  brillo col 7,15 1,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,30 0,25

Suma la partida........................................................ 12,55
Costes indirectos........................... 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ERPP.3baba m2 Pint plast vin lis int vert col
Rev estimiento a base de emulsión v inílica de alta calidad, de aspecto tix otrópico, con elev ado brillo y  blancura, re-
sistente al ex terior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, ángulo de 85° (UNE 48026), con acabado sati-
nado, en colores, sobre superficie v ertical de ladrillo, y eso o mortero de cemento, prev io lijado de pequeñas adhe-
rencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura v inílica diluida muy  fina, plastecido de faltas y  dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a 0,192 h Oficial 1ª pintura 17,63 3,38
PRCP.3bbc 0,060 l Pint int plas v inil sat col 3,37 0,20
PRCP13fb 0,064 l Masilla al agua bl 6,71 0,43
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,00 0,08

Suma la partida........................................................ 4,09
Costes indirectos........................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ERPP.3babb m2 Pint plast vin lis int hrz col
Rev estimiento a base de emulsión v inílica de alta calidad, de aspecto tix otrópico, con elev ado brillo y  blancura, re-
sistente al ex terior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, ángulo de 85° (UNE 48026), con acabado sati-
nado, en colores, sobre superficie horizontal de ladrillo, y eso o mortero de cemento, prev io lijado de pequeñas ad-
herencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura v inílica diluida muy  fina, plastecido de faltas y  dos manos
de acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a 0,212 h Oficial 1ª pintura 17,63 3,74
PRCP.3bbc 0,072 l Pint int plas v inil sat col 3,37 0,24
PRCP13fb 0,077 l Masilla al agua bl 6,71 0,52
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,50 0,09

Suma la partida........................................................ 4,59
Costes indirectos........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ERPP.1cabb m2 Pint prmto ext acrl mt col
Rev estimiento de paramentos ex teriores con impermeabilizante acrílico elástico antifisuras, fungicida-algicida, re-
sistente a la intemperie, al sol y  a los cambios climáticos, con tex tura tipo rugoso y  acabado mate, en colores, de
aplicación sobre paramentos v erticales de mortero de cemento o ladrillo, prev ia limpieza de la superficie, con ma-
no de fondo a base de emulsión acuosa y  mano de acabado aplicado con brocha o rodillo.

MOON.8a 0,250 h Oficial 1ª pintura 17,63 4,41
PRCP.1cabb 0,140 l Pint ex t acrl rug mt col 8,70 1,22
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 5,60 0,11

Suma la partida........................................................ 5,74
Costes indirectos........................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ERPP10aab m2 Esm martelé sob Fe bri col
Rev estimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, prev io rascado de óx ido mediante cepillo metálico, lim-
pieza manual de la superficie, mano de imprimación anticorrosiv a sintética y  mano de acabado con martelé apilca-
do con pistola, según NTE/RPP-37, con acabado brillo en v arios colores.

MOON.8a 0,100 h Oficial 1ª pintura 17,63 1,76
PRCP10aab 0,160 l Esmalte martelé brillo col 12,12 1,94
PRCP.8bbb 0,100 l Impr sob Fe mate nj 12,20 1,22
MMMA13f 0,001 u Pistola gotelé 494,51 0,49
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 5,40 0,11

Suma la partida........................................................ 5,52
Costes indirectos........................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ERPP10bac m2 Esm martelé sob galv bri Al
Rev estimiento con esmalte martelé sobre galv anizados o metales no férreos, prev ia limpieza general de la superfi-
cie, desengrasado, mano de acabado con pintura martelé aplicada a pistola, según NTE/RPP-38, con acabado bri-
llo en color aluminio .

MOON.8a 0,100 h Oficial 1ª pintura 17,63 1,76
PRCP10aac 0,160 l Esmalte martelé brillo Al 12,12 1,94
MMMA13f 0,001 u Pistola gotelé 494,51 0,49
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 4,20 0,08

Suma la partida........................................................ 4,27
Costes indirectos........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ERPP13a m2 Rev pintura industrial epoxi
Rev estimiento de alto rendimiento sobre estructuras de acero y  hormigón en plantas industriales, puentes, depósi-
tos, tuberías y  otras áreas sujetas a humedad, condensaciones, ambientes marinos y  otros, con buena resistencia
a las salpicaduras, derrames, v apores de ácidos, álcalis, disolv entes, agua dulce y  salada, de aplicación con pis-
tola airless o conv encional, brocha o rodillo, y  con un rendimiento de 7m²/l.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 17,63 3,53
PRCP.3hac 0,140 0,00 0,00
MMMA13f 0,050 u Pistola gotelé 494,51 24,73
%0500 5,000 % Costes Directos Complementarios 28,30 1,42

Suma la partida........................................................ 29,68
Costes indirectos........................... 2,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01.16 EQUIPAMIENTO
UIIL.6abac u Proyector emp Ø260mm VSAP 70W

Proy ector empotrable en panel de hormigón compuesto por carcasa de acero inox idable de 260 mm de diámetro,
reflector cónico orientable de aluminio anodizado y  difusor de v idrio de seguridad de 10 mm de espesor, equipo
compacto con arrancador, condensador y  cableado en un mismo bloque, 230 V-50 Hz, para lámpara VSAP de 70
W de potencia, grado de protección del grupo óptico IP-67 y  clase de aislamiento I, según UNE 60598, incluso so-
porte univ ersal para su anclaje; totalmente colocado empotrado con fijaciones mecánicas, comprobado y  en co-
rrecto funcionamiento según REBT y  RD 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alum-
brado ex terior.

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 18,54 6,49
MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 17,63 6,17
PUIL.7abac 1,000 u Proy ector emp Ø260mm VSAP 70W 633,00 633,00
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 645,70 12,91

Suma la partida........................................................ 658,57
Costes indirectos........................... 2,00% 13,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 671,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

UIIL.carcasa u Carcasa acero inoxidable ventilación
Rejilla para la v entilación del forjado sanitario empotrable en panel de hormigón compuesto por carcasa de acero
inox idable de 260 mm de diámetro, idéntico al de los proy ectores, incluso soporte univ ersal para su anclaje; total-
mente colocado empotrado con fijaciones mecánicas.

MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 17,63 6,17
PUIL.carcasa 1,000 u Carcasa emp Ø260mm 133,00 133,00
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 139,20 2,78

Suma la partida........................................................ 141,95
Costes indirectos........................... 2,00% 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01.17 VARIOS
USJP20Z m2 Acondicionamiento de plantaciones a estado actual

Acondicionamiento de plantación afectada por las obras (montacargas, gruas, andamios, etc....), incluso ex cav a-
ción,  plantación, aporte de tierra v egetal y  primer riego. Totalmente restituido a estado actual.

MOOJ.8a 0,144 h Oficial jardinero 16,18 2,33
MOOJ12a 0,144 h Aprendiz jardinero 8,95 1,29
PUJR48b 1,000 u Py racantha coccinea alt 0.6conte 1,75 1,75
PUJR37b 2,000 u My rtus communis alt 0.4 conte 2,49 4,98
PUJB.3a 0,500 m3 Tierra v egetal fertilizada 15,00 7,50
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 17,90 0,54

Suma la partida........................................................ 18,39
Costes indirectos........................... 2,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RADZ51z m2 Limpieza final de obra
Limpieza general de la zona de interv ención una v ez finalizadas las obras.

MOOA.8a 0,096 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,69
MOOA11a 0,096 h Peón especializado construcción 15,30 1,47
MAT.LIMP 1,000 u Mat. limpieza por m2 0,35 0,35
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,50 0,07

Suma la partida........................................................ 3,58
Costes indirectos........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01.18 URBANIZACIÓN
UPCB.1cb m Bordillo horm DC 22x20cm

Bordillo de hormigón doble capa de 22x 20cm recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con
mortero de cemento y  limpieza, sin incluir la ex cav ación.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 17,63 3,53
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 14,73 5,89
PUVA.1cb 1,000 m Bordillo horm DC 22x 20cm 4,71 4,71
PBPM.1da 0,003 m3 Mto cto M-5 man 79,48 0,24
PBPC15bbb 0,035 m3 HNE-15 blanda TM 20 57,95 2,03
MMMC10a 0,050 h Regla v ibrante 2,50 0,13
MMMT.1ab 0,020 h Cmn grúa autcg 13 T s/JIC 53,48 1,07
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 17,60 0,35

Suma la partida........................................................ 17,95
Costes indirectos........................... 2,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

UPCB.4b m Rigola horm 8x20x50cm
Rigola de hormigón de 8x 20x 50cm recibida sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero
de cemento y  limpieza, sin incluir la ex cav ación.

MOOA.8a 0,060 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,06
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 14,73 1,77
PUVA.4b 1,000 m Rigola horm 8x 20x 50cm 3,80 3,80
PBPM.1da 0,001 m3 Mto cto M-5 man 79,48 0,08
PBPC.2abaa 0,011 m3 H 20 plástica TM 20 I 60,35 0,66
MMMC10a 0,020 h Regla v ibrante 2,50 0,05
MMMT.1ab 0,010 h Cmn grúa autcg 13 T s/JIC 53,48 0,53
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 8,00 0,16

Suma la partida........................................................ 8,11
Costes indirectos........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ADDR.2a m2 Geotextil permeable
Suministro y  colocación de geotex til permeable de 240gr/m2, incluso preparación de superficie de colocación y
parte proporcional de elementos aux iliares, totalmente colocado.

MOOA12a 0,070 h Peón ordinario construcción 14,73 1,03
PNIA11c 1,100 m2 Geotex til FP-200 gr/m2 1,26 1,39
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 2,40 0,05

Suma la partida........................................................ 2,47
Costes indirectos........................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ADDR.1a m3 Relleno drenante c/gravas
Relleno drenante realizado a base de capas de grav a de distintas granulometrías, todo ello compactado mediante
bandeja v ibratoria en tongadas de 20cm, sin incluir ex cav ación de la zanja.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 17,63 3,53
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 15,30 7,65
PBRA.1afa 0,356 t Arena 2/5 triturada lv d 7,84 2,79
PBRG.1da 0,475 t Grav a caliza 5/10 lv d 5,50 2,61
PBRG.1fa 0,475 t Grav a caliza 6/12 lv d 5,50 2,61
MMMC.3bb 0,350 h Band v ibr 140kg 660x 600 cm 3,41 1,19
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,40 0,41

Suma la partida........................................................ 20,79
Costes indirectos........................... 2,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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UPCG.3bfbba m2 Pavimento de canto rodado basáltico blanco
Formación de pav imento de árido basáltico blanco triturado de 10 cm de espesor de acabado, comprendiendo la
colocación y  fijación de malla antihierba tejida de polipropileno resistente al paso de la radiación solar y  permeable
al agua y  aire, el ex tendido y  rasanteado con motoniv eladora, compactado con rodillo autopropulsado, incluido re-
forzado de bordes, humectación y  limpieza, sin incluir la formación de la base.

MOOA.8a 0,002 h Oficial 1ª construcción 17,63 0,04
MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 14,73 0,15
PBRG21b 0,105 m3 Árido triturado basáltico blanco 122,40 12,85
PNIS12a 1,100 m2 Malla antihierbas 0,95 1,05
MMMR.1bb 0,010 h Pala crgra de neum 102cv  1,7m3 44,61 0,45
MMMC.6c 0,002 h Motoniv eladora 140 CV 63,49 0,13
MMMC.1b 0,020 h Rodll autpro 10 T 49,41 0,99
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 15,70 0,31

Suma la partida........................................................ 15,97
Costes indirectos........................... 2,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

UPCBacero u Chapa acero fundición 100 cm contención gravas drenantes
Suministro y  colocación de chapa de fundición, con acabado ox idado tipo corten, suministrado en piezas de 100
cm de altura, colocado perimetralmente a modo de contención del relleno de grav as drenantes, recibido sobre le-
cho de hormigón HNE-15N, incluido patillas de anclaje soldadas a las chapas para una correcta fijación, el rejunta-
do con mortero de cemento y  limpieza, sin incluir la ex cav ación.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 17,63 8,82
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 14,73 4,42
PUSMchapa 1,000 m Chapa de fundición, con acabado ox idado tipo corten, 100 cm 30,60 30,60
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 79,48 0,79
PBPC15bbb 0,035 m3 HNE-15 blanda TM 20 57,95 2,03
MMMC10a 0,050 h Regla v ibrante 2,50 0,13
MMMT.1ab 0,020 h Cmn grúa autcg 13 T s/JIC 53,48 1,07
%2 2,000 Costes Directos Complementarios 47,90 0,96

Suma la partida........................................................ 48,82
Costes indirectos........................... 2,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01.19 SEGURIDAD Y SALUD
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CAPÍTULO 01.20 CONTROL DE CALIDAD
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CAPÍTULO 01.21 GESTIÓN DE RESIDUOS

25 de may o de 2016 Página 63

VISADO     24/06/16
08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:16-02665-700        P:63 de 63        D: 16-0005828-005-06165


		2016-06-13T10:44:27+0200
	Valencia, España
	Banacloig, Jose Luis
	Gestion colegial


		2016-06-24T14:32:46+0200
	Valencia,España
	Visado electrónico
	Gestión Colegial




