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PRESUPUESTO DE RECURSOS POR CLASE Ref.: prorecé
Fec.:

Cédigo Cantidad Descripcién del recurso Precio ‘ Importe
0020112 16,000 ud  Prueba de carga de Falso techo 150,300 2.404,80
050801a 1,000 u Proyecto BT y cert 1.200,000 1.200,00
050801b 1,000 u Tasas 100,000 100,00
050801c 1,000 u Mediciones OCA 600,000 600,00
050801d 1,000 u Contrato de mantenimiento 500,000 500,00
Aj05201 1,000 ud  Gestion de residuos de la construccién 5.099,650 5.099,65
AjSYSO01 1,000 SEGUN E.S.S. ESPECIFICO 10.300,000 10.300,00
BCDC3.a 1,000 ud Bom.cir.de agua cal.san. 7,30 m3/h h=30 mcda 1.169,900 1.169,90
BCDC4 3,000 ud Accesorios para montaje bomba circuladora. 13,080 39,24
CEXTj829 81,115 m2 Alféizar chapa plegada aluminio lacado 37,500 3.041,81
Ctorecau 1,000 ud  Conjunto reguladores de caudal proyecto 744,710 744,71
EFTVF 3,600 m2 Fijo de vidrio superior 250,000 900,00
EIAD.SW 8,000 u SWITCH 530,000 4.240,00
ENT.1lbaee 91,938 m2 MW 0,037 e 60mm interior/sob perfileria 6,660 612,31
MCDA.1la 1,000 u Caract geo brr corru 55,330 55,33
MCDA16a 2,000 u Ensayo aptitud d/des 21,800 43,60
MCIC.1la 4,000 u Medida consistencia 14,170 56,68
MCIC.2a 8,000 u Curado ensy compr 4 prob refrent 103,550 828,40
MCPE.la 2,000 u Prueba estng muro fachada 189,010 378,02
MCPE.1b 4,000 u Prueba estng hueco fachada 189,010 756,04
MCPE.2b 4,000 u Prueba inundacién cub plana<200 285,140 1.140,56
MCPE.3a 3,000 u Prueba riego cub inclinada 413,980 1.241,94
MMEM.1ah 0,450 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 8 us 25,650 11,54
MMEM.1ch 24,063 m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm 8 us 28,390 683,15
MMEM.1ck 1,089 m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm 15 us 15,140 16,49
MMEM15bcd 60,000 u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 15 us 0,610 36,60
MMEM21dd 30,938 u Amtz puntal pino 5m 8 us 2,520 77,96
MMEM25abc 12,000 u Amtz spda met p/vig Ig 4m 50us 1,170 14,04
MMEM25bbc 2,400 u Amtz spda met p/vig Ilg 3m 50us 0,910 2,18
MMEM25cbc 2,400 u Amtz spda met p/vig Ig 2m 50us 0,630 1,51
MMEM26¢cc 9,900 u Amtz ptsopd p/vig Ig 1.18 50us 0,340 3,37
MMEM31c 30,000 u Amtz sop mov met vig cant 50us 0,120 3,60
MMET.1bc 49,800 u Amtz puntal met 3.50m 50 us 0,370 18,43
MMET.1be 69,998 u Amtz puntal met 3.50m 100 us 0,180 12,60
MMM.4ba 45,147 h Compresor diesel 4 m3 3,280 148,08
MMMA.4ba 158,149 h Compr diésel 4m3 3,050 482,35
MMMA13f 11,045 u Pistola gotelé 494,510 5.461,86
MMMD.laa 197,401 h Martll picador 80mm 3,280 647,48
MMMD14a 3,328 h Equipo oxicorte 9,000 29,95
MMMH.1a 0,720 h Bom H sob cmn 1065l 112,900 81,29
MMMH.3aac 0,296 h Hgn el conve 160l 1,540 0,46
MMMH.5¢ 27,638 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 1,420 39,25
MMML29a 96,638 h Equipo proyeccién neumatica 1,470 142,06
MOOA.8a 1.990,310 h Oficial 12 construccion 17,630 35.089,17
MOOA.9a 423,080 h Oficial 22 construccién 16,950 7.171,21
MOOA10a 7,595 h Ayudante construccién 15,300 116,20
MOOA1lla 652,615 h Pebn especializado construccién 15,300 9.985,01
MOOA12a 1.696,508 h Pedn ordinario construccion 14,730 24.989,56
MOOC.8a 191,450 h Oficial 12 carpinteria 18,440 3.530,34
MOOC10a 177,606 h Ayudante carpinteria 14,540 2.582,39
MOOC13a 40,800 h Aprendiz 2° carpinteria 8,220 335,38
MOOC14a 19,536 h Aprendiz 1° carpinteria 8,220 160,59
MOOE.8a 1.333,736 h Oficial 12 electricidad 18,540 24.727,47
MOOE10a 222,690 h Oficial 32 electricidad 15,830 3.5625,18
MOOE11la 122,191 h Especialista electricidad 15,830 1.934,28
MOOE12a 11,970 h Pedn electricidad 14,810 177,28
MOOF.8a 504,765 h Oficial 12 fontaneria 18,540 9.358,34
MOOF.9a 17,200 h Oficial 22 fontaneria 18,540 318,89
MOOF10a 66,585 h Oficial 32 fontaneria 15,830 1.054,04
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MOOF11a 41,650 h Especialista fontaneria 15,830 659,32
MOOL.8a 455,493 h Oficial 12 telecomunicaciones 18,540 8.444,84
MOOL.9a 338,108 h Oficial 22 telecomunicaciones 18,540 6.268,52
MOOM.8a 996,955 h Oficial 12 metal 18,540 18.483,55
MOOM10a 13,322 h Oficial 32 metal 15,830 210,89
MOOM11a 536,750 h Especialista metal 15,830 8.496,75
MOOM12a 38,770 h Pedn metal 14,810 574,18
MOOM13a 109,000 h Contrato formacion 2° afio metal 9,360 1.020,24
MOON.8a 233,496 h Oficial 12 pintura 17,630 4.116,53
MOON10a 2,928 h Ayudante pintura 15,300 44,80
MOOV.8a 158,367 h Oficial 12 vidrio 14,430 2.285,24
001004 10,980 h Oficial 12 16,120 177,00
001005 10,980 h Oficial 22 15,760 173,04
001009 19,800 h Peén régimen general 13,860 274,43
P020ccfr 220,000 ml  Conductos frigorificos CU flex. dist. diametr 3,950 869,00
P21CF030 193,600 m2 Panel l.v.a.d. Climaver Neto 12,100 2.342,56
P21CF050 38,720 ud Cinta de aluminio Climaver 10,800 418,18
POWO07-2.5 800,000 ml  Cable Cu 1x2,5 mm2 HO7V-U. 0,200 160,00
PBAA.la 39,211 m3 Agua 1,050 41,17
PBAC.1ba 0,137 t CEMI425R granel 98,110 13,44
PBAC.2aa 4,933 t CEM II/A-P 32.5 R granel 91,960 453,64
PBAC.2ab 0,747 t CEM II/A-P 32.5 R envasado 84,170 62,87
PBAI12a 224,000 kg Mezcla colorante-cemento 0,640 143,36
PBAIl4a 2,340 kg  Aditivo expansivo alta r inicial 11,720 27,42
PBCDC3.b 2,000 ud Bom.cir.de agua cal.san. 3,70 m3/h h=30 mcda 895,000 1.790,00
PBOM33b 0,661 m3 Mortero hidréfugo 99,050 65,47
PBPC.2bbba 4,538 m3 H25blanda T™M 20 | 62,750 284,76
PBPC.3abba 3,780 m3 H 25 blanda TM 20 lla. 67,290 254,36
PBPC.5acha 11,666 m3 H 30 blanda TM 12 llla 75,300 878,45
PBPM.3c 0,100 m3  Mto cto M-5 CEM ind 83,900 8,39
PBRA.labb 49,393 t Arena 0/3 triturada Ivd 10km 10,690 528,01
PBUA.3v 151,911 m2 Adhesivo contacto 5,370 815,76
PBUA.8b 80,938 kg  Adhesivo para papel vinilico 2,590 209,63
PBUA.9a 107,410 | Adhesivo p/panel aisl y coquilla 11,030 1.184,73
PBUA1l6a 139,920 | Adhesivo laminas impermeables 2,350 328,81
PBUA36a 0,070 | Lubricante p/tb PVC 5,570 0,39
PBUC.6a 4,667 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,140 5,32
PBUC.6g 68,750 kg Puntas a p/const 23x160 caja 3kg 2,020 138,88
PBUL15b 13,875 u Masilla poliuretano 5,040 69,93
PBUL19a 1,000 u Masilla silicona neutra 4,120 4,12
PBUL23a 154,475 m Lamina asfaltica autoadhesiva 1,580 244,07
PBUN.2abb 5.902,380 u Var a 5.8 g10-lg 130mm ancl qu 1,180 6.964,81
PBUT12b 107,055 u Tornillo autr6.5x70 a inx c/aran 0,440 47,10
PBUT25bcej 369,800 u Torn rsc total M-10x50 8.8 0,230 85,05
PC020j606 10,000 ud Rejilla lamas alum.anodiz. TROX AH 600x600mm 168,550 1.685,50
PCAA009 2,000 ud Valvula retencion PN 16 de 1 1/4" 8,020 16,04
PCAAOQ7 2,000 ud Valvula de bola PN 16 de 2 1/2". 82,300 164,60
PCLIMO0600 12,000 Difusor techo VDW Difusor rot. VDW QZH 600, Q=480m3/h. 198,550 2.382,60
PClimarun 6,000 ud  Junta conexion p/2 Uds.Ext. VRV P. 319,120 1.914,72
Pcaa013 2,000 ud Sondatemp. inmer.Landis Staefa FT-T1K1 36,400 72,80
Pcaa013c 2,000 ud Sonda temp. conmtactoSVF20AS 50,210 100,42
Pcaa013e 2,000 ud Sondatemp. exterior 40,160 80,32
Pcaa015 2,000 ud Purgador automatico de boya. 4,870 9,74
Pcaa016 2,000 ud Valv. mariposa 2 vias VKF41.65 LANDIS ST. 65,840 131,68
Pcaa019 4,000 ud Manguito antivibratorio Kroon de 2 1/2" 25,880 103,52
Pcaa020 2,000 ud Filtro colador JC de 2 1/2". 35,180 70,36
Pcaa021 2,000 ud Manometro con valvula 7,350 14,70
Pcaa026 2,000 ud Valv.seg. escape, bronc. PN 16, 1 1/4 49,560 99,12
Pcaac016 2,000 ud  Acoplamiento ASK.33 LANDIS STAEFA 27,100 54,20
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PclIARBLNO01621 2,000 ud  Junta de derivacién LG ARBLN01621 o equiv VR 77,810 155,62
PclARBLN03321 2,000 ud  Junta de derivacion LG ARBLN03321 o equiv VR 107,730 215,46
PclARBLNO7121 3,000 ud Junta de derivacion LG ARBLN07121 o equiv VR 149,630 448,89
PclARCNN21 1,000 ud  Junta de derivacion LG ARCNN21 o equiv VRV 185,540 185,54
Pclcjituoch 1,000 ud Caja para |I-Touch Controller 89,010 89,01
Pclext03ffs 14,140 m2 Carp.fijos + abat.oscilob. AWS 65 Shiico o equ 343,000 4.850,02
Pclext04fff 126,760 m2  Carpint. médulos fijos AWS 65 Shiico o equ 164,030 20.792,44
PcliC-64N 1,000 ud I-CONTROLLER Pant tactil p/200 inty 10 2.979,000 2.979,00
PEAA.2c 288,000 kg  Acero B 500 S elaborado 0,850 244,80
PEAA.3cd 294,670 kg  Acero corru B 500 S g12 0,590 173,86
PEAA.3cj 75,625 kg  Acero corru B 500 S 240 0,610 46,13
PEAC.7c 15,640 m2 Chapa acero galv e/0.6mm 6,520 101,97
PEAC13aa 163,328 m2 Chapa Amm galv 22,750 3.715,71
PEAC16ba 781,468 kg  Acero S275JR en chapa 1,430 1.117,50
PEAM.3aba 186,660 m2 Mallazo ME 500 T 15x30 g 5-5 1,250 233,33
PEAM.3abb 72,188 m2 Mallazo ME 500 T 15x30 o 6-6 1,650 119,11
PEAP.2i 279,000 kg Perfil rect 40x20x1.5 a galv 0,930 259,47
PEAP16ba 344,306 kg  Pletina acero S275JR 0,880 302,99
PEAP61labaa 2.244,816 kg  Perfil IPE acero S275JR 0,800 1.795,85
PEAP61liaab 5.164,583 kg Perfil L (lados iguales) acero S235JR 1,720 8.883,08
PEAP61nbaa 4.471,205 kg Perfil rectangular acero S275JR 1,040 4.650,05
PEAW.7a 7.479,862 u Repercusion soldadura kg/est 0,050 373,99
PEAW.9a 1.555,500 u Conector p/fjdo mixto 50mm 1,520 2.364,36
PEIBioS01 2,000 ud  SAS Ventilado bioseguridad 60x60 HEPA 7.777,000 15.554,00
PEICCALDT24 10,000 ud  Difusor term. abs. HEPA A. Limpio o equiv 653,000 6.530,00
PEICCALLPM 6,000 ud  Monitor Salas Blancas A. Limpio o equiv 3.019,000 18.114,00
PEICCALRLI600 1,000 ud Recup. climay tratam. aire A. Limpio o equiv 3.548,250 3.548,25
PEICCGPNAL25 2,000 ud  Sist.Pres.negativa AL25.10 A.Limpio o0 eq 14.107,500 28.215,00
PEICCGPNAL25b 2,000 ud  Sist.Pres.negativa AL25.10 1300 A.Limpio o eq 14.235,750 28.471,50
PEICCGPNAL25¢c 1,000 ud  Sist.Pres.negativa AL25.10 2700 A.Limpio o eq 19.973,750 19.973,75
PEICCrxys10 1,000 ud Climatizador VRV RXYQ10TY1* o equiv. 6.885,000 6.885,00
PEICCvrv 1,000 ud  Unidad enfriadora VRV inverter Daikin o equiv 12.065,000 12.065,00
PEICCvrv25 4,000 ud Unidad int. VRV FXDQ25A Daikin o equiv 1.116,000 4.464,00
PEICCvrv32 2,000 ud  Unidad int. VRV FXDQ32A Daikin o equiv 1.099,000 2.198,00
PEICCvrv50 3,000 ud  Unidad int. VRV FXDQ50A Daikin o equiv 1.275,000 3.825,00
PEIDS11a 1,000 ud Cuadro armario metalico 1000x800x250cm.C/protecciones 495,250 495,25
PEIDS1laa 4,000 u Central detec. sala Olham MX32 162 canales 685,000 2.740,00
PEIDS11ab 1,000 ud  Central detec. sala Olham MX15 1 canal 485,000 485,00
PEIEM20baadn 13,000 Detectror de movimiento 115,230 1.497,99
PEIF40a 1,000 ud Duchay Lava-ojos de emergencia c/pedestal 695,000 695,00
PEIIP.2bbjcbb 6,000 ud Prta ctfue 60 2hj a 92,5x210 450,370 2.702,22
PEIPCAO1 2,000 ud  Concentrador ACR-700 905,000 1.810,00
PEIPCAOQ2 7,000 ud Controlador ACR-400 C/lector Tarjeta pta. convencional 425,000 2.975,00
PEIPCAO03 8,000 ud  Contr ACR-400 teclado num.+Display+Cuadro Control Cabinas 868,000 6.944,00
PEIPCAO4 10,000 ud  Controlador ACR-800 p/Lector Huella y Tarjeta 1.135,000 11.350,00
PEIPCA05 3,000 ud Controlador ACR-810 Esclusa dos puertas 719,000 2.157,00
PEIPCAOQ7 2,000 ud Lector dfe tarjetay lector de huella 285,000 570,00
PEISGAD.1 1,000 ud  Ordenador Control, p/Aloj. Bases de Datos, Scada 1.325,000 1.325,00
PEISGAD.2 1,000 ud Programacion Sist. Scada p/monitoriz. Instalacion 2.000,000 2.000,00
PEISGAD.3 1,000 Armario 120x60x25 p/autémata y recog. sefiales 425,000 425,00
PEISGAD.5 1,000 ud Pequefio material y cableado de control 425,000 425,00
PEISGAD13 1,000 ud  Sist.A.Datos, Autdmata h/512 Entr.D, 128 E.Anal.128 Sal.Dig. 1.015,000 1.015,00
PEITS10ab 1,000 ud  Pequefio material (llavinees, lector y programacion) 1.695,200 1.695,20
PEITS11a 1,000 ud Polipasto eléctrico 600 Kg. 178,000 178,00
PEITS1lacc 1,000 ud Carro deslizamiento por ala de viga resistente 155,000 155,00
PFAD.9bbca 71,030 m2  Acris 6-12-44.1a be 0.03-0.1 78,610 5.583,67
PFAD.9cbca 66,680 m2  Acris 6-12-44.1a be <0.03 90,400 6.027,87
PFAW.1a 137,710 m2 Repercusion sellado silicona 2,840 391,10
PFCH.01C 54,000 ud  Pernios de acero inox. 1,910 103,14
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PFCH.02C 18,000 ud  Juego manillas+sist. amaestram.TESA o eq. 26,720 480,96
PFDT.8b 195,360 m2 Cortina arrll polie opaco 168,010 32.822,43
PFDT.9aa 122,100 ml Cajon proteccion carro sup. Alum Anod. lac 23,050 2.814,41
PFDT.9bm 61,148 ud  Motorizacion y accesorios Somfy recog autom cortina 99,200 6.065,88
PFDZ10a 615,000 kg Perfil a galv p/lamas 1,680 1.033,20
PFFC.2c 5.779,200 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,160 924,67
PFPC.lac 511,644 m2 Pl YL normal 12.5mm 5,160 2.640,08
PFPC.1lad 3.221,746 m2 Pl YL normal 15mm 5,280 17.010,82
PFPC.1cc 270,606 m2 Placa yeso laminado FD 12.5 mm 6,530 1.767,06
PFPF.3aabac 61,860 m2 Pnl cemento-celul e12mm color gris 34,620 2.141,59
PFPM.20C 90,080 ml Precerco de pino 160x50 mm 1,910 172,05
PFPM.21Cnew 91,780 ml  Cerco aluminio anodizado 6,680 613,09
PFPM.22Cnew 180,160 ml  Tapajuntas aluminio anodizado 2,400 432,38
PFPMj55new0 5,000 ud Hoja 0,925x2,03 fenolica no hermética 2.020,900 10.104,50
PFPMj55newlb 1,000 Hoja 0,725x2,03 fenolica no hermética 1.898,980 1.898,98
PFPMj55new4 12,000 Hoja 0,925x2,10 HPL hermética P50 Manusao equ 635,000 7.620,00
PFPP.5a 1.097,332 m Banda papel microperforado alt r 0,060 65,84
PFPP.6ba 5,874 m Cinta guardavivos a galv 30m 1,080 6,34
PFPP.7a 220,280 kg Pasta ayuda panel yeso 1,450 319,41
PFPP.7b 103,260 kg Pasta agarre panel yeso 0,540 55,76
PFPP.8a 778,635 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 2,840 2.211,32
PFPP.8b 388,621 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,320 1.290,22
PFPP.%9a 62,300 m Montante 46x36x0.6mm p/pnl yeso 1,920 119,62
PFPP.9b 1.585,220 m Montante 70x40x0.6mm p/pnl yeso 2,190 3.471,63
PFPP.9c 1.406,356 m Montante 70 p/tab yeso laminado 1,790 2.517,38
PFPP10a 16,910 m Cnl rail 30x48x0.6mm p/pnl yeso 1,600 27,06
PFPP10b 509,535 m Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 1,870 952,83
PFPP10c 452,043 m Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,450 655,46
PFPP1la 1.316,120 m Maestra fj pl yeso 70x30mm 2,100 2.763,85
PFPP11b 144,550 Maestra fj pl yeso 82x16mm 1,580 228,39
PFPP12a 860,540 m Perfil simple U 30x30x0.6 mm 0,900 774,49
PFPP13b 452,920 m Banda acustica 45 mm 0,300 135,88
PFPP13d 401,816 m Banda acustica 70 mm 0,390 156,71
PFPP14a 121,040 u Accesorios fijacion p/pl yeso 0,740 89,57
PFPP15a 19.217,420 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,020 384,35
PFPP15b 12.716,700 u Tornillo 35mm p/pnl yeso 0,010 127,17
PFPP15c 9.860,650 u Tornillo 45mm p/pnl yeso 0,030 295,82
PFPP19a 4.042,890 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,020 80,86
PFPP20a 3.146,819 m Cinta p/juntas PYL 1,400 4.405,55
PFPP53a 46,395 m Perfil a galv en U / 40x40x1.5 mm 2,670 123,87
PFPP53b 46,395 m Perfil a galv omega / 40x50x40x1.5 mm 4,740 219,91
PFPP53c 97,945 m Perfil a galv escuadra regulable / L=100-150 mm 1,610 157,69
PFPP54a 360,850 u Remache acero inx 5x16 mm 0,360 129,91
PFPP54b 36,085 u Cilindro acero galv 5.1 mm p/punto fijo 0,280 10,10
PFRV14aa 92,450 m Vierteaguas al anod 30 cm 11,010 1.017,87
PFTZ16bca 12,000 u Crrpta reg final normal 60 105,190 1.262,28
PIAC.9a 87,000 u Caja mecanismos universal emp 0,310 26,97
PIAD.2ba 2,000 u Armario rack 19" 15u 500x600mm 473,620 947,24
PIAD.2ed_n 1,000 u Armario rack 19" 42u 800x800mm 1.100,000 1.100,00
PIAD.3aba 1,000 u Pnl voz-dt UTP 16 tom ctg 6 162,950 162,95
PIAD.3bba 9,000 u Pnl voz-dt UTP 24 tom ctg 6 324,860 2.923,74
PIAD.4aba 5.250,000 m Cbl pares red dt UTP ctg 6 nor 0,750 3.937,50
PIAD.5bba 210,000 u Rsta p/voz-dt db UTP ctg 6 27,710 5.819,10
PIAD.7aaa 2,000 u Pnl 12 fib monomodo ST 129,150 258,30
PIAD.8faa 60,000 m Mang 24 fib monomodo cub int 5,150 309,00
PIAD.9a 13,000 u Pasacables horizontal 18,820 244,66
PIAD10a 2,000 u Panel voz/datos 24 tomas ctg 3 111,460 222,92
PIAD11a 3,000 u Bateria 6 enchufes 41,820 125,46
PIAS.1a 1,000 u Reproductor CD profesional 399,970 399,97
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PIAS.2a 1,000 u Reproductor Cassette profsl 434,180 434,18
PIAS.4a 1,000 u Reproductor/grbdr mensajes dig 907,900 907,90
PIAS.6ddb 32,000 u Altavoz techo lin 100V 8" 10W 40,990 1.311,68
PIAS.8ba 2,000 u Proyector acus lin 100V 20W 93,550 187,10
PIAS12cc 1,000 u Amplificador lin 100V 120W 473,620 473,62
PIAS15b 1,000 u Pupitre microfénico c/gong c/6 z 385,820 385,82
PIAS17a 326,000 m Cable de altavoz 2X1.5mm2 0,530 172,78
PIAS17b 40,000 m Cable de altavoz 2X2.5mm2 0,870 34,80
PIAS18a 2,000 m Cable audio balanceado 1 par 0,610 1,22
PIAS18b 6,000 m Cable audio balanceado 2 pares 1,430 8,58
PIAS22a 14,000 u Conector RCA macho aéreo 0,770 10,78
PIAS31a 1,000 u Bandeja p/ enracar 1 unidades 5,080 5,08
PIAS31b 2,000 u Bandeja p/ enracar 2 unidades 6,650 13,30
PIAT.1c 1,000 u Repartidor telefénico 200+200 129,580 129,58
PIAT.5c 1,000 u Central tf 8 lin/24 exts 1.829,000 1.829,00
PIAV.2ba 2,000 u Videograbador dig 40GB 4 ent 2.800,460 5.600,92
PIAV.5b_n 4,000 u Camara dia/noche IP 3MP 2592X1944 1.200,000 4.800,00
PIAV10b 4,000 u Soporte p/ camara pared/techo 15,340 61,36
PIAV27a 1,000 u Matriz cpt video 8 ent 1.249,260 1.249,26
PIAV34b 1,000 u Monitor video color 14" 572,820 572,82
PIAV50a 1,000 u Distribuidor video 4 salidas 19,860 19,86
PIAV58a 21,000 u Conector BNC 750hms cbl RG-59 0,920 19,32
PICAl15a 24,000 u Ayuda elevacion 74,100 1.778,40
PICAj21 220,000 ml  Aislamiento fibra vidrio 50mm c/alum.@2" 8,770 1.929,40
PICAj901 1,000 ud  Grupo electrobomba 2,8 m3/h h=25 mcdal 1.850,000 1.850,00
PICAj980 1,000 ud  Grupo electrobomba 6,5 m3/h h=25 mcda 2.202,000 2.202,00
PICAsat10213 9,000 ud Rejilla lamas 825x325mm 104,890 944,01
PICC24aaab 13,000 u Valv Fe 3 vias PN 6 atm g 3/4” 38,260 497,38
PICC31laa 1,000 u Valv reduc pre g 3/8™ lat 24,350 24,35
PICQ.48ac 5,000 ml Conducto evacuacion humos AG @110 12,550 62,75
PICQ.8af 1,000 u Cald gas mur cond calf 34.6kW 2.107,000 2.107,00
PICQ24a 1,000 u Grupo seguridad g 3/4” 21,500 21,50
PICW.9ba 1,000 u Termst amb bimet 10,460 10,46
PICW29a 2,000 u Bidon 201 adit desin neu 270,300 540,60
PICw48d 14,000 u Base antivibraciones 130x85x8cm 163,200 2.284,80
PIDJ.1laabb 9,000 u Pul 1elem c/acop bus trmp mat al 110,420 993,78
PIDS.6a 16,000 u Detector de gas 79,870 1.277,92
PIDS10a 7,000 u Interface p/ctrl alarmas 217,920 1.525,44
PIDW.2a 26,000 h Cos prog/config/puesta ma disptv 61,200 1.591,20
PIE.9fdsz_n 30,000 Cable cobre SZ1 0.6/1kV 4x50 100,000 3.000,00
PIEA.6aaa 3,000 u Armario ind/com 500x300mm P43 303,740 911,22
PIEA.6bba 3,000 u Armario ind/com 650x550mm 1P43 457,360 1.372,08
PIEA.6hbb 4,000 u Armario ind/com 1870x550mm IP54 1.968,900 7.875,60
PIEA536 62,000 ud Caja emp.150x150mm VILAPLANA. 1,620 100,44
PIEATC 380,000 ud Fijacién Taco + Collarin UNEX. 0,090 34,20
PIEC.2aa 2.598,750 m Cable Cu rigido 450/750V 1x1.5 0,160 415,80
PIEC.2ab 918,000 m Cable Cu rigido 450/750V 1x2.5 0,690 633,42
PIEC.2ba 428,400 m Cable Cu flexible 450/750V 1x1.5 0,160 68,54
PIEC.8b 6.085,800 m Cable cobre hal 1x1.5 450/750V 0,190 1.156,30
PIEC.8c 6.753,600 m Cable cobre hal 1x2.5 450/750V 0,300 2.026,08
PIEC.8e 47,250 m Cable cobre hal 1x6 450/750V 1,660 78,44
PIEC.8f 47,250 m Cable cobre hal 1x10 450/750V 2,870 135,61
PIEC.9ak 31,500 m Cable cobre hal 0.6/1kV 1x95 10,450 329,18
PIEC.9an 126,000 m Cable cobre hal 0.6/1kV 1x185 19,860 2.502,36
PIEC.9cb 360,000 m Cable cobre hal 0.6/1kV 3x2.5 4,900 1.764,00
PIEC.9cc 660,000 m Cable cobre hal 0.6/1kV 3x4 6,710 4.428,60
PIEC.9fc 122,850 m Cable cobre hal 0.6/1kV 5x4 10,280 1.262,90
PIEC.9fe 47,250 m Cable cobre hal 0.6/1kV 5x10 19,100 902,48
PIEC.9ff 15,750 m Cable cobre hal 0.6/1kV 5x16 28,970 456,28
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PRESUPUESTO DE RECURSOS POR CLASE

Ref.: prorecé

Caodigo Cantidad Descripcion del recurso Precio Importe
PIEC16bb 142,800 m Tubo rigido PVC 16mm 30%acc 0,620 88,54
PIEC17db 384,300 m Tubo flexible PVC 25mm 30%acc 0,640 245,95
PIEC17ga 1.440,000 m Tubo flexible PVC 50mm 1,550 2.232,00
PIEC19bb 866,250 m Thb fIx db capa PVC 16mm 30%acc 0,880 762,30
PIEC19bb 2.028,600 m Thb fIx db capa PVC 16mm 30%acc 0,880 1.785,17
PIEC19cb 2.680,050 m Thb fIx db capa PVC 20mm 30%acc 0,950 2.546,05
PIEC19db 2.751,000 m Thb flx db capa PVC 25mm 30%acc 1,220 3.356,22
PIEC19db_n 15,750 m Thb fIx db capa PVC 25mm 30%acc 1,220 19,22
PIEC19eb 63,000 m Tb flx db capa PVC 32mm 30%acc 1,900 119,70
PIEC19fb 15,750 m Thb flx db capa PVC 40mm 30%acc 2,260 35,60
PIEC25aiab 36,750 m Band a galv cie 60x100 30%acc 23,630 868,40
PIEC25bjbb 5,250 m Band a galv perf 60x150 30%acc 17,060 89,57
PIEC25bkbb 18,900 m Band a galv perf 60x200 30%acc 19,840 374,98
PIEC25bsbb 31,500 m Band a galv perf 80x300 30%acc 28,500 897,75
PIEC25bubb 3,150 m Band a galv perf 80x500 30%acc 46,130 145,31
PIEC26dnbd 31,500 m Band var inox 105x300 50%acc 115,870 3.649,91
PIED.1bchd 28,000 u Intr mgnt 10A bip C 20KA 84,180 2.357,04
PIED.1ccbhd 86,000 u Intr mgnt 16A bip C 20KA 85,780 7.377,08
PIED.1cfbd 1,000 u Intr mgnt 16A tetrap C 20KA 175,960 175,96
PIED.1dchd 5,000 u Intr mgnt 20A bip C 20KA 88,240 441,20
PIED.lechd 10,000 u Intr mgnt 25A bip C 20KA 93,230 932,30
PIED.1efbd 8,000 u Intr mgnt 25A tetrap C 20KA 191,380 1.531,04
PIED.1gchd 1,000 u Intr mgnt 40A bip C 20KA 100,380 100,38
PIED.1gfbd 5,000 u Intr mgnt 40A tetrap C 20KA 208,910 1.044,55
PIED.1ifbc 4,000 u Intr mgnt 63A tetrap C 15KA 215,180 860,72
PIED.1kfbb 1,000 u Intr mgnt 100A tetrap C 10KA 239,360 239,36
PIED.1kfbb_n 2,000 u Intr mgnt 100A tetrap C 10KA MX+SD 350,000 700,00
PIED.2dbbb 1,000 u Intr mgnt 250A 4 polos 823,960 823,96
PIED.3aaba 10,000 u Intr difl 25A bip 30mA 100,620 1.006,20
PIED.3aaca 24,000 u Intr difl 25A bip 300mA 101,030 2.424,72
PIED.3abba 22,000 u Intr difl 25A tetrap 30mA 189,370 4.166,14
PIED.3abca 1,000 u Intr difl 25A tetrap 300mA 160,290 160,29
PIED.3baba 8,000 u Intr difl 40A bip 30mA 103,710 829,68
PIED.3bbba 3,000 u Intr difl 40A tetrap 30mA 195,240 585,72
PIED.3bbca 1,000 u Intr difl 40A tetrap 300mA 165,240 165,24
PIED15baaa 93,000 u Marco emp 1 elem cld media 1,180 109,74
PIED15bbba 7,000 u Marco s estn 1 elem cld media 2,490 17,43
PIED17baab 28,000 u Intr emp cld media 4,890 136,92
PIED17bbab 4,000 u Intr estn emp cld media 10,840 43,36
PIED19baab 21,000 u Intr conm emp 5,550 116,55
PIED23baaa 44,000 u Toma corriente emp 10/16A 3,910 172,04
PIED23bbba 7,000 u Toma corriente s estn 10/16A 8,030 56,21
PIED24baa 7,000 u Toma corriente ind monof 16A 7,510 52,57
PIED28aa 26,000 u Caja suelo elevado p/2 mec 34,550 898,30
PIED28ab 6,000 u Caja suelo elevado p/4 mec 23,390 140,34
PIED28ac 3,000 u Caja suelo elevado p/6 mec 26,110 78,33
PIED28ac_n 43,000 u Caja pared tipo A6 TC + 4 VD 26,110 1.122,73
PIED29a 190,000 u Toma de corriente schuko p/alojar en caj mec 3,240 615,60
PIED29a_n 106,000 u Toma de corriente schuko p/alojar en caj mec roja 3,240 343,44
PIEG.2haba 1,000 u S.A.l. 3000 VA 1.955,850 1.955,85
PIEG.2jbba 2,000 u S.A.l. 5000 VA 5.237,660 10.475,32
PIEG.2jbba_n 1,000 u S.A.l. 20000 VA 17.237,660 17.237,66
PIEG.2kbba 1,000 u S.A.l. 8000 VA 6.497,440 6.497,44
PIEG.2nbba 1,000 u S.A.l. 15000 VA 12.134,430 12.134,43
PIEG.3hbb 1,000 u Conde 75 KVAr 400V control aut 2.883,890 2.883,89
PIETRM25 2.210,000 ml  Tubo FIx.Ref. M@25mm(Pg16)GP7 PVC 0,210 464,10
PIFC.1bacb 78,000 m Tb acero negro roscado c/sold 23/4" 30%acc 3,860 301,08
PIFC.1badb 83,000 m Tb acero negro roscado c/sold g1" 30%acc 5,340 443,22
PIFC.1bahb 92,000 m Tb acero negro roscado c/sold g2" 30%acc 15,420 1.418,64
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PIFC.2aagb 20,000 m Tb acero ng M g1 1/4" 30%acc 12,880 257,60
PIFC.2aakb 16,000 m Tb acero ng M @3" 30%acc 34,710 555,36
PIFC.8aab 79,000 m Tb mulc PEX g16mm brr 30%acc 3,620 285,98
PIFC.8bab 17,500 m Tb mulc PEX g20mm brr 30%acc 4,730 82,78
PIFC.8cab 43,000 m Tb mulc PEX @25mm brr 30%acc 6,260 269,18
PIFC.8dab 23,000 m Tb mulc PEX 832mm brr 30%acc 9,370 215,51
PIFE.5c 1,000 u Termo eléctrico 50 | 213,560 213,56
PIFG.2eaab 1,000 u Grifo temporizado gama media 128,020 128,02
PIFG22ab 1,000 u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 6,080 6,08
PIFG30b 1,000 u Valv esfera lat-niq g1/2" 3,180 3,18
PIFG36d 1,000 u Valvula compuerta Br g1 1/4" 44,340 44,34
PIFR.1ca 1,000 u Filtro autlim g1" uni rosc 71,450 71,45
PIFS10hcaa 1,000 u Lavabo 630x505mm peds mur bl 102,120 102,12
PIFS16ach 1,000 u Tanque bajo blanco cld alt 225,940 225,94
PIFW.6a 2,000 u Latiguillo racor latén 15 cm 1,290 2,58
PIFW.8a 1,000 u Cjto racores conexiones 2 th Cu 5,700 5,70
PIFW12a 1,000 u Grifo desague 21/2 5,680 5,68
PIFW13a 1,000 u Llave de agua g 1/2" 28,400 28,40
PIGT002.2A 3,000 ud VALV RET INOX 1/4" NUPRO 3-50PSI PN-210 42,880 128,64
PIGT002.2b 2,000 ud MANO.LATON 1/4INF D63 0-16B 6,950 13,90
PIGT002.2c 2,000 ud TE BIC SS 120D SWAGELOK 48,090 96,18
PIGT002.2c1 1,000 ud  GESTION MATERIALES, DELINEACION, INSTRUCCIONES, ETC 526,000 526,00
PIGT28c 3,000 u Llave esfera lat 1" 8,800 26,40
PIIB.1bcb 1,000 u BIE 25 ab prta mtcr 680x650x180 420,310 420,31
PIIE.1be 6,000 u Exti porta polv ABC 6 kg 43,510 261,06
PIIE.1cd 2,000 u Exti porta CO2 5 kg 100,530 201,06
PIIL20a 9,000 u Sirena alarma analdgica 98,840 889,56
PIIP.22abba 2,000 ud Prta ctfue 60 2hj asim. mad 72,5+32,5x210 952,880 1.905,76
PIIP.2bbeb 1,000 u Prta ctfue 60 2hj ab a 200x210 610,470 610,47
PIIP.7b 7,000 u Cr a-pan p/prta ctfue 2hj 282,980 1.980,86
PlIP16a 96,000 kg Mortero cortafuego 3,360 322,56
PlIP27a 8,933 m3  Mortero ignifugo 245,820 2.195,91
PlIIS.1baab 10,000 u Sefi PVC 210x210mm ftlumi 7,690 76,90
PlIS.2aaa 27,000 u Sefi PVC 224x224 ftlumi med eva 8,450 228,15
PILI.2fb 10,000 u Rotl flu estn 2x58W encd electr 122,670 1.226,70
PILl.4bbe_n 78,000 u Pan led emp 44W 245,000 19.110,00
PILI.8gb_n 27,000 u Dowlight led 24W empotrable 71,710 1.936,17
PILS.1bba 1,000 u Lum autn emer 70 Imn nor 41,630 41,63
PILS.1bha 22,000 u Lum autn emer 215 Imn nor 71,240 1.567,28
PILS.1bia 32,000 u Lum autn emer 315 Imn nor 85,130 2.724,16
PIOA.1a 1,000 u Acum capc 750 | serp desm 2.431,200 2.431,20
PIPR.4a 20,000 u Detector vol infr sop mévil 124,970 2.499,40
PIPR.6e 1,000 u Central robo inst int c/sirena 176,660 176,66
PISAl0da 1,000 u Arq sif cua PP 55x55cm cie 214,830 214,83
P1SBc040 160,000 ml  Tb polipropileno 240 Polo-prop HT o similarc 2,010 321,60
PISC.1ab 38,000 m Tubo eva PVC sr-B @32mm 30%acc 1,550 58,90
PISC.1bd 0,500 m Tubo eva PVC sr-B @40mm 50%acc 2,300 1,15
PISC.4ab 44,500 m Tubo eva PP autex @40mm 30%acc 2,590 115,26
PISC.4bb 9,000 m Tubo eva PP autex @50mm 30%acc 3,120 28,08
PISC.4cb 14,000 m Tubo eva PP autex @75mm 30%acc 4,900 68,60
PISC.4db 3,500 m Tubo eva PP autex @90mm 30%acc 7,450 26,08
PISC.4eb 27,000 m Tubo eva PP autex @110mm 30%acc 7,870 212,49
PISC.5eb 10,000 m Tubo eva PP inso @125mm 30%acc 28,440 284,40
PMTUO10 356,000 ud  Materiales varios 0,480 170,88
PMTUO037 35,000 ud  Accesorios y cableado eléctricos 59,440 2.080,40
PNIB.8c 69,300 m Corddn premoldeado 25mm BH-II 2,530 175,33
PNIL.1cdfb 116,600 m2 LO-40/M-TV UNE 104238 PE 11,500 1.340,90
PNIS.2c 97,125 m2 L&mina PE e=0.15mm 0,160 15,54
PNTL.3bace 268,613 m2 MW 0.037 e 45mm interior/sob perfileria 2,070 556,03
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PNTL.7acd 30,340 m2 MW 0.037 e45 mm 2,900 87,99
PNTL.7aed 838,954 m2 MW 0.037 e60 mm 4,050 3.397,76
PNTL.8bac 15,640 m2 Manta MW 0.034 e25mm 6,160 96,34
PNTL10ahb 16,000 m Cogq MW @89 e40mm 5,780 92,48
PNTU.2a 12,122 kg Espuma PUR 0.026 proy 2,200 26,67
PNTW.9a 97,125 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 3 mm 0,480 46,62
PNTW20b 205,223 m2 Lamn PE ret aisl acus e 5 mm 2,010 412,50
PNTW32dc 78,000 m Coquilla elastomérica 922 e19 3,620 282,36
PNTW32ec 83,000 m Coquilla elastomérica 228 €19 4,420 366,86
PNTW32hd 92,000 m Coquilla elastomérica 854 e27 9,980 918,16
PNTW36a 1.611,156 m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,610 982,81
PPQRCVSLOQW 9,000 ud  Control rem.progr. LG,mod. PQRCVSLOQW,p/uds.i 88,200 793,80
PQAR.2a 1.352,925 u Soporte fijo 10 mm p/pav flot 0,300 405,88
PQAR.3abb 225,488 m2 Bald trz 40x40 abujardado c/arm 17,460 3.937,02
PQTG.2a 214,110 m2 Panel nerv 30 galv c/aisl PUR 19,810 4.241,52
PQTW.5baa 97,125 m2 Panel sandw EPS 30 mm hdrf 23,780 2.309,63
PRCP.1dbbb 42,581 | Pint ext silct lis mt col 11,540 491,38
PRCP.3aca 42,998 | Pint int plas acrl mate bl 4,640 199,51
PRCP.3hac 30,926 m2 Pintintind epx brillo col 7,150 221,12
PRCP.8abc 0,320 | Impr ind mate col 7,230 2,31
PRCP.8bbb 5,000 | Impr sob Fe mate nj 11,550 57,75
PRCP10aab 5,000 | Esmalte martelé brillo col 12,120 60,60
PRCP11fbc 0,960 | Esmalte a-calo satinado Al 11,960 11,48
PRCP13fb 42,998 | Masilla al agua bl 8,200 352,58
PRCP14abc 4,460 | Imprimacioén ign met sat col 10,120 45,14
PRCP14bbb 3,724 | Esmalte ign sat bl 9,950 37,05
PRCP14ccb 13,938 | Pintura intu met mate bl 13,420 187,05
PRCP1l4eaa 1,140 | Barniz ign bri trans 8,780 10,01
PRCP14fba 0,340 | Barniz intu sat trans 13,350 4,54
PRFS.2e 319,904 m2 Revestimiento vinilico mod IQ TORO SC 23,100 7.389,78
PRFS.3e 529,946 m2 Revestimiento vinilico mod VESCOM PLESO 16,270 8.622,22
PRFS.7av 65,164 m2 Rollo pavimento vinilico IQ OPTIMA MULTISAFE 25,060 1.633,01
PRFS.8av 215,160 m2 Rollo pavimento vinilico IQ OPTIMA 17,320 3.726,57
PRFS.9av 197,109 m2 Rollo pavimento vinilico IQ TORO SC 22,100 4.356,11
PRLD12c 97,125 m2  Suelo laminado AC5 21,630 2.100,81
PRRT39abba 470,768 m2 Bald trz g-m 40x40 cl nor 7,900 3.719,07
PRTW13b 354,340 m Cuelgue regulable 0,890 315,36
PSIR.5dbrgs 20,000 u Pl sefi 297x297 riesgo 8,080 161,60
PSMR80abda 1,000 u Escalera escamoteable galv tijera 352,000 352,00
PSPj67 29,000 ud  Tope semicilindrico con goma 5,000 145,00
PUVB.2a 1,980 t Emulsién catiénica C60B3 448,800 888,62
PVentSCA 2,000 ud  Sonda de caidad del aie 33,850 67,70
TOTAL-ALMO3 1,000 1 Total apartado AIm-03 1.968,750 1.968,75
TOTAL-ALMO8 3,000 1 Total apartado AIm-08 1.752,960 5.258,88
TOTAL-ALM11 1,000 1 Total apartado Alm-11 1.621,090 1.621,09
TR54 276,000 ml  Canalizacion 13,740 3.792,24
TRM20 220,000 ml  T.Flex.Ref.M@20mm(Pg11/13)P7 PVC 0,220 48,40
VARM-8 4,000 ml  Varilla roscada M-8 0,960 3,84
WE34 13,000 2K12-10-VC-10-VR-1/4 P. T. G.E. GRUPOS 1Y 2 10BAR V.C., RACOR 89,110 1.158,43

ENT 10MM
dilONEW 34,000 ud  Detector humos 6ptico 52,720 1.792,48
dilINEW 34,000 ud  Zbcalo detector 7,440 252,96
dil2NEW 7,820 ud  Suplemento montaje 3,820 29,87
dil5SNEW 4,000 ud  Sirena interior 42,180 168,72
dil6NEW 24,000 ud Pulsador direccionable 47,760 1.146,24
dil7NEW 24,000 ud Base alta para pulsador 9,540 228,96
diONEW 2.210,000 ml Manguera apantallada 2x1,5mm2 3,740 8.265,40
nwB20_ 9,000 ud Bomba de evacuacion condensa. 3,100 27,90
perf 86,806 ml Perfil remate PVC 2,000 173,61




Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Mufioz U.V. Pag.: 9

PRESUPUESTO DE RECURSOS POR CLASE Ref.: prorecé
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Cédigo ‘ Cantidad ‘ Descripcién del recurso Precio ‘ Importe
piezal2 86,806 ml Pieza PVC 1/2 cafa 5,980 519,10
schieneev4al5 4,340 ml  Perfil cambio pavimentos inox S.S. o equi 14,800 64,23

Total © e 929.781,71
Total recursos .......ccccovceveeeneenn. 929.781,71
Costes indirectos, medios auxiliares y redondeos ............cccccceeeeriinns 46.885,95

Total presupuesto ........cccceeevvveeenne 976.667,66
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

Ref.: procdp2b

Fec.:

‘ N° Orden Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
1 ECDZ.4bj kg B 500 S corrug6-16
Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro
entre 6-16 mm., montado, incluso cortes, ferrallado
y despuntes.
h Oficial 12 construccion 0,012 17,630 0,212
h Pe6n ordinario construccién 0,012 14,730 0,177
kg  Acero corru B 500 S 26-16 1,050 0,620 0,651
Costes Directos Complementarios 0,020 1,040 0,021
Precio del auxiliar 1,093 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UNO CON CERO NOVENTA Y TRES
EUROS
2 EEEM8aac  m2  Aptm fjdo vig autrs 4.5m 15us
Apuntalamiento de forjado de viguetas
autorresistente de luces de hasta 4.5m, con
sopandas, durmientes y puntales métalicos,
considerando 15 usos en los elementos de madera
y 100 usos en los puntales metalicos, incluso
desapuntalamiento, limpieza y almacenamiento.
h Oficial 12 construccion 0,100 17,630 1,763
h Pebn especializado construccién 0,100 15,300 1,530
kg  Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 0,030 1,140 0,034
m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm 15 us 0,007 15,140 0,106
u Amtz puntal met 3.50m 100 us 0,450 0,180 0,081
Costes Directos Complementarios 0,020 3,510 0,070
Precio del auxiliar 3,692 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES CON SEISCIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS
3 EEEMllbaa  m2  Encf mad losa incl vi 4u
Encofrado de madera para losa inclinada de
hormigon visto, mediante tablero de madera,
incluyendo sopandas y apuntalamiento,
considerando 4 usos, incluso desencofrado,
limpieza y almacenamiento.
h Oficial 12 construccion 0,663 17,630 11,689
h Peon especializado construccion 0,663 15,300 10,144
h Pe6n ordinario construccién 0,331 14,730 4,876
| Desencofrante liquido 0,005 2,490 0,012
kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 0,300 1,140 0,342
m3  Amtz mad encf tabl 4 us 0,028 67,190 1,881
m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 0,038 49,800 1,892
u Amtz puntal met 3.50m 50 us 2,746 0,370 1,016
Costes Directos Complementarios 0,020 31,850 0,637
Precio del auxiliar 33,464 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y TRES CON
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
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Ref.: procdp2b
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‘ N° Orden Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
4 EEEM18D m  Encf mad pref p/vig cant 15us
Encofrado prefabricado de madera para vigas de
canto de hasta 0.80m de ancho y un cuelgue
maximo de 25cm, constituido por sopandas con
voladizo de acero zincado donde apoyan los
tableros de madera de pino de 0.98x0.50m
protegidos en los cantos con perfil en C, soporte
movil constituido por cuerpo y apoyo de jacena de
acero de 0.98m de longitud colocada entre tableros
cada 1.50m, portasopandas de acero de 1.18m
colocados cada 3m y puntales metalicos;
considerando 15 usos, incluso desencofrado (con
recuperacion de la mayor parte de los elementos a
los 3 dias de hormigonar), limpieza y
almacenamiento.
h Oficial 12 construccién 0,450 17,630 7,934
h Peon especializado construccion 0,500 15,300 7,650
u Amtz spda met p/vig Ilg 4m 50us 0,400 1,170 0,468
u Amtz spda met p/vig Ig 3m 50us 0,080 0,910 0,073
u Amtz spda met p/vig Ilg 2m 50us 0,080 0,630 0,050
u Amtz ptsopd p/vig Ig 1.18 50us 0,330 0,340 0,112
u Amtz sop mov met vig cant 50us 1,000 0,120 0,120
u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 15 us 2,000 0,610 1,220
u Amtz puntal met 3.50m 50 us 1,660 0,370 0,614
m3  Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 8 us 0,015 25,650 0,385
Costes Directos Complementarios 0,020 18,630 0,373
Precio del auxiliar 19,569 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE CON QUINIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS
5 EEHW.1bb kg Acero p/hormigén B 500 S @6-25
Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro
6-25mm, suministrado, cortado y elaborado, para
estructuras de hormigén.
h Oficial 22 construccion 0,009 16,950 0,153
h Pedn ordinario construccion 0,009 14,730 0,133
kg Acero corru B 500 S 26-25 1,000 0,720 0,720
kg  Alambre reco n.13g2.0mm mazos5kg 0,050 0,980 0,049
Costes Directos Complementarios 0,020 1,060 0,021
‘ Precio del auxiliar 1,108 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UNO CON CIENTO OCHO EUROS
6 EFTY.llc U Precerco pino 1 hj-82.5 130x45mm
Colocacion de precerco de pino para forrar de
130x45mm, para puerta de 1 hoja de 82.5cm,
tomado con pasta de yeso, incluso apertura de
huecos para garras, aplomado, eliminacién de
restos y limpieza.
h Pedn ordinario construccion 0,200 14,730 2,946
h Oficial 22 construccién 0,200 16,950 3,390
m3 Pasta de yeso YG 0,010 136,766 1,368
m Precerco pino 130x45mm 5,300 6,350 33,655
Costes Directos Complementarios 0,020 41,360 0,827
Precio del auxiliar 43,452 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y TRES CON
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
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7 EICC61b U Limp circ calf-ACS ins 100-350W
Limpieza y mantenimiento con periodicidad anual
de circuitos cerrados de calefaccién y primarios de
agua caliente sanitaria, con inyector acoplado a
valvuleria especifica compuesto de bomba
centrifugadora y depésito y aditivo
desincrustante-neutralizante, posterior puesta en
marcha y comprobacion de la instalacion (100-350
Kw).
h Oficial 12 fontaneria 5,000 18,540 92,700
h Especialista fontaneria 5,000 15,830 79,150
u Biddn 20l adit desin neu 2,000 270,300 540,600
Costes Directos Complementarios 0,020 712,450 14,249
Precio del auxiliar 748,500 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETECIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON CINCO EUROS
8 ElELlaaaa — m | jnea 3x1.5 tb flx PVC
Linea de cobre monofasica con un aislamiento de
tensién nominal de 450/750 V formada por
fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de seccion,
colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa
de PVC de 16mm de diametro, incluso parte
proporcional de pequefio material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, segun
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
h Oficial 22 construccion 0,072 16,950 1,220
h Oficial 12 electricidad 0,090 18,540 1,669
m  Cable Cu rigido 450/750V 1x1.5 3,150 0,160 0,504
m Tb flx db capa PVC 16mm 30%acc 1,050 0,880 0,924
Costes Directos Complementarios 0,020 4,320 0,086
Precio del auxiliar 4,535 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO CON QUINIENTOS
TREINTA Y CINCO EUROS
9 EIEL11db m  Tubo PVC @25mm 30%acc
Tubo flexible corrugado simple de PVC de 25mm
de didmetro nominal para empotrar, con un grado
de proteccion mecanica 5y con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albafiileria
sin incluir cableado, segin el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 0,030 16,120 0,484
h Oficial 22 0,030 15,760 0,473
m Tubo flexible PVC 25mm 30%acc 1,050 0,640 0,672
% Costes indirectos 2,5% 0,025 1,630 0,041
Precio del auxiliar 1,720 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UNO CON SETENTA Y DOS EUROS
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10 EIEL12db m  Tb corru db PVC @25mm 30%acc

Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
25mm de diametro nominal para canalizacién
empotrada, con un grado de proteccidon mecanica
7 y con un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado, incluso ayudas
de albaiiileria, sin incluir cableado, segun
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension 2002.

h Oficial 12 electricidad 0,030 18,540 0,556
h Oficial 32 electricidad 0,030 15,830 0,475
m Tb flx db capa PVC 25mm 30%acc 1,050 1,220 1,281
% Costes indirectos 2,5% 0,025 2,310 0,058

Precio del auxiliar 2,441 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS CON CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS

1 ElEL14aiab  m  Bandeja met cie 60x100 30%acc

Bandeja metélica ciega de acero galvanizado con
tapa, de dimensiones 60x100mm, para canalizacion
eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud

y con un incremento sobre el precio de la bandeja
del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente montada, sin incluir
cableado, segun el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension 2002.

h Oficial 12 electricidad 0,280 18,540 5,191
h Oficial 32 electricidad 0,280 15,830 4,432
m Band a galv cie 60x100 30%acc 1,050 23,630 24,812
% Costes indirectos 2,5% 0,025 34,440 0,861

Precio del auxiliar 36,355 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SEIS CON
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS

12 ElEL22aaa u  Cuadro vacio com/ind 500x300mm

Cuadro de distribucidén vacio tipo
comercio/industria con puerta transparente para

montar en pared, de 500mm de alto por 300mm de
ancho y 215 mm de profundidad, indice de
proteccion IP 43 y chasis de distribucién, con

capacidad para instalar un maximo de 9 pequefios
interruptores automaticos bipolares de 36mm,

totalmente instalado, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.

h Oficial 12 electricidad 3,200 18,540 59,328
h Especialista electricidad 3,200 15,830 50,656
u Armario ind/com 500x300mm IP43 1,000 303,740 303,740
Costes Directos Complementarios 413,720
Precio del auxiliar 426,136 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON
CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS
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13 EIEL22bba u  Cuadro vacio com/ind 650x550mm
Cuadro de distribucién vacio tipo
comercio/industria con puerta transparente para
montar en pared, de 650mm de alto por 550mm de
ancho y 215 mm de profundidad, indice de
proteccion IP 43 y chasis de distribucién, con
capacidad para instalar un maximo de 48
pequefios interruptores automaticos bipolares de
36mm, totalmente instalado, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 4,150 18,540 76,941
h Especialista electricidad 4,150 15,830 65,695
u Armario ind/com 650x550mm P43 1,000 457,360 457,360
Costes Directos Complementarios 600,000
Precio del auxiliar 617,996 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS DIECISIETE CON
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
14 EIEL22hbb U Cuadro vacio com/ind 1870x550mm
Cuadro de distribucidén vacio tipo
comercio/industria con puerta transparente para
montar en suelo, de 1870mm de alto por 550mm de
ancho y 360 mm de profundidad, indice de
proteccion IP 54 y chasis de distribucién, con
capacidad para instalar un maximo de 144
pequefios interruptores automaticos bipolares de
36mm, totalmente instalado, segin el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 7,150 18,540 132,561
h Especialista electricidad 7,150 15,830 113,185
u Armario ind/com 1870x550mm IP54 1,000 1.968,900 1.968,900
Costes Directos Complementarios 2.214,650
Precio del auxiliar 2.281,085 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y UNO CON CERO OCHENTA Y CINCO EUROS
15 EIEMbcbd —u Interruptor mgnt 10A bipolar
Interruptor magnetotérmico automatico de
intensidad nominal 10 A bipolar, hasta 400V, con
curva de disparo tipo C y poder de corte 20 kA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,540 4,635
u Intr mgnt 10A bip C 20KA 1,000 84,180 84,180
Costes Directos Complementarios 88,820
Precio del auxiliar 91,479 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y UNO CON
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
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16 EIEM.Iccbd — u Interruptor mgnt 16A bipolar
Interruptor magnetotérmico automatico de
intensidad nominal 16 A bipolar, hasta 400V, con
curva de disparo tipo C y poder de corte 20 kA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,540 4,635
u Intr mgnt 16A bip C 20KA 1,000 85,780 85,780
Costes Directos Complementarios 90,420
Precio del auxiliar 93,127 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y TRES CON CIENTO
VEINTISIETE EUROS
17 BIEM.Icfd — u  Interruptor mgnt 16A tetrapolar
Interruptor magnetotérmico automatico de
intensidad nominal 16 A tetrapolar, hasta 400V,
con curva de disparo tipo C y poder de corte 20 kA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,330 18,540 6,118
u Intr mgnt 16A tetrap C 20KA 1,000 175,960 175,960
Costes Directos Complementarios 182,080
Precio del auxiliar 187,540 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y SIETE CON
CINCUENTA Y CUATRO EUROS
18 EIEM.1dcbd — u Interruptor mgnt 20A bipolar
Interruptor magnetotérmico automatico de
intensidad nominal 20 A bipolar, hasta 400V, con
curva de disparo tipo C y poder de corte 20 kA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,540 4,635
u Intr mgnt 20A bip C 20KA 1,000 88,240 88,240
Costes Directos Complementarios 92,880
Precio del auxiliar 95,661 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y CINCO CON
SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
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19 EIEM.lecbd — u Interruptor mgnt 25A bipolar
Interruptor magnetotérmico automatico de
intensidad nominal 25 A bipolar, hasta 400V, con
curva de disparo tipo C y poder de corte 20 kA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,540 4,635
u Intr mgnt 25A bip C 20KA 1,000 93,230 93,230
Costes Directos Complementarios 97,870
Precio del auxiliar 100,801 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIEN CON OCHOCIENTOS UN
EUROS
20 EEMlefod —u Interruptor mgnt 25A tetrapolar
Interruptor magnetotérmico automatico de
intensidad nominal 25 A tetrapolar, hasta 400V,
con curva de disparo tipo C y poder de corte 20 kA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,330 18,540 6,118
u Intr mgnt 25A tetrap C 20KA 1,000 191,380 191,380
Costes Directos Complementarios 197,500
Precio del auxiliar 203,423 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS TRES CON
CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS
21 EIEM.1gebd — u Interruptor mgnt 40A bipolar
Interruptor magnetotérmico automatico de
intensidad nominal 40 A bipolar, hasta 400V, con
curva de disparo tipo C y poder de corte 20 kA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,540 4,635
u Intr mgnt 40A bip C 20KA 1,000 100,380 100,380
Costes Directos Complementarios 105,020
Precio del auxiliar 108,165 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHO CON CIENTO
SESENTA'Y CINCO EUROS
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22 EIEM.1gbd — u  |nterruptor mgnt 40A tetrapolar
Interruptor magnetotérmico automatico de
intensidad nominal 40 A tetrapolar, hasta 400V,
con curva de disparo tipo C y poder de corte 20 KA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,330 18,540 6,118
u Intr mgnt 40A tetrap C 20KA 1,000 208,910 208,910
Costes Directos Complementarios 215,030
Precio del auxiliar 221,479 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS VEINTIUNO CON
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
23 EIEM.Lifbc U Interruptor mgnt 63A tetrapolar
Interruptor magnetotérmico automatico de
intensidad nominal 63 A tetrapolar, hasta 400V,
con curva de disparo tipo C y poder de corte 16 kA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,420 18,540 7,787
u Intr mgnt 63A tetrap C 15KA 1,000 215,180 215,180
Costes Directos Complementarios 222,970
Precio del auxiliar 229,656 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
24 EIEM.1kibb u  Interruptor mgnt 100A tetrapolar
Interruptor magnetotérmico automatico de
intensidad nominal 100 A tetrapolar, hasta 400V,
con curva de disparo tipo C y poder de corte 10 KA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,500 18,540 9,270
u Intr mgnt 100A tetrap C 10KA 1,000 239,360 239,360
Costes Directos Complementarios 248,630
Precio del auxiliar 256,089 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

CON CERO OCHENTA Y NUEVE EUROS
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25 EEMIkbbn u Interruptor mgnt 100A tetrapolar MX+SD
Interruptor magnetotérmico automatico de
intensidad nominal 100 A tetrapolar,enclavado y
motorizado hasta 400V, con curva de disparo tipo
C y poder de corte 10 kA, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de
funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,500 18,540 9,270
u Intr mgnt 100A tetrap C 10KA MX+SD 1,000 350,000 350,000
Costes Directos Complementarios 359,270
Precio del auxiliar 370,048 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS SETENTA CON
CERO CUARENTA Y OCHO EUROS
26 BIEM.2dbbb —u Intr mgnt caj moldd 250A 4P
Interruptor magnetotérmico de caja moldeada de
intensidad nominal 250 A para instalaciones de 4
polos con poder de corte medio 70 kA e intensidad
de disparo regulable y proteccién contra
cortocircuitos instantanea y regulable, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,670 18,540 12,422
u Intr mgnt 250A 4 polos 1,000 823,960 823,960
Costes Directos Complementarios 836,380
Precio del auxiliar 861,473 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO
CON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
27 BlEM3aaba  u Intr dif 25A bip 30mA
Interruptor diferencial de intensidad nominal 25 A
bipolar, con intensidad nominal de defecto 30 mA,
clase AC para corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, totalmente instaladado,
conectado y en correcto estado de
funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,540 4,635
u Intr difl 25A bip 30mA 1,000 100,620 100,620
Costes Directos Complementarios 105,260
Precio del auxiliar 108,413 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHO CON
CUATROCIENTOS TRECE EUROS
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28 ElEM3aaca  u |ntr dif 25A bip 300mA

Interruptor diferencial de intensidad nominal 25 A
bipolar, con intensidad nominal de defecto 300 mA,
clase AC para corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, totalmente instaladado,
conectado y en correcto estado de
funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.

h Oficial 12 electricidad 0,250 18,540 4,635
u Intr difl 25A bip 300mA 1,000 101,030 101,030
Costes Directos Complementarios 105,670
Precio del auxiliar 108,835 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHO CON
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

29 EIEM3abba — u Intr dif 25A tetrap 30mA

Interruptor diferencial de intensidad nominal 25 A
tetrapolar, con intensidad nominal de defecto 30
mA, clase AC para corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, totalmente instaladado,
conectado y en correcto estado de
funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.

h Oficial 12 electricidad 0,290 18,540 5,377
u Intr difl 25A tetrap 30mA 1,000 189,370 189,370
Costes Directos Complementarios 194,750
Precio del auxiliar 200,589 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CON QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS

30 EEM3abca — u |ntr dif 25A tetrap 300mA

Interruptor diferencial de intensidad nominal 25 A
tetrapolar, con intensidad nominal de defecto 300
mA, clase AC para corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, totalmente instaladado,
conectado y en correcto estado de
funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.

h Oficial 12 electricidad 0,290 18,540 5,377
u Intr difl 25A tetrap 300mA 1,000 160,290 160,290
Costes Directos Complementarios 165,670
Precio del auxiliar 170,637 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SETENTA CON
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
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31 EIEM.3baba  u Intr dif 40A bip 30mA

Interruptor diferencial de intensidad nominal 40 A
bipolar, con intensidad nominal de defecto 30 mA,
clase AC para corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, totalmente instaladado,
conectado y en correcto estado de
funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.

h Oficial 12 electricidad 0,250 18,540 4,635
u Intr difl 40A bip 30mA 1,000 103,710 103,710
Costes Directos Complementarios 108,350
Precio del auxiliar 111,595 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO ONCE CON QUINIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS

32 EIEM.3bbba u Intr dif 40A tetrap 30mA

Interruptor diferencial de intensidad nominal 40 A
tetrapolar, con intensidad nominal de defecto 30
mA, clase AC para corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, totalmente instaladado,
conectado y en correcto estado de
funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.

h Oficial 12 electricidad 0,290 18,540 5,377
u Intr difl 40A tetrap 30mA 1,000 195,240 195,240
Costes Directos Complementarios 200,620
Precio del auxiliar 206,636 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SEIS CON
SEISCIENTOS TREINTA' Y SEIS EUROS

33 EIEM3bbca u Intr dif 40A tetrap 300mA

Interruptor diferencial de intensidad nominal 40 A
tetrapolar, con intensidad nominal de defecto 300
mA, clase AC para corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, totalmente instaladado,
conectado y en correcto estado de
funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.

h Oficial 12 electricidad 0,290 18,540 5,377
u Intr difl 40A tetrap 300mA 1,000 165,240 165,240
Costes Directos Complementarios 170,620
Precio del auxiliar 175,736 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SETENTA Y CINCO CON
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
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34 EEMigbaa  u  Toma corr ind p/cdro monof 16A
Toma de corriente industrial de base inclinada para
empotrar en el cuadro eléctrico, monofasica (2P+T)
de 16A de intensidad y con un grado de proteccion
IP 44, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, segun el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,540 4,635
u Toma corriente ind monof 16A 1,000 7,510 7,510
Costes Directos Complementarios 0,020 12,150 0,243
Precio del auxiliar 12,760 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE CON SETENTA Y SEIS
EUROS
35 EIGC.6c u  Llave esferalat g1””
Llave de esfera de latén con marcado CE para
corte de gas de 1°" de diametro, con rosca
hembra-hembra, para conexion por racor, de acero
inoxidable y asiento de teflén, para una tension
nominal de 16 atm, paso integral, incluso
certificaciones, enclavamiento esquemas, ensayos
y homologaciones, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento seguin
ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de
distribucidén y utilizacién de combustibles
gaseosos (R.D. 919/2006).
h Oficial 12 metal 0,200 18,540 3,708
h Especialista metal 0,200 15,830 3,166
u Llave esfera lat 1" 1,000 8,800 8,800
Costes Directos Complementarios 0,100 15,670 1,567
Precio del auxiliar 17,758 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE CON SETECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO EUROS
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36 EIGC10ab m  Tb a s/sold cdnc gas 832 30%acc
Tuberia de acero sin soldadura para conducciones
de gas con marcado CE de 32mm de diametro
,considerando un incremento sobre el precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios
y piezas especiales, incluso capa de pintura de
minio y acabado, verificaciones, enclavamientos,
conexiones, pruebas de estanquidad, certificados,
homologaciones y ensayos, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento seguin
ITC-ICG 01 del Reglamento técnico de distribucion
y utilizacién de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).
h Oficial 12 fontaneria 0,420 18,540 7,787
h Especialista fontaneria 0,420 15,830 6,649
m Th acero ng M g1 1/4" 30%acc 1,000 12,880 12,880
| Esmalte martelé brillo col 0,250 12,120 3,030
| Impr sob Fe mate nj 0,250 11,550 2,888
Costes Directos Complementarios 0,020 33,230 0,665
Precio del auxiliar 34,916 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA' Y CUATRO CON
NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS
37 EllL20a u  Detector CO
Detector de monéxido de carbono completo, con
cabeza detectora y z6calo de conexién,
microprocesado por tecnologia por
semiconductor, cada unidad protege hasta 300m2
de superficie, posibilidad de montaje en techo,
pared o columnas, incluso led de indicacién,
conforme a las especificaciones dispuestas en las
normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el
Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra
Incendios, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento.
h Oficial 12 electricidad 1,000 18,540 18,540
h Especialista electricidad 1,000 15,830 15,830
u Detector CO 1,000 65,480 65,480
Costes Directos Complementarios 0,020 99,850 1,997
Precio del auxiliar 104,902 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUATRO CON
NOVECIENTOS DOS EUROS
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ud
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Precio Importe

38

39

EllL21a

j ihen

Ctrl detc CO 1z 14 detc

Central de deteccion de mondxido de carbono con
marcado CE de 1 zona, con capacidad maxima de
hasta 14 detectores, 2800m2 de superficie maxima
protegida, sistema modular microprocesado con
tecnologia por semiconductor, programacién
automatizada de niveles de ventilacion y alarma,
incluye panel frontal con teclados de membrana
para realizar funciones, discriminador de averias,
autotest bidireccional, filtro de red y sistema de
autodescontaminacion de detectores, conforme a
las especificaciones dispuestas en las normas
UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion contra Incendios,
totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento.

Oficial 12 electricidad

Especialista electricidad

Ctrl detc CO 1z 14 detc

Costes Directos Complementarios

0,500
0,500
1,000
0,020

18,540 9,270
15,830 7,915
285,350 285,350
302,540 6,051

Precio del auxiliar

317,844 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS DIECISIETE CON
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS

ENTD.1lacd

m2

Aisl divs MW 0.037 45mm

Aislamiento térmico en tabiques con entramado
metalico, con lana mineral (MW) de 45 mm de
espesor, conductividad térmica de 0.037 W/mK 'y
resistencia térmica 1.20 m2K/W, reaccién al fuego
Euroclase Al, codigo de designacién MW-EN
13162-T3-WS-MU1-AWO0,70-AFr5 segln norma
UNE-EN 13162:2002; incluso parte proporcional de
elementos de sujecion y corte del aislante.

Oficial 12 construccion

Pe6n ordinario construccién

MW 0.037 e45 mm

Cinta papel kraft autoadhesiva
Adhesivo p/panel aisl y coquilla
Costes Directos Complementarios

0,100
0,100
1,050
1,500
0,100
0,010

17,630 1,763
14,730 1,473
2,900 3,045
0,610 0,915
11,030 1,103
8,300 0,083

Precio del auxiliar

8,633 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO CON SEISCIENTOS
TREINTA'Y TRES EUROS
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40 ENTD.1aed  m2  Ajs| divs MW 0.037 60mm
Aislamiento térmico en tabiques con entramado
metalico, con lana mineral (MW) de 60 mm de
espesor, conductividad térmica de 0.037 W/mK'y
resistencia térmica 1.60 m2K/W, reaccién al fuego
Euroclase Al, cddigo de designacién MW-EN
13162-T3-WS-MU1-AWO0,80-AFr5 segln norma
UNE-EN 13162:2002; incluso parte proporcional de
elementos de sujecion y corte del aislante.
h Oficial 12 construccion 0,102 17,630 1,798
h Pedn ordinario construccion 0,102 14,730 1,502
m2 MW 0.037 €60 mm 1,050 4,050 4,253
m Cinta papel kraft autoadhesiva 1,500 0,610 0,915
| Adhesivo p/panel aisl y coquilla 0,100 11,030 1,103
Costes Directos Complementarios 0,010 9,570 0,096
Precio del auxiliar 9,957 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE CON NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS
4 ENTF.Ibace  m2 MW 0.037 e 45mm interior/sob perfileria
Aislamiento térmico interior en trasdosados
autoportantes sobre perfiles, con lana mineral
(MW) de 45mm de espesor, sin revestimiento,
conductividad térmica de 0.037 W/mK y resistencia
térmica 1.20 m2K/W, reaccion al fuego Euroclase
Al, para aplicaciéon en fachadas como aislante
interior en trasdosados autoportantes sobre
perfiles, cé6digo de designacién MW-EN
13162-T3-WS-M1-AWO0,70-AFr5 segln norma
UNE-EN 13162; incluso parte proporcional de
elementos de sujecion y corte del aislante.
h Oficial 12 construccion 0,050 17,630 0,882
h Pe6n ordinario construccién 0,050 14,730 0,737
m2 MW 0.037 e 45mm interior/sob perfileria 1,050 2,070 2,174
m Cinta papel kraft autoadhesiva 1,500 0,610 0,915
| Adhesivo p/panel aisl y coquilla 0,100 11,030 1,103
Costes Directos Complementarios 0,010 5,810 0,058
Precio del auxiliar 6,045 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CON CERO CUARENTA Y
CINCO EUROS
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42 ERPP.6bb m2 | aca satinado blanco
Revestimiento con laca nitrocelulésica sobre
madera, con acabado satinado de color blanco,
previa limpieza general de la superficie del
soporte, sellado de nudos mediante goma laca
dada a pincel, lijado general fino, mano de
inprimacion para madera no grasa, plastecido,
ljado esmerado y dos manos de acabado con laca
nitrocelul6ésica aplicada a pistola, segun
NTE/RPP-39.
h Oficial 12 pintura 1,200 17,630 21,156
| Laca de acabado satinado blanco 0,110 7,540 0,829
| Laca tapaporos brillo trans 0,110 7,710 0,848
| Masilla al agua bl 0,064 8,200 0,525
kg Ligante goma laca 0,020 6,980 0,140
u Pistola gotelé 0,006 494,510 2,967
Costes Directos Complementarios 0,010 26,470 0,265
Precio del auxiliar 27,532 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISIETE CON QUINIENTOS
TREINTA Y DOS EUROS
43 ERPP.8cbe m2  Impr a-ox st met mate col
Imprimacion de secado rapido, formulado a base
de resinas alquidicas modificadas, a base de
fosfato de zinc, estudiada como imprimacion
anticorrosiva para estructuras metalicas, con
acabado mate de colores rojo, verde o gris, previa
limpieza del soporte segiin Norma I1SO 8051-1:88.
h Oficial 12 pintura 0,019 17,630 0,335
| Impr est met mate col 0,100 10,820 1,082
Costes Directos Complementarios 0,010 1,420 0,014
Precio del auxiliar 1,474 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UNO CON CUATROCIENTOS
SETENTA Y CUATRO EUROS
44 IEHCD16FO6  ud  Caja distr.16 FO.c/6 conec.ST completa.
ud  Caja distribuidora 16 FO S.T./S.C. INGESDATA. 1,000 52,750 52,750
ud  Pasamuro ST/ST multimodo panel rack INGESDATA 2,000 2,070 4,140
ud  Conector macho ST F.O. (DESA TELECOM). 6,000 4,330 25,980
ud  Tapédn ciego pasamuros ST INGESDATA. 10,000 0,160 1,600
ud  Guia-fibras caja distr.5041/5039 INGESDATA. 1,000 1,770 1,770
ud  Brida guia-fibras caja distr.5041/5039 INGES. 4,000 0,150 0,600
ud  Tornil.M6+Tuerca enjaul.ICS (Emb.25t). 4,000 0,440 1,760
h Oficial 12 electricidad 0,409 18,540 7,583
Precio del auxiliar 99,068 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y NUEVE CON CERO
SESENTA'Y OCHO EUROS
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45 PBPL.1a m3  Lechada cto 1:2 CEM II/A-P 32.5R
Lechada de cemento 1:2 confeccionada en obra
con cemento portland con adicién puzolanica (
CEM II/A-P 32.5 R, segun UNE-EN 197-1:2000 )
envasado.
h Pebn especializado construccién 3,314 15,300 50,70
t CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,426 84,170 35,86
m3  Agua 0,852 1,050 0,89
Precio del auxiliar 90,074 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA CON CERO SETENTA Y
CUATRO EUROS
46 PBPL.1j m3  Lechada colorante cemento
Lechada de mezcla colorante-cemento, para
revestimientos confeccionada en obra.
m3 Agua 0,865 1,050 0,91
kg Mezcla colorante-cemento 500,000 0,640 320,00
h Peon especializado construccion 3,500 15,300 53,55
Precio del auxiliar 385,694 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
47 PBPL.3a m3  Pasta de yeso YG
Pasta de yeso YG fraguado normal confeccionada
en obra.
h Pebn especializado construccién 3,000 15,300 45,900
m3 Agua 0,600 1,050 0,630
t Yeso blanco 0,850 106,160 90,236
Precio del auxiliar 140,869 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUARENTA CON
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
48 PBPL.3b m3  Pasta de yeso YG/L
Pasta de yeso YG/L fraguado controlado
confeccionada en obra.
h Peon especializado construccion 2,822 15,300 43,177
t Yeso negro 0,850 31,650 26,903
m3 Agua 0,600 1,050 0,630
Precio del auxiliar 72,831 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y DOS CON
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
49 PBPL5a m3  Pasta cto 1:1 CEM II/B-P 32.5N
Pasta de cemento 1:1 confeccionada en obra con
cemento portland con adicion puzolanica (CEM
[I/B-P 32.5 N, seguin UNE-EN 197-1:2000) envasado.
h Peon especializado construccion 3,500 15,300 53,550
t CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,742 84,170 62,454
m3 Agua 0,742 1,050 0,779
Precio del auxiliar 120,286 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTE CON
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
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50

51

52

53

PBPM.1ba

m3

-~ 5

Mto cto M-10 man

Mortero de albafiileria M-10 confeccionado in situ a
mano, realizado con cemento comun
CEM-I1I/A-P/32,5R y arena de granulometria 0/3
lavada, con una resistencia a compresién de 10
N/mm2, segin UNE-EN 998-2:2004.

Peén ordinario construccion
CEM II/A-P 32.5 R granel
Arena 0/3 triturada Ivd 10km
Agua

2,651
0,349
1,654
0,258

14,730 39,05
91,960 32,09
10,690 17,68

1,050 0,27

Precio del auxiliar

91,763 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y UNO CON
SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS

PBPM.1da

m3

e e

Mto cto M-5 man

Mortero de albafiileria M-5 confeccionado in situ a
mano, realizado con cemento comun
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometria 0/3
lavada, con una resistencia a compresion de 5
N/mm2, segin UNE-EN 998-2:2004.

Peén ordinario construccién
CEM II/A-P 32.5 R granel
Arena 0/3 triturada lvd 10km
Agua

2,800
0,247
1,755
0,256

14,730 41,24
91,960 22,71
10,690 18,76

1,050 0,27

Precio del auxiliar

85,469 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y CINCO CON
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS

PBPM.1da

m3

-~ 5

Mto cto M-5 man

Mortero de albafiileria M-5 confeccionado in situ a
mano, realizado con cemento comun
CEM-I11/B-P/32,5N y arena de granulometria 0/3
lavada, con una resistencia a compresion de 5
N/mm2, segin UNE-EN 998-2.

Peén ordinario construccion
CEM II/A-P 32.5 R granel
Arena 0/3 triturada Ivd 10km
Agua

2,800
0,247
1,755
0,256

14,730 41,244
91,960 22,714
10,690 18,761

1,050 0,269

Precio del auxiliar

85,478 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y CINCO CON
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

PBPM.lea

m3

-~ 5

Mortero cto M-5 (1:6) man

Mortero de cemento de dosificacion M-5a (1:6),
confeccionado en obra, a mano con cemento CEM
II/A-P 32.5 R,segiin UNE-EN 998-2:2003 a granel y
arena de granulometria 0/3 mm., lavada.

Peén ordinario construccion
CEM II/A-P 32.5 R granel
Arena 0/3 triturada Ivd 10km
Agua

2,395
0,247
1,755
0,256

14,730 35,28
91,960 22,71
10,690 18,76

1,050 0,27

Precio del auxiliar

79,331 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y NUEVE CON
TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
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54 PBPM18db m3  Mcto M-5 exp alta r mec

Mortero de albafiileria de alta resistencia inicial

confeccionado in situ con hormigonera, realizado

con cemento comun CEM-I11/B-P/32,5N y arena de

granulometria 0/3 lavada (M-5) y aditivo expansivo

plastificante para eliminar la retraccion del morte

y aumentar su resistencia mecanica inicial y final,

segln UNE-EN 998-24.
h Peon ordinario construccion 1,800 14,730 26,514
t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,247 91,960 22,714
t Arena 0/3 triturada lvd 10km 1,755 10,690 18,761
m3  Agua 0,256 1,050 0,269
kg  Aditivo expansivo alta r inicial 4,936 11,720 57,850
h Hgn el conve 160l 0,625 1,540 0,963

Precio del auxiliar 130,883 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA CON
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
55 RAAA202 m2  Montaje y desmontaje apeo

Montaje y desmontaje de apeo en zona afectada

por demoliciones y/o recalces, realizado a base de

puntales, durmientes, sopandas, riostras y cufias

de madera de pino, incluso clavos y grilletes de

arriostramiento.
h Oficial 12 carpinteria 0,480 18,440 8,851
h Ayudante carpinteria 0,420 14,540 6,107
kg Puntas a p/const 23x160 caja 3kg 1,000 2,020 2,020
u Amtz puntal pino 5m 8 us 0,450 2,520 1,134
m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm 8 us 0,350 28,390 9,937

Costes Directos Complementarios 0,020 28,050 0,561

Precio del auxiliar 29,468 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE CON
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS

CONTIENE EL PRESENTE CUADRO DE PRECIOS UN TOTAL DE CINCUENTA Y CINCO UNIDADES DE OBRA

Julio de 2016
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| codigo

ud Descripcién
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‘ Capitulo: 1

TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES

11
11
DDDl.1a

1.2
1.2
DDDE.1ba

13
13
DDDR.4e

m  Levantado mobiliario con acopio almac.

Levantado de bancos, armarios y repisas del mobilia

existente, con recuperacion y acopio en almacén de elementos
aprovechables, retirada de elementos inGtlesy de e scombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero. medido p or ml de
elemento retirado. Los elementos unitarios como las sillas se

miden como 1 ml.

Oficial 12 construccién

Peon especializado construccion
Pe6n ordinario construccién
Costes Directos Complementarios

jum piien e

3 % Costes indirectos

0,800
0,800
0,250
0,020

17,630
15,300
14,730
30,030

14,104
12,240
3,683
0,601

0,919

Precio de Ejecuciéon Material

31,55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA'Y UNO CON QUINIENTOS

CUARENTA'Y SIETE EUROS

m3  Demol ¢ HA man c/matrtillo

Demolicién de elemento de hormigén armado mediante

martillo neumatico y equipo de oxicorte, incluida | a retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in cluir la

cargay el transporte a vertedero.

Oficial 12 construccion

Pe6n ordinario construccién
Compresor diesel 4 m3

Martll picador 80mm

Equipo oxicorte

Costes Directos Complementarios

jum pien e Bien Mo 3

3 % Costes indirectos

0,050
6,600
5,050
5,500
0,200
0,020

17,630
14,730
3,280
3,280
9,000
134,500

0,882
97,218
16,564
18,040

1,800

2,690

4,116

Precio de Ejecucion Material

141,31

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y

UN EUROS

m2  Demol Fals techo

Demolicién de falso techo continuo o formado por pl acas
metélicas o de base mineral con una sustentacion a base de
perfiles primarios y secundarios suspendidos con va rillas de

cuelgue, incluso zonas de falso techo continuo de y

laminado, incluida la retirada de escombros a cont enedor o
acopio intermedio, sin incluir la carga y el transp orte a

vertedero.

h Peon especializado construccion
Costes Directos Complementarios

3 % Costes indirectos

0,400
0,030

15,300
6,120

6,120
0,184

0,189

Precio de Ejecucion Material

6,49

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CON CUATROCIENTOS NOVENTA Y

TRES EUROS
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Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
14 U Levnt carp 3 a 6m2 con aprov
14
DDDF.6bb
Levantado de carpinteria, incluso marcos, hojasya  ccesorios
de de 3 a 6 m2, con aprovechamiento del materialy  retirada del
mismo, sin incluir transporte a almacén.
h Oficial 12 carpinteria 0,600 18,440 11,064
h Aprendiz 2° carpinteria 0,300 8,220 2,466
h Pedn ordinario construccion 0,200 14,730 2,946
Costes Directos Complementarios 0,020 16,480 0,330
3 % Costes indirectos 0,504
‘ Precio de Ejecucion Material 17,31
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE CON TREINTA Y UN EUROS
15 m2  Demol fab Idr huelpi man
15
DDDF.2aaa
Demolicién de fabrica de ladrillo hueco de 1 pie, a mano, con
retirada de escombros y carga, sin incluir transpor te a
vertedero.
h Oficial 12 construccién 0,130 17,630 2,292
h Pedn ordinario construccion 0,500 14,730 7,365
Costes Directos Complementarios 0,020 9,660 0,193
3 % Costes indirectos 0,296
‘ Precio de Ejecucion Material 10,15
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ CON CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS
16 u  Levantado elementos electricos y de datos
16
DDDI.48a
Levantado de elementos de iluminacion (por luminari ay por
punto de luz para retirar canalizaciones), eléctric  os (cuadros,
mecanismos, puntos de luz), de voz y datos (por pue  stos de
trabajo) y accesorios, con acopio a almacén de ele  mentos
aprovechables, retirada de restos no aprovechables y
escombros y carga, sin incluir transporte a vertede ro.
h Oficial 22 construccion 0,250 16,950 4,238
h Pebn especializado construccién 0,250 15,300 3,825
h Pedn ordinario construccion 0,075 14,730 1,105
Costes Directos Complementarios 0,020 9,170 0,183
3 % Costes indirectos 0,281
Precio de Ejecucion Material 9,63

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE CON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

EUROS
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Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
L7 U Levantado unidad climay accesorios
17
DDD1.49a
Levantado de unidad interior de climatizacién y acc esorios,
vista o de conductos, con acopio si es reutilizable para
mentenimiento o con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero.
h Oficial 22 construccién 1,250 16,950 21,188
h Peon especializado construccion 1,250 15,300 19,125
h Pe6n ordinario construccién 0,500 14,730 7,365
Costes Directos Complementarios 0,020 47,680 0,954
3 % Costes indirectos 1,459
Precio de Ejecuciéon Material 50,09
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA CON CERO NOVENTA Y UN
EUROS
18 m  Levantado tubos calefaccion
18
DDDI.6a
Levantado de tubos de calefaccién y elementos de fi  jacién,
con retirada de escombros y carga, sin incluir tran sporte a
vertedero, segun NTE/ADD-1. GILIPOLLECES
h Peon especializado construccion 0,100 15,300 1,530
h Pe6n ordinario construccién 0,100 14,730 1,473
h Oficial 22 fontaneria 0,100 18,540 1,854
Costes Directos Complementarios 0,020 4,860 0,097
3 % Costes indirectos 0,149
‘ Precio de Ejecucion Material 5,10
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO CON CIENTO TRES EUROS
1.9 u  Levnt carp 3 a 6m2 sin aprov
1.9
DDDF.6ba
Levantado de carpinteria, incluso marcos, hojasy a  ccesorios
de de 3 a 6m2, incluida la retirada de escombros a  contenedor
0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el tra nsporte a
vertedero, segin NTE/ADD-18.
h Peon ordinario construccion 0,900 14,730 13,257
Costes Directos Complementarios 0,020 13,260 0,265
3 % Costes indirectos 0,406
Precio de Ejecucion Material 13,93

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE CON NOVECIENTOS VEINTIOCHO
EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2 Ref.: procdp2a_ALG

TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe

1.10 U Levnt carp >6m2 sin aprov
1.10

DDDF.6ca
Levantado de carpinteria, incluso marcos, hojasya  ccesorios
de mas de 6m2, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la car gay el
transporte a vertedero, segun NTE/ADD-18.

h Pe6n ordinario construccién 1,000 14,730 14,730
Costes Directos Complementarios 0,020 14,730 0,295
3 % Costes indirectos 0,451
Precio de Ejecuciéon Material 15,48

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE CON CUATROCIENTOS SETENTA'Y

SEIS EUROS
111 m2  Desmontaje acristalamiento carp
111
DDDF13a
Desmontaje y retirada de acristalamiento existentes en
carpinteria de cerramiento de fachada, o interiord e madera,
con aprovechamiento del material, incluso retirada y
transporte a almacén, segun NTE/ADD-18.
h Ayudante carpinteria 0,220 14,540 3,199
Costes Directos Complementarios 0,020 3,200 0,064
3 % Costes indirectos 0,098
Precio de Ejecucion Material 3,36
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES CON TRESCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS
1.12 m  Extraccion albardilla
1.12
DDDW.6a
Extraccién de albardilla a mano y posterior transpo rte a
vertedero.
h Oficial 12 construccién 0,300 17,630 5,289
Costes Directos Complementarios 0,020 5,290 0,106
3 % Costes indirectos 0,162
Precio de Ejecuciéon Material 5,56
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO CON QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS
1.13 ud | evantado de rejas, puertas y lamas
1.13
DDDF.7bba

Levantado de rejas y puertas metalicas o sistema de lamas
existente, incluso garras de anclaje, y accesorios de 3a6m2,
con aprovechamiento del material y retirada del mis mo sin
incluir transporte a almacén, seguin NTE/ADD-18.

h Oficial 12 carpinteria 0,800 18,440 14,752
h Aprendiz 2° carpinteria 0,800 8,220 6,576
h Pedn ordinario construccion 0,400 14,730 5,892
Costes Directos Complementarios 0,030 27,220 0,817
3 % Costes indirectos 0,841
Precio de Ejecucion Material 28,88

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO CON OCHOCIENTOS SETENTA
Y OCHO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
1.14 m2  Demol mec pav ba
1.14
DDDR.1a
Demolicién de pavimento de baldosa ceramica incluid ala
retirada de escombros a contenedor o acopio interme dio y sin
incluir la carga y el transporte a vertedero.
h Oficial 12 construccién 0,075 17,630 1,322
h Pe6n ordinario construccién 0,150 14,730 2,210
h Compr diésel 4m3 0,150 3,050 0,458
h Martll picador 80mm 0,150 3,280 0,492
Costes Directos Complementarios 0,020 4,480 0,090
3 % Costes indirectos 0,137
‘ Precio de Ejecuciéon Material 4,71
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO CON SETECIENTOS NUEVE EUROS
1.15 m2  Demol mec pav terrazo
115
DDDR.1c
Demolicién de pavimento de terrazo incluida la reti rada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in cluir la
cargay el transporte a vertedero.
h Oficial 12 construccién 0,085 17,630 1,499
h Pe6n ordinario construccién 0,170 14,730 2,504
h Compr diésel 4m3 0,170 3,050 0,519
h Martll picador 80mm 0,170 3,280 0,558
Costes Directos Complementarios 0,020 5,080 0,102
3 % Costes indirectos 0,155
Precio de Ejecuciéon Material 5,34
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO CON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS
1.16 m2  Arranque lamina impermeabilizante
1.16
DDDQ35a
Arranque de lamina impermeabilizante mediante medio s
manuales, con retirada de escombros y carga sobre
contenedor o acopio intermedio, sin incluir su post erior carga
y transporte a vertedero.
h Peon ordinario construccion 0,220 14,730 3,241
Costes Directos Complementarios 0,020 3,240 0,065
3 % Costes indirectos 0,099
Precio de Ejecucion Material 3,41

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES CON CUATROCIENTOS CINCO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
1.17 m3  Demol forjado ret man c/martillo
1.17
DDDE.4ba
Demolicién de forjado reticular de hormigén armado mediante
martillo neumatico y equipo de oxicorte, incluida | a retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in cluir la
cargay el transporte a vertedero.
h Pe6n ordinario construccién 4,620 14,730 68,053
h Compr diésel 4m3 3,850 3,050 11,743
h Martll picador 80mm 3,850 3,280 12,628
h Equipo oxicorte 0,140 9,000 1,260
Costes Directos Complementarios 0,020 93,680 1,874
3 % Costes indirectos 2,867
Precio de Ejecucion Material 98,42
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y OCHO CON CUATROCIENTOS
VEINTICINCO EUROS
1.18 m2  Desm cobertura ch conf recu
1.18
DDDQ15ba
Desmontado cobertura chapa conformada, y elementos
secundarios, fijaciones, uniones etc., con recupera  cion de las
piezas desmontadas para su posible reutilizacion, i ncluso
apilado del material en lugar que se designe parae llo,
seleccidn, clasificacion por tamafios, clases y esta do de
conservacion, y limpieza, incluso medios de segurid ad, y de
elevacion carga y descarga.
h Peon especializado construccion 0,144 15,300 2,203
h Pe6n ordinario construccién 0,288 14,730 4,242
Costes Directos Complementarios 0,030 6,450 0,194
3 % Costes indirectos 0,199
Precio de Ejecuciéon Material 6,84

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

ESTRUCTURA Fec.:
‘ Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 2 ESTRUCTURA |
21 m2  Fjdo chapa 0.75 mm galv secc 10 cm
2.1
EEAF.2aabda
Forjado de chapa colaborante galvanizada de 0.75mm de
espesor,de 10cm de canto, con hormigon de resistenc ia 30
N/mm2, consistencia plastica, tamafio maximo de arid 0 12 mm
y ambiente marino llla, mallazo ME 15x30 de diametr o0 5-5mm
de acero B 500 T,con una media de 10 conectores de  50mm de
altura por m2 de forjado, apoyos extremos de la cha pa de
50mm,apuntalamiento de la chapa con apoyos de 80mm,
incluso lavado y desengrase de la chapa montada, vi  bradoy
curado del hormigén, segun EHE-08.
h Oficial 12 construccion 0,350 17,630 6,171
h Pe6n ordinario construccién 0,350 14,730 5,156
m2  Chapa Amm galv 1,050 22,750 23,888
m3  H 30 blanda TM 12 llla 0,075 75,300 5,648
u Conector p/fido mixto 50mm 10,000 1,520 15,200
m2  Mallazo ME 500 T 15x30 & 5-5 1,200 1,250 1,500
m3  Agua 0,100 1,050 0,105
h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 0,100 1,420 0,142
Costes Directos Complementarios 0,020 57,810 1,156
h Oficial 12 construccion 0,100 17,63 1,763
h Pedn especializado construccion 0,100 15,3 1,53
kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 0,030 1,14 0,034
m3  Amtz mad tabl 7.6x15-20cm 15 us 0,007 15,14 0,106
u Amtz puntal met 3.50m 100 us 0,450 0,18 0,081
Costes Directos Complementarios 0,020 3,51 0,07
3 % Costes indirectos 1,876
Precio de Ejecuciéon Material 64,42
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y CUATRO CON CUATROCIENTOS
VEINTIDOS EUROS
22 kg Viga IPE S275JR ator
2.2
EEAV.1labab
Suministro y montaje de viga formada por perfil IPE obtenido
mediante laminacion en caliente, de acero S275JR,t rabajado
en taller, con capa de imprimacion antioxidante, co locado en
obra con tornillos. Incluso parte proporcional de s oldaduras,
cortes, piezas especiales y despuntes. Segun SE-Ad el CTE e
Instruccion EAE.
h Oficial 12 metal 0,030 18,540 0,556
h Especialista metal 0,030 15,830 0,475
kg  Perfil IPE acero S275JR 1,050 0,800 0,840
u Repercusion soldadura kg/est 1,050 0,050 0,053
Costes Directos Complementarios 0,020 1,920 0,038
3 % Costes indirectos 0,059
Precio de Ejecuciéon Material 2,02

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS CON CERO VEINTIUN EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

ESTRUCTURA Fec.:
Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
23 kg Dintel apy pfl L S235JR galv
2.3
EEAV.3aiaab
Suministro y montaje de pieza de remate perimetral o dintel,
formado por perfil L obtenido mediante laminacion e n caliente,
de acero S235JR, trabajado en taller, con recubrimi  ento
galvanizado, colocado en obra sobre pletinas de apo  yo.
Incluso anclajes mediante varulla roscada y taco qu fumico
sobre estructura existente, y parte proporcional de soldaduras,
cortes, piezas especiales y despuntes. Segiin SE-Ad el CTE e
Instruccion EAE.
h Oficial 12 metal 0,030 18,540 0,556
h Especialista metal 0,030 15,830 0,475
kg Perfil L (lados iguales) acero S235JR 1,050 1,720 1,806
kg  Pletina acero S275JR 0,070 0,880 0,062
u Var a 5.8 g10-lg 130mm ancl qu 1,200 1,180 1,416
Costes Directos Complementarios 0,020 4,320 0,086
3 % Costes indirectos 0,132
Precio de Ejecuciéon Material 4,53
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO CON QUINIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS
24 u  Placa anclaje 15x20x1 cm S275JR
2.4
EEAS.4aabaaa
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S  275JR, de
dimensiones 25x20x1. cm, con 4 barras de acero B500 S de 10
mm de didmetro y 10 cm de longitud, recibidas con t aco
quimico a vigas existentes, soldadas o atornilladas , iIncluso
taladro central, nivelacién, relleno con mortero au tonivelante
expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes , piezas
especiales y despuntes. Segln SE-A del CTE e Instru  ccidn
EAE.
h Oficial 12 metal 0,161 18,540 2,985
h Especialista metal 0,161 15,830 2,549
kg  Acero S275JR en chapa 4,946 1,430 7,073
kg Acero corru B 500 S g12 1,865 0,590 1,100
h Peon ordinario construccion 1,800 14,73 26,514
t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,247 91,96 22,714
t Arena 0/3 triturada lvd 10km 1,755 10,69 18,761
m3  Agua 0,256 1,05 0,269
kg  Aditivo expansivo alta r inicial 4,936 11,72 57,85
h Hgn el conve 160l 0,625 1,54 0,963
u Repercusion soldadura kg/est 6,182 0,050 0,309
Costes Directos Complementarios 0,020 14,400 0,288
3 % Costes indirectos 0,441
Precio de Ejecucion Material 15,13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE CON CIENTO VEINTISEIS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

ESTRUCTURA Fec.:
Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
25 m2  Entbl panel sandw EPS hdrf
25
EEMF.3baa
Entablado de forjado formado por panel sandwich con tres
capas: cara superior de aglomerado hidréfugo de 10 mm de
espesor, nucleo aislante de poliestireno extruido d e 30 mm de
espesor y cara inferior vista de tablero hidréfugo de 10 mm de
espesor, de dimensiones 250x60 cm, colocado con fij  aciones
mecanicas y sellado de juntas con masilla de poliur etanoy
lamina asfaltica autoadhesiva.
h Oficial 12 carpinteria 0,250 18,440 4,610
h Ayudante carpinteria 0,250 14,540 3,635
m2  Panel sandw EPS 30 mm hdrf 1,050 23,780 24,969
u Masilla poliuretano 0,150 5,040 0,756
m Lamina asfaltica autoadhesiva 1,670 1,580 2,639
Costes Directos Complementarios 0,030 36,610 1,098
3 % Costes indirectos 1,131
Precio de Ejecucion Material 38,84
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA'Y OCHO CON OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS
26 m2  Refz fido 6cm ME 15x30-g6 conr
26
REHR.3adaa
Refuerzo de losa o forjado con capa de compresién d e
hormigén armado HA-25/B/20/1, armado a base de mall azo
electrosoldado ME 15x30-g6, de 6cm de espesor, con
conectores para absorber el rasante entre los hormi gones
viejo y nuevo, incluso demolicion de la capa de com presion
del forjado a reforzar, realizada por medios manual es, hasta
encontrar el ala superior de las viguetas, incluso vibrado,
curado y montaje y desmontaje de apeo segun EHE-08.
h Oficial 12 construccién 0,280 17,630 4,936
h Ayudante construccién 0,100 15,300 1,530
h Pebn especializado construccién 0,280 15,300 4,284
h Peon ordinario construccion 0,200 14,730 2,946
h Martll picador 80mm 0,100 3,280 0,328
h Compr diésel 4m3 0,100 3,050 0,305
kg Acero corru B 500 S 40 1,100 0,610 0,671
m2  Mallazo ME 500 T 15x30 & 6-6 1,050 1,650 1,733
m3  H 25 blanda TM 20 | 0,066 62,750 4,142
m3  Agua 0,100 1,050 0,105
h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 0,150 1,420 0,213
Costes Directos Complementarios 0,020 21,190 0,424
h Oficial 12 carpinteria 0,480 18,44 8,851
h Ayudante carpinteria 0,420 14,54 6,107
kg Puntas a p/const 23x160 caja 3kg 1,000 2,02 2,02
u Amtz puntal pino 5m 8 us 0,450 2,52 1,134
m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm 8 us 0,350 28,39 9,937
Costes Directos Complementarios 0,020 28,05 0,561
3 % Costes indirectos 1,507
Precio de Ejecuciéon Material 51,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y UNO CON SETECIENTOS
TREINTA'Y CUATRO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

CERRAMIENTO EXTERIOR

Fec.:

‘ Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo:3 ~ CERRAMIENTO EXTERIOR |
31 m2  Trasdosado 78/400(48+15+15) LM60
3.1
EFPY10abacaa
Trasdosado autoportante libre maltiple 78/400(48+15  +15) LM45
(designacion segun ATEDY) de altura maxima 3.00 m,
compuesto por dos placas de yeso laminado estandar (A
segun UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, sobre est ructura
de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de ancho, con
canales como elemento horizontal y montantes como e lemento
vertical en disposicion normal (N), con una separac i6n entre
montantes de 400 mm y lana mineral de 60 mm de espe  sor tipo
ROXUL 208 de ROCKWOOL o equivalente y conductividad  de
0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, inclu  so replanteo,
preparacion, corte y colocacién de las placas y est ructura
soporte, banda acustica bajo los perfiles perimetra les,
nivelacién y aplomado, formacion de premarcos, ejec  ucion de
angulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda
acustica bajo los perfiles perimetrales, parte prop orcional de
mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza.
h Oficial 12 construccién 0,280 17,630 4,936
h Peon ordinario construccion 0,280 14,730 4,124
m2 Pl YL normal 15mm 2,100 5,280 11,088
m Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 0,900 1,870 1,683
m Montante 70x40x0.6mm p/pnl yeso 2,800 2,190 6,132
m Banda acustica 45 mm 0,800 0,300 0,240
u Tornillo 25mm p/pnl yeso 8,000 0,020 0,160
u Tornillo 45mm p/pnl yeso 15,000 0,030 0,450
u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 5,000 0,020 0,100
kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,330 2,840 0,937
m Cinta p/juntas PYL 1,400 1,400 1,960
Costes Directos Complementarios 0,020 31,810 0,636
h Oficial 12 construccién 0,102 17,63 1,798
h Peon ordinario construccion 0,102 14,73 1,502
m2 MW 0.037 €60 mm 1,050 4,05 4,253
m Cinta papel kraft autoadhesiva 1,500 0,61 0,915
| Adhesivo p/panel aisl y coquilla 0,100 11,03 1,103
Costes Directos Complementarios 0,010 9,57 0,096
3 % Costes indirectos 1,278
Precio de Ejecucion Material 43,88
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y TRES CON OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS
3.2 m  Vierteaguas al anod 30 cm
3.2
EFZV.6aab
Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural,
con un espesor minimo de 15 micras, espesor 1.5 mm,
desarrollo 30 cm, con fijacion mecénica. Incluso se  llado entre
piezas y uniones con los muros y carpinterias.
h Oficial 12 construccion 0,250 17,630 4,408
h Pebn especializado construccién 0,250 15,300 3,825
u Torn rsc total M-10x50 8.8 4,000 0,230 0,920
m Vierteaguas al anod 30 cm 1,000 11,010 11,010
Costes Directos Complementarios 0,020 20,160 0,403
3 % Costes indirectos 0,617
Precio de Ejecuciéon Material 21,18

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUNO CON CIENTO OCHENTA Y TRES
EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

CERRAMIENTO EXTERIOR

Fec.:

Codigo

ud Descripcién

Rendimiento

Precio

Importe

3.3
3.3
008j306int

3.4
3.4
EEAS.1nbaa

ml Remate interior chapa Al

Remate interior de chapa de aluminio Anodizado, am  odo de
alfeizar interior, acabado similar al de la carpint  eria, de 9cm de
desarrollo y 2mm de espesor, colocada con material adhesivo
sobre fabrica de ladrillo con espuma de poliuretano , plegada
formando goterdén, incluso sellado contra paramentos y
carpinteria, probada la estanqueidad del conjunto, totalmente
terminado, segun especificaciones de proyecto y de la
Direccion Facultativa.

Oficial 12 construccion
Oficial 12 metal
Especialista metal
2 Alféizar chapa plegada aluminio lacado
Costes Directos Complementarios

3555

3 % Costes indirectos

0,150
0,075
0,075
0,150
0,020

17,630
18,540
15,830
37,500
10,850

2,645
1,391
1,187
5,625
0,217

0,332

Precio de Ejecucion Material

11,40

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE CON TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

EUROS

kg Soporte pfl rectangular S 275JR sold

Suministro y montaje de soporte simple de seccién ¢ onstante,
segun la definicion en los planos, formado por perf il
rectangular obtenido mediante laminacion en calient e, de
acero S 275JR, trabajado en taller, con capa de imp  rimacién
antioxidante, colocado en obra con soldadura. Inclu S0 parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especial esy
despuntes. Segin SE-A del CTE e Instruccion EAE.

Oficial 12 metal

Especialista metal
g Perfil rectangular acero S275JR
u Repercusion soldadura kg/est
Costes Directos Complementarios

X T

3 % Costes indirectos

0,030
0,030
1,050
1,000
0,020

18,540
15,830
1,040
0,050
2,170

0,556
0,475
1,092
0,050
0,043

0,066

Precio de Ejecuciéon Material

2,28

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS CON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS




Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Mufioz U.V.

Pag.: 12

CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

CERRAMIENTO EXTERIOR

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
35 U Placa anclaje 15x20x1 cm S275JR
2.4
EEAS.4aabaaa
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S  275JR, de
dimensiones 25x20x1. cm, con 4 barras de acero B500 S de 10
mm de didmetro y 10 cm de longitud, recibidas con t aco
guimico a vigas existentes, soldadas o atornilladas , incluso
taladro central, nivelacién, relleno con mortero au tonivelante
expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes , piezas
especiales y despuntes. Segln SE-A del CTE e Instru  ccién
EAE.
h Oficial 12 metal 0,161 18,540 2,985
h Especialista metal 0,161 15,830 2,549
kg  Acero S275JR en chapa 4,946 1,430 7,073
kg  Acero corru B 500 S 12 1,865 0,590 1,100
h Pe6n ordinario construccién 1,800 14,73 26,514
t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,247 91,96 22,714
t Arena 0/3 triturada Ivd 10km 1,755 10,69 18,761
m3  Agua 0,256 1,05 0,269
kg  Aditivo expansivo alta r inicial 4,936 11,72 57,85
h Hgn el conve 160l 0,625 1,54 0,963
u Repercusion soldadura kg/est 6,182 0,050 0,309
Costes Directos Complementarios 0,020 14,400 0,288
3 % Costes indirectos 0,441
‘ Precio de Ejecuciéon Material 15,13
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE CON CIENTO VEINTISEIS EUROS
3.6 m2  Pnl cemento-celul e12mm color gris
3.5
EFIL13aabach
Revestimiento exterior discontinuo de fachada con p aneles
prefabricados de cemento reforzado con fibras de ce lulosa,
hidrofugados, de dimensiones maximas utiles 3050x12 00 mm,
12mm de espesor y densidad 1580 kg/m3, color grisa  plicado
en masa en base y superficie, clase A2-s1;d0 segun UNE EN
13501-1; cortados a medida segun despiede de proyec to con
desperdicio maximo estimado del 20% y totalmente in  stalados
sobre subestructura metalica de acero galvanizado,
compuesta por perfiles omega de 50/40/40/40/50 mmy  perfiles
en U de 40/40/40 mm, ambos de espesor 1,5 mm y long itud
maxima de 4 m, con distancia maxima de separaciéon e ntre
perfiles de 60 cm, fijados mediante remaches + cili  ndros de
acero inoxidable lacados en el color de la placa a escuadras
regulables de longitud 100-150 mm. No se incluye pa rte
proporcional de medios auxiliares o de elevacion, e  jecucién de
huecos, aislamiento térmico ni elementos de fijacio n de la
escuadra al muro portante.
h Oficial 12 metal 1,000 18,540 18,540
h Especialista metal 2,000 15,830 31,660
m2  Pnl cemento-celul e12mm color gris 1,200 34,620 41,544
m Perfil a galv en U / 40x40x1.5 mm 0,900 2,670 2,403
m Perfil a galv omega / 40x50x40x1.5 mm 0,900 4,740 4,266
m Perfil a galv escuadra regulable / L=100-150 mm 1,900 1,610 3,059
u Remache acero inx 5x16 mm 7,000 0,360 2,520
u Cilindro acero galv 5.1 mm p/punto fijo 0,700 0,280 0,196
Costes Directos Complementarios 0,030 104,190 3,126
3 % Costes indirectos 3,219
Precio de Ejecuciéon Material 110,53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIEZ CON QUINIENTOS TREINTA'Y
TRES EUROS




Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Mufioz U.V.

Pag.: 13

CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

CERRAMIENTO EXTERIOR

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
2; m2  Carpinteria aluminio ext. AWS 65 Shiico o equ
CLcsh03ffs
Suministro y colocacién de cerramiento formado por fijosy
ventanas abatibles oscilobatientes, serie AWS 65D E SCHUCO
0 equivalentes, realizada con perfiles de aluminio de extrusion
(EN AW-6060 ALMgSi 0.5 F22, DIN EN 573, DIN EN 755 t6-66,
DIN 1748, las desviaciones maximas segin DIN 17615 parte 3).
Aluminio anodizado color plata mate, perfiles en ca lidad
anodizable segun DIN 17611, con una profundidad del  cerco de
50 mm, rotura de puente térmico en el perfil de mar  coy de hoja
mediante pletinas aislantes de Poliamida 66 (PA) o  Politermida
(PT). Junta central de estanqueidad al aire y al ag ua, con
escuadras de una pieza en las esquinas y juntas de
acristalamiento, todas de EPDM, DIN 7863, estables  a la accién
de los rayos UVA. Tornilleria de acero inoxidable p  ara evitar el
par galvanico. Ventilacion y drenaje de labasey p  erimetro de
los vidrios para evitar deslaminaciones de los mism 0s por
condensaciones. Escuadras interiores en las esquina s de
marcos y hojas con inyecciéon de cola de dos compone ntes
para estanqueizar y armar el inglete. Herrajes de a cero
inoxidable, y resto de piezas de cierre en fundicio n de
aluminio. Incluidos premarcos de aluminio. Incluso recrecido
de chapa de aluminio segun detalles de proyecto par a
absorber el hueco entre las hojas del cerramiento e n Jambas y
Dinteles. Parte proporcional de piezas de recubrimi  ento de
pilares y resto de piezas especiales. Incluso apert  ura interior
desde el exterior para acceso del servicio de bombe  ros. Todo
segun detalles de Proyecto y especificaciones de la Direccion
Facultativa.
h  Oficial 12 metal 1,612 18,540 29,886
m2  Carp.fijos + abat.oscilob. AWS 65 Shiico o equ 1,000 343,000 343,000
Costes Directos Complementarios 0,020 372,890 7,458
3 % Costes indirectos 11,410
Precio de Ejecuciéon Material 391,75

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

CERRAMIENTO EXTERIOR

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
23 m2  Carpint. aluminio fijjos AWS 65 Shiico o equ
CLcsho04fff
Suministro y colocacion de cerramiento formado por fijos,
serie AWS 65 DE SCHUCO o equivalentes, realizada con
perfiles de aluminio de extrusion (EN AW-6060 ALMgS i 0.5 F22,
DIN EN 573, DIN EN 755 t6-66, DIN 1748, las desviac iones
maximas segun DIN 17615 parte 3). Aluminio anodizad o color
plata mate, perfiles en calidad anodizable segiin DI N 17611,
con una profundidad del cerco de 50 mm, rotura de p  uente
térmico en el perfil de marco mediante pletinas ais  lantes de
Poliamida 66 (PA) o Politermida (PT). Junta central de
estanqueidad al aire y al agua, con escuadras de un  a pieza en
las esquinas y juntas de acristalamiento, todas de EPDM, DIN
7863, estables a la accion de los rayos UVA. Torni lleria de
acero inoxidable para evitar el par galvanico. Vent ilaciény
drenaje de la base y perimetro de los vidrios para evitar
deslaminaciones de los mismos por condensaciones.
Escuadras interiores en las esquinas de marcos y ho  jas con
inyeccion de cola de dos componentes para estanque izary
armar el inglete. Incluidos premarcos de aluminio. Incluso
recrecido de chapa de aluminio segin detalles de pr  oyecto
para absorber el hueco entre las hojas del cerramie  nto en
Jambas y Dinteles. Parte proporcional de piezas de
recubrimiento de pilares y resto de piezas especial  es. Incluso
apertura interior desde el exterior para acceso del servicio de
bomberos. Todo segun detalles de Proyecto y
especificaciones de la Direccion Facultativa.
h  Oficial 12 metal 1,030 18,540 19,096
m2  Carpint. médulos fijos AWS 65 Shiico o equ 1,000 164,030 164,030
Costes Directos Complementarios 0,020 183,130 3,663
3 % Costes indirectos 5,604
Precio de Ejecuciéon Material 192,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y DOS CON TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

CERRAMIENTO EXTERIOR

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
3.9 ml Mainel aislado entre ventanas Chapa Al int-ext
3.8
008306mint
Remate interior y exterior de los maineles resisten  tes de la
carpinteria de aluminio, para aislar y revestir los montantes de
tubo de acero estructural resistentes, ejecutado co n chapa de
aluminio Anodizado acabado similar al de la carpint eria, de
50cm de desarrollo entre las dos piezas por mainel (interior y
exterior) y 2mm de espesor, colocada con tornilleri  a y material
adhesivo sobre los premarcos de aluminio, incluso s uministro
sellado contra paramentos y carpinteria, probada la
estanqueidad del conjunto, totalmente terminado, se gun
especificaciones de proyecto y de la Direccion Facu  Itativa.
h Oficial 12 construccién 0,216 17,630 3,808
h Oficial 12 metal 0,108 18,540 2,002
h Especialista metal 0,108 15,830 1,710
m2  Alféizar chapa plegada aluminio lacado 0,500 37,500 18,750
Costes Directos Complementarios 0,020 26,270 0,525
h Oficial 12 construccion 0,102 17,63 1,798
h Pe6n ordinario construccién 0,102 14,73 1,502
m2 MW 0.037 e60 mm 1,050 4,05 4,253
m Cinta papel kraft autoadhesiva 1,500 0,61 0,915
| Adhesivo p/panel aisl y coquilla 0,100 11,03 1,103
Costes Directos Complementarios 0,010 9,57 0,096
3 % Costes indirectos 0,949
Precio de Ejecucién Material 32,58
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA' Y DOS CON QUINIENTOS SETENTA
Y NUEVE EUROS
3.10 m2 Db acris 6-12-44.1a be 0.03-0.1
3.9
EFAD.9bbca
Doble acristalamiento termica y aclsticamente refor zado,
formado por un vidrio monolitico de 6mm de espesor de baja
emisividad, camara intermedia de aire deshidratado de 12mm
con perfil separador de aluminio sellada perimetral mente y
vidrio laminado formado por dos vidrios de 4mm de e spesory
una lamina de butiral de polivinilo acustico, con f actor solar
g=0.52-0.90 y transmitancia térmica 1.8 W/m2K, fija do sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, incluso sellado en frio ¢ on silicona y
colocacién de junquillos.
h Oficial 12 vidrio 1,150 14,430 16,595
m2  Acris 6-12-44.1a be 0.03-0.1 1,000 78,610 78,610
m2  Repercusion sellado silicona 1,000 2,840 2,840
Costes Directos Complementarios 0,030 98,050 2,942
3 % Costes indirectos 3,030
Precio de Ejecuciéon Material 104,02

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUATRO CON CERO DIECISEIS

EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

CERRAMIENTO EXTERIOR

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
3.1 m2 - Db acris 6-12-44.1a be <0.03
3.10
EFAD.9cbca
Doble acristalamiento termica y aclsticamente refor zado,
formado por un vidrio monolitico de 6mm de espesor de baja
emisividad, camara intermedia de aire deshidratado de 12mm
con perfil separador de aluminio sellada perimetral mente y
vidrio laminado formado por dos vidrios de 4mm de e spesory
una lamina de butiral de polivinilo acustico, fijad 0 sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, incluso sellado en frio ¢ on silicona y
colocacién de junquillos.
h Oficial 12 vidrio 1,150 14,430 16,595
m2  Acris 6-12-44.1a be <0.03 1,000 90,400 90,400
m2  Repercusion sellado silicona 1,000 2,840 2,840
Costes Directos Complementarios 0,030 109,840 3,295
3 % Costes indirectos 3,394
Precio de Ejecucion Material 116,52
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIECISEIS CON QUINIENTOS
VEINTICUATRO EUROS
812 m2  Trasdos directo 2x12,5 DF/400
3.11
EFPY.8ccaa
Trasdosado directo con perfil auxiliar (12,5DF + 12 ,5DF)
(designacién segiin AREDY) de altura maxima 9m, comp  uesto
por 2 placas de yeso laminado resistentes al fuego y
reforzadas con fibra de vidrio de hilo corto no tej ito (DF seguln
UNE-EN 520+Al) de 12,5 mm de espesor, atornilladas con
estructura maestra omega de acero galvanizado de
dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al sopor te
cada 400 mm; listo para pintar; incluso replanteo, preparacion,
corte y colocacion de las placas, nivelaciéon y aplo mado,
formaciéon de premarcos, ejecucidon de angulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, parte proporciona I de
mermas roturas y accesorios de fijacion y limpieza.
h Oficial 12 construccion 0,250 17,630 4,408
h Pedn ordinario construccion 0,250 14,730 3,683
m2  Placa yeso laminado FD 12.5 mm 2,100 6,530 13,713
m Banda papel microperforado alt r 1,400 0,060 0,084
kg Pasta junta panel yeso c/cinta 0,330 3,320 1,096
u Tornillo 25mm p/pnl yeso 15,000 0,020 0,300
u Tornillo 45mm p/pnl yeso 8,000 0,030 0,240
Maestra fj pl yeso 82x16mm 3,500 1,580 5,530
Costes Directos Complementarios 0,030 29,050 0,872
3 % Costes indirectos 0,898
Precio de Ejecucién Material 30,82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA CON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

CERRAMIENTO EXTERIOR

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
313 m2  Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm
3.12
EFFC.1bdfa
Fabrica para revestir, de 11.5cm de espesor, reali zada con
ladrillos ceramicos perforados de 24x11.5x9cm, apar  ejados a
soga Yy recibidos con mortero de cemento M-5, con ju ntas de
1cm de espesor, incluso replanteo, nivelacion y apl omado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, h umedecido
de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pér didas y un
20% de mermas de mortero, segun DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.
h Oficial 12 construccién 0,567 17,630 9,996
h Peon especializado construccion 0,284 15,300 4,345
u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 42,000 0,160 6,720
m3  Mto cto M-5 man 0,019 82,980 1,577
Costes Directos Complementarios 0,025 22,640 0,566
3 % Costes indirectos 0,696
‘ Precio de Ejecucion Material 23,90
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES CON NUEVE EUROS
3.14 m2  Enf M-5 maes brufi vert ext
3.13
ERPE.1ccaa
Enfoscado maestreado brufiido, con mortero de cement o M-5
en paramento vertical exterior, segin NTE-RPE-7.
h Oficial 12 construccién 0,648 17,630 11,424
h Pe6n ordinario construccién 0,324 14,730 4,773
h Pedn especializado construccion 3,500 15,3 53,55
t CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,742 84,17 62,454
m3  Agua 0,742 1,05 0,779
h Pe6n ordinario construccién 2,800 14,73 41,244
t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,247 91,96 22,714
t Arena 0/3 triturada Ivd 10km 1,755 10,69 18,761
m3  Agua 0,256 1,05 0,269
Costes Directos Complementarios 0,020 17,730 0,355
3 % Costes indirectos 0,542
Precio de Ejecucion Material 18,62
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO CON SEISCIENTOS VEINTIDOS
EUROS
3.15 m2  Enf hidr6fugo mto 1:6 maes frat vert ext
3.14
ERPE.5cbab
Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfug o de
cemento portland de dosificacién 1:6, confeccionado en obra
con cemento con adicién puzolanica CEM II/B-P 32,5N  a granel,
arena lavada de granulometria 0/3 y aditivo imperm  eabilizante
de fraguado normal en paramento vertical exterior.
h Oficial 12 construccién 0,420 17,630 7,405
h Pe6n ordinario construccién 0,210 14,730 3,093
m3  Mortero hidréfugo 0,012 99,050 1,189
Costes Directos Complementarios 0,020 11,690 0,234
3 % Costes indirectos 0,358
Precio de Ejecucion Material 12,28

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE CON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

CERRAMIENTO EXTERIOR

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
3.16 m2  Ails. Proy PUR ext. 50 mm
3.15
ENTF10aBASF
Aislamiento térmico y acustico e impermeabilizante, a base de
espuma rigida de poliuretano proyectado "in situ" d e célula
cerrada, con un espesor medio de 50mm, material BAS F
Elastospray 1623/10/DAU o equivalente, completamen te
terminado, proyectado sobre placa de yasdo laminado
intermedia en aislamiento exterior del sistemade p  aneles.
h Oficial 12 construccién 0,180 17,630 3,173
h Peon ordinario construccion 0,180 14,730 2,651
kg Espuma PUR 0.026 proy 0,220 2,200 0,484
h Compr diésel 4m3 0,180 3,050 0,549
Costes Directos Complementarios 0,010 6,860 0,069
3 % Costes indirectos 0,208
Precio de Ejecucion Material 7,13
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE CON CIENTO TREINTA Y CUATRO
EUROS
3.1 m  Babero tela asf autpr alt 30cm
3.16
EQAW17aa
Babero realizado con tela asfaltica autoprotegidad e 30cm de
altura, incluso apertura de la roza encolado de la [amina,
macizado con mortero de cemento M-5 y limpieza.
h Peon ordinario construccion 0,200 14,730 2,946
h Oficial 12 construccién 0,400 17,630 7,052
m2  LO-40/M-TV UNE 104238 PE 0,550 11,500 6,325
h Pe6n ordinario construccién 2,800 14,73 41,244
t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,247 91,96 22,714
t Arena 0/3 triturada Ivd 10km 1,755 10,69 18,761
m3  Agua 0,256 1,05 0,269
| Adhesivo laminas impermeables 0,660 2,350 1,551
Costes Directos Complementarios 0,020 18,290 0,366
3 % Costes indirectos 0,560
Precio de Ejecuciéon Material 19,21
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE CON DOSCIENTOS QUINCE
EUROS
3.18 m2  Pay flot sop fj 40 abj c/arm
3.17
EQAW15abb
Pavimento flotante en azoteas transitables, realiza do con
soportes de material termoplastico, de base planad e 10x10cm
y 10 mm altura, colocados en seco o con pasta de ce  mento
cola, baldosas de terrazo de 40x40cm con acabado ab  ujardado
o de arido lavado similar al existente y con armadu  ra, incluso
limpieza previa del soporte, replanteo, parte propo  rcional de
mortero, mermas y roturas.
h Oficial 12 construccion 0,100 17,630 1,763
h Peon especializado construccion 0,100 15,300 1,530
u Soporte fijo 10 mm p/pav flot 6,300 0,300 1,890
m2 Bald trz 40x40 abujardado c/arm 1,050 17,460 18,333
Costes Directos Complementarios 0,020 23,520 0,470
3 % Costes indirectos 0,720
Precio de Ejecucion Material 24,71

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO CON SETECIENTOS SEIS

EUROS
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Ref.: procdp2a_ALG

CERRAMIENTO EXTERIOR

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
3.19 m2  Cobertura paneles multicapas
3.18
EQTC12b
Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de
0.5mm galvanizado y espuma de poliuretano de 0.027  W/(m°K)
de conductividad térmica, realizada segun NTE/QTG-8 , incluso
cubrejuntas y accesorios de fijacion.
h Oficial 12 construccion 0,080 17,630 1,410
h Peon especializado construccion 0,080 15,300 1,224
m2  Panel nerv 30 galv c/aisl PUR 1,000 19,810 19,810
u Tornillo autr6.5x70 a inx c/aran 0,500 0,440 0,220
Costes Directos Complementarios 0,020 22,660 0,453
3 % Costes indirectos 0,694
Precio de Ejecucion Material 23,81
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES CON OCHOCIENTOS ONCE
EUROS
3.20 m  Sell jnt c/cord premoldeado 25
3.19
ENIW.6¢c
Sellado de junta de dilatacién con cordén premoldea do de
masilla bituminosa para aplicacion en frio, tipo BH -1l de 25mm
de diametro, previa preparacion del soporte con una
imprimacion asfaltica de aplicacién en frio, segln norma
UNE-104233, incluso limpieza y preparaciéon, imprima  ciony
mermas.
h Oficial 12 construccion 0,020 17,630 0,353
h Peon especializado construccion 0,020 15,300 0,306
t Emulsién catiénica C60B3 0,030 448,800 13,464
m Corddn premoldeado 25mm BH-II 1,050 2,530 2,657
Costes Directos Complementarios 0,020 16,780 0,336
3 % Costes indirectos 0,513
Precio de Ejecucion Material 17,63
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE CON SEISCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS
3.21 ud  Bancada antivibratoria unidades ext.de clima
3.20
ICw48d
Base antivibraciones formada por plataforma de chap a de
acero galvanizada sobre capa de espuma de poliureta no de
80mm de espesor, de dimensiones 130x85x8cm, resiste  ncia
puntual de carga 70 kg/cm2, resitencia al calor 110 °Cy
reduccion del ruido en 10 dB(A), para atenuaciéon de ruidos y
vibraciones por el suelo en instalaciones de calder as,
compresores y grupos de aire acondicionado.
h Oficial 12 construccion 0,090 17,630 1,587
h Pebn especializado construccién 0,090 15,300 1,377
u Base antivibraciones 130x85x8cm 1,000 163,200 163,200
Costes Directos Complementarios 0,020 166,160 3,323
3 % Costes indirectos 5,085
‘ Precio de Ejecucion Material 174,57

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SETENTA Y CUATRO CON
QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
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CERRAMIENTO EXTERIOR

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
2§i m2  Sistema oscurec./control solar velo
EFST10a
Sistema oscurecimiento/control solar cortina enroll able para
exterior, regulable motorizado, tipo Fixcreen 100 E VO con velo
tipo Soltis (86 al norte y 92 al sur) o material y sistema
equivalente, guiada con varillas rigidas de 8 mm de  , diametro
en acero inoxidable, incluso cajon de registro y oc ultacion
exterior terinado en chapa de aluminio lacado color a elegir,
con motorizacion accionada desde el intrior, a base de tejido
de poliéster de alta tenacidad 100% recubierto de P VCy
polimeros antisuciedad tipo Soltis 92 en color Ral a elegir por
la D.F. INCLUSO controlador eélico/solar de Somfy o
equivalente, que recogera las cortinas exteriores s i el viento
las pone en peligro, con motor Somfy o equivalente de 140W
de potencia, incluso conexionado eléctrico, cablead o de
alimentacién y control necesario, anclajes, ayudas de
albafiileria y medios auxiliares necesarios. Complet  amente
terminado y en funcionamiento.
h Aprendiz 1° carpinteria 0,100 8,220 0,822
m2  Cortina arrll polie opaco 1,000 168,010 168,010
ud Motorizacién y accesorios Somfy recog autom cortina 0,313 99,200 31,050
ml  Cajon proteccién carro sup. Alum Anod. lac 0,625 23,050 14,406
Costes Directos Complementarios 0,020 214,290 4,286
3 % Costes indirectos 6,557
Precio de Ejecucion Material 225,13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CIENTO
TREINTA Y UN EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

DISTRIBUCION Y ACABADOS

Fec.:

‘Cc’)digo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 4 DISTRIBUCION Y ACABADOS |
41 m2  Trasdosado 73/400(48+12.5+12.5) LM45
4.1
EFPY10aaabaa

Trasdosado autoportante libre multiple 73/400(48+12  .5+12.5)

LM45 (designacion segiin ATEDY) de altura maxima 2. 70 m,

compuesto por dos placas de yeso laminado estandar (A

segln UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre

estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 m m de

ancho, con canales como elemento horizontal y monta ntes

como elemento vertical en disposicion normal (N), ¢ on una

separacién entre montantes de 400 mm y lana mineral de 45

mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en sui  nterior;

listo para pintar, incluso replanteo, preparacion, corte y

colocacion de las placas y estructura soporte, band a acustica

bajo los perfiles perimetrales, nivelacion y aploma do,

formacion de premarcos, ejecucion de angulos y paso de

instalaciones, acabado de juntas, banda acustica ba jo los

perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas , roturas,

accesorios de fijacién y limpieza.
h Oficial 12 construccion 0,280 17,630 4,936
h Pedn ordinario construccion 0,280 14,730 4,124
m2 Pl YL normal 12.5mm 2,100 5,160 10,836
m Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 0,900 1,870 1,683
m Montante 70x40x0.6mm p/pnl yeso 2,800 2,190 6,132
m Banda acustica 45 mm 0,800 0,300 0,240
u Tornillo 25mm p/pnl yeso 8,000 0,020 0,160
u Tornillo 45mm p/pnl yeso 15,000 0,030 0,450
u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 5,000 0,020 0,100
kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,330 2,840 0,937
m Cinta p/juntas PYL 1,400 1,400 1,960

Costes Directos Complementarios 0,020 31,560 0,631
h Oficial 12 construccién 0,050 17,63 0,882
h Pedn ordinario construccion 0,050 14,73 0,737
m2 MW 0.037 e 45mm interior/sob perfileria 1,050 2,07 2,174
m Cinta papel kraft autoadhesiva 1,500 0,61 0,915
| Adhesivo p/panel aisl y coquilla 0,100 11,03 1,103

Costes Directos Complementarios 0,010 5,81 0,058

3 % Costes indirectos 1,151

Precio de Ejecucion Material 39,50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y NUEVE CON QUINIENTOS
CUATRO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

DISTRIBUCION Y ACABADOS

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
4.2 m2  Trds dirt PYL normal-2Placas13
4.2
EFPY.4ad2p
Trasdosado directo con placa de yeso laminado de1  3mm de
espesor, adherido al soporte mediante pasta de agar re, listo
para pintar, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion
de las placas, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos,
ejecucion de angulos y paso de instalaciones, acaba do de
juntas, parte proporcional de mermas roturas y acce sorios de
fijacion y limpieza.
h Oficial 12 construccion 0,276 17,630 4,866
h Pe6n ordinario construccién 0,120 14,730 1,768
m2  PlYL normal 15mm 2,100 5,280 11,088
m Banda papel microperforado alt r 1,400 0,060 0,084
kg  Pasta junta panel yeso c/cinta 0,400 3,320 1,328
kg Pasta agarre panel yeso 2,000 0,540 1,080
Costes Directos Complementarios 0,020 20,210 0,404
3 % Costes indirectos 0,619
Precio de Ejecuciéon Material 21,24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUNO CON DOSCIENTOS TREINTA'Y
SIETE EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

DISTRIBUCION Y ACABADOS

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
43 m2  Th PYL 130/400 [2x15+70+2x15] LM60
4.3
EFPY.2abcbaa
Entramado autoportante mulitple 130/400 [2x15+70+2x  15] LM60
(segun ATEDY), compuesto por cuatro placas de yeso
laminado, dos placas a cada lado estandar (A segun UNE-EN
520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directame nte a una
estructura simple de perfiles de acero galvanizado de 70 mm
de ancho, con canales como elemento horizontal y mo ntantes
como elemento vertical en disposicion normal (N), ¢ on una
separacién entre montantes de 400 mm y aislamiento a base
de lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037
W/mK en su interior listo para pintar, incluso repl anteo,
preparacion, corte y colocacién de las placas y est ructura
soporte, banda acustica bajo los perfiles perimetr ales,
nivelacién y aplomado, formacion de premarcos, ejec  ucion de
angulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda
acustica bajo los perfiles perimetrales, parte prop orcional de
mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza.
Altura méxima=4.25m
Resistencia al fuego= EIl 90
h Oficial 12 construccion 0,340 17,630 5,994
h Pedn ordinario construccion 0,340 14,730 5,008
m2 Pl YL normal 15mm 4,200 5,280 22,176
m Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 0,900 1,450 1,305
m Montante 70 p/tab yeso laminado 2,800 1,790 5,012
m Banda acustica 70 mm 0,800 0,390 0,312
u Tornillo 25mm p/pnl yeso 8,000 0,020 0,160
u Tornillo 35mm p/pnl yeso 30,000 0,010 0,300
u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 2,000 0,020 0,040
kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,320 2,840 3,749
m Cinta p/juntas PYL 5,600 1,400 7,840
Costes Directos Complementarios 0,020 51,900 1,038
h Oficial 12 construccién 0,102 17,63 1,798
h Pedn ordinario construccion 0,102 14,73 1,502
m2 MW 0.037 €60 mm 1,050 4,05 4,253
m Cinta papel kraft autoadhesiva 1,500 0,61 0,915
| Adhesivo p/panel aisl y coquilla 0,100 11,03 1,103
Costes Directos Complementarios 0,010 9,57 0,096
3 % Costes indirectos 1,893
Precio de Ejecuciéon Material 64,98

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y CUATRO CON NOVECIENTOS
OCHENTA Y UN EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

DISTRIBUCION Y ACABADOS

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
44 m2  Th PYL 126/400 [2x15+2x48+2x15] LM45
4.4
EFPY.4abbaaa
Entramado autoportante especial 126/400 [2x15+2x48+ 2x15]
LM45 (segun ATEDY), compuesto por cuatro placas de yeso
laminado, dos placas a cada lado estandar (A segun UNE-EN
520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directame nte a una
estructura doble de perfiles de acero galvanizadod e 2x48 mm
de ancho, con canales como elemento horizontal y mo ntantes
como elemento vertical en disposicion normal (N), ¢ on una
separacién entre montantes de 400 mm y doble aislam  iento a
base de lana mineral de 45 mm de espesor y conducti  vidad de
0.037 W/mK en su interior listo para pintar, inclus o replanteo,
preparacion, corte y colocacién de las placas y est ructura
soporte, banda acustica bajo los perfiles perimetr ales,
nivelacién y aplomado, formacion de premarcos, ejec  ucion de
angulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda
acustica bajo los perfiles perimetrales, parte prop orcional de
mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza.
h Oficial 12 construccion 0,390 17,630 6,876
h Pedn ordinario construccion 0,390 14,730 5,745
m2 Pl YL normal 15mm 4,200 5,280 22,176
m Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 1,800 1,870 3,366
m Montante 70x40x0.6mm p/pnl yeso 5,600 2,190 12,264
m Banda acustica 45 mm 1,600 0,300 0,480
u Tornillo 25mm p/pnl yeso 8,000 0,020 0,160
u Tornillo 35mm p/pnl yeso 30,000 0,010 0,300
u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 4,000 0,020 0,080
m2 MW 0.037 e45 mm 1,100 2,900 3,190
kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,320 2,840 3,749
m Cinta p/juntas PYL 5,600 1,400 7,840
Costes Directos Complementarios 0,020 66,230 1,325
h Oficial 12 construccion 0,100 17,63 1,763
h Pe6n ordinario construccién 0,100 14,73 1,473
m2 MW 0.037 e45 mm 1,050 2,9 3,045
m Cinta papel kraft autoadhesiva 1,500 0,61 0,915
| Adhesivo p/panel aisl y coquilla 0,100 11,03 1,103
Costes Directos Complementarios 0,010 8,3 0,083
3 % Costes indirectos 2,554
Precio de Ejecucién Material 87,70

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SIETE CON SETECIENTOS TRES
EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

DISTRIBUCION Y ACABADOS

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
45 m2  Tabicon El 180
4.5
EllP16b
Tabicon con una resistencia al fuego EI 180 de 136m m de
espesor con placa de yeso laminado, de 15mm de espe  sor,
atornilladas en triple capa a las dos caras del ent ramado
metalico portante compuesto por canales de 30x48mm y
montantes de 35x46mm dispuestos cada 40cm, incluso
replanteo, preparacioén, corte y colocacion del entr amado y
placas, formacion de premarcos, nivelacion y aploma do,
ejecucion de angulos y pasos de instalaciones, acab  ado de
juntas, parte proporcional de mermas, roturas y acc esorios de
fijacién y limpieza, totalmente instalado y comprob ado segun
DB SI-2 del CTE.
h Oficial 12 construccion 0,420 17,630 7,405
h Pebn especializado construccién 0,420 15,300 6,426
m Banda papel microperforado alt r 3,150 0,060 0,189
m Cinta guardavivos a galv 30m 0,330 1,080 0,356
kg Pasta ayuda panel yeso 1,000 1,450 1,450
kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,530 2,840 1,505
m2  PIlYL normal 15mm 6,300 5,280 33,264
m Montante 46x36x0.6mm p/pnl yeso 3,500 1,920 6,720
m Cnl rail 30x48x0.6mm p/pnl yeso 0,950 1,600 1,520
u Accesorios fijacion p/pl yeso 6,800 0,740 5,032
Costes Directos Complementarios 0,020 63,870 1,277
3 % Costes indirectos 1,954
Precio de Ejecuciéon Material 67,10
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y SIETE CON CERO NOVENTA'Y
OCHO EUROS
4.6 m2  Pint prot fuego metal sat bl
4.6
EllP20abb
Revestimiento de proteccidn contra el fuego paraes  tructuras
metéalicas o de hormigon armado, mano de fondo de
imprimacién de adherencia, reaccién al fuego B-s3,d 0 segln
R.D. 312/2005; mano de pintura intumescente con cer tificado
de estabilidad al fuego para vigas y pilares; mano de acabado
con esmalte ignifugo con certificado B-s3,d0 de Rea  ccion al
fuego, de aplicacion mediante equipo airless o pist ola
convencional, con acabado satinado en color blanco, aplicado
segun DB SI-6 del CTE.
h Oficial 12 construccion 0,330 17,630 5,818
h Peon especializado construccion 0,330 15,300 5,049
| Imprimacioén ign met sat col 0,200 10,120 2,024
| Pintura intu met mate bl 0,625 13,420 8,388
| Esmalte ign sat bl 0,167 9,950 1,662
h Equipo proyeccion neumatica 0,330 1,470 0,485
Costes Directos Complementarios 0,020 23,430 0,469
3 % Costes indirectos 0,717
Precio de Ejecucién Material 24,61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO CON SEISCIENTOS DOCE
EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

DISTRIBUCION Y ACABADOS

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
a7 m2  Prot est met ¢/20mm mortero ign
4.7
EllP18e
Proteccién contra el fuego de forjados, estructura metdlicas o
de madera mediante la proyeccidn neumatica de 20mm de
mortero compuesto por aridos ligeros expandidos de perlita y
vermiculita, ligantes hidralicos, controladores de fraguado y
rodantes de proyeccion, de color blanco, 600 kg/m3 de
densidad, coeficiente de conductividad térmica 0,12 5
Kcal/hm°C y reaccion al fuego Al segun R.D. 312/200 5, para
una resistencia global R180, aplicado segun DB SI-6  del CTE.
h Oficial 12 construccién 0,230 17,630 4,055
h Peon especializado construccion 0,230 15,300 3,519
m3  Mortero ignifugo 0,020 245,820 4,916
h Equipo proyeccion neumatica 0,230 1,470 0,338
m3  Agua 0,015 1,050 0,016
Costes Directos Complementarios 0,020 12,840 0,257
3 % Costes indirectos 0,393
Precio de Ejecuciéon Material 13,49
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE CON CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS
4.8 m2  Falso techo y-15 c/var
4.8
ERTC.2bab
Falso techo continuo formado con placa de yeso lami nado de
15 mm, de borde afinado, sobre estructura longitudi nal de
maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm,  anclaje
con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de
cuelgue, nivelacién y tratamiento de juntas, listo para pintar.
h Oficial 12 construccion 0,250 17,630 4,408
h Peon ordinario construccion 0,250 14,730 3,683
m2 Pl YL normal 15mm 1,150 5,280 6,072
m Maestra fj pl yeso 70x30mm 2,600 2,100 5,460
m Perfil simple U 30x30x0.6 mm 1,700 0,900 1,530
u Tornillo 25mm p/pnl yeso 20,000 0,020 0,400
m Banda papel microperforado alt r 1,800 0,060 0,108
kg Pasta junta panel yeso c/cinta 0,700 3,320 2,324
kg Pasta ayuda panel yeso 0,400 1,450 0,580
m Cuelgue regulable 0,700 0,890 0,623
Costes Directos Complementarios 0,020 25,190 0,504
3 % Costes indirectos 0,771
Precio de Ejecucion Material 26,46

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS CON CUATROCIENTOS SESENTA
Y TRES EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

DISTRIBUCION Y ACABADOS

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
4.9 m2  Pint plast acrl lis int v y hrz bl
4.9
ERPP.3abab
Revestimiento a base de pintura plastica acrilicam  ate para la
proteccion y decoracion de superficies en interior y exterior,
con resistencia a la luz solar, transpirable e impe  rmeable, con
acabado mate, en color blanco, sobre superficie hor  izontal de
ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequefias
adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pin tura
plastica diluida muy fina, plastecido de faltas y d 0S manos de
acabado, segun NTE/RPP-24.
h Oficial 12 pintura 0,200 17,630 3,526
| Pint int plas acrl mate bl 0,072 4,640 0,334
| Masilla al agua bl 0,072 8,200 0,590
Costes Directos Complementarios 0,020 4,450 0,089
3 % Costes indirectos 0,136
Precio de Ejecuciéon Material 4,68
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO CON SEISCIENTOS SETENTA'Y
CINCO EUROS
410 m2  Aislamiento de suelo con lamina de polietileno
4.10
ENRH.1a
Aislamiento acustico a ruido de impacto de suelos f ormado
por lamina de polietileno reticulado de 5 mm de esp  esor,
preparado para recibir pavimento (no incluido en es  te precio).
Incluso p/p de preparacioén de la superficie soporte , cortes,
desolidarizacion perimetral y sellado de juntas. To  talmente
terminado.
h Oficial 12 construccion 0,045 17,630 0,793
h Pe6n ordinario construccién 0,045 14,730 0,663
m2  Lamn PE ret aisl acus e 5 mm 1,050 2,010 2,111
Costes Directos Complementarios 0,020 3,570 0,071
3 % Costes indirectos 0,109
Precio de Ejecucion Material 3,75

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES CON SETECIENTOS CUARENTA Y

SIETE EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

DISTRIBUCION Y ACABADOS

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
411 m2  Pavimento terrazo 40x40 med os
4.11
ERSP34bbba
Pavimento realizado con baldosas para uso normal, g rano
medio, de 40x40, tonos claros, colocado sobre capa de arena
de 2cm de espesor minimo, tomadas con mortero de ce mento
M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento color  eada con
la misma tonalidad de baldosas, eliminacion de rest osy
limpieza, sin acabado segin NTE/RSR-6.
h Oficial 12 construccién 0,360 17,630 6,347
h Pedn ordinario construccion 0,360 14,730 5,303
m2  Bald trz g-m 40x40 cl nor 1,050 7,900 8,295
t Arena 0/3 triturada Ilvd 10km 0,032 10,690 0,342
m3  Mto cto M-5 man 0,020 82,980 1,660
m3  Lechada colorante cemento 0,001 374,460 0,374
t CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,001 84,170 0,084
Costes Directos Complementarios 0,020 22,410 0,448
3 % Costes indirectos 0,686
Precio de Ejecuciéon Material 23,54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES CON QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

DISTRIBUCION Y ACABADOS

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
1-12 m2  Pay. vinil. TARKETT mod. IQ OPTIMA MULTISAFE o equiv
ERSF.1v
Pavimento vinilico homogéneo modelo IQ OPTIMA MULTI  SAFE
de la firma Tarkett o equivalente, con clasificaci6  n al fuego
clase Bfl s1, segun norma EN 13501-1. Clase 3 segd n norma
de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633,exen to de
ftalatos, inferior a 10pug/ms3 (TVOC despues de 28 di  as*) , grupo
T segun norma EN 660 , antibacteriano segun norma D IN EN
ISO 846-En rollos de 2,3 mm. de espesory 2 mlde ancho, con
un peso total de 2.820gr/m2. , recibido con adhesiv o unilateral
con pafos invertidos y con juntas soldadas en calie nte con
corddn de soldadura, incluso remontado del paviment 0 sobre
el paramento hasta una altura de.10 cm.aprox., en| os angulos
interiores el corte se realizard a 45° y en los ang  ulos exteriores
en forma de “V” a 45° a ambas partes del angulo, co n una
inclinacion de la solera de un 1% a cuatro aguas. E  ncuentro
curvo a media cafia con revestimiento vertical. Las  olera no
debe tener una humedad superior al 3% . Se aplicara capa de
pasta alisadora incorporando un sumidero de salida horizontal
o vertical , con un caudal de tres litros por segun do. Lavado
del pavimento, incluido transporte y mermas. Inclus o]
tratamientos antimoho-hongos-bactericidas (fungiest aticay
basteroestatica). Construido segun normas del fabri cante 1ISO
9001 y ISO 14001 .Garantia 10 afios, medido en super ficie
realmente ejecutada.
h Oficial 12 construccion 0,130 17,630 2,292
h Pe6n ordinario construccién 0,130 14,730 1,915
m2  Rollo pavimento vinilico IQ OPTIMA MULTISAFE 1,100 25,060 27,566
m2  Adhesivo contacto 0,350 5,370 1,880
ml  Pieza PVC 1/2 cafia 0,200 5,980 1,196
ml Perfil remate PVC 0,200 2,000 0,400
ml  Perfil cambio pavimentos inox S.S. o equi 0,010 14,800 0,148
Costes Directos Complementarios 0,020 35,400 0,708
3 % Costes indirectos 1,083
Precio de Ejecucién Material 37,19

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA 'Y SIETE CON CIENTO OCHENTA Y
OCHO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

DISTRIBUCION Y ACABADOS

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
1‘12 m2 - Pav. vinil. TARKETT mod. IQ OPTIMA R/2.0mm o equiv
ERSF.2v
Pavimento vinilico homogéneo modelo IQ. OPTIMA de | afirma
Tarkett o equivalente, en rollos de 2 mm de espeso  ry 2ml de
ancho, con un peso de 2800 gr/m2, con clasificacion al fuego
clase Bfl s1, segun norma En 13501-1. Clase 2 segun  norma de
deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633, con
tratamiento IQ-PUR Reinforced incorporado. No siend o
necesario encerar de por vida,exento de ftalatos, i  nferior a
10pg/m3 (TVOC despues de 28 dias*), grupo T segun n  orma EN
660, antibacteriano segun norma DIN EN ISO 846-A/C
Clasificacion al uso Comercial 34 e Industrial 43 s egln norma
EN 685., Clasificacion segin normas UPEC U4 P3 E2/3 C2 Con
una solidez de los colores segun norma UNE 40187 > 6,
recibido con adhesivo unilateral, con pafios inverti dos y juntas
soldadas en caliente con cordén de soldadura, inclu so
remontado del pavimento sobre el paramento hasta un a altura
de 10 cm.aprox.. En los angulos interiores el corte se realizara
a 45°y en los angulos exteriores en forma de "V"a  45° a ambas
partes del angulo. Encuentro curvo a media cafia con
revestimiento vertical. La solera no debe tener una humedad
superior al 3%. Se aplicara capa de pasta alisadora ,incluido
mermas. Incluso tratamientos antimoho-hongos-bacter icidas
(fungiestética y basteroestatica). Construido segun normas del
fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 afios, medido en
superficie realmente ejecutada.
h Oficial 12 construccién 0,130 17,630 2,292
h Pedn ordinario construccion 0,130 14,730 1,915
m2  Rollo pavimento vinilico IQ OPTIMA 1,100 17,320 19,052
m2  Adhesivo contacto 0,350 5,370 1,880
ml  Pieza PVC 1/2 cafia 0,200 5,980 1,196
ml  Perfil remate PVC 0,200 2,000 0,400
ml Perfil cambio pavimentos inox S.S. o equi 0,010 14,800 0,148
Costes Directos Complementarios 0,020 26,880 0,538
3 % Costes indirectos 0,823
Precio de Ejecuciéon Material 28,24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO CON DOSCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO EUROS
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Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
ji‘ m2  Pav. vinil. TARKETT mod IQ TORO SC R/2.0mm o equiv
ERSF.3v
Pavimento vinilico homogéneo conductor modelo IQTOR O sC
de la firma Tarkett o equivalente, con clasificaci6  n al fuego
clase Bfl s1, norma En 13501-1. Clasel segln norma de
deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633.exento  de
ftalatos, inferior a 10pug/m3 (TVOC después de 28 di  as*), grupo
T segln norma EN 660, antibacteriano segiin norma DI N EN
ISO 846 Resistencia eléctrica transversal 10 6W seg (n norma
EN 1085, DIN 51953,EN1081Y ESD:S7:1. En rollos de 2 mm. de
espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 3.000 kg/m2,
con tratamiento IQ-PUR Reinforced (poliuretano) inc  orporado.
No siendo necesario encerar de por vida con pafiosi  nvertidos
y juntas soldadas en caliente con corddn de soldadu ra, incluso
remontado del pavimento sobre el paramento hasta un a altura
20cm.aprox. En los angulos interiores el corte se r  ealizara a
45°y en los angulos exteriores en forma de "V"'a4  5° a ambas
partes del angulo. Encuentro curvo a media cafia con
revestimiento vertical. Incluido parte proporcional de escocia
de pvc de 20 x 20 mm. con radio de 25 mm. Incluida  cinta de
cobre conectada a toma de tierra y pegamento conduc  tor. La
solera no debe tener una humedad superior al 3%.Se  aplicara
capa de pasta alisadora, lavado del pavimento, incl  uido
transporte y mermas. Incluso tratamientos
antimoho-hongos-bactericidas (fungiestatica y
basteroestatica). Construido segin normas del fabri cante 1ISO
9001/ 14001.Garantia 10 afios, medido en superficie  realmente
ejecutada.
h Oficial 12 construccion 0,130 17,630 2,292
h Pedn ordinario construccion 0,130 14,730 1,915
m2  Rollo pavimento vinilico IQ TORO SC 1,100 22,100 24,310
m2  Adhesivo contacto 0,350 5,370 1,880
ml  Pieza PVC 1/2 cafia 0,200 5,980 1,196
ml  Perfil remate PVC 0,200 2,000 0,400
ml Perfil cambio pavimentos inox S.S. o equi 0,010 14,800 0,148
Costes Directos Complementarios 0,020 32,140 0,643
3 % Costes indirectos 0,984
Precio de Ejecuciéon Material 33,77

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y TRES CON SETECIENTOS
SESENTA'Y OCHO EUROS
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Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
415 m2  Pav laminado AC5 plinteriores
4.15
ERSM23c
Pavimento laminado de 8,8,7,11 mm de espesor y clas e de
resistencia a las abrasién AC5, dispuesto flotante sobre lamina
de polietileno de 0.15 mm de espesor (solapado 20 c m en las
uniones) y lamina de polietileno expandido de 3 mm de
espesor, para aislamiento acustico frente a ruidos de impacto,
con juntas machihembradas.
h Oficial 12 carpinteria 0,450 18,440 8,298
h Ayudante carpinteria 0,450 14,540 6,543
m2  Suelo laminado AC5 1,050 21,630 22,712
m2  Lamina PE e=0.15mm 1,050 0,160 0,168
m2 Lamn PE dens 20kg/m3 3 mm 1,050 0,480 0,504
Costes Directos Complementarios 0,020 38,230 0,765
3 % Costes indirectos 1,170
‘ Precio de Ejecuciéon Material 40,16
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA CON DIECISEIS EUROS
4.16 m2  Rev pintura industrial epoxi
4.16
ERPP13a
Revestimiento de alto rendimiento sobre estructuras de acero
y hormigdn en plantas industriales, puentes, deposi tos,
tuberias y otras areas sujetas a humedad, condensac iones,
ambientes marinos y otros, con buena resistencia a las
salpicaduras, derrames, vapores de acidos, alcalis,
disolventes, agua dulce y salada, de aplicacién con pistola
airless o convencional, brocha o rodillo, y con un rendimiento
de 7m2/I.
h Oficial 12 construccion 0,200 17,630 3,526
m2  Pintint ind epx brillo col 0,140 7,150 1,001
u Pistola gotelé 0,050 494,510 24,726
Costes Directos Complementarios 0,020 29,250 0,585
3 % Costes indirectos 0,895
Precio de Ejecuciéon Material 30,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA CON SETECIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS
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Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
jiz m2  Rev. mural vinilico TARKETT mod 1Q TORO SC o equiv
ERSF.1p
Revestimiento mural vinilico homogéneo conductor mo delo
I.Q.TORO SC de la firma Tarkett o equivalente, con
clasificacion al fuego clase Bfl s1, inferiora 10p  g/m3 (TVOC
después de 28 dias*), grupo T segln norma EN 660,
antibacteriano segin norma DIN EN ISO 846 Resistenc ia
eléctrica transversal < 10 6W segin norma EN 1085, DIN
51953,EN1081Y ESD:S7:1. En rollos de 2 mm. de espes ory 2
ml de ancho, con un peso total de 3.000 kg/m2, con  tratamiento
IQ-PUR Reinforced (poliuretano) incorporado. En los angulos
interiores el corte se realizard a 45° y en los ang  ulos exteriores
en forma de "V" a 45° a ambas partes del angulo. In  cluido parte
proporcional de escocia de pvc de 20 x 20 mm. conr  adio de 25
mm. en rincones. Incluida cinta de cobre conectada a toma de
tierra y pegamento conductor. Con una solidez delo s colores
segln norma UNE 40187 > 6, recibido con adhesivo un ilateral,
a continuacion del revestimiento del suelo hasta un a altura de
1,1 ml del suelo, lavado del pavimento, incluido tr ~ ansporte y
mermas. Construido seglin normas del fabricante ISO 9001y
ISO 14001.Garantia 10 afios, medida la superficie ej ecutada.
h Oficial 12 construccion 0,100 17,630 1,763
h Pe6n ordinario construccién 0,100 14,730 1,473
m2  Revestimiento vinilico mod 1Q TORO SC 1,050 23,100 24,255
kg  Adhesivo para papel vinilico 0,100 2,590 0,259
Costes Directos Complementarios 0,020 27,750 0,555
3 % Costes indirectos 0,849
Precio de Ejecuciéon Material 29,15
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE CON CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO EUROS
jiz m2  Rev. mural vinilico VESCOM modelo PLESO o equiv
ERSF.2p
Revestimiento mural vinilico Vescom Portect modelo Pleso, en
rollos de 1,00 m. de ancho y 1,1 mm. de espesor, la vabley
lejiable, recibido con pegamento sobre soporte, i/a  lisado y
limpieza, segun clasificacion EN 1350-1-1 esde B - sl - do,
s/CTE-SBI, higiénico y antibacteriano, faciles de | impiary
desinfectar, mayor resistencia a productos corrosiv 0s, medida
la superficie ejecutada. Color a elegir por la D.F.
h Oficial 12 construccion 0,100 17,630 1,763
h Pedn ordinario construccion 0,100 14,730 1,473
m2  Revestimiento vinilico mod VESCOM PLESO 1,050 16,270 17,084
kg  Adhesivo para papel vinilico 0,100 2,590 0,259
Costes Directos Complementarios 0,020 20,580 0,412
3 % Costes indirectos 0,630
Precio de Ejecucién Material 21,62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUNO CON SEISCIENTOS VEINTIUN
EUROS
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Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
419 m2  Trasdosado 95/400 (70+12,5DF+12,5DF) LM60
4.19
EFPY10dabcaa
Trasdosado autoportante libre mualtiple 95/400
(70+12,5DF+12,5DF) LM60 (designacion segin ATEDY) d e
altura maxima 3,55 m, compuesto por dos placas dey eso
laminado resistentes al fuego y reforzadas con fibr a de vidrio
de hilo corto no tejido (DF segin UNE-EN 520+A1) de 12,5 mm
de espesor, sobre estructura de perfiles de acero g  alvanizado
de 70 mm de ancho, con canales como elementos horiz  ontales
y montantes como elemento vertical en disposicion n ormal (N),
con una separacion entre montantes de 400mm y lana mineral
de 60mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su
interior; listo para pintar, incluso replanteo, pre paracion, corte
y colocacién de placas y estructura soporte, banda acustica
bajo los perfiles perimetrales, nivelacién y aploma do,
formacién de premarcos, ejecucidon de angulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, banda acustica ba jo los
perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas , roturas,
accesorios de fijacion y limpieza.
h Oficial 12 construccion 0,280 17,630 4,936
h Pe6n ordinario construccién 0,280 14,730 4,124
m2  Placa yeso laminado FD 12.5 mm 2,100 6,530 13,713
m Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 0,900 1,450 1,305
m Montante 70 p/tab yeso laminado 2,800 1,790 5,012
m Banda acustica 70 mm 0,800 0,390 0,312
u Tornillo 25mm p/pnl yeso 8,000 0,020 0,160
u Tornillo 45mm p/pnl yeso 15,000 0,030 0,450
u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 5,000 0,020 0,100
kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,330 2,840 0,937
m Cinta p/juntas PYL 0,070 1,400 0,098
m2 MW 0,037 e 60mm interior/sob perfileria 1,050 6,660 6,993
Costes Directos Complementarios 0,020 38,140 0,763
3 % Costes indirectos 1,167
‘ Precio de Ejecuciéon Material 40,07
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA CON CERO SIETE EUROS
4.20 m2  Prot est met ¢/50mm mortero ign
4.20
EllP18k
Proteccién contra el fuego de forjados, estructura metdlicas o
de madera mediante la proyeccidn neumatica de 50mm de
mortero compuesto por aridos ligeros expandidos de perlita y
vermiculita, ligantes hidralicos, controladores de fraguado y
rodantes de proyeccion, de color blanco, 600 kg/m3 de
densidad, coeficiente de conductividad térmica 0,12 5
Kcal/hm°C y reaccién al fuego Al segin R.D. 312/200 5,
aplicado segun DB SI-6 del CTE.
h Oficial 12 construccién 0,260 17,630 4,584
h Peon especializado construccion 0,260 15,300 3,978
m3  Mortero ignifugo 0,050 245,820 12,291
h Equipo proyeccion neumatica 0,260 1,470 0,382
m3  Agua 0,038 1,050 0,040
Costes Directos Complementarios 0,020 21,280 0,426
3 % Costes indirectos 0,651
Precio de Ejecuciéon Material 22,35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS CON TRESCIENTOS CINCUENTA
Y DOS EUROS
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Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
4.21 m2  Pint prmto ext silct mt col
4.21
ERPP.1dbbb
Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de
silicato potasico, resistente a la intemperie, con buena
opacidad de recubrimiento, apto para restauracion d e edificios
antiguos, monumentos histdricos, revocos minerales, etc, con
textura tipo liso y acabado mate, en colores, de ap  licacion
sobre fondo mineral en paramentos verticales, total mente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m 2,
h  Oficial 12 pintura 0,375 17,630 6,611
| Pint ext silct lis mt col 0,140 11,540 1,616
Costes Directos Complementarios 0,020 8,230 0,165
3 % Costes indirectos 0,252
8,64

Precio de Ejecuciéon Material

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO CON SEISCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS
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CARPINT., CERRAJERIA Y VARIOS

Fec.:

‘Cc’)digo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 5 CARPINT., CERRAJERIA Y VARIOS |
21 ud  Puerta Fendlica 1 hoja 92.5 P1 no hermética
C011J000
Puerta automatica PO1 no hermética batiente, con ap  ertura
lateral de 1 hojas méviles, hoja de 2100x 925 mm, ¢ ompuesta
por los siguientes elementos: Hoja movil batiente n 0 hermética
tipo P50 de Manusa o equivalente, compuestas de un marco
perimetral de 50 mm de grosor fabricado en perfild e aluminio
extruido, y un interior con nucleo aislante de poli socianurato (
PIR ) de densidad 40Kg/m3 y exterior en laminado de corativo
de alta presion de 4 mm (HPL). Las caras exteriores  son faciles
de limpiar, y estan perfectamente enrasadas con el marco
perimetral y la mirilla para evitar la acumulacion de polvo y
otras particulas. Conexion directa a tierra para de  scarga de la
electricidad estatica. Mirilla Cuadrada de 400x400x 50 mm con
doble cristal montados en camara y serigrafiado per imetral de
color negro. Tirador manillén de superficie con for ma tubular
en acero inoxidable, para permitir el accionamiento manual de
una hoja hérmetica. Marco de embocadura en hueco de finitivo
(MK40-2), a ambos lados, formado por perfiles verti  calesy
horizontales en aluminio anodizado plata mate, con unién
entremarcos en laminado decorativo de alta presion (HPL).
Con cierrapuertas automatico superior y accesorios
necesarios para apertura mediante control de acceso  s.
Completamente terminada, colocada y en funcionamien  to
ud Hoja 0,925x2,03 fenolica no hermética 1,000 2.020,900 2.020,900
ml  Precerco de pino 160x50 mm 5,010 1,910 9,569
ml Cerco aluminio anodizado 5,110 6,680 34,135
ml  Tapajuntas aluminio anodizado 10,020 2,400 24,048
ud  Juego manillas+sist. amaestram.TESA o eq. 1,000 26,720 26,720
ud  Pernios de acero inox. 3,000 1,910 5,730
h Oficial 12 carpinteria 1,200 18,440 22,128
h Ayudante carpinteria 1,200 14,540 17,448
Costes Directos Complementarios 0,020 2.160,680 43,214
3 % Costes indirectos 66,117
Precio de Ejecucién Material 2.270,01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO
CERO NUEVE EUROS
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Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
Z; ud  Puerta Fendlica 1 hoja 72.5 P2 no hermética
C011j001
Puerta automéatica P02 no hermética batiente, con ap  ertura
lateral de 1 hojas méviles, hoja de 2100x 725 mm, ¢ ompuesta
por los siguientes elementos: Hoja movil batiente n 0 hermética
tipo P50 de Manusa o equivalente, compuestas de un marco
perimetral de 50 mm de grosor fabricado en perfild e aluminio
extruido, y un interior con nucleo aislante de poli socianurato (
PIR ) de densidad 40Kg/m3 y exterior en laminado de  corativo
de alta presion de 4 mm (HPL). Las caras exteriores  son faciles
de limpiar, y estan perfectamente enrasadas con el marco
perimetral y la mirilla para evitar la acumulacion de polvo y
otras particulas. Conexion directa a tierra para de  scarga de la
electricidad estatica. Mirilla Cuadrada de 400x400x 50 mm con
doble cristal montados en camara y serigrafiado per imetral de
color negro. Tirador manillén de superficie con for ma tubular
en acero inoxidable, para permitir el accionamiento manual de
una hoja hérmetica. Marco de embocadura en hueco de finitivo
(MK40-2), a ambos lados, formado por perfiles verti  calesy
horizontales en aluminio anodizado plata mate, con unién
entremarcos en laminado decorativo de alta presion (HPL).
Con cierrapuertas automatico superior y accesorios
necesarios para apertura mediante control de acceso  s.
Completamente terminada, colocada y en funcionamien  to
Hoja 0,725x2,03 fenolica no hermética 1,000 1.898,980 1.898,98
ml  Precerco de pino 160x50 mm 4,910 1,910 9,38
ml Cerco aluminio anodizado 4,910 6,680 32,80
ml  Tapajuntas aluminio anodizado 9,820 2,400 23,57
ud  Juego manillas+sist. amaestram.TESA o eq. 1,000 26,720 26,72
ud  Pernios de acero inox. 3,000 1,910 5,73
h Oficial 12 carpinteria 1,200 18,440 22,13
h Ayudante carpinteria 1,200 14,540 17,45
Costes Directos Complementarios 0,020 2.036,760 40,74
3 % Costes indirectos 62,325
Precio de Ejecucién Material 2.139,83

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON
OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS
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Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
22 ud  Carpint. Fenol. 1hoja 92,5 P03 hermética
Co03
Puerta automatica hermética batiente, con apertura lateral de 1
hojas méviles, hoja de 2100x 925 mm, compuesta por los
siguientes elementos: Hoja movil batiente hermética tipo P50
de Manusa o equivalente, compuestas de un marco pe  rimetral
de 50 mm de grosor fabricado en perfil de aluminio extruido, y
un interior con nucleo aislante de polisocianurato (PIR) de
densidad 40Kg/m3 y exterior en laminado decorativo de alta
presion de 4 mm (HPL). Las caras exteriores son fac iles de
limpiar, y estan perfectamente enrasadas con el mar co
perimetral y la mirilla para evitar la acumulacion de polvo y
otras particulas. Conexion directa a tierra para de  scarga de la
electricidad estatica. Mirilla Cuadrada de 400x400x 50 mm con
doble cristal montados en camara y serigrafiado per imetral de
color negro. Tirador manillén de superficie con for ma tubular
en acero inoxidable, para permitir el accionamiento manual de
una hoja hérmetica. Marco de embocadura en hueco de finitivo
(MK40-2), a ambos lados, formado por perfiles verti  calesy
horizontales en aluminio anodizado plata mate, con unién
entremarcos en laminado decorativo de alta presion (HPL).
Con cierrapuertas automatico superior y accesorios
necesarios para apertura mediante control de acceso  s.
Completamente terminada, colocada y en funcionamien  to
u Crrpta reg final normal 60 1,000 105,190 105,190
ml  Precerco de pino 160x50 mm 5,010 1,910 9,569
ml Cerco aluminio anodizado 5,110 6,680 34,135
ml  Tapajuntas aluminio anodizado 10,020 2,400 24,048
ud  Juego manillas+sist. amaestram.TESA o eq. 1,000 26,720 26,720
ud  Pernios de acero inox. 3,000 1,910 5,730
h Oficial 12 carpinteria 1,250 18,440 23,050
h Ayudante carpinteria 1,250 14,540 18,175
Costes Directos Complementarios 0,020 881,620 17,632
3 % Costes indirectos 26,977
Precio de Ejecucién Material 926,23

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS VEINTISEIS CON
DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS
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Fec.:
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Zj ud  Carpint. Fenol. 1hoja 92,5 P03 fijo vidrio hermética
CO3v
Puerta automéatica hermética batiente, con fijo de v idrio
superior de 1,00x0,80 m, con apertura lateral de 1  hojas
moviles, hoja de 2100x 925 mm, compuesta por los si  guientes
elementos: Hoja mévil batiente hermética tipo P50d e Manusa
0 equivalente, compuestas de un marco perimetrald e 50 mm
de grosor fabricado en perfil de aluminio extruido, y un interior
con nucleo aislante de polisocianurato ( PIR ) de d  ensidad
40Kg/m3 y exterior en laminado decorativo de altap  resion de 4
mm (HPL). Las caras exteriores son faciles de limpi  ar, y estan
perfectamente enrasadas con el marco perimetral y|  a mirilla
para evitar la acumulacién de polvo y otras particu las.
Conexidn directa a tierra para descarga de la elect ricidad
estatica. Mirilla Cuadrada de 400x400x50 mm con dob  le cristal
montados en camara y serigrafiado perimetral de col or negro.
Tirador manillén de superficie con forma tubular en acero
inoxidable, para permitir el accionamiento manual d e una hoja
hérmetica. Marco de embocadura en hueco definitivo (MK40-2),
a ambos lados, formado por perfiles verticales y ho rizontales
en aluminio anodizado plata mate, con unién entrema  rcos en
laminado decorativo de alta presiéon ( HPL ). Con ci  errapuertas
automatico superior y accesorios necesarios para ap ertura
mediante control de accesos. Completamente terminad a,
colocada y en funcionamiento
m2  Fijo de vidrio superior 0,900 250,000 225,000
u Crrpta reg final normal 60 1,000 105,190 105,190
ml  Precerco de pino 160x50 mm 5,010 1,910 9,569
ml Cerco aluminio anodizado 5,110 6,680 34,135
ml  Tapajuntas aluminio anodizado 10,020 2,400 24,048
ud  Juego manillas+sist. amaestram.TESA o eq. 1,000 26,720 26,720
ud  Pernios de acero inox. 3,000 1,910 5,730
h Oficial 12 carpinteria 1,250 18,440 23,050
h Ayudante carpinteria 1,250 14,540 18,175
Costes Directos Complementarios 0,020 1.106,620 22,132
3 % Costes indirectos 33,862
Precio de Ejecucién Material 1.162,61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON
SEISCIENTOS ONCE EUROS
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ZZ U Prta ctfue 60 2hj a 200x210 cr
EIlIP.2bbjcb
Puerta cortafuegos abatible de acero de 2 hojas, pa ra evitar la
propagacién del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2
60-C instalada en hueco de 200x210cm, formada poru  n cerco
de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° solda do a tope,
dos chapas de acero de 1mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas con una camara entre ambasd e
manterial aislante ignifugo, bisagras con muelle de cierre
semiautomatico, manilla antifuego con alma de acero y
recubrimiento de material plastico, cierre automati co especial
antifuego reversible segun norma UNE-EN 1154, con a cabado
de polvo epoxidico polimerizado al horno, en color beige, todo
ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma
UNE-EN 1634 y cierre antipanico para puerta de dobl e hoja con
llave y maneta exterior , totalmente instalada, com  probaday en
correcto funcionamiento segun DB SI-1 del CTE.
h Oficial 12 metal 4,100 18,540 76,014
h Peén metal 4,100 14,810 60,721
u Prta ctfue 60 2hj ab a 200x210 1,000 610,470 610,470
u Cr a-pan p/prta ctfue 2hj 1,000 282,980 282,980
Costes Directos Complementarios 0,020 1.030,190 20,604
3 % Costes indirectos 31,524
Precio de Ejecuciéon Material 1.082,31
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL OCHENTA Y DOS CON TRESCIENTOS
TRECE EUROS
ig ud  Prta ctfue 60 2hj asim. mad 72,5+32,5x210
EIP.22abbab
Puerta cortafuegos abatible de madera de 2 hojas as  imétricas,
para evitar la propagacion del fuego en edificios ¢ on
resistencia al fuego EI2 60-C instalada en hueco de
105x210cm, compuesta de 2 hojas asimétricas de 72,5 +32,5cm
de anchura, formadas por canto perimetral de madera maciza
machihembrada a panel DM central ignifugo (aglomera  do de
densidad media) y acabado en tablero de 4mm de espe  sor de
MDF rechapado en fibras, cerco y tapajuntas del mis mo
material que la hoja y pernos latonados, con una ma  no de
barniz intumescente y otra de barniz de acabado ign  ifugo,
manillas y cierre automatico resistente al fuego se  gun norma
UNE-EN 1154, todo ello conforme a las especificacio nes
dispuestas en la norma UNE-EN 1634, totalmente inst alada,
comprobada y en correcto funcionamiento segtin DB Sl -1 del
CTE.
h Oficial 12 carpinteria 2,550 18,440 47,022
h Ayudante carpinteria 2,550 14,540 37,077
ud Prta ctfue 60 2hj asim. mad 72,5+32,5x210 1,000 952,880 952,880
| Barniz ign bri trans 0,570 8,780 5,005
| Barniz intu sat trans 0,170 13,350 2,270
Costes Directos Complementarios 0,020 1.044,250 20,885
3 % Costes indirectos 31,954
Precio de Ejecuciéon Material 1.097,09

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL NOVENTA Y SIETE CON CERO NOVENTA
Y TRES EUROS
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57 ud  Prta ctfue 60 2hj a 92,5x210
5.7
EIIP.2bbjcbb
Puerta cortafuegos abatible de acero de 1 hojas, pa ra evitar la
propagacién del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2
60-C instalada en hueco de 92,5x210cm, formada por  un cerco
de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° solda do a tope,
dos chapas de acero de 1mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas con una camara entre ambasd e
manterial aislante ignifugo, bisagras con muelle de cierre
semiautomatico, manilla antifuego con alma de acero y
recubrimiento de material plastico, cierre automati co especial
antifuego reversible segun norma UNE-EN 1154, con a cabado
de polvo epoxidico polimerizado al horno, en color beige, todo
ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma
UNE-EN 1634 y cierre antipanico para puerta de dobl e hoja con
llave y maneta exterior , totalmente instalada, com  probaday en
correcto funcionamiento segun DB SI-1 del CTE.
h Oficial 12 metal 4,100 18,540 76,014
h Peén metal 4,100 14,810 60,721
ud  Prta ctfue 60 2hj a 92,5x210 1,000 450,370 450,370
u Cr a-pan p/prta ctfue 2hj 1,000 282,980 282,980
Costes Directos Complementarios 0,020 870,090 17,402
3 % Costes indirectos 26,625
Precio de Ejecuciéon Material 914,11
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS CATORCE CON CIENTO DOCE
EUROS
58 ud  Tope para puerta atornillado
5.8
017j78
Suministro y colocacién de tope formado por semicil indro
metdlico de acero cromado, con superficie de contac to con la
puerta forrado con goma de amortiguacion, atornilla do a suelo,
retirada de restos y limpieza, totalmente terminado e instalado
segun especificaciones del Pliego de Condiciones de Ciegsay
de la Direccion Facultativa.
ud  Tope semicilindrico con goma 1,000 5,000 5,000
h Oficial 12 construccién 0,109 17,630 1,922
h Pedn ordinario construccion 0,109 14,730 1,606
Costes Directos Complementarios 0,020 8,530 0,171
3 % Costes indirectos 0,261
Precio de Ejecucién Material 8,96

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO CON NOVENTA Y SEIS EUROS
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59 u  Cel lama 32x1.50mm a galv
5.9
EFSZ.3a
Celosia de acero galvanizado de 1x1.50m, formada po rlamas
fijas de 32x1.50mm, con marco de perfil hueco lamin  ado en frio
de 40x20x1.50mm, segun NTE/FDZ-8.
h Oficial 12 construccion 1,000 17,630 17,630
h Oficial 12 metal 3,000 18,540 55,620
kg  Perfil a galv p/lamas 20,500 1,680 34,440
kg Perfil rect 40x20x1.5 a galv 9,300 0,930 8,649
Costes Directos Complementarios 0,040 116,340 4,654
3 % Costes indirectos 3,630
Precio de Ejecuciéon Material 124,62
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTICUATRO CON SEISCIENTOS
VEINTITRES EUROS
510 kg Soporte pfl rectangular S 275JR sold
3.4
EEAS.1nbaa
Suministro y montaje de soporte simple de seccion ¢ onstante,
seguln la definicion en los planos, formado por perf il
rectangular obtenido mediante laminacién en calient e, de
acero S 275JR, trabajado en taller, con capa de imp  rimacién
antioxidante, colocado en obra con soldadura. Inclu S0 parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especial esy
despuntes. Segun SE-A del CTE e Instruccién EAE.
h Oficial 12 metal 0,030 18,540 0,556
h Especialista metal 0,030 15,830 0,475
kg Perfil rectangular acero S275JR 1,050 1,040 1,092
u Repercusion soldadura kg/est 1,000 0,050 0,050
Costes Directos Complementarios 0,020 2,170 0,043
3 % Costes indirectos 0,066
Precio de Ejecucion Material 2,28

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS CON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS
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511 U Placa anclaje 15x20x1 cm S275JR
2.4
EEAS.4aabaaa
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S  275JR, de
dimensiones 25x20x1. cm, con 4 barras de acero B500 S de 10
mm de didmetro y 10 cm de longitud, recibidas con t aco
quimico a vigas existentes, soldadas o atornilladas , incluso
taladro central, nivelacién, relleno con mortero au tonivelante
expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes , piezas
especiales y despuntes. Segln SE-A del CTE e Instru  ccién
EAE.
h Oficial 12 metal 0,161 18,540 2,985
h Especialista metal 0,161 15,830 2,549
kg  Acero S275JR en chapa 4,946 1,430 7,073
kg  Acero corru B 500 S g12 1,865 0,590 1,100
h Pe6n ordinario construccién 1,800 14,73 26,514
t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,247 91,96 22,714
t Arena 0/3 triturada Ivd 10km 1,755 10,69 18,761
m3 Agua 0,256 1,05 0,269
kg  Aditivo expansivo alta r inicial 4,936 11,72 57,85
h Hgn el conve 160l 0,625 1,54 0,963
u Repercusion soldadura kg/est 6,182 0,050 0,309
Costes Directos Complementarios 0,020 14,400 0,288
3 % Costes indirectos 0,441
‘ Precio de Ejecuciéon Material 15,13
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE CON CIENTO VEINTISEIS EUROS
512 m  Viga peraltada 40x30 cm
5.10
EEHM.4bdbabbb
Zuncho de apoyo subestructura de 40cm de ancho y 30 cm de
canto, hormigonada mediante bomba con hormigén arma do
HA-25/B/20/lla, con una cuantia de acero B500S de 8 0 kg/m3
(equivalente a 9.6 kg/m), incluso vibrado, curado, encofrado y
desencofrado, segun EHE-08.
h Oficial 12 construccién 0,012 17,630 0,212
h Ayudante construccién 0,024 15,300 0,367
h Peon ordinario construccion 0,024 14,730 0,354
h Bom H sob cmn 1065I 0,024 112,900 2,710
h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 0,059 1,420 0,084
m3  Agua 0,054 1,050 0,057
m3 H 25 blanda TM 20 lla. 0,126 67,290 8,479
kg  Acero B 500 S elaborado 9,600 0,850 8,160
Costes Directos Complementarios 0,035 20,420 0,715
h Oficial 12 construccién 0,450 17,63 7,934
h Peon especializado construccion 0,500 15,3 7,65
u Amtz spda met p/vig Ilg 4m 50us 0,400 1,17 0,468
u Amtz spda met p/vig Ig 3m 50us 0,080 0,91 0,073
u Amtz spda met p/vig Ilg 2m 50us 0,080 0,63 0,05
u Amtz ptsopd p/vig Ig 1.18 50us 0,330 0,34 0,112
u Amtz sop mov met vig cant 50us 1,000 0,12 0,12
u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 15 us 2,000 0,61 1,22
u Amtz puntal met 3.50m 50 us 1,660 0,37 0,614
m3  Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 8 us 0,015 25,65 0,385
Costes Directos Complementarios 0,020 18,63 0,373
3 % Costes indirectos 1,204
Precio de Ejecucion Material 41,34

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y UNO CON TRESCIENTOS
CUARENTA Y DOS EUROS
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>13 U Escalera escamoteable galv tijera
5.11
ESMR80abda
Escalera escamoteable metalica galvanizada para ins  talar en
techo, con sistema retractil tipo tijera, para salv  ar alturas de
suelo a techo de como maximo 3.00 m. Incorpora cajé  n con
marco metalico, tapajuntas metalico, cierre mediant e picaporte
y tapa superior de chapa de acero galvanizado de 2 mm de
espesor enrasada con la plataforme de tramex de pla nta
superior. Correctamente fijada y recibida (sin incl uir apertura
de hueco).
h Oficial 12 construccion 2,000 17,630 35,260
h Pedn ordinario construccion 2,000 14,730 29,460
m3  Mto cto M-5 CEM ind 0,100 83,900 8,390
u Masilla silicona neutra 1,000 4,120 4,120
u Escalera escamoteable galv tijera 1,000 352,000 352,000
Costes Directos Complementarios 0,020 429,230 8,585
3 % Costes indirectos 13,134
Precio de Ejecuciéon Material 450,95

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
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Capitulo: 6 INSTALACIONES |
Capitulo: 6.1 INSTALACION ELECTRICA |
Capitulo: 6.1.1 DERIVACION INDIVIDUAL |
6111 m  Lin trif 33x185+2x95 band met
6.1.1.1
EIEL.2bbnd
Linea de cobre cero halégenos trifasica con aislami  ento de
tension nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases de 185 mm2 de
seccion y neutro+tierra 95mm2 de seccion, colocada sobre
bandeja metalica de varilla de 105x300mm, segin Reg lamento
Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte propo rcional de
pequefio material y piezas especiales, totalmente in  stalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,540 4,635
Costes Directos Complementarios 0,020 220,680 4,414
3 % Costes indirectos 6,753
Precio de Ejecucion Material 231,85
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
Capitulo: 6.1.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA ‘
6121 U Lum autn emer 70 Imn nor
6.1.2.1
EILS.1bba
Luminaria autbnoma para alumbrado de emergencia nor  mal de
calidad media, material de la envolvente autoexting  uible, con
dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbr  ado de
sefializacién permanente, con lampara fluorescente d e tubo
lineal de 6 W, 70 limenes, superficie cubiertade 1 4m2y 1 hora
de autonomia, alimentacién de 220 V y conexién para  mando a
distancia, totalmente instalada, comprobada y en co rrecto
funcionamiento segin DB SU-4 del CTE y el Reglament o
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,500 18,540 9,270
Costes Directos Complementarios 0,020 50,900 1,018
3 % Costes indirectos 1,558
Precio de Ejecucion Material 53,48

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y TRES CON CUATROCIENTOS
SETENTA 'Y SEIS EUROS
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6.12.2 U Lum autn emer 215 Imn nor
6.1.2.2
EILS.1bha
Luminaria autbnoma para alumbrado de emergencia nor  mal de
calidad media, material de la envolvente autoexting  uible, con
dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbr  ado de
sefializacién permanente, con lampara fluorescente d e tubo
lineal de 6 W, 215 [imenes, superficie cubiertade 43m2y 1
hora de autonomia, alimentacién de 220 V y conexién para
mando a distancia, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento segun DB SU-4 del CTE y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,500 18,540 9,270
Costes Directos Complementarios 0,020 80,510 1,610
3 % Costes indirectos 2,464
Precio de Ejecucion Material 84,58
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y CUATRO CON QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS
6.12.3 U Lum autn emer 315 Imn nor
6.1.2.3
EILS.1bia
Luminaria autbnoma para alumbrado de emergencia nor  mal de
calidad media, material de la envolvente autoexting  uible, con
dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbr  ado de
sefializacién permanente, con lampara fluorescente d e tubo
lineal de 6 W, 315 [imenes, superficie cubierta de 62m2y 1
hora de autonomia, alimentacién de 220 V y conexién para
mando a distancia, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento segun DB SU-4 del CTE y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensiéon 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,500 18,540 9,270
Costes Directos Complementarios 0,020 94,400 1,888
3 % Costes indirectos 2,889
Precio de Ejecucion Material 99,18

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y NUEVE CON CIENTO SETENTA'Y
SIETE EUROS




Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Mufioz U.V.

Pag.: 47

CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

BANDEJAS Y LINEAS

Fec.:
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Capitulo: 6.1.3 BANDEJAS Y LINEAS |
6131 m  Lin monof 3x1.5 tb flx PVC ES07Z1-K
6.1.3.1
EIEL.2aaaa_n
Linea de cobre cero halbgenos monofasica con aislam  iento de
tensién nominal 450/750 V formada por fase +neutro+ tierra de
1.5mm?2 de seccion, colocada bajo tubo flexible corr ugado
doble capa de PVC de 16mm de diametro, segun Reglam ento
Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte propo rcional de
pequefio material y piezas especiales, totalmente in  stalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 22 construccion 0,080 16,950 1,356
h Oficial 12 electricidad 0,100 18,540 1,854
Costes Directos Complementarios 0,020 4,730 0,095
3 % Costes indirectos 0,145
Precio de Ejecuciéon Material 4,97
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO CON NOVECIENTOS SETENTA Y
TRES EUROS
6.132 m  Lin monof 3x2.5 tb fix PVC ES07Z1-K
6.1.3.2
EIEL.2aaba_n
Linea de cobre cero halégenos monofasica con aislam iento de
tension nominal 450/750 V formada por fase+neutro+t ierra de
2.5mm?2 de seccion, colocada bajo tubo flexible corr ugado
doble capa de PVC de 20mm de diametro, segun Reglam ento
Electrotécnico de Baja Tensidn, incluso parte propo rcional de
pequefio material y piezas especiales, totalmente in  stalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 22 construccion 0,080 16,950 1,356
h Oficial 12 electricidad 0,100 18,540 1,854
% Costes indirectos 2,5% 0,025 5,150 0,129
3 % Costes indirectos 0,158
‘ Precio de Ejecucion Material 5,44
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO CON CUARENTA Y CUATRO EUROS
6133 m  Lin monof 3x2.5 RZ1 (AS)
6.1.3.3
EIEL.2abba_n
Linea de cobre cero halégenos monofasica con aislam iento de
tensién nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro+ti  erra de
2.5mm2 de seccion, seguin Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension, incluso parte proporcional de pequefio mate rial y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 32 electricidad 0,080 15,830 1,266
h Oficial 12 electricidad 0,100 18,540 1,854
% Costes indirectos 2,5% 0,025 8,020 0,201
3 % Costes indirectos 0,247
Precio de Ejecuciéon Material 8,47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO CON CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS
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6134 M Lin monof 3x4 RZ1 (AS)
6.1.3.4
EIEL.2abca_n
Linea de cobre cero halbgenos monofasica con aislam  iento de
tension nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro+ti  erra de
4mm2 de seccion, segun Reglamento Electrotécnico d e Baja
Tensioén, incluso parte proporcional de pequefio mate rial y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 32 electricidad 0,080 15,830 1,266
h Oficial 12 electricidad 0,100 18,540 1,854
% Costes indirectos 2,5% 0,025 9,830 0,246
3 % Costes indirectos 0,302
Precio de Ejecucion Material 10,38
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ CON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS
6.135 m  Lin trif 5x4 RZ1 (AS) tb flx PVC
6.1.3.5
EIEL.2bbca_n
Linea de cobre cero halégenos trifasica con aislami  ento de
tension nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro  +tierra de
4mm?2 de seccion, colocada bajo tubo flexible corrug ado doble
capa de PVC de 20mm de diametro, segun Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte propo rcional de
pequefio material y piezas especiales, totalmente in  stalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 32 electricidad 0,080 15,830 1,266
h Oficial 12 electricidad 0,170 18,540 3,152
% Costes indirectos 2,5% 0,025 16,210 0,405
3 % Costes indirectos 0,498
‘ Precio de Ejecuciéon Material 17,11
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE CON CIENTO TRECE EUROS
6.1.36 Lin trif 4x50+1G25 SZ1 (AS) tb flx PVC
6.1.3.6
EIEL.2bbda2_m
h Oficial 32 electricidad 0,080 15,830 1,266
h Oficial 12 electricidad 0,170 18,540 3,152
Cable cobre SZ1 0.6/1kV 4x50 1,000 100,000 100,000
% Costes indirectos 2,5% 0,025 104,420 2,611
3 % Costes indirectos 3,211
110,24

Precio de Ejecuciéon Material

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIEZ CON DOSCIENTOS TREINTA'Y
NUEVE EUROS
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6.13.7 m  Lin monof 33x10 tb flx PVC
6.1.3.7
EIEL.2abea
Linea de cobre cero halbgenos monofasica con aislam  iento de
tension nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro+ti  erra de
10mm?2 de seccion, colocada bajo tubo flexible corru gado
doble capa de PVC de 32mm de diametro, segun Reglam ento
Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte propo rcional de
pequefio material y piezas especiales, totalmente in  stalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 22 construccion 0,080 16,950 1,356
h Oficial 12 electricidad 0,100 18,540 1,854
Costes Directos Complementarios 0,020 14,250 0,285
3 % Costes indirectos 0,436
Precio de Ejecuciéon Material 14,97
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE CON NOVECIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS
6.138 m  Lin trif 35x10 tb flx PVC
6.1.3.8
EIEL.2bbea
Linea de cobre cero haldgenos trifasica con aislami ento de
tension nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro  +tierra de
10mm2 de secciodn, colocada bajo tubo flexible corru gado
doble capa de PVC de 32mm de diametro, segun Reglam ento
Electrotécnico de Baja Tensidn, incluso parte propo rcional de
pequefio material y piezas especiales, totalmente in  stalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 22 construccion 0,080 16,950 1,356
h Oficial 12 electricidad 0,170 18,540 3,152
Costes Directos Complementarios 0,020 26,560 0,531
3 % Costes indirectos 0,813
Precio de Ejecucion Material 27,90
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISIETE CON NOVECIENTOS DOS
EUROS
6.1.3.9 m  Lin trif 35x16 tb flx PVC
6.1.3.9
EIEL.2bbfa
Linea de cobre cero halégenos trifasica con aislami  ento de
tension nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro  +tierra de
16mm?2 de seccion, colocada bajo tubo flexible corru gado
doble capa de PVC de 40mm de diametro, segun Reglam ento
Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte propo rcional de
pequefio material y piezas especiales, totalmente in  stalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 22 construccion 0,170 16,950 2,882
h Oficial 12 electricidad 0,170 18,540 3,152
Costes Directos Complementarios 0,020 38,830 0,777
3 % Costes indirectos 1,188
Precio de Ejecuciéon Material 40,79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA CON SETECIENTOS NOVENTA Y
UN EUROS
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Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.1.3.10 m  Lin trif 35x4 tb flx PVC
6.1.3.10
EIEL.2bbca
Linea de cobre cero halégenos trifasica con aislami  ento de
tension nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro  +tierra de
4mm?2 de seccion, colocada bajo tubo flexible corrug ado doble
capa de PVC de 20mm de diametro, segun Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte propo rcional de
pequefio material y piezas especiales, totalmente in  stalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 22 construccion 0,080 16,950 1,356
h Oficial 12 electricidad 0,170 18,540 3,152
Costes Directos Complementarios 0,020 16,300 0,326
3 % Costes indirectos 0,499
Precio de Ejecuciéon Material 17,12
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE CON CIENTO VEINTICINCO
EUROS
61311 m  Lin monof 33x6 tb flx PVC
6.1.3.11
EIEL.2abda
Linea de cobre cero halégenos monofasica con aislam iento de
tensién nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro+ti  erra de
6mm2 de seccidn, colocada bajo tubo flexible corrug ado doble
capa de PVC de 25mm de diametro, segun Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidn, incluso parte propo rcional de
pequefio material y piezas especiales, totalmente in  stalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 22 construccion 0,080 16,950 1,356
h Oficial 12 electricidad 0,100 18,540 1,854
Costes Directos Complementarios 0,020 9,720 0,194
3 % Costes indirectos 0,297
‘ Precio de Ejecucién Material 10,21
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ CON DOSCIENTOS ONCE EUROS
6.13.12 m  Bandeja met perf 80x500 30%acc
6.1.3.12
EIEL14bubb
Bandeja metélica perforada de acero galvanizado sin tapa, de
dimensiones 80x500mm, para canalizacion eléctrica
suministrada en tramos de 2m de longitud y con un
incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalme nte
montada, sin incluir cableado, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 1 electricidad 0,290 18,540 5,377
h Especialista electricidad 0,290 15,830 4,591
Costes Directos Complementarios 0,020 58,410 1,168
3 % Costes indirectos 1,787
Precio de Ejecucion Material 61,36

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y UNO CON TREINTA Y SEIS
EUROS
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6.13.13 m  Bandeja met perf 80x300 30%acc
6.1.3.13
EIEL14bsbb
Bandeja metdlica perforada de acero galvanizado sin tapa, de
dimensiones 80x300mm, para canalizacion eléctrica
suministrada en tramos de 2m de longitud y con un
incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalme nte
montada, sin incluir cableado, segin el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,540 4,635
h Especialista electricidad 0,250 15,830 3,958
Costes Directos Complementarios 0,020 38,520 0,770
3 % Costes indirectos 1,179
Precio de Ejecuciéon Material 40,47
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA CON CUATROCIENTOS SESENTA
Y SIETE EUROS
61314 m  Bandeja met perf 60x200 30%acc
6.1.3.14
EIEL14bkbb
Bandeja metélica perforada de acero galvanizado sin tapa, de
dimensiones 60x200mm, para canalizacion eléctrica
suministrada en tramos de 2m de longitud y con un
incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalme nte
montada, sin incluir cableado, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,420 18,540 7,787
%  Costes indirectos 2,5% 0,025 28,620 0,716
3 % Costes indirectos 0,880
Precio de Ejecuciéon Material 30,21
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA CON DOSCIENTOS CATORCE
EUROS
6.13.15 m  Bandeja met perf 60x150 30%acc
6.1.3.15
EIEL14bjbb
Bandeja metélica perforada de acero galvanizado sin tapa, de
dimensiones 60x150mm, para canalizacion eléctrica
suministrada en tramos de 2m de longitud y con un
incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalme nte
montada, sin incluir cableado, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 1 electricidad 0,210 18,540 3,893
h Oficial 32 electricidad 0,210 15,830 3,324
% Costes indirectos 2,5% 0,025 25,130 0,628
3 % Costes indirectos 0,773
Precio de Ejecucion Material 26,53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS CON QUINIENTOS TREINTA Y UN
EUROS
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‘ Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 6.1.4  SAl |
6.14.1 U SAIl 3000VA monof frec alta
6.14.1
EIEU.2haba
Sistema de alimentacién ininterrumpida para 3000 VA de
potencia, utilizando tecnologia para alta frecuenci a de cortes
en la red, equipo de gama alta con entrada monofasi  ca de 230
V y salida monofasica de hasta 230 V, incluso softw  are para el
cierre de aplicaciones y estando totalmente instala  do,
conexionado y en correcto estado de funcionamiento, segun el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensiéon 2002.
h Oficial 12 electricidad 2,000 18,540 37,080
Costes Directos Complementarios 0,020 1.992,930 39,859
3 % Costes indirectos 60,984
Precio de Ejecucion Material 2.093,77
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL NOVENTA Y TRES CON
SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
6.14.2 u  SAI 5000VA monof frec baja
6.1.4.2
EIEU.2jbba
Sistema de alimentacién ininterrumpida para 5000 VA de
potencia, utilizando tecnologia para baja frecuenc  ia de cortes
en la red, equipo de gama alta con entrada monofasi  ca de 230
V y salida monofasica de hasta 230 V, incluso softw  are para el
cierre de aplicaciones y estando totalmente instala  do,
conexionado y en correcto estado de funcionamiento, segun el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
h Oficial 12 electricidad 2,500 18,540 46,350
h Especialista electricidad 0,500 15,830 7,915
Costes Directos Complementarios 0,020 5.291,930 105,839
3 % Costes indirectos 161,933
Precio de Ejecuciéon Material 5.559,70
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE CON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
6.14.3 u  SAI 8000VA monof frec baja
6.1.4.3
EIEU.2kbba
Sistema de alimentacion ininterrumpida para 8000 VA de
potencia, utilizando tecnologia para baja frecuenc  ia de cortes
en la red, equipo de gama alta con entrada monofasi  ca de 230
V y salida monofasica de hasta 230 V, incluso softw  are para el
cierre de aplicaciones y estando totalmente instala  do,
conexionado y en correcto estado de funcionamiento, segun el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 2,500 18,540 46,350
h Especialista electricidad 0,500 15,830 7,915
Costes Directos Complementarios 0,020 6.551,710 131,034
3 % Costes indirectos 200,482
Precio de Ejecucion Material 6.883,22

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
CON DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS
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Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.144 u  SAI 15000VA monof frec baja
6.1.4.4
EIEU.2nbba
Sistema de alimentacion ininterrumpida para 15000 V. A de
potencia, utilizando tecnologia para baja frecuenc  ia de cortes
en la red, equipo de gama alta con entrada monofasi  ca de 230
V y salida monofasica de hasta 230 V, incluso softw  are para el
cierre de aplicaciones y estando totalmente instala  do,
conexionado y en correcto estado de funcionamiento, segun el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
h Oficial 12 electricidad 3,500 18,540 64,890
h Especialista electricidad 1,000 15,830 15,830
Costes Directos Complementarios 0,020 12.215,150 244,303
3 % Costes indirectos 373,784
Precio de Ejecucion Material 12.833,24
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
CON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
6.14.5 u  SAl 20000VA monof frec baja
6.1.4.5
EIEU.2jbba_n
Sistema de alimentacién ininterrumpida para 20000V A de
potencia, utilizando tecnologia para baja frecuenc  ia de cortes
en la red, equipo de gama alta con entrada monofasi  ca de 230
V y salida monofasica de hasta 230 V, incluso softw  are para el
cierre de aplicaciones y estando totalmente instala  do,
conexionado y en correcto estado de funcionamiento, segun el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 2,500 18,540 46,350
h Especialista electricidad 0,500 15,830 7,915
Costes Directos Complementarios 0,020 17.291,930 345,839
3 % Costes indirectos 529,133
Precio de Ejecucion Material 18.166,90
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS
CON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
Capitulo: 6.1.5 BATERIA CONDENSADORES
6.15.1 u  Conde 75 KVAr 400V control aut
6.1.5.1
EIEU.3hbb
Bateria automatica de condensadores para la compens  acion
de la energia reactiva, para un maximo de 75 KVAre n
instalaciones de hasta 400 V, incluso micropocesado rde
control y contactores para conectar los pasos de lo S
condensadores, fusibles y resistencias de descarga,
totalmente instalado, conexionado y en correcto est ado de
funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension 2002.
h Oficial 12 electricidad 4,800 18,540 88,992
h Especialista electricidad 1,500 15,830 23,745
Costes Directos Complementarios 0,020 2.996,630 59,933
3 % Costes indirectos 91,697
Precio de Ejecucion Material 3.148,26

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
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ILUMINACION Fec.:
‘ Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 6.1.6  ILUMINACION |
6.16.1 u  Rgtl flu estn 2x58W encd electr
6.1.6.1
EILI.2fb
Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de po liéster
reforzado con fibra de vidrio y difusor acrilico, p ara fijacion a
techo o montaje suspendido, con lamparas fluorescen tes de
2x58 W y equipo de encendido electrénico, incluido anclajes
de fijacién a techo, instalada, conectada y en corr  ecto estado
de funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécni co de
Baja Tension 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,500 18,540 9,270
Costes Directos Complementarios 0,020 131,940 2,639
3 % Costes indirectos 4,037
Precio de Ejecucion Material 138,62
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA'Y OCHO CON SEISCIENTOS
DIECISEIS EUROS
6.16.2 u  Pantalla led 4x18W empotrable
6.1.6.2
EILI.4bbe
Pantalla LED extraplana para empotrar en falsos te chos de
perfil visto de 596x596mm, carcasa de chapa de acer o
prelacado en blanco, disfusor de PMMA de 44W y 3.2 00Im,
incluido accesorios para su anclaje, instalada, con ectada y en
correcto estado de funcionamiento, segun el Reglame nto
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,400 18,540 7,416
Costes Directos Complementarios 0,020 252,420 5,048
3 % Costes indirectos 7,724
Precio de Ejecucion Material 265,19
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON
CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS
6.16.3 u  Dowlight led 24W empotrable
6.1.6.3
EILI.8gb_n
Downlight LED para empotrar en falsos techos de dia  metro de
corte 210mm,difusor opal 24 W enendido instantaneo, incluido
lamparas, fuente de alimentacién, cable, conector y accesorios
para su anclaje, instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,650 18,540 12,051
Costes Directos Complementarios 0,020 83,760 1,675
3 % Costes indirectos 2,563
Precio de Ejecucion Material 88,00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SIETE CON NOVECIENTOS

NOVENTA Y NUEVE EUROS
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MECANISMOS Fec.:
‘ Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 6.1.7 MECANISMOS |
6.17.1 u  Detector de movimiento LRH
6.1.7.1
EIEM20baad_n
Detector de movimiento autbnomo con interruptor de 6A.
Sensor de alta precision. Area de deteccion 6mx8m (  a 2,7m
altura). Tiempo de retardo de apagado entre 1y 30 min. Con
fotocélula. Modelo LRH 1080/00 Marca Philips o equ ivalente.
Completo. Incluso conduccion y canalizacién hasta c aja de
conexion. Totalmente instalado y comprobado.
h Oficial 12 electricidad 0,800 18,540 14,832
Costes Directos Complementarios 0,020 130,060 2,601
3 % Costes indirectos 3,980
Precio de Ejecuciéon Material 136,64
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y SEIS CON SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES EUROS
6.17.2 u  Intr simple estn emp
6.1.7.2
EIEM11bbab
Interruptor estanco empotrado de calidad media con
mecanismo completo de 10A/250 V con tecla, incluso pequefio
material y totalmente instalado, conectado y en cor recto
estado de funcionamiento.
h Oficial 32 electricidad 0,080 15,830 1,266
h Oficial 12 electricidad 0,170 18,540 3,152
% Costes indirectos 2,5% 0,025 15,260 0,382
3 % Costes indirectos 0,469
‘ Precio de Ejecuciéon Material 16,11
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS CON CIENTO OCHO EUROS
6.173 U Intr simple nor emp
6.1.7.3
EIEM11baab
Interruptor empotrado de calidad media con mecanis mo
completo de 10A/250 V con tecla y con marco, inclus o pequefio
material y totalmente instalado, conectado y en cor recto
estado de funcionamiento.
h Oficial 32 electricidad 0,080 15,830 1,266
h Oficial 12 electricidad 0,170 18,540 3,152
% Costes indirectos 2,5% 0,025 10,490 0,262
3 % Costes indirectos 0,323
Precio de Ejecucion Material 11,07

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE CON CERO SETENTA Y TRES EUROS
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ud Descripcién Rendimiento

Precio

Importe

6.1.7.4
6.1.7.4
EIEM13baab

6.1.7.5
6.1.7.5
EIEM17baaa

6.1.7.6
6.1.7.6
EIEM17bbba

U Intr conm nor emp

Interruptor conmutador empotrado de calidad media con
mecanismo completo de 10A/250 V con tecla y con ma  rco,
incluso pequefio material, totalmente instalado, con ectado y
en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 32 electricidad
h Oficial 12 electricidad
% Costes indirectos 2,5%

3 % Costes indirectos

0,080
0,170

0,025

15,830
18,540
11,150

1,266
3,152
0,279

0,343

‘ Precio de Ejecucion Material

11,77

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE CON SETENTA Y SIETE EUROS

U Toma corriente emp nor 10/16A

Toma de corriente doméstica de calidad media para
instalaciones empotradas, 2 polos+tierra lateral, c on
mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de
funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension 2002.

Oficial 32 electricidad
Oficial 12 electricidad
Peén régimen general
% Costes indirectos 2,5%

jm i e

3 % Costes indirectos

0,080
0,450
0,450
0,025

15,830
18,540
13,860
39,060

1,266
8,343
6,237
0,977

1,201

Precio de Ejecucion Material

41,23

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y UNO CON DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS

u Toma corriente s estn 10/16A

Toma de corriente doméstica estanca de calidad med ia para
instalaciones de superficie, 2 polos+tierra lateral , con
mecanismo completo de 10/16A, 230 V y tapa, incluso  marco,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de
funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension 2002,

h Oficial 12 electricidad
h Peén electricidad
% Costes indirectos 2,5%

3 % Costes indirectos

0,450
0,450
0,025

18,540
14,810
43,650

8,343
6,665
1,001

1,342

Precio de Ejecucion Material

46,08

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SEIS CON CERO OCHENTA Y

UN EUROS
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MECANISMOS Fec.:
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6.L7.7 U Toma de corriente schuko p/alojar en caj mec
6.1.7.7
EIEM21a
Toma de corriente schuko para alojar en caja de mec  anismos,
segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién 200 2,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de
funcionamiento
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,540 4,635
% Costes indirectos 2,5% 0,025 7,880 0,197
3 % Costes indirectos 0,242
‘ Precio de Ejecuciéon Material 8,31
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO CON TRESCIENTOS CATORCE EUROS
6.1738 u  Cajaparedtipo A6 TC +4VD
6.1.7.8
EIEM20ac_n
Caja de mecanismos de pared compuesta por caja
portamecanismos y base cubremecanismos, para alojar 6
tomas de corriente (4 normales+2 de SAl) + 4 de voz  y datos
RJ45, excluidos mecanismos interiores, segun Reglam ento
Electrotécnico de Baja Tension 2002, totalmente ins  talada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 12 electricidad 0,500 18,540 9,270
% Costes indirectos 2,5% 0,025 35,380 0,885
3 % Costes indirectos 1,088
Precio de Ejecucion Material 37,35
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SIETE CON TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS
6.17.9 u  Caja suelo elevado p/2 mec
6.1.7.9
EIEM20aa

Caja de mecanismos suelo elevado compuesta por caja
portamecanismos y base cubremecanismos, excluidos
mecanismos interiores, segun Reglamento Electrotécn ico de
Baja Tension 2002, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 12 electricidad 0,500 18,540 9,270
Costes Directos Complementarios 0,020 43,820 0,876
3 % Costes indirectos 1,341
Precio de Ejecuciéon Material 46,04

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SEIS CON CERO TREINTA Y
SIETE EUROS
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MECANISMOS Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe

6.1.7.10 u  Caja suelo elevado p/4 mec
6.1.7.10

EIEM20ab
Caja de mecanismos suelo elevado compuesta por caja
portamecanismos y base cubremecanismos, excluidos
mecanismos interiores, segin Reglamento Electrotécn ico de
Baja Tensién 2002, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 12 electricidad 0,500 18,540 9,270
Costes Directos Complementarios 0,020 32,660 0,653
3 % Costes indirectos 0,999
Precio de Ejecucion Material 34,31

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA'Y CUATRO CON TRESCIENTOS
DOCE EUROS

6.17.11 U Caja suelo elevado p/6 mec
6.1.7.11

EIEM20ac
Caja de mecanismos suelo elevado compuesta por caja
portamecanismos y base cubremecanismos, excluidos
mecanismos interiores, segln Reglamento Electrotécn ico de
Baja Tensién 2002, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 12 electricidad 0,500 18,540 9,270
Costes Directos Complementarios 0,020 35,380 0,708

3 % Costes indirectos 1,083

Precio de Ejecucion Material 37,17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA 'Y SIETE CON CIENTO SETENTA'Y
UN EUROS

6.17.12 U Toma de corriente SAI (roja) schuko p/alojar en caj mec
6.1.7.12

EIEM21a_n
Toma de corriente schuko roja para SAIl para alojar en caja de
mecanismos, seglin Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension 2002, totalmente instalada, conectaday en  correcto
estado de funcionamiento

h Oficial 12 electricidad 0,250 18,540 4,635
Costes Directos Complementarios 0,020 7,880 0,158
3 % Costes indirectos 0,241
Precio de Ejecuciéon Material 8,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO CON DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

CUADROS Y APARAMENTA Fec.:
‘ Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 6.1.8  CUADROS Y APARAMENTA |
6.1.8.1 u CGBT
6.1.8.1
CGBT
h Oficial 12 electricidad 0,670 18,54 12,422
u Intr mgnt 250A 4 polos 1,000 823,96 823,96
Costes Directos Complementarios 836,38
h Oficial 12 electricidad 0,420 18,54 7,787
u Intr mgnt 63A tetrap C 15KA 1,000 215,18 215,18
Costes Directos Complementarios 222,97
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 10A bip C 20KA 1,000 84,18 84,18
Costes Directos Complementarios 88,82
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 16A bip C 20KA 1,000 85,78 85,78
Costes Directos Complementarios 90,42
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 25A bip C 20KA 1,000 93,23 93,23
Costes Directos Complementarios 97,87
h Oficial 12 electricidad 0,330 18,54 6,118
u Intr mgnt 25A tetrap C 20KA 1,000 191,38 191,38
Costes Directos Complementarios 197,5
h Oficial 12 electricidad 0,500 18,54 9,27
u Intr mgnt 100A tetrap C 10KA MX+SD 1,000 350 350
Costes Directos Complementarios 359,27
h Oficial 12 electricidad 0,330 18,54 6,118
u Intr mgnt 40A tetrap C 20KA 1,000 208,91 208,91
Costes Directos Complementarios 215,03
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 40A bip C 20KA 1,000 100,38 100,38
Costes Directos Complementarios 105,02
h Oficial 12 electricidad 0,330 18,54 6,118
u Intr mgnt 16A tetrap C 20KA 1,000 175,96 175,96
Costes Directos Complementarios 182,08
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 20A bip C 20KA 1,000 88,24 88,24
Costes Directos Complementarios 92,88
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr difl 25A bip 30mA 1,000 100,62 100,62
Costes Directos Complementarios 105,26
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr difl 40A bip 30mA 1,000 103,71 103,71
Costes Directos Complementarios 108,35
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr difl 25A bip 300mA 1,000 101,03 101,03
Costes Directos Complementarios 105,67
h Oficial 12 electricidad 0,290 18,54 5,377
u Intr difl 25A tetrap 30mA 1,000 189,37 189,37
Costes Directos Complementarios 194,75
h Oficial 12 electricidad 0,290 18,54 5,377
u Intr difl 40A tetrap 30mA 1,000 195,24 195,24
Costes Directos Complementarios 200,62
h Oficial 12 electricidad 0,290 18,54 5,377
u Intr difl 25A tetrap 300mA 1,000 160,29 160,29
Costes Directos Complementarios 165,67
h Oficial 12 electricidad 0,290 18,54 5,377
u Intr difl 40A tetrap 300mA 1,000 165,24 165,24
Costes Directos Complementarios 170,62
h Oficial 12 electricidad 0,500 18,54 9,27
u Intr mgnt 100A tetrap C 10KA 1,000 239,36 239,36
Costes Directos Complementarios 248,63
h Oficial 12 electricidad 7,150 18,54 132,561
h Especialista electricidad 7,150 15,83 113,185
u Armario ind/com 1870x550mm |IP54 1,000 1.968,9 1.968,9
Costes Directos Complementarios 2.214,65
Costes Directos Complementarios 0,020 28.497,370 569,947
3 % Costes indirectos 872,020
Precio de Ejecuciéon Material 29.939,34

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y

NUEVE CON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

CUADROS Y APARAMENTA Fec.:
Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.1.8.2 u CS1
6.1.8.2
Cs1
h Oficial 12 electricidad 4,150 18,54 76,941
h Especialista electricidad 4,150 15,83 65,695
u Armario ind/com 650x550mm P43 1,000 457,36 457,36
Costes Directos Complementarios 600
h Oficial 12 electricidad 0,330 18,54 6,118
u Intr mgnt 25A tetrap C 20KA 1,000 191,38 191,38
Costes Directos Complementarios 197,5
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 10A bip C 20KA 1,000 84,18 84,18
Costes Directos Complementarios 88,82
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 16A bip C 20KA 1,000 85,78 85,78
Costes Directos Complementarios 90,42
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr difl 25A bip 30mA 1,000 100,62 100,62
Costes Directos Complementarios 105,26
h Oficial 12 electricidad 0,290 18,54 5,377
u Intr difl 25A tetrap 30mA 1,000 189,37 189,37
Costes Directos Complementarios 194,75
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr difl 25A bip 300mA 1,000 101,03 101,03
Costes Directos Complementarios 105,67
Costes Directos Complementarios 0,020 2.870,610 57,412
3 % Costes indirectos 87,841
Precio de Ejecucion Material 3.015,86
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL QUINCE CON OCHOCIENTOS
SESENTA Y TRES EUROS
6.1.8.3 u S1
6.1.8.3
S1
h Oficial 12 electricidad 3,200 18,54 59,328
h Especialista electricidad 3,200 15,83 50,656
u Armario ind/com 500x300mm IP43 1,000 303,74 303,74
Costes Directos Complementarios 413,72
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 16A bip C 20KA 1,000 85,78 85,78
Costes Directos Complementarios 90,42
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr difl 25A bip 30mA 1,000 100,62 100,62
Costes Directos Complementarios 105,26
Costes Directos Complementarios 0,020 609,400 12,188
3 % Costes indirectos 18,648
Precio de Ejecucién Material 640,24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS CUARENTA CON DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS EUROS
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CUADROS Y APARAMENTA Fec.:
Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.1.8.4 u S2
6.1.8.4
S2
h Oficial 12 electricidad 3,200 18,54 59,328
h Especialista electricidad 3,200 15,83 50,656
u Armario ind/com 500x300mm P43 1,000 303,74 303,74
Costes Directos Complementarios 413,72
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 16A bip C 20KA 1,000 85,78 85,78
Costes Directos Complementarios 90,42
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr difl 25A bip 30mA 1,000 100,62 100,62
Costes Directos Complementarios 105,26
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 25A bip C 20KA 1,000 93,23 93,23
Costes Directos Complementarios 97,87
Costes Directos Complementarios 0,020 797,690 15,954
3 % Costes indirectos 24,409
Precio de Ejecuciéon Material 838,05
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO
CINCUENTA Y TRES EUROS
6.1.8.5 u S3
6.1.8.5
S3
h Oficial 12 electricidad 4,150 18,54 76,941
h Especialista electricidad 4,150 15,83 65,695
u Armario ind/com 650x550mm 1P43 1,000 457,36 457,36
Costes Directos Complementarios 600
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 16A bip C 20KA 1,000 85,78 85,78
Costes Directos Complementarios 90,42
h Oficial 12 electricidad 0,290 18,54 5,377
u Intr difl 25A tetrap 30mA 1,000 189,37 189,37
Costes Directos Complementarios 194,75
h Oficial 12 electricidad 0,330 18,54 6,118
u Intr mgnt 40A tetrap C 20KA 1,000 208,91 208,91
Costes Directos Complementarios 215,03
Costes Directos Complementarios 0,020 2.213,060 44,261
3 % Costes indirectos 67,720
Precio de Ejecucién Material 2.325,04

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON

CERO CUARENTA Y UN EUROS
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CUADROS Y APARAMENTA Fec.:
Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.1.8.6 u sS4
6.1.8.6
S4
h Oficial 12 electricidad 3,200 18,54 59,328
h Especialista electricidad 3,200 15,83 50,656
u Armario ind/com 500x300mm P43 1,000 303,74 303,74
Costes Directos Complementarios 413,72
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 16A bip C 20KA 1,000 85,78 85,78
Costes Directos Complementarios 90,42
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr difl 25A bip 30mA 1,000 100,62 100,62
Costes Directos Complementarios 105,26
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 25A bip C 20KA 1,000 93,23 93,23
Costes Directos Complementarios 97,87
Costes Directos Complementarios 0,020 474,390 9,488
3 % Costes indirectos 14,516
Precio de Ejecuciéon Material 498,39
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
6.1.8.7 u S5
6.1.8.7
S5
h Oficial 12 electricidad 3,200 18,54 59,328
h Especialista electricidad 3,200 15,83 50,656
u Armario ind/com 500x300mm P43 1,000 303,74 303,74
Costes Directos Complementarios 413,72
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 16A bip C 20KA 1,000 85,78 85,78
Costes Directos Complementarios 90,42
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr difl 25A bip 30mA 1,000 100,62 100,62
Costes Directos Complementarios 105,26
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 25A bip C 20KA 1,000 93,23 93,23
Costes Directos Complementarios 97,87
Costes Directos Complementarios 0,020 797,690 15,954
3 % Costes indirectos 24,409
Precio de Ejecucién Material 838,05

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO
CINCUENTA Y TRES EUROS
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CUADROS Y APARAMENTA Fec.
Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.1.8.8 u S6
6.1.8.8
S6
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 16A bip C 20KA 1,000 85,78 85,78
Costes Directos Complementarios 90,42
h Oficial 12 electricidad 0,290 18,54 5,377
u Intr difl 25A tetrap 30mA 1,000 189,37 189,37
Costes Directos Complementarios 194,75
h Oficial 12 electricidad 4,150 18,54 76,941
h Especialista electricidad 4,150 15,83 65,695
u Armario ind/com 650x550mm P43 1,000 457,36 457,36
Costes Directos Complementarios 600
h Oficial 12 electricidad 0,330 18,54 6,118
u Intr mgnt 25A tetrap C 20KA 1,000 191,38 191,38
Costes Directos Complementarios 197,5
Costes Directos Complementarios 0,020 2.661,540 53,231
3 % Costes indirectos 81,443
Precio de Ejecuciéon Material 2.796,21
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON DOSCIENTOS CATORCE EUROS
Capitulo: 6.1.9 VARIOS |
6.19.1 u  Legalizacién de la instalacion de BT
6.1.9.1
050801
Legalizacién de la instalacién de BTante Conseller ia de
Industria y Energia , incluye Proyectos, certificad 0s, tasas,
mediciones OCA, contrato de mantenimiento y todo aq uello
relacionado con su tramitacion para obtener la auto rizacion
por parte de los organismos afectados.
3 % Costes indirectos 72,000
‘ Precio de Ejecuciéon Material 2.472,00
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS
Capitulo: 6.2 INSTALACION DE CABLEADO ESTR. ‘
6.2.1 u  Certificacion 12 enlace Cu ctg 6
6.2.1
EIAD11bb
Certificacién y comprobacion de 12 enlaces de categ  oria 6,
segun la norma ISO/IEC 11801 con confeccionamiento y
entrega de documentacion en soporte papel e informa tico.
h Oficial 12 telecomunicaciones 1,100 18,540 20,394
h Oficial 22 telecomunicaciones 1,100 18,540 20,394
% Costes indirectos 2,5% 0,025 40,790 1,020
3 % Costes indirectos 1,254
Precio de Ejecucion Material 43,06

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y TRES CON CERO SESENTA Y
DOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2
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INSTALACION DE CABLEADO ESTR.

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.22 u  Central tf 8 lin/24 exts
6.2.2
EIAT.5¢c
Instalacién de central telefénica digital para 8 i  neas
externas/24 extensiones, incluso ubicacién, conexié ny
pruebas, totalmente instalado, comprobado y en corr ecto
estado de funcionamiento, segun la normativa vigent e para
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Rea I
Decreto 401/2003.
h Oficial 12 telecomunicaciones 6,000 18,540 111,240
% Costes indirectos 2,5% 0,025 1.940,240 48,506
3 % Costes indirectos 59,662
Precio de Ejecuciéon Material 2.048,41
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL CUARENTA Y OCHO CON
CUATROCIENTOS OCHO EUROS
6.23 u  Repartidor telefénico 200+200
6.2.3
EIAT.1c
Instalacion de repartidor telefénico de tamafio 200+ 200, con
tapa de plastico ABS, con puerta y mecanismo de cie  rre para
40 regletas telefénicas, totalmente instalado, comp  robado y en
correcto estado de funcionamiento, segun la normati va
vigente para Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.
h Oficial 22 telecomunicaciones 1,000 18,540 18,540
% Costes indirectos 2,5% 0,025 148,120 3,703
3 % Costes indirectos 4,555
Precio de Ejecucion Material 156,38
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
6.24 m  Mang 24 fib monomodo cub int
6.2.4
EIAD.8faa
Instalacion de manguera de fibra éptica para interi or de
cubierta libre de haldégenos y proteccién ajustada d e 24 fibras
tipo monomodo, segun las normas ISO/IEC 11801y EIA /TIA
568 B, totalmente instalada, comprobada y en correc  to estado
de funcionamiento.
h Oficial 12 telecomunicaciones 0,030 18,540 0,556
h Oficial 22 telecomunicaciones 0,030 18,540 0,556
Costes Directos Complementarios 0,020 6,260 0,125
3 % Costes indirectos 0,192
Precio de Ejecuciéon Material 6,58

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CON QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2 Ref.: procdp2a_ALG

INSTALACION DE CABLEADO ESTR.

Fec.:

Codigo

ud Descripcién Rendimiento Precio

Importe

6.2.5
6.2.5
EIAD.2ed_n

6.2.6
6.2.6
EIAD.SW

6.2.7
6.2.7
EIAD.7aaaa

u Armario rack 19" 42u 800x800mm

Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19"  de altura 33
U DIN, fabricado en acero de 1.5mm, con una base de
800x800mm, puertas o paneles de facil abertura para el acceso
lateral, puertas frontales batientes en ambos senti  dosy
accesibles para los cables tanto por la parte poste  rior como
por la base y techo del armario, incluso toma de ti erray
cerradura en la puerta, totalmente instalado, compr  obado y en
correcto estado de funcionamiento.

Oficial 12 telecomunicaciones 1,000 18,540
Oficial 22 telecomunicaciones 1,000 18,540
u Bateria 6 enchufes 1,000 41,820
Costes Directos Complementarios 0,020 1.178,900

o pien

3 % Costes indirectos

18,540
18,540
41,820
23,578

36,074

Precio de Ejecuciéon Material

1.238,55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

u  SWITCH

SWITCH 24 PUERTOS

3 % Costes indirectos

15,900

‘ Precio de Ejecucion Material

545,90

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
NUEVE EUROS

u Pnl 12 fib monomodo ST 2cb

Instalacion sobre armario rack de 19" de panel de f  ibras con
capacidad de 12 fibras de tipo monomodo con conecto r tipo
ST, incluso conexion de 2 cables, segun las normas ISO/IEC
11801y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, compro bado y en
correcto estado de funcionamiento.

Oficial 12 telecomunicaciones 1,084 18,540
Oficial 22 telecomunicaciones 0,084 18,540
Costes Directos Complementarios 0,020 150,800

j ihen

3 % Costes indirectos

20,097
1,557
3,016

4,615

Precio de Ejecuciéon Material

158,43

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
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INSTALACION DE CABLEADO ESTR.

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.28 U Panel voz/datos 24 tomas ctg 3
6.2.8
EIAD10a
Instalacion sobre rack de 19" de panel de voz y dat 0s con
capacidad de 24 tomas de categoria 3 con la conexi6 n de
todas las tomas a los pares de una manguera telefon ica a
razén de una toma por par e incluso fijacion en el armario rack,
peinado y conexionado de los cables, totalmente ins talado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, segln
las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.
h Oficial 12 telecomunicaciones 1,500 18,540 27,810
Costes Directos Complementarios 0,020 139,270 2,785
3 % Costes indirectos 4,262
Precio de Ejecucion Material 146,32
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUARENTA Y SEIS CON
TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS
6.2.9 u  Pasacables horizontal
6.2.9
EIAD.9a
Instalacion completa de panel pasacables horizontal para una
colocacién ordenada de los latiguillos.
h Oficial 22 telecomunicaciones 0,080 18,540 1,483
u Pasacables horizontal 1,000 18,820 18,820
% Costes indirectos 2,5% 0,025 20,300 0,508
3 % Costes indirectos 0,624
Precio de Ejecucion Material 21,44
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUNO CON CUATROCIENTOS TREINTA
Y CINCO EUROS
6.210 U Canlz p/voz-dt 72 puestos 30m
6.2.10
EIACl11ldee
Instalacion de canalizacién para red de voz y datos con 72
puestos de trabajo compuesta por una bandeja metali ca de
chapa con tapa y puesta a tierra, discurriendo por un pasillo de
distribucion de 30m y salida de esta bandeja con tu bo
corrugado de doble capa de diametro 25mm a cada pue  sto de
trabajo situados a una distancia media de 30 mde | a bandeja
(o el armario en el caso de que no haya bandeja), e | armario de
datos estara centrado en el pasillo de distribucién , totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.
u Caja mecanismos universal emp 72,000 0,310 22,320
Costes Directos Complementarios 0,020 22,320 0,446
h Oficial 12 electricidad 0,030 18,54 0,556
h Oficial 32 electricidad 0,030 15,83 0,475
m Tb fIx db capa PVC 25mm 30%acc 1,050 1,22 1,281
% Costes indirectos 2,5% 0,025 2,31 0,058
h Oficial 12 electricidad 0,280 18,54 5,191
h Oficial 32 electricidad 0,280 15,83 4,432
m Band a galv cie 60x100 30%acc 1,050 23,63 24,812
% Costes indirectos 2,5% 0,025 34,44 0,861
3 % Costes indirectos 191,324
Precio de Ejecuciéon Material 6.568,79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
CON SETENTA Y NUEVE EUROS
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INSTALACION DE CABLEADO ESTR.

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.2.11 U Pnlvoz-dt UTP 24 tom ctg6 24 cb
6.2.11
EIAD.3bbad
Instalacion sobre rack de 19" de panel de voz y dat 0s con
capacidad de 24 tomas de categoria 6 y tipo UTP, co nla
conexién de 24 cables e incluso fijacion en el arma  rio rack,
peinado y conexionado de 24 cables segun la normal SO/IEC
11801, totalmente instalado, comprobado y en correc  to estado
de funcionamiento, segun la especificacion de clase E de las
normas ISO/IEC 11801 y la categoria de la norma EIA /TIA 568B.
h Oficial 12 telecomunicaciones 3,500 18,540 64,890
% Costes indirectos 2,5% 0,025 389,750 9,744
3 % Costes indirectos 11,985
Precio de Ejecucion Material 411,48
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS ONCE CON
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
6.2.12 u  Maceado de 150-250 cables e/armr
6.2.12
EIAD12c
Identificacion y maceado de 150 a 250 cables de cob re en
armario rack previo a su conexionado en panel.
h Oficial 12 telecomunicaciones 5,000 18,540 92,700
% Costes indirectos 2,5% 0,025 92,700 2,318
3 % Costes indirectos 2,851
Precio de Ejecucion Material 97,87
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y SIETE CON OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS
6.2.13 m  Cbl pares red dt UTP ctg 6 nor
6.2.13
EIAD.4aba
Instalacién de cable de pares UTP para red de datos de
categoria 6 y cubierta normal, las caracteristicas de los cables,
la asignacién de colores a los pares y demas detall  es acerca
de la instalacion y conexionado se encuentran recog idos en la
categoria 6 y la especificacién de clase E de las n ormas
ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 12 telecomunicaciones 0,018 18,540 0,334
h Oficial 22 telecomunicaciones 0,018 18,540 0,334
Costes Directos Complementarios 0,020 1,420 0,028
3 % Costes indirectos 0,043
Precio de Ejecucion Material 1,49

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UNO CON CUATROCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS
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INSTALACION DE CABLEADO ESTR.

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.214 U Rsta p/voz-dt db UTP ctg 6
6.2.14
EIAD.5bba
Instalacion de roseta doble UTP para voz y datos de  categoria
6 para caja universal, cada roseta cumplirda las
especificaciones de la categoria 6 descritas en la norma
ISO/IEC 11801 y estara cableada a ocho hilos siguie ndo las
especificaciones que se detallan en ella con un cab le que
cumpla también dicha norma, ademas cumplira todo lo exigido
en la misma norma para canal de clase Ey enlanor ma EIA/TIA
568B para categoria 6 e incluso certificacion seguin dichas
normas con el equipo adecuado que garantice el cump limiento
de los parametros requeridos, totalmente instalada,
comprobada y en correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 12 telecomunicaciones 0,500 18,540 9,270
h Oficial 22 telecomunicaciones 0,180 18,540 3,337
% Costes indirectos 2,5% 0,025 40,320 1,008
3 % Costes indirectos 1,240
Precio de Ejecuciéon Material 42,56
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y DOS CON QUINIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS
Capitulo: 6.3 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
6.3.1 ud  Det.de hum.6pt.ana.,mar.Agu.,Sie.,Natifie...
6.3.1
DIMAG2NEW
Detector de humos de NOTIFIER o equivalente segin N ormas
UNE EN 54-7:2001, con certificado de conformidad CE  y marca
calidad AENOR. Unidad algoritmica direccionable que gestiona
un sensor optico de humos. El sensor éptico toma me didas de
la luz que dispersan las particulas de humo y suin  cremento.
Dotado con: Tecnologia compartida con la central. D isefio de
ventilacion natural, que facilita la captacion de h umos lentos.
Ajuste automatico de sensibilidad. Autoaislador del equipo
incorporado. Salida para alarma remota. Conexion a 2 hilos.
Alimentacién entre 18 y 27 Vcc.Consumo: 2 mAenrep 0soyb5
mA en alarma. Incluso z6calos detectores y p.p. de
suplementos en ABS de montaje para tubo visto. Incl uso punto
de deteccién, formado por manguera libre de halégen 0s
apantallada 2x1,5mm2 bajo tubo PVC corrugado y p.p. de linea
de lazo hasta central de incendios. Totalmente inst aladoy
comprobado.
ud  Detector humos éptico 1,000 52,720 52,720
ud  Zbcalo detector 1,000 7,440 7,440
ud  Suplemento montaje 0,230 3,820 0,879
ml Manguera apantallada 2x1,5mm2 25,000 3,740 93,500
ml  Tubo FIx.Ref.M@25mm(Pg16)GP7 PVC 25,000 0,210 5,250
ud  Fijacion Taco + Collarin UNEX. 6,000 0,090 0,540
ud  Cajaemp.150x150mm VILAPLANA. 1,000 1,620 1,620
h Oficial 12 electricidad 1,136 18,540 21,061
Costes Directos Complementarios 0,020 183,010 3,660
3 % Costes indirectos 5,600
Precio de Ejecuciéon Material 192,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y DOS CON VEINTISIETE

EUROS
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INSTALACION CONTRA INCENDIOS

Fec.:

Codigo

ud

Descripcién

Rendimiento

Precio

Importe

6.3.2
6.3.2
DIMAGGNEW

6.3.3
6.3.3
DIMAG5NEW

ud

ud

ml
ml
ud
ud

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON

Pulsador direccionable analégico

Pulsador direccionable algoritmico. Unidad micropro cesada
direccionable fabricada segun UNE 54-11:2001. Contr ola un
interruptor que al ser presionado a traves de unal amina
flexible (que queda enclavado sin que rompa), gener a una
sefal de alarma en la central. Incluso base alta pa ra pulsador.
Dotada con :

Tapa de proteccion transparente.

Serigrafiada y medidas segun normativa.

Autoaislador del equipo incorporado.

Conector doble para facilitar la derivaciébn en el p  ropio modulo.
Alimentacion entre 18 y 27 Vcc.

Consumo:900 uA en reposos. 3.6 mA en alarma.

Incluso punto de deteccién, formado por manguera li bre de
halégenos apantallada 2x1,5mm2 bajo tubo PVC corrug adoy
p.p. de linea de lazo hasta central de incendios. T  otalmente
instalado y comprobado.

Pulsador direccionable

Base alta para pulsador

Manguera apantallada 2x1,5mm2

Tubo FIx.Ref. M@25mm(Pg16)GP7 PVC
Fijaciéon Taco + Collarin UNEX.

Caja emp.150x150mm VILAPLANA.
Oficial 12 electricidad

Costes Directos Complementarios

3 % Costes indirectos

1,000
1,000
50,000
50,000
6,000
1,000
1,355
0,020

47,760
9,540
3,740
0,210
0,090
1,620

18,540

282,080

47,760
9,540
187,000
10,500
0,540
1,620
25,122
5,642

8,632

Precio de Ejecuciéon Material

296,36

TRESCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS

ud

ud
ml
ml

ud

Sirena interior con flash

Sirena con flash para uso interior, de las siguient es
caracteristicas:

-Potencia acustica 85 dB

-Alimentacion: entre 18 y 28 Vcc

-Consumo méximo en alarma 60 mA

-Temperatura de trabajo de 0°C a 50°C.

-Medidas: 120 x 70 x 40 mm.

Incluso punto de deteccién, formado por manguera li bre de
halégenos apantallada 2x1,5mm2 bajo tubo PVC corrug adoy
p.p. de linea de lazo hasta central de incendios. T  otalmente
instalado y comprobado.

Sirena interior

Manguera apantallada 2x1,5mm2

Tubo FIx.Ref.M@25mm(Pg16)GP7 PVC
Fijacion Taco + Collarin UNEX.

Caja emp.150x150mm VILAPLANA.
Oficial 12 electricidad

Costes Directos Complementarios

3 % Costes indirectos

1,000
40,000
40,000

8,000

1,000

1,355

0,020

42,180
3,740
0,210
0,090
1,620

18,540

227,640

42,180
149,600
8,400
0,720
1,620
25,122
4,553

6,966

Precio de Ejecucién Material

239,16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
CIENTO SESENTA Y UN EUROS
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INSTALACION CONTRA INCENDIOS

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.3.4 u  Exti porta polv ABC 6 kg
6.3.4
EIIE.1be
Extintor portatil permanentemente presurizado con a gente
extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con
marcado CE, para la extincion de fuegos de tipo A, ByCcon
una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y prote gido
exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agen te impulsor
N2, valvula de disparo rapido, manémetro extraible y valvula
de comprobacion de presioén interna, probado a 23 kg  /cm2 de
presién y para una temperatura de utilizaciéon de -2 0°C/+60°C,
conforme a las especificaciones dispuestas en el Re  glamento
de Instalaciones de Proteccidn contra Incendios, in cluso
soporte para instalacion a pared, totalmente instal ado
comprobado y en correcto funcionamiento segiin DB SI -4 del
CTE.
h Peon especializado construccion 0,450 15,300 6,885
u Exti porta polv ABC 6 kg 1,000 43,510 43,510
Costes Directos Complementarios 0,020 50,400 1,008
3 % Costes indirectos 1,542
Precio de Ejecuciéon Material 52,95
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y DOS CON NOVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS
6.35 u  Exti porta CO2 5 kg
6.3.5
EIIE.1cd
Extintor portatil permanentemente presurizado con a gente
extintor CO2 y 5 kg de capacidad con marcado CE, pa rala
extincion de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia
89B, fabricado en acero y protegido exteriormente ¢ on pintura
epoxi de color rojo, agente impulsor N2, valvula de disparo
rapido, mandémetro extraible y valvula de comprobaci on de
presion interna, probado a 250 bares de presibny p  ara una
temperatura de utilizacion de -20°C/+60°C, conforme  a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de Ins  talaciones
de Proteccién contra Incendios, incluso soporte par a
instalacién a pared, totalmente instalado comprobad oyen
correcto funcionamiento segun DB SI-4 del CTE.
h Peon especializado construccion 0,450 15,300 6,885
u Exti porta CO2 5 kg 1,000 100,530 100,530
Costes Directos Complementarios 0,020 107,420 2,148
3 % Costes indirectos 3,287
Precio de Ejecuciéon Material 112,85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DOCE CON OCHENTA Y CINCO
EUROS
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INSTALACION CONTRA INCENDIOS

Fec.:

Codigo

ud Descripcién

Rendimiento

Precio

Importe

6.3.6
6.3.6

EllS.1baab

6.3.7
6.3.7
EllIS.2aaa

6.3.8
6.3.8
ElIP10b

u Sefl PVC 210x210mm ftlumi

Placa para sefializacion de instalaciones manuales d e
proteccién contra incendios fabricada en PVC,
fotoluminiscente, con pictograma serigrafiado, de d imensiones
210x210mm, conforme a las especificaciones dispuest as en
las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003, tot almente
instalada segun DB SI-4 del CTE.

h Peén ordinario construccion
u Sefi PVC 210x210mm ftlumi
Costes Directos Complementarios

3 % Costes indirectos

0,050
1,000
0,020

14,730
7,690
8,430

0,737
7,690
0,169

0,258

Precio de Ejecucion Material

8,85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO CON OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y

CUATRO EUROS

u Sefl PVC 224x224 ftlumi med eva

Placa para sefializaciéon de medios de evacuacion, fa  bricada en
PVC, fotoluminiscente, de dimensiones 224x224mm, co  nforme
a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 2~ 3034:1988,
totalmente instalada segun DB SI-3 del CTE.

h Peén ordinario construccion
u Sefi PVC 224x224 ftlumi med eva
Costes Directos Complementarios

3 % Costes indirectos

0,050
1,000
0,020

14,730
8,450
9,190

0,737
8,450
0,184

0,281

Precio de Ejecucion Material

9,65

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE CON SEISCIENTOS CINCUENTA Y

DOS EUROS

dm2 Sell ctfue p band cbl mto ctfue

Sistema de sellado permanente contra el fuego en pa  sos de
bandejas de cables tanto en muros como en forjados que
delimiten sectores de incendios con mortero cortafu ego
compuesto de cemento y perlita de densidad 1.20 g/c m3,
garantizando una resistencia al fuego hasta El 180,  conforme a
las especificaciones dispuestas en las normas UNE-E N
1366-3:2005 y UNE-EN 1634-1:2000, totalmente instal adoy
comprobado segun DB SI-1 del CTE.

h Oficial 12 construccién
h Pedn ordinario construccion
kg Mortero cortafuego
m3 Agua
Costes Directos Complementarios

3 % Costes indirectos

0,200
0,200
1,200
0,033
0,020

17,630
14,730
3,360
1,050
10,540

3,526
2,946
4,032
0,035
0,211

0,323

Precio de Ejecucion Material

11,07

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE CON CERO SETENTA Y TRES EUROS
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INSTALACION CONTRA INCENDIOS

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
:22 u  BIE 25 ab prta mtcr 680x650x180
ElIB.1bcb
Boca de incendio equipada para transportar y proyec tar agua
desde un punto fijo de una red de abastecimiento ha  sta el
lugar del fuego, con marcado CE, compuesta por arma  rio fijo
de dimensiones 680 x 650 x 180mm construido en chap a de
acero blanca pintada en color rojo, con troquelado lateral para
ventilacion, entrada troquelada para toma de agua y taladros
en la parte inferior para desague, bisagra integral y cerradura
en ABS abrefacil, puerta de metracrilato con marco de acero
inoxidable, carrete abatible 180° de 525mm de diame tro,
manguera semirrigida de 2 mm de diametroy 20 mde  longitud,
valvula de asiento de latén forzado con salida a 11  0° con
roscas de 177, lanza cénica de 25m y cierre, confor me a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de Ins  talaciones
de Proteccién contra Incendios, totalmente instalad a,
comprobada y en correcto funcionamiento segtn DB Sl -4 del
CTE.
h Oficial 12 fontaneria 1,500 18,540 27,810
h Especialista fontaneria 1,500 15,830 23,745
u BIE 25 ab prta mtcr 680x650x180 1,000 420,310 420,310
Costes Directos Complementarios 0,020 471,870 9,437
3 % Costes indirectos 14,439
Precio de Ejecuciéon Material 495,74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
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INSTALACION CLIMATIZACION Y CONTROL PRESIONES

Fec.:

‘ Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe ‘
‘ Capitulo: 6.4 INSTALACION CLIMATIZACION Y CONTROL PR ESIONES ‘
6.4.1 ud  Reposicion canaliz. existente sot-1
6.4.1
ClO1rept
Reposicién de canalizaciones existerntes en el alti llo de
s6tano -1, para reubicacién bajo ese mismo forjado, mesiante
vaciado de la instalacién, corte de la canalizacion  es afectadas
(2 tubos), picaje y empalme de la nueva canalizacié n tendida
vista bajo forjado altillo y reposicion de la misma con las
coquillas aislantes necesarias. Incluso limpieza de circuitos y
llenado de la instalacion, pruebas de funcionamient 0,
completamente terminada y en uso.
h Pe6n ordinario construccién 3,000 14,730 44,190
h Oficial 12 metal 32,000 18,540 593,280
h Contrato formacién 2° afio metal 32,000 9,360 299,520
h Oficial 12 fontaneria 32,000 18,540 593,280
h Ayudante pintura 2,928 15,300 44,798
u Ayuda elevacion 2,000 74,100 148,200
ud Materiales varios 16,000 0,480 7,680
m Tb acero ng M @3" 30%acc 16,000 34,710 555,360
m  Coq MW 89 e40mm 16,000 5,780 92,480
| Impr ind mate col 0,320 7,230 2,314
| Esmalte a-calo satinado Al 0,960 11,960 11,482
Costes Directos Complementarios 0,020 2.392,580 47,852
h Oficial 12 fontaneria 5,000 18,54 92,7
h Especialista fontaneria 5,000 15,83 79,15
u Biddn 20l adit desin neu 2,000 270,3 540,6
Costes Directos Complementarios 0,020 712,45 14,249
3 % Costes indirectos 95,014
Precio de Ejecuciéon Material 3.262,15
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
CON QUINCE EUROS
6.4.2 ud  Unidad exterior VRV RXYQ10TY1* o equiv.
6.4.2
EICCrxys10
Unidad exterior, modelo RXYQ10TY1* de 28W en frioy 28KW
en calor, consumo eléctrico 8,24 kW refrigeracion, 6,60 kW
calefaccion, COP 4,24, elementos de DAIKIN o equiva lente,
incluso refrigerante R410 A, medios auxiliares det  ransporte y
de elevacion, ayudas de albafileria, instalado, des agues,
conexionado y puesto en marcha, de acuerdo a
especificaciones de Proyecto y de la D.F. Incluso a islamiento
acustico y anclaje.
h Oficial 12 metal 9,500 18,540 176,130
h Contrato formacién 2° afio metal 9,500 9,360 88,920
h Oficial 12 electricidad 5,000 18,540 92,700
h Oficial 12 fontaneria 15,000 18,540 278,100
ud  Junta conexion p/2 Uds.Ext. VRV P. 1,000 319,120 319,120
ml  Tb polipropileno 240 Polo-prop HT o similarc 10,000 2,010 20,100
u Ayuda elevacion 2,000 74,100 148,200
ud  Accesorios y cableado eléctricos 3,000 59,440 178,320
ud  Materiales varios 50,000 0,480 24,000
Costes Directos Complementarios 0,020 8.210,590 164,212
3 % Costes indirectos 251,244
Precio de Ejecucion Material 8.626,05

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON
CERO CUARENTA Y SEIS EUROS
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INSTALACION CLIMATIZACION Y CONTROL PRESIONES

Fec.:

Codigo

ud Descripcién Rendimiento

Precio

Importe

6.4.3
6.4.3
Cl020redvrv

ud  Redes de distribucién VRV Oficinas

Redes de distribucion del sistema VRV, compuestas p  or
interconexién eléctrica, frigorifica y de control, segln
indicaciones del fabricante, varios diametros, incl uso
aislamiento a base de coquilla de armaflex de tubos
frigorificos, linea eléctrica, linea de control, ca rga de
refrigerante, instalado, incluso cajas de inversién de ciclo, con
los siguientes modelos de LG o marca y modelos
equivalentes:

JUNTAS DE DERIVACION

1 ARCNN21Junta de derivacion LG para uds. exteriore s Multi V
Bomba de Calor, modelo ARCNN21.

1 ARBLNO01621 Junta de derivacién LG para MultiV Bo mba de
Calor, modelo ARBLN01621.

1 ARBLNO03321 Junta de derivacién LG para MultiV Bo mba de
Calor, modelo ARBLN03321.

2 ARBLNO07121 Junta de derivacion LG para MultiV Bo mba de
Calor, modelo ARBLNO7121.

CONTROL

9 PQRCVSLOQW Control remoto por cable programable
Estandar de color blanco de LG, modelo PQRCVSLOQW
INCLUSO reguladores de caudal en conductos de aire, segun
especificaciones del proyecto.

Totalmente terminado, probado y en funcionamiento, incluso
ayudas de albaiiileria.

3555

3 % Costes indirectos

Oficial 12 fontaneria 17,300
Especialista fontaneria 17,300
Oficial 12 electricidad 7,585
T.Flex.Ref. M@20mm(Pg11/13)P7 PVC 220,000
ml Cable Cu 1x2,5 mm2 HO7V-U. 800,000
ud  Conjunto reguladores de caudal proyecto 1,000
Costes Directos Complementarios 0,020

18,540
15,830
18,540
0,220
0,200
744,710
5.492,250

320,742
273,859
140,626

48,400
160,000
744,710
109,845

168,063

Precio de Ejecucién Material

5.770,15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA CON
CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS
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INSTALACION CLIMATIZACION Y CONTROL PRESIONES

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.4.4 ud  Unidad interior VRV FXDQ25A Daikin o equiv
6.4.4
EICCvrv25
Unidad interior para conductos compacta, sistema VR V,
modelo FXDQ25A, de 2,8 KW en frioy 3,2 KW en calor .,
materiales de Daikin o equivalente, con refrigerant e R410A,
consumo eléctrico méximo 70w, dimensiones
200x750x620mm, presion sonora nivel alto 33 dB(A), incluso
bomba de evacuacion de condensados, incluso medios
auxiliares de transporte y de elevacion, ayudas de albafiileria,
instalado, desagles, conexionado y puesto en march a,
incluso p.p. de manta de PKB2 para aislamiento acls  tico en
falso techo, de acuerdo a especificaciones de Proye  ctoy de la
D.F.
h Oficial 12 metal 2,000 18,540 37,080
h Contrato formacién 2° afio metal 2,000 9,360 18,720
h Oficial 12 electricidad 1,200 18,540 22,248
h Oficial 12 fontaneria 2,000 18,540 37,080
ud  Unidad int. VRV FXDQ25A Daikin o equiv 1,000 1.116,000 1.116,000
ml  Tb polipropileno 240 Polo-prop HT o similarc 10,000 2,010 20,100
u Ayuda elevacion 1,000 74,100 74,100
ud  Accesorios y cableado eléctricos 1,000 59,440 59,440
ud  Materiales varios 4,000 0,480 1,920
Costes Directos Complementarios 0,020 1.389,790 27,796
3 % Costes indirectos 42,528
Precio de Ejecucién Material 1.460,11
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CIENTO
DOCE EUROS
6.4.5 ud  Unidad interior VRV FXDQ50A Daikin o equiv
6.4.5
EICCvrv50
Unidad interior para conductos compacta, sistema VR V,
modelo FXDQ50A, de 5,60 KW en frio y 6,30 KW en cal or.,
materiales de Daikin o equivalente, con refrigerant e R410A,
consumo eléctrico méaximo 99w, dimensiones
200x950x620mm, presion sonora nivel alto 35db(A), i  ncluso
bomba de evacuacion de condensados, incluso medios
auxiliares de transporte y de elevacion, ayudas de albafiileria,
instalado, desaglies, conexionado y puesto en march a,
incluso p.p. de manta de PKB2 para aislamiento aclis  tico en
falso techo, de acuerdo a especificaciones de Proye  ctoy de la
D.F.
h Oficial 12 metal 2,000 18,540 37,080
h Contrato formacién 2° afio metal 2,000 9,360 18,720
h Oficial 12 electricidad 1,200 18,540 22,248
h Oficial 12 fontaneria 2,000 18,540 37,080
ud  Unidad int. VRV FXDQ50A Daikin o equiv 1,000 1.275,000 1.275,000
ml  Tb polipropileno 240 Polo-prop HT o similarc 10,000 2,010 20,100
u Ayuda elevacion 1,000 74,100 74,100
ud  Accesorios y cableado eléctricos 1,000 59,440 59,440
ud  Materiales varios 4,000 0,480 1,920
Costes Directos Complementarios 0,020 1.548,790 30,976
3 % Costes indirectos 47,393
Precio de Ejecucién Material 1.627,16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON CIENTO
CINCUENTA Y SIETE EUROS
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Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.4.6 ud  Unidad interior VRV FXDQ32A Daikin o equiv
6.4.6
EICCvrv32
Unidad interior para conductos compacta, sistema VR V,
modelo FXDQ32A, de 3,60 KW en frio y 4,00 KW en cal or,
materiales de Daikin o equivalente, con refrigerant e R410A,
consumo maximo eléctrico 71w, dimensiones
200x750x620mm, presion sonora nivel alto 33dB(A), i  ncluso
bomba de evacuacion de condensados, incluso medios
auxiliares de transporte y de elevacion, ayudas de albafiileria,
instalado, desagles, conexionado y puesto en march a,
incluso p.p. de manta de PKB2 para aislamiento acls  tico en
falso techo, de acuerdo a especificaciones de Proye  ctoy de la
D.F.
h Oficial 12 metal 2,000 18,540 37,080
h Contrato formacién 2° afio metal 2,000 9,360 18,720
h Oficial 12 electricidad 1,200 18,540 22,248
h Oficial 12 fontaneria 2,000 18,540 37,080
ud  Unidad int. VRV FXDQ32A Daikin o equiv 1,000 1.099,000 1.099,000
ml  Tb polipropileno 240 Polo-prop HT o similarc 10,000 2,010 20,100
u Ayuda elevacion 1,000 74,100 74,100
ud  Accesorios y cableado eléctricos 1,000 59,440 59,440
ud  Materiales varios 4,000 0,480 1,920
Costes Directos Complementarios 0,020 1.372,790 27,456
3 % Costes indirectos 42,007
Precio de Ejecucién Material 1.442,25
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
6.4.7 ud  Sistema de gestion y control
6.4.7
ClimSGCo01
Sistema de gestion y control de la instalacion medi ante 9
unidades de Control remoto por cable programable Es tandar
de color blanco de DAIKIN, o equivalente, sonda de
temperatura y control centralizado con panel tactil situado
secetaria. Incluso caja para panel tactil, con 4 gr upos de:
salidas de marcha / paro + entrada defuncionamiento + entrada
de averia general.
Incluso ayudas, instalado, conexionado y puesto en marcha,
de acuerdo a especificaciones de ProyectoydelaD .F.
h Oficial 12 electricidad 0,750 18,540 13,905
ud  Accesorios y cableado eléctricos 1,000 59,440 59,440
Costes Directos Complementarios 0,020 3.935,160 78,703
3 % Costes indirectos 120,416
Precio de Ejecuciéon Material 4.134,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO
CON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS




Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Mufioz U.V.

Pag.: 77

CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

INSTALACION CLIMATIZACION Y CONTROL PRESIONES

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.4.8 ud  Unidad enfriadora VRV inverter Daikin o equiv
6.4.8
EICCvrv
Unidad enfriadora Aire/agua sistema VRV Inverter mo  delo
Daikin EWAQO032BAWN o similar, capacidad nominal en
refrigeracion 30,9/36,9 kW, consumo nominal 13,50 k W EER
2,29, ESEER 3,62 refrigerante R-410A.Instalacion ex terior sobre
bancada, apoyos silient-bloc, conexionado electrico , frigorifico
y de control, unidad completamente instalada, veri  ficaday en
funcionamiento segun especificaciones de proyecto y de la
DF.
h Oficial 12 metal 2,000 18,540 37,080
h Contrato formacion 2° afio metal 2,000 9,360 18,720
h Oficial 12 electricidad 1,200 18,540 22,248
h Oficial 12 fontaneria 2,000 18,540 37,080
ud Unidad enfriadora VRV inverter Daikin o equiv 1,000 12.065,000 12.065,000
ml  Tb polipropileno 240 Polo-prop HT o similarc 10,000 2,010 20,100
u Ayuda elevacion 1,000 74,100 74,100
ud  Accesorios y cableado eléctricos 1,000 59,440 59,440
ud Materiales varios 4,000 0,480 1,920
Costes Directos Complementarios 0,020 12.335,690 246,714
3 % Costes indirectos 377,472
Precio de Ejecuciéon Material 12.959,87
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE CON OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
6.4.9 ud  Caldera condens gas natural
6.4.9
EICCccgn
Caldera de Condensacion a Gas Natural Viessman Vito dens
200-W o equivalente, potencia termica util 4,7-31,7 kW,
rendimiento (PCS/PCI) 98/109 con intercambiador y v aso de
expansion. Incluso conducto de salida de gases 110 a planta
cubierta (5ml). Unidad completamente instalada y en
funcionamiento, conexién a red de gas del edificio, conexion
de agua y desague, chimenea de avacuacion de gases de
combustion. Completamente instalada, verificada y e n
funcionamiento segun especificaciones de proyecto y de la
DF.
h Oficial 12 fontaneria 7,000 18,540 129,780
h Especialista fontaneria 7,000 15,830 110,810
u Cald gas mur cond calf 34.6kW 1,000 2.107,000 2.107,000
u Valvula compuerta Br g1 1/4" 1,000 44,340 44,340
u Llave de agua @ 1/2" 1,000 28,400 28,400
u Cjto racores conexiones 2 th Cu 1,000 5,700 5,700
u Valv reduc pre g 3/8" lat 1,000 24,350 24,350
u Filtro autlim g1" uni rosc 1,000 71,450 71,450
u Grifo desague 21/2 1,000 5,680 5,680
u Termst amb bimet 1,000 10,460 10,460
ml  Conducto evacuacion humos AG @110 5,000 12,550 62,750
Costes Directos Complementarios 0,020 2.600,720 52,014
3 % Costes indirectos 79,582
Precio de Ejecucién Material 2.732,32

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON
TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS
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Codigo

ud

Descripcién Rendimiento Precio

Importe

6.4.10
6.4.10
EICCGPNAL25

ud

Sist.Pres.negativa AL25.10 1000 A.Limpio 0 eq

Laboratorio VIRUS (NCB2+) Sistema Integrado de Gen eracion
de Presion Negativa, marca "AIRE LIMPIO" o equivale nte,
compuesto por los equipos a continuacion:

- Equipo de extraccion modelo AL-25.10GI F9 H13 VF  con un
caudal

de 1.000 m3/h.

- Equipo de impulsion modelo AL-25.10G BF BCF7 F9  VF con
caudal

de 700m3/h

Incluyendo:

- Unidad de Control Programable

- Variador de caudal por frecuencia

- Elementos de control

- Atenuadores acusticos.

Secciones de filtracion:

- Equipo de extraccion:

- Filtro F9

- Filtro HEPA H13

- Esterilizacion de aire mediante UVGI de alta emis  ion.

- Equipo de impulsién

. Filtro F7

. Filtro F9

Incluso medios auxiliares de transporte y de elevac  i6n, ayudas

de albaiileria, instalado, desagles conectados are d de
desagues, conexionado y puesto en marcha, de acuerd o0 a
especificaciones de Proyecto y de la D.F. Incluso a islamiento

acustico y anclaje.

Oficial 12 metal 9,500 18,540
Contrato formacién 2° afio metal 9,500 9,360
Oficial 12 electricidad 5,000 18,540
Oficial 12 fontaneria 15,000 18,540
Junta conexion p/2 Uds.Ext. VRV P. 1,000 319,120
Thb polipropileno 240 Polo-prop HT o similarc 10,000 2,010
Ayuda elevacion 2,000 74,100
Accesorios y cableado eléctricos 3,000 59,440
Materiales varios 50,000 0,480
Costes Directos Complementarios 0,020 15.433,090

3 % Costes indirectos

176,130
88,920
92,700

278,100

319,120
20,100

148,200

178,320
24,000

308,662

472,253

Precio de Ejecucion Material

16.214,00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE CON
CERO CERO CINCO EUROS
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ud
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6.4.11
6.4.11
EICCGPNAL25b

ud

Sist.Pres.negativa AL25.10 1300 A.Limpio 0 eq

Laboratorio HIPOXIA Sistema Integrado de Generacion de
Presion Negativa, marca "AIRE LIMPIO", compuesto po  rlos
equipos a continuacion:

- Equipo de extraccion modelo AL-25.10GI F9 H13 VF  con un
caudal

de 1.300 m3/h.

- Equipo de impulsion modelo AL-25.10G BF BCF7 F9  VF con
caudal

de 900 m3/h

Incluyendo:

- Unidad de Control Programable

- Variador de caudal por frecuencia

- Elementos de control

- Atenuadores acusticos.

Secciones de filtracion:

- Equipo de extraccion:

- Filtro F9

- Filtro HEPA H13

- Esterilizacion de aire mediante UVGI de alta emis  ion.

- Equipo de impulsién

. Filtro F7

. Filtro F9

Incluso medios auxiliares de transporte y de elevac  i6n, ayudas
de albaiileria, instalado, desagles conectados are d de
desagues, conexionado y puesto en marcha, de acuerd o0 a
especificaciones de Proyecto y de la D.F. Incluso a islamiento
acustico y anclaje.

Oficial 12 metal 9,500
Contrato formacién 2° afio metal 9,500
Oficial 12 electricidad 5,000
Oficial 12 fontaneria 15,000

18,540

9,360
18,540
18,540

Sist.Pres.negativa AL25.10 1300 A.Limpio o eq 1,000 14.235,750

Junta conexién p/2 Uds.Ext. VRV P. 1,000
Tb polipropileno @40 Polo-prop HT o similarc 10,000
Ayuda elevacion 2,000
Accesorios y cableado eléctricos 3,000
Materiales varios 50,000

319,120
2,010
74,100
59,440
0,480

Costes Directos Complementarios 0,020 15.561,340

3 % Costes indirectos

176,130
88,920
92,700

278,100

14.235,750

319,120
20,100

148,200

178,320
24,000

311,227

476,177

Precio de Ejecucion Material

16.348,74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
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Codigo

ud

Descripcién Rendimiento Precio
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6.4.12
6.4.12
EICCGPNAL25¢c

ud

Sist.Pres.negativa AL25.10 2700 A.Limpio 0 eq

Laboratorio CULTIVOS Sistema Integrado de Generaci  6n de
Presion Negativa, marca "AIRE LIMPIO" o equivalente ,
compuesto por los equipos a continuacion:

- Equipo de extraccion modelo AL-25.32GI F9 H13 VF  con un
caudal

de 2.700 m3/h.

- Equipo de impulsion modelo AL-25.24G BF BCF7 F9  VF con
caudal

de 2.000m3/h

Incluyendo:

- Unidad de Control Programable

- Variador de caudal por frecuencia

- Elementos de control

- Atenuadores acusticos.

Secciones de filtracion:

- Equipo de extraccion:

- Filtro F9

- Filtro HEPA H13

- Esterilizacion de aire mediante UVGI de alta emis  ion.

- Equipo de impulsién

. Filtro F7

. Filtro F9

Incluso medios auxiliares de transporte y de elevac  i6n, ayudas
de albaiileria, instalado, desagles conectados are d de
desagues, conexionado y puesto en marcha, de acuerd o0 a
especificaciones de Proyecto y de la D.F. Incluso a islamiento
acustico y anclaje.

Oficial 12 metal 9,500 18,540
Contrato formacién 2° afio metal 9,500 9,360
Oficial 12 electricidad 5,000 18,540
Oficial 12 fontaneria 15,000 18,540
Sist.Pres.negativa AL25.10 2700 A.Limpio o eq 1,000 19.973,750
Junta conexién p/2 Uds.Ext. VRV P. 1,000 319,120
Tb polipropileno @40 Polo-prop HT o similarc 10,000 2,010
Ayuda elevacion 2,000 74,100
Accesorios y cableado eléctricos 3,000 59,440
Materiales varios 50,000 0,480
Costes Directos Complementarios 0,020 21.299,340

3 % Costes indirectos

176,130
88,920
92,700

278,100

19.973,750

319,120
20,100

148,200

178,320
24,000

425,987

651,760

Precio de Ejecucion Material

22.377,09

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
SIETE CON CERO OCHENTA Y SIETE EUROS
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6.4.13
6.4.13
EICCALDT24

6.4.14
6.4.14
EICCALLPM

ud

ud

Difusor term. abs. HEPA A. Limpio o equiv

Difusor terminal absoluto HEPA, marca "AIRE LIMPIO" o]
equivalente, modelo AL-DT-24/24, para un caudal de  600m3/h
con una pérdida de carga inicial de 130Pa, fabricad o0 en ESP
con las caracteristicas a continuacion:

- Resistente al UVGI.

- Entrada de aire circular de didmetro 200mm.

- Compuerta de regulacion.

- Plenum de equalizacién aerodinamica.

- Rejilla para flujo laminar de difusiéon microperfo rada (en
opcién rotacional).

- Dos tomas para control de presién diferencial o p ara
realizacion de test DOP.

- Filtro HEPA H14 de dimensiones de 610mm x 610mm x  78mm.
Incluso recibido, acoplamiento a conductos, transpo rtes,
verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos ,
controles, pruebas, certificados, homologaciones,
legalizaciones, etc, puesta en marcha, regulacién y
comprobando su correcto funcionamiento. Completamen te
instalado y comprobado, segun especificaciones de p royecto y
de la Direccion Facultativa.

Oficial 12 metal

Oficial 32 metal

Difusor term. abs. HEPA A. Limpio o equiv
Costes Directos Complementarios

3 % Costes indirectos

0,400
0,400
1,000
0,020

18,540
15,830
653,000
666,750

7,416
6,332
653,000
13,335

20,402

Precio de Ejecuciéon Material

700,49

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETECIENTOS CON CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS

ud

ud

Monitor Salas Blancas A. Limpio o equiv

Suministro de Monitor Salas Blancas marca "AIRE LIM  PIO",
modelo AL-LPM, con pantalla tactil LCD 4", capaz de
monitorizar hasta dos diferenciales de presion, con alarmas
visual y acustica configurables en funcion de las e ntradas, ya
sean digitales, analdgicas o de red (conexiéon RS485 ),
restriccion de permisos independientes, memoria no volatil y
funcion watchdog.

Incluso ayudas, instalado, conexionado y puesto en marcha,
de acuerdo a especificaciones de ProyectoydelaD .F.

Oficial 1 electricidad

Monitor Salas Blancas A. Limpio o equiv

Accesorios y cableado eléctricos
Costes Directos Complementarios

3 % Costes indirectos

0,750
1,000
1,000
0,020

18,540
3.019,000
59,440
3.092,350

13,905
3.019,000
59,440
61,847

94,626

Precio de Ejecuciéon Material

3.248,82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
CON OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS
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Codigo

ud

Descripcién Rendimiento

Precio

Importe

6.4.15
6.4.15
EICCALRLIG0O0

6.4.16
6.4.16
020j429

ud

= pen i e s |

Recup. clima y tratam. aire A. Limpio o equiv

Sistema Integrado de Recuperacion Climatizacion y
Tratamiento de aire AL-RLI 1600 FC 2800 m3/h marca "AIRE
LIMPIO" o equivalente, compuesto por los equipos a
continuacion:

- Equipo de extraccion con un caudal de 2,800 m3/h.

- Equipo de impulsién con caudal de 2,800 m3/h

Incluyendo:

- Unidad de Control Programable

- Variador de caudal por frecuencia

- Elementos de control

- Atenuadores acusticos.

Secciones de filtracion:

- Equipo de extraccion:

- Filtro F9

- Filtro HEPA H13

- Esterilizacion de aire mediante UVGI de alta emis  ion.

- Equipo de impulsién

. Filtro F7

. Filtro F9

Incluso conexionado a la instalacién electrica y pr obado su
correcto funcionamiento.

Varilla roscada M-8 4,000
Oficial 12 metal 1,910
Peén metal 1,910
Oficial 12 electricidad 0,466
Oficial 12 fontaneria 0,466
Medios auxiliares 0,020

3 % Costes indirectos

0,960
18,540
14,810
18,540
18,540

3.700,770

3,840
35,411
28,287

8,640

8,640
74,015

113,243

Precio de Ejecucién Material

3.888,03

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON CERO VEINTISEIS EUROS

ud

Grupo electrobom gemela 6,5 m3/h h=25 mcda

Bomba en linea de Circulacion de primario caudal 6, 5 m3/h
h=25 mcda, llaves de corte, filtros y accesorios. |  ncluido
conexionado electrico y de control. Incluso accesor ios de
conexionado a tuberias, soporte metélico, conexién eléctrica,
transportes, verificaciones, ensayos, conexiones,
enclavamientos, controles, pruebas, certificados,
homologaciones, legalizaciones, etc, puesta en marc  ha,
regulacion y comprobando su correcto funcionamiento , segun
especificaciones de proyecto y de la Direccion Facu Itativa.

Oficial 12 fontaneria 1,200
Oficial 12 electricidad 1,000
Costes Directos Complementarios 0,020

3 % Costes indirectos

18,540
18,540
2.242,790

22,248
18,540
44,856

68,629

Precio de Ejecuciéon Material

2.356,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
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Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.4.17 ud  Circuito hidraulic. primario agua fria
6.4.17
020j500
Circuito hidraulico de primario ejecutado en acero de 2", llaves
de corte, aisladores a vibracion valvuleria y acces  orios.
Aislamiento termico tipo armaflex y proteccion con lamina de
aluminio. Unidad completamente instalada y verifica da segun
esquemas de proyecto.
h Oficial 12 fontaneria 1,020 18,540 18,911
h Oficial 32 fontaneria 1,020 15,830 16,147
ud  Valv.seg. escape, bronc. PN 16, 1 1/4 1,000 49,560 49,560
ud Valvula de bola PN 16 de 2 1/2". 2,000 82,300 164,600
ud  Valvula retencion PN 16 de 1 1/4" 1,000 8,020 8,020
ud  Sondatemp. inmer.Landis Staefa FT-T1K1 1,000 36,400 36,400
ud Purgador automatico de boya. 1,000 4,870 4,870
ud  Valv. mariposa 2 vias VKF41.65 LANDIS ST. 1,000 65,840 65,840
ud  Manguito antivibratorio Kroon de 2 1/2" 2,000 25,880 51,760
ud Filtro colador JC de 2 1/2". 1,000 35,180 35,180
ud  Manometro con valvula 1,000 7,350 7,350
m Th acero negro roscado c/sold g2" 30%acc 12,000 15,420 185,040
m Coquilla elastomérica 854 e27 12,000 9,980 119,760
Costes Directos Complementarios 0,020 880,910 17,618
3 % Costes indirectos 26,956
Precio de Ejecucion Material 925,48
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS VEINTICINCO CON
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
6.4.18 ud  Bom.cir.de agua 7,30 m3/h h=30 mcda
6.4.18
ECDC20.a
Bomba en linea de Circulacion de primario caudal 7, 30 m3/h
h=30 mcda, llaves de corte, filtros y accesorios. |  ncluido
conexionado electrico y de control. Unidad completa mente
instalada y en funcionamiento
h Oficial 12 fontaneria 1,200 18,540 22,248
h Oficial 12 electricidad 1,000 18,540 18,540
ud  Bom.cir.de agua cal.san. 7,30 m3/h h=30 mcda 1,000 1.169,900 1.169,900
ud  Accesorios para montaje bomba circuladora. 1,000 13,080 13,080
Costes indirectos obra 0,020 1.223,770 24,475
3 % Costes indirectos 37,447
Precio de Ejecucion Material 1.285,69

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
SESENTA Y NUEVE EUROS
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6.4.19 ud  Red distrib. AF en Acero DIN 2440 2"y 1"
6.4.19
020j501
Red de distribucion AF ejecutada en Acero DIN 2440  diametro
nominal 2"y 1" (considerando 65 y 18 ml respectiva  mente)
,aislamiento termico tipo Armaflex y proteccion con chapa de
aluminio de proteccion. incluso parte proporcional de
soportacion, accesorios, valvuleria y montaje segln
condiciones de proyecto. Unidad completamente final izada,
verificada y en funcionamiento
h Oficial 12 fontaneria 12,600 18,540 233,604
h Oficial 32 fontaneria 12,600 15,830 199,458
m Tb acero negro roscado c/sold g2" 30%acc 65,000 15,420 1.002,300
m Thb acero negro roscado c/sold g1" 30%acc 18,000 5,340 96,120
m Coquilla elastomérica 854 e27 65,000 9,980 648,700
m Coquilla elastomérica 228 €19 18,000 4,420 79,560
Costes Directos Complementarios 0,020 2.259,740 45,195
3 % Costes indirectos 69,148
Precio de Ejecuciéon Material 2.374,09
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON CERO OCHENTA Y CINCO EUROS
6.4.20 ud  Conexion bat.climatiz. a red AF Acero 3/4"
6.4.20
020j502
Unidad de conexion de bateria de climatizador a red de
distribucion de AF ejecutada en acero DIN 2440
3/4",aislamiento termico tipo Armaflex y proteccion con chapa
de aluminio, valvula de tres vias, conexionado elec  tricoy de
control, unidad completamente finalizada y en servi cio
h Oficial 12 fontaneria 1,050 18,540 19,467
h Oficial 32 fontaneria 1,050 15,830 16,622
m Tb acero negro roscado c/sold g3/4" 30%acc 5,000 3,860 19,300
m Coquilla elastomérica 922 e19 5,000 3,620 18,100
u Valv Fe 3 vias PN 6 atm g 3/4” 1,000 38,260 38,260
Costes Directos Complementarios 0,020 111,750 2,235
3 % Costes indirectos 3,420
Precio de Ejecuciéon Material 117,40
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIECISIETE CON CUATROCIENTOS
CUATRO EUROS
6.4.21 ud  Grupo electrobom gemela 2,8 m3/h h=25 mcda AC
6.4.21
020j529
Bomba en linea de Circulacion de primario caudal 2, 8 m3/h
h=25 mcda, llaves de corte, filtros y accesorios. |  ncluido
conexionado electrico y de control. Unidad completa mente
instalada y en funcionamiento
h Oficial 12 fontaneria 1,200 18,540 22,248
h Oficial 12 electricidad 1,000 18,540 18,540
Costes Directos Complementarios 0,020 1.890,790 37,816
3 % Costes indirectos 57,858
Precio de Ejecuciéon Material 1.986,46

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
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6.4.22 ud  Circuito hidraulic. primario agua CALIENTE
6.4.22
020j600
h Oficial 12 fontaneria 1,020 18,540 18,911
h Oficial 32 fontaneria 1,020 15,830 16,147
ud  Valvula retencion PN 16 de 1 1/4" 1,000 8,020 8,020
ud  Sonda temp. inmer.Landis Staefa FT-T1K1 1,000 36,400 36,400
ud  Purgador automatico de boya. 1,000 4,870 4,870
ud  Valv. mariposa 2 vias VKF41.65 LANDIS ST. 1,000 65,840 65,840
ud  Manguito antivibratorio Kroon de 2 1/2" 2,000 25,880 51,760
ud  Filtro colador JC de 2 1/2". 1,000 35,180 35,180
ud  Manometro con valvula 1,000 7,350 7,350
m Tb acero negro roscado c/sold g2" 30%acc 15,000 15,420 231,300
m Coquilla elastomérica 854 e27 15,000 9,980 149,700
ud  Valv.seg. escape, bronc. PN 16, 1 1/4 1,000 49,560 49,560
Costes Directos Complementarios 0,020 792,510 15,850
3 % Costes indirectos 24,251
Precio de Ejecucion Material 832,61
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON
SEISCIENTOS NUEVE EUROS
6.4.23 U Acum capc 750 | serp desm
6.4.23
EIOA.1a
Deposito combinado de acumulacion de ACS y calefacc  ién
compuesto por dos intercambiadores de calor de acer o]
inoxidable para ACS rodeados por el depésito de ine  rcia, con
aislamiento térmico de espuma blanda de 100mm fabri  cado en
poliuretano libre de CFC, 750 litros de capacidad y
dimensiones 990x2020 mm (diametro x altura).
h Oficial 12 fontaneria 1,020 18,540 18,911
h Oficial 32 fontaneria 1,020 15,830 16,147
u Acum capc 750 | serp desm 1,000 2.431,200 2.431,200
Costes Directos Complementarios 0,020 2.466,260 49,325
3 % Costes indirectos 75,467
Precio de Ejecuciéon Material 2.591,05
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON
CERO CINCO EUROS
6.4.24 ud  Bom.cir.de agua 3,70 m3/h h=30 mcda
6.4.24
ECDC20.B
Bomba en linea de Circulacion de primario caudal 3, 70 m3/h
h=30 mcda, llaves de corte, filtros y accesorios. |  ncluido
conexionado electrico y de control. Unidad completa mente
instalada y en funcionamiento
h Oficial 12 fontaneria 1,200 18,540 22,248
h Oficial 12 electricidad 1,000 18,540 18,540
ud Bom.cir.de agua cal.san. 3,70 m3/h h=30 mcda 1,000 895,000 895,000
ud  Accesorios para montaje bomba circuladora. 1,000 13,080 13,080
Costes indirectos obra 0,020 948,870 18,977
3 % Costes indirectos 29,035
Precio de Ejecuciéon Material 996,88

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON

OCHENTA Y OCHO EUROS
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6.4.25 ud  Red distrib. AC en Acero DIN 2440 1"y 3/4"
6.4.25
020j601
Red de distribucion AF ejecutada en Acero DIN 2440  diametro
nominal 1"y 3/4" (considerando 65 y 18 ml respecti  vamente)
,aislamiento termico tipo Armaflex y proteccion con chapa de
aluminio de proteccion. incluso parte proporcional de
soportacion, accesorios, valvuleria y montaje segln
condiciones de proyecto. Unidad completamente final izada,
verificada y en funcionamiento
h Oficial 12 fontaneria 10,500 18,540 194,670
h Oficial 32 fontaneria 10,500 15,830 166,215
m Tb acero negro roscado c/sold g1" 30%acc 65,000 5,340 347,100
m Tb acero negro roscado c/sold g3/4" 30%acc 18,000 3,860 69,480
m Coquilla elastomérica 228 e19 65,000 4,420 287,300
m Coquilla elastomérica 822 €19 18,000 3,620 65,160
u Valv Fe 3 vias PN 6 atm g 3/4” 1,000 38,260 38,260
Costes Directos Complementarios 0,020 1.168,190 23,364
3 % Costes indirectos 35,746
Precio de Ejecucion Material 1.227,30
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
6.4.26 ud  Conexién bat.climatiz. a red AC Acero 3/4"
6.4.26
020j602
Unidad de conexién de bateria de climatizador a red de
distribucion de Agua Caliente ejecutada en acero DI N 2440
3/4",aislamiento termico tipo Armaflex y proteccion con chapa
de aluminio, valvula de tres vias, conexionado elec  tricoy de
control, unidad completamente finalizada y en servi cio
h Oficial 12 fontaneria 1,050 18,540 19,467
h Oficial 32 fontaneria 1,050 15,830 16,622
m Tb acero negro roscado c/sold g3/4" 30%acc 5,000 3,860 19,300
m Coquilla elastomérica 822 €19 5,000 3,620 18,100
u Valv Fe 3 vias PN 6 atm g 3/4” 1,000 38,260 38,260
Costes Directos Complementarios 0,020 111,750 2,235
3 % Costes indirectos 3,420
Precio de Ejecucion Material 117,40

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIECISIETE CON CUATROCIENTOS

CUATRO EUROS




Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Mufioz U.V.

Pag.: 87

CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

INSTALACION CLIMATIZACION Y CONTROL PRESIONES

Fec.:
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6.4.217 m2  CONDUCTO CLIMAVER A2 NETO
6.4.27
E23DCF010
Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado
ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revest ido por
exterior con un complejo triplex formado por lamina de
aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft t, por el
interior incorpora un velo de vidrio, aporta altos rendimientos
térmicos y acusticos, reaccién al fuego M1 y clasif icacion FO al
indice de humos, i/p.p. de corte, ejecucion, codos,
embocaduras, derivaciones, elementos de fijacién, s  ellado de
uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxi liares y
costes indirectos, totalmente instalado segin norma s UNEy
NTE-ICI-22.
h Oficial 12 metal 0,621 18,540 11,513
m2  Panel L.v.a.d. Climaver Neto 1,000 12,100 12,100
ud  Cinta de aluminio Climaver 0,200 10,800 2,160
Costes Directos Complementarios 0,020 25,770 0,515
3 % Costes indirectos 0,789
Precio de Ejecucion Material 27,08
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISIETE CON CERO SETENTA'Y SIETE
EUROS
6.4.28 m2  Cdto rect ch c/aisl 0.6 p/clim
6.4.28
EICA23bch
Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada de
0.6mm de espesor, aislado interiormente con mantad e lana
mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio
negro, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK y
resistencia térmica 0.70 m2K/W, reaccién al fuego E  uroclase
A2-s1, d0, cédigo de designacién MW-EN 13162 -
T5-Tr5-CS(10\Y)5-MU1-AW, para instalaciones de clim atizacion,
incluso parte proporcional de piezas especiales, un iones y
sellado, totalmente instalado y comprobado segun IT E 05.3 del
RITE.
h Oficial 12 metal 0,250 18,540 4,635
h Especialista metal 0,600 15,830 9,498
h Pedn metal 0,600 14,810 8,886
m2  Chapa acero galv e/0.6mm 1,150 6,520 7,498
m2  Manta MW 0.034 e25mm 1,150 6,160 7,084
Costes Directos Complementarios 0,020 37,600 0,752
3 % Costes indirectos 1,151
Precio de Ejecuciéon Material 39,50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y NUEVE CON QUINIENTOS
CUATRO EUROS
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6.4.29 ud  Difusor rot. VDW QZH 600, Q=480m3/h.
6.4.29
CLIM0502
Difusor rotacional con plenum y regulacion de cauda I,
realizado en chapa galvanizada, con placa vista lac ada RAL a
elegir y deflectores en negro, marca TROX o equival ente,
modelo VDW QZH 600, Q=480m3/h., segun especificacio nes de
proyecto. Incluso compuertas de regulacién de cauda Iy
equilibrado. Para montaje segun planos y pliego de
condiciones, completa e instalada, incluso recibid 0,
acoplamiento a conductos, transportes, verificacion es,
ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pru ebas,
certificados, homologaciones, legalizaciones, etc, puesta en
marcha, regulacién y comprobando su correcto
funcionamiento. Completamente instalado y comprobad o,
segun especificaciones de proyecto y de la Direccio n
Facultativa.
h  Oficial 12 metal 0,400 18,540 7,416
h  Oficial 32 metal 0,400 15,830 6,332
Costes Directos Complementarios 0,020 212,300 4,246
3 % Costes indirectos 6,496
Precio de Ejecucion Material 223,04
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS VEINTITRES CON CERO
CUATRO EUROS
6.4.30 ud  Rejilla lamas alum.anodiz. AH 825x325mm
6.4.30
C020j502
Rejilla de lamas de aluminio anodizado tipo AH-TROX o]
equivalente de dimensiones 825x325mm, para montaje  segun
planos y pliego de condiciones, completa e instalad a, con
marco metalico y elementos necesarios para montaje, incluso
compuerta de regulacién y equilibrado, acoplamiento a
conductos, transportes, verificaciones, ensayos, co nexiones,
enclavamientos, controles, pruebas, certificados,
homologaciones, legalizaciones, etc, puesta en marc  ha,
regulacion y comprobando su correcto funcionamiento
Completamente instalado y comprobado, segln
especificaciones de proyecto y de la Direccion Facu Itativa.
h  Oficial 12 metal 0,238 18,540 4,413
h  Oficial 3% metal 0,238 15,830 3,768
Costes Directos Complementarios 0,020 113,070 2,261
3 % Costes indirectos 3,460
Precio de Ejecuciéon Material 118,79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIECIOCHO CON SETECIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS
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6.4.31
6.4.31
C020j606

ud  Rejilla lamas alum.anodiz. AH 600x600mm

Rejilla de lamas de aluminio anodizado tipo AH-TROX o]
equivalente de dimensiones 600x600mm, para montaje  segun
planos y pliego de condiciones, completa e instalad a, con
marco metalico y elementos necesarios para montaje, incluso
compuerta de regulacién y equilibrado, acoplamiento a
conductos, transportes, verificaciones, ensayos, co nexiones,
enclavamientos, controles, pruebas, certificados,
homologaciones, legalizaciones, etc, puesta en marc  ha,
regulacion y comprobando su correcto funcionamiento
Completamente instalado y comprobado, segln
especificaciones de proyecto y de la Direccion Facu Itativa.

h Oficial 12 metal 0,238
h Oficial 32 metal 0,238
ud  Rejillalamas alum.anodiz. TROX AH 600x600mm 1,000

Costes Directos Complementarios 0,020

3 % Costes indirectos

18,540 4,413
15,830 3,768
168,550 168,550
176,730 3,535

5,408

Precio de Ejecucion Material

185,67

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y CINCO CON
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS

Capitulo: 6.5

INSTALACION DE ELEVACION Y POLIPASTO

6.5.1
6.5.1
EITS10ab

ud  Adecuacion maniobra ascensor existente

Adecuacion de la maniobra del ascensor existente en el
edificio mediante sustitucién del pulsador de plant a 42 por
llave de accionamiento, tanto en cabina como en pla  nta, con
lector de huella para activar botonera, conectado ¢ on cable de
red al sistema de control de accesos, con reajuste de la
programacion del sistema diplex para priorizar el u so desde el
llavin, incluso puesta en marcha del sistema, compl etamente
terminado y en funcionamiento.

h Oficial 12 metal 30,000
h Especialista metal 30,000
ud Pequefio material (llavinees, lector y programacion) 1,000

Costes Directos Complementarios 0,030

3 % Costes indirectos

18,540 556,200
15,830 474,900
1.695,200 1.695,200
2.726,300 81,789

84,243

Precio de Ejecuciéon Material

2.892,33

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
CON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
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Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.5.2 ud  Polipasto 500 Kg
6.5.2
EITS11a
Polipasto eléctrico 500 Kg., con motor integrado en sistema de
poleas, cable, gancho con seguro, elementos de fija  cién a viga
resistente superior y botonera de accionamiento con cable
incluidos, incluso carro de deslizamiento longitudi nal por la
vidga superior, alimentacion eléctrica con cable es piral tipo
"pig-tail", completamente conexionado, instalado y en
funcionamiento.
h Oficial 12 metal 2,000 18,540 37,080
h Especialista metal 2,000 15,830 31,660
ud  Polipasto eléctrico 600 Kg. 1,000 178,000 178,000
ud  Carro deslizamiento por ala de viga resistente 1,000 155,000 155,000
Costes Directos Complementarios 0,030 401,740 12,052
3 % Costes indirectos 12,414
Precio de Ejecuciéon Material 426,21
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON
DOSCIENTOS SEIS EUROS
Capitulo: 6.6 FONTANERIA Y DESAGUES
6.6.1 m  Baj eva PVC sr-B DN32mm 30%acc
6.6.1
EISC.1ab
Bajante para evacuacion de aguas residuales de todo tipo
segun norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diametr o
32mm, y espesor 3,0mm, unién por encolado, con
comportamiento frente al fuego B-s1,d0 segln normas RD
312/2005, con incremento del precio del tubo del 30 % en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales , incluso
ayudas de albaiiileria.
h Oficial 12 construccion 0,150 17,630 2,645
h Pedn ordinario construccion 0,150 14,730 2,210
h Oficial 12 fontaneria 0,600 18,540 11,124
m Tubo eva PVC sr-B @32mm 30%acc 1,000 1,550 1,550
t CEM1425R granel 0,001 98,110 0,098
Costes Directos Complementarios 0,020 17,630 0,353
3 % Costes indirectos 0,539
Precio de Ejecuciéon Material 18,52

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO CON QUINIENTOS DIECINUEVE
EUROS
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Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.62 m  Conduccion eva PP DN40mm 30%acc
6.6.2
EISC.2ab
Conduccién para evacuacion de aguas residuales, en tubo liso
saneamiento de polipropileno autoextinguible, de di ametro
40mm, para canalizacion aérea, con unién por encast re.
Fabricado segun norma DIN 19560, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso ayudas de albafileria.
h Oficial 12 construccién 0,150 17,630 2,645
h Pedn ordinario construccion 0,150 14,730 2,210
h Oficial 12 fontaneria 0,600 18,540 11,124
m Tubo eva PP autex @40mm 30%acc 1,000 2,590 2,590
t CEM1425R granel 0,001 98,110 0,098
Costes Directos Complementarios 0,020 18,670 0,373
3 % Costes indirectos 0,571
Precio de Ejecuciéon Material 19,61
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE CON SEISCIENTOS ONCE
EUROS
6.63 m  Conduccion eva PP DN50mm 30%acc
6.6.3
EISC.2bb
Conduccién para evacuacion de aguas residuales, en tubo liso
saneamiento de polipropileno autoextinguible, de di ametro
50mm, para canalizacién aérea, con unidén por encast re.
Fabricado segiin norma DIN 19560, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso ayudas de albafiileria.
h Oficial 12 construccion 0,150 17,630 2,645
h Pe6n ordinario construccién 0,150 14,730 2,210
h Oficial 12 fontaneria 0,600 18,540 11,124
m Tubo eva PP autex @50mm 30%acc 1,000 3,120 3,120
t CEM1425R granel 0,001 98,110 0,098
Costes Directos Complementarios 0,020 19,200 0,384
3 % Costes indirectos 0,587
Precio de Ejecucion Material 20,17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE CON CIENTO SESENTA Y OCHO

EUROS
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6.64 m  Conduccién eva PP DN75mm 30%acc
6.6.4
EISC.2cb
Conduccién para evacuacion de aguas residuales, en tubo liso
saneamiento de polipropileno autoextinguible, de di ametro
75mm, para canalizacion aérea, con unidn por encast re.
Fabricado segun norma DIN 19560, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso ayudas de albafileria.
h Oficial 12 construccién 0,150 17,630 2,645
h Peon ordinario construccion 0,150 14,730 2,210
h Oficial 12 fontaneria 0,600 18,540 11,124
m Tubo eva PP autex @75mm 30%acc 1,000 4,900 4,900
t CEM425R granel 0,001 98,110 0,098
Costes Directos Complementarios 0,020 20,980 0,420
3 % Costes indirectos 0,642
Precio de Ejecuciéon Material 22,04
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS CON CERO TREINTA Y NUEVE
EUROS
6.65 m  Conduccién eva PP DN90mm 30%acc
6.6.5
EISC.2db
Conduccién para evacuacion de aguas residuales, en tubo liso
saneamiento de polipropileno autoextinguible, de di ametro
90mm, para canalizacién aérea, con unidén por encast re.
Fabricado segiin norma DIN 19560, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso ayudas de albafiileria.
h Oficial 12 construccién 0,150 17,630 2,645
h Pe6n ordinario construccién 0,150 14,730 2,210
h Oficial 12 fontaneria 0,600 18,540 11,124
m Tubo eva PP autex @90mm 30%acc 1,000 7,450 7,450
t CEM425R granel 0,001 98,110 0,098
Costes Directos Complementarios 0,020 23,530 0,471
3 % Costes indirectos 0,720
Precio de Ejecucion Material 24,72

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO CON SETECIENTOS
DIECIOCHO EUROS
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6.6:6 m  Conduccion eva PP DN110mm 30%acc
6.6.6
EISC.2eb
Conduccién para evacuacion de aguas residuales, en tubo liso
saneamiento de polipropileno autoextinguible, de di ametro
110mm, para canalizaciéon aérea, con unidn por encas tre.
Fabricado segun norma DIN 19560, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso ayudas de albafileria.
h Oficial 12 construccion 0,150 17,630 2,645
h Pedn ordinario construccion 0,150 14,730 2,210
h Oficial 12 fontaneria 0,600 18,540 11,124
m Tubo eva PP autex @110mm 30%acc 1,000 7,870 7,870
t CEM1425R granel 0,001 98,110 0,098
Costes Directos Complementarios 0,020 23,950 0,479
3 % Costes indirectos 0,733
Precio de Ejecuciéon Material 25,16
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO CON CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE EUROS
6.6.7 u  Arq cua PP sif 55x55cm tap cie
6.6.7
EISA.7ada
Arqueta prefabricada sifénica de polipropileno, cua drada,
registrable, de medidas 55x55cm, con conexiones lat  erales
adaptables a tubos de didmetro de 160 a 315mm, con tapa
ciega y marco de PVC, totalmente instalada.
h Oficial 12 construccion 0,120 17,630 2,116
h Pe6n ordinario construccién 0,120 14,730 1,768
u Arq sif cua PP 55x55cm cie 1,000 214,830 214,830
Costes Directos Complementarios 0,020 218,710 4,374
3 % Costes indirectos 6,693
Precio de Ejecucion Material 229,78
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON
SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
6.68 m  Cndc eva PP inso DN125mm 30%acc
6.6.8
EISC.3eb
Conduccién para evacuacién no enterrada de aguas
residuales, con tubo de polipropileno insonorizado de
diametro nominal 125mm, con incremento del precio d el tubo
del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso ayudas de albafiileria.
h Oficial 12 construccion 0,150 17,630 2,645
h Pe6n ordinario construccién 0,150 14,730 2,210
h Oficial 12 fontaneria 0,600 18,540 11,124
m Tubo eva PP inso @125mm 30%acc 1,000 28,440 28,440
| Lubricante p/tb PVC 0,007 5,570 0,039
Costes Directos Complementarios 0,020 44,460 0,889
3 % Costes indirectos 1,360
Precio de Ejecucion Material 46,71

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SEIS CON SETECIENTOS SIETE
EUROS
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FONTANERIA Y DESAGUES

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.6.9 m  Canlz ocu mulc PEX g16mm 30%acc
6.6.9
EIFC1labb
Canalizacion oculta realizada con tubo multicapa de polietileno
reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX), diame tro
nominal 16mm y espesor de pared 2mm, suministrado e n
barras de 5m de longitud, incluso garras de sujeci6 ny conun
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y
comprobada.
h Oficial 12 construccion 0,250 17,630 4,408
h Oficial 12 fontaneria 0,150 18,540 2,781
h Oficial 32 fontaneria 0,150 15,830 2,375
m Tb mulc PEX g16mm brr 30%acc 1,000 3,620 3,620
Costes Directos Complementarios 0,020 13,180 0,264
3 % Costes indirectos 0,403
Precio de Ejecuciéon Material 13,85
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE CON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
UN EUROS
6.6.10 m  Canlz ocu mulc PEX g20mm 30%acc
6.6.10
EIFC11bbb
Canalizacion oculta realizada con tubo multicapa de polietileno
reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX), diame tro
nominal 20mm y espesor de pared 2.25mm, suministrad o0 en
barras de 5m de longitud, incluso garras de sujecio ny con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y
comprobada.
h Oficial 12 construccion 0,260 17,630 4,584
h Oficial 12 fontaneria 0,170 18,540 3,152
h Oficial 32 fontaneria 0,170 15,830 2,691
m Tb mulc PEX g20mm brr 30%acc 1,000 4,730 4,730
Costes Directos Complementarios 0,020 15,160 0,303
3 % Costes indirectos 0,464
Precio de Ejecucion Material 15,92

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE CON NOVECIENTOS VEINTICUATRO
EUROS
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Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.6.11 m  Canlz ocu mulc PEX g25mm 30%acc
6.6.11
EIFC11cbb
Canalizacion oculta realizada con tubo multicapa de polietileno
reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX), diame tro
nominal 25mm y espesor de pared 2.5mm, suministrado en
barras de 5m de longitud, incluso garras de sujeci6 ny conun
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y
comprobada.
h Oficial 12 construccion 0,270 17,630 4,760
h Oficial 12 fontaneria 0,190 18,540 3,523
h Oficial 32 fontaneria 0,190 15,830 3,008
m Tb mulc PEX @25mm brr 30%acc 1,000 6,260 6,260
Costes Directos Complementarios 0,020 17,550 0,351
3 % Costes indirectos 0,537
Precio de Ejecuciéon Material 18,44
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO CON CUATROCIENTOS TREINTA
Y NUEVE EUROS
6.6.12 m  Canlz ocu mulc PEX @32mm 30%acc
6.6.12
EIFC11dbb
Canalizacion oculta realizada con tubo multicapa de polietileno
reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX), diame tro
nominal 32mm y espesor de pared 3mm, suministradoe n
barras de 5m de longitud, incluso garras de sujecio ny con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y
comprobada.
h Oficial 12 construccion 0,280 17,630 4,936
h Oficial 12 fontaneria 0,210 18,540 3,893
h Oficial 32 fontaneria 0,210 15,830 3,324
m Tb mulc PEX g32mm brr 30%acc 1,000 9,370 9,370
Costes Directos Complementarios 0,020 21,520 0,430
3 % Costes indirectos 0,659
Precio de Ejecucion Material 22,61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS CON SEISCIENTOS DOCE EUROS
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FONTANERIA Y DESAGUES Fec.:
Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.6.13 u  Termo eléctrico 50 |
6.6.13
EIFE.5c
Termo eléctrico para acumulacion y producciéon de ag ua
caliente sanitaria, en acero esmaltado con recubrim  iento de
espuma de poliuretano de alta densidad, 50 | de cap  acidad,
1600 W de potencia eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en
posicién vertical y protegido contra la corrosién m ediante
anodo de magnesio, con regulacién automatica, termo stato y
valvula de seguridad, grupo de conexion y alimentac  i6n con
filtro incorporado, valvula de seguridad y manémetr 0 con un
diametro de conexion de 3/4", valvula de corte (sal ida),
latiguillos, fijaciones y soportes, totalmente inst alado,
conexionado y en correcto estado de funcionamiento, incluso
pruebas.
h Pe6n ordinario construccién 1,000 14,730 14,730
h Oficial 12 electricidad 0,300 18,540 5,562
h Oficial 12 fontaneria 0,450 18,540 8,343
h Especialista fontaneria 0,450 15,830 7,124
u Termo eléctrico 50 | 1,000 213,560 213,560
u Grupo seguridad g 3/4” 1,000 21,500 21,500
u Valv esfera lat-niq g1/2" 1,000 3,180 3,180
u Latiguillo racor latén 15 cm 2,000 1,290 2,580
Costes Directos Complementarios 0,020 276,580 5,532
3 % Costes indirectos 8,463
Precio de Ejecucion Material 290,57
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA CON QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO EUROS
6.6.14 u  Lavabo 630x505mm sempeds mur bl
6.6.14
EIFS10hcaa
Lavabo de 630x505mm mural, con semipedestal, de por celana
vitrificada acabado blanco, con juego de anclajes p  ara fijacién
, incluso vélvula desagie de 1 1/2", sifén y tubo, colocado y
con ayudas de albafileria segin DB HS-4 del CTE.
h Oficial 12 construccién 0,500 17,630 8,815
h Pedn ordinario construccion 0,500 14,730 7,365
h Oficial 12 fontaneria 1,000 18,540 18,540
h Especialista fontaneria 1,000 15,830 15,830
u Lavabo 630x505mm peds mur bl 1,000 102,120 102,120
u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 1,000 6,080 6,080
m Tubo eva PVC sr-B @40mm 50%acc 0,500 2,300 1,150
Costes Directos Complementarios 0,020 159,900 3,198
3 % Costes indirectos 4,893
Precio de Ejecuciéon Material 167,99

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y SIETE CON
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
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FONTANERIA Y DESAGUES Fec.:
Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.6.15 u  Grifo temporizado gama media
6.6.15
EIFG.2eaab
Grifo temporizado, acabado cromado, de gama mediac on
limitador de caudal y enlaces de alimentacion flex  ibles, para
instalacién en repisa, totalmente instalado, compro bado y en
correcto funcionamiento.
h Oficial 12 fontaneria 0,500 18,540 9,270
h Peon ordinario construccion 0,250 14,730 3,683
u Grifo temporizado gama media 1,000 128,020 128,020
Costes Directos Complementarios 0,020 140,970 2,819
3 % Costes indirectos 4,314
Precio de Ejecuciéon Material 148,11
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON CIENTO
SEIS EUROS
6.6.16 u  Tanque bajo blanco cld alt
6.6.16
EIFS16ach
Tanque bajo de porcelana vitrificada blanca, de gam  a alta, con
tapa y mecanismo de doble pulsador, de 3/6 | de cap acidad,
con marcado CE, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento segun DB HS-4 del CTE.
h Oficial 12 construccién 0,300 17,630 5,289
h Pe6n ordinario construccién 0,300 14,730 4,419
h Oficial 12 fontaneria 0,500 18,540 9,270
h Especialista fontaneria 0,500 15,830 7,915
u Tanque bajo blanco cld alt 1,000 225,940 225,940
Costes Directos Complementarios 0,020 252,830 5,057
3 % Costes indirectos 7,737
Precio de Ejecucion Material 265,63
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON
SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS
EIFS28bean Freg 600x490 6 @400mm encmr60 1cbt nor
Fregadero de acero inoxidable de dimensiones 600x49 Omm. o
circular @400 mm. para encimera de 60 cm, con una ¢ ubeta
normal sin escurridor, con valvula desaguie, cadenil la, tapon,
sifén y tubo, llavines de escuadra, colocado y con ayudas de
albafiileria.
h Oficial 12 construccién 0,500 17,630 8,815
h Pe6n ordinario construccién 0,500 14,730 7,365
h Oficial 12 fontaneria 1,000 18,540 18,540
u Freg 600x490mm 1cub norm 1,000 92,700 92,700
u Sifon botella 240mm 1,000 1,290 1,290
m Tubo eva PVC sr-B @40mm 40%acc 0,500 2,140 1,070
Costes Directos Complementarios 0,020 129,780 2,596
3 % Costes indirectos 3,971
Precio de Ejecuciéon Material 136,35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y SEIS CON TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS
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Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
EIEG.4haa U Mez monom est rps du lavj freg
Mezclador para fregadero, monomando, calidad estand  ar, de
repisa, acabado cromado, cafio alto giratorio con ai reador, con
ducha lavavajillas extraible y enlaces de alimentac  i6n flexibles,
totalmente instalado y comprobado.
h Oficial 12 fontaneria 1,000 18,540 18,540
u Mez monom est freg rps du lavj 1,000 153,600 153,600
Costes Directos Complementarios 0,020 172,140 3,443
3 % Costes indirectos 5,267
Precio de Ejecucion Material 180,85
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA CON OCHENTA Y CINCO
EUROS
6.6.17 ud  Ducha emergencia con lavaojo integr
6.6.17
EIF40a
h Oficial 12 construccién 0,300 17,630 5,289
h Peon ordinario construccion 0,300 14,730 4,419
h Oficial 12 fontaneria 0,500 18,540 9,270
h Especialista fontaneria 0,500 15,830 7,915
ud  Duchay Lava-ojos de emergencia c/pedestal 1,000 695,000 695,000
Costes Directos Complementarios 0,020 721,890 14,438
3 % Costes indirectos 22,090
Precio de Ejecuciéon Material 758,42
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS
Capitulo: 6.7 INSTALACION DE GASES, CON DETECCION |
Capitulo: 6.7.1  OXIGENO |
6.7.1.1 ud  Central de almacanamiento de Gases inertes y
6.7.1.1
ALM-08
Central de almacenamiento de gases inertes para ins  talacion
de Oxigeno, compuesto por los siguientes elementos:
-1 panel de cambio automatico IGE-40/200/14
-2 Modulo de ampliacion IGE-11/200
-4 Latiguillos IGE-30 con cafia y tuerca
-2 Soportes de 2 botellas
-1 Té Inox. 316 10 mm
-1 Valvula de seguridad 16 Bars
-1 Reduccion H1/4" NTP a tubo de 10
-1 Valvula antirretorno
Completamente terminado, legalizado y en funcionami  ento.
1 Total apartado Alm-08 1,000 1.752,960 1.752,96
Costes Directos Complementarios 0,020 1.752,960 35,06
3 % Costes indirectos 53,641
Precio de Ejecuciéon Material 1.841,66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON
SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
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OXIGENO Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.7.1.2 mts  Canalizaciones desde unidad de almacenamiento
6.7.1.2
CAN-08

Canalizacién desde unidad de almacenamiento a panel de

trabajo, ejecutada con tubo de acero inoxidable 316 Lde @ 10

mm., para ejecutar la red de gases técnicos, comple tamente

instalada conexionada, verificada y en funcionamien to, incluso

homologaciones, certificados y legalizacion.

h Oficial 12 fontaneria 0,401 18,540 7,43

ml Canalizacién 1,000 13,740 13,74
Medios Auxiliares 0,010 21,170 0,21
3 % Costes indirectos 0,641

‘ Precio de Ejecuciéon Material 22,02

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS CON CERO VEINTIUN EUROS

6.713 ud  Panel de puesto de trabajo IGE-25

6.7.1.3

P.TRAB-08
Panel de puesto de trabajo de instalacion de gases técnicos,
tipo PUESTO DE TRABAJO 2K12 de PRAXAIR, o equivalen te,
con mandmetro, completamente instalado conexionado,
verificado y en funcionamiento, incluso homologacio nes,
certificados y legalizacion.

h Oficial 12 fontaneria 2,406 18,540 44,61
2K12-10-VC-10-VR-1/4 P. T. G.E. GRUPOS 1 Y 2 10BAR V.C., RACOR ENT 1,000 89,110 89,11
10MM
Medios Auxiliares 0,010 133,720 1,34
3 % Costes indirectos 4,052
Precio de Ejecucion Material 139,11

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y NUEVE CON CIENTO

DOCE EUROS

Capitulo: 6.7.2 NITROGENO

6.72.1 mts - Canalizacion desde Unidad de almacenamiento |

6.7.2.1

CAN-03
Canalizacién desde unidad de almacenamiento a panel de
trabajo, ejecutada con tubo de poliamida @ 10 mm., para
ejecutar la red de gases técnicos, completamente in  stalada
conexionada, verificada y en funcionamiento, inclus o]
homologaciones, certificados y legalizacion.

h Oficial 12 fontaneria 0,723 18,540 13,40

ml Canalizacién 1,000 13,740 13,74
Medios Auxiliares 0,010 27,140 0,27
3 % Costes indirectos 0,822
Precio de Ejecuciéon Material 28,23

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO CON DOSCIENTOS TREINTA Y

DOS EUROS
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Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.7.2.2 ud  Panel de Puesto de trabajo IGE-25
6.7.2.2
P.TRAB-03

Panel de puesto de trabajo de instalacion de gases técnicos,

tipo PUESTO DE TRABAJO 2K12 de PRAXAIR, o equivalen te, ,

con mandmetro, completamente instalado conexionado,

verificado y en funcionamiento, incluso homologacio nes,

certificados y legalizacion.

h Oficial 12 fontaneria 2,887 18,540 53,525
2K12-10-VC-10-VR-1/4 P. T. G.E. GRUPOS 1 Y 2 10BAR V.C., RACOR ENT 1,000 89,110 89,110
10MM
Medios Auxiliares 0,010 142,640 1,426
3 % Costes indirectos 4,322
Precio de Ejecucion Material 148,38

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

6.7.23 ud  Central de almacenamiento de Gases Inertes y
6.7.2.3
ALM-03
Central de almacenamiento de gases inertes para ins  talacién
de Nitrégeno, compuesto por los siguientes elemento s:
-1 panel de cambio automatico IGE-40/200/14
-2 Médulo de ampliacién IGE-11/200
-4 Latiguillos IGE-30 con cafia y tuerca
-2 Soportes de 2 botellas
-1 Té Inox. 316 10 mm
-1 Vélvula de seguridad 16 Bars
-1 Reduccion H1/4" NTP a tubo de 10
-1 Valvula antirretorno.
Completamente terminado, legalizado y en funcionami  ento.

1 Total apartado Alm-03 1,000 1.968,750 1.968,750
Medios Auxiliares 0,010 1.968,750 19,688
3 % Costes indirectos 59,653
Precio de Ejecucion Material 2.048,09

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL CUARENTA Y OCHO CON CERO

NOVENTA Y UN EUROS

6.724 ud  valvuleria y accesorios canalizacion vertical
6.7.2.4
1GT002,2

h Oficial 12 fontaneria 0,400 18,540 7,416

ud VALV RET INOX 1/4" NUPRO 3-50PS| PN-210 3,000 42,880 128,640

ud  MANO.LATON 1/4INF D63 0-16B 2,000 6,950 13,900

ud  TE BIC SS 120D SWAGELOK ) 2,000 48,090 96,180

ud  GESTION MATERIALES, DELINEACION, INSTRUCCIONES, ETC 1,000 526,000 526,000
Costes Directos Complementarios 0,020 772,140 15,443
3 % Costes indirectos 23,627
Precio de Ejecuciéon Material 811,21

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS ONCE CON DOSCIENTOS
SEIS EUROS




Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Mufioz U.V.

Pag.: 101

CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

DIOXIDO DE CARBONO

Fec.:

‘Cc’)digo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 6.7.3 DIOXIDO DE CARBONO |
6.7.31 mts  Canalizaciones desde la unidad de almacenamie
6.7.3.1
CAN-11

Canalizacién desde unidad de almacenamiento a panel de

trabajo, ejecutada con tubo de poliamida @ 10 mm., para

ejecutar la red de gases técnicos, completamente in  stalada

conexionada, verificada y en funcionamiento, inclus o]

homologaciones, certificados y legalizacion.

h Oficial 12 fontaneria 0,288 18,540 534

ml Canalizacién 1,000 13,740 13,74
Medios Auxiliares 0,010 19,080 0,19
3 % Costes indirectos 0,578
Precio de Ejecucion Material 19,85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE CON OCHOCIENTOS CUARENTA

Y OCHO EUROS

6.7.3.2 ud  Panel de puesto de trabajo IGE-25

6.7.3.2

P.TRAB-11
Panel de puesto de trabajo de instalacion de gases técnicos,
tipo PUESTO DE TRABAJO 2K12 de PRAXAIR, o equivalen te,
con mandmetro, completamente instalado conexionado,
verificado y en funcionamiento, incluso homologacio nes,
certificados y legalizacion.

h Oficial 12 fontaneria 2,887 18,540 53,525
2K12-10-VC-10-VR-1/4 P. T. G.E. GRUPOS 1 Y 2 10BAR V.C., RACOR ENT 1,000 89,110 89,110
10MM
Medios Auxiliares 0,010 142,640 1,426
3 % Costes indirectos 4,322
Precio de Ejecuciéon Material 148,38

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

6.7.3.3 ud  Central de almacenamiento de Gases inocuos y
6.7.3.3
ALM-11
Central de almacenamiento de gases inertes para ins  talacion
de Dioxido de Carbono, compuesto por los siguientes
elementos:
-1 panel de cambio automatico IGE-40/200/14
-2 Médulo de ampliacién IGE-11/200
-2 Soportes de 2 botellas
-1 Té Inox. 316 10 mm
-1 Valvula de seguridad 16 Bars
-1 Reduccion H1/4" NTP a tubo de 10
-1 Valvula antirretorno
Completamente terminado, legalizado y en funcionami  ento.

1 Total apartado Alm-11 1,000 1.621,090 1.621,090

% Medios auxiliares 0,020 1.621,090 32,422
3 % Costes indirectos 49,605
Precio de Ejecuciéon Material 1.703,12

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SETECIENTOS TRES CON CIENTO
DIECISIETE EUROS
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DETECCION DE GASES

Fec.:

‘ Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 6.7.4 DETECCION DE GASES |
6.7.4.1 ud  Detector de gas
6.74.1
EIDS.4a
Detector de gas para detectar gases toxicos y explo
conectado al sistema DE CONTROL por cable especific
través de modulo de relé inversor y entrada binaria
empotrable, totalmente instalado, comprobado y en ¢
estado de funcionamiento segln la normativa EA 0026
la ITC-BT-51 del REBT del 2002.
h Oficial 1 electricidad 0,480 18,540 8,899
h Pedn electricidad 0,480 14,810 7,109
u Detector de gas 1,000 79,870 79,870
h Cos prog/config/puesta ma disptv 1,000 61,200 61,200
Costes Directos Complementarios 0,020 157,080 3,142
3 % Costes indirectos 4,807
Precio de Ejecucion Material 165,03
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y CINCO CON CERO
VEINTISIETE EUROS
6.7.4.2 ml Canaliz. y cableado deteccion
6.7.4.2
EIDS12a
Infraestructuras del Sistema de canalizaciones de d  eteccion de
gases, formado por tendido de cables y tubos de pro
bicapa, conforme a las especificaciones del proyect
requerimientos de los usuarios del centro, totalmen
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento.
h Oficial 12 electricidad 0,159 18,540 2,948
h Especialista electricidad 0,159 15,830 2,517
m Tubo rigido PVC 16mm 30%acc 1,200 0,620 0,744
m  Cable Cu flexible 450/750V 1x1.5 3,600 0,160 0,576
Costes Directos Complementarios 0,020 6,790 0,136
3 % Costes indirectos 0,208
Precio de Ejecuciéon Material 7,13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE CON CIENTO VEINTINUEVE EUROS
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DETECCION DE GASES

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.7.4.3 ud  Pul aviso c/ alarma y acop bus trmp mat al
6.7.4.3
EIDJ.1aabbc
Pulsador de aviso de 1 elemento, indicador de funci  onamiento
y de estado y campo para rotular, con acoplador de bus
integrado al sistema de deteccion que le permite ¢ onectarse
directamente al sistema por cable especifico, y si rena
integrada de aviso, fabricado en termoplastico mat e con
acabado en color aluminio, totalmente instalado, co mprobado
y en correcto estado de funcionamiento segun la nor mativa EA
0026:2006 y la ITC-BT-51 del REBT del 2002.
h Oficial 12 electricidad 0,680 18,540 12,607
h Especialista electricidad 0,680 15,830 10,764
u Pul 1elem c/acop bus trmp mat al 1,000 110,420 110,420
u Sirena alarma analdgica 1,000 98,840 98,840
Costes Directos Complementarios 0,020 232,630 4,653
3 % Costes indirectos 7,119
Precio de Ejecucion Material 244,40
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
CUATROCIENTOS TRES EUROS
6.7.44 ud  Central deteccion gases sist Olham o eq.
6.7.4.4
EIDS11a
Conjunto de 4 Centrales deteccién gases por estanci a,
integrados en un Unico cuadro en plantra 52, siste  ma Olham
modelos MX32 o equivalente, para 1 o 2 canales, cen tralizados
en armario incluido de 1000x800x250 cm. en el que s e instalan
los dispositivos de proteccion eléctrica, las 4 cen trales de
deteccion de salas con sus alimentaciones eléctrica s
correspondientes, los dispositivos de maniobra para los
avisadores el Smartlink para la identificacion de | a alarmay
comunicacion, y resto de dispositivos. Conexionado y
comunicado con el sistema de SGAD y cableado estru  cturado
del laboratorio, completamente instalado, probado y en
funcionamiento. Incluso formacién especifica de los usuarios
tras la entrega de la instalacion.
h Oficial 12 electricidad 0,570 18,540 10,568
h Pe6n electricidad 0,570 14,810 8,442
u Central detec. sala Olham MX32 162 canales 4,000 685,000 2.740,000
u Interface p/ctrl alarmas 6,000 217,920 1.307,520
h Cos prog/config/puesta ma disptv 8,000 61,200 489,600
ud  Cuadro armario metalico 1000x800x250cm.C/protecciones 1,000 495,250 495,250
Costes Directos Complementarios 0,020 5.051,380 101,028
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Toma corriente ind monof 16A 1,000 7,51 7,51
Costes Directos Complementarios 0,020 12,15 0,243
3 % Costes indirectos 156,431
Precio de Ejecucién Material 5.370,79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
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DETECCION DE GASES

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.7.45 ud  Central de deteccién de gases Estancia
6.7.4.5
EIDS10aNO
Central deteccidn gases por estancia, sistema Olham modelos
MX15 o equivalente, para 1 canal, incluso dispositi  vos de
proteccion eléctrica, alimentaciones eléctricas
correspondientes, los dispositivos de maniobra para los
avisadores el Smartlink para la identificacion de | a alarmay
comunicacion, y resto de dispositivos. Conexionado y
comunicado con el sistema de SGAD y cableado estru  cturado
del laboratorio, completamente instalado, probado y en
funcionamiento. Incluso formacién especifica de los usuarios
tras la entrega de la instalacion.
h Oficial 12 electricidad 0,570 18,540 10,568
h Peon electricidad 0,570 14,810 8,442
ud Central detec. sala Olham MX15 1 canal 1,000 485,000 485,000
u Interface p/ctrl alarmas 1,000 217,920 217,920
h Cos prog/config/puesta ma disptv 2,000 61,200 122,400
Costes Directos Complementarios 0,020 844,330 16,887
h Oficial 12 electricidad 0,250 18,54 4,635
u Toma corriente ind monof 16A 1,000 7,51 7,51
Costes Directos Complementarios 0,020 12,15 0,243
3 % Costes indirectos 26,580
Precio de Ejecucion Material 912,58
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS DOCE CON QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS
Capitulo: 6.7.5 Ints. RECEPTORA GAS NATURAL
6.75.1 ud  Adecuacioén red de gas natural existente
6.7.5.1
EIGC20
Adecuacion red de gas natural existente en la antui  gua
cafeteria para suministro de la climatizadora en cu  bierta
técnica, mediante nueva derivacion en montante, lla  ves de
corte necesaiaraias, canalizacion de 1" de acometid a a caldera
de condensacion a gas, para una instalacion complet  amente
terminada, legalizada y en uso.
h Oficial 12 fontaneria 7,000 18,540 129,780
h Oficial 12 construccion 2,000 17,630 35,260
Costes Directos Complementarios 0,020 165,040 3,301
h Oficial 12 metal 0,200 18,54 3,708
h Especialista metal 0,200 15,83 3,166
u Llave esfera lat 1" 1,000 8,8 8,8
Costes Directos Complementarios 0,100 15,67 1,567
h Oficial 12 fontaneria 0,420 18,54 7,787
h Especialista fontaneria 0,420 15,83 6,649
m Tb acero ng M g1 1/4" 30%acc 1,000 12,88 12,88
| Esmalte martelé brillo col 0,250 12,12 3,03
| Impr sob Fe mate nj 0,250 11,55 2,888
Costes Directos Complementarios 0,020 33,23 0,665
3 % Costes indirectos 26,942
Precio de Ejecucion Material 925,00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO

CERO TRES EUROS
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CONTROL DE ACCESOS

Fec.:

‘ Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 6.8  CONTROL DE ACCESOS |
6.8.1 ud  Concentrador ACR-700
6.8.1
EIPCAO1
Concentrador ACR-700 , para instalacion de control de
accesos, sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizado
por la Universitat, completamente conexionado, inst alado,
probado y en funcionamiento.
h Oficial 12 electricidad 0,200 18,540 3,708
h Especialista electricidad 0,200 15,830 3,166
ud  Concentrador ACR-700 1,000 905,000 905,000
Costes Directos Complementarios 0,020 911,870 18,237
3 % Costes indirectos 27,903
Precio de Ejecucion Material 958,01
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
CERO CATORCE EUROS
6.82 ud  Controlador ACR-400 C/lector Tarjeta pta. convencional
6.8.2
EIPCAO2
Controlador ACR-400 con lector de Tarjeta puertas
convencionales, para instalacién de control de acc esos,
sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizad o por la
Universitat, completamente conexionado, instalado, probado y
en funcionamiento.
h Oficial 12 electricidad 0,150 18,540 2,781
h Especialista electricidad 0,150 15,830 2,375
ud  Controlador ACR-400 Cl/lector Tarjeta pta. convencional 1,000 425,000 425,000
Costes Directos Complementarios 0,020 430,160 8,603
3 % Costes indirectos 13,163
Precio de Ejecucion Material 451,92
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS
6.83 ud  Contr ACR-400 teclado num.+Display+Cuadro Control
683 Cabinas
EIPCAO3
Controlador ACR-400 con teclado numérico + Display + Cuadro
Control Cabinas, para instalacién de control de a  ccesos,
sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizad o por la
Universitat, completamente conexionado, instalado, probado y
en funcionamiento.
h Oficial 12 electricidad 0,200 18,540 3,708
h Especialista electricidad 0,200 15,830 3,166
ud  Contr ACR-400 teclado num.+Display+Cuadro Control Cabinas 1,000 868,000 868,000
Costes Directos Complementarios 0,020 874,870 17,497
3 % Costes indirectos 26,771
Precio de Ejecucion Material 919,14

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS DIECINUEVE CON CIENTO

CUARENTA Y DOS EUROS
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CONTROL DE ACCESOS
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Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.8.4 ud  Controlador ACR-800 p/Lector Huella y Tarjeta
6.8.4
EIPCAO4
Controlador ACR-800 para Lector de Huellay Lector  de Tarjeta,
Comunicacion Ethernet Controlador ACR-810 Controlad or de
Esclusa de dos puertas , para instalacién de cont rol de
accesos, sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizado
por la Universitat. Apertura mediante hasta dos lec tores de
presencia (tarjeta o huella) y hasta 4 pulsadores M anuales.
Salida para el accionamiento de Dos Cerraduras, Ent radas
adicionales para Seguridad y Emergencia, incluye
conexionado mediante canalizaciones tendidas en obr a.
Completamente conexionado, instalado, probado y en
funcionamiento.
h Oficial 12 electricidad 0,200 18,540 3,708
h Especialista electricidad 0,200 15,830 3,166
ud  Controlador ACR-800 p/Lector Huella y Tarjeta 1,000 1.135,000 1.135,000
Costes Directos Complementarios 0,020 1.141,870 22,837
3 % Costes indirectos 34,941
Precio de Ejecucion Material 1.199,65
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
6.85 ud  Controlador ACR-810 Esclusa dos puertas
6.8.5
EIPCAOQ5
Controlador ACR-810 Controlador de Esclusa de dos p  uertas,
para instalacion de control de accesos, sistema de Imtrag
Servicios o equivalente autorizado por la Universit at. Apertura
mediante hasta dos lectores de presencia (tarjeta o huella) y
hasta 4 pulsadores Manuales. Salida para el acciona miento de
Dos Cerraduras, Entradas adicionales para Seguridad y
Emergencia, incluye conexionado mediante canalizaci ones
tendidas en obra. Completamente conexionado, instal ado,
probado y en funcionamiento.
h Oficial 12 electricidad 0,200 18,540 3,708
h Especialista electricidad 0,200 15,830 3,166
ud  Controlador ACR-810 Esclusa dos puertas 1,000 719,000 719,000
Costes Directos Complementarios 0,020 725,870 14,517
3 % Costes indirectos 22,212
Precio de Ejecucién Material 762,60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON
SEISCIENTOS TRES EUROS
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Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.86 ud  Instal. Basica Puerta o Controlador C/Tendido cabl.
6.8.6
EIPCA06
Instalacion Basica de una Puerta o Controlador Tend ido de
cables e instalacién sobra canalizaciones/tubos ten didos en
obra, incluidos en el presente precio. Completament e
conexionado, instalado, probado y en funcionamiento
h Oficial 12 electricidad 0,500 18,540 9,270
h Especialista electricidad 0,500 15,830 7,915
m Tubo flexible PVC 50mm 30,000 1,550 46,500
Costes Directos Complementarios 0,010 63,690 0,637
h Oficial 22 construccién 0,072 16,95 1,22
h Oficial 12 electricidad 0,090 18,54 1,669
m Cable Cu rigido 450/750V 1x1.5 3,150 0,16 0,504
m Tb flx db capa PVC 16mm 30%acc 1,050 0,88 0,924
Costes Directos Complementarios 0,020 4,32 0,086
3 % Costes indirectos 5,230
‘ Precio de Ejecucion Material 179,55
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SETENTA Y NUEVE CON
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
6.8.7 ud  Parametriz.Sist. Control exist.Alta
6.8.7
EIPCAO7
Parametrizacion del Sistema de Control existente Al  ta de una
nueva Ubicacién, definicion de Puertas, Definicion de Grupos y
Permisos Iniciales. Instalacion del programa de Con  trol sobre
un ordenador suministrado por la propiedad. Inclusi on en el
mismo de un Lector de Tarjeta y un Lector de Huella
Comunicacidn con el Sistema de Reserva
h Oficial 12 telecomunicaciones 15,000 18,540 278,100
h Oficial 22 telecomunicaciones 15,000 18,540 278,100
ud  Lector dfe tarjeta y lector de huella 2,000 285,000 570,000
Costes Directos Complementarios 0,020 1.126,200 22,524
3 % Costes indirectos 34,462
Precio de Ejecuciéon Material 1.183,19
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON CIENTO
OCHENTA'Y SEIS EUROS
6.88 ud  Comunicacién con el Sistema de Reserva
6.8.8
EIPCA08
h Oficial 12 telecomunicaciones 90,000 18,540 1.668,600
h Oficial 22 telecomunicaciones 90,000 18,540 1.668,600
Costes Directos Complementarios 0,020 3.337,200 66,744
3 % Costes indirectos 102,118
Precio de Ejecuciéon Material 3.506,06

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL QUINIENTOS SEIS CON CERO
SESENTA'Y DOS EUROS
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‘ Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe ‘
‘ Capitulo: 6.9 ANTIINTRUSION Y VIDEOVIGILANCIA ‘
‘Capitulo: 6.9.1 CONTRAINTRUSION |
6.91.1 u  Detector volumétrico infr pasivo
6.9.1.1
EIPR.1bb
Detector volumétrico por infrarrojo pasivo haces 10 -14m
soporte movil.
h Oficial 12 electricidad 0,189 18,540 3,504
h Especialista electricidad 0,189 15,830 2,992
u Detector vol infr sop mévil 1,000 124,970 124,970
Costes Directos Complementarios 0,020 131,470 2,629
3 % Costes indirectos 4,023
Precio de Ejecuciéon Material 138,12
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y OCHO CON CIENTO
DIECIOCHO EUROS
6.9.1.2 u  |nstalacién eléctrica Intrusion
6.9.1.2
EIPR.3g_n
Instalacion eléctrica necesaria a base de tubo PVC flexible en
sala de ventas y rigido en el en el almacén perfect amente
anclado y sujetado y cable manguera apan tallado
2x0,75+6x0,25 i/mano de obra necesaria y puesta en marcha
de la instalacién segun el reglamento de seguridad privada.,
incluyendo todo material necesario para su instalac ion,
programacion y utilizacién, multiplexores, tarjetas , fuente de
alimentacién, etc. para su conexién a central recep  toras de
alarmas.
u Caja mecanismos universal emp 15,000 0,310 4,650
Costes Directos Complementarios 0,020 4,650 0,093
h Oficial 12 electricidad 0,030 18,54 0,556
h Oficial 32 electricidad 0,030 15,83 0,475
m Tb fIx db capa PVC 25mm 30%acc 1,050 1,22 1,281
% Costes indirectos 2,5% 0,025 2,31 0,058
3 % Costes indirectos 32,848
Precio de Ejecuciéon Material 1.127,79
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL CIENTO VEINTISIETE CON SETECIENTOS
NOVENTA Y UN EUROS
6.9.1.3 u  Ctrl robo int c/sirena
6.9.1.3
EIPR.3e
Central robo, interior, con sirena.
h Oficial 12 electricidad 0,700 18,540 12,978
h Especialista electricidad 0,700 15,830 11,081
u Central robo inst int c/sirena 1,000 176,660 176,660
Costes Directos Complementarios 200,720
3 % Costes indirectos 6,022
Precio de Ejecucion Material 206,74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SEIS CON SETECIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS
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VIDEOVIGILANCIA

Fec.:

| codigo

ud

Descripcién

Rendimiento Precio Importe

‘Capl'tulo: 6.9.2 VIDEOVIGILANCIA

6.9.2.1
6.9.2.1
EIAV.2bab

6.9.2.2
6.9.2.2
EIAV12baba_n

6.9.2.3
6.9.2.3
EIAV16ab

u

Videograbador dig 40GB 4 ent

Instalacion de videograbador digital a disco duro e n rack, de
40 GB de capacidad y 4 entradas, resolucién maxima de
704x288, conexién de todas las entradas y salidasd e camaray
un monitor mediante un conector BNC aéreo a cablen o
incluido, totalmente instalado, comprobado y en cor recto
estado de funcionamiento.

Oficial 12 telecomunicaciones
Costes Directos Complementarios

3 % Costes indirectos

0,600 18,540 11,124
0,020 5.626,970 112,539

172,185

Precio de Ejecuciéon Material

5.911,70

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS

u

Camara dia/noche IP 3MP 2592X1944

Instalacion en interior de cdmara de video diayno che con 1
CCD de tamafio 1/3 ", de 0.1 lux a F1.2, con una res olucién
horizontal de 330 lineas,alimentacién 220 VAC, incl uye éptica
varifocal autoiris con distancia focal de 3.5-8mm, soporte de
pared, radiador, alimentador de radiador y lampara de
infrarrojos de 300 W y conexion de cable de video ¢ ompuesto
RG-59, totalmente instalada, comprobada y en correc  to estado
de funcionamiento.

Oficial 12 telecomunicaciones 0,700 18,540 12,978
Costes Directos Complementarios 1.228,320

3 % Costes indirectos 36,850
Precio de Ejecucion Material 1.265,17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON
CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS

Matriz compacta video 8 ent

Instalacion en rack de matriz compacta con 8 entrad asy 4
salidas de video para la distribucién de imagenes d esde
cualquier camara a una instalaciéon CCTV a cualquier adelos 4
monitores, gestion de alarmas externas, control de
posicionadores PAN/TILT y domos desde teclado inclu ido o
externo, dos unidades de bandejas para enracar, tot almente
instalado, conectado, comprobado y en correcto esta do de
funcionamiento.

Oficial 12 telecomunicaciones 0,300 18,540 5,562
Costes Directos Complementarios 0,020 1.272,510 25,450
3 % Costes indirectos 38,939

1.336,90

Precio de Ejecuciéon Material

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON
NOVECIENTOS UN EUROS



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Mufioz U.V.

Pag.: 110

CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG
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Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.9.2.4 u  Distribuidor video 4 salidas
6.9.2.4
EIAV37a
Instalacion de distribuidor activo de cuatro salida s para el
reparto de la sefial de video por planta, con salida de bucle
para planta superior, alimentacion +18 Vcc a través del sistema
de videoporteros y carga de terminaciéon de linea,t  otalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.
h Oficial 22 telecomunicaciones 0,400 18,540 7,416
u Distribuidor video 4 salidas 1,000 19,860 19,860
% Medios auxiliares 0,020 27,280 0,546
3 % Costes indirectos 0,835
Precio de Ejecucion Material 28,66
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO CON SEISCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE EUROS
6.92.5 u Armario rack 19" 15u 500x600mm
6.9.2.5
EIAD.2ba
Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" mural de
altura 15 U DIN, fabricado en acero de 1.5mm, conu na base de
500x600mm, puertas o paneles de facil abertura para el acceso
lateral, puertas frontales batientes en ambos senti  dosy
accesibles para los cables tanto por la parte poste  rior como
por la base y techo del armario, incluso toma de ti erray
cerradura en la puerta, totalmente instalado, compr  obado y en
correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 12 electricidad 0,750 18,540 13,905
h Oficial 32 electricidad 0,750 15,830 11,873
u Bateria 6 enchufes 1,000 41,820 41,820
% Costes indirectos 2,5% 0,025 541,220 13,531
3 % Costes indirectos 16,642
Precio de Ejecuciéon Material 571,39
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA
Y NUEVE EUROS
6.9.2.6 u SWITCH
6.2.6
EIAD.SW
SWITCH 24 PUERTOS
3 % Costes indirectos 15,900
‘ Precio de Ejecucion Material 545,90

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
NUEVE EUROS
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VIDEOVIGILANCIA

Fec.:

Codigo

ud

Descripcién Rendimiento

Precio

mporte

6.9.2.7
6.2.7

EIAD.7aaaa

6.9.2.8
6.2.4
EIAD.8faa

6.9.2.9
6.9.2.6
EIAV23ba

Pnl 12 fib monomodo ST 2cb

Instalacion sobre armario rack de 19" de panel de f  ibras con
capacidad de 12 fibras de tipo monomodo con conecto r tipo
ST, incluso conexion de 2 cables, segun las normas ISO/IEC
11801y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, compro bado y en
correcto estado de funcionamiento.

Oficial 12 telecomunicaciones 1,084
Oficial 22 telecomunicaciones 0,084
Costes Directos Complementarios 0,020

3 % Costes indirectos

18,540
18,540
150,800

20,097
1,557
3,016

4,615

Precio de Ejecuciéon Material

158,43

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

m

Mang 24 fib monomodo cub int

Instalacion de manguera de fibra Optica para interi or de
cubierta libre de halégenos y proteccion ajustada d e 24 fibras
tipo monomodo, segln las normas ISO/IEC 11801y EIA /TIA
568 B, totalmente instalada, comprobada y en correc  to estado
de funcionamiento.

Oficial 12 telecomunicaciones 0,030
Oficial 22 telecomunicaciones 0,030
Costes Directos Complementarios 0,020

3 % Costes indirectos

18,540
18,540
6,260

0,556
0,556
0,125

0,192

Precio de Ejecucion Material

6,58

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CON QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS

u

Monitor video color sobme 14"

Instalacion en sobremesa de monitor para video enc  olor con
pantalla de 14 ", resolucién horizontal de 330 line  as, carcasa
metdlica apilable, entrada y salida tipo BNC parav ideoy
accesorios para montaje rack metalicos, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Oficial 12 telecomunicaciones 0,200
Costes Directos Complementarios 0,020

3 % Costes indirectos

18,540
576,530

3,708
11,531

17,642

Precio de Ejecucion Material

605,70

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS CINCO CON SETECIENTOS UN
EUROS
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Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.9.2.10 U Pnlvoz-dt UTP 16 tom ctg6 6 cb
6.9.2.7
EIAD.3abaa
Instalacion sobre rack de 19" de panel de voz y dat 0s con
capacidad de 16 tomas de categoria 6 y tipo UTP, co nla
conexidn de 6 cables e incluso fijacion en el armar  io rack,
peinado y conexionado de 6 cables segin la normalS O/IEC
11801, totalmente instalado, comprobado y en correc  to estado
de funcionamiento, segun la especificacion de clase E de las
normas ISO/IEC 11801 y la categoria de la norma EIA /TIA 568B.
h Oficial 12 telecomunicaciones 0,875 18,540 16,223
Costes Directos Complementarios 0,020 179,170 3,583
3 % Costes indirectos 5,483
Precio de Ejecucion Material 188,24
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y OCHO CON
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
Capitulo: 6.10 BIOSEGURIDAD
6.10.1 ud Pl sefi 297x297
6.10.1
ESIR22db
Placa de sefalizacion interior, indicador de acceso restringido
y riesgo biolégico, de dimensiones 297x297mm, serig rafiada
en poliestireno de 1,5mm de espesor, o material sim ilar.
h Oficial 12 carpinteria 0,200 18,440 3,688
u Pl sefi 297x297 riesgo 1,000 8,080 8,080
Costes Directos Complementarios 0,010 11,770 0,118
3 % Costes indirectos 0,357
Precio de Ejecuciéon Material 12,24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE CON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS
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BIOSEGURIDAD

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
:ig; ud  SAS Ventilado bioseguridad 60x60 HEPA
EIBioS01
Equipo SAS, disefiado para el paso o transferencias egura de
materiales entre zonas clasificadas o entre éstas y el exterior.
Estos pueden incluir sistemas de biodescontaminacié n para
minimizar el impacto de esta entrada y salida de ma  teriales
sobre el ambiente del recinto controlado. Modelo SA S HEPA
600 de Telstar o equivalente, con las siguientes ca  racteristicas
principales:
*Mueble y cdmara construidos totalmente en acero in  oxidable
AISI 304, esquinas redondeadas y uniones con soldad ura
continua pulida, haciendo que sus superficies
sean facilmente limpiables. Dimensiones interiores camara
60x60x60 cm. (prof.x alto x ancho). Dimensiones ext ernas
60x100x160 cm., 200Kg.
*Puertas acristaladas con doble-vidrio securizado d e 6 mm que
permiten ver el interior de la caAmara.
eDistintas configuraciones adaptables segun el proc eso
(doble, triple o cuadruple puerta).
eGarantiza la imposibilidad de apertura simultanea de las
puertas, gracias al sistema de enclavamiento entre puertas.
«Sistema modular. Sentido de apertura de puertas re  versible
una vez instalado el equipo, ofreciendo flexibilida  d a cualquier
proceso.
sLampara germicida UV en el interior de la camara.
eIncluye un sistema de ventilacion y filtraciéon de aire que
realiza un barrido con filtracion HEPA, tanto en la impulsion
como en la extraccion.
*Apertura de puertas y encendido de la lampara UV m  ediante
pulsadores instalados en cada cara del SAS.
*Seta de emergencia instalada en cada cara del equi  po.
*Ventiladores EC, con regulador de velocidad automa  tico,
permitiendo una reduccidn del consumo energético y una
optimizacién de la vida util de los filtros.
*Equipos de alta eficiencia energética. Tecnologia verde
“Green Tech”.
Materiales de Telstar o equivalente, completamente instalado,
probado y en funcionamiento.
h Oficial 12 construccion 2,700 17,630 47,601
h Pedn ordinario construccion 2,700 14,730 39,771
h Oficial 12 electricidad 2,250 18,540 41,715
ud  SAS Ventilado bioseguridad 60x60 HEPA 1,000 7.777,000 7.777,000
Costes Directos Complementarios 0,020 7.925,510 158,510
3 % Costes indirectos 242,521
‘ Precio de Ejecucién Material 8.326,54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
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SGAD (GESTION DE ADQUISICION DE DATOS)

Fec.:

‘ Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe ‘
‘Capl’tulo: 6.11 SGAD (GESTION DE ADQUISICION DE DATOS )
6111 ud  Qrdenador de Control
6.11.1
EISGAD.1
h Oficial 12 telecomunicaciones 10,000 18,540 185,400
h Oficial 22 telecomunicaciones 10,000 18,540 185,400
ud  Ordenador Control, p/Aloj. Bases de Datos, Scada 1,000 1.325,000 1.325,000
Costes Directos Complementarios 0,020 1.695,800 33,916
3 % Costes indirectos 51,891
Precio de Ejecuciéon Material 1.781,61
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON
SEISCIENTOS SIETE EUROS
6.11.2 ud  Programacion de Sistema Scada
6.11.2
EISGAD.2
Programaciéon de Sistema Scada para el monitorizado de la
Instalacion, y parametrizacion de cada una de las A larmas,
segun especificaciones recibidas para la instalacié n del
Sistema General de Adquisicion de datos, sistema de Imtrag
Servicios o equivalente autorizado por la Universit at,
completamente conexionado, instalado, probado y en
funcionamiento.
h Oficial 12 telecomunicaciones 8,000 18,540 148,320
h Oficial 22 telecomunicaciones 8,000 18,540 148,320
ud Programacion Sist. Scada p/monitoriz. Instalacion 1,000 2.000,000 2.000,000
Costes Directos Complementarios 0,020 2.296,640 45,933
3 % Costes indirectos 70,277
Precio de Ejecuciéon Material 2.412,85
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON
OCHENTA Y CINCO EUROS
6.113 ud  Sistema de Adquisicion Datos, autbnomo
6.11.3
EISGAD.3
Sistema de Adquisicién de Datos, basado en Autémata
programable, con capacidad de hasta 512 Entradas Di  gitales,
128 Entradas Analégicas, y 128 Salida Digitales (no  incluye las
tarjetas de Entrada/Salida). Incluye Armario de Dim  ensiones
aproximades 120x60x25 para el autdmata y la recogid a de
sefiales. Elementos para la instalacion del Sistema General de
Adquisicion de datos, sistema de Imtrag Servicios o
equivalente autorizado por la Universitat, completa mente
conexionado, instalado, probado y en funcionamiento
h Oficial 12 telecomunicaciones 10,000 18,540 185,400
h Oficial 22 telecomunicaciones 10,000 18,540 185,400
Armario 120x60x25 p/autémata y recog. sefiales 1,000 425,000 425,000
ud  Sist.A.Datos, Autémata h/512 Entr.D, 128 E.Anal.128 Sal.Dig. 1,000 1.015,000 1.015,000
Costes Directos Complementarios 0,020 1.810,800 36,216
3 % Costes indirectos 55,410
Precio de Ejecucion Material 1.902,43

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL NOVECIENTOS DOS CON
CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS
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SGAD (GESTION DE ADQUISICION DE DATOS)

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.11.4 ud  Elaboracién de Especificaciones y Supervision
6.11.4
EISGAD.4
Elaboracion de Especificaciones, Supervisién de la
instalacion, y puesta en marcha, conjuntamente con los
técnicos de los ususarios de la Universitat, paral  ainstalacion
del Sistema General de Adquisicién de datos, sistem a de
Imtrag Servicios o equivalente autorizado por la Un iversitat,
completamente instalado, probado y en funcionamient 0.
h Oficial 12 telecomunicaciones 32,000 18,540 593,280
h Oficial 22 telecomunicaciones 32,000 18,540 593,280
Costes Directos Complementarios 0,020 1.186,560 23,731
3 % Costes indirectos 36,309
Precio de Ejecucién Material 1.246,60
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
SEIS EUROS
6.115 ud  Comunicacién con Sistema Accesos
6.11.5
EISGAD.5
Partida para valorar los trabajos de programacion y
conexionado necesarios para generar la comunicacio n con el
Sistema de Control de Accesos, segun solicitaciones de la
propiedad, para la instalacién del Sistema General de
Adquisicion de Datos, sistema de Imtrag Servicios o
equivalente autorizado por la Universitat, completa mente
conexionado, instalado, probado y en funcionamiento
h Oficial 12 telecomunicaciones 15,000 18,540 278,100
h Oficial 22 telecomunicaciones 15,000 18,540 278,100
m  Tubo flexible PVC 50mm 30,000 1,550 46,500
ud Pequefio material y cableado de control 1,000 425,000 425,000
Costes Directos Complementarios 0,020 1.027,700 20,554
3 % Costes indirectos 31,448
Precio de Ejecuciéon Material 1.079,70
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SETENTA Y NUEVE CON SETECIENTOS
DOS EUROS
6.116 ud  Infraestructura basica SGAD
6.11.6
EISGAD.7
Infraestructura basica para la instalacion del Sist  ema General
de Adquisicion de datos, sistema de Imtrag Servicio S0
equivalente autorizado por la Universitat, con cana  lizaciones y
lineas especificas necesarias, completamente conex ionado,
instalado, probado y en funcionamiento.
h Oficial 1 electricidad 10,000 18,540 185,400
h Especialista electricidad 10,000 15,830 158,300
m  Tubo flexible PVC 50mm 600,000 1,550 930,000
Costes Directos Complementarios 0,010 1.273,700 12,737
h Oficial 22 construccion 0,072 16,95 1,22
h Oficial 12 electricidad 0,090 18,54 1,669
m  Cable Cu rigido 450/750V 1x1.5 3,150 0,16 0,504
m Tb flx db capa PVC 16mm 30%acc 1,050 0,88 0,924
Costes Directos Complementarios 0,020 4,32 0,086
3 % Costes indirectos 58,393
Precio de Ejecucién Material 2.004,83

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL CUATRO CON OCHENTA Y TRES
EUROS
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MEGAFONIA Fec.:
‘ Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 6.12  MEGAFONIA |
6.121 u  Altavoz techo lin 100V 8" 10W
6.12.1
EIAS.6ddbb
Instalacion de altavoz de techo circularde 8"y 1 0 W de
potencia maxima RMS en linea 100 V, para la distrib  ucién de
musica y avisos, con transformador de linea de 100V con
varios devanados para seleccién de potencias, siste ma de
montaje mediante muelles, una rejilla de metal e in  cluso 5
metros de cable de altavoz de 2x1.5, tubo corrugado de 25mm
y conexionado del transformador, totalmente instala do,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 12 electricidad 0,150 18,540 2,781
h Oficial 32 electricidad 0,150 15,830 2,375
% Costes indirectos 2,5% 0,025 48,800 1,220
h Oficial 12 0,030 16,12 0,484
h Oficial 22 0,030 15,76 0,473
m Tubo flexible PVC 25mm 30%acc 1,050 0,64 0,672
% Costes indirectos 2,5% 0,025 1,63 0,041
3 % Costes indirectos 1,751
‘ Precio de Ejecucion Material 60,12
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA CON CIENTO DIECISIETE EUROS
6.122 u  Pupitre microfénico c/gong c/6 z
6.12.2
EIAS15b
Instalacion de pupitre microfénico para avisos, cap az de
seleccionar 6 zonas, con prioridad de palabra y gon g
seleccionable.
h Oficial 12 electricidad 0,150 18,540 2,781
% Costes indirectos 2,5% 0,025 388,600 9,715
3 % Costes indirectos 11,949
Precio de Ejecuciéon Material 410,27
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS DIEZ CON DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS
6.12.3 m  Cable de altavoz 2X1.5mm2
6.12.3
EIAS17aa
Tendido de cable de altavoz de seccion 2X1.5mm2, li  bre de
oxigeno y halégenos, colocado bajo tubo flexible co rrugado
25mm, incluso parte proporcional de pequefio materia ly
piezas especiales, totalmente instadado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 32 electricidad 0,170 15,830 2,691
h Oficial 12 electricidad 0,100 18,540 1,854
% Costes indirectos 2,5% 0,025 5,080 0,127
h Oficial 12 0,030 16,12 0,484
h Oficial 22 0,030 15,76 0,473
m Tubo flexible PVC 25mm 30%acc 1,050 0,64 0,672
% Costes indirectos 2,5% 0,025 1,63 0,041
3 % Costes indirectos 0,206
Precio de Ejecucion Material 7,08

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE CON CERO SETENTA Y OCHO EUROS
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MEGAFONIA Fec.:
Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.12.4 u Armario rack 19" 15u 500x600mm
6.9.2.5
EIAD.2ba
Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" mural de
altura 15 U DIN, fabricado en acero de 1.5mm, conu na base de
500x600mm, puertas o paneles de facil abertura para el acceso
lateral, puertas frontales batientes en ambos senti  dosy
accesibles para los cables tanto por la parte poste  rior como
por la base y techo del armario, incluso toma de ti erray
cerradura en la puerta, totalmente instalado, compr  obado y en
correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 12 electricidad 0,750 18,540 13,905
h Oficial 32 electricidad 0,750 15,830 11,873
u Bateria 6 enchufes 1,000 41,820 41,820
% Costes indirectos 2,5% 0,025 541,220 13,531
3 % Costes indirectos 16,642
Precio de Ejecuciéon Material 571,39
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA
Y NUEVE EUROS
6.125 u  Reproductor CD profesional
6.12.4
EIAS.1b
Instalacién de reproductor de CD en rack, conexion a
amplificador o mezclador mediante 2m de cable de 2 paresy
conectores RCA en ambos extremos, soldado de conect  ores
"in situ” e incluso embriado del cable, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 12 telecomunicaciones 0,200 18,540 3,708
u Reproductor CD profesional 1,000 399,970 399,970
u Conector RCA macho aéreo 4,000 0,770 3,080
% Costes indirectos 2,5% 0,025 409,620 10,241
3 % Costes indirectos 12,596
Precio de Ejecuciéon Material 432,45
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
6.126 u  Reproductor cassette profsl
6.12.5
EIAS.2b
Instalacion de reproductor/grabador de cassette en rack,
conexion a amplificador o mezclador mediante cable de 2
pares y conectores RCA en ambos extremos, para grab  aciéony
reproduccién de audio estéreo, soldado de conectore se
incluso embriado del cable, totalmente instalado, ¢ omprobado
y en correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 12 telecomunicaciones 0,300 18,540 5,562
u Reproductor Cassette profsl 1,000 434,180 434,180
u Conector RCA macho aéreo 8,000 0,770 6,160
% Costes indirectos 2,5% 0,025 451,620 11,291
3 % Costes indirectos 13,887
Precio de Ejecucion Material 476,80

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON
OCHO EUROS




Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Mufioz U.V.

Pag.: 118

CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ref.: procdp2a_ALG

MEGAFONIA Fec.:
Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
6.12.7 U Reproductor/grbdr mensajes dig
6.12.6
EIAS.4b
Instalacién de reproductor/grabador de mensajes dig italizados
en rack, conexién a amplificador o mezclador median te cable
de 1 par y conector RCA en ambos extremos, audio mo  no, una
bandeja para enracar, soldado de conectores "in sit u" e
incluso embriado de cables, totalmente instalado, ¢ omprobado
y en correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 12 telecomunicaciones 0,250 18,540 4,635
u Reproductor/grbdr mensajes dig 1,000 907,900 907,900
u Conector RCA macho aéreo 2,000 0,770 1,540
% Costes indirectos 2,5% 0,025 920,380 23,010
3 % Costes indirectos 28,302
Precio de Ejecuciéon Material 971,69
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
6.128 u  Amplificador lin 100V 120W
6.12.7
EIAS12cch
Instalacién de amplificador en rack con linea de 10 0V,
monocanal, con una potencia RMS de 120 Wy 5 entrad as para
micréfono, totalmente instalado, comprobado y en co rrecto
estado de funcionamiento.
h Oficial 12 telecomunicaciones 0,200 18,540 3,708
% Costes indirectos 2,5% 0,025 477,330 11,933
3 % Costes indirectos 14,678
Precio de Ejecucion Material 503,94
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS TRES CON NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS
6.12.9 u  Proyector acus lin 100V 20W
6.12.8
EIAS.8bad
Instalacion de proyector acustico circular para ext eriores
construido en ABS, con transformador de linea de 10 oV,
potencia maxima RMS de 20 W en linea de 100V, con a nclaje
universal de aluminio para pared o techo asi como v  arias
tomas para seleccionar la potencia mas adecuada al a
instalacién e incluso la instalacidon en pared, 20 m  etros de
cable de altavoz de 2x2.5, tubo corrugado de 25mm vy
conexionado del transformador, totalmente instalado ,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.
h Oficial 22 telecomunicaciones 0,300 18,540 5,562
Costes Directos Complementarios 116,510
h Oficial 12 0,030 16,12 0,484
h Oficial 22 0,030 15,76 0,473
m Tubo flexible PVC 25mm 30%acc 1,050 0,64 0,672
% Costes indirectos 2,5% 0,025 1,63 0,041
3 % Costes indirectos 4,497
Precio de Ejecucion Material 154,41

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON
CUATROCIENTOS NUEVE EUROS
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PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD

Fec.:

‘ Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 7 PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD |
& u  Medida consistencia
7.1
MCIC.1la
Medida de la consistencia del hormigon fresco media nte
ensayo de asentamiento, método del cono de Abrams, segln
UNE-EN 12350-2.
3 % Costes indirectos 0,425
‘ Precio de Ejecucion Material 14,60
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE CON QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS
7.2 u  Curado ensy compr 4 prob refrent
7.2
MCIC.2a
Toma de muestras del hormigén fresco incluyendo mue streo
del hormigén, medidad del asiento de cono, fabricac i6n de 4
probetas cilindricas de 15x30 cm, curado, refrentad 0y rotura a
compresion, segiin UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, U NE-EN
12390-3, segun EHE-08.
3 % Costes indirectos 3,107
‘ Precio de Ejecucion Material 106,66
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SEIS CON SEISCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE EUROS
73 u  Caract geo brr corru
7.3
MCDA.1la
Caracteristicas geométricas del corrugado, masarea |y areade
la seccion recta transversal media equivalente de u  na barra
corrugada de acero soldable para armaduras de hormi  goén
armado, segin UNE 36068.
3 % Costes indirectos 1,660
‘ Precio de Ejecucion Material 56,99
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y NUEVE
EUROS
74 U Ensayo aptitud d/des
7.4
MCDAl6a
Ensayo de doblado-desdoblado de barras, alambres y
alambrones para hormigén armado, segun UNE-EN ISO
15630-1.
3 % Costes indirectos 0,654
‘ Precio de Ejecuciéon Material 22,45

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS CON CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS
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PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD

Fec.:

Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
5 U Prueba estng muro fachada
7.5
MCPE.1a
Prueba de servicio de muro de fachada para determin  ar la
estanquidad al agua durante su ejecucion (para apli car a
posteriori medidas correctoras), segin documento: P ruebas
de servicio de la estanqueidad de fachadas (Documen to
Reconocido por la Generalitat DRC 06/09).
3 % Costes indirectos 5,670
‘ Precio de Ejecuciéon Material 194,68
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA
Y OCHO EUROS
7.6 u  Prueba estng hueco fachada
7.6
MCPE.1b
Prueba de estanquidad de huecos de fachada, con la
carpinteria instalada, segun el método definido en la norma
UNE 85247 EX, al término de la ejecucion total del  cerramiento
de fachada, con excepcion de la pintura interior de I
cerramiento.
3 % Costes indirectos 5,670
‘ Precio de Ejecucion Material 194,68
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA
Y OCHO EUROS
1 U Prueba riego cub inclinada
7.7
MCPE.3a
Prueba de servicio para comprobar la estanquidad de
cubiertas planas no indudables o cubiertas inclinad as,
mediante riego continuo de la superficie, segln doc umento:
Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas
(Documento Reconocido por la Generalitat DRC 05/09)
3 % Costes indirectos 12,419
‘ Precio de Ejecuciéon Material 426,40
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
78 u  Prueba inundacién cub plana<200
7.8
MCPE.2b
Prueba de servicio para comprobar la estanquidad de cubierta
plana, con una superficie de hasta 200 m2 y 3 sumid  eros,
mediante embalsamiento de agua en toda su superfici e, segln
documento: Pruebas de servicio de la estanqueidad d e
cubiertas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC
05/09).
3 % Costes indirectos 8,554
‘ Precio de Ejecuciéon Material 293,69

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
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PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD Fec.:
Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe
79 ud  Prueba de carga de Falso techo
7.9
0020112
3 % Costes indirectos 4,509
Precio de Ejecucion Material 154,81

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON
OCHOCIENTOS NUEVE EUROS
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SEGURIDAD Y SALUD Fec.:

‘ Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 8 SEGURIDAD Y SALUD |
81 SEGUN E.S.S. ESPECIFICO
8.1
AjSYS01

3 % Costes indirectos 309,000

Precio de Ejecucion Material 10.609,00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS
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GESTION DE RESIDUOS

Fec.:

‘ Codigo ud Descripcién Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 9 GESTION DE RESIDUOS |
91 ud  Gestion de residuos de la construccion
9.1
Aj05201

gestion de residuos de la construccion, segun volum enes de

tratamiento y valoracion de proyecto.

3 % Costes indirectos 152,990

‘ Precio de Ejecucion Material 5.252,64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON SESENTA Y CUATRO EUROS



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Mufioz U.V.

Pag.: 1

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ref.: promyplpb

TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES Fec.:
N° Orden ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud ‘ Latitud ‘ Altura ‘ Subtotal Medicién Precio Importe
Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Mufioz u.v.
Adecuacion de espacios para Laboratorios de Cultivos Celulares en planta semisétano, sétano y
quinta del
Edificio de Invstigacién Jeronimo Mufioz. Campus de Burjassot.
Universitat de Valencia.
1 TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES
Notas del capitulo: El transporte a vertedero esté incluido en el coste del capitulo de Gestion de
Residuos.
m Levantado mobiliario con acopio almac.
11 Levantado de bancos, armarios y repisas del mobiliario existente, con recuperacién y acopio en
DDDI.1a almacén de elementos aprovechables, retirada de elementos intdtles y de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero. medido por ml de elemento retirado. Los elementos unitarios como las
sillas se miden como 1 ml.
Mobiliario existente, mesas y estanterias 20 20,00
silleria y complementos 6 6,00
cortinas 10 4,20 42,00
sé6tano y semisétano 10 1,00 10,00
Total partida 1.1 ..o 78,00 .... 31,550 ....... 2.460,90
m3 Demol ¢ HA man c/martillo
12 Demolicién de elemento de hormigén armado mediante martillo neumatico y equipo de oxicorte,
DDDE.1ba incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.
Pasos saneamiento e instalaciones 10 1,00 0,50 0,40 2,00
demoliciones de subestructura hormigén armado
camara Anecioca
falsas riostras 2 6,70 0,60 0,40 3,22
1 5,50 0,60 0,40 1,32
Pilaretes auxiliares 8 0,50 0,50 1,20 2,40
Total PArtida 1.2 ...oeeeeiiiieeeeee e 8,94 .. 141,310 ....... 1.263,31
m2 Demol Fals techo
13 Demolicién de falso techo continuo o formado por placas metélicas o de base mineral con una
DDDR.4e sustentacion a base de perfiles primarios y secundarios suspendidos con varillas de cuelgue, incluso
zonas de falso techo continuo de yeso laminado, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio, sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Planta 5?, zonas de actuacién 1 192,00 192,00
1 167,00 167,00
Plantas inferiores por incidencia instalaciones
Planta 42
red de desagties 8 1,00 4,00 32,00
resto instalaciones (prev) 5 2,00 2,00 20,00
Planta baja:
afecciones acom. BT y red ded datos 2 1,00 35,00 70,00
Planta sé6tano: desmontaje paneles fonoabsorventes
camara anecoica
Techo 1 5,50 6,75 37,13
se asumen en esta partida el desmontaje de los 2 5,50 5,00 55,00
paneles verticales
2 6,75 5,00 67,50
Total partida 1.3 ..o 640,63 ...... 6,490 ....... 4.157,69
u Levnt carp 3 a 6m2 con aprov
14 Levantado de carpinteria, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6 m2, con aprovechamiento
DDDF.6bb del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén.
Puertas interiores 10 10,00
zona mamparas (médulos 1,20) 27 27,00
Herrajes cAmara anecioca 35 35,00
Total partida 1.4 ..o 72,00 ....17,310 ....... 1.246,32
m2 Demol fab Idr huelpi man
15 Demolicién de fabrica de ladrillo hueco de 1 pie, a mano, con retirada de escombros y carga, sin
DDDF.2aaa incluir transporte a vertedero.
Pasos instalaciones 2 1,00 1,00 2,00
4 0,50 1,00 2,00
pasos instalaciones planta 42 e inferiores
20 0,50 1,00 10,00
Almacén 1 7,60 3,50 26,60
resto 2 5,00 3,50 35,00
barra 1 7,90 1,20 9,48
encimera barra 1 7,90 0,80 6,32
Total Partida 1.5 ..oocveeeiiieeeiee e 91,40 .... 10,150 .......... 927,71
u Levantado elementos electricos y de datos
1.6 Levantado de elementos de iluminacién (por luminaria y por punto de luz para retirar canalizaciones),
DDDI.48a eléctricos (cuadros, mecanismos, puntos de luz), de voz y datos (por puestos de trabajo) y
accesorios, con acopio a almacén de elementos aprovechables, retirada de restos no aprovechables y
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
Planta 52 1 60,00 60,00
sétano y semisétano 8 1,00 8,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ref.: promyplpb

TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES Fec.:
N° Orden Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
Total partida 1.6 .......occcveiiiieiiiiiiieee et 08,000 L 9,630 ... 654,84
u Levantado unidad clima y accesorios
17 Levantado de unidad interior de climatizacion y accesorios, vista o de conductos, con acopio si es
DDDI.49a reutilizable para mentenimiento o con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero.
Unidades existentes 6 6,00
sétano (elementos antigua camara anecoica 3 3,00
Total PArtida 1.7 .oooeeeeiiiieeeeie e 9,00 ....50,090 .......... 450,81
m Levantado tubos calefaccion
1.8 Levantado de tubos de calefaccion y elementos de fijacién, con retirada de escombros y carga, sin
DDDL.6a incluir transporte a vertedero, segin NTE/ADD-1. GILIPOLLECES
Canalizaciones a sistema 1 115,00 115,00
sé6tano y semisétano 1 45,00 45,00
Retirada canalizacion agua climatizacion en altillo 1 12,00 12,00
sétano
Total partida 1.8 ......eeeiiieeiiiee e 172,00 ...... 5,100 .......... 877,20
u Levnt carp 3 a 6m2 sin aprov
19 Levantado de carpinteria, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m2, incluida la retirada de
DDDF.6ba escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, segin
NTE/ADD-18.
Cerramiento fachada
ventanales y puertas existentes
Noreste 6 6,00
sureste 6 6,00
Noroeste 22 22,00
Suroeste 20 20,00
Puerta acecso camara anecioca 2 2,00
puerta almacén a sustituir 1 1,00
Total Partida 1.9 ..ooceeeeiiieeeeee e 57,00 .... 13,930 .......... 794,01
u Levnt carp >6m2 sin aprov
1.10 Levantado de carpinteria, incluso marcos, hojas y accesorios de mas de 6m2, incluida la retirada de
DDDF.6ca escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, segin
NTE/ADD-18.
Cerramiento fachada
Fijos grandes dimensiones existentes
Noreste 6 6,00
sureste 6 6,00
Total partida 1.10 ......eeeiieeiiei e 12,00 .... 15480 .......... 185,76
m2 Desmontaje acristalamiento carp
111 Desmontaje y retirada de acristalamiento existentes en carpinteria de cerramiento de fachada, o
DDDF13a interior de madera, con aprovechamiento del material, incluso retirada y transporte a almacén, segin
NTE/ADD-18.
Cerramiento fachada
1 29,70 1,90 56,43
1 21,90 3,00 65,70
1 26,10 3,00 78,30
1 25,95 1,90 49,31
249,74
Compensacion retitada de encimera sobre barra (x 2 1 7,90 1,00 7,90
uds)
Total partida 111 ...ooociiiiiiieeiieee e 257,64 ... 3,360 .......... 865,67
m Extraccién albardilla
112 Extraccion de albardilla a mano y posterior transporte a vertedero.
DDDW.6a
Cerramiento fachada
1 29,70 29,70
1 21,90 21,90
1 26,10 26,10
1 25,95 25,95
Compensacion retitada de encimera sobre barra (x 2 2 7,90 15,80
uds)
Total partida 1.12 .....ccceviiiiiiieiiiee e 119,45 ...... 5,560 .......... 664,14
ud Levantado de rejas, puertas y lamas
1.13 Levantado de rejas y puertas metélicas o sistema de lamas existente, incluso garras de anclaje, y
DDDF.7bba accesorios de 3 a 6 m2, con aprovechamiento del material y retirada del mismo sin incluir transporte
a almacén, segin NTE/ADD-18.
elementos accesorios de cerrajeria existentes 10 10,00
levantado tapa metalica superior patinillos instalaciones 2 2,00
levantado suelo tramex patinillo en planta 52 para
generar acceso desde patinillo en planta 42
se consideran 2 m2 por dificultad de ejecucién 2 2,00
retirada elementos accesorios camara anecioca 10 10,00
Total partida 1.13 ...t 24,00 .... 28,880 .......... 693,12
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m2 Demol mec pav ba
114 Demolicién de pavimento de baldosa cerdmica incluida la retirada de escombros a contenedor o
DDDR.1a acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Zona despacho 1 162,00 162,00
Zona laboratorio 1 184,35 184,35
Zona Suroeste 1 16,05 16,05
1 17,40 17,40

Pavimento camara Anecioca
Se valora es esta partida con independencia del 1 5,50 6,70 36,85
pavimento a levantar existente.

Total partida 1.14 ... 416,65 ...... 4,710 ....... 1.962,42
m2 Demol mec pav terrazo
115 Demolicién de pavimento de terrazo incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
DDDR.1¢c intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Levantado baldosa arido lavado cubierta planta 52, para
remate revestimiento fachada

1 70,00 1,00 70,00
1 76,00 1,00 76,00
Levantado de nuevos pasos de clima en cubierta 11 2,50 2,50 68,75
general (TECHO DE PLANTA 59)
Total partida 1.15 ... 21475 ... 5,340 ....... 1.146,77
m2 Arranque lamina impermeabilizante
1.16 Arranque de ldmina impermeabilizante mediante medios manuales, con retirada de escombros y carga
DDDQ35a sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y transporte a vertedero.
Levantado de nuevos pasos de clima en cubierta 11 2,50 2,50 68,75

general (TECHO DE PLANTA 52)

Total partida 1.16 ... 68,75 ...... 3,410 ... 234,44
m3 Demol forjado ret man c/martillo
117 Demolicién de forjado reticular de hormigén armado mediante martillo neumatico y equipo de oxicorte,
DDDE.4ba incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.
Formacién de nuevos pasos de clima en cubierta 11 1,00 1,00 11,00
general (TECHO DE PLANTA 52)
Total Partida 1.17 ..ooooeeieiee s 11,00 .... 98,430 ....... 1.082,73
m2 Desm cobertura ch conf recu
1.18 Desmontado cobertura chapa conformada, y elementos secundarios, fijaciones, uniones etc., con
DDDQ15ba recuperacion de las piezas desmontadas para su posible reutilizacion, incluso apilado del material en
lugar que se designe para ello, seleccion, clasificacion por tamafios, clases y estado de conservacion,
y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elevacion carga y descarga.
cubierta actual lucernario
se retira para posterior reinstalacion tras el
hormigonado del forjado
Zona Este 1 115,06 115,06
Zona Oeste 1 56,05 56,05
Total partida 1.18 ........ooveiiiiiiiiieee e siiieee e L0110 6,840 ... 1.170,39

Lo e o= 1o (1| o T APPSR PUPR 20.838,23
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ESTRUCTURA Fec.:
‘ N° Orden ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
2 ESTRUCTURA
m2 Fjdo chapa 0.75 mm galv secc 10 cm
21 Forjado de chapa colaborante galvanizada de 0.75mm de espesor,de 10cm de canto, con hormigén
EEAF.2aabda de resistencia 30 N/mm2, consistencia plastica, tamafio maximo de arido 12 mm y ambiente marino
llla, mallazo ME 15x30 de diametro 5-5mm de acero B 500 T,con una media de 10 conectores de
50mm de altura por m2 de forjado, apoyos extremos de la chapa de 50mm,apuntalamiento de la chapa
con apoyos de 80mm, incluso lavado y desengrase de la chapa montada, vibrado y curado del
hormigon, segin EHE-08.
Zona Este 1 104,60 104,60
Zona Oeste 1 50,95 50,95
Total Partida 2.1 ...ooooiieiiiie e 155,55 .... 64,430 ..... 10.022,09
kg Viga IPE S275JR ator
2.2 Suministro y montaje de viga formada por perfil IPE obtenido mediante laminacién en caliente, de
EEAV.1abab acero S275JR, trabajado en taller, con capa de imprimacién antioxidante, colocado en obra con
tornillos. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segin
SE-A del CTE e Instruccion EAE.
soporte chapa colaborante nuevos forjados
IPE 220 4 6,60 26,20 691,68
4 6,65 26,20 696,92
4 7,15 26,20 749,32
Total Partida 2.2 ..o 2.137,92 ... 2,020 ....... 4.318,60
kg Dintel apy pfl L S235JR galv
2.3 Suministro y montaje de pieza de remate perimetral o dintel, formado por perfil L obtenido mediante
EEAV.3aiaab laminacion en caliente, de acero S235JR, trabajado en taller, con recubrimiento galvanizado, colocado
en obra sobre pletinas de apoyo. Incluso anclajes mediante varulla roscada y taco quiumico sobre
estructura existente, y parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Segln SE-A del CTE e Instrucciéon EAE.
L invertida 50.50.5 1 6,60 7,38 48,71
2 8,10 7,38 119,56
1 6,10 7,38 45,02
1 6,70 7,38 49,45
2 8,10 7,38 119,56
1 6,10 7,38 45,02
1 7,30 7,38 53,87
1 8,10 7,38 59,78
1 7,80 7,38 57,56
1 6,00 7,38 44,28
L 70.70.7 corrido 8 6,60 26,20 1.383,36
8 6,65 26,20 1.393,84
8 7,15 26,20 1.498,64
Total partida 2.3 ... 4918,65 ...... 4,530 ..... 22.281,48
u Placa anclaje 15x20x1 cm S275JR
2.4 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de dimensiones 25x20x1. cm, con 4
EEAS.4aabaaa barras de acero B500S de 10 mm de diametro y 10 cm de longitud, recibidas con taco quimico a vigas
existentes, soldadas o atornilladas, incluso taladro central, nivelacion, relleno con mortero
autonivelante expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Segun SE-A del CTE e Instruccion EAE.
24 24,00
Total PArtida 2.4 ..o 24,00 ....15,130 .......... 363,12
m2 Entbl panel sandw EPS hdrf
25 Entablado de forjado formado por panel sandwich con tres capas: cara superior de aglomerado
EEMF.3baa hidréfugo de 10 mm de espesor, nucleo aislante de poliestireno extruido de 30 mm de espesor y cara
inferior vista de tablero hidr6fugo de 10 mm de espesor, de dimensiones 250x60 cm, colocado con
fijaciones mecéanicas y sellado de juntas con masilla de poliuretano y lamina asféltica autoadhesiva.
PLANTA SEMISOTANO
sobre Almacén, para hacer segura la pisada en el altillo 1 42,70 42,70
de la antigua camara anecioca
Reserva opcional
Altillo 1 49,80 49,80
Total Partida 2.5 ..o 92,50 .... 38,840 ....... 3.592,70
m2 Refz fjdo 6cm ME 15x30-g6 conr
2.6 Refuerzo de losa o forjado con capa de compresion de hormigén armado HA-25/B/20/1, armado a base
REHR.3adaa de mallazo electrosoldado ME 15x30-6, de 6¢cm de espesor, con conectores para absorber el rasante
entre los hormigones viejo y nuevo, incluso demolicién de la capa de compresién del forjado a
reforzar, realizada por medios manuales, hasta encontrar el ala superior de las viguetas, incluso
vibrado, curado y montaje y desmontaje de apeo segin EHE-08.
refuerzo forjado y remate de nuevos pasos de clima en 11 2,50 2,50 68,75
cubierta generaL (TECHO DE PLANTA 52)
Total PArtida 2.6 ......eeeiiiieeeiie e 68,75 .... 51,740 ....... 3.557,13
TOtal CAPITUIO 2 ..o es e 44.135,12
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CERRAMIENTO EXTERIOR Fec.:
‘ N° Orden ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
3 CERRAMIENTO EXTERIOR
m2 Trasdosado 78/400(48+15+15) LM60
3.1 Trasdosado autoportante libre multiple 78/400(48+15+15) LM45 (designacién segin ATEDY) de
EFPY10abacaa altura maxima 3.00 m, compuesto por dos placas de yeso laminado estandar (A segin UNE-EN
520+A1) de 15 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de
ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposicion
normal (N), con una separacién entre montantes de 400 mm y lana mineral de 60 mm de espesor tipo
ROXUL 208 de ROCKWOOL o equivalente y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para
pintar, incluso replanteo, preparacién, corte y colocacién de las placas y estructura soporte, banda
acustica bajo los perfiles perimetrales, nivelaciéon y aplomado, formacién de premarcos, ejecucion de
angulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acustica bajo los perfiles perimetrales,
parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza.
Se miden corridos para asumir la subestructura
necesaria para solucionar el poyete interior bajo
ventanales y la formacion del trasdosado sobre el dintel
de la carpinteria
Asumen por tanto giros de jambas, dintel y alfeizar
interior.
ZONA DE DESPACHOS
1 13,20 2,95 38,94
1 16,75 2,95 49,41
1 13,85 2,95 40,86
ZONA DE LABORATORIOS
1 13,85 2,95 40,86
1 12,75 2,95 37,61
1 26,05 2,95 76,85
1 1,00 2,95 2,95
1 0,65 2,95 1,92
1 3,00 2,95 8,85
1 2,00 2,95 5,90
Total Partida 3.1 ...ooooiiiiiie e 304,15 .... 43,880 ..... 13.346,10
m Vierteaguas al anod 30 cm
3.2 Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor minimo de 15 micras,
EFZV.6aab espesor 1.5 mm, desarrollo 30 cm, con fijacion mecénica. Incluso sellado entre piezas y uniones con
los muros y carpinterias.
ZONA DESPACHOS
2 5,00 10,00
1 12,55 12,55
2 4,85 9,70
1 9,35 9,35
1 1,10 1,10
ZONA LABORATORIO
2 12,80 25,60
1 23,05 23,05
1 1,10 1,10
Total PArtida 3.2 ..o 92,45 ... 21,190 ....... 1.959,02
mi Remate interior chapa Al
3.3 Remate interior de chapa de aluminio Anodizado, a modo de alfeizar interior, acabado similar al de la
008j306int carpinteria, de 9cm de desarrollo y 2mm de espesor, colocada con material adhesivo sobre fabrica de
ladrillo con espuma de poliuretano, plegada formando goterén, incluso sellado contra paramentos y
carpinteria, probada la estanqueidad del conjunto, totalmente terminado, segln especificaciones de
proyecto y de la Direccién Facultativa.
remate inferior
ZONA DESPACHOS
2 5,00 10,00
1 12,55 12,55
2 4,85 9,70
1 9,35 9,35
1 1,10 1,10
ZONA LABORATORIO
2 12,80 25,60
1 23,05 23,05
1 1,10 1,10
92,45
remate superior 1 92,45 92,45
remates verticales 36 1,70 61,20
Total Partida 3.3 ..o 246,10 .... 11,400 ....... 2.805,54
kg Soporte pfl rectangular S 275JR sold
3.4 Suministro y montaje de soporte simple de seccidn constante, segun la definicién en los planos,
EEAS.1nbaa formado por perfil rectangular obtenido mediante laminacién en caliente, de acero S 275JR, trabajado
en taller, con capa de imprimacién antioxidante, colocado en obra con soldadura. Incluso parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segin SE-A del CTE e Instruccién
EAE.
estructura de soporte de la nueva carpinteria de
Aluminio (tubo estr. hueco s/ proyecto)
soportes 90.50.3: VE1 36 8,28 3,95 1.177,42
(se adopta peso del 90.90.3) 4 8,28 3,95 130,82
VEO02 4 8,28 3,95 130,82
VEO3y 4 8 8,28 3,95 261,65
Tubos horizontales de apoyo y dintel
Dintel, tubo 50.50.3
Sobre VE-01 1 74,71 4,22 315,28
Sobre VE-02 1 2,10 4,22 8,86
Sobre VE-03 1 4,82 4,22 20,34
Sobre VE-04 1 4,20 4,22 17,72
Apoyo (tubo inferior), tubo 50.120.3
Sobre VE-01 1 74,71 8,28 618,60
Sobre VE-02 1 2,10 8,28 17,39
Sobre VE-03 1 4,82 8,28 39,91
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2.4

EEAS.4aabaaa

3.5

EFIL13aabach

3.6

ClLcsh03ffs

3.7

CLcsho4fff

3.8

008306mint

u

m2

m2

m2

ml

SUMA Y SIGUE. .ttt ettt ettt bbbttt ettt et bt et et e ene et eneanes
Sobre VE-04 1 4,20 8,28 34,78

Total Partida 3.4 ..o 2.

Placa anclaje 15x20x1 cm S275JR

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de dimensiones 25x20x1. cm, con 4
barras de acero B500S de 10 mm de didmetro y 10 cm de longitud, recibidas con taco quimico a vigas
existentes, soldadas o atornilladas, incluso taladro central, nivelacion, relleno con mortero
autonivelante expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Segln SE-A del CTE e Instruccion EAE.

placas de anclaje y tacos y tornilleria de A.G. 52 2,00 104,00
Total partida 2.4

Pnl cemento-celul e12mm color gris

Revestimiento exterior discontinuo de fachada con paneles prefabricados de cemento reforzado con
fibras de celulosa, hidrofugados, de dimensiones maximas Gtiles 3050x1200 mm, 12mm de espesor y
densidad 1580 kg/m3, color gris aplicado en masa en base y superficie, clase A2-s1;d0 segin UNE
EN 13501-1; cortados a medida segin despiede de proyecto con desperdicio maximo estimado del
20% y totalmente instalados sobre subestructura metalica de acero galvanizado, compuesta por
perfiles omega de 50/40/40/40/50 mm y perfiles en U de 40/40/40 mm, ambos de espesor 1,5 mmy
longitud maxima de 4 m, con distancia maxima de separacién entre perfiles de 60 cm, fijados mediante
remaches + cilindros de acero inoxidable lacados en el color de la placa a escuadras regulables de
longitud 100-150 mm. No se incluye parte proporcional de medios auxiliares o de elevacioén, ejecucién
de huecos, aislamiento térmico ni elementos de fijacion de la escuadra al muro portante.

sistema Aquapanel Outdoor o equivalente con

acabado mortero hidréfugo sobre malla de agarre

integrada,

para terminacién superior fachada, sobre dintel

carpinteria.

Carpinteria tipo VE-01 formadas por 2 fijos 1 79,00 0,60 47,40
Carpinteria tipo VE-02 formadas por 2 fijos 1 2,10 0,60 1,26
Carpinteria tipo VE-03 formadas por 1 fijo y una 1 4,82 0,60 2,89
ventana oscilobatiente

Carpinteria tipo VE-04 formadas por 1 fijo y una 4,02 0,60

ventana oscilobatiente

Total Partida 3.5 ..o

Carpinteria aluminio ext. AWS 65 Shiico o equ

Suministro y colocacion de cerramiento formado por fijos y ventanas abatibles oscilobatientes, serie
AWS 65 DE SCHUCO o equivalentes, realizada con perfiles de aluminio de extrusién (EN AW-6060
ALMgSi 0.5 F22, DIN EN 573, DIN EN 755 t6-66, DIN 1748, las desviaciones maximas segun DIN
17615 parte 3). Aluminio anodizado color plata mate, perfiles en calidad anodizable segin DIN 17611,
con una profundidad del cerco de 50 mm, rotura de puente térmico en el perfil de marco y de hoja
mediante pletinas aislantes de Poliamida 66 (PA) o Politermida (PT). Junta central de estanqueidad al
aire y al agua, con escuadras de una pieza en las esquinas y juntas de acristalamiento, todas de
EPDM, DIN 7863, estables a la accion de los rayos UVA. Tornilleria de acero inoxidable para evitar el
par galvanico. Ventilacién y drenaje de la base y perimetro de los vidrios para evitar deslaminaciones
de los mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas con
inyeccion de cola de dos componentes para estanqueizar y armar el inglete. Herrajes de acero
inoxidable, y resto de piezas de cierre en fundicién de aluminio. Incluidos premarcos de aluminio.
Incluso recrecido de chapa de aluminio segln detalles de proyecto para absorber el hueco entre las
hojas del cerramiento en Jambas y Dinteles. Parte proporcional de piezas de recubrimiento de pilares
y resto de piezas especiales. Incluso apertura interior desde el exterior para acceso del servicio de
bomberos. Todo segun detalles de Proyecto y especificaciones de la Direccién Facultativa.

Carpinteria tipo VE-03 formadas por 1 fijo y una 2 2,41 1,60 7,71
ventana oscilobatiente
Carpinteria tipo VE-03" formadas por 1 fijo y una 2 2,01 1,60 6,43
ventana oscilobatiente

Total PArtida 3.6 .....veeeiiieeeiie e

Carpint. aluminio fijos AWS 65 Shiico o equ

Suministro y colocacion de cerramiento formado por fijos, serie AWS 65 DE SCHUCO o equivalentes,
realizada con perfiles de aluminio de extrusién (EN AW-6060 ALMgSi 0.5 F22, DIN EN 573, DIN EN
755 t6-66, DIN 1748, las desviaciones maximas segun DIN 17615 parte 3). Aluminio anodizado color
plata mate, perfiles en calidad anodizable segtn DIN 17611, con una profundidad del cerco de 50 mm,
rotura de puente térmico en el perfil de marco mediante pletinas aislantes de Poliamida 66 (PA) o
Politermida (PT). Junta central de estanqueidad al aire y al agua, con escuadras de una pieza en las
esquinas y juntas de acristalamiento, todas de EPDM, DIN 7863, estables a la accién de los rayos
UVA. Tornilleria de acero inoxidable para evitar el par galvanico. Ventilacion y drenaje de la base y
perimetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escuadras
interiores en las esquinas de marcos y hojas con inyecciéon de cola de dos componentes para
estanqueizar y armar el inglete. Incluidos premarcos de aluminio. Incluso recrecido de chapa de
aluminio seguln detalles de proyecto para absorber el hueco entre las hojas del cerramiento en
Jambas y Dinteles. Parte proporcional de piezas de recubrimiento de pilares y resto de piezas
especiales. Incluso apertura interior desde el exterior para acceso del servicio de bomberos. Todo
segun detalles de Proyecto y especificaciones de la Direccién Facultativa.

Carpinteria tipo VE-01 formadas por 2 fijos 31 2,41 1,60 119,54
Carpinteria tipo VE-02 formadas por 2 fijos 1 2,10 1,60 3,36
rsv 1 2,41 1,60 3,86

Total PArtida 3.7 ..o

Mainel aislado entre ventanas Chapa Al int-ext

Remate interior y exterior de los maineles resistentes de la carpinteria de aluminio, para aislar y
revestir los montantes de tubo de acero estructural resistentes, ejecutado con chapa de aluminio
Anodizado acabado similar al de la carpinteria, de 50cm de desarrollo entre las dos piezas por mainel
(interior y exterior) y 2mm de espesor, colocada con tornilleria y material adhesivo sobre los
premarcos de aluminio, incluso suministro sellado contra paramentos y carpinteria, probada la
estanqueidad del conjunto, totalmente terminado, segln especificaciones de proyecto y de la
Direccion Facultativa.

estructura de soporte de la nueva carpinteria de
Aluminio (tubo estr. hueco s/ proyecto)

2.738,81

773,59 ... 2,290 ....... 6.351,52

104,00 .... 15,130 ... 1.573,52

51,55 .. 110,530 ....... 5.697,82

14,14 .. 391,750 ....... 5.539,35

126,76 .. 192,390 ..... 24.387,36
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revestido y aislado soportes carpinteria: VE1 36 1,70 61,20
4 1,70 6,80
VEO2 4 1,70 6,80
VEO3y 4 8 1,70 13,60
Total Partida 3.8 ...coooieeiieee e 88,40 .... 32,580 ....... 2.880,07
m2 Db acris 6-12-44.1a be 0.03-0.1
3.9 Doble acristalamiento termica y acusticamente reforzado, formado por un vidrio monolitico de 6mm de
EFAD.9bbca espesor de baja emisividad, camara intermedia de aire deshidratado de 12mm con perfil separador de
aluminio sellada perimetralmente y vidrio laminado formado por dos vidrios de 4mm de espesor y una
lamina de butiral de polivinilo acustico, con factor solar g=0.52-0.90 y transmitancia térmica 1.8
W/m2K, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
incluso sellado en frio con silicona y colocacion de junquillos.
Acristalamiento fachada Norte
Carpinteria tipo VE-01 17 2,41 0,98 1,60 64,24
Carpinteria tipo VE-03 1 2,41 0,96 1,60 3,70
Carpinteria tipo VE-03" 1 2,01 0,96 1,60 3,09
Total Partida 3.9 ..o 71,03 .. 104,020 ....... 7.388,54
m2 Db acris 6-12-44.1a be <0.03
3.10 Doble acristalamiento termica y acusticamente reforzado, formado por un vidrio monolitico de 6mm de
EFAD.9chca espesor de baja emisividad, camara intermedia de aire deshidratado de 12mm con perfil separador de
aluminio sellada perimetralmente y vidrio laminado formado por dos vidrios de 4mm de espesor y una
lamina de butiral de polivinilo acustico, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, incluso sellado en frio con silicona y colocacién de junquillos.
Acristalamiento fachada Sur
Carpinteria tipo VE-01 14 2,41 0,98 1,60 52,90
Carpinteria tipo VE-02 1 2,10 0,98 1,60 3,29
Carpinteria tipo VE-03 1 2,41 0,96 1,60 3,70
Carpinteria tipo VE-03" 1 2,01 0,96 1,60 3,09
rsv 1 2,41 0,96 1,60 3,70
Total Partida 3.10 ...ccccviiiiiiiieiiee e 66,68 .. 116,520 ....... 7.769,55
m2 Trasdos directo 2x12,5 DF/400
3.11 Trasdosado directo con perfil auxiliar (12,5DF + 12,5DF) (designacién segin AREDY) de altura
EFPY.8ccaa méaxima 9m, compuesto por 2 placas de yeso laminado resistentes al fuego y reforzadas con fibra de
vidrio de hilo corto no tejito (DF segin UNE-EN 520+A1) de 12,5 mm de espesor, atornilladas con
estructura maestra omega de acero galvanizado de dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al
soporte cada 400 mm; listo para pintar; incluso replanteo, preparacién, corte y colocacion de las
placas, nivelacién y aplomado, formacién de premarcos, ejecucién de angulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijacién y
limpieza.
ZONA DE DESPACHO
2 3,50 2,95 20,65
ZONA DE LABORATORIO
2 3,50 2,95 20,65
Total Partida 3.11 ...coociiiiiiiii et 41,30 .... 30,830 ....... 1.273,28
m2 Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm
3.12 Féabrica para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos ceramicos perforados de
EFFC.1bdfa 24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, incluso replanteo, nivelacién y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de
mortero, segiin DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
ZONA DESPACHO
1 2,00 2,95 5,90
1 13,20 0,80 10,56
1 16,75 0,80 13,40
1 13,85 0,80 11,08
ZONA LABORATORIO
1 2,00 2,95 5,90
1 2,80 2,95 8,26
Salidas climatizacion y control de presiones lab., en
planta cubierta general
11 4,50 1,50 74,25
11 1,50 0,50 8,25
Total partida 3.12 ... 137,60 .... 23,900 ....... 3.288,64
m2 Enf M-5 maes brufi vert ext
3.13 Enfoscado maestreado brufiido, con mortero de cemento M-5 en paramento vertical exterior, segin
ERPE.1ccaa NTE-RPE-7.
ZONA DESPACHO
1 13,20 2,95 38,94
1 16,75 2,95 49,41
1 13,85 2,95 40,86
ZONA LABORATORIO
1 13,85 2,95 40,86
1 12,75 2,95 37,61
1 26,05 2,95 76,85
1 1,00 2,95 2,95
1 0,65 2,95 1,92
1 3,00 2,95 8,85
1 2,00 2,95 5,90
Salidas climatizacioén y control de presiones lab., en
planta cubierta general
11 6,00 1,50 99,00
Total partida 3.13 ..o 403,15 .... 18,620 ....... 7.506,65
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m2 Enf hidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext
3.14 Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacion 1:6,
ERPE.5chab confeccionado en obra con cemento con adicion puzolanica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometria 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
ZONA DESPACHO
1 2,00 2,95 5,90
1 13,20 0,80 10,56
1 16,75 0,80 13,40
1 13,85 0,80 11,08
ZONA LABORATORIO
1 2,00 2,95 5,90
1 2,80 2,95 8,26
Total Partida 3.14 ...cooceieiieee e 55,10 .... 12,280 .......... 676,63
m2 Ails. Proy PUR ext. 50 mm
3.15 Aislamiento térmico y acustico e impermeabilizante, a base de espuma rigida de poliuretano
ENTF10aBASF proyectado "in situ" de célula cerrada, con un espesor medio de 50mm, material BASF Elastospray
1623/10/DAU o equivalente, completamente terminado, proyectado sobre placa de yasdo laminado
intermedia en aislamiento exterior del sistema de paneles.
ZONA DESPACHO
1 2,00 2,95 5,90
1 13,20 0,80 10,56
1 16,75 0,80 13,40
1 13,85 0,80 11,08
ZONA LABORATORIO
1 2,00 2,95 5,90
1 2,80 2,95 8,26
Total Partida 3.15 ...ocociiiiiie e 55,10 ...... 7,140 .......... 393,41
m Babero tela asf autpr alt 30cm
3.16 Babero realizado con tela asféltica autoprotegida de 30cm de altura, incluso apertura de la roza
EQAW17aa encolado de la lamina, macizado con mortero de cemento M-5 y limpieza.
PLANTA 52 Previsi6n posible remate de la lamina
impermeabilizante sobre el muro de fachada existente
en terrazas de planta 52
1 70,00 70,00
1 76,00 76,00
PLANTA CUBIERTA GENERAL:
IMPERMEABILIZACION Nuevos pasos de clima en 11 6,00 66,00
cubierta generaL
Total PArtida 3.16  ...ccccveieiiiiieiiiee e 212,00 .... 19,220 ....... 4.074,64
m2 Pav flot sop fj 40 abj c/arm
3.17 Pavimento flotante en azoteas transitables, realizado con soportes de material termoplastico, de base
EQAW15abb plana de 10x10cm y 10 mm altura, colocados en seco o con pasta de cemento cola, baldosas de
terrazo de 40x40cm con acabado abujardado o de arido lavado similar al existente y con armadura,
incluso limpieza previa del soporte, replanteo, parte proporcional de mortero, mermas y roturas.
Reposicién baldosas rotas levantadas , con instalacion
de las nuevas y recuperadas, en remate de pavimento
de cubiertas de planta 52 con la fachada.
Se considera un aprovechamiento del 50%, un 29 % de
solo colocacion (segun descompuesto) y el 21%
restante de reserva.
1 70,00 1,00 70,00
1 76,00 1,00 76,00
PLANTA CUBIERTA GENERAL:
IMPERMEABILIZACION Nuevos pasos de clima en 11 2,50 2,50 68,75
cubierta generaL
Total partida 3.17 ... 214,75 ... 24,710 ... 5.306,47
m2 Cobertura paneles multicapas
3.18 Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5mm galvanizado y espuma de poliuretano
EQTC12b de 0.027 W/(m°K) de conductividad térmica, realizada segin NTE/QTG-8, incluso cubrejuntas y
accesorios de fijacion.
Reposicién cubierta actual lucernario
se retira para posterior reinstalacion tras el
hormigonado del forjado
prevision reposiciéon completa Zona Este, con chuapa 1 115,06 115,06
nueva suministrada
prevision reutilizacion de la chapa existente, para la 0,15 56,05 8,41
Zona Oeste (al 15 % de Manos de Obra segln
descompuesto)
rsv 0,85 56,05 47,64
Reposicién cerramiento superior de chapa de patinillo 1 2,00 5,00 10,00
de instalaciones zona Este
Formacion de remate superior de conductos de
climatizacion.
Nuevos pasos de clima en cubierta genera (incluso 11 1,50 2,00 33,00
anclajes a muretes)
Total partida 3.18 ....cccveieiiiieeiiiee e 214,11 ... 23,810 ....... 5.097,96
m Sell jnt c/cord premoldeado 25
3.19 Sellado de junta de dilatacién con cordén premoldeado de masilla bituminosa para aplicacién en frio,
ENIW.6¢ tipo BH-Il de 25mm de didmetro, previa preparacion del soporte con una imprimacién asfaltica de

aplicacion en frio, segin norma UNE-104233, incluso limpieza y preparacién, imprimacién y mermas.

Formacion de sellado de remate superior y fabricas
laterales de los conductos de climatizacion.
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Descripcion de las unidades de obra | uds. | Longitud | Latitud Altura Subtotal Medicién Precio

Importe

3.20
Icw4sd

3.21

EFST10a

ud

m2

Nuevos pasos de clima en cubierta general (sellados 11 6,00 66,00
con chapa superior de remate y muretes de fabrica)

Total partida 3.19 ......cceiiiiiiie 66,00 .... 17,630

Bancada antivibratoria unidades ext.de clima

Base antivibraciones formada por plataforma de chapa de acero galvanizada sobre capa de espuma
de poliuretano de 80mm de espesor, de dimensiones 130x85x8cm, resistencia puntual de carga 70
kg/cm2, resitencia al calor 110° C y reduccién del ruido en 10 dB(A), para atenuacion de ruidos y
vibraciones por el suelo en instalaciones de calderas, compresores y grupos de aire acondicionado.

Unidades de clima laboratorios 11 11,00
Unidad exterior VRV 2 2,00
Caldera (prev. no nec.) 1 1,00

Total partida 3.20 ... 14,00 .. 174,570

Sistema oscurec./control solar velo

Sistema oscurecimiento/control solar cortina enrollable para exterior, regulable motorizado, tipo
Fixcreen 100 EVO con velo tipo Soltis (86 al norte y 92 al sur) o material y sistema equivalente,
guiada con varillas rigidas de 8 mm de, didmetro en acero inoxidable, incluso cajén de registro y
ocultacién exterior terinado en chapa de aluminio lacado color a elegir, con motorizacién accionada
desde el intrior, a base de tejido de poliéster de alta tenacidad 100% recubierto de PVC y polimeros
antisuciedad tipo Soltis 92 en color Ral a elegir por la D.F. INCLUSO controlador eélico/solar de
Somfy o equivalente, que recogera las cortinas exteriores si el viento las pone en peligro, con motor
Somfy o equivalente de 140W de potencia, incluso conexionado eléctrico, cableado de alimentacion y
control necesario, anclajes, ayudas de albafileria y medios auxiliares necesarios. Completamente
terminado y en funcionamiento.

Carpinteria tipo VE-01 31 2,50 2,20 170,50
Carpinteria tipo VE-02 1 2,10 2,20 4,62
Carpinteria tipo VE-03 2 2,50 2,20 11,00
Carpinterfa tipo VE-03 2 2,10 2,20 9,24

Total partida 3.21 ......ccocoiiiiiiii 195,36 .. 225,130

Total capitulo 3

....... 1.163,58

....... 2.443,98

..... 43.981,40

. 154.905,03
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‘ N° Orden ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
4 DISTRIBUCION Y ACABADOS
m2 Trasdosado 73/400(48+12.5+12.5) LM45
4.1 Trasdosado autoportante libre multiple 73/400(48+12.5+12.5) LM45 (designacion segun ATEDY) de
EFPY10aaabaa altura méaxima 2.70 m, compuesto por dos placas de yeso laminado estandar (A segin UNE-EN
520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de
ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposicion
normal (N), con una separacién entre montantes de 400 mm y lana mineral de 45 mm de espesor y
conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparacién, corte y
colocacion de las placas y estructura soporte, banda acustica bajo los perfiles perimetrales, nivelacién
y aplomado, formacién de premarcos, ejecucién de angulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, banda acustica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas,
accesorios de fijacion y limpieza.
PLANTA SOTANO
Almacén
1 6,10 4,40 26,84
1 5,90 4,40 25,96
2 7,00 4,40 61,60
Congeladores y tanques
1 6,40 4,40 28,16
1 6,00 4,40 26,40
1 5,50 4,40 24,20
1 3,00 4,40 13,20
PLANTA SEMISOTANO
Almacén
1 6,40 1,60 10,24
Altillo
1 7,50 1,60 12,00
1 6,00 1,60 9,60
1 3,40 1,60 5,44
Total Partida 4.1 ..ooceeeeiiiee e 243,64 .... 39,500 ....... 9.623,78
m2 Trds dirt PYL normal-2Placas13
4.2 Trasdosado directo con placa de yeso laminado de 13mm de espesor, adherido al soporte mediante
EFPY.4ad2p pasta de agarre, listo para pintar, incluso replanteo, preparacién, corte y colocacién de las placas,
nivelacion y aplomado, formacién de premarcos, ejecucién de angulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijacién y limpieza.
trasdosado a cuartos instalaciones laterales
Este 1 3,00 2,95 8,85
1 1,20 2,95 3,54
central este 1 3,00 2,95 8,85
1 1,20 2,95 3,54
central oeste 1 3,00 2,95 8,85
1 1,50 2,95 4,43
oeste 1 3,00 2,95 8,85
1 1,60 2,95 4,72
Total Partida 4.2 ..o 51,63 .... 21,240 ....... 1.096,62
m2 Th PYL 130/400 [2x15+70+2x15] LM60
4.3 Entramado autoportante mulitple 130/400 [2x15+70+2x15] LM60 (segin ATEDY), compuesto por
EFPY.2abchaa cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado estandar (A segin UNE-EN 520+A1) de 15
mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de
70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en
disposicién normal (N), con una separacién entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana
mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar, incluso
replanteo, preparacion, corte y colocacién de las placas y estructura soporte, banda acustica bajo los
perfiles perimetrales, nivelacion y aplomado, formacién de premarcos, ejecucion de angulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, banda acustica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de
mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza.
Altura maxima= 4.25 m
Resistencia al fuego= EI 90
ZONA DESPACHOS
1 2,15 2,87 6,17
2 3,00 2,87 17,22
1 4,90 2,87 14,06
1 4,50 2,87 12,92
1 4,10 2,87 11,77
2 12,75 2,87 73,19
2 2,90 2,87 16,65
cuarto instalaciones 1 3,30 2,87 9,47
ZONA LABORATORIOS
1 1,75 2,87 5,02
1 4,10 2,87 11,77
1 2,10 2,87 6,03
2 5,65 2,87 32,43
1 5,75 2,87 16,50
1 1,20 2,87 3,44
1 0,80 2,87 2,30
1 10,40 2,87 29,85
1 5,50 2,87 15,79
1 7,87 2,87 22,59
1 1,40 2,87 4,02
1 5,80 2,87 16,65
1 2,80 2,87 8,04
1 3,40 2,87 9,76
a ded. zona reforzada (nevera a pasillo) -1 9,18 1,00 -9,18
rsv 1 16,06 2,87 46,09
PLANTA SEMISOTANO
Almacén
2 7,20 1,60 23,04
1 5,70 1,60 9,12
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SUMA Y SIGUE! ottt ettt ettt ettt et s ettt e et e e et e e be et e esbeebeaneenennes 414,71
Total Partida 4.3 ..o 414,71 .... 64,980 ..... 26.947,86

Th PYL 126/400 [2x15+2x48+2x15] LM45

Entramado autoportante especial 126/400 [2x15+2x48+2x15] LM45 (segin ATEDY), compuesto por
EFPY.4abbaaa cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado estandar (A segin UNE-EN 520+A1) de 15
mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura doble de perfiles de acero galvanizado de
2x48 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en
disposicién normal (N), con una separacién entre montantes de 400 mm y doble aislamiento a base de
lana mineral de 45 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar,
incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de las placas y estructura soporte, banda acustica
bajo los perfiles perimetrales, nivelacién y aplomado, formacion de premarcos, ejecucién de angulos y
paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acustica bajo los perfiles perimetrales, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza.

RETRANQUEO NEVERA A PASILLO zona laboratorios

2 1,10 2,87 6,31
1 1,00 2,87 2,87
Total PArtida 4.4 ..o e 9,18 .... 87,700 .......... 805,09
m2 Tabicon EI 180
4.5 Tabicon con una resistencia al fuego EI 180 de 136mm de espesor con placa de yeso laminado, de
EllP16b 15mm de espesor, atornilladas en triple capa a las dos caras del entramado metélico portante

compuesto por canales de 30x48mm y montantes de 35x46mm dispuestos cada 40cm, incluso
replanteo, preparacion, corte y colocacién del entramado y placas, formacién de premarcos,
nivelacion y aplomado, ejecucién de angulos y pasos de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas, roturas y accesorios de fijacion y limpieza, totalmente instalado y
comprobado segun DB SI-2 del CTE.

Instalaciones (zona oficinas) 1 3,50 2,87 10,05
1 2,70 2,87 7,75

Total partida 4.5 ... 17,80 .... 67,090 ... 1.194,20

m2 Pint prot fuego metal sat bl
4.6 Revestimiento de proteccién contra el fuego para estructuras metalicas o de hormigén armado, mano
EllP20abb de fondo de imprimacion de adherencia, reaccion al fuego B-s3,d0 segtn R.D. 312/2005; mano de
pintura intumescente con certificado de estabilidad al fuego para vigas y pilares; mano de acabado
con esmalte ignifugo con certificado B-s3,d0 de Reaccion al fuego, de aplicacion mediante equipo
airless o pistola convencional, con acabado satinado en color blanco, aplicado segtin DB SI-6 del
CTE.

6 1,26 2,95 22,30

Total partida 4.6 .. 22,30 .... 24,620 ... 549,03

m2 Prot est met ¢/20mm mortero ign
4.7 Proteccion contra el fuego de forjados, estructura metalicas o de madera mediante la proyeccion
EllP18e neumatica de 20mm de mortero compuesto por aridos ligeros expandidos de perlita y vermiculita,
ligantes hidralicos, controladores de fraguado y rodantes de proyeccién, de color blanco, 600 kg/m3
de densidad, coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C y reaccién al fuego Al segln R.D.
312/2005, para una resistencia global R180, aplicado segtin DB SI-6 del CTE.

Sobre laboratorios

1 184,35 184,35
Sobre despachos
Zona Este 1 104,60 104,60
Zona Oeste 1 50,95 50,95

Total partida 4.7 ... 339,90 .... 13,490 ... 4.585,25

m2 Falso techo y-15 c/var

4.8 Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 15 mm, de borde afinado, sobre

ERTC.2bab estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla
cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelacion y tratamiento de juntas, listo para
pintar.
ZONA DESPACHOS
Distribuidor 1 2,55 2,55
Pasillo 1 10,85 10,85
Office 1 4,10 4,10
Sala 1 11,50 11,50
Despacho 2 1 10,15 10,15
Aseo 1 3,25 3,25
Despacho 1 1 22,05 22,05
Citometria 1 41,90 41,90
Pasillo 1 15,50 15,50
MoFlo 1 10,55 10,55
Consulta andlisis 1 14,10 14,10
FACS 1 10,65 10,65
instalaciones 1 9,80 9,80
ZONA LABORATORIOS
Virus 1 14,30 14,30
Esclusas 2 1 6,65 6,65
Esclusas virus 1 3,55 3,55
Hipoxia 1 20,00 20,00
Cultivos 1 56,55 56,55
Cocina 1 22,35 22,35
Esclusa 1 1 4,25 4,25
Primarios 1 15,25 15,25
Pasillo 1 35,30 35,30
PLANTA SOTANO
Almacén 1 42,70 42,70
Congelador y tanque 1 25,85 25,85

PLANTA SEMISOTANO
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyplpb
DISTRIBUCION Y ACABADOS Fec.:
N° Orden Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
SUMA Y SIGUE! ottt ettt ettt ettt et s ettt e et e e et e e be et e esbeebeaneenennes 413,70
Almacén 1 42,70 42,70
Altillo 1 49,80 49,80
Total Partida 4.8 ......ooeiiieeee 506,20 .... 26,460 ..... 13.394,05
m2 Pint plast acrl lisint vy hrz bl
4.9 Revestimiento a base de pintura plastica acrilica mate para la proteccién y decoracién de superficies
ERPP.3abab en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en

color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de
pequefias adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plastica diluida muy fina,
plastecido de faltas y dos manos de acabado, segin NTE/RPP-24.

ZONA DESPACHOS

Distribuidor 1 2,55 1,00 2,55
Pasillo 1 10,85 1,00 10,85
Office 1 4,10 1,00 4,10
Sala 1 11,50 1,00 11,50
Despacho 2 1 10,15 1,00 10,15
Aseo 1 3,25 1,00 3,25
Despacho 1 1 22,05 1,00 22,05
Citometria 1 41,90 1,00 41,90
Pasillo 1 15,50 1,00 15,50
MoFlo 1 10,55 1,00 10,55
Consulta analisis 1 14,10 1,00 14,10
FACS 1 10,65 1,00 10,65
instalaciones 1 9,80 1,00 9,80
instal. verticales 1 13,50 2,80 37,80
HORIZONTAL
PLANTA SOTANO
Congelador y tanque 1 25,85 1,00 25,85
PLANTA SEMISOTANO
Almacén 1 42,70 1,00 42,70
Altillo 1 49,80 1,00 49,80
VERTICAL
PLANTA SOTANO
Almacén
1 6,15 4,40 27,06
2 7,00 4,40 61,60
1 5,70 4,40 25,08
congeladores y tanque
1 6,40 4,40 28,16
1 6,00 4,40 26,40
1 3,00 4,40 13,20
1 5,50 4,40 24,20
PLANTA SEMISOTANO
Almacén
1 6,15 1,60 9,84
2 7,00 1,60 22,40
1 5,70 1,60 9,12
Altillo
1 7,50 1,60 12,00
1 6,00 1,60 9,60
1 3,40 1,60 5,44
Total Partida 4.9 ..o 597,20 ...... 4,680 ....... 2.794,90
m2 Aislamiento de suelo con lamina de polietileno
4.10 Aislamiento acustico a ruido de impacto de suelos formado por lamina de polietileno reticulado de 5
ENRH.1a mm de espesor, preparado para recibir pavimento (no incluido en este precio). Incluso p/p de

preparacion de la superficie soporte, cortes, desolidarizacion perimetral y sellado de juntas.
Totalmente terminado.

Zona despacho 1 162,00 162,00
Zona suroeste 1 16,05 16,05
1 17,40 17,40
Total Partida 4.10 ....coccueieiiiie e 195,45 ... 3,750 .......... 732,94
m2 Pavimento terrazo 40x40 med os
4.11 Pavimento realizado con baldosas para uso normal, grano medio, de 40x40, tonos claros, colocado
ERSP34bbba sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso

rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de baldosas, eliminacién de
restos y limpieza, sin acabado segin NTE/RSR-6.

Zona despacho 1 162,00 162,00

Zona laboratorio 1 184,35 184,35

Zona suroeste 1 16,05 16,05
1 17,40 17,40

PLANTA SOTANO

Almacén 1 42,70 42,70

Congelador y tanques 1 25,85 25,85

Total partida 4.11 .....occoiiiiiiiiie s 448,35 .... 23,540 ..... 10.554,16
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ref.: promyplpb

DISTRIBUCION Y ACABADOS

Fec.:

N° Orden

Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura

Subtotal

Medicion

Precio Importe

4.12

ERSF.1v

4.13

ERSF.2v

4.14

ERSF.3v

m2

m2

m2

Pav. vinil. TARKETT mod. IQ OPTIMA MULTISAFE o equiv

Pavimento vinilico homogéneo modelo IQ OPTIMA MULTISAFE de la firma Tarkett o equivalente, con
clasificacion al fuego clase Bfl s1, segun norma EN 13501-1. Clase 3 segln norma de deslizamiento /
resbalamiento UNE-ENV 12633,exento de ftalatos, inferior a 10pug/m3 (TVOC despues de 28 dias*) ,
grupo T segun norma EN 660 , antibacteriano segun norma DIN EN ISO 846-En rollos de 2,3 mm. de
espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 2.820gr/m2. , recibido con adhesivo unilateral con
pafios invertidos y con juntas soldadas en caliente con cordén de soldadura, incluso remontado del
pavimento sobre el paramento hasta una altura de.10 cm.aprox., en los &ngulos interiores el corte se
realizard a 45° y en los angulos exteriores en forma de “V” a 45° a ambas partes del angulo, con una
inclinacién de la solera de un 1% a cuatro aguas. Encuentro curvo a media cafia con revestimiento
vertical. La solera no debe tener una humedad superior al 3% . Se aplicara capa de pasta alisadora
incorporando un sumidero de salida horizontal o vertical , con un caudal de tres litros por segundo.
Lavado del pavimento, incluido transporte y mermas. Incluso tratamientos
antimoho-hongos-bactericidas (fungiestatica y basteroestatica). Construido seglin normas del
fabricante ISO 9001 y ISO 14001 .Garantia 10 afios, medido en superficie realmente ejecutada.

Aseo zona despachos
1 3,25 1,00
1 1,20 1,05
Pasillo zona laboratorios
1 35,30 1,00
1 18,50 1,05

Total partida 4.12 ... 59,24

Pav. vinil. TARKETT mod. IQ OPTIMA R/2.0mm o equiv

Pavimento vinilico homogéneo modelo IQ. OPTIMA de la firma Tarkett o equivalente, en rollos de 2
mm de espesor y 2ml de ancho, con un peso de 2800 gr/m2, con clasificacion al fuego clase Bfl s1,
segun norma En 13501-1. Clase 2 segin norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633 ,
con tratamiento IQ-PUR Reinforced incorporado. No siendo necesario encerar de por vida,exento de
ftalatos, inferior a 10pug/m3 (TVOC despues de 28 dias*), grupo T segun norma EN 660, antibacteriano
segun norma DIN EN ISO 846-A/C Clasificacién al uso Comercial 34 e Industrial 43 segin norma EN
685., Clasificacion segiin normas UPEC U4 P3 E2/3 C2 Con una solidez de los colores segin norma
UNE 40187 > 6, recibido con adhesivo unilateral, con pafios invertidos y juntas soldadas en caliente
con corddn de soldadura, incluso remontado del pavimento sobre el paramento hasta una altura de 10
cm.aprox.. En los angulos interiores el corte se realizard a 45° y en los angulos exteriores en forma de
"V" a 45° a ambas partes del angulo. Encuentro curvo a media cafia con revestimiento vertical. La
solera no debe tener una humedad superior al 3%. Se aplicara capa de pasta alisadora,incluido
mermas. Incluso tratamientos antimoho-hongos-bactericidas (fungiestatica y basteroestatica).
Construido segtn normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 afios, medido en
superficie realmente ejecutada.

ZONA DESPACHOS
Distribuidor

Pasillo

Office

Sala

Despacho 2

Despacho 1

Citometria

Pasillo

MoFlo

Consultas analisis

FACS

Total partida 4.13 ... 195,60

Pav. vinil. TARKETT mod IQ TORO SC R/2.0mm o equiv

Pavimento vinilico homogéneo conductor modelo IQTORO SC de la firma Tarkett o equivalente, con
clasificacion al fuego clase Bfl s1, norma En 13501-1. Clasel segin norma de deslizamiento /
resbalamiento UNE-ENV 12633.exento de ftalatos, inferior a 10pg/m3 (TVOC después de 28 dias*),
grupo T segin norma EN 660, antibacteriano segiin norma DIN EN ISO 846 Resistencia eléctrica
transversal 10 6W segln norma EN 1085, DIN 51953,EN1081Y ESD:S7:1. En rollos de 2 mm. de
espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 3.000 kg/m2, con tratamiento 1Q-PUR Reinforced
(poliuretano) incorporado. No siendo necesario encerar de por vida con pafios invertidos y juntas
soldadas en caliente con cordén de soldadura, incluso remontado del pavimento sobre el paramento
hasta una altura 20cm.aprox. En los &ngulos interiores el corte se realizara a 45° y en los angulos
exteriores en forma de "V" a 45° a ambas partes del angulo. Encuentro curvo a media cafia con
revestimiento vertical. Incluido parte proporcional de escocia de pvc de 20 x 20 mm. con radio de 25
mm. Incluida cinta de cobre conectada a toma de tierra y pegamento conductor. La solera no debe
tener una humedad superior al 3%.Se aplicara capa de pasta alisadora, lavado del pavimento,
incluido transporte y mermas. Incluso tratamientos antimoho-hongos-bactericidas (fungiestatica y
basteroestatica). Construido segin normas del fabricante ISO 9001/ 14001.Garantia 10 afios, medido
en superficie realmente ejecutada.

ZONA LABORATORIOS
Virus
1 14,30 1,00
1 5,00 1,05
Esclusa 2

14,30
5,25

6,65

... 37,190 ... 2.203,14

... 28,240 ... 5.523,74
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ref.: promyplpb

DISTRIBUCION Y ACABADOS Fec.:
N° Orden Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
SUMA Y SIGUE! ottt ettt b et b bbb et e et e e b e e be et e bt e b enbeaneenneanee 26,20
1 1,65 1,05 1,73
Esclusa virus
1 3,55 1,00 3,55
Hipoxia
1 20,00 1,00 20,00
1 3,60 1,05 3,78
Cultivos
1 56,55 1,00 56,55
2 5,05 1,05 10,61
Cocina
1 22,35 1,00 22,35
1 8,50 1,05 8,93
Esclusa 1
1 4,25 1,00 4,25
Primarios
1 15,25 1,00 15,25
1 5,70 1,05 5,99
Total partida 4.14 ... 179,19 .... 33,760 ....... 6.049,45
m2 Pav laminado ACS5 plinteriores
4.15 Pavimento laminado de 8,8,7,11 mm de espesor y clase de resistencia a las abrasion AC5, dispuesto
ERSM23c flotante sobre lamina de polietileno de 0.15 mm de espesor (solapado 20 cm en las uniones) y lamina
de polietileno expandido de 3 mm de espesor, para aislamiento acustico frente a ruidos de impacto,
con juntas machihembradas.
PLANTA SEMISOTANO
sobre Almacén 1 42,70 42,70
Altillo 1 49,80 49,80
Total partida 4.15 92,50 .... 40,160 ....... 3.714,80
m2 Rev pintura industrial epoxi
4.16 Revestimiento de alto rendimiento sobre estructuras de acero y hormigén en plantas industriales,
ERPP13a puentes, depdsitos, tuberias y otras areas sujetas a humedad, condensaciones, ambientes marinos y
otros, con buena resistencia a las salpicaduras, derrames, vapores de acidos, alcalis, disolventes,
agua dulce y salada, de aplicacién con pistola airless o convencional, brocha o rodillo, y con un
rendimiento de 7m2/1.
ZONA LABORATORIOS
Virus 1 14,30 14,30
Esclusas 2 1 6,65 6,65
Esclusas virus 1 3,55 3,55
Hipoxia 1 20,00 20,00
Cultivos 1 56,55 56,55
Cocina 1 22,35 22,35
Esclusa 1 1 4,25 4,25
Primarios 1 15,25 15,25
Pasillo 1 35,30 35,30
PLANTA SOTANO
Almacén 1 42,70 42,70
Total Partida 4.16 ....coceeeiiiiieeiiee e 220,90 .... 30,740 ....... 6.790,47
m2 Rev. mural vinilico TARKETT mod IQ TORO SC o equiv
4.17 Revestimiento mural vinilico homogéneo conductor modelo I.Q.TORO SC de la firma Tarkett o
ERSF.1p equivalente, con clasificacién al fuego clase Bfl s1, inferior a 10pug/m?3 (TVOC después de 28 dias*),
grupo T segn norma EN 660, antibacteriano segin norma DIN EN ISO 846 Resistencia eléctrica
transversal < 10 6W segln norma EN 1085, DIN 51953,EN1081Y ESD:S7:1. En rollos de 2 mm. de
espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 3.000 kg/m2, con tratamiento IQ-PUR Reinforced
(poliuretano) incorporado. En los &ngulos interiores el corte se realizard a 45° y en los &ngulos
exteriores en forma de "V" a 45° a ambas partes del angulo. Incluido parte proporcional de escocia de
pvc de 20 x 20 mm. con radio de 25 mm. en rincones. Incluida cinta de cobre conectada a toma de
tierra y pegamento conductor. Con una solidez de los colores segin norma UNE 40187 > 6, recibido
con adhesivo unilateral, a continuacion del revestimiento del suelo hasta una altura de 1,1 ml del
suelo, lavado del pavimento, incluido transporte y mermas. Construido segin normas del fabricante
1ISO 9001 y ISO 14001.Garantia 10 afios, medida la superficie ejecutada.
ZONA LABORATORIOS
Virus
1 17,50 2,65 46,38
-1 5,00 2,65 -13,25
1 5,00 0,45 2,25
Esclusa 2
1 11,35 2,65 30,08
-1 1,65 2,65 -4,37
1 1,65 0,45 0,74
Esclusa virus
1 7,60 2,65 20,14
Hipoxia
1 18,35 2,65 48,63
-1 3,60 2,65 -9,54
1 3,60 0,45 1,62
Cultivos
1 40,85 2,65 108,25
-2 5,05 2,65 -26,77
2 5,05 0,45 4,55
Cocina
1 22,30 2,65 59,10
-1 8,50 2,65 -22,53
1 8,50 0,45 3,83
Esclusa 1
1 8,85 2,65 23,45
Primarios
1 16,85 2,65 44,65
-1 5,70 2,65 -15,11
1 5,70 0,45 2,57
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ref.: promyplpb

DISTRIBUCION Y ACABADOS Fec.:
N° Orden Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
Total partida 4.17 ... 304,67 .... 29,160 ....... 8.884,18
m2 Rev. mural vinilico VESCOM modelo PLESO o equiv
4.18 Revestimiento mural vinilico Vescom Portect modelo Pleso, en rollos de 1,00 m. de anchoy 1,1 mm.
ERSF.2p de espesor, lavable y lejiable, recibido con pegamento sobre soporte, i/alisado y limpieza, segin
clasificacion EN 1350-1-1 es de B - s1 - dO, s/CTE-SBI, higiénico y antibacteriano, faciles de limpiar y
desinfectar, mayor resistencia a productos corrosivos, medida la superficie ejecutada. Color a elegir
por la D.F.
ZONA DESPACHOS
Distribuidor
1 6,70 2,65 17,76
Pasillo
1 14,35 2,65 38,03
Office
1 8,55 2,65 22,66
-1 1,45 2,65 -3,84
-1 1,45 0,45 -0,65
Sala
1 14,10 2,65 37,37
-1 2,50 2,65 -6,63
1 2,50 0,45 1,13
Despacho 2
1 12,85 2,65 34,05
-1 3,65 2,65 -9,67
1 3,65 0,45 1,64
Despacho 1
1 19,05 2,65 50,48
-1 1,10 2,65 -2,92
-1 4,90 2,65 -12,99
1 1,10 0,45 0,50
1 4,90 0,45 2,21
Citometria
1 33,50 2,65 88,78
-1 13,85 2,65 -36,70
1 13,85 0,45 6,23
Pasillo
1 28,30 2,65 75,00
MoFlo
1 13,10 2,65 34,72
-1 3,65 2,65 -9,67
1 3,65 0,45 1,64
Consulta andlisis
1 15,65 2,65 41,47
-1 4,90 2,65 -12,99
1 4,90 0,45 2,21
FACS
1 13,20 2,65 34,98
-1 3,70 2,65 -9,81
1 3,70 0,45 1,67
ZONAS HUMEDAS
Aseos zona despachos
1 7,95 2,65 21,07
-1 1,20 2,65 -3,18
1 1,20 0,45 0,54
Pasillo zona laboratorios
1 52,95 2,65 140,32
-1 18,50 2,65 -49,03
1 18,50 0,45 8,33
Total partida 4.18 .......eeiiieeiiiei e 504,71 .... 21,620 ..... 10.911,83
m2 Trasdosado 95/400 (70+12,5DF+12,5DF) LM60
4.19 Trasdosado autoportante libre multiple 95/400 (70+12,5DF+12,5DF) LM60 (designacién segin
EFPY10dabcaa ATEDY) de altura méaxima 3,55 m, compuesto por dos placas de yeso laminado resistentes al fuego y
reforzadas con fibra de vidrio de hilo corto no tejido (DF segin UNE-EN 520+A1) de 12,5 mm de
espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como
elementos horizontales y montantes como elemento vertical en disposicién normal (N), con una
separacion entre montantes de 400mm y lana mineral de 60mm de espesor y conductividad de 0.037
W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacién de placas y
estructura soporte, banda acustica bajo los perfiles perimetrales, nivelacién y aplomado, formacién de
premarcos, ejecucién de angulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acustica bajo los
perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijacién y limpieza.
Planta sé6tano
Almacén
1 5,90 4,40 25,96
2 7,00 4,40 61,60
Total partida 4.19 ... 87,56 .... 40,070 ....... 3.508,53
m2 Prot est met ¢/50mm mortero ign
4.20 Proteccién contra el fuego de forjados, estructura metélicas o de madera mediante la proyeccién
EllP18k neumatica de 50mm de mortero compuesto por aridos ligeros expandidos de perlita y vermiculita,
ligantes hidralicos, controladores de fraguado y rodantes de proyeccién, de color blanco, 600 kg/m3
de densidad, coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hme°C y reaccién al fuego Al segin R.D.
312/2005, aplicado segun DB SI-6 del CTE.
PLANTA SOTANO
Almacén 1 42,70 42,70
Total Partida 4.20 ....cocveiiiiiee e 42,70 .... 22,350 .......... 954,35
m2 Pint prmto ext silct mt col
4.21 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potasico, resistente a la
ERPP.1dbbb intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauracién de edificios antiguos,

monumentos histéricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de
aplicacion sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente terminado, medido deduciendo
huecos superiores a 3m2.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyplpb
DISTRIBUCION Y ACABADOS Fec.:
N° Orden Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
ZONA DESPACHO
1 13,20 2,95 38,94
1 16,75 2,95 49,41
1 13,85 2,95 40,86
ZONA LABORATORIO
1 13,85 2,95 40,86
1 12,75 2,95 37,61
1 26,05 2,95 76,85
1 1,00 2,95 2,95
1 0,65 2,95 1,92
1 3,00 2,95 8,85
1 2,00 2,95 5,90
Total Partida 4.21 ...oooceieeeiiee et 304,15 ...... 8,640 ....... 2.627,86

TOtal CAPItUIO 4 ..ot s et 123.446,23
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1pb

CARPINT., CERRAJERIA Y VARIOS Fec.:

‘ N° Orden ‘

Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe

5

51
€011J000

5.2

C011j001

5.3
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5.4

Co3v

55
EIIP.2bbjch

ud

ud

ud

ud

CARPINT., CERRAJERIA Y VARIOS

Puerta Fendlica 1 hoja 92.5 P1 no hermética

Puerta automatica PO1 no hermética batiente, con apertura lateral de 1 hojas méviles, hoja de 2100x
925 mm, compuesta por los siguientes elementos: Hoja mdvil batiente no hermética tipo P50 de
Manusa o equivalente, compuestas de un marco perimetral de 50 mm de grosor fabricado en perfil de
aluminio extruido, y un interior con ntcleo aislante de polisocianurato ( PIR ) de densidad 40Kg/m3 y
exterior en laminado decorativo de alta presién de 4 mm (HPL). Las caras exteriores son faciles de
limpiar, y estan perfectamente enrasadas con el marco perimetral y la mirilla para evitar la
acumulacién de polvo y otras particulas. Conexion directa a tierra para descarga de la electricidad
estatica. Mirilla Cuadrada de 400x400x50 mm con doble cristal montados en camara y serigrafiado
perimetral de color negro. Tirador manillén de superficie con forma tubular en acero inoxidable, para
permitir el accionamiento manual de una hoja hérmetica. Marco de embocadura en hueco definitivo
(MK40-2), a ambos lados, formado por perfiles verticales y horizontales en aluminio anodizado plata
mate, con unién entremarcos en laminado decorativo de alta presion ( HPL ). Con cierrapuertas
automatico superior y accesorios necesarios para apertura mediante control de accesos.
Completamente terminada, colocada y en funcionamiento

Total partida 5.1 ... 500 2.270,010 ..... 11.350,05

Puerta Fendlica 1 hoja 72.5 P2 no hermética

Puerta automatica P02 no hermética batiente, con apertura lateral de 1 hojas méviles, hoja de 2100x
725 mm, compuesta por los siguientes elementos: Hoja mévil batiente no hermética tipo P50 de
Manusa o equivalente, compuestas de un marco perimetral de 50 mm de grosor fabricado en perfil de
aluminio extruido, y un interior con nucleo aislante de polisocianurato ( PIR ) de densidad 40Kg/m3y
exterior en laminado decorativo de alta presion de 4 mm (HPL). Las caras exteriores son faciles de
limpiar, y estan perfectamente enrasadas con el marco perimetral y la mirilla para evitar la
acumulaciéon de polvo y otras particulas. Conexion directa a tierra para descarga de la electricidad
estatica. Mirilla Cuadrada de 400x400x50 mm con doble cristal montados en camara y serigrafiado
perimetral de color negro. Tirador manillén de superficie con forma tubular en acero inoxidable, para
permitir el accionamiento manual de una hoja hérmetica. Marco de embocadura en hueco definitivo
(MK40-2), a ambos lados, formado por perfiles verticales y horizontales en aluminio anodizado plata
mate, con unién entremarcos en laminado decorativo de alta presién ( HPL ). Con cierrapuertas
automatico superior y accesorios necesarios para apertura mediante control de accesos.
Completamente terminada, colocada y en funcionamiento

Total partida 5.2 .......oooiiiiiiii e 1,00 2.139,830 ....... 2.139,83

Carpint. Fenol. 1hoja 92,5 PO3 hermética

Puerta automatica hermética batiente, con apertura lateral de 1 hojas méviles, hoja de 2100x 925 mm,
compuesta por los siguientes elementos: Hoja movil batiente hermética tipo P50 de Manusa o
equivalente, compuestas de un marco perimetral de 50 mm de grosor fabricado en perfil de aluminio
extruido, y un interior con ndcleo aislante de polisocianurato ( PIR ) de densidad 40Kg/m3 y exterior
en laminado decorativo de alta presiéon de 4 mm (HPL). Las caras exteriores son faciles de limpiar, y
estan perfectamente enrasadas con el marco perimetral y la mirilla para evitar la acumulacién de
polvo y otras particulas. Conexién directa a tierra para descarga de la electricidad estatica. Mirilla
Cuadrada de 400x400x50 mm con doble cristal montados en camara y serigrafiado perimetral de color
negro. Tirador manillén de superficie con forma tubular en acero inoxidable, para permitir el
accionamiento manual de una hoja hérmetica. Marco de embocadura en hueco definitivo (MK40-2), a
ambos lados, formado por perfiles verticales y horizontales en aluminio anodizado plata mate, con
unién entremarcos en laminado decorativo de alta presion ( HPL ). Con cierrapuertas automatico
superior y accesorios necesarios para apertura mediante control de accesos. Completamente
terminada, colocada y en funcionamiento

Total partida 5.3 ..o 8,00 .. 926,230 ....... 7.409,84

Carpint. Fenol. 1hoja 92,5 P03 fijo vidrio hermética

Puerta automatica hermética batiente, con fijo de vidrio superior de 1,00x0,80 m, con apertura lateral
de 1 hojas méviles, hoja de 2100x 925 mm, compuesta por los siguientes elementos: Hoja mévil
batiente hermética tipo P50 de Manusa o equivalente, compuestas de un marco perimetral de 50 mm
de grosor fabricado en perfil de aluminio extruido, y un interior con ntcleo aislante de polisocianurato
( PIR ) de densidad 40Kg/m3 y exterior en laminado decorativo de alta presién de 4 mm (HPL). Las
caras exteriores son faciles de limpiar, y estan perfectamente enrasadas con el marco perimetral y la
mirilla para evitar la acumulacién de polvo y otras particulas. Conexion directa a tierra para descarga
de la electricidad estatica. Mirilla Cuadrada de 400x400x50 mm con doble cristal montados en camara
y serigrafiado perimetral de color negro. Tirador manillén de superficie con forma tubular en acero
inoxidable, para permitir el accionamiento manual de una hoja hérmetica. Marco de embocadura en
hueco definitivo (MK40-2), a ambos lados, formado por perfiles verticales y horizontales en aluminio
anodizado plata mate, con unién entremarcos en laminado decorativo de alta presiéon ( HPL ). Con
cierrapuertas automatico superior y accesorios necesarios para apertura mediante control de accesos.
Completamente terminada, colocada y en funcionamiento

Total partida 5.4 .......oooiiiiiii e 4,00 1.162,610 ....... 4.650,44

Prta ctfue 60 2hj a 200x210 cr

Puerta cortafuegos abatible de acero de 2 hojas, para evitar la propagacion del fuego en edificios con
resistencia al fuego EI2 60-C instalada en hueco de 200x210cm, formada por un cerco de perfil
laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas con una cadmara entre ambas de manterial aislante ignifugo,
bisagras con muelle de cierre semiautomatico, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de
material plastico, cierre automatico especial antifuego reversible segin norma UNE-EN 1154, con
acabado de polvo epoxidico polimerizado al horno, en color beige, todo ello conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1634 y cierre antipanico para puerta de doble hoja
con llave y maneta exterior , totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento segin
DB SlI-1 del CTE.

Planta sétano - almacén 1 1,00

Total partida 5.5 ......cccccoiiiiiiiii e 1,00 1.082,310 ....... 1.082,31
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyplpb
CARPINT., CERRAJERIA Y VARIOS Fec.:
N° Orden ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
ud Prta ctfue 60 2hj asim. mad 72,5+32,5x210
5.6 Puerta cortafuegos abatible de madera de 2 hojas asimétricas, para evitar la propagacién del fuego en
ElIP.22abbab edificios con resistencia al fuego EI2 60-C instalada en hueco de 105x210cm, compuesta de 2 hojas
asimétricas de 72,5+32,5 cm de anchura, formadas por canto perimetral de madera maciza
machihembrada a panel DM central ignifugo (aglomerado de densidad media) y acabado en tablero
de 4mm de espesor de MDF rechapado en fibras, cerco y tapajuntas del mismo material que la hoja y
pernos latonados, con una mano de barniz intumescente y otra de barniz de acabado ignifugo,
manillas y cierre automatico resistente al fuego segiin norma UNE-EN 1154, todo ello conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1634, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento segiin DB SI-1 del CTE.
Planta sétano - congelador y tanque 2 2,00
Total PArtida 5.6 ...ccoooiiieiiiee e 2,00 1.097,090 ....... 2.194,18
ud Prta ctfue 60 2hj a 92,5x210
5.7 Puerta cortafuegos abatible de acero de 1 hojas, para evitar la propagacion del fuego en edificios con
EIIP.2bbjcbb resistencia al fuego EI2 60-C instalada en hueco de 92,5x210cm, formada por un cerco de perfil
laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas con una cadmara entre ambas de manterial aislante ignifugo,
bisagras con muelle de cierre semiautomatico, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de
material plastico, cierre automatico especial antifuego reversible segin norma UNE-EN 1154, con
acabado de polvo epoxidico polimerizado al horno, en color beige, todo ello conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1634 y cierre antipanico para puerta de doble hoja
con llave y maneta exterior , totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento segiin
DB SI-1 del CTE.
6 6,00
Total PArtida 5.7 ..ooeeeeeiii e 6,00 .. 914,110 ....... 5.484,66
ud Tope para puerta atornillado
5.8 Suministro y colocacion de tope formado por semicilindro metalico de acero cromado, con superficie
017i78 de contacto con la puerta forrado con goma de amortiguacion, atornillado a suelo, retirada de restos y
j
limpieza, totalmente terminado e instalado segin especificaciones del Pliego de Condiciones de
Ciegsa y de la Direcciéon Facultativa.
P1 6 6,00
P2 1 1,00
P3 16 16,00
P4 2 2,00
P5 4 4,00
Total Partida 5.8 ...ccooieiiiiiee e 29,00 ...... 8,960 .......... 259,84
u Cel lama 32x1.50mm a galv
5.9 Celosia de acero galvanizado de 1x1.50m, formada por lamas fijas de 32x1.50mm, con marco de perfil
EFSZ.3a hueco laminado en frio de 40x20x1.50mm, segin NTE/FDZ-8.
cerramiento de ocultaciéon unidades exteriores de
climatizacion, en planta cubierta
medida por unidad de 1 m de longitud (para una altura 2 10,00 20,00
de 150 cm.)
2 5,00 10,00
Total Partida 5.9 ..ooveeiiieiee e 30,00 .. 124,620 ....... 3.738,60
kg Soporte pfl rectangular S 275JR sold
3.4 Suministro y montaje de soporte simple de seccién constante, segln la definicién en los planos,
EEAS.1nbaa formado por perfil rectangular obtenido mediante laminacién en caliente, de acero S 275JR, trabajado
en taller, con capa de imprimacion antioxidante, colocado en obra con soldadura. Incluso parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segiin SE-A del CTE e Instruccién
EAE.
Estructura soporte lamas ocultacién unidades
exteriores de clima
Planta cubierta
montantes 20 14,14 1,50 424,20
10 14,14 1,50 212,10
horizontales 4 10,00 14,14 565,60
4 5,00 14,14 282,80
Total partida 3.4 ... 1.484,70 ...... 2,290 ... 3.399,96
u Placa anclaje 15x20x1 cm S275JR
2.4 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de dimensiones 25x20x1. cm, con 4
EEAS.4aabaaa barras de acero B500S de 10 mm de diametro y 10 cm de longitud, recibidas con taco quimico a vigas
existentes, soldadas o atornilladas, incluso taladro central, nivelacion, relleno con mortero
autonivelante expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Segun SE-A del CTE e Instruccion EAE.
Estructura soporte lamas ocultacién unidades
exteriores de clima
Planta cubierta
Placas montantes 30 30,00
Total Partida 2.4 ... 30,00 .... 15,230 .......... 453,90
Viga peraltada 40x30 cm
5.10 m

EEHM.4bdbabbb

Zuncho de apoyo subestructura de 40cm de ancho y 30 cm de canto, hormigonada mediante bomba
con hormigén armado HA-25/B/20/11a, con una cuantia de acero B500S de 80 kg/m3 (equivalente a
9.6 kg/m), incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, segiin EHE-08.

apoyo sobre capa de compresion de la lamina de

cubierta para base de la estructura soporte lamas

ocultacién unidades exteriores de clima

Planta cubierta
2 10,00 20,00
2 5,00 10,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyplpb
CARPINT., CERRAJERIA Y VARIOS Fec.:
N° Orden Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
Total partida 5.10 ......eeeiiieiiiei e 30,00 .... 41,340 ....... 1.240,20
u Escalera escamoteable galv tijera
511 Escalera escamoteable metélica galvanizada para instalar en techo, con sistema retractil tipo tijera,
ESMR80abda para salvar alturas de suelo a techo de como méximo 3.00 m. Incorpora cajén con marco metalico,

tapajuntas metalico, cierre mediante picaporte y tapa superior de chapa de acero galvanizado de 2
mm de espesor enrasada con la plataforme de tramex de planta superior. Correctamente fijada y
recibida (sin incluir apertura de hueco).

en patinillo de instalaciones central, sobre tramex 1 1,00
planta 52, para acceso desde planta 4, INCLUIDA
SUPERFICIE SUPERIOR PLANA

Total partida 5.11 ....cocciiiiiiiiie 1,00 .. 450,950 .......... 450,95

o) - o= To (8| (o TN TR PUPR 43.854,76
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INSTALACIONES Fec.:
‘ N° Orden ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
6 INSTALACIONES
Los capitulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBANILERIA
necesarias para la ejecucion de cada una de las instalaciones.
6.1 INSTALACION ELECTRICA
6.1.1 DERIVACION INDIVIDUAL
m Lin trif 33x185+2x95 band met
6.1.1.1 Linea de cobre cero halégenos trifasica con aislamiento de tensién nominal 0.6/1 kV formada por 3
EIEL.2bbnd fases de 185mm2 de seccion y neutro+tierra 95mm2 de seccion, colocada sobre bandeja metélica de
varilla de 105x300mm, seglin Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte proporcional
de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.
Acometida desde contadores 1 30,00 30,00
Total partida 6.1.1.1 ... 30,00 .. 231,850 ... 6.955,50
Total capitulo 6.1.1 ... 6.955,50
6.1.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
u Lum autn emer 70 Imn nor
6.1.2.1 Luminaria auténoma para alumbrado de emergencia normal de calidad media, material de la
EILS.1bba envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de
sefializaciéon permanente, con lampara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 70 limenes, superficie
cubierta de 14m2 y 1 hora de autonomia, alimentacién de 220 V y conexién para mando a distancia,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento segin DB SU-4 del CTE y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
Despachos-aseo 1 1,00
Total partida 6.1.2.1  .....eceiiiiiiiiie et 1,00 .... 53,480 ............ 53,48
u Lum autn emer 215 Imn nor
6.1.2.2 Luminaria auténoma para alumbrado de emergencia normal de calidad media, material de la
EILS.1bha envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de
sefializacion permanente, con lampara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 215 lamenes, superficie
cubierta de 43m2 y 1 hora de autonomia, alimentacién de 220 V y conexién para mando a distancia,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento segin DB SU-4 del CTE y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
Despachos-instalaciones 2 2,00
Despachos-pasillo 3 3,00
Despachos-reuniones/personal 1 1,00
Despachos-despacho 1 1 1,00
Despachos-despacho Moflo 1 1,00
Despachos-despacho FacsAria 1 1,00
Laboratorios-exclusas, pasillos 10 10,00
Laboratorios- Sala virus 3 3,00
Total partida 6.1.2.2 .....oooiiiieiiiiee et 22,00 .... 84,580 ....... 1.860,76
u Lum autn emer 315 Imn nor
6.1.2.3 Luminaria auténoma para alumbrado de emergencia normal de calidad media, material de la
EILS.1bia envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de
sefializacion permanente, con lampara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 315 limenes, superficie
cubierta de 62m2 y 1 hora de autonomia, alimentacién de 220 V y conexién para mando a distancia,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento segin DB SU-4 del CTE y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
Despachos-citometria 3 3,00
Despachos-office 1 1,00
Despachos-reuniones/personal 1 1,00
Despachos-despacho 2 1 1,00
Despachos-despacho consultas 1 1,00
Laboratorios-exclusas, pasillos 1 1,00
Laboratorios- Sala hipoxia 3 3,00
Laboratorios- Sala cultivos 7 7,00
Laboratorios- Sala primarios 2 2,00
Laboratorios- Sala cocina 4 4,00
Sotano- Almacén 3 3,00
Sotano- Sala congeladores, tanques 5 5,00
Total partida 6.1.2.3 .....ooiiiieeiee e 32,00 ... 99,180 ....... 3.173,76
el = Uo=To 11 08| (o TN T PSP PP PUPPPPPPPN 5.088,00
6.1.3 BANDEJAS Y LINEAS
Los capitulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBANILERIA
necesarias para la ejecucion de cada una de las instalaciones.
m Lin monof 3x1.5 tb flx PVC ES07Z1-K
6.1.3.1 Linea de cobre cero halégenos monoféasica con aislamiento de tensién nominal 450/750 V formada
EIEL.2aaaa_n por fase +neutro+tierra de 1.5mm2 de seccién, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de
PVC de 16mm de diametro, segin Reglamento Electrotécnico de Baja Tensioén, incluso parte
proporcional de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento.
AR.1-Alumbrado Despachos 1 1 64,00 64,00
ER.1-Emergencias 1 64,00 64,00
AR.2-Alumbrado Despachos 2 1 52,00 52,00
ER.2-Emergencias 1 52,00 52,00
AR.3-Alumbrado Despachos 3 1 58,00 58,00
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BANDEJAS Y LINEAS Fec.:
N° Orden Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
SUMA Y SIGUE! ottt ettt ettt ettt et s ettt e et e e et e e be et e esbeebeaneenennes 290,00
ER.3-Emergencias 1 58,00 58,00
AR.4-Alumbrado Despachos 4 1 44,00 44,00
ER.4-Emergencias 1 44,00 44,00
AG.1-Al. Grupo Zona riesgo 1 1 90,00 90,00
EG.1-Emergencias 1 90,00 90,00
AG.6-Al. Grupo Zona riesgo 2 1 90,00 90,00
EG.6-Emergencias 1 90,00 90,00
AG.9-Al. Grupo Zona riesgo 3 1 90,00 90,00
EG.9-Emergencias 1 86,00 86,00
AG.2-Al. Grupo Sala virus 1 44,00 44,00
EG.2-Emergencias 1 44,00 44,00
AG.3-Al. Grupo Sala hipoxia 1 56,00 56,00
EG.3-Emergencias 1 56,00 56,00
AG.4-Al. Grupo Sala cultivos 1 1 64,00 64,00
EG.4-Emergencias 1 64,00 64,00
AG.5-Al. Grupo Sala cultivos 2 1 78,00 78,00
EG.5-Emergencias 1 78,00 78,00
AG.7-Al. Grupo Sala primarios 1 86,00 86,00
EG.7-Emergencias 1 86,00 86,00
AG.8-Al. Grupo Sala cocina 1 90,00 90,00
EG.8-Emergencias 1 86,00 86,00
AR1.1-Al. Almacén 1 64,00 64,00
AR1.2-Al. Congeladores y tanques 1 64,00 64,00
Total partida 6.1.3.1  ....coeiiiiiiiiiiiee et 1.932,00 ...... 4,970 ....... 9.602,04
m Lin monof 3x2.5 tb flx PVC ES07Z1-K
6.1.3.2 Linea de cobre cero hal6genos monofésica con aislamiento de tensién nominal 450/750 V formada
EIEL.2aaba n por fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de seccion, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de
N PVC de 20mm de diametro, segin Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn, incluso parte
proporcional de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento.
TR.1-TC RED - despachos 1 1 32,00 32,00
TR.2-TC RED - despachos 2 1 28,00 28,00
TR.3-TC RED - despachos 3 1 30,00 30,00
TR.4-TC RED - despachos 4 1 28,00 28,00
TR.5-TC RED - despachos 5 1 29,00 29,00
TR.6-TC RED - despachos 6 1 24,00 24,00
TR.7-TC RED - despachos 7 1 24,00 24,00
TR.8-TC RED - despachos 8 1 18,00 18,00
TR.9-TC RED - despachos 9 1 19,00 19,00
TR.10-TC RED - despachos 10 1 19,00 19,00
TR.11-TC RED - despachos 11 1 19,00 19,00
TR.12-TC RED - despachos 12 1 15,00 15,00
TG.1-TC Grupo - Separador 1 19,00 19,00
TG.20-TC Grupo - exclusas 1 18,00 18,00
TG.21-TC Grupo - pasillo 1 40,00 40,00
TG.22-TC Grupo - pasillo 1 40,00 40,00
TG.2-TC Grupo - Sala Virus Incubador, nevera, bomb 1 23,00 23,00
TG.3-TC Grupo - Sala Virus PC 1 23,00 23,00
S1 1 23,00 23,00
TG.4-TC Grupo - Sala Hipoxia PC 1 28,00 28,00
TG.5-TC Grupo - Sala Hipoxia Central 1 28,00 28,00
TG.6-TC Grupo - Sala Hipoxia Hipoxycool 1 28,00 28,00
TG.7-TC Grupo - Sala Cultivos izq PC 1 30,00 30,00
TG.8-TC Grupo - Sala Cultivos izq bombas 1 30,00 30,00
TG.9-TC Grupo - Sala Cultivos izq incubadores 1 30,00 30,00
TG.10-TC Grupo - Sala Cultivos izq neveras, congel 1 30,00 30,00
TG.11-TC Grupo - Sala Cultivos drcha PC 1 38,00 38,00
TG.12-TC Grupo - Sala Cultivos drcha bombas 1 38,00 38,00
TG.13-TC Grupo - Sala Cultivos drcha incubadores 1 38,00 38,00
TG.14-TC Grupo - Sala Cultivos drcha centrigufas 1 38,00 38,00
TG.17-TC Grupo - Sala Primarios PC 1 44,00 44,00
TG.18-TC Grupo - Sala Primarios Bombas 1 44,00 44,00
TG.19-TC Grupo - Sala Primarios Incubador, nevera 1 44,00 44,00
TG.15-TC Grupo - Sala Cocina PC 1 45,00 45,00
TG.16-TC Grupo - Sala Cocina 1 45,00 45,00
TR1.1-TC Almacen 1 1 32,00 32,00
TR1.2-TC Almacen 2 1 28,00 28,00
TR1.3-TC Almacen 3 1 30,00 30,00
TR1.4-TC Congeladores 1 1 28,00 28,00
TR1.5-TC Congeladores 2 1 29,00 29,00
TR1.6-TC Congeladores 3 1 24,00 24,00
TR1.7-TC Congeladores 4 1 24,00 24,00
TR1.8-TC Congeladores 5 1 18,00 18,00
TR1.9-TC Congeladores 6 1 19,00 19,00
TS.10-TC SAI - Sala Virus PC y cabina 1 15,00 15,00
TS.11-TC SAl - Sala Hipoxia PC 1 28,00 28,00
TS.12-TC SAI - Sala Hipoxia Central 1 28,00 28,00
TS.13-TC SAl - Sala Cultivos izq PC 1 30,00 30,00
TS.14-TC SAI - Sala Cultivos izq Cabina 1 1 30,00 30,00
TS.15-TC SAl - Sala Cultivos izq Cabina 2 1 30,00 30,00
TS.16-TC SAI - Sala Cultivos izq Cabina 3 1 30,00 30,00
TS.17-TC SAl - Sala Cultivos drcha PC 1 38,00 38,00
TS.18-TC SAl - Sala Cultivos drcha Cabina 1 1 38,00 38,00
TS.19-TC SAl - Sala Cultivos drcha Cabina 2 1 38,00 38,00
TS.20-TC SAl - Sala Cultivos drcha Cabina 3 1 38,00 38,00
TS.21-TC SAI - Sala Cultivos drcha micros 1 38,00 38,00
TS.24-TC SAl - Sala Primarios PC 1 44,00 44,00
TS.25-TC SAI - Sala Primarios Cabina 1 1 44,00 44,00
TS.26-TC SAl - Sala Primarios Cabina 2 1 44,00 44,00
TS.22-TC SAl - Sala Cocina PC 1 45,00 45,00
TS.23-TC SAl - Sala Cocina cabina 1 45,00 45,00
TS.1-TC SAl - Despachos 1 1 28,00 28,00
TS.2-TC SAl - Despachos 2 1 29,00 29,00
TS.3-TC SAl - Despachos 3 1 24,00 24,00
TS.4-TC SAl - Despachos 4 1 24,00 24,00
TS.5-TC SAl - Despachos 5 1 18,00 18,00
TS.6-TC SAl - Despachos 6 1 19,00 19,00
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SUMA Y SIGUE. .ttt ettt ettt bbbttt ettt et bt et et e ene et eneanes 2.026,00
TS.7-TC SAl - Despachos 7 1 19,00 19,00
TS.8-TC SAl - Despachos 8 1 19,00 19,00
TS.9-TC SAl - Despachos bomba y cabina 1 15,00 15,00
TS.27-ANTENAS DEC 1 15,00 15,00
TS.28-CONTROL 1 15,00 15,00
TS.29-INCENDIOS 1 15,00 15,00
Total partida 6.1.3.2 ...oeeiiiiieeiie e 2.124,00 ...... 5,440 ..... 11.554,56
m Lin monof 3x2.5 RZ1 (AS)
6.1.3.3 Linea de cobre cero halégenos monofésica con aislamiento de tensién nominal 0.6/1 kV formada por
EIEL.2abba_n fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de seccion, segin Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento.
FR.5-Clima despachos Ul-1 1 30,00 30,00
FR.6-Clima despachos Ul-2 1 30,00 30,00
FG.1-Clima virus UTA 1 1 30,00 30,00
FG.2-Clima virus UTA 2 1 30,00 30,00
FG.3-Clima hipoxia UTA 1 1 30,00 30,00
FG.4-Clima hipoxia UTA 2 1 30,00 30,00
FG.7-Clima Primarios UTA 1 1 30,00 30,00
FG.8-Clima Primarios UTA 2 1 30,00 30,00
FG.9-Clima Cocina UTA 1 1 30,00 30,00
FG.10-Clima Cocina UTA 2 1 30,00 30,00
FG.14-Caldera gas 1 30,00 30,00
F1.1-Polipasto 1 15,00 15,00
F1.2-Ventilacién 1 15,00 15,00
Total partida 6.1.3.3 ... 360,00 ...... 8,470 ....... 3.049,20
m Lin monof 3x4 RZ1 (AS)
6.1.3.4 Linea de cobre cero halégenos monofésica con aislamiento de tensién nominal 0.6/1 kV formada por
EIEL.2abca_n fase+neutro+tierra de 4mm2 de seccion, segin Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, incluso
parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento.
FR.1-Persianas 1 1 60,00 60,00
FR.2-Persianas 2 1 60,00 60,00
FR.3-Persianas 3 1 60,00 60,00
FR.4-Persianas 4 1 60,00 60,00
FR.7-Clima despachos UI-3 1 60,00 60,00
FR.8-Clima despachos Ul-4 1 60,00 60,00
FG.5-Clima Cultivos UTA 1 1 60,00 60,00
FG.6-Clima Cultivos UTA 2 1 60,00 60,00
FG.15-Recirculacion 1 1 60,00 60,00
FG.16-Recirculacion 2 1 60,00 60,00
FG.17-Recirculacion 3 1 60,00 60,00
Total partida 6.1.3.4 ...ooiiiie e 660,00 .... 10,380 ....... 6.850,80
m Lin trif 5x4 RZ1 (AS) tb fix PVC
6.1.3.5 Linea de cobre cero hal6genos trifasica con aislamiento de tensién nominal 0.6/1 kV formada por 3
EIEL.2bbca_n fases+neutro+tierra de 4mm2 de seccioén, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC
de 20mm de didmetro, segin Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn, incluso parte proporcional
de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.
FCDSL1 -Linea a CS_SAI_1 Planta Baja (SAl) 1 32,00 32,00
FCDS3 -Linea a CS_SAI_3 Planta Segunda (SAl) 1 55,00 55,00
Total partida 6.1.3.5 ... 87,00 ....17,120 ....... 1.489,44
Lin trif 4x50+1G25 SZ1 (AS) tb flx PVC
6.1.3.6
EIEL.2bbda2_m
Grupo 1 30,00 30,00
Total partida 6.1.3.6 . 110,240 ....... 3.307,20
m Lin monof 33x10 tb flx PVC
6.1.3.7 Linea de cobre cero halégenos monofésica con aislamiento de tensién nominal 0.6/1 kV formada por
EIEL.2abea fase+neutro+tierra de 10mm2 de seccién, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC
de 32mm de didmetro, segin Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn, incluso parte proporcional
de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.
S5 1 15,00 15,00
Total partida 6.1.3.7 . 14,970 .. 224,55
m Lin trif 35x10 tb fix PVC
6.1.3.8 Linea de cobre cero hal6genos trifasica con aislamiento de tensién nominal 0.6/1 kV formada por 3
EIEL.2bbea fases+neutro+tierra de 10mm2 de seccién, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC
de 32mm de didmetro, segin Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn, incluso parte proporcional
de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.
S6 1 15,00 15,00
FG.13-Enfriadora laboratorios 1 30,00 30,00
Total partida 6.1.3.8  .....oooiiiiiiieee e 45,00 .... 27,900 ....... 1.255,50
m Lin trif 35x16 tb fix PVC
6.1.3.9 Linea de cobre cero halégenos trifasica con aislamiento de tensién nominal 0.6/1 kV formada por 3
EIEL.2bbfa fases+neutro+tierra de 16mm2 de seccion, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC

de 40mm de diametro, segiin Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte proporcional
de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.




Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Mufioz U.V.

Pag.: 23

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ref.: promyplpb

BANDEJAS Y LINEAS Fec.:
N° Orden Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
S3 1 15,00 15,00
Total partida 6.1.3.9 ... 15,00 .... 40,790 .......... 611,85
m Lin trif 35x4 tb flx PVC
6.1.3.10 Linea de cobre cero halégenos trifasica con aislamiento de tensién nominal 0.6/1 kV formada por 3
EIEL.2bbca fases+neutro+tierra de 4mm2 de seccion, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC
de 20mm de diametro, segiin Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte proporcional
de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.
S4 1 30,00 30,00
Total partida 6.1.3.10 .....ccueiiiieee e 30,00 ....17,2130 .......... 513,90
m Lin monof 33x6 tb flx PVC
6.1.3.11 Linea de cobre cero halégenos monofésica con aislamiento de tensién nominal 0.6/1 kV formada por
EIEL.2abda fase+neutro+tierra de 6mm2 de seccion, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
25mm de didmetro, seguiin Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, incluso parte proporcional de
pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.
S2 1 15,00 15,00
Total partida 6.1.3.11 ... 15,00 .... 10,210 .......... 153,15
m Bandeja met perf 80x500 30%acc
6.1.3.12 Bandeja metélica perforada de acero galvanizado sin tapa, de dimensiones 80x500mm, para
EIEL14bubb canalizacion eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud y con un incremento sobre el precio
de la bandeja del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada,
sin incluir cableado, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
TRAMO B 1 3,00 3,00
Total partida 6.1.3.12 . 3,00 .... 61,360 ... 184,08
m Bandeja met perf 80x300 30%acc
6.1.3.13 Bandeja metélica perforada de acero galvanizado sin tapa, de dimensiones 80x300mm, para
EIEL14bsbb canalizacion eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud y con un incremento sobre el precio
de la bandeja del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada,
sin incluir cableado, segtn el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
TRAMO C 1 30,00 30,00
Total partida 6.1.3.13 ... 30,00 .... 40,470 ....... 1.214,10
m Bandeja met perf 60x200 30%acc
6.1.3.14 Bandeja metélica perforada de acero galvanizado sin tapa, de dimensiones 60x200mm, para
EIEL14bkbb canalizacion eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud y con un incremento sobre el precio
de la bandeja del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada,
sin incluir cableado, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
TRAMO D 1 18,00 18,00
Total partida 6.1.3.14  ...coouiiiiiieeee e 18,00 .... 30,210 .......... 543,78
m Bandeja met perf 60x150 30%acc
6.1.3.15 Bandeja metélica perforada de acero galvanizado sin tapa, de dimensiones 60x150mm, para
EIEL14bjbb canalizacion eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud y con un incremento sobre el precio
de la bandeja del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada,
sin incluir cableado, segln el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensi6n 2002.
TRAMO A 1 5,00 5,00
Total partida 6.1.3.15 26,530 ... 132,65
N0 ez o= To (8| (o TN < T S PO PUTRPUPRPPP 40.686,80
6.1.4 SAl
u SAI 3000VA monof frec alta
6.14.1 Sistema de alimentacion ininterrumpida para 3000 VA de potencia, utilizando tecnologia para alta
EIEU.2haba frecuencia de cortes en la red, equipo de gama alta con entrada monofasica de 230 V y salida
monofasica de hasta 230 V, incluso software para el cierre de aplicaciones y estando totalmente
instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento, segin el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension 2002.
S1 1 1,00
Total Partida 6.1.4.1 .....oooiiiiiiiieie e 1,00 2.093,770 ....... 2.093,77
u SAI 5000VA monof frec baja
6.1.4.2 Sistema de alimentacién ininterrumpida para 5000 VA de potencia, utilizando tecnologia para baja
EIEU.2jbba frecuencia de cortes en la red, equipo de gama alta con entrada monofésica de 230 V y salida
monofésica de hasta 230 V, incluso software para el cierre de aplicaciones y estando totalmente
instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento, segin el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensién 2002.
S2 1 1,00
S5 1 1,00
Total partida 6.1.4.2 .....oooiiiiiiiie e 2,00 5.559,690 ..... 11.119,38
u SAI 8000VA monof frec baja
6.1.4.3 Sistema de alimentacion ininterrumpida para 8000 VA de potencia, utilizando tecnologia para baja
EIEU.2kbba frecuencia de cortes en la red, equipo de gama alta con entrada monofésica de 230 V y salida

monofasica de hasta 230 V, incluso software para el cierre de aplicaciones y estando totalmente
instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento, segin el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension 2002.
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S4 1 1,00
Total partida 6.1.4.3 ... 1,00 6.883,220 ....... 6.883,22
u SAl 15000VA monof frec baja
6.1.4.4 Sistema de alimentacion ininterrumpida para 15000 VA de potencia, utilizando tecnologia para baja
EIEU.2nbba frecuencia de cortes en la red, equipo de gama alta con entrada monofasica de 230 V y salida
monofésica de hasta 230 V, incluso software para el cierre de aplicaciones y estando totalmente
instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento, segin el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensién 2002.
S6 1 1,00
Total Partida 6.1.4.4 ...t 1,00 12.833,230 ..... 12.833,23
u SAl 20000VA monof frec baja
6.1.4.5 Sistema de alimentacion ininterrumpida para 20000 VA de potencia, utilizando tecnologia para baja
EIEU.2jbba_n frecuencia de cortes en la red, equipo de gama alta con entrada monofasica de 230 V y salida
monofésica de hasta 230 V, incluso software para el cierre de aplicaciones y estando totalmente
instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento, segin el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensién 2002.
S3 1 1,00
Total partida 6.1.4.5 ... 1,00 18.166,890 ..... 18.166,89
o) ez o= T o) (8| (o TN < T 0 PRSPPI 51.096,49
6.1.5 BATERIA CONDENSADORES
u Conde 75 KVAr 400V control aut
6.1.5.1 Bateria automatica de condensadores para la compensacién de la energia reactiva, para un maximo
EIEU.3hbb de 75 KVAr en instalaciones de hasta 400 V, incluso micropocesador de control y contactores para
conectar los pasos de los condensadores, fusibles y resistencias de descarga, totalmente instalado,
conexionado y en correcto estado de funcionamiento, segln el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension 2002.
Total partida 6.1.5.1 ....eoeiiiiiiiiie e 1,00 3.148,260 ....... 3.148,26
TOtal CAPItUIO B.1.5 ..ottt et 3.148,26
6.1.6 ILUMINACION
u Ragtl flu estn 2x58W encd electr
6.1.6.1 Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor
EILI.2fb acrilico, para fijacion a techo o montaje suspendido, con lamparas fluorescentes de 2x58 W y equipo
de encendido electrénico, incluido anclajes de fijacion a techo, instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, seglin el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
Sotano- Almacén 4 4,00
Sotano- Sala congeladores, tanques 6 6,00
Total partida 6.1.6.1 .....cooiuriiiiiiee e 10,00 .. 138,620 ....... 1.386,20
u Pantalla led 4x18W empotrable
6.1.6.2 Pantalla LED extraplana para empotrar en falsos techos de perfil visto de 596x596mm, carcasa de
EILI.4bbe chapa de acero prelacado en blanco, disfusor de PMMA de 44W y 3.200Im, incluido accesorios para
su anclaje, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segin el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension 2002.
Despachos-citometria 8 8,00
Despachos-instalaciones 2 2,00
Despachos-reuniones/personal 5 5,00
Despachos-despacho 2 6 6,00
Despachos-despacho 1 4 4,00
Despachos-despacho Moflo 4 4,00
Despachos-despacho consultas 4 4,00
Despachos-despacho FacsAria 4 4,00
Laboratorios- Sala virus 5 5,00
Laboratorios- Sala hipoxia 6 6,00
Laboratorios- Sala cultivos 18 18,00
Laboratorios- Sala primarios 6 6,00
Laboratorios- Sala cocina 6 6,00
Total Partida 6.1.6.2 .....ccooiiiiiiiiiieee e 78,00 .. 265,180 ..... 20.684,04
u Dowlight led 24W empotrable
6.1.6.3 Downlight LED para empotrar en falsos techos de diametro de corte 210mm,difusor opal 24 W
EILI.8gb_n enendido instantaneo, incluido lamparas, fuente de alimentacion, cable, conector y accesorios para su
anclaje, instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, segin el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension 2002.
Despachos-office 3 3,00
Despachos-pasillo 5 5,00
Despachos-aseo 2 2,00
Laboratorios-exclusas, pasillos 17 17,00

Total partida 6.1.6.3  .....oooiiiiiiiei e

... 88,000 ....... 2.376,00

o ez o= To] (8| (o TN < T PP PUPRPPI 24.446,24
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6.1.7 MECANISMOS
u Detector de movimiento LRH i
6.1.7.1 Detector de movimiento auténomo con interruptor de 6A. Sensor de alta precision. Area de deteccién
EIEM20baad_n 6mx8m (a 2,7m altura). Tiempo de retardo de apagado entre 1 y 30 min. Con fotocélula. Modelo LRH
1080/00 Marca Philips o equivalente. Completo. Incluso conduccién y canalizacién hasta caja de
conexion. Totalmente instalado y comprobado.
Despachos-office 1 1,00
Despachos-pasillo 3 3,00
Laboratorios-exclusas, pasillos 9 9,00
Total partida 6.1.7.1 ..eeeeieiieeiee et 13,00 .. 136,640 ....... 1.776,32
u Intr simple estn emp
6.1.7.2 Interruptor estanco empotrado de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V con tecla,
EIEM11bbab incluso pequefio material y totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.
Sotano- Almacén 2 2,00
Sotano- Sala congeladores, tanques 2 2,00
Total Partida 6.1.7.2 ...eeeiiiii it 4,00 16,110 ............ 64,44
u Intr simple nor emp
6.1.7.3 Interruptor empotrado de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V con tecla y con
EIEM11baab marco, incluso pequefio material y totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.
Despachos-instalaciones 1 1,00
Despachos-reuniones/personal 1 1,00
Despachos-despacho 1 2 2,00
Despachos-despacho Moflo 2 2,00
Despachos-despacho consultas 2 2,00
Despachos-despacho FacsAria 2 2,00
Despachos-aseo 1 1,00
Laboratorios- Sala virus 2 2,00
Laboratorios- Sala hipoxia 3 3,00
Laboratorios- Sala cultivos 8 8,00
Laboratorios- Sala primarios 2 2,00
Laboratorios- Sala cocina 2 2,00
Total partida 6.1.7.3 ... 28,00 .... 11,070 .......... 309,96
u Intr conm nor emp
6.1.7.4 Interruptor conmutador empotrado de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V con tecla
EIEM13baab y con marco, incluso pequefio material, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.
Despachos-citometria 8 8,00
Despachos-reuniones/personal 4 4,00
Despachos-despacho 2 9 9,00
Total partida 6.1.7.4 ... 21,00 .... 11,770 .. 247,17
u Toma corriente emp nor 10/16A
6.1.7.5 Toma de corriente doméstica de calidad media para instalaciones empotradas, 2 polos+tierra lateral,
EIEM17baaa con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, segin el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién 2002.
Despachos-citometria 1 1,00
Despachos-instalaciones 1 1,00
Despachos-pasillo 2 2,00
Despachos-reuniones/personal 6 6,00
Despachos-despacho consultas 1 1,00
Despachos-despacho FacsAria 1 1,00
Laboratorios-exclusas, pasillos 3 3,00
Laboratorios- Sala virus 3 3,00
Laboratorios- Sala hipoxia 6 6,00
Laboratorios- Sala cultivos 13 13,00
Laboratorios- Sala primarios 4 4,00
Laboratorios- Sala cocina 3 3,00
Total partida 6.1.7.5 ...eeiiiie e 44,00 .... 41,230 ....... 1.814,12
u Toma corriente s estn 10/16A
6.1.7.6 Toma de corriente doméstica estanca de calidad media para instalaciones de superficie, 2
EIEM17bbba polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V y tapa, incluso marco, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, seglin el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension 2002.
Sotano- Sala congeladores, tanques
Total partida 6.1.7.6 . 7,00 .... 46,080 ... 322,56
u Toma de corriente schuko p/alojar en caj mec
6.1.7.7 Toma de corriente schuko para alojar en caja de mecanismos, segin Reglamento Electrotécnico de
EIEM21a Baja Tension 2002, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento

Despachos-citometria 32
Despachos-reuniones/personal 8
Despachos-despacho 2 16
Despachos-despacho 1 8
Despachos-despacho Moflo 8
Despachos-despacho consultas 16
Despachos-despacho FacsAria 16
Laboratorios- Sala virus 8
Laboratorios- Sala hipoxia 16
Laboratorios- Sala cultivos 24
Laboratorios- Sala primarios 8

Laboratorios- Sala cocina 8

32,00
8,00
16,00
8,00
8,00
16,00
16,00
8,00
16,00
24,00
8,00
8,00
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MECANISMOS Fec.:
N° Orden Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
SUMA Y SIGUE! ottt ettt ettt ettt et s ettt e et e e et e e be et e esbeebeaneenennes 168,00
Sotano- Almacén 22 22,00
Total Partida 6.1.7.7  ....eeeeeeeiieeie e 190,00 ...... 8,310 ....... 1.578,90
u Caja pared tipo A6 TC + 4 VD
6.1.7.8 Caja de mecanismos de pared compuesta por caja portamecanismos y base cubremecanismos, para
EIEM20ac_n alojar 6 tomas de corriente (4 normales+2 de SAl) + 4 de voz y datos RJ45, excluidos mecanismos
interiores, segiin Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién 2002, totalmente instalada, conectada y
en correcto estado de funcionamiento.
Despachos-citometria 8 8,00
Despachos-reuniones/personal 2 2,00
Despachos-despacho 2 4 4,00
Despachos-despacho 1 2 2,00
Despachos-despacho Moflo 2 2,00
Despachos-despacho consultas 4 4,00
Despachos-despacho FacsAria 4 4,00
Laboratorios- Sala virus 2 2,00
Laboratorios- Sala hipoxia 4 4,00
Laboratorios- Sala cultivos 6 6,00
Laboratorios- Sala primarios 2 2,00
Laboratorios- Sala cocina 2 2,00
Sotano- Almacén 1 1,00
Total partida 6.1.7.8 .....ooiiiiieiiiee et 43,00 .... 37,360 ....... 1.606,48
u Caja suelo elevado p/2 mec
6.1.7.9 Caja de mecanismos suelo elevado compuesta por caja portamecanismos y base cubremecanismos,
EIEM20aa excluidos mecanismos interiores, segin Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién 2002, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.
Despachos-office 3 3,00
Despachos-despacho 2 4 4,00
Despachos-despacho 1 1 1,00
Despachos-despacho Moflo 2 2,00
Despachos-despacho FacsAria 1 1,00
Despachos-aseo 1 1,00
Laboratorios-exclusas, pasillos 4 4,00
Laboratorios- Sala virus 1 1,00
Laboratorios- Sala cultivos 6 6,00
Laboratorios- Sala primarios 2 2,00
Laboratorios- Sala cocina 1 1,00
Total partida 6.1.7.9 ...eeiiiiiie e 26,00 .... 46,040 ....... 1.197,04
u Caja suelo elevado p/4 mec
6.1.7.10 Caja de mecanismos suelo elevado compuesta por caja portamecanismos y base cubremecanismos,
EIEM20ab excluidos mecanismos interiores, segin Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién 2002, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.
Sotano- Sala congeladores, tanques 6 6,00
Total partida 6.1.7.10 6,00 .... 34,310 .. 205,86
u Caja suelo elevado p/6 mec
6.1.7.11 Caja de mecanismos suelo elevado compuesta por caja portamecanismos y base cubremecanismos,
EIEM20ac excluidos mecanismos interiores, segin Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién 2002, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.
Sotano- Almacén 3 3,00
Total partida 6.1.7.11 ...coocuiiiiieieiiiee e 3,00 .... 37,170 .......... 111,51
u Toma de corriente SAI (roja) schuko p/alojar en caj mec
6.1.7.12 Toma de corriente schuko roja para SAIl para alojar en caja de mecanismos, segin Reglamento
EIEM21a_n Electrotécnico de Baja Tensién 2002, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento
Despachos-citometria 16 16,00
Despachos-reuniones/personal 4 4,00
Despachos-despacho 2 8 8,00
Despachos-despacho 1 4 4,00
Despachos-despacho Moflo 4 4,00
Despachos-despacho consultas 8 8,00
Despachos-despacho FacsAria 8 8,00
Laboratorios- Sala virus 6 6,00
Laboratorios- Sala hipoxia 8 8,00
Laboratorios- Sala cultivos 24 24,00
Laboratorios- Sala primarios 8 8,00
Laboratorios- Sala cocina 6 6,00
Sotano- Almacén 2 2,00
Total partida 6.1.7.12 ...cccuveiiiiieeiieee e 106,00 ...... 8,270 .......... 876,62
TOtal CAPIIUIO B.1.7 ..ottt ettt ettt 10.110,98
6.1.8 CUADROS Y APARAMENTA
6.1.8.1 u CGBT
CGBT
Total partida 6.1.8.1 .....ccoiiiiiiiiii et 1,00 29.939,340 ..... 29.939,34
6182 u

Cs1
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CUADROS Y APARAMENTA Fec.:
N° Orden Descripcion de las unidades de obra | uds. | Longitud | Latitud Altura Subtotal | Medicion | Precio | Importe
Total partida 6.1.8.2 .....cooiiiiiiiii it 1,00 3.015,860 ....... 3.015,86
S1
6.1.8.3
s1
Total partida 6.1.8.3  .....oiiiiiiiiee s 1,00 .. 640,240 .......... 640,24
S2
6.1.8.4
s2
Total partida 6.1.8.4 .....oooiiiiiiiie et 1,00 .. 838,050 .......... 838,05
S3
6.1.8.5
s3
Total partida 6.1.8.5 .....eoiiiiiiiiie e 1,00 2.325,040 ....... 2.325,04
S4
6.1.8.6
sS4
Total Partida 6.1.8.6 .....ccoiuiiiiiiiieiiiie it 1,00 .. 498,400 .......... 498,40
S5
6.1.8.7
S5
Total Partida 6.1.8.7 ...eeeiiiiiiiiii et 1,00 .. 838,050 .......... 838,05
S6
6.1.8.8
S6
Total partida 6.1.8.8 .....ccoiiiiiiiii et 1,00 2.796,210 ....... 2.796,21
TOtal CAPItUIO B.1.8 ...ttt et 40.891,19
6.1.9 VARIOS
Legalizacion de la instalacién de BT
6.1.9.1 Legalizacion de la instalacion de BTante Conselleria de Industria y Energia , incluye Proyectos,
050801 certificados, tasas, mediciones OCA, contrato de mantenimiento y todo aquello relacionado con su

tramitacién para obtener la autorizacion por parte de los organismos afectados.

Total partida 6.1.9.1 ......cooiiiiiiiiiiic 1,00 2.472,000 ....... 2.472,00

TOtal CAPItUIO B.1.9 ..ottt et 2.472,00
TOtal CAPItUIO B.1 ..ottt ettt 184.895,46
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INSTALACION DE CABLEADO ESTR. Fec.:
‘ N° Orden ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
6.2 INSTALACION DE CABLEADO ESTR.
Los capitulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBANILERIA
necesarias para la ejecucién de cada una de las instalaciones.
Certificacion 12 enlace Cu ctg 6
6.2.1 Certificacion y comprobacién de 12 enlaces de categoria 6, segin la norma ISO/IEC 11801 con
EIAD11bb confeccionamiento y entrega de documentacion en soporte papel e informatico.
Total Partida 6.2.1 ......eeeiiieiiiii e 18,00 .... 43,060 .......... 775,08
Central tf 8 lin/24 exts
6.2.2 Instalacion de central telefénica digital para 8 lineas externas/24 extensiones, incluso ubicacién,
EIAT.5¢ conexion y pruebas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, segin
la normativa vigente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.
TELEFONIA 1 1,00
Total partida 6.2.2 ........oeeiiiiiiiiiiieee e 1,000 2,048,410 ... 2.048,41
Repartidor telefénico 200+200
6.2.3 Instalacién de repartidor telefénico de tamafio 200+200, con tapa de plastico ABS, con puerta y
EIAT.1c mecanismo de cierre para 40 regletas telefénicas, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento, seglin la normativa vigente para Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.
TELEFONIA 1 1,00
Total Partida 6.2.3 ....coceieeiiiee e 1,00 .. 156,370 .......... 156,37
Mang 24 fib monomodo cub int
6.2.4 Instalacién de manguera de fibra 6ptica para interior de cubierta libre de halégenos y proteccién
EIAD.8faa ajustada de 24 fibras tipo monomodo, segun las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente
instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.
Conexion con Rack del edificio 1 30,00 30,00
Total Partida 6.2.4 ....cocueeieiiee et 30,00 ...... 6,580 .......... 197,40
Armario rack 19" 42u 800x800mm
L. Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" de altura 33 U DIN, fabricado en acero de 1.5mm,
6.2.5 ' laje d i k de 19" de altura 33 fabricad d
EIAD.2ed_n con una base de 800x800mm, puertas o paneles de facil abertura para el acceso lateral, puertas
frontales batientes en ambos sentidos y accesibles para los cables tanto por la parte posterior como
por la base y techo del armario, incluso toma de tierra y cerradura en la puerta, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.
Total partida 6.2.5 ..o 1,00 1.238,550 ....... 1.238,55
SWITCH
6.2.6 SWITCH 24 PUERTOS
EIAD.SW
Total Partida 6.2.6 ........eeeiiiiiiiiii e 7,00 .. 545,900 ....... 3.821,30
Pnl 12 fib monomodo ST 2cb
6.2.7 Instalacion sobre armario rack de 19" de panel de fibras con capacidad de 12 fibras de tipo
EIAD.7aaaa monomodo con conector tipo ST, incluso conexion de 2 cables, segin las normas ISO/IEC 11801 y
EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.
Total partida 6.2.7 1,00 .. 158,430 .. 158,43
Panel voz/datos 24 tomas ctg 3
L. Instalacion sobre rack de 19" de panel de voz y datos con capacidad de 24 tomas de categoria 3 con
6.2.8 lacion sobre rack de 19" d Id d idad d d ia3
EIAD10a la conexién de todas las tomas a los pares de una manguera telefénica a razén de una toma por par e
incluso fijacién en el armario rack, peinado y conexionado de los cables, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, segun las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568
B.
Total partida 6.2.8 .......ueiiieiiiiiiie e 2,00 .. 146,320 .......... 292,64
Pasacables horizontal
6.2.9 Instalacion completa de panel pasacables horizontal para una colocacién ordenada de los latiguillos.
EIAD.9a
Total partida 6.2.9 ... 13,00 .... 21,430 .......... 278,59
Canlz p/voz-dt 72 puestos 30m
6.2.10 Instalacién de canalizacion para red de voz y datos con 72 puestos de trabajo compuesta por una
EIAC11dee bandeja metélica de chapa con tapa y puesta a tierra, discurriendo por un pasillo de distribucién de
30my salida de esta bandeja con tubo corrugado de doble capa de diametro 25mm a cada puesto de
trabajo situados a una distancia media de 30 m de la bandeja (o el armario en el caso de que no haya
bandeja), el armario de datos estara centrado en el pasillo de distribucién, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.
Total partida 6.2.10 ...c.cooiiiiiiiie e 1,00 6.568,790 ....... 6.568,79
Pnl voz-dt UTP 24 tom ctg6 24 cb
6.2.11 Instalacion sobre rack de 19" de panel de voz y datos con capacidad de 24 tomas de categoria 6 y
EIAD.3bbad tipo UTP, con la conexion de 24 cables e incluso fijacion en el armario rack, peinado y conexionado

de 24 cables segun la norma ISO/IEC 11801, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado
de funcionamiento, segun la especificacion de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y la categoria de
la norma EIA/TIA 568B.
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INSTALACION DE CABLEADO ESTR. Fec.:
N° Orden Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Subtotal ‘ Medicién ‘ Precio ‘ Importe
Total partida 6.2.11 .....oooiiiiiiiiieeiiee e 9,00 .. 411,470 ....... 3.703,23
u Maceado de 150-250 cables e/armr
6.2.12 Identificacién y maceado de 150 a 250 cables de cobre en armario rack previo a su conexionado en
EIAD12¢ panel.
Total partida 6.2.12 ......cooiiiiiiiie e 1,00 ... 97,870 ........... 97,87
m Cbl pares red dt UTP ctg 6 nor

6.2.13 Instalacién de cable de pares UTP para red de datos de categoria 6 y cubierta normal, las

EIAD.4aba caracteristicas de los cables, la asignacién de colores a los pares y demas detalles acerca de la
instalacion y conexionado se encuentran recogidos en la categoria 6 y la especificaciéon de clase E de
las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado
de funcionamiento.
D1-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D2-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D3-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D4-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D5-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D6-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D7-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D8-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D9-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D10-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D11-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D12-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D13-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D14-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D15-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D16-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D17-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D18-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D19-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D20-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D21-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D22-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D23-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D24-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
T1-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
T2-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
T3-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
T4-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
T5-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
T6-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
T7-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
T8-Despachos-citometria 1 25,00 25,00
D25-Despachos-instalaciones 1 25,00 25,00
D26-Despachos-instalaciones 1 25,00 25,00
D27-Despachos-instalaciones 1 25,00 25,00
D28-Despachos-pasillo 1 25,00 25,00
D29-Despachos-pasillo 1 25,00 25,00
D30-Despachos-reuniones/personal 1 25,00 25,00
D31-Despachos-reuniones/personal 1 25,00 25,00
D32-Despachos-reuniones/personal 1 25,00 25,00
D33-Despachos-reuniones/personal 1 25,00 25,00
D34-Despachos-reuniones/personal 1 25,00 25,00
D35-Despachos-reuniones/personal 1 25,00 25,00
T9-Despachos-reuniones/personal 1 25,00 25,00
T10-Despachos-reuniones/personal 1 25,00 25,00
D36-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D37-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D38-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D39-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D40-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D41-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D42-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D43-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D44-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D45-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D46-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D47-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D48-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D49-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D50-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D51-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D52-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
T11-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
T12-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
T13-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
T14-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D53-Despachos-despacho 1 1 25,00 25,00
D54-Despachos-despacho 1 1 25,00 25,00
D55-Despachos-despacho 1 1 25,00 25,00
D56-Despachos-despacho 1 1 25,00 25,00
D57-Despachos-despacho 1 1 25,00 25,00
D58-Despachos-despacho 1 1 25,00 25,00
T15-Despachos-despacho 1 1 25,00 25,00
T16-Despachos-despacho 1 1 25,00 25,00
D59-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
D60-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
D61-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
D62-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
D63-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
D64-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
D65-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
D66-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
T17-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
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INSTALACION DE CABLEADO ESTR. Fec.:
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SUMA Y SIGUE. .ttt ettt ettt bbbttt ettt et bt et et e ene et eneanes 2.075,00
T18-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
D67-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D68-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D69-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D70-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D71-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D72-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D73-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D74-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D75-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D76-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D77-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D78-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D79-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D80-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
T19-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
T20-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
T21-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
T22-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D81-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D82-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D83-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D84-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D85-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D86-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D87-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D88-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D89-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D90-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D91-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D92-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
T23-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
T24-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
T25-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
T26-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D93-Laboratorios-exclusas, pasillos 1 25,00 25,00
D94-Laboratorios-exclusas, pasillos 1 25,00 25,00
D95-Laboratorios-exclusas, pasillos 1 25,00 25,00
D96-Laboratorios-exclusas, pasillos 1 25,00 25,00
D97-Laboratorios-exclusas, pasillos 1 25,00 25,00
D98-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
D99-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
D100-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
D101-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
D102-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
D103-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
D104-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
D105-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
T27-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
T28-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
D106-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D107-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D108-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D109-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D110-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D111-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D112-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D113-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D114-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D115-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D116-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D117-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
T29-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
T30-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
T31-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
T32-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D118-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D119-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D120-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D121-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D122-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D123-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D124-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D125-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D126-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D127-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D128-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D129-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D130-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D131-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D132-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D133-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D134-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D135-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D136-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D137-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D138-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D139-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D140-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D141-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D142-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D143-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D144-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D145-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D146-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D147-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
T33-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
T34-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
T35-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
T36-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
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SUMA Y SIGUE. .ttt ettt ettt bbbttt ettt et bt et et e ene et eneanes 4.575,00
T37-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
T38-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D148-Laboratorios- Sala primarios 1 25,00 25,00
D149-Laboratorios- Sala primarios 1 25,00 25,00
D150-Laboratorios- Sala primarios 1 25,00 25,00
D151-Laboratorios- Sala primarios 1 25,00 25,00
D152-Laboratorios- Sala primarios 1 25,00 25,00
D153-Laboratorios- Sala primarios 1 25,00 25,00
T39-Laboratorios- Sala primarios 1 25,00 25,00
T40-Laboratorios- Sala primarios 1 25,00 25,00
D154-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D155-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D156-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D157-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D158-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D159-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D160-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D161-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D162-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D163-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D164-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
T41-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
T42-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D165-Sotano- Almacén 1 25,00 25,00
D166-Sotano- Almacén 1 25,00 25,00
D167-Sotano- Almacén 1 25,00 25,00
T43-Sotano- Almacén 1 25,00 25,00
Total partida 6.2.13 ... 5.250,00 ...... 1,490 ....... 7.822,50
u Rsta p/voz-dt db UTP ctg 6
6.2.14 Instalacion de roseta doble UTP para voz y datos de categoria 6 para caja universal, cada roseta
EIAD.5bba cumplira las especificaciones de la categoria 6 descritas en la norma ISO/IEC 11801 y estara
cableada a ocho hilos siguiendo las especificaciones que se detallan en ella con un cable que cumpla
también dicha norma, ademéas cumplira todo lo exigido en la misma norma para canal de clase E y en
la norma EIA/TIA 568B para categoria 6 e incluso certificacion seglin dichas normas con el equipo
adecuado que garantice el cumplimiento de los parametros requeridos, totalmente instalada,
comprobada y en correcto estado de funcionamiento.
Despachos-citometria 32 32,00
Despachos-instalaciones 3 3,00
Despachos-pasillo 2 2,00
Despachos-reuniones/personal 8 8,00
Despachos-despacho 2 21 21,00
Despachos-despacho 1 8 8,00
Despachos-despacho Moflo 10 10,00
Despachos-despacho consultas 18 18,00
Despachos-despacho FacsAria 16 16,00
Laboratorios-exclusas, pasillos 5 5,00
Laboratorios- Sala virus 10 10,00
Laboratorios- Sala hipoxia 16 16,00
Laboratorios- Sala cultivos 36 36,00
Laboratorios- Sala primarios 8 8,00
Laboratorios- Sala cocina 13 13,00
Sotano- Almacén 4 4,00
Total partida 6.2.14 ......cooiiiiiie e 210,00 .... 42,570 ....... 8.939,70
TOtal CAPIIUIO B.2 ..ot et 36.098,86
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6.3 INSTALACION CONTRA INCENDIOS

Nota: las luminarias de emergencia se valoran en el capitulo de Instalacion Eléctrica. Los capitulos
que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBANILERIA necesarias para
la ejecucién de cada una de las instalaciones.

ud Det.de hum.6pt.ana.,mar.Agu.,Sie.,Notifie...

6.3.1 Detector de humos de NOTIFIER o equivalente segin Normas UNE EN 54-7:2001, con certificado de

DIMAG2NEW conformidad CE y marca calidad AENOR. Unidad algoritmica direccionable que gestiona un sensor
optico de humos. El sensor éptico toma medidas de la luz que dispersan las particulas de humo y su
incremento. Dotado con: Tecnologia compartida con la central. Disefio de ventilacién natural, que
facilita la captacién de humos lentos. Ajuste automatico de sensibilidad. Autoaislador del equipo
incorporado. Salida para alarma remota. Conexién a 2 hilos. Alimentacién entre 18 y 27
Vce.Consumo: 2 mA en reposo y 5 mA en alarma. Incluso z6calos detectores y p.p. de suplementos
en ABS de montaje para tubo visto. Incluso punto de deteccién, formado por manguera libre de
halégenos apantallada 2x1,5mm2 bajo tubo PVC corrugado y p.p. de linea de lazo hasta central de
incendios. Totalmente instalado y comprobado.

PLANTA QUINTA
Zona despachos 12 12,00
Zona laboratorio 18 18,00

PLANTA SEMISOTANO
Altillo 1 1,00

PLANTA SOTANO

Almacén 2 2,00
Congelador y tanques 1 1,00
Total Partida 6.3.1 ...ocociiiiiiiie e 34,00 .. 192,270 ....... 6.537,18
ud Pulsador direccionable analégico
6.3.2 Pulsador direccionable algoritmico. Unidad microprocesada direccionable fabricada segin UNE
DIMAGENEW 54-11:2001. Controla un interruptor que al ser presionado a traves de una lamina flexible (que queda
enclavado sin que rompa), genera una sefial de alarma en la central. Incluso base alta para pulsador.
Dotada con :

Tapa de proteccion transparente.

Serigrafiada y medidas segin normativa.

Autoaislador del equipo incorporado.

Conector doble para facilitar la derivacién en el propio modulo.

Alimentacién entre 18 y 27 Vcc.

Consumo:900 UA en reposos. 3.6 mA en alarma.

Incluso punto de deteccién, formado por manguera libre de halégenos apantallada 2x1,5mm2 bajo
tubo PVC corrugado y p.p. de linea de lazo hasta central de incendios. Totalmente instalado y
comprobado.

PLANTA QUINTA
Zona despachos 6 6,00
Zona laboratorio 15 15,00

PLANTA SEMISOTANO

Altillo 1 1,00
PLANTA SOTANO
Almacén 1 1,00
Congelador y tanques 1 1,00
Total Partida 6.3.2 .....eeeeieeeee e 24,00 .. 296,350 ....... 7.112,40
ud Sirena interior con flash
6.3.3 Sirena con flash para uso interior, de las siguientes caracteristicas:
DIMAG5NEW -Potencia acustica 85 dB

-Alimentacion: entre 18 y 28 Vcc

-Consumo méaximo en alarma 60 mA

-Temperatura de trabajo de 0°C a 50°C.

-Medidas: 120 x 70 x 40 mm.

Incluso punto de deteccién, formado por manguera libre de halégenos apantallada 2x1,5mm2 bajo
tubo PVC corrugado y p.p. de linea de lazo hasta central de incendios. Totalmente instalado y

comprobado.
4 4,00
Total partida 6.3.3 ... 4,00 .. 239,170 .......... 956,68
u Exti porta polv ABC 6 kg
6.3.4 Extintor portatil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de
EIIE.1be capacidad con marcado CE, para la extincion de fuegos de tipo A, By C con una eficacia

21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente
impulsor N2, valvula de disparo rapido, manémetro extraible y valvula de comprobacién de presién
interna, probado a 23 kg/cm2 de presioén y para una temperatura de utilizacién de -20°C/+60°C,
conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra
Incendios, incluso soporte para instalacién a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto
funcionamiento segin DB SI-4 del CTE.

PLANTA QUINTA

Zona despachos 2 2,00
Zona laboratorios 2 2,00
PLANTA SOTANO

Almacén 1 1,00
Vestibulo 1 1,00

Total partida 6.3.4 ... 6,00 .... 52,940 ......... 317,64
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6.3.5 u
EIIE.lcd

6.3.6 u

EllS.1baab

6.3.7 u

EllS.2aaa

6.3.8 dm2

EIIP10b

6.3.9 u

ElIB.1bcb

Exti porta CO2 5 kg

Extintor portatil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5 kg de capacidad con
marcado CE, para la extincion de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 89B, fabricado en
acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, valvula de
disparo rapido, manémetro extraible y valvula de comprobacién de presién interna, probado a 250
bares de presién y para una temperatura de utilizacién de -20°C/+60°C, conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios,
incluso soporte para instalaciéon a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto
funcionamiento segin DB SI-4 del CTE.

Total partida 6.3.5

Sefi PVC 210x210mm ftlumi

Placa para sefializacion de instalaciones manuales de proteccion contra incendios fabricada en PVC,
fotoluminiscente, con pictograma serigrafiado, de dimensiones 210x210mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003, totalmente
instalada segiin DB SI-4 del CTE.

prev 10
Total partida 6.3.6

Sefi PVC 224x224 ftlumi med eva

Placa para sefializacién de medios de evacuacioén, fabricada en PVC, fotoluminiscente, de
dimensiones 224x224mm, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988,
totalmente instalada segin DB SI-3 del CTE.

PLANTA QUINTA
Zona despachos 12
Zona laboratorios 13

PLANTA SOTANO
Total partida 6.3.7

Sell ctfue p band cbl mto ctfue

Sistema de sellado permanente contra el fuego en pasos de bandejas de cables tanto en muros como
en forjados que delimiten sectores de incendios con mortero cortafuego compuesto de cemento y
perlita de densidad 1.20 g/cm3, garantizando una resistencia al fuego hasta EI 180, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE-EN 1366-3:2005 y UNE-EN 1634-1:2000, totalmente
instalado y comprobado segiin DB SI-1 del CTE.

prev 20
Total partida 6.3.8

BIE 25 ab prta mtcr 680x650x180

Boca de incendio equipada para transportar y proyectar agua desde un punto fijo de una red de
abastecimiento hasta el lugar del fuego, con marcado CE, compuesta por armario fijo de dimensiones
680 x 650 x 180mm construido en chapa de acero blanca pintada en color rojo, con troquelado lateral
para ventilacion, entrada troquelada para toma de agua y taladros en la parte inferior para desagtie,
bisagra integral y cerradura en ABS abrefacil, puerta de metracrilato con marco de acero inoxidable,
carrete abatible 180° de 525mm de didmetro, manguera semirrigida de 2 mm de diametro y 20 m de
longitud, valvula de asiento de latén forzado con salida a 110° con roscas de 1”, lanza cénica de 25m
y cierre, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Proteccién
contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento segin DB SlI-4 del
CTE.

Total partida 6.3.9

Total capitulo 6.3

225,70

12,00
13,00

260,55

80,00 .... 11,070 885,60

1,00 .. 495,740 495,74

............................................................ 16.880,09
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6.4 INSTALACION CLIMATIZACION Y CONTROL PRESIONES
Los capitulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBANILERIA
necesarias para la ejecucién de cada una de las instalaciones.
ud Reposicion canaliz. existente sot-1
fal eposicion de canalizaciones existerntes en el altillo de sétano -1, para reubicacion bajo ese mismo
6.4.1 Reposicion d lizaci i I altillo de sétano -1 bicacién baj i
Clolrept forjado, mesiante vaciado de la instalacion, corte de la canalizaciones afectadas (2 tubos), picaje y
empalme de la nueva canalizacion tendida vista bajo forjado altillo y reposicién de la misma con las
coquillas aislantes necesarias. Incluso limpieza de circuitos y llenado de la instalacién, pruebas de
funcionamiento, completamente terminada y en uso.
Sétano -1, bajar canalizacion existente sobre el forjado 1 1,00
del altillo por debajode este forhado metalico.
Total Partida 6.4.1 ....coceeiiiiiee et 1,00 3.262,150 ....... 3.262,15
ud Unidad exterior VRV RXYQ10TY1* o equiv.
Bl Unidad exterior, modelo RXYQ10TY1* de 28W en frio y 2BKW en calor, consumo eléctrico 8,24 kW
6.4.2 idad exteri del de 28 frioy 28 | léctrico 8,24 K
EICCrxys10 refrigeracion, 6,60 kW calefaccion, COP 4,24, elementos de DAIKIN o equivalente, incluso
refrigerante R410 A, medios auxiliares de transporte y de elevacion, ayudas de albafiileria, instalado,
desagties, conexionado y puesto en marcha, de acuerdo a especificaciones de Proyecto y de la D.F.
Incluso aislamiento acustico y anclaje.
zona oficinas 1 1,00
Total PArtida 6.4.2 ...ococeieeeiiie et 1,00 8.626,040 ....... 8.626,04
ud Redes de distribucién VRV Oficinas
6.4.3 Redes de distribucién del sistema VRV, compuestas por interconexion eléctrica, frigorifica y de
Cl020redvrv control, segtin indicaciones del fabricante, varios didametros, incluso aislamiento a base de coquilla de
armaflex de tubos frigorificos, linea eléctrica, linea de control, carga de refrigerante, instalado, incluso
cajas de inversion de ciclo, con los siguientes modelos de LG o marca y modelos equivalentes:
JUNTAS DE DERIVACION
1 ARCNN21Junta de derivacion LG para uds. exteriores Multi V Bomba de Calor, modelo ARCNN21.
1 ARBLNO01621 Junta de derivacién LG para Multi V Bomba de Calor, modelo ARBLN01621.
1 ARBLN03321 Junta de derivacién LG para Multi V Bomba de Calor, modelo ARBLN03321.
2 ARBLNO07121 Junta de derivacién LG para Multi V Bomba de Calor, modelo ARBLNO7121.
CONTROL
9 PQRCVSLOQW Control remoto por cable programable Estandar de color blanco de LG, modelo
PQRCVSLOQW
INCLUSO reguladores de caudal en conductos de aire, segln especificaciones del proyecto.
Totalmente terminado, probado y en funcionamiento, incluso ayudas de albafiileria.
zona oficinas 1 1,00
Total Partida 6.4.3 ..o 1,00 5.770,150 ....... 5.770,15
ud Unidad interior VRV FXDQ25A Daikin o equiv
6.4.4 Unidad interior para conductos compacta, sistema VRV, modelo FXDQ25A, de 2,8 KW en frioy 3,2
EICCvIv25 KW en calor., materiales de Daikin o equivalente, con refrigerante R410A, consumo eléctrico méaximo
70w, dimensiones 200x750x620mm, presién sonora nivel alto 33 dB(A), incluso bomba de evacuacién
de condensados, incluso medios auxiliares de transporte y de elevacion, ayudas de albafiileria,
instalado, desagties, conexionado y puesto en marcha, incluso p.p. de manta de PKB2 para
aislamiento acustico en falso techo, de acuerdo a especificaciones de Proyecto y de la D.F.
Zona administrativa y despachos
Local 1 1 1,00
Local 2 1 1,00
Local 3 1 1,00
Local 6 1 1,00
Total Partida 6.4.4 ....coceeeeiiiee e 4,00 1.460,110 ....... 5.840,44
ud Unidad interior VRV FXDQ50A Daikin o equiv
6.4.5 Unidad interior para conductos compacta, sistema VRV, modelo FXDQ50A, de 5,60 KW en frio y 6,30
EICCvIv50 KW en calor., materiales de Daikin o equivalente, con refrigerante R410A, consumo eléctrico maximo
99w, dimensiones 200x950x620mm, presion sonora nivel alto 35db(A), incluso bomba de evacuacién
de condensados, incluso medios auxiliares de transporte y de elevacién, ayudas de albaiiileria,
instalado, desagiies, conexionado y puesto en marcha, incluso p.p. de manta de PKB2 para
aislamiento acustico en falso techo, de acuerdo a especificaciones de Proyecto y de la D.F.
Zona administrativa y despachos
Local 4 1 1,00
Local 7 2 2,00
Total partida 6.4.5 ... 3,00 1.627,150 ....... 4.881,45
ud Unidad interior VRV FXDQ32A Daikin o equiv
6.4.6 Unidad interior para conductos compacta, sistema VRV, modelo FXDQ32A, de 3,60 KW en frio y 4,00
EICCvIv32 KW en calor, materiales de Daikin o equivalente, con refrigerante R410A, consumo maximo eléctrico
71w, dimensiones 200x750x620mm, presién sonora nivel alto 33dB(A), incluso bomba de evacuacién
de condensados, incluso medios auxiliares de transporte y de elevacion, ayudas de albafiileria,
instalado, desagties, conexionado y puesto en marcha, incluso p.p. de manta de PKB2 para
aislamiento acustico en falso techo, de acuerdo a especificaciones de Proyecto y de la D.F.
Zona administrativa y despachos
Local 5 1 1,00
Local 8 1 1,00
Total PArtida 6.4.6 ....cocuveieiiiie et 2,00 1.442,250 ....... 2.884,50
ud Sistema de gestion y control
6.4.7 Sistema de gestion y control de la instalaciéon mediante 9 unidades de Control remoto por cable
ClimsGcol programable Estandar de color blanco de DAIKIN, o equivalente, sonda de temperatura y control
centralizado con panel tactil situado secetaria. Incluso caja para panel tactil, con 4 grupos de: salidas
de marcha / paro + entrada defuncionamiento + entrada de averia general.
Incluso ayudas, instalado, conexionado y puesto en marcha, de acuerdo a especificaciones de
Proyecto y de la D.F.
zona oficinas 1 1,00
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Total partida 6.4.7 ... 1,00 4.134,280 ... 4.134,28
ud Unidad enfriadora VRV inverter Daikin o equiv
6.4.8 Unidad enfriadora Aire/agua sistema VRV Inverter modelo Daikin EWAQO032BAWN o similar,
EICCvIv capacidad nominal en refrigeracion 30,9/36,9 kW, consumo nominal 13,50 kW EER 2,29, ESEER 3,62
refrigerante R-410A.Instalacion exterior sobre bancada, apoyos silient-bloc, conexionado electrico,
frigorifico y de control, unidad completamente instalada, verificada y en funcionamiento seguin
especificaciones de proyecto y de la DF.
Zona Laboratorios 1 1,00
Total partida 6.4.8 .......ueiiieiiiiiie s 1,00 12.959,870 ..... 12.959,87
ud Caldera condens gas natural
6.4.9 Caldera de Condensacion a Gas Natural Viessman Vitodens 200-W o equivalente, potencia termica
EICCcegn util 4,7-31,7 kW, rendimiento (PCS/PCI) 98/109 con intercambiador y vaso de expansion. Incluso
conducto de salida de gases @110 a planta cubierta (5ml). Unidad completamente instalada y en
funcionamiento, conexién a red de gas del edificio, conexion de agua y desague, chimenea de
avacuacion de gases de combustion. Completamente instalada, verificada y en funcionamiento segin
especificaciones de proyecto y de la DF.
Zona Laboratorios 1 1,00
Total Partida 6.4.9 ....coceiieiie e 1,00 2.732,310 ....... 2.732,31
ud Sist.Pres.negativa AL25.10 1000 A.Limpio o eq
6.4.10 Laboratorio VIRUS (NCB2+) Sistema Integrado de Generacién de Presion Negativa, marca "AIRE
EICCGPNAL25 LIMPIO" o equivalente, compuesto por los equipos a continuacion:
- Equipo de extraccién modelo AL-25.10GI F9 H13 VF con un caudal
de 1.000 m3/h.
- Equipo de impulsién modelo AL-25.10G BF BC F7 F9 VF con caudal
de 700m3/h
Incluyendo:
- Unidad de Control Programable
- Variador de caudal por frecuencia
- Elementos de control
- Atenuadores acusticos.
Secciones de filtracion:
- Equipo de extraccion:
- Filtro F9
- Filtro HEPA H13
- Esterilizacion de aire mediante UVGI de alta emision.
- Equipo de impulsién
. Filtro F7
. Filtro F9
Incluso medios auxiliares de transporte y de elevacion, ayudas de albaifiileria, instalado, desagiies
conectados a red de desagtles, conexionado y puesto en marcha, de acuerdo a especificaciones de
Proyecto y de la D.F. Incluso aislamiento acustico y anclaje.
Laboratorio VIRUS 1 1,00
Laboratorio PRIMARIOS 1 1,00
Total partida 6.4.10 .....oooiiiiiiiiie e 2,00 16.214,000 ..... 32.428,00
ud Sist.Pres.negativa AL25.10 1300 A.Limpio o eq
6.4.11 Laboratorio HIPOXIA Sistema Integrado de Generacién de Presion Negativa, marca "AIRE LIMPIO",

EICCGPNAL25b compuesto por los equipos a continuacion:
- Equipo de extraccién modelo AL-25.10GI F9 H13 VF con un caudal
de 1.300 m3/h.
- Equipo de impulsién modelo AL-25.10G BF BC F7 F9 VF con caudal
de 900 m3/h
Incluyendo:
- Unidad de Control Programable
- Variador de caudal por frecuencia
- Elementos de control
- Atenuadores acusticos.
Secciones de filtracion:
- Equipo de extraccion:
- Filtro F9
- Filtro HEPA H13
- Esterilizacion de aire mediante UVGI de alta emision.
- Equipo de impulsién
. Filtro F7
. Filtro F9
Incluso medios auxiliares de transporte y de elevacion, ayudas de albaifiileria, instalado, desaguies
conectados a red de desaglles, conexionado y puesto en marcha, de acuerdo a especificaciones de
Proyecto y de la D.F. Incluso aislamiento acustico y anclaje.

Laboratorio HIPOXIA 1 1,00
Laboratorio COCINA 1 1,00

Total partida 6.4.11 ......cccciiiiiiiiiiic i 2,00 16.348,750 ..... 32.697,50




Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Mufioz U.V.

Pag.: 36

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ref.: promyplpb

INSTALACION CLIMATIZACION Y CONTROL PRESIONES

Fec.:

N° Orden ‘

Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura

Subtotal

Medicién Precio Importe

6.4.12

EICCGPNAL25¢

6.4.13
EICCALDT24

6.4.14
EICCALLPM

6.4.15
EICCALRLI600

6.4.16
020j429

ud

ud

ud

ud

ud

Sist.Pres.negativa AL25.10 2700 A.Limpio o eq

Laboratorio CULTIVOS Sistema Integrado de Generacién de Presiéon Negativa, marca "AIRE LIMPIO"
0 equivalente, compuesto por los equipos a continuacién:

- Equipo de extraccién modelo AL-25.32GI F9 H13 VF con un caudal

de 2.700 m3/h.

- Equipo de impulsién modelo AL-25.24G BF BC F7 F9 VF con caudal

de 2.000m3/h

Incluyendo:

- Unidad de Control Programable

- Variador de caudal por frecuencia

- Elementos de control

- Atenuadores acusticos.

Secciones de filtracion:

- Equipo de extraccion:

- Filtro F9

- Filtro HEPA H13

- Esterilizacion de aire mediante UVGI de alta emision.

- Equipo de impulsién

. Filtro F7

. Filtro F9

Incluso medios auxiliares de transporte y de elevacién, ayudas de albaiiileria, instalado, desagues
conectados a red de desagties, conexionado y puesto en marcha, de acuerdo a especificaciones de
Proyecto y de la D.F. Incluso aislamiento acustico y anclaje.

Laboratorio CULTIVOS 1

Total partida 6.4.12 .......c.ccoviiiiiiii i 1,00 22.377,090 ..... 22.377,09

Difusor term. abs. HEPA A. Limpio o equiv

Difusor terminal absoluto HEPA, marca "AIRE LIMPIO" o equivalente, modelo AL-DT-24/24, para un
caudal de 600m3/h con una pérdida de carga inicial de 130Pa, fabricado en ESP con las
caracteristicas a continuacion:

- Resistente al UVGI.

- Entrada de aire circular de diametro 200mm.

- Compuerta de regulacién.

- Plenum de equalizacién aerodinamica.

- Rejilla para flujo laminar de difusién microperforada (en opcién rotacional).

- Dos tomas para control de presion diferencial o para realizacién de test DOP.

- Filtro HEPA H14 de dimensiones de 610mm x 610mm x 78mm.

Incluso recibido, acoplamiento a conductos, transportes, verificaciones, ensayos, conexiones,
enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, legalizaciones, etc, puesta en
marcha, regulacion y comprobando su correcto funcionamiento. Completamente instalado y
comprobado, segln especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa.

Laboratorio VIRUS
Laboratorio HIPOXIA
Laboratorio CULTIVOS
Laboratorio PRIMARIOS
Laboratorio COCINA

No criticos, pasillos, esclusas

NP R ARR

Total partida 6.4.13

Monitor Salas Blancas A. Limpio o equiv

Suministro de Monitor Salas Blancas marca "AIRE LIMPIO", modelo AL-LPM, con pantalla tactil LCD
4", capaz de monitorizar hasta dos diferenciales de presién, con alarmas visual y acUstica
configurables en funcién de las entradas, ya sean digitales, analdgicas o de red (conexién RS485),
restriccion de permisos independientes, memoria no volatil y funcién watchdog.

Incluso ayudas, instalado, conexionado y puesto en marcha, de acuerdo a especificaciones de
Proyecto y de la D.F.

Laboratorio VIRUS 1
Laboratorio HIPOXIA 1
Laboratorio CULTIVOS 1
Laboratorio PRIMARIOS 1
Laboratorio COCINA 1
No criticos, pasillos, esclusas 1

1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
2,00

... 10,00 .. 700,480 ... 7.004,80

Total partida 6.4.14 .......c.ccoiiiiiiiiii i 6,00 3.248,820 ..... 19.492,92

Recup. clima y tratam. aire A. Limpio o equiv

Sistema Integrado de Recuperacion Climatizacion y Tratamiento de aire AL-RLI 1600 FC 2800 m3/h
marca "AIRE LIMPIO" o equivalente, compuesto por los equipos a continuacion:

- Equipo de extraccién con un caudal de 2,800 m3/h.

- Equipo de impulsién con caudal de 2,800 m3/h

Incluyendo:

- Unidad de Control Programable

- Variador de caudal por frecuencia

- Elementos de control

- Atenuadores acusticos.

Secciones de filtracion:

- Equipo de extraccion:

- Filtro F9

- Filtro HEPA H13

- Esterilizacion de aire mediante UVGI de alta emision.

- Equipo de impulsién

. Filtro F7

. Filtro F9

Incluso conexionado a la instalacién electrica y probado su correcto funcionamiento.

No criticos, pasillos, esclusas 1

Total partida 6.4.15 .......ocoiiiiiiii i 1,00 3.888,020 ....... 3.888,02

Grupo electrobom gemela 6,5 m3/h h=25 mcda

Bomba en linea de Circulacion de primario caudal 6,5 m3/h h=25 mcda, llaves de corte, filtros y
accesorios. Incluido conexionado electrico y de control. Incluso accesorios de conexionado a tuberias,
soporte metalico, conexién eléctrica, transportes, verificaciones, ensayos, conexiones,
enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, legalizaciones, etc, puesta en
marcha, regulacién y comprobando su correcto funcionamiento, segtin especificaciones de proyecto y
de la Direccion Facultativa.
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laboratorios
circuito agua fria 1 1,00
Total Partida 6.4.16 ......coouiiiiiiiieiieee e 1,00 2.356,270 ....... 2.356,27
ud Circuito hidraulic. primario agua fria
6.4.17 Circuito hidraulico de primario ejecutado en acero de 2", llaves de corte, aisladores a vibracion
020j500 valvuleria y accesorios. Aislamiento termico tipo armaflex y proteccion con lamina de aluminio. Unidad
completamente instalada y verificada segin esquemas de proyecto.
laboratorios
circuito agua fria 1 1,00
Total Partida 6.4.17 ...oooooiiiiiiiee e 1,00 .. 925,490 .......... 925,49
ud Bom.cir.de agua 7,30 m3/h h=30 mcda
6.4.18 Bomba en linea de Circulacion de primario caudal 7,30 m3/h h=30 mcda, llaves de corte, filtros y
ECDC20.a accesorios. Incluido conexionado electrico y de control. Unidad completamente instalada y en
funcionamiento
laboratorios
circuito agua fria 1 1,00
Total partida 6.4.18 ......coouiiiiiiee e 1,00 1.285,690 ....... 1.285,69
ud Red distrib. AF en Acero DIN 2440 2"y 1"
6.4.19 Red de distribucion AF ejecutada en Acero DIN 2440 diametro nominal 2"y 1" (considerando 65y 18
020j501 ml respectivamente) ,aislamiento termico tipo Armaflex y proteccion con chapa de aluminio de
proteccion. incluso parte proporcional de soportacion, accesorios, valvuleria y montaje segun
condiciones de proyecto. Unidad completamente finalizada, verificada y en funcionamiento
laboratorios
circuito agua fria 1 1,00
Total partida 6.4.19 .....oooiiiiiiie e 1,00 2.374,090 ....... 2.374,09
ud Conexién bat.climatiz. a red AF Acero 3/4"
6.4.20 Unidad de conexién de bateria de climatizador a red de distribucion de AF ejecutada en acero DIN
020j502 2440 3/4",aislamiento termico tipo Armaflex y proteccion con chapa de aluminio, valvula de tres vias,
conexionado electrico y de control, unidad completamente finalizada y en servicio
laboratorios
circuito agua fria 6 6,00
Total partida 6.4.20 .....cooiiiiiiiee e 6,00 .. 117,400 .......... 704,40
ud Grupo electrobom gemela 2,8 m3/h h=25 mcda AC
6.4.21 Bomba en linea de Circulacion de primario caudal 2,8 m3/h h=25 mcda, llaves de corte, filtros y
020j529 accesorios. Incluido conexionado electrico y de control. Unidad completamente instalada y en
funcionamiento
laboratorios
circuito AGUA CALIENTE 1 1,00
Total partida 6.4.21 .....oooiiiiiiiie et 1,00 1.986,460 ....... 1.986,46
6.4.22 ud Circuito hidraulic. primario agua CALIENTE
020j600
laboratorios
circuito AGUA CALIENTE 1 1,00
Total partida 6.4.22 .....ooooiiiiiiee e 1,00 .. 832,610 .......... 832,61
u Acum capc 750 | serp desm
6.4.23 Depésito combinado de acumulacién de ACS y calefaccién compuesto por dos intercambiadores de
EIOA.1a calor de acero inoxidable para ACS rodeados por el depésito de inercia, con aislamiento térmico de
espuma blanda de 100mm fabricado en poliuretano libre de CFC, 750 litros de capacidad y
dimensiones 990x2020 mm (diametro x altura).
laboratorios
circuito AGUA CALIENTE 1 1,00
Total partida 6.4.23 .....oooiiieee e 1,00 2.591,050 ....... 2.591,05
ud Bom.cir.de agua 3,70 m3/h h=30 mcda
6.4.24 Bomba en linea de Circulacion de primario caudal 3,70 m3/h h=30 mcda, llaves de corte, filtros y
ECDC20.B accesorios. Incluido conexionado electrico y de control. Unidad completamente instalada y en
funcionamiento
laboratorios
circuito AGUA CALIENTE
Total partida 6.4.24 2,00 .. 996,890 ....... 1.993,78
ud Red distrib. AC en Acero DIN 2440 1"y 3/4"
6.4.25 Red de distribucion AF ejecutada en Acero DIN 2440 diametro nominal 1"y 3/4" (considerando 65 y
020j601 18 ml respectivamente) ,aislamiento termico tipo Armaflex y proteccion con chapa de aluminio de
proteccion. incluso parte proporcional de soportacion, accesorios, valvuleria y montaje segun
condiciones de proyecto. Unidad completamente finalizada, verificada y en funcionamiento
laboratorios
circuito AGUA CALIENTE
Total partida 6.4.25 .......oooiiiiiiiiieiiiieieeeeeeriieeee e iieeeee e sieeeeee e 1,000 1,227,300 .l 1.227,30
ud Conexion bat.climatiz. a red AC Acero 3/4"
6.4.26 Unidad de conexion de bateria de climatizador a red de distribucion de Agua Caliente ejecutada en
020j602 acero DIN 2440 3/4",aislamiento termico tipo Armaflex y proteccion con chapa de aluminio, valvula de

tres vias, conexionado electrico y de control, unidad completamente finalizada y en servicio




Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Mufioz U.V. Pag.: 38

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyplpb
INSTALACION CLIMATIZACION Y CONTROL PRESIONES Fec.:
N° Orden Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
laboratorios
circuito AGUA CALIENTE 6 6,00
Total Partida 6.4.26 ......cocoueiiiiiieeiie s 6,00 .. 117,400 .......... 704,40
m2  CONDUCTO CLIMAVER A2 NETO
6.4.27 Conducto autoportante para la distribucién de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta
E23DCF010 densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, refuerzo

de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un velo de vidrio, aporta altos rendimientos
térmicos y acusticos, reaccion al fuego M1 y clasificacién FO al indice de humos, i/p.p. de corte,
ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones con cinta
Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segiin normas UNE y

NTE-ICI-22.
1 2,00 3,60 7,20

PLANTA QUINTA

Pasillo laboratorios

R 1 10,00 1,60 16,00
1 2,00 1,60 3,20
1 2,00 1,60 3,20
1 6,00 1,60 9,60
1 1,00 1,60 1,60
1 3,00 1,60 4,80
1 1,00 1,60 1,60
1 1,00 1,60 1,60
1 2,00 1,60 3,20

Cultivos

R 1 2,00 1,80 3,60
1 2,00 1,80 3,60
1 2,00 1,80 3,60
1 3,00 1,60 4,80
1 2,00 1,60 3,20
1 2,00 1,60 3,20
1 4,00 1,40 5,60
1 2,00 1,40 2,80
1 2,00 1,40 2,80
1 2,00 1,20 2,40
1 2,00 1,20 2,40
1 2,00 1,20 2,40
1 2,00 1,80 3,60
1 2,00 1,80 3,60
1 2,00 1,80 3,60
1 3,00 1,60 4,80
1 2,00 1,60 3,20
1 2,00 1,60 3,20
1 1,00 1,40 1,40
1 5,00 1,40 7,00
1 1,00 1,40 1,40
1 1,00 1,40 1,40
1 2,00 1,40 2,80
1 2,00 1,40 2,80
1 3,00 1,20 3,60
1 2,00 1,20 2,40
1 2,00 1,20 2,40

Reuniones

1 1 2,00 1,30 2,60
1 2,00 1,30 2,60

Despacho 1

| 1 1,00 1,30 1,30
1 2,00 1,30 2,60

Despacho 2

1 1 2,00 1,50 3,00
1 2,00 1,50 3,00

MoFlo

| 1 1,00 1,30 1,30
1 2,00 1,30 2,60

Consulta / analisis

| 1 1,00 1,30 1,30
1 2,00 1,30 2,60

FACS

| 1 1,00 1,30 1,30
1 2,00 1,30 2,60

Citometria

1 2 1,00 1,50 3,00
2 2,00 1,50 6,00

Pasillo despachos

| 1 10,00 1,30 13,00
2 2,00 1,30 5,20

Total Partida 6.4.27 .....oooiiieeeee e 193,60 .... 27,080 ....... 5.242,69
m2 Cdto rect ch c/aisl 0.6 p/clim
6.4.28 Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada de 0.6mm de espesor, aislado interiormente con
EICA23bch manta de lana mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio negro, con una

conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 0.70 m2K/W, reaccién al fuego Euroclase
A2-s1, dO, cédigo de designacion MW-EN 13162 - T5-Tr5-CS(10\Y)5-MU1-AW, para instalaciones de
climatizacion, incluso parte proporcional de piezas especiales, uniones y sellado, totalmente instalado
y comprobado segun ITE 05.3 del RITE.

Retorno/impulsién

\ 2 1,00 1,60 3,20
H 2 1,00 1,60 3,20
\ 2 1,00 1,80 3,60
H 2 1,00 1,80 3,60

Total partida 6.4.28 .........cccooiiiiiiiiii i 13,60 .... 39,500 .......... 537,20




Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Mufioz U.V.

Pag.: 39

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ref.: promyplpb

INSTALACION CLIMATIZACION Y CONTROL PRESIONES Fec.:
N° Orden | Descripcion de las unidades de obra | uds. | Longitud | Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
ud Difusor rot. VDW QZH 600, Q=480m3/h.
6.4.29 Difusor rotacional con plenum y regulacién de caudal, realizado en chapa galvanizada, con placa vista
CLIM0502 lacada RAL a elegir y deflectores en negro, marca TROX o equivalente, modelo VDW QZH 600,
Q=480m3/h., segun especificaciones de proyecto. Incluso compuertas de regulacién de caudal y
equilibrado. Para montaje segun planos y pliego de condiciones, completa e instalada, incluso
recibido, acoplamiento a conductos, transportes, verificaciones, ensayos, conexiones,
enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, legalizaciones, etc, puesta en
marcha, regulaciéon y comprobando su correcto funcionamiento. Completamente instalado y
comprobado, segulin especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
Zona administrativa y despachos
Local 1 1 1,00
Local 2 1 1,00
Local 3 1 1,00
Local 4 2 2,00
Local 5 1 1,00
Local 6 1 1,00
Local 7 4 4,00
Local 8 1 1,00
Total partida 6.4.29 ... 12,00 .. 223,040 ....... 2.676,48
ud Rejilla lamas alum.anodiz. AH 825x325mm
6.4.30 Rejilla de lamas de aluminio anodizado tipo AH-TROX o equivalente de dimensiones 825x325mm,
€020j502 para montaje segln planos y pliego de condiciones, completa e instalada, con marco metélico y
elementos necesarios para montaje, incluso compuerta de regulacién y equilibrado, acoplamiento a
conductos, transportes, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas,
certificados, homologaciones, legalizaciones, etc, puesta en marcha, regulacién y comprobando su
correcto funcionamiento. Completamente instalado y comprobado, segln especificaciones de
proyecto y de la Direccién Facultativa.
Zona administrativa y despachos 9 9,00
Total Partida 6.4.30 ...cccooiiiiiiiiie e 9,00 .. 118,790 ....... 1.069,11
ud Rejilla lamas alum.anodiz. AH 600x600mm
6.4.31 Rejilla de lamas de aluminio anodizado tipo AH-TROX o equivalente de dimensiones 600x600mm,
C020j606 para montaje segln planos y pliego de condiciones, completa e instalada, con marco metélico y
elementos necesarios para montaje, incluso compuerta de regulacién y equilibrado, acoplamiento a
conductos, transportes, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas,
certificados, homologaciones, legalizaciones, etc, puesta en marcha, regulacién y comprobando su
correcto funcionamiento. Completamente instalado y comprobado, seglin especificaciones de
proyecto y de la Direccién Facultativa.
Laboratorio VIRUS 1 1,00
Laboratorio HIPOXIA 1 1,00
Laboratorio CULTIVOS 4 4,00
Laboratorio PRIMARIOS 1 1,00
Laboratorio COCINA 1 1,00
No criticos, pasillos, esclusas 2 2,00
Total partida 6.4.31 .....oooiiiiiiiie e 10,00 .. 185,680 ....... 1.856,80

TOtal CAPItUIO B.4 ..o e 197.343,34
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6.5 INSTALACION DE ELEVACION Y POLIPASTO

Los capitulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBANILERIA

necesarias para la ejecucion de cada una de las instalaciones.

ud Adecuacion maniobra ascensor existente

6.5.1 Adecuacion de la maniobra del ascensor existente en el edificio mediante sustitucién del pulsador de
EITS10ab planta 42 por llave de accionamiento, tanto en cabina como en planta, con lector de huella para activar

botonera, conectado con cable de red al sistema de control de accesos, con reajuste de la

programacion del sistema daplex para priorizar el uso desde el llavin, incluso puesta en marcha del

sistema, completamente terminado y en funcionamiento.

1 1,00
Total partida 6.5.1 ......oueiiieiiiei e 1,00 2.892,330 ....... 2.892,33
ud Polipasto 500 Kg

6.5.2 Polipasto eléctrico 500 Kg., con motor integrado en sistema de poleas, cable, gancho con seguro,
EITS11a elementos de fijacion a viga resistente superior y botonera de accionamiento con cable incluidos,

incluso carro de deslizamiento longitudinal por la vidga superior, alimentacién eléctrica con cable

espiral tipo "pig-tail”, completamente conexionado, instalado y en funcionamiento.

Planta sé6tano 1 1,00

Total Partida 6.5.2 ...ccoouiiiiiiie e 1,00 .. 426,200 .......... 426,20

Total capitulo 6.5 ....cocoeiiiiiiiiiiiies e

.............................................................. 3.318,53




Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Mufioz U.V.

Pag.: 41

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Ref.: promyplpb

FONTANERIA Y DESAGUES Fec.:
‘ N° Orden ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Subtotal Medicién Precio Importe
6.6 FONTANERIA'Y DESAGUES
Los capitulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBANILERIA
necesarias para la ejecucion de cada una de las instalaciones.
m Baj eva PVC sr-B DN32mm 30%acc
6.6.1 Bajante para evacuacion de aguas residuales de todo tipo segiin norma UNE-EN 1453, con tubo de
EISC.1ab PVC de diametro 32mm, y espesor 3,0mm, union por encolado, con comportamiento frente al fuego
B-s1,d0 seglin normas RD 312/2005, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albafiileria.
Oficinas
reun 1 2,00 2,00
despl 1 4,00 4,00
desp2 1 3,00 3,00
3 1 3,00 3,00
4 1 2,50 2,50
1 3,00 3,00
Laboratorios 1 2,50 2,50
Hip 1 5,00 5,00
Cult 1 4,00 4,00
1 4,00 4,00
Prim 1 2,00 2,00
Coc 1 3,00 3,00
Total Partida 6.6.1 ........ooeiiiiiiiiiiiiee e 38,00 .... 18,520 .......... 703,76
m Conduccién eva PP DN40mm 30%acc
6.6.2 Conduccién para evacuacién de aguas residuales, en tubo liso saneamiento de polipropileno
EISC.2ab autoextinguible, de diametro 40mm, para canalizacién aérea, con union por encastre. Fabricado
segln norma DIN 19560, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albafiileria.
Oficinas
Citrom 1 3,00 3,00
Office 1 5,00 5,00
aseo 1 3,00 3,00
Laboratorios
Esc 1 1,00 1,00
virus y resto 1 2,00 2,00
1 4,00 4,00
1 4,00 4,00
1 3,00 3,00
1 7,00 7,00
1 4,00 4,00
1 1,50 1,50
1 2,00 2,00
1 5,00 5,00
Total Partida 6.6.2 ........ooeiiiiiiiiiiiie e 4450 .... 19,610 .......... 872,65
m Conduccién eva PP DN50mm 30%acc
6.6.3 Conduccién para evacuacién de aguas residuales, en tubo liso saneamiento de polipropileno
EISC.2bb autoextinguible, de diametro 50mm, para canalizacién aérea, con union por encastre. Fabricado
segln norma DIN 19560, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albafiileria.
Oficinas
reuniones 1 5,00 5,00
Laboratorios
1 3,00 3,00
1 1,00 1,00
Total partida 6.6.3 ........eeiiiiiiiiiiii e 9,00 .... 20,170 .......... 181,53
m Conduccién eva PP DN75mm 30%acc
6.6.4 Conduccién para evacuacién de aguas residuales, en tubo liso saneamiento de polipropileno
EISC.2¢ch autoextinguible, de diametro 75mm, para canalizacién aérea, con union por encastre. Fabricado
segln norma DIN 19560, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albafiileria.
Laboratorios
1 8,00 8,00
1 4,00 4,00
1 2,00 2,00
Total Partida 6.6.4 ......c.eeiiiiieiee e 14,00 .... 22,040 .......... 308,56
m Conducci6én eva PP DN90mm 30%acc
6.6.5 Conduccién para evacuacién de aguas residuales, en tubo liso saneamiento de polipropileno
EISC.2db autoextinguible, de didmetro 90mm, para canalizacién aérea, con unién por encastre. Fabricado
segln norma DIN 19560, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albafiileria.
Laboratorios
1 3,50 3,50
Total partida 6.6.5 ........eeiiiiiiiii e 3,50 24,720 ............ 86,52
m Conduccién eva PP DN110mm 30%acc
6.6.6 Conduccién para evacuacién de aguas residuales, en tubo liso saneamiento de polipropileno
EISC.2eb autoextinguible, de diametro 110mm, para canalizacion aérea, con union por encastre. Fabricado

segln norma DIN 19560, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albafiileria.

Oficinas
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1 21,00 21,00
1 4,00 4,00
Laboratorios
1 2,00 2,00
Total Partida 6.6.6 ......cceeeeiiiiieiiiie i 27,00 .... 25,160 .......... 679,32
u Arq cua PP sif 55x55cm tap cie
6.6.7 Arqueta prefabricada sifénica de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 55x55cm, con
EISA.7ada conexiones laterales adaptables a tubos de didmetro de 160 a 315mm, con tapa ciega y marco de
PVC, totalmente instalada.
1 1,00
Total PArtida 6.6.7 ....coceeieiiiiee it 1,00 .. 229,780 .......... 229,78
m Cndc eva PP inso DN125mm 30%acc
6.6.8 Conduccién para evacuacion no enterrada de aguas residuales, con tubo de polipropileno
EISC.3eb insonorizado de diametro nominal 125mm, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albafileria.
prevision conexionado a red de bajantes existentes 1 10,00 10,00
Total partida 6.6.8 ......c.eeveiiiiiiiiiie i 10,00 .... 46,710 .......... 467,10
m Canlz ocu mulc PEX g16mm 30%acc
6.6.9 Canalizacién oculta realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio
EIFC11abb (PEX-AL-PEX), diametro nominal 16mm y espesor de pared 2mm, suministrado en barras de 5m de
longitud, incluso garras de sujecién y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada.
Oficinas
1 3,00 3,00
1 2,00 2,00
1 1,00 1,00
1 10,00 10,00
bajadas 4 3,00 12,00
Laboratorios
1 2,00 2,00
1 5,00 5,00
1 2,50 2,50
1 7,00 7,00
1 3,50 3,50
1 4,00 4,00
1 6,00 6,00
bajadas 7 3,00 21,00
Total partida 6.6.9 ......ceviiiiiii i 79,00 .... 13,850 ....... 1.094,15
m Canlz ocu mulc PEX 20mm 30%acc
6.6.10 Canalizacién oculta realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio
EIFC11bbb (PEX-AL-PEX), diametro nominal 20mm y espesor de pared 2.25mm, suministrado en barras de 5m de
longitud, incluso garras de sujecién y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada.
Oficinas
1 3,50 3,50
Laboratorios
1 4,00 4,00
rsv 1 10,00 10,00
Total partida 6.6.10 ......coooiiiiiiiiiiee e 17,50 .... 15,920 .......... 278,60
m Canlz ocu mulc PEX g25mm 30%acc
6.6.11 Canalizacién oculta realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio
EIFC11cbb (PEX-AL-PEX), diametro nominal 25mm y espesor de pared 2.5mm, suministrado en barras de 5m de
longitud, incluso garras de sujecién y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada.
Oficinas
1 25,00 25,00
Laboratorios
1 18,00 18,00
Total partida 6.6.11 ... 43,00 .... 18,440 ... 792,92
m Canlz ocu mulc PEX 232mm 30%acc
6.6.12 Canalizacién oculta realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio
EIFC11dbb (PEX-AL-PEX), diametro nominal 32mm y espesor de pared 3mm, suministrado en barras de 5m de
longitud, incluso garras de sujecién y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada.
Acometida 1 3,00 3,00
vert (estim) 1 12,00 12,00
Laboratorios
1 2,50 2,50
1 2,50 2,50
1 3,00 3,00
Total partida 6.6.12 ... 23,00 .... 22,610 ... 520,03
u Termo eléctrico 50 |
6.6.13 Termo eléctrico para acumulacién y produccién de agua caliente sanitaria, en acero esmaltado con
EIFE.5¢ recubrimiento de espuma de poliuretano de alta densidad, 50 | de capacidad, 1600 W de potencia

eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en posicién vertical y protegido contra la corrosién mediante &nodo
de magnesio, con regulacién automatica, termostato y valvula de seguridad, grupo de conexion y
alimentacion con filtro incorporado, valvula de seguridad y manémetro con un didmetro de conexién
de 3/4", valvula de corte (salida), latiguillos, fijaciones y soportes, totalmente instalado, conexionado y
en correcto estado de funcionamiento, incluso pruebas.
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aseo 1 1,00
Total partida 6.6.13  .....cooiiiiiiiie e 1,00 .. 290,570 .......... 290,57
u Lavabo 630x505mm sempeds mur bl
6.6.14 Lavabo de 630x505mm mural, con semipedestal, de porcelana vitrificada acabado blanco, con juego
EIFS10hcaa de anclajes para fijacién , incluso vélvula desagiie de 1 1/2", sifén y tubo, colocado y con ayudas de
albafiileria segun DB HS-4 del CTE.
aseo 1 1,00
Total partida 6.6.14 .....ccooiiiiiiiieee e 1,00 .. 167,990 .......... 167,99
u Grifo temporizado gama media
6.6.15 Grifo temporizado, acabado cromado, de gama media con limitador de caudal y enlaces de
EIFG.2eaab alimentacion flexibles, para instalacion en repisa, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.
aseo 1 1,00
Total partida 6.6.15 .....ccoiiiiiiiiieee e 1,00 .. 148,100 .......... 148,10
u Tanque bajo blanco cld alt
6.6.16 Tanque bajo de porcelana vitrificada blanca, de gama alta, con tapa y mecanismo de doble pulsador,
EIFS16ach de 3/6 | de capacidad, con marcado CE, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento segun DB HS-4 del CTE.
aseo 1 1,00
Total Partida 6.6.16 .......ococuriiiieeiiiiiee e 1,00 .. 265,630 .......... 265,63
Ducha emergencia con lavaojo integr
6.6.17 ud
EIF40a
1 1,00
Total Partida 6.6.17 .....oooiuiiiiiiieeiiee e 1,00 .. 758,420 .......... 758,42
TOtal CAPIIUIO B.6 ..ottt ettt 7.845,63
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6.7 INSTALACION DE GASES, CON DETECCION

Los capitulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBANILERIA
necesarias para la ejecucién de cada una de las instalaciones.

ud Central de almacanamiento de Gases inertes y
6.7.1.1 Central de almacenamiento de gases inertes para instalacion de Oxigeno, compuesto por los
ALM-08 siguientes elementos:

-1 panel de cambio automatico IGE-40/200/14

-2 Médulo de ampliacién IGE-11/200

-4 Latiguillos IGE-30 con cafia y tuerca

-2 Soportes de 2 botellas

-1 Té Inox. 316 10 mm

-1 Valvula de seguridad 16 Bars

-1 Reduccion H1/4" NTP a tubo de 10

-1 Valvula antirretorno

Completamente terminado, legalizado y en funcionamiento.

3 3,00
Total Partida 6.7. 1.1 ....ooiieiiiiiiiie et 3,00 1.841,660 ....... 5.524,98
mts Canalizaciones desde unidad de almacenamiento
6.7.1.2 Canalizacién desde unidad de almacenamiento a panel de trabajo, ejecutada con tubo de acero
CAN-08 inoxidable 316L de @ 10 mm., para ejecutar la red de gases técnicos, completamente instalada

conexionada, verificada y en funcionamiento, incluso homologaciones, certificados y legalizacion.

Planta s6tano

\ 1 5,00 5,00
H 1 1,00 1,00
1 2,00 2,00
1 43,00 43,00
1 9,00 9,00
\ 1 19,00 19,00
Planta quinta
\ 2 2,00 4,00
H 2 1,00 2,00
1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
1 2,00 2,00
1 16,00 16,00
2 1,00 2,00
1 2,00 2,00
1 7,00 7,00
1 2,00 2,00
2 1,00 2,00
\ 2 2,00 4,00
Total Partida 6.7.1.2  ....oooiiiiiiiiee e 131,00 .... 22,020 ....... 2.884,62
ud Panel de puesto de trabajo IGE-25
6.7.1.3 Panel de puesto de trabajo de instalacion de gases técnicos, tipo PUESTO DE TRABAJO 2K12 de
P.TRAB-08 PRAXAIR, o equivalente, con manémetro, completamente instalado conexionado, verificado y en
funcionamiento, incluso homologaciones, certificados y legalizacion.
3 3,00
Total partida 6.7.1.3 ... 3,00 .. 139,110 .......... 417,33
N0 e UNo=To (8| (o TN < T 0t RSP OUPRSUPRRNt 8.826,93
6.7.2 NITROGENO
mts Canalizacién desde Unidad de almacenamiento |
6.7.2.1 Canalizacién desde unidad de almacenamiento a panel de trabajo, ejecutada con tubo de poliamida @
CAN-03 10 mm., para ejecutar la red de gases técnicos, completamente instalada conexionada, verificada y en
funcionamiento, incluso homologaciones, certificados y legalizacion.
\ 2 2,00 4,00
H 2 1,00 2,00
1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
1 2,00 2,00
1 2,00 2,00
1 16,00 16,00
1 2,00 2,00
1 8,00 8,00
1 3,00 3,00
1 1,00 1,00
\ 1 2,00 2,00

Total partida 6.7.2.1 51,00 .... 28,230 ....... 1.439,73

ud Panel de Puesto de trabajo IGE-25
6.7.2.2 Panel de puesto de trabajo de instalacién de gases técnicos, tipo PUESTO DE TRABAJO 2K12 de
P.TRAB-03 PRAXAIR, o equivalente, , con manémetro, completamente instalado conexionado, verificado y en
funcionamiento, incluso homologaciones, certificados y legalizacion.

Total partida 6.7.2.2 ......c.occoiiiiiiiiiiic e 2,00 .. 148,380 .......... 296,76
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ud Central de almacenamiento de Gases Inertes y
6.7.2.3 Central de almacenamiento de gases inertes para instalaciéon de Nitrégeno, compuesto por los
ALM-03 siguientes elementos:
-1 panel de cambio automatico IGE-40/200/14
-2 Médulo de ampliacién IGE-11/200
-4 Latiguillos IGE-30 con cafia y tuerca
-2 Soportes de 2 botellas
-1 Té Inox. 316 10 mm
-1 Valvula de seguridad 16 Bars
-1 Reduccion H1/4" NTP a tubo de 10
-1 Valvula antirretorno.
Completamente terminado, legalizado y en funcionamiento.
1 1,00
Total partida 6.7.2.3 ... 1,00 2.048,090 ....... 2.048,09
ud valvuleria y accesorios canalizacién vertical
6.7.2.4
1GT002,2
Total Partida 6.7.2.4 ...t 1,00 .. 811,210 .......... 811,21
Total capitulo 6.7.2 4.595,79
6.7.3 DIOXIDO DE CARBONO
mts Canalizaciones desde la unidad de almacenamie
6.7.3.1 Canalizacién desde unidad de almacenamiento a panel de trabajo, ejecutada con tubo de poliamida @
CAN-11 10 mm., para ejecutar la red de gases técnicos, completamente instalada conexionada, verificada y en
funcionamiento, incluso homologaciones, certificados y legalizacion.
Vv 1 2,00 2,00
H 1 1,00 1,00
1 30,00 30,00
1 2,00 2,00
1 8,00 8,00
1 4,00 4,00
1 1,00 1,00
\Y 1 2,00 2,00
H 1 2,00 2,00
1 3,00 3,00
\ 2 2,00 4,00
H 1 6,00 6,00
1 3,00 3,00
1 1,00 1,00
\Y 1 2,00 2,00
H 1 1,00 1,00
\Y 1 2,00 2,00
H 1 1,00 1,00
1 3,00 3,00
\Y 2 2,00 4,00
H 1 8,00 8,00
1 2,00 2,00
\ 1 2,00 2,00
Total Partida 6.7.3.1  ...ooeieiiiiieie e 94,00 .... 19,850 ....... 1.865,90
ud Panel de puesto de trabajo IGE-25
6.7.3.2 Panel de puesto de trabajo de instalacién de gases técnicos, tipo PUESTO DE TRABAJO 2K12 de
P.TRAB-11 PRAXAIR, o equivalente, con manémetro, completamente instalado conexionado, verificado y en
funcionamiento, incluso homologaciones, certificados y legalizacion.
8 8,00
Total PArtida 6.7.3.2  ....eeiieiiiieiee e 8,00 .. 148,380 ....... 1.187,04
ud Central de almacenamiento de Gases inocuos y
6.7.3.3 Central de almacenamiento de gases inertes para instalacion de Dioxido de Carbono, compuesto por
ALM-11 los siguientes elementos:
-1 panel de cambio automatico IGE-40/200/14
-2 Médulo de ampliacién IGE-11/200
-2 Soportes de 2 botellas
-1 Té Inox. 316 10 mm
-1 Vélvula de seguridad 16 Bars
-1 Reduccion H1/4" NTP a tubo de 10
-1 Valvula antirretorno
Completamente terminado, legalizado y en funcionamiento.
1 1,00
Total partida 6.7.3.3 ... 1,00 1.703,120 ....... 1.703,12
Total capitulo 6.7.3 4.756,06
6.7.4 DETECCION DE GASES
ud Detector de gas
6.7.4.1 Detector de gas para detectar gases toxicos y explosivos conectado al sistema DE CONTROL por
EIDS.4a cable especifico a través de médulo de relé inversor y entrada binaria empotrable, totalmente

instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento segiin la normativa EA 0026:2006 y la
ITC-BT-51 del REBT del 2002.

C0o2 6 6,00
02 10 10,00

Total partida 6.7.4.1 .....oooieeie et 16,00

.. 165,030 ....... 2.640,48
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ml Canaliz. y cableado deteccion
6.7.4.2 Infraestructuras del Sistema de canalizaciones de deteccién de gases, formado por tendido de cables
EIDS12a y tubos de proteccién bicapa, conforme a las especificaciones del proyecto y requerimientos de los
usuarios del centro, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento.
Co2
\Y 1 2,50 2,50
H 1 7,00 7,00
1 19,00 19,00
1 5,50 5,50
1 1,00 1,00
\Y 1 2,50 2,50
H 1 3,00 3,00
1 1,00 1,00
\ 1 2,50 2,50
H 1 7,00 7,00
\ 1 2,50 2,50
H 1 6,00 6,00
\ 1 2,50 2,50
H 1 3,00 3,00
1 5,00 5,00
Vv 1 2,50 2,50
H 1 1,00 1,00
\Y 1 2,50 2,50
02
\Y 1 1,40 1,40
H 1 5,00 5,00
1 1,00 1,00
Vv 1 1,40 1,40
H 1 1,00 1,00
\ 1 1,40 1,40
H 1 4,00 4,00
1 2,00 2,00
\ 1 1,40 1,40
H 1 1,00 1,00
\Y 2 1,40 2,80
H 1 1,00 1,00
1 7,00 7,00
1 1,00 1,00
1 1,40 1,40
1 3,00 3,00
1 1,00 1,00
\ 1 1,40 1,40
H 1 1,00 1,00
Vv 1 1,40 1,40
H 1 1,00 1,00
\Y 1 1,40 1,40
Total Partida 6.7.4.2 ... 119,00 ...... 7,130 .......... 848,47
ud Pul aviso ¢/ alarma y acop bus trmp mat al
6.7.4.3 Pulsador de aviso de 1 elemento, indicador de funcionamiento y de estado y campo para rotular, con
EIDJ.1aabbc acoplador de bus integrado al sistema de detecciéon que le permite conectarse directamente al
sistema por cable especifico, y sirena integrada de aviso, fabricado en termoplastico mate con
acabado en color aluminio, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento
segln la normativa EA 0026:2006 y la ITC-BT-51 del REBT del 2002.
9 9,00
Total partida 6.7.4.3 . 9,00 .. 244,400 ... 2.199,60
ud Central deteccién gases sist Olham o eq.
6.7.4.4 Conjunto de 4 Centrales deteccién gases por estancia, integrados en un Unico cuadro en plantra 52,
EIDS11a sistema Olham modelos MX32 o equivalente, para 1 o 2 canales, centralizados en armario incluido de
1000x800x250 cm. en el que se instalan los dispositivos de proteccion eléctrica, las 4 centrales de
deteccion de salas con sus alimentaciones eléctricas correspondientes, los dispositivos de maniobra
para los avisadores el Smartlink para la identificacién de la alarma y comunicacion, y resto de
dispositivos. Conexionado y comunicado con el sistema de SGAD y cableado estructurado del
laboratorio, completamente instalado, probado y en funcionamiento. Incluso formacién especifica de
los usuarios tras la entrega de la instalacion.
planta 52 centralizacion de las 4 centrales de deteccion 1 1,00
de gases de las salas
Total partida 6.7.4.4 ... 1,00 5.370,790 ... 5.370,79
ud Central de deteccion de gases Estancia
6.7.4.5 Central deteccién gases por estancia, sistema Olham modelos MX15 o equivalente, para 1 canal,
EIDS10aNO incluso dispositivos de proteccion eléctrica, alimentaciones eléctricas correspondientes, los
dispositivos de maniobra para los avisadores el Smartlink para la identificacion de la alarma y
comunicacion, y resto de dispositivos. Conexionado y comunicado con el sistema de SGAD y
cableado estructurado del laboratorio, completamente instalado, probado y en funcionamiento. Incluso
formacién especifica de los usuarios tras la entrega de la instalacion.
central de deteccién de Nitrégeno
planta sétano -1 1 1,00
Total partida 6.7.4.5 ... 1,00 .. 912,580 .......... 912,58
o ez Uo-To (8| (o TN T PRSPPI 11.971,92
6.7.5 Ints. RECEPTORA GAS NATURAL
ud Adecuacion red de gas natural existente
6.7.5.1 Adecuacion red de gas natural existente en la antuigua cafeteria para suministro de la climatizadora
EIGC20 en cubierta técnica, mediante nueva derivacion en montante, llaves de corte necesaiaraias,

canalizacién de 1" de acometida a caldera de condensacién a gas, para una instalacién
completamente terminada, legalizada y en uso.
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Planta 52 1 1,00
Total partida 6.7.5.1  ....ooiiiiiiiiiii e 1,00 .. 925,000 .......... 925,00
N0 e Uo-To 1 (8| (o TN T S P UPRPURPPPRRT 925,00

o ez o= 1o (8| (o TN T PR PRUUPRN 31.075,70
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6.8 CONTROL DE ACCESOS
Los capitulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBANILERIA
necesarias para la ejecucién de cada una de las instalaciones.
ud Concentrador ACR-700
6.8.1 Concentrador ACR-700 , para instalacién de control de accesos, sistema de Imtrag Servicios o
EIPCAO1L equivalente autorizado por la Universitat, completamente conexionado, instalado, probado y en
funcionamiento.
Planta 5 1 1,00
Planta -2 1 1,00
Total partida 6.8.1 ........eeiieiiiiiiiie e 2,00 .. 958,010 ....... 1.916,02
ud Controlador ACR-400 C/lector Tarjeta pta. convencional
6.8.2 Controlador ACR-400 con lector de Tarjeta puertas convencionales, para instalacién de control de
EIPCA02 accesos, sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizado por la Universitat, completamente
conexionado, instalado, probado y en funcionamiento.
Planta 5 5 5,00
Planta -2 2 2,00
Total partida 6.8.2 ....coceiiiiiiii et 7,00 .. 451,920 ....... 3.163,44
ud Contr ACR-400 teclado num.+Display+Cuadro Control Cabinas
6.8.3 Controlador ACR-400 con teclado numérico + Display + Cuadro Control Cabinas, para instalacion de
EIPCAO3 control de accesos, sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizado por la Universitat,
completamente conexionado, instalado, probado y en funcionamiento.
Planta 5 8 8,00
Total partida 6.8.3 ....cooiiiiiiiie e 8,00 .. 919,140 ....... 7.353,12
ud Controlador ACR-800 p/Lector Huella y Tarjeta
6.8.4 Controlador ACR-800 para Lector de Huella y Lector de Tarjeta, Comunicacién Ethernet Controlador
EIPCAO4 ACR-810 Controlador de Esclusa de dos puertas, para instalacién de control de accesos, sistema de
Imtrag Servicios o equivalente autorizado por la Universitat. Apertura mediante hasta dos lectores de
presencia (tarjeta o huella) y hasta 4 pulsadores Manuales. Salida para el accionamiento de Dos
Cerraduras, Entradas adicionales para Seguridad y Emergencia, incluye conexionado mediante
canalizaciones tendidas en obra. Completamente conexionado, instalado, probado y en
funcionamiento.
Planta 5 9 9,00
Camara Fria 1 1,00
Total partida 6.8.4 ... 10,00 1.199,650 ..... 11.996,50
ud Controlador ACR-810 Esclusa dos puertas
6.8.5 Controlador ACR-810 Controlador de Esclusa de dos puertas, para instalacién de control de accesos,
EIPCAO5 sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizado por la Universitat. Apertura mediante hasta dos
lectores de presencia (tarjeta o huella) y hasta 4 pulsadores Manuales. Salida para el accionamiento
de Dos Cerraduras, Entradas adicionales para Seguridad y Emergencia, incluye conexionado
mediante canalizaciones tendidas en obra. Completamente conexionado, instalado, probado y en
funcionamiento.
Planta 5 3 3,00
Total partida 6.8.5 . 3,00 .. 762,600 ... 2.287,80
ud Instal. Basica Puerta o Controlador C/Tendido cabl.
6.8.6 Instalacion Basica de una Puerta o Controlador Tendido de cables e instalacién sobra
EIPCA06 canalizaciones/tubos tendidos en obra, incluidos en el presente precio. Completamente conexionado,
instalado, probado y en funcionamiento.
27 27,00
Total partida 6.8.6 ... 27,00 .. 179,550 ... 4.847,85
ud Parametriz.Sist. Control exist.Alta
6.8.7 Parametrizacion del Sistema de Control existente Alta de una nueva Ubicacion, definicion de Puertas,
EIPCAO7 Definicién de Grupos y Permisos Iniciales. Instalacién del programa de Control sobre un ordenador
suministrado por la propiedad. Inclusion en el mismo de un Lector de Tarjeta y un Lector de Huella.
Comunicacioén con el Sistema de Reserva
1 1,00
Total Partida 6.8.7 ... 1,00 1.183,180 ....... 1.183,18
ud Comunicacion con el Sistema de Reserva
6.8.8
EIPCA08
coste completo 1 1,00
Total partida 6.8.8 ......cviiiiiiie et 1,00 3.506,060 ....... 3.506,06
Total capitulo 6.8 ... 36.253,97
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6.9 ANTIINTRUSION Y VIDEOVIGILANCIA
Los capitulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBANILERIA
necesarias para la ejecucién de cada una de las instalaciones.
6.9.1 CONTRAINTRUSION
u Detector volumétrico infr pasivo
6.9.1.1 Detector volumétrico por infrarrojo pasivo haces 10-14m soporte mévil.
EIPR.1bb
Zona despachos 10 10,00
Zona laboratorio 8 8,00
Sotano 2 2,00
Total partida 6.9. 1.0 .....oiiiiieiiie e 20,00 .. 138,120 ....... 2.762,40
u Instalacion eléctrica Intrusion
6.9.1.2 Instalacion eléctrica necesaria a base de tubo PVC flexible en sala de ventas y rigido en el en el
EIPR.3g_n almacén perfectamente anclado y sujetado y cable manguera apantallado 2x0,75+6x0,25
i/mano de obra necesaria y puesta en marcha de la instalacion segin el reglamento de seguridad
privada., incluyendo todo material necesario para su instalacién, programacion y utilizacion,
multiplexores, tarjetas, fuente de alimentacion, etc. para su conexion a central receptoras de alarmas.
Total partida 6.9.1.2 ... 1,00 1.127,790 ....... 1.127,79
u Ctrl robo int c/sirena
6.9.1.3 Central robo, interior, con sirena.
EIPR.3e
Total partida 6.9.1.3 ... 1,00 .. 206,740 .......... 206,74
o e Uoz=To (8| (o TN T IS RSP PPSUPRRNt 4.096,93
6.9.2 VIDEOVIGILANCIA
u Videograbador dig 40GB 4 ent
6.9.2.1 Instalacién de videograbador digital a disco duro en rack, de 40 GB de capacidad y 4 entradas,
EIAV.2bab resolucion méaxima de 704x288, conexién de todas las entradas y salidas de cAmara y un monitor
mediante un conector BNC aéreo a cable no incluido, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento.
Total partida 6.9.2.1  ....ooiiiiiiieiie e 1,00 5.911,700 ....... 5.911,70
u Camara dia/noche IP 3MP 2592X1944
6.9.2.2 Instalacién en interior de cdmara de video dia y noche con 1 CCD de tamafio 1/3 “, de 0.1 lux a F1.2,
EIAV12baba_n con una resolucion horizontal de 330 lineas,alimentacion 220 VAC, incluye dptica varifocal autoiris
con distancia focal de 3.5-8mm, soporte de pared, radiador, alimentador de radiador y lampara de
infrarrojos de 300 W y conexion de cable de video compuesto RG-59, totalmente instalada,
comprobada y en correcto estado de funcionamiento.
DESPACHOS 1 1,00
LABORATORIOS 3 3,00
Total partida 6.9.2.2 .....oioeiiiiie s 4,00 1.265,170 ....... 5.060,68
u Matriz compacta video 8 ent
6.9.2.3 Instalacion en rack de matriz compacta con 8 entradas y 4 salidas de video para la distribucion de
EIAVi6ab imagenes desde cualquier cAmara a una instalacién CCTV a cualquiera de los 4 monitores, gestién de
alarmas externas, control de posicionadores PAN/TILT y domos desde teclado incluido o externo, dos
unidades de bandejas para enracar, totalmente instalado, conectado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento.
Total partida 6.9.2.3 ... 1,00 1.336,900 ....... 1.336,90
u Distribuidor video 4 salidas
6.9.2.4 Instalacién de distribuidor activo de cuatro salidas para el reparto de la sefial de video por planta, con
EIAV37a salida de bucle para planta superior, alimentacion +18 Vcc a través del sistema de videoporteros y
carga de terminacion de linea, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.
Total partida 6.9.2.4 ... 1,00 28,650 ............ 28,65
u Armario rack 19" 15u 500x600mm
6.9.2.5 Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" mural de altura 15 U DIN, fabricado en acero de
EIAD.2ba 1.5mm, con una base de 500x600mm, puertas o paneles de facil abertura para el acceso lateral,
puertas frontales batientes en ambos sentidos y accesibles para los cables tanto por la parte
posterior como por la base y techo del armario, incluso toma de tierra y cerradura en la puerta,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.
Total partida 6.9.2.5 ...eoiiiiii i 1,00 .. 571,390 .......... 571,39
u SWITCH
6.2.6 SWITCH 24 PUERTOS
EIAD.SW
Total PArtida 6.2.6  ....cocueeieiiiieeiie et 1,00 .. 545,900 .......... 545,90
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Pnl 12 fib monomodo ST 2cb
6.2.7 Instalacion sobre armario rack de 19" de panel de fibras con capacidad de 12 fibras de tipo
EIAD.7aaaa monomodo con conector tipo ST, incluso conexion de 2 cables, segin las normas ISO/IEC 11801 y
EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.
Total PArtida 6.2.7  ...ococeeeeeiiee et 1,00 .. 158,430 .......... 158,43
Mang 24 fib monomodo cub int
6.2.4 Instalacion de manguera de fibra 6ptica para interior de cubierta libre de halégenos y proteccién
EIAD.8faa ajustada de 24 fibras tipo monomodo, segtn las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente
instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.
CONEXION VIGILANCIA GENERAL
Total partida 6.2.4 ......cccceeviieiiiiiieieieesieee e 30,000 L 6,580 .. 197,40
Monitor video color sobme 14"
6.9.2.6 Instalacion en sobremesa de monitor para video en color con pantalla de 14 ", resolucién horizontal
EIAV23ba de 330 lineas, carcasa metalica apilable, entrada y salida tipo BNC para video y accesorios para
montaje rack metalicos, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.
Total partida 6.9.2.6 ......ooooiiiiiiiiiee e 1,00 .. 605,700 .......... 605,70
Pnl voz-dt UTP 16 tom ctg6 6 cb
6.9.2.7 Instalacion sobre rack de 19" de panel de voz y datos con capacidad de 16 tomas de categoria 6 y
EIAD.3abaa tipo UTP, con la conexion de 6 cables e incluso fijacion en el armario rack, peinado y conexionado de
6 cables segun la norma ISO/IEC 11801, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, segln la especificacion de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y la categoria de la
norma EIA/TIA 568B.
Total partida 6.9.2.7 ...eeiiieee e 1,00 .. 188,240 .......... 188,24
Total capitulo 6.9.2 14.604,99
Total capitulo 6.9 18.701,92
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Subtotal Medicién Precio Importe

6.10

6.10.1
ESIR22db

6.10.2

EIBioS01

ud

ud

BIOSEGURIDAD

Los capitulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBANILERIA
necesarias para la ejecucién de cada una de las instalaciones.

Pl sefi 297x297
Placa de sefializacion interior, indicador de acceso restringido y riesgo biolégico, de dimensiones
297x297mm, serigrafiada en poliestireno de 1,5mm de espesor, o material similar.

sefializacion de acceso restringido 10
sefializacién de riesgo biolégico 10

Total partida 6.10.1 .....ocooiiiiiiiiiieeiieieee e

SAS Ventilado bioseguridad 60x60 HEPA

Equipo SAS, disefiado para el paso o transferencia segura de materiales entre zonas clasificadas o
entre éstas y el exterior. Estos pueden incluir sistemas de biodescontaminacién para minimizar el
impacto de esta entrada y salida de materiales sobre el ambiente del recinto controlado. Modelo SAS
HEPA 600 de Telstar o equivalente, con las siguientes caracteristicas principales:

*Mueble y camara construidos totalmente en acero inoxidable AISI 304, esquinas redondeadas y
uniones con soldadura continua pulida, haciendo que sus superficies

sean facilmente limpiables. Dimensiones interiores camara 60x60x60 cm. (prof.x alto x ancho).
Dimensiones externas 60x100x160 cm., 200Kg.

*Puertas acristaladas con doble-vidrio securizado de 6 mm que permiten ver el interior de la camara.
«Distintas configuraciones adaptables segun el proceso (doble, triple o cuadruple puerta).

*Garantiza la imposibilidad de apertura simultanea de las puertas, gracias al sistema de
enclavamiento entre puertas.

«Sistema modular. Sentido de apertura de puertas reversible una vez instalado el equipo, ofreciendo
flexibilidad a cualquier proceso.

sLampara germicida UV en el interior de la cAmara.

«Incluye un sistema de ventilacién y filtracion de aire que realiza un barrido con filtracion HEPA, tanto
en la impulsién como en la extraccion.

«Apertura de puertas y encendido de la lampara UV mediante pulsadores instalados en cada cara del
SAS.

*Seta de emergencia instalada en cada cara del equipo.

*Ventiladores EC, con regulador de velocidad automatico, permitiendo una reduccién del consumo
energético y una optimizacion de la vida util de los filtros.

«Equipos de alta eficiencia energética. Tecnologia verde “Green Tech”.

Materiales de Telstar o equivalente, completamente instalado, probado y en funcionamiento.

cocina y primarios 2

Total partida 6.10.2 ......coocviiiiiiieiieice e

Total capitulo 6.10 ....c.oeiiiiiiiiiiciiiieen e

....................... 20,00 .... 12,250 .......... 245,00

......................... 2,00 8.326,540 ..... 16.653,08

............................................................ 16.898,08
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6.11 SGAD (GESTION DE ADQUISICION DE DATOS)
Los capitulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBANILERIA
necesarias para la ejecucién de cada una de las instalaciones.
ud Ordenador de Control
6.11.1
EISGAD.1
1 1,00
Total partida 6.11.1 .....oeiiiiiiiiiee s 1,00 1.781,610 ....... 1.781,61
ud Programacion de Sistema Scada
6.11.2 Programacién de Sistema Scada para el monitorizado de la Instalacién, y parametrizaciéon de cada
EISGAD.2 una de las Alarmas, segun especificaciones recibidas para la instalacién del Sistema General de
Adquisicién de datos, sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizado por la Universitat,
completamente conexionado, instalado, probado y en funcionamiento.
1 1,00
Total partida 6.11.2 ...o.cooiiiiiiiiee et 1,00 2.412,850 ....... 2.412,85
ud Sistema de Adquisicion Datos, auténomo
6.11.3 Sistema de Adquisiciéon de Datos, basado en Autémata programable, con capacidad de hasta 512
EISGAD.3 Entradas Digitales, 128 Entradas Analdgicas, y 128 Salida Digitales (no incluye las tarjetas de
Entrada/Salida). Incluye Armario de Dimensiones aproximades 120x60x25 para el autémata y la
recogida de sefiales. Elementos para la instalacién del Sistema General de Adquisicién de datos,
sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizado por la Universitat, completamente conexionado,
instalado, probado y en funcionamiento.
1 1,00
Total partida 6.11.3 .....oiiiiiiiiee s 1,00 1.902,430 ....... 1.902,43
ud Elaboracién de Especificaciones y Supervision
6.11.4 Elaboracién de Especificaciones, Supervisién de la instalacion, y puesta en marcha, conjuntamente
EISGAD.4 con los técnicos de los ususarios de la Universitat, para la instalacién del Sistema General de
Adquisicién de datos, sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizado por la Universitat,
completamente instalado, probado y en funcionamiento.
1 1,00
Total partida 6.11.4 ....ocooiiiiiiee et 1,00 1.246,600 ....... 1.246,60
ud Comunicacién con Sistema Accesos
6.11.5 Partida para valorar los trabajos de programacién y conexionado necesarios para generar la
EISGAD.5 comunicacion con el Sistema de Control de Accesos, segun solicitaciones de la propiedad, para la
instalacion del Sistema General de Adquisicion de Datos, sistema de Imtrag Servicios o equivalente
autorizado por la Universitat, completamente conexionado, instalado, probado y en funcionamiento.
1 1,00
Total partida 6.11.5 .....ooiiiiiiiiie e 1,00 1.079,700 ....... 1.079,70
ud Infraestructura basica SGAD
6.11.6 Infraestructura basica para la instalacién del Sistema General de Adquisicién de datos, sistema de
EISGAD.7 Imtrag Servicios o equivalente autorizado por la Universitat, con canalizaciones y lineas especificas
necesarias, completamente conexionado, instalado, probado y en funcionamiento.
Infraestructura basica SGAD
Total partida 6.11.6 2.004,830 ....... 2.004,83
TOtal CAPTIUIO B. 11 ..ot eiee e et e ettt ettt et e e ettt e e abe e e e kb e e e e bt e e s e bbeaeanbe e e e anbeeeanbeeeeenneas 10.428,02
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6.12 MEGAFONIA
Los capitulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBANILERIA
necesarias para la ejecucién de cada una de las instalaciones.
u Altavoz techo lin 100V 8" 10W
6.12.1 Instalacién de altavoz de techo circular de 8 "y 10 W de potencia méxima RMS en linea 100 V, para
EIAS.6ddbb la distribucion de musica y avisos, con transformador de linea de 100V con varios devanados para
seleccién de potencias, sistema de montaje mediante muelles, una rejilla de metal e incluso 5 metros
de cable de altavoz de 2x1.5, tubo corrugado de 25mm y conexionado del transformador, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.
Despachos-citometria 3 3,00
Despachos-office 1 1,00
Despachos-pasillo 3 3,00
Despachos-reuniones/personal 1 1,00
Despachos-despacho 2 1 1,00
Despachos-despacho 1 1 1,00
Despachos-despacho Moflo 1 1,00
Despachos-despacho consultas 2 2,00
Despachos-despacho FacsAria 1 1,00
Laboratorios-exclusas, pasillos 9 9,00
Laboratorios- Sala virus 1 1,00
Laboratorios- Sala hipoxia 2 2,00
Laboratorios- Sala cultivos 3 3,00
Laboratorios- Sala primarios 1 1,00
Laboratorios- Sala cocina 2 2,00
Total partida 6.12.1 ... 32,00 .... 60,120 . 1.923,84
u Pupitre microfénico c/gong c/6 z
6.12.2 Instalacién de pupitre microfénico para avisos, capaz de seleccionar 6 zonas, con prioridad de palabra
EIAS15b y gong seleccionable.
DESPACHO 1 1,00
Total partida 6.12.2 ......cooiiiiiiiee e 1,00 .. 410,270 .......... 410,27
m Cable de altavoz 2X1.5mm2
6.12.3 Tendido de cable de altavoz de seccién 2X1.5mmz2, libre de oxigeno y hal6genos, colocado bajo tubo
EIAS17aa flexible corrugado 25mm, incluso parte proporcional de pequefio material y piezas especiales,
totalmente instadado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.
ZONA DESPACHOS 1 60,00 60,00
ZONA LABORATORIOS 1 76,00 76,00
ZONA SOTANO 1 30,00 30,00
Total partida 6.12.3  .....oooiiiiiiiie e 166,00 ...... 7,080 ....... 1.175,28
u Armario rack 19" 15u 500x600mm
6.9.2.5 Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" mural de altura 15 U DIN, fabricado en acero de
EIAD.2ba 1.5mm, con una base de 500x600mm, puertas o paneles de facil abertura para el acceso lateral,
puertas frontales batientes en ambos sentidos y accesibles para los cables tanto por la parte
posterior como por la base y techo del armario, incluso toma de tierra y cerradura en la puerta,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.
INSTALACION MEGAFONIA 1 1,00
Total partida 6.9.2.5 . 1,00 .. 571,390 ... 571,39
u Reproductor CD profesional
6.12.4 Instalacion de reproductor de CD en rack, conexién a amplificador o mezclador mediante 2m de cable
EIAS.1b de 2 pares y conectores RCA en ambos extremos, soldado de conectores "in situ" e incluso embriado
del cable, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.
INSTALACION MEGAFONIA 1 1,00
Total partida 6.12.4 . 1,00 .. 432,460 ... 432,46
u Reproductor cassette profs|
6.12.5 Instalacién de reproductor/grabador de cassette en rack, conexién a amplificador o mezclador
EIAS.2b mediante cable de 2 pares y conectores RCA en ambos extremos, para grabacion y reproduccién de
audio estéreo, soldado de conectores e incluso embriado del cable, totalmente instalado, comprobado
y en correcto estado de funcionamiento.
INSTALACION MEGAFONIA 1 1,00
Total partida 6.12.5 ...c.oooiiiiiieiee s 1,00 .. 476,800 .......... 476,80
Reproductor/grbdr mensajes dig
6.12.6 Instalacién de reproductor/grabador de mensajes digitalizados en rack, conexién a amplificador o
EIAS.4b mezclador mediante cable de 1 par y conector RCA en ambos extremos, audio mono, una bandeja
para enracar, soldado de conectores "in situ" e incluso embriado de cables, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.
INSTALACION MEGAFONIA 1 1,00
Total partida 6.12.6 ......coooueiiiiiiieiieee e 1,00 .. 971,680 .......... 971,68
u Amplificador lin 100V 120W
6.12.7 Instalacion de amplificador en rack con linea de 100 V, monocanal, con una potencia RMS de 120 W
EIAS12cch y 5 entradas para micré6fono, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.
INSTALACION MEGAFONIA 1 1,00
Total partida 6.12.7 .....oooiiiiiiiie et 1,00 .. 503,940 .......... 503,94
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u Proyector acus lin 100V 20W
6.12.8 Instalacién de proyector acustico circular para exteriores construido en ABS, con transformador de
EIAS.8bad linea de 100V, potencia maxima RMS de 20 W en linea de 100V, con anclaje universal de aluminio
para pared o techo asi como varias tomas para seleccionar la potencia méas adecuada a la instalacién
e incluso la instalacién en pared, 20 metros de cable de altavoz de 2x2.5, tubo corrugado de 25mm y
conexionado del transformador, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

Sotano 2 2,00
Total partida 6.12.8 ......cooouiiiiiiieie e 2,00 .. 154,410 .......... 308,82

TOtal CAPTIUIO B.12 ...t ettt et 6.774,48
TOtal CAPITUIO B ...t e 566.514,08
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7 PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD
El capitulo de pruebas de control de calidad incluye sus necesarias AYUDAS DE ALBANILERIA.
u Medida consistencia
7.1 Medida de la consistencia del hormigén fresco mediante ensayo de asentamiento, método del cono de
MCIC.1a Abrams, seguin UNE-EN 12350-2.
3 3,00
rsv 1 1,00
Total PArtida 7.1 ..ot 4,00 14,600 ............ 58,40
u Curado ensy compr 4 prob refrent
7.2 Toma de muestras del hormigén fresco incluyendo muestreo del hormigon, medidad del asiento de
MCIC.2a cono, fabricacion de 4 probetas cilindricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a compresion,
segun UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, segun EHE-08.
control total 6 6,00
rsv 2 2,00
Total PArtida 7.2 ..o 8,00 .. 106,660 .......... 853,28
u Caract geo brr corru
7.3 Caracteristicas geométricas del corrugado, masa real y area de la seccion recta transversal media
MCDA.1a equivalente de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de hormigén armado, segin
UNE 36068.
Total partida 7.3 ... 56,990 ... 56,99
u Ensayo aptitud d/des
7.4 Ensayo de doblado-desdoblado de barras, alambres y alambrones para hormigén armado, segin
MCDAL6a UNE-EN ISO 15630-1.
2 2,00
Total PArtida 7.4 ..o 2,00 22,450 ............ 44,90
u Prueba estng muro fachada
7.5 Prueba de servicio de muro de fachada para determinar la estanquidad al agua durante su ejecucion
MCPE.1a (para aplicar a posteriori medidas correctoras), segiin documento: Pruebas de servicio de la
estanqueidad de fachadas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 06/09).
1 2,00 2,00
Total Partida 7.5 ..o e 2,00 .. 194,680 .......... 389,36
u Prueba estnq hueco fachada
7.6 Prueba de estanquidad de huecos de fachada, con la carpinteria instalada, segin el método definido
MCPE.1b en la norma UNE 85247 EX, al término de la ejecucién total del cerramiento de fachada, con
excepcion de la pintura interior del cerramiento.
1 4,00 4,00
Total PArtida 7.6 ......eeeiiiiieeiee e 4,00 .. 194,680 .......... 778,72
u Prueba riego cub inclinada
7.7 Prueba de servicio para comprobar la estanquidad de cubiertas planas no indudables o cubiertas
MCPE.3a inclinadas, mediante riego continuo de la superficie, segiin documento: Pruebas de servicio de la
estanqueidad de cubiertas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 05/09).
3 3,00
Total PArtida 7.7 ..o 3,00 .. 426,400 ....... 1.279,20
u Prueba inundacién cub plana<200
7.8 Prueba de servicio para comprobar la estanquidad de cubierta plana, con una superficie de hasta 200
MCPE.2b m2 y 3 sumideros, mediante embalsamiento de agua en toda su superficie, segiin documento:
Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC
05/09).
4 4,00
Total Partida 7.8 ..o 4,00 .. 293,690 ....... 1.174,76
ud Prueba de carga de Falso techo
7.9
0020112
16 16,00
Total PArtida 7.9 ..o 16,00 .. 154,810 ....... 2.476,96
TOtal CAPITUIO 7 .o es ettt 7.112,57
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8 SEGURIDAD Y SALUD

SEGUN E.S.S. ESPECIFICO
8.1
AjSYSO01
Total partida 8.1 ...c.oooiiiiiieie e 1,00 10.609,000 ..... 10.609,00

o1 Uoz=To (8| (o TN TSP UPR 10.609,00
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9 GESTION DE RESIDUOS

El presente capitulo incluye los costes correspondientes a la gestion de resuduos del capitulo 1°,
Actuaciones Previas y Demoliciones, asi como del resto de trabajos de la obra.

ud Gestion de residuos de la construccion
9.1 gestion de residuos de la construccion, seglin volumenes de tratamiento y valoracion de proyecto.
Aj05201
1 1,00
Total Partida 9.1 ...veeeiiiieeeee e 1,00 5.252,640 ....... 5.252,64
TOtal CAPITUIO O .ot e 5.252,64

TOtAl PrESUPUESIO  ...eiiiiiiiiiiiieiiiie et ees eee ettt ettt et e e bbb e e aire eeesateeeennnnes 976.667,66
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1 TRABAJOS PREVIOS Yy DEMOLICIONES .....ooiiiiiieiie ettt sttt ennes eneeneneenneenenas 1
11 Levantado mobiliario CON @COPI0 @IMEAC. .......eiiiiiiiiiiiiee ettt ettt e e e ettt e e e e s abe et e e e e e asbbbe e e e e e e sabbbeeeeeaeaaabbbreaaes  teeeesasbsseeeeens 1
12 DemOl € HA MaN CIMANTIIO .....o.eiiiieiiiee ettt s r e s e st e e e ssr e e ne e s n e e sneean eesnneesneenneann 1
1.3 [D1=Tag Lol =1 RSl (=T o (o U PP PP PUP P PTOPPPP 1
1.4 LEVNE CAIP 3 @ BM2 COM @PIOV ....eitiiiiiieieiiire et e e e ittt e e e e ettt e e e e s e s et e e e ae s s e et et e e e s s b E e e et e e e e s e r e et e e e e aseren et e e e sanrnnneaees  eeeessssnnnneesens 1
15 [D2=TaqTo] I = 1ol (o [ o[V TN N o N 4o F- 1o IO PP PUPPPTOPPPP 1
1.6 Levantado elementos ElECtriCOS Y A TALOS ........ociiiiiiiiiiie ittt ettt et e e e bt et e s be e e e et e e sbeees  eaabeeesaneeeeanne 1
1.7 Levantado Unidad ClIMA Y GCCESOTIOS ........uueiiieeiiiitiieie e e ittt e e e e ettt et e e e e e s bbb et e e e e e aaaabe e et e e e aaasbebe e e e e e e aabbbeeeaeeeaaanbbbneaaes  teeeesansssseeesens 2
1.8 Levantado tuDOS CAIEFACCION ...........oiiiiiiiiiiie ettt e st e r e s neean eesneeennee s 2
1.9 LEVNE CAIP 3 @ BM2 SIN BP0V ....uieeiiiiieeiiiite et e e e et ettt e e e e et bbb et e e e e e e e aae st e e e e e e aaba b et e e e e e o Rnbe et e e a2 e R bbbe e e e e e e snn bbb eeaeesaanbbbneaaes  feeeessssssseeeeens 2
1.10 [ gL or= T o BT g A | = o 01 O PP O U PP OUPPPOPPPRN 2
1.11 DeSmOoNtaje ACrSTAIAMIENTO CAIP ......iiiii ittt e ittt e oottt e e e e e e ettt e e e e e s bbb et e e e e e s aabe e e e e e e aasbbbe e e e e e e s asnbbbeeeeeaaanbbbneaaes  teeeesssssssneeeens 2
1.12 EXracCion @lDArdIlaL ............c.oooiiiiiiii et eesreeenee s 2
1.13 Levantado de rejas, PUEIAS Y JAIMAS ..........ueiiiiiiiiiiiit ettt e e e e e ettt et e e e s hb b e et e e e e e s bt be e e e e e e sabbbe b e e e e e e aabbbeeaaes  teeeesassssnneeeens 2
1.14 Demol mec pavba .......ccccoeevvieieinnnen.
1.15 Demol mec pav terrazo
1.16 Arranque [amina iMPErMEADIIIZANTE ...........ooiiiiiiii ettt e ekt e et e e e et e e s e e e ans beeesaneeeesnneas 3
1.17 Demol forjado ret man c/martillo
1.18 Desm CoDertura Ch CONF TECU .........uiiiiiiii et s e ne e
2 ESTRUGCTURA ..ottt ettt et h e e h e e Rt e Rt e e e et e e et e e s e e ek e e e et e set e e s e e e b et e meeset e e ne e s e e e nneeans eessneesneennean 4
2.1 Fjdo chapa 0.75 MM QAIV SECC 10 CM ...ttt ettt et e e e e e ekt bttt e e e e e s s abe e et e e e e e ambbbe e e e e e e aabnbeeeeaeeeaabbbeeaaes  feeeesssnssneeesens 4
2.2 Viga IPE S275JR ator .........ccccevvuvveennn.
2.3 Dintel apy pfl L S235JR galv
2.4 Placa anclaje 15X20X1 CM S275JR .....eiiiiiiiieitiie ettt et b e eh et e ek bt e ottt e e b et e e e bb et e ea bt e e e anb et e e b et e nbn e e s eaabeeesaneeeeanne 4
2.5 Entbl panel sandw EPS hdrf ...............
2.6 Refz fjdo 6cm ME 15x30-g6 conr
3 CERRAMIENTO EXTERIOR ...ttt ettt sttt e sa e e en e e ee e e s r e e s e e nn e s anee s eeesneeanneenneens 5
3.1 Trasdosado 78/400(48+15+15) LIMBO .........ceuieiuiiiiieiiteiiteitie ettt sttt ettt e b et e s bt st e ket et e bt et e e s bt enbeenneeabee ebeenaneenneenens 5
3.2 Vierteaguas al anod 30 cm
3.3 ReMALE INEHOI CRAPA Al ...ttt e e oottt et e e e ok kb et et e e e o e a bbb et e e e e e e asnbbe e e e e e e e abebeeeeeeeaasnbneeeas
34 Soporte pfl rectanguIar S 275JR SOIA .......cooiuiiiiiiiie it
3.5 Placa anclaje 15x20x1 cm S275JR ....
3.6 Pnl cemento-Celul @12MM COIOT GFIS ..iiiiiiiriiiieeeieiiiietete e e sttt e e e s s satee e e e eeesassbaeaeaeesasntaraeeaeeessstaseaeesaanstesaneeeeesnsnsnnens
3.7 Carpinteria aluminio €Xt. AWS 65 SHUCO O BOU ...eeeiuiiiiiiiieiiiie et ettt et e et e e e ate e e e sttt e e asbeeeaanbeeesbbeaaasbeaeaabbeaeanbbe  seesssseasaseneans 6
3.8 Carpint. aluminio fijoS AWS 65 SNUCO O ©OU ...couuiiiiiiiiiiiitiee ittt ettt b e et e e e aa bt e e st et e e be e e e bb e e e aabee eeesnbneesaneeeans 6
3.9 Mainel aislado entre ventanas Chapa Al INE-©XE ..........iiii it e e et e e e e s st bbb e e e e e e s e b b e e e e e e s e bbb e e e aes  teeeessssssnneeeens 6
3.10 Db acris 6-12-44.18 D8 0.03-0.1 ......oooiiiiiiiiie i e et e e e e e eeeneeneenrean 7
3.11 D oI Tt S G 2 e = W o= I O 0 T TPV PPPPPPOPPPP 7
3.12 Trasdos direCto 2X12,5 DF/A00 .......c.ooiuieiieiiieeee ettt ettt e b st s h e st e R e e et e s e e n e e en e nes eneenre e eens 7
3.13 Fab LP 24X11.5X9 € LL1.5CM ..uiiiiiiitieetit ettt ettt ettt h et h ettt s et e bt ekt e s bbbt e st e e h bt e s bt e e bt e be e ne e nheeann teskneenteenrean 7
3.14 ENf M-5 MaES BIUM VEIT ©XE ...t e s e st e s re e e e e s e an eesnneenneennean 7
3.15 Enf hidréfugo Mo 1:6 MAES fTAL VEIT ©XE ....eeiiiiiiieiiiie ettt e ettt ettt ettt e e et bt e e sate e e e aabeeeaabeea e sttt e e abbeeeanbeeesabbeaeaanbeeeaabbeas  +esbseasasseesannen 7
3.16 Y ST = () o U] = AT 0 o 1 o SRR 8
3.17 Babero tela asf @ULPE @It BOCIM ... ittt e oottt et e e e ookttt et e e e e aab e e et e e e e e s bbb et e e e e e e annbbbeeeeeeeabbbeeaae s feeeeeaannereeeeens 8
3.18 Pav flot SOP f] 40 @DJ CIAIM ...t h et ekttt e e h et e e bt e e et e e et e e e s eaaneeesaeeeeaane 8
3.19 Cobertura PANEIES MUILICAPAS .......oo.uiiiiiieee ittt e ettt e e e e e e bbbttt e e e e s s s bbb e et e e e aaabbbe e e e e e e sabbbbbeeaaesaanssbbeeeeeeannnnes
3.20 Sell jnt c/cord PremMOIAEATO 25 .........oiiiiiiie ittt et e bt e et n bt et e e n e e e aae
3.21 Bancada antivibratoria unidades ext.de clima
3.22 Sistema 0SCUreC./CONLIOl SOIAT VEIO .........c.eiiiiiiieiie et e e
4 DISTRIBUCION Y ACABADOS ......oiiiiiiititiietetetieeesesesstesese s s st st s e ses et ses s s st ss a1 s bbb bbbt es s et s bbb esenans sebesesessssens 10
4.1 Trasdosado 73/400(48+12.5+12.5) LIMAS .......ei ittt ettt b bbbt et e sttt e nhn e st ne tenneeaneeniees 10
4.2 Trds dirt PYL NOMMAI-2PIACASLI ......eoiiiiiiiiiiee ettt etk e e e s e e e et e s e e sne s e e nne tenneesnneenneens 10
43 Th PYL 130/400 [2X15+70+2XLI5] LIMBO .....eeetiiiiieeiiieete ettt ettt ettt ettt b ek ekt s bt et ettt enbe e e nbneaneenie tenbeesnneenieens 10
4.4 Th PYL 126/400 [2X15+2X48+2XLI5] LIMAD ......ooiiiiiiiiiiieee ettt et sn e e e tenneesne e 11
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4.5 JLIEE Lo (oo g I = 0 OO PPN 11
4.6 Pint prot fuego MELAI SAL DI ...t e ettt e oo e bb et e e e e e e bbbt et e e e e e s anbe e e e e e e aabarrees  treeeeesaannnnee 11
4.7 Prot @St Met C/20MM MOTTEIO TGN ...eiiiuiiiie ittt ettt e bt e e a et e e h bt e 1a b et e et et e e e b bt e e ea b et e e e bt e e e e nab e e e nbe e e s eabeeesnsnneenns 11
4.8 FAISO tECNO Y-15 CIVAK ... .eeieiieieiiiiit ettt ettt e oottt e e oo ookt et e e e e o4 sk be s et e e o4 e s kb be e e e e e e e e nbbbee e e e e e annbeneeaeeaanbbbnees  beeeeessasnnnree 11
4.9 Pint plast aCrl liS INE VY NIZ Bl ..o ettt e e bt s bt e e bt e e et e e nbe e e s eaabeeeeninneaans 12
4.10 Aislamiento de suelo con [amina de PONELIENO ..........c.uiiiiiiiiii ettt ettt et e et e e e bb e e e sabeeeaas beeassseeaeannns 12
4.11 Pavimento terrazo 40X40 MEA OS ......c.coiiuiiiiiiiieiii ettt sttt e st e st e et e e e s et e r e e s st e er e e s n e e et e e r e e st e eenneeennee s 12
4.12 Pav. vinil. TARKETT mod. IQ OPTIMA MULTISAFE o equiv .12
4.13 Pav. vinil. TARKETT mod. 1Q OPTIMA R/2.0MM O QUIV ...coiviiiiiiiiieeieieiie ittt eeennneanneesnnas 13
4.14 Pav. vinil. TARKETT mod 1Q TORO SC R/2.0MIM O EQUIV ....eutiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e ettt e e e e s aasbbbeeeaesaasasbeseaaaaaasnbsseees  sreeeessssnsnees 13
4.15 Pav laminado AC5 plinteriores ..
4.16 REV PINTUFA INAUSTIIAL ©POXI ..eeiiiiiiiiieee ettt ettt e oo ettt et e e e e sk a bttt e e e e o e nbe e et e e e e e aabbbee et e e e e anbebneeeeaeansnbneeeas
4.17 Rev. mural vinilico TARKETT mMod 1Q TORO SC 0 EQUIV ....uutiiiiiiiiiiiiee ittt ettt et et sbe et e e e e e sbree s eaabneeesineeenns 14
4.18 Rev. mural vinilico VESCOM modelo PLESO o equiv .
4.19 Trasdosado 95/400 (70+12,5DF+12,5DF) LIMBO .........cccocuiiimiiiieiie e
4.20 Prot est met C/50MIM MOIEIO IGN .....iiiiiiiiiiii ittt e e e et et e e e e s e e b e e e e e e e e e abbbe e e e e e e aabbbe e e e e e e e aanbebneeeeaeasnrneeeas
4.21 Pint PrmEo @XE SIHCE ME COL ..ottt et e e bt e s bt e e st e e nab e e e nabe e ennes
5 CARPINT., CERRAJERIAY VARIOS ....ociiieiiiiititiietsistsie ettt ettt sttt e sttt b bt s et esenans sebesesesssssens 17
5.1 Puerta Fendlica 1 hoja 92.5 P21 N0 NEIMELICA .......couiiiiiiiie ittt ettt e et e e ettt e e st e s tbe e e e bt e e e s ntbees eanbeeasasseaeans 17
5.2 Puerta Fendlica 1 hoja 72.5 P2 N0 NEIMELICA .......ccuviiiiiii ittt e s ernbeeeeseeeenas 17
5.3 Carpint. Fenol. 1hoja 92,5 P03 hermética
5.4 Carpint. Fenol. 1hoja 92,5 P03 fijo vidrio hermética
5.5 Prta Ctfu@ 60 2Nj 8 200X210 CF .....ueeiieieeeiiiitieeee e e e etet et e e e e e atabe et ae e e e s abebeeeeaaaaas s beeeeaeaaanbebeeeaeaaaabbbeeeeaeeaaanbbbeeeeeaeannrnneeas
5.6 Prta ctfue 60 2hj asim. Mad 72,5+32,5X2L0 ......ueiiiiiiiiiiite ittt ettt e bt e et e ekt n bt e e e e e s eaabeeeeaaeeeaas 17
5.7 Prta Ctfue 60 2Nj 8 92,5X210 ......oueeeiiieeiiitii it e e ettt et e e ettt e e e e e e e — et e e e e e E— e et e e e e e e hh bttt e e e e e nbebe e e e e e e e nbaneeaeeaaabbrrees  eeeeeeeaannrees 18
5.8 )l ok 1= W o[ =T g =1 (o] 111 Vo (o R OO PU PP OUPPPTSPPPPN 18
5.9 Cel 1ama 32XL.50MIM @ QAIV ....eiiiiiiiiiiiiie ettt e oottt e e e e ok e ettt e e e e e M be b et e e e e e e b b be e e e e e e e e e Rnbee e e e e e eannbereaaeeaaanrns aaneeeeeeeaeanes 18
5.10 Soporte pfl rectanQUIAr S 275JR SOIA .......coouiiiiiiie et s ettt e e teesaneeeeaaneas 18
5.11 Placa anclaje 15X20XL CM S275JR ...cooiiiiiiiiiiie ettt ettt oo ettt e e e e o sttt et e e e e e ok h b e e et e e e aasnbebe e e e e e e s nnbbneeeaeaaabbbrees  teeeeeesaannnree 18
5.12 AV (el o= = o = I 10 ) [0 I ot 4 OO OO PP OUPPPOPPPPN 18
5.13 Escalera @SCamMOtEADIE QAIV THEIA ......oiiiiiiiiiii ettt e e e e ettt et e e e s kbt et e e e e e e abe b et e e e e e aannbbn e e e e e e e abbbrees  eeeeeeesaanenee 19
6 INSTALACIONES ...ttt ettt ettt ettt h e a e ekt ea bt ekt o2t e 1k 44 AR e ek et e A b £ 442 bt e b et e skt e nh bt e R e e ek et et e nan e e beeebneente teneesineenneens 20
6.1 INSTALACION ELECTRICA ....oiuiiitititieeieteeet e etetetetetetetas s eseeseseseseeseases s s e e s a8 eeeeee e b et et e e e aeseseeesebesasesesas s s nsnsetnantns | 2snsesesssesasaes 20
6.1.1 DERIVACION INDIVIDUAL ..ottt ettt ettt sttt s e she e st be e e et e sh a4 b e ek et e bt e ea bt e bt e e st e e nhe e e b e e ebe e e beenareenbe e e beensneenneennnes 20
6.1.1.1 Lin trif 33X185+2X95 DANG MEL ... ettt eenre e 20
6.1.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA ...t ettt st e e e n e st e e nn e e e e e e tenneesnneenneens 20
6.1.2.1 LUM QUEN €MET 70 IMIN NOF ...ttt b e e b e e e h b e e e s b et e s b et e e s s s b e e e s b e e e e e bb e e e s sab e e e sbe e e s eabaeesssneeenas 20
6.1.2.2 LUM @QUEN €MEF 215 IMN NOT ..ottt s e e e e e et e s et e b e e e s e e sae e e n e e sbe e e nmeenaneennee e teessneenneeannas 20
6.1.2.3 LUM @UEN €MET L5 IMIN MO ..ottt e e b e e e s h b e e e s b et e s b bt e e s e e e s b et e e s bbe e e s sbb e e e sbn e e s +aabanesssnneenas 20
6.1.3 BANDEUJAS Y LINEAS ..ottt ettt ekttt h et h e bt e b4 bt e st o1 h e 4o bt e b et e bt 4o e bt e b et e s bt e nhb e e b e e e be e e beenab e be e e heennneenneeanns 20
6.1.3.1 Lin monof 3X1.5 th fIX PVC ESOTZL-K .....oooiiiiiiiiieie ettt e e e e s e eesnneenneeennas 20
6.1.3.2 Lin Mmonof 3X2.5 th fIX PVC ESOT7ZL-K .....ooiiiiiiiititeite ittt ettt ettt b ettt nhe e st ekt et e nbeenbn e e teensneenneennnas 21
6.1.3.3 LiN MONOF BX2.5 RZIL (AS) ..eeiiiieiii ettt ettt sttt h et s b e e bt et e s et e b e e et e e sae e e n e et e e ne e s e e e e eesnneenreenens 22
6.1.34 LiN MONOT BXA RZL (AS) -.eteitiieiiiiiitttiie e e e ettt e e e e ettt et e e e e et e e et e e e e e o aabe et e e e e aaa s be b et e e e e e amka b ee e e e e e e e anbbbee e e e e e e nnbaneaeeeaaanbbbnees  teeeeeesssnnnnees 22
6.1.3.5 Lin trif 5X4 RZ1 (AS) th fIX PVC ..ottt r e s e e s e eenre e 22
6.1.3.6 Lin trif 4X50+1G25 SZ1 (AS) th fIX PVC ..ottt ettt b ettt ettt et eenne e 22
6.1.3.7 Lin Mmonof 33X10 th fIX PVC ... e eenre e 22
6.1.3.8 Lin rif B5XL10 th fIX PV C ..ottt ettt b et h ekt h et nh e e e bt bt e n e e e feenaneenneenens 22
6.1.3.9 Lin trif 35XL6 th fIX PVC ...ttt e h et eesee e 22
6.1.3.10 LiN rif B5XA th FIX PVC .otttk b et h ekt h e bRt a bR e e bt bt et n eenreenneenens 23
6.1.3.11 Lin MONOTF 33X6 th fIX PVC ...ttt h e sttt eenre e 23
6.1.3.12 Bandeja met Perf 80OX500 SOYDACC ......eeeeuiuuurreeeeaaiiiteeetaeaaaatteeteaeaaaaabeeeaaeeaaabeseeaeaaaaassbeeeeaeeaanbsseeeaeeeaanbtneeaaeaaaabbbrees  teeeeeessannrees 23
6.1.3.13 Bandeja met Perf 8OX300 S0UDACC ....ccuuvreerurreeiitieeaiitee ettt ste e e atae e e e aas e e e be e e e aabe e e e aa b et e st et e e b bt e e e s b et e aa b et e e et et e e n et e ntre e e eaanaeeeaeneeans 23
6.1.3.14 Bandeja met Perf BOX200 SOYDGCC .....ceeeeeiuuurreeeeiaaiitaeetaeaaattteeteaeaaaaabeeeeaeeaaaseseeaeaaaaaaabeeeeaeeaanbsbeeeaeeeaanbbnseeaeaaaassbrees  eneeeesssssissees 23
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6.1.3.15 Bandeja Met Perf BOXL50 SOUDACE ....couuvreeuriieiieieeaiieee ettt rte e ettt e e aa bt e skt e e e abe e e e a bt e e aa b et e ettt e e e b bt e e ab b et e e asbn e e e nnb e e e nbe e e s eanbeeeeninneeans 23
6.1.4 S A e R oo R e e R e R et R e R et e Rt e eR e e R e e e s et e e r e e e e st e nree areeesneennean 23
6.1.4.1 SAI 3000VA MONOT FIEC AILA ....eeiiiiiiiiiiiii ettt oottt e e oo e bbb et e e e e e et bbbt e e e e e e e e babeeeeeeeaannbeseeaeeaaabes aabesneesesaanes 23
6.1.4.2 SAI 5000VA MONOT FIEC DAJA ...veeeiiiieeeiie ettt et e ket e ea et e e bt e e s e b et e e bt e e e st e e e e st e e e abee teenabneeeanneas 23
6.1.4.3 ST A R 101010 o oo g Lo B (=T ol o = = RO PP U UOPUPPPPTON 23
6.1.4.4 SAI 15000VA MONOF fIEC DAJA ....eeiiiiiiiiiiee ittt ettt e e bt e s bt e et e e e s e e abee eeenaneeeeaaneas 24
6.1.4.5 SAIl 20000VA MONOF FIEC DAJA ...eeeiieiiiiie ettt ettt e e oo ettt e e e e ek a bttt e e e e e s bebbe e e e e e sannbebeeaeeaaabns  aabesneeesseaes 24
6.1.5 BATERIA CONDENSADORES ..ottt ittt ettt ettt b ettt e sh b e bt e b oo bt e 1a bt e bt e e b et e bt e bt e e bt e e bt e nabeenbe e e teessneenneensnis 24
6.1.5.1 Conde 75 KVAI 400V CONIOI AUL .....ooiuiiiiiiiiieiie ettt e st e e st e s e e n e e s e e sneesnee aaeeeneenneanne 24
6.1.6 ILUMINACION ..ottt ettt ese s bbb b st a st s bbb 42t eeses s s et b bbb b e s s bbb e bt et s e ebebesetes | ssnsesesesesesans 24
6.1.6.1 ROl flu @SN 2X58W ENCA EIECET ...ttt oottt e e e e e bbb et e e e e e o aa b et e e e e e ek abb b et e e e e e eannbaneeeeeaaanbnbnees  teeeesesssnsnsnes 24
6.1.6.2 Pantalla 1ed 4X18W €MPOLIADIE .......cc.iiiiiiiieiiii etttk e et e bt e e e bbbt e re e s eaabaeeeaaeeeans 24
6.1.6.3 Dowlight led 24W empotrable
6.1.7 MECANISMOS ..ottt ekttt e et e bt ekt e bt 4a bt e ket e e et e b b4 4 b et e h et e E e e ea bt e b e e e h e e e bt e e e b et et e nnn e n e e feenareenreeaens 25
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6.1.7.5 Toma COrfiente €MP NOT LOJLOA ...ttt e ettt oo et e bt e e ea e e e ea b et e e bt e e e e st e e e nabeeeaanenee s
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6.6.2 ConducCiOn €Va PP DNAOMIM S0Y0ACC ....ceeurteeiuteeaaitiaaasteeaaateeaaasreeaateeaaaseeaaasseasassseaaasssaaassseesanbeesaasseaaassseesansseaaaiss  seessssessansenes 41
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RESUMEN DE CAPITULOS

Ref.: proresl

Fec.:
‘ N° Orden ‘ Descripcion de los capitulos Importe

1 TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES 20.838,23
2 ESTRUCTURA 44.135,12
3 CERRAMIENTO EXTERIOR 154.905,03
4 DISTRIBUCION Y ACABADOS 123.446,23
5 CARPINT., CERRAJERIA Y VARIOS 43.854,76
6 INSTALACIONES 566.514,08
..6.1 ...INSTALACION ELECTRICA 184.895,46...
...6.2 ..INSTALACION DE CABLEADO ESTR. 36.098,86...
...6.3 ...INSTALACION CONTRA INCENDIOS 16.880,009...
...6.4 ..INSTALACION CLIMATIZACION Y CONTROL PRESIONES 197.343,34...
...6.5 ...INSTALACION DE ELEVACION Y POLIPASTO 3.318,53...
...6.6 ...FONTANERIA Y DESAGUES 7.845,63...
..6.7 ...INSTALACION DE GASES, CON DETECCION 31.075,70...
...6.8 ...CONTROL DE ACCESOS 36.253,97...
...6.9 ...ANTIINTRUSION Y VIDEOVIGILANCIA 18.701,92...
...6.10 ...BIOSEGURIDAD 16.898,08...
...6.11 ...SGAD (GESTION DE ADQUISICION DE DATOS) 10.428,02...
...6.12 ...MEGAFONIA 6.774,48...
7 PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD 7.112,57
8 SEGURIDAD Y SALUD 10.609,00
9 GESTION DE RESIDUOS 5.252,64

TOTAL EJECUCION MATERIAL ....ovivititiiiiiiiteteteteseset sttt et se s s s s sa s b b et e bt e s s s bbb e se st bbb es e st s s st ese s 976.667,66

13 9 GASLOS GENETAIES .....c.coiviiiiiiiiitiiii it 126.966,80

6 % BenefiCio INAUSTITAL ..........ccouiiiiiiiiii 58.600,06

TOTAL EJECUCION POR CONTRATA

2190 LV.A. e
TOTAL PRESUPUESTO C/IVA

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS

En Valencia, Julio de 2016

POR AIC EQUIP

Fdo. LOS ARQUITECTOS

1.162.234,52

244.069,25

1.406.303,77
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