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PRESUPUESTO DE RECURSOS POR CLASE Ref.: prorec6

Fec.:

Código Cantidad Descripción del recurso Precio Importe

0020112 16,000 ud Prueba de carga de Falso techo 150,300 2.404,80

050801a 1,000 u Proyecto BT y cert 1.200,000 1.200,00

050801b 1,000 u Tasas 100,000 100,00

050801c 1,000 u Mediciones OCA 600,000 600,00

050801d 1,000 u Contrato de mantenimiento 500,000 500,00

Aj05201 1,000 ud Gestión de residuos de la construcción 5.099,650 5.099,65

AjSYS01 1,000 SEGÚN E.S.S. ESPECÍFICO 10.300,000 10.300,00

BCDC3.a 1,000 ud Bom.cir.de agua cal.san. 7,30 m3/h h=30 mcda 1.169,900 1.169,90

BCDC4 3,000 ud Accesorios para montaje bomba circuladora. 13,080 39,24

CEXTj829 81,115 m2 Alféizar chapa plegada aluminio lacado 37,500 3.041,81

Ctorecau 1,000 ud Conjunto reguladores de caudal proyecto 744,710 744,71

EFTVF 3,600 m2 Fijo de vidrio superior 250,000 900,00

EIAD.SW 8,000 u SWITCH 530,000 4.240,00

ENT.1baee 91,938 m2 MW 0,037 e 60mm interior/sob perfilería 6,660 612,31

MCDA.1a 1,000 u Caract geo brr corru 55,330 55,33

MCDA16a 2,000 u Ensayo aptitud d/des 21,800 43,60

MCIC.1a 4,000 u Medida consistencia 14,170 56,68

MCIC.2a 8,000 u Curado ensy compr 4 prob refrent 103,550 828,40

MCPE.1a 2,000 u Prueba estnq muro fachada 189,010 378,02

MCPE.1b 4,000 u Prueba estnq hueco fachada 189,010 756,04

MCPE.2b 4,000 u Prueba inundación cub plana<200 285,140 1.140,56

MCPE.3a 3,000 u Prueba riego cub inclinada 413,980 1.241,94

MMEM.1ah 0,450 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 8 us 25,650 11,54

MMEM.1ch 24,063 m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm 8 us 28,390 683,15

MMEM.1ck 1,089 m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm 15 us 15,140 16,49

MMEM15bcd 60,000 u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 15 us 0,610 36,60

MMEM21dd 30,938 u Amtz puntal pino 5m 8 us 2,520 77,96

MMEM25abc 12,000 u Amtz spda met p/vig lg 4m 50us 1,170 14,04

MMEM25bbc 2,400 u Amtz spda met p/vig lg 3m 50us 0,910 2,18

MMEM25cbc 2,400 u Amtz spda met p/vig lg 2m 50us 0,630 1,51

MMEM26cc 9,900 u Amtz ptsopd p/vig lg 1.18 50us 0,340 3,37

MMEM31c 30,000 u Amtz sop mov met vig cant 50us 0,120 3,60

MMET.1bc 49,800 u Amtz puntal met 3.50m 50 us 0,370 18,43

MMET.1be 69,998 u Amtz puntal met 3.50m 100 us 0,180 12,60

MMM.4ba 45,147 h Compresor diesel 4 m3 3,280 148,08

MMMA.4ba 158,149 h Compr diésel 4m3 3,050 482,35

MMMA13f 11,045 u Pistola gotelé 494,510 5.461,86

MMMD.1aa 197,401 h Martll picador 80mm 3,280 647,48

MMMD14a 3,328 h Equipo oxicorte 9,000 29,95

MMMH.1a 0,720 h Bom H sob cmn 1065l 112,900 81,29

MMMH.3aac 0,296 h Hgn el conve 160l 1,540 0,46

MMMH.5c 27,638 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,420 39,25

MMML29a 96,638 h Equipo proyección neumática 1,470 142,06

MOOA.8a 1.990,310 h Oficial 1ª construcción 17,630 35.089,17

MOOA.9a 423,080 h Oficial 2ª construcción 16,950 7.171,21

MOOA10a 7,595 h Ayudante construcción 15,300 116,20

MOOA11a 652,615 h Peón especializado construcción 15,300 9.985,01

MOOA12a 1.696,508 h Peón ordinario construcción 14,730 24.989,56

MOOC.8a 191,450 h Oficial 1ª carpintería 18,440 3.530,34

MOOC10a 177,606 h Ayudante carpintería 14,540 2.582,39

MOOC13a 40,800 h Aprendiz 2º carpintería 8,220 335,38

MOOC14a 19,536 h Aprendiz 1º carpintería 8,220 160,59

MOOE.8a 1.333,736 h Oficial 1ª electricidad 18,540 24.727,47

MOOE10a 222,690 h Oficial 3ª electricidad 15,830 3.525,18

MOOE11a 122,191 h Especialista electricidad 15,830 1.934,28

MOOE12a 11,970 h Peón electricidad 14,810 177,28

MOOF.8a 504,765 h Oficial 1ª fontanería 18,540 9.358,34

MOOF.9a 17,200 h Oficial 2ª fontanería 18,540 318,89

MOOF10a 66,585 h Oficial 3ª fontanería 15,830 1.054,04
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MOOF11a 41,650 h Especialista fontanería 15,830 659,32

MOOL.8a 455,493 h Oficial 1ª telecomunicaciones 18,540 8.444,84

MOOL.9a 338,108 h Oficial 2ª telecomunicaciones 18,540 6.268,52

MOOM.8a 996,955 h Oficial 1ª metal 18,540 18.483,55

MOOM10a 13,322 h Oficial 3ª metal 15,830 210,89

MOOM11a 536,750 h Especialista metal 15,830 8.496,75

MOOM12a 38,770 h Peón metal 14,810 574,18

MOOM13a 109,000 h Contrato formación 2º año metal 9,360 1.020,24

MOON.8a 233,496 h Oficial 1ª pintura 17,630 4.116,53

MOON10a 2,928 h Ayudante pintura 15,300 44,80

MOOV.8a 158,367 h Oficial 1ª vidrio 14,430 2.285,24

O01004 10,980 h Oficial 1ª 16,120 177,00

O01005 10,980 h Oficial 2ª 15,760 173,04

O01009 19,800 h Peón régimen general 13,860 274,43

P020ccfr 220,000 ml Conductos frigoríficos CU flex. dist. diámetr 3,950 869,00

P21CF030 193,600 m2 Panel l.v.a.d. Climaver Neto 12,100 2.342,56

P21CF050 38,720 ud Cinta de aluminio Climaver 10,800 418,18

P9W07-2.5 800,000 ml Cable Cu 1x2,5 mm² H07V-U. 0,200 160,00

PBAA.1a 39,211 m3 Agua 1,050 41,17

PBAC.1ba 0,137 t CEM I 42.5 R  granel 98,110 13,44

PBAC.2aa 4,933 t CEM II/A-P 32.5 R granel 91,960 453,64

PBAC.2ab 0,747 t CEM II/A-P 32.5 R envasado 84,170 62,87

PBAI12a 224,000 kg Mezcla colorante-cemento 0,640 143,36

PBAI14a 2,340 kg Aditivo expansivo alta r inicial 11,720 27,42

PBCDC3.b 2,000 ud Bom.cir.de agua cal.san. 3,70 m3/h h=30 mcda 895,000 1.790,00

PBOM33b 0,661 m3 Mortero hidrófugo 99,050 65,47

PBPC.2bbba 4,538 m3 H 25 blanda TM 20 I 62,750 284,76

PBPC.3abba 3,780 m3 H 25 blanda TM 20 IIa. 67,290 254,36

PBPC.5acba 11,666 m3 H 30 blanda TM 12 IIIa 75,300 878,45

PBPM.3c 0,100 m3 Mto cto M-5 CEM ind 83,900 8,39

PBRA.1abb 49,393 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 10,690 528,01

PBUA.3v 151,911 m2 Adhesivo contacto 5,370 815,76

PBUA.8b 80,938 kg Adhesivo para papel vinílico 2,590 209,63

PBUA.9a 107,410 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 11,030 1.184,73

PBUA16a 139,920 l Adhesivo láminas impermeables 2,350 328,81

PBUA36a 0,070 l Lubricante p/tb PVC 5,570 0,39

PBUC.6a 4,667 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,140 5,32

PBUC.6g 68,750 kg Puntas a p/const 23x160 caja 3kg 2,020 138,88

PBUL15b 13,875 u Masilla poliuretano 5,040 69,93

PBUL19a 1,000 u Masilla silicona neutra 4,120 4,12

PBUL23a 154,475 m Lámina asfáltica autoadhesiva 1,580 244,07

PBUN.2abb 5.902,380 u Var a 5.8 ø10-lg 130mm ancl qu 1,180 6.964,81

PBUT12b 107,055 u Tornillo autr6.5x70 a inx c/aran 0,440 47,10

PBUT25bcej 369,800 u Torn rsc total M-10x50 8.8 0,230 85,05

PC020j606 10,000 ud Rejilla lamas alum.anodiz. TROX AH 600x600mm 168,550 1.685,50

PCAA009 2,000 ud Valvula retencion PN 16 de 1 1/4" 8,020 16,04

PCAA07 2,000 ud Valvula de bola PN 16 de 2 1/2". 82,300 164,60

PCLIM0600 12,000 Difusor techo VDW Difusor rot. VDW QZH 600, Q=480m3/h. 198,550 2.382,60

PClimarun 6,000 ud Junta conexión  p/2 Uds.Ext. VRV P. 319,120 1.914,72

Pcaa013 2,000 ud Sonda temp. inmer.Landis Staefa  FT-T1K1 36,400 72,80

Pcaa013c 2,000 ud Sonda temp. conmtactoSVF20AS 50,210 100,42

Pcaa013e 2,000 ud Sonda temp. exterior 40,160 80,32

Pcaa015 2,000 ud Purgador automatico de boya. 4,870 9,74

Pcaa016 2,000 ud Valv. mariposa 2 vias VKF41.65 LANDIS ST. 65,840 131,68

Pcaa019 4,000 ud Manguito antivibratorio  Kroon de 2 1/2" 25,880 103,52

Pcaa020 2,000 ud Filtro colador JC de 2 1/2". 35,180 70,36

Pcaa021 2,000 ud Manometro con valvula 7,350 14,70

Pcaa026 2,000 ud Valv.seg. escape, bronc. PN 16, 1 1/4 49,560 99,12

Pcaac016 2,000 ud Acoplamiento ASK.33 LANDIS STAEFA 27,100 54,20
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PclARBLN01621 2,000 ud Junta de derivación LG ARBLN01621 o equiv  VR 77,810 155,62

PclARBLN03321 2,000 ud Junta de derivación LG ARBLN03321 o equiv  VR 107,730 215,46

PclARBLN07121 3,000 ud Junta de derivación LG ARBLN07121 o equiv  VR 149,630 448,89

PclARCNN21 1,000 ud Junta de derivación LG ARCNN21 o equiv  VRV 185,540 185,54

Pclcjituoch 1,000 ud Caja para I-Touch Controller 89,010 89,01

Pclext03ffs 14,140 m2 Carp.fijos + abat.oscilob. AWS 65 Shüco o equ 343,000 4.850,02

Pclext04fff 126,760 m2 Carpint. módulos fijos  AWS 65 Shüco o equ 164,030 20.792,44

PclIC-64N 1,000 ud I-CONTROLLER Pant táctil p/200 int y 10 2.979,000 2.979,00

PEAA.2c 288,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,850 244,80

PEAA.3cd 294,670 kg Acero corru B 500 S ø12 0,590 173,86

PEAA.3cj 75,625 kg Acero corru B 500 S ø40 0,610 46,13

PEAC.7c 15,640 m2 Chapa acero galv e/0.6mm 6,520 101,97

PEAC13aa 163,328 m2 Chapa Amm galv 22,750 3.715,71

PEAC16ba 781,468 kg Acero S275JR en chapa 1,430 1.117,50

PEAM.3aba 186,660 m2 Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5 1,250 233,33

PEAM.3abb 72,188 m2 Mallazo ME 500 T 15x30 ø 6-6 1,650 119,11

PEAP.2i 279,000 kg Perfil rect 40x20x1.5 a galv 0,930 259,47

PEAP16ba 344,306 kg Pletina acero S275JR 0,880 302,99

PEAP61abaa 2.244,816 kg Perfil IPE acero S275JR 0,800 1.795,85

PEAP61iaab 5.164,583 kg Perfil L (lados iguales) acero S235JR 1,720 8.883,08

PEAP61nbaa 4.471,205 kg Perfil rectangular acero S275JR 1,040 4.650,05

PEAW.7a 7.479,862 u Repercusion soldadura kg/est 0,050 373,99

PEAW.9a 1.555,500 u Conector p/fjdo mixto 50mm 1,520 2.364,36

PEIBioS01 2,000 ud SAS Ventilado bioseguridad 60x60 HEPA 7.777,000 15.554,00

PEICCALDT24 10,000 ud Difusor term. abs. HEPA A. Limpio o equiv 653,000 6.530,00

PEICCALLPM 6,000 ud Monitor Salas Blancas A. Limpio o equiv 3.019,000 18.114,00

PEICCALRLI600 1,000 ud Recup. clima y tratam. aire A. Limpio o equiv 3.548,250 3.548,25

PEICCGPNAL25 2,000 ud Sist.Pres.negativa AL25.10 A.Limpio o eq 14.107,500 28.215,00

PEICCGPNAL25b 2,000 ud Sist.Pres.negativa AL25.10 1300 A.Limpio o eq 14.235,750 28.471,50

PEICCGPNAL25c 1,000 ud Sist.Pres.negativa AL25.10 2700 A.Limpio o eq 19.973,750 19.973,75

PEICCrxys10 1,000 ud Climatizador VRV RXYQ10TY1* o equiv. 6.885,000 6.885,00

PEICCvrv 1,000 ud Unidad enfriadora VRV inverter Daikin o equiv 12.065,000 12.065,00

PEICCvrv25 4,000 ud Unidad int. VRV FXDQ25A Daikin o equiv 1.116,000 4.464,00

PEICCvrv32 2,000 ud Unidad int. VRV FXDQ32A Daikin o equiv 1.099,000 2.198,00

PEICCvrv50 3,000 ud Unidad int. VRV FXDQ50A Daikin o equiv 1.275,000 3.825,00

PEIDS11a 1,000 ud Cuadro  armario metalico 1000x800x250cm.C/protecciones 495,250 495,25

PEIDS11aa 4,000 u Central detec. sala Olham MX32 1ó2 canales 685,000 2.740,00

PEIDS11ab 1,000 ud Central detec. sala Olham MX15 1 canal 485,000 485,00

PEIEM20baadn 13,000 Detectror de movimiento 115,230 1.497,99

PEIF40a 1,000 ud Ducha y Lava-ojos de emergencia c/pedestal 695,000 695,00

PEIIP.2bbjcbb 6,000 ud Prta ctfue 60 2hj a 92,5x210 450,370 2.702,22

PEIPCA01 2,000 ud Concentrador ACR-700 905,000 1.810,00

PEIPCA02 7,000 ud Controlador ACR-400 C/lector Tarjeta pta. convencional 425,000 2.975,00

PEIPCA03 8,000 ud Contr ACR-400 teclado num.+Display+Cuadro Control Cabinas 868,000 6.944,00

PEIPCA04 10,000 ud Controlador ACR-800 p/Lector Huella y Tarjeta 1.135,000 11.350,00

PEIPCA05 3,000 ud Controlador ACR-810 Esclusa dos puertas 719,000 2.157,00

PEIPCA07 2,000 ud Lector dfe tarjeta y lector de huella 285,000 570,00

PEISGAD.1 1,000 ud Ordenador Control, p/Aloj. Bases de Datos, Scada 1.325,000 1.325,00

PEISGAD.2 1,000 ud Programación Sist. Scada p/monitoriz. Instalación 2.000,000 2.000,00

PEISGAD.3 1,000 Armario 120x60x25 p/autómata y recog. señales 425,000 425,00

PEISGAD.5 1,000 ud Pequeño material y cableado de control 425,000 425,00

PEISGAD13 1,000 ud Sist.A.Datos, Autómata h/512 Entr.D, 128 E.Anal.128 Sal.Dig. 1.015,000 1.015,00

PEITS10ab 1,000 ud Pequeño material (llavinees, lector y programación) 1.695,200 1.695,20

PEITS11a 1,000 ud Polipasto eléctrico 600 Kg. 178,000 178,00

PEITS11acc 1,000 ud Carro deslizamiento por ala de viga resistente 155,000 155,00

PFAD.9bbca 71,030 m2 Acris 6-12-44.1a be 0.03-0.1 78,610 5.583,67

PFAD.9cbca 66,680 m2 Acris 6-12-44.1a be <0.03 90,400 6.027,87

PFAW.1a 137,710 m2 Repercusión sellado silicona 2,840 391,10

PFCH.01C 54,000 ud Pernios de acero inox. 1,910 103,14
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PFCH.02C 18,000 ud Juego manillas+sist. amaestram.TESA o eq. 26,720 480,96

PFDT.8b 195,360 m2 Cortina arrll polie opaco 168,010 32.822,43

PFDT.9aa 122,100 ml Cajón protección carro sup. Alum Anod. lac 23,050 2.814,41

PFDT.9bm 61,148 ud Motorización y accesorios Somfy recog autom cortina 99,200 6.065,88

PFDZ10a 615,000 kg Perfil a galv p/lamas 1,680 1.033,20

PFFC.2c 5.779,200 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,160 924,67

PFPC.1ac 511,644 m2 Pl YL normal 12.5mm 5,160 2.640,08

PFPC.1ad 3.221,746 m2 Pl YL normal 15mm 5,280 17.010,82

PFPC.1cc 270,606 m2 Placa yeso laminado FD 12.5 mm 6,530 1.767,06

PFPF.3aabac 61,860 m2 Pnl cemento-celul e12mm color gris 34,620 2.141,59

PFPM.20C 90,080 ml Precerco de pino 160x50 mm 1,910 172,05

PFPM.21Cnew 91,780 ml Cerco aluminio anodizado 6,680 613,09

PFPM.22Cnew 180,160 ml Tapajuntas aluminio anodizado 2,400 432,38

PFPMj55new0 5,000 ud Hoja 0,925x2,03 fenolica no hermética 2.020,900 10.104,50

PFPMj55new1b 1,000 Hoja 0,725x2,03 fenolica no hermética 1.898,980 1.898,98

PFPMj55new4 12,000 Hoja 0,925x2,10 HPL hermética P50 Manusao equ 635,000 7.620,00

PFPP.5a 1.097,332 m Banda papel microperforado alt r 0,060 65,84

PFPP.6ba 5,874 m Cinta guardavivos a galv 30m 1,080 6,34

PFPP.7a 220,280 kg Pasta ayuda panel yeso 1,450 319,41

PFPP.7b 103,260 kg Pasta agarre panel yeso 0,540 55,76

PFPP.8a 778,635 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 2,840 2.211,32

PFPP.8b 388,621 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,320 1.290,22

PFPP.9a 62,300 m Montante 46x36x0.6mm p/pnl yeso 1,920 119,62

PFPP.9b 1.585,220 m Montante 70x40x0.6mm p/pnl yeso 2,190 3.471,63

PFPP.9c 1.406,356 m Montante 70 p/tab yeso laminado 1,790 2.517,38

PFPP10a 16,910 m Cnl rail 30x48x0.6mm p/pnl yeso 1,600 27,06

PFPP10b 509,535 m Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 1,870 952,83

PFPP10c 452,043 m Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,450 655,46

PFPP11a 1.316,120 m Maestra fj pl yeso 70x30mm 2,100 2.763,85

PFPP11b 144,550 Maestra fj pl yeso 82x16mm 1,580 228,39

PFPP12a 860,540 m Perfil simple U 30x30x0.6 mm 0,900 774,49

PFPP13b 452,920 m Banda acústica 45 mm 0,300 135,88

PFPP13d 401,816 m Banda acústica 70 mm 0,390 156,71

PFPP14a 121,040 u Accesorios fijación p/pl yeso 0,740 89,57

PFPP15a 19.217,420 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,020 384,35

PFPP15b 12.716,700 u Tornillo 35mm p/pnl yeso 0,010 127,17

PFPP15c 9.860,650 u Tornillo 45mm p/pnl yeso 0,030 295,82

PFPP19a 4.042,890 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,020 80,86

PFPP20a 3.146,819 m Cinta p/juntas PYL 1,400 4.405,55

PFPP53a 46,395 m Perfil a galv en U / 40x40x1.5 mm 2,670 123,87

PFPP53b 46,395 m Perfil a galv omega / 40x50x40x1.5 mm 4,740 219,91

PFPP53c 97,945 m Perfil a galv escuadra regulable / L=100-150 mm 1,610 157,69

PFPP54a 360,850 u Remache acero inx 5x16 mm 0,360 129,91

PFPP54b 36,085 u Cilindro acero galv 5.1 mm p/punto fijo 0,280 10,10

PFRV14aa 92,450 m Vierteaguas al anod 30 cm 11,010 1.017,87

PFTZ16bca 12,000 u Crrpta reg final normal 60 105,190 1.262,28

PIAC.9a 87,000 u Caja mecanismos universal emp 0,310 26,97

PIAD.2ba 2,000 u Armario rack 19" 15u 500x600mm 473,620 947,24

PIAD.2ed_n 1,000 u Armario rack 19" 42u 800x800mm 1.100,000 1.100,00

PIAD.3aba 1,000 u Pnl voz-dt UTP 16 tom ctg 6 162,950 162,95

PIAD.3bba 9,000 u Pnl voz-dt UTP 24 tom ctg 6 324,860 2.923,74

PIAD.4aba 5.250,000 m Cbl pares red dt UTP ctg 6 nor 0,750 3.937,50

PIAD.5bba 210,000 u Rsta p/voz-dt db UTP ctg 6 27,710 5.819,10

PIAD.7aaa 2,000 u Pnl 12 fib monomodo ST 129,150 258,30

PIAD.8faa 60,000 m Mang 24 fib monomodo cub int 5,150 309,00

PIAD.9a 13,000 u Pasacables horizontal 18,820 244,66

PIAD10a 2,000 u Panel voz/datos 24 tomas ctg 3 111,460 222,92

PIAD11a 3,000 u Batería 6 enchufes 41,820 125,46

PIAS.1a 1,000 u Reproductor CD profesional 399,970 399,97
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PIAS.2a 1,000 u Reproductor Cassette profsl 434,180 434,18

PIAS.4a 1,000 u Reproductor/grbdr mensajes dig 907,900 907,90

PIAS.6ddb 32,000 u Altavoz techo lin 100V 8" 10W 40,990 1.311,68

PIAS.8ba 2,000 u Proyector acus lin 100V 20W 93,550 187,10

PIAS12cc 1,000 u Amplificador lin 100V 120W 473,620 473,62

PIAS15b 1,000 u Pupitre microfónico c/gong c/6 z 385,820 385,82

PIAS17a 326,000 m Cable de altavoz 2X1.5mm2 0,530 172,78

PIAS17b 40,000 m Cable de altavoz 2X2.5mm2 0,870 34,80

PIAS18a 2,000 m Cable audio balanceado 1 par 0,610 1,22

PIAS18b 6,000 m Cable audio balanceado 2 pares 1,430 8,58

PIAS22a 14,000 u Conector RCA macho aéreo 0,770 10,78

PIAS31a 1,000 u Bandeja p/ enracar 1 unidades 5,080 5,08

PIAS31b 2,000 u Bandeja p/ enracar 2 unidades 6,650 13,30

PIAT.1c 1,000 u Repartidor telefónico 200+200 129,580 129,58

PIAT.5c 1,000 u Central tf 8 lin/24 exts 1.829,000 1.829,00

PIAV.2ba 2,000 u Videograbador dig 40GB 4 ent 2.800,460 5.600,92

PIAV.5b_n 4,000 u Cámara día/noche IP 3MP 2592X1944 1.200,000 4.800,00

PIAV10b 4,000 u Soporte p/ cámara pared/techo 15,340 61,36

PIAV27a 1,000 u Matriz cpt vídeo 8 ent 1.249,260 1.249,26

PIAV34b 1,000 u Monitor vídeo color 14" 572,820 572,82

PIAV50a 1,000 u Distribuidor vídeo 4 salidas 19,860 19,86

PIAV58a 21,000 u Conector BNC 75ohms cbl RG-59 0,920 19,32

PICA15a 24,000 u Ayuda elevación 74,100 1.778,40

PICAj21 220,000 ml Aislamiento fibra vidrio 50mm c/alum.Ø2" 8,770 1.929,40

PICAj901 1,000 ud Grupo electrobomba 2,8 m3/h h=25 mcda1 1.850,000 1.850,00

PICAj980 1,000 ud Grupo electrobomba 6,5 m3/h h=25 mcda 2.202,000 2.202,00

PICAsat10213 9,000 ud Rejilla lamas 825x325mm 104,890 944,01

PICC24aaab 13,000 u Valv Fe 3 vías PN 6 atm ø 3/4´´ 38,260 497,38

PICC31aa 1,000 u Valv reduc pre ø 3/8´´ lat 24,350 24,35

PICQ.48ac 5,000 ml Conducto evacuación humos AG Ø110 12,550 62,75

PICQ.8af 1,000 u Cald gas mur cond calf 34.6kW 2.107,000 2.107,00

PICQ24a 1,000 u Grupo seguridad ø 3/4´´ 21,500 21,50

PICW.9ba 1,000 u Termst amb bimet 10,460 10,46

PICW29a 2,000 u Bidón 20l adit desin neu 270,300 540,60

PICW48d 14,000 u Base antivibraciones 130x85x8cm 163,200 2.284,80

PIDJ.1aabb 9,000 u Pul 1elem c/acop bus trmp mat al 110,420 993,78

PIDS.6a 16,000 u Detector de gas 79,870 1.277,92

PIDS10a 7,000 u Interface p/ctrl alarmas 217,920 1.525,44

PIDW.2a 26,000 h Cos prog/config/puesta ma disptv 61,200 1.591,20

PIE.9fdsz_n 30,000 Cable cobre SZ1 0.6/1kV 4x50 100,000 3.000,00

PIEA.6aaa 3,000 u Armario ind/com 500x300mm IP43 303,740 911,22

PIEA.6bba 3,000 u Armario ind/com 650x550mm IP43 457,360 1.372,08

PIEA.6hbb 4,000 u Armario ind/com 1870x550mm IP54 1.968,900 7.875,60

PIEA536 62,000 ud Caja emp.150x150mm  VILAPLANA. 1,620 100,44

PIEATC 380,000 ud Fijación Taco + Collarín UNEX. 0,090 34,20

PIEC.2aa 2.598,750 m Cable Cu rígido 450/750V 1x1.5 0,160 415,80

PIEC.2ab 918,000 m Cable Cu rígido 450/750V 1x2.5 0,690 633,42

PIEC.2ba 428,400 m Cable Cu flexible 450/750V 1x1.5 0,160 68,54

PIEC.8b 6.085,800 m Cable cobre hal 1x1.5 450/750V 0,190 1.156,30

PIEC.8c 6.753,600 m Cable cobre hal 1x2.5 450/750V 0,300 2.026,08

PIEC.8e 47,250 m Cable cobre hal 1x6 450/750V 1,660 78,44

PIEC.8f 47,250 m Cable cobre hal 1x10 450/750V 2,870 135,61

PIEC.9ak 31,500 m Cable cobre hal 0.6/1kV 1x95 10,450 329,18

PIEC.9an 126,000 m Cable cobre hal 0.6/1kV 1x185 19,860 2.502,36

PIEC.9cb 360,000 m Cable cobre hal 0.6/1kV 3x2.5 4,900 1.764,00

PIEC.9cc 660,000 m Cable cobre hal 0.6/1kV 3x4 6,710 4.428,60

PIEC.9fc 122,850 m Cable cobre hal 0.6/1kV 5x4 10,280 1.262,90

PIEC.9fe 47,250 m Cable cobre hal 0.6/1kV 5x10 19,100 902,48

PIEC.9ff 15,750 m Cable cobre hal 0.6/1kV 5x16 28,970 456,28
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PIEC16bb 142,800 m Tubo rigido PVC 16mm 30%acc 0,620 88,54

PIEC17db 384,300 m Tubo flexible PVC 25mm 30%acc 0,640 245,95

PIEC17ga 1.440,000 m Tubo flexible PVC 50mm 1,550 2.232,00

PIEC19bb 866,250 m Tb flx db capa PVC 16mm 30%acc 0,880 762,30

PIEC19bb 2.028,600 m Tb flx db capa PVC 16mm 30%acc 0,880 1.785,17

PIEC19cb 2.680,050 m Tb flx db capa PVC 20mm 30%acc 0,950 2.546,05

PIEC19db 2.751,000 m Tb flx db capa PVC 25mm 30%acc 1,220 3.356,22

PIEC19db_n 15,750 m Tb flx db capa PVC 25mm 30%acc 1,220 19,22

PIEC19eb 63,000 m Tb flx db capa PVC 32mm 30%acc 1,900 119,70

PIEC19fb 15,750 m Tb flx db capa PVC 40mm 30%acc 2,260 35,60

PIEC25aiab 36,750 m Band a galv cie 60x100 30%acc 23,630 868,40

PIEC25bjbb 5,250 m Band a galv perf 60x150 30%acc 17,060 89,57

PIEC25bkbb 18,900 m Band a galv perf 60x200 30%acc 19,840 374,98

PIEC25bsbb 31,500 m Band a galv perf 80x300 30%acc 28,500 897,75

PIEC25bubb 3,150 m Band a galv perf 80x500 30%acc 46,130 145,31

PIEC26dnbd 31,500 m Band var inox 105x300 50%acc 115,870 3.649,91

PIED.1bcbd 28,000 u Intr mgnt 10A bip C 20KA 84,180 2.357,04

PIED.1ccbd 86,000 u Intr mgnt 16A bip C 20KA 85,780 7.377,08

PIED.1cfbd 1,000 u Intr mgnt 16A tetrap C 20KA 175,960 175,96

PIED.1dcbd 5,000 u Intr mgnt 20A bip C 20KA 88,240 441,20

PIED.1ecbd 10,000 u Intr mgnt 25A bip C 20KA 93,230 932,30

PIED.1efbd 8,000 u Intr mgnt 25A tetrap C 20KA 191,380 1.531,04

PIED.1gcbd 1,000 u Intr mgnt 40A bip C 20KA 100,380 100,38

PIED.1gfbd 5,000 u Intr mgnt 40A tetrap C 20KA 208,910 1.044,55

PIED.1ifbc 4,000 u Intr mgnt 63A tetrap C 15KA 215,180 860,72

PIED.1kfbb 1,000 u Intr mgnt 100A tetrap C 10KA 239,360 239,36

PIED.1kfbb_n 2,000 u Intr mgnt 100A tetrap C 10KA MX+SD 350,000 700,00

PIED.2dbbb 1,000 u Intr mgnt 250A 4 polos 823,960 823,96

PIED.3aaba 10,000 u Intr difl 25A bip 30mA 100,620 1.006,20

PIED.3aaca 24,000 u Intr difl 25A bip 300mA 101,030 2.424,72

PIED.3abba 22,000 u Intr difl 25A tetrap 30mA 189,370 4.166,14

PIED.3abca 1,000 u Intr difl 25A tetrap 300mA 160,290 160,29

PIED.3baba 8,000 u Intr difl 40A bip 30mA 103,710 829,68

PIED.3bbba 3,000 u Intr difl 40A tetrap 30mA 195,240 585,72

PIED.3bbca 1,000 u Intr difl 40A tetrap 300mA 165,240 165,24

PIED15baaa 93,000 u Marco emp  1 elem cld media 1,180 109,74

PIED15bbba 7,000 u Marco s estn 1 elem cld media 2,490 17,43

PIED17baab 28,000 u Intr  emp  cld media 4,890 136,92

PIED17bbab 4,000 u Intr estn emp  cld media 10,840 43,36

PIED19baab 21,000 u Intr conm  emp 5,550 116,55

PIED23baaa 44,000 u Toma corriente emp  10/16A 3,910 172,04

PIED23bbba 7,000 u Toma corriente s estn 10/16A 8,030 56,21

PIED24baa 7,000 u Toma corriente ind monof 16A 7,510 52,57

PIED28aa 26,000 u Caja suelo elevado p/2 mec 34,550 898,30

PIED28ab 6,000 u Caja suelo elevado p/4 mec 23,390 140,34

PIED28ac 3,000 u Caja suelo elevado p/6 mec 26,110 78,33

PIED28ac_n 43,000 u Caja pared tipo A 6 TC + 4 VD 26,110 1.122,73

PIED29a 190,000 u Toma de corriente schuko p/alojar en caj mec 3,240 615,60

PIED29a_n 106,000 u Toma de corriente schuko p/alojar en caj mec roja 3,240 343,44

PIEG.2haba 1,000 u S.A.I. 3000 VA 1.955,850 1.955,85

PIEG.2jbba 2,000 u S.A.I. 5000 VA 5.237,660 10.475,32

PIEG.2jbba_n 1,000 u S.A.I. 20000 VA 17.237,660 17.237,66

PIEG.2kbba 1,000 u S.A.I. 8000 VA 6.497,440 6.497,44

PIEG.2nbba 1,000 u S.A.I. 15000 VA 12.134,430 12.134,43

PIEG.3hbb 1,000 u Conde 75 KVAr 400V control aut 2.883,890 2.883,89

PIETRM25 2.210,000 ml Tubo Flx.Ref.MØ25mm(Pg16)GP7 PVC 0,210 464,10

PIFC.1bacb 78,000 m Tb acero negro roscado c/sold ø3/4" 30%acc 3,860 301,08

PIFC.1badb 83,000 m Tb acero negro roscado c/sold ø1" 30%acc 5,340 443,22

PIFC.1bahb 92,000 m Tb acero negro roscado c/sold ø2" 30%acc 15,420 1.418,64
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PIFC.2aagb 20,000 m Tb acero ng M ø1 1/4" 30%acc 12,880 257,60

PIFC.2aakb 16,000 m Tb acero ng M ø3" 30%acc 34,710 555,36

PIFC.8aab 79,000 m Tb mulc PEX ø16mm brr 30%acc 3,620 285,98

PIFC.8bab 17,500 m Tb mulc PEX ø20mm brr 30%acc 4,730 82,78

PIFC.8cab 43,000 m Tb mulc PEX ø25mm brr 30%acc 6,260 269,18

PIFC.8dab 23,000 m Tb mulc PEX ø32mm brr 30%acc 9,370 215,51

PIFE.5c 1,000 u Termo eléctrico 50 l 213,560 213,56

PIFG.2eaab 1,000 u Grifo temporizado gama media 128,020 128,02

PIFG22ab 1,000 u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 6,080 6,08

PIFG30b 1,000 u Valv esfera lat-niq ø1/2" 3,180 3,18

PIFG36d 1,000 u Válvula compuerta Br ø1 1/4" 44,340 44,34

PIFR.1ca 1,000 u Filtro autlim ø1" uni rosc 71,450 71,45

PIFS10hcaa 1,000 u Lavabo 630x505mm peds mur bl 102,120 102,12

PIFS16acb 1,000 u Tanque bajo blanco cld alt 225,940 225,94

PIFW.6a 2,000 u Latiguillo racor latón 15 cm 1,290 2,58

PIFW.8a 1,000 u Cjto racores conexiones 2 tb Cu 5,700 5,70

PIFW12a 1,000 u Grifo desagüe ø1/2 5,680 5,68

PIFW13a 1,000 u Llave de agua ø 1/2" 28,400 28,40

PIGT002.2A 3,000 ud VALV RET INOX 1/4" NUPRO 3-50PSI PN-210 42,880 128,64

PIGT002.2b 2,000 ud MANO.LATON 1/4INF D63 0-16B 6,950 13,90

PIGT002.2c 2,000 ud TE BIC SS 12OD SWAGELOK 48,090 96,18

PIGT002.2c1 1,000 ud GESTIÓN MATERIALES, DELINEACIÓN, INSTRUCCIONES, ETC 526,000 526,00

PIGT28c 3,000 u Llave esfera lat ø1´´ 8,800 26,40

PIIB.1bcb 1,000 u BIE 25 ab prta mtcr 680x650x180 420,310 420,31

PIIE.1be 6,000 u Exti porta polv ABC 6 kg 43,510 261,06

PIIE.1cd 2,000 u Exti porta CO2 5 kg 100,530 201,06

PIIL20a 9,000 u Sirena alarma analógica 98,840 889,56

PIIP.22abba 2,000 ud Prta ctfue 60 2hj asim. mad 72,5+32,5x210 952,880 1.905,76

PIIP.2bbeb 1,000 u Prta ctfue 60 2hj ab a 200x210 610,470 610,47

PIIP.7b 7,000 u Cr a-pan p/prta ctfue 2hj 282,980 1.980,86

PIIP16a 96,000 kg Mortero cortafuego 3,360 322,56

PIIP27a 8,933 m3 Mortero ignífugo 245,820 2.195,91

PIIS.1baab 10,000 u Señ PVC 210x210mm ftlumi 7,690 76,90

PIIS.2aaa 27,000 u Señ PVC 224x224 ftlumi med eva 8,450 228,15

PILI.2fb 10,000 u Rgtl flu estn 2x58W encd electr 122,670 1.226,70

PILI.4bbe_n 78,000 u Pan led emp 44W 245,000 19.110,00

PILI.8gb_n 27,000 u Dowlight led 24W empotrable 71,710 1.936,17

PILS.1bba 1,000 u Lum autn emer 70 lmn nor 41,630 41,63

PILS.1bha 22,000 u Lum autn emer 215 lmn nor 71,240 1.567,28

PILS.1bia 32,000 u Lum autn emer 315 lmn nor 85,130 2.724,16

PIOA.1a 1,000 u Acum capc 750 l serp desm 2.431,200 2.431,20

PIPR.4a 20,000 u Detector vol infr sop móvil 124,970 2.499,40

PIPR.6e 1,000 u Central robo inst int c/sirena 176,660 176,66

PISA10da 1,000 u Arq sif cua PP 55x55cm cie 214,830 214,83

PISBc040 160,000 ml Tb polipropileno ø40 Polo-prop HT  o similarc 2,010 321,60

PISC.1ab 38,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø32mm 30%acc 1,550 58,90

PISC.1bd 0,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc 2,300 1,15

PISC.4ab 44,500 m Tubo eva PP autex Ø40mm 30%acc 2,590 115,26

PISC.4bb 9,000 m Tubo eva PP autex Ø50mm 30%acc 3,120 28,08

PISC.4cb 14,000 m Tubo eva PP autex Ø75mm 30%acc 4,900 68,60

PISC.4db 3,500 m Tubo eva PP autex Ø90mm 30%acc 7,450 26,08

PISC.4eb 27,000 m Tubo eva PP autex Ø110mm 30%acc 7,870 212,49

PISC.5eb 10,000 m Tubo eva PP inso Ø125mm 30%acc 28,440 284,40

PMTU010 356,000 ud Materiales varios 0,480 170,88

PMTU037 35,000 ud Accesorios y cableado eléctricos 59,440 2.080,40

PNIB.8c 69,300 m Cordón premoldeado 25mm BH-II 2,530 175,33

PNIL.1cdfb 116,600 m2 LO-40/M-TV UNE 104238 PE 11,500 1.340,90

PNIS.2c 97,125 m2 Lámina PE e=0.15mm 0,160 15,54

PNTL.3bace 268,613 m2 MW 0.037 e 45mm interior/sob perfilería 2,070 556,03
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PNTL.7acd 30,340 m2 MW 0.037 e45 mm 2,900 87,99

PNTL.7aed 838,954 m2 MW 0.037 e60 mm 4,050 3.397,76

PNTL.8bac 15,640 m2 Manta MW 0.034 e25mm 6,160 96,34

PNTL10ahb 16,000 m Coq MW ø89 e40mm 5,780 92,48

PNTU.2a 12,122 kg Espuma PUR 0.026 proy 2,200 26,67

PNTW.9a 97,125 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 3 mm 0,480 46,62

PNTW20b 205,223 m2 Lamn PE ret aisl acus e 5 mm 2,010 412,50

PNTW32dc 78,000 m Coquilla elastomérica ø22 e19 3,620 282,36

PNTW32ec 83,000 m Coquilla elastomérica ø28 e19 4,420 366,86

PNTW32hd 92,000 m Coquilla elastomérica ø54 e27 9,980 918,16

PNTW36a 1.611,156 m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,610 982,81

PPQRCVSL0QW 9,000 ud Control rem.progr. LG,mod. PQRCVSL0QW,p/uds.i 88,200 793,80

PQAR.2a 1.352,925 u Soporte fijo 10 mm p/pav flot 0,300 405,88

PQAR.3abb 225,488 m2 Bald trz 40x40 abujardado c/arm 17,460 3.937,02

PQTG.2a 214,110 m2 Panel nerv 30 galv c/aisl PUR 19,810 4.241,52

PQTW.5baa 97,125 m2 Panel sandw EPS 30 mm hdrf 23,780 2.309,63

PRCP.1dbbb 42,581 l Pint ext silct lis mt col 11,540 491,38

PRCP.3aca 42,998 l Pint int plas acrl mate bl 4,640 199,51

PRCP.3hac 30,926 m2 Pint int ind epx brillo col 7,150 221,12

PRCP.8abc 0,320 l Impr ind mate col 7,230 2,31

PRCP.8bbb 5,000 l Impr sob Fe mate nj 11,550 57,75

PRCP10aab 5,000 l Esmalte martelé brillo col 12,120 60,60

PRCP11fbc 0,960 l Esmalte a-calo satinado Al 11,960 11,48

PRCP13fb 42,998 l Masilla al agua bl 8,200 352,58

PRCP14abc 4,460 l Imprimación ign met sat col 10,120 45,14

PRCP14bbb 3,724 l Esmalte ign sat bl 9,950 37,05

PRCP14ccb 13,938 l Pintura intu met mate bl 13,420 187,05

PRCP14eaa 1,140 l Barniz ign bri trans 8,780 10,01

PRCP14fba 0,340 l Barniz intu sat trans 13,350 4,54

PRFS.2e 319,904 m2 Revestimiento vinílico mod IQ TORO SC 23,100 7.389,78

PRFS.3e 529,946 m2 Revestimiento vinílico mod VESCOM PLESO 16,270 8.622,22

PRFS.7av 65,164 m2 Rollo pavimento vinílico IQ OPTIMA MULTISAFE 25,060 1.633,01

PRFS.8av 215,160 m2 Rollo pavimento vinílico IQ OPTIMA 17,320 3.726,57

PRFS.9av 197,109 m2 Rollo pavimento vinílico IQ TORO SC 22,100 4.356,11

PRLD12c 97,125 m2 Suelo laminado AC5 21,630 2.100,81

PRRT39abba 470,768 m2 Bald trz g-m 40x40 cl nor 7,900 3.719,07

PRTW13b 354,340 m Cuelgue regulable 0,890 315,36

PSIR.5dbrgs 20,000 u Pl señ 297x297 riesgo 8,080 161,60

PSMR80abda 1,000 u Escalera escamoteable galv tijera 352,000 352,00

PSPj67 29,000 ud Tope semicilíndrico con goma 5,000 145,00

PUVB.2a 1,980 t Emulsión catiónica C60B3 448,800 888,62

PVentSCA 2,000 ud Sonda de caidad del aie 33,850 67,70

TOTAL-ALM03 1,000 1 Total apartado Alm-03 1.968,750 1.968,75

TOTAL-ALM08 3,000 1 Total apartado Alm-08 1.752,960 5.258,88

TOTAL-ALM11 1,000 1 Total apartado Alm-11 1.621,090 1.621,09

TR54 276,000 ml Canalización 13,740 3.792,24

TRM20 220,000 ml T.Flex.Ref.MØ20mm(Pg11/13)P7 PVC 0,220 48,40

VARM-8 4,000 ml Varilla roscada M-8 0,960 3,84

WE34 13,000 2K12-10-VC-10-VR-1/4 P. T. G.E. GRUPOS 1 Y 2 10BAR V.C., RACOR
ENT 10MM

89,110 1.158,43

di10NEW 34,000 ud Detector humos óptico 52,720 1.792,48

di11NEW 34,000 ud Zócalo detector 7,440 252,96

di12NEW 7,820 ud Suplemento montaje 3,820 29,87

di15NEW 4,000 ud Sirena interior 42,180 168,72

di16NEW 24,000 ud Pulsador direccionable 47,760 1.146,24

di17NEW 24,000 ud Base alta para pulsador 9,540 228,96

di9NEW 2.210,000 ml Manguera apantallada 2x1,5mm2 3,740 8.265,40

nwB20_ 9,000 ud Bomba de evacuación condensa. 3,100 27,90

perf 86,806 ml Perfil remate PVC 2,000 173,61
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pieza12 86,806 ml Pieza PVC 1/2 caña 5,980 519,10

schieneev4a15 4,340 ml Perfil cambio pavimentos inox S.S. o equi 14,800 64,23

Total : ............................ 929.781,71

Total recursos ............................ 929.781,71

Costes indirectos, medios auxiliares y redondeos .............................. 46.885,95

Total presupuesto ............................ 976.667,66
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1 ECDZ.4bj kg B 500 S corruø6-16
Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro
entre 6-16 mm., montado, incluso cortes, ferrallado
y despuntes.

h Oficial 1ª construcción 0,012 17,630 0,212
h Peón ordinario construcción 0,012 14,730 0,177
kg Acero corru B 500 S ø6-16 1,050 0,620 0,651

Costes Directos Complementarios 0,020 1,040 0,021

Precio del auxiliar 1,093 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UNO CON CERO NOVENTA Y TRES
EUROS

2 EEEM.8aac m2 Aptm fjdo vig autrs 4.5m 15us
Ap u n t a l a m i e n t o  d e  f o r j a d o  d e  v i g u e t a s
autorresistente de luces de hasta 4.5m, con
sopandas, durmientes y puntales métalicos,
considerando 15 usos en los elementos de madera
y 100 usos en los puntales metálicos, incluso
desapuntalamiento, limpieza y almacenamiento.

h Oficial 1ª construcción 0,100 17,630 1,763
h Peón especializado construcción 0,100 15,300 1,530
kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 0,030 1,140 0,034
m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm 15 us 0,007 15,140 0,106
u Amtz puntal met 3.50m 100 us 0,450 0,180 0,081

Costes Directos Complementarios 0,020 3,510 0,070

Precio del auxiliar 3,692 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES CON SEISCIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS

3 EEEM11baa m2 Encf mad losa incl vi 4u
Encofrado de madera para losa inclinada de
hormigón visto, mediante tablero de madera,
i n c l u ye n d o  s o p a n d a s  y  a p u n t a l a m i e n t o ,
considerando 4 usos, incluso desencofrado,
limpieza y almacenamiento.

h Oficial 1ª construcción 0,663 17,630 11,689
h Peón especializado construcción 0,663 15,300 10,144
h Peón ordinario construcción 0,331 14,730 4,876
l Desencofrante líquido 0,005 2,490 0,012
kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 0,300 1,140 0,342
m3 Amtz mad encf tabl 4 us 0,028 67,190 1,881
m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 0,038 49,800 1,892
u Amtz puntal met 3.50m 50 us 2,746 0,370 1,016

Costes Directos Complementarios 0,020 31,850 0,637

Precio del auxiliar 33,464 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y TRES CON
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
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4 EEEM18b m Encf mad pref p/vig cant 15us
Encofrado prefabricado de madera para vigas de
canto de hasta 0.80m de ancho y un cuelgue
máximo de 25cm, constituido por sopandas con
voladizo de acero zincado donde apoyan los
tab leros de madera de p ino de 0.98x0.50m
protegidos en los cantos con perfil en C, soporte
movil constituido por cuerpo y apoyo de jácena de
acero de 0.98m de longitud colocada entre tableros
cada 1.50m, portasopandas de acero de 1.18m
co locados cada 3m y pun ta les  metá l i cos ;
considerando 15 usos, incluso desencofrado (con
recuperación de la mayor parte de los elementos a
l o s  3  d í a s  d e  h o r m i g o n a r ) ,  l i m p i e z a  y
almacenamiento.

h Oficial 1ª construcción 0,450 17,630 7,934
h Peón especializado construcción 0,500 15,300 7,650
u Amtz spda met p/vig lg 4m 50us 0,400 1,170 0,468
u Amtz spda met p/vig lg 3m 50us 0,080 0,910 0,073
u Amtz spda met p/vig lg 2m 50us 0,080 0,630 0,050
u Amtz ptsopd p/vig lg 1.18 50us 0,330 0,340 0,112
u Amtz sop mov met vig cant 50us 1,000 0,120 0,120
u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 15 us 2,000 0,610 1,220
u Amtz puntal met 3.50m 50 us 1,660 0,370 0,614
m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 8 us 0,015 25,650 0,385

Costes Directos Complementarios 0,020 18,630 0,373

Precio del auxiliar 19,569 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE CON QUINIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS

5 EEHW.1bb kg Acero p/hormigón  B 500 S ø6-25
Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro
6-25mm, suministrado, cortado y elaborado, para
estructuras de hormigón.

h Oficial 2ª construcción 0,009 16,950 0,153
h Peón ordinario construcción 0,009 14,730 0,133
kg Acero corru B 500 S ø6-25 1,000 0,720 0,720
kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 0,050 0,980 0,049

Costes Directos Complementarios 0,020 1,060 0,021

Precio del auxiliar 1,108 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UNO CON CIENTO OCHO EUROS

6 EFTY.1lc u Precerco pino 1 hj-82.5 130x45mm
Colocación de precerco de pino para forrar de
130x45mm, para puerta de 1 hoja de 82.5cm,
tomado con pasta de yeso, incluso apertura de
huecos para garras, aplomado, eliminación de
restos y limpieza.

h Peón ordinario construcción 0,200 14,730 2,946
h Oficial 2ª construcción 0,200 16,950 3,390
m3 Pasta de yeso YG 0,010 136,766 1,368
m Precerco pino 130x45mm 5,300 6,350 33,655

Costes Directos Complementarios 0,020 41,360 0,827

Precio del auxiliar 43,452 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y TRES CON
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
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7 EICC61b u Limp circ calf-ACS ins 100-350W
Limpieza y mantenimiento con periodicidad anual
de circuitos cerrados de calefacción y primarios de
agua caliente sanitaria, con inyector acoplado a
valvulería específ ica compuesto de bomba
c e n t r i f u g a d o r a  y  d e p ó s i t o  y  a d i t i v o
desincrustante-neutralizante, posterior puesta en
marcha y comprobación de la instalación (100-350
Kw).

h Oficial 1ª fontanería 5,000 18,540 92,700
h Especialista fontanería 5,000 15,830 79,150
u Bidón 20l adit desin neu 2,000 270,300 540,600

Costes Directos Complementarios 0,020 712,450 14,249

Precio del auxiliar 748,500 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETECIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON CINCO EUROS

8 EIEL.1aaaa m Línea 3x1.5 tb flx PVC
Línea de cobre monofásica con un aislamiento de
tensión nominal  de 450/750 V formada por
fase+neut ro+t ierra de 1.5mm2 de secc ión ,
colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa
de PVC de 16mm de diámetro, incluso parte
proporcional de pequeño mater ia l  y p iezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto  estado de funcionamiento,  según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 2ª construcción 0,072 16,950 1,220
h Oficial 1ª electricidad 0,090 18,540 1,669
m Cable Cu rígido 450/750V 1x1.5 3,150 0,160 0,504
m Tb flx db capa PVC 16mm 30%acc 1,050 0,880 0,924

Costes Directos Complementarios 0,020 4,320 0,086

Precio del auxiliar 4,535 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO CON QUINIENTOS
TREINTA Y CINCO EUROS

9 EIEL11db m Tubo PVC Ø25mm 30%acc
Tubo flexible corrugado simple de PVC de 25mm
de diámetro nominal para empotrar, con un grado
de protección mecánica 5 y con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
un iones,  accesor ios  y  p iez as  espec ia les ,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria ,
s in  inc lu i r  cab leado,  según e l  Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª 0,030 16,120 0,484
h Oficial 2ª 0,030 15,760 0,473
m Tubo flexible PVC 25mm 30%acc 1,050 0,640 0,672
% Costes indirectos 2,5% 0,025 1,630 0,041

Precio del auxiliar 1,720 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UNO CON SETENTA Y DOS EUROS



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V. Pág.: 4

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp2b

Fec.:

Nº Orden Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

10 EIEL12db m Tb corru db PVC Ø25mm 30%acc
Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
25mm de diámetro nominal para canalización
empotrada, con un grado de protección mecánica
7 y con un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado, incluso ayudas
de a lbañi ler ia ,  s in  inc lu i r  cab leado,  según
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,030 18,540 0,556
h Oficial 3ª electricidad 0,030 15,830 0,475
m Tb flx db capa PVC 25mm 30%acc 1,050 1,220 1,281
% Costes indirectos 2,5% 0,025 2,310 0,058

Precio del auxiliar 2,441 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS CON CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS

11 EIEL14aiab m Bandeja met cie 60x100 30%acc
Bandeja metálica ciega de acero galvanizado con
tapa, de dimensiones 60x100mm, para canalización
eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud
y con un incremento sobre el precio de la bandeja
del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente montada, sin incluir
cableado, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,280 18,540 5,191
h Oficial 3ª electricidad 0,280 15,830 4,432
m Band a galv cie 60x100 30%acc 1,050 23,630 24,812
% Costes indirectos 2,5% 0,025 34,440 0,861

Precio del auxiliar 36,355 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SEIS CON
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS

12 EIEL22aaa u Cuadro vacío com/ind 500x300mm
C u a d r o  d e  d i s t r i b u c i ó n  v a c í o  t i p o
comercio/industria con puerta transparente para
montar en pared, de 500mm de alto por 300mm de
ancho y 215 mm de profundidad,  índ ice de
protección IP 43 y chasis de distribución, con
capacidad para instalar un máximo de 9 pequeños
interruptores automáticos bipolares de 36mm,
totalmente instalado, según el  Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 3,200 18,540 59,328
h Especialista electricidad 3,200 15,830 50,656
u Armario ind/com 500x300mm IP43 1,000 303,740 303,740

Costes Directos Complementarios 413,720

Precio del auxiliar 426,136 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON
CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS
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13 EIEL22bba u Cuadro vacío com/ind 650x550mm
C u a d r o  d e  d i s t r i b u c i ó n  v a c í o  t i p o
comercio/industria con puerta transparente para
montar en pared, de 650mm de alto por 550mm de
ancho y 215 mm de profundidad,  índ ice de
protección IP 43 y chasis de distribución, con
capac idad  para  ins ta la r  un  máx imo  de  48
pequeños interruptores automáticos bipolares de
36mm, totalmente instalado, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 4,150 18,540 76,941
h Especialista electricidad 4,150 15,830 65,695
u Armario ind/com 650x550mm IP43 1,000 457,360 457,360

Costes Directos Complementarios 600,000

Precio del auxiliar 617,996 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS DIECISIETE CON
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS

14 EIEL22hbb u Cuadro vacío com/ind 1870x550mm
C u a d r o  d e  d i s t r i b u c i ó n  v a c í o  t i p o
comercio/industria con puerta transparente para
montar en suelo, de 1870mm de alto por 550mm de
ancho y 360 mm de profundidad,  índ ice de
protección IP 54 y chasis de distribución, con
capacidad para insta lar  un máximo de 144
pequeños interruptores automáticos bipolares de
36mm, totalmente instalado, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 7,150 18,540 132,561
h Especialista electricidad 7,150 15,830 113,185
u Armario ind/com 1870x550mm IP54 1,000 1.968,900 1.968,900

Costes Directos Complementarios 2.214,650

Precio del auxiliar 2.281,085 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y UNO CON CERO OCHENTA Y CINCO EUROS

15 EIEM.1bcbd u Interruptor mgnt 10A bipolar
Interruptor magnetotérmico automát ico de
intensidad nominal 10 A bipolar, hasta 400V, con
curva de disparo tipo C y poder de corte 20 kA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,540 4,635
u Intr mgnt 10A bip C 20KA 1,000 84,180 84,180

Costes Directos Complementarios 88,820

Precio del auxiliar 91,479 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y UNO CON
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
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16 EIEM.1ccbd u Interruptor mgnt 16A bipolar
Interruptor magnetotérmico automát ico de
intensidad nominal 16 A bipolar, hasta 400V, con
curva de disparo tipo C y poder de corte 20 kA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,540 4,635
u Intr mgnt 16A bip C 20KA 1,000 85,780 85,780

Costes Directos Complementarios 90,420

Precio del auxiliar 93,127 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y TRES CON CIENTO
VEINTISIETE EUROS

17 EIEM.1cfbd u Interruptor mgnt 16A tetrapolar
Interruptor magnetotérmico automát ico de
intensidad nominal 16 A tetrapolar, hasta 400V,
con curva de disparo tipo C y poder de corte 20 kA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,330 18,540 6,118
u Intr mgnt 16A tetrap C 20KA 1,000 175,960 175,960

Costes Directos Complementarios 182,080

Precio del auxiliar 187,540 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y SIETE CON
CINCUENTA Y CUATRO EUROS

18 EIEM.1dcbd u Interruptor mgnt 20A bipolar
Interruptor magnetotérmico automát ico de
intensidad nominal 20 A bipolar, hasta 400V, con
curva de disparo tipo C y poder de corte 20 kA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,540 4,635
u Intr mgnt 20A bip C 20KA 1,000 88,240 88,240

Costes Directos Complementarios 92,880

Precio del auxiliar 95,661 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y CINCO CON
SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
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19 EIEM.1ecbd u Interruptor mgnt 25A bipolar
Interruptor magnetotérmico automát ico de
intensidad nominal 25 A bipolar, hasta 400V, con
curva de disparo tipo C y poder de corte 20 kA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,540 4,635
u Intr mgnt 25A bip C 20KA 1,000 93,230 93,230

Costes Directos Complementarios 97,870

Precio del auxiliar 100,801 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIEN CON OCHOCIENTOS UN
EUROS

20 EIEM.1efbd u Interruptor mgnt 25A tetrapolar
Interruptor magnetotérmico automát ico de
intensidad nominal 25 A tetrapolar, hasta 400V,
con curva de disparo tipo C y poder de corte 20 kA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,330 18,540 6,118
u Intr mgnt 25A tetrap C 20KA 1,000 191,380 191,380

Costes Directos Complementarios 197,500

Precio del auxiliar 203,423 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS TRES CON
CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS

21 EIEM.1gcbd u Interruptor mgnt 40A bipolar
Interruptor magnetotérmico automát ico de
intensidad nominal 40 A bipolar, hasta 400V, con
curva de disparo tipo C y poder de corte 20 kA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,540 4,635
u Intr mgnt 40A bip C 20KA 1,000 100,380 100,380

Costes Directos Complementarios 105,020

Precio del auxiliar 108,165 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHO CON CIENTO
SESENTA Y CINCO EUROS
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22 EIEM.1gfbd u Interruptor mgnt 40A tetrapolar
Interruptor magnetotérmico automát ico de
intensidad nominal 40 A tetrapolar, hasta 400V,
con curva de disparo tipo C y poder de corte 20 kA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,330 18,540 6,118
u Intr mgnt 40A tetrap C 20KA 1,000 208,910 208,910

Costes Directos Complementarios 215,030

Precio del auxiliar 221,479 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS VEINTIUNO CON
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS

23 EIEM.1ifbc u Interruptor mgnt 63A tetrapolar
Interruptor magnetotérmico automát ico de
intensidad nominal 63 A tetrapolar, hasta 400V,
con curva de disparo tipo C y poder de corte 16 kA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,420 18,540 7,787
u Intr mgnt 63A tetrap C 15KA 1,000 215,180 215,180

Costes Directos Complementarios 222,970

Precio del auxiliar 229,656 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS

24 EIEM.1kfbb u Interruptor mgnt 100A tetrapolar
Interruptor magnetotérmico automát ico de
intensidad nominal 100 A tetrapolar, hasta 400V,
con curva de disparo tipo C y poder de corte 10 kA,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,500 18,540 9,270
u Intr mgnt 100A tetrap C 10KA 1,000 239,360 239,360

Costes Directos Complementarios 248,630

Precio del auxiliar 256,089 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON CERO OCHENTA Y NUEVE EUROS
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25 EIEM.1kfbb_n u Interruptor mgnt 100A tetrapolar MX+SD
Interruptor magnetotérmico automát ico de
intensidad nominal 100 A tetrapolar,enclavado y
motorizado hasta 400V, con curva de disparo tipo
C y poder de corte 10 kA, totalmente instalado,
c o n e c t a d o  y  e n  c o r r e c t o  e s t a d o  d e
f u n c i o n a m i e n t o ,  s e g ú n  e l  R e g l a m e n t o
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,500 18,540 9,270
u Intr mgnt 100A tetrap C 10KA MX+SD 1,000 350,000 350,000

Costes Directos Complementarios 359,270

Precio del auxiliar 370,048 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS SETENTA CON
CERO CUARENTA Y OCHO EUROS

26 EIEM.2dbbb u Intr mgnt caj moldd 250A 4P
Interruptor magnetotérmico de caja moldeada de
intensidad nominal 250 A para instalaciones de 4
polos con poder de corte medio 70 kA e intensidad
de d isparo  regu lab le  y  p ro tecc ión  con t ra
cortocircuitos instantánea y regulable, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de
f u n c i o n a m i e n t o ,  s e g ú n  e l  R e g l a m e n t o
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,670 18,540 12,422
u Intr mgnt 250A 4 polos 1,000 823,960 823,960

Costes Directos Complementarios 836,380

Precio del auxiliar 861,473 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO
CON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS

27 EIEM.3aaba u Intr dif 25A bip 30mA
Interruptor diferencial de intensidad nominal 25 A
bipolar, con intensidad nominal de defecto 30 mA,
clase AC para corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, totalmente instaladado,
c o n e c t a d o  y  e n  c o r r e c t o  e s t a d o  d e
f u n c i o n a m i e n t o ,  s e g ú n  e l  R e g l a m e n t o
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,540 4,635
u Intr difl 25A bip 30mA 1,000 100,620 100,620

Costes Directos Complementarios 105,260

Precio del auxiliar 108,413 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHO CON
CUATROCIENTOS TRECE EUROS
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28 EIEM.3aaca u Intr dif 25A bip 300mA
Interruptor diferencial de intensidad nominal 25 A
bipolar, con intensidad nominal de defecto 300 mA,
clase AC para corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, totalmente instaladado,
c o n e c t a d o  y  e n  c o r r e c t o  e s t a d o  d e
f u n c i o n a m i e n t o ,  s e g ú n  e l  R e g l a m e n t o
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,540 4,635
u Intr difl 25A bip 300mA 1,000 101,030 101,030

Costes Directos Complementarios 105,670

Precio del auxiliar 108,835 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHO CON
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

29 EIEM.3abba u Intr dif 25A tetrap 30mA
Interruptor diferencial de intensidad nominal 25 A
tetrapolar, con intensidad nominal de defecto 30
mA, clase AC para corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, totalmente instaladado,
c o n e c t a d o  y  e n  c o r r e c t o  e s t a d o  d e
f u n c i o n a m i e n t o ,  s e g ú n  e l  R e g l a m e n t o
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,290 18,540 5,377
u Intr difl 25A tetrap 30mA 1,000 189,370 189,370

Costes Directos Complementarios 194,750

Precio del auxiliar 200,589 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CON QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS

30 EIEM.3abca u Intr dif 25A tetrap 300mA
Interruptor diferencial de intensidad nominal 25 A
tetrapolar, con intensidad nominal de defecto 300
mA, clase AC para corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, totalmente instaladado,
c o n e c t a d o  y  e n  c o r r e c t o  e s t a d o  d e
f u n c i o n a m i e n t o ,  s e g ú n  e l  R e g l a m e n t o
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,290 18,540 5,377
u Intr difl 25A tetrap 300mA 1,000 160,290 160,290

Costes Directos Complementarios 165,670

Precio del auxiliar 170,637 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SETENTA CON
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V. Pág.: 11

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp2b

Fec.:

Nº Orden Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

31 EIEM.3baba u Intr dif 40A bip 30mA
Interruptor diferencial de intensidad nominal 40 A
bipolar, con intensidad nominal de defecto 30 mA,
clase AC para corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, totalmente instaladado,
c o n e c t a d o  y  e n  c o r r e c t o  e s t a d o  d e
f u n c i o n a m i e n t o ,  s e g ú n  e l  R e g l a m e n t o
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,540 4,635
u Intr difl 40A bip 30mA 1,000 103,710 103,710

Costes Directos Complementarios 108,350

Precio del auxiliar 111,595 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO ONCE CON QUINIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS

32 EIEM.3bbba u Intr dif 40A tetrap 30mA
Interruptor diferencial de intensidad nominal 40 A
tetrapolar, con intensidad nominal de defecto 30
mA, clase AC para corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, totalmente instaladado,
c o n e c t a d o  y  e n  c o r r e c t o  e s t a d o  d e
f u n c i o n a m i e n t o ,  s e g ú n  e l  R e g l a m e n t o
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,290 18,540 5,377
u Intr difl 40A tetrap 30mA 1,000 195,240 195,240

Costes Directos Complementarios 200,620

Precio del auxiliar 206,636 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SEIS CON
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

33 EIEM.3bbca u Intr dif 40A tetrap 300mA
Interruptor diferencial de intensidad nominal 40 A
tetrapolar, con intensidad nominal de defecto 300
mA, clase AC para corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, totalmente instaladado,
c o n e c t a d o  y  e n  c o r r e c t o  e s t a d o  d e
f u n c i o n a m i e n t o ,  s e g ú n  e l  R e g l a m e n t o
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,290 18,540 5,377
u Intr difl 40A tetrap 300mA 1,000 165,240 165,240

Costes Directos Complementarios 170,620

Precio del auxiliar 175,736 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SETENTA Y CINCO CON
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
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Fec.:
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34 EIEM18baa u Toma corr ind p/cdro monof 16A
Toma de corriente industrial de base inclinada para
empotrar en el cuadro eléctrico, monofásica (2P+T)
de 16A de intensidad y con un grado de protección
IP 44, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,540 4,635
u Toma corriente ind monof 16A 1,000 7,510 7,510

Costes Directos Complementarios 0,020 12,150 0,243

Precio del auxiliar 12,760 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE CON SETENTA Y SEIS
EUROS

35 EIGC.6c u Llave esfera lat ø1´´
Llave de esfera de latón con marcado CE para
corte de gas de 1´ ´  de d iámetro ,  con rosca
hembra-hembra, para conexión por racor, de acero
inoxidable y asiento de teflón, para una tensión
nomina l  de  16  a tm,  paso  in tegra l ,  inc luso
certificaciones, enclavamiento esquemas, ensayos
y  homo logac iones ,  t o t a lmen te  i ns ta lada ,
comprobada y en correcto funcionamiento según
ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de
dist r ibución y u t i l izac ión de combust ib les
gaseosos (R.D. 919/2006).

h Oficial 1ª metal 0,200 18,540 3,708
h Especialista metal 0,200 15,830 3,166
u Llave esfera lat ø1´´ 1,000 8,800 8,800

Costes Directos Complementarios 0,100 15,670 1,567

Precio del auxiliar 17,758 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE CON SETECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp2b

Fec.:

Nº Orden Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

36 EIGC10ab m Tb a s/sold cdnc gas ø32 30%acc
Tubería de acero sin soldadura para conducciones
de gas con marcado CE de 32mm de diámetro
,considerando un incremento sobre el precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios
y piezas especiales, incluso capa de pintura de
minio y acabado, verificaciones, enclavamientos,
conexiones, pruebas de estanquidad, certificados,
homologaciones y ensayos, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según
ITC-ICG 01 del Reglamento técnico de distribución
y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

h Oficial 1ª fontanería 0,420 18,540 7,787
h Especialista fontanería 0,420 15,830 6,649
m Tb acero ng M ø1 1/4" 30%acc 1,000 12,880 12,880
l Esmalte martelé brillo col 0,250 12,120 3,030
l Impr sob Fe mate nj 0,250 11,550 2,888

Costes Directos Complementarios 0,020 33,230 0,665

Precio del auxiliar 34,916 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CUATRO CON
NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS

37 EIIL20a u Detector CO
Detector de monóxido de carbono completo, con
c a b e z a  d e t e c t o r a  y  z ó c a l o  d e  c o n e x i ó n ,
m i c r o p r o c e s a d o  p o r  t e c n o l o g í a  p o r
semiconductor, cada unidad protege hasta 300m2
de superficie, posibilidad de montaje en techo,
pared o columnas, incluso led de indicación,
conforme a las especificaciones dispuestas en las
n o r m a s  U N E  2 3 0 0 7  y  U N E - E N  5 4   y  e n  e l
Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento.

h Oficial 1ª electricidad 1,000 18,540 18,540
h Especialista electricidad 1,000 15,830 15,830
u Detector CO 1,000 65,480 65,480

Costes Directos Complementarios 0,020 99,850 1,997

Precio del auxiliar 104,902 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUATRO CON
NOVECIENTOS DOS EUROS
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38 EIIL21a u Ctrl detc CO 1z 14 detc
Central de detección de monóxido de carbono con
marcado CE de 1 zona, con capacidad máxima de
hasta 14 detectores, 2800m2 de superficie máxima
protegida, sistema modular microprocesado con
tecnología por semiconductor, programación
automatizada de niveles de ventilación y alarma,
incluye panel frontal con teclados de membrana
para realizar funciones, discriminador de averías,
autotest bidireccional, filtro de red y sistema de
autodescontaminación de detectores, conforme a
las especificaciones dispuestas en las normas
UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios,
totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento.

h Oficial 1ª electricidad 0,500 18,540 9,270
h Especialista electricidad 0,500 15,830 7,915
u Ctrl detc CO 1z 14 detc 1,000 285,350 285,350

Costes Directos Complementarios 0,020 302,540 6,051

Precio del auxiliar 317,844 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS DIECISIETE CON
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS

39 ENTD.1acd m2 Aisl divs MW 0.037 45mm
Aislamiento térmico en tabiques con entramado
metálico, con lana mineral (MW) de 45 mm de
espesor, conductividad térmica de 0.037 W/mK y
resistencia térmica 1.20 m2K/W, reacción al fuego
Euroclase A1, código de designación MW-EN
13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5 según norma
UNE-EN 13162:2002; incluso parte proporcional de
elementos de sujeción y corte del aislante.

h Oficial 1ª construcción 0,100 17,630 1,763
h Peón ordinario construcción 0,100 14,730 1,473
m2 MW 0.037 e45 mm 1,050 2,900 3,045
m Cinta papel kraft autoadhesiva 1,500 0,610 0,915
l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 0,100 11,030 1,103

Costes Directos Complementarios 0,010 8,300 0,083

Precio del auxiliar 8,633 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO CON SEISCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS
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40 ENTD.1aed m2 Aisl divs MW 0.037 60mm
Aislamiento térmico en tabiques con entramado
metálico, con lana mineral (MW) de 60 mm de
espesor, conductividad térmica de 0.037 W/mK y
resistencia térmica 1.60 m2K/W, reacción al fuego
Euroclase A1, código de designación MW-EN
13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5 según norma
UNE-EN 13162:2002; incluso parte proporcional de
elementos de sujeción y corte del aislante.

h Oficial 1ª construcción 0,102 17,630 1,798
h Peón ordinario construcción 0,102 14,730 1,502
m2 MW 0.037 e60 mm 1,050 4,050 4,253
m Cinta papel kraft autoadhesiva 1,500 0,610 0,915
l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 0,100 11,030 1,103

Costes Directos Complementarios 0,010 9,570 0,096

Precio del auxiliar 9,957 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE CON NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS

41 ENTF.1bace m2 MW 0.037 e 45mm interior/sob perfilería
Aislamiento térmico interior en trasdosados
autoportantes sobre perfiles, con lana mineral
(MW) de 45mm de espesor, sin revestimiento,
conductividad térmica de 0.037 W/mK y resistencia
térmica 1.20 m2K/W, reacción al fuego Euroclase
A1, para aplicación en fachadas como aislante
interior en trasdosados autoportantes sobre
p e r f i l e s ,  c ó d i g o  d e  d e s i g n a c i ó n  M W - E N
13162-T3-WS-M1-AW0,70-AFr5 según norma
UNE-EN 13162; incluso parte proporcional de
elementos de sujeción y corte del aislante.

h Oficial 1ª construcción 0,050 17,630 0,882
h Peón ordinario construcción 0,050 14,730 0,737
m2 MW 0.037 e 45mm interior/sob perfilería 1,050 2,070 2,174
m Cinta papel kraft autoadhesiva 1,500 0,610 0,915
l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 0,100 11,030 1,103

Costes Directos Complementarios 0,010 5,810 0,058

Precio del auxiliar 6,045 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CON CERO CUARENTA Y
CINCO EUROS
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42 ERPP.6bb m2 Laca satinado blanco
Revestimiento con laca nitrocelulósica sobre
madera, con acabado satinado de color blanco,
previa l impieza general  de la superf ic ie del
soporte, sellado de nudos mediante goma laca
dada a pincel,  l i jado general  f ino,  mano de
inprimación para madera no grasa, plastecido,
lijado esmerado y dos manos de acabado con laca
n i t roce lu lós i ca  ap l i cada  a  p i s t o la ,  según
NTE/RPP-39.

h Oficial 1ª pintura 1,200 17,630 21,156
l Laca de acabado satinado blanco 0,110 7,540 0,829
l Laca tapaporos brillo trans 0,110 7,710 0,848
l Masilla al agua bl 0,064 8,200 0,525
kg Ligante goma laca 0,020 6,980 0,140
u Pistola gotelé 0,006 494,510 2,967

Costes Directos Complementarios 0,010 26,470 0,265

Precio del auxiliar 27,532 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISIETE CON QUINIENTOS
TREINTA Y DOS EUROS

43 ERPP.8cbc m2 Impr a-ox st met mate col
Imprimación de secado rápido, formulado a base
de resinas alquídicas modificadas, a base de
fosfato de zinc, estudiada como imprimación
anticorrosiva para estructuras metálicas, con
acabado mate de colores rojo, verde o gris, previa
limpieza del soporte según Norma ISO 8051-1:88.

h Oficial 1ª pintura 0,019 17,630 0,335
l Impr est met mate col 0,100 10,820 1,082

Costes Directos Complementarios 0,010 1,420 0,014

Precio del auxiliar 1,474 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UNO CON CUATROCIENTOS
SETENTA Y CUATRO EUROS

44 IEHCD16FO6 ud Caja distr.16 FO.c/6 conec.ST completa.

ud Caja distribuidora 16 FO S.T./S.C. INGESDATA. 1,000 52,750 52,750
ud Pasamuro ST/ST multimodo panel rack INGESDATA 2,000 2,070 4,140
ud Conector macho ST F.O. (DESA TELECOM). 6,000 4,330 25,980
ud Tapón ciego pasamuros ST INGESDATA. 10,000 0,160 1,600
ud Guía-fibras caja distr.5041/5039 INGESDATA. 1,000 1,770 1,770
ud Brida guia-fibras caja distr.5041/5039 INGES. 4,000 0,150 0,600
ud Tornill.M6+Tuerca enjaul.ICS (Emb.25t). 4,000 0,440 1,760
h Oficial 1ª electricidad 0,409 18,540 7,583

Precio del auxiliar 99,068 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y NUEVE CON CERO
SESENTA Y OCHO EUROS
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45 PBPL.1a m3 Lechada cto 1:2 CEM II/A-P 32.5R
Lechada de cemento 1:2 confeccionada en obra
con cemento portland con adición puzolánica (
CEM II/A-P 32.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 )
envasado.

h Peón especializado construcción 3,314 15,300 50,70
t CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,426 84,170 35,86
m3 Agua 0,852 1,050 0,89

Precio del auxiliar 90,074 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA CON CERO SETENTA Y
CUATRO EUROS

46 PBPL.1j m3 Lechada colorante cemento
Lechada de mezcla colorante-cemento, para
revestimientos confeccionada en obra.

m3 Agua 0,865 1,050 0,91
kg Mezcla colorante-cemento 500,000 0,640 320,00
h Peón especializado construcción 3,500 15,300 53,55

Precio del auxiliar 385,694 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS

47 PBPL.3a m3 Pasta de yeso YG
Pasta de yeso YG fraguado normal confeccionada
en obra.

h Peón especializado construcción 3,000 15,300 45,900
m3 Agua 0,600 1,050 0,630
t Yeso blanco 0,850 106,160 90,236

Precio del auxiliar 140,869 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUARENTA CON
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS

48 PBPL.3b m3 Pasta de yeso YG/L
Pas ta  de  yeso  Y G/L  f raguado  c o n t r o l a d o
confeccionada en obra.

h Peón especializado construcción 2,822 15,300 43,177
t Yeso negro 0,850 31,650 26,903
m3 Agua 0,600 1,050 0,630

Precio del auxiliar 72,831 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y DOS CON
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS

49 PBPL.5a m3 Pasta cto 1:1 CEM II/B-P 32.5N
Pasta de cemento 1:1 confeccionada en obra con
cemento portland con adición puzolánica (CEM
II/B-P 32.5 N, según UNE-EN 197-1:2000) envasado.

h Peón especializado construcción 3,500 15,300 53,550
t CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,742 84,170 62,454
m3 Agua 0,742 1,050 0,779

Precio del auxiliar 120,286 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTE CON
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
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50 PBPM.1ba m3 Mto cto M-10 man
Mortero de albañilería M-10 confeccionado in situ a
m a n o ,  r e a l i z a d o  c o n  c e m e n t o  c o m ú n
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3
lavada, con una resistencia a compresión de 10
N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

h Peón ordinario construcción 2,651 14,730 39,05
t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,349 91,960 32,09
t Arena 0/3 triturada lvd 10km 1,654 10,690 17,68
m3 Agua 0,258 1,050 0,27

Precio del auxiliar 91,763 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y UNO CON
SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS

51 PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man
Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a
m a n o ,  r e a l i z a d o  c o n  c e m e n t o  c o m ú n
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3
lavada, con una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

h Peón ordinario construcción 2,800 14,730 41,24
t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,247 91,960 22,71
t Arena 0/3 triturada lvd 10km 1,755 10,690 18,76
m3 Agua 0,256 1,050 0,27

Precio del auxiliar 85,469 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y CINCO CON
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS

52 PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man
Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a
m a n o ,  r e a l i z a d o  c o n  c e m e n t o  c o m ú n
CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometría 0/3
lavada, con una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

h Peón ordinario construcción 2,800 14,730 41,244
t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,247 91,960 22,714
t Arena 0/3 triturada lvd 10km 1,755 10,690 18,761
m3 Agua 0,256 1,050 0,269

Precio del auxiliar 85,478 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y CINCO CON
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

53 PBPM.1ea m3 Mortero cto M-5 (1:6) man
Mortero de cemento de dosificación M-5a (1:6),
confeccionado en obra, a mano con cemento CEM
II/A-P 32.5 R,según UNE-EN 998-2:2003 a granel y
arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

h Peón ordinario construcción 2,395 14,730 35,28
t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,247 91,960 22,71
t Arena 0/3 triturada lvd 10km 1,755 10,690 18,76
m3 Agua 0,256 1,050 0,27

Precio del auxiliar 79,331 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y NUEVE CON
TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
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54 PBPM18db m3 Mcto M-5 exp alta r mec
Mortero de albañilería de alta resistencia inicial
confeccionado in situ con hormigonera, realizado
con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de
granulometría 0/3 lavada (M-5) y aditivo expansivo
plastificante para eliminar la retracción del morte ro
y aumentar su resistencia mecánica inicial y final,
según UNE-EN 998-24.

h Peón ordinario construcción 1,800 14,730 26,514
t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,247 91,960 22,714
t Arena 0/3 triturada lvd 10km 1,755 10,690 18,761
m3 Agua 0,256 1,050 0,269
kg Aditivo expansivo alta r inicial 4,936 11,720 57,850
h Hgn el conve 160l 0,625 1,540 0,963

Precio del auxiliar 130,883 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA CON
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

55 RAAA20a m2 Montaje y desmontaje apeo
Montaje y desmontaje de apeo en zona afectada
por demoliciones y/o recalces, realizado a base de
puntales, durmientes, sopandas, riostras y cuñas
de madera de pino, incluso clavos y grilletes de
arriostramiento.

h Oficial 1ª carpintería 0,480 18,440 8,851
h Ayudante carpintería 0,420 14,540 6,107
kg Puntas a p/const 23x160 caja 3kg 1,000 2,020 2,020
u Amtz puntal pino 5m 8 us 0,450 2,520 1,134
m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm 8 us 0,350 28,390 9,937

Costes Directos Complementarios 0,020 28,050 0,561

Precio del auxiliar 29,468 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE CON
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS

CONTIENE EL PRESENTE CUADRO DE PRECIOS UN TOTAL DE CINCUENTA Y CINCO UNIDADES DE OBRA

Julio de 2016
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TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo: 1 TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES

1.1

1.1

DDDI.1a

m Levantado mobiliario con acopio almac.

Levantado de bancos, armarios y repisas del mobilia rio
existente, con recuperación y acopio en almacén de elementos
aprovechables, retirada de elementos inútles y de e scombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero. medido p or ml de
elemento retirado. Los elementos unitarios como las  sillas se
miden como 1 ml.

h Oficial 1ª construcción 0,800 17,630 14,104
h Peón especializado construcción 0,800 15,300 12,240
h Peón ordinario construcción 0,250 14,730 3,683

Costes Directos Complementarios 0,020 30,030 0,601

3 % Costes indirectos 0,919

Precio de Ejecución Material 31,55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y UNO CON QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS

1.2

1.2

DDDE.1ba

m3 Demol c HA man c/martillo

Demolición de elemento de hormigón armado mediante
martillo neumático y equipo de oxicorte, incluida l a retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in cluir la
carga y el transporte a vertedero.

h Oficial 1ª construcción 0,050 17,630 0,882
h Peón ordinario construcción 6,600 14,730 97,218
h Compresor diesel 4 m3 5,050 3,280 16,564
h Martll picador 80mm 5,500 3,280 18,040
h Equipo oxicorte 0,200 9,000 1,800

Costes Directos Complementarios 0,020 134,500 2,690

3 % Costes indirectos 4,116

Precio de Ejecución Material 141,31

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y
UN EUROS

1.3

1.3

DDDR.4e

m2 Demol Fals techo

Demolición de falso techo contínuo o formado por pl acas
metálicas o de base mineral con una sustentación a base de
perfiles primarios y secundarios suspendidos con va rillas de
cuelgue, incluso zonas de falso techo contínuo de y eso
laminado,  incluida la retirada de escombros a cont enedor o
acopio intermedio, sin incluir la carga y el transp orte a
vertedero.

h Peón especializado construcción 0,400 15,300 6,120
Costes Directos Complementarios 0,030 6,120 0,184

3 % Costes indirectos 0,189

Precio de Ejecución Material 6,49

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CON CUATROCIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V. Pág.: 2

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG

TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

1.4

1.4

DDDF.6bb

u Levnt carp 3 a 6m2 con aprov

Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y a ccesorios
de de 3 a 6 m2, con aprovechamiento del material y retirada del
mismo, sin incluir transporte a almacén.

h Oficial 1ª carpintería 0,600 18,440 11,064
h Aprendiz 2º carpintería 0,300 8,220 2,466
h Peón ordinario construcción 0,200 14,730 2,946

Costes Directos Complementarios 0,020 16,480 0,330

3 % Costes indirectos 0,504

Precio de Ejecución Material 17,31

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE CON TREINTA Y UN EUROS

1.5

1.5

DDDF.2aaa

m2 Demol fab ldr hue1pi man

Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie, a  mano, con
retirada de escombros y carga, sin incluir transpor te a
vertedero.

h Oficial 1ª construcción 0,130 17,630 2,292
h Peón ordinario construcción 0,500 14,730 7,365

Costes Directos Complementarios 0,020 9,660 0,193

3 % Costes indirectos 0,296

Precio de Ejecución Material 10,15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ CON CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS

1.6

1.6

DDDI.48a

u Levantado elementos electricos y de datos

Levantado de elementos de iluminación (por luminari a y por
punto de luz para retirar canalizaciones), eléctric os (cuadros,
mecanismos, puntos de luz), de voz y datos (por pue stos de
trabajo)  y accesorios, con acopio a almacén de ele mentos
aprovechables, ret irada de restos no aprovechables y
escombros y carga, sin incluir transporte a vertede ro.

h Oficial 2ª construcción 0,250 16,950 4,238
h Peón especializado construcción 0,250 15,300 3,825
h Peón ordinario construcción 0,075 14,730 1,105

Costes Directos Complementarios 0,020 9,170 0,183

3 % Costes indirectos 0,281

Precio de Ejecución Material 9,63

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE CON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V. Pág.: 3

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG

TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

1.7

1.7

DDDI.49a

u Levantado unidad clima y accesorios

Levantado de unidad interior de climatización y acc esorios,
vista o de conductos, con acopio si es reutilizable  para
mentenimiento o con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero.

h Oficial 2ª construcción 1,250 16,950 21,188
h Peón especializado construcción 1,250 15,300 19,125
h Peón ordinario construcción 0,500 14,730 7,365

Costes Directos Complementarios 0,020 47,680 0,954

3 % Costes indirectos 1,459

Precio de Ejecución Material 50,09

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA CON CERO NOVENTA Y UN
EUROS

1.8

1.8

DDDI.6a

m Levantado tubos calefacción

Levantado de tubos de calefacción y elementos de fi jación,
con retirada de escombros y carga, sin incluir tran sporte a
vertedero, según NTE/ADD-1. GILIPOLLECES

h Peón especializado construcción 0,100 15,300 1,530
h Peón ordinario construcción 0,100 14,730 1,473
h Oficial 2ª fontanería 0,100 18,540 1,854

Costes Directos Complementarios 0,020 4,860 0,097

3 % Costes indirectos 0,149

Precio de Ejecución Material 5,10

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO CON CIENTO TRES EUROS

1.9

1.9

DDDF.6ba

u Levnt carp 3 a 6m2 sin aprov

Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y a ccesorios
de de 3 a 6m2, incluida la retirada de escombros a contenedor
o acopio intermedio y sin incluir la carga y el tra nsporte a
vertedero, según NTE/ADD-18.

h Peón ordinario construcción 0,900 14,730 13,257
Costes Directos Complementarios 0,020 13,260 0,265

3 % Costes indirectos 0,406

Precio de Ejecución Material 13,93

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE CON NOVECIENTOS VEINTIOCHO
EUROS



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V. Pág.: 4

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG

TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

1.10

1.10

DDDF.6ca

u Levnt carp >6m2 sin aprov

Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y a ccesorios
de más de 6m2, inc lu ida la  re t i rada de escombros  a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la car ga y el
transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

h Peón ordinario construcción 1,000 14,730 14,730
Costes Directos Complementarios 0,020 14,730 0,295

3 % Costes indirectos 0,451

Precio de Ejecución Material 15,48

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE CON CUATROCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS

1.11

1.11

DDDF13a

m2 Desmontaje acristalamiento carp

Desmontaje y retirada de acristalamiento existentes  en
carpintería de cerramiento de fachada, o interior d e madera,
con aprovechamiento del material ,  incluso ret i rada y
transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

h Ayudante carpintería 0,220 14,540 3,199
Costes Directos Complementarios 0,020 3,200 0,064

3 % Costes indirectos 0,098

Precio de Ejecución Material 3,36

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES CON TRESCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS

1.12

1.12

DDDW.6a

m Extracción albardilla

Extracción de albardilla a mano y posterior transpo rte a
vertedero.

h Oficial 1ª construcción 0,300 17,630 5,289
Costes Directos Complementarios 0,020 5,290 0,106

3 % Costes indirectos 0,162

Precio de Ejecución Material 5,56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO CON QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS

1.13

1.13

DDDF.7bba

ud Levantado de rejas, puertas y lamas

Levantado de rejas y puertas metálicas o sistema de  lamas
existente, incluso garras de anclaje, y accesorios de 3 a 6 m2,
con aprovechamiento del material y retirada del mis mo sin
incluir  transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

h Oficial 1ª carpintería 0,800 18,440 14,752
h Aprendiz 2º carpintería 0,800 8,220 6,576
h Peón ordinario construcción 0,400 14,730 5,892

Costes Directos Complementarios 0,030 27,220 0,817

3 % Costes indirectos 0,841

Precio de Ejecución Material 28,88

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO CON OCHOCIENTOS SETENTA
Y OCHO EUROS



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V. Pág.: 5

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG

TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

1.14

1.14

DDDR.1a

m2 Demol mec pav ba

Demolición de pavimento de baldosa cerámica incluid a la
retirada de escombros a contenedor o acopio interme dio y sin
incluir la carga y el transporte a vertedero.

h Oficial 1ª construcción 0,075 17,630 1,322
h Peón ordinario construcción 0,150 14,730 2,210
h Compr diésel 4m3 0,150 3,050 0,458
h Martll picador 80mm 0,150 3,280 0,492

Costes Directos Complementarios 0,020 4,480 0,090

3 % Costes indirectos 0,137

Precio de Ejecución Material 4,71

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO CON SETECIENTOS NUEVE EUROS

1.15

1.15

DDDR.1c

m2 Demol mec pav terrazo

Demolición de pavimento de terrazo incluida la reti rada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in cluir la
carga y el transporte a vertedero.

h Oficial 1ª construcción 0,085 17,630 1,499
h Peón ordinario construcción 0,170 14,730 2,504
h Compr diésel 4m3 0,170 3,050 0,519
h Martll picador 80mm 0,170 3,280 0,558

Costes Directos Complementarios 0,020 5,080 0,102

3 % Costes indirectos 0,155

Precio de Ejecución Material 5,34

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO CON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS

1.16

1.16

DDDQ35a

m2 Arranque lámina impermeabilizante

Arranque de lámina impermeabilizante mediante medio s
manuales,  con ret i rada de escombros y carga sobre
contenedor o acopio intermedio, sin incluir su post erior carga
y transporte a vertedero.

h Peón ordinario construcción 0,220 14,730 3,241
Costes Directos Complementarios 0,020 3,240 0,065

3 % Costes indirectos 0,099

Precio de Ejecución Material 3,41

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES CON CUATROCIENTOS CINCO EUROS



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V. Pág.: 6

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG

TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

1.17

1.17

DDDE.4ba

m3 Demol forjado ret man c/martillo

Demolición de forjado reticular de hormigón armado mediante
martillo neumático y equipo de oxicorte, incluida l a retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in cluir la
carga y el transporte a vertedero.

h Peón ordinario construcción 4,620 14,730 68,053
h Compr diésel 4m3 3,850 3,050 11,743
h Martll picador 80mm 3,850 3,280 12,628
h Equipo oxicorte 0,140 9,000 1,260

Costes Directos Complementarios 0,020 93,680 1,874

3 % Costes indirectos 2,867

Precio de Ejecución Material 98,42

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y OCHO CON CUATROCIENTOS
VEINTICINCO EUROS

1.18

1.18

DDDQ15ba

m2 Desm cobertura ch conf recu

Desmontado cobertura chapa conformada, y elementos
secundarios, fijaciones, uniones etc., con recupera ción de las
piezas desmontadas para su posible reutilización, i ncluso
apilado del material en lugar que se designe para e llo,
selección, clasificación por tamaños, clases y esta do de
conservación, y limpieza, incluso medios de segurid ad, y de
elevación carga y descarga.

h Peón especializado construcción 0,144 15,300 2,203
h Peón ordinario construcción 0,288 14,730 4,242

Costes Directos Complementarios 0,030 6,450 0,194

3 % Costes indirectos 0,199

Precio de Ejecución Material 6,84

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG

ESTRUCTURA Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo: 2 ESTRUCTURA

2.1

2.1

EEAF.2aabda

m2 Fjdo chapa 0.75 mm galv secc 10 cm

Forjado de chapa colaborante galvanizada  de 0.75mm  de
espesor,de 10cm de canto, con hormigón de resistenc ia 30
N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo de árid o 12 mm
y ambiente marino IIIa, mallazo ME 15x30 de diámetr o 5-5mm
de acero B 500 T,con una media de 10 conectores de 50mm de
altura por m2 de forjado, apoyos extremos de la cha pa de
50mm,apuntalamiento de la chapa con apoyos de 80mm,
incluso lavado y desengrase de la chapa montada, vi brado y
curado del hormigón, según EHE-08.

h Oficial 1ª construcción 0,350 17,630 6,171
h Peón ordinario construcción 0,350 14,730 5,156
m2 Chapa Amm galv 1,050 22,750 23,888
m3 H 30 blanda TM 12 IIIa 0,075 75,300 5,648
u Conector p/fjdo mixto 50mm 10,000 1,520 15,200
m2 Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5 1,200 1,250 1,500
m3 Agua 0,100 1,050 0,105
h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,100 1,420 0,142

Costes Directos Complementarios 0,020 57,810 1,156
h Oficial 1ª construcción 0,100 17,63 1,763
h Peón especializado construcción 0,100 15,3 1,53
kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 0,030 1,14 0,034
m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm 15 us 0,007 15,14 0,106
u Amtz puntal met 3.50m 100 us 0,450 0,18 0,081

Costes Directos Complementarios 0,020 3,51 0,07

3 % Costes indirectos 1,876

Precio de Ejecución Material 64,42

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y CUATRO CON CUATROCIENTOS
VEINTIDOS EUROS

2.2

2.2

EEAV.1abab

kg Viga IPE S275JR ator

Suministro y montaje de viga formada por perfil IPE  obtenido
mediante laminación en caliente, de acero S275JR, t rabajado
en taller, con capa de imprimación antioxidante, co locado en
obra con tornillos. Incluso parte proporcional de s oldaduras,
cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A d el CTE e
Instrucción EAE.

h Oficial 1ª metal 0,030 18,540 0,556
h Especialista metal 0,030 15,830 0,475
kg Perfil IPE acero S275JR 1,050 0,800 0,840
u Repercusion soldadura kg/est 1,050 0,050 0,053

Costes Directos Complementarios 0,020 1,920 0,038

3 % Costes indirectos 0,059

Precio de Ejecución Material 2,02

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS CON CERO VEINTIUN EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG

ESTRUCTURA Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

2.3

2.3

EEAV.3aiaab

kg Dintel apy pfl L S235JR galv

Suministro y montaje de pieza de remate perimetral o dintel,
formado por perfil L obtenido mediante laminación e n caliente,
de acero S235JR, trabajado en taller, con recubrimi ento
galvanizado, colocado en obra sobre pletinas de apo yo.
Incluso anclajes mediante varulla roscada y taco qu íumico
sobre estructura existente, y parte proporcional de  soldaduras,
cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A d el CTE e
Instrucción EAE.

h Oficial 1ª metal 0,030 18,540 0,556
h Especialista metal 0,030 15,830 0,475
kg Perfil L (lados iguales) acero S235JR 1,050 1,720 1,806
kg Pletina acero S275JR 0,070 0,880 0,062
u Var a 5.8 ø10-lg 130mm ancl qu 1,200 1,180 1,416

Costes Directos Complementarios 0,020 4,320 0,086

3 % Costes indirectos 0,132

Precio de Ejecución Material 4,53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO CON QUINIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS

2.4

2.4

EEAS.4aabaaa

u Placa anclaje 15x20x1 cm S275JR

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S 275JR, de
dimensiones 25x20x1. cm, con 4 barras de acero B500 S de 10
mm de diámetro y 10 cm de longitud, recibidas con t aco
químico a vigas existentes, soldadas o atornilladas , incluso
taladro central, nivelación, relleno con mortero au tonivelante
expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes , piezas
especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instru cción
EAE.

h Oficial 1ª metal 0,161 18,540 2,985
h Especialista metal 0,161 15,830 2,549
kg Acero S275JR en chapa 4,946 1,430 7,073
kg Acero corru B 500 S ø12 1,865 0,590 1,100
h Peón ordinario construcción 1,800 14,73 26,514
t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,247 91,96 22,714
t Arena 0/3 triturada lvd 10km 1,755 10,69 18,761
m3 Agua 0,256 1,05 0,269
kg Aditivo expansivo alta r inicial 4,936 11,72 57,85
h Hgn el conve 160l 0,625 1,54 0,963
u Repercusion soldadura kg/est 6,182 0,050 0,309

Costes Directos Complementarios 0,020 14,400 0,288

3 % Costes indirectos 0,441

Precio de Ejecución Material 15,13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE CON CIENTO VEINTISEIS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG

ESTRUCTURA Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

2.5

2.5

EEMF.3baa

m2 Entbl panel sandw EPS hdrf

Entablado de forjado formado por panel sándwich con  tres
capas: cara superior de aglomerado hidrófugo de 10 mm de
espesor, nucleo aislante de poliestireno extruido d e 30 mm de
espesor y cara inferior vista de tablero hidrófugo de 10 mm de
espesor, de dimensiones 250x60 cm, colocado con fij aciones
mecánicas y sellado de juntas con masilla de poliur etano y
lámina asfáltica autoadhesiva.

h Oficial 1ª carpintería 0,250 18,440 4,610
h Ayudante carpintería 0,250 14,540 3,635
m2 Panel sandw EPS 30 mm hdrf 1,050 23,780 24,969
u Masilla poliuretano 0,150 5,040 0,756
m Lámina asfáltica autoadhesiva 1,670 1,580 2,639

Costes Directos Complementarios 0,030 36,610 1,098

3 % Costes indirectos 1,131

Precio de Ejecución Material 38,84

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y OCHO CON OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS

2.6

2.6

REHR.3adaa

m2 Refz fjdo 6cm ME 15x30-ø6 conr

Refuerzo de losa o forjado con capa de compresión d e
hormigón armado HA-25/B/20/I, armado a base de mall azo
electrosoldado ME 15x30-ø6, de 6cm de espesor,  con
conectores para absorber el rasante entre los hormi gones
viejo y nuevo, incluso demolición de la capa de com presión
del forjado a reforzar, realizada por medios manual es, hasta
encontrar el ala superior de las viguetas, incluso vibrado,
curado y montaje y desmontaje de apeo según EHE-08.

h Oficial 1ª construcción 0,280 17,630 4,936
h Ayudante construcción 0,100 15,300 1,530
h Peón especializado construcción 0,280 15,300 4,284
h Peón ordinario construcción 0,200 14,730 2,946
h Martll picador 80mm 0,100 3,280 0,328
h Compr diésel 4m3 0,100 3,050 0,305
kg Acero corru B 500 S ø40 1,100 0,610 0,671
m2 Mallazo ME 500 T 15x30 ø 6-6 1,050 1,650 1,733
m3 H 25 blanda TM 20 I 0,066 62,750 4,142
m3 Agua 0,100 1,050 0,105
h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,150 1,420 0,213

Costes Directos Complementarios 0,020 21,190 0,424
h Oficial 1ª carpintería 0,480 18,44 8,851
h Ayudante carpintería 0,420 14,54 6,107
kg Puntas a p/const 23x160 caja 3kg 1,000 2,02 2,02
u Amtz puntal pino 5m 8 us 0,450 2,52 1,134
m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm 8 us 0,350 28,39 9,937

Costes Directos Complementarios 0,020 28,05 0,561

3 % Costes indirectos 1,507

Precio de Ejecución Material 51,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y UNO CON SETECIENTOS
TREINTA Y CUATRO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG

CERRAMIENTO EXTERIOR Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo: 3 CERRAMIENTO EXTERIOR

3.1

3.1

EFPY10abacaa

m2 Trasdosado 78/400(48+15+15) LM60

Trasdosado autoportante libre múltiple 78/400(48+15 +15) LM45
(designación según ATEDY)  de altura máxima 3.00 m,
compuesto por dos placas de yeso laminado estándar (A
según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, sobre est ructura
de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de ancho,  con
canales como elemento horizontal y montantes como e lemento
vertical en disposición normal (N), con una separac ión entre
montantes de 400 mm y lana mineral de 60 mm de espe sor tipo
ROXUL 208 de ROCKWOOL o equivalente y conductividad  de
0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, inclu so replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y est ructura
soporte, banda acústica bajo los perf i les perimetra les,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejec ución de
ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas,  banda
acústica bajo los perfiles perimetrales, parte prop orcional de
mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

h Oficial 1ª construcción 0,280 17,630 4,936
h Peón ordinario construcción 0,280 14,730 4,124
m2 Pl YL normal 15mm 2,100 5,280 11,088
m Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 0,900 1,870 1,683
m Montante 70x40x0.6mm p/pnl yeso 2,800 2,190 6,132
m Banda acústica 45 mm 0,800 0,300 0,240
u Tornillo 25mm p/pnl yeso 8,000 0,020 0,160
u Tornillo 45mm p/pnl yeso 15,000 0,030 0,450
u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 5,000 0,020 0,100
kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,330 2,840 0,937
m Cinta p/juntas PYL 1,400 1,400 1,960

Costes Directos Complementarios 0,020 31,810 0,636
h Oficial 1ª construcción 0,102 17,63 1,798
h Peón ordinario construcción 0,102 14,73 1,502
m2 MW 0.037 e60 mm 1,050 4,05 4,253
m Cinta papel kraft autoadhesiva 1,500 0,61 0,915
l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 0,100 11,03 1,103

Costes Directos Complementarios 0,010 9,57 0,096

3 % Costes indirectos 1,278

Precio de Ejecución Material 43,88

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y TRES CON OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS

3.2

3.2

EFZV.6aab

m Vierteaguas al anod 30 cm

Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color  natural,
con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1.5 mm,
desarrollo 30 cm, con fijación mecánica. Incluso se llado entre
piezas y uniones con los muros y carpinterías.

h Oficial 1ª construcción 0,250 17,630 4,408
h Peón especializado construcción 0,250 15,300 3,825
u Torn rsc total M-10x50 8.8 4,000 0,230 0,920
m Vierteaguas al anod 30 cm 1,000 11,010 11,010

Costes Directos Complementarios 0,020 20,160 0,403

3 % Costes indirectos 0,617

Precio de Ejecución Material 21,18

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUNO CON CIENTO OCHENTA Y TRES
EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG

CERRAMIENTO EXTERIOR Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

3.3

3.3

008j306int

ml Remate interior chapa Al

Remate interior de chapa de aluminio Anodizado, a m odo de
alfeizar interior, acabado similar al de la carpint ería, de 9cm de
desarrollo y 2mm de espesor, colocada con material adhesivo
sobre fábrica de ladrillo con espuma de poliuretano , plegada
formando goterón, incluso sellado contra paramentos  y
carpintería, probada la estanqueidad del conjunto, totalmente
terminado, según especif icaciones de proyecto y de la
Dirección Facultativa.

h Oficial 1ª construcción 0,150 17,630 2,645
h Oficial 1ª metal 0,075 18,540 1,391
h Especialista metal 0,075 15,830 1,187
m2 Alféizar chapa plegada aluminio lacado 0,150 37,500 5,625

Costes Directos Complementarios 0,020 10,850 0,217

3 % Costes indirectos 0,332

Precio de Ejecución Material 11,40

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE CON TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS

3.4

3.4

EEAS.1nbaa

kg Soporte pfl rectangular S 275JR sold

Suministro y montaje de soporte simple de sección c onstante,
según la def in ición en los planos, formado por per f i l
rectangular obtenido mediante laminación en calient e, de
acero S 275JR, trabajado en taller, con capa de imp rimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura. Inclu so parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especial es y
despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

h Oficial 1ª metal 0,030 18,540 0,556
h Especialista metal 0,030 15,830 0,475
kg Perfil rectangular acero S275JR 1,050 1,040 1,092
u Repercusion soldadura kg/est 1,000 0,050 0,050

Costes Directos Complementarios 0,020 2,170 0,043

3 % Costes indirectos 0,066

Precio de Ejecución Material 2,28

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS CON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG

CERRAMIENTO EXTERIOR Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

3.5

2.4

EEAS.4aabaaa

u Placa anclaje 15x20x1 cm S275JR

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S 275JR, de
dimensiones 25x20x1. cm, con 4 barras de acero B500 S de 10
mm de diámetro y 10 cm de longitud, recibidas con t aco
químico a vigas existentes, soldadas o atornilladas , incluso
taladro central, nivelación, relleno con mortero au tonivelante
expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes , piezas
especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instru cción
EAE.

h Oficial 1ª metal 0,161 18,540 2,985
h Especialista metal 0,161 15,830 2,549
kg Acero S275JR en chapa 4,946 1,430 7,073
kg Acero corru B 500 S ø12 1,865 0,590 1,100
h Peón ordinario construcción 1,800 14,73 26,514
t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,247 91,96 22,714
t Arena 0/3 triturada lvd 10km 1,755 10,69 18,761
m3 Agua 0,256 1,05 0,269
kg Aditivo expansivo alta r inicial 4,936 11,72 57,85
h Hgn el conve 160l 0,625 1,54 0,963
u Repercusion soldadura kg/est 6,182 0,050 0,309

Costes Directos Complementarios 0,020 14,400 0,288

3 % Costes indirectos 0,441

Precio de Ejecución Material 15,13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE CON CIENTO VEINTISEIS EUROS

3.6

3.5

EFIL13aabacb

m2 Pnl cemento-celul e12mm color gris

Revestimiento exterior discontinuo de fachada con p aneles
prefabricados de cemento reforzado con fibras de ce lulosa,
hidrofugados, de dimensiones máximas útiles 3050x12 00 mm,
12mm de espesor y densidad 1580 kg/m3, color gris a plicado
en masa en base y superficie, clase A2-s1;d0 según UNE EN
13501-1; cortados a medida según despiede de proyec to con
desperdicio máximo estimado del 20% y totalmente in stalados
sobre subest ructura metál ica de acero galvan izado ,
compuesta por perfiles omega de 50/40/40/40/50 mm y  perfiles
en U de 40/40/40 mm, ambos de espesor 1,5 mm y long itud
máxima de 4 m, con distancia máxima de separación e ntre
perfiles de 60 cm, fijados mediante remaches + cili ndros de
acero inoxidable lacados en el color de la placa a escuadras
regulables de longitud 100-150 mm. No se incluye pa rte
proporcional de medios auxiliares o de elevación, e jecución de
huecos, aislamiento térmico ni elementos de fijació n de la
escuadra al muro portante.

h Oficial 1ª metal 1,000 18,540 18,540
h Especialista metal 2,000 15,830 31,660
m2 Pnl cemento-celul e12mm color gris 1,200 34,620 41,544
m Perfil a galv en U / 40x40x1.5 mm 0,900 2,670 2,403
m Perfil a galv omega / 40x50x40x1.5 mm 0,900 4,740 4,266
m Perfil a galv escuadra regulable / L=100-150 mm 1,900 1,610 3,059
u Remache acero inx 5x16 mm 7,000 0,360 2,520
u Cilindro acero galv 5.1 mm p/punto fijo 0,700 0,280 0,196

Costes Directos Complementarios 0,030 104,190 3,126

3 % Costes indirectos 3,219

Precio de Ejecución Material 110,53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIEZ CON QUINIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG

CERRAMIENTO EXTERIOR Fec.:
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3.7

3.6

CLcsh03ffs

m2 Carpintería aluminio ext. AWS 65 Shüco o equ

Suministro y colocación de cerramiento formado por fijos y
ventanas abatibles oscilobatientes, serie  AWS 65 D E SCHUCO
o equivalentes,  realizada con perfiles de aluminio  de extrusión
(EN AW-6060 ALMgSi 0.5 F22, DIN EN 573, DIN EN 755 t6-66,
DIN 1748, las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3).
Aluminio anodizado color plata mate, perfiles en ca lidad
anodizable según DIN 17611, con una profundidad del  cerco de
50 mm, rotura de puente térmico en el perfil de mar co y de hoja
mediante pletinas aislantes de Poliamida 66 (PA) o Politermida
(PT). Junta central de estanqueidad al aire y al ag ua, con
escuadras de una p ieza en las esquinas y juntas  de
acristalamiento, todas de EPDM, DIN 7863, estables a la acción
de los rayos UVA. Tornillería de acero inoxidable p ara evitar el
par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y p erímetro de
los vidrios para evitar deslaminaciones de los mism os por
condensaciones. Escuadras interiores en las esquina s de
marcos y hojas con inyección de cola de dos compone ntes
para estanqueizar y armar el inglete. Herrajes de a cero
inoxidable, y resto de piezas de cierre en fundició n de
aluminio. Incluidos premarcos de aluminio. Incluso recrecido
de chapa de aluminio según detalles de proyecto par a
absorber el hueco entre las hojas del cerramiento e n Jambas y
Dinteles. Parte proporcional de piezas de recubrimi ento de
pilares y resto de piezas especiales. Incluso apert ura interior
desde el exterior para acceso del servicio de bombe ros. Todo
según detalles de Proyecto y especificaciones de la  Dirección
Facultativa.

h Oficial 1ª metal 1,612 18,540 29,886
m2 Carp.fijos + abat.oscilob. AWS 65 Shüco o equ 1,000 343,000 343,000

Costes Directos Complementarios 0,020 372,890 7,458

3 % Costes indirectos 11,410

Precio de Ejecución Material 391,75

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG

CERRAMIENTO EXTERIOR Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

3.8

3.7

CLcsh04fff

m2 Carpint. aluminio fijos AWS 65 Shüco o equ

Suministro y colocación de cerramiento formado por fijos,
serie  AWS 65 DE SCHUCO o equivalentes,  realizada con
perfiles de aluminio de extrusión (EN AW-6060 ALMgS i 0.5 F22,
DIN EN 573, DIN EN 755 t6-66, DIN 1748, las desviac iones
máximas según DIN 17615 parte 3). Aluminio anodizad o color
plata mate, perfiles en calidad anodizable según DI N 17611,
con una profundidad del cerco de 50 mm, rotura de p uente
térmico en el perfil de marco mediante pletinas ais lantes de
Poliamida 66 (PA) o Politermida (PT). Junta central  de
estanqueidad al aire y al agua, con escuadras de un a pieza en
las esquinas y juntas  de acristalamiento, todas de  EPDM, DIN
7863, estables a la acción de los rayos UVA.  Torni llería de
acero inoxidable para evitar el par galvánico. Vent ilación y
drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar
deslaminaciones de los mismos por condensaciones.
Escuadras interiores en las esquinas de marcos y ho jas con
inyección de cola de dos componentes  para estanque izar y
armar el inglete. Incluidos premarcos de aluminio. Incluso
recrecido de chapa de aluminio según detalles de pr oyecto
para absorber el hueco entre las hojas del cerramie nto en
Jambas y Din te les.  Par te  p roporc iona l  de  p iezas  de
recubrimiento de pilares y resto de piezas especial es. Incluso
apertura interior desde el exterior para acceso del  servicio de
b o m b e r o s .  T o d o  s e g ú n  d e t a l l e s  d e  P r o y e c t o  y
especificaciones de la Dirección Facultativa.

h Oficial 1ª metal 1,030 18,540 19,096
m2 Carpint. módulos fijos  AWS 65 Shüco o equ 1,000 164,030 164,030

Costes Directos Complementarios 0,020 183,130 3,663

3 % Costes indirectos 5,604

Precio de Ejecución Material 192,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y DOS CON TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES EUROS



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V. Pág.: 15
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Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

3.9

3.8

008306mint

ml Mainel aislado entre ventanas Chapa Al int-ext

Remate interior y exterior de los maineles resisten tes de la
carpintería de aluminio, para aislar y revestir los  montantes de
tubo de acero estructural resistentes, ejecutado co n chapa de
aluminio Anodizado acabado similar al de la carpint ería, de
50cm de desarrollo entre las dos piezas por mainel (interior y
exterior) y 2mm de espesor, colocada con tornillerí a y material
adhesivo sobre los premarcos de aluminio, incluso s uministro
sel lado cont ra paramentos y carp in ter ía,  probada la
estanqueidad del conjunto, totalmente terminado, se gún
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facu ltativa.

h Oficial 1ª construcción 0,216 17,630 3,808
h Oficial 1ª metal 0,108 18,540 2,002
h Especialista metal 0,108 15,830 1,710
m2 Alféizar chapa plegada aluminio lacado 0,500 37,500 18,750

Costes Directos Complementarios 0,020 26,270 0,525
h Oficial 1ª construcción 0,102 17,63 1,798
h Peón ordinario construcción 0,102 14,73 1,502
m2 MW 0.037 e60 mm 1,050 4,05 4,253
m Cinta papel kraft autoadhesiva 1,500 0,61 0,915
l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 0,100 11,03 1,103

Costes Directos Complementarios 0,010 9,57 0,096

3 % Costes indirectos 0,949

Precio de Ejecución Material 32,58

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y DOS CON QUINIENTOS SETENTA
Y NUEVE EUROS

3.10

3.9

EFAD.9bbca

m2 Db acris 6-12-44.1a be 0.03-0.1

Doble acristalamiento termica y acústicamente refor zado,
formado por un vidrio monolítico de 6mm de espesor de baja
emisividad, cámara intermedia de aire deshidratado de 12mm
con perfil separador de aluminio sellada perimetral mente y
vidrio laminado formado por dos vidrios de 4mm de e spesor y
una lámina de butiral de polivinilo acústico, con f actor solar
g=0.52-0.90 y transmitancia térmica 1.8 W/m2K, fija do sobre
carp in ter ia  con  acuñado med ian te  ca lzos  de  apoyo
perimetrales y laterales, incluso sellado en frío c on silicona y
colocación de junquillos.

h Oficial 1ª vidrio 1,150 14,430 16,595
m2 Acris 6-12-44.1a be 0.03-0.1 1,000 78,610 78,610
m2 Repercusión sellado silicona 1,000 2,840 2,840

Costes Directos Complementarios 0,030 98,050 2,942

3 % Costes indirectos 3,030

Precio de Ejecución Material 104,02

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUATRO CON CERO DIECISEIS
EUROS
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3.11

3.10

EFAD.9cbca

m2 Db acris 6-12-44.1a be <0.03

Doble acristalamiento termica y acústicamente refor zado,
formado por un vidrio monolítico de 6mm de espesor de baja
emisividad, cámara intermedia de aire deshidratado de 12mm
con perfil separador de aluminio sellada perimetral mente y
vidrio laminado formado por dos vidrios de 4mm de e spesor y
una lámina de butiral de polivinilo acústico, fijad o sobre
carp in ter ia  con  acuñado med ian te  ca lzos  de  apoyo
perimetrales y laterales, incluso sellado en frío c on silicona y
colocación de junquillos.

h Oficial 1ª vidrio 1,150 14,430 16,595
m2 Acris 6-12-44.1a be <0.03 1,000 90,400 90,400
m2 Repercusión sellado silicona 1,000 2,840 2,840

Costes Directos Complementarios 0,030 109,840 3,295

3 % Costes indirectos 3,394

Precio de Ejecución Material 116,52

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIECISEIS CON QUINIENTOS
VEINTICUATRO EUROS

3.12

3.11

EFPY.8ccaa

m2 Trasdos directo 2x12,5 DF/400

Trasdosado directo con perfil auxiliar (12,5DF + 12 ,5DF)
(designación según AREDY) de altura máxima 9m, comp uesto
por 2 placas de yeso laminado resistentes a l  fuego y
reforzadas con fibra de vidrio de hilo corto no tej ito (DF según
UNE-EN 520+A1) de 12,5 mm de espesor, atornilladas con
est ruc tu ra  maest ra  omega de acero  ga lvan izado  de
dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al sopor te
cada 400 mm; listo para pintar; incluso replanteo, preparación,
corte y colocación de las placas, nivelación y aplo mado,
formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso  de
instalaciones, acabado de juntas, parte proporciona l de
mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza.

h Oficial 1ª construcción 0,250 17,630 4,408
h Peón ordinario construcción 0,250 14,730 3,683
m2 Placa yeso laminado FD 12.5 mm 2,100 6,530 13,713
m Banda papel microperforado alt r 1,400 0,060 0,084
kg Pasta junta panel yeso c/cinta 0,330 3,320 1,096
u Tornillo 25mm p/pnl yeso 15,000 0,020 0,300
u Tornillo 45mm p/pnl yeso 8,000 0,030 0,240

Maestra fj pl yeso 82x16mm 3,500 1,580 5,530
Costes Directos Complementarios 0,030 29,050 0,872

3 % Costes indirectos 0,898

Precio de Ejecución Material 30,82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA CON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS
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3.13

3.12

EFFC.1bdfa

m2 Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5cm

Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, reali zada con
ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9cm, apar ejados a
soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con ju ntas de
1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y apl omado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, h umedecido
de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pér didas y un
20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.

h Oficial 1ª construcción 0,567 17,630 9,996
h Peón especializado construcción 0,284 15,300 4,345
u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 42,000 0,160 6,720
m3 Mto cto M-5 man 0,019 82,980 1,577

Costes Directos Complementarios 0,025 22,640 0,566

3 % Costes indirectos 0,696

Precio de Ejecución Material 23,90

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES CON NUEVE EUROS

3.14

3.13

ERPE.1ccaa

m2 Enf M-5 maes bruñ vert ext

Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cement o M-5
en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7.

h Oficial 1ª construcción 0,648 17,630 11,424
h Peón ordinario construcción 0,324 14,730 4,773
h Peón especializado construcción 3,500 15,3 53,55
t CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,742 84,17 62,454
m3 Agua 0,742 1,05 0,779
h Peón ordinario construcción 2,800 14,73 41,244
t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,247 91,96 22,714
t Arena 0/3 triturada lvd 10km 1,755 10,69 18,761
m3 Agua 0,256 1,05 0,269

Costes Directos Complementarios 0,020 17,730 0,355

3 % Costes indirectos 0,542

Precio de Ejecución Material 18,62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO CON SEISCIENTOS VEINTIDOS
EUROS

3.15

3.14

ERPE.5cbab

m2 Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófug o de
cemento portland de dosificación 1:6, confeccionado  en obra
con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N  a granel,
arena lavada de granulometría  0/3 y aditivo imperm eabilizante
de fraguado normal en paramento vertical exterior.

h Oficial 1ª construcción 0,420 17,630 7,405
h Peón ordinario construcción 0,210 14,730 3,093
m3 Mortero hidrófugo 0,012 99,050 1,189

Costes Directos Complementarios 0,020 11,690 0,234

3 % Costes indirectos 0,358

Precio de Ejecución Material 12,28

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE CON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS
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3.16

3.15

ENTF10aBASF

m2 Ails. Proy PUR ext. 50 mm

Aislamiento térmico y acústico e impermeabilizante,  a base de
espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ" d e célula
cerrada, con un espesor medio de 50mm, material BAS F
Elastospray 1623/10/DAU o equivalente,  completamen te
terminado, proyectado sobre placa de yasdo laminado
intermedia en aislamiento exterior del sistema de p aneles.

h Oficial 1ª construcción 0,180 17,630 3,173
h Peón ordinario construcción 0,180 14,730 2,651
kg Espuma PUR 0.026 proy 0,220 2,200 0,484
h Compr diésel 4m3 0,180 3,050 0,549

Costes Directos Complementarios 0,010 6,860 0,069

3 % Costes indirectos 0,208

Precio de Ejecución Material 7,13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE CON CIENTO TREINTA Y CUATRO
EUROS

3.17

3.16

EQAW17aa

m Babero tela asf autpr alt 30cm

Babero realizado con tela asfáltica autoprotegida d e 30cm de
altura, incluso apertura de la roza encolado de la lámina,
macizado con mortero de cemento M-5 y limpieza.

h Peón ordinario construcción 0,200 14,730 2,946
h Oficial 1ª construcción 0,400 17,630 7,052
m2 LO-40/M-TV UNE 104238 PE 0,550 11,500 6,325
h Peón ordinario construcción 2,800 14,73 41,244
t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,247 91,96 22,714
t Arena 0/3 triturada lvd 10km 1,755 10,69 18,761
m3 Agua 0,256 1,05 0,269
l Adhesivo láminas impermeables 0,660 2,350 1,551

Costes Directos Complementarios 0,020 18,290 0,366

3 % Costes indirectos 0,560

Precio de Ejecución Material 19,21

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE CON DOSCIENTOS QUINCE
EUROS

3.18

3.17

EQAW15abb

m2 Pav flot sop fj 40 abj c/arm

Pavimento flotante en azoteas transitables, realiza do con
soportes de material termoplástico, de base plana d e 10x10cm
y 10 mm altura, colocados en seco o con pasta de ce mento
cola, baldosas de terrazo de 40x40cm con acabado ab ujardado
o de árido lavado similar al existente y con armadu ra, incluso
limpieza previa del soporte, replanteo, parte propo rcional de
mortero, mermas y roturas.

h Oficial 1ª construcción 0,100 17,630 1,763
h Peón especializado construcción 0,100 15,300 1,530
u Soporte fijo 10 mm p/pav flot 6,300 0,300 1,890
m2 Bald trz 40x40 abujardado c/arm 1,050 17,460 18,333

Costes Directos Complementarios 0,020 23,520 0,470

3 % Costes indirectos 0,720

Precio de Ejecución Material 24,71

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO CON SETECIENTOS SEIS
EUROS
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3.19

3.18

EQTC12b

m2 Cobertura paneles multicapas

Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de
0.5mm galvanizado y espuma de poliuretano de 0.027 W/(mºK)
de conductividad térmica, realizada según NTE/QTG-8 , incluso
cubrejuntas y accesorios de fijación.

h Oficial 1ª construcción 0,080 17,630 1,410
h Peón especializado construcción 0,080 15,300 1,224
m2 Panel nerv 30 galv c/aisl PUR 1,000 19,810 19,810
u Tornillo autr6.5x70 a inx c/aran 0,500 0,440 0,220

Costes Directos Complementarios 0,020 22,660 0,453

3 % Costes indirectos 0,694

Precio de Ejecución Material 23,81

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES CON OCHOCIENTOS ONCE
EUROS

3.20

3.19

ENIW.6c

m Sell jnt c/cord premoldeado 25

Sellado de junta de dilatación con cordón premoldea do de
masilla bituminosa para aplicación en frío, tipo BH -II de 25mm
de diámetro, prev ia preparación del  soporte con una
imprimación asfáltica de aplicación en frío, según norma
UNE-104233, incluso limpieza y preparación, imprima ción y
mermas.

h Oficial 1ª construcción 0,020 17,630 0,353
h Peón especializado construcción 0,020 15,300 0,306
t Emulsión catiónica C60B3 0,030 448,800 13,464
m Cordón premoldeado 25mm BH-II 1,050 2,530 2,657

Costes Directos Complementarios 0,020 16,780 0,336

3 % Costes indirectos 0,513

Precio de Ejecución Material 17,63

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE CON SEISCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS

3.21

3.20

ICW48d

ud Bancada antivibratoria unidades ext.de clima

Base antivibraciones formada por plataforma de chap a de
acero galvanizada sobre capa de espuma de poliureta no de
80mm de espesor, de dimensiones 130x85x8cm, resiste ncia
puntual de carga 70 kg/cm2, resitencia al calor 110 º C y
reducción del ruido en 10 dB(A), para atenuación de  ruidos y
vibraciones por el suelo en instalaciones de calder as,
compresores y grupos de aire acondicionado.

h Oficial 1ª construcción 0,090 17,630 1,587
h Peón especializado construcción 0,090 15,300 1,377
u Base antivibraciones 130x85x8cm 1,000 163,200 163,200

Costes Directos Complementarios 0,020 166,160 3,323

3 % Costes indirectos 5,085

Precio de Ejecución Material 174,57

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SETENTA Y CUATRO CON
QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
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3.22

3.21

EFST10a

m2 Sistema oscurec./control solar velo

Sistema oscurecimiento/control solar cortina enroll able para
exterior, regulable motorizado, tipo Fixcreen 100 E VO con velo
tipo Soltis (86 al norte y 92 al sur) o material y sistema
equivalente, guiada con varillas rígidas de 8 mm de , diámetro
en acero inoxidable, incluso cajón de registro y oc ultación
exterior terinado en chapa de aluminio lacado color  a elegir,
con motorización accionada desde el intrior, a base  de tejido
de poliéster de alta tenacidad 100% recubierto de P VC y
polímeros antisuciedad tipo Soltis 92 en color Ral a elegir por
la D.F. INCLUSO controlador eól ico/solar de Somfy o
equivalente, que recogerá las cortinas exteriores s i el viento
las pone en peligro, con motor Somfy o equivalente de 140W
de potencia, incluso conexionado eléctrico, cablead o de
alimentación y control necesario, anclajes, ayudas de
albañilería y medios auxiliares necesarios. Complet amente
terminado y en funcionamiento.

h Aprendiz 1º carpintería 0,100 8,220 0,822
m2 Cortina arrll polie opaco 1,000 168,010 168,010
ud Motorización y accesorios Somfy recog autom cortina 0,313 99,200 31,050
ml Cajón protección carro sup. Alum Anod. lac 0,625 23,050 14,406

Costes Directos Complementarios 0,020 214,290 4,286

3 % Costes indirectos 6,557

Precio de Ejecución Material 225,13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CIENTO
TREINTA Y UN EUROS
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Capítulo: 4 DISTRIBUCIÓN Y ACABADOS

4.1

4.1

EFPY10aaabaa

m2 Trasdosado 73/400(48+12.5+12.5) LM45

Trasdosado autoportante libre múltiple 73/400(48+12 .5+12.5)
LM45 (designación según ATEDY)  de altura máxima 2. 70 m,
compuesto por dos placas de yeso laminado estándar (A
según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor,  sobre
estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 m m de
ancho, con canales como elemento horizontal y monta ntes
como elemento vertical en disposición normal (N), c on una
separación entre montantes de 400 mm y lana mineral  de 45
mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su i nterior;
listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte, band a acústica
bajo los perf i les perimetrales, nivelación y aploma do,
formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso  de
instalaciones, acabado de juntas, banda acústica ba jo los
perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas , roturas,
accesorios de fijación y limpieza.

h Oficial 1ª construcción 0,280 17,630 4,936
h Peón ordinario construcción 0,280 14,730 4,124
m2 Pl YL normal 12.5mm 2,100 5,160 10,836
m Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 0,900 1,870 1,683
m Montante 70x40x0.6mm p/pnl yeso 2,800 2,190 6,132
m Banda acústica 45 mm 0,800 0,300 0,240
u Tornillo 25mm p/pnl yeso 8,000 0,020 0,160
u Tornillo 45mm p/pnl yeso 15,000 0,030 0,450
u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 5,000 0,020 0,100
kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,330 2,840 0,937
m Cinta p/juntas PYL 1,400 1,400 1,960

Costes Directos Complementarios 0,020 31,560 0,631
h Oficial 1ª construcción 0,050 17,63 0,882
h Peón ordinario construcción 0,050 14,73 0,737
m2 MW 0.037 e 45mm interior/sob perfilería 1,050 2,07 2,174
m Cinta papel kraft autoadhesiva 1,500 0,61 0,915
l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 0,100 11,03 1,103

Costes Directos Complementarios 0,010 5,81 0,058

3 % Costes indirectos 1,151

Precio de Ejecución Material 39,50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y NUEVE CON QUINIENTOS
CUATRO EUROS
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4.2

4.2

EFPY.4ad2p

m2 Trds dirt PYL normal-2Placas13

Trasdosado directo con placa de yeso laminado  de 1 3mm de
espesor, adherido al soporte mediante pasta de agar re, listo
para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación
de las placas, nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acaba do de
juntas, parte proporcional de mermas roturas y acce sorios de
fijación y limpieza.

h Oficial 1ª construcción 0,276 17,630 4,866
h Peón ordinario construcción 0,120 14,730 1,768
m2 Pl YL normal 15mm 2,100 5,280 11,088
m Banda papel microperforado alt r 1,400 0,060 0,084
kg Pasta junta panel yeso c/cinta 0,400 3,320 1,328
kg Pasta agarre panel yeso 2,000 0,540 1,080

Costes Directos Complementarios 0,020 20,210 0,404

3 % Costes indirectos 0,619

Precio de Ejecución Material 21,24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUNO CON DOSCIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS
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4.3

4.3

EFPY.2abcbaa

m2 Tb PYL 130/400 [2x15+70+2x15] LM60

Entramado autoportante múlitple 130/400 [2x15+70+2x 15] LM60
(según ATEDY), compuesto por cuatro placas de yeso
laminado, dos placas a cada lado estándar (A según UNE-EN
520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directame nte a una
estructura simple de perfiles de acero galvanizado de 70 mm
de ancho, con canales como elemento horizontal y mo ntantes
como elemento vertical en disposición normal (N), c on una
separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base
de lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad  de 0.037
W/mK en su interior listo para pintar, incluso repl anteo,
preparación, corte y colocación de las placas y est ructura
soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetr ales,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejec ución de
ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas,  banda
acústica bajo los perfiles perimetrales, parte prop orcional de
mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 4.25 m
Resistencia al fuego= EI 90

h Oficial 1ª construcción 0,340 17,630 5,994
h Peón ordinario construcción 0,340 14,730 5,008
m2 Pl YL normal 15mm 4,200 5,280 22,176
m Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 0,900 1,450 1,305
m Montante 70 p/tab yeso laminado 2,800 1,790 5,012
m Banda acústica 70 mm 0,800 0,390 0,312
u Tornillo 25mm p/pnl yeso 8,000 0,020 0,160
u Tornillo 35mm p/pnl yeso 30,000 0,010 0,300
u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 2,000 0,020 0,040
kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,320 2,840 3,749
m Cinta p/juntas PYL 5,600 1,400 7,840

Costes Directos Complementarios 0,020 51,900 1,038
h Oficial 1ª construcción 0,102 17,63 1,798
h Peón ordinario construcción 0,102 14,73 1,502
m2 MW 0.037 e60 mm 1,050 4,05 4,253
m Cinta papel kraft autoadhesiva 1,500 0,61 0,915
l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 0,100 11,03 1,103

Costes Directos Complementarios 0,010 9,57 0,096

3 % Costes indirectos 1,893

Precio de Ejecución Material 64,98

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y CUATRO CON NOVECIENTOS
OCHENTA Y UN EUROS
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4.4

4.4

EFPY.4abbaaa

m2 Tb PYL 126/400 [2x15+2x48+2x15] LM45

Entramado autoportante especial 126/400 [2x15+2x48+ 2x15]
LM45 (según ATEDY), compuesto por cuatro placas de yeso
laminado, dos placas a cada lado estándar (A según UNE-EN
520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directame nte a una
estructura doble de perfiles de acero galvanizado d e 2x48 mm
de ancho, con canales como elemento horizontal y mo ntantes
como elemento vertical en disposición normal (N), c on una
separación entre montantes de 400 mm y doble aislam iento a
base de lana mineral de 45 mm de espesor y conducti vidad de
0.037 W/mK en su interior listo para pintar, inclus o replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y est ructura
soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetr ales,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejec ución de
ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas,  banda
acústica bajo los perfiles perimetrales, parte prop orcional de
mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

h Oficial 1ª construcción 0,390 17,630 6,876
h Peón ordinario construcción 0,390 14,730 5,745
m2 Pl YL normal 15mm 4,200 5,280 22,176
m Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 1,800 1,870 3,366
m Montante 70x40x0.6mm p/pnl yeso 5,600 2,190 12,264
m Banda acústica 45 mm 1,600 0,300 0,480
u Tornillo 25mm p/pnl yeso 8,000 0,020 0,160
u Tornillo 35mm p/pnl yeso 30,000 0,010 0,300
u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 4,000 0,020 0,080
m2 MW 0.037 e45 mm 1,100 2,900 3,190
kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,320 2,840 3,749
m Cinta p/juntas PYL 5,600 1,400 7,840

Costes Directos Complementarios 0,020 66,230 1,325
h Oficial 1ª construcción 0,100 17,63 1,763
h Peón ordinario construcción 0,100 14,73 1,473
m2 MW 0.037 e45 mm 1,050 2,9 3,045
m Cinta papel kraft autoadhesiva 1,500 0,61 0,915
l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 0,100 11,03 1,103

Costes Directos Complementarios 0,010 8,3 0,083

3 % Costes indirectos 2,554

Precio de Ejecución Material 87,70

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SIETE CON SETECIENTOS TRES
EUROS
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4.5

4.5

EIIP16b

m2 Tabicón EI 180

Tabicón con una resistencia al fuego EI 180 de 136m m de
espesor con placa de yeso laminado, de 15mm de espe sor,
atornilladas en triple capa a las dos caras del ent ramado
metálico portante compuesto por canales de 30x48mm y
montantes de 35x46mm dispuestos cada 40cm, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación del entr amado y
placas, formación de premarcos, nivelación y aploma do,
ejecución de ángulos y pasos de instalaciones, acab ado de
juntas, parte proporcional de mermas, roturas y acc esorios de
fijación y limpieza, totalmente instalado y comprob ado según
DB SI-2 del CTE.

h Oficial 1ª construcción 0,420 17,630 7,405
h Peón especializado construcción 0,420 15,300 6,426
m Banda papel microperforado alt r 3,150 0,060 0,189
m Cinta guardavivos a galv 30m 0,330 1,080 0,356
kg Pasta ayuda panel yeso 1,000 1,450 1,450
kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,530 2,840 1,505
m2 Pl YL normal 15mm 6,300 5,280 33,264
m Montante 46x36x0.6mm p/pnl yeso 3,500 1,920 6,720
m Cnl rail 30x48x0.6mm p/pnl yeso 0,950 1,600 1,520
u Accesorios fijación p/pl yeso 6,800 0,740 5,032

Costes Directos Complementarios 0,020 63,870 1,277

3 % Costes indirectos 1,954

Precio de Ejecución Material 67,10

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y SIETE CON CERO NOVENTA Y
OCHO EUROS

4.6

4.6

EIIP20abb

m2 Pint prot fuego metal sat bl

Revestimiento de protección contra el fuego para es tructuras
metál icas o  de hormigón armado,  mano de fondo  de
imprimación de adherencia, reacción al fuego B-s3,d 0 según
R.D. 312/2005; mano de pintura intumescente con cer tificado
de estabilidad al fuego para vigas y pilares; mano de acabado
con esmalte ignífugo con certificado B-s3,d0 de Rea cción al
fuego, de aplicación mediante equipo airless o pist ola
convencional, con acabado satinado en color blanco,  aplicado
según DB SI-6 del CTE.

h Oficial 1ª construcción 0,330 17,630 5,818
h Peón especializado construcción 0,330 15,300 5,049
l Imprimación ign met sat col 0,200 10,120 2,024
l Pintura intu met mate bl 0,625 13,420 8,388
l Esmalte ign sat bl 0,167 9,950 1,662
h Equipo proyección neumática 0,330 1,470 0,485

Costes Directos Complementarios 0,020 23,430 0,469

3 % Costes indirectos 0,717

Precio de Ejecución Material 24,61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO CON SEISCIENTOS DOCE
EUROS
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4.7

4.7

EIIP18e

m2 Prot est met c/20mm mortero ign

Protección contra el fuego de forjados, estructura metálicas o
de madera mediante la proyección neumática de 20mm de
mortero compuesto por áridos ligeros expandidos de perlita y
vermiculita, ligantes hidrálicos, controladores de fraguado y
rodantes de proyección, de color blanco, 600 kg/m3 de
densidad, coefic iente de conduct iv idad térmica 0,12 5
Kcal/hmºC y reacción al fuego A1 según R.D. 312/200 5, para
una resistencia global R180, aplicado según DB SI-6  del CTE.

h Oficial 1ª construcción 0,230 17,630 4,055
h Peón especializado construcción 0,230 15,300 3,519
m3 Mortero ignífugo 0,020 245,820 4,916
h Equipo proyección neumática 0,230 1,470 0,338
m3 Agua 0,015 1,050 0,016

Costes Directos Complementarios 0,020 12,840 0,257

3 % Costes indirectos 0,393

Precio de Ejecución Material 13,49

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE CON CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS

4.8

4.8

ERTC.2bab

m2 Falso techo y-15 c/var

Falso techo continuo formado con placa de yeso lami nado de
15 mm, de borde afinado, sobre estructura longitudi nal de
maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje
con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de
cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar.

h Oficial 1ª construcción 0,250 17,630 4,408
h Peón ordinario construcción 0,250 14,730 3,683
m2 Pl YL normal 15mm 1,150 5,280 6,072
m Maestra fj pl yeso 70x30mm 2,600 2,100 5,460
m Perfil simple U 30x30x0.6 mm 1,700 0,900 1,530
u Tornillo 25mm p/pnl yeso 20,000 0,020 0,400
m Banda papel microperforado alt r 1,800 0,060 0,108
kg Pasta junta panel yeso c/cinta 0,700 3,320 2,324
kg Pasta ayuda panel yeso 0,400 1,450 0,580
m Cuelgue regulable 0,700 0,890 0,623

Costes Directos Complementarios 0,020 25,190 0,504

3 % Costes indirectos 0,771

Precio de Ejecución Material 26,46

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS CON CUATROCIENTOS SESENTA
Y TRES EUROS
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4.9

4.9

ERPP.3abab

m2 Pint plast acrl lis int v y hrz bl

Revestimiento a base de pintura plástica acrílica m ate para la
protección y decoración de superficies en interior y exterior,
con resistencia a la luz solar, transpirable e impe rmeable, con
acabado mate, en color blanco, sobre superficie hor izontal de
ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pin tura
plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y d os manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

h Oficial 1ª pintura 0,200 17,630 3,526
l Pint int plas acrl mate bl 0,072 4,640 0,334
l Masilla al agua bl 0,072 8,200 0,590

Costes Directos Complementarios 0,020 4,450 0,089

3 % Costes indirectos 0,136

Precio de Ejecución Material 4,68

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO CON SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS

4.10

4.10

ENRH.1a

m2 Aislamiento de suelo con lámina de polietileno

Aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos f ormado
por lámina de polietileno reticulado de 5 mm de esp esor,
preparado para recibir pavimento (no incluido en es te precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte , cortes,
desolidarización perimetral y sellado de juntas. To talmente
terminado.

h Oficial 1ª construcción 0,045 17,630 0,793
h Peón ordinario construcción 0,045 14,730 0,663
m2 Lamn PE ret aisl acus e 5 mm 1,050 2,010 2,111

Costes Directos Complementarios 0,020 3,570 0,071

3 % Costes indirectos 0,109

Precio de Ejecución Material 3,75

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES CON SETECIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS
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4.11

4.11

ERSP34bbba

m2 Pavimento terrazo 40x40 med os

Pavimento realizado con baldosas para uso normal, g rano
medio, de 40x40, tonos claros, colocado sobre capa de arena
de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de ce mento
M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento color eada con
la misma tonalidad de baldosas, eliminación de rest os y
limpieza, sin acabado según NTE/RSR-6.

h Oficial 1ª construcción 0,360 17,630 6,347
h Peón ordinario construcción 0,360 14,730 5,303
m2 Bald trz g-m 40x40 cl nor 1,050 7,900 8,295
t Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,032 10,690 0,342
m3 Mto cto M-5 man 0,020 82,980 1,660
m3 Lechada colorante cemento 0,001 374,460 0,374
t CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,001 84,170 0,084

Costes Directos Complementarios 0,020 22,410 0,448

3 % Costes indirectos 0,686

Precio de Ejecución Material 23,54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES CON QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS
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4.12

4.12

ERSF.1v

m2 Pav. viníl. TARKETT mod. IQ OPTIMA MULTISAFE o equiv

Pavimento vinílico homogéneo modelo IQ OPTIMA MULTI SAFE
de la firma Tarkett o equivalente, con clasificació n al fuego
clase Bfl s1, segun norma EN 13501-1. Clase  3 segú n norma
de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633,exen to de
ftalatos, inferior a 10µg/m³ (TVOC despues de 28 di as*) , grupo
T segun norma EN 660 , antibacteriano segun norma D IN EN
ISO 846-En rollos de 2,3  mm. de espesor y 2 ml de ancho, con
un peso total de 2.820gr/m2. , recibido con adhesiv o unilateral
con paños invertidos y con juntas soldadas en calie nte con
cordón de soldadura, incluso remontado del paviment o sobre
el paramento hasta una altura de.10 cm.aprox., en l os ángulos
interiores el corte se realizará a 45º y en los áng ulos exteriores
en forma de “V” a 45º a ambas partes del ángulo, co n una
inclinación de la solera de un 1% a cuatro aguas. E ncuentro
curvo a media caña con revestimiento vertical. La s olera no
debe tener una humedad superior al 3% . Se aplicará  capa de
pasta alisadora incorporando un sumidero de salida horizontal
o vertical , con un caudal de tres litros por segun do. Lavado
del pavimento, incluido t ransporte y mermas. Inclus o
tratamientos antimoho-hongos-bactericidas (fungiest ática y
basteroestática). Construido según normas del fabri cante ISO
9001 y ISO 14001 .Garantia 10 años, medido en super ficie
realmente ejecutada.

h Oficial 1ª construcción 0,130 17,630 2,292
h Peón ordinario construcción 0,130 14,730 1,915
m2 Rollo pavimento vinílico IQ OPTIMA MULTISAFE 1,100 25,060 27,566
m2 Adhesivo contacto 0,350 5,370 1,880
ml Pieza PVC 1/2 caña 0,200 5,980 1,196
ml Perfil remate PVC 0,200 2,000 0,400
ml Perfil cambio pavimentos inox S.S. o equi 0,010 14,800 0,148

Costes Directos Complementarios 0,020 35,400 0,708

3 % Costes indirectos 1,083

Precio de Ejecución Material 37,19

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SIETE CON CIENTO OCHENTA Y
OCHO EUROS
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4.13

4.13

ERSF.2v

m2 Pav. vinil. TARKETT mod. IQ OPTIMA R/2.0mm o equiv

Pavimento vinílico homogéneo modelo IQ. OPTIMA de l a firma
Tarkett  o equivalente, en rollos de 2 mm de espeso r y 2ml de
ancho, con un peso de 2800 gr/m2, con clasificación  al fuego
clase Bfl s1, segun norma En 13501-1. Clase 2 según  norma de
desl izamiento /  resbalamiento UNE-ENV 12633 ,  con
tratamiento IQ-PUR Reinforced incorporado. No siend o
necesario encerar de por vida,exento de ftalatos, i nferior a
10µg/m³ (TVOC despues de 28 dias*), grupo T segun n orma EN
660, ant ibacteriano segun norma DIN EN ISO 846-A/C
Clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 s egún norma
EN 685., Clasificacion según normas UPEC U4 P3 E2/3  C2 Con
una solidez de los colores según norma UNE 40187 > 6,
recibido con adhesivo unilateral, con paños inverti dos y juntas
soldadas en caliente con cordón de soldadura, inclu so
remontado del pavimento sobre el paramento hasta un a altura
de 10 cm.aprox.. En los ángulos interiores el corte  se realizará
a 45º y en los ángulos exteriores en forma de "V" a  45º a ambas
partes del ángulo. Encuentro curvo a media caña con
revestimiento vertical. La solera no debe tener una  humedad
superior al 3%. Se aplicará capa de pasta alisadora ,incluido
mermas. Incluso tratamientos antimoho-hongos-bacter icidas
(fungiestática y basteroestática). Construido según  normas del
fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 años, medido en
superficie realmente ejecutada.

h Oficial 1ª construcción 0,130 17,630 2,292
h Peón ordinario construcción 0,130 14,730 1,915
m2 Rollo pavimento vinílico IQ OPTIMA 1,100 17,320 19,052
m2 Adhesivo contacto 0,350 5,370 1,880
ml Pieza PVC 1/2 caña 0,200 5,980 1,196
ml Perfil remate PVC 0,200 2,000 0,400
ml Perfil cambio pavimentos inox S.S. o equi 0,010 14,800 0,148

Costes Directos Complementarios 0,020 26,880 0,538

3 % Costes indirectos 0,823

Precio de Ejecución Material 28,24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO CON DOSCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO EUROS
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4.14

4.14

ERSF.3v

m2 Pav. vinil. TARKETT mod IQ TORO SC R/2.0mm o equiv

Pavimento vinílico homogéneo conductor modelo IQTOR O SC
de la firma Tarkett o equivalente, con clasificació n al fuego
clase Bfl s1, norma En 13501-1. Clase1 según norma de
deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633.exento de
ftalatos, inferior a 10µg/m³ (TVOC después de 28 dí as*), grupo
T según norma EN 660, antibacteriano según norma DI N EN
ISO 846 Resistencia eléctrica transversal 10 6W seg ún norma
EN 1085, DIN 51953,EN1081Y ESD:S7:1. En rollos de 2  mm. de
espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 3.000  kg/m2,
con tratamiento IQ-PUR Reinforced (poliuretano) inc orporado.
No siendo necesario encerar de por vida con paños i nvertidos
y juntas soldadas en caliente con cordón de soldadu ra, incluso
remontado del pavimento sobre el paramento hasta un a altura
20cm.aprox. En los ángulos interiores el corte se r ealizará a
45º y en los ángulos exteriores en forma de "V" a 4 5º a ambas
partes del ángulo. Encuentro curvo a media caña con
revestimiento vertical. Incluido parte proporcional  de escocia
de pvc de 20 x 20 mm. con radio de 25 mm. Incluida cinta de
cobre conectada a toma de tierra y pegamento conduc tor. La
solera no debe tener una humedad superior al 3%.Se aplicará
capa de pasta alisadora, lavado del pavimento, incl uido
t r a n s p o r t e  y  m e r m a s .  I n c l u s o  t r a t a m i e n t o s
a n t i m o h o - h o n g o s - b a c t e r i c i d a s  ( f u n g i e s t á t i c a  y
basteroestática). Construido según normas del fabri cante ISO
9001/ 14001.Garantia 10 años, medido en superficie realmente
ejecutada.

h Oficial 1ª construcción 0,130 17,630 2,292
h Peón ordinario construcción 0,130 14,730 1,915
m2 Rollo pavimento vinílico IQ TORO SC 1,100 22,100 24,310
m2 Adhesivo contacto 0,350 5,370 1,880
ml Pieza PVC 1/2 caña 0,200 5,980 1,196
ml Perfil remate PVC 0,200 2,000 0,400
ml Perfil cambio pavimentos inox S.S. o equi 0,010 14,800 0,148

Costes Directos Complementarios 0,020 32,140 0,643

3 % Costes indirectos 0,984

Precio de Ejecución Material 33,77

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y TRES CON SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V. Pág.: 32

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG

DISTRIBUCIÓN Y ACABADOS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

4.15

4.15

ERSM23c

m2 Pav laminado AC5 p/interiores

Pavimento laminado de 8,8,7,11 mm de espesor y clas e de
resistencia a las abrasión AC5, dispuesto flotante sobre lámina
de polietileno de 0.15 mm de espesor (solapado 20 c m en las
uniones) y lámina de polietileno expandido de 3 mm de
espesor, para aislamiento acústico frente a ruidos de impacto,
con juntas machihembradas.

h Oficial 1ª carpintería 0,450 18,440 8,298
h Ayudante carpintería 0,450 14,540 6,543
m2 Suelo laminado AC5 1,050 21,630 22,712
m2 Lámina PE e=0.15mm 1,050 0,160 0,168
m2 Lamn PE dens 20kg/m3 3 mm 1,050 0,480 0,504

Costes Directos Complementarios 0,020 38,230 0,765

3 % Costes indirectos 1,170

Precio de Ejecución Material 40,16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA CON DIECISEIS EUROS

4.16

4.16

ERPP13a

m2 Rev pintura industrial epoxi

Revestimiento de alto rendimiento sobre estructuras  de acero
y hormigón en plantas industriales, puentes, depósi tos,
tuberías y otras áreas sujetas a humedad, condensac iones,
ambientes marinos y otros, con buena resistencia a las
salp icaduras,  derrames,  vapores  de  ác idos ,  á lca l i s ,
disolventes, agua dulce y salada, de aplicación con  pistola
airless o convencional, brocha o rodillo, y con un rendimiento
de 7m2/l.

h Oficial 1ª construcción 0,200 17,630 3,526
m2 Pint int ind epx brillo col 0,140 7,150 1,001
u Pistola gotelé 0,050 494,510 24,726

Costes Directos Complementarios 0,020 29,250 0,585

3 % Costes indirectos 0,895

Precio de Ejecución Material 30,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA CON SETECIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS
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4.17

4.17

ERSF.1p

m2 Rev. mural vinílico TARKETT mod IQ TORO SC o equiv

Revestimiento mural vinílico homogéneo conductor mo delo
I .Q .TORO SC de la  f i rma Tarke t t  o  equ iva len te ,  con
clasificación al fuego clase Bfl s1, inferior a 10µ g/m³ (TVOC
después de 28 días*) ,  grupo T  según  norma EN 660,
antibacteriano según norma DIN EN ISO 846 Resistenc ia
eléctrica transversal < 10  6W según norma EN 1085,  DIN
51953,EN1081Y ESD:S7:1. En rollos de 2 mm. de espes or y 2
ml de ancho, con un peso total de 3.000 kg/m2, con tratamiento
IQ-PUR Reinforced (poliuretano) incorporado. En los  ángulos
interiores el corte se realizará a 45º y en los áng ulos exteriores
en forma de "V" a 45º a ambas partes del ángulo. In cluido parte
proporcional de escocia de pvc de 20 x 20 mm. con r adio de 25
mm. en rincones. Incluida cinta de cobre conectada a toma de
tierra y pegamento conductor. Con una solidez de lo s colores
según norma UNE 40187 > 6, recibido con adhesivo un ilateral,
a continuación del revestimiento del suelo hasta un a altura de
1,1 ml del suelo, lavado del pavimento, incluido tr ansporte y
mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y
ISO 14001.Garantia 10 años, medida la superficie ej ecutada.

h Oficial 1ª construcción 0,100 17,630 1,763
h Peón ordinario construcción 0,100 14,730 1,473
m2 Revestimiento vinílico mod IQ TORO SC 1,050 23,100 24,255
kg Adhesivo para papel vinílico 0,100 2,590 0,259

Costes Directos Complementarios 0,020 27,750 0,555

3 % Costes indirectos 0,849

Precio de Ejecución Material 29,15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE CON CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO EUROS

4.18

4.18

ERSF.2p

m2 Rev. mural vinílico VESCOM modelo PLESO o equiv

Revestimiento mural vinilico Vescom Portect modelo Pleso, en
rollos de 1,00 m. de ancho y 1,1 mm. de espesor, la vable y
lejiable, recibido con pegamento sobre soporte, i/a lisado y
limpieza, según clasificación EN 1350-1-1 es de B -  s1 - d0,
s/CTE-SBI, higiénico y antibacteriano, fáciles de l impiar y
desinfectar, mayor resistencia a productos corrosiv os, medida
la superficie ejecutada. Color a elegir por la D.F.

h Oficial 1ª construcción 0,100 17,630 1,763
h Peón ordinario construcción 0,100 14,730 1,473
m2 Revestimiento vinílico mod VESCOM PLESO 1,050 16,270 17,084
kg Adhesivo para papel vinílico 0,100 2,590 0,259

Costes Directos Complementarios 0,020 20,580 0,412

3 % Costes indirectos 0,630

Precio de Ejecución Material 21,62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUNO CON SEISCIENTOS VEINTIUN
EUROS
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4.19

4.19

EFPY10dabcaa

m2 Trasdosado 95/400 (70+12,5DF+12,5DF) LM60

T r a s d o s a d o  a u t o p o r t a n t e  l i b r e  m ú l t i p l e   9 5 / 4 0 0
(70+12,5DF+12,5DF) LM60 (designación según ATEDY) d e
altura máxima 3,55 m, compuesto por dos placas de y eso
laminado resistentes al fuego y reforzadas con fibr a de vidrio
de hilo corto no tejido (DF según UNE-EN 520+A1) de  12,5 mm
de espesor, sobre estructura de perfiles de acero g alvanizado
de 70 mm de ancho, con canales como elementos horiz ontales
y montantes como elemento vertical en disposición n ormal (N),
con una separación entre montantes de 400mm y lana mineral
de 60mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en  su
interior; listo para pintar, incluso replanteo, pre paración, corte
y colocación de placas y estructura soporte, banda acústica
bajo los perf i les perimetrales, nivelación y aploma do,
formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso  de
instalaciones, acabado de juntas, banda acústica ba jo los
perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas , roturas,
accesorios de fijación y limpieza.

h Oficial 1ª construcción 0,280 17,630 4,936
h Peón ordinario construcción 0,280 14,730 4,124
m2 Placa yeso laminado FD 12.5 mm 2,100 6,530 13,713
m Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 0,900 1,450 1,305
m Montante 70 p/tab yeso laminado 2,800 1,790 5,012
m Banda acústica 70 mm 0,800 0,390 0,312
u Tornillo 25mm p/pnl yeso 8,000 0,020 0,160
u Tornillo 45mm p/pnl yeso 15,000 0,030 0,450
u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 5,000 0,020 0,100
kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,330 2,840 0,937
m Cinta p/juntas PYL 0,070 1,400 0,098
m2 MW 0,037 e 60mm interior/sob perfilería 1,050 6,660 6,993

Costes Directos Complementarios 0,020 38,140 0,763

3 % Costes indirectos 1,167

Precio de Ejecución Material 40,07

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA CON CERO SIETE EUROS

4.20

4.20

EIIP18k

m2 Prot est met c/50mm mortero ign

Protección contra el fuego de forjados, estructura metálicas o
de madera mediante la proyección neumática de 50mm de
mortero compuesto por áridos ligeros expandidos de perlita y
vermiculita, ligantes hidrálicos, controladores de fraguado y
rodantes de proyección, de color blanco, 600 kg/m3 de
densidad, coefic iente de conduct iv idad térmica 0,12 5
Kcal/hmºC y reacción al fuego A1 según R.D. 312/200 5,
aplicado según DB SI-6 del CTE.

h Oficial 1ª construcción 0,260 17,630 4,584
h Peón especializado construcción 0,260 15,300 3,978
m3 Mortero ignífugo 0,050 245,820 12,291
h Equipo proyección neumática 0,260 1,470 0,382
m3 Agua 0,038 1,050 0,040

Costes Directos Complementarios 0,020 21,280 0,426

3 % Costes indirectos 0,651

Precio de Ejecución Material 22,35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS CON TRESCIENTOS CINCUENTA
Y DOS EUROS
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4.21

4.21

ERPP.1dbbb

m2 Pint prmto ext silct mt col

Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de
silicato potásico, resistente a la intemperie, con buena
opacidad de recubrimiento, apto para restauración d e edificios
antiguos, monumentos históricos, revocos minerales,  etc, con
textura tipo liso y acabado mate, en colores, de ap licación
sobre fondo mineral en paramentos verticales, total mente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m ².

h Oficial 1ª pintura 0,375 17,630 6,611
l Pint ext silct lis mt col 0,140 11,540 1,616

Costes Directos Complementarios 0,020 8,230 0,165

3 % Costes indirectos 0,252

Precio de Ejecución Material 8,64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO CON SEISCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS
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Capítulo: 5 CARPINT., CERRAJERÍA Y VARIOS

5.1

5.1

C011J000

ud Puerta Fenólica 1 hoja 92.5 P1 no hermética

Puerta automática P01 no hermética batiente, con ap ertura
lateral de 1 hojas móviles, hoja de 2100x 925 mm, c ompuesta
por los siguientes elementos: Hoja móvil batiente n o hermética
tipo P50 de Manusa o equivalente,  compuestas de un  marco
perimetral de 50 mm de grosor fabricado en perfil d e aluminio
extruído, y un interior con núcleo aislante de poli socianurato (
PIR ) de densidad 40Kg/m3 y exterior en laminado de corativo
de alta presión de 4 mm (HPL). Las caras exteriores  son fáciles
de limpiar, y están perfectamente enrasadas con el marco
perimetral y la mirilla para evitar la acumulación de polvo y
otras partículas. Conexión directa a tierra para de scarga de la
electricidad estática. Mirilla Cuadrada de 400x400x 50 mm con
doble cristal montados en cámara y serigrafiado per imetral de
color negro. Tirador manillón de superficie con for ma tubular
en acero inoxidable, para permitir el accionamiento  manual de
una hoja hérmetica. Marco de embocadura en hueco de finitivo
(MK40-2), a ambos lados, formado por perfiles verti cales y
horizontales en aluminio anodizado plata mate, con unión
entremarcos en laminado decorativo de alta presión ( HPL ).
Con c ierrapuertas automát ico super ior  y accesor ios
necesarios para apertura mediante control de acceso s.
Completamente terminada, colocada y en funcionamien to

ud Hoja 0,925x2,03 fenolica no hermética 1,000 2.020,900 2.020,900
ml Precerco de pino 160x50 mm 5,010 1,910 9,569
ml Cerco aluminio anodizado 5,110 6,680 34,135
ml Tapajuntas aluminio anodizado 10,020 2,400 24,048
ud Juego manillas+sist. amaestram.TESA o eq. 1,000 26,720 26,720
ud Pernios de acero inox. 3,000 1,910 5,730
h Oficial 1ª carpintería 1,200 18,440 22,128
h Ayudante carpintería 1,200 14,540 17,448

Costes Directos Complementarios 0,020 2.160,680 43,214

3 % Costes indirectos 66,117

Precio de Ejecución Material 2.270,01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO
CERO NUEVE EUROS
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5.2

5.2

C011j001

ud Puerta Fenólica 1 hoja 72.5 P2 no hermética

Puerta automática P02 no hermética batiente, con ap ertura
lateral de 1 hojas móviles, hoja de 2100x 725 mm, c ompuesta
por los siguientes elementos: Hoja móvil batiente n o hermética
tipo P50 de Manusa o equivalente,  compuestas de un  marco
perimetral de 50 mm de grosor fabricado en perfil d e aluminio
extruído, y un interior con núcleo aislante de poli socianurato (
PIR ) de densidad 40Kg/m3 y exterior en laminado de corativo
de alta presión de 4 mm (HPL). Las caras exteriores  son fáciles
de limpiar, y están perfectamente enrasadas con el marco
perimetral y la mirilla para evitar la acumulación de polvo y
otras partículas. Conexión directa a tierra para de scarga de la
electricidad estática. Mirilla Cuadrada de 400x400x 50 mm con
doble cristal montados en cámara y serigrafiado per imetral de
color negro. Tirador manillón de superficie con for ma tubular
en acero inoxidable, para permitir el accionamiento  manual de
una hoja hérmetica. Marco de embocadura en hueco de finitivo
(MK40-2), a ambos lados, formado por perfiles verti cales y
horizontales en aluminio anodizado plata mate, con unión
entremarcos en laminado decorativo de alta presión ( HPL ).
Con c ierrapuertas automát ico super ior  y accesor ios
necesarios para apertura mediante control de acceso s.
Completamente terminada, colocada y en funcionamien to

Hoja 0,725x2,03 fenolica no hermética 1,000 1.898,980 1.898,98
ml Precerco de pino 160x50 mm 4,910 1,910 9,38
ml Cerco aluminio anodizado 4,910 6,680 32,80
ml Tapajuntas aluminio anodizado 9,820 2,400 23,57
ud Juego manillas+sist. amaestram.TESA o eq. 1,000 26,720 26,72
ud Pernios de acero inox. 3,000 1,910 5,73
h Oficial 1ª carpintería 1,200 18,440 22,13
h Ayudante carpintería 1,200 14,540 17,45

Costes Directos Complementarios 0,020 2.036,760 40,74

3 % Costes indirectos 62,325

Precio de Ejecución Material 2.139,83

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON
OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS
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5.3

5.3

C03

ud Carpint. Fenol. 1hoja 92,5 P03  hermética

Puerta automática hermética batiente, con apertura lateral de 1
hojas móviles, hoja de 2100x 925 mm, compuesta por los
siguientes elementos: Hoja móvil batiente hermética  tipo P50
de Manusa o equivalente,  compuestas de un marco pe rimetral
de 50 mm de grosor fabricado en perfil de aluminio extruído, y
un interior con núcleo aislante de polisocianurato ( PIR ) de
densidad 40Kg/m3 y exterior en laminado decorativo de alta
presión de 4 mm (HPL). Las caras exteriores son fác iles de
limpiar, y están perfectamente enrasadas con el mar co
perimetral y la mirilla para evitar la acumulación de polvo y
otras partículas. Conexión directa a tierra para de scarga de la
electricidad estática. Mirilla Cuadrada de 400x400x 50 mm con
doble cristal montados en cámara y serigrafiado per imetral de
color negro. Tirador manillón de superficie con for ma tubular
en acero inoxidable, para permitir el accionamiento  manual de
una hoja hérmetica. Marco de embocadura en hueco de finitivo
(MK40-2), a ambos lados, formado por perfiles verti cales y
horizontales en aluminio anodizado plata mate, con unión
entremarcos en laminado decorativo de alta presión ( HPL ).
Con c ierrapuertas automát ico super ior  y accesor ios
necesarios para apertura mediante control de acceso s.
Completamente terminada, colocada y en funcionamien to

u Crrpta reg final normal 60 1,000 105,190 105,190
ml Precerco de pino 160x50 mm 5,010 1,910 9,569
ml Cerco aluminio anodizado 5,110 6,680 34,135
ml Tapajuntas aluminio anodizado 10,020 2,400 24,048
ud Juego manillas+sist. amaestram.TESA o eq. 1,000 26,720 26,720
ud Pernios de acero inox. 3,000 1,910 5,730
h Oficial 1ª carpintería 1,250 18,440 23,050
h Ayudante carpintería 1,250 14,540 18,175

Costes Directos Complementarios 0,020 881,620 17,632

3 % Costes indirectos 26,977

Precio de Ejecución Material 926,23

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS VEINTISEIS CON
DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS
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5.4

5.4

C03v

ud Carpint. Fenol. 1hoja 92,5 P03 fijo vidrio hermética

Puerta automática hermética batiente, con fijo de v idrio
superior de 1,00x0,80 m, con apertura lateral de 1 hojas
móviles, hoja de 2100x 925 mm, compuesta por los si guientes
elementos: Hoja móvil batiente hermética tipo P50 d e Manusa
o equivalente,  compuestas de un marco perimetral d e 50 mm
de grosor fabricado en perfil de aluminio extruído,  y un interior
con núcleo aislante de polisocianurato ( PIR ) de d ensidad
40Kg/m3 y exterior en laminado decorativo de alta p resión de 4
mm (HPL). Las caras exteriores son fáciles de limpi ar, y están
perfectamente enrasadas con el marco perimetral y l a mirilla
para evitar la acumulación de polvo y otras partícu las.
Conexión directa a tierra para descarga de la elect ricidad
estática. Mirilla Cuadrada de 400x400x50 mm con dob le cristal
montados en cámara y serigrafiado perimetral de col or negro.
Tirador manillón de superficie con forma tubular en  acero
inoxidable, para permitir el accionamiento manual d e una hoja
hérmetica. Marco de embocadura en hueco definitivo (MK40-2),
a ambos lados, formado por perfiles verticales y ho rizontales
en aluminio anodizado plata mate, con unión entrema rcos en
laminado decorativo de alta presión ( HPL ). Con ci errapuertas
automático superior y accesorios necesarios para ap ertura
mediante control de accesos. Completamente terminad a,
colocada y en funcionamiento

m2 Fijo de vidrio superior 0,900 250,000 225,000
u Crrpta reg final normal 60 1,000 105,190 105,190
ml Precerco de pino 160x50 mm 5,010 1,910 9,569
ml Cerco aluminio anodizado 5,110 6,680 34,135
ml Tapajuntas aluminio anodizado 10,020 2,400 24,048
ud Juego manillas+sist. amaestram.TESA o eq. 1,000 26,720 26,720
ud Pernios de acero inox. 3,000 1,910 5,730
h Oficial 1ª carpintería 1,250 18,440 23,050
h Ayudante carpintería 1,250 14,540 18,175

Costes Directos Complementarios 0,020 1.106,620 22,132

3 % Costes indirectos 33,862

Precio de Ejecución Material 1.162,61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON
SEISCIENTOS ONCE EUROS
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5.5

5.5

EIIP.2bbjcb

u Prta ctfue 60 2hj a 200x210 cr

Puerta cortafuegos abatible de acero de 2 hojas, pa ra evitar la
propagación del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2
60-C instalada en hueco de 200x210cm, formada por u n cerco
de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° solda do a tope,
dos chapas de acero de 1mm de espesor ,  p legadas,
ensambladas y montadas con una cámara entre ambas d e
manterial aislante ignífugo, bisagras con muelle de  cierre
semiautomático, manilla antifuego con alma de acero  y
recubrimiento de material plástico, cierre automáti co especial
antifuego reversible según norma UNE-EN 1154, con a cabado
de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige, todo
ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma
UNE-EN 1634 y cierre antipánico para puerta de dobl e hoja con
llave y maneta exterior , totalmente instalada, com probada y en
correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.

h Oficial 1ª metal 4,100 18,540 76,014
h Peón metal 4,100 14,810 60,721
u Prta ctfue 60 2hj ab a 200x210 1,000 610,470 610,470
u Cr a-pan p/prta ctfue 2hj 1,000 282,980 282,980

Costes Directos Complementarios 0,020 1.030,190 20,604

3 % Costes indirectos 31,524

Precio de Ejecución Material 1.082,31

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL OCHENTA Y DOS CON TRESCIENTOS
TRECE EUROS

5.6

5.6

EIIP.22abbab

ud Prta ctfue 60 2hj asim. mad 72,5+32,5x210

Puerta cortafuegos abatible de madera de 2 hojas as imétricas,
para ev i tar la propagación del fuego en edif ic ios c on
resis tencia a l  fuego EI2  60-C ins ta lada en  hueco  de
105x210cm, compuesta de 2 hojas asimétricas de 72,5 +32,5 cm
de anchura, formadas por canto perimetral de madera  maciza
machihembrada a panel DM central ignífugo (aglomera do de
densidad media) y acabado en tablero de 4mm de espe sor de
MDF rechapado en fibras, cerco y tapajuntas del mis mo
material que la hoja y pernos latonados, con una ma no de
barniz intumescente y otra de barniz de acabado ign ífugo,
manillas y cierre automático resistente al fuego se gún norma
UNE-EN 1154, todo ello conforme a las especificacio nes
dispuestas en la norma UNE-EN 1634, totalmente inst alada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI -1 del
CTE.

h Oficial 1ª carpintería 2,550 18,440 47,022
h Ayudante carpintería 2,550 14,540 37,077
ud Prta ctfue 60 2hj asim. mad 72,5+32,5x210 1,000 952,880 952,880
l Barniz ign bri trans 0,570 8,780 5,005
l Barniz intu sat trans 0,170 13,350 2,270

Costes Directos Complementarios 0,020 1.044,250 20,885

3 % Costes indirectos 31,954

Precio de Ejecución Material 1.097,09

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL NOVENTA Y SIETE CON CERO NOVENTA
Y TRES EUROS
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5.7

5.7

EIIP.2bbjcbb

ud Prta ctfue 60 2hj a 92,5x210

Puerta cortafuegos abatible de acero de 1 hojas, pa ra evitar la
propagación del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2
60-C instalada en hueco de 92,5x210cm, formada por un cerco
de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° solda do a tope,
dos chapas de acero de 1mm de espesor ,  p legadas,
ensambladas y montadas con una cámara entre ambas d e
manterial aislante ignífugo, bisagras con muelle de  cierre
semiautomático, manilla antifuego con alma de acero  y
recubrimiento de material plástico, cierre automáti co especial
antifuego reversible según norma UNE-EN 1154, con a cabado
de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige, todo
ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma
UNE-EN 1634 y cierre antipánico para puerta de dobl e hoja con
llave y maneta exterior , totalmente instalada, com probada y en
correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.

h Oficial 1ª metal 4,100 18,540 76,014
h Peón metal 4,100 14,810 60,721
ud Prta ctfue 60 2hj a 92,5x210 1,000 450,370 450,370
u Cr a-pan p/prta ctfue 2hj 1,000 282,980 282,980

Costes Directos Complementarios 0,020 870,090 17,402

3 % Costes indirectos 26,625

Precio de Ejecución Material 914,11

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS CATORCE CON CIENTO DOCE
EUROS

5.8

5.8

017j78

ud Tope para puerta atornillado

Suministro y colocación de tope formado por semicil indro
metálico de acero cromado, con superficie de contac to con la
puerta forrado con goma de amortiguación, atornilla do a suelo,
retirada de restos y limpieza, totalmente terminado  e instalado
según especificaciones del Pliego de Condiciones de  Ciegsa y
de la Dirección Facultativa.

ud Tope semicilíndrico con goma 1,000 5,000 5,000
h Oficial 1ª construcción 0,109 17,630 1,922
h Peón ordinario construcción 0,109 14,730 1,606

Costes Directos Complementarios 0,020 8,530 0,171

3 % Costes indirectos 0,261

Precio de Ejecución Material 8,96

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO CON NOVENTA Y SEIS EUROS
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5.9

5.9

EFSZ.3a

u Cel lama 32x1.50mm a galv

Celosía de acero galvanizado de 1x1.50m, formada po r lamas
fijas de 32x1.50mm, con marco de perfil hueco lamin ado en frío
de 40x20x1.50mm, según NTE/FDZ-8.

h Oficial 1ª construcción 1,000 17,630 17,630
h Oficial 1ª metal 3,000 18,540 55,620
kg Perfil a galv p/lamas 20,500 1,680 34,440
kg Perfil rect 40x20x1.5 a galv 9,300 0,930 8,649

Costes Directos Complementarios 0,040 116,340 4,654

3 % Costes indirectos 3,630

Precio de Ejecución Material 124,62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTICUATRO CON SEISCIENTOS
VEINTITRES EUROS

5.10

3.4

EEAS.1nbaa

kg Soporte pfl rectangular S 275JR sold

Suministro y montaje de soporte simple de sección c onstante,
según la def in ición en los planos, formado por per f i l
rectangular obtenido mediante laminación en calient e, de
acero S 275JR, trabajado en taller, con capa de imp rimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura. Inclu so parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especial es y
despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

h Oficial 1ª metal 0,030 18,540 0,556
h Especialista metal 0,030 15,830 0,475
kg Perfil rectangular acero S275JR 1,050 1,040 1,092
u Repercusion soldadura kg/est 1,000 0,050 0,050

Costes Directos Complementarios 0,020 2,170 0,043

3 % Costes indirectos 0,066

Precio de Ejecución Material 2,28

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS CON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS
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5.11

2.4

EEAS.4aabaaa

u Placa anclaje 15x20x1 cm S275JR

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S 275JR, de
dimensiones 25x20x1. cm, con 4 barras de acero B500 S de 10
mm de diámetro y 10 cm de longitud, recibidas con t aco
químico a vigas existentes, soldadas o atornilladas , incluso
taladro central, nivelación, relleno con mortero au tonivelante
expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes , piezas
especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instru cción
EAE.

h Oficial 1ª metal 0,161 18,540 2,985
h Especialista metal 0,161 15,830 2,549
kg Acero S275JR en chapa 4,946 1,430 7,073
kg Acero corru B 500 S ø12 1,865 0,590 1,100
h Peón ordinario construcción 1,800 14,73 26,514
t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,247 91,96 22,714
t Arena 0/3 triturada lvd 10km 1,755 10,69 18,761
m3 Agua 0,256 1,05 0,269
kg Aditivo expansivo alta r inicial 4,936 11,72 57,85
h Hgn el conve 160l 0,625 1,54 0,963
u Repercusion soldadura kg/est 6,182 0,050 0,309

Costes Directos Complementarios 0,020 14,400 0,288

3 % Costes indirectos 0,441

Precio de Ejecución Material 15,13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE CON CIENTO VEINTISEIS EUROS

5.12

5.10

EEHM.4bdbabbb

m Viga peraltada 40x30 cm

Zuncho de apoyo subestructura de 40cm de ancho y 30  cm de
canto, hormigonada mediante bomba con hormigón arma do
HA-25/B/20/IIa, con una cuantía de acero B500S de 8 0 kg/m3
(equivalente a 9.6 kg/m), incluso vibrado, curado, encofrado y
desencofrado, según EHE-08.

h Oficial 1ª construcción 0,012 17,630 0,212
h Ayudante construcción 0,024 15,300 0,367
h Peón ordinario construcción 0,024 14,730 0,354
h Bom H sob cmn 1065l 0,024 112,900 2,710
h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,059 1,420 0,084
m3 Agua 0,054 1,050 0,057
m3 H 25 blanda TM 20 IIa. 0,126 67,290 8,479
kg Acero B 500 S elaborado 9,600 0,850 8,160

Costes Directos Complementarios 0,035 20,420 0,715
h Oficial 1ª construcción 0,450 17,63 7,934
h Peón especializado construcción 0,500 15,3 7,65
u Amtz spda met p/vig lg 4m 50us 0,400 1,17 0,468
u Amtz spda met p/vig lg 3m 50us 0,080 0,91 0,073
u Amtz spda met p/vig lg 2m 50us 0,080 0,63 0,05
u Amtz ptsopd p/vig lg 1.18 50us 0,330 0,34 0,112
u Amtz sop mov met vig cant 50us 1,000 0,12 0,12
u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 15 us 2,000 0,61 1,22
u Amtz puntal met 3.50m 50 us 1,660 0,37 0,614
m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 8 us 0,015 25,65 0,385

Costes Directos Complementarios 0,020 18,63 0,373

3 % Costes indirectos 1,204

Precio de Ejecución Material 41,34

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y UNO CON TRESCIENTOS
CUARENTA Y DOS EUROS
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5.13

5.11

ESMR80abda

u Escalera escamoteable galv tijera

Escalera escamoteable metálica galvanizada para ins talar en
techo, con sistema retráctil tipo tijera, para salv ar alturas de
suelo a techo de como máximo 3.00 m. Incorpora cajó n con
marco metálico, tapajuntas metálico, cierre mediant e picaporte
y tapa superior de chapa de acero galvanizado de 2 mm de
espesor enrasada con la plataforme de tramex de pla nta
superior. Correctamente fijada y recibida (sin incl uir apertura
de hueco).

h Oficial 1ª construcción 2,000 17,630 35,260
h Peón ordinario construcción 2,000 14,730 29,460
m3 Mto cto M-5 CEM ind 0,100 83,900 8,390
u Masilla silicona neutra 1,000 4,120 4,120
u Escalera escamoteable galv tijera 1,000 352,000 352,000

Costes Directos Complementarios 0,020 429,230 8,585

3 % Costes indirectos 13,134

Precio de Ejecución Material 450,95

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
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Capítulo: 6 INSTALACIONES

Capítulo: 6.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Capítulo: 6.1.1 DERIVACION INDIVIDUAL

6.1.1.1

6.1.1.1

EIEL.2bbnd

m Lin trif 33x185+2x95 band met

Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislami ento de
tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases de 185 mm2 de
sección y neutro+tierra 95mm2 de sección, colocada sobre
bandeja metálica de varilla de 105x300mm, según Reg lamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente in stalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,540 4,635
Costes Directos Complementarios 0,020 220,680 4,414

3 % Costes indirectos 6,753

Precio de Ejecución Material 231,85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS

Capítulo: 6.1.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

6.1.2.1

6.1.2.1

EILS.1bba

u Lum autn emer 70 lmn nor

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia nor mal de
calidad media, material de la envolvente autoexting uible, con
dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbr ado de
señalización permanente, con lámpara fluorescente d e tubo
lineal de 6 W, 70 lúmenes, superficie cubierta de 1 4m2 y 1 hora
de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para  mando a
distancia, totalmente instalada, comprobada y en co rrecto
funcionamiento según DB SU-4 del CTE y el Reglament o
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,500 18,540 9,270
Costes Directos Complementarios 0,020 50,900 1,018

3 % Costes indirectos 1,558

Precio de Ejecución Material 53,48

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y TRES CON CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS
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6.1.2.2

6.1.2.2

EILS.1bha

u Lum autn emer 215 lmn nor

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia nor mal de
calidad media, material de la envolvente autoexting uible, con
dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbr ado de
señalización permanente, con lámpara fluorescente d e tubo
lineal de 6 W, 215 lúmenes, superficie cubierta de 43m2 y 1
hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión  para
mando a distancia, totalmente instalada, comprobada  y en
correcto funcionamiento según DB SU-4 del  CTE y e l
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,500 18,540 9,270
Costes Directos Complementarios 0,020 80,510 1,610

3 % Costes indirectos 2,464

Precio de Ejecución Material 84,58

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y CUATRO CON QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS

6.1.2.3

6.1.2.3

EILS.1bia

u Lum autn emer 315 lmn nor

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia nor mal de
calidad media, material de la envolvente autoexting uible, con
dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbr ado de
señalización permanente, con lámpara fluorescente d e tubo
lineal de 6 W, 315 lúmenes, superficie cubierta de 62m2 y 1
hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión  para
mando a distancia, totalmente instalada, comprobada  y en
correcto funcionamiento según DB SU-4 del  CTE y e l
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,500 18,540 9,270
Costes Directos Complementarios 0,020 94,400 1,888

3 % Costes indirectos 2,889

Precio de Ejecución Material 99,18

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y NUEVE CON CIENTO SETENTA Y
SIETE EUROS
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Capítulo: 6.1.3 BANDEJAS Y LINEAS

6.1.3.1

6.1.3.1

EIEL.2aaaa_n

m Lin monof 3x1.5 tb flx PVC ES07Z1-K

Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislam iento de
tensión nominal 450/750 V formada por fase +neutro+ tierra de
1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corr ugado
doble capa de PVC de 16mm de diámetro, según Reglam ento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente in stalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 2ª construcción 0,080 16,950 1,356
h Oficial 1ª electricidad 0,100 18,540 1,854

Costes Directos Complementarios 0,020 4,730 0,095

3 % Costes indirectos 0,145

Precio de Ejecución Material 4,97

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO CON NOVECIENTOS SETENTA Y
TRES EUROS

6.1.3.2

6.1.3.2

EIEL.2aaba_n

m Lin monof 3x2.5 tb flx PVC ES07Z1-K

Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislam iento de
tensión nominal 450/750 V formada por fase+neutro+t ierra de
2.5mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corr ugado
doble capa de PVC de 20mm de diámetro, según Reglam ento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente in stalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 2ª construcción 0,080 16,950 1,356
h Oficial 1ª electricidad 0,100 18,540 1,854
% Costes indirectos 2,5% 0,025 5,150 0,129

3 % Costes indirectos 0,158

Precio de Ejecución Material 5,44

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO CON CUARENTA Y CUATRO EUROS

6.1.3.3

6.1.3.3

EIEL.2abba_n

m Lin monof 3x2.5  RZ1 (AS)

Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislam iento de
tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro+ti erra de
2.5mm2 de sección, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño mate rial y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 3ª electricidad 0,080 15,830 1,266
h Oficial 1ª electricidad 0,100 18,540 1,854
% Costes indirectos 2,5% 0,025 8,020 0,201

3 % Costes indirectos 0,247

Precio de Ejecución Material 8,47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO CON CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS
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6.1.3.4

6.1.3.4

EIEL.2abca_n

m Lin monof 3x4  RZ1 (AS)

Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislam iento de
tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro+ti erra de
4mm2 de sección,  según Reglamento Electrotécnico d e Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño mate rial y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 3ª electricidad 0,080 15,830 1,266
h Oficial 1ª electricidad 0,100 18,540 1,854
% Costes indirectos 2,5% 0,025 9,830 0,246

3 % Costes indirectos 0,302

Precio de Ejecución Material 10,38

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ CON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS

6.1.3.5

6.1.3.5

EIEL.2bbca_n

m Lin trif 5x4  RZ1 (AS) tb flx PVC

Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislami ento de
tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro +tierra de
4mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrug ado doble
capa de PVC de 20mm de diámetro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente in stalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 3ª electricidad 0,080 15,830 1,266
h Oficial 1ª electricidad 0,170 18,540 3,152
% Costes indirectos 2,5% 0,025 16,210 0,405

3 % Costes indirectos 0,498

Precio de Ejecución Material 17,11

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE CON CIENTO TRECE EUROS

6.1.3.6

6.1.3.6

EIEL.2bbda2_m

Lin trif 4x50+1G25  SZ1 (AS)  tb flx PVC

h Oficial 3ª electricidad 0,080 15,830 1,266
h Oficial 1ª electricidad 0,170 18,540 3,152

Cable cobre SZ1 0.6/1kV 4x50 1,000 100,000 100,000
% Costes indirectos 2,5% 0,025 104,420 2,611

3 % Costes indirectos 3,211

Precio de Ejecución Material 110,24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIEZ CON DOSCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS
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6.1.3.7

6.1.3.7

EIEL.2abea

m Lin monof 33x10 tb flx PVC

Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislam iento de
tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro+ti erra de
10mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corru gado
doble capa de PVC de 32mm de diámetro, según Reglam ento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente in stalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 2ª construcción 0,080 16,950 1,356
h Oficial 1ª electricidad 0,100 18,540 1,854

Costes Directos Complementarios 0,020 14,250 0,285

3 % Costes indirectos 0,436

Precio de Ejecución Material 14,97

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE CON NOVECIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS

6.1.3.8

6.1.3.8

EIEL.2bbea

m Lin trif 35x10 tb flx PVC

Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislami ento de
tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro +tierra de
10mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corru gado
doble capa de PVC de 32mm de diámetro, según Reglam ento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente in stalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 2ª construcción 0,080 16,950 1,356
h Oficial 1ª electricidad 0,170 18,540 3,152

Costes Directos Complementarios 0,020 26,560 0,531

3 % Costes indirectos 0,813

Precio de Ejecución Material 27,90

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISIETE CON NOVECIENTOS DOS
EUROS

6.1.3.9

6.1.3.9

EIEL.2bbfa

m Lin trif 35x16 tb flx PVC

Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislami ento de
tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro +tierra de
16mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corru gado
doble capa de PVC de 40mm de diámetro, según Reglam ento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente in stalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 2ª construcción 0,170 16,950 2,882
h Oficial 1ª electricidad 0,170 18,540 3,152

Costes Directos Complementarios 0,020 38,830 0,777

3 % Costes indirectos 1,188

Precio de Ejecución Material 40,79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA CON SETECIENTOS NOVENTA Y
UN EUROS
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6.1.3.10

6.1.3.10

EIEL.2bbca

m Lin trif 35x4 tb flx PVC

Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislami ento de
tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro +tierra de
4mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrug ado doble
capa de PVC de 20mm de diámetro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente in stalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 2ª construcción 0,080 16,950 1,356
h Oficial 1ª electricidad 0,170 18,540 3,152

Costes Directos Complementarios 0,020 16,300 0,326

3 % Costes indirectos 0,499

Precio de Ejecución Material 17,12

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE CON CIENTO VEINTICINCO
EUROS

6.1.3.11

6.1.3.11

EIEL.2abda

m Lin monof 33x6 tb flx PVC

Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislam iento de
tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro+ti erra de
6mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrug ado doble
capa de PVC de 25mm de diámetro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente in stalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 2ª construcción 0,080 16,950 1,356
h Oficial 1ª electricidad 0,100 18,540 1,854

Costes Directos Complementarios 0,020 9,720 0,194

3 % Costes indirectos 0,297

Precio de Ejecución Material 10,21

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ CON DOSCIENTOS ONCE EUROS

6.1.3.12

6.1.3.12

EIEL14bubb

m Bandeja met perf 80x500 30%acc

Bandeja metálica perforada de acero galvanizado sin  tapa, de
dimensiones 80x500mm, para canal izac ión e léc t r i ca
sumin is t rada en t ramos de 2m de long i tud  y con  un
incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en  concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalme nte
montada,  s in  inc lu i r  cab leado,  según e l  Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,290 18,540 5,377
h Especialista electricidad 0,290 15,830 4,591

Costes Directos Complementarios 0,020 58,410 1,168

3 % Costes indirectos 1,787

Precio de Ejecución Material 61,36

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y UNO CON TREINTA Y SEIS
EUROS
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6.1.3.13

6.1.3.13

EIEL14bsbb

m Bandeja met perf 80x300 30%acc

Bandeja metálica perforada de acero galvanizado sin  tapa, de
dimensiones 80x300mm, para canal izac ión e léc t r i ca
sumin is t rada en t ramos de 2m de long i tud  y con  un
incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en  concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalme nte
montada,  s in  inc lu i r  cab leado,  según e l  Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,540 4,635
h Especialista electricidad 0,250 15,830 3,958

Costes Directos Complementarios 0,020 38,520 0,770

3 % Costes indirectos 1,179

Precio de Ejecución Material 40,47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA CON CUATROCIENTOS SESENTA
Y SIETE EUROS

6.1.3.14

6.1.3.14

EIEL14bkbb

m Bandeja met perf 60x200 30%acc

Bandeja metálica perforada de acero galvanizado sin  tapa, de
dimensiones 60x200mm, para canal izac ión e léc t r i ca
sumin is t rada en t ramos de 2m de long i tud  y con  un
incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en  concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalme nte
montada,  s in  inc lu i r  cab leado,  según e l  Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,420 18,540 7,787
% Costes indirectos 2,5% 0,025 28,620 0,716

3 % Costes indirectos 0,880

Precio de Ejecución Material 30,21

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA CON DOSCIENTOS CATORCE
EUROS

6.1.3.15

6.1.3.15

EIEL14bjbb

m Bandeja met perf 60x150 30%acc

Bandeja metálica perforada de acero galvanizado sin  tapa, de
dimensiones 60x150mm, para canal izac ión e léc t r i ca
sumin is t rada en t ramos de 2m de long i tud  y con  un
incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en  concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalme nte
montada,  s in  inc lu i r  cab leado,  según e l  Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,210 18,540 3,893
h Oficial 3ª electricidad 0,210 15,830 3,324
% Costes indirectos 2,5% 0,025 25,130 0,628

3 % Costes indirectos 0,773

Precio de Ejecución Material 26,53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS CON QUINIENTOS TREINTA Y UN
EUROS
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Capítulo: 6.1.4 SAI

6.1.4.1

6.1.4.1

EIEU.2haba

u SAI 3000VA monof frec alta

Sistema de alimentación ininterrumpida para 3000 VA  de
potencia, utilizando tecnología para alta frecuenci a de cortes
en la red, equipo de gama alta con entrada monofási ca de 230
V y salida monofásica de hasta 230 V, incluso softw are para el
cierre de aplicaciones y estando totalmente instala do,
conexionado y en correcto estado de funcionamiento,  según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 2,000 18,540 37,080
Costes Directos Complementarios 0,020 1.992,930 39,859

3 % Costes indirectos 60,984

Precio de Ejecución Material 2.093,77

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL NOVENTA Y TRES CON
SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS

6.1.4.2

6.1.4.2

EIEU.2jbba

u SAI 5000VA monof frec baja

Sistema de alimentación ininterrumpida para 5000 VA  de
potencia, utilizando tecnología para  baja frecuenc ia de cortes
en la red, equipo de gama alta con entrada monofási ca de 230
V y salida monofásica de hasta 230 V, incluso softw are para el
cierre de aplicaciones y estando totalmente instala do,
conexionado y en correcto estado de funcionamiento,  según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 2,500 18,540 46,350
h Especialista electricidad 0,500 15,830 7,915

Costes Directos Complementarios 0,020 5.291,930 105,839

3 % Costes indirectos 161,933

Precio de Ejecución Material 5.559,70

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE CON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS

6.1.4.3

6.1.4.3

EIEU.2kbba

u SAI 8000VA monof frec baja

Sistema de alimentación ininterrumpida para 8000 VA  de
potencia, utilizando tecnología para  baja frecuenc ia de cortes
en la red, equipo de gama alta con entrada monofási ca de 230
V y salida monofásica de hasta 230 V, incluso softw are para el
cierre de aplicaciones y estando totalmente instala do,
conexionado y en correcto estado de funcionamiento,  según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 2,500 18,540 46,350
h Especialista electricidad 0,500 15,830 7,915

Costes Directos Complementarios 0,020 6.551,710 131,034

3 % Costes indirectos 200,482

Precio de Ejecución Material 6.883,22

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
CON DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS
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6.1.4.4

6.1.4.4

EIEU.2nbba

u SAI 15000VA monof frec baja

Sistema de alimentación ininterrumpida para 15000 V A de
potencia, utilizando tecnología para  baja frecuenc ia de cortes
en la red, equipo de gama alta con entrada monofási ca de 230
V y salida monofásica de hasta 230 V, incluso softw are para el
cierre de aplicaciones y estando totalmente instala do,
conexionado y en correcto estado de funcionamiento,  según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 3,500 18,540 64,890
h Especialista electricidad 1,000 15,830 15,830

Costes Directos Complementarios 0,020 12.215,150 244,303

3 % Costes indirectos 373,784

Precio de Ejecución Material 12.833,24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
CON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS

6.1.4.5

6.1.4.5

EIEU.2jbba_n

u SAI 20000VA monof frec baja

Sistema de alimentación ininterrumpida para 20000 V A de
potencia, utilizando tecnología para  baja frecuenc ia de cortes
en la red, equipo de gama alta con entrada monofási ca de 230
V y salida monofásica de hasta 230 V, incluso softw are para el
cierre de aplicaciones y estando totalmente instala do,
conexionado y en correcto estado de funcionamiento,  según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 2,500 18,540 46,350
h Especialista electricidad 0,500 15,830 7,915

Costes Directos Complementarios 0,020 17.291,930 345,839

3 % Costes indirectos 529,133

Precio de Ejecución Material 18.166,90

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS
CON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS

Capítulo: 6.1.5 BATERIA CONDENSADORES

6.1.5.1

6.1.5.1

EIEU.3hbb

u Conde 75 KVAr 400V control aut

Batería automática de condensadores para la compens ación
de la energía reactiva, para un máximo de 75 KVAr e n
instalaciones de hasta 400 V, incluso micropocesado r de
control  y contactores para conectar los pasos de lo s
condensadores, fusibles y resis tencias de descarga,
totalmente instalado, conexionado y en correcto est ado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 4,800 18,540 88,992
h Especialista electricidad 1,500 15,830 23,745

Costes Directos Complementarios 0,020 2.996,630 59,933

3 % Costes indirectos 91,697

Precio de Ejecución Material 3.148,26

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
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Capítulo: 6.1.6 ILUMINACIÓN

6.1.6.1

6.1.6.1

EILI.2fb

u Rgtl flu estn 2x58W encd electr

Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de po liéster
reforzado con fibra de vidrio y difusor acrílico, p ara fijación a
techo o montaje suspendido, con lámparas fluorescen tes de
2x58 W y equipo de encendido electrónico, incluido anclajes
de fijación a techo, instalada, conectada y en corr ecto estado
de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécni co de
Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,500 18,540 9,270
Costes Directos Complementarios 0,020 131,940 2,639

3 % Costes indirectos 4,037

Precio de Ejecución Material 138,62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y OCHO CON SEISCIENTOS
DIECISEIS EUROS

6.1.6.2

6.1.6.2

EILI.4bbe

u Pantalla led 4x18W empotrable

Pantalla LED  extraplana para empotrar en falsos te chos de
perf i l  v isto de 596x596mm, carcasa de chapa de acer o
prelacado en blanco, disfusor de PMMA  de 44W y 3.2 00lm,
incluido accesorios para su anclaje, instalada, con ectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglame nto
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,400 18,540 7,416
Costes Directos Complementarios 0,020 252,420 5,048

3 % Costes indirectos 7,724

Precio de Ejecución Material 265,19

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON
CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS

6.1.6.3

6.1.6.3

EILI.8gb_n

u Dowlight led 24W empotrable

Downlight LED para empotrar en falsos techos de diá metro de
corte 210mm,difusor opal 24 W enendido instantáneo,  incluido
lámparas, fuente de alimentación, cable, conector y  accesorios
para su anclaje, instalado, conectado y en correcto  estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,650 18,540 12,051
Costes Directos Complementarios 0,020 83,760 1,675

3 % Costes indirectos 2,563

Precio de Ejecución Material 88,00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SIETE CON NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS
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Capítulo: 6.1.7 MECANISMOS

6.1.7.1

6.1.7.1

EIEM20baad_n

u Detector de movimiento LRH

Detector de movimiento autónomo con interruptor de 6A.
Sensor de alta precisión. Área de detección 6mx8m ( a 2,7m
altura). Tiempo de retardo de apagado entre 1 y 30 min. Con
fotocélula. Modelo LRH 1080/00  Marca Philips o equ ivalente.
Completo. Incluso conducción y canalización hasta c aja de
conexión. Totalmente instalado y comprobado.

h Oficial 1ª electricidad 0,800 18,540 14,832
Costes Directos Complementarios 0,020 130,060 2,601

3 % Costes indirectos 3,980

Precio de Ejecución Material 136,64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y SEIS CON SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES EUROS

6.1.7.2

6.1.7.2

EIEM11bbab

u Intr simple estn emp

Interruptor estanco empotrado de cal idad media con
mecanismo completo de 10A/250 V con tecla, incluso pequeño
material y totalmente instalado, conectado y en cor recto
estado de funcionamiento.

h Oficial 3ª electricidad 0,080 15,830 1,266
h Oficial 1ª electricidad 0,170 18,540 3,152
% Costes indirectos 2,5% 0,025 15,260 0,382

3 % Costes indirectos 0,469

Precio de Ejecución Material 16,11

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS CON CIENTO OCHO EUROS

6.1.7.3

6.1.7.3

EIEM11baab

u Intr simple nor emp

Interruptor  empotrado de calidad media con mecanis mo
completo de 10A/250 V con tecla y con marco, inclus o pequeño
material y totalmente instalado, conectado y en cor recto
estado de funcionamiento.

h Oficial 3ª electricidad 0,080 15,830 1,266
h Oficial 1ª electricidad 0,170 18,540 3,152
% Costes indirectos 2,5% 0,025 10,490 0,262

3 % Costes indirectos 0,323

Precio de Ejecución Material 11,07

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE CON CERO SETENTA Y TRES EUROS
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MECANISMOS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

6.1.7.4

6.1.7.4

EIEM13baab

u Intr conm nor emp

Interruptor conmutador  empotrado de calidad media con
mecanismo completo de 10A/250 V con tecla  y con ma rco,
incluso pequeño material, totalmente instalado, con ectado y
en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 3ª electricidad 0,080 15,830 1,266
h Oficial 1ª electricidad 0,170 18,540 3,152
% Costes indirectos 2,5% 0,025 11,150 0,279

3 % Costes indirectos 0,343

Precio de Ejecución Material 11,77

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE CON SETENTA Y SIETE EUROS

6.1.7.5

6.1.7.5

EIEM17baaa

u Toma corriente emp nor 10/16A

Toma de corr iente domést ica  de cal idad media para
instalaciones empotradas, 2 polos+t ierra lateral ,  c on
mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

h Oficial 3ª electricidad 0,080 15,830 1,266
h Oficial 1ª electricidad 0,450 18,540 8,343
h Peón régimen general 0,450 13,860 6,237
% Costes indirectos 2,5% 0,025 39,060 0,977

3 % Costes indirectos 1,201

Precio de Ejecución Material 41,23

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y UNO CON DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS

6.1.7.6

6.1.7.6

EIEM17bbba

u Toma corriente s estn 10/16A

Toma de corriente doméstica  estanca de calidad med ia para
instalaciones de superf icie, 2 polos+tierra lateral , con
mecanismo completo de 10/16A, 230 V y tapa, incluso  marco,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,450 18,540 8,343
h Peón electricidad 0,450 14,810 6,665
% Costes indirectos 2,5% 0,025 43,650 1,091

3 % Costes indirectos 1,342

Precio de Ejecución Material 46,08

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SEIS CON CERO OCHENTA Y
UN EUROS
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MECANISMOS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

6.1.7.7

6.1.7.7

EIEM21a

u Toma de corriente schuko p/alojar en caj mec

Toma de corriente schuko para alojar en caja de mec anismos,
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 200 2,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de
funcionamiento

h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,540 4,635
% Costes indirectos 2,5% 0,025 7,880 0,197

3 % Costes indirectos 0,242

Precio de Ejecución Material 8,31

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO CON TRESCIENTOS CATORCE EUROS

6.1.7.8

6.1.7.8

EIEM20ac_n

u Caja pared tipo A 6 TC + 4 VD

Ca ja  de  mecan ismos  de  pa red  compues ta  po r  c a j a
portamecanismos y base cubremecanismos, para alojar  6
tomas de corriente (4 normales+2 de SAI) + 4 de voz  y datos
RJ45, excluidos mecanismos interiores, según Reglam ento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002, totalmente ins talada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 1ª electricidad 0,500 18,540 9,270
% Costes indirectos 2,5% 0,025 35,380 0,885

3 % Costes indirectos 1,088

Precio de Ejecución Material 37,35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SIETE CON TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS

6.1.7.9

6.1.7.9

EIEM20aa

u Caja suelo elevado p/2 mec

Caja de mecanismos suelo elevado compuesta por caja
portamecanismos y base cubremecanismos, excluidos
mecanismos interiores, según Reglamento Electrotécn ico de
Baja Tensión 2002, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 1ª electricidad 0,500 18,540 9,270
Costes Directos Complementarios 0,020 43,820 0,876

3 % Costes indirectos 1,341

Precio de Ejecución Material 46,04

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SEIS CON CERO TREINTA Y
SIETE EUROS
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MECANISMOS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

6.1.7.10

6.1.7.10

EIEM20ab

u Caja suelo elevado p/4 mec

Caja de mecanismos suelo elevado compuesta por caja
portamecanismos y base cubremecanismos, excluidos
mecanismos interiores, según Reglamento Electrotécn ico de
Baja Tensión 2002, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 1ª electricidad 0,500 18,540 9,270
Costes Directos Complementarios 0,020 32,660 0,653

3 % Costes indirectos 0,999

Precio de Ejecución Material 34,31

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CUATRO CON TRESCIENTOS
DOCE EUROS

6.1.7.11

6.1.7.11

EIEM20ac

u Caja suelo elevado p/6 mec

Caja de mecanismos suelo elevado compuesta por caja
portamecanismos y base cubremecanismos, excluidos
mecanismos interiores, según Reglamento Electrotécn ico de
Baja Tensión 2002, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 1ª electricidad 0,500 18,540 9,270
Costes Directos Complementarios 0,020 35,380 0,708

3 % Costes indirectos 1,083

Precio de Ejecución Material 37,17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SIETE CON CIENTO SETENTA Y
UN EUROS

6.1.7.12

6.1.7.12

EIEM21a_n

u Toma de corriente SAI (roja) schuko p/alojar en caj mec

Toma de corriente schuko roja para SAI para alojar en caja de
mecanismos, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento

h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,540 4,635
Costes Directos Complementarios 0,020 7,880 0,158

3 % Costes indirectos 0,241

Precio de Ejecución Material 8,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO CON DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS
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CUADROS Y APARAMENTA Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo: 6.1.8 CUADROS Y APARAMENTA

6.1.8.1

6.1.8.1

CGBT

u CGBT

h Oficial 1ª electricidad 0,670 18,54 12,422
u Intr mgnt 250A 4 polos 1,000 823,96 823,96

Costes Directos Complementarios 836,38
h Oficial 1ª electricidad 0,420 18,54 7,787
u Intr mgnt 63A tetrap C 15KA 1,000 215,18 215,18

Costes Directos Complementarios 222,97
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 10A bip C 20KA 1,000 84,18 84,18

Costes Directos Complementarios 88,82
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 16A bip C 20KA 1,000 85,78 85,78

Costes Directos Complementarios 90,42
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 25A bip C 20KA 1,000 93,23 93,23

Costes Directos Complementarios 97,87
h Oficial 1ª electricidad 0,330 18,54 6,118
u Intr mgnt 25A tetrap C 20KA 1,000 191,38 191,38

Costes Directos Complementarios 197,5
h Oficial 1ª electricidad 0,500 18,54 9,27
u Intr mgnt 100A tetrap C 10KA MX+SD 1,000 350 350

Costes Directos Complementarios 359,27
h Oficial 1ª electricidad 0,330 18,54 6,118
u Intr mgnt 40A tetrap C 20KA 1,000 208,91 208,91

Costes Directos Complementarios 215,03
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 40A bip C 20KA 1,000 100,38 100,38

Costes Directos Complementarios 105,02
h Oficial 1ª electricidad 0,330 18,54 6,118
u Intr mgnt 16A tetrap C 20KA 1,000 175,96 175,96

Costes Directos Complementarios 182,08
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 20A bip C 20KA 1,000 88,24 88,24

Costes Directos Complementarios 92,88
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr difl 25A bip 30mA 1,000 100,62 100,62

Costes Directos Complementarios 105,26
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr difl 40A bip 30mA 1,000 103,71 103,71

Costes Directos Complementarios 108,35
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr difl 25A bip 300mA 1,000 101,03 101,03

Costes Directos Complementarios 105,67
h Oficial 1ª electricidad 0,290 18,54 5,377
u Intr difl 25A tetrap 30mA 1,000 189,37 189,37

Costes Directos Complementarios 194,75
h Oficial 1ª electricidad 0,290 18,54 5,377
u Intr difl 40A tetrap 30mA 1,000 195,24 195,24

Costes Directos Complementarios 200,62
h Oficial 1ª electricidad 0,290 18,54 5,377
u Intr difl 25A tetrap 300mA 1,000 160,29 160,29

Costes Directos Complementarios 165,67
h Oficial 1ª electricidad 0,290 18,54 5,377
u Intr difl 40A tetrap 300mA 1,000 165,24 165,24

Costes Directos Complementarios 170,62
h Oficial 1ª electricidad 0,500 18,54 9,27
u Intr mgnt 100A tetrap C 10KA 1,000 239,36 239,36

Costes Directos Complementarios 248,63
h Oficial 1ª electricidad 7,150 18,54 132,561
h Especialista electricidad 7,150 15,83 113,185
u Armario ind/com 1870x550mm IP54 1,000 1.968,9 1.968,9

Costes Directos Complementarios 2.214,65
Costes Directos Complementarios 0,020 28.497,370 569,947

3 % Costes indirectos 872,020

Precio de Ejecución Material 29.939,34

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
NUEVE CON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
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CUADROS Y APARAMENTA Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

6.1.8.2

6.1.8.2

CS1

u CS1

h Oficial 1ª electricidad 4,150 18,54 76,941
h Especialista electricidad 4,150 15,83 65,695
u Armario ind/com 650x550mm IP43 1,000 457,36 457,36

Costes Directos Complementarios 600
h Oficial 1ª electricidad 0,330 18,54 6,118
u Intr mgnt 25A tetrap C 20KA 1,000 191,38 191,38

Costes Directos Complementarios 197,5
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 10A bip C 20KA 1,000 84,18 84,18

Costes Directos Complementarios 88,82
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 16A bip C 20KA 1,000 85,78 85,78

Costes Directos Complementarios 90,42
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr difl 25A bip 30mA 1,000 100,62 100,62

Costes Directos Complementarios 105,26
h Oficial 1ª electricidad 0,290 18,54 5,377
u Intr difl 25A tetrap 30mA 1,000 189,37 189,37

Costes Directos Complementarios 194,75
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr difl 25A bip 300mA 1,000 101,03 101,03

Costes Directos Complementarios 105,67
Costes Directos Complementarios 0,020 2.870,610 57,412

3 % Costes indirectos 87,841

Precio de Ejecución Material 3.015,86

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL QUINCE CON OCHOCIENTOS
SESENTA Y TRES EUROS

6.1.8.3

6.1.8.3

S1

u S1

h Oficial 1ª electricidad 3,200 18,54 59,328
h Especialista electricidad 3,200 15,83 50,656
u Armario ind/com 500x300mm IP43 1,000 303,74 303,74

Costes Directos Complementarios 413,72
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 16A bip C 20KA 1,000 85,78 85,78

Costes Directos Complementarios 90,42
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr difl 25A bip 30mA 1,000 100,62 100,62

Costes Directos Complementarios 105,26
Costes Directos Complementarios 0,020 609,400 12,188

3 % Costes indirectos 18,648

Precio de Ejecución Material 640,24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS CUARENTA CON DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS EUROS
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Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

6.1.8.4

6.1.8.4

S2

u S2

h Oficial 1ª electricidad 3,200 18,54 59,328
h Especialista electricidad 3,200 15,83 50,656
u Armario ind/com 500x300mm IP43 1,000 303,74 303,74

Costes Directos Complementarios 413,72
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 16A bip C 20KA 1,000 85,78 85,78

Costes Directos Complementarios 90,42
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr difl 25A bip 30mA 1,000 100,62 100,62

Costes Directos Complementarios 105,26
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 25A bip C 20KA 1,000 93,23 93,23

Costes Directos Complementarios 97,87
Costes Directos Complementarios 0,020 797,690 15,954

3 % Costes indirectos 24,409

Precio de Ejecución Material 838,05

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO
CINCUENTA Y TRES EUROS

6.1.8.5

6.1.8.5

S3

u S3

h Oficial 1ª electricidad 4,150 18,54 76,941
h Especialista electricidad 4,150 15,83 65,695
u Armario ind/com 650x550mm IP43 1,000 457,36 457,36

Costes Directos Complementarios 600
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 16A bip C 20KA 1,000 85,78 85,78

Costes Directos Complementarios 90,42
h Oficial 1ª electricidad 0,290 18,54 5,377
u Intr difl 25A tetrap 30mA 1,000 189,37 189,37

Costes Directos Complementarios 194,75
h Oficial 1ª electricidad 0,330 18,54 6,118
u Intr mgnt 40A tetrap C 20KA 1,000 208,91 208,91

Costes Directos Complementarios 215,03
Costes Directos Complementarios 0,020 2.213,060 44,261

3 % Costes indirectos 67,720

Precio de Ejecución Material 2.325,04

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON
CERO CUARENTA Y UN EUROS
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6.1.8.6

6.1.8.6

S4

u S4

h Oficial 1ª electricidad 3,200 18,54 59,328
h Especialista electricidad 3,200 15,83 50,656
u Armario ind/com 500x300mm IP43 1,000 303,74 303,74

Costes Directos Complementarios 413,72
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 16A bip C 20KA 1,000 85,78 85,78

Costes Directos Complementarios 90,42
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr difl 25A bip 30mA 1,000 100,62 100,62

Costes Directos Complementarios 105,26
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 25A bip C 20KA 1,000 93,23 93,23

Costes Directos Complementarios 97,87
Costes Directos Complementarios 0,020 474,390 9,488

3 % Costes indirectos 14,516

Precio de Ejecución Material 498,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS

6.1.8.7

6.1.8.7

S5

u S5

h Oficial 1ª electricidad 3,200 18,54 59,328
h Especialista electricidad 3,200 15,83 50,656
u Armario ind/com 500x300mm IP43 1,000 303,74 303,74

Costes Directos Complementarios 413,72
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 16A bip C 20KA 1,000 85,78 85,78

Costes Directos Complementarios 90,42
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr difl 25A bip 30mA 1,000 100,62 100,62

Costes Directos Complementarios 105,26
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 25A bip C 20KA 1,000 93,23 93,23

Costes Directos Complementarios 97,87
Costes Directos Complementarios 0,020 797,690 15,954

3 % Costes indirectos 24,409

Precio de Ejecución Material 838,05

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO
CINCUENTA Y TRES EUROS
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Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

6.1.8.8

6.1.8.8

S6

u S6

h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Intr mgnt 16A bip C 20KA 1,000 85,78 85,78

Costes Directos Complementarios 90,42
h Oficial 1ª electricidad 0,290 18,54 5,377
u Intr difl 25A tetrap 30mA 1,000 189,37 189,37

Costes Directos Complementarios 194,75
h Oficial 1ª electricidad 4,150 18,54 76,941
h Especialista electricidad 4,150 15,83 65,695
u Armario ind/com 650x550mm IP43 1,000 457,36 457,36

Costes Directos Complementarios 600
h Oficial 1ª electricidad 0,330 18,54 6,118
u Intr mgnt 25A tetrap C 20KA 1,000 191,38 191,38

Costes Directos Complementarios 197,5
Costes Directos Complementarios 0,020 2.661,540 53,231

3 % Costes indirectos 81,443

Precio de Ejecución Material 2.796,21

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON DOSCIENTOS CATORCE EUROS

Capítulo: 6.1.9 VARIOS

6.1.9.1

6.1.9.1

050801

u Legalización de la instalación de BT

Legalización  de la instalación de BTante Conseller ía de
Industria y Energía , incluye Proyectos, certificad os, tasas,
mediciones OCA, contrato de mantenimiento y todo aq uello
relacionado con su tramitación para obtener la auto rización
por parte de los organismos afectados.

3 % Costes indirectos 72,000

Precio de Ejecución Material 2.472,00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS

Capítulo: 6.2 INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTR.

6.2.1

6.2.1

EIAD11bb

u Certificacion 12 enlace Cu ctg 6

Certificación y comprobación de 12 enlaces de categ oría 6,
según la norma ISO/IEC 11801 con confeccionamiento y
entrega de documentación en soporte papel e informá tico.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 1,100 18,540 20,394
h Oficial 2ª telecomunicaciones 1,100 18,540 20,394
% Costes indirectos 2,5% 0,025 40,790 1,020

3 % Costes indirectos 1,254

Precio de Ejecución Material 43,06

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y TRES CON CERO SESENTA Y
DOS EUROS
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Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

6.2.2

6.2.2

EIAT.5c

u Central tf 8 lin/24 exts

Instalación de central  telefónica digi tal  para 8 l í neas
externas/24 extensiones, incluso ubicación, conexió n y
pruebas, totalmente instalado, comprobado y en corr ecto
estado de funcionamiento, según la normativa vigent e para
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Rea l
Decreto 401/2003.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 6,000 18,540 111,240
% Costes indirectos 2,5% 0,025 1.940,240 48,506

3 % Costes indirectos 59,662

Precio de Ejecución Material 2.048,41

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL CUARENTA Y OCHO CON
CUATROCIENTOS OCHO EUROS

6.2.3

6.2.3

EIAT.1c

u Repartidor telefónico 200+200

Instalación de repartidor telefónico de tamaño 200+ 200, con
tapa de plástico ABS, con puerta y mecanismo de cie rre para
40 regletas telefónicas, totalmente instalado, comp robado y en
correcto estado de funcionamiento, según la normati va
v i g e n t e  p a r a  I n f r a e s t r u c t u r a s  C o m u n e s  d e
Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

h Oficial 2ª telecomunicaciones 1,000 18,540 18,540
% Costes indirectos 2,5% 0,025 148,120 3,703

3 % Costes indirectos 4,555

Precio de Ejecución Material 156,38

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

6.2.4

6.2.4

EIAD.8faa

m Mang 24 fib monomodo cub int

Instalación de manguera de fibra óptica para interi or de
cubierta libre de halógenos y protección ajustada d e 24 fibras
tipo monomodo, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA /TIA
568 B, totalmente instalada, comprobada y en correc to estado
de funcionamiento.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 0,030 18,540 0,556
h Oficial 2ª telecomunicaciones 0,030 18,540 0,556

Costes Directos Complementarios 0,020 6,260 0,125

3 % Costes indirectos 0,192

Precio de Ejecución Material 6,58

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CON QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V. Pág.: 65

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG
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Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

6.2.5

6.2.5

EIAD.2ed_n

u Armario rack 19" 42u 800x800mm

Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" de altura 33
U DIN, fabricado en acero de 1.5mm, con una base de
800x800mm, puertas o paneles de fácil abertura para  el acceso
lateral, puertas frontales batientes en ambos senti dos y
accesibles para los cables tanto por la parte poste rior como
por la base y techo del armario, incluso toma de ti erra y
cerradura en la puerta, totalmente instalado, compr obado y en
correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 1,000 18,540 18,540
h Oficial 2ª telecomunicaciones 1,000 18,540 18,540
u Batería 6 enchufes 1,000 41,820 41,820

Costes Directos Complementarios 0,020 1.178,900 23,578

3 % Costes indirectos 36,074

Precio de Ejecución Material 1.238,55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

6.2.6

6.2.6

EIAD.SW

u SWITCH

SWITCH  24 PUERTOS

3 % Costes indirectos 15,900

Precio de Ejecución Material 545,90

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
NUEVE EUROS

6.2.7

6.2.7

EIAD.7aaaa

u Pnl 12 fib monomodo ST 2cb

Instalación sobre armario rack de 19" de panel de f ibras con
capacidad de 12 fibras de tipo monomodo con conecto r tipo
ST, incluso conexión de 2 cables, según las normas ISO/IEC
11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, compro bado y en
correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 1,084 18,540 20,097
h Oficial 2ª telecomunicaciones 0,084 18,540 1,557

Costes Directos Complementarios 0,020 150,800 3,016

3 % Costes indirectos 4,615

Precio de Ejecución Material 158,43

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
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6.2.8

6.2.8

EIAD10a

u Panel voz/datos 24 tomas ctg 3

Instalación sobre rack de 19" de panel de voz y dat os con
capacidad de 24 tomas de categoría 3 con la conexió n de
todas las tomas a los pares de una manguera telefón ica a
razón de una toma por par e incluso fijación en el armario rack,
peinado y conexionado de los cables, totalmente ins talado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según
las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 1,500 18,540 27,810
Costes Directos Complementarios 0,020 139,270 2,785

3 % Costes indirectos 4,262

Precio de Ejecución Material 146,32

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUARENTA Y SEIS CON
TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS

6.2.9

6.2.9

EIAD.9a

u Pasacables horizontal

Instalación completa de panel pasacables horizontal  para una
colocación ordenada de los latiguillos.

h Oficial 2ª telecomunicaciones 0,080 18,540 1,483
u Pasacables horizontal 1,000 18,820 18,820
% Costes indirectos 2,5% 0,025 20,300 0,508

3 % Costes indirectos 0,624

Precio de Ejecución Material 21,44

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUNO CON CUATROCIENTOS TREINTA
Y CINCO EUROS

6.2.10

6.2.10

EIAC11dee

u Canlz p/voz-dt 72 puestos 30m

Instalación de canalización para red de voz y datos  con 72
puestos de trabajo compuesta por una bandeja metáli ca de
chapa con tapa y puesta a tierra, discurriendo por un pasillo de
distribución de 30m y salida de esta bandeja con tu bo
corrugado de doble capa de diámetro 25mm a cada pue sto de
trabajo situados a una distancia media de 30 m de l a bandeja
(o el armario en el caso de que no haya bandeja), e l armario de
datos estará centrado en el pasillo de distribución , totalmente
i n s t a l a d o ,  c o m p r o b a d o  y  e n  c o r r e c t o  e s t a d o  d e
funcionamiento.

u Caja mecanismos universal emp 72,000 0,310 22,320
Costes Directos Complementarios 0,020 22,320 0,446

h Oficial 1ª electricidad 0,030 18,54 0,556
h Oficial 3ª electricidad 0,030 15,83 0,475
m Tb flx db capa PVC 25mm 30%acc 1,050 1,22 1,281
% Costes indirectos 2,5% 0,025 2,31 0,058
h Oficial 1ª electricidad 0,280 18,54 5,191
h Oficial 3ª electricidad 0,280 15,83 4,432
m Band a galv cie 60x100 30%acc 1,050 23,63 24,812
% Costes indirectos 2,5% 0,025 34,44 0,861

3 % Costes indirectos 191,324

Precio de Ejecución Material 6.568,79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
CON SETENTA Y NUEVE EUROS
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6.2.11

6.2.11

EIAD.3bbad

u Pnl voz-dt UTP 24 tom ctg6 24 cb

Instalación sobre rack de 19" de panel de voz y dat os con
capacidad de 24 tomas de categoría 6 y tipo UTP, co n la
conexión de 24 cables e incluso fijación en el arma rio rack,
peinado y conexionado de 24 cables según la norma I SO/IEC
11801, totalmente instalado, comprobado y en correc to estado
de funcionamiento, según la especificación de clase  E de las
normas ISO/IEC 11801 y la categoría de la norma EIA /TIA 568B.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 3,500 18,540 64,890
% Costes indirectos 2,5% 0,025 389,750 9,744

3 % Costes indirectos 11,985

Precio de Ejecución Material 411,48

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS ONCE CON
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS

6.2.12

6.2.12

EIAD12c

u Maceado de 150-250 cables e/armr

Identificación y maceado de 150 a 250 cables de cob re en
armario rack previo a su conexionado en panel.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 5,000 18,540 92,700
% Costes indirectos 2,5% 0,025 92,700 2,318

3 % Costes indirectos 2,851

Precio de Ejecución Material 97,87

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y SIETE CON OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS

6.2.13

6.2.13

EIAD.4aba

m Cbl pares red dt UTP ctg 6 nor

Instalación de cable de pares UTP para red de datos  de
categoría 6 y cubierta normal, las características de los cables,
la asignación de colores a los pares y demás detall es acerca
de la instalación y conexionado se encuentran recog idos en la
categoría 6 y la especificación de clase E de las n ormas
ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B,  to ta lmente insta lado ,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 0,018 18,540 0,334
h Oficial 2ª telecomunicaciones 0,018 18,540 0,334

Costes Directos Complementarios 0,020 1,420 0,028

3 % Costes indirectos 0,043

Precio de Ejecución Material 1,49

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UNO CON CUATROCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS
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6.2.14

6.2.14

EIAD.5bba

u Rsta p/voz-dt db UTP ctg 6

Instalación de roseta doble UTP para voz y datos de  categoría
6  p a r a  c a j a  u n i v e r s a l ,  c a d a  r o s e t a  c u m p l i r á  l a s
especificaciones de la categoría 6 descritas en la norma
ISO/IEC 11801 y estará cableada a ocho hilos siguie ndo las
especificaciones que se detallan en ella con un cab le que
cumpla también dicha norma, además cumplirá todo lo  exigido
en la misma norma para canal de clase E y en la nor ma EIA/TIA
568B para categoría 6 e incluso certificación según  dichas
normas con el equipo adecuado que garantice el cump limiento
de los parámetros requer idos,  to ta lmente insta lada,
comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 0,500 18,540 9,270
h Oficial 2ª telecomunicaciones 0,180 18,540 3,337
% Costes indirectos 2,5% 0,025 40,320 1,008

3 % Costes indirectos 1,240

Precio de Ejecución Material 42,56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y DOS CON QUINIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS

Capítulo: 6.3 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

6.3.1

6.3.1

DIMAG2NEW

ud Det.de hum.ópt.ana.,mar.Agu.,Sie.,Notifie...

Detector de humos de NOTIFIER o equivalente según N ormas
UNE EN 54-7:2001, con certificado de conformidad CE  y marca
calidad AENOR. Unidad algorítmica direccionable que  gestiona
un sensor óptico de humos. El sensor óptico toma me didas de
la luz que dispersan las partículas de humo y su in cremento.
Dotado con: Tecnología compartida con la central. D iseño de
ventilación natural, que facilita la captación de h umos lentos.
Ajuste automático de sensibilidad. Autoaislador del  equipo
incorporado. Salida para alarma remota. Conexión a 2 hilos.
Alimentación entre 18 y 27 Vcc.Consumo: 2 mA en rep oso y 5
mA en a la rma.  Inc luso  zóca los  de tec to res  y p .p .  de
suplementos en ABS de montaje para tubo visto. Incl uso punto
de detección, formado por manguera libre de halógen os
apantallada 2x1,5mm2 bajo tubo PVC corrugado y p.p.  de línea
de lazo hasta central de incendios. Totalmente inst alado y
comprobado.

ud Detector humos óptico 1,000 52,720 52,720
ud Zócalo detector 1,000 7,440 7,440
ud Suplemento montaje 0,230 3,820 0,879
ml Manguera apantallada 2x1,5mm2 25,000 3,740 93,500
ml Tubo Flx.Ref.MØ25mm(Pg16)GP7 PVC 25,000 0,210 5,250
ud Fijación Taco + Collarín UNEX. 6,000 0,090 0,540
ud Caja emp.150x150mm  VILAPLANA. 1,000 1,620 1,620
h Oficial 1ª electricidad 1,136 18,540 21,061

Costes Directos Complementarios 0,020 183,010 3,660

3 % Costes indirectos 5,600

Precio de Ejecución Material 192,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y DOS CON VEINTISIETE
EUROS
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6.3.2

6.3.2

DIMAG6NEW

ud Pulsador direccionable analógico

Pulsador direccionable algorítmico. Unidad micropro cesada
direccionable fabricada según UNE 54-11:2001. Contr ola un
interruptor que al ser presionado a traves de una l amina
flexible (que queda enclavado sin que rompa), gener a una
señal de alarma en la central. Incluso base alta pa ra pulsador.
Dotada con :
Tapa de proteccion transparente.
Serigrafiada y medidas según normativa.
Autoaislador del equipo incorporado.
Conector doble para facilitar la derivación en el p ropio modulo.
Alimentación entre 18 y 27 Vcc.
Consumo:900 uA en reposos. 3.6 mA en alarma.
Incluso punto de detección, formado por manguera li bre de
halógenos apantallada 2x1,5mm2 bajo tubo PVC corrug ado y
p.p. de línea de lazo hasta central de incendios. T otalmente
instalado y comprobado.

ud Pulsador direccionable 1,000 47,760 47,760
ud Base alta para pulsador 1,000 9,540 9,540
ml Manguera apantallada 2x1,5mm2 50,000 3,740 187,000
ml Tubo Flx.Ref.MØ25mm(Pg16)GP7 PVC 50,000 0,210 10,500
ud Fijación Taco + Collarín UNEX. 6,000 0,090 0,540
ud Caja emp.150x150mm  VILAPLANA. 1,000 1,620 1,620
h Oficial 1ª electricidad 1,355 18,540 25,122

Costes Directos Complementarios 0,020 282,080 5,642

3 % Costes indirectos 8,632

Precio de Ejecución Material 296,36

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS

6.3.3

6.3.3

DIMAG5NEW

ud Sirena interior con flash

Sirena con f lash para uso in ter ior ,  de las s igu ient es
características:
-Potencia acústica 85 dB
-Alimentación: entre 18 y 28 Vcc
-Consumo máximo en alarma 60 mA
-Temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC.
-Medidas: 120 x 70 x 40 mm.
Incluso punto de detección, formado por manguera li bre de
halógenos apantallada 2x1,5mm2 bajo tubo PVC corrug ado y
p.p. de línea de lazo hasta central de incendios. T otalmente
instalado y comprobado.

ud Sirena interior 1,000 42,180 42,180
ml Manguera apantallada 2x1,5mm2 40,000 3,740 149,600
ml Tubo Flx.Ref.MØ25mm(Pg16)GP7 PVC 40,000 0,210 8,400
ud Fijación Taco + Collarín UNEX. 8,000 0,090 0,720
ud Caja emp.150x150mm  VILAPLANA. 1,000 1,620 1,620
h Oficial 1ª electricidad 1,355 18,540 25,122

Costes Directos Complementarios 0,020 227,640 4,553

3 % Costes indirectos 6,966

Precio de Ejecución Material 239,16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
CIENTO SESENTA Y UN EUROS



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V. Pág.: 70

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

6.3.4

6.3.4

EIIE.1be

u Exti porta polv ABC 6 kg

Extintor portátil permanentemente presurizado con a gente
extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con
marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con
una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y prote gido
exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agen te impulsor
N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula
de comprobación de presión interna, probado a 23 kg /cm2 de
presión y para una temperatura de utilización de -2 0ºC/+60ºC,
conforme a las especificaciones dispuestas en el Re glamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, in cluso
soporte para instalación a pared, totalmente instal ado
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI -4 del
CTE.

h Peón especializado construcción 0,450 15,300 6,885
u Exti porta polv ABC 6 kg 1,000 43,510 43,510

Costes Directos Complementarios 0,020 50,400 1,008

3 % Costes indirectos 1,542

Precio de Ejecución Material 52,95

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y DOS CON NOVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS

6.3.5

6.3.5

EIIE.1cd

u Exti porta CO2 5 kg

Extintor portátil permanentemente presurizado con a gente
extintor CO2 y 5 kg de capacidad con marcado CE, pa ra la
extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una  eficacia
89B, fabricado en acero y protegido exteriormente c on pintura
epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de  disparo
rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobaci ón de
presión interna, probado a 250 bares de presión y p ara una
temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme  a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de Ins talaciones
de Protección contra Incendios, incluso soporte par a
instalación a pared, totalmente instalado comprobad o y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

h Peón especializado construcción 0,450 15,300 6,885
u Exti porta CO2 5 kg 1,000 100,530 100,530

Costes Directos Complementarios 0,020 107,420 2,148

3 % Costes indirectos 3,287

Precio de Ejecución Material 112,85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DOCE CON OCHENTA Y CINCO
EUROS



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V. Pág.: 71

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

6.3.6

6.3.6

EIIS.1baab

u Señ PVC 210x210mm ftlumi

Placa para señalización de instalaciones manuales d e
p r o t e c c i ó n  c o n t r a  i n c e n d i o s  f a b r i c a d a  e n  P V C ,
fotoluminiscente, con pictograma serigrafiado, de d imensiones
210x210mm, conforme a las especificaciones dispuest as en
las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003, tot almente
instalada según DB SI-4 del CTE.

h Peón ordinario construcción 0,050 14,730 0,737
u Señ PVC 210x210mm ftlumi 1,000 7,690 7,690

Costes Directos Complementarios 0,020 8,430 0,169

3 % Costes indirectos 0,258

Precio de Ejecución Material 8,85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO CON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS

6.3.7

6.3.7

EIIS.2aaa

u Señ PVC 224x224 ftlumi med eva

Placa para señalización de medios de evacuación, fa bricada en
PVC, fotoluminiscente, de dimensiones 224x224mm, co nforme
a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 2 3034:1988,
totalmente instalada según DB SI-3 del CTE.

h Peón ordinario construcción 0,050 14,730 0,737
u Señ PVC 224x224 ftlumi med eva 1,000 8,450 8,450

Costes Directos Complementarios 0,020 9,190 0,184

3 % Costes indirectos 0,281

Precio de Ejecución Material 9,65

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE CON SEISCIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS

6.3.8

6.3.8

EIIP10b

dm2 Sell ctfue p band cbl mto ctfue

Sistema de sellado permanente contra el fuego en pa sos de
bandejas de cables tanto en muros como en forjados que
delimiten sectores de incendios con mortero cortafu ego
compuesto de cemento y perlita de densidad 1.20 g/c m3,
garantizando una resistencia al fuego hasta EI 180,  conforme a
las especificaciones dispuestas en las normas UNE-E N
1366-3:2005 y UNE-EN 1634-1:2000, totalmente instal ado y
comprobado según DB SI-1 del CTE.

h Oficial 1ª construcción 0,200 17,630 3,526
h Peón ordinario construcción 0,200 14,730 2,946
kg Mortero cortafuego 1,200 3,360 4,032
m3 Agua 0,033 1,050 0,035

Costes Directos Complementarios 0,020 10,540 0,211

3 % Costes indirectos 0,323

Precio de Ejecución Material 11,07

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE CON CERO SETENTA Y TRES EUROS
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6.3.9

6.3.9

EIIB.1bcb

u BIE 25 ab prta mtcr 680x650x180

Boca de incendio equipada para transportar y proyec tar agua
desde un punto fijo de una red de abastecimiento ha sta el
lugar del fuego, con marcado CE, compuesta por arma rio fijo
de dimensiones 680 x 650 x 180mm construido en chap a de
acero blanca pintada en color rojo, con troquelado lateral para
ventilación, entrada troquelada para toma de agua y  taladros
en la parte inferior para desagüe, bisagra integral  y cerradura
en ABS abrefácil, puerta de metracrilato con marco de acero
inoxidable, carrete abatible 180º de 525mm de diáme tro,
manguera semirrígida de 2 mm de diámetro y 20 m de longitud,
válvula de asiento de latón forzado con salida a 11 0º con
roscas de 1´´, lanza cónica de 25m y cierre, confor me a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de Ins talaciones
de Protección contra Incendios, totalmente instalad a,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI -4 del
CTE.

h Oficial 1ª fontanería 1,500 18,540 27,810
h Especialista fontanería 1,500 15,830 23,745
u BIE 25 ab prta mtcr 680x650x180 1,000 420,310 420,310

Costes Directos Complementarios 0,020 471,870 9,437

3 % Costes indirectos 14,439

Precio de Ejecución Material 495,74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
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Capítulo: 6.4 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y CONTROL PR ESIONES

6.4.1

6.4.1

Cl01rept

ud Reposición canaliz. existente sot-1

Reposición de canalizaciones existerntes en el alti l lo de
sótano -1, para reubicación bajo ese mismo forjado,  mesiante
vaciado de la instalación, corte de la canalizacion es afectadas
(2 tubos), picaje y empalme de la nueva canalizació n tendida
vista bajo forjado altillo y reposición de la misma  con las
coquillas aislantes necesarias. Incluso limpieza de  circuitos y
l lenado de la instalación, pruebas de funcionamient o,
completamente terminada y en uso.

h Peón ordinario construcción 3,000 14,730 44,190
h Oficial 1ª metal 32,000 18,540 593,280
h Contrato formación 2º año metal 32,000 9,360 299,520
h Oficial 1ª fontanería 32,000 18,540 593,280
h Ayudante pintura 2,928 15,300 44,798
u Ayuda elevación 2,000 74,100 148,200
ud Materiales varios 16,000 0,480 7,680
m Tb acero ng M ø3" 30%acc 16,000 34,710 555,360
m Coq MW ø89 e40mm 16,000 5,780 92,480
l Impr ind mate col 0,320 7,230 2,314
l Esmalte a-calo satinado Al 0,960 11,960 11,482

Costes Directos Complementarios 0,020 2.392,580 47,852
h Oficial 1ª fontanería 5,000 18,54 92,7
h Especialista fontanería 5,000 15,83 79,15
u Bidón 20l adit desin neu 2,000 270,3 540,6

Costes Directos Complementarios 0,020 712,45 14,249

3 % Costes indirectos 95,014

Precio de Ejecución Material 3.262,15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
CON QUINCE EUROS

6.4.2

6.4.2

EICCrxys10

ud Unidad exterior VRV RXYQ10TY1* o equiv.

Unidad exterior, modelo RXYQ10TY1* de 28W en frío y  28KW
en calor, consumo eléctrico 8,24 kW refrigeración, 6,60 kW
calefacción, COP 4,24, elementos de DAIKIN o equiva lente,
incluso refrigerante R410 A, medios auxiliares de t ransporte y
de elevación, ayudas de albañilería, instalado, des agües,
c o n e x i o n a d o  y  p u e s t o  e n  m a r c h a ,  d e  a c u e r d o  a
especificaciones de Proyecto y de la D.F. Incluso a islamiento
acústico y anclaje.

h Oficial 1ª metal 9,500 18,540 176,130
h Contrato formación 2º año metal 9,500 9,360 88,920
h Oficial 1ª electricidad 5,000 18,540 92,700
h Oficial 1ª fontanería 15,000 18,540 278,100
ud Junta conexión  p/2 Uds.Ext. VRV P. 1,000 319,120 319,120
ml Tb polipropileno ø40 Polo-prop HT  o similarc 10,000 2,010 20,100
u Ayuda elevación 2,000 74,100 148,200
ud Accesorios y cableado eléctricos 3,000 59,440 178,320
ud Materiales varios 50,000 0,480 24,000

Costes Directos Complementarios 0,020 8.210,590 164,212

3 % Costes indirectos 251,244

Precio de Ejecución Material 8.626,05

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON
CERO CUARENTA Y SEIS EUROS
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6.4.3

6.4.3

Cl020redvrv

ud Redes de distribución VRV Oficinas

Redes de distribución del sistema VRV, compuestas p or
interconexión eléctrica, fr igoríf ica y de control, según
indicaciones del fabricante, varios diámetros, incl uso
aislamiento a base de coqui l la  de armaf lex de tubos
frigoríf icos, l ínea eléctrica, l ínea de control ,  ca rga de
refrigerante, instalado, incluso cajas de inversión  de ciclo, con
lo s  s i g u i e n t e s  m o d e l o s  d e  L G  o  m a r c a  y  m o d e l o s
equivalentes:
JUNTAS DE DERIVACIÓN
1 ARCNN21Junta de derivación LG para uds. exteriore s Multi V
Bomba de Calor, modelo ARCNN21.
1 ARBLN01621 Junta de derivación LG para Multi V Bo mba de
Calor, modelo ARBLN01621.
1 ARBLN03321 Junta de derivación LG para Multi V Bo mba de
Calor, modelo ARBLN03321.
2 ARBLN07121 Junta de derivación LG para Multi V Bo mba de
Calor, modelo ARBLN07121.
CONTROL
9 PQRCVSL0QW Control remoto por cable programable
Estándar de color blanco de LG, modelo PQRCVSL0QW
INCLUSO reguladores de caudal en conductos de aire,  según
especificaciones del proyecto.
Totalmente terminado, probado y en funcionamiento, incluso
ayudas de albañilería.

h Oficial 1ª fontanería 17,300 18,540 320,742
h Especialista fontanería 17,300 15,830 273,859
h Oficial 1ª electricidad 7,585 18,540 140,626
ml T.Flex.Ref.MØ20mm(Pg11/13)P7 PVC 220,000 0,220 48,400
ml Cable Cu 1x2,5 mm² H07V-U. 800,000 0,200 160,000
ud Conjunto reguladores de caudal proyecto 1,000 744,710 744,710

Costes Directos Complementarios 0,020 5.492,250 109,845

3 % Costes indirectos 168,063

Precio de Ejecución Material 5.770,15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA CON
CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS
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6.4.4

6.4.4

EICCvrv25

ud Unidad interior VRV FXDQ25A Daikin o equiv

Unidad interior para conductos compacta, sistema VR V,
modelo FXDQ25A, de 2,8 KW en frío y 3,2 KW en calor .,
materiales de Daikin o equivalente, con refrigerant e R410A,
c o n s u m o  e l é c t r i c o  m á x i m o  7 0 w ,  d i m e n s i o n e s
200x750x620mm, presión sonora nivel alto 33 dB(A),  incluso
bomba de evacuación de condensados, incluso medios
auxiliares de transporte y de elevación, ayudas de albañilería,
instalado, desagües,  conexionado y puesto en march a,
incluso p.p. de manta de PKB2 para aislamiento acús tico en
falso techo, de acuerdo a especificaciones de Proye cto y de la
D.F.

h Oficial 1ª metal 2,000 18,540 37,080
h Contrato formación 2º año metal 2,000 9,360 18,720
h Oficial 1ª electricidad 1,200 18,540 22,248
h Oficial 1ª fontanería 2,000 18,540 37,080
ud Unidad int. VRV FXDQ25A Daikin o equiv 1,000 1.116,000 1.116,000
ml Tb polipropileno ø40 Polo-prop HT  o similarc 10,000 2,010 20,100
u Ayuda elevación 1,000 74,100 74,100
ud Accesorios y cableado eléctricos 1,000 59,440 59,440
ud Materiales varios 4,000 0,480 1,920

Costes Directos Complementarios 0,020 1.389,790 27,796

3 % Costes indirectos 42,528

Precio de Ejecución Material 1.460,11

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CIENTO
DOCE EUROS

6.4.5

6.4.5

EICCvrv50

ud Unidad interior VRV FXDQ50A Daikin o equiv

Unidad interior para conductos compacta, sistema VR V,
modelo FXDQ50A, de 5,60 KW en frío y 6,30 KW en cal or.,
materiales de Daikin o equivalente, con refrigerant e R410A,
c o n s u m o  e l é c t r i c o  m á x i m o  9 9 w ,  d i m e n s i o n e s
200x950x620mm, presión sonora nivel alto 35db(A), i ncluso
bomba de evacuación de condensados, incluso medios
auxiliares de transporte y de elevación, ayudas de albañilería,
instalado, desagües,  conexionado y puesto en march a,
incluso p.p. de manta de PKB2 para aislamiento acús tico en
falso techo, de acuerdo a especificaciones de Proye cto y de la
D.F.

h Oficial 1ª metal 2,000 18,540 37,080
h Contrato formación 2º año metal 2,000 9,360 18,720
h Oficial 1ª electricidad 1,200 18,540 22,248
h Oficial 1ª fontanería 2,000 18,540 37,080
ud Unidad int. VRV FXDQ50A Daikin o equiv 1,000 1.275,000 1.275,000
ml Tb polipropileno ø40 Polo-prop HT  o similarc 10,000 2,010 20,100
u Ayuda elevación 1,000 74,100 74,100
ud Accesorios y cableado eléctricos 1,000 59,440 59,440
ud Materiales varios 4,000 0,480 1,920

Costes Directos Complementarios 0,020 1.548,790 30,976

3 % Costes indirectos 47,393

Precio de Ejecución Material 1.627,16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON CIENTO
CINCUENTA Y SIETE EUROS
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6.4.6

6.4.6

EICCvrv32

ud Unidad interior VRV FXDQ32A Daikin o equiv

Unidad interior para conductos compacta, sistema VR V,
modelo FXDQ32A, de 3,60 KW en frío y 4,00 KW en cal or,
materiales de Daikin o equivalente, con refrigerant e R410A,
c o n s u m o  m á x i m o  e l é c t r i c o  7 1 w ,  d i m e n s i o n e s
200x750x620mm, presión sonora nivel alto 33dB(A), i ncluso
bomba de evacuación de condensados, incluso medios
auxiliares de transporte y de elevación, ayudas de albañilería,
instalado, desagües,  conexionado y puesto en march a,
incluso p.p. de manta de PKB2 para aislamiento acús tico en
falso techo, de acuerdo a especificaciones de Proye cto y de la
D.F.

h Oficial 1ª metal 2,000 18,540 37,080
h Contrato formación 2º año metal 2,000 9,360 18,720
h Oficial 1ª electricidad 1,200 18,540 22,248
h Oficial 1ª fontanería 2,000 18,540 37,080
ud Unidad int. VRV FXDQ32A Daikin o equiv 1,000 1.099,000 1.099,000
ml Tb polipropileno ø40 Polo-prop HT  o similarc 10,000 2,010 20,100
u Ayuda elevación 1,000 74,100 74,100
ud Accesorios y cableado eléctricos 1,000 59,440 59,440
ud Materiales varios 4,000 0,480 1,920

Costes Directos Complementarios 0,020 1.372,790 27,456

3 % Costes indirectos 42,007

Precio de Ejecución Material 1.442,25

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS

6.4.7

6.4.7

ClimSGC01

ud Sistema de gestión y control

Sistema de gestión y control de la instalación medi ante 9
unidades de Control remoto por cable programable Es tándar
de color b lanco de DAIKIN,   o  equivalente,  sonda de
temperatura y control centralizado con panel táctil  situado
secetaría. Incluso caja para panel táctil, con 4 gr upos de:
salidas de marcha / paro + entrada defuncionamiento  + entrada
de avería general.
Incluso ayudas, instalado, conexionado y puesto en marcha,
de acuerdo a especificaciones de Proyecto y de la D .F.

h Oficial 1ª electricidad 0,750 18,540 13,905
ud Accesorios y cableado eléctricos 1,000 59,440 59,440

Costes Directos Complementarios 0,020 3.935,160 78,703

3 % Costes indirectos 120,416

Precio de Ejecución Material 4.134,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO
CON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
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6.4.8

6.4.8

EICCvrv

ud Unidad enfriadora VRV inverter Daikin o equiv

Unidad enfriadora Aire/agua sistema VRV Inverter mo delo
Daikin EWAQ032BAWN  o similar, capacidad nominal en
refrigeracion 30,9/36,9 kW, consumo nominal 13,50 k W EER
2,29, ESEER 3,62 refrigerante R-410A.Instalacion ex terior sobre
bancada, apoyos silient-bloc, conexionado electrico , frigorifico
y de control, unidad  completamente instalada, veri ficada y en
funcionamiento según especificaciones de proyecto y  de la
DF.

h Oficial 1ª metal 2,000 18,540 37,080
h Contrato formación 2º año metal 2,000 9,360 18,720
h Oficial 1ª electricidad 1,200 18,540 22,248
h Oficial 1ª fontanería 2,000 18,540 37,080
ud Unidad enfriadora VRV inverter Daikin o equiv 1,000 12.065,000 12.065,000
ml Tb polipropileno ø40 Polo-prop HT  o similarc 10,000 2,010 20,100
u Ayuda elevación 1,000 74,100 74,100
ud Accesorios y cableado eléctricos 1,000 59,440 59,440
ud Materiales varios 4,000 0,480 1,920

Costes Directos Complementarios 0,020 12.335,690 246,714

3 % Costes indirectos 377,472

Precio de Ejecución Material 12.959,87

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE CON OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS

6.4.9

6.4.9

EICCccgn

ud Caldera condens gas natural

Caldera de Condensacion a Gas Natural Viessman Vito dens
200-W o equivalente, potencia termica uti l  4,7-31,7  kW,
rendimiento (PCS/PCI) 98/109 con intercambiador y v aso de
expansion. Incluso conducto de salida de gases Ø110  a planta
cubierta (5ml) .  Unidad completamente insta lada y en
funcionamiento, conexión a red de gas del edificio,  conexion
de agua y desague, chimenea de avacuacion de gases de
combustion. Completamente instalada, verif icada y e n
funcionamiento según especificaciones de proyecto y  de la
DF.

h Oficial 1ª fontanería 7,000 18,540 129,780
h Especialista fontanería 7,000 15,830 110,810
u Cald gas mur cond calf 34.6kW 1,000 2.107,000 2.107,000
u Válvula compuerta Br ø1 1/4" 1,000 44,340 44,340
u Llave de agua ø 1/2" 1,000 28,400 28,400
u Cjto racores conexiones 2 tb Cu 1,000 5,700 5,700
u Valv reduc pre ø 3/8´´ lat 1,000 24,350 24,350
u Filtro autlim ø1" uni rosc 1,000 71,450 71,450
u Grifo desagüe ø1/2 1,000 5,680 5,680
u Termst amb bimet 1,000 10,460 10,460
ml Conducto evacuación humos AG Ø110 5,000 12,550 62,750

Costes Directos Complementarios 0,020 2.600,720 52,014

3 % Costes indirectos 79,582

Precio de Ejecución Material 2.732,32

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON
TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS
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6.4.10

6.4.10

EICCGPNAL25

ud Sist.Pres.negativa AL25.10 1000 A.Limpio o eq

Laboratorio VIRUS (NCB2+)  Sistema Integrado de Gen eración
de Presión Negativa, marca "AIRE LIMPIO" o equivale nte,
compuesto por los equipos a continuación:
- Equipo de extracción modelo AL-25.10GI F9 H13 VF con un
caudal
de 1.000 m3/h.
- Equipo de impulsión modelo AL-25.10G BF BC F7 F9 VF con
caudal
de 700m3/h
Incluyendo:
- Unidad de Control Programable
- Variador de caudal por frecuencia
- Elementos de control
- Atenuadores acústicos.
Secciones de filtración:
- Equipo de extracción:
· Filtro F9
· Filtro HEPA H13
· Esterilización de aire mediante UVGI de alta emis ión.
- Equipo de impulsión
. Filtro F7
. Filtro F9
Incluso medios auxiliares de transporte y de elevac ión, ayudas
de albañilería, instalado, desagües conectados a re d de
desagües, conexionado y puesto en marcha, de acuerd o a
especificaciones de Proyecto y de la D.F. Incluso a islamiento
acústico y anclaje.

h Oficial 1ª metal 9,500 18,540 176,130
h Contrato formación 2º año metal 9,500 9,360 88,920
h Oficial 1ª electricidad 5,000 18,540 92,700
h Oficial 1ª fontanería 15,000 18,540 278,100
ud Junta conexión  p/2 Uds.Ext. VRV P. 1,000 319,120 319,120
ml Tb polipropileno ø40 Polo-prop HT  o similarc 10,000 2,010 20,100
u Ayuda elevación 2,000 74,100 148,200
ud Accesorios y cableado eléctricos 3,000 59,440 178,320
ud Materiales varios 50,000 0,480 24,000

Costes Directos Complementarios 0,020 15.433,090 308,662

3 % Costes indirectos 472,253

Precio de Ejecución Material 16.214,00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE CON
CERO CERO CINCO EUROS
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6.4.11

6.4.11

EICCGPNAL25b

ud Sist.Pres.negativa AL25.10 1300 A.Limpio o eq

Laboratorio HIPOXIA Sistema Integrado de Generación  de
Presión Negativa, marca "AIRE LIMPIO", compuesto po r los
equipos a continuación:
- Equipo de extracción modelo AL-25.10GI F9 H13 VF con un
caudal
de 1.300 m3/h.
- Equipo de impulsión modelo AL-25.10G BF BC F7 F9 VF con
caudal
de 900 m3/h
Incluyendo:
- Unidad de Control Programable
- Variador de caudal por frecuencia
- Elementos de control
- Atenuadores acústicos.
Secciones de filtración:
- Equipo de extracción:
· Filtro F9
· Filtro HEPA H13
· Esterilización de aire mediante UVGI de alta emis ión.
- Equipo de impulsión
. Filtro F7
. Filtro F9
Incluso medios auxiliares de transporte y de elevac ión, ayudas
de albañilería, instalado, desagües conectados a re d de
desagües, conexionado y puesto en marcha, de acuerd o a
especificaciones de Proyecto y de la D.F. Incluso a islamiento
acústico y anclaje.

h Oficial 1ª metal 9,500 18,540 176,130
h Contrato formación 2º año metal 9,500 9,360 88,920
h Oficial 1ª electricidad 5,000 18,540 92,700
h Oficial 1ª fontanería 15,000 18,540 278,100
ud Sist.Pres.negativa AL25.10 1300 A.Limpio o eq 1,000 14.235,750 14.235,750
ud Junta conexión  p/2 Uds.Ext. VRV P. 1,000 319,120 319,120
ml Tb polipropileno ø40 Polo-prop HT  o similarc 10,000 2,010 20,100
u Ayuda elevación 2,000 74,100 148,200
ud Accesorios y cableado eléctricos 3,000 59,440 178,320
ud Materiales varios 50,000 0,480 24,000

Costes Directos Complementarios 0,020 15.561,340 311,227

3 % Costes indirectos 476,177

Precio de Ejecución Material 16.348,74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
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6.4.12

6.4.12

EICCGPNAL25c

ud Sist.Pres.negativa AL25.10 2700 A.Limpio o eq

Laboratorio CULTIVOS  Sistema Integrado de Generaci ón de
Presión Negativa, marca "AIRE LIMPIO" o equivalente ,
compuesto por los equipos a continuación:
- Equipo de extracción modelo AL-25.32GI F9 H13 VF con un
caudal
de 2.700 m3/h.
- Equipo de impulsión modelo AL-25.24G BF BC F7 F9 VF con
caudal
de 2.000m3/h
Incluyendo:
- Unidad de Control Programable
- Variador de caudal por frecuencia
- Elementos de control
- Atenuadores acústicos.
Secciones de filtración:
- Equipo de extracción:
· Filtro F9
· Filtro HEPA H13
· Esterilización de aire mediante UVGI de alta emis ión.
- Equipo de impulsión
. Filtro F7
. Filtro F9
Incluso medios auxiliares de transporte y de elevac ión, ayudas
de albañilería, instalado, desagües conectados a re d de
desagües, conexionado y puesto en marcha, de acuerd o a
especificaciones de Proyecto y de la D.F. Incluso a islamiento
acústico y anclaje.

h Oficial 1ª metal 9,500 18,540 176,130
h Contrato formación 2º año metal 9,500 9,360 88,920
h Oficial 1ª electricidad 5,000 18,540 92,700
h Oficial 1ª fontanería 15,000 18,540 278,100
ud Sist.Pres.negativa AL25.10 2700 A.Limpio o eq 1,000 19.973,750 19.973,750
ud Junta conexión  p/2 Uds.Ext. VRV P. 1,000 319,120 319,120
ml Tb polipropileno ø40 Polo-prop HT  o similarc 10,000 2,010 20,100
u Ayuda elevación 2,000 74,100 148,200
ud Accesorios y cableado eléctricos 3,000 59,440 178,320
ud Materiales varios 50,000 0,480 24,000

Costes Directos Complementarios 0,020 21.299,340 425,987

3 % Costes indirectos 651,760

Precio de Ejecución Material 22.377,09

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
SIETE CON CERO OCHENTA Y SIETE EUROS
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6.4.13

6.4.13

EICCALDT24

ud Difusor term. abs. HEPA A. Limpio o equiv

Difusor terminal absoluto HEPA, marca "AIRE LIMPIO"  o
equivalente, modelo AL-DT-24/24, para un caudal de 600m3/h
con una pérdida de carga inicial de 130Pa, fabricad o en ESP
con las características a continuación:
- Resistente al UVGI.
- Entrada de aire circular de diámetro 200mm.
- Compuerta de regulación.
- Plenum de equalización aerodinamica.
- Rejilla para flujo laminar de difusión microperfo rada (en
opción rotacional).
- Dos tomas para control de presión diferencial o p ara
realización de test DOP.
- Filtro HEPA H14 de dimensiones de 610mm x 610mm x  78mm.
Incluso recibido, acoplamiento a conductos, transpo rtes,
verif icaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos ,
con t ro les ,  p ruebas,  ce r t i f i cados ,  homo logac iones ,
legal izac iones,  etc ,  pues ta  en  marcha,  regu lac ión  y
comprobando su correcto funcionamiento. Completamen te
instalado y comprobado, según especificaciones de p royecto y
de la Dirección Facultativa.

h Oficial 1ª metal 0,400 18,540 7,416
h Oficial 3ª metal 0,400 15,830 6,332
ud Difusor term. abs. HEPA A. Limpio o equiv 1,000 653,000 653,000

Costes Directos Complementarios 0,020 666,750 13,335

3 % Costes indirectos 20,402

Precio de Ejecución Material 700,49

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETECIENTOS CON CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS

6.4.14

6.4.14

EICCALLPM

ud Monitor Salas Blancas A. Limpio o equiv

Suministro de Monitor Salas Blancas marca "AIRE LIM PIO",
modelo AL-LPM, con pantal la táct i l  LCD 4",  capaz de
monitorizar hasta dos diferenciales de presión, con  alarmas
visual y acústica configurables en función de las e ntradas, ya
sean digitales, analógicas o de red (conexión RS485 ),
restricción de permisos independientes, memoria no volatil y
función watchdog.
Incluso ayudas, instalado, conexionado y puesto en marcha,
de acuerdo a especificaciones de Proyecto y de la D .F.

h Oficial 1ª electricidad 0,750 18,540 13,905
ud Monitor Salas Blancas A. Limpio o equiv 1,000 3.019,000 3.019,000
ud Accesorios y cableado eléctricos 1,000 59,440 59,440

Costes Directos Complementarios 0,020 3.092,350 61,847

3 % Costes indirectos 94,626

Precio de Ejecución Material 3.248,82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
CON OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS
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6.4.15

6.4.15

EICCALRLI600

ud Recup. clima y tratam. aire A. Limpio o equiv

Sistema In tegrado de Recuperac ion  C l imat izac ion  y
Tratamiento de aire AL-RLI 1600 FC 2800 m3/h marca "AIRE
LIMPIO" o equivalente, compuesto por  los equipos a
continuación:
- Equipo de extracción con un caudal de 2,800 m3/h.
- Equipo de impulsión con caudal de 2,800 m3/h
Incluyendo:
- Unidad de Control Programable
- Variador de caudal por frecuencia
- Elementos de control
- Atenuadores acústicos.
Secciones de filtración:
- Equipo de extracción:
· Filtro F9
· Filtro HEPA H13
· Esterilización de aire mediante UVGI de alta emis ión.
- Equipo de impulsión
. Filtro F7
. Filtro F9
Incluso conexionado a la instalación electrica y pr obado su
correcto funcionamiento.

ml Varilla roscada M-8 4,000 0,960 3,840
h Oficial 1ª metal 1,910 18,540 35,411
h Peón metal 1,910 14,810 28,287
h Oficial 1ª electricidad 0,466 18,540 8,640
h Oficial 1ª fontanería 0,466 18,540 8,640
% Medios auxiliares 0,020 3.700,770 74,015

3 % Costes indirectos 113,243

Precio de Ejecución Material 3.888,03

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON CERO VEINTISEIS EUROS

6.4.16

6.4.16

020j429

ud Grupo electrobom gemela 6,5 m3/h h=25 mcda

Bomba en linea de Circulacion de primario caudal 6, 5 m3/h
h=25 mcda, llaves de corte, filtros y accesorios. I ncluido
conexionado electrico y de control. Incluso accesor ios de
conexionado a tuberías, soporte metálico, conexión eléctrica,
t ranspo r t es ,  v e r i f i cac iones ,  ensayos ,  conex ion e s ,
enc lav am ien tos ,  con t ro les ,  p ruebas ,  c e r t i f i c a d o s ,
homologaciones, legalizaciones, etc, puesta en marc ha,
regulación y comprobando su correcto funcionamiento , según
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facu ltativa.

h Oficial 1ª fontanería 1,200 18,540 22,248
h Oficial 1ª electricidad 1,000 18,540 18,540

Costes Directos Complementarios 0,020 2.242,790 44,856

3 % Costes indirectos 68,629

Precio de Ejecución Material 2.356,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
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6.4.17

6.4.17

020j500

ud Circuito hidraulic. primario agua fria

Circuito hidraulico de primario ejecutado en acero de 2", llaves
de corte, aisladores a vibracion valvuleria y acces orios.
Aislamiento termico tipo armaflex y proteccion con lamina de
aluminio. Unidad completamente instalada y verifica da según
esquemas de proyecto.

h Oficial 1ª fontanería 1,020 18,540 18,911
h Oficial 3ª fontanería 1,020 15,830 16,147
ud Valv.seg. escape, bronc. PN 16, 1 1/4 1,000 49,560 49,560
ud Valvula de bola PN 16 de 2 1/2". 2,000 82,300 164,600
ud Valvula retencion PN 16 de 1 1/4" 1,000 8,020 8,020
ud Sonda temp. inmer.Landis Staefa  FT-T1K1 1,000 36,400 36,400
ud Purgador automatico de boya. 1,000 4,870 4,870
ud Valv. mariposa 2 vias VKF41.65 LANDIS ST. 1,000 65,840 65,840
ud Manguito antivibratorio  Kroon de 2 1/2" 2,000 25,880 51,760
ud Filtro colador JC de 2 1/2". 1,000 35,180 35,180
ud Manometro con valvula 1,000 7,350 7,350
m Tb acero negro roscado c/sold ø2" 30%acc 12,000 15,420 185,040
m Coquilla elastomérica ø54 e27 12,000 9,980 119,760

Costes Directos Complementarios 0,020 880,910 17,618

3 % Costes indirectos 26,956

Precio de Ejecución Material 925,48

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS VEINTICINCO CON
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS

6.4.18

6.4.18

ECDC20.a

ud Bom.cir.de agua 7,30 m3/h h=30 mcda

Bomba en linea de Circulacion de primario caudal 7, 30 m3/h
h=30 mcda, llaves de corte, filtros y accesorios. I ncluido
conexionado electrico y de control. Unidad completa mente
instalada y en funcionamiento

h Oficial 1ª fontanería 1,200 18,540 22,248
h Oficial 1ª electricidad 1,000 18,540 18,540
ud Bom.cir.de agua cal.san. 7,30 m3/h h=30 mcda 1,000 1.169,900 1.169,900
ud Accesorios para montaje bomba circuladora. 1,000 13,080 13,080

Costes indirectos obra 0,020 1.223,770 24,475

3 % Costes indirectos 37,447

Precio de Ejecución Material 1.285,69

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
SESENTA Y NUEVE EUROS
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6.4.19

6.4.19

020j501

ud Red distrib. AF en Acero DIN 2440 2" y 1"

Red de distribucion AF ejecutada en Acero DIN 2440 diametro
nominal 2" y 1" (considerando 65 y 18 ml respectiva mente)
,aislamiento termico tipo Armaflex y proteccion con  chapa de
aluminio de proteccion. incluso parte proporcional de
soportacion, accesor ios,  va lvu ler ia  y monta je según
condiciones de proyecto. Unidad completamente final izada,
verificada y en funcionamiento

h Oficial 1ª fontanería 12,600 18,540 233,604
h Oficial 3ª fontanería 12,600 15,830 199,458
m Tb acero negro roscado c/sold ø2" 30%acc 65,000 15,420 1.002,300
m Tb acero negro roscado c/sold ø1" 30%acc 18,000 5,340 96,120
m Coquilla elastomérica ø54 e27 65,000 9,980 648,700
m Coquilla elastomérica ø28 e19 18,000 4,420 79,560

Costes Directos Complementarios 0,020 2.259,740 45,195

3 % Costes indirectos 69,148

Precio de Ejecución Material 2.374,09

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON CERO OCHENTA Y CINCO EUROS

6.4.20

6.4.20

020j502

ud Conexión bat.climatiz. a red AF Acero 3/4"

Unidad de conexión de bateria de climatizador a red  de
d i s t r i b u c i o n  d e  AF  e j e c u t a d a  e n  a c e r o  D I N  2 4 4 0
3/4",aislamiento termico tipo Armaflex y proteccion  con chapa
de aluminio, valvula de tres vias, conexionado elec trico y de
control, unidad completamente finalizada y en servi cio

h Oficial 1ª fontanería 1,050 18,540 19,467
h Oficial 3ª fontanería 1,050 15,830 16,622
m Tb acero negro roscado c/sold ø3/4" 30%acc 5,000 3,860 19,300
m Coquilla elastomérica ø22 e19 5,000 3,620 18,100
u Valv Fe 3 vías PN 6 atm ø 3/4´´ 1,000 38,260 38,260

Costes Directos Complementarios 0,020 111,750 2,235

3 % Costes indirectos 3,420

Precio de Ejecución Material 117,40

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIECISIETE CON CUATROCIENTOS
CUATRO EUROS

6.4.21

6.4.21

020j529

ud Grupo electrobom gemela 2,8 m3/h h=25 mcda AC

Bomba en linea de Circulacion de primario caudal 2, 8 m3/h
h=25 mcda, llaves de corte, filtros y accesorios. I ncluido
conexionado electrico y de control. Unidad completa mente
instalada y en funcionamiento

h Oficial 1ª fontanería 1,200 18,540 22,248
h Oficial 1ª electricidad 1,000 18,540 18,540

Costes Directos Complementarios 0,020 1.890,790 37,816

3 % Costes indirectos 57,858

Precio de Ejecución Material 1.986,46

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
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6.4.22

6.4.22

020j600

ud Circuito hidraulic. primario agua CALIENTE

h Oficial 1ª fontanería 1,020 18,540 18,911
h Oficial 3ª fontanería 1,020 15,830 16,147
ud Valvula retencion PN 16 de 1 1/4" 1,000 8,020 8,020
ud Sonda temp. inmer.Landis Staefa  FT-T1K1 1,000 36,400 36,400
ud Purgador automatico de boya. 1,000 4,870 4,870
ud Valv. mariposa 2 vias VKF41.65 LANDIS ST. 1,000 65,840 65,840
ud Manguito antivibratorio  Kroon de 2 1/2" 2,000 25,880 51,760
ud Filtro colador JC de 2 1/2". 1,000 35,180 35,180
ud Manometro con valvula 1,000 7,350 7,350
m Tb acero negro roscado c/sold ø2" 30%acc 15,000 15,420 231,300
m Coquilla elastomérica ø54 e27 15,000 9,980 149,700
ud Valv.seg. escape, bronc. PN 16, 1 1/4 1,000 49,560 49,560

Costes Directos Complementarios 0,020 792,510 15,850

3 % Costes indirectos 24,251

Precio de Ejecución Material 832,61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON
SEISCIENTOS NUEVE EUROS

6.4.23

6.4.23

EIOA.1a

u Acum capc 750 l serp desm

Depósito combinado de acumulación de ACS y calefacc ión
compuesto por dos intercambiadores de calor de acer o
inoxidable para ACS rodeados por el depósito de ine rcia,  con
aislamiento térmico de espuma blanda de 100mm fabri cado en
po l iu re tano  l ib re  de  CFC,  750 l i t ros  de  capac idad  y
dimensiones 990x2020 mm (diámetro x altura).

h Oficial 1ª fontanería 1,020 18,540 18,911
h Oficial 3ª fontanería 1,020 15,830 16,147
u Acum capc 750 l serp desm 1,000 2.431,200 2.431,200

Costes Directos Complementarios 0,020 2.466,260 49,325

3 % Costes indirectos 75,467

Precio de Ejecución Material 2.591,05

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON
CERO CINCO EUROS

6.4.24

6.4.24

ECDC20.B

ud Bom.cir.de agua 3,70 m3/h h=30 mcda

Bomba en linea de Circulacion de primario caudal 3, 70 m3/h
h=30 mcda, llaves de corte, filtros y accesorios. I ncluido
conexionado electrico y de control. Unidad completa mente
instalada y en funcionamiento

h Oficial 1ª fontanería 1,200 18,540 22,248
h Oficial 1ª electricidad 1,000 18,540 18,540
ud Bom.cir.de agua cal.san. 3,70 m3/h h=30 mcda 1,000 895,000 895,000
ud Accesorios para montaje bomba circuladora. 1,000 13,080 13,080

Costes indirectos obra 0,020 948,870 18,977

3 % Costes indirectos 29,035

Precio de Ejecución Material 996,88

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
OCHENTA Y OCHO EUROS
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6.4.25

6.4.25

020j601

ud Red distrib. AC en Acero DIN 2440 1" y 3/4"

Red de distribucion AF ejecutada en Acero DIN 2440 diametro
nominal 1" y 3/4" (considerando 65 y 18 ml respecti vamente)
,aislamiento termico tipo Armaflex y proteccion con  chapa de
aluminio de proteccion. incluso parte proporcional de
soportacion, accesor ios,  va lvu ler ia  y monta je según
condiciones de proyecto. Unidad completamente final izada,
verificada y en funcionamiento

h Oficial 1ª fontanería 10,500 18,540 194,670
h Oficial 3ª fontanería 10,500 15,830 166,215
m Tb acero negro roscado c/sold ø1" 30%acc 65,000 5,340 347,100
m Tb acero negro roscado c/sold ø3/4" 30%acc 18,000 3,860 69,480
m Coquilla elastomérica ø28 e19 65,000 4,420 287,300
m Coquilla elastomérica ø22 e19 18,000 3,620 65,160
u Valv Fe 3 vías PN 6 atm ø 3/4´´ 1,000 38,260 38,260

Costes Directos Complementarios 0,020 1.168,190 23,364

3 % Costes indirectos 35,746

Precio de Ejecución Material 1.227,30

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

6.4.26

6.4.26

020j602

ud Conexión bat.climatiz. a red AC Acero 3/4"

Unidad de conexión de bateria de climatizador a red  de
distribucion de Agua Caliente ejecutada en acero DI N 2440
3/4",aislamiento termico tipo Armaflex y proteccion  con chapa
de aluminio, valvula de tres vias, conexionado elec trico y de
control, unidad completamente finalizada y en servi cio

h Oficial 1ª fontanería 1,050 18,540 19,467
h Oficial 3ª fontanería 1,050 15,830 16,622
m Tb acero negro roscado c/sold ø3/4" 30%acc 5,000 3,860 19,300
m Coquilla elastomérica ø22 e19 5,000 3,620 18,100
u Valv Fe 3 vías PN 6 atm ø 3/4´´ 1,000 38,260 38,260

Costes Directos Complementarios 0,020 111,750 2,235

3 % Costes indirectos 3,420

Precio de Ejecución Material 117,40

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIECISIETE CON CUATROCIENTOS
CUATRO EUROS
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6.4.27

6.4.27

E23DCF010

m2 CONDUCTO CLIMAVER A2 NETO

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado
ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revest ido por
exterior con un complejo triplex formado por lámina  de
aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft t, por el
interior incorpora un velo de vidrio, aporta altos rendimientos
térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasif icación F0 al
índ ice  de  humos,  i /p .p .  de  cor te ,  e jecuc ión ,  codos ,
embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, s ellado de
uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxi liares y
costes indirectos, totalmente instalado según norma s UNE y
NTE-ICI-22.

h Oficial 1ª metal 0,621 18,540 11,513
m2 Panel l.v.a.d. Climaver Neto 1,000 12,100 12,100
ud Cinta de aluminio Climaver 0,200 10,800 2,160

Costes Directos Complementarios 0,020 25,770 0,515

3 % Costes indirectos 0,789

Precio de Ejecución Material 27,08

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISIETE CON CERO SETENTA Y SIETE
EUROS

6.4.28

6.4.28

EICA23bcb

m2 Cdto rect ch c/aisl 0.6 p/clim

Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada de
0.6mm de espesor, aislado interiormente con manta d e lana
mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio
negro, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK y
resistencia térmica 0.70 m2K/W, reacción al fuego E uroclase
A2 - s 1 ,  d 0 ,  c ó d i g o  d e  d e s i g n a c i ó n  M W - E N  1 3 1 6 2  -
T5-Tr5-CS(10\Y)5-MU1-AW, para instalaciones de clim atización,
incluso parte proporcional de piezas especiales, un iones y
sellado, totalmente instalado y comprobado según IT E 05.3 del
RITE.

h Oficial 1ª metal 0,250 18,540 4,635
h Especialista metal 0,600 15,830 9,498
h Peón metal 0,600 14,810 8,886
m2 Chapa acero galv e/0.6mm 1,150 6,520 7,498
m2 Manta MW 0.034 e25mm 1,150 6,160 7,084

Costes Directos Complementarios 0,020 37,600 0,752

3 % Costes indirectos 1,151

Precio de Ejecución Material 39,50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y NUEVE CON QUINIENTOS
CUATRO EUROS
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6.4.29

6.4.29

CLIM0502

ud Difusor rot. VDW QZH 600, Q=480m3/h.

Difusor rotacional con plenum y regulación de cauda l,
realizado en chapa galvanizada, con placa vista lac ada RAL a
elegir y deflectores en negro, marca TROX o equival ente,
modelo VDW QZH 600, Q=480m3/h., según especificacio nes de
proyecto. Incluso compuertas de regulación de cauda l  y
equi l ib rado.  Para monta je según  p lanos  y p l iego  de
condiciones, completa e instalada,  incluso recibid o,
acoplamiento a conductos, transportes, verificacion es,
ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pru ebas,
certificados, homologaciones, legalizaciones, etc, puesta en
m a r c h a ,  r e g u l a c i ó n  y  c o m p r o b a n d o  s u  c o r r e c t o
funcionamiento. Completamente instalado y comprobad o,
según especif icaciones de proyecto y de la Direcció n
Facultativa.

h Oficial 1ª metal 0,400 18,540 7,416
h Oficial 3ª metal 0,400 15,830 6,332

Costes Directos Complementarios 0,020 212,300 4,246

3 % Costes indirectos 6,496

Precio de Ejecución Material 223,04

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS VEINTITRES CON CERO
CUATRO EUROS

6.4.30

6.4.30

C020j502

ud Rejilla lamas alum.anodiz. AH 825x325mm

Rejilla de lamas de aluminio anodizado tipo AH-TROX  o
equivalente de dimensiones 825x325mm, para montaje según
planos y pliego de condiciones, completa e instalad a, con
marco metálico y elementos necesarios para montaje,  incluso
compuerta de regulación y equilibrado, acoplamiento  a
conductos, transportes, verificaciones, ensayos, co nexiones,
enc lav am ien tos ,  con t ro les ,  p ruebas ,  c e r t i f i c a d o s ,
homologaciones, legalizaciones, etc, puesta en marc ha,
regulación y comprobando su correcto funcionamiento .
C o m p l e t a m e n t e  i n s t a l a d o  y  c o m p r o b a d o ,  s e g ú n
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facu ltativa.

h Oficial 1ª metal 0,238 18,540 4,413
h Oficial 3ª metal 0,238 15,830 3,768

Costes Directos Complementarios 0,020 113,070 2,261

3 % Costes indirectos 3,460

Precio de Ejecución Material 118,79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIECIOCHO CON SETECIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS
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6.4.31

6.4.31

C020j606

ud Rejilla lamas alum.anodiz. AH 600x600mm

Rejilla de lamas de aluminio anodizado tipo AH-TROX  o
equivalente de dimensiones 600x600mm, para montaje según
planos y pliego de condiciones, completa e instalad a, con
marco metálico y elementos necesarios para montaje,  incluso
compuerta de regulación y equilibrado, acoplamiento  a
conductos, transportes, verificaciones, ensayos, co nexiones,
enc lav am ien tos ,  con t ro les ,  p ruebas ,  c e r t i f i c a d o s ,
homologaciones, legalizaciones, etc, puesta en marc ha,
regulación y comprobando su correcto funcionamiento .
C o m p l e t a m e n t e  i n s t a l a d o  y  c o m p r o b a d o ,  s e g ú n
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facu ltativa.

h Oficial 1ª metal 0,238 18,540 4,413
h Oficial 3ª metal 0,238 15,830 3,768
ud Rejilla lamas alum.anodiz. TROX AH 600x600mm 1,000 168,550 168,550

Costes Directos Complementarios 0,020 176,730 3,535

3 % Costes indirectos 5,408

Precio de Ejecución Material 185,67

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y CINCO CON
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS

Capítulo: 6.5 INSTALACIÓN DE ELEVACIÓN Y POLIPASTO

6.5.1

6.5.1

EITS10ab

ud Adecuación maniobra ascensor existente

Adecuación de la maniobra del ascensor existente en  el
edificio mediante sustitución del pulsador de plant a 4ª por
llave de accionamiento, tanto en cabina como en pla nta, con
lector de huella para activar botonera, conectado c on cable de
red al sistema de control de accesos,  con reajuste  de la
programación del sistema dúplex para priorizar el u so desde el
llavín, incluso puesta en marcha del sistema, compl etamente
terminado y en funcionamiento.

h Oficial 1ª metal 30,000 18,540 556,200
h Especialista metal 30,000 15,830 474,900
ud Pequeño material (llavinees, lector y programación) 1,000 1.695,200 1.695,200

Costes Directos Complementarios 0,030 2.726,300 81,789

3 % Costes indirectos 84,243

Precio de Ejecución Material 2.892,33

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
CON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
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6.5.2

6.5.2

EITS11a

ud Polipasto 500 Kg

Polipasto eléctrico 500 Kg., con motor integrado en  sistema de
poleas, cable, gancho con seguro, elementos de fija ción a viga
resistente superior y botonera de accionamiento con  cable
incluidos, incluso carro de deslizamiento longitudi nal por la
vidga superior, alimentación eléctrica con cable es piral tipo
"pig-tail", completamente conexionado, instalado y en
funcionamiento.

h Oficial 1ª metal 2,000 18,540 37,080
h Especialista metal 2,000 15,830 31,660
ud Polipasto eléctrico 600 Kg. 1,000 178,000 178,000
ud Carro deslizamiento por ala de viga resistente 1,000 155,000 155,000

Costes Directos Complementarios 0,030 401,740 12,052

3 % Costes indirectos 12,414

Precio de Ejecución Material 426,21

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON
DOSCIENTOS SEIS EUROS

Capítulo: 6.6 FONTANERÍA Y DESAGÜES

6.6.1

6.6.1

EISC.1ab

m Baj eva PVC sr-B DN32mm 30%acc

Bajante para evacuación de aguas residuales de todo  tipo
según norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetr o
32mm,  y  espeso r  3 ,0m m ,  u n i ó n  p o r  e n c o l a d o ,  c o n
comportamiento frente al fuego B-s1,d0 según normas  RD
312/2005, con incremento del precio del tubo del 30 % en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales , incluso
ayudas de albañilería.

h Oficial 1ª construcción 0,150 17,630 2,645
h Peón ordinario construcción 0,150 14,730 2,210
h Oficial 1ª fontanería 0,600 18,540 11,124
m Tubo eva PVC sr-B Ø32mm 30%acc 1,000 1,550 1,550
t CEM I 42.5 R  granel 0,001 98,110 0,098

Costes Directos Complementarios 0,020 17,630 0,353

3 % Costes indirectos 0,539

Precio de Ejecución Material 18,52

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO CON QUINIENTOS DIECINUEVE
EUROS



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V. Pág.: 91

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG

FONTANERÍA Y DESAGÜES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

6.6.2

6.6.2

EISC.2ab

m Conducción eva PP DN40mm 30%acc

Conducción para evacuación de aguas residuales, en tubo liso
saneamiento de polipropileno autoextinguible, de di ámetro
40mm, para canalización aérea, con unión por encast re.
Fabricado según norma DIN 19560, con incremento del  precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios  y piezas
especiales, incluso ayudas de albañilería.

h Oficial 1ª construcción 0,150 17,630 2,645
h Peón ordinario construcción 0,150 14,730 2,210
h Oficial 1ª fontanería 0,600 18,540 11,124
m Tubo eva PP autex Ø40mm 30%acc 1,000 2,590 2,590
t CEM I 42.5 R  granel 0,001 98,110 0,098

Costes Directos Complementarios 0,020 18,670 0,373

3 % Costes indirectos 0,571

Precio de Ejecución Material 19,61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE CON SEISCIENTOS ONCE
EUROS

6.6.3

6.6.3

EISC.2bb

m Conducción eva PP DN50mm 30%acc

Conducción para evacuación de aguas residuales, en tubo liso
saneamiento de polipropileno autoextinguible, de di ámetro
50mm, para canalización aérea, con unión por encast re.
Fabricado según norma DIN 19560, con incremento del  precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios  y piezas
especiales, incluso ayudas de albañilería.

h Oficial 1ª construcción 0,150 17,630 2,645
h Peón ordinario construcción 0,150 14,730 2,210
h Oficial 1ª fontanería 0,600 18,540 11,124
m Tubo eva PP autex Ø50mm 30%acc 1,000 3,120 3,120
t CEM I 42.5 R  granel 0,001 98,110 0,098

Costes Directos Complementarios 0,020 19,200 0,384

3 % Costes indirectos 0,587

Precio de Ejecución Material 20,17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE CON CIENTO SESENTA Y OCHO
EUROS
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6.6.4

6.6.4

EISC.2cb

m Conducción eva PP DN75mm 30%acc

Conducción para evacuación de aguas residuales, en tubo liso
saneamiento de polipropileno autoextinguible, de di ámetro
75mm, para canalización aérea, con unión por encast re.
Fabricado según norma DIN 19560, con incremento del  precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios  y piezas
especiales, incluso ayudas de albañilería.

h Oficial 1ª construcción 0,150 17,630 2,645
h Peón ordinario construcción 0,150 14,730 2,210
h Oficial 1ª fontanería 0,600 18,540 11,124
m Tubo eva PP autex Ø75mm 30%acc 1,000 4,900 4,900
t CEM I 42.5 R  granel 0,001 98,110 0,098

Costes Directos Complementarios 0,020 20,980 0,420

3 % Costes indirectos 0,642

Precio de Ejecución Material 22,04

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS CON CERO TREINTA Y NUEVE
EUROS

6.6.5

6.6.5

EISC.2db

m Conducción eva PP DN90mm 30%acc

Conducción para evacuación de aguas residuales, en tubo liso
saneamiento de polipropileno autoextinguible, de di ámetro
90mm, para canalización aérea, con unión por encast re.
Fabricado según norma DIN 19560, con incremento del  precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios  y piezas
especiales, incluso ayudas de albañilería.

h Oficial 1ª construcción 0,150 17,630 2,645
h Peón ordinario construcción 0,150 14,730 2,210
h Oficial 1ª fontanería 0,600 18,540 11,124
m Tubo eva PP autex Ø90mm 30%acc 1,000 7,450 7,450
t CEM I 42.5 R  granel 0,001 98,110 0,098

Costes Directos Complementarios 0,020 23,530 0,471

3 % Costes indirectos 0,720

Precio de Ejecución Material 24,72

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO CON SETECIENTOS
DIECIOCHO EUROS
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6.6.6

6.6.6

EISC.2eb

m Conducción eva PP DN110mm 30%acc

Conducción para evacuación de aguas residuales, en tubo liso
saneamiento de polipropileno autoextinguible, de di ámetro
110mm, para canalización aérea, con unión por encas tre.
Fabricado según norma DIN 19560, con incremento del  precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios  y piezas
especiales, incluso ayudas de albañilería.

h Oficial 1ª construcción 0,150 17,630 2,645
h Peón ordinario construcción 0,150 14,730 2,210
h Oficial 1ª fontanería 0,600 18,540 11,124
m Tubo eva PP autex Ø110mm 30%acc 1,000 7,870 7,870
t CEM I 42.5 R  granel 0,001 98,110 0,098

Costes Directos Complementarios 0,020 23,950 0,479

3 % Costes indirectos 0,733

Precio de Ejecución Material 25,16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO CON CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE EUROS

6.6.7

6.6.7

EISA.7ada

u Arq cua PP sif 55x55cm tap cie

Arqueta prefabricada sifónica de polipropileno, cua drada,
registrable, de medidas 55x55cm, con conexiones lat erales
adaptables a tubos de diámetro de 160 a 315mm, con tapa
ciega y marco de PVC, totalmente instalada.

h Oficial 1ª construcción 0,120 17,630 2,116
h Peón ordinario construcción 0,120 14,730 1,768
u Arq sif cua PP 55x55cm cie 1,000 214,830 214,830

Costes Directos Complementarios 0,020 218,710 4,374

3 % Costes indirectos 6,693

Precio de Ejecución Material 229,78

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON
SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS

6.6.8

6.6.8

EISC.3eb

m Cndc eva PP inso DN125mm 30%acc

Conducción para evacuación no enterrada de aguas
residuales, con tubo de polipropileno insonorizado de
diámetro nominal 125mm, con incremento del precio d el tubo
del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso ayudas de albañilería.

h Oficial 1ª construcción 0,150 17,630 2,645
h Peón ordinario construcción 0,150 14,730 2,210
h Oficial 1ª fontanería 0,600 18,540 11,124
m Tubo eva PP inso Ø125mm 30%acc 1,000 28,440 28,440
l Lubricante p/tb PVC 0,007 5,570 0,039

Costes Directos Complementarios 0,020 44,460 0,889

3 % Costes indirectos 1,360

Precio de Ejecución Material 46,71

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SEIS CON SETECIENTOS SIETE
EUROS
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6.6.9

6.6.9

EIFC11abb

m Canlz ocu mulc PEX ø16mm 30%acc

Canalización oculta realizada con tubo multicapa de  polietileno
reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX), diáme tro
nominal 16mm y espesor de pared 2mm, suministrado e n
barras de 5m de longitud, incluso garras de sujeció n y con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y
comprobada.

h Oficial 1ª construcción 0,250 17,630 4,408
h Oficial 1ª fontanería 0,150 18,540 2,781
h Oficial 3ª fontanería 0,150 15,830 2,375
m Tb mulc PEX ø16mm brr 30%acc 1,000 3,620 3,620

Costes Directos Complementarios 0,020 13,180 0,264

3 % Costes indirectos 0,403

Precio de Ejecución Material 13,85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE CON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
UN EUROS

6.6.10

6.6.10

EIFC11bbb

m Canlz ocu mulc PEX ø20mm 30%acc

Canalización oculta realizada con tubo multicapa de  polietileno
reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX), diáme tro
nominal 20mm y espesor de pared 2.25mm, suministrad o en
barras de 5m de longitud, incluso garras de sujeció n y con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y
comprobada.

h Oficial 1ª construcción 0,260 17,630 4,584
h Oficial 1ª fontanería 0,170 18,540 3,152
h Oficial 3ª fontanería 0,170 15,830 2,691
m Tb mulc PEX ø20mm brr 30%acc 1,000 4,730 4,730

Costes Directos Complementarios 0,020 15,160 0,303

3 % Costes indirectos 0,464

Precio de Ejecución Material 15,92

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE CON NOVECIENTOS VEINTICUATRO
EUROS



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V. Pág.: 95

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG

FONTANERÍA Y DESAGÜES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

6.6.11

6.6.11

EIFC11cbb

m Canlz ocu mulc PEX ø25mm 30%acc

Canalización oculta realizada con tubo multicapa de  polietileno
reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX), diáme tro
nominal 25mm y espesor de pared 2.5mm, suministrado  en
barras de 5m de longitud, incluso garras de sujeció n y con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y
comprobada.

h Oficial 1ª construcción 0,270 17,630 4,760
h Oficial 1ª fontanería 0,190 18,540 3,523
h Oficial 3ª fontanería 0,190 15,830 3,008
m Tb mulc PEX ø25mm brr 30%acc 1,000 6,260 6,260

Costes Directos Complementarios 0,020 17,550 0,351

3 % Costes indirectos 0,537

Precio de Ejecución Material 18,44

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO CON CUATROCIENTOS TREINTA
Y NUEVE EUROS

6.6.12

6.6.12

EIFC11dbb

m Canlz ocu mulc PEX ø32mm 30%acc

Canalización oculta realizada con tubo multicapa de  polietileno
reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX), diáme tro
nominal 32mm y espesor de pared 3mm, suministrado e n
barras de 5m de longitud, incluso garras de sujeció n y con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y
comprobada.

h Oficial 1ª construcción 0,280 17,630 4,936
h Oficial 1ª fontanería 0,210 18,540 3,893
h Oficial 3ª fontanería 0,210 15,830 3,324
m Tb mulc PEX ø32mm brr 30%acc 1,000 9,370 9,370

Costes Directos Complementarios 0,020 21,520 0,430

3 % Costes indirectos 0,659

Precio de Ejecución Material 22,61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS CON SEISCIENTOS DOCE EUROS
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6.6.13

6.6.13

EIFE.5c

u Termo eléctrico 50 l

Termo eléctrico para acumulación y producción de ag ua
caliente sanitaria, en acero esmaltado con recubrim iento de
espuma de poliuretano de alta densidad, 50 l de cap acidad,
1600 W de potencia eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje  en
posición vertical y protegido contra la corrosión m ediante
ánodo de magnesio, con regulación automática, termo stato y
válvula de seguridad, grupo de conexión y alimentac ión con
filtro incorporado, válvula de seguridad y manómetr o con un
diámetro de conexión de 3/4", válvula de corte (sal ida),
latiguillos, fijaciones y soportes, totalmente inst alado,
conexionado y en correcto estado de funcionamiento,  incluso
pruebas.

h Peón ordinario construcción 1,000 14,730 14,730
h Oficial 1ª electricidad 0,300 18,540 5,562
h Oficial 1ª fontanería 0,450 18,540 8,343
h Especialista fontanería 0,450 15,830 7,124
u Termo eléctrico 50 l 1,000 213,560 213,560
u Grupo seguridad ø 3/4´´ 1,000 21,500 21,500
u Valv esfera lat-niq ø1/2" 1,000 3,180 3,180
u Latiguillo racor latón 15 cm 2,000 1,290 2,580

Costes Directos Complementarios 0,020 276,580 5,532

3 % Costes indirectos 8,463

Precio de Ejecución Material 290,57

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA CON QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO EUROS

6.6.14

6.6.14

EIFS10hcaa

u Lavabo 630x505mm sempeds mur bl

Lavabo de 630x505mm mural, con semipedestal, de por celana
vitrificada acabado blanco, con juego de anclajes p ara fijación
, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y
con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

h Oficial 1ª construcción 0,500 17,630 8,815
h Peón ordinario construcción 0,500 14,730 7,365
h Oficial 1ª fontanería 1,000 18,540 18,540
h Especialista fontanería 1,000 15,830 15,830
u Lavabo 630x505mm peds mur bl 1,000 102,120 102,120
u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 1,000 6,080 6,080
m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc 0,500 2,300 1,150

Costes Directos Complementarios 0,020 159,900 3,198

3 % Costes indirectos 4,893

Precio de Ejecución Material 167,99

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y SIETE CON
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
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6.6.15

6.6.15

EIFG.2eaab

u Grifo temporizado gama media

Grifo temporizado, acabado cromado, de gama media c on
limitador de caudal  y enlaces de alimentación flex ibles, para
instalación en repisa, totalmente instalado, compro bado y en
correcto funcionamiento.

h Oficial 1ª fontanería 0,500 18,540 9,270
h Peón ordinario construcción 0,250 14,730 3,683
u Grifo temporizado gama media 1,000 128,020 128,020

Costes Directos Complementarios 0,020 140,970 2,819

3 % Costes indirectos 4,314

Precio de Ejecución Material 148,11

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON CIENTO
SEIS EUROS

6.6.16

6.6.16

EIFS16acb

u Tanque bajo blanco cld alt

Tanque bajo de porcelana vitrificada blanca, de gam a alta, con
tapa y mecanismo de doble pulsador, de 3/6 l de cap acidad,
con marcado CE, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB HS-4 del CTE.

h Oficial 1ª construcción 0,300 17,630 5,289
h Peón ordinario construcción 0,300 14,730 4,419
h Oficial 1ª fontanería 0,500 18,540 9,270
h Especialista fontanería 0,500 15,830 7,915
u Tanque bajo blanco cld alt 1,000 225,940 225,940

Costes Directos Complementarios 0,020 252,830 5,057

3 % Costes indirectos 7,737

Precio de Ejecución Material 265,63

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON
SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS

EIFS28beaa
u Freg 600x490 ó Ø400mm encmr60 1cbt nor

Fregadero de acero inoxidable de dimensiones 600x49 0mm. o
circular Ø400 mm. para encimera de 60 cm, con una c ubeta
normal sin escurridor, con válvula desagüe, cadenil la, tapón,
sifón y tubo, llavines de escuadra, colocado y con ayudas de
albañilería.

h Oficial 1ª construcción 0,500 17,630 8,815
h Peón ordinario construcción 0,500 14,730 7,365
h Oficial 1ª fontanería 1,000 18,540 18,540
u Freg 600x490mm 1cub norm 1,000 92,700 92,700
u Sifón botella ø40mm 1,000 1,290 1,290
m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc 0,500 2,140 1,070

Costes Directos Complementarios 0,020 129,780 2,596

3 % Costes indirectos 3,971

Precio de Ejecución Material 136,35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y SEIS CON TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS
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EIFG.4haa
u Mez monom est rps du lavj freg

Mezclador para fregadero, monomando, calidad estánd ar, de
repisa, acabado cromado, caño alto giratorio con ai reador, con
ducha lavavajillas extraible y enlaces de alimentac ión flexibles,
totalmente instalado y comprobado.

h Oficial 1ª fontanería 1,000 18,540 18,540
u Mez monom est freg rps du lavj 1,000 153,600 153,600

Costes Directos Complementarios 0,020 172,140 3,443

3 % Costes indirectos 5,267

Precio de Ejecución Material 180,85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA CON OCHENTA Y CINCO
EUROS

6.6.17

6.6.17

EIF40a

ud Ducha emergencia con lavaojo integr

h Oficial 1ª construcción 0,300 17,630 5,289
h Peón ordinario construcción 0,300 14,730 4,419
h Oficial 1ª fontanería 0,500 18,540 9,270
h Especialista fontanería 0,500 15,830 7,915
ud Ducha y Lava-ojos de emergencia c/pedestal 1,000 695,000 695,000

Costes Directos Complementarios 0,020 721,890 14,438

3 % Costes indirectos 22,090

Precio de Ejecución Material 758,42

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS

Capítulo: 6.7 INSTALACIÓN DE GASES, CON DETECCIÓN

Capítulo: 6.7.1 OXIGENO

6.7.1.1

6.7.1.1

ALM-08

ud Central de almacanamiento de Gases inertes y

Central de almacenamiento de gases inertes para ins talación
de Oxígeno, compuesto por los siguientes elementos:
-1 panel de cambio automatico IGE-40/200/14
-2 Módulo de ampliación IGE-11/200
-4 Latiguillos IGE-30 con caña y tuerca
-2 Soportes de 2 botellas
-1 Té Inox. 316 10 mm
-1 Válvula de seguridad 16 Bars
-1 Reducción H1/4" NTP a tubo de 10
-1 Valvula antirretorno
Completamente terminado, legalizado y en funcionami ento.

1 Total apartado Alm-08 1,000 1.752,960 1.752,96
Costes Directos Complementarios 0,020 1.752,960 35,06

3 % Costes indirectos 53,641

Precio de Ejecución Material 1.841,66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON
SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
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6.7.1.2

6.7.1.2

CAN-08

mts Canalizaciones desde unidad de almacenamiento

Canalización desde unidad de almacenamiento a panel  de
trabajo, ejecutada con tubo de acero inoxidable 316 L de  Ø 10
mm., para ejecutar la red de gases técnicos, comple tamente
instalada conexionada, verificada y en funcionamien to, incluso
homologaciones, certificados y legalización.

h Oficial 1ª fontanería 0,401 18,540 7,43
ml Canalización 1,000 13,740 13,74

Medios Auxiliares 0,010 21,170 0,21

3 % Costes indirectos 0,641

Precio de Ejecución Material 22,02

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS CON CERO VEINTIUN EUROS

6.7.1.3

6.7.1.3

P.TRAB-08

ud Panel de puesto de trabajo IGE-25

Panel de puesto de trabajo de instalación de gases técnicos,
tipo PUESTO DE TRABAJO 2K12 de PRAXAIR, o equivalen te,
con manómetro, completamente instalado conexionado,
verificado y en funcionamiento, incluso homologacio nes,
certificados y legalización.

h Oficial 1ª fontanería 2,406 18,540 44,61
2K12-10-VC-10-VR-1/4 P. T. G.E. GRUPOS 1 Y 2 10BAR V.C., RACOR ENT
10MM

1,000 89,110 89,11

Medios Auxiliares 0,010 133,720 1,34

3 % Costes indirectos 4,052

Precio de Ejecución Material 139,11

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y NUEVE CON CIENTO
DOCE EUROS

Capítulo: 6.7.2 NITROGENO

6.7.2.1

6.7.2.1

CAN-03

mts Canalización desde Unidad de almacenamiento I

Canalización desde unidad de almacenamiento a panel  de
trabajo, ejecutada con tubo de poliamida Ø 10 mm., para
ejecutar la red de gases técnicos, completamente in stalada
conexionada, verif icada y en funcionamiento, inclus o
homologaciones, certificados y legalización.

h Oficial 1ª fontanería 0,723 18,540 13,40
ml Canalización 1,000 13,740 13,74

Medios Auxiliares 0,010 27,140 0,27

3 % Costes indirectos 0,822

Precio de Ejecución Material 28,23

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO CON DOSCIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS
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6.7.2.2

6.7.2.2

P.TRAB-03

ud Panel de Puesto de trabajo IGE-25

Panel de puesto de trabajo de instalación de gases técnicos,
tipo PUESTO DE TRABAJO 2K12 de PRAXAIR, o equivalen te, ,
con manómetro, completamente instalado conexionado,
verificado y en funcionamiento, incluso homologacio nes,
certificados y legalización.

h Oficial 1ª fontanería 2,887 18,540 53,525
2K12-10-VC-10-VR-1/4 P. T. G.E. GRUPOS 1 Y 2 10BAR V.C., RACOR ENT
10MM

1,000 89,110 89,110

Medios Auxiliares 0,010 142,640 1,426

3 % Costes indirectos 4,322

Precio de Ejecución Material 148,38

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

6.7.2.3

6.7.2.3

ALM-03

ud Central de almacenamiento de Gases Inertes y

Central de almacenamiento de gases inertes para ins talación
de Nitrógeno, compuesto por los siguientes elemento s:
-1 panel de cambio automatico IGE-40/200/14
-2 Módulo de ampliación IGE-11/200
-4 Latiguillos IGE-30 con caña y tuerca
-2 Soportes de 2 botellas
-1 Té Inox. 316 10 mm
-1 Válvula de seguridad 16 Bars
-1 Reducción H1/4" NTP a tubo de 10
-1 Valvula antirretorno.
Completamente terminado, legalizado y en funcionami ento.

1 Total apartado Alm-03 1,000 1.968,750 1.968,750
Medios Auxiliares 0,010 1.968,750 19,688

3 % Costes indirectos 59,653

Precio de Ejecución Material 2.048,09

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL CUARENTA Y OCHO CON CERO
NOVENTA Y UN EUROS

6.7.2.4

6.7.2.4

IGT002,2

ud valvulería y accesorios canalización vertical

h Oficial 1ª fontanería 0,400 18,540 7,416
ud VALV RET INOX 1/4" NUPRO 3-50PSI PN-210 3,000 42,880 128,640
ud MANO.LATON 1/4INF D63 0-16B 2,000 6,950 13,900
ud TE BIC SS 12OD SWAGELOK 2,000 48,090 96,180
ud GESTIÓN MATERIALES, DELINEACIÓN, INSTRUCCIONES, ETC 1,000 526,000 526,000

Costes Directos Complementarios 0,020 772,140 15,443

3 % Costes indirectos 23,627

Precio de Ejecución Material 811,21

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS ONCE CON DOSCIENTOS
SEIS EUROS
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Capítulo: 6.7.3 DIÓXIDO DE CARBONO

6.7.3.1

6.7.3.1

CAN-11

mts Canalizaciones desde la unidad de almacenamie

Canalización desde unidad de almacenamiento a panel  de
trabajo, ejecutada con tubo de poliamida Ø 10 mm., para
ejecutar la red de gases técnicos, completamente in stalada
conexionada, verif icada y en funcionamiento, inclus o
homologaciones, certificados y legalización.

h Oficial 1ª fontanería 0,288 18,540 5,34
ml Canalización 1,000 13,740 13,74

Medios Auxiliares 0,010 19,080 0,19

3 % Costes indirectos 0,578

Precio de Ejecución Material 19,85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE CON OCHOCIENTOS CUARENTA
Y OCHO EUROS

6.7.3.2

6.7.3.2

P.TRAB-11

ud Panel de puesto de trabajo IGE-25

Panel de puesto de trabajo de instalación de gases técnicos,
tipo PUESTO DE TRABAJO 2K12 de PRAXAIR, o equivalen te,
con manómetro, completamente instalado conexionado,
verificado y en funcionamiento, incluso homologacio nes,
certificados y legalización.

h Oficial 1ª fontanería 2,887 18,540 53,525
2K12-10-VC-10-VR-1/4 P. T. G.E. GRUPOS 1 Y 2 10BAR V.C., RACOR ENT
10MM

1,000 89,110 89,110

Medios Auxiliares 0,010 142,640 1,426

3 % Costes indirectos 4,322

Precio de Ejecución Material 148,38

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

6.7.3.3

6.7.3.3

ALM-11

ud Central de almacenamiento de Gases inocuos y

Central de almacenamiento de gases inertes para ins talación
de Dioxido de Carbono, compuesto por los siguientes
elementos:
-1 panel de cambio automatico IGE-40/200/14
-2 Módulo de ampliación IGE-11/200
-2 Soportes de 2 botellas
-1 Té Inox. 316 10 mm
-1 Válvula de seguridad 16 Bars
-1 Reducción H1/4" NTP a tubo de 10
-1 Valvula antirretorno
Completamente terminado, legalizado y en funcionami ento.

1 Total apartado Alm-11 1,000 1.621,090 1.621,090
% Medios auxiliares 0,020 1.621,090 32,422

3 % Costes indirectos 49,605

Precio de Ejecución Material 1.703,12

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SETECIENTOS TRES CON CIENTO
DIECISIETE EUROS
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Capítulo: 6.7.4 DETECCIÓN DE GASES

6.7.4.1

6.7.4.1

EIDS.4a

ud Detector de gas

Detector de gas para detectar gases tóxicos y explo sivos
conectado al sistema DE CONTROL por cable específic o a
t ravés de módulo de re lé  inversor  y  en t rada b inar ia
empotrable, totalmente instalado, comprobado y en c orrecto
estado de funcionamiento según la normativa EA 0026 :2006 y
la ITC-BT-51 del REBT del 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,480 18,540 8,899
h Peón electricidad 0,480 14,810 7,109
u Detector de gas 1,000 79,870 79,870
h Cos prog/config/puesta ma disptv 1,000 61,200 61,200

Costes Directos Complementarios 0,020 157,080 3,142

3 % Costes indirectos 4,807

Precio de Ejecución Material 165,03

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y CINCO CON CERO
VEINTISIETE EUROS

6.7.4.2

6.7.4.2

EIDS12a

ml Canaliz. y cableado detección

Infraestructuras del Sistema de canalizaciones de d etección de
gases, formado por tendido de cables y tubos de pro tección
bicapa, conforme a las especificaciones del proyect o y
requerimientos de los usuarios del centro, totalmen te
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento.

h Oficial 1ª electricidad 0,159 18,540 2,948
h Especialista electricidad 0,159 15,830 2,517
m Tubo rigido PVC 16mm 30%acc 1,200 0,620 0,744
m Cable Cu flexible 450/750V 1x1.5 3,600 0,160 0,576

Costes Directos Complementarios 0,020 6,790 0,136

3 % Costes indirectos 0,208

Precio de Ejecución Material 7,13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE CON CIENTO VEINTINUEVE EUROS
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6.7.4.3

6.7.4.3

EIDJ.1aabbc

ud Pul aviso c/ alarma y acop bus trmp mat al

Pulsador de aviso de 1 elemento, indicador de funci onamiento
y de estado y campo para rotular, con acoplador de bus
integrado al sistema de detección  que le permite c onectarse
directamente al sistema  por cable específ ico, y si rena
integrada de aviso,  fabricado en termoplástico mat e con
acabado en color aluminio, totalmente instalado, co mprobado
y en correcto estado de funcionamiento según la nor mativa EA
0026:2006 y la ITC-BT-51 del REBT del 2002.

h Oficial 1ª electricidad 0,680 18,540 12,607
h Especialista electricidad 0,680 15,830 10,764
u Pul 1elem c/acop bus trmp mat al 1,000 110,420 110,420
u Sirena alarma analógica 1,000 98,840 98,840

Costes Directos Complementarios 0,020 232,630 4,653

3 % Costes indirectos 7,119

Precio de Ejecución Material 244,40

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
CUATROCIENTOS TRES EUROS

6.7.4.4

6.7.4.4

EIDS11a

ud Central detección gases sist Olham o eq.

Conjunto de 4 Centrales detección gases por estanci a,
integrados en un único cuadro en plantra 5ª,  siste ma Olham
modelos MX32 o equivalente, para 1 o 2 canales, cen tralizados
en armario incluido de 1000x800x250 cm. en el que s e instalan
los dispositivos de protección eléctrica, las 4 cen trales de
detección de salas con sus al imentaciones eléctr ica s
correspondientes, los dispositivos de maniobra para  los
avisadores el Smartlink para la identificación de l a alarma y
comunicación, y resto de disposit ivos. Conexionado y
comunicado con el sistema de  SGAD y cableado estru cturado
del laboratorio, completamente instalado, probado y  en
funcionamiento. Incluso formación específica de los  usuarios
tras la entrega de la instalación.

h Oficial 1ª electricidad 0,570 18,540 10,568
h Peón electricidad 0,570 14,810 8,442
u Central detec. sala Olham MX32 1ó2 canales 4,000 685,000 2.740,000
u Interface p/ctrl alarmas 6,000 217,920 1.307,520
h Cos prog/config/puesta ma disptv 8,000 61,200 489,600
ud Cuadro  armario metalico 1000x800x250cm.C/protecciones 1,000 495,250 495,250

Costes Directos Complementarios 0,020 5.051,380 101,028
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Toma corriente ind monof 16A 1,000 7,51 7,51

Costes Directos Complementarios 0,020 12,15 0,243

3 % Costes indirectos 156,431

Precio de Ejecución Material 5.370,79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
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6.7.4.5

6.7.4.5

EIDS10aNO

ud Central de detección de gases Estancia

Central detección gases por estancia, sistema Olham   modelos
MX15 o equivalente, para 1 canal, incluso dispositi vos de
p r o t e c c i ó n  e l é c t r i c a ,  a l i m e n t a c i o n e s  e l é c t r i c a s
correspondientes, los dispositivos de maniobra para  los
avisadores el Smartlink para la identificación de l a alarma y
comunicación, y resto de disposit ivos. Conexionado y
comunicado con el sistema de  SGAD y cableado estru cturado
del laboratorio, completamente instalado, probado y  en
funcionamiento. Incluso formación específica de los  usuarios
tras la entrega de la instalación.

h Oficial 1ª electricidad 0,570 18,540 10,568
h Peón electricidad 0,570 14,810 8,442
ud Central detec. sala Olham MX15 1 canal 1,000 485,000 485,000
u Interface p/ctrl alarmas 1,000 217,920 217,920
h Cos prog/config/puesta ma disptv 2,000 61,200 122,400

Costes Directos Complementarios 0,020 844,330 16,887
h Oficial 1ª electricidad 0,250 18,54 4,635
u Toma corriente ind monof 16A 1,000 7,51 7,51

Costes Directos Complementarios 0,020 12,15 0,243

3 % Costes indirectos 26,580

Precio de Ejecución Material 912,58

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS DOCE CON QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS

Capítulo: 6.7.5 Ints. RECEPTORA GAS NATURAL

6.7.5.1

6.7.5.1

EIGC20

ud Adecuación red de gas natural existente

Adecuación red de gas natural existente en la antui gua
cafetería para suministro de la climatizadora en cu bierta
técnica, mediante nueva derivación en montante, lla ves de
corte necesaiaraias, canalización de 1" de acometid a a caldera
de condensación a gas, para una instalación complet amente
terminada, legalizada y en uso.

h Oficial 1ª fontanería 7,000 18,540 129,780
h Oficial 1ª construcción 2,000 17,630 35,260

Costes Directos Complementarios 0,020 165,040 3,301
h Oficial 1ª metal 0,200 18,54 3,708
h Especialista metal 0,200 15,83 3,166
u Llave esfera lat ø1´´ 1,000 8,8 8,8

Costes Directos Complementarios 0,100 15,67 1,567
h Oficial 1ª fontanería 0,420 18,54 7,787
h Especialista fontanería 0,420 15,83 6,649
m Tb acero ng M ø1 1/4" 30%acc 1,000 12,88 12,88
l Esmalte martelé brillo col 0,250 12,12 3,03
l Impr sob Fe mate nj 0,250 11,55 2,888

Costes Directos Complementarios 0,020 33,23 0,665

3 % Costes indirectos 26,942

Precio de Ejecución Material 925,00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO
CERO TRES EUROS
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Capítulo: 6.8 CONTROL DE ACCESOS

6.8.1

6.8.1

EIPCA01

ud Concentrador ACR-700

Concentrador ACR-700 , para instalación de control de
accesos, sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizado
por la Universitat, completamente conexionado, inst alado,
probado y en funcionamiento.

h Oficial 1ª electricidad 0,200 18,540 3,708
h Especialista electricidad 0,200 15,830 3,166
ud Concentrador ACR-700 1,000 905,000 905,000

Costes Directos Complementarios 0,020 911,870 18,237

3 % Costes indirectos 27,903

Precio de Ejecución Material 958,01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
CERO CATORCE EUROS

6.8.2

6.8.2

EIPCA02

ud Controlador ACR-400 C/lector Tarjeta pta. convencional

Cont ro lador  ACR-400 con  lec to r  de  Tar je ta  pue r t as
convencionales,  para instalación de control de acc esos,
sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizad o por la
Universitat, completamente conexionado, instalado, probado y
en funcionamiento.

h Oficial 1ª electricidad 0,150 18,540 2,781
h Especialista electricidad 0,150 15,830 2,375
ud Controlador ACR-400 C/lector Tarjeta pta. convencional 1,000 425,000 425,000

Costes Directos Complementarios 0,020 430,160 8,603

3 % Costes indirectos 13,163

Precio de Ejecución Material 451,92

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS

6.8.3

6.8.3

EIPCA03

ud Contr ACR-400 teclado num.+Display+Cuadro Control
Cabinas

Controlador ACR-400 con teclado numérico + Display + Cuadro
Control Cabinas,   para instalación de control de a ccesos,
sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizad o por la
Universitat, completamente conexionado, instalado, probado y
en funcionamiento.

h Oficial 1ª electricidad 0,200 18,540 3,708
h Especialista electricidad 0,200 15,830 3,166
ud Contr ACR-400 teclado num.+Display+Cuadro Control Cabinas 1,000 868,000 868,000

Costes Directos Complementarios 0,020 874,870 17,497

3 % Costes indirectos 26,771

Precio de Ejecución Material 919,14

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS DIECINUEVE CON CIENTO
CUARENTA Y DOS EUROS
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6.8.4

6.8.4

EIPCA04

ud Controlador ACR-800 p/Lector Huella y Tarjeta

Controlador ACR-800 para Lector de Huella y Lector de Tarjeta,
Comunicación Ethernet Controlador ACR-810 Controlad or de
Esclusa de dos puertas ,   para instalación de cont rol de
accesos, sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizado
por la Universitat. Apertura mediante hasta dos lec tores de
presencia (tarjeta o huella) y hasta 4 pulsadores M anuales.
Salida para el accionamiento de Dos Cerraduras, Ent radas
ad ic iona les  pa ra  Segu r idad  y  Emergenc ia ,  i nc l u ye
conexionado mediante canalizaciones tendidas en obr a.
Completamente conexionado, instalado, probado y en
funcionamiento.

h Oficial 1ª electricidad 0,200 18,540 3,708
h Especialista electricidad 0,200 15,830 3,166
ud Controlador ACR-800 p/Lector Huella y Tarjeta 1,000 1.135,000 1.135,000

Costes Directos Complementarios 0,020 1.141,870 22,837

3 % Costes indirectos 34,941

Precio de Ejecución Material 1.199,65

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

6.8.5

6.8.5

EIPCA05

ud Controlador ACR-810 Esclusa dos puertas

Controlador ACR-810 Controlador de Esclusa de dos p uertas,
para instalación de control de accesos, sistema de Imtrag
Servicios o equivalente autorizado por la Universit at. Apertura
mediante hasta dos lectores de presencia (tarjeta o  huella) y
hasta 4 pulsadores Manuales. Salida para el acciona miento de
Dos Cerraduras, Entradas adicionales para Seguridad  y
Emergencia, incluye conexionado mediante canalizaci ones
tendidas en obra. Completamente conexionado, instal ado,
probado y en funcionamiento.

h Oficial 1ª electricidad 0,200 18,540 3,708
h Especialista electricidad 0,200 15,830 3,166
ud Controlador ACR-810 Esclusa dos puertas 1,000 719,000 719,000

Costes Directos Complementarios 0,020 725,870 14,517

3 % Costes indirectos 22,212

Precio de Ejecución Material 762,60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON
SEISCIENTOS TRES EUROS
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6.8.6

6.8.6

EIPCA06

ud Instal. Básica Puerta o Controlador C/Tendido cabl.

Instalación Básica de una Puerta o Controlador Tend ido de
cables e instalación sobra canalizaciones/tubos ten didos en
obra, incluidos en el presente precio. Completament e
conexionado, instalado, probado y en funcionamiento .

h Oficial 1ª electricidad 0,500 18,540 9,270
h Especialista electricidad 0,500 15,830 7,915
m Tubo flexible PVC 50mm 30,000 1,550 46,500

Costes Directos Complementarios 0,010 63,690 0,637
h Oficial 2ª construcción 0,072 16,95 1,22
h Oficial 1ª electricidad 0,090 18,54 1,669
m Cable Cu rígido 450/750V 1x1.5 3,150 0,16 0,504
m Tb flx db capa PVC 16mm 30%acc 1,050 0,88 0,924

Costes Directos Complementarios 0,020 4,32 0,086

3 % Costes indirectos 5,230

Precio de Ejecución Material 179,55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SETENTA Y NUEVE CON
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

6.8.7

6.8.7

EIPCA07

ud Parametriz.Sist. Control exist.Alta

Parametrización del Sistema de Control existente Al ta de una
nueva Ubicación, definición de Puertas, Definición de Grupos y
Permisos Iniciales. Instalación del programa de Con trol sobre
un ordenador suministrado por la propiedad. Inclusi on en el
mismo de un Lector de Tarjeta y un Lector de Huel la .
Comunicación con el Sistema de Reserva

h Oficial 1ª telecomunicaciones 15,000 18,540 278,100
h Oficial 2ª telecomunicaciones 15,000 18,540 278,100
ud Lector dfe tarjeta y lector de huella 2,000 285,000 570,000

Costes Directos Complementarios 0,020 1.126,200 22,524

3 % Costes indirectos 34,462

Precio de Ejecución Material 1.183,19

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON CIENTO
OCHENTA Y SEIS EUROS

6.8.8

6.8.8

EIPCA08

ud Comunicación con el Sistema de Reserva

h Oficial 1ª telecomunicaciones 90,000 18,540 1.668,600
h Oficial 2ª telecomunicaciones 90,000 18,540 1.668,600

Costes Directos Complementarios 0,020 3.337,200 66,744

3 % Costes indirectos 102,118

Precio de Ejecución Material 3.506,06

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL QUINIENTOS SEIS CON CERO
SESENTA Y DOS EUROS
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Capítulo: 6.9 ANTIINTRUSIÓN Y VIDEOVIGILANCIA

Capítulo: 6.9.1 CONTRAINTRUSIÓN

6.9.1.1

6.9.1.1

EIPR.1bb

u Detector volumétrico infr pasivo

Detector volumétrico por infrarrojo pasivo haces 10 -14m
soporte móvil.

h Oficial 1ª electricidad 0,189 18,540 3,504
h Especialista electricidad 0,189 15,830 2,992
u Detector vol infr sop móvil 1,000 124,970 124,970

Costes Directos Complementarios 0,020 131,470 2,629

3 % Costes indirectos 4,023

Precio de Ejecución Material 138,12

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y OCHO CON CIENTO
DIECIOCHO EUROS

6.9.1.2

6.9.1.2

EIPR.3g_n

u Instalación eléctrica Intrusión

Instalación eléctrica necesaria a base de tubo PVC  flexible en
sala de ventas y rígido en el en el almacén perfect amente
anclado  y   sujetado   y   cable   manguera   apan tallado
2x0,75+6x0,25 i/mano de obra necesaria y puesta en  marcha
de la instalación según el reglamento de seguridad  privada.,
incluyendo todo material necesario para su instalac ión,
programación y utilización, multiplexores, tarjetas , fuente de
alimentación, etc. para su conexión a central recep toras de
alarmas.

u Caja mecanismos universal emp 15,000 0,310 4,650
Costes Directos Complementarios 0,020 4,650 0,093

h Oficial 1ª electricidad 0,030 18,54 0,556
h Oficial 3ª electricidad 0,030 15,83 0,475
m Tb flx db capa PVC 25mm 30%acc 1,050 1,22 1,281
% Costes indirectos 2,5% 0,025 2,31 0,058

3 % Costes indirectos 32,848

Precio de Ejecución Material 1.127,79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL CIENTO VEINTISIETE CON SETECIENTOS
NOVENTA Y UN EUROS

6.9.1.3

6.9.1.3

EIPR.3e

u Ctrl robo int c/sirena

Central robo, interior, con sirena.

h Oficial 1ª electricidad 0,700 18,540 12,978
h Especialista electricidad 0,700 15,830 11,081
u Central robo inst int c/sirena 1,000 176,660 176,660

Costes Directos Complementarios 200,720

3 % Costes indirectos 6,022

Precio de Ejecución Material 206,74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SEIS CON SETECIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS
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Capítulo: 6.9.2 VIDEOVIGILANCIA

6.9.2.1

6.9.2.1

EIAV.2bab

u Videograbador dig 40GB 4 ent

Instalación de videograbador digital a disco duro e n rack, de
40 GB de capacidad y 4 entradas, resolución máxima de
704x288, conexión de todas las entradas y salidas d e cámara y
un monitor mediante un conector BNC aéreo a cable n o
incluido, totalmente instalado, comprobado y en cor recto
estado de funcionamiento.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 0,600 18,540 11,124
Costes Directos Complementarios 0,020 5.626,970 112,539

3 % Costes indirectos 172,185

Precio de Ejecución Material 5.911,70

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS

6.9.2.2

6.9.2.2

EIAV12baba_n

u Cámara día/noche IP 3MP 2592X1944

Instalación en interior de cámara de vídeo día y no che con 1
CCD de tamaño 1/3 ", de 0.1 lux a F1.2, con una res olución
horizontal de 330 líneas,alimentación 220 VAC, incl uye óptica
varifocal autoiris con distancia focal de 3.5-8mm, soporte de
pared, radiador, al imentador de radiador y lámpara de
infrarrojos de 300 W y conexión de cable de vídeo c ompuesto
RG-59, totalmente instalada, comprobada y en correc to estado
de funcionamiento.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 0,700 18,540 12,978
Costes Directos Complementarios 1.228,320

3 % Costes indirectos 36,850

Precio de Ejecución Material 1.265,17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON
CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS

6.9.2.3

6.9.2.3

EIAV16ab

u Matriz compacta vídeo 8 ent

Instalación en rack de matriz compacta con 8 entrad as y 4
salidas de vídeo para la distribución de imágenes d esde
cualquier cámara a una instalación CCTV a cualquier a de los 4
moni tores,  ges t ión  de  a la rmas ex ternas ,  con t ro l  de
posicionadores PAN/TILT y domos desde teclado inclu ido o
externo, dos unidades de bandejas para enracar, tot almente
instalado, conectado, comprobado y en correcto esta do de
funcionamiento.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 0,300 18,540 5,562
Costes Directos Complementarios 0,020 1.272,510 25,450

3 % Costes indirectos 38,939

Precio de Ejecución Material 1.336,90

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON
NOVECIENTOS UN EUROS
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6.9.2.4

6.9.2.4

EIAV37a

u Distribuidor vídeo 4 salidas

Instalación de distribuidor activo de cuatro salida s para el
reparto de la señal de vídeo por planta, con salida  de bucle
para planta superior, alimentación +18 Vcc a través  del sistema
de videoporteros y carga de terminación de línea, t otalmente
i n s t a l a d o ,  c o m p r o b a d o  y  e n  c o r r e c t o  e s t a d o  d e
funcionamiento.

h Oficial 2ª telecomunicaciones 0,400 18,540 7,416
u Distribuidor vídeo 4 salidas 1,000 19,860 19,860
% Medios auxiliares 0,020 27,280 0,546

3 % Costes indirectos 0,835

Precio de Ejecución Material 28,66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO CON SEISCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE EUROS

6.9.2.5

6.9.2.5

EIAD.2ba

u Armario rack 19" 15u 500x600mm

Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" mural de
altura 15 U DIN, fabricado en acero de 1.5mm, con u na base de
500x600mm, puertas o paneles de fácil abertura para  el acceso
lateral, puertas frontales batientes en ambos senti dos y
accesibles para los cables tanto por la parte poste rior como
por la base y techo del armario, incluso toma de ti erra y
cerradura en la puerta, totalmente instalado, compr obado y en
correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 1ª electricidad 0,750 18,540 13,905
h Oficial 3ª electricidad 0,750 15,830 11,873
u Batería 6 enchufes 1,000 41,820 41,820
% Costes indirectos 2,5% 0,025 541,220 13,531

3 % Costes indirectos 16,642

Precio de Ejecución Material 571,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA
Y NUEVE EUROS

6.9.2.6

6.2.6

EIAD.SW

u SWITCH

SWITCH  24 PUERTOS

3 % Costes indirectos 15,900

Precio de Ejecución Material 545,90

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
NUEVE EUROS
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6.9.2.7

6.2.7

EIAD.7aaaa

u Pnl 12 fib monomodo ST 2cb

Instalación sobre armario rack de 19" de panel de f ibras con
capacidad de 12 fibras de tipo monomodo con conecto r tipo
ST, incluso conexión de 2 cables, según las normas ISO/IEC
11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, compro bado y en
correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 1,084 18,540 20,097
h Oficial 2ª telecomunicaciones 0,084 18,540 1,557

Costes Directos Complementarios 0,020 150,800 3,016

3 % Costes indirectos 4,615

Precio de Ejecución Material 158,43

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

6.9.2.8

6.2.4

EIAD.8faa

m Mang 24 fib monomodo cub int

Instalación de manguera de fibra óptica para interi or de
cubierta libre de halógenos y protección ajustada d e 24 fibras
tipo monomodo, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA /TIA
568 B, totalmente instalada, comprobada y en correc to estado
de funcionamiento.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 0,030 18,540 0,556
h Oficial 2ª telecomunicaciones 0,030 18,540 0,556

Costes Directos Complementarios 0,020 6,260 0,125

3 % Costes indirectos 0,192

Precio de Ejecución Material 6,58

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CON QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS

6.9.2.9

6.9.2.6

EIAV23ba

u Monitor vídeo color sobme 14"

Instalación en sobremesa de monitor para vídeo en c olor con
pantalla de 14 ", resolución horizontal de 330 líne as, carcasa
metálica apilable, entrada y salida tipo BNC para v ídeo y
accesorios para montaje rack metálicos, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 0,200 18,540 3,708
Costes Directos Complementarios 0,020 576,530 11,531

3 % Costes indirectos 17,642

Precio de Ejecución Material 605,70

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS CINCO CON SETECIENTOS UN
EUROS
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6.9.2.10

6.9.2.7

EIAD.3abaa

u Pnl voz-dt UTP 16 tom ctg6 6 cb

Instalación sobre rack de 19" de panel de voz y dat os con
capacidad de 16 tomas de categoría 6 y tipo UTP, co n la
conexión de 6 cables e incluso fijación en el armar io rack,
peinado y conexionado de 6 cables según la norma IS O/IEC
11801, totalmente instalado, comprobado y en correc to estado
de funcionamiento, según la especificación de clase  E de las
normas ISO/IEC 11801 y la categoría de la norma EIA /TIA 568B.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 0,875 18,540 16,223
Costes Directos Complementarios 0,020 179,170 3,583

3 % Costes indirectos 5,483

Precio de Ejecución Material 188,24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y OCHO CON
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS

Capítulo: 6.10 BIOSEGURIDAD

6.10.1

6.10.1

ESIR22db

ud Pl señ 297x297

Placa de señalización interior, indicador de acceso  restringido
y riesgo biológico, de dimensiones 297x297mm, serig rafiada
en poliestireno de 1,5mm de espesor, o material sim ilar.

h Oficial 1ª carpintería 0,200 18,440 3,688
u Pl señ 297x297 riesgo 1,000 8,080 8,080

Costes Directos Complementarios 0,010 11,770 0,118

3 % Costes indirectos 0,357

Precio de Ejecución Material 12,24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE CON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS
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6.10.2

6.10.2

EIBioS01

ud SAS Ventilado bioseguridad 60x60 HEPA

Equipo SAS, diseñado para el paso o transferencia s egura de
materiales entre zonas clasificadas o entre éstas y  el exterior.
Éstos pueden incluir sistemas de biodescontaminació n para
minimizar el impacto de esta entrada y salida de ma teriales
sobre el ambiente del recinto controlado. Modelo SA S HEPA
600 de Telstar o equivalente, con las siguientes ca racterísticas
principales:
•Mueble y cámara construidos totalmente en acero in oxidable
AISI 304, esquinas redondeadas y uniones con soldad ura
continua pulida, haciendo que sus superficies
sean fácilmente limpiables. Dimensiones interiores cámara
60x60x60 cm. (prof.x alto x ancho). Dimensiones ext ernas
60x100x160 cm., 200Kg.
•Puertas acristaladas con doble-vidrio securizado d e 6 mm que
permiten ver el interior de la cámara.
•Distintas configuraciones adaptables según el proc eso
(doble, triple o cuádruple puerta).
•Garantiza la imposibilidad de apertura simultánea de las
puertas, gracias al sistema de enclavamiento entre puertas.
•Sistema modular. Sentido de apertura de puertas re versible
una vez instalado el equipo, ofreciendo flexibilida d a cualquier
proceso.
•Lámpara germicida UV en el interior de la cámara.
•Incluye un sistema de ventilación y filtración de aire que
realiza un barrido con filtración HEPA, tanto en la  impulsión
como en la extracción.
•Apertura de puertas y encendido de la lámpara UV m ediante
pulsadores instalados en cada cara del SAS.
•Seta de emergencia instalada en cada cara del equi po.
•Ventiladores EC, con regulador de velocidad automá tico,
permitiendo una reducción del consumo energético y una
optimización de la vida útil de los filtros.
•Equipos de alta eficiencia energética. Tecnología verde
“Green Tech”.
Materiales de Telstar o equivalente, completamente instalado,
probado y en funcionamiento.

h Oficial 1ª construcción 2,700 17,630 47,601
h Peón ordinario construcción 2,700 14,730 39,771
h Oficial 1ª electricidad 2,250 18,540 41,715
ud SAS Ventilado bioseguridad 60x60 HEPA 1,000 7.777,000 7.777,000

Costes Directos Complementarios 0,020 7.925,510 158,510

3 % Costes indirectos 242,521

Precio de Ejecución Material 8.326,54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
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Capítulo: 6.11 SGAD (GESTION DE ADQUISICION DE DATOS )

6.11.1

6.11.1

EISGAD.1

ud Ordenador de Control

h Oficial 1ª telecomunicaciones 10,000 18,540 185,400
h Oficial 2ª telecomunicaciones 10,000 18,540 185,400
ud Ordenador Control, p/Aloj. Bases de Datos, Scada 1,000 1.325,000 1.325,000

Costes Directos Complementarios 0,020 1.695,800 33,916

3 % Costes indirectos 51,891

Precio de Ejecución Material 1.781,61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON
SEISCIENTOS SIETE EUROS

6.11.2

6.11.2

EISGAD.2

ud Programación de Sistema Scada

Programación de Sistema Scada para el monitorizado de la
Instalación, y parametrización de cada una de las A larmas,
segun especificaciones recibidas para la instalació n del
Sistema General de Adquisición de datos, sistema de  Imtrag
Servicios o equivalente autorizado por la Universi t at ,
completamente conexionado, instalado, probado y en
funcionamiento.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 8,000 18,540 148,320
h Oficial 2ª telecomunicaciones 8,000 18,540 148,320
ud Programación Sist. Scada p/monitoriz. Instalación 1,000 2.000,000 2.000,000

Costes Directos Complementarios 0,020 2.296,640 45,933

3 % Costes indirectos 70,277

Precio de Ejecución Material 2.412,85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON
OCHENTA Y CINCO EUROS

6.11.3

6.11.3

EISGAD.3

ud Sistema de Adquisición Datos, autónomo

Sistema de Adquisición de Datos, basado en Autómata
programable, con capacidad de hasta 512 Entradas Di gitales,
128 Entradas Analógicas, y 128 Salida Digitales (no  incluye las
tarjetas de Entrada/Salida). Incluye Armario de Dim ensiones
aproximades 120x60x25 para el autómata y la recogid a de
señales. Elementos para la instalación del Sistema General de
Adquisición de datos,  s is tema de Imtrag Serv ic ios o
equivalente autorizado por la Universitat, completa mente
conexionado, instalado, probado y en funcionamiento .

h Oficial 1ª telecomunicaciones 10,000 18,540 185,400
h Oficial 2ª telecomunicaciones 10,000 18,540 185,400

Armario 120x60x25 p/autómata y recog. señales 1,000 425,000 425,000
ud Sist.A.Datos, Autómata h/512 Entr.D, 128 E.Anal.128 Sal.Dig. 1,000 1.015,000 1.015,000

Costes Directos Complementarios 0,020 1.810,800 36,216

3 % Costes indirectos 55,410

Precio de Ejecución Material 1.902,43

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL NOVECIENTOS DOS CON
CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS
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6.11.4

6.11.4

EISGAD.4

ud Elaboración de Especificaciones y Supervisión

Elaboración de Especi f i cac iones ,  Superv is ión  de  la
instalación, y puesta en marcha, conjuntamente con los
técnicos de los ususarios de la Universitat, para l a instalación
del Sistema General de Adquisición de datos, sistem a de
Imtrag Servicios o equivalente autorizado por la Un iversitat,
completamente instalado, probado y en funcionamient o.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 32,000 18,540 593,280
h Oficial 2ª telecomunicaciones 32,000 18,540 593,280

Costes Directos Complementarios 0,020 1.186,560 23,731

3 % Costes indirectos 36,309

Precio de Ejecución Material 1.246,60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
SEIS EUROS

6.11.5

6.11.5

EISGAD.5

ud Comunicación con Sistema Accesos

Part ida para valorar  los t rabajos de programac ión  y
conexionado necesarios para generar  la comunicació n con el
Sistema de Control de Accesos, según solicitaciones  de la
propiedad, para la instalación del Sistema General de
Adquisición de Datos, s is tema de Imtrag Serv ic ios o
equivalente autorizado por la Universitat, completa mente
conexionado, instalado, probado y en funcionamiento .

h Oficial 1ª telecomunicaciones 15,000 18,540 278,100
h Oficial 2ª telecomunicaciones 15,000 18,540 278,100
m Tubo flexible PVC 50mm 30,000 1,550 46,500
ud Pequeño material y cableado de control 1,000 425,000 425,000

Costes Directos Complementarios 0,020 1.027,700 20,554

3 % Costes indirectos 31,448

Precio de Ejecución Material 1.079,70

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SETENTA Y NUEVE CON SETECIENTOS
DOS EUROS

6.11.6

6.11.6

EISGAD.7

ud Infraestructura básica SGAD

Infraestructura básica para la instalación del Sist ema General
de Adquisición de datos, sistema de Imtrag Servicio s o
equivalente autorizado por la Universitat, con cana lizaciones y
líneas específicas necesarias,  completamente conex ionado,
instalado, probado y en funcionamiento.

h Oficial 1ª electricidad 10,000 18,540 185,400
h Especialista electricidad 10,000 15,830 158,300
m Tubo flexible PVC 50mm 600,000 1,550 930,000

Costes Directos Complementarios 0,010 1.273,700 12,737
h Oficial 2ª construcción 0,072 16,95 1,22
h Oficial 1ª electricidad 0,090 18,54 1,669
m Cable Cu rígido 450/750V 1x1.5 3,150 0,16 0,504
m Tb flx db capa PVC 16mm 30%acc 1,050 0,88 0,924

Costes Directos Complementarios 0,020 4,32 0,086

3 % Costes indirectos 58,393

Precio de Ejecución Material 2.004,83

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL CUATRO CON OCHENTA Y TRES
EUROS
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Capítulo: 6.12 MEGAFONIA

6.12.1

6.12.1

EIAS.6ddbb

u Altavoz techo lin 100V 8" 10W

Instalación de altavoz de techo circular de 8 " y 1 0 W de
potencia máxima RMS en línea 100 V, para la distrib ución de
música y avisos, con transformador de línea de 100V  con
varios devanados para selección de potencias, siste ma de
montaje mediante muelles, una rejilla de metal e in cluso 5
metros de cable de altavoz de 2x1.5, tubo corrugado  de 25mm
y conexionado del transformador, totalmente instala do,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 1ª electricidad 0,150 18,540 2,781
h Oficial 3ª electricidad 0,150 15,830 2,375
% Costes indirectos 2,5% 0,025 48,800 1,220
h Oficial 1ª 0,030 16,12 0,484
h Oficial 2ª 0,030 15,76 0,473
m Tubo flexible PVC 25mm 30%acc 1,050 0,64 0,672
% Costes indirectos 2,5% 0,025 1,63 0,041

3 % Costes indirectos 1,751

Precio de Ejecución Material 60,12

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA CON CIENTO DIECISIETE EUROS

6.12.2

6.12.2

EIAS15b

u Pupitre microfónico c/gong c/6 z

Instalación de pupitre microfónico para avisos, cap az de
seleccionar 6 zonas, con prior idad de palabra y gon g
seleccionable.

h Oficial 1ª electricidad 0,150 18,540 2,781
% Costes indirectos 2,5% 0,025 388,600 9,715

3 % Costes indirectos 11,949

Precio de Ejecución Material 410,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS DIEZ CON DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS

6.12.3

6.12.3

EIAS17aa

m Cable de altavoz 2X1.5mm2

Tendido de cable de altavoz de sección 2X1.5mm2, li bre de
oxígeno y halógenos, colocado bajo tubo flexible co rrugado
25mm, incluso parte proporcional de pequeño materia l y
piezas especiales, totalmente instadado, comprobado  y en
correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 3ª electricidad 0,170 15,830 2,691
h Oficial 1ª electricidad 0,100 18,540 1,854
% Costes indirectos 2,5% 0,025 5,080 0,127
h Oficial 1ª 0,030 16,12 0,484
h Oficial 2ª 0,030 15,76 0,473
m Tubo flexible PVC 25mm 30%acc 1,050 0,64 0,672
% Costes indirectos 2,5% 0,025 1,63 0,041

3 % Costes indirectos 0,206

Precio de Ejecución Material 7,08

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE CON CERO SETENTA Y OCHO EUROS
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6.12.4

6.9.2.5

EIAD.2ba

u Armario rack 19" 15u 500x600mm

Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" mural de
altura 15 U DIN, fabricado en acero de 1.5mm, con u na base de
500x600mm, puertas o paneles de fácil abertura para  el acceso
lateral, puertas frontales batientes en ambos senti dos y
accesibles para los cables tanto por la parte poste rior como
por la base y techo del armario, incluso toma de ti erra y
cerradura en la puerta, totalmente instalado, compr obado y en
correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 1ª electricidad 0,750 18,540 13,905
h Oficial 3ª electricidad 0,750 15,830 11,873
u Batería 6 enchufes 1,000 41,820 41,820
% Costes indirectos 2,5% 0,025 541,220 13,531

3 % Costes indirectos 16,642

Precio de Ejecución Material 571,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA
Y NUEVE EUROS

6.12.5

6.12.4

EIAS.1b

u Reproductor CD profesional

Instalación de reproductor de CD en rack, conexión a
amplificador o mezclador mediante 2m de cable de 2 pares y
conectores RCA en ambos extremos, soldado de conect ores
"in situ" e incluso embriado del cable, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 0,200 18,540 3,708
u Reproductor CD profesional 1,000 399,970 399,970
u Conector RCA macho aéreo 4,000 0,770 3,080
% Costes indirectos 2,5% 0,025 409,620 10,241

3 % Costes indirectos 12,596

Precio de Ejecución Material 432,45

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS

6.12.6

6.12.5

EIAS.2b

u Reproductor cassette profsl

Instalación de reproductor/grabador de cassette en rack,
conexión a amplificador o mezclador mediante cable de 2
pares y conectores RCA en ambos extremos, para grab ación y
reproducción de audio estéreo, soldado de conectore s e
incluso embriado del cable, totalmente instalado, c omprobado
y en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 0,300 18,540 5,562
u Reproductor Cassette profsl 1,000 434,180 434,180
u Conector RCA macho aéreo 8,000 0,770 6,160
% Costes indirectos 2,5% 0,025 451,620 11,291

3 % Costes indirectos 13,887

Precio de Ejecución Material 476,80

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON
OCHO EUROS
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6.12.7

6.12.6

EIAS.4b

u Reproductor/grbdr mensajes dig

Instalación de reproductor/grabador de mensajes dig italizados
en rack, conexión a amplificador o mezclador median te cable
de 1 par y conector RCA en ambos extremos, audio mo no, una
bandeja para enracar, soldado de conectores "in sit u" e
incluso embriado de cables, totalmente instalado, c omprobado
y en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 0,250 18,540 4,635
u Reproductor/grbdr mensajes dig 1,000 907,900 907,900
u Conector RCA macho aéreo 2,000 0,770 1,540
% Costes indirectos 2,5% 0,025 920,380 23,010

3 % Costes indirectos 28,302

Precio de Ejecución Material 971,69

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS

6.12.8

6.12.7

EIAS12ccb

u Amplificador lin 100V 120W

Instalación de amplificador en rack con línea de 10 0 V,
monocanal, con una potencia RMS de 120 W y 5 entrad as para
micrófono, totalmente instalado, comprobado y en co rrecto
estado de funcionamiento.

h Oficial 1ª telecomunicaciones 0,200 18,540 3,708
% Costes indirectos 2,5% 0,025 477,330 11,933

3 % Costes indirectos 14,678

Precio de Ejecución Material 503,94

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS TRES CON NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS

6.12.9

6.12.8

EIAS.8bad

u Proyector acus lin 100V 20W

Instalación de proyector acústico circular para ext eriores
construido en ABS, con transformador de línea de 10 0V,
potencia máxima RMS de 20 W en línea de 100V, con a nclaje
universal de aluminio para pared o techo así como v arias
tomas para seleccionar la potencia más adecuada a l a
instalación e incluso la instalación en pared, 20 m etros de
cable de al tavoz de 2x2.5, tubo corrugado de 25mm y
conexionado del transformador, totalmente instalado ,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

h Oficial 2ª telecomunicaciones 0,300 18,540 5,562
Costes Directos Complementarios 116,510

h Oficial 1ª 0,030 16,12 0,484
h Oficial 2ª 0,030 15,76 0,473
m Tubo flexible PVC 25mm 30%acc 1,050 0,64 0,672
% Costes indirectos 2,5% 0,025 1,63 0,041

3 % Costes indirectos 4,497

Precio de Ejecución Material 154,41

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON
CUATROCIENTOS NUEVE EUROS
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Capítulo: 7 PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD

7.1

7.1

MCIC.1a

u Medida consistencia

Medida de la consistencia del hormigón fresco media nte
ensayo de asentamiento, método del cono de Abrams, según
UNE-EN 12350-2.

3 % Costes indirectos 0,425

Precio de Ejecución Material 14,60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE CON QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS

7.2

7.2

MCIC.2a

u Curado ensy compr 4 prob refrent

Toma de muestras del hormigón fresco incluyendo mue streo
del hormigón, medidad del asiento de cono, fabricac ión de 4
probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentad o y rotura a
compresión, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, U NE-EN
12390-3, según EHE-08.

3 % Costes indirectos 3,107

Precio de Ejecución Material 106,66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SEIS CON SEISCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE EUROS

7.3

7.3

MCDA.1a

u Caract geo brr corru

Características geométricas del corrugado, masa rea l y área de
la sección recta transversal media equivalente de u na barra
corrugada de acero soldable para armaduras de hormi gón
armado, según UNE 36068.

3 % Costes indirectos 1,660

Precio de Ejecución Material 56,99

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y NUEVE
EUROS

7.4

7.4

MCDA16a

u Ensayo aptitud d/des

Ensayo de doblado-desdoblado de barras, alambres y
alambrones para hormigón armado, según UNE-EN ISO
15630-1.

3 % Costes indirectos 0,654

Precio de Ejecución Material 22,45

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS CON CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS
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7.5

7.5

MCPE.1a

u Prueba estnq muro fachada

Prueba de servicio de muro de fachada para determin ar la
estanquidad al agua durante su ejecución (para apli car a
posteriori medidas correctoras), según documento: P ruebas
de servicio de la estanqueidad de fachadas (Documen to
Reconocido por la Generalitat DRC 06/09).

3 % Costes indirectos 5,670

Precio de Ejecución Material 194,68

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA
Y OCHO EUROS

7.6

7.6

MCPE.1b

u Prueba estnq hueco fachada

Prueba de estanquidad de huecos de fachada,  con la
carpintería instalada, según el método definido en la norma
UNE 85247 EX, al término de la ejecución total del cerramiento
de fachada,  con excepción de la  p in tura in te r io r  de l
cerramiento.

3 % Costes indirectos 5,670

Precio de Ejecución Material 194,68

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA
Y OCHO EUROS

7.7

7.7

MCPE.3a

u Prueba riego cub inclinada

Prueba de servicio para comprobar la estanquidad de
cubiertas planas no indudables o cubiertas inclinad as,
mediante riego continuo de la superficie, según doc umento:
Pruebas de serv icio de la  estanqueidad de cubier tas
(Documento Reconocido por la Generalitat DRC 05/09) .

3 % Costes indirectos 12,419

Precio de Ejecución Material 426,40

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS

7.8

7.8

MCPE.2b

u Prueba inundación cub plana<200

Prueba de servicio para comprobar la estanquidad de  cubierta
plana, con una superficie de hasta 200 m2 y 3 sumid eros,
mediante embalsamiento de agua en toda su superfici e, según
documento: Pruebas de servicio de la estanqueidad d e
cubiertas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC
05/09).

3 % Costes indirectos 8,554

Precio de Ejecución Material 293,69

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V. Pág.: 121

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a_ALG

PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

7.9

7.9

0020112

ud Prueba de carga de Falso techo

3 % Costes indirectos 4,509

Precio de Ejecución Material 154,81

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON
OCHOCIENTOS NUEVE EUROS
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Capítulo: 8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1

8.1

AjSYS01

SEGÚN E.S.S. ESPECÍFICO

3 % Costes indirectos 309,000

Precio de Ejecución Material 10.609,00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS
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Capítulo: 9 GESTIÓN DE RESIDUOS

9.1

9.1

Aj05201

ud Gestión de residuos de la construcción

gestión de residuos de la construcción, según volum enes de
tratamiento y  valoración de proyecto.

3 % Costes indirectos 152,990

Precio de Ejecución Material 5.252,64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON SESENTA Y CUATRO EUROS
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Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V.
Adecuación de espacios para Laboratorios de Cultivos Celulares en planta semisótano, sótano y
quinta del

Edificio de Invstigación Jerónimo Muñoz. Campus de Burjassot.

Universitat de Valencia.

1 TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES
Notas del capítulo: El transporte a vertedero está incluido en el coste del capítulo de Gestión de
Residuos.

1.1
DDDI.1a

m Levantado mobiliario con acopio almac.
Levantado de bancos, armarios y repisas del mobiliario existente, con recuperación y acopio en
almacén de elementos aprovechables, retirada de elementos inútles y de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero. medido por ml de elemento retirado. Los elementos unitarios como las
sillas se miden como 1 ml.

Mobiliario existente, mesas y estanterías 20 20,00
sillería y complementos 6 6,00
cortinas 10 4,20 42,00
sótano y semisótano 10 1,00 10,00

Total partida 1.1 ............................................................................... 78,00 .... 31,550 ....... 2.460,90

1.2
DDDE.1ba

m3 Demol c HA man c/martillo
Demolición de elemento de hormigón armado mediante martillo neumático y equipo de oxicorte,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

Pasos saneamiento e instalaciones 10 1,00 0,50 0,40 2,00
demoliciones de subestructura hormigón armado
cámara Anecioca
falsas riostras 2 6,70 0,60 0,40 3,22

1 5,50 0,60 0,40 1,32
Pilaretes auxiliares 8 0,50 0,50 1,20 2,40

Total partida 1.2 ................................................................................. 8,94 .. 141,310 ....... 1.263,31

1.3
DDDR.4e

m2 Demol Fals techo
Demolición de falso techo contínuo o formado por placas metálicas o de base mineral con una
sustentación a base de perfiles primarios y secundarios suspendidos con varillas de cuelgue, incluso
zonas de falso techo contínuo de yeso laminado,  incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio, sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Planta 5ª, zonas de actuación 1 192,00 192,00
1 167,00 167,00

Plantas inferiores por incidencia instalaciones
Planta 4ª
red de desagües 8 1,00 4,00 32,00
resto instalaciones (prev) 5 2,00 2,00 20,00
Planta baja:
afecciones acom. BT y red ded datos 2 1,00 35,00 70,00
.
.
Planta sótano: desmontaje paneles fonoabsorventes
cámara anecoica
Techo 1 5,50 6,75 37,13
se asumen en esta partida el desmontaje de los
paneles verticales

2 5,50 5,00 55,00

2 6,75 5,00 67,50

Total partida 1.3 ............................................................................. 640,63 ...... 6,490 ....... 4.157,69

1.4
DDDF.6bb

u Levnt carp 3 a 6m2 con aprov
Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6 m2, con aprovechamiento
del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén.

Puertas interiores 10 10,00
zona mamparas (módulos 1,20) 27 27,00
Herrajes cámara anecioca 35 35,00

Total partida 1.4 ............................................................................... 72,00 .... 17,310 ....... 1.246,32

1.5
DDDF.2aaa

m2 Demol fab ldr hue1pi man
Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie, a mano, con retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero.

Pasos instalaciones 2 1,00 1,00 2,00
4 0,50 1,00 2,00

pasos instalaciones planta 4ª e inferiores
20 0,50 1,00 10,00

.
Almacén 1 7,60 3,50 26,60
resto 2 5,00 3,50 35,00
barra 1 7,90 1,20 9,48
encimera barra 1 7,90 0,80 6,32

Total partida 1.5 ............................................................................... 91,40 .... 10,150 .......... 927,71

1.6
DDDI.48a

u Levantado elementos electricos y de datos
Levantado de elementos de iluminación (por luminaria y por punto de luz para retirar canalizaciones),
eléctricos (cuadros, mecanismos, puntos de luz), de voz y datos (por puestos de trabajo)  y
accesorios, con acopio a almacén de elementos aprovechables, retirada de restos no aprovechables y
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

Planta 5ª 1 60,00 60,00
sótano y semisótano 8 1,00 8,00
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Total partida 1.6 ............................................................................... 68,00 ...... 9,630 .......... 654,84

1.7
DDDI.49a

u Levantado unidad clima y accesorios
Levantado de unidad interior de climatización y accesorios, vista o de conductos, con acopio si es
reutilizable para mentenimiento o con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

Unidades existentes 6 6,00
sótano (elementos antigua cámara anecoica 3 3,00

Total partida 1.7 ................................................................................. 9,00 .... 50,090 .......... 450,81

1.8
DDDI.6a

m Levantado tubos calefacción
Levantado de tubos de calefacción y elementos de fijación, con retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1. GILIPOLLECES

Canalizaciones a sistema 1 115,00 115,00
sótano y semisótano 1 45,00 45,00
.
Retirada canalización agua climatización en altillo
sótano

1 12,00 12,00

Total partida 1.8 ............................................................................. 172,00 ...... 5,100 .......... 877,20

1.9
DDDF.6ba

u Levnt carp 3 a 6m2 sin aprov
Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m2, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, según
NTE/ADD-18.

Cerramiento fachada
ventanales y puertas existentes
Noreste 6 6,00
sureste 6 6,00
Noroeste 22 22,00
Suroeste 20 20,00
.
Puerta acecso cámara anecioca 2 2,00
puerta almacén a sustituir 1 1,00

Total partida 1.9 ............................................................................... 57,00 .... 13,930 .......... 794,01

1.10
DDDF.6ca

u Levnt carp >6m2 sin aprov
Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de más de 6m2, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, según
NTE/ADD-18.

Cerramiento fachada
Fijos grandes dimensiones existentes
Noreste 6 6,00
sureste 6 6,00

Total partida 1.10 ............................................................................... 12,00 .... 15,480 .......... 185,76

1.11
DDDF13a

m2 Desmontaje acristalamiento carp
Desmontaje y retirada de acristalamiento existentes en carpintería de cerramiento de fachada, o
interior de madera, con aprovechamiento del material, incluso retirada y transporte a almacén, según
NTE/ADD-18.

Cerramiento fachada
1 29,70 1,90 56,43
1 21,90 3,00 65,70
1 26,10 3,00 78,30
1 25,95 1,90 49,31

P 249,74
Compensación retitada de encimera sobre barra (x 2
uds)

1 7,90 1,00 7,90

Total partida 1.11 ............................................................................. 257,64 ...... 3,360 .......... 865,67

1.12
DDDW.6a

m Extracción albardilla
Extracción de albardilla a mano y posterior transporte a vertedero.

Cerramiento fachada
1 29,70 29,70
1 21,90 21,90
1 26,10 26,10
1 25,95 25,95

.
Compensación retitada de encimera sobre barra (x 2
uds)

2 7,90 15,80

Total partida 1.12 ............................................................................. 119,45 ...... 5,560 .......... 664,14

1.13
DDDF.7bba

ud Levantado de rejas, puertas y lamas
Levantado de rejas y puertas metálicas o sistema de lamas existente, incluso garras de anclaje, y
accesorios de 3 a 6 m2, con aprovechamiento del material y retirada del mismo sin incluir  transporte
a almacén, según NTE/ADD-18.

elementos accesorios de cerrajería existentes 10 10,00
levantado tapa metálica superior patinillos instalaciones 2 2,00
.
levantado suelo tramex patinillo en planta 5ª para
generar acceso desde patinillo en planta 4ª
se consideran 2 m2 por dificultad de ejecución 2 2,00
.
retirada elementos accesorios cámara anecioca 10 10,00

Total partida 1.13 ............................................................................... 24,00 .... 28,880 .......... 693,12
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1.14
DDDR.1a

m2 Demol mec pav ba
Demolición de pavimento de baldosa cerámica incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Zona despacho 1 162,00 162,00
Zona laboratorio 1 184,35 184,35
Zona Suroeste 1 16,05 16,05

1 17,40 17,40
.
Pavimento cámara Anecioca
Se valora es esta partida con independencia del
pavimento a levantar existente.

1 5,50 6,70 36,85

Total partida 1.14 ............................................................................. 416,65 ...... 4,710 ....... 1.962,42

1.15
DDDR.1c

m2 Demol mec pav terrazo
Demolición de pavimento de terrazo incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Levantado baldosa arido lavado cubierta planta 5ª, para
remate revestimiento fachada

1 70,00 1,00 70,00
1 76,00 1,00 76,00

Levantado de nuevos pasos de clima en cubierta
generaL (TECHO DE PLANTA 5ª)

11 2,50 2,50 68,75

Total partida 1.15 ............................................................................. 214,75 ...... 5,340 ....... 1.146,77

1.16
DDDQ35a

m2 Arranque lámina impermeabilizante
Arranque de lámina impermeabilizante mediante medios manuales, con retirada de escombros y carga
sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y transporte a vertedero.

Levantado de nuevos pasos de clima en cubierta
generaL (TECHO DE PLANTA 5ª)

11 2,50 2,50 68,75

Total partida 1.16 ............................................................................... 68,75 ...... 3,410 .......... 234,44

1.17
DDDE.4ba

m3 Demol forjado ret man c/martillo
Demolición de forjado reticular de hormigón armado mediante martillo neumático y equipo de oxicorte,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

Formación de nuevos pasos de clima en cubierta
generaL (TECHO DE PLANTA 5ª)

11 1,00 1,00 11,00

Total partida 1.17 ............................................................................... 11,00 .... 98,430 ....... 1.082,73

1.18
DDDQ15ba

m2 Desm cobertura ch conf recu
Desmontado cobertura chapa conformada, y elementos secundarios, fijaciones, uniones etc., con
recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado del material en
lugar que se designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y estado de conservación,
y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga.

cubierta actual lucernario
se retira para posterior reinstalación tras el
hormigonado del forjado
Zona Este 1 115,06 115,06
Zona Oeste 1 56,05 56,05

Total partida 1.18 ............................................................................. 171,11 ...... 6,840 ....... 1.170,39

Total capítulo 1 ................................... ................................................................................. 20.838,23
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2 ESTRUCTURA

2.1
EEAF.2aabda

m2 Fjdo chapa 0.75 mm galv secc 10 cm
Forjado de chapa colaborante galvanizada  de 0.75mm de espesor,de 10cm de canto, con hormigón
de resistencia 30 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 12 mm y ambiente marino
IIIa, mallazo ME 15x30 de diámetro 5-5mm de acero B 500 T,con una media de 10 conectores de
50mm de altura por m2 de forjado, apoyos extremos de la chapa de 50mm,apuntalamiento de la chapa
con apoyos de 80mm, incluso lavado y desengrase de la chapa montada, vibrado y curado del
hormigón, según EHE-08.

Zona Este 1 104,60 104,60
Zona Oeste 1 50,95 50,95

Total partida 2.1 ............................................................................. 155,55 .... 64,430 ..... 10.022,09

2.2
EEAV.1abab

kg Viga IPE S275JR ator
Suministro y montaje de viga formada por perfil IPE obtenido mediante laminación en caliente, de
acero S275JR, trabajado en taller, con capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
tornillos. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según
SE-A del CTE e Instrucción EAE.

soporte chapa colaborante nuevos forjados
IPE 220 4 6,60 26,20 691,68

4 6,65 26,20 696,92
4 7,15 26,20 749,32

Total partida 2.2 .......................................................................... 2.137,92 ...... 2,020 ....... 4.318,60

2.3
EEAV.3aiaab

kg Dintel apy pfl L S235JR galv
Suministro y montaje de pieza de remate perimetral o dintel, formado por perfil L obtenido mediante
laminación en caliente, de acero S235JR, trabajado en taller, con recubrimiento galvanizado, colocado
en obra sobre pletinas de apoyo. Incluso anclajes mediante varulla roscada y taco quíumico sobre
estructura existente, y parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

L invertida 50.50.5 1 6,60 7,38 48,71
2 8,10 7,38 119,56
1 6,10 7,38 45,02
1 6,70 7,38 49,45
2 8,10 7,38 119,56
1 6,10 7,38 45,02
1 7,30 7,38 53,87
1 8,10 7,38 59,78
1 7,80 7,38 57,56
1 6,00 7,38 44,28

.
L 70.70.7 corrido 8 6,60 26,20 1.383,36

8 6,65 26,20 1.393,84
8 7,15 26,20 1.498,64

Total partida 2.3 .......................................................................... 4.918,65 ...... 4,530 ..... 22.281,48

2.4
EEAS.4aabaaa

u Placa anclaje 15x20x1 cm S275JR
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de dimensiones 25x20x1. cm, con 4
barras de acero B500S de 10 mm de diámetro y 10 cm de longitud, recibidas con taco químico a vigas
existentes, soldadas o atornil ladas, incluso taladro central, nivelación, relleno con mortero
autonivelante expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

24 24,00

Total partida 2.4 ............................................................................... 24,00 .... 15,130 .......... 363,12

2.5
EEMF.3baa

m2 Entbl panel sandw EPS hdrf
Entablado de forjado formado por panel sándwich con tres capas: cara superior de aglomerado
hidrófugo de 10 mm de espesor, nucleo aislante de poliestireno extruido de 30 mm de espesor y cara
inferior vista de tablero hidrófugo de 10 mm de espesor, de dimensiones 250x60 cm, colocado con
fijaciones mecánicas y sellado de juntas con masilla de poliuretano y lámina asfáltica autoadhesiva.

PLANTA SEMISÓTANO
sobre Almacén, para hacer segura la pisada en el altillo
de la antigua cámara anecioca

1 42,70 42,70

Reserva opcional
Altillo 1 49,80 49,80

Total partida 2.5 ............................................................................... 92,50 .... 38,840 ....... 3.592,70

2.6
REHR.3adaa

m2 Refz fjdo 6cm ME 15x30-ø6 conr
Refuerzo de losa o forjado con capa de compresión de hormigón armado HA-25/B/20/I, armado a base
de mallazo electrosoldado ME 15x30-ø6, de 6cm de espesor, con conectores para absorber el rasante
entre los hormigones viejo y nuevo, incluso demolición de la capa de compresión del forjado a
reforzar, realizada por medios manuales, hasta encontrar el ala superior de las viguetas, incluso
vibrado, curado y montaje y desmontaje de apeo según EHE-08.

refuerzo forjado y remate de nuevos pasos de clima en
cubierta generaL (TECHO DE PLANTA 5ª)

11 2,50 2,50 68,75

Total partida 2.6 ............................................................................... 68,75 .... 51,740 ....... 3.557,13

Total capítulo 2 ................................... ................................................................................. 44.135,12
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3 CERRAMIENTO EXTERIOR

3.1
EFPY10abacaa

m2 Trasdosado 78/400(48+15+15) LM60
Trasdosado autoportante libre múltiple 78/400(48+15+15) LM45 (designación según ATEDY)  de
altura máxima 3.00 m, compuesto por dos placas de yeso laminado estándar (A según UNE-EN
520+A1) de 15 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de
ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición
normal (N), con una separación entre montantes de 400 mm y lana mineral de 60 mm de espesor tipo
ROXUL 208 de ROCKWOOL o equivalente y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para
pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda
acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de
ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales,
parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Se miden corridos para asumir la subestructura
necesaria para solucionar el poyete interior bajo
ventanales y la formación del trasdosado sobre el dintel
de la carpintería
Asumen por tanto giros de jambas, dintel y alfeizar
interior.
ZONA DE DESPACHOS

1 13,20 2,95 38,94
1 16,75 2,95 49,41
1 13,85 2,95 40,86

ZONA DE LABORATORIOS
1 13,85 2,95 40,86
1 12,75 2,95 37,61
1 26,05 2,95 76,85
1 1,00 2,95 2,95
1 0,65 2,95 1,92
1 3,00 2,95 8,85
1 2,00 2,95 5,90

Total partida 3.1 ............................................................................. 304,15 .... 43,880 ..... 13.346,10

3.2
EFZV.6aab

m Vierteaguas al anod 30 cm
Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras,
espesor 1.5 mm, desarrollo 30 cm, con fijación mecánica. Incluso sellado entre piezas y uniones con
los muros y carpinterías.

ZONA DESPACHOS
2 5,00 10,00
1 12,55 12,55
2 4,85 9,70
1 9,35 9,35
1 1,10 1,10

ZONA LABORATORIO
2 12,80 25,60
1 23,05 23,05
1 1,10 1,10

Total partida 3.2 ............................................................................... 92,45 .... 21,190 ....... 1.959,02

3.3
008j306int

ml Remate interior chapa Al
Remate interior de chapa de aluminio Anodizado, a modo de alfeizar interior, acabado similar al de la
carpintería, de 9cm de desarrollo y 2mm de espesor, colocada con material adhesivo sobre fábrica de
ladrillo con espuma de poliuretano, plegada formando goterón, incluso sellado contra paramentos y
carpintería, probada la estanqueidad del conjunto, totalmente terminado, según especificaciones de
proyecto y de la Dirección Facultativa.

remate inferior
ZONA DESPACHOS

2 5,00 10,00
1 12,55 12,55
2 4,85 9,70
1 9,35 9,35
1 1,10 1,10

ZONA LABORATORIO
2 12,80 25,60
1 23,05 23,05
1 1,10 1,10

P 92,45
remate superior 1 92,45 92,45
remates verticales 36 1,70 61,20

Total partida 3.3 ............................................................................. 246,10 .... 11,400 ....... 2.805,54

3.4
EEAS.1nbaa

kg Soporte pfl rectangular S 275JR sold
Suministro y montaje de soporte simple de sección constante, según la definición en los planos,
formado por perfil rectangular obtenido mediante laminación en caliente, de acero S 275JR, trabajado
en taller, con capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura. Incluso parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción
EAE.

estructura de soporte de la nueva carpintería de
Aluminio (tubo estr. hueco s/ proyecto)
soportes 90.50.3: VE1 36 8,28 3,95 1.177,42
(se adopta peso del 90.90.3) 4 8,28 3,95 130,82
VE02 4 8,28 3,95 130,82
VE03 y 4 8 8,28 3,95 261,65
Tubos horizontales de apoyo y dintel
Dintel, tubo 50.50.3
Sobre VE-01 1 74,71 4,22 315,28
Sobre VE-02 1 2,10 4,22 8,86
Sobre VE-03 1 4,82 4,22 20,34
Sobre VE-04 1 4,20 4,22 17,72
Apoyo (tubo inferior), tubo 50.120.3
Sobre VE-01 1 74,71 8,28 618,60
Sobre VE-02 1 2,10 8,28 17,39
Sobre VE-03 1 4,82 8,28 39,91
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Suma y sigue: .......................................................................................................... 2.738,81
Sobre VE-04 1 4,20 8,28 34,78

Total partida 3.4 .......................................................................... 2.773,59 ...... 2,290 ....... 6.351,52

2.4
EEAS.4aabaaa

u Placa anclaje 15x20x1 cm S275JR
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de dimensiones 25x20x1. cm, con 4
barras de acero B500S de 10 mm de diámetro y 10 cm de longitud, recibidas con taco químico a vigas
existentes, soldadas o atornil ladas, incluso taladro central, nivelación, relleno con mortero
autonivelante expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

placas de anclaje y tacos y tornillería de A.G. 52 2,00 104,00

Total partida 2.4 ............................................................................. 104,00 .... 15,130 ....... 1.573,52

3.5
EFIL13aabacb

m2 Pnl cemento-celul e12mm color gris
Revestimiento exterior discontinuo de fachada con paneles prefabricados de cemento reforzado con
fibras de celulosa,  hidrofugados, de dimensiones máximas útiles 3050x1200 mm, 12mm de espesor y
densidad 1580 kg/m3, color gris aplicado en masa en base y superficie, clase A2-s1;d0 según UNE
EN 13501-1; cortados a medida según despiede de proyecto con desperdicio máximo estimado del
20% y totalmente instalados sobre subestructura metálica de acero galvanizado, compuesta por
perfiles omega de 50/40/40/40/50 mm y perfiles en U de 40/40/40 mm, ambos de espesor 1,5 mm y
longitud máxima de 4 m, con distancia máxima de separación entre perfiles de 60 cm, fijados mediante
remaches + cilindros de acero inoxidable lacados en el color de la placa a escuadras regulables de
longitud 100-150 mm. No se incluye parte proporcional de medios auxiliares o de elevación, ejecución
de huecos, aislamiento térmico ni elementos de fijación de la escuadra al muro portante.

sistema Aquapanel Outdoor o equivalente  con
acabado mortero hidrófugo sobre malla de agarre
integrada,
para terminación superior fachada, sobre dintel
carpintería.
Carpintería tipo VE-01 formadas por 2 fijos 1 79,00 0,60 47,40
Carpintería tipo VE-02 formadas por 2 fijos 1 2,10 0,60 1,26
Carpintería tipo VE-03 formadas por 1 fijo y una
ventana oscilobatiente

1 4,82 0,60 2,89

Carpintería tipo VE-04 formadas por 1 fijo y una
ventana oscilobatiente

4,02 0,60

Total partida 3.5 ............................................................................... 51,55 .. 110,530 ....... 5.697,82

3.6
CLcsh03ffs

m2 Carpintería aluminio ext. AWS 65 Shüco o equ
Suministro y colocación de cerramiento formado por fijos y ventanas abatibles oscilobatientes, serie
AWS 65 DE SCHUCO o equivalentes,  realizada con perfiles de aluminio de extrusión (EN AW-6060
ALMgSi 0.5 F22, DIN EN 573, DIN EN 755 t6-66, DIN 1748, las desviaciones máximas según DIN
17615 parte 3). Aluminio anodizado color plata mate, perfiles en calidad anodizable según DIN 17611,
con una profundidad del cerco de 50 mm, rotura de puente térmico en el perfil de marco y de hoja
mediante pletinas aislantes de Poliamida 66 (PA) o Politermida (PT). Junta central de estanqueidad al
aire y al agua, con escuadras de una pieza en las esquinas y juntas  de acristalamiento, todas de
EPDM, DIN 7863, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de acero inoxidable para evitar el
par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones
de los mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas con
inyección de cola de dos componentes  para estanqueizar y armar el inglete. Herrajes de acero
inoxidable, y resto de piezas de cierre en fundición de aluminio. Incluidos premarcos de aluminio.
Incluso recrecido de chapa de aluminio según detalles de proyecto para absorber el hueco entre las
hojas del cerramiento en Jambas y Dinteles. Parte proporcional de piezas de recubrimiento de pilares
y resto de piezas especiales. Incluso apertura interior desde el exterior para acceso del servicio de
bomberos. Todo según detalles de Proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa.

Carpintería tipo VE-03 formadas por 1 fijo y una
ventana oscilobatiente

2 2,41 1,60 7,71

Carpintería tipo VE-03´ formadas por 1 fijo y una
ventana oscilobatiente

2 2,01 1,60 6,43

Total partida 3.6 ............................................................................... 14,14 .. 391,750 ....... 5.539,35

3.7
CLcsh04fff

m2 Carpint. aluminio fijos AWS 65 Shüco o equ
Suministro y colocación de cerramiento formado por fijos, serie  AWS 65 DE SCHUCO o equivalentes,
realizada con perfiles de aluminio de extrusión (EN AW-6060 ALMgSi 0.5 F22, DIN EN 573, DIN EN
755 t6-66, DIN 1748, las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3). Aluminio anodizado color
plata mate, perfiles en calidad anodizable según DIN 17611, con una profundidad del cerco de 50 mm,
rotura de puente térmico en el perfil de marco mediante pletinas aislantes de Poliamida 66 (PA) o
Politermida (PT). Junta central de estanqueidad al aire y al agua, con escuadras de una pieza en las
esquinas y juntas  de acristalamiento, todas de EPDM, DIN 7863, estables a la acción de los rayos
UVA.  Tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y
perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escuadras
interiores en las esquinas de marcos y hojas con inyección de cola de dos componentes  para
estanqueizar y armar el inglete. Incluidos premarcos de aluminio. Incluso recrecido de chapa de
aluminio según detalles de proyecto para absorber el hueco entre las hojas del cerramiento en
Jambas y Dinteles. Parte proporcional de piezas de recubrimiento de pilares y resto de piezas
especiales. Incluso apertura interior desde el exterior para acceso del servicio de bomberos. Todo
según detalles de Proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa.

Carpintería tipo VE-01 formadas por 2 fijos 31 2,41 1,60 119,54
Carpintería tipo VE-02 formadas por 2 fijos 1 2,10 1,60 3,36
rsv 1 2,41 1,60 3,86

Total partida 3.7 ............................................................................. 126,76 .. 192,390 ..... 24.387,36

3.8
008306mint

ml Mainel aislado entre ventanas Chapa Al int-ext
Remate interior y exterior de los maineles resistentes de la carpintería de aluminio, para aislar y
revestir los montantes de tubo de acero estructural resistentes, ejecutado con chapa de aluminio
Anodizado acabado similar al de la carpintería, de 50cm de desarrollo entre las dos piezas por mainel
(interior y exterior) y 2mm de espesor, colocada con tornil lería y material adhesivo sobre los
premarcos de aluminio, incluso suministro sellado contra paramentos y carpintería, probada la
estanqueidad del conjunto, totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y de la
Dirección Facultativa.

estructura de soporte de la nueva carpintería de
Aluminio (tubo estr. hueco s/ proyecto)



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V. Pág.: 7

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1pb

CERRAMIENTO EXTERIOR Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

revestido y aislado soportes carpintería: VE1 36 1,70 61,20
4 1,70 6,80

VE02 4 1,70 6,80
VE03 y 4 8 1,70 13,60

Total partida 3.8 ............................................................................... 88,40 .... 32,580 ....... 2.880,07

3.9
EFAD.9bbca

m2 Db acris 6-12-44.1a be 0.03-0.1
Doble acristalamiento termica y acústicamente reforzado, formado por un vidrio monolítico de 6mm de
espesor de baja emisividad, cámara intermedia de aire deshidratado de 12mm con perfil separador de
aluminio sellada perimetralmente y vidrio laminado formado por dos vidrios de 4mm de espesor y una
lámina de butiral de polivinilo acústico, con factor solar g=0.52-0.90 y transmitancia térmica 1.8
W/m2K, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.

Acristalamiento fachada Norte
Carpintería tipo VE-01 17 2,41 0,98 1,60 64,24
Carpintería tipo VE-03 1 2,41 0,96 1,60 3,70
Carpintería tipo VE-03´ 1 2,01 0,96 1,60 3,09

Total partida 3.9 ............................................................................... 71,03 .. 104,020 ....... 7.388,54

3.10
EFAD.9cbca

m2 Db acris 6-12-44.1a be <0.03
Doble acristalamiento termica y acústicamente reforzado, formado por un vidrio monolítico de 6mm de
espesor de baja emisividad, cámara intermedia de aire deshidratado de 12mm con perfil separador de
aluminio sellada perimetralmente y vidrio laminado formado por dos vidrios de 4mm de espesor y una
lámina de butiral de polivinilo acústico, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.

Acristalamiento fachada Sur
Carpintería tipo VE-01 14 2,41 0,98 1,60 52,90
Carpintería tipo VE-02 1 2,10 0,98 1,60 3,29
Carpintería tipo VE-03 1 2,41 0,96 1,60 3,70
Carpintería tipo VE-03´ 1 2,01 0,96 1,60 3,09
rsv 1 2,41 0,96 1,60 3,70

Total partida 3.10 ............................................................................... 66,68 .. 116,520 ....... 7.769,55

3.11
EFPY.8ccaa

m2 Trasdos directo 2x12,5 DF/400
Trasdosado directo con perfil auxiliar (12,5DF + 12,5DF) (designación según AREDY) de altura
máxima 9m, compuesto por 2 placas de yeso laminado resistentes al fuego y reforzadas con fibra de
vidrio de hilo corto no tejito (DF según UNE-EN 520+A1) de 12,5 mm de espesor, atornilladas con
estructura maestra omega de acero galvanizado de dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al
soporte cada 400 mm; listo para pintar; incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y
limpieza.

ZONA DE DESPACHO
2 3,50 2,95 20,65

ZONA DE LABORATORIO
2 3,50 2,95 20,65

Total partida 3.11 ............................................................................... 41,30 .... 30,830 ....... 1.273,28

3.12
EFFC.1bdfa

m2 Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5cm
Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de
24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de
mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

ZONA DESPACHO
1 2,00 2,95 5,90
1 13,20 0,80 10,56
1 16,75 0,80 13,40
1 13,85 0,80 11,08

ZONA LABORATORIO
1 2,00 2,95 5,90
1 2,80 2,95 8,26

.
Salidas climatización y control de presiones lab., en
planta cubierta general

11 4,50 1,50 74,25
11 1,50 0,50 8,25

Total partida 3.12 ............................................................................. 137,60 .... 23,900 ....... 3.288,64

3.13
ERPE.1ccaa

m2 Enf M-5 maes bruñ vert ext
Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cemento M-5 en paramento vertical exterior, según
NTE-RPE-7.

ZONA DESPACHO
1 13,20 2,95 38,94
1 16,75 2,95 49,41
1 13,85 2,95 40,86

ZONA LABORATORIO
1 13,85 2,95 40,86
1 12,75 2,95 37,61
1 26,05 2,95 76,85
1 1,00 2,95 2,95
1 0,65 2,95 1,92
1 3,00 2,95 8,85
1 2,00 2,95 5,90

.
Salidas climatización y control de presiones lab., en
planta cubierta general

11 6,00 1,50 99,00

Total partida 3.13 ............................................................................. 403,15 .... 18,620 ....... 7.506,65
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3.14
ERPE.5cbab

m2 Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6,
confeccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometría  0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.

ZONA DESPACHO
1 2,00 2,95 5,90
1 13,20 0,80 10,56
1 16,75 0,80 13,40
1 13,85 0,80 11,08

ZONA LABORATORIO
1 2,00 2,95 5,90
1 2,80 2,95 8,26

Total partida 3.14 ............................................................................... 55,10 .... 12,280 .......... 676,63

3.15
ENTF10aBASF

m2 Ails. Proy PUR ext. 50 mm
Aislamiento térmico y acústico e impermeabilizante, a base de espuma rígida de poliuretano
proyectado "in situ" de célula cerrada, con un espesor medio de 50mm, material BASF Elastospray
1623/10/DAU o equivalente,  completamente terminado, proyectado sobre placa de yasdo laminado
intermedia en aislamiento exterior del sistema de paneles.

ZONA DESPACHO
1 2,00 2,95 5,90
1 13,20 0,80 10,56
1 16,75 0,80 13,40
1 13,85 0,80 11,08

ZONA LABORATORIO
1 2,00 2,95 5,90
1 2,80 2,95 8,26

Total partida 3.15 ............................................................................... 55,10 ...... 7,140 .......... 393,41

3.16
EQAW17aa

m Babero tela asf autpr alt 30cm
Babero realizado con tela asfáltica autoprotegida de 30cm de altura, incluso apertura de la roza
encolado de la lámina, macizado con mortero de cemento M-5 y limpieza.

PLANTA 5ª Previsión posible remate de la lámina
impermeabilizante sobre el muro de fachada existente
en terrazas de planta 5ª

1 70,00 70,00
1 76,00 76,00

PLANTA CUBIERTA GENERAL:
IMPERMEABILIZACIÓN Nuevos pasos de clima en
cubierta generaL

11 6,00 66,00

Total partida 3.16 ............................................................................. 212,00 .... 19,220 ....... 4.074,64

3.17
EQAW15abb

m2 Pav flot sop fj 40 abj c/arm
Pavimento flotante en azoteas transitables, realizado con soportes de material termoplástico, de base
plana de 10x10cm y 10 mm altura, colocados en seco o con pasta de cemento cola, baldosas de
terrazo de 40x40cm con acabado abujardado o de árido lavado similar al existente y con armadura,
incluso limpieza previa del soporte, replanteo, parte proporcional de mortero, mermas y roturas.

Reposición baldosas rotas levantadas , con instalación
de las nuevas y recuperadas, en remate de pavimento
de cubiertas de planta 5ª con la fachada.
Se considera un aprovechamiento del 50%, un 29 % de
solo colocación (según descompuesto) y el 21%
restante de reserva.

1 70,00 1,00 70,00
1 76,00 1,00 76,00

PLANTA CUBIERTA GENERAL:
IMPERMEABILIZACIÓN Nuevos pasos de clima en
cubierta generaL

11 2,50 2,50 68,75

Total partida 3.17 ............................................................................. 214,75 .... 24,710 ....... 5.306,47

3.18
EQTC12b

m2 Cobertura paneles multicapas
Cobertura con paneles multicapa de chapas de acero de 0.5mm galvanizado y espuma de poliuretano
de 0.027 W/(mºK) de conductividad térmica, realizada según NTE/QTG-8, incluso cubrejuntas y
accesorios de fijación.

Reposición cubierta actual lucernario
se retira para posterior reinstalación tras el
hormigonado del forjado
previsión reposición completa Zona Este, con chuapa
nueva suministrada

1 115,06 115,06

previsión reutilización de la chapa existente, para la
Zona Oeste (al 15 % de Manos de Obra según
descompuesto)

0,15 56,05 8,41

rsv 0,85 56,05 47,64
.
Reposición cerramiento superior de chapa de patinillo
de instalaciones zona Este

1 2,00 5,00 10,00

.

.
Formación de remate superior de conductos de
climatización.
Nuevos pasos de clima en cubierta genera (incluso
anclajes a muretes)

11 1,50 2,00 33,00

Total partida 3.18 ............................................................................. 214,11 .... 23,810 ....... 5.097,96

3.19
ENIW.6c

m Sell jnt c/cord premoldeado 25
Sellado de junta de dilatación con cordón premoldeado de masilla bituminosa para aplicación en frío,
tipo BH-II de 25mm de diámetro, previa preparación del soporte con una imprimación asfáltica de
aplicación en frío, según norma UNE-104233, incluso limpieza y preparación, imprimación y mermas.

Formación de sellado de remate superior y fábricas
laterales de los conductos de climatización.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1pb

CERRAMIENTO EXTERIOR Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Nuevos pasos de clima en cubierta general (sellados
con chapa superior de remate y muretes de fábrica)

11 6,00 66,00

Total partida 3.19 ............................................................................... 66,00 .... 17,630 ....... 1.163,58

3.20
ICW48d

ud Bancada antivibratoria unidades ext.de clima
Base antivibraciones formada por plataforma de chapa de acero galvanizada sobre capa de espuma
de poliuretano de 80mm de espesor, de dimensiones 130x85x8cm, resistencia puntual de carga 70
kg/cm2, resitencia al calor 110º C y reducción del ruido en 10 dB(A), para atenuación de ruidos y
vibraciones por el suelo en instalaciones de calderas, compresores y grupos de aire acondicionado.

Unidades de clima laboratorios 11 11,00
Unidad exterior VRV 2 2,00
Caldera (prev. no nec.) 1 1,00

Total partida 3.20 ............................................................................... 14,00 .. 174,570 ....... 2.443,98

3.21
EFST10a

m2 Sistema oscurec./control solar velo
Sistema oscurecimiento/control solar cortina enrollable para exterior, regulable motorizado, tipo
Fixcreen 100 EVO con velo tipo Soltis (86 al norte y 92 al sur) o material y sistema equivalente,
guiada con varillas rígidas de 8 mm de, diámetro en acero inoxidable, incluso cajón de registro y
ocultación exterior terinado en chapa de aluminio lacado color a elegir, con motorización accionada
desde el intrior, a base de tejido de poliéster de alta tenacidad 100% recubierto de PVC y polímeros
antisuciedad tipo Soltis 92 en color Ral a elegir por la D.F. INCLUSO controlador eólico/solar de
Somfy o equivalente, que recogerá las cortinas exteriores si el viento las pone en peligro, con motor
Somfy o equivalente de 140W de potencia, incluso conexionado eléctrico, cableado de alimentación y
control necesario, anclajes, ayudas de albañilería y medios auxiliares necesarios. Completamente
terminado y en funcionamiento.

Carpintería tipo VE-01 31 2,50 2,20 170,50
Carpintería tipo VE-02 1 2,10 2,20 4,62
Carpintería tipo VE-03 2 2,50 2,20 11,00
Carpintería tipo VE-03´ 2 2,10 2,20 9,24

Total partida 3.21 ............................................................................. 195,36 .. 225,130 ..... 43.981,40

Total capítulo 3 ................................... ............................................................................... 154.905,03
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1pb

DISTRIBUCIÓN Y ACABADOS Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

4 DISTRIBUCIÓN Y ACABADOS

4.1
EFPY10aaabaa

m2 Trasdosado 73/400(48+12.5+12.5) LM45
Trasdosado autoportante libre múltiple 73/400(48+12.5+12.5) LM45 (designación según ATEDY)  de
altura máxima 2.70 m, compuesto por dos placas de yeso laminado estándar (A según UNE-EN
520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de
ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición
normal (N), con una separación entre montantes de 400 mm y lana mineral de 45 mm de espesor y
conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación
y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas,
accesorios de fijación y limpieza.

PLANTA SÓTANO
Almacén

1 6,10 4,40 26,84
1 5,90 4,40 25,96
2 7,00 4,40 61,60

Congeladores y tanques
1 6,40 4,40 28,16
1 6,00 4,40 26,40
1 5,50 4,40 24,20
1 3,00 4,40 13,20

PLANTA SEMISÓTANO
Almacén

1 6,40 1,60 10,24
Altillo

1 7,50 1,60 12,00
1 6,00 1,60 9,60
1 3,40 1,60 5,44

Total partida 4.1 ............................................................................. 243,64 .... 39,500 ....... 9.623,78

4.2
EFPY.4ad2p

m2 Trds dirt PYL normal-2Placas13
Trasdosado directo con placa de yeso laminado  de 13mm de espesor, adherido al soporte mediante
pasta de agarre, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza.

trasdosado a cuartos instalaciones laterales
Este 1 3,00 2,95 8,85

1 1,20 2,95 3,54
central este 1 3,00 2,95 8,85

1 1,20 2,95 3,54
central oeste 1 3,00 2,95 8,85

1 1,50 2,95 4,43
oeste 1 3,00 2,95 8,85

1 1,60 2,95 4,72

Total partida 4.2 ............................................................................... 51,63 .... 21,240 ....... 1.096,62

4.3
EFPY.2abcbaa

m2 Tb PYL 130/400 [2x15+70+2x15] LM60
Entramado autoportante múlitple 130/400 [2x15+70+2x15] LM60 (según ATEDY), compuesto por
cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 15
mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de
70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en
disposición normal (N), con una separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana
mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,  banda acústica bajo los
perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de
mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 4.25 m
Resistencia al fuego= EI 90

ZONA DESPACHOS
1 2,15 2,87 6,17
2 3,00 2,87 17,22
1 4,90 2,87 14,06
1 4,50 2,87 12,92
1 4,10 2,87 11,77
2 12,75 2,87 73,19
2 2,90 2,87 16,65

cuarto instalaciones 1 3,30 2,87 9,47
.
ZONA LABORATORIOS

1 1,75 2,87 5,02
1 4,10 2,87 11,77
1 2,10 2,87 6,03
2 5,65 2,87 32,43
1 5,75 2,87 16,50
1 1,20 2,87 3,44
1 0,80 2,87 2,30
1 10,40 2,87 29,85
1 5,50 2,87 15,79
1 7,87 2,87 22,59
1 1,40 2,87 4,02
1 5,80 2,87 16,65
1 2,80 2,87 8,04
1 3,40 2,87 9,76

a ded. zona reforzada (nevera a pasillo) -1 9,18 1,00 -9,18
rsv 1 16,06 2,87 46,09
.
PLANTA SEMISÓTANO
Almacén

2 7,20 1,60 23,04
1 5,70 1,60 9,12
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1pb

DISTRIBUCIÓN Y ACABADOS Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Suma y sigue: ............................................................................................................. 414,71
.

Total partida 4.3 ............................................................................. 414,71 .... 64,980 ..... 26.947,86

4.4
EFPY.4abbaaa

m2 Tb PYL 126/400 [2x15+2x48+2x15] LM45
Entramado autoportante especial 126/400 [2x15+2x48+2x15] LM45 (según ATEDY), compuesto por
cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 15
mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura doble de perfiles de acero galvanizado de
2x48 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en
disposición normal (N), con una separación entre montantes de 400 mm y doble aislamiento a base de
lana mineral de 45 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar,
incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,  banda acústica
bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y
paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

RETRANQUEO NEVERA A PASILLO zona laboratorios
2 1,10 2,87 6,31
1 1,00 2,87 2,87

Total partida 4.4 ................................................................................. 9,18 .... 87,700 .......... 805,09

4.5
EIIP16b

m2 Tabicón EI 180
Tabicón con una resistencia al fuego EI 180 de 136mm de espesor con placa de yeso laminado, de
15mm de espesor, atornilladas en triple capa a las dos caras del entramado metálico portante
compuesto por canales de 30x48mm y montantes de 35x46mm dispuestos cada 40cm, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación del entramado y placas, formación de premarcos,
nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y pasos de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas, roturas y accesorios de fi jación y l impieza, totalmente instalado y
comprobado según DB SI-2 del CTE.

Instalaciones (zona oficinas) 1 3,50 2,87 10,05
1 2,70 2,87 7,75

Total partida 4.5 ............................................................................... 17,80 .... 67,090 ....... 1.194,20

4.6
EIIP20abb

m2 Pint prot fuego metal sat bl
Revestimiento de protección contra el fuego para estructuras metálicas o de hormigón armado, mano
de fondo de imprimación de adherencia, reacción al fuego B-s3,d0 según R.D. 312/2005; mano de
pintura intumescente con certificado de estabilidad al fuego para vigas y pilares; mano de acabado
con esmalte ignífugo con certificado B-s3,d0 de Reacción al fuego, de aplicación mediante equipo
airless o pistola convencional, con acabado satinado en color blanco, aplicado según DB SI-6 del
CTE.

6 1,26 2,95 22,30

Total partida 4.6 ............................................................................... 22,30 .... 24,620 .......... 549,03

4.7
EIIP18e

m2 Prot est met c/20mm mortero ign
Protección contra el fuego de forjados, estructura metálicas o de madera mediante la proyección
neumática de 20mm de mortero compuesto por áridos ligeros expandidos de perlita y vermiculita,
ligantes hidrálicos, controladores de fraguado y rodantes de proyección, de color blanco, 600 kg/m3
de densidad, coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC y reacción al fuego A1 según R.D.
312/2005, para una resistencia global R180, aplicado según DB SI-6 del CTE.

Sobre laboratorios
1 184,35 184,35

Sobre despachos
Zona Este 1 104,60 104,60
Zona Oeste 1 50,95 50,95

Total partida 4.7 ............................................................................. 339,90 .... 13,490 ....... 4.585,25

4.8
ERTC.2bab

m2 Falso techo y-15 c/var
Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 15 mm, de borde afinado, sobre
estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla
cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para
pintar.

ZONA DESPACHOS
Distribuidor 1 2,55 2,55
Pasillo 1 10,85 10,85
Office 1 4,10 4,10
Sala 1 11,50 11,50
Despacho 2 1 10,15 10,15
Aseo 1 3,25 3,25
Despacho 1 1 22,05 22,05
Citometria 1 41,90 41,90
Pasillo 1 15,50 15,50
MoFlo 1 10,55 10,55
Consulta análisis 1 14,10 14,10
FACS 1 10,65 10,65
instalaciones 1 9,80 9,80
.
ZONA LABORATORIOS
Virus 1 14,30 14,30
Esclusas 2 1 6,65 6,65
Esclusas virus 1 3,55 3,55
Hipoxia 1 20,00 20,00
Cultivos 1 56,55 56,55
Cocina 1 22,35 22,35
Esclusa 1 1 4,25 4,25
Primarios 1 15,25 15,25
Pasillo 1 35,30 35,30
.
PLANTA SÓTANO
Almacén 1 42,70 42,70
Congelador y tanque 1 25,85 25,85
.
PLANTA SEMISÓTANO
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Suma y sigue: ............................................................................................................. 413,70
Almacén 1 42,70 42,70
Altillo 1 49,80 49,80

Total partida 4.8 ............................................................................. 506,20 .... 26,460 ..... 13.394,05

4.9
ERPP.3abab

m2 Pint plast acrl lis int v y hrz bl
Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies
en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en
color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,
plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

ZONA DESPACHOS
Distribuidor 1 2,55 1,00 2,55
Pasillo 1 10,85 1,00 10,85
Office 1 4,10 1,00 4,10
Sala 1 11,50 1,00 11,50
Despacho 2 1 10,15 1,00 10,15
Aseo 1 3,25 1,00 3,25
Despacho 1 1 22,05 1,00 22,05
Citometria 1 41,90 1,00 41,90
Pasillo 1 15,50 1,00 15,50
MoFlo 1 10,55 1,00 10,55
Consulta análisis 1 14,10 1,00 14,10
FACS 1 10,65 1,00 10,65
instalaciones 1 9,80 1,00 9,80
instal. verticales 1 13,50 2,80 37,80
.
HORIZONTAL
.
PLANTA SÓTANO
Congelador y tanque 1 25,85 1,00 25,85
.
PLANTA SEMISÓTANO
Almacén 1 42,70 1,00 42,70
Altillo 1 49,80 1,00 49,80
.
VERTICAL
.
PLANTA SÓTANO
Almacén

1 6,15 4,40 27,06
2 7,00 4,40 61,60
1 5,70 4,40 25,08

congeladores y tanque
1 6,40 4,40 28,16
1 6,00 4,40 26,40
1 3,00 4,40 13,20
1 5,50 4,40 24,20

PLANTA SEMISÓTANO
Almacén

1 6,15 1,60 9,84
2 7,00 1,60 22,40
1 5,70 1,60 9,12

Altillo
1 7,50 1,60 12,00
1 6,00 1,60 9,60
1 3,40 1,60 5,44

Total partida 4.9 ............................................................................. 597,20 ...... 4,680 ....... 2.794,90

4.10
ENRH.1a

m2 Aislamiento de suelo con lámina de polietileno
Aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos formado por lámina de polietileno reticulado de 5
mm de espesor, preparado para recibir pavimento (no incluido en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral y sellado de juntas.
Totalmente terminado.

Zona despacho 1 162,00 162,00
Zona suroeste 1 16,05 16,05

1 17,40 17,40

Total partida 4.10 ............................................................................. 195,45 ...... 3,750 .......... 732,94

4.11
ERSP34bbba

m2 Pavimento terrazo 40x40 med os
Pavimento realizado con baldosas para uso normal, grano medio, de 40x40, tonos claros, colocado
sobre capa de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de baldosas, eliminación de
restos y limpieza, sin acabado según NTE/RSR-6.

Zona despacho 1 162,00 162,00
Zona laboratorio 1 184,35 184,35
Zona suroeste 1 16,05 16,05

1 17,40 17,40
.
PLANTA SÓTANO
Almacén 1 42,70 42,70
Congelador y tanques 1 25,85 25,85
.

Total partida 4.11 ............................................................................. 448,35 .... 23,540 ..... 10.554,16
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4.12
ERSF.1v

m2 Pav. viníl. TARKETT mod. IQ OPTIMA MULTISAFE o equiv
Pavimento vinílico homogéneo modelo IQ OPTIMA MULTISAFE de la firma Tarkett o equivalente, con
clasificación al fuego clase Bfl s1, segun norma EN 13501-1. Clase  3 según norma de deslizamiento /
resbalamiento UNE-ENV 12633,exento de ftalatos, inferior a 10µg/m³ (TVOC despues de 28 dias*) ,
grupo T segun norma EN 660 , antibacteriano segun norma DIN EN ISO 846-En rollos de 2,3  mm. de
espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 2.820gr/m2. , recibido con adhesivo unilateral con
paños invertidos y con juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, incluso remontado del
pavimento sobre el paramento hasta una altura de.10 cm.aprox., en los ángulos interiores el corte se
realizará a 45º y en los ángulos exteriores en forma de “V” a 45º a ambas partes del ángulo, con una
inclinación de la solera de un 1% a cuatro aguas. Encuentro curvo a media caña con revestimiento
vertical. La solera no debe tener una humedad superior al 3% . Se aplicará capa de pasta alisadora
incorporando un sumidero de salida horizontal o vertical , con un caudal de tres litros por segundo.
L a v a d o  d e l  p a v i m e n t o ,  i n c l u i d o  t r a n s p o r t e  y  m e r m a s .  I n c l u s o  t r a t a m i e n t o s
antimoho-hongos-bactericidas (fungiestática y basteroestática). Construido según normas del
fabricante ISO 9001 y ISO 14001 .Garantia 10 años, medido en superficie realmente ejecutada.

Aseo zona despachos
1 3,25 1,00 3,25
1 1,20 1,05 1,26

Pasillo zona laboratorios
1 35,30 1,00 35,30
1 18,50 1,05 19,43

Total partida 4.12 ............................................................................... 59,24 .... 37,190 ....... 2.203,14

4.13
ERSF.2v

m2 Pav. vinil. TARKETT mod. IQ OPTIMA R/2.0mm o equiv
Pavimento vinílico homogéneo modelo IQ. OPTIMA de la firma Tarkett  o equivalente, en rollos de 2
mm de espesor y 2ml de ancho, con un peso de 2800 gr/m2, con clasificación al fuego clase Bfl s1,
segun norma En 13501-1. Clase 2 según norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633 ,
con tratamiento IQ-PUR Reinforced incorporado. No siendo necesario encerar de por vida,exento de
ftalatos, inferior a 10µg/m³ (TVOC despues de 28 dias*), grupo T segun norma EN 660, antibacteriano
segun norma DIN EN ISO 846-A/C Clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN
685., Clasificacion según normas UPEC U4 P3 E2/3 C2 Con una solidez de los colores según norma
UNE 40187 > 6, recibido con adhesivo unilateral, con paños invertidos y juntas soldadas en caliente
con cordón de soldadura, incluso remontado del pavimento sobre el paramento hasta una altura de 10
cm.aprox.. En los ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los ángulos exteriores en forma de
"V" a 45º a ambas partes del ángulo. Encuentro curvo a media caña con revestimiento vertical. La
solera no debe tener una humedad superior al 3%. Se aplicará capa de pasta alisadora,incluido
mermas. Incluso tratamientos antimoho-hongos-bactericidas (fungiestática y basteroestática).
Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 años, medido en
superficie realmente ejecutada.

ZONA DESPACHOS
Distribuidor

1 2,55 1,00 2,55
Pasillo

1 10,85 1,00 10,85
Office

1 4,10 1,00 4,10
1 1,45 1,05 1,52

Sala
1 11,50 1,00 11,50
1 2,50 1,05 2,63

Despacho 2
1 10,15 1,00 10,15
1 3,65 1,05 3,83

Despacho 1
1 22,05 1,00 22,05
1 1,10 1,05 1,16
1 4,90 1,05 5,15

Citometria
1 41,90 1,00 41,90
1 13,85 1,05 14,54

Pasillo
1 15,50 1,00 15,50

MoFlo
1 10,55 1,00 10,55
1 3,65 1,05 3,83

Consultas análisis
1 14,10 1,00 14,10
1 4,90 1,05 5,15

FACS
1 10,65 1,00 10,65
1 3,70 1,05 3,89

Total partida 4.13 ............................................................................. 195,60 .... 28,240 ....... 5.523,74

4.14
ERSF.3v

m2 Pav. vinil. TARKETT mod IQ TORO SC R/2.0mm o equiv
Pavimento vinílico homogéneo conductor modelo IQTORO SC de la firma Tarkett o equivalente, con
clasificación al fuego clase Bfl s1, norma En 13501-1. Clase1 según norma de deslizamiento /
resbalamiento UNE-ENV 12633.exento de ftalatos, inferior a 10µg/m³ (TVOC después de 28 días*),
grupo T según norma EN 660, antibacteriano según norma DIN EN ISO 846 Resistencia eléctrica
transversal 10 6W según norma EN 1085, DIN 51953,EN1081Y ESD:S7:1. En rollos de 2 mm. de
espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 3.000 kg/m2, con tratamiento IQ-PUR Reinforced
(poliuretano) incorporado. No siendo necesario encerar de por vida con paños invertidos y juntas
soldadas en caliente con cordón de soldadura, incluso remontado del pavimento sobre el paramento
hasta una altura 20cm.aprox. En los ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los ángulos
exteriores en forma de "V" a 45º a ambas partes del ángulo. Encuentro curvo a media caña con
revestimiento vertical. Incluido parte proporcional de escocia de pvc de 20 x 20 mm. con radio de 25
mm. Incluida cinta de cobre conectada a toma de tierra y pegamento conductor. La solera no debe
tener una humedad superior al 3%.Se aplicará capa de pasta alisadora, lavado del pavimento,
incluido transporte y mermas. Incluso tratamientos antimoho-hongos-bactericidas (fungiestática y
basteroestática). Construido según normas del fabricante ISO 9001/ 14001.Garantia 10 años, medido
en superficie realmente ejecutada.

ZONA LABORATORIOS
Virus

1 14,30 1,00 14,30
1 5,00 1,05 5,25

Esclusa 2
1 6,65 1,00 6,65
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Suma y sigue: ............................................................................................................... 26,20
1 1,65 1,05 1,73

Esclusa virus
1 3,55 1,00 3,55

Hipoxia
1 20,00 1,00 20,00
1 3,60 1,05 3,78

Cultivos
1 56,55 1,00 56,55
2 5,05 1,05 10,61

Cocina
1 22,35 1,00 22,35
1 8,50 1,05 8,93

Esclusa 1
1 4,25 1,00 4,25

Primarios
1 15,25 1,00 15,25
1 5,70 1,05 5,99

Total partida 4.14 ............................................................................. 179,19 .... 33,760 ....... 6.049,45

4.15
ERSM23c

m2 Pav laminado AC5 p/interiores
Pavimento laminado de 8,8,7,11 mm de espesor y clase de resistencia a las abrasión AC5, dispuesto
flotante sobre lámina de polietileno de 0.15 mm de espesor (solapado 20 cm en las uniones) y lámina
de polietileno expandido de 3 mm de espesor, para aislamiento acústico frente a ruidos de impacto,
con juntas machihembradas.

PLANTA SEMISÓTANO
sobre Almacén 1 42,70 42,70
Altillo 1 49,80 49,80

Total partida 4.15 ............................................................................... 92,50 .... 40,160 ....... 3.714,80

4.16
ERPP13a

m2 Rev pintura industrial epoxi
Revestimiento de alto rendimiento sobre estructuras de acero y hormigón en plantas industriales,
puentes, depósitos, tuberías y otras áreas sujetas a humedad, condensaciones, ambientes marinos y
otros, con buena resistencia a las salpicaduras, derrames, vapores de ácidos, álcalis, disolventes,
agua dulce y salada, de aplicación con pistola airless o convencional, brocha o rodillo, y con un
rendimiento de 7m2/l.

ZONA LABORATORIOS
Virus 1 14,30 14,30
Esclusas 2 1 6,65 6,65
Esclusas virus 1 3,55 3,55
Hipoxia 1 20,00 20,00
Cultivos 1 56,55 56,55
Cocina 1 22,35 22,35
Esclusa 1 1 4,25 4,25
Primarios 1 15,25 15,25
Pasillo 1 35,30 35,30
.
PLANTA SÓTANO
Almacén 1 42,70 42,70

Total partida 4.16 ............................................................................. 220,90 .... 30,740 ....... 6.790,47

4.17
ERSF.1p

m2 Rev. mural vinílico TARKETT mod IQ TORO SC o equiv
Revestimiento mural vinílico homogéneo conductor modelo I.Q.TORO SC de la firma Tarkett o
equivalente, con clasificación al fuego clase Bfl s1, inferior a 10µg/m³ (TVOC después de 28 días*),
grupo T según norma EN 660, antibacteriano según norma DIN EN ISO 846 Resistencia eléctrica
transversal < 10  6W según norma EN 1085, DIN 51953,EN1081Y ESD:S7:1. En rollos de 2 mm. de
espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 3.000 kg/m2, con tratamiento IQ-PUR Reinforced
(poliuretano) incorporado. En los ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los ángulos
exteriores en forma de "V" a 45º a ambas partes del ángulo. Incluido parte proporcional de escocia de
pvc de 20 x 20 mm. con radio de 25 mm. en rincones. Incluida cinta de cobre conectada a toma de
tierra y pegamento conductor. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 > 6, recibido
con adhesivo unilateral, a continuación del revestimiento del suelo hasta una altura de 1,1 ml del
suelo, lavado del pavimento, incluido transporte y mermas. Construido según normas del fabricante
ISO 9001 y ISO 14001.Garantia 10 años, medida la superficie ejecutada.

ZONA LABORATORIOS
Virus

1 17,50 2,65 46,38
-1 5,00 2,65 -13,25
1 5,00 0,45 2,25

Esclusa 2
1 11,35 2,65 30,08

-1 1,65 2,65 -4,37
1 1,65 0,45 0,74

Esclusa virus
1 7,60 2,65 20,14

Hipoxia
1 18,35 2,65 48,63

-1 3,60 2,65 -9,54
1 3,60 0,45 1,62

Cultivos
1 40,85 2,65 108,25

-2 5,05 2,65 -26,77
2 5,05 0,45 4,55

Cocina
1 22,30 2,65 59,10

-1 8,50 2,65 -22,53
1 8,50 0,45 3,83

Esclusa 1
1 8,85 2,65 23,45

Primarios
1 16,85 2,65 44,65

-1 5,70 2,65 -15,11
1 5,70 0,45 2,57
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Total partida 4.17 ............................................................................. 304,67 .... 29,160 ....... 8.884,18

4.18
ERSF.2p

m2 Rev. mural vinílico VESCOM modelo PLESO o equiv
Revestimiento mural vinilico Vescom Portect modelo Pleso, en rollos de 1,00 m. de ancho y 1,1 mm.
de espesor, lavable y lejiable, recibido con pegamento sobre soporte, i/alisado y limpieza, según
clasificación EN 1350-1-1 es de B - s1 - d0, s/CTE-SBI, higiénico y antibacteriano, fáciles de limpiar y
desinfectar, mayor resistencia a productos corrosivos, medida la superficie ejecutada. Color a elegir
por la D.F.

ZONA DESPACHOS
Distribuidor

1 6,70 2,65 17,76
Pasillo

1 14,35 2,65 38,03
Office

1 8,55 2,65 22,66
-1 1,45 2,65 -3,84
-1 1,45 0,45 -0,65

Sala
1 14,10 2,65 37,37

-1 2,50 2,65 -6,63
1 2,50 0,45 1,13

Despacho 2
1 12,85 2,65 34,05

-1 3,65 2,65 -9,67
1 3,65 0,45 1,64

Despacho 1
1 19,05 2,65 50,48

-1 1,10 2,65 -2,92
-1 4,90 2,65 -12,99
1 1,10 0,45 0,50
1 4,90 0,45 2,21

Citometria
1 33,50 2,65 88,78

-1 13,85 2,65 -36,70
1 13,85 0,45 6,23

Pasillo
1 28,30 2,65 75,00

MoFlo
1 13,10 2,65 34,72

-1 3,65 2,65 -9,67
1 3,65 0,45 1,64

Consulta análisis
1 15,65 2,65 41,47

-1 4,90 2,65 -12,99
1 4,90 0,45 2,21

FACS
1 13,20 2,65 34,98

-1 3,70 2,65 -9,81
1 3,70 0,45 1,67

.
ZONAS HÚMEDAS
Aseos zona despachos

1 7,95 2,65 21,07
-1 1,20 2,65 -3,18
1 1,20 0,45 0,54

Pasillo zona laboratorios
1 52,95 2,65 140,32

-1 18,50 2,65 -49,03
1 18,50 0,45 8,33

Total partida 4.18 ............................................................................. 504,71 .... 21,620 ..... 10.911,83

4.19
EFPY10dabcaa

m2 Trasdosado 95/400 (70+12,5DF+12,5DF) LM60
Trasdosado autoportante libre múltiple  95/400 (70+12,5DF+12,5DF) LM60 (designación según
ATEDY) de altura máxima 3,55 m, compuesto por dos placas de yeso laminado resistentes al fuego y
reforzadas con fibra de vidrio de hilo corto no tejido (DF según UNE-EN 520+A1) de 12,5 mm de
espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como
elementos horizontales y montantes como elemento vertical en disposición normal (N), con una
separación entre montantes de 400mm y lana mineral de 60mm de espesor y conductividad de 0.037
W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de placas y
estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de
premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los
perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Planta sótano
Almacén

1 5,90 4,40 25,96
2 7,00 4,40 61,60

Total partida 4.19 ............................................................................... 87,56 .... 40,070 ....... 3.508,53

4.20
EIIP18k

m2 Prot est met c/50mm mortero ign
Protección contra el fuego de forjados, estructura metálicas o de madera mediante la proyección
neumática de 50mm de mortero compuesto por áridos ligeros expandidos de perlita y vermiculita,
ligantes hidrálicos, controladores de fraguado y rodantes de proyección, de color blanco, 600 kg/m3
de densidad, coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC y reacción al fuego A1 según R.D.
312/2005, aplicado según DB SI-6 del CTE.

PLANTA SÓTANO
Almacén 1 42,70 42,70

Total partida 4.20 ............................................................................... 42,70 .... 22,350 .......... 954,35

4.21
ERPP.1dbbb

m2 Pint prmto ext silct mt col
Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico, resistente a la
intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de edificios antiguos,
monumentos históricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de
aplicación sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente terminado, medido deduciendo
huecos superiores a 3m².
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ZONA DESPACHO
1 13,20 2,95 38,94
1 16,75 2,95 49,41
1 13,85 2,95 40,86

ZONA LABORATORIO
1 13,85 2,95 40,86
1 12,75 2,95 37,61
1 26,05 2,95 76,85
1 1,00 2,95 2,95
1 0,65 2,95 1,92
1 3,00 2,95 8,85
1 2,00 2,95 5,90

Total partida 4.21 ............................................................................. 304,15 ...... 8,640 ....... 2.627,86

Total capítulo 4 ................................... ............................................................................... 123.446,23
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5 CARPINT., CERRAJERÍA Y VARIOS

5.1
C011J000

ud Puerta Fenólica 1 hoja 92.5 P1 no hermética
Puerta automática P01 no hermética batiente, con apertura lateral de 1 hojas móviles, hoja de 2100x
925 mm, compuesta por los siguientes elementos: Hoja móvil batiente no hermética tipo P50 de
Manusa o equivalente,  compuestas de un marco perimetral de 50 mm de grosor fabricado en perfil de
aluminio extruído, y un interior con núcleo aislante de polisocianurato ( PIR ) de densidad 40Kg/m3 y
exterior en laminado decorativo de alta presión de 4 mm (HPL). Las caras exteriores son fáciles de
limpiar, y están perfectamente enrasadas con el marco perimetral y la miri l la para evitar la
acumulación de polvo y otras partículas. Conexión directa a tierra para descarga de la electricidad
estática. Mirilla Cuadrada de 400x400x50 mm con doble cristal montados en cámara y serigrafiado
perimetral de color negro. Tirador manillón de superficie con forma tubular en acero inoxidable, para
permitir el accionamiento manual de una hoja hérmetica. Marco de embocadura en hueco definitivo
(MK40-2), a ambos lados, formado por perfiles verticales y horizontales en aluminio anodizado plata
mate, con unión entremarcos en laminado decorativo de alta presión ( HPL ). Con cierrapuertas
automático superior y accesorios necesarios para apertura mediante control  de accesos.
Completamente terminada, colocada y en funcionamiento

5 5,00

Total partida 5.1 ................................................................................. 5,00 2.270,010 ..... 11.350,05

5.2
C011j001

ud Puerta Fenólica 1 hoja 72.5 P2 no hermética
Puerta automática P02 no hermética batiente, con apertura lateral de 1 hojas móviles, hoja de 2100x
725 mm, compuesta por los siguientes elementos: Hoja móvil batiente no hermética tipo P50 de
Manusa o equivalente,  compuestas de un marco perimetral de 50 mm de grosor fabricado en perfil de
aluminio extruído, y un interior con núcleo aislante de polisocianurato ( PIR ) de densidad 40Kg/m3 y
exterior en laminado decorativo de alta presión de 4 mm (HPL). Las caras exteriores son fáciles de
limpiar, y están perfectamente enrasadas con el marco perimetral y la miri l la para evitar la
acumulación de polvo y otras partículas. Conexión directa a tierra para descarga de la electricidad
estática. Mirilla Cuadrada de 400x400x50 mm con doble cristal montados en cámara y serigrafiado
perimetral de color negro. Tirador manillón de superficie con forma tubular en acero inoxidable, para
permitir el accionamiento manual de una hoja hérmetica. Marco de embocadura en hueco definitivo
(MK40-2), a ambos lados, formado por perfiles verticales y horizontales en aluminio anodizado plata
mate, con unión entremarcos en laminado decorativo de alta presión ( HPL ). Con cierrapuertas
automático superior y accesorios necesarios para apertura mediante control  de accesos.
Completamente terminada, colocada y en funcionamiento

1 1,00

Total partida 5.2 ................................................................................. 1,00 2.139,830 ....... 2.139,83

5.3
C03

ud Carpint. Fenol. 1hoja 92,5 P03  hermética
Puerta automática hermética batiente, con apertura lateral de 1 hojas móviles, hoja de 2100x 925 mm,
compuesta por los siguientes elementos: Hoja móvil batiente hermética tipo P50 de Manusa o
equivalente,  compuestas de un marco perimetral de 50 mm de grosor fabricado en perfil de aluminio
extruído, y un interior con núcleo aislante de polisocianurato ( PIR ) de densidad 40Kg/m3 y exterior
en laminado decorativo de alta presión de 4 mm (HPL). Las caras exteriores son fáciles de limpiar, y
están perfectamente enrasadas con el marco perimetral y la mirilla para evitar la acumulación de
polvo y otras partículas. Conexión directa a tierra para descarga de la electricidad estática. Mirilla
Cuadrada de 400x400x50 mm con doble cristal montados en cámara y serigrafiado perimetral de color
negro. Tirador manillón de superficie con forma tubular en acero inoxidable, para permitir el
accionamiento manual de una hoja hérmetica. Marco de embocadura en hueco definitivo (MK40-2), a
ambos lados, formado por perfiles verticales y horizontales en aluminio anodizado plata mate, con
unión entremarcos en laminado decorativo de alta presión ( HPL ). Con cierrapuertas automático
superior y accesorios necesarios para apertura mediante control de accesos. Completamente
terminada, colocada y en funcionamiento

8 8,00

Total partida 5.3 ................................................................................. 8,00 .. 926,230 ....... 7.409,84

5.4
C03v

ud Carpint. Fenol. 1hoja 92,5 P03 fijo vidrio hermética
Puerta automática hermética batiente, con fijo de vidrio superior de 1,00x0,80 m, con apertura lateral
de 1 hojas móviles, hoja de 2100x 925 mm, compuesta por los siguientes elementos: Hoja móvil
batiente hermética tipo P50 de Manusa o equivalente,  compuestas de un marco perimetral de 50 mm
de grosor fabricado en perfil de aluminio extruído, y un interior con núcleo aislante de polisocianurato
( PIR ) de densidad 40Kg/m3 y exterior en laminado decorativo de alta presión de 4 mm (HPL). Las
caras exteriores son fáciles de limpiar, y están perfectamente enrasadas con el marco perimetral y la
mirilla para evitar la acumulación de polvo y otras partículas. Conexión directa a tierra para descarga
de la electricidad estática. Mirilla Cuadrada de 400x400x50 mm con doble cristal montados en cámara
y serigrafiado perimetral de color negro. Tirador manillón de superficie con forma tubular en acero
inoxidable, para permitir el accionamiento manual de una hoja hérmetica. Marco de embocadura en
hueco definitivo (MK40-2), a ambos lados, formado por perfiles verticales y horizontales en aluminio
anodizado plata mate, con unión entremarcos en laminado decorativo de alta presión ( HPL ). Con
cierrapuertas automático superior y accesorios necesarios para apertura mediante control de accesos.
Completamente terminada, colocada y en funcionamiento

4 4,00

Total partida 5.4 ................................................................................. 4,00 1.162,610 ....... 4.650,44

5.5
EIIP.2bbjcb

u Prta ctfue 60 2hj a 200x210 cr
Puerta cortafuegos abatible de acero de 2 hojas, para evitar la propagación del fuego en edificios con
resistencia al fuego EI2 60-C instalada en hueco de 200x210cm, formada por un cerco de perfil
laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de manterial aislante ignífugo,
bisagras con muelle de cierre semiautomático, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de
material plástico, cierre automático especial antifuego reversible según norma UNE-EN 1154, con
acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige, todo ello conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1634 y cierre antipánico para puerta de doble hoja
con llave y maneta exterior , totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según
DB SI-1 del CTE.

Planta sótano - almacén 1 1,00

Total partida 5.5 ................................................................................. 1,00 1.082,310 ....... 1.082,31
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5.6
EIIP.22abbab

ud Prta ctfue 60 2hj asim. mad 72,5+32,5x210
Puerta cortafuegos abatible de madera de 2 hojas asimétricas, para evitar la propagación del fuego en
edificios con resistencia al fuego EI2 60-C instalada en hueco de 105x210cm, compuesta de 2 hojas
asimétricas de 72,5+32,5 cm de anchura, formadas por canto perimetral de madera maciza
machihembrada a panel DM central ignífugo (aglomerado de densidad media) y acabado en tablero
de 4mm de espesor de MDF rechapado en fibras, cerco y tapajuntas del mismo material que la hoja y
pernos latonados, con una mano de barniz intumescente y otra de barniz de acabado ignífugo,
manillas y cierre automático resistente al fuego según norma UNE-EN 1154, todo ello conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1634, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.

Planta sótano - congelador y tanque 2 2,00

Total partida 5.6 ................................................................................. 2,00 1.097,090 ....... 2.194,18

5.7
EIIP.2bbjcbb

ud Prta ctfue 60 2hj a 92,5x210
Puerta cortafuegos abatible de acero de 1 hojas, para evitar la propagación del fuego en edificios con
resistencia al fuego EI2 60-C instalada en hueco de 92,5x210cm, formada por un cerco de perfil
laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de manterial aislante ignífugo,
bisagras con muelle de cierre semiautomático, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de
material plástico, cierre automático especial antifuego reversible según norma UNE-EN 1154, con
acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige, todo ello conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1634 y cierre antipánico para puerta de doble hoja
con llave y maneta exterior , totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según
DB SI-1 del CTE.

6 6,00

Total partida 5.7 ................................................................................. 6,00 .. 914,110 ....... 5.484,66

5.8
017j78

ud Tope para puerta atornillado
Suministro y colocación de tope formado por semicilindro metálico de acero cromado, con superficie
de contacto con la puerta forrado con goma de amortiguación, atornillado a suelo, retirada de restos y
limpieza, totalmente terminado e instalado según especificaciones del Pliego de Condiciones de
Ciegsa y de la Dirección Facultativa.

P1 6 6,00
P2 1 1,00
P3 16 16,00
P4 2 2,00
P5 4 4,00

Total partida 5.8 ............................................................................... 29,00 ...... 8,960 .......... 259,84

5.9
EFSZ.3a

u Cel lama 32x1.50mm a galv
Celosía de acero galvanizado de 1x1.50m, formada por lamas fijas de 32x1.50mm, con marco de perfil
hueco laminado en frío de 40x20x1.50mm, según NTE/FDZ-8.

cerramiento de ocultación unidades exteriores de
climatización, en planta cubierta
medida por unidad de 1 m de longitud (para una altura
de 150 cm.)

2 10,00 20,00

2 5,00 10,00

Total partida 5.9 ............................................................................... 30,00 .. 124,620 ....... 3.738,60

3.4
EEAS.1nbaa

kg Soporte pfl rectangular S 275JR sold
Suministro y montaje de soporte simple de sección constante, según la definición en los planos,
formado por perfil rectangular obtenido mediante laminación en caliente, de acero S 275JR, trabajado
en taller, con capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura. Incluso parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción
EAE.

Estructura soporte lamas ocultación unidades
exteriores de clima
Planta cubierta
montantes 20 14,14 1,50 424,20

10 14,14 1,50 212,10
horizontales 4 10,00 14,14 565,60

4 5,00 14,14 282,80

Total partida 3.4 .......................................................................... 1.484,70 ...... 2,290 ....... 3.399,96

2.4
EEAS.4aabaaa

u Placa anclaje 15x20x1 cm S275JR
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de dimensiones 25x20x1. cm, con 4
barras de acero B500S de 10 mm de diámetro y 10 cm de longitud, recibidas con taco químico a vigas
existentes, soldadas o atornil ladas, incluso taladro central, nivelación, relleno con mortero
autonivelante expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Estructura soporte lamas ocultación unidades
exteriores de clima
Planta cubierta
Placas montantes 30 30,00

Total partida 2.4 ............................................................................... 30,00 .... 15,130 .......... 453,90

5.10
EEHM.4bdbabbb

m Viga peraltada 40x30 cm
Zuncho de apoyo subestructura de 40cm de ancho y 30 cm de canto, hormigonada mediante bomba
con hormigón armado HA-25/B/20/IIa, con una cuantía de acero B500S de 80 kg/m3 (equivalente a
9.6 kg/m), incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE-08.

apoyo sobre capa de compresión de la lámina de
cubierta para base de la estructura soporte lamas
ocultación unidades exteriores de clima
Planta cubierta

2 10,00 20,00
2 5,00 10,00
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Total partida 5.10 ............................................................................... 30,00 .... 41,340 ....... 1.240,20

5.11
ESMR80abda

u Escalera escamoteable galv tijera
Escalera escamoteable metálica galvanizada para instalar en techo, con sistema retráctil tipo tijera,
para salvar alturas de suelo a techo de como máximo 3.00 m. Incorpora cajón con marco metálico,
tapajuntas metálico, cierre mediante picaporte y tapa superior de chapa de acero galvanizado de 2
mm de espesor enrasada con la plataforme de tramex de planta superior. Correctamente fijada y
recibida (sin incluir apertura de hueco).

en patinillo de instalaciones central, sobre tramex
planta 5ª, para acceso desde planta 4, INCLUIDA
SUPERFICIE SUPERIOR PLANA

1 1,00

Total partida 5.11 ................................................................................. 1,00 .. 450,950 .......... 450,95

Total capítulo 5 ................................... ................................................................................. 43.854,76
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6 INSTALACIONES
Los capítulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
necesarias para la ejecución de cada una de las instalaciones.

6.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

6.1.1 DERIVACION INDIVIDUAL

6.1.1.1
EIEL.2bbnd

m Lin trif 33x185+2x95 band met
Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3
fases de 185mm2 de sección y neutro+tierra 95mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica de
varilla de 105x300mm, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

Acometida desde contadores 1 30,00 30,00

Total partida 6.1.1.1 ............................................................................... 30,00 .. 231,850 ....... 6.955,50

Total capítulo 6.1.1 ............................... ....................................................................................... 6.955,50

6.1.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

6.1.2.1
EILS.1bba

u Lum autn emer 70 lmn nor
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia normal de calidad media, material de la
envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de
señalización permanente, con lámpara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 70 lúmenes, superficie
cubierta de 14m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SU-4 del CTE y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Despachos-aseo 1 1,00

Total partida 6.1.2.1 ................................................................................. 1,00 .... 53,480 ............ 53,48

6.1.2.2
EILS.1bha

u Lum autn emer 215 lmn nor
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia normal de calidad media, material de la
envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de
señalización permanente, con lámpara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 215 lúmenes, superficie
cubierta de 43m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SU-4 del CTE y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Despachos-instalaciones 2 2,00
Despachos-pasillo 3 3,00
Despachos-reuniones/personal 1 1,00
Despachos-despacho 1 1 1,00
Despachos-despacho Moflo 1 1,00
Despachos-despacho FacsAria 1 1,00
Laboratorios-exclusas, pasillos 10 10,00
Laboratorios- Sala virus 3 3,00

Total partida 6.1.2.2 ............................................................................... 22,00 .... 84,580 ....... 1.860,76

6.1.2.3
EILS.1bia

u Lum autn emer 315 lmn nor
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia normal de calidad media, material de la
envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de
señalización permanente, con lámpara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 315 lúmenes, superficie
cubierta de 62m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SU-4 del CTE y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Despachos-citometría 3 3,00
Despachos-office 1 1,00
Despachos-reuniones/personal 1 1,00
Despachos-despacho 2 1 1,00
Despachos-despacho consultas 1 1,00
Laboratorios-exclusas, pasillos 1 1,00
Laboratorios- Sala hipoxia 3 3,00
Laboratorios- Sala cultivos 7 7,00
Laboratorios- Sala primarios 2 2,00
Laboratorios- Sala cocina 4 4,00
Sotano- Almacén 3 3,00
Sotano- Sala congeladores, tanques 5 5,00

Total partida 6.1.2.3 ............................................................................... 32,00 .... 99,180 ....... 3.173,76

Total capítulo 6.1.2 ............................... ....................................................................................... 5.088,00

6.1.3 BANDEJAS Y LINEAS
Los capítulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
necesarias para la ejecución de cada una de las instalaciones.

6.1.3.1
EIEL.2aaaa_n

m Lin monof 3x1.5 tb flx PVC ES07Z1-K
Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada
por fase +neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de
PVC de 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento.

AR.1-Alumbrado Despachos 1 1 64,00 64,00
ER.1-Emergencias 1 64,00 64,00
AR.2-Alumbrado Despachos 2 1 52,00 52,00
ER.2-Emergencias 1 52,00 52,00
AR.3-Alumbrado Despachos 3 1 58,00 58,00
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Suma y sigue: ............................................................................................................. 290,00
ER.3-Emergencias 1 58,00 58,00
AR.4-Alumbrado Despachos 4 1 44,00 44,00
ER.4-Emergencias 1 44,00 44,00
AG.1-Al. Grupo Zona riesgo 1 1 90,00 90,00
EG.1-Emergencias 1 90,00 90,00
AG.6-Al. Grupo Zona riesgo 2 1 90,00 90,00
EG.6-Emergencias 1 90,00 90,00
AG.9-Al. Grupo Zona riesgo 3 1 90,00 90,00
EG.9-Emergencias 1 86,00 86,00
AG.2-Al. Grupo Sala virus 1 44,00 44,00
EG.2-Emergencias 1 44,00 44,00
AG.3-Al. Grupo Sala hipoxia 1 56,00 56,00
EG.3-Emergencias 1 56,00 56,00
AG.4-Al. Grupo Sala cultivos 1 1 64,00 64,00
EG.4-Emergencias 1 64,00 64,00
AG.5-Al. Grupo Sala cultivos 2 1 78,00 78,00
EG.5-Emergencias 1 78,00 78,00
AG.7-Al. Grupo Sala primarios 1 86,00 86,00
EG.7-Emergencias 1 86,00 86,00
AG.8-Al. Grupo Sala cocina 1 90,00 90,00
EG.8-Emergencias 1 86,00 86,00
AR1.1-Al. Almacén 1 64,00 64,00
AR1.2-Al. Congeladores y tanques 1 64,00 64,00

Total partida 6.1.3.1 .......................................................................... 1.932,00 ...... 4,970 ....... 9.602,04

6.1.3.2
EIEL.2aaba_n

m Lin monof 3x2.5 tb flx PVC ES07Z1-K
Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada
por fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de
PVC de 20mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento.

TR.1-TC RED - despachos 1 1 32,00 32,00
TR.2-TC RED - despachos 2 1 28,00 28,00
TR.3-TC RED - despachos 3 1 30,00 30,00
TR.4-TC RED - despachos 4 1 28,00 28,00
TR.5-TC RED - despachos 5 1 29,00 29,00
TR.6-TC RED - despachos 6 1 24,00 24,00
TR.7-TC RED - despachos 7 1 24,00 24,00
TR.8-TC RED - despachos 8 1 18,00 18,00
TR.9-TC RED - despachos 9 1 19,00 19,00
TR.10-TC RED - despachos 10 1 19,00 19,00
TR.11-TC RED - despachos 11 1 19,00 19,00
TR.12-TC RED - despachos 12 1 15,00 15,00
TG.1-TC Grupo - Separador 1 19,00 19,00
TG.20-TC Grupo - exclusas 1 18,00 18,00
TG.21-TC Grupo - pasillo 1 40,00 40,00
TG.22-TC Grupo - pasillo 1 40,00 40,00
TG.2-TC Grupo - Sala Virus Incubador, nevera, bomb 1 23,00 23,00
TG.3-TC Grupo - Sala Virus PC 1 23,00 23,00
S1 1 23,00 23,00
TG.4-TC Grupo - Sala Hipoxia PC 1 28,00 28,00
TG.5-TC Grupo - Sala Hipoxia Central 1 28,00 28,00
TG.6-TC Grupo - Sala Hipoxia Hipoxycool 1 28,00 28,00
TG.7-TC Grupo - Sala Cultivos izq PC 1 30,00 30,00
TG.8-TC Grupo - Sala Cultivos izq bombas 1 30,00 30,00
TG.9-TC Grupo - Sala Cultivos izq incubadores 1 30,00 30,00
TG.10-TC Grupo - Sala Cultivos izq neveras, congel 1 30,00 30,00
TG.11-TC Grupo - Sala Cultivos drcha PC 1 38,00 38,00
TG.12-TC Grupo - Sala Cultivos drcha bombas 1 38,00 38,00
TG.13-TC Grupo - Sala Cultivos drcha incubadores 1 38,00 38,00
TG.14-TC Grupo - Sala Cultivos drcha centrigufas 1 38,00 38,00
TG.17-TC Grupo - Sala Primarios PC 1 44,00 44,00
TG.18-TC Grupo - Sala Primarios Bombas 1 44,00 44,00
TG.19-TC Grupo - Sala Primarios Incubador, nevera 1 44,00 44,00
TG.15-TC Grupo - Sala Cocina PC 1 45,00 45,00
TG.16-TC Grupo - Sala Cocina 1 45,00 45,00
TR1.1-TC Almacen 1 1 32,00 32,00
TR1.2-TC Almacen 2 1 28,00 28,00
TR1.3-TC Almacen 3 1 30,00 30,00
TR1.4-TC Congeladores 1 1 28,00 28,00
TR1.5-TC Congeladores 2 1 29,00 29,00
TR1.6-TC Congeladores 3 1 24,00 24,00
TR1.7-TC Congeladores 4 1 24,00 24,00
TR1.8-TC Congeladores 5 1 18,00 18,00
TR1.9-TC Congeladores 6 1 19,00 19,00
TS.10-TC SAI - Sala Virus PC y cabina 1 15,00 15,00
TS.11-TC SAI - Sala Hipoxia PC 1 28,00 28,00
TS.12-TC SAI - Sala Hipoxia Central 1 28,00 28,00
TS.13-TC SAI - Sala Cultivos izq PC 1 30,00 30,00
TS.14-TC SAI - Sala Cultivos izq Cabina 1 1 30,00 30,00
TS.15-TC SAI - Sala Cultivos izq Cabina 2 1 30,00 30,00
TS.16-TC SAI - Sala Cultivos izq Cabina 3 1 30,00 30,00
TS.17-TC SAI - Sala Cultivos drcha PC 1 38,00 38,00
TS.18-TC SAI - Sala Cultivos drcha Cabina 1 1 38,00 38,00
TS.19-TC SAI - Sala Cultivos drcha Cabina 2 1 38,00 38,00
TS.20-TC SAI - Sala Cultivos drcha Cabina 3 1 38,00 38,00
TS.21-TC SAI - Sala Cultivos drcha micros 1 38,00 38,00
TS.24-TC SAI - Sala Primarios PC 1 44,00 44,00
TS.25-TC SAI - Sala Primarios Cabina 1 1 44,00 44,00
TS.26-TC SAI - Sala Primarios Cabina 2 1 44,00 44,00
TS.22-TC SAI - Sala Cocina PC 1 45,00 45,00
TS.23-TC SAI - Sala Cocina cabina 1 45,00 45,00
TS.1-TC SAI - Despachos 1 1 28,00 28,00
TS.2-TC SAI - Despachos 2 1 29,00 29,00
TS.3-TC SAI - Despachos 3 1 24,00 24,00
TS.4-TC SAI - Despachos 4 1 24,00 24,00
TS.5-TC SAI - Despachos 5 1 18,00 18,00
TS.6-TC SAI - Despachos 6 1 19,00 19,00
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Suma y sigue: .......................................................................................................... 2.026,00
TS.7-TC SAI - Despachos 7 1 19,00 19,00
TS.8-TC SAI - Despachos 8 1 19,00 19,00
TS.9-TC SAI - Despachos bomba y cabina 1 15,00 15,00
TS.27-ANTENAS DEC 1 15,00 15,00
TS.28-CONTROL 1 15,00 15,00
TS.29-INCENDIOS 1 15,00 15,00

Total partida 6.1.3.2 .......................................................................... 2.124,00 ...... 5,440 ..... 11.554,56

6.1.3.3
EIEL.2abba_n

m Lin monof 3x2.5  RZ1 (AS)
Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de sección, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento.

FR.5-Clima despachos UI-1 1 30,00 30,00
FR.6-Clima despachos UI-2 1 30,00 30,00
FG.1-Clima virus UTA 1 1 30,00 30,00
FG.2-Clima virus UTA 2 1 30,00 30,00
FG.3-Clima hipoxia UTA 1 1 30,00 30,00
FG.4-Clima hipoxia UTA 2 1 30,00 30,00
FG.7-Clima Primarios UTA 1 1 30,00 30,00
FG.8-Clima Primarios UTA 2 1 30,00 30,00
FG.9-Clima Cocina UTA 1 1 30,00 30,00
FG.10-Clima Cocina UTA 2 1 30,00 30,00
FG.14-Caldera gas 1 30,00 30,00
F1.1-Polipasto 1 15,00 15,00
F1.2-Ventilación 1 15,00 15,00

Total partida 6.1.3.3 ............................................................................. 360,00 ...... 8,470 ....... 3.049,20

6.1.3.4
EIEL.2abca_n

m Lin monof 3x4  RZ1 (AS)
Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro+tierra de 4mm2 de sección,  según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento.

FR.1-Persianas 1 1 60,00 60,00
FR.2-Persianas 2 1 60,00 60,00
FR.3-Persianas 3 1 60,00 60,00
FR.4-Persianas 4 1 60,00 60,00
FR.7-Clima despachos UI-3 1 60,00 60,00
FR.8-Clima despachos UI-4 1 60,00 60,00
FG.5-Clima Cultivos UTA 1 1 60,00 60,00
FG.6-Clima Cultivos UTA 2 1 60,00 60,00
FG.15-Recirculación 1 1 60,00 60,00
FG.16-Recirculación 2 1 60,00 60,00
FG.17-Recirculación 3 1 60,00 60,00

Total partida 6.1.3.4 ............................................................................. 660,00 .... 10,380 ....... 6.850,80

6.1.3.5
EIEL.2bbca_n

m Lin trif 5x4  RZ1 (AS) tb flx PVC
Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3
fases+neutro+tierra de 4mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC
de 20mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

FCDS1 -Línea a CS_SAI_1 Planta Baja  (SAI) 1 32,00 32,00
FCDS3 -Línea a CS_SAI_3 Planta Segunda  (SAI) 1 55,00 55,00

Total partida 6.1.3.5 ............................................................................... 87,00 .... 17,120 ....... 1.489,44

6.1.3.6
EIEL.2bbda2_m

Lin trif 4x50+1G25  SZ1 (AS)  tb flx PVC

Grupo 1 30,00 30,00

Total partida 6.1.3.6 ............................................................................... 30,00 .. 110,240 ....... 3.307,20

6.1.3.7
EIEL.2abea

m Lin monof 33x10 tb flx PVC
Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro+tierra de 10mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC
de 32mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

S5 1 15,00 15,00

Total partida 6.1.3.7 ............................................................................... 15,00 .... 14,970 .......... 224,55

6.1.3.8
EIEL.2bbea

m Lin trif 35x10 tb flx PVC
Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3
fases+neutro+tierra de 10mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC
de 32mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

S6 1 15,00 15,00
FG.13-Enfriadora laboratorios 1 30,00 30,00

Total partida 6.1.3.8 ............................................................................... 45,00 .... 27,900 ....... 1.255,50

6.1.3.9
EIEL.2bbfa

m Lin trif 35x16 tb flx PVC
Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3
fases+neutro+tierra de 16mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC
de 40mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V. Pág.: 23

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1pb

BANDEJAS Y LINEAS Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

S3 1 15,00 15,00

Total partida 6.1.3.9 ............................................................................... 15,00 .... 40,790 .......... 611,85

6.1.3.10
EIEL.2bbca

m Lin trif 35x4 tb flx PVC
Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3
fases+neutro+tierra de 4mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC
de 20mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

S4 1 30,00 30,00

Total partida 6.1.3.10 ............................................................................... 30,00 .... 17,130 .......... 513,90

6.1.3.11
EIEL.2abda

m Lin monof 33x6 tb flx PVC
Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
25mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

S2 1 15,00 15,00

Total partida 6.1.3.11 ............................................................................... 15,00 .... 10,210 .......... 153,15

6.1.3.12
EIEL14bubb

m Bandeja met perf 80x500 30%acc
Bandeja metálica perforada de acero galvanizado sin tapa, de dimensiones 80x500mm, para
canalización eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud y con un incremento sobre el precio
de la bandeja del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada,
sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

TRAMO B 1 3,00 3,00

Total partida 6.1.3.12 ................................................................................. 3,00 .... 61,360 .......... 184,08

6.1.3.13
EIEL14bsbb

m Bandeja met perf 80x300 30%acc
Bandeja metálica perforada de acero galvanizado sin tapa, de dimensiones 80x300mm, para
canalización eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud y con un incremento sobre el precio
de la bandeja del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada,
sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

TRAMO C 1 30,00 30,00

Total partida 6.1.3.13 ............................................................................... 30,00 .... 40,470 ....... 1.214,10

6.1.3.14
EIEL14bkbb

m Bandeja met perf 60x200 30%acc
Bandeja metálica perforada de acero galvanizado sin tapa, de dimensiones 60x200mm, para
canalización eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud y con un incremento sobre el precio
de la bandeja del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada,
sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

TRAMO D 1 18,00 18,00

Total partida 6.1.3.14 ............................................................................... 18,00 .... 30,210 .......... 543,78

6.1.3.15
EIEL14bjbb

m Bandeja met perf 60x150 30%acc
Bandeja metálica perforada de acero galvanizado sin tapa, de dimensiones 60x150mm, para
canalización eléctrica suministrada en tramos de 2m de longitud y con un incremento sobre el precio
de la bandeja del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada,
sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

TRAMO A 1 5,00 5,00

Total partida 6.1.3.15 ................................................................................. 5,00 .... 26,530 .......... 132,65

Total capítulo 6.1.3 ............................... ..................................................................................... 40.686,80

6.1.4 SAI

6.1.4.1
EIEU.2haba

u SAI 3000VA monof frec alta
Sistema de alimentación ininterrumpida para 3000 VA de potencia, utilizando tecnología para alta
frecuencia de cortes en la red, equipo de gama alta con entrada monofásica de 230 V y salida
monofásica de hasta 230 V, incluso software para el cierre de aplicaciones y estando totalmente
instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

S1 1 1,00

Total partida 6.1.4.1 ................................................................................. 1,00 2.093,770 ....... 2.093,77

6.1.4.2
EIEU.2jbba

u SAI 5000VA monof frec baja
Sistema de alimentación ininterrumpida para 5000 VA de potencia, utilizando tecnología para  baja
frecuencia de cortes en la red, equipo de gama alta con entrada monofásica de 230 V y salida
monofásica de hasta 230 V, incluso software para el cierre de aplicaciones y estando totalmente
instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

S2 1 1,00
S5 1 1,00

Total partida 6.1.4.2 ................................................................................. 2,00 5.559,690 ..... 11.119,38

6.1.4.3
EIEU.2kbba

u SAI 8000VA monof frec baja
Sistema de alimentación ininterrumpida para 8000 VA de potencia, utilizando tecnología para  baja
frecuencia de cortes en la red, equipo de gama alta con entrada monofásica de 230 V y salida
monofásica de hasta 230 V, incluso software para el cierre de aplicaciones y estando totalmente
instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.
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S4 1 1,00

Total partida 6.1.4.3 ................................................................................. 1,00 6.883,220 ....... 6.883,22

6.1.4.4
EIEU.2nbba

u SAI 15000VA monof frec baja
Sistema de alimentación ininterrumpida para 15000 VA de potencia, utilizando tecnología para  baja
frecuencia de cortes en la red, equipo de gama alta con entrada monofásica de 230 V y salida
monofásica de hasta 230 V, incluso software para el cierre de aplicaciones y estando totalmente
instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

S6 1 1,00

Total partida 6.1.4.4 ................................................................................. 1,00 12.833,230 ..... 12.833,23

6.1.4.5
EIEU.2jbba_n

u SAI 20000VA monof frec baja
Sistema de alimentación ininterrumpida para 20000 VA de potencia, utilizando tecnología para  baja
frecuencia de cortes en la red, equipo de gama alta con entrada monofásica de 230 V y salida
monofásica de hasta 230 V, incluso software para el cierre de aplicaciones y estando totalmente
instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

S3 1 1,00

Total partida 6.1.4.5 ................................................................................. 1,00 18.166,890 ..... 18.166,89

Total capítulo 6.1.4 ............................... ..................................................................................... 51.096,49

6.1.5 BATERIA CONDENSADORES

6.1.5.1
EIEU.3hbb

u Conde 75 KVAr 400V control aut
Batería automática de condensadores para la compensación de la energía reactiva, para un máximo
de 75 KVAr en instalaciones de hasta 400 V, incluso micropocesador de control y contactores para
conectar los pasos de los condensadores, fusibles y resistencias de descarga, totalmente instalado,
conexionado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Total partida 6.1.5.1 ................................................................................. 1,00 3.148,260 ....... 3.148,26

Total capítulo 6.1.5 ............................... ....................................................................................... 3.148,26

6.1.6 ILUMINACIÓN

6.1.6.1
EILI.2fb

u Rgtl flu estn 2x58W encd electr
Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor
acrílico, para fijación a techo o montaje suspendido, con lámparas fluorescentes de 2x58 W y equipo
de encendido electrónico, incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sotano- Almacén 4 4,00
Sotano- Sala congeladores, tanques 6 6,00

Total partida 6.1.6.1 ............................................................................... 10,00 .. 138,620 ....... 1.386,20

6.1.6.2
EILI.4bbe

u Pantalla led 4x18W empotrable
Pantalla LED  extraplana para empotrar en falsos techos de perfil visto de 596x596mm, carcasa de
chapa de acero prelacado en blanco, disfusor de PMMA  de 44W y 3.200lm, incluido accesorios para
su anclaje, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Despachos-citometría 8 8,00
Despachos-instalaciones 2 2,00
Despachos-reuniones/personal 5 5,00
Despachos-despacho 2 6 6,00
Despachos-despacho 1 4 4,00
Despachos-despacho Moflo 4 4,00
Despachos-despacho consultas 4 4,00
Despachos-despacho FacsAria 4 4,00
Laboratorios- Sala virus 5 5,00
Laboratorios- Sala hipoxia 6 6,00
Laboratorios- Sala cultivos 18 18,00
Laboratorios- Sala primarios 6 6,00
Laboratorios- Sala cocina 6 6,00

Total partida 6.1.6.2 ............................................................................... 78,00 .. 265,180 ..... 20.684,04

6.1.6.3
EILI.8gb_n

u Dowlight led 24W empotrable
Downlight LED para empotrar en falsos techos de diámetro de corte 210mm,difusor opal 24 W
enendido instantáneo, incluido lámparas, fuente de alimentación, cable, conector y accesorios para su
anclaje, instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Despachos-office 3 3,00
Despachos-pasillo 5 5,00
Despachos-aseo 2 2,00
Laboratorios-exclusas, pasillos 17 17,00

Total partida 6.1.6.3 ............................................................................... 27,00 .... 88,000 ....... 2.376,00

Total capítulo 6.1.6 ............................... ..................................................................................... 24.446,24
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6.1.7 MECANISMOS

6.1.7.1
EIEM20baad_n

u Detector de movimiento LRH
Detector de movimiento autónomo con interruptor de 6A. Sensor de alta precisión. Área de detección
6mx8m (a 2,7m altura). Tiempo de retardo de apagado entre 1 y 30 min. Con fotocélula. Modelo LRH
1080/00  Marca Philips o equivalente. Completo. Incluso conducción y canalización hasta caja de
conexión. Totalmente instalado y comprobado.

Despachos-office 1 1,00
Despachos-pasillo 3 3,00
Laboratorios-exclusas, pasillos 9 9,00

Total partida 6.1.7.1 ............................................................................... 13,00 .. 136,640 ....... 1.776,32

6.1.7.2
EIEM11bbab

u Intr simple estn emp
Interruptor estanco empotrado de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V con tecla,
incluso pequeño material y totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Sotano- Almacén 2 2,00
Sotano- Sala congeladores, tanques 2 2,00

Total partida 6.1.7.2 ................................................................................. 4,00 .... 16,110 ............ 64,44

6.1.7.3
EIEM11baab

u Intr simple nor emp
Interruptor  empotrado de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V con tecla y con
marco, incluso pequeño material y totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Despachos-instalaciones 1 1,00
Despachos-reuniones/personal 1 1,00
Despachos-despacho 1 2 2,00
Despachos-despacho Moflo 2 2,00
Despachos-despacho consultas 2 2,00
Despachos-despacho FacsAria 2 2,00
Despachos-aseo 1 1,00
Laboratorios- Sala virus 2 2,00
Laboratorios- Sala hipoxia 3 3,00
Laboratorios- Sala cultivos 8 8,00
Laboratorios- Sala primarios 2 2,00
Laboratorios- Sala cocina 2 2,00

Total partida 6.1.7.3 ............................................................................... 28,00 .... 11,070 .......... 309,96

6.1.7.4
EIEM13baab

u Intr conm nor emp
Interruptor conmutador  empotrado de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V con tecla
y con marco, incluso pequeño material, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Despachos-citometría 8 8,00
Despachos-reuniones/personal 4 4,00
Despachos-despacho 2 9 9,00

Total partida 6.1.7.4 ............................................................................... 21,00 .... 11,770 .......... 247,17

6.1.7.5
EIEM17baaa

u Toma corriente emp nor 10/16A
Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones empotradas, 2 polos+tierra lateral,
con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Despachos-citometría 1 1,00
Despachos-instalaciones 1 1,00
Despachos-pasillo 2 2,00
Despachos-reuniones/personal 6 6,00
Despachos-despacho consultas 1 1,00
Despachos-despacho FacsAria 1 1,00
Laboratorios-exclusas, pasillos 3 3,00
Laboratorios- Sala virus 3 3,00
Laboratorios- Sala hipoxia 6 6,00
Laboratorios- Sala cultivos 13 13,00
Laboratorios- Sala primarios 4 4,00
Laboratorios- Sala cocina 3 3,00

Total partida 6.1.7.5 ............................................................................... 44,00 .... 41,230 ....... 1.814,12

6.1.7.6
EIEM17bbba

u Toma corriente s estn 10/16A
Toma de corriente doméstica  estanca de calidad media para instalaciones de superficie, 2
polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V y tapa, incluso marco, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Sotano- Sala congeladores, tanques 7 7,00

Total partida 6.1.7.6 ................................................................................. 7,00 .... 46,080 .......... 322,56

6.1.7.7
EIEM21a

u Toma de corriente schuko p/alojar en caj mec
Toma de corriente schuko para alojar en caja de mecanismos, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento

Despachos-citometría 32 32,00
Despachos-reuniones/personal 8 8,00
Despachos-despacho 2 16 16,00
Despachos-despacho 1 8 8,00
Despachos-despacho Moflo 8 8,00
Despachos-despacho consultas 16 16,00
Despachos-despacho FacsAria 16 16,00
Laboratorios- Sala virus 8 8,00
Laboratorios- Sala hipoxia 16 16,00
Laboratorios- Sala cultivos 24 24,00
Laboratorios- Sala primarios 8 8,00
Laboratorios- Sala cocina 8 8,00
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Suma y sigue: ............................................................................................................. 168,00
Sotano- Almacén 22 22,00

Total partida 6.1.7.7 ............................................................................. 190,00 ...... 8,310 ....... 1.578,90

6.1.7.8
EIEM20ac_n

u Caja pared tipo A 6 TC + 4 VD
Caja de mecanismos de pared compuesta por caja portamecanismos y base cubremecanismos, para
alojar 6 tomas de corriente (4 normales+2 de SAI) + 4 de voz y datos RJ45, excluidos mecanismos
interiores, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, totalmente instalada, conectada y
en correcto estado de funcionamiento.

Despachos-citometría 8 8,00
Despachos-reuniones/personal 2 2,00
Despachos-despacho 2 4 4,00
Despachos-despacho 1 2 2,00
Despachos-despacho Moflo 2 2,00
Despachos-despacho consultas 4 4,00
Despachos-despacho FacsAria 4 4,00
Laboratorios- Sala virus 2 2,00
Laboratorios- Sala hipoxia 4 4,00
Laboratorios- Sala cultivos 6 6,00
Laboratorios- Sala primarios 2 2,00
Laboratorios- Sala cocina 2 2,00
Sotano- Almacén 1 1,00

Total partida 6.1.7.8 ............................................................................... 43,00 .... 37,360 ....... 1.606,48

6.1.7.9
EIEM20aa

u Caja suelo elevado p/2 mec
Caja de mecanismos suelo elevado compuesta por caja portamecanismos y base cubremecanismos,
excluidos mecanismos interiores, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Despachos-office 3 3,00
Despachos-despacho 2 4 4,00
Despachos-despacho 1 1 1,00
Despachos-despacho Moflo 2 2,00
Despachos-despacho FacsAria 1 1,00
Despachos-aseo 1 1,00
Laboratorios-exclusas, pasillos 4 4,00
Laboratorios- Sala virus 1 1,00
Laboratorios- Sala cultivos 6 6,00
Laboratorios- Sala primarios 2 2,00
Laboratorios- Sala cocina 1 1,00

Total partida 6.1.7.9 ............................................................................... 26,00 .... 46,040 ....... 1.197,04

6.1.7.10
EIEM20ab

u Caja suelo elevado p/4 mec
Caja de mecanismos suelo elevado compuesta por caja portamecanismos y base cubremecanismos,
excluidos mecanismos interiores, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Sotano- Sala congeladores, tanques 6 6,00

Total partida 6.1.7.10 ................................................................................. 6,00 .... 34,310 .......... 205,86

6.1.7.11
EIEM20ac

u Caja suelo elevado p/6 mec
Caja de mecanismos suelo elevado compuesta por caja portamecanismos y base cubremecanismos,
excluidos mecanismos interiores, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Sotano- Almacén 3 3,00

Total partida 6.1.7.11 ................................................................................. 3,00 .... 37,170 .......... 111,51

6.1.7.12
EIEM21a_n

u Toma de corriente SAI (roja) schuko p/alojar en caj mec
Toma de corriente schuko roja para SAI para alojar en caja de mecanismos, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento

Despachos-citometría 16 16,00
Despachos-reuniones/personal 4 4,00
Despachos-despacho 2 8 8,00
Despachos-despacho 1 4 4,00
Despachos-despacho Moflo 4 4,00
Despachos-despacho consultas 8 8,00
Despachos-despacho FacsAria 8 8,00
Laboratorios- Sala virus 6 6,00
Laboratorios- Sala hipoxia 8 8,00
Laboratorios- Sala cultivos 24 24,00
Laboratorios- Sala primarios 8 8,00
Laboratorios- Sala cocina 6 6,00
Sotano- Almacén 2 2,00

Total partida 6.1.7.12 ............................................................................. 106,00 ...... 8,270 .......... 876,62

Total capítulo 6.1.7 ............................... ..................................................................................... 10.110,98

6.1.8 CUADROS Y APARAMENTA

6.1.8.1
CGBT

u CGBT

Total partida 6.1.8.1 ................................................................................. 1,00 29.939,340 ..... 29.939,34

6.1.8.2
CS1

u CS1
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Total partida 6.1.8.2 ................................................................................. 1,00 3.015,860 ....... 3.015,86

6.1.8.3
S1

u S1

Total partida 6.1.8.3 ................................................................................. 1,00 .. 640,240 .......... 640,24

6.1.8.4
S2

u S2

Total partida 6.1.8.4 ................................................................................. 1,00 .. 838,050 .......... 838,05

6.1.8.5
S3

u S3

Total partida 6.1.8.5 ................................................................................. 1,00 2.325,040 ....... 2.325,04

6.1.8.6
S4

u S4

Total partida 6.1.8.6 ................................................................................. 1,00 .. 498,400 .......... 498,40

6.1.8.7
S5

u S5

Total partida 6.1.8.7 ................................................................................. 1,00 .. 838,050 .......... 838,05

6.1.8.8
S6

u S6

Total partida 6.1.8.8 ................................................................................. 1,00 2.796,210 ....... 2.796,21

Total capítulo 6.1.8 ............................... ..................................................................................... 40.891,19

6.1.9 VARIOS

6.1.9.1
050801

u Legalización de la instalación de BT
Legalización  de la instalación de BTante Consellería de Industria y Energía , incluye Proyectos,
certificados, tasas, mediciones OCA, contrato de mantenimiento y todo aquello relacionado con su
tramitación para obtener la autorización por parte de los organismos afectados.

1 1,00

Total partida 6.1.9.1 ................................................................................. 1,00 2.472,000 ....... 2.472,00

Total capítulo 6.1.9 ............................... ....................................................................................... 2.472,00

Total capítulo 6.1 ................................. ................................................................................. 184.895,46



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V. Pág.: 28

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1pb

INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTR. Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

6.2 INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTR.
Los capítulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
necesarias para la ejecución de cada una de las instalaciones.

6.2.1
EIAD11bb

u Certificacion 12 enlace Cu ctg 6
Certificación y comprobación de 12 enlaces de categoría 6, según la norma ISO/IEC 11801 con
confeccionamiento y entrega de documentación en soporte papel e informático.

Total partida 6.2.1 ............................................................................... 18,00 .... 43,060 .......... 775,08

6.2.2
EIAT.5c

u Central tf 8 lin/24 exts
Instalación de central telefónica digital para 8 líneas externas/24 extensiones, incluso ubicación,
conexión y pruebas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según
la normativa vigente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

TELEFONIA 1 1,00

Total partida 6.2.2 ................................................................................. 1,00 2.048,410 ....... 2.048,41

6.2.3
EIAT.1c

u Repartidor telefónico 200+200
Instalación de repartidor telefónico de tamaño 200+200, con tapa de plástico ABS, con puerta y
mecanismo de cierre para 40 regletas telefónicas, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

TELEFONIA 1 1,00

Total partida 6.2.3 ................................................................................. 1,00 .. 156,370 .......... 156,37

6.2.4
EIAD.8faa

m Mang 24 fib monomodo cub int
Instalación de manguera de fibra óptica para interior de cubierta libre de halógenos y protección
ajustada de 24 fibras tipo monomodo, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente
instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

Conexión con Rack del edificio 1 30,00 30,00

Total partida 6.2.4 ............................................................................... 30,00 ...... 6,580 .......... 197,40

6.2.5
EIAD.2ed_n

u Armario rack 19" 42u 800x800mm
Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" de altura 33 U DIN, fabricado en acero de 1.5mm,
con una base de 800x800mm, puertas o paneles de fácil abertura para el acceso lateral, puertas
frontales batientes en ambos sentidos y  accesibles para los cables tanto por la parte posterior como
por la base y techo del armario, incluso toma de tierra y cerradura en la puerta, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Total partida 6.2.5 ................................................................................. 1,00 1.238,550 ....... 1.238,55

6.2.6
EIAD.SW

u SWITCH
SWITCH  24 PUERTOS

Total partida 6.2.6 ................................................................................. 7,00 .. 545,900 ....... 3.821,30

6.2.7
EIAD.7aaaa

u Pnl 12 fib monomodo ST 2cb
Instalación sobre armario rack de 19" de panel de fibras con capacidad de 12 fibras de tipo
monomodo con conector tipo ST, incluso conexión de 2 cables, según las normas ISO/IEC 11801 y
EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Total partida 6.2.7 ................................................................................. 1,00 .. 158,430 .......... 158,43

6.2.8
EIAD10a

u Panel voz/datos 24 tomas ctg 3
Instalación sobre rack de 19" de panel de voz y datos con capacidad de 24 tomas de categoría 3 con
la conexión de todas las tomas a los pares de una manguera telefónica a razón de una toma por par e
incluso fijación en el armario rack, peinado y conexionado de los cables, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568
B.

Total partida 6.2.8 ................................................................................. 2,00 .. 146,320 .......... 292,64

6.2.9
EIAD.9a

u Pasacables horizontal
Instalación completa de panel pasacables horizontal para una colocación ordenada de los latiguillos.

Total partida 6.2.9 ............................................................................... 13,00 .... 21,430 .......... 278,59

6.2.10
EIAC11dee

u Canlz p/voz-dt 72 puestos 30m
Instalación de canalización para red de voz y datos con 72 puestos de trabajo compuesta por una
bandeja metálica de chapa con tapa y puesta a tierra, discurriendo por un pasillo de distribución de
30m y salida de esta bandeja con tubo corrugado de doble capa de diámetro 25mm a cada puesto de
trabajo situados a una distancia media de 30 m de la bandeja (o el armario en el caso de que no haya
bandeja), el armario de datos estará centrado en el pasillo de distribución, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Total partida 6.2.10 ................................................................................. 1,00 6.568,790 ....... 6.568,79

6.2.11
EIAD.3bbad

u Pnl voz-dt UTP 24 tom ctg6 24 cb
Instalación sobre rack de 19" de panel de voz y datos con capacidad de 24 tomas de categoría 6 y
tipo UTP, con la conexión de 24 cables e incluso fijación en el armario rack, peinado y conexionado
de 24 cables según la norma ISO/IEC 11801, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado
de funcionamiento, según la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y la categoría de
la norma EIA/TIA 568B.
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Total partida 6.2.11 ................................................................................. 9,00 .. 411,470 ....... 3.703,23

6.2.12
EIAD12c

u Maceado de 150-250 cables e/armr
Identificación y maceado de 150 a 250 cables de cobre en armario rack previo a su conexionado en
panel.

Total partida 6.2.12 ................................................................................. 1,00 .... 97,870 ............ 97,87

6.2.13
EIAD.4aba

m Cbl pares red dt UTP ctg 6 nor
Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta normal, las
características de los cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la
instalación y conexionado se encuentran recogidos en la categoría 6 y la especificación de clase E de
las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado
de funcionamiento.

D1-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D2-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D3-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D4-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D5-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D6-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D7-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D8-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D9-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D10-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D11-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D12-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D13-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D14-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D15-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D16-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D17-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D18-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D19-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D20-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D21-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D22-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D23-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D24-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
T1-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
T2-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
T3-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
T4-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
T5-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
T6-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
T7-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
T8-Despachos-citometría 1 25,00 25,00
D25-Despachos-instalaciones 1 25,00 25,00
D26-Despachos-instalaciones 1 25,00 25,00
D27-Despachos-instalaciones 1 25,00 25,00
D28-Despachos-pasillo 1 25,00 25,00
D29-Despachos-pasillo 1 25,00 25,00
D30-Despachos-reuniones/personal 1 25,00 25,00
D31-Despachos-reuniones/personal 1 25,00 25,00
D32-Despachos-reuniones/personal 1 25,00 25,00
D33-Despachos-reuniones/personal 1 25,00 25,00
D34-Despachos-reuniones/personal 1 25,00 25,00
D35-Despachos-reuniones/personal 1 25,00 25,00
T9-Despachos-reuniones/personal 1 25,00 25,00
T10-Despachos-reuniones/personal 1 25,00 25,00
D36-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D37-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D38-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D39-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D40-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D41-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D42-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D43-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D44-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D45-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D46-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D47-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D48-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D49-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D50-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D51-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D52-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
T11-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
T12-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
T13-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
T14-Despachos-despacho 2 1 25,00 25,00
D53-Despachos-despacho 1 1 25,00 25,00
D54-Despachos-despacho 1 1 25,00 25,00
D55-Despachos-despacho 1 1 25,00 25,00
D56-Despachos-despacho 1 1 25,00 25,00
D57-Despachos-despacho 1 1 25,00 25,00
D58-Despachos-despacho 1 1 25,00 25,00
T15-Despachos-despacho 1 1 25,00 25,00
T16-Despachos-despacho 1 1 25,00 25,00
D59-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
D60-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
D61-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
D62-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
D63-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
D64-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
D65-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
D66-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
T17-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
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Suma y sigue: .......................................................................................................... 2.075,00
T18-Despachos-despacho Moflo 1 25,00 25,00
D67-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D68-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D69-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D70-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D71-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D72-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D73-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D74-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D75-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D76-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D77-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D78-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D79-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D80-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
T19-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
T20-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
T21-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
T22-Despachos-despacho consultas 1 25,00 25,00
D81-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D82-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D83-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D84-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D85-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D86-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D87-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D88-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D89-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D90-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D91-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D92-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
T23-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
T24-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
T25-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
T26-Despachos-despacho FacsAria 1 25,00 25,00
D93-Laboratorios-exclusas, pasillos 1 25,00 25,00
D94-Laboratorios-exclusas, pasillos 1 25,00 25,00
D95-Laboratorios-exclusas, pasillos 1 25,00 25,00
D96-Laboratorios-exclusas, pasillos 1 25,00 25,00
D97-Laboratorios-exclusas, pasillos 1 25,00 25,00
D98-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
D99-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
D100-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
D101-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
D102-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
D103-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
D104-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
D105-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
T27-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
T28-Laboratorios- Sala virus 1 25,00 25,00
D106-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D107-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D108-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D109-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D110-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D111-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D112-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D113-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D114-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D115-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D116-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D117-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
T29-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
T30-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
T31-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
T32-Laboratorios- Sala hipoxia 1 25,00 25,00
D118-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D119-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D120-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D121-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D122-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D123-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D124-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D125-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D126-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D127-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D128-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D129-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D130-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D131-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D132-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D133-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D134-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D135-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D136-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D137-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D138-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D139-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D140-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D141-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D142-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D143-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D144-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D145-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D146-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D147-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
T33-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
T34-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
T35-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
T36-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
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Suma y sigue: .......................................................................................................... 4.575,00
T37-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
T38-Laboratorios- Sala cultivos 1 25,00 25,00
D148-Laboratorios- Sala primarios 1 25,00 25,00
D149-Laboratorios- Sala primarios 1 25,00 25,00
D150-Laboratorios- Sala primarios 1 25,00 25,00
D151-Laboratorios- Sala primarios 1 25,00 25,00
D152-Laboratorios- Sala primarios 1 25,00 25,00
D153-Laboratorios- Sala primarios 1 25,00 25,00
T39-Laboratorios- Sala primarios 1 25,00 25,00
T40-Laboratorios- Sala primarios 1 25,00 25,00
D154-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D155-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D156-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D157-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D158-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D159-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D160-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D161-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D162-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D163-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D164-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
T41-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
T42-Laboratorios- Sala cocina 1 25,00 25,00
D165-Sotano- Almacén 1 25,00 25,00
D166-Sotano- Almacén 1 25,00 25,00
D167-Sotano- Almacén 1 25,00 25,00
T43-Sotano- Almacén 1 25,00 25,00

Total partida 6.2.13 .......................................................................... 5.250,00 ...... 1,490 ....... 7.822,50

6.2.14
EIAD.5bba

u Rsta p/voz-dt db UTP ctg 6
Instalación de roseta doble UTP para voz y datos de categoría 6 para caja universal, cada roseta
cumplirá las especificaciones de la categoría 6 descritas en la norma ISO/IEC 11801 y estará
cableada a ocho hilos siguiendo las especificaciones que se detallan en ella con un cable que cumpla
también dicha norma, además cumplirá todo lo exigido en la misma norma para canal de clase E y en
la norma EIA/TIA 568B para categoría 6 e incluso certificación según dichas normas con el equipo
adecuado que garantice el cumplimiento de los parámetros requeridos, totalmente instalada,
comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

Despachos-citometría 32 32,00
Despachos-instalaciones 3 3,00
Despachos-pasillo 2 2,00
Despachos-reuniones/personal 8 8,00
Despachos-despacho 2 21 21,00
Despachos-despacho 1 8 8,00
Despachos-despacho Moflo 10 10,00
Despachos-despacho consultas 18 18,00
Despachos-despacho FacsAria 16 16,00
Laboratorios-exclusas, pasillos 5 5,00
Laboratorios- Sala virus 10 10,00
Laboratorios- Sala hipoxia 16 16,00
Laboratorios- Sala cultivos 36 36,00
Laboratorios- Sala primarios 8 8,00
Laboratorios- Sala cocina 13 13,00
Sotano- Almacén 4 4,00

Total partida 6.2.14 ............................................................................. 210,00 .... 42,570 ....... 8.939,70

Total capítulo 6.2 ................................. ................................................................................... 36.098,86
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6.3 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
Nota: las luminarias de emergencia se valoran en el capítulo de Instalación Eléctrica. Los capítulos
que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBAÑILERÍA necesarias para
la ejecución de cada una de las instalaciones.

6.3.1
DIMAG2NEW

ud Det.de hum.ópt.ana.,mar.Agu.,Sie.,Notifie...
Detector de humos de NOTIFIER o equivalente según Normas UNE EN 54-7:2001, con certificado de
conformidad CE y marca calidad AENOR. Unidad algorítmica direccionable que gestiona un sensor
óptico de humos. El sensor óptico toma medidas de la luz que dispersan las partículas de humo y su
incremento. Dotado con: Tecnología compartida con la central. Diseño de ventilación natural, que
facilita la captación de humos lentos. Ajuste automático de sensibilidad. Autoaislador del equipo
incorporado. Sal ida para alarma remota. Conexión a 2 hi los. Al imentación entre 18 y 27
Vcc.Consumo: 2 mA en reposo y 5 mA en alarma. Incluso zócalos detectores y p.p. de suplementos
en ABS de montaje para tubo visto. Incluso punto de detección, formado por manguera libre de
halógenos apantallada 2x1,5mm2 bajo tubo PVC corrugado y p.p. de línea de lazo hasta central de
incendios. Totalmente instalado y comprobado.

PLANTA QUINTA
Zona despachos 12 12,00
Zona laboratorio 18 18,00
.
PLANTA SEMISÓTANO
Altillo 1 1,00
.
PLANTA SÓTANO
Almacén 2 2,00
Congelador y tanques 1 1,00

Total partida 6.3.1 ............................................................................... 34,00 .. 192,270 ....... 6.537,18

6.3.2
DIMAG6NEW

ud Pulsador direccionable analógico
Pulsador direccionable algorítmico. Unidad microprocesada direccionable fabricada según UNE
54-11:2001. Controla un interruptor que al ser presionado a traves de una lamina flexible (que queda
enclavado sin que rompa), genera una señal de alarma en la central. Incluso base alta para pulsador.
Dotada con :
Tapa de proteccion transparente.
Serigrafiada y medidas según normativa.
Autoaislador del equipo incorporado.
Conector doble para facilitar la derivación en el propio modulo.
Alimentación entre 18 y 27 Vcc.
Consumo:900 uA en reposos. 3.6 mA en alarma.
Incluso punto de detección, formado por manguera libre de halógenos apantallada 2x1,5mm2 bajo
tubo PVC corrugado y p.p. de línea de lazo hasta central de incendios. Totalmente instalado y
comprobado.

PLANTA QUINTA
Zona despachos 6 6,00
Zona laboratorio 15 15,00
.
PLANTA SEMISÓTANO
Altillo 1 1,00
.
PLANTA SÓTANO
Almacén 1 1,00
Congelador y tanques 1 1,00

Total partida 6.3.2 ............................................................................... 24,00 .. 296,350 ....... 7.112,40

6.3.3
DIMAG5NEW

ud Sirena interior con flash
Sirena con flash para uso interior, de las siguientes características:
-Potencia acústica 85 dB
-Alimentación: entre 18 y 28 Vcc
-Consumo máximo en alarma 60 mA
-Temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC.
-Medidas: 120 x 70 x 40 mm.
Incluso punto de detección, formado por manguera libre de halógenos apantallada 2x1,5mm2 bajo
tubo PVC corrugado y p.p. de línea de lazo hasta central de incendios. Totalmente instalado y
comprobado.

4 4,00

Total partida 6.3.3 ................................................................................. 4,00 .. 239,170 .......... 956,68

6.3.4
EIIE.1be

u Exti porta polv ABC 6 kg
Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de
capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia
21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente
impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión
interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC,
conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

PLANTA QUINTA
Zona despachos 2 2,00
Zona laboratorios 2 2,00
.
PLANTA SÓTANO
Almacén 1 1,00
Vestíbulo 1 1,00

Total partida 6.3.4 ................................................................................. 6,00 .... 52,940 .......... 317,64
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6.3.5
EIIE.1cd

u Exti porta CO2 5 kg
Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5 kg de capacidad con
marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 89B, fabricado en
acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de
disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 250
bares de presión y para una temperatura de uti l ización de -20ºC/+60ºC, conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

2 2,00

Total partida 6.3.5 ................................................................................. 2,00 .. 112,850 .......... 225,70

6.3.6
EIIS.1baab

u Señ PVC 210x210mm ftlumi
Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada en PVC,
fotoluminiscente, con pictograma serigrafiado, de dimensiones 210x210mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003, totalmente
instalada según DB SI-4 del CTE.

prev 10 10,00

Total partida 6.3.6 ............................................................................... 10,00 ...... 8,860 ............ 88,60

6.3.7
EIIS.2aaa

u Señ PVC 224x224 ftlumi med eva
Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en PVC, fotoluminiscente, de
dimensiones 224x224mm, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988,
totalmente instalada según DB SI-3 del CTE.

PLANTA QUINTA
Zona despachos 12 12,00
Zona laboratorios 13 13,00
.
PLANTA SÓTANO

2 2,00

Total partida 6.3.7 ............................................................................... 27,00 ...... 9,650 .......... 260,55

6.3.8
EIIP10b

dm2 Sell ctfue p band cbl mto ctfue
Sistema de sellado permanente contra el fuego en pasos de bandejas de cables tanto en muros como
en forjados que delimiten sectores de incendios con mortero cortafuego compuesto de cemento y
perlita de densidad 1.20 g/cm3, garantizando una resistencia al fuego hasta EI 180, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE-EN 1366-3:2005 y UNE-EN 1634-1:2000, totalmente
instalado y comprobado según DB SI-1 del CTE.

prev 20 2,00 2,00 80,00

Total partida 6.3.8 ............................................................................... 80,00 .... 11,070 .......... 885,60

6.3.9
EIIB.1bcb

u BIE 25 ab prta mtcr 680x650x180
Boca de incendio equipada para transportar y proyectar agua desde un punto fijo de una red de
abastecimiento hasta el lugar del fuego, con marcado CE, compuesta por armario fijo de dimensiones
680 x 650 x 180mm construido en chapa de acero blanca pintada en color rojo, con troquelado lateral
para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en la parte inferior para desagüe,
bisagra integral y cerradura en ABS abrefácil, puerta de metracrilato con marco de acero inoxidable,
carrete abatible 180º de 525mm de diámetro, manguera semirrígida de 2 mm de diámetro y 20 m de
longitud, válvula de asiento de latón forzado con salida a 110º con roscas de 1´´, lanza cónica de 25m
y cierre, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.

1 1,00

Total partida 6.3.9 ................................................................................. 1,00 .. 495,740 .......... 495,74

Total capítulo 6.3 ................................. ................................................................................... 16.880,09
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6.4 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y CONTROL PRESIONES
Los capítulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
necesarias para la ejecución de cada una de las instalaciones.

6.4.1
Cl01rept

ud Reposición canaliz. existente sot-1
Reposición de canalizaciones existerntes en el altillo de sótano -1, para reubicación bajo ese mismo
forjado, mesiante vaciado de la instalación, corte de la canalizaciones afectadas (2 tubos), picaje y
empalme de la nueva canalización tendida vista bajo forjado altillo y reposición de la misma con las
coquillas aislantes necesarias. Incluso limpieza de circuitos y llenado de la instalación, pruebas de
funcionamiento, completamente terminada y en uso.

Sótano -1, bajar canalización existente sobre el forjado
del altillo por debajode este forhado metálico.

1 1,00

Total partida 6.4.1 ................................................................................. 1,00 3.262,150 ....... 3.262,15

6.4.2
EICCrxys10

ud Unidad exterior VRV RXYQ10TY1* o equiv.
Unidad exterior, modelo RXYQ10TY1* de 28W en frío y 28KW en calor, consumo eléctrico 8,24 kW
refrigeración, 6,60 kW calefacción, COP 4,24, elementos de DAIKIN o equivalente, incluso
refrigerante R410 A, medios auxiliares de transporte y de elevación, ayudas de albañilería, instalado,
desagües, conexionado y puesto en marcha, de acuerdo a especificaciones de Proyecto y de la D.F.
Incluso aislamiento acústico y anclaje.

zona oficinas 1 1,00

Total partida 6.4.2 ................................................................................. 1,00 8.626,040 ....... 8.626,04

6.4.3
Cl020redvrv

ud Redes de distribución VRV Oficinas
Redes de distribución del sistema VRV, compuestas por interconexión eléctrica, frigorífica y de
control, según indicaciones del fabricante, varios diámetros, incluso aislamiento a base de coquilla de
armaflex de tubos frigoríficos, línea eléctrica, línea de control, carga de refrigerante, instalado, incluso
cajas de inversión de ciclo, con los siguientes modelos de LG o marca y modelos equivalentes:
JUNTAS DE DERIVACIÓN
1 ARCNN21Junta de derivación LG para uds. exteriores Multi V Bomba de Calor, modelo ARCNN21.
1 ARBLN01621 Junta de derivación LG para Multi V Bomba de Calor, modelo ARBLN01621.
1 ARBLN03321 Junta de derivación LG para Multi V Bomba de Calor, modelo ARBLN03321.
2 ARBLN07121 Junta de derivación LG para Multi V Bomba de Calor, modelo ARBLN07121.
CONTROL
9 PQRCVSL0QW Control remoto por cable programable Estándar de color blanco de LG, modelo
PQRCVSL0QW
INCLUSO reguladores de caudal en conductos de aire, según especificaciones del proyecto.
Totalmente terminado, probado y en funcionamiento, incluso ayudas de albañilería.

zona oficinas 1 1,00

Total partida 6.4.3 ................................................................................. 1,00 5.770,150 ....... 5.770,15

6.4.4
EICCvrv25

ud Unidad interior VRV FXDQ25A Daikin o equiv
Unidad interior para conductos compacta, sistema VRV, modelo FXDQ25A, de 2,8 KW en frío y 3,2
KW en calor., materiales de Daikin o equivalente, con refrigerante R410A, consumo eléctrico máximo
70w, dimensiones 200x750x620mm, presión sonora nivel alto 33 dB(A),  incluso bomba de evacuación
de condensados, incluso medios auxiliares de transporte y de elevación, ayudas de albañilería,
instalado, desagües,  conexionado y puesto en marcha,  incluso p.p. de manta de PKB2 para
aislamiento acústico en falso techo, de acuerdo a especificaciones de Proyecto y de la D.F.

Zona administrativa y despachos
Local 1 1 1,00
Local 2 1 1,00
Local 3 1 1,00
Local 6 1 1,00

Total partida 6.4.4 ................................................................................. 4,00 1.460,110 ....... 5.840,44

6.4.5
EICCvrv50

ud Unidad interior VRV FXDQ50A Daikin o equiv
Unidad interior para conductos compacta, sistema VRV, modelo FXDQ50A, de 5,60 KW en frío y 6,30
KW en calor., materiales de Daikin o equivalente, con refrigerante R410A, consumo eléctrico máximo
99w, dimensiones 200x950x620mm, presión sonora nivel alto 35db(A), incluso bomba de evacuación
de condensados, incluso medios auxiliares de transporte y de elevación, ayudas de albañilería,
instalado, desagües,  conexionado y puesto en marcha,  incluso p.p. de manta de PKB2 para
aislamiento acústico en falso techo, de acuerdo a especificaciones de Proyecto y de la D.F.

Zona administrativa y despachos
Local 4 1 1,00
Local 7 2 2,00

Total partida 6.4.5 ................................................................................. 3,00 1.627,150 ....... 4.881,45

6.4.6
EICCvrv32

ud Unidad interior VRV FXDQ32A Daikin o equiv
Unidad interior para conductos compacta, sistema VRV, modelo FXDQ32A, de 3,60 KW en frío y 4,00
KW en calor, materiales de Daikin o equivalente, con refrigerante R410A, consumo máximo eléctrico
71w, dimensiones 200x750x620mm, presión sonora nivel alto 33dB(A), incluso bomba de evacuación
de condensados, incluso medios auxiliares de transporte y de elevación, ayudas de albañilería,
instalado, desagües,  conexionado y puesto en marcha,  incluso p.p. de manta de PKB2 para
aislamiento acústico en falso techo, de acuerdo a especificaciones de Proyecto y de la D.F.

Zona administrativa y despachos
Local 5 1 1,00
Local 8 1 1,00

Total partida 6.4.6 ................................................................................. 2,00 1.442,250 ....... 2.884,50

6.4.7
ClimSGC01

ud Sistema de gestión y control
Sistema de gestión y control de la instalación mediante 9 unidades de Control remoto por cable
programable Estándar de color blanco de DAIKIN,  o equivalente, sonda de temperatura y control
centralizado con panel táctil situado secetaría. Incluso caja para panel táctil, con 4 grupos de: salidas
de marcha / paro + entrada defuncionamiento + entrada de avería general.
Incluso ayudas, instalado, conexionado y puesto en marcha, de acuerdo a especificaciones de
Proyecto y de la D.F.

zona oficinas 1 1,00
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Total partida 6.4.7 ................................................................................. 1,00 4.134,280 ....... 4.134,28

6.4.8
EICCvrv

ud Unidad enfriadora VRV inverter Daikin o equiv
Unidad enfriadora Aire/agua sistema VRV Inverter modelo Daikin EWAQ032BAWN  o similar,
capacidad nominal en refrigeracion 30,9/36,9 kW, consumo nominal 13,50 kW EER 2,29, ESEER 3,62
refrigerante R-410A.Instalacion exterior sobre bancada, apoyos silient-bloc, conexionado electrico,
frigorifico y de control, unidad  completamente instalada, verificada y en funcionamiento según
especificaciones de proyecto y de la DF.

Zona Laboratorios 1 1,00

Total partida 6.4.8 ................................................................................. 1,00 12.959,870 ..... 12.959,87

6.4.9
EICCccgn

ud Caldera condens gas natural
Caldera de Condensacion a Gas Natural Viessman Vitodens 200-W o equivalente, potencia termica
util 4,7-31,7 kW, rendimiento (PCS/PCI) 98/109 con intercambiador y vaso de expansion. Incluso
conducto de salida de gases Ø110 a planta cubierta (5ml). Unidad completamente instalada y en
funcionamiento, conexión a red de gas del edificio, conexion de agua y desague, chimenea de
avacuacion de gases de combustion. Completamente instalada, verificada y en funcionamiento según
especificaciones de proyecto y de la DF.

Zona Laboratorios 1 1,00

Total partida 6.4.9 ................................................................................. 1,00 2.732,310 ....... 2.732,31

6.4.10
EICCGPNAL25

ud Sist.Pres.negativa AL25.10 1000 A.Limpio o eq
Laboratorio VIRUS (NCB2+)  Sistema Integrado de Generación de Presión Negativa, marca "AIRE
LIMPIO" o equivalente, compuesto por los equipos a continuación:
- Equipo de extracción modelo AL-25.10GI F9 H13 VF con un caudal
de 1.000 m3/h.
- Equipo de impulsión modelo AL-25.10G BF BC F7 F9 VF con caudal
de 700m3/h
Incluyendo:
- Unidad de Control Programable
- Variador de caudal por frecuencia
- Elementos de control
- Atenuadores acústicos.
Secciones de filtración:
- Equipo de extracción:
· Filtro F9
· Filtro HEPA H13
· Esterilización de aire mediante UVGI de alta emisión.
- Equipo de impulsión
. Filtro F7
. Filtro F9
Incluso medios auxiliares de transporte y de elevación, ayudas de albañilería, instalado, desagües
conectados a red de desagües, conexionado y puesto en marcha, de acuerdo a especificaciones de
Proyecto y de la D.F. Incluso aislamiento acústico y anclaje.

Laboratorio VIRUS 1 1,00
Laboratorio PRIMARIOS 1 1,00

Total partida 6.4.10 ................................................................................. 2,00 16.214,000 ..... 32.428,00

6.4.11
EICCGPNAL25b

ud Sist.Pres.negativa AL25.10 1300 A.Limpio o eq
Laboratorio HIPOXIA Sistema Integrado de Generación de Presión Negativa, marca "AIRE LIMPIO",
compuesto por los equipos a continuación:
- Equipo de extracción modelo AL-25.10GI F9 H13 VF con un caudal
de 1.300 m3/h.
- Equipo de impulsión modelo AL-25.10G BF BC F7 F9 VF con caudal
de 900 m3/h
Incluyendo:
- Unidad de Control Programable
- Variador de caudal por frecuencia
- Elementos de control
- Atenuadores acústicos.
Secciones de filtración:
- Equipo de extracción:
· Filtro F9
· Filtro HEPA H13
· Esterilización de aire mediante UVGI de alta emisión.
- Equipo de impulsión
. Filtro F7
. Filtro F9
Incluso medios auxiliares de transporte y de elevación, ayudas de albañilería, instalado, desagües
conectados a red de desagües, conexionado y puesto en marcha, de acuerdo a especificaciones de
Proyecto y de la D.F. Incluso aislamiento acústico y anclaje.

Laboratorio HIPOXIA 1 1,00
Laboratorio COCINA 1 1,00

Total partida 6.4.11 ................................................................................. 2,00 16.348,750 ..... 32.697,50
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6.4.12
EICCGPNAL25c

ud Sist.Pres.negativa AL25.10 2700 A.Limpio o eq
Laboratorio CULTIVOS  Sistema Integrado de Generación de Presión Negativa, marca "AIRE LIMPIO"
o equivalente, compuesto por los equipos a continuación:
- Equipo de extracción modelo AL-25.32GI F9 H13 VF con un caudal
de 2.700 m3/h.
- Equipo de impulsión modelo AL-25.24G BF BC F7 F9 VF con caudal
de 2.000m3/h
Incluyendo:
- Unidad de Control Programable
- Variador de caudal por frecuencia
- Elementos de control
- Atenuadores acústicos.
Secciones de filtración:
- Equipo de extracción:
· Filtro F9
· Filtro HEPA H13
· Esterilización de aire mediante UVGI de alta emisión.
- Equipo de impulsión
. Filtro F7
. Filtro F9
Incluso medios auxiliares de transporte y de elevación, ayudas de albañilería, instalado, desagües
conectados a red de desagües, conexionado y puesto en marcha, de acuerdo a especificaciones de
Proyecto y de la D.F. Incluso aislamiento acústico y anclaje.

Laboratorio CULTIVOS 1 1,00

Total partida 6.4.12 ................................................................................. 1,00 22.377,090 ..... 22.377,09

6.4.13
EICCALDT24

ud Difusor term. abs. HEPA A. Limpio o equiv
Difusor terminal absoluto HEPA, marca "AIRE LIMPIO" o equivalente, modelo AL-DT-24/24, para un
caudal de 600m3/h con una pérdida de carga inicial  de 130Pa, fabricado en ESP con las
características a continuación:
- Resistente al UVGI.
- Entrada de aire circular de diámetro 200mm.
- Compuerta de regulación.
- Plenum de equalización aerodinamica.
- Rejilla para flujo laminar de difusión microperforada (en opción rotacional).
- Dos tomas para control de presión diferencial o para realización de test DOP.
- Filtro HEPA H14 de dimensiones de 610mm x 610mm x 78mm.
Incluso recibido, acoplamiento a conductos, transportes, verificaciones, ensayos, conexiones,
enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, legalizaciones, etc, puesta en
marcha, regulación y comprobando su correcto funcionamiento. Completamente instalado y
comprobado, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.

Laboratorio VIRUS 1 1,00
Laboratorio HIPOXIA 1 1,00
Laboratorio CULTIVOS 4 4,00
Laboratorio PRIMARIOS 1 1,00
Laboratorio COCINA 1 1,00
No críticos, pasillos, esclusas 2 2,00

Total partida 6.4.13 ............................................................................... 10,00 .. 700,480 ....... 7.004,80

6.4.14
EICCALLPM

ud Monitor Salas Blancas A. Limpio o equiv
Suministro de Monitor Salas Blancas marca "AIRE LIMPIO", modelo AL-LPM, con pantalla táctil LCD
4", capaz de monitorizar hasta dos diferenciales de presión, con alarmas visual  y acústica
configurables en función de las entradas, ya sean digitales, analógicas o de red (conexión RS485),
restricción de permisos independientes, memoria no volatil y función watchdog.
Incluso ayudas, instalado, conexionado y puesto en marcha, de acuerdo a especificaciones de
Proyecto y de la D.F.

Laboratorio VIRUS 1 1,00
Laboratorio HIPOXIA 1 1,00
Laboratorio CULTIVOS 1 1,00
Laboratorio PRIMARIOS 1 1,00
Laboratorio COCINA 1 1,00
No críticos, pasillos, esclusas 1 1,00

Total partida 6.4.14 ................................................................................. 6,00 3.248,820 ..... 19.492,92

6.4.15
EICCALRLI600

ud Recup. clima y tratam. aire A. Limpio o equiv
Sistema Integrado de Recuperacion Climatizacion y Tratamiento de aire AL-RLI 1600 FC 2800 m3/h
marca "AIRE LIMPIO" o equivalente, compuesto por los equipos a continuación:
- Equipo de extracción con un caudal de 2,800 m3/h.
- Equipo de impulsión con caudal de 2,800 m3/h
Incluyendo:
- Unidad de Control Programable
- Variador de caudal por frecuencia
- Elementos de control
- Atenuadores acústicos.
Secciones de filtración:
- Equipo de extracción:
· Filtro F9
· Filtro HEPA H13
· Esterilización de aire mediante UVGI de alta emisión.
- Equipo de impulsión
. Filtro F7
. Filtro F9
Incluso conexionado a la instalación electrica y probado su correcto funcionamiento.

No críticos, pasillos, esclusas 1 1,00

Total partida 6.4.15 ................................................................................. 1,00 3.888,020 ....... 3.888,02

6.4.16
020j429

ud Grupo electrobom gemela 6,5 m3/h h=25 mcda
Bomba en linea de Circulacion de primario caudal 6,5 m3/h h=25 mcda, llaves de corte, filtros y
accesorios. Incluido conexionado electrico y de control. Incluso accesorios de conexionado a tuberías,
soporte metál ico, conexión eléctr ica, transportes, veri f icaciones, ensayos,  conexiones,
enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, legalizaciones, etc, puesta en
marcha, regulación y comprobando su correcto funcionamiento, según especificaciones de proyecto y
de la Dirección Facultativa.
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laboratorios
circuito agua fria 1 1,00

Total partida 6.4.16 ................................................................................. 1,00 2.356,270 ....... 2.356,27

6.4.17
020j500

ud Circuito hidraulic. primario agua fria
Circuito hidraulico de primario ejecutado en acero de 2", llaves de corte, aisladores a vibracion
valvuleria y accesorios. Aislamiento termico tipo armaflex y proteccion con lamina de aluminio. Unidad
completamente instalada y verificada según esquemas de proyecto.

laboratorios
circuito agua fria 1 1,00

Total partida 6.4.17 ................................................................................. 1,00 .. 925,490 .......... 925,49

6.4.18
ECDC20.a

ud Bom.cir.de agua 7,30 m3/h h=30 mcda
Bomba en linea de Circulacion de primario caudal 7,30 m3/h h=30 mcda, llaves de corte, filtros y
accesorios. Incluido conexionado electrico y de control. Unidad completamente instalada y en
funcionamiento

laboratorios
circuito agua fria 1 1,00

Total partida 6.4.18 ................................................................................. 1,00 1.285,690 ....... 1.285,69

6.4.19
020j501

ud Red distrib. AF en Acero DIN 2440 2" y 1"
Red de distribucion AF ejecutada en Acero DIN 2440 diametro nominal 2" y 1" (considerando 65 y 18
ml respectivamente) ,aislamiento termico tipo Armaflex y proteccion con chapa de aluminio de
proteccion. incluso parte proporcional de soportacion, accesorios, valvuleria y montaje según
condiciones de proyecto. Unidad completamente finalizada, verificada y en funcionamiento

laboratorios
circuito agua fria 1 1,00

Total partida 6.4.19 ................................................................................. 1,00 2.374,090 ....... 2.374,09

6.4.20
020j502

ud Conexión bat.climatiz. a red AF Acero 3/4"
Unidad de conexión de bateria de climatizador a red de distribucion de AF ejecutada en acero DIN
2440 3/4",aislamiento termico tipo Armaflex y proteccion con chapa de aluminio, valvula de tres vias,
conexionado electrico y de control, unidad completamente finalizada y en servicio

laboratorios
circuito agua fria 6 6,00

Total partida 6.4.20 ................................................................................. 6,00 .. 117,400 .......... 704,40

6.4.21
020j529

ud Grupo electrobom gemela 2,8 m3/h h=25 mcda AC
Bomba en linea de Circulacion de primario caudal 2,8 m3/h h=25 mcda, llaves de corte, filtros y
accesorios. Incluido conexionado electrico y de control. Unidad completamente instalada y en
funcionamiento

laboratorios
circuito AGUA CALIENTE 1 1,00

Total partida 6.4.21 ................................................................................. 1,00 1.986,460 ....... 1.986,46

6.4.22
020j600

ud Circuito hidraulic. primario agua CALIENTE

laboratorios
circuito AGUA CALIENTE 1 1,00

Total partida 6.4.22 ................................................................................. 1,00 .. 832,610 .......... 832,61

6.4.23
EIOA.1a

u Acum capc 750 l serp desm
Depósito combinado de acumulación de ACS y calefacción compuesto por dos intercambiadores de
calor de acero inoxidable para ACS rodeados por el depósito de inercia,  con aislamiento térmico de
espuma blanda de 100mm fabricado en poliuretano libre de CFC, 750 litros de capacidad y
dimensiones 990x2020 mm (diámetro x altura).

laboratorios
circuito AGUA CALIENTE 1 1,00

Total partida 6.4.23 ................................................................................. 1,00 2.591,050 ....... 2.591,05

6.4.24
ECDC20.B

ud Bom.cir.de agua 3,70 m3/h h=30 mcda
Bomba en linea de Circulacion de primario caudal 3,70 m3/h h=30 mcda, llaves de corte, filtros y
accesorios. Incluido conexionado electrico y de control. Unidad completamente instalada y en
funcionamiento

laboratorios
circuito AGUA CALIENTE 2 2,00

Total partida 6.4.24 ................................................................................. 2,00 .. 996,890 ....... 1.993,78

6.4.25
020j601

ud Red distrib. AC en Acero DIN 2440 1" y 3/4"
Red de distribucion AF ejecutada en Acero DIN 2440 diametro nominal 1" y 3/4" (considerando 65 y
18 ml respectivamente) ,aislamiento termico tipo Armaflex y proteccion con chapa de aluminio de
proteccion. incluso parte proporcional de soportacion, accesorios, valvuleria y montaje según
condiciones de proyecto. Unidad completamente finalizada, verificada y en funcionamiento

laboratorios
circuito AGUA CALIENTE 1 1,00

Total partida 6.4.25 ................................................................................. 1,00 1.227,300 ....... 1.227,30

6.4.26
020j602

ud Conexión bat.climatiz. a red AC Acero 3/4"
Unidad de conexión de bateria de climatizador a red de distribucion de Agua Caliente ejecutada en
acero DIN 2440 3/4",aislamiento termico tipo Armaflex y proteccion con chapa de aluminio, valvula de
tres vias, conexionado electrico y de control, unidad completamente finalizada y en servicio
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laboratorios
circuito AGUA CALIENTE 6 6,00

Total partida 6.4.26 ................................................................................. 6,00 .. 117,400 .......... 704,40

6.4.27
E23DCF010

m2 CONDUCTO CLIMAVER A2 NETO
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta
densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo
de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un velo de vidrio, aporta altos rendimientos
térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte,
ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta
Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y
NTE-ICI-22.

1 2,00 3,60 7,20
PLANTA QUINTA
.
Pasillo laboratorios
R 1 10,00 1,60 16,00

1 2,00 1,60 3,20
1 2,00 1,60 3,20

I 1 6,00 1,60 9,60
1 1,00 1,60 1,60
1 3,00 1,60 4,80
1 1,00 1,60 1,60
1 1,00 1,60 1,60
1 2,00 1,60 3,20

Cultivos
R 1 2,00 1,80 3,60

1 2,00 1,80 3,60
1 2,00 1,80 3,60
1 3,00 1,60 4,80
1 2,00 1,60 3,20
1 2,00 1,60 3,20
1 4,00 1,40 5,60
1 2,00 1,40 2,80
1 2,00 1,40 2,80
1 2,00 1,20 2,40
1 2,00 1,20 2,40
1 2,00 1,20 2,40

I 1 2,00 1,80 3,60
1 2,00 1,80 3,60
1 2,00 1,80 3,60
1 3,00 1,60 4,80
1 2,00 1,60 3,20
1 2,00 1,60 3,20
1 1,00 1,40 1,40
1 5,00 1,40 7,00
1 1,00 1,40 1,40
1 1,00 1,40 1,40
1 2,00 1,40 2,80
1 2,00 1,40 2,80
1 3,00 1,20 3,60
1 2,00 1,20 2,40
1 2,00 1,20 2,40

Reuniones
I 1 2,00 1,30 2,60

1 2,00 1,30 2,60
Despacho 1
I 1 1,00 1,30 1,30

1 2,00 1,30 2,60
Despacho 2
I 1 2,00 1,50 3,00

1 2,00 1,50 3,00
MoFlo
I 1 1,00 1,30 1,30

1 2,00 1,30 2,60
Consulta / análisis
I 1 1,00 1,30 1,30

1 2,00 1,30 2,60
FACS
I 1 1,00 1,30 1,30

1 2,00 1,30 2,60
Citometria
I 2 1,00 1,50 3,00

2 2,00 1,50 6,00
Pasillo despachos
I 1 10,00 1,30 13,00

2 2,00 1,30 5,20
.

Total partida 6.4.27 ............................................................................. 193,60 .... 27,080 ....... 5.242,69

6.4.28
EICA23bcb

m2 Cdto rect ch c/aisl 0.6 p/clim
Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada de 0.6mm de espesor, aislado interiormente con
manta de lana mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio negro, con una
conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 0.70 m2K/W, reacción al fuego Euroclase
A2-s1, d0, código de designación MW-EN 13162 - T5-Tr5-CS(10\Y)5-MU1-AW, para instalaciones de
climatización, incluso parte proporcional de piezas especiales, uniones y sellado, totalmente instalado
y comprobado según ITE 05.3 del RITE.

Retorno/impulsión
V 2 1,00 1,60 3,20
H 2 1,00 1,60 3,20
V 2 1,00 1,80 3,60
H 2 1,00 1,80 3,60

Total partida 6.4.28 ............................................................................... 13,60 .... 39,500 .......... 537,20
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6.4.29
CLIM0502

ud Difusor rot. VDW QZH 600, Q=480m3/h.
Difusor rotacional con plenum y regulación de caudal, realizado en chapa galvanizada, con placa vista
lacada RAL a elegir y deflectores en negro, marca TROX o equivalente, modelo VDW QZH 600,
Q=480m3/h., según especificaciones de proyecto. Incluso compuertas de regulación de caudal  y
equilibrado. Para montaje según planos y pliego de condiciones, completa e instalada,  incluso
recibido, acoplamiento a conductos, transportes, ver i f i caciones,  ensayos,  conexiones,
enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, legalizaciones, etc, puesta en
marcha, regulación y comprobando su correcto funcionamiento. Completamente instalado y
comprobado, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.

Zona administrativa y despachos
Local 1 1 1,00
Local 2 1 1,00
Local 3 1 1,00
Local 4 2 2,00
Local 5 1 1,00
Local 6 1 1,00
Local 7 4 4,00
Local 8 1 1,00
.

Total partida 6.4.29 ............................................................................... 12,00 .. 223,040 ....... 2.676,48

6.4.30
C020j502

ud Rejilla lamas alum.anodiz. AH 825x325mm
Rejilla de lamas de aluminio anodizado tipo AH-TROX o equivalente de dimensiones 825x325mm,
para montaje según planos y pliego de condiciones, completa e instalada, con marco metálico y
elementos necesarios para montaje, incluso compuerta de regulación y equilibrado, acoplamiento a
conductos, transportes, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas,
certificados, homologaciones, legalizaciones, etc, puesta en marcha, regulación y comprobando su
correcto funcionamiento. Completamente instalado y comprobado, según especificaciones de
proyecto y de la Dirección Facultativa.

Zona administrativa y despachos 9 9,00

Total partida 6.4.30 ................................................................................. 9,00 .. 118,790 ....... 1.069,11

6.4.31
C020j606

ud Rejilla lamas alum.anodiz. AH 600x600mm
Rejilla de lamas de aluminio anodizado tipo AH-TROX o equivalente de dimensiones 600x600mm,
para montaje según planos y pliego de condiciones, completa e instalada, con marco metálico y
elementos necesarios para montaje, incluso compuerta de regulación y equilibrado, acoplamiento a
conductos, transportes, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas,
certificados, homologaciones, legalizaciones, etc, puesta en marcha, regulación y comprobando su
correcto funcionamiento. Completamente instalado y comprobado, según especificaciones de
proyecto y de la Dirección Facultativa.

Laboratorio VIRUS 1 1,00
Laboratorio HIPOXIA 1 1,00
Laboratorio CULTIVOS 4 4,00
Laboratorio PRIMARIOS 1 1,00
Laboratorio COCINA 1 1,00
No críticos, pasillos, esclusas 2 2,00

Total partida 6.4.31 ............................................................................... 10,00 .. 185,680 ....... 1.856,80

Total capítulo 6.4 ................................. ................................................................................. 197.343,34
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6.5 INSTALACIÓN DE ELEVACIÓN Y POLIPASTO
Los capítulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
necesarias para la ejecución de cada una de las instalaciones.

6.5.1
EITS10ab

ud Adecuación maniobra ascensor existente
Adecuación de la maniobra del ascensor existente en el edificio mediante sustitución del pulsador de
planta 4ª por llave de accionamiento, tanto en cabina como en planta, con lector de huella para activar
botonera, conectado con cable de red al sistema de control de accesos,  con reajuste de la
programación del sistema dúplex para priorizar el uso desde el llavín, incluso puesta en marcha del
sistema, completamente terminado y en funcionamiento.

1 1,00

Total partida 6.5.1 ................................................................................. 1,00 2.892,330 ....... 2.892,33

6.5.2
EITS11a

ud Polipasto 500 Kg
Polipasto eléctrico 500 Kg., con motor integrado en sistema de poleas, cable, gancho con seguro,
elementos de fijación a viga resistente superior y botonera de accionamiento con cable incluidos,
incluso carro de deslizamiento longitudinal por la vidga superior, alimentación eléctrica con cable
espiral tipo "pig-tail", completamente conexionado, instalado y en funcionamiento.

Planta sótano 1 1,00

Total partida 6.5.2 ................................................................................. 1,00 .. 426,200 .......... 426,20

Total capítulo 6.5 ................................. ..................................................................................... 3.318,53
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6.6 FONTANERÍA Y DESAGÜES
Los capítulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
necesarias para la ejecución de cada una de las instalaciones.

6.6.1
EISC.1ab

m Baj eva PVC sr-B DN32mm 30%acc
Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma UNE-EN 1453, con tubo de
PVC de diámetro 32mm, y espesor 3,0mm, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego
B-s1,d0 según normas RD 312/2005, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.

Oficinas
reun 1 2,00 2,00
desp1 1 4,00 4,00
desp2 1 3,00 3,00
3 1 3,00 3,00
4 1 2,50 2,50

1 3,00 3,00
.
Laboratorios 1 2,50 2,50
Hip 1 5,00 5,00
Cult 1 4,00 4,00

1 4,00 4,00
Prim 1 2,00 2,00
Coc 1 3,00 3,00

Total partida 6.6.1 ............................................................................... 38,00 .... 18,520 .......... 703,76

6.6.2
EISC.2ab

m Conducción eva PP DN40mm 30%acc
Conducción para evacuación de aguas residuales, en tubo liso saneamiento de polipropileno
autoextinguible, de diámetro 40mm, para canalización aérea, con unión por encastre. Fabricado
según norma DIN 19560, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.

Oficinas
Citrom 1 3,00 3,00
Office 1 5,00 5,00
aseo 1 3,00 3,00
.
Laboratorios
Esc 1 1,00 1,00
virus y resto 1 2,00 2,00

1 4,00 4,00
1 4,00 4,00
1 3,00 3,00
1 7,00 7,00
1 4,00 4,00
1 1,50 1,50
1 2,00 2,00
1 5,00 5,00

Total partida 6.6.2 ............................................................................... 44,50 .... 19,610 .......... 872,65

6.6.3
EISC.2bb

m Conducción eva PP DN50mm 30%acc
Conducción para evacuación de aguas residuales, en tubo liso saneamiento de polipropileno
autoextinguible, de diámetro 50mm, para canalización aérea, con unión por encastre. Fabricado
según norma DIN 19560, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.

Oficinas
reuniones 1 5,00 5,00
.
Laboratorios

1 3,00 3,00
1 1,00 1,00

Total partida 6.6.3 ................................................................................. 9,00 .... 20,170 .......... 181,53

6.6.4
EISC.2cb

m Conducción eva PP DN75mm 30%acc
Conducción para evacuación de aguas residuales, en tubo liso saneamiento de polipropileno
autoextinguible, de diámetro 75mm, para canalización aérea, con unión por encastre. Fabricado
según norma DIN 19560, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.

.
Laboratorios

1 8,00 8,00
1 4,00 4,00
1 2,00 2,00

Total partida 6.6.4 ............................................................................... 14,00 .... 22,040 .......... 308,56

6.6.5
EISC.2db

m Conducción eva PP DN90mm 30%acc
Conducción para evacuación de aguas residuales, en tubo liso saneamiento de polipropileno
autoextinguible, de diámetro 90mm, para canalización aérea, con unión por encastre. Fabricado
según norma DIN 19560, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.

.
Laboratorios

1 3,50 3,50

Total partida 6.6.5 ................................................................................. 3,50 .... 24,720 ............ 86,52

6.6.6
EISC.2eb

m Conducción eva PP DN110mm 30%acc
Conducción para evacuación de aguas residuales, en tubo liso saneamiento de polipropileno
autoextinguible, de diámetro 110mm, para canalización aérea, con unión por encastre. Fabricado
según norma DIN 19560, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.

Oficinas
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1 21,00 21,00
1 4,00 4,00

.
Laboratorios

1 2,00 2,00

Total partida 6.6.6 ............................................................................... 27,00 .... 25,160 .......... 679,32

6.6.7
EISA.7ada

u Arq cua PP sif 55x55cm tap cie
Arqueta prefabricada sifónica de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 55x55cm, con
conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 160 a 315mm, con tapa ciega y marco de
PVC, totalmente instalada.

1 1,00

Total partida 6.6.7 ................................................................................. 1,00 .. 229,780 .......... 229,78

6.6.8
EISC.3eb

m Cndc eva PP inso DN125mm 30%acc
Conducción para evacuación no enterrada de aguas residuales, con tubo de pol ipropi leno
insonorizado de diámetro nominal 125mm, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.

previsión conexionado a red de bajantes existentes 1 10,00 10,00

Total partida 6.6.8 ............................................................................... 10,00 .... 46,710 .......... 467,10

6.6.9
EIFC11abb

m Canlz ocu mulc PEX ø16mm 30%acc
Canalización oculta realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio
(PEX-AL-PEX), diámetro nominal 16mm y espesor de pared 2mm, suministrado en barras de 5m de
longitud, incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada.

Oficinas
1 3,00 3,00
1 2,00 2,00
1 1,00 1,00
1 10,00 10,00

bajadas 4 3,00 12,00
.
Laboratorios

1 2,00 2,00
1 5,00 5,00
1 2,50 2,50
1 7,00 7,00
1 3,50 3,50
1 4,00 4,00
1 6,00 6,00

bajadas 7 3,00 21,00

Total partida 6.6.9 ............................................................................... 79,00 .... 13,850 ....... 1.094,15

6.6.10
EIFC11bbb

m Canlz ocu mulc PEX ø20mm 30%acc
Canalización oculta realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio
(PEX-AL-PEX), diámetro nominal 20mm y espesor de pared 2.25mm, suministrado en barras de 5m de
longitud, incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada.

Oficinas
1 3,50 3,50

Laboratorios
1 4,00 4,00

rsv 1 10,00 10,00

Total partida 6.6.10 ............................................................................... 17,50 .... 15,920 .......... 278,60

6.6.11
EIFC11cbb

m Canlz ocu mulc PEX ø25mm 30%acc
Canalización oculta realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio
(PEX-AL-PEX), diámetro nominal 25mm y espesor de pared 2.5mm, suministrado en barras de 5m de
longitud, incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada.

Oficinas
1 25,00 25,00

Laboratorios
1 18,00 18,00

Total partida 6.6.11 ............................................................................... 43,00 .... 18,440 .......... 792,92

6.6.12
EIFC11dbb

m Canlz ocu mulc PEX ø32mm 30%acc
Canalización oculta realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio
(PEX-AL-PEX), diámetro nominal 32mm y espesor de pared 3mm, suministrado en barras de 5m de
longitud, incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada.

Acometida 1 3,00 3,00
vert (estim) 1 12,00 12,00
Laboratorios

1 2,50 2,50
1 2,50 2,50
1 3,00 3,00

Total partida 6.6.12 ............................................................................... 23,00 .... 22,610 .......... 520,03

6.6.13
EIFE.5c

u Termo eléctrico 50 l
Termo eléctrico para acumulación y producción de agua caliente sanitaria, en acero esmaltado con
recubrimiento de espuma de poliuretano de alta densidad, 50 l de capacidad, 1600 W de potencia
eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en posición vertical y protegido contra la corrosión mediante ánodo
de magnesio, con regulación automática, termostato y válvula de seguridad, grupo de conexión y
alimentación con filtro incorporado, válvula de seguridad y manómetro con un diámetro de conexión
de 3/4", válvula de corte (salida), latiguillos, fijaciones y soportes, totalmente instalado, conexionado y
en correcto estado de funcionamiento, incluso pruebas.
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aseo 1 1,00

Total partida 6.6.13 ................................................................................. 1,00 .. 290,570 .......... 290,57

6.6.14
EIFS10hcaa

u Lavabo 630x505mm sempeds mur bl
Lavabo de 630x505mm mural, con semipedestal, de porcelana vitrificada acabado blanco, con juego
de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de
albañilería según DB HS-4 del CTE.

aseo 1 1,00

Total partida 6.6.14 ................................................................................. 1,00 .. 167,990 .......... 167,99

6.6.15
EIFG.2eaab

u Grifo temporizado gama media
Grifo temporizado, acabado cromado, de gama media con limitador de caudal  y enlaces de
alimentación flexibles, para instalación en repisa, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

aseo 1 1,00

Total partida 6.6.15 ................................................................................. 1,00 .. 148,100 .......... 148,10

6.6.16
EIFS16acb

u Tanque bajo blanco cld alt
Tanque bajo de porcelana vitrificada blanca, de gama alta, con tapa y mecanismo de doble pulsador,
de 3/6 l de capacidad, con marcado CE, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-4 del CTE.

aseo 1 1,00

Total partida 6.6.16 ................................................................................. 1,00 .. 265,630 .......... 265,63

6.6.17
EIF40a

ud Ducha emergencia con lavaojo integr

1 1,00

Total partida 6.6.17 ................................................................................. 1,00 .. 758,420 .......... 758,42

Total capítulo 6.6 ................................. ..................................................................................... 7.845,63
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6.7 INSTALACIÓN DE GASES, CON DETECCIÓN
Los capítulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
necesarias para la ejecución de cada una de las instalaciones.

6.7.1 OXIGENO

6.7.1.1
ALM-08

ud Central de almacanamiento de Gases inertes y
Central de almacenamiento de gases inertes para instalación de Oxígeno, compuesto por los
siguientes elementos:
-1 panel de cambio automatico IGE-40/200/14
-2 Módulo de ampliación IGE-11/200
-4 Latiguillos IGE-30 con caña y tuerca
-2 Soportes de 2 botellas
-1 Té Inox. 316 10 mm
-1 Válvula de seguridad 16 Bars
-1 Reducción H1/4" NTP a tubo de 10
-1 Valvula antirretorno
Completamente terminado, legalizado y en funcionamiento.

3 3,00

Total partida 6.7.1.1 ................................................................................. 3,00 1.841,660 ....... 5.524,98

6.7.1.2
CAN-08

mts Canalizaciones desde unidad de almacenamiento
Canalización desde unidad de almacenamiento a panel de trabajo, ejecutada con tubo de acero
inoxidable 316L de  Ø 10 mm., para ejecutar la red de gases técnicos, completamente instalada
conexionada, verificada y en funcionamiento, incluso homologaciones, certificados y legalización.

Planta sótano
V 1 5,00 5,00
H 1 1,00 1,00

1 2,00 2,00
1 43,00 43,00
1 9,00 9,00

V 1 19,00 19,00
.
Planta quinta
V 2 2,00 4,00
H 2 1,00 2,00

1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
1 2,00 2,00
1 16,00 16,00
2 1,00 2,00
1 2,00 2,00
1 7,00 7,00
1 2,00 2,00
2 1,00 2,00

V 2 2,00 4,00

Total partida 6.7.1.2 ............................................................................. 131,00 .... 22,020 ....... 2.884,62

6.7.1.3
P.TRAB-08

ud Panel de puesto de trabajo IGE-25
Panel de puesto de trabajo de instalación de gases técnicos, tipo PUESTO DE TRABAJO 2K12 de
PRAXAIR, o equivalente, con manómetro, completamente instalado conexionado, verificado y en
funcionamiento, incluso homologaciones, certificados y legalización.

3 3,00

Total partida 6.7.1.3 ................................................................................. 3,00 .. 139,110 .......... 417,33

Total capítulo 6.7.1 ............................... ....................................................................................... 8.826,93

6.7.2 NITROGENO

6.7.2.1
CAN-03

mts Canalización desde Unidad de almacenamiento I
Canalización desde unidad de almacenamiento a panel de trabajo, ejecutada con tubo de poliamida Ø
10 mm., para ejecutar la red de gases técnicos, completamente instalada conexionada, verificada y en
funcionamiento, incluso homologaciones, certificados y legalización.

V 2 2,00 4,00
H 2 1,00 2,00

1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
1 2,00 2,00
1 2,00 2,00
1 16,00 16,00
1 2,00 2,00
1 8,00 8,00
1 3,00 3,00
1 1,00 1,00

V 1 2,00 2,00

Total partida 6.7.2.1 ............................................................................... 51,00 .... 28,230 ....... 1.439,73

6.7.2.2
P.TRAB-03

ud Panel de Puesto de trabajo IGE-25
Panel de puesto de trabajo de instalación de gases técnicos, tipo PUESTO DE TRABAJO 2K12 de
PRAXAIR, o equivalente, , con manómetro, completamente instalado conexionado, verificado y en
funcionamiento, incluso homologaciones, certificados y legalización.

2 2,00

Total partida 6.7.2.2 ................................................................................. 2,00 .. 148,380 .......... 296,76
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6.7.2.3
ALM-03

ud Central de almacenamiento de Gases Inertes y
Central de almacenamiento de gases inertes para instalación de Nitrógeno, compuesto por los
siguientes elementos:
-1 panel de cambio automatico IGE-40/200/14
-2 Módulo de ampliación IGE-11/200
-4 Latiguillos IGE-30 con caña y tuerca
-2 Soportes de 2 botellas
-1 Té Inox. 316 10 mm
-1 Válvula de seguridad 16 Bars
-1 Reducción H1/4" NTP a tubo de 10
-1 Valvula antirretorno.
Completamente terminado, legalizado y en funcionamiento.

1 1,00

Total partida 6.7.2.3 ................................................................................. 1,00 2.048,090 ....... 2.048,09

6.7.2.4
IGT002,2

ud valvulería y accesorios canalización vertical

Total partida 6.7.2.4 ................................................................................. 1,00 .. 811,210 .......... 811,21

Total capítulo 6.7.2 ............................... ....................................................................................... 4.595,79

6.7.3 DIÓXIDO DE CARBONO

6.7.3.1
CAN-11

mts Canalizaciones desde la unidad de almacenamie
Canalización desde unidad de almacenamiento a panel de trabajo, ejecutada con tubo de poliamida Ø
10 mm., para ejecutar la red de gases técnicos, completamente instalada conexionada, verificada y en
funcionamiento, incluso homologaciones, certificados y legalización.

V 1 2,00 2,00
H 1 1,00 1,00

1 30,00 30,00
1 2,00 2,00
1 8,00 8,00
1 4,00 4,00
1 1,00 1,00

V 1 2,00 2,00
H 1 2,00 2,00

1 3,00 3,00
V 2 2,00 4,00
H 1 6,00 6,00

1 3,00 3,00
1 1,00 1,00

V 1 2,00 2,00
H 1 1,00 1,00
V 1 2,00 2,00
H 1 1,00 1,00

1 3,00 3,00
V 2 2,00 4,00
H 1 8,00 8,00

1 2,00 2,00
V 1 2,00 2,00

Total partida 6.7.3.1 ............................................................................... 94,00 .... 19,850 ....... 1.865,90

6.7.3.2
P.TRAB-11

ud Panel de puesto de trabajo IGE-25
Panel de puesto de trabajo de instalación de gases técnicos, tipo PUESTO DE TRABAJO 2K12 de
PRAXAIR, o equivalente, con manómetro, completamente instalado conexionado, verificado y en
funcionamiento, incluso homologaciones, certificados y legalización.

8 8,00

Total partida 6.7.3.2 ................................................................................. 8,00 .. 148,380 ....... 1.187,04

6.7.3.3
ALM-11

ud Central de almacenamiento de Gases inocuos y
Central de almacenamiento de gases inertes para instalación de Dioxido de Carbono, compuesto por
los siguientes elementos:
-1 panel de cambio automatico IGE-40/200/14
-2 Módulo de ampliación IGE-11/200
-2 Soportes de 2 botellas
-1 Té Inox. 316 10 mm
-1 Válvula de seguridad 16 Bars
-1 Reducción H1/4" NTP a tubo de 10
-1 Valvula antirretorno
Completamente terminado, legalizado y en funcionamiento.

1 1,00

Total partida 6.7.3.3 ................................................................................. 1,00 1.703,120 ....... 1.703,12

Total capítulo 6.7.3 ............................... ....................................................................................... 4.756,06

6.7.4 DETECCIÓN DE GASES

6.7.4.1
EIDS.4a

ud Detector de gas
Detector de gas para detectar gases tóxicos y explosivos conectado al sistema DE CONTROL por
cable específico a través de módulo de relé inversor y entrada binaria empotrable, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento según la normativa EA 0026:2006 y la
ITC-BT-51 del REBT del 2002.

CO2 6 6,00
O2 10 10,00

Total partida 6.7.4.1 ............................................................................... 16,00 .. 165,030 ....... 2.640,48
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6.7.4.2
EIDS12a

ml Canaliz. y cableado detección
Infraestructuras del Sistema de canalizaciones de detección de gases, formado por tendido de cables
y tubos de protección bicapa, conforme a las especificaciones del proyecto y requerimientos de los
usuarios del centro, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento.

CO2
V 1 2,50 2,50
H 1 7,00 7,00

1 19,00 19,00
1 5,50 5,50
1 1,00 1,00

V 1 2,50 2,50
H 1 3,00 3,00

1 1,00 1,00
V 1 2,50 2,50
H 1 7,00 7,00
V 1 2,50 2,50
H 1 6,00 6,00
V 1 2,50 2,50
H 1 3,00 3,00

1 5,00 5,00
V 1 2,50 2,50
H 1 1,00 1,00
V 1 2,50 2,50
.
O2
V 1 1,40 1,40
H 1 5,00 5,00

1 1,00 1,00
V 1 1,40 1,40
H 1 1,00 1,00
V 1 1,40 1,40
H 1 4,00 4,00

1 2,00 2,00
V 1 1,40 1,40
H 1 1,00 1,00
V 2 1,40 2,80
H 1 1,00 1,00

1 7,00 7,00
1 1,00 1,00

V 1 1,40 1,40
H 1 3,00 3,00

1 1,00 1,00
V 1 1,40 1,40
H 1 1,00 1,00
V 1 1,40 1,40
H 1 1,00 1,00
V 1 1,40 1,40

Total partida 6.7.4.2 ............................................................................. 119,00 ...... 7,130 .......... 848,47

6.7.4.3
EIDJ.1aabbc

ud Pul aviso c/ alarma y acop bus trmp mat al
Pulsador de aviso de 1 elemento, indicador de funcionamiento y de estado y campo para rotular, con
acoplador de bus integrado al sistema de detección  que le permite conectarse directamente al
sistema  por cable específico, y sirena integrada de aviso,  fabricado en termoplástico mate con
acabado en color aluminio, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento
según la normativa EA 0026:2006 y la ITC-BT-51 del REBT del 2002.

9 9,00

Total partida 6.7.4.3 ................................................................................. 9,00 .. 244,400 ....... 2.199,60

6.7.4.4
EIDS11a

ud Central detección gases sist Olham o eq.
Conjunto de 4 Centrales detección gases por estancia, integrados en un único cuadro en plantra 5ª,
sistema Olham  modelos MX32 o equivalente, para 1 o 2 canales, centralizados en armario incluido de
1000x800x250 cm. en el que se instalan los dispositivos de protección eléctrica, las 4 centrales de
detección de salas con sus alimentaciones eléctricas correspondientes, los dispositivos de maniobra
para los avisadores el Smartlink para la identificación de la alarma y comunicación, y resto de
dispositivos. Conexionado y comunicado con el sistema de  SGAD y cableado estructurado del
laboratorio, completamente instalado, probado y en funcionamiento. Incluso formación específica de
los usuarios tras la entrega de la instalación.

planta 5ª centralización de las 4 centrales de detección
de gases de las salas

1 1,00

Total partida 6.7.4.4 ................................................................................. 1,00 5.370,790 ....... 5.370,79

6.7.4.5
EIDS10aNO

ud Central de detección de gases Estancia
Central detección gases por estancia, sistema Olham  modelos MX15 o equivalente, para 1 canal,
incluso dispositivos de protección eléctrica, alimentaciones eléctricas correspondientes, los
dispositivos de maniobra para los avisadores el Smartlink para la identificación de la alarma y
comunicación, y resto de dispositivos. Conexionado y comunicado con el sistema de  SGAD y
cableado estructurado del laboratorio, completamente instalado, probado y en funcionamiento. Incluso
formación específica de los usuarios tras la entrega de la instalación.

central de detección de Nitrógeno
planta sótano -1 1 1,00

Total partida 6.7.4.5 ................................................................................. 1,00 .. 912,580 .......... 912,58

Total capítulo 6.7.4 ............................... ..................................................................................... 11.971,92

6.7.5 Ints. RECEPTORA GAS NATURAL

6.7.5.1
EIGC20

ud Adecuación red de gas natural existente
Adecuación red de gas natural existente en la antuigua cafetería para suministro de la climatizadora
en cubierta técnica, mediante nueva derivación en montante, l laves de corte necesaiaraias,
canalización de 1" de acometida a caldera de condensación a gas, para una instalación
completamente terminada, legalizada y en uso.
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Planta 5ª 1 1,00

Total partida 6.7.5.1 ................................................................................. 1,00 .. 925,000 .......... 925,00

Total capítulo 6.7.5 ............................... .......................................................................................... 925,00

Total capítulo 6.7 ................................. ................................................................................... 31.075,70
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6.8 CONTROL DE ACCESOS
Los capítulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
necesarias para la ejecución de cada una de las instalaciones.

6.8.1
EIPCA01

ud Concentrador ACR-700
Concentrador ACR-700 , para instalación de control de accesos, sistema de Imtrag Servicios o
equivalente autorizado por la Universitat, completamente conexionado, instalado, probado y en
funcionamiento.

Planta 5 1 1,00
Planta -2 1 1,00

Total partida 6.8.1 ................................................................................. 2,00 .. 958,010 ....... 1.916,02

6.8.2
EIPCA02

ud Controlador ACR-400 C/lector Tarjeta pta. convencional
Controlador ACR-400 con lector de Tarjeta puertas convencionales,  para instalación de control de
accesos, sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizado por la Universitat, completamente
conexionado, instalado, probado y en funcionamiento.

Planta 5 5 5,00
Planta -2 2 2,00

Total partida 6.8.2 ................................................................................. 7,00 .. 451,920 ....... 3.163,44

6.8.3
EIPCA03

ud Contr ACR-400 teclado num.+Display+Cuadro Control Cabinas
Controlador ACR-400 con teclado numérico + Display + Cuadro Control Cabinas,   para instalación de
control de accesos, sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizado por la Universitat,
completamente conexionado, instalado, probado y en funcionamiento.

Planta 5 8 8,00

Total partida 6.8.3 ................................................................................. 8,00 .. 919,140 ....... 7.353,12

6.8.4
EIPCA04

ud Controlador ACR-800 p/Lector Huella y Tarjeta
Controlador ACR-800 para Lector de Huella y Lector de Tarjeta, Comunicación Ethernet Controlador
ACR-810 Controlador de Esclusa de dos puertas ,   para instalación de control de accesos, sistema de
Imtrag Servicios o equivalente autorizado por la Universitat. Apertura mediante hasta dos lectores de
presencia (tarjeta o huella) y hasta 4 pulsadores Manuales. Salida para el accionamiento de Dos
Cerraduras, Entradas adicionales para Seguridad y Emergencia, incluye conexionado mediante
canalizaciones tendidas en obra.  Completamente conexionado, instalado, probado y en
funcionamiento.

Planta 5 9 9,00
Camara Fria 1 1,00

Total partida 6.8.4 ............................................................................... 10,00 1.199,650 ..... 11.996,50

6.8.5
EIPCA05

ud Controlador ACR-810 Esclusa dos puertas
Controlador ACR-810 Controlador de Esclusa de dos puertas,  para instalación de control de accesos,
sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizado por la Universitat. Apertura mediante hasta dos
lectores de presencia (tarjeta o huella) y hasta 4 pulsadores Manuales. Salida para el accionamiento
de Dos Cerraduras, Entradas adicionales para Seguridad y Emergencia, incluye conexionado
mediante canalizaciones tendidas en obra. Completamente conexionado, instalado, probado y en
funcionamiento.

Planta 5 3 3,00

Total partida 6.8.5 ................................................................................. 3,00 .. 762,600 ....... 2.287,80

6.8.6
EIPCA06

ud Instal. Básica Puerta o Controlador C/Tendido cabl.
Instalación Básica de una Puerta o Controlador Tendido de cables e insta lación sobra
canalizaciones/tubos tendidos en obra, incluidos en el presente precio. Completamente conexionado,
instalado, probado y en funcionamiento.

27 27,00

Total partida 6.8.6 ............................................................................... 27,00 .. 179,550 ....... 4.847,85

6.8.7
EIPCA07

ud Parametriz.Sist. Control exist.Alta
Parametrización del Sistema de Control existente Alta de una nueva Ubicación, definición de Puertas,
Definición de Grupos y Permisos Iniciales. Instalación del programa de Control sobre un ordenador
suministrado por la propiedad. Inclusion en el mismo de un Lector de Tarjeta y un Lector de Huella.
Comunicación con el Sistema de Reserva

1 1,00

Total partida 6.8.7 ................................................................................. 1,00 1.183,180 ....... 1.183,18

6.8.8
EIPCA08

ud Comunicación con el Sistema de Reserva

coste completo 1 1,00

Total partida 6.8.8 ................................................................................. 1,00 3.506,060 ....... 3.506,06

Total capítulo 6.8 ................................. ................................................................................... 36.253,97
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6.9 ANTIINTRUSIÓN Y VIDEOVIGILANCIA
Los capítulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
necesarias para la ejecución de cada una de las instalaciones.

6.9.1 CONTRAINTRUSIÓN

6.9.1.1
EIPR.1bb

u Detector volumétrico infr pasivo
Detector volumétrico por infrarrojo pasivo haces 10-14m soporte móvil.

Zona despachos 10 10,00
Zona laboratorio 8 8,00
Sotano 2 2,00

Total partida 6.9.1.1 ............................................................................... 20,00 .. 138,120 ....... 2.762,40

6.9.1.2
EIPR.3g_n

u Instalación eléctrica Intrusión
Instalación eléctrica necesaria a base de tubo PVC  flexible en sala de ventas y rígido en el en el
almacén perfectamente anclado  y   sujetado   y   cable   manguera   apantallado 2x0,75+6x0,25
i/mano de obra necesaria y puesta en  marcha de la instalación según el reglamento de seguridad
privada., incluyendo todo material necesario para su instalación, programación y uti l ización,
multiplexores, tarjetas, fuente de alimentación, etc. para su conexión a central receptoras de alarmas.

Total partida 6.9.1.2 ................................................................................. 1,00 1.127,790 ....... 1.127,79

6.9.1.3
EIPR.3e

u Ctrl robo int c/sirena
Central robo, interior, con sirena.

Total partida 6.9.1.3 ................................................................................. 1,00 .. 206,740 .......... 206,74

Total capítulo 6.9.1 ............................... ....................................................................................... 4.096,93

6.9.2 VIDEOVIGILANCIA

6.9.2.1
EIAV.2bab

u Videograbador dig 40GB 4 ent
Instalación de videograbador digital a disco duro en rack, de 40 GB de capacidad y 4 entradas,
resolución máxima de 704x288, conexión de todas las entradas y salidas de cámara y un monitor
mediante un conector BNC aéreo a cable no incluido, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento.

Total partida 6.9.2.1 ................................................................................. 1,00 5.911,700 ....... 5.911,70

6.9.2.2
EIAV12baba_n

u Cámara día/noche IP 3MP 2592X1944
Instalación en interior de cámara de vídeo día y noche con 1 CCD de tamaño 1/3 ", de 0.1 lux a F1.2,
con una resolución horizontal de 330 líneas,alimentación 220 VAC, incluye óptica varifocal autoiris
con distancia focal de 3.5-8mm, soporte de pared, radiador, alimentador de radiador y lámpara de
infrarrojos de 300 W y conexión de cable de vídeo compuesto RG-59, totalmente instalada,
comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

DESPACHOS 1 1,00
LABORATORIOS 3 3,00

Total partida 6.9.2.2 ................................................................................. 4,00 1.265,170 ....... 5.060,68

6.9.2.3
EIAV16ab

u Matriz compacta vídeo 8 ent
Instalación en rack de matriz compacta con 8 entradas y 4 salidas de vídeo para la distribución de
imágenes desde cualquier cámara a una instalación CCTV a cualquiera de los 4 monitores, gestión de
alarmas externas, control de posicionadores PAN/TILT y domos desde teclado incluido o externo, dos
unidades de bandejas para enracar, totalmente instalado, conectado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento.

Total partida 6.9.2.3 ................................................................................. 1,00 1.336,900 ....... 1.336,90

6.9.2.4
EIAV37a

u Distribuidor vídeo 4 salidas
Instalación de distribuidor activo de cuatro salidas para el reparto de la señal de vídeo por planta, con
salida de bucle para planta superior, alimentación +18 Vcc a través del sistema de videoporteros y
carga de terminación de línea, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

Total partida 6.9.2.4 ................................................................................. 1,00 .... 28,650 ............ 28,65

6.9.2.5
EIAD.2ba

u Armario rack 19" 15u 500x600mm
Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" mural de altura 15 U DIN, fabricado en acero de
1.5mm, con una base de 500x600mm, puertas o paneles de fácil abertura para el acceso lateral,
puertas frontales batientes en ambos sentidos y  accesibles para los cables tanto por la parte
posterior como por la base y techo del armario, incluso toma de tierra y cerradura en la puerta,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Total partida 6.9.2.5 ................................................................................. 1,00 .. 571,390 .......... 571,39

6.2.6
EIAD.SW

u SWITCH
SWITCH  24 PUERTOS

Total partida 6.2.6 ................................................................................. 1,00 .. 545,900 .......... 545,90
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6.2.7
EIAD.7aaaa

u Pnl 12 fib monomodo ST 2cb
Instalación sobre armario rack de 19" de panel de fibras con capacidad de 12 fibras de tipo
monomodo con conector tipo ST, incluso conexión de 2 cables, según las normas ISO/IEC 11801 y
EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Total partida 6.2.7 ................................................................................. 1,00 .. 158,430 .......... 158,43

6.2.4
EIAD.8faa

m Mang 24 fib monomodo cub int
Instalación de manguera de fibra óptica para interior de cubierta libre de halógenos y protección
ajustada de 24 fibras tipo monomodo, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente
instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

CONEXIÓN VIGILANCIA GENERAL 1 30,00 30,00

Total partida 6.2.4 ............................................................................... 30,00 ...... 6,580 .......... 197,40

6.9.2.6
EIAV23ba

u Monitor vídeo color sobme 14"
Instalación en sobremesa de monitor para vídeo en color con pantalla de 14 ", resolución horizontal
de 330 líneas, carcasa metálica apilable, entrada y salida tipo BNC para vídeo y accesorios para
montaje rack metálicos, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Total partida 6.9.2.6 ................................................................................. 1,00 .. 605,700 .......... 605,70

6.9.2.7
EIAD.3abaa

u Pnl voz-dt UTP 16 tom ctg6 6 cb
Instalación sobre rack de 19" de panel de voz y datos con capacidad de 16 tomas de categoría 6 y
tipo UTP, con la conexión de 6 cables e incluso fijación en el armario rack, peinado y conexionado de
6 cables según la norma ISO/IEC 11801, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y la categoría de la
norma EIA/TIA 568B.

Total partida 6.9.2.7 ................................................................................. 1,00 .. 188,240 .......... 188,24

Total capítulo 6.9.2 ............................... ..................................................................................... 14.604,99

Total capítulo 6.9 ................................. ................................................................................... 18.701,92
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6.10 BIOSEGURIDAD
Los capítulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
necesarias para la ejecución de cada una de las instalaciones.

6.10.1
ESIR22db

ud Pl señ 297x297
Placa de señalización interior, indicador de acceso restringido y riesgo biológico, de dimensiones
297x297mm, serigrafiada en poliestireno de 1,5mm de espesor, o material similar.

señalización de acceso restringido 10 10,00
señalización de riesgo biológico 10 10,00

Total partida 6.10.1 ............................................................................... 20,00 .... 12,250 .......... 245,00

6.10.2
EIBioS01

ud SAS Ventilado bioseguridad 60x60 HEPA
Equipo SAS, diseñado para el paso o transferencia segura de materiales entre zonas clasificadas o
entre éstas y el exterior. Éstos pueden incluir sistemas de biodescontaminación para minimizar el
impacto de esta entrada y salida de materiales sobre el ambiente del recinto controlado. Modelo SAS
HEPA 600 de Telstar o equivalente, con las siguientes características principales:
•Mueble y cámara construidos totalmente en acero inoxidable AISI 304, esquinas redondeadas y
uniones con soldadura continua pulida, haciendo que sus superficies
sean fácilmente limpiables. Dimensiones interiores cámara 60x60x60 cm. (prof.x alto x ancho).
Dimensiones externas 60x100x160 cm., 200Kg.
•Puertas acristaladas con doble-vidrio securizado de 6 mm que permiten ver el interior de la cámara.
•Distintas configuraciones adaptables según el proceso (doble, triple o cuádruple puerta).
•Garantiza la imposibi l idad de apertura simultánea de las puertas, gracias al  sistema de
enclavamiento entre puertas.
•Sistema modular. Sentido de apertura de puertas reversible una vez instalado el equipo, ofreciendo
flexibilidad a cualquier proceso.
•Lámpara germicida UV en el interior de la cámara.
•Incluye un sistema de ventilación y filtración de aire que realiza un barrido con filtración HEPA, tanto
en la impulsión como en la extracción.
•Apertura de puertas y encendido de la lámpara UV mediante pulsadores instalados en cada cara del
SAS.
•Seta de emergencia instalada en cada cara del equipo.
•Ventiladores EC, con regulador de velocidad automático, permitiendo una reducción del consumo
energético y una optimización de la vida útil de los filtros.
•Equipos de alta eficiencia energética. Tecnología verde “Green Tech”.
Materiales de Telstar o equivalente, completamente instalado, probado y en funcionamiento.

cocina y primarios 2 2,00

Total partida 6.10.2 ................................................................................. 2,00 8.326,540 ..... 16.653,08

Total capítulo 6.10 ................................ .................................................................................... 16.898,08
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6.11 SGAD (GESTION DE ADQUISICION DE DATOS)
Los capítulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
necesarias para la ejecución de cada una de las instalaciones.

6.11.1
EISGAD.1

ud Ordenador de Control

1 1,00

Total partida 6.11.1 ................................................................................. 1,00 1.781,610 ....... 1.781,61

6.11.2
EISGAD.2

ud Programación de Sistema Scada
Programación de Sistema Scada para el monitorizado de la Instalación, y parametrización de cada
una de las Alarmas, segun especificaciones recibidas para la instalación del Sistema General de
Adquisición de datos, sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizado por la Universitat,
completamente conexionado, instalado, probado y en funcionamiento.

1 1,00

Total partida 6.11.2 ................................................................................. 1,00 2.412,850 ....... 2.412,85

6.11.3
EISGAD.3

ud Sistema de Adquisición Datos, autónomo
Sistema de Adquisición de Datos, basado en Autómata programable, con capacidad de hasta 512
Entradas Digitales, 128 Entradas Analógicas, y 128 Salida Digitales (no incluye las tarjetas de
Entrada/Salida). Incluye Armario de Dimensiones aproximades 120x60x25 para el autómata y la
recogida de señales. Elementos para la instalación del Sistema General de Adquisición de datos,
sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizado por la Universitat, completamente conexionado,
instalado, probado y en funcionamiento.

1 1,00

Total partida 6.11.3 ................................................................................. 1,00 1.902,430 ....... 1.902,43

6.11.4
EISGAD.4

ud Elaboración de Especificaciones y Supervisión
Elaboración de Especificaciones, Supervisión de la instalación, y puesta en marcha, conjuntamente
con los técnicos de los ususarios de la Universitat, para la instalación del Sistema General de
Adquisición de datos, sistema de Imtrag Servicios o equivalente autorizado por la Universitat,
completamente instalado, probado y en funcionamiento.

1 1,00

Total partida 6.11.4 ................................................................................. 1,00 1.246,600 ....... 1.246,60

6.11.5
EISGAD.5

ud Comunicación con Sistema Accesos
Partida para valorar los trabajos de programación y conexionado necesarios para generar  la
comunicación con el Sistema de Control de Accesos, según solicitaciones de la propiedad, para la
instalación del Sistema General de Adquisición de Datos, sistema de Imtrag Servicios o equivalente
autorizado por la Universitat, completamente conexionado, instalado, probado y en funcionamiento.

1 1,00

Total partida 6.11.5 ................................................................................. 1,00 1.079,700 ....... 1.079,70

6.11.6
EISGAD.7

ud Infraestructura básica SGAD
Infraestructura básica para la instalación del Sistema General de Adquisición de datos, sistema de
Imtrag Servicios o equivalente autorizado por la Universitat, con canalizaciones y líneas específicas
necesarias,  completamente conexionado, instalado, probado y en funcionamiento.

Infraestructura básica SGAD
1 1,00

Total partida 6.11.6 ................................................................................. 1,00 2.004,830 ....... 2.004,83

Total capítulo 6.11 ................................ .................................................................................... 10.428,02
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6.12 MEGAFONIA
Los capítulos que componen el apartado de Instalaciones, incluyen las AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
necesarias para la ejecución de cada una de las instalaciones.

6.12.1
EIAS.6ddbb

u Altavoz techo lin 100V 8" 10W
Instalación de altavoz de techo circular de 8 " y 10 W de potencia máxima RMS en línea 100 V, para
la distribución de música y avisos, con transformador de línea de 100V con varios devanados para
selección de potencias, sistema de montaje mediante muelles, una rejilla de metal e incluso 5 metros
de cable de altavoz de 2x1.5, tubo corrugado de 25mm y conexionado del transformador, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Despachos-citometría 3 3,00
Despachos-office 1 1,00
Despachos-pasillo 3 3,00
Despachos-reuniones/personal 1 1,00
Despachos-despacho 2 1 1,00
Despachos-despacho 1 1 1,00
Despachos-despacho Moflo 1 1,00
Despachos-despacho consultas 2 2,00
Despachos-despacho FacsAria 1 1,00
Laboratorios-exclusas, pasillos 9 9,00
Laboratorios- Sala virus 1 1,00
Laboratorios- Sala hipoxia 2 2,00
Laboratorios- Sala cultivos 3 3,00
Laboratorios- Sala primarios 1 1,00
Laboratorios- Sala cocina 2 2,00

Total partida 6.12.1 ............................................................................... 32,00 .... 60,120 ....... 1.923,84

6.12.2
EIAS15b

u Pupitre microfónico c/gong c/6 z
Instalación de pupitre microfónico para avisos, capaz de seleccionar 6 zonas, con prioridad de palabra
y gong seleccionable.

DESPACHO 1 1,00

Total partida 6.12.2 ................................................................................. 1,00 .. 410,270 .......... 410,27

6.12.3
EIAS17aa

m Cable de altavoz 2X1.5mm2
Tendido de cable de altavoz de sección 2X1.5mm2, libre de oxígeno y halógenos, colocado bajo tubo
flexible corrugado 25mm, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instadado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

ZONA DESPACHOS 1 60,00 60,00
ZONA LABORATORIOS 1 76,00 76,00
ZONA SOTANO 1 30,00 30,00

Total partida 6.12.3 ............................................................................. 166,00 ...... 7,080 ....... 1.175,28

6.9.2.5
EIAD.2ba

u Armario rack 19" 15u 500x600mm
Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" mural de altura 15 U DIN, fabricado en acero de
1.5mm, con una base de 500x600mm, puertas o paneles de fácil abertura para el acceso lateral,
puertas frontales batientes en ambos sentidos y  accesibles para los cables tanto por la parte
posterior como por la base y techo del armario, incluso toma de tierra y cerradura en la puerta,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

INSTALACIÓN MEGAFONIA 1 1,00

Total partida 6.9.2.5 ................................................................................. 1,00 .. 571,390 .......... 571,39

6.12.4
EIAS.1b

u Reproductor CD profesional
Instalación de reproductor de CD en rack, conexión a amplificador o mezclador mediante 2m de cable
de 2 pares y conectores RCA en ambos extremos, soldado de conectores "in situ" e incluso embriado
del cable, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

INSTALACIÓN MEGAFONIA 1 1,00

Total partida 6.12.4 ................................................................................. 1,00 .. 432,460 .......... 432,46

6.12.5
EIAS.2b

u Reproductor cassette profsl
Instalación de reproductor/grabador de cassette en rack, conexión a amplificador o mezclador
mediante cable de 2 pares y conectores RCA en ambos extremos, para grabación y reproducción de
audio estéreo, soldado de conectores e incluso embriado del cable, totalmente instalado, comprobado
y en correcto estado de funcionamiento.

INSTALACIÓN MEGAFONIA 1 1,00

Total partida 6.12.5 ................................................................................. 1,00 .. 476,800 .......... 476,80

6.12.6
EIAS.4b

u Reproductor/grbdr mensajes dig
Instalación de reproductor/grabador de mensajes digitalizados en rack, conexión a amplificador o
mezclador mediante cable de 1 par y conector RCA en ambos extremos, audio mono, una bandeja
para enracar, soldado de conectores "in situ" e incluso embriado de cables, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

INSTALACIÓN MEGAFONIA 1 1,00

Total partida 6.12.6 ................................................................................. 1,00 .. 971,680 .......... 971,68

6.12.7
EIAS12ccb

u Amplificador lin 100V 120W
Instalación de amplificador en rack con línea de 100 V, monocanal, con una potencia RMS de 120 W
y 5 entradas para micrófono, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

INSTALACIÓN MEGAFONIA 1 1,00

Total partida 6.12.7 ................................................................................. 1,00 .. 503,940 .......... 503,94
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6.12.8
EIAS.8bad

u Proyector acus lin 100V 20W
Instalación de proyector acústico circular para exteriores construido en ABS, con transformador de
línea de 100V, potencia máxima RMS de 20 W en línea de 100V, con anclaje universal de aluminio
para pared o techo así como varias tomas para seleccionar la potencia más adecuada a la instalación
e incluso la instalación en pared, 20 metros de cable de altavoz de 2x2.5, tubo corrugado de 25mm y
conexionado del transformador, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

Sotano 2 2,00

Total partida 6.12.8 ................................................................................. 2,00 .. 154,410 .......... 308,82

Total capítulo 6.12 ................................ ...................................................................................... 6.774,48

Total capítulo 6 ................................... ............................................................................... 566.514,08



Adec. Laborat Cultivos Celulares Edif. Inv.J.Muñoz U.V. Pág.: 55

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1pb

PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

7 PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD
El capítulo de pruebas de control de calidad incluye sus necesarias AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.

7.1
MCIC.1a

u Medida consistencia
Medida de la consistencia del hormigón fresco mediante ensayo de asentamiento, método del cono de
Abrams, según UNE-EN 12350-2.

3 3,00
rsv 1 1,00

Total partida 7.1 ................................................................................. 4,00 .... 14,600 ............ 58,40

7.2
MCIC.2a

u Curado ensy compr 4 prob refrent
Toma de muestras del hormigón fresco incluyendo muestreo del hormigón, medidad del asiento de
cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión,
según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, según EHE-08.

control total 6 6,00
rsv 2 2,00

Total partida 7.2 ................................................................................. 8,00 .. 106,660 .......... 853,28

7.3
MCDA.1a

u Caract geo brr corru
Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta transversal media
equivalente de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de hormigón armado, según
UNE 36068.

1 1,00

Total partida 7.3 ................................................................................. 1,00 .... 56,990 ............ 56,99

7.4
MCDA16a

u Ensayo aptitud d/des
Ensayo de doblado-desdoblado de barras, alambres y alambrones para hormigón armado, según
UNE-EN ISO 15630-1.

2 2,00

Total partida 7.4 ................................................................................. 2,00 .... 22,450 ............ 44,90

7.5
MCPE.1a

u Prueba estnq muro fachada
Prueba de servicio de muro de fachada para determinar la estanquidad al agua durante su ejecución
(para aplicar a posteriori medidas correctoras), según documento: Pruebas de servicio de la
estanqueidad de fachadas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 06/09).

1 2,00 2,00

Total partida 7.5 ................................................................................. 2,00 .. 194,680 .......... 389,36

7.6
MCPE.1b

u Prueba estnq hueco fachada
Prueba de estanquidad de huecos de fachada, con la carpintería instalada, según el método definido
en la norma UNE 85247 EX, al término de la ejecución total del cerramiento de fachada, con
excepción de la pintura interior del cerramiento.

1 4,00 4,00

Total partida 7.6 ................................................................................. 4,00 .. 194,680 .......... 778,72

7.7
MCPE.3a

u Prueba riego cub inclinada
Prueba de servicio para comprobar la estanquidad de cubiertas planas no indudables o cubiertas
inclinadas,  mediante riego continuo de la superficie, según documento: Pruebas de servicio de la
estanqueidad de cubiertas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 05/09).

3 3,00

Total partida 7.7 ................................................................................. 3,00 .. 426,400 ....... 1.279,20

7.8
MCPE.2b

u Prueba inundación cub plana<200
Prueba de servicio para comprobar la estanquidad de cubierta plana, con una superficie de hasta 200
m2 y 3 sumideros, mediante embalsamiento de agua en toda su superficie, según documento:
Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC
05/09).

4 4,00

Total partida 7.8 ................................................................................. 4,00 .. 293,690 ....... 1.174,76

7.9
0020112

ud Prueba de carga de Falso techo

16 16,00

Total partida 7.9 ............................................................................... 16,00 .. 154,810 ....... 2.476,96

Total capítulo 7 ................................... ................................................................................... 7.112,57
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8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1
AjSYS01

SEGÚN E.S.S. ESPECÍFICO

Total partida 8.1 ................................................................................. 1,00 10.609,000 ..... 10.609,00

Total capítulo 8 ................................... ................................................................................. 10.609,00
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9 GESTIÓN DE RESIDUOS
El presente capítulo incluye los costes correspondientes a la gestión de resuduos del capítulo 1º,
Actuaciones Previas y Demoliciones, así como del resto de trabajos de la obra.

9.1
Aj05201

ud Gestión de residuos de la construcción
gestión de residuos de la construcción, según volumenes de tratamiento y  valoración de proyecto.

1 1,00

Total partida 9.1 ................................................................................. 1,00 5.252,640 ....... 5.252,64

Total capítulo 9 ................................... ................................................................................... 5.252,64

Total presupuesto .................................. ....................................................... ................ 976.667,66
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1 TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES 20.838,23

2 ESTRUCTURA 44.135,12

3 CERRAMIENTO EXTERIOR 154.905,03

4 DISTRIBUCIÓN Y ACABADOS 123.446,23

5 CARPINT., CERRAJERÍA Y VARIOS 43.854,76

6 INSTALACIONES 566.514,08

...6.1 ...INSTALACIÓN ELÉCTRICA 184.895,46...

...6.2 ...INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTR. 36.098,86...

...6.3 ...INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 16.880,09...

...6.4 ...INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y CONTROL PRESIONES 197.343,34...

...6.5 ...INSTALACIÓN DE ELEVACIÓN Y POLIPASTO 3.318,53...

...6.6 ...FONTANERÍA Y DESAGÜES 7.845,63...

...6.7 ...INSTALACIÓN DE GASES, CON DETECCIÓN 31.075,70...

...6.8 ...CONTROL DE ACCESOS 36.253,97...

...6.9 ...ANTIINTRUSIÓN Y VIDEOVIGILANCIA 18.701,92...

...6.10 ...BIOSEGURIDAD 16.898,08...

...6.11 ...SGAD (GESTION DE ADQUISICION DE DATOS) 10.428,02...

...6.12 ...MEGAFONIA 6.774,48...

7 PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD 7.112,57

8 SEGURIDAD Y SALUD 10.609,00

9 GESTIÓN DE RESIDUOS 5.252,64

..............................................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 976.667,66

............................................................................................................................................13 % Gastos Generales 126.966,80

............................................................................................................................................6 % Beneficio Industrial 58.600,06

....................................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.162.234,52

................................................................................................................................................................21 % I.V.A. 244.069,25

................................................................................................................................TOTAL PRESUPUESTO C/IVA 1.406.303,77

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:

UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

En Valencia, Julio de 2016

POR AIC EQUIP

Fdo. LOS ARQUITECTOS
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