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1 INTRODUCCIÓN. 

En cumplimiento del Artículo 130 “Cálculo de los precios de las distintas unidades de 

obra” del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se redacta el presente 

anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en el cuadro de 

precios. 

 

Tiene también como finalidad este anejo, servir como base para la confección, una 

vez esté en ejecución la obra objeto del presente proyecto, de los precios unitarios de las 

unidades de obra no incluidas en el Cuadro de Precios Nº 1 y que resultase preciso realizar 

durante el curso de las obras. 

 

2 OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE “K “ DE COSTES INDIRECTOS 

Según la O. M. del 12 de Junio de 1968, cada precio se obtiene mediante la 

aplicación de la expresión siguiente: 

 

     P = (1 + K/100) x C 

en la que: 

 P es el precio de ejecución. 

 K es el coeficiente de costes indirectos. 

 C es el coste directo de la unidad de obra. 

 

El coeficiente K viene dado por la expresión: 

 

K = K1 + K2 

 

 K1 es el coeficiente de imprevistos, cuyo valor es igual a 1 cuando se trata 

de obras terrestres. 

 K2  es el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y 

directos. 

 K2 = (Ci/Cd) x 100 

donde: 

 Ci es el coste indirecto de la obra. 

 Cd es el coste directo de la obra. 
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Cálculo de Ci. 

Para esta obra, cuya duración prevista se estima en 12 meses, se prevén los 

siguientes costes indirectos: 

 

Jefe de obra ………………………… 
 

        4.661,58 €  
Instalaciones auxiliares de obra …….           945,36 €  
Gastos de energía ………………….. 

 
          297,75 €  

   TOTAL....................................................................         5.904,69€  
 

 

Cálculo de Cd. 

Aplicando a las unidades del proyecto los costes directos se estima un presupuesto 

de coste directo para la obra de 590.469,20€. 

 

 De esta forma se tiene: 

 

   K2 = (5.904,69/ 590.469,20) x 100 = 1 % 

 

Coeficiente de costes indirectos. 

 

 Por lo tanto: 

   K = 1 + 2 = 3 % 

que es el porcentaje que repercute en los precios de costes directos para obtener el precio 

total. 

3 JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES 

A continuación se relacionan todos los materiales empleados en la obra con sus 

respectivos precios a pié de obra. Para su obtención se han tenido en cuenta, tanto los 

costes de adquisición como los de transporte, impuestos, mermas y almacenaje. El estudio 

de los costos correspondientes a los materiales se efectuó a partir de las estimaciones de los 

precios de mercado en la zona cercana a la ubicación de las obras. Se estima por lo tanto 

que los precios establecidos son actuales del mercado, por lo que se consideran 

suficientemente justificados. 
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4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LA MANO DE OBRA. 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de 

obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, 

se han evaluado de acuerdo con los salarios actuales de mercado estimados, incluyendo 

dentro del coste total, el salario, las primas voluntarias y las cargas sociales. 

 

A continuación se relacionan también los precios de la mano de obra que se han 

utilizado para la confección de los precios descompuestos. 

5 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LA MAQUINARIA.  

El estudio del costo correspondiente a la maquinaria está basado en diversas 

publicaciones relativas al tema, en la experiencia en obras similares y en la situación actual 

del mercado. 

La estructura del coste horario de cada maquinaria está formada por dos términos 

cuyo coste horario incluye los siguientes componentes: 

 

a).- Costes intrínsecos (proporcionales a la inversión) 

 Amortización 

 Intereses 

 Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc) 

 Mantenimiento, conservación y reparaciones 

 

b).- Costes complementarios: 

 Mano de obra (personal) 

 Energía 

 Lubricantes 

 Neumáticos (incluso conservación y mantenimiento) 

 

Los costes horarios incluyen la repercusión de los tiempos de parada y 

funcionamiento. 

 

A continuación se adjunta el listado de la maquinaria con sus costos, empleada en la 

descomposición de precios. 
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6 PRECIOS DESCOMPUESTOS 

En este apartado se justifican plenamente todos los precios incluidos en el Cuadro de 

Precios Nº1, que hace referencia a la obra del presente proyecto. 

Para cada unidad se especifican todos los sumandos que la componen: materiales, 

mano de obra y maquinaria, con inclusión de los precios auxiliares necesarios en cada caso 

y se suman, incrementándose en el 3% correspondiente al coeficiente de gastos indirectos, 

como se justifica en el principio de este anejo. 
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

MMEM.1ad 1,668 m3Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,29 85,57
Amortización madera para encofrado de pino negral de Cuenca,
suministrada en tabla, de 2.6cm de espesor, de 10 a 20cm de
ancho y 2 y 2.50m de largo, considerando 4 usos.

MMEM.1ah 0,289 m3Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 8 us 25,65 7,41
Amortización madera para encofrado de pino negral de Cuenca,
suministrada en tabla, de 2.6cm de espesor, de 10 a 20cm de
ancho y 2 y 2.50m de largo, considerando 8 usos.

MMEM.1cd 15,750 m3Amtz mad tabl 7.6x15-20cm 4 us 56,79 894,44
Amortización madera para encofrado de pino negral de Cuenca,
suministrada en tablón, de 7.6cm de espesor, de 15.5 a 20.5cm
de ancho y 2.5 a 5m de largo, considerando 4 usos.

MMEM.1ce 0,375 m3Amtz mad tabl 7.6x15-20cm 5 us 45,43 17,04
Amortización madera para encofrado de pino negral de Cuenca,
suministrada en tablón, de 7.6cm de espesor, de 15.5 a 20.5cm
de ancho y 2.5 a 5m de largo, considerando 5 usos.

MMEM.1ch 0,089 m3Amtz mad tabl 7.6x15-20cm 8 us 28,39 2,52
Amortización madera para encofrado de pino negral de Cuenca,
suministrada en tablón, de 7.6cm de espesor, de 15.5 a 20.5cm
de ancho y 2.5 a 5m de largo, considerando 8 usos.

MMEM.3e 0,033 m3Amtz mad riostra pin 8 us 32,02 1,07
Amortización madera de pino negral de Cuenca, suministrada en
riostras de escuadrias 55x55, 105x55, 76x76 y 105x76mm,
considerando 8 usos.

MMEM.4c 1,251 m3Amtz mad encf tabl 4 us 69,20 86,59
Amortización madera de pino negral de Cuenca, suministrada en
tabla, tablones, listones, etc, considerando 4 usos.

MMEM.4e 1,638 m3Amtz mad encf tabl 6 us 46,13 75,55
Amortización madera de pino negral de Cuenca, suministrada en
tabla, tablones, listones, etc, considerando 6 usos.

MMEM14bab 5,330 m2Amtz tabl hdrf fenólico e15 2 us 6,99 37,26
Amortización tablero hidrófugo para encofrado tipo fenólico, de
tableros contrachapados y acabado de caras okume de 15mm
de espesor, considerando 2 usos.

MMEM21dd 20,250 uAmtz puntal pino 5m 8 us 2,52 51,03
Amtz puntal de madera de pino de 5m. de longitud, considerando
8 usos.

MMET.1ad 13,338 uAmtz puntal met 3.00m 75 us 0,18 2,40
Amortización puntal metálico telescópico de 3.00m de altura,
considerando 75 usos.

MMET.1bb 22,500 uAmtz puntal met 3.50m 25 us 0,74 16,65
Amortización puntal metálico telescópico de 3.50m de altura,
considerando 25 usos.

MMET.1bc 120,957 uAmtz puntal met 3.50m 50 us 0,37 44,75
Amortización puntal metálico telescópico de 3.50m de altura,
considerando 50 usos.

MMET13bc 175,728 uAmtz pl met encf 30x50cm 50us 0,25 43,93
Amortización placa metálica de 30x50cm para encofrado,
considerando 50 usos.

MMET13bd 42,640 uAmtz pl met encf 30x50cm 75us 0,17 7,25
Amortización placa metálica de 30x50cm para encofrado,
considerando 75 usos.

Grupo MME ............................... 1.373,46

MMMA.4aa 32,880 hCompr diésel 3m3 2,60 85,49
Compresor portátil diésel de 3 m3/min de caudal y 7 kilos de
presión, incluso seguro.

MMMA.4ba 57,928 hCompr diésel 4m3 3,05 176,68
Compresor portátil diésel de 4 m3/min de caudal y 7 kilos de
presión, incluso seguro.

MMMA.5akb 6,669 hGrup eltg trif 45kva inso 5,06 33,75
Grupo electrógeno trifásico insonorizado de potencia 45kva,
incluso seguro.

MMMA13f 0,016 uPistola gotelé 494,51 7,71
Pistola gotelé con depósito superior.

MMMA20a 4,275 hCamión grúa p/descarga tb H 137,87 589,39
Camión grúa con útil para descarga unidades grandes de
climatización.

MMMC.6e 3,369 hMotoniveladora 180 CV 77,35 260,59
Motoniveladora provista de una hoja o cuchilla cortadora utilizada
para nivelar suelos con una potencia  de 180 CV.

MMMC10a 13,540 hRegla vibrante 2,50 33,85
Regla vibrante de 3 a 6m.

MMMC11a 1,294 hPisón compactador 2,29 2,96
Pisón compactador neumatico de 30x30cm.
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

MMMD.1aa 75,288 hMartll picador 80mm 3,28 246,94
Martillo picador con un diametro de 80mm.

MMMD.1gc 20,000 hMartll perforador 150mm 9,77 195,40
Martillo perforador con un diametro de 150mm.

MMMD.2a 6,669 hMartillo eléc demoledor 3,36 22,41
Martillo demoledor eléctrico, incluso seguro.

MMMD.4c 0,460 uCompresor aire 75 cv 11,36 5,23
Compresor de aire de 75 C.V. y 10 atmósferas de presión de
1000x1150x1300mm accionado por motor eléctrico trifásico.

MMME.2fd 4,093 hRetro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 356,13
Retroexcavadora de orugas de potencia 150 caballos de vapor
con una capacidad de la cuchara retroexcavadora de 1,4m3.

MMMH.1a 0,160 hBom H sob cmn 1065l 112,90 18,05
Bomba hormigón sobre camión con una capacidad para
amasado de 1065 litros.

MMMH.5c 11,708 hVibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 16,63
Vibrador para hormigón de gasolina con aguja de diámetro
30-50mm incluso seguro.

MMML.6a 4,275 hEquipo de inyección resinas 1,25 5,34
Equipo de inyección resinas.

MMMR.1bb 1,294 hPala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 57,71
Pala cargadora de neumaticos de potencia 102 caballos de vapor
con una capacidad de carga en pala de 1,7m3.

MMMR.1de 0,822 hPala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 45,83
Pala cargadora de neumaticos de potencia 179 caballos de vapor
con una capacidad de carga en pala de 3,2m3.

MMMT.4a 1,294 hCamión cuba 7000l 48,29 62,47
Camión cuba de 7000 litros de capacidad.

MMMT.5aaa 113,710 hCmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 2.923,48
Camion de transporte de 10 toneladas con una capacidad de 8
metros cúbicos y 2 ejes.

Grupo MMM .............................. 5.146,04

MOOA.8a 1.468,746 hOficial 1ª construcción 15,77 23.162,13
Oficial 1° construcción.

MOOA.9a 5,700 hOficial 2ª construcción 15,14 86,30
Oficial 2° construcción.

MOOA10a 18,719 hAyudante construcción 20,45 382,81
Ayudante construcción.

MOOA11a 285,606 hPeón especializado construcción 13,63 3.892,81
Peón especializado construcción.

MOOA12a 1.399,768 hPeón ordinario construcción 13,11 18.350,96
Peón ordinario construcción.

MOOB.7a 22,671 hOficial montador ferralla 20,36 461,59
Oficial montador ferralla.

MOOB12a 22,671 hPeón ordinario ferralla 18,48 418,97
Peón ordinario ferralla.

MOOC.8a 73,576 hOficial 1ª carpintería 20,85 1.534,06
Oficial 1° carpintería.

MOOC10a 15,750 hAyudante carpintería 18,89 297,52
Ayudante carpintería.

MOOE.5a 8,000 hEncargado electricidad 20,77 166,16
Encargado de electricidad.

MOOE.8a 12,000 hOficial 1ª electricidad 16,58 198,96
Oficial 1° electricidad.

MOOE12a 4,000 hPeón electricidad 13,18 52,72
Peón electricidad.

MOOF.8a 37,100 hOficial 1ª fontanería 16,58 615,12
Oficial 1° fontanería.

MOOF11a 16,000 hEspecialista fontanería 14,10 225,60
Especialista fontanería.

MOOM.8a 154,754 hOficial 1ª metal 16,58 2.565,81
Oficial 1° metal.

MOOM11a 130,897 hEspecialista metal 14,10 1.845,64
Especialista metal.

MOOM12a 10,550 hPeón metal 17,39 183,46
Peón metal.

MOON.8a 356,885 hOficial 1ª pintura 19,00 6.780,81
Oficial 1° pintura.

MOOV.8a 181,647 hOficial 1ª vidrio 14,83 2.693,83
Oficial 1° vidrio.

Grupo MOO............................... 63.915,26

PBAA.1a 35,852 m3Agua 1,05 37,64
Agua.
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PBAC.2aa 13,331 tCEM II/B-P 32.5 N granel 91,68 1.222,21
Cemento portland con puzolana CEM II/B-P 32.5 N, según
norma  UNE-EN 197-1, a granel.

PBAC.2ab 0,670 tCEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 64,66
Cemento portland con adición puzolánica CEM II/B-P 32.5 N,
según norma UNE-EN 197-1, envasado.

PBAC.2ib 0,142 tBL 22.5 X envasado 157,72 22,43
Cemento blanco BL 22.5 X, para solados, según norma  UNE
80.305, envasado.

PBAD.8a 4,372 lDesencofrante líquido 2,05 8,96
Desencofrante líquido para encofrados de madera, escayola y
metálicos.

PBAI12a 512,820 kgMezcla colorante-cemento 0,60 307,69
Mezcla colorante-cemento para revestimientos.

Grupo PBA................................ 1.663,59

PBPC.3abba 33,733 m3H 25 blanda TM 20 IIa 71,07 2.397,38
Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
ambiente normal IIa , transportado a una distancia máxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga
en obra de 45 minutos.

PBPC.4abba 2,100 m3H 30 blanda TM 20 IIb 77,53 162,81
Hormigón preparado de resistencia caracteristica 30 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
ambiente normal IIb , transportado a una distancia máxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga
en obra de 45 minutos.

PBPC.6abbc 27,647 m3H 30 blanda TM 20 IIIb+Qb 95,58 2.642,46
Hormigón preparado de resistencia caracteristica 30 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
ambiente marino IIIb y exposición por ataque químico Qb,
transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó
9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

PBPC10b 1,932 m3Recargo Tm 12 6,07 11,73
Recargo por tamaño máximo 12 mm.

PBPC15abb 17,318 m3HL-150 blanda TM 20 62,10 1.075,47
Hormigón de limpieza con una dosificación mínima de cemento
de 150 kg/m3, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, transportado a una distancia máxima de 10 km,
contados desde la central suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra
de 45 minutos.

Grupo PBP ................................ 6.289,85

PBRA.1abb 87,411 tArena 0/3 triturada lvd 10km 9,61 840,02
Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra,
considerando transporte con camión de 25 t, a una distancia
media de 10km.

PBRG.1ka 279,300 tGrava caliza 25/40 s/lvd 5,00 1.396,50
Grava triturada caliza de granulometria 25/40, sin lavar.

Grupo PBR................................ 2.236,52

PBUA.5a 234,577 kgAdhesivo conductor p/pav flx 9,49 2.226,14
Adhesivo conductor para revestimientos flexibles.

PBUA.9a 66,364 lAdhesivo p/panel aisl y coquilla 11,46 760,53
Adhesivo especial para paneles aislantes y coquillas.

PBUA50aaa 707,560 kgAdh cementoso C1 0,54 382,08
Adhesivo cementoso normal (C1) , según UNE-EN 12004.

PBUA50baa 1.579,016 kgAdh cementoso C2 0,90 1.421,11
Adhesivo cementoso mejorado (C2) , según UNE-EN 12004.

PBUA53a 25,992 kgAdhesivo resina epoxi est 12,46 323,86
Adhesivo de resina epoxi sin disolventes, de dos componentes,
para uso estructural, con una densidad de 1.65 kg/l, y 30 mm
máximo de espesor de capa, en aplicaciones sucesivas si fuera
necesario mayor espesor.

PBUC.6a 47,876 kgPuntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,26 60,32
Puntas de acero para construcción de 17x70mm (3mm),
suministrado en cajas de 3 Kg aproximadamente.
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PBUC.6g 45,000 kgPuntas a p/const 23x160 caja 3kg 2,02 90,90
Puntas de acero para construcción de 24x160mm (6.4mm),
suministrado en cajas de 3 Kg aproximadamente.

PBUL.2a 12,195 uCartucho masilla caucho silicona 4,57 55,73
Cartucho de masilla de caucho de silicona de 1 dm3.

PBUR.1b 6,426 kgMto juntas cementoso CG2 1,26 8,10
Mortero de juntas cementoso mejorado (CG2) con alta
resistencia a la abrasión y absorción de agua reducida, según
UNE-EN 13888.

PBUR.2a 157,129 kgMortero de resinas reactivas 9,14 1.436,16
Mortero de juntas de resinas reactivas (RG), según UNE-EN 13888:2003.

PBUS22a 536,176 mCordón soldadura ø  4mm 0,11 58,98
Cordón de soldadura de diámetro 4mm.

PBUT25bcej 136,000 uTorn rsc total M-10x50 8.8 0,23 31,28
Tornillo M-10 de cabeza hexagonal, con rosca métrica total,
según DIN 933 y UNE-EN ISO 4017, de acero galvanizado clase
8.8,según UNE-EN ISO 898, de 10 mm de diámetro y 50 mm de
longitud. Incluida arandela y tuerca.

PBUW.5a 40,179 kgAlambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,03 121,74
Alambre recocido N° 13 (diámetro 2.0mm) suministrado en
mazos de 5 Kg.

Grupo PBU................................ 6.976,93

PEAA.1bd 66,560 kgAcero ø12 AE-215-L en barra 0,74 49,25
Acero liso AE-215-L en redondos de 12mm de diámetro,
suministrado en barra, 0.888  Kg/m..

PEAA.2c 3.067,028 kgAcero B 500 S elaborado 0,90 2.760,33
Acero B 500 S elaborado en taller y montado en jaulas para ser
colocado en obra.

PEAA.3ck 91,913 kgAcero corru B 500 S ø6-25 0,61 56,07
Acero corrugado soldable B 500 S, de entre 6-25mm de
diámetro, homologado, 1.43 kg/m y precio promedio.

PEAM.3aca 188,928 m2Mallazo ME 500 T 20x20 ø 5-5 1,33 251,27
Mallazo electrosoldado ME 20x20cm, de diámetros 5-5mm y
acero B 500 T.

PEAP.3d 6,336 kgPerfil 20x20x2 "L" 0,36 2,28
Perfil "L" de acero conformado en frío de 20x20x2 mm.

PEAP.9f 42,198 kgPerfil 50.6 a laminado 0,32 13,50
Perfil T de acero laminado A-42b, de 50.6 mm.

PEAP61cbaa 6.152,192 kgPerfil HEB acero S275JR 0,81 4.983,28
Perfil estructural HEB de sección llena, obtenido mediante
laminación en caliente, de acero S275JR, con capa de
imprimación antioxidante, para uso en la construcción de
estructuras  o en la fabricación de elementos de acero
estructural, según UNE 36524 y UNE-EN 10034.

PEAP61fbaa 719,891 kgPerfil UPN acero S275JR 0,78 561,51
Perfil estructural UPN de sección llena, obtenido mediante
laminación en caliente, de acero S275JR, con capa de
imprimación antioxidante, para uso en la construcción de
estructuras  o en la fabricación de elementos de acero
estructural, según UNE 36522 y UNE-EN 10279.

PEAW.7a 6.544,840 uRepercusion soldadura kg/est 0,05 327,24
Repercusión soldadura por kg de estructura.

Grupo PEA ................................ 9.004,73

PFAD.4bbaa 13,740 m2Acris db seg 6-9-33,1 inc 49,31 677,52
Acristalamiento doble de seguridad, formado por un vidrio
monolítico incoloro transparente de 6mm de espesor, cámara de
aire deshidratado de 9mm con perfil separador de aluminio
sellada perimetralmente y un vidrio laminado compuesto por dos
vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante una lámina de
butiral de polivinilo incoloro, con factor solar g=0.70-0.75 y
transmitancia térmica U=3.0 W/m2K.

PFAL.1ac 1,320 m2Vidrio lmnd seg 33,1 trasl 46,68 61,62
Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de
3mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de
polivinilo translúcido, clasificado como 2B2 según UNE-EN
12600.

PFAL.1ga 155,480 m2Vidrio lmnd seg 66,2 inc 47,40 7.369,75
Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de
6mm de espesor, unidos mediante dos láminas de butiral de
polivinilo incoloro, clasificado como 2B2 según UNE-EN 12600.
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PFAS.2aaa 4,140 m2Vdr lmnd seg 3+3 mm 1 lamn inc 23,46 97,12
Vidrio laminado de seguridad incoloro de 3+3 mm de espesor,
compuesto de dos o más vidrios unidos íntimamente por interposición de
1 lámina de butiral de polivinilo (PVB) conforme a la Norma EN 12543.

PFAW.1a 170,540 m2Repercusión sellado silicona 4,00 682,16
Repercusión por sellado con silicona neutra.

Grupo PFA ................................ 8.888,17

PFCH.9cabZ 9,000 uCrrdu mad ll-libr 11,49 103,41
Cerradura, acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al
interior.

PFCH32aZ 27,000 uPernio canto redondo 80mm. inox 2,16 58,32
Pernio de canto redondo de 80mm. acabado latonado.

PFCH62bkd 9,000 uManil tb escu 170x170 anod inx 33,45 301,05
Juego de dos manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de
aluminio, con acabado anodizado inoxidable.

Grupo PFC ................................ 462,78

PFDB16ac 21,840 mPasamanos hierro liso 40x8mm 2,95 64,43
Pasamanos liso, de 40x8mm, de hierro sin pulir, (2.51 Kg/m).

PFDB17d 14,560 uSop pasm liso-base torn Fe 4,08 59,40
Soporte pasamanos de hierro liso, de sección 12x12mm, con
base para fijación con tornillos, acabado en pintura de epoxi al
fuego.

PFDB40ce 65,520 kgPletina a calibrado 40x5mm 0,60 39,31
Pletina de acero calibrado de 40x5mm.

PFDB69a 45,012 mBaran a inox+cristal 234,49 10.554,86
Barandilla de 0.95m de altura, realizada con montantes de
anclaje rectangulares de acero inoxidable, separados cada
100cm, módulo intermedio de 95x50cm, de vidrio laminado de
5+5 mm y lámina intermedia de butiral transparente y
pasamanos de acero inoxidable de 70mm de diámetro, incluso
accesorios para su colocación.

Grupo PFD ................................ 10.718,00

PFFC.1ac 253,440 uLadrillo hueco senc 24x11.5x4 0,10 25,34
Ladrillo cerámico hueco sencillo, de 24x11.5x4cm.

Grupo PFF................................. 25,34

PFPC.1ac 541,765 m2Placa yeso laminado A 12.5mm 4,57 2.475,87
Placa prefabricada de yeso laminado estándar con marcado CE,
fabricada con cartón a doble cara y alma de yeso de origen
natural, designación A según UNE-EN 520, de 12.5 mm de
espesor, 1200 mm de anchura y longitudes de 2000, 2500, 2600,
2800 y 3000 mm; coeficiente de conductividad térmica 0.25
W/mK, resistencia al vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524
y reacción al fuego A2-s1,d0.

PFPC.1ad 1.402,955 m2Placa yeso laminado A 15mm 5,28 7.407,60
Placa prefabricada de yeso laminado estándar con marcado CE,
fabricada con cartón a doble cara y alma de yeso de origen
natural, designación A según UNE-EN 520, de 15 mm de
espesor, 1200 mm de anchura y longitudes de 2500, 2600, 2800
y 3000 mm; coeficiente de conductividad térmica 0.25 W/mK,
resistencia al vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y
reacción al fuego A2-s1,d0.

PFPC.1ae 76,650 m2Placa yeso laminado A 18mm 7,27 557,25
Placa prefabricada de yeso laminado estándar con marcado CE,
fabricada con cartón a doble cara y alma de yeso de origen
natural, designación A según UNE-EN 520, de 18 mm de
espesor, 1200 mm de anchura y longitudes de 2500 y 3000 mm;
coeficiente de conductividad térmica 0.25 W/mK, resistencia al
vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y reacción al fuego
A2-s1,d0.

PFPC.1bc 130,813 m2Placa yeso laminado H1 12.5mm 7,28 952,32
Placa prefabricada de yeso laminado con capacidad de
absorción de agua en inmersión <=5% en peso y absorción
superficial de agua <180 g/m2 con marcado CE, fabricada con
cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural y aditivada
para reducir la absorción superficial de agua, designación H1
según UNE-EN 520, de 12.5 mm de espesor, 1200 mm de
anchura y longitudes de 2000, 2500, 2600 y 3000 mm;
coeficiente de conductividad térmica 0.25 W/mK, resistencia al
vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y reacción al fuego
A2-s1,d0.
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PFPC.1bd 322,665 m2Placa yeso laminado H1 15mm 8,16 2.632,95
Placa prefabricada de yeso laminado con capacidad de
absorción de agua en inmersión <=5% en peso y absorción
superficial de agua <180 g/m2 con marcado CE, fabricada con
cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural y aditivada
para reducir la absorción superficial de agua, designación H1
según UNE-EN 520, de 15 mm de espesor, 1200 mm de anchura
y longitudes de 2500, 2600 y 3000 mm; coeficiente de
conductividad térmica 0.25 W/mK, resistencia al vapor de agua
µ=10 según UNE-EN 12524 y reacción al fuego A2-s1,d0.

PFPC.1cd 441,000 m2Placa yeso laminado FD 15mm 8,13 3.585,33
Placa prefabricada de yeso laminado resistente al fuego con
marcado CE, fabricada con cartón a doble cara y alma de yeso
de origen natural reforzada con fibra de vidrio de hilo corto no
tejido, designación FD según UNE-EN 520, de 15 mm de
espesor, 1200 mm de anchura y longitudes de 2500 y 3000 mm;
coeficiente de conductividad térmica 0.25 W/mK, resistencia al
vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y reacción al fuego
A2-s1,d0.

PFPM.2kaZ 13,500 uPrecerco pino p/prta 1hj 120x45+tarja 25,22 340,47
Precerco para forrar, de pino de 120x45 mm., para puerta de una hoja.

PFPM.6aecZ 126,900 mTapajuntas macizo haya 90x16 2,30 291,87
Tapajuntas macizo, haya de 90x16 mm.

PFPM.8agZ 71,640 uGalce macizo haya 120x20mm 4,36 312,35
Galce macizo haya de 120x20 mm.

PFPM26bblbZ 9,900 uHj maz cant 90x4.5 cr 60,76 601,52
Hoja ciega de tablero macizo aglomerado canteado visto en ''E'' en todo
su perímetro, chapado con tablero de fibras, acabado con melamina color
crema, de dimensiones 210x85x4.5 cm.

PFPP.5a 1.315,148 mBanda papel microperforado alt r 0,04 52,61
Banda de papel microperforado de alta resistencia, para juntas
de paneles de yeso, suministrado en rollos de 150m.

PFPP.7a 269,544 kgPasta ayuda panel yeso 1,56 420,49
Pasta versátil para ayuda en panel de yeso, en sacos de 25Kg.

PFPP.8a 556,004 kgPasta junta panel yeso s/cinta 1,00 556,00
Pasta para juntas de panel de yeso sin cinta, en sacos de 25Kg.

PFPP.8b 495,792 kgPasta junta panel yeso c/cinta 3,32 1.646,03
Pasta para juntas de panel de yeso con cinta, en sacos de 25Kg.

PFPP.9c 562,200 mMontante 70 p/tab yeso laminado 1,79 1.006,34
Montante de 70 mm de anchura y 0.6 mm de espesor, de acero
galvanizado laminado en frío, para la fijación de las placas de
yeso en longitudes de 2490-3990 mm.

PFPP.9d 1.677,264 mMontante 90 p/tab yeso laminado 2,64 4.427,98
Montante de 90 mm de anchura y 0.6 mm de espesor, de acero
galvanizado laminado en frío, para la fijación de las placas de
yeso en longitudes de 2490-3990 mm.

PFPP10c 252,990 mCnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,45 366,84
Canal rail de 70 mm de ancho y 0.55 mm de espesor, de acero
galvanizado laminado en frío, para entramados de fijación de las
placas de yeso en barras de longitudes de 3000 mm.

PFPP10d 315,846 mCnl rail 90mm ancho p/pnl yeso 2,02 638,01
Canal rail de 90 mm de ancho y 0.55 mm de espesor, de acero
galvanizado laminado en frío, para entramados de fijación de las
placas de yeso en barras de longitudes de 3000 mm.

PFPP11a 1.752,036 mMaestra fj pl yeso 70x30mm 2,10 3.679,28
Maestra de 70x30 mm y 0.55 mm de espesor, para fijación de las
placas de yeso, de perfil galvanizado, suministrada en barras de
3m de longitud.

PFPP11b 255,500 mMaestra fj pl yeso 82x16mm 1,58 403,69
Maestra de 82x16 mm y 0.55 mm de espesor, para fijación de las
placas de yeso, de perfil galvanizado, suministrada en barras de
3m de longitud.

PFPP12a 1.145,562 mPerfil simple U 30x30x0.6 mm 1,38 1.580,88
Perfil simple en "U" galvanizada, de 30x30x0.6mm, para anclaje
perimetral de particiones con paneles de yeso.

PFPP13d 505,632 mBanda acústica 70 mm 0,39 197,20
Banda acústica de 3 mm de espesor y 70 cm de anchura,
autoadhesiva, para aplicar sobre superficie de perfil que apoye
contra la estructura existente en particiones de placa de yeso
laminado.

PFPP15a 18.706,320 uTornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 187,06
Tornillo autorroscante de longitud 25 mm, para fijación de placas
de yeso laminado a perfilería metálica.

PFPP15b 9.088,200 uTornillo 35mm p/pnl yeso 0,01 90,88
Tornillo autorroscante de longitud 35 mm, para fijación de placas
de yeso laminado a perfilería metálica.
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PFPP15c 3.092,100 uTornillo 45mm p/pnl yeso 0,02 61,84
Tornillo autorroscante de longitud 45 mm, para fijación de placas
de yeso laminado a perfilería metálica.

PFPP19a 4.914,900 uTornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 98,30
Tornillo autoperforante de 13 mm de longitud.

PFPP20a 2.358,804 mCinta p/juntas PYL 0,07 165,12
Cinta para sellado de juntas en sistemas de placa de yeso
laminado.

Grupo PFP ................................ 34.736,08

PFRV14bc 34,000 mVierteaguas al lac 50 cm 14,89 506,26
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado  en color blanco, con
un espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca,
espesor 1.5 mm, desarrollo 50 cm, con goterón.

Grupo PFR ................................ 506,26

PFTL13eeaa 3,000 uVent fj 1hj 105x45 44,45 133,35
Ventana fija de una hoja para un hueco de obra de 105x45cm,
realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con sello
de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad
interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para
recibir acristalamiento de hasta 33mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.

PFTL15bont 1,000 uPrta ab 2hj 255x240 2fj lat 40 651,70 651,70
Puerta balconera abatible de dos hojas con dos paños laterales
fijos de 40cm de ancho cada uno, para un hueco de obra de
255x240cm, realizada con perfiles con rotura de puente térmico
de aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad Qualicoat
con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210.

PFTL15keX 34,350 uVent bascu 105x45 motor 452,00 15.526,20
Ventana basculante de una hoja para un hueco de obra de
105x45cm, realizada con perfiles con rotura de puente térmico
de aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad Qualicoat
con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210.

PFTM60haeaX 19,000 uFren lis 2220x2500-4hj haya 357,00 6.783,00
Frente de armario de madera haya de superficie lisa y de
dimensiones 2220x2500mm, formado por cuatro hojas abatibles
de altura 2200mm, anchura 600mm y grosor 19mm, incluido
cerco de 70x22mm en aglomerado revestido de melamina,
tapajuntas a una cara en aglomerado rechapado en madera,
bisagras, tirador por hoja, juego de tornillos y barnizado de la
madera.

Grupo PFT................................. 23.094,25

PICC33b 1,000 uLatiguillo c/racores latón 20cm 1,56 1,56
Latiguillo flexible con rácores de latón uniones macho-hembra o
hembra-hembra, longitud 20cm y diámetro 3/8"-1/2".

Grupo PIC.................................. 1,56

PIFG.1aaabb 10,000 uMez mnmando p/ducha gama media 157,95 1.579,50
Mezclador monomando empotrado para ducha, acabado
cromado,  con marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE.

PIFG.2eaab 9,000 uGrifo temporizado gama media 128,02 1.152,18
Grifo temporizado, acabado cromado, de gama media con
limitador de caudal  y enlaces de alimentación flexibles, para
instalación en repisa, con marcado AENOR y según DB-HS4 del
CTE.
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PIFG.8dba 8,000 uRoci du chorro lluvia par c/bra 39,02 312,16
Rociador de ducha a rótula con chorro lluvia, con marcado
AENOR y según DB-HS4 del CTE.

PIFG20cabb 2,000 uFlr uri ext Ø1/2´´ dcrg rct 129,28 258,56
Fluxor para urinario, de ubicación exterior de 1/2´´ de diámetro, y
caudal regulable entre ; con tubo de descarga recto,.

PIFG22ab 10,000 uValv desg man sif 1 1/4"x63mm 5,87 58,70
Válvula desagüe manual de 1 1/4"x63mm, con sifón de propileno, para
lavabo o bidé, incluso tapón, cadenilla y rebosadero, con marcado
AENOR y según DB-HS4 del CTE.

PIFG61a 1,000 uLlave escuadra calidad básica 2,35 2,35
Llave de escuadra de calidad básica y 1/2" de diámetro, con marcado
AENOR y según DB-HS4 del CTE.

PIFS10caea 8,000 uLavabo 560x420mm bj encmr bl 102,45 819,60
Lavabo bajo encimera de dimensiones 560x420mm, sin pedestal, de
porcelana vitrificada acabado blanco, con juego de anclajes para fijación .

PIFS14bacd 4,000 uTz inodoro tanque alto/empotrado bl cld alt c/asi+tap 353,50 1.414,00
Taza inodoro para tanque alto, empotrado o flúxor, de porcelana
vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados de caída amortiguada, de
gama alta, con juego de fijación, codo y enchufe de unión, con marcado
CE.

PIFS18a 4,000 uTanque empotrable 94,20 376,80
Tanque empotrable con mecanismo de doble descarga de 3/6 l de
capacidad, incluso tubo y manguito con enchufe de unión.

PIFS23caa 2,000 uUrinario grande  bl 208,12 416,24
Urinario mural de porcelana vitrificada en color blanco, sin tapa, de
tamaño grande, con borde rociador integral, juego de fijación, sifón, codo,
manguito, enchufe unión y tapón de limpieza, con marcado AENOR y
según DB-HS4 del CTE.

PIFS35a 4,000 uPlaca acci descarga tanque blanco 22,70 90,80
Placa de accionamineto para descarga de tanque empotrable de doble
descarga 3/6 litros, acabado blanco.

Grupo PIF.................................. 6.480,89

PIIP.2bcbb 1,000 uPrta ctfue 90 2hj ab a 140x210 657,95 657,95
Puerta cortafuegos abatible de acero de 2 hojas, para evitar la
propagación del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2
90-C instalada en hueco de 140x210 cm, formada por un cerco
de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos
chapas de acero de 1mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas con una cámara entre ambas de manterial aislante
ignífugo, bisagras con muelle de cierre semiautomático, manilla
antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico,
cierre automático especial antifuego reversible según norma
UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al
horno, en color beige, todo ello conforme a las especificaciones
dispuestas en la norma UNE-EN 1634.

PIIP.2bdebX 2,000 uPrta ctfue 120 2hj ab a 250x210 843,54 1.687,08
Puerta cortafuegos abatible de acero de 2 hojas, para evitar la
propagación del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2
120-C instalada en hueco de 200x210 cm, formada por un cerco
de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos
chapas de acero de 1mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas con una cámara entre ambas de manterial aislante
ignífugo, bisagras con muelle de cierre semiautomático, manilla
antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico,
cierre automático especial antifuego reversible según norma
UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al
horno, en color beige, todo ello conforme a las especificaciones
dispuestas en la norma UNE-EN 1634.

PIIP.4a 4,000 uRetenedor electromagnético 128,78 515,12
Conjunto completo de retenedor electromagnético con marcado
CE, compuesto por bobina de electroimán de 50 kg de fuerza de
retención a 24 V de alimentación con caja metálica pintada en
color gris, pulsador de desbloqueo para liberar la hoja de la
puerta, circuito para retardo del cierre y rótula atornillable a hoja
de puerta cortafuegos orientable 180º, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1155.

PIIP.5a 4,000 uMirilla ø245 lac p/prta ctfue 98,84 395,36
Juego de mirilla doble (a ambas caras de la hoja), lacada y
pintada en gris, atornillable a hoja de puerta cortafuegos, para
instalar vidrio de 245mm de diametro, incluye junta para vidrio,
conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN
1634.
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

PIIP.6b 4,000 uVdr no mall p/mirilla prta ctfue 146,37 585,48
Vidrio no mallado de alta calidad para instalar en mirilla de puerta
cortafuegos, conforme a las especificaciones dispuestas en la
norma UNE-EN 1634.

PIIP.7b 2,000 uCr a-pan p/prta ctfue 2hj 282,98 565,96
Cierre antipánico para puertas cortafuegos de 2 hojas, con llave
y maneta exterior, conforme a las especificaciones dispuestas en
UNE-EN 1125.

PIIP.8a 2,000 uSelector de cierre 128,78 257,56
Selector de cierre con marcado CE para puertas cortafuegos de
doble hoja, evita el estrangulamiento al cerrarse ambas hojas de
la puerta retrasando una de ellas, fabricado en metal, instalable a
una de las hojas, necesario cuando las puertas cortafuegos
permanecen permanentemente abiertas con retenedores
electromagnéticos, conforme a las especifiaciones dispuestas en
la norma UNE-EN 1158.

Grupo PII ................................... 4.664,51

PISA.4bb 14,000 uCan PP c/rej 200x160 p/pluv pis 28,22 395,08
Canaleta para recogida de pluviales fabricada por inyección de
polipropileno, de 200mm de ancho y 160mm de alto, con rejilla
de polipropileno adecuada para aguas de lluvia o procedentes de
duchas o piscinas y de ancho igual a la canaleta, en color arena
o gris y con sistema de fijación para asegurar la rejilla a la
canaleta, suministrada en tramos de 50cm, conforme a la norma
UNE EN 1253.

PISC.1bc 1,000 mTubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc 2,14 2,14
Tubo liso evacuación PVC de diámetro 40mm y espesor 3.0mm, para
canalización aérea, unión por encolado, con clasificación de reacción al
fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005, para la evacuación de todo tipo de
aguas, incluso las procedentes de electrodomésticos, según Norma EN
1453 serie B, suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento
del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales.

PISC.1bd 4,000 mTubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc 2,30 9,20
Tubo liso evacuación PVC de diámetro 40mm y espesor 3.0mm, para
canalización aérea, unión por encolado, con clasificación de reacción al
fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005, para la evacuación de todo tipo de
aguas, incluso las procedentes de electrodomésticos, según Norma EN
1453 serie B, suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento
del precio del tubo del 50% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales.

PISC.1fd 25,000 mTubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc 7,13 178,25
Tubo liso evacuación PVC de diámetro 110mm y espesor 3.20mm, para
canalización aérea, unión por encolado, con clasificación de reacción al
fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005, para la evacuación de todo tipo de
aguas, incluso las procedentes de electrodomésticos, según Norma EN
1453 serie B, suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento
del precio del tubo del 50% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales.

Grupo PIS.................................. 584,67

PNIB.2a 39,813 kgEmu bituminosa aniónica tipo EB 2,05 81,62
Emulsión aniónica de betún asfáltico modificado con latex en
presencia de agente emulsionante de caracter aniónico tipo EB,
como imprimación y preparación de superficies tratadas con
productos asfálticos y como protección de muros de contención,
cimentaciones y medianeras, en botes de 25kg de 0,4kg/m2 de
rendimiento, según UNE 104-231.

PNIL.3dabb 125,125 m2LBM (SBS)-48-FP PE 11,06 1.383,88
Lámina de betún polimérico modificado con elastómero SBS con
marcado CE, tipo LBM (SBS)-48-FP, según norma UNE-EN
13.707, de 48gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura
constituida por fieltro de poliéster no tejido FP.160 (160 gr/m2), y
acabada con polietileno como antiadherente en ambas caras, en
rollos de 1m de ancho.

PNIS.2b 173,184 m2Lámina PE e=0.10mm 0,11 19,05
Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor suministrada en
rollos de 3x200m2

Grupo PNI.................................. 1.484,55
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PNTL.3baee 309,913 m2MW 0.037 e 60mm interior/sob perfilería 3,50 1.084,69
Lana mineral (MW) con marcado CE, de 60mm de espesor, sin
revestimiento, conductividad térmica de 0.037 W/mK y
resistencia térmica 1.60 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1,
para aplicación en fachadas como aislante interior en
trasdosados autoportantes sobre perfiles, código de designación
MW-EN 13162-T3-WS-M1-AW0,80-AFr5 según norma UNE-EN
13162.

PNTL.7aed 386,911 m2MW 0.037 e60 mm 4,05 1.566,99
Lana mineral (MW) sin revestimiento con marcado CE, de 60 mm
de espesor, conductividad térmica de 0.037 W/mK y resistencia
térmica 1.60 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, para
aplicación en divisorias interiores como aislante en tabiques con
entramado metálico, código de designación MW-EN
13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5 según norma UNE-EN 13162.

PNTS.2bab 7,872 m2Panel EPS 0.034 e20mm 4,36 34,32
Panel de poliestireno expandido (EPS) con marcado CE, de
20mm de espesor, mecanizado lateral recto y superficie lisa, con
una conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica
0.55 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, con marcado CE,
para aplicación en cubiertas planas tradicionales transitables,
código de designación EPS-EN 13163 -
T1-L1-W1-S2-P3-DS(N)5-BS250-CS(10)200-DLT(1)5-MU40a100,
 según norma UNE-EN 13163.

PNTW36a 995,463 mCinta papel kraft autoadhesiva 0,61 607,23
Cinta de papel Kraft aluminio, reforzado con hilos de fibra de
vidrio textil autoadhesiva, ancho 63mm.

Grupo PNT ................................ 3.293,23

PRCP.3abc 57,876 lPint int plas acrl sat col 5,38 311,38
Pintura plástica acrílica para paramentos interiores, con acabado
satinado, de colores.

PRCP.3abcX 52,140 lPint int plas acrl sat col 6,38 332,65
Pintura plástica acrílica para paramentos interiores, con acabado
mate, de color negro.

PRCP10baa 2,184 lEsmalte a-ox brillo bl/ng 12,46 27,21
Esmalte antioxidante, de color blanco o negro con acabado brillo.

PRCP13fb 117,512 lMasilla al agua bl 6,71 788,50
Masilla selladora al agua de color blanco.

Grupo PRC................................ 1.459,74

PRFS.7bab 737,242 m2Rollo PVC 15x1.25m e2mma-est 17,62 12.990,20
Rollo de PVC homogéneo de una sola capa U4 P2 E2/3 C2
según normas UPEC de 15x1.25m y 2mm de espesor con una
resistencia de conductividad eléctrica de10^9 ohm (antiestático)
para pavimentos.

Grupo PRF ................................ 12.990,20

PRRB.3baa 290,556 m2Gres porc 20x20cm esm mcol 31,36 9.111,84
Baldosa de gres porcelánico esmaltado de dimensión 20x20cm, acabado
monocolor.

PRRB.3dba 168,000 m2Gres porc 40x40cm mcol 39,93 6.708,24
Baldosa de gres porcelánico no esmaltado de dimensión
40x40cm, acabado monocolor.

PRRB.3faaZ 119,438 m2Gres porc 60x60cm esm 51,24 6.119,98
Baldosa de gres porcelánico esmaltado de dimensión 60x60cm,
"Porcelanosa MICROCEMENTO de STONKER o equivalente".

PRRB31cba 77,700 mRod gres porc 9x40cm mcol 3,13 243,20
Rodapié de gres porcelánico no esmaltado de dimensión
9x40cm, acabado monocolor.
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PRRP22ka 35,700 mHuella terrazo 17,47 623,68
Huella de mármol Crema Marfil Classic de dimensiones
<=140x33 cm, espesor 3 cm y acabado pulido.
Densidad aparente= 2670 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 11.20 MPa, según UNE-EN 12372.
Reacción al fuego= A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.
Absorción de agua a presión atmosférica= 0.34%, según
UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión= 19.50 mm, según UNE-EN 14157.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial bruto)=40
SRV, según UNE-EN 14231.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial apomazado)=
SRV, según UNE-EN 14231.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial pulido)=10
SRV, según UNE-EN 14231.

PRRP23gd 25,200 mHll Gris Mondariz abj 24,59 619,67
Huella de granito Gris Mondariz, de dimensiones <=150x33 cm,
espesor 3 cm y acabado abujardado.
Densidad aparente= 2640 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 15 MPa, según UNE-EN 12372.
Absorción de agua a presión atmosférica= 0.30%, según
UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión:1 mm, según UNE-EN 14157.
Reacción al fuego=A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.

PRRP29ka 35,700 mTabica terrazo 8,54 304,88
Tabica de mármol Crema Marfil Classic de dimensiones
<=140x15 cm, espesor 2 cm y acabado pulido.
Densidad aparente= 2670 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 11.20 MPa, según UNE-EN 12372.
Reacción al fuego= A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.
Absorción de agua a presión atmosférica= 0.34%, según
UNE-EN 13755.

PRRP30gd 25,200 mTab Gris Mondariz abj 8,54 215,21
Tabica de granito Gris Mondariz, de dimensiones <=150x15 cm,
espesor 2 cm y acabado abujardado.
Densidad aparente= 2640 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión=15 MPa, según UNE-EN 12372.
Absorción de agua a presión atmosférica= 0.30%, según
UNE-EN 13755.
Reacción al fuego= A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.

PRRT39acba 703,731 m2Bald trz g-m 50x50cl nor 8,73 6.143,57
Baldosa de terrazo para uso normal, grano medio, de 50x50cm,
tonos claros, fabricada con aridos triturados de tamaños
comprendidos entre 2 y 35mm, cemento II-B/45 y colorantes
inalterables vibrada y prensada, con acabado desbastado, para
pulir en obra.

PRRT41ccbc 373,191 mRodapie trz 50 G mcr reba bis 3,73 1.392,00
Rodapie de terrazo para pavimentos de uso normal de 7x50cm,
grano micro, tonos varios, espesor rebajado, fabricado con
áridos triturados de tamaño máximo comprendido entre 2 y 4mm
cemento II-B/45 y colorantes inalterables, vibrado prensado, con
acabado biselado.

Grupo PRR................................ 31.482,27

PRTP15gab 300,160 mLama Al 150x15.5 lisa bl 1,94 582,31
Lama de aluminio esmaltado al horno de 150mm de ancho,
15.5mm de alto, lisa, acabado blanco.

PRTP16a 36,736 mSoporte Al p/falso techo 3,39 124,54
Soporte de aluminio esmaltado al horno por ambas caras, de
64mm de ancho, 29mm de alto y 0.95mm de espesor, en color
negro, para falsos techos de lamas.

PRTP17a 300,160 mPerfil intermedio p/falso techo 0,81 243,13
Perfil intermedio de aluminio esmaltado al horno, distancia entre
lamas 16mm, para falsos techos de lamas.

PRTW13a 593,586 uAnclaje directo 0,86 510,48
Anclaje directo de 125x30x54mm de chapa de acero galvanizada
de 1mm de espesor.

PRTW13b 141,932 uCuelgue regulable 0,89 126,32
Anclaje mediante cuelgue regulable de 85.5x58mm y espesor
1.5mm en chapa de acero galvanizada para maestra 60x27mm.

Grupo PRT ................................ 1.586,78

PRWW30a 1.340,440 kgPasta alisadora p/pav flexible 0,60 804,26
Pasta alisadora para pavimentos flexibles.
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Grupo PRW ............................... 804,26

PSMA12b 1,000 uTaza inodoro adaptado suspendido c/aper frtl 272,50 272,50
Taza de inodoro de porcelana sanitaria vitrificada, de tanque bajo,
suspendida, con apertura frontal y altura especial para facilitar el uso a
personas con movilidad reducida, de dimensiones 380x380x540 mm,
salida desagüe horizontal o vertical.

PSMA13b 1,000 uAsiento c/tapa p/inodoro c/aper frontal trmp 77,10 77,10
Asiento con tapa para inodoros con apertura frontal para facilitar el uso a
personas con movilidad reducida, fabricado en material termoplástico.

PSMA15a 1,000 uBastidor c/cisterna p/inodoro susp pulsador blanco 276,94 276,94
Bastidor de fijación para inodoros suspendidos, con posibilidad de
regulación de la altura, de dimensiones 840x500x88, con cisterna
encastrable de doble descarga con capacidad 9/3 l y pulsador de ABS,
acabado en blanco.

PSMA18a 1,000 uLavabo adaptado fácil acceso 232,95 232,95
Lavabo ergonómico de porcelana vitrificada blanca, sin pedestal, con
frontal cóncavo y apoyo anatómico para facilitar el acceso a usuarios con
movilidad reducida, de dimensiones aproximadas 150x650x550 mm. 

PSMA19a 1,000 uSoporte fijo p/lavabo adaptado 152,35 152,35
Soporte fijo inclinable con palanca de acero inoxidable para regulación
frontal del lavabo, facilitando el uso a personas con movilidad reducida.

PSMR39ib 6,336 m2Losa granito negro sudáfrica e 3 109,23 692,08
Losa de granito de importación, de 3 cm. de espesor con canto pulido y
preparada para cocinas.

PSMW30aa 3,000 uBarra apoyo ab WC 122,29 366,87
Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5 cm., para WC,
miunusválidos, en tubo de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de
30 mm. de diámetro y 1.5 mm. de espesor, con uno puntos de anclaje
para tres tornillos de fijación y embellecedor de diámetro 75 mm.

Grupo PSM................................ 2.070,79

VAL1900CR015 5,000 uDispensador vertical de jabón 23,85 119,25
VAL1900CR045 5,000 Ud.Secador de manos automático 176,74 883,70

CE  240V 50Hz/60Hz; Calentador: 2100W; Motor:100W; Temperatura del
fusible: 141 ºC
Distancia de funcionamiento: 10 a 30 cm. Se desconecta máximo a los
120 segundos. 

VAL1900CR055 5,000 Ud.Dispensador de papel secamanos 29,24 146,20
VAL1900CR065 5,000 Ud.Portarrollos Ø 27 9,81 49,05
VAL1900CR070 5,000 Ud.Portaescobilla 7,57 37,85

Grupo VAL ................................ 1.236,05

juntinox 38,200 mPletina de acero inoxidable 3,30 126,06
Pletina de acero inoxidable para junta de pavimento, incluso accesorios y
elementos de fijacion.

Grupo jun .................................. 126,06

mo011 5,448 hOficial 1ª montador. 17,82 97,08
mo080 5,448 hAyudante montador. 16,13 87,88

Grupo mo0 ................................ 184,96

mt45cvg010e 12,000 Udmampara sep vestuario, de 1000x1400 mm, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de
espesor

240,00 2.880,00

Grupo mt4 ................................. 2.880,00

TOTAL............................. 246.367,78
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PBPL.1h m3 Lechada cto blanco BL 22.5X
Lechada de cemento blanco confeccionada en obra con cemento blanco (BL 22.5
X, según UNE 80305).

MOOA11a 3,500 h Peón especializado construcción 13,63 47,71
PBAC.2ib 0,500 t BL 22.5 X envasado 157,72 78,86
PBAA.1a 0,865 m3 Agua 1,05 0,91

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 127,48

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
PBPL.1j m3 Lechada colorante cemento

Lechada de mezcla colorante-cemento, para revestimientos confeccionada en obra.
PBAA.1a 0,865 m3 Agua 1,05 0,91
PBAI12a 500,000 kg Mezcla colorante-cemento 0,60 300,00
MOOA11a 3,500 h Peón especializado construcción 13,63 47,71

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 348,62

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
PBPM.1ba m3 Mortero cto M-160a (1:3) man

Mortero de cemento de dosificación M-160a (1:3), confeccionado en obra, a mano con cemen-
to CEM II/A-P 32.5 R a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

MOOA12a 1,950 h Peón ordinario construcción 13,11 25,56
PBAC.2aa 0,440 t CEM II/B-P 32.5 N granel 91,68 40,34
PBRA.1abb 1,564 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,61 15,03
PBAA.1a 0,261 m3 Agua 1,05 0,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 81,20

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man

Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento co-
mún CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a
compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA12a 2,800 h Peón ordinario construcción 13,11 36,71
PBAC.2aa 0,247 t CEM II/B-P 32.5 N granel 91,68 22,64
PBRA.1abb 1,755 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,61 16,87
PBAA.1a 0,256 m3 Agua 1,05 0,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 76,49

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AMME.1aca m3 Excv tie cielo abt mmec
Excavación en tierras a cielo abierto mediante retroexcavadora, en una profundidad
< 6 m, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.

MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,11 0,01
MMME.2fd 0,010 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 0,87
% 0,000 % Costes directos complementarios 0,90 0,00

Coste directo ....................................................................... 0,88
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
AMME.3babcb m3 Excv de znj urbana mman

Excavación de zanja urbana mediante martillo manual con compresor en tránsi-
to-medio con un ancho de 60 cm, incluida la retirada de material y sin incluir la car-
ga y transporte.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 15,77 3,15
MOOA12a 1,600 h Peón ordinario construcción 13,11 20,98
MMMD.1aa 0,400 h Martll picador 80mm 3,28 1,31
MMMD.4c 0,200 u Compresor aire 75 cv 11,36 2,27
% 0,000 % Costes directos complementarios 27,70 0,00
EADR31a 0,075 m2 Demolición pav H masa 10cm 0,00 0,00

Coste directo ....................................................................... 27,71
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 27,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
AMME.4aaa m3 Excv de pozo entb mman

Excavación de pozo entibado (sin incluir entibación) mediante martillo manual con
compresor en tierra, incluida la retirada de material y sin incluir la carga y transporte.

MOOA.8a 0,260 h Oficial 1ª construcción 15,77 4,10
MOOA12a 1,560 h Peón ordinario construcción 13,11 20,45
MMMD.1aa 0,520 h Martll picador 80mm 3,28 1,71
MMMD.4c 0,260 u Compresor aire 75 cv 11,36 2,95

Coste directo ....................................................................... 29,21
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 29,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
AMME.5a m2 Refino y acabado

Refino y acabado de la excavación en tierras y talud tendido.
MOOA12a 0,014 h Peón ordinario construcción 13,11 0,18
MMMC.6e 0,014 h Motoniveladora 180 CV 77,35 1,08

Coste directo ....................................................................... 1,26
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
ASC u Ajuste puerta ascensor

Desmontaje y retirada de puerta de ascensor, marco y sujecciones, picado de tabi-
que y recolocación de puerta enrasada con el nuevo nivel de pavimento, incluso
desconexión y conexión de la instalación eléctrica y de control. Trabajos a efectuar
por empresa autorizada por fabricante, revisión y puesta en marcha.

MOOA.8a 8,000 h Oficial 1ª construcción 15,77 126,16
MOOA10a 8,000 h Ayudante construcción 20,45 163,60
MOOE.5a 8,000 h Encargado electricidad 20,77 166,16
MOOE.8a 8,000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 132,64
% 0,000 % Costes directos complementarios 588,60 0,00

Coste directo ....................................................................... 588,56
Costes indirectos ............................... 1,00% 5,89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 594,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
DSEG0201 u Seguridad y salud

Prestación en concepto de medidas preventivas contempladas en el estudio de seguridad y
salud durante la ejecución de las obras.
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Costes indirectos ............................... 1,00% 145,58

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 14.703,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS TRES EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Sin descomposición 14.557,61

DVR02PA002 u Control de calidad
Prestación correspondiente al capítulo de Control de Calidad según estudio especifico.

Costes indirectos ............................... 1,00% 87,35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 8.822,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Sin descomposición 8.735,15

DVR02PA006 u Gestión de residuos
Prestación correspondiente al capítulo de Gestión de residuos según valoración del coste pre-
visto de la Gestión correcta de los Residuos de Construcción y Demolición, incluia en el Anejo
de la memoria.

Costes indirectos ............................... 1,00% 31,41

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3.172,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Sin descomposición 3.140,89

EACA.1a m2 Montaje apeo e/zona demolida
Montaje y desmontaje de apeo en zona afectada por demoliciones y/o recalces, rea-
lizado a base de puntales, durmientes, sopandas, riostras y cuñas de madera de pi-
no, incluso clavos y grilletes de arriostramiento.

MOOC.8a 0,400 h Oficial 1ª carpintería 20,85 8,34
MOOC10a 0,350 h Ayudante carpintería 18,89 6,61
PBUC.6g 1,000 kg Puntas a p/const 23x160 caja 3kg 2,02 2,02
MMEM21dd 0,450 u Amtz puntal pino 5m 8 us 2,52 1,13
MMEM.1cd 0,350 m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm 4 us 56,79 19,88
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 38,00 0,76

Coste directo ....................................................................... 38,74
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,39

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 39,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
EADE.5aaz m3 Demol est forjado reticular

Demolición de forjado reticular existente, con martillo neumático y compresor, inclu-
so retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

MOOA11a 2,000 h Peón especializado construcción 13,63 27,26
MOOA12a 6,000 h Peón ordinario construcción 13,11 78,66
MMMA.4aa 6,000 h Compr diésel 3m3 2,60 15,60
MMMR.1de 0,150 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 8,36
MMMD.1aa 3,000 h Martll picador 80mm 3,28 9,84
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 139,70 2,79

Coste directo ....................................................................... 142,51
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,43

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 143,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
EADE.7d m2 Demol fjdo ret 28 a 35

Demolición de forjados reticulares de 28 a 35cm de espesor, con martillo neumático
y compresor, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, se-
gún NTE/ADD-11.

MOOA11a 0,300 h Peón especializado construcción 13,63 4,09
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MMMA.4ba 0,650 h Compr diésel 4m3 3,05 1,98
MMMD.1aa 0,650 h Martll picador 80mm 3,28 2,13
% 0,000 % Costes directos complementarios 13,40 0,00

Coste directo ....................................................................... 13,44
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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EADE11a u Perforación muro hormigón
Perforado de muro de hormigón armado para paso de instalaciones, previa localiza-
ción de armaduras, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

MOOA12a 2,000 h Peón ordinario construcción 13,11 26,22
MMMD.1gc 2,000 h Martll perforador 150mm 9,77 19,54
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 45,80 0,92

Coste directo ....................................................................... 46,68
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 47,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
EADF.1b m2 Demol tabique LHD a mano

Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble con retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,90 0,08

Coste directo ....................................................................... 4,01
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
EADR.1ab m2 Demol pav adoquín mec

Demolición de pavimentos de adoquinado, realizada con martillo neumático, retira-
da de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

MOOA11a 0,150 h Peón especializado construcción 13,63 2,04
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
MMMA.4ba 0,180 h Compr diésel 4m3 3,05 0,55
MMMD.1aa 0,180 h Martll picador 80mm 3,28 0,59
% 0,000 % Costes directos complementarios 5,20 0,00

Coste directo ....................................................................... 5,15
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
EADR.1db m2 Demol pav HM 10-15cm mec

Demolición de pavimentos de hormigón en masa de 10 a 15cm de espesor, realiza-
da con martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-10.

MOOA11a 0,150 h Peón especializado construcción 13,63 2,04
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
MMMA.4ba 0,200 h Compr diésel 4m3 3,05 0,61
MMMD.1aa 0,200 h Martll picador 80mm 3,28 0,66
% 0,000 % Costes directos complementarios 6,60 0,00

Coste directo ....................................................................... 6,59
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EADR.1fb m2 Demol pav terrazo mec

Demolición de pavimentos de terrazo, realizada con martillo neumático, retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 13,63 1,36
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MMMA.4ba 0,310 h Compr diésel 4m3 3,05 0,95
MMMD.1aa 0,310 h Martll picador 80mm 3,28 1,02
% 0,000 % Costes directos complementarios 6,00 0,00

Coste directo ....................................................................... 5,95
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
EADR31a m2 Demolición pav H masa 10cm

Demolición de pavimento de hormigón en masa hasta 10cm de espesor, con retro-
excavadora, incluso retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero.

MMME.2ec 0,050 0,00 0,00
MMMT.5bbb 0,100 0,00 0,00

Costes indirectos ............................... 1,00% 0,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
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ECCM.3aabbbecab m2 Muro hormigón e/30 cm 1 sótano
Muro de hormigón de 30cm de espesor para 1 sótano, armado con una cuantía de
acero B500S de 116.67 kg/m3 (equivalente a 35 kg/m2), dispuesto en sus dos ca-
ras, hormigonado mediante camión con hormigón HA-30/B/20/IIIb+Qb, incluido el
encofrado a 1 cara; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, se-
gún EHE-08.

MOOA.8a 0,057 h Oficial 1ª construcción 15,77 0,90
MOOA10a 0,113 h Ayudante construcción 20,45 2,31
MOOA12a 0,113 h Peón ordinario construcción 13,11 1,48
MOOB.7a 0,270 h Oficial montador ferralla 20,36 5,50
MOOB12a 0,270 h Peón ordinario ferralla 18,48 4,99
PBPC.6abbc 0,315 m3 H 30 blanda TM 20 IIIb+Qb 95,58 30,11
MMMH.5c 0,095 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,13
PEAA.2c 38,500 kg Acero B 500 S elaborado 0,90 34,65
PBAA.1a 0,070 m3 Agua 1,05 0,07
%0350 3,500 % Costes Directos Complementarios 80,10 2,80
EEET.2caab 1,050 m2 Encf met <3.5  1cr pq dim 20,22 21,23

Coste directo ....................................................................... 104,17
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 105,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
ECDZ.2bbaa m2 H Limpieza 150/B/20 e=10 cm

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para formación de solera de asiento,
con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, ta-
maño máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, en la base de la cimentación,
vertido directamente desde camión, transportado y puesto en obra, según EHE-08,
DB SE-C del CTE y NTE-CS.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 15,77 0,79
MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 13,63 1,36
PBPC15abb 0,110 m3 HL-150 blanda TM 20 62,10 6,83
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,00 0,18

Coste directo ....................................................................... 9,16
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
ECDZ.5bbbecfa m3 HA-30/B/20/IIIb+Qb en zapatas-riostras

Hormigón armado HA-30/B/20/IIIb+Qb preparado en central, para hormigonado de
zapatas y riostras de cimentación, vertido directamente desde camión , con una
cuantía media de acero B 500 S de 60 kg, suministrado en jaulas y colocado en
obra, incluido vertido, vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del
CTE y NTE-CS.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 15,77 1,58
MOOA11a 0,400 h Peón especializado construcción 13,63 5,45
MOOB.7a 0,360 h Oficial montador ferralla 20,36 7,33
MOOB12a 0,360 h Peón ordinario ferralla 18,48 6,65
MMMH.5c 0,070 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,10
PEAA.2c 60,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,90 54,00
PBUW.5a 1,200 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,03 3,64
PBPC.6abbc 1,150 m3 H 30 blanda TM 20 IIIb+Qb 95,58 109,92
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 188,70 3,77

Coste directo ....................................................................... 192,44
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,92

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 194,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
ECSS11bbbbbacba m2 Solera HA-25/B/20/IIa-ME 500 T 20x20 ø5 15cm

Solera de 15cm de espesor, de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, verti-
do directamente desde camión, armada con malla electrosoldada de 20x20cm y 5
mm de diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante de polietileno;
realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vi-
brado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plan-
cha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,194 h Oficial 1ª construcción 15,77 3,06
MOOA11a 0,194 h Peón especializado construcción 13,63 2,64
PBPC.3abba 0,173 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 71,07 12,30
PNTS.2bab 0,050 m2 Panel EPS 0.034 e20mm 4,36 0,22
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,05 0,11
MMMC10a 0,086 h Regla vibrante 2,50 0,22
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PEAM.3aca 1,200 m2 Mallazo ME 500 T 20x20 ø 5-5 1,33 1,60
PNIS.2b 1,100 m2 Lámina PE e=0.10mm 0,11 0,12
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,30 0,41

Coste directo ....................................................................... 20,68
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 20,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ECSS13acaa m2 Enca 15 cm grv clz c/transp

Encachado de 15cm de espesor para base de solera, mediante relleno y extendido
en tongadas de espesor no superior a 20cm de grava caliza; y posterior compacta-
ción mediante equipo mecánico con pisón compactador, sobre la explanada homo-
génea y nivelada (no incluida en este precio).Incluso carga y transporte hasta
20Km. y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y re-
gado de los mismos.

PBRG.1ka 2,375 t Grava caliza 25/40 s/lvd 5,00 11,88
MMMR.1bb 0,011 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,49
MMMC11a 0,011 h Pisón compactador 2,29 0,03
MMMT.4a 0,011 h Camión cuba 7000l 48,29 0,53
MOOA12a 0,240 h Peón ordinario construcción 13,11 3,15
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,10 0,32

Coste directo ....................................................................... 16,40
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EEAV.1cbaa kg Viga HEB S275JR sold

Suministro y montaje de viga formada por perfil HEB obtenido mediante laminación
en caliente, de acero S275JR, trabajado en taller, con capa de imprimación antioxi-
dante, colocado en obra con soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras,
cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,020 h Oficial 1ª metal 16,58 0,33
MOOM11a 0,020 h Especialista metal 14,10 0,28
PEAP61cbaa 1,050 kg Perfil HEB acero S275JR 0,81 0,85
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,05
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,50 0,03

Coste directo ....................................................................... 1,54
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EEAV.1fbaa kg Viga UPN S275JR sold

Suministro y montaje de viga formada por perfil UPN obtenido mediante laminación
en caliente, de acero S275JR, trabajado en taller, con capa de imprimación antioxi-
dante, colocado en obra con soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras,
cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,020 h Oficial 1ª metal 16,58 0,33
MOOM11a 0,020 h Especialista metal 14,10 0,28
PEAP61fbaa 1,050 kg Perfil UPN acero S275JR 0,78 0,82
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,05
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,50 0,03

Coste directo ....................................................................... 1,51
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
EEEM11bba m2 Encf mad losa incl p/rev 4u

Encofrado de madera para losa inclinada de hormigón para revestir, mediante table-
ro de madera, incluyendo sopandas y apuntalamiento, considerando 4 usos, incluso
desencofrado, limpieza y almacenamiento.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 15,77 7,89
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 13,63 6,82
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
PBAD.8a 0,005 l Desencofrante líquido 2,05 0,01
PBUC.6a 0,300 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,26 0,38
MMEM.4c 0,030 m3 Amtz mad encf tabl 4 us 69,20 2,08
MMEM.1ad 0,040 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 51,29 2,05
MMET.1bc 2,900 u Amtz puntal met 3.50m 50 us 0,37 1,07
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,60 0,47
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Coste directo ....................................................................... 24,05
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
EEET.2caab m2 Encf met <3.5  1cr pq dim

Encofrado metálico a 1 cara para muros de altura menor 3.5m mediante paneles
metálicos de pequeñas dimensiones, estimándose 50 usos, incluso desencofrado,
limpieza y almacenamiento.

MOOA.8a 0,499 h Oficial 1ª construcción 15,77 7,87
MOOA11a 0,538 h Peón especializado construcción 13,63 7,33
PBAD.8a 0,080 l Desencofrante líquido 2,05 0,16
PBUC.6a 0,690 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,26 0,87
PBUW.5a 0,400 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,03 1,21
MMET13bc 4,000 u Amtz pl met encf 30x50cm 50us 0,25 1,00
MMEM.4e 0,030 m3 Amtz mad encf tabl 6 us 46,13 1,38
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,80 0,40

Coste directo ....................................................................... 20,22
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,20

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 20,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
EEET.2cbac m2 Encf met <3.5  2cr pq dim

Encofrado metálico a 2 caras para muros de altura menor 3.5m mediante paneles
metálicos de pequeñas dimensiones, estimándose 75 usos, incluso desencofrado,
limpieza y almacenamiento.

MOOA.8a 0,538 h Oficial 1ª construcción 15,77 8,48
MOOA11a 0,577 h Peón especializado construcción 13,63 7,86
PBAD.8a 0,080 l Desencofrante líquido 2,05 0,16
PBUC.6a 0,640 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,26 0,81
PBUW.5a 0,400 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,03 1,21
MMET13bd 8,000 u Amtz pl met encf 30x50cm 75us 0,17 1,36
MMEM.4e 0,060 m3 Amtz mad encf tabl 6 us 46,13 2,77
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,70 0,45

Coste directo ....................................................................... 23,10
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 23,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
EEHF11cabab m2 Losa escalera 20 cm c/peld

Losa maciza inclinada hormigonada mediante cubilote con hormigón HA
25/B/20/IIa, de 20 cm de canto, con una cuantía media de 22 kg/m2 de acero
B500S, con formación de peldañeado y acabado para revestir, incluido el encofra-
do; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, anclaje a losa de
cimentación, según EHE-08.

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 15,77 1,89
MOOA10a 0,120 h Ayudante construcción 20,45 2,45
MOOA12a 0,060 h Peón ordinario construcción 13,11 0,79
MOOB.7a 0,154 h Oficial montador ferralla 20,36 3,14
MOOB12a 0,154 h Peón ordinario ferralla 18,48 2,85
MMMH.5c 0,255 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,36
PBPC.3abba 0,200 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 71,07 14,21
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,05 0,11
PEAA.2c 22,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,90 19,80
%03500350 3,500 % Medios auxiliares 45,60 1,60
EEEM11bba 1,628 m2 Encf mad losa incl p/rev 4u 24,05 39,15

Coste directo ....................................................................... 86,35
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 87,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
EEHF11dabbc m2 Losa escalera 25 cm c/peld

Losa maciza inclinada hormigonada mediante cubilote con hormigón HA
30/B/20/IIb, de 25 cm de canto, con una cuantía media de 26 kg/m2 de acero
B500S, con formación de peldañeado y acabado para revestir, incluido el encofra-
do; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 15,77 2,37
MOOA10a 0,150 h Ayudante construcción 20,45 3,07
MOOA12a 0,075 h Peón ordinario construcción 13,11 0,98
MOOB.7a 0,182 h Oficial montador ferralla 20,36 3,71
MOOB12a 0,182 h Peón ordinario ferralla 18,48 3,36
MMMH.5c 0,255 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,36
PBPC.4abba 0,250 m3 H 30 blanda TM 20 IIb 77,53 19,38
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PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,05 0,11
PEAA.2c 26,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,90 23,40
%03500350 3,500 % Medios auxiliares 56,70 1,98
EEEM11bba 1,628 m2 Encf mad losa incl p/rev 4u 24,05 39,15

Coste directo ....................................................................... 97,87
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,98

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 98,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EEHM.1aabbffbbz m2 Muro HA-25/B/20/IIa e/20 cm

Muro de hormigón de 20 cm de espesor acabado visto, armado con una cuantía de
acero B500S de 93.03 kg/m3 (equivalente a 19.54 kg/m2) dispuesto en barras verti-
cales Ø12 c/20 cm y horizontales Ø12 c/20 cm en sus dos caras, hormigonado me-
diante cubilote con hormigón HA-25/B/20/IIa, incluido el encofrado metálico, el verti-
do, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, incluido anclaje a cimenta-
ción, según EHE-08.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 15,77 7,89
MOOA10a 0,500 h Ayudante construcción 20,45 10,23
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOB.7a 0,500 h Oficial montador ferralla 20,36 10,18
MOOB12a 0,500 h Peón ordinario ferralla 18,48 9,24
MMMH.1a 0,030 h Bom H sob cmn 1065l 112,90 3,39
MMEM14bab 1,000 m2 Amtz tabl hdrf fenólico e15 2 us 6,99 6,99
MMMH.5c 0,060 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,09
PEAA.2c 19,540 kg Acero B 500 S elaborado 0,90 17,59
PBPC.3abba 0,210 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 71,07 14,92
PBAA.1a 0,070 m3 Agua 1,05 0,07
EEET.2cbac 1,000 m2 Encf met <3.5  2cr pq dim 23,10 23,10

Coste directo ....................................................................... 110,25
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 111,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
EFAD.4bbaa m2 Db acris seg 6-9-33,1 inc

Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico incoloro trans-
parente de 6mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 9mm con perfil sepa-
rador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio laminado compuesto por dos
vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo inco-
loro, con factor solar g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=3.0 W/m2K, fijado so-
bre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, in-
cluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.

MOOV.8a 1,150 h Oficial 1ª vidrio 14,83 17,05
PFAD.4bbaa 1,000 m2 Acris db seg 6-9-33,1 inc 49,31 49,31
PFAW.1a 1,000 m2 Repercusión sellado silicona 4,00 4,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 70,40 2,11

Coste directo ....................................................................... 72,47
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,72

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 73,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
EFAL.1ac m2 Acris lmnd seg 33,1 trasl

Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de
3mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo translúcido,
clasificado como 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales incluso sellado en frío con silico-
na y colocación de junquillos.

MOOV.8a 0,600 h Oficial 1ª vidrio 14,83 8,90
PFAL.1ac 1,000 m2 Vidrio lmnd seg 33,1 trasl 46,68 46,68
PFAW.1a 1,000 m2 Repercusión sellado silicona 4,00 4,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 59,60 1,79

Coste directo ....................................................................... 61,37
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 61,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EFAL.1ga m2 Acris lmnd seg 66,2 inc

Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de
6mm de espesor, unidos mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloro, clasi-
ficado como 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales incluso sellado en frío con silicona y
colocación de junquillos.

MOOV.8a 1,050 h Oficial 1ª vidrio 14,83 15,57
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PFAL.1ga 1,000 m2 Vidrio lmnd seg 66,2 inc 47,40 47,40
PFAW.1a 1,000 m2 Repercusión sellado silicona 4,00 4,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 67,00 2,01

Coste directo ....................................................................... 68,98
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,69

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 69,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EFPY.2abccbb m2 Tb PYL 150/600 [2x15+90+2x15] LM60

Entramado autoportante múlitple 150/600 [2x15+90+2x15] LM60 (según ATEDY),
compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado estándar (A
según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una es-
tructura simple de perfiles de acero galvanizado de 90 mm de ancho, con canales
como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición refor-
zada (H), con una separación entre montantes de 600 mm y aislamiento a base de
lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior lis-
to para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y es-
tructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aploma-
do, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acaba-
do de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de
mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 5.3 m
Resistencia al fuego= EI 90

MOOA.8a 0,340 h Oficial 1ª construcción 15,77 5,36
MOOA12a 0,340 h Peón ordinario construcción 13,11 4,46
PFPC.1ad 4,200 m2 Placa yeso laminado A 15mm 5,28 22,18
PFPP10d 0,900 m Cnl rail 90mm ancho p/pnl yeso 2,02 1,82
PFPP.9d 4,000 m Montante 90 p/tab yeso laminado 2,64 10,56
PFPP13d 0,800 m Banda acústica 70 mm 0,39 0,31
PFPP15a 6,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,06
PFPP15b 22,000 u Tornillo 35mm p/pnl yeso 0,01 0,22
PFPP19a 10,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 0,20
PFPP.8a 1,320 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,00 1,32
PFPP20a 5,600 m Cinta p/juntas PYL 0,07 0,39
% 0,000 % Costes directos complementarios 46,90 0,00
ENTD.1aed 1,050 m2 Aisl divs MW 0.037 60mm 7,85 8,24

Coste directo ....................................................................... 55,12
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 55,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EFPY.2cbccba m2 Tb PYL 150/400 [2x15 H1+90+2x15 H1] LM60

Entramado autoportante múlitple 150/400 [2x15 H1+90+2x15 H1] LM60 (según
ATEDY), compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado
aditivadas para reducir la absorción superficial de agua (H1 según UNE-EN
520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura simple
de perfiles de acero galvanizado de 90 mm de ancho, con canales como elemento
horizontal y montantes como elemento vertical en disposición reforzada (H), con
una separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral
de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo para pin-
tar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura so-
porte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, forma-
ción de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de jun-
tas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, ro-
turas, accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 5.9 m
Resistencia al fuego= EI 90

MOOA.8a 0,370 h Oficial 1ª construcción 15,77 5,83
MOOA12a 0,370 h Peón ordinario construcción 13,11 4,85
PFPC.1bd 4,200 m2 Placa yeso laminado H1 15mm 8,16 34,27
PFPP10d 0,900 m Cnl rail 90mm ancho p/pnl yeso 2,02 1,82
PFPP.9d 5,600 m Montante 90 p/tab yeso laminado 2,64 14,78
PFPP13d 0,800 m Banda acústica 70 mm 0,39 0,31
PFPP15a 8,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,08
PFPP15b 30,000 u Tornillo 35mm p/pnl yeso 0,01 0,30
PFPP19a 10,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 0,20
PFPP.8a 1,320 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,00 1,32
PFPP20a 5,600 m Cinta p/juntas PYL 0,07 0,39
% 0,000 % Costes directos complementarios 64,20 0,00
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ENTD.1aed 1,050 m2 Aisl divs MW 0.037 60mm 7,85 8,24

Coste directo ....................................................................... 72,39
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,72

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 73,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
EFPY.2dbccba m2 Tb PYL 150/400 [2x15 DF+90+2x15 DF] LM60

Entramado autoportante múlitple 150/400 [2x15 DF+90+2x15 DF] LM60 (según
ATEDY), compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado re-
sistentes al fuego y reforzadas con fibra de vidrio de hilo corto no tejido (DF según
UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura
simple de perfiles de acero galvanizado de 90 mm de ancho, con canales como ele-
mento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición reforzada (H),
con una separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mine-
ral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo para
pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura
soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, for-
mación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas,
roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 4 m
Resistencia al fuego= EI 120

MOOA.8a 0,370 h Oficial 1ª construcción 15,77 5,83
MOOA12a 0,370 h Peón ordinario construcción 13,11 4,85
PFPC.1cd 4,200 m2 Placa yeso laminado FD 15mm 8,13 34,15
PFPP10d 0,900 m Cnl rail 90mm ancho p/pnl yeso 2,02 1,82
PFPP.9d 5,600 m Montante 90 p/tab yeso laminado 2,64 14,78
PFPP13d 0,800 m Banda acústica 70 mm 0,39 0,31
PFPP15a 8,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,08
PFPP15b 30,000 u Tornillo 35mm p/pnl yeso 0,01 0,30
PFPP19a 10,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 0,20
PFPP.8a 1,320 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,00 1,32
PFPP20a 5,600 m Cinta p/juntas PYL 0,07 0,39
% 0,000 % Costes directos complementarios 64,00 0,00
ENTD.1aed 1,050 m2 Aisl divs MW 0.037 60mm 7,85 8,24

Coste directo ....................................................................... 72,27
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,72

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 72,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EFPY.7aca m2 Trsd directo c/perfil aux {18}

Trasdosado directo con perfil auxiliar {18} (designación según ATEDY) de altura má-
xima 9 m, compuesto por una placa de yeso laminado estándar (A según UNE-EN
520+A1) de 18 mm de espesor, atornillada con estructura de maestras omega de
acero galvanizado de dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al soporte ca-
da 400mm; listo para pintar; incluso replanteo, preparación, corte y colocación de
las placas, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y
paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y
accesorios de fijación y limpieza.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 15,77 3,94
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
PFPC.1ae 1,050 m2 Placa yeso laminado A 18mm 7,27 7,63
PFPP.5a 1,400 m Banda papel microperforado alt r 0,04 0,06
PFPP.8b 0,330 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,32 1,10
PFPP15a 15,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,15
PFPP11b 3,500 m Maestra fj pl yeso 82x16mm 1,58 5,53
% 0,000 % Costes directos complementarios 21,70 0,00

Coste directo ....................................................................... 21,69
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 21,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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EFPY10abbcab m2 Trasdosado 100/600(70+15+15) LM60
Trasdosado autoportante libre múltiple 100/600(70+15+15) LM60 (designación se-
gún ATEDY)  de altura máxima 3.20 m, compuesto por dos placas de yeso lamina-
do estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, sobre estructura de
perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento hori-
zontal y montantes como elemento vertical en disposición normal (N), con una sepa-
ración entre montantes de 600 mm y lana mineral de 60 mm de espesor y conducti-
vidad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación,
corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfi-
les perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de án-
gulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles
perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpie-
za.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 15,77 3,94
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
PFPC.1ad 2,100 m2 Placa yeso laminado A 15mm 5,28 11,09
PFPP10c 0,900 m Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,45 1,31
PFPP.9c 2,000 m Montante 70 p/tab yeso laminado 1,79 3,58
PFPP13d 0,800 m Banda acústica 70 mm 0,39 0,31
PFPP15a 6,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,06
PFPP15c 11,000 u Tornillo 45mm p/pnl yeso 0,02 0,22
PFPP19a 5,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 0,10
PFPP.8a 0,330 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,00 0,33
PFPP20a 1,400 m Cinta p/juntas PYL 0,07 0,10
% 0,000 % Costes directos complementarios 24,30 0,00
ENTF.1baee 1,050 m2 MW 0.037 e 60mm interior/sob perfilería 7,27 7,63

Coste directo ....................................................................... 31,95
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,32

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 32,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
EFPY10cbbcab m2 Trasdosado 100/600(70+15 H1+15 H1) LM60

Trasdosado autoportante libre múltiple 100/600(70+15 H1+15 H1) LM60 (designa-
ción según ATEDY)  de altura máxima 3.20 m, compuesto por dos placas de yeso
laminado aditivadas para reducir la absorción superficial de agua (H1 según
UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero gal-
vanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes
como elemento vertical en disposición normal (N), con una separación entre mon-
tantes de 600 mm y lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037
W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y coloca-
ción de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetra-
les, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso
de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales,
parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 15,77 3,94
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
PFPC.1bd 2,100 m2 Placa yeso laminado H1 15mm 8,16 17,14
PFPP10c 0,900 m Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,45 1,31
PFPP.9c 2,000 m Montante 70 p/tab yeso laminado 1,79 3,58
PFPP13d 0,800 m Banda acústica 70 mm 0,39 0,31
PFPP15a 6,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,06
PFPP15c 11,000 u Tornillo 45mm p/pnl yeso 0,02 0,22
PFPP19a 5,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 0,10
PFPP.8a 0,330 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,00 0,33
PFPP20a 1,400 m Cinta p/juntas PYL 0,07 0,10
% 0,000 % Costes directos complementarios 30,40 0,00
ENTF.1baee 1,050 m2 MW 0.037 e 60mm interior/sob perfilería 7,27 7,63

Coste directo ....................................................................... 38,00
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 38,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
EFSB.3bbaa m Baran alt100 12 4plet s/ador

Barandilla de 100cm de altura, realizada con montantes de acero en barras lisas y 
macizas de 12mm de diámetro, separados 12cm, soldados a tope a barandales su-
perior e inferior de pletina de acero de 40x5mm y pilastras cada 2.40m, según
NTE/FDB-3. 

MOOA.8a 1,700 h Oficial 1ª construcción 15,77 26,81
MOOA12a 2,200 h Peón ordinario construcción 13,11 28,84
PEAA.1bd 6,400 kg Acero ø12 AE-215-L en barra 0,74 4,74
PFDB40ce 6,300 kg Pletina a calibrado 40x5mm 0,60 3,78
%0400 4,000 % Medios auxiliares 64,20 2,57
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Coste directo ....................................................................... 66,74
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,67

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 67,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
EFSB20a m Baran a inox+cristal

Barandilla de 0.95m de altura, realizada con montantes de anclaje rectangulares de
acero inoxidable, separados cada 100cm, módulo intermedio de 95x50cm, de vidrio
laminado de 5+5mm y lámina intermedia de butiral transparente y pasamanos de
acero inoxidable de 70mm de diámetro, incluso accesorios para su colocación.

MOOA.8a 0,700 h Oficial 1ª construcción 15,77 11,04
MOOA12a 0,700 h Peón ordinario construcción 13,11 9,18
PFDB69a 1,100 m Baran a inox+cristal 234,49 257,94
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 278,20 5,56

Coste directo ....................................................................... 283,72
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,84

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 286,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
EFSB23acb m Pasm Fe liso 40x8mm sop lis

Pasamanos de hierro liso redondo de dimensiones 40x8cm anclado a pared con so-
porte fijo de sección 12x12mm, con base para fijación con tornillos..

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 15,77 4,73
MOOM.8a 0,200 h Oficial 1ª metal 16,58 3,32
PFDB16ac 1,050 m Pasamanos hierro liso 40x8mm 2,95 3,10
PFDB17d 0,700 u Sop pasm liso-base torn Fe 4,08 2,86
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,00 0,28

Coste directo ....................................................................... 14,29
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
EFTL37eeaa u Vent fj 1hj 105x45

Ventana fija de una hoja, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras
con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, se-
llante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamien-
to, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida directa-
mente en un hueco de obra de 105x45cm mediante patillas de anclaje dispuestas
cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua se-
gún UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210.

MOOA.8a 0,450 h Oficial 1ª construcción 15,77 7,10
MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOM.8a 0,225 h Oficial 1ª metal 16,58 3,73
PFTL13eeaa 1,000 u Vent fj 1hj 105x45 44,45 44,45
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 76,49 0,76
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 61,90 1,24
ENTW.1a 3,000 m Sell jnt sili c/pist 0,94 2,82

Coste directo ....................................................................... 66,00
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,66

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 66,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EFTL40bont u Prta ab 2hj 255x240 2fj lat 40

Puerta balconera abatible de dos hojas con dos paños laterales fijos de 40cm de an-
cho cada uno, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio laca-
do de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estan-
quidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su co-
rrecto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta
38mm, recibida directamente en un hueco de obra de 255x240cm mediante patillas
de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con
morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje
y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la es-
tanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 1,485 h Oficial 1ª construcción 15,77 23,42
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MOOA12a 1,485 h Peón ordinario construcción 13,11 19,47
MOOM.8a 0,743 h Oficial 1ª metal 16,58 12,32
PFTL15bont 1,000 u Prta ab 2hj 255x240 2fj lat 40 651,70 651,70
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 76,49 0,76
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 707,70 14,15
ENTW.1a 9,900 m Sell jnt sili c/pist 0,94 9,31

Coste directo ....................................................................... 731,13
Costes indirectos ............................... 1,00% 7,31

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 738,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
EFTL40keaa m Vent basculante alto 0.45

Ventana basculante de una hoja, eje horizontal superior, tipo Hervent de Gravent o
equivalente, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado
de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanqui-
dad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm, reci-
bida directamente en un hueco de obra  mediante patillas de anclaje dispuestas ca-
da 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, in-
cluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado peri-
metral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permea-
bilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Con apertura motorizada eléctrica de accionamiento individual por interrup-
tor.

MOOA.8a 0,450 h Oficial 1ª construcción 15,77 7,10
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOM.8a 0,225 h Oficial 1ª metal 16,58 3,73
PFTL15keX 1,000 u Vent bascu 105x45 motor 452,00 452,00
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 76,49 0,76
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 467,50 9,35
ENTW.1a 3,000 m Sell jnt sili c/pist 0,94 2,82

Coste directo ....................................................................... 479,69
Costes indirectos ............................... 1,00% 4,80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 484,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
EFTM51z u Prta DM melm 1hj maz cant 90x4.5cr

Puerta de paso ciega de una hoja abatible de 210x90x4.5 cm., compuesta la hoja por dos ta-
bleros aglomerado de DM de 15 mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', cha-
pado con tablero de fibras, acabado con melamina color claro, , precerco de pino, cerco de
120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80
mm., cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubu-
lares con escudo de 170x170x10 mm., de aluminio, con acabado anodizado inoxidable, inclu-
so ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.

MOOC.8a 2,200 h Oficial 1ª carpintería 20,85 45,87
MOOV.8a 0,200 h Oficial 1ª vidrio 14,83 2,97
PFPM26bblbZ 1,100 u Hj maz cant 90x4.5 cr 60,76 66,84
PFPM.8agZ 7,960 u Galce macizo haya 120x20mm 4,36 34,71
PFPM.2kaZ 1,500 u Precerco pino p/prta 1hj 120x45+tarja 25,22 37,83
PFPM.6aecZ 14,100 m Tapajuntas macizo haya 90x16 2,30 32,43
PFCH62bkd 1,000 u Manil tb escu 170x170 anod inx 33,45 33,45
PFCH.9cabZ 1,000 u Crrdu mad ll-libr 11,49 11,49
PFCH32aZ 3,000 u Pernio canto redondo 80mm. inox 2,16 6,48
PFAS.2aaa 0,460 m2 Vdr lmnd seg 3+3 mm 1 lamn inc 23,46 10,79
%0300 3,000 % Medios auxiliares 282,90 8,49

Coste directo ....................................................................... 291,35
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,91

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 294,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
EFTM60haeaX u Fren lis 2220x2500-4hj haya

Frente de armario de madera haya de superficie lisa y de dimensiones
2220x2500mm, formado por cuatro hojas abatibles de altura 2200mm, anchura
600mm y grosor 19mm, incluido cerco de 70x22mm en aglomerado revestido de
melamina, tapajuntas a una cara en aglomerado rechapado en madera, bisagras, ti-
rador por hoja, juego de tornillos y barnizado de la madera, colocación, nivelado y
ajuste final.

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOA.9a 0,300 h Oficial 2ª construcción 15,14 4,54
MOOC.8a 1,870 h Oficial 1ª carpintería 20,85 38,99
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PFTM60haeaX 1,000 u Fren lis 2220x2500-4hj haya 357,00 357,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 404,50 12,14

Coste directo ....................................................................... 416,60
Costes indirectos ............................... 1,00% 4,17

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 420,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
EFZV.6bcb m Vierteaguas al lac 50 cm

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado  en color a elegir por DF, con un espesor
mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 1.5 mm, desarrollo 50
cm, con fijación mecánica. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y
carpinterías.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 15,77 3,94
MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 13,63 3,41
PBUT25bcej 4,000 u Torn rsc total M-10x50 8.8 0,23 0,92
PFRV14bc 1,000 m Vierteaguas al lac 50 cm 14,89 14,89
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,20 0,46

Coste directo ....................................................................... 23,62
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 23,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EIFG.1aaabb u Mez mnmando p/ducha gama media

Mezclador monomando empotrado para ducha de gama media, acabado cromado, 
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
PIFG.1aaabb 1,000 u Mez mnmando p/ducha gama media 157,95 157,95
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 169,50 3,39

Coste directo ....................................................................... 172,91
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,73

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 174,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
EIFG.2eaab u Grifo temporizado gama media

Grifo temporizado, acabado cromado, de gama media con limitador de caudal  y en-
laces de alimentación flexibles, para instalación en repisa, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
PIFG.2eaab 1,000 u Grifo temporizado gama media 128,02 128,02
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 139,60 2,79

Coste directo ....................................................................... 142,38
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,42

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 143,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
EIFG.8dba u Roci du chorro lluvia par c/bra

Rociador de ducha a rótula con chorro lluvia , para pared, con brazo, totalmente ins-
talado y comprobado.

MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 16,58
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PIFG.8dba 1,000 u Roci du chorro lluvia par c/bra 39,02 39,02
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 62,20 1,24

Coste directo ....................................................................... 63,40
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 64,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
EIFG17cabb u Fluxor uri ext ø1/2´´ tb rct

Fluxor para urinario, exterior, de 1/2´´ de diámetro, caudal regulable entre 0,30 y
0,65 l/s, con tubo de descarga recto, totalmente instalado y comprobado, según DB
HS-4 del CTE.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
PIFG20cabb 1,000 u Flr uri ext Ø1/2´´ dcrg rct 129,28 129,28
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 137,60 2,75
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Coste directo ....................................................................... 140,32
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,40

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 141,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
EIFS10caea u Lavabo 560x420mm  bj encmr bl

Lavabo de 560x420mm bajo encimera, sin pedestal, de porcelana vitrificada acabado blanco,
con juego de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado
y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 15,77 7,89
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 16,58
MOOF11a 1,000 h Especialista fontanería 14,10 14,10
PIFS10caea 1,000 u Lavabo 560x420mm bj encmr bl 102,45 102,45
PIFG22ab 1,000 u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 5,87 5,87
PISC.1bd 0,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc 2,30 1,15
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 154,60 3,09

Coste directo ....................................................................... 157,69
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,58

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 159,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
EIFS23caa u Urinario grn  blanco

Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, tamaño grande, con borde rociador integral, jue-
go de fijación, sifón, codo, manguito y enchufe unión y tapón de limpieza, colocado y con ayu-
das de albañilería.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 15,77 7,89
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOF11a 0,500 h Especialista fontanería 14,10 7,05
PIFS23caa 1,000 u Urinario grande  bl 208,12 208,12
PISC.1bc 0,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc 2,14 1,07
PIFG22ab 1,000 u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 5,87 5,87
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 244,90 4,90

Coste directo ....................................................................... 249,75
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,50

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 252,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
EIFS34acd u Inodoro tanque bajo bl cld alt c/asi+tap

Inodoro completo compuesto por taza apoyada en suelo y tanque empotrado con mecanismo
de doble pulsador de 3/6 l de capacidad, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa la-
cados de caída amortiguada, gama alta, con placa de accionamiento para descarga, juego de
fijación, codo y enchufe de unión, colocada y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del
CTE.

MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 15,77 23,66
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOF.8a 1,750 h Oficial 1ª fontanería 16,58 29,02
MOOF11a 1,750 h Especialista fontanería 14,10 24,68
PIFS14bacd 1,000 u Tz inodoro tanque alto/empotrado bl cld alt c/asi+tap 353,50 353,50
PIFS18a 1,000 u Tanque empotrable 94,20 94,20
PISC.1fd 1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc 7,13 7,13
PIFS35a 1,000 u Placa acci descarga tanque blanco 22,70 22,70
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 561,50 11,23

Coste directo ....................................................................... 572,68
Costes indirectos ............................... 1,00% 5,73

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 578,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
EIIP.2bcgab u Prta ctfue 90 2hj a 140x210

Puerta cortafuegos abatible de acero de 2 hojas, para evitar la propagación del fue-
go en edificios con resistencia al fuego EI2 90-C instalada en hueco de 140x210cm,
formada por un cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope,
dos chapas de acero de 1mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con
una cámara entre ambas de manterial aislante ignífugo, bisagras con muelle de cie-
rre semiautomático, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de mate-
rial plástico, cierre automático especial antifuego reversible según norma UNE-EN
1154, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige, todo
ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1634, total-
mente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.
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MOOM.8a 2,550 h Oficial 1ª metal 16,58 42,28
MOOM12a 2,550 h Peón metal 17,39 44,34
PIIP.2bcbb 1,000 u Prta ctfue 90 2hj ab a 140x210 657,95 657,95
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 744,60 14,89

Coste directo ....................................................................... 759,46
Costes indirectos ............................... 1,00% 7,59

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 767,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
EIIP.2bdjda u Prta ctfue 120 2hj a 200x210 acc

Puerta cortafuegos abatible de acero de 2 hojas, para evitar la propagación del fue-
go en edificios con resistencia al fuego EI2 120-C instalada en hueco de
250x210cm, formada por un cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° sol-
dado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas con una cámara entre ambas de manterial aislante ignífugo, bisagras con
muelle de cierre semiautomático, manilla antifuego con alma de acero y recubri-
miento de material plástico, cierre automático especial antifuego reversible según
norma UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en co-
lor beige, todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma
UNE-EN 1634, incluso retenedores electromagnéticos y selector de cierre, mirillas
lacadas de 245mm de diámetro con vidrio no mallado de alta calidad y cierre antipá-
nico para puerta de doble hoja con llave y maneta exterior, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.

MOOM.8a 4,000 h Oficial 1ª metal 16,58 66,32
MOOM12a 4,000 h Peón metal 17,39 69,56
MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 33,16
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
PIIP.2bdebX 1,000 u Prta ctfue 120 2hj ab a 250x210 843,54 843,54
PIIP.4a 2,000 u Retenedor electromagnético 128,78 257,56
PIIP.8a 1,000 u Selector de cierre 128,78 128,78
PIIP.5a 2,000 u Mirilla ø245 lac p/prta ctfue 98,84 197,68
PIIP.6b 2,000 u Vdr no mall p/mirilla prta ctfue 146,37 292,74
PIIP.7b 1,000 u Cr a-pan p/prta ctfue 2hj 282,98 282,98
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.198,70 43,97

Coste directo ....................................................................... 2.242,65
Costes indirectos ............................... 1,00% 22,43

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2.265,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
EISA.4bb u Can PP c/rej 200x160 p/pluv pis

Canaleta para recogida de agua fabricada por inyección de polipropileno, de
200mm de ancho y 160mm de alto, con rejilla de polipropileno adecuada para
aguas de lluvia o procedentes de duchas o piscinas y de ancho igual a la canaleta,
en color arena o gris y con sistema de fijación para asegurar la rejilla a la canaleta,
suministrada en tramos de 50cm, conforme a la norma UNE EN 1253. Con tapas y
salida extremidad Ømm. Incluso acometida a desagüe a red general. Con rejilla in-
cluida, fondo sin pendiente longitudinal.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 15,77 7,89
PISA.4bb 1,000 u Can PP c/rej 200x160 p/pluv pis 28,22 28,22
PISC.1fd 1,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc 7,13 10,70
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 46,80 0,94

Coste directo ....................................................................... 47,75
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,48

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 48,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ENIQ.1ada m2 Impz adhd LBM-48-FP SBS

Impermeabilización de cubierta plana transitable con protección (solado fijo, aislan-
te o flotante), para tráfico peatonal privado o público, mediante membrana monoca-
pa compuesta por lámina tipo LBM-48-FP de betún modificado con elastómeros
SBS, de 48 gr/dm2 masa total, con armadura constituida por fieltro de poliester re-
forzado y estabilizado FP.160 (160gr/m2), adherida mediante calor al soporte, pre-
via imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones
con pendientes comprendidas entre 1<p<=5%, incluso limpieza previa del soporte,
mermas y solapos, según según DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabiliza-
ción en la edificación sobre y bajo rasante con láminas bituminosas modificadas de
ANFI.

MOOA.8a 0,090 h Oficial 1ª construcción 15,77 1,42
MOOA11a 0,090 h Peón especializado construcción 13,63 1,23
PNIB.2a 0,350 kg Emu bituminosa aniónica tipo EB 2,05 0,72
PNIL.3dabb 1,100 m2 LBM (SBS)-48-FP PE 11,06 12,17
%0300 3,000 % Medios auxiliares 15,50 0,47

23 septiembre 2016 Página 15

VISADO     24/10/16
01378 RICARDO PEREZ MARTINEZ

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:16-04231-700        P:37 de 48        D: 16-0009170-007-09383



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Coste directo ....................................................................... 16,01
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 16,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
ENTD.1aed m2 Aisl divs MW 0.037 60mm

Aislamiento térmico en tabiques con entramado metálico, con lana mineral (MW) de
60 mm de espesor, conductividad térmica de 0.037 W/mK y resistencia térmica
1.60 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, código de designación MW-EN
13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5 según norma UNE-EN 13162:2002; incluso parte
proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 15,77 0,79
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
PNTL.7aed 1,050 m2 MW 0.037 e60 mm 4,05 4,25
PNTW36a 1,500 m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,61 0,92
PBUA.9a 0,100 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 11,46 1,15
%0100 1,000 % Medios auxiliares 7,80 0,08

Coste directo ....................................................................... 7,85
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
ENTF.1baee m2 MW 0.037 e 60mm interior/sob perfilería

Aislamiento térmico interior en trasdosados autoportantes sobre perfiles, con lana
mineral (MW) de 60mm de espesor, sin revestimiento, conductividad térmica de
0.037 W/mK y resistencia térmica 1.60 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, pa-
ra aplicación en fachadas como aislante interior en trasdosados autoportantes so-
bre perfiles, código de designación MW-EN 13162-T3-WS-M1-AW0,80-AFr5 según
norma UNE-EN 13162; incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte
del aislante.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 15,77 0,79
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
PNTL.3baee 1,050 m2 MW 0.037 e 60mm interior/sob perfilería 3,50 3,68
PNTW36a 1,500 m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,61 0,92
PBUA.9a 0,100 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 11,46 1,15
%0100 1,000 % Medios auxiliares 7,20 0,07

Coste directo ....................................................................... 7,27
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ENTW.1a m Sell jnt sili c/pist

Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola.
MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 15,77 0,47
PBUL.2a 0,100 u Cartucho masilla caucho silicona 4,57 0,46
%0100 1,000 % Medios auxiliares 0,90 0,01

Coste directo ....................................................................... 0,94
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ERPA11bafd m2 Porc 20x20 C2 jnt min RG

Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelá-
nico esmaltado monocolor de 20x20cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejo-
rado (C2) y rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza, según
NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06).

MOOA.8a 0,450 h Oficial 1ª construcción 15,77 7,10
MOOA12a 0,225 h Peón ordinario construcción 13,11 2,95
PRRB.3baa 1,050 m2 Gres porc 20x20cm esm mcol 31,36 32,93
PBUA50baa 4,000 kg Adh cementoso C2 0,90 3,60
PBUR.2a 0,500 kg Mortero de resinas reactivas 9,14 4,57
PBAA.1a 0,004 m3 Agua 1,05 0,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 51,20 1,02

Coste directo ....................................................................... 52,17
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 52,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ERPP.3aaba m2 Pint plast acrl lis int vert col
Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, con buen brillo, cubrición
y blancura, resistente  en interior y exterior, con un brillo superior al 60%, sobre le-
neta de PVC, ángulo 85° (UNE 48026) , con acabado satinado, en colores, sobre
superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,
plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a 0,200 h Oficial 1ª pintura 19,00 3,80
PRCP.3abcX 0,060 l Pint int plas acrl sat col 6,38 0,38
PRCP13fb 0,064 l Masilla al agua bl 6,71 0,43
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,60 0,09

Coste directo ....................................................................... 4,70
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ERPP.3aabb m2 Pint plast acrl lis int hrz col

Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, con buen brillo, cubrición
y blancura, resistente  en interior y exterior, con un brillo superior al 60%, sobre le-
neta de PVC, ángulo 85° (UNE 48026) , con acabado satinado, en colores, sobre
superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de peque-
ñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy
fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a 0,220 h Oficial 1ª pintura 19,00 4,18
PRCP.3abc 0,072 l Pint int plas acrl sat col 5,38 0,39
PRCP13fb 0,077 l Masilla al agua bl 6,71 0,52
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,10 0,10

Coste directo ....................................................................... 5,19
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
ERPP10caa m2 Esm antióxido bri color

Revestimiento con esmalte brillante antioxidante, apto para el pintado directo sobre
superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto ex-
terior como interior, durable y decorativo, apto para el pintado de maquinaria, venta-
nas, puertas, rejas, etc, con acabado brillo en color.

MOON.8a 0,400 h Oficial 1ª pintura 19,00 7,60
PRCP10baa 0,140 l Esmalte a-ox brillo bl/ng 12,46 1,74
MMMA13f 0,001 u Pistola gotelé 494,51 0,49
%0100 1,000 % Medios auxiliares 9,80 0,10

Coste directo ....................................................................... 9,93
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS
ERSA11fafdZ m2 Porc 60x60 C2 jnt min RG

Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico
"Porcelanosa MICROCEMENTO de STONKER o equivalente" de 60x60cm, acabado natural e
indice de resbaladicidad Clase 3, con una absorción de agua <0.02%, 2450 kg/m3 de densi-
dad aparente, módulo de rotura >45 N/mm2, carga de rotura >2800 N, abrasión profunda
<150 mm3, resistente a altas y bajas concentraciones de ácidos y álcalis, resitente a las man-
chas y dureza 6 en la escala de Mohs, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejora-
do (C2) y rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza, según
NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06). Incluso formación de pendientes en duchas.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 15,77 4,73
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PRRB.3faaZ 1,050 m2 Gres porc 60x60cm esm 51,24 53,80
PBUA50baa 4,000 kg Adh cementoso C2 0,90 3,60
PBUR.2a 0,165 kg Mortero de resinas reactivas 9,14 1,51
PBAA.1a 0,003 m3 Agua 1,05 0,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 65,60 1,31

Coste directo ....................................................................... 66,92
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,67

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 67,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ERSA12daaa m2 Porc 40x40 C1 jnt min L
Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres
porcelánico no esmaltado monocolor de 40x40cm, colocado en capa fina con adhe-
sivo cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes
y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Recono-
cido por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 15,77 6,31
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
PRRB.3dba 1,050 m2 Gres porc 40x40cm mcol 39,93 41,93
PBUA50aaa 4,000 kg Adh cementoso C1 0,54 2,16
PBPL.1h 0,001 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 127,48 0,13
PBAA.1a 0,003 m3 Agua 1,05 0,00
% 0,000 % Costes directos complementarios 53,20 0,00

Coste directo ....................................................................... 53,15
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 53,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ERSA32caaa m Rod porc 9x40 C1 L

Rodapié de gres porcelánico no esmaltado monocolor con junta mínima (1.5 -
3mm) de 9x40cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y re-
juntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según Guía de la
Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 15,77 2,37
MOOA12a 0,075 h Peón ordinario construcción 13,11 0,98
PRRB31cba 1,050 m Rod gres porc 9x40cm mcol 3,13 3,29
PBUA50aaa 0,300 kg Adh cementoso C1 0,54 0,16
PBPL.1h 0,001 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 127,48 0,13
PBAA.1a 0,001 m3 Agua 1,05 0,00
% 0,000 % Costes directos complementarios 6,90 0,00

Coste directo ....................................................................... 6,93
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS
ERSF.4a m2 Pav PVC antiestático adh cond

Pavimento de PVC homogéneo en rollos de 15.00x1.25m, antiestático permanente,
con juntas soldadas, colocado con adhesivo conductor sobre capa de pasta alisado-
ra, según NTE/RSF-7.

MOOA.8a 0,160 h Oficial 1ª construcción 15,77 2,52
MOOA12a 0,160 h Peón ordinario construcción 13,11 2,10
PRFS.7bab 1,100 m2 Rollo PVC 15x1.25m e2mma-est 17,62 19,38
PBUA.5a 0,350 kg Adhesivo conductor p/pav flx 9,49 3,32
PBUS22a 0,800 m Cordón soldadura ø  4mm 0,11 0,09
PRWW30a 2,000 kg Pasta alisadora p/pav flexible 0,60 1,20
%0100 1,000 % Medios auxiliares 28,60 0,29

Coste directo ....................................................................... 28,90
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
ERSP16kaaaacX m Peld terrazo c/tab adh/MC rjnt/CG2

Revestimiento de peldaño realizado con huella de dimensiones <=140x33x3 cm y
tabica de dimensiones <=140x15x2 cm de terrazo micrograno, acabado pulido y jun-
ta mínima de 2 mm, tomado en en capa gruesa con mortero de cemento (MC), ca-
pa de contacto de adhesivo C2, y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejo-
rado (CG2), incluso cortes y limpieza.

MOOA.8a 0,600 h Oficial 1ª construcción 15,77 9,46
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
PRRP22ka 1,000 m Huella terrazo 17,47 17,47
PRRP29ka 1,000 m Tabica terrazo 8,54 8,54
PBPM.1da 0,008 m3 Mto cto M-5 man 76,49 0,61
PBUA50baa 0,480 kg Adh cementoso C2 0,90 0,43
PBUR.1b 0,180 kg Mto juntas cementoso CG2 1,26 0,23
PBAA.1a 0,001 m3 Agua 1,05 0,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 40,70 0,81

Coste directo ....................................................................... 41,48
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,41

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 41,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ERSP17gdaaaa m Peld Gris Mondariz c/tab adh/C1 rjnt/L
Revestimiento de peldaño realizado con huella de dimensiones <=140x33x3 cm y
tabica de dimensiones <=140x15x2 cm de granito Gris Mondariz, acabado abujarda-
do y junta mínima de 4 mm, tomado en capa fina con adhesivo cementoso normal
(C1) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza.

MOOA.8a 0,600 h Oficial 1ª construcción 15,77 9,46
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
PRRP23gd 1,000 m Hll Gris Mondariz abj 24,59 24,59
PRRP30gd 1,000 m Tab Gris Mondariz abj 8,54 8,54
PBUA50aaa 1,800 kg Adh cementoso C1 0,54 0,97
PBPL.1h 0,002 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 127,48 0,25
PBAA.1a 0,001 m3 Agua 1,05 0,00
% 0,000 % Costes directos complementarios 47,70 0,00

Coste directo ....................................................................... 47,74
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,48

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 48,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
ERSP34cbaa m2 Pav trz50x50 med clr

Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso normal, grano medio, de
50x50cm, tonos claros, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza,
sin acabado según NTE/RSR-6.

MOOA.8a 0,330 h Oficial 1ª construcción 15,77 5,20
MOOA12a 0,330 h Peón ordinario construcción 13,11 4,33
PRRT39acba 1,050 m2 Bald trz g-m 50x50cl nor 8,73 9,17
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,61 0,31
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 76,49 1,53
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 348,62 0,35
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,10
% 0,000 % Costes directos complementarios 21,00 0,00

Coste directo ....................................................................... 20,99
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ERSP36ccbc m Rodapie trz50 G mcr reba bis

Rodapie de terrazo para pavimentos de uso normal de 50x7cm, grano micro, varios
tonos espesor rebajado, tomados con mortero de cemento M-5, incluso relleno de
juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eli-
minación de restos y limpieza, acabado biselado, según NTE/RSR-26.

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 15,77 1,89
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 13,11 1,57
PRRT41ccbc 1,050 m Rodapie trz 50 G mcr reba bis 3,73 3,92
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 76,49 1,53
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 348,62 0,35
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,30 0,19

Coste directo ....................................................................... 9,45
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ERSW20c m2 Base embaldosado mortero

Base de embaldosado de mortero de 4cm de espesor, Tipo 3 según Guía de la Bal-
dosa Cerámica (DRB 01/06).

MOOA.8a 0,180 h Oficial 1ª construcción 15,77 2,84
MOOA12a 0,180 h Peón ordinario construcción 13,11 2,36
PBPM.1ba 0,040 m3 Mortero cto M-160a (1:3) man 81,20 3,25
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,50 0,17

Coste directo ....................................................................... 8,62
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
ERTC.2aaa m2 Falso techo y-12.5 dirt

Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 12.5 mm, de borde
afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de
30x30mm, anclaje directo, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivela-
ción y tratamiento de juntas, listo para pintar.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 15,77 3,94
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
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PFPC.1ac 1,150 m2 Placa yeso laminado A 12.5mm 4,57 5,26
PFPP11a 2,600 m Maestra fj pl yeso 70x30mm 2,10 5,46
PFPP12a 1,700 m Perfil simple U 30x30x0.6 mm 1,38 2,35
PFPP15a 20,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,20
PFPP.5a 1,800 m Banda papel microperforado alt r 0,04 0,07
PFPP.8b 0,700 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,32 2,32
PFPP.7a 0,400 kg Pasta ayuda panel yeso 1,56 0,62
PRTW13a 1,260 u Anclaje directo 0,86 1,08
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,60 0,49

Coste directo ....................................................................... 25,07
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
ERTC.2aaax m2 Falseado techo y-12.5

Falseado tipo falsa viga para paso de conductos de aire acondicionado, impulsión y
retorno, formado con placa de yeso laminado de 12.5 mm, de borde afinado, inclu-
so parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo
para pintar.

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 15,77 6,31
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
PFPC.1ac 1,150 m2 Placa yeso laminado A 12.5mm 4,57 5,26
PFPP11a 2,600 m Maestra fj pl yeso 70x30mm 2,10 5,46
PFPP12a 1,700 m Perfil simple U 30x30x0.6 mm 1,38 2,35
PFPP15a 20,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,20
PFPP.5a 1,800 m Banda papel microperforado alt r 0,04 0,07
PFPP.8b 0,700 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,32 2,32
PFPP.7a 0,400 kg Pasta ayuda panel yeso 1,56 0,62
PRTW13a 1,260 u Anclaje directo 0,86 1,08
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,90 0,58

Coste directo ....................................................................... 29,49
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 29,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ERTC.2bab m2 Falso techo y-15 c/var

Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 15 mm, de borde afinado, sobre
estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con
varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de
juntas, listo para pintar.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 15,77 3,94
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
PFPC.1ad 1,150 m2 Placa yeso laminado A 15mm 5,28 6,07
PFPP11a 2,600 m Maestra fj pl yeso 70x30mm 2,10 5,46
PFPP12a 1,700 m Perfil simple U 30x30x0.6 mm 1,38 2,35
PFPP15a 20,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,20
PFPP.5a 1,800 m Banda papel microperforado alt r 0,04 0,07
PFPP.8b 0,700 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,32 2,32
PFPP.7a 0,400 kg Pasta ayuda panel yeso 1,56 0,62
PRTW13b 0,700 u Cuelgue regulable 0,89 0,62
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,90 0,50

Coste directo ....................................................................... 25,43
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 25,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ERTC.2dab m2 Falso techo y-c/hdrf12.5 c/var

Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado  con alma de yeso hidro-
fugado de 12.5 mm, para zonas húmedas, de borde afinado, sobre estructura longi-
tudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla
cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento
de juntas, listo para pintar.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 15,77 3,94
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
PFPC.1bc 1,150 m2 Placa yeso laminado H1 12.5mm 7,28 8,37
PFPP11a 2,600 m Maestra fj pl yeso 70x30mm 2,10 5,46
PFPP12a 1,700 m Perfil simple U 30x30x0.6 mm 1,38 2,35
PFPP15a 20,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,20
PFPP.5a 1,800 m Banda papel microperforado alt r 0,04 0,07
PFPP.8b 0,700 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,32 2,32
PFPP.7a 0,400 kg Pasta ayuda panel yeso 1,56 0,62
PRTW13b 0,700 u Cuelgue regulable 0,89 0,62
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 27,20 0,54
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Coste directo ....................................................................... 27,77
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 28,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
ERTP10gab m2 Fals tch lam 150x15.5 lisa bl

Falso techo realizado con lamas de aluminio esmaltado al horno de 150x15.5mm, li-
sa, acabado en color blanco, montadas sobre soporte de aluminio esmaltado al hor-
no, en color negro de 64x29x0.95mm, incluso perfiles intermedios de alumninio y
parte proporcional de remates y elementos de suspensión.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 15,77 7,89
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 13,63 6,82
PRTP15gab 6,700 m Lama Al 150x15.5 lisa bl 1,94 13,00
PRTP16a 0,820 m Soporte Al p/falso techo 3,39 2,78
PRTP17a 6,700 m Perfil intermedio p/falso techo 0,81 5,43
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,90 0,72

Coste directo ....................................................................... 36,64
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,37

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 37,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
ESMA12ba u Inodoro suspendido adaptado c/aper frontal trmp

Inodoro completo adaptado para facilitar el uso a usuarios con movilidad reducida, compuesto
por taza de porcelana sanitaria vitrificada, de tanque bajo, suspendida, con apertura frontal y
altura especial, de dimensiones 380x380x540 mm, asiento y tapa ergonómicos fabricados en
material termoplástico, bastidor de fijación a pared con posibilidad de regulación de la altura,
cisterna de doble descarga de capacidad 9/3 l y pulsador de ABS, acabado en blanco., inclu-
so llave de escuadra de 1/2´´y latiguillo flexible de 20 cm y 1/2´´, totalmente instalado, compro-
bado y en correcto funcionamiento según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de
2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano

MOOF.8a 1,800 h Oficial 1ª fontanería 16,58 29,84
PSMA12b 1,000 u Taza inodoro adaptado suspendido c/aper frtl 272,50 272,50
PSMA13b 1,000 u Asiento c/tapa p/inodoro c/aper frontal trmp 77,10 77,10
PSMA15a 1,000 u Bastidor c/cisterna p/inodoro susp pulsador blanco 276,94 276,94
PIFG61a 1,000 u Llave escuadra calidad básica 2,35 2,35
PICC33b 1,000 u Latiguillo c/racores latón 20cm 1,56 1,56
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 660,30 13,21

Coste directo ....................................................................... 673,50
Costes indirectos ............................... 1,00% 6,74

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 680,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
ESMA15a u Lavabo adaptado fácil acceso c/soporte fijo

Lavabo ergonómico de porcelana vitrificada blanca, sin pedestal, con frontal cóncavo y apoyo
anatómico para facilitar el acceso a usuarios con movilidad reducida, de dimensiones aproxi-
madas 150x650x550 mm, colocado con soporte fijo inclinable con palanca de acero inoxida-
ble para regulación frontal del lavabo, facilitando el uso a personas con movilidad reducida; to-
talmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SUA-9 del CTE y OR-
DEN de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno
Valenciano

MOOF.8a 0,800 h Oficial 1ª fontanería 16,58 13,26
PSMA18a 1,000 u Lavabo adaptado fácil acceso 232,95 232,95
PSMA19a 1,000 u Soporte fijo p/lavabo adaptado 152,35 152,35
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 398,60 7,97

Coste directo ....................................................................... 406,53
Costes indirectos ............................... 1,00% 4,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 410,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ESMR.8aa u Barra apy minusv ab WC

Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5 cm. para WC, minusválidos, de tubo de acero ino-
xidable esmerilado sin soldadura, de 30 mm. de diámetro y 1.5 mm. de espesor, atornillado
con un punto  de anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75 mm. de diá-
metro.

MOOC.8a 0,082 h Oficial 1ª carpintería 20,85 1,71
PSMW30aa 1,000 u Barra apoyo ab WC 122,29 122,29
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 124,00 2,48

Coste directo ....................................................................... 126,48
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 127,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ESMR55aZ m Bancada p/encmr gra gr/ng e3
Bancada para encastrar piletas, formada por encimera de granito gris o negro a decidir por la
DF, con faldón y remate frontal, incluso parte proporcional de soportes con perfileria en T50,
fondos de perfil en L, replanteo, nivelación y aplomado, humedecido de las piezas y limpieza.
Totalmente montado y terminado.

MOOA.8a 1,636 h Oficial 1ª construcción 15,77 25,80
MOOA12a 1,309 h Peón ordinario construcción 13,11 17,16
PSMR39ib 0,600 m2 Losa granito negro sudáfrica e 3 109,23 65,54
PFFC.1ac 24,000 u Ladrillo hueco senc 24x11.5x4 0,10 2,40
PEAP.3d 0,600 kg Perfil 20x20x2 "L" 0,36 0,22
PEAP.9f 3,996 kg Perfil 50.6 a laminado 0,32 1,28
PBPM.1ba 0,150 m3 Mortero cto M-160a (1:3) man 81,20 12,18
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 124,60 2,49

Coste directo ....................................................................... 127,07
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 128,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Ejuntapav m Junta pavimento acero inoxidable

Suministro y colocacion de junta de separacion de pavimentos realizada con pletina de acero
inoxidable, acabada a nivel de pavimentos, incluso accesorios, elementos de fijacion y limpie-
za de restos.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 15,77 1,58
MOOA11a 0,060 h Peón especializado construcción 13,63 0,82
juntinox 1,000 m Pletina de acero inoxidable 3,30 3,30
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,70 0,17

Coste directo ....................................................................... 5,87
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
GGCR.1bab m3 Crg man resid H en conte

Carga manual, considerando 2 peones, de residuos de hormigón separados ante-
riormente al depósito en el camión por el poseedor de éstos según RD 105/2008
(no incluido en el precio), sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), incluso
humedecido de la carga.

MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 13,11 11,80
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,80 0,24

Coste directo ....................................................................... 12,04
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 12,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
GGDR.4ahac u Transporte conte escom 12m3 s/tapa 20 km

Servicio de entrega, alquiler máximo de 7 días sin movimiento, recogida y transporte de conte-
nedor de 12 m3 de capacidad de residuos de construcción y demolición mezclados produci-
dos en obras de construcción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en fracciones
por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido) hasta vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación situado a 20 km de dis-
tancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

Costes indirectos ............................... 1,00% 1,17

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 117,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Sin descomposición 116,72

GGDR.4bebd u Transporte conte H 7m3 c/tapa 30 km
Servicio de entrega, alquiler máximo de 7 días sin movimiento, recogida y transpor-
te de contenedor con tapa de 7 m3 de capacidad de residuos de hormigón produci-
dos en obras de construcción y/o demolición (separados anteriormente al depósito
en el contenedor por el poseedor de éstos),  hasta vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación situado a 30 km
de distancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

Costes indirectos ............................... 1,00% 1,19

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 120,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Sin descomposición 118,91

GGDT.1aad m3 Transp tie 20km s/crg cmn 10t
Transporte de tierras de excavación de densidad media 1.50 t/m3, con camión vol-
quete de carga máxima 10 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 20
km, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, sin incluir los medios de carga
ni el tiempo de espera del camión.
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MMMT.5aaa 0,148 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 3,81
% 0,000 % Costes directos complementarios 3,80 0,00

Coste directo ....................................................................... 3,81
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PTA VIDRIO u Puerta vidrio 2hj maz cant 0.85+0.45

Puerta de paso de dos hojas abatible de 210x85x1 cm.210x45x1, compuesta la ho-
ja por con luna templada incolora, de 10mm de espesor, incluso parte proporcional
de contrafuertes, herrajes de unión, bisagras, cerraduras y manivela de acero inoxi-
dable, colocada según normas de "CITAV", precerco de pino, cerco de 120x30 mm.
y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80
mm., cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior,
manillas tubulares con acabado anodizado inoxidable, incluso ajustado de la hoja, fi-
jación de los herrajes, nivelado y ajuste final.

MOOC.8a 4,400 h Oficial 1ª carpintería 20,85 91,74
MOOV.8a 0,600 h Oficial 1ª vidrio 14,83 8,90
PFTV.2a 2,750 m2 Frente acrist luna templ incol 53,34 146,69
PFPM.8agZ 7,960 u Galce macizo haya 120x20mm 4,36 34,71
PFPM.2kaZ 1,500 u Precerco pino p/prta 1hj 120x45+tarja 25,22 37,83
PFPM.6aecZ 14,100 m Tapajuntas macizo haya 90x16 2,30 32,43
PFCH62bkd 1,000 u Manil tb escu 170x170 anod inx 33,45 33,45
PFCH.9cabZ 1,000 u Crrdu mad ll-libr 11,49 11,49
PFCH32aZ 3,000 u Pernio canto redondo 80mm. inox 2,16 6,48
%0300 3,000 % Medios auxiliares 403,70 12,11

Coste directo ....................................................................... 415,83
Costes indirectos ............................... 1,00% 4,16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 419,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
RAAA30bcaz m2 Aptm fjdo vig smr 6.5m 5us

Apuntalamiento de forjado de viguetas semirresistente de luces de hasta 6.5m, con
sopandas, durmientes y puntales métalicos, considerando 5 usos en los elementos
de madera y 50 usos en los puntales metálicos, incluso desapuntalamiento, limpie-
za y almacenamiento.

MOOA.8a 1,200 h Oficial 1ª construcción 15,77 18,92
MOOA11a 1,200 h Peón especializado construcción 13,63 16,36
PBUC.6a 0,030 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,26 0,04
MMEM.1ce 0,015 m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm 5 us 45,43 0,68
MMET.1bb 0,900 u Amtz puntal met 3.50m 25 us 0,74 0,67
%0300 3,000 % Medios auxiliares 36,70 1,10

Coste directo ....................................................................... 37,77
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 38,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
RAAE13bcc m2 Encf mad vig colg <60x80cm 8 us

Encofrado madera para viga colgante de sección entre 60x40/80x50cm con tablas y
tablones de madera y puntales metálicos, considerando 8 usos, incluso desencofra-
do, limpieza y almacenamiento.

MOOA.8a 0,650 h Oficial 1ª construcción 15,77 10,25
MOOA11a 0,450 h Peón especializado construcción 13,63 6,13
PBAD.8a 0,020 l Desencofrante líquido 2,05 0,04
PBUC.6a 0,080 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,26 0,10
PBUW.5a 0,070 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,03 0,21
MMEM.1ah 0,026 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 8 us 25,65 0,67
MMEM.1ch 0,008 m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm 8 us 28,39 0,23
MMEM.3e 0,003 m3 Amtz mad riostra pin 8 us 32,02 0,10
MMET.1ad 1,200 u Amtz puntal met 3.00m 75 us 0,18 0,22
%0300 3,000 % Medios auxiliares 18,00 0,54

Coste directo ....................................................................... 18,49
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 18,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
REHL.1a m2 Picado supf Hor

Picado de superficie de hormigón, mediante martillo eléctrico, incluso limpieza pos-
terior del soporte.

MOOA11a 0,600 h Peón especializado construcción 13,63 8,18
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
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MMMA.5akb 0,600 h Grup eltg trif 45kva inso 5,06 3,04
MMMD.2a 0,600 h Martillo eléc demoledor 3,36 2,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 21,10 0,63

Coste directo ....................................................................... 21,74
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
REHR.1hccdz m Formación zuncho escalera

Formación de zuncho de escal, con hormigón de central, con una cuantía de acero
B500S de 50 kg/m3, incluso cercos nuevos, dispuestos cada 20 cm, cerrados en el
canto, alojados en taladros de ø20mm realizados previamente a la colocación de
los mismos, e inyectados con resina epoxy, incluso picado y saneo de las caras de
la viga que vayan a ser afectadas por el recrecido, imprimación con resina epoxi de
la superficie, encofrado y curado. Sin incluir el apeo de la estructura.

MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 15,77 23,66
MOOA11a 3,000 h Peón especializado construcción 13,63 40,89
MMMA20a 0,250 h Camión grúa p/descarga tb H 137,87 34,47
MMML.6a 0,250 h Equipo de inyección resinas 1,25 0,31
PBPC.3abba 0,113 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 71,07 8,03
PBPC10b 0,113 m3 Recargo Tm 12 6,07 0,69
PEAA.3ck 5,375 kg Acero corru B 500 S ø6-25 0,61 3,28
PBUW.5a 0,269 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,03 0,82
PBAA.1a 0,048 m3 Agua 1,05 0,05
PBUA53a 1,520 kg Adhesivo resina epoxi est 12,46 18,94
%0300 3,000 % Medios auxiliares 131,10 3,93
REHL.1a 0,650 m2 Picado supf Hor 21,74 14,13
RAAE13bcc 0,650 m2 Encf mad vig colg <60x80cm 8 us 18,49 12,02

Coste directo ....................................................................... 161,22
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 162,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
SVC010 u Cabina para vestuario de tablero fenólico HPL, de 13 mm

Suministro y montaje de cabina para vestuario, de 1000x1600 mm y 2000 mm de al-
tura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de:
puerta de 850x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura soporte de alu-
minio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de
diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm
para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisa-
gras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies
regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herra-
jes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-
locación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final.

mt45cvg010e 1,000 Ud mampara sep vestuario, de 1000x1400 mm, de tablero fenólico
HPL, de 13 mm de espesor

240,00 240,00

mo011 0,454 h Oficial 1ª montador. 17,82 8,09
mo080 0,454 h Ayudante montador. 16,13 7,32
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 255,40 5,11

Coste directo ....................................................................... 260,52
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 263,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
SVC010X u Separador tablero fenólico HPL, de 13 mm

Suministro y montaje de mampara separadora para vestuario, de 1000x1500 mm ,
de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; estructura soporte de
aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm
de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15
mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por
bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y
pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los he-
rrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-
locación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final.

mt45cvg010e 1,000 Ud mampara sep vestuario, de 1000x1400 mm, de tablero fenólico
HPL, de 13 mm de espesor

240,00 240,00

mo011 0,454 h Oficial 1ª montador. 17,82 8,09
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mo080 0,454 h Ayudante montador. 16,13 7,32
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 255,40 5,11

Coste directo ....................................................................... 260,52
Costes indirectos ............................... 1,00% 2,61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 263,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
VAL141103 u Dispensador vertical de jabón

Dispensador de jabón vertical de acero inoxidable, instalados con tacos de plástico y tornillos
a la pared,  incluso colocación y montaje.

VAL1900CR015 1,000 u Dispensador vertical de jabón 23,85 23,85
MOOA.8a 0,164 h Oficial 1ª construcción 15,77 2,59
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 26,40 0,53

Coste directo ....................................................................... 26,97
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 27,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
VAL141109 u Secador de manos automático

Secador de manos automático de acero inoxidable CE 240V 50Hz/60Hz, Motor:100W; tempe-
ratura del fusible: 141 ºC, calentador: 2100W, distancia de funcionamiento: 10 a 30 cm, se
desconecta máximo a los 120 segundos. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared, 
incluso colocación y montaje.

VAL1900CR045 1,000 Ud. Secador de manos automático 176,74 176,74
MOOA.8a 0,164 h Oficial 1ª construcción 15,77 2,59
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 179,30 3,59

Coste directo ....................................................................... 182,92
Costes indirectos ............................... 1,00% 1,83

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 184,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
VAL141111 u Dispensador de papel secamanos

Dispensador de toallas de papel secamanos, de acero inoxidable. Instalado con tacos de plás-
tico y tornillos a la pared,  incluso colocación y montaje.

VAL1900CR055 1,000 Ud. Dispensador de papel secamanos 29,24 29,24
MOOA.8a 0,164 h Oficial 1ª construcción 15,77 2,59
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 31,80 0,64

Coste directo ....................................................................... 32,47
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,32

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 32,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
VAL141113 u Portarrollos Ø 27

Portarrollos de Ø 27, de acero inoxidable para colocar atornillado a la pared, incluso coloca-
ción y montaje.

VAL1900CR065 1,000 Ud. Portarrollos Ø 27 9,81 9,81
MOOA.8a 0,164 h Oficial 1ª construcción 15,77 2,59
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,40 0,25

Coste directo ....................................................................... 12,65
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
VAL141114 u Portaescobilla

Portaescobillas de acero inoxidable. Instalado con tacos a la pared,  incluso colocación y mon-
taje.

VAL1900CR070 1,000 Ud. Portaescobilla 7,57 7,57
MOOA.8a 0,164 h Oficial 1ª construcción 15,77 2,59
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,20 0,20
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Coste directo ....................................................................... 10,36
Costes indirectos ............................... 1,00% 0,10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 10,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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