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Presupuesto parcial n® 1 ACTUACIONES PREVIAS

N° Ud Descripcion Medicién
11 M Desmontaje de barandillas de aluminio, incluso accesorios, con aprovechamiento del material
y retirada del mismo, incluso cargay descargay transporte a almacén, segun NTE/ADD-18.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 52,000 52,000
52,000 52,000
Totalm ...... 52,000
1.2 U Desmontaje de panel fotovoltaico, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la cargay el transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total u ......: 4,000
1.3 u Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos de construccién

y demolicién mezclados producidos en obras de construccion y/o demolicién hasta vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos o centro de valorizaciéon o eliminacion
situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de vertido), segin R.D. 105/2008.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Totalu ......: 2,000
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Presupuesto parcial n® 2 BARANDILLAS FIJAS

N° Ud Descripcion Medicién
2.1 M Pasamanos metalico para barandilla formado por tubo de diametro 50mm de acero galvanizado,
segun NTE/FDB-3.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubierta principal 1 163,800 163,800
Cubierta caseton escalera 1 60,300 60,300
224,100 224,100
Total m ... 224,100
2.2 M Tubo metalico para barandilla formado por tubo de diametro 40mm de acero galvanizado, segun
NTE/FDB-3.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubierta principal 1 163,800 163,800
Cubierta caseton escalera 2 60,300 120,600
284,400 284,400
Totalm ......: 284,400
2.3 U Poste de 80cm de altura, realizado con Perfil T-80.9 de acero laminado S275, modificado segun

planos, soldados a tope a pasamanos superior, con taladro intermedio para tubo de 30mm y 4
taladrados inferiors para recibir anclajes a fabrica. Segun planos, Incluso galvanizado de la
pieza. segun NTE/FDB-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
107 107,000
107,000 107,000
Totalu ...... 107,000
2.4 U Poste de 110cm de altura, realizado con Perfil T-80.9 de acero laminado S275, modificado

segun planos, soldados a tope a pasamanos superior, con 2 taladros intermedios para tubo de
30mm y 4 taladrados inferiores para recibir anclajes a fabrica. Segun planos, Incluso
galvanizado de la pieza. segin NTE/FDB-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
41 41,000
41,000 41,000
Totalu ......: 41,000
2.5 U Anclaje quimico estructural por adherencia sobre soporte macizo de hormigén comprimido de

resistencia caracteristica 20 N/'mm2, realizado a través de la insercion de varilla roscada con
tuerca y arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 segin UNE-EN ISO 898-1, de 8 mm de
diametro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habra alojado anteriormente una ampolla de resina vinil
éster de alta resistencia de 8 mm de diametro compuesta a base de metacrilato de uretano libre
de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corinddn; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 80 mm,
espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo de la pieza a fijar de 14 mm, par de
apriete de 15 Nm y carga maxima admisible a traccion centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN
respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje se seguird la
siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con taladradora mecéanica
y broca del tamafio correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforacion con aire a
presion, insercién de la ampolla de resina en el taladro, introduccion de la varilla roscada con
los Utiles necesarios, colocacion de la pieza a fijar (anteriormente barrenada) y aplicacién del
par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado de la resina. Véalido en
aplicaciones como: fijaciones pesadas con pequefias distancias al borde y entre anclajes y
fijaciones de angulares, pletinas, anclaje de pilares, de maquinaria...

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubierta principal 4 107,000 428,000
Cubierta caseton escalera 4 41,000 164,000
592,000 592,000
Totalu ...... 592,000

PROYECTO DE INSTALACION DE PROTECCIONES EN LAS CUBIERTAS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y PODOLOGIA DEL CA... Pagina 2



VISADO  29/02/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-00380-700 P:5 de 37 D: 16-0000888-005-04603
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Presupuesto parcial n®3 PAVIMENTOS
N° Ud Descripcién Medicién

3.1 M Paso de 120cm de anchura en cubiertas con acabado de grava, con pavimento flotante
realizado con soportes de material termoplastico, de base plana de 10x10cm y 10 mm altura,
colocados en seco o con pasta de cemento cola, losa mixta compuesta por capa base de
poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa superficial de terminacion con pavimento
poroso adherido de 4cm de espesor, de dimensién 60x60x9cm de 20-25 kg/ud, incluso limpieza
previa del soporte, replanteo, parte proporcional de mortero, mermas y roturas.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 110,000 110,000

110,000 110,000

Total m ......: 110,000

PROYECTO DE INSTALACION DE PROTECCIONES EN LAS CUBIERTAS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y PODOLOGIA DEL CA... Pagina 3



VISADO  29/02/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-00380-700 P:6 de 37 D: 16-0000888-005-04603

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Presupuesto parcial n° 4 ESCALERAS CON PROTECCION DE ESPALDA
N° Ud Descripcion Medicién

4.1 Kg Suministro y montaje de tubo estructural formada por perfil de seccion abierta conformado en
frio, de acero S235JR, trabajado en taller, con recubrimiento galvanizado. Incluso parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segun SE-A del CTE e
Instruccion EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
D45.3mm 2 10,000 3,110 62,200
tubo 30.30.2 15 0,400 2,280 13,680
20 0,450 2,280 20,520
unidades 1 96,400 96,400
Total kg ...... 96,400
4.2 Kg Suministro y montaje de acero galvanizado formada por planchas y perfil de seccién llena

obtenido mediante laminacién en caliente, de acero S235JR, trabajado en taller, con
recubrimiento galvanizado, colocado en obra con soldadura. Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Seglin SE-A del CTE e Instruccién EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
rigidizadores longitudinales 3 3,000 0,330 2,970
anillos 6 2,050 0,330 4,059
unidades 1 7,029 7,029
Total kg ...... 7,029
4.3 M Suministro y montaje de chapa de acero S235 estampada y lacrimada de 3 mm, de acero S235,
trabajado en taller y montado en obra para formacion de huella en peldafios de escalera
metalica de chapa doblada, con recubrimiento galvanizado, . Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segun SE-A del CTE e Instruccion EAE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
chapa estampada lagrimada 15 0,450 0,080 0,540
unidades 1 0,540 0,540
Total m ....... 0,540
4.4 u Colocacion y fijacion de carpinteria exterior de acero de hasta 6 m de superficie, mediante
recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidréfugo M-5. Incluso
p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelacion y
aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelacion y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de
huecos.
Criterio de medicién de proyecto: Namero de unidades previstas, segun documentacién gréafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000
4.5 U Linea de vida vertical carril faba A12 de acero galvanizado, con refuerzo de carril de salida, tope
de seguridad movil interior/superior, sujecion pates red 15-40mm y placa de linea de vida,
montada en escalera con proteccion de espalda.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000
4.6 u Dispositivo anticaidas faba A12 AL-D de acero inoxidable o similar, incluso certificado CE

expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de
garantia de calidad, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n° 4 ESCALERAS CON PROTECCION DE ESPALDA

N° Ud Descripcién Medicién
1 1,000

1,000 1,000

Totalu ......: 1,000
4.7 U Equipo de proteccion individual anticaidas compuesto por arnes HT44, eslinga LCA de 2m

10-10, blocfor 6ESD M47+M10 cinta, blocfor 1,8 ESD M47+M10y casco TR2000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Totalu ......: 1,000
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Presupuesto parcial n°®5 VARIOS
N° Ud Descripcion Medicién

5.1 M Pasarela elevada sobre postes metalicos galvanizados con base de chapa tipo tramex sobre
estructura a base de perfiles metédlicos de acero lamiando galvanizados en calienteH y
barandillas de 90 cm de altura, con pasamanos y travesafio intermedio y parte proporcional de
escaleras en los extremos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Totalm ... 2,000
5.2 M2  Limpieza de cubierta de gravas, incluso reposicién de grava en las zonas con menos espesor,

retirando las hierbas y suciedad acumuladas, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza de
sumideros, retirada, acopio y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre
camion o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie de la cubierta, seglin documentacién gréafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 840,000 840,000
840,000 840,000
Total m2 ...... 840,000
5.3 M Canaleta de PVC con tapa y tabique separador para canalizacion de todo tipo de cables de

sefial o baja tension, con posibilidad de colocacion de mecanismos empotrados en la canal, de
dimensiones 160x65mm, suministrada en tramos de 2m de longitud, segin el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80,000 80,000

80,000 80,000

Total m ......: 80,000
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Presupuesto parcial n® 6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

N° Ud Descripcién Medicién
6.1 Ud Prueba estética a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinacion de la fuerza

horizontal que resiste segin CTE DB SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de

resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion de ensayos. Redaccién de informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicién de proyecto: Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control

de calidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total Ud ......: 6,000
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Presupuesto parcial n° 7 GESTION DE RESIDUOS
N° Ud Descripcién Medicién

7.1 Ud Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccién y/o demolicién,transporte a centro
autorizado y costo de gestion segun el estudio de gestion de residuos.

Total Ud ......: 1,000
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Presupuesto parcial n® 8 SEGURIDAD Y SALUD
N° Ud Descripcién Medicién

8.1 Ud Conjunto de sistemas de proteccion colectiva,equipos de proteccion individual, instalaciones
provisionales de higiene y bienestar y elementos de balizamiento y sefializacién provisional de
obras necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud ......: 1,000
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Cuadro de precios n° 1

ND

Importe

Designacion

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

11

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

1 ACTUACIONES PREVIAS

m Desmontaje de barandillas de aluminio, incluso
accesorios, con aprovechamiento del material y
retirada del mismo, incluso carga y descarga y
transporte a almacén, segin NTE/ADD-18.

u Desmontaje de panel fotovoltaico, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

u Servicio de entrega, alquiler, recogida y
transporte de contenedor de residuos de
construccion y demolicién mezclados producidos en
obras de construcciébn y/o demolicion hasta
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos o centro de valorizacion o eliminacion
situado a >20km de distancia (sin considerar el
coste de vertido), segin R.D. 105/2008.

2 BARANDILLAS FIJAS

m Pasamanos metalico para barandilla formado por
tubo de diametro 50mm de acero galvanizado,
segun NTE/FDB-3.

m Tubo metalico para barandilla formado por tubo
de diametro 40mm de acero galvanizado, segun
NTE/FDB-3.

u Poste de 80cm de altura, realizado con Perfil
T-80.9 de acero laminado S275, modificado segun
planos, soldados a tope a pasamanos superior, con
taladro intermedio para tubo de 30mm y 4
taladrados inferiors para recibir anclajes a fabrica.
Segun planos, Incluso galvanizado de la pieza.
segun NTE/FDB-3.

u Poste de 110cm de altura, realizado con Perfil
T-80.9 de acero laminado S275, modificado segun
planos, soldados a tope a pasamanos superior, con
2 taladros intermedios para tubo de 30mm y 4
taladrados inferiores para recibir anclajes a fabrica.
Segun planos, Incluso galvanizado de la pieza.
segun NTE/FDB-3.

26,69

182,07

202,08

25,36

19,56

72,78

81,56

VEINTISEIS EUROS CON SESENTA
Y NUEVE CENTIMOS

CIENTO OCHENTA'Y DOS EUROS
CON SIETE CENTIMOS

DOSCIENTOS DOS EUROS CON
OCHO CENTIMOS

VEINTICINCO EUROS CON
TREINTA Y SEIS CENTIMOS

DIECINUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

SETENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y OCHO CENTIMOS

OCHENTA'Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

Importe

N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)

25 u Anclaje quimico estructural por adherencia sobre
soporte macizo de hormigén comprimido de
resistencia caracteristica 20 N/mm2, realizado a
través de la insercion de varilla roscada con tuerca
y arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8
seguin UNE-EN ISO 898-1, de 8 mm de diametro y|
110 mm de longitud en taladro relizado sobre el
soporte de 10 mm de didmetro y 80 mm de
profundidad en cuyo interior se habra alojado
anteriormente una ampolla de resina vinil éster de
alta resistencia de 8 mm de didmetro compuesta a
base de metacrilato de uretano libre de estireno,
endurecedor y arena de cuarzo o corindén; con las
siguientes  caracteristicas:  separacion  entre
anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la
base de anclaje de 80 mm, espesor minimo de la
base de 110 mm, espesor maximo de la pieza a
fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga
méxima admisible a traccion centrada y a cortante
de 7.8 y 5.6 kN respectivamente (las medidas
dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y
borde de la base permiten considerar el anclaje
como aislado). Para el proceso de montaje se
seguira la siguiente secuencia de operaciones:
barrenado de la base de anclaje con taladradora]
mecanica y broca del tamafio correspondiente,
limpieza del polvo resultante en la perforacion con
aire a presion, insercion de la ampolla de resina en
el taladro, introduccion de la varilla roscada con los
Utiles necesarios, colocacién de la pieza a fijar
(anteriormente barrenada) y aplicacion del par de
apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de
fraguado de la resina. Vélido en aplicaciones como:
fijaciones pesadas con pequefias distancias al
borde y entre anclajes y fijaciones de angulares,
pletinas, anclaje de pilares, de maquinaria... 7,00| SIETE EUROS

3 PAVIMENTOS

3.1 m Paso de 120cm de anchura en cubiertas con
acabado de grava, con pavimento flotante realizado
con soportes de material termoplastico, de base
plana de 10x10cm y 10 mm altura, colocados en
seco 0 con pasta de cemento cola, losa mixtal
compuesta por capa base de poliestireno extruido
de 4cm de espesor y capa superficial de
terminacion con pavimento poroso adherido de 4cm
de espesor, de dimensién 60x60x9cm de 20-25
kg/ud, incluso limpieza previa del soporte,
replanteo, parte proporcional de mortero, mermas Vi
roturas. 35,33| TREINTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y TRES CENTIMOS

4 ESCALERAS CON PROTECCION DE
ESPALDA
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Cuadro de precios n° 1
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N° Designacion
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4.1 kg Suministro y montaje de tubo estructural
formada por perfil de seccién abierta conformado
en frio, de acero S235JR, trabajado en taller, con
recubrimiento galvanizado. Incluso parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas
especiales y despuntes. Segin SE-A del CTE e
Instruccion EAE. 24,29| VEINTICUATRO EUROS CON
VEINTINUEVE CENTIMOS

4.2 kg Suministro y montaje de acero galvanizado
formada por planchas y perfil de seccién llena
obtenido mediante laminacién en caliente, de acero
S235JR, trabajado en taller, con recubrimiento
galvanizado, colocado en obra con soldadura.
Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes,
piezas especiales y despuntes. Segun SE-A del
CTE e Instruccion EAE. 120,23 CIENTO VEINTE EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS

4.3 m Suministro y montaje de chapa de acero S235
estampada y lacrimada de 3 mm, de acero S235,
trabajado en taller y montado en obra para
formacion de huella en peldafios de escalera
metalica de chapa doblada, con recubrimiento

galvanizado, . Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Segun SE-A del CTE e Instruccion EAE. 213,64 | DOSCIENTOS TRECE EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
4.4 u Colocacioén vy fijacion de carpinteria exterior de

acero de hasta 6 m de superficie, mediante recibido
al paramento de las patillas de anclaje con mortero
de cemento hidréfugo M-5. Incluso p/p de
replanteo, apertura y tapado de huecos para los
anclajes, apuntalamiento, nivelacion y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelacion
y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto. 335,94 | TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
4.5 u Linea de vida vertical carril faba A12 de acero

galvanizado, con refuerzo de carril de salida, tope
de seguridad movil interior/superior, sujecion pates
red 15-40mm vy placa de linea de vida, montada en
escalera con proteccion de espalda. 1.073,57 | MIL SETENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

4.6 u Dispositivo anticaidas faba A12 AL-D de acero
inoxidable o similar, incluso certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopcion por parte del
fabricante de un sistema de garantia de calidad,
declaracion de Conformidad y Folleto informativo. 673,06 | SEISCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON SEIS CENTIMOS
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4.7 u Equipo de proteccion individual anticaidas
compuesto por arnes HT44, eslinga LCA de 2m
10-10, blocfor 6ESD M47+M10 cinta, blocfor 1,8
ESD M47+M10 y casco TR2000 200,72 | DOSCIENTOS EUROS CON
SETENTA Y DOS CENTIMOS

5 VARIOS

5.1 m Pasarela elevada sobre postes metéalicos
galvanizados con base de chapa tipo tramex sobre
estructura a base de perfiles metélicos de acero
lamiando galvanizados en calienteH y barandillas
de 90 cm de altura, con pasamanos y travesafio
intermedio y parte proporcional de escaleras en los
extremos. 671,02| SEISCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON DOS CENTIMOS

5.2 m? Limpieza de cubierta de gravas, incluso
reposicion de grava en las zonas con menos
espesor, retirando las hierbas y suciedad
acumuladas, con medios manuales. Incluso p/p de
limpieza de sumideros, retirada, acopio y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio
de escombros. Carga de escombros sobre camién
o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie de la]
cubierta, segiin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de mediciébn de obra: Se medira, Ila|

superficie realmente ejecutada segln
especificaciones de Proyecto. 6,12| SEIS EUROS CON DOCE
CENTIMOS
5.3 m Canaleta de PVC con tapa y tabique separador

para canalizacion de todo tipo de cables de sefial o
baja tensién, con posibilidad de colocacién de
mecanismos empotrados en la canal, de
dimensiones 160x65mm, suministrada en tramos
de 2m de longitud, segin el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension 2002. 44,09| CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
NUEVE CENTIMOS

6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

6.1 Ud Prueba estética a realizar en obra, sobre una|
barandilla, para la determinacién de la fuerza
horizontal que resiste segin CTE DB SE-AE.
Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion de
ensayos. Redaccion de informe de los resultados
de los ensayos realizados.

Criterio de medicién de proyecto: Ensayo a realizar,
segun documentacién del Plan de control de
calidad. 610,67 | SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON
SESENTA Y SIETE CENTIMOS

7 GESTION DE RESIDUOS
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7.1 Ud Clasificacion a pie de obra de los residuos de
construccion y/o demolicion,transporte a centro
autorizado y costo de gestion segun el estudio de
gestion de residuos. 713,41| SETECIENTOS TRECE EUROS CON
CUARENTA Y UN CENTIMOS

8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 Ud Conjunto de sistemas de proteccion
colectiva,equipos de  proteccion individual,
instalaciones provisionales de higiene y bienestar y
elementos de balizamiento y sefializaciéon
provisional de obras necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 1.356,43 | MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS CON CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS
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1 m de Desnontaje de barandillas de alumnio, incluso accesorios, con
aprovechanmiento del material y retirada del misnmp, incluso cargay
descarga y transporte a al macén, segun NTE/ ADD- 18
Mano de obra 16, 64
Maqui nari a 5,14
Medi os auxiliares 0, 65
19 % Costes indirectos 4,26
26, 69
2 u de Desnpntaje de panel fotovoltaico, incluida la retirada de
esconbros a contenedor o acopio internedioy sin incluir la cargay e
transporte a vertedero
Mano de obra 148, 54
Medi os auxiliares 4,46
19 % Costes indirectos 29, 07
182, 07
3 m de Canal eta de PVC con tapa y tabi que separador para canalizaci 6n
de todo tipo de cables de sefial o baja tensién, con posibilidad de
col ocaci 6n de mecani snos enpotrados en | a canal, de dinensiones
160x65nm sumi ni strada en tranps de 2m de | ongi tud, seglin e
Regl anento El ectrotécni co de Baja Tensi 6n 2002
Mano de obra 7,56
Mat eri al es 28,76
Medi os auxiliares 0,73
19 % Costes indirectos 7,04
44,09
4 u de Equi po de protecci6n individual anticaidas conpuesto por arnes
HT44, eslinga LCA de 2m 10-10, bl ocfor 6ESD MA7+MLO cinta, blocfor 1,8
ESD MA7+MLO y casco TR2000
Mat eri al es 167, 00
Medi os auxiliares 1, 67
19 % Costes indirectos 32,05
200, 72
5 m de Paso de 120cm de anchura en cubi ertas con acabado de grava, con
pavinento flotante realizado con soportes de material ternopl astico
de base plana de 10x10cmy 10 nmm al tura, col ocados en seco o0 con pasta
de cenento cola, |osa nmxta conpuesta por capa base de poliestireno
extrui do de 4cm de espesor y capa superficial de term naci 6n con
pavi nent o poroso adherido de 4cm de espesor, de dinensi 6n 60x60x9cm de
20-25 kg/ud, incluso |inpieza previa del soporte, replanteo, parte
proporcional de nortero, nermas y roturas
Mano de obra 3,29
Mat eri al es 25, 82
Medi os auxiliares 0, 58
19 % Costes indirectos 5, 64
35,33
6 u de Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de
cont enedor de residuos de construcci 6n y denolicién nmezcl ados
produci dos en obras de construcci én y/o denolici 6n hasta vertedero
especifico, instalacién de tratam ento de residuos o centro de
val ori zaci 6n o elim naci 6n situado a >20km de distancia (sin
consi derar el coste de vertido), segun R D. 105/2008
Si n desconposi ci 6n 169, 81
19 % Costes indirectos 32,27
202, 08
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7 mde Suministro y nontaje de chapa de acero S235 estanpada y | acri mada
de 3 mm de acero S235, trabajado en taller y nontado en obra para
formaci 6n de huella en pel dafios de escal era netalica de chapa dobl ada
con recubrimento gal vani zado, . Incluso parte proporcional de
sol daduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segin SE-A del CTE
e Instrucci 6n EAE
Mano de obra 103,11
Materi al es 72,90
Medi os auxiliares 3,52
19 % Costes indirectos 34,11
213, 64
8 u de Linea de vida vertical carril faba Al2 de acero gal vani zado, con
refuerzo de carril de salida, tope de seguridad novi
interior/superior, sujecion pates red 15-40mmy placa de |inea de
vida, nontada en escal era con protecci6n de espal da
Mano de obra 34,37
Materi al es 850, 10
Medi os auxiliares 17, 69
19 % Costes indirectos 171,41
1.073, 57
9 m de Pasanmanos netélico para barandilla formado por tubo de diametro
50mm de acero gal vani zado, segun NTE/ FDB-3
Mano de obra 7,32
Materi al es 13,57
Medi os auxiliares 0, 42
19 % Costes indirectos 4,05
25, 36
10 m de Tubo netalico para barandilla formado por tubo de di anmetro 40mm
de acero gal vani zado, segun NTE/ FDB- 3
Mano de obra 7,32
Mat eri al es 8, 80
Medi os auxiliares 0, 32
19 % Costes indirectos 3,12
19, 56
11 m de Pasarel a el evada sobre postes netalicos gal vani zados con base de
chapa tipo tramex sobre estructura a base de perfiles netélicos de
acero | am ando gal vani zados en calienteH y barandillas de 90 cm de
altura, con pasananos y travesafio i nternedio y parte proporcional de
escal eras en | os extrenos.
Mano de obra 134, 08
Materi al es 415, 18
Medi os auxiliares 14, 62
19 % Costes indirectos 107, 14
671, 02
12 kg de Suministro y nontaje de acero gal vani zado formada por planchas y
perfil de seccion Il ena obtenido nediante | am naci 6n en caliente, de
acero S235JR, trabajado en taller, con recubriniento gal vani zado
col ocado en obra con sol dadura. Incluso parte proporcional de
sol daduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segin SE-A del CTE
e Instrucci 6n EAE
Mano de obra 96, 34
Materi al es 2,71
Medi os auxiliares 1,98
19 % Costes indirectos 19, 20
120, 23
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13 u de Poste de 110cmde altura, realizado con Perfil T-80.9 de acero
| am nado S275, nodificado segln planos, sol dados a tope a pasananos
superior, con 2 taladros internedi os para tubo de 30nmy 4 tal adrados
inferiores para recibir anclajes a fabrica. Segun planos, |ncluso
gal vani zado de | a pieza. segun NTE/ FDB-3
Mano de obra 44, 48
Mat eri al es 22,72
Medi os auxiliares 1,34
19 % Costes indirectos 13, 02
81, 56
14 u de Poste de 80cmde altura, realizado con Perfil T-80.9 de acero
| am nado S275, nodificado segin pl anos, sol dados a tope a pasanmanos
superior, con taladro internedio para tubo de 30mmy 4 tal adrados
inferiors para recibir anclajes a fabrica. Segun planos, |ncluso
gal vani zado de | a pieza. segun NTE FDB-3
Mano de obra 42, 63
Materi al es 17, 33
Medi os auxiliares 1, 20
19 % Costes indirectos 11, 62
72,78
15 u de Colocacion y fijacion de carpinteria exterior de acero de hasta 6
m de superficie, mediante recibido al paranento de las patillas de
ancl aje con nortero de cenento hidréfugo M5. Incluso p/p de
repl anteo, apertura y tapado de huecos para | os ancl aj es
apunt al am ento, nivel aci 6n y apl onado
I ncluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelaci6n y apl onado
Apunt al ami ent 0. Tapado de huecos
Criterio de nedicioén de proyecto: Nimero de uni dades previstas, segln
docunent aci 6n grafica de Proyecto
Criterio de nedici6n de obra: Se mediréa el ndamero de uni dades
real nente ej ecutadas segun especificaci ones de Proyecto
Mano de obra 267,13
Materi al es 9, 63
Medi os auxiliares 5,54
19 % Costes indirectos 53, 64
335,94
16 n? de Linpieza de cubierta de gravas, incluso reposici6n de grava en
| as zonas con nenos espesor, retirando |as hierbas y suci edad
acunul adas, con nedi os nanual es. Incluso p/p de |inpieza de sumi deros
retirada, acopio y carga manual de esconbros sobre cam 6n o
cont enedor.
Incluye: Linpieza del elenento. Retirada y acopi o de esconbros. Carga
de esconbros sobre cam 6n o contenedor
Criterio de nedicioén de proyecto: Superficie de la cubierta, segln
docunent aci 6n grafica de Proyecto
Criterio de nedicion de obra: Se nediré, |a superficie realnmente
ej ecut ada segun especificaci ones de Proyecto
Mano de obra 4,42
Materi al es 0, 62
Medi os auxiliares 0, 10
19 % Costes indirectos 0, 98
6,12
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17 u de Anclaje quimco estructural por adherencia sobre soporte maci zo
de horm gén conprimdo de resistencia caracteristica 20 N mm®,
realizado a través de la inserci6n de varilla roscada con tuerca y
arandel a, de acero gal vani zado de calidad 5.8 segin UNE-EN | SO 898-1
de 8 mmde dianetro y 110 nmde longitud en taladro relizado sobre e
soporte de 10 mmde dianetro y 80 mm de profundi dad en cuyo interior
se habra al ojado anteriornente una anpolla de resina vinil éster de
alta resistencia de 8 nmde di anetro conpuesta a base de netacril ato
de uretano |ibre de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o
corindén; con las siguientes caracteristicas: separacion entre

ancl ajes de 160 mm distancia a | os bordes de | a base de anclaje de 80
nm espesor nininp de |a base de 110 mm espesor maxino de la pieza a
fijar de 14 mm par de apriete de 15 Nmy carga nmaxi ma adm sible a
traccién centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivanente (Ilas
medi das dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de
la base perniten considerar el anclaje conp aislado). Para el proceso
de nontaje se seguira |la siguiente secuencia de operaci ones: barrenado
de | a base de anclaje con tal adradora necanica y broca del tanafio
correspondiente, |inpieza del polvo resultante en |a perforaci 6n con
aire a presion, insercio6n de |la anpolla de resina en el taladro
introducci 6n de la varilla roscada con los Gtiles necesarios

col ocaci 6n de la pieza a fijar (anteriornente barrenada) y aplicaci 6n
del par de apriete con |lave dinanonmétrica tras el tienpo de fraguado
de la resina. Valido en aplicaciones conpb: fijaciones pesadas con
pequefias di stancias al borde y entre anclajes y fijaciones de

angul ares, pletinas, anclaje de pilares, de naquinaria..

Mano de obra 1,99
Maqui nari a 0, 37
Mat eri al es 3,40
Medi os auxiliares 0,12
19 % Costes indirectos 1,12
7, 00

18 Ud de Clasificacién a pie de obra de |os residuos de construcci6n y/o
denolicién,transporte a centro autorizado y costo de gesti 6n segun e
estudi o de gesti 6on de residuos

Si n desconposi ci 6n 599, 50
19 % Costes indirectos 113,91
713,41

19 u de Dispositivo anticaidas faba Al2 AL-D de acero inoxidable o
simlar, incluso certificado CE expedi do por un organisno notificado
adopci 6n por parte del fabricante de un sistena de garantia de
cal i dad, declaraci 6n de Confornmidad y Folleto infornativo

Maqui nari a 560, 00
Medi os auxiliares 5, 60
19 % Costes indirectos 107, 46
673, 06

20 kg de Sum nistro y nontaje de tubo estructural formada por perfil de
secci 6n abierta conformado en frio, de acero S235JR, trabaj ado en
taller, con recubrimento gal vani zado. |ncluso parte proporcional de
sol daduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segun SE-A del CTE
e Instrucci 6n EAE

Mano de obra 17,19
Mat eri al es 2,82
Medi os auxiliares 0, 40
19 % Costes indirectos 3,88
24,29
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21 Ud de Prueba estéatica a realizar en obra, sobre una barandilla, para
| a determ naci 6n de | a fuerza horizontal que resiste segun CTE DB
SE- AE. I ncluso desplazam ento a obra e infornme de resultados.
I ncluye: Despl azam ento a obra. Realizaci 6n de ensayos. Redacci 6n de
inforne de | os resultados de | os ensayos realizados.
Criterio de nedici 6n de proyecto: Ensayo a realizar, segun
docunent aci 6n del Plan de control de calidad.
Materi al es 503, 11
Medi os auxiliares 10, 06
19 % Costes indirectos 97, 50
610, 67
22 Ud de Conjunto de sistemas de protecci 6n col ectiva, equi pos de
protecci 6n individual, instalaciones provisionales de higieney
bi enestar y el enentos de balizam ento y sefalizaci 6n provisional de
obras necesarios para el cunplimento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Si n desconposi ci 6n 1.139, 86
19 % Costes indirectos 216, 57
1. 356, 43

PROYECTO DE | NSTALACI ON DE PROTECCI ONES EN LAS CUBI ERTAS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y ... Pagina 5



VISADO  29/02/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-00380-700 P:24 de 37 D: 16-0000888-005-04603

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

PRESUPUESTO: APLICACION DE PRECIOS



VISADO  29/02/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-00380-700 P:25 de 37 D: 16-0000888-005-04603

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Presupuesto parcial n® 1 ACTUACIONES PREVIAS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.1 M Desmontaje de barandillas de aluminio, incluso accesorios, con aprovechamiento del material
y retirada del mismo, incluso cargay descargay transporte a almacén, segin NTE/ADD-18.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 52,000 52,000
52,000 52,000
Totalm ....... 52,000 26,69 1.387,88
1.2 U Desmontaje de panel fotovoltaico, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la cargay el transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Totalu ......: 4,000 182,07 728,28
1.3 U Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos de construccion

y demolicién mezclados producidos en obras de construccion y/o demolicién hasta vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos o centro de valorizaciéon o eliminacion
situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de vertido), seguin R.D. 105/2008.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 202,08 404,16
Total presupuesto parcial n°® 1 ACTUACIONES PREVIAS : 2.520,32
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Presupuesto parcial n® 2 BARANDILLAS FIJAS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
21 M Pasamanos metédlico para barandilla formado por tubo de didametro 50mm de acero
galvanizado, segiin NTE/FDB-3.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubierta principal 1 163,800 163,800
Cubierta caseton 1 60,300 60,300
escalera
224,100 224,100
Totalm ......: 224,100 25,36 5.683,18
2.2 M Tubo metalico para barandilla formado por tubo de diametro 40mm de acero galvanizado,
segun NTE/FDB-3.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubierta principal 1 163,800 163,800
Cubierta caseton 2 60,300 120,600
escalera
284,400 284,400
Totalm ....... 284,400 19,56 5.562,86
2.3 U Poste de 80cm de altura, realizado con Perfil T-80.9 de acero laminado S275, modificado segun

planos, soldados a tope a pasamanos superior, con taladro intermedio para tubo de 30mm y 4
taladrados inferiors para recibir anclajes a fabrica. Segun planos, Incluso galvanizado de la
pieza. segun NTE/FDB-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
107 107,000
107,000 107,000
Totalu ......: 107,000 72,78 7.787,46
2.4 U Poste de 110cm de altura, realizado con Perfil T-80.9 de acero laminado S275, modificado

segun planos, soldados a tope a pasamanos superior, con 2 taladros intermedios para tubo de
30mm y 4 taladrados inferiores para recibir anclajes a fabrica. Segun planos, Incluso
galvanizado de la pieza. segliin NTE/FDB-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
41 41,000
41,000 41,000
Totalu ......: 41,000 81,56 3.343,96
25 U Anclaje quimico estructural por adherencia sobre soporte macizo de hormigéon comprimido de

resistencia caracteristica 20 N/mm2, realizado a través de la insercion de varilla roscada con
tuerca y arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 segliin UNE-EN ISO 898-1, de 8 mm de
diametro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diametro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habra alojado anteriormente una ampolla de resina vinil
éster de alta resistencia de 8 mm de diametro compuesta a base de metacrilato de uretano libre
de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corinddn; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 80 mm,
espesor minimo de la base de 110 mm, espesor maximo de la pieza a fijar de 14 mm, par de
apriete de 15 Nm y carga maxima admisible a traccién centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN
respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje se seguira la
siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con taladradora mecanica
y broca del tamafio correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforacién con aire a
presién, insercion de la ampolla de resina en el taladro, introduccion de la varilla roscada con
los Utiles necesarios, colocacion de la pieza a fijar (anteriormente barrenada) y aplicacién del
par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado de la resina. Valido en
aplicaciones como: fijaciones pesadas con pequefias distancias al borde y entre anclajes y
fijaciones de angulares, pletinas, anclaje de pilares, de maquinaria...

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubierta principal 4 107,000 428,000
Cubierta caseton 4 41,000 164,000

escalera
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Presupuesto parcial n® 2 BARANDILLAS FIJAS
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

592,000 592,000
Totalu ....... 592,000 7,00 4.144,00

Total presupuesto parcial n°® 2 BARANDILLAS FIJAS : 26.521,46
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Presupuesto parcial n® 3 PAVIMENTOS
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

3.1 M Paso de 120cm de anchura en cubiertas con acabado de grava, con pavimento flotante
realizado con soportes de material termopléastico, de base plana de 10x10cm y 10 mm altura,
colocados en seco o con pasta de cemento cola, losa mixta compuesta por capa base de
poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa superficial de terminacion con pavimento
poroso adherido de 4cm de espesor, de dimension 60x60x9cm de 20-25 kg/ud, incluso limpieza
previa del soporte, replanteo, parte proporcional de mortero, mermas y roturas.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 110,000 110,000
110,000 110,000
Totalm ....... 110,000 35,33 3.886,30
Total presupuesto parcial n°® 3 PAVIMENTOS : 3.886,30
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Presupuesto parcial n° 4 ESCALERAS CON PROTECCION DE ESPALDA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
4.1 Kg Suministro y montaje de tubo estructural formada por perfil de seccién abierta conformado en
frio, de acero S235JR, trabajado en taller, con recubrimiento galvanizado. Incluso parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segun SE-A del CTE e
Instruccion EAE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
D45.3mm 2 10,000 3,110 62,200
tubo 30.30.2 15 0,400 2,280 13,680
20 0,450 2,280 20,520
unidades 1 96,400 96,400
Total kg ...... : 96,400 24,29 2.341,56
4.2 Kg Suministro y montaje de acero galvanizado formada por planchas y perfil de seccion llena
obtenido mediante laminacién en caliente, de acero S235JR, trabajado en taller, con
recubrimiento galvanizado, colocado en obra con soldadura. Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segun SE-A del CTE e Instruccién EAE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
rigidizadores 3 3,000 0,330 2,970
longitudinales
anillos 6 2,050 0,330 4,059
unidades 1 7,029 7,029
Total kg ......: 7,029 120,23 845,10
4.3 M Suministro y montaje de chapa de acero S235 estampada y lacrimada de 3 mm, de acero S235,
trabajado en taller y montado en obra para formacion de huella en peldafios de escalera
metalica de chapa doblada, con recubrimiento galvanizado, . Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Segun SE-A del CTE e Instruccién EAE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
chapa estampada 15 0,450 0,080 0,540
lagrimada
unidades 1 0,540 0,540
Totalm ....... 0,540 213,64 115,37
4.4 U Colocacion y fijacién de carpinteria exterior de acero de hasta 6 m de superficie, mediante
recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidréfugo M-5. Incluso
p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelacion y
aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelacién y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de
huecos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segliin documentacién gréafica
de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 335,94 335,94
4.5 U Linea de vida vertical carril faba A12 de acero galvanizado, con refuerzo de carril de salida,
tope de seguridad movil interior/superior, sujecion pates red 15-40mm y placa de linea de vida,
montada en escalera con protecciéon de espalda.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 1.073,57 1.073,57
4.6 U Dispositivo anticaidas faba A12 AL-D de acero inoxidable o similar, incluso certificado CE

expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de
garantia de calidad, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.
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Presupuesto parcial n° 4 ESCALERAS CON PROTECCION DE ESPALDA

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 673,06 673,06
4.7 U Equipo de proteccion individual anticaidas compuesto por arnes HT44, eslinga LCA de 2m
10-10, blocfor 6ESD M47+M10 cinta, blocfor 1,8 ESD M47+M10 y casco TR2000
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ....... 1,000 200,72 200,72
Total presupuesto parcial n® 4 ESCALERAS CON PROTECCION DE ESPALDA : 5.585,32
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Presupuesto parcial n°®5 VARIOS
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

5.1 M Pasarela elevada sobre postes metalicos galvanizados con base de chapa tipo tramex sobre
estructura a base de perfiles metalicos de acero lamiando galvanizados en calienteH y
barandillas de 90 cm de altura, con pasamanos y travesafio intermedio y parte proporcional de
escaleras en los extremos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total m ....... 2,000 671,02 1.342,04
5.2 M2 Limpieza de cubierta de gravas, incluso reposicion de grava en las zonas con menos espesor,

retirando las hierbas y suciedad acumuladas, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza de
sumideros, retirada, acopio y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre
camién o contenedor.

Criterio de mediciéon de proyecto: Superficie de la cubierta, segin documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medir4a, la superficie realmente ejecutada segln
especificaciones de Proyecto.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 840,000 840,000
840,000 840,000
Total m2 ......: 840,000 6,12 5.140,80
5.3 M Canaleta de PVC con tapa y tabique separador para canalizaciéon de todo tipo de cables de

sefial o baja tension, con posibilidad de colocacidon de mecanismos empotrados en la canal, de
dimensiones 160x65mm, suministrada en tramos de 2m de longitud, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80,000 80,000
80,000 80,000
Totalm ......: 80,000 44,09 3.527,20
Total presupuesto parcial n°5 VARIOS : 10.010,04
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Presupuesto parcial n® 6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
6.1 Ud Prueba estatica a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinacién de la fuerza

horizontal que resiste segin CTE DB SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de

resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion de ensayos. Redaccién de informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicién de proyecto: Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control

de calidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total Ud ......: 6,000 610,67 3.664,02
Total presupuesto parcial n® 6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS : 3.664,02
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Presupuesto parcial n° 7 GESTION DE RESIDUOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
7.1 Ud Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicién,transporte a centro
autorizado y costo de gestion segun el estudio de gestion de residuos.
Total Ud ......: 1,000 713,41 713,41
Total presupuesto parcial n° 7 GESTION DE RESIDUOS : 713,41
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Presupuesto parcial n® 8 SEGURIDAD Y SALUD
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

8.1 Ud Conjunto de sistemas de proteccién colectiva,equipos de proteccion individual, instalaciones
provisionales de higiene y bienestar y elementos de balizamiento y sefializacién provisional de
obras necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 1.356,43 1.356,43
Total presupuesto parcial n°® 8 SEGURIDAD Y SALUD : 1.356,43
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Presupuesto de gjecucion material

1 ACTUACIONES PREVIAS 2.520,32
2 BARANDILLAS FIJAS 26.521,46
3 PAVIMENTOS 3.886,30
4 ESCALERAS CON PROTECCION DE ESPALDA 5.585,32
5 VARIOS 10.010,04
6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 3.664,02
7 GESTION DE RESIDUOS 713,41
8 SEGURIDAD Y SALUD 1.356,43

Total .......... 54.257,30

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA CENTIMOS.

VALENCIA, enero de 2016
EL ARQUITECTO

Francisco Alonso Aguilar
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Proyect o: PROYECTO DE | NSTALACI ON DE PROTECCI ONES EN LAS CUBI ERTAS DE LA FACULTAD DE ENFERMERI A Y...

Capitulo | nporte
1 ACTUACI ONES PREVI AS . .. e e e e e e e e e e e e e 2.520, 32
2 BARANDI LLAS Fl JAS . .o e e 26.521, 46
3 PAVIMENTCS ............ T 3. 886, 30
4 ESCALERAS CON PROTECCI ON DE ESPALDA . . .. e e e e e, 5. 585, 32
D VAR O . . 10. 010, 04
6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS . ... ... e 3. 664, 02
7 GESTION DE RESI DUCS . . ..ot e e e e e e e e e e, 713,41
8 SEGURI DAD Y SALUD . ... e e e 1. 356, 43
Presupuest o de ej ecuci 6n materi al 54. 257, 30
13% de gastos general es 7.053, 45
6% de beneficio industrial 3. 255, 44
Suma 64. 566, 19
21% | VA 13. 558, 90
Presupuest o de ej ecuci 6n por contrata 78. 125, 09

Asci ende el presupuesto de ejecuci 6n por contrata a |l a expresada cantidad de SETENTA Y CCHO M L

CI ENTO VEI NTI CI NCO EURCS CON NUEVE CENTI MOS.

VALENCI A, enero de 2016
EL ARQUI TECTO

Franci sco Al onso Aguil ar
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