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1.1 M Desmontaje de barandillas de aluminio, incluso  accesorios, con aprovechamiento del material
y retirada del mismo,  incluso carga y descarga y transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 52,000 52,000

52,000 52,000

Total m  ......: 52,000

1.2 U Desmontaje de panel fotovoltaico, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

1.3 U Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos de construcción
y demolición mezclados producidos en obras de construcción y/o demolición hasta vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación
situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M Pasamanos metálico para barandilla formado por tubo de diámetro 50mm de acero galvanizado,
según NTE/FDB-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 163,800 163,800Cubierta principal
1 60,300 60,300Cubierta caseton escalera

224,100 224,100

Total m  ......: 224,100

2.2 M Tubo metálico para barandilla formado por tubo de diámetro 40mm de acero galvanizado, según
NTE/FDB-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 163,800 163,800Cubierta principal
2 60,300 120,600Cubierta caseton escalera

284,400 284,400

Total m  ......: 284,400

2.3 U Poste de  80cm de altura, realizado con Perfil T-80.9 de acero laminado S275, modificado según
planos, soldados a tope a pasamanos superior, con taladro intermedio para tubo de 30mm y 4
taladrados inferiors  para recibir anclajes a fabrica. Según planos, Incluso galvanizado de la
pieza. según NTE/FDB-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
107 107,000

107,000 107,000

Total u  ......: 107,000

2.4 U Poste de  110cm de altura, realizado con Perfil T-80.9 de acero laminado S275, modificado
según planos, soldados a tope a pasamanos superior, con 2 taladros intermedios para tubo de
30mm y 4 taladrados inferiores  para recibir anclajes a fabrica. Según planos, Incluso
galvanizado de la pieza. según NTE/FDB-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
41 41,000

41,000 41,000

Total u  ......: 41,000

2.5 U Anclaje químico estructural por adherencia sobre soporte macizo de hormigón comprimido de
resistencia característica 20 N/mm2, realizado a través de la inserción de varilla roscada con
tuerca y arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1, de 8 mm de
diámetro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una ampolla de resina vinil
éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro compuesta a base de metacrilato de uretano libre
de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 80 mm,
espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo de la pieza a fijar de 14 mm, par de
apriete de 15 Nm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN
respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje se seguirá la
siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con taladradora mecánica
y broca del tamaño correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforación con aire a
presión, inserción de la ampolla de resina en el taladro, introducción de la varilla roscada con
los útiles necesarios, colocación de la pieza a fijar (anteriormente barrenada) y aplicación del
par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado de la resina. Válido en
aplicaciones como: fijaciones pesadas con pequeñas distancias al borde y entre anclajes y
fijaciones de angulares, pletinas, anclaje de pilares, de maquinaria...

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 107,000 428,000Cubierta principal
4 41,000 164,000Cubierta caseton escalera

592,000 592,000

Total u  ......: 592,000

Presupuesto parcial nº 2 BARANDILLAS FIJAS
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 M Paso de 120cm de anchura en cubiertas con acabado de grava, con pavimento flotante
realizado con soportes de material termoplástico, de base plana de 10x10cm y 10 mm altura,
colocados en seco o con pasta de cemento cola, losa mixta compuesta por capa base de
poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa superficial de terminación con pavimento
poroso adherido de 4cm de espesor, de dimensión 60x60x9cm de 20-25 kg/ud, incluso limpieza
previa del soporte, replanteo, parte proporcional de mortero, mermas y roturas.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 110,000 110,000

110,000 110,000

Total m  ......: 110,000

Presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 Kg Suministro y montaje de tubo estructural formada por perfil de sección abierta conformado en
frío, de acero S235JR, trabajado en taller, con recubrimiento galvanizado. Incluso parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e
Instrucción EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 10,000 3,110 62,200D45.3mm

15 0,400 2,280 13,680tubo 30.30.2
20 0,450 2,280 20,520
1 96,400 96,400unidades

Total kg  ......: 96,400

4.2 Kg Suministro y montaje de acero galvanizado formada por planchas y perfil de sección llena
obtenido mediante laminación en caliente, de acero S235JR, trabajado en taller, con
recubrimiento galvanizado, colocado en obra con soldadura. Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000 0,330 2,970rigidizadores longitudinales
6 2,050 0,330 4,059anillos
1 7,029 7,029unidades

Total kg  ......: 7,029

4.3 M Suministro y montaje de chapa de acero S235 estampada y lacrimada de 3 mm, de acero S235,
trabajado en taller y montado en obra para formación de huella en peldaños de escalera
metalica de chapa doblada, con recubrimiento galvanizado, . Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 0,450 0,080 0,540chapa estampada lagrimada
1 0,540 0,540unidades

Total m  ......: 0,540

4.4 U Colocación y fijación de carpintería exterior de acero de hasta 6 m de superficie, mediante
recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso
p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y
aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de
huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

4.5 U Linea de vida vertical carril faba A12 de acero galvanizado, con refuerzo de carril de salida, tope
de seguridad movil interior/superior, sujecion pates red 15-40mm y placa de linea de vida,
montada en escalera con protección de espalda.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

4.6 U Dispositivo anticaidas faba A12 AL-D de acero inoxidable o similar, incluso certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 4 ESCALERAS CON PROTECCIÓN DE ESPALDA
Nº Ud Descripción Medición
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1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

4.7 U Equipo de protección individual anticaidas compuesto por arnes HT44, eslinga LCA de 2m
10-10, blocfor 6ESD M47+M10 cinta, blocfor 1,8 ESD M47+M10 y casco TR2000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 4 ESCALERAS CON PROTECCIÓN DE ESPALDA
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 M Pasarela elevada sobre postes metálicos galvanizados con base de chapa tipo tramex sobre
estructura a base de perfiles metálicos de acero lamiando galvanizados en calienteH y
barandillas de 90 cm de altura, con pasamanos y travesaño intermedio y parte proporcional de
escaleras en los extremos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000

5.2 M² Limpieza de cubierta de gravas, incluso reposición de grava en las zonas con menos espesor,
retirando las hierbas y suciedad acumuladas, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza de
sumideros, retirada, acopio y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de la cubierta, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 840,000 840,000

840,000 840,000

Total m²  ......: 840,000

5.3 M Canaleta de PVC  con tapa y tabique separador para canalización de todo tipo de cables de
señal o baja tensión, con posibilidad de colocación de mecanismos empotrados en la canal, de
dimensiones 160x65mm, suministrada en tramos de 2m de longitud, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80,000 80,000

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000

Presupuesto parcial nº 5 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 Ud Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinación de la fuerza
horizontal que resiste según CTE DB SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos. Redacción de informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000

Presupuesto parcial nº 6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Nº Ud Descripción Medición
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7.1 Ud Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición,transporte a centro
autorizado y costo de gestión segun el estudio de gestión de residuos.

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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8.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva,equipos de protección individual, instalaciones
provisionales de higiene y bienestar y elementos de balizamiento y señalización provisional de
obras necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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Cuadro de precios nº 1

1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1 m Desmontaje de barandillas de aluminio, incluso 

accesorios, con aprovechamiento del material y
retirada del mismo,  incluso carga y descarga y
transporte a almacén, según NTE/ADD-18. 26,69 VEINTISEIS EUROS CON SESENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

1.2 u Desmontaje de panel fotovoltaico, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero. 182,07 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS

CON SIETE CÉNTIMOS

1.3 u Servicio de entrega, alquiler, recogida y
transporte de contenedor de residuos de
construcción y demolición mezclados producidos en
obras de construcción y/o demolición hasta
vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos o centro de valorización o eliminación
situado a >20km de distancia (sin considerar el
coste de vertido), según R.D. 105/2008. 202,08 DOSCIENTOS DOS EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

2 BARANDILLAS FIJAS
2.1 m Pasamanos metálico para barandilla formado por

tubo de diámetro 50mm de acero galvanizado,
según NTE/FDB-3. 25,36 VEINTICINCO EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.2 m Tubo metálico para barandilla formado por tubo
de diámetro 40mm de acero galvanizado, según
NTE/FDB-3. 19,56 DIECINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.3 u Poste de  80cm de altura, realizado con Perfil
T-80.9 de acero laminado S275, modificado según
planos, soldados a tope a pasamanos superior, con
taladro intermedio para tubo de 30mm y 4
taladrados inferiors  para recibir anclajes a fabrica.
Según planos, Incluso galvanizado de la pieza.
según NTE/FDB-3. 72,78 SETENTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.4 u Poste de  110cm de altura, realizado con Perfil
T-80.9 de acero laminado S275, modificado según
planos, soldados a tope a pasamanos superior, con
2 taladros intermedios para tubo de 30mm y 4
taladrados inferiores  para recibir anclajes a fabrica.
Según planos, Incluso galvanizado de la pieza.
según NTE/FDB-3. 81,56 OCHENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.5 u Anclaje químico estructural por adherencia sobre
soporte macizo de hormigón comprimido de
resistencia característica 20 N/mm2, realizado a
través de la inserción de varilla roscada con tuerca
y arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8
según UNE-EN ISO 898-1, de 8 mm de diámetro y
110 mm de longitud en taladro relizado sobre el
soporte de 10 mm de diámetro y 80 mm de
profundidad en cuyo interior se habrá alojado
anteriormente una ampolla de resina vinil éster de
alta resistencia de 8 mm de diámetro compuesta a
base de metacrilato de uretano libre de estireno,
endurecedor y arena de cuarzo o corindón; con las
siguientes características: separación entre
anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la
base de anclaje de 80 mm, espesor mínimo de la
base de 110 mm, espesor máximo de la pieza a
fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga
máxima admisible a tracción centrada y a cortante
de 7.8 y 5.6 kN respectivamente (las medidas
dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y
borde de la base permiten considerar el anclaje
como aislado). Para el proceso de montaje se
seguirá la siguiente secuencia de operaciones:
barrenado de la base de anclaje con taladradora
mecánica y broca del tamaño correspondiente,
limpieza del polvo resultante en la perforación con
aire a presión, inserción de la ampolla de resina en
el taladro, introducción de la varilla roscada con los
útiles necesarios, colocación de la pieza a fijar
(anteriormente barrenada) y aplicación del par de
apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de
fraguado de la resina. Válido en aplicaciones como:
fijaciones pesadas con pequeñas distancias al
borde y entre anclajes y fijaciones de angulares,
pletinas, anclaje de pilares, de maquinaria... 7,00 SIETE EUROS

3 PAVIMENTOS
3.1 m Paso de 120cm de anchura en cubiertas con

acabado de grava, con pavimento flotante realizado
con soportes de material termoplástico, de base
plana de 10x10cm y 10 mm altura, colocados en
seco o con pasta de cemento cola, losa mixta
compuesta por capa base de poliestireno extruido
de 4cm de espesor y capa superficial de
terminación con pavimento poroso adherido de 4cm
de espesor, de dimensión 60x60x9cm de 20-25
kg/ud, incluso limpieza previa del soporte,
replanteo, parte proporcional de mortero, mermas y
roturas. 35,33 TREINTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

4 ESCALERAS CON PROTECCIÓN DE
ESPALDA

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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4.1 kg Suministro y montaje de tubo estructural
formada por perfil de sección abierta conformado
en frío, de acero S235JR, trabajado en taller, con
recubrimiento galvanizado. Incluso parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas
especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e
Instrucción EAE. 24,29 VEINTICUATRO EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4.2 kg Suministro y montaje de acero galvanizado
formada por planchas y perfil de sección llena
obtenido mediante laminación en caliente, de acero
S235JR, trabajado en taller, con recubrimiento
galvanizado, colocado en obra con soldadura.
Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes,
piezas especiales y despuntes. Según SE-A del
CTE e Instrucción EAE. 120,23 CIENTO VEINTE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

4.3 m Suministro y montaje de chapa de acero S235
estampada y lacrimada de 3 mm, de acero S235,
trabajado en taller y montado en obra para
formación de huella en peldaños de escalera
metalica de chapa doblada, con recubrimiento
galvanizado, . Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Según SE-A del CTE e Instrucción EAE. 213,64 DOSCIENTOS TRECE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.4 u Colocación y fijación de carpintería exterior de
acero de hasta 6 m de superficie, mediante recibido
al paramento de las patillas de anclaje con mortero
de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de
replanteo, apertura y tapado de huecos para los
anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación
y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 335,94 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.5 u Linea de vida vertical carril faba A12 de acero
galvanizado, con refuerzo de carril de salida, tope
de seguridad movil interior/superior, sujecion pates
red 15-40mm y placa de linea de vida, montada en
escalera con protección de espalda. 1.073,57 MIL SETENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.6 u Dispositivo anticaidas faba A12 AL-D de acero
inoxidable o similar, incluso certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopción por parte del
fabricante de un sistema de garantía de calidad,
declaración de Conformidad y Folleto informativo. 673,06 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
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4.7 u Equipo de protección individual anticaidas
compuesto por arnes HT44, eslinga LCA de 2m
10-10, blocfor 6ESD M47+M10 cinta, blocfor 1,8
ESD M47+M10 y casco TR2000 200,72 DOSCIENTOS EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

5 VARIOS
5.1 m Pasarela elevada sobre postes metálicos

galvanizados con base de chapa tipo tramex sobre
estructura a base de perfiles metálicos de acero
lamiando galvanizados en calienteH y barandillas
de 90 cm de altura, con pasamanos y travesaño
intermedio y parte proporcional de escaleras en los
extremos. 671,02 SEISCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON DOS CÉNTIMOS

5.2 m² Limpieza de cubierta de gravas, incluso
reposición de grava en las zonas con menos
espesor, retirando las hierbas y suciedad
acumuladas, con medios manuales. Incluso p/p de
limpieza de sumideros, retirada, acopio y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio
de escombros. Carga de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de la
cubierta, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 6,12 SEIS EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

5.3 m Canaleta de PVC  con tapa y tabique separador
para canalización de todo tipo de cables de señal o
baja tensión, con posibilidad de colocación de
mecanismos empotrados en la canal, de
dimensiones 160x65mm, suministrada en tramos
de 2m de longitud, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 44,09 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
6.1 Ud Prueba estática a realizar en obra, sobre una

barandilla, para la determinación de la fuerza
horizontal que resiste según CTE DB SE-AE.
Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de
ensayos. Redacción de informe de los resultados
de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar,
según documentación del Plan de control de
calidad. 610,67 SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7 GESTIÓN DE RESIDUOS
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7.1 Ud Clasificación a pie de obra de los residuos de
construcción y/o demolición,transporte a centro
autorizado y costo de gestión segun el estudio de
gestión de residuos. 713,41 SETECIENTOS TRECE EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

8 SEGURIDAD Y SALUD
8.1 Ud Conjunto de sistemas de protección

colectiva,equipos de protección individual,
instalaciones provisionales de higiene y bienestar y
elementos de balizamiento y señalización
provisional de obras necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 1.356,43 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

1 m de Desmontaje de barandillas de aluminio, incluso  accesorios, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo,  incluso carga y
descarga y transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

Mano de obra 16,64
Maquinaria 5,14
Medios auxiliares 0,65
19 % Costes indirectos 4,26

26,69

2 u de Desmontaje de panel fotovoltaico, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

Mano de obra 148,54
Medios auxiliares 4,46
19 % Costes indirectos 29,07

182,07

3 m de Canaleta de PVC  con tapa y tabique separador para canalización
de todo tipo de cables de señal o baja tensión, con posibilidad de
colocación de mecanismos empotrados en la canal, de dimensiones
160x65mm, suministrada en tramos de 2m de longitud, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 7,56
Materiales 28,76
Medios auxiliares 0,73
19 % Costes indirectos 7,04

44,09

4 u de Equipo de protección individual anticaidas compuesto por arnes
HT44, eslinga LCA de 2m 10-10, blocfor 6ESD M47+M10 cinta, blocfor 1,8
ESD M47+M10 y casco TR2000

Materiales 167,00
Medios auxiliares 1,67
19 % Costes indirectos 32,05

200,72

5 m de Paso de 120cm de anchura en cubiertas con acabado de grava, con
pavimento flotante realizado con soportes de material termoplástico,
de base plana de 10x10cm y 10 mm altura, colocados en seco o con pasta
de cemento cola, losa mixta compuesta por capa base de poliestireno
extruido de 4cm de espesor y capa superficial de terminación con
pavimento poroso adherido de 4cm de espesor, de dimensión 60x60x9cm de
20-25 kg/ud, incluso limpieza previa del soporte, replanteo, parte
proporcional de mortero, mermas y roturas.

Mano de obra 3,29
Materiales 25,82
Medios auxiliares 0,58
19 % Costes indirectos 5,64

35,33

6 u de Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de
contenedor de residuos de construcción y demolición mezclados
producidos en obras de construcción y/o demolición hasta vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de
valorización o eliminación situado a >20km de distancia (sin
considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

Sin descomposición 169,81
19 % Costes indirectos 32,27

202,08
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7 m de Suministro y montaje de chapa de acero S235 estampada y lacrimada
de 3 mm, de acero S235, trabajado en taller y montado en obra para
formación de huella en peldaños de escalera metalica de chapa doblada,
con recubrimiento galvanizado, . Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE
e Instrucción EAE.

Mano de obra 103,11
Materiales 72,90
Medios auxiliares 3,52
19 % Costes indirectos 34,11

213,64

8 u de Linea de vida vertical carril faba A12 de acero galvanizado, con
refuerzo de carril de salida, tope de seguridad movil
interior/superior, sujecion pates red 15-40mm y placa de linea de
vida, montada en escalera con protección de espalda.

Mano de obra 34,37
Materiales 850,10
Medios auxiliares 17,69
19 % Costes indirectos 171,41

1.073,57

9 m de Pasamanos metálico para barandilla formado por tubo de diámetro
50mm de acero galvanizado, según NTE/FDB-3.

Mano de obra 7,32
Materiales 13,57
Medios auxiliares 0,42
19 % Costes indirectos 4,05

25,36

10 m de Tubo metálico para barandilla formado por tubo de diámetro 40mm
de acero galvanizado, según NTE/FDB-3.

Mano de obra 7,32
Materiales 8,80
Medios auxiliares 0,32
19 % Costes indirectos 3,12

19,56

11 m de Pasarela elevada sobre postes metálicos galvanizados con base de
chapa tipo tramex sobre estructura a base de perfiles metálicos de
acero lamiando galvanizados en calienteH y barandillas de 90 cm de
altura, con pasamanos y travesaño intermedio y parte proporcional de
escaleras en los extremos.

Mano de obra 134,08
Materiales 415,18
Medios auxiliares 14,62
19 % Costes indirectos 107,14

671,02

12 kg de Suministro y montaje de acero galvanizado formada por planchas y
perfil de sección llena obtenido mediante laminación en caliente, de
acero S235JR, trabajado en taller, con recubrimiento galvanizado,
colocado en obra con soldadura. Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE
e Instrucción EAE.

Mano de obra 96,34
Materiales 2,71
Medios auxiliares 1,98
19 % Costes indirectos 19,20

120,23
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13 u de Poste de  110cm de altura, realizado con Perfil T-80.9 de acero
laminado S275, modificado según planos, soldados a tope a pasamanos
superior, con 2 taladros intermedios para tubo de 30mm y 4 taladrados
inferiores  para recibir anclajes a fabrica. Según planos, Incluso
galvanizado de la pieza. según NTE/FDB-3.

Mano de obra 44,48
Materiales 22,72
Medios auxiliares 1,34
19 % Costes indirectos 13,02

81,56

14 u de Poste de  80cm de altura, realizado con Perfil T-80.9 de acero
laminado S275, modificado según planos, soldados a tope a pasamanos
superior, con taladro intermedio para tubo de 30mm y 4 taladrados
inferiors  para recibir anclajes a fabrica. Según planos, Incluso
galvanizado de la pieza. según NTE/FDB-3.

Mano de obra 42,63
Materiales 17,33
Medios auxiliares 1,20
19 % Costes indirectos 11,62

72,78

15 u de Colocación y fijación de carpintería exterior de acero de hasta 6
m de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de
anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de
replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes,
apuntalamiento, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado.
Apuntalamiento. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 267,13
Materiales 9,63
Medios auxiliares 5,54
19 % Costes indirectos 53,64

335,94

16 m² de Limpieza de cubierta de gravas, incluso reposición de grava en
las zonas con menos espesor, retirando las hierbas y suciedad
acumuladas, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza de sumideros,
retirada, acopio y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de la cubierta, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 4,42
Materiales 0,62
Medios auxiliares 0,10
19 % Costes indirectos 0,98

6,12
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17 u de Anclaje químico estructural por adherencia sobre soporte macizo
de hormigón comprimido de resistencia característica 20 N/mm2,
realizado a través de la inserción de varilla roscada con tuerca y
arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1,
de 8 mm de diámetro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el
soporte de 10 mm de diámetro y 80 mm de profundidad en cuyo interior
se habrá alojado anteriormente una ampolla de resina vinil éster de
alta resistencia de 8 mm de diámetro compuesta a base de metacrilato
de uretano libre de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o
corindón; con las siguientes características: separación entre
anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 80
mm, espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo de la pieza a
fijar de 14 mm, par de apriete de 15 Nm y carga máxima admisible a
tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN respectivamente (las
medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de
la base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso
de montaje se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado
de la base de anclaje con taladradora mecánica y broca del tamaño
correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforación con
aire a presión, inserción de la ampolla de resina en el taladro,
introducción de la varilla roscada con los útiles necesarios,
colocación de la pieza a fijar (anteriormente barrenada) y aplicación
del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado
de la resina. Válido en aplicaciones como: fijaciones pesadas con
pequeñas distancias al borde y entre anclajes y fijaciones de
angulares, pletinas, anclaje de pilares, de maquinaria...

Mano de obra 1,99
Maquinaria 0,37
Materiales 3,40
Medios auxiliares 0,12
19 % Costes indirectos 1,12

7,00

18 Ud de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o
demolición,transporte a centro autorizado y costo de gestión segun el
estudio de gestión de residuos.

Sin descomposición 599,50
19 % Costes indirectos 113,91

713,41

19 u de Dispositivo anticaidas faba A12 AL-D de acero inoxidable o
similar, incluso certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de
calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Maquinaria 560,00
Medios auxiliares 5,60
19 % Costes indirectos 107,46

673,06

20 kg de Suministro y montaje de tubo estructural formada por perfil de
sección abierta conformado en frío, de acero S235JR, trabajado en
taller, con recubrimiento galvanizado. Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE
e Instrucción EAE.

Mano de obra 17,19
Materiales 2,82
Medios auxiliares 0,40
19 % Costes indirectos 3,88

24,29
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21 Ud de Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para
la determinación de la fuerza horizontal que resiste según CTE DB
SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.

Materiales 503,11
Medios auxiliares 10,06
19 % Costes indirectos 97,50

610,67

22 Ud de Conjunto de sistemas de protección colectiva,equipos de
protección individual, instalaciones provisionales de higiene y
bienestar y elementos de balizamiento y señalización provisional de
obras necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposición 1.139,86
19 % Costes indirectos 216,57

1.356,43

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN LAS CUBIERTAS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y … Página 5

VISADO     29/02/16
04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:16-00380-700        P:23 de 37        D: 16-0000888-005-04603



	

PRESUPUESTO: APLICACIÓN DE PRECIOS 
	 	

VISADO     29/02/16
04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:16-00380-700        P:24 de 37        D: 16-0000888-005-04603



1.1 M Desmontaje de barandillas de aluminio, incluso  accesorios, con aprovechamiento del material
y retirada del mismo,  incluso carga y descarga y transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 52,000 52,000

52,000 52,000

Total m  ......: 52,000 26,69 1.387,88

1.2 U Desmontaje de panel fotovoltaico, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 182,07 728,28

1.3 U Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos de construcción
y demolición mezclados producidos en obras de construcción y/o demolición hasta vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación
situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 202,08 404,16

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 2.520,32

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M Pasamanos metálico para barandilla formado por tubo de diámetro 50mm de acero
galvanizado, según NTE/FDB-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 163,800 163,800Cubierta principal
1 60,300 60,300Cubierta caseton

escalera
224,100 224,100

Total m  ......: 224,100 25,36 5.683,18

2.2 M Tubo metálico para barandilla formado por tubo de diámetro 40mm de acero galvanizado,
según NTE/FDB-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 163,800 163,800Cubierta principal
2 60,300 120,600Cubierta caseton

escalera
284,400 284,400

Total m  ......: 284,400 19,56 5.562,86

2.3 U Poste de  80cm de altura, realizado con Perfil T-80.9 de acero laminado S275, modificado según
planos, soldados a tope a pasamanos superior, con taladro intermedio para tubo de 30mm y 4
taladrados inferiors  para recibir anclajes a fabrica. Según planos, Incluso galvanizado de la
pieza. según NTE/FDB-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
107 107,000

107,000 107,000

Total u  ......: 107,000 72,78 7.787,46

2.4 U Poste de  110cm de altura, realizado con Perfil T-80.9 de acero laminado S275, modificado
según planos, soldados a tope a pasamanos superior, con 2 taladros intermedios para tubo de
30mm y 4 taladrados inferiores  para recibir anclajes a fabrica. Según planos, Incluso
galvanizado de la pieza. según NTE/FDB-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
41 41,000

41,000 41,000

Total u  ......: 41,000 81,56 3.343,96

2.5 U Anclaje químico estructural por adherencia sobre soporte macizo de hormigón comprimido de
resistencia característica 20 N/mm2, realizado a través de la inserción de varilla roscada con
tuerca y arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1, de 8 mm de
diámetro y 110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y 80
mm de profundidad en cuyo interior se habrá alojado anteriormente una ampolla de resina vinil
éster de alta resistencia de 8 mm de diámetro compuesta a base de metacrilato de uretano libre
de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corindón; con las siguientes características:
separación entre anclajes de 160 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 80 mm,
espesor mínimo de la base de 110 mm, espesor máximo de la pieza a fijar de 14 mm, par de
apriete de 15 Nm y carga máxima admisible a tracción centrada y a cortante de 7.8 y 5.6 kN
respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje se seguirá la
siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con taladradora mecánica
y broca del tamaño correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforación con aire a
presión, inserción de la ampolla de resina en el taladro, introducción de la varilla roscada con
los útiles necesarios, colocación de la pieza a fijar (anteriormente barrenada) y aplicación del
par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado de la resina. Válido en
aplicaciones como: fijaciones pesadas con pequeñas distancias al borde y entre anclajes y
fijaciones de angulares, pletinas, anclaje de pilares, de maquinaria...

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 107,000 428,000Cubierta principal
4 41,000 164,000Cubierta caseton

escalera

Presupuesto parcial nº 2 BARANDILLAS FIJAS
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592,000 592,000

Total u  ......: 592,000 7,00 4.144,00

Total presupuesto parcial nº 2 BARANDILLAS FIJAS : 26.521,46

Presupuesto parcial nº 2 BARANDILLAS FIJAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M Paso de 120cm de anchura en cubiertas con acabado de grava, con pavimento flotante
realizado con soportes de material termoplástico, de base plana de 10x10cm y 10 mm altura,
colocados en seco o con pasta de cemento cola, losa mixta compuesta por capa base de
poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa superficial de terminación con pavimento
poroso adherido de 4cm de espesor, de dimensión 60x60x9cm de 20-25 kg/ud, incluso limpieza
previa del soporte, replanteo, parte proporcional de mortero, mermas y roturas.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 110,000 110,000

110,000 110,000

Total m  ......: 110,000 35,33 3.886,30

Total presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTOS : 3.886,30

Presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Kg Suministro y montaje de tubo estructural formada por perfil de sección abierta conformado en
frío, de acero S235JR, trabajado en taller, con recubrimiento galvanizado. Incluso parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e
Instrucción EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 10,000 3,110 62,200D45.3mm

15 0,400 2,280 13,680tubo 30.30.2
20 0,450 2,280 20,520

1 96,400 96,400unidades

Total kg  ......: 96,400 24,29 2.341,56

4.2 Kg Suministro y montaje de acero galvanizado formada por planchas y perfil de sección llena
obtenido mediante laminación en caliente, de acero S235JR, trabajado en taller, con
recubrimiento galvanizado, colocado en obra con soldadura. Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000 0,330 2,970rigidizadores

longitudinales
6 2,050 0,330 4,059anillos
1 7,029 7,029unidades

Total kg  ......: 7,029 120,23 845,10

4.3 M Suministro y montaje de chapa de acero S235 estampada y lacrimada de 3 mm, de acero S235,
trabajado en taller y montado en obra para formación de huella en peldaños de escalera
metalica de chapa doblada, con recubrimiento galvanizado, . Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 0,450 0,080 0,540chapa estampada

lagrimada
1 0,540 0,540unidades

Total m  ......: 0,540 213,64 115,37

4.4 U Colocación y fijación de carpintería exterior de acero de hasta 6 m de superficie, mediante
recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso
p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y
aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de
huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 335,94 335,94

4.5 U Linea de vida vertical carril faba A12 de acero galvanizado, con refuerzo de carril de salida,
tope de seguridad movil interior/superior, sujecion pates red 15-40mm y placa de linea de vida,
montada en escalera con protección de espalda.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.073,57 1.073,57

4.6 U Dispositivo anticaidas faba A12 AL-D de acero inoxidable o similar, incluso certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Presupuesto parcial nº 4 ESCALERAS CON PROTECCIÓN DE ESPALDA
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 673,06 673,06

4.7 U Equipo de protección individual anticaidas compuesto por arnes HT44, eslinga LCA de 2m
10-10, blocfor 6ESD M47+M10 cinta, blocfor 1,8 ESD M47+M10 y casco TR2000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 200,72 200,72

Total presupuesto parcial nº 4 ESCALERAS CON PROTECCIÓN DE ESPALDA : 5.585,32

Presupuesto parcial nº 4 ESCALERAS CON PROTECCIÓN DE ESPALDA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M Pasarela elevada sobre postes metálicos galvanizados con base de chapa tipo tramex sobre
estructura a base de perfiles metálicos de acero lamiando galvanizados en calienteH y
barandillas de 90 cm de altura, con pasamanos y travesaño intermedio y parte proporcional de
escaleras en los extremos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000 671,02 1.342,04

5.2 M² Limpieza de cubierta de gravas, incluso reposición de grava en las zonas con menos espesor,
retirando las hierbas y suciedad acumuladas, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza de
sumideros, retirada, acopio y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de la cubierta, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 840,000 840,000

840,000 840,000

Total m²  ......: 840,000 6,12 5.140,80

5.3 M Canaleta de PVC  con tapa y tabique separador para canalización de todo tipo de cables de
señal o baja tensión, con posibilidad de colocación de mecanismos empotrados en la canal, de
dimensiones 160x65mm, suministrada en tramos de 2m de longitud, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80,000 80,000

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000 44,09 3.527,20

Total presupuesto parcial nº 5 VARIOS : 10.010,04

Presupuesto parcial nº 5 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Ud Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinación de la fuerza
horizontal que resiste según CTE DB SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos. Redacción de informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 610,67 3.664,02

Total presupuesto parcial nº 6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS : 3.664,02

Presupuesto parcial nº 6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 Ud Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición,transporte a centro
autorizado y costo de gestión segun el estudio de gestión de residuos.

Total Ud  ......: 1,000 713,41 713,41

Total presupuesto parcial nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS : 713,41

Presupuesto parcial nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva,equipos de protección individual, instalaciones
provisionales de higiene y bienestar y elementos de balizamiento y señalización provisional de
obras necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.356,43 1.356,43

Total presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD : 1.356,43

Presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 ACTUACIONES PREVIAS 2.520,32
2 BARANDILLAS FIJAS 26.521,46
3 PAVIMENTOS 3.886,30
4 ESCALERAS CON PROTECCIÓN DE ESPALDA 5.585,32
5 VARIOS 10.010,04
6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 3.664,02
7 GESTIÓN DE RESIDUOS 713,41
8 SEGURIDAD Y SALUD 1.356,43

Total .........: 54.257,30

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS.

VALENCIA, enero de 2016
EL ARQUITECTO

Francisco Alonso Aguilar
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1 ACTUACIONES PREVIAS .....................................................… 2.520,32
2 BARANDILLAS FIJAS .......................................................… 26.521,46
3 PAVIMENTOS ..............................................................… 3.886,30
4 ESCALERAS CON PROTECCIÓN DE ESPALDA .....................................… 5.585,32
5 VARIOS ..................................................................… 10.010,04
6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ............................................… 3.664,02
7 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................… 713,41
8 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................… 1.356,43
Presupuesto de ejecución material 54.257,30
13% de gastos generales 7.053,45
6% de beneficio industrial 3.255,44
Suma 64.566,19
21% IVA 13.558,90

Presupuesto de ejecución por contrata 78.125,09

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SETENTA Y OCHO MIL
CIENTO VEINTICINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS.

VALENCIA, enero de 2016
EL ARQUITECTO

Francisco Alonso Aguilar
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