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1.1 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de
100 cm de altura, elementos de fijación y accesorios, situada en balcón o terraza de fachada y
recibida en obra de fábrica, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Aperturas de paso en barandilla

existente
2,000 2,000

Total m  ......: 2,000

1.2 Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja
abatible, dimensiones 100x120 cm, perfiles rectangulares, para acceso peatonal. Apertura
manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura
portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre,
acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.
Incluye: Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 Ud Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de
anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 14 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 3 anclajes intermedios de
aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster;
cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones
de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto;
conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y
conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante
tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido del cable. Colocación de
complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

2.2 Ud Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de
anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 21 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 3 anclajes intermedios de
aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster;
cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones
de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto;
conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y
conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante
tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido del cable. Colocación de
complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

2.3 Ud Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de
anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 6 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación
de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable
flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19
hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto
de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto
de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos
químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido del cable. Colocación de
complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cubierta escalera

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 2 LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES PUNTUALES
Nº Ud Descripción Medición

Instalación de protecciones Palacio de Cerveró Página 2

VISADO     18/02/16
04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:16-00382-700        P:4 de 36        D: 16-0000890-005-08056



2.4 Ud Suministro, colocación de punto de anclaje EN 795 A, con una resistencia mínima de 15 KN
para poder instalar posteriormente sobre ellos una lina de vida temporal de cinta EN 795 B. Se
suministrará una linea de vida EN 795 B de cinta de poliester apata para dosm operarios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del dispositivo de anclaje. Mantenimiento.
Desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000Los dos lucernarios de cristal
2 2,000salida de las escaleras
1 1,000Acceso a cubierta escalera

11,000 11,000

Total Ud  ......: 11,000

Presupuesto parcial nº 2 LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES PUNTUALES
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 Ud Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en
4 usos; un dispositivo anticaídas retráctil con función de bloqueo automático y un mecanismo
automático de tensión y retroceso del elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un cable
metálico de longitud regulable como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor
de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una
altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con dos puntos de amarre
constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma
adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la
parada de ésta, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000

3.2 M² Limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando la suciedad acumulada
(escombros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales, sin incluir la sustitución de tejas
deterioradas. Incluso p/p de fijación puntual de tejas sueltas, retirada, acopio y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 400,000 1,150 460,000

460,000 460,000

Total m²  ......: 460,000

3.3 M Limpieza de canalón en cubierta inclinada, retirando la suciedad acumulada (escombros, nidos,
hojas, etc.), con medios manuales. Incluso p/p de desatasco de bajantes, retirada, acopio y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,000 65,000

65,000 65,000

Total m  ......: 65,000

3.4 Ud Suministro y montaje de escalera según normativa EN 14122-4, de 1,50 m de altura máxima,
anclada a muro. La distancia entre la parte trasera de los peldaños y el paramento será de 200
mm mínimo. La escalera es de aluminio y junto a ella existirá un punto de anclaje EN 795 A para
que el operario se ancle a el antes de descender por la escalera. Completamente terminada.
Incluye: Replanteo de la ubicación de la escalera. Montaje y fijación de la escalera. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

Presupuesto parcial nº 3 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición
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3.5 Ud Suministro, colocación y desmontaje de sistema de protección contra caídas de altura mediante
línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 15 m de longitud, para asegurar a
un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de
25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte de
hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y
15 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos
extremos, amortizable en 3 usos.
Incluye: Replanteo de los soportes. Colocación y fijación de los dispositivos de anclaje.
Tendido de la cinta. Mantenimiento. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Para proceder al montaje de las

lineas fijas
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

3.6 Ud Suministro y colocación de soporte metálico para escalera de mano, para dejarlo instalado en el
casetón de cubierta con la finalidad de poder anclar la escalera de mano a este soporte, cada
vez que se tenga que salir a la sobre cubierta, incluso pasamanos de salida rectos con fijación
simple. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del soporte. Colocación, nivelación
y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

3.7 Ud Suministro de escalera de aluminio tipo anticaida con una altura máxima de 4m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 3 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 Ud Prueba de carga en los montantes de las barandillas que vayan a soportar los extremos de las
líneas de vida horizontales flexibles. Se comprobará que el soporte tenga una resistencia
mínima según las indicaciones de la normativa UNE EN 795. La prueba de carga se realizará
mediante un dinamómetro y un cabestrante manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

4.2 Ud Prueba de carga de punto de anclaje  de linea de vida horizontals flexible 795C sobre muro. Se
comprobará que el soporte tenga una resistencia mínima según las indicaciones de la
normativa UNE EN 795. La prueba de carga se realizará mediante un dinamómetro y un
cabestrante manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000

11,000 11,000

Total Ud  ......: 11,000

Presupuesto parcial nº 4 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 Ud Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición,transporte a centro
autorizado y costo de gestión segun el estudio de gestión de residuos.

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva,equipos de protección individual, instalaciones
provisionales de higiene y bienestar y elementos de balizamiento y señalización provisional de
obras necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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Cuadro de precios nº 1

1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1 m Levantado con medios manuales y equipo de

oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de
100 cm de altura, elementos de fijación y
accesorios, situada en balcón o terraza de fachada
y recibida en obra de fábrica, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que está sujeta.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
del material desmontado y los restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto. 51,81 CINCUENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1.2 Ud Suministro y colocación de puerta cancela
metálica de carpintería metálica, de una hoja
abatible, dimensiones 100x120 cm, perfiles
rectangulares, para acceso peatonal. Apertura
manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes
metálicos laterales de los bastidores, armadura
portante de la cancela y recibidos a obra,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y
cierre, acabado con imprimación antioxidante y
accesorios. Totalmente montada y en
funcionamiento.
Incluye: Instalación de la puerta. Montaje del
sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 669,31 SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

2 LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES
PUNTUALES

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.1 Ud Suministro e instalación de sistema de
protección contra caídas de altura mediante línea
de anclaje horizontal permanente, de cable de
acero, con amortiguador de caídas, de 14 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal
de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1
anclaje terminal con amortiguador de acero
inoxidable AISI 316, acabado brillante; 3 anclajes
intermedios de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura
epoxi-poliéster; cable flexible de acero inoxidable
AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con
ojo en un extremo y horquilla en el extremo
opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal
manual; protector para cabo; placa de señalización
y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso
fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos
químicos, arandelas y tornillos de acero.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los
anclajes. Tendido del cable. Colocación de
complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud. 3.564,39 TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y

CUATRO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2.2 Ud Suministro e instalación de sistema de
protección contra caídas de altura mediante línea
de anclaje horizontal permanente, de cable de
acero, con amortiguador de caídas, de 21 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal
de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1
anclaje terminal con amortiguador de acero
inoxidable AISI 316, acabado brillante; 3 anclajes
intermedios de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura
epoxi-poliéster; cable flexible de acero inoxidable
AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con
ojo en un extremo y horquilla en el extremo
opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal
manual; protector para cabo; placa de señalización
y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso
fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos
químicos, arandelas y tornillos de acero.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los
anclajes. Tendido del cable. Colocación de
complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud. 4.359,10 CUATRO MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
DIEZ CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.3 Ud Suministro e instalación de sistema de
protección contra caídas de altura mediante línea
de anclaje horizontal permanente, de cable de
acero, con amortiguador de caídas, de 6 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal
de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1
anclaje terminal con amortiguador de acero
inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje
intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura
epoxi-poliéster; cable flexible de acero inoxidable
AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con
ojo en un extremo y horquilla en el extremo
opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal
manual; protector para cabo; placa de señalización
y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso
fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos
químicos, arandelas y tornillos de acero.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los
anclajes. Tendido del cable. Colocación de
complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud. 1.871,56 MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.4 Ud Suministro, colocación de punto de anclaje EN
795 A, con una resistencia mínima de 15 KN para
poder instalar posteriormente sobre ellos una lina
de vida temporal de cinta EN 795 B. Se
suministrará una linea de vida EN 795 B de cinta de
poliester apata para dosm operarios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del
dispositivo de anclaje. Mantenimiento. Desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud. 341,23 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

3 VARIOS
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3.1 Ud Suministro de sistema anticaídas compuesto por
un conector multiuso (clase M) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje
(no incluido en este precio), amortizable en 4 usos;
un dispositivo anticaídas retráctil con función de
bloqueo automático y un mecanismo automático de
tensión y retroceso del elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un cable metálico de
longitud regulable como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía
encargado de disipar la energía cinética
desarrollada durante una caída desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés
anticaídas con dos puntos de amarre constituido
por bandas, elementos de ajuste y hebillas,
dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el
cuerpo de una persona para sujetarla durante una
caída y después de la parada de ésta, amortizable
en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud. 165,23 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

CON VEINTITRES CÉNTIMOS

3.2 m² Limpieza de cobertura de tejas en cubierta
inclinada, retirando la suciedad acumulada
(escombros, nidos, hojas, etc.), con medios
manuales, sin incluir la sustitución de tejas
deterioradas. Incluso p/p de fijación puntual de tejas
sueltas, retirada, acopio y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio
de escombros. Carga de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del
faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 16,91 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA

Y UN CÉNTIMOS

3.3 m Limpieza de canalón en cubierta inclinada,
retirando la suciedad acumulada (escombros,
nidos, hojas, etc.), con medios manuales. Incluso
p/p de desatasco de bajantes, retirada, acopio y
carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio
de escombros. Carga de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 15,03 QUINCE EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
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3.4 Ud Suministro y montaje de escalera según
normativa EN 14122-4, de 1,50 m de altura
máxima, anclada a muro. La distancia entre la parte
trasera de los peldaños y el paramento será de 200
mm mínimo. La escalera es de aluminio y junto a
ella existirá un punto de anclaje EN 795 A para que
el operario se ancle a el antes de descender por la
escalera. Completamente terminada.
Incluye: Replanteo de la ubicación de la escalera.
Montaje y fijación de la escalera. 
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 1.381,84 MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.5 Ud Suministro, colocación y desmontaje de sistema
de protección contra caídas de altura mediante
línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de
poliéster, de 15 m de longitud, para asegurar a un
operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de
anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN,
formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de
35 mm de anchura, tensor con mecanismo de
bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3
usos, para fijación a soporte de hormigón o
metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de
poliéster de 35 mm de anchura y 15 m de longitud,
con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno
y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3
usos.
Incluye: Replanteo de los soportes. Colocación y
fijación de los dispositivos de anclaje. Tendido de la
cinta. Mantenimiento. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud. 379,10 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

3.6 Ud Suministro y colocación de soporte metálico
para escalera de mano, para dejarlo instalado en el
casetón de cubierta con la finalidad de poder anclar
la escalera de mano a este soporte, cada vez que
se tenga que salir a la sobre cubierta, incluso
pasamanos de salida rectos con fijación simple.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la
situación del soporte. Colocación, nivelación y
fijación de los elementos de soporte. Limpieza del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto. 1.056,14 MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS

CON CATORCE CÉNTIMOS
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3.7 Ud Suministro de escalera de aluminio tipo
anticaida con una altura máxima de 4m. 423,58 CUATROCIENTOS VEINTITRES

EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
4.1 Ud Prueba de carga en los montantes de las

barandillas que vayan a soportar los extremos de
las líneas de vida horizontales flexibles. Se
comprobará que el soporte tenga una resistencia
mínima según las indicaciones de la normativa UNE
EN 795. La prueba de carga se realizará mediante
un dinamómetro y un cabestrante manual. 573,75 QUINIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

4.2 Ud Prueba de carga de punto de anclaje  de linea
de vida horizontals flexible 795C sobre muro. Se
comprobará que el soporte tenga una resistencia
mínima según las indicaciones de la normativa UNE
EN 795. La prueba de carga se realizará mediante
un dinamómetro y un cabestrante manual. 710,18 SETECIENTOS DIEZ EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

5 GESTIÓN DE RESIDUOS
5.1 Ud Clasificación a pie de obra de los residuos de

construcción y/o demolición,transporte a centro
autorizado y costo de gestión segun el estudio de
gestión de residuos. 1.176,88 MIL CIENTO SETENTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

6 SEGURIDAD Y SALUD
6.1 Ud Conjunto de sistemas de protección

colectiva,equipos de protección individual,
instalaciones provisionales de higiene y bienestar y
elementos de balizamiento y señalización
provisional de obras necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 2.353,75 DOS MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

1 Ud de Prueba de carga en los montantes de las barandillas que vayan a
soportar los extremos de las líneas de vida horizontales flexibles. Se
comprobará que el soporte tenga una resistencia mínima según las
indicaciones de la normativa UNE EN 795. La prueba de carga se
realizará mediante un dinamómetro y un cabestrante manual.

Materiales 450,00
Medios auxiliares 9,00
25 % Costes indirectos 114,75

573,75

2 Ud de Prueba de carga de punto de anclaje  de linea de vida
horizontals flexible 795C sobre muro. Se comprobará que el soporte
tenga una resistencia mínima según las indicaciones de la normativa
UNE EN 795. La prueba de carga se realizará mediante un dinamómetro y
un cabestrante manual.

Materiales 557,00
Medios auxiliares 11,14
25 % Costes indirectos 142,04

710,18

3 m de Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla
metálica en forma recta, de 100 cm de altura, elementos de fijación y
accesorios, situada en balcón o terraza de fachada y recibida en obra
de fábrica, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está
sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 33,27
Maquinaria 7,37
Medios auxiliares 0,81
25 % Costes indirectos 10,36

51,81

4 Ud de Suministro de escalera de aluminio tipo anticaida con una altura
máxima de 4m.

Maquinaria 332,22
Medios auxiliares 6,64
25 % Costes indirectos 84,72

423,58
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5 m de Limpieza de canalón en cubierta inclinada, retirando la suciedad
acumulada (escombros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales.
Incluso p/p de desatasco de bajantes, retirada, acopio y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 11,78
Medios auxiliares 0,24
25 % Costes indirectos 3,01

15,03

6 m² de Limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando
la suciedad acumulada (escombros, nidos, hojas, etc.), con medios
manuales, sin incluir la sustitución de tejas deterioradas. Incluso
p/p de fijación puntual de tejas sueltas, retirada, acopio y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 13,26
Medios auxiliares 0,27
25 % Costes indirectos 3,38

16,91

7 Ud de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o
demolición,transporte a centro autorizado y costo de gestión segun el
estudio de gestión de residuos.

Sin descomposición 941,50
25 % Costes indirectos 235,38

1.176,88

8 Ud de Suministro y montaje de escalera según normativa EN 14122-4, de
1,50 m de altura máxima, anclada a muro. La distancia entre la parte
trasera de los peldaños y el paramento será de 200 mm mínimo. La
escalera es de aluminio y junto a ella existirá un punto de anclaje EN
795 A para que el operario se ancle a el antes de descender por la
escalera. Completamente terminada.
Incluye: Replanteo de la ubicación de la escalera. Montaje y fijación
de la escalera. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 98,79
Materiales 985,00
Medios auxiliares 21,68
25 % Costes indirectos 276,37

1.381,84
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9 Ud de Suministro y colocación de soporte metálico para escalera de
mano, para dejarlo instalado en el casetón de cubierta con la
finalidad de poder anclar la escalera de mano a este soporte, cada vez
que se tenga que salir a la sobre cubierta, incluso pasamanos de
salida rectos con fijación simple. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del
soporte. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de
soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 72,34
Materiales 756,00
Medios auxiliares 16,57
25 % Costes indirectos 211,23

1.056,14

10 Ud de Suministro y colocación de puerta cancela metálica de
carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 100x120 cm,
perfiles rectangulares, para acceso peatonal. Apertura manual. Incluso
p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores,
armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de
anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación
antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.
Incluye: Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura.
Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 33,27
Materiales 491,68
Medios auxiliares 10,50
25 % Costes indirectos 133,86

669,31

11 Ud de Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas
de altura mediante línea de anclaje horizontal permanente, de cable de
acero, con amortiguador de caídas, de 14 m de longitud, clase C,
compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje
terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado
brillante; 3 anclajes intermedios de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable
flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto
por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un
extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables
y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y
conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas
de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de acero.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido del
cable. Colocación de complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 658,60
Materiales 2.137,00
Medios auxiliares 55,91
25 % Costes indirectos 712,88

3.564,39
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12 Ud de Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas
de altura mediante línea de anclaje horizontal permanente, de cable de
acero, con amortiguador de caídas, de 21 m de longitud, clase C,
compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje
terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado
brillante; 3 anclajes intermedios de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable
flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto
por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un
extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables
y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y
conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas
de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de acero.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido del
cable. Colocación de complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 987,90
Materiales 2.431,00
Medios auxiliares 68,38
25 % Costes indirectos 871,82

4.359,10

13 Ud de Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas
de altura mediante línea de anclaje horizontal permanente, de cable de
acero, con amortiguador de caídas, de 6 m de longitud, clase C,
compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje
terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado
brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable
flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto
por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un
extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables
y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y
conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas
de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de acero.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido del
cable. Colocación de complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 26,89
Materiales 1.441,00
Medios auxiliares 29,36
25 % Costes indirectos 374,31

1.871,56
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14 Ud de Suministro, colocación y desmontaje de sistema de protección
contra caídas de altura mediante línea de anclaje horizontal temporal,
de cinta de poliéster, de 15 m de longitud, para asegurar a un
operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de
soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de
poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo
antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a
soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta
de poliéster de 35 mm de anchura y 15 m de longitud, con tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos,
amortizable en 3 usos.
Incluye: Replanteo de los soportes. Colocación y fijación de los
dispositivos de anclaje. Tendido de la cinta. Mantenimiento.
Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 17,63
Materiales 279,70
Medios auxiliares 5,95
25 % Costes indirectos 75,82

379,10

15 Ud de Suministro, colocación de punto de anclaje EN 795 A, con una
resistencia mínima de 15 KN para poder instalar posteriormente sobre
ellos una lina de vida temporal de cinta EN 795 B. Se suministrará una
linea de vida EN 795 B de cinta de poliester apata para dosm
operarios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del dispositivo de anclaje.
Mantenimiento. Desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 17,63
Materiales 250,00
Medios auxiliares 5,35
25 % Costes indirectos 68,25

341,23

16 Ud de Conjunto de sistemas de protección colectiva,equipos de
protección individual, instalaciones provisionales de higiene y
bienestar y elementos de balizamiento y señalización provisional de
obras necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposición 1.883,00
25 % Costes indirectos 470,75

2.353,75

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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17 Ud de Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector
multiuso (clase M) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo
de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 4 usos; un
dispositivo anticaídas retráctil con función de bloqueo automático y
un mecanismo automático de tensión y retroceso del elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un cable metálico de longitud regulable como
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía
encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una
caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés
anticaídas con dos puntos de amarre constituido por bandas, elementos
de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre
el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de
la parada de ésta, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 129,59
Medios auxiliares 2,59
25 % Costes indirectos 33,05

165,23

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
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1.1 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta,
de 100 cm de altura, elementos de fijación y accesorios, situada en balcón o terraza de fachada
y recibida en obra de fábrica, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Aperturas de paso en

barandilla existente
2,000 2,000

Total m  ......: 2,000 51,81 103,62

1.2 Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja
abatible, dimensiones 100x120 cm, perfiles rectangulares, para acceso peatonal. Apertura
manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura
portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre,
acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.
Incluye: Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 669,31 1.338,62

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 1.442,24

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ud Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de
anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 14 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 3 anclajes intermedios de
aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster;
cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones
de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto;
conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y
conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante
tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido del cable. Colocación de
complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 3.564,39 3.564,39

2.2 Ud Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de
anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 21 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 3 anclajes intermedios de
aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster;
cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones
de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto;
conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y
conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante
tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido del cable. Colocación de
complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 4.359,10 4.359,10

2.3 Ud Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de
anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 6 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación
de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable
flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19
hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto
de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto
de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos
químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido del cable. Colocación de
complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cubierta escalera

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.871,56 1.871,56

Presupuesto parcial nº 2 LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES PUNTUALES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.4 Ud Suministro, colocación de punto de anclaje EN 795 A, con una resistencia mínima de 15 KN
para poder instalar posteriormente sobre ellos una lina de vida temporal de cinta EN 795 B. Se
suministrará una linea de vida EN 795 B de cinta de poliester apata para dosm operarios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del dispositivo de anclaje. Mantenimiento.
Desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000Los dos lucernarios de

cristal
2 2,000salida de las escaleras
1 1,000Acceso a cubierta

escalera
11,000 11,000

Total Ud  ......: 11,000 341,23 3.753,53

Total presupuesto parcial nº 2 LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES PUNTUALES : 13.548,58

Presupuesto parcial nº 2 LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES PUNTUALES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en
4 usos; un dispositivo anticaídas retráctil con función de bloqueo automático y un mecanismo
automático de tensión y retroceso del elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un cable
metálico de longitud regulable como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída
desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con dos puntos de
amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de
forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de
la parada de ésta, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 165,23 495,69

3.2 M² Limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando la suciedad acumulada
(escombros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales, sin incluir la sustitución de tejas
deterioradas. Incluso p/p de fijación puntual de tejas sueltas, retirada, acopio y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 400,000 1,150 460,000

460,000 460,000

Total m²  ......: 460,000 16,91 7.778,60

3.3 M Limpieza de canalón en cubierta inclinada, retirando la suciedad acumulada (escombros,
nidos, hojas, etc.), con medios manuales. Incluso p/p de desatasco de bajantes, retirada,
acopio y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,000 65,000

65,000 65,000

Total m  ......: 65,000 15,03 976,95

3.4 Ud Suministro y montaje de escalera según normativa EN 14122-4, de 1,50 m de altura máxima,
anclada a muro. La distancia entre la parte trasera de los peldaños y el paramento será de 200
mm mínimo. La escalera es de aluminio y junto a ella existirá un punto de anclaje EN 795 A
para que el operario se ancle a el antes de descender por la escalera. Completamente
terminada.
Incluye: Replanteo de la ubicación de la escalera. Montaje y fijación de la escalera. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 1.381,84 2.763,68

Presupuesto parcial nº 3 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.5 Ud Suministro, colocación y desmontaje de sistema de protección contra caídas de altura
mediante línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 15 m de longitud, para
asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar
una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura,
tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación
a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm
de anchura y 15 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y
mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.
Incluye: Replanteo de los soportes. Colocación y fijación de los dispositivos de anclaje.
Tendido de la cinta. Mantenimiento. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Para proceder al montaje

de las lineas fijas
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 379,10 758,20

3.6 Ud Suministro y colocación de soporte metálico para escalera de mano, para dejarlo instalado en
el casetón de cubierta con la finalidad de poder anclar la escalera de mano a este soporte, cada
vez que se tenga que salir a la sobre cubierta, incluso pasamanos de salida rectos con fijación
simple. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del soporte. Colocación,
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.056,14 1.056,14

3.7 Ud Suministro de escalera de aluminio tipo anticaida con una altura máxima de 4m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 423,58 423,58

Total presupuesto parcial nº 3 VARIOS : 14.252,84

Presupuesto parcial nº 3 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Prueba de carga en los montantes de las barandillas que vayan a soportar los extremos de las
líneas de vida horizontales flexibles. Se comprobará que el soporte tenga una resistencia
mínima según las indicaciones de la normativa UNE EN 795. La prueba de carga se realizará
mediante un dinamómetro y un cabestrante manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 573,75 2.295,00

4.2 Ud Prueba de carga de punto de anclaje  de linea de vida horizontals flexible 795C sobre muro. Se
comprobará que el soporte tenga una resistencia mínima según las indicaciones de la
normativa UNE EN 795. La prueba de carga se realizará mediante un dinamómetro y un
cabestrante manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000

11,000 11,000

Total Ud  ......: 11,000 710,18 7.811,98

Total presupuesto parcial nº 4 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS : 10.106,98

Presupuesto parcial nº 4 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición,transporte a centro
autorizado y costo de gestión segun el estudio de gestión de residuos.

Total Ud  ......: 1,000 1.176,88 1.176,88

Total presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS : 1.176,88

Presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva,equipos de protección individual, instalaciones
provisionales de higiene y bienestar y elementos de balizamiento y señalización provisional de
obras necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 2.353,75 2.353,75

Total presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD : 2.353,75

Presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 ACTUACIONES PREVIAS 1.442,24
2 LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES PUNTUALES 13.548,58
3 VARIOS 14.252,84
4 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 10.106,98
5 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.176,88
6 SEGURIDAD Y SALUD 2.353,75

Total .........: 42.881,27

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS.

VALENCIA, enero de 2016
EL ARQUITECTO

Francisco Alonso Aguilar
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Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS 1.442,24
Capítulo 2 LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES PUNTUALES 13.548,58
Capítulo 3 VARIOS 14.252,84
Capítulo 4 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 10.106,98
Capítulo 5 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.176,88
Capítulo 6 SEGURIDAD Y SALUD 2.353,75
Presupuesto de ejecución material 42.881,27
13% de gastos generales 5.574,57
6% de beneficio industrial 2.572,88
Suma 51.028,72
21% IVA 10.716,03
Presupuesto de ejecución por contrata 61.744,75

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SESENTA Y UN MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

VALENCIA, enero de 2016
EL ARQUITECTO

Francisco Alonso Aguilar

Proyecto: Instalación de protecciones Palacio de Cerveró

Capítulo Importe
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