CTAV

VISADO 18/02/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

“e

VNIVERSITAT

PROYECTO DE INSTALACION DE
PROTECCIONES EN LAS
CUBIERTAS DEL PALACIO DE
CERVERO DE LA UNIVERSITAT DE
VALENCIA

PRESUPUESTO

CONTRATISTA PROYECTO

PROMOTOR: UNIVERSITAT DE VALENCIA

SITUACION: PL. CISNEROS, 4 446003 VALENCIA “
ARQUITECTO: FRANCISCO ALONSO AGUILAR

masfter

INGENIERIA
ARQUITECTURA

ENERO DE 20156




VISADO 18/02/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-00382-700 P:2 de 36 D: 16-0000890-005-08056
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

PRESUPUESTO: MEDICIONES



VISADO 18/02/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-00382-700 P:3 de 36 D: 16-0000890-005-08056

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Presupuesto parcial n® 1 ACTUACIONES PREVIAS
N° Ud Descripcion Medicién

11 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metélica en forma recta, de
100 cm de altura, elementos de fijacién y accesorios, situada en balcén o terraza de fachada y
recibida en obra de fabrica, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camioén o
contenedor.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentacién de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente desmontada seguln
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aperturas de paso en barandilla 2 2,000
existente
2,000 2,000
Totalm .....: 2,000
1.2 Ud Suministro y colocacién de puerta cancela metédlica de carpinteria metéalica, de una hoja

abatible, dimensiones 100x120 cm, perfiles rectangulares, para acceso peatonal. Apertura
manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metalicos laterales de los bastidores, armadura
portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre,
acabado con imprimacion antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.

Incluye: Instalacién de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas seguln
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud ......: 2,000

Instalacién de protecciones Palacio de Cerverd Péagina 1
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Presupuesto parcial n® 2 LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES PUNTUALES
N° Ud Descripcion Medicién

2.1 Ud Suministro e instalacion de sistema de proteccion contra caidas de altura mediante linea de
anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 14 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleacién de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 3 anclajes intermedios de
aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster;
cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de didmetro, compuesto por 7 cordones
de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto;
conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefializacion y
conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecanicas de anclajes mediante
tacos quimicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion de los anclajes. Tendido del cable. Colocacion de
complementos.

Criterio de mediciéon de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Bésico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000
2.2 Ud Suministro e instalacién de sistema de proteccion contra caidas de altura mediante linea de

anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 21 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleacién de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 3 anclajes intermedios de
aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster;
cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de didmetro, compuesto por 7 cordones
de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto;
conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefializacion y
conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecanicas de anclajes mediante
tacos quimicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion de los anclajes. Tendido del cable. Colocacién de
complementos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000
2.3 Ud Suministro e instalacién de sistema de proteccidén contra caidas de altura mediante linea de

anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 6 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleacién de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleacion
de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable
flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de didmetro, compuesto por 7 cordones de 19
hilos; tensor de caja abierta, con o0jo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto
de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefializacién y conjunto
de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecanicas de anclajes mediante tacos
quimicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocaciéon y fijacion de los anclajes. Tendido del cable. Colocaci6n de
complementos.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cubierta escalera 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000

Instalacién de protecciones Palacio de Cerverd Pégina 2
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Presupuesto parcial n® 2 LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES PUNTUALES

N° Ud Descripcién Medicién
2.4 Ud Suministro, colocacion de punto de anclaje EN 795 A, con una resistencia minima de 15 KN
para poder instalar posteriormente sobre ellos una lina de vida temporal de cinta EN 795 B. Se
suministrara una linea de vida EN 795 B de cinta de poliester apata para dosm operarios.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del dispositivo de anclaje. Mantenimiento.
Desmontaje.
Criterio de mediciéon de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Bésico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Los dos lucernarios de cristal 8 8,000
salida de las escaleras 2 2,000
Acceso a cubierta escalera 1 1,000
11,000 11,000
Total Ud ......: 11,000
Instalacién de protecciones Palacio de Cerverd Péagina 3
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Presupuesto parcial n°® 3 VARIOS
N° Ud Descripcion Medicién

3.1 Ud Suministro de sistema anticaidas compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en
4 usos; un dispositivo anticaidas retractil con funcion de bloqueo automético y un mecanismo
automatico de tension y retroceso del elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un cable
metélico de longitud regulable como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor
de energia encargado de disipar la energia cinética desarrollada durante una caida desde una
altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaidas con dos puntos de amarre
constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma
adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caida y después de la
parada de ésta, amortizable en 4 usos.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total Ud ......: 3,000
3.2 M2  Limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando la suciedad acumulada

(escombros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales, sin incluir la sustituciéon de tejas
deterioradas. Incluso p/p de fijacion puntual de tejas sueltas, retirada, acopio y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.

Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre
camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie del faldon medida en verdadera magnitud, segln
documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 400,000 1,150 460,000
460,000 460,000
Total m2 ......: 460,000
3.3 M Limpieza de canal6n en cubierta inclinada, retirando la suciedad acumulada (escombros, nidos,

hojas, etc.), con medios manuales. Incluso p/p de desatasco de bajantes, retirada, acopio y
carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre
camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,000 65,000
65,000 65,000
Totalm ... 65,000
3.4 Ud Suministro y montaje de escalera segun normativa EN 14122-4, de 1,50 m de altura méxima,

anclada a muro. La distancia entre la parte trasera de los peldafios y el paramento sera de 200
mm minimo. La escalera es de aluminio y junto a ella existird un punto de anclaje EN 795 A para
que el operario se ancle a el antes de descender por la escalera. Completamente terminada.
Incluye: Replanteo de la ubicacion de la escalera. Montaje y fijacion de la escalera.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas seguln
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud ......: 2,000

Instalacién de protecciones Palacio de Cerverd Péagina 4
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Presupuesto parcial n°® 3 VARIOS
N° Ud Descripcion Medicién

35 Ud Suministro, colocacion y desmontaje de sistema de proteccién contra caidas de altura mediante
linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 15 m de longitud, para asegurar a
un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de
25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijacién a soporte de
hormigén o metélico de 0,8 a 3,6 m de perimetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchuray
15 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetén en ambos
extremos, amortizable en 3 usos.

Incluye: Replanteo de los soportes. Colocacion y fijacion de los dispositivos de anclaje.
Tendido de la cinta. Mantenimiento. Desmontaje posterior.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Para proceder al montaje de las 2 2,000
lineas fijas
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000
3.6 Ud Suministroy colocaciéon de soporte metalico para escalera de mano, para dejarlo instalado en el
casetén de cubierta con la finalidad de poder anclar la escalera de mano a este soporte, cada
vez que se tenga que salir a la sobre cubierta, incluso pasamanos de salida rectos con fijacion
simple. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacién del soporte. Colocacién, nivelacion
y fijacién de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000
3.7 Ud Suministro de escalera de aluminio tipo anticaida con una altura maxima de 4m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000

Instalacién de protecciones Palacio de Cerverd Péagina 5
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Presupuesto parcial n®4 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
N° Ud Descripcion Medicién

4.1 Ud Prueba de carga en los montantes de las barandillas que vayan a soportar los extremos de las
lineas de vida horizontales flexibles. Se comprobara que el soporte tenga una resistencia
minima segun las indicaciones de la normativa UNE EN 795. La prueba de carga se realizara
mediante un dinamémetro y un cabestrante manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud ......: 4,000
4.2 Ud Pruebade carga de punto de anclaje de linea de vida horizontals flexible 795C sobre muro. Se

comprobara que el soporte tenga una resistencia minima segun las indicaciones de la
normativa UNE EN 795. La prueba de carga se realizara mediante un dinamémetro y un
cabestrante manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000

11,000 11,000

Total Ud ......: 11,000

Instalacién de protecciones Palacio de Cerverd Péagina 6
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Presupuesto parcial n° 5 GESTION DE RESIDUOS
N° Ud Descripcién Medicién

5.1 Ud Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccién y/o demolicién,transporte a centro
autorizado y costo de gestion segun el estudio de gestion de residuos.

Total Ud ......: 1,000

Instalacién de protecciones Palacio de Cerverd Péagina 7
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Presupuesto parcial n® 6 SEGURIDAD Y SALUD
N° Ud Descripcién Medicién

6.1 Ud Conjunto de sistemas de proteccion colectiva,equipos de proteccion individual, instalaciones
provisionales de higiene y bienestar y elementos de balizamiento y sefializacién provisional de
obras necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud ......: 1,000

Instalacién de protecciones Palacio de Cerverd Péagina 8
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Cuadro de precios n° 1

Importe

N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)

1 ACTUACIONES PREVIAS

11 m Levantado con medios manuales y equipo de
oxicorte, de barandilla metalica en forma recta, de
100 cm de altura, elementos de fijacion vy
accesorios, situada en balcén o terraza de fachada
y recibida en obra de fabrica, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que esta sujeta.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos.
Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
del material desmontado y los restos de obra sobre
camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida
segun documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud
realmente desmontada segun especificaciones de
Proyecto. 51,81 | CINCUENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y UN CENTIMOS

1.2 Ud Suministro y colocacién de puerta cancela
metélica de carpinteria metdlica, de una hoja
abatible, dimensiones 100x120 cm, perfiles
rectangulares, para acceso peatonal. Apertura]
manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes
metélicos laterales de los bastidores, armadura
portante de la cancela y recibidos a obra,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y
cierre, acabado con imprimacion antioxidante vy
accesorios. Totalmente montada y en
funcionamiento.

Incluye: Instalacion de la puerta. Montaje del
sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto. 669,31 | SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA'Y UN
CENTIMOS

2 LINEAS DE VIDA'Y ANCLAJES
PUNTUALES

I nstal aci 6n de protecci ones Pal aci o de Cervero Pagi na 1
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Cuadro de precios n° 1

Importe

N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)

21 Ud Suministro e instalacion de sistema de
proteccion contra caidas de altura mediante linea
de anclaje horizontal permanente, de cable de
acero, con amortiguador de caidas, de 14 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal
de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1
anclaje terminal con amortiguador de acero
inoxidable AISI 316, acabado brillante; 3 anclajes
intermedios de aleacion de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura
epoxi-poliéster; cable flexible de acero inoxidable
AISI 316, de 10 mm de diametro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con
0jo en un extremo y horquilla en el extremo
opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal
manual; protector para cabo; placa de sefializacion
y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso
fijaciones mecanicas de anclajes mediante tacos
quimicos, arandelas y tornilos de acero.
Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de los
anclajes. Tendido del cable. Colocacion de
complementos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud. 3.564,39| TRES MIL QUINIENTOS SESENTA'Y
CUATRO EUROS CON TREINTAY
NUEVE CENTIMOS

2.2 Ud Suministro e instalacion de sistema de
proteccion contra caidas de altura mediante linea
de anclaje horizontal permanente, de cable de
acero, con amortiguador de caidas, de 21 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal
de aleacién de aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1
anclaje terminal con amortiguador de acero
inoxidable AISI 316, acabado brillante; 3 anclajes
intermedios de aleacion de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintural
epoxi-poliéster; cable flexible de acero inoxidable
AISI 316, de 10 mm de diametro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con
0jo en un extremo y horquilla en el extremo
opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal
manual; protector para cabo; placa de sefializacion
y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso
fijaciones mecénicas de anclajes mediante tacos
qguimicos, arandelas vy tornilos de acero.
Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacién de los
anclajes. Tendido del cable. Colocacion de
complementos.

Criterio de mediciébn de proyecto: Numero de
unidades previstas, segin Estudio o Estudio Béasico
de Seguridad y Salud. 4.359,10 | CUATRO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
DIEZ CENTIMOS

I nstal aci 6n de protecci ones Pal aci o de Cervero Pagi na 2
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Cuadro de precios n° 1

Importe
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23 Ud Suministro e instalacion de sistema de
proteccion contra caidas de altura mediante linea
de anclaje horizontal permanente, de cable de
acero, con amortiguador de caidas, de 6 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal
de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1
anclaje terminal con amortiguador de acero
inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje
intermedio de aleacion de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura
epoxi-poliéster; cable flexible de acero inoxidable
AISI 316, de 10 mm de diametro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con
0jo en un extremo y horquilla en el extremo
opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal
manual; protector para cabo; placa de sefializacion
y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso
fijaciones mecanicas de anclajes mediante tacos
quimicos, arandelas y tornilos de acero.
Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de los
anclajes. Tendido del cable. Colocacion de
complementos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud. 1.871,56 | MIL OCHOCIENTOS SETENTA'Y UN
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS

2.4 Ud Suministro, colocacién de punto de anclaje EN
795 A, con una resistencia minima de 15 KN para
poder instalar posteriormente sobre ellos una lina
de vida temporal de cinta EN 795 B. Se
suministrara una linea de vida EN 795 B de cinta de
poliester apata para dosm operarios.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del
dispositivo de anclaje. Mantenimiento. Desmontaje.
Criterio de mediciébn de proyecto: Numero de
unidades previstas, segin Estudio o Estudio Béasico
de Seguridad y Salud. 341,23| TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS CON VEINTITRES
CENTIMOS

3 VARIOS
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3.1 Ud Suministro de sistema anticaidas compuesto por
un conector multiuso (clase M) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje
(no incluido en este precio), amortizable en 4 usos;
un dispositivo anticaidas retractil con funcion de
bloqueo automético y un mecanismo automatico de
tension y retroceso del elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un cable metélico de
longitud regulable como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia]
encargado de disipar la energia cinética
desarrollada durante una caida desde una altural
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés
anticaidas con dos puntos de amarre constituido
por bandas, elementos de ajuste y hebillas,
dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el
cuerpo de una persona para sujetarla durante una
caida y después de la parada de ésta, amortizable
en 4 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud. 165,23 | CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
CON VEINTITRES CENTIMOS

3.2 m? Limpieza de cobertura de tejas en cubierta
inclinada, retirando la suciedad acumulada
(escombros, nidos, hojas, etc.), con medios
manuales, sin incluir la sustitucion de tejas
deterioradas. Incluso p/p de fijacion puntual de tejas
sueltas, retirada, acopio y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio
de escombros. Carga de escombros sobre camién
o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie del
faldon medida en verdadera magnitud, segun
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en
verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto. 16,91 | DIECISEIS EUROS CON NOVENTA
Y UN CENTIMOS

3.3 m Limpieza de canalén en cubierta inclinada,
retirando la suciedad acumulada (escombros,
nidos, hojas, etc.), con medios manuales. Incluso
p/p de desatasco de bajantes, retirada, acopio y
carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio
de escombros. Carga de escombros sobre camién
o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida]
segun documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto. 15,03 | QUINCE EUROS CON TRES
CENTIMOS
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34 Ud Suministro y montaje de escalera segun
normativa EN 14122-4, de 1,50 m de altura
méxima, anclada a muro. La distancia entre la parte
trasera de los peldafios y el paramento sera de 200,
mm minimo. La escalera es de aluminio y junto a
ella existird un punto de anclaje EN 795 A para que
el operario se ancle a el antes de descender por la
escalera. Completamente terminada.

Incluye: Replanteo de la ubicacion de la escalera.
Montaje y fijacion de la escalera.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto. 1.381,84 | MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

35 Ud Suministro, colocacién y desmontaje de sistema
de proteccion contra caidas de altura mediante
linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de
poliéster, de 15 m de longitud, para asegurar a un
operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de
anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN,
formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de
35 mm de anchura, tensor con mecanismo de
bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3
usos, para fijacion a soporte de hormigén o
metélico de 0,8 a 3,6 m de perimetro y 1 cinta de
poliéster de 35 mm de anchura y 15 m de longitud,
con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno
y mosquetén en ambos extremos, amortizable en 3
usos.

Incluye: Replanteo de los soportes. Colocacion y
fijacion de los dispositivos de anclaje. Tendido de la
cinta. Mantenimiento. Desmontaje posterior.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud. 379,10 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS CON DIEZ CENTIMOS

3.6 Ud Suministro y colocacién de soporte metélico
para escalera de mano, para dejarlo instalado en el
caseton de cubierta con la finalidad de poder anclar
la escalera de mano a este soporte, cada vez que
se tenga que salir a la sobre cubierta, incluso
pasamanos de salida rectos con fijacion simple.
Totalmente montada.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la
situacion del soporte. Colocacion, nivelacion vy
fijacion de los elementos de soporte. Limpieza del
elemento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segin documentacion gréafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Proyecto. 1.056,14 | MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON CATORCE CENTIMOS
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3.7 Ud Suministro de escalera de aluminio tipo
anticaida con una altura maxima de 4m. 423,58 CUATROCIENTOS VEINTITRES
EUROS CON CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
4 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
4.1 Ud Prueba de carga en los montantes de las
barandillas que vayan a soportar los extremos de
las lineas de vida horizontales flexibles. Se
comprobard que el soporte tenga una resistencia
minima segun las indicaciones de la normativa UNE
EN 795. La prueba de carga se realizard mediante
un dinamoémetro y un cabestrante manual. 573,75| QUINIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

4.2 Ud Prueba de carga de punto de anclaje de linea
de vida horizontals flexible 795C sobre muro. Se
comprobara que el soporte tenga una resistencia
minima segun las indicaciones de la normativa UNE
EN 795. La prueba de carga se realizard mediante
un dinamoémetro y un cabestrante manual. 710,18 | SETECIENTOS DIEZ EUROS CON
DIECIOCHO CENTIMOS

5 GESTION DE RESIDUOS

5.1 Ud Clasificacion a pie de obra de los residuos de
construccion y/o demolicion,transporte a centro
autorizado y costo de gestion segun el estudio de
gestion de residuos. 1.176,88| MIL CIENTO SETENTA'Y SEIS
EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS

6 SEGURIDAD Y SALUD

6.1 Ud Conjunto de sistemas de proteccion
colectiva,equipos  de proteccion individual,
instalaciones provisionales de higiene y bienestar y
elementos de balizamiento y sefializacion
provisional de obras necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 2.353,75| DOS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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1 Ud de Prueba de carga en |l os nontantes de |as barandillas que vayan a
soportar los extrenps de las |lineas de vida horizontales flexibles. Se
conprobara que el soporte tenga una resistencia mnim segun |as
i ndi caci ones de | a nornativa UNE EN 795. La prueba de carga se
real i zara nmedi ante un di nandbnetro y un cabestrante manual
Mat eri al es 450, 00
Medi os auxiliares 9, 00
25 % Costes indirectos 114,75
573,75
2 Ud de Prueba de carga de punto de anclaje de linea de vida
hori zontal s flexible 795C sobre nmuro. Se conprobara que el soporte
tenga una resistencia minim segln |las indicaciones de |a nornativa
UNE EN 795. La prueba de carga se realizaréa nedi ante un di nanmdnetro y
un cabestrante nanual
Materi al es 557, 00
Medi os auxiliares 11, 14
25 % Costes indirectos 142, 04
710, 18
3 m de Levantado con nedi os nanual es y equi po de oxicorte, de barandilla
netalica en forna recta, de 100 cmde altura, elenmentos de fijaciony
accesorios, situada en balcén o terraza de fachada y recibida en obra
de fabrica, sin deteriorar |los elenmentos constructivos a | os que esta
sujeta. Incluso p/p de |linpieza, acopio, retirada y carga manual de
esconbros sobre cam 6n o cont enedor
I ncluye: Desnontaje de |os el ementos. Fragnentaci 6n de | os esconbros
en piezas nanej ables. Retirada y acopio del material desnontado
Li mpi eza de | os restos de obra. Carga del material desnmontado y |os
restos de obra sobre cami 6n o contenedor
Criterio de nedici 6n de proyecto: Longitud medi da segun docunentaci 6n
gréafica de Proyecto
Criterio de nedicio6n de obra: Se nediréa la |longitud real nente
desnont ada segln especificaci ones de Proyecto
Mano de obra 33, 27
Maqui nari a 7,37
Medi os auxiliares 0, 81
25 % Costes indirectos 10, 36
51, 81
4 Ud de Sunministro de escalera de aluninio tipo anticaida con una altura
maxi ma de 4m
Maqui nari a 332,22
Medi os auxiliares 6, 64
25 % Costes indirectos 84,72
423,58
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5 m de Linpi eza de canal 6n en cubierta inclinada, retirando |a suci edad
acunul ada (esconbros, nidos, hojas, etc.), con medi os manual es
Incluso p/p de desatasco de bajantes, retirada, acopio y carga manua
de esconbros sobre cam 6n o cont enedor
I ncluye: Linpieza del elemento. Retirada y acopi o de esconbros. Carga
de esconbros sobre cami én o contenedor
Criterio de nedici 6n de proyecto: Longitud medi da segun document aci 6n
grafica de Proyecto
Criterio de nedicion de obra: Se nediréd la |longitud real nente
ej ecut ada segun especi ficaci ones de Proyecto
Mano de obra 11,78
Medi os auxiliares 0, 24
25 % Costes indirectos 3,01
15, 03
6 n? de Linpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando
la suci edad acumul ada (esconbros, nidos, hojas, etc.), con nedios
manual es, sin incluir la sustitucién de tejas deterioradas. |ncluso
p/p de fijacion puntual de tejas sueltas, retirada, acopio y carga
manual de esconbros sobre cam 6n o cont enedor
Incluye: Linpieza del elenento. Retirada y acopi o de esconbros. Carga
de esconbros sobre cam 6n o contenedor
Criterio de nedici 6n de proyecto: Superficie del faldén nedida en
verdadera magni tud, segun docunentaci 6n gréafica de Proyecto
Criterio de nedicion de obra: Se nediré, en verdadera magnitud, la
superficie real mente ejecutada segun especificaciones de Proyecto
Mano de obra 13, 26
Medi os auxiliares 0, 27
25 9% Cost es indirectos 3,38
16, 91
7 Ud de Clasificacién a pie de obra de |os residuos de construccion y/o
denolicién,transporte a centro autorizado y costo de gesti 6n segun e
estudi o de gesti 6n de residuos
Si n desconposi ci 6n 941, 50
25 % Costes indirectos 235, 38
1.176, 88
8 Ud de Suministro y nontaje de escal era segln normativa EN 14122-4, de
1,50 mde altura nméxine, anclada a nmuro. La distancia entre la parte
trasera de | os pel dafios y el paranmento sera de 200 nm ninino. La
escalera es de aluminioy junto a ella existird un punto de anclaje EN
795 A para que el operario se ancle a el antes de descender por la
escal era. Conpl etanente term nada
Incluye: Replanteo de | a ubicacion de |a escalera. Montaje y fijacion
de la escalera.
Criterio de nedicioén de proyecto: Nimero de uni dades previstas, segln
docunent aci 6n grafica de Proyecto
Criterio de nedicion de obra: Se nediréa el numero de uni dades
real nente ej ecutadas segun especificaci ones de Proyecto
Mano de obra 98, 79
Mat eri al es 985, 00
Medi os auxiliares 21, 68
25 % Costes indirectos 276, 37
1.381, 84
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9 Ud de Suministro y col ocaci 6n de soporte netalico para escal era de
mano, para dejarlo instalado en el casetén de cubierta con |la
finalidad de poder anclar |la escalera de mano a este soporte, cada vez
que se tenga que salir a la sobre cubierta, incluso pasamanos de
salida rectos con fijaci 6n sinple. Total nente nontada

Incluye: Replanteo y trazado en el paranento de |a situaci 6n de
soporte. Col ocaci 6n, nivelacién y fijacion de |os el enentos de
soporte. Linpieza del elenento.

Criterio de nedicion de proyecto: Nimero de uni dades previstas, segln
docunent aci 6n grafica de Proyecto

Criterio de nedicio6n de obra: Se nmediréa el numero de uni dades

real nente col ocadas seglin especificaci ones de Proyecto

Mano de obra 72,34
Mat eri al es 756, 00
Medi os auxiliares 16, 57
25 % Costes indirectos 211, 23
1. 056, 14

10 Ud de Sunministro y colocaci 6n de puerta cancela netalica de
carpinteria nmetélica, de una hoja abatible, dinensiones 100x120 cm
perfiles rectangul ares, para acceso peatonal. Apertura nanual. Incluso
p/ p de bisagras o anclajes netélicos |laterales de |os bastidores
armadura portante de |la cancela y reci bidos a obra, elenentos de

ancl aje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con inprinaci 6n
antioxi dante y accesorios. Total nente nontada y en funci onani ento
Incluye: Instalacién de |a puerta. Montaje del sistema de apertura
Mont aj e del sistenma de acci onam ento. Repaso y engrase de necani snps.
Criterio de nedici 6n de proyecto: Nimero de uni dades previstas, segun
docunent aci 6n grafica de Proyecto

Criterio de nedicion de obra: Se nediréa el nunmero de uni dades

real nente ej ecutadas segun especificaci ones de Proyecto

Mano de obra 33, 27
Mat eri al es 491, 68
Medi os auxiliares 10, 50
25 9% Costes indirectos 133, 86
669, 31

11 Ud de Suministro e instal aci 6n de sistema de protecci 6n contra caif das
de altura nediante |inea de anclaje horizontal pernanente, de cable de
acero, con anortiguador de caidas, de 14 mde longitud, clase C
conpuesta por 1 anclaje term nal de al eaci 6n de al umi nio L-2653 con
tratam ento térmco T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje
term nal con anortiguador de acero inoxidable AlSI 316, acabado
brillante; 3 anclajes internedios de al eaci 6n de al um nio L-2653 con
tratam ento térm co T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable
flexible de acero inoxidable AlSI 316, de 10 nm de di anetro, conpuesto
por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un
extremp y horquilla en el extrenp opuesto; conjunto de un sujetacabl es
y un termnal nanual; protector para cabo; placa de sefializaci6n vy
conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecanicas
de ancl aj es nedi ante tacos quimcos, arandelas y tornillos de acero
Tot al ment e nont ada.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion de |os ancl ajes. Tendido de
cabl e. Col ocaci 6n de conpl enent os

Criterio de nedicion de proyecto: Nimero de uni dades previstas, segln
Estudi o o Estudi o Basico de Seguridad y Sal ud

Mano de obra 658, 60
Mat eri al es 2.137,00
Medi os auxiliares 55,91
25 9% Costes indirectos 712, 88
3. 564, 39
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12 Ud de Suministro e instal aci 6n de sistema de protecci 6n contra cai das
de altura nediante |inea de anclaje horizontal pernmanente, de cable de
acero, con anortiguador de caidas, de 21 mde longitud, clase C
conmpuesta por 1 anclaje term nal de al eaci 6n de al um ni o L-2653 con
tratam ento térmco T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje
term nal con anortiguador de acero inoxidable AlSI 316, acabado
brillante; 3 anclajes internedi os de al eaci 6n de al um nio L-2653 con
tratam ento térmco T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable
flexible de acero inoxidable AI'SI 316, de 10 nm de di &netro, conpuesto
por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un
extremp y horquilla en el extrenp opuesto; conjunto de un sujetacabl es
y un term nal manual; protector para cabo; placa de sefalizacion y
conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones nmecanicas
de ancl ajes nedi ante tacos quimcos, arandelas y tornillos de acero
Tot al ment e nont ada.

I ncluye: Replanteo. Colocacién y fijaci6n de |os ancl ajes. Tendido de
cabl e. Col ocaci 6n de conpl enent os

Criterio de nedici 6n de proyecto: Nimero de uni dades previstas, segun
Estudi o o Estudi o Basico de Seguridad y Sal ud

Mano de obra 987, 90
Mat eri al es 2.431, 00
Medi os auxiliares 68, 38
25 9% Costes indirectos 871, 82
4,359, 10

13 Ud de Suministro e instal aci 6n de sistema de protecci 6n contra cai das
de altura nediante |inea de anclaje horizontal pernmanente, de cable de
acero, con anortiguador de caidas, de 6 mde |longitud, clase C
conmpuesta por 1 anclaje termi nal de al eaci 6n de al um nio L-2653 con
tratam ento térmco T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje
termi nal con anortiguador de acero inoxidable AlSI 316, acabado
brillante; 1 anclaje internedio de al eaci 6n de alum nio L-2653 con
tratam ento térmco T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable
flexible de acero inoxidable Al'SI 316, de 10 nm de di anetro, conpuesto
por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un
extremp y horquilla en el extrenp opuesto; conjunto de un sujetacabl es
y un term nal manual; protector para cabo; placa de sefalizacion y
conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecanicas
de ancl ajes nmedi ante tacos quimicos, arandelas y tornillos de acero
Tot al ment e nont ada.

I ncluye: Replanteo. Colocacién y fijaci6n de |os ancl ajes. Tendido de
cabl e. Col ocaci 6n de conpl enent os

Criterio de nedici 6n de proyecto: Nimero de uni dades previstas, segun
Estudi o o Estudi o Basico de Seguridad y Sal ud

Mano de obra 26, 89
Mat eri al es 1. 441, 00
Medi os auxiliares 29, 36
25 9% Costes indirectos 374, 31
1.871, 56

I nstal aci 6n de protecciones Pal aci o de Cervero Pagi na 4
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Cuadro de precios n° 2

Importe

N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)

14 Ud de Suministro, colocaci6n y desnobntaje de sistena de proteccion
contra caidas de altura nediante |inea de anclaje horizontal tenporal,
de cinta de poliéster, de 15 mde |longitud, para asegurar a un
operario, clase C, conpuesta por 2 dispositivos de ancl aj e capaces de
soportar una carga de 25 kN, fornado cada uno de ellos por cinta de
pol i éster de 35 nmde anchura, tensor con mecani sno de bl oqueo
antirretorno y argolla, anortizables en 3 usos, para fijacién a
soporte de hormigén o netalico de 0,8 a 3,6 mde perinetroy 1 cinta
de poliéster de 35 nmde anchura y 15 mde |ongitud, con tensor con
mecani smo de bl oqueo antirretorno y nobsquet 6n en anbos extrenos,
anortizabl e en 3 usos.

I ncluye: Replanteo de | os soportes. Colocaci6n y fijacion de |os

di spositivos de anclaje. Tendido de |a cinta. Mantenim ento.

Desnont aj e posterior.

Criterio de nedici 6n de proyecto: Nimero de uni dades previstas, segun
Estudi o o Estudi o Basico de Seguridad y Sal ud.

Mano de obra 17, 63
Mat eri al es 279,70
Medi os auxiliares 5,95
25 % Costes indirectos 75, 82
379, 10

15 Ud de Suministro, colocaci 6n de punto de anclaje EN 795 A, con una
resistencia ninima de 15 KN para poder instalar posteriornente sobre
ellos una lina de vida tenporal de cinta EN 795 B. Se suministraréa una
linea de vida EN 795 B de cinta de poliester apata para dosm

operari os.

Incluye: Replanteo. Colocacio6n y fijacion del dispositivo de anclaje.
Mant eni m ent 0. Desnont aj e.

Criterio de nedicion de proyecto: Nimero de uni dades previstas, segln
Estudi o o Estudi o Basico de Seguridad y Sal ud.

Mano de obra 17,63
Mat eri al es 250, 00
Medi os auxiliares 5,35
25 9% Costes indirectos 68, 25
341, 23

16 Ud de Conjunto de sistemas de protecci 6n col ectiva, equi pos de
protecci 6n individual, instalaciones provisionales de higieney

bi enestar y el enentos de balizam ento y sefalizaci 6n provisional de
obras necesarios para el cunplimento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Si n desconposi ci 6n 1.883, 00
25 % Costes indirectos 470, 75
2.353,75

I nstal aci 6n de protecciones Pal aci o de Cervero Pagi na 5
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NO

Importe

Designacion

Parcial Total
(Euros) (Euros)

17

Ud de Suministro de sistemmn anticaidas conpuesto por un conector

mul tiuso (clase M que pernmite ensanblar el sistema con un dispositivo
de anclaje (no incluido en este precio), anortizable en 4 usos; un

di spositivo anticaidas retractil con funci én de bl oqueo automatico y
un necani snp autonético de tensién y retroceso del elenmento de amarre
anortizable en 4 usos; un cable netalico de |ongitud regul able conmo

el enento de amarre, anortizable en 4 usos; un absorbedor de energia
encargado de disipar |la energia cinética desarrollada durante una
caida desde una altura determi nada, anortizable en 4 usos y un arnés
anti cai das con dos puntos de amarre constituido por bandas, el enentos
de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre
el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caida y después de
| a parada de ésta, anortizable en 4 usos

Criterio de nedici 6n de proyecto: Nimero de uni dades previstas, segun
Estudi o o Estudi o Basico de Seguridad y Sal ud

Mat eri al es
Medi os auxiliares
25 9% Costes indirectos

129, 59

2,59
33,05
165, 23

I nstal aci 6n de protecciones Pal aci o de Cervero

Pagi na 6
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Presupuesto parcial n® 1 ACTUACIONES PREVIAS
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

1.1 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metélica en forma recta,
de 100 cm de altura, elementos de fijacién y accesorios, situada en balcén o terraza de fachada
y recibida en obra de fabrica, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esté sujeta.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre cami6n o
contenedor.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentacién de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente desmontada segln
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aperturas de paso en 2 2,000
barandilla existente
2,000 2,000
Totalm ....... 2,000 51,81 103,62
1.2 Ud Suministro y colocacion de puerta cancela metélica de carpinteria metalica, de una hoja

abatible, dimensiones 100x120 cm, perfiles rectangulares, para acceso peatonal. Apertura
manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metalicos laterales de los bastidores, armadura
portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre,
acabado con imprimacion antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.
Incluye: Instalacién de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segliin documentacion gréfica
de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 669,31 1.338,62
Total presupuesto parcial n°® 1 ACTUACIONES PREVIAS : 1.442,24

Instalacién de protecciones Palacio de Cerverd Péagina 1



VISADO 18/02/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-00382-700 P:27 de 36 D: 16-0000890-005-08056

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Presupuesto parcial n® 2 LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES PUNTUALES
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

21 Ud Suministro e instalaciéon de sistema de proteccidn contra caidas de altura mediante linea de
anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 14 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleacion de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 3 anclajes intermedios de
aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster;
cable flexible de acero inoxidable AlISI 316, de 10 mm de diametro, compuesto por 7 cordones
de 19 hilos; tensor de caja abierta, con 0jo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto;
conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefializacion y
conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecéanicas de anclajes mediante
tacos quimicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de los anclajes. Tendido del cable. Colocacion de
complementos.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 3.564,39 3.564,39
2.2 Ud Suministro e instalaciéon de sistema de proteccidn contra caidas de altura mediante linea de

anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 21 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleacion de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 3 anclajes intermedios de
aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster;
cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de didmetro, compuesto por 7 cordones
de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto;
conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefializacién y
conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecéanicas de anclajes mediante
tacos quimicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion de los anclajes. Tendido del cable. Colocacion de
complementos.

Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 4.359,10 4.359,10
2.3 Ud Suministro e instalacion de sistema de proteccién contra caidas de altura mediante linea de

anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 6 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleacion de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleacion
de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable
flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de didmetro, compuesto por 7 cordones de 19
hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto
de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefializacion y conjunto
de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecéanicas de anclajes mediante tacos
quimicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion de los anclajes. Tendido del cable. Colocacién de
complementos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubierta escalera 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 1.871,56 1.871,56

Instalacién de protecciones Palacio de Cerverd Péagina 2
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Presupuesto parcial n® 2 LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES PUNTUALES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
24 Ud Suministro, colocacién de punto de anclaje EN 795 A, con una resistencia minima de 15 KN
para poder instalar posteriormente sobre ellos una lina de vida temporal de cinta EN 795 B. Se
suministrara unalinea de vida EN 795 B de cinta de poliester apata para dosm operarios.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del dispositivo de anclaje. Mantenimiento.
Desmontaje.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Los dos lucernarios de 8 8,000
cristal
salida de las escaleras 2 2,000
Acceso a cubierta 1 1,000
escalera
11,000 11,000
Total Ud ......: 11,000 341,23 3.753,53
Total presupuesto parcial n® 2 LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES PUNTUALES : 13.548,58
Instalacién de protecciones Palacio de Cerverd Péagina 3
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Presupuesto parcial n°® 3 VARIOS
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

3.1 Ud Suministro de sistema anticaidas compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en
4 usos; un dispositivo anticaidas retractil con funcién de bloqueo automatico y un mecanismo
automatico de tensién y retroceso del elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un cable
metélico de longitud regulable como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energia encargado de disipar la energia cinética desarrollada durante una caida
desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaidas con dos puntos de
amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de
forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caida y después de
la parada de ésta, amortizable en 4 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total Ud ......: 3,000 165,23 495,69
3.2 M2 Limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando la suciedad acumulada

(escombros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales, sin incluir la sustitucion de tejas
deterioradas. Incluso p/p de fijacion puntual de tejas sueltas, retirada, acopio y carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre
camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie del faldon medida en verdadera magnitud, segin
documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medir4, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 400,000 1,150 460,000
460,000 460,000
Total m2 ......: 460,000 16,91 7.778,60
3.3 M Limpieza de canalon en cubierta inclinada, retirando la suciedad acumulada (escombros,

nidos, hojas, etc.), con medios manuales. Incluso p/p de desatasco de bajantes, retirada,
acopio y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre
camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada seguln
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,000 65,000
65,000 65,000
Totalm ....... 65,000 15,03 976,95
34 Ud Suministro y montaje de escalera segin normativa EN 14122-4, de 1,50 m de altura maxima,

anclada a muro. La distancia entre la parte trasera de los peldafios y el paramento sera de 200
mm minimo. La escalera es de aluminio y junto a ella existird un punto de anclaje EN 795 A
para que el operario se ancle a el antes de descender por la escalera. Completamente
terminada.

Incluye: Replanteo de la ubicacion de la escalera. Montaje y fijacion de la escalera.

Criterio de medicion de proyecto: Namero de unidades previstas, segun documentacion gréafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 1.381,84 2.763,68

Instalacién de protecciones Palacio de Cerverd Péagina 4
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Presupuesto parcial n°® 3 VARIOS
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

35 Ud Suministro, colocacion y desmontaje de sistema de proteccion contra caidas de altura
mediante linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 15 m de longitud, para
asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar
una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura,
tensor con mecanismo de blogueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijacion
a soporte de hormigén o metélico de 0,8 a 3,6 m de perimetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm
de anchura y 15 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y
mosquetén en ambos extremos, amortizable en 3 usos.

Incluye: Replanteo de los soportes. Colocacién y fijacion de los dispositivos de anclaje.
Tendido de la cinta. Mantenimiento. Desmontaje posterior.

Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Para proceder al montaje 2 2,000
de las lineas fijas
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 379,10 758,20
3.6 Ud Suministro y colocacion de soporte metalico para escalera de mano, para dejarlo instalado en

el caseton de cubierta con lafinalidad de poder anclar la escalera de mano a este soporte, cada
vez que se tenga que salir a la sobre cubierta, incluso pasamanos de salida rectos con fijacion
simple. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situaciéon del soporte. Colocacion,
nivelacién y fijacién de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segliin documentacion gréfica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 1.056,14 1.056,14
3.7 Ud Suministro de escalera de aluminio tipo anticaida con una altura maxima de 4m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 423,58 423,58
Total presupuesto parcial n° 3 VARIOS : 14.252,84

Instalacién de protecciones Palacio de Cerverd Péagina 5
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Presupuesto parcial n®4 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

4.1 Ud Prueba de carga en los montantes de las barandillas que vayan a soportar los extremos de las
lineas de vida horizontales flexibles. Se comprobara que el soporte tenga una resistencia
minima segun las indicaciones de la normativa UNE EN 795. La prueba de carga se realizara
mediante un dinamémetro y un cabestrante manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud ......: 4,000 573,75 2.295,00
4.2 Ud Prueba de carga de punto de anclaje de linea de vida horizontals flexible 795C sobre muro. Se

comprobara que el soporte tenga una resistencia minima seguin las indicaciones de la
normativa UNE EN 795. La prueba de carga se realizard mediante un dinamoémetro y un
cabestrante manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000
11,000 11,000
Total Ud ......: 11,000 710,18 7.811,98
Total presupuesto parcial n®4 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS : 10.106,98

Instalacién de protecciones Palacio de Cerverd Péagina 6
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Presupuesto parcial n° 5 GESTION DE RESIDUOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
5.1 Ud Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicién,transporte a centro
autorizado y costo de gestion segun el estudio de gestion de residuos.
Total Ud ......: 1,000 1.176,88 1.176,88
Total presupuesto parcial n°5 GESTION DE RESIDUOS : 1.176,88

Instalacién de protecciones Palacio de Cerverd Péagina 7
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Presupuesto parcial n® 6 SEGURIDAD Y SALUD
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

6.1 Ud Conjunto de sistemas de proteccién colectiva,equipos de proteccion individual, instalaciones
provisionales de higiene y bienestar y elementos de balizamiento y sefializacién provisional de
obras necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 2.353,75 2.353,75
Total presupuesto parcial n°® 6 SEGURIDAD Y SALUD : 2.353,75
Péagina 8
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Presupuesto de gjecucion material

1 ACTUACIONES PREVIAS 1.442,24
2 LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES PUNTUALES 13.548,58
3 VARIOS 14.252,84
4 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 10.106,98
5 GESTION DE RESIDUOS 1.176,88
6 SEGURIDAD Y SALUD 2.353,75

Total .........: 42.881,27

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS.

VALENCIA, enero de 2016
EL ARQUITECTO

Francisco Alonso Aguilar
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Proyecto: Instal aci 6n de protecci ones Pal aci o de Cerver6

Capitulo | nporte
Capitulo 1 ACTUACI ONES PREVI AS 1.442, 24
Capitulo 2 LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES PUNTUALES 13. 548, 58
Capitulo 3 VAR CS 14. 252, 84
Capitul o 4 CONTROL DE CALI DAD Y ENSAYOS 10. 106, 98
Capitulo 5 GESTI ON DE RESI DUOS 1.176, 88
Capitulo 6 SEGURI DAD Y SALUD 2.353,75
Presupuest o de ej ecuci 6n materi al 42. 881, 27
13% de gastos general es 5.574,57
6% de beneficio industrial 2.572,88
Suma 51.028, 72
21% | VA 10. 716, 03
Presupuest o de ej ecuci 6n por contrata 61.744,75

Asci ende el presupuesto de ejecuci 6n por contrata a |la expresada cantidad de SESENTA Y UN ML
SETECI ENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y Cl NCO CENTI MOS.

VALENCI A, enero de 2016
EL ARQUI TECTO

Franci sco Al onso Aguil ar
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