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!
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Anejos a la Memoria

Justificacion de precios

1. INTRODUCCION

En cumplimiento del Articulo 130 “Calculo de los precios de las distintas unidades de obra” del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, se redacta el presente anejo en el que se justifica el importe de los precios
unitarios que figuran en el cuadro de precios.

Tiene también como finalidad este anejo, servir como base para la confeccién, una vez esté en ejecucién la
obra objeto del presente proyecto, de los precios unitarios de las unidades de obra no incluidas en el
Cuadro de Precios N° 1 y que resultase preciso realizar durante el curso de las obras.

2. OBTENCION DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS
Segln la O. M. del 12 de Junio de 1968, cada precio se obtiene mediante la aplicaciéon de la expresion
siguiente:

P=(1+K/100)xC
en la que:
P es el precio de ejecucién.
K es el coeficiente de costes indirectos.

C es el coste directo de la unidad de obra.

El coeficiente K viene dado por la expresion:
K =K1 + K2
K1 es el coeficiente de imprevistos, cuyo valor es igual a 1 cuando se trata de obras terrestres.
K2 es el porcentaje resultante de la relacidn entre costes indirectos y directos.
K2 = (Ci/Cd) x 100
donde:
Ci es el coste indirecto de la obra.

Cd es el coste directo de la obra.

Calculo de Ci.

CONCEPTOS MESES IMPORTE TOTAL
Jefe de obra 3 (25%) 3.100 2.325,00
Encargado 3 2.400 7.200,00

Jefe administrativo 3(10%) 2.300 690,00
TOTAL COSTES INDIRECTOS 10.215,00

Pagina 2 - 4
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Calculo de Cd.

Aplicando a las unidades del proyecto los costes directos se estima un presupuesto de coste directo para la
obra de 42.881,27 €.

De esta forma se tiene:

K2 = (10.215,00 / 42.881,27) x 100 = redondeamos a 24 %
Coeficiente de costes indirectos.

Por lo tanto:

K=1+4+24=25%

que es el porcentaje que repercute en los precios de costes directos para obtener el precio total.

3. JUSTIFICACION DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES

A continuacién se relacionan todos los materiales empleados en la obra con sus respectivos precios a pié de
obra. Para su obtencidn se han tenido en cuenta, tanto los costes de adquisicidn como los de transporte,
impuestos, mermas y almacenaje. El estudio de los costos correspondientes a los materiales se efectud a
partir de las estimaciones de los precios de mercado en la zona cercana a la ubicacién de las obras. Se
estima por lo tanto que los precios establecidos son actuales del mercado, por lo que se consideran
suficientemente justificados.

4. JUSTIFICACION DE LOS PRECIOS DE LA MANO DE OBRA

Los costes horarios de las categorias profesionales correspondientes a la mano de obra directa que
interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo con
los salarios actuales de mercado estimados, incluyendo dentro del coste total, el salario, las primas
voluntarias y las cargas sociales.

A continuacién se relacionan también los precios de la mano de obra que se han utilizado para la
confeccién de los precios descompuestos.

5. JUSTIFICACION DE LOS PRECIOS DE LA MAQUINARIA

El estudio del costo correspondiente a la maquinaria estd basado en diversas publicaciones relativas al
tema, en la experiencia en obras similares y en la situacién actual del mercado.

La estructura del coste horario de cada maquinaria estd formada por dos términos cuyo coste horario
incluye los siguientes componentes:

a).- Costes intrinsecos (proporcionales a la inversién)
- Amortizacién
- Intereses
- Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc)
- Mantenimiento, conservacién y reparaciones
b).- Costes complementarios:
- Mano de obra (personal)
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Justificacion de precios

- Energia
- Lubricantes
- Neumaticos (incluso conservacién y mantenimiento)
Los costes horarios incluyen la repercusién de los tiempos de parada y funcionamiento.

A continuacién se adjunta el listado de la maquinaria con sus costos, empleada en la descomposiciéon de
precios.

6. PRECIOS DESCOMPUESTOS
En este apartado se justifican plenamente todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios N°1, que hace
referencia a la obra del presente proyecto.

Para cada unidad se especifican todos los sumandos que la componen: materiales, mano de obra y
maquinaria, con inclusién de los precios auxiliares necesarios en cada caso y se suman, incrementandose
en el 18% correspondiente al coeficiente de gastos indirectos, como se justifica en el principio de este
anejo.
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Cuadro de materiales

NO

Importe

Designacion
Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

10

11

12

13

14

15
16

17

Puerta cancela netélica en valla exterior,
para acceso de peatones, en hoja abatible,

carpinteria netéalica. Segin UNE-EN 13241-1. 409, 730 2,400 n?

Soporte netélico de alumnio para fijar
escal era de nmano con pasananos de salida

rectos. 500, 000 1, 000 Ud

Escal era segin normativa EN 14122-4, de

1,50 mde altura maxi ma, anclada a nuro. 729, 000 2,000 Wd

Conector multiuso (clase M, EPI de
categoria |11, segin UNE-EN 362, cunpliendo
todos | os requisitos de seguridad segun el

R D. 1407/ 1992. 18, 210 0, 750 UWd

Di spositivo anticaidas retréactil, EPlI de
categoria |11, segun UNE-EN 360, UNE-EN
363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cunpliendo
todos | os requisitos de seguridad segun el

R D. 1407/1992. 285, 740 0, 750 Ud

Cabl e netalico conp el enento de anarre, de
l ongitud regul able, EPI de categoria III,
segun UNE- EN 354, cunpliendo todos |os
requi sitos de seguridad segiun el R D.

1407/ 1992. 67,900 0, 750 UWd

Absor bedor de energia, EPI de categoria
111, segln UNE-EN 355, cunpliendo todos |os
requi sitos de seguridad segun el R D.

1407/ 1992. 91, 060 0, 750 UWd

Arnés anticaidas, con dos puntos de anarre,
EPI de categoria Ill, segun UNE-EN 361,
UNE- EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365,

cunpl i endo todos | os requisitos de

seguridad segun el R D. 1407/1992. 55,410 0, 750 Wd

Punto de anclaje EN 795 A en los perfiles
net &l i cos de | os lucernarios, con una
resistencia ninima de 15 KN para poder
instalar posteriornente sobre ellos una
lina de vida tenporal de cinta EN 795 B. Se
sum nistrard una linea de vida EN 795 B de
cinta de poliester apata para dosm

operari os. 250, 000 11, 000 W

Fi j aci 6n conmpuesta por taco quimco,
arandela y tornillo de acero inoxidable de

12 nmde dianetro y 80 mmde | ongitud. 16, 000 60, 000 Ud

Cabl e flexible de acero inoxidable Al'S
316, de 10 nm de di anetro, conpuesto por 7
cordones de 19 hilos, incluso prensado
term nal con casquillo de cobre y

guar dacabl e en un extreno. 40, 000 43,050 m

Tensor de caja abierta, con ojo en un

extrenp y horquilla en el extreno opuesto. 230, 000 3,000 W

Conj unto de un sujetacables y un term nal

manual , de acero inoxidable. 85, 000 3,000 Ud

Pl aca de sefializaci é6n de la |linea de

ancl aj e. 30, 000 3,000 W
Conj unto de dos precintos de seguridad. 30, 000 3,000 W

Prot ector para cabo, de PVC, color

amarillo. 10, 000 3,000 ud

Ancl aj e term nal con anortiguador, de acero

i noxi dabl e Al SI 316, acabado brillante. 250, 000 3,000 ud

983, 35

500, 00

1. 458, 00

13, 66

214, 31

50, 93

68, 30

41, 56

2.750,00

960, 00

1.722,00
690, 00
255, 00

90, 00
90, 00

30, 00

750, 00

I nstal aci 6n de protecci ones Pal aci o de Cervero

Pagina 1




VISADO 18/02/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-00382-700 P:11 de 53 D: 16-0000890-003-07656

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Cuadro de materiales

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
18 Fi j aci 6n conpuesta por taco quim co
arandela y tornillo de acero de 12 nm de
di dnetro y 80 mm de | ongitud. 15, 000 26, 000 Ud 390, 00

19 Ancl aj e term nal de al eaci 6n de alumnio
L- 2653 con tratam ento térmco T6, acabado
con pintura epoxi-poliéster. 250, 000 3,000 W 750, 00

20 Ancl aj e internmedi o de al eaci 6n de al umi ni o
L- 2653 con tratamento térmco T6, acabado
con pintura epoxi-poliéster. 150, 000 7,000 UWd 1. 050, 00

21 Di spositivo de ancl aje capaz de soportar
una carga de 25 kN, fornado por cinta de
poli éster de 35 mmde anchura, tensor con
mecani sno de bl oqueo antirretorno y
argolla, anortizable en 3 usos, para
fijaci6n a soporte de hormigon o netélico
de 0,8 a 3,6 mde perinetro. 250, 000 2,000 W 500, 00

22 Cinta de poliéster de 35 nmde anchura y 15
m de |ongitud, con tensor con necanisnp de
bl oqueo antirretorno y nosquet6n en anbos

extrenos, anortizable en 3 usos. 90, 000 0, 660 Ud 59, 40

23 Prueba de carga en | os nontantes de | as
barandi || as que vayan a soportar |os
extrenos de |l as |ineas de vida horizontal es
flexi bles. Se conprobara que el soporte
tenga una resistencia mninm segun |as

i ndi caci ones de |la normativa UNE EN 795. La
prueba de carga se realizara nediante un

di nanbnetro y un cabestrante manual . 450, 000 4,000 U 1. 800, 00

24 Prueba de carga de punto de anclaje de
linea de vida horizontals flexible 795C
sobre nmuro. Se conprobaré que el soporte
tenga una resistencia ninima segun |as

i ndi caci ones de | a nornmativa UNE EN 795. La
prueba de carga se realizara nmediante un

di nanbnetro y un cabestrante manual . 557, 000 11, 000 U 6.127, 00

I nporte total: 21. 343,51

I nstal aci 6n de protecci ones Pal aci o de Cervero Pagi na 2
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Cuadro de maquinaria

Importe
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
1 Escal era de alumnio tipo anticaida con una
altura maxi ma de 4m 332, 220 1,000u 332,22
2 Equi po de oxicorte, con acetileno conp
conbustible y oxigeno conmo conburente. 7,370 2,000h 14,74
Inmporte total: 346, 96

I nstal aci 6n de protecci ones Pal aci o de Cervero

Pagi na 1
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Cuadro de mano de obra
Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
1 Oficial 1° construcci 6n. 17, 630 71,000 h 1.251,73
2 Pedn especi al i zado construcci 6n. 15, 300 56, 000 h 856, 80
3 Pedén ordinario construcci 6n. 14,730 470, 000 h 6.923, 10
4 Oicial 1° netal. 18, 540 6, 000 h 111, 24
5 Peén ordi nario construcci én. 15, 920 1,689 h 26, 89
I nporte total: 9. 169, 76
I nstal aci 6n de protecci ones Pal aci o de Cervero Pagi na 1
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1 ACTUACIONES PREVIAS
Caodigo Ud Descripcion Total

11 m Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metalica en forma recta,
de 100 cm de altura, elementos de fijacidon y accesorios, situada en balcén o terraza de fachada
y recibida en obra de fabrica, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retrada y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente desmontada segun
especificaciones de Proyecto.

1,000 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno 7,370 € 7,37 €
como comburente.
1,000 h Oficial 12 metal 18,540 € 18,54 €
1,000 h Peon ordinario construccion 14,730 € 14,73 €
2,000 % Medios auxiliares 40,640 € 0,81€
25000 % Costes indirectos 41,450 € 10,36 €
Precio total por m 51,81 €
1.2 Ud Suministro y colocacion de puerta cancela metalica de carpinteria metélica, de una hoja

abatible, dimensiones 100x120 cm, perfiles rectangulares, para acceso peatonal. Apertura
manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metdlicos laterales de los bastidores, armadura
portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre,
acabado con imprimacion antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.
Incluye: Instalacion de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segiin documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

1,200 m2 Puerta cancela metdlica en valla exterior, para acceso de peatones, 409,730 € 491,68 €
en hoja abatible, carpinteria metalica. Segun UNE-EN 13241-1.

1,000 h Oficial 12 metal 18,540 € 18,54 €

1,000 h Peon ordinario construccion 14,730 € 14,73 €

2,000 % Medios auxiliares 524,950 € 10,50 €

25000 % Costesindirectos 535,450 € 133,86 €

Precio total por ud 669,31 €
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2 LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES PUNTUALES
Caodigo Ud Descripcion Total

2.1 Ud Suministro e instalacion de sistema de proteccion contra caidas de altura mediante linea de
anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 14 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleacion de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brilante; 3 anclajes intermedios de
aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster;
cable flexible de acero inoxidable AlSI 316, de 10 mm de didmetro, compuesto por 7 cordones
de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto;
conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefalizacion y
conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijjaciones mecanicas de anclajes mediante
tacos quimicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de los anclajes. Tendido del cable. Colocaciéon de
complementos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1,000 ud Anclaje terminal de aleacién de aluminio L-2653 con tratamiento 250,000 € 250,00 €
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster.

4,000 Ud Fijacién compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acero 15,000 € 60,00 €
de 12 mm de diametro y 80 mm de longitud.

1,000 ud Anclaje terminal con amortiguador, de acero inoxidable AlS| 316, 250,000 € 250,00 €
acabado brillante.

4,000 Ud Fijacién compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acero 16,000 € 64,00 €
inoxidable de 12 mm de diametro y 80 mm de longitud.

3,000 ud Anclaje intermedio de aleacién de aluminio L-2653 con tratamiento 150,000 € 450,00 €
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster.

6,000 ud Fijacién compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acero 15,000 € 90,00 €
de 12 mm de diametro y 80 mm de longitud.

14,700 m Cable flexible de acero inoxidable AlSI 316, de 10 mm de didmetro, 40,000 € 588,00 €

compuesto por 7 cordones de 19 hilos, incluso prensado terminal con
casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

1,000 ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el 230,000 € 230,00 €
extremo opuesto.

1,000 ud Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero 85,000 € 85,00 €

inoxidable.

1,000 ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 10,000 € 10,00 €

1,000 ud Placa de sefializacion de la linea de anclaje. 30,000 € 30,00 €

1,000 ud Conjunto de dos precintos de seguridad. 30,000 € 30,00 €

20,000 h Oficial 12 construcciéon 17,630 € 352,60 €

20,000 h Peodn especializado construccién 15,300 € 306,00 €

2,000 % Medios auxiliares 2.795,600 € 5591 €

25000 % Costesindirectos 2.851,510 € 712,88 €

Precio total por ud 3.564,39 €

2.2 Ud Suministro e instalacion de sistema de proteccion contra caidas de altura mediante linea de

anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 21 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleacion de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brilante; 3 anclajes intermedios de
aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster;
cable flexible de acero inoxidable AlSI 316, de 10 mm de didmetro, compuesto por 7 cordones
de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto;
conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefalizacion y
conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijjaciones mecanicas de anclajes mediante
tacos quimicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de los anclajes. Tendido del cable. Colocaciéon de
complementos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1,000 ud Anclaje terminal de aleacién de aluminio L-2653 con tratamiento 250,000 € 250,00 €
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster.

4,000 Ud Fijacién compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acero 15,000 € 60,00 €
de 12 mm de diametro y 80 mm de longitud.

1,000 ud Anclaje terminal con amortiguador, de acero inoxidable AlS| 316, 250,000 € 250,00 €
acabado brillante.

4,000 Ud Fijacién compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acero 16,000 € 64,00 €

inoxidable de 12 mm de diametro y 80 mm de longitud.
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2 LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES PUNTUALES

Caodigo Ud Descripcion Total
3,000 ud Anclaje intermedio de aleacién de aluminio L-2653 con tratamiento 150,000 € 450,00 €
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster.
6,000 ud Fijacién compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acero 15,000 € 90,00 €
de 12 mm de diametro y 80 mm de longitud.
22,050 m Cable flexible de acero inoxidable AlSI 316, de 10 mm de didmetro, 40,000 € 882,00 €

compuesto por 7 cordones de 19 hilos, incluso prensado terminal con
casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

1,000 ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el 230,000 € 230,00 €
extremo opuesto.

1,000 ud Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero 85,000 € 85,00 €

inoxidable.

1,000 ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 10,000 € 10,00 €

1,000 ud Placa de sefializacion de la linea de anclaje. 30,000 € 30,00 €

1,000 ud Conjunto de dos precintos de seguridad. 30,000 € 30,00 €

30,000 h Oficial 12 construccion 17,630 € 528,90 €

30,000 h Peodn especializado construccién 15,300 € 459,00 €

2,000 % Medios auxiliares 3.418,900 € 68,38 €

25,000 % Costes indirectos 3.487,280 € 871,82 €

Precio total por ud 4.359,10 €

2.3 Ud Suministro e instalacion de sistema de proteccion contra caidas de altura mediante linea de

anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 6 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleacion de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AlSI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleacion
de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable
flexible de acero inoxidable AlSI 316, de 10 mm de diametro, compuesto por 7 cordones de 19
hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto
de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefnalizacién y conjunto
de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecanicas de anclajes mediante tacos
quimicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de los anclajes. Tendido del cable. Colocaciéon de
complementos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1,000 ud Anclaje terminal de aleacién de aluminio L-2653 con tratamiento 250,000 € 250,00 €
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster.

4,000 Ud Fijacién compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acero 15,000 € 60,00 €
de 12 mm de diametro y 80 mm de longitud.

1,000 ud Anclaje terminal con amortiguador, de acero inoxidable AlS| 316, 250,000 € 250,00 €
acabado brillante.

4,000 Ud Fijacién compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acero 16,000 € 64,00 €
inoxidable de 12 mm de diametro y 80 mm de longitud.

1,000 ud Anclaje intermedio de aleacién de aluminio L-2653 con tratamiento 150,000 € 150,00 €
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster.

2,000 ud Fijacién compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acero 15,000 € 30,00 €
de 12 mm de diametro y 80 mm de longitud.

6,300 m Cable flexible de acero inoxidable AlSI 316, de 10 mm de didmetro, 40,000 € 252,00 €

compuesto por 7 cordones de 19 hilos, incluso prensado terminal con
casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

1,000 ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el 230,000 € 230,00 €
extremo opuesto.

1,000 ud Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero 85,000 € 85,00 €

inoxidable.

1,000 ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 10,000 € 10,00 €

1,000 ud Placa de sefializacion de la linea de anclaje. 30,000 € 30,00 €

1,000 ud Conjunto de dos precintos de seguridad. 30,000 € 30,00 €

1,689 h Pedn ordinario construccion. 15,920 € 26,89 €

2,000 % Medios auxiliares 1.467,890 € 29,36 €

25000 % Costesindirectos 1.497,250 € 374,31 €

Precio total por ud 1.871,56 €

2.4 Ud Suministro, colocacion de punto de anclaje EN 795 A, con una resistencia minima de 15 KN para

poder instalar posteriormente sobre ellos una lina de vida temporal de cinta EN 795 B. Se
suministrara una linea de vida EN 795 B de cinta de poliester apata para dosm operarios.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del dispositivo de anclaje. Mantenimiento. Desmontaje.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.
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2 LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES PUNTUALES

Caodigo Ud Descripcion Total
1,000 ud Punto de anclaje EN 795 A en los perfiles metalicos de los lucernarios, 250,000 € 250,00 €
con una resistencia minima de 15 KN
1,000 h Oficial 12 construccion 17,630 € 17,63 €
2,000 % Medios auxiliares 267,630 € 535€
25000 % Costesindirectos 272,980 € 68,25 €

Precio total por ud 341,23 €
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3 VARIOS
Caodigo Ud Descripcion Total

3.1 Ud Suministro de sistema anticaidas compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 4
usos; un dispositivo anticaidas retractil con funcién de bloqueo automéatico y un mecanismo
automatico de tension y retroceso del elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un cable
metalico de longitud regulable como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor
de energia encargado de disipar la energia cinética desarrollada durante una caida desde una
altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaidas con dos puntos de amarre
constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma
adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caida y después de la
parada de ésta, amortizable en 4 usos.

Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

0,250 ud Conector multiuso (clase M), EPI de categoria lll, segiin UNE-EN 362, 18,210 € 455 €
cumpliendo todos los requisitos de seguridad segun el R.D. 1407/1992.

0,250 ud Dispositivo anticaidas retractil, EPl de categoria lll, segun UNE-EN 360, 285,740 € 71,44 €
UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad segun el R.D. 1407/1992.

0,250 ud Cable metélico como elemento de amarre, de longitud regulable, 67,900 € 16,98 €
EPI de categoria lll, segun UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad segun el R.D. 1407/1992.

0,250 ud Absorbedor de energia, EPI de categoria lll, segun UNE-EN 355, 91,060 € 22,77 €
cumpliendo todos los requisitos de seguridad segun el R.D. 1407/1992.
0,250 ud Arnés anticaidas, con dos puntos de amarre, EPI de categoria lll, 55,410 € 13,85 €

segln UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad segun el R.D. 1407/1992.

2,000 % Medios auxiliares 129,590 € 2590 €

25,000 % Costes indirectos 132,180 € 33,05 €

Precio total por ud 165,23 €

3.2 m?2 Limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando la suciedad acumulada

(escombros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales, sin incluir la sustitucion de tejas
deterioradas. Incluso p/p de fijacion puntual de tejas sueltas, retirada, acopio y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre
camioén o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie del faldon medida en verdadera magnitud, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

0,900 h Peon ordinario construccion 14,730 € 13,26 €

2,000 % Medios auxiliares 13,260 € 0,27 €

25000 % Costesindirectos 13,530 € 3,38 €

Precio total por mz 16,91 €

33 m Limpieza de canaldn en cubierta inclinada, retirando la suciedad acumulada (escombros, nidos,

hojas, etc.), con medios manuales. Incluso p/p de desatasco de bajantes, retirada, acopio y
carga manual de escombros sobre camiéon o contenedor.

Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre
camioén o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

0,800 h Peo6n ordinario construccion 14,730 € 11,78 €
2,000 % Medios auxiliares 11,780 € 0,24 €
25,000 % Costes indirectos 12,020 € 3,01 €

Precio total por m 15,03 €
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3 VARIOS
Caodigo Ud Descripcion Total
3.4 Ud Suministro y montaje de escalera segun normativa EN 14122-4, de 1,50 m de altura maxima,
anclada a muro. La distancia entre la parte trasera de los peldafios y el paramento sera de 200
mm minimo. La escalera es de aluminio y junto a ella existira un punto de anclaje EN 795 A para
que el operario se ancle a el antes de descender por la escalera. Completamente terminada.
Incluye: Replanteo de la ubicacion de la escalera. Montaje y fijacion de la escalera.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
1,000 ud Escalera segun normativa EN 14122-4, de 1,50 m de altura maxima, 729,000 € 729,00 €
anclada a muro.
16,000 ud Fijacibn compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acero 16,000 € 256,00 €
inoxidable de 12 mm de diametro y 80 mm de longitud.
3,000 h Oficial 12 construccion 17,630 € 52,89 €
3,000 h Pedn especializado construccion 15,300 € 45,90 €
2,000 % Medios auxiliares 1.083,790 € 21,68 €
25,000 % Costes indirectos 1.105,470 € 276,37 €
Precio total por Ud 1.381,84 €
35 Ud Suministro, colocacion y desmontaje de sistema de proteccidon contra caidas de altura mediante
linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 15 m de longitud, para asegurar a
un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga
de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijacidon a soporte de
hormigén o metalico de 0,8 a 3,6 m de perimetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y
15 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetén en ambos
extremos, amortizable en 3 usos.
Incluye: Replanteo de los soportes. Colocacion y fijacion de los dispositivos de anclaje. Tendido
de la cinta. Mantenimiento. Desmontaje posterior.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.
1,000 ud Dispositivo de anclaje capaz de soportar una carga de 25 kN, 250,000 € 250,00 €
formado por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizable en 3 usos,
para fijacién a soporte de hormigén o metalico de 0,8 a 3,6 m de
perimetro.
0,330 ud Cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 15 m de longitud, con 90,000 € 29,70 €
tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetén en
ambos extremos, amortizable en 3 usos.
1,000 h Oficial 12 construccion 17,630 € 17,63 €
2,000 % Medios auxiliares 297,330 € 595 €
25,000 % Costesindirectos 303,280 € 75,82 €
Precio total por Ud 379,10 €
3.6 Ud Suministro y colocacion de soporte metalico para escalera de mano, para dejarlo instalado en el
caseton de cubierta con la finalidad de poder anclar la escalera de mano a este soporte, cada
vez que se tenga que salir a la sobre cubierta, incluso pasamanos de salida rectos con fijacion
simple. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situaciéon del soporte. Colocacion, nivelacion
y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Proyecto.
1,000 ud Soporte metalico de aluminio para fijar escalera de mano con 500,000 € 500,00 €
pasamanos de salida rectos.
16,000 ud Fijacibn compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acero 16,000 € 256,00 €
inoxidable de 12 mm de diametro y 80 mm de longitud.
2,000 h Oficial 12 metal 18,540 € 37,08 €
2,000 h Oficial 12 construccion 17,630 € 35,26 €
2,000 % Medios auxiliares 828,340 € 16,57 €
25,000 % Costes indirectos 844,910 € 211,23 €
Precio total por Ud 1.056,14 €
3.7 Ud Suministro de escalera de aluminio tipo anticaida con una altura maxima de 4m.



VISADO 18/02/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-00382-700 P:23 de 53 D: 16-0000890-003-07656

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

3 VARIOS

Caodigo Ud Descripcion Total
1,000 u Escalera Al articulada alt4 332,220 € 332,22 €
2,000 % Medios auxiliares 332,220 € 6,64 €

25000 % Costesindirectos 338,860 € 84,72 €
Precio total por ud 423,58 €
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4 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Caodigo Ud Descripcion Total

4.1 Ud Prueba de carga en los montantes de las barandillas que vayan a soportar los extremos de las
lineas de vida horizontales flexibles. Se comprobara que el soporte tenga una resistencia minima
segun las indicaciones de la normativa UNE EN 795. La prueba de carga se realizara mediante un
dinamémetro y un cabestrante manual.

1,000 U Prueba de carga en los montantes de las barandillas. Se comprobara 450,000 € 450,00 €

que el soporte tenga una resistencia minima segun las indicaciones
de la normativa UNE EN 795.

2,000 % Medios auxiliares 450,000 € 9,00 €

25,000 % Costes indirectos 459,000 € 114,75 €

Precio total por ud 573,75 €

4.2 Ud Prueba de carga de punto de anclaje de linea de vida horizontals flexible 795C sobre muro. Se

comprobara que el soporte tenga una resistencia minima segun las indicaciones de la normativa
UNE EN 795. La prueba de carga se realizara mediante un dinamémetro y un cabestrante

manual.
1,000 U Prueba de carga del anclaje de las lineas de vida sobre muro 557,000 € 557,00 €
2,000 % Medios auxiliares 557,000 € 11,14 €

25,000 % Costes indirectos 568,140 € 142,04 €
Precio total por Ud 710,18 €
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5 GESTION DE RESIDUOS

Caodigo Ud Descripcion Total

5.1 Ud Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicidn,transporte a centro
autorizado y costo de gestion segun el estudio de gestion de residuos.

Sin descomposicion 941,500 €

25,000 % Costes indirectos 941,500 € 235,38 €

Precio total redondeado por Ud 1.176,88 €
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6 SEGURIDAD Y SALUD
Caodigo Ud Descripcion Total

6.1 Ud Conjunto de sistemas de proteccion colectiva,equipos de proteccion individual, instalaciones
provisionales de higiene y bienestar y elementos de balizamiento y sefializacion provisional de
obras necesarios para el cumplimiento de la nhormativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Sin descomposicion 1.883,000 €
25,000 % Costes indirectos 1.883,000 € 470,75 €

Precio total redondeado por Ud 2.353,75 €
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Anejos a la Memoria

Estudio de gestidn de residuos de construccidén y demolicion
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Anejos a la Memoria

Estudio de gestidn de residuos de construccidén y demolicion

1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién
de los residuos de construccion y demolicién (RCD), conforme a lo dispuesto en el Articulo 4 "Obligaciones
del productor de residuos de construccidn y demolicién", el presente estudio desarrolla los puntos
siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestién de RCD.
- Normativa y legislacién aplicable.

- Identificacion de los residuos de construccidon y demolicién generados en la obra, codificados segun la
Orden MAM/304/2002.

- Estimacidn de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevencion de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacién a que se destinaran los residuos.
- Medidas para la separacién de los residuos en obra.

- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacién y otras operaciones de gestién
de los residuos.

- Valoracidn del coste previsto de la gestién de RCD.

2. AGENTES INTERVINIENTES

2.1. Identificacion

El presente estudio corresponde al proyecto INSTALACION DE PROTECCIONES EN LAS CUBIERTAS DEL
PALACIO DE CERVERO DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, situado en la Plaza Cisneros, 4 de Valencia.

Los agentes principales que intervienen en la ejecucién de la obra son:

Promotor UNIVERSITAT DE VALENCIA
Proyectista Francisco Alonso Aguilar (MASTER SA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Director de Obra |Francisco Alonso Aguilar (MASTER SA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecucidon material (Presupuesto de ejecucion
material) de 42.881,27 €.
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2.1.1. Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisién Ultima de construir o demoler.
Segun el articulo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccién o demolicién;
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendrd la consideracién de productor del
residuo la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccién o
demolicién.

2. La persona fisica o juridica que efectie operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unién Europea de residuos de
construccién y demolicidn.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:

2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuard como Poseedor de los
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designacion antes del
comienzo de las obras.

2.1.3. Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacién y la eliminacién de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, asi como su restauracion o gestion
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condiciéon de productor de los mismos. Este
serd designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2, Obligaciones

2.2.1. Productor de residuos (Promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecucién de la obra un estudio de gestidn de residuos de construccion y
demolicién, que contendra como minimo:

1. Una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccidn y demolicidn que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacidén y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

2. Las medidas para la planificaciéon y optimizacidn de la gestion de los residuos generados en la obra
objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacidn a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

4. Las medidas para la separacién de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte
del poseedor de los residuos, de la obligacién establecida en el apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso,
otras operaciones de gestién de los residuos de construccién y demolicion dentro de la obra.
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Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la
obra y sus sistemas de ejecucién, previo acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo, separaciéon y, en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos de
construccién y demolicién dentro de la obra.

7. Una valoraciéon del coste previsto de la gestion de los residuos de construccién y demolicion, que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Estd obligado a disponer de la documentaciéon que acredite que los residuos de construccién y demolicién
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalacion de valorizacién o de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los
términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus
modificaciones. La documentacién correspondiente a cada afo natural deberd mantenerse durante los cinco
afios siguientes.

En obras de demolicién, rehabilitacién, reparacién o reforma, deberd preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generaran, que deberd incluirse en el estudio de gestion de RCD, asi como prever su
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar
su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir
una fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relacién con los residuos de construccién y demolicion de la obra, en los términos
previstos en la legislacion de las comunidades auténomas correspondientes.

2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademas de las prescripciones previstas en
la normativa aplicable, estd obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cémo
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién a los residuos de construcciéon y demolicién que
se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto
105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la direccién facultativa, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcciéon y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestidn. Los residuos
de construccién y demolicidn se destinardn preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacién.

La entrega de los residuos de construcciéon y demolicién a un gestor por parte del poseedor habrd de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacidon del poseedor y del productor,
la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas
0 en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma
que la sustituya, y la identificaciéon del gestor de las operaciones de destino.
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Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y demolicién efectie Unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera
figurar también el gestor de valorizacidén o de eliminacién ulterior al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesién de los residuos de construccién y
demolicién por parte de los poseedores a los gestores se regird por lo establecido en la legislacion vigente
en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estard obligado a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
gue impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacién.

La separacién en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la
obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacién en
origen, el poseedor podrd encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demoliciéon externa a la obra. En este Ultimo caso,
el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacién documentaciéon acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el presente apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccién y demolicién de la
obligacién de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcciéon y demolicidn estara obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestidén y a entregar al productor los certificados y la documentacién acreditativa de la gestién de
los residuos, asi como a mantener la documentacién correspondiente a cada ano natural durante los cinco
afios siguientes.

2.2.3. Gestor de residuos

Ademas de las recogidas en la legislacidn especifica sobre residuos, el gestor de residuos de construccion y
demolicién cumplird con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestién sometidas a autorizacidn por la legislacién de residuos, llevar
un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas
y en metros cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificacién del productor, del
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacién anterior de
gestién, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicién de las administraciones publicas competentes, a peticion de las mismas, la
informacién contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informacién referida a cada
afno natural deberd mantenerse durante los cinco afios siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccidn y demolicién, en los términos
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos,
especificando el productor y, en su caso, el nUmero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se
trate de un gestor que lleve a cabo una operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, deberd ademas transmitir al poseedor o al gestor que le entreg6 los
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residuos, los certificados de la operaciéon de valorizacién o de eliminacién subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorizacidn para gestionar residuos peligrosos, debera disponer de un
procedimiento de admisién de residuos en la instalacién que asegure que, previamente al proceso de
tratamiento, se detectardn y se separaran, almacenaran adecuadamente y derivardn a gestores
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este caracter y puedan llegar a la instalacién
mezclados con residuos no peligrosos de construcciéon y demolicién. Esta obligacién se entenderd sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacién.

3. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

El presente estudio se redacta al amparo del articulo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcciéon y demolicién".

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicacién el Real Decreto 105/2008, en virtud del articulo 3,
por generarse residuos de construccién y demolicién definidos en el articulo 3, como:

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de Residuo incluida en la legislacién vigente en
materia de residuos, se genere en una obra de construccion o demolicién" o bien, "aquel residuo no
peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas significativas, no es soluble ni
combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes, y en particular no
deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterraneas".

No es aplicable al presente estudio la excepcidn contemplada en el articulo 3.1 del Real Decreto 105/2008,
al no generarse los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauracién, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestién de las aguas y de las vias navegables, de prevencién de las inundaciones o de
mitigacidn de los efectos de las inundaciones o las sequias, reguladas por el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen econdmico y de prestacion de servicios
de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que Espafia sea parte.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislacion especifica sobre
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construccién y demolicion, les sera de aplicacion el
Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislacion especifica.

Para la elaboracién del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Articulo 45 de la Constitucién Espafiola.
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G GESTION DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaciéon de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construccion y demolicion 2001-2006
Resolucion de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depésito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008
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Modificado por:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaciéon de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015
Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Decreto por el que se regula la utilizacion de residuos inertes adecuados en obras de
restauracion, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcciéon

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.
D.0.G.V.: 11 de octubre de 2004

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010

Direccion General para el Cambio Climatico.

GC GESTION DE RESIDUOS CLASIFICACION DE RESIDUOS

Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Correccion de errores:
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Correccion de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero

B.O.E.: 12 de marzo de 2002
4. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION GENERADOS EN LA
OBRA, CODIFICADOS SEGUN LA ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posibles residuos generados en la obra de demoliciéon se han codificado atendiendo a la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacidn y eliminacién de
residuos, segun la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisiéon 2005/532/CE, dando lugar a
los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacién
El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcidén de ser consideradas como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauracién, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccién, de la demolicién, de la reparaciéon domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Se ha establecido una clasificacién de RCD generados, segun los tipos de materiales de los que estan
compuestos:

Material segiin Orden Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavacién
RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

4 Papel y cartén

5 Plastico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

2 Hormigon

3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros
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5. ESTIMA’CIéN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE
GENERARAN EN LA OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
funcién del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavacion de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado
en funcién de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento segun la clase de
terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material segdn Orden Ministerial MAM/304/2002 Eoahge e PR el (R Ul

(t/m3) (t) | (m3)
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Metales (incluidas sus aleaciones)
Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,007 0,005
Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,000 0,000
2 Papel y cartén
Envases de papel y cartén. | 150101 | 0,75 0,012 0,016
3 Plastico
Plastico. | 170203 | 0,60 0,000/ 0,000
4 Basuras
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 04

0,60 0,000, 0,000

los cédigos 17 06 01 y 17 06 03.

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y
apartados

Material segn Orden Ministerial MAM/304/2002 Pfts)o V"(';T)e”

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto 0,000 0,000
2 Madera 0,000 0,000
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,007 0,005
4 Papel y cartén 0,012 0,016
5 Plastico 0,000 0,000
6 Vidrio 0,000 0,000
7 Yeso 0,000 0,000
8 Basuras 0,000 0,000
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Volumen de RCD de Nivel | y Nivel Il

24,00 ~

21,00 ~

18,00

15,00

— 12,00 ~

9,00 ~

6,00 ~

3,00 ~

0,00 ~

Nivel |
Nivel Il

6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACI’éN Y OPTIMIZA’CléN DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
disefo, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construccién y de
explotacion, facilitando, ademds, el desmantelamiento de la obra al final de su vida atil con el menor
impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucién, el constructor asumird la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecucion.

Como criterio general, se adoptaran las siguientes medidas para la planificacién y optimizacién de la
gestidon de los residuos generados durante la ejecucién de la obra:

- La excavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos
de cimentacién, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidird con el Estudio Geotécnico
correspondiente con el visto bueno de la Direccién Facultativa. En el caso de que existan lodos de
drenaje, se acotara la extensidn de las bolsas de los mismos.

- Se evitard en lo posible la produccion de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
pactando con el proveedor la devolucién del material que no se utilice en la obra.

- El hormigoén suministrado serd preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizaran

en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados,
rellenos, etc.
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- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministraran justas en dimensién y extensién, con el
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacidon se planificara la ejecucién para proceder a
la apertura de las piezas minimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no
ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, con el fin de optimizar
la solucién, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metdlicos y sus aleaciones, se realizard con las cantidades minimas vy
estrictamente necesarias para la ejecucién de la fase de la obra correspondiente, evitdndose cualquier
trabajo dentro de la obra, a excepcién del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitard de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificacién y
optimizacién de la gestién de los residuos de la obra, se le comunicard de forma fehaciente al Director de
Obra y al Director de la Ejecucion de la Obra para su conocimiento y aprobaciéon. Estas medidas no
supondran menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirdn en el proceso de ejecucién de la
misma.

7. OPERACIONES DE REUTILIZAC’IéN, VALORIZA’CIC’)N O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacién de residuos de construccion y demolicidn requerira
autorizacién previa del 6rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislacién vigente en materia de residuos.

La autorizacién podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se
otorgara por un plazo de tiempo determinado, y podra ser renovada por periodos sucesivos.

La autorizacién solo se concedera previa inspeccién de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobacién de la cualificacion de los técnicos responsables de su direcciéon y de que esta
prevista la adecuada formacién profesional del personal encargado de su explotacion.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacién de residuos de
construccién y demoliciéon deberdn cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operacién de reutilizacién en otra construccion de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavacién, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerdmicos o de los
materiales no pétreos y metalicos, el proceso se realizara preferentemente en el depdsito municipal.

En relacién al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:
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Material seglin Orden Ministerial MAM/304/2002 |Cédigo LER|Tratamiento Destino RS Wl

(t) | (m3)
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Metales (incluidas sus aleaciones)
Metales mezclados. 17 04 07 |Reciclado Gestor autorizado RNPs|0,007 0,005

Cables distintos de los especificados en el cédigo

17 04 10, 17 04 11 |Reciclado Gestor autorizado RNPs|0,000 0,000

2 Papel y cartén

Envases de papel y carton. ‘15 0101 ‘Reciclado ‘Gestor autorizado RNPs|0,012 0,016
3 Plastico
Pléstico. 17 02 03 |Reciclado | Gestor autorizado RNPs|0,000 0,000

4 Basuras

Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los cédigos 17 06 01 y 17 06 17 06 04 |Reciclado |Gestor autorizado RNPs|0,000/ 0,000
03.

Notas:
RCD: Residuos de construccién y demolicién
RSU: Residuos sélidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN
OBRA

Los residuos de construccién y demolicién se separaran en las siguientes fracciones cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la
obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigon: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales ceramicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1t.

- Vidrio: 1 t.

- Plastico: 0.5 t.

- Papel y cartén: 0.5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separacién in situ.
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TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) | UMBRAL SEGUN NORMA (t) SEPARACION "IN SITU"
Hormigdn 0,000 80,00 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 0,007 2,00 NO OBLIGATORIA
Madera 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Plastico 0,000 0,50 NO OBLIGATORIA
Papel y cartén 0,012 0,50 NO OBLIGATORIA

La separacién en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construccién y demolicidn dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separaciéon en origen,
el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalaciéon de
tratamiento de residuos de construcciéon y demoliciéon externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor
deberd obtener del gestor de la instalacidn documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, la obligacién recogida en el articulo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construccién y
demolicién" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

El érgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubica la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podrd eximir al poseedor de los residuos de construccién y demoliciéon de la
obligacién de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

9. PRESCRIPCIONES EN F;ELACIéN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARI’-\CI()N Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El depodsito temporal de los escombros se realizard en contenedores metalicos con la ubicacién vy
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen
inferior a un metro cubico, quedando debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en contenedores
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestién.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro,
figurando de forma clara y legible la siguiente informacién:

- Razoén social.
- Cédigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.).
- Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informaciéon deberd quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contencién.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos
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fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento
de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacién
que se dedicardn a cada tipo de RCD.

Se deberdn cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separaciéon en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicidn, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacién
econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacién, considerando las posibilidades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccién lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se
reutilicen en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino
final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigoén prefabricado seran
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminacién mediante productos téxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados, seran
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacidn y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumplirdn los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre
la prevencion y reduccién de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto (articulo 7.),
asi como la legislacién laboral de aplicacién. Para determinar la condicion de residuos peligrosos o no
peligrosos, se seguird el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto
6.

10. VALORII\CIC')N DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION.

El coste previsto de la gestion de los residuos se ha determinado a partir de la estimacion descrita en el
apartado 5, "ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE
SE GENERARAN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, segln se
detalla en el capitulo de Gestiéon de Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcapitulo TOTAL (€)
TOTAL 1176,88

En Valencia, enero de 2016 .
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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En cumplimiento del Decreto 1/2015 de 9 de enero del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que
se aprueba el REGLAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACION, se redacta este
PLAN DE CONTROL y CALIDAD del Proyecto, [PCCP], como regulacién de la gestiéon y control de las
obras previstas en el presente Proyecto.

1. OBJETO.

En el Presente PCCP, se describen de forma minima y necesaria, las acciones de control en obra para la
recepcién de productos, el control de la ejecucién y las pruebas de servicio, debidamente valoradas de
conformidad con lo establecido en el articulo 6.1.2 y en el anejo 1 del Cédigo Técnico de la Edificacién
(en adelante, CTE) aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, o horma que lo sustituya El
contenido de este PCCP, es lo suficiente para que una vez entregado al contratista este redacte el
correspondiente PLAN DE OBRA DEL CONTRATISTA, quien deberd prever los medios materiales y
humanos que participaran en la obra y la secuencia de realizacién de partes o fases de la obra, asi como
los tiempos previstos en la planificacién. Asimismo es lo bastante apto para que pueda determinar las
acciones especificas de control a realizar, asi como la intervencion de laboratorios de ensayos y, en su
caso, de entidades de control de calidad, por parte del Director de Ejecuciéon de la Obra, en su
transcripcién del Programa del Control y Calidad. De esta forma no se podra iniciar la obra sin que el
Director de la Ejecucidn Material de la Obra, no haya entregado de forma fehacientemente al Promotor
del respectivo Programa del Control y Calidad.

2. CONDICIONES DE GESTION Y OPERATIVIDAD.

Durante la ejecucion de la obra el Director de la Ejecucion Material de la Obra, deberd modificar su
PROGRAMA DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente segun las circunstancias del control. El
CONTROL DE EJECUCION o las PRUEBAS DE SERVICIO podran disminuirse si la empresa constructora
tiene establecido un sistema de GESTION DE CALIDAD con reconocimiento oficial. El contenido de este
PCCP, asimismo, es lo suficiente para que el Director de la Ejecucién Material de la Obra, redactor del
PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD, con las modificaciones que haya incluido por las necesidades del
control, posteriormente confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS DE
IMPRESOS DE LA GESTION DE CALIDAD DE LA OBRA, con el acrénimo de [LG-14], que se contienen en
el anexo I del REGLAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACION, en los que
debera resefar los datos y los resultados del control, asi como su aceptacion.

El LIBRO DE GESTION DE CALIDAD DE OBRA estard integrado por los Modelos de Impresos [LG-14] y
por los Documentos que se generen durante la realizacidon del control. Obligatoriamente el Director de
Ejecucién de la Obra facilitard copia del Libro de Gestiéon de Calidad de Obra al Promotor del edificio. A
su vez, el Promotor entregara copia del Libro de Gestidon de Calidad de Obra al Director de Obra vy al
Constructor. El Promotor, sera quien obligatoriamente inscribe el Libro de Gestiéon de Calidad de Obra en
el Registro del Libro de Gestidén de Calidad de Obra, incluyendo una copia del Libro de Gestién de Calidad
de Obra en el Libro del Edificio, junto con la justificacién de su inscripcidn en el Registro del Libro de
Gestion de Calidad de Obra.

3. APLICACION: USO CARACTERISTICO.

La Gestion y Control de Calidad en Obras descritas en el presente Proyecto, regulada en el Titulo II del
Reglamento de Gestion de la Calidad en Obras de Edificacién, le es de aplicacién al presente Proyecto,
pues son obras que se realicen en la planta baja de un Edificio cuyo Uso es: DOCENTE.

4. APLICACION: NATURALEZA DE LA INTERVENCION.

Las obras descritas en el presente Proyecto, NO tienen la consideracién de Edificacién, a los efectos de
lo dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion (LOE), y la LEY
3/2004, de 30 de junio, de Ordenacién y Fomento de la Calidad de la Edificacién, por no encontrarse en
ninguno de los supuestos, por lo tanto no le es de aplicacién.

En VALENCIA, enero de 2016
EL ARQUITECTO

Francisco Alonso Aguilar
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(f@. EVALUACION DE RIESGOS EN CUBIERTA | 98+ 1
%m\,"' _
VNIVERSITATS DVALENCIA PALACIO DE CERVERO

| DESCRIPCION DE LA CUBIERTA, USOS Y MANTENIMIENTO

Se trata de un tejado de tejas drabes de forma irregular, situado sobre la tltima planta del edificio.
A el se accede desde una cubierta plana existente a nivel de la cumbrera del tejado.

Carece de instalaciones y solo se accede a él para realizar el mantenimiento propio de la cubierta y de los
canalones que lo bordean.

-La periodicidad de mantenimiento de la propia cubierta sera:

Cada afio:
= Eliminacién de cualquier tipo de vegetaciéon y de los materiales acumulados por el
viento.
= Retirada peridédica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por
retenciones ocasionales de agua.

= Conservacién en buen estado de los elementos de albaiiileria relacionados con el sistema
de estanqueidad, tales como aleros o petos.
= Mantenimiento de la proteccién de la cubierta en las condiciones iniciales.

Cada 3 afios:
= Comprobacién del estado de conservacion de las tejas.

Cada 5 afios:

= Revision del falddn, reparando los desperfectos observados con materiales y ejecuciéon
analogos a los de la construccidn original.
= Comprobacién de las lineas de vida y anclajes.
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VNIVERSITATE IDVALENCIA

PALACIO DE CERVERO

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGO DE RIESGOS

Riesgo detectado Posibilidad Consecuencias del Valoracion del
de que ocurra | riesgo riesgo
RIESGOS GENERALES
Caida de personas al mismo nivel Posible Daiiino Moderado
Caida de personas a distinto nivel Posible Extremadamente dafiino | Importante
Caida de objetos o materiales en Posible Daiiino Moderado
manipulacién
Exposicién a T2 ambientales extremas Posible Daiiino Moderado
Accidentes causados por seres vivos Posible Daiiino Moderado
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Poco posible Extremadamente dafiino | Moderado
Incendio o explosion Poco posible Daiiino Moderado
Derivados de situaciones de aislamiento Posible Extremadamente dafiino | Importante
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Extremadamente dafiino | Moderado
Choques, golpes y atrapamientos con objetos | Posible Daiiino Moderado
inmoviles
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Extremadamente dafiino | Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Daiiino Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Poco posible Daiiino Tolerable
[luminacién inadecuada Posible Extremadamente dafiino | Importante
RIESGOS PARTICULARES DE PANELES
SOLARES, E INSTALACIONES EXISTENTES
Exposicién al ruido Posible Extremadamente dafiino | Importante
Exposicion a vibraciones Poco posible Extremadamente dafiino | Moderado
Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente dafiino | Moderado
Contactos térmicos Posible Extremadamente dafiino | Importante
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MEDIDAS PREVENTIVAS INDIVIDUALES, EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUALES
(EPIS)

- Se utilizara calzado de seguridad para proteger las extremidades inferiores y evitar
tropiezos o deslizamiento, por tanto caidas al mismo nivel, también protege de riesgos
eléctricos, de pinzamientos o aplastamientos.

- Se utilizaran protecciones de las extremidades superiores. Segun los trabajos a realizar
se usaran distintos tipos de guantes y se evitaran riesgos de Contactos eléctricos,
Contactos térmicos, Contacto con sustancias nocivas o toxicas, Choques y golpes contra
objetos inmoviles, Golpes y cortes por objetos o herramientas o Proyeccion de
fragmentos o particulas.

- Se usaran protecciones de aparatos auditivos. Segin los trabajos a realizar se usara
distintos tipos cascos para evitar riesgos de exposicidn al ruido, como en trabajos cerca
de ventiladores o climatizadoras en funcionamiento.

- Se usaran protecciones del aparato ocular. Segin los trabajos a realizar se utilizaran
distintos tipos para evitar: Contacto con sustancias nocivas o tdxicas, Proyeccion de
fragmentos o particulas, o [luminacion excesiva o inadecuada.

- Se usaran protecciones del aparato respiratorio. Segin los trabajos a realizar se
utilizaran distintos tipos para evitar riesgos de Contacto con sustancias nocivas o
toxicas o ambientes polvorientos, como en la limpieza de filtros.

- Se utilizaran protecciones antiacidas individuales, arnés de seguridad amarrado a linea
de vida o anclaje certificado para evitar riesgos de caida de personas a distinto nivel.
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MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

- El acceso al tejado estara restringido a personal autorizado y inicamente para trabajos
de inspeccidn, reparacion y mantenimiento.

- El acceso se realizara por las escaleras o escalas del edificio. Cuando no existan se
deberan utilizar dispositivos (plataformas, escaleras, andamios, etc.) estables y
certificados especificados para cada cubierta.

- Esta prohibida la retirada de las protecciones existentes para la realizacion de
cualquier trabajo, sin previamente aplicar medidas alternativas de proteccién que no
disminuyan el nivel de seguridad, o en su defecto se deberan utilizar sistemas de
proteccion arnés anticaidas certificados fijado a puntos resistentes de la cubierta, de la
estructura o de la linea de vida.

- Esta prohibido pasar por encima, sentarse o apoyarse, sobre los vanos de
[luminacién/claraboyas.

- La utilizacion de sistemas de proteccidon anticaidas queda restringida al personal que
haya recibido formacion especifica.

- El trabajo se debera efectuar por un equipo minimo de 2 personas, siendo aconsejable
que los trabajadores dispongan de algiin medio de comunicacion.

- Para prevenir el riesgo de contacto eléctrico con cables accesibles desde la cubierta, no
se deben efectuar trabajos en las proximidades de conductores o elementos bajo
tension, desnudos o sin proteccion, salvo que estén desconectados de la fuente de
energia. Si a pesar de ello se deben realizar trabajos los cables se desviaran o se
protegeran mediante fundas aislantes o apantallamiento. Para el caso de lineas de alta
tensidn se seguira lo dispuesto en el vigente Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de
Alta Tension.

- Seinstalan lineas de vida y anclajes puntuales.

- Se instalara una escalera para bajar desde la terraza visitable inmediatamente
superior al tejado.

- Para acceder al casetdn de la escalera se instalara un soporte para la sujecion de
la escalera de mano, que contara con unos pasamanos de salida rectos.

- Se instalaran unos puntos de anclaje en los lucernarios con cubierta de vidrio,
para anclar lineas de vida provisionales (cintas de poliéster)
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