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Anejos a la Memoria

Justificacion de precios

1. INTRODUCCION

En cumplimiento del Articulo 130 “Calculo de los precios de las distintas unidades de obra” del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, se redacta el presente anejo en el que se justifica el importe de los precios
unitarios que figuran en el cuadro de precios.

Tiene también como finalidad este anejo, servir como base para la confeccién, una vez esté en ejecucién la
obra objeto del presente proyecto, de los precios unitarios de las unidades de obra no incluidas en el
Cuadro de Precios N° 1 y que resultase preciso realizar durante el curso de las obras.

2. OBTENCION DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS
Segun la O. M. del 12 de Junio de 1968, cada precio se obtiene mediante la aplicacién de la expresion
siguiente:

P=(1+K/100)xC
en la que:
P es el precio de ejecucion.
K es el coeficiente de costes indirectos.

C es el coste directo de la unidad de obra.

El coeficiente K viene dado por la expresion:
K =K1+ K2
K1 es el coeficiente de imprevistos, cuyo valor es igual a 1 cuando se trata de obras terrestres.
K2 es el porcentaje resultante de la relacidn entre costes indirectos y directos.
K2 = (Ci/Cd) x 100
donde:
Ci es el coste indirecto de la obra.

Cd es el coste directo de la obra.

Calculo de Ci.

CONCEPTOS MESES IMPORTE TOTAL
Jefe de obra 3 (25%) 3.100 2.325,00
Encargado 3 2.400 7.200,00

Jefe administrativo 3(10%) 2.300 690,00
TOTAL COSTES INDIRECTOS 10.215,00

Pagina 2 - 4
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Anejos a la Memoria

Justificacion de precios

Calculo de Cd.

Aplicando a las unidades del proyecto los costes directos se estima un presupuesto de coste directo para la
obra de 68.004,30 €.

De esta forma se tiene:

K2 = (10.215,00 / 62.125,50) x 100 = redondeamos a 16 %
Coeficiente de costes indirectos.

Por lo tanto:

K=1+16=17%

que es el porcentaje que repercute en los precios de costes directos para obtener el precio total.

3. JUSTIFICACION DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES

A continuacién se relacionan todos los materiales empleados en la obra con sus respectivos precios a pié de
obra. Para su obtencién se han tenido en cuenta, tanto los costes de adquisicion como los de transporte,
impuestos, mermas y almacenaje. El estudio de los costos correspondientes a los materiales se efectué a
partir de las estimaciones de los precios de mercado en la zona cercana a la ubicacién de las obras. Se
estima por lo tanto que los precios establecidos son actuales del mercado, por lo que se consideran
suficientemente justificados.

4. JUSTIFICACION DE LOS PRECIOS DE LA MANO DE OBRA

Los costes horarios de las categorias profesionales correspondientes a la mano de obra directa que
interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo con
los salarios actuales de mercado estimados, incluyendo dentro del coste total, el salario, las primas
voluntarias y las cargas sociales.

A continuacién se relacionan también los precios de la mano de obra que se han utilizado para la
confeccién de los precios descompuestos.

5. JUSTIFICACION DE LOS PRECIOS DE LA MAQUINARIA

El estudio del costo correspondiente a la maquinaria estd basado en diversas publicaciones relativas al
tema, en la experiencia en obras similares y en la situacién actual del mercado.

La estructura del coste horario de cada maquinaria estd formada por dos términos cuyo coste horario
incluye los siguientes componentes:

a).- Costes intrinsecos (proporcionales a la inversién)
- Amortizacién
- Intereses
- Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc)
- Mantenimiento, conservacién y reparaciones
b).- Costes complementarios:
- Mano de obra (personal)
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Justificacion de precios

- Energia
- Lubricantes
- Neumaticos (incluso conservacién y mantenimiento)
Los costes horarios incluyen la repercusién de los tiempos de parada y funcionamiento.

A continuacién se adjunta el listado de la maquinaria con sus costos, empleada en la descomposiciéon de
precios.

6. PRECIOS DESCOMPUESTOS

En este apartado se justifican plenamente todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios N°1, que hace
referencia a la obra del presente proyecto.

Para cada unidad se especifican todos los sumandos que la componen: materiales, mano de obra y
maquinaria, con inclusion de los precios auxiliares necesarios en cada caso y se suman, incrementandose
en el 17% correspondiente al coeficiente de gastos indirectos, como se justifica en el principio de este
anejo.
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Cuadro de materiales

Importe

N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

1 Ampol l a de resina vinil éster de alta

resi stencia conpuesta a base de netacrilato
de uretano libre de estireno, endurecedor y
arena de cuarzo o corindén, de 12 nm de

di &netro, para la ejecuci 6n de ancl aj es
qui m cos estructural es sobre soportes

maci zos de horm gén conprim do o piedra
natural resistente. Suministrada en cajas
de S| uni dades. 3,049 16,000 u 48,78

2 Varilla roscada con tuerca y arandel a, de
acero gal vani zado de calidad 5.8 segln
UNE- EN |1 SO 898-1, de 12 mm de di anmetro y
160 nm de longitud, para |a ejecuci 6n de
ancl aj es quim cos estructural es con una
profundi dad de tal adro de 115 nm en
soportes de horm gon conpri m do.
Sumi ni strada en cajas de al nenos 10

uni dades. 1,690 16,000 u 27,04

3 Chapa |isa de 3.0nmm de espesor, estanpada y
| agri mada de acero gal vani zado, 24 Kg/ n2. 43, 360 11, 500 n2 498, 64

4 Acero | anminado en caliente tipo S275JR,
segin UNE - EN 10025-2, suministrado en
chapas. 1, 428 18, 000 kg 25,70
5 Perfil nornalizado de acero hueco redondo
S275 de 40mm de di anetro y 2mm de espesor,
segun DB SE-A del CTE y UNE-EN 10219-1. 1, 388 6, 000 m 8, 33

6 Perfil normalizado de acero hueco cuadrado
S275 de 50mm de di &netro y 2mm de espesor,
seglin DB SE-A del CTE y UNE-EN 10219-1. 2,588 76,000 m 196, 69

7 Gal vani zaci 6n. 1, 000 525, 000 kg 525, 00
Reper cusi 6n sol dadura por kg de estructura. 0, 050 235,000 u 11,75

9 Apoyo el astongrico | am nar conpuesto por
| am nas de neopreno arnmado ti po B, segun
UNE- EN 1337- 3. 15, 500 11, 000 dnB 170, 50

10 Cabl e de viento-tensor de acero trenzado de
2.5mm de di anetro. 0, 310 50, 000 m 15, 50

11 Soporte de 10 nmde altura, no regul able,
con base plana de 100x100mm realizado con
materi al ternopl &stico reforzado y
estabilizado a | a radiaci6n ultravioleta,
para | a ejecuci 6n de pavinentos flotantes o
pasos en cubiertas con grava. 0, 300 6. 168, 000 u 1. 850, 40

12 Losa mi xta conpuesta por capa base de
poliestireno extruido de 4cm de espesor y
capa superficial de term nacién con

pavi mento poroso adherido de 4cm de
espesor, de di mensi 6n 60x60x9cm de 20-25
kg/ ud para col ocar en seco sobre la

menbr ana i nper neabi | i zante en azot eas
transitabl es. 35, 000 848, 100 n2 29.683, 50

[ee]

Inporte total: 33.061, 83
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Cuadro de maquinaria

Importe
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
1 Grla autopropul sada 80Tn 142, 856 16, 000 h 2.285,70
2 Radi al de tipo Eléctrica. 0, 744 8,000h 5, 95
3 Tal adradora el éctrica de mano por rotacio6n
i ncl ui da broca. 1,790 0, 448 h 0, 80
4 LI ave di nanonétrica para |a aplicaci 6n de
pares de apriete de 20-100 Nm con escal a de
graduaci 6n de 1 Nmy rearne autonati co.
Anmortizabl e en 1000 usos. 371, 830 0,016u 5,95
5 Equi po de chorro de aire a presion. 3, 860 0,176h 0, 68
I nporte total: 2. 299, 08
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Cuadro de mano de obra

Importe

N° Designacion

Precio Cantidad Total

(Euros) (Horas) (Euros)
1 Oicial 1° construcci 6n. 17, 630 178,200 h 3.141, 67
2 Oicial 2° construcci6n. 16, 950 4,500 h 76, 28
3 Peén especi al i zado construcci 6n. 15, 300 178,200 h 2.726, 46
4 Peén ordi nario construcci é6n. 14, 730 40,000 h 589, 20
5 Oicial 12 tel econuni caci ones. 18, 540 4,500 h 83, 43
6 Oicial 1° netal. 18, 540 160, 000 h 2. 966, 40
7 Especialista netal . 15, 830 160, 000 h 2.532,80
8 Especi al i sta en ancl aj es. 19, 470 2,560 h 49, 84

I nporte total: 12. 166, 08
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1 ACTUACIONES PREVIAS

Caodigo Ud Descripcion Total
11 u Limpieza manual de cubierta invertida, eliminando hierbas y vegetacion existente, y otros
elementos, incluso carga a transporte.
40,000 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 589,20 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 589,200 € 11,78 €
17,000 % Costes indirectos 600,980 € 102,17 €
Precio total poru 703,15 €
1.2 u Sustitucion tirantes antenas, a una mayor altura.
50,000 m Cable viento-tensor 2.5mm 0,310 € 15,50 €
4,500 h Oficial 22 construccion 16,950 € 76,28 €
4,500 h Oficial 12 telecomunicaciones 18,540 € 83,43 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 175,210 € 3,50 €
17,000 % Costes indirectos 178,710 € 30,38 €
Precio total poru 209,09 €
1.3 u Demoliciébn antigua instalacion sobre caseton, mediante medios manuales, incluso carga a
transporte para su traslado a vertedero.
8,000 h Radial Eléctrica 0,744 € 595 €
8,000 h Oficial 12 construccion 17,630 € 141,04 €
8,000 h Peodn especializado construccién 15,300 € 122,40 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 269,390 € 539€
17,000 % Costes indirectos 274,780 € 46,71 €
Precio total poru 321,49 €
1.4 u Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos de construccion y

demolicibn mezclados producidos en obras de construccion y/o demolicion hasta vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos o centro de valorizacién o eliminacion situado
a >20km de distancia (sin considerar el coste de vertido), segun R.D. 105/2008.

Sin descomposicion 130,000 €
17,000 % Costes indirectos 130,000 € 22,10 €

Precio total redondeado por u 152,10 €
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Caodigo Ud Descripcion Total
2.1 u Elevacion del pavimento y plataformas mediante gria autopropulsada de 80Tn.
16,000 h Gria autopropulsada 80Tn 142,856 € 2.285,70 €
16,000 h Oficial 12 construccion 17,630 € 282,08 €
16,000 h Pedn especializado construccion 15,300 € 244,80 €
2,000 % Medios auxiliares 2.812,580 € 56,25 €
3,000 % Costes indirectos 2.868,830 € 86,06 €
17,000 % Costes indirectos 2.954,890 € 502,33 €
Precio total redondeado por u 3.457,22 €
2.2 m2 Paso de 120cm de anchura en cubiertas con acabado de grava, con pavimento flotante
realizado con soportes de material termoplastico, de base plana de 60x60cm y 10 mm altura,
colocados en seco o con pasta de cemento cola, losa mixta compuesta por capa base de
poliestireno extruido de 4cm de espesor y capa superficial de terminaciéon con pavimento poroso
adherido de 4cm de espesor, de dimensidn 60x60x9cm de 20-25 kg/ud, incluso limpieza previa
del soporte, replanteo, parte proporcional de mortero, mermas y roturas.
8,000 u Soporte fijo 10 mm p/pav flot 0,300 € 2,40 €
1,100 m2 Losa mixta filtrante 60x60x9 35,000 € 38,50 €
0,200 h Oficial 12 construccion 17,630 € 3,53 €
0,200 h Peodn especializado construccion 15,300 € 3,06 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 47,490 € 0,95 €
17,000 % Costes indirectos 48,440 € 8,23 €

Precio total redondeado por m2 56,67 €
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3 VARIOS
Caodigo Ud Descripcion Total
3.1 Plataforma salva obstaculos de pequefa altura, realizada en tubo estructural 50x50x2 mm con
suelo de chapa lagrimada de 3 mm de espesor, y chapa de acero para apoyo sobre cubierta,
con proteccidnes elastoméricas, galvanizado todo el conjunto en caliente.
16,000 h Oficial 12 metal 18,540 € 296,64 €
16,000 h Especialista metal 15,830 € 253,28 €
5,000 m Perfil hueco cua 50 2mm 2,588 € 12,94 €
1,000 m2 Chapa acero galv e/3.0mm 43,360 € 43,36 €
1,000 dm3 Apoyo elstm armado 15,500 € 15,50 €
15,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,050 € 0,75 €
2,000 kg Acero S275JR en chapa 1,428 € 2,86 €
25,000 kg Galvanizacion 1,000 € 25,00 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 650,330 € 13,01 €
17,000 % Costes indirectos 663,340 € 112,77 €
Precio total redondeado por u 776,11 €
3.2 u Plataforma salva obstaculos de mediana altura, realizada en tubo estructural 50x50x2 mm con
suelo de chapa lagrimada de 3 mm de espesor, y chapa de acero para apoyo sobre cubierta,
con proteccidnes elastoméricas, galvanizado todo el conjunto en caliente.
20,000 h Oficial 12 metal 18,540 € 370,80 €
20,000 h Especialista metal 15,830 € 316,60 €
17,000 m Perfil hueco cua 50 2mm 2,588 € 44,00 €
2,000 m2 Chapa acero galv €/3.0mm 43,360 € 86,72 €
2,000 dm3 Apoyo elstm armado 15,500 € 31,00 €
2,000 kg Acero S275JR en chapa 1,428 € 2,86 €
100,000 kg Galvanizacion 1,000 € 100,00 €
40,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,050 € 2,00 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 953,980 € 19,08 €
17,000 % Costes indirectos 973,060 € 165,42 €
Precio total redondeado por u 1.138,48 €
33 u Escalera bajada a cuarto de instalaciones, realizada en tubo estructural 40x2 mm con peldafios
de chapa lagrimada de 3 mm de espesor, y chapa de acero para anclaje, galvanizado todo el
conjunto en caliente.
20,000 h Oficial 12 metal 18,540 € 370,80 €
20,000 h Especialista metal 15,830 € 316,60 €
0,500 m2 Chapa acero galv €/3.0mm 43,360 € 21,68 €
2,000 kg Acero S275JR en chapa 1,428 € 2,86 €
100,000 kg Galvanizacion 1,000 € 100,00 €
40,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,050 € 2,00 €
6,000 m Perfil hueco red 40 2mm S275 1,388 € 8,33 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 822,270 € 16,45 €
17,000 % Costes indirectos 838,720 € 142,58 €
Precio total redondeado por u 981,30 €
3.4 u Anclaje quimico estructural por adherencia sobre soporte macizo de hormigébn comprimido de
resistencia caracteristica 20 N/mmz2, realizado a través de la insercidon de varilla roscada con
tuerca y arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 seguin UNE-EN ISO 898-1, de 12 mm de
diametro y 160 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 14 mm de diametro y 110
mm de profundidad en cuyo interior se habra alojado anteriormente una ampolla de resina vinil
éster de alta resistencia de 12 mm de diametro compuesta a base de metacrilato de uretano
libre de estireno, endurecedor y arena de cuarzo o corinddn; con las siguientes caracteristicas:
separacion entre anclajes de 220 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 110 mm,
espesor minimo de la base de 140 mm, espesor maximo de la pieza a fijar de 28 mm, par de
apriete de 50 Nm y carga maxima admisible a traccion centrada y a cortante de 17 y 13.1 kN
respectivamente (las medidas dadas de distancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la
base permiten considerar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje se seguira la
siguiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con taladradora
mecanica y broca del tamafio correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforacion
con aire a presion, insercion de la ampolla de resina en el taladro, introduccién de la varila
roscada con los utiles necesarios, colocacion de la pieza a fijar (anteriormente barrenada) y
aplicacion del par de apriete con llave dinamomeétrica tras el tiempo de fraguado de la resina.
Valido en aplicaciones como: fijaciones pesadas con pequefias distancias al borde y entre
anclajes y fijaciones de angulares, pletinas, anclaje de pilares, de maquinaria...
0,160 h Especialista en anclajes 19,470 € 3,12 €
1,000 u Var a 5.8 g12-lg 160mm ancl qu 1,690 € 1,69 €
1,000 u Amp res g12mm p/ancl qu 3,049 € 3,05 €
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3 VARIOS
Caodigo Ud Descripcion Total
0,028 h Taladradora mecénica 1,790 € 0,05 €
0,011 h Equipo chorro aire presion 3,860 € 0,04 €
0,001 u Llave dinamométrica 20-100Nm 371,830 € 0,37 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 8,320 € 0,17 €
17,000 % Costes indirectos 8,490 € 1,44 €

Precio total redondeado por u 9,93 €
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4 CONTROL DE CALIDAD

Caodigo Ud Descripcion Total

4.1 Ud Conjunto pruebas de servicio y ensayos necesarios especificados en el Plan de Control de
Calidad para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Control de Calidad.

Sin descomposicion 1.031,974 €

17,000 % Costes indirectos 1.031,974 € 175,44 €

Precio total redondeado por Ud 1.207,41 €
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5 GESTION DE RESIDUOS

Caodigo Ud Descripcion Total

5.1 Ud Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicidn,transporte a centro
autorizado y costo de gestion segun el estudio de gestion de residuos.

Sin descomposicion 1.316,239 €

17,000 % Costes indirectos 1.316,239 € 223,76 €

Precio total redondeado por Ud 1.540,00 €
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6 SEGURIDAD Y SALUD
Caodigo Ud Descripcion Total

6.1 Ud Conjunto de sistemas de proteccion colectiva,equipos de proteccion individual, instalaciones
provisionales de higiene y bienestar y elementos de balizamiento y sefializacion provisional de
obras necesarios para el cumplimiento de la nhormativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Sin descomposicion 1.666,667 €
17,000 % Costes indirectos 1.666,667 € 283,33 €

Precio total redondeado por Ud 1.950,00 €
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién
de los residuos de construccion y demolicién (RCD), conforme a lo dispuesto en el Articulo 4 "Obligaciones
del productor de residuos de construccién y demolicién", el presente estudio desarrolla los puntos
siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestién de RCD.
- Normativa y legislacién aplicable.

- Identificacion de los residuos de construccidon y demolicién generados en la obra, codificados segun la
Orden MAM/304/2002.

- Estimacidn de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevencion de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacién a que se destinaran los residuos.
- Medidas para la separacién de los residuos en obra.

- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacidn y otras operaciones de gestién
de los residuos.

- Valoracidn del coste previsto de la gestién de RCD.

2. AGENTES INTERVINIENTES

2.1. Identificacion

El presente estudio corre§ponde al proyecto INSTALACION DE PROTECCIONES EN LAS CUBIERTAS DE LA
FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, situado en la Avda. Blasco Ibafez, 21 de
Valéncia.

Los agentes principales que intervienen en la ejecucién de la obra son:

Promotor UNIVERSITAT DE VALENCIA
Proyectista Francisco Alonso Aguilar (MASTER SA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Director de Obra |Francisco Alonso Aguilar (MASTER SA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecucidén material (Presupuesto de ejecucion
material) de 62.125,50 €.
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2.1.1. Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisién Gltima de construir o demoler.
Segun el articulo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccién o demolicién;
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendrd la consideracion de productor del
residuo la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccién o
demolicién.

2. La persona fisica o juridica que efectlie operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unién Europea de residuos de
construccién y demolicién.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:

2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuard como Poseedor de los
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designaciéon antes del
comienzo de las obras.

2.1.3. Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacion y la eliminacién de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, asi como su restauracién o ges,tién
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condiciéon de productor de los mismos. Este
serd designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2, Obligaciones

2.2.1. Productor de residuos (Promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecucién de la obra un estudio de gestidon de residuos de construccion y
demolicién, que contendra como minimo:

1. Una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccién y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacidén y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

2. Las medidas para la planificacién y optimizacién de la gestion de los residuos generados en la obra
objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacidn a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte
del poseedor de los residuos, de la obligacién establecida en el apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso,
otras operaciones de gestion de los residuos de construccién y demolicién dentro de la obra.
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Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la
obra y sus sistemas de ejecucién, previo acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo, separaciéon y, en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos de
construccién y demolicién dentro de la obra.

7. Una valoraciéon del coste previsto de la gestion de los residuos de construccién y demolicion, que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Estd obligado a disponer de la documentaciéon que acredite que los residuos de construccién y demolicién
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalacion de valorizacién o de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los
términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus
modificaciones. La documentacién correspondiente a cada afio natural deberd mantenerse durante los cinco
afios siguientes.

En obras de demolicién, rehabilitacién, reparacién o reforma, deberd preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generaran, que debera incluirse en el estudio de gestion de RCD, asi como prever su
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar
su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir
una fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relacién con los residuos de construcciéon y demolicion de la obra, en los términos
previstos en la legislacion de las comunidades auténomas correspondientes.

2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademas de las prescripciones previstas en
la normativa aplicable, estd obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cémo
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién a los residuos de construccién y demoliciéon que
se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto
105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la direccién facultativa, pasard a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcciéon y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestién. Los residuos
de construccion y demolicidn se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacidn.

La entrega de los residuos de construcciéon y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacidon del poseedor y del productor,
la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas
0 en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma
que la sustituya, y la identificaciéon del gestor de las operaciones de destino.
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Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y demolicién efectie Unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberd
figurar también el gestor de valorizacidén o de eliminacién ulterior al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesién de los residuos de construccién y
demolicién por parte de los poseedores a los gestores se regird por lo establecido en la legislacion vigente
en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estard obligado a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
gue impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacién.

La separacién en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la
obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacién en
origen, el poseedor podra encomendar la separacién de fracciones a un gestor de residuos en una
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demoliciéon externa a la obra. En este Ultimo caso,
el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacién documentaciéon acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el presente apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccién y demolicién de la
obligacién de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicién estara obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestidén y a entregar al productor los certificados y la documentacién acreditativa de la gestién de
los residuos, asi como a mantener la documentacién correspondiente a cada afno natural durante los cinco
afios siguientes.

2.2.3. Gestor de residuos

Ademas de las recogidas en la legislacidn especifica sobre residuos, el gestor de residuos de construccion y
demolicién cumplird con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacién por la legislacién de residuos, llevar
un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas
y en metros cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificaciéon del productor, del
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacién anterior de
gestién, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticién de las mismas, la
informaciédn contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informacién referida a cada
ano natural deberd mantenerse durante los cinco afios siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccién y demolicién, en los términos
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos,
especificando el productor y, en su caso, el nUmero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se
trate de un gestor que lleve a cabo una operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, deberd ademas transmitir al poseedor o al gestor que le entreg6 los

Pagina 6 - 18



VISADO  29/02/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-00683-700 P:29 de 65 D: 16-0001575-003-04799

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Anejos a la Memoria

Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion

residuos, los certificados de la operaciéon de valorizacién o de eliminacidn subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorizacidn para gestionar residuos peligrosos, debera disponer de un
procedimiento de admisidn de residuos en la instalacién que asegure que, previamente al proceso de
tratamiento, se detectardn y se separardn, almacenaran adecuadamente y derivardan a gestores
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este caracter y puedan llegar a la instalacién
mezclados con residuos no peligrosos de construcciéon y demolicién. Esta obligaciéon se entenderd sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacién.

3. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

El presente estudio se redacta al amparo del articulo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcciéon y demolicién".

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicacién el Real Decreto 105/2008, en virtud del articulo 3,
por generarse residuos de construccién y demolicién definidos en el articulo 3, como:

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de Residuo incluida en la legislacion vigente en
materia de residuos, se genere en una obra de construccion o demolicién" o bien, "aquel residuo no
peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas significativas, no es soluble ni
combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes, y en particular no
deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterraneas"”.

No es aplicable al presente estudio la excepcidn contemplada en el articulo 3.1 del Real Decreto 105/2008,
al no generarse los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauracién, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacidén.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestién de las aguas y de las vias navegables, de prevencién de las inundaciones o de
mitigacidon de los efectos de las inundaciones o las sequias, reguladas por el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen econdmico y de prestacion de servicios
de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que Espafia sea parte.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislacion especifica sobre
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construccién y demolicidn, les sera de aplicacién el
Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislacién especifica.

Para la elaboracién del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Articulo 45 de la Constitucién Espafiola.
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G GESTION DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaciéon de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construccion y demolicion 2001-2006
Resolucion de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depésito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:

Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008
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Modificado por:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaciéon de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015
Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Decreto por el que se regula la utilizacion de residuos inertes adecuados en obras de
restauracion, acondicionamiento y relleno, o con fines de construccion

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.
D.0.G.V.: 11 de octubre de 2004

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010

Direccion General para el Cambio Climatico.

GC GESTION DE RESIDUOS CLASIFICACION DE RESIDUOS

Operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Correccion de errores:
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Correccioén de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero

B.0O.E.: 12 de marzo de 2002
4. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION GENERADOS EN LA
OBRA, CODIFICADOS SEGUN LA ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posibles residuos generados en la obra de demoliciéon se han codificado atendiendo a la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacidn y eliminacién de
residuos, segun la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisién 2005/532/CE, dando lugar a
los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacién
El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcién de ser consideradas como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauracién, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccién, de la demolicién, de la reparaciéon domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Se ha establecido una clasificacién de RCD generados, segun los tipos de materiales de los que estan
compuestos:

Material segliin Orden Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavacién
RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

4 Papel y cartén

5 Plastico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

2 Hormigon

3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos
4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros
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5. ESTIMA,CI(')N DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE
GENERARAN EN LA OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
funcion del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavacion de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado
en funcién de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento segun la clase de
terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material segn Orden Ministerial MAM/304/2002 Cédigo LER Dens'd(i;jr:f)are”te Pfts)o V"(';T)e”
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metalicos. 15 01 04 0,60 0,023 0,038
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 1,483 0,706
Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,008 0,005
2 Papel y cartén
Envases de papel y cartén. | 1501 01 | 0,75 0,114 0,152
3 Plastico
Plastico. | 170203 | 0,60 0,003/ 0,005
4 Basuras
Residuos mezclados de construccién y demolicién distintos 17 09 04
de los especificados en los cédigos 17 09 01, 170902y 17 1,50 0,022 0,015
09 03.
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Ceskiuos e P Joarz aue contienen diabentes 0801111 090 looa1 0023

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y
apartados

Material seg(in Orden Ministerial MAM/304/2002 PFSO V"(';T)e”
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto 0,000 0,000
2 Madera 0,000 0,000
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Material segin Orden Ministerial MAM/304/2002 PFSO V"(';T)e”
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0.500 1,000
4 Papel y cartén 0,114 0,152
5 Plastico 0,003 0,005
6 Vidrio 0,000 0,000
7 Yeso 0,000 0,000
8 Basuras 0,022 0,015
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros 0,021 0,023
Volumen de RCD de Nivel Il
800,00 —/‘
720,00
640,00
560,00
480,00
= 400,00
320,00
240,00
160,00 -
80,00
000 4 i E £ A
g 25 S 3 2 e
= o g > o s}
3 @ 2
= @©
~ o
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6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACI’éN Y OPTIMIZA’CION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
disefo, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construccién y de
explotacion, facilitando, ademads, el desmantelamiento de la obra al final de su vida atil con el menor
impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucién, el constructor asumira la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecucion.

Como criterio general, se adoptaran las siguientes medidas para la planificacién y optimizaciéon de la
gestidn de los residuos generados durante la ejecucién de la obra:

- La excavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos
de cimentacion, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidird con el Estudio Geotécnico
correspondiente con el visto bueno de la Direccidn Facultativa. En el caso de que existan lodos de
drenaje, se acotara la extensién de las bolsas de los mismos.

- Se evitard en lo posible la produccion de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
pactando con el proveedor la devolucién del material que no se utilice en la obra.

- El hormigoén suministrado serd preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizaran
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados,
rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministraran justas en dimensién y extensién, con el
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacion se planificarad la ejecucién para proceder a
la apertura de las piezas minimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no
ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, con el fin de optimizar
la solucién, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metdlicos y sus aleaciones, se realizard con las cantidades minimas y
estrictamente necesarias para la ejecucién de la fase de la obra correspondiente, evitandose cualquier
trabajo dentro de la obra, a excepcién del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitard de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificaciéon y
optimizacién de la gestién de los residuos de la obra, se le comunicard de forma fehaciente al Director de
Obra y al Director de la Ejecucion de la Obra para su conocimiento y aprobacion. Estas medidas no
supondran menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirdn en el proceso de ejecucién de la
misma.

7. OPERACIONES DE REUTILIZAC’.I(’)N, VALORIZA’CI(’)N O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacién de residuos de construccion y demolicidn requerira
autorizacién previa del dérgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislacién vigente en materia de residuos.
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La autorizacién podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se
otorgara por un plazo de tiempo determinado, y podra ser renovada por periodos sucesivos.

La autorizacién solo se concedera previa inspeccién de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobacién de la cualificacion de los técnicos responsables de su direcciéon y de que esta
prevista la adecuada formacion profesional del personal encargado de su explotacion.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacién de residuos de
construccién y demoliciéon deberdn cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operacién de reutilizacion en otra construccion de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavacién, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerdmicos o de los
materiales no pétreos y metalicos, el proceso se realizara preferentemente en el depdsito municipal.

En relacién al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material segun Orden Ministerial Cddigo Tratamiento Destino Peso Volﬁme
MAM/304/2002 LER (t) (m3)
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Metales (incluidas sus aleaciones)
. Depdsito / Gestor autorizado 0,02
Envases metalicos. 1501 04 Tratamiento RNPs 3 0,038
Hierro y acero. 17 04 05 |Reciclado Gestor autorizado 1,48 0,706
RNPs 3
Cables distintos de los especificados en el ; Gestor autorizado 0,00
cédigo 17 04 10. 17 04 11 |Reciclado RNPs 8 0,005
2 Papel y cartén
Envases de papel y carton. 1501 01 |Reciclado Gestor autorizado 0,11 0,152
RNPs 4
3 Plastico
s . Gestor autorizado 0,00
Plastico. 17 02 03 |Reciclado RNPs 3 0,005
4 Basuras
Residuos mezclados de construccion y Depésito / 0.02
demolicién distintos de los especificados en los |17 09 04 Traptamiento Gestor autorizado RPs ! 5 0,015
codigos 17 09 01, 17 09 02y 17 09 03.
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Residuos de pintura y barniz que contienen .
) P - Deposito / . 0,02
gleslti)gli\;sgggs organicos u otras sustancias 08 01 11 Tratamiento Gestor autorizado RPs 1 0,023

Pagina 15 - 18



VISADO  29/02/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-00683-700 P:38 de 65 D: 16-0001575-003-04799

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Anejos a la Memoria

Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion

Volume
n
(m3)

Material segin Orden Ministerial Codigo Tratamiento Destino Peso
MAM/304/2002 LER (t)

Notas:
RCD: Residuos de construccion y demolicion
RSU: Residuos sdlidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN
OBRA

Los residuos de construccién y demolicién se separaran en las siguientes fracciones cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la
obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigon: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 t.

- Vidrio: 1 t.

- Plastico: 0.5 t.

- Papel y cartén: 0.5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separacién in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) | UMBRAL SEGUN NORMA (t) SEPARACION "IN SITU"
Hormigdn 0,000 80,00 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 1,514 2,00 NO OBLIGATORIA
Madera 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Plastico 0,003 0,50 NO OBLIGATORIA
Papel y cartén 0,114 0,50 NO OBLIGATORIA

La separacién en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construccién y demoliciéon dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separaciéon en origen,
el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacién de
tratamiento de residuos de construcciéon y demoliciéon externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor
deberd obtener del gestor de la instalacidn documentacidon acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, la obligacién recogida en el articulo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construccién y
demolicién" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
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El érgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubica la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccién y demolicién de la
obligacién de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

9. PRESCRIPCIONES EN RELACIéN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARI’\CIC')N Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El depodsito temporal de los escombros se realizard en contenedores metalicos con la ubicacién vy
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen
inferior a un metro cubico, quedando debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en contenedores
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestién.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro,
figurando de forma clara y legible la siguiente informacién:

- Razoén social.
- Cédigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.).
- Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacidon deberd quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contencién.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento
de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacién
que se dedicardn a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicidn, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacién
econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacién, considerando las posibilidades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccién lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.

El constructor deberd efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se
reutilicen en otras obras o proyectos de restauracion, se deberd aportar evidencia documental del destino
final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigdn prefabricado seran
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
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Se evitara la contaminacién mediante productos téxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados, seran
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacidn y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumplirdn los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre
la prevencién y reduccion de la contaminacidon del medio ambiente producida por el amianto (articulo 7.),
asi como la legislacién laboral de aplicaciéon. Para determinar la condicion de residuos peligrosos o no
peligrosos, se seguird el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto
6.

10. VALORI’\CI(')N DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION.

El coste previsto de la gestion de los residuos se ha determinado a partir de la estimacion descrita en el
apartado 5, "ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE
SE GENERARAN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, segln se
detalla en el capitulo de Gestién de Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcapitulo TOTAL (€)
TOTAL 713,41

En VALENCIA, febrero de 2016 ]
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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Flan de Control de Calidad

En cumplimiento del Decreto 1/2015 de 9 de enero del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que
se aprueba el REGLAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACION se redacta este
PLAN DE CONTROL y CALIDAD del Proyecto, [PCCP], como regulacién de la gestiéon y control de las
obras previstas en el presente Proyecto.

1. OBJETO.

En el Presente PCCP, se describen de forma minima y necesaria, las acciones de control en obra para la
recepcion de productos, el control de la ejecucidon y las pruebas de servicio, debidamente valoradas de
conformidad con lo establecido en el articulo 6.1.2 y en el anejo 1 del Cddigo Técnico de la Edificacién
(en adelante, CTE) aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, o norma que lo sustituya El
contenido de este PCCP, es lo suficiente para que una vez entregado al contratista este redacte el
correspondiente PLAN DE OBRA DEL CONTRATISTA, quien debera prever los medios materiales y
humanos que participaran en la obra y la secuencia de realizacién de partes o fases de la obra, asi como
los tiempos previstos en la planificacion. Asimismo es lo bastante apto para que pueda determinar las
acciones especificas de control a realizar, asi como la intervencion de laboratorios de ensayos y, en su
caso, de entidades de control de calidad, por parte del Director de Ejecucién de la Obra, en su
transcripcién del Programa del Control y Calidad. De esta forma no se podra iniciar la obra sin que el
Director de la Ejecucion Material de la Obra, no haya entregado de forma fehacientemente al Promotor
del respectivo Programa del Control y Calidad.

2. CONDICIONES DE GESTION Y OPERATIVIDAD.

Durante la ejecucion de la obra el Director de la Ejecucién Material de la Obra, deberd modificar su
PROGRAMA DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente segun las circunstancias del control. El
CONTROL DE EJECUCION o las PRUEBAS DE SERVICIO podran disminuirse si la empresa constructora
tiene establecido un sistema de GESTION DE CALIDAD con reconocimiento oficial. El contenido de este
PCCP, asimismo, es lo suficiente para que el Director de la Ejecucién Material de la Obra, redactor del
PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD, con las modificaciones que haya incluido por las necesidades del
control, posteriormente confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS DE
IMPRESOS DE LA GESTION DE CALIDAD DE LA OBRA, con el acrénimo de [LG-14], que se contienen en
el anexo I del REGLAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACION, en los que
debera resefiar los datos y los resultados del control, asi como su aceptacion.

El LIBRO DE GESTION DE CALIDAD DE OBRA estard integrado por los Modelos de Impresos [LG-14] y
por los Documentos que se generen durante la realizacidon del control. Obligatoriamente el Director de
Ejecucién de la Obra facilitard copia del Libro de Gestiéon de Calidad de Obra al Promotor del edificio. A
su vez, el Promotor entregara copia del Libro de Gestiéon de Calidad de Obra al Director de Obra y al
Constructor. El Promotor, sera quien obligatoriamente inscribe el Libro de Gestiéon de Calidad de Obra en
el Registro del Libro de Gestién de Calidad de Obra, incluyendo una copia del Libro de Gestién de Calidad
de Obra en el Libro del Edificio, junto con la justificacion de su inscripcién en el Registro del Libro de
Gestion de Calidad de Obra.

3. APLICACION: USO CARACTERISTICO.

La Gestion y Control de Calidad en Obras descritas en el presente Proyecto, regulada en el Titulo II del
Reglamento de Gestion de la Calidad en Obras de Edificacién, le es de aplicacidn al presente Proyecto,
pues son obras que se realicen en la planta baja de un Edificio cuyo Uso es: DOCENTE.

4. APLICACION: NATURALEZA DE LA INTERVENCION.

Las obras descritas en el presente Proyecto, NO tienen la consideracion de Edificacidn, a los efectos de
lo dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion (LOE), y la LEY
3/2004, de 30 de junio, de Ordenacién y Fomento de la Calidad de la Edificacidén, por no encontrarse en
ninguno de los supuestos, por lo tanto no le es de aplicacion.

En VALENCIA, febrero de 2016
EL ARQUITECTO

Francisco Alonso Aguilar
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| DESCRIPCION DE LA CUBIERTA, USOS Y MANTENIMIENTO

Se trata de una cubierta en forma de “L”, situada sobre la dltima planta del edificio.
Es una cubierta no transitable, que si dispone de una protecciéon perimetral adecuada.

Se usa para albergar varias unidad exteriores de climatizaciéon con sus conductos y varias baterias de
paneles solares.

Se accede a ella principalmente para realizar trabajos de mantenimiento de la climatizacién y de las placas
solares, asi como para el propio mantenimiento de la cubierta.

-La periodicidad de mantenimiento de la propia cubierta sera:

Cada ano:

»= Eliminacién de cualquier tipo de vegetacidn y de los materiales acumulados por el
viento.

= Retirada periédica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por
retenciones ocasionales de agua.

= Conservacion en buen estado de los elementos de albafileria relacionados con el sistema
de estanqueidad, tales como petos.

Cada 3 aios:

= Comprobacién del estado de conservacion de la impermeabilizacion, verificando que se
mantiene en las condiciones iniciales.

= Comprobacién del estado de conservacion de las protecciones colectivas (barandillas,
lineas de vida) y sus anclajes, verificando que se mantiene en las condiciones iniciales.

-La periodicidad de mantenimiento de las instalaciones de climatizacidn y ventilacion.

Cada mes:

Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW:
* Comprobacién de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos
frigorificos.
* Comprobacién de niveles de agua en circuitos.
* Comprobacién de tarado de elementos de seguridad.
* Revision y limpieza de filtros de aire.

-La periodicidad de mantenimiento de los paneles solares.

Tabla A. Sistema de captacion

Equipo Frecuencia Descripcion
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[V - Diferencias sobre el original
Captadores - -
[V - Diferencias entre captadores
Cristales [V - Condensaciones y suciedad
Juntas IV - Agrietamiento y deformaciones
6 meses ; ;
Absorbedor IV - Corrosion y deformaciones
Carcasa IV - Deformacioén, oscilaciones, ventanas de respiraciéon
Conexiones [V - Aparicidén de fugas
Estructura IV - Degradacion, indicios de corrosion, apriete de tornillos
Tapado parcial del campo de captadores
Destapado parcial del campo de captadores
Captadores (*)|6 meses - -
Vaciado parcial del campo de captadores
Llenado parcial del campo de captadores

(*) IV: Inspeccién visual

(*) Estas operaciones se realizaran en caso de optar por las medidas b) y c) del apartado 2.1 de la seccién
HE-4 del DB HE Ahorro de energia del CTE.

Ademas, cada 6 meses:

= Comprobacion de las protecciones eléctricas.

= Comprobacion del estado de los modulos, verificando la situacion respecto al proyecto
original y verificando el estado de las conexiones.

= Comprobacion del estado del inversor, su funcionamiento, las lamparas de sefializaciones y
alarmas.

= Comprobacion del estado mecanico de cables, terminales, pletinas, transformadores,
ventiladores, extractores, uniones, reaprietes y limpieza.
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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGO DE RIESGOS

Riesgo detectado Posibilidad Consecuencias del Valoracion del
de que ocurra | riesgo riesgo
RIESGOS GENERALES
Caida de personas al mismo nivel Posible Daiiino Moderado
Caida de personas a distinto nivel Poco posible Extremadamente dafiino | Importante
Caida de objetos o materiales en Posible Daiiino Moderado
manipulacién
Exposicién a T2 ambientales extremas Posible Daiiino Moderado
Accidentes causados por seres vivos Posible Daiiino Moderado
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Poco posible Extremadamente dafiino | Moderado
Incendio o explosién Poco posible Daiiino Moderado
Derivados de situaciones de aislamiento Posible Extremadamente dafiino | Importante
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Extremadamente dafiino | Moderado
Choques, golpes y atrapamientos con objetos | Posible Daiiino Moderado
inméviles
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Extremadamente dafiino | Importante
Pisadas sobre objetos Posible Daiiino Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Poco posible Daiiino Tolerable
[luminacién inadecuada Posible Extremadamente dafiino | Importante
RIESGOS PARTICULARES DE PANELES
SOLARES, E INSTALACIONES EXISTENTES
Exposicién al ruido Posible Extremadamente dafiino | Importante
Exposicion a vibraciones Poco posible Extremadamente dafiino | Moderado
Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente dafiino | Moderado
Contactos térmicos Posible Extremadamente dafiino | Importante
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MEDIDAS PREVENTIVAS INDIVIDUALES, EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUALES
(EPIS)

- Se utilizara calzado de seguridad para proteger las extremidades inferiores y evitar
tropiezos o deslizamiento, por tanto caidas al mismo nivel, también protege de riesgos
eléctricos, de pinzamientos o aplastamientos.

- Se utilizaran protecciones de las extremidades superiores. Segun los trabajos a realizar
se usaran distintos tipos de guantes y se evitaran riesgos de Contactos eléctricos,
Contactos térmicos, Contacto con sustancias nocivas o toxicas, Choques y golpes contra
objetos inmoviles, Golpes y cortes por objetos o herramientas o Proyeccion de
fragmentos o particulas.

- Se usaran protecciones de aparatos auditivos. Segin los trabajos a realizar se usara
distintos tipos cascos para evitar riesgos de exposicidn al ruido, como en trabajos cerca
de ventiladores o climatizadoras en funcionamiento.

- Se usaran protecciones del aparato ocular. Segiin los trabajos a realizar se utilizaran
distintos tipos para evitar: Contacto con sustancias nocivas o tdxicas, Proyeccion de
fragmentos o particulas, o [luminacion excesiva o inadecuada.

- Se usaran protecciones del aparato respiratorio. Segin los trabajos a realizar se
utilizaran distintos tipos para evitar riesgos de Contacto con sustancias nocivas o
toxicas o ambientes polvorientos, como en la limpieza de filtros.

- Cuando no sea posible o técnicamente inconveniente colocar protecciones colectivas
anti caida. Se utilizaran protecciones antiacidas individuales, arnés de seguridad
amarrado a linea de vida o anclaje certificado para evitar riesgos de caida de personas a
distinto nivel.
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MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

- El acceso a terrazas estara restringido a personal autorizado y unicamente para
trabajos de inspeccion, reparacién y mantenimiento.

- El acceso se realizara por las escaleras o escalas del edificio. Cuando no existan se
deberan utilizar dispositivos (plataformas, escaleras, andamios, etc.) estables y
certificados especificados para cada cubierta.

- Esta prohibida la retirada de las protecciones existentes para la realizacion de
cualquier trabajo, sin previamente aplicar medidas alternativas de proteccién que no
disminuyan el nivel de seguridad, o en su defecto se deberan utilizar sistemas de
proteccion arnés anticaidas certificados fijado a puntos resistentes de la cubierta, de la
estructura o de la linea de vida.

- Esta prohibido pasar por encima, sentarse o apoyarse, sobre los vanos de
[luminacién/claraboyas.

- La utilizacion de sistemas de proteccidn anticaidas queda restringida al personal que
haya recibido formacion especifica.

- El trabajo se debera efectuar por un equipo minimo de 2 personas, siendo aconsejable
que los trabajadores dispongan de algiin medio de comunicacion.

- Para prevenir el riesgo de contacto eléctrico con cables accesibles desde la cubierta, no
se deben efectuar trabajos en las proximidades de conductores o elementos bajo
tension, desnudos o sin proteccion, salvo que estén desconectados de la fuente de
energia. Si a pesar de ello se deben realizar trabajos los cables se desviaran o se
protegeran mediante fundas aislantes o apantallamiento. Para el caso de lineas de alta
tensidn se seguira lo dispuesto en el vigente Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de
Alta Tension.

- En los lugares de paso, donde se encuentren obstaculos (conductos o cajas de
ventilacion, tubos o cables). Se coloca una plataforma de paso con barandillas y
rodapiés para salvarlos. Asi evitamos caidas a distinto nivel, caidas al mismo
nivel y caidas de objetos o materiales.
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| DESCRIPCION DE LA CUBIERTA, USOS Y MANTENIMIENTO

Se trata de una cubierta en forma de “L”, situada sobre la dltima planta del edificio.
Es una cubierta no transitable, que si dispone de una protecciéon perimetral adecuada.

Se usa para albergar varias unidad exteriores de climatizaciéon con sus conductos y varias baterias de
paneles solares.

Se accede a ella principalmente para realizar trabajos de mantenimiento de la climatizacién y de las placas
solares, asi como para el propio mantenimiento de la cubierta.

-La periodicidad de mantenimiento de la propia cubierta sera:

Cada ano:

»= Eliminacién de cualquier tipo de vegetacidn y de los materiales acumulados por el
viento.

= Retirada periédica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por
retenciones ocasionales de agua.

= Conservacion en buen estado de los elementos de albafileria relacionados con el sistema
de estanqueidad, tales como petos.

Cada 3 aios:

= Comprobacién del estado de conservacion de la impermeabilizacion, verificando que se
mantiene en las condiciones iniciales.

= Comprobacién del estado de conservacion de las protecciones colectivas (barandillas,
lineas de vida) y sus anclajes, verificando que se mantiene en las condiciones iniciales.

-La periodicidad de mantenimiento de las instalaciones de climatizacidn y ventilacion.

Cada mes:

Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW:
* Comprobacién de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos
frigorificos.
* Comprobacién de niveles de agua en circuitos.
* Comprobacién de tarado de elementos de seguridad.
* Revision y limpieza de filtros de aire.

-La periodicidad de mantenimiento de los paneles solares.

Tabla A. Sistema de captacion

Equipo Frecuencia Descripcion
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[V - Diferencias sobre el original
Captadores - -
[V - Diferencias entre captadores
Cristales [V - Condensaciones y suciedad
Juntas IV - Agrietamiento y deformaciones
6 meses ; ;
Absorbedor IV - Corrosion y deformaciones
Carcasa IV - Deformacioén, oscilaciones, ventanas de respiraciéon
Conexiones [V - Aparicidén de fugas
Estructura IV - Degradacion, indicios de corrosion, apriete de tornillos
Tapado parcial del campo de captadores
Destapado parcial del campo de captadores
Captadores (*)|6 meses - -
Vaciado parcial del campo de captadores
Llenado parcial del campo de captadores

(*) IV: Inspeccién visual

(*) Estas operaciones se realizaran en caso de optar por las medidas b) y c) del apartado 2.1 de la seccién
HE-4 del DB HE Ahorro de energia del CTE.

Ademas, cada 6 meses:

= Comprobacion de las protecciones eléctricas.

= Comprobacion del estado de los modulos, verificando la situacion respecto al proyecto
original y verificando el estado de las conexiones.

= Comprobacion del estado del inversor, su funcionamiento, las lamparas de sefializaciones y
alarmas.

= Comprobacion del estado mecanico de cables, terminales, pletinas, transformadores,
ventiladores, extractores, uniones, reaprietes y limpieza.
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VNIVERSITATE IDVALENCIA

FACULTAD DE PSICOLOGIA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGO DE RIESGOS

Riesgo detectado Posibilidad Consecuencias del Valoracion del
de que ocurra | riesgo riesgo
RIESGOS GENERALES
Caida de personas al mismo nivel Posible Daiiino Moderado
Caida de personas a distinto nivel Poco posible Extremadamente dafiino | Importante
Caida de objetos o materiales en Posible Daiiino Moderado
manipulacién
Exposicién a T2 ambientales extremas Posible Daiiino Moderado
Accidentes causados por seres vivos Posible Daiiino Moderado
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Poco posible Extremadamente dafiino | Moderado
Incendio o explosién Poco posible Daiiino Moderado
Derivados de situaciones de aislamiento Posible Extremadamente dafiino | Importante
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Extremadamente dafiino | Moderado
Choques, golpes y atrapamientos con objetos | Posible Daiiino Moderado
inméviles
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Extremadamente dafiino | Importante
Pisadas sobre objetos Posible Daiiino Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Poco posible Daiiino Tolerable
[luminacién inadecuada Posible Extremadamente dafiino | Importante
RIESGOS PARTICULARES DE PANELES
SOLARES, E INSTALACIONES EXISTENTES
Exposicién al ruido Posible Extremadamente dafiino | Importante
Exposicion a vibraciones Poco posible Extremadamente dafiino | Moderado
Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente dafiino | Moderado
Contactos térmicos Posible Extremadamente dafiino | Importante
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MEDIDAS PREVENTIVAS INDIVIDUALES, EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUALES
(EPIS)

- Se utilizara calzado de seguridad para proteger las extremidades inferiores y evitar
tropiezos o deslizamiento, por tanto caidas al mismo nivel, también protege de riesgos
eléctricos, de pinzamientos o aplastamientos.

- Se utilizaran protecciones de las extremidades superiores. Segun los trabajos a realizar
se usaran distintos tipos de guantes y se evitaran riesgos de Contactos eléctricos,
Contactos térmicos, Contacto con sustancias nocivas o toxicas, Choques y golpes contra
objetos inmoviles, Golpes y cortes por objetos o herramientas o Proyeccion de
fragmentos o particulas.

- Se usaran protecciones de aparatos auditivos. Segin los trabajos a realizar se usara
distintos tipos cascos para evitar riesgos de exposicidn al ruido, como en trabajos cerca
de ventiladores o climatizadoras en funcionamiento.

- Se usaran protecciones del aparato ocular. Segiin los trabajos a realizar se utilizaran
distintos tipos para evitar: Contacto con sustancias nocivas o tdxicas, Proyeccion de
fragmentos o particulas, o [luminacion excesiva o inadecuada.

- Se usaran protecciones del aparato respiratorio. Segin los trabajos a realizar se
utilizaran distintos tipos para evitar riesgos de Contacto con sustancias nocivas o
toxicas o ambientes polvorientos, como en la limpieza de filtros.

- Cuando no sea posible o técnicamente inconveniente colocar protecciones colectivas
anti caida. Se utilizaran protecciones antiacidas individuales, arnés de seguridad
amarrado a linea de vida o anclaje certificado para evitar riesgos de caida de personas a
distinto nivel.
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MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

- El acceso a terrazas estara restringido a personal autorizado y unicamente para
trabajos de inspeccion, reparacién y mantenimiento.

- El acceso se realizara por las escaleras o escalas del edificio. Cuando no existan se
deberan utilizar dispositivos (plataformas, escaleras, andamios, etc.) estables y
certificados especificados para cada cubierta.

- Esta prohibida la retirada de las protecciones existentes para la realizacion de
cualquier trabajo, sin previamente aplicar medidas alternativas de proteccién que no
disminuyan el nivel de seguridad, o en su defecto se deberan utilizar sistemas de
proteccion arnés anticaidas certificados fijado a puntos resistentes de la cubierta, de la
estructura o de la linea de vida.

- Esta prohibido pasar por encima, sentarse o apoyarse, sobre los vanos de
[luminacién/claraboyas.

- La utilizacion de sistemas de proteccidn anticaidas queda restringida al personal que
haya recibido formacion especifica.

- El trabajo se debera efectuar por un equipo minimo de 2 personas, siendo aconsejable
que los trabajadores dispongan de algiin medio de comunicacion.

- Para prevenir el riesgo de contacto eléctrico con cables accesibles desde la cubierta, no
se deben efectuar trabajos en las proximidades de conductores o elementos bajo
tension, desnudos o sin proteccion, salvo que estén desconectados de la fuente de
energia. Si a pesar de ello se deben realizar trabajos los cables se desviaran o se
protegeran mediante fundas aislantes o apantallamiento. Para el caso de lineas de alta
tensidn se seguira lo dispuesto en el vigente Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de
Alta Tension.

- En los lugares de paso, donde se encuentren obstaculos (conductos o cajas de
ventilacion, tubos o cables). Se coloca una plataforma de paso con barandillas y
rodapiés para salvarlos. Asi evitamos caidas a distinto nivel, caidas al mismo
nivel y caidas de objetos o materiales.
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| DESCRIPCION DE LA CUBIERTA, USOS Y MANTENIMIENTO |

Se trata de una cubierta en forma de “L” invertida, situada sobre la tltima planta del edificio mas antiguo.

Es una cubierta invertida, que SI dispone de una proteccion perimetral adecuada. El antepecho que delimita
la cubierta tiene una altura superior a la establecida reglamentariamente.

Se usa para albergar varias unidad exteriores de climatizacién con sus conductos y varias baterias de
paneles solares.

Se accede a ella principalmente para realizar trabajos de mantenimiento de la climatizacion y de las placas
solares, asi como para el propio mantenimiento de la cubierta.

-La periodicidad de mantenimiento de la propia cubierta sera:

Cada afio:
»= Eliminacién de cualquier tipo de vegetacidn y de los materiales acumulados por el
viento.
= Retirada periédica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por
retenciones ocasionales de agua.
= Conservacion en buen estado de los elementos de albaiiileria relacionados con el sistema
de estanqueidad, tales como petos.

Cada 3 afos:

= Comprobacién del estado de conservacion de la proteccion (grava), verificando que se
mantiene en las condiciones iniciales.

= Comprobacién del estado de conservacion de las protecciones colectivas (barandillas,
lineas de vida) y sus anclajes, verificando que se mantiene en las condiciones iniciales.

-La periodicidad de mantenimiento de las instalaciones de climatizacidn y ventilacion.

Cada mes:

Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW:
* Comprobacién de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos
frigorificos.
* Comprobacién de niveles de agua en circuitos.
* Comprobacién de tarado de elementos de seguridad.
* Revision y limpieza de filtros de aire.

-La periodicidad de mantenimiento de los paneles solares.

Tabla A. Sistema de captacion
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Equipo Frecuencia

Descripcion

Captadores

Cristales

Juntas
Absorbedor

Carcasa

6 meses

Conexiones

Estructura

IV - Diferencias sobre el original

[V - Diferencias entre captadores

[V - Condensaciones y suciedad

IV - Agrietamiento y deformaciones

IV - Corrosion y deformaciones

IV - Deformacioén, oscilaciones, ventanas de respiraciéon

[V - Aparicidén de fugas

IV - Degradacion, indicios de corrosion, apriete de tornillos

Captadores (*)|6 meses

Tapado parcial del campo de captadores

Destapado parcial del campo de captadores

Vaciado parcial del campo de captadores

Llenado parcial del campo de captadores

(*) IV: Inspeccién visual

(*) Estas operaciones se realizaran en caso de optar por las medidas b) y c) del apartado 2.1 de la seccién
HE-4 del DB HE Ahorro de energia del CTE.

Ademas, cada 6 meses:

Comprobacidn de las protecciones eléctricas.

Comprobacidn del estado de los mddulos, verificando la situacion respecto al proyecto
original y verificando el estado de las conexiones.

Comprobacidn del estado del inversor, su funcionamiento, las lamparas de sefializaciones y

alarmas.

Comprobacidn del estado mecanico de cables, terminales, pletinas, transformadores,
ventiladores, extractores, uniones, reaprietes y limpieza.
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Plano de cubierta NC-2
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Fotos de la cubierta NC-1
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Fots de la cubierta NC-1
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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGO DE RIESGOS

Riesgo detectado Posibilidad Consecuencias del Valoracion del
de que ocurra | riesgo riesgo
RIESGOS GENERALES
Caida de personas al mismo nivel Posible Daiiino Moderado
Caida de personas a distinto nivel Posible Extremadamente dafiino | Importante
Caida de objetos o materiales en Posible Daiiino Moderado
manipulacién
Exposicién a T2 ambientales extremas Posible Daiiino Moderado
Accidentes causados por seres vivos Posible Daiiino Moderado
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Poco posible Extremadamente dafiino | Moderado
Incendio o explosién Poco posible Daiiino Moderado
Derivados de situaciones de aislamiento Posible Extremadamente dafiino | Importante
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Extremadamente dafiino | Moderado
Choques, golpes y atrapamientos con objetos | Posible Daiiino Moderado
inméviles
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Extremadamente dafiino | Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Daiiino Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Poco posible Daiiino Tolerable
[luminacién inadecuada Posible Extremadamente dafiino | Importante
RIESGOS PARTICULARES DE PANELES
SOLARES, E INSTALACIONES EXISTENTES
Exposicién al ruido Posible Extremadamente dafiino | Importante
Exposicion a vibraciones Poco posible Extremadamente dafiino | Moderado
Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente dafiino | Moderado
Contactos térmicos Posible Extremadamente dafiino | Importante
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MEDIDAS PREVENTIVAS INDIVIDUALES, EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUALES
(EPIS)

- Se utilizara calzado de seguridad para proteger las extremidades inferiores y evitar
tropiezos o deslizamiento, por tanto caidas al mismo nivel, también protege de riesgos
eléctricos, de pinzamientos o aplastamientos.

- Se utilizaran protecciones de las extremidades superiores. Segun los trabajos a realizar
se usaran distintos tipos de guantes y se evitaran riesgos de Contactos eléctricos,
Contactos térmicos, Contacto con sustancias nocivas o toxicas, Choques y golpes contra
objetos inmoviles, Golpes y cortes por objetos o herramientas o Proyeccion de
fragmentos o particulas.

- Se usaran protecciones de aparatos auditivos. Segin los trabajos a realizar se usara
distintos tipos cascos para evitar riesgos de exposicidn al ruido, como en trabajos cerca
de ventiladores o climatizadoras en funcionamiento.

- Se usaran protecciones del aparato ocular. Segiin los trabajos a realizar se utilizaran
distintos tipos para evitar: Contacto con sustancias nocivas o tdxicas, Proyeccion de
fragmentos o particulas, o [luminacion excesiva o inadecuada.

- Se usaran protecciones del aparato respiratorio. Segin los trabajos a realizar se
utilizaran distintos tipos para evitar riesgos de Contacto con sustancias nocivas o
toxicas o ambientes polvorientos, como en la limpieza de filtros.

- Cuando no sea posible o técnicamente inconveniente colocar protecciones colectivas
anti caida. Se utilizaran protecciones antiacidas individuales, arnés de seguridad
amarrado a linea de vida o anclaje certificado para evitar riesgos de caida de personas a
distinto nivel.
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MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

- El acceso a terrazas estara restringido a personal autorizado y unicamente para
trabajos de inspeccion, reparacién y mantenimiento.

- El acceso se realizara por las escaleras o escalas del edificio. Cuando no existan se
deberan utilizar dispositivos (plataformas, escaleras, andamios, etc.) estables y
certificados especificados para cada cubierta.

- Se retirar todas las hierbas y maleza o suciedades existentes en la cubierta, asi como
limpiar los sumideros. Para evitar caidas en el mismo nivel.

- Esta prohibida la retirada de las protecciones existentes para la realizacion de
cualquier trabajo, sin previamente aplicar medidas alternativas de proteccién que no
disminuyan el nivel de seguridad, o en su defecto se deberan utilizar sistemas de
proteccion arnés anticaidas certificados fijado a puntos resistentes de la cubierta, de la
estructura o de la linea de vida.

- Esta prohibido pasar por encima, sentarse o apoyarse, sobre los vanos de
[luminacién/claraboyas.

- La utilizacion de sistemas de proteccidon anticaidas queda restringida al personal que
haya recibido formacion especifica.

- El trabajo se debera efectuar por un equipo minimo de 2 personas, siendo aconsejable
que los trabajadores dispongan de algiin medio de comunicacion.

- Para prevenir el riesgo de contacto eléctrico con cables accesibles desde la cubierta, no
se deben efectuar trabajos en las proximidades de conductores o elementos bajo
tension, desnudos o sin proteccion, salvo que estén desconectados de la fuente de
energia. Si a pesar de ello se deben realizar trabajos los cables se desviaran o se
protegeran mediante fundas aislantes o apantallamiento. Para el caso de lineas de alta
tensidn se seguira lo dispuesto en el vigente Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de
Alta Tension.

- En los lugares de paso, donde se encuentren obstaculos (conductos o cajas de
ventilacion, tubos o cables). Se coloca una plataforma de paso con barandillas y
rodapiés para salvarlos. Asi evitamos caidas a distinto nivel, caidas al mismo
nivel y caidas de objetos o materiales.

- Se delimitan caminos habituales usados para el mantenimiento con baldosas de
hormigén para evitar riesgos de caidas al mismo nivel y proteger la cubierta del
transito.

- Seinstala una nueva escalera para bajar al cuarto de instalaciones.
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