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16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B Resumen

Descripción Importe

01 Trabajos previos y demoliciones 18.850,70

02 Líneas de vida y pasarelas 5.952,42

03 Cerrajería y cubierta 173.851,98

04 Albañilería y acabados 22.033,92

05 Pruebas control de calidad 4.077,74

06 Gestión de residuos 1.669,61

07 Seguridad y salud 8.563,63

Presupuesto de Ejecución Material 235.000,00 €

Gastos Generales 13 % 30.550,00 +
Beneficio Industrial 6 % 14.100,00 +

Presupuesto de Contrata (I.V.A. no incluido) 279.650,00 €

I.V.A. 21 % 58.726,50 +

Presupuesto de Ejecución por Contrata 338.376,50 €

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de:
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

Valencia, Marzo de 2.016

LOS ARQUITECTOS


