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N°Orden Cédigo Descripcién Rendimiento Precio Importe
16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B
Proyecto Basico y de Ejecucion de la instalacion de pro-
tecciones colectivas y mejora de acceso a las cubiertas,
de la biblioteca de ciencias sociales "Gregorio Maians".
Campus de Tarongers, Valencia.
Universitat de Valencia.
01 TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES
Notas del capitulo: El transporte a vertedero esta incluido
en el coste del capitulo de Gestién de Residuos.
01.01 001j001 m3 Retirada de tierra vegetal existente en cubierta ajardina-
da, por medios manuales, incluso retirada de restos y lim-
pieza. Segun especificaciones de Proyecto y de la D.F.
MOOA.8a h  Oficial 12 construccién 0,700 17,63 12,34
MOOA12a h  Pedn ordinario construccién 1,400 14,73 20,62
% Costes Directos Complementarios 0,020 32,96 0,66
Costes directos 33,62
Costes indirectos 0,060 33,62 2,02
Coste total 35,64
TREINTA'Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
01.02 AMME.5aj001 m2 Refino y acabado en talud de la excavacion realizada en
cubierta ajardinada, por medios manuales, formando talud
segun detalle constructivo, refino de la superficie y rasan-
teo. Retirada de restos, mediosn auxiliares y limpieza. Se-
gun especificaciones de Proyecto y de la D.F.
MOOA12a h  Pedn ordinario construccion 0,014 14,73 0,21
MMMC.6e h  Motoniveladora 180 CV 0,014 77,35 1,08
Costes directos 1,29
Costes indirectos 0,060 1,29 0,08
Coste total 1,37
UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS
01.03 NWO01 m2 Reparaciéon puntual de la impermeabilizacion existente,
mediante localizacion de zona deteriorada, limpieza de la
base, corte y retirada de los elementos deteriorados, repo-
sicion de lamina impermeabilizante adherida, totalmente
terminada y probada su estanqueidad. Incluso retirada de
restos, medios auxiliares y limpieza. Segun especificacio-
ne de Proyecto y de la D.F.
MOOA.8a h  Oficial 12 construccién 0,220 17,63 3,88
MOOAlla h  Pedn especializado construccion 0,220 15,30 3,37
PNIL.3ebbb m2 LBM-SBS 40/FP PE 1,100 9,81 10,79
% Costes Directos Complementarios 0,030 18,04 0,54
Costes directos 18,58
Costes indirectos 0,060 18,58 1,11
Coste total 19,69

DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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01.04 001NWO002 m2 Reparacion de coronacion de murete de contencién, me-
diante repicado de zonas deterioradas y retirada de partes
sueltas del revestimiento, limpieza mediante cepillado y
soplado de la zona a reparar, humedecido y aplicacion de
imprimacion pasivante para armaduras y puente de unién,
reposicion de mortero de acabado mediante aplicacion de
enfoscado de mortero de reparacién en capa gruesa, y
capa final de acabado mediante aplicacion de mortero de
reparacion cosmeético en capa fina. Incluso retirada de
restos, medios auxiliares y limpieza. Totalmente termina-
do, segun especificaciones de proyecto y de la D.F.
MOOA.8a h  Oficial 12 construccién 0,250 17,63 4,41
MOOAlla h  Pedn especializado construccion 0,336 15,30 5,14
MMMA.5akb h  Grup eltg trif 45kva inso 0,336 5,06 1,70
MMMA17c h  Cepilladora de alambres mecéanica 0,336 8,30 2,79
PBUW35v | Disolvente tricloroetileno 0,120 9,95 1,19
PRCP56a kg Pasivador arm/puente adherencia 0,250 4,18 1,05
MMML11a h  Equipo chorro aire presion 0,013 3,86 0,05
PBUA21a kg Adhesivo epoxi tixotropico 0,400 15,16 6,06
PBUA14b | Mortero resinas sintéticas 2,050 3,69 7,56
% Costes Directos Complementarios 0,030 29,95 0,90
Costes directos 30,85
Costes indirectos 0,060 30,85 1,85
Coste total 32,70
TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA CENTIMOS
01.05 NWO001j455 m3 Demolicion de murete de mamposteria existente, median-
te corte con sierra de disco, picado mediante martillo eléc-
trico o neumatico, refinado de la superficie resultante
(formacion de jambas y remate en coronacion), reparacion
con mortero epoxidico cosmético, retirada de restos, me-
dios auxiliares y limpieza. Segun especificaciones de pro-
yectoy de la D.F.
MOOA.8a h  Oficial 12 construccién 1,380 17,63 24,33
MOOA1lla h  Pedn especializado construccion 5,380 15,30 82,31
MMMA.5akb h  Grup eltg trif 45kva inso 3,380 5,06 17,10
MMMD.1laa h  Martll picador 80mm 0,284 3,28 0,93
PBUA14b | Mortero resinas sintéticas 2,050 3,69 7,56
% Costes Directos Complementarios 0,030 132,23 3,97
Costes directos 136,20
Costes indirectos 0,060 136,20 8,17
Coste total 144,37

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA
Y SIETE CENTIMOS
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02 LINEAS DE VIDA y PASARELAS
02.01 NWO04 ud Suministro e instalacion de punto de anclaje metélico,

conforme a normativa EN 795 A PRo-2 o similar, con re-
sistencia igual o superior a 20 kN en todas las direccio-
nes. El punto de anclaje se colocara en el paramento me-
diante varilla metalica de M16 colocada mediante taladro,
anclaje quimico apto para el paramento soporte. Incluso
retirada de restos, medios auxiliares y limpieza. Segun
proyecto e indicaciones de la D.F.

MOOO.1i h  Especialista en anclajes 0,220 18,06 3,97
MOOAlla h  Pedn especializado construccion 0,220 15,30 3,37
PBUN.2adf u Varab,8@15-Ig 190 mm ancl quim 1,000 3,00 3,00
PBUA54c | Res epoxi ancl qu 0,020 70,52 1,41
PBUW14a u  Boquilla inyeccion resinas 1,000 0,10 0,10
MMMA20a h  Taladradora mecanica 0,033 1,76 0,06
MMML11la h  Equipo chorro aire presion 0,013 3,86 0,05
MMML.6a h  Equipo de inyeccion resinas 0,020 1,25 0,03
MMMA40d u Llave dinamométrica 40-200Nm 0,001 371,83 0,37
NWoqoq ud Punto anclaje EN795 Apro-2 20kN 1,000 88,60 88,60
% Costes Directos Complementarios 0,030 100,96 3,03
Costes directos 103,99

Costes indirectos 0,060 103,99 6,24

Coste total 110,23

CIENTO DIEZ EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS
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03 CERRAJERIA y CUBIERTA
03.01 EQAW20ch m2 Capa de 10 cm de espesor de gravilla silicea 20/25 mm,

tendida y nivelada en cubiertas para proteccion pesada de
la impermeabilizacion y formacion de capa de drenaje. In-
cluso retirada de restos, medios auxiliares y limpieza. Se-
gun especificaciones de proyecto y de la D.F.

PBRG.2fc t  Grava silicea 20/25 20km 0,170 13,06 2,22
MOOA12a h  Pedn ordinario construccion 0,060 14,73 0,88
% Costes Directos Complementarios 0,100 3,10 0,31
Costes directos 3,41
Costes indirectos 0,060 3,41 0,20
Coste total 3,61
TRES EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS
03.02 004NWO001 m2 Reposicion de fieltro geotextil 300gr/m2 en zona de actua-
cion, incluso retirada de geotextil antiguo, medios auxilia-
res, limpieza. Segun especificaciones de proyecto y de la
D.F.
MOOA.8a h  Oficial 12 construccion 0,380 17,63 6,70
MOOA12a h  Pedn ordinario construccion 0,380 14,73 5,60
PNIAlle m2 Geotextil FP-300 gr/m2 1,150 1,54 1,77
% Costes Directos Complementarios 0,020 14,07 0,28
Costes directos 14,35
Costes indirectos 0,060 14,35 0,86
Coste total 15,21
QUINCE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS
03.03 NWO02 ml Barandilla formada por pletinas maciza de 60x8mm de
acero para pintar, limpieza con chorro de arena para eli-
minacién de suciedad y preparacion de la superficie, re-
vestimiento de acabado y proteccién a base de imprima-
cion antioxidante en dos manos y mano de acabado con
esmalte sintético color igual al existente, fijada a para-
mentos verticales mediante placa de anclaje de
200x150x6mm del mismo material y grado de proteccién y
4 anclajes HILTI HIT -HY-70 y varillas HIT-V-R MI 10x115.
Retirada de restos, medios auxiliares y limpieza final. Se-
gun especificaciones de proyecto y de la D.F.
MOOA.8a h  Oficial 12 construccién 1,500 17,63 26,45
MOON.8a h  Oficial 12 pintura 0,600 17,63 10,58
MOOO.1i h  Especialista en anclajes 0,500 18,06 9,03
MOOAlla h  Pedn especializado construccion 1,500 15,30 22,95
PFDB40ce kg Pletina a calibrado 7,530 1,48 11,14
PEAP.7i kg Perfil L a laminado 2,665 0,72 1,92
PBUN.2adf u Varab,8 @15-lg 190 mm ancl quim 1,000 3,00 3,00
PBUA54c | Res epoxi ancl qu 0,020 70,52 1,41
PBUW14a u  Boquilla inyeccion resinas 1,000 0,10 0,10
MMMA20a h  Taladradora mecéanica 0,033 1,76 0,06
MMML11a h  Equipo chorro aire presion 0,013 3,86 0,05
MMML.6a h  Equipo de inyeccion resinas 0,020 1,25 0,03
MMMA40d u  Llave dinamométrica 40-200Nm 0,001 371,83 0,37
PRCP10cba | Esmalte amb agrv satinado bl/ng 0,125 14,17 1,77
PRCP.8bbb | Impr sob Fe mate nj 0,100 11,55 1,16
MMMA13f u  Pistola pintura 0,001 480,11 0,48
% Costes Directos Complementarios 0,030 90,50 2,72
Costes directos 93,22
Costes indirectos 0,060 93,22 5,59
Coste total 98,81

NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN
CENTIMOS
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03.04 NWO03 ud Puerta abatible de acceso a pasillo de mantenimiento, for-
mada por bastidor y marco y hoja con barrotes verticales,
todo el conjunto relizado con pletina maciza de 60x8mm
de acero para pintar, limpieza con chorro de arena para
eliminacion de suciedad y preparacion de la superficie, re-
vestimiento de acabado y proteccién a base de imprima-
cién antioxidante en dos manos y mano de acabado con
esmalte sintético color igual al existente, fijada a para-
mentos verticales mediante placa de anclaje de
200x150x6mm del mismo material y grado de proteccion y
4 anclajes HILTI HIT -HY-70 y varillas HIT-V-R MI 10x115.
Retirada de restos, medios auxiliares y limpieza final. Se-
gun especificaciones de proyecto y de la D.F.
MOOA.8a h  Oficial 12 construccién 3,100 17,63 54,65
MOON.8a h  Oficial 12 pintura 1,600 17,63 28,21
MOOO.1i h  Especialista en anclajes 1,200 18,06 21,67
MOOA1lla h  Pedn especializado construccién 3,100 15,30 47,43
PFDB40ce kg Pletina a calibrado 35,530 1,48 52,58
PEAP.7i kg Perfil L a laminado 2,665 0,72 1,92
PBUN.2adf u Varabs,8 @15-Ig 190 mm ancl quim 1,000 3,00 3,00
PBUA54c | Res epoxi ancl qu 0,020 70,52 1,41
PBUW14a u  Boquilla inyeccién resinas 1,000 0,10 0,10
MMMA20a h  Taladradora mecanica 0,033 1,76 0,06
MMML11a h  Equipo chorro aire presion 0,013 3,86 0,05
MMML.6a h  Equipo de inyeccion resinas 0,020 1,25 0,03
MMMA40d u Llave dinamométrica 40-200Nm 0,001 371,83 0,37
PRCP10cba | Esmalte amb agrv satinado bl/ng 0,125 14,17 1,77
PRCP.8bbb | Impr sob Fe mate nj 0,100 11,55 1,16
MMMA13f u Pistola pintura 0,001 480,11 0,48
% Costes Directos Complementarios 0,030 214,89 6,45
Costes directos 221,34
Costes indirectos 0,060 221,34 13,28
Coste total 234,62
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y DOS CENTIMOS
03.05 UJTB.2a m3 Suministro y extendido de tierra vegetal cribada mediante
medios mecanicos y perfilada a mano.
MOOJ.8a h  Oficial jardinero 0,150 16,18 2,43
MOOJ1la h  Pedn jardinero 0,300 14,06 4,22
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 1,000 15,00 15,00
MMMR.1bb h  Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 0,070 44,61 3,12
% Costes Directos Complementarios 0,020 24,77 0,50
Costes directos 25,27
Costes indirectos 0,060 25,27 1,52
Coste total 26,79
VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
03.06 UJPS.1aa m2 Siembra de mezcla de semillas de césped ornamental de
alta calidad y moderada resistencia al pisoteo compren-
diendo la preparacion del terreno con motocultor, distribu-
cion de fertilizante complejo, perfilado y ruleteado, siem-
bra de la mezcla indica, cubricion con mantillo y primer
riego.
MOOJ.8a h  Oficial jardinero 0,010 16,18 0,16
MOOQOJ11la h  Pedn jardinero 0,120 14,06 1,69
PUJB.2a m3 Mantillo 0,005 28,00 0,14
PUJB.1b kg Abono mineral de liberacén lenta 0,100 0,85 0,09
PUJU.1a kg Semillas césped ornamental 0,015 18,00 0,27
PBAA.1la m3 Agua 0,150 1,05 0,16
MMMA45a h  Motocultor 0,010 26,81 0,27
MMMC21a h  Rodillo jardineria 0,010 5,00 0,05
% Costes Directos Complementarios 0,020 2,83 0,06
Costes directos 2,89
Costes indirectos 0,060 2,89 0,17
Coste total 3,06

TRES EUROS CON SEIS CENTIMOS
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03.07 NWO05 ml  Suministro e instalacion de barandilla permanente recta
de aluminio anodizado VECTACO VAP-D2 o similar, cum-
pliendo con la norma EN 14122-3 y con las exigencias del
CTE. Las barandillas constaran de pasamanos mas tubo
intermedio, con reducciones encajables, y rodapié en ca-
so de ser necesario. Los montantes se colocaran cada
1500 mm como méaximo (pudiendo colocarse a una dis-
tancia inferior) e irdn unidos mediante una escuadra a un
soporte horizontal contrapesados con dos bloques de
12,50 kg cada uno. Los bloques son de hormigén recu-
biertos de plastico. Las barandillas deberan soportar una
carga de 30 daN/ml. Tendra una altura de 1000 a 1100
mm por encima de la superficie de paso. El espacio libre
entre el pasamanos y el tubo intermedio, asi como entre
el tubo intermedio y el rodapié debe ser inferior o igual a
500mm. Incluso parte proporcional de curvas y tapones
de extremos. Certificacion de la barandilla conforme a la
norma EN 14122-3. Incluso retirada de grava existente
para generar superficie estable de apoyo, y reposicién de
grava posterior mediante redistribucion de la propia grava,
por medios manuales. Retirada de restos, medios auxilia-
res y limpieza, segln especificaciones de proyecto y de la

D.F.
MOOA.8a h  Oficial 12 construccién 0,800 17,63 14,10
MOOAlla h  Pedn especializado construccion 0,800 15,30 12,24
NW91911 ml Barandilla aluminio EN14122-3 1,000 164,00 164,00
% Costes Directos Complementarios 0,030 190,34 5,71
Costes directos 196,05
Costes indirectos 0,060 196,05 11,76
Coste total 207,81
DOSCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN
CENTIMOS
03.08 NWO06 ud Escalera fija vertical de aluminio,con proteccion dorsal, de
900cm de altura total, segiin normativa EN 14122-4, dota-
da con elemento de desembarque de 1000mm de altura.
Con resistencia a flexién segun normativa. Anclada a pa-
ramento vertical mediante fijaciones quimicas o mecéni-
cas, segln caracteristicas del mismo. Retirada de restos,
medios auxiliares y limpieza. Segun especificaciones de
Proyecto y de la D.F.
MOOA.8a h  Oficial 12 construccién 4,500 17,63 79,34
MOOA1lla h  Pedn especializado construccion 4,500 15,30 68,85
NW919111 ud Escalera alumin. 9mts protect.dorsal 1,000 2.905,00 2.905,00
MOOO.1i h  Especialista en anclajes 1,500 18,06 27,09
PBUN.2adf u Varab,8 @15-Ig 190 mm ancl quim 1,000 3,00 3,00
PBUA54c | Res epoxi ancl qu 0,020 70,52 1,41
PBUW14a u  Boquilla inyeccion resinas 1,000 0,10 0,10
MMMA20a h  Taladradora mecanica 0,033 1,76 0,06
MMML11a h  Equipo chorro aire presion 0,013 3,86 0,05
MMML.6a h  Equipo de inyeccién resinas 0,020 1,25 0,03
MMMA40d u Llave dinamométrica 40-200Nm 0,001 371,83 0,37
Costes directos 3.085,30
Costes indirectos 0,060 3.085,30 185,12
Coste total 3.270,42

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON
CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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03.09 NWO07 ud Condena de acceso a escalera vertical mediante trampilla
abatible de eje horizontal, diametro 700mm colocada en el
aro inferior de proteccion dorsal de la escalera, dotada de
bisagras y argolla con candado. Fijada mecanicamente.
Incluso retirada de restos, medios auxiliares y limpieza.
Segun especificaciones de proyecto y de la D.F.

MOOM11la h  Especialista metal 1,500 15,83 23,75
MMMA20a h  Taladradora mecanica 0,033 1,76 0,06
MMMA40d u Llave dinamométrica 40-200Nm 0,001 371,83 0,37
NW929922 ud Tapa aluminio @700mm 1,000 288,00 288,00
P001j07 ud Tornillos PM 3.9x26 8,000 0,01 0,08
% Costes Directos Complementarios 0,030 312,26 9,37
Costes directos 321,63

Costes indirectos 0,060 321,63 19,30

Coste total 340,93

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y
TRES CENTIMOS

16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B 03 CERRAJERIA y CUBIERTA



CUADRO DE PRECIOS 1y 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS

Pag. 8/11

N°Orden Cédigo Descripcién Rendimiento Precio Importe
04 ALBANILERIA Y ACABADOS
04.01 003f205 m2 Reparacion pavimento flotante c/sopor 40x40cm
MOOA.8a h  Oficial 12 construccién 0,110 17,63 1,94
MOOAlla h  Pedn especializado construccion 0,110 15,30 1,68
PQAR.1laa ud Sop 5-15 base plana 6,300 2,16 13,61
PQAR.3aba m2 Bald trz 40x40 abujardado s/arm 1,000 32,65 32,65
% Costes Directos Complementarios 0,020 49,88 1,00
Costes directos 50,88
Costes indirectos 0,060 50,88 3,05
Coste total 53,93
CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
04.02 003f206 ml  Umbral de hormigén prefabricado de anchura aproximada
30cm (ajustado a ancho de murete), y espesor 8cm, aca-
bado antideslizante, recibido con mortero de cemento. In-
cluso rejuntado, retirada de restos, medios auxiliares y
limpieza. Segun especificaciones de proyecto y de la D.F.
MOOA.8a h  Oficial 12 construccion 0,615 17,63 10,84
MOOAlla h  Pedn especializado construccion 0,615 15,30 9,41
NW921929 ml Pieza prefabricada hormigén 30cm esp.8cm 1,050 29,55 31,03
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,025 81,02 2,03
% Costes Directos Complementarios 0,020 53,31 1,07
Costes directos 54,38
Costes indirectos 0,060 54,38 3,26
Coste total 57,64

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B

04 ALBANILERIA Y ACABADOS



CUADRO DE PRECIOS 1y 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS Pag.9/11

N°Orden Cédigo Descripcién Rendimiento Precio Importe
05 PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD
05.01 0020015 ud Prueba de estanqueidad de cubierta, realizada segun nor-

mativa vigente, mediante riego por aspersion, incluso su-
ministro de agua si fuera necesario, proteccion mediante
plasticos de los elementos cercanos que no formen parte
de la prueba para no desvirtuar el resultado, preparacién y
vigilancia de la prueba durante su ejecucion. Desplaza-
mientos, emisién de acta, medios auxiliares, retirada de
restos y limpieza. Segun especificaciones de proyecto y

de laD.F.
NW92220 ud Prueba estanqueidad aspers. laborat. 1,000 75,05 75,05
MOOAlla h  Pedn especializado construccion 3,220 15,30 49,27
% Costes Directos Complementarios 0,030 124,32 3,73
Costes directos 128,05
Costes indirectos 0,060 128,05 7,68
Coste total 135,73

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y
TRES CENTIMOS

05.02 MCS.50a u  Prueba de empuje de barandilla, para determinar su resis-
tencia a empuje en cumplimiento del DB SUA, realizada
segun normativa vigente, incluso elementos auxiliares pa-
ra generar lastre como punto de apoyo de gatos hidrauli-
cos del propio sistema de la prueba, si fuera necesario.
Desplazamientos, emision de acta, medios auxiliares, reti-
rada de restos y limpieza. Segun especificaciones de pro-
yectoy de la D.F.

NW292900 ud Prueba empuje barandilla laborat. 1,000 125,99 125,99
MOOAlla h  Pedn especializado construccion 0,220 15,30 3,37
% Costes Directos Complementarios 0,030 129,36 3,88
Costes directos 133,24
Costes indirectos 0,060 133,24 7,99
Coste total 141,23

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTITRES

CENTIMOS
05.03 MCLA.9a u Ensayo del espesor de pelicula seca y humeda, segun

normativa vigente, sobre elementos metalicos. Conside-
rando 10 determinaciones por unidad de ensayo. Despla-
zamientos, emision de acta, medios auxiliares, retirada de
restos y limpieza. Segun especificaciones de proyecto y

de laD.F.
NW920002 ud Ensayo espesor pelic.pint. 10,000 10,55 105,50
% Costes Directos Complementarios 0,030 105,50 3,17
Costes directos 108,67
Costes indirectos 0,060 108,67 6,52
Coste total 115,19

CIENTO QUINCE EUROS CON DIECINUEVE
CENTIMOS
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06 GESTION DE RESIDUOS
El presente capitulo incluye los costes correspondientes a
la gestion de residuos del capitulo 1°, Actuaciones Pre-
vias y Demoliciones, asi como del resto de trabajos de la

obra.
06.01 Aj05201 Ud gestion de residuos de la construccion, seguin volumenes
de tratamiento y valoracién de proyecto.
Sin descomposicion 1.575,10
Costes directos 1.575,10
Costes indirectos 0,060 1.575,10 94,51
Coste total 1.669,61

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y UN CENTIMOS
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07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 AjSYS01 SEGUN E.S.S. ESPECIFICO
Sin descomposicion 8.078,90
Costes directos 8.078,90
Costes indirectos 0,060 8.078,90 484,73
Coste total 8.563,63

OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON SESENTA Y TRES CENTIMOS
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