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16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B 01 TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES

16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B

Proyecto Básico y de Ejecución de la instalación de protecciones colecti-
vas y mejora de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias socia-
les "Gregorio Maians".

Campus de Tarongers, Valencia.

Universitat de Valencia.

01 TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES
Notas del capítulo: El transporte a vertedero está incluido en el coste del
capítulo de Gestión de Residuos.

01.01
m3 Retirada de tierra medios manuales

Retirada de tierra vegetal existente en cubierta ajardinada, por medios ma-
nuales, incluso retirada de restos y limpieza. Según especificaciones de
Proyecto y de la D.F.
(001j001)

Cota +4,00 metros
2 43,60 1,50 0,60 78,48
2 29,60 1,50 0,60 53,28
2 7,20 1,50 0,60 12,96
2 15,40 1,50 0,60 27,72
2 13,80 1,50 0,60 24,84
2 9,80 1,50 0,60 17,64
2 13,60 1,50 0,60 24,48
2 25,80 1,50 0,60 46,44
2 29,60 1,50 0,60 53,28
2 16,50 1,50 0,60 29,70
2 13,80 1,50 0,60 24,84
2 16,50 1,50 0,60 29,70
2 13,80 1,50 0,60 24,84

p 448,20
Total partida 01.01 448,20 35,64 15.973,85

01.02
m2 Refino y acabado

Refino y acabado en talud de la excavación realizada en cubierta ajardina-
da, por medios manuales, formando talud según detalle constructivo, refino
de la superficie y rasanteo. Retirada de restos, mediosn auxiliares y limpie-
za. Según especificaciones de Proyecto y de la D.F.
(AMME.5aj001)

Cota +4,00 metros
2 43,60 0,60 52,32
2 29,60 0,60 35,52
2 7,20 0,60 8,64
2 15,40 0,60 18,48
2 13,80 0,60 16,56
2 9,80 0,60 11,76
2 13,60 0,60 16,32
2 25,80 0,60 30,96
2 29,60 0,60 35,52
2 16,50 0,60 19,80
2 13,80 0,60 16,56
2 16,50 0,60 19,80
2 13,80 0,60 16,56

p 298,80
Total partida 01.02 298,80 1,37 409,36

01.03
m2 Reparación puntual membrana impermeabilizan

Reparación puntual de la impermeabilización existente, mediante localiza-
ción de zona deteriorada, limpieza de la base, corte y retirada de los ele-
mentos deteriorados, reposición de lámina impermeabilizante adherida, to-
talmente terminada y probada su estanqueidad. Incluso retirada de restos,
medios auxiliares y limpieza. Según especificacione de Proyecto y de la
D.F.
(NW01)

Cota +4,00 metros 1 75,00 75,00
Total partida 01.03 75,00 19,69 1.476,75
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16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B 01 TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES

01.04
m2 Reparación coronación murete contenc.

Reparación de coronación de murete de contención, mediante repicado de
zonas deterioradas y retirada de partes sueltas del revestimiento, limpieza
mediante cepillado y soplado de la zona a reparar, humedecido y aplica-
ción de imprimación pasivante para armaduras y puente de unión, reposi-
ción de mortero de acabado mediante aplicación de enfoscado de mortero
de reparación en capa gruesa, y capa final de acabado mediante aplica-
ción de mortero de reparación cosmético en capa fina. Incluso retirada de
restos, medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado, según especifi-
caciones de proyecto y de la D.F.
(001NW002)

Reparación puntual en parte superior murete
cubierta cota +4,00

1 50,00 0,50 25,00

Total partida 01.04 25,00 32,70 817,50

01.05
m3 Demolición murete existente para acceso

Demolición de murete de mampostería existente, mediante corte con sierra
de disco, picado mediante martillo eléctrico o neumático, refinado de la su-
perficie resultante (formación de jambas y remate en coronación), repara-
ción con mortero epoxídico cosmético, retirada de restos, medios auxiliares
y limpieza. Según especificaciones de proyecto y de la D.F.
(NW001j455)

2 1,20 1,00 0,50 1,20
Total partida 01.05 1,20 144,37 173,24

Total capítulo 01 18.850,70
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16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B 02 LÍNEAS DE VIDA y PASARELAS

02 LÍNEAS DE VIDA y PASARELAS

02.01
ud Punto de anclaje

Suministro e instalación de punto de anclaje metálico, conforme a normati-
va EN 795 A PRo-2 o similar, con resistencia igual o superior a 20 kN en
todas las direcciones. El punto de anclaje se colocará en el paramento me-
diante varilla metálica de M16 colocada mediante taladro, anclaje químico
apto para el paramento soporte. Incluso retirada de restos, medios auxilia-
res y limpieza. Según proyecto e indicaciones de la D.F.
(NW04)

54 54,00
Total partida 02.01 54,00 110,23 5.952,42

Total capítulo 02 5.952,42
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16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B 03 CERRAJERÍA y CUBIERTA

03 CERRAJERÍA y CUBIERTA

03.01
m2 Capa grava e10cm silícea 20/25

Capa de 10 cm de espesor de gravilla silícea 20/25 mm, tendida y nivelada
en cubiertas para protección pesada de la impermeabilización y formación
de capa de drenaje. Incluso retirada de restos, medios auxiliares y limpie-
za. Según especificaciones de proyecto y de la D.F.
(EQAW20cb)

Cota +4,00 metros
2 43,60 1,50 130,80
2 29,60 1,50 88,80
2 7,20 1,50 21,60
2 15,40 1,50 46,20
2 13,80 1,50 41,40
2 9,80 1,50 29,40
2 13,60 1,50 40,80
2 25,80 1,50 77,40
2 29,60 1,50 88,80
2 16,50 1,50 49,50
2 13,80 1,50 41,40
2 16,50 1,50 49,50
2 13,80 1,50 41,40

p 747,00
Total partida 03.01 747,00 3,61 2.696,67

03.02
m2 Geotextil fieltro poliester 300gr/m2

Reposición de fieltro geotextil 300gr/m2 en zona de actuación, incluso reti-
rada de geotextil antiguo, medios auxiliares, limpieza. Según especificacio-
nes de proyecto y de la D.F.
(004NW001)

Cota +4,00 metros
2 43,60 1,50 130,80
2 29,60 1,50 88,80
2 7,20 1,50 21,60
2 15,40 1,50 46,20
2 13,80 1,50 41,40
2 9,80 1,50 29,40
2 13,60 1,50 40,80
2 25,80 1,50 77,40
2 29,60 1,50 88,80
2 16,50 1,50 49,50
2 13,80 1,50 41,40
2 16,50 1,50 49,50
2 13,80 1,50 41,40

p 747,00
Total partida 03.02 747,00 15,21 11.361,87

03.03
ml Barandilla

Barandilla formada por pletinas maciza de 60x8mm de acero para pintar,
limpieza con chorro de arena para eliminación de suciedad y preparación
de la superficie, revestimiento de acabado y protección a base de imprima-
ción antioxidante en dos manos y mano de acabado con esmalte sintético
color igual al existente, fijada a paramentos verticales mediante placa de
anclaje de 200x150x6mm del mismo material y grado de protección y 4 an-
clajes HILTI HIT -HY-70 y varillas HIT-V-R MI 10x115. Retirada de restos,
medios auxiliares y limpieza final. Según especificaciones de proyecto y de
la D.F.
(NW02)

Cota +4,00 metros
2 43,30 86,60
2 25,50 51,00
2 13,30 26,60
2 9,80 19,60
2 13,80 27,60
2 15,40 30,80
2 9,90 19,80
2 29,60 59,20
2 6,30 12,60
2 1,50 3,00
2 2,90 5,80
2 29,60 59,20
2 13,30 26,60
2 16,50 33,00
2 16,20 32,40
2 46,10 92,20

p 586,00
Total partida 03.03 586,00 98,81 57.902,66
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16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B 03 CERRAJERÍA y CUBIERTA

03.04
ud Puerta acceso

Puerta abatible de acceso a pasillo de mantenimiento, formada por basti-
dor y marco y hoja con barrotes verticales, todo el conjunto relizado con
pletina maciza de 60x8mm de acero para pintar, limpieza con chorro de
arena para eliminación de suciedad y preparación de la superficie, revesti-
miento de acabado y protección a base de imprimación antioxidante en
dos manos y mano de acabado con esmalte sintético color igual al existen-
te, fijada a paramentos verticales mediante placa de anclaje de
200x150x6mm del mismo material y grado de protección y 4 anclajes HILTI
HIT -HY-70 y varillas HIT-V-R MI 10x115. Retirada de restos, medios auxi-
liares y limpieza final. Según especificaciones de proyecto y de la D.F.
(NW03)

Cota +4,00 metros 4 4,00
Total partida 03.04 4,00 234,62 938,48

03.05
m3 Aporte de tierra vegetal

Suministro y extendido de tierra vegetal cribada mediante medios mecáni-
cos y perfilada a mano.
(UJTB.2a)

Cota +4,00
4 13,80 1,25 0,05 3,45
4 11,00 1,25 0,05 2,75
2 28,40 1,25 0,05 3,55
2 31,95 1,25 0,05 3,99
2 22,80 1,25 0,05 2,85
2 8,25 1,25 0,05 1,03
2 9,80 1,25 0,05 1,23
2 18,50 1,25 0,05 2,31
2 15,40 1,25 0,05 1,93
2 4,90 1,25 0,05 0,61

p 23,70
Total partida 03.05 23,70 26,79 634,92

03.06
m2 Siembra césped ornamental

Siembra de mezcla de semillas de césped ornamental de alta calidad y
moderada resistencia al pisoteo comprendiendo la preparación del terreno
con motocultor, distribución de fertilizante complejo, perfilado y ruleteado,
siembra de la mezcla indica, cubrición con mantillo y primer riego.
(UJPS.1aa)

Cota +4,00
4 13,80 1,25 69,00
4 11,00 1,25 55,00
2 28,40 1,25 71,00
2 31,95 1,25 79,88
2 22,80 1,25 57,00
2 8,25 1,25 20,63
2 9,80 1,25 24,50
2 18,50 1,25 46,25
2 15,40 1,25 38,50
2 4,90 1,25 12,25

p 474,01
Total partida 03.06 474,01 3,06 1.450,47

03.07
ml Barandilla permanente de aluminio

Suministro e instalación de barandilla permanente recta de aluminio anodi-
zado VECTACO VAP-D2 o similar, cumpliendo con la norma EN 14122-3 y
con las exigencias del CTE. Las barandillas constarán de pasamanos más
tubo intermedio, con reducciones encajables, y rodapié en caso de ser ne-
cesario. Los montantes se colocarán cada 1500 mm como máximo
(pudiendo colocarse a una distancia inferior) e irán unidos mediante una
escuadra a un soporte horizontal contrapesados con dos bloques de 12,50
kg cada uno. Los bloques son de hormigón recubiertos de plástico. Las ba-
randillas deberán soportar una carga de 30 daN/ml. Tendrá una altura de
1000 a 1100 mm por encima de la superficie de paso. El espacio libre en-
tre el pasamanos y el tubo intermedio, así como entre el tubo intermedio y
el rodapié debe ser inferior o igual a 500mm. Incluso parte proporcional de
curvas y tapones de extremos. Certificación de la barandilla conforme a la
norma EN 14122-3. Incluso retirada de grava existente para generar super-
ficie estable de apoyo, y reposición de grava posterior mediante redistribu-
ción de la propia grava, por medios manuales. Retirada de restos, medios
auxiliares y limpieza, según especificaciones de proyecto y de la D.F.
(NW05)

Cota +19,00 metros
Izquierdo 1 1,30 1,30

1 1,00 1,00
1 12,50 12,50
1 12,30 12,30
1 6,50 6,50
1 2,10 2,10
1 7,80 7,80
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Suma anterior 43,5

16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B 03 CERRAJERÍA y CUBIERTA

1 2,15 2,15
1 6,50 6,50
1 7,90 7,90
1 2,25 2,25
1 1,30 1,30
1 3,05 3,05
1 6,15 6,15
1 9,75 9,75
1 8,75 8,75
1 6,05 6,05

Derecho 1 2,30 2,30
1 7,90 7,90
1 4,50 4,50
1 2,15 2,15
1 1,70 1,70
1 7,95 7,95
1 3,00 3,00
1 8,75 8,75
1 11,90 11,90
1 1,55 1,55
1 2,15 2,15
1 4,50 4,50
1 12,30 12,30
1 13,80 13,80
1 2,25 2,25

p 184,05
Planta cubierta

1 4,50 4,50
1 13,15 13,15
1 2,15 2,15
1 9,15 9,15
1 6,70 6,70
1 2,00 2,00
1 2,15 2,15
1 24,25 24,25
1 2,15 2,15
1 3,50 3,50
1 6,65 6,65
1 2,00 2,00
1 18,20 18,20
1 2,00 2,00
1 6,65 6,65
1 3,50 3,50
1 0,85 0,85
1 30,05 30,05
1 2,15 2,15
1 4,25 4,25
1 9,15 9,15
1 2,15 2,15
1 13,15 13,15
1 4,50 4,50
1 26,50 26,50
1 6,90 6,90
1 15,20 15,20
1 6,90 6,90
1 26,50 26,50

p 256,95
Total partida 03.07 441,00 207,81 91.644,21

03.08
ud Escalera fija vertical con protección dorsa

Escalera fija vertical de aluminio,con protección dorsal, de 900cm de altura
total, según normativa EN 14122-4, dotada con elemento de desembarque
de 1000mm de altura. Con resistencia a flexión según normativa. Anclada
a paramento vertical mediante fijaciones químicas o mecánicas, según ca-
racterísticas del mismo. Retirada de restos, medios auxiliares y limpieza.
Según especificaciones de Proyecto y de la D.F.
(NW06)

Acceso a cubierta cota +19,00 2 2,00
Total partida 03.08 2,00 3.270,42 6.540,84

03.09
ud Condena de acceso escalera vertical

Condena de acceso a escalera vertical mediante trampilla abatible de eje
horizontal, diámetro 700mm colocada en el aro inferior de protección dor-
sal de la escalera, dotada de bisagras y argolla con candado. Fijada mecá-
nicamente. Incluso retirada de restos, medios auxiliares y limpieza. Según
especificaciones de proyecto y de la D.F.
(NW07)

Acceso a cubierta cota +19,00 2 2,00
Total partida 03.09 2,00 340,93 681,86

Total capítulo 03 173.851,98
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16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B 04 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

04 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

04.01
m2 Reparación pavimento flotante c/sopor 40x40cm

(003f205)

Planta cubierta, reparación apoyo escalera
existente,

1 2,00 3,00 6,00

zonas junto a cubierta ajardinada (previsión) 1 200,00 2,00 400,00
Total partida 04.01 406,00 53,93 21.895,58

04.02
ml Umbral pieza hormigón prefabricado

Umbral de hormigón prefabricado de anchura aproximada 30cm (ajustado
a ancho de murete), y espesor 8cm, acabado antideslizante, recibido con
mortero de cemento. Incluso rejuntado, retirada de restos, medios auxilia-
res y limpieza. Según especificaciones de proyecto y de la D.F.
(003f206)

Acceso a cubierta 2 1,20 2,40
Total partida 04.02 2,40 57,64 138,34

Total capítulo 04 22.033,92
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16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B 05 PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD

05 PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD

05.01
ud Prueba de estanqueidad escorrentía cubiertas

Prueba de estanqueidad de cubierta, realizada según normativa vigente,
mediante riego por aspersión, incluso suministro de agua si fuera necesa-
rio, protección mediante plásticos de los elementos cercanos que no for-
men parte de la prueba para no desvirtuar el resultado, preparación y vigi-
lancia de la prueba durante su ejecución. Desplazamientos, emisión de ac-
ta, medios auxiliares, retirada de restos y limpieza. Según especificaciones
de proyecto y de la D.F.
(0020015)

10 10,00
Total partida 05.01 10,00 135,73 1.357,30

05.02
u Prueba de empuje barandilla 100 Kg/ml

Prueba de empuje de barandilla, para determinar su resistencia a empuje
en cumplimiento del DB SUA, realizada según normativa vigente, incluso
elementos auxiliares para generar lastre como punto de apoyo de gatos hi-
dráulicos del propio sistema de la prueba, si fuera necesario. Desplaza-
mientos, emisión de acta, medios auxiliares, retirada de restos y limpieza.
Según especificaciones de proyecto y de la D.F.
(MCS.50a)

16 16,00
Total partida 05.02 16,00 141,23 2.259,68

05.03
u Ensayo det esp película

Ensayo del espesor de película seca y humeda, según normativa vigente,
sobre elementos metálicos. Considerando 10 determinaciones por unidad
de ensayo. Desplazamientos, emisión de acta, medios auxiliares, retirada
de restos y limpieza. Según especificaciones de proyecto y de la D.F.
(MCLA.9a)

4 4,00
Total partida 05.03 4,00 115,19 460,76

Total capítulo 05 4.077,74
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16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B 06 GESTIÓN DE RESIDUOS

06 GESTIÓN DE RESIDUOS
El presente capítulo incluye los costes correspondientes a la gestión de re-
siduos del capítulo 1º, Actuaciones Previas y Demoliciones, así como del
resto de trabajos de la obra.

06.01
Ud Gestión de residuos de la construcción

gestión de residuos de la construcción, según volumenes de tratamiento y
valoración de proyecto.
(Aj05201)

1 1,00
Total partida 06.01 1,00 1.669,61 1.669,61

Total capítulo 06 1.669,61
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07 SEGURIDAD Y SALUD

07.01
SEGÚN E.S.S. ESPECÍFICO
(AjSYS01)

1 1,00
Total partida 07.01 1,00 8.563,63 8.563,63

Total capítulo 07 8.563,63

Total presupuesto 235.000,00


