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16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B
Proyecto Basico y de Ejecuciéon de la instalacién de protecciones colecti-
vas y mejora de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias socia-
les "Gregorio Maians".
Campus de Tarongers, Valencia.
Universitat de Valencia.

01 TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES

Notas del capitulo: El transporte a vertedero esta incluido en el coste del
capitulo de Gestion de Residuos.

01.01
m3 Retirada de tierra medios manuales
Retirada de tierra vegetal existente en cubierta ajardinada, por medios ma-
nuales, incluso retirada de restos y limpieza. Segun especificaciones de
Proyecto y de la D.F.
(001j001)
Cota +4,00 metros
2 43,60 1,50 0,60 78,48
2 29,60 1,50 0,60 53,28
2 7,20 1,50 0,60 12,96
2 15,40 1,50 0,60 27,72
2 13,80 1,50 0,60 24,84
2 9,80 1,50 0,60 17,64
2 13,60 1,50 0,60 24,48
2 25,80 1,50 0,60 46,44
2 29,60 1,50 0,60 53,28
2 16,50 1,50 0,60 29,70
2 13,80 1,50 0,60 24,84
2 16,50 1,50 0,60 29,70
2 13,80 1,50 0,60 24,84
P 448,20
Total partida 01.01 448,20 35,64 15.973,85
01.02
m2 Refino y acabado
Refino y acabado en talud de la excavacion realizada en cubierta ajardina-
da, por medios manuales, formando talud segun detalle constructivo, refino
de la superficie y rasanteo. Retirada de restos, mediosn auxiliares y limpie-
za. Segun especificaciones de Proyecto y de la D.F.
(AMME.5aj001)
Cota +4,00 metros
2 43,60 0,60 52,32
2 29,60 0,60 35,52
2 7,20 0,60 8,64
2 15,40 0,60 18,48
2 13,80 0,60 16,56
2 9,80 0,60 11,76
2 13,60 0,60 16,32
2 25,80 0,60 30,96
2 29,60 0,60 35,52
2 16,50 0,60 19,80
2 13,80 0,60 16,56
2 16,50 0,60 19,80
2 13,80 0,60 16,56
p 298,80
Total partida 01.02 298,80 1,37 409,36
01.03

m2 Reparacién puntual membrana impermeabilizan

Reparacion puntual de la impermeabilizacién existente, mediante localiza-
cion de zona deteriorada, limpieza de la base, corte y retirada de los ele-
mentos deteriorados, reposicion de lamina impermeabilizante adherida, to-
talmente terminada y probada su estanqueidad. Incluso retirada de restos,
medios auxiliares y limpieza. Segin especificacione de Proyecto y de la
D.F.

(NwO01)

Cota +4,00 metros 1 75,00 75,00
Total partida 01.03 75,00 19,69 1.476,75
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01.04

01.05

m2

m3

Reparacion coronacién murete contenc.

Reparacion de coronacion de murete de contencién, mediante repicado de
zonas deterioradas y retirada de partes sueltas del revestimiento, limpieza
mediante cepillado y soplado de la zona a reparar, humedecido y aplica-
cion de imprimacién pasivante para armaduras y puente de union, reposi-
cién de mortero de acabado mediante aplicacién de enfoscado de mortero
de reparacion en capa gruesa, y capa final de acabado mediante aplica-
cion de mortero de reparacién cosmético en capa fina. Incluso retirada de
restos, medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado, segin especifi-
caciones de proyecto y de la D.F.

(001NWO002)

Reparacion puntual en parte superior murete 1 50,00 0,50
cubierta cota +4,00
Total partida 01.04

25,00

25,00 32,70 817,50

Demolicién murete existente para acceso

Demoliciéon de murete de mamposteria existente, mediante corte con sierra
de disco, picado mediante martillo eléctrico o neumatico, refinado de la su-
perficie resultante (formacién de jambas y remate en coronacién), repara-
cién con mortero epoxidico cosmético, retirada de restos, medios auxiliares
y limpieza. Segun especificaciones de proyecto y de la D.F.

(NWO001j455)

2 1,20 1,00 0,50
Total partida 01.05

1,20
1,20 144,37 173,24

Total capitulo 01

18.850,70
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02 LINEAS DE VIDA y PASARELAS
02.01
ud Punto de anclaje
Suministro e instalaciéon de punto de anclaje metalico, conforme a normati-
va EN 795 A PRo-2 o similar, con resistencia igual o superior a 20 kN en
todas las direcciones. El punto de anclaje se colocara en el paramento me-
diante varilla metalica de M16 colocada mediante taladro, anclaje quimico
apto para el paramento soporte. Incluso retirada de restos, medios auxilia-
res y limpieza. Segun proyecto e indicaciones de la D.F.
(NW04)
54 54,00
Total partida 02.01 54,00 110,23 5.952,42
Total capitulo 02 5.952,42
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03 CERRAJERIA y CUBIERTA
03.01

m2 Capa grava elOcm silicea 20/25
Capa de 10 cm de espesor de gravilla silicea 20/25 mm, tendida y nivelada
en cubiertas para proteccion pesada de la impermeabilizacion y formacién
de capa de drenaje. Incluso retirada de restos, medios auxiliares y limpie-
za. Segun especificaciones de proyecto y de la D.F.

(EQAW20chb)
Cota +4,00 metros
2 43,60 1,50 130,80
2 29,60 1,50 88,80
2 7,20 1,50 21,60
2 15,40 1,50 46,20
2 13,80 1,50 41,40
2 9,80 1,50 29,40
2 13,60 1,50 40,80
2 25,80 1,50 77,40
2 29,60 1,50 88,80
2 16,50 1,50 49,50
2 13,80 1,50 41,40
2 16,50 1,50 49,50
2 13,80 1,50 41,40
p 747,00
Total partida 03.01 747,00 3,61 2.696,67
03.02
m2 Geotextil fieltro poliester 300gr/m2
Reposicion de fieltro geotextil 300gr/m2 en zona de actuacion, incluso reti-
rada de geotextil antiguo, medios auxiliares, limpieza. Segun especificacio-
nes de proyecto y de la D.F.
(004NWO001)
Cota +4,00 metros
2 43,60 1,50 130,80
2 29,60 1,50 88,80
2 7,20 1,50 21,60
2 15,40 1,50 46,20
2 13,80 1,50 41,40
2 9,80 1,50 29,40
2 13,60 1,50 40,80
2 25,80 1,50 77,40
2 29,60 1,50 88,80
2 16,50 1,50 49,50
2 13,80 1,50 41,40
2 16,50 1,50 49,50
2 13,80 1,50 41,40
P 747,00
Total partida 03.02 747,00 15,21 11.361,87
03.03

ml  Barandilla
Barandilla formada por pletinas maciza de 60x8mm de acero para pintar,
limpieza con chorro de arena para eliminaciéon de suciedad y preparacién
de la superficie, revestimiento de acabado y proteccién a base de imprima-
cién antioxidante en dos manos y mano de acabado con esmalte sintético
color igual al existente, fijada a paramentos verticales mediante placa de
anclaje de 200x150x6mm del mismo material y grado de proteccién y 4 an-
clajes HILTI HIT -HY-70 y varillas HIT-V-R MI 10x115. Retirada de restos,
medios auxiliares y limpieza final. Segun especificaciones de proyecto y de

laD.F.

(Nw02)

Cota +4,00 metros
2 43,30 86,60
2 25,50 51,00
2 13,30 26,60
2 9,80 19,60
2 13,80 27,60
2 15,40 30,80
2 9,90 19,80
2 29,60 59,20
2 6,30 12,60
2 1,50 3,00
2 2,90 5,80
2 29,60 59,20
2 13,30 26,60
2 16,50 33,00
2 16,20 32,40
2 46,10 92,20

p 586,00
Total partida 03.03 586,00 98,81 57.902,66
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03.04
ud Puerta acceso
Puerta abatible de acceso a pasillo de mantenimiento, formada por basti-
dor y marco y hoja con barrotes verticales, todo el conjunto relizado con
pletina maciza de 60x8mm de acero para pintar, limpieza con chorro de
arena para eliminacién de suciedad y preparacion de la superficie, revesti-
miento de acabado y proteccién a base de imprimacién antioxidante en
dos manos y mano de acabado con esmalte sintético color igual al existen-
te, fijada a paramentos verticales mediante placa de anclaje de
200x150x6mm del mismo material y grado de proteccion y 4 anclajes HILTI
HIT -HY-70 y varillas HIT-V-R MI 10x115. Retirada de restos, medios auxi-
liares y limpieza final. Segun especificaciones de proyecto y de la D.F.
(NWO03)
Cota +4,00 metros 4,00
Total partida 03.04 4,00 234,62 938,48
03.05
m3 Aporte de tierra vegetal
Suministro y extendido de tierra vegetal cribada mediante medios mecéani-
cos y perfilada a mano.
(UJTB.2a)
Cota +4,00
4 13,80 1,25 0,05 3,45
4 11,00 1,25 0,05 2,75
2 28,40 1,25 0,05 3,55
2 31,95 1,25 0,05 3,99
2 22,80 1,25 0,05 2,85
2 8,25 1,25 0,05 1,03
2 9,80 1,25 0,05 1,23
2 18,50 1,25 0,05 2,31
2 15,40 1,25 0,05 1,93
2 4,90 1,25 0,05 0,61
p 23,70
Total partida 03.05 23,70 26,79 634,92
03.06
m2 Siembra césped ornamental
Siembra de mezcla de semillas de césped ornamental de alta calidad y
moderada resistencia al pisoteo comprendiendo la preparacion del terreno
con motocultor, distribucién de fertilizante complejo, perfilado y ruleteado,
siembra de la mezcla indica, cubricién con mantillo y primer riego.
(UJPS.1aa)
Cota +4,00
4 13,80 1,25 69,00
4 11,00 1,25 55,00
2 28,40 1,25 71,00
2 31,95 1,25 79,88
2 22,80 1,25 57,00
2 8,25 1,25 20,63
2 9,80 1,25 24,50
2 18,50 1,25 46,25
2 15,40 1,25 38,50
2 4,90 1,25 12,25
p 474,01
Total partida 03.06 474,01 3,06 1.450,47
03.07
ml Barandilla permanente de aluminio
Suministro e instalacién de barandilla permanente recta de aluminio anodi-
zado VECTACO VAP-D2 o similar, cumpliendo con la norma EN 14122-3 y
con las exigencias del CTE. Las barandillas constaran de pasamanos mas
tubo intermedio, con reducciones encajables, y rodapié en caso de ser ne-
cesario. Los montantes se colocaran cada 1500 mm como maximo
(pudiendo colocarse a una distancia inferior) e irdn unidos mediante una
escuadra a un soporte horizontal contrapesados con dos bloques de 12,50
kg cada uno. Los bloques son de hormigén recubiertos de plastico. Las ba-
randillas deberan soportar una carga de 30 daN/ml. Tendra una altura de
1000 a 1100 mm por encima de la superficie de paso. El espacio libre en-
tre el pasamanos y el tubo intermedio, asi como entre el tubo intermedio y
el rodapié debe ser inferior o igual a 500mm. Incluso parte proporcional de
curvas y tapones de extremos. Certificacion de la barandilla conforme a la
norma EN 14122-3. Incluso retirada de grava existente para generar super-
ficie estable de apoyo, y reposicion de grava posterior mediante redistribu-
cion de la propia grava, por medios manuales. Retirada de restos, medios
auxiliares y limpieza, segun especificaciones de proyecto y de la D.F.
(NWO05)
Cota +19,00 metros
I1zquierdo 1 1,30 1,30
1 1,00 1,00
1 12,50 12,50
1 12,30 12,30
1 6,50 6,50
1 2,10 2,10
1 7,80 7,80
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Suma anterior 43,5
1 2,15 2,15
1 6,50 6,50
1 7,90 7,90
1 2,25 2,25
1 1,30 1,30
1 3,05 3,05
1 6,15 6,15
1 9,75 9,75
1 8,75 8,75
1 6,05 6,05
Derecho 1 2,30 2,30
1 7,90 7,90
1 4,50 4,50
1 2,15 2,15
1 1,70 1,70
1 7,95 7,95
1 3,00 3,00
1 8,75 8,75
1 11,90 11,90
1 1,55 1,55
1 2,15 2,15
1 4,50 4,50
1 12,30 12,30
1 13,80 13,80
1 2,25 2,25
184,05
Planta cubierta
1 4,50 4,50
1 13,15 13,15
1 2,15 2,15
1 9,15 9,15
1 6,70 6,70
1 2,00 2,00
1 2,15 2,15
1 24,25 24,25
1 2,15 2,15
1 3,50 3,50
1 6,65 6,65
1 2,00 2,00
1 18,20 18,20
1 2,00 2,00
1 6,65 6,65
1 3,50 3,50
1 0,85 0,85
1 30,05 30,05
1 2,15 2,15
1 4,25 4,25
1 9,15 9,15
1 2,15 2,15
1 13,15 13,15
1 4,50 4,50
1 26,50 26,50
1 6,90 6,90
1 15,20 15,20
1 6,90 6,90
1 26,50 26,50
p 256,95
Total partida 03.07 441,00 207,81 91.644,21
03.08
ud Escalera fija vertical con proteccién dorsa
Escalera fija vertical de aluminio,con proteccién dorsal, de 900cm de altura
total, seguin normativa EN 14122-4, dotada con elemento de desembarque
de 1000mm de altura. Con resistencia a flexion segin normativa. Anclada
a paramento vertical mediante fijaciones quimicas o mecanicas, segun ca-
racteristicas del mismo. Retirada de restos, medios auxiliares y limpieza.
Segun especificaciones de Proyecto y de la D.F.
(NWO06)
Acceso a cubierta cota +19,00 2,00
Total partida 03.08 2,00 3.270,42 6.540,84
03.09
ud Condena de acceso escalera vertical
Condena de acceso a escalera vertical mediante trampilla abatible de eje
horizontal, diametro 700mm colocada en el aro inferior de proteccién dor-
sal de la escalera, dotada de bisagras y argolla con candado. Fijada meca-
nicamente. Incluso retirada de restos, medios auxiliares y limpieza. Segun
especificaciones de proyecto y de la D.F.
(NWO07)
Acceso a cubierta cota +19,00 2,00
Total partida 03.09 2,00 340,93 681,86
Total capitulo 03 173.851,98
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04 ALBANILERIA Y ACABADOS
04.01
m2 Reparacion pavimento flotante c/sopor 40x40cm
(003f205)
Planta cubierta, reparacién apoyo escalera 1 2,00 3,00 6,00
existente,
zonas junto a cubierta ajardinada (prevision) 1 200,00 2,00 400,00
Total partida 04.01 406,00 53,93 21.895,58
04.02
ml  Umbral pieza hormigén prefabricado
Umbral de hormigén prefabricado de anchura aproximada 30cm (ajustado
a ancho de murete), y espesor 8cm, acabado antideslizante, recibido con
mortero de cemento. Incluso rejuntado, retirada de restos, medios auxilia-
res y limpieza. Segun especificaciones de proyecto y de la D.F.
(003f206)
Acceso a cubierta 2 1,20 2,40
Total partida 04.02 2,40 57,64 138,34
Total capitulo 04 22.033,92
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05 PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD
05.01

ud Prueba de estanqueidad escorrentia cubiertas

Prueba de estanqueidad de cubierta, realizada seguin normativa vigente,
mediante riego por aspersion, incluso suministro de agua si fuera necesa-
rio, proteccidon mediante plasticos de los elementos cercanos que no for-
men parte de la prueba para no desvirtuar el resultado, preparacion y vigi-
lancia de la prueba durante su ejecucién. Desplazamientos, emision de ac-
ta, medios auxiliares, retirada de restos y limpieza. Segun especificaciones
de proyecto y de la D.F.

(0020015)
10 10,00
Total partida 05.01 10,00 135,73 1.357,30
05.02
u  Prueba de empuje barandilla 100 Kg/ml
Prueba de empuje de barandilla, para determinar su resistencia a empuje
en cumplimiento del DB SUA, realizada segun normativa vigente, incluso
elementos auxiliares para generar lastre como punto de apoyo de gatos hi-
draulicos del propio sistema de la prueba, si fuera necesario. Desplaza-
mientos, emision de acta, medios auxiliares, retirada de restos y limpieza.
Segun especificaciones de proyecto y de la D.F.
(MCS.50a)
16 16,00
Total partida 05.02 16,00 141,23 2.259,68
05.03

u  Ensayo det esp pelicula
Ensayo del espesor de pelicula seca y humeda, segin normativa vigente,
sobre elementos metalicos. Considerando 10 determinaciones por unidad
de ensayo. Desplazamientos, emisién de acta, medios auxiliares, retirada
de restos y limpieza. Segun especificaciones de proyecto y de la D.F.
(MCLA.9a)

4 4,00
Total partida 05.03 4,00 115,19 460,76

Total capitulo 05 4.077,74
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06 GESTION DE RESIDUOS
El presente capitulo incluye los costes correspondientes a la gestién de re-
siduos del capitulo 1°, Actuaciones Previas y Demoliciones, asi como del
resto de trabajos de la obra.

06.01
Ud Gestion de residuos de la construccion
gestion de residuos de la construccién, segun volumenes de tratamiento y
valoracion de proyecto.
(Aj05201)

1 1,00
Total partida 06.01 1,00 1.669,61 1.669,61

Total capitulo 06 1.669,61
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07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 i i
SEGUN E.S.S. ESPECIFICO
(AjSYSO01)
1 1,00
Total partida 07.01 1,00 8.563,63 8.563,63
Total capitulo 07 8.563,63
Total presupuesto 235.000,00
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