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Memoria del PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

DE LA INSTALACION DE PROTECCIONES COLECTIVAS Y MEJORA DE ACCESO A
LAS CUBIERTAS DE LA BIBLIOTECA DE CIENCIAS SOCIALES

“GREGORIO MAIANS”, DEL CAMPUS DE TARONGERS

conforme al CTE (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cadigo Técnico de la Edificacion)

Hoja resumen de los datos generales:

Fase de proyecto: Basico y de Ejecucion

Titulo del Proyecto: Instalacion de protecciones colectivas y mejora de acceso a las cubiertas, de la
biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del campus de Tarongers de
Valencia

Emplazamiento: AVENIDA DE TARONGERS s/n, 46022 VALENCIA

Usos del edificio

Uso principal del edificio:

] residencial [] turistico [ transporte [ sanitario
] comercial [] industrial [ espectaculo [ deportivo
[] oficinas [] religioso [ agricola X educacién

Usos subsidiarios del edificio:

] residencial [] Garajes [ Locales [ Otros: Oficinas
N¢ Plantas Sobre rasante 8 Bajo rasante: 0
Superficies
superficie ambito actuacion, construida s/ 5.010 m2 -
superficie total
rasante
superficie total construida b/ rasante 0 presupuesto ejecucion 235.000,00 €
material
Estadistica
nueva planta [ rehabilitacién X vivienda libre [ ndm. viviendas
legalizacién [ reforma-ampliacidn [ VP publica [ ndm. locales 1
VP privada [ ndm. plazas garaje
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.( BOE num.
74,Martes 28 marzo 2006)

1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la informacion siguiente:

1.2 Informacion previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno fisico,
normativa urbanistica, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de rehabilitacion, reforma o
ampliacion. Informes realizados.

1.3 Descripcion del proyecto*. Descripcion general del edificio, programa de necesidades, uso caracteristico del
edificio y otros usos previstos, relacion con el entorno.

Cumplimiento del CTE y otras normativas especificas, normas de disciplina urbanistica, ordenanzas municipales,
edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripcion de la geometria del edificio, volumen, superficies utiles y construidas,
accesos y evacuacion.

Descripcion general de los pardmetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto
respecto al sistema estructural (cimentacion, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de
compartimentacion, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y
el de servicios.

1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos bdsicos y en relacion con las exigencias bdsicas del CTE. Se indicardn
en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE.
Se estableceran las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencies e
instalaciones.

1.1. AGENTES.
Promotor: Universitat de Valéncia Servei Técnic de Manteniment
Proyectistas: Los arquitectos colegiados el Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia;

- José Ramodn Tormo lllanes, n2 de colegiado 3836
- Carlos Ortega Gimeno, n2 de colegiado 4736
- Aleksandra Mrdja Sasic, n2 de colegiado 5507

El presente documento es copia de su original del que son autores los Arquitectos mencionados anteriormente. Su
utilizacion total o parcial, asi como cualquier reproduccién o cesion a terceros, requerird la previa autorizacién
expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificacidn unilateral del mismo.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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1.2. INFORMACION PREVIA.

Objeto.

El presente proyecto desarrolla la instalacion de protecciones colectivas y mejora de acceso a las cubiertas, de la
biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del campus de Tarongers, en Valencia.

La documentacion que se incluye en el proyecto adquiere la condicién de Proyecto Basico y de Ejecucion, de tal
modo que se definen de manera precisa las caracteristicas generales de la obra a realizar, mediante la justificacién y
adopcidn de soluciones concretas.

En la elaboracidon del presente proyecto, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién.

Condicionantes de partida. Emplazamiento y entorno fisico.

Tras la inspeccidn realizada se constata que las cubiertas del edificio presentan diversos riesgos entre los que
destacan la insuficiencia de protecciones para evitar la caida de personas a distinto nivel, escalas en condiciones
insuficientes, falta de medios de proteccidn para operarios de mantenimiento en zonas de cubierta ajardinada, etc.

Ante el peligro que conlleva el mantenimiento de las cubiertas en la actualidad, se ha restringido el acceso, y por lo
tanto, carecen de mantenimiento, por lo que la jardineria de planta cota +4.00 presenta un estado de abandono
total. Ademas tenemos constancia de que en esas cubiertas se han producido filtraciones que aparecen en la planta
sétano.

Ambito de actuacién:
El ambito de actuacion son las cubiertas del edificio con una superficie total aproximada de cubiertas de: 5.010 m?

e En la cota +4.00 estan las dos cubiertas ajardinadas, que son simétricas entre si y que presentan una
superficie de 1.497,21 m2 cada una, siendo la intervencién a este nivel, de 2.994,42 m2.

e En la cota +18.00 estan las dos cubiertas intermedias de los cuerpos de edificacién mas bajos del edificio,
siendo la superficie del cuerpo izquierdo312,72 m2 y la del derecha de 255,22 m2, siendo la intervencién a
este nivel, de 567,94 m2.

e Enla dltima cubierta del edificio, la superficie de actuacion es de 1.448,11 m2.

SUPERFICIE AMBITO ACTUACION (m2)
Superficie cubiertas ajardinadas cota +4.00 2.994,42
Superficie cubiertas intermedias, cota +19.00 567,94
Superficie cubiertas del edificio 1.448,11
TOTAL 5.010,47

Necesidades.

Se plantea la necesidad de implementar medidas de proteccion en las cubiertas y asi poder realizar su
mantenimiento, y también la mejora a las mismas de manera segura.

El Proyecto plantea:

El proyecto define las medidas de proteccidon para el acceso a cubiertas y su mantenimiento (escalera fija). Asi
mismo, plantea las medidas de proteccidn para el transito sobre las mismas (barandillas).

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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Normativa de Aplicacion:

Normas de disciplina urbanistica:

Plan General de Ordenacién Urbana de Valencia, aprobado el 28 de diciembre de
1988 y publicado en DOGV el 16/01/1989 y sus modificaciones posteriores.

Normativa especifica:

Ordenanza Municipal de Protecciéon contra Incendios de la Ciudad de Valencia,
OMPI 98, publicada en el BOP el 27 de febrero de 1999. Modificada segun BOP 9-11-
07

Ordenanza municipal de proteccién contra la contaminacién acustica. (BOP, de 26
de Junio de 2008)

De accesibilidad:

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013. 29/11/2013. Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igual. Por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social.

- REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.

Se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacidn, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacién de
las personas con discapacidad. (DB-SUA).

- RD 173/2010, de 19 de febrero, por lo que se modifica el Cédigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en
materia de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad.

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el
acceso y utilizaciéon de los espacios publicos urbanizados.

- Lley 1/1998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y supresion de barreras
arquitectodnicas, urbanisticas y de la comunicacién. (DOGV 3237 de 7 de mayo
de 1998)

- ORDENANZA MUNICIPAL. 27/10/2006. Ayuntamiento de Valencia.

Ordenanza de Accesibilidad en el Medio Urbano del Municipio de Valencia.
BOP-VALENCIA 23/11/2006

Cdédigo Técnico de la Edificacidn:

Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE) que da cumplimiento a los requisitos basicos
de la edificacion establecidos en la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacion

Otra Normativa en materia relativa a la construccion

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

En los distintos apartados justificativos y de desarrollo queda especificada la
normativa de aplicacion.

Normativa especifica en materia relativa a las cubiertas y los trabajos a efectuar en
ellas

Ley 31/1995, de Prevencién de Riesgos Laborales(BOE.10.11.1995)

RD 486/97 Sobre Lugares de trabajo.

RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion (BOE. 25.10.1997)

RD. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD. 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacidon por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del

campus de Tarongers de Valencia.
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trabajos temporales en altura.(BOE.13.11.2004)

e RD. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacidn de seguridad y salud en el trabajo (BOE. 23.4.1997)

e CTE: DB SE-AE. Cédigo Técnico de la edificacién, documento bdsico de seguridad
estructural: acciones de la edificacion.

e CTE: DB HS. Cddigo Técnico de la edificacidon, documento basico de salubridad.

e CTE: DB SUA. Cdédigo Técnico de la edificacidn, documento basico de seguridad de
utilizacién y accesibilidad.

e  UNE-EN ISO 14122-2: Seguridad de las maquinas. Medios de acceso permanente a
maquinas e instalaciones industriales. Parte 2: Plataformas de trabajo y pasarelas

o INSHT: NTP 434 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Notas
Técnicas de Prevencion, NTP 434: Superficies de trabajo seguras (l).

e INSHT: NTP 448 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Notas
Técnicas de Prevencion, NTP 448: Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros.

e UNE-EN 516: Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a
tejados. Pasarelas, huellas de escalones y peldafios.

Con el proyecto no se alteran los parametros urbanisticos del lugar en el que se encuentra.

Las cubiertas en las que se interviene, pertenecen a la Biblioteca “Gregori Maians” del Nou Campus Universitari de
Tarongers, cuyo informe de circunstancias urbanisticas se adjunta a continuacion, para reflejar los parametros
urbanisticos a los que obedece, dentro del PGOU.

INFORME DE CIRCUNSTANCIAS

e f DATOS CATASTRALES
I
AJUNTAMENT DE VALENCIA URBANISTICAS e v - -
R [e733601  |[vuerssp  |[PROFESSCR ERNEST LLUCH s

PARTICION URBANISTICA:

[ r— Suped. scbparcel () Hojals) Sede ©
[E 1517025 0

7
1530532 |8

INFORMACION URBANISTICA:

DOCUMENTO URBANISTICO:
AR 7 G Eroms

| BOE 14/01/1989 - DOGV 03/05/1993 | | (PE1173) - Univ.Valéncia (Amb.SUPM.2) AP 31/05/30. BOP 3/07/30

E:MLAS' IFLC:\QE ION: Sigera, Gener!

| (SUP)Suelo Urbanizable Programado | |

GALIFICACION:

(Calicacién Ukbanistica.

(GEC)Sistema General Educafive-Cultural Universidad

Uso Global o Dominanke Usas Parmilidos y Probibidos Elementos Frolegides

(Dot Ec)Dotacional Educative Cultural | | |

CONDICIONES DE PARCELA: - ] ] ] micins y gl .
Sup. Min (%) Fach Min {m] _Pectnguio Inserto {m) Jogulo Lindss {g 5 cidn éa Oblgptoriy Informe Lineas
’—m | - Art. 5.7 NN.UU PGOU [

CSODCOES B O, — bortaesprctes|
|E;;l:ﬂ_hli | LE (Cond. Ed ifica b
N | | |
Aices nes Pasiies

Des:
E [= [E

CUERPOS Y ELEMENTOS SALIENTES:

APARCAMIENTOS: |

OBSERVACIONES:

Fecha Exisién Pigiea
16 de marzo de 2016 13
Esta informacion, sélo vélida para |a parcela requerida, es copia fiel de |a Base de Datos Cartogréfica Municipal, en la fecha de su emisidn, y no tiene cardcter vinculante para la Administracidn, salvo que fuese debidamente ceificada.
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1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Antecedentes del Proyecto.

La Biblioteca del Nou Campus de Tarongers, “Gregori Maians”, fue una obra cuyo proyecto bdsico fue del
arquitecto italiano Giorgio Grassi, y que su ejecucion fue realizada por los arquitectos Juan Afon, Rafael Martinez,
Gema Marti, y Ramon Calvo, cuyo afio de construccidn fue 1996. El edificio consta de ocho plantas sobre rasante.

La superficie del ambito de actuacién no incluye el 100% de las cubiertas del edificio, puesto que en las cubiertas
ajardinadas situadas en la entrada principal del edificio se va a ejecutar proximamente un proyecto de intervencion
del arquitecto Luis Carratala & asociados.

El acceso a dichas cubiertas, para su mantenimiento, no esta resuelto al 100%, lo que ha provocado la falta de
mantenimiento de los jardines traseros, asi como la limpieza de sumideros, etc.

El acceso para mantenimiento a las cubiertas debe de cumplir, las medidas de seguridad y prevencién de riesgos
laborales, reduciendo al minimo la posibilidad de accidentes de los operarios que accedan a las mismas.

Asi mismo el transito por las cubiertas carece por completo, de medidas de proteccién frente a caidas a distinto
nivel

Se identifican las cubiertas de la siguiente manera:
e CUBIERTAS AJARDINADAS cota +4.00 (color naranja en la foto): Situadas recayentes a la Calle Profesor
Ernest Lluch, y que cubren la zona de aparcamiento del edificio. Superficie conjunta de 2.994,42 m2.
e CUBIERTAS INTERMEDIAS cota +19.00 (color rojo en la foto): situadas a ambos lados de la entrada principal
y con una superficie conjunta de 567,94 m2.
e CUBIERTA SUPERIOR cota +26.50 (color azul en la foto): la que cubre el cuerpo central del edificio y de
tamano 1.448,11 m2.

Cota +4.00

Proyecto basico y de ejecucidn de la instalacion de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
campus de Tarongers de Valencia. MEMORIA DESCRIPTIVA
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1.3.1.- Estudio de riesgos. Medidas preventivas.

El presente apartado constituye el estudio de riesgos de las distintas cubiertas, asi como la actuacion propuesta que
se desarrolla en el presente proyecto.

Para cada cubierta se establece:
- 1.- Descripcién, uso y mantenimiento
- 2.-Identificacién del riesgo
- 3.- Medidas preventivas

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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CUBIERTAS AJARDINADAS cota +4.00
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1.- Descripcion de la cubierta, uso y mantenimiento

Descripcion:

Uso:

Accesibilidad:

Necesidad acc:
Periodicidad:

Es una cubierta plana sobre forjado reticular con casetones no recuperables y que esta ajardinada
en su superficie con una capa de tierra vegetal de un espesor aproximado de 60 cm. No
transitable. Impermeabilizacién debajo de la capa de tierra.

Jardin. En la actualidad, el acceso a esta cubierta estd cerrado para los usuarios de la biblioteca
para no duplicar los puntos de acceso y control.

Desde la planta primera de la biblioteca, hay dos salidas a dos pasillos exteriores que terminan en
escaleras a la calle. El acceso desde los pasillos a las cubiertas, es subiendo a un murete de altura
60 cm.

Exclusivamente para mantenimiento.

Dependera del Plan de Mantenimiento del edificio, pero en todo caso se deberia cumplir la
siguiente indicacion:

OPERACION

1.1) Limpieza GENERAL de cubiertas, canalones, cazoletas, sumideros de
cubierta o rejillas sumideros, encuentros con petos y paramentos verticales,
y aquellos puntos singulares donde se prevea la acumulacion de hojas,
suciedad que afecten al correcto funcionamiento de los elementos de
evacuacion de aguas pluviales.

EN TEMPORADA DE LLUVIAS: se comprobard QUINCENALMENTE.

1.2) Revisién visual de cubiertas planas de los edificios, para detectar
elementos en mal estado (acabados, impermeabilizaciones, fijaciones de
instalaciones, fijaciones de barandillas, pasamanos, etc).

1.3) Comprobacidn del estado y distribucién de gravilla en cubiertas planas.
1.4) Comprobacion de sellados de vidrios, laminados, claraboyas,... en puntos
singulares donde se conoce o prevé la entrada de agua. Sellado en caso de
ser necesario.

1.5) Revision de bajantes y desaglies vistos

1.6) Revisidon visual de faldones de cubierta inclinadas, encuentros con
paramentos, uniones con carpinterias, Anclajes a paramentos verticales,
uniones.

1.7) En lluvias torrenciales, granizos, copiosas nevadas, se actuard en la
comprobacion de cubiertas, sumideros y cazoletas.

PERIODICIDAD
MENSUAL

MENSUAL

TRIMESTRAL
TRIMESTRAL

TRIMESTRAL
ANUAL

PUNTUAL

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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1.8) Revisidn y correccion de humedades producidas en cubiertas planas e | TRIMESTRAL
inclinadas. Trabajos interiores incluidas pintura, yesos,....
1.9) Inspeccion y saneamiento de telas y juntas en impermeabilizacién de | SEMESTRAL
cubiertas.
1.10) Comprobacién de fijaciones mecanicas y elementos fijados a cubiertas | SEMESTRAL
(placas solares, toldos, banderolas, escaleras de acceso,
barandillas, ...

Al tratarse de una cubierta ajardinada, se tendrd especial atencidn a los siguientes puntos:

Acceso. Se limitard el acceso a cubierta solo a personal autorizado. Para ello se dispondrd de un libro
de visitas donde se registrara cada una de las visitas. De igual forma, se indicara de forma visible en
los accesos a cubierta, que las personas que accedan a la cubierta, deberan registrarse en el
correspondiente libro de visitas.

Inspeccion. Deberan realizarse visitas de inspeccidon a las cubiertas al menos dos veces al afo,
semestralmente. También debera inspeccionarse la cubierta después de fuertes vientos o tormentas
severas y después de cualquier evento que razonablemente pueda causar dafios en la cubierta. En el
caso de cubiertas sin pendiente, se recomienda aumentar el nimero de inspecciones.

Limpieza. Deberd mantenerse la cubierta libre de desechos como ramas, hojas, botellas, piedras,
latas, o cualquier otro material que pueda obstruir los desagilies o provocar dafios mecanicos en las
membranas. Todos los desaglies, se deben revisar, al menos, semestralmente para asegurarse de que
estan limpios y funcionan correctamente. Se eliminaran periddicamente los posibles sedimentos que
se hayan acumulado en la cubierta (limos, lodos, granulos de pizarra, etc..) por retenciones
ocasionales de agua.

Membrana impermeabilizante. Durante cada inspeccién semestral, todas las superficies
impermeabilizadas deben ser revisadas cuidadosamente para detectar cualquier anomalia, como por
ejemplo cualquier signo de estrés, tales como arrugas o ampollas, la evidencia de dafios mecanicos,
como pinchazos o cortes, la evidencia de dafios causados por los productos quimicos, productos de
limpieza u otras sustancias nocivas en contacto con la membrana causados por goteos, derrames,
descargas o transporte por el viento, o debido al trafico de peatones o de otros tipos de usos
indebidos.

Paredes. Paredes (especialmente los construidos en mamposteria y estuco) pueden ser susceptibles a
la intrusion de agua debido a precipitaciones racheadas o humedades. Se determinara
periddicamente si se necesita la aplicacién de productos hidréofugos o sellados adicionales para
mantener la estanquidad de las paredes del edificio.

Componentes y accesorios auxiliares. Durante cada inspeccidn semestral se debera prestar especial
atencion a los siguientes puntos:

e Elementos de sujecidon. Se debe de asegurar, que estos elementos no estan sufriendo
corrosion o degradacion, estan correctamente anclados a sus soportes resistentes y que no
se hayan deformado por las acciones del viento. Documentar las areas donde existan
incidencias.

Se inspeccionara los encuentros entre las membranas con estos elementos de sujecion y
con el soporte de anclaje asegurandonos que no existen filtraciones de agua.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
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Elementos de ventilacion. Se comprobara que todas las partes metdlicas no estan
sufriendo corrosion o degradacion, los anillos de sujecidn estan correctamente apretados y
todos los cordones de sellado aseguran la no entrada de agua.

Se comprobara que la conexion de la membrana a estos elementos no evidencia de
tensiones, deficiencias que condicionen la estanquidad de la cubierta.

Fijaciones mecanicas. Se comprobara que los elementos de fijacion no estan sufriendo
corrosion y no existen deformaciones por las acciones de viento que afecten su integridad.
Se comprobara que los materiales instalados para evitar la entrada de agua, como cordones
de silicona o juntas de estanquidad mantienen sus propiedades, de lo contrario deberan
remplazarse.

Se comprobara que los elementos metalicos colocados mediante un mecanismo de clip son
resistentes a las acciones del viento. Revisar que todas aquellas fijaciones que se realicen
sobre la membrana impermeabilizante no condicionan la estanquidad de la cubierta.

Pasatubos y elementos emergentes. Se comprobara su estado frente a su corrosién o
degradacién, deformacion por el viento y la integridad de sus uniones con la membrana
impermeabilizante. Se comprobara que dichos elementos son estancos y, en el caso de
disponer de material de relleno, disponen de las pendientes adecuadas.

Desagiies. Se comprobara que todos los desagiies de la cubierta estdn libres de
obstrucciones y funcionan correctamente.

Se comprobara, en el caso de existir, que todos los pernos de los desaglies estén
correctamente apretados. Se comprobara que los elementos de desaglie no sufren
corrosion o degradacién. Se comprobara que todas las uniones con la membrana
impermeabilizante son estancas. Se limpiara regularmente los desechos y sedimentos de
los desaglies manteniéndolos limpios y libres de elementos que puedan obstruirlos,
taponarlos o ensuciar las membranas en sus contornos. Se comprobara que los desaglies
estan situados por encima de la impermeabilizacion y no producen estancamientos de
agua.

Reparaciones de urgencia. Si se descubren fugas, y se requiere atencién inmediata.

Mantenimiento de la vegetacion. Deberd contemplarse un plan de mantenimiento especifico
prescrito por personal cualificado en labores de jardineria. Se prestara especial atencidn a evitar
dafios fisicos en la membrana impermeabilizante, por dafios provocados por las labores de
mantenimiento con herramientas de jardineria, el correcto drenaje del sustrato y la no presencia de
charcos. Se mantendran libres de malas hierbas las zonas ajardinadas y muy especialmente en las
zonas de drenaje y desaglies. De igual forma, en funcidn de las plantaciones y el clima se realizaran las
labores propias de jardineria como son, limpieza de residuos vegetales, podas, riegos de apoyo si
fueran necesarios, asi como los correspondientes tratamientos de fertilizacion o fitosanitarios
compatibles con el sistema de impermeabilizacidn.

2.- Identificacidén de riesgos

Riesgo 1.
Riesgo 2.

Riesgo 3.

Caida a distinto nivel para operarios de mantenimiento

Consecuencias: Grave.

Caida a distinto nivel para operarios de mantenimiento en el momento de acceso
Consecuencias: Moderada.

Caida

a distinto nivel por trabajar en condiciones adversas meteoroldgicas (viento, lluvia,

humedad).
Consecuencias: Grave.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
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3.- Medidas preventivas

Riesgo 1. Disposicidn de barandilla metalica en peto de fabrica, para proteccion anti caidas.

‘ 1.15m }

ONONONONORORGIONN®)

1 BARRERA DE VAPOR

2 FORMACION DE PENDIENTES

3 MORTERO DE CEMENTCQ FRATASADO
4 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

5 FILTRO DRENANTE GEOTEXTIL

6 TENDIDO DE GRAVA CALIZA

7 CAPA ANTICONTAMINANTE ¥ DE CONTENCION GEOTEXTIL

8 TIERRA VEGETAL, SUSTRATO CON CESPED. TALUD ANCHO 115 m,
9 FORJADO RETICULAR CON CASETONES NO RECUPERABLES

10 ENFOSCADQ DE MORTERO DE CEMENTO

11 PIEDRA GR|S DE "STAMAGDALENA DE PULP|S"

12 GRAVAS EN UN ANCHO DE 1,50m.
12 BARAND|LLA DE PROTECCION
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1.15m
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\FHM

B0 xd

Placa de anclabe
200x 150 x 6

40

120

40

4 anclajes
HITHY-T0

T
=

0.75m

12 . DESCRIPCION DE LA BARANDILLA;

PLETINAS RECTANGULARES DE &0 x 8 mm,
DE ACERO LIMPIADO CON CHORRO DE
ARENA, SE LE APLICARA UN ANTIOXIDANTE
Y POSTERIORMENTE SE PINTARA CON
PINTURA VERDE |GUAL A LA EXISTENTE,
ANCLADA A MURETES SEGUN DETALLE,
CON PLACA DE ANCLAJEDE 200 x 150 x 6 v
4 ANCLAJES HILTIHIT -HY-T0 ¥ VARILLAS
HIT-V-R M 10 x 115
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Riesgo 2. Disposicién de accesos en murete desde el pasillo central. Puerta en vallado accesible.
Delimitacion de las zonas de acceso a usuarios o la restriccion del mismo.

(ONOJOYORO)

VAN

1 BALDOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGON ARMADO SOBRE

2 SOPORTES DE PVC

3 LAMINA [MPERMEABLE

4 CAPA DE MORTERO FRATASADO e=2cm.

5 HORMIGON CELULAR DE PENDIENTE

6 FORJADO RETICULAR DE CASETONES RECUPERABLES

7 BARANDI|LLA DE PROTECCION

8 GRAVAS EN AMBITO DE 1,50m,

9 UMBRAL CON BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO
10 PUERTA DE ACCESO PARA MANTENIMIENTO
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Riesgo 3. Fijar en el Programa de mantenimiento, la prohibicién de acceso de personal de mantenimiento en
situaciones de climatologia adversa.

4.- Normas de Actuacién

e No deben dejarse directamente sobre la cubierta objetos, herramientas o materiales para evitar su caida,
tanto por deslizamiento sobre la misma, como por rotura de la cubierta.

e Si las condiciones climatolégicas lo desaconsejan, deben suspenderse los trabajos. No se deben realizar
trabajos si las condiciones atmosféricas son adversas. Como regla general no se trabajara si llueve o si la
velocidad del viento es superior o igual a los 50 km/h, debiéndose retirar cualquier material o herramienta
que pueda caer desde la cubierta.

e Nunca deben realizarse en solitario trabajos sobre cubiertas.

e Para prevenir el riesgo de contacto eléctrico con cables accesibles desde la cubierta, no se deben efectuar
trabajos en las proximidades de conductores o elementos bajo tensidn, desnudos o sin proteccion, salvo
que estén desconectados de la fuente de energia.

Si a pesar de ello se deben realizar trabajos los cables se desviaran o se protegeran mediante fundas
aislantes o apantallamiento. Para el caso de lineas de alta tensidn se seguira lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension.

e En caso de necesitar acceder para cualquier reparacion mayor o sustitucion de elementos , se deberd

implantar un plan de actuacién por parte de la empresa de mantenimiento

Proyecto basico y de ejecucidn de la instalacion de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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CUBIERTAS INTERMEDIAS cota +19.00

1.- Descripcion de las cubiertas, uso y mantenimiento

Descripcion:

Uso:
Accesibilidad:

Necesidad acc:

Periodicidad:

Se trata de dos cubiertas iguales a nivel de necesidad de mantenimiento, aunque de diferente
superficie. Cubiertas planas de grava sobre paquete impermeabilizante y aislante, no transitable.

Sin uso.

Desde espacio comun de distribucién interior, de acceso restringido. En la actualidad el acceso
esta a diferente cota entre forjados, lo que supone una dificultad de acceso ademas de un tamafio
muy reducido para el paso de una persona o material. En el proyecto se hace propuesta de nuevo

acceso.
Exclusivamente para mantenimiento.

Dependera del Plan de Mantenimiento del edificio, pero en todo caso se deberia cumplir la

siguiente indicacion:

inclinadas. Trabajos interiores incluidas pintura, yesos,....

OPERACION PERIODICIDAD
1.1) Limpieza GENERAL de cubiertas, canalones, cazoletas, sumideros de | MENSUAL
cubierta o rejillas sumideros, encuentros con petos y paramentos verticales, y

aquellos puntos singulares donde se prevea la acumulacién de hojas, suciedad

que afecten al correcto funcionamiento de los elementos de evacuacion de

aguas pluviales.

EN TEMPORADA DE LLUVIAS: se comprobard QUINCENALMENTE.

1.2) Revisidn visual de cubiertas planas de los edificios, para detectar elementos | MENSUAL
en mal estado (acabados, impermeabilizaciones, fijaciones de instalaciones,

fijaciones de barandillas, pasamanos, etc).

1.3) Comprobacidn del estado y distribucién de gravilla en cubiertas planas. TRIMESTRAL
1.4) Comprobacion de sellados de vidrios, laminados, claraboyas,... en puntos | TRIMESTRAL
singulares donde se conoce o prevé la entrada de agua. Sellado en caso de ser

necesario.

1.5) Revision de bajantes y desagiies vistos TRIMESTRAL
1.6) Revisiéon visual de faldones de cubierta inclinadas, encuentros con | ANUAL
paramentos, uniones con carpinterias, Anclajes a paramentos verticales,

uniones.

1.7) En lluvias torrenciales, granizos, copiosas nevadas, se actuarda en la | PUNTUAL
comprobacion de cubiertas, sumideros y cazoletas.

1.8) Revision y correccién de humedades producidas en cubiertas planas e | TRIMESTRAL

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
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1.9) Inspeccién y saneamiento de telas y juntas en impermeabilizacion de | SEMESTRAL
cubiertas.
1.10) Comprobacién de fijaciones mecanicas y elementos fijados a cubiertas | SEMESTRAL
(placas solares, toldos, banderolas, escaleras de acceso,
barandillas, ...
2.- Identificacidn de riesgos
Riesgo 1. Caida a distinto nivel para operarios de mantenimiento
Consecuencias: Grave.
Riesgo 2. Imposibilidad de acceso para operarios de mantenimiento, por la ubicacién y tamafio del mismo.
Consecuencias: Moderada.
Riesgo 3. Caida a distinto nivel por trabajar en condiciones adversas meteoroldgicas (viento, lluvia,
humedad).
Consecuencias: Grave.
3.- Medidas preventivas
Riesgo 1. Disposicién de barandillas rectas autoportantes, situadas segln plano de detalle, o bien pegadas al

peto o bien a la distancia de 1 metro del mismo. Sistema VECTACO, para proteccidn anti caidas.
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Riesgo 2. Disposicidn de nuevos puntos de acceso a las cubiertas desde escala homologada, colocandola en
los patios interiores de manera que no se produzca un impacto visual exterior.

SECCION PAT|O. ACTUACIONES
PREVISTAS, ESCALA: 1/50

NUEVQ PUNTO BARANDILLA
AGGESC-ACTUAL DE ACCESO AUTOPORTANTE

L

|

A—

CHO

SITUACION ESCALERA PATIO IZQUIERDO
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Riesgo 3. Fijar en el Programa de mantenimiento, la prohibicién de acceso de personal de mantenimiento en
situaciones de climatologia adversa.

4.- Normas de Actuacién

e No deben dejarse directamente sobre la cubierta objetos, herramientas o materiales para evitar su caida,
tanto por deslizamiento sobre la misma, como por rotura de la cubierta.

e Sj las condiciones climatoldgicas lo desaconsejan, deben suspenderse los trabajos. No se deben realizar
trabajos si las condiciones atmosféricas son adversas. Como regla general no se trabajara si llueve o si la
velocidad del viento es superior o igual a los 50 km/h, debiéndose retirar cualquier material o herramienta
que pueda caer desde la cubierta.

e Nunca deben realizarse en solitario trabajos sobre cubiertas.

e Para prevenir el riesgo de contacto eléctrico con cables accesibles desde la cubierta, no se deben efectuar
trabajos en las proximidades de conductores o elementos bajo tensidn, desnudos o sin proteccion, salvo
que estén desconectados de la fuente de energia.

Si a pesar de ello se deben realizar trabajos los cables se desviaran o se protegeran mediante fundas
aislantes o apantallamiento. Para el caso de lineas de alta tensidn se seguira lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension.

e En caso de necesitar acceder para cualquier reparacion mayor o sustitucion de elementos , se debera

implantar un plan de actuacién por parte de la empresa de mantenimiento

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
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CUBIERTAS SUPERIOR cota +26.50

AMBITO DE ACTUACION

1.- Descripcion de las cubiertas, uso y mantenimiento

Descripcion:
Uso:
Accesibilidad:

Necesidad acc:
Periodicidad:

Se trata de la cubierta superior del edificio y de la de mayor tamafio, y que tiene necesidad de
mantenimiento. Cubierta planas de grava sobre paquete impermeabilizante y aislante, no

transitable.
Sin uso.

Desde cubierta a nivel inferior mediante escala protegida, de acceso restringido. El acceso esta

resuelto, aunque en la base de pavimento, necesita reparacion.
Exclusivamente para mantenimiento.

Dependera del Plan de Mantenimiento del edificio, pero en todo caso se deberia cumplir la

siguiente indicacion:

OPERACION PERIODICIDAD
1.1) Limpieza GENERAL de cubiertas, canalones, cazoletas, sumideros de | MENSUAL
cubierta o rejillas sumideros, encuentros con petos y paramentos verticales, y
aquellos puntos singulares donde se prevea la acumulacién de hojas, suciedad
que afecten al correcto funcionamiento de los elementos de evacuacion de
aguas pluviales.
EN TEMPORADA DE LLUVIAS: se comprobard QUINCENALMENTE.
1.2) Revision visual de cubiertas planas de los edificios, para detectar elementos | MENSUAL
en mal estado (acabados, impermeabilizaciones, fijaciones de instalaciones,
fijaciones de barandillas, pasamanos, etc).
1.3) Comprobacion del estado y distribucién de gravilla en cubiertas planas. TRIMESTRAL
1.4) Comprobacion de sellados de vidrios, laminados, claraboyas,... en puntos | TRIMESTRAL
singulares donde se conoce o prevé la entrada de agua. Sellado en caso de ser
necesario.
1.5) Revision de bajantes y desagiies vistos TRIMESTRAL
1.6) Revisidon visual de faldones de cubierta inclinadas, encuentros con | ANUAL
paramentos, uniones con carpinterias, Anclajes a paramentos verticales,
uniones.
1.7) En lluvias torrenciales, granizos, copiosas nevadas, se actuarda en la | PUNTUAL
comprobacion de cubiertas, sumideros y cazoletas.
1.8) Revision y correccion de humedades producidas en cubiertas planas e | TRIMESTRAL
inclinadas. Trabajos interiores incluidas pintura, yesos,....
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1.9) Inspeccién y saneamiento de telas y juntas en impermeabilizacion de | SEMESTRAL
cubiertas.

1.10) Comprobacién de fijaciones mecanicas y elementos fijados a cubiertas | SEMESTRAL
(placas solares, toldos, banderolas, escaleras de acceso,

barandillas, ...

2.- Identificacion de riesgos

Riesgo 1. Caida a distinto nivel para operarios de mantenimiento
Consecuencias: Grave.
Riesgo 2. Caida a distinto nivel por trabajar en condiciones adversas meteoroldgicas (viento, lluvia,
humedad).

Consecuencias: Grave.

3.- Medidas preventivas

Riesgo 1. Disposicidn de barandillas rectas autoportantes, situadas segln plano de detalle, o bien pegadas al
peto o bien a la distancia de 1 metro del mismo. Sistema VECTACO, para proteccion anti caidas.

i

A
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[

PLANTA CUSIERTAS
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Fijar en el Programa de mantenimiento, la prohibicién de acceso de personal de mantenimiento en
situaciones de climatologia adversa.

4.- Normas de Actuacién

No deben dejarse directamente sobre la cubierta objetos, herramientas o materiales para evitar su caida,
tanto por deslizamiento sobre la misma, como por rotura de la cubierta.

Si las condiciones climatoldgicas lo desaconsejan, deben suspenderse los trabajos. No se deben realizar
trabajos si las condiciones atmosféricas son adversas. Como regla general no se trabajara si llueve o si la
velocidad del viento es superior o igual a los 50 km/h, debiéndose retirar cualquier material o herramienta

Nunca deben realizarse en solitario trabajos sobre cubiertas.
Para prevenir el riesgo de contacto eléctrico con cables accesibles desde la cubierta, no se deben efectuar
trabajos en las proximidades de conductores o elementos bajo tensidn, desnudos o sin proteccion, salvo

Si a pesar de ello se deben realizar trabajos los cables se desviaran o se protegeran mediante fundas
aislantes o apantallamiento. Para el caso de lineas de alta tensidn se seguira lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension.

]
]
que pueda caer desde la cubierta.
[ ]
[ ]
que estén desconectados de la fuente de energia.
]

En caso de necesitar acceder para cualquier reparacion mayor o sustitucion de elementos , se deberd
implantar un plan de actuacién por parte de la empresa de mantenimiento
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1.3.2.- Descripcidon general de los parametros que determinan las previsiones técnicas consideradas en el

proyecto.

Las previsiones técnicas consideradas en el proyecto respecto a los sistemas estructural, envolvente, de
compartimentacién y de acabados se determinan en funcidn del cumplimiento de los siguientes parametros:

- Seguridad Estructural (DB-SE)
- Seguridad en caso de Incendio (DB-SI) (No se alteran las condiciones pre-existentes)

- Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad (DB-SUA)
- Salubridad (DB-HS) (No se alteran las condiciones pre-existentes) No procede.

- Ahorro de Energia (DB-HE) (No se alteran las condiciones pre-existentes) No procede.
- Aislamiento Acustico (DB-HR) (No se alteran las condiciones pre-existentes) No procede.

La descripcion de los diferentes sistemas y elementos constructivos previstos en el proyecto se desarrolla en la

Memoria Constructiva, en presupuesto y planos.

1.3.3.- Sistema de Acondicionamiento Ambiental.

Estas condiciones se ajustan a los parametros establecidos en el Documento Bdsico HS (Salubridad), y en particular a
los siguientes: HS 1 Proteccidn frente a la humedad; HS 2 Recogida y evacuacion de residuos. La justificacion

pormenorizada de su cumplimiento se realiza en las memorias justificativas de dichos documentos.

1.3.4.- Sistema de Servicios.

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto

funcionamiento de éste.

Abastecimiento de agua
Evacuacién de agua
Suministro eléctrico
Telefonia
Telecomunicaciones
Recogida de basura

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del

campus de Tarongers de Valencia.

No se altera el existente
No se altera el existente

No se altera el existente.

No se altera el existente
No se altera el existente

No se altera el existente.
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1.4.- PRESTACIONES DEL EDIFICIO.

Cumplimiento del CTE

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacidn de la Edificacidn, los relativos a la funcionalidad, seguridad
y habitabilidad.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la
proteccién del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal
forma que se satisfagan estos requisitos basicos.

Requisitos basicos relativos a la funcionalidad:

Utilizacién, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y
la dotacidn de las instalaciones faciliten la adecuada realizacién de las
funciones previstas en el edificio.

DB-SUA Seguridad de utilizacién
& La reforma y rehabilitaciéon proyectada cumple con lo establecido en el

Documento Basico “Seguridad de Utilizacion”, y asi se justifica en el apartado
“Exigencias Bdsicas de Seguridad de Utilizacion”

Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicacion reducidas el acceso vy la circulacion por el edificio en los términos
previstos en su normativa especifica.

Accesibilidad -
En la escalera a reformar se contempla lo que establece la normativa de

accesibilidad. El cumplimiento de la normativa de aplicacion se justifica en el
apartado “Accesibilidad”

No se alteran. No se interviene en ningun servicio.
Acceso a los servicios

Requisitos basicos relativos a la seguridad:

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes
del mismo, dafios que tengan su origen o afecten a la cimentacidn, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanicay la

i | edificio.
DB-SE Seguridad estructural estabilidad del edificio

La reforma proyectada cumple con lo establecido en el Documento Basico
“Seguridad Estructural”, y asi se justifica en el apartado “Exigencias Basicas de
Seguridad Estructural”

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extension del
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la
actuacion de los equipos de extincion y rescate.

La remodelacién proyectada no altera la “Seguridad en caso de incendio”.

DB-SI Seguridad en caso de incendio

Seguridad de utilizacidn, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga

DB-SUA Seguridad de utilizacion . .
riesgo de accidente para las personas.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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La reforma proyectada cumple con lo establecido en el Documento Basico
“Seguridad de utilizacion”, y asi se justifica en el apartado “Exigencias Basicas
de Seguridad de Utilizacion”

Requisitos basicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud y proteccién del medio ambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno

inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.
DB-HS Salubridad

La reforma proyectada no altera nada en este apartado.

Proteccion contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus

. . actividades.
DB-HR Proteccion frente al ruido
La reforma proyectada no altera nada en este apartado.
Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso
racional de la energia necesaria para la adecuada utilizacidn del edificio.
Ahorro de energia y aislamiento
DB-HE gy

térmico La reforma proyectada no altera nada en este apartado, ya que la escalera es
una escalera exterior.

Limitaciones de uso del edificio, sus dependencias e instalaciones

La zona de actuacion del presente proyecto edificio sélo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La
dedicacion de todas o alguna de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerird de un proyecto de
reforma y cambio de uso que sera objeto de licencia nueva. Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el
nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en
cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Valencia, Marzo de 2016

LOS ARQUITECTOS

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
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1. MEMORIA CONSTRUCTIVA.
Descripcidn de las medidas adoptadas

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

2. Memoria constructiva: Descripcion de las soluciones adoptadas:

2.1 Sustentacion del edificio*.
Justificacion de las caracteristicas del suelo y pardmetros a considerar para el cdlculo de la parte del sistema estructural correspondiente a
la cimentacion.
2.2 Sistema estructural (cimentacion, estructura portante y estructura horizontal).
Se establecerdn los datos y las hipdtesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cdlculo y procedimientos o métodos
empleados para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los materiales que intervienen.
2.3 Sistema envolvente.
Definicién constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripcion de su comportamiento frente a las acciones
a las que estd sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuacion de agua y comportamiento frente a
la humedad, aislamiento acustico y sus bases de cdlculo.
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética mdxima prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y
su eficiencia energética en funcion del rendimiento energético de las instalaciones proyectado segtn el apartado 2.6.2.
2.4 Sistema de compartimentacién.
Definicién de los elementos de compartimentacion con especificacion de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acustico y otras
caracteristicas que sean exigibles, en su caso.
2.5 Sistemas de acabados.
Se indicardn las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad,
seguridad y habitabilidad.
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.
Se indicardn los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cdlculo para cada uno de los subsistemas siguientes:
1. Proteccion contra incendios, anti-intrusion, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontaneria, evacuacion de
residuos liquidos y sélidos, ventilacién, telecomunicaciones, etc.
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de energia e
incorporacion de energia solar térmica o fotovoltaica y otras energias renovables.
2.7 Equipamiento.
Definicidn de bafios, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc

2.1. SUSTENTACION
El alcance del proyecto de instalaciones de Proteccidon en las cubiertas del edificio no altera las condiciones de
sustentacidn del edificio.

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL
El alcance del proyecto de instalaciones de Proteccidon en las cubiertas del edificio no altera las condiciones
estructurales del edificio.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3.2 del Documento Basico de Seguridad Estructural en
relacion con la resistencia y rigidez de las barandillas, las barandillas en cubiertas transitables
accesibles solo privadamente, deberdan tener una resistencia suficiente para soportar una fuerza
horizontal de 1’6 kN/m (categoria de uso F). En el caso de cubiertas accesibles solo para
mantenimiento la resistencia serd de 0’8 kN/m.

Se adjunta en Anexo de memoria Constructiva el certificado de prueba de resistencia, de la barandilla
prescrita, auto portante, sistema VECTACO.

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE
El alcance del proyecto de instalaciones de Proteccion en las cubiertas del edificio no altera las condiciones del
edificio, al no intervenirse en fachadas y/o huecos.

2.4. SISTEMA COMPARTIMENTACION
El alcance del proyecto de instalaciones de Proteccidon en las cubiertas del edificio no altera las condiciones de
compartimentacién del edificio.

Proyecto bdsico y de ejecucion de la instalacidon de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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2.5. SISTEMA DE ACABADOS

No existe obra de acabados.

La nueva barandilla en las cubiertas ajardinadas, y cerrajeria seran de acero galvanizado y pintado (verde) , como el
resto de barandillas originales del edificio.

Las barandillas autoportantes VECTACO, seran de aluminio lacado con el RAL correspondiente al color utilizado en el
resto de barandillas del edificio original (verde)

2.6. EQUIPAMIENTO

No existe equipamiento como tal.
Se implementaran sistemas homologados de proteccién descritos en planos y presupuesto.

2.7. INSTALACIONES

El alcance del proyecto de instalaciones de Proteccidn en las cubiertas del edificio no altera las condiciones de las
instalaciones del edificio.

Eleccion de materiales.

La Direccion Facultativa de las obras, tendrd la capacidad de admision de alternativas constructivas y materiales a

las que se comprendan en este proyecto por razones de incidencia de la oferta industrial, por la programacion
correcta de la obra en su proceso de ejecucidon normal o por criterios de similitud cualitativa.

Valencia, marzo de 2016

LOS ARQUITECTOS

A
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2.1. MEMORIA CONSTRUCTIVA: ANEXO
Se adjuntan modelos de referencia homologados para la instalacion de barandillas auto portantes y escalas.

SISTEMA DE ESCALERA CON GUIA

Se combina una escalera de aluminio de maxima calidad con un sistema de proteccién integrado en la misma y
provisto de un alto nivel de seguridad para las personas que asciendan por la escalera. Las personas deben estar
provistas de su arnés que a su vez estard conectado a la escalera mediante un carro capaz de moverse a lo largo de
la escalera.

El dispositivo consiste en una escalera de aluminio conectada a una estructura mediante fijaciones dispuestas
regularmente en pares a lo largo de los montantes de la misma. Ambos montantes llevan incorporada una guia o
carril por la que desliza un carro o punto de anclaje movil.

Seccién del montante. Detalle de anclaje estructural de la escalera. Detalle de desembarco

El usuario se conecta al carril a través de un punto de anclaje mévil o carro que se desliza de forma ascendente o
descendente por el mismo. El usuario se asegura anclandose al carro mediante un mosquetdn conectado al
absorbedor de energia de acuerdo a la norma EN 355 integrado en el propio carro.

Carril integrado en montante por el que se desplaza el Carro.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacion de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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Se dispondra de este sistema en los puntos de desniveles inferiores a 2 metros.

La escalera puede ser equipada con proteccion dorsal anclada mediante 6 tornillos M8x30 insertados en 2 ranuras
de la escalera. Para la proteccion contra la caida en la salida, deben ser montadas 2 extensiones de 130 centimetros
en el Ultimo elemento de la escalera. Se dispondra para acceso a casetones

SISTEMA DE BARANDILLA AUTO PORTANTE RECTA VECTACO (VAP-D2)

Barandilla recta de aluminio anodizado VECTACO VAP-D2 o similar, cumpliendo con la norma UNE-EN ISO 14122-
3:2002/A1:2010”.y con las exigencias del CTE.

Las barandillas constaran de pasamano mas tubo intermedio, con reducciones encajables, y sin rodapié.

Los montantes se colocaran cada 1500mm maximo (pudiendo colocarse a una distancia inferior) e irdn unidos
mediante una escuadra a un soporte horizontal contrapesado con dos bloques de 12,50kg cada uno. Los bloques
son de hormigdn recubiertos de plastico. Las barandillas deberan soportar una carga de 30daN/ml. Tendrd una
altura de 1100mm por encima de la superficie de paso. El espacio libre entre el pasamano y el tubo intermedio, asi
como entre el tubo intermedio y el rodapié debe ser inferior o igual a 500mm.Incluso parte proporcional de curvas y
tapones de extremos. Certificacion de la barandilla conforme a la norma UNE-EN 1SO 14122-3:2002/A1:2010”.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacion de protecciones colectivas y mejora
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CALIDAD

1. CERTIFICADOS DE CALIDAD

A continuacion adjuntamos certificados de calidad del distribuidor, fabricante e instalador:

v'  EXMATRA, S.A. > Representante ALSOLU Espafia. Cumple con las normas BS
EN ISO 9001:2008.

v" BARANDILLA VECTACO® > Certificados de calidad Referencia VAP
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CERTIFICADO de EXMATRA, S.A. de sistemas de seguridad

bsi.
Certificado de Registro

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - ISO 9001:2008

By Royal Charter

Este documento certifica que: EXMATRA, S.A.
C/ Montes de Oca, 19 - Nave 18
28700 San Sebastian de los Reyes
Madrid
Espana

Dispone del certificado N°: FM 80725

y mantiene operativo un Sistema de Gestion de la Calidad que cumple los requisitos de ISO 9001:2008 para las
actividades indicadas en el siguiente alcance:

Distribucidn y comercializacion de maguinaria de elevacion y transporte para el sector
industrial y espectaculos.

Distribucion de material de seguridad para trabajos en altura.

Distribucién de maquinaria y accesorios para manipulacion de cargas.

Servicio técnico y postventa.

foaln

/ /
Por y en nombre de BSI: 1/ &
Frank Lee, EMEA Compliance & Risk Director

Fecha de certificacion inicial: 11/12/2003 Fecha efectiva: 10/12/2015
Fecha de ultima emision: 10/12/2015 Fecha de caducidad: 15/09/2018

Pagina: 1de 1

ACCREDITED ..making excellence a habit’

MANROENENT SYSTENS
CERTHICATION RODY

Sta sueto a |as condicdiones cantractuales

don-y-auditora/Busqueda-directorio-de-cantificados-clientes /Directorio-de-certificados-y-

0: BSI Kitemark , Davy Avenue, Knowhill, Milton
nido Limited, registradas en Ingiaterra bajo & namero
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BARANDILLA VECTACO® > Certificados de calidad Referencia VAP-D

Y

Vectaya

|
\
|
‘ CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
|

[ BARANDILLA VECTACO®

‘ MODELO: AUTOPORTANTE RECTO
REFERENCIA: VAP-D
REFERENCIA CERTIFICADO: 2011FM03

Nosotros, abajo firmantes VECTAYA SL, pol. Industrial La Nava B-32 - 31300 TAFALLA - Navarra - |
(ESPANA) certificamos que:

La barandilla recta VECTACO® de tipo autoportante realizada segtn el plano nimero VAD-D del 29-
01-2011: adjunto en pégina 2 de este documento ha sido dimensionada conforme a las exigencias de
[ la norma EN 14 122-3 de mayo de 2001 y su anexo normativo NA 2.8 de agosto de 2001.

Taffalla, el 18 de febrero de 2011,

dro Valencia

Ingeniero 'I%c?jco industrial

Vectaya | pol. Industrial La Nava B-32 - 31300 TAFALLA - Navarra - (ESPANA) |
Tel: +34 948 74 01 68| Fax: +34 948 71 21 27| e-mail: info@vectaya.com ‘
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- PROCEDIMIENTO DE RESISTENCIA, BARANDILLA VECTACO.

Verificacion de la resistencia mecdnica del elemento con ensayo estdtico.

El ensayo se realiza aplicando una fuerza estdtica F2 reproduciendo las
condiciones mds desfavorables 'y fieles al uso destinado segun cédigo de
edificacion SE-AE .

F2=1.6 kN/m

Procedimiento:

El mddulo de barandilla de 18m de largo por 1000mm de altura
contrapesada con dos bloques de 12,5kg, segun las instrucciones del
fabricante.

Se aplicara la fuerza F2 en sentido horizontal a través de una eslingas
unida al pasamanos superior de la barandilla, repartiendo asi la fuerza de
manera uniforme sobre la barandilla, La fuerza de ensayo F2 +/-2% debe
aplicarse sin choque durante un periodo de dos minutos.

El ensayo imita las condiciones mds reales en caso de tener que retener la
posible caida de personal a distinto nivel.
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Verificacion por inspeccion:

Deberd inspeccionarse y comprobar visualmente que no se han producido
deformaciones permanentes superiores al limite exigido por el fabricante y
que la barandilla puede comportarse de manera correcta para la cual ha
sido disefiado teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

Conforme a normativa cddigo de edificacion sequridad estructural SE-AE
Se realizard mediante ensayo visual SEGUN PRC 002/14

Se adjuntara informe de conformidad o no conformidad junto con el
procedimiento y diferentes informes y planos.
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. Ob
A— INFORME DE INSPECCION VISUAL Conract  UNIVERSIDAD
VISUAL EXAMINATION REPORT N° Informe
ReportNo  16B/056

cliente UNIVERSIDAD DE Plano N° REV. TEM
Customer \/ALENCIA Dwg No Rev. Item.
Procedimiento REV. Norma UNE-EN Pagina
Procedure PRC 002/14 Rev. Code 13018:2001/A1:2006 Page 1

Croquis de la situacion de las indicaciones registrables y/o observaciones
Sketch of recordable indications situation and/or comments

Se observan deformaciones durante la aplicacion de la fuerza que
recupera su posicién inicial una vez hecho el esfuerzo

Indicaciones Observadas
Observed Indications

Tipo de Defecto
Type of defect

Situacion (1)
Situation

Longitud
Length

Aceptado/Rechazado
Accepted / Rejected

G: En Metal Base

JORGE NIETO HERNANDEZ.
INSPECTOR VISUAL

FIRMA y FECHA 25 de Febrero de 2016
Sign & Date

Reviewed / Level

FIRMA 'y FECHA
Sign & Date

1 U: En Zona de Transicion S: En Metal de Soldadura
( ) In base metal In Transition Zone In Transition Zone
La evaluacion ha sido realizada de acuerdo con el procedimiento indicado

The evaluation has been performed in accordance with indicated procedure

RESULTADO ACEPTADO X RECHAZADO
Results Accepted Rejected

INSPECTOR / NIVEL ACEPTADO CLIENTE
inspector / Leval REVISADO / NIVEL ceepted Gust

Accepted Customer

FIRMA y FECHA
Sign & Date
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

BARANDILLA VECTACO®

MODELO: AUTOPORTANTE RECTO
REFERENCIA: VAP-D

REFERENCIA CERTIFICADO: 2011FMO03

Nosotros, abajo firmantes VECTAYA SL, pol. Industrial La Nava B-32 - 31300 TAFALLA - Navarra -
(ESPANA) certificamos que:
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3. CUMPLIMIENTO CTE.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
campus de Tarongers de Valencia. CUMPLIMIENTO CTE
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3.1. DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.( BOE num. 74,
martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio (Sl).

1. Elobjetivo del requisito bdsico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a limites aceptables el riesgo
de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendradn y utilizardn de forma que, en
caso de incendio, se cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Bdsico DB-S| especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccion de las exigencias bdsicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito
bdsico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso
industrial a los que les sea de aplicacion el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales», en los cuales las exigencias bdsicas se cumplen mediante dicha aplicacion.

11.1 Exigencia bdsica Sl 1: Propagacion interior: se limitard el riesgo de propagacion del incendio por el interior del
edificio.

11.2 Exigencia bdsica SI 2: Propagacion exterior: se limitard el riesgo de propagacion del incendio por el exterior,
tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia bdsica SI 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondrad de los medios de evacuacion adecuados
para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de
sequridad.

11.4 Exigencia bdsica Sl 4: Instalaciones de proteccion contra incendios: el edificio dispondrad de los equipos e
instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el control y la extincion del incendio, asi como la
transmision de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia bdsica SI 5: Intervencion de bomberos: se facilitard la intervencion de los equipos de rescate y de
extincion de incendios.

11.6 Exigencia bdsica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrad su resistencia al
fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias bdsicas.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
campus de Tarongers de Valencia. DB SI
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3.2.0 DB SI 0: INTRODUCCION

1. OBIJETO

La presente Memoria de Proyecto tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las
exigencias basicas de seguridad en caso de incendio. Las mismas estan detalladas en las secciones del Documento
Basico de Seguridad en caso de Incendio DB SI, que se corresponden con las exigencias basicas de las secciones Sl 1
a SI 6, que a continuacion se van a justificar.

Para ello se demostrara que la correcta aplicacion de cada Seccion supone el cumplimiento de la exigencia basica
correspondiente. Ademas la correcta aplicacion del conjunto del documento Bdasico DB-SI, supone que se satisface
el requisito basico “Seguridad en caso de incendio”.

Articulo 11. Exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio (SI).

1. El objetivo del requisito bdsico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a limites aceptables el
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran vy utilizaran de forma
que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccion de las exigencias basicas y la superacidon de los niveles minimos de calidad propios del requisito
basico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso
industrial a los que les sea de aplicacion el «Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias basicas se cumplen mediante dicha aplicacién.

2. AMBITO DE APLICACION

Para el presente proyecto el ambito de aplicacion del DB Sl es el que se establece con caracter general para el
conjunto del CTE en su articulo 2. Es decir, el ambito de aplicacién de este DB son las obras de edificacién, sus
instalaciones fijas y el equipamiento propio, asi como los elementos de urbanizacién adscritos al edificio.

Segun se indica en los comentarios a la norma en la edicion del articulado de 2010 y comentarios de Junio de 2015
textualmente:

Aplicacion del DB Sl a elementos de uso exclusivo para mantenimiento, inspeccion, reparaciones, etc.
El DB SI no es aplicable a las condiciones de evacuacion de zonas de uso exclusivo por personal
especializado en mantenimiento, reparaciones, etc., ni a los elementos destinados a dicho personal:
escalas, accesos, etc.

La regulacion de las condiciones de evacuacidon de dichas zonas y elementos corresponde a la
reglamentacion de seguridad en el trabajo o bien a la especifica de las instalaciones y equipos de que
se trate.

En nuestro caso DADO EL AMBITO DE ACTUACION QUE SE CIRCUNSCRIBE A LA DISPOSICION DE INSTALACION DE
PROTECCIONES EN CUBIERTAS entendemos no le es de aplicacién en estas zonas.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
campus de Tarongers de Valencia. DB SI 2/3
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3.2.1 DB SI 1: PROPAGACION INTERIOR

1. COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO
No se altera la compartimentacidn existente
2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
En el ambito de actuacidn no existen locales ni zonas de riesgo especial
3. ESPACIOS OCULTOS
En el ambito de actuacién no existen espacios ocultos.
4. REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO.
Se cumplen las condiciones de las clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos.

3.2.2 DB SI 2: PROPAGACION EXTERIOR
No se alteran parametros de propagacién exterior.

3.2.3 DB SI 3: EVACUACION DE OCUPANTES
No se alteran los parametros de evacuacion del edificio, ni de utilizacion.

3.2.4 DB SI 4: DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIO
La intervencion no requiere ninguna consideracién adicional.

3.2.5 DB SI 5: INTERVENCION DE LOS BOMBEROS
No se altera con la remodelacion.

3.2.6 DB SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
No se altera con la remodelacion.

Valencia, Marzo de 2016

LOS ARQUITECTOS

=3 e

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacion de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
campus de Tarongers de Valencia.



EQU

arquitectos & ingenieros

P

3.2. DB-SUA EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias bdsicas de seguridad de utilizacion (SUA).

El objetivo del requisito bdsico «Seguridad de Utilizacion y accesibilidad” consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios
sufran dafios inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y
mantenimiento, asi como facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con
discapacidad.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn y utilizarén de forma que se cumplan las exigencias bdsicas
que se establecen en los apartados siguientes.

El Documento Bdsico «DB-SUA Seguridad de Utilizacion y accesibilidad» especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccion de las exigencias bdsicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de seguridad de
utilizacion.

12.1 Exigencia bdsica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitard el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos
serdn adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitarad el riesgo de caidas en
huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitdndose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
12.2 Exigencia bdsica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitard el riesgo de que los usuarios puedan sufrir
impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.

12.3 Exigencia bdsica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitard el riesgo de que los usuarios puedan quedar
accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia bdsica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada: se limitard el riesgo de dafios a las personas
como consecuencia de una iluminacidn inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de
emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia bdsica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacién: se limitard el riesgo causado por
situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacion de las personas y la sectorizacion con elementos de proteccion y contencion en prevision
del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia bdsica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitard el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en
piscinas, depdsitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia bdsica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento: se limitard el riesgo causado por vehiculos en
movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la sefializacion y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de las personas.

12.8 Exigencia bdsica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo: se limitard el riesgo de electrocucion y de incendio
causado por la accion del rayo, mediante instalaciones adecuadas de proteccion contra el rayo.

12.9 Exigencia basica SUA 9:Accesibilidad: Se facilitara el acceso y la utilizacidon no discriminatoria, independiente y
segura de los edificios a las personas con discapacidad.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
campus de Tarongers de Valencia. DB-SUA
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3.2.0. INTRODUCCION.
1. OBIJETO.

El presente Proyecto de ejecucidn tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las
exigencias basicas de seguridad de utilizacion y accesibilidad.

1. Reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios durante el uso previsto de
los edificios, como consecuencia de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirdn, mantendrdn y utilizaran de forma que se
cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico DB-SUA Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad especifica parametros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccién de las exigencias basicas y la superacién de los
niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad de utilizacidn.

2.  AMBITO DE APLICACION.
Al presente proyecto le es de aplicacion el CTE por tratarse de una intervencion en un edificio existente.

Se segun se indica en los comentarios a la norma en la edicidn del articulado de 2010 y comentarios de Junio de
2015 textualmente:

“Aplicacion del DB SUA a elementos de uso exclusivo para mantenimiento, inspeccion, reparaciones, etc.
Conviene recordar que el DB SUA no es aplicable a los elementos del edificio cuyo uso esté reservado a
personal especializado de mantenimiento, inspeccion, reparacion, etc. ya que dichas personas no se
consideran “usuarios del edificio”, que son los contemplados en el objeto del requisito basico “Seguridad
de utilizacion y accesibilidad”. Dichos elementos deben cumplir la reglamentacidon de seguridad en el
trabajo que en cada caso les sea aplicable.

El tercer guidn se refiere, por ejemplo, a escalas fijas, tipo barco o desplegables, etc., fosos de ascensor;
cubiertas no utilizables por los usuarios del edificio, plataformas para antenas, mastiles, chimeneas, etc.

Conforme a ello, en las cubiertas a las que Unicamente deba acceder personal especializado para su
inspeccion y mantenimiento no son exigibles barreras de proteccion en sus bordes conforme a SUA 1-3.”

El presente anexo justifica tanto las prescripciones generales como las particulares correspondiente exclusivamente
en las zonas de uso del edificio dentro del ambito de actuacién del proyecto.

3. CRITERIOS GENERALES DE APLICACION.

El cumplimiento del Cédigo Técnico de la Edificacién queda reflejado en el presente documento y en los planos del
proyecto.

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso debera seguirse el
procedimiento establecido en el articulo 5 del CTE, y deberd documentarse en el proyecto el cumplimiento de las
exigencias bdasicas.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
campus de Tarongers de Valencia. DB-SUA 2/5
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3.2.1. SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS.

La justificacién del cumplimiento de las condiciones establecidas en el DB-SUA del Cédigo Técnico de la Edificacion
se deben justificar en el desarrollo del Proyecto de Ejecucion correspondiente, tal y como se establece en su Anejo |
que establece los contenidos minimos que debe contener un Proyecto Basico.

Sin embargo dada la afeccion que su justificacién tiene en el cumplimiento de parametros de disefio y su relacion

con otras normativas de obligada justificacion se considera adecuada su justificacion en la presente fase de
proyecto.

1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS.

En nuestro caso DADO EL AMBITO DE ACTUACION QUE SE CIRCUNSCRIBE A LA DISPOSICION DE INSTALACION DE
PROTECCIONES EN CUBIERTAS no le es de aplicacion.

2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO.

En nuestro caso DADO EL AMBITO DE ACTUACION QUE SE CIRCUNSCRIBE A LA DISPOSICION DE INSTALACION DE
PROTECCIONES EN CUBIERTAS no le es de aplicacion.

3. DESNIVELES.

En nuestro caso DADO EL AMBITO DE ACTUACION QUE SE CIRCUNSCRIBE A LA DISPOSICION DE INSTALACION DE
PROTECCIONES EN CUBIERTAS no le es de aplicacién.

4, ESCALERAS Y RAMPAS.

En nuestro caso DADO EL AMBITO DE ACTUACION QUE SE CIRCUNSCRIBE A LA DISPOSICION DE INSTALACION DE
PROTECCIONES EN CUBIERTAS no le es de aplicacién. Las escaleras que se disponen en proyecto son de uso
exclusivo de mantenimiento.

5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES.

En nuestro caso DADO EL AMBITO DE ACTUACION QUE SE CIRCUNSCRIBE A LA DISPOSICION DE INSTALACION DE
PROTECCIONES EN CUBIERTAS no le es de aplicacion.

No se proyectan acristalamientos.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
campus de Tarongers de Valencia. DB-SUA
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3.2.2. SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO.
1. IMPACTO.

En nuestro caso DADO EL AMBITO DE ACTUACION QUE SE CIRCUNSCRIBE A LA DISPOSICION DE INSTALACION DE
PROTECCIONES EN CUBIERTAS no le es de aplicacién.

2. ATRAPAMIENTO.

En nuestro caso DADO EL AMBITO DE ACTUACION QUE SE CIRCUNSCRIBE A LA DISPOSICION DE INSTALACION DE
PROTECCIONES EN CUBIERTAS no le es de aplicacidn.

No se proyectan puertas para usuarios.

3.2.3. SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS.

En nuestro caso DADO EL AMBITO DE ACTUACION QUE SE CIRCUNSCRIBE A LA DISPOSICION DE INSTALACION DE
PROTECCIONES EN CUBIERTAS no le es de aplicacion.

No aplica. No se proyectan ni alteran puertas.
3.2.4. SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA.

En nuestro caso DADO EL AMBITO DE ACTUACION QUE SE CIRCUNSCRIBE A LA DISPOSICION DE INSTALACION DE
PROTECCIONES EN CUBIERTAS no le es de aplicacion.

En el proyecto no se altera la iluminacidn existente.

3.2.5 SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION.

En nuestro caso DADO EL AMBITO DE ACTUACION QUE SE CIRCUNSCRIBE A LA DISPOSICION DE INSTALACION DE
PROTECCIONES EN CUBIERTAS no le es de aplicacion.

No es de aplicacion en la zona de intervencion.

3.2.6. SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO.

En nuestro caso DADO EL AMBITO DE ACTUACION QUE SE CIRCUNSCRIBE A LA DISPOSICION DE INSTALACION DE
PROTECCIONES EN CUBIERTAS no le es de aplicacién.

No es de aplicacion en la zona de intervencion.

3.2.7. SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO.
No es de aplicacion en la zona de intervencion.

3.2.8. SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO.

La intervencion no altera la instalacion existente.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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3.2.9 SUA 9 ACCESIBILIDAD.

En nuestro caso DADO EL AMBITO DE ACTUACION QUE SE CIRCUNSCRIBE A LA DISPOSICION DE INSTALACION DE
PROTECCIONES EN CUBIERTAS no le es de aplicacion.

La intervencién no altera ningun itinerario del edificio.

Valencia, Marzo de 2016

LOS ARQUITECTOS

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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3.3. DB HS EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD
3.3.0. INTRODUCCION.

El presente documento tiene como obijetivo la justificacién de las reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias bdsicas de salubridad.

Tanto el objetivo del requisito basico “Higiene, salud y proteccién del medio ambiente” como las
exigencias basicas se establecen en el articulo 13 de la Parte | del CTE y son los siguientes:

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.
(BOE num. 74, Martes 28 marzo 2006)

Articulo 13. Exigencias bdsicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y proteccion del medio ambiente».

1. El objetivo del requisito basico «Higiene, salud y proteccion del medio ambiente», tratado en
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los
usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilizacion, padezcan molestias o
enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de tal
forma que se cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HS Salubridad» especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias bdsicas y la superacidon de los niveles
minimos de calidad propios del requisito basico de salubridad.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccidn frente a la humedad: se limitara el riesgo previsible de presencia
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia
del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones,
disponiendo medios que impidan su penetracién o, en su caso permitan su evacuacién sin produccién
de dafios.

13.2 Exigencia bdsica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos: los edificios dispondran de espacios y
medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema publico
de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separacién en origen de dichos residuos, la
recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.

13.3 Exigencia basica HS 3: Calidad del aire interior.

1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y
expulsidn del aire viciado por los contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno exterior en
fachadas y patios, la evacuacién de productos de combustion de las instalaciones térmicas se
producira con caracter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de
combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentacion especifica sobre
instalaciones térmicas.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua.

1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto
de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el
control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccién de agua caliente dotados de sistemas de acumulacién y los puntos
terminales de utilizacién tendran unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes
patdgenos.

13.5 Exigencia basica HS 5: Evacuacion de aguas: los edificios dispondran de medios adecuados para
extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

3.3.1. HS-1PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD.

En nuestro caso dado el ambito de actuacion que se circunscribe a la disposicion de instalacion de
protecciones en cubiertas, no afectando a cerramientos, y esta seccidn no le es de aplicacion.

La intervencidn, no altera las caracteristicas de los componentes de las mismas, ni las caracteristicas
de los puntos singulares de las cubiertas.

3.3.2. HS-2 RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS:

En nuestro caso dado el ambito de actuacion que se circunscribe a la disposicion de instalacion de
protecciones en cubiertas esta seccion no le es de aplicacion.

3.3.3. HS-3 CALIDAD DE AIRE INTERIOR.

En nuestro caso dado el ambito de actuacion que se circunscribe a la disposicion de instalacion de
protecciones en cubiertas esta seccion no le es de aplicacion.

3.3.4. HS-4. SUMINISTRO DE AGUA

En nuestro caso dado el ambito de actuacion que se circunscribe a la disposicion de instalacion de
protecciones en cubiertas y no tener la intervencion ninguna instalacion de agua, esta seccion no le es
de aplicacion.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
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3.3.5. HS-5. EVACUACION DE AGUAS.

En nuestro caso dado el ambito de actuacion que se circunscribe a la disposicidn de instalacion de

protecciones en cubiertas y no tener la intervencion ninguna en la evacuacion de agua, esta seccidon no
le es de aplicacion.

Valencia, Marzo de 2016

LOS ARQUITECTOS
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3.4. DB-HR EXIGENCIAS BASICAS DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Al tratarse de una obra de reforma puntual o intervencién en un edificio existente cuyo dmbito de actuacion se
circunscribe a la disposicion de instalacion de protecciones en cubiertas y no afectar al edificio
existente, esta seccion no le es de aplicacion.

Valencia, Marzo de 2016

LOS ARQUITECTOS

S A~
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3.5. DB-HE AHORRO DE ENERGIA
3.5.1  HE-1: LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA

Al presente PROYECTO, no le es de aplicacion este apartado de la DB-HE por desarrollar la disposicién de instalacion
de protecciones en cubiertas.

3.5.2  HE-2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS.

Al presente PROYECTO, no le es de aplicacion este apartado de la DB-HE por desarrollar la disposicién de instalacion
de protecciones en cubiertas.

3.5.3  HE-3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION.

Al presente PROYECTO, no le es de aplicacién este apartado de la DB-HE por desarrollar la disposicion de instalacion
de protecciones en cubiertas.

3.5.4  HE-4: CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE ACS

Al presente PROYECTO, no le es de aplicacion este apartado de la DB-HE por desarrollar la disposicién de instalacion
de protecciones en cubiertas.

3.5.5 HE-5: CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MiNIMA DE ENERGIA ELECTRICA.

Al presente PROYECTO, no le es de aplicacion este apartado de la DB-HE por desarrollar la disposicién de instalacion
de protecciones en cubiertas.

Valencia, Marzo de 2016

LOS ARQUITECTOS

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
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4. OTRAS CONSIDERACIONES: REQUISITO DE CALIDAD CONSTRUCTIVA Y CONCLUSION.

4.1. OTRAS CONSIDERACIONES.

PLAZO DE EJECUCION.
El pazo de ejecucidn sera como maximo de 6 meses.

REVISION DE PRECIOS.
No existe revision de precios.

CARACTER DE OBRA COMPLETA.

De acuerdo con el Articulo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RD.
1098/2001, de 12 de octubre), este Proyecto esta referido a una obra completa, sin perjuicio de las ulteriores
ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto que motivard el proyecto o proyectos especificos y
complementarios de las fases subsiguientes.

ELABORACION DEL PRESUPUESTO.

El presupuesto se ha elaborado tomando como referencia los precios unitarios que se establezcan en la Base de
Precios del Instituto Valenciano de la Edificacién (IVE) vigente en el momento de la redaccion, incrementados en
un trece por ciento de Gastos Generales y un seis por ciento de Beneficio Industrial mas el Impuesto sobre el
Valor Afiadido (IVA) vigente en el momento de la formalizacién del nuevo contrato.

Los precios que no encuentren equivalencia en la Base de Precios indicada, seran fijados libremente en el proyecto.
Esos precios se basardn en cuanto resulte de aplicacién en los costes elementales fijados en la descomposicion de
los precios integrados en la base de precios citada, y de no ser posible, en funciéon de tarifas oficiales y precios
de venta al publico.

4.2. REQUISITO DE CALIDAD CONSTRUCTIVA. NORMATIVA APLICADA.

El presente Proyecto aplica las disposiciones normativas contenidas en el Cddigo Técnico de la Edificacion.

Se han tenido en cuenta las Normas Técnicas aun vigentes de la Presidencia del Gobierno y Organismos
competentes en materia relativa a la construccién.

En el presente proyecto se cumplen las normas relacionadas en el epigrafe correspondiente de la Memoria
Descriptiva.

En cuanto a las instalaciones proyectadas, deberan ser realizadas por instaladores autorizados, y deberan estar en
posesion de la correspondiente acreditacion para poder expedir el necesario y correspondiente boletin de la
instalacion ejecutada segun los canones establecidos, a fin de obtener junto con el documento final de obra la
correspondiente Cédula.

Con caracter complementario a lo anterior se establece como cuerpo normativo para la ejecucion del presente
proyecto lo establecido en los pliegos de condiciones y anexos correspondiente.

Proyecto bdsico y de ejecucidn de la instalacién de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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«De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12 A). uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redaccién del
presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construccién»

«En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas especificas de
titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales».

4.3. CONCLUSION.

El presente Proyecto se somete a supervision, quedando definidos en el mismo todos los elementos necesarios para
llevar a cabo los tramites para los que ha sido redactado.

Valencia, Marzo de 2016

LOS ARQUITECTOS
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A.1 ANEJOS JUSTIFICATIVOS DE OTRAS NORMATIVAS DE APLICACION.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
campus de Tarongers de Valencia.

ANEJOS JUSTIFICATIVOS DE OTRAS
NORMATIVAS DE APLICACION
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ANEXO 1.1 : JUSTIFICACION DE LA NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACION

iNDICE.

1 Normativa de aplicacion.
2 Caracteristicas del emplazamiento.
3 Justificacion al cumplimiento de normativa.

4  Cuadro comparativo de Ordenanzas de aplicacion y Proyecto.
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NORMATIVA DE APLICACION.

Plan General de Ordenacién Urbana de Valencia, aprobado el 28 de diciembre de 1988 y publicado en DOGV el
16/01/1989 y sus modificaciones posteriores

Plan especial de ordenacién de la Universidad de Valencia. Ambito SUPM2, aprobado definitivamente
31/05/1990 . [BOP 3/07/1990]

CARACTERISTICAS DEL EMPLAZAMIENTO.

La parcela sobre la que se ubica el presente proyecto, tiene resuelto en el planeamiento municipal sus alineaciones,
rasantes y ordenanzas, definidas por el Plan General de Ordenacién Urbana de Valencia y el Plan Especial.

CLASIFICACION: Suelo Urbanizable Programado
CALIFICACION: (GEC) Sistema General Educativo-Cultural Universidad
El edifico no esta protegido.

3.

JUSTIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA.

La intervencion planteada de instalaciéon de protecciones colectivas y mejora de acceso a las cubiertas, de la
biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, de la Universidad de Valencia, mediante la incorporacion de
elementos de proteccion colectiva para el mantenimiento de las cubiertas, puede englobarse dentro del tipo de
Estricta Conservacion o intervencion minima. “obras cuya finalidad es mantener y/o consolidar un edificio o
construccidn en el correcto estado fisico de sus elementos constructivos, funcionamiento de sus instalaciones y en
general de su seguridad, salubridad y ornato, sin pretender altera su configuracion exterior e interior”

Por tanto la intervencion no altera ninglin parametro.

4. CUADRO COMPARATIVO DE ORDENANZAS DE APLICACION Y PROYECTO.

El proyecto no altera ningun parametro de las ordenanzas por lo que no precisa cuadro comparativo.

Valencia, marzo de 2016

LOS ARQUITECTOS
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INFORME DE CIRCUNSTANCIAS
URBANISTICAS

S
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Area de Desarrollo Urbano y Vivienda
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1:2000

DATOS CATASTRALES
Ref. Catastral Ref. Plano Calle Nimero
8733601 | v32783D || PROFESSOR ERNEST LLUCH |E |
PARTICION URBANISTICA:
Superficie grafica (m?) Namero de partes ~ Subparcela Superf. subparcela (m2) Hoja(s) Serie C
‘ 15,305.32 H3 H 1 H 15,170.25 H 30

INFORMACION URBANISTICA:

DOCUMENTO URBANISTICO:
P.G.0.U. C. Errores

Instrumento de Desarrollo

| BOE 14/01/1989 - DOGV 03/05/1993

‘ (PE1179) - Univ.Valéncia (Amb.SUPM.2) AP 31/05/90. BOP 3/07/90 ‘

CLASIFICACION:

Clasificacion del Suelo

Sistema General

‘ (SUP)Suelo Urbanizable Programado

CALIFICACION:

Calificacion Urbanistica

‘ (GEC)Sistema General Educativo-Cultural Universidad ‘

Uso Global o Dominante

Usos Permitidos y Prohibidos Elementos Protegidos

‘ (Dot.Ec)Dotacional Educativo Cultural

Usos Permitidos y Prohibidos

USOS;

Uso Especifico

CONDICIONES DE PARCELA:
Sup. Min (m?)  Fach. Min (m)  Rectdngulo Inscrito (m)

Alineaciones y prof. edif.

Agregacion Obligatoria Informe Lineas
HA[T. 5.7 NN.UU PGOU ‘ Ud. ejecucion / Area reparto

Nimero Plantas Altura Cornisa (m)

CONDICIONES DE VOLUMEN:

Altura Planta Baja

‘ Angulo Lindes (g. sexa) ‘Ocupacién
(

N Consulta Especifica
m) Altura cornisa maxima

6

Coef. Edificabilidad Neta (m2t/m2s)

CUERPOS Y ELEMENTOS SALIENTES:

APARCAMIENTOS: ‘

OBSERVACIONES:

Fecha Emisién Pdgina

16 de marzo de 2016 ‘ ‘ 1/3

Esta informacion, s6lo valida para la parcela requerida, es copia fiel de la Base de Datos Cartografica Municipal, en la fecha de su emision, y no tiene cardcter vinculante para la Administracion, salvo que fuese debidamente certificada.
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Esta informacion, s6lo valida para la parcela requerida, es copia fiel de la Base de Datos Cartografica Municipal, en la fecha de su emision, y no tiene cardcter vinculante para la Administracion, salvo que fuese debidamente certificada.
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A.2 ANEJOS DECLARATIVOS.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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ANEJO 2.1. ANEJO DECLARATIVO DE LA NORMA NCSE-02.

En el Presente Proyecto NO es de aplicacion la Norma NCSE-02 (Real Decreto 997/2002, de 27 de Septiembre. BOE,
NQ. 244 de 11-10-2002), por ser una OBRA DE REFORMA, segln lo dispuesto en el apartado 1.2.1., de la misma y de
acuerdo con los criterios de aplicacion del apartado 1.2.3.

La aplicacion de esta Norma es obligatoria en las construcciones de nueva planta y obras de reforma o
rehabilitacion, excepto:

- En las construcciones de importancia moderada.

- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleracion sismica basica a, sea inferior a
0,04g, siendo g la aceleracion de la gravedad.

- En las construcciones de importancia normal con pdrticos bien arriostrados entre si en todas las direcciones
cuando la aceleracién sismica basica a, sea inferior a 0,08g. No obstante, la Norma sera de aplicacién en los
edificios de mas de siete plantas si la aceleracion sismica de célculo, a. es igual o mayor de 0,08g.

Al tratarse de una de actuacidon que se circunscribe a la disposicion de instalacion de protecciones en cubiertas no afecta
estructuralmente al edificio se considera una construccion de poca importancia o de importancia moderada

Valencia, marzo de 2016

LOS ARQUITECTOS

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
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ANEJO 2.2. ANEJO DECLARATIVO DEL R.I.T.E.

Al presente PROYECTO BASICO, no le es de aplicacién el Real Decreto 1.027/2.007 de 20 de julio (B.O.E., n®. 207 de
29 de agosto de 2.007), por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, segun el
articulo 2, dado el dmbito de actuacién que se circunscribe a la disposicion de instalacion de protecciones en
cubiertas que no afiade ninguln espacio al edificio existente.

Valencia, marzo de 2016

LOS ARQUITECTOS

S A~

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
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ANEJO 2.3. ANEJO DECLARATIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES.

Al presente PROYECTO ARQUITECTONICO, no le es de aplicacién el Real Decreto 346/2011 del Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion
en el interior de las edificaciones, en su articulo 3.1., por ser una adaptacidn que no prevé ninguna instalacion de
telecomunicacion de edificio, y NO estar acogido a la ley 49/1960 de Propiedad Horizontal.

Valencia, marzo de 2016

LOS ARQUITECTOS

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacion de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
campus de Tarongers de Valencia.. ANEJO: ICT
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ANEJO 2.4. ORDENANZA MUNICIPAL DE CAPTACION SOLAR PARA USOS TERMICOS

Al presente PROYECTO, NO le es de aplicacién la Ordenanza Municipal de Captacidn Solar para Usos Térmicos,
aprobada definitivamente el 25 de febrero de 2005 (B.O.P. 19 de marzo de 2005) y sus modificaciones de fecha
29/05/2009 y publicada en le BOP 31/10/2009, segun el articulo segundo de dicha ordenanza, por concurrir
conjuntamente las siguientes circunstancias:

a) el ambito de actuacidn se circunscribe a la disposicidn de instalacion de protecciones en cubiertas.

Valencia, marzo de 2016

LOS ARQUITECTOS

D

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
campus de Tarongers de Valencia. ANEJO: OMCSUT
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ANEXO 2.5. SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El proyecto cumple con la ley de Prevencién de Riesgos Laborales, aportando como justificacion el Estudio de
Seguridad y Salud basado en el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. BOE nim. 256 de 25 de octubre.

Valencia, Marzo de 2016

LOS ARQUITECTOS

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacion de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
campus de Tarongers de Valencia. A1.7 SEGURIDAD EN EL TRABAJO 1/1
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ANEJO 3.1. CONTROL DE CALIDAD

1. ANTECEDENTES.
1.1. Objeto:

El proyecto de ejecucidon de los edificios, cuyo uso principal sea residencial en todas sus formas,
administrativo, sanitario, religioso, docente y cultural, incluidos en el ambito territorial de la comunidad
Valenciana, debera contener un Plan de control en el que se incluyan, debidamente valoradas, las
acciones de control en obra para la recepcién de productos, el control de la ejecucién y las pruebas de
servicio, de conformidad con lo establecido en el articulo 6.1.2 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del
Consell, y en el anejo 1 del Cédigo Técnico de la Edificacién (en adelante, CTE) aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, o norma que lo sustituya.

El objeto del presente Plan de Control, es la definicion de los trabajos que garanticen la calidad

especificada en el proyecto. La valoracién de los ensayos y control se considera incluida en los precios
de las partidas si no se dispone de un capitulo especifico para ello.

1.2. Normativa de aplicacion:

Para el Control de Calidad, sera de aplicacion la Normativa que a continuacion se relaciona.

DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD.

e Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenacién y Fomento de la Calidad de la
Edificacion. (DOGV 02-07-04). (LOFCE)

e DECRETO 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Gestion
de la Calidad en Obras de Edificacién. [2015/84] (D.0.G.V. 12/01/2015)

e Reglamento (UE) nimero 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de
2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacién de productos
de construccidn

NORMAS BASICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA.

e CTE: Codigo Técnico de la Edificacion. (RD 314/2006)
El CTE-Parte I-Plan de Control por el cual el Proyecto de Ejecucion contiene en este anexo el
Plan de Control que cumple lo recogido en la Parte | en los articulos 6y 7.
Se tendran en cuenta ademas los documentos obligatorios del seguimiento de la obra, del
control de la obra y certificado final de obra segun el Anejo Il del CTE-Parte I-Plan de Control.

e  EHE-08: Instruccidon de Hormigdn Estructural. (RD 1247/2008)

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del

campus de Tarongers de Valencia. ANEJO: PLAN DE CONTROL
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1.3. Datos del proyecto:

El presente proyecto desarrolla la instalacidon de protecciones colectivas y mejora de acceso a las
cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del campus de Tarongers de Valencia.

Promotor: “UNIVERSITAT DE VALENCIA. SERVEI TECNIC | DE MANTENIMENT”
NIF: Q-4618001D
Avenida Blasco Ibanez n213, Valencia (46010)

1.4. Datos de la Edificacidn:

Incorporacion de elementos de proteccidn colectiva en las cubiertas de la biblioteca de ciencias sociales
“Gregorio Maians”, del campus de Tarongers de Valencia para su mantenimiento 5.010 m2 de
proyeccion en planta de la totalidad de las cubiertas.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
campus de Tarongers de Valencia. ANEJO: PLAN DE CONTROL 3/11
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2. GESTION Y CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACION (Introduccién y metodologia)

El Titulo 1l del Reglamento regula el control de calidad en obras y su justificacion, en sustitucién de los
hasta ahora vigentes Decreto 107/1991 y Orden 30/09/91. Con ello se adecua la regulacién sobre
control de calidad en la edificacion a la normativa vigente, en concreto al Cédigo Técnico de la
Edificacion (CTE), a la Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08) y al Reglamento Europeo 305/2011.

Se incorporan importantes novedades tales como:

e La ampliacién del dmbito de aplicacién a todas las obras incluidas en al articulo 2.1.a de la
LOE
e La creacion del Registro del Libro de Gestidon de Calidad de Obra.

2.1. El Plan de Control (del Proyecto de Ejecucion)

El proyecto de Ejecucidn incluye el presente Plan de Control de Calidad, cuyo contenido concuerda con
el Cadigo Técnico de la Edificacién y donde consta la siguiente informacion:
¢ Productos:
- Especificacion de las prestaciones y caracteristicas a verificar en obra, mediante
control documental, distintivos o ensayos.
- Niveles de control y criterios de aceptacion y rechazo de al menos los productos de
justificacion obligatoria segun el Decreto.
e Control de Ejecucidn: Indicacion de los factores de riesgo y sus niveles.
¢ Pruebas de Servicio: Establecera cudles corresponde efectuar y los criterios de muestreo.
e Presupuesto de Ejecucidon Material: Se crea un Capitulo especifico del con el coste de las
actuaciones de control previstas.

2.2. El Plan de Obra (del Constructor)

El Constructor elaborara el Plan de Obra, en el que prevera los medios materiales y humanos que
participaran en la obra, asi como la secuencia y tiempos previstos de ejecucidn de las partes o fases de
obra.

2.3. El Programa de Control (del Director de Ejecucion de Obra)

En aplicacion del antedicho Decreto, de los referidos factores de riesgo, el Arquitecto Técnico participe
de la Direccidén Facultativa de las obras (Director de Ejecucién de la obra), debera planificar en el
Programa de Control de Calidad los controles de ejecucidn, pruebas de servicio que deberan justificarse.

El Director de Ejecuciéon de Obra redactara, antes del inicio de la obra, el Programa de Control, basado
en el Plan de Control del Proyecto de Ejecucion y en el Plan de Obra del Constructor.

El Programa de Control determinard las acciones especificas de control a realizar, la intervencién de
laboratorios y, en su caso, de entidad de control de calidad.
El Programa de Control ha de definir:

e Los lotes del control de productos.
¢ Las unidades de inspeccion y frecuencias de comprobacién del control de ejecucion.
e Las Pruebas de Servicio.

El control programado podra modificarse durante la ejecucion de la obra, si fuera conveniente, segun las

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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circunstancias del control. Podran disminuirse el Control de Ejecucidén o las Pruebas de Servicio si el
Constructor tiene establecido un Sistema de Gestion de Calidad con reconocimiento oficial.

2.4. Control de Recepcion de Productos
Se realizara de conformidad con lo establecido en el CTE:

e Control documental de los suministros. EI Suministrador entregara al Constructor los
documentos de calidad exigidos por la legislacidon aplicable, por el Proyecto o por la Direccidén
Facultativa. Aunque no se especifica en el Decreto, el Constructor ha de entregar a su vez
dichos documentos al Director de Ejecucidn de Obra, tal como establece el Cédigo Técnico de la
Edificacién (art. 7.2.1), la LOE (art.11.g) y la LOFCE (art. 28.3.b).

¢ Control mediante distintivos de calidad.

e Control mediante ensayos o pruebas: cuando lo establezca la legislacion vigente, el Proyecto
o la Direccién Facultativa. A diferencia del LC-91, en el Decreto 1/2015 no se establece la
obligatoriedad de realizacidn de otros ensayos para la recepcién de ningun producto.

Las familias de productos cuya recepcién debe justificarse son:

e Aislantes térmicos y acusticos.

¢ Impermeabilizantes en la envolvente del edificio.

* Productos para revestimientos de fachadas.

* Productos para pavimentos interiores y exteriores.

e Carpinterias exteriores.

¢ Morteros de albanileria y adhesivos ceramicos.

¢ Productos para la ejecucion de estructuras de hormigon.

e Otros que establezca el Plan o el Programa de control, o bien sean ordenados por la Direccion
Facultativa.

2.5. Control de Ejecucion

El Control de Ejecucion de las unidades de obra relativas al hormigdn estructural se establece conforme
a la EHE-08.

El Control de Ejecucion de las restantes unidades de obra mantiene los conceptos y la metodologia del
LG-14: factores de riesgo, fases de ejecucidon y comprobaciones.

2.6. Control de la obra terminada

¢ Es obligatoria la justificacion de la ejecucion de Pruebas de Servicio en las mismas unidades de
obra que en el LG-14.

¢ Se detallan con mayor precisién los criterios para la realizacién de las pruebas: tamaio de la
unidad de inspeccién y muestreo en cada caso.

e Conforme a la Instrucciéon 1/09 de la Direccidn General de Vivienda y Proyectos Urbanos, las
Pruebas de Servicio habran de realizarse por laboratorio, segun los procedimientos establecidos en
los correspondientes Documentos Reconocidos.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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2.7. Libro de Gestion de Calidad de Obra (LG-14)
Se crea el Libro de Gestién de Calidad de Obra, en cuyos impresos se deberd resefiar los datos y
resultados del control realizado.
El Libro de Gestidn de Calidad de Obra comprende los impresos LG-14 y documentos del control:
* los impresos del LG-14 (Anexo | del Decreto 1/2015). Ademas de las modificaciones

necesarias para actualizar el contenido a los productos de justificacién de recepcidn obligatoria
a la normativa vigente, destacan los siguientes cambios respecto al LC-91,:

- Se incorporan los datos de las empresas constructoras y su firma en los impresos de
control de productos, de control de ejecucidén y de pruebas de servicio.

- Se suprime la firma del Arquitecto en todos los impresos.

- Se incorpora la firma del Laboratorio de Control en los impresos de control del acero
y armaduras para hormigoén, asi como en los de las Pruebas de Servicio. En los
impresos de control del hormigdén, ademas de aparecer su firma en los relativos a las
modalidades de control estadistico y al 100%, ahora se incorpora en el de control
indirecto.

* Los documentos generados por la realizacion del control contienen datos referidos a:
- Control de la documentacién de los suministros: Documentos de origen, hoja de
suministro y etiquetado en su caso; Certificado de garantia del fabricante, firmado por
persona fisica; Declaracion de prestaciones y marcado CE.
- Control mediante distintivos: incluyendo las caracteristicas y prestaciones que
proporciona.
- Control de recepcion mediante ensayos o pruebas de servicio: se incluyen las actas
de ensayo con sus resultados.

Cuando concluya la obra se formalizara el Libro de Gestion de Calidad de Obra en el soporte Informatico
que establezca la Conselleria.

2.8. Entrega y registro del Libro de Gestion de Calidad de Obra

El Director de Ejecucion de Obra facilitara copia del Libro de Gestién de Calidad de Obra al Promotor,
quien, a su vez, entregard copia al Director de Obra y al Constructor.

El Promotor inscribira el Libro de Gestion de Calidad de Obra en el Registro del Libro de Gestion de
Calidad de la Obra, dependiente de la Conselleria con competencias en materia de calidad de la
edificacidn. La inscripcidn en el Registro se hara en el formato electrénico que establezca la Conselleria y
servira para justificar el cumplimiento del nivel de calidad previsto en el proyecto, a los efectos de la
suscripcion del Certificado Final de Obra.

El Promotor incluira una copia del Libro de Gestidn de Calidad de Obra en el Libro del Edificio, junto con
la justificacion de su inscripcidn en el Registro.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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En el control de ejecucion se establecen los siguientes factores y niveles de riesgo:

Factores de Riesgo:

Factor de riesgo Niveles
En edificios de viviendas: En otros edificios:
. . 1 Hasta 6 viviendas Hasta 1000 m* de superficie construida
Dimensional — > —— ;
2 Desde 7 hasta 12 viviendas Desde 1000 m? hasta 2000 m? de superficie construida
3 Ntmn. de viviendas > de 12 > de 2000 m? de superficie construida
1 . L ‘
Los niveles se adecuan a la Norma de Construccion Sismorresistente (NCSE-02):
Nivel 1:a, < 0.08 g
— Nivel 2: 0,08 g<a, <012 ¢g
Sismico 2 - LS TS
Nivel 3:a, 20.12 g
a,: aceleracion sismica basica
. g aceleracion gravitacional
1
La asignacion a los niveles 1, 2 v 3 estd asociada a los tipos de terreno T1, T2 y T3 establecidos en el DB-
Geotéenico 5 SE-C Seguridad estructural del CTE o norma que lo sustituya. Para una mejor caracterizaciéon del nivel de
3 riesgo se puede utilizar la Guia de Estudios Geotécnicos de la Comunitat Valenciana, documento reconocido
DRB 02/10.
3
1 La asignacion de los niveles 1 y 2 se asocia a las clases generales y a las clases especificas de exposicion
ambiental indicadas en las tablas 8.2.2 y 8.2.3.a de la EHE-08 o norma que lo sustituya. segiin los siguientes
Ambiental niveles:
5 Nivel 1: clases generales I v II.
Nivel 2: resto de clases generales y especificas.
1 La asignacion de los niveles 1 y 2 se asocia a las zonas climaticas establecidas en el DB-HE Ahorro de Energia
Climdtico del CTE o norma que lo sustituya:
S Nivel 1: zonas climaticas By C.
2 Nivel 2: zonas climaticas D v E.
1 La asignacion de los niveles 1 y 2 depende del grado de exposicion al viento de la tabla 2.6 del DB-HS1
~ Salubridad del CTE o norma que lo sustituya:
Viento S L . .
Nivel 1: grado de exposicion al viento V3.
2 Nivel 2: grados de exposicion al viento V1 y V2.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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En el proyecto:

Dimensional.
En otros edificios: >2.000 m2 de superficie construida.
Nivel 3

Sismico.

Valencia tiene la db entre, 0,04g y 0,08g (segin mapa 2.1 de la NCSE-02)
Nivel 1

Geotécnico.
Tipo de terreno T1
Nivel 1

Ambiental.
Agresividad ambiental: Clase Marina, subclase aérea, Designacion llla (segun tabla
8.2.2 de la EHE-08)
Nivel 2

Climatico.
Valencia, zona climatica B3, segin Tabla B1 Zonas climaticas en el DB-HE
Nivel 1

Viento.
Valencia es zona IV (pluviométrica) (tabla 2.6 DB-HS1)
Zona Edlica A
Clase de entorno edificio E1
Grado de exposicién al viento V3
Nivel 1

El control de ejecucion se justificara en las unidades de obra incluidas en el impreso nimero 13 (del LG-
14), donde se indican los factores de riesgo del edificio.

En las unidades no previstas en esta disposicidn, el control de ejecucion se adecuara a lo establecido en
la normativa vigente que resulte de aplicacidn.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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LG 14 3. Control de Ejecucién 13

JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE UNIDADES DE OBRA
a1 Factores de riesgo del edificio

EOTECHICO |AMBIENTAL| CLIMATICO | VIENTO

== Al‘ LS

OHEBEOOROE

DIMEMSIONAL
JEO

),
I}
=
o
(=]

UMIDADES DE OBRA FASES DE EJECUCION

7
S
L]
(R}

ICIMEMNTACION SUPERFICIAL
Impreso n® 14
ICIMENTACION PROFUNDA

Impreso n® 16

Controd de gjecucion segln la Instruccion EHE-0S

Control de ejecucion segin la Insfruccien EHE-O5

MUROS DE SOTAND Impermeabilizacion frasdds ™ ™
Irmpresa n® 16
ESTRUCTURA Replanteo " m
DE FABRICA Ejecucion de la fabrica u
Proteccion de la fabrica u L
Impresa n® 18 | arnadaras y refusrzos | |
MUROS Y PILARES IN SITU
Impresa n® 17 Control de sjecucion se2gin la Instruccién EHE-I5
VIGAS ¥ FORJADOS
Impreso n® 12 |Control de ejecucion segln la Instruccidn EHE-08
ICERRAMIENTO EXTERIOR Ejzcucion del cerramienio ™ ™ 1 ™1
Impreso n® 18
[CARPINTERIA EXTERIOR Fiacién , seliada y | = | m .
Impreso n® 20 |precaucionss
FERSIAMAS Y CIERRES Dispasicion y fijacian | ]
Impresg n® 21
DEFEMNSAS EXTERICRES Proteccién y scabade -
Impreso n® 22 N
[TEJADOS Colocacion de las piezas de n
Impreso n® 23 |la cobertura
ICUBIERTAS PLANAS Ejecucién
Impreso n® 24 fimpermeabilizacién.
Elementos singulares de u L L
jcubierts
[TABIQUERIA Ejecucion del tabique - -
Impreso n® 25
REVESTIMIENTOS Aplacados de piedra {ex) L] u
DE FARAMENTOS ¥ TECHOS Pinturas (exteriores) -
= 5 ) ]
Impresa n® 27 Alicatados (exteriores)
REVESTIMIENTOS Blaldosas de terrazo w ™
DE SUELOS hormigén
Impresos n® 28 y 30 |Baldosas ceramicas n
INSTALACION Coleciores enterrados n = = n
DE SAMEAMIENTO
Impreso n® 32 JPozo de registro y arguetas L =
INSTALACION Disposician | =
DE VENTILACION Impreso n® 34 =pirador hibrida / mecanico ™ ™

Marcar el nivel gue corresponda a cada factor de rigago.

Dado que se trata de una intervencion puntual de instalacion de elementos de proteccién y acceso a
las cubiertas, a pesar de los factores de riesgo obtenidos, solo se justificaran aquellos impresos que
procedan (22, y 24).

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
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4. PRUEBAS DE SERVICIO:

Es obligatoria la justificacion de las pruebas de servicio incluidas en el impreso nimero 36 del LG-14.

LG 14 4. Pruebas de Servicio 36

JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE LAS PRUEBAS DE SERVICIO

4.1 Pruebas de servicio determinadas por la aplicacion del factor de riesgo dimensional del edificio, segun
la tabla siguiente:

Factor de riesgo
dimensional . Tamafio de referencia de la
-| 2 @ Prueba / Modalidad de prueba unidad de inspeccion (Ul) Muestreo
Estanquidad de . ) .
cubiertas planas de | I B g;un?ﬁﬁ%gréndselerﬁgfrﬁdc;nggdzg £as0. T899 O 400 m? o fraccién 100% Ul
edificios (PSC)
Estanguidad de 100% Ul
fachadas de edificios m [Riego fachadas Cada tipologia de fachada (1‘;
PSF)
Instalacion general 100% Ul
- ) - L [Tipo de vivienda hasta un
Z;J::au?daarsml de resistencia mecanica y madmo de 4 viviendas 259 Ul
Red interior de 9 guales o recintos de hasta (2)
suministro de agua " | = EO0m™
PSA) Prueba final de funcionamiento de instalaciones{Cada tipologia de instalacicn| 100% Ul
generales v particulares en condiciones departicular con la instalacion (3‘.’
simultaneidad lgeneral de la que depende !
Prueba parcial enterrada (4) Cada . ramificacion desde 50% UI
! lconexian a la red general
. idrauli lgual que prueba de
Eedes d[gsg\,}-acuacién - Prueba final pluviales Prueba hidréulica t;gstanguidgd cubierta 100% UI
e agua - =
? Prueba final residuales (Cada _rlam|ﬁcac|on desde la 50% Ul
konexian a la red general
Prueba final cierres hidraulicos Ramificaciones desde
(red de residuales) Prueba de humo kcolector horizontal < 100m 50% Ul

Marcar el nivel que corresponda a cada factor de riesgo.

(1) En el caso de que la prueba no incluya un hueco de fachada con la carpinteria instalada, se realizara adicionalmente
una prueba de estanquidad al agua de ventanas segun el método definido en la norma UNE 85247

(2)La prueba ha de realizarse en al menos en una unidad de inspeccion.

(3) Se consideran distintas tipologias las instalaciones particulares con distinto grupo de presion, las instalaciones con
suministro directo, las instalaciones con distintos materiales de canalizacion, etc. En el caso de viviendas, la prueba ha de
realizarse en al menos una vivienda por tipologia, en la mas desfavorable.

(4)De aplicacion cuando la ramificacion desde la conexion a la red general disponga de mas de una arqueta o pozo de
registro.

Dado que se trata de una intervencion puntual, solo sera necesarias las pruebas referentes a
estanqueidad de cubiertas planas.

Las pruebas de servicio habran de ser realizadas por laboratorios de ensayos para el control de calidad
de la edificacion, debiendo para ello seguirse los procedimientos establecidos en los Documentos
Reconocidos de la Generalitat, con los cddigos DRC 05/09 (estanquidad de cubiertas), DRC 06/09
(estanquidad de fachadas), DRC 07/09 (red interior de suministro de agua) y DRC 08/09 (redes de
evacuacion de aguas), u otros procedimientos equivalentes.
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Igualmente, se justificaran cuantas pruebas adicionales de servicio hayan sido previstas en el plan de
control del proyecto, en el Programa de control, o bien sean ordenadas por la direccidn facultativa
durante la ejecucién de la obra.

En el caso que nos ocupa, y dado que se trata de una intervencion puntual, las pruebas de control de
calidad que se deben hacer, seran las siguientes:

e  Prueba empuje barandillas.

5. VALORACION ECONOMICA.

El coste de las acciones prescritas en el presente plan de control, estan incluidas en un capitulo
especifico del presupuesto de ejecucion material del presente proyecto basico y de ejecucion.

Capitulo 5. Pruebas de Control de Calidad 4.077,74 €

Valencia, Marzo de 2016

LOS ARQUITECTOS

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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Descripcion Importe
01 Trabajos previos Y demOliCIONES.......ceeiieriieriieee ettt e e 18.850,70 ...cceevuveen e
02 Lineas de Vida Y PASAr@las......cccueciiieiieiiiee ettt ettt e e e e et e eaa e e eare e e neeas 5.952,42.....cuueu ...
03 Cerrajeria y CUDIBITA .....uii ittt ettt e et e e e e e s be e e e bbeeessbeeesbaeeesneeennnes 173.851,98......c.ccc... ...
(0 Y11 F=T TRV A or-1 o - o o 13RS 22.033,92.ccciiiiinn e
05 Pruebas control de Calidad ..........eeeiieieiiiiiiieiecieeeee ettt et eeearae e eas 4.077,74 ...uueeeeeen ..
[0 R T o) 1 W o L= =] [« 18 o LI 1.669,61............. ....
(O AT (U g To F-Te RV Y- 13 T H USRS 8.563,63...cccuveen .
Presupuesto de Ejecucion Material 235.000,00.€................
GaStOS GENEIAIES 13 % .eccueeieeeieee ettt et e e et eett e e et e e e e te e e eeabeeeenteeeennneas 30.550,00 +.......uu.......
BeNEfiCio INAUSTIIAI 8% ...eeeeeeeeeiriiiee ettt e e e e eeatrree e e eeesaraeeee s 14.100,00 +.....ueeeeeeee.
Presupuesto Total 279.650,00.€ ...............
VAL 21 20 ettt ettt ettt e e s s s et e e e e s aa e e e e e s aa e e e e s e abaaaaeeeas 58.726,50 +....ccccuveeeens
Presupuesto de Ejecucion por Contrata 338.376,50.€................

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de:
TRESCIENTOS TREINTA'Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS

Valencia , Marzo de 2.016

LOS ARQUITECTOS

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejora
de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”, del
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
NATURALEZA'Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego de Condiciones tiene por finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los niveles
técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la
legislacién aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados,
al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, asi como las
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacidn en cuanto al valor de : sus
especificaciones en caso de omisién o aparente contradiccion:

19, Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.
29, Memoria, planos, mediciones y presupuesto.

39, El presente Pliego de Condiciones particulares.

49, El Pliego de Condiciones de la Direccién general de Arquitectura.

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad
de la Edificacién.

Debera incluir las condiciones y delimitacion de los campos de actuacidon de laboratorios y entidades de Control de
Calidad, si la obra lo requiriese.

Las dérdenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretacion,
complemento o precisidon de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gréficas y en los planos, la cota prevalece sobre la
medida a escala.

CAPITULO Il DISPOSICIONES FACULTATIVAS.

EPIGRAFE 1.2 DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS
DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Articulo 3.- Ambito de aplicacién de la L.O.E.

La Ley de Ordenacion de la Edificacion es de aplicacién al proceso de la edificacidon, entendiendo por tal la accién y el
resultado de construir un edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los
siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingenieria
de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria
de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en el grupo a) la
titulacion académica y profesional habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en el grupo b) la
titulacion académica y profesional habilitante, con caracter general, serd la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y
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vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesién, de acuerdo con sus respectivas
especialidades y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo c) la
titulacion académica y profesional habilitante sera la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y
vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus especialidades y
competencias especificas.

EL PROMOTOR
Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa,
programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacién para si o para su posterior enajenacion,

entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

b) Facilitar la documentacidn e informacion previa necesaria para la redaccidén del proyecto, asi como autorizar al
director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de
recepcion de la obra.

d) Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecucion de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentacién de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por

las Administraciones competentes.
EL PROYECTISTA
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):

a) Estar en posesion de la titulaciéon académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero
técnico, segln corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesidn. En caso de personas
juridicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulacidn profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo,
con los visados que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacién de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a) Ejecutar la obra con sujecidn al proyecto, a la legislacién aplicable y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecucién de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacidén o capacitacidén profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para
actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la obra y que por su titulacion o
experiencia deberd tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccién, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando
las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacién del Estudio correspondiente, y disponer, en todo

caso, la ejecucidn de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, y en su caso de la direccién facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcién de la obra.
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j) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena
construccién. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones
de los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o Arquitecto
Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las
normas de aplicacion.

) Custodiar los Libros de érdenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del Control de
Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacién suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento
de su cometido.

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacién de la obra ejecutada.

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente
homologados para el cometido de sus funciones.

s) Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion previstas en el Art.
19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a) Estar en posesidn de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico, segun corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de
personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulacidn profesional habilitante.

b) Verificar el replanteo y la adecuacidon de la cimentacidn y de la estructura proyectadas a las caracteristicas
geotécnicas del terreno.

c) Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica, econdmica y
estética.

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se
produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta
interpretacion del proyecto.

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control
de Calidad de la obra, con sujecién al Cédigo Técnico de la Edificacidn y a las especificaciones del Proyecto.

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los andlisis e informes realizados por
Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.

h) Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccidon con funcién propia en
aspectos de su especialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidacion final.

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las

certificaciones parciales y la liquidacién final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y especialmente en el acto de la recepcion.

) Preparar con el Contratista, la documentacion grafica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para
entregarlo al Promotor.

m) A dicha documentacidn se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacién identificativa de los agentes que
han intervenido durante el proceso de edificacidn, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta documentacidn constituira el
Libro del Edificio, y serd entregada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direccidn de la ejecucion de la obra, que formando parte
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de la direccidn facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de controlar cualitativa y
cuantitativamente la construccién y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones especificas:

a)Estar en posesidn de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio
de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucidon de la obra que tenga la
titulacion profesional habilitante.

b) Redactar el documento de estudio y analisis del Proyecto para elaborar los programas de organizacion y de
desarrollo de la obra.

c)Planificar, a la vista del proyecto arquitectdnico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control de
calidad y econémico de las obras.

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la
realizacion de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicacidn del mismo.
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacidn, desarrollando lo

especificado en el Proyecto de Ejecucion.

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién del Arquitecto y del
Constructor.

g)Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando
su correcta ejecucion.

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de obra segun las
frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, asi como efectuar las demas comprobaciones que resulten
necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los
resultados informara puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las érdenes oportunas; de no resolverse la
contingencia adoptard las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segln las relaciones establecidas, a las certificaciones
valoradas y a la liquidacién final de la obra.

j) Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos y pruebas precisas.
k)Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicion
de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de
obra.

) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y
suscribir las certificaciones parciales y la liquidacidn final de las unidades de obra ejecutadas.
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacion de la obra ejecutada, aportando

los resultados del control realizado.
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra deberd desarrollar las siguientes
funciones:

a)Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencién y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accidon preventiva que se
recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgo Laborales durante la ejecucion de la obra.

c)Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. El
Aparejador, o arquitecto Técnico de la direccién facultativa asumird esta funcion cuando no fuera necesaria la
designacién de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificacidon prestan asistencia técnica en la verificacion de la calidad
del proyecto, de los materiales y de la ejecuciéon de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa
aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica, mediante la realizacion
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de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacién.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a)Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecucién de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los
trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades
Auténomas con competencia en la materia.

EPIGRAFE 2.2 DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentacion aportada le
resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones
pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Articulol10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucidén conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud
presentard el “Plan de Seguridad y Salud” de la obra a la aprobacidn del Aparejador o Arquitecto Técnico de la direccidn
facultativa.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendra a su disposicion el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el
que se especificaran las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios
para la recepcion de los materiales, seguin estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, analisis y pruebas a
realizar, determinacién de lotes y otros parametros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la
Direccidn facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12.- El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero adecuado, en el que
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a disposicién de la Direccidn
Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencias.

- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

- El Plan de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- La documentacion de los seguros suscritos por el Constructor.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la
obra, que tendra el caracter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacién plena y con facultades para representarle y
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Serdn sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole
facultativa", el Delegado del Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun los casos.
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El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a
mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacién comprometido.

El incumplimiento de esta obligaciéon o, en general, la falta de cualificacidn suficiente por parte del personal segun la
naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacién de las obras sin derecho a reclamacién
alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estard presente durante la jornada legal de
trabajo y acompaiiara al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose
a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos
precisos para la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccién y aspecto de las
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de
su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacidn en el Pliego de Condiciones Particulares, se entendera que requiere reformado de proyecto
con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variacion que suponga incremento de precios de alguna
unidad de obra en mas del 20 por 100 ¢ del total del presupuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- EI Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o
croquis, las 6rdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al Constructor, estando
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de
todas las érdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al Constructor el
correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones dimanadas de la
Direccion Facultativa, sélo podrd presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden econémico y de
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitira reclamacién
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al
Arquitecto, el cual podra limitar su contestacién al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de
reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y
mediciones.
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Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero
sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de la obra a
los dependientes u operarios causantes de la perturbacién.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con
sujecién en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como
Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.2 RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION
DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacion responderan frente a los
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de divisidn,
de los siguientes dafios materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de
recepcion de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:

a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la
L.O.E.

El constructor también responderd de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos de
terminacion o acabado de las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de
propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales o quedase debidamente probada la
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencién de cada agente en el dafio producido, la
responsabilidad se exigira solidariamente. En todo caso, el promotor respondera solidariamente con los demas agentes
intervinientes ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de
construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencion administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor
que se establece en la Ley de Ordenacidn de la Edificacion se extendera a las personas fisicas o juridicas que, a tenor del
contrato o de su intervencién decisoria en la promocién, actien como tales promotores bajo la forma de promotor o
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras anélogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un proyectista, los mismos responderan
solidariamente.

Los proyectistas que contraten los calculos, estudios, dictdmenes o informes de otros profesionales, seran directamente
responsables de los dafos que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccidn o inexactitud, sin perjuicio de la
repeticién que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de
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la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe
de obra y demas personas fisicas o juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucion de determinadas partes o
instalaciones de la obra, sera directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucion, sin
perjuicio de la repeticién a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucidn de la obra que suscriban el certificado final de obra seran responsables de
la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direcciéon de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumira las responsabilidades
derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticion que pudiere
corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a mas de un técnico, los mismos responderan
solidariamente sin perjuicio de la distribucién que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafos no serdn exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificacidn, si se
prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por
el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los
edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los articulos
1.484 y siguientes del Cédigo Civil y demas legislacion aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.2 PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecucién de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su modificacion o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias
principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerard a cargo del
Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacién del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su
conformidad preparard un acta acompanada de un plano que deberd ser aprobada por el Arquitecto, siendo
responsabilidad del Constructor la omisidén de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25.- El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares,
desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados
los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el

Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del
comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacién.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que,
por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccion Facultativa.
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FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General deberd dar todas las
facilidades razonables para la realizacién de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas Contratistas que
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que haya lugar entre Contratistas por
utilizacién de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccion Facultativa.
AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se
interrumpiran los trabajos, continudandose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se
tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor estd obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccién de las obras disponga para
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de cardcter urgente, anticipando de momento este
servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se
convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prorroga
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor
expondra, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que
por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.- EI Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como
causa la carencia de planos u 6rdenes de la Direccidn Facultativa, a excepcién del caso en que habiéndolo solicitado por
escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecidn al Proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el
Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de
conformidad con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del edificio, se
levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado,
entregdndose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; vy, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos
planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e irrecusables para
efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- ElI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones
generales y particulares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizarad todos y cada uno de los trabajos
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la ejecucidn de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucidn o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador
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o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de
obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reunen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcién
definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisién y se negase a la demolicién y
reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestidn ante el Arquitecto de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construccidn en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepciéon definitiva, los
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario
seran a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptle una procedencia
determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al Aparejador o Arquitecto
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones
sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36.- A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentara las muestras de los materiales siempre con la
antelacidn prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportara y colocard, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los
materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto
Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos
materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este
Pliego, o no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto
Técnico, dard orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se
destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha
sido cumplida, podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se
recibiran pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en
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condiciones.
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecucion de las obras, serdn de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a
cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucién de trabajos que entran en la construccidn de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacién del Proyecto, el Constructor se
atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccién Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las
reglas y practicas de la buena construccion.

EPIGRAFE 5.2 DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42.- La recepcién de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma
al promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o fases

completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcién debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hara
constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

c) El coste final de la ejecucidn material de la obra.

d) La declaracion de la recepcidn de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y

el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hara constar en
un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecucién de
la obra (aparejador) y la documentacion justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podra rechazar la recepcidn de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que no se adecua a
las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberd ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el
nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su
terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contard a partir de la notificacién efectuada por
escrito al promotor. La recepcidn se entendera tacitamente producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada
el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o
Arquitecto Técnico. Se convocard también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direcciéon
con funcion propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
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Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezard a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de
ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccién Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final
de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se dardn al Constructor las
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se
efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactaran la
documentacion final de las obras, que se facilitard a la Propiedad. Dicha documentacién se adjuntard, al acta de
recepcion, con la relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que
le sea de aplicacion. Esta documentacion constituira el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, sera
entregada a los usuarios finales del edificio.

A su vez dicha documentacion se divide en:
a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentacidn segun el Cédigo Técnico de la Edificacion se compone de:

- Libro de érdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segutin el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.

- Libro de Gestion de Calidad de Obra, segln lo previsto en el Capitulo V del Titulo Il del Decreto 1/2015, de 9 de
enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Gestidn de la Calidad en Obras de Edificacion (publicado
en el DOCV n2 7440, de 12/01/2015)".

La documentacion de seguimiento sera depositada por el director de la obra en el Colegio de Arquitectos.
b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucion de obra, se compone de:

- Documentacion de control de recepcion de productos, que debe corresponder a lo establecido en el Proyecto, mas
sus anexos y modificaciones y, en todo caso, cumplir las disposiciones del Capitulo Il del Titulo Il del Decreto 1/2015,
de 9 de enero, del Consell, que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordarselo
fehacientemente.

- Documentacién de control de ejecucidn, atendiendo a las disposiciones del Capitulo Il del Titulo Il del Decreto
1/2015, de 9 de enero, del Consell.

- Documentacidn de control de la obra terminada, atendiendo a las disposiciones del Capitulo IV del Titulo Il del
Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell.

- Instrucciones de uso y mantenimiento asi como, en su caso, documentacidon de calidad de las unidades de obra,
preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecucion de la obra en su Colegio Profesional.

Toda esta documentacidn vendra ajustada a los modelos de impresos incluidos en el Anexo | del Reglamento de Gestion
de Calidad en Obras de Edificacion (DOCV n2 7440, de 12/01/2015).”

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.
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Este se ajustara al modelo publicado en el Anexo Il del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba
el Reglamento de Gestion de la Calidad en Obras de Edificacion (publicado en el DOCV n2 7440, de 12/01/2015), en donde
el director de la ejecucidn de la obra certificara haber dirigido la ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa
y cualitativamente la construccidn y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacién técnica que
lo desarrolla y las normas de buena construccion.

El director de la obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su direccién, de conformidad con el proyecto
objeto de la licencia y la documentacion técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su adecuada utilizacién
con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.
- Relacion de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico
a su medicion definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderd la oportuna
certificacion por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (segln lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares. Salvo disposicion contraria
sera de DOS afios.

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservacidon durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y
definitiva, correrdn a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por
el uso correrdn a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, seran a
cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcidn definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacidn del Constructor de reparar a su cargo
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios y quedaran sélo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazara dicha recepcién definitiva y el Arquitecto-Director marcara al Constructor los plazos y
formas en que deberdn realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrd resolverse el
contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucidn del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el
Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirdn provisionalmente con los tramites establecidos en este Pliego
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de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibirdn definitivamente segun lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuard una sola y
definitiva recepcion.

CAPITULO lIl: DISPOSICIONES ECONOMICAS. PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.2 PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construccidn tienen derecho a percibir puntualmente las
cantidades devengadas por su correcta actuacidn con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.2 FIANZAS

Articulo 52.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Depdsito previo, en metalico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio
total de contrata.
b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcion.

El porcentaje de aplicacidn para el depdsito o la retencidn se fijara en el Pliego de Condiciones Particulares.

En el caso de contratos celebrados con las Administraciones publicas, las garantias podran prestarse en alguna de las
siguientes formas: (segun articulo 96 Garantias Admitidas, que figura en el Texto refundido de la ley de contratos del
sector publico).

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica, con sujecidn, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de
desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizacién de los valores anotados se depositaran en la Caja
General de Depdsitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en las Cajas o
establecimientos publicos equivalentes de las Comunidades Autonomas o Entidades locales contratantes ante las que
deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de
los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia
reciproca autorizados para operar en Espafia, que debera depositarse en los establecimientos sefialados en la letra a)
anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucidn, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro debera entregarse
en los establecimientos sefialados en la letra a) anterior.

2. Cuando asi se prevea en los pliegos, la garantia en los contratos de obras, suministros y servicios, asi como en los de
gestion de servicios publicos cuando las tarifas las abone la administracién contratante, podra constituirse mediante
retencion en el precio. En el pliego se fijara la forma y condiciones de la retencion.

3. La acreditacién de la constitucidn de la garantia podra hacerse mediante medios electrénicos, salvo que en el pliego se
establezca lo contrario.
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FIANZA EN SUBASTA PUBLICA
Articulo 53.- (EXIGENCIA DE GARANTIA)

1. Los que presenten las ofertas econdmicamente mds ventajosas en las licitaciones de los contratos que celebren las
Administraciones Publicas deberan constituir a disposicién del drgano de contratacién una garantia de un 5 por 100 del
importe de adjudicacidn, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido. En el caso de los contratos con precios
provisionales a que se refiere el articulo 87.5, el porcentaje se calculara con referencia al precio maximo fijado.

No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el érgano de contratacién podra eximir al
adjudicatario de la obligacidén de constituir garantia, justificandolo adecuadamente en los pliegos, especialmente en el
caso de suministros de bienes consumibles cuya entrega y recepcién deba efectuarse antes del pago del precio. Esta
exencién no sera posible en el caso de contratos de obras y de concesién de obras publicas.

2. En casos especiales, el 6rgano de contratacién podrd establecer en el pliego de cldusulas que, ademas de la garantia a
que se refiere el apartado anterior, se preste una complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacién del
contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

3. Cuando la cuantia del contrato se determine en funcidén de precios unitarios, el importe de la garantia a constituir se
fijara atendiendo al presupuesto base de licitacion.

4. En la concesidn de obras publicas el importe de la garantia definitiva se calculara aplicando el 5 por 100 sobre el valor
estimado del contrato, cuantificado con arreglo a lo establecido en el articulo 88.3.

El 6rgano de contratacion, atendidas las caracteristicas y la duracion del contrato, podrd prever en los pliegos,
justificdandolo adecuadamente, la posibilidad de reducir el importe de la garantia definitiva, una vez ejecutada la obra y
durante el periodo previsto para su explotacién. Sin perjuicio de otros criterios que puedan establecerse en los pliegos,
esta reduccién sera progresiva e inversamente proporcional al tiempo que reste de vigencia del contrato, sin que pueda
suponer una minoracién del importe de la garantia por debajo del 2 por 100 del valor estimado del contrato.

RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA
Articulo 53.-BIS

1. A la recepcidn de las obras a su terminacidn y a los efectos establecidos en el articulo 222.2 concurrira el responsable
del contrato a que se refiere el articulo 52 de esta Ley, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la
Administracion representante de ésta, el facultativo encargado de la direccidn de las obras y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacién debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el
plazo previsto en el articulo 216.4 de esta Ley.

2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado
por la Administracién contratante y representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de las mismas sefalara
los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.

3. El plazo de garantia se establecera en el pliego de clausulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y
complejidad de la obra y no podra ser inferior a un afio salvo casos especiales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la obra, de
oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
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contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo siguiente, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes
que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacidn de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

4. No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no tenga finalidad practica como las de sondeos y prospecciones que
hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservacion
como los de dragados no se exigira plazo de garantia.

5. Podran ser objeto de recepcidn parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser
entregadas al uso publico, segun lo establecido en el contrato.

6. Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el érgano de
contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas. El Arquitecto Director, en nombre y representacidon del propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o,
podra realizarlos directamente por administracién, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de
los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida serd devuelta al Contratista en un plazo que no excederd de treinta (30) dias una vez
firmada el Acta de Recepcidn Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacion y
finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...
DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrd
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3.2 DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57.- El calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucién de la
unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que
sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencién y proteccion de accidentes y
enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
magquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacidn y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente
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citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacion de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la
obray los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Precio de ejecucion material:

Se denominara Precio de Ejecucidon material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion, legalmente establecidas.
Se cifraran para el contrato de obra, cuyo objeto es este proyecto en el 13 por 100 del precio de ejecucién material

Beneficio industrial:

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre sobre el precio de ejecucién material.

Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y
ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de
Ejecucion material, mas el tanto por ciento (%) sobre este ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del
Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca
otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia
imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la
ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se
acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco
de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacidn u observacién oportuna, no
podra bajo ningun pretexto de error u omisidn reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del

presupuesto que sirva de base para la ejecucién de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
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Articulo 61.- En ningln caso podrd alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacion de los
precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estara a lo previsto en primer lugar, al Pliego General
de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los precios en tanto que el
incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante
superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente revision de acuerdo
con la férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en mas que
resulte por la variacién del IPC superior al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad
ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y
conservacion sera responsable el Contratista.

EPIGRAFE 4.2 OBRAS POR ADMINISTRACION
ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracidn aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realizacion
las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacién de un constructor.

Las obras por administracién se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracién directa
b) Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominan 'Obras por Administracion directa" aquellas en las que el Propietario por si o por mediacién de
un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve
directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a
la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacion, es un
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como auténomo contratado por él, que es quien retine
en si, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.

B) OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administracion delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un
Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen
y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administracion delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacidon de abonar directamente o por mediacién del Constructor todos los gastos
inherentes a la realizacién de los trabajos convenidos, reservandose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por
si o por medio del Arquitecto-Director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccion de los
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materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular
la realizacién de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestion practica de los trabajos, aportando sus conocimientos
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la
ejecucion de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de
los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67.- Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o indirecta, regirdn las
normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de indole econdmica" vigentes en la obra; a falta
de ellas, las cuentas de administracion las presentara el Constructor al Propietario, en relacion valorada a la que debera
acompafiarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el
Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el
depdsito o el empleo de dichos materiales en la obra.
b) Las nominas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion vigente, especificando el nimero

de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acompafiando. a dichas néminas una
relacion numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que
correspondan las ndminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestién haya
intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya intervenido el Constructor se le
aplicara, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje estan
incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor
originen los trabajos por administracion que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracién delegada los realizara el
Propietario mensualmente segun las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado
representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactara, con igual periodicidad, la mediciéon de la obra
realizada, valorandola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos al
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracién delegada se reserva el Propietario para
la adquisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera
presentar al Propietario, o en su representacién al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacién antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al
Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de
obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de
obra iguales o similares, se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para
aumentar la produccién en la cuantia sefalada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificaciéon al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el
Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que
por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que
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preceptivamente deben efectudrsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la
mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracidon delegada", el Constructor solo serd responsable de los efectos
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que
pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70 precedente, no sera
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas
en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y
a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

EPIGRAFE 5.2 VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la contratacidon de las obras y salvo que en el Pliego Particular de
Condiciones econdmicas se preceptue otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

a) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonard la cifra previamente fijada como base de la adjudicacién, disminuida en su
caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

b) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de
antemano, pudiendo variar solamente el numero de unidades ejecutadas.

c) Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado
de antemano para cada una de ellas, se abonara al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados
y ultimados con arreglo y sujecién a los documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base y marcaran el
criterio para la medicion y valoracién de las diversas unidades.

d) Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en
su ejecucion de acuerdo con las Ordenes del Arquitecto-Director.

e) Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

f) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de
Condiciones econdmicas" determina.

g) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor, o en los
'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formara el Contratista una relacidon valorada de las obras
ejecutadas durante los plazos previstos, segun la medicidn que habra practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorard aplicando al resultado de la medicidn
general, cubica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, y segun criterio de
medicién que se establezca en el documento de mediciones del proyecto, los precios sefialados en el presupuesto para
cada una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones econémicas"
respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacién se le facilitaran por el
Aparejador los datos correspondientes de la relacion valorada, acompanandolos de una nota de envio, al objeto de que,
dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere
oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptard o rechazara las reclamaciones del
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el
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Propietario contra la resolucién del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones
Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacidn valorada indicada en el parrafo anterior, expedird el Arquitecto-Director la certificacion
de las obras ejecutadas. De su importe se deducira el tanto por ciento que para la construccién de la fianza se haya
preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacidn expresa y por escrito del Propietario, podra certificarse hasta el noventa
por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto
por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el caracter
de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion final,
no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni recepcién de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracidn se refiere. En el caso de
que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arquitecto-Director, emplease materiales de mas
esmerada preparacidén o de mayor tamanio que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que
tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general,
introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacién que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no
tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la
obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole econémica", vigente en la obra, el
abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda
entre los que a continuacidn se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se
abonaran previa medicion y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios contradictorios para las
unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonara
integramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida
debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicard al Contratista y con anterioridad a su ejecucion, el
procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad serd de Administracion, valorandose los
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a
la ejecucidn convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole
especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera
persona, tendra el Contratista la obligacidn de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales
le seréan abonados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara juntamente con ellos el tanto por ciento
del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS

Articulo 77.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe
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correspondera precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las
cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcién provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procedera asi:

a) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran
realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realizacidon durante el plazo de
garantia, seran valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los
"Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan
en la época de su realizacion; en caso contrario, se aplicaran estos ultimos.

b) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorardn y abonaran a los precios del dia,
previamente acordados.

c) Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccién o de
la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6.2 INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacién por retraso en la terminacidn se establecera en un tanto por mil del importe total de los
trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacion fijado en el Calendario de
obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontardn y retendrdn con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el
plazo convenido el Contratista tendrad ademas el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (4,375%) anual
(salvo que el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares indique uno superior), en concepto de intereses de demora,
durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho el
Contratista a la resolucion del contrato, procediéndose a la liquidacion correspondiente de las obras ejecutadas y de los
materiales acopiados, siempre que éstos rednan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la
necesaria para la terminacion de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazard toda solicitud de resolucidn del contrato fundada en dicha demora
de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales
acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga sefialado en el contrato.

EPIGRAFE 7.2 VARIOS
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 81.- No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por
escrito la ejecucidén de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y
aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de
error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliacién de las
contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos
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ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una
reduccidn apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 82.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-
Director de las obras, éste determinard el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual debera
conformarse con dicha resolucidn, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra 'y
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 83.- El Contratista estard obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucién
hasta la recepcién definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada momento con el valor que tengan por contrata los
objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuard por certificaciones, como el resto de los trabajos de la
construccion. En ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Propietario
podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccién de la parte siniestrada.

La infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con
devolucién de garantia, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacién equivalente al
importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcion
equivalente a lo que suponga la indemnizacidén abonada por la Compafiia Aseguradora, respecto al importe de los dafios
causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcién de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y
si nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pélizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de
contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion, segin
se describe en el Art. 86, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 84.- Si el Contratista, siendo su obligacidn, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia,
en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion definitiva, el Arquitecto-
Director, en representacion del Propietario, podrd disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia,
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacién, abonandose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como en el caso de resolucién del
contrato, estd obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacidén del edificio corra a cargo del
Contratista, no debera haber en él mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su
guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado,
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econdmicas".
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USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 85.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacion del
Propietario, edificios o haga uso de materiales o utiles pertenecientes al mismo, tendrd obligaciéon de repararlos y
conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacidn del contrato, en perfecto estado de conservacién, reponiendo
los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacidn por esta reposicién ni por las mejoras hechas en los edificios,
propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido
el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe
hacerse durante el tiempo de ejecucién de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan,
correran a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 86.-El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se hara efectivo de acuerdo con la
obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda
segun disposicidn adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafios materiales, seguro de caucidén o garantia financiera, para garantizar, durante un afo, el
resarcimiento de los dafios causados por vicios o defectos de ejecucién que afecten a elementos de terminacién o
acabado de las obras, que podra ser sustituido por la retencidn por el promotor de un 5% del importe de la ejecucion
material de la obra.

b) Seguro de dafios materiales, seguro de cauciéon o garantia financiera, para garantizar, durante tres afios, el
resarcimiento de los dafios causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de dafios materiales, seguro de caucién o garantia financiera, para garantizar, durante diez afos, el
resarcimiento de los dafios materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y estabilidad del edificio.
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CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES.
EPIGRAFE 1.2 CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes
referentes a materiales y prototipos de construccion.

Los productos de construccion que se incorporen con caracter permanente a los edificios, en funcion de su uso previsto,
llevaran el marcado CE, de conformidad con el Reglamento (UE) n2 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9
de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacién de productos de
construccidn y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta de la
contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario
emplear debera ser aprobado por la Direccion de las obras, bien entendido que serd rechazado el que no redna las
condiciones exigidas por la buena practica de la construccién.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de bondad
necesarias, a juicio de la Direccion Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacién alguna por estas
condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente,
con arreglo a las buenas practicas de la construccion, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el articulo 7 del Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion, en el Pliego de Condiciones
de la Edificacién de la Direccion General de Arquitectura de 1960, en el Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el
que se aprueba el Reglamento de Gestién de la Calidad en Obras de Edificacion, y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas por la Direccién Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja
subasta, para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.
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EPIGRAFE 2.2 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.
5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparacion seran tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y
durabilidad del hormigdn, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Como aridos para la fabricaciéon de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales,
machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte aconsejable como
consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplira las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los aridos disponibles, o se vayan a emplear para otras
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizaran ensayos de identificacién mediante analisis
mineraldgicos, petrograficos, fisicos o quimicos, segin convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderdrgicas como arido, se comprobara previamente que son estables, es decir que no
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al método de ensayo
UNE-EN 196-3:2005+A1:20009.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o 'arido fino" el arido fraccion del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz
5 UNE 7050-3:1997); por 'grava" o 'arido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "arido total' (o
simplemente "arido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de
arena y grava adecuadas para fabricar el hormigdn necesario en el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacion de tamafio.
Cumplira las condiciones sefaladas en la instruccién EHE.

5.2. Agua para amasado.
Habrd de cumplir las siguientes prescripciones:

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 83952:2008).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), segin NORMA UNE 83957:2008.
- Sulfatos expresados en S0,, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) segin ensayo de NORMA UNE 83956:2008.
- 16n cloro para hormigdn con armaduras, menos de 6 gr./I., segin NORMA UNE 83958:2014
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 83960:2014).
- Carencia absoluta de azucares o carbohidratos segiin ensayo de NORMA UNE 83959:2014.
- Demds prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sélidos o liquidos, excepto cemento,
aridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero u hormigén en
especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:
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- Si se emplea cloruro célcico como acelerador, su dosificacién sera igual o menor del dos por ciento (2%) en peso
del cemento vy si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del
cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcion serd tal que la disminucion de residentes a
compresion producida por la inclusion del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningun caso la proporcién de
aireante sera mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcidn sera inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se
emplearan colorantes organicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones
técnicas generales para la recepcidén de cementos Instruccidén para la Recepcion de Cementos (RC-08), aprobada por Real
Decreto 956/2008, de 6 de junio (BOE 19/06/2008)”" ..

Podrd almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegera contra la intemperie y la humedad, tanto
del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas
calidades y procedencias.

Se exigira al contratista la realizacién de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las
condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serdn retiradas de la obra en el plazo maximo de 8 dias. Los
métodos de ensayo serdn los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepcidén de
Conglomerantes Hidraulicos.” Se realizaran en laboratorios homologados.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccion EHE.
Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptardn aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por el Ministerio de
Fomento.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefiales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentaran
ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccidn superiores al cinco por ciento (5%).

El médulo de elasticidad sera igual o mayor de doscientos diez mil Mpa (E > 210.000 MPa). Entendiendo por limite
eldstico la minima tensién capaz de producir una deformacién permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el
acero de limite elastico fy = 400 MPa, cuya carga de rotura no sera inferior a fs = 480 MPa .

Esta tension de rotura es el valor de la ordenada maxima del diagrama tensién deformacion.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccion EHE.
6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general) , también se podran utilizar los
aceros establecidos por las normas UNE-EN 10210-1:2007relativa a perfiles huecos para la construccién, acabados en
caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE-EN 10219-1:2007 ERRATUM:2010, relativa a secciones huecas de
acero estructural conformadas en frio.
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En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del
CTE.

Los perfiles vendran con su correspondiente identificacion de fabrica, con sefiales indelebles para evitar confusiones. No
presentaran grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccidn superiores al cinco por ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

Articulo 12.- Materiales para fabrica y forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccién de fabricas de ladrillo o bloque se ajustaran a lo estipulado en el articulo 4 del DB
SE-F Seguridad Estructural Fabrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresién minima de las piezas, fb, sera de 5 N/mma2.

Los ladrillos seran macizos o perforados de extrusion, categoria 1, definidos en la tabla 3.3 del DB-SE-F, y cuyo volumen de
huecos, de cada hueco y espesor combinado, cumplirdn la tabla 4.1 del DB-SE-F. Las dimensiones de los ladrillos se
medirdn de acuerdo con la Norma UNE-EN 771-1:2011. La resistencia a compresion de los ladrillos sera como minimo: 10
MPa para ladrillos macizos, 9 MPa para ladrillos perforados y 5 MPa para ladrillos huecos

12.2. Viguetas prefabricadas.
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

12.3. Bovedillas.
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.
13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigén o mortero de cemento, triturados de piedra o marmol,
y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y arido mas grueso.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia orgdnica. Los colorantes no seran organicos y se ajustaran a
la Norma UNE-EN 12878:2007 ERRATUM:2008.

Las baldosas de terrazo se ajustaran a las prescripciones de la norma UNE-EN 13748-2:2005

Las tolerancias en dimensiones seran:
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- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de milimetro en mas o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de milimetro en mas o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara en mas de un milimetro y medio y no sera inferior
a los valores indicados a continuacién.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el
lado minimo del cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella serd uniforme y no menor en ningln punto de siete milimetros y en las
destinadas a soportar trafico o en las losas no menor de ocho milimetros.

- La variacion maxima admisible en los angulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio sera de mas/menos medio
milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil de la longitud, en mas o en menos.

- El coeficiente de absorcién de agua determinado segun la Norma UNE-EN 13748-2:2005 serd menor o igual al
quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuard segin Norma UNE-EN 13748-2:2005, con un recorrido de 250 metros en
himedo y con arena como abrasivo; el desgaste maximo admisible serd de cuatro milimetros y sin que aparezca la
segunda capa tratandose de baldosas para interiores de tres milimetros en baldosas de aceras o destinadas a
soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como minimo del millar y cinco unidades por cada
millar mas, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el niumero de desechadas
no exceda del cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales que los del solado, tendran un canto romo y sus
dimensiones seran de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas seran analogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos.
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

13.4. Baldosas y losas de marmol.
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

Articulo 15.- Carpinteria metalica.
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

Articulo 16.- Pintura.
16.2. Pintura plastica.

Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos estan constituidos de bidxido de titanio y
colores resistentes.

Articulo 18.- Fontaneria.
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.
Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberan cumplir las
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.l., los reglamentos para instalaciones eléctricas
actualmente en vigor, asi como las normas técnico-practicas de la Compaiiia Suministradora de Energia.

CAPITULO V: PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
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Articulo 20.- Acondicionamiento y cimentacion
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

Articulo 21. Estructuras
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

Articulo 22. Cubiertas
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

Articulo 23 Fachadas y particiones

23.1 Fachadas
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

23.2 Particiones: Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigon

Descripcion

Descripcion

Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigén tomado con mortero de cemento y/o cal o
yeso.

Sera de aplicacién todo lo que le afecte del capitulo 3.2 Fachadas de fabricas de acuerdo con su comportamiento mecani-
co previsible.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Metro cuadrado de fabrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigén tomado con mortero de
cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, ejecucion de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m”.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida
la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Las fabricas pueden estar constituidas por:

- Piezas de arcilla cocida: ladrillos o bloques de arcilla aligerada.

- Bloques de hormigdn de aridos densos y ligeros.

- Bloques de hormigdn celular curado en autoclave.

- Componentes auxiliares para fabricas de albafiileria: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos, dinteles, etc.

- Mortero de albafiileria.

- Yeso.

Segun el CTE DB HE 1, apartado 6. Se comprobara que las propiedades higrométricas de los productos utilizados de las
particiones interiores que componen la envolvente térmica, se corresponden con las especificadas en proyecto: conducti-
vidad térmica A, factor de resistencia a la difusidon del vapor de agua Ly, en su caso, densidad p y calor especifico cp. La
envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior
y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el
ambiente exterior.

Los ladrillos y bloques se apilaran en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se reciben empaqueta-
dos, el envoltorio no sera totalmente hermético.

Los sacos de cemento y la arena se almacenaran en un lugar seco, ventilado y protegido de la humedad un maximo de
tres meses. El cemento recibido a granel se almacenara en silos.

El mortero se utilizarad a continuacion de su amasado, hasta un maximo de 2 horas. Antes de realizar un nuevo mortero se
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limpiaran los utiles de amasado.
Los sacos de yeso se almacenaran a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se almacenara en
silos.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

BEICondiciones previas: soporte

Se exigira la condicidon de limitacion de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de
forjado. Terminada la estructura, se comprobara que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco,
nivelado y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se
rellenara con mortero. Se dispondra de los precercos en obra.

Compeatibilidad

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvénica entre metales con diferente potencial, se adoptaran
las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar
metales préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.

Los tabiques no seran solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.

Es aconsejable separar las piezas ceramicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura bituminosa, u otro
elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composi-
cidn, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosién.

Proceso de ejecucién

BIEjecucion

Replanteo:

Se realizara el replanteo horizontal de la fabrica, segun el plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique las
juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diametro mayor o igual que 2 cm serdn de hueco
doble.

Se colocaran miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcaran las alturas de las hiladas.

En general:

La primera hilada en cada planta se recibira sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de
asiento de la fabrica. Las hiladas se ejecutaran niveladas, guidndose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobara
que la hilada que se esta ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fabricas se levantaran por hiladas horizontales
enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejara escalona-
da. Si esto no fuera posible, se dispondran enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fabricas, se haran mediante
enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.

Colocacién de ladrillos de arcilla cocida:

Los ladrillos se humedeceran antes de su colocacidn, para que no absorban el agua del mortero. Se colocaran a restregén,
utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogeran las
rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fabricas de arcilla cocida quedaran planas y aplomadas, y tendradn una
composicion uniforme en toda su altura.

Colocacién de bloques de arcilla aligerada:

Los bloques se humedeceran antes de su colocacion. Se colocaran sin mortero en la junta vertical. Se asentaran vertical-
mente, no a restregon, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que el mortero
penetre en las perforaciones. Se recogeran las rebabas de mortero sobrante. Se comprobara que el espesor del tendel
una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separacion entre juntas verticales de dos hiladas
consecutivas debera ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la modulacién vertical se podran variar los espesores de las
juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizaran piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con
cortadora de mesa.

Colocacion de bloques de hormigon:

Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene mas superficie de hormigén se colocard en
la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocaran secos,
humedeciendo Unicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la
formacidn de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extendera sobre la cara superior de manera comple-
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ta; en los bloques huecos, se colocara sobre las paredes y tabiquillos. Para la formacidn de la junta vertical, se aplicard
mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presiondndolo para evitar que se caiga al transportarlo para su coloca-
cién en la hilada. Los bloques se llevaran a su posicion mientras el mortero esté aun blando y plastico. Se recogeran las
rebabas de mortero sobrante. No se utilizaran piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se
realizara el corte con maquinaria adecuada. La fabrica se ejecutara con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las
hiladas intermedias se colocaran con sus juntas verticales alternadas. Los enfoscados se realizardn transcurridos 45 dias
después de terminar la fabrica para evitar fisuracion por retraccién del mortero de las juntas.

Condiciones durante la ejecucién

Las fabricas se trabajaran siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5y 40 2 C. Si se sobrepasan estos limites,
48 horas después, se revisara la obra ejecutada. Durante la ejecucion de las fabricas, se adoptaran protecciones:

Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerdn con plasticos para evitar el lavado de los morteros.

Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendra humeda la fabrica recientemente ejecutada, para
evitar una evaporacién del agua del mortero demasiado rapida, hasta que alcance la resistencia adecuada.

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionaran las fabricas ejecutadas, debiendo demoler las
zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el
trabajo, se suspenderad, protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico o plasticos.

Frente a posibles dafios mecanicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigdn, andamiajes,
trafico de obra, etc.), se protegeran los elementos vulnerables (aristas, huecos, zdcalos, etc.)

Las fabricas deberan ser estables durante su construccion, por lo que se elevaran a la vez que sus correspondientes
arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostraran
a elementos suficientemente sélidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderan los trabajos y se asegura-
ran las fabricas de ladrillo realizadas.

Elementos singulares

Los dinteles se realizaran segun la solucidon de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metalicos,
cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigén y hormigén armado, etc.). Se consultara a la direccién facultativa el
correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc.

En el encuentro con el forjado se dejard una holgura en la parte superior de la particion de 2 cm de espesor, que se
rellenard transcurridas un minimo de 24 horas con pasta de yeso.

El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hara de forma que no sean solidarios.

Las rozas para instalaciones tendran una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre
ladrillo hueco; el ancho no serd superior a dos veces su profundidad, se realizaran con maza y cincel o con maquina
rozadora. Se distanciardn de los cercos al menos 15 cm.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Control de ejecucion

Puntos de observacién.

- Replanteo:

Comprobacién de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto.

Comprobacion de los huecos de paso, desplomes y escuadrias del cerco o premarco.

- Ejecucion:

Unidn a otros tabiques: enjarjes.

Zonas de circulacion: segun el CTE DB SUA 2, apartado 1. Los paramentos carecerdn de elementos salientes que vuelen
mas de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo.

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.

Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso.

Céamara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cdmara ventilada, disposicién de un sistema de recogida y evacuacién del
agua.

- Comprobacion final:

Planeidad, medida con regla de 2 m.

Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.

Fijacidn al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).

Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso.

Conservacion y mantenimiento

Si fuera apreciada alguna anomalia, como aparicién de fisuras, desplomes, etc. se pondra en conocimiento de la direccién
facultativa que dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
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Articulo 24. Instalaciones
No aplica salvo alumbrado de emergencia: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

24.6 Instalacién de alumbrado
24.6.1 Alumbrado de emergencia

Descripcién

Descripcion

Instalacién de iluminacién que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminacién necesaria para facilitar la
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evita las situaciones de panico y permite la vision
de las sefiales indicativas de las salidas y la situacién de los equipos y medios de proteccion existentes.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, ldmparas, los equipos
de control y unidades de mando, la bateria de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentacién, fijaciones,
conexion con los aislamientos necesarios y pequefio material.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

- Instalacién de alumbrado de emergencia:

Segun el CTE DB SUA 4, apartado 2.3:

La instalacion sera fija, con fuente propia de energia, con funcionamiento automatico en caso de fallo de la instalacion de
alumbrado normal. (Se considerard como fallo de alimentacién el descenso de la tensidn de alimentacidn por debajo del
70% de su valor nominal).

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debera alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminacién requerido
al cabo de los 5 sy el 100% a los 60 s.

Durante una hora, como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalacién cumplira las condiciones de
servicio indicadas en el CTE DB SUA 4, apartado 2.3.

Segun el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentacidn del alumbrado de emergencia sera automatica con corte breve (es
decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de seguridad y el de reemplazamiento.

Segun el apartado 3.4 DE ITC-BT28:

- Aparatos auténomos para alumbrado de emergencia:

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los elemen-
tos, tales como la bateria, la lampara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificacion y control, si existen, estan
contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella.

Los aparatos auténomos destinados a alumbrado de emergencia deberan cumplir las normas normas UNE-EN 60598-2-
22:2015, y UNE 20392:1993 o UNE 20062:1993, segun sea la luminaria para ldmparas fluorescentes o incandescentes,
respectivamente.

- Luminaria alimentada por fuente central:

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no permanente y que estd alimentada a
partir de un sistema de alimentacidon de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria. Las luminarias que
actlan como aparatos de emergencia alimentados por fuente central deberdn cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN
60598-2-22:2015.

Los distintos aparatos de control, mando y proteccidn generales para las instalaciones del alumbrado de emergencia por
fuente central entre los que figurara un voltimetro de clase 2,5 por lo menos; se dispondran en un cuadré Unico; situado
fuera de la posible intervencion del publico.

Las lineas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados por fuente
central, estaran protegidas por interruptores automaticos con una intensidad nominal dé 10 A como maximo. Una misma
linea no podra alimentar mas de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de
luz para alumbrado de emergencia, éstos deberdn ser repartidos, al menos, entre dos lineas diferentes, aunque su
numero sea inferior a doce.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida
la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
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y el control mediante ensayos.

- Sefiales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefales indicativas de los medios manuales de proteccién
contra incendios y de los de primeros auxilios:

Segun el CTE DB SUA 4, apartado 2.4:

La luminancia de cualquier drea de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2 cd/m’ en todas las direcciones
de vision importantes;

La relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1,
debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.

La relacidn entre la luminancia Lyjanes, Y 12 luminancia Lo >10, no serd menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

Las sefiales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al
cabo de 60 s.

- Luminaria:

Tension asignada o la(s) gama(s) de tensiones.

Clasificacién de acuerdo con las UNE correspondientes.

Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lamparas en un lugar visible.

Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria.

Flujo luminoso.

- Equipos de control y unidades de mando:

Los dispositivos de verificacidon destinados a simular el fallo de la alimentacién nominal, si existen, deben estar claramen-
te marcados.

Caracteristicas nominales de los fusibles y/o de las lamparas testigo cuando estén equipadas con estos.

Los equipos de control para el funcionamiento de las ldmparas de alumbrado de emergencia y las unidades de mando
incorporadas deben cumplir con las CEl correspondientes.

- La bateria de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentacion:

Los aparatos auténomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto emplazamiento de la
bateria, incluyendo el tipo y la tensidn asignada de la misma.

Las baterias de los aparatos autonomos deben estar marcadas, con el afio y el mes o el afio y la semana de fabricacién, asi
como el método correcto a seguir para su montaje.

- Lampara: se indicara la marca de origen, la potencia en vatios, la tensién de alimentacién en voltios y el flujo
nominal en limenes. Ademas, para las lamparas fluorescentes, se indicaran las condiciones de encendido y color aparen-
te, el flujo nominal en lumenes, la temperatura de color en 2K y el indice de rendimiento de color.

Ademas se tendrdn en cuenta las caracteristicas contempladas en las UNE correspondientes.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido dafios durante el transporte o que presentaren
defectos seran rechazadas.

El almacenamiento de los productos en obra se hara dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Sera en un lugar protegido de lluvias y focos humedos, en zonas alejadas de posibles impac-
tos. No estaran en contacto con el terreno.

Prescripcidn en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

BICondiciones previas: soporte
La fijacion se realizara una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.

BICompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenédmeno electroquimico de la corrosion galvénica entre metales con diferente potencial, se adoptaran
las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar
metales préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Cuando algun elemento de la instalacion eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse préximo a una tuberia de agua, se
colocard siempre por encima de ésta.

Proceso de ejecucién
BIEjecucion

En general:

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejo-
ra de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”,
del campus de Tarongers de Valencia. PLIEGO DE CONDICIONES

39/57



EQUIP

arquitectos & ingenieros

Segun el CTE DB SUA 4, apartado 2.1, contardn con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos indicados en
mismo.

Segun el CTE DB SUA 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocaran del siguiente modo; una en cada puerta
de salida, o para destacar un peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispon-
dran en puertas existentes en los recorridos de evacuacion, escaleras, para que cada tramo reciba iluminacién directa,
cualquier cambio de nivel, cambios de direccidn e intersecciones de pasillos.

Las instalaciones sélo podran ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentacion
vigente en su ambito de actuacién.

Una vez replanteada la situacién de la luminaria y efectuada su fijacidn al soporte, se conectaran tanto la luminaria como
sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes.

Alumbrado de seguridad:

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tengan
gue terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estara previsto
para entrar en funcionamiento automdticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensién
de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalacidn de este alumbrado sera fija y estard provista de fuentes
propias de energia. Sélo se podra utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de
energia esté constituida por baterias de acumuladores o aparatos autbnomos automaticos.

Alumbrado de evacuacion:

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilizacién de los medios o rutas de
evacuacién cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuacion, el alumbrado de evacuacion
debera proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal minima de 1 lux. En
los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de proteccion contra incendios que exijan utilizacion
manual y en los cuadros de distribucidn del alumbrado, la iluminancia minima serd de 5 lux. La relacién entre la iluminan-
cia maxima y la minima en el eje de los pasos principales sera menor de 40. El alumbrado de evacuacion deberd poder
funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentacién normal, como minimo durante una hora, proporcionando la
iluminancia prevista.

Alumbrado ambiente o anti-panico:

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de panico y proporcionar una iluminacion ambien-
te adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuacién e identificar obstaculos. El
alumbrado ambiente o anta-péanico debera proporcionar una iluminancia horizontal minima de 0,5 lux en todo el espacio
considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relacién entre la iluminancia maxima y la minima en todo el
espacio considerado sera menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-panico debera poder funcionar, cuando se produz-
ca el fallo de la alimentacion normal, como minimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado de zonas de alto riesgo:

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades
potencialmente peligrosas o que trabajara en un entorno peligroso. Permite la interrupcion de los trabajos con seguridad
para el operador y para los otros ocupantes del local. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberd proporcionar una
iluminancia minima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relacién
entre la iluminancia maxima y la minima en todo el espacio considerado sera menor de 10. El alumbrado de las zonas de
alto riesgo debera poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentaciéon normal, como minimo el tiempo
necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.

Alumbrado de reemplazamiento:

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado de
reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usard Unicamente para terminar el
trabajo con seguridad.

BETolerancias admisibles

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se dispondran, cuando se
instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como minimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se
instalen en huecos de la construccion estaran separadas de éstas por tabiques no metalicos.

ECondiciones de terminacion
El instalador autorizado debera marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la bateria.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

BIControl de ejecucién

Luminarias, conductores, situacidn, altura de instalacién, puesta a tierra: deben coincidir en nimero y caracteristicas con
lo especificado en proyecto.

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios especificos al efecto.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejo-
ra de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”,
del campus de Tarongers de Valencia. PLIEGO DE CONDICIONES 40/57



EQUIP

arquitectos & ingenieros

Luminarias, ldmparas: nimero de estas especificadas en proyecto.
Fijaciones y conexiones.
Se permitiran oscilaciones en la situacion de las luminarias de mas menos 5 cm.

BIEnsayos y pruebas

Alumbrado de evacuacion:

La instalacién cumplird las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como minimo a partir del instante en que
tenga lugar una caida al 70% de la tensién nominal:

Proporcionara una iluminancia de 1 Ix, como minimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuacién, medida en el
eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados.

La iluminancia serd, como minimo, de 5 Ix en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de
proteccion contra incendios que exijan utilizacién manual y en los cuadros de distribucién del alumbrado.

La uniformidad de la iluminacién proporcionada en los distintos puntos de cada zona sera tal que el cociente entre la
iluminancia maxima y la minima sea menor que 40.

Alumbrado ambiente o anti panico:

Proporcionara una iluminancia horizontal minima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una
alturade 1 m.

El cociente entre la iluminancia maxima y la minima sera menor que 40.

Proporcionara la iluminancia prevista durante al menos una hora.

Alumbrado de zonas de alto riesgo;

Proporcionara una iluminancia horizontal minima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de los dos
valores).

El cociente entre la iluminancia maxima y la minima sera menor que 10.

Proporcionara la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como minimo el tiempo necesa-
rio para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.

Conservacion y mantenimiento

Todos los elementos de la instalacidn se protegerdn de la suciedad y de la entrada de objetos extrafios.
Se procedera a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Documentacién: certificados, boletines y documentacidn adicional exigida por la Administracion competente.

Articulo 25.Revestimientos
No aplica salvo enfoscados, guarnecidos y enlucidos, pinturas, revest. suelos pétreos: Se estara en las disposiciones de la
normativa vigente.

25.1. Revestimiento de paramentos

25.1.3 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos

Descripcién

Descripcion

Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se reviste, puede ser:
- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, de 2 cm
de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un
revoco u otro tipo de acabado.

- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser monocapa,
con una terminacion final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con
pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF);
ambos tipos podran aplicarse manualmente o mediante proyectado.

- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados con
resinas sintéticas, humo de silice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o
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proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado.

Criterios de medicidn y valoracion de unidades

- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparacion del soporte,
incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos.

- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre
paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo
los huecos y desarrollando las mochetas.

- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas,
incluso acabados y posterior limpieza.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentacidn de los suministros (incluida
la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
y el control mediante ensayos.

- Agua. Procedencia. Calidad.

- Cemento comun .

- Cal.

- Pigmentos para la coloracién .

- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc.

- Enlistonado y esquineras: podran ser metdlicas para enlucido exterior , interior , etc.

- Malla de refuerzo: material (de tela metdlica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de reticula. Espesor.

- Morteros para revoco y enlucido .

- Yeso para la construccion .

- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), hidrofugantes
(evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la obtencién de una masa de producto
mas manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su médulo elastico, aumen-
tan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesién de la masa y mejorar su
comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromatica).

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plastico, aluminio lacado o
anodizado). Dimensiones. Seccion.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacion y mantenimiento)

- Mortero humedo: el camidn hormigonera lo depositara en cubilotes facilitados por el fabricante.

- Mortero seco: se dispondra en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado automa-
tico, o en sacos.

- Mortero predosificado: se dispondra en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, separandose
el conglomerante y el arido.

- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrdn en lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad
del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenard en silos o recipientes aislados de la humedad. En
general, el tiempo maximo de almacenamiento sera de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 32,5,
42,5y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos.

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la accion del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se almacenara
en depdsitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatacién. Cal aérea hidratada (apagada): se
almacenara en depdsitos herméticos, estancos a la accion del anhidrido carbdnico, en lugar seco y protegido de corrien-
tes de aire.

- Cales hidraulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservaran en lugar seco y protegido de corrientes de
aire para evitar su hidratacién y posible carbonatacién.

- Aridos: se protegeran para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones
para evitar su segregacion.

- Aditivos: se protegerdn para evitar su contaminacion ni la alteracion de sus propiedades por factores fisicos o
quimicos.

- Adiciones (cenizas volantes, humo de silice): se almacenaran en silos y recipientes impermeables que los protejan
de la humedad y la contaminacién.
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Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

BICondiciones previas: soporte

- Enfoscados:

Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus caracteristicas fisicas como mecdnicas: evitar reacciones
entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecdnicas del mortero, o sus coefi-
cientes de dilatacidn, no seran superiores a los del soporte.

Estabilidad (haber experimentado la mayoria de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformacion.

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesién del mortero.

Capacidad limitada de absorcion de agua.

Grado de humedad: si es bajo, segun las condiciones ambientales, se mojara y se esperard a que absorba el agua; si es
excesivo, no estara saturado para evitar falta de adherencia y produccion de eflorescencias superficiales.

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero.

Rugosidad. Si no la tiene, se creara mediante picado o colocacién con anclajes de malla metalica o plastico.

Regularidad. Si carece de ella, se aplicara una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para conseguir adhe-
rencia; asimismo habra endurecido y se humedecera previamente a la ejecucién del enfoscado

Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.).

La fabrica soporte se dejard a junta degollada, barriéndose y regandose previamente a la aplicacién del mortero. Si se
trata de un paramento antiguo, se rascara hasta descascarillarlo.

Se admitiran los siguientes soportes para el mortero: fabricas de ladrillos ceramicos o silico-calcareos, bloques o paneles
de hormigon, bloques ceramicos.

No se admitiran como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas,
revestimientos plasticos o a base de yeso.

- Guarnecidos:

La superficie a revestir con el guarnecido estara limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido
estard fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estara,
ademas, rayada y limpia.

- Revocos:

Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar estara
limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habra fraguado.

Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiard y humedecera. Si se trata de
revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte serd rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizara
resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procedera a un
“repicado” o a la aplicacidon de una imprimacidn adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes que mezclen
elementos de distinto acabado se trataran para regularizar su distinta absorcion. Cuando el soporte sea muy absorbente
se tratard con una imprimacion previa que puede ser una emulsion afiadida al agua de amasado.

BCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvénica entre metales con diferente potencial, se adoptaran
las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar
metales préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

- Enfoscados:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la
hoja principal, serd quimicamente compatible con el aislante

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia analoga o inferior al yeso. Tampoco lo
son las superficies metdlicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida.

En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlara la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, aditivos, cantidad
de agua de amasado, grado de hidratacion, sistema de preparacion, etc.), para evitar que el agua acceda a su interior.
Serd recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricélcico, para
disminuir el riesgo de reaccion con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es posible
dentro de la obra de fabrica), que daria lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraria la estabilidad del
mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones.

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excederd del 0,1%
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de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosion de las armaduras.

Para evitar la aparicion de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitacion y posterior cristaliza-
cién de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlara el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcali-
nos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidréxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el agua
de la obra de fabrica o su entorno. Asimismo, se controlaran los factores que permitan la presencia de agua en la fabrica
(humectacion excesiva, proteccion inadecuada).

No se emplearan dridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderurgicas, se comprobara que no
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizaran aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas, en
especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendra sustancias nocivas
para el mismo.

- Guarnecidos:

No se revestiran con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%, los
locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las
superficies metalicas, sin previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las superficies de hormigdn
realizadas con encofrado metalico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero.
Segun el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosion del acero mediante una estrategia global que
considere en forma jerarquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto directo con
yesos, etc.

- Revocos:

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocara sobre soportes incompatibles con el material (por ejemplo de
yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metdlicos. Los puntos singulares de la fachada (es-
tructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metalica.

Proceso de ejecucion

BEjecucion

- En general:

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatacidn de la hoja principal, tendran un sellante sobre un relleno
introducido en la junta, que quedara enrasado con el paramento sin enfoscar.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de s6tano en contacto con el terreno, segun el tipo de muro, de imper-
meabilizacién y el grado de impermeabilidad exigido, se revestira su cara interior con una capa de mortero hidréfugo sin
revestir.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en funcién de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado
de impermeabilidad, se exigiran las siguientes condiciones:

Para conseguir una resistencia media a la filtracidn, el revestimiento continuo exterior tendrd un espesor de entre 10y 15
mm, (salvo los acabados con una capa plastica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una acumulacién de vapor entre él y la
hoja principal) y adaptacion a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior
de la hoja principal, se dispondra una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento
frente a la fisuracion.

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtracion, el revestimiento continuo exterior tendra estanquidad al agua
suficiente para que el agua de filtracién no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por
el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente
para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulacidn de vapor entre él y la hoja principal; adaptacion a los
movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuracion, (que no se fisure debido a los esfuerzos
mecanicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la
alternancia dia-noche, ni por la retraccion propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques
fisicos, quimicos y biolégicos que evite la degradacidn de su masa.

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtracion de la barrera contra la penetracion del agua, se dispondra un
revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes caracteristicas: estanquidad
al agua suficiente para que el agua de filtracidon no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediata-
mente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente
al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulacién de vapor entre él y la hoja principal; adaptacion
a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuracion, (que no se fisure debido a los esfuer-
zos mecanicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con
la alternancia dia-noche, ni por la retraccion propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ata-
ques fisicos, quimicos y bioldgicos que evite la degradacién de su masa.

Para conseguir una resistencia media a la filtracion del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal, el
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F)

enfoscado de mortero tendrd un espesor minimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la filtracion, el enfosca-
do de mortero llevara aditivos hidrofugantes con un espesor minimo de 15 mm.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondra un
refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el
elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fabrica.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal estd interrumpida por
los pilares, se reforzara el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm
por ambos lados.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidréfugo de mortero: el paramento donde se va
aplicar el revestimiento estard limpio. Se aplicaran al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme vy el
espesor total no serda mayor que 2 cm. No se aplicard el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que
02C ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicacion. En
los encuentros se solaparan las capas del revestimiento al menos 25 cm.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondra adherido al elemento
que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondra adherido o fijado al ele-
mento que sirve de soporte.

Segun el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una impermeabilizacion tipo 11
y se impermeabiliza mediante aplicaciones liquidas, la capa protectora podra ser un mortero reforzado con una armadu-
ra. Cuando el muro sea de fabrica para conseguir una impermeabilizacidn tipo 13, se recubrira por su cara interior con un
revestimiento hidréfugo, como una capa de mortero hidréfugo sin revestir.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera impermeable
colocada en los arranques de fachada, se dispondrd una capa de mortero de regulacién de 2 cm de espesor como minimo.
Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigdn prefabricado podran sellarse
con mortero hidréfugo de baja retraccion.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de proteccion, y la cubierta no sea
transitable, se podra utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en funcion de las condiciones
ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succion del viento.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podra ser de capa de mortero o mortero filtrante.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfaltico se vierta sobre una capa de
mortero dispuesta sobre la impermeabilizacion, se colocara entre estas dos capas una capa separadora de mortero para
evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como mdaximo y armada de tal manera que se evite su fisuracion. Esta
capa de mortero se aplicara sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén impermeabilizados.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las
precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilizacién, éste
podra realizarse con mortero en bisel con un angulo de 302 con la horizontal y redondeandose la arista del paramento.

- Enfoscados:

Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demas elementos fijados a los paramen-
tos. Para enfoscados exteriores estara terminada la cubierta.

Se humedecerad el soporte, previamente limpio. Habra fraguado el mortero u hormigén del soporte a revestir. En caso de
haber discontinuidades en el soporte, se colocard un refuerzo de tela metdlica en la junta, tensa y fijada con un solape
minimo de 10 cm a cada lado.

No se confeccionara el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 52C o superior a 40 2C. Se
emplearan aditivos anticongelantes si asi lo requiere el clima. Se amasard exclusivamente la cantidad que se vaya a
necesitar.

En caso de enfoscados maestreados: se dispondran maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista
en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perimetro del techo con separacion
no superior a 1 m en cada pafio. Se aplicara el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 15 mm; cuando sea
se realizara por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de un mismo mortero fresco
sobre fresco, cada pasada se aplicara después de comenzar a endurecer la anterior.

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondran en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la
planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado.

En enfoscados exteriores vistos se hara un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar agrietamientos.
Se respetardn las juntas estructurales.

Se suspendera la ejecucion en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de Iluvias
si no estd protegido y en tiempo seco o ventoso.

- Guarnecidos:

Previamente al revestido, se habran recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los desperfec-
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tos que pudiera haber; asimismo se habrdn recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estaran
terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, asi como la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la
planta en que se va a realizar el guarnecido.

No se realizara el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 52C.

En las aristas verticales de esquina se colocaran guardavivos, aplomdandolos y puntedandolos con pasta de yeso en su parte
perforada. Una vez colocado se realizard una maestra a cada uno de sus lados.

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutaran maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de espesor, en
rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perimetro del techo y en un mismo pafo cada 3 m
como minimo.

La pasta de yeso se utilizard inmediatamente después de su amasado, sin adicidn posterior de agua. Se aplicara la pasta
entre maestras, apretandola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido sera de 12 mm y se
cortara en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizara por
capas sucesivas de este espesor maximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se
evitaran los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado.

- Revocos:

Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demas elementos fijados a los paramen-
tos.

En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicara con llana, comenzando por la parte
superior del paramento; el espesor total del revoco no sera inferior a 8 mm.

En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con el fratas de
espesor no inferior a 3 mm, se proyectaran dos capas mas, (manualmente con escobilla 0 mecanicamente) hasta conse-
guir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada.

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicara con fratas una primera capa de mortero de cal de
dosificaciéon 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez endurecida, se
aplicara con el fratas otra capa de mortero de cal de dosificacion 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del
revoco no serd inferior a 10 mm.

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciara el tendido por la parte superior del
paramento. El mortero se aplicara con llana y la superficie a revestir se dividird en pafios no superiores a 10 m?. El espesor
del revoco no sera inferior a 1 mm.

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicara el mortero manual o mecanica-
mente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividird en pafios no superiores a 10 m?.
El espesor total del revoco no serd inferior a 3 mm.

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la planeidad
del soporte, se esperara al menos 7 dias para su endurecimiento. Se replanteardn y realizaran juntas de despiece con
junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar el revestimien-
to. Las juntas de despiece horizontales se dispondran cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendran un ancho
entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocara malla de fibra de vidrio tratada contra los alcalis (que
quedara embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de
persiana sobresaliendo un minimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como minimo de
20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolveran, marcando la
junta o puenteando la unién y armando el revestimiento con mallas.

El mortero predosificado industrialmente, se mezclara con agua y se aplicara en una Unica capa de unos 10 a 15 mm de
espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La
aplicacion se realizarda mediante proyeccién mecanica (mediante maquinas de proyeccidn continuas o discontinuas) o
aplicacion manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metalica, se situara en
el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicard en las mismas condiciones climaticas. En climas
muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecera la superficie con manguera y difusor para evitar una
desecacion excesiva. Los junquillos se retiraran a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consis-
tencia suficiente para que no se deforme la linea de junta.

Se suspendera la ejecucidn cuando la temperatura sea inferior a 02C o superior a 302C a la sombra, o en tiempo lluvioso
cuando el paramento no esté protegido. Se evitaran golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el
fraguado. En ningln caso se permitiran los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecucion, se
mantendrd hiumeda la superficie revocada hasta que haya fraguado.

ETolerancias admisibles

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtracidn, el revestimiento continuo
exterior tendrd un espesor de entre 10y 15 mm.

En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podra ser de unos 10 a 20 mm.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejo-
ra de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”,
del campus de Tarongers de Valencia. PLIEGO DE CONDICIONES

46/57



EQU

arquitectos & ingenieros

P

BECondiciones de terminacion

- Enfoscados:

La textura (fratasado o sin fratasar) sera lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco o
estuco. Se mantendrd humeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado,
especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podra sustituirse mediante la
proteccion con revestimiento plastico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de endureci-
miento. El acabado podra ser:

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequefias recibidas con mortero o
adhesivo.

Bruiido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiera
un enfoscado mas impermeable.

- Guarnecidos:

Sobre el guarnecido fraguado se enlucira con yeso fino terminado con llana, quedando a linea con la arista del guardavi-
vos, consiguiendo un espesor de 3 mm.

- Revocos:

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metalica, brufiido, a fuego
o esgrafiado.

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior picado,
raspado con rasqueta metalica, alisado, bruiiido o acabado con espatula.

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o picado
con rodillo de esponja.

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en funcién de los pigmentos y la textura deseada (abujardado,
brufiido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el
producto, o por proyeccién de aridos y planchado de la piedra cuando el mortero aln esta fresco.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

BIControl de ejecucion

Puntos de observacién.

- Enfoscados:

Comprobacion del soporte: esta limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o analogos).
Idoneidad del mortero conforme a proyecto.

Tiempo de utilizacién después de amasado.

Disposicion adecuada del maestreado.

Planeidad con regla de 1 m.

- Guarnecidos:

Comprobacién del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos
metdlicos en contacto y que esté himedo en caso de guarnecidos.

Se comprobard que no se aflade agua después del amasado.

Comprobar la ejecucién de maestras o disposicion de guardavivos.

- Revocos:

Comprobacién del soporte: que la superficie este limpia y humedecida.

Dosificacidon del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto.

BEnsayos y pruebas

- En general:

Prueba escorrentia en exteriores durante dos horas.
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.
- Enfoscados:

Planeidad con regla de 1 m.

- Guarnecidos:

Se verificara espesor segun proyecto.

Comprobar planeidad con regla de 1 m.

- Revocos:

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad no superiores a 5 mm en 1 m, e interrupcion del revoco en las juntas
estructurales”.

Conservacion y mantenimiento

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegera del sol y del viento para permitir la hidratacion, fraguado y endurecimiento
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del cemento.

25.1.4 Pinturas

Descripcidn

Descripcion

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpinteria, cerrajeria e
instalaciones, previa preparacion de la superficie o no con imprimacidn, situados al interior o al exterior, que sirven como
elemento decorativo o protector.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparacion del soporte y de la
pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepciodn de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida
la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
y el control mediante ensayos.

- Imprimacion: servird de preparaciéon de la superficie a pintar, podra ser: imprimacion para galvanizados y metales
no férreos, imprimacion anticorrosiva (de efecto barrera o proteccidn activa), imprimacion para madera o tapaporos,
imprimacion selladora para yeso y cemento, imprimacion previa impermeabilizacion de muros, juntas y sobre hormigones
de limpieza o regulacidn y las cimentaciones, etc.

- Pinturas y barnices: constituirdn mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estardan compuestos de:
Medio de disolucidn: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento,
pintura plastica, etc.); disolvente organico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca
nitroceluldsica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinilica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas
intumescentes, pinturas ignifugas, pinturas intumescentes, etc.).

Aglutinante (colas celuldsicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).

Pigmentos.

Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc.
En la recepcidn de cada pintura se comprobar3, el etiquetado de los envases, en donde deberan aparecer: las instruccio-
nes de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante.

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicacién
se realizard dentro del periodo de vida util del producto y en el tiempo indicado para su aplicacién, de modo que la
proteccion quede totalmente terminada en dichos plazos, segun el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad.

Las pinturas se almacenaran de manera que no soporten temperaturas superiores a 402C, y no se utilizaran una vez
transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un afio.

Los envases se mezclaran en el momento de abrirlos, no se batird, sino que se removera.

Prescripcidn en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

BICondiciones previas: soporte

Segun el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobara que las superficies
cumplen los requisitos del fabricante.

El soporte estara limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes
de silicona sobre fabricas nuevas, habran pasado al menos tres semanas desde su ejecucion.

Si la superficie a pintar esta caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a crateres o ampollas. Si la pintura
tiene un vehiculo al aceite, existe riesgo de corrosién del metal.

En soportes de madera, el contenido de humedad sera del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores.

Si se usan pinturas de disolvente organico las superficies a recubrir estaran secas; en el caso de pinturas de cemento, el
soporte estara humedecido.
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Estaran recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.

Segun el tipo de soporte a revestir, se considerara:

- Superficies de yeso, cemento, albafiileria y derivados: se eliminaran las eflorescencias salinas y la alcalinidad con
un tratamiento quimico; asimismo se rascaran las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectara con
fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislaran con productos adecuados.
En caso de pintura cemento, se humedecera totalmente el soporte.

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratara con productos fungicidas, asi-
mismo se sustituiran los nudos mal adheridos por cufias de madera sana y se sangraran aquellos que presenten exudado
de resina. Se realizara una limpieza general de la superficie y se comprobara el contenido de humedad. Se sellaran los
nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurandose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijaran
las superficies.

- Superficies metalicas: se realizard una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizara un
rascado de 6xidos mediante cepillo metalico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicara un producto
que desengrase a fondo de la superficie.

En cualquier caso, se aplicara o no una capa de imprimacién tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.

BCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvénica entre metales con diferente potencial, se adoptaran
las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar
metales préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.

En exteriores, y segun el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y barnices:

sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plastica, al esmalte y barniz hidréfugo.

sobre madera: pintura al 6leo, al esmalte y barnices.

sobre metal: pintura al esmalte.

En interiores, y segun el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y barnices:

sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plastica.

sobre yeso o escayola: pintura al temple, plastica y al esmalte.

sobre madera: pintura plastica, al 6leo, al esmalte, laca nitrocelulésica y barniz.

sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitroceluldsica.

Proceso de ejecucién

BEjecucion

La temperatura ambiente no serd mayor de 28 2C a la sombra ni menor de 12 2C durante la aplicacion del revestimiento.
El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacién. En tiempo lluvioso se suspenderd la aplicacion
cuando el paramento no esté protegido. No se pintara con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar
los empalmes correctamente ante el rapido secado de la pintura.

Se dejaran transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitaran, en las zonas préximas
a los paramentos en periodo de secado, la manipulaciéon y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen particu-
las en suspension.

- Pintura al temple: se aplicard una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnacién de los poros del
ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado.

- Pintura a la cal: se aplicara una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnacion de los poros del
ladrillo o cemento y dos manos de acabado.

- Pintura al silicato: se protegeran las carpinterias y vidrierias, dada la especial adherencia de este tipo de pinturay
se aplicara una mano de fondo y otra de acabado.

- Pintura al cemento: se preparard en obra y se aplicard en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.

- Pintura plastica, acrilica, vinilica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicarda una mano de imprimacion
selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicard una mano de imprimacion tapaporos, un plastecido de
vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.

- Pintura al aceite: se aplicara una mano de imprimacién con brocha y otra de acabado, espaciandolas un tiempo
entre 24 y 48 horas.

- Pintura al esmalte: previa imprimacion del soporte se aplicara una mano de fondo con la misma pintura diluida en
caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metdlicas.

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicard una mano de imprimacién anticorrosiva y una mano
de acabado a pistola.

Proyecto basico y de ejecucion de la instalacidn de protecciones colectivas y mejo-
ra de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio Maians”,
del campus de Tarongers de Valencia. PLIEGO DE CONDICIONES

49/57



EQUIP

arquitectos & ingenieros

- Laca nitroceluldsica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicard una mano de imprimacién no grasa y en
caso de superficies metalicas, una mano de imprimacion antioxidante; a continuacion, se aplicaran dos manos de acabado
a pistola de laca nitrocelulésica.

- Barniz hidrofugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicara el numero de manos recomendado por el
fabricante.

- Barniz graso o sintético: se darda una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplica-
ran dos manos de acabado.

BCondiciones de terminacidn

- Pintura al cemento: se regaran las superficies pintadas dos o tres veces al dia unas 12 horas después de su aplica-
cion.

- Pintura al temple: podra tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyeccion
a pistola de gotas de temple.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

BIControl de ejecucién

Se comprobara que se ha ejecutado correctamente la preparacion del soporte (imprimacion selladora, anticorrosivo,
etc.), asi como la aplicacién del nimero de manos de pintura necesarios.

Conservacion y mantenimiento

Se comprobara el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la
aplicacion realizada.

25.2 Revestimientos de suelos y escaleras

25.2.2 Revestimientos pétreos para suelos y escaleras

Descripcién

Descripcion

Revestimiento para acabados de suelos y peldafios de escaleras interiores y exteriores, con piezas de piedra natural o
artificial, recibidas al soporte mediante material de agarre, pudiendo recibir distintos tipos de acabado.

Criterios de medicidn y valoracién de unidades

Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, incluyendo o no rejuntado con
lechada de mortero coloreada o no, cortes, eliminacién de restos y limpieza. Los revestimientos de peldafio y los roda-
piés, se medirdn y valoraran por metro lineal.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida
la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
y el control mediante ensayos.

- Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras :distintos acabados en su cara vista (pulido mate
o brillante, apomazado, abujardado, etc.)

- Baldosas de terrazo, vibrada y prensada, estaran constituidas por:

Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de marmol, etc.), etc.

Aridos, lajas de piedra triturada que en seglin su tamafio dardn lugar a piezas de grano micro, medio o grueso.

Colorantes inalterables.

Podran ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al acido, etc.

- Baldosas de hormigén .

- Adoquines de piedra natural o de hormigén .

- Piezas especiales: peldafio en bloque de piedra, peldafio prefabricado, etc.

- Bases:
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Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o desolidarizar y servir
de base en caso de losas de piedra y placas de hormigén armado.

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidraulico para cumplir
funcién de relleno.

Base de mortero o capa de regularizacidn: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para evitar la deformacién de
capas aislantes y para base de pavimento con losas de hormigén.

Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del
soporte.

- Material de agarre: mortero para albaiiileria .

- Material de rejuntado:

Lechada de cemento.

Mortero de juntas, compuestos de agua, cemento, arena de granulometria controlada, resinas sintéticas y aditivos
especificos, pudiendo llevar pigmentos.

Mortero de juntas con aditivo polimérico, se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o latex para
mejorar su comportamiento a la deformacion.

Mortero de resinas de reaccién, compuesto por resinas sintéticas, un endurecedor organico y a veces una carga mineral.
Se podran llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plasticos celulares, laminas de
corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope.

- Material de relleno de juntas de dilatacion: podra ser de siliconas, etc.

La muestra seleccionada sera representativa de las condiciones mas desfavorables de resbaladicidad. Dicha clase se
mantendrd durante la vida util del pavimento.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrdn una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada
conforme al DB SUA 1, en funcién del uso y localizacién en el edificio.

Prescripcidn en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

BICondiciones previas: soporte

El forjado soporte del revestimiento pétreo debera cumplir las siguientes condiciones en cuanto a:

- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados sera inferior a 10 mm.

- Resistencia mecanica: el forjado soportara sin rotura o dafios las cargas de servicio, el peso permanente del
revestimiento y las tensiones del sistema de colocacién.

- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una
imprimacion impermeabilizante.

- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentard la rugosidad por picado u otros
medios. En caso de soportes disgregables se aplicara una imprimacion impermeabilizante.

- Impermeabilizacion: sobre soportes de madera o yeso serd conveniente prever una imprimacién impermeabili-
zante.

- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricacion: en caso de bases o morteros de cemento, 2-3
semanas y en caso de forjado y solera de hormigdn, 6 meses.

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc.

BCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvénica entre metales con diferente potencial, se adoptaran
las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar
metales préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

El tipo de terrazo dependera del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo.

Se evitara el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel
mediante la disposicidn de juntas perimetrales.

Eleccion del revestimiento en funcidn de los requerimientos del mismo como uso en interior o exterior, resistencia al
deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes quimicos, cargas de transito, etc.
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Proceso de ejecucién

BEjecucion

En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiard y posteriormente humedecera el soporte. Las
piezas a colocar se humedecerdn de forma que no absorban el agua del mortero.

En general:

La puesta en obra de los revestimientos pétreos debera llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisiéon
de la direccidon facultativa. La colocacidon debe efectuarse en unas condiciones climaticas normales (de 5 C a 30 2C),
procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. Se respetaran las juntas estructurales y se preveran juntas de
dilatacion que se sellardn con silicona. Asimismo se dispondran juntas de construccion en el encuentro de los pavimentos
con elementos verticales o pavimentos diferentes.

En caso de baldosas de cemento, se colocaran las baldosas sobre una capa de cemento y arena para posteriormente
extender una lechada de cemento.

En caso de terrazo, sobre el forjado o solera, se extendera una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena, sobre ésta
se extendera el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una superficie
continua de asiento del solado. Previamente a la colocacion del revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvoreara
este con cemento.

En caso de losas de piedra o placas de hormigén armado, sobre el terreno compactado, se extendera una capa de arena
de 10 cm compactandola y enrasando su superficie.

En caso de adoquines de hormigdn, sobre el terreno compactado se extendera una capa de arena, asentando posterior-
mente las piezas sobre ésta, dejando juntas que también se rellenaran con arena.

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocaran a golpe sobre una superficie continua de asiento y recibido de
mortero de espesor mayor o iguala 1 cm.

BETolerancias admisibles

BCondiciones de terminacidn

La piedra colocada podra recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido vitrificado.

El pulido se realizara transcurridos cinco dias desde la colocacidn del pavimento. Se extendera una lechada de cemento
blanco para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 horas se pulira la superficie pasando una piedra abrasiva de
grano fino y una segunda de afinado para eliminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas anteriores. En los
rincones y orillas del pavimento se utilizara maquina radial de disco flexible, rematandose manualmente. La superficie no
presentard ninguna ceja.

El abrillantado se realizard transcurrido cuatro dias desde la terminacion del pulido. El abrillantado se realizard en dos
fases, la primera aplicando un producto base de limpieza y la segunda, aplicando el liquido metalizador definitivo. En
ambas operaciones se pasara la maquina con una mufiequilla de lana de acero hasta que la superficie tratada esté seca.
La superficie no presentara ninguna ceja.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

BIControl de ejecucién

Puntos de observacién.

Proyecto:

Clasificacidn del suelo en relacidn a la resistencia al deslizamiento, segln proyecto y el CTE DB SUA 1.
En caso de baldosas de piedra:

Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm.

Replanteo de las piezas. Nivelacion.

Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas.

Comprobacién de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso.

verificar planeidad con regla de 2 m.

Inspeccionar existencia de cejas. Segun el CTE DB SUA 1, apartado 2, en relacidn a las posibles discontinuidades, el suelo
no presentard imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de mas de 6 mm.
En caso de baldosas de cemento (hidraulica, pasta y terrazo):

Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificacion del mortero.

Anchura de juntas. Cejas. Nivelacidn. Extendido de lechada coloreada, en su caso.

Comprobar ejecucidn del pulido, en su caso (terrazo).

verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.

Conservacion y mantenimiento

Se evitara la caida de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los golpes en las aristas
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de los peldafios.

Se comprobara el estado de las juntas de dilatacién y del material de sellado de las mismas.

Se comprobara si existe erosién mecanica o quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares. Si fuera
apreciada alguna anomalia, se realizara una inspeccién del pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas
rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrdn o se procedera a su fijacion con los materiales y forma
indicados para su colocacion.

Para la limpieza se utilizaran los productos adecuados al material:

En caso de terrazo, se fregara con jabdn neutro.

En caso de granito y cuarcita, se fregara con agua jabonosa y detergentes no agresivos.

En caso de pizarra, se frotara con cepillo.

En caso de caliza, se admite agua de lejia.

En cualquier caso, no podran utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejias,
amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los
componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En ningun caso se utilizaran acidos.

25.2.3 Revestimientos ceramicos para suelos y escaleras

Descripcién

Descripcion

Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldaios de escaleras con baldosas ceramicas esmaltadas
0 no, con mosaico ceramico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de
agarre, con o sin acabado rejuntado.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias
y especiales, rejuntado, eliminacién de restos y limpieza.
Los revestimientos de peldafio y los rodapiés, se mediran y valoraran por metro lineal.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida
la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
y el control mediante ensayos.

- Baldosas cerdamicas:

Gres esmaltado: baldosas con absorcién de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. Adecuadas para
suelos interiores y exteriores.

Gres porceldnico: baldosas con muy baja absorciéon de agua, prensadas en seco o extruidas para suelos interiores y
exteriores. Hay dos tipos basicos: gres porceldnico no esmaltado y gres porceldnico esmaltado.

Baldosin catalan: baldosas con absorcidén de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruidas, generalmente no
esmaltadas. Se utiliza para solado de terrazas, balcones y porches

Gres rustico: baldosas con absorcién de agua baja o media - baja, extruidas, generalmente no esmaltadas. Para revesti-
miento de solados exteriores.

Barro cocido: baldosas con de apariencia rustica y alta absorcidn de agua, en su mayoria no esmaltadas.

- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una funcién comun:

Sistemas para escaleras; incluyen peldafios, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente de gres.

Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. Deben tener
buena resistencia a la intemperie y a los agentes quimicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina.

- Mosaico: podra ser de piezas ceramicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio.

- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras y
cenefas.

- Caracteristicas minimas que deben cumplir todas las baldosas cerdmicas

El dorso de las piezas tendra rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de milano”, y una
profundidad superior a 2 mm.

Caracteristicas dimensionales.
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Expansion por humedad, méximo 0,6 mm/m.

Resistencia quimica a productos domésticos y a bases y acidos.

Resistencia a las manchas.

Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, segln su uso y localizacion en el edificio
se le exigird una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SUA 1).

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtracion
determinada, segln el CTE DB HS 1.

- Bases para embaldosado (suelos):

Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante pelicula de polietileno, fieltro bitumi-
noso, esterilla especial, etc.

Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm. para nivelar,
rellenar o desolidarizar. Debe emplearse en estado seco.

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidraulico. Puede
servir de relleno.

Base de mortero o capa de regularizacidn: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm., para posibilitar la colocacion
con capa fina o evitar la deformacién de capas aislantes.

Base de mortero armado: mortero armado con mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6 cm. Se utiliza como capa de
refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte.

- Sistema de colocacidn en capa gruesa: para su colocacion se pueden usar morteros industriales (secos, humedos),
semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC) .

- Sistema de colocacién en capa fina, adhesivos :

Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidraulicos, cargas minerales y aditivos
organicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2).

Adhesivos en dispersion o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante organico, aditivos organicos y cargas
minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersion normal (D1) y adhesivo en dispersién mejorado (D2).

Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos organicos y cargas minerales. Existen dos
clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2).

Caracteristicas de los materiales de agarre: adherencia mecdanica y quimica, tiempo abierto, deformabilidad, durabilidad a
ciclos de hielo y deshielo, etc.

- Material de rejuntado:

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidraulicos, cargas minerales y aditivos orgénicos,
que solo tienen que mezclarse con agua o adicidn liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejo-
rado (CG2). Sus caracteristicas fundamentales son: resistencia a abrasion; resistencia a flexidn; resistencia a compresion;
retraccion; absorcion de agua.

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos organicos y cargas minerales.
Sus caracteristicas fundamentales son: resistencia a abrasion; resistencia a flexidn; resistencia a la compresion; retrac-
cién; absorcidn de agua.

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pdrtland y cargas minerales.

- Material de relleno de las juntas :

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plastico o metal, masticos, etc.

Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona.

Juntas de particidn: perfiles, materiales eldsticos o material de relleno de las juntas de colocacién.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendran una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada
conforme al DB-SUA 1, en funcidén del uso y localizacién en el edificio.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

BEICondiciones previas: soporte

La puesta en obra de los revestimientos ceramicos se llevara a cabo por profesionales especialistas con la supervision de
la direccién facultativa.

En general, el soporte para la colocacion de baldosas debe reunir las siguientes caracteristicas: estabilidad dimensional,
flexibilidad, resistencia mecanica, sensibilidad al agua, planeidad.

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobaran los tiempos de espera desde la fabricacién.

En cuanto a las caracteristicas de la superficie de colocacién, reunird las siguientes:

- Planeidad:

Capa gruesa: se comprobara que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero.
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Capa fina: se comprobard que la desviacion maxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.

- Humedad:

Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarizacidn) se comprobara que no hay exceso de humedad.

Capa fina: se comprobara que la superficie esta aparentemente seca.

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.

- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no serd superior a 10 mm.

- Resistencia mecdnica: el forjado debera soportar sin rotura o dafios las cargas de servicio, el peso permanente del
revestimiento y las tensiones del sistema de colocacién.

- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentard la rugosidad por picado u otros
medios. En caso de soportes disgregables se aplicara una imprimacion impermeabilizante.

- Impermeabilizacion: sobre soportes de madera o yeso sera conveniente prever una imprimacion impermeabili-
zante.

- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendra una humedad inferior al 3%.

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitacion, pueden ser necesarias actuaciones
adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de
zonas huecas, etc.)

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usara el material de rejuntado de mayor deformabili-
dad.

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerdmico existente, se aplicard previamen-
te una imprimacion como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R.

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratard éste
con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente.

Proceso de ejecucién

BEjecucion

Condiciones generales:

La colocacidn se realizara en unas condiciones climaticas normales (5 2C a 30 2C), procurando evitar el soleado directo, las
corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.

- Preparacion:

Aplicacién, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposicién de capa de desolidarizacidn, caso de estar prevista en
proyecto. Aplicacidn, en su caso, de imprimacion-

Existen dos sistemas de colocacion:

Colocacion en capa gruesa: se coloca la ceramica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe de prever
una base de arena u otro sistema de desolidarizacion.

Colocacion en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularizacion del soporte.

- Ejecucion:

Amasado:

Con adhesivos cementosos: segun recomendaciones del fabricante, se amasara el producto hasta obtener una masa
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendra la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su
aplicacion se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersidn: se presentan listos para
su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: segun indicaciones del fabricante.

Colocacién general:

Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas ceramicas se colocaran sobre la masa extendida
presionandola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplasta-
miento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocaran dentro del tiempo
abierto del adhesivo, antes de que se forme una pelicula seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se
recomienda extender el adhesivo en pafios no mayores de 2 m?. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se des-
prendera tras la colocacién y la red dorsal quedard incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos no
esmaltados, se recomienda la aplicacion de un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de
rejuntado para evitar su retencién y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.

Juntas

La separacidn minima entre baldosas sera de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separacion entre baldosas sera
mayor o igual a 3 mm.

Juntas de colocacién y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocacion con tiras de un
material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no deberia adherirse al material de rejuntado o,
en otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarizacidn. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundi-
dad minima del rejuntado sera de 6mm. Se deberan rellenar a las 24 horas del embaldosado.

Juntas de movimiento estructurales: deberan llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarizacién si la hubiese, y su
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anchura debe ser, como minimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenandolas con materiales de
elasticidad duradera.

Juntas de movimiento perimetrales: evitaran el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularizacion, y dejarse en
los limites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares...Se puede
prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m?”. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o
igual de 5mm. Quedaran ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberan estar limpias de restos de
materiales de obra y llegar hasta el soporte.

Juntas de particion (dilatacién): la superficie maxima a revestir sin estas juntas es de 50 m® a 70 m? en interior, y de la
mitad de estas en el exterior. La posicidn de las juntas debera replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si
no deberian protegerse. Estas juntas deberan cortar el revestimiento ceramico, el adhesivo y el mortero base con una
anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elasticos.

Corte y taladrado:

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberias, tendran un didmetro de 1 cm mayor que el didametro
de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizardn en los extremos de los paramentos.

BTolerancias admisibles

Caracteristicas dimensionales para colocacién con junta minima:

- Longitud y anchura/ rectitud de lados:

Para L <100 mm +0,4 mm

ParaL>100 mm +0,3% vy + 1,5 mm.

- Ortogonalidad:

ParaL <100 mm +0,6 mm

ParaL>100 mm +0,5% vy + 2,0 mm.

- Planitud de superficie:

ParaL <100 mm £0,6 mm

L>100 mm +0,5% vy + 2,0/- 1,0 mm.

Segun el CTE DB SUA 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caidas el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm.

Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolveran con una pendiente < 25%.

En zonas interiores para circulacion de personas, el suelo no presentaran huecos donde puedan introducirse una esfera
de 15 mm de didmetro.

BECondiciones de terminacion

En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilizacion con liquidos hidréfugos y
ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparicidon de eflorescencias. Este tratamiento
puede ser previo o posterior a la colocacién.

En pavimentos que deban soportar agresiones quimicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reaccion de tipo
epoxi.

Una vez finalizada la colocacién y el rejuntado, la superficie del material ceramico suele presentar restos de cemento.
Normalmente basta con una limpieza con una solucidn acida diluida para eliminar esos restos.

Nunca debe efectuarse una limpieza acida sobre revestimientos recién colocados.

Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento quimico. Y aclarar con agua
inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos quimicos.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

BIControl de ejecucion

- De la preparacion:

Aplicacién de base de cemento: comprobar dosificacidn, consistencia y planeidad final.

Capa fina, desviacion maxima medida con regla de 2 m: 3 mm.

Capa de desolidarizacién: para suelos, comprobar su disposicién y espesor.

Aplicacién de imprimacion: verificar la idoneidad de la imprimacion y que la aplicacidn se hace siguiendo las instrucciones
del fabricante.

- Comprobacion de los materiales y colocacién del embaldosado:

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepcion.

Mortero de cemento (capa gruesa):

Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersidn en agua.

Comprobar reglado y nivelacion del mortero fresco extendido.

En suelos: comprobar que antes de la colocacion de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco extendi-
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Adhesivo (capa fina):

Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.

Aplicacién del adhesivo:

Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.

Comprobar espesor, extensién y peinado con llana dentada adecuada.

Tiempo abierto de colocacion:

Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una pelicula sobre la superficie del adhesivo.

Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
Colocaciéon por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas
mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm?’.

Juntas de movimiento:

Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.

Perimetrales y de particidn: comprobar su disposicion, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecua-
do para su relleno.

Juntas de colocacion: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Com-
probar la eliminacion y limpieza del material sobrante.

- Comprobacidn final:

Desviacidn de planeidad del revestimiento: la desviacidn entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1mm. La
desviacién maxima se medira con regla de 2m.

Para paramentos no debe exceder de 2 mm.

Para suelos no debe exceder de 3 mm.

Alineacidn de juntas de colocacidn; la diferencia de alineacidn de juntas se medira con regla de 1 m.

Para paramentos: no debe exceder de + 1 mm.

Para suelos: no debe exceder de £ 2 mm.

Limpieza final: comprobacion y medidas de proteccion.

Conservacion y mantenimiento

Las zonas recién pavimentadas deberdn sefializarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomenda-
do por el fabricante del adhesivo. Se colocara una proteccion adecuada frente a posibles dafos debidos a trabajos
posteriores, pudiendo cubrirse con cartén, plasticos gruesos, etc.

Articulo 26.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccidon de la obra serdn las previstas por la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

EPIGRAFE 4.2 CONTROL DE LA OBRA

Articulo 27.- Control del hormigén.
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

CAPITULO IV CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.2 ANEXO 1 INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.
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EPIGRAFE 2.2 ANEXO 2 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

EPIGRAFE 3.2 ANEXO 3 CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: CTE DBHR_NORMATIVAS MUNICIPALES
No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

EPIGRAFE 4.2 ANEXO 4 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE
RESISTENCIA AL FUEGO (Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

No aplica: Se estara en las disposiciones de la normativa vigente.

EPIGRAFE 5.2 ANEXO 5 SOBRE NECESIDAD DE PROTECCION. NTP 809,L 843
La base de la prevencion de riesgos es la Ley 31/1995, marco sobre el cual se han desarrollado posteriormente el resto de
leyes, decretos, normas y notas técnicas sobre prevencion de riesgos laborales.

La Ley 31/1995 de Prevencidn de Riesgos Laborales establece toda una serie de obligaciones empresariales orientadas a
la proteccién de la salud de los trabajadores, que recaen directamente sobre el empresario, tales como la adopcidn de las
medidas necesarias para proteger frente a los riesgos del trabajo (medidas informativas, formativas y técnicas).

El R.D. 773/1997 sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién de los equipos de proteccion
individual por los trabajadores obliga al empresario, en aquellos casos en que deba recurrirse a la proteccidn individual, a
determinar y disponer de los equipos y medios necesarios.

El R.D. 1627/1997 sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién clasifica como obra a
cualquier trabajo de construccidn como excavacion, movimiento de tierras o derribo, pero también a trabajos de
rehabilitacién, reparacion, saneamiento, instalacidn, conservacidon (pintura) o mantenimiento en general. Asimismo
define como caida a distinto nivel una caida superior a 2m de altura, y obliga a tomar las medidas necesarias para
proteger de este riesgo a los trabajadores, priorizando cuando sea posible los sistemas de proteccidon colectiva.

En el C.T.E. aprobado por el R.D. 314/2006 se define el requisito bésico “seguridad de utilizaciéon” que consiste en reducir
a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios inmediatos durante el uso previsto del
mismo, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento. Para satisfacer este
objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma que se cumplan las exigencias basicas
de seguridad.

Es por tanto importante la seguridad no solo durante la ejecucion de los trabajos de construccion de edificios o
instalacién de equipos, sino durante toda la vida de los mismos, para su explotacién y mantenimiento por parte de los
trabajadores.

Se adjunta como prescripciones técnicas particulares del presente documento las Normas técnicas de proteccién n2 809 u
843, que figuran como anexo al presente pliego.
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EPIGRAFE 6.2:ANEXO 6. CONCLUSION Y DISPOSICION FINAL
CONCLUSION

Los presentes Pliegos de Condiciones, PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL Y PLIEGO DE
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR de ambito profesional o facultativo, técnico, econé-
mico y legal en el transcurso del proceso de ejecucion de las obras definidas en el proyecto de: la instalacién de
protecciones colectivas y mejora de acceso a las cubiertas, de la biblioteca de ciencias sociales “Gregorio
Maians”, del campus de Tarongers de Valencia a y redactado por: los Arquitectos José Ramén Tormo lllanes, Car-
los Ortega Gimeno y Aleksandra Mrdja Sasic, colegiados en el Colegio de Arquitectos de Valencia con los siguientes
nimeros de colegiado: 3836, 4736 y 5507, respectivamente.

Las condiciones que se detallan en estos Pliegos, regulan y complementan el necesario proceso de ejecucion descrito en
la Memoria, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Presupuesto del Proyecto, que tienen a todos los
efectos valor de Pliego de Prescripciones Administrativas Genérico.

DISPOSICION FINAL

Los documentos del Proyecto redactados por los Arquitectos que suscriben, y el conjunto de normas y condiciones que
figuran en el presente Pliego de Condiciones, y también las que de acuerdo con éste sean de aplicacion en el Pliego de
Condiciones Varias de la Edificacion, redactado por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos de Espaia y adoptado para sus normas por la Direccion General de Arquitectura,
constituyen el Contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, las cuales se
obligan a dirimir todas las divergencias, que hasta su total cumplimiento pudieran surgir, por amigables componedores y
preferentemente por el Arquitecto Director de Obras 6, en su defecto, por el Arquitecto o Arquitectos designados a estos
efectos por el Colegio Territorial correspondiente.

Los presentes Pliegos deben ser suscritos en prueba de conformidad por la Propiedad, el Contratista y el Arquitecto
Director de las obras del Proyecto depositado en el Colegio Oficial de Arquitectos, al cual se conviene que hara fe de su
contenido en caso de dudas o discrepancias.

Valencia, Marzo de 2016

LOS ARQUITECTOS
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CENTRO NACIONAL DE
CONDICIONES DE TRABAJO

Se presenta una serie de tres Notas Técnicas de Preven-
cion referentes a los riesgos existentes en tareas de en-
cofrado horizontal y de las protecciones colectivas e indi-
viduales a considerar frente a tales riesgos.

Las NTP son guias de buenas practicas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposicion
normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente

tener en cuenta su fecha de edicion.

1. OBJETIVO

El objetivo de esta N.T.P. es describir diferentes tipos de
protecciones colectivas a utilizar en el montaje, desmon-
taje y utilizacion de diversos sistemas de encofrado hori-
zontal en obra, también definidos en este documento.
Ademas se indican los factores de riesgo de accidente y
las causas que los generan. Las medidas de prevencion y
proteccién colectiva se restringen a la proteccion de los
riesgos de caida de altura de personas y caida de objetos.

No se contempla, en general, el montaje de los distintos
sistemas de encofrado.

2. DEFINICIONES. ENCOFRADO HORIZONTAL
Y COMPONENTES

Los encofrados horizontales se construyen con tres tipos
distintos de ejecucién: de cabezal de caida, de mesas y
tipo mecano

El encofrado de cabezal de caida es un encofrado ligero,
habitualmente de paneles enmarcados en aluminio,
orientado a la ejecucion de forjados de losa maciza de
gran superficie y buen acabado. El desencofrado se rea-
liza a través de los cabezales de caida quedando Unica-
mente estos elementos como material portante. Ver Fig.1

El encofrado de mesas es un encofrado destinado a la
ejecucion de grandes forjados de superficie regular y
repetitiva donde el encofrado se monta al inicio de la
obray se traslada, sin desmontar, de una zona a otra de
la misma. Ver Fig. 2

Figura 1. Encofrado de cabezal de caida
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Figura 3. Encofrado Tipo mecano

El encofrado tipo mecano es un encofrado consistente
en un mecano de acero, madera o aluminio de facil mon-
taje y adaptable a cualquier superficie, formando una
base plana y resistente que permite la construccién de
forjados planos de hormigon armado, macizados y alige-
rados. En ocasiones se podra disefiar con sistemas de
cimbra como estructuras de sustentacion.

Este sistema se aplica en la ejecucion de edificios de va-
rias plantas y también para plantas de grandes dimensio-
nes, en las que sea conveniente hormigonar en varias fa-
ses, permitiendo un maximo aprovechamiento, pues solo
es necesario el material para encofrado de una planta y el
apuntalado de una, dos o tres plantas mas. Ver. Fig. 3

Componentes

Los principales componentes de los encofrados horizon-
tales se describen a continuacion.

Correas reticular, longitudinal o sopanda

Estos elementos sirven para soportar el peso propio del
forjado a hormigonar y la sobrecarga técnica. También
sirven para alojar los soportes de seguridad y para re-
partir la carga de los puntales cuando estos quedan
apeando la planta durante el fraguado del hormigon.

Su perfil debe conferir la adecuada resistencia para la
cual ha sido disefiada, y sus extremos estaran provistos
de un enganche resistente que facilite su montaje.

En su parte inferior se encuentran los pivotes para colo-
cacion adecuada de los puntales y el reparto correcto de
cargas

Portacorreas reticular, transversales o portasopanda

Elemento que sirve de guia para la ubicacién de las co-
rreas a unas distancias predeterminadas y su nivelacion
posterior.

De modo equivalente a las correas-portacorreas podran
disponerse perfiles de acero laminado (IPN, UPN,
HEB,...) o vigas de madera en las dimensiones apropia-
das a las cargas a soportar.

Cabezal recuperable o basculante

Elemento disefiado para la rapida recuperacion parcial
del encofrado. Provisto de un pasador que facilita su
montaje y desmontaje en el momento de retirar los table-
ros sobre los que se apoyan. Estas piezas se alojan en

la correa por medio de un pasador. En ocasiones esta
provisto de madera embutida que facilita el clavado del
tablero para evitar desplazamientos y suelen poseer un
seguro para evitar un desmontaje involuntario.

Se colocan en el longitudinal por medio de una cufa.

Facilitan el clavado de la madera en remates, y para evi-
tar desplazamientos no deseados de la superficie
encofrante en finales de forjado, se dispone también del
soporte seguridad con liston de madera.

Cabezal de carga

Elemento de sustentacion en forma de horquilla o en U.
Ver Fig. 4.

Tableros

Son elementos de forma rectangular, habitualmente de
madera, que se emplean para cubrir el mecano o estruc-
tura metalica, formando una superficie lisa y resistente
para la primera fase del fraguado del hormigon.

Sus dimensiones son variadas y pueden disponer de
elementos de refuerzo para aumentar su resistencia.

Cabezal de caida

Cabezal que mediante un giro de cufia permite la retira-
da, sin dejar caer al suelo, del encofrado recuperable
quedando como unico elemento portante junto al apeo.
Ver Fig. 1.

3. FASES, RIESGOSY FACTORES DE RIESGO

Las fases y/o secuencias mas importantes en la utiliza-
cion de encofrado horizontal asociados a los riesgos de
caida de altura de personas y caida de objetos son:

» Montaje de la estructura de encofrado

* Movimiento de cargas

» Montaje de superficie encofrante

* Montaje de tabicas

* Ferrallado

* Montaje de aligeramientos

* Hormigonado

» Desencofrado

* Montaje y desmontaje de protecciones colectivas
* Montaje y desmontaje de equipos auxiliares
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Figura 4. Conjunto de cabezales de carga y correas superiores mediante vigas de madera, sobre sistema de cimbra.

Los riesgos y factores de riesgo que se pueden presen-
tar en las distintas fases de trabajo descritas son:

» Caidas de personas a distinto nivel debidas a:

- Seleccion, dimensionado y utilizacién de un enco-
frado inadecuado

- Utilizacién de tableros torsionados en la formacion
de la superficie de encofrado

- Empleo de tableros agrietados o de resistencia in-
suficiente

- Trabajar junto al borde de forjado
- Existencia de huecos en forjado

- Remate de encofrado en perimetro de pilares no
apuntalado

- Rotura de bovedillas
- Arriostramiento horizontal deficiente

- Acceso a la superficie de trabajo deficiente o inexis-
tente

- Protecciones perimetrales inexistentes, incomple-
tas, etc.

- Deslizamiento de la superficie encofrada por falta
de enclavamiento, etc.

- Mala utilizacion de equipos auxiliares y escaleras
de mano

» Caida de objetos por desplome, manipulacion o des-
prendidos a distinto nivel debidos a:

- Sistema de triangulacion o arriostramiento incorrec-
to o insuficiente

- Desencofrado prematuro
- Vertido del hormigon desigual

- Sistema sometido a solicitaciones horizontales,
acopios diversos descontrolados, condiciones at-
mosféricas adversas, etc., arriostrado deficiente-
mente

- Rotura de elementos auxiliares del sistema de ele-
vacion
- Estrobado de cargas incorrecto

- Rotura de elementos del encofrado en mal estado o
mal montados

- Instalacion incorrecta del material de encofrado
- Desencofrado incorrecto

Los factores de riesgo descritos estaran asociados a las
diferentes fases y secuencias anteriormente descritas, al
tipo de encofrado y a la metodologia de utilizacion selec-
cionada.

4. MEDIDAS DE PREVENCIONY PROTECCION
COLECTIVAS

Las medidas de prevencion y proteccion frente a los ries-
gos de caida de personas y objetos a distinto nivel se
concretan en la descripcién de distintas medidas de pro-
teccion colectiva.

Barandilla de proteccion

Es el conjunto de componentes destinados a proteger a
las personas del riesgo de caida de altura y retener ma-
teriales de origen diverso.

La proteccion perimetral esta compuesta por una baran-
dilla principal, una barandilla intermedia y un rodapié
ademas del sistema de anclaje para alojar los pies de la
barandilla. Alternativamente existen sistemas de protec-
cion equivalente tales como barreras de proteccion de
tipo mallazo. Los elementos de proteccion no deben ser
extraibles salvo por una accion directa intencionada.

Las caracteristicas dimensionales y de resistencia de las
barandillas se reflejan en la Tabla 1 y en la figura 5, te-
niendo en cuenta que todas las alturas minimas estan
referenciadas respecto al nivel del piso de trabajo.

Para la eleccion de los distintos tipos de barandillas exis-
tentes en el mercado se considera importante tener en
cuenta que el sistema seleccionado se adapte lo maxi-
mo a la secuencia del sistema constructivo, ya que en
caso contrario se podrian generar situaciones de riesgo
muy grave.

Clasificacion

Considerando las cargas que el sistema puede soportar
y la pendiente de la superficie de trabajo las barandillas
de proteccidn se clasifican en (ver Tabla 2):

» Clase A: Sistema de proteccién de borde que sélo
proporciona resistencia frente a cargas estaticas
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Altura pasamanos tubular 1000 mm £50 mm

Altura barra intermedia 470 mm min.
Rodapié 150 mm
Resistencia Segun UNE-EN 13374:2004 Apartado 6

Orificios o ranuras

< 100 cm? excepto si el lado de la ranura < 50 mm

Altura del médulo

1000 mm

Tabla 1.Barandillas de proteccion. Caracteristicas dimensionales y de resistencia

_q} Barandillas
<470
N 1000 + 50
<470
? Cotas en mm

Figura 5. Dimensiones de las barandillas en obra

con el objeto de soportar el peso de una persona
que se apoye sobre la proteccién, sujecion de la
mano cuando camina junto a ella y detencion de
una persona cuando camina o cae en direccion a la
proteccion.

Clase B: Sistema de proteccion de borde que pro-
porciona resistencia a cargas estaticas y fuerzas di-
namicas de baja intensidad con el objeto de sopor-
tar una persona que se apoye en ella o para sujetar
su mano mientras camina, detener una persona que
camina o cae en direccion a la proteccién y detener
una persona que se desliza por una superficie incli-
nada.

« Clase C: Proporciona resistencia para fuerzas dina-
micas elevadas basadas en los requisitos para dete-

45°
A

Altura de caida
Clase A

5m -

Clase B

L2
A —— o, &
o wnlIEENENEREEDEEEERAEENEN

Inclinacion de superficie de trabajo

Tabla 2. Clases para utilizar en diferentes inclinaciones y altu-
ras de caida

ner la caida de una persona que se resbala por una
superficie de fuerte pendiente.

Pie de barandilla, montante o guardacuerpos

Es el soporte principal vertical del sistema de proteccion
de borde al cual se sujetan las barandillas y plintos. Ge-
neralmente esta fabricado en tubo de acero de seccion
circular o cuadrangular que dispone a diferentes alturas
de piezas que posibilitan la fijacion de la barandilla supe-
rior e intermedia y el rodapié. Ver Fig. 6.

Existen diferentes tipos de pie de barandilla como sar-
gentos o pies cuya fijacion se realiza mediante tornillos,
puntos de anclaje integrados en la estructura, etc. Es
importante tener en cuenta que estos sistemas deben
estar acordes a la metodologia de ejecucién selecciona-
da y que deberan cumplir con las cargas y resistencias
especificadas en la Tabla 1 acreditadas por el fabricante
o mediante certificacion de una entidad acreditada.

N

[

Figura 6. Soportes de barandillas. Detalles
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Partes de una barandilla

La barandilla se compone de varias partes: barandilla
superior o principal, barandilla intermedia y rodapié.

La barandilla superior o principal es un larguero o ele-
mento continuo que forma la parte superior del sistema
de proteccion de borde. Esta destinada a proporcionar
sujecion utilizando la mano y a cortar la trayectoria de
movimiento de un trabajador que se dirigiera hacia el
borde a proteger, impidiendo la caida.

La barandilla intermedia es un larguero colocado entre
la barandilla superior y la superficie de trabajo.

El rodapié es un elemento vertical especificamente pre-
visto para prevenir la caida o deslizamiento de las perso-
nas o materiales desde la superficie de trabajo. El borde
superior del rodapié estara situado como minimo a 150
mm por encima de la superficie de trabajo.

Sistemas de anclaje para alojamiento de pies de
barandilla

Los distintos sistemas deberan garantizar los requisitos
especificados en la Tabla I, tanto para fijado a encofrado
como a forjado, siendo recomendable el conjunto previs-
to por cada fabricante

El alojamiento en mecano de encofrado es un sistema
que se aloja en el mecano del encofrado directamente.
Ver Fig. 7

Figura 7. Anclaje por alojamiento en mecano de encofrado

El cabezal de seguridad o soporte guardacuerpos es
una pieza incorporable o que forma parte de la estructu-
ra metalica del encofrado que permite la instalacién de
las barandillas de proteccion en el perimetro del enco-
frado. Ver Fig. 8

Sistemas de fijado al forjado

Para la fijacion al forjado se emplean cartuchos de plas-
tico técnico o bien casquillos fabricados con chapa y
tubo de acero (Ver fig. 9).

Los cartuchos de plastico técnico se introducen en el
hormigon fresco. Estan provistos de tapones que se de-
ben asegurar para que no entre hormigdn en su interior.
En su instalacién se debe tener la precaucion de introdu-
cirlos verticalmente, a una distancia siguiendo las ins-
trucciones del fabricante.

Los casquillos fabricados con chapa y tubo de acero se
anclan al soporte (forjado) mediante tornillos embebidos
en tacos de expansion, a la distancia segun las instruc-
ciones del fabricante.

Detalle de tipos de cartuchos para guardacuerpos

PESTARA PARA

RETIRAR LA TAPA
T TOPE DE ENRASE CON
SUPERFICIE HORMIGONADA

' o

\." ] ALETAS ESTABILIZADORAS
CON ORIFICIOS PARA
ENTRADA DE HORMIGON

T

T

Figura 9. Sistema de fijado al forjado mediante cartuchos. Deta-
Ile de la colocacion del taco de forjado

Montaje de rodapiés

Soporte

Pie y largueros de barandillas sobre el cabezal
de seguridad

Figura 8. Soporte y montaje de barandillas y rodapiés en cabezal de seguridad
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También existen sistemas de fijacion a forjado mediante Dispuestos como proteccion perimetral deberan ade-
mordaza. Fig. 10. cuarse a las caracteristicas descritas en el punto 4 den-
tro del apartado de barandilla de proteccion.

Andamio perimetral de proteccién de componentes
prefabricados |

Los andamios de componentes prefabricados son es-
tructuras tubulares provisionales que se presentan en
diversas variantes y sistemas modulares y que debida-
mente dispuestos proporcionan un area segura de tra-
bajo y de proteccion.

Segun se haya planificado y definido su uso los anda-
mios pueden cumplir simultaneamente la funcion de ha-
bilitar superficies de trabajo, sustentacion de carga, pro- Instalacién en forjados Instalacion en peto
teccion perimetral, recorrido de servicio (como medio de
acceso de operarios y/o materiales a forjado), equipo
movil auxiliar, etc. Figura 10. Sistema de fijacion a forjado mediante mordaza
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Introduccidén

Las escalas fijas de servicio estan permanentemente sujetas a una superficie vertical y sirven para acceder ocasionalmente a tejados,
pozos, silos, torres de refinerias de petréleo, chimeneas y otras zonas de acceso restringido.

El objetivo de esta N.T. P. es tratar los riesgos derivados del uso de este tipo de escalas, que estan permanentemente fijadas a las
estructuras, las caracteristicas que deben reunir para evitar en lo posible las lesiones derivadas de posibles accidentes, sistemas de
prevencioén y proteccion asociados y una serie de normas complementarias.

Este tipo de escaleras deben ser consideradas intrinsecamente peligrosas y por ello debe velarse por un correcto disefio, un uso
restringido a personal entrenado solo para accesos esporadicos u ocasionales siempre que no sea posible otro sistema de acceso mas
seguro y la utilizacién de equipo de proteccion personal frente a caidas.

Descripcion
Definiciones y tipos

Una escala de servicio esta formada por una serie de escalones, cada uno de los cuales esta fijado a algun tipo de estructura.
Estructura que segun se aplica aqui, incluye edificios, chimeneas, pozos y el equipo sobre el cual las escaleras estén fijadas en cada
uno de los casos.

Se construyen preferentemente de acero, hierro forjado u otro material equivalente asegurando su eficiente sujecioén a la estructura que
los soporte. Se pueden distinguir basicamente tres tipos de escalas de servicio:

. Escala inclinada: Escala instalada sobre una superficie inclinada casi vertical (> 75°) y consta de una serie de escalones
permanentemente sujetos a la estructura. (Fig. 1 b)
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Fig. 1: Escala inclinada

. Escala vertical separada: Escala que consta de escalones o abrazaderas encajados en largueros laterales de metal, madera u
otro material unidos totalmente o por tramos, mediante sistemas de fijacién que van desde los largueros laterales a la
estructura, por ej. torres de comunicacion o tanques verticales. (Fig. 2 by ¢)

b}

e

Fig. 2: Escala vertical separada

. Escala vertical integrada: Escala instalada sobre una superficie vertical y consta de una serie de escalones permanentemente
sujetos a la estructura. (Fig. 3 b)
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Fig. 3: Escala vertical integrada

Caracteristicas dimensionales principales

Escalas inclinadas (Fig. 1 a)

Inclinacién 75° >0 =60°

Distancia entre escalones 300 =t=250 mm

Profundidad o diametro del

escalon 80=>d=20 mm

Ancho libre minimo a =400 mm
Escalas verticales separadas (Fig. 2 a)

Distancia entre escalones 300 =t=230 mm

Profundidad o diametro del escalén 51>d=20 mm

Ancho libre minimo a =400 mm

Distancia minima de la pared del escalén

s =150 mm

Escalas verticales integradas (Fig. 3 a)

Distancia entre escalones 300=1t=230 mm

Profundidad o diametro del escalon 51>d>20mm

Ancho libre minimo a =400 mm

Estas caracteristicas dimensionales se amplian o modifican total o parcialmente en el apartado "Normas de disefio, construccion,
e instalacion”.

Riesgos
El principal riesgo derivado del uso de las escalas de servicio es el de caida de altura en las siguientes circunstancias:

. En su utilizacién normal de subida o bajada.

. Utilizando la escala llevando cargas.

. Subir o bajar de forma rapida.

. Saltar desde algun escaldn de la escalera.

. Falta de visibilidad.

. Alintentar alcanzar zonas de trabajo lejanas de los largueros produciendo un desplazamiento del centro de gravedad del
operario originando su desequilibrio hasta su caida.

Otros riesgos son: lesiones por astillas, rebabas metélicas etc.; resbalones que pueden dar origen a esguinces y torceduras,
contusiones o abrasiones; contacto eléctrico directo con lineas eléctricas situadas en las proximidades de la escala.



Medidas de prevencion

Seleccidn y formacién de personal
Seleccidon: Se debe hacer una seleccion del personal que deba utilizar escalas fijas teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

. Complexion fisica adecuada.
. Inexistencia de antecedentes médicos sobre problemas de corazoén, vértigos, mareos u otros impedimentos fisicos que puedan
hacer que la utilizacion de escalas fijas sea particularmente peligrosa.

Formacion: En muchos casos la sensaciéon de miedo hace que el operario se sujete a la escala en un momento dado y no suba ni
baje; en estos casos el operario debe ser ayudado. Las personas que tengan estas tendencias deben ser descalificadas como usuarios
potenciales de las escalas fijas aunque con practicas podrian llegar a acostumbrarse a su utilizacion.

Normas de utilizacién
Todo trabajador que deba usar escalas fijas de servicio debera seguir las siguientes normas de utilizacion:

. Comprobar que la escala no presenta defectos y esta libre de sustancias resbaladizas, como pueden ser barro, grasa, aceite,
hielo, etc.

. No subir o bajar cargado de herramientas o materiales. Los materiales y/o herramientas necesarios se deberan subir o bajar
utilizando algun sistema manual de izado y/o un portaherramientas apropiado.

. Subir de cara a la escala utilizando ambas manos para sujetar firmemente los escalones o largueros laterales.

. Situar el pie firmemente sobre cada escaldn antes de transferir todo el peso a cada uno de los pies.

. Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o deslizandose sobre los largueros.

. No saltar desde cualquiera de los escalones de una escala.

. No utilizar calzado con tacones y revisarlo antes de utilizar una escala cerciorandose de que no tiene grasa, barro o cualquier
otra sustancia deslizante.

Normas de disefio, construccién e instalacion

Las escalas fijas disefiadas e instaladas para acceder a valvulas de seguridad, valvulas de escape u otros equipos similares, que
requieren una actuacion rapida para prevenir accidentes graves, deben ser construidas de acero, hierro u otros metales de
caracteristicas similares. En general seran de este material siempre que sea posible. Para el caso de instalacion en ambientes
corrosivos o en el caso de escalones individuales instalados en chimeneas se deberan extremar las calidades de los materiales
constructivos ya que los tornillos o pernos de cabeza remachada pueden debilitarse por la corrosién producida por los vapores acidos
que contienen los humos.

Deberan tener una resistencia suficiente para soportar el impacto de materiales caidos o cargas desprendidas desde gruas.

Las escalas que tengan mas de seis metros de longitud deberan disponer de una jaula de proteccién situada a partir de una altura de
2,50 m desde la plataforma o suelo del cual parte y deberan tener un diametro maximo de 0,60 m. Fig. 1, 2y 4.
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Fig. 4: Dimensiones recomendables de seguridad de una escala fija con jaula de proteccién

Para alturas superiores a 9 m se deben instalar plataformas de descanso cada 9 m o fraccion. Fig. 4. Las dimensiones aconsejables de
las escalas fijas y su jaula de proteccion se reflejan en la fig. 4.

Todas las escaleras cuyo punto de partida este en alto deberan disponer de una plataforma de seguridad protegida perimetralmente
por una estructura u otro sistema que evite posibles caidas. Fig. 5a y b.
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Fig. 5: Proteccion de plataformas de escalas con punto de partida en alto

Cuando la escala esté situada sobre estructuras exteriores accesibles al publico en general, los Ultimos siete peldafios deben
protegerse del libre acceso al publico, por ejemplo instalando una valla de cerramiento con una puerta dotada de cerradura de
seguridad, o disefiando la parte inicial de la escala de forma que sea portatil y se instale y utilice sélo cuando sea necesario (Fig. 1).

Cuando las condiciones atmosféricas reinantes en la zona asi lo aconsejen se deberia carenar de forma total todo el perimetro de la
escala. En areas resbaladizas en las que normalmente exista barro se debera colocar una plataforma elevada sobre el nivel del suelo
con grava a modo de felpudo que permita limpiar el barro acumulado en el calzado; ademas esto se puede complementar con algun
sistema que envuelva (por €j. arpillera) los primeros escalones de la escala y que permita acabar de limpiar las humedades y restos de
barro.

No se deben instalar escalas fijas en las proximidades de conductores eléctricos ni se deben instalar conducciones eléctricas en las
proximidades de escalas fijas ya montadas.

lluminacién

Las escalas deben tener una intensidad de iluminacion minima de 50 lux para cuando deban utilizarse en horario nocturno o estén
instaladas en interiores poco o no iluminados.

Los puntos de luz deben instalarse de forma que no puedan ser manipulados o expoliados y estaran convenientemente aislados y
puestos a tierra. Los focos de luz deberan instalarse de forma que no produzcan deslumbramientos en los ojos del trabajador.

Sefializacion
Las escalas deberan estar pintadas en su parte inferior accesible de franjas de color negro y amarillo.

Ademas debera instalarse una sefial de atencién que indique PROHIBIDA SU UTILIZACION POR PERSONAL NO AUTORIZADO.
Ademas se podra complementar esta indicacion con cualquier otra que se considere necesaria para que la escala se utilice con las
maximas medidas de seguridad (por ej. utilizaciéon de cinturon de seguridad obligatorio).

Sistemas de protecciones personales anticaidas
Definicion

Los dispositivos anticaidas constan basicamente de un arnés anticaidas, un dispositivo de bloqueo automatico destinado a parar la
caida de altura en condiciones de seguridad y, si no esta incorporado, un elemento de amarre.

Practicamente estan constituidos por puntos de anclaje mdviles, los cuales ruedan o deslizan sobre una linea de anclaje fija o se
extiende mediante un cable o cuerda con enrollador automatico o contrapeso.

Su instalacion y uso debera ser obligatorio en todas las escalas fijas.
Tipos

Existen cuatro tipos de dispositivos utilizados en las operaciones de elevacion y descenso:



. Tipo 1: Con elemento deslizante.
. Tipo 2: Con elemento rodante.

. Tipo 3: Con enrollador.

. Tipo 4: Con contrapeso.

Los tipos 1y 2 pueden estar constituidos por una linea de anclaje rigida o flexible.

Los tipos 3 y 4 pueden estar constituidos por una linea de anclaje extensible formada por cable, cuerda, banda o similar. Los
dispositivos mas adecuados para las escalas de servicio son los del tipo 1y 2.

Caracteristicas generales de los dispositivos anticaidas

Deben formar un conjunto inseparable con la linea de anclaje, debiendo rodar o deslizar por ella, acompanando al usuario, tanto
cuando realiza operaciones de elevacion como de descenso, sin ninguna intervencion de éste, permitiendo de esta forma plena libertad
de movimientos.

En su montaje es preciso tener en cuenta el nimero de puntos de fijacién por metro recomendados por el fabricante; ademas han de
haber sido sometidos a pruebas de verificacion.

Caracteristicas especificas de los dispositivos anticaidas

. Dispositivo anticaidas retractil (fig 6): Es un dispositivo con una funcién de bloqueo automatico y un sistema automatico de
tension y de retroceso para el elemento de amarre, es decir un elemento de amarre retractil.

1. Punta de anclaje,

2. Dispositivoanticaldas re-
tractil.

3. Elemento de amarre re-
tractil.

4. Ames anficaidas

Fig. 6: Esquema de sistema anticaidas con dispositivo anticaidas retractil

. Dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje rigida (fig. 7): Es un subsistema formado por una linea de anclaje rigida,
un dispositivo anticaidas deslizante con bloqueo automatico que esta unido a la linea de anclaje rigida y un elemento de amarre
que se fija en el dispositivo anticaidas deslizante.
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Fig. 7: Sistema anticaidas con dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje rigida
. Dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible (fig. 8): Es un subsistema formado por una lineade anclaje

flexible, un dispositivo anticaidas deslizante con bloqueo automatico que esta unido a la linea de anclaje flexible y un elemento
de amarre que se fija en el dispositivo anticaidas deslizante.

o

1. Punto de anclaje

e
2. Ames anticaidas
? 3. Elemento de disipacién de
i anargia
e

4, Elemenio de amarre
5. Dispositivo anticaidas deslizante
6. Linea de anclaje flexible

7. Topefinal, lastre o terminal inferior manufaciurado
fijo.

Fig. 8: Esquema de sistema anticaidas con dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible



. Dispositivo anticaidas con absorbedor de energia (fig. 9): Puede ser cualquier tipo de dispositivo anticaidas en el que afiade un
componente que garantiza la parada segura de una caida de altura en condiciones normales de utilizacion. Puede ser colocado
indistintamente en el elemento de amarre como en el punto de anclaje.

\'l, I'\ 1. Punto de anclaje

2. Elemento de amarre
4. Absorbedor de anargia
4

. Arnés anticaidas

Fig. 9: Esquema de sistema anticaidas con absorvedor de energia
Normas de utilizacion
Para ser utilizados correctamente, estos dispositivos deben permitir mantener en el tiempo las siguientes caracteristicas generales:

. Detener la caida del usuario.

. Limitar el recorrido efectuado por el usuario durante la caida.

. Reducir la fuerza originada en la caida a valores soportables por el hombre.

. El mecanismo impedira que una intervencion casual del operario reste eficacia al mismo.

Aplicaciones

Los dispositivos anticaidas con linea de anclaje rigida estan especialmente indicados en instalaciones permanentes donde se deben
realizar operaciones con cierta frecuencia. Su uso esta indicado como sistema de seguridad para todo tipo de escaleras verticales.

Los dispositivos anticaidas con linea de anclaje flexible se deben utilizar en aquellas operaciones en las que las condiciones de trabajo
imposibiliten la colocacién de guias de anclaje rigidas.

Inspeccién y mantenimiento

Todas las escalas instaladas deben inspeccionarse periddicamente en funcidon de su uso y las condiciones a las que estén sometidas
siendo recomendable hacerlo cada tres meses.

Es conveniente llevar un registro de cada inspeccion por lo que seria recomendable desarrollar una lista de inspeccion de escaleras
para cada caso. A modo orientativo se expone en el cuadro 1 una lista de inspeccién de escalas de servicio.

Cuadro 1: Lista de inspeccion de escalas de servicio

PELDANOS O LARGUEROS SUELTDS, DESGASTADDS O DANADOS

FAATES DE LA JALLA O GUARDA DARADAS O CORROIDAS

SOPORTES BIEM ANCLADDS

PERMOS ¥ REMACHES CORROIDOS

PERMOS Y REMACHES FIRMES

BARAMNDILLAS O MENSULAS CORROIDAS EM LAS PLATAFORMAS

PELDARDS DEBILITADOS O DANADDS

SISTEMAS DE SEGURIDAD DETERIORADOS

BASE DE LA ESCALERA O DE LAS PLATAFQRMAS OBSTRUIDAS

Una vez detectado algn defecto que necesita urgente correccion, la escalera debera ser clausurada con la ayuda de una sefial de
informacion que indique "ESCALERA FUERA DE SERVICIO- PROHIBIDA SU UTILIZACION" que debera permanecer en tanto en



cuanto no sea reparada por el servicio de mantenimiento.
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