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16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B 01 TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES

16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B

Proyecto Básico y de Ejecución de la instalación de pro-
tecciones colectivas y mejora de acceso a las cubiertas,
de la biblioteca de ciencias sociales "Gregorio Maians".

Campus de Tarongers, Valencia.

Universitat de Valencia.

01 TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES
Notas del capítulo: El transporte a vertedero está incluido
en el coste del capítulo de Gestión de Residuos.

01.01 001j001 m3 Retirada de tierra vegetal existente en cubierta ajardina-
da, por medios manuales, incluso retirada de restos y lim-
pieza. Según especificaciones de Proyecto y de la D.F.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,700 17,63 12,34
MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,400 14,73 20,62
% Costes Directos Complementarios 0,020 32,96 0,66

Costes directos 33,62
Costes indirectos 0,060 33,62 2,02

Coste total 35,64

TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02 AMME.5aj001 m2 Refino y acabado en talud de la excavación realizada en
cubierta ajardinada, por medios manuales, formando talud
según detalle constructivo, refino de la superficie y rasan-
teo. Retirada de restos, mediosn auxiliares y limpieza. Se-
gún especificaciones de Proyecto y de la D.F.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,014 14,73 0,21
MMMC.6e h Motoniveladora 180 CV 0,014 77,35 1,08

Costes directos 1,29
Costes indirectos 0,060 1,29 0,08

Coste total 1,37

UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03 NW01 m2 Reparación puntual de la impermeabilización existente,
mediante localización de zona deteriorada, limpieza de la
base, corte y retirada de los elementos deteriorados, repo-
sición de lámina impermeabilizante adherida, totalmente
terminada y probada su estanqueidad. Incluso retirada de
restos, medios auxiliares y limpieza. Según especificacio-
ne de Proyecto y de la D.F.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,220 17,63 3,88
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,220 15,30 3,37
PNIL.3ebbb m2 LBM-SBS 40/FP PE 1,100 9,81 10,79
% Costes Directos Complementarios 0,030 18,04 0,54

Costes directos 18,58
Costes indirectos 0,060 18,58 1,11

Coste total 19,69

DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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01.04 001NW002 m2 Reparación de coronación de murete de contención, me-
diante repicado de zonas deterioradas y retirada de partes
sueltas del revestimiento, limpieza mediante cepillado y
soplado de la zona a reparar, humedecido y aplicación de
imprimación pasivante para armaduras y puente de unión,
reposición de mortero de acabado mediante aplicación de
enfoscado de mortero de reparación en capa gruesa, y
capa final de acabado mediante aplicación de mortero de
reparación cosmético en capa fina. Incluso retirada de
restos, medios auxiliares y limpieza. Totalmente termina-
do, según especificaciones de proyecto y de la D.F.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,250 17,63 4,41
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,336 15,30 5,14
MMMA.5akb h Grup eltg trif 45kva inso 0,336 5,06 1,70
MMMA17c h Cepilladora de alambres mecánica 0,336 8,30 2,79
PBUW35v l Disolvente tricloroetileno 0,120 9,95 1,19
PRCP56a kg Pasivador arm/puente adherencia 0,250 4,18 1,05
MMML11a h Equipo chorro aire presión 0,013 3,86 0,05
PBUA21a kg Adhesivo epoxi tixotrópico 0,400 15,16 6,06
PBUA14b l Mortero resinas sintéticas 2,050 3,69 7,56
% Costes Directos Complementarios 0,030 29,95 0,90

Costes directos 30,85
Costes indirectos 0,060 30,85 1,85

Coste total 32,70

TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

01.05 NW001j455 m3 Demolición de murete de mampostería existente, median-
te corte con sierra de disco, picado mediante martillo eléc-
trico o neumático, refinado de la superficie resultante
(formación de jambas y remate en coronación), reparación
con mortero epoxídico cosmético, retirada de restos, me-
dios auxiliares y limpieza. Según especificaciones de pro-
yecto y de la D.F.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,380 17,63 24,33
MOOA11a h Peón especializado construcción 5,380 15,30 82,31
MMMA.5akb h Grup eltg trif 45kva inso 3,380 5,06 17,10
MMMD.1aa h Martll picador 80mm 0,284 3,28 0,93
PBUA14b l Mortero resinas sintéticas 2,050 3,69 7,56
% Costes Directos Complementarios 0,030 132,23 3,97

Costes directos 136,20
Costes indirectos 0,060 136,20 8,17

Coste total 144,37

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B 02 LÍNEAS DE VIDA y PASARELAS

02 LÍNEAS DE VIDA y PASARELAS

02.01 NW04 ud Suministro e instalación de punto de anclaje metálico,
conforme a normativa EN 795 A PRo-2 o similar, con re-
sistencia igual o superior a 20 kN en todas las direccio-
nes. El punto de anclaje se colocará en el paramento me-
diante varilla metálica de M16 colocada mediante taladro,
anclaje químico apto para el paramento soporte. Incluso
retirada de restos, medios auxiliares y limpieza. Según
proyecto e indicaciones de la D.F.

MOOO.1i h Especialista en anclajes 0,220 18,06 3,97
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,220 15,30 3,37
PBUN.2adf u Var a 5,8 Ø15-lg 190 mm ancl quim 1,000 3,00 3,00
PBUA54c l Res epoxi ancl qu 0,020 70,52 1,41
PBUW14a u Boquilla inyección resinas 1,000 0,10 0,10
MMMA20a h Taladradora mecánica 0,033 1,76 0,06
MMML11a h Equipo chorro aire presión 0,013 3,86 0,05
MMML.6a h Equipo de inyección resinas 0,020 1,25 0,03
MMMA40d u Llave dinamométrica 40-200Nm 0,001 371,83 0,37
NWoqoq ud Punto anclaje EN795 Apro-2 20kN 1,000 88,60 88,60
% Costes Directos Complementarios 0,030 100,96 3,03

Costes directos 103,99
Costes indirectos 0,060 103,99 6,24

Coste total 110,23

CIENTO DIEZ EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
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03 CERRAJERÍA y CUBIERTA

03.01 EQAW20cb m2 Capa de 10 cm de espesor de gravilla silícea 20/25 mm,
tendida y nivelada en cubiertas para protección pesada de
la impermeabilización y formación de capa de drenaje. In-
cluso retirada de restos, medios auxiliares y limpieza. Se-
gún especificaciones de proyecto y de la D.F.

PBRG.2fc t Grava silícea 20/25 20km 0,170 13,06 2,22
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,060 14,73 0,88
% Costes Directos Complementarios 0,100 3,10 0,31

Costes directos 3,41
Costes indirectos 0,060 3,41 0,20

Coste total 3,61

TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02 004NW001 m2 Reposición de fieltro geotextil 300gr/m2 en zona de actua-
ción, incluso retirada de geotextil antiguo, medios auxilia-
res, limpieza. Según especificaciones de proyecto y de la
D.F.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,380 17,63 6,70
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,380 14,73 5,60
PNIA11e m2 Geotextil FP-300 gr/m2 1,150 1,54 1,77
% Costes Directos Complementarios 0,020 14,07 0,28

Costes directos 14,35
Costes indirectos 0,060 14,35 0,86

Coste total 15,21

QUINCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

03.03 NW02 ml Barandilla formada por pletinas maciza de 60x8mm de
acero para pintar, limpieza con chorro de arena para eli-
minación de suciedad y preparación de la superficie, re-
vestimiento de acabado y protección a base de imprima-
ción antioxidante en dos manos y mano de acabado con
esmalte sintético color igual al existente, fijada a para-
mentos verticales mediante placa de anclaje de
200x150x6mm del mismo material y grado de protección y
4 anclajes HILTI HIT -HY-70 y varillas HIT-V-R MI 10x115.
Retirada de restos, medios auxiliares y limpieza final. Se-
gún especificaciones de proyecto y de la D.F.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,500 17,63 26,45
MOON.8a h Oficial 1ª pintura 0,600 17,63 10,58
MOOO.1i h Especialista en anclajes 0,500 18,06 9,03
MOOA11a h Peón especializado construcción 1,500 15,30 22,95
PFDB40ce kg Pletina a calibrado 7,530 1,48 11,14
PEAP.7i kg Perfil L a laminado 2,665 0,72 1,92
PBUN.2adf u Var a 5,8 Ø15-lg 190 mm ancl quim 1,000 3,00 3,00
PBUA54c l Res epoxi ancl qu 0,020 70,52 1,41
PBUW14a u Boquilla inyección resinas 1,000 0,10 0,10
MMMA20a h Taladradora mecánica 0,033 1,76 0,06
MMML11a h Equipo chorro aire presión 0,013 3,86 0,05
MMML.6a h Equipo de inyección resinas 0,020 1,25 0,03
MMMA40d u Llave dinamométrica 40-200Nm 0,001 371,83 0,37
PRCP10cba l Esmalte amb agrv satinado bl/ng 0,125 14,17 1,77
PRCP.8bbb l Impr sob Fe mate nj 0,100 11,55 1,16
MMMA13f u Pistola pintura 0,001 480,11 0,48
% Costes Directos Complementarios 0,030 90,50 2,72

Costes directos 93,22
Costes indirectos 0,060 93,22 5,59

Coste total 98,81

NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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03.04 NW03 ud Puerta abatible de acceso a pasillo de mantenimiento, for-
mada por bastidor y marco y hoja con barrotes verticales,
todo el conjunto relizado con pletina maciza de 60x8mm
de acero para pintar, limpieza con chorro de arena para
eliminación de suciedad y preparación de la superficie, re-
vestimiento de acabado y protección a base de imprima-
ción antioxidante en dos manos y mano de acabado con
esmalte sintético color igual al existente, fijada a para-
mentos verticales mediante placa de anclaje de
200x150x6mm del mismo material y grado de protección y
4 anclajes HILTI HIT -HY-70 y varillas HIT-V-R MI 10x115.
Retirada de restos, medios auxiliares y limpieza final. Se-
gún especificaciones de proyecto y de la D.F.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 3,100 17,63 54,65
MOON.8a h Oficial 1ª pintura 1,600 17,63 28,21
MOOO.1i h Especialista en anclajes 1,200 18,06 21,67
MOOA11a h Peón especializado construcción 3,100 15,30 47,43
PFDB40ce kg Pletina a calibrado 35,530 1,48 52,58
PEAP.7i kg Perfil L a laminado 2,665 0,72 1,92
PBUN.2adf u Var a 5,8 Ø15-lg 190 mm ancl quim 1,000 3,00 3,00
PBUA54c l Res epoxi ancl qu 0,020 70,52 1,41
PBUW14a u Boquilla inyección resinas 1,000 0,10 0,10
MMMA20a h Taladradora mecánica 0,033 1,76 0,06
MMML11a h Equipo chorro aire presión 0,013 3,86 0,05
MMML.6a h Equipo de inyección resinas 0,020 1,25 0,03
MMMA40d u Llave dinamométrica 40-200Nm 0,001 371,83 0,37
PRCP10cba l Esmalte amb agrv satinado bl/ng 0,125 14,17 1,77
PRCP.8bbb l Impr sob Fe mate nj 0,100 11,55 1,16
MMMA13f u Pistola pintura 0,001 480,11 0,48
% Costes Directos Complementarios 0,030 214,89 6,45

Costes directos 221,34
Costes indirectos 0,060 221,34 13,28

Coste total 234,62

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.05 UJTB.2a m3 Suministro y extendido de tierra vegetal cribada mediante
medios mecánicos y perfilada a mano.

MOOJ.8a h Oficial jardinero 0,150 16,18 2,43
MOOJ11a h Peón jardinero 0,300 14,06 4,22
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 1,000 15,00 15,00
MMMR.1bb h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 0,070 44,61 3,12
% Costes Directos Complementarios 0,020 24,77 0,50

Costes directos 25,27
Costes indirectos 0,060 25,27 1,52

Coste total 26,79

VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.06 UJPS.1aa m2 Siembra de mezcla de semillas de césped ornamental de
alta calidad y moderada resistencia al pisoteo compren-
diendo la preparación del terreno con motocultor, distribu-
ción de fertilizante complejo, perfilado y ruleteado, siem-
bra de la mezcla indica, cubrición con mantillo y primer
riego.

MOOJ.8a h Oficial jardinero 0,010 16,18 0,16
MOOJ11a h Peón jardinero 0,120 14,06 1,69
PUJB.2a m3 Mantillo 0,005 28,00 0,14
PUJB.1b kg Abono mineral de liberacón lenta 0,100 0,85 0,09
PUJU.1a kg Semillas césped ornamental 0,015 18,00 0,27
PBAA.1a m3 Agua 0,150 1,05 0,16
MMMA45a h Motocultor 0,010 26,81 0,27
MMMC21a h Rodillo jardinería 0,010 5,00 0,05
% Costes Directos Complementarios 0,020 2,83 0,06

Costes directos 2,89
Costes indirectos 0,060 2,89 0,17

Coste total 3,06

TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
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03.07 NW05 ml Suministro e instalación de barandilla permanente recta
de aluminio anodizado VECTACO VAP-D2 o similar, cum-
pliendo con la norma EN 14122-3 y con las exigencias del
CTE. Las barandillas constarán de pasamanos más tubo
intermedio, con reducciones encajables, y rodapié en ca-
so de ser necesario. Los montantes se colocarán cada
1500 mm como máximo (pudiendo colocarse a una dis-
tancia inferior) e irán unidos mediante una escuadra a un
soporte horizontal contrapesados con dos bloques de
12,50 kg cada uno. Los bloques son de hormigón recu-
biertos de plástico. Las barandillas deberán soportar una
carga de 30 daN/ml. Tendrá una altura de 1000 a 1100
mm por encima de la superficie de paso. El espacio libre
entre el pasamanos y el tubo intermedio, así como entre
el tubo intermedio y el rodapié debe ser inferior o igual a
500mm. Incluso parte proporcional de curvas y tapones
de extremos. Certificación de la barandilla conforme a la
norma EN 14122-3. Incluso retirada de grava existente
para generar superficie estable de apoyo, y reposición de
grava posterior mediante redistribución de la propia grava,
por medios manuales. Retirada de restos, medios auxilia-
res y limpieza, según especificaciones de proyecto y de la
D.F.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,800 17,63 14,10
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,800 15,30 12,24
NW91911 ml Barandilla aluminio EN14122-3 1,000 164,00 164,00
% Costes Directos Complementarios 0,030 190,34 5,71

Costes directos 196,05
Costes indirectos 0,060 196,05 11,76

Coste total 207,81

DOSCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

03.08 NW06 ud Escalera fija vertical de aluminio,con protección dorsal, de
900cm de altura total, según normativa EN 14122-4, dota-
da con elemento de desembarque de 1000mm de altura.
Con resistencia a flexión según normativa. Anclada a pa-
ramento vertical mediante fijaciones químicas o mecáni-
cas, según características del mismo. Retirada de restos,
medios auxiliares y limpieza. Según especificaciones de
Proyecto y de la D.F.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 4,500 17,63 79,34
MOOA11a h Peón especializado construcción 4,500 15,30 68,85
NW919111 ud Escalera alumin. 9mts protect.dorsal 1,000 2.905,00 2.905,00
MOOO.1i h Especialista en anclajes 1,500 18,06 27,09
PBUN.2adf u Var a 5,8 Ø15-lg 190 mm ancl quim 1,000 3,00 3,00
PBUA54c l Res epoxi ancl qu 0,020 70,52 1,41
PBUW14a u Boquilla inyección resinas 1,000 0,10 0,10
MMMA20a h Taladradora mecánica 0,033 1,76 0,06
MMML11a h Equipo chorro aire presión 0,013 3,86 0,05
MMML.6a h Equipo de inyección resinas 0,020 1,25 0,03
MMMA40d u Llave dinamométrica 40-200Nm 0,001 371,83 0,37

Costes directos 3.085,30
Costes indirectos 0,060 3.085,30 185,12

Coste total 3.270,42

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03.09 NW07 ud Condena de acceso a escalera vertical mediante trampilla
abatible de eje horizontal, diámetro 700mm colocada en el
aro inferior de protección dorsal de la escalera, dotada de
bisagras y argolla con candado. Fijada mecánicamente.
Incluso retirada de restos, medios auxiliares y limpieza.
Según especificaciones de proyecto y de la D.F.

MOOM11a h Especialista metal 1,500 15,83 23,75
MMMA20a h Taladradora mecánica 0,033 1,76 0,06
MMMA40d u Llave dinamométrica 40-200Nm 0,001 371,83 0,37
NW929922 ud Tapa aluminio Ø700mm 1,000 288,00 288,00
P001j07 ud Tornillos PM 3.9x26 8,000 0,01 0,08
% Costes Directos Complementarios 0,030 312,26 9,37

Costes directos 321,63
Costes indirectos 0,060 321,63 19,30

Coste total 340,93

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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04 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

04.01 003f205 m2 Reparación pavimento flotante c/sopor 40x40cm

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,110 17,63 1,94
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,110 15,30 1,68
PQAR.1aa ud Sop 5-15 base plana 6,300 2,16 13,61
PQAR.3aba m2 Bald trz 40x40 abujardado s/arm 1,000 32,65 32,65
% Costes Directos Complementarios 0,020 49,88 1,00

Costes directos 50,88
Costes indirectos 0,060 50,88 3,05

Coste total 53,93

CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.02 003f206 ml Umbral de hormigón prefabricado de anchura aproximada
30cm (ajustado a ancho de murete), y espesor 8cm, aca-
bado antideslizante, recibido con mortero de cemento. In-
cluso rejuntado, retirada de restos, medios auxiliares y
limpieza. Según especificaciones de proyecto y de la D.F.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,615 17,63 10,84
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,615 15,30 9,41
NW921929 ml Pieza prefabricada hormigón 30cm esp.8cm 1,050 29,55 31,03
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,025 81,02 2,03
% Costes Directos Complementarios 0,020 53,31 1,07

Costes directos 54,38
Costes indirectos 0,060 54,38 3,26

Coste total 57,64

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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05 PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD

05.01 0020015 ud Prueba de estanqueidad de cubierta, realizada según nor-
mativa vigente, mediante riego por aspersión, incluso su-
ministro de agua si fuera necesario, protección mediante
plásticos de los elementos cercanos que no formen parte
de la prueba para no desvirtuar el resultado, preparación y
vigilancia de la prueba durante su ejecución. Desplaza-
mientos, emisión de acta, medios auxiliares, retirada de
restos y limpieza. Según especificaciones de proyecto y
de la D.F.

NW92220 ud Prueba estanqueidad aspers. laborat. 1,000 75,05 75,05
MOOA11a h Peón especializado construcción 3,220 15,30 49,27
% Costes Directos Complementarios 0,030 124,32 3,73

Costes directos 128,05
Costes indirectos 0,060 128,05 7,68

Coste total 135,73

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

05.02 MCS.50a u Prueba de empuje de barandilla, para determinar su resis-
tencia a empuje en cumplimiento del DB SUA, realizada
según normativa vigente, incluso elementos auxiliares pa-
ra generar lastre como punto de apoyo de gatos hidráuli-
cos del propio sistema de la prueba, si fuera necesario.
Desplazamientos, emisión de acta, medios auxiliares, reti-
rada de restos y limpieza. Según especificaciones de pro-
yecto y de la D.F.

NW292900 ud Prueba empuje barandilla laborat. 1,000 125,99 125,99
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,220 15,30 3,37
% Costes Directos Complementarios 0,030 129,36 3,88

Costes directos 133,24
Costes indirectos 0,060 133,24 7,99

Coste total 141,23

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

05.03 MCLA.9a u Ensayo del espesor de película seca y humeda, según
normativa vigente, sobre elementos metálicos. Conside-
rando 10 determinaciones por unidad de ensayo. Despla-
zamientos, emisión de acta, medios auxiliares, retirada de
restos y limpieza. Según especificaciones de proyecto y
de la D.F.

NW920002 ud Ensayo espesor pelic.pint. 10,000 10,55 105,50
% Costes Directos Complementarios 0,030 105,50 3,17

Costes directos 108,67
Costes indirectos 0,060 108,67 6,52

Coste total 115,19

CIENTO QUINCE EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B 06 GESTIÓN DE RESIDUOS

06 GESTIÓN DE RESIDUOS
El presente capítulo incluye los costes correspondientes a
la gestión de residuos del capítulo 1º, Actuaciones Pre-
vias y Demoliciones, así como del resto de trabajos de la
obra.

06.01 Aj05201 Ud gestión de residuos de la construcción, según volumenes
de tratamiento y valoración de proyecto.

Sin descomposición 1.575,10
Costes directos 1.575,10

Costes indirectos 0,060 1.575,10 94,51
Coste total 1.669,61

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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16010 PBE Inst prot colect y mejora acceso B 07 SEGURIDAD Y SALUD

07 SEGURIDAD Y SALUD

07.01 AjSYS01 SEGÚN E.S.S. ESPECÍFICO

Sin descomposición 8.078,90
Costes directos 8.078,90

Costes indirectos 0,060 8.078,90 484,73
Coste total 8.563,63

OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS


