
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
0101 u Acopio / Retirada material condiciones difíciles

Trabajos para acopio, retirada de sobrantes y  restos a v ertedero  de materiales de la activ idad, por medio de me-
dios manuales y  en condiciones difíciles, entrando material desde el ex terior mediante escalera y /o montacargas,
y  protegiendo los mismos mediante láminas de plástico de polietileno sujeta con cinta adhesiv a y  tablones de aglo-
merado crudo de 12 mm.

MOOA.8a 5,00 h Oficial 1ª construcción 17,63 88,15
MOOA11a 5,00 h Peón especializado construcción 15,30 76,50
PNIS.2a 10,00 m2 Lámina PE e=0.05mm 0,10 1,00
PBMA.1ea 10,00 m2 Tablero agl e12mm s/cubrir 3,31 33,10
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 199,00 3,98

Suma la partida........................................................ 202,73
Costes indirectos........................... 3,00% 6,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0102 m2 Desmontaje instalaciones
Lev antado de instalaciones v arias ex istentes (fontaneria, electricidad, aparatos de iluminacion, climatizacion, ox i-
geno, etc) y  elementos de fijación, modificando la instalacion y  realizando las conex iones necesarias par poder se-
guir el funcionamiento del resto de la instalacion, tras estudio detallado del proy ecto, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a v ertedero, según NTE/ADD-1.

MOOF.9a 0,20 h Oficial 2ª fontanería 18,54 3,71
MOOA11a 0,20 h Peón especializado construcción 15,30 3,06
MOOE.9a 0,20 h Oficial 2ª electricidad 18,54 3,71
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 10,00 0,20

Suma la partida........................................................ 10,68
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

DDDF.6aa u Levnt carp 3m2 sin aprov
Lev antado de carpintería, incluso marcos, hojas y  accesorios de hasta 3m2, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a 0,45 h Peón ordinario construcción 14,73 6,63
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 7,00 0,14

Suma la partida........................................................ 6,77
Costes indirectos........................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DDDF.2cba m2 Demol fab ldr perforado/macizo e10cm man
Demolición de fábrica de ladrillo perforado o macizo de 10cm de espesor manulamente, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA.8a 0,08 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,41
MOOA12a 0,30 h Peón ordinario construcción 14,73 4,42
MMMA.4ba 0,30 h Compr diésel 4m3 3,05 0,92
MMMD.1aa 0,30 h Martll picador 80mm 3,28 0,98
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 8,00 0,16

Suma la partida........................................................ 7,89
Costes indirectos........................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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DDDR.5a m2 Demolición de alicatados y aplacados
Demolición de alicatados y  aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin in-
cluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a 0,55 h Peón ordinario construcción 14,73 8,10
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 8,00 0,16

Suma la partida........................................................ 8,26
Costes indirectos........................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

DDDR.6ba m2 Picado enlucido param vert
Picado de enlucido en paramentos v erticales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a 0,50 h Peón ordinario construcción 14,73 7,37
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 7,00 0,14

Suma la partida........................................................ 7,51
Costes indirectos........................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DDDR.6bb m2 Picado enlucido param hrz
Picado de enlucido en paramentos horizontales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio
y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a 0,60 h Peón ordinario construcción 14,73 8,84
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 9,00 0,18

Suma la partida........................................................ 9,02
Costes indirectos........................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

DDDF.9a m2 Levantado mampara
Lev antado de mampara de aluminio, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin in-
cluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a 0,70 h Peón ordinario construcción 14,73 10,31
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 10,00 0,20

Suma la partida........................................................ 10,51
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

RADR13c m2 Desm fals tech placa dfcl-normal
Desmontaje de falso techo formado por placas sustentadas por perfiles primarios y  secundarios suspendidos con
v arillas de cuelgue, realizado con medios manuales, con un grado de dificultad normal, incluso numeración de las
piezas, limpieza, acopio del material para su reutilización y  retirada de escombros con carga manual sobre camión
o contenedor, sin incluir el transporte a v ertedero.

MOOA.8a 0,45 h Oficial 1ª construcción 17,63 7,93
MOOA10a 0,90 h Ay udante construcción 15,30 13,77
MOOA11a 0,90 h Peón especializado construcción 15,30 13,77
%0300 3,00 % Costes Directos Complementarios 35,00 1,05

Suma la partida........................................................ 36,52
Costes indirectos........................... 3,00% 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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GGDR.3d m3 Transp tierras/escom man 80m
Transporte de residuos de construcción y  demolición a mano dentro de la obra a una distancia máx ima de 80 m,
en caso de reformas u obras de tamaño reducido, especialmente entre medianeras.

MOOA12a 0,12 h Peón ordinario construcción 14,73 1,77
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,04

Suma la partida........................................................ 1,81
Costes indirectos........................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GGCR.3aa u Transporte conte escom <20km
Serv icio de entrega, alquiler, recogida y  transporte de contenedor de residuos de construcción y  demolición mez-
clados producidos en obras de construcción y /o demolición hasta v ertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos o centro de v alorización o eliminación situado a <20km de distancia (sin considerar el coste de v erti-
do), según R.D. 105/2008.

Sin descomposición 95,00
Costes indirectos........................... 3,00% 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0MP011 m2 Protección de mobiliario
Protección de mobiliario, mediante su cubrición con lámina de polietileno transparente durante los trabajos de reha-
bilitación y  posterior retirada de la protección.

MOOA12a 0,20 h Peón ordinario construcción 14,73 2,95
PNIS.2d 1,05 m2 Lámina PE e=0.20mm 0,20 0,21
mt32w ar030 0,50 m Cinta plástica autoadhesiv a 0,04 0,02
%0300 3,00 % Costes Directos Complementarios 3,00 0,09

Suma la partida........................................................ 3,27
Costes indirectos........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0MP020 m2 Protección de suelos
Protección de solado de terrazo en el interior del edificio, mediante la cubrición con lámina de plástico sobre la que
se coloca una capa de cartón rizado fijado lateralmente en todo el perímetro, que se mantendrá durante los trabajos
de rehabilitación o reforma, y  posterior retirada de la protección.

MOOA12a 0,20 h Peón ordinario construcción 14,73 2,95
PNIS.2d 1,05 m2 Lámina PE e=0.20mm 0,20 0,21
mt32w ar040 1,05 m2 Cartón rizado para embalaje 0,30 0,32
mt32w ar030 0,50 m Cinta plástica autoadhesiv a 0,04 0,02
%0300 3,00 % Costes Directos Complementarios 4,00 0,12

Suma la partida........................................................ 3,62
Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 COMPARTIMENTACIONES Y ALBAÑILERIA
EFFC.1bdfa Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5cm

Fábrica  para rev estir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de 24x 11.5x 9cm, apa-
rejados a soga y  recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, niv ela-
ción y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas y  limpieza, consi-
derando un 3% de pérdidas y  un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y  NTE-FFL.

MOOA.8a 0,96 h Oficial 1ª construcción 17,63 16,92
MOOA11a 0,48 h Peón especializado construcción 15,30 7,34
PFFC.2c 42,00 u Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 9 0,17 7,14
PBPM.1da 0,02 m3 Mto cto M-5 man 81,34 1,63
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 33,00 0,66

Suma la partida........................................................ 33,69
Costes indirectos........................... 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CARPINTERIA
0301 u Puerta Clean Concept de cierre hermético o puerta clean concept

Suministro y  montaje de Puerta Clean Concept de cierre hermético o puerta clean concept de junta hinchable, de
hoja de 900x 2100 mm., enrasada por ambas caras y  en el suelo para permitir el paso de carros, con aislamiento
térmico y  acústico y  mirilla de doble v idrio enrasada por ambas caras.
Los cantos de las hojas y  el marco están realizados en aluminio anodizado o lacado.
Las puertas pueden estar dotadas de bisagras ex ternas en aluminio o bisagras internas en acero, cierre estanco a
guillotina en su parte inferior, barra anti-pánico, muelle cierre puertas. o serv omotor etc.
La puerta dispondrá de un dispositiv o de enclav amiento eléctrico sincronizado con el sistema de climatización.

MOOA.8a 1,00 h Oficial 1ª construcción 17,63 17,63
MOOA11a 1,00 h Peón especializado construcción 15,30 15,30
CLEAN
CONCEPT

1,00 ud PUERTA ESTANCA CLEAN CONCEPT 5.100,00 5.100,00

%0300 3,00 % Costes Directos Complementarios 5.133,00 153,99

Suma la partida........................................................ 5.286,92
Costes indirectos........................... 3,00% 158,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.445,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0302 u Amaestramiento de la puerta
Amaestramiento de las cerraduras de las puertas de acceso para apertura controlada según necesidades del usua-
rio.

MOOC.8a 1,00 h Oficial 1ª carpintería 18,44 18,44
CERRMAESTRA 1,00 u Cerradura maestra 20,50 20,50
%0300 3,00 % Costes Directos Complementarios 39,00 1,17

Suma la partida........................................................ 40,11
Costes indirectos........................... 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

EIIPcantonera u Perfil acero galvanizado U-100.3
Suministro y  colocación de perfil U-100.3 de acero galv anizado en remate de cantos v iv os de tabiquería.

MOOM.8a 0,30 h Oficial 1ª metal 18,54 5,56
MOOM12a 0,30 h Peón metal 14,81 4,44
cantonera 1,05 m Perfil acero galv anizado U-100.3 4,05 4,25
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 14,00 0,28

Suma la partida........................................................ 14,53
Costes indirectos........................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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EFTL.1efra u Vent fj 1hj 120x300
Ventana de una hoja fija, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ew aa-Eu-
ras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y  accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida directamen-
te en un hueco de obra de 120x 300cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y  a menos de 25cm  de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y  niv elado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y  limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resis-
tencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210.

MOOA.8a 1,26 h Oficial 1ª construcción 17,63 22,21
MOOA12a 1,26 h Peón ordinario construcción 14,73 18,56
MOOM.8a 0,63 h Oficial 1ª metal 18,54 11,68
PFTL.1efra 1,00 u Vent fj 1hj 120x 300 82,04 82,04
PBPM.1da 0,01 m3 Mto cto M-5 man 81,34 0,81
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 135,00 2,70
ENTW.1a 8,40 m Sell jnt sili c/pist 1,01 8,48

Suma la partida........................................................ 146,48
Costes indirectos........................... 3,00% 4,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS
ERPZ.1z m2 Resina adherencia hormigón con yeso en techos

Imprimación de v igas, v iguetas y  pilares con resina de Unión a base de resina acrílica  en base agua, aplicado
con brocha o rodillo.

MOOA.8a 0,10 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,76
MOOA11a 0,10 h Peón especializado construcción 15,30 1,53
RESINA PU 0,20 l Resina puente unión 9,85 1,97
%0300 3,00 % Costes Directos Complementarios 5,00 0,15

Suma la partida........................................................ 5,41
Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ERPZ.2z m2 Mallatex en techos y paredes uniones yeso
Colocación corrida de malla de fibra de v idrio con cuadrícula de 10x 10mm, en la aplicación de enlucido de y eso

MOOA.8a 0,10 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,76
MOOA11a 0,10 h Peón especializado construcción 15,30 1,53
MALLATEX 1,05 m2 Mallatex  fibra v idrio 10x 10mm 2,29 2,40
%0300 3,00 % Costes Directos Complementarios 6,00 0,18

Suma la partida........................................................ 5,87
Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ERPG.4cbb m2 Guarn-enl y proy maes hrz
Guarnecido maestreado, y  enlucido, realizado con pasta de y eso proy ectado sobre paramentos horizontales, re-
gleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y  humedecido del soporte, según NTE/RPG10.

MOOA.8a 0,21 h Oficial 1ª construcción 17,63 3,70
MOOA11a 0,21 h Peón especializado construcción 15,30 3,21
PBPL.3d 0,02 m3 Pasta y eso p/proy ectar 183,39 3,67
PRCP.1bbba 1,00 l Pint ex t cto lis mt bl 8,91 8,91
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 19,00 0,38
ERPG10b 1,00 m2 Enlucido de y eso paramento horizontal 5,34 5,34

Suma la partida........................................................ 25,21
Costes indirectos........................... 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ERPP13a m2 Rev pintura industrial epoxi
Rev estimiento de alto rendimiento sobre estructuras de acero y  hormigón en plantas industriales, puentes, depósi-
tos, tuberías y  otras áreas sujetas a humedad, condensaciones, ambientes marinos y  otros, con buena resistencia
a las salpicaduras, derrames, v apores de ácidos, álcalis, disolv entes, agua dulce y  salada, de aplicación con pis-
tola airless o conv encional, brocha o rodillo, y  con un rendimiento de 7m²/l.

MOOA.8a 0,20 h Oficial 1ª construcción 17,63 3,53
PRCP.3hac 0,14 l Pint int ind epx  brillo col 7,15 1,00
MMMA13f 0,05 u Pistola gotelé 494,51 24,73
%0500 5,00 % Costes Directos Complementarios 29,00 1,45

Suma la partida........................................................ 30,71
Costes indirectos........................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ERPG.4cba m2 Guarn-enl y proy maes vert
Guarnecido maestreado, y  enlucido, realizado con pasta de y eso proy ectado sobre paramentos v erticales, reglea-
do, acabado manual con llana, incluso limpieza y  humedecido del soporte, según NTE/RPG10.

MOOA.8a 0,18 h Oficial 1ª construcción 17,63 3,17
MOOA11a 0,18 h Peón especializado construcción 15,30 2,75
PBPL.3d 0,02 m3 Pasta y eso p/proy ectar 183,39 3,67
PRCP.1bbba 1,00 l Pint ex t cto lis mt bl 8,91 8,91
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 19,00 0,38
ERPG10a 1,00 m2 Enlucido de y eso paramento v ertical 3,42 3,42

Suma la partida........................................................ 22,30
Costes indirectos........................... 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ERPP.3baba m2 Pint plast vin lis int vert col
Rev estimiento a base de emulsión v inílica de alta calidad, de aspecto tix otrópico, con elev ado brillo y  blancura, re-
sistente al ex terior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, ángulo de 85° (UNE 48026), con acabado sati-
nado, en colores, sobre superficie v ertical de ladrillo, y eso o mortero de cemento, prev io lijado de pequeñas adhe-
rencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura v inílica diluida muy  fina, plastecido de faltas y  dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a 0,30 h Oficial 1ª pintura 17,63 5,29
PRCP.3bbc 0,06 l Pint int plas v inil sat col 3,37 0,20
PRCP13fb 0,06 l Masilla al agua bl 6,71 0,40
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 6,00 0,12

Suma la partida........................................................ 6,01
Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ERPP.3daba m2 Pint plast vin got int vert col
Rev estimiento a base de emulsión v inílica de alta calidad, de aspecto tix otrópico, con elev ado brillo y  blancura, re-
sistente al ex terior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, ángulo de 85° (UNE 48026), con acabado sati-
nado, en colores, sobre superficie v ertical de ladrillo, y eso o mortero de cemento, prev io lijado de pequeñas adhe-
rencias e imperfecciones, plastecido, mano de imprimación selladora para y eso o cemento y  mano de acabado
con pintura plástica, según NTE/RPP-26.

MOON.8a 0,30 h Oficial 1ª pintura 17,63 5,29
PRCP.3bbc 0,06 l Pint int plas v inil sat col 3,37 0,20
PRCP13fb 0,06 l Masilla al agua bl 6,71 0,40
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 6,00 0,12

Suma la partida........................................................ 6,01
Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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0408 m2 Pavimento vinílico de la marca GERFLOR MIPOLAM SYMBIOZ, de 2 mm.
Suministro y  colocación de pav imento de 2mm de espesor con protección Ev ercare aplicada con ray os UV que
permite un mantenimiento y  limpieza idóneos para laboratorios con ahorro en productos de manteniemiento y  resis-
tencia a productos químicos (v er tabla en el documento adjunto), con mínimos v alores de emisión de VOC entre
otras cosas por su composición de bioplastificantes prov enientes de residuos de cereales. Es un Clase 2 de res-
baladicidad.

Pav imento v inílico de la marca GERFLOR MIPOLAM SYMBIOZ, de 2 mm. de espesor, flex ible, homogéneo, an-
tiestático, calandrado y  compactado, teñido en masa con diseño no direccional. Suministrado en rollos de 2 m. de
ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con v alor = 2 mm3 (Grupo T) lo que le confiere el niv el más alto
de resistencia a la abrasión dentro de los pav imentos resilientes. Bacteriostático y  fungiestático, con tratamiento
EVERCARE que ev ita el decapado y  el encerado en toda la v ida útil del producto y  es resistente a alcoholes y
otros productos químicos, en particular alcoholes y odados. Tiene un alto contenido en PVC lo que le confiere una
gran ligereza (2.580 gr/m2). Contiene más del 75% de materias primas renov ables o sostenibles. Incluy e un bio-
plastificante hecho de residuos de cereales (trigo, maíz…). El pav imento tiene una ex tremadamente baja emisión
de COV, más de 40 v eces inferior a los límites fijados por normas europeas. Dispone de triple certificación ISO
9001 (calidad), ISO 14001 (medioambiental) y  OHSAS 18001 (seguridad). Instalado sobre pav imento de terrazo
ex istente, sobre el que se le aplicará prev iamente una capa de pasta alisadora hasta conseguir una superficie du-
ra, lisa, seca (3% máx imo de humedad), plana y  sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4);
fijado con el adhesiv o recomendado por el fabricante. Las juntas deberán ir termosoldadas. Según CTE-2010
(DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbala-
dicidad Clase 2. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 10 mg/m3 al cabo de 28 días se-
gún ISO 16000-6.

MOOA.8a 0,16 h Oficial 1ª construcción 17,63 2,82
MOOA12a 0,16 h Peón ordinario construcción 14,73 2,36
MIPOLAM
SYMBI

1,10 m2 Pav imento v inílico GERFLOR MIPOLAM SYMBIOZ 2 mm. 35,80 39,38

PBUA.5a 0,35 kg Adhesiv o conductor p/pav  flx 9,49 3,32
PBUS22a 0,80 m Cordón soldadura ø  4mm 0,11 0,09
PRWW30a 2,00 kg Pasta alisadora p/pav  flex ible 0,60 1,20
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 49,00 0,98

Suma la partida........................................................ 50,15
Costes indirectos........................... 3,00% 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Ejuntapav m Junta pavimento acero inoxidable
Suministro y  colocacion de junta de separacion de pav imentos realizada con pletina de acero inox idable, acabada
a niv el de pav imentos, incluso accesorios, elementos de fijacion y  limpieza de restos.

MOOA.8a 0,10 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,76
MOOA11a 0,06 h Peón especializado construcción 15,30 0,92
juntinox 1,00 m Pletina de acero inox idable 3,30 3,30
%0300 3,00 % Costes Directos Complementarios 6,00 0,18

Suma la partida........................................................ 6,16
Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ERSP35bbab m2 Pav trz40x40 med clr pu mate
Pav imento realizado con baldosas de terrazo para uso intensiv o, grano medio, de 40x 40cm, tonos claros, coloca-
do sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con
lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y  limpieza, acabado
pulido mate, según NTE/RSR-6.

MOOA.8a 0,36 h Oficial 1ª construcción 17,63 6,35
MOOA12a 0,36 h Peón ordinario construcción 14,73 5,30
PRRT39bbba 1,05 m2 Bald trz g-m 40x 40cl ints 8,41 8,83
PRRT40a 1,00 m2 Acabado pulido mate terrazo 4,26 4,26
PBRA.1abb 0,03 t Arena 0/3 triturada lv d 10 km 9,61 0,29
PBPM.1da 0,02 m3 Mto cto M-5 man 81,34 1,63
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 27,00 0,54

Suma la partida........................................................ 27,20
Costes indirectos........................... 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

RRSP.5a m2 Pulido pavimento pétreo
Pulido del pav imento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de una pulidora con
disco de grano muy  fino.

MOOA.8a 0,15 h Oficial 1ª construcción 17,63 2,64
MOOA12a 0,04 h Peón ordinario construcción 14,73 0,59
MMML24a 0,10 h Pulidora de suelos 4,12 0,41
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 4,00 0,08

Suma la partida........................................................ 3,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

EEAM.1z m2 Estructura metálica sustentación inst y falso techo
Estructura portante formada por perfiles de acero hueco rectangular S275 80x 40x 3 mm, incluso parte proporcional
de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, anclajes y  esparragos, despuntes, según planos, limpieza manual
de la superficie, y  acabado mediante pintura epox i color RAL a definir por la Dirección Facultativ a. Todo según pla-
nos, instalada, elementos de sujección, accesorios, montada y  remates.

MOOM.8a 0,10 h Oficial 1ª metal 18,54 1,85
MOOM11a 0,10 h Especialista metal 15,83 1,58
PEAP37db 1,05 m Perfil hueco rect 80.40 3 4,24 4,45
PRCP27a 0,05 l Pintura epox i prot acero 7,85 0,39
MMMG.4aa 0,05 h Grúa autmn alt15m fle18m q600 11,61 0,58
%0500 5,00 % Costes Directos Complementarios 9,00 0,45

Suma la partida........................................................ 9,30
Costes indirectos........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0413 m2 Revestimiento vinílico Gerflor Mural Ultra
Suministro y  colocación de rev estimiento v inílico Gerflor con tratamiento fungiestático y  bacteriostático.

Rev estimiento mural v inílico de la marca GERFLOR MURAL ULTRA, flex ible, obtenido del PVC plastificado, con
granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor 1,5 mm. en rollos de 2 metros de ancho.
Reforzado con malla de fibra de v idrio. Tratamiento fungiestático y  bacteriostático SANOSOL. Juntas termosolda-
bles. Según CTE – 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0).

MOOA.8a 0,14 h Oficial 1ª construcción 17,63 2,47
MOOA12a 0,14 h Peón ordinario construcción 14,73 2,06
MURAL ULTRA 1,11 m2 Rev estimiento v inílico Gerflor Mural Ultra 24,02 26,66
PBUA.4a 0,28 kg Adhesiv o unilateral p/pav  flx 5,49 1,54
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 33,00 0,66

Suma la partida........................................................ 33,39
Costes indirectos........................... 3,00% 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0414 ud Formación falsa viga placa yeso laminado para paso instalaciones
Formación de falsa v iga para paso de conductos de dimensiones 150x 190x 40 cm. mediante placa de y eso lami-
nado de 15 mm, de borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 60x 27mm y  perfil perimetral de
30x 30mm, anclaje con v arilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, niv elación y  tratamiento
de juntas, listo para pintar.

MOOA.8a 1,25 h Oficial 1ª construcción 17,63 22,04
MOOA12a 1,25 h Peón ordinario construcción 14,73 18,41
PFPC.1ad 5,00 m2 Placa y eso laminado A 15mm 5,28 26,40
PFPP11a 12,50 m Maestra fj pl y eso 70x 30mm 2,10 26,25
PFPP12a 7,50 m Perfil simple U 30x 30x 0.6 mm 1,38 10,35
PFPP15a 100,00 u Tornillo 25mm p/pnl y eso 0,01 1,00
PFPP.5a 7,50 m Banda papel microperforado alt r 0,04 0,30
PFPP.8b 3,50 kg Pasta junta panel y eso c/cinta 3,32 11,62
PFPP.7a 2,00 kg Pasta ay uda panel y eso 1,56 3,12
PRTW13b 3,50 u Cuelgue regulable 0,89 3,12
% 0,00 Costes Directos Complementarios 123,00 0,00

Suma la partida........................................................ 122,61
Costes indirectos........................... 3,00% 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 0501 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
SUBCAPÍTULO 0502 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SUBCAPÍTULO 0503 INSTALACIONES ESPECIALES
SUBCAPÍTULO 0504 INSTALACIÓN RECEPTORA DE AGUA
SUBCAPÍTULO 0505 INSTALACIÓN CO2
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 VARIOS
UV01001 m2 Limpieza y preparacion cara sup forjado

Limpieza y  preparación de la cara superior del forjado, tras el lev antado del pav imento como paso prev io a la eje-
cución de la nuev a capa de compresión, consistente en limpieza y  retirada de las partes de hormigón o mortero
sueltos o con poca adherencia, por medios manuales, cepillado y  aspirado mecánico de polv o y  particulas suel-
tas, hasta crear una superficie apta para colocar el puente de unión quimico. Las armaduras o partes de hierro que
pudieran aparecer durante los trabajos, se limpiarán y  cepillarán por medios manuales o con cepillo de puas metá-
licas hasta la completa eliminación del óx ido adherente.

MOOA.8a 0,20 h Oficial 1ª construcción 17,63 3,53
MOOA11a 0,35 h Peón especializado construcción 15,30 5,36
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 9,00 0,18

Suma la partida........................................................ 9,07
Costes indirectos........................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EADF.7ZZ u Apertura de huecos p/instalaciones
Apertura de huecos en cualquier tipo de cerramiento o tabique, para paso de conductos de instalaciones, con retira-
da de escombros y  carga, y  acondicionamiento de paramento con materiales similares a los ex istentes. Totalmen-
te terminado.

MOOA.9a 1,00 h Oficial 2ª construcción 16,95 16,95
MOOA11a 1,20 h Peón especializado construcción 15,30 18,36
MOOA12a 1,50 h Peón ordinario construcción 14,73 22,10
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 57,00 1,14

Suma la partida........................................................ 58,55
Costes indirectos........................... 3,00% 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

EADI.5ZZ u Desmontaje, retirada, y reorg inst clima cubierta
Desmontaje, retirada y  reorganizaicón de instalaciones de climatización en cubierta para adecuación de la zona pa-
ra posterior montaje de instalaciones de climatización de la reforma.

MOOA.9a 3,00 h Oficial 2ª construcción 16,95 50,85
MOOA11a 3,00 h Peón especializado construcción 15,30 45,90
MOOM.8a 10,00 h Oficial 1ª metal 18,54 185,40
MOOM11a 10,00 h Especialista metal 15,83 158,30
MOOE11a 5,00 h Especialista electricidad 15,83 79,15
MOOF11a 5,00 h Especialista fontanería 15,83 79,15
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 599,00 11,98

Suma la partida........................................................ 610,73
Costes indirectos........................... 3,00% 18,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 629,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EEAE.1aaZ m2 Estructura de sustentacion equipos
Estructura de sustentación de equipos de climatización, formada por apoy os de tubos de 120x 120x 5 mm o similar,
v igas de apoy o formada por perfiles IPE formando cuadrícula, y  entramado metálico formado por rejilla de pletina
de acero negro tipo Tramex  de 30x 2 mm., formando cuadrícula de 30x 30 mm. y  bastidor con uniones electrosol-
dadas, i/soldadura y  ajuste a otros elementos, perfiles ax iliares de apoy o, para formación de pasillo de manteni-
miento. Totalmente terminado, incluiso dos manos de pintura de imprimación.

MOOM.8a 0,40 h Oficial 1ª metal 18,54 7,42
MOOM11a 0,40 h Especialista metal 15,83 6,33
PEAP10a 30,00 kg Perfil est S275JR v alor medio 0,75 22,50
PEAP12a 3,30 kg Acero perfil hueco S275JR 0,90 2,97
PRCP.8cbc 2,54 l Impr est met mate col 11,43 29,03
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 68,00 1,36
E15DCE010 1,05 m2 Entra. tramex  30x 30/30x 2 NEGRO 73,45 77,12
EEAS.2aabZ 0,45 u Placa anclaje A-42b 200x 200x 8mm 65,23 29,35
E05AM100 1,80 u Ancl.químico HIT-HY 150 HAS M10x 110/28 8,00 14,40

Suma la partida........................................................ 190,48
Costes indirectos........................... 3,00% 5,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ERTP.2eabbZ m2 Montaje de falso techo demontable existente
Montaje de falso techo desmontable, de características identicas a las ex istentes, con sustitución de piezas deterio-
radas (aprox imadamente de un 50%), según NTE/RTP-17.

MOOA.8a 0,24 h Oficial 1ª construcción 17,63 4,23
MOOA11a 0,24 h Peón especializado construcción 15,30 3,67
PRTP.1eabZ 0,50 m2 Reposicion placa desmontable ex istente 8,43 4,22
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 12,00 0,24

Suma la partida........................................................ 12,36
Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

LIMP.gral m2 Limpieza general de zona
Limpieza general de zona de obra, aseos, locales, pasillos, en paredes, suelo, sanitarios, griferia y  demas ele-
mentos.

MOOA.8a 0,10 h Oficial 1ª construcción 17,63 1,76
MOOA11a 0,20 h Peón especializado construcción 15,30 3,06
MAT.LIMP 1,00 ud Mat. limpieza por m2 0,65 0,65
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 5,00 0,10

Suma la partida........................................................ 5,57
Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0607 PA Estructura auxiliar conductos exteriores y revestimiento chapa
Estructura aux iliar realizada mediante estructura metálica electrosoldada de acero galv anizado en caliente elabora-
do A-42, realizado con perfiles de tipología IPN, IPE, HE, UPN, L, T, etc, colocada en obra, incluso parte proporcio-
nal de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, anclajes y  esparragos, despuntes, perfiles de rigidizacion, se-
gun planos de proy ecto, limpieza manual de la superficie, mano de imprimación anticorrosiv a y  antiox idante, y
acabado mediante galv anizado en caliente, segun NTE/FDB-3. Todo según planos de proy ecto, instalada, elemen-
tos de sujeccion, accesorios, montada y  remates.
Incluso rev estimiento de la estructura aux iliar realizado con chapas perfiladas de acero galv anizado de 40mm y
1.2mm de espesor, incluso replanteo, parte proporcional de remates y  solapes, mermas, accesorios de fijación y
estanquidad.

MOOM.8a 32,00 h Oficial 1ª metal 18,54 593,28
MOOM11a 32,00 h Especialista metal 15,83 506,56
MOOA.8a 28,00 h Oficial 1ª construcción 17,63 493,64
PEAP10galv 1.042,35 kg perfil laminado estructura A-42, tipología o armados galv . 0,45 469,06
PEAW.2a 450,00 u Repercusión/m estr metálica soldadura 0,16 72,00
PQTG.1be 16,80 m2 Chapa nerv  acero galv  1.2x 40 mm 14,57 244,78
PQTG.3fdc 5,40 m Rmt pmto a galv  des 500 e/0.8 8,37 45,20
PBUT12b 24,00 ud Tornillo autr6.5x 70 a inx  c/aran 0,44 10,56
PBUJ.1b 6,70 m Junta estnq pfl trapecial plas 1,70 11,39
PBUT.5b 38,00 u Tornillo autr 4.2x 13 a c/aran 0,04 1,52
%0300 3,00 % Costes Directos Complementarios 2.448,00 73,44

Suma la partida........................................................ 2.521,43
Costes indirectos........................... 3,00% 75,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.597,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS
DVR02PA006 u Gestión de residuos

Prestación correspondiente al capítulo de Gestión de residuos.
Sin descomposición 1.259,26

Costes indirectos........................... 3,00% 37,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.297,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD
DVR02PA002 u Control de calidad

Prestación correspondiente al capítulo de Control de Calidad.
Sin descomposición 1.410,64

Costes indirectos........................... 3,00% 42,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.452,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
DSEG0201 u Seguridad y salud

Prestación en concepto de medidas prev entiv as contempladas en el estudio de seguridad y  salud durante la ejecu-
ción de las obras.

Sin descomposición 2.669,90
Costes indirectos........................... 3,00% 80,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
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