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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
0101 u Acopio / Retirada material condiciones difíciles

Trabajos para acopio, retirada de sobrantes y  restos a vertedero  de materiales de la activ idad,
por medio de medios manuales y  en condiciones difíciles, entrando material desde el exterior me-
diante escalera y /o montacargas, y  protegiendo los mismos mediante láminas de plástico de po-
lietileno sujeta con cinta adhesiva y  tablones de aglomerado crudo de 12 mm.

Mano de obra................................................. 164,65
Resto de obra y  materiales............................... 38,08

Suma la partida............................................... 202,73
Costes indirectos ............................ 3,00% 6,08

TOTAL PARTIDA........................................... 208,81
0102 m2 Desmontaje instalaciones

Levantado de instalaciones varias ex istentes (fontaneria, electricidad, aparatos de iluminacion, cli-
matizacion, ox igeno, etc) y  elementos de fijación, modificando la instalacion y realizando las co-
nexiones necesarias par poder seguir el funcionamiento del resto de la instalacion, tras estudio
detallado del proyecto, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, se-
gún NTE/ADD-1.

Mano de obra................................................. 10,48
Resto de obra y  materiales............................... 0,20

Suma la partida............................................... 10,68
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA........................................... 11,00
DDDF.6aa u Levnt carp 3m2 sin aprov

Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y  accesorios de hasta 3m2, incluida la retirada
de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero,
según NTE/ADD-18.

Mano de obra................................................. 6,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 6,77
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,97
DDDF.2cba m2 Demol fab ldr perforado/macizo e10cm man

Demolición de fábrica de ladrillo perforado o macizo de 10cm de espesor manulamente, incluida
la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

Mano de obra................................................. 5,83
Maquinaria..................................................... 1,90
Resto de obra y  materiales............................... 0,16

Suma la partida............................................... 7,89
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,13
DDDR.5a m2 Demolición de alicatados y aplacados

Demolición de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 8,10
Resto de obra y  materiales............................... 0,16

Suma la partida............................................... 8,26
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 8,51
DDDR.6ba m2 Picado enlucido param vert

Picado de enlucido en paramentos verticales, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 7,37
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 7,51
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 7,74
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DDDR.6bb m2 Picado enlucido param hrz
Picado de enlucido en paramentos horizontales, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 8,84
Resto de obra y  materiales............................... 0,18

Suma la partida............................................... 9,02
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 9,29
DDDF.9a m2 Levantado mampara

Levantado de mampara de aluminio, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio in-
termedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 10,31
Resto de obra y  materiales............................... 0,20

Suma la partida............................................... 10,51
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA........................................... 10,83
RADR13c m2 Desm fals tech placa dfcl-normal

Desmontaje de falso techo formado por placas sustentadas por perfiles primarios y  secundarios
suspendidos con varillas de cuelgue, realizado con medios manuales, con un grado de dificultad
normal, incluso numeración de las piezas, limpieza, acopio del material para su reutilización y re-
tirada de escombros con carga manual sobre camión o contenedor, sin incluir el transporte a ver-
tedero.

Mano de obra................................................. 35,47
Resto de obra y  materiales............................... 1,05

Suma la partida............................................... 36,52
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,10

TOTAL PARTIDA........................................... 37,62
GGDR.3d m3 Transp tierras/escom man 80m

Transporte de residuos de construcción y demolición a mano dentro de la obra a una distancia
máxima de 80 m, en caso de reformas u obras de tamaño reducido, especialmente entre media-
neras.

Mano de obra................................................. 1,77
Resto de obra y  materiales............................... 0,04

Suma la partida............................................... 1,81
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,86
GGCR.3aa u Transporte conte escom <20km

Serv icio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos de construcción y
demolición mezclados producidos en obras de construcción y/o demolición hasta vertedero espe-
cífico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación situado a
<20km de distancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

Suma la partida............................................... 95,00
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,85

TOTAL PARTIDA........................................... 97,85
0MP011 m2 Protección de mobiliario

Protección de mobiliario, mediante su cubrición con lámina de polietileno transparente durante los
trabajos de rehabilitación y  posterior retirada de la protección.

Mano de obra................................................. 2,95
Resto de obra y  materiales............................... 0,32

Suma la partida............................................... 3,27
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,37
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0MP020 m2 Protección de suelos
Protección de solado de terrazo en el interior del edificio, mediante la cubrición con lámina de
plástico sobre la que se coloca una capa de cartón rizado fijado lateralmente en todo el perímetro,
que se mantendrá durante los trabajos de rehabilitación o reforma, y  posterior retirada de la pro-
tección.

Mano de obra................................................. 2,95
Resto de obra y  materiales............................... 0,67

Suma la partida............................................... 3,62
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 3,73
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CAPÍTULO 02 COMPARTIMENTACIONES Y ALBAÑILERIA
EFFC.1bdfa Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5cm

Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de
24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm
de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3%  de pérdidas y  un 20%  de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Mano de obra................................................. 24,26
Resto de obra y  materiales............................... 9,43

Suma la partida............................................... 33,69
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA........................................... 34,70
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CAPÍTULO 03 CARPINTERIA
0301 u Puerta Clean Concept de cierre hermético o puerta clean concept

Suministro y  montaje de Puerta Clean Concept de cierre hermético o puerta clean concept de
junta hinchable, de hoja de 900x2100 mm., enrasada por ambas caras y  en el suelo para permitir
el paso de carros, con aislamiento térmico y acústico y  mirilla de doble v idrio enrasada por am-
bas caras.
Los cantos de las hojas y  el marco están realizados en aluminio anodizado o lacado.
Las puertas pueden estar dotadas de bisagras externas en aluminio o bisagras internas en acero,
cierre estanco a guillotina en su parte inferior, barra anti-pánico, muelle cierre puertas. o servomo-
tor etc.
La puerta dispondrá de un dispositivo de enclavamiento eléctrico sincronizado con el sistema de
climatización.

Mano de obra................................................. 32,93
Resto de obra y  materiales............................... 5.253,99

Suma la partida............................................... 5.286,92
Costes indirectos ............................ 3,00% 158,61

TOTAL PARTIDA........................................... 5.445,53
0302 u Amaestramiento de la puerta

Amaestramiento de las cerraduras de las puertas de acceso para apertura controlada según ne-
cesidades del usuario.

Mano de obra................................................. 18,44
Resto de obra y  materiales............................... 21,67

Suma la partida............................................... 40,11
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 41,31
EIIPcantonera u Perfil acero galvanizado U-100.3

Suministro y  colocación de perfil U-100.3 de acero galvanizado en remate de cantos v ivos de ta-
biquería.

Mano de obra................................................. 10,00
Resto de obra y  materiales............................... 4,53

Suma la partida............................................... 14,53
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 14,97
EFTL.1efra u Vent fj 1hj 120x300

Ventana de una hoja fija, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de
calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del
cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para re-
cibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida directamente en un hueco de obra de 120x300cm
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm  de las esquinas toma-
das con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y  re-
gulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210.

Mano de obra................................................. 56,90
Resto de obra y  materiales............................... 89,58

Suma la partida............................................... 146,48
Costes indirectos ............................ 3,00% 4,39

TOTAL PARTIDA........................................... 150,87
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CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS
ERPZ.1z m2 Resina adherencia hormigón con yeso en techos

Imprimación de v igas, v iguetas y  pilares con resina de Unión a base de resina acrílica  en base
agua, aplicado con brocha o rodillo.

Mano de obra................................................. 3,29
Resto de obra y  materiales............................... 2,12

Suma la partida............................................... 5,41
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,57
ERPZ.2z m2 Mallatex en techos y paredes uniones yeso

Colocación corrida de malla de fibra de v idrio con cuadrícula de 10x10mm, en la aplicación de
enlucido de yeso

Mano de obra................................................. 3,29
Resto de obra y  materiales............................... 2,58

Suma la partida............................................... 5,87
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,05
ERPG.4cbb m2 Guarn-enl y proy maes hrz

Guarnecido maestreado, y  enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos
horizontales, regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte,
según NTE/RPG10.

Mano de obra................................................. 10,77
Resto de obra y  materiales............................... 14,44

Suma la partida............................................... 25,21
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 25,97
ERPP13a m2 Rev pintura industrial epoxi

Revestimiento de alto rendimiento sobre estructuras de acero y  hormigón en plantas industriales,
puentes, depósitos, tuberías y  otras áreas sujetas a humedad, condensaciones, ambientes mari-
nos y  otros, con buena resistencia a las salpicaduras, derrames, vapores de ácidos, álcalis, di-
solventes, agua dulce y  salada, de aplicación con pistola airless o convencional, brocha o rodi-
llo, y  con un rendimiento de 7m²/l.

Mano de obra................................................. 3,53
Maquinaria..................................................... 24,73
Resto de obra y  materiales............................... 2,45

Suma la partida............................................... 30,71
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA........................................... 31,63
ERPG.4cba m2 Guarn-enl y proy maes vert

Guarnecido maestreado, y  enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos
verticales, regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, se-
gún NTE/RPG10.

Mano de obra................................................. 9,28
Resto de obra y  materiales............................... 13,02

Suma la partida............................................... 22,30
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 22,97
ERPP.3baba m2 Pint plast vin lis int vert col

Revestimiento a base de emulsión v inílica de alta calidad, de aspecto tixotrópico, con elevado
brillo y  blancura, resistente al exterior, con brillo superior al 70% , sobre leneta de PVC, ángulo
de 85° (UNE 48026), con acabado satinado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, ye-
so o mortero de cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fon-
do con pintura v inílica diluida muy fina, plastecido de faltas y  dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

Mano de obra................................................. 5,29
Resto de obra y  materiales............................... 0,72

Suma la partida............................................... 6,01
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,19
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ERPP.3daba m2 Pint plast vin got int vert col
Revestimiento a base de emulsión v inílica de alta calidad, de aspecto tixotrópico, con elevado
brillo y  blancura, resistente al exterior, con brillo superior al 70% , sobre leneta de PVC, ángulo
de 85° (UNE 48026), con acabado satinado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, ye-
so o mortero de cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, plastecido,
mano de imprimación selladora para yeso o cemento y  mano de acabado con pintura plástica,
según NTE/RPP-26.

Mano de obra................................................. 5,29
Resto de obra y  materiales............................... 0,72

Suma la partida............................................... 6,01
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,19
0408 m2 Pavimento vinílico de la marca GERFLOR MIPOLAM SYMBIOZ, de 2 mm.

Suministro y  colocación de pavimento de 2mm de espesor con protección Evercare aplicada
con rayos UV que permite un mantenimiento y  limpieza idóneos para laboratorios con ahorro en
productos de manteniemiento y  resistencia a productos químicos (ver tabla en el documento ad-
junto), con mínimos valores de emisión de VOC entre otras cosas por su composición de bio-
plastificantes provenientes de residuos de cereales. Es un Clase 2 de resbaladicidad.

Pavimento v inílico de la marca GERFLOR MIPOLAM SYMBIOZ, de 2 mm. de espesor, flex i-
ble, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño no direccio-
nal. Suministrado en rollos de 2 m. de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con va-
lor = 2 mm3 (Grupo T) lo que le confiere el nivel más alto de resistencia a la abrasión dentro de
los pavimentos resilientes. Bacteriostático y  fungiestático, con tratamiento EVERCARE que ev ita
el decapado y el encerado en toda la v ida útil del producto y  es resistente a alcoholes y  otros
productos químicos, en particular alcoholes yodados. Tiene un alto contenido en PVC lo que le
confiere una gran ligereza (2.580 gr/m2). Contiene más del 75%  de materias primas renovables
o sostenibles. Incluye un bioplastificante hecho de residuos de cereales (trigo, maíz…). El pav i-
mento tiene una extremadamente baja emisión de COV, más de 40 veces inferior a los límites fi-
jados por normas europeas. Dispone de triple certificación ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (me-
dioambiental) y  OHSAS 18001 (seguridad). Instalado sobre pavimento de terrazo ex istente, so-
bre el que se le aplicará prev iamente una capa de pasta alisadora hasta conseguir una superficie
dura, lisa, seca (3%  máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS
14472 (partes 1 y  4);  fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Las juntas deberán ir
termosoldadas. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1).
Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 2. Emisión de Compuestos
Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 10 mg/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6.

Mano de obra................................................. 5,18
Resto de obra y  materiales............................... 44,97

Suma la partida............................................... 50,15
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,50

TOTAL PARTIDA........................................... 51,65
Ejuntapav m Junta pavimento acero inoxidable

Suministro y  colocacion de junta de separacion de pavimentos realizada con pletina de acero ino-
x idable, acabada a nivel de pavimentos, incluso accesorios, elementos de fijacion y  limpieza de
restos.

Mano de obra................................................. 2,68
Resto de obra y  materiales............................... 3,48

Suma la partida............................................... 6,16
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,34
ERSP35bbab m2 Pav trz40x40 med clr pu mate

Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso intensivo, grano medio, de 40x40cm, to-
nos claros, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas, eliminación de restos y  limpieza, acabado pulido mate, según NTE/RSR-6.

Mano de obra................................................. 11,65
Resto de obra y  materiales............................... 15,55

Suma la partida............................................... 27,20
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 28,02
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RRSP.5a m2 Pulido pavimento pétreo
Pulido del pav imento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de
una pulidora con disco de grano muy fino.

Mano de obra................................................. 3,23
Maquinaria..................................................... 0,41
Resto de obra y  materiales............................... 0,08

Suma la partida............................................... 3,72
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 3,83
EEAM.1z m2 Estructura metálica sustentación inst y falso techo

Estructura portante formada por perfiles de acero hueco rectangular S275 80x40x3 mm, incluso
parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, anclajes y  esparragos, des-
puntes, según planos, limpieza manual de la superficie, y  acabado mediante pintura epoxi color
RAL a definir por la Dirección Facultativa. Todo según planos, instalada, elementos de sujección,
accesorios, montada y remates.

Mano de obra................................................. 3,43
Maquinaria..................................................... 0,58
Resto de obra y  materiales............................... 5,29

Suma la partida............................................... 9,30
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 9,58
0413 m2 Revestimiento vinílico Gerflor Mural Ultra

Suministro y  colocación de revestimiento v inílico Gerflor con tratamiento fungiestático y  bacterios-
tático.

Revestimiento mural v inílico de la marca GERFLOR MURAL ULTRA, flex ible, obtenido del
PVC plastificado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor
1,5 mm. en rollos de 2 metros de ancho. Reforzado con malla de fibra de v idrio. Tratamiento fun-
giestático y  bacteriostático SANOSOL. Juntas termosoldables. Según CTE – 2010 (DB-SI)
cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0).

Mano de obra................................................. 4,53
Resto de obra y  materiales............................... 28,86

Suma la partida............................................... 33,39
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,00

TOTAL PARTIDA........................................... 34,39
0414 ud Formación falsa viga placa yeso laminado para paso instalaciones

Formación de falsa v iga para paso de conductos de dimensiones 150x190x40 cm. mediante pla-
ca de yeso laminado de 15 mm, de borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de
60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional
de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar.

Mano de obra................................................. 40,45
Resto de obra y  materiales............................... 82,16

Suma la partida............................................... 122,61
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,68

TOTAL PARTIDA........................................... 126,29
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 0501 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
SUBCAPÍTULO 0502 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SUBCAPÍTULO 0503 INSTALACIONES ESPECIALES
SUBCAPÍTULO 0504 INSTALACIÓN RECEPTORA DE AGUA
SUBCAPÍTULO 0505 INSTALACIÓN CO2
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CAPÍTULO 06 VARIOS
UV01001 m2 Limpieza y preparacion cara sup forjado

Limpieza y preparación de la cara superior del forjado, tras el levantado del pav imento como pa-
so prev io a la ejecución de la nueva capa de compresión, consistente en limpieza y retirada de
las partes de hormigón o mortero sueltos o con poca adherencia, por medios manuales, cepillado
y aspirado mecánico de polvo y  particulas sueltas, hasta crear una superficie apta para colocar
el puente de unión quimico. Las armaduras o partes de hierro que pudieran aparecer durante los
trabajos, se limpiarán y cepillarán por medios manuales o con cepillo de puas metálicas hasta la
completa eliminación del óx ido adherente.

Mano de obra................................................. 8,89
Resto de obra y  materiales............................... 0,18

Suma la partida............................................... 9,07
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 9,34
EADF.7ZZ u Apertura de huecos p/instalaciones

Apertura de huecos en cualquier tipo de cerramiento o tabique, para paso de conductos de insta-
laciones, con retirada de escombros y carga, y  acondicionamiento de paramento con materiales
similares a los ex istentes. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 57,41
Resto de obra y  materiales............................... 1,14

Suma la partida............................................... 58,55
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,76

TOTAL PARTIDA........................................... 60,31
EADI.5ZZ u Desmontaje, retirada, y reorg inst clima cubierta

Desmontaje, retirada y reorganizaicón de instalaciones de climatización en cubierta para adecua-
ción de la zona para posterior montaje de instalaciones de climatización de la reforma.

Mano de obra................................................. 598,75
Resto de obra y  materiales............................... 11,98

Suma la partida............................................... 610,73
Costes indirectos ............................ 3,00% 18,32

TOTAL PARTIDA........................................... 629,05
EEAE.1aaZ m2 Estructura de sustentacion equipos

Estructura de sustentación de equipos de climatización, formada por apoyos de tubos de
120x120x5 mm o similar, v igas de apoyo formada por perfiles IPE formando cuadrícula, y  entra-
mado metálico formado por rejilla de pletina de acero negro tipo Tramex de 30x2 mm., formando
cuadrícula de 30x30 mm. y  bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y  ajuste a otros
elementos, perfiles ax iliares de apoyo, para formación de pasillo de mantenimiento. Totalmente
terminado, incluiso dos manos de pintura de imprimación.

Mano de obra................................................. 37,27
Resto de obra y  materiales............................... 153,21

Suma la partida............................................... 190,48
Costes indirectos ............................ 3,00% 5,71

TOTAL PARTIDA........................................... 196,19
ERTP.2eabbZ m2 Montaje de falso techo demontable existente

Montaje de falso techo desmontable, de características identicas a las ex istentes, con sustitución
de piezas deterioradas (aprox imadamente de un 50% ), según NTE/RTP-17.

Mano de obra................................................. 7,90
Resto de obra y  materiales............................... 4,46

Suma la partida............................................... 12,36
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 12,73
LIMP.gral m2 Limpieza general de zona

Limpieza general de zona de obra, aseos, locales, pasillos, en paredes, suelo, sanitarios, griferia
y demas elementos.

Mano de obra................................................. 4,82
Resto de obra y  materiales............................... 0,75

Suma la partida............................................... 5,57
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 5,74
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0607 PA Estructura auxiliar conductos exteriores y revestimiento chapa
Estructura auxiliar realizada mediante estructura metálica electrosoldada de acero galvanizado en
caliente elaborado A-42, realizado con perfiles de tipología IPN, IPE, HE, UPN, L, T, etc, colo-
cada en obra, incluso parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, anclajes
y esparragos, despuntes, perfiles de rigidizacion, segun planos de proyecto, limpieza manual de
la superficie, mano de imprimación anticorrosiva y  antiox idante, y  acabado mediante galvanizado
en caliente, segun NTE/FDB-3. Todo según planos de proyecto, instalada, elementos de sujec-
cion, accesorios, montada y remates.
Incluso revestimiento de la estructura auxiliar realizado con chapas perfiladas de acero galvani-
zado de 40mm y 1.2mm de espesor, incluso replanteo, parte proporcional de remates y  solapes,
mermas, accesorios de fijación y  estanquidad.

Mano de obra................................................. 1.593,48
Resto de obra y  materiales............................... 927,95

Suma la partida............................................... 2.521,43
Costes indirectos ............................ 3,00% 75,64

TOTAL PARTIDA........................................... 2.597,07
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CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS
DVR02PA006 u Gestión de residuos

Prestación correspondiente al capítulo de Gestión de residuos.

Suma la partida............................................... 1.259,26
Costes indirectos ............................ 3,00% 37,78

TOTAL PARTIDA........................................... 1.297,04
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD
DVR02PA002 u Control de calidad

Prestación correspondiente al capítulo de Control de Calidad.

Suma la partida............................................... 1.410,64
Costes indirectos ............................ 3,00% 42,32

TOTAL PARTIDA........................................... 1.452,96
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
DSEG0201 u Seguridad y salud

Prestación en concepto de medidas preventivas contempladas en el estudio de seguridad y sa-
lud durante la ejecución de las obras.

Suma la partida............................................... 2.669,90
Costes indirectos ............................ 3,00% 80,10

TOTAL PARTIDA........................................... 2.750,00
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