
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

0101 u Acopio / Retirada material condiciones difíciles

Trabajos para acopio, retirada de sobrantes y  restos a vertedero  de materiales de la activ idad, por
medio de medios manuales y  en condiciones difíciles, entrando material desde el exterior mediante
escalera y /o montacargas, y  protegiendo los mismos mediante láminas de plástico de polietileno su-
jeta con cinta adhesiva y  tablones de aglomerado crudo de 12 mm.

1 1,00

1,00 208,81 208,81

0102 m2 Desmontaje instalaciones

Levantado de instalaciones varias ex istentes (fontaneria, electricidad, aparatos de iluminacion, clima-
tizacion, ox igeno, etc) y  elementos de fijación, modificando la instalacion y realizando las conexiones
necesarias par poder seguir el funcionamiento del resto de la instalacion, tras estudio detallado del
proyecto, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1.

Planta 5ª 1 55,45 55,45
Planta 6ª 1 20,15 20,15

75,60 11,00 831,60

DDDF.6aa u Levnt carp 3m2 sin aprov

Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y  accesorios de hasta 3m2, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero, según
NTE/ADD-18.

Puertas
Planta 5ª 1 1,00
Planta 6ª 1 1,00
.
Ventanas
Planta 5ª 1 1,00

3,00 6,97 20,91

DDDF.2cba m2 Demol fab ldr perforado/macizo e10cm man

Demolición de fábrica de ladrillo perforado o macizo de 10cm de espesor manulamente, incluida la re-
tirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertede-
ro.

Planta 5ª 1 1,10 2,10 2,31
Planta 6ª 1 0,20 2,10 0,42

2,73 8,13 22,19

DDDR.5a m2 Demolición de alicatados y aplacados

Demolición de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Planta 5ª 1 29,85 3,00 89,55

89,55 8,51 762,07

DDDR.6ba m2 Picado enlucido param vert

Picado de enlucido en paramentos verticales, incluida la retirada de escombros a contenedor o aco-
pio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Planta 6ª 1 11,20 3,00 33,60

33,60 7,74 260,06

DDDR.6bb m2 Picado enlucido param hrz

Picado de enlucido en paramentos horizontales, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Planta 6ª 1 20,15 20,15
Planta 5ª 1 55,45 55,45

75,60 9,29 702,32

DDDF.9a m2 Levantado mampara

Levantado de mampara de aluminio, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio interme-
dio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
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Pasillo 1 21,25 21,25
2 2,60 3,00 15,60

43,50 10,83 471,11

RADR13c m2 Desm fals tech placa dfcl-normal

Desmontaje de falso techo formado por placas sustentadas por perfiles primarios y  secundarios sus-
pendidos con varillas de cuelgue, realizado con medios manuales, con un grado de dificultad normal,
incluso numeración de las piezas, limpieza, acopio del material para su reutilización y retirada de es-
combros con carga manual sobre camión o contenedor, sin incluir el transporte a vertedero.

Planta 5ª 1 15,00 3,00 45,00
Planta 6ª 1 3,00 1,80 5,40

50,40 37,62 1.896,05

GGDR.3d m3 Transp tierras/escom man 80m

Transporte de residuos de construcción y demolición a mano dentro de la obra a una distancia máxi-
ma de 80 m, en caso de reformas u obras de tamaño reducido, especialmente entre medianeras.

Idem puerta 1,3 0,05 0,99 2,10 0,14
1,3 0,05 1,64 2,10 0,22

Idem apertura huecos 1,3 2,73 0,10 0,35
Idem rev estimientos 1,3 89,55 0,05 5,82

1,3 33,60 0,05 2,18
1,3 75,60 0,05 4,91

Idem mampara 1,3 43,50 0,07 3,96

17,58 1,86 32,70

GGCR.3aa u Transporte conte escom <20km

Serv icio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos de construcción y de-
molición mezclados producidos en obras de construcción y/o demolición hasta vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación situado a <20km de dis-
tancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

5 5,00

5,00 97,85 489,25

0MP011 m2 Protección de mobiliario

Protección de mobiliario, mediante su cubrición con lámina de polietileno transparente durante los tra-
bajos de rehabilitación y  posterior retirada de la protección.

Planta 5ª
Laboratorio 1 54,00 54,00
.
Planta 6ª
Cocina 16 1 25,20 25,20
Laboratorio 15 1 52,00 52,00

131,20 3,37 442,14

0MP020 m2 Protección de suelos

Protección de solado de terrazo en el interior del edificio, mediante la cubrición con lámina de plástico
sobre la que se coloca una capa de cartón rizado fijado lateralmente en todo el perímetro, que se
mantendrá durante los trabajos de rehabilitación o reforma, y  posterior retirada de la protección.

Planta 5ª
Laboratorio 1 54,00 54,00
.
Planta 6ª
Cocina 16 1 25,20 25,20
Laboratorio 15 1 52,00 52,00

131,20 3,73 489,38

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES....................................................................... 6.628,59
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CAPÍTULO 02 COMPARTIMENTACIONES Y ALBAÑILERIA

EFFC.1bdfa Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5cm

Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de
24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3%  de pérdidas y  un 20%  de mermas de
mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Cegado huecos ex istentes
Planta 6ª 1 0,20 2,10 0,42

1 0,10 2,10 0,21
Planta 5ª 1 1,64 2,10 3,44
.
Compartimentación interior
Planta 5ª 2 1,20 3,00 7,20

1 3,70 3,00 11,10
Planta 6ª 2 1,10 3,00 6,60

1 3,00 3,00 9,00

37,97 34,70 1.317,56

TOTAL CAPÍTULO 02 COMPARTIMENTACIONES Y ALBAÑILERIA.................................................................. 1.317,56
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CAPÍTULO 03 CARPINTERIA

0301 u Puerta Clean Concept de cierre hermético o puerta clean concept

Suministro y  montaje de Puerta Clean Concept de cierre hermético o puerta clean concept de junta
hinchable, de hoja de 900x2100 mm., enrasada por ambas caras y  en el suelo para permitir el paso
de carros, con aislamiento térmico y acústico y  mirilla de doble v idrio enrasada por ambas caras.
Los cantos de las hojas y  el marco están realizados en aluminio anodizado o lacado.
Las puertas pueden estar dotadas de bisagras externas en aluminio o bisagras internas en acero, cie-
rre estanco a guillotina en su parte inferior, barra anti-pánico, muelle cierre puertas. o servomotor etc.
La puerta dispondrá de un dispositivo de enclavamiento eléctrico sincronizado con el sistema de cli-
matización.

Planta 5ª 2 2,00
Planta 6ª 2 2,00

4,00 5.445,53 21.782,12

0302 u Amaestramiento de la puerta

Amaestramiento de las cerraduras de las puertas de acceso para apertura controlada según necesi-
dades del usuario.

Planta 5ª 2 2,00
Planta 6ª 2 2,00

4,00 41,31 165,24

EIIPcantonera u Perfil acero galvanizado U-100.3

Suministro y  colocación de perfil U-100.3 de acero galvanizado en remate de cantos v ivos de tabi-
quería.

Cantoneras 4 3,00 12,00

12,00 14,97 179,64

EFTL.1efra u Vent fj 1hj 120x300

Ventana de una hoja fija, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de cali-
dad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristala-
miento de hasta 33mm, recibida directamente en un hueco de obra de 120x300cm mediante patillas
de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm  de las esquinas tomadas con morteros de ce-
mento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y  regulación, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210.

Reposición v entana fachada afectada
paso tubos climatización

1 1,00

1,00 150,87 150,87

TOTAL CAPÍTULO 03 CARPINTERIA.................................................................................................................... 22.277,87
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CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS

ERPZ.1z m2 Resina adherencia hormigón con yeso en techos

Imprimación de v igas, v iguetas y  pilares con resina de Unión a base de resina acrílica  en base
agua, aplicado con brocha o rodillo.

Planta 5ª 1 55,45 55,45
Planta 6ª 1 20,15 20,15

75,60 5,57 421,09

ERPZ.2z m2 Mallatex en techos y paredes uniones yeso

Colocación corrida de malla de fibra de v idrio con cuadrícula de 10x10mm, en la aplicación de enlu-
cido de yeso

Planta 5ª 1 55,45 55,45
Planta 6ª 1 20,15 20,15

75,60 6,05 457,38

ERPG.4cbb m2 Guarn-enl y proy maes hrz

Guarnecido maestreado, y  enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos hori-
zontales, regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según
NTE/RPG10.

Planta 5ª 1 55,45 55,45
Planta 6ª 1 20,15 20,15

75,60 25,97 1.963,33

ERPP13a m2 Rev pintura industrial epoxi

Revestimiento de alto rendimiento sobre estructuras de acero y  hormigón en plantas industriales,
puentes, depósitos, tuberías y  otras áreas sujetas a humedad, condensaciones, ambientes marinos y
otros, con buena resistencia a las salpicaduras, derrames, vapores de ácidos, álcalis, disolventes,
agua dulce y  salada, de aplicación con pistola airless o convencional, brocha o rodillo, y  con un ren-
dimiento de 7m²/l.

Planta 5ª 1 55,45 55,45
Planta 6ª 1 20,15 20,15

75,60 31,63 2.391,23

ERPG.4cba m2 Guarn-enl y proy maes vert

Guarnecido maestreado, y  enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos ver-
ticales, regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según
NTE/RPG10.

Planta 5ª 1 29,45 3,00 88,35
1 8,70 3,00 26,10

Pasillo P. 5ª 1 2,00 2,10 4,20
Planta 6ª 1 3,15 3,00 9,45

1 6,05 3,00 18,15
1 17,75 3,00 53,25

Pasillo P. 6ª 2 0,50 2,10 2,10

201,60 22,97 4.630,75

ERPP.3baba m2 Pint plast vin lis int vert col

Revestimiento a base de emulsión v inílica de alta calidad, de aspecto tixotrópico, con elevado brillo
y blancura, resistente al exterior, con brillo superior al 70% , sobre leneta de PVC, ángulo de 85°
(UNE 48026), con acabado satinado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero
de cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura v i-
nílica diluida muy fina, plastecido de faltas y  dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

Pasillo P. 6ª 1 7,50 3,00 22,50
Falsa v iga 1 2,30 1,90 4,37

26,87 6,19 166,33
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ERPP.3daba m2 Pint plast vin got int vert col

Revestimiento a base de emulsión v inílica de alta calidad, de aspecto tixotrópico, con elevado brillo
y blancura, resistente al exterior, con brillo superior al 70% , sobre leneta de PVC, ángulo de 85°
(UNE 48026), con acabado satinado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero
de cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, plastecido, mano de imprima-
ción selladora para yeso o cemento y  mano de acabado con pintura plástica, según NTE/RPP-26.

Pasillo P. 5ª 1 7,00 3,00 21,00

21,00 6,19 129,99

0408 m2 Pavimento vinílico de la marca GERFLOR MIPOLAM SYMBIOZ, de 2 mm.

Suministro y  colocación de pavimento de 2mm de espesor con protección Evercare aplicada con ra-
yos UV que permite un mantenimiento y  limpieza idóneos para laboratorios con ahorro en productos
de manteniemiento y  resistencia a productos químicos (ver tabla en el documento adjunto), con míni-
mos valores de emisión de VOC entre otras cosas por su composición de bioplastificantes prove-
nientes de residuos de cereales. Es un Clase 2 de resbaladicidad.

Pavimento v inílico de la marca GERFLOR MIPOLAM SYMBIOZ, de 2 mm. de espesor, flex ible,
homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño no direccional. Sumi-
nistrado en rollos de 2 m. de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor = 2 mm3
(Grupo T) lo que le confiere el nivel más alto de resistencia a la abrasión dentro de los pavimentos
resilientes. Bacteriostático y  fungiestático, con tratamiento EVERCARE que ev ita el decapado y el
encerado en toda la v ida útil del producto y  es resistente a alcoholes y  otros productos químicos, en
particular alcoholes yodados. Tiene un alto contenido en PVC lo que le confiere una gran ligereza
(2.580 gr/m2). Contiene más del 75%  de materias primas renovables o sostenibles. Incluye un bio-
plastificante hecho de residuos de cereales (trigo, maíz…). El pav imento tiene una extremadamente
baja emisión de COV, más de 40 veces inferior a los límites fijados por normas europeas. Dispone
de triple certificación ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medioambiental) y  OHSAS 18001 (seguridad).
Instalado sobre pavimento de terrazo ex istente, sobre el que se le aplicará prev iamente una capa de
pasta alisadora hasta conseguir una superficie dura, lisa, seca (3%  máximo de humedad), plana y
sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4);  fijado con el adhesivo recomenda-
do por el fabricante. Las juntas deberán ir termosoldadas. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el reque-
rimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad
Clase 2. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 10 mg/m3 al cabo de 28
días según ISO 16000-6.

Planta 5ª 1 55,45 55,45
Planta 6ª 1 20,15 20,15

75,60 51,65 3.904,74

Ejuntapav m Junta pavimento acero inoxidable

Suministro y  colocacion de junta de separacion de pavimentos realizada con pletina de acero inox i-
dable, acabada a nivel de pavimentos, incluso accesorios, elementos de fijacion y  limpieza de res-
tos.

Planta 6ª 1 1,00 1,00
Planta 5ª 1 1,00 1,00

2,00 6,34 12,68

ERSP35bbab m2 Pav trz40x40 med clr pu mate

Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso intensivo, grano medio, de 40x40cm, tonos
claros, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas con mortero de cemento
M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas,
eliminación de restos y  limpieza, acabado pulido mate, según NTE/RSR-6.

Pasillo 1 2,00 2,00
2 0,50 1,00

3,00 28,02 84,06

RRSP.5a m2 Pulido pavimento pétreo

Pulido del pav imento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de una
pulidora con disco de grano muy fino.

Pasillo 2 10,00 20,00

20,00 3,83 76,60

13 de may o de 2016 Página 6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EEAM.1z m2 Estructura metálica sustentación inst y falso techo

Estructura portante formada por perfiles de acero hueco rectangular S275 80x40x3 mm, incluso parte
proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, anclajes y  esparragos, despuntes, se-
gún planos, limpieza manual de la superficie, y  acabado mediante pintura epoxi color RAL a definir
por la Dirección Facultativa. Todo según planos, instalada, elementos de sujección, accesorios, mon-
tada y remates.

Planta 5ª 1 55,45 55,45
Planta 6ª 1 20,15 20,15

75,60 9,58 724,25

0413 m2 Revestimiento vinílico Gerflor Mural Ultra

Suministro y  colocación de revestimiento v inílico Gerflor con tratamiento fungiestático y  bacteriostáti-
co.

Revestimiento mural v inílico de la marca GERFLOR MURAL ULTRA, flex ible, obtenido del PVC
plastificado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor 1,5 mm.
en rollos de 2 metros de ancho. Reforzado con malla de fibra de v idrio. Tratamiento fungiestático y
bacteriostático SANOSOL. Juntas termosoldables. Según CTE – 2010 (DB-SI) cumple el requeri-
miento de resistencia al fuego (B s2 d0).

Planta 5ª 1 29,45 3,00 88,35
1 8,70 3,00 26,10

Planta 6ª 1 3,15 3,00 9,45
1 6,05 3,00 18,15
1 17,75 3,00 53,25

195,30 34,39 6.716,37

0414 ud Formación falsa viga placa yeso laminado para paso instalaciones

Formación de falsa v iga para paso de conductos de dimensiones 150x190x40 cm. mediante placa
de yeso laminado de 15 mm, de borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm
y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de
cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar.

1 1,00

1,00 126,29 126,29

TOTAL CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 21.805,09
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 0501 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

TOTAL SUBCAPÍTULO 0501 INSTALACIÓN DE
CLIMATIZACIÓN...............................................................................

97.991,76
SUBCAPÍTULO 0502 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

TOTAL SUBCAPÍTULO 0502 INSTALACIÓN ELÉCTRICA............. 31.506,99
SUBCAPÍTULO 0503 INSTALACIONES ESPECIALES

TOTAL SUBCAPÍTULO 0503 INSTALACIONES ESPECIALES..... 14.622,97
SUBCAPÍTULO 0504 INSTALACIÓN RECEPTORA DE AGUA

TOTAL SUBCAPÍTULO 0504 INSTALACIÓN RECEPTORA DE
AGUA..................................................................................................

1.465,55
SUBCAPÍTULO 0505 INSTALACIÓN CO2

TOTAL SUBCAPÍTULO 0505 INSTALACIÓN CO2.......................... 6.551,75

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES............................................................................................................... 152.139,02
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CAPÍTULO 06 VARIOS

UV01001 m2 Limpieza y preparacion cara sup forjado

Limpieza y preparación de la cara superior del forjado, tras el levantado del pav imento como paso
prev io a la ejecución de la nueva capa de compresión, consistente en limpieza y retirada de las par-
tes de hormigón o mortero sueltos o con poca adherencia, por medios manuales, cepillado y aspira-
do mecánico de polvo y  particulas sueltas, hasta crear una superficie apta para colocar el puente de
unión quimico. Las armaduras o partes de hierro que pudieran aparecer durante los trabajos, se lim-
piarán y cepillarán por medios manuales o con cepillo de puas metálicas hasta la completa elimina-
ción del óx ido adherente.

Planta 5ª 1 55,45 55,45
Planta 6ª 1 20,15 20,15

75,60 9,34 706,10

EADF.7ZZ u Apertura de huecos p/instalaciones

Apertura de huecos en cualquier tipo de cerramiento o tabique, para paso de conductos de instalacio-
nes, con retirada de escombros y carga, y  acondicionamiento de paramento con materiales similares
a los ex istentes. Totalmente terminado.

Planta 5ª 1 8,00 8,00
Planta 6ª 1 10,00 10,00

18,00 60,31 1.085,58

EADI.5ZZ u Desmontaje, retirada, y reorg inst clima cubierta

Desmontaje, retirada y reorganizaicón de instalaciones de climatización en cubierta para adecuación
de la zona para posterior montaje de instalaciones de climatización de la reforma.

Cubierta 1 1,00 1,00

1,00 629,05 629,05

EEAE.1aaZ m2 Estructura de sustentacion equipos

Estructura de sustentación de equipos de climatización, formada por apoyos de tubos de 120x120x5
mm o similar, v igas de apoyo formada por perfiles IPE formando cuadrícula, y  entramado metálico
formado por rejilla de pletina de acero negro tipo Tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de
30x30 mm. y  bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y  ajuste a otros elementos, perfiles
axiliares de apoyo, para formación de pasillo de mantenimiento. Totalmente terminado, incluiso dos
manos de pintura de imprimación.

2 6,50 1,50 19,50
2 3,50 2,00 14,00
2 2,50 1,50 7,50

41,00 196,19 8.043,79

ERTP.2eabbZ m2 Montaje de falso techo demontable existente

Montaje de falso techo desmontable, de características identicas a las ex istentes, con sustitución de
piezas deterioradas (aprox imadamente de un 50% ), según NTE/RTP-17.

Planta 5ª 1 15,00 3,00 45,00
Planta 6ª 1 3,00 1,80 5,40

50,40 12,73 641,59

LIMP.gral m2 Limpieza general de zona

Limpieza general de zona de obra, aseos, locales, pasillos, en paredes, suelo, sanitarios, griferia y
demas elementos.

Planta 5ª 1 55,45 55,45
Planta 6ª 1 20,15 20,15

75,60 5,74 433,94
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0607 PA Estructura auxiliar conductos exteriores y revestimiento chapa

Estructura auxiliar realizada mediante estructura metálica electrosoldada de acero galvanizado en ca-
liente elaborado A-42, realizado con perfiles de tipología IPN, IPE, HE, UPN, L, T, etc, colocada en
obra, incluso parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, anclajes y  esparra-
gos, despuntes, perfiles de rigidizacion, segun planos de proyecto, limpieza manual de la superficie,
mano de imprimación anticorrosiva y  antiox idante, y  acabado mediante galvanizado en caliente, se-
gun NTE/FDB-3. Todo según planos de proyecto, instalada, elementos de sujeccion, accesorios,
montada y remates.
Incluso revestimiento de la estructura auxiliar realizado con chapas perfiladas de acero galvanizado
de 40mm y 1.2mm de espesor, incluso replanteo, parte proporcional de remates y  solapes, mermas,
accesorios de fijación y  estanquidad.

1 1,00

1,00 2.597,07 2.597,07

TOTAL CAPÍTULO 06 VARIOS............................................................................................................................... 14.137,12
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CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS

DVR02PA006 u Gestión de residuos

Prestación correspondiente al capítulo de Gestión de residuos.

1,00 1.297,04 1.297,04

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.297,04
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD

DVR02PA002 u Control de calidad

Prestación correspondiente al capítulo de Control de Calidad.

1,00 1.452,96 1.452,96

TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 1.452,96
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

DSEG0201 u Seguridad y salud

Prestación en concepto de medidas preventivas contempladas en el estudio de seguridad y salud
durante la ejecución de las obras.

1,00 2.750,00 2.750,00

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 2.750,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 223.805,25
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