CUADRO DE PRECIOS 2

JOSE LUIS s BANACLOG SAHONERO
CODIGO UD  RESUMEN BANACLOIG  ovimiostivs pRECIO
7 ZAHONERO - nrusrseszaz grsose Luis
CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES NIE: 44796424 v coyat sor s
0101 u Acopio / Retirada material condiciones dificiles z ébhmm‘w%os S
Trabajos para acopio, retirada de sobrantes y restos a vertedero de materiales de la actividad,
por medio de medios manuales y en condiciones dificiles, entrando material desde el exterior me-
diante escalera y/o montacargas, y protegiendo los mismos mediante [aminas de plastico de po-
lietileno sujeta con cinta adhesiva y tablones de aglomerado crudo de 12 mm.
Mano de 0bra..........coeviiiiiieii 164,65
Resto de obra'y materiales..............ccccovvvnnnne 38,08
Suma la partida.........ccoveveerieeiieeieeiee 202,73
Costes INdIreCtos .........cooveevereaienns 3,00%, 6.08
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiiiiiiee e 208,81
0102 m2  Desmontaje instalaciones
Levantado de instalaciones varias existentes (fontaneria, electricidad, aparatos de iluminacion, cli-
matizacion, oxigeno, etc) y elementos de fijacién, modificando la instalacion y realizando las co-
nexiones necesarias par poder seguir el funcionamiento del resto de la instalacion, tras estudio
detallado del proyecto, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, se-
gin NTE/ADD-1.
Mano de obra. 10,48
Resto de obra y materiales 0,20
Suma la parida.........cccocvvvveiiiiiniee, 10,68
Costes INdireCtos.........cocveeverveaienns 3,00%, 0.32
TOTAL PARTIDA.....ciiiiiieiiiiiee e 11,00
DDDF.6aa u Levnt carp 3m2 sin aprov
Levantado de carpinterfa, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, incluida la retirada
de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la cargay el transporte a vertedero,
segln NTE/ADD-18.
Mano de 0bra..........ccevviviiieiie 6,63
Resto de obray materiales.............c.cceevvennne 0,14
Suma la parida.........cccocvvvveiiiicniee, 6,77
Costes indirectos 3,00%, 0.20
TOTAL PARTIDA. ..ottt 6,97
DDDF.2cba m2  Demol fab Idr perforado/macizo el0cm man
Demolicion de fabrica de ladrillo perforado 0 macizo de 10cm de espesor manulamente, incluida
la retirada de escombros a contenedor 0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.
Mano de 0bra..........cceviiiiiieiii 5,83
MAQUINAMAL ... 1,90
Resto de obra'y materiales.............cc.ccooevvennne 0,16
Suma la panida.........ccovveeiiieiiinieee 7,89
Costes indirectos............cccveevinnnenn. 300%_____ 024
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiiciiecee e 8,13
DDDR.5a m2  Demolicién de alicatados y aplacados
Demolicion de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Mano de 0bra..........cceviiiiiieiii 8,10
Resto de obra y materiales...............ccceeevvrnnnn 0,16
Suma la parida.........cccocveeveiiniinieien 8,26
Costes INdIreCtos .........ccoveevereanenns 3,00%, 0.25
TOTAL PARTIDA. ..ot 8,51
DDDR.6ba m2  Picado enlucido param vert
Picado de enlucido en paramentos verticales, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Mano de 0bra..........ccovviviiiiiiiic s 7,37
Resto de obra y materiales. 0,14
Suma la partida.........ccovveeeeniiiiiieiieee 7,51
Costes INdIreCtos ..........ocvevverreeiens 3,00%, 0.23
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiicieeee 7,74
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
DDDR.6bb m2  Picado enlucido param hrz
Picado de enlucido en paramentos horizontales, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Mano de 0bra..........ccevviiiiiiii 8,84
Resto de obra'y materiales..............cccccevvrnnne 0,18
Suma la parida.........ccocvvveiiiiiniie, 9,02
Costes INdIreCtos...........cveevereaienns 3,00%, 0.27
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieeiccieeee e 9,29
DDDF.%a m2  Levantado mampara
Levantado de mampara de aluminio, incluida la reirada de escombros a contenedor o acopio in-
termedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Mano de obra. 10,31
Resto de obra y materiales. 0,20
Suma la pantida.........ccooveeiiieiiiiiee, 10,51
Costes indirectos............cccvveevinnneen. 300%______ 032
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiiiciecee s 10,83
RADR13c m2  Desm fals tech placa dfcl-normal
Desmontaje de falso techo formado por placas sustentadas por perfiles primarios y secundarios
suspendidos con varillas de cuelgue, realizado con medios manuales, con un grado de dificultad
normal, incluso numeracion de las piezas, limpieza, acopio del material para su reutilizacion y re-
tirada de escombros con carga manual sobre camién o contenedor, sin incluir el transporte a ver-
tedero.
Mano de 0bra........cceeeevivieeeiiie e 35,47
Resto de obra'y materiales.............cccccooevvennn 1,05
Suma la pantida.........ccoveeiiieiiiniie, 36,52
Costes indirectos............cccveevinnnnnn. 3,00%_____ 110
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiciiecee e 37,62
GGDR.3d m3  Transp tierras/escom man 80m
Transporte de residuos de construccion y demolicion a mano dentro de la obra a una distancia
méxima de 80 m, en caso de reformas u obras de tamafio reducido, especialmente entre media-
neras.
Mano de obra..........ccovvviiiiiiii 1,77
Resto de obra'y materiales.............cccceoeninnnn 0,04
Suma la panida.........ccooveviiieiiienieee, 1,81
Costes iINdireCtos...........ceveverrieienns 3,00%, 0.05
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiiiciecee e 1,86
GGCR.3aa u Transporte conte escom <20km
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos de construccion y
demolicién mezclados producidos en obras de construccion y/o demolicion hasta v ertedero espe-
cffico, instalacién de tratamiento de residuos o centro de valorizacion o eliminacién situado a
<20km de distancia (sin considerar el coste de vertido), segiin R.D. 105/2008.
Suma la panida.........cccoveeiiiiiiiniien 95,00
Costes indirectos.........ccccevvveevieens 300%___ 285
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiieiiiee e 97,85
OMPO11 m2  Proteccion de mobiliario
Proteccion de mobiliario, mediante su cubricion con Idmina de polietileno transparente durante los
trabajos de rehabilitacion y posterior retirada de la proteccion.
Mano de 0bra..........cccoviviiiiiiii 2,95
Resto de obray materiales...............cceeevernnnn 0,32
Suma la parida.........cccocvevveiiiicnieie, 3,27
Costes INdireCtos .........cooveevereeienns 3,00%, 0.10
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,37
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO

O0MP020 m2  Proteccion de suelos
Proteccion de solado de terrazo en el interior del edificio, mediante la cubricion con lamina de
plastico sobre la que se coloca una capa de carton rizado fijado lateralmente en todo el perimetro,
que se mantendré durante los trabajos de rehabilitacion o reforma, y posterior retirada de la pro-

teccion.
Mano de 0Bra.......c.eviiiveiieiiieci e 2,95
Resto de obra'y materiales.............cccccooevnennne 0,67
Suma la panida.........ccooveeveieiieiieeeen 3,62
Costes INdirectos.........cccvevvvervrennns 3,00%, 011
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiieceeie e 3,73
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 COMPARTIMENTACIONES Y ALBANILERIA
EFFC.1bdfa Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm

Fabrica para revestr, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos ceramicos perforados de
24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm
de espesor, incluso replanteo, nivelacién y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de
mermas de mortero, segin DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Mano de 0bra........cc.eeeeviiieeiiiiie e, 24,26
Resto de obra'y materiales.............ccccooevnenne 9,43
Suma la pantida.........ccovveeiiieiiiiniie, 33,69
Costes indirectos............ccccveevrnnnnnn. 300%___ 101
TOTAL PARTIDA......ccooiiiiiiiiiiin 34,70
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CODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 03 CARPINTERIA

0301

0302

EllPcantonera

EFTL.1lefra

u Puerta Clean Concept de cierre hermético o puerta clean concept

Suministro y montaje de Puerta Clean Concept de cierre hermético o puerta clean concept de
junta hinchable, de hoja de 900x 2100 mm., enrasada por ambas caras y en el suelo para permitir
el paso de carros, con aislamiento trmico y aclstico y mirilla de doble vidrio enrasada por am-
bas caras.

Los cantos de las hojas y el marco estan realizados en aluminio anodizado o lacado.

Las puertas pueden estar dotadas de bisagras externas en aluminio o bisagras internas en acero,
cierre estanco a guillotina en su parte inferior, barra anti-panico, muelle cierre puertas. o0 servomo-
tor etc.

La puerta dispondra de un dispositivo de enclavamiento eléctrico sincronizado con el sistema de
climatizacion.

Mano de obra...........cccco..ee.
Resto de obra y materiales.

Suma la partida.

Costes indirectos
TOTAL PARTIDA

u Amaestramiento de la puerta
Amaestramiento de las cerraduras de las puertas de acceso para apertura controlada segdn ne-
cesidades del usuario.

Mano de obra...........cccceeeee.
Resto de obra y materiales

Suma la partida

Costes indirectos
TOTAL PARTIDA

u Perfil acero galvanizado U-100.3
Suministro y colocacion de perfil U-100.3 de acero galvanizado en remate de cantos vivos de ta-
biquerfa.

Mano de obra.....................
Resto de obra y materiales.

Suma la partida

Costes indirectos
TOTAL PARTIDA

u Vent fj 1hj 120x300

Ventana de una hoja fija, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de
calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del
Cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para re-
cibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida directamente en un hueco de obra de 120x300cm
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas toma-
das con morteros de cemento, incluso replanteo, colocacion, aplomado y nivelado, montaje y re-
gulacién, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, segun NTE-FCL, con clasificacion a la
permeabilidad al aire segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanquidad al agua segun
UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210.

Mano de obra...........ccee...
Resto de obra y materiales

Suma la partida

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

32,93
5.253,99

5.286,92

3,00%. 158.61

5.445,53

40,11

3,00%, 1.20

41,31

10,00
4,53

14,53

3,00%, 0.44

14,97

150,87
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS
ERPZ.1z m2  Resina adherencia hormig6n con yeso en techos
Imprimacion de vigas, viguetas y pilares con resina de Union a base de resina acrilica en base
agua, aplicado con brocha o rodillo.
Mano de 0bra.......cccveevviiieeiiiie e 3,29
Resto de obray materiales...............ccceeeverinnn 2,12
Suma la partida.........ccoeveviveiieeiiieiie e 5,41
Costes indirectos.... 3,00%, 0.16
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiieiicc e 5,57
ERPZ.2z m2  Mallatex en techos y paredes uniones yeso
Colocacion corrida de malla de fibra de vidrio con cuadricula de 10x10mm, en la aplicacion de
enlucido de yeso
Mano de 0bra..........cccovvviiiiiiii 3,29
Resto de obra'y materiales...............cccocevvnnnne 2,58
Suma la parida.........ccocvvveiiiiiniee, 5,87
Costes indirectos 3,00%, 0.18
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiici e 6,05
ERPG.4cbb m2  Guarn-enl y proy maes hrz
Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos
horizontales, regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte,
segln NTE/RPG10.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiieii 10,77
Resto de obray materiales.............c.cceevvennn 14,44
Suma la parida.........ccocvvveiiiiiniee, 25,21
Costes INdIreCtos ..........ccvevverenienns 3,00%, 0.76
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiice e 25,97
ERPP13a m2  Rev pintura industrial epoxi
Revestimiento de alto rendimiento sobre estructuras de acero y hormigon en plantas industriales,
puentes, depésitos, tuberfas y otras areas sujetas a humedad, condensaciones, ambientes mari-
nos y otros, con buena resistencia a las salpicaduras, derrames, vapores de 4cidos, lcalis, di-
solventes, agua dulce y salada, de aplicacion con pistola airless o convencional, brocha o rodi-
llo, y con un rendimiento de 7m?/!.
Mano de obra..........ccovviviiiiiiic 3,53
MAQUINAMIL ... 24,73
Resto de obra y materiales..............cccceevvernnnn 2,45
Suma la panida.........ccooveeiiiiniiiiee, 30,71
Costes indirectos... 3,00%, 0.92
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiieiiicc e 31,63
ERPG.4cbha m2  Guarn-enl y proy maes vert
Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos
verticales, regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, se-
gln NTE/RPG10.
Mano de obra.........ccocvvviiiieiieeee 9,28
Resto de obray materiales...............cccoevverinnn 13,02
Suma la panida.........cccoveeviieiiiniien 22,30
Costes indirectos.........ccceevvveevieinns 300%___ 067
TOTAL PARTIDA....ccoiiiiiiiiiiieiciicc e 22,97
ERPP.3baba m2  Pint plast vin lis int vert col
Revestimiento a base de emulsion vinfica de alta calidad, de aspecto tixotrépico, con elevado
brillo y blancura, resistente al exterior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, angulo
de 85° (UNE 48026), con acabado satinado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, ye-
S0 0 mortero de cemento, previo lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, mano de fon-
do con pintura vinilica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, segln
NTE/RPP-24.
Mano de obra..........cccvviriiiiiii 5,29
Resto de obra'y materiales.............cccccooevnennn 0,72
Suma la pantida.........ccooveeiiieiiiiniee, 6,01
Costes indirectos............cccvveevinnneen. 300%_______ 018
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieicicceeee 6,19
13 de mayo de 2016 Pagina 6



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
ERPP.3daba m2  Pint plast vin got int vert col
Revestimiento a base de emulsion vinfica de alta calidad, de aspecto tixotrépico, con elevado
brillo y blancura, resistente al exterior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, angulo
de 85° (UNE 48026), con acabado satinado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, ye-
S0 0 mortero de cemento, previo lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, plastecido,
mano de imprimacion selladora para yeso o cemento y mano de acabado con pintura plastica,
segln NTE/RPP-26.
Mano de obra..........ccovvvviiiiii 5,29
Resto de obra'y materiales.............cccceoeniennn 0,72
Suma la panida.........cccoveeiiieiiiiie e, 6,01
Costes indirectos............cccveevrnnnnnn. 300%______ 018
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiicieceee 6,19
0408 m2  Pavimento vinilico de la marca GERFLOR MIPOLAM SYMBIOZ, de 2 mm.
Suministro y colocacion de pavimento de 2mm de espesor con proteccion Evercare aplicada
con rayos UV que permite un mantenimiento y limpieza idoneos para laboratorios con ahorro en
productos de manteniemiento y resistencia a productos quimicos (ver tabla en el documento ad-
junto), con minimos valores de emision de VOC entre ofras cosas por Ssu composicion de bio-
plastificantes provenientes de residuos de cereales. Es un Clase 2 de reshaladicidad.
Pavimento vinilico de la marca GERFLOR MIPOLAM SYMBIOZ, de 2 mm. de espesor, flexi-
ble, homogéneo, antiestatico, calandrado y compactado, tefiido en masa con disefio no direccio-
nal. Suministrado en rollos de 2 m. de ancho. Resistencia a la abrasion segin EN 660.2 con va-
lor = 2 mm3 (Grupo T) lo que le confiere el nivel mas alto de resistencia a la abrasion dentro de
los pavimentos resilientes. Bacteriostatico y fungiestatico, con tratamiento EVERCARE que evita
el decapado y el encerado en toda la vida Uil del producto y es resistente a alcoholes y otros
productos quimicos, en particular alcoholes yodados. Tiene un alto contenido en PVC lo que le
confiere una gran ligereza (2.580 gr/m2). Contiene més del 75% de materias primas renovables
o sostenibles. Incluye un bioplastificante hecho de residuos de cereales (trigo, maiz...). El pavi-
mento tiene una extremadamente baja emision de COV, méas de 40 veces inferior a los limites fi-
jados por normas europeas. Dispone de tiple certificacion ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (me-
dioambiental) y OHSAS 18001 (seguridad). Instelado sobre pavimento de terrazo existente, so-
bre el que se le aplicara previamente una capa de pasta alisadora hasta conseguir una superficie
dura, lisa, seca (3% maximo de humedad), plana y sin fisuras, segin la norma UNE-CEN/TS
14472 (partes 1y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Las juntas deberan ir
termosoldadas. Segun CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfis1).
Segun CTE-2010 (DB-SUA) tiene indice de reshaladicidad Clase 2. Emision de Compuestos
Organicos Volatiles Totales (TVOC) < 10 mg/m3 al cabo de 28 dias segin 1ISO 16000-6.
Mano de 0bra..........cceviiiiiieiii 5,18
Resto de obray materiales...............ccceevvernnnn 44,97
Suma la partida.........ccovevreiieiiieieeee 50,15
Costes INdIreCtos .........cooveeveieeienns 3,00%, 1,50
TOTAL PARTIDA ...voeriririieieeenceniennenns 51,65
Ejuntapav m Junta pavimento acero inoxidable
Suministro y colocacion de junta de separacion de pavimentos realizada con pletina de acero ino-
xidable, acabada a nivel de pavimentos, incluso accesorios, elementos de fijacion y limpieza de
restos.
Mano de 0bra..........cceviiiiiieiii 2,68
Resto de obra y materiales...............ccceeevvrnnnn 3,48
Suma la parida.........cccocveeveiiniinieien 6,16
Costes INdIreCtos .........ccoveevereanenns 3,00%, 0.18
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiicciecee e 6,34
ERSP35bbab m2  Pav trz40x40 med clr pu mate
Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso intensivo, grano medio, de 40x40cm, to-
nos claros, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas, eliminacién de restos y limpieza, acabado pulido mate, segin NTE/RSR-6.
Mano de obra..........cccvviriiiiiii 11,65
Resto de obra'y materiales.............cccccooevnennn 15,55
Suma la pantida.........ccooveeiiieiiiiniee, 27,20
Costes indirectos............cccvveevinnneen. 300%______ 082
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieicicceeee 28,02
13 de mayo de 2016 Pagina 7



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
RRSP.5a m2  Pulido pavimento pétreo
Pulido del pavimento pétreo (marmol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de
una pulidora con disco de grano muy fino.
Mano de 0bra..........ccevviiiiiiii 3,23
MaGQUINAML ... 0,41
Resto de obra'y materiales.............cccoeoevvnnne 0,08
Suma la panida.........ccoveeviiiniiniien 3,72
Costes indirectos............cccveeevinne.n. 3,00%, 0.11
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiieiiiec e 3,83
EEAM.1z m2  Estructura metélica sustentacion inst y falso techo
Estructura portante formada por perfiles de acero hueco rectangular S275 80x40x3 mm, incluso
parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, anclajes y esparragos, des-
puntes, segun planos, limpieza manual de la superficie, y acabado mediante pintura epoxi color
RAL a definir por la Direccién Facultativa. Todo segln planos, instalada, elementos de sujeccion,
accesorios, montada y remates.
Mano de obra.........cccvvvvveiiieieeee e 3,43
MaAGQUINAMIRL .+t 0,58
Resto de obra'y materiales.............ccccooevienne 5,29
Suma la panida.........ccooveeiiieiiiiiieee, 9,30
Costes indirectos............cccveevinnneen. 300%______ 028
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiceiecee s 9,58
0413 m2  Revestimiento vinilico Gerflor Mural Ultra
Suministro y colocacion de revestimiento vinfico Gerflor con tratamiento fungiestético y bacterios-
tético.
Revestimiento mural vinilico de la marca GERFLOR MURAL ULTRA, flexible, obtenido del
PVC plastificado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor
1,5 mm. en rollos de 2 metros de ancho. Reforzado con malla de fibra de vidrio. Tratamiento fun-
giestatico y bacteriostatico SANOSOL. Juntas termosoldables. Segin CTE — 2010 (DB-SI)
cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0).
Mano de 0bra........cceeeeviireeeiiiiee e, 4,53
Resto de obra'y materiales.............ccccooevnennn 28,86
Suma la panida.........ccoveeiiieiiiniien 33,39
Costes indirectos 300%___ 100
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiiiciecee e 34,39
0414 ud Formacién falsa viga placa yeso laminado para paso instalaciones
Formacion de falsa viga para paso de conductos de dimensiones 150x 190x40 cm. mediante pla-
ca de yeso laminado de 15 mm, de borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de
60x27mm y perfl perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional
de piezas de cuelgue, nivelacién y tratamiento de juntas, listo para pintar.
Mano de 0bra.......cccveeevviiieeiiiieeee e 40,45
Resto de obray materiales.............c.ccceeevennnn 82,16
Suma la parida.........ccocveeveiiiiiniie, 122,61

Costes INdirectos.........cccvevveeivrennns

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiis

3,00%, 3.68

............ 126,29
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CAPITULO 05 INSTALACIONES

SUBCAPITULO 0501 INSTALACION DE CLIMATIZACION
SUBCAPITULO 0502 INSTALACION ELECTRICA
SUBCAPITULO 0503 INSTALACIONES ESPECIALES
SUBCAPITULO 0504 INSTALACION RECEPTORA DE AGUA
SUBCAPITULO 0505 INSTALACION CO2
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 06 VARIOS
UVv01001 m2  Limpiezay preparacion cara sup forjado
Limpieza y preparacion de la cara superior del forjado, tras el levantado del pavimento como pa-
S0 previo a la ejecucion de la nueva capa de compresion, consistente en limpieza y refirada de
las partes de hormigon o mortero sueltos o con poca adherencia, por medios manuales, cepillado
y aspirado mecénico de polvo y particulas sueltas, hasta crear una superficie apta para colocar
el puente de unién quimico. Las armaduras o partes de hierro que pudieran aparecer durante los
trabajos, se limpiarany cepillaran por medios manuales o con cepillo de puas metalicas hasta la
completa eliminacion del 6xido adherente.
Mano de 0bra.......cccveevviiiieiiiie e 8,89
Resto de obray materiales..............ccceevverinnn 0,18
Suma la panida.........ccocvevviiiiiiiniee 9,07
Costes indirectos..........ooeevvvvvvvennns 3,00% 0.27
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiiiiiieiiiicc e 9,34
EADF.72Z u Apertura de huecos plinstalaciones
Apertura de huecos en cualquier ipo de cerramiento o tabique, para paso de conductos de insta-
laciones, con retirada de escombros y carga, y acondicionamiento de paramento con materiales
similares a los existentes. Totalmente terminado.
Mano de 0bra........ccveeiviiieeeiiiiee e 57,41
Resto de obra y materiales...............ccceevvernnnn 1,14
Suma la panida.........ccoovveviieiiinieen 58,55
Costes indirectos............cocvveevinne.n. 3,000 __ 176
TOTAL PARTIDA....ccoiiiiiiiiiiiicieiiec e 60,31
EADI.52Z u Desmontaje, retirada, y reorg inst clima cubierta
Desmontaje, retirada y reorganizaicon de instalaciones de climatizacién en cubierta para adecua-
cion de la zona para posterior montaje de instalaciones de climatizacion de la reforma.
Mano de 0bra..........ccevviviiieiie 598,75
Resto de obray materiales.............c.cceevvennne 11,98
Suma la parida.........cccocvvvveiiiicniee, 610,73
Costes indirectos 3,00%, 18,32
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieicecee e 629,05
EEAE.laaz m2  Estructura de sustentacion equipos
Estructura de sustentacion de equipos de climatizacion, formada por apoyos de tubos de
120x120x5 mm o similar, vigas de apoy o formada por perfiles IPE formando cuadricula, y entra-
mado metdlico formado por rejilla de pletina de acero negro tipo Tramex de 30x2 mm., formando
cuadricula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros
elementos, perfiles axiliares de apoyo, para formacion de pasillo de mantenimiento. Totalmente
terminado, incluiso dos manos de pintura de imprimacion.
Mano de obra..........ccccvvvviiiieieeee 37,27
Resto de obra y materiales...............cccoevverinnn 153,21
Suma la panida.........cccoovveveieniiniien 190,48
Costes indirectos..........coeevvvvvevennns 3,00%, 571
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiiiiiieieiie e 196,19
ERTP.2eabbZ m2  Montaje de falso techo demontable existente
Montaje de falso techo desmontable, de caracteristicas identicas a las existentes, con sustitucion
de piezas deterioradas (aproximadamente de un 50% ), seglin NTE/RTP-17.
Mano de obra. 7,90
Resto de obra y materiales 4,46
Suma la parida.........cccocveviveiiiicniee, 12,36

Costes INdIrectoS.........ccveviveeiveennns

3,00%, 0.37

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiiciieee e 12,73
LIMP.gral m2  Limpieza general de zona
Limpieza general de zona de obra, aseos, locales, pasillos, en paredes, suelo, sanitarios, griferia
y demas elementos.
Mano de obra..........cccvviriiiiiii 4,82
Resto de obra'y materiales.............cccccooevnennn 0,75
Suma la pantida.........ccooveeiiieiiiiniee, 5,57
Costes indirectos............cccvveevinnneen. 300%______ 017
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieicicceeee 5,74
13 de mayo de 2016 Pagina 10



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD RESUMEN PRECIO

0607 PA  Estructura auxiliar conductos exteriores y revestimiento chapa

Estructura auxiliar realizada mediante estructura metalica electrosoldada de acero galvanizado en
caliente elaborado A-42, realizado con perfiles de tipologia IPN, IPE, HE, UPN, L, T, etc, colo-
cada en obra, incluso parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, anclajes
y esparragos, despuntes, perfiles de rigidizacion, segun planos de proyecto, limpieza manual de
la superficie, mano de imprimacion anticorrosiva y antioxidante, y acabado mediante galvanizado
en caliente, segun NTE/FDB-3. Todo segln planos de proyecto, instalada, elementos de sujec-
cion, accesorios, montada y remates.

Incluso revestimiento de la estructura auxiliar realizado con chapas perfiladas de acero galvani-
zado de 40mm y 1.2mm de espesor, incluso replanteo, parte proporcional de remates y solapes,
mermas, accesorios de fijacion y estanquidad.

Mano de 0Bra........c.ccvvveiiiiiiicce e 1.593,48
Resto de obray materiales..............cccceeevernnnn 927,95
Suma la partida.........ccoveveenieeiiieiieiee 2.521,43
Costes indirectos..........cccevvveevieanns 3,00% 75.64
TOTAL PARTIDA. ..ot 2.597,07
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CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS
DVR02PA006 u Gestion de residuos

Prestacion correspondiente al capftulo de Gestion de residuos.

Suma la partida.........ccoveirenireiieeiee e 1.259,26
Costes indirectos.........ccceeevveevveenns 3,00%, 37,78
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiiee e 1.297,04
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 08 CONTROL DE CALIDAD
DVRO02PA002 u Control de calidad
Prestacion correspondiente al capitulo de Control de Calidad.

Suma la partida.........ccoveirenireiieeiee e 1.410,64
Costes indirectos.........ccceeevveevveenns 3,00%, 42,32
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiiee e 1.452,96
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
DSEG0201 u Seguridad y salud

Prestacion en concepto de medidas preventivas contempladas en el estudio de seguridad y sa-
lud durante la ejecucion de las obras.

Suma la pantida.........ccooveeiiieiiiiiieee, 2.669,90
Costes indirectos............cccvveevinnnenn. 3,00________ 80,10
TOTAL PARTIDA.....ocviiiiiiiiieee e 2.750,00
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