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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  ZASIMBNERQ - e »CC d'ws
CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES DIFA4T0428 Ly
0101 u  Acopio / Retirada material condiciones dificiles Fecha20Io 0008 16420200
Trabajos para acopio, retirada de sobrantes y restos a vertedero de materiales de la actividad, por medio de me-
dios manuales y en condiciones dificiles, entrando material desde el exterior mediante escalera y/o montacargas,
y protegiendo los mismos mediante laminas de plastico de polietileno sujeta con cinta adhesiva y tablones de aglo-
merado crudo de 12 mm.
MOOA.8a 5,00 h Oficial 12 construccion 17,63 88,15
MOOA1lla 5,00 h  Peon especializado construccion 15,30 76,50
PNIS.2a 10,00 m2 Lamina PE e=0.05mm 0,10 1,00
PBMA.lea 10,00 m2 Tablero agl e12mm s/cubrir 331 33,10
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 199,00 3,98
SuMa la Partida..........ccovvevireiiieieeiie e 202,73
Costes iINdireCtos. ........coeeverevennn 3,00% 6,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 208,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
0102 m2 Desmontaje instalaciones
Levantado de instalaciones varias existentes (fontaneria, electricidad, aparatos de iluminacion, climatizacion, oxi-
geno, efc) y elementos de fijacion, modificando la instalacion y realizando las conexiones necesarias par poder se-
guir el funcionamiento del resto de la instalacion, tras estudio detallado del proyecto, con retirada de escombros y
carga, sin incluir ransporte a vertedero, segin NTE/ADD-1.
MOOF.9a 0,20 h  Oficial 22 fontaneria 18,54 371
MOOAlla 0,20 h Pedn especializado construccion 15,30 3,06
MOOE.9%a 0,20 h  Oficial 22 electricidad 18,54 3,71
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 10,00 0,20
Suma la Parida..........ccooveeeeiiiciie 10,68
Costes indirectos..........cooeeevvvvvnnnns 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
DDDF.6aa u Levnt carp 3m2 sin aprov
Levantado de carpinterfa, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, segiin NTE/ADD-18.
MOOA12a 0,45 h  Pebn ordinario construccion 14,73 6,63
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 7,00 0,14
SuMa [ Partida..........cevvevieiiiieee e 6,77
Costes INdirectos. ...........cceevervennn 3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
DDDF.2cha m2 Demol fab Idr perforado/macizo el0cm man
Demoalicién de fabrica de ladrillo perforado 0 macizo de 10cm de espesor manulamente, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.
MOOA.8a 0,08 h Oficial 12 construccion 17,63 1,41
MOOA12a 0,30 h  Pedn ordinario construccion 14,73 4,42
MMMA.4ba 0,30 h Compr diésel 4m3 3,05 0,92
MMMD.1aa 0,30 h  Martll picador 80mm 3,28 0,98
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 8,00 0,16
Suma la Parida..........covveveeiiiieiiesee 7,89
Costes indirectos... 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS

13 de mayo de 2016

Pagina 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DDDR.5a m2 Demolicion de alicatados y aplacados
Demoalicién de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,55 h  Peobn ordinario construccion 14,73 8,10
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 8,00 0,16
Suma la Parida..........ccoocvevveriiiiii 8,26
Costes IndireCtos. .........c.ceeeverveenan 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
DDDR.6ba m2 Picado enlucido param vert
Picado de enlucido en paramentos v erticales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,50 h  Pedn ordinario construccion 14,73 7,37
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 7,00 0,14
Suma la Parida..........covveeeeiiiiciie 7,51
Costes indirectos............ccveerveens 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
DDDR.6bb m2 Picado enlucido param hrz
Picado de enlucido en paramentos horizontales, incluida la retirada de escombros a contenedor 0 acopio intermedio
y sinincluir la carga y el transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,60 h  Pebn ordinario construccion 14,73 8,84
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 9,00 0,18
SUMA la Partida..........coovvevieeiiiiiiiee e 9,02
Costes INdirectos. ...........cceevervennn 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..ot 9,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
DDDF.9% m2 Levantado mampara
Levantado de mampara de aluminio, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,70 h  Pedn ordinario construccion 14,73 10,31
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 10,00 0,20
Suma la Partida..........cocvvevirerieeiieeeie e 10,51
Costes iIndireCtos. ..........oceevervennn 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
RADR13c m2 Desm fals tech placa dfcl-normal
Desmontaje de falso techo formado por placas sustentadas por perfiles primarios y secundarios suspendidos con
varillas de cuelgue, realizado con medios manuales, con un grado de dificultad normal, incluso numeracién de las
piezas, limpieza, acopio del material para su reutilizacion y retirada de escombros con carga manual sobre camion
o0 contenedor, sin incluir el transporte a vertedero.
MOOA.8a 0,45 h  Oficial 12 construccion 17,63 7,93
MOOA10a 0,90 h  Ayudante construccion 15,30 13,77
MOOA1lla 0,90 h  Peon especializado construccion 15,30 13,77
%0300 3,00 %  Costes Directos Complementarios 35,00 1,05
Suma la Parida..........ccooveeieiiiiciie 36,52
Costes indirectos 3,00% 1,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 37,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
GGDR.3d m3 Transp tierras/escom man 80m
Transporte de residuos de construccién y demolicion a mano dentro de la obra a una distancia maxima de 80 m,
en caso de reformas u obras de tamafio reducido, especialmente entre medianeras.
MOOA12a 0,12 h  Peobn ordinario construccion 14,73 1,77
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 2,00 0,04
Suma la Parida..........ccoocvevveriiiiii 1,81
Costes IndireCtos. .........c.ceeeverveenan 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
GGCR.3aa u  Transporte conte escom <20km
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos de construccién y demolicion mez-
clados producidos en obras de construccion y/o demolicién hasta vertedero especifico, instalacién de tratamiento
de residuos o centro de valorizacion o eliminacion situado a <20km de distancia (sin considerar el coste de vert-
do), segln R.D. 105/2008.
Sin descomposicién 95,00
Costes Indirectos. ...........cceevervenns 3,00% 2,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 97,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
O0MPO11 m2 Proteccion de mobiliario
Proteccion de mobiliario, mediante su cubricién con ldmina de polietileno transparente durante los trabajos de reha-
bilitacién y posterior retirada de la proteccion.
MOOA12a 0,20 h  Pebn ordinario construccion 14,73 2,95
PNIS.2d 1,05 m2 Lé&mina PE €=0.20mm 0,20 0,21
mt32w ar030 0,50 m Cinta plastica autoadhesiva 0,04 0,02
%0300 3,00 %  Costes Directos Complementarios 3,00 0,09
SUMa la Partida..........ccovvevveeriiiiiieieee e 3,27
Costes INdireCtos. ...........ceeevervennn 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
0MP020 m2 Proteccién de suelos
Proteccion de solado de terrazo en el interior del edificio, mediante la cubricion con ldmina de plastico sobre la que
se coloca una capa de carton rizado fijado lateralmente en todo el perimetro, que se mantendra durante los trabajos
de rehabilitacién o reforma, y posterior retirada de la proteccion.
MOOA12a 0,20 h  Peobn ordinario construccion 14,73 2,95
PNIS.2d 1,05 m2 Lamina PE e=0.20mm 0,20 0,21
mt32w ar040 1,056 m2 Carton rizado para embalaje 0,30 0,32
mt32w ar030 0,50 m  Cinta plastica autoadhesiva 0,04 0,02
%0300 3,00 %  Costes Directos Complementarios 4,00 0,12
SUMa la Partida..........ccovveveeeiiiiiieiiee e 3,62
Costes INdireCtos. ..........oeevverveenn 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 COMPARTIMENTACIONES Y ALBANILERIA
EFFC.1bdfa Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm
Fabrica para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos ceramicos perforados de 24x11.5x9cm, apa-
rejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivela-
cién y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, consi-
derando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, segin DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
MOOA.8a 0,96 h Oficial 12 construccion 17,63 16,92
MOOA1lla 0,48 h  Peon especializado construccion 15,30 7,34
PFFC.2c 42,00 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 7,14
PBPM.1da 0,02 m3 Mto cto M-5 man 81,34 1,63
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 33,00 0,66
Suma la Parida..........ccooveeveiiiiciie 33,69
Costes iINdireCtos. ........coeeverevennn 3,00% 1,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CARPINTERIA
0301 u  Puerta Clean Concept de cierre hermético o puerta clean concept
Suministro y montaje de Puerta Clean Concept de cierre hermético o puerta clean concept de junta hinchable, de
hoja de 900x 2100 mm., enrasada por ambas caras y en el suelo para permitir el paso de carros, con aislamiento
térmico y acustico y mirilla de doble vidrio enrasada por ambas caras.
Los cantos de las hojas y el marco estan realizados en aluminio anodizado o lacado.
Las puertas pueden estar dotadas de bisagras externas en aluminio o bisagras internas en acero, Cierre estanco a
guillotina en su parte inferior, barra anti-panico, muelle cierre puertas. o0 servomotor etc.
La puerta dispondra de un dispositivo de enclavamiento eléctrico sincronizado con el sistema de climatizacion.
MOOA.8a 1,00 h  Oficial 12 construccién 17,63 17,63
MOOAlla 1,00 h Pedn especializado construccion 15,30 15,30
CLEAN 1,00 ud  PUERTA ESTANCA CLEAN CONCEPT 5.100,00 5.100,00
CONCEPT
%0300 3,00 %  Costes Directos Complementarios 5.133,00 153,99
Suma la partida..... 5.286,92
Costes indirectos 158,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.445,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
0302 u  Amaestramiento de la puerta
Amaestramiento de las cerraduras de las puertas de acceso para apertura controlada seguin necesidades del usua-
rio.
MOQOC.8a 1,00 h Oficial 12 carpinteria 18,44 18,44
CERRMAESTRA 1,00 u Cerradura maestra 20,50 20,50
%0300 3,00 % Costes Directos Complementarios 39,00 1,17
SUMA la Partida..........coovveeiieiiiiiiieie e 40,11
Costes indirectos 3,00% 1,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 41,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
EllPcantonera u  Perfil acero galvanizado U-100.3
Suministro y colocacion de perfil U-100.3 de acero galvanizado en remate de cantos vivos de tabiqueria.
MOOM.8a 0,30 h  Oficial 12 metal 18,54 5,56
MOOM12a 0,30 h  Pebn metal 14,81 4,44
cantonera 1,06 m  Perfil acero galvanizado U-100.3 4,05 4,25
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 14,00 0,28
Suma [ Panida..........ceevviieiiiieiiecee e 14,53
Costes indirectos............cceevvvvvvnnnns 3,00% 0,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EFTL.1lefra u  Ventfj 1hj 120x300
Ventana de una hoja fija, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Eu-
ras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida directamen-
te en un hueco de obra de 120x 300cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm  de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocacion, aplomado y nivelado, montaje y
regulacion, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, segiin NTE-FCL, con clasificacion a la permeabilidad al
aire segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanquidad al agua segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resis-
tencia a la carga del viento segiin UNE-EN 12210.
MOOA.8a 1,26 h  Oficial 12 construccién 17,63 22,21
MOOA12a 1,26 h  Pedn ordinario construccion 14,73 18,56
MOOM.8a 0,63 h  Oficial 12 metal 18,54 11,68
PFTL.1lefra 1,00 u  Ventfj 1hj 120x300 82,04 82,04
PBPM.1da 0,01 m3 Mto cto M-5 man 81,34 0,81
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 135,00 2,70
ENTW.1a 8,40 m  Sell jntsili c/pist 1,01 8,48
Suma la Parida..........cooveieeiiiiiee 146,48
Costes indirectos 3,00% 4,39
TOTAL PARTIDA ...ttt 150,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS
ERPZ.1z m2 Resina adherencia hormigén con yeso en techos
Imprimacion de vigas, viguetas y pilares con resina de Union a base de resina acrilica en base agua, aplicado
con brocha o rodillo.
MOOA.8a 0,10 h  Oficial 12 construccion 17,63 1,76
MOOAlla 0,10 h Pedn especializado construccion 15,30 1,53
RESINA PU 0,20 | Resina puente union 9,85 1,97
%0300 3,00 %  Costes Directos Complementarios 5,00 0,15
SUMa la Partida..........ccvvevieeiieiiieie e 5,41
Costes indirectos.........cccevveerirenns 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ...oviiiiiccicceeecee e 5,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ERPZ.2z m2 Mallatex en techos y paredes uniones yeso
Colocacién corrida de malla de fibra de vidrio con cuadricula de 10x 10mm, en la aplicacion de enlucido de yeso
MOOA.8a 0,10 h  Oficial 12 construccion 17,63 1,76
MOOA1lla 0,10 h  Peon especializado construccion 15,30 1,53
MALLATEX 1,05 m2 Mallatex fibra vidrio 10x 10mm 2,29 2,40
%0300 3,00 %  Costes Directos Complementarios 6,00 0,18
SuMa [ Parida..........cevverieiiiieiiee e 5,87
Costes iNdirectos.........cceevverrivennns 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA .ot 6,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
ERPG.4cbb m2 Guarn-enly proy maes hrz
Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos horizontales, re-
gleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, segiin NTE/RPG10.
MOOA.8a 0,21 h Oficial 12 construccion 17,63 3,70
MOOA1lla 0,21 h  Peon especializado construccion 15,30 3,21
PBPL.3d 0,02 m3 Pasta yeso p/proy ectar 183,39 3,67
PRCP.1bbba 1,00 | Pint ext cto lis mt bl 8,91 8,91
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 19,00 0,38
ERPG10b 1,00 m2 Enlucido de yeso paramento horizontal 5,34 5,34
SUMa [ Parida.........coverriiiiiciie e 25,21
Costes indirectos............ccoevveeernns 3,00% 0,76
TOTAL PARTIDA .ottt 25,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ERPP13a m2 Rev pintura industrial epoxi
Revestimiento de alto rendimiento sobre estructuras de acero y hormigén en plantas industriales, puentes, depési-
tos, tuberias y otras areas sujetas a humedad, condensaciones, ambientes marinos y otros, con buena resistencia
a las salpicaduras, derrames, vapores de acidos, alcalis, disolventes, agua dulce y salada, de aplicacién con pis-
tola airless o convencional, brocha o rodillo, y con un rendimiento de 7m2/l.
MOOA.8a 0,20 h  Oficial 12 construccion 17,63 3,53
PRCP.3hac 0,14 | Pintintind epx brillo col 7,15 1,00
MMMAZL3f 0,05 u Pistola gotelé 494,51 24,73
%0500 5,00 %  Costes Directos Complementarios 29,00 1,45
Suma la Parida..........ceevereeiiiieiee e 30,71
Costes indirectos.........cceevverrieennns 3,00% 0,92
TOTAL PARTIDA .ottt 31,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ERPG.4cba m2 Guarn-enl y proy maes vert
Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso proy ectado sobre paramentos verticales, reglea-
do, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, segin NTE/RPG10.
MOOA.8a 0,18 h  Oficial 12 construccion 17,63 3,17
MOOA1lla 0,18 h  Pedn especializado construccion 15,30 2,75
PBPL.3d 0,02 m3 Pasta yeso p/proy ectar 183,39 3,67
PRCP.1bbba 1,00 | Pint ext cto lis mt bl 8,91 8,91
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 19,00 0,38
ERPG10a 1,00 m2 Enlucido de yeso paramento v ertical 3,42 3,42
Suma la panida..........ccoovveieiiiiiii 22,30
Costes indirectos............cceevvvvvnnnes 3,00% 0,67
TOTAL PARTIDA ..o 22,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ERPP.3baba m2 Pint plast vin lis int vert col
Revestimiento a base de emulsion vinilica de alta calidad, de aspecto tix otrépico, con elevado brillo y blancura, re-
sistente al exterior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, angulo de 85° (UNE 48026), con acabado sati-
nado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequefias adhe-
rencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura vinilica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, segiin NTE/RPP-24.
MOON.8a 0,30 h Oficial 12 pintura 17,63 5,29
PRCP.3bbc 0,06 | Pintint plas vinil sat col 3,37 0,20
PRCP13fh 0,06 | Masilla al agua bl 6,71 0,40
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 6,00 0,12
SUMA la Partida..........coovvveveeiiiiieeie e 6,01
Costes INdireCtos. .........c.ceeevervennn 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ERPP.3daba m2 Pint plast vin got int vert col
Revestimiento a base de emulsion vinilica de alta calidad, de aspecto tix otrépico, con elevado brillo y blancura, re-
sistente al exterior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, angulo de 85° (UNE 48026), con acabado sati-
nado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequefias adhe-
rencias e imperfecciones, plastecido, mano de imprimacion selladora para yeso o cemento y mano de acabado
con pintura plastica, segiin NTE/RPP-26.
MOON.8a 0,30 h Oficial 12 pintura 17,63 5,29
PRCP.3bbc 0,06 | Pint int plas vinil sat col 3,37 0,20
PRCP13fh 0,06 | Masilla al agua bl 6,71 0,40
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 6,00 0,12
Suma la Panida..........ccooveeeriiiiciiie 6,01
Costes indireCtos...........ccovvveeeeinnns 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
13 de mayo de 2016 Pagina 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0408 m2 Pavimento vinilico de la marca GERFLOR MIPOLAM SYMBIOZ, de 2 mm.
Suministro y colocacion de pavimento de 2mm de espesor con proteccion Evercare aplicada con rayos UV que
permite un mantenimiento y limpieza idéneos para laboratorios con ahorro en productos de manteniemiento y resis-
tencia a productos quimicos (ver tabla en el documento adjunto), con minimos valores de emisién de VOC entre
ofras cosas por su composicion de bioplastificantes provenientes de residuos de cereales. Es un Clase 2 de res-
baladicidad.
Pavimento vinflico de la marca GERFLOR MIPOLAM SYMBIOZ, de 2 mm. de espesor, flexible, homogéneo, an-
tiestatico, calandrado y compactado, tefido en masa con disefio no direccional. Suministrado en rollos de 2 m. de
ancho. Resistencia a la abrasion segun EN 660.2 con valor =2 mm3 (Grupo T) lo que le confiere el nivel mas alto
de resistencia a la abrasién dentro de los pavimentos resilientes. Bacteriostatico y fungiestatico, con tratamiento
EVERCARE que evita el decapado y el encerado en toda la vida Util del producto y es resistente a alcoholes y
ofros productos quimicos, en particular alcoholes y odados. Tiene un alto contenido en PVC lo que le confiere una
gran ligereza (2.580 gr/m2). Contiene méas del 75% de materias primas renovables o sostenibles. Incluye un bio-
plastificante hecho de residuos de cereales (trigo, maiz...). El pavimento tiene una extremadamente baja emision
de COV, més de 40 veces inferior a los limites fijados por normas europeas. Dispone de friple certificacion 1ISO
9001 (calidad), ISO 14001 (medioambiental) y OHSAS 18001 (seguridad). Instalado sobre pavimento de terrazo
existente, sobre el que se le aplicard previamente una capa de pasta alisadora hasta conseguir una superficie du-
ra, lisa, seca (3% méaximo de humedad), plana y sin fisuras, segln la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1y 4);
fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Las juntas deberan ir termosoldadas. Segin CTE-2010
(DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfis1). Segln CTE-2010 (DB-SUA) tiene indice de resbala-
dicidad Clase 2. Emisién de Compuestos Organicos Volatiles Totales (TVOC) < 10 mg/m3 al cabo de 28 dias se-
gun 1SO 16000-6.
MOOA.8a 0,16 h  Oficial 12 construccion 17,63 2,82
MOOA12a 0,16 h Pedn ordinario construccion 14,73 2,36
MIPOLAM 1,10 m2 Pavimento vinilico GERFLOR MIPOLAM SYMBIOZ 2 mm. 35,80 39,38
SYMBI
PBUA.5a 0,35 kg  Adhesivo conductor p/pav fix 9,49 3,32
PBUS22a 0,80 m  Cordén soldadura g 4mm 0,11 0,09
PRWW30a 2,00 kg Pasta alisadora p/pav flexible 0,60 1,20
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 49,00 0,98
Suma la parida..........ccoocvevieiiiiiiiee 50,15
Costes indirectos 3,00% 1,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 51,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
Ejuntapav m  Junta pavimento acero inoxidable
Suministro y colocacion de junta de separacion de pavimentos realizada con pletina de acero inoxidable, acabada
a nivel de pavimentos, incluso accesorios, elementos de fijacion y limpieza de restos.
MOOA.8a 0,10 h  Oficial 12 construccion 17,63 1,76
MOOAlla 0,06 h Pedn especializado construccion 15,30 0,92
juntinox 1,00 m  Pletina de acero inoxidable 3,30 3,30
%0300 3,00 %  Costes Directos Complementarios 6,00 0,18
Suma la partida..........ccovevvrerieeiieeiie e 6,16
Costes indireCtos. ..........oceevervennn 3.00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ot 6,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ERSP35bbab m2 Pav trz40x40 med clr pu mate
Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso intensivo, grano medio, de 40x40cm, tonos claros, coloca-
do sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con
lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminacién de restos y limpieza, acabado
pulido mate, segn NTE/RSR-6.
MOOA.8a 0,36 h  Oficial 12 construccion 17,63 6,35
MOOA12a 0,36 h Pedn ordinario construccion 14,73 5,30
PRRT39bbba 1,05 m2 Bald trz g-m 40x 40cl ints 8,41 8,83
PRRT40a 1,00 m2 Acabado pulido mate terrazo 4,26 4,26
PBRA.1labb 0,03 t Arena 0/3 triturada Ivd 10 km 9,61 0,29
PBPM.1da 0,02 m3 Mto cto M-5 man 81,34 1,63
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 27,00 0,54
SuMa [ Parida..........cevveiiriiiieiiee e 27,20
Costes indirectos.........cceevverreennns 3,00% 0,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS CENTIMOS
RRSP.5a m2 Pulido pavimento pétreo
Pulido del pavimento pétreo (marmol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de una pulidora con
disco de grano muy fino.
MOOA.8a 0,15 h  Oficial 12 construccion 17,63 2,64
MOOA12a 0,04 h  Pebn ordinario construccion 14,73 0,59
MMML24a 0,10 h Pulidora de suelos 4,12 0,41
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 4,00 0,08
SUMA la Partida..........coovveeveeniiiiiiee e 3,72
Costes indirectos.........cceevverrvennns 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
EEAM.1z m2 Estructura metalica sustentacion inst y falso techo
Estructura portante formada por perfiles de acero hueco rectangular S275 80x40x3 mm, incluso parte proporcional
de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, anclajes y esparragos, despuntes, seguin planos, limpieza manual
de la superficie, y acabado mediante pintura epoxi color RAL a definir por la Direccion Facultativa. Todo segln pla-
nos, instalada, elementos de sujeccion, accesorios, montada y remates.
MOOM.8a 0,10 h Oficial 12 metal 18,54 1,85
MOOM11la 0,10 h Especialista metal 15,83 1,58
PEAP37db 1,05 m  Perfil hueco rect 80.40 3 4,24 4,45
PRCP27a 0,05 | Pintura epoxi prot acero 7,85 0,39
MMMG.4aa 0,05 h Grla autmn altl5m fle18m g600 11,61 0,58
%0500 5,00 %  Costes Directos Complementarios 9,00 0,45
SuMa [ Parida..........ceeveeieiiiiieiiecee e 9,30
Costes iNdirectos.........ccevvverrieennns 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0413 m2 Revestimiento vinilico Gerflor Mural Ultra
Suministro y colocacion de revestimiento vinilico Gerflor con tratamiento fungiestatico y bacteriostatico.
Revestimiento mural vinilico de la marca GERFLOR MURAL ULTRA, flexible, obtenido del PVC plastificado, con
granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor 1,5 mm. en rollos de 2 metros de ancho.
Reforzado con malla de fibra de vidrio. Tratamiento fungiestatico y bacteriostatico SANOSOL. Juntas termosolda-
bles. Segun CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 dO0).
MOOA.8a 0,14 h  Oficial 12 construccion 17,63 2,47
MOOA12a 0,14 h Peon ordinario construccion 14,73 2,06
MURAL ULTRA 1,11 m2 Revestimiento vinilico Gerflor Mural Ultra 24,02 26,66
PBUA.4a 0,28 kg  Adhesivo unilateral p/pav fix 5,49 1,54
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 33,00 0,66
SuMa la Parida.........ccvevvrieiiiiie e 33,39
Costes indirectos.........cceevverreennns 3,00% 1,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
0414 ud Formacion falsa viga placa yeso laminado para paso instalaciones
Formacion de falsa viga para paso de conductos de dimensiones 150x 190x40 cm. mediante placa de yeso lami-
nado de 15 mm, de borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm vy perfil perimetral de
30x30mm, anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelacion y tratamiento
de juntas, listo para pintar.
MOOA.8a 1,25 h  Oficial 12 construccion 17,63 22,04
MOOA12a 1,25 h Peon ordinario construccion 14,73 18,41
PFPC.1lad 5,00 m2 Placa yeso laminado A 15mm 5,28 26,40
PFPP1la 12,50 m  Maestra fj pl yeso 70x30mm 2,10 26,25
PFPP12a 7,50 m  Perfil simple U 30x30x0.6 mm 1,38 10,35
PFPP15a 100,00 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 1,00
PFPP.5a 7,50 m  Banda papel microperforado alt r 0,04 0,30
PFPP.8b 3,50 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,32 11,62
PFPP.7a 2,00 kg Pasta ayuda panel yeso 1,56 3,12
PRTW13b 3,50 u Cuelgue regulable 0,89 3,12
% 0,00 Costes Directos Complementarios 123,00 0,00
Suma la Parida..........coeveeieiiiiciii 122,61
Costes indirectos..........oooeeevvvvevennns 3,00% 3,68
TOTAL PARTIDA ...ttt 126,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 INSTALACIONES

SUBCAPITULO 0501 INSTALACION DE CLIMATIZACION
SUBCAPITULO 0502 INSTALACION ELECTRICA
SUBCAPITULO 0503 INSTALACIONES ESPECIALES
SUBCAPITULO 0504 INSTALACION RECEPTORA DE AGUA
SUBCAPITULO 0505 INSTALACION CO2
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 VARIOS
UVv01001 m2 Limpiezay preparacion cara sup forjado
Limpieza y preparacion de la cara superior del forjado, tras el levantado del pavimento como paso previo a la eje-
cucién de la nueva capa de compresion, consistente en limpieza y retirada de las partes de hormigén o mortero
sueltos o con poca adherencia, por medios manuales, cepillado y aspirado mecanico de polvo y particulas suel-
tas, hasta crear una superficie apta para colocar el puente de unidn quimico. Las armaduras o partes de hierro que
pudieran aparecer durante los trabajos, se limpiaran y cepillaran por medios manuales o con cepillo de puas meta-
licas hasta la completa eliminacién del 6xido adherente.
MOOA.8a 0,20 h  Oficial 12 construccion 17,63 3,53
MOOA1lla 0,35 h  Peon especializado construccion 15,30 5,36
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 9,00 0,18
Suma la panida..........ccooveeieiiiiciie 9,07
Costes indireCtos...........ccovvvveeeninns 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
EADF.72Z u  Apertura de huecos p/instalaciones
Apertura de huecos en cualquier tipo de cerramiento o tabique, para paso de conductos de instalaciones, con retira-
da de escombros y carga, y acondicionamiento de paramento con materiales similares a los existentes. Totalmen-
te terminado.
MOOA.9%a 1,00 h  Oficial 22 construccion 16,95 16,95
MOOAlla 1,20 h Pedn especializado construccion 15,30 18,36
MOOA12a 1,50 h  Pedn ordinario construccion 14,73 22,10
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 57,00 1,14
Suma la parida..........coocvevieiiiiiiie e 58,55
Costes INdireCtos. .........c.eeevervennn 3,00% 1,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 60,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
EADI.5ZZ u  Desmontaje, retirada, y reorg inst clima cubierta
Desmontaje, retirada y reorganizaicn de instalaciones de climatizacién en cubierta para adecuacion de la zona pa-
ra posterior montaje de instalaciones de climatizacién de la reforma.
MOOA.9%a 3,00 h  Oficial 22 construccion 16,95 50,85
MOOAlla 3,00 h Pedn especializado construccion 15,30 45,90
MOOM.8a 10,00 h Oficial 12 metal 18,54 185,40
MOOM11la 10,00 h Especialista metal 15,83 158,30
MOOElla 5,00 h Especialista electricidad 15,83 79,15
MOOF1la 5,00 h  Especialista fontaneria 15,83 79,15
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 599,00 11,98
Suma la partida...........covevreieeiineiee e 610,73
Costes indirectos..........cooeeevvvvennnns 3,00% 18,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 629,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EEAE.laaZ m2 Estructura de sustentacion equipos
Estructura de sustentacion de equipos de climatizacion, formada por apoy os de tubos de 120x 120x5 mm o similar,
vigas de apoy o formada por perfiles IPE formando cuadricula, y entramado metalico formado por rejila de pletina
de acero negro tipo Tramex de 30x2 mm., formando cuadricula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosol-
dadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos, perfiles axiliares de apoyo, para formacion de pasillo de manteni-
miento. Totalmente terminado, incluiso dos manos de pintura de imprimacion.
MOOM.8a 0,40 h  Oficial 12 metal 18,54 7,42
MOOM11la 0,40 h Especialista metal 15,83 6,33
PEAP10a 30,00 kg Perfil est S275JR valor medio 0,75 22,50
PEAP12a 3,30 kg  Acero perfil hueco S275JR 0,90 2,97
PRCP.8chc 2,54 | Impr est met mate col 11,43 29,03
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 68,00 1,36
E15DCE010 1,05 m2 Entra. ramex 30x30/30x2 NEGRO 73,45 77,12
EEAS.2aabZ 0,45 u Placa anclaje A-42b 200x 200x 8mm 65,23 29,35
E05AM100 1,80 u Ancl.quimico HIT-HY 150 HAS M10x 110/28 8,00 14,40
SUMA la Partida..........covveeveeiiiiiiieiiie e 190,48
Costes Indirectos. ...........cceevervenns 3,00% 571
TOTAL PARTIDA ..ottt 196,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ERTP.2eabbZ m2 Montaje de falso techo demontable existente
Montaje de falso techo desmontable, de caracteristicas identicas a las existentes, con sustitucion de piezas deterio-
radas (aproximadamente de un 50%), segin NTE/RTP-17.
MOOA.8a 0,24 h  Oficial 12 construccion 17,63 4,23
MOOAlla 0,24 h Pedn especializado construccion 15,30 3,67
PRTP.1eabZ 0,50 m2 Reposicion placa desmontable existente 8,43 4,22
%0200 2,00 %  Costes Directos Complementarios 12,00 0,24
SUMa la Partida..........ccovvevveeriiiiiieieee e 12,36
Costes INdireCtos. ...........ceeevervennn 3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
LIMP.gral m2 Limpieza general de zona
Limpieza general de zona de obra, aseos, locales, pasillos, en paredes, suelo, sanitarios, griferia y demas ele-
mentos.
MOOA.8a 0,10 h  Oficial 12 construccion 17,63 1,76
MOOAlla 0,20 h Pedn especializado construccion 15,30 3,06
MAT.LIMP 1,00 ud Mat. limpieza por m2 0,65 0,65
%0200 2,00 % Costes Directos Complementarios 5,00 0,10
Suma la partida..........ccovevrerieiiieiie e 5,57
Costes indireCtos. ..........oeeverveenn 3.00% 0,17
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0607 PA  Estructura auxiliar conductos exteriores y revestimiento chapa
Estructura auxiliar realizada mediante estructura metalica electrosoldada de acero galvanizado en caliente elabora-
do A-42, realizado con perfiles de tipologia IPN, IPE, HE, UPN, L, T, etc, colocada en obra, incluso parte proporcio-
nal de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, anclajes y esparragos, despuntes, perfiles de rigidizacion, se-
gun planos de proyecto, limpieza manual de la superficie, mano de imprimacién anticorrosiva y antioxidante, y
acabado mediante galvanizado en caliente, sequn NTE/FDB-3. Todo segun planos de proy ecto, instalada, elemen-
tos de sujeccion, accesorios, montada y remates.
Incluso revestimiento de la estructura auxiliar realizado con chapas perfiladas de acero galvanizado de 40mm y
1.2mm de espesor, incluso replanteo, parte proporcional de remates y solapes, mermas, accesorios de fijacion y
estanquidad.
MOOM.8a 32,00 h  Oficial 12 metal 18,54 593,28
MOOM1la 32,00 h  Especialista metal 15,83 506,56
MOOA.8a 28,00 h  Oficial 12 construccion 17,63 493,64
PEAP10galv 1.042,35 kg perfil laminado estructura A-42, tipologia 0 armados galv. 0,45 469,06
PEAW.2a 450,00 u  Repercusién/m estr metélica soldadura 0,16 72,00
PQTG.1be 16,80 m2 Chapa nerv acero galv 1.2x40 mm 14,57 244,78
PQTG.3fdc 540 m  Rmtpmto a galv des 500 e/0.8 8,37 45,20
PBUT12b 24,00 ud  Tornillo autr6.5x 70 a inx c/aran 0,44 10,56
PBUJ.1b 6,70 m  Junta estnq pfl trapecial plas 1,70 11,39
PBUT.5b 38,00 u  Tornillo autr 4.2x13 a c/aran 0,04 1,52
%0300 3,00 %  Costes Directos Complementarios 2.448,00 73,44
Suma la Panida..........ccoeveeveiiiiciie 2.521,43
Costes indirectos..........cooeeevvvvvennns 3,00% 75,64
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.597,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS
DVR02PA006 u  Gestion de residuos
Prestacion correspondiente al capitulo de Gestion de residuos.
Sin descomposicion 1.259,26
Costes indirectos............cceevvvvvvnenes 3,00% 37,78
TOTAL PARTIDA ... 1.297,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 08 CONTROL DE CALIDAD

DVR02PA002 u  Control de calidad

Prestacion correspondiente al capitulo de Control de Calidad.
Sin descomposicion 1.410,64

Costes indireCtos...........coovvvveeeeinnns 3,00% 42,32
TOTAL PARTIDA ..o 1.452,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
DSEG0201 u  Seguridad y salud
Prestacion en concepto de medidas preventivas contempladas en el estudio de seguridad y salud durante la ejecu-
cién de las obras.
Sin descomposicion 2.669,90
Costes INdirectos. ...........ceeevervennn 3,00% 80,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.750,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
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