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CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES NIF:44796424  wowo:soy el auor e ese
Z Ubicaci-n:
0101 u Acopio / Retirada material condiciones dificiles B '
Trabajos para acopio, retirada de sobrantes y restos a vertedero de materiales de la actividad, por
medio de medios manuales y en condiciones dificiles, entrando material desde el exterior mediante
escalera y/o montacargas, y protegiendo los mismos mediante laminas de plastico de polietileno su-
jeta con cinta adhesiva y tablones de aglomerado crudo de 12 mm.
1 1,00
1,00 208,81 208,81
0102 m2 Desmontaje instalaciones
Levantado de instalaciones varias existentes (fontaneria, electricidad, aparatos de iluminacion, clima-
tizacion, oxigeno, etc) y elementos de fijacion, modificando la instalacion y realizando las conexiones
necesarias par poder seguir el funcionamiento del resto de la instalacion, tras estudio detallado del
proyecto, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, segiin NTE/ADD-1.
Planta 52 1 55,45 55,45
Planta 62 1 20,15 20,15
75,60 11,00 831,60
DDDF.6aa u  Levnt carp 3m2 sin aprov
Levantado de carpinterfa, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, incluida la retirada de
escombros a contenedor 0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el fransporte a vertedero, segin
NTE/ADD-18.
Puertas
Planta 52 1 1,00
Planta 62 1 1,00
Ventanas
Planta 52 1 1,00
3,00 6,97 20,91
DDDF.2cba m2 Demol fab Idr perforado/macizo e10cm man
Demolicion de fabrica de ladrillo perforado 0 macizo de 10cm de espesor manulamente, incluida la re-
tirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertede-
ro.
Planta 5° 1 1,10 2,10 2,31
Planta 62 1 0,20 2,10 0,42
2,73 8,13 22,19
DDDR.5a m2 Demolicién de alicatados y aplacados
Demoalicion de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Planta 52 1 29,85 3,00 89,55
89,55 8,51 762,07
DDDR.6ba m2 Picado enlucido param vert
Picado de enlucido en paramentos verticales, incluida la retirada de escombros a contenedor o aco-
pio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Planta 62 1 11,20 3,00 33,60
33,60 7,74 260,06
DDDR.6bb m2 Picado enlucido param hrz
Picado de enlucido en paramentos horizontales, incluida la retrada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Planta 62 1 20,15 20,15
Planta 52 1 55,45 55,45
75,60 9,29 702,32
DDDF.9% m2 Levantado mampara

Levantado de mampara de aluminio, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio interme-
dioy sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
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Pasillo 1 21,25 21,25
2 2,60 3,00 15,60
43,50 10,83 471,11
RADR13c m2 Desm fals tech placa dfcl-normal
Desmontaje de falso techo formado por placas sustentadas por perfiles primarios y secundarios sus-
pendidos con varillas de cuelgue, realizado con medios manuales, con un grado de dificultad normal,
incluso numeracion de las piezas, limpieza, acopio del material para su reutilizacién y retirada de es-
combros con carga manual sobre camion o contenedor, sin incluir el transporte a v ertedero.
Planta 52 1 15,00 3,00 45,00
Planta 62 1 3,00 1,80 5,40
50,40 37,62 1.896,05
GGDR.3d m3 Transp tierras/escom man 80m
Transporte de residuos de construccion y demoalicion a mano dentro de la obra a una distancia maxi-
ma de 80 m, en caso de reformas u obras de tamafio reducido, especialmente entre medianeras.
Idem puerta 1,3 0,05 0,99 2,10 0,14
13 0,05 1,64 2,10 0,22
Idem apertura huecos 1,3 2,73 0,10 0,35
Idem rev estimientos 1,3 89,55 0,05 5,82
13 33,60 0,05 2,18
1,3 75,60 0,05 4,91
|[dem mampara 1,3 43,50 0,07 3,96
17,58 1,86 32,70
GGCR.3aa u Transporte conte escom <20km
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos de construccion y de-
molicién mezclados producidos en obras de construccion y/o demolicién hasta vertedero especffico,
instalacion de tratamiento de residuos o centro de valorizacion o eliminacion situado a <20km de dis-
tancia (sin considerar el coste de vertido), segiin R.D. 105/2008.
5 5,00
5,00 97,85 489,25
O0MPO11 m2 Proteccion de mobiliario
Proteccién de mobiliario, mediante su cubricién con lamina de polietileno transparente durante los tra-
bajos de rehabilitacién y posterior retirada de la proteccion.
Planta 52
Laboratorio 1 54,00 54,00
Planta 62
Cocina 16 1 25,20 25,20
Laboratorio 15 1 52,00 52,00
131,20 3,37 442,14
O0MP020 m2 Proteccion de suelos
Proteccion de solado de terrazo en el interior del edificio, mediante la cubricion con l1dmina de plastico
sobre la que se coloca una capa de carton rizado fijado lateralmente en todo el perimetro, que se
mantendré durante los trabajos de rehabilitacion o reforma, y posterior retirada de la proteccion.
Planta 52
Laboratorio 1 54,00 54,00
Planta 62
Cocina 16 1 25,20 25,20
Laboratorio 15 1 52,00 52,00
131,20 3,73 489,38
TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ......covveeeiceeeserisesesssssssssssessssssssesssssssnnses 6.628,59
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CAPITULO 02 COMPARTIMENTACIONES Y ALBANILERIA

EFFC.1bdfa Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm

Fabrica para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerdmicos perforados de
24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de

mortero, segin DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Cegado huecos existentes

Planta 62 1 0,20 2,10 0,42
1 0,10 2,10 0,21
Planta 52 1 1,64 2,10 3,44
Compartimentacion interior
Planta 52 2 1,20 3,00 7,20
1 3,70 3,00 11,10
Planta 62 2 1,10 3,00 6,60
1 3,00 3,00 9,00
37,97 34,70 1.317,56
TOTAL CAPITULO 02 COMPARTIMENTACIONES Y ALBANILERIA......oveeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseesaesessssesens 1.317,56
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0301

0302

EllPcantonera

EFTL.1lefra

CAP{TULO 03 CARPINTERIA

u  Puerta Clean Concept de cierre hermético o puerta clean concept

Suministro y montaje de Puerta Clean Concept de cierre hermético o puerta clean concept de junta
hinchable, de hoja de 900x 2100 mm., enrasada por ambas caras y en el suelo para permitir el paso
de carros, con aislamiento térmico y acustico y mirilla de doble vidrio enrasada por ambas caras.
Los cantos de las hojas y el marco estan realizados en aluminio anodizado o lacado.

Las puertas pueden estar dotadas de bisagras externas en aluminio o bisagras internas en acero, cie-
rre estanco a guillotina en su parte inferior, barra anti-panico, muelle cierre puertas. o servomotor etc.
La puerta dispondra de un dispositivo de enclavamiento eléctrico sincronizado con el sistema de cli-
matizacion.

Planta 52 2 2,00
Planta 62 2 2,00
4,00 5.445,53 21.782,12
u  Amaestramiento de la puerta
Amaestramiento de las cerraduras de las puertas de acceso para apertura controlada segun necesi-
dades del usuario.
Planta 52 2 2,00
Planta 62 2 2,00
4,00 41,31 165,24
u  Perfil acero galvanizado U-100.3
Suministro y colocacion de perfil U-100.3 de acero galvanizado en remate de cantos vivos de tabi-
querfa.
Cantoneras 4 3,00 12,00
12,00 14,97 179,64
u  Vent fj 1hj 120x300
Ventana de una hoja fija, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de cali-
dad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristala-
miento de hasta 33mm, recibida directamente en un hueco de obra de 120x300cm mediante patillas
de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de ce-
mento, incluso replanteo, colocacion, aplomado y nivelado, montaje y regulacion, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, seglin NTE-FCL, con clasificacion a la permeabilidad al aire segin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanquidad al agua seglin UNE-EN 12208 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento seglin UNE-EN 12210.
Reposicion ventana fachada afectada 1 1,00
paso tubos climatizacion
1,00 150,87 150,87
TOTAL CAPITULO 03 CARPINTERIA. ....oirvvoereeviesessiissessssensessssosssssssesssssssesssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssses 22.277,87
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ERPZ.1z

ERPZ.2z

ERPG.4cbb

ERPP13a

ERPG.4cha

ERPP.3baba

CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS

m2 Resina adherencia hormig6n con yeso en techos

Imprimacion de vigas, viguetas y pilares con resina de Unidn a base de resina acrilica en base
agua, aplicado con brocha o rodillo.

Planta 52 1 55,45 55,45
Planta 62 1 20,15 20,15
75,60 5,57 421,09
m2 Mallatex en techos y paredes uniones yeso
Colocacion corrida de malla de fibra de vidrio con cuadricula de 10x 10mm, en la aplicacion de enlu-
cido de yeso
Planta 52 1 55,45 55,45
Planta 62 1 20,15 20,15
75,60 6,05 457,38
m2 Guarn-enl y proy maes hrz
Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos hori-
zontales, regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, segun
NTE/RPG10.
Planta 52 1 55,45 55,45
Planta 62 1 20,15 20,15
75,60 25,97 1.963,33
m2 Rev pintura industrial epoxi
Revestimiento de alto rendimiento sobre estructuras de acero y hormigon en plantas industriales,
puentes, depdsitos, tuberfas y ofras reas sujetas a humedad, condensaciones, ambientes marinos y
otros, con buena resistencia a las salpicaduras, derrames, vapores de 4cidos, alcalis, disolventes,
agua dulce y salada, de aplicacion con pistola airless o convencional, brocha o rodillo, y con un ren-
dimiento de 7m?/l.
Planta 52 1 55,45 55,45
Planta 62 1 20,15 20,15
75,60 31,63 2.391,23
m2 Guarn-enl y proy maes vert
Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos ver-
ticales, regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, segln
NTE/RPG10.
Planta 52 1 29,45 3,00 88,35
1 8,70 3,00 26,10
Pasillo P. 52 1 2,00 2,10 4,20
Planta 62 1 3,15 3,00 9,45
1 6,05 3,00 18,15
1 17,75 3,00 53,25
Pasillo P. 62 2 0,50 2,10 2,10
201,60 22,97 4.630,75
m2 Pint plast vin lis int vert col
Revestimiento a base de emulsion vinilica de alta calidad, de aspecto tixotrdpico, con elevado brillo
y blancura, resistente al exterior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, angulo de 85°
(UNE 48026), con acabado satinado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero
de cemento, previo lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura vi-
nilica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, segiin NTE/RPP-24.
Pasillo P. 62 1 7,50 3,00 22,50
Falsa viga 1 2,30 1,90 4,37
26,87 6,19 166,33
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ERPP.3daba

0408

Ejuntapav

ERSP35bbab

RRSP.5a

m2 Pint plast vin got int vert col

Revestimiento a base de emulsion vinilica de alta calidad, de aspecto tixotropico, con elevado brillo
y blancura, resistente al exterior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, &ngulo de 85°
(UNE 48026), con acabado satinado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero
de cemento, previo lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, plastecido, mano de imprima-
cion selladora para yeso o cemento y mano de acabado con pintura plastica, segin NTE/RPP-26.

Pasillo P. 52 1 7,00 3,00 21,00

m2 Pavimento vinilico de la marca GERFLOR MIPOLAM SYMBIOZ, de 2 mm.

Suministro y colocacion de pavimento de 2mm de espesor con proteccion Evercare aplicada con ra-
yos UV que permite un mantenimiento y limpieza idéneos para laboratorios con ahorro en productos
de manteniemiento y resistencia a productos quimicos (ver tabla en el documento adjunto), con mini-
mos valores de emision de VOC entre otras cosas por su composicion de bioplastificantes prove-
nientes de residuos de cereales. Es un Clase 2 de resbaladicidad.

Pavimento vinflico de la marca GERFLOR MIPOLAM SYMBIOZ, de 2 mm. de espesor, fiexible,
homogéneo, antiestatico, calandrado y compactado, tefiido en masa con disefio no direccional. Sumi-
nistrado en rollos de 2 m. de ancho. Resistencia a la abrasion segin EN 660.2 con valor = 2 mm3
(Grupo T) lo que le confiere el nivel méas alto de resistencia a la abrasion dentro de los pavimentos
resilientes. Bacteriostatico y fungiestatico, con tratamiento EVERCARE que evita el decapado y el
encerado en toda la vida Util del producto y es resistente a alcoholes y otros productos quimicos, en
particular alcoholes yodados. Tiene un alto contenido en PVC lo que le confiere una gran ligereza
(2.580 gr/m2). Contiene més del 75% de materias primas renovables o sostenibles. Incluye un bio-
plastificante hecho de residuos de cereales (trigo, maiz...). El pavimento tiene una extremadamente
baja emisién de COV, més de 40 veces inferior a los limites fjados por normas europeas. Dispone
de triple certificacion 1SO 9001 (calidad), 1ISO 14001 (medioambiental) y OHSAS 18001 (seguridad).
Instalado sobre pavimento de terrazo existente, sobre el que se le aplicara previamente una capa de
pasta alisadora hasta conseguir una superficie dura, lisa, seca (3% méaximo de humedad), plana y
sin fisuras, segun la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1y 4); fijado con el adhesivo recomenda-
do por el fabricante. Las juntas deberdn ir termosoldadas. Segin CTE-2010 (DB-SI) cumple el reque-
rimiento de resistencia al fuego (Bfis1). Segin CTE-2010 (DB-SUA) tiene indice de resbaladicidad
Clase 2. Emision de Compuestos Organicos Volatiles Totales (TVOC) < 10 mg/m3 al cabo de 28
dias segin 1SO 16000-6.

Planta 52 1 55,45 55,45
Planta 62 1 20,15 20,15

21,00

6,19

1

29,99

m Junta pavimento acero inoxidable

Suministro y colocacion de junta de separacion de pavimentos realizada con pletina de acero inoxi-
dable, acabada a nivel de pavimentos, incluso accesorios, elementos de fijacion y limpieza de res-
tos.

Planta 62 1 1,00 1,00
Planta 52 1 1,00 1,00

75,60

51,65

3.9

04,74

m2 Pav trz40x40 med clr pu mate

Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso intensivo, grano medio, de 40x40cm, tonos
claros, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas con mortero de cemento
M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas,
eliminacion de restos y limpieza, acabado pulido mate, segin NTE/RSR-6.

Pasillo 1 2,00 2,00
2 0,50 1,00

2,00

6,34

12,68

m2 Pulido pavimento pétreo

Pulido del pavimento pétreo (méarmol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de una
pulidora con disco de grano muy fino.

Pasillo 2 10,00 20,00

3,00

28,02

84,06

20,00

3,83

76,60
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EEAM.1z

0413

0414

m2 Estructura metélica sustentacion inst y falso techo

Estructura portante formada por perfiles de acero hueco rectangular S275 80x40x3 mm, incluso parte
proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, anclajes y esparragos, despuntes, se-
gun planos, limpieza manual de la superficie, y acabado mediante pintura epoxi color RAL a definir
por la Direccion Facultativa. Todo segin planos, instalada, elementos de sujeccion, accesorios, mon-
tada y remates.

Planta 52 1 55,45 55,45
Planta 62 1 20,15 20,15

m2 Revestimiento vinilico Gerflor Mural Ultra

Suministro y colocacion de revestimiento vinilico Gerflor con tratamiento fungiestatico y bacteriostati-
co.

Revestimiento mural vinilico de la marca GERFLOR MURAL ULTRA, flexible, obtenido del PVC
plastificado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor 1,5 mm.
enrollos de 2 metros de ancho. Reforzado con malla de fibra de vidrio. Tratamiento fungiestatico y
bacteriostatico SANOSOL. Juntas termosoldables. Segin CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requeri-
miento de resistencia al fuego (B s2 d0).

Planta 52 1 29,45 3,00 88,35
1 8,70 3,00 26,10

Planta 62 1 3,15 3,00 9,45
1 6,05 3,00 18,15
1

17,75 3,00 53,25

75,60

9,58

724,25

ud Formacion falsa viga placa yeso laminado para paso instalaciones

Formacién de falsa viga para paso de conductos de dimensiones 150x 190x40 cm. mediante placa
de yeso laminado de 15 mm, de borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 60x 27mm
y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de
cuelgue, nivelacion y tratamiento de juntas, listo para pintar.

1 1,00

195,30

34,39

6.716,37

TOTAL CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS .....cooooummmmmmmnerssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnas

126,29

21.805,09

13 de mayo de 2016

Pagina

7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAP{TULO 05 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 0501 INSTALACION DE CLIMATIZACION

TOTAL SUBCAPITULO 0501 INSTALACION DE 97.991,76
SUBCAPITULO 0502 INSTALACION ELECTRICA

TOTAL SUBCAPITULO 0502 INSTALACION ELECTRICA............ 31.506,99
SUBCAPITULO 0503 INSTALACIONES ESPECIALES

TOTAL SUBCAPITULO 0503 INSTALACIONES ESPECIALES..... 14.622,97
SUBCAPITULO 0504 INSTALACION RECEPTORA DE AGUA

TOTAL SUBCAPITULO 0504 INSTALACION RECEPTORA DE 1.465,55
SUBCAPITULO 0505 INSTALACION CO2

TOTAL SUBCAPITULO 0505 INSTALACION CO2......cccvvvvvrrnnneeee. 6.551,75

TOTAL CAPITULO 05 INSTALACIONES.........ossrerevveereneesssesieseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseess 152.139,02
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CAPITULO 06 VARIOS

UVv01001 m2 Limpiezay preparacion cara sup forjado
Limpieza y preparacion de la cara superior del forjado, tras el levantado del pavimento como paso
previo a la ejecucion de la nueva capa de compresion, consistente en limpieza y refirada de las par-
tes de hormigdn o mortero sueltos o con poca adherencia, por medios manuales, cepillado y aspira-
do mecanico de polvo y particulas sueltas, hasta crear una superficie apta para colocar el puente de
unién quimico. Las armaduras o partes de hierro que pudieran aparecer durante los trabajos, se lim-
piaran y cepillaran por medios manuales o con cepillo de puas metdlicas hasta la completa elimina-
cion del oxido adherente.
Planta 52 1 55,45 55,45
Planta 62 1 20,15 20,15
75,60 9,34 706,10
EADF.72Z u  Apertura de huecos p/instalaciones
Apertura de huecos en cualquier tipo de cerramiento o tabique, para paso de conductos de instalacio-
nes, con refirada de escombros y carga, y acondicionamiento de paramento con materiales similares
a los existentes. Totaimente terminado.
Planta 52 1 8,00 8,00
Planta 62 1 10,00 10,00
18,00 60,31 1.085,58
EADI.52Z u Desmontaje, retirada, y reorg inst clima cubierta
Desmontaje, retirada y reorganizaicon de instalaciones de climatizacion en cubierta para adecuacion
de la zona para posterior montaje de instalaciones de climatizacion de la reforma.
Cubierta 1 1,00 1,00
1,00 629,05 629,05
EEAE.laaz m2 Estructura de sustentacion equipos
Estructura de sustentacion de equipos de climatizacion, formada por apoyos de tubos de 120x 120x5
mm o similar, vigas de apoyo formada por perfles IPE formando cuadricula, y entramado metalico
formado por rejilla de pletina de acero negro tipo Tramex de 30x2 mm., formando cuadricula de
30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a ofros elementos, perfiles
axiliares de apoyo, para formacion de pasillo de mantenimiento. Totalmente terminado, incluiso dos
manos de pintura de imprimacion.
2 6,50 1,50 19,50
2 3,50 2,00 14,00
2 2,50 1,50 7,50
41,00 196,19 8.043,79
ERTP.2eabbZ m2 Montaje de falso techo demontable existente
Montaje de falso techo desmontable, de caracteristicas identicas a las existentes, con sustitucion de
piezas deterioradas (aproximadamente de un 50% ), seglin NTE/RTP-17.
Planta 52 1 15,00 3,00 45,00
Planta 62 1 3,00 1,80 5,40
50,40 12,73 641,59
LIMP.gral m2 Limpieza general de zona
Limpieza general de zona de obra, aseos, locales, pasillos, en paredes, suelo, sanitarios, griferia y
demas elementos.
Planta 52 1 55,45 55,45
Planta 62 1 20,15 20,15
75,60 5,74 433,94
13 de mayo de 2016 Pagina 9
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0607 PA Estructura auxiliar conductos exteriores y revestimiento chapa

Estructura auxiliar realizada mediante estructura metalica electrosoldada de acero galvanizado en ca-
liente elaborado A-42, realizado con perfiles de tipologia IPN, IPE, HE, UPN, L, T, etc, colocada en
obra, incluso parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, anclajes y esparra-
gos, despuntes, perfiles de rigidizacion, segun planos de proyecto, limpieza manual de la superficie,
mano de imprimacién anticorrosiva y antioxidante, y acabado mediante galvanizado en caliente, se-
gun NTE/FDB-3. Todo segln planos de proyecto, instalada, elementos de sujeccion, accesorios,
montada y remates.

Incluso revestimiento de la estructura auxiliar realizado con chapas perfiladas de acero galvanizado
de 40mmy 1.2mm de espesor, incluso replanteo, parte proporcional de remates y solapes, mermas,
accesorios de fijacion y estanquidad.

1 1,00

1,00 2.597,07 2.597,07

TOTAL CAPITULO 08 VARIOS.......cccoovmmmmmmeeesssssesssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 14.137,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS

DVR02PA006 u  Gestion de residuos

Prestacion correspondiente al capitulo de Gestion de residuos.

1,00 1.297,04 1.297,04

TOTAL CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS.......ccvvvvvvvcvisimsmnessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1.297,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPITULO 08 CONTROL DE CALIDAD

DVR02PA002 u Control de calidad

Prestacion correspondiente al capitulo de Control de Calidad.

1,00 1.452,96 1.452,96

TOTAL CAPITULO 08 CONTROL DE CALIDAD. .....cccmrvvvvvvcomssmssnnsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 1.452,96

13 de mayo de 2016 Pagina 12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

DSEG0201 U Seguridad y salud

Prestacion en concepto de medidas preventivas contempladas en el estudio de seguridad y salud
durante la ejecucion de las obras.

1,00 2.750,00 2.750,00
TOTAL CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD.......cosvvveeenesreeessssesssessessssssssssssessssssssssssssssssssesssssssssssssssssssansesnes 2.750,00
TOTAL ettt 223.805,25
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