
RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES....................................................................................................... 6.628,59 2,96
02 COMPARTIMENTACIONES Y ALBAÑILERIA................................................................................................. 1.317,56 0,59
03 CARPINTERIA............................................................................................................................................. 22.277,87 9,95
04 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 21.805,09 9,74
05 INSTALACIONES......................................................................................................................................... 152.139,02 67,98

-0501 -INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN .......................................................................... 97.991,76
-0502 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA...................................................................................... 31.506,99
-0503 -INSTALACIONES ESPECIALES................................................................................ 14.622,97
-0504 -INSTALACIÓN RECEPTORA DE AGUA..................................................................... 1.465,55
-0505 -INSTALACIÓN CO2................................................................................................. 6.551,75

06 VARIOS....................................................................................................................................................... 14.137,12 6,32
07 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................................. 1.297,04 0,58
08 CONTROL DE CALIDAD .............................................................................................................................. 1.452,96 0,65
09 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................. 2.750,00 1,23

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 223.805,25
13,00% Gastos generales.......................... 29.094,68
6,00% Beneficio industrial ........................ 13.428,32

SUMA DE G.G. y  B.I. 42.523,00

21,00% I.V.A....................................................................... 55.928,93

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 322.257,18

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 322.257,18

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con DIE-
CIOCHO CÉNTIMOS

, a Junio 2016.

El promotor La dirección facultativa
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