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Anejos a la Memoria

Justificacion de precios

1. INTRODUCCION

En cumplimiento del Articulo 130 “Calculo de los precios de las distintas unidades de obra” del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, se redacta el presente anejo en el que se justifica el importe de los precios
unitarios que figuran en el cuadro de precios.

Tiene también como finalidad este anejo, servir como base para la confeccién, una vez esté en ejecucién la
obra objeto del presente proyecto, de los precios unitarios de las unidades de obra no incluidas en el
Cuadro de Precios N° 1 y que resultase preciso realizar durante el curso de las obras.

2. OBTENCION DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS
Segun la O. M. del 12 de Junio de 1968, cada precio se obtiene mediante la aplicacién de la expresion
siguiente:

P=(1+K/100)xC
en la que:
P es el precio de ejecucion.
K es el coeficiente de costes indirectos.

C es el coste directo de la unidad de obra.

El coeficiente K viene dado por la expresion:
K =K1+ K2
K1 es el coeficiente de imprevistos, cuyo valor es igual a 1 cuando se trata de obras terrestres.
K2 es el porcentaje resultante de la relacidn entre costes indirectos y directos.
K2 = (Ci/Cd) x 100
donde:
Ci es el coste indirecto de la obra.

Cd es el coste directo de la obra.

Calculo de Ci.

CONCEPTOS MESES IMPORTE TOTAL
Jefe de obra 6 (10%) 2.500 1.500,00
Encargado 6 2.000 12.000,00

Administrativo 6(10%) 1.500 900,00
TOTAL COSTES INDIRECTOS 14.400,00

Pagina 2 - 4
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Anejos a la Memoria

Justificacion de precios

Calculo de Cd.

Aplicando a las unidades del proyecto los costes directos se estima un presupuesto de coste directo para la
obra de 497613,54 €.

De esta forma se tiene:

K2 = (14.400,00 / 497.613,54) x 100 = 2,8 % (redondeamos a 2%)
Coeficiente de costes indirectos.

Por lo tanto:

K=14+2=3%

que es el porcentaje que repercute en los precios de costes directos para obtener el precio total.

3. JUSTIFICACION DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES

A continuacién se relacionan todos los materiales empleados en la obra con sus respectivos precios a pié de
obra. Para su obtencién se han tenido en cuenta, tanto los costes de adquisicion como los de transporte,
impuestos, mermas y almacenaje. El estudio de los costos correspondientes a los materiales se efectué a
partir de las estimaciones de los precios de mercado en la zona cercana a la ubicacién de las obras. Se
estima por lo tanto que los precios establecidos son actuales del mercado, por lo que se consideran
suficientemente justificados.

4. JUSTIFICACION DE LOS PRECIOS DE LA MANO DE OBRA

Los costes horarios de las categorias profesionales correspondientes a la mano de obra directa que
interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo con
los salarios actuales de mercado estimados, incluyendo dentro del coste total, el salario, las primas
voluntarias y las cargas sociales.

A continuacién se relacionan también los precios de la mano de obra que se han utilizado para la
confeccién de los precios descompuestos.

5. JUSTIFICACION DE LOS PRECIOS DE LA MAQUINARIA

El estudio del costo correspondiente a la maquinaria estd basado en diversas publicaciones relativas al
tema, en la experiencia en obras similares y en la situacién actual del mercado.

La estructura del coste horario de cada maquinaria estd formada por dos términos cuyo coste horario
incluye los siguientes componentes:

a).- Costes intrinsecos (proporcionales a la inversién)
- Amortizacién
- Intereses
- Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc)
- Mantenimiento, conservacién y reparaciones
b).- Costes complementarios:
- Mano de obra (personal)

Pagina 3 - 4
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Anejos a la Memoria

Justificacion de precios

- Energia
- Lubricantes
- Neumaticos (incluso conservacién y mantenimiento)
Los costes horarios incluyen la repercusién de los tiempos de parada y funcionamiento.

A continuacién se adjunta el listado de la maquinaria con sus costos, empleada en la descomposiciéon de
precios.

6. PRECIOS DESCOMPUESTOS

En este apartado se justifican plenamente todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios N°1, que hace
referencia a la obra del presente proyecto.

Para cada unidad se especifican todos los sumandos que la componen: materiales, mano de obra y
maquinaria, con inclusion de los precios auxiliares necesarios en cada caso y se suman, incrementandose
en el 3% correspondiente al coeficiente de gastos indirectos, como se justifica en el principio de este anejo.

Pagina 4 - 4
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Cuadro de materiales

Importe

N° Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

1 Agua. 5,532 9, 318 nB 51, 55

2 Cenento portland CEM | 42.5 R, segun norna
UNE- EN 197-1: 2011 , a granel. 98, 110 0, 008t 0,78

3 Cenmento portland con puzolana CEM I1/B-P
32.5 N, segln norma UNE-EN 197-1:2011, a
granel . 473, 030 8,991t 4. 253,01

4 Arena triturada de natural eza silicea
| avada, de granulonetria 0/3, a pie de
obra, considerando transporte con cam 6n de
25 t, a una distancia nmedia de 10km 56, 322 63,882t 3.597, 96

5 Adhesi vo especi al para paneles aislantes y
coqui |l | as. 11, 460 182, 000 | 2.085,72

6 Anmpol I a de resina vinil éster de alta

resi stencia conpuesta a base de netacrilato
de uretano libre de estireno, endurecedor y
arena de cuarzo o corindén, de 8 nmm de

di anretro, para |a ejecuci6n de ancl ajes
quim cos estructural es sobre soportes

maci zos de hormni gén conprinido o piedra
natural resistente. Sum nistrada en cajas
de SI uni dades. 2,441 456, 000 u 1.113,10

7 Varilla roscada con tuerca y arandel a, de
acero gal vani zado de calidad 5.8 segun

UNE- EN | SO 898-1, de 8 mmde di dnmetro y 110
mm de |ongitud, para |la ejecucié6n de
ancl aj es quim cos estructurales con una
prof undi dad de tal adro de 85 nm en soportes
de horm gén conprim do. Sum nistrada en
caj as de al nenos 10 uni dades. 0, 960 456, 000 u 437,76

8 Ancl aje netéalico de expansi 6n de alta

resi stencia realizado en acero gal vani zado
de calidad 8.8 segin UNE-EN | SO 898-1 con
tornillo de cabeza hexagonal y secci6n de
pl &stico col apsable que inpide el giro en
el taladro y permte absorber vanos; de 8
mm de di &netro, para la ejecuci 6n de
ancl aj es estructural es de seguridad de

pi ezas de espesor maxino 40 nmm en soportes
de hormni gén maci zo conpri m do. Sumi ni strado
en caj as de al nmenos 40 uni dades. 5, 590 576, 000 u 3.219, 84

9 Tornillo autorroscante de 6.5x38nmm de acero
i noxi dabl e 18/ 8, para espesores nenores de
3mm equi pado con arandel a de

net al - neopreno o PVC. 0, 300 134, 400 u 40, 32

10 Acero liso B-500 T en redondos de 12nmm de
di anretro, sumnistrado en barra, 0.888
Kg/ m . segun UNE- EN 10080: 2006 0, 726 9. 120, 000 kg 6.621, 12

11 Chapa |lisa de 3.0mm de espesor, estanpada y
| agri nada de acero gal vani zado, 24 Kg/ n2. 43, 360 14, 000 n2 607, 04

12 Chapa de acero S355 | am nada en caliente
de 8 nm de espesor, limite el astico nininop
350 N mm®2, segln UNE- EN 10025-1: 2006, de
baj a al eaci 6n (cobre-cronmp-fésforo y
niquel), con resistencia nejorada a |la
corrosi on. 81, 120 3, 600 n2 292, 03

13 Acero S235JR, en pletinas y barras. 0, 880 280, 000 kg 246, 40

14 Perfil normalizado de acero hueco redondo
S275 de 45mm de di d&metro y 2nm de espesor,
segln DB SE-A del CTE y UNE-EN 10219-1: 2007
ERRATUM 2010. 1, 565 196, 000 m 306, 74

15 Perfil normalizado de acero hueco cuadrado
S275 de 40mm de di d&metro y 2nm de espesor,

segln DB SE-A del CTE y UNE-EN 10219-1: 2007
ERRATUM 2010. 2,027 590, 400 m 1.196, 74

| MPERVEABI LI ZACI ON Y MEJORA DE ACCESO A CUBI ERTAS DEL AULARI O | NTERFACULTATI VO Pagi na 1
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Importe
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
16 Perfil normalizado de acero hueco cuadrado
S275 de 50mm de di d&metro y 2nm de espesor,
segln DB SE-A del CTE y UNE-EN 10219-1: 2007
ERRATUM 2010. 2,588 136, 000 m 351, 97
17 Perfil normalizado de acero hueco
rectangul ar S275 de 60.40nmm de seccion y 2
mm de espesor, segln DB SE-A del CTE y
UNE- EN 10219-1: 2007 ERRATUM 2010. 2,406 110, 000 m 264, 66
18 Gal vani zaci 6n. 1, 000 3. 440, 000 kg 3. 440, 00
19 Reper cusi 6n sol dadura por kg de estructura. 0, 050 3. 440,000u 172,00

20 Cazol eta o cal dereta sifonica extensible de
PVC, para cubiertas planas con salida

hori zontal de dianmetro 110mmy de

di mensi ones 300x300mm y con un sum dero
con rejilla de polipropileno estabilizada
contra radi aciones ultravioleta y choque
térmco, preparada para la instalaci6n con
i nper meabi | i zant e. 75, 667 32,000u 2.421,34

21 Tubo liso evacuaci 6n PVC de di anetro 90mmy
espesor 3.0mm para canalizaci 6n aérea

uni 6n por encol ado, con clasificaci é6n de
reacci 6n al fuego B-sl1,d0 segin R D

842/ 2013, para |a evacuaci 6n de todo tipo
de aguas, incluso |as procedentes de

el ectrodonésti cos, segun Norma UNE- EN
1453-1: 2000 serie B, sumnistrado en tubos
de 5 mde |ongitud. 10, 000 24,000 m 240, 00

22 Tubo |iso evacuaci 6n PVC de di anetro 110nm
y espesor 3.20nm para canalizaci 6n aérea
uni 6n por encol ado, con clasificaci 6n de
reacci 6n al fuego B-sl1,d0 segin R D

312/ 2005, para |a evacuaci 6n de todo tipo
de aguas, incluso |as procedentes de

el ectrodonmésti cos, segun Nornma UNE- EN
1453-1: 2000 serie B, sumnistrado en tubos
de 5 mde longitud, con increnento de
preci o del tubo del 50% en concepto de

uni ones, accesorios y piezas especi al es. 7,125 48,000 m 342,00

23 Tubo bajante de acero prel acado, de secci 6n
cuadrada de 100x100mm para evacuaci 6n
vertical exterior de pluviales, construido
segln norma UNE EN 612 y DI N 18461
sum ni strado en piezas de 3 mde |ongitud
con increnento del precio del tubo del 30%
en concepto de uni ones, accesorios y piezas
especi al es. 13, 234 8,400 m 111, 17

24 Ceotextil no tejido de fibra corta de
pol i éster punzonado con nmarcado CE, de masa
300 gr/n2 segln UNE-EN | SO 9864, para uso
conp capa separadora antipunzonante y/o
drenante. Sumi nistrado en rollos de
2.00x0.90 m 1, 537 1.911, 000 n2 2.937,21

25 Panel de poliestireno extruido (XPS) de
40mm de espesor, necani zado | ateral mente y
de superficie lisa, con una conductividad
térmica de 0.034 WnK y resistencia térmca
1.18 nRK/W reacci 6n al fuego Eurocl ase E
para aplicaci 6n en cubiertas planas
invertidas con marcado CE segun norma

UNE- EN 13164. 5, 800 1.911, 000 n2 11. 083, 80
26 Cinta de papel Kraft aluminio, reforzado

con hilos de fibra de vidrio texti

aut oadhesi va, ancho 63nmm 0,610 2.730,000m 1. 665, 30

| MPERVEABI LI ZACI ON Y MEJORA DE ACCESO A CUBI ERTAS DEL AULARI O | NTERFACULTATI VO Pagi na 2



VISADO 13/07/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-03089-700 P:12 de 77 D: 16-0006666-003-09271

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Cuadro de materiales

Importe
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
27 Canal 6n cuadrado de di nensi 6n 150x105mm de
chapa de zinc natural de 0.80nm de espesor,
i ncl uyendo un increnmento sobre el precio
del canal 6n de 30% en concepto de piezas
especi al es y accesori os. 27,373 117,600 m 3.219, 06
28 I npri maci 6n anti oxi dante sobre hierro, de
col or naranja con acabado nate. 12, 200 57,6001 702,72
29 Esmal t e para anbi entes agresivos, de col or
bl anco o negro con acabado sati nado. 14, 970 72,000 I 1.077, 84
30 Arido de cuarzo natural, Mastertop F5 "BASF
Construction Chemcal", de granulonetria

conprendida entre 0,4y 1,0 nm para
utilizar conpb carga mneral en conbinaci 6n
con resinas epoxi o poliuretano. 0, 340 2. 250, 000 kg 765, 00
31 Pl etina de acero | am nado UNE-EN 10025
S275JR, en perfil plano | aninado en
caliente, de 20x4 mm para aplicaciones
estructural es. 0, 790 11,520 m 9,10
32 Hor mi gébn HM D- 275/ F/ 8 Hydronedi a " LAFARGE",
de baj o contenido en finos, fabricado en

central . 123, 810 182, 000 n# 22.533,42
33 Tornillo autoperforante 3,5x9,5 mm 0, 030 16, 000 Ud 0, 48
34 Taco para tornillo. 0, 020 16, 000 Ud 0, 32
35 Cartucho de masilla de silicona neutra. 2,920 5,920 Wd 17, 29
36 Panel rigido de poliestireno expandido,

segln UNE- EN 13163, necani zado | ateral
recto, de 20 mm de espesor, resistencia
térmca 0,55 ntK/'W conductividad térmca
0,036 W(nK), para junta de dil ataci on. 1, 340 81, 140 n? 108, 73

37 Perfil de acero gal vani zado, de 80 mm de
altura, para |la formaci 6n de juntas de

dil ataci 6n en pavi mento continuo de

hormi gén. Incluso p/p de pies de anclaje y
el eme 15, 000 304,920 m 4.573, 80

38 Entranado netalico formado por rejilla de

pl etina de acero gal vani zado ti po " TRAMVEX",
de 30x2 mm formando cuadricul a de 30x30 mMm
y bastidor con uniones el ectrosol dadas. 127,520 80, 800 n2 10. 303, 62

39 Mortero de reparaci 6n y nivel aci 6n
superficial, con una resistencia a

conpresi 6n a 28 dias mayor o igual a 25

N mm# y un nmddul o de el astici dad de 15000
N m#, clase R3 segln UNE-EN 1504- 3,
conpuest o por cenmentos especial es, resinas
sintéticas y huno de silice, aplicado en
espesores de 2 a 5 nm para reparar y

ni vel ar el ementos constructivos de horm gén
estructural . 1, 260 2.580, 000 kg 3. 250, 80

40 Prueba estatica para determnar |a fuerza
hori zontal que resiste una barandilla,

segln CTE DB SE- AE, incluso desplazam ento
a obra e infornme de resultados. 503, 110 5,000u 2.515, 55

41 Ensayo con cuerpo bl ando para determ nar
| as cargas di namicas que resiste una
barandi |l a, segln UNE 85238:1991, incluso
despl azami ento a obra e infornme de

resul t ados. 603, 760 5,000u 3.018, 80
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N° Designacién
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(Euros) Empleada (Euros)

42 Mes de al quiler de caseta prefabricada para
aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60
n?), conpuesta por: estructura netdlica
nedi ante perfiles confornmados en frio;
cerram ento de chapa nervada y gal vani zada
con term naci 6n de pintura prel acada

cubi erta de chapa gal vani zada ondul ada
reforzada con perfil de acero; aislamento
interior con lana de vidrio conbinada con
pol i estireno expandi do; instal aci ones de
fontaneria, saneam ento y electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V;, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior

terno el éctrico de 50 litros de capaci dad
ventanas correderas de aluninio anodi zado
con luna de 6 nmy rejas; puerta de entrada
de chapa gal vani zada de 1 nm con cerradura
suel o contrachapado hidréfugo con capa
fendlica antideslizante; revestimento de
tabl ero nel am nado en paredes; inodoro, y

| avabo, de fibra de vidrio con term naci 6n
de gel -coat blanco y pintura
antideslizante; puerta de nadera en inodoro
y cortina en ducha. Segun R D. 1627/ 1997. 71, 160 6, 000 Ud 426, 96

43 Mes de al quiler de caseta prefabricada para
despacho de oficina con aseo (lavabo e

i nodoro) en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 n?*), conpuesta por: estructura
net 4l i ca nmedi ante perfiles conformados en
frio; cerram ento de chapa nervada y

gal vani zada con term naci 6n de pintura

prel acada; cubierta de chapa gal vani zada
ondul ada reforzada con perfil de acero;
aislamento interior con lana de vidrio
conbi nada con poliestireno expandi do

i nstal aci ones de fontaneria, saneamiento y
electricidad y fuerza con tonm exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de |uz
exterior; ventanas correderas de alumnio
anodi zado, con luna de 6 nmy rejas; puerta
de entrada de chapa gal vani zada de 1 nm con
cerradura; suelo de agl onerado revestido
con PVC continuo de 2 mmy poliestireno de
50 nm con apoyo en base de chapa

gal vani zada de secci 6n trapezoidal y
revestimento de tablero nel anminado en

par edes. 126, 790 6, 000 Ud 760, 74

44 Mes de al quiler de caseta prefabricada para
conedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18, 40)
n?, conpuesta por: estructura netélica

nedi ante perfiles confornmados en frio
cerram ento de chapa nervada y gal vani zada
con term naci 6n de pintura prel acada

cubi erta de chapa gal vani zada ondul ada
reforzada con perfil de acero; aislamento
interior con lana de vidrio conbi nada con
pol i estireno expandi do; instalacién de
electricidad y fuerza con tona exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de |uz
exterior; ventanas correderas de alum ni o
anodi zado, con luna de 6 nmy rejas; puerta
de entrada de chapa gal vani zada de 1 nm con
cerradura; suelo de agl onerado revestido
con PVC continuo de 2 mmy poliestireno de
50 mm con apoyo en base de chapa

gal vani zada de secci 6n trapezoidal y
revestinmiento de tablero nel ani nado en
paredes. Segin R D. 1627/1997. 171, 870 6, 000 Ud 1.031, 22
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45 Mes de al quiler de caseta prefabricada para
vestuari os en obra, de 4, 20x2, 33x2, 30
(9,80) n?, conpuesta por: estructura
net al i ca nedi ante perfiles conformados en
frio; cerram ento de chapa nervada y

gal vani zada con term naci 6n de pintura

prel acada; cubierta de chapa gal vani zada
ondul ada reforzada con perfil de acero;

ai slam ento interior con lana de vidrio
conbi nada con poliestireno expandi do

i nstal aci 6n de electricidad y fuerza con
tomm exterior a 230 V; tubos fluorescentes
y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluninio anodi zado, con |una
de 6 mMmy rejas; puerta de entrada de chapa
gal vani zada de 1 mm con cerradura; suel o de
agl onerado revestido con PVC continuo de 2
mmy poliestireno de 50 nm con apoyo en
base de chapa gal vani zada de secci 6n
trapezoidal y revestimento de tablero
nel ani nado en paredes. Segun R D.

1627/ 1997. 94, 230 6, 000 Ud 565, 38
46 Aconetida provisional de fontaneria a
caseta prefabricada de obra. 96, 070 1, 000 Ud 96, 07
a7 Cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 nm con 6
orificios de fijacion. 10, 080 2,000 ud 20, 16
48 Sefial de extincién, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm con pictogranma bl anco de forma
rectangul ar sobre fondo rojo, con 4
orificios de fijacién, segin R D. 485/ 1997. 3,890 1, 000 Ud 3,89
49 Percha para vestuarios y/ o aseos. 6, 080 1, 000 Ud 6, 08
50 Espej o para vestuari os y/ o aseos. 11, 160 1, 000 Ud 11, 16
51 Portarrollos industrial de acero
i noxi dabl e. 24,790 0, 330 Uld 8, 18
52 Jabonera industrial de acero inoxidable. 23,700 0, 330 UWd 7,82
53 Secanmanos el éctri co. 77, 480 0, 330 Wd 25, 57
54 Radi ador el éctrico de 1.500 W 52,970 0, 200 UWd 10, 59
55 Taquilla netalica individual con Ilave para
ropa y cal zado. 70, 860 0, 330 UWd 23, 38
56 Dep6sito de basuras de 800 I|. 164, 910 0, 100 Wd 16, 49
57 Banco de nadera para 5 personas. 83, 680 1, 500 Ud 125, 52
58 Mesa de nel am na para 10 personas. 164, 260 0, 250 ld 41, 07
59 Horno microondas de 18 | y 800 W 186, 750 0, 200 Wd 37, 35
60 Nevera el éctri ca. 307, 380 0, 200 Wd 61, 48
61 Tol do plastificado para pie de bajante de
esconbros, para cubricién de contenedor. 55, 000 0, 400 ld 22,00
62 Punto de anclaje EN 795 A en los perfiles
nmet &l i cos de | os lucernarios, con una
resistencia nminim de 15 KN para poder

i nstal ar posteriornmente sobre ellos una
lina de vida tenporal de cinta EN 795 B. Se
sum nistrard una linea de vida EN 795 B de
cinta de poliester apata para dosm

operari os. 250, 000 24,000 Ud 6. 000, 00
63 Di spositivo de ancl aje de acero

gal vani zado, formado por placa de ancl aje
dos abarcones cuadrados, arandelas y

tuercas de acero, anortizable en 3 usos
para fijaci 6n a soporte netalico. 19, 200 23, 760 Wd 456, 19
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64 Cabl e flexible de acero inoxidable Al S|
316, de 8 mm de di &netro, conpuesto por 7
cordones de 19 hilos, incluso prensado
term nal con casquillo de cobre y
guar dacabl e en un extreno. 40, 000 161, 700 m 6. 468, 00
65 Pl aca de sefial i zaci 6n de la |linea de
ancl aj e. 30, 000 11, 000 Ud 330, 00
66 Conjunto de dos precintos de seguri dad. 30, 000 11, 000 Ud 330, 00
67 Protector para cabo, de PVC, color
amarillo. 10, 000 11, 000 Ud 110, 00
68 Ancl aj es y soportes y conpl enentos de |a
l'i nea 950, 000 11, 000 Ud 10. 450, 00

69 Cinta de poliéster de 50 nmde anchura y 14
m de | ongitud, con tensor con necani sno de
bl oqueo antirretorno y nosquet én en anbos

extrenos, anortizable en 3 usos. 135, 000 11, 880 Ud 1.603, 80

70 Mal la tupida de polietileno de alta

densi dad, con tratamento ultravioleta

col or verde, 60% de porcentaje de
cortaviento, con orificios cada 20 cm en
todo el perinetro para su insercio6n en |os
nddul os de | os andam os. 0, 440 240, 000 n? 105, 60

71 Val | a trasl adabl e de 3,50x2,00 m formada
por panel de nalla el ectrosol dada con

pli eques de refuerzo, de 200x100 mm de paso
de malla, con alanbres horizontales de 5 nm
de dianetro y verticales de 4 nmde

di anmetro, sol dados en | os extrenps a postes
vertical es de 40 mm de di &netro, acabado

gal vani zado, para delinmnitaci én provisiona
de zona de obras, incluso argollas para

uni 6n de postes. 30, 750 7,200 Wd 221, 40
72 Base prefabricada de horm gén, de 65x24x12
cm con 8 orificios, reforzada con varillas
de acero, para soporte de valla

trasl adabl e. 4, 800 9, 600 Ud 46, 08
73 I npri maci 6n bi conponente Sika Concrete

Priner o equival ente conp puente de union 20, 000 1.012, 500 kg 20. 250, 00
74 i mprimaci on si kadur 510 con arido fino. 0, 340 3. 375, 000 kg 1.147,50

75 Sel | ante de col or bl anco, Si kal astic 621 TC,
conpuesto por poliuretano aliféatico
nonoconponente y di sol ventes, de aplicaci én

conp capa de acabado el astica. 15, 000 559, 000 kg 8. 385, 00
76 I npri maci 6n transparente y puente de unién

Si kal astic 810 43, 220 47, 300 kg 2.044, 31
77 | nper meabi | i zante |iquido, Sikalastic 821

LV 13, 150 4. 950, 000 kg 65. 092, 50
78 Prueba de carga de punto de anclaje de

l'inea de vida horizontals flexible 795C
sobre nmuro. Se conprobaré que el soporte
tenga una resistencia nininma seglin |as

i ndi caci ones de la normativa UNE EN 795. La
prueba de carga se realizaréa nmediante un

di namdnetro y un cabestrante nanual . 150, 000 8,000U 1. 200, 00

79 El ement os de ancl aje a panel de chapa
gal vani zada, incluso juntas de estanquei dad
y tornilleria. 10, 000 720, 000 u 7.200, 00

Inporte total: 233.937, 58
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1 Prueba de servicio para conprobar |a

est anqui dad de cubierta plana, con una
superficie superior a 500 n2 y 5 sum deros
nedi ante enbal sam ento de agua en toda su
superficie, segun docunento: Pruebas de
servicio de | a estanquei dad de cubiertas
(Docunment o Reconocido por la Generalitat DRC
05/ 09) . 332, 230 4,000u 1.328,92

2 Al quil er de caseta prefabricada para al macén
de obra de 6.00x2.40m de acero gal vani zado
con cubierta y cerramiento |lateral de chapa
gal vani zada, suel o de agl onerado hi dr 6fugo

ventana y puerta. 93, 250 6, 000 nes 559, 50

3 Transporte de caseta a obra 200, 000 4,000u 800, 00

4 Boti qui n de urgencia con conteni dos ni ni nos
obligatorios. 49, 440 1, 000u 49, 44

5 Reposi ci 6n de botiquin de urgencia con
cont eni dos nini nos obligatorios. 18, 540 1,000u 18, 54

6 Pi stol a gotel é con dep6sito superior. 494,510 0,576u 284, 84

7 Tal adradora el éctrica de nmano por rotaci6n
i ncl ui da broca. 1,790 9,120h 16, 32

8 Equi po de di amante con tensi 6n de 220 V., con
una profundi dad de perforaci 6n méxi ma de
450mm brocas de 25 a 132nm incluso seguro. 15, 300 80, 000 h 1. 224,00

9 Ll ave di nanométrica para |la aplicaci é6n de
pares de apriete de 5-25 Nm con escal a de
graduaci 6n de 0.1 Nmy rearne automatico

Anmorti zabl e en 1000 usos. 299, 730 0, 456 u 136, 68

10 GrGa aut opropul sada de 60T. 128, 700 100, 000 h 12. 870, 00
11 Equi po de chorro de aire a presion. 3, 860 3,648h 14, 08

12 Baj ante de polietileno con cadenas, para
vertido de esconbros, anortizable en 3 usos. 46, 730 8,400 m 392, 53

13 Enbocadura de polietileno para vertido de
esconbr os. 65, 880 2,800u 184, 46

14 Par de soportes de sujeci6n de polietileno
para | a bajante de esconbros. 129, 430 5, 600u 724,81

15 Casco de proteccién de | a cabeza contra
choques o gol pes produci dos contra obj et os

i nmdvi |l es, regul able con ruleta, segin UNE-EN
812, incluso requisitos establ ecidos por e

R D. 1407/1992, certificado CE expedi do por
un organi sno notificado, declaracién de
Conformdad y Folleto informativo. 7,100 1,000u 7,10

16 Gafa protectora de tipo integral contra
particulas |iquidas y s6lidas panoréamca, con
protecci 6n antivaho y a | os rayos

ul traviol eta, segln normas UNE-EN 166

i ncluso requisitos establ ecidos por el RD.
1407/ 1992, certificado CE expedi do por un
organi sno notificado, declaracion de
Conformdad y Folleto informativo. 9, 810 1, 000u 9,81

17 Pant al | a para sol dadura de policarbonato
prefornmado, con visor verde filtrante curvo
resistente a inpactos y sal pi caduras de

| i qui dos inocuos, segln norma UNE-EN 166 y
R D. 1407/1992. 25, 000 0, 200u 5,00
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18 Par de guantes para riesgos mecéani cos
fabricados en al godon tejido punzonado con
refuerzo de serraje vacuno en |a palm, segln
norma UNE- EN 388 y UNE- EN 420, incluso

requi sitos establ eci dos por el R D

1407/ 1992, certificado CE expedi do por un
organi sno notificado, adopcién por parte de
fabricante de un sistena de garantia de
calidad CE, declaracién de Conformidad y

Foll eto informativo. 13,770 1, 250u 17, 21

19 Par de guantes contra | os agentes quim cos
fabricados en al godén-pvc superpl astificado,
buena resisténcia ante aci dos y bases, segln
nor ma UNE- EN 16523-1: 2015 y UNE- EN

420: 2004+A1: 2010, incluso requisitos

est abl eci dos por el R D. 1407/1992
certificado CE expedi do por un organi sno
notificado, adopci 6n por parte del fabricante
de un sistemn de garantia de calidad CE

decl araci 6n de Conformidad y Folleto

i nformati vo. 1,120 1, 500u 1, 68

20 Juego de guantes diel éctricos para protecci6n
de contacto el éctrico para baja tension

segln norma UNE- EN 60903, incluso requisitos
establ eci dos por el R D. 1407/ 1992
certificado CE expedido por un organi sno
notificado, adopci 6n por parte del fabricante
de un sistema de garantia de calidad CE

decl araci 6n de Coformidad y Folleto

i nformativo. 42,850 0, 500u 21,43

21 Manopl a para sol dadura de 1-1-3 dedos
confecci onada total mente en serraje crupon
con refuerzo exterior en la palna y dedo

pul gar, prevista para riesgos necénicos y de
sol dadura, segun nornma UNE- EN

420: 2004+A1: 2010. 6, 620 0, 250u 1, 66

22 Oejeras antirruido estéandar que se adaptan a
| a cabeza por nmedio de una arnés de plastico
o netal, tiene una atenuaci 6n aclstica de 30
dB, segin UNE-EN 652-1 y 1407/1992
certificado espedido por un organi snp
notificado, declaraci 6n de Conform dad y
Fol Il eto informativo. 16, 830 2,000u 33, 66

23 Zapat o de seguridad con puntera fabricado en
piel flor negra y suela de poliuretano con
puntera plastica resistente a 200J, segln
norma UNE- EN | SO 20346: 2014 y UNE-EN | SO
20347: 2013 34, 920 2,500u 87, 30

24 Chal eco fabricado en tejido de nalla
transpirable color anmarillo con cierre
central de crenallera, provisto de dos bandas
en la parte delantera y trasera de tejido
gris plata de 50mm de ancho, segin norna UNE
EN | SO 20471: 2013 de seguridad vial . 5, 600 5,000u 28, 00

25 Canisa de trabajo fabricada en tergal de
manga corta o nmanga |arga con dos bolsillos,
segln UNE- EN | SO 13688: 2013, i ncl uso

requi sitos establ eci dos por el R D

1407/ 1992, decl araci 6n de Conform dad y
Folleto informati vo. 8, 760 5,000u 43, 80

26 Faja fabricada en material ternoterapéutico
mul tiel &stico con cierre regul abl e por
velcro, polivalente para todo tipo de
acti vi dades. 15, 470 1,665u 25,76

| MPERVEABI LI ZACI ON Y MEJORA DE ACCESO A CUBI ERTAS DEL AULARI O | NTERFACULTATI VO Pagi na 2



VISADO 13/07/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-03089-700 P:19 de 77 D: 16-0006666-003-09271

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Cuadro de maquinaria

Importe

N° Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)

27 Mascarilla de papel autofiltrante con una
protecci 6n ligera frente a las particul as
segln norma UNE- EN 405 y UNE-EN 149, incluso
requi sitos establ eci dos por el R D.

1407/ 1992, certificado CE expedi do por un
organi sno notificado, adopcién por parte de
fabricante de un sistena de garantia de
calidad CE, declaracién de conformdad y
folleto i nformati vo. 1, 200 10, 000u 12, 00

28 Mascarilla respiratorio de 1 véalvula para
pintura, con filtros recanbi ables, incluso
requi sitos establ eci dos por el R D

1407/ 1992, certificado CE expedi do por un
organi sno notificado, adopcién por parte de
fabricante de un sistena de garantia de
calidad CE, declaracién de conformdad y
folleto i nformati vo. 15, 230 3,000u 45, 69

29 Mascara buconasal autofiltrante con dos
filtros de carbon activo, adecuada para
vapores organi cos e inorganicos, incluso
requi sitos establ eci dos por el R D

1407/ 1992, certificado CE expedi do por un
organi sno notificado, adopcién por parte de
fabricante de un sistena de garantia de
calidad CE, declaracién de conformidad y
folleto infornativo. 21, 200 3,000u 63, 60

30 Mono de trabaj o confeccionado en al godén 100%
con cremal |l era central de nyl én, cuello

cam sero, bolsillo en la parte delantera y
trasera y gona en la cintura y pufios, segun
UNE- EN | SO 13688: 2013, incluso requisitos
est abl eci dos por el R D. 1407/1992

decl araci 6n de Conformidad y Folleto

i nformativo. 14,520 5,000u 72,60

31 Mandi | de cuero para trabaj os de sol dadura
segln UNE-EN | SO 11611: 2015, UNE-EN | SO
13688: 2013, UNE-EN | SO 15025: 2003 y UNE- EN
348: 2004 ERRATUM incluso requisitos

est abl eci dos por el R D. 1407/1992
certificado CE expedi do por un organi sno
notificado, declaraci 6n de Conform dad y
Fol l eto i nformati vo. 10, 380 0, 333u 3,46

32 Arnés anticaida encargado de ejercer presion
en el cuerpo para sujetarlo y evitar su
caida, formado por bandas, el enentos de
ajuste y hebillas, con elenento de anarre

i ncor porado, segln UNE-EN 361, UNE-EN 363
UNE- EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso
requi sitos establ eci dos por el R D

1407/ 1992, certificado CE expedi do por un
organi sno notificado, adopcién por parte de
fabricante de un sistena de garantia de
cal i dad, decl araci 6n de Confornidad y

Fol | et 0. 62, 220 1,000u 62, 22

33 Di spositivo anticaida retréactil, con bl oqueo
automatico y sistema automético de tension y
retroceso, nediante un cable de acero con
amarre de sujecién de longitud 6m segun

UNE- EN 360 y UNE- EN 363, incluso requisitos
est abl eci dos por el R D. 1407/1992
certificado CE expedi do por un organi sno
notificado, adopci 6n por parte del fabricante
de un sistemn de garantia de caliad

decl araci 6n de Conformidad y Folleto

i nformati vo. 448, 800 0, 715u 320, 89
34 Bol sa portaherrami entas, EPI de categoria IlI,
segln UNE-EN | SO 13688: 2013. 25, 000 2,500u 62, 50
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35 Sefial de prohibicién circular de diéanetro
60cm nornal i zada. 22,130 0, 666u 14,74

36 Seflal de advertencia triangular de 70cm de
| ongi tud, nornalizada. 20, 130 0, 666U 13, 41

37 Sefial de obligaci én cricular de diéanetro
60cm nornal i zada. 22,130 0, 666u 14,74

38 Seflal manual reflectante a dos caras, con
sefial es de stop y direcci én obligatoria. 29,720 0, 666U 19, 79

39 Soporte netélico de acero gal vani zado de
di mensi ones 80x40x2mmy 2.00m de al tura. 13, 300 1,998u 26, 57

40 Cinta de balizam ento bicolor rojo/blanco de
PVC de 8cm de ancho y 250m de | ongitud. 13, 390 1,000u 13, 39

41 Cami 6n de transporte de 10 t con una
capacidad de 8 n? y 2 ejes. 24,970 104, 761h 2.615, 88

42 Cami 6n de transporte de 12 t con una
capaci dad de 10 n? y 3 ejes. 41, 060 13,512h 554, 80

43 Dunper de descarga frontal de 2 t de carga
atil . 9, 410 260, 260 h 2.449, 05

44 Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de horm gones, norteros y

pr ef abri cados, produci dos en obras de
construcci 6n y/ o denolicién, en vertedero
especifico, instalacién de tratam ento de
resi duos de manpostero de al bafiil de
construcci 6n y denolicién externa a la obra o
centro de val orizaci 6n o elim naci én de

resi duos. 3, 000 464, 464 1.393, 39

45 Canon de vertido por entrega de residuos
inertes plasticos produci dos en obras de
construcci 6n y/ o denolicién, en vertedero
especifico, instalacién de tratam ento de
resi duos de manpostero de al bafiil de
construcci 6n y denolicién externa a |la obra o
centro de val orizaci 6n o elimnacién de

resi duos. 18, 000 114, 400 n? 2.059, 20
46 Canon de vertido por entrega de residuos
inertes netalicos produci dos en obras de
construcci 6n y/ o denolicién, en vertedero
especifico, instalacién de tratam ento de
resi duos de manpostero de al bafiil de
construcci 6n y denolicién externa a |la obra o
centro de val orizaci 6n o elimnaci én de

resi duos. 13, 100 2,288n# 29,97
47 Martillo neumati co. 4, 080 115,620h 471,73

48 Conpresor portéatil eléctrico 2 n#/min de
caudal . 3, 810 58,092 h 221,33

49 Equi po para corte de juntas en sol eras de
hor m gon. 9, 620 624,260 h 6. 005, 38

50 Regl a vibrante de 3 m 4,730 414,960 h 1.962, 76

51 Equi po de oxicorte, con acetileno conp
conbustible y oxigeno conp conburente. 7,370 43,992 h 324, 22

Importe total: 37.719, 84
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1 Oficial 1° construcci 6n. 17, 630 3.507,930h 61. 844, 81
2 Pedn especi al i zado construcci 6n. 15, 300 1.236,946 h 18. 925, 27
3 Pedén ordinario construcci 6n. 14,730 3.720,085h 54. 796, 85
4 Oficial 1° fontaneria. 18, 540 10, 400 h 192, 82
5 Cficial 1° netal. 18, 540 1.632,000h 30. 257, 28
6 Especi al i sta netal . 15, 830 1.176, 000 h 18. 616, 08
7 Peén netal . 14, 810 250, 000 h 3.702, 50
8 Oicial 1° pintura. 17, 630 57,600 h 1. 015, 49
9 Especi ali sta en ancl aj es. 19, 470 50, 160 h 976, 62
10 Oicial 12 sol dador. 17,520 42,864 h 750, 98

Inmporte total: 191. 078, 70

| MPERVEABI LI ZACI ON Y MEJORA DE ACCESO A CUBI ERTAS DEL AULARI O | NTERFACULTATI VO Pagina 1
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1 ACTUACIONES PREVIAS
Caodigo Ud Descripcion Total

1.1 u Desmontaje y posterior montaje de las climatizadoras y baterias de climatizacién en cubierta,
previa a la impermeabilizacion, incluyendo estructuras metalicas de apoyo, y medios de
elevacion, bajandolas al entorno de la parcela, incluso reposicion de materiales que pudieran
ser necesarios.

400,000 h Oficial 12 metal 18,540 € 7.416,00 €
400,000 h Especialista metal 15,830 € 6.332,00 €
250,000 h Pedn metal 14,810 € 3.702,50 €
300,000 h Oficial 12 construccion 17,630 € 5.289,00 €
250,000 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 3.682,50 €
100,000 h Grla autopropulsada 60T 128,700 € 12.870,00 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 39.292,000 € 785,84 €
3,000 % Costes indirectos 40.077,840 € 1.202,34 €
Precio total por u 41.280,18 €
1.2 m2 Demolicién de bancada de apoyo de maquinaria, formada por 10 cm de espesor de hormigén
armado, con martillo neumatico y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retrada y carga manual de escombros sobre
camioén o contenedor.
Incluye: Demolicibn del elemento con martilo neumatico. Corte de las armaduras.
Fragmentaciéon de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacién grafica de
Proyecto.
Criterio de medicibn de obra: Se medird la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.
0,205 h Martillo neumatico. 4,080 € 0,84 €
0,103 h Compresor portéatil eléctrico 2 m3/min de caudal. 3,810 € 0,39 €
0,078 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno 7,370 € 0,57 €
como comburente.
0,076 h Oficial 12 soldador. 17,520 € 1,33€
0,106 h Pedn especializado construccion 15,300 € 1,62 €
0,198 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 2,92 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 7,670 € 0,15 €
3,000 % Costes indirectos 7,820 € 0,23 €
Precio total por m2 8,05 €
1.3 m2 Retirada de gravila en cubierta mediante medios manuales, con retrada de escombros y
carga sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y transporte a
vertedero.
0,080 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 1,18€
2,000 % Costes Directos Complementarios 1,180 € 0,02 €
3,000 % Costesindirectos 1,200 € 0,04 €
Precio total por m2 124 €
1.4 m2 Retirada de capa separadora en cubierta plana, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.
0,050 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 0,74 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 0,740 € 0,01€
3,000 % Costes indirectos 0,750 € 0,02 €
Precio total por m2 0,77 €
15 m2 Retirada de placa o panel de aislamiento en cubierta plana, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
0,050 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 0,74 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 0,740 € 0,01 €
3,000 % Costesindirectos 0,750 € 0,02 €
Precio total por m2 0,77 €
1.6 m2 Arranque de las tres laminas impermeabilizantes existentes mediante medios manuales, con
retrada de escombros y carga sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior
carga y transporte a vertedero.
0,220 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 3,24 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 3,240 € 0,06 €

3,000 % Costes indirectos 3,300 € 0,10€

Precio total por m2 3,40 €
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2 REPARACION DE CUBIERTA
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2.1 m2 Desmontado de cobertura chapa conformada, y elementos secundarios, fijaciones, uniones
etc., con recuperacion de las piezas desmontadas para su posible reutilizacion, incluso apilado
del material en lugar que se designe para ello, seleccion, clasificacion por tamafios, clases y
estado de conservacion, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elevacion carga y

descarga.
0,144 h Pedn especializado construccion 15,300 € 2,20 €
0,288 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 424 €
3,000 % Costes Directos Complementarios 6,440 € 0,19€
3,000 % Costes indirectos 6,630 € 0,20 €
Precio total por m2 6,83 €
2.2 m2 Picado de enfoscado de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, mediante
medios manuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
0,500 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 7,37€
2,000 % Costes Directos Complementarios 7,370 € 0,15 €
3,000 % Costesindirectos 7,520 € 0,23 €
Precio total por m2 7,75 €
2.3 m2 Aplicacion manual de mortero de reparacion y nivelacion superficial, con una resistencia a

compresion a 28 dias mayor o igual a 25 N/mm?2 y un médulo de elasticidad de 15000 N/mm?,
clase R3 segun UNE-EN 1504-3, compuesto por cementos especiales, resinas sintéticas y humo de
slice, en capa de 3 mm de espesor medio, para reparacion de superficies dafiadas en
estructuras de hormigoén. Incluso p/p de humectacioén previa de la superficie de hormigoén,
preparacion de la mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial fratasado con esponja o
fratas y curado.

Incluye: Humectacion de la superficie soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacion del
producto. Curado.

Criterio de medicibn de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicibn de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto.

6,000 kg Mortero de reparacion y nivelacion superficial, con una resistencia a 1,260 € 7,56 €
compresion a 28 dias mayor o igual a 25 N/mm?2y un médulo de
elasticidad de 15000 N/mm?, clase R3 segun UNE-EN 1504-3,
compuesto por cementos especiales, resinas sintéticas y humo de
silice, aplicado en espesores de 2 a 5 mm, para reparar y nivelar
elementos constructivos de hormigoén estructural.

0,459 h Oficial 12 construccion 17,630 € 8,09 €

0,459 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 6,76 €

2,000 % Costes Directos Complementarios 22,410 € 0,45 €

3,000 % Costes indirectos 22,860 € 0,69 €

Precio total por m2 23,55 €

2.4 m2 Regularizacion de faldén existente en cubiertas planas con una capa de mortero impermeable

monocomponente, a base de cemento y polimeros modificados, de baja retraccién que
cumple con los requerimientos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-2 (Sika Monotop 107 Seal o
equivalente) de 0,4 cm de espesor medio, para la regularizaciéon y correccion de pendientes,
incluso mermas, nivelacion y limpieza.

0,200 h Oficial 12 construccion 17,630 € 3,563 €

0,100 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 1,47 €

0,020 m3 mortero impermeable 258,350 € 517 €

2,000 % Costes Directos Complementarios 10,170 € 0,20 €

3,000 % Costes indirectos 10,370 € 0,31 €

Precio total por m2 10,68 €

25 m2 Reparacion de impermeabilizacién de cubiertas, realizada mediante el sistema SIKAROOF PRO+

o0 equivalente, previo desbastado y limpieza del soporte, reparaciéon de grietas, fisuras y
desconchados. Posterior realizacion de medias cafias entre paramentos horizontales y
verticales. Imprimaciéon y sellado a rodillo con resina de poliurea en base disolvente, bi
componente y sin disolventes que actuara como puente de union previo a la membrana, con
una dotaciéon aproximada de 0,3-0,55 kg/m2. Suministro y aplicacion de Sikadur 510 o
equivalente para mejorar la adherencia en una dotacién de unos 1,5 kg/m2 de arido fino.
Suministro y aplicaciéon de membrana liquida bi componente en caliente de una mezcla de
poliuretano bi componente (Sikalastic-821 LV o equivalente) de polimerizaciéon inmediata,
creando una membrana continua y elastica, siguiendo la dotacién que marca la FT.

0,450 kg Imprimacién bi componente Sika Concrete Primer o equivalente 20,000 € 9,00 €

como puente de union
1,500 kg imprimacion sikadur 510 con arido fino. 0,340 € 0,51 €
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1,000 kg Arido de cuarzo natural, Mastertop F5 "BASF Construction Chemical", 0,340 € 0,34 €
de granulometria comprendida entre 0,4y 1,0 mm, para utilizar
como carga mineral en combinacién con resinas epoxi o

poliuretano.
2,200 kg Impermeabilizante liquido, Sikalastic 821 LV 13,150 € 28,93 €
0,400 h Oficial 12 construccion 17,630 € 7,05€
0,400 h Pedn especializado construccion 15,300 € 6,12 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 51,950 € 1,04 €
3,000 % Costesindirectos 52,990 € 159 €
Precio total por m2 54,58 €
2.6 m2 Capa de acabado con sellante, aplicada mediante brocha, rodilo o pistola; previa

imprimacion con Sikalastic 810 o equivalente y aplicacion de una capa de protecciéon UV
basada en poliuretano alifatico color blanco Sikalastic 621TC.

0,110 kg Imprimacioén transparente y puente de union, Sikalastic 810 43,220 € 4,75 €
1,300 kg Sellante de color blanco,Sikalastic 621 TC, compuesto por 15,000 € 19,50 €
poliuretano alifatico monocomponente y disolventes, de aplicacion
como capa de acabado elastica.

0,170 h Oficial 12 construcciéon 17,630 € 3,00 €

0,142 h Pedn especializado construccion 15,300 € 2,17 €

2,000 % Costes Directos Complementarios 29,420 € 0,59 €

3,000 % Costes indirectos 30,010 € 0,90 €

Precio total por m2 30,91 €

2.7 m2 Aislamiento térmico en cubiertas planas invertidas, con poliestireno extruido (XPS) de 40mm de

espesor, mecanizado lateralmente y de superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.034
W/mK vy resistencia térmica 1.18 m2K/W, reacciéon al fuego Euroclase E, incluso parte
proporcional de elementos de sujecién y corte del aislante.

0,040 h Oficial 12 construccion 17,630 € 0,71 €

0,040 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 0,59 €

1,050 m2 Panel XPS 0.034 e40mm 5,800 € 6,00 €

1,500 m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,610 € 0,92€

0,100 | Adhesivo p/panel aisl y coquilla 11,460 € 1,15€

1,000 % Costes Directos Complementarios 9,460 € 0,09 €

3,000 % Costes indirectos 9,550 € 0,29 €

Precio total por m2 9,84 €

2.8 m2 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 300gr/m2 de

masa, colocado como barrera contra la incompatibilidad quimica, antipunzonante, drenante o
filtrante, incluso limpieza y preparacion, mermas y solapos.

0,020 h Oficial 12 construccion 17,630 € 0,35 €

0,020 h Pedn especializado construccion 15,300 € 0,31 €

1,060 m2  Geotextil FP-300 gr/m2 1,537 € 161€

2,000 % Costes Directos Complementarios 2,270 € 0,05 €

3,000 % Costes indirectos 2,320€ 0,07 €

Precio total por m2 239€

2.9 m2 Pavimento continuo poroso de hormigén HM-D-275/F/8 Hydromedia "LAFARGE" o equivalente,

de bajo contenido en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a
flexotraccion de 2 N/mm2?, una resistencia a compresion de 15 N/mm? y una capacidad
drenante de 500 I/(m2-min), con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 segun
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 segin CTE, de 100 mm de espesor, dispuesto sobre capa
de material granular (no incluida en este precio).

0,100 m?3 Hormigén HM-D-275/F/8 Hydromedia "LAFARGE", de bajo contenido 123,810 € 12,38 €
en finos, fabricado en central.

0,228 h Regla vibrante de 3 m. 4,730 € 1,08 €

0,343 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigén. 9,620 € 3,30 €

0,143 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 9,410 € 135€

0,210 h Oficial 12 construccion 17,630 € 3,70 €

0,260 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 3,83 €

2,000 % Costes Directos Complementarios 25,640 € 0,51 €

3,000 % Costesindirectos 26,150 € 0,78 €

Precio total por m2 26,93 €

2.10 m Perfii de acero galvanizado, de 80 mm de altura, colocado como junta de dilatacién en

pavimento continuo de hormigoén.

1,050 m Perfil de acero galvanizado, de 80 mm de altura, para la formacion 15,000 € 15,75 €
de juntas de dilataciéon en pavimento continuo de hormigén. Incluso
p/p de pies de anclaje y eleme

0,050 h Oficial 12 construcciéon 17,630 € 0,88 €
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0,055 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 0,81 €

2,000 % Costes Directos Complementarios 17,440 € 0,35 €

3,000 % Costes indirectos 17,790 € 0,53 €

Precio total por m 18,32 €

2.11 m Panel rigido de poliestreno expandido de 20 mm de anchura y 100 mm de profundidad,
colocado en junta perimetral de dilatacién de pavimento continuo de hormigén.

0,100 m? Panel rigido de poliestireno expandido, segiin UNE-EN 13163, 1,340 € 0,13 €

mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica
0,55 m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de

dilatacion.
0,114 h Oficial 12 construccion 17,630 € 2,01€
2,000 % Costes Directos Complementarios 2,140 € 0,04 €
3,000 % Costes indirectos 2,180 € 0,07 €
Precio total por m 2,25 €
2.12 m2 Cobertura con chapas conformadas de acero, segun NTE/QTG-7, incluso parte proporcional de
solapes y accesorios de fijacion, seguridad y estanquidad. Medido en verdadera magnitud.
0,500 h Oficial 12 construcciéon 17,630 € 8,82 €
0,500 h Pedn especializado construccion 15,300 € 7,65 €
1,500 u Tornillo autr6.5x38 a inx c/aran 0,300 € 045 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 16,920 € 0,34 €
3,000 % Costes indirectos 17,260 € 0,52 €
Precio total por m2 17,78 €
2.13 m Canaldn visto de seccion rectangular de chapa de zinc, de dimensiones 150x105mm, acabado
natural, incluyendo un incremento sobre el precio del canalén del 30% en concepto de piezas
especiales y accesorios.
0,250 h Oficial 12 construcciéon 17,630 € 4,41 €
0,250 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 3,68 €
1,050 m Can zinc 150x105mm nat 30%acc 27,373 € 28,74 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 36,830 € 0,74 €
3,000 % Costes indirectos 37,570 € 1,13 €
Precio total por m 38,70 €
2.14 m Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero prelacado, de seccién cuadrada de
100x100mm, construido segun norma UNE EN 612 y DIN 18461, con incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de
albaidileria.
0,250 h Oficial 12 construcciéon 17,630 € 441 €
0,250 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 3,68 €
0,500 h Oficial 12 fontaneria 18,540 € 9,27 €
1,050 m Baj a prelac 100x100mm 30%acc 13,234 € 13,90 €
0,001 t CEM | 42.5R granel 98,110 € 0,10 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 31,360 € 0,63 €
3,000 % Costes indirectos 31,990 € 0,96 €
Precio total por m 32,95 €
2.15 u Cazoleta o caldereta sifénica extensible de PVC, para cubiertas planas con salida horizontal de

didmetro 110mm y de dimensiones 300x300mm, y con un sumidero con rejilla de polipropileno
estabilizada contra radiaciones ultravioleta y choque térmico, preparada para la instalacion
con impermeabilizante, incluso acometida a desague de la red general, totalmente instalado y
comprobado segun DB HS-5 del CTE.

0,500 h Oficial 12 construccion 17,630 € 8,82 €
0,200 h Oficial 12 fontaneria 18,540 € 3,71 €
1,000 u Caz hrz PVC/PP @110 300x300 75,667 € 75,67 €
1,500 m Tubo eva PVC sr-B @110mm 50%acc 7,125 € 10,69 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 98,890 € 1,98 €
3,000 % Costes indirectos 100,870 € 3,03 €
Precio total por u 103,90 €
2.16 u Gargola de tubo de PVC de 90 mm de didmetro, 400 mm de longitud y 2 mm de espesor,
recibida con masilla de silicona neutra. Incluso perforacién en el antepecho con equipo de

diamante.
0,148 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 2,920 € 0,43 €
0,600 m Tubo eva PVC sr-B @90mm 10,000 € 6,00 €
1,600 h Oficial 12 construccion 17,630 € 28,21 €
1,600 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 2357 €

2,000 h Equipo de diam 15,300 € 30,60 €



VISADO 13/07/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-03089-700 P:28 de 77 D: 16-0006666-003-09271

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

2 REPARACION DE CUBIERTA

Caodigo Ud Descripcion Total
2,000 % Costes Directos Complementarios 88,810 € 1,78 €
3,000 % Costesindirectos 90,590 € 2,72 €

Precio total por u 93,31 €
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3.1 m Barandilla de 100cm de altura, realizada con montantes tipo "T" de acero en barras lisas y
macizas de 40mm, soldados a tope a barandales superior e inferior de tubo de acero de 40mm
y 30mm con placas de anclaje de 120mmx120mm. con anclajes quimicos incluidos.

1,690 h Oficial 12 construcciéon 17,630 € 29,79 €
1,000 h Oficial 12 metal 18,540 € 18,54 €
2,600 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 38,30 €
0,110 h Especialista en anclajes 19,470 € 2,14 €
20,000 kg Acero gl12 B-500T en barra 0,726 € 14,52 €
1,000 u Var a 5.8 88-I]g 110mm ancl qu 0,960 € 0,96 €
1,000 u Amp res g8mm p/ancl qu 2,441 € 2,44 €
0,020 h Taladradora mecéanica 1,790 € 0,04 €
0,008 h Equipo chorro aire presion 3,860 € 0,03 €
0,001 u Llave dinamométrica 5-25Nm 299,730 € 0,30 €
4,000 % Costes Directos Complementarios 107,060 € 4,28 €
3,000 % Costes indirectos 111,340 € 3,34 €
Precio total por m 114,68 €
3.2 m2 Revestimiento con esmalte de poliuretano alifatico de dos componentes no amarilleante,
resistente a la abrasion para superficies de acero, hierro galvanizado y aluminio expuestos en
ambientes desfavorables y espesor aconsejado 30-40 micras, con acabado satinado en color
blanco o negro.
0,100 h Oficial 12 pintura 17,630 € 1,76 €
0,125 | Esmalte amb agrv satinado bl/ng 14,970 € 1,87 €
0,100 | Impr sob Fe mate nj 12,200 € 1,22 €
0,001 u Pistola gotelé 494,510 € 0,49 €
1,000 % Costes Directos Complementarios 5,340 € 0,05 €
3,000 % Costes indirectos 5,390 € 0,16 €
Precio total por m2 555 €
3.3 u Pasarela transversal de 12 m de longitud en cubiertas inclinadas, sobre soportes de acero
galvanizado anclados a las cubierta metdlica, realizados con perfim rectangular de acero
galvanizado en caliente de 40mm y pasos con tramex segun detalle de los planos.
3,000 % Costes indirectos 457,600 € 13,73 €
Precio total redondeado por u 471,33 €
3.4 u Pasarela escalonada con barandilla lateral en cubiertas inclinadas,galvanizada en caliente,
sobre soportes de acero galvanizado anclados con placas de anclaje de 120x120 mm y 4
tornillos, realizada con perfil rectangular de acero galvanizado en caliente de 40mm y peldafos
con tramex segun detalle de los planos.
9,000 h Especialista metal 15,830 € 142,47 €
9,000 h Oficial 12 metal 18,540 € 166,86 €
30,000 u Elementos de anclaje y tornilleria 10,000 € 300,00 €
23,000 m Perfil hueco cua 40 2mm 2,027 € 46,62 €
3,000 m2 Entramado metéalico formado por rejilla de pletina de acero 127,520 € 382,56 €
galvanizado tipo "TRAMEX", de 30x2 mm, formando cuadricula de
30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas.
60,000 kg Galvanizacion 1,000 € 60,00 €
60,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,050 € 3,00 €
4,000 % Costes Directos Complementarios 1.101,510 € 44,06 €
3,000 % Costes indirectos 1.145,570 € 34,37 €
Precio total redondeado por u 1.179,94 €
35 u Escalera con proteccion de espalda, galvanizada en caliente, para salvar una altura
aproximada de 4,35 m, formada por montantes de tubo de 45 mm, y peldafios de chapa
lagrimada de 80mm de anchura, anclada a la fachada mediante placas de 120x120mm, segun
planos de detalle.
20,000 h Especialista metal 15,830 € 316,60 €
20,000 h Oficial 12 metal 18,540 € 370,80 €
1,000 m2 Chapa acero galv e/3.0mm 43,360 € 43,36 €
14,000 m Perfil hueco red 45 2mm S275 1,565 € 2191 €
7,500 m Perfil hueco rect 60.40 2 2,406 € 18,05 €
20,000 kg Pletina acero S235JR 0,880 € 17,60 €
1,600 m Perfil hueco cua 40 2mm 2,027 € 3,24 €
120,000 kg Galvanizacion 1,000 € 120,00 €
120,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,050 € 6,00 €
0,200 m2 Chapa a S355 e8 mm 81,120 € 16,22 €
32,000 u Ancl exp mec torn a 8.8 g8-40 5,590 € 178,88 €
4,000 % Costes Directos Complementarios 1.112,660 € 4451 €

3,000 % Costes indirectos 1.157,170 € 34,72 €
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Caodigo Ud Descripcion Total
Precio total redondeado por u 1.191,89 €
3.6 u Escalera con proteccion de espalda, galvanizada en caliente, para salvar una altura
aproximada de 2,60 m, formada por montantes de tubo de 45 mm, y peldafios de chapa
lagrimada de 80mm de anchura, anclada a la fachada mediante placas de 120x120mm, segun
planos de detalle.
20,000 h Especialista metal 15,830 € 316,60 €
20,000 h Oficial 12 metal 18,540 € 370,80 €
0,500 m2 Chapa acero galv e/3.0mm 43,360 € 21,68 €
7,000 m Perfil hueco red 45 2mm S275 1,565 € 10,96 €
4,000 m Perfil hueco rect 60.40 2 2,406 € 9,62 €
10,000 kg Pletina acero S235JR 0,880 € 8,80 €
1,600 m Perfil hueco cua 40 2mm 2,027 € 3,24 €
60,000 kg Galvanizacion 1,000 € 60,00 €
60,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,050 € 3,00 €
0,100 m2 Chapa a S355 e8 mm 81,120 € 8,11 €
16,000 u Ancl exp mec torn a 8.8 g8-40 5,590 € 89,44 €
3,000 % Costes indirectos 902,250 € 27,07 €
Precio total redondeado por u 929,32 €
3.7 u Escalera con barandilla lateral galvanizada en caliente, para salvar una altura aproximada de
1,00 m, formada por montantes de tubo de 50 mm, y peldafios de tramex de 80mm de anchura,
anclada a la fachada mediante placas de 120x120mm, segun planos de detalle.
10,000 h Especialista metal 15,830 € 158,30 €
10,000 h Oficial 12 metal 18,540 € 185,40 €
17,000 m Perfil hueco cua 50 2mm 2,588 € 44,00 €
1,100 m2 Entramado metdlico formado por rejilla de pletina de acero 127,520 € 140,27 €
galvanizado tipo "TRAMEX", de 30x2 mm, formando cuadricula de
30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas.
40,000 kg Galvanizacion 1,000 € 40,00 €
40,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,050 € 2,00 €
0,100 m2 Chapa a S355 e8 mm 81,120 € 8,11€
16,000 u Ancl exp mec torn a 8.8 8-40 5,590 € 89,44 €
4,000 % Costes Directos Complementarios 667,520 € 26,70 €
3,000 % Costes indirectos 694,220 € 20,83 €
Precio total redondeado por u 715,05 €
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4 LINEAS DE VIDA Y PUNTOS DE ANCLAJE
Caodigo Ud Descripcion Total

4.1 u Suministro, colocacion de punto de anclaje EN 795 A, de acero inoxidable con una resistencia
minima de 15 KN para poder instalar posteriormente sobre ellos una lina de vida temporal de
cinta EN 795 B.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del dispositivo de anclaje. Mantenimiento.
Desmontaje.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1,000 ud Punto de anclaje EN 795 A en los perfiles metalicos de los lucernarios, 250,000 € 250,00 €
con una resistencia minima de 15 KN
1,000 h Oficial 12 construccion 17,630 € 17,63 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 267,630 € 535€
3,000 % Costes indirectos 272,980 € 8,19 €
Precio total redondeado por u 281,17 €
4.2 u Prueba de carga de punto de anclaje de linea de vida horizontals flexible 795C sobre muro o

estructura metdélica. Se comprobara que el soporte tenga una resistencia minima segun las
indicaciones de la normativa UNE EN 795. La prueba de carga se realizard& mediante un
dinamdémetro y un cabestrante manual.

1,000 U Prueba de carga del anclaje de las lineas de vida sobre muro 150,000 € 150,00 €

2,000 % Costes Directos Complementarios 150,000 € 3,00 €

3,000 % Costes indirectos 153,000 € 459 €

Precio total redondeado por u 157,59 €

4.3 u Suministro e instalacion de sistema de proteccién contra caidas de altura mediante linea de

vida horizontal flexible, segun normativa EN 795C: 2012, Wall-fix linea System de Eye Catcher o
similar, para anclar mediante soportes de aluminio a perfiles metalicos. El cable sera de acero
inoxidable de 8mm de espesor y junto con las piezas de las extremidades, tendran
terminaciones prensadas o engarzadas. La linea de vida incorporara en sus extremos un kit de
terminales para prensar o engarzar compuesto por: pretensor, tensor, absorbedor de energia,
precinto y dos terminales de engastar. Cada linea de vida tendra un cartel que informara sobre
el fabricante del sistema, la norma EN por la que es conforme, el numero de usuarios
simultaneos, la fecha de instalacion, la altura de caida y el periodo maximo de revisidbn
obligatoria. La linea de vida estarda disefiada para ser utilizada mediante un carro de
desplazamiento que acompariara al usuario a lo largo de esta, permitiendo el paso automatico
por las piezas intermedias. El carro de desplazamiento debera permitir la conexion y
desconexién en cualquier punto de la linea de vida, llevando un sistema que evite la
desconexion involuntaria de este. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion de los anclajes. Tendido del cable. Colocacién de

complementos.
1,000 ud Anclajes y soportes y complementos de la linea 950,000 € 950,00 €
14,700 m Cable flexible de acero inoxidable AlSI 316, de 8 mm de diametro, 40,000 € 588,00 €

compuesto por 7 cordones de 19 hilos, incluso prensado terminal
con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

1,000 ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 10,000 € 10,00 €
1,000 ud Placa de sefializacion de la linea de anclaje. 30,000 € 30,00 €
1,000 ud Conjunto de dos precintos de seguridad. 30,000 € 30,00 €
10,000 h Oficial 12 construccion 17,630 € 176,30 €
10,000 h Pedn especializado construccion 15,300 € 153,00 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 1.937,300 € 38,75 €
3,000 % Costes indirectos 1.976,050 € 59,28 €

Precio total redondeado por u 2.035,33 €
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5 CONTROL DE CALIDAD

Caodigo Ud Descripcion Total

5.1 u Prueba estatica a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinacion de la fuerza
horizontal que resiste segun CTE DB SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion de ensayos. Redaccion de informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicién de proyecto: Ensayo a realizar, segun documentacion del Plan de control
de calidad.

1,000 u Prueba estatica para determinar la fuerza horizontal que resiste una 503,110 € 503,11 €
barandilla, segin CTE DB SE-AE, incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.

2,000 % Costes Directos Complementarios 503,110 € 10,06 €

3,000 % Costes indirectos 513,170 € 15,40 €

Precio total redondeado por u 528,57 €

5.2 u Ensayo dindmico con cuerpo blando a realizar en obra, sobre una barandilla, para la

determinacion de las cargas dinamicas que resiste segun UNE 85238:1991. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion de ensayos. Redaccion de informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicién de proyecto: Ensayo a realizar, segun documentacion del Plan de control
de calidad.

1,000 u Ensayo con cuerpo blando para determinar las cargas dinamicas 603,760 € 603,76 €
que resiste una barandilla, segun UNE 85238:1991, incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

2,000 % Costes Directos Complementarios 603,760 € 12,08 €

3,000 % Costes indirectos 615,840 € 18,48 €

Precio total redondeado por u 634,32 €

5.3 u Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de mas de 500 m?
de superficie mediante inundacion.

1,000 u Prueba inundacién cub plana>500 332,230 € 332,23 €

2,000 % Costes Directos Complementarios 332,230 € 6,64 €

3,000 % Costes indirectos 338,870 € 10,17 €

Precio total redondeado por u 349,04 €
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6 GESTION DE RESIDUOS

Caédigo Ud Descripcion Total
6.1 m Bajante de polietileno con cadenas, para vertido de residuos de construccion y demolicién, con
embocadura y soportes de sujecién, incluso colocaciéon y desmontaje.
0,400 h Pedn especializado construccion 15,300 € 6,12 €
0,300 m Bajante escombros 46,730 € 14,02 €
0,100 u Embocadura escombros 65,880 € 6,59 €
0,200 u Par soportes sujecion baj escom 129,430 € 25,89 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 52,620 € 1,05€
3,000 % Costesindirectos 53,670 € 1,61€
Precio total redondeado por m 55,28 €
6.2 m3 Transporte con camién de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos
en obras de construccién y/o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construcciéon y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminaciéon
de residuos, situado a 20 km de distancia.
0,258 h Camién de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m3y 2 ejes. 24,970 € 6,44 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 6,440 € 0,13 €
3,000 % Costes indirectos 6,570 € 0,20 €
Precio total redondeado por m3 6,77 €
6.3 m3 Transporte con camién de residuos inertes plasticos producidos en obras de construcciéon y/o
demolicién, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y
demolicidon externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a 20 km
de distancia.
0,122 h Camion de transporte de 12 t con una capacidad de 10 m3y 3 ejes. 41,060 € 501¢€
2,000 % Costes Directos Complementarios 5,010 € 0,10 €
3,000 % Costesindirectos 5,110 € 0,15€
Precio total redondeado por m3 5,26 €
6.4 m3 Transporte con camion de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccion y/o
demolicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, situado a 20 km
de distancia.
0,656 h Camion de transporte de 12 t con una capacidad de 10 m3y 3 ejes. 41,060 € 26,94 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 26,940 € 0,54 €
3,000 % Costes indirectos 27,480 € 0,82 €
Precio total redondeado por m3 28,30 €
6.5 m3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construccién y/o demolicién, en vertedero especifico, instalaciéon de
tratamiento de residuos de construcciéon y demoliciéon externa a la obra o centro de valorizaciéon
o eliminacion de residuos.
1,144 m3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, 3,000 € 3,43 €
morteros y prefabricados, producidos en obras de construccién y/o
demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de mampostero de albaiiil de construccion y demoliciéon
externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.
2,000 % Costes Directos Complementarios 3,430 € 0,07 €
3,000 % Costesindirectos 3,500 € 0,11 €
Precio total redondeado por m3 3,61€
6.6 m3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccion
y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion
y demolicién externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacién de residuos.
1,144 m3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes plasticos 18,000 € 20,59 €
producidos en obras de construccién y/o demolicién, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de mampostero
de albaiiil de construccién y demolicién externa a la obra o centro
de valorizacion o eliminacion de residuos.
2,000 % Costes Directos Complementarios 20,590 € 0,41€
3,000 % Costes indirectos 21,000 € 0,63 €
Precio total redondeado por m3 21,63 €
6.7 m3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes metdlicos producidos en obras de

construccién y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construcciéon y demoliciéon externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacion de residuos.
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6 GESTION DE RESIDUOS

Caodigo Ud Descripcion Total
1,144 m3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes metalicos 13,100 € 14,99 €
producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos de mampostero
de albaiiil de construcciéon y demolicién externa a la obra o centro
de valorizacién o eliminacion de residuos.
2,000 % Costes Directos Complementarios 14,990 € 0,30 €
3,000 % Costes indirectos 15,290 € 0,46 €
Precio total redondeado por m3 15,75 €




VISADO 13/07/16

04460 FRANCISCO ALONSO AGUILAR

E:16-03089-700 P:35 de 77 D: 16-0006666-003-09271

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

7 SEGURIDAD Y SALUD

Caodigo ud

Descripcion Total

7.1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE BIENESTAR E HIGIENE

7.1 u

1,000 u
1,000 h
2,000 %

7.2 u
1,000 ud

2,000 %

7.3 u

0,900 h
1,000 mes
2,000 %

7.4 u

1,000 ud

2,000 %

7.5 u
1,000 ud

2,000 %

7.6 u

Transporte, recepcion y posterior retrada caseta prefebricada de obra hasta una distancia
maxima de 100 kilbmetros.

Transporte de caseta a obra 200,000 € 200,00 €
Pedn ordinario construccion 14,730 € 14,73 €
Costes Directos Complementarios 214,730 € 4,29 €
3,000 % Costes indirectos 219,020 € 6,57 €
Precio total redondeado por u 22559 €
Acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta prefabricada de obra.
Acometida provisional de fontaneria a caseta prefabricada de 96,070 € 96,07 €
obra.
Costes Directos Complementarios 96,070 € 1,92 €
3,000 % Costes indirectos 97,990 € 2,94 €
Precio total redondeado por u 100,93 €

Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6.00x2.40m, de acero galvanizado
con cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidréfugo,
ventana y puerta, incluida la colocacion.

Pedn ordinario construccion 14,730 € 13,26 €
Csta almacen alqu 6.00x2.40m 93,250 € 93,25 €
Costes Directos Complementarios 106,510 € 2,13 €
3,000 % Costesindirectos 108,640 € 3,26 €

Precio total redondeado por u 111,90 €

Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e
inodoro) en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m2).

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina 126,790 € 126,79 €
con aseo (lavabo e inodoro) en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?),
compuesta por: estructura metalica mediante perfiles conformados
en frio; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminacion de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con
lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones
de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior
a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno
de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de seccién
trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes.

Costes Directos Complementarios 126,790 € 2,54 €
3,000 % Costes indirectos 129,330 € 3,88 €
Precio total redondeado por u 133,21 €

Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?).

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 171,870 € 171,87 €
7,87x2,33x2,30 (18,40) m2, compuesta por: estructura metdalica
mediante perfiles conformados en frio; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de
acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalacion de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mmy
rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de seccion trapezoidal y revestimiento de tablero
melaminado en paredes. Segln R.D. 1627/1997.

Costes Directos Complementarios 171,870 € 3,44 €
3,000 % Costes indirectos 175,310 € 5,26 €
Precio total redondeado por u 180,57 €

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?2).
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Caodigo Ud Descripcion Total

1,000 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 71,160 € 71,16 €
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?), compuesta por: estructura metalica
mediante perfiles conformados en frio; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de
acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalaciones de fontaneria, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad;
ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mmy
rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo contrachapado hidréfugo con capa fendlica
antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en paredes;
inodoro, y lavabo, de fibra de vidrio con terminacién de gel-coat
blanco y pintura antideslizante; puerta de madera en inodoro y
cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997.

2,000 % Costes Directos Complementarios 71,160 € 1,42 €
3,000 % Costes indirectos 72,580 € 2,18€
Precio total redondeado por u 74,76 €
7.7 u Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m2).
1,000 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 94,230 € 94,23 €

4,20%2,33x2,30 (9,80) m2, compuesta por: estructura metalica
mediante perfiles conformados en frio; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminacién de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de
acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalacion de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mmy
rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de seccioén trapezoidal y revestimiento de tablero
melaminado en paredes. Segin R.D. 1627/1997.

2,000 % Costes Directos Complementarios 94,230 € 1,88€
3,000 % Costes indirectos 96,110 € 2,88 €
Precio total redondeado por u 98,99 €
7.8 u Radiador, taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera,
secamanos eléctrico en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.Amortizable en varios
usos.

0,200 ud Radiador eléctrico de 1.500 W. 52,970 € 10,59 €
0,330 ud Taquilla metalica individual con llave para ropay calzado. 70,860 € 23,38 €
1,000 ud Percha para vestuarios y/o aseos. 6,080 € 6,08 €
0,500 ud Banco de madera para 5 personas. 83,680 € 41,84 €
1,000 ud Espejo para vestuarios y/o aseos. 11,160 € 11,16 €
0,330 ud Portarrollos industrial de acero inoxidable. 24,790 € 8,18 €
0,330 ud Jabonera industrial de acero inoxidable. 23,700 € 782¢€
0,330 ud Secamanos eléctrico. 77,480 € 2557 €
0,850 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 12,52 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 147,140 € 2,94 €
3,000 % Costes indirectos 150,080 € 4,50 €
Precio total redondeado por u 154,58 €
7.9 u Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y depoésito de

basura en local o caseta de obra para comedor.Amortizable en varios usos.
1,000 ud Banco de madera para 5 personas. 83,680 € 83,68 €
0,250 Uud Mesa de melamina para 10 personas. 164,260 € 41,07 €
0,200 ud Horno microondas de 18 |y 800 W. 186,750 € 37,35 €
0,200 ud Nevera eléctrica. 307,380 € 61,48 €
0,100 ud Depdsito de basuras de 800 I. 164,910 € 16,49 €
0,850 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 12,52 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 252,590 € 5,05€
3,000 % Costes indirectos 257,640 € 7,73 €
Precio total redondeado por u 265,37 €

7.2 SENALIZACION PROVISIONAL DE OBRA

7.10 u Sefial de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metélico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.

0,100 h Pedn especializado construccion 15,300 € 153€
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Caodigo Ud Descripcion Total
0,333 u Sefal de advertencia 20,130 € 6,70 €
0,333 u Soporte acero galvanizado 13,300 € 4,43 €
1,000 % Costes Directos Complementarios 12,660 € 0,13 €
3,000 % Costes indirectos 12,790 € 0,38 €
Precio total redondeado por u 13,17 €
7.11 u Sefial de obligacion cricular de diametro 60cm, normalizada, con soporte metalico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
0,100 h Pedn especializado construccion 15,300 € 153€
0,333 u Sefial de obligacion 22,130 € 7,37€
0,333 u Soporte acero galvanizado 13,300 € 4,43 €
1,000 % Costes Directos Complementarios 13,330 € 0,13 €
3,000 % Costes indirectos 13,460 € 0,40 €
Precio total redondeado por u 13,86 €
7.12 u Sefial de prohibicién circular de didmetro 60cm, normalizada, con soporte metalico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
0,100 h Pedn especializado construccion 15,300 € 153€
0,333 u Sefial de prohibicién 22,130 € 7,37€
0,333 u Soporte acero galvanizado 13,300 € 4,43 €
1,000 % Costes Directos Complementarios 13,330 € 0,13 €
3,000 % Costes indirectos 13,460 € 0,40 €
Precio total redondeado por u 13,86 €
7.13 u Sefial de extincién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, fijada con tornillos.
1,000 ud Sefial de extincién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 3,890 € 3,89 €
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4
orificios de fijacion, segin R.D. 485/1997.
4,000 ud Tornillo autoperforante 3,5x9,5 mm. 0,030 € 0,12 €
4,000 Ud Taco para tornillo. 0,020 € 0,08 €
0,200 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 2,95 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 7,040 € 0,14 €
3,000 % Costes indirectos 7,180 € 0,22 €
Precio total redondeado por u 7,40 €
7.14 u Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, fijado con tornillos.
1,000 ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 10,080 € 10,08 €
mm, con 6 orificios de fijacion.
6,000 ud Tornillo autoperforante 3,5x9,5 mm. 0,030 € 0,18 €
6,000 Ud Taco para tornillo. 0,020 € 0,12 €
0,260 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 3,83 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 14,210 € 0,28 €
3,000 % Costes indirectos 14,490 € 0,43 €
Precio total redondeado por u 14,92 €
7.15 u Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso
colocacion.
0,050 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 0,74 €
1,000 u Banda bicolor 13,390 € 13,39 €
1,000 % Costes Directos Complementarios 14,130 € 0,14 €
3,000 % Costes indirectos 14,270 € 0,43 €
Precio total redondeado por u 14,70 €
7.16 Sefial manual reflectante a dos caras, con sefiales de stop y direccién obligatoria.
0,100 h Pedn especializado construccion 15,300 € 153€
0,333 u Sef man refl 2caras stop-dir obl 29,720 € 9,90 €
1,000 % Costes Directos Complementarios 11,430 € 0,11 €
3,000 % Costes indirectos 11,540 € 0,35 €
Precio total redondeado por u 11,89 €

7.3 SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA

7.17 u Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubricion de contenedor,
amortizable en 5 usos.

0,200 ud Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para 55,000 € 11,00 €
cubricién de contenedor.

0,130 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 1,91€

2,000 % Costes Directos Complementarios 12,910 € 0,26 €
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3,000 % Costes indirectos 13,170 € 0,40 €

Precio total redondeado por u 13,57 €

7.18 u Linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 14 m de longitud, para asegurar

hasta dos operarios, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje de acero galvanizado,
formado cada uno de ellos por placa de anclaje, dos abarcones cuadrados, arandelas y
tuercas de acero, amortizables en 3 usos, para fijacion a soporte metélico y 1 cinta de poliéster
de 50 mm de anchura y 14 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y
mosquetdn en ambos extremos, amortizable en 3 usos.

0,660 ud Dispositivo de anclaje de acero galvanizado, formado por placa de 19,200 € 12,67 €
anclaje, dos abarcones cuadrados, arandelas y tuercas de acero,
amortizable en 3 usos, para fijacion a soporte metalico.

0,330 ud Cinta de poliéster de 50 mm de anchura y 14 m de longitud, con 135,000 € 44,55 €
tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetén en
ambos extremos, amortizable en 3 usos.

0,196 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 2,89€

2,000 % Costes Directos Complementarios 60,110 € 1,20€

3,000 % Costes indirectos 61,310 € 1,84 €

Precio total redondeado por u 63,15 €

7.19 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por

panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm
de diametro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigén fijadas
al pavimento, con malla de ocultacién colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5
usos y las bases en 5 usos.

0,060 ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 30,750 € 1,85 €
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso
de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diametro y
verticales de 4 mm de diametro, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diametro, acabado galvanizado, para
delimitacion provisional de zona de obras, incluso argollas para
unién de postes.

0,080 ud Base prefabricada de hormigoén, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, 4,800 € 0,38 €
reforzada con varillas de acero, para soporte de valla trasladable.

0,096 m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano 0,790 € 0,08 €
laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales.

2,000 m2 Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento 0,440 € 0,88 €

ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con
orificios cada 20 cm en todo el perimetro para su insercion en los
maodulos de los andamios.

0,130 h Oficial 12 construccion 17,630 € 2,29 €
0,393 h Pedn ordinario construccion 14,730 € 579€
2,000 % Costes Directos Complementarios 11,270 € 0,23 €
3,000 % Costes indirectos 11,500 € 0,35 €

Precio total redondeado por m 11,85 €

7.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

7.20 u Casco de proteccidon de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos
inmoviles, regulable con ruleta, segun UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracién de Conformidad y
Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

0,100 u Casco ctr golpes reg c/ruleta 7,100 € 0,71 €

1,000 % Costes Directos Complementarios 0,710 € 0,01 €

3,000 % Costes indirectos 0,720 € 0,02 €

Precio total redondeado por u 0,74 €

7.21 u Gafa protectora de tipo integral contra particulas liquidas y sélidas panoramica, con proteccion

antivaho y a los rayos ultravioleta, segun normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracién de
Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

0,200 u Ga partc lig-soli pa UV 9,810 € 1,96 €

1,000 % Costes Directos Complementarios 1,960 € 0,02 €

3,000 % Costes indirectos 1,980 € 0,06 €

Precio total redondeado por u 2,04 €

7.22 u Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente

a impactos y salpicaduras de liquidos inocuos, segin norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992,
amortizable en 5 usos.
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0,200 u Pantalla p/soldadura eléctrica 25,000 € 5,00 €

1,000 % Costes Directos Complementarios 5,000 € 0,05 €

3,000 % Costes indirectos 5,050 € 0,15 €

Precio total redondeado por u 520 €

7.23 u Par de guantes para riesgos mecanicos fabricados en algodén tejido punzonado con refuerzo

de serraje vacuno en la palma, segun norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopcioén por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de
Conformidad y Folleto informativo.

0,250 u Guantes ri mec alg punz 13,770 € 3,44 €

1,000 % Costes Directos Complementarios 3,440 € 0,03 €

3,000 % Costes indirectos 3,470 € 0,10 €

Precio total redondeado por u 3,57 €

7.24 u Par de guantes contra los agentes quimicos fabricados en algodén-pvc superplastificado,

buena resisténcia ante &cidos y bases, segun norma UNE-EN 16523-1:2015 y UNE-EN
420:2004+A1:2010, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de
calidad CE, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

0,250 u Guantes contra aq alg-pvc 1,120 € 0,28 €

3,000 % Costesindirectos 0,280 € 0,01€

Precio total redondeado por u 0,29 €

7.25 u Juego de guantes dieléctricos para proteccion de contacto eléctrico para baja tension, segun

norma UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de
garantia de calidad CE, declaracion de Coformidad y Folleto informativo.

0,250 u Guantes dielectricos baja tens 42,850 € 10,71 €

1,000 % Costes Directos Complementarios 10,710 € 0,11 €

3,000 % Costes indirectos 10,820 € 0,32 €

Precio total redondeado por u 11,14 €

7.26 u Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en serraje crupén con

refuerzo exterior en la palma y dedo pulgar, prevista para riesgos mecanicos y de soldadura,
segln norma UNE-EN 420.

0,250 u Manopla soldadura 6,620 € 1,66 €

1,000 % Costes Directos Complementarios 1,660 € 0,02 €

3,000 % Costesindirectos 1,680 € 0,05 €

Precio total redondeado por u 1,73 €

7.27 u Orejeras antirruido estandar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plastico o

metal, tiene una atenuacion acustica de 30 dB, segun UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado
espedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en un uso.

1,000 u Orejera estandar 30 16,830 € 16,83 €

1,000 % Costes Directos Complementarios 16,830 € 0,17 €

3,000 % Costes indirectos 17,000 € 0,51 €

Precio total redondeado por u 1751 €

7.28 u Zapato de seguridad con puntera fabricado en piel flor negra y suela de poliuretano con
puntera plastica resistente a 200J, segun norma UNE-EN ISO 20346:2014 y UNE-EN ISO 20347:2013

0,500 u Zapato seguridad puntera 34,920 € 17,46 €

1,000 % Costes Directos Complementarios 17,460 € 0,17 €

3,000 % Costesindirectos 17,630 € 0,53 €

Precio total redondeado por u 18,16 €

7.29 u Mono de trabajo confeccionado en algodén 100% con cremallera central de nylén, cuello

camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y pufios, segin UNE-EN ISO
13688:2013, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaracién de Conformidad y
Folleto informativo.

1,000 u Mono trabajo 1 pieza 14,520 € 1452 €
1,000 % Costes Directos Complementarios 14,520 € 0,15 €
3,000 % Costes indirectos 14,670 € 0,44 €

Precio total redondeado por u 15,11 €
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7.30 u Mandil de cuero para trabajos de soldadura, segin UNE-EN ISO 11611:2015, UNE-EN ISO
13688:2013, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348:2004 ERRATUM, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaraciéon de
Conformidad y Folleto informativo.

0,333 u Mandil cuero p/soldadura 10,380 € 3,46 €

1,000 % Costes Directos Complementarios 3,460 € 0,03 €

3,000 % Costes indirectos 3,490 € 0,10 €

Precio total redondeado por u 3,59 €

7.31 u Chaquetén acolchado de poliester y algodén con forro de poliamida también acolchado, con

capucha, cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para
temperaturas ambientales bajas, segin UNE-ENV 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopcioén por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de
Conformidad y Folleto informativo.

0,333 u Faja elastica 15,470 € 515€

1,000 % Costes Directos Complementarios 5,150 € 0,05 €

3,000 % Costes indirectos 5,200 € 0,16 €

Precio total redondeado por u 5,36 €

7.32 u Camisa de trabajo fabricada en tergal de manga corta o manga larga con dos bolsillos, segun

UNE-EN ISO 13688:2013, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaracién de
Conformidad y Folleto informativo.

1,000 u Camisa trabajo 8,760 € 8,76 €

1,000 % Costes Directos Complementarios 8,760 € 0,09 €

3,000 % Costes indirectos 8,850 € 0,27 €

Precio total redondeado por u 9,12 €

7.33 u Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarilo con cierre central de

cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm
de ancho, segin norma UNE EN ISO 20471:2013 de seguridad vial.

1,000 u Chaleco alta visibilidad 5,600 € 5,60 €

1,000 % Costes Directos Complementarios 5,600 € 0,06 €

3,000 % Costes indirectos 5,660 € 0,17 €

Precio total redondeado por u 5,83 €

7.34 u Méscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbdn activo, adecuada para vapores

organicos e inorg&nicos, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopcidon por parte del fabricante de un sistema de
garantia de calidad CE, declaracién de conformidad y folleto informativo.

1,000 u Mascara buconasal 21,200 € 21,20 €

1,000 % Costes Directos Complementarios 21,200 € 0,21 €

3,000 % Costes indirectos 21,410 € 0,64 €

Precio total redondeado por u 22,05 €

7.35 u Mascarilla respiratorio de 1 valvula para pintura, con filtros recambiables, incluso requisitos

establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopcioén por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de
conformidad y folleto informativo.

1,000 u Mascavilla 1 valv p/pintura 15,230 € 15,23 €

1,000 % Costes Directos Complementarios 15,230 € 0,15 €

3,000 % Costes indirectos 15,380 € 0,46 €

Precio total redondeado por u 15,84 €

7.36 u Mascarilla de papel autofiltrante con una proteccion ligera frente a las particulas, segun norma

UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopcidon por parte del fabricante de un sistema de
garantia de calidad CE, declaraciéon de conformidad y folleto informativo.

1,000 u Mascavilla papel 1,200 € 1,20 €
1,000 % Costes Directos Complementarios 1,200 € 0,01€
3,000 % Costes indirectos 1,210 € 0,04 €

Precio total redondeado por u 125€
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7.37 u Dispositivo anticaida retractil, con bloqueo automatico y sistema automético de tensidon y
retroceso, mediante un cable de acero con amarre de sujecion de longitud 6m, segun UNE-EN
360 y UNE-EN 363, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de
caliad, declaracién de Conformidad y Folleto informativo.
0,143 u Disptv retractil 6m 448,800 € 64,18 €
1,000 % Costes Directos Complementarios 64,180 € 0,64 €
3,000 % Costes indirectos 64,820 € 1,94 €
Precio total redondeado por u 66,76 €
7.38 u Arnés anticaida encargado de ejercer presion en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caida,
formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado,
segun UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaraciéon de
Conformidad y Folleto.
0,200 u Arnés c/amairre incorp 62,220 € 12,44 €
1,000 % Costes Directos Complementarios 12,440 € 0,12 €
3,000 % Costes indirectos 12,560 € 0,38 €
Precio total redondeado por u 12,94 €
7.39 u Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.
0,500 u Bolsa portaherramientas 25,000 € 12,50 €
2,000 % Costes Directos Complementarios 12,500 € 0,25 €
3,000 % Costes indirectos 12,750 € 0,38 €
Precio total redondeado por u 13,13 €

7.5 MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS

7.40
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1,000
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1,000
1,000

7.6 FORMACION

7.42

7.43

7.44

h

Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.

Pedn ordinario construccion 14,730 € 2,95 €
Botiquin urgencia 49,440 € 49,44 €
Costes Directos Complementarios 52,390 € 0,52 €
3,000 % Costesindirectos 52,910 € 159€
Precio total redondeado por u 54,50 €

Reposicion de botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
Pedn ordinario construccion 14,730 € 2,95 €
Reposicion botiquin 18,540 € 18,54 €
Costes Directos Complementarios 21,490 € 0,21 €
3,000 % Costes indirectos 21,700 € 0,65 €
Precio total redondeado por u 22,35 €

Formacion a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.

Sin descomposicion 15,000 €
3,000 % Costes indirectos 15,000 € 0,45 €
Precio total redondeado por h 15,45 €
Material individual didactico para la formacion de seguridad y salud.
Sin descomposicion 14,180 €
3,000 % Costes indirectos 14,180 € 0,43 €
Precio total redondeado por u 14,61 €

Reunién mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el
convenio colectivo provincial asi lo disponga para este nimero de trabajadores).

Sin descomposicion 98,400 €
3,000 % Costes indirectos 98,400 € 2,95 €

Precio total redondeado por u 101,35 €
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién
de los residuos de construccion y demolicién (RCD), conforme a lo dispuesto en el Articulo 4 "Obligaciones
del productor de residuos de construccién y demolicién", el presente estudio desarrolla los puntos
siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestién de RCD.
- Normativa y legislacién aplicable.

- Identificacion de los residuos de construccidon y demolicién generados en la obra, codificados segun la
Orden MAM/304/2002.

- Estimacidn de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevencion de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacién a que se destinaran los residuos.
- Medidas para la separacién de los residuos en obra.

- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacidn y otras operaciones de gestién
de los residuos.

- Valoracidn del coste previsto de la gestién de RCD.

2. AGENTES INTERVINIENTES

2.1. Identificacion

El presente estudio corresponde al proyecto DE IMPERMEABILIZACION Y MEJORA DE ACCESO A
CUBIERTAS DEL AULARIO INTERFACULTATIVO DEL CAMPUS DE BURJASSOT DE LA UNIVERSITAT DE
VALENCIA, situado en la C/ Vicent Andrés Estellés de Burjassot.

Los agentes principales que intervienen en la ejecucién de la obra son:

Promotor UNIVERSITAT DE VALENCIA
Proyectista Francisco Alonso Aguilar (MASTER SA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Director de Obra |Francisco Alonso Aguilar (MASTER SA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
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2.1.1. Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisién Gltima de construir o demoler.
Segun el articulo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccién o demolicién;
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendrd la consideracién de productor del
residuo la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccién o
demolicién.

2. La persona fisica o juridica que efectle operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unién Europea de residuos de
construccién y demolicién.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:

2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuard como Poseedor de los
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designacidon antes del
comienzo de las obras.

2.1.3. Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacién y la eliminacién de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, asi como su restauracién o ges,tién
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condiciéon de productor de los mismos. Este
serd designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2, Obligaciones

2.2.1. Productor de residuos (Promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecucién de la obra un estudio de gestidon de residuos de construccion y
demolicién, que contendra como minimo:

1. Una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccién y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacidén y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

2. Las medidas para la planificacién y optimizacién de la gestiéon de los residuos generados en la obra
objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacidn a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte
del poseedor de los residuos, de la obligacién establecida en el apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso,
otras operaciones de gestion de los residuos de construccién y demolicién dentro de la obra.
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Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la
obra y sus sistemas de ejecucién, previo acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos de
construccién y demolicién dentro de la obra.

7. Una valoraciéon del coste previsto de la gestion de los residuos de construccién y demolicion, que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Estd obligado a disponer de la documentaciéon que acredite que los residuos de construccién y demolicién
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalacion de valorizacién o de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los
términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus
modificaciones. La documentacién correspondiente a cada afio natural deberd mantenerse durante los cinco
afios siguientes.

En obras de demolicién, rehabilitacién, reparacién o reforma, deberd preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generaran, que deberd incluirse en el estudio de gestion de RCD, asi como prever su
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar
su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir
una fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relacién con los residuos de construcciéon y demolicion de la obra, en los términos
previstos en la legislacion de las comunidades auténomas correspondientes.

2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademas de las prescripciones previstas en
la normativa aplicable, estd obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cémo
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién a los residuos de construccién y demoliciéon que
se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto
105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la direccién facultativa, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcciéon y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestién. Los residuos
de construccion y demolicidn se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacidn.

La entrega de los residuos de construcciéon y demolicién a un gestor por parte del poseedor habrd de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacidon del poseedor y del productor,
la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas
0 en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma
que la sustituya, y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.
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Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccidn y demolicién efectie Unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberd
figurar también el gestor de valorizacidén o de eliminacién ulterior al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesién de los residuos de construccién y
demolicién por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido en la legislacién vigente
en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estara obligado a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
gue impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacién.

La separacién en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la
obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacién en
origen, el poseedor podra encomendar la separacién de fracciones a un gestor de residuos en una
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demoliciéon externa a la obra. En este Ultimo caso,
el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacién documentacion acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el presente apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccién y demolicién de la
obligacién de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicién estara obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestidén y a entregar al productor los certificados y la documentacién acreditativa de la gestién de
los residuos, asi como a mantener la documentacién correspondiente a cada ano natural durante los cinco
afios siguientes.

2.2.3. Gestor de residuos

Ademas de las recogidas en la legislacidn especifica sobre residuos, el gestor de residuos de construccion y
demolicién cumplird con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacién por la legislaciéon de residuos, llevar
un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas
y en metros cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificaciéon del productor, del
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacién anterior de
gestién, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticion de las mismas, la
informacidn contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informacidn referida a cada
ano natural deberd mantenerse durante los cinco afios siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccidon y demolicién, en los términos
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos,
especificando el productor y, en su caso, el nUmero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se
trate de un gestor que lleve a cabo una operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, deberd ademas transmitir al poseedor o al gestor que le entreg6 los
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residuos, los certificados de la operacién de valorizacién o de eliminaciéon subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorizacidn para gestionar residuos peligrosos, debera disponer de un
procedimiento de admisidon de residuos en la instalacién que asegure que, previamente al proceso de
tratamiento, se detectardn y se separaran, almacenaran adecuadamente y derivardn a gestores
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este caracter y puedan llegar a la instalacién
mezclados con residuos no peligrosos de construccidon y demolicion. Esta obligacion se entenderd sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacién.

3. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

El presente estudio se redacta al amparo del articulo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcciéon y demolicién".

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicacién el Real Decreto 105/2008, en virtud del articulo 3,
por generarse residuos de construccién y demolicién definidos en el articulo 3, como:

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de Residuo incluida en la legislacion vigente en
materia de residuos, se genere en una obra de construccion o demolicién" o bien, "aquel residuo no
peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas significativas, no es soluble ni
combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes, y en particular no
deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterraneas"”.

No es aplicable al presente estudio la excepcidn contemplada en el articulo 3.1 del Real Decreto 105/2008,
al no generarse los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauracién, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacién.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestién de las aguas y de las vias navegables, de prevencién de las inundaciones o de
mitigacidn de los efectos de las inundaciones o las sequias, reguladas por el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5
de septiembre, y por los tratados internacionales de los que Espafia sea parte.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislacion especifica sobre
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construccion y demolicién, les sera de aplicacién el
Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislacién especifica.

Para la elaboracidn del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Articulo 45 de la Constitucién Espafiola.
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G GESTION DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:

Modificacién de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaciéon de diversas leyes para su
adaptacién a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan Estatal Marco de Gestion de Residuos (PEMAR) 2016-2022, epigrafe 13. Residuos de
Construccion y Demolicion

Resolucion de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depésito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:
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Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificado por:

Modificaciéon de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaciéon de diversas leyes para su
adaptacién a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Decreto por el que se regula la utilizacion de residuos inertes adecuados en obras de
restauracion, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcciéon

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.
D.0.G.V.: 11 de octubre de 2004

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010

Direccion General para el Cambio Climatico.

GC GESTION DE RESIDUOS CLASIFICACION DE RESIDUOS

Operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Correccion de errores:

Correccioén de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero
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B.O.E.: 12 de marzo de 2002

4. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION GENERADOS EN LA
OBRA, CODIFICADOS SEGUN LA ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posibles residuos generados en la obra de demoliciéon se han codificado atendiendo a la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacidn y eliminacién de
residuos, segun la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decision 2005/532/CE, dando lugar a
los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacién
El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcién de ser consideradas como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauracién, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccién, de la demolicién, de la reparaciéon domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Se ha establecido una clasificacidon de RCD generados, segun los tipos de materiales de los que estan
compuestos:

Material segliin Orden Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavacién
RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

4 Papel y cartén

5 Plastico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

2 Hormigon

3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos
4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros
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5. ESTIMA,CI(')N DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE
GENERARAN EN LA OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
funcion del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavacion de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado
en funcién de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento segun la clase de
terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

. 7 - . 2F Densidad aparente| Peso |Volumen
Material segun Orden Ministerial MAM/304/2002 Cddigo LER (t/m3) (t) (m3)

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
M,ez'clas bituminosas distintas de las especificadas en el 17 03 02 1,00 11,040 11,040
cbédigo 17 03 01.
2 Madera
Madera. 17 02 01 1,10 | 0,012 0,011
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metalicos. 1501 04 0,60 0,006, 0,010
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 3,960, 1,886
4 Papel y cartén
Envases de papel y cartén. | 150101 | 0,75 | 0,017 0,023
5 Plastico
Plastico. | 17 0203 | 0,60 | 0,061 0,102
6 Basuras
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en | 17 06 04
los coédigos 17 06 01 y 17 06 03. P 0,60 1,555 2,592
Residuos mezclados de construccién y demolicién 17 09 04
distintos de los especificados en los cédigos 17 09 01, 17 1,50 0,192 0,128
09 02y 17 09 03.
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros aridos
;eesrzci;i)onsaggsggiv; yéggicgaos Srlltg‘r‘ag;s distintos de los 01 04 08 1,50 179,400/ 119,600
2 Hormigon
Hormigén (hormigones, morteros y prefabricados). | 170101 1,50 135,502| 90,335
RCD potencialmente peligrosos
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. 7 - . 2F Densidad aparente| Peso |Volumen
Material segun Orden Ministerial MAM/304/2002 Cddigo LER
¢ G ¢ (t/m?3) © | (m3)
1 Otros
Res[dgos de pintura y barplz que contienen disolventes 08 01 11 0,90 0,002 0,002
organicos u otras sustancias peligrosas.

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y
apartados

Material segn Orden Ministerial MAM/304/2002 Pfts)o V"(';T)e”
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto 11,040 11,040
2 Madera 0,012 0,011
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 3,966 1,896
4 Papel y cartén 0,017 0,023
5 Plastico 0,061 0,102
6 Vidrio 0,000 0,000
7 Yeso 0,000 0,000
8 Basuras 1,747 2,720
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros aridos 179,400 119,600
2 Hormigon 135,502 90,335
3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 0,000 0,000
4 Piedra 0,000 0,000
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros 0,002 0,002
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Volumen de RCD de Nivel | y Nivel Il
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6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACI’éN Y OPTIMIZA’CIéN DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
disefo, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construccién y de
explotacion, facilitando, ademads, el desmantelamiento de la obra al final de su vida atil con el menor
impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucién, el constructor asumira la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecucion.

Como criterio general, se adoptaran las siguientes medidas para la planificaciéon y optimizacién de la
gestidn de los residuos generados durante la ejecucién de la obra:

- La excavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos
de cimentacion, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidird con el Estudio Geotécnico
correspondiente con el visto bueno de la Direccidn Facultativa. En el caso de que existan lodos de
drenaje, se acotara la extensién de las bolsas de los mismos.

- Se evitard en lo posible la produccion de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
pactando con el proveedor la devolucién del material que no se utilice en la obra.

- El hormigoén suministrado serd preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizaran
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados,
rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministraran justas en dimensién y extensién, con el
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacion se planificard la ejecucion para proceder a
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la apertura de las piezas minimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no
ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, con el fin de optimizar
la solucién, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metdlicos y sus aleaciones, se realizard con las cantidades minimas y
estrictamente necesarias para la ejecucién de la fase de la obra correspondiente, evitdndose cualquier
trabajo dentro de la obra, a excepcién del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitard de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificaciéon y
optimizacién de la gestién de los residuos de la obra, se le comunicard de forma fehaciente al Director de
Obra y al Director de la Ejecucion de la Obra para su conocimiento y aprobacion. Estas medidas no
supondran menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirdn en el proceso de ejecucion de la
misma.

7. OPERACIONES DE REUTILIZAC’.I(’)N, VALORIZA’CI(’)N O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacién de residuos de construccion y demolicidn requerira
autorizacién previa del 6rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislacién vigente en materia de residuos.

La autorizacién podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se
otorgara por un plazo de tiempo determinado, y podra ser renovada por periodos sucesivos.

La autorizacién solo se concedera previa inspeccién de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobacién de la cualificacion de los técnicos responsables de su direcciéon y de que estd
prevista la adecuada formacion profesional del personal encargado de su explotacion.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacién de residuos de
construccién y demoliciéon deberdn cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operacién de reutilizacion en otra construccion de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavacién, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales ceramicos o de los
materiales no pétreos y metalicos, el proceso se realizara preferentemente en el depdsito municipal.

En relacién al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:
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Material segun Orden Ministerial MAM/304/2002 |Cddigo LER Tratamiento Destino Pzetsio Vo(Irl:]n;)en
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 1,7 o3 55 |reciclado Planta reciclaje RCD | 11,040 11,040
en el codigo 17 03 01.
2 Madera
Madera. 17 02 01 |Reciclado Gestor autorizado RNPs| 0,012 0,011
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metalicos. 15 01 04 |Deposito / Tratamiento|Gestor autorizado RNPs| 0,006 0,010
Hierro y acero. 17 04 05 |Reciclado Gestor autorizado RNPs| 3,960 1,886
4 Papel y cartén
Envases de papel y carton. ‘15 0101 ‘Reciclado ‘Gestor autorizado RNPS‘ 0,017 0,023
5 Plastico
Plastico. 17 0203 |Reciclado | Gestor autorizado RNPs| 0,061 0,102
6 Basuras
Materiales de aislamiento distintos de los . )
especificados en los cédigos 17 06 01 y 17 06 03. 17 06 04 |Reciclado Gestor autorizado RNPs| 1,555 2,592
Residuos mezclados de construccion y demolicion
distintos de los especificados en los cédigos 17 09 |17 09 04 |Deposito / Tratamiento|Gestor autorizado RPs 0,192 0,128
01,1709 02y 17 09 03.
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros aridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 10s |1 4 o8 |Reciclado Planta reciclaje RCD  |179,400| 119,600
mencionados en el cédigo 01 04 07.
2 Hormigdn
Hormigon (hormigones, morteros y prefabricados). ‘17 01 01 |Reciclado / Vertedero |Planta reciclaje RCD 135,502| 90,335
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Residuos de pintura y barniz que contienen 08 01 11 |Depdsito / Tratamiento|Gestor autorizado RPs 0,002 0,002

disolventes organicos u otras sustancias peligrosas.

Notas:
RCD: Residuos de construccion y demolicion
RSU: Residuos sdlidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos
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8. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN
OBRA

Los residuos de construccién y demolicién se separaran en las siguientes fracciones cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la
obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigon: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 t.

- Vidrio: 1 t.

- Plastico: 0,5 t.

- Papel y cartén: 0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separacién in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) | UMBRAL SEGUN NORMA (t) SEPARACION "IN SITU"

Hormigdn 135,502 80,00 OBLIGATORIA

Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 3,966 2,00 OBLIGATORIA

Madera 0,012 1,00 NO OBLIGATORIA
Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Plastico 0,061 0,50 NO OBLIGATORIA
Papel y cartén 0,017 0,50 NO OBLIGATORIA

La separacién en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construccién y demolicién dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separaciéon en origen,
el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacién de
tratamiento de residuos de construcciéon y demoliciéon externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor
deberd obtener del gestor de la instalacidn documentacidon acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, la obligacién recogida en el articulo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construccién y
demolicién" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

El érgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubica la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccién y demolicién de la
obligacién de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.
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9. PRESCRIPCIONES EN RELACI(')N CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARI’-\CI(SN Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El depodsito temporal de los escombros se realizard en contenedores metalicos con la ubicacién y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen
inferior a un metro cubico, quedando debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en contenedores
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestién.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro,
figurando de forma clara y legible la siguiente informacién:

- Razoén social.
- Cddigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.).
- Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacidon deberd quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contencidn.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento
de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacién
que se dedicardn a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separaciéon en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicién, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacién
econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacién, considerando las posibilidades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccién lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se
reutilicen en otras obras o proyectos de restauracidn, se deberd aportar evidencia documental del destino
final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigdn prefabricado seran
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminacién mediante productos téxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados, seran
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacidn y su contaminacion.
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Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre
la prevencién y reduccion de la contaminacidon del medio ambiente producida por el amianto (articulo 7.),
asi como la legislacién laboral de aplicaciéon. Para determinar la condicion de residuos peligrosos o no
peligrosos, se seguird el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto
6.

10. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION.

El coste previsto de la gestidn de los residuos se ha determinado a partir de la estimacién descrita en el
apartado 5, ",ESTIMACI(')N DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE
SE GENERARAN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, segln se
detalla en el capitulo de Gestiéon de Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcapitulo TOTAL (€)
TOTAL 8.539,56

En BURJASSOQT, julio de 2016 ]
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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En cumplimiento del Decreto 1/2015 de 9 de enero del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se
aprueba el REGLAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACION, se redacta este PLAN
DE CONTROL y CALIDAD del Proyecto, [PCCP], como regulacién de la gestion y control de las obras
previstas en el presente Proyecto.

1. OBJETO.

En el Presente PCCP, se describen de forma minima y necesaria, las acciones de control en obra para la
recepciéon de productos, el control de la ejecucidn y las pruebas de servicio, debidamente valoradas de
conformidad con lo establecido en el articulo 6.1.2 y en el anejo 1 del Cddigo Técnico de la Edificacion (en
adelante, CTE) aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, o norma que lo sustituya El
contenido de este PCCP, es lo suficiente para que una vez entregado al contratista este redacte el
correspondiente PLAN DE OBRA DEL CONTRATISTA, quien deberd prever los medios materiales y humanos
gue participaran en la obra y la secuencia de realizacidon de partes o fases de la obra, asi como los tiempos
previstos en la planificacidn. Asimismo es lo bastante apto para que pueda determinar las acciones
especificas de control a realizar, asi como la intervencién de laboratorios de ensayos y, en su caso, de
entidades de control de calidad, por parte del Director de Ejecucién de la Obra, en su transcripciéon del
Programa del Control y Calidad. De esta forma no se podra iniciar la obra sin que el Director de la
Ejecucion Material de la Obra, no haya entregado de forma fehacientemente al Promotor del respectivo
Programa del Control y Calidad.

2. CONDICIONES DE GESTION Y OPERATIVIDAD.

Durante la ejecucion de la obra el Director de la Ejecucién Material de la Obra, deberd modificar su
PROGRAMA DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente segun las circunstancias del control. El
CONTROL DE EJECUCION o las PRUEBAS DE SERVICIO podran disminuirse si la empresa constructora tiene
establecido un sistema de GESTION DE CALIDAD con reconocimiento oficial. El contenido de este PCCP,
asimismo, es lo suficiente para que el Director de la Ejecucion Material de la Obra, redactor del PROGRAMA
DE CONTROL Y CALIDAD, con las modificaciones que haya incluido por las necesidades del control,
posteriormente confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS DE IMPRESOS DE LA
GESTION DE CALIDAD DE LA OBRA, con el acréonimo de [LG-14], que se contienen en el anexo I del
REGLAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACION, en los que debera resefiar los
datos y los resultados del control, asi como su aceptacion.

El LIBRO DE GESTION DE CALIDAD DE OBRA estara integrado por los Modelos de Impresos [LG-14] y por
los Documentos que se generen durante la realizacion del control. Obligatoriamente el Director de
Ejecucidn de la Obra facilitard copia del Libro de Gestién de Calidad de Obra al Promotor del edificio. A su
vez, el Promotor entregara copia del Libro de Gestién de Calidad de Obra al Director de Obra y al
Constructor. El Promotor, serd quien obligatoriamente inscribe el Libro de Gestién de Calidad de Obra en el
Registro del Libro de Gestion de Calidad de Obra, incluyendo una copia del Libro de Gestidn de Calidad de
Obra en el Libro del Edificio, junto con la justificaciéon de su inscripcidn en el Registro del Libro de Gestion
de Calidad de Obra.

3. APLICACION: USO CARACTERISTICO.

La Gestion y Control de Calidad en Obras descritas en el presente Proyecto, regulada en el Titulo II del
Reglamento de Gestidn de la Calidad en Obras de Edificacién, le es de aplicacién al presente Proyecto, pues
son obras que se realicen en las cubiertas de un Edificio cuyo Uso es:

DOCENTE
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4. APLICACION: NATURALEZA DE LA INTERVENCION.

Las obras descritas en el presente Proyecto, tienen la consideracién de Edificacidén, a los efectos de lo
dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién (LOE), y la LEY 3/2004,
de 30 de junio, de Ordenacién y Fomento de la Calidad de la Edificacién, por ser obras cuya naturaleza de
intervencion es principalmente:

OBRAS EN EDIFICIO EXISTENTE DE INTERVENCION PARCIAL.

5. DEFINICION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CARACTERISTICAS GENERALES DEL EDIFICIO.

Para la aplicacién del CONTROL DE EJECUCION y el CONTROL DE LA OBRA TERMINADA se establecen el
Titulo II del Reglamento de Gestion de la Calidad en Obras de Edificacion los siguientes FACTORES DE
RIESGO y NIVELES DE RIESGO:

« Dimensional: factor de riesgo D3 (mas de 2000 m2)

e Sismico: factor de riesgo S1 (a, < 0,08g)

* Geotécnico: factor de riesgo G1 (asociado al T1 del DBSE-C)

« Ambiental: factor de riesgo Al (clase general I “no agresiva” Interiores de edificio)
* Climatico: factor de riesgo C1 (zona climatica B)

e Viento: factor de riesgo V1 (grado de exposicién al viento V3 provincia de Valencia, entorno E1)

6. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS.
1. El control de recepcidn de productos se realizara conforme lo establecido en el articulo 7.2 del CTE:

a) Control documental de suministros

b)_Control mediante distintivos de calidad para la comprobacién de determinadas caracteristicas o para
la mayor confianza en la calidad asociada al distintivo

c) Ensayos o pruebas, que seran de aplicaciéon cuando asi lo establezca la legislacion vigente

2. Los ensayos se realizaran por entidades o laboratorios que rednan los requisitos establecidos en el RD
410/2010, de 31 de marzo

7. PRODUCTOS CUYA RECEPCION DEBE JUSTIFICARSE.

Por su relevancia en la calidad de la edificacidn, se establece como obligatoria la justificacion del control de
recepcion de las siguientes familias de productos:

a) Aislamientos Térmicos y Aclsticos (IMPRESO 2 DEL LG14)
CARACTERISTICAS EXIGIDAS:
-Pardmetros de aislamiento térmico:

a) Conductividad Térmica K (W/m k) inferior o igual al indicado en el documento de
Calificacion Energética del edificio.

b) Espesor del Aislante Térmico: superior o igual al indicado en el documento de Calificacion
Energética del edificio.
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c) Los aislamientos Térmicos utilizados en el Proyecto dispondran de un Distintivo de Calidad
(Marcado CE).

-Parametros de aislamiento acustico:

a) Densidad (kg/m3): superior o igual al indicado en la Memoria del Proyecto que justifica el
DB-HR o en el Presupuesto de Ejecuciéon Material.

b) Espesor del Aislante AcuUstico: superior o igual al indicado en la Memoria del Proyecto que
justifica el DB-HR.

c) Los Aislamientos Acusticos utilizados en el Proyecto dispondra de un Distintivo de Calidad
(Marcado CE).

b) Impermeabilizaciones en la Envolvente del Edificio (IMPRESO 2 DEL LG14)

CARACTERISTICAS EXIGIDAS: las LAminas Impermeabilizantes indicadas en el Proyecto dispondran de un
Distintivo de Calidad.

c) Productos para Revestimientos de Fachadas (IMPRESO 3 DEL LG14)
CARACTERISTICAS EXIGIDAS:

a) Los revestimientos continuos de fachada premezclados dispondran de un Distintivo de
Calidad.

b) Los Cementos utilizados dispondran de un Distintivo de Calidad.
d) Productos para Pavimentos Interiores y Exteriores (IMPRESO 3 DEL LG14)

CARACTERISTICAS EXIGIDAS: Se comprobard la clase de Resistencia al Deslizamiento indicada en la
Memoria del Proyecto (DB SUA-1), para las distintas Zonas del Edificio.

e) Carpinterias Exteriores (IMPRESO 4 DEL LG14)

CARACTERISTICAS EXIGIDAS:
a) Distintivo de Calidad para la Perfileria empleada.
b) Distintivo de Calidad (Marcado CE) para el Vidrio empleado.
c) Se comprobara los espesores del Vidrio Laminar y su Camara

d) Se comprobara las caracteristicas Aislantes de los Vidrios Seguridad el Plano de Carpinteria
Exterior del Proyecto (Factor Solar y Baja Emisividad).

e) Se comprobard la colocacion de Aireadores en la Carpinteria de los Locales Secos (de
Estares, comedores, Estancias, Dormitorios ....)

f) Morteros de Albaiileria y Adhesivos Ceramicos (IMPRESO 4 DEL LG14)
CARACTERISTICAS EXIGIDAS:
a) Los Cementos y Adhesivos utilizados dispondra del Distintivo de Calidad AENOR.
b) Los Yesos utilizados dispondra del distintivo de calidad AENOR.

g) Productos para la Ejecucion de la Estructura de Hormigén ..(IMPRESO 6-1-8-9-10-11-12 DEL
LG14)

CARACTERISTICAS EXIGIDAS: se estard a lo dispuesto en la Instruccién EHE-08
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Estas siete familias de productos de construccién, se les exigird por medio del presente PCCP, el
cumplimiento de las Normas UNE que les corresponda como transposicion de Normas Armonizadas, asi
como el Periodo de Coexistencia y la Entrada en vigor y de su pertinente Marcado CE.

Dicho MARCADO CE, sera el procedente de la actualizaciéon y ampliacién de los anexos I, II y III de la
Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son
transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del
marcado CE relativo a varias familias de productos de construccidn.

Se tomard como ultima publicacién la Comunicacién de la Comisién que refunde, actualiza y amplia las
anteriores Comunicaciones aparecidas para la entrada en vigor del marcado CE para diversas familias de
productos, que resulta necesaria su transposicién al Derecho interno.

Esta resolucion, como continuidad a las disposiciones europeas sobre este tema, serd de aplicacion en el
ambito del Reglamento (UE) nimero 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de
2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacidn de productos de
construccién y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

Es por ello que se tomard como referente la “Resolucién de 1 de septiembre de 2015, de la Direccién
General de Industria y de la Pequeiia y Mediana Empresa, por la que se amplian los anexos I, II y III de la
Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son
transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del
marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion”, del Ministerio de Industria, Energia y
Turismo. Publicada en el BOE, N°. 217, del jueves 10 de septiembre de 2015.

Respecto de la recepcion de los materiales (armaduras, cemento, aridos, aditivos, etc ...), del hormigdn
armado se estard a lo dispuesto en el CAPITULO XIV y CAPITULO XVI, de la Instrucciéon del Hormigon
Estructural, [EHE-08], segun el REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la
Instruccién de Hormigdén Estructural (EHE-08). BOE, N°. 203, de 22 de agosto de 2008, y sus
modificaciones posteriores

El marco juridico legal, en las comprobaciones sobre el control, se estard a lo dispuesto en la Pagina Web
del European Committee for Standardizacion, [CEN], que es el Organismo Europeo de Normalizacién, y la
del Diario Oficial de la Unién Europea, [DOUE].

CEN: http://www.cen.eu/work/areas/construction/products/pages/default.aspx
DOUE:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es

Estos enlaces, serdan complementados con lo indicado en la pagina web del Reglamento en la Sede
Electrénica del Ministerio, cuyo enlace es:

RPC-MINETUR: http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=1000

8. PRODUCTOS NO CUBIERTOS POR NORMATIVAS ARMONIZADAS.

Para la justificacidon de la recepciéon de estos productos, se aportarda la documentacion establecida en el
Reglamento (UE) nimero 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el
gue se establecen condiciones armonizadas para la comercializacién de productos de construccién y se
deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.
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De forma voluntaria, podra incluirse una valoraciéon de su idoneidad para el uso previsto, suscrita por
organismos autorizados.

En cualquier caso siguiendo las directrices del Reglamento de la (UE), el FABRICANTE emitira una
DECLARACION DE PRESTACIONES cuando dicho producto se introduzca en el mercado.

El FABRICANTE asumira la responsabilidad de la conformidad del producto de construccion con la
PRESTACION DECLARADA.

A falta de INDICACIONES OBJETIVAS de lo contrario, los Estados Miembros dardn por supuesto que la
DECLARACION DE PRESTACIONES emitida por el FABRICANTE es CORRECTA y FIABLE.

9. JUSTIFICACION NO OBLIGATORIA DE LA RECEPCION DE OTROS PRODUCTOS.
El Yeso comun empleado en revestimientos tendra el Distintivo de Calidad AENOR.

Las Escayolas comunes utilizadas en falsos techos tendra el Distintivo de Calidad AENOR.
Para los otros productos se estara:
a). Tendra Distintivo de Calidad las Griferias y Aparatos Sanitarios empleados.

b). Se comprobard el Indice Global de Reduccién Acustica ponderado “A”, RA medido en Dba,
proporcionado por el fabricante, de las Puertas y Ventanas que separan las Unidades de Uso (viviendas) de
los Elementos Comunes, cuando sea el caso, segun los siguientes parametros:

-Puerta o Ventana que separa un Recinto Habitable de una Unidad de Uso (pasillo, cocina, lavadero, aseo),
de una Zona de Elementos Comunes del edificio: RA > 20'00 Dba.

-Puerta o Ventana que separa un Recinto Protegido de una Unidad de Uso (salones, comedores,
dormitorios, etc ...), de una Zona de Elementos Comunes del edificio: RA > 30'00 Dba.

10. CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA.

El contenido de este CONTROL DE EJECUCION, es lo suficiente para que el Director de la Ejecucién Material
de la Obra, redacte el PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD, con las modificaciones que haya incluido por
las necesidades del control, posteriormente confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los
MODELOS DE IMPRESOS DE LA GESTION DE CALIDAD DE LA OBRA, con el acrénimo de [LG-14], que se
contienen en el anexo I del REGLAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACION, en los
gue debera reseiiar los datos y los resultados del control, asi como su aceptacion.

El CONTROL DE EJECUCION se justifica en las unidades de obra incluidas en el Modelos de Impresos [LG-
14], FICHA Numero 13, donde se indican en funcién de los FACTORES DE RIESGO del edificio.
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LG 14 3. Control de Ejecucion 13

JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE UNIDADES DE OBRA

Factores de riesgo del edificio

) DIMENSIONAL sisMIcO GEOTECNICO |AMBIENTAL [ CLIMATICO | VIENTO
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2
UNIDADES DE OBRA FASES DE EJECUCION ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
ICIMENTACION SUPERFICIAL Control de ejecucion segun la Instruccion EHE-08
Impreso n° 14
CIMENTACION PROFUNDA Control de ejecucion segun la Instruccion EHE-08
Impreso n°® 15
MUROS DE SOTANO Impermeabilizacién trasdds n n
Impreso n° 16
ESTRUCTURA DE Replanteo n n
FABRICA Ejecucion de la fabrica
, .~ [Proteccion de la fabrica L
Impreso n°® 16 Cargaderos v refuerzos
MUROS Y PILARES IN SITU
Impreso n® 17 |Control de ejecucion segun la Instruccion EHE-08
IGAS Y FORJADOS
Impreso n° 18 |Control de ejecucién segun la Instruccion EHE-08
CERRAMIENTO EXTERIOR Ejecucion del cerramiento n n n n
Impreso n°® 19
ICARPINTERIA EXTERIOlR o2 Fijacion , sellado y - - 0 -
mpreso n precauciones
PERSIANAS Y CIERRES Disposicion y fijacion -
Impreso n°® 21
DEFENSAS EXTERIORES Proteccion y acabado -
Impreso n°® 22
[TEJADOS Colocacion de las piezas de la n
Impreso n° 23| pertura
CUBIERTAS PLANAS Ejecucion impermeabilizacion. n n n
Impreso n°® 24
Elementos singulares de cubier| g n
[TABIQUERIA Ejecucion del tabique n n
Impreso n°® 25
REVESTIMIENTOS Aplacados de piedra (ext.) ] |
DE PARAMENTOS Y TECHOS Pinturas (exteriores)
Impreso n° 27|
Alicatados (exteriores) | |
REVESTIMIENTO Baldosas de terrazo u n
'S DE SUELOS hormigén
o
Impresos n° 29y 30 Baldosas ceramicas
-
INSTALACION Colectores enterrados
DE SANEAMIENTO L .
o
Impreso n® 32 Pozo de registro y arquetas
| |
INSTALACION Disposicion n n
DE VENTILACION Impreso n° 34
Aspirador hibrido / mecanico n n

En las unidades no previstas en esta disposicidén, el control de ejecucién se adecuara a lo establecido en la

normativa vigente que resulte de aplicacion.
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Igualmente se justificara el control de ejecucidn establecido en el Plan de Control del Proyecto, en el
Programa de Control, o bien aquello que sea ordenado por el Director de la Ejecucién Material, durante la
ejecucion de la obra, definiendo con precision:

a). Los Lotes que correspondan al Control de Productos.

b). Las Unidades de Inspeccién [UI], que correspondan al control de ejecucién, determinando, en su caso,
las correspondientes Frecuencias de Comprobacion.

c). Las Pruebas para el Control de la Obra Terminada.

Durante la ejecucion de la obra el Director de la Ejecucién Material de la Obra, deberd modificar su
PROGRAMA DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente segun las circunstancias del control.

El CONTROL DE EJECUCION o las PRUEBAS DE SERVICIO podran disminuirse si la empresa constructora
tiene establecido un sistema de GESTION DE CALIDAD con reconocimiento oficial.

11. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA.

El contenido de este CONTROL DE LA OBRA TERMINADA, es lo suficiente para que el Director de la
Ejecucion Material de la Obra, redacte el PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD, con las modificaciones que
haya incluido por las necesidades del control, posteriormente confeccione y suscriba, por ser documentos
diferentes, los MODELOS DE IMPRESOS DE LA GESTION DE CALIDAD DE LA OBRA, con el acrénimo de [LG-
14], que se contienen en el anexo I del REGLAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD EN OBRAS DE
EDIFICACION, en los que debera resefiar los datos y los resultados del control, asi como su aceptacion.

El CONTROL DE LA OBRA TERMINADA se justifica con las PRUEBAS DE SERVICIO en el Modelos de
Impresos [LG-14], FICHA Numero 36, donde se indican en funcién de los FACTORES DE RIESGO del
edificio.

Pruebas de servicio determinadas por la aplicacidon del factor de riesgo dimensional del edificio, segun la
tabla siguiente

Factor de riesgo
dimensional .
7 3 5 Prueba / Modalidad de prueba Tamafio de referencia de la
unidad de inspeccion (Ul) Muestreo
Elstanquc:daddl(fj'el CUbiﬁgE(’:s Inundaciéon de la cubierta o, en su
planas de edificios ( ) u u - caso, riego o combinacion de ambas 400 m? o fraccion 100% UI
modalidades
Estanquidad de fachadas de
edificios (PSF L] Riego fachadas
(PSF) Cada tipologia de fachada  [100% Ul (1)
Instalacion general 100% Ul
Prueba parcial de resistencia mecanica y ,T',po de V|V|e'nclia hastg un
; @ximo de 4 viviendas iguales
estanquidad 8 o
Red interior de suministro de o recintos de hasta p% Ul (2)
agua (PSA) E m 600m
Prueba final de funcionamiento de Cada tipologia de instalacion
instalaciones generales y particulares articular con la instalacién
diciones de simultaneidad P 0% Ul (3)
en condiciones de simultaneida general de la que depende
Cada ramificacion  desde
Prueba parcial enterrada (4) conexion a la red general 50% Ul
Prueba final pluviales Igual que prueba de o
Prueba : . 100% UI
Redes de evacuacion de - - _ _ hidraulica estanqwdgé cull?|erta
agua (PSS) Prueba final residuales Cada rla'mlflcamon desde la 50% Ul
conexion a la red general
Prueba f|lnal cierres hidraulico| Prueba de bmificaciones desde colector .
(red de residuales) humo horizontal < 100m 50% Ul
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Durante la ejecucion de la obra el Director de la Ejecucién Material de la Obra, deberd modificar su
PROGRAMA DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente segun las circunstancias del control.

El CONTROL DE EJECUCION o las PRUEBAS DE SERVICIO podran disminuirse si la empresa constructora
tiene establecido un sistema de GESTION DE CALIDAD con reconocimiento oficial.

Las Pruebas de Servicio habran de ser realizadas por laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de
la Edificacién, debiendo para ello seguirse los procedimientos establecidos en los Documentos Reconocidos
de la Generalitat, con los cédigos:

DRC 05/09 (Estanquidad de Cubiertas),

DRC 06/09 (Estanquidad de Fachadas),

DRC 07/09 (Red Interior de Suministro de Agua),
DRC 08/09 (Redes de Evacuacién de Aguas),

Otros Procedimientos Equivalentes.

En este sentido este Plan de Control y Calidad de Proyecto, [PCCP], promueve la aplicacién y utilizacién de
los Documentos Reconocidos por la Generalitat, aprobados por el Decreto 132/2006, de 29 de septiembre,
del Consell, por el que se regulan los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificacion.

Igualmente Director de la Ejecucidn Material, justificard cuantas Pruebas Adicionales de Servicio hayan sido
previstas en el Plan de Control y Calidad del Proyecto[PCCP], en el Programa de Control, o bien sean
ordenadas por el mismo durante la Ejecucién de la Obra, por razones obligatorias del control.

Los ensayos o pruebas serdn realizados por entidades o laboratorios que rednan los requisitos establecidos
en el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las
Entidades de Control de Calidad de la Edificacién y a los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad
de la Edificacidn, para el ejercicio de su actividad.

12. CONTROL DEL HORMIGON ARMADO ESTRUCTURAL.
En esta obra no hay hormigén estructural.

13.- CONTROL DE LA EJECUCION. NIVELES DE RIESGO Y CARACTERISTICAS GENERALES DEL
EDIFICIO.

De acuerdo a los factores de riesgo y segun el impreso Hoja N°13 del LG14 se justificaran las siguientes
partes de obra:

PARTES DE LA OBRA FASES DE EJECUCION

Cubiertas planas (impreso n° 24) -impermeabilizacién y elementos singulares.
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14.- VALORACION ECONOMICA

El coste de las acciones prescritas en el previstas Plan de Control y Calidad de Proyecto, se incluye en un
Capitulo Especifico del Presupuesto de Ejecucién Material del Proyecto de Ejecucién.

Se prevé una Estimacién Global del Coste de los Ensayos y Pruebas de Servicio de 7.210,61 euros que
gueda reflejado en el Presupuesto de Ejecucidon Material, del presente Proyecto.

La contratacion de Ensayos y Pruebas de Servicio de esta obra debe realizarse preferentemente por el
Promotor de manera independiente de la contratacién del Constructor.

El Constructor facilitara, con los datos existentes en obra, las labores de control con cargo al apartado de
Ayudas al CAPITULO DE REGLAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD de la OBRA, contenido en el Capitulo
de Control de calidad y Calidad del Presupuesto del Proyecto.

En BURJASSOT, julio de 2016
EL ARQUITECTO

Fdo: Francisco Alonso Aguilar
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