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0. HOJA RESUMEN_DATOS GENERALES: 
 
 
 
 
 
 

Fase de proyecto: BASICO + EJECUCIÓN 
 

Título del Proyecto: Adaptación parcial del patio de la Facultad de Ciencias de la Educacón Física y el Deporte para lugar de esparcimiento de 
los Alumunos. Campus Blasco Ibañez. 

 
Emplazamiento: Calle Gascó Oliag nº 3  46010 Valencia (Valencia).   

 
Ref catastral 7235906YJ2773E0001BT  

 
Usos del edificio 
 
Uso principal del edificio: 

 

  residencial  turístico  transporte  Sanitario 
  comercial  industrial  espectáculo  Deportivo 
  oficinas  religioso  agrícola  Educación 

 
Usos  subsidiarios del edificio: 

 

  residencial  Garajes  Locales  Otros: Oficinas 
 

Nº Plantas Sobre rasante 1  Bajo rasante: 0 
 
 
 

Superficies 
 
Superficie útil  111.31m2 

 
 

Superficie construida interior 130.83m2 
Superficie exterior  72.00m2 

 
 

Presupuesto 
 
 

presupuesto ejecución material (PEM) 154.150,55 € 
Presupuesto ejecución contrata (PEC) 221.961,37 € 
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1.1 AGENTES 
 

Promotor: Universitat de València 
  

Arquitecto: Luis    Carratalá Calvo         nº 0983, Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana      
Diego Carratalá Collado       nº 6325, Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana  
C/ Pintor Genaro Lahuerta, 15 pta2 Valencia 46010, tfno. / fax 96 360 44 49 

   

Director de obra: No nombrado actualmente  
   

Director de la ejecución de la obra:  No nombrado actualmente 
  

Otros técnicos  Instalaciones: 
Andrés Carratalá Collado nº4113 Colegio de Ingenierios Industriales de la Comunidad 
Valenciana. 

intervinientes Estructuras  
 Telecomunicaciones:  
  

Seguridad y Salud Autor del estudio: No nombrado actualmente. 

 
Coordinador durante la 
elaboración del proyecto: No nombrado actualmente. 

 
Coordinador durante la 
ejecución de la obra:  No nombrado actualmente. 

  

Otros agentes: Constructor: No nombrado actualmente. 

 
Entidad de Control de 
Calidad: No nombrada actualmente 

 
Redactor del estudio 
topográfico: No es necesario ya que se trata de unas actuaciones en un edificio consolidado 

 
Redactor del estudio 
geotécnico: No es necesario ya que se trata de unas actuaciones en un edificio consolidado. 

 
1.2 INFORMACIÓN PREVIA 
 

Título del proyecto: Adaptación parcial del patio  de la Facultad de Ciencias de la Educación Física y el Deporte para lugar de esparcimiento de 
los Alumnos.  Campus Blasco Ibañez. 

  

Antecedentes y 
condicionantes de 
partida: 

El encargo de este trabajo tiene el nº 1398 y proviene de la aceptación de un presupuesto validadado por parte de la 
Universtat de Valencia para peritar la estructura existente en el edificio de la Educación Física y el Deporte y la construcción 
de un lugar para esparcimiento de los alumnos sobre la terraza situada en el patio interior sobre la cubierta de las oficinas del 
mencionado edificio. 
La Unitat Técnica de la Universitat es la que ha supervisado tres estudios que se entregaron, aceptando el desarrollo de una 
de las variantes cuyo proyecto de construcción se plasma en este documento. 
 
Se trata de crear un espacio independiente del resto del edificio donde los alumnos puedan tener un lugar de esparcimimento 
durante las horas que no estén en clase o en otras actividades.  
Actualmente emplean espacios de circulación que no son los adecuados ni deseables por las interfeencias que ocasiona con 
el uso docente del edificio principal. 
El ubicarlo en el patio interior da total independencia de uso del resto de funciones del edificio. 
 

  

Emplazamiento: 
Calle Gascó Oliag nº 3. Campus Burjassot.  
 46010 Valencia (Valencia).   
Ref catastral: 7235906YJ2773E0001BT 

  

Entorno físico: 

Este nuevo espacio se implanta en el patio de manzana que define la forma de U del edficio que ocupa actualmente la 
Faclutad de Ciencias de la Educación Física y el Deporte (EFECAFE), concretamente sobre la cubierta de las oficinas del 
decanato situadas en la planta semisótano. El espacio destinado a este pequeño edificio, se sitúa en el vano situado entre los 
dos patios ingleses de estas oficinas, quedando situado en una posición central. 
Al emplazarse sobre una estructura existente la modulación de la estructura y demás elementos constructivos viene 
condicionada por la métrica del edificio original. 
El edificio consta únicamente de planta baja con acceso independiente desde el patio interior del (EFECAFE). 
Consta de cuatro fachadas acristaladas orientadas en dirección Norte Sur, Este-Oeste. 

Normativa 
urbanística: 

El edificio objeto  se encuentra sujeto a las disposiciones recogidas: 
- Plan General de Ordenación Urbana de Valencia de 1989 (16/01/1989 D.O.G.V.)) 
- Plan especial de Ordenación de Usos de la Manzana delimitada por las Calles: Dr. Gómez Ferrer, Avda Primado Reig, 
C/Gascó Oliag y Avda Menéndez y Pelayo. (10/09/2002) 

 
 

Marco Normativo:  Obl Rec 
Código Técnico de la Edificación.   
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Reportaje 
fotográfico 

 

 
Plano parcial del Campus de Blasco Ibañez. 

 
Vista aérea detalle Facultad de Ciencias de la Educación Física y el Deporte.  
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EFECAFE 

Vistas de la cubierta del decanato. Patio interior EFECAFE 

Vistas de la cubierta del decanato. Patio interior EFECAFE  
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Descripción general del 
proyecto: 

Como se ha explicado antes, el edificio se implanta sobre las oficinas del decanato de la Facultad De Ciencias de la 
Educación Física y del Deporte. Estas oficinas se terminaron de construir en el año 2015, bajo la dirección de  obra de 
Luis Carratalá. 
Actualmente el espacio asignado para la construcción de este pequeño edificio corresponde con la zona central de 
estas oficinas, ocupadas actualmente por una cubierta sobreelevada sobre  la calle perimetral que bordea el patio de 
manzana del edificio principal.  
Esta cubierta está parcialmente ajardinada por unas palmeras en muy mal estado de conservación, siguiendo una 
retícula que grafiamos en planos y una cubierta de madera situada a ras de los petos de cubierta de las oficinas. 
 
El objetivo de este documento es dotar al edificio principal de un espacio independiente donde los estudiantes puedan 
disfrutar de un lugar para reunirse, trabajar e  incluso comer sin necesidad de ocupar las zonas de circulación del 
edificio principal que no reúnen condiciones para la realización de estas actividades. Actualmente los alumnos realizan 
estas actividades en pasillos, vestíbulos y zonas no aptas para ello. 
 
Este lugar se define com un pequeño pabellón independiente en una sola planta,  totalmente acristalado, con luz 
natural, con acceso desde el patio de manzana permitiendo tener total independencia de uso y horario del edificio 
principal. 
 
Se trata de un local de 126.00m2 de planta casi cuadrangular de 11.00x12.60m y 3.10m de altura libre interior,, con un 
único acceso situado en la fachada Este. 
A través de una doble puerta a modo de cancela, interiormente cuenta con un único espacio subdividido en dos zonas 
donde se organizan mesas y sillas y una  zona de vending y microondas para calentamiento de comidas, situada en 
paralelo a la fachada Oeste. 
El equipamiento se completa con un carril electrificado en todo el perímetro del local para poder enchufar diversos 
aparatos electrónicos tales como ordenadores, tablets y teléfonos. 
 
Dada la ubicación del pabellón, situado en medio del patio de manzana y de una sola altura, se ha cuidado 
especialmente la visibilidad del mismo desde los diversos ángulos de visión, incluida la cubierta del mismo como la 
quinta fachada, ya que es visible desde cualquier planta del edificio principal. 
 
El edificio se retira un vano estructural de la calle perimetral que recorre el edificio principal que se diseñó en su día, 
para dar acceso a los vehículos de extinción de incendios, generando un espacio exterior de entrada, donde se ubican 
unos bancos y macetas de exterior. 
Conceptualmente el edificio se concibe como un elemento acristalado en sus cuatro fachadas, con una cubierta que 
posee un generoso alero perimetral que protege del sol y de la lluvia a los cristales de los cierres exteriores. 
La cubierta es accesible desde el interior del volumen, mediante una escalera escamoteable en el falso techo para 
taréas de mantenimiento. 
La cubierta es plana y posee un castillete que oculta de las vistas,  las máquinas de tratamiento de aire del propio 
pabellón.  
 
Dado que el edificio del decanato siguirá funcionando durante la fase de construcción de las obras, se ha optado por 
realizar un edificio que en su mayoría sea prefabricado, evitando el empleo de obra “húmeda” y que acorte los tiempos 
de obra y por tanto ocasione la mínima interferencia con el uso de la planta inferior. 
 
Al asentarse sobre la cubierta del decanato, la estructura del pabellón está condicionanda a la modulación general y 
los pilares del edificio existente. Se plantea una estructura metálica para que pueda realizarse en su mayoría en taller, 
constando de seis pilares metálicos (HEB-160) que arrancan de las cabezas de los pilares de hormigón circulares de 
diámetro 40cm de la planta inferior. Se plantea una viga perimetral IPE500 que une las cabezas de los pilares 
metálicos y recibe unas viguas tipo boyd de luces de 12.60m para que el espacio interior carezca de ninguna columna. 
Sobre estas vigas apoyan unas viguetas tipo Z sobre las que asienta una cubierta deck con protección pesada. 
La viga perimetral soporta además el alero de tubos de aluminio y el peto de cubierta realizado  por paneles 
prefabricados de espesor 10cm. 
El acabado de la cubierta es de baldosas de losa filtrón que dan un acabado también de hormigón, similar al 
pavimento del patio de manzana del edificio principal. 
 
Un castillete de instalaciones situado en la cubierta del pabellón, se sobreleva por encima del peto de la cubierta 
donde se ubican las máquinas de aire acondicionado. Este casitlllete se compone por una estructura tubular de acero 
sobre la que se asientan y apoyan unos paneles sándwich.  El cierre vertical del castillete, se materializa en unas 
lamas tipo Z que permiten la entrada y salida de aire de las máquinas exteriores de aire acondicionado. 
 
Interiormente el edificio consta de un zócalo interior forrado con la madera recuperada de la terraza original, que se 
corresponde con el peto de la cubierta del edifcio del decanato. Este forro oculta los baberos de cubierta existentes a 
la vez que le da calidez interior a todo el conjunto. Este peto que tiene una altura interior de 70cm que se correponde 
con la altura de una mesa estándar. Este zócalo se remata en una pieza horizontal de hormigón prefabricado y un 
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carril electrificado con enchufes a lo largo de todo el perímetro. 
El suelo se trata con gres porcelánico con un grado de resbaladizad muy alto para evitar accidentes.  
El techo se proyecta con paneles heracoustik de viruta de madera fina en color claro con lana de roca para mejorar las 
condiciones acústicas del local. Se modula con piezas de 120x60cm dejando unos carriles entre ellos (ver planos de 
detalle) donde se ubica la iluminación, aire acondicionado (impulsión y retorno) y luces de emergencia y detección de 
incendios. 
El resto de paramentos como se ha explicado antes, son acristalados siguiendo la modulación y criteriors de diseño del 
edificio principal.  
Un dintel corrido a altura de 2.20m divide los planos de fachada en dos. Tanto la fachada sur como la norte disponen 
de unos módulos tipo Hervent  que permiten la ventilación natural en las épocas del año que no es necesario el aire 
acondicionado.  
 
La construcción del edificio requiere la preparación previa de la superficie a actuar, de tal manera que primeramente 
hay que eliminar la tarima de madera de los tres primeros vanos centrales del decanato, incluyendo la madera y su 
estructura auxiliar así , como las palmeras y sus macetas correspondientes.  
Sobre el pavimento existente se realizará una solera armada con fibras que servirá de soporte para el pavimento 
cerámico. También habrá que picar los muretes de hormigón para encontrar la cabeza de los pilares de hormigón de la 
planta inferior que servirán de arranque a los pilares metálicos. 
Como se ha indicado antes se ha diseñado el edificio para que la mayoría de los trabajos puedan realizarse en taller, 
de tal manera que la puesta en obra pueda ser lo más rápida posible y evite las interferencias con el uso del edificio 
principal. 
Los servicios del edificio tal como la electricidad, agua, saneamiento, etc, se tomarán del edificio principal. 
En cuanto a los desagües de cubierta se conectarán a los existentes continuado los tubos de drenaje que dan a los 
patios interiores. 
 

  
 

Programa de necesidades Local diáfano para lugar de esparcimiento del alumnado con servicios de vending. 
 

Relación con el entorno El edificio se ha diseñado empleando los mismos materiales y los mismos criterios compositivos que el edificio 
principal. El cambio sustancial con él, es el sistema constructivo en seco y la estructura metálica para acortar tiempos 
de puesta en obra. 

 
 
 

Cuadro de superficies de la actuación.  
 

 Sup cubierta Sup descubierta 
   
Superficie úitl   
   
Planta baja 111,31m2  
Castillete cubierta (instalaciones) 23.72m2  

Total 135.03m2  
   
   
   

Superficie construida   
   
Planta baja 130.83m2  
Castillete cubierta (instalaciones) 27.43m2  

Total 158.26m2  
   

Urbanización  72.00m2 
Total  72.00m2 

   

 
Uso característico del 
edificio. 

Docente 

  
Otros usos previstos. No contemplados 
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  Campus Blasco Ibañez.  
 

 

1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 

Limitaciones 
 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a 
uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. 
Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni 
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de las 
dependencias: 

Las dependencias del edificio están proyectadas par los usos previstos, cualquier cambio de uso puede afectar a las 
condiciones de seguridad estructural, habitabilidad u otras, por lo que debería tenerse en cuenta 

Limitación de uso de las 
instalaciones: 

Las instalaciones del edificio han sido proyectadas para los usos previstos en el edificio. El cambio de uso del mismo 
implicará una revisión y adaptación de estas. 

 
 

 
Valencia, Abril  2016 
Fdo: Los Arquitectos 
 
 
 
 
 
 
 
Luis Carratalá Calvo 

 
 
 
 
 
 
 

Diego Carratalá Collado 
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2. Memoria constructiva 
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  2.0. CIMENTACIÓN  DEL EDIFICIO 
 

 
 

Bases de cálculo 
 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos (apartado 

3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la 
cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud 
de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al 
sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-
AE y las acciones que transmiten o generan a través del edificio en que se apoya según el documento 
DB-SE en los apartados correspondientes. 

 
 

Datos geotécnicos empleados en el cálculo  
 
Generalidades: Dado que se trata de una construcción sobre un edificio existente, los cálculos se centran en la 

peritación de la estructura portante del edificio principal   
Resumen parámetros geotécnicos: Cota de arranque de pilares Cabeza de los pilares de hormigón existentes 

Capacidad portante de la estructura del edificio 
principal 

1000Kg/m2 

Tensión admisible considerada ------------- 
 
 
 
 
 

2.1 SISTEMA ESTRUCTURAL  
 

 
Cimentación y estructura: 

Datos y las hipótesis de partida 
Los datos de partida provienen de la memoria del proyecto redactado por Luis Carratalá Calvo del edificio 
del decanato del EFECAFE redactado en el año 2004  

Programa de necesidades 
El edificio consta de 1 forjado de cubierta y un castillete de instalaciones accesible solo para tareas de 
manteniento.  
Se diseña una estructura de nudos rígidos para constituir la totalidad del edificio. 

Bases de cálculo 

Los forjados y estructura proyectados cumplen en todos los casos con lo especificado en las siguientes 
normativas: CTE-DB-SE, EHE, EFHE, y NCSE. 
Se adopta como proceso general de cálculo el propuesto en la Instrucción EHE, correspondiente al 
método de los estados límites. 

Procedimientos o métodos empleados 
para todo el sistema estructural 

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las 
teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es el de los estados limites, en el que se pretende limitar que el efecto de 
las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, 
minorando las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 
adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (fechas), y vibraciones (si procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los 
coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo con los coeficientes de seguridad 
definidos en la norma EHE y las combinaciones básicas definidas en el artículo 4º del CTE-DB-SE. La 
obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de 
acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 
deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los 
materiales y la estructura. 
Para la obtención de solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados 
(vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. Para el 
dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 
El proceso de cálculo se realiza con el programa de calculo CYPECAD y Métodos de la Mecánica 
Racional. 

Características de los materiales que 
intervienen 

HORMIGON 
Pilares- muros    HA-25/B/20IIa 
Vigas y zunchos HA-25/B/20IIa 
Forjados             HA-25/B/20IIa 
Losas                 HA-25/B/20IIa 
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Cimentación       HA-25/B/40IIa 
ACERO 
Forjado                Chapa grecada 
 
Pilares Perfiles laminados S-275-JR 
Correas de cubierta Perfiles conformados S-235 
 
La estructura portante se compone de un entramado metálico de vigas metálicas sobre pilares de acero 
que arrancan de la cabeza de los pilares de hormigón existentes. 6 pilares HEB-160 sustentan una viga 
perimetral de IPE-500 que recibe cada 1.375m unas vigas alveolares de 12.60m de luz que completan la 
estructura principal. Unas viguetas de Z-140 sobre casquillos de altura variable para dar inclinación a la 
cubierta, van apoyadas sobre las vigas alveolares cada 1.50m. Sobre este entramado se coloca una placa 
grecada que servirá de soporte a la cubierta deck. 
El castillete de cubierta se materializa con marcos a modo de porterías de perfiles tubulares  para aligerar 
en lo posible el peso que reciben las vigas alveolares. 

 
2.2 SISTEMA ENVOLVENTE  
 

 Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones: 
 

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones 
interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

 

 
 Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE) 

 
 
1.- Fachadas (M1). 
2.- Carpintería exterior (H). 
3.- Cubiertas en contacto con aire exterior (C1). 
4.- Cubiertas en contacto con espacios no habitables (C2). 
5.- Cubiertas enterradas (T2). 
6.- Lucernarios (L). 
7.- Suelos apoyados sobre terreno (S1). 
8.- Suelos en contacto con espacios no habitables (S2). 
9.- Suelos en contacto con aire exterior (S3). 
10.- Suelos a una profundidad mayor que 0.5 m (T2). 

VISADO     11/07/16
00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:16-02510-700        P:16 de 130        D: 16-0005476-027-08218



Memoria del proyecto BÁSICO Y EJECUCION. 
2.Memoria Constructiva 

Adaptación parcial del patio  de la Facultad de Ciencias de la Educación Física 
y el Deporte para lugar de esparcimiento de los Alumnos. 

  Campus Blasco Ibañez. 
 

 

11.- Medianeras. 
12.- Muros en contacto con el terreno (T1). 
13.- Muros/paramentos en contacto con espacios no habitables (M2). 
14.- Espacios exteriores a la edificación. 
 
B.1 Fachadas (M1)  

Descripción del sistema:  Fachadas acristaladas 4+4/12/5+5 
 

B.2 Carpintería exterior (H)  
Descripción del sistema: Carpintería fija y practicable según el caso, de clase 3 con rotura de puente térmico, de aluminio lacado color gris.  

 
B.3 Cubiertas en contacto con el aire exterior. (C1) 
 
Descripción del sistema: 

Cubierta plana tipo deck, compuesta por chapa grecada de 1.2mm de espesor, aislamiento térmico de 6cm de espesor, 
lámina impermeabilizante autoprotegida, geotextil de protección y losa filtrón R8 de protección 
 

 
B.4 Cubiertas en contacto con espacios no habitables. (C2) 
Descripción del sistema: No se proyectan 

 
B.5 Cubiertas enterradas (T2).  
Descripción del sistema: No se proyectan  

 
B.6  Lucernarios (L). 
Descripción del sistema: No se proyectan 
 

 
B.7. Suelos apoyados sobre espacios habitables. (S1) 
 
Descripción del sistema: Solera de 15cm de espesor armada con fibras. 

 
B.8  Suelos en contacto con espacios no habitables. (S2) 
Descripción del sistema: No se proyectan  

 
B.9  Suelos en contacto con el aire exterior. (S3) 
Descripción del sistema: No se proyectan 
 
B.10 Suelos a una profundidad mayor que 0.5 m (T2) 
Descripción del sistema: No se proyectan 

 
B.11  Medianeras. 
 
Descripción del sistema: 

No se proyectan. 

 
B.12  Muros en contacto con el terreno. (T1) 
Descripción del sistema: No se proyectan 

 
B.13  Muros / Paramentos  en contacto con espacios no habitables. (M2). 
Descripción del sistema: No se proyectan  

 
B.14 Espacios exteriores a la edificación. 
Descripción del sistema: Se continúan los mismos materiales que los existentes. 
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2.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  
  

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del 
Código Técnico de la Edificación, cuya justificación se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada 
Documento Básico. 
 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que 
divide su interior en recintos independientes. 
Pueden ser verticales u horizontales.  
 

Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las particiones interiores (carpintería interior). 
 

 
 
2.4 SISTEMAS DE ACABADOS  
 
 Todos los componentes del sistema de acabados 

 del edificio han sido diseñados teniendo en cuenta los distintos parámetros que afectan a: 
- Seguridad estructural: La carga de los revestimientos se consideran  según las indicaciones del CTE. 
- Seguridad en caso de incendio: Se considerarán las particiones que afecten a la propagación interior 
- Seguridad de utilización 
- Aislamiento acústico 

 
 Revestimientos exteriores Descripción del sistema: 
 Revestimiento  Acristalados con vidirio 4+4/12/3+3 transparentes o translúcidos según el caso. 
 
 Solados Descripción del sistema: 
 Solado 2 Gres porcelánico antideslizante R3 recibido con mortero cola sobre solera de hormigón. 
   

 
 Cubierta Descripción del sistema: 
 Cubierta 1 

Cubierta 2 (castillete instalaciones) 
Plana, baldosas de hormigón con aislamiento incorporado. Tipo Filtrón R8 
Plana, panel sándwich espesor aislamiento 6cm. 

 
 Revestimientos interiores Descripción del sistema: 
 Revestimiento  Elemento compuesto de Formica de 1.2m montados sobre  tableros estratificados de alta resistencia a la 

humedad de 22mm de espesor en bancadas y zócalos. 

  Descripción del sistema: 
   

 

Partición 1 

 
Elemento compuesto de Formica de 1.2m montados sobre  tableros estratificados de alta resistencia a la humedad de 40mm de 
espesor para la formación de armariadas y bancadas. 
 

 

Partición 3 

 
La entrada al local se produce a través de una cancela formada por hojas dobles con vídirio 5+5/12/6+6 sobre carpintería de 
acero tipo Jansen Economy 50 
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2.5  SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES  
 

 Descripción del sistema 
  

Protección contra-incendios Según DB -SI: 
Se prevé una BIE 25mm, pulsador de alarma y sirena. 
Se prevé dos detectores de humo de incendio. 

Anti-intrusión No procede 

Pararrayos Según DB-SUA (no procede) 

Electricidad Según Reglamento electrotécnico de baja tensión.: 
- Se prevé un I.MAG.IV-63A con DIF.IV.63/300 en el cuadro general del 
edificio. - Se prevé un cuadro eléctricon nuevo para el local según esquema 
unifilar de proyecto. 

Alumbrado Según DB-SUA, HE3 y REBT2002. 
- Se prevé alumbrado ordinario con luminaria LED, con 3 encendidos, 
permanente y dos encendidos más bajo detección de presencia. Se prevé 
encendido y apagado desde conserjería. 
- Se prevé un aplique de pared en la escalera con interruptor manual. 
- Se prevé también alumbrado de emergencia. 

Ascensores No se proyecta 

Fontanería  Según DB-HS. Se prevé acometida desde la planta semisótano. 

Evacuación de residuos líquidos y sólidos Según DB-HS. Se prevé acometida hacia la red de saneamiento en la planta 
semisótano. 

Ventilación Según DB-HS y RITE. A través del sistema de climatización. 

Telecomunicaciones Según normativa vigente. 

Instalaciones térmicas del edificio Según RITE. Por la potencia instalada no requiere proyecto, sí requiere una 
memoria técnica de diseño por parte del instalador autorizado. 

Suministro de Combustibles No procede. 

Ahorro de energía Según DB-HE. Se ha previsto una letra B. 

Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica Según DB-HE. No requiere. 

 
 
2.6 EQUIPAMIENTO  
 

 
 Definición 

  

Pila-lavadero con toma de agua Pila de acero inxoidable con caño y grifo industrial. 
otros Bancada corrida de formica 

 
 
 

Valencia, Abril  2016 
Fdo: Los arquitectos 
 
 
 
 

 
Luis Carratalá Calvo 

 
 
 
 
 

Diego Carratalá Collado 
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3 CUMPLIMIENTO DEL CTE 
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3.1. Seguridad Estructural 
 

 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente 
con ellos: 
 
 apartado  Procede No 

procede 
     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

    

NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   
EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( 
BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un 

comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda 
estar sometido durante su construcción y uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de 
forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», 
«DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican 
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad 
estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 
 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las 
adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la 
estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos 
de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a 
la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto 
del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la 
probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 
inadmisibles. 
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3.1.1 Seguridad estructural  (SE) 
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Análisis estructural y dimensionado 

 
Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
Situaciones de dimensionado PERSISTENTES condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio. 

 
Periodo de servicio 50 Años 

 
Método de comprobación Estados límites 

 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de los requisitos 

estructurales para los que ha sido concebido 

 
Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por 
colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

 
Situación que de ser superada se afecta:: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  

Acciones 
 
Clasificación de las acciones PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante (pesos 

propios) o con variación despreciable: acciones reológicas 
VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: sismo, 
incendio, impacto o explosión. 

  

Valores característicos de 
las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

  

Datos geométricos de la 
estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto 

  

Características de los 
materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la justificación del DB correspondiente 
o bien en la justificación de la EHE. 

  

Modelo análisis estructural Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos 
que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los 
nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para 
simular el comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de 
obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se 
supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
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Verificación de la estabilidad 
 

Ed,dst Ed,stb 
 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 
Verificación de la resistencia de la estructura 

 
 

Ed Rd 
Ed : valor de calculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
Combinación de acciones 

 
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se 
han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores 
de calculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 

 
 

Verificación de la aptitud de servicio 
 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las 
acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/300 de la luz 
  

desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 

 
 
 
 

Valencia, Abril  2016 
Fdo: Los arquitectos 
 
 
 
 
 
Diego Carratalá Collado  

 
 
 
 
 

Luis Carratalá Calvo 
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3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 
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Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su sección bruta 
y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares, paredes y vigas. En losas 
macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3. 

Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y la 
tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía a 
lo largo del tiempo). 

Peso propio de 
tabiques pesados y 
muros de cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 

 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los valores 
indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de edificios. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en altitudes 
superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a los 
efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima 
(relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras 
sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se adopta R=1.25 
kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo D. Requena está en zona A, con lo que v=26 m/s, 
correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, pueden 
no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación  a una distancia 
máxima de 40 metros 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en altitudes 
superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en localidades en las que el 
valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga 
no menor de 0.20 Kn/m2. Para Requena se tomara una sobrecarga de 0.60Kn/m2 

Las acciones 
químicas, físicas y 
biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden 
caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de 
superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de 
parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active 
el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero 
también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la 
geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las 
estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-
02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los edificios, por lo 
que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo de las 
fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1 
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Cargas gravitatorias por niveles. 
 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y  la EHE, las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve 
que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 
 

Niveles 
Sobrecarga  

de Uso 
Sobrecarga de 

Tabiquería 

Peso propio  
del Forjado 

Peso propio  
del Solado-
enfoscado 

Carga Total 

Nivel 1: CASTILLETE 
INSTALACIONES 

1,00 KN/m2 

1,00 KN/m2 

 
 0.25 KN/m2  2,25 KN/m2 

Nivel 1: CUBIERTA  1,00 KN/m2 

1,00 KN/m2  0.6 KN/m2 1.50 KN/m2 4.10 KN/m2 

Nivel 2: FORJADO 1º  4,00 KN/m2  6,25 KN/m2 1,50 KN/m2 11,75 KN/m2 

 
 
 

Valencia, Abril  2016 
Fdo: Los arquitectos 
 
 
 
 
 
Diego Carratalá Collado  

 
 
 
 
 

Luis Carratalá Calvo 
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3.1.3. Cimentaciones (SE-C) 
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Bases de cálculo 
 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Ultimos (apartado 

3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la 
cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud 
de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al 
sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-
AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según 
el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
Datos geotécnicos empleados en el cálculo  
 
Generalidades: No es necesario puesto que se trata de una construcción sobre un edificio existente 
Empresa:   
Nombre del autor/es firmantes:  
Titulación/es:  
Número de Sondeos:  
Descripción de los terrenos: 
 

 

Resumen parámetros geotécnicos: Cota de cimentación  
Estrato previsto para cimentar  

Nivel freático . 

Tensión admisible considerada  
Peso especifico del terreno  
Angulo de rozamiento interno del terreno  
Coeficiente de empuje en reposo  
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto  

 
Cimentación: 
 
Descripción: Los arranques de los pilares de acero se realizarán sobre placas de anclaje sobre la cabeza de los 

pilares de hormigón. 
 

Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que 
cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la instrucción de hormigón estructural (EHE) 
atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Hay que picar los petos de la terraza y encontrar las cabezas de los pilares de la planta inferior para 
implantar las placas de anclaje. 
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3.1.4. Acción sísmica (NCSE-02) 
 

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se 
aprueba la Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSR-02). 
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Clasificación de la construcción: Edificio Público. Educativo 
(Construcción de normal importancia) 

  

Tipo de Estructura: Pórticos de acero. 
  

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
  

Coeficiente de contribución (K): K=1  
  

Coeficiente adimensional de riesgo (): =1,  (en construcciones de normal importancia) 
  

Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para (ab  0.1g), por lo que S=C/1.25 
  

 
 
 
Coeficiente de tipo de terreno (C): 

Terreno tipo III (C=1.6) 
Suelo granular de compacidad media 
 

  

 
 
Aceleración sísmica de cálculo (ac): 

Ac= S x  x ab =0.064 g 

  

Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral. 
  

Factor de amortiguamiento: Estructura de hormigón armado compartimentada: 5% 
  

Periodo de vibración de la estructura: Se indican en los listados de cálculo por ordenador 
  

Número de modos de vibración considerados: 
3 modos de vibración 
(La masa total desplazada >90% en ambos ejes) 

  

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: 
La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable es = 0.5 
(viviendas) 

  

 
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 

 = 2 (ductilidad baja) 
 

  

Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados en el cálculo 
multiplicados por 1.5 

  

 
 
 
 
Medidas constructivas consideradas: 
 
 

. 
a) Atado de los pórticos exentos de la estructura mediante vigas 

perpendiculares a las mismos. 

  

Observaciones: 
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3.1.5. Cumplimiento de la instrucción de  
hormigón estructural  EHE  
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3.1.1.3. Estructura 
 

Descripción del sistema estructural: Pórticos de acero. 
Pilares de acero y entramado de vigas y viguetas de acero con luces variables  

3.1.1.4. Programa de cálculo: 
 

Nombre comercial:  
CYPECAD. / métodos de la mecánica racional. 
 

  

Empresa  
CYPE Ingenieros, S.A. 

  

Descripción del programa: idealización de  
la estructura: simplificaciones efectuadas. 

 
El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 
formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se 
establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y 
se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del 
forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.  
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se 
realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un 
cálculo en primer orden. 
 

 
Memoria de cálculo 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites de la vigente EHE, 

articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
 

  

Redistribución de esfuerzos:   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, según el articulo 24.1 
de la EHE. 
 

    

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250 L/400 1cm. 

Valores de acuerdo a la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Formula de 
Branson.  
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE 

  

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción de la Instrucción vigente. 
 

3.1.1.5. Estado de cargas  consideradas: 
 
Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido siguiendo 
los criterios de: 

NORMA ESPAÑOLA EHE  
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

  

Los valores de las acciones serán los 
recogidos en: 
 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado en la 
norma EHE  

  
cargas verticales (valores en servicio) 
Forjado castillete cubierta 2.75 kN/m2 p.p. forjado 0.75 kN /m2 

Sobrecarga de uso 2.00 kN /m2 
   

Forjado cubierta... 3.55 kN/m2 p.p. forjado 0.40kN /m2 
Pavim. y pendientes 1.10 kN /m2 
tabiqueria No se considera 
Sobrecarga uso 4.00 kN /m2 

  
 
 

Verticales: Cerramientos Vidrio 4+4/12/5+5 
0.50 KN/m2 x la altura del cerramiento 

  

Horizontales: Barandillas 0.8 KN/m a 1.20  metros de altura 
  

Horizontales: Viento No se ha considerado la acción del viento debido a su baja exposición. 
  

Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio no se han previsto juntas de dilatación, no se ha contabilizado la 
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acción de la carga térmica. 
  

Sobrecargas En El Terreno no se ha considerado en el terreno sobre carga  
 
3.1.1.5. Características de los materiales: 

 
-Hormigón   HA-25/B/20/IIA 
-tipo de cemento... CEM I 
-tamaño máximo de árido...  20 mm. 
-máxima relación agua/cemento 0.60 
-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 
-FCK....  25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 
-tipo de acero... B-500S 
-FYK... 500 N/mm2=5100 kg/cm² 

   
Coeficientes de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de ejecución de acuerdo a la EHE para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos  88 y 90 de la EHE respectivamente  

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50 
Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 
Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6 

Nivel de control...                                                                                      NORMAL 
  

Durabilidad 
 
Recubrimientos exigidos:  
 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 de la EHE 
establece los siguientes parámetros. 

  

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos. de la vigente EHE, se considera la 
cimentación y muros enterrados en ambiente IIa  
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que requiere un 
recubrimiento nominal de 35 mm, a cualquier armadura (estribos). Para garantizar estos 
recubrimientos se exigirá la disposición de separadores  homologados de acuerdo con los criterios 
descritos en cuando a distancias y posición de la vigente EHE. 

  

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado III, la cantidad mínima de cemento requerida es de 275 kg/m3. 
  

Cantidad máxima de cemento: Para el  tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es de 375 kg/m3. 
  

Resistencia mínima recomendada: Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
  

Relación agua cemento:  la cantidad  máxima de agua se deduce de la relación  a/c  0.60 
 
 
 
 

3.1.6. Características de los forjados. 
 
 

3.1.2.1. Características técnicas de los forjados unidireccionales  
 
Material adoptado: 
 

Se trata de forjados muy ligeros. 
El de cubierta se trata de una placa grecada apoyada sobre viguetas de perfiles conformados en frío tipo Z.  
En los planos de proyecto se define su geometría y características. 
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3.1.7. Anexo de cálculo 
 
A continuación se adjuntan los cálculos realizados para cada elemento de acero de la estructura. Se comprueba 
elemento  a elemento y en esta primera página, se observa que el edificio proyectado no supera las cargas con las 
que se diseñó el edificio sobre el que se proyecta este nuevo espacio de esparcimiento de los Alumnos. 

 
 

el area de actuación son 130m2

según la memoria de cálculo del proyecto original, las cargas de diseño de la estructura existente son:

cargas muertas

pavimento q= 120.00 Kg/m2

enlucido de techos q= 20.00 Kg/m2

cubierta invertida q= 200.00 Kg/m2

instalaciones techos q= 30.00 Kg/m2

qtot = 370.00 Kg/m2

sobrecargas de uso

jardinería tierra q= 1000 Kg/m2

nieve q= 40 Kg/m2

qtot = 1040 Kg/m2

la carga total de diseño es de  qtot muertas + qtot uso = 1410.00 Kg/m2

calculamos ahora las cargas eliminando la tierra y jardinería en la zona afectada comprobando que la carga de los elementos constructivos no supera la carga de diseño

vigas ZF (140.3) q = 0.00636 T/m L= 11 m 9 viguetas * 11.00 m * 0.006 T/m = 0.62964 T

vigas boyd centrales(300) q = 0.04220 T/m L= 12.6 m 5 vigas * 12.60 m * 0.042 T/m = 2.6586 T

 ipe castilletes(120.60.5) q = 0.01270 T/m L= 7.95 m 9 castilletes 7.95 m * 0.0127 T/m = 0.908685 T

 ipe castilletes estr horizontal(120.60.5) q = 0.01270 T/m L= 12.6 m 3 viguetas 12.60 m * 0.0127 T/m = 0.48006 T

vigas BOYD apoyo castilletes(400) q = 0.06630 T/m L= 12.6 m 1 viga 12.6 m * 0.0663 T/m 0.83538 T

viga perimetral IPE 500 q = 0.09070 T/m L= 47.2 m 47.2 m * 0.0907 T/m = 4.28104 T

pilares HEB (160) q = 0.04260 T/m L= 3.05 m 6 pilares 3.05 m * 0.0426 T/m = 0.12993 T

9.923335 T

q= 9923,33T A= 130 m2 q=76Kg/m2

peso propio de la estructura q= 76.00 Kg/m2

losa filtrón q= 70.00 Kg/m2

cubierta deck q= 40.00 Kg/m2

falso techo q= 40.00 Kg/m2

peto hormigón 15cm espesor q= 135.00 Kg/m2

alero aluminio q= 55.00 Kg/m2

rejillas de ventilación q= 50.00 Kg/m2

máquinas del castillete de cubierta q= 30.00 Kg/m2

gres porcelánico+relleno nivelación q= 100.00 Kg/m2

vidrios+carpinteria q= 50.00 Kg/m2

vierteguas de homigón e=10cm q= 50.00 Kg/m2

qtot = 696.00 Kg/m2

TOTAL

Carga de uso en cubierta

Categoría de uso mantenimiento q = 100.00 Kg/m2

Carga de nieve q = 40.00 Kg/m2

TOTAL qtot = 140.00 Kg/m2

Carga de uso en el espacio de estudiantes

Categoría de uso (pública concurrencia) qtot = 400.00 Kg/m2

Cargas totales nuevo espacio para estudiantes

pp elementos constructivos (cargas muertas) qtot = 696.00 Kg/m2

sobrecarga cubierta qtot = 140.00 Kg/m2

sobrecarga de uso espacio estudiantes qtot = 400.00 Kg/m2

TOTAL qtot = 1236.00 Kg/m2

comprobamos que lacarga del espacio de estudiantes no supera la carga de diseño inicial antes de la actuación

qtot = 1236.00 Kg/m2 < 1410.00 Kg/m2 CUMPLE

PERITACION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE

Datos necesarios

Peso propio de la estructura

peso propio de los elementos constructivos
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losa filtrón q= 70.00 Kg/m2

cubierta deck q= 40.00 Kg/m2

falso techo q= 40.00 Kg/m2

TOTAL qtot = 150.00 Kg/m2

Carga de uso en cubierta

Categoría de uso mantenimiento q = 100.00 Kg/m2

Carga de nieve q = 100.00 Kg/m2

TOTAL qtot = 200.00 Kg/m2

Carga total qtot = 350.00 Kg/m2

Area de influencia 1.50 m

Carga repartida sobre la viga q = 233.33 T/m

Carga repartida sobre la viga q = 0.23 T/m

Luz de la viga L = 1.375 m

Condiciones de apoyo

ɣf 1.5

Mmax =  ɣf q x L
2
 / 8

Momento de cálculo Mmax = 0.0827 mT

Módulo resistente  W= Dato del perfil

σe= 2600

σe A42= 2600 Kg/cm²

σe A52= 3600 Kg/cm²

Mmax =  0.0827 mT

W ≥  ( ΣMd / σe  ) [10
5
] 

W ≥ 3.1813 cm³

Inec=  [5qL
4
 / 384E(L/Ψ)] x 10

7

Ψ = Relación Luz / flecha Ψ= 250 Vigas o viguetas de cubierta

Ψ= 300 Vigas de hasta 5m de luz

Ψ= 400 Vigas de más de 5m de luz

Ψ= 500 Vigas que soportan muros de fábrica

E= 2000000 Kg/cm²

5qL4= 4.170206706

384E(L/Ψ)= 4224000

Inec=   9.8726 cm
4

#VIGUETA ZF 140.3

Características del perfil

A= 8.11 cm²

I= 275 cm
4

W= 32.2 cm³

Peso :  0.00636 T/m

Predimensionado únicamente con momento flector

Inercia necesaria (Inec)

VIGUETAS ACERO APOYADA (1,375m)

Datos necesarios

Caso de viga APOYADA

peso propio de la cubierta
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losa filtrón q= 70.00 Kg/m2

cubierta deck q= 40.00 Kg/m2

falso techo q= 40.00 Kg/m2

vigas ZF (140.3) q = 4.50 Kg/m2

TOTAL qtot = 154.50 Kg/m2

Carga de uso en cubierta

Categoría de uso mantenimiento q = 100.00 Kg/m2

Carga de nieve q = 100.00 Kg/m2

TOTAL qtot = 200.00 Kg/m2

Carga total qtot = 354.50 Kg/m2

Area de influencia 1.38 m

Carga repartida sobre la viga q = 257.82 Kg/m

Carga repartida sobre la viga q = 0.2578182 T/m

Luz de la viga L = 12.6 m

Condiciones de apoyo

ɣf 1.5

Mmax =  ɣf q x L
2
 / 8

Momento de cálculo Mmax = 7.6746 mT

Módulo resistente  W= Dato del perfil

σe= 2600

σe A42= 2600 Kg/cm²

σe A52= 3600 Kg/cm²

Mmax =  7.6746 mT

W ≥  ( ΣMd / σe  ) [10
5
] 

W ≥ 295.1770 cm³

Inec=  [5qL
4
 / 384E(L/Ψ)] x 10

7

Ψ = Relación Luz / flecha Ψ= 250 Vigas o viguetas de cubierta

Ψ= 300 Vigas de hasta 5m de luz

Ψ= 400 Vigas de más de 5m de luz

Ψ= 500 Vigas que soportan muros de fábrica

E= 2000000 Kg/cm²

5qL4= 32491.19811

384E(L/Ψ)= 38707200

Inec=   8394.0967 cm
4

#VIGA BOYD IPE 300 ALTURA 420

Características del perfil

A= 21.7 cm²

I= 16390 cm
4

W= 780 cm³

Peso :  0.0422 T/m

VIGA BOYD ACERO APOYADA (12,60m)

Datos necesarios

Caso de viga APOYADA

Datos necesarios

peso propio de la cubierta

Predimensionado únicamente con momento flector

Inercia necesaria (Inec)
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panel sandwich 60mm q= 15.00 Kg/m2

viguetas armazón (50.30.1) q = 7.00 Kg/m2

vigas portería cast (100.50.5) q = 51.00 Kg/m2

TOTAL qtot = 73.00 Kg/m2

Carga de uso en cubierta

Categoría de uso mantenimiento q = 100.00 Kg/m2

Carga de nieve q = 100.00 Kg/m2

TOTAL qtot = 200.00 Kg/m2

Carga total qtot = 273.00 Kg/m2

Area de influencia 1.50 m

Carga repartida sobre la viga q = 182.00 Kg/m

Carga repartida sobre la viga q = 0.182 T/m

Luz de la viga L = 2.75 m

Condiciones de apoyo

ɣf 1.5

Mmax =  ɣf q x L
2
 / 8

Momento de cálculo Mmax = 0.2581 mT

Módulo resistente  W= Dato del perfil

σe= 2600

σe A42= 2600 Kg/cm²

σe A52= 3600 Kg/cm²

Mmax =  0.2581 mT

W ≥  ( ΣMd / σe  ) [10
5
] 

W ≥ 9.9258 cm³

Inec=  [5qL
4
 / 384E(L/Ψ)] x 10

7

Ψ = Relación Luz / flecha Ψ= 250 Vigas o viguetas de cubierta

Ψ= 300 Vigas de hasta 5m de luz

Ψ= 400 Vigas de más de 5m de luz

Ψ= 500 Vigas que soportan muros de fábrica

E= 2000000 Kg/cm²

5qL4= 52.04417969

384E(L/Ψ)= 8448000

POR RAZONES CONSTRUCTIVAS SELECCIONAMOS ESTE PERFIL

Inec=   61.6053 cm
4

#TUBO 100.50.5

Características del perfil

A= 13.4 cm²

I= 152.76 cm
4

W= 30.55 cm³

Peso :  0.01031 T/m

VIGUETAS CASTILLETE (2,75m)

Datos necesarios

peso propio del castillete

Predimensionado únicamente con momento flector

Inercia necesaria (Inec)

Datos necesarios

Caso de viga APOYADA
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panel sandwich 60mm q= 15.00 Kg/m2

viguetas armazón (50.30.1) q = 7.00 Kg/m2

vigas portería cast (100.50.5) q = 51.00 Kg/m2

maquinas A/A q = 100.00 Kg/m2

marcos z q= 50.00 Kg/m2

TOTAL qtot = 223.00 Kg/m2

losa filtrón q= 70.00 Kg/m2

cubierta deck q= 40.00 Kg/m2

falso techo q= 40.00 Kg/m2

vigas ZF (140.3) q = 4.50 Kg/m2

TOTAL qtot = 154.50 Kg/m2

Carga de uso en cubierta

Categoría de uso mantenimiento q = 100.00 Kg/m2

Carga de nieve q = 100.00 Kg/m2

TOTAL qtot = 200.00 Kg/m2

Carga total qtot = 577.50 Kg/m2

Carga total sobre cada viga qtot = 466.00 Kg/m2

Area de influencia 1.38 m

Carga repartida sobre la viga q = 338.91 Kg/m

q = 0.34 T/m

Luz de la viga L = 12.6 m

Condiciones de apoyo

ɣf 1.5

Mmax =  ɣf q x L
2
 / 8

Momento de cálculo Mmax = 10.0885 mT

Módulo resistente  W= Dato del perfil

σe= 2600

σe A42= 2600 Kg/cm²

σe A52= 3600 Kg/cm²

Mmax =  10.0885 mT

W ≥  ( ΣMd / σe  ) [10
5
] 

W ≥ 388.0183 cm³

Inec=  [5qL
4
 / 384E(L/Ψ)] x 10

7

Ψ = Relación Luz / flecha Ψ= 250 Vigas o viguetas de cubierta

Ψ= 300 Vigas de hasta 5m de luz

Ψ= 400 Vigas de más de 5m de luz

Ψ= 500 Vigas que soportan muros de fábrica

E= 2000000 Kg/cm²

5qL4= 42710.57353

384E(L/Ψ)= 38707200

POR RAZONES CONSTRUCTIVAS SELECCIONAMOS ESTE PERFIL

Inec=   11034.2710 cm
4

#VIGA BOYD IPE 300 ALTURA 420

Características del perfil

A= 21.7 cm²

I= 16390 cm
4

W= 780 cm³

Peso :  0.0422 T/m

VIGA BOYD APOYO CASTILLE INSTALACIONES (12.60m)

Datos necesarios

peso propio del castillete

peso propio de la cubierta

Caso de viga APOYADA

Predimensionado únicamente con momento flector

Inercia necesaria (Inec)
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losa filtrón q= 70.00 Kg/m2

cubierta deck q= 40.00 Kg/m2

falso techo q= 40.00 Kg/m2

vigas ZF (140.3) q = 4.50 Kg/m2

TOTAL qtot = 154.50 Kg/m2

Carga de uso en cubierta

Categoría de uso mantenimiento q = 100.00 Kg/m2

Carga de nieve q = 100.00 Kg/m2

TOTAL qtot = 200.00 Kg/m2

Carga total qtot = 354.50 Kg/m2

Area de influencia 1.38 m

Carga repartida sobre la viga q = 257.82 Kg/m

Carga repartida sobre la viga q = 0.2578182 T/m

parasol de aluminio(30ud/ml) q = 45.00 Kg/ml

peto hormigón e=10cm  (180cm alto)q = 465.00 Kg/ml

albardilla hormigón=10cm (45cm ancho)q = 125.00 Kg/ml

TOTAL qtot = 635.00 Kg/ml

qtot = 0.64 T/m

Carga deck+carga castillete+panel vertical hormigon+panel horizontal

Carga repartida sobre la viga q = 0.89 T/m

Luz de la viga L = 12.6 m

Condiciones de apoyo

ɣf 1.5

Mmax =  ɣf q x L
2
 / 8

Momento de cálculo Mmax = 26.5770 mT

Módulo resistente  W= Dato del perfil

σe= 2600

σe A42= 2600 Kg/cm²

σe A52= 3600 Kg/cm²

Mmax =  26.5770 mT

W ≥  ( ΣMd / σe  ) [10
5
] 

W ≥ 1022.1910 cm³

Inec=  [5qL
4
 / 384E(L/Ψ)] x 10

7

Ψ = Relación Luz / flecha Ψ= 250 Vigas o viguetas de cubierta

Ψ= 300 Vigas de hasta 5m de luz

Ψ= 400 Vigas de más de 5m de luz

Ψ= 500 Vigas que soportan muros de fábrica

E= 2000000 Kg/cm²

5qL4= 112516.24

384E(L/Ψ)= 38707200

Inec=   29068.5557 cm4
#VIGA  IPE 500

Características del perfil

A= 156 cm²

I= 33740 cm
4

W= 1500 cm³

Peso :  0.776 T/m

Inercia necesaria (Inec)

VIGA ACERO APOYADA (12,60m) APOYO CASTILLETE BORDE

Cargas adicionales

Caso de viga APOYADA

Predimensionado únicamente con momento flector

Datos necesarios

peso propio de la cubierta
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losa filtrón q= 70.00 Kg/m2

cubierta deck q= 40.00 Kg/m2

falso techo q= 40.00 Kg/m2

vigas ZF (140.3) q = 4.50 Kg/m2

vigas boyd (ipe300‐420) 63.50 Kg/m2

TOTAL qtot = 218.00 Kg/m2

Carga de uso en cubierta

Categoría de uso mantenimiento q = 100.00 Kg/m2

Carga de nieve q = 100.00 Kg/m2

TOTAL qtot = 200.00 Kg/m2

Carga total qtot = 418.00 Kg/m2

Area de influencia 1.38 m

carga repartida sobre la viga qtot = 304.00 Kg/m

qtot = 0.30 T/m

parasol de aluminio(30ud/ml) q = 45.00 Kg/ml

peto hormigón e=10cm  (180cm alto)q = 465.00 Kg/ml

albardilla hormigón=10cm (45cm ancho)q = 125.00 Kg/ml

TOTAL qtot = 635.00 Kg/ml

qtot = 0.64 T/m

Carga deck+carga castillete+panel vertical hormigon+panel horizontal

Carga repartida sobre la viga q = 0.94 T/m

Luz de la viga L = 5.5 m

Condiciones de apoyo

ɣf 1.5

Mmax =  ɣf q x L
2
 / 8

Momento de cálculo Mmax = 5.3259 mT

Módulo resistente  W= Dato del perfil

σe= 2600

σe A42= 2600 Kg/cm²

σe A52= 3600 Kg/cm²

Mmax =  5.3259 mT

W ≥  ( ΣMd / σe  ) [10
5
] 

W ≥ 204.8419 cm³

Inec=  [5qL
4
 / 384E(L/Ψ)] x 10

7

Ψ = Relación Luz / flecha Ψ= 250 Vigas o viguetas de cubierta

Ψ= 300 Vigas de hasta 5m de luz

Ψ= 400 Vigas de más de 5m de luz

Ψ= 500 Vigas que soportan muros de fábrica

E= 2000000 Kg/cm²

5qL4= 4296.218438

384E(L/Ψ)= 16896000

#VIGA  IPE 220 CUMPLE

Inec=   2542.7429 cm
4

POR RAZONES CONSTRUCTIVAS SELECCIONAMOS ESTE PERFIL IPE 500

Características del perfil

A= 116 cm²

I= 48200 cm
4

W= 1930 cm³

Peso :  0.0907 T/m

Inercia necesaria (Inec)

VIGA ACERO APOYADA (5,50m) BORDE PERIMETRAL

Caso de viga APOYADA

Predimensionado únicamente con momento flector

Datos necesarios

peso propio de la cubierta

Cargas adicionales
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Carga sobre el pilar central

Peso luz_area de influencia

1 IPE 300 (42,2Kg/m) 42.2 kg/m 5.5 m 232.1 Kg

4 TUBO 100,50,5 (10,31kg/ 10.31 kg/m 8 m 329.92 Kg

3 TUBO 100,50,5 (10,4kg/m 10.31 kg/m 6.3 m 194.859 Kg

5 ZF 140.3 (6,36Kg/m) 6.36 kg/m 5.5 m 174.9 Kg

5 BOYD IPE 300‐ 420alt 42.2 kg/m 6.3 m 1329.3 Kg

losa filtrón q= 70.00 Kg/m2 (6,3*5,50) m 17.325 m2 1212.75 Kg

cubierta deck q= 40.00 Kg/m2 (6,30*5,50) m 17.325 m2 693 Kg

falso techo q= 40.00 Kg/m2 (6,30*5,50) m 17.325 m2 693 Kg

maquinas cubierta q= 100.00 Kg/m2 (6,30*5,50) m 17.325 m2 1732.5 Kg

peto hormigón 10cm espesor q= 500.00 Kg/ml 5.5 m 9.05 m 4525 Kg

albardilla hormigón 10cm q= 62.50 Kg/ml 5.5 m 9.05 m 565.625 Kg

alero tubos aluminio  q= 45.00 Kg/ml 5.5 m 12.3 m 553.5 Kg

rejillas ventilación q= 50.00 Kg/m2 (6,30*2,00) m 12.6 m2 630 Kg

 castillete sandwich 6cm  esp q= 20.00 Kg/m2 (6,30*2,75) m 17.325 m2 346.5 Kg

sobre carga de uso q= 100.00 Kg/m2 (6,30*2,75) m 17.325 m2 1732.5 Kg

sobre carga de nieve q= 100.00 Kg/m2 (6,30*2,75) m 17.325 m2 1732.5 Kg

16677.954 Kg

Axil característico Nk = 16.678 T Axil de cálculo Nd =  1,5 x Nk= 25.016931 T

Altura del pilar L = 3.5 m

Condiciones de apoyo

Consideramos un perfil HEB 160

Características del perfil

A= 54.3 cm²

I= 2490 cm
4

Comprobar que Nd < Nu W= 311 cm³

Axil de agotamiento Nu =  (σe A / ω) [ 1 / 1000 ] Peso :  0.0426 T/m

 Nu = 78.43333333 i = 6.78 cm

Área del perfil A= 54.3 cm²

Coeficiente de pandeo  ω = 1.8

σe= 2600 Kg/cm²

σe A42= 2600 Kg/cm²

σe A52= 3600 Kg/cm²

Al existir pandeo, habrá que minorarlo dividiendo por el coeficiente de pandeo ω > 1

Hay que comprobar que Nd < Nu

Se obtiene a partir de la esbeltez ( ࣅ)

Altura del pilar L = 350 cm

Radio de giro del perfil  i = 6.78 cm

Coeficiente β = 2

β = 2 Empotrado en suelo (si no se tiene claro, coger este valor)

β = 1 Biapoyado

β = 0.7 Empotrado ‐ apoyado

β = 0.5 Biempotrado

= ࣅ  103.2448378

Interpolando entre  90: ࣅ y  110: ࣅ
ω = 1.8

Hay que comprobar que Nd < Nu

Nd= 25.016931 T

Nu= 78.43333333 T

CUMPLE

Perfil metálico del soporte HEB‐160

A= 54.3 cm²

I= 2490 cm
4

W= 311 cm³

Peso :  0.0426 T/m

i = 6.78 cm

Coeficiente de pandeo (ω)

PILARES METALICO CENTRAL

Datos necesarios

Desarrollo

Si el pilar pandease, el axil último sería σe A

࢏/ሻࡸൌሺβࣅ
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Axil característico del soporte Nk =  16.678 T

Perfil metálico del soporte HEB‐160

A= 54.3 cm²

I= 2490 cm
4

W= 311 cm³

Peso :  0.0426 T/m

i = 6.78 cm

Área de la placa: Se impone que la tensión transmitida sobre "la zapata" no sea mayor que la resistencia del hormigón

 ɣf Nk /AB≤ 0,85fcd

A, B=  cm Predimensionado: a= 30 cm

ɣf  =  1.5 b= 30 cm

fck  = 250 Kg/cm² Área = 900 cm²

fcd = fck  / ɣf= 166.667 Kg/cm²

AB≥1,5Nk/0,85fcdX(1000)

30*30≥1,5*16,76/0,85*250X(1000) 900 ≥ 118,30 CUMPLE

PLACAS BASE A COMPRESIÓN 

Datos necesarios

Predimensionado

LA PLACA DE ANCLAJE DE LOS PILARES ES DE 300X300X20mm
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3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
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1. JUSTIFICACIÓN DB-SI 1- PROPAGACIÓN INTERIOR. 
 
1 Compartimentación en sectores de incendio. 
 

Se trata de una ampliación del edificio principal cuyo uso es docente. 
El edificio principal (uso educativo) consta de 6 niveles y 13 sectores de incendio. 
El edificio proyectado queda incluido en el sector de incendios de la planta semisótano del edificio existente. 
Según consta en la documentación del proyecto, el sector a que corresponde es el sector Nº 13 con 1.931.32m2. 
Se toma esta decisión por compartir el forjado (ver planos de sección) 
 
La ampliación del edificio: “lugar para esparcimiento de los Alumnos” consta de 130.83m2. 
 
El sector Nº 13  queda redefinido de la siguiente manera: Superficie: 1931,32m2 + 130,83m2= 2.062,15m2 < 4.000m2 
 

 
2  Locales y zonas de riesgo especial. 
 

No existen locales ni zonas de riesgo especial en el proyecto. 
 

 
3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.  
 

No existen espacios ocultos. 
 

 
4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.  
 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 “Clases 
de reacción al fuego de los elementos constructivos” del CTE DB SI-1 
 

 
 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, 
armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 

 
Los siguientes puntos no le son de aplicación puesto que no se proyectan elementos textiles ni hay un uso de pública  
concurrencia. 
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2. JUSTIFICACIÓN DB-SI 2 - PROPAGACIÓN EXTERIOR.  
 
1  Medianerías y fachadas. 
 
 El edificio es un edificio exento, por lo que no dispone medianeras, sí dispone por tanto de 4 fachadas. 
 
 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada, los puntos de la 
fachada que no sean al menos EI60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, 
como mínimo, en función del ángulo  formado por los planos exteriores de dichas fachadas. 
 

 0º 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 
Las fachadas colindantes son paralelas al edificio, por lo que la distancia entre huecos con EI<60 debe ser como mínimo de 3m.  
 
 
2 Cubiertas  
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta con los edificios colindantes, la cubierta tendrá 
una resistencia al fuego REI 60 como mínimo en una franja de 0’50m de anchura medida desde el edificio colindante.  
 

d (m)  2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 
1. Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a 

menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya 
resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así 
como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase 
de reacción al fuego BROOF(t1). 

 
No hay previstos encuentros de sectores en cubierta-fachada. 
 
 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DB-SI 3 – EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 
 
1 Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
El presente edificio es un edificio de uso docente integrado dentro de otro edificio también de uso docente. 
Aunque a efectos de dbsi está incluido en el sector de incendios nº13, situado en planta semisótano, la ampliación de Proyecto 
se sitúa en planta Baja, compartiendo un forjado con el sector 13 pero sin comunicación con el mismo. Por ello a efectos de 
evacuación se considera un local independiente. 
 
 
2 Cálculo de la ocupación. 
 
Para calcular la ocupación se han tomado los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la 
superficie útil: 

 Uso Docente: Salas de Lectura 2 m2/persona 
 

Sup útil 110,50m2  ocupación total: 55 personas 
 
 
3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 

 
 
La ocupación es menor de 100 personas. El Edificio tiene una única salida. 
El recorrido desde cualquier punto del local hasta la salida es menos de 25m 
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4 Dimensionado de los medios de evacuación 
 

La puerta de salida de edificio para un aforo de 55p, el ancho mínimo debe ser de A=55/200>0,80m,en proyecto 1,50m 
Y el espacio exterior seguro 0'5·P=0'5·55=27,5m2. 
 
 
5 Protección de las escaleras 
 
No se proyectan escaleras. 
 
 
6 Puertas situadas en recorridos de evacuación.  
 
No existen puertas en el recorrido de evacuación 
 
 
7 Señalización de los medios de evacuación.  
 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme al criterio siguiente y así se refleja en 
planos: 

a) Se colocara el rótulo “SALIDA” sobre la puerta de salida del local. 
b) No están previstas salidas de carácter de emergencia en el presente proyecto. 
c) No están previstas señales indicativas de recorridos de evacuación, ya que la puerta de salida es visible desde todos 

los puntos del local. 
d) No existen recorridos alternativos de evacuación.. 
e) No existe "ZONA DE REFUGIO"  

 
 

8 Control del humo de incendio.  
 
No se precisa instalar un sistema de control de incendio 
 
 
9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.  
 
La salida del Local es Accesible. 
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4. JUSTIFICACIÓN DB-SI 4 – INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
 
1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios:  
No se modifica la instalación de protección contra incendios existente en el edifico general. 
 
Las instalaciones necesarias en el nuevo local (uso docente) son: 
- Extintor 
- Boca de incendios (Por pertenecer el local a un sector de incendios de más de 2000m2) 
- Sistema de Alarma (Por pertenecer el local a un sector de incendios de más de 1000m2) 
 

 Extintor: 
 Se colocará un extintor portátil de una eficacia 21ª-113B a 15m de recorrido como máximo desde todo 

origen de evacuación 
 de CO2 (nieve carbónica) 89B si hay riesgo de incendio de origen eléctrico. 
 los extintores de incendio, sus características y especificaciones se ajustarán al Reglamento de aparatos a 

presión y a su Instrucción técnica complementaria MIE-AP5 
 el emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados 

próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible próximos 
a las salidas de evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo 
que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1'70m sobre el suelo. 

 Boca de incendio equipada: 
 los sistemas de bocas de incendio equipadas estarán compuestos por una fuente de abastecimiento de 

agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) 
necesarias, 

 serán del tipo DN25mm y longitud de manguera 20m, 
 la BIE deberá montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 

1'50m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25mm, siempre que la boquilla y la 
válvula de apertura manual si existen, estén situadas a la altura citada, 

 la BIE se sitúa según los planos de proyecto. 
 la separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50m. La distancia desde cualquier punto 

del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25m. 
 se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su 

maniobra sin dificultad 
 la red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento 

simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 2 bar en el 
orificio de salida de cualquier BIE. 

 las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente 
garantizadas. 

 el sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y resistencia 
mecánica sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo a 980 
kPa (10 kg/cm2) manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo 
aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 

 Sistema de automático de detección de incendios: 
 el sistema automático de detección de incendios y sus características y especificaciones se ajustarán a la 

norma UNE 23.007. 
 los detectores de incendio necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados de acuerdo 

con lo indicado en el artículo 2 del RIPCI, justificándose el cumplimiento de lo establecido en la norma UNE 
23.007. 

 se instalará adicionalmente al sistema de detección de incendios pulsadores manuales de alarma, que 
permitan voluntariamente provocar y transmitir una señal a la central de control y señalización, de tal forma 
que sea fácilmente identificable la zona en que ha sido activado el pulsador. 

 como criterio, se ubicarán junto a las bocas de incendio, ya la distancia máxima a recorrer, desde cualquier 
punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25m. 

 Sistema de abastecimiento de agua contra incendios 
 El edificio principal tiene sistema de abastecimiento de agua suficiente. 
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2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contraincendios: 
 
El extintor se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea 210 x 210 mm cuando la 
distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; sea foto luminiscentes y debe cumplir lo establecido en las normas UNE 
23035-1:2003, UNE  23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma 
UNE 23035-3:2003. 
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5. JUSTIFICACIÓN DB-SI - 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 
 
1 Condiciones de aproximación y entorno. 
 
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el “Entorno de los 
edificios”, deben cumplir las condiciones siguientes: 
a) anchura mínima libre 3,5 m; 
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 
c) capacidad portante del vial 20 kN/m². 
 
En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos 
deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m. 
 
Entorno de los edificios 
 
1. El edificio es de una sola planta, luego no hay evacuación descendente. 
 
2. La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de servicios públicos 
situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones 
de la norma UNE-EN 124:1995. 
 
3. El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual 
forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como 
cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 
 
 
Accesibilidad por fachada: 
 
No se prevé accesibilidad por fachada por no existir evacuación descendente. 
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6. JUSTIFICACIÓN DB-SI-6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
 
1 Generalidades. 
 

Tal y  como se expone en el punto 1 de la sección SI 6 del DB SI: 
1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su 

estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de 
forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las 
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras 
acciones. 

2. En la presente memoria se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente aproximados para la 
mayoría de las situaciones habituales (véase anexos B a F del CTE). Estos métodos sólo recogen el estudio de la 
resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura. 

6. En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de ella o de un elemento 
estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 

7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en el DB-SI no es necesario tener en cuenta las acciones indirectas 
derivadas del incendio. 

 
2 Resistencia al fuego de la estructura. 
 

De igual manera y como se expone en el punto 2 de la sección SI 6 del DB SI: 
1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo 

del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta 
con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-
temperatura, se produce al final del mismo. 

2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamaño y por la 
distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la comprobación 
de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, 
según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la 
posición previsible más desfavorable. 

3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio. 
 
3 Elementos estructurales principales. 
 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales es la siguiente: 
Uso: docente 
 
1. Resistencia al fuego: 
 
El sector al que pertenece el local tiene planta sobre y bajo rasante, por lo que la resistencia al fuego exigible es la aplicable bajo 
rasante. R 120 
El forjado existente es una losa aligerada de hormigón armado de 45cm que garantiza una resistencia  R120 
 
2. La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes y cuya altura 
respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán 
ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la 
estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse 
como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1 kN/m². 

 
 
 
 

Valencia, Abril  2016 
Fdo: Los arquitectos 
 
 
 
 

 
Luis Carratalá Calvo 

 
 
 
 
 

Diego Carratalá Collado 
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3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE 
núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
Modificaciones conforme al Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (BOE 11-03-2010). 
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SECCIÓN SU 1: 
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
 
1.- RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Docente, residencial 
público,sanitario,comercial, administrativo y pública concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI 
A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme a la tabla 1.2 del SUA1. 

 

Localización y características del suelo Clase Proyecto 

Zonas interiores Secas 

Superficies con pendiente menor que el 6% 1 3 

Zonas interiores húmedas 

Superficies con pendiente menor que el 6% 2 3 

Zonas exterior.piscinas duchas 

Zonas exteriores 3 No se proyecta 

 
 
2.- DISCONTINUIDADES EN LOS PAVIMENTOS 
 
 NORMA PROY 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos (excepto en las zonas de uso restringido) 

Diferencia de 
nivel < 6 mm 

 6 mm 

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior 
(excepto en las zonas de uso restringido) 

≤ 25 % - 

 
 
3.- DESNIVELES 
 
3.1.- PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES 

 
1.- En las zonas con desniveles mayores o iguales a 55cm, se colocará una barrera de protección frente a caídas. 
 

3.2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN 
 
3.2.1.- Altura 
 NORMA PROY 
Diferencia de la cota que protegen < 6m   90 mm 110 mm 
Diferencia de la cota que protegen > 6m 110 mm 110 mm 

 
3.2.2.- Resistencia 
 
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida 
en 3.2.1 del DB- SE- AE, en función de la zona en la que se encuentren. 
 
3.2.3.- Características constructivas 
Se emplean las mismas barandillas existentes en la zona de acceso al edificio. 
 

 
4.- ESCALERAS Y RAMPAS 
 
4.1.- ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO 

 
No se proyectan. 
 

4.2.- ESCALERAS DE USO GENERAL 
 
No se proyectan. 

VISADO     11/07/16
00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:16-02510-700        P:54 de 130        D: 16-0005476-027-08218



Memoria del proyecto BÁSICO y EJECUCION. 
3. Cumplimiento del CTE 
3.3. Seguridad de Utilización 

Adaptación parcial del patio  de la Facultad de Ciencias de la Educación Física y 
el Deporte para lugar de esparcimiento de los Alumnos. 

  Campus Blasco Ibañez.. 
 

 

 

4.3.- RAMPAS 
 
No se proyectan. 
 

4.4.- PASILLOS ESCALONADOS DE ACCESO A LOCALIDADES EN GRADERÍOS Y TRIBUNAS 
 
No se proyectan 

  
 
5.- LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 
 
Los acristalamientos proyectados fijos, son accesibles desde interior y exterior. 
El resto de acristalamientos se proyectan practicables para facilitar su limpieza. 
 
 
 
SECCIÓN SU 2:  
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 
1.- IMPACTO 
 
1.1.- IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS 
 
La altura libre en todo el edificio es mayor de 2,20m, si elementos que sobresalgan en una altura menor. 
 
1.2.- IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES 
 

 NORMA PROY 
No se invadirá con el barrido de las hojas los pasillos cuya anchura sea menor que 
(nunca se reducirá el ancho dado por el DB-SI) 

2500 mm 
No se 
invade 

 
 
1.3.- IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES 
  
1. Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto indicadas en el punto 2 siguiente cumplirán las 
condiciones que les sean aplicables de entre las siguientes, salvo cuando dispongan de una barrera de protección conforme al 
apartado 3.2. de SU1:  
 

Según UNE EN 12600: 2003  
Diferencia de cota entre los dos lados entre 0.55m y 12m,    Vidrios 2(B )2 
Diferencia igual o superior a 12m No procede 
Menor que 0,55m Vidrios 1(C)3 

 
2. Se identificarán las siguientes áreas con riesgo de impacto 

 
 
3. Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos laminados o 
templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 
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SECCIÓN SU 3:  
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
 
1-No se proyectan puertas con bloqueo desde el interior 
 
2-No se proyectan aseos accesibles ni vestuarios 
 
3-La fuerza de apertura de las puertas de salida situada en itinerario accesible, se aplicará lo establecido en la definición de los 
mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 
 
4-Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y 
deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de 
cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se 
empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
 
 
SECCIÓN SU 4:  
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 

1.1. Alumbrado normal 
 

Niveles mínimos de iluminación (LUX) NORMA PROY 
Zonas exteriores 20 lux 20 lux 
Zonas interiores (excepto aparcamientos interiores) 100 lux 100 lux 

 
- Factor de uniformidad media del 40% mínimo. 

 
1.2. Alumbrado de emergencia 

 
1.2.1. Dotación. 

 
 El edificio dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal,  suministre  la  
iluminación  necesaria  para  facilitar  la  visibilidad  a  los  usuarios  de  manera  que puedan abandonar el edificio, evite las 
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de 
protección existentes. 
 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:  
    b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las 
propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DBSI; 
    c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras 
que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio 
    d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial, 
indicados en DB-SI 1 ; 
    f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas 
antes citadas; 
    g) Las señales de seguridad; 
    h) Los itinerarios accesibles. 
 

1.1.1. Posición y características de las luminarias. 
 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: 
    a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 
    b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el 
emplazamiento de un equipo de seguridad. 
 

1.2.2. Características de la instalación. 
 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las  zonas  cubiertas  por  el  alumbrado  de  
emergencia.  Se  considera  como  fallo  de  alimentación  el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su 
valor nominal. 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo 
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de los 5 s y el 100% a los 60 s.   
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de 
protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
  a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de 
visión importantes;  
  b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, 
debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes; 
           c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1.  
  d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al 
cabo de 60 s. 
 

 
 
 
 
SECCIÓN SU 5:  
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN. 
 
No procede 
 
 
 
 
 
SECCIÓN SU 6: 
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 
1.- PISCINAS 
 
No procede 
 
2.- POZOS Y DEPÓSITOS 
 
No procede. 
 
 
 
 
 
SECCIÓN SU 7:  
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
 
1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
No procede. 
 
 
 
 
 
SECCIÓN SU 8:  
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
 
No procede 
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SECCIÓN SUA 9:  
ACCESIBILIDAD 
 
1.-Condiciones de accesibilidad. 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. 
 

1.1 Condiciones funcionales. 
 

Accesibilidad en el exterior del edificio 
Existe un itinerario accesible que comunica con la entrada principal al edificio. 
 
Accesibilidad entre plantas del edificio 
El edificio proyectado solo tiene una planta 
 
 
El interior del edificio es accesible, no existe desniveles. 
Existen espacios de giro, con un diámetro de 1,50m libre de obstáculos en la zona de acceso. 
El ancho libre de paso en puertas es de mas de 80cm. 
El pavimento no contiene elementos ni piezas sueltas 
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3.4. Salubridad 
 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE 
núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente». 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante 

bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro 
de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como 
el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 
inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de salubridad. 

 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible de presencia 
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del 
agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, 
disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de 
daños. 
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán de espacios y medios 
para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de 
tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los 
mismos y su posterior gestión. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando 

los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma 
que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado 
por los contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas 
y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con 
carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que 
se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de 

agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, 
sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que 
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales 
de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 

 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer 
las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones 
atmosféricas y con las escorrentías. 
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HS1 Protección frente a la humedad 
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 Presencia de agua       baja      media     alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS=   -                               
   

 Grado de impermeabilidad -                           
   

 tipo de muro  de gravedad   flexorresistente   pantalla  
      situación de la impermeabilización  interior  exterior  parcialmente estanco  
   
 Condiciones de las soluciones constructivas No se proyectan               
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = -                                    
   

 Grado de impermeabilidad - 
   
   

 tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 
      Tipo de suelo  suelo elevado   solera   placa  
      Tipo de intervención en el terreno  sub-base   inyecciones   sin intervención 
      Condiciones de las soluciones constructivas No se proyectan 
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 Zona pluviométrica de promedios IV (01) 
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       (02) 
  

 Zona eólica    A   B    C               (03) 
   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1             (04) 
   

 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3             (05) 
   

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5               (06) 
   

 Revestimiento exterior   si     no 
   

 Condiciones de las soluciones constructivas 

C2+J2+N2 
C2: hoja ppal de espesor alto, 
hormigón 35cm. 
J2: Juntas de resistencia alta a 
la filtración.  
N2: revestimiento de 
resistencia alta a la filtración 
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 Grado de impermeabilidad único 
   
 Tipo de cubierta  
      

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
   
 Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      

  No transitable (sólo mantenimiento)  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico  
  
 Sistema de formación de pendiente  
  elemento estructural (perfiles metálicos y chapa grecada)  
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 Pendiente 2% (02 ) 
   
 Aislante térmico (03)  
   

 Material Poliestireno extruido espesor 6 cm 
   

   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   
 Sistema de impermeabilización  
   

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   

 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=     Ss   
   =  30 >  > 3        Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac   
   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
    Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura de aglomerado 

asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 
    Capa separadora anti punzonante bajo la capa de protección. 
    Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  Otro:  
   

  Solado flotante (07)  
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   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
   Otro:  
   

  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      

  Tierra Vegetal (06), (07), (Por encima se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante) 
   

 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

 
 

HS2 Recogida y evacuación de residuos 
       No procede puesto que se trata de una obra de ampliación de un edificio existente que ya posee un sistema de recogida de 
residuos interno previo a la recogida en calle.  
 

HS3 Calidad del aire interior 
        Es de aplicación pero por la potencia instalación no requiere proyecto específico, únicamente memoria técnica de diseño por 
parte del instalador, que deberá ser un instalador autorizado.  
 

HS4 Suministro de agua 
       
  1.  Condiciones mínimas de suministro 
 

1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo de ACS 
[dm3/s] 

   
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Vertedero 0,20 - 

 
1.2. Presión mínima.  
 

 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser : 
- 100 KPa para grifos comunes. 
- 150 KPa  para fluxores y calentadores. 

 
1.3. Presión máxima.    
 

 Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 
2.  Diseño de la instalación. 
 

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  
 
El edificio ya dispone de un esquema general de instalación de agua fría. Se realizará una bifurcación en la red general de distribución, en la 
zona central de planta semisótano  para llevar agua fría a la ampliación del edificio.  
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3.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua) 
 

3.1. Reserva de espacio para el contador general 
 
El edificio ya dispone de un contador general.  

 
3.2 Dimensionado de las redes de distribución 

 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose unos 
diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos serán los 
mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 
En el presente proyecto contempla un único fregadero en la planta baja. 
 
Se proyecta la instalación de agua fría y con tubería de polietileno reticulado PEX serie 3,2, que garantiza una instalación limpia, flexible 
y fácil de instalar, y unas presiones de 23,8 bar en la red de agua fría a 20ºC. 

 
3.2.1. Dimensionado de los tramos 
 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito considerado 
como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su 
altura geométrica. 

 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el 

mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio adecuado.  
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de 

simultaneidad correspondiente.  
d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
 

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

 
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

 
3.2.2. Comprobación de la presión 

 

1 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos indicados 
en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de 
acuerdo con lo siguiente:  

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga 
localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de 
los elementos de la instalación.  

 
b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, se 

verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura 
geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de 
consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.  

 

Se comprueba que la instalación proyectada cumple con una presión mínima en la acometida de 29 mca, no requiriendo la 
instalación de un grupo de presión si la compañía de aguas garantiza dicha presión mínima. 

 
3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 

1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las tabla 3.2. En el resto, 
se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en 
consecuencia. 

 
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm) 
   

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Lavamanos ½ - 12 - 
 Lavabo, bidé ½ - 12 - 
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 Ducha ½ - 12 - 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 - 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 - 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12 - 
 Fregadero industrial ¾ - 20 20 
 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 - 
 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 - 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
 Vertedero ¾ - 20 - 

 
2 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento establecido en el 

apartado 3.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 3.3: 
 

Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación 
Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 
    

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. ¾ - 20 - 

 Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local 
comercial 

¾ - 20 20 

 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 20 

 Distribuidor principal 1 - 25 25 

 
 

Alimentación equipos de climatización   

 < 50 kW ½ - 12 12 

  50 - 250 kW ¾ - 20 - 

  250 - 500 kW 1 - 25 - 

  > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 
3.4 Dimensionado de las redes de ACS 

 
No procede puesto que no se hay instalación de ACS.  
 

HS5 Evacuación de aguas  
 
1.  Descripción General: 
 

1.1. Objeto: El objetivo de esta instalación es la adaptación de la evacuación de aguas pluviales y fecales para  la ampliación del 
edificio objeto de este proyecto. Se calcularán los diámetros de las bajantes pluviales proyectadas que  se conectarán 
a las existentes, las cuales ya  conectan con los colectores que vierten a la red de alcantarillado existente. También se 
comprobará que la red existente está dimensionada y es válida para servir a la ampliación sin tener que ser ampliada. 

 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 

 
2.1. Características de la Red 

de Evacuación del 
Edificio: 

Las aguas pluviales se recogen en cubierta y son llevadas a las nuevas bajantes. Éstas bajantes se conectan con las 
existentes.  
Las aguas residuales se conectan con una de las bajantes mixtas existentes. 

 
2.2. Partes específicas de la 

red de evacuación: 
 
(Descripción de cada parte 
fundamental) 

 Desagües y derivaciones 

 Material: 
Para aguas residuales: tubería de PVC aplicación B según UNE-EN-1329-I. Para 
aguas pluviales: tubería de PVC aplicación R según UNE-EN 12.200-1. 

 Sifón individual: En fregadero. 

 Bote sifónico: No se proyecta. 
   

 Bajantes  
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 Material: Para aguas residuales y aguas pluviales: tubería de acero galvanizado. 

 Situación: Exterior. Son prolongación de las existentes.  
   

 Colectores No se proyectan nuevos colectores.  

 Materiales: No se proyectan.  

 Situación: No se proyectan.  
 

Tabla 1: Características de los materiales 
2.3 Características 

Generales: 
Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
  

 en cubiertas: El registro se realiza por cubierta con acceso directo. 
    
    

 en bajantes: El registro se realiza por parte alta en ventilación primaria, en la cubierta. 

    

    
    

 
en colectores 
colgados o 
enterrados: 

No se proyectan.  
Conectar con el alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

    

 en el interior de 
cuartos húmedos: 

Registro: 
Sifón individual accesible para limpieza y mantenimiento.: 
 

    
 Ventilación   

 Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
    

 Secundaria No se proyecta.  
    

 Terciaria No se proyecta. 
    

 Sistema elevación: No es necesaria. 
 
Dimensionado 
 

3.1 Desagües y derivaciones 
 

3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

A. Derivaciones individuales 

1 La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se 
establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  

2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas de 
condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 

Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm] 

Uso privado Uso 
público 

Uso privado Uso público 
     

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 

Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, 
restaurante, etc. - 2 - 40 
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Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con cisterna 7 - 100 - 
Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con cisterna 6 - 100 - 
Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

 
3 Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud aproximada de 1,5 

m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y 
caudal a evacuar. 

4 El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados aguas arriba. 

5 Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podrán utilizarse los 
valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe: 

Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 
Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 

  

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 

B. Botes sifónicos o sifones individuales 

1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura mínima 

recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.  

C. Ramales colectores 

Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el número 
máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
3.2.  Bajantes 

 
No se proyectan nuevas bajantes de aguas residuales. Sí un ramal que acomete a una bajante existente de 160mm de diámetro que sigue 
cumpliendo con la normativa aplicable.  
 

3.3.  Colectores 
 
No se proyectan nuevos colectores.  
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4.2.1 Red de pequeña evacuación de aguas pluviales 
 

1 El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida entre 1,5 y 2 veces la 
sección recta de la tubería a la que se conecta. 

 
2 El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función de la superficie 
proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 

 
Tabla 4.6 Número de sumideros en función de la superficie de cubierta 

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Número de sumideros 
S < 100 2 

100≤ S < 200 3 
200 ≤ S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m2 
  

*Se disponen 6 sumideros, el doble de lo aconsejado por normativa.  
 
3 El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 mm y pendientes 
máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta. 
 
4 Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algún modo la evacuación de 
las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando rebosaderos. 
 

4.2.2 Canalones 
 

1 El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una intensidad 
pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
 

Tabla 4.7 Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal 

(m2) 
Pendiente del canalón 

Diámetro nominal del canalón (mm) 
 

0.5 % 1 % 2 % 4 % 
35 45 65 95 100 
60 80 115 165 125 
90 125 175 255 150 
185 260 370 520 200 
335 475 670 930 250 

 
2  Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe aplicarse un factor f de 
corrección a la superficie servida tal que: 
f = i / 100 (4.1) 
siendo  
i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 
 
Se considera una i = 150 ,  por lo que f=1,5 
La superficie servida es de 38 m2 * 1,5 = 57 m2 a efectos de cálculo, por lo que, con una pendiente del 1% sería suficiente 
con un diámetro nominal de 125mm. El canalón elegido es rectangular, con un ancho de 130mm y una altura superior a 
250mm.  
 
3 Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular equivalente debe ser un 10 % 
superior a la obtenida como sección semicircular. 
 

4.2.3 Bajantes de aguas pluviales 
 
1 El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas pluviales se 
obtiene en la tabla 4.8: 
 

Tabla 4.8 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
Superficie en proyección horizontal servida (m2) Diámetro nominal de la bajante (mm) 

 
65 50 
113 63 
177 75 
318 90 
580 110 
805 125 
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1.544 160 
2.700 200 

 
2 Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe aplicarse el factor f 
correspondiente. 
Se considera una i = 150 ,  por lo que f=1,5 
La superficie servida es de 38 m2 * 1,5 = 57 m2 a efectos de cálculo. Con un diámetro de 50mm cumpliríamos 
sobradamente, pero por razones de diseño se opta por continuar con diámetro 160mm. 
 

4.2.4 Colectores de aguas pluviales 
 

No se proyectan, puesto que no se ha modificado la superficie de proyección horizontal la que sirven. Por lo tanto, los 
colectores existentes cumplen con la normativa aplicable.  
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3.5. Exigencia Básica de protección frente al Ruido 

 
El proyecto se trata de la ampliación de un edificio existente, por lo que según el apartado d) del ámbito de aplicación del DB-HR no le es de aplicación.  
 
No obstante, para un correcto funcionamiento del mismo, y puesto que bajo el espacio de esparcimiento hay despachos, se adjuntan las fichas justificativas 
del DB-HR, tomando los valores más desfavorables para justificar que existe un correcto aislamiento acústico, tanto a ruido aéreo como a ruido de impacto:  
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Además  se ha realizado un estudio de acondicionamiento acústico, tomando como uso acústico la palabra para calcular el tiempo de reverberación óptimo. 
En la siguiente gráfica se detallan los resultados obtenidos.  
 

Volumen (m3) 330

Coeficiente absorción
Material Superficie 125 250 500 1000 2000 4000

Suelo grés 105 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
Tablero de madera 5.25 0.42 0.21 0.1 0.08 0.06 0.06

5.25 0.42 0.21 0.1 0.08 0.06 0.06
5.95 0.42 0.21 0.1 0.08 0.06 0.06
5.95 0.42 0.21 0.1 0.08 0.06 0.06

22 0.42 0.21 0.1 0.08 0.06 0.06
16 0.42 0.21 0.1 0.08 0.06 0.06
5 0.42 0.21 0.1 0.08 0.06 0.06

Vidrio doble acristalamiento 24.15 0.1 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02
24.15 0.1 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02

7.5 0.1 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02
7.5 0.1 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02

5.15 0.1 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02
Techo Heraklith Combi Lana 110 0.31 0.67 0.81 0.82 0.85 0.73

TIEMPO DE REVERBERACIÓN óptimo
125 250 500 1000 2000 4000

media por frecuencia 0.67 0.60 0.52 0.47 0.47 0.47

TIEMPO DE REVERBERACIÓN propuesta
125 250 500 1000 2000 4000

media por frecuencia 0.76 0.57 0.53 0.53 0.51 0.55  
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3.6. Ahorro de energía 
 
HE 0 Limitación del consumo energético 
 
HE1 Limitación de demanda energética 
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HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 

Es de aplicación pero por la potencia instalación no requiere proyecto específico, únicamente memoria técnica de diseño por 
parte del instalador, que deberá ser un instalador autorizado.  

 
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 
Se justifica en el apartado ANEXOS A LA MEMORIA (TOMO V) 
 
 
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 
No existe demanda de agua caliente sanitaria en el edificio proyectado. 
 
 
 
HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
No es de aplicación por tratarse de una construcción de menos de 5000m2 
 
 
 
 
 
 

Valencia, Abril  2016 
Fdo: Los arquitectos 
 
 

 
 
 

Luis Carratalá Calvo 

 
 
 
 

 
Diego Carratalá Collado 
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4.1. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 
 

 4.1.1 Normativa autonómica y específica de la Universidad de Valencia de Accesibilidad. 

 
 

4.1.2 Normativa urbanística vigente. 

 4.1.3 Ficha urbanística 
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4.1.1 Normativa autonómica y específica de la Universitat de València.- ACCESIBILIDAD. 
 
 

Orden de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se desarrolla el Decreto 
39/2004, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia. DOGV 9-6-04. 
 

Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004, en 
materia de accesibilidad en el medio urbano. DOGV 24-6-04. 
 

Según el artículo 4 del decreto 39/2004 se establece los niveles de accesibilidad en edificios de pública concurrencia 
de uso docente general (D2). 

 
D2. Edificio Universitario. 130.83 m2 

 Nivel adaptado: accesos de uso público, itinerarios de uso público, servicios higiénicos, áreas de consumo de 
alimentos, plazas de aparcamiento; elementos de atención al público; equipamiento y señalización. 

 Nivel practicable: zonas de uso restringido. 

 
Anejo - 1 

Condiciones de los edificios. 
Capitulo 1. Condiciones funcionales. 
 

1. Accesos de uso público. 

 El nivel de accesibilidad del itinerario exterior es el Adaptado, siendo el mismo que el nivel de accesibilidad del espacio 
de acceso interior del edificio. 
Los espacios exteriores cumplen con la disposición específica que desarrolla, en materia de urbanismo, la Ley 1/1998 de 5 
de mayo de la Generalitat Valenciana. 
 
Existe un  acceso al edificio. No hay escaleras exteriores para acceder al edificio. 

 

2. Itinerarios de uso público. 

2.1. Circulaciones horizontales: 

 
Los pasillos y espacios de circulación cumplen con los siguientes requisitos: 

 - Ancho mínimo: 1.20m 
- En los extremos de cada tramo recto o cada 10 metros o fracción existe un tramo de maniobra de 1.50m 
No se proyecta mobiliario u otros obstáculos en los itinerarios y los elementos volados que sobresalgan más de 0.15m 
por debajo de los  2.10m de altura. 
 

2.2. Circulaciones verticales: 

 
No se proyectan rampas o aparatos elevadores especiales. 

 
                                                                                                                                                                                                                       

2.2.1 Ascensores: 

La cabina tiene una longitud mayor de 1.40m 
El ancho de la cabina en dirección perpendicular a la salida es mayor 1.10m Las puertas en cabina y accesos 
serán automáticos. 
Frente al hueco de acceso del ascensor se dispone de una circunferencia con un diámetro de 1.50m 

 

2.2.2 Aparatos elevadores especiales: 

No se proyectan 
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2.3. Puertas: 

A ambos lados de cualquier puerta del itinerario, y en el sentido de paso, se dispone de un espacio libre horizontal 
fuera del abatimiento de puertas donde se inscribe una circunferencia de 1.50m 
La altura libre mínima de puertas es de 2.10 
El ancho libre mínimo de puertas es de 0.85m 
Para el acceso al edificio se disponen puertas abatibles de apertura 90º 

3. Servicios higiénicos. 

No se proyectan ya que el edificio principal ya tiene servicios adaptados. 

4. Vestuarios 

No se proyectanya que el edificio principal ya dispone de ese servicio. 

5. Áreas de consumo de alimentos. 

No se proyectan. 

6. Áreas de preparación de alimentos. 

No se proyectan. 
 

7. Dormitorios. 
No se proyectan. 
 

8. Plazas reservadas. 
El edificio principal ya posee plazas reservadas. 

9. Plazas de aparcamiento. 

El edificio principal ya posee plazas adaptadas. 

10. Elementos de atención al público y mobiliario. 

No se proyectan elementos de atención al público. 

11. Equipamiento. 

Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares, sobre paramentos situados en zonas de uso público se 
colocaran a una altura comprendida entre 0.70m y 1.00m.  
Bases de conexión de enchufe, telefonía, datos se colocan a 0.50m del suelo. 

12. Señalización. 

En los accesos de uso público con nivel adaptado se proyectan: 
Información de accesos, con indicación de los elementos de accesibilidad de uso público. 
Directorio de los  recintos de uso público existentes en el edificio con ubicación de los accesos adaptados. 
Carteles en puertas por servicios y despachos de atención al público. 

 
 

Capitulo 2. Condiciones de seguridad. 
 

1. Seguridad de utilización. 

Los pavimentos son antideslizantes, tanto en exteriores como interiores especialmente en zonas húmedas.  
Los itinerarios son rectilíneos, tal como se indica en planos. 
Las superficies acristaladas hasta el pavimento se indicaran según el articulado. 
Las barandillas se proyectan con una altura de 0.95m con alturas inferiores a 3m y de 1.10m con alturas superiores a 
3 metros. 
Las barandillas no son escalables y no permiten el paso entre sus huecos de una esfera de 10 cm. 

2. Seguridad en situaciones de emergencia. 

En el plan de emergencia del edificio se contempla la actuación para la evacuación de las personas disminuidas. 
El sistema de alarma es visual y sonoro. 
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ANEXO-II 
Condiciones de aparatos y accesorios. 

1. Aparatos elevadores especiales 

No se proyectan. 

2. Aparatos sanitarios y accesorios en espacios adaptados. 

No se proyectan 
 
Anejo - 2 
Normas de accesibilidad en el medio urbano. 
 
Artículo2. Nivel de accesibilidad. 
 
El edificio se proyecta cumpliendo el nivel adaptado de accesibilidad, ajustándose a los requisitos funcionales y dimensionales 
que garantizan su utilización autónoma y cómoda por personas con discapacidad. 
 
Artículo 3. Itinerarios peatonales. 
 
No existen peldaños aislados o cualquier otra interrupción brusca del itinerario peatonal. 
Los itinerarios tienen una banda libre peatonal mínima de 1,50 metros de ancho y una altura de 3 metros libres de obstáculos 
La zona del acceso principal se trata como una superficie plana al mismo nivel de la planta de acceso, utilizando únicamente 
pendientes del 2% para canalizar el agua. 
 
Capítulo 3. Elementos de urbanización. 
 
No se proyectan bordillos. 
No existen vados 
No existen rampas, al considerarse éstas  aquellas con pendiente superior al 6%. 
Se dispone de una plaza de aparcamiento para minusválidos. 
 
El pavimento es duro, con un grado de deslizamiento mínimo (coeficiente de resistencia al deslizamiento mayor o igual a 50 
según el informe UNE 41500), aún en el supuesto de estar mojado, y se ejecutará de tal forma que no presente cejas, retallos ni 
rebordes. 
 
El nivel de iluminación general durante la noche será como mínimo de 10 lux a nivel del suelo. 
 
 
Capítulo 4. Mobiliario urbano. 
 
El mobiliario urbano se diseña y ubica de forma que pueda ser usado por todos los ciudadanos. 
 
La altura del asiento de los bancos es de 0,45 metros. 
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4.1.2. Normativa Urbanística Vigente 

 
 
1. NORMATIVA ESTATAL 
 
LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.  
Ley de Ordenación de la Edificación. 
BOE 06/11/1999 y modificaciones 
 
REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economía y Hacienda.  
Regula el visado colegial obligatorio.  
BOE 06/08/2010 y modificaciones 
 
REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento.  
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
BOE  31/10/2015 y modificaciones 
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.  
Código Técnico de la Edificación + Parte I y II.  
BOE 28/03/2006 y modificaciones 

Documento Básico SE Seguridad Estructural 
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio 
Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 
Documento Básico HE Ahorro de energía  
Documento Básico HR Protección frente al ruido 
Documento Básico HS Salubridad 

 
REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.  
Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
BOE 13/02/2008 y modificaciones 
 
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
BOE 25/10/1997 y modificaciones  
 
REAL DECRETO 956/2008. 06/06/2008. Ministerio de la Presidencia.  
Instrucción para la recepción de Cementos (RC-08).  
BOE 19/06/2008 y modificaciones 
 
REAL DECRETO 751/2011. 27/05/2011. Ministerio de la Presidencia.  
Aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
BOE 23/06/2011 y modificaciones  
 
REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia.  
Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
BOE 22/08/2008 y modificaciones 
 
REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento.  
NCSR-02. Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación  
BOE 11/10/2002 y modificaciones 
 
REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología.  
Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). 
BOE 18/09/2002 y modificaciones 
 
REAL DECRETO LEY 1/1998. 27/02/1998. Jefatura del Estado.  
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.  
BOE 28/02/1998 y modificaciones  
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REAL DECRETO 346/2011. 11/03/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones.  
BOE 01/04/2011 y modificaciones 
 
ORDEN ITC/1644/2011. 10/06/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.  
BOE 16/06/2011 y modificaciones 

 
REAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia.  
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).  
BOE 29/08/2007 y modificaciones  
 
REAL DECRETO 235/2013. 05/04/2013. Ministerio de la Presidencia.  
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios.  
BOE 13/04/2013 y modificaciones  
 
REAL DECRETO LEY 1/2013. 29/11/2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual.  
Por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  
BOE 03/12/2013 
 

REAL DECRETO 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia.  
Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.  
BOE 11/05/2007 

 
REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  
BOE 17/12/2004 y modificaciones 
 
RESOLUCION 23/11/2015. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  
Amplía los Anexos I, II y III de la Orden 29-11-01, que publica las ref. a normas UNE (transposición de normas armonizadas), así como el 
período de coexistencia y entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción.  
BOE 07/12/2015 
 
 
 
2. NORMATIVA VALENCIANA 
 
LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE).  
DOGV 02/07/2004 y modificaciones  
 
LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). 
DOCV 31/07/2014 y modificaciones 
 
DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
Por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación.  
DOCV 12/01/2015 y modificaciones 
 
DECRETO 25/2011. 18/03/201.  Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11). 
DOCV 23/03/2011 y modificaciones 
 
DECRETO 39/2015. 02/04/2015. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo.  
Por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios.  
DOCV 07/04/2015 y modificaciones 
 
DECRETO 151/2009. 02/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Aprueba las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento en la Comunidad Valenciana (DC-09). 
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DOCV 07/10/2009 y modificaciones 
 

ORDEN  07/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Aprueba las condiciones de diseño y calidad en edificios de vivienda y en edificios para alojamiento, en desarrollo del 
Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell (DC-09).  
DOCV 18/12/2009 y modificaciones 
 
ORDEN 19/2010. 07/09/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Modificación de la Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en 
desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell (DC-09). 
DOCV 17/09/2010 y modificaciones 

 
LEY 1/1998. 05/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, en la Comunidad Valenciana.  
DOGV 07/05/1998 y modificaciones 
 

DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana.  
Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio 
urbano. 
DOGV 10/03/2004 y modificaciones 
 
ORDEN 25/05/2004. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia.  
DOGV 09/06/2004 y modificaciones 

 
 
3. NORMATIVA MUNICIPAL 
 
En su caso. Las principales del Ayuntamiento de Valencia son: 
 
ORDENANZA MUNICIPAL. 29/06/2012. Ayuntamiento de Valencia.    
Reguladora de obras de edificación y actividades del Ayuntamiento de Valencia.  
BOP-VALENCIA 16/07/2012 
 
ORDENANZA MUNICIPAL . 29/12/1998. Ayuntamiento de Valencia.    
Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios, en el municipio de Valencia (OMPI).  
BOP-VALENCIA 27/02/1999 y modificaciones 
 
ORDENANZA MUNICIPAL. 30/05/2008. Ayuntamiento de Valencia.   
Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica de la ciudad de Valencia.  
BOP-VALENCIA 26/06/2008  y modificaciones 
 
ORDENANZA MUNICIPAL. 25/02/2005. Ayuntamiento de Valencia.   
Ordenanza Municipal de Captación Solar para Usos Térmicos, en la ciudad de Valencia.  
BOP-VALENCIA 19/03/2005  y modificaciones 
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4.1.3  Ficha resumen de la justificación de las condiciones urbanísticas. 
 

 
FICHA URBANÍSTICA  

              
 
Proyecto: Adaptación parcial del patio de la Facultad de Ciencias de la Educación Física y el Deporte para lugar de esparcimiento de los Alumnos. . 

Emplazamiento:  Calle Gascó Oliag nº 3 (Campus Blasco Ibañez)  

Población: Valencia Nº Referencia catastral: 7235906YJ2773E0001BT 

Promotor: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Arquitecto:  LUIS CARRATALA CALVO - DIEGO CARRATALA COLLADO 

Presupuesto de ejecución material: 154.150,55€      

  
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA Fecha aprobación definitiva: 14/01/1989 

PP, PRI, etc.: Plan Especial de Ordenación de USOS. SI     NO  Fecha aprobación definitiva: 10 / 09/2002 

Estudio de Detalle:  SI     NO  Fecha aprobación definitiva:  

 
Clasificación y uso del suelo: SU Suelo Urbano  
 

Zona de ordenación: GSP-1 (Sistema General Servicio Público Deportivo) 

   
 planeamiento de aplicación en proyecto 

Parcelación del 
suelo 

1. superficie parcela mínima 28.130m2 No varía 

2. ancho fachada mínimo No se establece en GSP-1 --- 

3. ancho de calle Menéndez Pelayo 24.50m  
Gascó Oliag 27.70m 

No varía 

Alturas de la 
edificación 

4. altura máxima de cornisa 20m 3.10m 

5. áticos retranqueados NO NO 

6. altura planta semi sótano s/rasante No se establece en GSP-1 --- 

Volumen de la 
edificación 

7. número máximo de plantas 4 plantas 1 

8. coeficiente de edificabilidad 1,2mt / m2 (33.756m2) 
 

0,858mt / m2 

9. voladizo máximo No se establece en GSP-1 ---- 

10.  porcentaje cuerpos volados No se establece en GSP-1 ---- 

Situación de la 
edificación 

11. profundidad edificable No se establece en GSP-1 ---- 

12. separación a linde fachada No se establece en GSP-1 ---- 

13. separación a lindes laterales No se establece en GSP-1 ---- 

14. retranqueo de fachada No se establece en GSP-1 ---- 

15. separación mín. entre edificaciones No se establece en GSP-1 ---- 

16. máxima ocupación en planta 70% (19.691 m2) 70%(19.691 m2) no se modifica 

Este proyecto SI  NO  CUMPLE la normativa urbanística vigente de aplicación, a los efectos establecidos en el Libro III de Disciplina Urbanística 
de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. Declaración que efectúan los abajo firmantes, bajo su 
responsabilidad. 
 
EL EDIFICIO NO ESTA FUERA DE ORDENACIÓN 
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5. Características de la obra 
 

 5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 

Presupuesto para conocimiento de la administración 
Plazo de ejecución 
Declaración de obra completa 
Revisión de precios 
Justificación de precios 
Clasificación del contratista 
 Programa de trabajos. Diagrama de Gant. Plan de obra 
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5.1 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DEL A ADMINISTRACIÓN 
 

 
El Presupuesto General para Conocimiento de la Administración, según los datos contenidos en el Presupuesto del 

 presente proyecto es el siguiente: 
 
 

Importe del Presupuesto 154.150,55€ 

Gastos Generales 13% 20.039,57€ 

Beneficio Industrial 6% 9.249,03€ 

Suma 183.439,15€ 

21% IVA 38.522,22€ 

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 221.961,37€ 

 
 
 
 

El presupuesto asciende a la cantidad de DOS CIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS 
CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 
 
5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Dado el tipo de unidades de obra que se pueden emprender con simultaneidad y que el presupuesto de 
contratación es de 221.961,37€ estimamos que el plazo de ejecución adecuado es de 3 meses. 

 
 
 
5.3 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 

Se trata de una obra de Reforma, encuadrada en el apartado a) del Artículo 122 (clasificación de las obras) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), ya que incluye obras de mejora, modernización, 
adaptación y refuerzo de elementos constructivos ya existentes. 

 
Las obras contenidas en el presente Proyecto, cumplen la condición del Artículo 93 de la LCSP, ya que comprende 

todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la obra, consiguiéndose plenamente los fines perseguidos en 
el proyecto cuyo objetivo fundamental es crear las condiciones necesarias para resolver los problemas sobrevenidos. 

 
 

 
5.4 REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Dada la duración de la obra, de acuerdo con el artículo 89 del TRLCSP, NO procede la revisión de precios. 
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5.5 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

Según  el  artículo  131  del  R.G.L.C.A.P.,  la  justificación  del  cálculo  de  los  precios  adoptados  en  el  anexo de 

mediciones y presupuesto, se ha basado en valores de mercado y en la base de datos del Instituto Valenciano de la 

Edificación, como base para la elaboración del Presupuesto de Ejecución Material, aplicándole al mismo un 13% de Gasto 

Generales de Ejecución y un 6% de Beneficio Industrial, resultando los siguientes datos. 
 
 

COSTES DIRECTOS  149.526,04€ 
COSTES INDIRECTOS (3% costes directos) 4.624,51€ 
   
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  154.150,55€ 
   
GASTOS GENERALES 13% 20.039,57€ 
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 9.249,03€ 
   
SUMA  183.439,15€ 

   
I.V.A  38.522,22€ 

   
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  221.961,37€ 
 

 
Asciende el presupuesto de adjudicación a la cantidad DOS CIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 

Los gastos generales de ejecución se justificarán según la previsión referente a los siguientes apartados: 
 

.- Gastos generales de la empresa. 
 

,- Gastos financieros 
 

,- Cargas fiscales 
 

,- Tasas de la administración 
 

,- Instalaciones provisionales necesarias para la correcta ejecución de la obra 
 

,- Gastos durante el periodo de garantía 
 

,- Control de Calidad 
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Así mismo, para el cálculo del Presupuesto de Ejecución Material, y tal como se indica en el anexo de justificación de precios 
del documento “Presupuesto”, se ha considerado un porcentaje del 3% de Costes Indirectos, que se justifican como sigue: 

 
 
 
 
Personal técnico necesario adscrito exclusivamente a la 
presente obra para la realización de todos los trabajos de 
replanteo y coordinación necesarios para la correcta ejecución 
de las distintas unidades de obra descritas en el presupuesto 
del presente proyecto. 

3.300 € 
 

Medios auxiliares necesarios para la correcta                               
Ejecución de los  trabajos  que  comprende  el  presente  
proyecto  y  no estén contemplados en los costes directos de 
la obra tales como: grúas, medios auxiliares para trasiego de 
materiales, etc.        

1.324,51 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS - CI 4.624,51€  
 

TOTAL COSTES DIRECTOS - CD 149.526,04€ 
 

PORCENTAJE COSTES INDIRECTOS (CI/CD)   3,00% 
 

 
Para la presente estimación de costes indirectos se ha considerado un plazo de tres meses y una coordinación y organización 
lógica de los trabajos que componen el presente proyecto, que no tiene porqué coincidir con la organización prevista por parte 
de la empresa contratista, que en su mismo perjuicio o beneficio podrá proponer para la posterior aprobación, o no, por parte 
de la Dirección Facultativa  sin que, por ello, exista ninguna afección económica. 

 
 
 
 
 
5.6 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
 

En aplicación de los artículos 25 y 26 del  Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (RLCAP), aprobado por RD. 1098/2001 de 12 de Octubre, en su redacción dada por el Real Decreto 
773/2015, de 28 de agosto, sobre clasificación de empresas contratistas, para esta obra  el contratista deberá  estar 
clasificado en: 

 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA GRUPO C, sin proponer ningún subgrupo dada la naturaleza de las obras 

 ya que pueden afectar en mayor o menor medida a todos ellos. 
 
 
La CATEGORÍA del CONTRATO es del TIPO 2 entre 150.000€ y 360.000€. 
 
 CALCULO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
  (PEM+13%GG+6%BI= 154.150,55 + 20.039,57 + 9.249,03 = 183.439,15€  
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5.7 PROGRAMA DE TRABAJOS. DIAGRAMA DE GANT. PLAN DE OBRA 

PLAN DE OBRA 

MES 1 MES 2 MES 3 

BLOQUE A             

1. ACONDICIONAMIENTO 4.870,18             

2. DEMOLICIONES 4.430,86             

3. ESTRUCTURA 33.437,39             

4. CERRAMIENTO EXTERIOR 11.131,85       

5. CUBIERTA 9.160,21             

6. REVESTIMIENTOS 13.927,36             

7. CARPINTERIA INTERIOR 6.534,19             

8. CERRAJERÍA 15.340,45             

9. CARPINTERIA EXTERIOR 8.963,87       

10. VIDRIOS 5.650,31             

11. VARIOS 4.309,03             

12. INSTALACIONES 30.722,89             

13. CONTROL DE CALIDAD 2.222,96             

14. SEGURIDAD Y SALUD 3.125       

15. GESTION DE RESIDUOS 324             

PEM 154.150,55 33.476,39 60.905,20  59.768,96 
PRESUPUESTO 
CONTRATACION 221.961,37 48.202,65 87.697,39  86.061,33 
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6.1. Información geotécnica 
 
No procede 
 
6.2. Cálculo de la estructura 
 
Los cálculos se han justificado en el apartado del 3.1 del presente documento. 
 
6.3. Eficiencia energética 
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6.4. Estudio de impacto ambiental 
 
No procede. 
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6.5. PROGRAMACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
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1 MEMORIA 
 
1.1 ANTECEDENTES 

 
El presente Estudio de Programación de Control de Calidad se redacta por los Arquitectos,  
Luis Carratalá Calvo y Diego Carratalá Collado, por encargo de la Universitat de València como promotor de las obras de edificio 
compuesto por un pabellón para lugar de esparcimiento de los Alumnos en el patio de la Facultad de Ciencias de la Educación 
Física y el Deporte. 
Es objeto de este Estudio la definición de los trabajos necesarios que garanticen la calidad especificada en el proyecto de 
ejecución redactado por los Arquitectos Luis Carratalá Calvo y Diego Carratalá Collado y según Decreto 1/2015 del Consell de 
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación 
 
Datos de la Edificación: 
‐ Número de Edificios ......................................................... 1 
‐ Superficie total construida .................................. 130.00 m² 
 
1.2 PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE PRODUCTOS 
 
1.2.1.‐ DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO Y CONTROL 
 
Según la legislación vigente los materiales cuyo control de recepción se justifica mediante LG 14 deberán disponer de la 
siguiente documentación, que permita llevar a cabo el control documental establecido en el Código Técnico de la Edificación y la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08: 
 
Previo al suministro 

- Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente y en su caso la 
documentación correspondiente al marcado CE o la acreditación de homologación de producto. 

- Para productos a los que se les requiere estar en posesión de un distintivo de calidad, documentación acreditativa de 
que, en la fecha, el producto lo ostenta. 
 

Durante el suministro 
- Hojas de suministro de cada partida o remesa. Cuando el contenido de la hoja de suministro esté establecido 

reglamentariamente, se ajustará a éste. En todo caso deberán quedar identificados: el producto (tipo o clase y marca 
comercial), fabricante, suministrador y peticionario, el lugar y fecha del suministro y la cantidad suministrada. 

- Los productos con marcado CE deben disponer dicho marcado en las piezas o en etiqueta, envoltorio o albarán u hoja 
de suministro, con los datos e información preceptiva. 

-  
Después del suministro 

- Certificado final de suministro, firmado por persona física con poder de representación suficiente por parte del 
suministrador, que contenga la siguiente información:  
Nombre y dirección del suministrador, identificación de la obra, identificación del producto (tipo o clase y marca 
comercial), cantidad total suministrada de cada uno de los tipos. Si el producto ostenta distintivo de calidad el 
certificado incluirá declaración de que durante el periodo de suministro, no se ha producido ni suspensión, ni retirada 
del distintivo. 
 

1.2.2.‐ ENSAYOS DE MATERIALES 
 
Según la normativa de aplicación es preceptiva la realización de los siguientes ensayos de control: 
 
Hormigón 
Dado que el hormigón a emplear no cumple misión estructural no es necesario realizar control del mismo. 
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1.3 PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DE EJECUCION 
 
1.3.1 FACTORES DE RIESGO y NIVELES DE CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Según los datos que figuran en proyecto de ejecución, los niveles de los factores de riesgo que determinan la justificación del 
control de ejecución, según Decreto 1/2015 son: 
 
Dimensional. Factor de riesgo: D=1 
Sísmico. Factor de riesgo: S=1 
Geotécnico. Factor de riesgo: G=1 
Agresividad ambiental. Factor de riesgo: A=1 
Climático. Factor de riesgo: C=1 
Viento. Factor de riesgo: V=1 
 
Para los todos los elementos estructurales de hormigón, el proyecto de ejecución establece control de ejecución a nivel normal 
según EHE‐08. 
 
1.3.2.‐ CONTROLES DE EJECUCION A EFECTUAR 
 
Según el LG 14 y la instrucción de hormigón EHE‐08, para los niveles del control de ejecución y de los factores de riesgo 
indicados en el apartado 1.3.1 del presente estudio, es obligada la justificación del control de ejecución de las siguientes 
unidades de obra: 
 
CIMENTACION SUPERFICIAL 
No es necesario tal como se ha justificado en el apartado 1.2.2. 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO 

- SOPORTES 
-  VIGAS Y FORJADOS 

 
CARPINTERIA EXTERIOR 
Por unidades de inspección de hasta 50 unidades 
 
CUBIERTAS PLANAS 
Por unidades de inspección de hasta 400 m2. 
 
REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOSY TECHOS EXTERIORES 

- APLACADOS DE PIEDRA  
Por unidades de inspección de hasta 200 m2. 

- PINTURAS 
Por unidades de inspección de hasta 300 m2. 
 

INSTALACION DE SANEAMIENTO 
 

RED HORIZONTAL 
Por unidades de inspección de cada ramificación 
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LG 14       3. Control de Ejecución                                                  13 
 
 

JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
 

 
3.1        Factores de riesgo del edificio 

 
 

UNIDADES DE OBRA 
 
FASES DE EJECUCIÓN

DIMENSIONAL SÍSMICO GEOTÉCNICO AMBIENTAL CLIMATICO VIENTO

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2

CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 

Impreso nº 14 
 
Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 

CIMENTACIÓN PROFUNDA 

Impreso nº 15 
 
Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 

MUROS DE SOTANO 

Impreso nº 16 
Impermeabilización trasdós        ■ ■       

ESTRUCTURA 

DE FABRICA 

 
Impreso nº 16 

Replanteo 
 
Ejecución de la fábrica 

Protección de la fábrica 

Cargaderos y refuerzos 

    ■ ■ 
■ 

 
■

       
■

 
■

MUROS Y PILARES IN SITU 

Impreso nº 17 
 
Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 

VIGAS Y FORJADOS 

Impreso nº 18 
 
Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 

CERRAMIENTO EXTERIOR 

Impreso nº 19 
Ejecución del cerramiento  ■ ■   ■         ■

CARPINTERIA EXTERIOR 

Impreso nº 20 
Fijación , sellado y 
precauciones ■ ■ ■            ■

PERSIANAS Y CIERRES 

Impreso nº 21 
Disposición y fijación               ■

DEFENSAS EXTERIORES 

Impreso nº 22 
Protección y acabado           ■     

TEJADOS 

Impreso nº 23 
Colocación de las piezas de 
la cobertura               ■

CUBIERTAS PLANAS 

Impreso nº 24 
Ejecución 
impermeabilización. 

Elementos singulares de 
cubierta 

■ 

■

■ 

■

■ 

■
            

TABIQUERIA 

Impreso nº 25 
Ejecución del tabique   ■   ■          

REVESTIMIENTOS 

DE PARAMENTOS Y TECHOS 

Impreso nº 27 
Aplacados de piedra (ext.) 

Pinturas (exteriores) 

Alicatados (exteriores)

          ■ 
■ 

  
■

 ■

REVESTIMIENTOS 

DE SUELOS 

Impresos nº 29 y 30 
Baldosas de terrazo u 
hormigón 

Baldosas cerámicas 
  ■           

■
  

INSTALACIÓN 

DE SANEAMIENTO 

Impreso nº 32 

Colectores enterrados 

 
Pozo de registro y arquetas

■ ■ ■ 

■
     ■ 

■ 
      

INSTALACIÓN 

DE VENTILACIÓN            Impreso nº 34 
Disposición 
 
Aspirador hibrido / mecánico

 ■ 
■

■ 
■

            

 
Marcar el nivel que corresponda  a cada  factor de  riesgo. 

 
DIRECTOR/A   DE EJECUCIÓN  DE  OBRA: 

 
Firma 
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1.3.3.‐ PRUEBAS DE SERVICIO 
 
Según Decreto 1/2015 para los factores de riesgo indicados en el apartado 1.3.1 del presente estudio, es obligatoria la 
justificación de la realización de las siguientes pruebas de servicio: 
 
ESTANQUIDAD DE CUBIERTAS PLANAS (Según Documento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 05/09) 
Tamaño de referencia de la unidad de inspección 400 m2. 
Muestreo 100% 
 
1.4 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
Las condiciones de aceptación o rechazo de los materiales, fases de ejecución y pruebas de servicio, serán las determinadas en 
el Plan de Control del proyecto de ejecución. 
 
1.5 PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
 
Se programan las siguientes actuaciones de control, basadas en las determinaciones del plan de control del proyecto de 
ejecución y teniendo en cuenta el plan de obra del constructor. Esta programación podrá ser modificada por la dirección 
facultativa en el transcurso de las obras, para su mejor adaptación a las circunstancias de las obras y del control. 
 
1.5.1.‐ PROGRAMACION DEL CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
 
Aislantes térmicos y acústicos 
 

- Lana mineral (MW): Panel de lana de roca de doble densidad impregnado en su capa superior de oxiasfalto 
Ubicación en obra: cubierta deck 
Características requeridas: 
Resistencia térmica (R): 0.59 m2·K/W 
Aislamiento acústico RA, TR 032 dBA 
Se realizará el siguiente control documental: 
Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE 
que el producto cumple o mejora las características requeridas. 
Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa 
Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 
 

- Poliuretano proyectado: Espesor  60cm. 
Ubicación en obra: viga perimetral de acero para evitar el puente térmico 
Características requeridas: 
Conductividad (λ): 0,034 W/m·K 
Se realizará el siguiente control documental de los suministros: 

- Previo al suministro se verificará, en la declaración de prestaciones del marcado CE, 
que el producto cumple o mejora las características requeridas. 

- Durante el suministro: se verificará el producto suministrador a través de las hojas 
de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del producto. 

- Al finalizar el suministro: Certificado de suministro(recomendable) 
 
 
Impermeabilizantes en la envolvente del edificio 
 

- Lámina bituminosa modificada (BM-SBS): Membrana bituminosa bicapa 
Ubicación en obra: Terraza piso 1º 
Características requeridas: 
Masa: 6 kg/m2 
Estanquidad: Pasa 
Flexibilidad bajas temperaturas/plegabilidad: ≤ ‐15 ºC 
Se realizará el siguiente control documental: 
Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE 
que el producto cumple o mejora las características requeridas. 
Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE 
del producto. 
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Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 
 
 
 
 
Productos para revestimientos de fachadas 
 

- Paneles de hormigón prefabricado: Ubicación en obra: Fachada principal 
 
Características requeridas: 
Espesor: 150 mm. Acabado liso. (dimensiones las de planos de proyecto) 
Armado 
Se realizará el siguiente control documental: 

- Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE 
que el producto cumple o mejora las características requeridas. 

- Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE 
del producto. 

- Al finalizar el suministro: Certificado de suministro. 
  

Productos para pavimentos interiores y exteriores 
 

- Cerámica: Pavimento de gres porcelánico clase 3 Resabalicidad. 
 
Ubicación en obra: Interior del recinto 
Características requeridas: 
Resistencia al deslizamiento: Clase 3 acabado Soft 
Se realizará el siguiente control documental: 

- Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE 
que el producto cumple o mejora las características requeridas. 

- Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE 
del producto. 

- Al finalizar el suministro: Certificado de suministro  
 
 
 

Carpinterías exteriores 
 

- Carpintería de aluminio:  
Oscilobatiente de aluminio anodizado. Vidrio 3+3‐12‐4+4 
Ubicación en obra: Ventanas 
Características requeridas: 
Presión de viento: Clase 3 
Transmitancia térmica (U): ≤ 4 W/m2K 
Permeabilidad al aire: Clase 3 
Reducción acústica (RAtr): ≥ 30 dBA 
Se realizará el siguiente control documental: 
 Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE 
que el producto cumple o mejora las características requeridas. 
Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE 
del producto. 
Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 
 

- Carpintería de acero:Puertas abatibles de acero. Vidrio 3+3‐12‐4+4 
Ubicación en obra: Características requeridas: 
Presión de viento: Clase 4 
Transmitancia térmica (U): ≤ 3 W/m2K 
Permeabilidad al aire: Clase 3 
Reducción acústica (RAtr): ≥ 30 dBA 
Se realizará el siguiente control documental: 
Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE 
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que el producto cumple o mejora las características requeridas. 
Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE 
del producto. 
Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 
 

- Acristalamiento: Doble acristalamiento 6‐6‐8 
Ubicación en obra: Características requeridas: 
Transmitancia térmica (U): ≤ 3,20 W/m2K 
Factor solar (g┴): 0,75 
Reducción acústica (RAtr): ≥ 30 dBA 
Se realizará el siguiente control documental: 
Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE 
que el producto cumple o mejora las características requeridas. 
Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE 
del producto. 
Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 
 

- Acristalamiento: Doble acristalamiento 6‐12‐8 
Ubicación en obra: Balconeras correderas 
Características requeridas: 
Transmitancia térmica (U): ≤ 1,64 W/m2K 
Factor solar (g┴): 0,56 
Reducción acústica (RAtr): ≥ 34 dBA 
Se realizará el siguiente control documental: 
Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE 
que el producto cumple o mejora las características requeridas. 
Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE 
del producto. 
Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 
 

Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos 
 

- Adhesivo cementoso: Adhesivo C2 
Ubicación en obra: Pavimentos de piedra natural y gres porcelánico 
Se realizará el siguiente control documental: 
Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE 
que el producto cumple o mejora las características requeridas. 
Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE 
del producto 
Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 

 
 
Hormigón 
 

Está previsto emplear hormigón fabricado en central de hormigón preparado, distintivo oficialmente reconocido. 
Se realizará el siguiente control documental: 
Documentación previa al suministro 
Certificados de ensayo. Constará como mínimo del Certificado de Dosificación con 
una antigüedad máxima de 6 meses y con el contenido que establece el Anejo 22.3 
de EHE‐08. 
Documentación de los componentes del hormigón, incluyendo el marcado CE. 
Documentación durante el suministro 
Hoja de suministro. Cada partida de hormigón ira acompañada de hoja de 
suministro, firmada por persona física, responsable del suministrador, con el 
contenido que establece el Anejo 21.2.4 de EHE‐08. 
Documentación a la finalización del suministro 
Certificado final de suministro. Suscrito por persona física responsable por parte del 
suministrador, con indicación de los tipos de hormigón y cantidades de los mismos, 
según el modelo del Anejo 21.3 de EHE‐08. 
Requisitos y ensayos de control 
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Los ensayos previstos serán los descritos en el apartado 1.2.2 con la siguiente distribución: 
* En arranques de pilares (hormigón tipo A): HA‐25/B/20/IIa, contenido mínimo 
de cemento 275 Kg/m3 (CEM II/A‐L 42,5 N), máxima relación agua/cemento 0,60, 
fabricado en central de hormigón preparado, sin distintivo oficialmente reconocido, 
control estadístico: 

 
1.5.2. PROGRAMACION DEL CONTROL DE EJECUCION 
 
ARRANQUES PILARES 

En cada lote se justificarán las siguientes comprobaciones de los siguientes procesos: 
REPLANTEO DE EJES, COTAS Y GEOMETRÍA: 1 comprobación. 
PROCESOS DE MONTAJE DE LAS ARMADURAS: 3 comprobaciones. 
CIMBRAS, APUNTALAMIENTOS, ENCOFRADO Y MOLDES: 1 comprobación. 
PROCESOS DE HORMIGONADO: 1 comprobación. 
PROCESOS POSTERIORES AL HORMIGONADO Y DESCIMBRADO: 1 comprobación. 
Asimismo se justificará la COMPROBACIÓN FINAL DEL ELEMENTO CONSTRUIDO, una vez 
finalizada la ejecución de cada fase de esta unidad de obra. 
Superficie de cimentación superficial: 130 m² 

 
ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO 
 

Perfiles y chapas 
Inspección métrica 
Serie y canto del perfil del elemento estructural Análisis estructural en caso de serie o canto distinto al especificado en 
proyecto 
Replanteo del conjunto de elementos estructurales  
Desmontaje en caso de variaciones superiores a ±3 mm en distancias a ejes de hasta 3 m y de ±4 mm en distancias a 
ejes superiores. 
Longitud del perfil del elemento estructural  
Desmontaje en caso de variaciones superiores a ±3 mm en longitudes de hasta 3 m y de ±4 mm en longitudes 
superiores. 
Protección del elemento estructural 
 Aplicar protección en caso de carencia de capa de imprimación anticorrosiva 

 

Placas 

Inspección métrica 

Dimensiones de las chapas Desmontaje en caso de de variaciones en largo y ancho superiores a 3 mm y/o espesor 
inferior al proyectado. 
Posición y nivelación de las chapas Desmontaje en caso de de excentricidad entre placa y eje de elemento estructural 
superior a 3 mm 

 
Uniones por soldadura 
Inspección visual 
Cordón de soldadura 
Inspección métrica 
Análisis de los cordones mediante gammagrafía o líquidos penetrantes en caso de discontinuidad en el cordón y/o 
defectos aparentes (mordeduras,grietas…). 
Espesor diferente en 0,5 mm al indicado. 
Certificado de cualificación específica de soldadores para cada tipo de soldadura. 
Paralización de los tajos en caso de inexistencia del certificado. 

 
Uniones por atornillado 
Inspección visual 
Colocación y geometría de los tornillos. 
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Inspección métrica 
Comprobación de calidad y diámetro de tornillos y arandelas de apriete. 
Paralización de los tajos en caso de inexistencia del certificado. 

 
Elementos galvanizados 
Inspección visual 
Acabado superficial y continuidad del recubrimiento.  
Rechazo si la superficie presenta aspecto rugoso, ampollas, puntos punzantes y zonas no recubiertas. 
Inspección métrica. 
Determinación del espesor mediante ensayo gravimétrico conforme a la norma EN ISO 1460 (determinación de la 
masa media del recubrimiento galvanizado por unidad de superficie) 
Certificado de empresa galvanizadora de conformidad con la norma ISO 10474 aplicable 

 
CARPINTERIA EXTERIOR 

En cada unidad de inspección se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
FIJACIÓN DE LAS VENTANAS: 2 comprobaciones. 
SELLADO Y PRECAUCIONES: 2 comprobaciones 
Unidades de carpintería exterior: 24 Unidades 
Se programa 1 unidad de inspección: 
Toda la carpintería exterior 24 U. 
 

DEFENSAS EXTERIORES 
En cada unidad de inspección se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases 
de ejecución: 
PROTECCIÓN Y ACABADO: 2 comprobaciones 
Longitud de defensas exteriores: 24 metros. 
Quedará dividida en 2 unidades de inspección: 
Castillete de cubierta 1º 12 m. 
Castillete de cubierta 2º 12 m. 

 
CUBIERTAS PLANAS 

En cada unidad de inspección se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases 
de ejecución: 
EJECUCION DE LA IMPERMEABILIZACION: 4 comprobaciones. 
ELEMENTOS SINGULARES: 4 comprobaciones. 
Superficie de cubierta plana: 130 m² 
Quedará dividida en 2 unidades de inspección. 
Terrazas piso 130 m² 

 
REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS EXTERIORES 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

En cada unidad de inspección se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases 
de ejecución: 
COMPROBACION DEL SOPORTE: 2 comprobaciones. 
EJECUCION: 2 comprobaciones. 
COMPROBACION FINAL: 2 comprobaciones. 
Superficie paneles: 100m2 
Se programa 2 unidad de inspección: 
 

PINTURA 
En cada unidad de inspección se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases 
de ejecución: 

COMPROBACION DEL SOPORTE: 2 comprobaciones. 
EJECUCION: 2 comprobaciones. 
COMPROBACION FINAL: 2 comprobaciones. 
Superficie exterior pintada: 185 m2 
Se programa 1 unidad de inspección: 
Fachada: 185 m2 
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INSTALACION DE SANEAMIENTO 
Conexión a red existente 
En cada unidad de inspección se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases 
de ejecución: 

Conexión a tubos existentes: 1 comprobación. 
Se programa 1 unidad de inspección: 
De acometida a colectores suspendidos 1 ramificación 
 

1.5.3 PROGRAMACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO 
CUBIERTAS PLANAS 
Se justificará la realización de las siguientes pruebas de servicio en el 100% de las unidades de 
inspección. 
Superficie de cubierta plana: 130 m² 
Se programa 1 prueba de servicio de estanquidad por inundación: 
terrazas piso 1: 1 determinación. 
 
 
 
1.6. NORMATIVA DE APLICACION. 
Para el Control de Calidad, objeto del presente Estudio, es de aplicación la Normativa que a continuación se relaciona. 
DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD. 
Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la 
Edificación. (DOGV 02‐07‐04). 
Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión de la Calidad en obras de edificación (DOGV 12‐01‐2015). 
NORMAS BASICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA. 
CTE: Código Técnico de la Edificación. (RD 314/2006) 
EHE‐08: Instrucción de Hormigón Estructural. (RD 1247/2008) 
DISPOSICIONES DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION. 
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las 
entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de 
calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. 
Decreto 132/2006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regulan los Documentos 
Reconocidos para la Calidad en la Edificación. DOGV núm. 5359. 03‐10‐2006. 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por 
el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo 
 
 
2 P R E S U P U E S T O 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD ......................................... 2.222.96 € 
 
NOTA. En todas las partidas quedan incluidos: desplazamiento de personal y equipo de obra del 
laboratorio, para la toma y recogida de muestras, así como para la realización de las pruebas de 
servicio. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
3.1‐ CONDICIONES TÉCNICAS 
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos y, en su 
caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las 
disposiciones de carácter obligatorio: 
· Código técnico de la edificación CTE. 
· Instrucción de hormigón estructural, EHE‐08. 
· Instrucción para la recepción de cementos, RC‐08. 
· Documentos Reconocidos de la Generalitat Valenciana. 
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, las referidas condiciones técnicas se 
atendrán a las normas UNE‐EN, DITE, en su defecto por la NTE o según las instrucciones que, en 
su momento, ordene la Dirección Facultativa. 
CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN: 
El constructor entregará al Director de Ejecución de Obra los documentos acreditativos que 
garantizan la calidad de los materiales que se detallan en esta programación de control de 
calidad. 
Los materiales se suministrarán en medios adecuados (cuando sea posible, paletizados, para 
facilitar las labores de carga y descarga sin riesgos) e identificados. Además, la unidad de 
transporte vendrá documentada con las "hojas de suministro". 
Condiciones particulares de recepción: 
a) CEMENTOS. Según: RC‐08, art. 6 Control de recepción y art. 7 Almacenamiento. 
b) YESOS y MORTEROS: Identificación según marcado CE. En transporte adecuado, sacos o a 
granel, y almacenado en instalaciones adecuadas que garanticen su conservación. 
c) BLOQUES, LADRILLOS y BALDOSAS: Identificación según marcado CE. Paletizados y encintados 
para facilitar su manipulación. 
d) HORMIGÓN fabricado en central: Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de 
suministro, según EHE‐08, que estará en todo momento a disposición de la Dirección 
Facultativa. En ningún caso se emplearán adiciones ni aditivos sin el conocimiento y autorización 
de la Dirección Facultativa. La central de hormigón facilitará la documentación previa, durante y 
a la finalización del suministro, según establece la Instrucción EHE‐08. 
Al fabricante de hormigón le corresponde: la recepción, almacenamiento y seguimiento del 
control de calidad de los materiales componentes, según EHE‐08. 
El Control de Producción de la central deberá estar claramente documentado y a disposición de 
la Dirección Facultativa, art. 81 EHE‐08. 
e) ARMADURAS para HA: El suministrador aportará la documentación previa, durante y a la 
finalización del suministro, que establece la Instrucción EHE‐08. En caso de armaduras 
confeccionadas en obra, el fabricante de la armadura aportara idéntica documentación previa al 
suministro y al finalizar el mismo, y mantendrá un registro de fabricación que recoja para cada 
partida de elementos fabricados la misma información que ha de incluirse en la hoja de 
suministro de armaduras confeccionadas en instalación ajena a la obra. 
Todos los alambres y barras llevarán los códigos de identificación vigentes. 
f) ACERO PARA ARMADURAS: En caso de confeccionarse armaduras en obra, el suministrador de 
las barras de acero aportará la documentación previa, durante y a la finalización del suministro, 
que establece la Instrucción EHE‐08. Todos los alambres y barras llevarán los códigos de 
identificación vigentes. 
TOMA DE MUESTRAS: 
La realizará la Dirección Facultativa, pudiendo delegar en personal técnico de los laboratorios de 
control. Se tomarán siguiendo las indicaciones del Pliego de Condiciones o los protocolos de la 
normativa del producto. 
Criterio general: Las fracciones de la muestra deben ser elegidas aleatoriamente de todas las 
partes del lote. Las desviaciones del muestreo, debidas a la heterogeneidad del lote, se reducen 
a un nivel aceptable si se toma un número suficiente de fracciones de muestra. 
Lote o unidad de inspección: cantidad de producción, entrega o fracción de ésta, fabricado de 
una sola vez en condiciones que se supone uniformes. 
Toma de muestras de ladrillos y bloques de hormigón: según criterio general. 
Tomas de muestras de áridos: Si procede, según UNE EN 932‐1. 
Toma de muestras de hormigón: Las muestras se toman en el intervalo de vertido comprendido 
entre un cuarto y tres cuartos de la descarga. Según UNE 83.300. 
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Toma de muestras de armaduras: Las muestras se tomarán preferentemente en las 
instalaciones donde se estén fabricando. En ningún caso se tomarán muestras sobre armaduras 
que no correspondan al despiece del proyecto. 
REALIZACIÓN DE ENSAYOS: 
Los ensayos y las pruebas de servicio se realizarán por laboratorios inscritos en el Registro 
General del Código Técnico (www.codigotecnico.org) en las áreas correspondientes para las que 
ha presentado la correspondiente declaración responsable, de acuerdo con el RD 410/2010, de 
31 de marzo. 
No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección de Obra, podrán 
ser realizados por ella misma. 
El número de ensayos o pruebas de servicio serán los previstos en la programación del control y 
como mínimo los prescritos como obligatorios por el LG14. No obstante, el constructor podrá, a 
su costa, aumentar el número de ensayos previstos. 
CONTRAENSAYOS: 
Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen rechazo 
de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar contraensayos a su 
costa, por medio de las muestras conservadas en obra. 
Para ello, se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos del 
contratado por el promotor, previamente aceptados por la Dirección Facultativa, para repetir la 
realización de las pruebas preceptivas: 
· Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará. 
· Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la partida. 
DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL. 
La aceptación o rechazo de un material por parte de la Dirección Facultativa, así como las 
decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el 
constructor y el promotor. 
Si los resultados de los controles no fueran satisfactorios, antes de tomar la decisión de 
aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá ordenar la realización de los ensayos de 
información o pruebas de servicio que considere oportunos. 
 
3.2.‐ CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
El coste de la realización del control de la calidad será a cargo del promotor quien contratará 
con un laboratorio registrado en las áreas correspondientes, previamente aceptado por la 
Dirección Facultativa,. El laboratorio deberá remitir copias de las actas de ensayos al Promotor y 
al Director de Ejecución de Obra. 
Cuando los resultados del control impliquen el rechazo de algún material o unidad de obra, si se 
realizan contraensayos y resultan negativos, el coste de estos contraensayos y las posibles 
consecuencias económicas que se deriven se repercutirán al constructor. Igualmente cuando 
sean necesarios ensayos de información o pruebas de servicios complementarias. 
Serán a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios auxiliares necesarios 
para la conservación de muestras o la realización de ensayos "in situ", como pruebas de servicio 
complementarias. 
Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y parte o todo de este 
material estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones o de 
las medidas adoptadas, en su caso, por la Dirección Facultativa, correrá a cargo del constructor, 
sin perjuicio de que éste derive responsabilidades al fabricante o suministrador del producto en 
cuestión. 
 
3.3‐ CONDICIONES FACULTATIVAS Y LEGALES. 
 
Es obligación y responsabilidad del promotor la realización por su cuenta de los ensayos y 
pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas previstos en el Proyecto de 
Ejecución de las obras, la Programación del Control de Calidad y Libro de Gestión de Calidad de 
Obra, o que se determinen en el transcurso de la construcción por parte de la Dirección 
Facultativa. A tal efecto, deberá contratar los ensayos y pruebas requeridos con laboratorios 
inscritos en el Registro General del CTE, conforme al Real Decreto 41/2010. 
Es obligación del constructor prever, en conjunción con el promotor de las obras y en los 
tiempos establecidos para ejecución de las mismas, los plazos y medios para el muestreo y 
recepción de materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos según las directrices 
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del Proyecto de Ejecución, la Programación del Control de Calidad y Libro de Gestión de Calidad 
de Obra, o que se establezcan por órdenes de la Dirección Facultativa, facilitando la labor a 
desarrollar con los medios existentes en la obra. Asimismo deberá facilitar al Director de 
Ejecución de Obra los documentos de recepción de los productos. 
El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podrá ser causa 
justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecución de los distintos 
capítulos de obra, ni de incremento en los costes que sobrevengan por nuevos materiales o 
partidas de obra que hayan de rehacerse. 
Los técnicos integrantes de la Dirección Facultativa serán responsables en el ámbito de su 
respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquellos 
ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean imputables, serán 
responsabilidad exclusiva del promotor o del constructor que con su conducta haya dado lugar a 
la omisión de la diligencia debida. 
La dirección del Control de Calidad que desarrolla el Director de Ejecución de Obra se consignará 
a través de los impresos del Libro de Gestión de Calidad de Obra. 
El Director de Obra viene obligado a dejar constancia documental de cualquier variación que se 
introduzca en el Proyecto de Ejecución de las obras, a través del Libro de Órdenes y, en su caso, 
redactando el correspondiente Proyecto modificado, , debiendo hacer entrega a la Propiedad, al 
Constructor y al Director de Ejecución de Obra de la documentación que justifique las 
modificaciones introducidas, quedando exonerado de toda responsabilidad el Director de 
Ejecución de Obra a quien ,en su debido tiempo, no se le pusiera en conocimiento de los 
cambios operados a fin de adecuar a los mismos su cometido profesional. 
En todo lo aquí no previsto, se estará a lo dispuesto por el Decreto 1/2015, de 9 de enero, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la 
Calidad en obras de edificación (DOGV 12‐01‐2015) y disposiciones complementarias. 
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor 
de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la Orden 
MAM/304/2002. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 
de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
 
2. AGENTES INTERVINIENTES 
 
2.1. Identificación 

El presente estudio corresponde a la ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PATIO  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE PARA LUGAR DE ESPARCIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN  E.L 
CAMPUS BLASCO IBAÑEZ. 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
 
Promotor: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
Proyectista: Luis Carrtalá Calvo y Diego Carratalá Collado. 
Director de Obra: Luis Carrtalá Calvo y Diego Carratalá Collado. 
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución material) 
de 154.150,55 €. 
 
2.1.1. Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según el 
artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas 
obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un 
cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos deconstrucción y 
demolición. 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 
 
2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del comienzo de 
las obras. 
 
2.1.3. Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realiza cualquiera de las operaciones que componen 
la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de 
estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con 
independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los 
residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
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2.2. Obligaciones 

2.2.1. Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, 
que contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y 
demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto del 
proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en 
la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del 
poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos 
planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte 
del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente 
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o 
de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 
105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada 
selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 
autorizados de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una 
fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia 
en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de 
las comunidades autónomas correspondientes. 
 
2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la 
normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo 
las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en 
la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 
105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte 
de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a 
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 
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cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 
 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar 
también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en 
materia de residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte 
su posterior valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en 
que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el 
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del 
gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida 
en el presente párrafo. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de forma 
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto 
de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de 
alguna o de todas las anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de 
gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así 
como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
2.2.3. Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro 
en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el 
tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, el poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información 
contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos recogidos 
en el Real Decreto 105/2008, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el 
productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a 
cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se 
detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos 
aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir 
el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
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3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre 
"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3,por 
generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación 
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, 
"aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y 
la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un 
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008,al no 
generarse los siguientes residuos: 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra 
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 
forma fehaciente su destino a reutilización. 
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 
actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de 
los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por el Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante. 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre residuos, 
cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 
105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
- Artículo 45 de la Constitución Española. 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos 
de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a 
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
Modificado por: 
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Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
 
Modificado por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a 
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
Modificada por: 
Ley 11/2012, de 19 de diciembre 
Ley 5/2013 de 11 de junio. 
Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior de 
territorio del Estado B.O.E 14 de marzo de 2015 
Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de la Generalitat, de Residuos de la Comunidad Valenciana 
(DOCV núm. 3898 de 15/12/2000), en su redacción dada por la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat. 
DOCV núm. 7181 de 27/12/2013. 
Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción 
Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 
D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 
Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010 
Dirección General para el Cambio Climático. 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 
4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LAOBRA, 
CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, 
según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes 
grupos: 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta 
o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 
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RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están compuestos: 
 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
7 Yeso 
8 Basuras 
 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
 
5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA. 

 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función del 
peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad 
de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc…) y el del 
embalaje de los productos suministrados. 
 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en 
función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 
 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente 
entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
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Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 0,00 4,00 0,00 0,0000%

0,0000%

RCDs Naturaleza Pétrea 0,29 10,00 2,90 0,0019%

RCDs Naturaleza no Pétrea 0,09 10,00 0,89 0,0006%

RCDs Potencialmente peligrosos 1,25 10,00 12,48 0,0081%

0,0106%

0,00 0,0000%

273,80 0,1780%

324,00 0,1886%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Porcentaje del Presupuesto de obra hasta cubrir RCDs Nivel I (≥ límite 60

B2.- % Presupuesto de Obra  (otros costes) [0,10%-0,20%]

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

(A.2. RCDs Nivel II). (mín: 0,2 % del Presupuesto de la obra)

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

 

 

6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOSRESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de diseño, 
optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, 
facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de organizar 
y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión de los 
residuos generados durante la ejecución de la obra: 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de 
cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente 
con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión 
de las bolsas de los mismos. 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando con el 
proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán en las 
partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin de 
evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de 
las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizarla 
solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y estrictamente 
necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a 
excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de 
embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. En el caso de que se adopten 
otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y optimización de la gestión de los residuos de la 
obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su 
conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán 
en el proceso de ejecución de la misma. 
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7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE  DESTINARÁNLOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización 
previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los 
términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. La autorización podrá ser otorgada para una 
o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por 
cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser 
renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad 
y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada 
formación profesional del personal encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y 
demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras procedentes de 
la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y 
metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 
 

Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especif icados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especif icado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto

x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,04
2. Madera

17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00
x 17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00

17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,00
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especif icados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,01
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,01
6. Vidrio

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,02

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,32

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,12

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 

las especif icadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,19

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,36

2. Potencialmente peligrosos y otros

x 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0,00

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00

x 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,24

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,02

x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,02

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,02

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ENOBRA 

 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0.5 t. 
- Papel y cartón: 0.5 t. 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en 
la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 
 

Hormigón 0,12 80 NO OBLIGATORIA

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,00 40 NO OBLIGATORIA

Metales (incluidas  sus  aleaciones)  0,04 2 NO OBLIGATORIA

Madera  0,00 1 NO OBLIGATORIA

Vidrio  0,00 1 NO OBLIGATORIA

Plástico  0,01 0,5 NO OBLIGATORIA

Papel y cartón  0,01 0,5 NO OBLIGATORIA

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA 

(t)

UMBRAL SEGÚN NORMA 

(t)

SEPARACIÓN "IN 

SITU"

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el 
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del 
gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida 
en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma 
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto 
de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de 
alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRASOPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con 
una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su  perímetro, figurando de forma 
clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 
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Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u 
otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de 
trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de 
la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje 
o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las 
que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no 
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la 
legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el 
proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto6. 
 
10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
YDEMOLICIÓN. 

 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el apartado 5, 
"ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en 
el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 
 
Subcapítulo TOTAL (€) 
TOTAL 324€ 
 
 
 

Valencia, Abril  2016 
Fdo: Los arquitectos 
 
 
 
 
 
Diego Carratalá Collado  

 
 
 
 
 

Luis Carratalá Calvo 
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7.1 GENERALIDADES 
 
Art.1. El Pliego de Condiciones Técnicas que se desarrolla en este proyecto tiene por objeto la regulación de la Adaptación parcial del patio de la Facultad 
de Ciencias de la Educación Física y el Deporte para lugar de esparcimiento de los Alumnos, del Campus de Blasco Ibáñez.   
Art.2. En función del artículo 66 del Reglamento General de Contratos del Estado, se establecen los contenidos de los Pliegos de Condiciones Técnicas 
Generales de aplicación, y además los del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
Art.3. Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el Contratista a quien se adjudique la obra el cual deberá hacer constar que 
las conoce por escrito y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas, en la propuesta que formule y que sirva de base para la 
adjudicación. 
 
7.2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
Las empresas ofertantes de los trabajos a realizar deberán atenerse a las condiciones, tanto de características administrativas como técnicas que se 
reflejan en el artículo siguiente: 
Art.1. La empresa contratista deberá poseer el documento de calificación empresarial de "Empresa Instaladora, Mantenedora y Reparadora", concedido 
por el Ministerio de Industria y Energía, en las condiciones que determine la Reglamentación autonómica o nacional vigente en el momento de la licitación. 
Asimismo, deberá velar por el seguimiento del planning de ejecución de obra especificado en el apartado correspondiente del presente proyecto. Para ello, 
deberá acompañar a la oferta económica un avance del plan de trabajo, en el que conste como mínimo, la fecha que podrían comenzarse los trabajos y la 
duración calculada para estos. La rapidez en la ejecución será también ponderada para decidir la contratación. 
Art.2. El cuerpo normativo que constituye el contenido del presente Pliego de Condiciones Técnicas Generales, es el formado por toda la LEGISLACIÓN 
DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO que sea de aplicación al presente proyecto en la fecha de la firma del Contrato de adjudicación de las obras. Con carác-
ter complementario será de aplicación: 
El Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura vigente. 
El Pliego de Condiciones de la Edificación, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos, y adoptado en las obras de la 
Dirección General de Arquitectura vigente. 
El Pliego de Condiciones Generales de índole facultativa compuesto por el Centro de Estudios de la Edificación, vigente. 
Art.3. Si entre la normativa de aplicación existiese contradicción, será la Dirección Facultativa quien manifieste por escrito la decisión a tomar en el Libro de 
Ordenes. 
Art.4. Será responsabilidad del Contratista, cualquier decisión tomada en todos los supuestos anteriores, si ésta no está firmada en el libro de Órdenes por 
la Dirección Facultativa, y por tanto estará obligado a asumir las consecuencias que deriven de las órdenes, que debe tomar la Dirección Facultativa para 
corregir la situación creada. 
Art.5. Cualquier condición técnica comentada en el presente pliego se entenderá como mínima y será debidamente concretada en el Pliego de Condicio-
nes Técnicas Particulares. 
Art.6. El Contratista antes de proceder a la ejecución de los trabajos presentará a la Dirección Facultativa toda la información técnica, referente a planos de 
taller, detalles constructivos, muestras de los materiales, catálogos actualizados con las características técnicas y de detalle de los equipos de producción 
en serie o no, a instalar, siendo de su responsabilidad cualquier decisión tomada, sin la autorización previa de la Dirección Facultativa que será reflejada en 
el Libro de Ordenes. 
Art.7. El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa, los impresos normalizados, con justificante de liquidación, modelo TC1 y TC2 de cotiza-
ción de la Seguridad Social, en el que figuren dados de alta todos los operarios que trabajen en la obra, el retraso u omisión, será objeto de sanción, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
Art.8. El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en las Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanzas Laborales y acuerdos de 

Convenios Colectivos del Sector. 
 
7.3 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
7.3.1 Generalidades 
 
Art.1. Los Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares se establecen para la regulación de los trabajos de suministro y colocación de las unidades de 
obra afectadas a la instalación. 
Art.2. Si entre el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, existiesen discrepancias, se aplicarán las más restric-
tivas, salvo que, por parte de la Dirección Facultativa se manifieste por escrito lo contrario en el Libro de Ordenes. 
Art.3. Si entre el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares existiese contradicción será la Dirección Facultativa, 
quien manifieste por escrito la decisión a tomar en el Libro de Ordenes. 
Art.4. Será responsabilidad del contratista cualquier decisión tomada en los supuestos anteriores, si ésta no está firmada en el Libro de Ordenes por la 
Dirección Facultativa, y por tanto estará obligado a asumir las consecuencias, que se deriven de las órdenes que deba tomar la Dirección Facultativa, para 
corregir la situación creada. 
 
7.3.2 Definición de las obras 
 
Art.1. Las obras e instalaciones del proyecto, quedan definidas en los documentos: 
Memoria, Cálculos justificativos, Pliegos de condiciones, Cuadro de Precios, Estado de Mediciones, Presupuesto y Planos, referidos a tales obras. 
Art.2. Las interpretaciones técnicas del proyecto y sus anexos, corresponden únicamente a la Dirección Facultativa, a la que el Contratista debe obedecer 
en todo momento. Cuando se juzgue conveniente las interpretaciones se comunicarán por escrito al Contratista, quedando éste obligado a su vez a devol-
ver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba por escrito, 
tanto de los encargados de la vigilancia delegados como de la Dirección Facultativa. 
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7.3.3 Compatibilidad y prelación de documentos 
 
Art.1. En el caso de contradicciones o incompatibilidad entre los documentos del presente proyecto, se tendrá en cuenta lo siguiente. 
Art.2. El Contratista tendrá la obligación de recalcular el proyecto, y en el caso de existir discrepancias, comunicarlos a la Dirección Facultativa antes de 
comenzar los trabajos, igualmente deberá confeccionar cuantos documentos, planos de detalle y montaje sean necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos, a juicio y bajo la tutela de la Dirección Facultativa. 
Art.3. Los documentos correspondientes a PLIEGO DE CONDICIONES, CUADRO DE PRECIOS Y PRESUPUESTO, tienen prelación sobre los demás 
documentos del proyecto en lo que se refiere a los materiales a emplear y su ejecución. 
Art.4. El documento PLANOS tiene prelación sobre los demás documentos del proyecto en lo que se refiere a dimensionamiento en caso de incompatibili-
dad entre los mismos. 
Art.5. El documento CUADRO DE PRECIOS y ESTADO DE MEDICIONES, tienen prelación sobre cualquier otro documento, en lo que se refiere a precios 
de las unidades de obra, así como el criterio de medición de las mismas. 
Art.6. Debido a la presentación esquemática en algunos de los documentos del proyecto, el Contratista debe estudiar, cuidadosamente, los elementos no 
básicos pero si necesarios y fundamentales, que no se detallen en dichos planos, y que en la buena práctica de la INGENIERÍA, son necesarios para la 
realización correcta de las obras e instalaciones, los cuales se dan por incluidos en los precios de las unidades de obra; todos los elementos especificados 
y no dibujados, ó dibujados y no especificados, se darán por incluidos en los precios de las unidades de proyecto, como si hubiera sido especificado y 
dibujado. 
 
7.3.4 Normas generales en la ejecución de las obras 
 
Salvo que en el resto de los documentos contractuales (Contrato, Pliego de Cláusulas Administrativas, etc.) se establezca expresamente lo contrario: 
Art.1. El Contratista deberá gestionar a su costa todas las condiciones técnicas y administrativas necesarias para la ejecución de las obras y entrega de la 
misma a la Propiedad en condiciones de legalidad y uso inmediato. Especialmente deberá hacerse cargo de: 
Licencia de Obras 
Legalización de las instalaciones. 
Art.2. Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mis-
mas, los de ejecución de muestras tanto a petición de la Dirección Facultativa como por iniciativa del Contratista, los de construcciones auxiliares, los de 
alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño 
o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de energía y los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de 
los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
Art.3. El Contratista realizará a su costa y entregará una copia en color de tamaño veinticuatro por dieciocho centímetros (24x18 cm) de una colección de 
como mínimo doce (12) fotografías, de la obra ejecutada cada mes, o reportaje audiovisual de duración superior a veinte (20) minutos. 
Los negativos serán también facilitados por el Contratista a la Dirección Facultativa. 
Art.4. El Contratista presentará un Plan de Control de Calidad que se ajuste a los criterios de realización de ensayos y análisis fijados por los Pliegos de 
Condiciones Técnicas del Proyecto para la aprobación por parte de la Dirección Facultativa. Una vez aprobado se elegirá el laboratorio o laboratorios 
(nacionales o extranjeros) que sea capaz de asumirlo con la única condición, de ser admitido por la Dirección Facultativa. 

 
Replanteos 
 
Art.5. Como actividad previa a cualquier otra de la obra, por la Dirección de la misma, se procederá en presencia del Contratista y Dirección Facultativa a 
efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la iniciación de las obras extendiéndose acta del resultado que será firmada por las partes 
interesadas. 
Art.6. Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del Proyecto a juicio del Director de las obras y sin reserva por el Contratista, se dará 
comienzo a las mismas, empezándose a contar a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo, el plazo de ejecución de las 
obras. 
Art.7. Durante el curso de las obras se ejecutarán todos los replanteos parciales que se estimen precisos. El suministro, gasto del material y de personal 
que ocasionen los replanteos corresponden siempre al Contratista que está obligado a proceder en estas operaciones, obedeciendo las instrucciones de la 
Dirección Facultativa, sin cuya aprobación no podrán continuar los trabajos. 

 
Programa de trabajo 
 
Art.8. El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa en el plazo máximo de una semana, a contar desde la firma del Contrato, un 
programa de trabajo método GANTT en el que se especifiquen los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas clases de obras compatibles 
con los meses fijados y plazo total de ejecución por parte del Contratista. 
Art.9. Este plan, una vez aprobado por la Administración se incorporará al Pliego de Condiciones de Proyecto y adquirirá por tanto, carácter contractual y 
en consecuencia se constituirá en referencia básica para la aplicación de las bonificaciones o penalizaciones en el caso de que éstas estén previstas en el 
resto de la documentación contractual. 
Art.10. Adjunto al Plan de Trabajo el Contratista deberá aportar el equipo de trabajo que deberá hacerse cargo de la obra haciendo constar nombre y 
apellidos y DNI como mínimo de: 

Jefe de Obra 
Jefe de Ejecución de Instalaciones 
Encargado de Obra 
El Jefe de Ejecución de Instalaciones será un Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial de probada experiencia según currículo. La ti-
tulación será necesaria pero no suficiente, pudiendo ser rechazada la propuesta del Contratista si la Dirección Facultativa lo estima oportuno. 

Art.11. El equipo presentado deberá ser aceptado por la Dirección Facultativa y la Contrata no podrá cambiarlo ni adscribirlo parcialmente a obra diferente 
sin el consentimiento expreso de la Dirección Facultativa, que en su caso lo hará constar en el Libro de Ordenes de Dirección de la Obra; las incidencias 
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surgidas, y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución 
previstas para la realización de las obras, se hará constar en el Libro de Ordenes de la Dirección de Obra. 
Art.12. A tal efecto, a la formalización del Contrato se diligenciará dicho libro, el cual se entregará a la contrata en la fecha de comienzo de las obras para 
su conservación en la oficina de obra, donde estará a disposición de la Dirección Facultativa. 
Art.13. El Director de la Obra y los demás facultativos colaboradores en la dirección de las obras, irán dejando constancia, mediante las oportunas referen-
cias, de sus visitas e inspecciones y las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación del Proyecto, así como de las 
órdenes que necesiten dar al Contratista respecto a la ejecución de las obras, las cuales serán de obligado cumplimiento. 
Art.14. También estará dicho libro, con carácter extraordinario, a disposición de cualquier autoridad que debidamente designada para ello tuviera que 
ejecutar algún trámite e inspección en relación con la obra. 
Art.15. Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, darán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución e incidencias 
del Contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que apoyen su postura 
aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para que cuando 
la Dirección Facultativa lo juzgue conveniente se efectúe la misma también por oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro de 
Ordenes. 

 
Condiciones de ejecución y recepción de las obras 
 
Art.16. Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, las descripciones erróneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables 
para llevar a cabo el espíritu o intensión expuesto en los Planos y Pliegos de Condiciones o que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no sólo no 
exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por lo contrario, deberán ser ejecuta-
dos a su costa como si hubieran sido completa y correctamente especificados en Planos y Pliego de Condiciones. 
Art.17. En los anexos a este Pliego se desarrollan las condiciones específicas de recepción de materiales y unidades de obra y las pruebas necesarias 
para la recepción de la obra en su conjunto. 

 
Obras defectuosas o mal ejecutadas 
 
Art.18. Cuando por cualquier causa, alguna de las unidades de obra, bien debido a los materiales que la componen, bien debido a la ejecución de la 
misma, no cumpliese las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones del presente Proyecto, el Director de las obras determinará si se rechaza 
o acepta la unidad de obra defectuosa. 
Art.19. Cuando la unidad de obra defectuosa sea objeto de rechazo por la Dirección, los gastos de demolición y reconstrucción de la misma serán de 
cuenta del Contratista. 
Art.20. Si la Dirección estima que la unidad de obra defectuosa es, sin embargo, admisible, el Contratista queda obligado a aceptar una rebaja del precio 
de dicha unidad, consistente en un veinticinco por ciento (25%), de descuento sobre el precio resultante de solicitación, salvo que se manifieste porcentaje 
distinto de descuento en los Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares adicionales del proyecto. 

 
Obras urgentes 
 
Art.21. El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales, cuando la Dirección de las Obras lo disponga la ejecución de apeos, 
apuntalamiento, derribos, recalzos o cualquier otra obra urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será asignado al ejecutarse la 
unidad de obra completa correspondiente. 

 
Modificaciones del proyecto 
 
Art.22. El Contratista, a petición de la Propiedad, está obligado a la ejecución de modificaciones que produzcan bien aumento o reducción y aún supresión 
de las unidades de obra comprendidas en el Proyecto, o bien introducción de unidades no comprendidas en la contrata, no teniendo el Contratista derecho 
alguno a reclamar ninguna indemnización sin perjuicio de lo que se establece en los Art. 234 y 237 del Texto Refundido de la Ley de  Contratos del Sector 
Publico. 
Art.23. Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el cuadro de precios, de la fecha de 
licitación, los precios de las unidades se confeccionarán con las alzas o bajas realizadas, objeto del contrato, tomando como referencia las bases estadísti-
cas del IVE en la fecha de licitación. 

 
Documentación final de la obra 
 
Art.24. El Contratista está obligado a la actualización global del documento de Proyecto según se desarrolle la obra a fin de entregar a la propiedad en la 
fecha de la recepción provisional de las obras un ejemplar reproducible y siete (7) copias debidamente encuadernadas del documento de Proyecto actuali-
zado, una (1) copia visada de cada uno de los expedientes de legalización de las instalaciones, certificados de pruebas, ajustes de los equipos, homologa-
ciones, listado de materiales fundamentales, con registro de procedencia de fabricación, almacenistas distribuidores, con sede central y delegado de la 
Comunidad Valenciana, catálogos técnicos de detalle, puesta en marcha, cuadrantes de mantenimiento preventivo, vidas medias de los equipos, índices 
de averías, listado de repuestos y manuales de formación al personal, conducción y mantenimiento. 
Art.25. Estos documentos deberán contar con la aprobación y la conformidad de la Dirección Facultativa para entrega a la propiedad. 
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Normas de ejecución 
 
Planos de Taller.  
El instalador preparará y someterá a aprobación planos de taller  completos y detallados de la disposición general del equipo y accesorios suministrados en 
virtud de estas especificaciones y en las condiciones generales. 
 
Los planos de taller relacionados con el equipo, indicarán la correspondiente lista o relación de equipo y su identificación, según aparece indicada en los 
planos o en estas especificaciones. 
 
La aprobación de planos de taller no implica la aprobación de cambios en planos de oferta y especificaciones que no hayan sido claramente incorporados y 
definidos en los planos de taller presentados para aprobación. 
 
Cualquier modificación de los planos o especificaciones requiere planos de taller. 
Serán presentados a la Dirección de las Obras, planos detallados, especificando el equipo con todos sus anclajes y conexiones requeridas, tanto para su 
instalación mecánica como eléctrica. Los planos de conexionados eléctricos se harán a escala amplia y utilizarán la simbología normalizada en los esque-
mas eléctricos. 
 
Se someterán a aprobación los planos de taller de soportes metálicos, propuestos para instalar tuberías y conducciones eléctricas. Se incluirán detalles de 
fijación a las estructuras del edificio. 
 
Accesibilidad.  
El instalador preverá las limitaciones o particularidades que pueden afectar a la instalación del equipo descrito en la sección de especificaciones. Tanto el 
equipo, como los aparatos, tales como motores, bombas, cuadros eléctricos, etc., serán instalados de manera que queden accesibles y listos para su 
funcionamiento, mantenimiento y conservación posterior. 
 
Maquinaria y Medios Auxiliares.  
El instalador queda obligado a aportar a la obra el equipo de maquinaría y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquellas en los 
plazos parciales y totales que se convengan. 
 
El equipo quedará adscrito a la obra y no podrá retirarse sin el consentimiento de la Dirección de Obra. 

 
7.4 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 
 
Previamente a la iniciación de los trabajos de la instalación mecánica a que se refiere el presente proyecto o durante el periodo de montaje, la Dirección de 
Obra podrá solicitar certificados de homologación de los materiales que intervienen en la colocación de las protecciones colectivas de la cubierta, así como 
documentación y catálogos en los que se indiquen sus características principales. 
Cualquier elemento fabricado en serie, construido bajo prototipo, deberá de acompañarse del correspondiente certificado de homologación con contraseña 
de timbrado, expedido por el Organismo de Industria competente. Durante el transcurso de las obras se realizarán los oportunos ensayos de los materiales 
instalados a criterio de la Dirección Facultativa, con cargo al instalador. Para la recepción de las instalaciones, el instalador entregará manual de instruccio-
nes y recomendaciones de mantenimiento que fundamentalmente constará de: 

 
Memoria descriptiva de la instalación. 
Recomendaciones de uso y mantenimiento. 
Protocolos de ensayos y pruebas. 
Planos reales a escala 1:50 o 1:100. 
Planos acotados con la disposición de los materiales instalados, indicando los puntos de unión, anclaje, soldadura, etc,... 
Catálogos de quipos instalados en su totalidad, con las características técnicas. 
Relación de fabricantes con domicilios en la Comunidad Valenciana y razón social. 
Certificados de aquellos elementos que lo necesiten. 

 
Así mismo la Dirección Facultativa podrá exigir Certificado expedido por los Servicios Territoriales de Industria y Energía, de que el instalador autorizado 
que vaya a realizar la instalación no ha sido objeto de sanción. Una vez acabada la obra el contratista confeccionará tres copias de Memoria, Calculo, 
Pliego de Condiciones y Planos, con la instalación Definitiva y último, que entregará a Dirección Facultativa. 
 
 
 

Valencia, Abril  2016 
Fdo: El  arquitecto 
 
 
 
 
 
Diego Carratala Collado 

 
 

 
 
 
Luis Carratala Calvo 
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