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Campus Blasco Ibaﬁez.

0. HOJA RESUMEN_DATOS GENERALES:

Fase de proyecto: | BASICO + EJECUCION

Titulo del Proyecto: Adaptacion parcial del patio de la Facultad de Ciencias de la Educacon Fisica y el Deporte para lugar de esparcimiento de
los Alumunos. Campus Blasco Ibafiez.

Emplazamiento: = Calle Gasco Oliag n° 3 46010 Valencia (Valencia).
Ref catastral = 7235906YJ2773E0001BT

Usos del edificio

Uso principal del edificio:

[  residencial O turistico [ transporte [ sanitario
[0 comercial [0  industrial [ espectaculo XI Deportivo
[0 oficinas [ religioso [ agricola Xl  Educacion

Usos subsidiarios del edificio:

[J  residencial O Garajes [ Locales [ otros: Oficinas

N° Plantas Sobre rasante 1 Bajo rasante: 0
Superficies

Superficie atil 111.31m2

Superficie construida interior 130.83m2

Superficie exterior 72.00m2
Presupuesto

presupuesto ejecucion material (PEM) 154.150,55 €

Presupuesto ejecucion contrata (PEC) 221.961,37 €

Carratalda arquitectos c/eenaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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1. Memoria descriptiva.

Campus Blasco Ibafiez.

1.1 AGENTES
Promotor: Universitat de Valéncia
Arquitecto: Luis Carratala Calvo n° 0983, Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana

Diego Carratala Collado  n° 6325, Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana
Cl/ Pintor Genaro Lahuerta, 15 pta2 Valencia 46010, tfno. / fax 96 360 44 49
Director de obra: No nombrado actualmente
Director de la ejecucion de la obra: No nombrado actualmente

Andrés Carratala Collado n°4113 Colegio de Ingenierios Industriales de la Comunidad

Otros técnicos Instalaciones: .
Valenciana.
intervinientes Estructuras
Telecomunicaciones:

Seguridad y Salud

Autor del estudio:
Coordinador durante la

elaboracion del proyecto:

Coordinador durante la
ejecucion de la obra:

No nombrado actualmente.

No nombrado actualmente.

No nombrado actualmente.

Otros agentes: Constructor: No nombrado actualmente.
Entidad de Control de
Calidad: No nombrada actualmente
Redactor del estudio
topografico: No es necesario ya que se trata de unas actuaciones en un edificio consolidado
Redactor del estudio
geotécnico: No es necesario ya que se trata de unas actuaciones en un edificio consolidado.

1.2 INFORMACION PREVIA

. . Adaptacion parcial del patio de la Facultad de Ciencias de la Educacion Fisica y el Deporte para lugar de esparcimiento de
Titulo del proyecto: -
los Alumnos. Campus Blasco Ibafiez.

El encargo de este trabajo tiene el n® 1398 y proviene de la aceptacion de un presupuesto validadado por parte de la
Universtat de Valencia para peritar la estructura existente en el edificio de la Educacion Fisica y el Deporte y la construccion
de un lugar para esparcimiento de los alumnos sobre la terraza situada en el patio interior sobre la cubierta de las oficinas del
mencionado edificio.

La Unitat Técnica de la Universitat es la que ha supervisado tres estudios que se entregaron, aceptando el desarrollo de una

Antecedentes y de las variantes cuyo proyecto de construccion se plasma en este documento.
condicionantes de
partida: Se trata de crear un espacio independiente del resto del edificio donde los alumnos puedan tener un lugar de esparcimimento

durante las horas que no estén en clase o en otras actividades.

Actualmente emplean espacios de circulacion que no son los adecuados ni deseables por las interfeencias que ocasiona con
el uso docente del edificio principal.

El ubicarlo en el patio interior da total independencia de uso del resto de funciones del edificio.

Calle Gasco Oliag n® 3. Campus Burjassot.
46010 Valencia (Valencia).
Ref catastral: 7235906YJ2773E0001BT

Emplazamiento:

Este nuevo espacio se implanta en el patio de manzana que define la forma de U del edficio que ocupa actualmente la
Faclutad de Ciencias de la Educacion Fisica y el Deporte (EFECAFE), concretamente sobre la cubierta de las oficinas del
decanato situadas en la planta semisétano. El espacio destinado a este pequefio edificio, se sit(a en el vano situado entre los
dos patios ingleses de estas oficinas, quedando situado en una posicion central.

Al emplazarse sobre una estructura existente la modulacion de la estructura y demas elementos constructivos viene
condicionada por la métrica del edificio original.

El edificio consta Unicamente de planta baja con acceso independiente desde el patio interior del (EFECAFE).

Consta de cuatro fachadas acristaladas orientadas en direccién Norte Sur, Este-Oeste.

El edificio objeto se encuentra sujeto a las disposiciones recogidas:

Entorno fisico:

Normativa - Plan General de Ordenacion Urbana de Valencia de 1989 (16/01/1989 D.0.G.V.))
urbanistica: - Plan especial de Ordenacion de Usos de la Manzana delimitada por las Calles: Dr. Gémez Ferrer, Avda Primado Reig,
ClGasco Oliag y Avda Menéndez y Pelayo. (10/09/2002)
Marco Normativo:
| Cadigo Técnico de la Edificacion. |
Carratala C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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Reportaje
fotogréfico

Vista aérea detalle Facultad de Ciencias de la Educamon Fisicay el Deporte
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EFECAFE

Vistas de la cubierta del decanato. Patio interior EFECAFE

Vistas de la cubierta del decanato. Patio interior EFECAFE
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1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Descripcion general del Como se ha explicado antes, el edificio se implanta sobre las oficinas del decanato de la Facultad De Ciencias de la
proyecto: Educacion Fisica y del Deporte. Estas oficinas se terminaron de construir en el afio 2015, bajo la direccion de obra de
Luis Carratala.
Actualmente el espacio asignado para la construccion de este pequefio edificio corresponde con la zona central de
estas oficinas, ocupadas actualmente por una cubierta sobreelevada sobre la calle perimetral que bordea el patio de
manzana del edificio principal.
Esta cubierta esta parcialmente ajardinada por unas palmeras en muy mal estado de conservacion, siguiendo una
reticula que grafiamos en planos y una cubierta de madera situada a ras de los petos de cubierta de las oficinas.

El objetivo de este documento es dotar al edificio principal de un espacio independiente donde los estudiantes puedan
disfrutar de un lugar para reunirse, trabajar e incluso comer sin necesidad de ocupar las zonas de circulacién del
edificio principal que no retinen condiciones para la realizacion de estas actividades. Actualmente los alumnos realizan
estas actividades en pasillos, vestibulos y zonas no aptas para ello.

Este lugar se define com un pequefio pabellén independiente en una sola planta, totalmente acristalado, con luz
natural, con acceso desde el patio de manzana permitiendo tener total independencia de uso y horario del edificio
principal.

Se trata de un local de 126.00m2 de planta casi cuadrangular de 11.00x12.60m y 3.10m de altura libre interior,, con un
Gnico acceso situado en la fachada Este.

A través de una doble puerta a modo de cancela, interiormente cuenta con un (nico espacio subdividido en dos zonas
donde se organizan mesas y sillas y una zona de vending y microondas para calentamiento de comidas, situada en
paralelo a la fachada Oeste.

El equipamiento se completa con un carril electrificado en todo el perimetro del local para poder enchufar diversos
aparatos electronicos tales como ordenadores, tablets y teléfonos.

Dada la ubicacion del pabellén, situado en medio del patio de manzana y de una sola altura, se ha cuidado
especialmente la visibilidad del mismo desde los diversos angulos de vision, incluida la cubierta del mismo como la
quinta fachada, ya que es visible desde cualquier planta del edificio principal.

El edificio se retira un vano estructural de la calle perimetral que recorre el edificio principal que se disefié en su dia,
para dar acceso a los vehiculos de extincién de incendios, generando un espacio exterior de entrada, donde se ubican
unos bancos y macetas de exterior.

Conceptualmente el edificio se concibe como un elemento acristalado en sus cuatro fachadas, con una cubierta que
posee un generoso alero perimetral que protege del sol y de la lluvia a los cristales de los cierres exteriores.

La cubierta es accesible desde el interior del volumen, mediante una escalera escamoteable en el falso techo para
taréas de mantenimiento.

La cubierta es plana y posee un castillete que oculta de las vistas, las maquinas de tratamiento de aire del propio
pabellén.

Dado que el edificio del decanato siguird funcionando durante la fase de construccion de las obras, se ha optado por
realizar un edificio que en su mayoria sea prefabricado, evitando el empleo de obra “hiimeda” y que acorte los tiempos
de obra y por tanto ocasione la minima interferencia con el uso de la planta inferior.

Al asentarse sobre la cubierta del decanato, la estructura del pabellon est& condicionanda a la modulacion general y
los pilares del edificio existente. Se plantea una estructura metalica para que pueda realizarse en su mayoria en taller,
constando de seis pilares metélicos (HEB-160) que arrancan de las cabezas de los pilares de hormigén circulares de
didmetro 40cm de la planta inferior. Se plantea una viga perimetral IPE500 que une las cabezas de los pilares
metélicos y recibe unas viguas tipo boyd de luces de 12.60m para que el espacio interior carezca de ninguna columna.
Sobre estas vigas apoyan unas viguetas tipo Z sobre las que asienta una cubierta deck con proteccion pesada.

La viga perimetral soporta ademas el alero de tubos de aluminio y el peto de cubierta realizado por paneles
prefabricados de espesor 10cm.

El acabado de la cubierta es de baldosas de losa filtrén que dan un acabado también de hormigdn, similar al
pavimento del patio de manzana del edificio principal.

Un castillete de instalaciones situado en la cubierta del pabellon, se sobreleva por encima del peto de la cubierta
donde se ubican las maquinas de aire acondicionado. Este casitlllete se compone por una estructura tubular de acero
sobre la que se asientan y apoyan unos paneles sandwich. El cierre vertical del castillete, se materializa en unas
lamas tipo Z que permiten la entrada y salida de aire de las méaquinas exteriores de aire acondicionado.

Interiormente el edificio consta de un zdcalo interior forrado con la madera recuperada de la terraza original, que se
corresponde con el peto de la cubierta del edifcio del decanato. Este forro oculta los baberos de cubierta existentes a
la vez que le da calidez interior a todo el conjunto. Este peto que tiene una altura interior de 70cm que se correponde
con la altura de una mesa estandar. Este zocalo se remata en una pieza horizontal de hormigén prefabricado y un
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Programa de necesidades

Relacion con el entorno

carril electrificado con enchufes a lo largo de todo el perimetro.

El suelo se trata con gres porcelanico con un grado de resbaladizad muy alto para evitar accidentes.

El techo se proyecta con paneles heracoustik de viruta de madera fina en color claro con lana de roca para mejorar las
condiciones acusticas del local. Se modula con piezas de 120x60cm dejando unos carriles entre ellos (ver planos de
detalle) donde se ubica la iluminacién, aire acondicionado (impulsién y retorno) y luces de emergencia y deteccion de
incendios.

El resto de paramentos como se ha explicado antes, son acristalados siguiendo la modulacion y criteriors de disefio del
edificio principal.

Un dintel corrido a altura de 2.20m divide los planos de fachada en dos. Tanto la fachada sur como la norte disponen
de unos modulos tipo Hervent que permiten la ventilacion natural en las épocas del afio que no es necesario el aire
acondicionado.

La construccion del edificio requiere la preparacién previa de la superficie a actuar, de tal manera que primeramente
hay que eliminar la tarima de madera de los tres primeros vanos centrales del decanato, incluyendo la madera y su
estructura auxiliar asi , como las palmeras y sus macetas correspondientes.

Sobre el pavimento existente se realizard una solera armada con fibras que servira de soporte para el pavimento
ceramico. También habré que picar los muretes de hormigén para encontrar la cabeza de los pilares de hormigén de la
planta inferior que serviran de arranque a los pilares metalicos.

Como se ha indicado antes se ha disefiado el edificio para que la mayoria de los trabajos puedan realizarse en taller,
de tal manera que la puesta en obra pueda ser lo mas répida posible y evite las interferencias con el uso del edificio
principal.

Los servicios del edificio tal como la electricidad, agua, saneamiento, etc, se tomaran del edificio principal.

En cuanto a los desagies de cubierta se conectaran a los existentes continuado los tubos de drenaje que dan a los
patios interiores.

Local diafano para lugar de esparcimiento del alumnado con servicios de vending.

El edificio se ha disefiado empleando los mismos materiales y los mismos criterios compositivos que el edificio
principal. El cambio sustancial con €l, es el sistema constructivo en seco y la estructura metalica para acortar tiempos
de puesta en obra.

Cuadro de superficies de la actuacion.

Sup cubierta Sup descubierta
Superficie Gitl
Planta baja 111,31m2
Castillete cubierta (instalaciones) 23.72m2
Total 135.03m2
Superficie construida
Planta baja 130.83m2
Castillete cubierta (instalaciones) 27.43m2
Total 158.26m2
Urbanizacion 72.00m2
Total 72.00m2
Uso caracteristico del Docente
edificio.
Otros usos previstos. No contemplados

Carratala
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1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Limitaciones

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion de algunas de sus dependencias a
Limitaciones de uso del | uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de reforma y cambio de uso que sera objeto de licencia nueva.
edificio: Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso de las | Las dependencias del edificio estan proyectadas par los usos previstos, cualquier cambio de uso puede afectar a las

dependencias: condiciones de seguridad estructural, habitabilidad u otras, por lo que deberia tenerse en cuenta
Limitacion de uso de las | Las instalaciones del edificio han sido proyectadas para los usos previstos en el edificio. El cambio de uso del mismo
instalaciones: implicara una revision y adaptacion de estas.

Valencia, Abril 2016
Fdo: Los Arquitectos

Luis Carratala Calvo Diego Carratala Collado
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2.0. CIMENTACION DEL EDIFICIO

Bases de calculo

Método de célculo:

Verificaciones:

Acciones:

El dimensionado de secciones se realiza segtin la Teorfa de los Estados Limites Ultimos (apartado
3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la
cimentacion debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud
de servicio.

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un modelo adecuado para al
sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Se ha considerado las acciones que acttian sobre el edificio soportado segun el documento DB-SE-
AE y las acciones que transmiten 0 generan a través del edificio en que se apoya seglin el documento
DB-SE en los apartados correspondientes.

Datos geotécnicos empleados en el célculo

Generalidades:

Resumen parametros geotécnicos:

2.1 SISTEMA ESTRUCTURAL

Cimentacion y estructura:

Datos y las hipétesis de partida

Programa de necesidades

Bases de calculo

Procedimientos o métodos empleados
para todo el sistema estructural

Caracteristicas de los materiales que
intervienen

Carratala

Dado que se trata de una construccién sobre un edificio existente, los calculos se centran en la
peritacion de la estructura portante del edificio principal

Cota de arranque de pilares Cabeza de los pilares de hormigdn existentes
Capacidad portante de la estructura del edificio 1000Kg/m2
principal

Tension admisible considerada | e

Los datos de partida provienen de la memoria del proyecto redactado por Luis Carratala Calvo del edificio
del decanato del EFECAFE redactado en el afio 2004

El edificio consta de 1 forjado de cubierta y un castillete de instalaciones accesible solo para tareas de
manteniento.
Se disefia una estructura de nudos rigidos para constituir la totalidad del edificio.

Los forjados y estructura proyectados cumplen en todos los casos con lo especificado en las siguientes
normativas: CTE-DB-SE, EHE, EFHE, y NCSE.

Se adopta como proceso general de calculo el propuesto en la Instruccion EHE, correspondiente al
método de los estados limites.

Para la obtencion de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecanica Racional y las
teorias clasicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.

El método de célculo aplicado es el de los estados limites, en el que se pretende limitar que el efecto de
las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura,
minorando las resistencias de los materiales.

En los estados limites Ultimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura,
adherencia, anclaje y fatiga (si procede).

En los estados limites de utilizacion, se comprueba: deformaciones (fechas), y vibraciones (si procede).
Definidos los estados de carga segln su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los
coeficientes de mayoracion y minoracion correspondientes de acuerdo con los coeficientes de seguridad
definidos en la norma EHE y las combinaciones bésicas definidas en el articulo 4° del CTE-DB-SE. La
obtencion de los esfuerzos en las diferentes hipétesis simples del entramado estructural, se haran de
acuerdo a un célculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y
deformaciones, el principio de superposicion de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los
materiales y la estructura.

Para la obtencion de solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados
(vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendran los diagramas envolventes para cada esfuerzo. Para el
dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas.

El proceso de célculo se realiza con el programa de calculo CYPECAD y Métodos de la Mecanica
Racional.

HORMIGON

Pilares- muros  HA-25/B/20lla
Vigas y zunchos HA-25/B/20l1a
Forjados HA-25/B/20lla
Losas HA-25/B/20lla

C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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2.2 SISTEMA ENVOLVENTE

Cimentacion ~ HA-25/B/40lla
ACERO
Forjado Chapa grecada

Pilares Perfiles laminados S-275-JR
Correas de cubierta Perfiles conformados S-235

La estructura portante se compone de un entramado metalico de vigas metdlicas sobre pilares de acero
que arrancan de la cabeza de los pilares de hormigén existentes. 6 pilares HEB-160 sustentan una viga
perimetral de IPE-500 que recibe cada 1.375m unas vigas alveolares de 12.60m de luz que completan la
estructura principal. Unas viguetas de Z-140 sobre casquillos de altura variable para dar inclinacion a la
cubierta, van apoyadas sobre las vigas alveolares cada 1.50m. Sobre este entramado se coloca una placa
grecada que servira de soporte a la cubierta deck.

El castillete de cubierta se materializa con marcos a modo de porterias de perfiles tubulares para aligerar
en lo posible el peso que reciben las vigas alveolares.

Conforme al “Apéndice A: Terminologia”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones:

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones
interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE)

1.- Fachadas (M1).
2.- Carpinteria exterior (H).

3.- Cubiertas en contacto con aire exterior (C1).

4.- Cubiertas en contacto con espacios no habitables (C2).

5.- Cubiertas enterradas (T2).
6.- Lucernarios (L).

7.- Suelos apoyados sobre terreno (S1).

8.- Suelos en contacto con espacios no habitables (S2).

9.- Suelos en contacto con aire exterior (S3).
10.- Suelos a una profundidad mayor que 0.5 m (T2).

Carratala
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11.- Medianeras.

12.- Muros en contacto con el terreno (T1).

13.- Muros/paramentos en contacto con espacios no habitables (M2).
14.- Espacios exteriores a la edificacion.

B.1 Fachadas (M1)

Descripcion del sistema: | Fachadas acristaladas 4+4/12/5+5

B.2 Carpinteria exterior (H)

Descripcion del sistema:

[ Carpinteria fija y practicable segiin el caso, de clase 3 con rotura de puente térmico, de aluminio lacado color gris. |

B.3 Cubiertas en contacto con el aire exterior. (C1)

Descripcion del sistema:

Cubierta plana tipo deck, compuesta por chapa grecada de 1.2mm de espesor, aislamiento térmico de 6cm de espesor,
lamina impermeabilizante autoprotegida, geotextil de proteccion y losa filtrén R8 de proteccion

B.4 Cubiertas en contacto con espacios no habitables. (C2)

Descripcion del sistema: [ No se proyectan

B.5 Cubiertas enterradas (T2).

Descripcion del sistema: | No se proyectan

B.6 Lucernarios (L).

Descripcion del sistema: [ No se proyectan

B.7. Suelos apoyados sobre espacios habitables. (S1)

Descripcion del sistema:

Solera de 15cm de espesor armada con fibras.

B.8 Suelos en contacto con espacios no habitables. (S2)

Descripcion del sistema: [ No se proyectan

B.9 Suelos en contacto con el aire exterior. (S3)

Descripcion del sistema: [ No se proyectan

B.10 Suelos a una profundidad mayor que 0.5 m (T2)

Descripcion del sistema: [ No se proyectan

B.11 Medianeras.

Descripcion del sistema: DS OTEEE

B.12 Muros en contacto con el terreno. (T1)

Descripcion del sistema: [ No se proyectan

B.13 Muros / Paramentos en contacto con espacios no habitables. (M2).

Descripcion del sistema: | No se proyectan

B.14 Espacios exteriores a la edificacion.

Descripcion del sistema:

| Se contintian los mismos materiales que los existentes. |

Carratala
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2.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del
Cadigo Técnico de la Edificacion, cuya justificacion se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecucion en los apartados especificos de cada
Documento Basico.

Se entiende por particion interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del Documento Bésico HE1, el elemento constructivo del edificio que
divide su interior en recintos independientes.
Pueden ser verticales u horizontales.

Se describiran también en este apartado aquellos elementos de la carpinteria que forman parte de las particiones interiores (carpinterfa interior).

[ Descripcion del sistema: |

Elemento compuesto de Formica de 1.2m montados sobre tableros estratificados de alta resistencia a la humedad de 40mm de

Particion 1 - :
espesor para la formacion de armariadas y bancadas.

La entrada al local se produce a través de una cancela formada por hojas dobles con vidirio 5+5/12/6+6 sobre carpinteria de

Particion 3 acero tipo Jansen Economy 50

2.4 SISTEMAS DE ACABADOS

Todos los componentes del sistema de acabados

del edificio han sido disefiados teniendo en cuenta los distintos parametros que afectan a:
- Seguridad estructural: La carga de los revestimientos se consideran segun las indicaciones del CTE.
- Seguridad en caso de incendio: Se consideraran las particiones que afecten a la propagacion interior
- Seguridad de utilizacién

- Aislamiento acUstico
Revestimientos exteriores Descripcion del sistema:
Revestimiento [ Acristalados con vidirio 4+4/12/3+3 transparentes o transliicidos seg(in el caso. |
Solados Descripcion del sistema:
Solado 2 [ Gres porcelanico antideslizante R3 recibido con mortero cola sobre solera de hormigén. |
Cubierta Descripcion del sistema:
Cubierta 1 Plana, baldosas de hormigén con aislamiento incorporado. Tipo Filtrén R8

Cubierta 2 (castillete instalaciones) | Plana, panel sandwich espesor aislamiento 6cm.

Revestimientos interiores Descripcion del sistema:
Revestimiento Elemento compuesto de Formica de 1.2m montados sobre tableros estratificados de alta resistencia a la
humedad de 22mm de espesor en bancadas y zécalos.

Carratala C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49




Memoria del proyecto BASICO Y EJECUCION.

2.Memoria Constructiva

Adaptacion parcial del g

VISADO

00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

11/07/16

atio de la Facultad de Ciencias de la Educacion Fisica

y e Deporte:pacaibugar deesparcimientodedos Adumnos.
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 ¢ by har1 J2OR by (494§ prspbre visado colegial

2.5 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

Proteccion contra-incendios

Anti-intrusion
Pararrayos
Electricidad

Alumbrado

Ascensores
Fontaneria
Evacuacion de residuos liquidos y sélidos

Ventilacion
Telecomunicaciones
Instalaciones térmicas del edificio

Suministro de Combustibles
Aharro de energia
Incorporacién energia solar térmica o fotovoltaica

2.6 EQUIPAMIENTO

Pila-lavadero con toma de agua

otros
Valencia, Abril 2016
Fdo: Los arquitectos
Luis Carratala Calvo
Carratala
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[ Descripcion del sistema

Segln DB -SI:
Se prevé una BIE 25mm, pulsador de alarma y sirena.
Se prevé dos detectores de humo de incendio.

No procede

Segln DB-SUA (no procede)

Segun Reglamento electrotécnico de baja tension.:

- Se prevé un I.MAG.IV-63A con DIF.IV.63/300 en el cuadro general del
edificio. - Se prevé un cuadro eléctricon nuevo para el local segin esquema
unifilar de proyecto.

Segun DB-SUA, HE3 y REBT2002.

- Se prevé alumbrado ordinario con luminaria LED, con 3 encendidos,
permanente y dos encendidos mas bajo deteccion de presencia. Se prevé
encendido y apagado desde conserjeria.

- Se prevé un aplique de pared en la escalera con interruptor manual.

- Se prevé también alumbrado de emergencia.

No se proyecta

Segun DB-HS. Se prevé acometida desde la planta semisétano.

Segun DB-HS. Se prevé acometida hacia la red de saneamiento en la planta
semisétano.

Segun DB-HS y RITE. A través del sistema de climatizacion.

SegUln normativa vigente.

Segun RITE. Por la potencia instalada no requiere proyecto, si requiere una
memoria técnica de disefio por parte del instalador autorizado.

No procede.

Segln DB-HE. Se ha previsto una letra B.

Segun DB-HE. No requiere.

l Definicion

[ Pila de acero inxoidable con cafio y grifo industrial.

| Bancada corrida de formica

Diego Carratala Collado
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3. Cumplimiento del CTE Fisicay eﬁmﬁmﬁm&%ﬁﬁw
3.1. Seguridad Estructural Campus Blasco Ibafiez.

3.1. Seguridad Estructural

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Basicos siguientes y se utilizara conjuntamente

con ellos:
apartado Procede No
procede
DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural: X [
DB-SE-AE 31.2. Acciones en la edificacion X [
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones X [
DB-SE-A 317 Estructuras de acero X [
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fabrica (| X
DB-SE-M 3.19. Estructuras de madera O X
Deberan tenerse en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:
apartado Procede No
procede
NCSE 3.14. Norma de construccion sismorresistente X [
EHE 3.1.5. Instruccion de hormigon estructural X [

Carratala arc :CL0S c/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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Carratala

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el gque se aprueba el Cadigo Técnico de la Edificacion.(
BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 10. Exigencias basicas de seguridad estructural (SE).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda
estar sometido durante su construccion y uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, fabricaran, construiran y mantendran de
forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. Los Documentos Basicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificacion»,
«DBSE-C Cimientos», «<DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fabrica» y «DB-SE-M Madera», especifican
parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias
basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad
estructural.

4. Las estructuras de hormigon estan reguladas por la Instruccion de Hormigén Estructural vigente.

10.1 Exigencia basica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad seran las
adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la
estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construccion y usos previstos
de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a
la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

10.2 Exigencia basica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio sera conforme con el uso previsto
del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la
probabilidad de un comportamiento dinamico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias
inadmisibles.
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3.1.1 Seguridad estructural (SE)
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Andlisis estructural y dimensionado

Proceso

Situaciones de dimensionado

Periodo de servicio
Método de comprobacion

Definicion estado limite

Resistencia y estabilidad

Aptitud de servicio

Acciones

Clasificacién de las acciones

Valores caracteristicos de
las acciones

Datos geométricos de la
estructura

Caracteristicas de los
materiales

Modelo analisis estructural

Carratala

-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES

-ANALISIS ESTRUCTURAL

-DIMENSIONADO

PERSISTENTES condiciones normales de uso

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio.
[ 50 Afios

| Estados limites

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos
estructurales para los que ha sido concebido

ESTADO LIMITE ULTIMO:

Situacion que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por
colapso parcial o total de la estructura:

- perdida de equilibrio

- deformacién excesiva

- transformacion estructura en mecanismo

- rotura de elementos estructurales o sus uniones

- inestabilidad de elementos estructurales

ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Situacion que de ser superada se afecta::
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios
- correcto funcionamiento del edificio
- apariencia de la construccion

PERMANENTES | Aquellas que actlan en todo instante, con posicion constante y valor constante (pesos

propios) o con variacién despreciable: acciones reoldgicas

VARIABLES | Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climéaticas

ACCIDENTALES | Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequefia pero de gran importancia: sismo,

incendio, impacto o explosion.

Los valores de las acciones se recogeran en la justificacion del cumplimiento del DB SE-AE

La definicion geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto

Los valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se detallaran en la justificacion del DB correspondiente
0 bien en la justificacion de la EHE.

Se realiza un calculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos
que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformacién en todos los
nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipétesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para
simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de
obtencion de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un calculo estatico y se
supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un calculo en primer orden.
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Verificacion de la estabilidad

Ed,dst: valor de célculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,dst <Ed,stb

Ed,stb: valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificacién de la resistencia de la estructura

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones
Ed <Rd Rd: valor de célculo de la resistencia correspondiente

Combinacion de acciones

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacion persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se
han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1y 4.2 del presente DB.

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacion extraordinaria se ha obtenido de la expresion 4.4 del presente DB y los valores
de calculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su accion es favorable o desfavorable respectivamente.

Verificacion de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relacion con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las
acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para dicho efecto.

Flechas [ La limitacién de flecha activa establecida en general es de 1/300 de la luz
desplazamientos El desplome total limite es 1/500 de la altura total
horizontales

Valencia, Abril 2016
Fdo: Los arquitectos

Diego Carratala Collado Luis Carratala Calvo
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3.1.2. Acciones en la edificacion (SE-AE)

Carratala arquitect
- ; e |

carratalaarquitectos.es

0S5 C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49

diegoecarratalaarquitectos.es \ luis@carratalaarquitectos.es




VISADO 11/07/16

06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Memoria del proyecto BASICO y EJECUCION
3. Cumplimiento del CTE
3.1. Seguridad Estructural

Adaptacion parcigl del pafio®te'fd FacuTEA e Ciencias o T EWe Cacion
FI,SIca y e Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Campus Blasco Ibafiez.

P . Corresponde generalmente a los elementos de hormigon armado, calculados a partir de su seccion bruta
eso Propio de la L p - ; .
. y multiplicados por 25 (peso especifico del hormigén armado) en pilares, paredes y vigas. En losas
estructura: . .
macizas sera el canto h (cm) x 25 kN/m3.
. Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y la
Acciones . o e ) . . . L . A
Permanentes Cargas Muertas: tabiqueria (aynque esta Ultima podria considerarse una carga variable, si su posicién o presencia varia a
. lo largo del tiempo).
(©): Estos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiqueri
Peso propio de . gend ga de tapiqueria. .
X En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.
tabiques pesados y E . . %
muros de cerramiento: pretepsado se regira por lo estgbleudo en la Instruccion EHE_.
Las acciones del terreno se trataran de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.
Se adoptaran los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no estan cubiertos por los valores
La sobrecarga de indicados.
uso: Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de edificios.
El viento:
Las disposiciones de este documento no son de aplicacion en los edificios situados en altitudes
superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificacion no son sensibles a los
efectos dinamicos del viento y podran despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez maxima
(relacion altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras
sensibles al viento sera necesario efectuar un andlisis dinamico detallado.
La presion dinamica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos mas precisos se adopta R=1.25
kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo D. Requena esté en zona A, con lo que v=26 m/s,
correspondiente a un periodo de retorno de 50 afios.
Las acciones Los coeficientes de presion exterior e interior se encuentran en el Anejo D.
olimaticas: La temperatura:
En estructuras habituales de hormigon estructural o metélicas formadas por pilares y vigas, pueden
no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatacion a una distancia
. maxima de 40 metros
Acciones
Var|ablles e
Q: Este documento no es de aplicacion a edificios situados en lugares que se encuentren en altitudes
superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en localidades en las que el
valor caracteristico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptara una sobrecarga
no menor de 0.20 Kn/m2. Para Requena se tomara una sobrecarga de 0.60Kn/m?
Las acciones quimicas que pueden causar la corrosion de los elementos de acero se pueden
caracterizar mediante la velocidad de corrosion que se refiere a la pérdida de acero por unidad de
superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosion depende de
Las acciones parametros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active
quimicas, fisicas y el proceso de la corrosion, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiacion solar, pero
biolégicas: también de las caracteristicas del acero y del tratamiento de sus superficies, asi como de la
geometria de la estructura y de sus detalles constructivos.
El sistema de proteccion de las estructuras de acero se regira por el DB-SE-A. En cuanto a las
estructuras de hormigén estructural se regirén por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo estan definidas en la Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-
Acciones 02.
accidentales (A): En este documento basico solamente se recogen los impactos de los vehiculos en los edificios, por lo
que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de calculo de las
fuerzas estaticas equivalentes al impacto de vehiculos estan reflejados en la tabla 4.1
Carratala
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Cargas gravitatorias por niveles.

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1y la EHE, las acciones gravitatorias, asi como las sobrecargas de uso, tabiqueria y nieve
que se han considerado para el calculo de la estructura de este edificio son las indicadas:

Peso propio Peso propio
Niveles Sobrecarga Sobrep arga de del Forjado del Solado- Carga Total
de Uso Tabiqueria
enfoscado

Nivel 1: CASTILLETE 1,00 KN/m2
INSTALACIONES 1,00 KN/m2 0.25 KN/m? 2,25 KN/m?
Nivel 1: CUBIERTA 1,00 KN/m2

100 KN/m2 0.6 KN/m2 1.50 KN/m2 4.10 KN/m?
el 2 RO 4,00 KN/m? 6,25 KN/m2 1,50 KN/m?2 11,75 KN/m2

Valencia, Abril 2016
Fdo: Los arquitectos

Diego Carratala Collado Luis Carratala Calvo
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Campus Blasco Ibafiez.

Bases de calculo

Método de calculo:

Verificaciones:

Acciones:

Datos geotécnicos empleados en el calculo

Generalidades:

Empresa:

Nombre del autor/es firmantes:
Titulacién/es:

Numero de Sondeos:
Descripcion de los terrenos:

Resumen parametros geotécnicos:

Cimentacion:

Descripcion:

Material adoptado:

Dimensiones y armado:

Condiciones de ejecucion:

Carratala

El dimensionado de secciones se realiza segln la Teoria de los Estados Limites Ultimos (apartado
3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la
cimentacion debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud
de servicio.

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un modelo adecuado para al
sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Se ha considerado las acciones que actlian sobre el edificio soportado segun el documento DB-SE-
AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya segun
el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 - 4.5).

No es necesario puesto que se trata de una construccion sobre un edificio existente

Cota de cimentacion

Estrato previsto para cimentar

Nivel freatico

Tension admisible considerada

Peso especifico del terreno

Angulo de rozamiento interno del terreno

Coeficiente de empuje en reposo

Valor de empuje al reposo

Coeficiente de Balasto

Los arranques de los pilares de acero se realizaran sobre placas de anclaje sobre la cabeza de los
pilares de hormigén.

Hormigdn armado.

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que
cumplen con las cuantias minimas indicadas en la instruccion de hormigén estructural (EHE)
atendiendo a elemento estructural considerado.

Hay que picar los petos de la terraza y encontrar las cabezas de los pilares de la planta inferior para
implantar las placas de anclaje.

C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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3.1.4.  Accion sismica (NCSE-02)

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se
aprueba la Norma  de  construccion
sismorresistente: parte general y edificacion
(NCSR-02).

Carratala arquitectos c/eensro Lshuerta 15,2° 46010
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Edificio Publico. Educativo

Clasificacion de la construccion: % ; :
(Construccion de normal importancia)

Tipo de Estructura: [ Pérticos de acero. |
Aceleracion Sismica Basica (ab): ['ab=0.04 g, (siendo g la aceleracion de la gravedad) |
Coeficiente de contribucion (K): [K=1 |
Coeficiente adimensional de riesgo (p): | p=1, (en construcciones de normal importancia) |
Coeficiente de amplificacion del terreno (S): [ Para (pab < 0.1g), por lo que S=C/1.25 |

Terreno tipo lIl (C=1.6)
Suelo granular de compacidad media

Coeficiente de tipo de terreno (C):

Ac=S x p xab =0.064 g

Aceleracion sismica de calculo (ac):

Método de calculo adoptado: [ Analisis Modal Espectral. |
Factor de amortiguamiento: [ Estructura de hormigén armado compartimentada: 5% |
Periodo de vibracion de la estructura: ['Se indican en los listados de calculo por ordenador |

3 modos de vibracién

NUmero de modos de vibracion considerados: (La masa total desplazada >30% en ambos cjes)

La parte de sobrecarga a considerar en la masa sismica movilizable es = 0.5
(viviendas)

= 2 (ductilidad baja)

Fraccién cuasi-permanente de sobrecarga:

Coeficiente de comportamiento por ductilidad:

Efectos de segundo orden (efecto pA): Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados en el calculo
(La estabilidad global de la estructura) multiplicados por 1.5

a) Atado de los porticos exentos de la estructura mediante vigas
perpendiculares a las mismos.

Medidas constructivas consideradas:

Observaciones:

Carratala C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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3.1.5. Cumplimiento de la instruccion de
hormigon estructural EHE

Carratald arquitectos c/eenara Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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3.1.1.3. Estructura

Descripcion del sistema estructural: Pérticos de acero.
Pilares de acero y entramado de vigas y viguetas de acero con luces variables

3.1.1.4. Programa de célculo:

Nombre comercial:
CYPECAD. / métodos de la mecanica racional.

Empresa
CYPE Ingenieros, S.A.

Descripcion del programa: idealizacion de
la estructura: simplificaciones efectuadas. | El programa realiza un calculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez,
formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se
establece la compatibilidad de deformacion en todos los nudos considerando seis grados de libertad y
se crea la hipétesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del
forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.

A los efectos de obtencion de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se
realiza un calculo estatico y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un
calculo en primer orden.

Memoria de calculo
Método de calculo El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites de la vigente EHE,
articulo 8, utilizando el Método de Calculo en Rotura.

Redistribucion de esfuerzos: Se realiza una plastificacion de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, segun el articulo 24.1
de la EHE.
Deformaciones Lim. flecha total Lim. flecha activa Max. recomendada
L/250 L/400 1cm.

Valores de acuerdo a la EHE.

Para la estimacion de flechas se considera la Inercia Equivalente (le) a partir de la Formula de
Branson.

Se considera el modulo de deformacion E. establecido en la EHE

Cuantias geométricas [ Seran como minimo las fijadas por la instruccién de la Instruccién vigente. |

3.1.1.5. Estado de cargas consideradas:

Las combinaciones de las acciones | NORMA ESPANOLA EHE .
consideradas se han establecido siguiendo | DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TECNICO)
los criterios de:

Los valores de las acciones seran los | DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO)
recogidos en: ANEJO A del Documento Nacional de Aplicacion de la norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado en la
norma EHE

cargas verticales (valores en servicio)

Forjado castillete cubierta 2.75 kN/m?2 p.p. forjado 0.75 kN /m2

Sobrecarga de uso 2.00 kN /m?
Forjado cubierta... 3.55 kN/m?2 p.p. forjado 0.40kN /m2

Pavim. y pendientes 1.10 kN /m2

tabiqueria No se considera

Sobrecarga uso 4.00 kN /m2
Verticales: Cerramientos Vidrio 4+4/12/5+5

0.50 KN/m?x la altura del cerramiento
Horizontales: Barandillas [ 0.8 KN/m a 1.20 metros de altura |
Horizontales: Viento [ No se ha considerado la accién del viento debido a su baja exposicion. |
Cargas Térmicas [ Dadas las dimensiones del edificio no se han previsto juntas de dilatacién, no se ha contabilizado la |
Carratala C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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[ accién de la carga térmica. |

Sobrecargas En El Terreno [ no se ha considerado en el terreno sobre carga |

3.1.1.5. Caracteristicas de los materiales:

-Hormigon HA-25/B/20/IIA

-tipo de cemento... CEMI

-tamafio méximo de arido... 20 mm.

-maxima relacion agua/cemento 0.60

-minimo contenido de cemento 275 kg/m?

Fek.... 25 Mpa (N/mm?-255 Kg/cm?
-tipo de acero... B-500S

-Fyk... 500 N/mm25100 kg/cm?

Coeficientes de seguridad y niveles de control

El nivel de control de ejecucion de acuerdo a la EHE para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadistico para el hormigén y normal para el acero de acuerdo a los articulos 88 y 90 de la EHE respectivamente

Hormiadn Coeficiente de minoracién 1.50
9 Nivel de control ESTADISTICO
Acero Coeficiente de minoracién 1.15
Nivel de control NORMAL
Coeficiente de mayoracion
Ejecucion Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6
Nivel de control... NORMAL
Durabilidad
Recubrimientos exigidos: Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida util, el articulo 37 de la EHE
establece los siguientes pardmetros.
Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos. de la vigente EHE, se considera la
cimentacion y muros enterrados en ambiente Ila
Para el ambiente lla se exigira un recubrimiento minimo de 25 mm, lo que requiere un
recubrimiento nominal de 35 mm, a cualquier armadura (estribos). Para garantizar estos
recubrimientos se exigira la disposicion de separadores homologados de acuerdo con los criterios
descritos en cuando a distancias y posicién de la vigente EHE.
Cantidad minima de cemento: | Para el ambiente considerado I, la cantidad minima de cemento requerida es de 275 kg/m3. |
Cantidad maxima de cemento: [ Para el tamafio de arido previsto de 20 mm. la cantidad maxima de cemento es de 375 kg/m3. |
Resistencia minima recomendada: | Para ambiente lla la resistencia minima es de 25 Mpa. |
Relacién agua cemento: | la cantidad maxima de agua se deduce de la relacién alc <0.60 |

3.1.6. Caracteristicas de los forjados.

3.1.2.1. Caracteristicas técnicas de los forjados unidireccionales

Se trata de forjados muy ligeros.

Material adoptado: El de cubierta se trata de una placa grecada apoyada sobre viguetas de perfiles conformados en frio tipo Z.
En los planos de proyecto se define su geometria y caracteristicas.

Carratala C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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3.1.7. Anexo de calculo

A continuacion se adjuntan los calculos realizados para cada elemento de acero de la estructura. Se comprueba
elemento a elemento y en esta primera pagina, se observa que el edificio proyectado no supera las cargas con las
que se disefi6 el edificio sobre el que se proyecta este nuevo espacio de esparcimiento de los Alumnos.

| PERITACION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE
Datos necesarios

el area de actuacién son 130m2

seguin la memoria de cdlculo del proyecto original, las cargas de disefio de la estructura existente son:

cargas muertas

pavimento q= 120.00 Kg/m2
enlucido de techos q= 20.00 Kg/m2
cubierta invertida q= 200.00 Kg/m2
instalaciones techos q= 30.00 Kg/m2
qtot = 370.00 Kg/m2

sobrecargas de uso

jardineria tierra q= 1000 Kg/m2

nieve q= 40 Kg/m2

qtot = 1040 Kg/m2

la carga total de disefio es de gtot muertas + qtot uso = 1410.00 Kg/m2

calculamos ahora las cargas eliminando la tierra y jardineria en la zona afectada comprobando que la carga de los elementos constructivos no supera la carga de disefio

Peso propio de la estructura

vigas ZF (140.3) q= 0.00636 T/m L= 11 m 9 viguetas * 11.00m * 0.006 T/m = 0.62964 T
vigas boyd centrales(300) q= 0.04220 T/m L= 126 m 5 vigas * 1260m * 0.042 T/m = 2.6586 T
ipe castilletes(120.60.5) q= 0.01270 T/m L= 7.95m 9 castilletes 7.95m * 0.0127 T/m =  0.908685 T
ipe castilletes estr horizontal(120.60.5) q= 0.01270 T/m L= 126 m 3 viguetas 1260 m * 0.0127 T/m = 0.48006 T
vigas BOYD apoyo castilletes(400) q= 0.06630 T/m L= 126 m 1 viga 126m * 0.0663 T/m 0.83538 T
viga perimetral IPE 500 q= 0.09070 T/m L= 472m 472 m * 0.0907 T/m = 4.28104 T
pilares HEB (160) q= 0.04260 T/m L= 3.05m 6 pilares 305m * 0.0426 T/m = 0.12993 T
9.923335 T
q= 9923,33T A= 130 m2 q=76Kg/m2

peso propio de los elementos constructivos

peso propio de la estructura q= 76.00 Kg/m2
losa filtrén q= 70.00 Kg/m2
cubierta deck q= 40.00 Kg/m2
falso techo q= 40.00 Kg/m2
peto hormigén 15cm espesor q= 135.00 Kg/m2
alero aluminio q= 55.00 Kg/m2
rejillas de ventilacion q= 50.00 Kg/m2
mdquinas del castillete de cubierta q= 30.00 Kg/m2
gres porcelanico+relleno nivelacion q= 100.00 Kg/m2
vidrios+carpinteria q= 50.00 Kg/m2
vierteguas de homigdn e=10cm q= 50.00 Kg/m2
qtot = 696.00 Kg/m2

TOTAL

Carga de uso en cubierta

Categoria de uso mantenimiento = 100.00 Kg/m2
Carga de nieve = 40.00 Kg/m2
TOTAL qtot = 140.00 Kg/m2

Carga de uso en el espacio de estudiantes
Categoria de uso (publica concurrencia) qtot = 400.00 Kg/m2

Cargas totales nuevo espacio para estudiantes

pp elementos constructivos (cargas muertas) qtot = 696.00 Kg/m2
sobrecarga cubierta qtot = 140.00 Kg/m2
sobrecarga de uso espacio estudiantes qtot = 400.00 Kg/m2

TOTAL qtot=  1236.00 Kg/m2

comprobamos que lacarga del espacio de estudiantes no supera la carga de disefio inicial antes de la actuacién

qtot=  1236.00 Kg/m2 < 1410.00 Kg/m2 CUMPLE
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VIGUETAS ACERO APOYADA (1,375m)

Datos necesarios

peso propio de la cubierta
losa filtrén
cubierta deck
falso techo
TOTAL

Carga de uso en cubierta
Categoria de uso mantenimiento
Carga de nieve

TOTAL

Carga total

Area de influencia

Carga repartida sobre la viga

Carga repartida sobre la viga

Luz de la viga

Condiciones de apoyo

15

Caso de viga APOYADA

Mo = Yea X L2/ 8

Momento de célculo M, =

Médulo resistente

q= 70.00 Kg/m2
q= 40.00 Kg/m2
q= 40.00 Kg/m2
qtot = 150.00 Kg/m2
q= 100.00 Kg/m2
q= 100.00 Kg/m2
qtot = 200.00 Kg/m2
qtot = 350.00 Kg/m2
1.50 m
q= 233.33 T/m
q= 0.23 T/m
= 1375 m
0.0827 mT

W= Dato del perfil

o= 2600

0, A42= 2600 Kg/cm?
0, A52= 3600 Kg/cm?
My = 0.0827 mT
Predimensionado Unicamente con momento flector
W2 (IMd/ oe ) [10°]
W 2> 3.1813 cm?
Inercia necesaria (Ie)
Inec= [5qL" / 384E(L/W)] x 107
W = Relacién Luz / flecha W= 250 Vigas o viguetas de cubierta
W= 300 Vigas de hasta 5m de luz
W= 400 Vigas de mas de 5m de luz
W= 500 Vigas que soportan muros de fabrica

E=
5qL4=
384E(L/W)=

Inec=

Carratals :

2000000 Kg/cm?
4.170206706
4224000

9.8726 cm®

#VIGUETA ZF 140.3

Caracteristicas del perfil

A= 8.11 cm?

I= 275 cm*

W= 322 cm?
Peso : 0.00636 T/m




Memoria del proyecto BASICO y EJECUCION
3. Cumplimiento del CTE
3.1. Seguridad Estructural

VISADO  11/07/16

00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Adaptacion parcigl del pafid® 4e' i BacuTtid*de Cien i aE & EWtiCacion

L, . Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Fisicay €

Campus Blasco Ibafiez.

VIGA BOYD ACERO APOYADA (12,60m)

Datos necesarios

peso propio de la cubierta
losa filtron
cubierta deck
falso techo
vigas ZF (140.3)
TOTAL

Carga de uso en cubierta
Categoria de uso mantenimiento
Carga de nieve

TOTAL

Carga total

Area de influencia
Datos necesarios

Carga repartida sobre la viga
Carga repartida sobre la viga
Luz de la viga
Condiciones de apoyo
¥ 1.5

Caso de viga APOYADA

My = Y xL*/ 8
Momento de célculo M., =

Médulo resistente

0. Ab2=
0. A52=
Mo =
Predimensionado tGinicamente con momento flector
W2 (3Md/ oce ) [10°]

q= 70.00 Kg/m2
q= 40.00 Kg/m2
q= 40.00 Kg/m2
q= 4.50 Kg/m2
qtot = 154.50 Kg/m2

= 100.00 Kg/m2

q= 100.00 Kg/m2
qtot = 200.00 Kg/m2
qtot = 354.50 Kg/m2

138 m

q= 257.82 Kg/m

q= 0.2578182 T/m

L= 126 m
7.6746 mT

W= Dato del perfil
Oo= 2600

2600 Kg/cm?
3600 Kg/cm?
7.6746 mT

W2 295.1770 cm?®

Inercia necesaria (lec)

= [5qL* / 384E(L/W)] x 10’

Inec

W = Relacion Luz / flecha W= 250 Vigas o viguetas de cubierta
W= 300 Vigas de hasta 5m de luz
W= 400 Vigas de més de 5m de luz
W= 500 Vigas que soportan muros de fabrica
E= 2000000 Kg/cm?
5ql4= 32491.19811
384E(L/W)= 38707200
lnec= 8394.0967 ¢cm #VIGA BOYD IPE 300 ALTURA 420

Carratala arc 5 C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49

Caracteristicas del perfil

A= 21.7 cm?

I= 16390 cm*

W= 780 cm?
Peso : 0.0422 T/m
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I VIGUETAS CASTILLETE (2,75m) I
Datos necesarios

peso propio del castillete

panel sandwich 60mm q= 15.00 Kg/m2
viguetas armazon (50.30.1) q= 7.00 Kg/m2
vigas porteria cast (100.50.5) q= 51.00 Kg/m2
TOTAL qtot = 73.00 Kg/m2

Carga de uso en cubierta

Categoria de uso mantenimiento q= 100.00 Kg/m2
Carga de nieve q= 100.00 Kg/m2
TOTAL qtot = 200.00 Kg/m2
Carga total qtot = 273.00 Kg/m2
Area de influencia 1.50 m

Datos necesarios

Carga repartida sobre la viga q= 182.00 Kg/m
Carga repartida sobre la viga q= 0.182 T/m
Luz de la viga = 2.75m

Condiciones de apoyo
¥r 1.5

Caso de viga APOYADA
My = Yea xL*/ 8
Momento de calculo M, = 0.2581 mT
Médulo resistente W= Dato del perfil
0= 2600
0. Ad2= 2600 Kg/cm?
0, A52= 3600 Kg/cm?
Mpnax = 0.2581 mT
Predimensionado Gnicamente con momento flector
W2 (IMd/ce )[10°]
W2 9.9258 cm?®
Inercia necesaria (I,.)
lec= [59L* / 384E(L/W)] x 107
W = Relacién Luz / flecha W= 250 Vigas o viguetas de cubierta
Y= 300 Vigas de hasta 5m de luz
W= 400 Vigas de mas de 5m de luz
Y= 500 Vigas que soportan muros de fabrica
E= 2000000 Kg/cm?
5qlL4= 52.04417969
384E(L/W)= 8448000

POR RAZONES CONSTRUCTIVAS SELECCIONAMOS ESTE PERFIL
lec= 61.6053 cm’ #TUBO 100.50.5
Caracteristicas del perfil

A= 13.4 cm?

I= 152.76 cm*

W= 30.55 cm?
Peso : 0.01031 T/m
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| VIGA BOYD APOYO CASTILLE INSTALACIONES (12.60m)

Datos necesarios

peso propio del castillete

panel sandwich 60mm q=
viguetas armazén (50.30.1) =
vigas porteria cast (100.50.5) q=
maquinas A/A q=

marcos z =

TOTAL qtot =

peso propio de la cubierta

losa filtrén q=
cubierta deck q=
falso techo q=
vigas ZF (140.3) q=
TOTAL qtot =

Carga de uso en cubierta
Categoria de uso mantenimiento =
Carga de nieve =

TOTAL qtot =
Carga total qtot =
Carga total sobre cada viga qtot =
Area de influencia
Carga repartida sobre la viga q=
q=
Luz de la viga L=
Condiciones de apoyo
¥r 1.5
Caso de viga APOYADA
Mpna = Y X L7/ 8
Momento de calculo M., = 10.0885

Médulo resistente

15.00 Kg/m2
7.00 Kg/m2
51.00 Kg/m2
100.00 Kg/m2
50.00 Kg/m2
223.00 Kg/m2

70.00 Kg/m2
40.00 Kg/m2
40.00 Kg/m2
4.50 Kg/m2
154.50 Kg/m2

100.00 Kg/m2
100.00 Kg/m2
200.00 Kg/m2

577.50 Kg/m2
466.00 Kg/m2

138 m
338.91 Kg/m
0.34 T/m

126 m

mT

W= Dato del perfil

Ge= 2600
o, A42= 2600 Kg/cm?
0, A52= 3600 Kg/cm?
My = 10.0885 mT
Predimensionado Uinicamente con momento flector
W2 (IMd/ce ) [10%]
W2 388.0183 cm®
Inercia necesaria (I,ec)
lec= [50L* / 384E(L/W)] x 107
W = Relacién Luz / flecha W= 250 Vigas o viguetas de cubierta
W= 300 Vigas de hasta 5m de luz
W= 400 Vigas de mas de 5m de luz
W= 500 Vigas que soportan muros de fabrica
E= 2000000 Kg/cm?
5ql4= 42710.57353
384E(L/W)= 38707200

11034.2710 cm®

Carratala

POR RAZONES CONSTRUCTIVAS SELECCIONAMOS ESTE PERFIL

#VIGA BOYD IPE 300 ALTURA 420

Caracteristicas del perfil

A= 21.7 cm?

I= 16390 cm*

W= 780 cm?®
Peso : 0.0422 T/m
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VIGA ACERO APOYADA (12,60m) APOYO CASTILLETE BORDE

Datos necesarios

peso propio de la cubierta
losa filtrén
cubierta deck
falso techo
vigas ZF (140.3)
TOTAL

Carga de uso en cubierta
Categoria de uso mantenimiento
Carga de nieve

TOTAL

Carga total

Area de influencia
Carga repartida sobre la viga
Carga repartida sobre la viga

Cargas adicionales

parasol de aluminio(30ud/ml)
peto hormigdn e=10cm
albardilla hormigdn=10cm
TOTAL

q= 70.00 Kg/m2
q= 40.00 Kg/m2
q= 40.00 Kg/m2
q= 4.50 Kg/m2
qtot = 154.50 Kg/m2
q= 100.00 Kg/m2
q= 100.00 Kg/m2
qtot = 200.00 Kg/m2
qtot = 354.50 Kg/m2
138 m
q= 257.82 Kg/m

q= 0.2578182 T/m

Carga deck+carga castillete+panel vertical hormigon+panel horizontal

Carga repartida sobre la viga
Luz de la viga
Condiciones de apoyo
¥r 1.5

Caso de viga APOYADA

2
Muax = Y q XL/ 8
Momento de calculo M,,,, =

Médulo resistente

0. Ad2=
0, A52=
Mypax =
Predimensionado Gnicamente con momento flector
W2 (3Md/ce )[10°]

Inercia necesaria (l,e)

Inec=

W = Relacién Luz / flecha

E=
5qla=
384E(L/W)=

Inec=

Carratald arquitect

q= 45.00 Kg/ml
(180cm alto)q = 465.00 Kg/ml
(45cm ancho)q = 125.00 Kg/ml
qtot = 635.00 Kg/ml
qtot = 0.64 T/m
q= 0.89 T/m
L= 12.6 m
26.5770 mT
W= Dato del perfil
0= 2600

2600 Kg/cm?
3600 Kg/cm?
26.5770 mT

[5qL / 384E(L/W)] x 107

W= 250 Vigas o viguetas de cubierta

W= 300 Vigas de hasta 5m de luz

W= 400 Vigas de mas de 5m de luz

W= 500 Vigas que soportan muros de fabrica

2000000 Kg/cm?
112516.24
38707200

29068.5557 cm”

#VIGA IPE 500

Caracteristicas del perfil

A= 156 cm?

I= 33740 cm*

W= 1500 cm?
Peso : 0.776 T/m

C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44
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| VIGA ACERO APOYADA (5,50m) BORDE PERIMETRAL
Datos necesarios

peso propio de la cubierta

losa filtrén q= 70.00 Kg/m2

cubierta deck g=  40.00 Kg/m2

falso techo gq=  40.00 Kg/m2

vigas ZF (140.3) q= 4.50 Kg/m2

vigas boyd (ipe300-420) 63.50 Kg/m2
TOTAL gtot= 218.00 Kg/m2

Carga de uso en cubierta

Categoria de uso mantenimiento = 100.00 Kg/m2
Carga de nieve = 100.00 Kg/m2
TOTAL qtot=  200.00 Kg/m2
Carga total qtot= 418.00 Kg/m2
Area de influencia 1.38 m
carga repartida sobre la viga qtot = 304.00 Kg/m
qtot = 0.30 T/m

Cargas adicionales

parasol de aluminio(30ud/ml) q= 45.00 Kg/ml
peto hormigén e=10cm (180cm alto)g =  465.00 Kg/ml
albardilla hormigén=10cm (45cm ancho)g = 125.00 Kg/ml
TOTAL qtot=  635.00 Kg/ml

qtot = 0.64 T/m

Carga deck+carga castillete+panel vertical hormigon+panel horizontal
Carga repartida sobre la viga q= 0.94 T/m
Luz de la viga L= 55m
Condiciones de apoyo

¥r 1.5

Caso de viga APOYADA
Mna = Yea x L7/ 8
Momento de calculo M,,,, = 5.3259 mT
Médulo resistente W= Dato del perfil
[ 2600
o, Ad2= 2600 Kg/cm?
0, A52= 3600 Kg/cm?
Moy = 5.3259 mT

Predimensionado Unicamente con momento flector
W2 (3IMd / ce ) [10°]

W2 204.8419 cm?

Inercia necesaria (Ipec)

I...= [5qL" / 384E(L/W)] x 107

nec’

W = Relacién Luz / flecha W= 250 Vigas o viguetas de cubierta
W= 300 Vigas de hasta 5m de luz
W= 400 Vigas de mas de 5m de luz
W= 500 Vigas que soportan muros de fabrica
E= 2000000 Kg/cm?
5ql4= 4296.218438
384E(L/W)= 16896000

#VIGA IPE 220 CUMPLE
Inec= 2542.7429 cm* POR RAZONES CONSTRUCTIVAS SELECCIONAMOS ESTE PERFIL IPE 500

Caracteristicas del perfil

A= 116 cm?

I= 48200 cm*

W= 1930 cm?®
Peso : 0.0907 T/m

Carratald arquitectos c/eenaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 45 [l s
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[ PILARES METALICO CENTRAL |

Datos necesarios

Carga sobre el pilar central

Peso luz_area de influencia
1 IPE 300 (42,2Kg/m) 42.2 kg/m 55m 232.1 Kg
4 TUBO 100,50,5 (10,31kg/ 10.31 kg/m 8m 329.92 Kg
3 TUBO 100,50,5 (10,4kg/mr  10.31 kg/m 6.3 m 194.859 Kg
5 ZF 140.3 (6,36Kg/m) 6.36 kg/m 55m 174.9 Kg
5 BOYD IPE 300- 420alt 42.2 kg/m 6.3 m 1329.3 Kg
losa filtrén q= 70.00 Kg/m2 (6,3*5,50) m 17.325 m2 1212.75 Kg
cubierta deck q= 40.00 Kg/m2 (6,30*5,50) m 17.325 m2 693 Kg
falso techo q= 40.00 Kg/m2 (6,30%5,50) m 17.325 m2 693 Kg
maquinas cubierta g= 100.00 Kg/m2 (6,30*5,50) m 17.325 m2 1732.5 Kg
peto hormigén 10cm espesor g= 500.00 Kg/ml 55m 9.05 m 4525 Kg
albardilla hormigén 10cm q= 62.50 Kg/ml 55m 9.05 m 565.625 Kg
alero tubos aluminio q= 45.00 Kg/ml 55m 123 m 553.5 Kg
rejillas ventilacion q= 50.00 Kg/m2 (6,30%2,00) m 12.6 m2 630 Kg
castillete sandwich 6cm esp q= 20.00 Kg/m2 (6,30*2,75) m 17.325 m2 346.5 Kg
sobre carga de uso g= 100.00 Kg/m2 (6,30*2,75) m 17.325 m2 1732.5 Kg
sobre carga de nieve gq= 100.00 Kg/m2 (6,30*2,75) m 17.325 m2 1732.5 Kg
16677.954 Kg
Axil caracteristico Ny= 16.678 T Axil de cdlculo Ng= 1,5x N,= 25.016931 T
Altura del pilar L= 35m
Condiciones de apoyo
Consideramos un perfil HEB 160
Caracteristicas del perfil
Desarrollo A= 54.3 cm?
I= 2490 cm*
Comprobar que Ng< N, W= 311 cm?
Axil de agotamiento N, = (6. A/ w) [1/1000] Peso : 0.0426 T/m
N, = 78.43333333 i= 6.78 cm
Area del perfil A= 54.3 cm?
Coeficiente de pandeo w= 1.8
o= 2600 Kg/cm?
o, Ad2= 2600 Kg/cm?
0, A52= 3600 Kg/cm?

Si el pilar pandease, el axil tltimo seria o, A
Al existir pandeo, habrd que minorarlo dividiendo por el coeficiente de pandeo w > 1

Hay que comprobar que Ng< N,

Coeficiente de pandeo (w)

Se obtiene a partir de la esbeltez ( 1) iA=L/t
Altura del pilar L= 350 cm
Radio de giro del perfil i= 6.78 cm
Coeficiente B= 2

B 2 Empotrado en suelo (si no se tiene claro, coger este valor)
B= 1 Biapoyado

B= 0.7 Empotrado - apoyado

B 0.5 Biempotrado

A= 103.2448378
Interpolando entre 4:90y 4:110
w= 1.8

Hay que comprobar que Ng< N,

Nd= 25.016931 T
Nu= 78.43333333 T
CUMPLE

Perfil metalico del soporte  HEB-160

A= 54.3 cm?

= 2490 cm®

W= 311 cm?

Peso: 0.0426 T/m
i= 6.78 cm
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| PLACAS BASE A COMPRESION |

Datos necesarios

Axil caracteristico del soporte N,= 16.678 T
Perfil metalico del soporte HEB-160
A= 54.3 cm?
I= 2490 cm’
W= 311 cm?
Peso: 0.0426 T/m
i= 6.78 cm
Predimensionado
Area de la placa: Se impone que la tensidn transmitida sobre "la zapata" no sea mayor que la resistencia del hormigén

¥: N /AB< 0,85fcd

A, B= cm Predimensionado: a= 30 cm
¥f= 1.5 b= 30 cm
fu = 250 Kg/cm? Area= 900 cm?
fou= fu / Y= 166.667 Kg/cm?

AB21,5Nk/0,85fcdX(1000)
30*3021,5*16,76/0,85*250X(1000) 900 118,30  CUMPLE

LA PLACA DE ANCLAJE DE LOS PILARES ES DE 300X300X20mm
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3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

G
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1. JUSTIFICACION DB-SI 1- PROPAGACION INTERIOR.

1 Compartimentacion en sectores de incendio.

Se trata de una ampliacion del edificio principal cuyo uso es docente.

El edificio principal (uso educativo) consta de 6 niveles y 13 sectores de incendio.

El edificio proyectado queda incluido en el sector de incendios de la planta semisdtano del edificio existente.
Segun consta en la documentacion del proyecto, el sector a que corresponde es el sector N° 13 con 1.931.32m2.
Se toma esta decision por compartir el forjado (ver planos de seccidn)

La ampliacion del edificio: “lugar para esparcimiento de los Alumnos” consta de 130.83m2.

El sector N° 13 queda redefinido de la siguiente manera: Superficie: 1931,32m2 + 130,83m2= 2.062,15m2 < 4.000m2

2 Locales y zonas de riesgo especial.

No existen locales ni zonas de riesgo especial en el proyecto.

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacién de incendios.

No existen espacios ocultos.

4 Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la tabla 4.1 “Clases
de reaccion al fuego de los elementos constructivos” del CTE DB SI-1

Tabla 4.1 Clases de reaccidn al fuego de los el tos constructivos
Situacién del elemento Revestimientos'
De techos y paredes /7 De suebss

Zonas ocupables Cas2,60 En
Pasilos y escaleras protemaos B-51,d0 Cp=s1
Aparcamientos y recintos de nesgo especial Bea1,d0 By, 81
Espacios ocullos no eslancos, tales como patindios, falsos
lechos y suslos elevacos (exceplo los exislentes dentfo de B-53.d0 Br-s2™

las viviendas) elc. o que siendo estancos, contengan instala-
ciones suscaplibles de inkcar o de propagar un Incendio.

n Shemgng qui Supenin @l 5% o8 lad supedices iotales del conjunlo de las paredes, dell conjurilo de los techos o del congunlo de
kel sasrbind: il eIl CoenSidher 30,

B pncluye Las tuborias v concuCon quo FENSCUrmon por ks ZOMAS quie s Gcan sin recubsimiento resisierde 8l fuego, Cuands s
mmlmlamzmmmlmm,hmmmmﬂlmwﬂhwnmn_mwﬂﬂwhn
dica L

o Incluye a aquellos mabsriakes que constitnan una capa conbenida en el interior del techa o pared y que no @3 protegida por
il Capd e Sea El 30 comd milnemo.

" incluye. tanto s do peTTanGNCIa Go personas, como 1as de crculacke que RO s0an prolegidas. Excluye of inlevior de vivien-
das. En uso Hospiialanio so aplicarin las mismas condicionas quae on pasiios ¥ escalens profegidos.

W hase ol capitulo 2 de esta Secckin,

" Sa refiere a la pare inferior de la canidad. Por ejemplo, en la cmara de los falsos lechos se rafiere al maledal situado en la
T Supedion de [ membrang. En espados con clara corfiguracidn vertical (por egemglo, patinios) asi como cuando o Balio
Bocho eibh COMMMIUIIO pOF UNa Colodin, roliculd O SNLNEMBds ALERND, COM UNG UNCIN SCOSDCE, COCOralvE, Ui G5B CONGICEN
o s aplicable

Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas,
armarios, etc.) se regulan en su reglamentacion especifica.

Los siguientes puntos no le son de aplicacion puesto que no se proyectan elementos textiles ni hay un uso de pablica
concurrencia.
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2. JUSTIFICACION DB-SI 2 - PROPAGACION EXTERIOR.

1 Medianerias y fachadas.

El edificio es un edificio exento, por lo que no dispone medianeras, si dispone por tanto de 4 fachadas.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio a través de la fachada, los puntos de la
fachada que no sean al menos EI60 deben estar separados la distancia d en proyeccion horizontal que se indica a continuacion,
como minimo, en funcion del &ngulo o. formado por los planos exteriores de dichas fachadas.

o 0° 45° 60° 90° 135° 180°

d(m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

Las fachadas colindantes son paralelas al edificio, por lo que la distancia entre huecos con EI<60 debe ser como minimo de 3m.

2 Cubiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior del incendio por la cubierta con los edificios colindantes, la cubierta tendra
una resistencia al fuego REI 60 como minimo en una franja de 0’50m de anchura medida desde el edificio colindante.

d (m) > 250 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00

1. Los materiales que ocupen mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a
menos de 5 m de distancia de la proyeccion vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya
resistencia al fuego no sea al menos El 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, asi
como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminacion o ventilacidn, deben pertenecer a la clase
de reaccion al fuego BROOF(t1).

No hay previstos encuentros de sectores en cubierta-fachada.

3. JUSTIFICACION DB-SI 3 — EVACUACION DE OCUPANTES.

1 Compatibilidad de los elementos de evacuacion

El presente edificio es un edificio de uso docente integrado dentro de otro edificio también de uso docente.

Aungue a efectos de dbsi esta incluido en el sector de incendios n°13, situado en planta semisétano, la ampliacion de Proyecto
se sitlia en planta Baja, compartiendo un forjado con el sector 13 pero sin comunicacion con el mismo. Por ello a efectos de
evacuacion se considera un local independiente.

2 Cdlculo de la ocupacidn.

Para calcular la ocupacion se han tomado los valores de densidad de ocupacion que se indican en la tabla 2.1 en funcion de la
superficie Util:
—  Uso Docente: Salas de Lectura 2 m?/persona

Sup 0til 110,50m2 ocupacion total: 55 personas

3 Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion.

La ocupacion es menor de 100 personas. El Edificio tiene una Unica salida.
El recorrido desde cualquier punto del local hasta la salida es menos de 25m
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4 Dimensionado de los medios de evacuacién

La puerta de salida de edificio para un aforo de 55p, el ancho minimo debe ser de A=55/200>0,80m,en proyecto 1,50m
Y el espacio exterior sequro 0'5-P=0'5-55=27,5m2.

5 Proteccion de las escaleras

No se proyectan escaleras.

6 Puertas situadas en recorridos de evacuacion.

No existen puertas en el recorrido de evacuacion

7 Sefializacion de los medios de evacuacion.

Se utilizaran las sefiales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme al criterio siguiente y asi se refleja en
planos:

a) Secolocara el rétulo “SALIDA” sobre la puerta de salida del local.

b)  No estan previstas salidas de caracter de emergencia en el presente proyecto.

c) No estan previstas sefiales indicativas de recorridos de evacuacion, ya que la puerta de salida es visible desde todos

los puntos del local.
d)  No existen recorridos alternativos de evacuacion..
e) No existe "ZONA DE REFUGIO"

8 Control del humo de incendio.

No se precisa instalar un sistema de control de incendio

9 Evacuacién de personas con discapacidad en caso de incendio.

La salida del Local es Accesible.
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4. JUSTIFICACION DB-S| 4 - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

1 Dotacién de instalaciones de proteccion contra incendios:
No se modifica la instalacion de proteccion contra incendios existente en el edifico general.

Las instalaciones necesarias en el nuevo local (uso docente) son:

- Extintor

- Boca de incendios (Por pertenecer el local a un sector de incendios de mas de 2000m2)
- Sistema de Alarma (Por pertenecer el local a un sector de incendios de mas de 1000m2)

—  Extintor:
= Se colocard un extintor portatil de una eficacia 213-113B a 15m de recorrido como méaximo desde todo
origen de evacuacion
= de CO2 (nieve carbdnica) 89B si hay riesgo de incendio de origen eléctrico.
= |os extintores de incendio, sus caracteristicas y especificaciones se ajustaran al Reglamento de aparatos a
presion y a su Instruccidn técnica complementaria MIE-AP5
= ¢l emplazamiento de los extintores permitira que sean facilmente visibles y accesibles, estaran situados
préximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible préximos
a las salidas de evacuacion y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo
que la parte superior del extintor quede, como maximo, a 1'70m sobre el suelo.
—  Boca de incendio equipada:
= Jos sistemas de bocas de incendio equipadas estardn compuestos por una fuente de abastecimiento de
agua, una red de tuberias para la alimentacion de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE)
necesarias,
= seran del tipo DN25mm y longitud de manguera 20m,
= |a BIE debera montarse sobre un soporte rigido de forma que la altura de su centro quede como méaximo a
1'50m sobre el nivel del suelo 0 a mas altura si se trata de BIE de 25mm, siempre que la boquilla y la
valvula de apertura manual si existen, estén situadas a la altura citada,
=  [aBIE se sitla segun los planos de proyecto.
= |a separacion maxima entre cada BIE y su mas cercana sera de 50m. La distancia desde cualquier punto
del local protegido hasta la BIE mas proxima no debera exceder de 25m.
=  se debera mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstaculos que permita el acceso a ella y su
maniobra sin dificultad
= lared de tuberias debera proporcionar, durante una hora, como minimo, en la hipétesis de funcionamiento
simultaneo de las dos BIE hidraulicamente mas desfavorables, una presion dindmica minima de 2 bar en el
orificio de salida de cualquier BIE.
= las condiciones establecidas de presion, caudal y reserva de agua deberan estar adecuadamente
garantizadas.
= el sistema de BIE se someterd, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y resistencia
mecanica sometiendo a la red a una presion estatica igual a la maxima de servicio y como minimo a 980
kPa (10 kg/cm?) manteniendo dicha presion de prueba durante dos horas, como minimo, no debiendo
aparecer fugas en ningdn punto de la instalacion.
—  Sistema de automético de deteccion de incendios:
= el sistema automatico de deteccion de incendios y sus caracteristicas y especificaciones se ajustaran a la
norma UNE 23.007.
= |os detectores de incendio necesitaran, antes de su fabricacion o importacion, ser aprobados de acuerdo
con lo indicado en el articulo 2 del RIPCI, justificandose el cumplimiento de lo establecido en la norma UNE
23.007.
=  se instalara adicionalmente al sistema de deteccion de incendios pulsadores manuales de alarma, que
permitan voluntariamente provocar y transmitir una sefial a la central de control y sefializacion, de tal forma
que sea facilmente identificable la zona en que ha sido activado el pulsador.
= como criterio, se ubicaran junto a las bocas de incendio, ya la distancia maxima a recorrer, desde cualquier
punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25m.
—  Sistema de abastecimiento de agua contra incendios
= Eledificio principal tiene sistema de abastecimiento de agua suficiente.
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2 Sefializacion de las instalaciones manuales de proteccién contraincendios:

El extintor se deben sefializar mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio sea 210 x 210 mm cuando la
distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m; sea foto luminiscentes y debe cumplir lo establecido en las normas UNE

23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma
UNE 23035-3:2003.

n)]

Carratala arqui
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5. JUSTIFICACION DB-SI - 5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS.

1 Condiciones de aproximacién y entorno.

Los viales de aproximacion de los vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el “Entorno de los
edificios”, deben cumplir las condiciones siguientes:

a) anchura minima libre 3,5 m;

b) altura minima libre o galibo 4,5 m;

c) capacidad portante del vial 20 kN/mz2.

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios minimos
deben ser 5,30 my 12,50 m, con una anchura libre para circulacion de 7,20 m.

Entorno de los edificios

1. El edificio es de una sola planta, luego no hay evacuacion descendente.

2. La condicion referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de servicios publicos
situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo cefiirse a las especificaciones
de la norma UNE-EN 124:1995.

3. El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstaculos. De igual
forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidraulicas, se evitaran elementos tales como
cables eléctricos aéreos o ramas de arboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

Accesibilidad por fachada:

No se prevé accesibilidad por fachada por no existir evacuacion descendente.
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6.  JUSTIFICACION DB-SI-6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.
1 Generalidades.

Taly como se expone en el punto 1 de la seccién Sl 6 del DB SI:

1. La elevacion de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su
estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificandose de
forma importante su capacidad mecénica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras
acciones.

2. Enla presente memoria se indican Gnicamente métodos simplificados de calculo suficientemente aproximados para la
mayoria de las situaciones habituales (véase anexos B a F del CTE). Estos métodos solo recogen el estudio de la
resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.

6.  En cualquier caso, también es valido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de ella o de un elemento
estructural mediante la realizacion de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.

7. Sise utilizan los métodos simplificados indicados en el DB-SI no es necesario tener en cuenta las acciones indirectas
derivadas del incendio.

2 Resistencia al fuego de la estructura.

De igual manera y como se expone en el punto 2 de la seccion Sl 6 del DB Sl:

1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracion del incendio, el valor de calculo
del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta
con hacer la comprobacion en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-
temperatura, se produce al final del mismo.

2. En el caso de sectores de riesgo minimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamafio y por la
distribucion de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la comprobacion
de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados,
segln se indica en el Eurocodigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la
posicion previsible mas desfavorable.

3. En este Documento Basico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.

3 Elementos estructurales principales.

La resistencia al fuego de los elementos estructurales es la siguiente:
Uso: docente

1. Resistencia al fuego:

El sector al que pertenece el local tiene planta sobre y bajo rasante, por lo que la resistencia al fuego exigible es la aplicable bajo
rasante. R 120
El forjado existente es una losa aligerada de hormigén armado de 45cm que garantiza una resistencia R120

2. La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuacion de los ocupantes y cuya altura
respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, asi como los elementos que Unicamente sustenten dichas cubiertas, podran
ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar dafios graves a los edificios o establecimientos proximos, ni comprometer la
estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentacion de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse
como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida Ginicamente a su cerramiento no exceda de 1 kN/m2.

Valencia, Abril 2016
Fdo: Los arquitectos

Luis Carratala Calvo Diego Carratala Collado
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3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacion.( BOE
num. 74,Martes 28 marzo 2006)
Modificaciones conforme al Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (BOE 11-03-2010).
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SECCION SU 1:

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
1.- RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Docente, residencial

publico,sanitario,comercial, administrativo y pablica concurrencia, excluidas las zonas de ocupacion nula definidas en el anejo SI
A del DB SI, tendran una clase adecuada conforme a la tabla 1.2 del SUA1.

Localizacion y caracteristicas del suelo ‘ Clase ‘ Proyecto

Zonas interiores Secas

Superficies con pendiente menor que el 6% ‘ 1 ‘ 3

Zonas interiores humedas

Superficies con pendiente menor que el 6% ‘ 2 ‘ 3

Zonas exterior.piscinas duchas

Zonas exteriores ‘ 3 ‘ No se proyecta

2.- DISCONTINUIDADES EN LOS PAVIMENTOS

NORMA PROY
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas como Diferencia de 6 mm
consecuencia de traspiés o de tropiezos (excepto en las zonas de uso restringido) nivel <6 mm
Pendiente méaxima para desniveles < 50 mm
Excepto para acceso desde espacio exterior <25% =
(excepto en las zonas de uso restringido)

3.- DESNIVELES
3.1.-PROTECCION DE LOS DESNIVELES
1.- En las zonas con desniveles mayores o iguales a 55cm, se colocara una barrera de proteccion frente a caidas.

3.2.- CARACTERISTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCION

3.2.1.- Altura
NORMA PROY
Diferencia de la cota que protegen < 6m 90 mm 110 mm
Diferencia de la cota que protegen > 6m 110 mm 110 mm

3.2.2.- Resistencia

Las barreras de proteccion tendran una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida
en 3.2.1 del DB- SE- AE, en funcion de la zona en la que se encuentren.

3.2.3.- Caracteristicas constructivas

Se emplean las mismas barandillas existentes en la zona de acceso al edificio.
4.- ESCALERAS Y RAMPAS
4.1.- ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO

No se proyectan.
4.2.- ESCALERAS DE USO GENERAL

No se proyectan.
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4.3.- RAMPAS

No se proyectan.
4.4.- PASILLOS ESCALONADOS DE ACCESO A LOCALIDADES EN GRADERIOS Y TRIBUNAS

No se proyectan

5.- LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES

Los acristalamientos proyectados fijos, son accesibles desde interior y exterior.
El resto de acristalamientos se proyectan practicables para facilitar su limpieza.

SECCION SU 2:
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

1.- IMPACTO
1.1.- IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS
La altura libre en todo el edificio es mayor de 2,20m, si elementos que sobresalgan en una altura menor.

1.2.- IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES

NORMA PROY
No se invadira con el barrido de las hojas los pasillos cuya anchura sea menor que 2500 mm No se
(nunca se reducira el ancho dado por el DB-SI) invade

1.3.- IMPACTO CON ELEMENTOS FRAGILES

1. Las superficies acristaladas situadas en las areas con riesgo de impacto indicadas en el punto 2 siguiente cumpliran las
condiciones que les sean aplicables de entre las siguientes, salvo cuando dispongan de una barrera de proteccién conforme al

apartado 3.2. de SU1:

Segun UNE EN 12600: 2003

Diferencia de cota entre los dos lados entre 0.55m y 12m, Vidrios 2(B )2
Diferencia igual o superior a 12m No procede
Menor que 0,55m Vidrios 1(C)3

2. Se identificaran las siguientes areas con riesgo de impacto

]

1509 |

300mm)l |} L |300mm

Figura 1.2 Identificacion de areas con riesgo de impacto

3. Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bafieras estaran constituidas por elementos laminados o
templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.
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SECCION SU 3:

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
1-No se proyectan puertas con bloqueo desde el interior
2-No se proyectan aseos accesibles ni vestuarios

3-La fuerza de apertura de las puertas de salida situada en itinerario accesible, se aplicara lo establecido en la definicion de los
mismos en el anejo A Terminologia (como maximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).

4-Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y
deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de
cierre automatico y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se
empleard el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

SECCION SU 4: )
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

1.1.  Alumbrado normal

Niveles minimos de iluminacién (LUX) NORMA PROY
Zonas exteriores 20 lux 20 lux
Zonas interiores (excepto aparcamientos interiores) 100 lux 100 lux

- Factor de uniformidad media del 40% minimo.
1.2.  Alumbrado de emergencia
1.2.1. Dotacién.

El edificio dispondré de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la
iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las
situaciones de pénico y permita la vision de las sefiales indicativas de las salidas y la situacion de los equipos y medios de
proteccion existentes.

Contaran con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

b) Los recorridos desde todo origen de evacuacion hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las
propias zonas de refugio, segun definiciones en el Anejo A de DBSI;

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras
que conduzcan hasta el exterior 0 hasta las zonas generales del edificio

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion contra incendios y los de riesgo especial,
indicados en DB-SI 1 ;

f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de la instalacion de alumbrado de las zonas
antes citadas;

g) Las sefiales de seguridad;

h) Los itinerarios accesibles.

1.1.1. Posicién y caracteristicas de las luminarias.

Con el fin de proporcionar una iluminacion adecuada las luminarias cumpliran las siguientes condiciones:

a) Se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;

b) Se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el
emplazamiento de un equipo de seguridad.

1.2.2. Caracteristicas de la instalacién.

La instalacion sera fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar automaticamente en funcionamiento al
producirse un fallo de alimentacién en la instalacién de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de
emergencia. Se considera como fallo de alimentacion el descenso de la tension de alimentacion por debajo del 70% de su
valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminacion requerido al cabo
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delos5syel 100% alos 60 s.
La iluminacién de las sefiales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefiales indicativas de los medios manuales de
proteccién contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:

a) La luminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de
vision importantes;

b) La relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1,
debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;

c) La relacion entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no serd menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

d) Las sefiales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al
cabo de 60 s.

SECCION SU 5 )
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION.

No procede

SECCION SU 6:
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

1.- PISCINAS
No procede
2.- POZOS Y DEPOSITOS

No procede.

SECCION SU T )
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO

1.- AMBITO DE APLICACION

No procede.

SECCION SU 8:
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

No procede
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SECCION SUA 9:
ACCESIBILIDAD

1.-Condiciones de accesibilidad.

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad se cumpliran las condiciones funcionales y de dotacion de elementos accesibles que se establecen a continuacion.

1.1 Condiciones funcionales.

Accesibilidad en el exterior del edificio
Existe un itinerario accesible que comunica con la entrada principal al edificio.

Accesibilidad entre plantas del edificio
El edificio proyectado solo tiene una planta

El interior del edificio es accesible, no existe desniveles.

Existen espacios de giro, con un didmetro de 1,50m libre de obstaculos en la zona de acceso.
El ancho libre de paso en puertas es de mas de 80cm.

El pavimento no contiene elementos ni piezas sueltas
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3.4. Salubridad

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.( BOE
nam. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 13. Exigencias basicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y proteccion del medio ambiente».

1. El objetivo del requisito basico «Higiene, salud y proteccion del medio ambiente», tratado en adelante
bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro
de los edificios y en condiciones normales de utilizacion, padezcan molestias o enfermedades, asi como
el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno
inmediato, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de tal
forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HS Salubridad» especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de
calidad propios del requisito basico de salubridad.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccion frente a la humedad: se limitara el riesgo previsible de presencia
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del
agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones,
disponiendo medios que impidan su penetraciéon o, en su caso permitan su evacuacion sin produccion de
dafos.

13.2 Exigencia basica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos: los edificios dispondran de espacios y medios
para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema publico de recogida de
tal manera que se facilite la adecuada separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los
mismos y su posterior gestion.

13.3 Exigencia basica HS 3: Calidad del aire interior.

1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando
los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma
que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado
por los contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas
y patios, la evacuacion de productos de combustiéon de las instalaciones térmicas se producira con
caracter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que
se utilice, y de acuerdo con la reglamentacion especifica sobre instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua.

1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento,
sin alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccién de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y los puntos terminales
de utilizacion tendran unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes patdgenos.

13.5 Exigencia basica HS 5: Evacuacion de aguas: los edificios dispondran de medios adecuados para extraer

las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones
atmosféricas y con las escorrentias.
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HS1 Proteccion frente a la humedad

. = Presencia de agua [X baja [0 media [0 alta |
[
£ 5 Coeficiente de permeabilidad del terreno [Ks= - |
oo
"é £ T o| Grado deimpermeabilidad | - |
O O < S
8 58 E| tipodemuro | [ de gravedad | [ flexorresistente | [ pantalla |
- O -
L § situacion de la impermeabilizacion | T interior | O exterior | O parcialmente estanco |
- 8
% = Condiciones de las soluciones constructivas \ No se proyectan \
Presencia de agua [XI baja [0 media | O alta |
©
© Coeficiente de permeabilidad del terreno [Ks=- |
(&)
& Grado de impermeabilidad | i |
€3
:g 2 tipo de muro | [ de gravedad | [ flexorresistente [ [ pantalla |
SN
g Tipo de suelo | [T suelo elevado [ O solera [ O placa |
% Tipo de intervencion en el terreno | [ sub-base | [T inyecciones | T sin intervencion |
T Condiciones de las soluciones constructivas | No se proyectan |
Zona pluviométrica de promedios | IV (01) ]
Altura de coronacion del edificio sobre el terreno
[K <15m [J 16-40m [CJ41-100m [C1>100m  (02) |
O »n
St Zona edlica X A [O8B [Oc¢ (03) |
E El Clase del entorno en el que esta situado el edificio [OE0 [X Et (04) |
(7]
2 § Grado de exposicion al viento (O w1 [OOv2 [XI V3 (05) |
‘% g Grado de impermeabilidad (O 1 | M 2 [0 3 [O04 005 (06) |
ES
3 Revestimiento exterior [Osi [X no |
2 E
Q
S =
L o C2+J2+N2
nsf § C2: hoja ppal de espesor alto,
P § hormigén 35¢m.
uw Condiciones de las soluciones constructivas J2: Juntas de resistencia alta a
la filtracion.

N2: revestimiento de
resistencia alta a la filtracién
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Barrera contra el paso del vapor de agua
[X barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico

Sistema de formacion de pendiente
X elemento estructural (perfiles metalicos y chapa grecada)

3. Cumplimiento del CTE ye :
3.4. Salubridad Campus Blasco Ibafiez.
Grado de impermeabilidad | Gnico |
Tipo de cubierta | |
[ X plana [ O inclinada |
[ I convencional | O invertida |
E Uso
o8 [ Transitable | [] peatones uso privado | [ peatones uso publico | [ zona deportiva | [ vehiculos
2 % X No transitable (s6lo mantenimiento)
‘—(: 2 [ Ajardinada
2 g% Condicion higrotérmica
£ E [1 Ventilada
&= X Sin ventilar
S8
Q =
c3
[a =1
<O
)
T

Pendiente | 2% (02) |

Aislante térmico (03)

Material [ Poliestireno extruido | espesor 6.cm

Capa de impermeabilizacion (04)

X Impermeabilizacion con materiales bituminosos y bituminosos modificados
[J Lamina de oxiasfalto

[J Lamina de bettin modificado

[ Impermeabilizacion con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)

[ Impermeabilizacion con etileno propileno dieno monémero (EPDM)

[ Impermeabilizacion con poliolefinas

[ Impermeabilizacion con un sistema de placas

Sistema de impermeabilizacion

el

g w [ I adherido | OJ semiadherido | X no adherido | O fijacién mecanica
]

§ s Céamara de aire ventilada
[*]

~ 8 Area efectiva total de aberturas de ventilacion: Ss= Ss

S T — = | 30> >3

E E 8 Superficie total de la cubierta: Ac= Ac

= E ©

5§22 Capa separadora

8 § [ Para evitar el contacto entre materiales quimicamente incompatibles

% 2 [ Bajo el aislante térmico [ Bajo la capa de impermeabilizacion

o . .

— 3 X Para evitar la adherencia entre:

»

==

X La impermeabilizacion y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos

[X La capa de proteccion y la capa de impermeabilizacion

[] La capa de impermeabilizacion y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura de aglomerado
asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacion

[X] Capa separadora anti punzonante bajo la capa de proteccion.

Capa de proteccion

X Impermeabilizacion con lamina autoprotegida

[] Capa de grava suelta (05), (06), (07)

[ Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)

[ Solado fijo (07)
[ Baldosas recibidas con mortero [] Capa de mortero [ Piedra natural recibida con mortero
[1 Adoquin sobre lecho de arena 1 Hormigén [] Aglomerado asfaltico
[ Mortero filtrante [ otro: |

X Solado flotante (07)
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[ Piezas apoyadas sobre soportes (06) [X] Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado
[] Otro:

[ Capa de rodadura (07)
[ Aglomerado asfaltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilizacion
[] Aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacion (06)
[ Capa de hormigén (06) [ Adoguinado [ otro:

[ Tierra Vegetal (06), (07), (Por encima se dispondra una capa drenante y sobre esta una capa filtrante)

Tejado
[dTeja [ Pizarra [ zinc [ Cobre [ Placa de fibrocemento [ Perfiles sintéticos

HS2 Recogida y evacuacion de residuos
No procede puesto que se trata de una obra de ampliacion de un edificio existente que ya posee un sistema de recogida de
residuos interno previo a la recogida en calle.

HS3 Calidad del aire interior
Es de aplicacién pero por la potencia instalacion no requiere proyecto especifico, inicamente memoria técnica de disefio por
parte del instalador, que debera ser un instalador autorizado.

HS4 Suministro de aqua

1. Condiciones minimas de suministro
1.1. Caudal minimo para cada tipo de aparato.

Tabla 1.1 Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato

Ti Caudal instantaneo minimo de agua fria | Caudal instantaneo minimo de ACS
ipo de aparato

[dm3/s] [dm3/s]
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Bariera de 1,40 m 0 mas 0,30 0,20
Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Grifo aislado 0,15 0,10
Vertedero 0,20 -

1.2. Presion minima.
En los puntos de consumo la presién minima ha de ser :
- 100 KPa para grifos comunes.
- 150 KPa para fluxores y calentadores.
1.3. Presion maxima.
Asi mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, segun el C.T.E.
2. Disefio de la instalacion.

2.1. Esquema general de la instalacion de agua fria.

El edificio ya dispone de un esquema general de instalacion de agua fria. Se realizara una bifurcacion en la red general de distribucion, en la
zona central de planta semis6tano para llevar agua fria a la ampliacion del edificio.
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3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)
3.1. Reserva de espacio para el contador general
El edificio ya dispone de un contador general.
3.2 Dimensionado de las redes de distribucion

El calculo se realizara con un primer dimensionado seleccionando el tramo mas desfavorable de la misma y obteniéndose unos
diametros previos que posteriormente habra que comprobar en funcién de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.

Este dimensionado se haré siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalacion y los didmetros obtenidos serén los
minimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economia de la misma.

En el presente proyecto contempla un Gnico fregadero en la planta baja.

Se proyecta la instalacion de agua fria y con tuberia de polietileno reticulado PEX serie 3,2, que garantiza una instalacion limpia, flexible
y facil de instalar, y unas presiones de 23,8 bar en la red de agua fria a 20°C.

3.21. Dimensionado de los tramos

El dimensionado de la red se hara a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partira del circuito considerado
como mas desfavorable que serd aquel que cuente con la mayor pérdida de presion debida tanto al rozamiento como a su
altura geométrica.

El dimensionado de los tramos se hara de acuerdo al procedimiento siguiente:

a) el caudal méximo de cada tramo serd igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el
mismo de acuerdo con la tabla 2.1.

b)  establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio adecuado.

c) determinacién del caudal de célculo en cada tramo como producto del caudal maximo por el coeficiente de
simultaneidad correspondiente.

d)  eleccién de una velocidad de calculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

i) tuberias metalicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
ii) tuberias termoplasticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

)

) Obtencion del diametro correspondiente a cada tramo en funcion del caudal y de la velocidad.

3.2.2. Comprobacion de la presion

1 Se comprobara que la presion disponible en el punto de consumo mas desfavorable supera con los valores minimos indicados
en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor maximo indicado en el mismo apartado, de
acuerdo con lo siguiente:

a) determinar la pérdida de presion del circuito sumando las pérdidas de presidn total de cada tramo. Las pérdidas de carga
localizadas podran estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de
los elementos de la instalacion.

b) comprobar la suficiencia de la presion disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presion del circuito, se
verifica si son sensiblemente iguales a la presion disponible que queda después de descontar a la presion total, la altura
geométrica y la residual del punto de consumo mas desfavorable. En el caso de que la presion disponible en el punto de
consumo fuera inferior a la presion minima exigida seria necesaria la instalacion de un grupo de presién.

Se comprueba que la instalacién proyectada cumple con una presién minima en la acometida de 29 mca, no requiriendo la
instalacion de un grupo de presion si la compafia de aguas garantiza dicha presion minima.

3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos hiimedos y ramales de enlace
1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionaran conforme a lo que se establece en las tabla 3.2. En el resto,
se tomaran en cuenta los criterios de suministro dados por las caracteristicas de cada aparato y se dimensionara en
consecuencia.

Tabla 3.2 Diametros minimos de derivaciones a los aparatos

Diametro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo
Tubo de acero () | Tubo de cobre o plastico (mm)
NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO
[ | Lavamanos % - 12 -
[ | Lavabo, bidé % - 12 -
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[ | Ducha A - 12

[ | Bariera <1,40 m % - 20

[ | Bariera >1,40 m % - 20

[ | Inodoro con cisterna % - 12

[ | Inodoro con fluxor 1-1% - 25-40

[T | Urinario con grifo temporizado Vs - 12

[ | Urinario con cisterna A - 12

[ | Fregadero doméstico Y - 12 -
[X] | Fregadero industrial % - 20 20
[ | Lavavaijillas doméstico Y (rosca a %) - 12 -
[ | Lavavajillas industrial % - 20

[ | Lavadora doméstica % - 20

[ | Lavadora industrial 1 - 25

[ | Vertedero % - 20

2 Los diametros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionaran conforme al procedimiento establecido en el
apartado 3.2, adoptandose como minimo los valores de la tabla 3.3:

Tabla 3.3 Diametros minimos de alimentacion

Tramo considerado Diametro nominal del tubo de alimentacion
Acero (%) Cobre o plastico (mm)
NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO
1| Alimentacion a cuarto himedo privado: bafio, aseo, cocina. Ya - 20 -
|Z| Allmenth|on a derivacion particular: vivienda, apartamento, local % : 20 20
comercial
[X1| Columna (montante o descendente) % - 20 20
[X1| Distribuidor principal 1 - 25 25
X| <50 kW V2 - 12 12
] 50 - 250 kw % - 20 -
Alimentacion equipos de climatizacién
11 250 - 500 kw 1 - 25 -
O > 500 kw 1% - 32 -
3.4 Dimensionado de las redes de ACS
No procede puesto que no se hay instalacion de ACS.
HS5 Evacuacion de aguas
1. Descripcion General:
1.1. Objeto: El objetivo de esta instalacion es la adaptacion de la evacuacion de aguas pluviales y fecales para la ampliacion del
edificio objeto de este proyecto. Se calcularan los diametros de las bajantes pluviales proyectadas que se conectaran
a las existentes, las cuales ya conectan con los colectores que vierten a la red de alcantarillado existente. También se
comprobara que la red existente esta dimensionada y es valida para servir a la ampliacion sin tener que ser ampliada.
2. Descripcion del sistema de evacuacion y sus partes.
2.1. Caracteristicas de laRed | Las aguas pluviales se recogen en cubierta y son llevadas a las nuevas bajantes. Estas bajantes se conectan con las
de Evacuacion del existentes.
Edificio: Las aguas residuales se conectan con una de las bajantes mixtas existentes.
2.2. Partes especificas de la Desagiies y derivaciones
red de evacuacion: Material: Para aguas residuales: tuberia de PVC aplicacion B segin UNE-EN-1329-. Para
o ' aguas pluviales: tuberia de PVC aplicacion R segun UNE-EN 12.200-1.
(Descripcion de cada parte Siféon individual: En fregadero.
fundamental) .
Bote sifonico: No se proyecta.
Bajantes
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2.3 Caracteristicas

Generales:

Dimensionado

3.1 Desagiies y derivaciones

Material:
Situacién:
Colectores

Materiales:
Situacién:

Para aguas residuales y aguas pluviales: tuberia de acero galvanizado.

Exterior. Son prolongacion de las existentes.

No se proyectan nuevos colectores.

No se proyectan.

No se proyectan.

Tabla 1: Caracteristicas de los materiales

Registros: Accesibilidad para reparacion y limpieza

[X1 [ en cubiertas:

| El registro se realiza por cubierta con acceso directo.

X | en bajantes:

El registro se realiza por parte alta en ventilacién primaria, en la cubierta.

en colectores
[ | colgados o
enterrados:

Conectar con el alcantarillado por
No se proyectan. gravedad.
Con los mérgenes de seguridad.

m en el interior de
cuartos htimedos:

Registro:
Sifon individual accesible para limpieza y mantenimiento.:

Ventilacién
X1 | Primaria | Siempre para proteger cierre hidraulico |
[ [ Secundaria [ No se proyecta. |
O | Terciaria | No se proyecta. |
|

[0 Sistema elevacion: [ No es necesaria.

3.1.1 Red de pequeiia evacuacion de aguas residuales

A. Derivaciones individuales

1 La adjudicacién de UDs a cada tipo de aparato y los didmetros minimos de sifones y derivaciones individuales se
establecen en la tabla 3.1 en funcion del uso privado o publico.

2 Para los desagies de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatizacion, bandejas de
condensacion, etc., se tomara 1 UD para 0,03 dm?/s estimados de caudal.

Tabla 3.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Unidades de desagtie UD Dl_ameltfo minimo sifon y
) o derivacion individual [mm]
Tipo de aparato sanitario
. Uso . .
Uso privado -~ Uso privado Uso publico
publico
Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bafiera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Inodoros Con cisterna 4 5 100 100
Con fluxémetro 8 10 100 100
Pedestal - 4 - 50
Urinario Suspendido 2 - 40
En bateria - 3.5 - -
De cocina 3 6 40 50
Fregadero De laboratorio,
2 - 40
restaurante, etc.
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Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifonico 1 3 40 50
Lavavajillas 3 6 40 50
Lavadora 3 6 40 50
Cuarto de baio Inodoro con cisterna 7 - 100 -
(lavabo, inodoro, bafiera y bidé) }]nod’oro con 8 100 -
uxometro
Cuarto de aseo Inodoro con cisterna 6 - 100
(lavabo, inodoro y ducha) }]nod’oro con 8 100 -
uxometro

3 Los diametros indicados en la tabla se consideraran validos para ramales individuales con una longitud aproximada de 1,5
m. Si se supera esta longitud, se procedera a un calculo pormenorizado del ramal, en funcion de la misma, su pendiente y
caudal a evacuar.

El diametro de las conducciones se elegira de forma que nunca sea inferior al didmetro de los tramos situados aguas arriba.
Para el calculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podran utilizarse los
valores que se indican en la tabla 3.2 en funcion del diametro del tubo de desaglie:
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos
| Diametro del desagiie, mm | Numero de UDs |

32

D
o
o OB WIN—

B. Botes sifonicos o sifones individuales

1. Los sifones individuales tendran el mismo diametro que la valvula de desaglie conectada.
2. Los botes sifonicos se elegiran en funcion del nimero y tamafio de las entradas y con la altura minima
recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.
C. Ramales colectores
Se utilizara la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante segun el nimero
maximo de unidades de desagiie y la pendiente del ramal colector.

Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

Maximo nimero de UDs
Didmetro mm Pendiente

1% | 2% 4%
32 - 1 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 11 14
75 - 21 28
90 47 60 75
110 123 151 181
125 180 234 280
160 438 582 800
200 870 1.150 1.680

3.2. Bajantes

No se proyectan nuevas bajantes de aguas residuales. Si un ramal que acomete a una bajante existente de 160mm de diametro que sigue
cumpliendo con la normativa aplicable.

3.3. Colectores

No se proyectan nuevos colectores.
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4.2.1 Red de pequeiia evacuacion de aguas pluviales

1 El area de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida entre 1,5 y 2 veces la

seccion recta de la tuberia a la que se conecta.

2 El nimero minimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en funcién de la superficie

proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.

Tabla 4.6 Nimero de sumideros en funcién de la superficie de cubierta

Superficie de cubierta en proyeccion horizontal (m?)

Numero de sumideros

S$<100 2
100< § <200 3
200 < S <500 4
S >500 1 cada 150 m2

00/2010 sobre visado colegial

*Se disponen 6 sumideros, el doble de lo aconsejado por normativa.

3 El nimero de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 mm y pendientes
maximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta.

4 Cuando por razones de disefio no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algin modo la evacuacion de
las aguas de precipitacion, como por ejemplo colocando rebosaderos.

4.2.2 Canalones

1 El diametro nominal del canalén de evacuacién de aguas pluviales de seccién semicircular para una intensidad
pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en funcion de su pendiente y de la superficie a la que sirve.

Tabla 4.7 Diametro del canaldn para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

Maxima superficie de cubierta en proyeccion horizontal
(m?) Diametro nominal del canalén (mm)
Pendiente del canalon
0.5 % 1% 2% 4%
35 45 65 95 100
60 80 115 165 125
90 125 175 255 150
185 260 370 520 200
335 475 670 930 250

2 Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe aplicarse un factor f de
correccion a la superficie servida tal que:

f=i/100 (4.1)

siendo

i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.

Se considera unai =150, porlo que f=1,5

La superficie servida es de 38 m2* 1,5 = 57 m? a efectos de célculo, por lo que, con una pendiente del 1% seria suficiente
con un didmetro nominal de 125mm. El canalén elegido es rectangular, con un ancho de 130mm y una altura superior a
250mm.

3 Si la seccion adoptada para el canalén no fuese semicircular, la seccién cuadrangular equivalente debe ser un 10 %
superior a la obtenida como seccidn semicircular.

4.2.3 Bajantes de aguas pluviales

1 El diametro correspondiente a la superficie, en proyeccion horizontal, servida por cada bajante de aguas pluviales se
obtiene en la tabla 4.8:

Tabla 4.8 Diametro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

Superficie en proyeccion horizontal servida (m2) Diametro nominal de la bajante (mm)
65 50
113 63
177 75
318 90
580 110
805 125
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1.544 160

2.700 200

2 Andlogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe aplicarse el factor f
correspondiente.

Se considera unai =150, porlo que f=1,5

La superficie servida es de 38 m? * 1,5 = 57 m? a efectos de calculo. Con un diametro de 50mm cumpliriamos
sobradamente, pero por razones de disefio se opta por continuar con diametro 160mm.

4.2.4 Colectores de aguas pluviales

No se proyectan, puesto que no se ha modificado la superficie de proyeccion horizontal la que sirven. Por lo tanto, los
colectores existentes cumplen con la normativa aplicable.
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3.5. Exigencia Basica de proteccion frente al Ruido

El proyecto se trata de la ampliacion de un edificio existente, por lo que segun el apartado d) del &mbito de aplicacion del DB-HR no le es de aplicacion.

No obstante, para un correcto funcionamiento del mismo, y puesto que bajo el espacio de esparcimiento hay despachos, se adjuntan las fichas justificativas
del DB-HR, tomando los valores mas desfavorables para justificar que existe un correcto aislamiento acustico, tanto a ruido aéreo como a ruido de impacto:

CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

Ficha justificativa del célculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos superpueslos con 2 aristas comunes. Caso A

Proyecto - T
Autor P
Fecha
Referencia
1
\ "
Caracteristicas técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor Recinto de actividad o instalaciones
Tipo de recinto como receptor Volumen | 40
Soluciones Constructivas
Separador suelo U BC 350 mm
Pared F1 LP 115 + RM+ AT + YL 15 (valores minimos)
| ParedF2 LP 115+ RM=+ AT + YL 15 (valores minimes)
Pared F3 LP 115 + RM+ AT + YL 15 (valores minimos)
Pared F4 LP 115 + RM+ AT + YL 15 (valores minimos)
Parametros Aclsticos
Si () Ii (m) m; (kg/m?) Ra(dBA) Low {dB) ARa{dBA)  AL.(dB)
| Separador suelo 16 360 55 75 5 27
Pared F1 10 4 173 47 ] -
‘ParedF2 | 10 4 173 47 6 =
Pared F3 10 4 173 47 6
Pared F4 10 4 173 47 6
Caracteristicas técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Tipo de recinto como receptor Protegido | Volumen | 60
Soluciones Constructivas ) .
Separador techo U BC 350 mm
Paredf1 LP 115 + RM+ AT + YL 15 (valores minimos)
Pamdﬂ LP 115+ FEM:A'I_' :YL 15 (valores minimos)
Flanco Techo f3 U BC 350 mm
Finco Techo f4 U BC 350 mm
Parametros Actsticos
Si () h(m) mi (kain?)  Ra(dBA) Low (dB) ARa(dBA) AL, (dB)
 Paredft 15 4 173 47 6 -
Pared f2 15 4 173 47 6 -
Flanco Techo f3 4 4 360 55 i
Finco Techo f4 4 4 360 55
Huecos en el separador y vias de transmision aérea directa o indirecta
Ventanas , puertas y lucernarios b - Supplite — S () s
indice de reduccitn R.(dBA) 0
Vidis 46 dion dhres | transmision directa | Dy o 4 (dBA) 0
transmision indirecta Dy 5.4 (dBA) 0
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Campus Blasco Ibafiez.

CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

comarioncs  Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos superpuestos con 2 aristas comunes. Caso A

Tipos de uniones e indices de reducion vibracional

Encuentro

Separador - Pared

Tipo de union

Unidn rigida en T de elementos hamogéneos
(arientacion 4)

10.8 6.3 6.3

Separador - Pared

Unién rigida en T de elementos homogéneos
(orientacian 3)

10.8 6.3 6.3

Unidn rigida en T de elementos homogéneos

Separador - flanco techo (orientacién 2) 6.3 6.3 1.8
Separador - flanco techo Unidn rigida e“(:r‘i’:nf&':g:";;’s homogencos 63 6.3 18
Transmision del recinto 1 al recinto 2
Calculo | Requisito
Aislamiento au.lstlc.o aruido aéreo Dira (dBA) 57 55 CUMPLE
Aislamiento acustico a ruido de impacto L'urw (dB) 47 60 CUMPLE
Transmision del recinto 2 al recinto 1
Calculo | Requisito
Aislamiento acustico a ruido aéreo Dira (dBA) 55 -
Aislamiento acdstico a ruido de impacto L'arw (dB) -

Carratald arquitectos c/eenaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49 [Bipes
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3.5. Cumplimiento DBHR Campus Blasco Ibafiez.

Ademds se ha realizado un estudio de acondicionamiento acUstico, tomando como uso acustico la palabra para calcular el tiempo de reverberacion 6ptimo.
En la siguiente gréafica se detallan los resultados obtenidos.

| Volumen (m3)| 330|
Coeficiente absorciéon
[material [superticie] | 125]  250]  s00] 1000] 2000 4000
Suelo grés 105 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
Tablero de madera 5.25 0.42 0.21 0.1 0.08 0.06 0.06
5.25 0.42 0.21 0.1 0.08 0.06 0.06
5.95 0.42 0.21 0.1 0.08 0.06 0.06
5.95 0.42 0.21 0.1 0.08 0.06 0.06
22 0.42 0.21 0.1 0.08 0.06 0.06
16 0.42 0.21 0.1 0.08 0.06 0.06
5 0.42 0.21 0.1 0.08 0.06 0.06
Vidrio doble acristalamiento 24.15 0.1 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02
24.15 0.1 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02
7.5 0.1 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02
7.5 0.1 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02
5.15 0.1 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02
Techo Heraklith Combi Lana 110 0.31 0.67 0.81 0.82 0.85 0.73
TIEMPO DE REVERBERACION 6ptimo
125 250 500 1000 2000 4000
media por frecuencia 0.67 0.60 0.52 0.47 0.47 0.47|
TIEMPO DE REVERBERACION propuesta
125 250 500 1000 2000 4000
media por frecuencia 0.76 0.57 0.53 0.53 0.51 0.55

0.8

07 ] \
0.6 1 \
05 \

T 0.4
=
0.3 -
02 -
01 -
0.0

125 250 500 1000 2000 4000

Frecuencia (Hz)
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3.6. Ahorro de energia

HE 0 Limitacion del consumo energético

HE1 Limitacion de demanda energética
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VERIFICACION DE REQUISITOS DE CTE-HEO Y HE1

Nueva construccién o ampliacién, en usos distintos al residencial
IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

Nombre del edificio LUGAR DE ESPARCIMIENTO DE LOS ALUMNOS
Direccion Gasco Oliag sh -
Municipio Valencia Cddigo Postal 46010
Provincia Valencia Comunidad Auténoma| Comunidad Valenciana
Zona climatica B3 ARo construccion Posterior a 2013
Normativa vigente (construccion / rehabilitacion) | CTE HE 2013
Referencials catastralles ninguno
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
Edificio de nueva construccién | [0 Edificio Existente
O \ivienda Terciario
O Unifamiliar Edificio completo
[J Bloque O Local
[ Blogue completo
O wivienda individual
DATOS DEL TECNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos ANDRES CARRATALA COLLADO NIF/NIE 24358814C
Razén social - NIF -
Domicilio Genaro Lahuerta 15---12
Municipio Valencia Cadigo Postal 46010
Provincia Valencia Comunidad Auténoma| Comunidad Valenciana
e-mail: andres@carratalaingenieros. | Teléfono 963604449
es
Titulacion habilitante segiin normativa vigente Ingeniero Industrial
Procedimiento reconocido de calificacién energética utilizado y HU CTE-HE y CEE Versién 1.0.1493.1049, de fecha
version: 10-mar-2016

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefaccion y de refrigeracién para 0,80 ren/h**

Ahorro alcanzado (%) Ahorro minimo (%) |25_00 I | Si cumple |
Deaio 0.0 kWh/m?afio Deaio 80,7 kWh/m?afio
Dret0,80).0 kWh/m?aiio Drefo.80,% KWh/m2afio
Depano kWh/m?afio Dojo.sn kKWh/m?afio

Consumo de energia primaria no renovable**

Calificacion (C,p)

Cep
Ahorro minimo

Deaio.80.0
Dretio 80,0
Dao80)0

Deaio.80) r

Dref0.80)r

Fecha

Ref. Catastral

Carratala

Calificacién minima (Cep) | B || Si cumple
13065 | kWh/m?afio Ceopc [209.68 | kWh/m?Zafio

Porcentaje de ahorro minimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia segun la tabla 2.2

del apartado 2.2.1.1.2 de la secciéon HE1
Demanda energética de calefaccion del edificio objeto para 0,80 ren/hora
Demanda energética de refrigeracion del edificio objeto para 0,80 ren/h

Demanda energética conjunta de calefaccién y refrigeracion del edificio objeto para 0,80 ren/h

Demanda energética de calefaccion del edificio de referencia para 0,80 ren/hora
Demanda energética de refrigeracion del edificio de referencia para 0,80 ren/h

21/04/2016

ninguno

C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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Dso,80r Demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracién del edificio de referencia para 0,80 ren/h
Cep Consumo de energia primaria no renovable del edificio objeto
Cepac Valor maximo de consumo de energia primaria no renovable para la clase B

*La demanda energética conjunta de calefaccién y refrigeracién se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefaccion
(Dcal) y la demanda energética de refrigeracion (Dref). La expresion que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70-Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85 Dref.

**Esta aplicacion unicamente permite, para el caso expuesto, la comprobacién de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la seccién

DB-HE1. Se recuerda gue otras exigencias de la seccién DB-HE1 que resulten de aplicacién deben asimismo verificarse, asi como el resto
de las secciones del DB-HE

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificacién del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo

con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
SuUsS anexos:

Fecha 21/04/2016

Firma del técnico verificador

Anexo |. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha 21/04/2016
Ref. Catastral ninguno Pagina 2 de 4
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1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupacién y demas datos utilizados para obtener la calificacién energética del edificio

Superficie habitable (m?)

140.72

Imagen del edificio

Plano de situacion

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Superficie | Transmitancia
Nombre Tipo (m?) (WIn2K) Modo de obtencion

C02_Cubierta_plana_no_transi Cubierta 140.72 0.35 | Usuario
CO03_Fachada_revestida_con_mo Fachada 9.48 0.52 | Usuario
C03_Fachada_revestida_con_mo Fachada 10.32 0.52 | Usuario
CO03_Fachada_revestida_con_mo Fachada 9.48 0.52 | Usuario
CO03_Fachada_revestida_con_mo Fachada 16.62 0.52 | Usuario

Huecos y lucernarios

Superficie |Transmitancia |Factor i Modo de obtencién factor
Nombre Tipo (m?) (WIm?K) Solar obtencion oo
transmitancia

HO1_Ventana Hueco 26.25 1.95 | 0.33 | Usuario Usuario
HO1_Ventana Hueco 30.00 1.95 | 0.33 | Usuario Usuario
HO1_Ventana Hueco 26.25 1.95 0.33 | Usuario Usuario
HO1_Ventana Hueco 18.75 1.95 0.33 | Usuario Usuario
HO02_Ventana Hueco 4.95 2.36 | 0.30 | Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

Potencia Rendimiento
Nombre Tipo nominal (kW) |Estacional (%) Tipo de Energia Modo de obtencién
SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC| Expansion directa 44.80 118.00 | ElectricidadPeninsula| Usuario
-Defecto aire-aire bomba de r
calor
Fecha 21/04/2016
Ref. Catastral ninguno Pagina 3 de 4
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Generadores de refrigeracién

Potencia Rendimiento . i
Nombre Tipo Nominal (kW) |Estacional (%) Tipo energia Modo de obtencion
SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC| Expansién directa 38.00 176.00 | ElectricidadPeninsula| Usuario
-Defecto aire-aire bomba de r
calor
4. INSTALACION DE ILUMINACION
Nombre del espacio Potencia instalada (W/m?) VEEI (W/m?100lux) lluminancia media (lux)
P01_E01_comedor 9.33 2.00 225.00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

Espacio

Superficie (m?)

Perfil de uso

P01_E01_comedor

140.72 | noresidencial-8h-media

Fecha
Ref. Catastral

21/04/2016

ninguno
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HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

Es de aplicacion pero por la potencia instalacion no requiere proyecto especifico, Gnicamente memoria técnica de disefio por

parte del instalador, que debera ser un instalador autorizado.
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion

Se justifica en el apartado ANEXOS A LA MEMORIA (TOMO V)

HE4 Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria

No existe demanda de agua caliente sanitaria en el edificio proyectado.

HES5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica

No es de aplicacion por tratarse de una construccion de menos de 5000m?

Valencia, Abril 2016
Fdo: Los arquitectos

Luis Carratald Calvo

Diego Carratala Collado
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4.1. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
4.1.1 Normativa autonémica y especifica de la Universidad de Valencia de Accesibilidad.
4.1.2 Normativa urbanistica vigente.

4.1.3 Ficha urbanistica

Carratala arquilitectos c/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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Memoria del proyecto BASICO y EJECUCION. o
4.0tros reglamentos y

4.1.1 Normativa autonémica y especifica de la Universitat de Valéncia.- ACCESIBILIDAD.

Orden de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se desarrolla el Decreto
39/2004, en materia de accesibilidad en la edificacion de pdblica concurrencia. DOGV 9-6-04.

Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004, en
materia de accesibilidad en el medio urbano. DOGV 24-6-04.

Segun el articulo 4 del decreto 39/2004 se establece los niveles de accesibilidad en edificios de publica concurrencia
de uso docente general (D2).

D2. Edificio Universitario. 130.83 m2

= Nivel adaptado: accesos de uso publico, itinerarios de uso publico, servicios higiénicos, areas de consumo de
alimentos, plazas de aparcamiento; elementos de atencion al publico; equipamiento y sefializacion.

= Nivel practicable: zonas de uso restringido.

Anejo - 1
Condiciones de los edificios.
Capitulo 1. Condiciones funcionales.

1. Accesos de uso publico.

El nivel de accesibilidad del itinerario exterior es el Adaptado, siendo el mismo que el nivel de accesibilidad del espacio
de acceso interior del edificio.
Los espacios exteriores cumplen con la disposicion especifica que desarrolla, en materia de urbanismo, la Ley 1/1998 de 5
de mayo de la Generalitat Valenciana.

Existe un acceso al edificio. No hay escaleras exteriores para acceder al edificio.

2. ltinerarios de uso publico.

2.1. Circulaciones horizontales:

Los pasillos y espacios de circulacién cumplen con los siguientes requisitos:

- Ancho minimo: 1.20m

- En los extremos de cada tramo recto o cada 10 metros o fraccion existe un tramo de maniobra de 1.50m

No se proyecta mobiliario u otros obstaculos en los itinerarios y los elementos volados que sobresalgan mas de 0.15m
por debajo de los 2.10m de altura.

2.2. Circulaciones verticales:

No se proyectan rampas 0 aparatos elevadores especiales.

2.2.1 Ascensores:

La cabina tiene una longitud mayor de 1.40m

El ancho de la cabina en direccion perpendicular a la salida es mayor 1.10m Las puertas en cabina y accesos
serdn automaticos.

Frente al hueco de acceso del ascensor se dispone de una circunferencia con un diametro de 1.50m

2.2.2 Aparatos elevadores especiales:
No se proyectan

Carratald arquitectos C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 &0 44 49




Memoria del proyecto BASICO y EJECUCION.
4.0tros reglamentos

D.

VISADO  11/07/16

00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Adaptacion parcial del gatio de la Facultad de Ciencias de la Educacion Fisica
ye Deportgpara lugar de esparcimiento de los Alumnos.

s s contooa s OO A0 A Zeist o

10.

11.

12.

2.3. Puertas:

A ambos lados de cualquier puerta del itinerario, y en el sentido de paso, se dispone de un espacio libre horizontal
fuera del abatimiento de puertas donde se inscribe una circunferencia de 1.50m

La altura libre minima de puertas es de 2.10
El ancho libre minimo de puertas es de 0.85m
Para el acceso al edificio se disponen puertas abatibles de apertura 90°

Servicios higiénicos.

No se proyectan ya que el edificio principal ya tiene servicios adaptados.

Vestuarios
No se proyectanya que el edificio principal ya dispone de ese servicio.

Areas de consumo de alimentos.
No se proyectan.

Avreas de preparacion de alimentos.
No se proyectan.

Dormitorios.
No se proyectan.

Plazas reservadas.
El edificio principal ya posee plazas reservadas.

Plazas de aparcamiento.
El edificio principal ya posee plazas adaptadas.

Elementos de atencion al pablico y mobiliario.
No se proyectan elementos de atencion al plblico.

Equipamiento.

Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares, sobre paramentos situados en zonas de uso publico se

colocaran a una altura comprendida entre 0.70m y 1.00m.

Bases de conexion de enchufe, telefonia, datos se colocan a 0.50m del suelo.

Sefializacion.
En los accesos de uso publico con nivel adaptado se proyectan:

Informacion de accesos, con indicacion de los elementos de accesibilidad de uso publico.
Directorio de los recintos de uso publico existentes en el edificio con ubicacion de los accesos adaptados.

Carteles en puertas por servicios y despachos de atencion al publico.

Capitulo 2. Condiciones de seguridad.

1.

2.

Carratald arquitectos c/cenaro Lahuerta

Seguridad de utilizacion.

Los pavimentos son antideslizantes, tanto en exteriores como interiores especialmente en zonas humedas.

Los itinerarios son rectilineos, tal como se indica en planos.

Las superficies acristaladas hasta el pavimento se indicaran segun el articulado.
Las barandillas se proyectan con una altura de 0.95m con alturas inferiores a 3my de 1.10m con alturas superiores a

3 metros.

Las barandillas no son escalables y no permiten el paso entre sus huecos de una esfera de 10 cm.

Seguridad en situaciones de emergencia.

En el plan de emergencia del edificio se contempla la actuacién para la evacuacion de las personas disminuidas.

El sistema de alarma es visual y sonoro.
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ANEXO-II
Condiciones de aparatos y accesorios.

1. Aparatos elevadores especiales
No se proyectan.

2. Aparatos sanitarios y accesorios en espacios adaptados.
No se proyectan

Anejo - 2
Normas de accesibilidad en el medio urbano.

Articulo2. Nivel de accesibilidad.

El edificio se proyecta cumpliendo el nivel adaptado de accesibilidad, ajustandose a los requisitos funcionales y dimensionales
que garantizan su utilizacién auténoma y cémoda por personas con discapacidad.

Articulo 3. ltinerarios peatonales.

No existen peldafios aislados o cualquier otra interrupcion brusca del itinerario peatonal.

Los itinerarios tienen una banda libre peatonal minima de 1,50 metros de ancho y una altura de 3 metros libres de obstaculos
La zona del acceso principal se trata como una superficie plana al mismo nivel de la planta de acceso, utilizando Gnicamente
pendientes del 2% para canalizar el agua.

Capitulo 3. Elementos de urbanizacion.

No se proyectan bordillos.

No existen vados

No existen rampas, al considerarse éstas aquellas con pendiente superior al 6%.

Se dispone de una plaza de aparcamiento para minusvalidos.

El pavimento es duro, con un grado de deslizamiento minimo (coeficiente de resistencia al deslizamiento mayor o igual a 50
segun el informe UNE 41500), adn en el supuesto de estar mojado, y se ejecutara de tal forma que no presente cejas, retallos ni
rebordes.

El nivel de iluminacion general durante la noche serd como minimo de 10 lux a nivel del suelo.

Capitulo 4. Mobiliario urbano.
El mobiliario urbano se disefia y ubica de forma que pueda ser usado por todos los ciudadanos.

La altura del asiento de los bancos es de 0,45 metros.

Carratald arquitectos




Memoria del proyecto BASICO y EJECUCION.
4.0tros reglamentos

6-02510-700
D. bnsometida a vi

¥/

VISADO

00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Adaptacion parcial del gatio de la Facultad de Ciencias de la Educacion Fisica
ye Deportgpara lugar de esparcimiento de los Alumnos.

P:82 de 130
al Art

11/07/16

CAMPIS EEECOIBaNeZ. i i

4.1.2. Normativa Urbanistica Vigente

1. NORMATIVA ESTATAL

LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.
Ley de Ordenacion de la Edificacion.
BOE 06/11/1999 y modificaciones

REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economia y Hacienda.
Regula el visado colegial obligatorio.
BOE 06/08/2010 y modificaciones

REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento.
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitacion Urbana.
BOE 31/10/2015 y modificaciones

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.

Caodigo Técnico de la Edificacion + Parte 1 y Il

BOE 28/03/2006 y modificaciones
Documento Bésico SE Seguridad Estructural
Documento Basico S| Seguridad en caso de incendio
Documento Basico SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad
Documento Basico HE Ahorro de energia
Documento Bésico HR Proteccion frente al ruido
Documento Basico HS Salubridad

REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.
Regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
BOE 13/02/2008 y modificaciones

REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.
Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.
BOE 25/10/1997 y modificaciones

REAL DECRETO 956/2008. 06/06/2008. Ministerio de la Presidencia.
Instruccion para la recepcion de Cementos (RC-08).
BOE 19/06/2008 y modificaciones

REAL DECRETO 751/2011. 27/05/2011. Ministerio de la Presidencia.
Aprueba la Instruccion de Acero Estructural (EAE).
BOE 23/06/2011 y modificaciones

REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia.
Aprueba la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).
BOE 22/08/2008 y modificaciones

REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento.
NCSR-02. Aprueba la norma de construccion sismorresistente: parte general y edificacion
BOE 11/10/2002 y modificaciones

REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (REBT).
BOE 18/09/2002 y modificaciones

REAL DECRETO LEY 1/1998. 27/02/1998. Jefatura del Estado.
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion.
BOE 28/02/1998 y modificaciones
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REAL DECRETO 346/2011. 11/03/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en
el interior de las edificaciones.

BOE 01/04/2011 y modificaciones

ORDEN ITC/1644/2011. 10/06/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

BOE 16/06/2011 y modificaciones

REAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
BOE 29/08/2007 y modificaciones

REAL DECRETO 235/2013. 05/04/2013. Ministerio de la Presidencia.

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los
edificios.

BOE 13/04/2013 y modificaciones

REAL DECRETO LEY 1/2013. 29/11/2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual.
Por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social.
BOE 03/12/2013

REAL DECRETO 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia.

Aprueba las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion
de los espacios publicos urbanizados y edificaciones.

BOE 11/05/2007

REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
BOE 17/12/2004 y modificaciones

RESOLUCION 23/11/2015. Ministerio de Industria, Energia y Turismo.

Amplia los Anexos |, Il y Ill de la Orden 29-11-01, que publica las ref. a normas UNE (transposicién de normas armonizadas), asi como el
periodo de coexistencia y entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construccion.

BOE 07/12/2015

2. NORMATIVA VALENCIANA

LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Ordenacion y Fomento de la Calidad de la Edificacion (LOFCE).
DOGV 02/07/2004 y modificaciones

LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
De Ordenacion del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP).
DOCV 31/07/2014 y modificaciones

DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Por el que se aprueba el Reglamento de Gestion de la Calidad en Obras de Edificacion.
DOCV 12/01/2015 y modificaciones

DECRETO 25/2011. 18/03/201. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11).
DOCV 23/03/2011 y modificaciones

DECRETO 39/2015. 02/04/2015. Conselleria de Economia, Industria, Turismo y Empleo.
Por el que se regula la certificacion de la eficiencia energética de los edificios.
DOCV 07/04/2015 y modificaciones

DECRETO 151/2009. 02/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Aprueba las exigencias bésicas de disefio y calidad en edificios de vivienda y alojamiento en la Comunidad Valenciana (DC-09).
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DOCV 07/10/2009 y modificaciones

ORDEN 07/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Aprueba las condiciones de disefio y calidad en edificios de vivienda y en edificios para alojamiento, en desarrollo del

Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell (DC-09).
DOCV 18/12/2009 y modificaciones

ORDEN 19/2010. 07/09/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Modificacion de la Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban las condiciones de disefio y calidad en

desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell (DC-09).
DOCV 17/09/2010 y modificaciones

LEY 1/1998. 05/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Accesibilidad y supresion de barreras arquitectdnicas, urbanisticas y de la comunicacion, en la Comunidad Valenciana.
DOGV 07/05/1998 y modificaciones

DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana.

Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificacion de publica concurrencia y en el medio

urbano.
DOGV 10/03/2004 y modificaciones

ORDEN 25/05/2004. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en la edificacion de pablica concurrencia.
DOGV 09/06/2004 y modificaciones

3. NORMATIVA MUNICIPAL

En su caso. Las principales del Ayuntamiento de Valencia son:

ORDENANZA MUNICIPAL. 29/06/2012. Ayuntamiento de Valencia.
Reguladora de obras de edificacion y actividades del Ayuntamiento de Valencia.
BOP-VALENCIA 16/07/2012

ORDENANZA MUNICIPAL . 29/12/1998. Ayuntamiento de Valencia.
Ordenanza Municipal de Proteccion contra Incendios, en el municipio de Valencia (OMPI).
BOP-VALENCIA 27/02/1999 y modificaciones

ORDENANZA MUNICIPAL. 30/05/2008. Ayuntamiento de Valencia.
Ordenanza municipal de proteccion contra la contaminacion acustica de la ciudad de Valencia.
BOP-VALENCIA 26/06/2008 y modificaciones

ORDENANZA MUNICIPAL. 25/02/2005. Ayuntamiento de Valencia.

Ordenanza Municipal de Captacion Solar para Usos Térmicos, en la ciudad de Valencia.
BOP-VALENCIA 19/03/2005 y modificaciones

Carratala C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49




Adaptacion parcial del

Memoria del proyecto BASICO y EJECUCION. v

4.0tros reglamentos

VISADO  11/07/16

06325 DIEGO CARRATALA COLLADO
atio de la Facultad de Ciencias de la Educacion Fisica
Deportg_Para lugar de esparcimiento de los Alumnos.

6-02510-700 P:85 de 130 : 16-000 7-082118 _ ~
boctmenscion i mesto ot e L ADUS BRSO BT, ..o ot

4.1.3 Ficha resumen de la justificacion de las condiciones urbanist

COACV

icas.

FICHA URBANISTICA

Proyecto: Adaptacidn parcial del patio de la Facultad de Ciencias de la Educacion Fisica y el Deporte para lugar de esparcimiento de los Alumnos. .

Emplazamiento: Calle Gascé Oliag n® 3 (Campus Blasco Ibafiez)

Poblacién: Valencia

N° Referencia catastral: 7235906YJ2773E0001BT

Promotor: UNIVERSITAT DE VALENCIA

Arquitecto: LUIS CARRATALA CALVO - DIEGO CARRATALA COLLADO

Presupuesto de ejecucion material: 154.150,55€

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE VALENCIA

Fecha aprobacion definitiva: 14/01/1989

PP, PRI, etc.: Plan Especial de Ordenacion de USOS.

si X no ]

Fecha aprobacion definitiva: |Z|10 /09/2002

Estudio de Detalle:

si L] no ]

Fecha aprobacién definitiva:

Clasificacién y uso del suelo: SU Suelo Urbano

Zona de ordenacion: GSP-1 (Sistema General Servicio Pdblico Deportivo)

planeamiento de aplicacién

en proyecto

1. superficie parcela minima 28.130m2 No varia

zjgtlzglacmn del 2. ancho fachada minimo No se establece en GSP-1
Menéndez Pelayo 24.50m .

3. ancho de calle Gasc Oliag 27.70m No varia

4. altura méxima de cornisa 20m 3.10m
Alturas de la i
edificacion 5. &ticos retranqueados NO NO

6. altura planta semi s6tano s/rasante No se establece en GSP-1

7. ndmero maximo de plantas 4 plantas 1
Volumen dela | 8 coeficiente de edificabilidad 1,2mt/m2 (33.756m2) 0,858mt / m2
edificacion

9. voladizo maximo

No se establece en GSP-1

10. porcentaje cuerpos volados

No se establece en GSP-1

Situacion de la
edificacion

11. profundidad edificable

No se establece en GSP-1

12. separacion a linde fachada

No se establece en GSP-1

13. separacion a lindes laterales

No se establece en GSP-1

14. retranqueo de fachada

No se establece en GSP-1

15. separacion min. entre edificaciones

No se establece en GSP-1

16. méxima ocupacion en planta

70% (19.691 m2)

70%(19.691 m2) no se modifica

Este proyecto S| |Z] NO |:| CUMPLE la normativa urbanistica vigente de aplicacion, a los efectos establecidos en el Libro Il de Disciplina Urbanistica
de la Ley 5/2014 de Ordenacion del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. Declaracion que efectdan los abajo firmantes, bajo su
responsabilidad.

EL EDIFICIO NO ESTA FUERA DE ORDENACION

Aeise
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Campus Blasco Ibanez.

5. Caracteristicas de la obra

5.1 Presupuesto para conocimiento de la administracién
5.2 Plazo de ejecucion

5.3 Declaracion de obra completa

5.4 Revision de precios

5.5 Justificacion de precios

5.6 Clasificacion del contratista

5.7 Programa de trabajos. Diagrama de Gant. Plan de obra
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Memoria del proyecto BASICO y EJECUCION

5. Caracteristicas de la obra Campus Blasco Ibaﬁez.

5.1 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DEL A ADMINISTRACION

El Presupuesto General para Conocimiento de la Administracion, segin los datos contenidos en el Presupuesto del
presente proyecto es el siguiente:

Importe del Presupuesto 154.150,55€
Gastos Generales  13% 20.039,57€
Beneficio Industrial 6% 9.249,03€
Suma 183.439,15€
21% IVA 38.522,22€
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 221.961,37€

El presupuesto asciende a la cantidad de DOS CIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA'Y UN EUROS
CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS.
5.2 PLAZO DE EJECUCION

Dado el tipo de unidades de obra que se pueden emprender con simultaneidad y que el presupuesto de
contratacion es de 221.961,37€ estimamos que el plazo de ejecucion adecuado es de 3 meses.

5.3 DECLARACION DE OBRA COMPLETA
Se trata de una obra de Reforma, encuadrada en el apartado a) del Articulo 122 (clasificacion de las obras) del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), ya que incluye obras de mejora, modernizacion,
adaptacion y refuerzo de elementos constructivos ya existentes.
Las obras contenidas en el presente Proyecto, cumplen la condicion del Articulo 93 de la LCSP, ya que comprende

todos y cada uno de los elementos precisos para la utilizacion de la obra, consiguiéndose plenamente los fines perseguidos en
el proyecto cuyo objetivo fundamental es crear las condiciones necesarias para resolver los problemas sobrevenidos.

5.4 REVISION DE PRECIOS

Dada la duracion de la obra, de acuerdo con el articulo 89 del TRLCSP, NO procede la revision de precios.

G
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Campus Blasco Ibaﬁez.

5.5 JUSTIFICACION DE PRECIOS

Seguln el articulo 131 del R.G.L.C.A.P.,, la justificacion del calculo de los precios adoptados en el anexo de

mediciones y presupuesto, se ha basado en valores de mercado y en la base de datos del Instituto Valenciano de la
Edificacion, como base para la elaboracion del Presupuesto de Ejecucion Material, aplicandole al mismo un 13% de Gasto
Generales de Ejecucion y un 6% de Beneficio Industrial, resultando los siguientes datos.

COSTES DIRECTOS 149.526,04€
COSTES INDIRECTOS (3% costes directos) 4.624,51€
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 154.150,55€
GASTOS GENERALES 13% 20.039,57€
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 9.249,03€
SUMA 183.439,15€
LV.A 38.522,22€
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 221.961,37€

Asciende el presupuesto de adjudicacion a la cantidad DOS CIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA' Y

UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS.

Los gastos generales de ejecucion se justificaran segun la prevision referente a los siguientes apartados:

.- Gastos generales de la empresa.

- Gastos financieros

- Cargas fiscales

- Tasas de la administracion

- Gastos durante el periodo de garantia

- Control de Calidad

- Instalaciones provisionales necesarias para la correcta ejecucion de la obra
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Campus Blasco Ibaﬁez.

Asi mismo, para el célculo del Presupuesto de Ejecucion Material, y tal como se indica en el anexo de justificacion de precios
del documento “Presupuesto”, se ha considerado un porcentaje del 3% de Costes Indirectos, que se justifican como sigue:

Personal técnico necesario adscrito exclusivamente a la
presente obra para la realizacion de todos los trabajos de
replanteo y coordinacion necesarios para la correcta ejecucion
de las distintas unidades de obra descritas en el presupuesto
del presente proyecto.

3.300€

Medios auxiliares necesarios para la correcta

Ejecucion de los trabajos que comprende el presente
proyecto y no estén contemplados en los costes directos de
la obra tales como: gruas, medios auxiliares para trasiego de
materiales, etc.

1.32451€

TOTAL COSTES INDIRECTOS - CI

4.624,51€

TOTAL COSTES DIRECTOS - CD

149.526,04€

PORCENTAJE COSTES INDIRECTOS (CI/CD)

3,00%

Para la presente estimacion de costes indirectos se ha considerado un plazo de tres meses y una coordinacion y organizacion
l6gica de los trabajos que componen el presente proyecto, que no tiene porqué coincidir con la organizacion prevista por parte
de la empresa contratista, que en su mismo perjuicio 0 beneficio podra proponer para la posterior aprobacion, o no, por parte
de la Direccion Facultativa sin que, por ello, exista ninguna afeccidn economica.

5.6 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

En aplicacion de los articulos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas (RLCAP), aprobado por RD. 1098/2001 de 12 de Octubre, en su redaccion dada por el Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto, sobre clasificacion de empresas contratistas, para esta obra el contratista debera estar

clasificado en:

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA GRUPO C, sin proponer ningdn subgrupo dada la naturaleza de las obras

ya que pueden afectar en mayor o menor medida a todos ellos.

La CATEGORIA del CONTRATO es del TIPO 2 entre 150.000€ y 360.000€.

CALCULO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
(PEM+13%GG+6%BI= 154.150,55 + 20.039,57 + 9.249,03 = 183.439,15€
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Campus Blasco Ibaﬁez.

5.7 PROGRAMA DE TRABAJOS. DIAGRAMA DE GANT. PLAN DE OBRA

PLAN DE OBRA

BLOQUE A

1. ACONDICIONAMIENTO

2. DEMOLICIONES

3. ESTRUCTURA

4. CERRAMIENTO EXTERIOR
5. CUBIERTA

6. REVESTIMIENTOS

7. CARPINTERIA INTERIOR
8. CERRAJERIA

9. CARPINTERIA EXTERIOR
10. VIDRIOS

11. VARIOS

12. INSTALACIONES

13. CONTROL DE CALIDAD
14. SEGURIDAD Y SALUD
15. GESTION DE RESIDUOS

PEM
PRESUPUESTO
CONTRATACION

4.870,18
4.430,86
33.437,39
11.131,85
9.160,21
13.927,36
6.534,19
15.340,45
8.963,87
5.650,31
4.309,03
30.722,89
2.222,96
3.125

324
154.150,55

221.961,37

MES 1 MES 2 MES 3
33.476,39 60.905,20 59.768,96
48.202,65 87.697,39 86.061,33
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Informacion geotécnica
Célculo de la estructura
Eficiencia energética

Estudio de impacto ambiental
Plan de control de calidad
Plan de gestion de residuos
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6.1. Informacion geotécnica

No procede

6.2. Célculo de la estructura

Los calculos se han justificado en el apartado del 3.1 del presente documento.

6.3. Eficiencia energética
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio LUGAR DE ESPARCIMIENTO DE LOS ALUMNOS

Direccion Gasco Oliag sn -

Municipio Valencia Cédigo Postal 46010

Provincia Valencia Comunidad Auténoma| Comunidad Valenciana
Zona climatica B3 Afio construccion Posterior a 2013
Normativa vigente (construccion / rehabilitacion) | CTE HE 2013

Referencials catastralles ninguno

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

[ Edificio de nueva construccion I [0 Edificio Existente
O Vivienda [ Terciario
O unifamiliar [0 Edificio completo
O Bloque O Local

[ Bloque completo
[ Vivienda individual

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos ANDRES CARRATALA COLLADO NIF/NIE 24358814C
Razén social - NIF -
Domicilio Genaro Lahuerta15---12
Municipio Valencia Cadigo Postal 46010
Provincia Valencia Comunidad Auténoma| Comunidad Valenciana
e-mail: andres@carratalaingenieros. | Teléfono 963604449
es
Titulacion habilitante segin normativa vigente Ingeniero Industrial
Procedimiento r ido de calificacion energética utilizado y HU CTE-HE y CEE Version 1.0.1493.1049, de fecha
version: 10-mar-2016
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/mZ2-afio) (kgCO2/m2-afio)
e w8

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha 21/04/2016

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripcién de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo II. Calificacién energética del edificio.

Anexo Il Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generacién del documento 21/04/2016
Ref. Catastral ninguno Pagina 1 de 6
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ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

| superficie habitable (m?) [

140.72

Imagen del edificio

Plano de situacién

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

2 Transmitancia
Nombre Tipo Superficie (m?) (WIm?K) Modo de obtencion
C02_Cubierta_plana_no_transi Cubierta 140.72 0.35 | Usuario
C03_Fachada_revestida_con_mo Fachada 9.48 0.52 | Usuario
C03_Fachada_revestida_con_mo Fachada 10.32 0.52 | Usuario
C03_Fachada_revestida_con_mo Fachada 9.48 0.52 | Usuario
C03_Fachada_revestida_con_mo Fachada 16.62 0.52 | Usuario
Huecos y lucernarios
. Modo de :
NGmbre Tipo Sup:!riﬁme Transml:(ncia Fsa;taorr obtenelan Modo de o::::;:lén factor
(] Ul ) transmitancia

HO01_Ventana Hueco 26.25 1.95 033 | Usuario Usuario
HO1_Ventana Hueco 30.00 1.95 0.33 | Usuario Usuario
HO1_Ventana Hueco 26.25 1.95 0.33 | Usuario Usuario
HO1_Ventana Hueco 18.75 1.95 0.33 | Usuario Usuario
HO2_Ventana Hueco 4.95 2.36 0.30 | Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

Potencia Rendimiento .
Nombre Tipo nominal (kW) |Estacional (%) Tipo de Energia Modo de obtencion
SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BD | Expansion directa 44 80 118.00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
C-Defecto aire-aire bomba de ar
calor
TOTALES 44.80
Fecha de generacion del documento 21/04/2016
Ref. Catastral ninguno Pégina 2 de 6
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Generadores de refrigeracion

Potencia Rendimiento
Nombre Tipo nominal (kW) |Estacional (%) Tipo de Energia Modo de obtencion
SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BD | Expansion directa 38.00 176.00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
C-Defecto aire-aire bomba de ar
calor
TOTALES 38.00

4. INSTALACION DE ILUMINACION

Nombre del espacio Potencia instalada (W/m?) VEEI (W/m?*100lux) lluminancia media (lux)
P0O1_E01_comedor 9.33 2.00 225.00
TOTALES 9.33
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION
Espacio Superficie (m?) Perfil de uso
P01_EO1_comedor 140.72 | noresidencial-8h-media
6. ENERGIAS RENOVABLES
Térmica
Demanda de ACS
Nombre Consumo de Energia Final,cubierto en funcion del servicio asociado (%) cublerta (%)
Calefaccion Refrigeracion ACS
Sistema solar térmico - - 0.00
TOTALES 0 0 0 0.00
Eléctrica
Nombre Energia eléctrica generada y autoconsumida (kWh/afio)
Panel fotovoltaico 0.00
TOTALES 0
Fecha de generacion del documento 21/04/2016

Ref. Catastral ninguno Pégina 3 de 6
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~ ANEXOII
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

|Zona climatica [B3

|Uso

|CertiﬁcacionVeriﬁcacionNuevo |

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
2013327 B . 4B
Emisiones calefaccién Emisicnes ACS
(kgCO,/m? afio) c (kgCOym? ario) A
7.84 0.00
REFRIGERACION ILUMINACION
Emisiones refrigeracion Emisiones iluminacién
2 2
Emisiones globales (kgCOm? afio)! (kgCOy/m? aflo) B (kgCO/m* afic) A
492 703

La calificacion global del edificio se expresa en términos de didxido de carbono liberado a la atmésfera como consecuencia del consumo

energético del mismo.

kgCO,/m2.aiho kgCO,/ano
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 8.27 1163.77
Emisiones CO2 por combustibles fésiles 11.11 1563.53

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no rencvable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha

sufrido ninglin proceso de conversién o transformacién

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
129.03-2098 4 1e066 B Energia primaria no Energla primaria no
B-3 renovable calefaccion renovable ACS
(kWh/m?afic) c (kWh/m2afio) A
46.26 0.00
516.13-64516 F
- . REFRIGERACION ILUMINACION
->6516 G4
Energia primaria no Energia primaria no
. renovable refrigeracion renovable iluminacién
Consumoa global de energia primaria no renovable (kWh/m?2ario) B (kWh/mPaiio) A
(kWh/m2ario)’
29.07 55.32

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccién y refrigeracién es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de confort del

edificio.
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
<650 Ag
6.50-1057 B4 EEETD . w28
e
Demanda de calefaccion Demanda de refrigeracion
(kWh/m?ario) (kWh/m?aiio)

'El indicador global es resultado de |a suma de los indicadores parciales més el val or del indicador para consumos auxiliares, si los
hubiera (sélo ed. terciarios, ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta Unicamente del indicador

global, no asf de los valores parciales.

Fecha de generacién del documento 21/04/2016
Ref. Catastral ninguno Pagina 4 de 6
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ANEXO Il

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/mZ-afio) (kgCO2/m2-aiio)
516.13-645.16 F 80.50-100.63 F,
Soe516 G

CALIFICACIONES ENERGETICAS

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
(kWh/m?»afio) (kWh/m?+afio)
26.01-32.51 F, 90.12-112.65 F
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracién ACS lluminacién Total

Cdiced % % % % %
Rt Valor ESpECty Valor [RIpecte Valor fespegic Valor [especle Valer BSpRoiy

al al al al al
anterior anterior anterior anterior anterior

Consumo Energia primaria
(kWh/m?-aiio)

Consumo Energia final
(kWh/m?-afio)

Emisiones de CO;
(kgCO,/m’-afio)

Demanda (kWh/m?-afio)

rt

ifica

dor

nergeéti

dos a efectos de su calificacion ara el andlisis economico de las medida
ce debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generacion del documento
Ref. Catastral

21/04/2016
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y  de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la informacion de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 21/04/16
Fecha de generacién del documento 21/04/2016
Ref. Catastral ninguno Pagina 6 de 6
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6.4. Estudio de impacto ambiental

No procede.
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6.5. PROGRAMACION DE CONTROL DE CALIDAD
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1 MEMORIA
1.1 ANTECEDENTES

El presente Estudio de Programacion de Control de Calidad se redacta por los Arquitectos,

Luis Carratala Calvo y Diego Carratala Collado, por encargo de la Universitat de Valéncia como promotor de las obras de edificio
compuesto por un pabellén para lugar de esparcimiento de los Alumnos en el patio de la Facultad de Ciencias de la Educacion
Fisica y el Deporte.

Es objeto de este Estudio la definicion de los trabajos necesarios que garanticen la calidad especificada en el proyecto de
ejecucion redactado por los Arquitectos Luis Carratala Calvo y Diego Carratala Collado y segun Decreto 1/2015 del Consell de
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Gestion de la Calidad en Obras de Edificacion

Datos de la Edificacion:
- NUmMero de EdifiCios .........ocvriereerinirnininineneneiseieineins 1
- Superficie total construida ..........cccvevvvvireien. 130.00 m?

1.2 PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE PRODUCTOS
1.2.1.- DOCUMENTACION DE SUMINISTRO Y CONTROL

Segun la legislacién vigente los materiales cuyo control de recepcion se justifica mediante LG 14 deberan disponer de la
siguiente documentacion, que permita llevar a cabo el control documental establecido en el Codigo Técnico de la Edificacion y la
Instruccion de Hormigon Estructural EHE-08:

Previo al suministro
- Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente y en su caso la
documentacién correspondiente al marcado CE o la acreditacién de homologacion de producto.
- Paraproductos a los que se les requiere estar en posesion de un distintivo de calidad, documentacion acreditativa de
que, en la fecha, el producto lo ostenta.

Durante el suministro
- Hojas de suministro de cada partida o remesa. Cuando el contenido de la hoja de suministro esté establecido
reglamentariamente, se ajustara a éste. En todo caso deberan quedar identificados: el producto (tipo o clase y marca
comercial), fabricante, suministrador y peticionario, el lugar y fecha del suministro y la cantidad suministrada.
- Los productos con marcado CE deben disponer dicho marcado en las piezas o en etiqueta, envoltorio o albaran u hoja
de suministro, con los datos e informacién preceptiva.
Después del suministro
- Certificado final de suministro, firmado por persona fisica con poder de representacion suficiente por parte del
suministrador, que contenga la siguiente informacion:
Nombre y direccion del suministrador, identificacion de la obra, identificacion del producto (tipo o clase y marca
comercial), cantidad total suministrada de cada uno de los tipos. Si el producto ostenta distintivo de calidad el
certificado incluira declaracion de que durante el periodo de suministro, no se ha producido ni suspensién, ni retirada
del distintivo.

1.2.2.- ENSAYOS DE MATERIALES
Segun la normativa de aplicacién es preceptiva la realizacién de los siguientes ensayos de control:

Hormigdn
Dado que el hormigén a emplear no cumple mision estructural no es necesario realizar control del mismo.

Carratald arquitectos c/cenaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 40 44 49 AT
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1.3 PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DE EJECUCION
1.3.1 FACTORES DE RIESGO y NIVELES DE CONTROL DE EJECUCION

Segun los datos que figuran en proyecto de ejecucion, los niveles de los factores de riesgo que determinan la justificacion del
control de ejecucion, segun Decreto 1/2015 son:

Dimensional. Factor de riesgo: D=1

Sismico. Factor de riesgo: S=1

Geotécnico. Factor de riesgo: G=1
Agresividad ambiental. Factor de riesgo: A=1
Climético. Factor de riesgo: C=1

Viento. Factor de riesgo: V=1

Para los todos los elementos estructurales de hormigdn, el proyecto de ejecucion establece control de ejecucion a nivel normal
segun EHE-08.

1.3.2.- CONTROLES DE EJECUCION A EFECTUAR

Segun el LG 14 y la instruccion de hormigon EHE-08, para los niveles del control de ejecucion y de los factores de riesgo
indicados en el apartado 1.3.1 del presente estudio, es obligada la justificacion del control de ejecucion de las siguientes
unidades de obra:

CIMENTACION SUPERFICIAL
No es necesario tal como se ha justificado en el apartado 1.2.2.

ESTRUCTURAS DE ACERO
- SOPORTES
- VIGAS Y FORJADOS

CARPINTERIA EXTERIOR
Por unidades de inspeccién de hasta 50 unidades

CUBIERTAS PLANAS
Por unidades de inspeccién de hasta 400 m2.

REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOSY TECHOS EXTERIORES
- APLACADOS DE PIEDRA
Por unidades de inspeccién de hasta 200 m2.
- PINTURAS
Por unidades de inspeccién de hasta 300 m2.

INSTALACION DE SANEAMIENTO

RED HORIZONTAL
Por unidades de inspeccién de cada ramificacion

Carratald arquitectos c/tenaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49 [Biwyes
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LG 14 3. Control de Ejecucion 13
JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE UNIDADES DE OBRA
31 Factores deriesgo del edificio
) DIMENSIONAL SisMICO GEOTECNICO |AMBIENTAL | CLIMATICO | VIENTO
UNIDADES DE OBRA FASES DE EJECUCION
1 2 3 1] 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1|2
ICIMENTACION SUPERFICIAL . B 3 B
Control de ejecucion segun la Instruccién EHE-08
Impreso n°® 14
ICIMENTACION PROFUNDA . . | .
Control de ejecucion segun la Instruccion EHE-08
Impreso n° 15
MUROS DE SOTANO Impermeabilizacién trasdés .
Impreso n°® 16
ESTRUCTURA Replanteo m .
DE FABRICA Ejecucion de la fabrica L] L] L]
Proteccion de la fabrica
Impreso n® 16 |Cargaderos y refuerzos u
MUROS Y PILARES IN SITU
Impreso n° 17 Control de ejecucion segun la Instruccion EHE-08
IGAS Y FORJADOS
Impreso n° 18  |Control de ejecucion segun la Instruccion EHE-08
ICERRAMIENTO EXTERIOR Ejecucion del cerramiento n n ™ ]
Impreso n°® 19
CARPINTERIA EXTERIOR Fijacién , sellado y n ™ ] L]
Impreso n°® 20 precauciones
IPERSIANAS Y CIERRES Disposicion y fijacion =
Impreso n° 21
DEFENSAS EXTERIORES Proteccién y acabado ™
Impreso n° 22
[TEJADOS Colocacion de las piezas de -
Impreso n° 23 |la cobertura
ICUBIERTAS PLANAS Ejecucion
Impreso n° 24  |impermeabilizacion.
Elementos singulares de
cubierta
ITABIQUERIA Ejecucion del tabique ™ ™
Impreso n°® 25
REVESTIMIENTOS IAplacados de piedra (ext.) L u
DE PARAMENTOS Y TECHOS Pinturas (exteriores) n -
Impreso n® 27 |Alicatados (exteriores)
REVESTIMIENTOS Baldosas de terrazo u ™
DE SUELOS hormigon
Impresos n° 29 y 30 |Baldosas ceramicas L
INSTALACION Colectores enterrados - -
DE SANEAMIENTO
Impreso n° 32 |Pozo de registro y arquetas
INSTALACION Disposicion "=
® (o}
DE VENTILACION Impreso n® 34 | spirador hibrido / mecanico LI

Marcar el nivel que corresponda a cada factor de riesgo.

DIRECTOR/A DE EJECUCION DE OBRA:

Firma

Carratala

S C/Genaro Lahuerta 15,2°

46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49
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1.3.3.- PRUEBAS DE SERVICIO

Segun Decreto 1/2015 para los factores de riesgo indicados en el apartado 1.3.1 del presente estudio, es obligatoria la
justificacion de la realizacion de las siguientes pruebas de servicio:

ESTANQUIDAD DE CUBIERTAS PLANAS (Segtn Documento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 05/09)
Tamafio de referencia de la unidad de inspeccién 400 m2.
Muestreo 100%

1.4 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO

Las condiciones de aceptacion o rechazo de los materiales, fases de ejecucion y pruebas de servicio, seran las determinadas en
el Plan de Control del proyecto de ejecucion.

1.5 PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD

Se programan las siguientes actuaciones de control, basadas en las determinaciones del plan de control del proyecto de
ejecucion y teniendo en cuenta el plan de obra del constructor. Esta programacion podra ser modificada por la direccion
facultativa en el transcurso de las obras, para su mejor adaptacion a las circunstancias de las obras y del control.

1.5.1.- PROGRAMACION DEL CONTROL DE RECEPCION DE PRODUCTOS
Aislantes térmicos y acusticos

- Lana mineral (MW): Panel de lana de roca de doble densidad impregnado en su capa superior de oxiasfalto
Ubicacion en obra: cubierta deck
Caracteristicas requeridas:
Resistencia térmica (R): 0.59 m2-K/W
Aislamiento acustico RA, TR 032 dBA
Se realizara el siguiente control documental:
Previo al suministro se verificara en la declaracion de prestaciones del marcado CE
que el producto cumple o mejora las caracteristicas requeridas.
Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa
Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)

- Poliuretano proyectado: Espesor 60cm.
Ubicacion en obra: viga perimetral de acero para evitar el puente térmico
Caracteristicas requeridas:
Conductividad (A): 0,034 W/m-K
Se realizaré el siguiente control documental de los suministros:

- Previo al suministro se verificara, en la declaracién de prestaciones del marcado CE,
que el producto cumple o mejora las caracteristicas requeridas.

- Durante el suministro: se verificara el producto suministrador a través de las hojas
de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del producto.

- Alfinalizar el suministro: Certificado de suministro(recomendable)

Impermeabilizantes en la envolvente del edificio

- Lamina bituminosa modificada (BM-SBS): Membrana bituminosa bicapa
Ubicacion en obra: Terraza piso 1°
Caracteristicas requeridas:
Masa: 6 kg/m2
Estanquidad: Pasa
Flexibilidad bajas temperaturas/plegabilidad: < -15 °C
Se realizara el siguiente control documental:
Previo al suministro se verificara en la declaracion de prestaciones del marcado CE
que el producto cumple o mejora las caracteristicas requeridas.
Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE
del producto.
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Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)

Productos para revestimientos de fachadas

Paneles de hormigén prefabricado: Ubicacion en obra: Fachada principal

Caracteristicas requeridas:

Espesor: 150 mm. Acabado liso. (dimensiones las de planos de proyecto)

Armado

Se realizara el siguiente control documental:

Previo al suministro se verificara en la declaracion de prestaciones del marcado CE
que el producto cumple o mejora las caracteristicas requeridas.

Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE
del producto.

Al finalizar el suministro: Certificado de suministro.

Productos para pavimentos interiores y exteriores

Ceramica: Pavimento de gres porcelanico clase 3 Resabalicidad.

Ubicacién en obra: Interior del recinto

Caracteristicas requeridas:

Resistencia al deslizamiento: Clase 3 acabado Soft

Se realizara el siguiente control documental:

Previo al suministro se verificara en la declaracion de prestaciones del marcado CE
que el producto cumple o mejora las caracteristicas requeridas.

Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE
del producto.

Al finalizar el suministro: Certificado de suministro

Carpinterias exteriores

Carratald arquitectos C/Genaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49

Carpinteria de aluminio:

Oscilobatiente de aluminio anodizado. Vidrio 3+3-12-4+4

Ubicacién en obra: Ventanas

Caracteristicas requeridas:

Presion de viento: Clase 3

Transmitancia térmica (U): <4 W/m2K

Permeabilidad al aire: Clase 3

Reduccidn acustica (RAtr): = 30 dBA

Se realizara el siguiente control documental:

Previo al suministro se verificara en la declaracién de prestaciones del marcado CE
que el producto cumple o mejora las caracteristicas requeridas.

Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE
del producto.

Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)

Carpinteria de acero:Puertas abatibles de acero. Vidrio 3+3-12-4+4

Ubicacién en obra: Caracteristicas requeridas:

Presion de viento: Clase 4

Transmitancia térmica (U): £ 3 W/m2K

Permeabilidad al aire: Clase 3

Reduccion acustica (RAtr): = 30 dBA

Se realizara el siguiente control documental:

Previo al suministro se verificara en la declaracion de prestaciones del marcado CE

AlRIED
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que el producto cumple o mejora las caracteristicas requeridas.

Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE
del producto.

Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)

- Acristalamiento: Doble acristalamiento 6-6-8
Ubicacion en obra: Caracteristicas requeridas:
Transmitancia térmica (U): < 3,20 W/m2K
Factor solar (g-1): 0,75
Reduccion acustica (RAtr): = 30 dBA
Se realizara el siguiente control documental:
Previo al suministro se verificara en la declaracion de prestaciones del marcado CE
que el producto cumple o mejora las caracteristicas requeridas.
Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE
del producto.
Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)

- Acristalamiento: Doble acristalamiento 6-12-8
Ubicacion en obra: Balconeras correderas
Caracteristicas requeridas:
Transmitancia térmica (U): < 1,64 W/m2K
Factor solar (g-1): 0,56
Reduccién acustica (RAtr): = 34 dBA
Se realizara el siguiente control documental:
Previo al suministro se verificara en la declaracion de prestaciones del marcado CE
que el producto cumple o mejora las caracteristicas requeridas.
Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE
del producto.
Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)

Morteros de albafiileria y adhesivos ceramicos

- Adhesivo cementoso: Adhesivo C2
Ubicacién en obra: Pavimentos de piedra natural y gres porcelanico
Se realizara el siguiente control documental:
Previo al suministro se verificara en la declaracién de prestaciones del marcado CE
que el producto cumple o mejora las caracteristicas requeridas.
Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE
del producto
Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)

Hormigon

Esta previsto emplear hormigén fabricado en central de hormigén preparado, distintivo oficialmente reconocido.
Se realizara el siguiente control documental:

Documentacién previa al suministro

Certificados de ensayo. Constara como minimo del Certificado de Dosificacion con
una antigliedad maxima de 6 meses y con el contenido que establece el Anejo 22.3
de EHE-08.

Documentacién de los componentes del hormigén, incluyendo el marcado CE.
Documentacion durante el suministro

Hoja de suministro. Cada partida de hormigén ira acompafada de hoja de
suministro, firmada por persona fisica, responsable del suministrador, con el
contenido que establece el Anejo 21.2.4 de EHE-08.

Documentacion a la finalizacion del suministro

Certificado final de suministro. Suscrito por persona fisica responsable por parte del
suministrador, con indicacion de los tipos de hormigén y cantidades de los mismos,
segun el modelo del Anejo 21.3 de EHE-08.

Requisitos y ensayos de control

Carratald arquitectos c/cenaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 40 44 49 AT
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Los ensayos previstos serén los descritos en el apartado 1.2.2 con la siguiente distribucion:
* En arranques de pilares (hormigon tipo A): HA-25/B/20/lla, contenido minimo

de cemento 275 Kg/m3 (CEM II/A-L 42,5 N), maxima relacién agua/cemento 0,60,
fabricado en central de hormigén preparado, sin distintivo oficialmente reconocido,

control estadistico:

1.5.2. PROGRAMACION DEL CONTROL DE EJECUCION

ARRANQUES PILARES

En cada lote se justificaran las siguientes comprobaciones de los siguientes procesos:
REPLANTEO DE EJES, COTAS Y GEOMETRIA: 1 comprobacién.

PROCESOS DE MONTAJE DE LAS ARMADURAS: 3 comprobaciones.

CIMBRAS, APUNTALAMIENTOS, ENCOFRADO Y MOLDES: 1 comprobacién.

PROCESOS DE HORMIGONADO: 1 comprobacién.

PROCESOS POSTERIORES AL HORMIGONADO Y DESCIMBRADO: 1 comprobacion.
Asimismo se justificara la COMPROBACION FINAL DEL ELEMENTO CONSTRUIDO, una vez
finalizada la ejecucion de cada fase de esta unidad de obra.

Superficie de cimentacién superficial: 130 m?

ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO

Perfiles y chapas

Inspeccion métrica

Serie y canto del perfil del elemento estructural Analisis estructural en caso de serie o canto distinto al especificado en
proyecto

Replanteo del conjunto de elementos estructurales

Desmontaje en caso de variaciones superiores a 3 mm en distancias a ejes de hasta 3 m y de £4 mm en distancias a
ejes superiores.

Longitud del perfil del elemento estructural

Desmontaje en caso de variaciones superiores a 3 mm en longitudes de hasta 3 m y de £4 mm en longitudes
superiores.

Proteccion del elemento estructural

Aplicar proteccién en caso de carencia de capa de imprimacién anticorrosiva

Placas
Inspeccion métrica

Dimensiones de las chapas Desmontaje en caso de de variaciones en largo y ancho superiores a 3 mm y/o espesor
inferior al proyectado.

Posicion y nivelacion de las chapas Desmontaje en caso de de excentricidad entre placa y eje de elemento estructural
superior a 3 mm

Uniones por soldadura

Inspeccion visual

Cordén de soldadura

Inspeccion métrica

Andlisis de los cordones mediante gammagrafia o liquidos penetrantes en caso de discontinuidad en el cordén y/o
defectos aparentes (mordeduras,grietas...).

Espesor diferente en 0,5 mm al indicado.

Certificado de cualificacion especifica de soldadores para cada tipo de soldadura.

Paralizacion de los tajos en caso de inexistencia del certificado.

Uniones por atornillado

Inspeccién visual
Colocacién y geometria de los tornillos.

Carratald arquitectos c/cenaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 40 44 49 AT




VISADO  11/07/16

00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Adaptacién parcial del datio de fa'FEe(fItdt de'Clicias de [aERHCACISR Fisica

Documentacion sometidg a visado conforme al Art.3 de la Ley 2572000y al RD ]000/2010 sobre visado colegial
ye

Memoria del proyecto BASICO Y EJECUCION.
Campus Blasco Ibaﬁez.

Inspeccidn métrica
Comprobacion de calidad y didmetro de tornillos y arandelas de apriete.
Paralizacion de los tajos en caso de inexistencia del certificado.

Elementos galvanizados

Inspeccion visual

Acabado superficial y continuidad del recubrimiento.

Rechazo si la superficie presenta aspecto rugoso, ampollas, puntos punzantes y zonas no recubiertas.

Inspeccion métrica.

Determinacion del espesor mediante ensayo gravimétrico conforme a la norma EN ISO 1460 (determinacion de la
masa media del recubrimiento galvanizado por unidad de superficie)

Certificado de empresa galvanizadora de conformidad con la norma ISO 10474 aplicable

CARPINTERIA EXTERIOR
En cada unidad de inspeccidn se justificaran las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecucion:
FIJACION DE LAS VENTANAS: 2 comprobaciones.
SELLADO Y PRECAUCIONES: 2 comprobaciones
Unidades de carpinteria exterior: 24 Unidades
Se programa 1 unidad de inspeccion:
Toda la carpinteria exterior 24 U.

DEFENSAS EXTERIORES
En cada unidad de inspeccion se justificarén las siguientes comprobaciones de las siguientes fases
de ejecucion:
PROTECCION Y ACABADO: 2 comprobaciones
Longitud de defensas exteriores: 24 metros.
Quedaré dividida en 2 unidades de inspeccion:
Castillete de cubierta 1° 12 m.
Castillete de cubierta 2° 12 m.

CUBIERTAS PLANAS
En cada unidad de inspeccion se justificaran las siguientes comprobaciones de las siguientes fases
de ejecucion:
EJECUCION DE LA IMPERMEABILIZACION: 4 comprobaciones.
ELEMENTOS SINGULARES: 4 comprobaciones.
Superficie de cubierta plana: 130 m?
Quedara dividida en 2 unidades de inspeccion.
Terrazas piso 130 m?

REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS EXTERIORES
PREFABRICADOS DE HORMIGON
En cada unidad de inspeccién se justificaran las siguientes comprobaciones de las siguientes fases
de ejecucion:
COMPROBACION DEL SOPORTE: 2 comprobaciones.
EJECUCION: 2 comprobaciones.
COMPROBACION FINAL: 2 comprobaciones.
Superficie paneles: 100m2
Se programa 2 unidad de inspeccion:

PINTURA
En cada unidad de inspeccion se justificaran las siguientes comprobaciones de las siguientes fases
de ejecucion:

COMPROBACION DEL SOPORTE: 2 comprobaciones.

EJECUCION: 2 comprobaciones.

COMPROBACION FINAL: 2 comprobaciones.

Superficie exterior pintada: 185 m2

Se programa 1 unidad de inspeccion:

Fachada: 185 m2
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INSTALACION DE SANEAMIENTO
Conexion a red existente
En cada unidad de inspeccion se justificarén las siguientes comprobaciones de las siguientes fases
de ejecucion:
Conexidn a tubos existentes: 1 comprobacion.
Se programa 1 unidad de inspeccion:
De acometida a colectores suspendidos 1 ramificacion

1.5.3 PROGRAMACION DE PRUEBAS DE SERVICIO

CUBIERTAS PLANAS

Se justificara la realizacion de las siguientes pruebas de servicio en el 100% de las unidades de
inspeccion.

Superficie de cubierta plana: 130 m?

Se programa 1 prueba de servicio de estanquidad por inundacion:

terrazas piso 1: 1 determinacion.

1.6. NORMATIVA DE APLICACION.

Para el Control de Calidad, objeto del presente Estudio, es de aplicacién la Normativa que a continuacién se relaciona.
DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD.

Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenacion y Fomento de la Calidad de la
Edificacion. (DOGV 02-07-04).

Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestion de la Calidad en obras de edificacion (DOGV 12-01-2015).

NORMAS BASICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA.

CTE: Codigo Técnico de la Edificacién. (RD 314/2006)

EHE-08: Instruccion de Hormigén Estructural. (RD 1247/2008)

DISPOSICIONES DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION.

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las
entidades de control de calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de
calidad de la edificacion, para el ejercicio de su actividad.

Decreto 132/2006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regulan los Documentos
Reconocidos para la Calidad en la Edificacién. DOGV num. 5359. 03-10-2006.

Reglamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por
el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de
construccién y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo

2 PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD .....coovovevverervirivrieeeese s 2.222.96 €
NOTA. En todas las partidas quedan incluidos: desplazamiento de personal y equipo de obra del

laboratorio, para la toma y recogida de muestras, asi como para la realizacién de las pruebas de
servicio.
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3. PLIEGO DE CONDICIONES

3.1- CONDICIONES TECNICAS

El suministro, la identificacién, el control de recepcién de los materiales, los ensayos y, en su
caso, las pruebas de servicio, se realizaran de acuerdo con la normativa explicitada en las
disposiciones de carécter obligatorio:

- Cddigo técnico de la edificaciéon CTE.

- Instruccion de hormigén estructural, EHE-08.

- Instruccion para la recepcién de cementos, RC-08.

- Documentos Reconocidos de la Generalitat Valenciana.

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, las referidas condiciones técnicas se
atendran a las normas UNE-EN, DITE, en su defecto por la NTE o segun las instrucciones que, en
su momento, ordene la Direccion Facultativa.

CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACION:

El constructor entregara al Director de Ejecucion de Obra los documentos acreditativos que
garantizan la calidad de los materiales que se detallan en esta programacion de control de
calidad.

Los materiales se suministraran en medios adecuados (cuando sea posible, paletizados, para
facilitar las labores de carga y descarga sin riesgos) e identificados. Ademas, la unidad de
transporte vendra documentada con las "hojas de suministro".

Condiciones particulares de recepcion:

a) CEMENTOS. Segun: RC-08, art. 6 Control de recepcién y art. 7 Aimacenamiento.

b) YESOS y MORTEROS: Identificacion segin marcado CE. En transporte adecuado, sacos o a
granel, y almacenado en instalaciones adecuadas que garanticen su conservacion.

c) BLOQUES, LADRILLOS y BALDOSAS: Identificacion segiin marcado CE. Paletizados y encintados
para facilitar su manipulacion.

d) HORMIGON fabricado en central: Cada carga de hormigén ira acompafiada de una hoja de
suministro, segun EHE-08, que estara en todo momento a disposicion de la Direccion
Facultativa. En ninglin caso se emplearan adiciones ni aditivos sin el conocimiento y autorizacion
de la Direccion Facultativa. La central de hormigdn facilitara la documentacion previa, durante y
a la finalizacion del suministro, segun establece la Instrucciéon EHE-08.

Al fabricante de hormigon le corresponde: la recepcion, almacenamiento y seguimiento del
control de calidad de los materiales componentes, segun EHE-08.

El Control de Produccién de la central debera estar claramente documentado y a disposicién de
la Direccion Facultativa, art. 81 EHE-08.

e) ARMADURAS para HA: El suministrador aportara la documentacion previa, durante y a la
finalizacion del suministro, que establece la Instruccion EHE-08. En caso de armaduras
confeccionadas en obra, el fabricante de la armadura aportara idéntica documentacién previa al
suministro y al finalizar el mismo, y mantendra un registro de fabricacion que recoja para cada
partida de elementos fabricados la misma informacion que ha de incluirse en la hoja de
suministro de armaduras confeccionadas en instalacién ajena a la obra.

Todos los alambres y barras llevaran los cédigos de identificacion vigentes.

f) ACERO PARA ARMADURAS: En caso de confeccionarse armaduras en obra, el suministrador de
las barras de acero aportara la documentacion previa, durante y a la finalizacion del suministro,
que establece la Instruccién EHE-08. Todos los alambres y barras llevaran los cédigos de
identificacion vigentes.

TOMA DE MUESTRAS:

La realizaré la Direccion Facultativa, pudiendo delegar en personal técnico de los laboratorios de
control. Se tomaran siguiendo las indicaciones del Pliego de Condiciones o los protocolos de la
normativa del producto.

Criterio general: Las fracciones de la muestra deben ser elegidas aleatoriamente de todas las
partes del lote. Las desviaciones del muestreo, debidas a la heterogeneidad del lote, se reducen
a un nivel aceptable si se toma un niimero suficiente de fracciones de muestra.

Lote o unidad de inspeccién: cantidad de produccion, entrega o fraccién de ésta, fabricado de
una sola vez en condiciones que se supone uniformes.

Toma de muestras de ladrillos y bloques de hormigén: segun criterio general.

Tomas de muestras de aridos: Si procede, segtin UNE EN 932-1.

Toma de muestras de hormigdn: Las muestras se toman en el intervalo de vertido comprendido
entre un cuarto y tres cuartos de la descarga. Segun UNE 83.300.
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Toma de muestras de armaduras: Las muestras se tomaran preferentemente en las
instalaciones donde se estén fabricando. En ninguin caso se tomaran muestras sobre armaduras
que no correspondan al despiece del proyecto.

REALIZACION DE ENSAYOS:

Los ensayos y las pruebas de servicio se realizaran por laboratorios inscritos en el Registro
General del Codigo Técnico (www.codigotecnico.org) en las &reas correspondientes para las que
ha presentado la correspondiente declaracion responsable, de acuerdo con el RD 410/2010, de
31 de marzo.

No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Direccion de Obra, podran
ser realizados por ella misma.

El nimero de ensayos o pruebas de servicio seran los previstos en la programacion del control y
como minimo los prescritos como obligatorios por el LG14. No obstante, el constructor podra, a
su costa, aumentar el nimero de ensayos previstos.

CONTRAENSAYOS:

Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anomalos que impliquen rechazo
de la partida o lote correspondiente, el constructor tendra derecho a realizar contraensayos a su
costa, por medio de las muestras conservadas en obra.

Para ello, se procedera como sigue: Se enviaran las dos muestras a dos laboratorios distintos del
contratado por el promotor, previamente aceptados por la Direccion Facultativa, para repetir la
realizacion de las pruebas preceptivas:

- Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazara.

- Silos dos resultados fueran satisfactorios se aceptara la partida.

DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL.

La aceptacion o rechazo de un material por parte de la Direccion Facultativa, asi como las
decisiones adoptadas como demolicién, refuerzo o reparacién, deberan ser acatadas por el
constructor y el promotor.

Si los resultados de los controles no fueran satisfactorios, antes de tomar la decision de
aceptacién o rechazo, la Direccion Facultativa podra ordenar la realizacion de los ensayos de
informacién o pruebas de servicio que considere oportunos.

3.2.- CONDICIONES ECONOMICAS

El coste de la realizacion del control de la calidad sera a cargo del promotor quien contratara
con un laboratorio registrado en las areas correspondientes, previamente aceptado por la
Direccién Facultativa,. El laboratorio debera remitir copias de las actas de ensayos al Promotor y
al Director de Ejecucion de Obra.

Cuando los resultados del control impliquen el rechazo de algiin material o unidad de obra, si se
realizan contraensayos y resultan negativos, el coste de estos contraensayos y las posibles
consecuencias econdmicas que se deriven se repercutiran al constructor. Igualmente cuando
sean necesarios ensayos de informacion o pruebas de servicios complementarias.

Serén a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios auxiliares necesarios
para la conservacion de muestras o la realizacién de ensayos "in situ", como pruebas de servicio
complementarias.

Si durante el proceso de control algiin material resultase rechazado, y parte o todo de este
material estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones o de
las medidas adoptadas, en su caso, por la Direccion Facultativa, correra a cargo del constructor,
sin perjuicio de que éste derive responsabilidades al fabricante o suministrador del producto en
cuestion.

3.3- CONDICIONES FACULTATIVAS Y LEGALES.

Es obligacion y responsabilidad del promotor la realizacion por su cuenta de los ensayos y
pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas previstos en el Proyecto de
Ejecucion de las obras, la Programacién del Control de Calidad y Libro de Gestién de Calidad de
Obra, 0 que se determinen en el transcurso de la construccion por parte de la Direccion
Facultativa. A tal efecto, debera contratar los ensayos y pruebas requeridos con laboratorios
inscritos en el Registro General del CTE, conforme al Real Decreto 41/2010.

Es obligacion del constructor prever, en conjuncion con el promotor de las obras y en los

tiempos establecidos para ejecucion de las mismas, los plazos y medios para el muestreo y
recepcion de materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos segun las directrices
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del Proyecto de Ejecucion, la Programacion del Control de Calidad y Libro de Gestion de Calidad
de Obra, o que se establezcan por 6rdenes de la Direccidn Facultativa, facilitando la labor a
desarrollar con los medios existentes en la obra. Asimismo debera facilitar al Director de
Ejecucion de Obra los documentos de recepcion de los productos.

El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podra ser causa
justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecucion de los distintos
capitulos de obra, ni de incremento en los costes que sobrevengan por nuevos materiales o
partidas de obra que hayan de rehacerse.

Los técnicos integrantes de la Direccion Facultativa seran responsables en el &mbito de su
respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquellos
ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean imputables, seran
responsabilidad exclusiva del promotor o del constructor que con su conducta haya dado lugar a
la omisién de la diligencia debida.

La direccion del Control de Calidad que desarrolla el Director de Ejecucion de Obra se consignara
a través de los impresos del Libro de Gestion de Calidad de Obra.

El Director de Obra viene obligado a dejar constancia documental de cualquier variacién que se
introduzca en el Proyecto de Ejecucion de las obras, a través del Libro de Ordenes y, en su caso,
redactando el correspondiente Proyecto modificado, , debiendo hacer entrega a la Propiedad, al
Constructor y al Director de Ejecucion de Obra de la documentacion que justifique las
modificaciones introducidas, quedando exonerado de toda responsabilidad el Director de
Ejecucion de Obra a quien ,en su debido tiempo, no se le pusiera en conocimiento de los
cambios operados a fin de adecuar a los mismos su cometido profesional.

En todo lo aqui no previsto, se estara a lo dispuesto por el Decreto 1/2015, de 9 de enero, del
Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Gestién de la
Calidad en obras de edificacion (DOGV 12-01-2015) y disposiciones complementarias.

Valencia, Abril 2016

Fdo: Los arquitectos

Luis Carratala Calvo Diego Carratala Collado
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion (RCD), conforme a lo dispuesto en el Articulo 4 "Obligaciones del productor
de residuos de construccion y demolicion", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestion de RCD.

- Normativa y legislacion aplicable.

- Identificacion de los residuos de construccion y demolicion generados en la obra, codificados segin la Orden
MAM/304/2002.

- Estimacion de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevencién de los residuos en la obra.

- Operaciones de redutilizacién, valorizacién o eliminacién a que se destinaran los residuos.

- Medidas para la separacidn de los residuos en obra.

- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion

de los residuos.

- Valoracion del coste previsto de la gestion de RCD.

2. AGENTES INTERVINIENTES

2.1. Identificacién

El presente estudio corresponde a la ADAPTACION PARCIAL DEL PATIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE PARA LUGAR DE ESPARCIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN E.L
CAMPUS BLASCO IBANEZ.

Los agentes principales que intervienen en la ejecucion de la obra son:

Promotor: UNIVERSITAT DE VALENCIA

Proyectista; Luis Carrtala Calvo y Diego Carratala Collado.

Director de Obra: Luis Carrtala Calvo y Diego Carratala Collado.

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecucion material (Presupuesto de ejecucién material)
de 154.150,55 €.

2.1.1. Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decision Ultima de construir o demoler. Segin el
articulo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccion o demolicion; en aquellas
obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracion de productor del residuo la persona fisica o
juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccion o demolicion.

2. La persona fisica o juridica que efectlie operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un
cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

3. El importador 0 adquirente en cualquier Estado miembro de la Unién Europea de residuos deconstruccion y
demolicion.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:

2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuara como Poseedor de los
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designacion antes del comienzo de
las obras.

2.1.3. Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realiza cualquiera de las operaciones que componen
la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacion y la eliminacion de los residuos, incluida la vigilancia de
estas operaciones y la de los vertederos, asi como su restauracion o gestion ambiental de los residuos, con
independencia de ostentar la condicion de productor de los mismos. Este sera designado por el Productor de los
residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.
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2.2. Obligaciones
2.2.1. Productor de residuos (Promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion,
que contendra como minimo:;

1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros clbicos, de los residuos de construccion y
demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y
la lista europea de residuos, 0 norma que la sustituya.

2. Las medidas para la planificacion y optimizacién de la gestién de los residuos generados en la obra objeto del
proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminacion a que se destinaran los residuos que se generaran en
la obra.

4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del
poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el apartado 5 del articulo 5 del Real Decreto 105/2008.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra. Posteriormente, dichos
planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion,
previo acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y
demolicion dentro de la obra.

7. Una valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion, que formara parte
del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Esta obligado a disponer de la documentacion que acredite que los residuos de construccion y demolicion realmente
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalacién de valorizacion o
de eliminacién para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto
105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentacion correspondiente a cada
afio natural debera mantenerse durante los cinco afios siguientes.

En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma, debera preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generaran, que deberd incluirse en el estudio de gestion de RCD, asi como prever su retirada
selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores
autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una
fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia
en relacion con los residuos de construccion y demolicion de la obra, en los términos previstos en la legislacion de
las comunidades auténomas correspondientes.

2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademas de las prescripciones previstas en la
normativa aplicable, esta obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo
las obligaciones que le incumban en relacion a los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en
la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto

105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la direccién facultativa, pasara a formar parte
de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion. Los residuos de construccion y
demolicién se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras
formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros
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cubicos, 0 en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 0 norma que la sustituya, y la
identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectle Unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar
también el gestor de valorizacion o de eliminacién ulterior al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesion de los residuos de construccion y
demolicion por parte de los poseedores a los gestores se regird por lo establecido en la legislacion vigente en
materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estara obligado a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte
su posterior valorizacion o eliminacion.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en
que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacién en origen, el
poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento
de residuos de construccién y demolicién externa a la obra. En este Ultimo caso, el poseedor deberd obtener del
gestor de la instalacion documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacién recogida
en el presente parrafo.

El drgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubique la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separacidn de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto
de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccién y demalicién de la obligacién de separacion de
alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicidn estara obligado a sufragar los correspondientes costes de
gestion y a entregar al productor los certificados y la documentacion acreditativa de la gestion de los residuos, asi
como a mantener la documentacién correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.

2.2.3. Gestor de residuos

Ademés de las recogidas en la legislacion especifica sobre residuos, el gestor de residuos de construccion y
demolicién cumplira con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacion por la legislacion de residuos, llevar un registro
en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cubicos, el
tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, 0 norma que la sustituya, la identificacion del productor, el poseedor y de la obra de donde proceden, o del
gestor, cuando procedan de otra operacidn anterior de gestion, el método de gestion aplicado, asi como las
cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicidn de las administraciones plblicas competentes, a peticion de las mismas, la informacion
contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informacion referida a cada afio natural debera
mantenerse durante los cinco afios siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y demolicion, en los términos recogidos
en el Real Decreto 105/2008, los certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando el
productor y, en su caso, el nimero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a
cabo una operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberd ademas
transmitir al poseedor o al gestor que le entregd los residuos, los certificados de la operacién de valorizacién o de
eliminacién subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorizacidn para gestionar residuos peligrosos, deberé disponer de un
procedimiento de admision de residuos en la instalacién que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se
detectaran y se separaran, almacenaran adecuadamente y derivaran a gestores autorizados de residuos peligrosos
aquellos que tengan este caracter y puedan llegar a la instalacion mezclados con residuos no peligrosos de
construccion y demolicidn. Esta obligacion se entendera sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacion.
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3. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

El presente estudio se redacta al amparo del articulo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre
"Obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicion”.

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicacion el Real Decreto 105/2008, en virtud del articulo 3,por
generarse residuos de construccion y demolicién definidos en el articulo 3, como;

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de Residuo incluida en la legislacién
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construccién o demoliciéon” o bien,
"aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o hiolégicas
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna
otra manera, no es hiodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacién del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y
la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes, y en particular no deberan suponer un
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterraneas".

No es aplicable al presente estudio la excepcion contemplada en el articulo 3.1 del Real Decreto 105/2008,al no
generarse los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra
distinta 0 en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de
forma fehaciente su destino a reutilizacion.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestion de las aguas y de las vias navegables, de prevencion de las inundaciones o de mitigacion de
los efectos de las inundaciones o las sequias, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por el Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislacion especifica sobre residuos,
cuando estén mezclados con otros residuos de construccion y demalicidn, les serd de aplicacion el Real Decreto
105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislacion especifica.

Para la elaboracién del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Articulo 45 de la Constitucion Espafiola.

GESTION DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevenciéon y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos
de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada por;

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion ala Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley
de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:
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Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificado por:

Modificacion de diversos reglamentos del &rea de medio ambiente para su adaptacion a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacién a la Ley
de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015

Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climético.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 29 de julio de 2011

Modificada por:

Ley 11/2012, de 19 de diciembre

Ley 5/2013 de 11 de junio.

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior de
territorio del Estado B.O.E 14 de marzo de 2015

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de la Generalitat, de Residuos de la Comunidad Valenciana
(DOCV num. 3898 de 15/12/2000), en su redaccion dada por la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de
Medidas Fiscales, de Gestion Administrativay Financieray de Organizaciéon de la Generalitat.
DOCV nim. 7181 de 27/12/2013.

Decreto por el que se regula la utilizacién de residuos inertes adecuados en obras de restauracién,
acondicionamiento y relleno, o con fines de construccion

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.

D.0.G.V.: 11 de octubre de 2004

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010

Direccion General para el Cambio Climatico.

GESTION DE RESIDUOS CLASIFICACION DE RESIDUOS

Operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Correccion de errores:

Correccién de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero

B.O.E.: 12 de marzo de 2002

4. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION GENERADOS EN LAOBRA,
CODIFICADOS SEGUN LA ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolicion se han codificado atendiendo a la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos,
segln la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decision 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes
grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcion de ser consideradas como residuos;

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta
0 en una actividad de restauracién, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino a reutilizacion.
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RCD de Nivel Il: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccion, de la
demolicién, de la reparacion domiciliaria y de la implantacién de servicios.
Se ha establecido una clasificacion de RCD generados, segun los tipos de materiales de los que estan compuestos:

Material segun Orden Ministerial MAM/304/2002

RCD de Nivel |
1 Tierras y pétreos de la excavacion

RCD de Nivel Il

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartén

5 Plastico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

2 Hormigdn

3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

5. ESTIMAQION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE
GENERARAN EN LA OBRA.

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en funcion del
peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad
de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc...) y el del
embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavacion de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en
funcion de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento segun la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente

entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.
Los resultados se resumen en la siguiente tabla:
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A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestién en
. . . - Planta / Vestedero / % del presupuesto
3
Tipologia RCDs Estimacion (m3) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra
(€/m3)

Al RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion 0,00 | 4,00 | 0,00 0,0000%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,0000%
A2 RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 0,29 10,00 2,90 0,0019%
RCDs Naturaleza no Pétrea 0,09 10,00 0,89 0,0006%
RCDs Potencialmente peligrosos 1,25 10,00 12,48 0,0081%
(A.2. RCDs Nivel Il). (min: 0,2 % del Presupuesto de la obra) 0,0106%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION
B1.- % Porcentaje del Presupuesto de obra hasta cubrir RCDs Nivel | (> limite 60 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto de Obra (otros costes) [0,10%-0,20%] 273,80 0,1780%
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 324,00 0,1886%

6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACION’ Y OPTIMIZACION DE LA GESTION DE LOS
RESIDUOSRESULTANTES DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de disefio,
optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construccion y de explotacion,
facilitando, ademas, el desmantelamiento de la obra al final de su vida dtil con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucidn, el constructor asumira la responsabilidad de organizar
y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecucion.

Como criterio general, se adoptaran las siguientes medidas para la planificacién y optimizacion de la gestion de los
residuos generados durante la ejecucion de la obra:

- La excavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de
cimentacion, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidira con el Estudio Geotécnico correspondiente
con el visto bueno de la Direccion Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotara la extension
de las bolsas de los mismos.

- Se evitara en lo posible la produccion de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando con el
proveedor la devolucién del material que no se utilice en la obra.

- El hormigdn suministrado sera preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizaran en las
partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas hituminosas, se suministraran justas en dimension y extension, con el fin de
evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacion se planificara la ejecucion para proceder a la apertura de
las piezas minimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, con el fin de optimizarla
solucién, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metélicos y sus aleaciones, se realizara con las cantidades minimas y estrictamente
necesarias para la ejecucion de la fase de la obra correspondiente, evitdndose cualquier trabajo dentro de la obra, a
excepcion del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitard de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de
embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. En el caso de que se adopten
otras medidas alternativas o complementarias para la planificacion y optimizacion de la gestion de los residuos de la
obra, se le comunicara de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecucién de la Obra para su
conocimiento y aprobacion. Estas medidas no supondran menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferiran
en el proceso de ejecucion de la misma.
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7. OPERACIONES DE REUT!LIZACION, VAL,ORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARANLOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacién de residuos de construccién y demolicidn requerird autorizacion
previa del 6rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma correspondiente, en los
términos establecidos por la legislacion vigente en materia de residuos. La autorizacion podra ser otorgada para una
0 varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por
cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgard por un plazo de tiempo determinado, y podra ser
renovada por periodos sucesivos.

La autorizacion sélo se concederd previa inspeccion de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad
y comprobacion de la cualificacion de los técnicos responsables de su direccion y de que esta prevista la adecuada
formacion profesional del personal encargado de su explotacion.

Los éaridos reciclados obtenidos como producto de una operacién de valorizacion de residuos de construccion y
demolicién deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operacion de reutilizacion en otra construccién de los sobrantes de las tierras procedentes de
la excavacion, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerdmicos o de los materiales no pétreos y
metdlicos, el proceso se realizara preferentemente en el depésito municipal.

En relacion al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

[A:1.:RCDs Nivel | |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauracion / Verteder 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Verteder 0,00
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracion / Verteder( 0,00

A.2.:RCDs Nivel Il |
RCD: Naturaleza no pétrea | Tratamiento [ Destino | cantidad |
1. Asfalto

| x |17 0302 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 | |Recic|ad0 |Plama de reciclaje RCD | 0,04|
2. Madera

| 1702 01 Madera | |Reciclado |Geslor autorizado RNPs | 0,00|
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, laton Reciclado 0,00

x |1704 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc . 0,00
—T70705 Fierroy Acero oo Gestor autorizado RNPs 0,00

17 04 06 Estafio 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
1704 11 Cables distintos de los especificados en el cddigo 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

| X 200101 Papel | |Recic|ad0 |Gestor autorizado RNPs | 0,01|
5. Plastico

| x (170203 Plastico | |Recic|ado |Gestor autorizado RNPs | 0,0ll
6. Vidrio

| 17 02 02 Vidrio | |Reciclado |Geslor autorizado RNPs | 0,00|
7.Yeso

| x |17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 17 | |Recic|ado |Gestor autorizado RNPs | 0,02|
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RCD: Naturaleza pétrea | | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Arena Gravay otros aridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
codigo 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
x [010409 Residuos de arenay arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,32
2. Hormigén
x [170101 Hormigon Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,12
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 0103 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 0107 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de
las especificadas en el cédigo 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 |Recic|ad0 | | o,oo|
RCD: Potencialmente peligrosos y otros | Tratamiento [ Destino [ cantidad |
1. Basuras
x [2002 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,19
x 200301 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,36
2. Potencialmente peligrosos y otros
x |17 0106 Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materilaes ceramicos con
sustancias peligrosas (SP's) Dep6sito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por
ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Dep6sito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados Depésito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metélicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depésito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Dep6sito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto Dep6sito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio Dep6sito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB's Dep6sito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicion que contienen SP's Deposito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Dep6sito / Tratamiento 0,00
x |1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Dep6sito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depésito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depésito / Tratamiento 0,00
200121 Tubos fluorescentes Dep6sito / Tratamiento 0,00
X |16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Dep6sito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00
X |16 06 03 Pilas botén Dep6sito / Tratamiento 0,00
x |150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado Dep6sito / Tratamiento 0,24
080111 Sobrantes de pintura o barnices Dep6sito / Tratamiento 0,00
X |14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Dep6sito / Tratamiento 0,00
x |07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Dep6sito / Tratamiento 0,02
x (150111 Aerosoles vacios Depésito / Tratamiento 0,02
16 06 01 Baterias de plomo Dep6sito / Tratamiento 0,00
x |13 07 03 Hidrocarburos con agua Depésito / Tratamiento 0,02
17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03 Depésito / Tratamiento Restauracion / Verteder: 0,00
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8. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION ENOBRA

Los residuos de construccion y demolicion se separaran en las siguientes fracciones cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra
supere las siguientes cantidades:

- Hormigén: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales ceramicos: 40 t.

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1t.

- Vidrio: 1t.

- Plastico: 0.5 .

- Papel y carton: 0.5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en
la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad 0 no de su separacion in situ.

TIPO DERESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA  UMBRAL SEGUN NORMA SEPARACION "IN
(t) (t) SITU"
Hormigdn 0,12 80 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 0,00 40 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 0,04 2 NO OBLIGATORIA
Madera 0,00 1 NO OBLIGATORIA
Vidrio 0,00 1 NO OBLIGATORIA
Plastico 0,01 0,5 NO OBLIGATORIA
Papelycartén 0,01 0,5 NO OBLIGATORIA

La separacion en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construccion y
demolicion dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separacién en origen, el
poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento
de residuos de construccién y demolicién externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor deberd obtener del
gestor de la instalacion documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacién recogida
en el articulo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construccidn y demolicion” del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubica la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto
de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccion y demalicidn de la obligacion de separacion de
alguna o de todas las anteriores fracciones.

9. PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y
OTRASOPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El deposito temporal de los escombros se realizara en contenedores metalicos con la ubicacion y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro clbico,
quedando debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en contenedores
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con
una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma
claray legible la siguiente informacidn:

- Razon social.

- Cadigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.).

- Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- NUmero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.
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Dicha informacién deberd quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u
otros elementos de contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de
trabajo, con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se
dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, os requisitos y condiciones de
la licencia de obra, especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje
0 deposicidn, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacién econémica de las condiciones en las
que es viable esta operacion, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o
construccion lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras
obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigén prefabricado seran
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminacién mediante productos toxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria 0 a la recuperacion de suelos degradados, seran
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacion y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la
prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto (articulo 7.), asi como la
legislacién laboral de aplicacién. Para determinar la condicién de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguira el
proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto6.

10. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION
YDEMOLICION.

El coste previsto de la gestion de los residuos se ha determinado a partir de la estimacidn descrita en el apartado 5,
"ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE
GENERARAN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, segun se detalla en
el capitulo de Gestion de Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcapitulo TOTAL (€)
TOTAL 324€

Valencia, Abril 2016
Fdo: Los arquitectos

Diego Carratala Collado Luis Carratala Calvo
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7. Pliego de condiciones

7.1 Generalidades

7.2 Pliego de Condiciones Técnicas Generales
7.3 Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
7.4 Certificados y documentacion

Carratala arqu itectos c/cenare Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 60 44 49 aipjge

|.- T rratalaarqui os.es | scarratalaarag i giff = 14001




VISADO  11/07/16

00983 LUIS CARRATALA CALVO
06325 DIEGO CARRATALA COLLADO

Adaptacién parcial del datio de fa Feelfitdtl de Cleficias, de IEHICACISH Fisica

Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2000 y al RD

Memoria del proyecto BASICO Y EJECUCION.

PLIEGO DE CONDICIONES ye T
Campus Blasco Ibanez.

sobre visado colegial

7.1 GENERALIDADES

Art.1. El Pliego de Condiciones Técnicas que se desarrolla en este proyecto tiene por objeto la regulacion de la Adaptacion parcial del patio de la Facultad
de Ciencias de la Educacion Fisica y el Deporte para lugar de esparcimiento de los Alumnos, del Campus de Blasco Ibafiez.

Art.2. En funcién del articulo 66 del Reglamento General de Contratos del Estado, se establecen los contenidos de los Pliegos de Condiciones Técnicas
Generales de aplicacion, y ademas los del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Art.3. Las presentes condiciones técnicas seran de obligada observacion por el Contratista a quien se adjudique la obra el cual debera hacer constar que
las conoce por escrito y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujecion a las mismas, en la propuesta que formule y que sirva de base para la
adjudicacion.

7.2 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES

Las empresas ofertantes de los trabajos a realizar deberan atenerse a las condiciones, tanto de caracteristicas administrativas como técnicas que se
reflejan en el articulo siguiente:

Art.1. La empresa contratista debera poseer el documento de calificacion empresarial de "Empresa Instaladora, Mantenedora y Reparadora”, concedido
por el Ministerio de Industria y Energia, en las condiciones que determine la Reglamentacién autonémica o nacional vigente en el momento de la licitacion.
Asimismo, deberd velar por el seguimiento del planning de ejecucion de obra especificado en el apartado correspondiente del presente proyecto. Para ello,
debera acompafiar a la oferta econémica un avance del plan de trabajo, en el que conste como minimo, la fecha que podrian comenzarse los trabajos y la
duracion calculada para estos. La rapidez en la ejecucion sera también ponderada para decidir la contratacion.

Art.2. El cuerpo normativo que constituye el contenido del presente Pliego de Condiciones Técnicas Generales, es el formado por toda la LEGISLACION
DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO que sea de aplicacion al presente proyecto en la fecha de la firma del Contrato de adjudicacion de las obras. Con carac-
ter complementario sera de aplicacion:

El Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura vigente.

El Pliego de Condiciones de la Edificacién, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos, y adoptado en las obras de la
Direccion General de Arquitectura vigente.

El Pliego de Condiciones Generales de indole facultativa compuesto por el Centro de Estudios de la Edificacion, vigente.

Art.3. Si entre la normativa de aplicacion existiese contradiccion, sera la Direccion Facultativa quien manifieste por escrito la decision a tomar en el Libro de
Ordenes.

Art.4. Sera responsabilidad del Contratista, cualquier decision tomada en todos los supuestos anteriores, si ésta no esta firmada en el libro de Ordenes por
la Direccién Facultativa, y por tanto estara obligado a asumir las consecuencias que deriven de las érdenes, que debe tomar la Direccion Facultativa para
corregir la situacion creada.

Art.5. Cualquier condicion técnica comentada en el presente pliego se entendera como minima y serd debidamente concretada en el Pliego de Condicio-
nes Técnicas Particulares.

Art.6. El Contratista antes de proceder a la ejecucion de los trabajos presentara a la Direccién Facultativa toda la informacion técnica, referente a planos de
taller, detalles constructivos, muestras de los materiales, catalogos actualizados con las caracteristicas técnicas y de detalle de los equipos de produccién
en serie 0 no, a instalar, siendo de su responsabilidad cualquier decisién tomada, sin la autorizacién previa de la Direccidn Facultativa que sera reflejada en
el Libro de Ordenes.

Art.7. El Contratista debera presentar a la Direccion Facultativa, los impresos normalizados, con justificante de liquidacion, modelo TC1y TC2 de cotiza-
cion de la Seguridad Social, en el que figuren dados de alta todos los operarios que trabajen en la obra, el retraso u omision, sera objeto de sancién, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Art.8. El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en las Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanzas Laborales y acuerdos de

Convenios Colectivos del Sector.
7.3 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
7.3.1 Generalidades

Art.1. Los Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares se establecen para la regulacién de los trabajos de suministro y colocacion de las unidades de
obra afectadas a la instalacion.

Art.2. Si entre el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, existiesen discrepancias, se aplicaran las mas restric-
tivas, salvo que, por parte de la Direccién Facultativa se manifieste por escrito lo contrario en el Libro de Ordenes.

Art.3. Si entre el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares existiese contradiccién sera la Direccion Facultativa,
quien manifieste por escrito la decision a tomar en el Libro de Ordenes.

Art.4. Sera responsabilidad del contratista cualquier decision tomada en los supuestos anteriores, si ésta no esta firmada en el Libro de Ordenes por la
Direccién Facultativa, y por tanto estara obligado a asumir las consecuencias, que se deriven de las 6rdenes que deba tomar la Direccién Facultativa, para
corregir la situacion creada.

7.3.2 Definicion de las obras

Art.1. Las obras e instalaciones del proyecto, quedan definidas en los documentos:

Memoria, Calculos justificativos, Pliegos de condiciones, Cuadro de Precios, Estado de Mediciones, Presupuesto y Planos, referidos a tales obras.

Art.2. Las interpretaciones técnicas del proyecto y sus anexos, corresponden Gnicamente a la Direccion Facultativa, a la que el Contratista debe obedecer
en todo momento. Cuando se juzgue conveniente las interpretaciones se comunicaran por escrito al Contratista, quedando éste obligado a su vez a devol-
ver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las 6rdenes, avisos e instrucciones que reciba por escrito,
tanto de los encargados de la vigilancia delegados como de la Direccién Facultativa.

G
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7.3.3 Compatibilidad y prelacién de documentos

Art.1. En el caso de contradicciones o incompatibilidad entre los documentos del presente proyecto, se tendra en cuenta lo siguiente.

Art.2. El Contratista tendra la obligacion de recalcular el proyecto, y en el caso de existir discrepancias, comunicarlos a la Direccion Facultativa antes de
comenzar los trabajos, igualmente debera confeccionar cuantos documentos, planos de detalle y montaje sean necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos, a juicio y bajo la tutela de la Direccién Facultativa.

Art.3. Los documentos correspondientes a PLIEGO DE CONDICIONES, CUADRO DE PRECIOS Y PRESUPUESTO, tienen prelacion sobre los demés
documentos del proyecto en lo que se refiere a los materiales a emplear y su ejecucion.

Art.4. El documento PLANOS tiene prelacion sobre los deméas documentos del proyecto en lo que se refiere a dimensionamiento en caso de incompatibili-
dad entre los mismos.

Art.5. El documento CUADRO DE PRECIOS y ESTADO DE MEDICIONES, tienen prelacion sobre cualquier otro documento, en lo que se refiere a precios
de las unidades de obra, asi como el criterio de medicion de las mismas.

Art.6. Debido a la presentacion esquematica en algunos de los documentos del proyecto, el Contratista debe estudiar, cuidadosamente, los elementos no
basicos pero si necesarios y fundamentales, que no se detallen en dichos planos, y que en la buena préactica de la INGENIERIA, son necesarios para la
realizacion correcta de las obras e instalaciones, los cuales se dan por incluidos en los precios de las unidades de obra; todos los elementos especificados
y no dibujados, 6 dibujados y no especificados, se daran por incluidos en los precios de las unidades de proyecto, como si hubiera sido especificado y
dibujado.

7.3.4 Normas generales en la ejecucion de las obras

Salvo que en el resto de los documentos contractuales (Contrato, Pliego de Clausulas Administrativas, etc.) se establezca expresamente lo contrario:
Art.1. El Contratista debera gestionar a su costa todas las condiciones técnicas y administrativas necesarias para la ejecucion de las obras y entrega de la
misma a la Propiedad en condiciones de legalidad y uso inmediato. Especialmente debera hacerse cargo de:

Licencia de Obras

Legalizacion de las instalaciones.

Art.2. Seran de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobacion y los replanteos parciales de las mis-
mas, los de ejecucién de muestras tanto a peticion de la Direccién Facultativa como por iniciativa del Contratista, los de construcciones auxiliares, los de
alquiler o adquisicién de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales; los de proteccién de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, dafio
o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de energia y los gastos originados por la liquidacion, asi como los de la retirada de
los medios auxiliares empleados o no en la ejecucion de las obras.

Art.3. El Contratista realizard a su costa y entregara una copia en color de tamafio veinticuatro por dieciocho centimetros (24x18 cm) de una coleccién de
como minimo doce (12) fotografias, de la obra ejecutada cada mes, o reportaje audiovisual de duracién superior a veinte (20) minutos.

Los negativos seran también facilitados por el Contratista a la Direccion Facultativa.

Art.4. El Contratista presentara un Plan de Control de Calidad que se ajuste a los criterios de realizacion de ensayos y andlisis fijados por los Pliegos de
Condiciones Técnicas del Proyecto para la aprobacion por parte de la Direccion Facultativa. Una vez aprobado se elegira el laboratorio o laboratorios
(nacionales o extranjeros) que sea capaz de asumirlo con la Gnica condicién, de ser admitido por la Direccién Facultativa.

Replanteos

Art.5. Como actividad previa a cualquier otra de la obra, por la Direccion de la misma, se procedera en presencia del Contratista y Direccién Facultativa a
efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la iniciacién de las obras extendiéndose acta del resultado que sera firmada por las partes
interesadas.

Art.6. Cuando de dicha comprobacion se desprenda la viabilidad del Proyecto a juicio del Director de las obras y sin reserva por el Contratista, se dara
comienzo a las mismas, empezandose a contar a partir del dia siguiente a la firma del acta de comprobacion del replanteo, el plazo de ejecucion de las
obras.

Art.7. Durante el curso de las obras se ejecutaran todos los replanteos parciales que se estimen precisos. El suministro, gasto del material y de personal
que ocasionen los replanteos corresponden siempre al Contratista que esté obligado a proceder en estas operaciones, obedeciendo las instrucciones de la
Direccion Facultativa, sin cuya aprobacion no podran continuar los trabajos.

Programa de trabajo

Art.8. El Contratista someterd a la aprobacion de la Direccion Facultativa en el plazo maximo de una semana, a contar desde la firma del Contrato, un
programa de trabajo método GANTT en el que se especifiquen los plazos parciales y fechas de terminacién de las distintas clases de obras compatibles
con los meses fijados y plazo total de ejecucion por parte del Contratista.
Art.9. Este plan, una vez aprobado por la Administracién se incorporara al Pliego de Condiciones de Proyecto y adquirira por tanto, caracter contractual y
en consecuencia se constituira en referencia basica para la aplicacion de las bonificaciones o penalizaciones en el caso de que éstas estén previstas en el
resto de la documentacién contractual.
Art.10. Adjunto al Plan de Trabajo el Contratista debera aportar el equipo de trabajo que debera hacerse cargo de la obra haciendo constar nombre y
apellidos y DNI como minimo de:

Jefe de Obra

Jefe de Ejecucion de Instalaciones

Encargado de Obra

El Jefe de Ejecucion de Instalaciones sera un Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial de probada experiencia segin curriculo. La ti-

tulacion seré necesaria pero no suficiente, pudiendo ser rechazada la propuesta del Contratista si la Direccion Facultativa lo estima oportuno.
Art.11. El equipo presentado debera ser aceptado por la Direccion Facultativa y la Contrata no podra cambiarlo ni adscribirlo parcialmente a obra diferente
sin el consentimiento expreso de la Direccién Facultativa, que en su caso lo hara constar en el Libro de Ordenes de Direccion de la Obra; las incidencias
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surgidas, y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecucion
previstas para la realizacion de las obras, se hara constar en el Libro de Ordenes de la Direccién de Obra.

Art.12. A tal efecto, a la formalizacién del Contrato se diligenciara dicho libro, el cual se entregara a la contrata en la fecha de comienzo de las obras para
su conservacion en la oficina de obra, donde estara a disposicion de la Direccion Facultativa.

Art.13. El Director de la Obra y los demés facultativos colaboradores en la direccion de las obras, iran dejando constancia, mediante las oportunas referen-
cias, de sus visitas e inspecciones y las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificacion del Proyecto, asi como de las
6rdenes que necesiten dar al Contratista respecto a la ejecucion de las obras, las cuales seran de obligado cumplimiento.

Art.14. También estara dicho libro, con carécter extraordinario, a disposicién de cualquier autoridad que debidamente designada para ello tuviera que
ejecutar algun tramite e inspeccion en relacion con la obra.

Art.15. Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, daran fe a efectos de determinar las posibles causas de resolucion e incidencias
del Contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme, podra alegar en su descargo todas aquellas razones que apoyen su postura
aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no seréa obstaculo para que cuando
la Direccién Facultativa lo juzgue conveniente se efectlie la misma también por oficio. Dicha orden se reflejara también en el Libro de

Ordenes.

Condiciones de ejecucion y recepcion de las obras

Art.16. Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, las descripciones erréneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables
para llevar a cabo el espiritu o intension expuesto en los Planos y Pliegos de Condiciones o que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no sélo no
exime al Contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erréneamente descritos, sino que por lo contrario, deberan ser ejecuta-
dos a su costa como si hubieran sido completa y correctamente especificados en Planos y Pliego de Condiciones.

Art.17. En los anexos a este Pliego se desarrollan las condiciones especificas de recepcion de materiales y unidades de obra y las pruebas necesarias
para la recepcion de la obra en su conjunto.

Obras defectuosas o mal ejecutadas

Art.18. Cuando por cualquier causa, alguna de las unidades de obra, bien debido a los materiales que la componen, bien debido a la ejecucién de la
misma, no cumpliese las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones del presente Proyecto, el Director de las obras determinard si se rechaza
0 acepta la unidad de obra defectuosa.

Art.19. Cuando la unidad de obra defectuosa sea objeto de rechazo por la Direccidn, los gastos de demolicion y reconstruccion de la misma seran de
cuenta del Contratista.

Art.20. Si la Direccion estima que la unidad de obra defectuosa es, sin embargo, admisible, el Contratista queda obligado a aceptar una rebaja del precio
de dicha unidad, consistente en un veinticinco por ciento (25%), de descuento sobre el precio resultante de solicitacion, salvo que se manifieste porcentaje
distinto de descuento en los Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares adicionales del proyecto.

Obras urgentes

Art.21. El Contratista esta obligado a realizar con su personal y sus materiales, cuando la Direccién de las Obras lo disponga la ejecucion de apeos,
apuntalamiento, derribos, recalzos o cualquier otra obra urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le sera asignado al ejecutarse la
unidad de obra completa correspondiente.

Modificaciones del proyecto

Art.22. El Contratista, a peticion de la Propiedad, esta obligado a la ejecucion de modificaciones que produzcan bien aumento o reduccion y aln supresion
de las unidades de obra comprendidas en el Proyecto, o bien introduccion de unidades no comprendidas en la contrata, no teniendo el Contratista derecho
alguno a reclamar ninguna indemnizacién sin perjuicio de lo que se establece en los Art. 234 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

Art.23. Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introduccién de unidades de obra no comprendidas en el cuadro de precios, de la fecha de
licitacion, los precios de las unidades se confeccionaran con las alzas o bajas realizadas, objeto del contrato, tomando como referencia las bases estadisti-
cas del IVE en la fecha de licitacion.

Documentacion final de la obra

Art.24. El Contratista esta obligado a la actualizacion global del documento de Proyecto segln se desarrolle la obra a fin de entregar a la propiedad en la
fecha de la recepcion provisional de las obras un ejemplar reproducible y siete (7) copias debidamente encuadernadas del documento de Proyecto actuali-
zado, una (1) copia visada de cada uno de los expedientes de legalizacion de las instalaciones, certificados de pruebas, ajustes de los equipos, homologa-
ciones, listado de materiales fundamentales, con registro de procedencia de fabricacion, almacenistas distribuidores, con sede central y delegado de la
Comunidad Valenciana, catalogos técnicos de detalle, puesta en marcha, cuadrantes de mantenimiento preventivo, vidas medias de los equipos, indices
de averias, listado de repuestos y manuales de formacion al personal, conduccién y mantenimiento.

Art.25. Estos documentos deberan contar con la aprobacion y la conformidad de la Direccion Facultativa para entrega a la propiedad.
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Normas de ejecucion

Planos de Taller.
El instalador preparara y sometera a aprobacion planos de taller completos y detallados de la disposicién general del equipo y accesorios suministrados en
virtud de estas especificaciones y en las condiciones generales.

Los planos de taller relacionados con el equipo, indicaran la correspondiente lista o relacion de equipo y su identificacion, segin aparece indicada en los
planos o en estas especificaciones.

La aprobacién de planos de taller no implica la aprobacién de cambios en planos de oferta y especificaciones que no hayan sido claramente incorporados y
definidos en los planos de taller presentados para aprobacion.

Cualquier modificacion de los planos o especificaciones requiere planos de taller.

Seran presentados a la Direccién de las Obras, planos detallados, especificando el equipo con todos sus anclajes y conexiones requeridas, tanto para su
instalacion mecénica como eléctrica. Los planos de conexionados eléctricos se haran a escala amplia y utilizaran la simbologia normalizada en los esque-
mas eléctricos.

Se someteran a aprobacion los planos de taller de soportes metalicos, propuestos para instalar tuberias y conducciones eléctricas. Se incluiran detalles de
fijacion a las estructuras del edificio.

Accesibilidad.

El instalador prevera las limitaciones o particularidades que pueden afectar a la instalacién del equipo descrito en la seccién de especificaciones. Tanto el
equipo, como los aparatos, tales como motores, bombas, cuadros eléctricos, etc., seran instalados de manera que queden accesibles y listos para su
funcionamiento, mantenimiento y conservacion posterior.

Maquinaria y Medios Auxiliares.
El instalador queda obligado a aportar a la obra el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecucion de aquellas en los
plazos parciales y totales que se convengan.

El equipo quedara adscrito a la obra y no podra retirarse sin el consentimiento de la Direccién de Obra.

7.4 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION

Previamente a la iniciacion de los trabajos de la instalacion mecanica a que se refiere el presente proyecto o durante el periodo de montaje, la Direccion de
Obra podré solicitar certificados de homologacion de los materiales que intervienen en la colocacion de las protecciones colectivas de la cubierta, asi como
documentacion y catélogos en los que se indiquen sus caracteristicas principales.

Cualquier elemento fabricado en serie, construido bajo prototipo, debera de acompaiiarse del correspondiente certificado de homologacién con contrasefia
de timbrado, expedido por el Organismo de Industria competente. Durante el transcurso de las obras se realizaran los oportunos ensayos de los materiales
instalados a criterio de la Direccion Facultativa, con cargo al instalador. Para la recepcién de las instalaciones, el instalador entregara manual de instruccio-
nes y recomendaciones de mantenimiento que fundamentalmente constara de:

Memoria descriptiva de la instalacion.

Recomendaciones de uso y mantenimiento.

Protocolos de ensayos y pruebas.

Planos reales a escala 1:50 o 1:100.

Planos acotados con la disposicion de los materiales instalados, indicando los puntos de unién, anclaje, soldadura, etc,...
Catalogos de quipos instalados en su totalidad, con las caracteristicas técnicas.

Relacién de fabricantes con domicilios en la Comunidad Valenciana y razén social.

Certificados de aquellos elementos que lo necesiten.

Asi mismo la Direccion Facultativa podra exigir Certificado expedido por los Servicios Territoriales de Industria y Energia, de que el instalador autorizado
que vaya a realizar la instalacion no ha sido objeto de sancién. Una vez acabada la obra el contratista confeccionara tres copias de Memoria, Calculo,
Pliego de Condiciones y Planos, con la instalacion Definitiva y Gltimo, que entregara a Direccion Facultativa.

Valencia, Abril 2016
Fdo: El arquitecto

Diego Carratala Collado Luis Carratala Calvo
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