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1. MEMORIA 

1.1. RESUMEN DE CARACTERISTICAS 

1.1.1. Titular y NIF/CIF 

Universitat de València 

Avda. Blasco Ibáñez, 13 

460102 València 

CIF: Q4618001D 

 

1.1.2. Tipo de establecimiento 

El presente proyecto afecta a las pasarelas laterales interiores y exteriores de 

mantenimiento en el Pabellón Polideportivo de la Universitat de València. 

Según el Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio del Código 

Técnico de la Edificación, Anejo SI A Terminología, tablas 2.1 y5.1  sección SI 

4, el edificio sobre el que se actuará se clasifica  por su uso como edificio de 

pública concurrencia. 

 

1.1.3. Emplazamiento y localidad 

El edificio objeto del proyecto es el Pabellón Polideportivo el cual  se 

encuentra ubicado en la Calle Menéndez y Pelayo, en el Campus de Blasco 

Ibáñez de la Universitat de València. 

 

1.1.4. Actividad principal 

Pabellón Polideportivo. 

 

1.2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.  

1.2.1. Antecedentes 

En la actualidad el Pabellón Universitario del Campus de Blasco Ibáñez, de la 

Universitat de València, dispone de unas pasarelas en altura para el 

mantenimiento de la instalación de iluminación, de las cubiertas y cristaleras, 
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y el acceso a los distintos lugares donde sea necesario realizar labores de 

mantenimiento. 

Además de adecuarlas al cumplimiento de la normativa vigente se quiere 

dotar a dichas pasarelas de elementos rigidizadores y de protección que 

impidan el paso o deslizamiento por debajo de las mismas, o la caída de 

objetos y a su vez se adecuarán los elementos de paso, de manera que se 

cumplan los requerimientos de Seguridad y Salud. 

 

1.2.2. Objeto del proyecto 

El presente documento tiene por objeto especificar las características 

técnicas de las diferentes actuaciones a emprender en el Pabellón 

Polideportivo con el fin de adecuar las pasarelas laterales interiores y 

exteriores de servicio existentes a la normativa de Seguridad y Salud. 

 

Las actuaciones se centran básicamente en los siguientes aspectos: 

Común a todas las pasarelas: 

Instalación de zócalo perimetral en las pasarelas realizado mediante pletinas 

de chapa de acero galvanizado de 1mm, de espesor y 10 cm, de altura, 

para evitar la caída lateral de objetos y herramientas. 

Instalación de protección sobre el suelo técnico tipo tramex existente de 

planchas de chapa de acero galvanizado perforado abocardado de 

1,5mm de espesor, modelo R8 T19.6 de dimensiones 2 x 1m unidos mediante 

puntos de soldadura, de forma que evite la caída de objetos a través del 

suelo existente. 

Dotar a las barandillas de las pasarelas, de barreras de protección 

intermedias construidas con tubo redondo de acero conformado en frio, de 

dimensiones Ø16x1,5mm soldados a los montantes y dejando a una distancia 

máxima de 5 m. en las soldaduras, juntas de dilatación por medio de 

casquillos de diámetro superior al del listón instalado. Dicho casquillo ira 

soldado solo en una de las puntas del listón para que el casquillo realice la 

función de patín dilatador. 
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- Pasarelas Laterales acceso hasta escaleras (interiores) 

Se procederá al desmontaje de las pasarelas existente situadas junto a las 

cristaleras,  y posteriormente se  realizara una pasarela nueva de la misma 

longitud, construida con perfil laminado estructural, al no cumplir las 

exigencias de seguridad la pasarela actual. Las nuevas pasarelas estarán 

formadas por vigas ménsulas #100·100·4mm ancladas al perfil IPE 120 

perteneciente al sistema de carpintería y apoyo del acristalamiento, que a 

su vez va anclada a través de casquillos separadores de Ø40mm, tanto en 

tubos verticales de Ø76, 2mm (subestructura de fachada-acristalamiento) y 

en pilares tipo HEB 240 (pertenecientes a la estructura principal del edificio). 

Longitudinalmente estas ménsulas estarán atadas en punta por medio de un 

perfil #100·100·4mm. 

Sobre las ménsulas ancladas a la IPE 120, se instalaran los perfiles que forman 

los montantes de la barandilla construidos a base de perfil tipo IPE 100, sobre 

los cuales se soldara el pasamanos construido con tubo Ø50·3mm. Para la 

sustentación del tramex se colocaran longitudinalmente perfiles tipo L 

80·8mm soldados a las vigas ménsula de #100·100·4  

 

-  Pasarelas Sala verde: 

- Para facilitar el acceso a la sala verde desde el pasillo del pabellón, se 

dota de escalones tipo pates, para alcanzar el registro-acceso a la 

pasarela. 
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- Acceso actual a la pasarela de servicio de la Sala Verde. 

 

Se procederá al desmontaje completo de la pasarela existente y posterior 

realización de una pasarela nueva construida con perfil laminado estructural, 

al no cumplir las exigencias de seguridad la pasarela actual. La nueva 

pasarela estará formada por vigas ménsula tipo IPE80, soldada al perfil 

UPN120 existente sobre el cual se actuara reforzando su anclaje al muro de 

ladrillo cara vista mediante la instalación de tacos químicos tipo Hilti M12, a 

su vez los montantes que forman la barandilla serán de perfil IPE80 sobre los 

que se colocara un tirante roscado rigidizador que ira anclado a las correas 

existentes por medio de un perfil longitudinal tipo #80·60·6  El pasamanos 

estará construido con tubo Ø50·3mm. 
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   Pasarela servicio Sala Verde y proyectores existentes. 

- Se procederá a desmontar y bajar unos 20cm los proyectores existentes 

sobre la pasarela de la Sala Verde, con el fin de cumplir con la 

normativa de Seguridad y Salud, cuando se realicen labores de 

mantenimiento. 

- Pasarelas Laterales: (interiores/exteriores) 

- Se procederá al desmontaje completo de la pasarela existente y 

posterior realización de una pasarela nueva construida con perfil 

laminado estructural, al no cumplir las exigencias de seguridad la 

pasarela actual. Las nuevas pasarelas estarán formadas por vigas 

ménsulas #100·100·4mm ancladas al perfil IPE 120 perteneciente al 

sistema de carpintería y apoyo del acristalamiento, que a su vez va 

anclada a través de casquillos separadores de Ø40mm, tanto en tubos 

verticales de Ø76,2mm (subestructura de fachada-acristalamiento) y en 

pilares tipo HEB 240 (pertenecientes a la estructura principal del edificio). 
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Longitudinalmente estas ménsulas estarán atadas en punta por medio 

de un perfil #100·100·4mm. 

- Sobre las ménsulas ancladas a la IPE 120, se instalaran los perfiles que 

forman los montantes de la barandilla a base de perfil tipo IPE 100, sobre 

los cuales se soldara el pasamanos construido con tubo Ø50·3mm. 

-  Para la sustentación del tramex se colocaran longitudinalmente perfiles 

tipo L 80·8mm soldados a las vigas ménsula de #100·100·4  

- En la pasarela perimetral exterior, la zona que discurre junto al 

climatizador dispuesto en cubierta, (zona izquierda) se dotará de 

pasarela que salve dicho climatizador y pase por encima del mismo. 

Este tramo nuevo de pasarela de la cubierta conectará con el existente 

y se realizará mediante perfil hueco #50·50·3, con placas base de 

apoyo en cubierta. 

Para el acceso a la pasarela exterior (zona derecha) se construirá una 

escalera y pasarela de acceso que comunique con la nueva que se 

construirá. 

 

Detalle de chapa perforada colocada sobre tramex. 
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1.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

Se han tenido en consideración los aspectos establecidos en el DB-SUA 

seguridad de utilización y accesibilidad en lo relativo al punto “4.1 Escaleras 

de uso restringido”  

 

1.4. REGLAMENTACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo. Código Técnico de la Edificación. 

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones técnicas 

complementarias (Decreto 842/2002). 

Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales, y modifica la Ley 31/95, de prevención de riesgos laborales. 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, aprobado por 

Orden de 7 de Marzo de 1.971.(en los puntos no derogados y como 

referencia) 

R.D. 773/97, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual 

R.D. 327/2009, que modifica el R.R. 1109/07, de 24 de agosto por el que se 

desarrolla la ley 32/06, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción 

R.D. 485/1.997 por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

R.D. 486/1.997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

R.D. 2177/2004, por el que se modifica el R.D. 1215/97, que establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en 

altura. 
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CTE-Seguridad Estructural Acciones en la edificación.  

CTE-Seguridad de Utilización y Accesibilidad.  

 

Valencia, Diciembre de 2016 

EL INGENIERO S. INDUSTRIAL 

 

Fdo.: José María Verdú Esteve 

Colegiado nº1.646 
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2. CÁLCULOS. 

2.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS PASARELAS EXISTENTES DEL PABELLÓN 

POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO 

 

Descripción: 

Para el acceso de los servicios de mantenimiento a la zona alta del Pabellón 

polideportivo, se encuentran una serie de pasarelas próximas a la cubierta. 

Todas están ejecutadas en acero estructural con uniones soldadas. 

Las pasarelas están compuestas por barandillas, montantes, soportes y 

fijación a la estructura principal 

Sus características son las siguientes: 

En razón a su diferente situación, forma y funcionamiento estructural, 

podemos distinguir dos tipos de pasarelas: laterales y de la Sala Verde. 

Cada pasarela está compuesta por barandillas, montantes, soportes y 

fijación a la estructura principal 

Sus características son las siguientes: 

 

Pasarelas laterales: 

Dispuestas junto a las fachadas Oeste y parte de la Norte, tanto por elinterior 

del pabellón como en el exterior. Con un ancho de 0,65 m se componen de 

barandilla continua de tubo redondo de diámetro 40 mm, soldada a 

montantes T 40·5 dispuestos a distancias variables entre 1,37 a 1,70 m. Cada 

montante van soldado a un soporte en forma de ménsula, compuesta por un 

perfil T 70·8, de sección variable con un canto entre 70 y 25 mm. El montante 

se suelda por la zona de menor canto (25 mm), mientras que por la zona más 

ancha (70 mm), la ménsula queda fijada a un perfil IPE 120 que forma parte 

de la subestructura del acristalamiento de fachada. El soporte es de tramex 

de pletinas de 30·2 mm y separación de 35x35 mm, que apoya en dos 

perfiles L30·2 dispuestos entre las ménsulas. 
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Como se ha dicho, las ménsulas van soldadas a un perfil IPE 120 

perteneciente al sistema de carpintería y apoyo del acristalamiento, que a 

su vez se apoya a través de casquillos separadores horizontales de tubo Ø40 

mm, en tubos verticales de 2,5” (pertenecientes a la subestructura de 

fachada-acristalamiento), y pilares HEB 240 (pertenecientes a la estructura 

principal del edificio).  

 

 

 

Pasarela de la Sala Verde (Frontón) 

Similar a la anterior, se compone de barandilla continua de tubo Ø40 mm, 

montantes T 40·5 dispuestos a distancias cada 1,25 a 1,70 m, que se apoyan 

en ménsulas formadas por perfiles T 70·8, de sección variable con un canto 

entre 70 y 25 mm, soldadas a un perfil UPN 120. Soporte de tramex de pletinas 

de 30·2 mm y separación de 35x35 mm, apoyado en dos perfiles L30·2 

dispuestos entre las ménsulas. 

El perfil UPN 120 se fija al paramento de ladrillo cara-vista de la sala mediante 

tuerca sobre espárrago de M8 mm, sin poder determinar el tipo de taco 

utilizado en la unión con el ladrillo cara-vista. 
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Solicitaciones sobre las pasarelas. 

Según CTE SE-AE, tabla 3.1, para una categoría de uso G (cubiertas 

accesibles únicamente para conservación), subcategoría G1 (cubierta 

ligeras sobre correas), corresponden unas sobrecargas de uso no simultáneo 

de: 

Carga uniforme 0,4 kN/m2 

Carga concentrada 1,0 kN 

Según tabla 3.3, Acciones sobre las barandillas y otros elementos divisorios, 

para la categoría de uso G1 (otros usos), le corresponde una fuerza 

horizontal, uniformemente distribuida, aplicada a 1.20 m de altura, o sobre el 

borde superior del elemento, de: 

Fuerza horizontal 0,8 kN/m 

Según CTE SUA 1, la altura de la barrera de protección (barandilla), tendrá 

una altura mínima de 1,10 m para una altura de caída >6 m. 

 

 



  
 

 

PR194-ME-AD#G_II PROYECTO DE ADECUACIÓN DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y EXTERIORES DE SERVICIO DEL 

PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO DEL CAMPUS DE BLASCO IBAÑEZ”   

  

18 

   

 

Materiales y coeficientes de seguridad 

No existen datos sobre las características del acero empleado en las 

pasarelas, pero puede suponerse que corresponde al acero especificado en 

la normativa de la época, acero A42.b con un límite elástico de 2600 

kg/cm2, semejante al acero especificado en la normativa actual como S275 

JR. 

En lo siguiente se considerará acero S275 JR con las siguientes características: 

Límite elástico: fy = 275 N/mm2 (espesores nominales <16 mm) 

Tensión rotura : fu =  410 N/mm2 

Coeficiente seguridad parcial del material  γM =  γM0 =  γM1 = 1,05 

Resistencia de cálculo  fyd = 275/1,05 = 261,9 N/mm2 

Resistencia de cálculo a cortante  τ d = 151,21 N/mm2 

De acuerdo con DB SE 4,2 se comprobarán los estados límites últimos de 

estabilidad y resistencia. El método de cálculo utilizado es el elástico. 

Coeficientes de seguridad: 

Según CTE DB SE, tabla 4.1 

Acciones permanentes (peso propio) 1,35 

Acciones variables (sobrecarga)  1,50 
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Análisis estructural Existente 

Pasarelas laterales 

Barandilla  Ø30 mm 

Similar al caso anterior,  

W = 1,155 cm3 

M = (q l2)/8 = 0,8 · 1,72/8 = 0,29 kN·m, 

que  mayorado  Md = 0,29·1,5 =0,43 kN·m 

La tensión sobre la pieza será 

fmax d = 0,43·106 / 1,155·103 = 372,24 N/mm2 > 261,9 N/mm2 

La sección no es válida. 

 

Montante T 40·5 

Módulo resistente,  Wx = 1,84 cm3 

F = 0,8 · 1,7 = 1,36 kN 

M = F · h = 1,36 · 1,00 = 1,36 kN·m, 

Md = 1,36·1,5 = 2,04 kN·m 

La tensión sobre la pieza será 

fmax d = 2,04·106 / 1,84·103 = 1108,70 N/mm2 >> 261,9 N/mm2 

La sección no es válida. 

 

Ménsula T 70·8 (Sección variable de 25 mm a 70 mm) 

En el extremo, en su unión con el montante, canto de 25 mm. 

Momento de inercia1,  Ix  =  2,08 cm4 

Módulo resistente,   Wx = 1,10 cm3 

Acciones trasmitidas por el montante: 

Md  = 2,04 kN·m 

La tensión sobre la pieza será 

fmax d = 2,04·106 / 2,08·103 = 980,77 N/mm2 >> 261,9 N/mm2 

La sección no es válida. 

 

                                            
1 Momento de inercia y centro de masa calculados con Bricscad (regiones, propiedades de masa) 



  
 

 

PR194-ME-AD#G_II PROYECTO DE ADECUACIÓN DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y EXTERIORES DE SERVICIO DEL 

PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO DEL CAMPUS DE BLASCO IBAÑEZ”   

  

20 

   

 

Unión con el perfil IPE120 (subestructura de ventana). Canto 70 mm 

Módulo resistente,   Wx = 8,79 cm3 

Acciones trasmitidas por el montante, más peso propio, más sobrecarga de 

uso (más desfavorable puntual de 1 kN): 

M = 1,2·1,1 + 1,0·0,6/2 + 0,4·0,4 = 1,35 kN·m 

Md  = 2,03 kN·m 

La tensión sobre la pieza será 

fmax d = 2,03·106 / 8,79·103 = 230,94 N/mm2 < 261,9 N/mm2 

La sección es válida (en ese punto). 

 

Apoyo en IPE120 (perteneciente a la subestructura de carpintería) 

Módulo de torsión de la sección IT  =  1,77 cm4 

Módulo de alabeo de la sección IA  =  890 cm4 

espesor ala e = 4,4 mm 

Acciones trasmitidas por la ménsula: 

MT,d  = 2,03 · 6/1,7 = 7,16 kN·m  

Teniendo en cuenta solo la torsión, 

τ d = 7,16·106 · 4,4 / 1,77·104 = 1779,89 N/mm2 >> 151,21 N/mm2 

La sección no es válida. 
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Pasarela de la Sala Verde (Frontón) 

Similar a las pasarelas laterales. La ménsula se suelda a un perfil UPN120, 

fijado al muro de ladrillo cara-vista con tornillo y taco. 

Al igual que el caso anterior, las secciones de barandilla y ménsula no son 

válidas. 

 

Fijación a muro 

Momento ménsula  M = 1,35 kN·m, y mayorado resulta Md = 2,03 kN·m 

Este momento es equilibrado por un par de fuerzas, de tracción sobre el 

anclaje y de compresión en el canto del perfil UPN120 

La separación entre ambos es de 30 mm. 

F · d = M     F · 30 = 1,35·106 N/mm2 

F =  1,35·103 / 30 = 45 kN (450 Kp) sin mayorar. 

Aunque el ladrillo no está caracterizado estructuralmente, el esfuerzo es 

evidentemente excesivo. 

El anclaje no es válido. 
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Según establece el DB-SE-AE. Acciones en la edificación en la “tabla 3.1 

Valores característicos de las sobrecargas de uso”  la categoría de uso que 

le damos es del tipo  “G cubiertas accesibles únicamente para 

conservación” subcategoría G1 (cubiertas ligeras sobre correas) le 

corresponden unas sobrecargas de uso no simultaneo de: 

 Carga uniforme: 0,4kN/m2 

 Carga concentrada: 1,0 kN/m2 

Y según se nos indica en el punto “3.2 Acciones sobre barandillas y 

elementos divisorios” en la tabla 3.3 obtenemos el valor característico, de la 

fuerza aplicada considerada sobre el borde superior de la barandilla, de 80 

kg/metro lineal. 

 

Según CTE-SUA1, la altura de la barrera de protección (barandilla), tendrá 

una altura mínima de 1,10m, para una altura de caída >6m. 
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2.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS NUEVAS PASARELAS DEL PABELLÓN 

POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO 

Las acciones sobre las pasarelas son las consideradas en el apartado anterior 

 

PROCEDIMIENTO DE CALCULO. 

ACERO (DB-SE-A) 

Acero S275JR 

Límite elástico fy = 275 N/mm2 (espesor nominal t≤16mm) 

Tensión rotura: fu = 410 N/mm2  

Resistencia de cálculo:  
y

yd

M

f
f


  

δM= coeficiente de seguridad parcial material=
1 1,05Mo M    

Se comprueban  estados límites últimos de estabilidad y resistencia de 

acuerdo a DB-SE- 4.2 

Método de cálculo elástico (Clase 3) 

2 23 ydt f    

· ·el d el ydM R W f    ( :elW Modulo resistente elástico) 

Torsión: , ; 0Ed t ed wEd wEdT T T T    (sección cerrada hueca) 

Dónde: 

Momento torsor: EdT  

, ;Ed t ed wEd wEdT T T T   

Torsión uniforme: tT   (en perfiles abiertos tipo IPE) 

Torsión de alabeo: wT  

Flexión y torsión: , , ,

·
1 ·W d

c T Rd c Rd

yd

E
M M

f

 
  
  
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COMPROBACIÓN SECCIONES 

Pieza en ménsula perfil #100·100·4 

Voladizo empotrado 0,87m. Separación 6,70m 

fdM    Momento mayorado: 10,65 kN· m 

xW Modulo resistente del tubo: 44,60cm3 

Tensión máxima flexión: 

2 2241 / 261,9 /yp ydf N mm f N mm     CUMPLE 

 

Pieza en L 

Apoyo simple: distancia de 6,70m. Separación a 0,70m 

Acciones a considerar: 1kN en la posición más desfavorable o superficial de 

uso de 0,4kN/m2 más el peso propio (p.p) 0,14kN/ml 

fdM    Momento mayorado: 1,50kN·m 

xW Modulo resistente del tubo: 12,60cm3 

Tensión máxima flexión: 

2 2119 / 261,9 /yp ydf N mm f N mm     CUMPLE 

 

Barandilla Ø50·3 

Apoyo en continuidad cada 3,35m. 

Carga horizontal 80Kg/ml  

fpM    Momento mayorado: 1,11kN·cm3 

xW Modulo resistente del tubo: 4,91cm3 

Tensión máxima flexión: 

2 2226,1 / 261,9 /yp ydf N mm f N mm     CUMPLE 
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Pilastra UPN-120 

Pilastra cada 1,90m. 

Carga horizontal 0,8kN·ml aplicado a 1,10 m de altura  

 0,8· d·1,1= 0,88·d kN/m 

 0,88· d·1,5= 1,32·d kN/m (Momento mayorado) 

 1, 32·d·102·102kp·cm 2619kg/cm2· (cm3) 

  cm3 

d=1,9m 9,576 (UPN120   =11,10cm3)  CUMPLE 

 

Pilastra IPE-100 

Pilastra cada 3,35m. 

Carga horizontal 0,8kN·ml aplicado a 1,20 m de altura  

fpM    Momento mayorado: 4,82 kN·m 

xW Modulo resistente: 34,20cm3 

2 2141,1 / 261,9 /yp ydf N mm f N mm     CUMPLE 

 

Soporte pilastra central #100·100·4 

Torsor puro transmitido por el momento central 

,t EdT  4,82 kN·m 

Tubo #100·100·4  

Módulo de torsión    tI  363 cm4 

·
2

T t

S
W I

A
       S= perímetro        A= área 

TW    373 cm3 

, 2 217,66 / 151,2 /
t Ed

yp

T

T
T N mm N mm

W
     CUMPLE 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 

3.1. ESPECIFICACIONES GENERALES 

art. 1. Notas aclaratorias sobre las mediciones y el presupuesto 

El instalador podrá elegir la marca los elementos en tanto en cuanto que 

tengan las mismas prestaciones que las indicadas en los documentos que 

integran el proyecto, todo ello previa aprobación de la dirección facultativa, 

y sin incremento de costos. 

La Dirección Facultativa podrá exigir albarán de materiales con la 

procedencia y tipos de los mismos. 

Las partidas que componen documento de presupuesto se entienden 

totalmente definidas por todos los documentos que componen el proyecto: 

Memoria, Planos, Presupuesto, Medición y Pliego general de condiciones y 

por lo tanto cualquier característica aparecida en los mismos podrá ser 

exigible, complementándose todos los documentos anteriormente 

mencionados. 

Todos los materiales que aparecen en el presupuesto, se entienden 

perfectamente instalados y funcionando, así como con todas las ayudas de 

albañilería necesarias para conseguirlo. 

Los materiales deberán estar homologados por AENOR en caso de existir 

para algún material similar, y cumplir con la normativa vigente. 

De la descomposición de precios. 

La estructura de los precios se ajusta a lo especificado en el Real Decreto 

1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, que establece la siguiente 

descomposición: 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, 

sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor 

Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de 

servicios realizados. 

Se considerarán costes directos: 
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La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad 

de obra. 

Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan 

integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 

ejecución. 

Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas 

en la ejecución de la unidad de obra. 

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 

Se considerarán costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie 

de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 

temporales para obreros, laboratorios, etc. los de personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

Se simplifica dicha estructura respetando al mismo tiempo el contenido 

general introduciendo un concepto de medios auxiliares cuantificado 

mediante un porcentaje variable, que recoge los gastos de los puntos c) y d) 

esto es combustible, energía, de amortización de pequeñas herramientas, 

útiles, maquinaria auxiliar, mano de obra indirecta, sistemas auxiliares, etc.,   

que intervienen en la ejecución de la unidad de obra, además de pequeñas 

cantidades de materiales o materiales complementarios que forman parte 

de la misma y que deben integrase como costes directos, de tal modo que 

el precio descompuesto queda integrado por: 

- Mano de obra directa 

- Materiales 

- Maquinaria 

- Medios auxiliares 

- Costes indirectos 
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Cuando no están medidos separadamente, los materiales accesorios tales 

como arrancadores, contactores, guardamotores, controles, material 

eléctrico, anclajes, accesorios, cajas, codos, piezas especiales, etc., se 

considera que estos materiales están incluidos en el precio unitario de la 

partida correspondiente. 

El contratista deberá estudiar el proyecto, y comentarlo con la D.F. si hubiera 

alguna duda. 

El concepto de ayudas de albañilería que el instalador debe recibir a lo largo 

de la ejecución de la instalación, comprende: 

Realización de orificios en paredes y forjados para paso de cables, 

realización de soportes, anclajes, etc. 

Falcado de elementos estructurales o sujeción en obra de dichos elementos. 

Reparación de albañilería (tabiques y enfoscados) y pintura en los 

desperfectos causados por la realización de la instalación. 

 

art. 2. Relaciones legales y responsabilidades con el público 

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios 

para la ejecución de las obras. 

También deberá indemnizar a los propietarios de los derechos que le 

correspondan y de todos los daños que se causen con motivo de las distintas 

operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

 

art. 3. Contradicciones 

El proyecto descrito está formado por cuatro documentos: memoria, planos, 

presupuesto, y pliego de condiciones. En caso de posibles discrepancias 

entre los anteriores documentos prevalecerá el criterio que la Dirección de 

Obra establezca. 
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art. 4. Funciones del Técnico de Obra 

La propiedad designará un Técnico responsable de Obra, que será su 

representante ante el contratista, y cuyas funciones serán: 

Velar porque las obras se realicen con sujeción al presente Proyecto, o a las 

modificaciones que por escrito se comunicarán al contratista, y exigir de éste 

el cumplimiento de las obligaciones contratadas. 

Definir cuantas condiciones técnicas no estén definidas en este Proyecto, o 

se dejen a su discreción. 

Resolver las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de los 

documentos contractuales, condiciones de materiales y ejecución de las 

obras. 

Estudiar y resolver las incidencias que se planteen en la obra, y proponer las 

modificaciones que procediera cuando tales incidencias impidan el normal 

cumplimiento del contrato. 

Velar por la seguridad de la obra y del personal que la ejecuta. 

Asumir personalmente, y bajo su responsabilidad, la dirección inmediata de 

determinadas operaciones, en caso de urgencia, con el personal y medios 

del contratista. 

Acreditar al contratista las obras realizadas de acuerdo con los documentos 

del contrato. 

Participar en las recepciones provisional y definitiva, y redactar la liquidación 

final de las obras. 

 

art. 5. Funciones del contratista 

Será función del contratista: 

Transportar, recibir, descargar, almacenar y manejar todo el equipo y 

materiales necesarios para la ejecución de la obra, siendo el único 

responsable de su conservación y vigilancia. 

Montar y desmontar las instalaciones que a su efecto y uso necesite durante 

las obras, sin pretender abono alguno por ello. 
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Ejecutar la obra exactamente como figura en los planos, y con arreglo a las 

modificaciones e instrucciones que el Técnico Director disponga. Deberá 

igualmente, observar escrupulosamente las prescripciones del presente 

Pliego. 

Limpiar las obras al terminar, y conservarlas siempre exentas de todo 

elemento que no sea imprescindible en ellas. Deberá, igualmente, retirar a su 

costa todos los materiales rechazados por el Técnico Director de la Obra. 

Conservar a la vista y a pie de obra el Libro de Órdenes e Incidencias en que 

constarán todas las comunicaciones entre contratista y Técnico Director de 

Obra. 

Velar por la seguridad de la obra, de sus empleados, y de terceros, así como 

de sus propiedades. El contratista será responsable de los daños materiales 

que puedan producirse con ocasión o motivo de las obras. 

Deberá ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos de detalle 

necesarios para facilitar y organizar la ejecución de los trabajos, 

actualizándolos a medida en que se desarrolla la obra. Al final de la misma 

deberá entregar una copia completa de la planimetría, en papel y en 

formato magnético, así como la documentación de las distintas pruebas y 

mediciones especificadas en el presente documento. 

Terminada la obra, se hará entrega la siguiente documentación: 

Planos en planta de la instalación realmente ejecutada. Con breve 

descripción de los materiales. 

Toda la información se entregará en papel y formato digital. Los planos se 

deberán entregar en dwg.  

 

art. 6. Inspección y control de la calidad de las obras 

El contratista deberá comprometerse a facilitar el acceso a todas sus 

instalaciones, e incluso a aquellas de sus proveedores, que la Dirección de 

Obra solicite. Deberá, igualmente, comprometerse a suministrar la 

información que le exija el Director de Obra referente a los materiales y 

ejecución de la obra. 
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Ninguna parte de la obra deberá ser cubierta, enterrada u ocultada sin 

previa inspección o permiso del Técnico Director de Obra. 

 

art. 7. Realización de la obra y abono de la misma 

El plazo de ejecución formará parte de la oferta del contratista. El Director de 

Obra podrá exigir del contratista la justificación de la posibilidad de cumplir 

tal plazo, con expresión de plazos parciales, relación de maquinaria y 

personal, etc., que se considerará a todos los efectos como documento 

contractual. 

Mensualmente el Técnico responsable de Obra extenderá al contratista 

Certificación de las obras realizadas, para que la propiedad proceda a su 

abono. Todas las certificaciones se considerarán documentos informativos a 

la propiedad, a los solos efectos de que ésta realice un pago a buena 

cuenta, y -por tanto- no suponen aceptación de la obra en ellas reflejada, ni 

siquiera de que tal obra exista. Podrá, por tanto, haber certificaciones con 

cantidades negativas. 

Las certificaciones de obra se valorarán a los precios que, en letra, constan 

en el Presupuesto, aplicando el porcentaje de baja pactado en el contrato. 

Tales precios comprenden el suministro, manipulación, empleo y manejo de 

todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra 

correspondientes. Incluye igualmente todos los gastos de maquinaria, mano 

de obra, accesorios, transportes, herramientas y cuantas operaciones 

directas o incidentales sean necesarias para ultimar totalmente las diferentes 

unidades de obra. Quedan incluidos también los gastos ocasionados por 

alquiler de terrenos o su adquisición, para acopios de materiales, depósitos 

de maquinaria, etc., y el mantenimiento, vigilancia, montaje y desmontaje 

de las instalaciones, la limpieza de las obras y su señalización, y la reparación 

de los daños ocasionados a terceros con ocasión o motivo de las obras. 

Finalmente se incluyen en ellos, todas las tasas, permisos, gravámenes, 

impuestos y demás gastos necesarios para la correcta y legal ejecución de 

las obras. 



  
 

 

PR194-ME-AD#G_II PROYECTO DE ADECUACIÓN DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y EXTERIORES DE SERVICIO DEL 

PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO DEL CAMPUS DE BLASCO IBAÑEZ”   

  

33 

   

 

Terminada la obra, se hará entrega de la Planimetría, Documentación de 

pruebas y medidas así como Instrucciones de funcionamiento y Protocolo de 

Pruebas Obligatorias. Dichos documentos deberán ser aprobados por la 

Administración, una vez lo cual, se extenderá ACTA DE RECEPCIÓN, y se 

practicará la liquidación de las obras realizadas. 

Transcurrido el plazo de garantía, se concederá el derecho al reintegro de la 

fianza que se hubiera pactado, una vez subsanados los reparos a que 

hubiera lugar. El plazo de garantía será de DOS AÑOS (2 años). 

 

art. 8. Medición de las instalaciones 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán, por metro lineal, por 

metro cuadrado, por kilogramos o por unidad, de acuerdo a como figuran 

especificadas en el Presupuesto. Para las unidades nuevas que puedan 

surgir, y para las que sea precisa la redacción de un precio contradictorio, se 

especificará claramente al acordarse éste, el modo de abono, se estará a lo 

admitido en la práctica habitual o costumbre de la construcción. 

A continuación se especifican los criterios de medición para los distintos 

elementos que conforman la instalación: 

 

Estructura metálica 

Se define como estructura metálica a los elementos o conjuntos de 

elementos ensamblados que forman la parte resistente y sustentante de una 

edificación. La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en 

los planos y el presente pliego de condiciones técnicas particulares. 

Los aceros para la construcción se clasifican de acuerdo al proceso de 

fabricación y están regulados en las Euronormas: 

Productos de acero laminados en caliente, definidos en la norma UNE EN 

10025. 

Productos huecos para la construcción acabados en caliente UNE EN 10210 

y conformados en frio UNE EN 10219. 
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Perfiles abiertos para la construcción laminados en frio y perfilados UNE EN 

10162. 

Productos planos de acero recubiertos en continuo de materias orgánicas 

(prelacados) UNE EN 10169 y norma UNE EN 10346:2015. 

Se medirá y abonará por Kilogramos (Kg) realmente colocados en obra, 

medidos sobre el terreno 

 

Metro lineal de Tubo de hierro redondo protecciones barandillas 

Se medirá y abonará por los metros lineales de la longitud de la línea que 

corresponde a su eje, no descontando nada por el espacio ocupado 

accesorios del tipo correspondiente, realmente colocados en obra, medidos 

sobre el terreno. 

El precio comprende, el suministro, transporte, manipulación y empleo de 

todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su 

ejecución e incluye la adquisición del tubo y de todos los, accesorios y piezas 

especiales, sean del tipo que sean, la ejecución de juntas de todas clases y 

gastos de pruebas, con la excepción de las piezas utilizadas en los mismos, y 

que tengan precio en el Presupuesto.  

 

Metro cuadrado de chapa 

Se medirá y abonará por los metros cuadrados (m2) del tipo correspondiente 

realmente colocados en obra, medidos sobre el terreno, obtenidos a partir 

de las longitudes en 2 dimensiones de forma que se obtenga la medición 

más aproximada mediante cuadrícula. Se descontarán huecos, perfiles, etc. 

que reduzcan dicha superficie. 

El precio comprende, el suministro, transporte, manipulación y empleo de 

todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su 

realización e incluye la adquisición de chapa metálica galvanizada y su 

montaje. 

 

 



  
 

 

PR194-ME-AD#G_II PROYECTO DE ADECUACIÓN DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y EXTERIORES DE SERVICIO DEL 

PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO DEL CAMPUS DE BLASCO IBAÑEZ”   

  

35 

   

 

art. 9. Mano de obra a emplear y normas de seguridad 

Todos los empleados del contratista, y todo personal que intervenga en estas 

obras deberá ser especialista en su actividad y de la categoría respectiva. La 

mano de obra deberá ser experta y esmerada, exigiéndose de la misma que 

corresponda a los criterios más estrictos para su clasificación en la categoría 

correspondiente. 

El contratista no podrá pretender abono adicional alguno por transporte, 

pluses y dietas del citado personal, así como por las horas extraordinarias que 

fuera necesario realizar para el cumplimiento de los plazos ofertados. 

Tampoco tendrá derecho a indemnización alguna por paro del personal 

debido a inclemencias meteorológicas. 

El contratista deberá cumplir toda la normativa laboral vigente. 

El contratista deberá extremar las precauciones en materia de seguridad e 

higiene de su personal, y es responsable solidario de cualquier subcontratista 

que trabaje con él, y de la maquinaria alquilada a terceros. 

 

art. 10. Rescisión del contrato 

Se considerará causa suficiente para la rescisión automática del contrato 

cualquiera de las siguientes: 

No cumplir cualquiera de las normas aceptadas por el contrato, o por las 

condiciones de licitación, pues la sola presentación a ésta implica su 

aceptación más solemne. 

Negarse al cumplimiento de las normas establecidas en el presente Pliego, o 

de las órdenes del Técnico Director de Obra en su materia específica. 

Abandonar la obra o paralizarla sin motivo claro de fuerza mayor. 

Incumplimiento relevante del plan de trabajo propuesto, o de los plazos 

ofertados. 

La rescisión del contrato dará lugar a la liquidación de la obra que se 

encuentre total y satisfactoriamente realizada, sin que pueda pretenderse 

abono alguno por unidades de obra incompletas, o por acopios. 
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 Esta recepción y liquidación de la obra no exime al contratista, en modo 

alguno, de las responsabilidades que puedan serle exigidas por el 

cumplimiento del contrato. 

 

art. 11. Documentación de Proyecto 

Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista consignará por escrito que 

la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la 

totalidad de la obra contratada o en caso contrario solicitará las 

aclaraciones pertinentes. Manifestará expresamente que encuentra el 

proyecto correcto o no. En su defecto se entiende que el proyecto es 

conocido y ha sido debidamente estudiado y que lo encuentra completo, 

correcto y acorde con las normativas oficiales vigentes en toda su extensión. 

El Contratista, aún lo expresado en puntos anteriores, si durante la ejecución 

de los trabajos encontrase falta, error y omisión en el proyecto, tendrá la 

obligación de comunicarlo de inmediato a la Dirección de Obra, sin que por 

ello pueda hacer ninguna reclamación económica o aducir retrasos de 

ningún tipo.  

El Contratista es responsable de las averías, accidentes, daños o pérdidas 

que sufra la propiedad por falta o defectos de planificación, mal montaje, 

falta de calidad, sustracciones o desapariciones de material y equipos, 

errores de ejecución en los trabajos de instalación o en la realización de las 

pruebas de funcionamiento.  

El Contratista es responsable de realizar la limpieza durante la ejecución de 

la obra de su material, así como de una limpieza general de la obra al final 

de la misma, demoliendo las instalaciones auxiliares innecesarias, retirando 

los escombros, piedras y materiales que sobraran.  
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art. 12. Interpretación del proyecto 

El Contratista es responsable de ejecutar correctamente el montaje de la 

instalación, siguiendo siempre las directrices y normas del Director de obra, 

no pudiendo sin su autorización variar trazados, cambiar materiales o 

introducir alteraciones al proyecto ni a este Pliego de Condiciones.  

La maquinaria, materiales o cualquier otro elemento en el que sea definible 

una calidad, será el indicado en el proyecto. Si el Contratista propusiese uno 

de calidad similar, sólo la Dirección de Obra definirá si es o no similar, por lo 

que todo elemento que no sea el específicamente indicado en el 

presupuesto, deberá haber sido aprobado por escrito por aquélla, siendo 

eliminado sin perjuicio a la Propiedad si no cumpliera este requisito.  

 

art. 13. Justificación de los precios adoptados 

Los precios adoptados en la elaboración del presupuesto corresponden a 

dos fuentes fundamentales: 

A la base de precios del “Instituto Valènciano de la Edificación”, que es una 

base comúnmente utilizada en la elaboración de presupuestos y de 

aceptada calidad.  

A una base de precios del proyectista, elaborada a partir de precios de 

fabricantes (con descuentos establecidos por los mismos) y desde la 

experiencia adquirida en la elaboración de proyectos, direcciones de obra, 

revisiones de modificaciones, etc. 

 

art. 14. Libro de órdenes 

El Director de la Obra y los demás facultativos colaboradores en la dirección 

de las obras, irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, 

de sus visitas e inspecciones y las incidencias que surjan en el transcurso de 

ellas y obliguen a cualquier modificación del Proyecto, así como de las 

órdenes que necesiten dar al Contratista respecto a la ejecución de las 

obras, las cuales serán de obligado cumplimiento. 
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También estará dicho libro, con carácter extraordinario, a disposición de 

cualquier autoridad que debidamente designada para ello tuviera que 

ejecutar algún trámite e inspección en relación con la obra. 

Las anotaciones en el Libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias, darán fe a 

efectos de determinar las posibles causas de resolución e incidencias del 

Contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá 

alegar en su descargo todas aquellas razones que apoyen su postura 

aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a través 

del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para que cuando 

la Dirección Facultativa lo juzgue conveniente se efectúe la misma también 

por oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro de Órdenes. 

 

art. 15. Recepción provisional 

Una vez realizado el protocolo de pruebas por el instalador, según 

indicaciones de la Dirección de Obra y acordes a la normativa vigente, 

aquel deberá presentar la siguiente documentación:  

Documentación especificada en el apartado 3.14.  

Copia del certificado de la instalación presentado ante la delegación del 

Ministerio de Industria y Energía.  

Protocolo de pruebas (original y copia).  

Libro oficial de mantenimiento.  

Ante la documentación indicada, la Dirección de Obra emitirá el acta de 

recepción correspondiente con las firmas de conformidad correspondientes 

de Instalador y Propiedad. Es facultad de la Dirección adjuntar con el acta 

relación de puntos pendientes, cuya menor incidencia permitan la 

recepción de la obra, quedando claro el compromiso por parte del 

instalador de su corrección en el menor plazo.  

Desde el momento en que la Dirección acepte la recepción provisional se 

contabilizarán los periodos de garantía establecidos, tanto de los elementos 

como de su montaje. 
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 Durante este periodo es obligación del instalador, la reparación, reposición 

o modificación de cualquier defecto o anomalía (salvo los originados por uso 

o mantenimiento) advertido, todo ello sin ningún coste a la propiedad y 

programado según ésta para que no afecte al uso y explotación del edificio.  

 

art. 16. Recepción definitiva 

Transcurrido el plazo contractual de garantía y subsanados todos los 

defectos advertidos en el mismo, el instalador notificará a la propiedad con 

quince días mínimos de antelación del cumplimiento del periodo. Caso de 

que la propiedad no objetara ningún punto pendiente, la dirección emitirá el 

acta de recepción definitiva, quedando claro que la misma no estará 

realizada y, por lo tanto, la instalación seguirá pendiente de recepción y en 

periodo de garantía, hasta la emisión del mencionado documento.  

 

art. 17. Normativa y ordenanzas municipales 

Será responsabilidad y obligación del Contratista, antes de realizar ninguna 

parte del montaje o pedido de material, la denuncia ante la Propiedad y 

Dirección Facultativa de cualquier situación o prescripción no compatible 

con la vigente legislación. Esta circunstancia será comunicada por escrito 

con acuse de recibo.  

 

art. 18. Garantías 

En general para la obra, se fija un periodo de garantía mínimo de 24 meses a 

partir de la fecha del comienzo de su actividad normal.  

El instalador garantizará que todos los materiales utilizados en la ejecución de 

las instalaciones son nuevos y libres de defectos.  

Deberá garantizar todos los materiales y montajes realizados por un periodo 

de dos años, a partir de la fecha de recepción definitiva de las instalaciones, 

y se comprometerá durante este periodo a reemplazar libre de coste alguno 

para la propiedad, cualquier material o montaje que resultase defectuoso. 
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El instalador deberá garantizar asimismo que los materiales suministrados son 

de la calidad especificada, siendo responsable además de las otras obras 

que forman parte de estas especificaciones. 

3.2 CONTROL DE CALIDAD 

art. 1. Condiciones generales de materiales y equipos 

La capacidad de los equipos será según se especifica en los documentos del 

proyecto. En caso de discrepancia entre los planos y este pliego 

prevalecerán las indicaciones del pliego de condiciones para todos los 

efectos. 

Los equipos y materiales se instalarán de acuerdo con las recomendaciones 

del fabricante correspondiente, siempre que no contradigan los de estos 

documentos. 

Todos los materiales y equipos empleados en esta instalación deberán ser de 

la mayor calidad y todos los artículos de fabricación estándar normalizada, 

nuevos y de diseño actual en el mercado. 

El contratista presentará a requerimiento de la dirección técnica si así se le 

exigiese albaranes de entrega de todos o parte de los materiales que 

constituyen la instalación. 

Cualquier accesorio o complemento que no se haya indicado en estos 

documentos al especificar el material o el tipo, pero sea necesario a juicio 

de la dirección técnica para el funcionamiento y montaje correcto de la 

instalación, se considera que será suministrado y montado por el contratista 

sin coste adicional alguno para la propiedad, interpretándose que su 

importe se encuentra comprendido proporcionalmente en los precios 

unitarios de los demás elementos. 

En caso de que así lo solicite la dirección técnica, el contratista deberá 

presentar catálogos y/o muestras de los materiales que se indiquen, 

relacionados con el proyecto. Así mismo, deberá presentar muestras técnicas 

de montaje y dibujos de puntos críticos de la instalación, para determinarlos 

previamente a la ejecución si así se le exigiera. 
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Todos los materiales que se instalen llevarán impreso en lugar visible la marca 

y modelo del fabricado que serán los especificados en los documentos de 

este proyecto o similares homologados por Dirección facultativa. 

art. 2. Ensayos 

Todos los materiales que determine la Dirección de la obra, deberán ser 

ensayados antes de ser utilizados, corriendo los gastos correspondientes a 

cuenta del contratista. 

Los ensayos se verificarán en los puntos de suministro o en el laboratorio 

propuesto por el Contratista y aceptado por la Dirección de la obra, 

debiendo ser avisada ésta con la suficiente antelación para que pueda 

asistir a las pruebas si lo cree oportuno. 

 

art. 3. Estructuras de Acero 

Además de las especificaciones que se indican a continuación, es de 

observación obligada el documento DB SE-A Acero aprobada por RD 

314/2006 de 17 de marzo. BOE nº75 de 28/03/2006. 

La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los planos y 

demás documentos del proyecto, no permitiéndose al Contratista 

modificaciones de los mismos sin la previa autorización por escrito de la 

Dirección Facultativa. 

Los elementos estarán pintados con una capa de protección de pintura 

antioxidante, excepto si está galvanizado. Una vez acabada la puesta en 

obra se le dará una segunda o tercera capa de protección antioxidante, 

según las especificaciones fijadas por la Dirección. 

Los elementos  provisionales de fijación  que para el armado y el montaje se 

suelden a las barras de la estructura, se desprenderán con soplete sin afectar 

a las barras.  Está prohibido desprenderlas a golpes. 

En las uniones atornilladas, se seguirá lo especificado en el apartado 8.5 del 

DB SE-A Acero. 

Los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente planos y limpios. 

Se colocarán siempre arandelas del tipo correspondiente al tornillo 
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empleado; si el asiento se hiciera sobre una cara inclinada, se empleará 

arandela de espesor variable, denominadas de cuña. 

En las uniones de fuerza, la longitud de la espiga no roscada, después de 

apretada la tuerca, será no menor que el espesor de la unión más 1 mm., sin 

alcanzar la superficie exterior de la arandela, quedando dentro de ésta al 

menos un filete. La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por 

lo menos en un filete. 

Para los tornillos ordinarios y  los de alta resistencia que no trabajen por 

rozamiento, el diámetro del agujero será superior en 1 mm al nominal del 

tornillo; para los tornillos calibrados, el diámetro del taladro será igual al 

nominal del tornillo. Para los tornillos de alta resistencia que trabajen por 

rozamiento el diámetro del taladro podrá ser superior hasta en 2 mm al 

diámetro nominal del tornillo. 

Los tornillos que hayan de permanecer con su eje vertical se colocarán de 

modo que la tuerca quede más baja que la cabeza. 

Las superficies a unir estarán exentas de grasa y pintura, que se eliminarán 

con disolvente adecuado y se someterán como mínimo a un cepillado 

enérgico con cepillo metálico. 

Las tuercas se apretarán a fondo, preferiblemente por medios mecánicos, es 

recomendable bloquear las tuercas en las estructuras no desmontables 

empleando un sistema adecuado: arandelas de seguridad, contratuerca, 

picado de la rosca o punto de soldadura. No se empleará este último 

procedimiento en tornillos de alta resistencia. 

Es preceptivo el bloqueo cuando la estructura vaya a estar sometida a 

cargas dinámicas o vibraciones, y en aquellos tornillos que estarán sometidos 

a esfuerzos de tracción en dirección de su eje. 

Los tornillos de alta resistencia deben apretarse inicialmente al 80% del 

momento torsor final, empezando por los situados en el centro, y terminar de 

apretarse en una segunda vuelta. 

Queda terminantemente prohibido rellenar con soldadura los agujeros para 

tornillos provisionales o ejecutados en posición errónea. 
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Para la realización de las uniones soldadas, se seguirá lo especificado en el 

apartado 8.6 del DB SE-A Acero. 

Las soldaduras se definirán en los planos del proyecto y del taller. 

Las uniones podrán efectuarse por cualquiera de los siguientes 

procedimientos sin necesidad de aprobación previa: 

PROCEDIMIENTO I: Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto, con 

electrodo fusible revestido. 

PROCEDIMIENTO II: Soldeo eléctrico, semiautomático o automático por arco 

en atmósfera gaseosa, con alambre-electrodo fusible. 

PROCEDIMIENTO III: Soldeo eléctrico semiautomático o automático, por arco 

sumergido, con alambre electrodo fusible desnudo. 

PROCEDIMIENTO IV: Soldeo eléctrico por resistencia. 

Antes de comenzar los trabajos de soldadura, el Contratista someterá a la 

aprobación de la Dirección Facultativa una memoria de soldeo en donde 

detallará las técnicas operatorias que se van a utilizar dentro del 

procedimiento o procedimientos elegidos. 

En los planos de taller se definen las soldaduras mediante una notación con 

las siguientes partes: 

Los números que dimensionan la preparación de bordes. 

El símbolo de la disposición de la soldadura y preparación. 

Las dimensiones: Garganta a, Longitud eficaz l. En soldaduras discontinuas la 

separación s, entre ejes de soldaduras. 

Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará 

en la zona de contacto con pendiente menor del 25% para obtener una 

transición suave. 

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión que han de estar exentos 

de cascarilla, herrumbre o suciedad, y muy especialmente, de grasa y 

pintura. Las partes que se van a soldar estarán además bien secas. 

Previamente al comienzo de las operaciones de soldeo el Contratista 

entregará a la Dirección Facultativa una relación nominal de los soldadores 
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que hayan de intervenir en la ejecución de dichas operaciones, incluyendo 

los datos de los correspondientes exámenes u homologaciones. 

Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo 

contra el frío; se suspenderá el trabajo cuando la temperatura ambiente en 

las proximidades de la soldadura baje de los 0ºC. 

Queda prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras por medios 

artificiales. 

Debe procurarse que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe, 

siempre que sea posible, en posición horizontal. 

Se intentará reducir al máximo las uniones a efectuar en obra 

El contratista deberá obtener  las autorizaciones que fuesen necesarias para 

el transporte a la obra de los elementos estructurales de grandes 

dimensiones. 

Para el montaje en obra la Dirección Facultativa podrá solicitar que el 

contratista elabore los planos de montaje, que se someterán a la aprobación 

del Director de la misma y en los que se reflejarán las indicaciones necesarias 

para definir completamente las uniones a realizar en obra. 

Antes del comienzo de la fabricación en taller de los elementos estructurales, 

el Contratista deberá comprobar en obra las cotas fundamentales y 

comunicar a la Dirección Facultativa cualquier anomalía observada. 

Antes de comenzar el montaje en obra el Contratista comprobará los 

anclajes y apoyos previstos para la estructura, comunicando cualquier 

anomalía a la Dirección Facultativa para que adopte las medidas oportunas, 

asimismo se corregirá cualquier defecto ocasionado en la estructura durante 

el transporte. 

La Dirección Facultativa o un representante podrá inspeccionar la ejecución 

en taller de la estructura, y el Contratista facilitará esta labor. 

En las uniones soldadas el Contratista comprobará que ha sido soldada 

como se especifica en este pliego y por el personal adecuado.  Las uniones 

se inspeccionarán visualmente y cuando se estime oportuno se utilizarán 
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líquidos penetrantes, particular magnéticas, examen radiográfico o 

ultrasónico.  

Como resultado de la inspección  una soldadura podrá ser calificada como 

aceptable o inaceptable. Una soldadura será inaceptable cuando presente 

alguna de los siguientes defectos: 

Grietas de cualquier longitud o dirección 

Falta de fusión 

Desbordamiento. 

Poros en un porcentaje mayor del 4% del área proyectada o de diámetro 

mayor de 1/4 del espesor de las piezas, o de la garganta de una soldadura 

en ángulo o a 3 mm. 

Inclusiones de escoria 

Mordeduras o falta de sección 

El levantado de aquellas soldaduras que se consideren inaceptables para 

que se realicen de nuevo se hará cuidadosamente por cualquiera de los 

métodos siguientes: cincelado con gubia de forma apropiada para evitar el 

recalcado o  por esmerilado. 

En las uniones atornilladas se comprobará que los tornillos colocados en taller 

son del diámetro y de la calidad indicados en el proyecto, con arandelas y 

que la rosca asoma por fuera de la tuerca. 

El Contratista comprobará que en aquellas uniones que trabajen por 

rozamiento las superficies han sido tratadas previamente  y especialmente 

que no haya óxido, grasa, aceites o pinturas. 

El Contratista comprobará el esfuerzo de pretensado en aquellos tornillos de 

alta resistencia que estime la Dirección Facultativa. 

Antes del envío a obra de las piezas se comprobarán las siguientes 

dimensiones: 

Longitud total 

Longitud entre apoyos 

Canto 

Diagonales principales 
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Rectitud 

Distancias entre grupos de taladros 

Perpendicularidad a placas de base y a placas frontales. 

Posición de casquillos de apoyos y cartelas. 

También se comprobará que la fabricación se realizó con los perfiles y 

chapas indicados en proyecto. 

El Contratista comprobará que las piezas llevan las marcas de montaje  

indicadas en los planos de taller y de montaje. 

Las disposiciones, cotas y distancias a comprobar serán, como mínimo, las 

que se indican a continuación: 

Emplazamiento y orientación de cada pieza, identificada por sus marcas de 

montaje. 

Distancias entre ejes de soportes. 

Paralelismo y perpendicularidad entre alineaciones de soportes. 

Aplomado de soportes. 

Cota superior y nivelación de vigas  y jácenas. 

Nivel inferior de tirante de cerchas. 

A efectos de tolerancia, la medición de las longitudes se efectuará con regla 

o cinta metálica, de exactitud no menor que 0.1mm en cada metro, y no 

menor que 0.1 por 1000 en longitudes mayores. Las tolerancias en la longitud 

de elementos estructurales es la definida a continuación. 
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TOLERANCIAS DIMENSIONALES 

Longitud en mm    Tolerancia en mm. 

Hasta 1000                 ±2 

de 1001 a 3000       ±3 

de 3001 a 6000       ±4 

de 6001 a 10000       ±5 

de 10001 a 15000                ±6 

de 15001 a 25000                ±8 

25001 o mayor              ±10 

 

La tolerancia en la flecha de todo elemento estructural recto, de longitud l, 

será el menor de los dos valores siguientes: 

l / 1500 

10 mm 

La tolerancia de las dimensiones fundamentales del conjunto montado será 

la suma de las tolerancias de los elementos estructurales, según el cuadro 

anterior, sin sobrepasar ±15 mm. 

Cuando la Dirección Facultativa de las obras lo exija, se efectuarán pruebas 

de carga de la estructura con las siguientes prescripciones: 

Las cargas utilizadas no serán superiores a las cargas características 

consideradas en el cálculo. 

Las cargas se aplicarán en fracciones no superiores a 1/4 del valor total, no 

continuando el proceso hasta que los aparatos de medida hayan reflejado 

las variaciones en las deformaciones ocasionadas. 

La carga total se mantendrá hasta la estabilización de las deformaciones 

recomendándose un período de 24 horas. 

En la descarga se procederá de igual manera registrando las lecturas 

después de retirar cada fracción de carga. 

Se tendrán en cuenta los efectos de la variación de la temperatura y 

soleamiento en las deformaciones obtenidas. 
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La prueba será satisfactoria en los siguientes casos: 

No aparecen defectos de los materiales ni vicios de ejecución que afecten a 

la seguridad de la estructura. 

Los alargamientos y flechas medidas bajo carga no superan los previstos en 

el cálculo. 

Las flechas residuales son inferiores al 20% de las medidas bajo carga total, 

cuando sea la primera carga de la estructura o del 12% con una carga no 

noval. 

art. 4. Acero Laminado 

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos 

establecidos en la norma UNE EN 10025, también se podrán utilizar los aceros 

establecidos por las normas UNE EN 10210-1:2007 y UNE EN 10219-1:2007 

ERRATUM:2010. 

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 

del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con 

señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, 

ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al 5%. 

 

art. 5. Carpintería metálica 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se 

observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, 

necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, 

siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas 

y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de 

humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que 

queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura 

alguna. 
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La medición se hará por m² de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. 

En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan 

exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos. 

 

art. 6. Condiciones generales de demoliciones y desmontajes en general 

Antes del comienzo de los trabajos deberán tenerse en cuenta las obras 

existentes, especialmente las ocultas y las de tipo comunitario, cuidando de 

no dañar o alterar las circunstancias en que se hallen. El contratista dará 

cuenta a la Dirección de Obra de cualquier anomalía que surja. 

Las condiciones a tener en cuenta en el desmontaje o demolición de parte 

de la instalación existente son: 

Se seguirá un orden de trabajos previsto en la Dirección de Obra. 

Las redes estarán fuera de servicio.  

Los elementos se desmontarán con las herramientas apropiadas.  

Se tendrá especial cuidado con los elementos que se han de volver a 

montar en otro lugar. 

Los elementos grandes y pesados se sujetarán y manipularán por los puntos 

de anclaje dispuestos para este fin. Si estos puntos se retiraron durante el 

montaje, entonces se volverán a montar.  

Se utilizará maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a 

desmontar, como por ejemplo grúas, cestas, etc.  

Cualquier conducción que empalme con el elemento quedará obturada. Si 

se trata de un elemento eléctrico, el extremo de la parte de la red que no se 

retira quedará convenientemente protegido.  

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar 

afectados por las obras.  

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

 Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 

próximas.  
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Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los 

afectados. 

Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se 

hayan de demoler y cargar.  

 La operación de carga de escombros se hará con las precauciones 

necesarias, a fin de conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada 

y carga de escombros. 

 El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se 

desee transportar previsto y para su desplazamiento correcto. 

 Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan 

pérdidas en el trayecto.  

En caso de utilización de vertedero, el contratista no podrá verter material 

procedente de la obra sin que previamente esté aprobado el vertedero por 

la Dirección de Obra y por la comisión de seguimiento medioambiental, en 

el caso de que esté constituida.  

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad 

y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Una vez que el Constructor haya fijado las referencias necesarias de obras 

ocultas que sean de afección al proyecto, y ejecutadas las demoliciones 

previas necesarias, se efectuará el replanteo de las obras previstas, en la 

forma y manera que se detalle en el Contrato de Ejecución de Obras, y si no 

se dijese, según lo prevenido en el Pliego General de la Dirección General de 

Arquitectura. 

 

3.3 NORMAS DE EJECUCION 

art.1. Prescripciones generales para la ejecución  

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción, con sujeción a las normas del presente Pliego. El Contratista 

deberá atenerse en todo caso a las instrucciones dadas por escrito por el 
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Ingeniero encargado de las obras, en cuanto a la forma de ejecutar los 

trabajos en zonas localizadas en que se pueda efectuar a terceros. 

 

art.2. Replanteo 

Una vez hayan sido adjudicadas, definitivamente las obras, en el plazo de 1 

mes, a partir de la fecha de dicha adjudicación definitiva, se llevará a cabo 

el replanteo de los elementos principales de la obra, deberán ajustarse para 

el replanteo los esquemas detallados de la maniobra de los cuadros 

eléctricos, regulaciones y protecciones para la aprobación definitiva.  

El replanteo será efectuado por el Técnico Director de Obra, en presencia 

del Contratista y de sendos representantes de las diferentes Administraciones 

por cuya cuenta se realiza la obra. El Contratista deberá suministrar los 

elementos que se le soliciten para las operaciones, entendiéndose que la 

compensación por estos gastos está incluida en los Precios unitarios de las 

distintas unidades de la obra. 

Del resultado del replanteo se levantará la correspondiente Acta que será 

suscrita por el Técnico Director de Obra y por el Contratista o sus 

representantes. 

 

art. 3. Normas de ejecución de las instalaciones 

El tendido de las bandejas y tubos que sirven de canalizaciones de la 

instalación, se efectuará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 

verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación, 

procurando que discurran por arriba de otras conducciones de fluidos. 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos y 

bandejas después de colocadas y fijadas éstas y sus accesorios, disponiendo 

de los registros que se consideran necesarios. 

La unión de conductores, para empalme y derivaciones, no se puede hacer 

por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que 

deberá realizarse siempre utilizando bornes o bridas de conexión. Estas 

uniones se efectuarán siempre en el interior de las cajas de empalme. 
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No se permitirá más de tres conductores en un mismo borne de conexión. 

Todas las bases de toma de corriente llevarán un contacto de toma de 

tierra. 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento 

(norma ITC-BT-19 pto.2.9.) por lo menos igual a 1.000 x U ohmios siendo U la 

tensión máxima expresada en voltios, con un mínimo de 0,5 M. 

 

art. 4. Equipos de maquinaria y medios auxiliares 

El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria 

y demás medios auxiliares que se hubiere comprometido a aportar en la 

licitación o en el Programa de Trabajo. 

El Técnico Director de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria y 

medios auxiliares que hayan de ser utilizados en las obras. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas 

condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el 

curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán ser 

retirados de la obra sin autorización del Técnico Director de Obra. 

 

art. 5. Instalaciones 

El Contratista deberá someter al Técnico Director de Obra dentro del plazo 

que figure en el Plan de obra, el Proyecto de sus instalaciones, que fijará la 

ubicación de la oficina, equipo, instalaciones de maquinaria, línea de 

suministro de energía eléctrica y cuantos elementos sean necesarios a su 

normal desarrollo. A este respecto deberá sujetarse a las prescripciones 

legales vigentes. El Técnico Director de Obra podrá variar la situación de las 

instalaciones propuestas por el Contratista. 

En el plazo máximo de dos meses, a contar desde el comienzo de las obras, 

el Contratista deberá poner a disposición del Técnico Director de Obra, y de 

su personal, un local debidamente acondicionado y con la superficie 

suficiente, con objeto de que pueda ser utilizado como oficina y sala de 
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reunión. La ubicación de dicho local será aprobada por el Técnico Director 

de Obra. 

Así mismo, si el Técnico Director de Obra lo requiriese el Contratista quedará 

obligado a disponer un local con destino a laboratorio, situado en lugar 

apropiado, con material conveniente para la realización de ensayos de 

tierras y hormigones. 

Será facultativo del Técnico Director de Obra, al finalizar las obras, ordenar el 

derribo del laboratorio y oficina de la Dirección o por el contrario disponer 

que cualquiera de ellos quede a disposición definitiva de la Administración. 

Todos los gastos que deba soportar el Contratista a fin de cumplir las 

prescripciones de este artículo se consideran incluidos en los precios unitarios 

del Proyecto. 

 

art. 6. Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá confrontar todos los planos que figuren en el Proyecto, 

informando prontamente al Técnico Director de Obra de cualquier 

contradicción que encontrara. De no hacerlo así será responsable de 

cualquier error que pudiera producirse por esta causa. 

Las cotas en los planos se preferirán a las medidas a escala, y en cuantos 

elementos figuren en varios planos serán preferentes los de mayor escala. 

El Contratista deberá ejecutar para su cuenta todos los dibujos y planos de 

detalle necesarios para facilitar y organizar la ejecución de los trabajos. 

Dichos planos, acompañados con todas las justificaciones correspondientes, 

deberá someterlos a la aprobación del Técnico Director de Obra, a medida 

que sean necesarios, pero en todo caso con la antelación suficiente a la 

fecha en que piense ejecutar los trabajos a que dichos diseños se refieran. El 

Técnico Director de Obra dispondrá de un plazo de siete días a partir de la 

recepción de dichos planos para examinarlos y devolverlos al Contratista 

debidamente aprobados y acompañados si hubiere lugar a ello de sus 

observaciones. Una vez aprobadas las correspondientes correcciones, el 
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Contratista deberá disponer en la obra de una colección completa de 

planos actualizados. 

El Contratista será responsable de los retrasos que se produzcan en la 

ejecución de los trabajos como consecuencia de una entrega tardía de 

dichos planos, así como de las correcciones y complementos de estudio 

necesarios para su puesta a punto. 

art. 7. Vigilancia a pie de obra 

El Técnico Director de Obra podrá nombrar los equipos que estima oportunos 

de vigilancia a pie de obra para garantizar la continua inspección de la 

misma. 

El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, por el 

contrario, tendrán en todo momento libre acceso a cualquier parte de la 

obra. 

La existencia de estos equipos no eximirá al Contratista de disponer sus 

propios medios de vigilancia para asegurarse de la correcta ejecución de las 

obras y del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego, extremos de 

los que en cualquier caso será responsable. 

 

art. 8. Obras no detalladas en este Pliego 

En la ejecución de las obras, fábricas y construcciones para las cuales no 

existen prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el 

contratista se atendrá a lo que resulte de los planos, cuadros de precios y 

presupuestos; en segundo término, a las reglas que dicte el Técnico Director 

de Obra y en tercer término a las normas de buena práctica establecidas en 

el uso en la región. 

Serán de cuenta del contratista el proporcionar todo el agua y energía 

necesaria para la ejecución de los trabajos así como los permisos, licencias e 

impuestos que devenguen los trabajos realizados. 

El contratista tendrá derecho a un ejemplar completo del proyecto, cuantas 

copias adicionales solicite serán de su cuenta. 
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 Será obligación del contratista, ejecutar con especial cuidado la 

colocación de tubos de los diámetros adecuados, como encofrado perdido, 

antes de hormigonar, para prever el paso de las instalaciones. 

El contratista proporcionará todos los medios auxiliares y de seguridad para 

la buena marcha de las obras, siendo responsable directo de las 

consecuencias que pudieran derivar de la falta de medios. 

art.9. Transporte y manipulación 

En las operaciones de carga y descarga de los materiales se evitarán los 

choques, siempre perjudiciales; se depositarán sin brusquedades en el suelo, 

no dejándolos caer, se evitará dejarlos sobre piedras y, en general se 

tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no 

sufran golpes de importancia. 

 

art.10. Almacenamiento de perfilería. 

Recomendaciones generales: 

La superficie de almacenamiento será plana. El terreno no ha de ser 

pantanoso ni inestable y no contendrá residuos corrosivos. 

Se verificarán los suministros a su llegada, en el sitio del almacenamiento, y si 

aparecen daños (deterioros del revestimiento interior o exterior, por ejemplo) 

se repararán antes de almacenarlos. 

Se almacenarán los tubos, según el diámetro, en su pila Respectiva, 

siguiendo un plan racional de almacenamiento. Se realizará lo mismo para 

las piezas especiales y accesorios. 

Se recomienda siempre reducir al máximo el tiempo de almacenamiento, 

aunque sólo sea por preservar los revestimientos de los perjuicios de la 

intemperie y la acción prolongada del sol. 

Los separadores de madera (maderos, calzos, etc.) serán resistentes y de 

buena calidad. 
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art. 11. Corte de la perfileria. 

Se realizará mediante una máquina de disco. 

Se recomienda hacer desaparecer todo resto de rebaba después de 

efectuar el corte. 

3.4. PRUEBAS FINALES A LA CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA 

art. 1. Controles y pruebas en fábrica 

La Dirección Técnica de Obra será autorizada a realizar todas las visitas de 

inspección que estime necesarias a las fábricas donde se estén realizando 

trabajos relacionados con esta instalación.  

El instalador incluirá en precios unitarios en su oferta los importes derivados de 

las pruebas y ensayos que sean necesarios realizar en los organismos 

oficiales.  

 

art. 2. Pruebas parciales 

Durante el proceso de instalación se realizarán las pruebas parciales 

contenidas en estas especificaciones de los dispositivos e instalaciones 

montadas y que una vez finalizada la instalación es difícil probar 

individualmente o han quedado ocultas. Se presentará a la dirección 

protocolo de resultados, identificando puntos medidos, mediciones 

obtenidas, material utilizado y tiempo de realización.  

 

art. 3. Pruebas finales 

El instalador, con antelación superior a un mes a la realización de las 

pruebas, presentará al Director de Obra el procedimiento y formulario de 

realización de las pruebas para su aprobación.  

Una vez finalizado totalmente el montaje de la instalación, y habiendo sido 

regulada y puesta a punto, el instalador procederá a la realización de las 

diferentes pruebas finales previas a la recepción provisional, según se indica 

en el presente capítulo.  
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Estas pruebas serán las mínimas exigidas, pudiendo la Dirección, si lo 

considerase oportuno, dictaminar otras que tuviesen relación con la 

verificación de la prestación de la instalación y con cargo al instalador.  

Las pruebas serán realizadas por el instalador en presencia por las personas 

que determinen la Dirección, pudiendo asistir a las mismas un representante 

de la propiedad. En cualquier caso, la forma, interpretación de resultados, y 

necesidad de repetición, es competencia exclusiva de la Dirección.  

Todas las mediciones se realizarán con aparatos pertenecientes al instalador, 

previamente contrastados y aprobados por la Dirección. En ningún caso 

deben utilizarse los aparatos fijos pertenecientes a la instalación, sirviendo 

asimismo las mediciones para el contraste de estos.  

El resultado de las diferentes pruebas se reunirá en un documento 

denominado “PROTOCOLO DE PRUEBAS EN RECEPCIÓN PROVISIONAL” en el 

que deberá indicarse para cada prueba:  

Croquis del sistema ensayado, con identificación en el mismo de los puntos 

medidos.  

Mediciones realizadas y su comparación con las nominales.  

Incidencias o circunstancias que puedan afectar a la medición o a la 

desviación.  

Persona, hora y fecha de realización. 

 

3.5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS INSTALACIONES 

art. 1. Costes incluidos en cada precio 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán, por metro lineal, por 

kilogramos o por unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en el 

Cuadro de Precios Descompuestos. Para las unidades nuevas que puedan 

surgir, y para las que sean precisos la redacción de un precio contradictorio, 

se especificará claramente al acordarse éste, el modo de abono, se estará a 

lo admitido en la práctica habitual o costumbre de la construcción. 

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que 

el correspondiente a los dibujos, que figuran en los Planos, o de sus reformas 
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autorizadas (ya sea por efectuar mal la excavación, por error, o por su 

conveniencia, por alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo) no le 

será de abono ese exceso de obra. Si a juicio del Facultativo Director, ese 

exceso resultase perjudicial, el Contratista tendrá la obligación de demoler 

las obras a su costa y rehacerlas nuevamente con las dimensiones debidas. 

En el caso de que se trate de un aumento excesivo de la excavación, que 

no puede subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, el Contratista 

quedará obligado a corregir este defecto, de acuerdo con las normas que 

dicte el Facultativo Director, sin que tenga derecho a exigir indemnización 

por estos trabajos. 

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego 

de Condiciones, se consideran incluidos en los precios descompuestos los 

agotamientos, las entibaciones, los rellenos del exceso de excavación, el 

transporte a vertedero de los productos sobrantes, la limpieza de las obras, 

los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para terminar 

perfectamente la unidad de obra de que se trata. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por 

consiguiente, la reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan 

sufrido daños o que se compruebe que no reúnen las condiciones exigidas 

en este Pliego. Para estas reparaciones se atendrá estrictamente a las 

instrucciones que reciba del Facultativo Director. Esta obligación de 

conservar las obras, se extiende igualmente a los acopios que se hayan 

certificado. 

Corresponde pues al Contratista el almacenaje y guardería de los acopios y 

la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado, 

cualquiera que sea la causa. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en 

insuficiencia de precios o en la falta de expresión explícita, en los precios o 

en el Pliego de Condiciones, de algún material u operación necesarios para 

la ejecución de una unidad de obra. 
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art. 2. Metro lineal de perfileria colocada, incluso uniones 

Se medirá y abonará por los metros lineales de la longitud de la línea que 

corresponde a su eje. 

El precio comprende, el suministro, transporte, manipulación y empleo de 

todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su 

ejecución e incluye la adquisición de todas las uniones, accesorios y piezas 

especiales, sean del tipo que sean. 

El acero estructural se medirá y abonará por Kilogramos realmente 

ejecutados, incluyendo el precio, el suministro, transporte, manipulación y 

empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para 

su correcta ejecución e incluye la adquisición de todas las uniones, 

accesorios y piezas especiales, sean del tipo que sean 

 

art. 3. Cableado eléctrico 

Se abonará por ml. colocado tanto sea el cable tetrapolar y vaya grapado 

a fachada, como sea monopolar y vaya subterráneo con las grapas, codos 

y conexiones correspondientes. 

 

art. 4. Unidades incompletas 

Se medirán y abonarán con la descomposición que figura en los Cuadros de 

Precios Descompuestos 

 

art. 5. Obras no especificadas en el presente capítulo 

Todas aquellas unidades de obra incluidas en el presente Proyecto pero no 

mencionadas expresamente en este capítulo se medirán y abonarán de 

acuerdo con las respectivas unidades que figuran en el Cuadro de Precios 

Descompuestos. En caso de posible discrepancia se acudirá a la normativa 

citada en el apartado correspondiente de este Pliego y si existiesen 

contradicciones entre dichas normas a la más restrictiva. 
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art. 6. Abono de obras defectuosas pero aceptables 

Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las 

condiciones estipuladas, fuera sin embargo admisible, podrá ser recibida 

provisionalmente, pero el Contratista quedará obligado a aceptar la 

reducción de valor que la Administración apruebe, salvo que prefiera 

demolerla a su costa y rehacerla de acuerdo con dichas condiciones. 

 

art. 7. Abono de obras incompletas 

Cuando por rescisión u otras causas, fuera preciso valorar obras incompletas, 

se aplicarán los precios del Cuadro de Precios Descompuestos del proyecto, 

sin que pueda pretenderse la valoración de ninguna unidad de obra 

fraccionándola en forma distinta a como figura en este Cuadro. 

En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna, 

fundada en insuficiencia de los precios de dicho Cuadro, o en omisión del 

coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 

 

 

Valencia, Diciembre de 2016 

EL INGENIERO S. INDUSTRIAL 

 

Fdo.: José María Verdú Esteve 

Colegiado nº1.646 
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4. PRESUPUESTO 
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4.1. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 

 



 



LISTADO DE  UNITARIOS   
Proyecto: PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

LAXAUX0001 55.900 ud  Material complementario y/o piez                                0.77 43.04

LAXAUX0002 53.170 ud  Pequeño material                                                1.65 87.73

LCBCAB0623 117.000 m   Cable unipolar , tipo H07Z1-K (AS)sección 1x2,5 mm²             1.64 191.88

LCNCAN0286 39.000 m   Tubo flexible PVC doble capa de ø 25mm                          0.42 16.38

LPLATELE18 33.000 d   Plataforma elevadora 18m                                        203.39 6,711.87

LPSE210      4.000 ud  Placa señalizacion  297x210                                     4.31 17.24

LTBS0P0044 3.000 u   Pate de polipropileno conformado en U                           8.56 25.68

LTBSOP0020a 11,800.679 kg  Acero lam. S275JR para soportes                                 0.45 5,310.31

LTBSOP0040 66.800 m2  Chapa de acero galvanizado 1 mm                                 10.57 706.08

LTBSOP0041 258.600 m2  Chapa de acero galvanizado perforada de 1,5mm                   28.25 7,305.45

MMAT         84.000 m²  Andamio metalico de fachada                                     9.27 778.68

MOOA.8a      55.752 h   Oficial 1ª construcción                                         17.74 989.04

MOOA.9a      157.872 h   Oficial 2ª construcción                                         17.06 2,693.30

MOOA11a     252.205 h   Peón especializado construcción                                 15.41 3,886.48

MOOA12a     329.472 h   Peón ordinario construcción                                     14.82 4,882.78

MOOC10a      12.938 h.  Ayudante carpintero                                             14.67 189.79

MOOE10a      5.863 h   Oficial 3ª electricidad                                         15.70 92.05

MOOE11a      34.216 h   Especialista electricidad                                       15.70 537.19

MOOM.8a      481.956 h   Oficial 1ª metal                                                18.36 8,848.71

MOOM11a     436.164 h   Especialista metal                                              15.70 6,847.77

P04MA020     112.500 m2  Tablero aglomerado chap.sapelly e=16mm                          11.36 1,278.00

P13DE020     16.000 m2  Enrejado tramex 30x30/30x2 galv.                                55.00 880.00

P13TF020     52.000 m.  Perfil hueco redondo 50x3                                       3.95 205.40

P13WW220   30.000 ud  Anclaje unión rejilla galv.                                     0.74 22.20

PBPM.1ba     0.100 m³  Mortero cemento M-10 manual                                     84.87 8.49

PEAP.2l      110.000 kg  Perfil cuadrado 50x50x4 negro                                   1.05 115.50

PEAW.7a      10,727.890 u   Repercusion soldadura kg/est                                    0.05 536.39

PIEM.8a      13.650 ud  Caja registro cil empotrar ø70mm                                1.35 18.43

PNIA.2bd     112.500 m²  Geotextil no tejido polipropileno 250 gr/m2                     0.60 67.50

PRHAMMERITE 536.575 l   Esmalte Hammerite liso                                          19.20 10,302.23

PRPP.1c      0.150 l   Imprimación antioxidante minio                                  12.72 1.91

TOTAL........................................................................... 63,597.48

PR194_MP_ADF2 Página 1
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4.1.1. CUADRO DE MATERIALES 

 



 



LISTADO DE MATERIALES   
Proyecto: PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

LAXAUX0001 55.900 ud  Material complementario y/o piez                                0.77 43.04

LAXAUX0002 53.170 ud  Pequeño material                                                1.65 87.73

LCBCAB0623 117.000 m   Cable unipolar , tipo H07Z1-K (AS)sección 1x2,5 mm²             1.64 191.88

LCNCAN0286 39.000 m   Tubo flexible PVC doble capa de ø 25mm                          0.42 16.38

LPLATELE18 33.000 d   Plataforma elevadora 18m                                        203.39 6,711.87

LPSE210      4.000 ud  Placa señalizacion  297x210                                     4.31 17.24

LTBS0P0044 3.000 u   Pate de polipropileno conformado en U                           8.56 25.68

LTBSOP0020a 11,800.679 kg  Acero lam. S275JR para soportes                                 0.45 5,310.31

LTBSOP0040 66.800 m2  Chapa de acero galvanizado 1 mm                                 10.57 706.08

LTBSOP0041 258.600 m2  Chapa de acero galvanizado perforada de 1,5mm                   28.25 7,305.45

M03HH020     0.040 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2.25 0.09

MMAT         84.000 m²  Andamio metalico de fachada                                     9.27 778.68

MOOA.8a      55.752 h   Oficial 1ª construcción                                         17.74 989.04

MOOA.9a      157.872 h   Oficial 2ª construcción                                         17.06 2,693.30

MOOA11a     252.205 h   Peón especializado construcción                                 15.41 3,886.48

MOOA12a     329.472 h   Peón ordinario construcción                                     14.82 4,882.78

MOOC10a      12.938 h.  Ayudante carpintero                                             14.67 189.79

MOOE10a      5.863 h   Oficial 3ª electricidad                                         15.70 92.05

MOOE11a      34.216 h   Especialista electricidad                                       15.70 537.19

MOOM.8a      481.956 h   Oficial 1ª metal                                                18.36 8,848.71

MOOM11a     436.164 h   Especialista metal                                              15.70 6,847.77

P01AA020     0.100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            18.61 1.86

P01CC020     0.038 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 104.64 3.98

P01DW050    0.026 m3  Agua                                                            1.23 0.03

P04MA020     112.500 m2  Tablero aglomerado chap.sapelly e=16mm                          11.36 1,278.00

P13DE020     16.000 m2  Enrejado tramex 30x30/30x2 galv.                                55.00 880.00

P13TF020     52.000 m.  Perfil hueco redondo 50x3                                       3.95 205.40

P13WW220   30.000 ud  Anclaje unión rejilla galv.                                     0.74 22.20

PEAP.2l      110.000 kg  Perfil cuadrado 50x50x4 negro                                   1.05 115.50

PEAW.7a      10,727.890 u   Repercusion soldadura kg/est                                    0.05 536.39

PIEM.8a      13.650 ud  Caja registro cil empotrar ø70mm                                1.35 18.43

PNIA.2bd     112.500 m²  Geotextil no tejido polipropileno 250 gr/m2                     0.60 67.50

PRHAMMERITE 536.575 l   Esmalte Hammerite liso                                          19.20 10,302.23

PRPP.1c      0.150 l   Imprimación antioxidante minio                                  12.72 1.91

TOTAL........................................................................... 63,594.96

PR194_MP_ADF2 Página 1
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4.1.2. CUADRO DE MANO DE OBRA 

 



 



LISTADO DE MANO DE OBRA   
Proyecto: PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MOOA.8a      55.752 h   Oficial 1ª construcción                                         17.74 989.04

MOOA.9a      157.872 h   Oficial 2ª construcción                                         17.06 2,693.30

MOOA11a     252.205 h   Peón especializado construcción                                 15.41 3,886.48

MOOA12a     329.472 h   Peón ordinario construcción                                     14.82 4,882.78

MOOC10a      12.938 h.  Ayudante carpintero                                             14.67 189.79

MOOE10a      5.863 h   Oficial 3ª electricidad                                         15.70 92.05

MOOE11a      34.216 h   Especialista electricidad                                       15.70 537.19

MOOM.8a      481.956 h   Oficial 1ª metal                                                18.36 8,848.71

MOOM11a     436.164 h   Especialista metal                                              15.70 6,847.77

TOTAL........................................................................... 28,967.10

PR194_MP_ADF2 Página 1
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4.1.3. CUADRO DE MAQUINARIA 

 



 



LISTADO DE MAQUINARIA   
Proyecto: PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MMAT         84.000 m²  Andamio metalico de fachada                                     9.27 778.68

TOTAL........................................................................... 778.68

PR194_MP_ADF2 Página 1
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4.1.4. CUADRO DE MEDIOS AUXILIARES 

 



 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES LEING
ingeniería

Proyecto: PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Página 1PR194_MP_ADF2
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4.2. DESCOMPUESTOS 

 



 



LLISTAT DE DESCOMPOSTOS LEING
ingeniería

Projecte: PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ       

Código Descripción CantidadUd Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO PR194_AD_G_II : ADECUACIÓN PASARELAS DE SERVICIO               

DCNCAN0286   m   Tubo flexible PVC doble capa de ø 25 mm, gp 7                   

Canalización electrica construida mediante tubo flexible PVC doble capa de ø 25 mm,
no propagador de llama, grado protección al fuego V0, grado de protección mec ni-
ca 7. Incluso p.p. de cajas de derivación, colocación y recuperación de cable guía y ayu-
das en albaliñería en apertura de rozas, huecos o pasamuros así como desmontaje y mon-
taje de falsos techos.Construida según memoria y P.G.C.
(DCNCAN0286   )

LCNCAN0286 Tubo flexible PVC doble capa de ø 25mm   1.000 m   0.42 0.42

PIEM.8a      Caja registro cil empotrar ø70mm                0.350 ud  1.35 0.47

LAXAUX0001 Material complementario y/o piez                 0.100 ud  0.77 0.08

MOOE10a      Oficial 3ª electricidad                                   0.110 h   15.70 1.73

MOOA.9a      Oficial 2ª construcción                                0.022 h   17.06 0.38

%0200        Costes directos complementarios               2.000 %   3.10 0.06

Suma la partida................................... 3.14
Costes indirectos ............ 3.00% 0.09

PREU TOTAL..................................... 3.23 €/m 

Son TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

DCBCAB0623   m   Cable H07Z1-K (AS) sección 1x2,5 mm² Cu                         

Línea electrica construia mediante, cable unipolar, tipo AFUMEX-PIRELLI H07Z1-K sección
1x2,5 mm², formado por un conductor de Cu,no propagadores del incendio, con emi-
sión de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21102:1967,  instalada
en canalización correspondiente incluso  p.p. en bornes, accesorios de conexión y pie-
zas especiales.Totalmente instalada y verificada. Incluyendo pruebas de aislamiento y
rigidez dieléctrica por Organismo de Certificación.

(DCBCAB0623   )

LCBCAB0623 Cable unipolar , tipo H07Z1-K (AS)sección 
1x2,5 mm²             

1.000 m   1.64 1.64

LAXAUX0002 Pequeño material                                         0.010 ud  1.65 0.02

MOOE10a      Oficial 3ª electricidad                                   0.011 h   15.70 0.17

%0200        Costes directos complementarios               2.000 %   1.80 0.04

Suma la partida................................... 1.87
Costes indirectos ............ 3.00% 0.06

PREU TOTAL..................................... 1.93 €/m 

Son UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

IBTREDD023   ud  Desconexión línea electrica, desmontaje proyector               

Desconexión de línea eléctrica de alimentación a proyector de sala verde y levantamien-
to de la línea correspondiente. Desmontaje de proyector de pared, incluso de anclajes,
soportes y acopio del material en zona de almacenamiento temporal, incluso ayudas
de albañilería.
(IBTREDD023   )

MOOE10a      Oficial 3ª electricidad                                   0.011 h   15.70 0.17

MOOE11a      Especialista electricidad                              0.658 h   15.70 10.33

MOOA.8a      Oficial 1ª construcción                                0.219 h   17.74 3.89

%0200        Costes directos complementarios               2.000 %   14.40 0.29

Pàgina 1PR194_MP_ADF2



LLISTAT DE DESCOMPOSTOS LEING
ingeniería

Projecte: PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ       

Código Descripción CantidadUd Precio Subtotal Importe

Suma la partida................................... 14.68
Costes indirectos ............ 3.00% 0.44

PREU TOTAL..................................... 15.12 €/ud

Son QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

IBTREDD024   ud  Montaje de luminaria recuperada,                                

Montaje de proyector recuperado en la nueva ubicación, incluso colocación de piezas
de anclaje y soportes, reposición por deterioro del material o manipulación en el desmon-
taje, conexión y verificación del correcto funcionamiento , incluso ayudas de albañilería
necesarias.
(IBTREDD024   )

LAXAUX0001 Material complementario y/o piez                 2.000 ud  0.77 1.54

LAXAUX0002 Pequeño material                                         2.000 ud  1.65 3.30

MOOE11a      Especialista electricidad                              0.658 h   15.70 10.33

MOOA.8a      Oficial 1ª construcción                                0.219 h   17.74 3.89

%0200        Costes directos complementarios               2.000 %   19.10 0.38

Suma la partida................................... 19.44
Costes indirectos ............ 3.00% 0.58

PREU TOTAL..................................... 20.02 €/ud

Son VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

DTBSOP0040   m2  Pletina chapa de 1 mm de espesor                                

Pletina de chapa de acero galvanizado de espesor mínimo 1 mm, zócalos de pasarelas,
incluso p.p. de accesorios, uniones mediante punto de soldadura electrica y pequeño
material de fijación y montaje. Incluso ayudas de albañilería, quedando el conjunto to-
talmente instalado.
(DTBSOP0040   )

LTBSOP0040 Chapa de acero galvanizado 1 mm             1.000 m2  10.57 10.57

%003         P.p. de accesorios, uniones, etc.                20.000 %   10.60 2.12

MOOM.8a      Oficial 1ª metal                                             0.110 h   18.36 2.02

MOOA.8a      Oficial 1ª construcción                                0.110 h   17.74 1.95

%0200        Costes directos complementarios               2.000 %   16.70 0.33

Suma la partida................................... 16.99
Costes indirectos ............ 3.00% 0.51

PREU TOTAL..................................... 17.50 €/m2

Son DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

DTBSOP0041   m2  Chapa galvanizada perforada                                     

Chapa galvanizada perforada abocarcada de 1,5mm de espesor , modelo R 8 T19.6,
para suelos de pasarelas, de dimensiones 2x1m sobre estructura existente incluso p.p. de
accesorios, uniones mediante punto de soldadura electrica y pequeño material de fija-
ción y montaje. Incluso ayudas de albañilería,quedando el conjunto totalmente instala-
do. 
(DTBSOP0041   )

LTBSOP0041 Chapa de acero galvanizado perforada de 
1,5mm                   

1.000 m2  28.25 28.25

%003         P.p. de accesorios, uniones, etc.                20.000 %   28.30 5.66

MOOM.8a      Oficial 1ª metal                                             0.100 h   18.36 1.84

MOOA.8a      Oficial 1ª construcción                                0.100 h   17.74 1.77

%0200        Costes directos complementarios               2.000 %   37.50 0.75
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LLISTAT DE DESCOMPOSTOS LEING
ingeniería

Projecte: PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ       

Código Descripción CantidadUd Precio Subtotal Importe

Suma la partida................................... 38.27
Costes indirectos ............ 3.00% 1.15

PREU TOTAL..................................... 39.42 €/m2

Son TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

DTBS0P0044   u   Escalera vertical de pates de polipropileno                     

Escalera vertical de pates de polipropileno conformados en U,de 400x240mm, seccion
transversal de D=25mm, segun UNE-EN 13101:2003 colocado mediante taladro de 25mm,
profundidad de 8.5 cm., recibido con mortero, incluso limpieza, totalmente instalado

(DTBS0P0044   )

LTBS0P0044 Pate de polipropileno conformado en U       3.000 u   8.56 25.68

PBPM.1ba     Mortero cemento M-10 manual                    0.100 m³  84.87 8.49

MOOA.8a      Oficial 1ª construcción                                0.768 h   17.74 13.62

MOOA11a     Peón especializado construcción                1.097 h   15.41 16.90

%003         P.p. de accesorios, uniones, etc.                20.000 %   64.70 12.94

%0200        Costes directos complementarios               2.000 %   77.60 1.55

Suma la partida................................... 79.18
Costes indirectos ............ 3.00% 2.38

PREU TOTAL..................................... 81.56 €/u  

Son OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

EEHE.1aaaa   kg  Acero lam. S275JR para soportes                                 

Acero S275JR para soportes, con perfiles laminados de tipología IPN, IPE, HE, UPN, L y T,
con soldadura, incluso dos manos de pintura de imprimación, replanteo, corte de per-
files, montaje y parte proporcional de unión de soportes, según SE-A del CTE.
Incluso pequeño material de corte, accesorios, mermas, despuntes, montaje, soldadu-
ra y pintura de terminacion a definir poa la DF, totalmente acabado y transportado al
lugar de uso.
(EEHE.1aaaa   )

LTBSOP0020a Acero lam. S275JR para soportes              1.100 kg  0.45 0.50

PEAW.7a      Repercusion soldadura kg/est                     1.000 u   0.05 0.05

PRHAMMERITE Esmalte Hammerite liso                                0.050 l   19.20 0.96

MOOM.8a      Oficial 1ª metal                                             0.039 h   18.36 0.72

MOOM11a     Especialista metal                                        0.039 h   15.70 0.61

%0200        Costes directos complementarios               2.000 %   2.80 0.06

Suma la partida................................... 2.90
Costes indirectos ............ 3.00% 0.09

PREU TOTAL..................................... 2.99 €/kg

Son DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

DTRADF01     m   Demolicion pasarelas laterales int/ext                          

Demolicion de pasarela formada por estructura metealica, con retirada de escombro
y carga, sin incluir transporte a vertedero segun NTE/ADD-11
(DTRADF01     )

MOOA.9a      Oficial 2ª construcción                                0.549 h   17.06 9.37

MOOA11a     Peón especializado construcción                0.878 h   15.41 13.53

MOOA12a     Peón ordinario construcción                        1.152 h   14.82 17.07

MOOM.8a      Oficial 1ª metal                                             0.044 h   18.36 0.81

%0200        Costes directos complementarios               2.000 %   40.80 0.82
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LLISTAT DE DESCOMPOSTOS LEING
ingeniería

Projecte: PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ       

Código Descripción CantidadUd Precio Subtotal Importe

Suma la partida................................... 41.60
Costes indirectos ............ 3.00% 1.25

PREU TOTAL..................................... 42.85 €/m 

Son CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

EFDB.9aa     u   Ampliacion pasarela exterior y escalera acceso Noroeste         

Barandilla de 100 cm. de altura, formada por montantes verticales de perfil 50x50x4mm,
pasamanos de tubo circular50x3mm acero negro, suelo formado por tramex de acero
galvanizado formando cuadriculas de 30x3, incluso piezas especiales, según NTE/FDB-3.
(EFDB.9aa     )

PEAP.2l      Perfil cuadrado 50x50x4 negro                   60.000 kg  1.05 63.00

P13DE020     Enrejado tramex 30x30/30x2 galv.              8.000 m2  55.00 440.00

P13TF020     Perfil hueco redondo 50x3                          30.000 m.  3.95 118.50

P13WW220   Anclaje unión rejilla galv.                             15.000 ud  0.74 11.10

MOOA.8a      Oficial 1ª construcción                                6.000 h   17.74 106.44

MOOM.8a      Oficial 1ª metal                                             9.000 h   18.36 165.24

MOOM11a     Especialista metal                                        9.000 h   15.70 141.30

PRPP.1c      Imprimación antioxidante minio                     0.100 l   12.72 1.27

PRHAMMERITE Esmalte Hammerite liso                                0.100 l   19.20 1.92

%0200        Costes directos complementarios               2.000 %   1,048.80 20.98

Suma la partida................................... 1,069.75
Costes indirectos ............ 3.00% 32.09

PREU TOTAL..................................... 1,101.84 €/u  

Son MIL CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

EFDB.9ab     u   Ampliacion pasarela exterior Noreste                            

Barandilla de 100 cm. de altura, formada por montantes verticales de perfil 50x50x4mm,
pasamanos de tubo circular50x3mm acero negro, suelo formado por tramex de acero
galvanizado formando cuadriculas de 30x3, incluso piezas especiales, según NTE/FDB-3.
(EFDB.9ab     )

PEAP.2l      Perfil cuadrado 50x50x4 negro                   50.000 kg  1.05 52.50

P13DE020     Enrejado tramex 30x30/30x2 galv.              8.000 m2  55.00 440.00

P13TF020     Perfil hueco redondo 50x3                          22.000 m.  3.95 86.90

P13WW220   Anclaje unión rejilla galv.                             15.000 ud  0.74 11.10

MOOA.8a      Oficial 1ª construcción                                4.388 h   17.74 77.84

MOOM.8a      Oficial 1ª metal                                             8.776 h   18.36 161.13

MOOM11a     Especialista metal                                        8.776 h   15.70 137.78

PRPP.1c      Imprimación antioxidante minio                     0.050 l   12.72 0.64

PRHAMMERITE Esmalte Hammerite liso                                0.080 l   19.20 1.54

%0200        Costes directos complementarios               2.000 %   969.40 19.39

Suma la partida................................... 988.82
Costes indirectos ............ 3.00% 29.66

PREU TOTAL..................................... 1,018.48 €/u  

Son MIL DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

PSE05        ud  Placa señalizacion acceso pasarelas                             

Placa de señalizacion "USO EXCLUSIVO PERSONAL DE MANTENIMIENTO" de dimensiones
297x210mm, en poliestireno de 2mm, incluso pp de accesorios de fijacion, totalmente
instalada
(PSE05        )

LPSE210      Placa señalizacion  297x210                       1.000 ud  4.31 4.31

%0200        Costes directos complementarios               2.000 %   4.30 0.09
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LLISTAT DE DESCOMPOSTOS LEING
ingeniería

Projecte: PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ       

Código Descripción CantidadUd Precio Subtotal Importe

Suma la partida................................... 4.40
Costes indirectos ............ 3.00% 0.13

PREU TOTAL..................................... 4.53 €/ud

Son CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

PMATAND      m2  Alquiler mensual andamio metalico                               

Alquiler mensual de andamio metalico de fachada de tubos prefabricados, con baran-
dilla de altura 100cm, proteccion intermedia y plinto, manual de instrucciones y mante-
nimiento, segun norma UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811-1. Incluso montaje y desmontaje
de andamio metalico para una altura menor a 10m.
(PMATAND      )

MMAT         Andamio metalico de fachada                     1.000 m²  9.27 9.27

%0200        Costes directos complementarios               2.000 %   9.30 0.19

Suma la partida................................... 9.46
Costes indirectos ............ 3.00% 0.28

PREU TOTAL..................................... 9.74 €/m2

Son NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

PLATELE18    d   Plataforma elevadora 18m                                        

Alquiler de plataforma aerea articulada diesel con una altura de trabajo de 17.60m y
alcance horizontal de 10.55m capacidad de cesta de 250Kg medidas cesta de trabajo
de 1.80x0.80m,  pendiente maxima superable 40% rotacion de la torreta 360º, radio de
giro esterior 3.47m, incluso manual de instrucciones y formacion del operador, conforma
norma UNE-EN 280:2001
 
(PLATELE18    )

LPLATELE18 Plataforma elevadora 18m                           1.000 d   203.39 203.39

%0200        Costes directos complementarios               2.000 %   203.40 4.07

Suma la partida................................... 207.46
Costes indirectos ............ 3.00% 6.22

PREU TOTAL..................................... 213.68 €/d  

Son DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

TABGLO16     m2  Tablero aglomerado 2.40x1.2x0.016                               

Tablero aglomerado 2.40x1.2x0.016 para proteccion de suelo del pabellon en zonas de
trabajo
(TABGLO16     )

P04MA020     Tablero aglomerado chap.sapelly e=16mm 1.000 m2  11.36 11.36

MOOC10a      Ayudante carpintero                                    0.055 h.  14.67 0.81

%0200        Costes directos complementarios               2.000 %   12.20 0.24

Suma la partida................................... 12.41
Costes indirectos ............ 3.00% 0.37

PREU TOTAL..................................... 12.78 €/m2

Son DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

GEOTXT       m2  Geotextil de f ieltro de polipropileno no tejido                 

Geotextil no tejido de fibras de polipropileno unidos mecanicamente por proceso de
agujeteado, de masa 250 gr/m2, para uso en obra civil y edificacion, funcion de sepa-
racion, filtracion, drenaje, proteccion y refuerzo

(GEOTXT       )
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ingeniería

Projecte: PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ       

Código Descripción CantidadUd Precio Subtotal Importe

PNIA.2bd     Geotextil no tejido polipropileno 250 gr/m2  1.000 m²  0.60 0.60

MOOC10a      Ayudante carpintero                                    0.060 h.  14.67 0.88

%0200        Costes directos complementarios               2.000 %   1.50 0.03

Suma la partida................................... 1.51
Costes indirectos ............ 3.00% 0.05

PREU TOTAL..................................... 1.56 €/m2

Son UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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LEINGMEDICIONES Y PRESUPUESTO
ingenieríaProyecto:   PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ       

Precio
Unit. 
€     

Importe 
€  Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO PR194_AD_G_II: ADECUACIÓN PASARELAS DE 
SERVICIO                                

DCNCAN0286  m   Tubo flexible PVC doble capa de ø 25 mm, gp 7                   

Canalización electrica construida mediante tubo flexible PVC doble capa de ø 25 mm, no
propagador de llama, grado protección al fuego V0, grado de protección mec nica 7. Inclu-
so p.p. de cajas de derivación, colocación y recuperación de cable guía y ayudas en albali-
ñería en apertura de rozas, huecos o pasamuros así como desmontaje y montaje de falsos te-
chos.Construida según memoria y P.G.C.
(DCNCAN0286   )

Proyectores Sala Verde 26 1.500 39.000                                                      

          39.00 3.23 125.97

DCBCAB0623  m   Cable H07Z1-K (AS) sección 1x2,5 mm² Cu                         

Línea electrica construia mediante, cable unipolar, tipo AFUMEX-PIRELLI H07Z1-K sección 1x2,5
mm², formado por un conductor de Cu,no propagadores del incendio, con emisión de humos
y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21102:1967,  instalada en canalización corres-
pondiente incluso  p.p. en bornes, accesorios de conexión y piezas especiales.Totalmente ins-
talada y verificada. Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de
Certificación.

(DCBCAB0623   )

Proyectores sala Verde 26 1.500 3.000 117.000                                                      

          117.00 1.93 225.81

IBTREDD023   ud  Desconexión línea electrica, desmontaje proyector               

Desconexión de línea eléctrica de alimentación a proyector de sala verde y levantamiento
de la línea correspondiente. Desmontaje de proyector de pared, incluso de anclajes, soportes
y acopio del material en zona de almacenamiento temporal, incluso ayudas de albañilería.
(IBTREDD023   )

Proyectores sala Verde 26 26.000                                                      

          26.00 15.12 393.12

IBTREDD024   ud  Montaje de luminaria recuperada,                                

Montaje de proyector recuperado en la nueva ubicación, incluso colocación de piezas de an-
claje y soportes, reposición por deterioro del material o manipulación en el desmontaje, co-
nexión y verificación del correcto funcionamiento , incluso ayudas de albañilería necesarias.

(IBTREDD024   )

Proyectores sala Verde 26 26.000                                                      

          26.00 20.02 520.52

DTBSOP0040  m2  Pletina chapa de 1 mm de espesor                                

Pletina de chapa de acero galvanizado de espesor mínimo 1 mm, zócalos de pasarelas, inclu-
so p.p. de accesorios, uniones mediante punto de soldadura electrica y pequeño material de
fijación y montaje. Incluso ayudas de albañilería, quedando el conjunto totalmente instalado

(DTBSOP0040   )

ZÓCALO PASARELAS                                                      
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LEINGMEDICIONES Y PRESUPUESTO
ingenieríaProyecto:   PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ       

Precio
Unit. 
€     

Importe 
€  Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

Pasarela sala verde 1 40.000 0.150 6.000                                                      

Pasarela perimetral 2 55.000 0.150 16.500                                                      

Pasarela perimetral exterior 
(rosa)

2 61.000 0.150 18.300                                                      

Pasarela terrazas 2 20.000 0.150 6.000                                                      

20 20.000                                                      

          66.80 17.50 1,169.00

DTBSOP0041  m2  Chapa galvanizada perforada                                     

Chapa galvanizada perforada abocarcada de 1,5mm de espesor , modelo R 8 T19.6, para
suelos de pasarelas, de dimensiones 2x1m sobre estructura existente incluso p.p. de accesorios,
uniones mediante punto de soldadura electrica y pequeño material de fijación y montaje. In-
cluso ayudas de albañilería,quedando el conjunto totalmente instalado. 

(DTBSOP0041   )

SUELO PASARELAS                                                      

Pasarela sala verde 1 38.000 0.700 26.600                                                      

Pasarela perimetral 2 55.000 0.800 88.000                                                      

Pasarela perimetral exterior 2 60.000 0.800 96.000                                                      

Pasarelas terrazas 2 20.000 0.700 28.000                                                      

20 20.000                                                      

          258.60 39.42 10,194.01

DTBS0P0044   u   Escalera vertical de pates de polipropileno                     

Escalera vertical de pates de polipropileno conformados en U,de 400x240mm, seccion trans-
versal de D=25mm, segun UNE-EN 13101:2003 colocado mediante taladro de 25mm, profundi-
dad de 8.5 cm., recibido con mortero, incluso limpieza, totalmente instalado

(DTBS0P0044   )

Acceso pasarela sala verde 1 1.00 1.00                                                      

          1.00 81.56 81.56

EEHE.1aaaa   kg  Acero lam. S275JR para soportes                                 

Acero S275JR para soportes, con perfiles laminados de tipología IPN, IPE, HE, UPN, L y T, con
soldadura, incluso dos manos de pintura de imprimación, replanteo, corte de perfiles, monta-
je y parte proporcional de unión de soportes, según SE-A del CTE.
Incluso pequeño material de corte, accesorios, mermas, despuntes, montaje, soldadura y pin-
tura de terminacion a definir poa la DF, totalmente acabado y transportado al lugar de uso.

(EEHE.1aaaa   )

Apoyos pasarelas laterales 
int/ext

                                                     

Apoyo pilastras IPE-100 90 1.100 8.100 801.900                                                      

Soporte horizontal 100x100x4 1 270.000 11.600 3,132.000                                                      

Soporte tramex L80x80x8 1 490.000 9.630 4,718.700                                                      

Casquillo redondo 60x2 1 15.000 2.860 42.900                                                      

Tubo de acero 19x1 1 25.000 0.500 12.500                                                      

Tubo acero redondo 16x1.5 1 950.000 0.500 475.000                                                      

Apoyos pasarela sala verde                                                      

Barandilla redondo 50x3 1 38.000 3.470 131.860                                                      

Apoyo pilastra IPE-80 21 2.000 6.000 252.000                                                      

Soporte tramex L40x40x5 2 36.000 2.970 213.840                                                      

Tirante M12 21 3.800 6.310 503.538                                                      

Soporte tirantes 80x60x6 1 38.000 7.860 298.680                                                      

Pletina 100x50x8 21 0.100 3.950 8.295                                                      
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LEINGMEDICIONES Y PRESUPUESTO
ingenieríaProyecto:   PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ       

Precio
Unit. 
€     

Importe 
€  Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

Tubo de acero 19x1 1 5.000 0.500 2.500                                                      

Tubo acero redondo 16x1.5 1 155.000 0.500 77.500                                                      

Casquillo 17x2 21 0.150 0.500 1.575                                                      

Acero corrugado Ø20 mm 1 2.000 2.550 5.100                                                      

50 50.000                                                      

          10,727.89 2.99 32,076.39

DTRADF01     m   Demolicion pasarelas laterales int/ext                          

Demolicion de pasarela formada por estructura metealica, con retirada de escombro y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero segun NTE/ADD-11

(DTRADF01     )

Pasarelas ext/int pabellon 1 250.00 250.00                                                      

Pasarela sala verde 1 36.00 36.00                                                      

          286.00 42.85 12,255.10

EFDB.9aa     u   Ampliacion pasarela exterior y escalera acceso Noroeste         

Barandilla de 100 cm. de altura, formada por montantes verticales de perfil 50x50x4mm, pa-
samanos de tubo circular50x3mm acero negro, suelo formado por tramex de acero galvani-
zado formando cuadriculas de 30x3, incluso piezas especiales, según NTE/FDB-3.
(EFDB.9aa     )

Acceso pasarela exterior 
Noroeste

1 1.000                                                      

          1.00 1,101.84 1,101.84

EFDB.9ab     u   Ampliacion pasarela exterior Noreste                            

Barandilla de 100 cm. de altura, formada por montantes verticales de perfil 50x50x4mm, pa-
samanos de tubo circular50x3mm acero negro, suelo formado por tramex de acero galvani-
zado formando cuadriculas de 30x3, incluso piezas especiales, según NTE/FDB-3.

(EFDB.9ab     )

Acceso pasarela exteriro 
Noreste

1 1.000                                                      

          1.00 1,018.48 1,018.48

PSE05        ud  Placa señalizacion acceso pasarelas                             

Placa de señalizacion "USO EXCLUSIVO PERSONAL DE MANTENIMIENTO" de dimensiones 297x210
en poliestireno de 2mm, incluso pp de accesorios de fijacion, totalmente instalada

(PSE05        )

Acceso pasarelas exterior 2 2.00                                                      

Acceso pasarelas interior 2 2.00                                                      

          4.00 4.53 18.12

PMATAND      m2  Alquiler mensual andamio metalico                               

Alquiler mensual de andamio metalico de fachada de tubos prefabricados, con barandilla
de altura 100cm, proteccion intermedia y plinto, manual de instrucciones y mantenimiento,
segun norma UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811-1. Incluso montaje y desmontaje de andamio me-
talico para una altura menor a 10m.
(PMATAND      )

Pasarelas interiores y sala 
verde

3 35.00 0.80 84.00                                                      

          84.00 9.74 818.16
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ingenieríaProyecto:   PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ       

Precio
Unit. 
€     

Importe 
€  Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

PLATELE18    d   Plataforma elevadora 18m                                        

Alquiler de plataforma aerea articulada diesel con una altura de trabajo de 17.60m y alcan-
ce horizontal de 10.55m capacidad de cesta de 250Kg medidas cesta de trabajo de 1.80x0.80m,
 pendiente maxima superable 40% rotacion de la torreta 360º, radio de giro esterior 3.47m, in-
cluso manual de instrucciones y formacion del operador, conforma norma UNE-EN 280:2001
 

(PLATELE18    )

Alquiler 33 33.00                                                      

          33.00 213.68 7,051.44

TABGLO16     m2  Tablero aglomerado 2.40x1.2x0.016                               

Tablero aglomerado 2.40x1.2x0.016 para proteccion de suelo del pabellon en zonas de traba-
jo

(TABGLO16     )

Proteccion pista 1 15.00 7.50 112.50                                                      

          112.50 12.78 1,437.75

GEOTXT       m2  Geotextil de fieltro de polipropileno no tejido                 

Geotextil no tejido de fibras de polipropileno unidos mecanicamente por proceso de aguje-
teado, de masa 250 gr/m2, para uso en obra civil y edificacion, funcion de separacion, filtra-
cion, drenaje, proteccion y refuerzo

(GEOTXT       )

Proteccion pista 1 15.00 7.50 112.50                                                      

          112.50 1.56 175.50

          

TOTAL CAPÍTULO PR194_AD_G_II ............... 68,662.77

TOTAL LISTADO...........................................TOTAL LISTADO........................................... 68,662.77
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RESUMEN DE PRESUPUESTO LEING
ingenieríaProyecto: PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ       

Capítulo Resumen Importe

1 ADECUACIÓN PASARELAS DE SERVICIO............................................................................ 68,662.77

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 68,662.77
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El Ingeniero Industrial

Fdo: José María Verdú Esteve

Colegiado nº1646 C.O.I.I.C.V.

Valencia, 15 de diciembre de 2016.
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1. MEMORIA 

1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la 

presente obra, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de 

accidentes laborales y/o enfermedades profesionales, en los trabajos de 

obra nueva, reparación, rehabilitación, reforma, conservación, 

mantenimiento, y establece así mismo las instalaciones preceptivas de 

Higiene y Bienestar de los trabajadores. 

Servirá para determinar las directrices básicas en el campo de la prevención 

de riesgos profesionales, facilitando el desarrollo, bajo control del 

Coordinador o en su caso de la Dirección Facultativa, durante la ejecución 

de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el 

que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad 

y Salud o del Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Proyecto de 

Ejecución de los trabajos de Edificación y Obras Públicas. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, es de aplicación de 

acuerdo con el art. 4 del citado decreto 1627/97, por no sobrepasar los 

umbrales mínimos, no requiriendo un Estudio completo. 

 

1.2.- PRESCRIPCIONES INICIALES 

1ª.-Mientras no sea exigible la figura del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud, es atribución de los técnicos facultativos de la Universitat 

de València, previo informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud 

de la obra o, en su defecto, de la Dirección Facultativa, la aprobación del 

Plan de Seguridad y Salud propuesto por cada empresa contratista 

interviniente, y ello con anterioridad al inicio de la obra (art. 7.2). 

2ª.- El Plan de Seguridad y Salud estará permanentemente en la obra a 

disposición de la dirección facultativa. 

 



  

 

 

 

PR194-ME-SS#G_II ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD “PROYECTO DE ADECUACIÓN DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y 

EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO. CAMPUS DE BLASCO IBAÑEZ.” 

 7 

 

3ª.- Las instrucciones dadas por el Coordinador o la dirección facultativa, en 

materia de Seguridad y Salud, tendrán carácter vinculante, siendo de 

obligatorio cumplimiento por el contratista o subcontratista, de acuerdo con 

el art. 11.1-e) de la citada ley. 

4ª.- Existirá siempre en obra, con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud (P.S.S.), el Libro de Incidencias, facilitado por, el colegio 

profesional del técnico que haya aprobado el P.S.S. o por la Oficina de 

supervisión de proyectos cuando se trate de obras para las Administraciones 

Públicas. 

El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en 

poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en su caso, en 

poder de la dirección facultativa. A dicho Libro tendrán acceso, la dirección 

facultativa, los contratistas, subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 

como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en la empresas intervinientes, los representantes de los 

trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 

seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas 

competentes, quienes podrán realizar anotaciones en el mismo, 

relacionadas con los fines que al Libro de Incidencias se le reconocen 

(artículo 13.3). 

 

1.2.1. Memoria informativa 

El objeto de las obras es la adecuación de las pasarelas laterales de servicio 

del Pabellón Polideportivo Universitario. 

Denominación de las obras: 

Adecuación pasarelas laterales interiores y exteriores de servicio del pabellón 

polideportivo universitario 

La situación de las obras es: 

C/ Menéndez y Pelayo. Campus de Blasco Ibáñez. (Valencia) 

Siendo el promotor: Universitat de València. 
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1.2.2. Descripción de la obra 

Descripción de las unidades de obra. 

Las actuaciones a realizar serán las siguientes: 

1ª) Desmontaje pasarelas laterales interiores y exteriores. 

2ª) Montaje de nuevas pasarelas interiores y exteriores. 

3ª) Desmontaje de pasarela sala verde. 

4ª) Montaje nueva pasarela sala verde 

5º)  Modificación altura de focos pasarela sala verde 

 

1.2.3. Presupuesto, Plazo de Ejecución y Mano de Obra 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (obras) 68.662,67€ 

Total P.E.M  68.662,67€ 

Gastos generales 13% 
8.926,15€ 

Beneficio Industrial 6% 4.119,76€ 

Suma GG+BI 13.045,91€ 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 81.708,58€ 

IVA 21% 17.158,80€ 

PRESUPUESTO GENERAL CONTRATA  98.867,38€ 

 

1.2.4. Plazo de ejecución 

 Se prevé desde el inicio hasta su terminación completa un plazo Tres meses y 

medio 

 

1.2.5. Personal previsto 

Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo de 8 

operarios trabajando simultáneamente. El volumen total máximo de mano de 

obra estimada para el conjunto de la obra es de 528 días. 
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1.2.6. Identificación de los autores del estudio de seguridad y salud 

El autor del presente Estudio de Seguridad y Salud es el Ingeniero Industrial D. 

Jose Mª Verdú Esteve, colegiado nº 1646  del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de la Comunidad Valenciana.  

 

1.2.7. Centro asistencial más próximo: 

Hospital Clínico de Valencia. 

Avda Blasco Ibáñez, 17 (Valencia) 

963 86 26 00 

 

1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

Deberá realizarse el vallado del perímetro de la zona de actuación antes del 

inicio de la obra. 

Condiciones de Vallado: 

Tendrá 2 metros de altura. 

Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

Cartel indicativo de los riesgos de la obra. 

Puesto que se dispone a pie de obra de suministro de energía eléctrica y 

agua potable, no es necesario realizar casetas destinadas a los auxiliares de 

obras. 

 

1.4.- SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA 

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en 

cada fase de la obra, determinaremos la superficie y elementos necesarios 

para estas instalaciones.  
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En nuestro caso la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 8 

trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios: 

Duchas:  1 ud/10 trabajadores,     1 ducha. 

Inodoros:  1 ud/ 25 trabajadores,   1 inodoro para cada sexo. 

Lavabos:  1 ud/10 trabajadores,   1 lavabo. 

Urinarios:  1 ud/ 10 trabajadores,   1 urinario. 

Espejos:   1 ud/10 trabajadores,   1 espejo 

Complementados con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, 

secadores, etc. 

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, 

para guardar la ropa y el calzado. 

La superficie de estos servicios será de 20 m², con lo que se cumplen las 

Vigentes Ordenanzas. 

Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 

No se instalarán comedores por tratarse de un reducido número de operarios, 

realizándose los trabajos junto a la población, cerca de bares y restaurantes 

donde los trabajadores pueden comer. 

Habrá un recipiente para recogida de basuras. 

Los vestuarios y los aseos se mantendrán en perfecto estado de limpieza y 

conservación. 

En la oficina de obra se instalará un BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS con el 

contenido mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo 

seco polivalente de eficacia 13A/89B. 

 

1.5. PROTECCIONES CONTRAINCENDIOS 

Dado que en la obra objeto del estudio el origen del fuego que se puede 

presentar será el producido por las chispas de la soldadura de la estructura 

ocasionándose fuegos tipo A y D en presencia de corriente eléctrica se 

dispondrá de 2 extintores móviles  de agente polvo químico seco 21A-113B, 

de 6 Kg, localizados en las inmediaciones de las zonas de actuación. 
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Además de lo anterior se dispone de la red de Bies propia del Pabellón 

Polideportivo, a la cual se acudirá solamente ante la ineficacia del anterior 

sistema. 

 

1.6. ANALISIS DE RIESGOS Y PREVENCIONES 

1.6.1. Prevención de riesgos de daños a terceros 

Riesgos detectables 

Caída de objetos sobre las personas 

Partículas en los ojos (polvo) 

Golpes contra objetos 

Uso de la instalación eléctrica por parte de las personas no adscritas a la 

obra, sin estar en condiciones de uso (debidamente protegida contra 

contactos y contra magnitudes eléctricas). 

Normas o medidas preventivas tipo 

En todas las zonas en obra donde puede que las personas ajenas a la obra, 

circulen en sus inmediaciones se seguirá el siguiente criterio: 

Caso de ser susceptible que se ocasiones polvo: 

Como por ejemplo si hubiera que demoler hormigón o efectuar derribos, se 

cerrará el ámbito de dicha actuación mediante la prohibición de circulación 

colindante, señalizándose adecuadamente como se menciona en el 

presente estudio. 

Caso de no ser susceptible al ocasionar polvo: 

Como por ejemplo colocación de bandejas eléctricas en pasillos, cambio de 

luminarias, tirada de líneas eléctricas ó de comunicación, etc. 

En este caso se señalizara mediante banda plástica bicolor todo el ámbito 

de la actuación, situada a una altura de un metro sobre el pavimento. En la 

zona exacta de trabajo del operario se dotara de mampara móvil de reja 

metálica con una altura de dos metros y una anchura de dos metros 

también. Protegiéndose la zona de herramientas, escaleras y manipulación 

de elementos varios de la instalación. 
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Para el caso del posible uso por parte de las personas no adscritas a la obra, 

de los elementos de la instalación eléctrica (tomas de corriente, teléfono, 

interruptores mecanismos en general accesibles, etc.), cuando al operario 

este realizando un cambio de cuadro eléctrico de protección y maniobra y 

no quedan protegidos dichos elementos, se precintaran mediante cinta 

plástica autoadhesiva de color llamativo, sobre todo en los elementos 

situados en las diferentes áreas. 

 

1.6.2. Fases de ejecución 

1.6.2.1. Instalación eléctrica provisional de la obra 

1.6.2.1.1. Riesgos detectables más comunes 

Heridas punzantes en manos. 

Caídas al mismo nivel. 

Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados 

esencialmente de: 

TRABAJOS CON TENSIÓN.- 

Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está efectivamente 

interrumpida, o que no puede conectarse inopinadamente. 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 

contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

 

1.6.2.1.2. Normas o medidas preventivas tipo.- 

A) SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.- 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 

protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte 

por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
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B) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CABLES.- 

El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo 

a la carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e 

iluminación prevista. 

Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 

voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 

asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o 

de planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una 

altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, 

medidos sobre el nivel del pavimento. 

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 

anteriormente, se efectuará enterrado. 

 Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de 

tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y 

señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la 

zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el 

interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido 

curvable en caliente. 

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 

conexiones normalizadas estancos antihumedad. 

c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 

normalizados estancos de seguridad. 

La interconexión  de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará 

mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo 

caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para 

evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 
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El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 

suministro provisional de agua. 

*LAS MANGUERAS DE "ALARGADERA".- 

a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, 

pero arrimadas a los parámetros verticales. 

b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos anti humedad 

o fundas aislantes termos retráctiles, con protección mínima contra chorros de 

agua (protección recomendable IP. 447). 

 

C)NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS INTERRUPTORES.- 

Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 

puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalizada de "peligro, electricidad". 

Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, 

bien de "pies derechos" estables. 

 

D) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS.- 

Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad 

(con llave), según norma UNE-20324. 

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 

mediante viseras eficaces como protección adicional. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, 

electricidad". 

Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros 

verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 
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Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de 

protección recomendable IP. 447). 

Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento 

eléctrico de apertura. 

 

E) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA.- 

Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que 

permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 

distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra 

contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 

máquina o máquina-herramienta. 

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para 

evitar los contactos eléctricos directos. 

Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o 

estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar 

de inaccesibilidad. 

 

F) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS.- 

La instalación poseerá todos los interruptores automáticos necesarios: Su 

cálculo se efectuará siempre minorado, con el fin de que actúen dentro del 

margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, 

llegue a la carga máxima admisible. 

Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma 

de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a 

las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico. 

Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores 

automáticos o magnetotérmicos. 
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Todos los circuitos eléctricos se protegerán así mismo mediante disyuntores 

diferenciales. 

Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades: 

300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

30  mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel 

de seguridad. 

30  mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de 

seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 

 

G)NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE TIERRA.- 

La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en 

la Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción 

MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 

Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de 

una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias 

de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o 

placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la 

totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra 

definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la 

protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 35 mm² 
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de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán 

considerados como electrodo artificial de la instalación. 

La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación,  incluidas 

las uniones a tierra de los carriles para desplazamiento de las grúas (si las 

hubiese). 

Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble 

aislamiento y los alimentados mediante transformador de separación de 

circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su derivación 

a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 

debidamente a la red general de tierra. 

Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado 

de la pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 

El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el 

interior de una arqueta practicable. 

 

H) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO.- 

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general 

de tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos 

de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán 

de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección 

recomendable IP.447). 

 El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las 

Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies 

derechos" firmes y estables. 
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La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 

iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un 

transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 

voltios. 

La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos 

desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con 

el fin de disminuir sombras. 

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 

rincones oscuros. 

 

J) NORMAS DE SEGURIDAD TIPO, DE APLICACIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

LA  INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA.- 

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y en posesión 

de carnet profesional correspondiente. 

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 

momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará 

"fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 

correspondiente en el cuadro de gobierno. 

La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo 

de máquina. 

Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 

reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el 

lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES 

TRABAJANDO EN LA RED". 

La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la 

efectuarán los electricistas. 
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1.6.2.2. Cerramientos 

Los riesgos que se enumeran a continuación lo serán en función de la 

utilización para cerramientos exteriores de andamios de estructura tubular 

completados con el uso general de barandilla, descartándose el empleo de 

andamios colgados. 

Para la realización de la tabiquería interior y albañilería en general se utilizarán 

andamios adecuados. 

 

A) Riesgos detectables más comunes. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de objetos sobre las personas. 

Golpes contra objetos. 

Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

Dermatosis por contactos con el cemento. 

Partículas en los ojos. 

Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes polvorientos, cortando 

ladrillos, por ejemplo). 

Sobreesfuerzos. 

Electrocución. 

Atrapamiento por los medios de elevación y transporte. 

Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, 

etc.). 

Otros. 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 Se protegerá en todo su perímetro con barandillas rígidas a 90 cm de altura en 

cada nivel de trabajo. 

Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención 

de caídas. 
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Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados para el 

aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento 

definitivo del hueco, en prevención de los riesgos, por ausencia generalizada o 

parcial, de protecciones en el suelo. 

Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 

instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones 

deterioradas. 

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una 

barandilla sólida de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón intermedio 

y rodapié de15 cm. 

Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente 

iluminadas. 

Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros periódicamente, para 

evitar las acumulaciones innecesarias. 

La introducción de materiales con la ayuda de la grua-torre se realizará por 

medio de plataformas voladas, distribuidas en obra según acuerdo con la 

dirección facultativa. 

Se prohíbe balancear cargas suspendidas para su instalación en planta, en 

prevención del riesgo de caída al vacío. 

El material cerámico ó metálico se izará sin romper los flejes (o envoltura de 

P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por 

derrame de la carga. 

El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas 

de izar emplintados, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome 

durante el transporte. 

 El material en carga paletizada transportada con grúa, se gobernará 

mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca 

directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas 

al vacío por péndulamiento de la carga. 
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Las barandillas de cierre perimetral de la obra se desmontarán únicamente en 

el tramo necesario para introducir la carga del material en un determinado 

lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 

Se prohíbe concentrar las cargas de material sobre vanos. El acopio de palets, 

se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura 

en los lugares de menor resistencia. 

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de 

vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, 

ubicándose aquellas según plano. 

Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de las fachadas, o 

huecos interiores. 

Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién levantados, antes de 

transcurridas 48 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre 

ellos, pueden derrumbarse sobre el personal. 

Se prohíbe el uso de borriquetas en  bordes de fachada si antes no se ha 

procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío, 

formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales. 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

Casco de polietileno, (preferiblemente con barbuquejo). 

Guantes de P.V.C. o de goma. 

Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 

Cinturón de seguridad, Clases A y C. 

Botas de goma con puntera reforzada. 

Ropa de trabajo. 

Trajes para tiempo lluvioso. 
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1.6.2.3. Acabados 

Se incluyen en este capítulo los siguientes acabados: soleras, rampas, 

pendientes y pintura. 

La estructura metálica será revestida en obra mediante doble capa de pintura 

de poliuretano, tipo “Hammerite”. 

 

Carpintería  Metálica.- 

A) Riesgos detectables más comunes. 

Caída al mismo nivel. 

Caída a distinto nivel. 

Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Atrapamiento de dedos entre objetos. 

Pisadas sobre objetos punzantes. 

Contactos con la energía eléctrica. 

Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 

Sobreesfuerzos. 

Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

Los pre cercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en 

bloques perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del 

gancho de la grúa. 

Los tramos de pasarelas, se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), 

suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de 

ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a mano. 

En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, 

metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas 

sobre objetos. 
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Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar 

los riesgos por posibles desplomes. 

Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que 

se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y 

protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura 

entorno a los 2,00 m. 

La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos 

con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas 

antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 

Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán 

siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por 

trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 

El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un 

extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una 

señal de "peligro de incendio" y otra de "prohibido fumar" para evitar posibles 

incendios. 

Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas 

herramienta. Se instalará en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si 

no están dotadas de doble aislamiento. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables.- 

Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en 

aquellos lugares donde exista riesgo de caida de objetos). 

Guantes de P.V.C. o de goma. 

Guantes de cuero. 

Gafas antiproyecciones. 
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Mascarilla de seguridad  con filtro específico recambiable para polvo de 

madera, (de disolventes o de colas). 

Botas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 

 

1.6.2.4. Pintura 

A) Riesgos detectables más comunes. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables). 

Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 

Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas, (intoxicaciones). 

Contacto con sustancias corrosivas. 

Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 

Contactos con la energía eléctrica. 

Sobreesfuerzos. 

Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo.- 

Las pinturas se almacenarán en lugares bien ventilados. 

 Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso 

al almacén de pinturas, si lo hubiere. 

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables 

con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar los 

accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

 Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre 

ventilado el local que se está pintando (ventanas y puertas abiertas). 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de 

los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo 

de caída desde altura. 



  

 

 

 

PR194-ME-SS#G_II ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD “PROYECTO DE ADECUACIÓN DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y 

EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO. CAMPUS DE BLASCO IBAÑEZ.” 

 25 

 

Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura 

mínima de 60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidente por 

trabajos realizados sobre superficies angostas. 

Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los 

peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las 

de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 

Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y 

asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una 

altura sobre el pavimento en torno a los 2,00 metros. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas 

estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, 

alimentados a 24 V. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de 

energía sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de 

caídas por inestabilidad. 

Se prohíbe fumar o comer en los espacios en los que se pinte con pinturas que 

contengan disolventes orgánicos o tóxicos. 

 Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o 

tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) 

antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los 

tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de 

explosión (o de incendio). 

 

C) Prendas de protección personal recomendables.- 

Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 
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Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes, 

polvorientos). 

Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas, tóxicas 

por disolventes orgánicos). 

Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 

Calzado antideslizante. 

Ropa de trabajo. 

Gorro protector contra pintura para el pelo. 

 

1.7. MEDIOS AUXILIARES 

1.7.1.-Andamios. Normas en general 

A) Riesgos detectables más comunes. 

Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

Caídas al mismo nivel. 

Desplome del andamio. 

Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 

Golpes por objetos o herramientas. 

Atrapamientos. 

Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables 

que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su 

estructura para evitar las situaciones inestables. 

Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán 

sobre tablones de reparto de cargas. 

Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 

suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y 

recibidas al durmiente de reparto. 
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Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos 

por deslizamiento o vuelco. 

Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán 

barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por 

pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 

Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación 

necesaria para la realización de los diferentes trabajos. 

Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos 

visibles, con buen aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán 

limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto 

será de 7 cm. como mínimo. 

Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 

herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al 

caminar sobre ellas. 

Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro 

se recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de 

trompas. 

Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas 

de los andamios. 

La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo 

no será superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para 

evitar los accidentes por caída. 

Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso 

se realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o 

Servicio de Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o 

faltas de medidas de seguridad. 
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Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 

desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 

Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba 

trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos 

trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan 

padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 

reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en la 

ejecución de obra. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables.- 

Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 

Botas de seguridad (según casos). 

Calzado antideslizante (según caso). 

Cinturón de seguridad clases A y C. 

Ropa de trabajo. 

Trajes para ambientes lluviosos. 

 

1.7.2.- Andamios sobre borriquetas 

Estarán formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, 

colocados sobre dos apoyos en forma de "H" invertida, y arriostrados mediante 

crucetas en los dos planos. 

A) Riesgos detectables más comunes. 

Caídas a distinto nivel. 

Caídas al mismo nivel. 

Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 

Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal 

estado (roturas, fallos, cimbreos). 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los 

riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 
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Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin 

oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura 

espontánea y cimbreo. 

Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en 

evitación de balanceos y otros movimientos indeseables. 

Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las borriquetas 

más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar 

las grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que 

aumentan los riesgos al cimbrear. 

Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe 

expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas 

de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables. 

Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material 

estrictamente necesario y repartido  uniformemente por la plataforma de 

trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 

Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán 

dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que 

garanticen su perfecta estabilidad. 

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 

60 cm, (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo 

de 7 cm. 

Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se 

encuentre la plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. 

de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó 

más metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", 

para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro e 

inestable. 
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Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser 

protegidos del riesgo de caída desde altura. 

Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas 

plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, 

apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

 La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los 

riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables.- 

Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a 

desempeñar. No obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se 

recomienda el uso de: 

Cascos. 

Guantes de cuero. 

Calzado antideslizante. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

Cinturón de seguridad clase C. 

 

1.7.3. Andamios metálicos tubulares 

Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que 

el andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de 

seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, 

superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.). 

A) Riesgos detectables más comunes. 

Caídas a distinto nivel. 

Caídas al mismo nivel. 

Atrapamientos durante el montaje. 

Caída de objetos. 

Golpes por objetos. 
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Sobreesfuerzos. 

Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo.- 

Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes 

las siguientes especificaciones preventivas: 

No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con 

todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos) 

colocados y comprobados. 

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que 

ofrecerá las garantías necesarias para poder amarrar a él el fiador del cinturón 

de seguridad. 

Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo 

de Manila atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los 

arriostramientos correspondientes. 

Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, 

o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos 

comercializados. 

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por 

un rodapié de 15 cm. 

Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié 

posterior una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, 

listón intermedio y rodapié. 

Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y 

pasadores clavados a los tablones. 
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Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las 

bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de 

garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones 

de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se 

complementarán con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en 

prevención de golpes a terceros. 

La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la 

utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares 

sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas 

de maderas diversas" y asimilables. 

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base 

de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a 

éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de 

andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 

cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado 

de conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o 

acusada oxidación. 

Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con 

ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

Es práctica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de la 

operatividad que representa, la posibilidad de montar la plataforma de 

trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evítense estas prácticas 

por inseguras. 
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Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas 

borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios 

tubulares. 

Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. 

del paramento vertical en el que se trabaja. 

Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 

sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o 

paramentos. 

Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas 

montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al 

andamio tubular. 

Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los 

trabajadores. 

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias y excesivas. 

Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media 

altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia 

merme la superficie útil de la plataforma. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables.- 

Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 

Ropa de trabajo. 

Calzado antideslizante. 

Cinturón de seguridad clase C. 
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1.8. MAQUINARIA DE OBRA 

1.8.1. Maquinaria en general 

A) Riesgos detectables más comunes.- 

Vuelcos. 

Hundimientos. 

Choques. 

Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

Ruido. 

Explosión e incendios. 

Atropellos. 

Caídas a cualquier nivel. 

Atrapamientos. 

Cortes. 

Golpes y proyecciones. 

Contactos con la energía eléctrica. 

Los inherentes al propio lugar de utilización. 

Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo.- 

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 

carcasas protectoras anti atrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, 

etc.). 

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras 

del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin 

carcasa o con deterioros importantes de éstas. 

Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 

máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red 

de suministro. 
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Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 

manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras anti atrapamientos. 

Las máquinas de funcionamiento irregular, o averiadas serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles 

de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 

personal no especializado específicamente en la máquina objeto de 

reparación. 

Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas 

averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en 

su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será 

la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio 

fuera de control. 

Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una 

determinada máquina o máquina-herramienta. 

Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 

elementos nivelados y firmes. 

La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, 

izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas 

durante las fases de descenso. 

Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de 

evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios 

que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la 

trayectoria de cargas suspendidas. 
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Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador 

de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

Los motores eléctricos de gruas y de los montacargas estarán provistos de 

limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el 

suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe 

detener el giro o desplazamiento de la carga. 

Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y 

transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en 

función de los solicitados para los que se los instala. 

La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra 

especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante 

forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 

suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el 

Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la 

sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, 

provistos de "pestillo de seguridad". 

Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a 

base de redondos doblados. 

Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que 

pueden soportar. 

Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados 

según las normas del fabricante. 

Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de 

jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 

Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán 

dotadas de toma de tierra. 
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Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 

1,00 m., de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas y 

montacargas. 

Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y 

contrapeso de la grua torre, dando cuenta de ello al Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de 

los cables contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 

interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por 

el fabricante de la máquina. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables-. 

Casco de polietileno. 

Ropa de trabajo. 

Botas de seguridad. 

Guantes de cuero. 

Gafas de seguridad anti proyecciones. 

Otros. 

 

1.8.2. Mesa de sierra circular 

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de 

accidente, que suele utilizar cualquiera que la necesite. 

A) Riesgos detectables más comunes.- 

Cortes. 

Golpes por objetos. 

Atrapamientos. 

Proyección de partículas. 



  

 

 

 

PR194-ME-SS#G_II ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD “PROYECTO DE ADECUACIÓN DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y 

EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO. CAMPUS DE BLASCO IBAÑEZ.” 

 38 

 

Emisión de polvo. 

Contacto con la energía eléctrica. 

Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo.- 

 Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres 

metros, (como norma general) del borde de los forjados con la excepción de 

los que estén efectivamente protegidos (redes, barandillas, petos de remate, 

etc.). 

Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 

siguientes elementos de protección: 

Carcasa de cubrición del disco. 

Cuchillo divisor del corte. 

Empujador de la pieza a cortar y guía. 

Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

Interruptor de estanco. 

Toma de tierra. 

Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la 

grúa las mesas de sierra durante los periodos de inactividad. 

El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por 

personal especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por 

impericia. 

La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se 

realizará mediante mangueras anti humedad, dotadas de clavijas estancas a 

través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar 

los riesgos de caídas y los eléctricos. 

Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas 

de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas 

emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 
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 En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien 

sea para corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente 

normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al Coordinador 

de Seguridad y Salud (o en su defecto a la dirección facultativa), durante la 

ejecución de obra. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE  DISCO: 

Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la 

conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise 

al Servicio de Prevención. 

Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo 

puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina 

es peligrosa. 

No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin 

necesidad de observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted 

desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo 

divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de 

Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni 

reparaciones. 

Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o 

carezcan de algún diente. 

Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 

anti proyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la 

madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la 

madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 

En el corte de piezas METALICAS 
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Observe que el disco para corte metálico no está fisurado. De ser así, que se 

cambie por otro nuevo. 

Efectué el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y 

siempre protegido con una mascarilla y gafas de seguridad para protección. 

Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas 

perniciosas. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables.- 

Casco de polietileno. 

Gafas de seguridad anti proyecciones. 

Mascarilla anti polvo con filtro mecánico recambiable. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Botas de seguridad. 

Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

Para cortes en vía húmeda se utilizará: 

Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 

Traje impermeable. 

Polainas impermeables. 

Mandil impermeable. 

Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

 

1.8.3. Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica) 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 Caída desde altura. 

Caídas al mismo nivel. 

Atrapamientos entre objetos. 

Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

Quemaduras. 
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Contacto con la energía eléctrica. 

Proyección de partículas. 

Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de 

tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de 

lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 

Los porta electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención 

en material aislante de la electricidad. 

Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de porta electrodos 

deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le entregará la 

siguiente lista de medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección 

Facultativa o Jefatura de Obra: 

Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 

Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con 

el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede 

producirle lesiones graves en los ojos. 

No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de 

cascarilla desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, 

pueden estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno 

de la vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 



  

 

 

 

PR194-ME-SS#G_II ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD “PROYECTO DE ADECUACIÓN DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y 

EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO. CAMPUS DE BLASCO IBAÑEZ.” 

 42 

 

No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre 

un porta pinzas evitará accidentes. 

Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado 

del grupo, evitará tropiezos y caídas. 

No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el 

riesgo de electrocución. 

Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de 

iniciar la soldadura. 

No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" 

el disyuntor diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la 

avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 

Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa 

de consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas 

están empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las 

conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 

No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada 

seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las 

mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos termo retráctiles". 

Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes 

de conexión. 

Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, 

aunque le parezcan incómodas o poco  prácticas. Considere que sólo se 

pretende que usted no sufra accidentes. 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
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Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 

(especialmente el ayudante). 

Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Manguitos de cuero. 

Polainas de cuero. 

Mandil de cuero. 

Cinturón de seguridad clase A y C. 

 

1.8.4. Soldadura oxiacetilénica - oxicorte 

A) Riesgos detectables más comunes. 

Caída desde altura. 

Caídas al mismo nivel. 

Atrapamientos entre objetos. 

Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 

Quemaduras. 

Explosión (retroceso de llama). 

Incendio. 

Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases 

licuados, se efectuará según las siguientes condiciones: 

1º.Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza 

protectora. 

2º.No se mezclarán botellas de gases distintos. 
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3º.Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atada, para 

evitar vuelcos durante el transporte. 

4º.Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como 

para bombonas vacías. 

El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará 

mediante carros porta botellas de seguridad. 

En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al 

sol. 

Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases 

licuados en posición horizontal o en ángulo menor 45º. 

Se prohíbe en  esta obra el abandono antes o después de su utilización de las 

botellas o bombonas de gases licuados. 

Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, 

butano, propano), con distribución expresa de lugares de almacenamiento 

para las ya agotadas y las llenas. 

Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán 

dotados de válvulas anti retroceso de llama, en prevención del riesgo de 

explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la 

salida de las botellas, como a la entrada del soplete. 
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*A TODOS LOS OPERARIOS DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA O DE OXICORTE SE 

LES ENTREGARÁ EL SIGUIENTE DOCUMENTO DE PREVENCIÓN DANDO CUENTA 

DE LA ENTREGA AL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA  

EJECUCIÓN DE OBRA. 

Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el 

oxicorte. 

Utilice siempre carros porta botellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y 

comodidad. 

Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará 

posibilidades de accidentes. 

Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, 

están ideadas para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Servicio de 

Prevención le recomiende. Evitará lesiones. 

No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 

No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de 

forma descontrolada. 

Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas 

las conexiones de las mangueras, evitará accidentes. 

Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas 

anti retroceso, evitará posibles explosiones. 

Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo 

presión en un recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, 

pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 

No abandone el carro porta botellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el 

paso de gas y llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto del os 

trabajadores. 

Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza 

otro tipo de herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo 

que en caso de emergencia no podrá controlar la situación. 

No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. 

Evitará posibles explosiones. 
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No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "porta 

mecheros" al Servicio de Prevención. 

Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura 

para que usted tienda la manguera. Evitará accidentes, considere siempre 

que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras. 

Una ente sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las 

manejará con mayor seguridad y comodidad. 

No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de 

emergencia, la diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 

No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por 

poco que le parezca que contienen, será suficiente para que se produzca 

reacción química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 

Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de 

mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, 

para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos 

innecesarios. 

Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire 

libre o en un local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos 

puedan intoxicarle. 

Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez 

utilizadas; realizará el trabajo de forma más cómodo y ordenada y evitará 

accidentes. 

No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los 

mecheros y botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que 

usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitará la 

posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
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Pantalla de protección de sustentación manual. 

Guantes de cuero. 

Manguitos de cuero. 

Polainas de cuero. 

Mandil de cuero. 

Ropa de trabajo. 

Cinturón de seguridad clases A ó C según las necesidades y riesgos a prevenir. 

 

1.8.5. Máquinas - herramienta en general 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención 

apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por 

energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de 

una forma muy genérica. 

A) Riesgos detectables más comunes.- 

Cortes. 

Quemaduras. 

 Golpes. 

 Proyección de fragmentos. 

 Caída de objetos. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

Vibraciones. 

Ruido. 

 Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo.- 

* Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán TODAS 

protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 

* Los motores eléctricos de la máquina-herramienta estarán protegidos por la 

carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 

atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 



  

 

 

 

PR194-ME-SS#G_II ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD “PROYECTO DE ADECUACIÓN DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y 

EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO. CAMPUS DE BLASCO IBAÑEZ.” 

 48 

 

 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante 

bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que 

permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 

atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

 Las máquinas en situación de avería o de semi-averia se entregarán al Servicio 

de Prevención para su reparación. 

Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco 

protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 

Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema 

de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores 

eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los 

disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no 

protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a 

transformadores a 24 V. 

 Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado, para 

evitar accidentes por impericia. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas 

en el suelo, o en marcha, aunque sea con movimiento residual, en evitación 

de accidentes. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables.- 

Casco de polietileno. 

Ropa de trabajo. 

Guantes de seguridad. 

Guantes de goma o de P.V.C. 

Botas de goma o P.V.C. 

Botas de seguridad. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Protectores auditivos. 
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Mascarilla filtrante. 

Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

 

1.8.6. Herramientas manuales 

A) Riesgos detectables más comunes.- 

Golpes en las manos y los pies. 

Cortes en las manos. 

Proyección de partículas. 

Caídas al mismo nivel. 

Caídas a distinto nivel. 

 

B) Normas o medidas preventiva tipo.- 

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han 

sido concebidas. 

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 

estado de conservación. 

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 

portaherramientas o estantes adecuados. 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables.- 

Cascos de seguridad. 

Botas de seguridad. 

Guantes de cuero o P.V.C.  

Ropa de trabajo. 

Gafas contra proyección de partículas. 

Cinturones de seguridad. 
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1.9. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS 

El riesgo de caída de altura se controlará mediante andamios metálicos 

anclados al cerramiento, atirantados, apuntalados y anclados al suelo, 

colocados en todo el perímetro de la obra y líneas de vida homologadas. 

La medida preventiva de protección individual será el uso de cinturones de 

seguridad anclado a base sólida. 

La comunicación y circulaciones necesarias sobre cubierta se resolverán 

mediante pasarelas emplintadas. 

El acero, viguetas y otros materiales, se acopiarán repartidos evitando 

sobrecargas. 

Se suspenderán los trabajos sobre cubiertas con vientos superiores a los 60 

Km/h., en prevención del riesgo de caída de personas u objetos. 

Las cerchas se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos 

o los desplazamientos seguros. 

Prendas de protección personal recomendable.- 

Cascos de seguridad. 

Botas de seguridad. 

Guantes de cuero o P.V.C.  

Ropa de trabajo adecuada. 

Cinturones de seguridad. 

 

1.10.- TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

En los trabajos expuestos anteriormente ya se desarrollan las medidas 

preventivas para los trabajos tipo, y dado que no hay trabajos en altura, 

trabajos en alta tensión, etc., no se precisa ninguna relación de trabajos con 

riesgos especiales. 

En el presente Proyecto de ejecución no está previsto que se lleven a cabo 

trabajos que implican riesgos especiales para la Seguridad y Salud de los 

trabajadores. 
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1.11. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS POSTERIORES 

En este apartado se contemplaran las previsiones e informaciones útiles para 

efectuar en su día, bajo las debidas condiciones de seguridad y salud, los 

previsibles trabajos de conservación y mantenimiento de la nave. 

MANTENIMIENTO DE LA PINTURA  Y LACADO EXTERIOR.- 

A) Riesgos detectables más comunes. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables). 

Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 

Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 

Contacto con sustancias corrosivas. 

Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 

Contactos con la energía eléctrica. 

Sobreesfuerzos. 

Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo.- 

El riesgo de caída de altura se controlará mediante andamios metálicos 

anclados al cerramiento, atirantados, apuntalados y anclados al suelo. 

Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura 

mínima de 60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidente por 

trabajos realizados sobre superficies angostas. 

Los andamios estarán convenientemente señalizados. 

Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien 

ventilados. 

Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre 

ventilado el local que se está pintando (ventanas y puertas abiertas). 
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 Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, 

de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de 

riesgo de caída desde altura. 

 Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los 

peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las 

de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 

 Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y 

asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los 

balcones, sin haber puesto previamente los medios de protección colectiva 

(barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caidas al vacio. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de 

energía sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o 

pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos 

y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los 

tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de 

explosión (o de incendio). 

 

C) Prendas de protección personal recomendables.- 

Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 

Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes 

pulverulentos). 

Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas 

por disolventes orgánicos). 

Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 

Calzado antideslizante. 

Ropa de trabajo. 
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Gorro protector contra pintura para el pelo. 

 

MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA 

A). RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES.- 

Heridas punzantes en manos. 

Caídas al mismo nivel. 

Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados 

esencialmente de: 

 

Trabajos con tensión.- 

Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está efectivamente 

interrumpida, o que no puede conectarse inopinadamente. 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 

contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

 

B). NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.- 

A) SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.- 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 

protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte 

por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 

B) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CABLES.- 

El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo 

a la carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e 

iluminación prevista. 

Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 

voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 

asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
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La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o 

de planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una 

altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, 

medidos sobre el nivel del pavimento. 

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 

anteriormente, se  

"ALARGADERA".- 

a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, 

pero arrimadas a los parámetros verticales. 

b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos anti humedad 

o fundas aislantes termorrectráctiles, con efectuará enterrado. 

 Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de 

tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y 

señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la 

zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el 

interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido 

curvable en caliente. 

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 

conexiones normalizadas estancos anti humedad. 

c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 

normalizados estancos de seguridad. 

La interconexión  de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará 

mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo 

caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para 

evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 

suministro provisional de agua. 
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LAS MANGUERAS protección mínima contra chorros de agua (protección 

recomendable IP. 447). 

 

C) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS INTERRUPTORES.- 

Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 

puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalizada de "peligro, electricidad". 

Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, 

bien de "pies derechos" estables. 

 

D) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS.- 

Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad 

(con llave), según norma UNE-20324. 

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 

mediante viseras eficaces como protección adicional. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, 

electricidad". 

Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros 

verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 

Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de 

protección recomendable IP. 447). 

Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento 

eléctrico de apertura. 
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E) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA.- 

Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que 

permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 

distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra 

contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 

máquina o máquina-herramienta. 

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para 

evitar los contactos eléctricos directos. 

Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o 

estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionenun grado similar 

de inaccesibilidad. 

 

F) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS.- 

La instalación poseerá todos los interruptores automáticos necesarios: Su 

cálculo se efectuará siempre minorado, con el fin de que actuen dentro del 

margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, 

llegue a la carga máxima admisible. 

Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma 

de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a 

las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico. 

Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores 

automáticos o magnetotérmicos. 

Todos los circuitos eléctricos se protegerán así mismo mediante disyuntores 

diferenciales. 

 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades: 

300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
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30  mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel 

de seguridad. 

30  mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de 

seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 

 

G) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE TIERRA.- 

La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en 

la Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción 

MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 

Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de 

una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias 

de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o 

placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la 

totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra 

definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la 

protección de la instalacíon eléctrica provisional de obra. 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. 

Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 35 mm² 

de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán 

considerados como electrodo artificial de la instalación. 

La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluida 

las uniones a tierra de los carriles para desplazamiento de las grúas (si las 

hubiese). 
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Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble 

aislamiento y los alimentados mediante transformador de separación de 

circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su derivación 

a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 

debidamente a la red general de tierra. 

 Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado 

de la pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 

El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el 

interior de una arqueta practicable. 

 

 

 

Valencia Diciembre de 2016 

EL INGENIERO S. INDUSTRIAL 

 

Fdo.: José María Verdú Esteve 

Colegiado nº1.646 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES 

2.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

GENERALES: 

Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril por el que s e establecen las condiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 2177/2004, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos en altura. 

Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.  

Ordenanzas Municipales 

 

SEÑALIZACIONES: 

R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual-EPI. 

R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección 

individual. 

 

EQUIPOS DE TRABAJO: 

R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 

R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

R.D. 1.495/1.986, modificación  R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las máquinas. 

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las maquinas 

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva 

instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos 

de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 

aplicaciones 

 

PROTECCIÓN ACÚSTICA: 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del 

Anexo I del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 

Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del 

Real Decreto 245/1.989. 

 

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 

R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso 

lumbar, para los trabajadores. 

Reglamento electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
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Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las 

obras en que es obligatorio el Estudio Básico de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben 

reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los 

centros de trabajo 

Las propias establecidas por el Servicio de Prevención de la Universidad de 

Valencia. 

 

2.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 

colectiva, tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando  por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 

rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, 

el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será 

desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 

de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en 

sí mismo. 

 

2.2.1. Protección personal 

Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que 

exista en el mercado. 

En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los 

trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
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El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las 

prendas de protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto 

del cinturón de seguridad, será preceptivo que el Coordinador de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de obra proporcione al operario el punto de 

anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa 

del mismo. 

 

 

2.2.2. Protecciones colectivas 

2.2.2.1. Vallado de cierre 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas 

autónomas de limitación y protección. 

Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los 

planos y entre otras reunirán las siguientes condiciones: 

Tendrán 2 metros de altura. 

 La valla se realizará a base de pies de hormigón o marco metálico, y mallazo 

electro soldado. 

 Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el 

vallado definitivo. 

 

2.2.2.2. Plataformas elevadoras 

La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un nivel de 

altura en ejecución al nivel inferior se realizará mediante la utilización de 

plataformas elevadoras. 

 

2.2.2.3. Redes perimetrales 

La protección del  riesgo de caída al vacío por el hueco del lucernario central 

en los trabajos en altura, se hará mediante la utilización de redes tipo bandeja. 

Las redes deberán ser de poliamida/poliéster o poliamida formando  malla 

rómbica de 100mm, como máximo. 
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La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de  10 mm. y los módulos 

de red serán atados entre sí con cuerda de poliamida o poliester, espesor 

mínimo de 3 mm. 

La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de 

aquella, de cuerdas auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o 

elementos fijos de la estructura. 

Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm de diámetro, 

anclados a la estructura a través de la base de sustentación la cual se sujetará 

mediante dos puntales  o  mediante pasadores. 

Las redes se instalarán, como máximo, a 6,00 metros por debajo del nivel de 

realización de tareas, debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. 

 

2.2.2.4. Tableros/Pasaleras 

La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en 

cubierta se realizara mediante la colocación de pasarelas de aluminio con 

superficie antideslizante. 

Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán 

formados por un cuajado de tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos 

inferiormente mediante tres tablones transversales. 

 

2.2.2.5. Barandillas 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral, por las 

aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se 

realizará mediante la colocación de barandillas. 

La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la 

Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187. 

En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 

se indican las condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en 

obra. 
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Entre otras: 

LAS BARANDILLAS, PLINTOS Y RODAPIÉS SERÁN DE MATERIALES RÍGIDOS Y 

RESISTENTES. 

La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel de base y estará 

formada por una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de 

altura. 

Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 

La disposición y sujeción de las mismas a elementos resistentes fiables, se 

realizará bajo la dirección y aprobación del Coordinador en Seguridad y Salud. 

 

2.3. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA 

Las máquinas con ubicación variable, tales como plataforma elevadora, 

vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas por personal experto antes de 

su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de Prevención la realización del 

mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el 

fabricante. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá 

estar debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones 

concretas de uso. 

 

2.4. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA 

 La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas 

señaladas en los apartados correspondientes de la Memoria, debiendo ser 

realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el 

vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 

 Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de 

cobre y aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 

1.000 voltios. 

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no 

particularmente visibles, serán rechazados. 
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 Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el 

mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas 

canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo 

con la tabla V de la  Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 

conductores de fase de la instalación. 

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación 

alguna, una temperatura de 60º C. 

 Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su 

aislamiento, a saber: 

Azul claro:  Para el conductor neutro. 

 Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 

 Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos 

aquellos aparatos de mando, protección y maniobra para la protección 

contra sobreintensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos 

directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

 Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los 

puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, 

condiciones de instalación, sistemas de ejecución y/o tipo de conductores 

utilizados. 

 Los aparatos a instalar son los siguientes: 

 Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que 

permita su accionamiento manual, para cada servicio. 

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTO CIRCUITOS. 

ESTOS DISPOSITIVOS SON INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS, 

DE CORTE OMNIPOLAR, CON CURVA TÉRMICA DE CORTE. LA CAPACIDAD DE 

CORTE DE ESTOS INTERRUPTORES SERÁ INFERIOR A LA INTENSIDAD DE 

CORTOCIRCUITO QUE PUEDA PRESENTARSE EN UN PUNTO DE SU INSTALACIÓN. 
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 Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los 

circuitos interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del 

circuito que protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo 

con las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que 

protegen. 

Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado 

por sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la 

intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementarán con la unión a 

una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los 

interruptores diferenciales seinstalan entre el interruptor general de cada 

servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a 

fin de que estén protegidos por estos dispositivos. 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de  

los circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección 

para cada una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa 

a los receptores. 

 

2.5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 10, las 

instalaciones de higiene y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 

VESTUARIOS: 

Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 20 m² 

(incluidos los aseos), instalándose tantos módulos como sean necesarios para 

cubrir tal superficie. 

La altura libre a techo será > de 2,30 metros. 

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 

necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, 

para guardar la ropa y el calzado de cada trabajador. 
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Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Plan de Seguridad 

de la Obra, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, teléfono del servicio 

de urgencias y las notas informativas de régimen interior que la Dirección 

Técnica de la obra proporcione. 

En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el 

contenido mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo 

seco polivalente de eficacia 13A/89B. 

ASEOS: 

En nuestro caso, la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 10 

trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios: 

* Duchas:  1 ud/10 trabajadores,     1 ducha. 

* Inodoros:  1 ud/ 25 trabajadores,   1 inodoro para cada sexo. 

* Lavabos:  1 ud/10 trabajadores,   1 lavabo. 

* Urinarios:  1 ud/ 10 trabajadores,   1 urinario. 

* Espejos:   1 ud/10 trabajadores,   1 espejo 

Complementados con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, 

secadores, etc. Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y 

lavabos. 

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 

necesaria; así mismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

La altura libre de suelo a techo no será inferior a 2,30 mt, teniendo cada retrete 

una superficie de 1 x 1,20 metros. 

COMEDOR: 

No se instalará comedor por tratarse de un reducido número de operarios, 

realizándose los trabajos junto a la población, cerca de bares y restaurantes 

donde los trabajadores pueden comer. 

Habrá un recipiente para recogida de basuras. 

 Los vestuarios y los aseos se mantendrán en perfecto estado de limpieza y 

conservación. 
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BOTIQUINES: 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 

teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, 

ambulancias, bomberos, policía, etc. 

En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios 

para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la 

empresa. Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá 

inmediatamente lo usado. 

El contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, 

esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y 

hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

El hospital más cercano al lugar de los trabajos es  el HOSPITAL “CLINICO 

UNIVERSITARIO”  ubicado en la Avda. Blasco Ibáñez. 

 

2.6. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD 

2.6.1. Servicio de prevención 

El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención 

en la obra dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer 

del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en 

cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos 

los trabajadores y su distribución en la misma. 

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a 

la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de 

riesgo en ella existentes y en lo referente a: 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de 

actuación preventiva. 
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b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la 

seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 

16 de esta Ley. 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas 

preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores. 

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 

derivados del trabajo. 

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus 

medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, 

especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos 

servicios así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados 

a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes 

circunstancias: 

 Tamaño de la empresa. 

 Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores  

 Distribución de riesgos en la empresa 

 

2.6.2. Seguros de responsabilidad civil y de todo riesgo en la obra 

El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el 

ejercicio de su actividad, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como 

constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 

responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa 

o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe 

responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada 

al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad 

de TODO RIESGO A LA CONSTRUCCIÓN, durante el plazo de ejecución de la 
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obra con ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contado a 

partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 

2.6.3. Formación 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, 

estructura y albañilería en general, deberá realizar un curso de Seguridad y 

Salud en la Construcción, en el que se les indicarán las normas generales sobre 

Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o 

mandos intermedios, recomendándose su complementación por instituciones 

tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mútua de 

Accidentes, etc. Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con 

el Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra, se velará para que 

el personal sea instruido sobre las normas particulares que, para la ejecución 

de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 

 

2.6.4. Reconocimientos médicos 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a 

la práctica de un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad 

máxima de un año. 

 

2.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

DE LA PROPIEDAD:  

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y 

Salud, como documento adjunto del Proyecto de Obra. 

Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra, las partidas 

incluidas en el Presupuesto dentro del capítulo de Seguridad y Salud. 
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DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: 

La/s Empresa/s Contratista/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices 

contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, a través del/los Plan/es de 

Seguridad y Salud, coherente/s con el anterior y con los sistemas de ejecución 

que la misma vaya a emplear. 

El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación del Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, y será previo al comienzo de 

la obra. 

Por último, la/s Empresa/s Contratista/s, cumplirá/n las estipulaciones 

preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo 

solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su 

parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA  EJECUCIÓN DE LA 

OBRA. 

Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le 

corresponderá el control y supervisión de la ejecución del Plan/es de Seguridad 

y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando 

constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones 

del capítulo de Seguridad del Presupuesto de la obra, poniendo en 

conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la/s Empresa/s Contratista/s, de las medidas de 

Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 

 

2.8. NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas 

que, en materia de Seguridad, se hubiesen  realizado en la obra; la valoración 

se hará conforme a este Estudio, el capítulo correspondiente del presupuesto y 

de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será 

aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser 
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abonada por la Propiedad. El abono de las certificaciones expuestas en el 

párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, 

se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio 

correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los 

apartados anteriores. 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta 

proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación 

previa de la Dirección Facultativa. 

 

2.9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El/los Contratista/s está/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad y 

Salud, adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución, (artículo 

7 del R.D. 1627/97) 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del 

Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de la obra, a quien se 

presentará antes de la iniciación de los trabajos. 

Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y a las 

Empresas subcontratistas. 
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10.- AVISO PREVIO 

En cumplimiento del artículo 18 del R.D. 1627/97, el Promotor deberá efectuar 

un aviso a la autoridad laboral competente antes del inicio de los trabajos. 

El Aviso Previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 

mencionado Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, y deberá exponerse en 

la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario. 

 

Valencia Diciembre de 2016 

EL INGENIERO S. INDUSTRIAL 

 

Fdo.: José María Verdú Esteve 

Colegiado nº1.646 
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3. PRESUPUESTO 
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3.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



 



LEINGMEDICIONES Y PRESUPUESTO
ingenieríaProyecto:   PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ       

Precio
Unit. 
€     

Importe 
€  Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 1: SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO  1.01: PROTECCIONES PERSONALES                                      

1.01.01 u   Casco de seguridad                                              

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmó-
viles, regulable con ruleta, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo, amortizable en 10 usos.

(SSIC.1a      )

6 6.00                                                      

          6.00 0.75 4.50

1.01.02 u   Tapon antirruido con cordon                                     

Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión fabricados en espuma con diseño cóni-
co para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN
352-1 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedi-
do por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suminis-
trados en cajas de 100 unidades), amortizable en 3 usos.

(SSIO.3a      )

6 6.00                                                      

          6.00 0.33 1.98

1.01.03 u   Pantalla p/ soldadura el AMTZ 5                                 

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resisten-
te a impactos y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992,
amortizable en 5 usos.

(SSIJ.2b      )

2 2.00                                                      

          2.00 6.57 13.14

1.01.04 u   Gafas contra impactos                                           

Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antirrayado y antivaho, según nor-
mas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable
en 5 usos.
(SPIJ.1aad    )

2 2.00                                                      

          2.00 1.93 3.86

1.01.05 ud  Gafas antipolvo                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(E28RA090     )

6 6.00                                                      

          6.00 1.97 11.82
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1.01.06 u   Mascara antipolvo                                               

Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos, según norma UNE-EN
405 y UNE-EN 149,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedi-
do por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garan-
tía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

(SPIV.1b      )

6 6.00                                                      

          6.00 2.10 12.60

1.01.07 ud  Filtro recambio mascarilla                                      

Filtro de particulas para mascarilla, filtrado de particulas por las dos caras, según norma UNE-
14387 y UNE-EN 143, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expe-
dido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garan
tia de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

(E28RA110     )

8 8.00                                                      

          8.00 1.26 10.08

1.01.08 u   Cinturon seguridad suspension 1 amarre                          

Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte de
fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto infor
mativo.

(SPII.2a      )

6 6.00                                                      

          6.00 26.01 156.06

1.01.09 ud  Arnes am. dorsal y torsal d.d+cint                              

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación + cinturón de sujeción, fabri-
cados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable
en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358.  s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

(SSIX13c      )

4 4.00                                                      

          4.00 55.43 221.72

1.01.10 u   Cuerda de seguridad                                             

Cuerda de seguridad de 10m de longitud y 16mm de diametro con dos mosquetones y absor
bedor, segun norma UNE-EN 353-2

(SPIX12b      )

Linea vida pasarelas interiores 1 60.00 60.00                                                      

          60.00 47.84 2,870.40

1.01.11 ud  Faja de proteccion lumbar                                       

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

(E28RC010     )

4 4.00                                                      

          4.00 13.94 55.76
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1.01.12 ud  Cinturon portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 140

(E28RC030     )

2 2.00                                                      

          2.00 13.01 26.02

1.01.13 u   Mono trabajo 1 pieza tejido ligero                              

Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de nylón, cuello ca
misero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y puños, segín UNE-EN 340,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto in-
formativo.

(SSIX.1a      )

6 6.00                                                      

          6.00 15.25 91.50

1.01.14 ud  Peto reflectante de seguridad                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Cer-
tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

(E28RC150     )

2 2.00                                                      

          2.00 7.37 14.74

1.01.15 u   Mandil cuero p/soldadura AMTZ 3                                 

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025
y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido po
un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
(SPIT12a      )

1 1.00                                                      

          1.00 3.61 3.61

1.01.16 ud  Par guantes de latex anticorte                                  

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

(E28RM040     )

6 6.00                                                      

          6.00 0.83 4.98

1.01.17 ud  Par guantes soldador                                            

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la pro
tección de los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos estableci-
dos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción
por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformi-
dad y Folleto informativo.

(E28RM100     )

2 2.00                                                      

          2.00 0.99 1.98
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1.01.18 u   Juego guantes dieléctricos AMTZ4                                

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, segú
norma UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expe
dido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garan
tía de calidad CE, declaración de Coformidad y Folleto informativo.

(SPIT.1a      )

1 1.00                                                      

          1.00 11.25 11.25

1.01.19 ud  Par guantes alta resistencia al corte                           

Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuer-
zo de serraje vacuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos es
tablecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adop
ción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Con-
formidad y Folleto informativo.

(SSIM.1bc     )

4 4.00                                                      

          4.00 2.52 10.08

1.01.20 ud  Par de botas de agua de seguridad                               

Bota antiagua con puntera y plantilla de seguridad fabricada en P.V.C con puntera y planti-
lla metálicas., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y
UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expe-
dido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

(E28RP060     )

1 1.00                                                      

          1.00 8.97 8.97

1.01.21 ud  Par de botas de seguridad                                       

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con
puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN
ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, cer-
tificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto in-
formativo.
(E28RP070     )

1xoperario 6 6.00                                                      

          6.00 9.80 58.80

1.01.22 u   Juego polainas proteccion mecanica/termica                      

Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prevista para riesgos mecánicos y pro
tección térmica en general.
(SPIT.2a      )

2 2.00                                                      

          2.00 3.00 6.00

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.01 ................................. 3,599.85
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SUBCAPÍTULO  1.02: PROTECCIONES COLECTIVAS                                        
1.02.01 u   Valla pies met licos 2.4m AMTZ7                                 

Valla de pies metálicos de 2.40 m., incluso parte proporcional de puertas de acceso para ve-
hículos de 4,00 m. y para peatones de 1,20 m, amortizable en siete usos.

(SPCC.8a      )

Cerramiento zona trabajo 15 15.00                                                      

          15.00 3.84 57.60

1.02.02 u   Extintor polvo seco 6kg                                         

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y
6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una
eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de co-
lor rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de co
probación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de
utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, total-
mente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

(SPCI.3a      )

Zona de trabajo 2 2.00                                                      

          2.00 52.99 105.98

1.02.03 ud  Extintor portatil co2 de 5Kg                                    

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5 kg de capacidad
con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 89B,
fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impul-
sor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraible y válvula de comprobación de pre-
sión interna, probado a 250 bares de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/
conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comproba-
do y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

(SPCI.3b      )

Zona de trabajo electrico 1 1.00                                                      

          1.00 104.24 104.24

1.02.04 m²  Red segurid. perim. horizontal                                  

Red de seguridad anticaida realizada con malla de polipropileno de alta tenacidad de dime
siones 20x20mm, incluido cuerda de atado cableada de polipropileno de 14mm de diámetro
cuerda de cosido trenzada de polipropileno de 8mm de diámetro y ganchos de sujeción y
montaje, incluso colocación y desmontaje.
(E28PR040     )

Desmontaje tramex y 
pasarelas

1 40.00 3.00 120.00                                                      

          120.00 17.97 2,156.40
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1.02.05 m   Linea de vida inox doble amortiguador                           

Linea de vida inox doble amortiguador de la marca Igena o equivalente aprobado por la
DF. Conjunto completo formado por las siguientes unidades necesarias
Anclaje con amortiguador extremo inox, anclajes intermedios(1 cada 10m) conjunto de suje-
tacables y guardacabos, tensores, cable inox  AISI316 100mm 7x19, protector pvc final de ca-
ble, placa de señalizacion con nº de serie, precintos de seguridad con nº de serie de fabrica-
cion, manual tecnico que incluye hoja de calculo y certificado de conformidad, incluida la
parte proporcional de accesorios de montaje, colocacion en obra, parte proporcional de re-
planteo, limpieza y retirada de material sobrante.

(SPCILINVIDA  )

Pasarelas exteriores 2 60.00 120.00                                                      

          120.00 16.67 2,000.40

1.02.06 u   Marquesina metalica con vuelo                                   

Marquesina metalica con vuelo de 2,50m

(SSCR.3ab     )

Proteccion pasos 2 2.00                                                      

          2.00 27.10 54.20

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.02 ................................. 4,478.82

SUBCAPÍTULO  1.03: SEÑALIZACION                                                    
1.03.01 m   Banderola señalizacion  reflectante                             

Banderola de señalización reflectante.

(SPCS.1a      )

señalizacion plantas 1 30.00 30.00                                                      

          30.00 0.47 14.10

1.03.02 u   Señal circular > 60cm amtz 3                                    

Señal de seguridad circular, de 60 cm. de diámetro, normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de
apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje.

(SPCS.6b      )

Señales de obra y accesos 4 4.00                                                      

          4.00 2.11 8.44

1.03.03 ud  Lampara portatil de mano                                        

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).
  s/ R.D. 486/97.

(E28PE010     )

1 1.00                                                      

          1.00 6.22 6.22
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1.03.04 u   Señal PVC 210x297mm fotoluminiscente                            

Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada
en PVC, fotoluminiscente, con pictograma y texto serigrafiados, de dimensiones 210x297mm,
conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003,
totalmente instalada según DB SI-4 del CTE.

(EIIS.1bbaa   )

4 4.00                                                      

          4.00 9.40 37.60

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.03 ................................. 66.36

SUBCAPÍTULO  1.04: MEDICINA PREVENTIVA                                             
1.04.01 u   Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.       

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

(SELW.8a      )

botiquín 1 1.00                                                      

          1.00 55.36 55.36

1.04.02 ud  Reposición botiquín                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.
(E28BM120     )

1 1.00                                                      

          1.00 22.91 22.91

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.04 ................................. 78.27
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SUBCAPÍTULO  1.05: FORMACION DE PERSONAL                                           
1.05.01 ud  Costo mensual formación seg.Hig.                                

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por un encargado.

(E28W050      )

3 3.00                                                      

          3.00 25.80 77.40

1.05.02 ud  Costo mensual comité seguridad                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al
mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial
de 1ª.

(E28W020      )

3 3.00                                                      

          3.00 69.29 207.87

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.05 ................................. 285.27

          

TOTAL CAPÍTULO  1..................................... 8,508.57

TOTAL LISTADO...........................................TOTAL LISTADO........................................... 8,508.57
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Capítulo Resumen Importe

1 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................... 8,508.57

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8,508.57

Son OCHO MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

El Ingeniero Industrial

Fdo: José María Verdú Esteve

Colegiado nº1646 C.O.I.I.C.V.

Valencia, 15 de diciembre de 2016.
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1.- ANTECEDENTES. 

En relación al proyecto de ejecución de “ADECUACIÓN DE LAS PASARELAS 

LATERALES INTERIORES Y EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLÓN 

POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO” Campus Blasco Ibáñez”, se redacta el 

presente estudio en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, relativo a la obligatoriedad de incluir en los 

proyectos de ejecución, un estudio completo sobre los residuos de 

construcción y demolición que está previsto generar, incluidas las medidas 

para su gestión y el coste asociado, con el siguiente contenido: 

Identificación y estimación de las cantidades que se generarán de RCDs. 

Medidas para la prevención de la generación de RCDs. 

Medidas para la separación y recogida selectiva de RCDs. 

Operaciones de reutilización, valoración o eliminación de RCDs. 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación u otras operaciones de gestión de RCDs. 

Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares para el 

almacenamiento, manejo, separación u otras operaciones de gestión de 

RCDs. 

Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 

formara parte del presupuesto del proyecto. 

 

Este estudio será la base sobre la que el contratista desarrolle el Plan de 

Gestión de Residuos de la obra, el cuál presentará a la Dirección de obra 

para su aprobación. El Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado, 

constituirá un documento contractual. 
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2.- NORMATIVA. 

2.1. Legislación Estatal. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados (deroga la Ley 

10/1998, de 21 de abril, de Residuos) 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.  

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el Reglamento de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

Orden de 13 de octubre de 1989, sobre métodos de caracterización de los 

residuos tóxicos y peligrosos 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 

R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen 

los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con 

arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE 

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, de residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos. 

Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento 

de para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases 

y Residuos de Envases. 

Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre por el que se aprueba el 

reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de 24 de abril, 

de Envases y Residuos de Envases. 
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Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental. 

Corrección de errores del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 

de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2008-2015 (II 

PNRCD) ANEXO 6 del Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) (versión 

preliminar) 

 

2.2. Legislación Autonómica. 

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana 

Resolución de 24/05/2004, Procedimiento para la comunicación telemática 

de las Notificaciones Previas a Traslados (NPT) y Documentos de Control y 

Seguimiento (DCS) de residuos peligrosos por los productores y gestores de 

residuos. 

Resolución de 18/02/2005, Modifica la Resolución de 24/5/2004, sobre el 

procedimiento para la comunicación telemática de las notificaciones 

previas a los traslados (NPT) y documentos de control y seguimiento (DCS) de 

Residuos Peligrosos por los productores y gestores de residuos.  

Orden de 15/10/1997, por la que se modifica la Orden de 6/7/1994, por la 

que se regulan los documentos de control y seguimiento de Residuos Tóxicos 

y Peligrosos para emplear únicamente por Pequeños Productores de 

Residuos.  

Orden de 12/03/1998, por el que se crea y regula el Registro de Pequeños 

Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos de la Comunidad Valenciana. 

Orden de 05/12/2002, por la que se regula el modelo de la Declaración 

Anual de Envases y Residuos de Envases. 

Decreto 200/2004, de 01/10/2004, por el que se regula la utilización de 

Residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y 

relleno, o con fines de construcción. 
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3.- ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR. 

3.1. Identificación de los Residuos (Código LER). 

TABLA 1 

 

Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de revestimientos (pinturas, 

barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresión 

08.01. Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz 

08 01 11 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11 

Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza; materiales de filtración y ropas de protección de 

protección no especificados en otra categoría 

15.01. Envases 

15 01 01 Envases de papel y cartón 

15 01 02 Envases de plástico 

15 01 03 Envases de madera 

15 01 04 Envases metálicos 

Residuos de la Construcción y Demolición (Incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 

17.01. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 01 01 Hormigón 

17 01 02 Ladrillos 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas a las especificadas en el 

código 17 01 06 

17.02. Madera, vidrio y plástico 

17 02 02 Vidrio 

17 02 03 Plástico 

17.04. Metales (incluidas su aleaciones) 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

17 04 02 Aluminio 

17 04 05 Hierro y acero 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17.08. Materiales de construcción a partir de yeso 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los especificados en el código 17 08 01. 
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3.2. Estimación de la cantidad de residuos generada. 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las 

mediciones del proyecto, y del embalaje de los productos suministrados. 

Estimación del volumen de residuos provenientes de los trabajos auxiliares de 

albañilería 

Para la colocación de las escaleras de pates en acceso Sala Verde se 

generarán residuos por los taladros correspondientes y el sobrante de 

mortero de enfoscado, volumen que se estima como sigue. 

 

Vtaladros = 1,40 x 1,30 x (p/4) x 0,0352 x 2 = 0,0035 m3  

 

Se ha supuesto que el taladro (tipo corona) es de 35 mm, un 40% de 

esponjamiento, un 30% de rotura del material cerámico durante el taladrado. 

El residuo del mortero necesarios para sellar y enfoscar los taladros antes 

mencionados se estima en un 10% del volumen antes calculado, quedando 

el volumen total de residuos originados por los pasos de tubería en 

Vpasos = 1,10 x  0.0035 m3 = 0,0038 m3  

Ladrillos: Los residuos de ladrillos están limitados a la colocación de las 

escaleras de pates en tabiques o muros (paso desde zona común a interior 

pasarela Sala Verde) 
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Estimación de los residuos provenientes de varias fuentes 

El resto de residuos, generados en menor proporción, se contabilizan 

directamente en la “Tabla 2”.  

TABLA 2 

Material según Orden MAM/304/2002 Código 

LER 

Peso 

(t) 

Densidad 

t/m3 

Volumen 

(m3) 

Residuos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
08 01 11 0,005 0,90 0,0045 

Residuos de pintura y barniz distintos de los 

especificados en el código 08 01 11 
08 01 12 0,005 0,90 0,0045 

Envases de papel y cartón 15 01 01 0,025 0,75 0,0188 

Envases de plástico 15 01 02 0,025 0,60 0,015 

Envases metálicos 15 01 04 0,005 1,00 0,005 

Ladrillos 17 01 02 0,015 1,25 0,01875 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas a las especificadas en el código 

17 01 06 

17 01 07 0,015 1,50 0,030 

Plástico  17 02 03 0,005 1,50 0,0075 

Hierro y acero 17 04 05 0,150 15,00 2,250 

Cables distintos de los especificados en el código 

17 04 10 
17 04 11 0,002 1,50 0,003 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos 

a los especificados en el código 17 08 01. 
17 08 02 0,010 1,00 0,010 

Total de Residuos  0,262 1,025* 2,36705 

* Densidad aparente basada en el volumen total. 
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4.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS. 

La primera prioridad respecto a la gestión de residuos es la reducción de la 

cantidad que se genere. La gestión correcta en la preparación de los 

residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a 

derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de 

implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta 

manipulación de las materias primas y los productos, para que no se 

conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos 

generados. 

A continuación se señalan las medidas previstas enfocadas a la minimización 

en la generación de residuos. 

 

Construcción 

Suministro, almacenamiento y acopio de materiales: 

Analizar las previsiones de uso de materiales y suministrar en obra únicamente 

los materiales para su utilización inmediata evitando la generación de 

excedentes. 

En caso de excedentes, se debe establecer en los contratos de suministro 

que los materiales sobrantes en obra, que no hayan sufrido daños o 

alteraciones, se han de retirar por parte del proveedor. 

Establecer zonas adecuadamente señalizadas y valladas para el acopio y 

almacenamiento de materiales. Estas zonas deberán estar claramente 

separadas de las zonas de almacenamiento de residuos y fuera de zonas de 

tránsito de vehículos y maquinaria. Según el caso, los materiales (madera, 

aglomerantes, cementos, etc) deberán ser protegidos de la humedad y la 

lluvia. 

Extremar las precauciones en el suministro, transporte y trasiego de 

materiales. 

Conservar los materiales en sus envases y embalajes originales hasta el 

momento de su utilización. 

Envases: 
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Realizar compras de productos o materiales a granel o envases de mayor 

tamaño posible en el mercado. 

Minimización del volumen de envases y embalajes mediante compactación. 

Establecer en los contratos de suministro que los residuos de envases y 

embalajes sean retirados por el propio suministrador y que acredite su destino 

final. 

Realizar compras de productos que no tengan alguna característica de 

peligrosidad  

En caso de uso de cementos con características de peligrosidad proceder al 

uso del contenido total del envase. 

En caso de uso de pinturas con características de peligrosidad 

(generalmente debida a la presencia de disolventes orgánicos volátiles) 

proceder al uso del contenido total del envase. 

Generales: 

Estudiar el mercado de materiales que contengan materiales reciclados y 

contratar este tipo de suministros. 

Demoliciones 

Planificar detalladamente el desmontaje y demolición evitando la mezcla de 

distintos residuos. 

Extremar las precauciones en el desmontaje del sistema de balizamiento 

(balizas y transformadores) para evitar daños en los equipos y puedan ser 

objeto de reutilización sin adquirir la condición de residuo. 
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5.- SEPARACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 

demolición deberán separarse en fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

TABLA 3 

Hormigón 80,00T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

Comparando los valores de la “Tabla 2” y los de la “Tabla 3” se concluye que 

SI es preceptiva la separación en fracciones previstas en el artículo 5.5 del 

Real Decreto105/2008. 

 

TABLA 4 

Medidas previstas 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plástico + cartón + envases, 

orgánicos, peligrosos...)  

 Recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en 

planta. 

 Separación in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial 

las cantidades limitantes.  

 Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades 

limitantes. 

 Separación por agente externo de los RCD  marcados en el art. 5.5 que superen en la 

estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades 

limitantes. 

 Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el 

artículo 5.5 
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El personal de obra deberá estar informado de la sistemática de recogida 

selectiva de residuos, depositándolos en la zona principal o zonas 

temporales. 

Las zonas temporales serán objeto de recogida periódica, según las 

necesidades, y los residuos transportados a la zona principal de 

almacenamiento serán retirados por los gestores transportistas autorizados. 

El contratista estará obligado a: 

La recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales según la 

Lista Europea de Residuos (LER). 

La construcción de una zona principal de almacenamiento de residuos con 

contenedores (Punto Limpio). 

La designación de zonas temporales con contenedores de menor tamaño 

cercanas a los tajos de obra. 

La designación de zonas de acopio para los residuos de gran volumen tales 

como residuos de excavación (tierras) y residuos de demolición (pavimentos 

y hormigones). 

El diseño de un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que 

incluya medios materiales y humanos para su ejecución. 

La concienciación y formación en separación y gestión de residuos a todo el 

personal de obra incluyendo a los subcontratistas. 

La instalación de paneles informando sobre la separación y selectiva de 

residuos y las zonas de recogida. 
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6.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN. 

6.1. Medidas de reutilización o valoración. 

Se llevara a cabo la separación selectiva de los residuos que se generen 

para favorecer su reutilización o valoración en instalaciones externas a la 

obra. 

 

6.2. Medidas para la reutilización, valoración o eliminación externa a la obra. 

Las operaciones de reutilización, valoración y eliminación a que se 

destinaran los residuos de obra se recogen en la siguiente tabla: 

 

TABLA 5 

 

CODIGO 

LER 
DESCRIPCIÓN 

TRATAMIENTO 

PREVIO 
REUTILIZACIÓN VALORIZACIÓN ELIMIN. 

CAPÍTULO 08  Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) … 

08 01. Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz 

08 01 11 Residuos de pintura 

y barniz que 

contienen 

disolventes 

orgánicos u otras 

sustancias 

peligrosas. 

Recuperación o 

regeneración de 

disolventes 

 Valorización R2 

- 

08 01 12  Residuos de pintura 

y barniz distintos de 

los especificados 

en el código 08 01 

11 

Recogida 

selectiva 

Clasificación 

Compactación 

 Valorización R3 

- 
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CAPÍTULO 15 RESIDUOS DE ENVASES 

15 01. ENVASES 

15 01 01 Envases de 

papel y cartón 

Recogida 

selectiva 

Clasificación 

Compactación 

 Valorización R3 

- 

15 01 02  Envases de 

plástico 

Recogida 

selectiva 

Clasificación 

Compactación 

 Valorización R5 

- 

15 01 04 Envases 

metálicos 

Recogida 

selectiva  

Compactación 

 Valorización R4 

- 

 

 

CAPÍTULO 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

17 01. HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS 

17 01 02 Ladrillos Clasificación  Valorización R5 - 

17 01 07 Mezcla de 

hormigón, 

ladrillos, tejas,… 

Clasificación  Valorización R5 

- 

17 02. MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO 

17 02 03 Plástico Recogida 

selectiva 

Clasificación 

 Valorización R5 

- 

17 04. METALES 

17 04 05 Hierro y Acero Recogida 

selectiva 

Clasificación 

 Valorización R4  

 

 

17 04 11 Cables distintos 

de los 

especificados 

en el código 17 

04 10 

Recogida 

selectiva 

Clasificación 

 Valorización R4 

- 

17 08. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DEL YESO 

17 08 02 Materiales de 

construcción a 

partir de yeso 

distintos … 

Clasificación  Valorización R5 

- 



  
 

 

PR194-ME-RS#G_II. GESTIÓN DE RESIDUOS “PROYECTO DE ADECUACIÓN DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y 

EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO. CAMPUS DE BLASCO IBAÑEZ”    

16 

   

 

Valorización 

Se consideran operaciones de valorización todo procedimiento que permita 

el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en 

peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios 

al medio ambiente (Art. 3.k de la Ley de Residuos). 

Se consideran, en cualquier caso, operaciones de valorización las 

establecidas en la Parte B del Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002. 

TABLA 6 

Parte B del Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002. 

R1  Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 

R2  Recuperación o regeneración de disolventes. 

R3  Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 

(incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas). 

R4  Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

R5  Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

R6  Regeneración de ácidos o de bases. 

R7  Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

R8  Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 

R9  Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 

R10  Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica 

de los mismos. 

R11  Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas 

entre R1 y R10. 

R12  Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas 

entre R1 y R11. 

R13  Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas 

entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el 

lugar de la producción). 

 

Las operaciones de valorización deberán ser realizadas por gestores 

autorizados por el organismo competente en materia de medio ambiente de 

la Comunidad Autónoma.  

Tras el análisis de los gestores de residuos que realizan operaciones de 

transporte/recogida y valorización en la provincia donde se desarrolla la 

obra, se prevé que todos los residuos que no sean reutilizados en la propia se 

destinen a operaciones de valorización.  
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Para ello el contratista procederá a: 

Entregar los residuos a gestores autorizados para el transporte/recogida y 

disponer de copia de las resoluciones de inscripción en el Registro de 

empresas de recogida, transporte y almacenamiento de residuos no 

peligrosos (RNP), y conservar los documentos de recogida. 

Verificar que los transportistas / recogedores / almacenistas autorizados que 

retiran los residuos en obra entregan los residuos a gestores de valorización 

autorizados, disponer de copia de las autorizaciones de los gestores de 

valorización y conservar los documentos de entrega en las instalaciones de 

valorización y certificados de aceptación de cada uno de los residuos, 

emitido por titulares de plantas de clasificación, valorización u otros gestores 

autorizados. 

Eliminación 

Se consideran operaciones de eliminación las establecidas en la Parte A del 

Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002. 

La única operación de eliminación prevista es el depósito en vertedero 

autorizado, de aquellos residuos que no se han podido reutilizar ni valorizar. 

Las operaciones de eliminación, en su caso, deberán ser realizadas por 

gestores autorizados por la Consejería de Medio Ambiente. 
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7.- GESTORES DE RESIDUOS. 

7.1. Gestores para la eliminación de residuos no peligrosos. 

A continuación, se presenta una propuesta de gestores cercanos a la 

instalación del Campus de Blasco Ibáñez de la Universitat de València para 

la gestión de residuos. 

TABLA 7 

GESTOR CENTRO MUNICIPIO 

HERMANOS ANDUJAR Y 

NAVARRO, SL  

CANTERA "CISCAR" PARTIDA LAS MUELAS 

POL. 29 

 

PATERNA 

ENTIDAD METROPOLITANA 

PARA EL TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS (EMTRE)  

POLÍGONO 15, PARCELAS 

50,53,54,57,58,64,70,73,83,84,85,91,97,105,

106,107,108. 

MANISES 

CEGA MULTIDISTRIBUCIÓN S.A.   
POLÍGONO  EL OLIVERAR FASE III, C/H , 

S/N NAVE 1 

RIBAROJA DEL 

TÚRIA 

GARFELLA CARSI  S.L.   POLÍGONO  EL OLIVERAR 128 
RIBAROJA DEL 

TÚRIA 

 

7.2. Recogida, transporte, almacenamiento y valoración. 

Existe una extensa relación de gestores. En la página web de la Conselleria 

(www.cma.gva.es) puede consultarse las empresas autorizadas para las 

distintas operaciones de gestión de residuos no peligrosos, y para un 

determinado tipo de residuo (por código LER). 

 

7.3. Residuos RCD inertes. 

Por su cercanía a la obra, se proponen las siguientes instalaciones para la 

gestión de los residuos RCD: 

Vertedero de inertes de HERMANOS ANDUJAR Y NAVARRO S.L - Cantera 

"Ciscar" Partida Las Muelas pol. 29, 46980 Paterna (Valencia) 

 

7.4. Gestores para la eliminación de residuos peligrosos. 

No existen residuos peligrosos en el presente proyecto. 

http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?id=8VkPN591CDUM95G9TTQU41HSW8FwK4cV
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?id=8VkPN591CDUM95G9TTQU41HSW8FwK4cV
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?id=H48STfIUNW8yGlUDBzpDC1BKgaYxPs7z
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?id=H48STfIUNW8yGlUDBzpDC1BKgaYxPs7z
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?id=H48STfIUNW8yGlUDBzpDC1BKgaYxPs7z
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=4623&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=4623&idioma=C
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8.- Planos instalaciones previstas. 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación, y en su caso otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en los que se describe la 

situación de los distintos acopios y/o contenedores de los distintos tipos de 

RCDs (tierras, maderas, plásticos, metales, vidrio, cartón…etc.) 

 

9.- PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA GESTION DE RCD 

9.1. Prescripciones técnicas. 

A continuación se señalan aquellas prescripciones de aplicación. 

 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del 

resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se 

realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 

residuos de un modo adecuado. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para 

evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados 

de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 

deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 

condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las 

posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se 

disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la 

responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales 

o autonómicas pertinentes. 
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 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 

(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 

Plásticos / Madera……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería 

de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo 

se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores 

de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para 

aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen 

en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme 

a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y 

Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Decreto 283/1995, Ley 7/2007) y los 

requisitos de las ordenanzas locales.  Asimismo los residuos de carácter urbano 

generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 

municipales. 

 

9.2. Obligaciones del contratista. 

El contratista deberá observar las siguientes obligaciones: 

Elaboración del Plan de Gestión de RCD 

En relación con el presente Estudio, el contratista adjudicatario de la obra 

está obligado a presentar a la Dirección de Obra un plan, que se 

denominará Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, en 

el que se concrete en detalle cómo se llevarán a cabo sus obligaciones en 

relación con los RCDs. 

Este Plan una vez aprobado por la Dirección de Obra pasará a formar parte 

de los documentos contractuales de la obra. 

Documentación sobre gestión de RCD 

Tal como se recoge en el artículo 5.7 del Real Decreto 105/2008 el poseedor 

de los RCDs, el contratista adjudicatario de la obra, estará obligado a 

entregar al productor de los RCDs, en este caso el promotor y en particular al 

Director de Obra, los certificados y demás documentación acreditativa de la 

gestión de los residuos. 
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El Responsable de la Gestión de los RCDs llevará al día un Libro-Registro de la 

Gestión de RCDs que será presentado, al menos, mensualmente al Director 

de Obra. 

En el Libro-Registro se indicarán y/o recogerán las operaciones de 

reutilización, valorización o eliminación, las cantidades de residuos, las 

autorizaciones de los gestores de residuos autorizados las fechas, las 

referencias de los documentos de gestión de RCDs y el destino de los mismos. 

Control de subcontratistas 

El contratista adjudicatario deberá asegurarse que los subcontratistas 

conocen y cumplen el Plan de Gestión de RCDs. 

Formación medioambiental 

El contratista deberá asegurarse que todo el personal de la obra conoce sus 

responsabilidades para el cumplimiento del Plan de Gestión de RCDs. 

Así mismo deberá elaborar y distribuir a todo el personal de obra, incluidos los 

subcontratistas, documentación formativa en la que se recojan las 

principales directrices del Plan de Gestión RCDs. 

Responsable de gestión de RCDs 

El contratista deberá designar un Responsable de la Gestión de RCDs que 

será el encargado de la aplicación y puesta en marcha del Plan de Gestión 

de RCDs así como de proporcionar la información que estime necesaria la 

Dirección de Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PR194-ME-RS#G_II. GESTIÓN DE RESIDUOS “PROYECTO DE ADECUACIÓN DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y 

EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO. CAMPUS DE BLASCO IBAÑEZ”    

22 

   

 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTION DE RCD. 

El RD 105/2008 establece la necesidad de estimar la cantidad de los residuos 

producidos y una valoración del costo de la gestión de los mismos. También 

contempla la fianza o garantía financiera correspondiente. Aun cuando el 

RD 105/2008 se promulga al amparo de la Ley 10/1998, de 21 de abril de 

Residuos, actualmente derogada, la nueva Ley 22/2011, de 28 de julio, prevé 

un tiempo de tránsito para las modificaciones o adaptaciones de las normas, 

decretos y reglamentos afectados por la nueva Ley 22/2011. 

En vista de lo anterior, se hace una valoración del costo de la gestión de los 

residuos basados en la reglamentación existente, entre otros el RD 105/2008. 

Las cantidades de residuos se toman de la “Tabla 2” redondeadas a cero 

decimales o a la unidad mínima de la partida correspondiente ( p.e. 5,731 

m3 se corresponde con 3 contenedores de 2,5 m3), por lo que es de esperar 

que el volumen total de residuos medidos según el presupuesto sea algo 

mayor al computado en la “Tabla 2”. 

El productor del residuo debe hacer provisión de una cantidad suficiente de 

dinero para la fianza. Se ha previsto una fianza del 0,2% del importe total del 

presupuesto de la gestión de los residuos. En todo caso, el importe de la 

fianza será determinado en último lugar por la administración competente. 

Se adjunta resumen de la valoración de la gestión de los residuos, los detalles 

de la valoración se incluyen en el capítulo de Mediciones y Presupuesto. 

 

Valencia, Diciembre de 2016 

EL INGENIERO S. INDUSTRIAL 

 

Fdo.: José María Verdú Esteve 

Colegiado nº1.646 
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2.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



LEINGMEDICIONES Y PRESUPUESTO
ingenieríaProyecto:   PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ       

Precio
Unit. 
€     

Importe 
€  Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 1: GESTION DE RESIDUOS                                             
1.01     SEPARACIÓN                                                      

Separacion en fracciones de los distintos residuos de construccion y demolicion.

(DETGESRES1   )

          1.00 91.98 91.98

1.02     CARGA                                                           

Carga manual considerando 2 peones, de residuos de construccion y demolicion mezclados,
los cuales deberan ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de
su vertido segun RD 105/2008, sobre contenedor(no incluido el alquiler de este) incluso hume-
decido de la carga

(DETGESRES2   )

          1.00 112.48 112.48

1.03     GESTIÓN RESIDUOS NO PELIGROSOS                                  

Servicio de entrega, alquiler máximo de 7 días sin movimiento, recogida y transporte de con-
tenedor con tapa de 5m3 de capacidad de residuos de construcción y demolición mezclado
producidos en obras de construcción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en fra
ciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido) hasta vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación situado a 20
km de distancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. Totalmente realiza-
do el servicio de entrega, alquiler, reco

(DETGESRES3   )

          1.00 2,563.77 2,563.77

1.04     GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS                                     

(DETGESRES4   )

          1.00 406.32 406.32

          

TOTAL CAPÍTULO  1..................................... 3,174.55

TOTAL LISTADO...........................................TOTAL LISTADO........................................... 3,174.55

Página 1PR194_MP_RSF2



RESUMEN DE PRESUPUESTO LEING
ingenieríaProyecto: PABELLÓN POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ       

Capítulo Resumen Importe

1 GESTION DE RESIDUOS........................................................................................................... 3,174.55

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3,174.55

Son TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

El Ingeniero Industrial

Fdo: José María Verdú Esteve

Colegiado nº1646 C.O.I.I.C.V.

Valencia, 15 de diciembre de 2016.

Página 1PR194_MP_RSF2
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3.- PLANOS 
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1.- RESUMEN DE LA OBRA 

El presente proyecto pretende la ADECUACION DE LAS PASARELAS 

CENTRALES DE SERVICIO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO 

DEL CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ 

 

La actuación se centra básicamente en los siguientes aspectos: 

- Dotar de suelo y zocalo a las pasarelas laterales interiores y 

exteriores para evitar la caída de objetos tanto por el lateral 

como por el suelo técnico existente tipo tramex. 

- Dotar de nuevas barandillas las pasarelas laterales interiores y 

exteriores, dotándolas de protecciones intermedias en toda su 

longitud 

- Colocación de escalera de acceso tipo pates desde el pasillo a la 

pasarela de servicio de la Sala Verde. 

- Ampliación de plataforma de tramex en cubierta planta exterior 

que comunica las escaleras con las pasarelas perimetrales 

exteriores y creación de escalera nueva en cubierta Noroeste. 

- Bajar la altura de los focos de alumbrado en la pasarela de la Sala 

Verde para facilitar las labores de mantenimiento 

 

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima un plazo de ejecución de Tres meses y medio 
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El presupuesto total de la obra asciende a la cantidad de 116.194,62 € 

(Ciento dieciséis mil ciento noventa y cuatro euros con sesenta y dos 

céntimos) 

 

4.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.  

De acuerdo con el RD 1089/2001 de la L.C.S.P.,  y el Real Decreto 

773/2015 que modifica algunos aspectos de la L.C.S.P., el contratista 

que haya de ejecutar las obras debe estar clasificado en los siguientes 

grupos: 

Grupo C  (Edificaciones)  

Subgrupo  9 (Carpintería metálica)  

Categoría 1  (Cuantía inferior o igual a 150.000 €) 
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5.- ASPECTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS 

Carácter de obra completa 

El proyecto se refiere a una obra completa susceptible de entregarse al 

uso general o servicio correspondiente, y consta de todos y cada uno 

de los elementos precisos para la utilización de la obra 

Así mismo contiene todos los documentos y especificaciones necesarios. 

No existe obstáculo que pudiera  impedir el inicio de las obras. 

En la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta y serán 

de obligado cumplimiento para la empresa adjudicataria las normas 

básicas de la edificación, las normas tecnológicas y los reglamentos 

vigentes 

 

6.- PLAN DE OBRA. DIAGRAMA DE GANT. 

A continuación se adjunta diagrama de Gantt con la planificación de 

los trabajos a realizar. 

 

 

Valencia, Diciembre de 2016 

EL INGENIERO S. INDUSTRIAL 

 

Fdo.: José María Verdú Esteve 

Colegiado nº1.646 
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